vrij te houden bufferzone in verband met brand
3 meter

deur dichtzetten

3 douchecabines uitvoeren met individuele voorruimten + deur + kozijn (Jaleco)

Balie voorzichtig demonteren en hergebruiken in de HUB (fase 1)

Nieuwe opstelling / rug aan rug / bestellen door BM

21 Bedden

kamer
Opp.: 43.50 m²
0.23

kamer
Opp.: 26.91 m²
0.22

kamer
Opp.: 28.00 m²
0.21

kamer
Opp.: 27.04 m²
0.20

dames
Opp.: 5.21 m²
0.24

wasmok
Opp.: 7.73 m²
0.25

heren
Opp.: 5.26 m²
0.15

douche / wasruimte
Opp.: 33.17 m²
0.26

miva
Opp.: 2.66 m²
0.10

gang
Opp.: 24.67 m²
0.09

kamer
Opp.: 18.79 m²
0.14

kamer
Opp.: 18.85 m²
0.13

kamer
Opp.: 18.85 m²
0.12

kamer
Opp.: 22.42 m²
0.11

gang
Opp.: 18.62 m²
0.07

bestaande keuken

gemeenschappelijke ruimte
Opp.: 181.32 m²
0.08

kantoor
Opp.: 34.12 m²
0.19

hoofdentree
Opp.: 56.29 m²
0.16

toezicht
Opp.: 5.70 m²
0.18

tochtportaal
Opp.: 8.48 m²
0.17

Nieuw BG (fase 2) schaal 1:100
d.d. 11-03-2026

MULLER ONTWERP & ADVIES BOUWKUNDIG TEKENBUREAU