Behoort bij: P1224-2

Raamcontract Klein Onderhoud Asfalt 2027-2032 perceel 2

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	**Asfalt t.b.v. kleinschalig handwerk en machinaal te herstellen**					
01	**PLANVOORBEREIDING KLEIN ONDERHOUD**					
010010	Onderzoeken en opstellen maatregelen+tekening	keer	12,00	F		
010020	Gebruik van (web) app aannemer	Keer	12,00	F		
010030	Het toepassen van omgevingsmanagement	keer	12,00	F		
010040	Bewonersbrieven bewoners/bedrijven/stakeholders < 50 stuks	st	750,00	F		
010050	Bewonersbrieven bewoners/bedrijven/stakeholders >= 50 stuks	st	1.125,00	F		
010060	Aanbrengen en verwijderen vooraankondigingsbord	st	90,00	F		
02	**OPSTELLEN DEELOPDRACHT**					
020110	Opstellen van een deelopdracht tm €100.000,-	keer	6,00	F		
020120	Opstellen van een deelopdracht €100.000,- tot €200.000,-	keer	6,00	F		
07	**ASFALT EN FUNDERINGS ONDERZOEK**					
070010	Inventarisatie en mk boorplan+ rapportage 250 tm 1000m2	st	5,00	F		
070020	Nemen&onderzoeken boorkern in asfalt+ fund <=0,25m	st	100,00	F		
070050	DLC-Analyse PAK van asfaltlaag uit boorkern.	st	100,00	F		
08	**VOORBEREIDING UITVOERING KLEIN ONDERHOUD**					
080010	Graven proefsleuf.	m	50,00	F		
080020	Melden van mechanische grondbewerkingen.	keer	45,00	F		
080030	Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase	st	5,00	F		
080050	Toepassen stamommanteling stamdiameter tot 0,5m	st	80,00	F		
080060	Toepassen stamommanteling stamdiameter tot >=0,5m	st	40,00	F		
080070	Inzamelen huis- en bedrijfsafval.	keer	20,00	F		
1	**OPBREKEN**					
13	**OPBREKEN BETON EN ELEMENTEN VERHARDING**					
136	**OPBREKEN ELEMENTENVERHARDINGEN**					
1360	OPBREKEN SBS EN BSS HERGEBRUIK					
136020	Opbr. BSS afm. KF 80mm b=<3,00m.	m2	125,00	F		
136030	Opbr. BSS afm. KF 80mm b>3,00m.	m2	250,00	F		
136040	Opbr. afvoeren BSS Dubbelklinker 80mm.	m2	150,00	F		
136050	Opbr. afvoeren BSS Dubbelklinker overgang asfalt-elementen.	m2	100,00	F		
136060	BSS afm. div formaat 80mm ontdoen van grond.	m2	250,00	F		
136070	Opbreken straatbaksteen KF b<3,00m.	m2	125,00	F		
136080	Opbreken straatbaksteen KF b>=3,00m.	m2	250,00	F		
136090	SBS KF 80mm ontdoen van grond.	m2	250,00	F		
1362	OPBREKEN TEGELWERK HERGEBRUIK					
136210	Opbreken tegels 300x300x45 mm incl halve b<1,5 m	m2	250,00	F		
136220	Opbreken tegels 300x300x45 mm incl halve b>=1,5-3 m	m2	250,00	F		
136230	Opbreken tegels 300x300x80 mm incl halve b<1,5 m	m2	150,00	F		
136240	Opbreken tegels 300x300x70 mm incl halve b>=1,5-3 m	m2	150,00	F		
136270	betontegels 300x300 ontdoen van grond.	m2	250,00	F		
1363	OPBREKEN BETONBANDEN HERGEBRUIK					
136320	Opbreken trottoirbetonband tm 225x250 mm in beton	m	250,00	F		
1364	OPBREKEN OPSLUITBANDEN HERGEBRUIK					
136410	Opbreken betonband afm. tm 80x200 mm op zand	m	200,00	F		
136430	Opbreken betonband afm. tm 120x250 mm op zand	m	200,00	F		
136440	Opbreken betonband afm. tm 120x250 mm in beton	m	200,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1365	OPBREKEN INRITBLOKKEN HERGEBRUIK					
136510	Opbreken Inritbanden 750 x 200 x 500 mm	m	50,00	F		
1366	OPBREKEN GOOTLAGEN					
136610	Opbr. goottegel 150x300x60 of 200x200x60 of 80mm.	m	300,00	F		
136620	Opbr. gootlaag van BSS afm. KF 80mm.	m1	300,00	F		
14	**OPBREKEN ASFALTVERHARDING - TEERVRIJ**					
140	**ZAGEN EN AANSLUITINGEN < 25 EENHEDEN**					
140110	Zagen van bitumineuze verharding gem 150 mm, max 200 mm	m	100,00	F		
140120	Zagen van bitumineuze verharding gem 230 mm, max 250 mm	m	75,00	F		
140810	Frezen teervrij asfalt aansl. verloop 0-40 mm; 2,50 - 4,00m	m2	50,00	F		
140820	Frezen teervrij asfalt aansl. verloop 0-40 mm; >=4,00m	m2	50,00	F		
140900	Frezen teervrij asfalt gootlaag bakfrezen 110mm gootlaag<0,50m	m2	100,00	F		
141	**ZAGEN EN AANSLUITINGEN >= 25 EENHEDEN**					
141110	Zagen van bitumineuze verharding gem 150 mm, max 200 mm	m	100,00	F		
141120	Zagen van bitumineuze verharding gem 230 mm, max 250 mm	m	75,00	F		
141820	Frezen teervrij asfalt aansl. verloop 0-40 mm; 2,50 - 4,00m	m2	50,00	F		
141830	Frezen teervrij asfalt aansl. verloop 0-40 mm; >=4,00m	m2	50,00	F		
141900	Frezen teervrij asfalt gootlaag bakfrezen 110mm gootlaag<0,50m	m2	100,00	F		
143	**(BAK)FREZEN ASFALTVERHARDING EXCL STORT <100M2**					
143110	Frezen 30 - 40 mm teervrij asfalt b=0,5-2,5m < 100m2	m2	100,00	F		
143330	Frezen 41 - 60 mm teervrij asfalt b=0,5-2,5m < 100m2	m2	100,00	F		
143440	Frezen 61 - 90 mm teervrij asfalt b=0,5-2,5m < 100m2	m2	100,00	F		
143450	Frezen 91 - 110 mm teervrij asfalt b=0,5-2,5m < 100m2	m2	100,00	F		
144	**(BAK)FREZEN ASFALTVERHARDING EXCL STORT >=100M2**					
144110	Frezen 30 - 40 mm teervrij asfalt b=0,5-2,5m >= 100m2	m2	100,00	F		
144330	Frezen 41 - 60 mm teervrij asfalt b=0,5-2,5m >= 100m2	m2	100,00	F		
144440	Frezen 61 - 90 mm teervrij asfalt b=0,5-2,5m >= 100m2	m2	100,00	F		
144450	Frezen 91 - 110 mm teervrij asfalt b=0,5-2,5m >= 100m2	m2	100,00	F		
145	**(OPPERVLAKTE) FREZEN EXCL STORTKOSTEN <100M2**					
145010	Opp. frezen teervrij asfalt 30-40mm 2,50m-<4,00m <100m2	m2	350,00	F		
145020	Opp. frezen teervrij asfalt 41-60mm 2,50m-<4,00m <100m2	m2	350,00	F		
145030	Opp. frezen teervrij asfalt 61-90mm 2,50m-<4,00m <100m2	m2	350,00	F		
145040	Opp. frezen teervrij asfalt 91-110mm 2,50m-<4,00m <100m2	m2	350,00	F		
145510	Opp. frezen teervrij asfalt 30-40mm >=4,00m <100m2	m2	500,00	F		
145520	Opp. frezen teervrij asfalt 41-60mm >=4,00m <100m2	m2	450,00	F		
145530	Opp. frezen teervrij asfalt 61-90mm >=4,00m <100m2	m2	400,00	F		
145540	Opp. frezen teervrij asfalt 91-110mm >=4,00m <100m2	m2	350,00	F		
146	**(OPPERVLAKTE) FREZEN EXCL STORTKOSTEN >=100M2**					
146010	Opp. frezen teervrij asfalt 30-40mm 2,50m-<4,00m >=100m2	m2	350,00	F		
146020	Opp. frezen teervrij asfalt 41-60mm 2,50m-<4,00m >=100m2	m2	350,00	F		
146030	Opp. frezen teervrij asfalt 61-90mm 2,50m-<4,00m >=100m2	m2	350,00	F		
146040	Opp. frezen teervrij asfalt 91-110mm 2,50m-<4,00m >=100m2	m2	350,00	F		
146510	Opp. frezen teervrij asfalt 30-40mm >=4,00m >=100m2	m2	500,00	F		
146520	Opp. frezen teervrij asfalt 41-60mm >=4,00m >=100m2	m2	450,00	F		
146530	Opp. frezen teervrij asfalt 61-90mm >=4,00m >=100m2	m2	400,00	F		
146540	Opp. frezen teervrij asfalt 91-110mm >=4,00m >=100m2	m2	350,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
147	**OPBREKEN TEERVRIJ ASFALT < 100M2**					
147220	Opbr asfaltverh met teervrij asfalt b<1,50m dgem 150mm <100m2	m2	100,00	F		
147330	Opbr asfaltverh met teervrij asfalt b=1,50<3,00m dgem 150mm <100m2	m2	200,00	F		
147440	Opbr asfaltverh met teervrij asfalt b>=3,00m dgem 150mm <100m2	m2	250,00	F		
147450	Opbr asfaltverh met teervrij asfalt b<1,50m dgem 230mm <100m2	m2	100,00	F		
147460	Opbr asfaltverh met teervrij asfalt b=1,50<3,00m dgem 230mm <100m2	m2	200,00	F		
147470	Opbr asfaltverh met teervrij asfalt b>=3,00m dgem 230mm <100m2	m2	250,00	F		
148	**OPBREKEN TEERVRIJ ASFALT >=100m2**					
148010	Opbr asfaltverh met teervrij asfalt b<1,50m dgem 150mm >=100m2	m2	100,00	F		
148020	Opbr asfaltverh met teervrij asfalt b=1,50<3,00m dgem 150mm >=100m2	m2	200,00	F		
148030	Opbr asfaltverh met teervrij asfalt b>=3,00m dgem 150mm >=100m2	m2	250,00	F		
148040	Opbr asfaltverh met teervrij asfalt b<1,50m dgem 230mm >=100m2	m2	100,00	F		
148050	Opbr asfaltverh met teervrij asfalt b=1,50<3,00m dgem 230mm >=100m2	m2	200,00	F		
148060	Opbr asfaltverh met teervrij asfalt b>=3,00m dgem 230mm >=100m2	m2	250,00	F		
148070	Zagen asfaltverharding,dgem 0,15 m	m	25,00	F		
148080	Zagen asfaltverharding,dgem 0,225 m	m	20,00	F		
149	**VERWIJDEREN ASFALT RONDOM PUTRAND EN PUTRAND**					
149010	Zagen asfaltverharding,dgem 0,15 m	m	25,00	F		
149030	Zagen asfaltverharding,dgem 0,225 m	m	20,00	F		
149330	Opbr. teervrij asfalt EXCL stortkosten d<=0,15 m	m2	25,00	F		
149440	Opbr. teervrij asfalt EXCL stortkosten d>0,15 m	m2	20,00	F		
149770	Opbreken asfalt rondom put ronde frees incl fundering	st	4,00	F		
149900	Verw. afvoeren putrand met deksel inclusief putopmetseling	st	45,00	F		
15	**OPBREKEN ASFALTVERHARDING - TEERHOUDEND**					
150	**ZAGEN EN AANSLUITINGEN < 25 EENHEDEN**					
150110	Zagen van bitumineuze verharding gem 150 mm, max 200 mm	m	100,00	F		
150120	Zagen van bitumineuze verharding gem 230 mm, max 250 mm	m	75,00	F		
150810	Frezen teerhoudend asfalt aansl. verloop 0-40 mm; 2,50 - 4,00m	m2	200,00	F		
150820	Frezen teerhoudend asfalt aansl. verloop 0-40 mm; >=4,00m	m2	100,00	F		
150900	Frezen teerh asfalt gootlaag bakfrezen 110mm gootlaag<0,50m	m2	100,00	F		
151	**ZAGEN EN AANSLUITINGEN >= 25 EENHEDEN**					
151110	Zagen van bitumineuze verharding gem 150 mm, max 200 mm	m	100,00	F		
151120	Zagen van bitumineuze verharding gem 230 mm, max 250 mm	m	75,00	F		
151810	Frezen teerhoudend asfalt aansl. verloop 0-40 mm; 2,50 - 4,00m	m2	50,00	F		
151820	Frezen teerhoudend asfalt aansl. verloop 0-40 mm; >=4,00m	m2	50,00	F		
151900	Frezen teerh asfalt gootlaag bakfrezen 110mm gootlaag<0,50mv	m2	100,00	F		
153	**(BAK)FREZEN ASFALTVERHARDING EXCL STORT <100M2**					
153110	Frezen 30 - 40 mm teerhoudend asfalt b=0,5-2,5m < 100m2	m2	100,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
153330	Frezen 41 - 60 mm teerhoudend asfalt b=0,5-2,5m < 100m2	m2	100,00	F		
153440	Frezen 61 - 90 mm teerhoudend asfalt b=0,5-2,5m < 100m2	m2	100,00	F		
153450	Frezen 91 - 110 mm teerhoudend asfalt b=0,5-2,5m < 100m2	m2	100,00	F		
154	**(BAK)FREZEN ASFALTVERHARDING EXCL STORT >=100M2**					
154110	Frezen 30 - 40 mm teerhoudend asfalt b=0,5-2,5m >= 100m2	m2	500,00	F		
154330	Frezen 41 - 60 mm teerhoudend asfalt b=0,5-2,5m >= 100m2	m2	750,00	F		
154340	Frezen 61 - 90 mm teerhoudend asfalt b=0,5-2,5m >= 100m2	m2	500,00	F		
154350	Frezen 91 - 110 mm teerhoudend asfalt b=0,5-2,5m >= 100m2	m2	200,00	F		
155	**(OPPERVLAKTE) FREZEN EXCL STORTKOSTEN <100M2**					
155010	Oppervlakte frezen teerh asfalt 30-40mm 2,50m-4,00m < 100m2	m2	350,00	F		
155020	Oppervlakte frezen teerh asfalt 41-60mm 2,50m-4,00m < 100m2	m2	350,00	F		
155030	Oppervlakte frezen teerh asfalt 61-90mm 2,50m-4,00m < 100m2	m2	350,00	F		
155040	Oppervlakte frezen teerh asfalt 91-110mm 2,50m-4,00m < 100m2	m2	350,00	F		
155510	Oppervlakte frezen teerh asfalt 30-40mm >=4,00m < 100m2	m2	500,00	F		
155520	Oppervlakte frezen teerh asfalt 41-60mm >=4,00m < 100m2	m2	450,00	F		
155530	Oppervlakte frezen teerh asfalt 61-90mm >=4,00m < 100m2	m2	400,00	F		
155540	Oppervlakte frezen teerh asfalt 91-110mm >=4,00m < 100m2	m2	350,00	F		
156	**(OPPERVLAKTE) FREZEN EXCL STORTKOSTEN >=100M2**					
156010	Oppervlakte frezen teerh asfalt 30-40mm 2,50m-4,00m >= 100m2	m2	350,00	F		
156020	Oppervlakte frezen teerh asfalt 41-60mm 2,50m-4,00m >= 100m2	m2	350,00	F		
156030	Oppervlakte frezen teerh asfalt 61-90mm 2,50m-4,00m >= 100m2	m2	350,00	F		
156040	Oppervlakte frezen teerh asfalt 91-110mm 2,50m-4,00m >= 100m2	m2	350,00	F		
156510	Oppervlakte frezen teerh asfalt 30-40mm >=4,00m >= 100m2	m2	4.000,00	F		
156520	Oppervlakte frezen teerh asfalt 41-60mm >=4,00m >= 100m2	m2	2.000,00	F		
156530	Oppervlakte frezen teerh asfalt 61-90mm >=4,00m >= 100m2	m2	2.000,00	F		
156540	Oppervlakte frezen teerh asfalt 91-110mm >=4,00m >= 100m2	m2	500,00	F		
157	**OPBREKEN TEERHOUDEND ASFALT < 100M2**					
157220	Opbr asfaltverh met teerh asfalt b<1,50m dgem 150mm <100m2	m2	100,00	F		
157330	Opbr asfaltverh teerhasfalt b=1,50-<3,00m dgem 150mm <100m2	m2	200,00	F		
157440	Opbr asfaltverh met teerh asfalt b>=3,00m dgem 150mm <100m2	m2	250,00	F		
157450	Opbr asfaltverh met teerh asfalt b<1,50m dgem 230mm <100m2	m2	100,00	F		
157460	Opbr asfaltverh teerhasfalt b=1,50-<3,00m dgem 230mm <100m2	m2	200,00	F		
157470	Opbr asfaltverh met teerh asfalt b>=3,00m dgem 230mm <100m2	m2	250,00	F		
158	**OPBREKEN TEERHOUDEND ASFALT >=100M2**					
158220	Opbr asfaltverh met teerh asfalt b<1,50m dgem 150mm >=100m2	m2	250,00	F		
158330	Opbr asfaltverh teerhasfalt b=1,50-<3,00m dgem 150mm >=100m2	m2	400,00	F		
158440	Opbr asfaltverh teerh asfalt b>=3,00m dgem 150mm >=100m2	m2	750,00	F		
158450	Opbr asfaltverh met teerh asfalt b<1,50m dgem 230mm >=100m2	m2	100,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
158460	Opbr asfaltverh teerhasfalt b=1,50-<3,00m dgem 230mm >=100m2	m2	200,00	F		
158470	Opbr asfaltverh teerh asfalt b>=3,00m dgem 230mm >=100m2	m2	250,00	F		
159	**VERWIJDEREN ASFALT RONDOM PUTRAND EN PUTRAND**					
159110	Zagen asfaltverharding,dgem 0,15 m	m	100,00	F		
159220	Zagen asfaltverharding,dgem 0,225 m	m	100,00	F		
159330	Opbr. teerh. asfalt EXCL stortkosten d<=0,15 m	m2	100,00	F		
159430	Opbr. teerh. asfalt EXCL stortkosten d>0,15 m	m2	100,00	F		
159770	Opbreken asfalt rondom put ronde frees incl fundering	st	4,00	F		
159900	Verw. afvoeren putrand met deksel inclusief putopmetseling	st	45,00	F		
16	**OVERIGE OPBREEKWERKZAAMHEDEN**					
161	**VERWIJDEREN MARKERINGEN**					
161110	Volledig verw. lengtemarkering d.m.v. frezen.	m2	50,00	F		
161220	Volledig verw. figuratiemarkering d.m.v. frezen.	m2	100,00	F		
163	**VERWIJDEREN+AANBR KOLKLEIDING INCL GRONDWERK**					
1631	VERWIJDEREN KUNSTSTOF LEIDINGEN					
163110	Verw. afv. kunststof riool tm 160 mm incl. grondwerk.	m	20,00	F		
1632	KOLKAANSLUITINGEN Ø125mm					
163210	Aanbr. kolkaansl. PP-buis Ø125mm, incl. grondwerk.	m	10,00	F		
1633	KOLKAANSLUITINGEN Ø160mm					
163310	Aanbr. kolkaansl. PP-buis Ø160mm, incl. grondwerk.	m	50,00	F		
1634	AANBRENGEN HULPSTUKKEN					
163410	Aanbrengen PP-hulpstuk Ø125mm, bocht kl. zwart.	st	30,00	F		
163420	Aanbrengen PP-hulpstuk Ø125mm, T-stuk	st	5,00	F		
163430	Aanbrengen PP-hulpstuk Ø125mm, krimpmof	st	5,00	F		
164	**VERVANGEN KOLK (INCL. GRONDWERK)**					
164010	Verwijderen en afvoeren kolken incl. grondwerk	st	45,00	F		
164020	Stellen kunststof riool incl. grondwerk Ø= 125mm	m	180,00	F		
164030	Afdoppen kolkleiding(en) PP-hulpstuk Ø= 125 mm	st	10,00	F		
164040	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	45,00	F		
165	**STELLEN KOLKEN (INCL. GRONDWERK)**					
165010	Verwijderen en in depot zetten kolken incl. grondwerk	st	10,00	F		
165020	Stellen kunststof riool incl. grondwerk Ø= 125mm of 160 mm	m	10,00	F		
165030	Afdoppen kolkleiding(en) PP-hulpstuk Ø= 125 mm	st	10,00	F		
165040	Aanbr. hergebr. straat- en trottoir kolken.	st	10,00	F		
19	**AFVOER INCL STORTKOSTEN**					
190010	Laden/vervoer/lossen/stortkosten betonpuin	ton	516,00	F		
190020	Laden/vervoer/lossen/stortkosten grof betonpuin	ton	50,00	F		
190040	Laden/vervoer/lossen/stortkosten teerhoudend funderingmateriaal	ton	500,00	F		
190050	Laden/vervoer/lossen/stortkosten teervrij funderingmateriaal	ton	100,00	F		
190560	Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal.	ton	3.577,00	F		
190570	Laden/vervoer/lossen/stortkosten teervrij asfalt; zwart deklaag	ton	60,00	F		
190580	Laden/vervoer/lossen/stortkosten groenafval	ton	50,00	F		
190590	Laden/vervoer/lossen/stortkosten zand Industrie	ton	50,00	F		
190600	Laden/vervoer/lossen/stortkosten grond Industrie	ton	50,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
190610	Laden/vervoer/lossen/stortkosten teervrij asfalt; zwart overige	ton	60,00	F		
190620	Laden/vervoer/lossen/stortkosten teervrij asfalt; rood deklaag	ton	30,00	F		
190630	Laden/vervoer/lossen/stortkosten teervrij asfalt; EAB	ton	30,00	F		
2	**GRONDWERK**					
20	**VOORBEREIDEND GRONDWERK**					
200110	Afsteken overgroeide kanten < 100 m1 incl afvoer	m	200,00	F		
200120	Afsteken overgroeide kanten >= 100 m1 incl afvoer	m	400,00	F		
21	**ONTGRAVEN GROND < 25 M3 PER LOCATIE**					
210010	Grond ontgraven uit klein onderhoud, dik ca. 0,10m <50m2	m3	30,00	F		
210020	Grond ontgraven uit klein onderhoud, dik ca. 0,10m >=50m2	m3	35,00	F		
210030	Grond ontgraven uit klein onderhoud, dik ca. 0,25m <50m2	m3	75,00	F		
210040	Grond ontgraven uit klein onderhoud, dik ca. 0,25m >=50m2	m3	45,00	F		
210070	Grond ontgraven uit cunet bandenlijnen, h=0,20m.	m3	6,00	F		
210080	Cunet afvlakken/profileren en waar nodig verdichten <50 m2	m2	660,00	F		
210090	Cunet afvlakken/profileren en waar nodig verdichten >=50 m2	m2	530,00	F		
22	**AFVOER GROND <25 M3 PER LOCATIE**					
220010	Grond vervoeren.	m3	260,00	F		
23	**ONTGRAVEN GROND LOCATIE >25 M3**					
230	**ONTGRAVEN GROND >25 M3 PER LOCATIE**					
230020	Grond ontgraven uit klein onderhoud, dik ca. 0,10m >=50m2	m3	35,00	F		
230040	Grond ontgraven uit klein onderhoud, dik ca. 0,25m >=50m2	m3	50,00	F		
230070	Grond ontgraven uit cunet bandenlijnen, h=0,20m.	m3	30,00	F		
230080	Cunet afvlakken/profileren en waar nodig verdichten >=50 m2	m2	800,00	F		
231	**IN DEPOT VRIJKOMEND GROND OP 1 LOCATIE >25 M3**					
231020	Grond vervoeren.	m3	165,00	F		
231030	Grond verwerken in gronddepot	m3	165,00	F		
231040	Beschikbaar stellen / inrichten gronddepot door aannemer	keer	2,00	F		
231060	Uitvoeren partijkeuring AP-04. st 2,00 F	st	2,00	F		
231070	Grond ontgraven uit gronddepot	m3	165,00	F		
24	**VERWERKEN GROND**					
240110	Grond verwerken in cunet h=0,10-0,30 gem h=0,20m <50 m2	m3	50,00	F		
240120	Grond verwerken in cunet h=0,10-0,30 gem h=0,20m >=50 m2	m3	150,00	F		
240130	Grond verwerken in cunet h=0,30-0,50 gem h=0,40m <50 m2	m3	100,00	F		
240140	Grond verwerken in cunet h=0,30-0,50 gem h=0,40m >=50 m2	m3	300,00	F		
240150	Verdichten zand oppervlaktes tot 50 m2	m2	250,00	F		
240160	Verdichten zand oppervlaktes tot 50 m2	m2	1.000,00	F		
25	**BERMEN**					
252	**FREZEN GROND**					
252010	Frezen, tot 100 m2, 0,15 m diep.	are	5,00	F		
252020	Frezen, 100-1000 m2, 0,15 m diep.	are	10,00	F		
253	**BERMEN**					
253010	Maaien bermstrook langs verharding- extra maaibeurt -.	km	5,00	F		
253060	Verlagen bermen.	m2	200,00	F		
253080	Aanvullen bermen.	m2	200,00	F		
253110	Profileren oppervlakken.	m2	500,00	F		
253120	Zaaien.	are	20,00	F		
3	**OPPERVLAKBEHANDELING SPECIFICATIE AANNEMER**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
313	**ENKELV OPPERVL.BEH NORMAAL MATERIEEL 5VA <**					
3130	Locaties Type VA 5-250 VA/etmaal hoeveelheid <=350 m2					
313010	Enkelv opvlk NEN 12271 b<2,50m <=350m2 normaal materieel	m2	300,00	F		
313020	Enkelv opvlk NEN 12271 b>=2,50m <=350m2 normaal materieel	m2	750,00	F		
3131	Locaties Type weg VA 5-250 VA/etmaal hoeveelheid >350 m2					
313110	Enkelv opvlk NEN 12271 b<2,50m >350m2 normaal materieel	m2	500,00	F		
313120	Enkelv opvlk NEN 12271 b>=2,50m >350m2 normaal materieel	m2	1.000,00	F		
316	**OPZUIGEN EN AFVOEREN AFDEKMATERIAAL**					
316010	Opzuigen en afvoeren van losliggende afdekmateriaal/1000m2	keer	12,00	F		
317	**AANBRENGEN EMULSIE ASFALTBETON EXCL LEVERANTIE**					
3172	AANBRENGEN EMULSIE ASFALTBETON locatie >=500M2					
317210	Aanb EAB 0/3 zwart NEN-EN 12273 b<2,5 m >=500M2	m2	500,00	F		
317220	Aanb EAB 0/3 rood NEN-EN 12273 b<2,5 m >=500M2	m2	500,00	F		
317230	Aanb EAB 0/6 zwart NEN-EN 12273 b<2,5 m >=500M2	m2	500,00	F		
317240	Aanb EAB 0/3 zwart NEN-EN 12273 b>=2,5 m >=500M2	m2	500,00	F		
317250	Aanb EAB 0/3 rood NEN-EN 12273 b>=2,5 m >=500M2	m2	500,00	F		
317260	Aanb EAB 0/6 zwart NEN-EN 12273 b>=2,5 m >=500M2	m2	500,00	F		
319	**OPPERVLAKBEHANDELING REPARATIEVAKKEN**					
3191	LEV+REPARATIE D.M.V. WEGDEKREPARATIEMACHINE WDRM					
319110	Lev+Aanbr oppervlakbeh WDRM 1-50 m2 per deelopdracht	m2	125,00	F		
319120	Lev+Aanbr oppervlakbeh WDRM 50-100 m2 per deelopdracht	m2	150,00	F		
319130	Lev+Aanbr oppervlakbeh WDRM >=100 m2 per deelopdracht	m2	175,00	F		
4	**AANBRENGEN FUNDERING**					
40	**AANBRENGEN MENGGRANULAAT**					
401110	Aanbr. menggranulaat 0/16 of 0/31,5 mm tot 150 mm tot 50 m2	m2	100,00	F		
401220	Aanbr. menggranulaat 0/16 of 0/31,5 mm tot 150 mm >=50 m2	m2	100,00	F		
401330	Aanbr. menggranulaat 0/16 of 0/31,5 mm 150 - 250 mm tot 50 m2	m2	100,00	F		
401440	Aanbr. menggranulaat 0/16 of 0/31,5 mm 150 - 250 mm >=50 m2	m2	100,00	F		
41	**PROFILEREN PUIN/FUNDERING**					
411110	(Her)profileren en/of aanvullen gem 3 cm bst fundering 0-50m2	m2	1.000,00	F		
411120	(Her)profileren en/of aanvullen gem 3 cm bst fundering>=50m2	m2	1.500,00	F		
5	**AANBRENGEN**					
50	**KLEINSCHALIG ASFALTONDEROUD L<1,5 M (<25M2)**					
501	**KLEINSCHALIG ONDERHOUD <10 M2 L<1,5M**					
501010	Opbreken betonstraatstenen. < 10m2	m2	240,00	F		
501020	Grond ontgraven uit reparaties, dik ca. 0,07m <10m2	m3	12,60	F		
501030	Grond ontgraven uit reparaties, dik ca. 0,12m <10m2	m3	12,60	F		
501040	Cunet afvlakken en waar nodig verdichten <10 m2	m2	240,00	F		
501050	Aanbr. AC16 OL/TL_B d=150-179 mm (2lagen)<10m2	ton	45,00	F		
501060	Aanbr. AC22 OL/TL_B d=150-179 mm (2lagen)<10m2	ton	45,00	F		
501070	Aanbr. AC16 OL/TL_B d=180-240 mm(3 lagen)<10m2	ton	29,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
501080	Aanbr. AC22 OL/TL_B d=180-240 mm(3 lagen)<10m2	ton	29,00	F		
502	**KLEINSCHALIG ASFALTONDERHOUD >=10 M2 L<1,5M**					
502010	Opbreken betonstraatstenen. >= 10m2	m2	210,00	F		
502020	Grond ontgraven uit reparaties, dik ca. 0,07m >=10m2	m3	12,60	F		
502030	Grond ontgraven uit reparaties, dik ca. 0,12m >=10m2	m3	12,60	F		
502040	Cunet afvlakken en waar nodig verdichten >=10 m2	m2	210,00	F		
502050	Aanbr. AC16 OL/TL_B d=150-179 mm (2lagen)>=10m2	ton	56,00	F		
502060	Aanbr. AC22 OL/TL_B d=150-179 mm (2lagen)>=10m2	ton	56,00	F		
502070	Aanbr. AC16 OL/TL_B d=180-240 mm(3 lagen)>=10m2	ton	32,25	F		
502080	Aanbr. AC22 OL/TL_B d=180-240 mm(3 lagen)>=10m2	ton	32,25	F		
503	**FASE 2 REPARATIES DEKLAAG L<1,5M**					
503010	Frezen teerhoudend asfaltrep +0,5 m rondom d=35mm	m2	933,00	F		
503020	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	933,00	F		
503030	Aanbrengen kleeflaag.	m2	933,00	F		
503040	Asfaltnaden afgieten / afstrooien	m1	994,00	F		
503050	Aanbrengen deklaag AC 11 surf DL-B, d= 35mm.	ton	61,00	F		
503060	Aanbrengen deklaag SMA-NL 11B, d= 35mm.	ton	20,00	F		
51	**AANBRENGEN ASFALTVERHARDING L>1,5M (MACHINAAL)**					
5111	VOORBEREIDING ASFALTWERK <100 m2					
511110	Schoonmaken verhardingsoppervlak <100 m2	m2	1.500,00	F		
511120	Aanbrengen kleeflaag 0,3 kg/m2 <100 m2	m2	1.000,00	F		
5112	VOORBEREIDING ASFALTWERK >=100 m2					
511210	Schoonmaken verhardingsoppervlak >=100 m2	m2	9.000,00	F		
511220	Aanbrengen kleeflaag 0,3 kg/m2 >=100 m2	m2	6.000,00	F		
5121	AANBRENGEN ONDERLAGEN <100m2					
512110	Aanbr. onderlaag AC 16 base OL-B, d= 40-60mm b<1m<100m2	ton	20,00	F		
512120	Aanbr. onderlaag AC 22 base OL-B, d= 50-90mm b<1m<100m2	ton	20,00	F		
512130	Aanbr. onderl AC 16 baseOL-B, d=40-60mm b=1-2,5m <100m2	ton	20,00	F		
512140	Aanbr. onderl AC 22 baseOL-B, d=50-90mm b=1-2,5m <100m2	ton	20,00	F		
512150	Aanbr. onderl AC 16 baseOL-B, d=40-60mm b>=2,5m <100m2	ton	50,00	F		
512160	Aanbr. onderl AC 22 baseOL-B, d=50-90mm b>=2,5m <100m2	ton	50,00	F		
5122	AANBRENGEN ONDERLAGEN >=100m2					
512210	Aanbr. onderlaag AC 16 base OL-B, d= 40-60mm b<1m>=100m2	ton	300,00	F		
512220	Aanbr. onderlaag AC 22 base OL-B, d= 50-90mm b<1m>=100m2	ton	300,00	F		
512230	Aanbr. onderl AC 16 baseOL-B, d=40-60mm b=1-2,5m >=100m2	ton	300,00	F		
512240	Aanbr. onderl AC 22 baseOL-B, d=50-90mm b=1-2,5m >=100m2	ton	300,00	F		
512250	Aanbr. onderl AC 16 baseOL-B, d=40-60mm b>=2,5m >=100m2	ton	600,00	F		
512260	Aanbr. onderl AC 22 baseOL-B, d=50-90mm b>=2,5m >=100m2	ton	600,00	F		
5131	AANBRENGEN TUSSENLAGEN <100M2					
513110	Aanbr tussenl. AC 16 bind TL-B, d=40-60 mm<1m <100m2	ton	35,00	F		
513120	Aanbr tussenl. AC 22 bind TL-B, d=50-90 mm<1m <100m2	ton	35,00	F		
513130	Aanbr tussenl. AC 16 bind TL-B, d=40-60 mm 1-2,5m <100m2	ton	50,00	F		
513140	Aanbr tussenl. AC 22 bind TL-B, d=50-90 mm 1-2,5m <100m2	ton	50,00	F		
513150	Aanbr tussenl. AC 16 bind TL-B, d=40-60 mm >2,5m <100m2	ton	100,00	F		
513160	Aanbr tussenl. AC 22 bind TL-B, d=50-90 mm >2,5m <100m2	ton	100,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
513170	Aanbr tussenl AC 16 bind HS, d=40-60 mm b=1-2,5m <100M2	ton	10,00	F		
513180	Aanbr tussenl AC 22 bind HS, d=50-90 mm b=1-2,5m <100M2	ton	10,00	F		
513190	Aanbr tussenl. AC 16 bind TL-B, d=40-60 mm >2,5m <100m2	ton	20,00	F		
513200	Aanbr tussenl. AC 22 bind TL-B, d=50-90 mm >2,5m <100m2	ton	20,00	F		
5133	AANBRENGEN TUSSENLAGEN >100M2					
513310	Aanbr tussenl. AC 16 bind TL-B, d=40-60 mm<1m >100m2	ton	210,00	F		
513320	Aanbr tussenl. AC 22 bind TL-B, d=50-90 mm<1m >100m2	ton	210,00	F		
513330	Aanbr tussenl. AC 16 bind TL-B, d=40-60 mm 1-2,5m >100m2	ton	300,00	F		
513340	Aanbr tussenl. AC 22 bind TL-B, d=50-90 mm 1-2,5m >100m2	ton	300,00	F		
513350	Aanbr tussenl. AC 16 bind TL-B, d=40-60 mm >2,5m >100m2	ton	600,00	F		
513360	Aanbr tussenl. AC 22 bind TL-B, d=50-90 mm >2,5m >100m2	ton	600,00	F		
513370	Aanbr tussenl AC 16 bind HS, d=40-60 mm b=1-2,5m >100M2	ton	120,00	F		
513380	Aanbr tussenl AC 22 bind HS, d=50-90 mm b=1-2,5m >100M2	ton	120,00	F		
513390	Aanbr tussenl. AC 16 bind TL-B, d=40-60 mm >2,5m >100m2	ton	120,00	F		
513400	Aanbr tussenl. AC 22 bind TL-B, d=50-90 mm >2,5m >100m2	ton	120,00	F		
5141	AANBRENGEN ZWARTE DEKLAGEN <100M2					
514110	Aanbr deklaag AC 11 surf DL-B, d= 30-50mm b<2,50m<100m2	ton	40,00	F		
514120	Aanbr deklaag AC 16 surf DL-B, d= 30-50mm b<2,50m<100m2	ton	40,00	F		
514130	Aanbr deklaag AC 11 surf DL-B, d= 30-50mm b>=2,50m<100m2	ton	40,00	F		
514140	Aanbr deklaag AC 16 surf DL-B, d= 30-50mm b>=2,50m<100m2	ton	40,00	F		
514150	Aanbr deklaag AC 11 surf DL-IB,d= 30-50mm b>=2,50m<100m2	ton	40,00	F		
514160	Aanbr deklaag AC 16 surf DL-IB,d= 30-50mm b>=2,50m<100m2	ton	40,00	F		
514170	Aanbr.deklaag SMA-NL 8B d=30-50 mm b< 2,5m <100m2	ton	25,00	F		
514180	Aanbr.deklaag SMA-NL 11B d=30-50 mm b< 2,5m <100m2	ton	25,00	F		
514190	Aanbr.deklaag SMA-NL 8B d=30-50 mm b>=2,5m <100m2	ton	25,00	F		
514200	Aanbr.deklaag SMA-NL 11B d=30-50 mm b>=2,5m <100m2	ton	25,00	F		
5143	AANBRENGEN ZWARTE DEKLAGEN >=100M2					
514310	Aanbr deklaag AC 11 surf DL-B, d= 30-50mm b<2,50m>=100m2	ton	240,00	F		
514320	Aanbr deklaag AC 16 surf DL-B, d= 30-50mm b<2,50m>=100m2	ton	240,00	F		
514330	Aanbr deklaag AC 11 surf DL-B, d= 30-50mm b>=2,50m>=100m2	ton	240,00	F		
514340	Aanbr deklaag AC 16 surf DL-B, d= 30-50mm b>=2,50m>=100m2	ton	240,00	F		
514350	Aanbr deklaag AC 11 surf DL-IB,d= 30-50mm b>=2,50m>=100m2	ton	240,00	F		
514360	Aanbr deklaag AC 16 surf DL-IB,d= 30-50mm b>=2,50m>=100m2	ton	240,00	F		
514370	Aanbr.deklaag SMA-NL 8B d=30-50 mm b< 2,5m >=100m2	ton	150,00	F		
514380	Aanbr.deklaag SMA-NL 11B d=30-50 mm b< 2,5m >=100m2	ton	150,00	F		
514390	Aanbr.deklaag SMA-NL 8B d=30-50 mm b>=2,5m >=100m2	ton	150,00	F		
514400	Aanbr.deklaag SMA-NL 11B d=30-50 mm b>=2,5m >=100m2	ton	150,00	F		
516	**AANBRENGEN ROOD ASFALT deelopdr totaal <10 ton**					
516110	Aanbr. deklaag SMA-NL 8B d=30-50 mm aanv ROOD b<2,5m	ton	5,00	F		
516120	Aanbr. deklaag SMA-NL 11B d=30-50 mm aanv ROOD b<2,5m	ton	5,00	F		
516130	>Aanbr. deklaag SMA-NL 8B d=30-50 mm aanv ROOD b>=2,5m	ton	5,00	F		
516140	>Aanbr. deklaag SMA-NL 11B d=30-50 mm aanv ROOD b>=2,5m	ton	5,00	F		
516210	Aanbr. deklaag AC11 surf DL_B d=30-50 mm aanv ROODb<2,5m	ton	5,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
516220	Aanbr. deklaag AC16 surf DL_B d=30-50 mm aanv ROODb<2,5m	ton	5,00	F		
516230	Aanbr. deklaag AC11 surf DL_B d=30-50 mm aanv ROODb>=2,5m	ton	5,00	F		
516240	Aanbr. deklaag AC16 surf DL_B d=30-50 mm aanv ROODb>=2,5m	ton	5,00	F		
517	**AANBRENGEN ROOD ASFALT deelopdr totaal >10 ton**					
517010	Aanbr. deklaag SMA-NL 8B d=30-50 mm aanv ROOD b<2,5m	ton	20,00	F		
517020	Aanbr. deklaag SMA-NL 11B d=30-50 mm aanv ROOD b<2,5m	ton	20,00	F		
517030	>Aanbr. deklaag SMA-NL 8B d=30-50 mm aanv ROOD b>=2,5m	ton	20,00	F		
517040	>Aanbr. deklaag SMA-NL 11B d=30-50 mm aanv ROOD b>=2,5m	ton	20,00	F		
517050	Aanbr. deklaag AC11 surf DL_B d=30-50 mm aanv ROODb<2,5m	ton	20,00	F		
517060	Aanbr. deklaag AC16 surf DL_B d=30-50 mm aanv ROODb<2,5m	ton	20,00	F		
517070	Aanbr. deklaag AC11 surf DL_B d=30-50 mm aanv ROODb>=2,5m	ton	20,00	F		
517080	Aanbr. deklaag AC16 surf DL_B d=30-50 mm aanv ROODb>=2,5m	ton	20,00	F		
518	**DREMPELUITVULLING EN PROFILEERLAGEN**					
518010	Toeslag maken asfalt-sinusdrempel 30 km/u.	st	3,00	F		
518020	Toeslag maken asfalt-sinusdrempel 60 km/u.	st	3,00	F		
518030	Toeslag maken asfalt-plateau oprit 30 km/u.	st	2,00	F		
518040	Toeslag maken asfalt-plateau oprit 60 km/u.	st	2,00	F		
518330	AAanbr. profileerlaag AC 16 TL-B, dgem= 50mm > 100m2	ton	30,00	F		
519	**ASFALTWAPENING EN NADEN**					
519100	Aanbrengen kleeflaag 1,5 kg/m2	m2	100,00	F		
519110	Aanbrengen asfaltwapening b<=1,00m	m2	20,00	F		
519120	Aanbrengen asfaltwapening breedte tot 4,00m	m2	80,00	F		
519190	Lev en aanbr contactvlakvoorziening bij asfalt, 35mm	m	10,00	F		
52	**AANBRENGEN EN OP HOOGTE BRENGEN PUTAFDEKKING**					
521	**PUTRANDEN**					
521110	Aanbrengen putrand met deksel trad. vierkant	st	5,00	F		
521120	Op hoogte brengen putrand (stelmortel)	st	5,00	F		
521660	Aanbrengen putrand met betonvoet inboren	st	35,00	F		
522	**STRAATPOTTEN**					
522010	Verwijderen opbouwgarnituur.	st	6,00	F		
522020	Aanbrengen opbouwgarnituur.	st	6,00	F		
53	**AANBRENGEN STRAATWERK EN KANTOPSLUITINGEN**					
530	**HERSTRATEN ELEMENTENVERHARDING EN STELLEN**					
530110	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton tm 225x250 mm in beton	m	25,00	F		
530120	Herstraten betontegels 150x300x70mm	m2	25,00	F		
530220	Opnieuw stellen opsluitbanden van beton tm 120x250 mm op zand	m	25,00	F		
530330	Herstraten betonstraatstenen of straatbakstenen, KF	m2	25,00	F		
530550	Herstraten molgoot 5 strek BSS of SBS	m	25,00	F		
530660	Herstraten kantlagen halve tegels langs asfalt	m	25,00	F		
530770	Herstraten betontegels 300x300x45mm.	m2	25,00	F		
530880	Herstraten betontegels 300x300x70mm.	m2	25,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
530890	Herstraten betontegels 150x300x70mm.	m2	25,00	F		
530990	Herstraten grasbetonstegels 600 x 400 x 120 mm	m2	25,00	F		
531	**AANBRENGEN BANDEN EN ELEMENTENVERHARDING**					
5310	AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN EN STRAABAKSTENEN					
531010	Aanbr BSS KF nieuw (T, vanaf depot) < 50 m2	m2	30,00	F		
531020	Aanbr BSS KF nieuw (T, vanaf depot) >= 50 m2	m2	30,00	F		
531040	Aanbr SBS of BSS DF/ KF hergebruik < 50 m2	m2	30,00	F		
531050	Aanbr SBS of BSS DF/ KF hergebruik >= 50 m2	m2	30,00	F		
531070	Aanbrengen molgoot afm. 5 strek BSS of SBS KF <50 m1	m	40,00	F		
531080	Aanbrengen molgoot afm. 5 strek BSS of SBS KF >=50 m1	m	60,00	F		
5311	AANBRENGEN GRASBETONTEGELS					
531110	Aanbrengen grasbetontegels 400x400x120mm	m2	50,00	F		
5312	AANBRENGEN BETONBANDEN <50 M1 (PER LOCATIE)					
531200	Aanbr. OB 100x200mm in zand, recht< 50 m1	m	100,00	F		
531210	Aanbr. OB 120x250mm in schraal beton < 50 m1	m	70,00	F		
531220	Aanbr. OB 200x250mm in schraal beton < 50 m1	m	70,00	F		
531230	Aanbr. trottoirba 130/150x250 hergebruik in beton <50 m1	m	70,00	F		
531240	Aanbr. trottoirba 180/200x250 hergebruik in beton <50 m1	m	70,00	F		
531260	Aanbr. inritblok 100/200x800x500 hergebruiK in beton <50 m1	m	35,00	F		
531270	Aanbr. trottoirband 115/225x250 hergebruik in beton <50 m1	m	70,00	F		
5313	AANBRENGEN BETONBANDEN >=50 M1 (PER LOCATIE)					
531300	Aanbr. OB 100x200mm in zand, recht>= 50 m1	m	100,00	F		
531310	Aanbr. OB 120x250mm in schraal beton >= 50 m1	m	80,00	F		
531320	Aanbr. OB 200x250mm in schraal beton >= 50 m1	m	70,00	F		
531330	Aanbr. trottoirba 130/150x250 hergebruik in beton >=50 m1	m	70,00	F		
531340	Aanbr. trottoirba 180/200x250 hergebruik in beton >=50 m1	m	70,00	F		
531360	Aanbr. inritblok 100/200x800x500 hergebruiK in beton >=50 m1	m	35,00	F		
531370	Aanbr. trottoirband 115/225x250 hergebruik in beton >=50 m1	m	70,00	F		
532	**KANT/GOOTLAGEN NIEUW**					
532010	Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	80,00	F		
532020	Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	120,00	F		
532030	Aanbrengen kantlaag van kanttegels. (nieuw, T) < 50 m1	m	80,00	F		
532040	Aanbrengen kantlaag van kanttegels. (nieuw, T) >= 50 m1	m	120,00	F		
54	**MARKERINGEN EXCL LEV**					
540	**MARKERING VAN KOUDPLAST**					
540010	Aanbr. lengtemarkering, streep b=0,10m -koudplast-	km	1,00	F		
540020	Aanbr. lengtemarkering 1-3 / 3-9 van koudplast	km	1,00	F		
540030	Aanbr. lengtemarkering, streep 1-1 / 0,5-0,5 -koudplast-	km	1,00	F		
540040	Aanbr. lengtemarkering 3-1 / 9-3 van koudplast	km	1,00	F		
540050	Aanbr. lengtemarkering, streep 0,30 - 2,70 -koudplast-	km	0,80	F		
540060	Aanbrengen overige markering -koudplastisch materiaal-.	m2	300,00	F		
541	**TIJDELIJKE MARKERING WEGENVERF**					
541010	Aanbrengen lengtemarkering ononderbroken - wegenverf	km	0,50	F		
541020	Aanbrengen lengtemarkering 1-3 / 3-9 wegenverf	km	0,50	F		
541030	Aanbrengen lengtemarkering 1-1 / 0,5-0,5 wegenverf	km	0,50	F		
541040	Aanbrengen lengtemarkering 3-1 / 9-3 wegenverf	km	0,50	F		
541050	Aanbrengen lengtemarkering 0,30 - 2,70 wegenverf	km	0,50	F		
541060	Aanbrengen vlakken/figuratie/haaietanden < 10 m2 wegenverf	m2	10,00	F		
541070	Aanbrengen vlakken/figuratie/haaietanden > 10 m2 vanwegenverf	m2	30,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
542	**MARKERING VAN THERMOPLAST**					
542010	Aanbr. lengtemarkering, streep b=0,10m -thermoplast-	km	0,40	F		
542020	Aanbr. lengtemarkering 1-3 / 3-9 -thermoplast-	km	0,40	F		
542030	Aanbr. lengtemarkering 1-1/ 0,5-0,5 -thermoplast-	km	0,40	F		
542040	Aanbr. lengtemarkering 3-1/ 9-3 -thermoplast-	km	0,40	F		
542050	Aanbr. lengtemarkering 0,30 - 2,70 -thermoplast-	km	0,40	F		
542060	Aanbrengen overige markering -thermoplasti-	m2	40,00	F		
55	**AANBRENGEN RODE OPPERVLAKBEHANDELING INCL. LEV**					
550010	Lev+Aanbr van rode oppervlakbeh op AC Surf; thermoflex	m2	200,00	F		
550020	Lev+Aanbr van rode oppervlakbeh op SMA8 of 11; thermoflex	m2	200,00	F		
56	**AANBRENGEN BETON MIDDENGELEIDER**					
560010	Maken voegenplan met onderbouwing	keer	1,00	F		
560020	Leveren en aanbrengen beton in geleiders < 50 m2	m2	30,00	F		
560030	Aanbrengen verkeersborden behuizing.	st	2,00	F		
57	**KLEINE REPARATIES INCL LEVERANTIE BINDM/AFDEK**					
570	**SCHEUREN VULLEN**					
570020	Ter beschikking stellen ploeg t.b.v. scheuren vullen	dag	1,00	F		
572	**AFGIETEN/AFSTROOIEN NADEN INCLUSIEF LEVERANTIE**					
572010	Asfaltnaden afgieten / afstrooien	m1	500,00	F		
576	**REPARATIE RAFELING < 50 M2 PER DEELOPDRACHT INCL**					
576010	Aanbrengen reparatiemiddel deklagen <50m2	m2	50,00	F		
577	**REPARATIE RAFELING >=50 M2 PER DEELOPDRACHT INCL**					
577010	Aanbrengen reparatiemiddel deklagen >=50m2	m2	50,00	F		
58	**PREVENTIEVE OPPERVLAKBEHANDELING INCL LEV**					
580	**PREVENTIEVE OPVLK BEH <100M2 PER DEELODPRACHT**					
580010	Lev+Aanbrengen verjonging deklaag b>=2,5 <100 m2	m2	500,00	F		
581	**PREVENTIEVE OPVLK BEH >=100M2 PER DEELODPRACHT**					
581010	Lev+Aanbrengen verjonging deklaag b>=2,5 >=100 m2	m2	500,00	F		
6	**LEVERANTIE BOUWSTOFFEN**					
62	**LEVERANTIE GROND**					
620010	Leveren zand voor zandbed	m3	600,00	F		
620020	Leveren straatzand.	m3	50,00	F		
620030	Leveren zwarte grond.	m3	50,00	F		
63	**LEVERANTIE MATERIALEN OPP.BEH. EN SCHEUREN VULLEN**					
6301	Leverantie bindmiddel					
630110	Lev. bindmiddel enkelvoudige oppervlakbehandeling op fietspaden.	ton	5,00	F		
630120	Leveren bindmiddel tbv nagestrooide oppervlakbehandeling	ton	5,00	F		
630150	Leveren voegvulmassa t.b.v. scheuren vullen	kg	25,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
6302	Leverantie afdekmateriaal					
630210	Leveren Nederlandse steenslag 2/6 o.g	ton	40,00	F		
630230	Leveren Nederlandse steenslag 4/8 o.g	ton	40,00	F		
630250	Leveren steenslag tilrood 2/6 o.g.	ton	10,00	F		
630270	Leveren steenslag tilrood 4/8 o.g.	ton	10,00	F		
6303	Leverantie emulsieasfaltbeton					
630310	Leveren Emulsieasfaltbeton 0/3 zwart tbv <5VA/etmaal	ton	100,00	F		
630320	Leveren Emulsieasfaltbeton 0/3 zwart tbv 50-250 VA/etmaal	ton	100,00	F		
630330	Leveren Emulsieasfaltbeton 0/3 zwart tbv 250-1000 VA/etmaal	ton	100,00	F		
630350	Leveren Emulsieasfaltbeton 0/3 rood tbv <5VA/etmaal	ton	75,00	F		
630360	Leveren Emulsieasfaltbeton 0/3 zwart tbv 50-250 VA/etmaal	ton	75,00	F		
630370	Leveren Emulsieasfaltbeton 0/3 rood tbv 250-1000 VA/etmaal	ton	75,00	F		
630390	Leveren Emulsieasfaltbeton 0/6 zwart	ton	100,00	F		
64	**LEVERANTIE FUNDERINGSMATERIALEN**					
640010	Leveren ongebonden steenmengsel 0/16	ton	50,00	F		
640020	Leveren ongebonden steenmengsel 0/31,5	ton	50,00	F		
65	**LEVERANTIE ASFALT**					
651	**LEVERANTIE ONDERLAGEN**					
651010	Leveren asfaltbeton AC 16 base OL_B	ton	1.375,00	F		
651020	Leveren asfaltbeton AC 22 base OL_B	ton	1.375,00	F		
652	**LEVERANTIE TUSSENLAGEN**					
652110	Leveren asfaltbeton AC 16 bin TL_B	ton	1.645,00	F		
652120	Leveren asfaltbeton AC 22 bin TL_B	ton	1.645,00	F		
652130	Leveren asfaltbeton AC 22 bin TL_HS sealoflex	ton	20,00	F		
653	**LEVERANTIE DEKLAAG ZWART**					
653110	Leveren asfaltbeton AC 11 surf DL_B	ton	900,00	F		
653120	Leveren asfaltbeton AC 16 surf DL_B	ton	840,00	F		
653150	Leveren asfaltbeton AC 11 surf DL_A Fietspad	ton	50,00	F		
653160	Leveren asfaltbeton AC 16 surf DL_A Fietspad	ton	50,00	F		
653220	Leveren asfaltbeton SMA-NL 8B	ton	350,00	F		
653230	Leveren asfaltbeton SMA-NL 11B	ton	370,00	F		
653310	Leveren asfaltbeton AC 11 surf DL_IB	ton	35,00	F		
654	**LEVERANTIE DEKLAAG ROOD**					
654110	Leveren asfaltbeton AC 11 surf DL_B aanv. rood	ton	25,00	F		
654120	Leveren asfaltbeton AC 16 surf DL_B aanv. rood	ton	25,00	F		
654150	Leveren asfaltbeton AC 11 surf DL_A aanv. rood Fietspad	ton	25,00	F		
654160	Leveren asfaltbeton AC 16 surf DL_A aanv. rood Fietspad	ton	25,00	F		
654220	Leveren asfaltbeton SMA-NL 8B aanv.rood	ton	20,00	F		
654230	Leveren asfaltbeton SMA-NL 11B aanv.rood	ton	20,00	F		
654310	Leveren asfaltbeton AC 11 surf DL_IB aanv. rood	ton	20,00	F		
66	**LEVERANTIE RIOLERINGSMATERIALEN**					
660010	Leveren PP buis 125 mm	m	10,00	F		
660020	Leveren PP buis 160 mm	m	50,00	F		
660030	Leveren hulpstuk PP 125mm - eindkap	m	50,00	F		
660050	Leveren hulpstuk PP 125mm - bocht 45°	m	20,00	F		
660060	Leveren hulpstuk PP 125mm - bocht 90°	m	10,00	F		
660070	Leveren hulpstuk PP 125mm - T-stuk	m	5,00	F		
660080	Leveren hulpstuk PP 125mm - krimpmof	m	5,00	F		
660090	Leveren hulpstuk PP 160mm - eindkap	m	50,00	F		
660100	Leveren hulpstuk PP 160mm - bocht 45°	m	20,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
660110	Leveren hulpstuk PP 160mm - bocht 90°	m	10,00	F		
660120	Leveren hulpstuk PP 160mm - T-stuk	m	5,00	F		
660130	Leveren hulpstuk PP 160mm - krimpmof	m	5,00	F		
68	**LEVERANTIE MARKERING**					
680110	Leveren wegenverf - geel	kg	250,00	F		
680120	Leveren thermoplast	kg	1.000,00	F		
680130	Leveren koudplast	kg	500,00	F		
7	**VERKEERSPLAN EN MAATREGELEN**					
71	**TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN**					
711	**VERKEERSMAATREGELEN**					
7112	Verkeersplannen					
711210	Maken verkeersplanBetreft: uitwerken van een gedetailleerd verkeersplan met daarin alle te treffen m	keer	30,00	F		
711220	Opstellen verkeersmaatregelentekening	Keer	30,00	F		
711230	Opstellen omleidingstekening	Keer	30,00	F		
712	**AFSLUITING EN KORTE OMLEIDING VOET- EN FIETSPADEN**					
712010	Toepassen afzetting op fiets- en voetpad 1121	keer	5,00	F		
712020	Toepassen afzetting op fiets- en voetpad 1123	keer	5,00	F		
712030	Toepassen afzetting op fiets- en voetpad 1124	keer	5,00	F		
713	**AFZETTING EN KORTE OMLEIDING ETW**					
713010	Toep. volledige afzetting rijbaan 84 incl omleiding excl afplakken	keer	9,00	F		
713020	Toep. volledige afzetting rijbaan 84 incl omleiding excl afplakken	keer	9,00	F		
713030	Toepassen afzetting op enkelbaansweg 1203/1204	keer	9,00	F		
713040	Toepassen afzetting op enkelbaansweg 1205	keer	9,00	F		
713050	Toepassen afzetting op enkelbaansweg 1207	keer	9,00	F		
713070	Toepassen afzetting op enkelbaansweg 1233/1234/1235	keer	9,00	F		
713080	Toepassen afzetting op enkelbaansweg 1231/1232	keer	9,00	F		
713090	Toepassen afzetting(en) op kruispunten 1236	keer	9,00	F		
714	**AFZETTING GEBIEDSONTSLUITINGSWEGEN FIGUURNR**					
714010	Toep. volledige afzetting rijbaan 84 incl omleiding incl afplakken	keer	6,00	F		
714020	Toepassen afzetting op enkelbaansweg 1302/1303	keer	6,00	F		
714030	Toepassen afzetting op enkelbaansweg 1306	keer	6,00	F		
714040	Toepassen afzetting op enkelbaansweg 1307	keer	6,00	F		
714050	Toepassen afzetting op enkelbaansweg 1331/1332	keer	6,00	F		
714060	Toepassen afzetting op enkelbaansweg 1333/1334/1335	keer	6,00	F		
714070	Toepassen afzetting(en) op kruispunten 1336	keer	6,00	F		
715	**OMLEDINGSROUTES BUITEN VERKEERSPLAN OM**					
715010	Toepassen omleidingsroutes.	keer	20,00	F		
716	**VERKEERSMAATREGELEN EENHEIDSPRIJZEN**					
7162	Eenheidsprijzen					
716210	Ter beschikking stellen van een montageploeg	uur	60,00	F		
716220	Ter beschikking stellen werk in uitvoeringbord	st	60,00	F		
716230	Ter beschikking stellen verkeersbord RVV	st	90,00	F		
716240	Ter beschikking stellen Waarschuwingshek BB15-2	st	90,00	F		
716250	Ter beschikking stellen geleidebaak	st	150,00	F		
716260	Ter beschikking stellen verkeerskegel.	st	150,00	F		
716270	Toepassen aktiewagen met verlichte pijl.	dag	5,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
716280	Toepassen (voor)waarschuwingswagen.	dag	5,00	F		
716290	Toepassen tijdelijke (mobiele) verlichting	uur	16,00	F		
7163	Eenheidsprijzen deel 2					
716310	Toepassen tekstborden	keer	90,00	F		
716320	Inzet verkeersregelaar	uur	160,00	F		
72	**BEREIKBAARHEID**					
720010	Toepassen schotten t.b.v voetgangers	st	200,00	F		
720020	Toepassen rijplaten	st	200,00	F		
720030	Toepassen overgang asfalt m.b.t. fasering	keer	60,00	F		
720040	Waarborgen doorgang fietsers en voetgangers.	keer	60,00	F		
73	**AFZETTINGEN MBV RIJDENDE AFZETTING**					
730030	Toepassen rijdende afzetting 1221, werkdag	dag	5,00	F		
730040	Toepassen rijdende afzetting 1222A, werkdag	dag	3,00	F		
730050	Toepassen rijdende afzetting 1322A, werkdag	dag	3,00	F		
730060	Toepassen rijdende afzetting 1322B, werkdag	dag	3,00	F		
730070	Toepassen rijdende afzetting 1323B, werkdag	dag	3,00	F		
8	**OVERIGE KOSTEN**					
80	**ALGEMENE KOSTEN PER DEELOPDRACHT**					
801	**ALGEMENE KOSTEN**					
801010	Inzetten Werkadministrateur	Keer	60,00	F		
801020	Verificatie duurzaamheidseisen via Projectmodule per	Keer	60,00	F		
801030	Opstellen digitaal materiaalpaspoort asfaltwerken in Geopackage	Keer	260,00	F		
81	**KOSTENVERHOGENDE OMSTANDIGHEDEN**					
810010	Meerkosten nacht werk project team arbeid en materieel	uur	20,00	F		
810020	Meerkosten nacht werk project team arbeid en materieel	uur	20,00	F		
810030	Meerkosten nacht werk molenkosten	keer	2,00	F		
810040	Meerkosten weekend werk molenkosten	keer	2,00	F		
810050	Inzet verkeersregelaar avond en nacht	uur	30,00	F		
810060	Inzet verkeersregelaar weekend	uur	30,00	F		
82	**MOBILISEREN / VERPLAATSEN**					
821	**MOBILISEREN (MAX 1X PER DEELOPDRACHT)**					
821010	Mobiliseren van materieel, asfaltset groot	keer	8,00	F		
821020	Mobiliseren van materieel, asfaltset normaal	keer	4,00	F		
821030	Mobiliseren van materieel, asfaltset klein	keer	8,00	F		
821040	Mobiliseren van materieel, asfaltfrees 0,50m en 1,00m	keer	8,00	F		
821050	Mobiliseren van materieel, asfaltfrees >1,00m	keer	8,00	F		
821060	Mobiliseren van materieel, tbv markeringen	keer	8,00	F		
821070	Mobiliseren van materieel, veeg zuigwagen	keer	8,00	F		
821080	Mobiliseren van materieel, zoab cleaner	keer	8,00	F		
821090	Mobiliseren van materieel, set voor oppervlakbehandeling	keer	8,00	F		
822	**VERPLAATSEN MATERIEEL (ALLEEN IN OPDRACHT DIRECTIE)**					
822010	Verplaatsen van asfaltset groot tijdens werkzaamheden	keer	8,00	F		
822020	Verplaatsen van asfaltset normaal tijdens werkzaamheden	keer	8,00	F		
822030	Verplaatsen van asfaltset klein tijdens werkzaamheden	keer	8,00	F		
822040	Verplaatsen asfaltfrees 0,50 en 1,00m tijdens werkzaamheden	keer	8,00	F		
822050	Verplaatsen asfaltfrees > 1,00m tijdens werkzaamheden	keer	8,00	F		
822060	Verplaatsen set tbv markering	keer	8,00	F		
822070	Verplaatsen veeg zuigwagen	keer	8,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
822080	Verplaatsen zoab cleaner	keer	8,00	F		
823	**OVERIG**					
823010	Aan- en afvoer Shutlebuggy	keer	20,00	F		
823020	T.B.S. Shuttlebuggy	uur	40,00	F		
	Subtotaal					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	Transpost subtotaal					
9	**Staartposten**					
91	**Korting**					
919990	Korting	%		F		
92	**Uitvoeringskosten**					
929990	Uitvoeringskosten	%		F		
93	**Algemene kosten**					
939990	Algemene kosten	%		F		
94	**Winst en risico**					
949990	Winst en risico	%		F		
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen					
	Gedaan te					
	De					
	De inschrijver(s),					