Palenplan volgens tekening constructeur
Constructie volgens opgave constructeur

speelplaats kdv/psz
280m2

evt. uitbreiding OBS van dale/ kdv/bso

terras bso

speelplaats

entree sportacc.

entree tandarts/n.t.f.s.

entree huisarts
entree ggd/ggz
entree fysiotherapie
entree de Kreek
entree bibliotheek

entree OBS van Dale

gezondheidscentrum+bibliotheek

RENVOOI

- sport
- buurthuis
- kinderopvang
- school

- sloop en nieuwe betonvloer en opgave constructeur
- vloerverhoging volgens bestek en opgave constructeur
- nieuw vuil metselwerk
- nieuw gevelmetselwerk
- nieuw metalstudwand
- bestaand baksteen, schoon werk
- bestaand baksteen, vuil werk
- betonblokken, vuil werk bestaand
- wt wandtegels
- st stucwerk
- sp spuitstuc
- brandcompartiment, 60min. brandwerend
- brandwerende en zelfsluitende deur
- zelfsluitende deur
- brandwerend glas
- deur met kleefmagneet
- nood nooduerlichting min.1lux/m2, vlgs opgave adviseur
- bord "uitgang" met nooduerlichting
- bord "nooduitgang" met nooduerlichting
- brandslanghaspel
- rookmelder (nieuw en bestaand)

- bld drukker, groen
- blusser CO2 6kg
- pb paniekbeslag
- mv mechanische ventilatie
- nv natuurlijke ventilatie
- hwa hemelwaterafvoer
- st.l standleiding
- vp vloerput
- LK lichtkoepel
- aso plaats verdeelkast, PTT, CAI, inbraakbeveiliging
- SK stolen kolom volgens opgave constructeur
- P Vloerhoogte t.o.v. Peil

P+0.00 niveau t.o.v. peil van nieuwe vloer

volledige branddetectie voor brandcompartiment BC3
alle maten in het werk kontroleren en aanpassen indien nodig !
voor ventilatie zie tekeningen adviseur
Constructie volgens opgave constructeur

DMV ARCHITECTEN

Opdrachtgever	Gemeente Sluis
Project	Aanpassingen mfc de Keure te Sluis
Onderdeel	beg. grond nieuw

Projectnummer	Bladnummer	Schaal	Datum	Getekend
251101	BV/00.A	1:100/1:200	30-10-2026	EMV

Wijz.	Datum	Omschrijving	Getekend

mob. 06 50673949 / email: e.meyervvd@dmvarchitecten.nl
gaspeldoorn 52 6226 WR maastricht