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0.01 AANBESTEDENDE DIENST
Het bestuur van Groengebied Amstelland

Amsteldijk Noord 55

1183 TE Amstelveen

Postbus 2571

2002 RB Haarlem 

0.02 PROCEDURE
De openbare aanbesteding vindt plaats volgens hoofdstuk 2 van het Aanbestedingsreglement Werken 

2012 (ARW2012). Na beoordeling van de Inschrijvingen zal de Overeenkomst worden gesloten met de 

Gegadigde die de laagste Inschrijving heeft gedaan.   

De aanbesteder heeft voor genoemde gunningscriterium gekozen, omdat:

De eisen t.a.v. kwaliteit uitputtend zijn beschreven in het RAW-bestek. Er is nagenoeg geen ruimte voor 

andere oplossingen. 

 

De aanbesteder heeft voor genoemde procedure gekozen, omdat:

- Op basis van de omvang van de opdracht, conform het inkoop- en aanbestedingsbeleid van 

Groengebied Amstelland, de openbare  procedure is voorgeschreven.    

Deze aanbesteding betreft een opdracht die  meerdere technische disciplines bevat. 

De opdracht is gebundeld op basis van de volgende overwegingen:

- Omvang van de opdracht in relatie tot de omvang van de aanbieders in de markt.

- Kennis en kunde van de aanbieders in de markt.

- Integrale functionaliteit van de opdracht.    

De relevante markt wordt omschreven als regulier aanlegwerk op het gebied van civiele techniek.

De opdracht is niet verdeeld in percelen op basis van de volgende overwegingen:

- Omvang van de opdracht in relatie tot de omvang van de aanbieders in de markt.

- Kennis en kunde van de aanbieders in de markt.

- Grote mate van gelijksoortige werkzaamheden.

- Integrale functionaliteit van de opdracht. 

De aanbesteder ziet de volgende organisatorische gevolgen en risico 's van separate opdrachtverlening 

voor de opdrachtnemer:

- Afstemming werkzaamheden tussen verschillende opdrachtnemers met als gevolg:

a. Onderbreking logische samenhang van onderdelen van de opdracht.

b. Afstemmingsverliezen van financiële aard.

c. Afstemmingsverliezen met betrekking tot tijdsaspecten.

De aanbesteder acht een verdeling in percelen derhalve niet passend.  

0.03 INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE
Inlichtingen worden verstrekt door:

Adviesburo RIET

Postbus 167

3980 CD  Bunnik.

Vragen om nadere inlichtingen conform art 2.13 van de ARW 2012 kunnen uitsluitend

per e-mail ingediend worden  tot dinsdag 25 november 2014, 17:00 uur. Het plaatsen van vragen en/of 

opmerkingen dient met behulp van het, in bijlage 5 opgenomen model, digitaal te worden uitgevoerd. 

Hiertoe uw ingevulde formulier richten aan: dhr. H. van der Krogt.

e-mailadres: h.van-der-krogt@adviesburoriet.nl

De nota(s) van inlichtingen wordt (worden) uiterlijk maandag 1december 2014 gepubliceerd via Tenderned. 
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De inschrijvers zijn verplicht zich van het bestaan van een eventuele nota c.q. nota(s) van inlichtingen te 

overtuigen, aangezien de aanbesteder geen verantwoording op zich neemt voor een goede ontvangst

ervan.

0.04 INSCHRIJVING
1.  Verwezen wordt naar de aankondiging op www.tenderned.nl.

2. Verwezen wordt naar artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010.) 

3. Een combinatie van bedrijven kan als één inschrijver inschrijven. In dat geval is het

afzonderlijk inschrijven van één van de combinanten, alleen of in combinatie met

anderen niet toegestaan. Bij opdrachtverlening zal door de combinatie een ondertekende

verklaring dienen te worden overgelegd waaruit blijkt: 

a. dat de leden van de combinatie zich gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk stellen voor de 

volledige en juiste uitvoering van de overeenkomst in al zijn onderdelen en alle overige 

verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst.

b. de naam van de combinant die als vertegenwoordiger namens de combinatie zal optreden en 

bevoegd is de combinatie te binden.

 

4 Eigen Verklaring

 Bij de inschrijving moet worden gevoegd de bij het bestek behorende door de inschrijver volledig 

ingevulde en ondertekende Eigen Verklaring, zoals deze door de aanbestedende dienst is verstrekt bij 

de aanbestedingsdocumenten.

 De formele bewijsstukken genoemd in de Eigen Verklaring moeten worden overlegd na een schriftelijk 

verzoek van de aanbestedende dienst daartoe, binnen de in dat verzoek vermelde termijn.

 Het niet of niet tijdig verstrekken van deze bewijsstukken, kan tot gevolg hebben dat de inschrijver 

wordt uitgesloten van opdrachtverlening.

 De uitsluitingsgronden als benoemd in artikel 2.5.1 en 2.5.4. van het ARW 2012 zijn van toepassing.

 Indien een gedeelte van de opdracht in onderaanneming zal worden verricht, dan:

 a) dient elke onderaannemer de vragen uit de bij het bestek gevoegde Eigen Verklaring in te  

vullen en te ondertekenen; de inschrijver dient deze Eigen Verklaring(en) van de door hem  

in te zetten onderaannemer(s) te voegen bij de door hem in te dienen Eigen Verklaring, en

 b) heeft de inschrijver vooraf de schriftelijke toestemming nodig van de aanbestedende   

dienst voor het contracteren van de onderaannemer.

 De Eigen Verklaring moet, tezamen met de Eigen Verklaring(en) van de door de inschrijver in te zetten 

onderaannemer(s) in een afzonderlijke enveloppe worden gesloten, waarop duidelijk zijn vermeld de 

naam en het adres van de inschrijver, alsmede op welk werk, op welke perceel of combinatie van 

percelen de Eigen Verklaring betrekking heeft.

 Indien de onderaannemer eerst na het verlenen van de opdracht bekend wordt, is het hiervoor 

bepaalde  inzake het in onderaanneming uitvoeren eveneens van toepassing met dien verstande dat 

voor  'aanbestedende dienst' gelezen moet worden 'opdrachtgever'. 

 

5 Model K

 Bij de inschrijving moet worden gevoegd de bij het bestek behorende door de inschrijver volledig 

ingevulde en ondertekende verklaring Model K, zoals deze door de aanbestedende dienst is verstrekt 

bij de aanbestedingsdocumenten.

   

6 Economische en financiële draagkracht

Eis: Verzekering tegen beroepsrisico's

De inschrijver dient verzekerd te zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid met een

dekking van minimaal 1.150.000,-- euro per gebeurtenis, dan wel bereid en in staat te
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zijn ingeval van voorgenomen gunning een dergelijke verzekering af te sluiten voor ten

minste de duur van het werk. Voor nadere details zie artikel 01.16.01 in deel 3 van het

bestek.

Onverminderd zijn volledige wettelijke en contractuele aansprakelijkheid moet de

aannemer mede ten behoeve van de andere bij het werk betrokken partijen,

opdrachtgever, overheidsdiensten, directie, adviseurs en eventuele onderaannemers en

leveranciers, voor de duur van het werk inclusief de onderhoudstermijn, een

"Constructie All Riskverzekering" afsluiten. Voor nadere details zie artikel 01.16.02 in

deel 3 van het bestek.

Ten bewijze dat de inschrijver voldoet aan deze eis, volstaat in eerste instantie een

vermelding bij punt 5 in de Eigen Verklaring van de Gegadigde (zie Bijlage I). Op

verzoek van de Aanbestedende Dienst levert de Gegadigde binnen de in het verzoek

genoemde termijn het bewijsstuk. Dit bewijsstuk is een polis van de betreffende

verzekering, een toereikende verklaring van de verzekeringsmaatschappij, dan wel een

bereidverklaring van de inschrijver dat hij deze verzekering afsluit zodra de opdracht

aan hem gegund wordt. Indien een concernpolis wordt overgelegd dient de inschrijver

door middel van een kopie daarvan aan te tonen dat hij is meeverzekerd.

 

7 Vakbekwaamheid

 

 Gegadigde dient te beschikken over de onderstaande kerncompetentie: 

-  Ervaring met de aanleg van fietspaden in gebieden met een slappe klei of veen ondergrond.

Om deze competentie aan te tonen dienen twee referentieprojecten te worden ingediend die deze 

ervaring aantoont. 

Een inschrijver beschikt over 2 referentieprojecten dat onder de verantwoordelijkheid van zijn 

onderneming in de afgelopen 5 jaar is uitgevoerd met betrekking tot het aanbrengenvan fietspaden in 

gebieden met een slappe klei of veen ondergrond.

Dit referentieproject is volgens de regelen der kunst tot een goed einde gebracht.

Bewijsstuk: Bij de inschrijving moet worden gevoegd de bij het bestek behorende door de inschrijver 

volledig ingevulde en ondertekende  'Opgave referentieproject ', zoals deze door de aanbestedende 

dienst is verstrekt bij het bestek, bijlage 6.

Eis: VCA*

Gegadigde moet in het bezit zijn van een geldig VCA*

certificaat. Dit certificaat moet zijn afgegeven door een certificatie-instelling, die

daartoe is geaccrediteerd door een nationale accreditatie-instelling (in Nederland: de

Raad voor Accreditatie).

Bewijsstuk: Een kopie van het bedoelde certificaat toevoegen. 

  

8 De inschrijving moet digitaal ingediend worden via Tenderned, waarin opgenomen:

- De volledig ingevulde en rechtsgeldig ondertekende standaard Eigen verklaring(en) 

(bijlage 1). 

- Het volledig ingevulde en rechtsgeldig ondertekende model K (bijlage 3).

- Het volledig (tweemaal)  ingevulde en rechtsgeldig ondertekende  'opgave referentieproject ' 

(bijlage 6). 

- Kopie van het VCA* certificaat. 

- het inschrijvingsbiljet

- specificatie inschrijvingssom: de inschrijvingsstaat    

 

9. Bij het indienen van de Inschrijving dient de gegadigde de formats te gebruiken zoals opgenomen in de 

bijlagen van dit bestek. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om wijzigingen in deze formats aan te 

brengen, tenzij de Aanbestedende dienst dat uitdrukkelijk anders heeft vermeld.

10 Een Inschrijving die onder voorbehoud is gedaan en/of die een of meer innerlijke tegenstrijdigheden 

bevat, wordt aangemerkt als een ongeldige Inschrijving, die de aanbesteder uitsluit van verdere 

deelname aan de aanbestedingsprocedure.
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11 De aanbestedingsstukken zijn met zorg samengesteld. Mocht een gegadigde voor de

opdracht desondanks tegenstrijdigheden, onvolkomenheden en/ of onregelmatigheden tegenkomen, 

dan dient de gegadigde deze zo spoedig mogelijk, uiterlijk drie dagen voor inleveren van de 

inschrijvingen, aan de contactpersoon van de aanbesteder kenbaar te maken op straffe van verval 

van recht. De verantwoordelijkheid voor het op tijd en juist indienen van vragen en/of opmerkingen ligt 

bij de gegadigde. Als naderhand blijkt dat er tegenstrijdigheden, onvolkomenheden en/ of 

onregelmatigheden in de aanbestedingsstukken zitten en deze zijn niet door de gegadigde gemeld, kan 

dit de aanbesteder en/of opdrachtgever niet (meer) worden aangerekend.

12 In afwijking van het bepaalde in artikel 2.20 van het A.R.W. 2012 wordt de termijn van gestanddoening 

gesteld op 90 dagen na de dag waarop de aanbesteding heeft plaatsgevonden. 

 

0.05 INSCHRIJVINGSSTAAT
Verwezen wordt naar artikel 01.01.03 en 01.01.04 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010).

0.06 AANBESTEDING
Verwezen wordt naar de aankondiging op Tenderned.

0.07 OPDRACHT
1. Verwezen wordt naar artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010).

 

2. Het gunningscriterium is laagste Inschrijving. 

3. De beoordelingsprocedure verloopt als volgt:

· vaststellen tijdige indiening van de inschrijving.

· beoordelen of de ontvangen inschrijving volledig en conform bestek is ingediend.

· beoordelen of op de gegadigde dan wel - indien van toepassing - op de afzonderlijke 

combinanten, en - indien van toepassing - op de derde(n) geen uitsluitingsgrond van 

toepassing is.

· beoordelen of de gegadigden voldoen aan de geschiktheidseisen.

· beoordelen op gunningscriteria.

De beoordeling of de gegadigde moet worden uitgesloten en of de gegadigde voldoet aan de 

geschiktheidscriteria, wordt in eerste instantie gebaseerd op de antwoorden in de inschrijving.

Er wordt met klem op gewezen dat de Gegadigde die foutieve of onvolledige inlichtingen verstrekt 

in het kader van de Aanbestedingsprocedure wordt uitgesloten van de Aanbestedingsprocedure.  

  

4 Niet voor opdracht in aanmerking komende inschrijvers dienen indien zij bezwaar hebben tegen de 

gunningsbeslissing, binnen 20 dagen na dagtekening van het voornemen tot gunnen een kort 

geding aanhangig gemaakt te hebben. Indien binnen 20 dagen na dagtekening een geding 

aanhangig is gemaakt, zal Groengebied Amstelland niet overgaan tot gunning van de opdracht 

voordat in kort geding vonnis is gewezen, tenzij een zwaarwegend belang onverwijlde gunning 

gebiedt. Indien binnen de gestelde termijn geen kort geding aanhangig is gemaakt gaat 

Groengebied Amstelland ervan uit dat er geen bezwaren zijn tegen uitvoering van de 

gunningsbeslissing. 
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1.01 OPDRACHTGEVER
Het bestuur van Groengebied Amstelland

Amsteldijk Noord 55

1183 TE Amstelveen

Postbus 2571

2002 RB Haarlem  

1.02 DIRECTIE
Directie wordt gevoerd door Adviesburo R.I.E.T. In de opdrachtbrief zal de persoon die directie voert 

worden aangegeven.

1.03 LOCATIE
Het werk is gelegen in het Diemerbos te Diemen.  

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

a. opruimwerkzaamheden;

b. grondwerkzaamheden;

c. werkzaamheden aan dammen en duikers;

d aanbrengen fundatiemateriaal en asfalt.   

1.05 TIJDSBEPALING

De startdatum van de werkzaamheden is gekoppeld aan het verkrijgen van de benodigde vergunningen. 

De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de tijdstippen van uitvoering aan te passen,  zonder dat 

de aannemer recht heeft op een verrekening van kosten.

De fietspaden worden op drie verschillende locaties aangebracht, te weten locatie A, B en C. In verband 

met de flora- en faunawetgeving en de te verwachten zetting wordt het werk gefaseerd uitgevoerd. Fase 1 

moet voor 27 februari 2015 zijn afgerond.   

 

Het werk in volledig gerede toestand opleveren volgens onderstaande fasering:

- fase 1: 19  januari t/m 27 februari 2015

* Locatie A: - vervangen en ophogen duikers

* Locatie B: - vervangen en ophogen duikers

- kap van één boom 

* Locatie C: - graven watergang

- aanbrengen dammen en duikers 

 - aanbrengen fundering

- afwerken bermen tot bovenzijde fundering. 

- fase 2: 13 juli t/m 24 juli 2015

* Locatie A: - werkzaamheden aan de fundering

- aanbrengen asfalt

- afwerking bermen

* Locatie B: - werkzaamheden aan de fundering

- aanbrengen asfalt

- afwerken bermen

* Locatie C: - aanbrengen asfalt

- afwerken bermen

- plaatsing terrein meubilair.  

De exacte onderdelen behorend bij de fasering zijn nader omschreven in deel 2.2 van dit bestek. 

 

De korting als bedoeld in de U.A.V. 2012 par 42 lid 2 bedraagt €500,-- per kalenderdag, per fase waarmee de 

uitvoeringstermijn wordt overschreden. Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen 

(Standaard 2010) is niet van toepassing.

F:\Documenten algemeen\Provincies\Groengebied Amstelland\14046 Aanleg fietspaden Diemerbos\8 Bestek - calculatie\_Intern bestek\141106 bestek GGA 

fietspaden Diemerbos.bst

Bladnr. 10



RAW0529-86339 Fietspaden Diemerbos
Projectnummer: 14046-1
Opdrachtgever: Groengebied Amstelland
Opgesteld door: Adviesburo R.I.E.T.

06-11-2014

PAR

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 1989, bedraagt 6  maanden

1.07 KWALITEITSBORGING
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het 

bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010).
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2.  BESCHRIJVING

2.1  ALGEMENE GEGEVENS
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01 TEKENINGEN
nr.             tekening datum  schaal formaat

ST1 Situatietekening 30 oktober  2014 1:2000 A0

OPT1 Opruimtekening (loc. A) 30 oktober  2014 1:500 A0

OPT2 Opruimtekening (loc. B) 30 oktober  2014 1:500 A1

OPT3 Opruimtekening (loc. C) 30 oktober  2014 1:500 A0

UT1 Uitvoeringstekening (loc. A) 30 oktober  2014 1:500 A0

UT2 Uitvoeringstekening (loc. B) 30 oktober  2014 1:500 A0

UT3 Uitvoeringstekening (loc. C) 30 oktober  2014 1:500 A0

UT4 Dwarsprofielen 30 oktober  2014 1:20 A0

UT5 Dwarsprofielen 30 oktober  2014 1:20 A1

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN
1. Met "het werkterrein" worden de oppervlakten bedoeld waarop in de ruimste zin van het woord 

krachtens dit bestek werkzaamheden worden verricht, zodanig, dat de uitvoering naar de zin van goed 

en deugdelijk werk mogelijk is. 

2. Specifieke begrenzingen van het werkterrein zijn op tekening aangegeven.

3. De uitvoering van alle hoofd- en detailmetingen behoort tot de verplichting van de aannemer. De 

kosten hiervoor worden geacht in de aannemingssom te zijn inbegrepen.  

03 KWALITEITSBORGING
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard 

RAW Bepalingen (Standaard 2010), rekening houden met de volgende stoppunten:

1. na aanbrengen fundatie, locatie C.

04 BIJLAGEN
1. Eigen Verklaring inzake uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen

2. Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving (model K)

3. Model bankgarantie

4. Aanvullende richtlijnen Drinkwaterleidingen Waternet 

5. Modelformulier verkrijging inlichtingen

6. Opgaveformulier referentieproject 

7. V&G plan Ontwerpfase

8. Asfalt- en waterbodemonderzoek (volgt tijdens de nota van inlichtingen)

9. Overzicht duikers

10. Veiligheidsvoorschriften Tennet

11. Quick-scan in het kader van de F+F-wetgeving.

12. Keuringsplan

13. Huidige omleidingen Diemerbos. 

06 TERREINOMSTANDIGHEDEN
1 De waterpeilen in het projectgebied variëren tussen de -2,70 en -2,15 N.A.P.

2 De gemiddelde hoogteligging van het terrein is -2,00 m. N.A.P.

3 Structuurbederf van terreindelen dient te worden voorkomen. De aannemer dient voor zijn kosten en 

met toepassing van zijn materiaal/materieel hiertoe passende maatregelen te treffen. Maatregelen 

kunnen afhankelijk zijn van weersomstandigheden, deze afhankelijkheid behoort tot het risico van de 

aannemer. 

4 De ondergrond betreft veen/ slappe klei.  

5 Conform de BKK (bodemkwaliteitskaart) Amstelleand betreft zowel de bovengrond als ondergrond  

'Landbouw/ natuur-gebeidspecifiek '.

6 Aanvoer van materiaal en materieel mag alleen plaatsvinden via:
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- Parkeerplaats Muiderstraatweg en vervolgens over het beheerpad. (Locatie A)

- Muiderstraatweg (Locatie B) 

- Bouweg SAAone (Locatie C).

Toegang tot de bouwweg van SAAone dient t.z.t. door de aannemer met SAAone te worden afgestemd 

op de werkzaamheden van SAAone. Entree van de bouweg is gelegen aan de West Kanaaldijk. 

Voorafgaand aan de transporten dient de aannemer een overleg te voeren met de V&G-

coördinator van SAAone over de te volgen bouwplaatsregels.  Indien stagnatie ontstaat door 

pascontrole/ meldingsprocedure en/ of het samenvallen van werkzaamheden van SAAone leidt dit 

niet tot vererekening van enige kosten. In het bestek zijn posten opgenomen voor de toepassing van 

rijplaten op de bouwweg van SAAone, omdat nu nog onduidelijk is in welke staat de bouwweg 

verkeerd op het moment van uitvoering. 

 Voor de overige gebieden geldt dat: Het in te zetten materieel, eventueel met toepassing van 

rijplaten e.d., een dusdanige lage druk/ gewicht op de ondergrond geeft, zodat er geen schade/

verzakkingen aan de verharding/ maaiveld ontstaat. 

Op de situatietekening (ST 1) zijn de transportroutes weergegeven.

Het beheerpad welke als transportroute wordt gebruikt voor locatie A, heeft de volgende opbouw:

- ondergrond veen/ slappe klei

 - 400 mm. flugsland

- 200 mm. menggranulaat

- 100 mm. gralux 

De asfalt fietspaden hebben nagenoeg een zelfde funderingsconstructie.  

7 Voorafgaand aan de uitvoering en na afronding van de uitvoering dient de aannemer een 

hoogtemeting uit te voeren (RD-stelsel) ter plaatse van de transportroute van loccatie A.  Zowel het 

beheerpad als het naastgelegen fietspad moet worden ingemeten. Hoogtes moeten worden 

gemeten op de kruin van het fietspad en beheerpad waarbij een onderlinge afstand van de 

meetpunten is vastgesteld op maximaal 15 meter.  

Tevens dient de aannemer een rapportage aan te leveren waarin de huidige staat van 

beheerpad en fietspad inzichtelijk wordt gemaakt. 

 8 Het projectgebied wordt doorkruist door een bovengrondse hoogspanningslijn welke in beheer is bij 

TenneT. (locatie C) De aannemer dient te voldoen aan de veiligheidsvoorschriften, zoals opgenomen in 

bijlage 10.

De verbinding Krimpen aan den Ijssel - Diemen 380 KV is in beheer van Tennet. De maximale werkhoogte 

onder deze verbinding t.o.v. NAP bedragen:

Tussen mast 153-154: 4,50 meter NAP

Tussen mast 154-155N: 7,50 meter NAP

Tussen mast 155N en 156: 9,0 meter NAP. 

9 Het projectgebied wordt doorkruist door een drinkwaterleiding welke in beheer is bij Waternet (locatie 

B) De aannemer dient te voldoen aan de gestelede eisen,  zoals opgenomen in bijlage 4.

Een belangrijk punt uit deze bijlage betreft de maximale belasting:

De aslast van enkelvoudig bouwverkeer buiten de normale rijwegen kruisend over de Waternet 

drinkwaterleidingen mag niet zwaarder zijn dan 50 kN (5 ton). Incidenteel is bouwverkeer met 

gebruikmaking van draglineschotten tot een totaalgewicht van 100.kN (10 ton) toegestaan. Zwaarder 

bouwverkeer moet gebruik maken van een vrijdragende ontlastconstructie. Deze constructie dient 

zodanig te worden geconstrueerd dat de druklijn buiten de invloedsfeer van de leidingen valt.

E.e.a. is afhankelijk van de uitvoeringswijze van de aannemer. Toe te passen hulpconstrcuties dienen 

door de aannemer voor akkoord ingediend te worden bij Waternet.
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2.2  NADERE BESCHRIJVING
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01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een 

verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de U.A.V. 1989. Afwijkingen worden 

verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de U.A.V. 1989 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de 

Standaard 2010.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een 

niet verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 2 van de U.A.V. 1989.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende 

hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard 2010. 

Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door 

de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en 

eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg 

tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting 

verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze 

laatste bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een 

hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de 

opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting 

betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de 

opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder 

de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd 

de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, 

doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening 

geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van 

de U.A.V. 1989.
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POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

1     FIETSPAD LOCATIE A

10    FASE 1, LOCATIE A

101   OPRUIMWERKZAAMHEDEN

1010  Opruimen groenvoorzieningen

101010 510105 are 2,00 VMaaien gewas.

Situering, volgens OPT.

Betreft kruidachtige vegetatie waar duikers worden 

vervangen of opnieuw worden aangebracht. 

Gerekend is met een oppervlakte van 40 m2 per duiker.

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren{naar een 

erkende verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten worden 

geacht te zijn inbegrepen.

101020 517411 st 30,00 VBegeleidingssnoei achterstallig boombeeld, niet 

vrijuitgroeiende bomen.

Situering volgens OPT. 

Betreft snoeien van de bomen in de bosrand.

3 Boomhoogteklasse: ca. 9 tot 12 m.{

1 Gewenst eindbeeld:{4 tot 6 m te realiseren takvrije zone. 

Exacte snoei i.o.m. directie/ staatsbosbeheer.

1 Bereikbaar met hoogwerker{

1 Vrije takval mogelijk

6 Vrijgekomen materiaal wordt geacht voor de 

opdrachtgever geen waarde te hebben

1011  Open bemaling

101110 210101 EUR NAanbrengen open bemaling.

Situering: ter plaatse van op te hogen en te vervangen 

duikers. 

Afsluitingen middels houten of stalen wand.

Afsluiten en bemalen per dagproductie.  

9 Ten behoeve van droog houden ontgravingen en 

aanvullingen. 

1 Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer

1 Pompinstallatie ter keuze van de aannemer

101120 210102 EUR NInstandhouden open bemaling.

Betreft aangebracht bemaling conform bestekspost 

111110.

Periode van instandhouding:{tijdens de werkzaamheden 

aan de duikers.

101130 210104 EUR NVerwijderen open bemaling.

Betreft verwijderen openbemaling, inclusief 

hulpconstructies. Open bemaling aangebracht conform 

bestekspost 111110.

1012  Opruimen duikers

101210 240101 m 60,00 VGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
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Situering: volgens tekening.

Betreft het graven van sleuven t.b.v. op te hogen PVC 

duikers en te verwijderen duikers.

Gerekend is met 12 m1 per duiker.

Betreft grond en verhardingsmateriaal van het 

beheerpad.

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

2 Ontgravingshoogte gemiddeld{1.0}m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste{0.8}m

1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf 

deponeren

101220 251105 m 36,00 VVerwijderen stalen buis.

Situering: volgens tekening.

Betreft: plaatstalen duikerbuizen, spirosol 

2 Nominale middellijn(en){400 mm.

2 Lengte buis 12 tot 14 m

1 Lasverbinding

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 

opdrachtgever geen waarde te hebben

en eventueel na bewerking geschikt te zijn als secundaire 

bouwstof. 

101230 251103 m 24,00 VVerwijderen kunststofbuis.

Situering: volgens tekening. 

Betreft her te gebruiken PVC duikers.

1 Materiaal: PVC

2 Nominale middellijn(en){250 mm.

1 Verbinding door middel van mof

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 

bestekspostnr(s).{103020

1013  Schonen watergang

101310 221101 m 20,00 VOpschonen watergang.

Situering volgens tekening.

Betreft: opschonen van de watergang aan weerszijden 

van de duikers.

gerekend is met 4 m1 per duiker. 

1 Hoeveelheid tot 1 m3 /m

1 Verlagen waterstand niet toegestaan

1 Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m

2 Taluds 1 : 1 tot en met 1 : 2

2 Vrijgekomen materiaal direct spreiden over naastliggend 

terrein{

102   GRONDWERKZAAMHEDEN

1021  Grond leveren

102110 314801 m3 10,00 VLeveren zand.

Betreft: zand tbv stellen van de duikers. 

m3 10,00 LHoeveelheidsbepaling aan de hand van theoretisch 
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profiel van aanvulling. 

Schone grond ongereiningd, volgens bouwstoffenbesluit

1 Leveren op plaats van verwerking

1022  Zand verwerken onder duikers 

102210 220302 m3 10,00 VGrond verwerken in bekleding.

Situering volgens tekening.

Betreft aanvullen onderzijde van de sleuf t.b.v. op te 

hogen en te vervangen duikers.

Gerekend is 2 m3 per duiker. 

Betreft zand geleverd volgens bestekspost 102110.

m3 10,00 IGrondsoort:{zand. 

Hoeveelheidsbepaling:{op basis van theoretisch profiel.

1 Bovenvlak:{horizontaal met variabel talud conform 

dwarsprofielen.

2 Dikte{0.20}m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1023  Grond en funderingsmateriaal verwerken in sleuf

102310 240121 m 60,00 VAanvullen sleuf.

Situering volgens tekening.

Betreft aanvullen van de sleuf, nadat de duikers zijn 

aangebracht conform bestekposten in sectie 103. 

Aanvullen met vrijgekomen materiaal uit bestekspost 

101210.  

2 Aanvullingshoogte gemiddeld{1}m

1 Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het 

ontgraven

1 De aanvulling verdichten{in lagen van maximaal 30 cm.

103   KUNSTWERKEN

1030  Duikers

103010 472299 m 36,00 VAanbrengen PE duiker 600 mm.

Situering volgens UT.

Betreft nieuw aan te brengen duikers.

Grondwerk gerekend met een gelijktijdige uitvoering 

conform secties 101 en 102.

m 36,00 LMateriaal PE, SN8

Nominale middellijn 600 mm.

Lengte per duiker is 12 meter.

103020 252201 m 24,00 VAanbrengen PVC-buis

Situering volges UT.

Betreft op te hogen duikers.  

2 m 24,00 IRechte buis, stijfheidsklasse: SN 8{vrijgekomen conform 

bestekspost 101230.

2 7 Nominale middellijn 250  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met 

rubbermanchet{

103030 410124 st 10,00 VAanbrengen paal van naaldhout.

Situering: aan weerszijden van de opgehoogde en 
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vervangen duikers.

Betreft palen t.b.v. markering van duikers in het veld. 

Exacte locatie op aanwijs van de directie.

st 10,00 LPaal van naaldhout:{

9 Lengte van de paal 2.10 meter. Hoogte boven maaiveld 

1 meter. Paal voorzien van wit geschilderde kop.

9 Paaldimater 8-10 cm.

1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

1 Hoogte werkterrein is maaiveldhoogte

11    FASE 2, LOCATIE A

111   OPRUIMWERKZAAMHEDEN

1111  Opruimen groenvoorzieningen

111110 510105 are 24,42 VMaaien gewas.

Situering, volgens OPT.

Betreft bermen naast het te realiseren fietspad.

Situering volgens OPT. 

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren{naar een 

erkende verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten worden 

geacht te zijn inbegrepen.

111120 510116 are 3,84 VVerwijderen begroeiing.

Situering volgens OPT.

Betreft verwijderen van ruw gras dat over het bestaande 

beheerpad  groeit.

 Karakter van de begroeiing:{ruw gras

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

9 Ruw gras is voor circa 50 cm. aan weerszijden over het 

halfverharde beheerpad gegroeid. Ruw gras tot op de 

halfverharding verwijderen.

9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar 

een erkende verwerkinrichting. 

1112  Opruimen asfaltverharding

111210 300301 m 22,00 VZagen verharding.

Situering volgens OPT

Betreft zagen van asfalt aansluiting op bestaande 

fietspad.

Betreft het maken van 1 zaagsneden. 

1 Asfaltverharding{

2 1 Zaagdiepte gemiddeld{80}mm

 tot ten hoogste{100}mm

111220 307101 m2 2,20 VOpbreken asfaltverharding.

Situering volgens OPT.

Betreft asfalt vrijgekomen bij na het zagen van de 

asfaltverharding conform bestekspost 111210. 

1 Totale breedte kleiner dan 1,50 m

2 Dikte gemiddeld{0.08}m
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2 Op een niet gebonden funderingslaag

3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een door het 

bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. 

Acceptatiekosten van de inrichting dienen in de 

eenheidsprijs te zijn opgenomen. Materiaal niet 

teerhoudend.

112   GRONDWERKZAAMHEDEN

1120  Voorbereidende werkzaamheden

112010 222107 are 25,42 VFrezen.

Situering conform OPT.

Betreft pulverfrezen bermen langs beheerpad.

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

2 Bewerkingsdiepte: 0,15 m

1 Frezen met de rijrichting mee

1121  Grond ontgraven t.b.v. verbreding fundering

112110 220101 m3 61,00 VGrond ontgraven uit{cunet

Situering: weerszijde beheerpad.

Betreft ontgraving t.b.v. verbreding fundering voor 

toekomstig fietspad. 

Inclusief vervoeren naar plaats van verwerking.  

Grondsoort:{veen/ teelaarde

Hoeveelheidsbepaling:{d.m.v. theoretisch profiel van 

ontgraving.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven 

water, gerekend met een waterstand van N.A.P.{-2.35}m

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0.25}m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{0.50}m

1 Taluds{1}:{1}

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

112120 220101 m3 35,00 VGrond ontgraven uit{cunet

Situering:  nabij aansluiting op bestaande fietspad. 

Betreft ontgraving t.b.v.  fundering voor toekomstig 

fietspad. 

Inclusief vervoeren naar plaats van verwerking.  

Grondsoort:{veen/ teelaarde

Hoeveelheidsbepaling:{d.m.v. theoretisch profiel van 

ontgraving.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven 

water, gerekend met een waterstand van N.A.P.{-2.35}m

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{5}m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{0.50}m

1 Taluds{1}:{1}

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1122  Leverantie grond

112210 220321 m3 152,00 VLeveren grond.

m3 152,00 LGrondsoort:{teelaarde

Betreft grond voor de afwerking van de bermen van het 
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fietspad. 

Hoeveelheidsbepaling:{d.m.v. theoretisch profiel van 

aanvulling. 

1 Grond die voldoet aan de volgende milieuhygiënische 

kwaliteit volgens het Besluit bodemkwaliteit:{schone 

grond ongereinigd.

1 Grond van natuurlijke oorsprong

1 Leveren op de plaats van verwerking{

1123  Grond verwerken in bermen

112310 220302 m3 248,00 VGrond verwerken in bekleding.

Situering volgens UT, ter plaatse van de bermen van het 

fietspad. 

Betreft grond aangevoerd volgens bestekspost 112210 

en vrijgekomen bij bestekpost 112110 en 112120.

m3 248,00 IGrondsoort:{teelaarde

Hoeveelheidsbepaling:{op basis van theoretisch profiel.

1 Bovenvlak:{horizontaal met variabel talud conform 

dwarsprofielen.

9 Dikte gemiddeld 20 cm.

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1124  Bewerken grond bermen

112410 220413 m2 2.542,00 VVerdichten grond.

Situering volgens UT.

Betreft bermen van de fietspaden

Grond aangebracht conform sectie 1123.

Grondsoort:{teelaarde

1 Oppervlakken:{horziontaal of flauwer dan 1:2

1 Verdichten in 1 gang - druk 0,02 tot 0,03 MPa

112420 222111 are 25,42 VEggen.

Situering volgens UT.

Betreft bermen van de fietspad.

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Met een aangedreven eg

1 Bewerkingsdiepte: 0,05 m

112430 221131 are 25,42 VEgaliseren.

Situering volgens UT.

Betreft bermen van de fietspad.

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3 /ha

2 Egaliseren volgens natuurlijk verhang

1 Toegestane positieve afwijking 0,02 m

1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

113   FUNDERINGEN

1131  fundering fietspad

113110 280111 ton 252,00 VUitvullen verhardingslaag van ongebonden 

steenmengsel.
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Situering volgens UT.

Betreft uitvullen van de fundering t.b.v. verbreding 

huidige fundering aan weerszijde van het beheerpad, 

nabij de aansluiting op het bestaande fietspad en 

aansluiting toekomstig fietspad op te handhaven 

beheerpad.

8 ton 252,00 IBetongranulaat{

1 Sortering 0/16

geleverd conform bestekspost 113130.

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

113120 280113 ton 288,00 VAanbrengen profileerlaag van ongebonden 

steenmengsel.

Situering volgens UT.

Betreft aanbrengen van profileerlaag op verbrede 

fundering/ onderhoudspad.  

Gerekend is met een gemiddelde dikte van 10 cm.

8 ton 288,00 IBetongranulaat{

1 Sortering 0/16

geleverd conform bestekspost 113130

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

113130 280221 ton 540,00 VLeveren ongebonden steenmengsel voor 

verhardingslagen van steenmengsel.

8 ton 540,00 LBetongranulaat{

1 Sortering 0/16

1 Plaats van levering:

is plaats van verwerking.

114   VERHARDINGEN

1141  Warmbereid Koud Asfalt

114110 312131 ton 166,25 VAanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.

Totaal{1330 m2 volgens tekening

Situering volgens UT

Betreft fietspad

9 ton 166,25 LAsfalt: warm bereid koud asfalt (WBKA) 0/16, specificaties 

volgens deel 3.

2 Mengseleigenschappen: OL-A

3 Totale breedte 2,50 m en groter

1 Totale laagdikte{50}mm

6 Op een funderingslaag{aangebracht conform sectie 113

114120 312101 m2 1.330,00 VAanbrengen kleeflaag.

Situering volgens UT, tussen onderlaag en deklaag.

1 ton 0,27 LBitumenemulsie:{katonisch type O

9 0,2 kg/ m2.

114130 312111 ton 93,75 VAanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.

Totaal{1250 m2 volgens tekening

Situering volgens UT

Betreft fietspad.

9 ton 93,75 LAsfalt: warm bereid koud asfalt (WBKA) 0/8, specificaties 

volgens deel 3.

2 Mengseleigenschappen: DL-A
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3 Totale breedte 2,50 m en groter

1 Laagdikte{30}mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag{volgens 

bestekspostnummer 114110.

114140 312182 m2 1.250,00 VAanbrengen brekerzand op asfaltlagen die als 

rijoppervlak door het openbaar verkeer gebruikt worden.

Situering: op deklaag van WBKA aangebracht volgens 

bestekspost 114130.

ton 1,88 LBrekerzand:{0/2

1 Hoeveelheid ten minste 1,5 kg/m2

1142  Halfverharding

114210 280201 m2 11,00 VAanbrengen verhardingslaag van ongebonden 

steenmengsel.

Situering volgens UT.

 Betreft aansluiting wandelpad op te asfalteren fietspad.

1 Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte{0.15}m

9 m3 1,65 Lkleischelpen. 

Hoeveelheden bepaling aan de hand van theoretisch 

profiel van verwerking. 

1 Op het zandbed

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

115   GROENVOORZIENINGEN

1151  zaaien 

115110 511201 are 25,42 VZaaien.

Situering volgens UT, bermen van het fietspad. 

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar 

maken door het aandrukken en verkruimelen van de 

bovenste 20 tot 30 mm

5 kg 38,13 LZaadmengsel ten behoeve van grasland{Barenburg B3

Hoeveelheid:{1,5}kg/100 m2

1 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken

1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken

116   TERREINMEUBILAIR

1161  Bebording

116130 321303 st 1,00 VAanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.

Situering volgens UT.

Betreft paal en bord aanduiding voetpad. 

Exacte locatie op aanwijs van de directie. 

1 In het maaiveld{

1 st 1,00 LVerkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis{

9  lengte 2.0 meter, waarvan 1 meter in de grond geheid. 

1 st 1,00 LVerkeersbord, afmetingen volgens type 0{, 

G07   'voetpad ' 

diameter van het bord 30 cm.

3 Retroflecterend, klasse II{
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9 Langs voetpad.

116140 321303 st 1,00 VAanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.

Situering volgens UT, bord C.

Nabij aansluiting fietspad op onderhoudspad.  

Betreft paal en tekstbord.

Exacte locatie op aanwijs van de directie. 

1 In het maaiveld{

1 st 1,00 LVerkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis{

9  lengte 2.0 meter, waarvan 1 meter in de grond geheid. 

1 st 1,00 LVerkeersbord, afmetingen volgens type 0{, 

Bord 

  'gemotoriseerd verkeer niet op fietspaden '.

- bord RAL 9002 (verkeerswit)

- zwarte letters

- afmetingen 400x150 mm.

3 Retroflecterend, klasse II{

9 Langs fietspad.
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2     FIETSPAD LOCATIE B

20    FASE 1, LOCATIE B

201   OPRUIMWERKZAAMHEDEN

2010  Opruimen groenvoorzieningen

201010 510105 are 0,80 VMaaien gewas.

Situering, volgens OPT.

Betreft kruidachtige vegetatie waar duikers worden 

vervangen.  

Gerekend is met een oppervlakte van 40 m2 per duiker.

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren{naar een 

erkende verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten worden 

geacht te zijn inbegrepen.

201020 510111 st 1,00 VVerwijderen bomen.

Situering volgens OPT, nabij aansluiting op bestaand 

fietspad.

Boomsoort(en):{eik

2 Stamdiameter: van ca. 0,2 tot ca. 0,3 m

1 Rooien tot een diepte van ten minste{0,50}m

3 Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtgever 

geen waarde te hebben

3 Vrijgekomen stobben worden geacht voor de 

opdrachtgever geen waarde te hebben

2011  Open bemaling

201110 210101 EUR NAanbrengen open bemaling.

Situering: ter plaatse van  te vervangen duikers. 

Afsluitingen middels houten of stalen wand.

Afsluiten en bemalen per dagproductie.  

9 Ten behoeve van droog houden ontgravingen en 

aanvullingen. 

1 Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer

1 Pompinstallatie ter keuze van de aannemer

201120 210102 EUR NInstandhouden open bemaling.

Betreft aangebracht bemaling conform bestekspost 

201110.

Periode van instandhouding:{tijdens de werkzaamheden 

aan de duikers.

201130 210104 EUR NVerwijderen open bemaling.

Betreft verwijderen openbemaling, inclusief 

hulpconstructies. Open bemaling aangebracht conform 

bestekspost 201110.

2012  Opruimen duikers

201210 240101 m 26,00 VGrond ontgraven t.b.v. sleuf.

Situering: volgens tekening.
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Betreft het graven van sleuven t.b.v. te verwijderen 

duikers.

Betreft grond en verhardingsmateriaal van het 

beheerpad.

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

2 Ontgravingshoogte gemiddeld{1.0}m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste{0.8}m

1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf 

deponeren

201220 251105 m 12,00 VVerwijderen stalen buis.

Situering: volgens tekening.

Betreft: plaatstalen duikerbuizen, spirosol 

2 Nominale middellijn(en){400 mm.

2 Lengte buis 12 tot 14 m

1 Lasverbinding

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 

opdrachtgever geen waarde te hebben

en eventueel na bewerking geschikt te zijn als secundaire 

bouwstof. 

201230 251103 m 14,00 VVerwijderen kunststofbuis.

Situering: volgens tekening. 

Betreft her te gebruiken PVC duikers.

1 Materiaal: PVC

2 Nominale middellijn(en){250 mm.

1 Verbinding door middel van mof

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 

bestekspostnr(s).{203020

2013  Schonen watergang

201310 221101 m 8,00 VOpschonen watergang.

Situering volgens tekening.

Betreft: opschonen van de watergang aan weerszijden 

van de duikers.

gerekend is met 4 m1 per duiker. 

1 Hoeveelheid tot 1 m3 /m

1 Verlagen waterstand niet toegestaan

1 Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m

2 Taluds 1 : 1 tot en met 1 : 2

2 Vrijgekomen materiaal direct spreiden over naastliggend 

terrein{

2014  Proefsleuven

201410 010802 m 20,00 VGraven proefsleuf.

Situering op aanwijs van de directie

Betreft graven van proefsleuven t.b.v. detecteren kabels 

en leidingen 

Opbouw van de ondergrond:{klei - veen

Gemiddelde sleufdiepte:{0.8 meter

1 Grondsoorten gescheiden ontgraven
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1 Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en 

leidingen terug aanvullen met de uitgekomen grond

202   GRONDWERKZAAMHEDEN

2021  Grond leveren

202110 314801 m3 4,00 VLeveren zand.

Betreft: zand tbv stellen van de duikers. 

m3 4,00 LHoeveelheidsbepaling aan de hand van theoretisch 

profiel van aanvulling. 

Schone grond ongereiningd, volgens bouwstoffenbesluit

1 Leveren op plaats van verwerking

2022  Zand verwerken onder duikers 

202210 220302 m3 4,00 VGrond verwerken in bekleding.

Situering volgens tekening.

Betreft aanvullen onderzijde van de sleuf t.b.v. op te  

hogen en vervangen duikers.

Gerekend is 2 m3 per duiker. 

Betreft zand geleverd volgens bestekspost 202110.

m3 4,00 IGrondsoort:{zand. 

Hoeveelheidsbepaling:{op basis van theoretisch profiel.

1 Bovenvlak:{horizontaal met variabel talud conform 

dwarsprofielen.

2 Dikte{0.20}m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

2023  Grond en funderingsmateriaal verwerken in sleuf

202310 240121 m 26,00 VAanvullen sleuf.

Situering volgens tekening.

Betreft aanvullen van de sleuf, nadat de duikers zijn 

aangebracht conform bestekposten in sectie 203. 

Aanvullen met vrijgekomen materiaal uit bestekspost 

201210.  

2 Aanvullingshoogte gemiddeld{1}m

1 Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het 

ontgraven

1 De aanvulling verdichten{in lagen van maximaal 30 cm.

203   KUNSTWERKEN

2030  Duikers

203010 472299 m 12,00 VAanbrengen PE duiker 600 mm.

Situering volgens UT, duiker B3.

Betreft nieuw aan te brengen duikers.

Grondwerk gerekend met een gelijktijdige uitvoering 

conform secties 201 en 202.

m 12,00 LMateriaal PE, SN8

Nominale middellijn 600 mm.

203020 252201 m 14,00 VAanbrengen PVC-buis

Situering volges UT, duiker B2.
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Betreft op te hogen duiker.  

2 m 14,00 IRechte buis, stijfheidsklasse: SN 8{vrijgekomen conform 

bestekspost 201230.

2 7 Nominale middellijn 250  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met 

rubbermanchet{

203030 410124 st 4,00 VAanbrengen paal van naaldhout.

Situering: aan weerszijden van de opgehoogde en 

vervangen duikers.

Betreft palen t.b.v. markering van duikers in het veld. 

Exacte locatie op aanwijs van de directie.

st 4,00 LPaal van naaldhout:{

9 Lengte van de paal 2.10 meter. Hoogte boven maaiveld 

1 meter. Paal voorzien van wit geschilderde kop.

9 Paaldimater 8-10 cm.

1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

1 Hoogte werkterrein is maaiveldhoogte

2031  Aanbrengen beschoeiing 

203110 522199 m 10,00 VAanbrengen FSC-beschoeiing.

Situering volgens UT, in watergang nabij spoortunnel. 

(locaties B1). 

Beschoeiingshoogte: 1,00 m.

Bovenzijde beschoeiig 30 cm. boven waterpeil 

aanbrengen.  

Houtsoort: FSC- gecertificeerd hout met 

duurzaamheidsklasse 1 en 4.

Hoedanigheid: weinig tot matig draagkrachtige grond. 

203111 240101 m 10,00 IGrond ontgraven t.b.v. sleuf.

Situering volgens UT

Betreft sleuf t.b.v. beschoeiing.

Grondsoort: bovengrond klei en veen. 

9 Grondsoort niet gescheiden ontgraven, circa 85% van de 

hoeveelheid onder water.

9 Grond niet verder ontgraven dan onderkant 

beschoeiingselement.

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,70}m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste{0,40}m

1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf 

deponeren

203112 522101 st 20,00 IAanbrengen palen.

Grondslag:{bovengrond klei en veen

2 st 20,00 LPalen van hout:{bezaagd

FSC-gecertificeerd, duuzaamheidsklasse 1

Kopmaat: 80x80 mm, lengte 3,30 meter

Tweezijdig gepunt. 

2 Richting paal:{10}: 1

1 Spuiten is niet toegestaan

3 Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte 

gemiddeld{2,5}m

2 Afstand palen{0,50}m h.o.h.

1 Afwerking palen: afzagen
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203113 522103 m 10,00 IAanbrengen beschoeiingselementen.

3 m 10,00 LSchotten{

1 Van hout:{FSC-gecertificeerd, duurzaamheidsklasse 1 tot 

min 0,20 cm. onder waterpeil. daaronder FSC-

gecertificeerd, duurzaamheidsklasse 4.

Bezaagde planken 20x200 mm, samengevoegd tot 

opgeklampte schotten, hoog 1000 mm.

Enkele klamp 0,50 m. h.o.h.

lengte per schot: 3,00 meter. 

1 Afstand palen{0,50}m h.o.h.

1 Planken aaneengesloten aanbrengen

9 bevestigingsmiddelen: slotbouten, verduurzaamd d.m.v. 

thermisch verzinken.

Per paal 1 slotbout op 0,10 m. onder de paalkop

st 20,00 LSlotbout M10x140 mm.

st 20,00 LVolgring M10

st 20,00 LMoer M10 

203114 522105 m2 10,00 IAanbrengen geotextiel of folie achter 

damwand/beschoeiing.

1 Aanbrengen achter:{beschoeiingselementen

2 m2 10,00 LWeefsel van kunststof{

Polypropyleen, breedte 1,00 m.

Vastnagelen aan de beschoeingsdelen

Leverancier Tencate Nicolon o.g.

geotextiel: type Geolon PP15

- gewicht 100 gr/m2

- Nominale treksterkste: 15 kN/m

- Rek bij nom. treksterkte (kettingrichting): 20%

- Doordrukkracht: 2,2 kN 

203115 240121 m 10,00 IAanvullen sleuf.

Betreft aanvulling achter beschoeiing

1 Aanvullingshoogte gemiddeld{1,00}m

1 Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het 

ontgraven

1 De aanvulling verdichten{in lagen van maximaal 30 cm.

21    FASE 2, LOCATIE B

211   OPRUIMWERKZAAMHEDEN

2111  Opruimen groenvoorzieningen

211110 510105 are 11,06 VMaaien gewas.

Situering, volgens OPT.

Betreft bermen naast het te realiseren fietspad.

Situering volgens OPT. 

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren{naar een 

erkende verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten worden 

geacht te zijn inbegrepen.

211120 510116 are 1,75 VVerwijderen begroeiing.

Situering volgens OPT.
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Betreft verwijderen van ruw gras dat over het bestaande 

beheerpad  groeit.

 Karakter van de begroeiing:{ruw gras

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

9 Ruw gras is voor circa 50 cm. aan weerszijden over het 

halfverharde beheerpad gegroeid. Ruw gras tot op de 

halfverharding verwijderen.

9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar 

een erkende verwerkingsinchting.

2112  Opruimen asfaltverharding

211210 300301 m 6,00 VZagen verharding.

Situering volgens OPT

Betreft zagen van asfalt aansluiting op bestaande 

fietspad.

Betreft het maken van 2  zaagsneden. 

1 Asfaltverharding{

2 1 Zaagdiepte gemiddeld{80}mm

 tot ten hoogste{100}mm

211220 300301 m 12,00 VZagen verharding.

Situering volgens OPT

Betreft zagen van asfalt aansluiting op bestaande rijweg, 

nabij spoortunnel.

Betreft het maken van 1 zaagsnede. 

1 Asfaltverharding{

2 2 Zaagdiepte gemiddeld{130}mm

 tot ten hoogste{170}mm

211230 307101 m2 32,00 VOpbreken asfaltverharding.

Situering volgens OPT.

Betreft asfalt van bestaande fietspad.

1 Totale breedte kleiner dan 1,50 m

2 Dikte gemiddeld{0.10}m

2 Op een niet gebonden funderingslaag

3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een door het 

bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. 

Acceptatiekosten van de inrichting dienen in de 

eenheidsprijs te zijn opgenomen. Materiaal niet 

teerhoudend.

211240 307101 m2 83,00 VOpbreken asfaltverharding.

Situering volgens OPT.

Betreft op te berken asfalt nabij de spoortunnel.

3 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

3 Dikte gemiddeld{0.13}m

2 Op een niet gebonden funderingslaag

3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een door het 

bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. 

Acceptatiekosten van de inrichting dienen in de 

eenheidsprijs te zijn opgenomen. Materiaal niet 

teerhoudend.

2113  Opruimen terreinmeubilar
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211310 321313 st 1,00 VVerwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.

Situering: volgens OPT (bord R), nabij aansluiting bestaand 

ruiterpad.

Betreft paal en bord aanduiding ruiterpad.

1 Uit het maaiveld{

6 Paal met los grondkruis

Totale paallengte:{1.50}m

1 Verkeersbord, afmetingen volgens type 0{

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekpostnr

(s).{216320.

Na opname van materiaal direct herplaatsen. 

211320 321313 st 2,00 VVerwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.

Situering: volgens OPT (borden A en B ), in berm 

onderhoudspad.

Betreft paal en bord, informatie Gaasp en Diem en 

infomatiebord omleidingsroutes.

1 Uit het maaiveld{

9 Houten paal met bord.

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekpostnr

(s).{216350.  Na opname van materiaal direct 

herplaatsen. 

211330 112499 st 5,00 VVerwijderen en afvoeren boomstammen

Situering volgens OPT.

Betreft het verwijderen en afvoeren van boomstammen 

nabij de aansluitingen van het onderhoudspad op de 

openbare weg en het fietspad.

Boomstammen met een gemiddelde diamter van 30 tot 

50  cm.

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 

opdrachtgever geen waarde te hebben en eventueel na 

bewerking geschikt te zijn als secundaire bouwstof.  

212   GRONDWERKZAAMHEDEN

2120  Voorbereidende werkzaamheden

212010 222107 are 11,06 VFrezen.

Situering conform OPT.

Betreft pulverfrezen bermen langs beheerpad.

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

2 Bewerkingsdiepte: 0,15 m

1 Frezen met de rijrichting mee

2121  Grond ontgraven t.b.v. verbreding fundering

212110 220101 m3 21,00 VGrond ontgraven uit{cunet

Situering: weerszijde beheerpad.

Betreft ontgraving t.b.v. verbreding fundering voor 

toekomstig fietspad. 

Inclusief vervoeren naar plaats van verwerking.  

Grondsoort:{veen/ teelaarde

Hoeveelheidsbepaling:{d.m.v. theoretisch profiel van 

ontgraving.
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1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven 

water, gerekend met een waterstand van N.A.P.{-2.35}m

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0.25}m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{0.50}m

1 Taluds{1}:{1}

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

212120 220101 m3 30,00 VGrond ontgraven uit{cunet

Situering:  nabij aansluiting op bestaande fietspad. 

Betreft ontgraving t.b.v.  fundering voor toekomstig 

fietspad. 

Inclusief vervoeren naar plaats van verwerking.  

Grondsoort:{veen/ teelaarde

Hoeveelheidsbepaling:{d.m.v. theoretisch profiel van 

ontgraving.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven 

water, gerekend met een waterstand van N.A.P.{-2.35}m

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{3,50}m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{0.50}m

1 Taluds{1}:{1}

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

2122  Leverantie grond

212210 220321 m3 49,00 VLeveren grond.

m3 49,00 LGrondsoort:{teelaarde

Betreft grond voor de afwerking van de bermen van het 

fietspad. 

Hoeveelheidsbepaling:{d.m.v. theoretisch profiel van 

aanvulling. 

1 Grond die voldoet aan de volgende milieuhygiënische 

kwaliteit volgens het Besluit bodemkwaliteit:{schone 

grond ongereinigd.

1 Grond van natuurlijke oorsprong

1 Leveren op de plaats van verwerking{

2123  Grond verwerken

212310 220302 m3 100,00 VGrond verwerken in bekleding.

Situering volgens UT, ter plaatse van de bermen van het 

fietspad. 

Betreft grond aangevoerd volgens bestekspost 112210 

en vrijgekomen bij ontgraving conform bestekposten in 

sectie 2121.

m3 100,00 IGrondsoort:{teelaarde

Hoeveelheidsbepaling:{op basis van theoretisch profiel.

1 Bovenvlak:{horizontaal met variabel talud conform 

dwarsprofielen.

9 Dikte gemiddeld 20 cm.

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

212320 220301 m3 3,00 VGrond verwerken in{ruiterpad.

Situering conform UT. 

Betreft aansluiting ruiterpad op fietspad. 

m3 3,00 LGrondsoort:{leemzand

Hoeveelheidsbepaling:{op basis van theoretisch profiel 
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van aanvulling.

1 Hoogte{0.15}m

1 Zonder overhoogte

1 Kruinbreedte{2.00}m

1 Taluds{1}:{1}

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

2124  Bewerken grond bermen

212410 220413 m2 1.126,00 VVerdichten grond.

Situering volgens UT.

Betreft bermen van de fietspaden en leemzand.

Grond aangebracht conform sectie 2123.

Grondsoort:{teelaarde

1 Oppervlakken:{horziontaal of flauwer dan 1:2

1 Verdichten in 1 gang - druk 0,02 tot 0,03 MPa

212420 222111 are 11,06 VEggen.

Situering volgens UT.

Betreft bermen van de fietspad.

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Met een aangedreven eg

1 Bewerkingsdiepte: 0,05 m

212430 221131 are 11,26 VEgaliseren.

Situering volgens UT.

Betreft bermen van de fietspad en leemzand.

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3 /ha

2 Egaliseren volgens natuurlijk verhang

1 Toegestane positieve afwijking 0,02 m

1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

213   FUNDERINGEN

2131  fundering fietspad

213110 280111 ton 93,00 VUitvullen verhardingslaag van ongebonden 

steenmengsel.

Situering volgens UT.

Betreft uitvullen van de fundering t.b.v. verbreding 

huidige fundering aan weerszijde van het beheerpad, 

nabij de aansluiting op het bestaande fietspad, en 

aansluiting toekomstig fietspad op te handhaven 

beheerpad.

8 ton 93,00 IBetongranulaat{

1 Sortering 0/16

geleverd conform bestekspost 213130.

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

213120 280113 ton 140,00 VAanbrengen profileerlaag van ongebonden 

steenmengsel.

Situering volgens UT.

Betreft aanbrengen van profileerlaag op verbrede 

fundering onderhoudspad en ter plaatse van het 
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opgebroken fietspad.

Gerekend is met een gemiddelde dikte van 10 cm.

8 ton 140,00 IBetongranulaat{

1 Sortering 0/16

geleverd conform bestekspost 213130

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

213130 280221 ton 233,00 VLeveren ongebonden steenmengsel voor 

verhardingslagen van steenmengsel.

8 ton 233,00 LBetongranulaat{

1 Sortering 0/16

1 Plaats van levering:

is plaats van verwerking.

214   VERHARDINGEN

2141  Warmbereid Koud Asfalt

214110 312131 ton 81,25 VAanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.

Totaal{650 m2 volgens tekening

Situering volgens UT

Betreft fietspad

9 ton 81,25 LAsfalt: warm bereid koud asfalt (WBKA) 0/16, specificaties 

volgens deel 3.

2 Mengseleigenschappen: OL-A

3 Totale breedte 2,50 m en groter

1 Totale laagdikte{50}mm

6 Op een funderingslaag{aangebracht conform sectie 213.

214120 312101 m2 650,00 VAanbrengen kleeflaag.

Situering volgens UT, tussen onderlaag en deklaag.

1 ton 0,13 LBitumenemulsie:{katonisch type O

9 0,2 kg/ m2.

214130 312111 ton 45,25 VAanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.

Totaal{605 m2 volgens tekening

Situering volgens UT

Betreft fietspad.

9 ton 45,25 LAsfalt: warm bereid koud asfalt (WBKA) 0/8, specificaties 

volgens deel 3.

2 Mengseleigenschappen: DL-A

3 Totale breedte 2,50 m en groter

1 Laagdikte{30}mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag{volgens 

bestekspostnummer 214110.

214140 312182 m2 605,00 VAanbrengen brekerzand op asfaltlagen die als 

rijoppervlak door het openbaar verkeer gebruikt worden.

Situering: op deklaag van WBKA aangebracht volgens 

bestekspost 214130.

ton 0,91 LBrekerzand:{0/2

1 Hoeveelheid ten minste 1,5 kg/m2

2142  Aanbrengen betonplaten

214210 313701 st 2,00 VAanbrengen verharding van geprefabriceerde 
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betonplaten.

Situering volgens UT. Toepassen ter plaatse van 

aansluitingen ruiterpad op fietspad.

 Inclusief bijkomend grondwerk.

2 Breedte van 1,50 tot 3,00 m

2 Op zandbed

3 st 2,00 LBetonplaten: afmetingen oppervlak 2,00 x 2,00 m

1 Dikte platen 0,10 m

215   GROENVOORZIENINGEN

2151  zaaien 

215110 511201 are 11,06 VZaaien.

Situering volgens UT, bermen van het fietspad. 

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar 

maken door het aandrukken en verkruimelen van de 

bovenste 20 tot 30 mm

5 kg 16,59 LZaadmengsel ten behoeve van grasland{Barenburg B3

Hoeveelheid:{1,5}kg/100 m2

1 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken

1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken

216   TERREINMEUBILAIR

2161  Afzetpalen

216110 610399 st 6,00 VAanbrengen rond houten palen.

Situering volgens UT.

nabij aansluiting fietspad, spoortunnel. 

st 6,00 LBetreft rond houten palen t.b.v. afsluiting bermen.

Paal van eiken, geschaafd diamter circa 30 cm.

Lengte 1.20 meter.

In de grond aan te brengen gedeelte 80 cm.

Bovenzijde afwaterend afgeschuind. 

216120 610399 st 1,00 VAanbrengen Erdi afzetpaal

Situering volgens UT, nabij aansluiting openbare weg/ 

spoortunnel.

st 1,00 LBetreft: Prefab insteekpaal

Materiaal: Staal, rood met witte randen.

Fabrikant: Erdi

Type: model 90

Afmetingen: hoogte 750 mm. boven maaiveld,

diameter 90 mm.

incl. betonnen fundatie, 295x295x350 mm

2162  Belijning

216210 320199 st 1,00 VAanbrengen markeringen

Situering: volgens UT.

Betreft markering richting afzetpaal.

Leverancier: Velopa

st 1,00 LType: Alerrrt 
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artikelnummer:  01170000

(Hoofd)materiaal

Alkyde

Afmeting

11200x600x6 mm

Hoogte boven maaiveld

3 mm oplopend naar 6 mm

Aanbrengen volgens voorschriften van de leverancier. 

Op asfaltverharding aangebacht conform sectie  214.

2163  Bebording

216310 321303 st 1,00 VAanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.

Situering volgens UT.

Exacte locatie op aanwijs van de directie. 

1 In het maaiveld{

3 st 1,00 LVerkeersbordpaal, uitgevoerd als buispaal, met vast kruis{

1 Totale lengte 3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,5 m)

2 st 3,00 LVerkeersbord, afmetingen volgens type I{

st 1,00 IVerkeersbord G12a  'fiets- bromfietspad '

st 1,00 IOnderbord 'eigen weg '

- bord RAL 9002 (verkeerswit)

- zwarte letters

- afmetingen 400x150 mm.

st 1,00 IOnderbord  'geen gladheidsbestrijding '

- bord RAL 9002 (verkeerswit)

- zwarte letters

- afmetingen 400x150 mm.

3 Retroflecterend, klasse II{

9 Langs fietspad.

216320 321303 st 1,00 VAanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.

Situering volgens UT.

Betreft paal en bord aanduiding ruiterpad. Vrijgekomen 

conform bestekspost 211310.

Exacte locatie op aanwijs van de directie. 

1 In het maaiveld{

2 st 1,00 IVerkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis{

1 st 1,00 IVerkeersbord, afmetingen volgens type 0{

1 Niet retroflecterend

9 Langs ruiterpad.

216330 321303 st 1,00 VAanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.

Situering volgens UT.

Betreft paal en bord aanduiding ruiterpad. 

Exacte locatie op aanwijs van de directie. 

1 In het maaiveld{

1 st 1,00 LVerkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis{

9  lengte 2.0 meter, waarvan 1 meter in de grondgeheid. 

1 st 1,00 LVerkeersbord, afmetingen volgens type 0{, G09   

'ruiterpad '  Diameter van het bord 30 cm.

3 Retroflecterend, klasse II{

9 Langs ruiterpad.

216340 321303 st 1,00 VAanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.

Situering volgens UT, bord C.
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Nabij aansluiting fietspad op onderhoudspad.  

Betreft paal en tekstbord.

Exacte locatie op aanwijs van de directie. 

1 In het maaiveld{

1 st 1,00 LVerkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis{

9  lengte 2.0 meter, waarvan 1 meter in de grond geheid. 

1 st 1,00 LVerkeersbord, afmetingen volgens type 0{, 

Bord 

  'gemotoriseerd verkeer niet op fietspaden '.

- bord RAL 9002 (verkeerswit)

- zwarte letters

- afmetingen 400x150 mm.

3 Retroflecterend, klasse II{

9 Langs fietspad.

216350 321399 st 2,00 VAanbrengen informatiebord.

Situering volgens UT.

Betreft informatie bord met paal   'Diem en Gaasp ' en 

paal en bord met omleidingsroute.

Palen en borden vrijgekomen conform bestekspost  

211320.

Plaatsen in het maaiveld.

Exacte locatie in overleg met de directie.  

216360 321399 st 1,00 VOpnemen en herplaatsen entree zuil. 

Situering volgens UT.

betreft entreezuil  'Diemerbos'.

Entreezuil bestaande uit hout, cortenstaal en een 

betonnen fundatie.

Entreezuil opnemen en herplaatsen nabij huidige 

standplaats. Exactie locatie in overleg met de directie.  
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3     FIETSPAD LOCATIE C

30    FASE 1, LOCATIE C

301   OPRUIMWERKZAAMHEDEN

3011  Opruimen groenvoorzieningen

301110 510105 are 45,37 VMaaien gewas.

Situering, volgens OPT.

Betreft het maaien van het gehele trace waar fietspad 

en bermen worden gerealiseerd.

Situering volgens OPT. 

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren{naar een 

erkende verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten worden 

geacht te zijn inbegrepen.

301120 510116 are 7,53 VVerwijderen begroeiing.

Situering volgens OPT.

betreft begroeiing achter tijdelijke afrastering 

 Karakter van de begroeiing:{opschot van elzen, wilgen 

en ruig gras.

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

2 Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2

4 Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m

1 Rooien tot een diepte van ten minste{0,50}m

3 Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtgever 

geen waarde te hebben

301130 514262 m 210,00 VSnoeien rand beplantingsvak.

Situering volgens OPT.

Betreft bosplantsoen nabij schouwstrook. 

1 Betreft: gesloten opgaande beplanting

1 Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen

1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren{naar 

een erkende verwerkingsinrichting.

3012  Open bemaling

301210 210101 EUR NAanbrengen open bemaling.

Situering: ter plaatse van de te dempen waterganen en 

aan te brengen dammen met duikers.

Afsluitingen middels houten of stalen wand.

Afsluiten en bemalen per dagproductie.  

9 Ten behoeve van droog houden ontgravingen en 

aanvullingen. 

1 Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer

1 Pompinstallatie ter keuze van de aannemer

301220 210102 EUR NInstandhouden open bemaling.

Betreft aangebracht bemaling conform bestekspost 

301210 .

Periode van instandhouding:{tijdens de werkzaamheden 
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aan de duikers.

301230 210104 EUR NVerwijderen open bemaling.

Betreft verwijderen openbemaling, inclusief 

hulpconstructies. Open bemaling aangebracht conform 

bestekspost 301210.

3013  Schonen watergang

301310 221101 m 70,00 VOpschonen watergang.

Situering volgens tekening.

Betreft: opschonen van de watergang, ter plaatse van de 

te dempen/ aan te brengen dammen met duikers.

1 Hoeveelheid tot 1 m3 /m

1 Verlagen waterstand niet toegestaan

2 Ontgravingsbreedte op bodem van 2 tot 4 m

2 Taluds 1 : 1 tot en met 1 : 2

2 Vrijgekomen materiaal direct spreiden over naastliggend 

terrein{

3014  Opruimen terreinmeubilair

301410 610322 st 1,00 VVerwijderen hek.

Situering volgens OPT.

Betreft: hekwerk van houten palen en stalen draden.

2 Vast hek

1 Lengte tot 7,5 m

1 Palen van hout{

2 Hekwerk van metaal{

7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 

opdrachtgever geen waarde te hebben{

301420 610321 m 61,00 VVerwijderen afrastering.

Situering volgens OPT. 

9 Plastic palen met schrikdraad. 

1 Afstand palen h.o.h. tot 3 m

1 Hoogte tot 1,25 m

3 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 

opdrachtgever geen waarde te hebben{

301430 527103 m 10,00 VVerwijderen beschoeiingselementen.

Situering volgens OPT.

Betref beschoeiing aan één zijde van duiker C2 en C3.

4 Palen met beplanking{

4 Materiaal

Palen{hard hout

Beplanking{hard hout

3 Paallengte:{3.3}m

2 Voor ca.{75}% onder water, gerekend met een 

waterstand van N.A.P.{-2.30}m

2 Verlagen waterstand toegestaan{conform besteksposten 

in sectie 3012.

7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 

opdrachtgever geen waarde te hebben

en evetueel na bewerking geschikt te zijn als secundaire 

bouwstof.
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302   GRONDWERKZAAMHEDEN

3020  Grond ontgraven

302010 220101 m3 620,00 VGrond ontgraven uit{watergang

Situering volgens UT.

Betreft het graven van een nieuwe scheidingssloot. 

Grondsoort:{veen/ klei

Hoeveelheidsbepaling:{d.m.v. theoretisch profiel van 

ontgraving. 

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven 

water, gerekend met een waterstand van N.A.P.{-2.70}m

2 Ontgravingshoogte gemiddeld{1.30}m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{1.00}m

1 Taluds{1}:{1}

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

302020 220101 m3 10,00 VGrond ontgraven uit{cunet

Situering volgens UT.

Betreft ontgraven nabij aansluiting op bestaand fietspad, 

zodat geleidelijke overgang van nieuw fietspad naar 

bestaand fietspad wordt gecreerd.

Grondsoort:{veen/ klei

Hoeveelheidsbepaling:{d.m.v. theoretisch profiel van 

ontgraving. 

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven 

water, gerekend met een waterstand van N.A.P.{-2.30}m

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0.50}m

3 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{3.5}m

1 Taluds{1}:{1}

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

302030 240101 m 24,00 VGrond ontgraven t.b.v. sleuf.

Situering: volgens UT.

Betreft het graven van sleuven t.b.v. omleggen duiker C2

Betreft sleuf om huidige duiker vrij te graven en sleuf voor 

de nieuwe locatie van de duiker.  

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

2 Ontgravingshoogte gemiddeld{1.0}m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste{1.0}m

1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf 

deponeren

3021  Grond vervoeren

302110 220201 m3 630,00 VGrond vervoeren.

Betreft grond vrijgekomen bij ontgraving conform 

bestekposten uit sectie 3020.

Grondsoort:{klei/ veen.

Hoeveelheidsbepaling:{volgens theoretisch profiel van 

ontgraving.

2 Vervoeren naar:{plaats van verwerking conform 

besteksposten 302360, 302370  en 302380

3022  Grond leveren
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302210 314801 m3 34,00 VLeveren zand.

Betreft: zand tbv stellen van de duikers. 

m3 34,00 LHoeveelheidsbepaling aan de hand van theoretisch 

profiel van aanvulling. 

Schone grond ongereiningd, volgens bouwstoffenbesluit

1 Leveren op plaats van verwerking

3023  Grond en zand verwerken

302310 220302 m3 2,00 VGrond verwerken in bekleding.

Situering volgens tekening.

Betreft aanvullen onderzijde van de sleuf t.b.v. stellen 

van duiker C2.

Gerekend is 2 m3 per duiker. 

Betreft zand geleverd volgens bestekspost 302210.

m3 2,00 IGrondsoort:{zand. 

Hoeveelheidsbepaling:{op basis van theoretisch profiel.

2 Dikte{0.20}m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

302320 240121 m 24,00 VAanvullen sleuf.

Situering volgens tekening.

Betreft aanvullen van de sleuf, nadat de duiker 3  is 

omgelegd. Betreft het aanvullen van de sleuven 

gegraven conform besteksposten 302030.

Aanvullen nadat de werkzaamheden conform sectie 3040 

zijn uitgevoerd. 

2 Aanvullingshoogte gemiddeld{1}m

1 Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het 

ontgraven

1 De aanvulling verdichten{in lagen van maximaal 30 cm.

302330 224103 m3 173,00 VAanbrengen licht ophoogmateriaal (specifieke eisen).

Situering: volgens UT, ter plaatse van nieuw aan te 

brengen dammen. 

Betreft dammen C1, C3, C4 en C5.

Voorafgaand sloot schonen conform besteksposten in 

sectie 3013.

Methode hoeveelheidsbepaling:

conform theoretisch profiel van aanvulling.

9 m3 173,00 LVerklepeld takhout grove fractie uitgezeefd.

Materiaal is ontdaan van grondresten en vrij van 

verontreiniging en zwerfvuil. Voor toepassing de keuring 

Besluit Bodemkwaliteit aanleveren. 

Materiaal dient te voldoen aan  'Altijd Toepasbaar '.  

Leverancier Van Doorn Soest o.g. 

9 Verdichten verklepeld takhout door rups aan rups 

aanrijden in lagen van maximaal 50 cm.

2 Toegestane positieve afwijking 0,03 m

Toegestane negatieve afwijking 0,03 m

302340 280121 m2 173,00 VAanbrengen kunststofinlage.

Situering volgens UT, Aanbrengen op verklepeld takhout 

ter plaatse van dammen  C1, C3, C4 en C5.

1 m2 173,00 LGeotextiel:{TenCate Polyfelt Geolon PP 60 of 

gelijkwaardig.

F:\Documenten algemeen\Provincies\Groengebied Amstelland\14046 Aanleg fietspaden Diemerbos\8 Bestek - calculatie\_Intern bestek\141106 bestek GGA 

fietspaden Diemerbos.bst

Bladnr. 44



RAW0529-86339 Fietspaden Diemerbos
Projectnummer: 14046-1
Opdrachtgever: Groengebied Amstelland
Opgesteld door: Adviesburo R.I.E.T.

06-11-2014

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

1 Aanbrengen op{verklepeld takhout.

1 Verbinding in lengterichting{volgens opgave leverancier

1 Verbinding in breedterichting{ volgens opgave 

leverancier.

302350 220302 m3 32,00 VGrond verwerken in bekleding.

Situering volgens UT ter plaatse van dammen  C1, C3, C4 

en C5.

Zand verwerken op geotextiel tot onderzijde van de 

fundering fietspad. 

Zand geleverd volgens bestekspost 302210.

m3 32,00 IGrondsoort:{zand. 

Hoeveelheidsbepaling:{op basis van theoretisch profiel.

1 Bovenvlak:{horizontaal met variabel talud conform 

dwarsprofielen.

9 Dikte gemiddeld 50 cm.

9 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 meter.

302360 220302 m3 10,00 VGrond verwerken in bekleding.

Situering volgens UT, bermen van dam C4 en C5.

Grond aangevoerd volgens bestekspost 302110

m3 10,00 IGrondsoort:{klei / veen

Hoeveelheidsbepaling:{op basis van theoretisch profiel.

1 Bovenvlak:{horizontaal met variabel talud conform 

dwarsprofiel.

9 Dikte variabel tussen de 0 en 30  cm.

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

302370 220302 m3 461,00 VGrond verwerken in bekleding.

Situering volgens UT.

Betreft bermen langs het fietspad. 

Grond aan laten sluiten op bovenzijde fundatie, zodat 

hemelwater tussen fase 1 en 2 niet kan stagneren op de 

fundering.   

Grond aangevoerd volgens bestekspost 302110.

m3 461,00 IGrondsoort:{klei / veen

Hoeveelheidsbepaling:{op basis van theoretisch profiel.

1 Bovenvlak:{horizontaal met variabel talud conform 

dwarsprofiel.

9 Dikte variabel.

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

302380 220301 m3 159,00 VGrond verwerken in{depot

Situering: op weilandperceel nabij te ontgraven 

watergang.

Exacte locatie i.o.m. directie.

Grond wordt gebruikt in fase 2 ter afwerking werking van 

de bermen. 

Grondsoort:{veen/ klei

Hoeveelheidsbepaling:{d.v.m. theoretisch profiel van 

ontgraving. 

3 Hoogte{2.00}m

1 Zonder overhoogte

9 Grond los te storten

302390 641525 m 75,00 VToepassen faunawerende maatregelen.
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Situering rondom gronddepot aangebacht conform 

bestekpost 302380.

Betreft leveren en aanbrengen paddenscherm.

Instandhouden gedurende de uitvoering van het werk.

Verwijderen en afvoeren na uitvoering van het werk. 

Ten behoeve van:{weren padden in grondepot.

2 m 75,00 LDoor middel van geleidescherm{geotextiel 50 cm. 

ingraven, 50 cm. boven maaiveld uitstekend. 

st 75,00 LPerkoenpalen h.o..h. 1.00 meter.

diameter palen 8 cm.

lengte palen 1.25 meter. 

2 Met materiaal van de aannemer

303   FUNDERINGEN

3031  Aanbrengen geotextiel

303110 280121 m2 1.820,00 VAanbrengen kunststofinlage.

Situering volgens UT.

Betreft nieuwe tracé fietspad.

1 m2 1.820,00 LGeotextiel:{TenCate Polyfelt Geolon PP 60 of 

gelijkwaardig.

1 Aanbrengen op{maaiveld.

1 Verbinding in lengterichting{door middel van overlap 50 

cm.

1 Verbinding in breedterichting{n.v.t. geotextiel in breedte 

richting dient uit één geheel te bestaan. breedte 

geotextiel 4 meter.

3032  Funderingen steenmengsel

303210 224101 m3 535,00 VAanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard eisen).

Situering volgens UT.

Aanbrengen op geotextiel.

Laagdikte  300 mm.

Methode hoeveelheidsbepaling:

door middel van theoretisch profiel van aanvulling. 

2 4 m3 535,00 LBims:- sortering 0/16, hoekig materiaal

- dichtheid van het onverdichte droge materiaal (loose 

bulk density) van ten hoogste 1200 kg/m3

3 Licht ophoogmateriaal zodanig verdichten dat aan het 

bepaalde in artikel 22.42.02 lid 02 van de Standaard RAW 

Bepalngen wordt voldaan, met dien verstande dat de 

verdichtingsgraad ten minste 95% moet bedragen

1 Toegestane positieve afwijking 0,02 m

1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

303220 280201 m2 1.500,00 VAanbrengen verhardingslaag van ongebonden 

steenmengsel.

Situering: volgens UT, ter plaatse van te realiseren 

fietspad.

steenmengsel geleverd volgens bestekspost  303240.

4 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld{0.20}m

8 ton 600,00 IBetongranulaat{

1 Sortering 0/16

4 Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens 
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bestekspostnr(s).{303210

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

303230 280201 m2 30,00 VAanbrengen verhardingslaag van ongebonden 

steenmengsel.

Situering: volgens UT, ter plaatse van dammen C4 en C5.

steenmengsel geleverd volgens bestekspost  303240.

4 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld{0.30}m

8 ton 18,00 IBetongranulaat{

1 Sortering 0/16

4 Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens 

bestekspostnr(s).{303210

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

303240 280221 ton 618,00 VLeveren ongebonden steenmengsel voor 

verhardingslagen van steenmengsel.

8 ton 618,00 LBetongranulaat{

1 Sortering 0/16

1 Plaats van levering:

is plaats van verwerking.

304   KUNSTWERKEN

3040  Duikers

304010 472299 m 12,00 VOpnemen en aanbrengen PE duiker 600 mm.

Situering volgens UT.

Betreft duiker C2.

Grondwerk gerekend met een gelijktijdige uitvoering 

conform secties 302.

m 12,00 LMateriaal PE, SN8

Nominale middellijn 600 mm.

304020 472299 m 18,00 VAanbrengen PE duiker 600 mm.

Situering volgens UT.

Betreft te verlengen duikers C2 en C3

Grondwerk gerekend met een gelijktijdige uitvoering 

conform secties 302.

m 18,00 LMateriaal PE, SN8

duiker voorzien van een voorgevormde mof. 

Nominale middellijn 600 mm.

304030 472299 m 14,00 VAanbrengen PE duiker 600 mm.

Situering volgens UT.

Betreft aan te brengen duiker in dammen C4 en C5.

Grondwerk gerekend met een gelijktijdige uitvoering 

conform secties 302.

m 14,00 LMateriaal PE, SN8

duikers dienen uit één geheel te bestaan.  

Nominale middellijn 600 mm.

304040 410124 st 10,00 VAanbrengen paal van naaldhout.

Situering: aan weerszijden van de opgehoogde en 

vervangen duikers.

Betreft palen t.b.v. markering van duikers in het veld. 

Exacte locatie op aanwijs van de directie.
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st 10,00 LPaal van naaldhout:{

9 Lengte van de paal 2.10 meter. Hoogte boven maaiveld 

1 meter. Paal voorzien van wit geschilderde kop.

9 Paaldimater 8-10 cm.

1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

1 Hoogte werkterrein is maaiveldhoogte

3041  Aanbrengen beschoeiing 

304110 522199 m 56,00 VAanbrengen FSC-beschoeiing.

Situering volgens UT, nabij dammen 

C1 - 14 meter

C2 - 7 meter

C3 - 7 meter

C4 - 14 meter

C5 - 14 meter

Beschoeiingshoogte: 1,00 m.

Bovenzijde beschoeiig 30 cm. boven waterpeil 

aanbrengen.  

Houtsoort: FSC- gecertificeerd hout met 

duurzaamheidsklasse 1 en 4.

Hoedanigheid: weinig tot matig draagkrachtige grond. 

304111 240101 m 56,00 IGrond ontgraven t.b.v. sleuf.

Situering volgens UT

Betreft sleuf t.b.v. beschoeiing.

Grondsoort: bovengrond klei en veen. 

9 Grondsoort niet gescheiden ontgraven, circa 85% van de 

hoeveelheid onder water.

9 Grond niet verder ontgraven dan onderkant 

beschoeiingselement.

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,70}m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste{0,40}m

1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf 

deponeren

304112 522101 st 112,00 IAanbrengen palen.

Grondslag:{bovengrond klei en veen

2 st 112,00 LPalen van hout:{bezaagd

FSC-gecertificeerd, duuzaamheidsklasse 1

Kopmaat: 80x80 mm, lengte 3,30 meter

Tweezijdig gepunt. 

2 Richting paal:{10}: 1

1 Spuiten is niet toegestaan

3 Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte 

gemiddeld{2,5}m

2 Afstand palen{0,50}m h.o.h.

1 Afwerking palen: afzagen

304113 522103 m 56,00 IAanbrengen beschoeiingselementen.

3 m 56,00 LSchotten{

1 Van hout:{FSC-gecertificeerd, duurzaamheidsklasse 1 tot 

min 0,20 cm. onder waterpeil. daaronder FSC-

gecertificeerd, duurzaamheidsklasse 4.

Bezaagde planken 20x200 mm, samengevoegd tot 

opgeklampte schotten, hoog 1000 mm.
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Enkele klamp 0,50 m. h.o.h.

lengte per schot: 3,00 meter. 

1 Afstand palen{0,50}m h.o.h.

1 Planken aaneengesloten aanbrengen

9 bevestigingsmiddelen: slotbouten, verduurzaamd d.m.v. 

thermisch verzinken.

Per paal 1 slotbout op 0,10 m. onder de paalkop

st 112,00 LSlotbout M10x140 mm.

st 112,00 LVolgring M10

st 112,00 LMoer M10 

304114 522105 m2 56,00 IAanbrengen geotextiel of folie achter 

damwand/beschoeiing.

1 Aanbrengen achter:{beschoeiingselementen

2 m2 56,00 LWeefsel van kunststof{

Polypropyleen, breedte 1,00 m.

Vastnagelen aan de beschoeingsdelen

Leverancier Tencate Nicolon o.g.

geotextiel: type Geolon PP15

- gewicht 100 gr/m2

- Nominale treksterkste: 15 kN/m

- Rek bij nom. treksterkte (kettingrichting): 20%

- Doordrukkracht: 2,2 kN 

304115 240121 m 56,00 IAanvullen sleuf.

Betreft aanvulling achter beschoeiing

1 Aanvullingshoogte gemiddeld{1,00}m

1 Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het 

ontgraven

1 De aanvulling verdichten{in lagen van maximaal 30 cm.

305   TERREININRICHTING

3051  hekken op dammen

305110 610305 st 2,00 VAanbrengen hek.

Situering volgens UT, op dam, locatie C4 en C5

Betreft stalen landhek met houten vleugels 

3 Hek met beweegbaar gedeelte{ 

vast deel van hout

beweegbaar gedeelte: stalen landhek.

1 Lengte{6.4}m

9 st 4,00 Lpalen van hout 200x200x3300 mm. gepunt.

st 8,00 Lpalen van hout 120x120x3300 mm. gepunt.

materiaal onbehandeld eiken

st 2,00 LStalen landhek gegalvaniseerd. hoogte 1.10 meter, 7 

buizen. Breedte 3.5 meter. 

Voorzien van gegalvaniseerde duimen

Voorzien van gegalvaniseerd sluitoog.

Leverancier Hardeman hekwerken o.g. 

1 m 64,00 LHekwerk van hout{(vleugels) planken 160x25 mm, 

onbehandeld eiken. middels houtdraadbouten en 

PM 2,00 Lslotbouten, gegalvaniseerd, M 10 te bevestigen.

305120 610399 m 21,00 VAanbrengen gaashekwerk met puntdraden.

Situering op dam C6  en C7
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Betreft vast hekwerk.

st 13,00 LPalen: kastanjehout ø 100 mm, lang 2,25m, h.o.h. 2,00 

meter.

st 4,00 LSchoorpalen: aan het begin en eind van de afrastering.

m1 21,00 LUrsusgaas, zware uitvoering, hoogte 1.20 meter.

Fabrikaat Bekaert of gelijkwaardig, met krammen op de 

palen bevestigd.

m1 21,00 LPuntdraad, verzinkt, ø 1,7 mm, met krammen aan de 

bovenzijde van de paal bevestigd. 

31    FASE 2, LOCATIE C

310   OPRUIMWERKZAAMHEDEN

3101  Opruimen groenvoorzieningen

310110 510105 are 23,47 VMaaien gewas.

Situering, volgens OPT.

Betreft het maaien van de bermen en gronddepot.

Situering volgens UT.  

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren{naar een 

erkende verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten worden 

geacht te zijn inbegrepen.

311   GRONDWERKZAAMHEDEN

3110  Voorbereidende werkzaamheden

311010 222106 are 23,47 VDiepfrezen.

Situering volgens UT bermen van de fietspaden, nadat 

deze zijn gemaaid conform bestekspost 310110.

Betreft het mengen van de onderliggende graszode met 

opgebrachte grond. 

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Bewerkingsdiepte: 0,35 m

3111  Grond ontgraven uit depot

311110 220101 m3 159,00 VGrond ontgraven uit{depot

Betreft grond, welke in depot gezet conform bestekspost  

302380.

Grondsoort:{veen/ teelaarde

Hoeveelheidsbepaling:{d.m.v. theoretisch profiel van 

ontgraving.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven 

water, gerekend met een waterstand van N.A.P.{-2.40}m

3112  Grond vervoeren

311210 220201 m3 159,00 VGrond vervoeren.

Betreft grond vrijgekomen bij ontgraving conform 

bestekpost 311110.

Grondsoort:{klei/ veen.

Hoeveelheidsbepaling:{volgens theoretisch profiel van 
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ontgraving.

2 Vervoeren naar:{plaats van verwerking conform 

bestekspost 311410.

3114  Grond verwerken

311410 220302 m3 159,00 VGrond verwerken in bekleding.

Situering volgens UT, ter plaatse van de bermen van het 

fietspad. 

Betreft grond aangevoerd volgens bestekspost 311210.

m3 159,00 IGrondsoort:{teelaarde

Hoeveelheidsbepaling:{op basis van theoretisch profiel.

1 Bovenvlak:{horizontaal met variabel talud conform 

dwarsprofielen.

9 Dikte gemiddeld 10 cm.

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

311420 220301 m3 6,00 VGrond verwerken in{ruiterpad.

Situering conform UT. 

Betreft aansluitingen ruiterpad op fietspad. 

m3 6,00 LGrondsoort:{leemzand

Hoeveelheidsbepaling:{op basis van theoretisch profiel 

van aanvulling.

1 Hoogte{0.15}m

1 Zonder overhoogte

1 Kruinbreedte{2.00}m

1 Taluds{1}:{1}

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

3115  Bewerken grond 

311510 220413 m2 2.387,00 VVerdichten grond.

Situering volgens UT.

Betreft bermen van de fietspaden en leemzand ruiterpad

Grond aangebracht bestekspost 311410 en 311420.

Grondsoort:{veen/ klei.

1 Oppervlakken:{horziontaal of flauwer dan 1:2

1 Verdichten in 1 gang - druk 0,02 tot 0,03 MPa

311520 222111 are 23,47 VEggen.

Situering volgens UT.

Betreft bermen van de fietspad.

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Met een aangedreven eg

1 Bewerkingsdiepte: 0,05 m

311530 221131 are 23,87 VEgaliseren.

Situering volgens UT.

Betreft bermen van de fietspad en leemzand ruiterpad

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3 /ha

2 Egaliseren volgens natuurlijk verhang

1 Toegestane positieve afwijking 0,02 m

1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

312   FUNDERINGEN
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3121  fundering fietspad

312120 280113 ton 75,00 VAanbrengen profileerlaag van ongebonden 

steenmengsel.

Situering volgens UT.

Betreft aanbrengen van profileerlaag op fundering welke 

in fase 1 is aangebracht.

Gerekend is met een gemiddelde dikte van 3 cm.

8 ton 75,00 IBetongranulaat{

1 Sortering 0/16

geleverd conform bestekspost 

312130.

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

312130 280221 ton 75,00 VLeveren ongebonden steenmengsel voor 

verhardingslagen van steenmengsel.

8 ton 75,00 LBetongranulaat{

1 Sortering 0/16

1 Plaats van levering:

is plaats van verwerking.

313   VERHARDINGEN

3131  Warmbereid Koud Asfalt

313110 312131 ton 153,75 VAanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.

Totaal{1230 m2 volgens tekening

Situering volgens UT

Betreft fietspad

9 ton 153,75 LAsfalt: warm bereid koud asfalt (WBKA) 0/16, specificaties 

volgens deel 3.

2 Mengseleigenschappen: OL-A

3 Totale breedte 2,50 m en groter

1 Totale laagdikte{50}mm

6 Op een funderingslaag{aangebracht conform sectie 303.

313120 312101 m2 1.230,00 VAanbrengen kleeflaag.

Situering volgens UT, tussen onderlaag en deklaag.

1 ton 0,25 LBitumenemulsie:{katonisch type O

9 0,2 kg/ m2.

313130 312111 ton 85,00 VAanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.

Totaal{1138 m2 volgens tekening

Situering volgens UT

Betreft fietspad.

9 ton 85,00 LAsfalt: warm bereid koud asfalt (WBKA) 0/8, specificaties 

volgens deel 3.

2 Mengseleigenschappen: DL-A

3 Totale breedte 2,50 m en groter

1 Laagdikte{30}mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag{volgens 

bestekspostnummer 313110.

313140 312182 m2 1.138,00 VAanbrengen brekerzand op asfaltlagen die als 

rijoppervlak door het openbaar verkeer gebruikt worden.

Situering: op deklaag van WBKA aangebracht volgens 
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bestekspost 313130.

ton 1,71 LBrekerzand:{0/2

1 Hoeveelheid ten minste 1,5 kg/m2

3132  Aanbrengen betonplaten

313210 313701 st 6,00 VAanbrengen verharding van geprefabriceerde 

betonplaten.

Situering volgens UT. Toepassen ter plaatse van 

aansluitingen ruiterpad op fietspad.

 Inclusief bijkomend grondwerk.

2 Breedte van 1,50 tot 3,00 m

2 Op zandbed

3 st 6,00 LBetonplaten: afmetingen oppervlak 2,00 x 2,00 m

1 Dikte platen 0,10 m

313220 314701 m 12,00 VPasmaken van bestratingsmateriaal.

Situering volgens UT.

Zagen betonplaten ter plaatse van aansluitingen op 

fietspad. 

1 Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspostnr(s).

{313210, ter plaatse van schuine aansluitingen.

In totaal 6 platen te zagen.  

1 Pasmaken door middel van zagen

4 Dikte 100 tot 120 mmm

2 Onbruikbare materialen worden geacht voor de 

opdrachtgever geen waarde te hebben{

314   GROENVOORZIENINGEN

3141  zaaien 

314110 511201 are 23,47 VZaaien.

Situering volgens UT, bermen van het fietspad. 

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar 

maken door het aandrukken en verkruimelen van de 

bovenste 20 tot 30 mm

5 kg 35,21 LZaadmengsel ten behoeve van grasland{Barenburg B3

Hoeveelheid:{1,5}kg/100 m2

1 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken

1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken

315   TERREINMEUBILAIR

3151  Bebording

315110 321303 st 2,00 VAanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.

Situering volgens UT.

Betreft paal en bord aanduiding ruiterpad. 

Exacte locatie op aanwijs van de directie. 

1 In het maaiveld{

1 st 2,00 LVerkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis{

9  lengte 2.0 meter, waarvan 1 meter in de grondgeheid. 

1 st 2,00 LVerkeersbord, afmetingen volgens type 0{, G09   
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'ruiterpad '  Diameter van het bord 30 cm.

3 Retroflecterend, klasse II{

9 Langs ruiterpad.

315140 321303 st 1,00 VAanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.

Situering volgens UT, bord D

Nabij aansluiting fietspad op onderhoudspad.  

Betreft paal en tekstbord.

Exacte locatie op aanwijs van de directie. 

1 In het maaiveld{

1 st 1,00 LVerkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis{

1 Totale lengte 3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,5 m)

1 st 1,00 LVerkeersbord, afmetingen volgens type 0{, 

Bord 

  'doorgaand verkeer afgelsoten '

- bord geel

- zwarte letters

- afmetingen 500x500 mm.

3 Retroflecterend, klasse II{

9 Langs fietspad.

F:\Documenten algemeen\Provincies\Groengebied Amstelland\14046 Aanleg fietspaden Diemerbos\8 Bestek - calculatie\_Intern bestek\141106 bestek GGA 

fietspaden Diemerbos.bst

Bladnr. 54



RAW0529-86339 Fietspaden Diemerbos
Projectnummer: 14046-1
Opdrachtgever: Groengebied Amstelland
Opgesteld door: Adviesburo R.I.E.T.

06-11-2014

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

4     WERK VAN ALGEMENE AARD

40    VERKEERSMAATREGELEN

400010 623001 EUR NMaken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en).

Betreft het opstellen van tekeningen t.b.v. omleidingen  

en tremmingen gedurende de uitvoering van de 

werkzaamheden.

Hierbij rekening houden met bestaande omleidingen. 

Verwezen wordt naar bijlage 13.  

1 Digitale ondergrond beschikbaar{.dwg bestand

3 Betreft het uitwerken van omleidingsroutes{

4 Aantal uit te werken fases:{6.}

(2 fases per locatie).

2 Tekeningen aanleveren op schaal 1: 500

Formaat van de tekeningen: A{1}

1 Tekeningen uitwerken in kleur

4 Tekeningen analoog en digitaal aanleveren

Aantal afdrukken in kleur per tekening:{3}

400020 620301 EUR NToepassen omleidingsroutes.

Ten behoeve van:

omleidingen fietsers en voetgangers. Tevens borden 

plaatsen nabij ruiterpaden i.v.m. stremmingen tijdens de 

uitvoering. 

Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s).{opgesteld 

conform bestekspost 400010.

4 Omleidingsroute op fiets(voet)paden{

1 De route wordt aangegeven door:{bebording.

2 Met materiaal van de aannemer

41    TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS EN MATERIEEL

4110  Ter beschikking stellen werknemers

411010 611101 uur 16,00 VTer beschikking stellen van werknemers.

Betret: werknemer voor de uitvoering van eenvoudige 

werkzaamheden.

6 Werknemers{dienen de beschikking te hebben over een 

schop en persoonlijke beschermingsmiddelen.

4120  Ter beschikking stellen materieel

412010 611203 uur 8,00 VTer beschikking stellen van een hydraulische 

graafmachine.

4 Bakinhoud: ten minste 0,75 m3

1
412020 611204 uur 4,00 VTer beschikking stellen van een vrachtauto.

2 Laadvermogen: ten minste 7,5 ton

1 Zelflossend

1 Met hydraulische laad- en losinrichting

1
42    MAATREGELEN T.B.V. BEREIKBAARHEID

420010 610199 EUR NBeperking transportmogelijkheden/ uitvoeren metingen

Betreft: uitvoering van verplichtingen
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voortvloeiend uit het bestek

deel 3 artikel 01.24.01en deel 2.1 paragraaf 06.

420020 610199 EUR NToepassing pontons.

Betreft: voorzieningen benodigd voor materialen

materieeltransport over sloten, werkzaamheden

aan kunstwerken e.d..

Met materieel van de aannemer.

420030 621401 m 2.000,00 VAanbrengen rijplaten.

Situering: Bouwweg SAAone.

Betreft rijplaten voor fase 1 van het werk.  

Aanbrengen in de lengterichting. 

Gerekend is met twee banen rijplaten.  

Met materiaal van de aannemer. 

2 T.b.v.{rijroute richting fietspad tracé C.

3 T.b.v. licht, middelzwaar en zwaar verkeer{

2 Afmetingen: 6000 x 1300 x 13 mm

420040 621402 mwk 12.000,00 VInstandhouden rijplaten.

Situering: Bouwweg SAAone.

Betreft rijplaten aangebracht conform bestekpost 

420030. 

1 Voor verrekening zie:

Verrekening door vermenigvuldiging van de prijs

per eenheid met daadwerkelijk toegepaste meters

en met daadwerkelijk toegepaste tijdsduur in

weken.

420050 621404 m 2.000,00 VVerwijderen rijplaten.

1 Rijplaten aangebracht volgens bestekspostnr(s).

420030.  

Situering: Bouwweg SAAone. 

Inclusief bijkomende kosten schoonmaken, walsen

e.d. 

420060 621401 m 2.000,00 VAanbrengen rijplaten.

Situering: Bouwweg SAAone.

Betreft rijplaten voor fase 2 van het werk.  

Aanbrengen in de lengterichting. 

Gerekend is met twee banen rijplaten.  

Met materiaal van de aannemer. 

2 T.b.v.{rijroute richting fietspad tracé C.

3 T.b.v. licht, middelzwaar en zwaar verkeer{

2 Afmetingen: 6000 x 1300 x 13 mm

420070 621402 mwk 4.000,00 VInstandhouden rijplaten.

Situering: Bouwweg SAAone.

Betreft rijplaten aangebracht conform bestekpost 

420060. 

1 Voor verrekening zie:

Verrekening door vermenigvuldiging van de prijs

per eenheid met daadwerkelijk toegepaste meters

en met daadwerkelijk toegepaste tijdsduur in

weken.

420080 621404 m 2.000,00 VVerwijderen rijplaten.
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1 Rijplaten aangebracht volgens bestekspostnr(s).

420060.  

Situering: Bouwweg SAAone. 

Inclusief bijkomende kosten schoonmaken, walsen

e.d. 
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9     STAARTPOSTEN

91    EENMALIGE KOSTEN

95    STELPOSTEN

950000 610501 EUR 5.000,00 VStelpost.

t.b.v. kleine leveringen en werkzaamheden.

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake 

van:

1 Door de directie op te dragen kleine leveringen en 

werkzaamheden

F:\Documenten algemeen\Provincies\Groengebied Amstelland\14046 Aanleg fietspaden Diemerbos\8 Bestek - calculatie\_Intern bestek\141106 bestek GGA 

fietspaden Diemerbos.bst

Bladnr. 58



RAW0529-86339 Fietspaden Diemerbos
Projectnummer: 14046-1
Opdrachtgever: Groengebied Amstelland
Opgesteld door: Adviesburo R.I.E.T.

06-11-2014
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01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in 

december 2010, hierna te noemen 'Standaard 2010', uitgegeven door de Stichting CROW.

Tot deze Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW 

uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.

02 De Standaard 2010 is tegen betaling van EUR 95,-- verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen 

uitsluitend via de CROW-website: www.crow.nl. 

De Errata op de Standaard 2010 is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: 

www.crow.nl/raw.

03 In aanvulling op het bepaalde in lid 01 is van toepassing, de definitieve tekst 'Actualisering RAW-

systematiek 2010 aan UAV 2012, januari 2013'.

04 Het document 'Actualisering RAW-systematiek 2010 aan UAV 2012, januari 2013' is gratis als pdf-

bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.

01 01 07 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

01 In aanvulling op artikel 01.01.07 van de Standaard 2010 geldt dat schade aan materieel en de hieruit

voortvloeiende bedrijfsschade welke het gevolg zijn van het aantreffen of het opruimen van de in 

artikel 01.01.07 de leden 01 t/m 04 van de Standaard 2010 bedoelde voorwerpen voor rekening van 

de aannemer zijn.

02 Geschillen met derden worden in geen geval door het personeel van de aannemer opgelost, ook al 

zal met reden de mogelijkheid daarvan aanwezig zijn. In voorkomende gevallen wendt de aannemer 

of diens personeel zich onmiddelijk tot de directie.

03 De aannemer is verplicht het werk of onderdelen daarvan tijdelijk stil te leggen, indien naar het 

oordeel van de directie weers- en/of terreinomstandigheden de uitvoering naar de eis van goed 

werk onmogelijk maken, zonder dat hij aanspraak kan maken op enige vergoeding.

04 Indien in het bestek is voorgeschreven dat de aannemer de opdrachtgever revisietekeningen zal 

verstrekken, overhandigt hij deze uiterlijk op de dag waarop het werk als opgeleverd wordt 

beschouwd.

01 01 08 AANVULLINGEN, WIJZ. OP DE U.A.V. 2012 (NIET ELDERS GENOEMD)

01 In aanvulling op paragraaf 5 lid 2 van de U.A.V. 2012  is de aannemer verantwoordelijk voor de  

voorgeschreven constructies en werkwijzen, indien deze behoren tot een door hemzelf ontwikkeld of 

aangeboden systeem.

02 In aanvulling op paragraaf 6 lid 9 van de U.A.V. 2012  wordt bepaald dat de aannemer elke aanspraak 

tot vergoeding van schade als bedoeld in dit lid terstond ter kennis van de directie dient te brengen.

03 In aanvulling op paragraaf 6 lid 13 van de U.A.V. 2012  wordt bepaald dat indien de gevolgen, 

bedoeld in de eerste zin van dit lid, kostenverlaging ten gevolge hebben, deze kostenverlaging, met 

de opdrachtgever worden verrekend.

04 In aanvulling op paragraaf 6 lid 15 van de U.A.V.  2012  'verplichtingen van de aannemer' dient de 

aannemer tevens bij het vermoeden van overschrijding van hoeveelheden in de zin van paragraaf 

38 en 39 van de U.A.V. 1989, dit voorafgaande aan de uitvoering aan de directie kenbaar te

maken.
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05 Overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 6 lid 16 van de U.A.V. 2012 zorgt de aannemer voor orde 

en veiligheid op het werk, echter onverlet de wettelijke bepalingen en voorschriften voor gebruik 

van de openbare weg.

06 Het bepaalde in paragraaf 6 lid 17 van de U.A.V. 2012 dient zo te worden uitgelegd, dat de directie 

kan opdragen dat naar haar mening onbekwame danwel ongeschikte personen, die vanwege de 

aannemer of vanwege een onderaannemer of leverancier te werk gesteld zijn, hun werkzaamheden

beëindigen.

07 De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de U.A.V. 2012 aanvullen met: Hij vrijwaart als dan de 

opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die tengevolge van dat gebruik 

mochten worden ingesteld.

08 In aanvulling op paragraaf 23 van de U.A.V. 2012 aanvaardt de opdrachtgever generlei 

aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan eigendommen van de aannemer.

09 In aanvulling op paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 2012 dient de aannemer wekelijks een door hem 

gedateerde en ondertekende lijst in van de afgevoerde afvalstoffen en de hierbij behorende 

geleidebiljetten ten behoeve van de registratie en melding aan de provincie overeenkomstig de

regeling in de P.M.V.( Provinciale Milieu Verordening).

10 De tekst in U.A.V. 2012 paragraaf 36 lid 4 te vervangen door onderstaande tekst:

Bestekswijzigingen worden verrekend tegen bedragen of prijzen die vóór de uitvoering van de 

wijzigingen of, indien hun aard dit belet, zo spoedig mogelijk tussen de opdrachtgever en de 

aannemer worden overeengekomen. Hiertoe plegen de directie en aannemer onderling overleg.

Voor het berekenen van eventuele kostenconsequentie van een bestekswijziging wordt 

onderstaande procudure gehanteerd:

a. kostencomponenten en bijbehorende hoeveelheden van de bestekswijzing afzonderlijk 

benoemen;

b. hoeveelheden per kostenomponent vermenigvuldigen met de prijs per eenheid uit de 

inschrijfstaat van een toepasselijke bestekspost óf indien geen toepasselijke bestekspost 

voorkomt, vermenigvuldigen met onderling nader overeen te komen prijs per eenheid;

c. de volgens sub b berekende prijzen per kostencomponent sommeren tot een subtotaal.

d. de totale kostenconsequentie van een bestekswijziging te berekenen door het subtotaal, 

berekend volgens sub c, te verhogen met een aannemersvergoeding van 10 % waarbij 

uitvoeringskosten en alle kosten van niet directe aard worden geacht te zijn inbegrepen.

Indien prijzen per eenheid nader moeten worden overeengekomen, wordt daarvoor onderstaande 

procedure gehanteerd:

e. de eventueel voor de uitvoering benodigde inzet van arbeid en (bediend) materieel wordt 

onderling overeengekomen en vermenigvuldigd met de prijs per eenheid volgend uit de 

inschrijfstaat.

f. de aard en hoeveelheid van het eventueel door de aannemer te leveren en te verwerken 

materiaal wordt onderling overeengekomen en vermenigvuldigd met de eenheidsprijs van 

de feitelijke leverancier. Ter bewijsvoering overlegt de aannemer een kopie van de

oorspronkelijke factuur van de leverancier en toont de directie desgewenst de 

oorspronkelijke factuur.

g. de aard en hoeveelheid van het eventueel door een onderaannemer te leveren en te 

verwerken materiaal wordt onderling overeengekomen en vermenigvuldigd met de

eenheidsprijs van de onderaannemer. Ter bewijsvoering overlegt de aannemer een kopie 

van de oorspronkelijke factuur van de onderaannemer en toont de directie desgewenst de 

oorspronkelijke factuur.

h. de prijs per eenheid wordt vervolgens berekend door de kosten uit de leden e t/m g te 

sommeren en vervolgens te delen door de hoeveelheid resultaatsverplichting behorend

tot de kostencomponent. 

11 In afwijking van het gestelde in paragraaf 37 lid 3 sub b van de U.A.V. 2012 bedraagt de  
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aannemersvergoeding 5%. Indien de aannemer van mening is dat de aannemersvergoeding niet in 

verhouding staat tot de te leveren inspanning treed hij hierover met de directie in overleg.

12 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 44 van de U.A.V. 2012 moeten alle, door of in opdracht 

van de aannemer, veroorzaakte schades aan bestratingen, straatmeubilair enz., binnen 5 werkdagen 

na het ontstaan hersteld zijn.

13 In afwijking van het gesteld in paragraaf 5 lid 1 U.A.V. 2012

 dient de aannemer zorg te dragen voor vergunningen van het bevoegd gezag voor:

- gebruik opslag terrein;

- gebruik openbare ruimte;

- toepassen verkeersmaatregelen. 

01 01 09 WET KETENAANSPRAKELIJKHEID

01 De hoofdaannemer verplicht zich jegens de opdrachtgever tot nakoming van zijn wettelijke 

verplichtingen tot heffing en afdracht van sociale premies en loonbelasting aan de 

uitvoeringsorganen van de sociale verzekering en de belastingdienst.

02 De hoofdaannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle aanspraken, die door de in lid 01 bedoelde

uitvoeringsorganen of de belastingdienst ter zake zullen worden gedaan, alsmede voor  

verhaalaanspraken van eventuele onderaannemers en leveranciers die (met een deel

van) het werk zullen worden belast.

03 Indien een onderaannemer het werk geheel of gedeeltelijk opdraagt aan een andere 

onderaannemer, is eerst genoemde verplicht de leden 01, 02 en 03 op te nemen in de

overeenkomst waarbij de opdrachtgevende aannemer de plaats inneemt van de opdrachtgever en 

de onderaannemer die van de hoofdaannemer.

04 Teneinde aanspraken van onderaannemers jegens de opdrachtgever alsmede aanspraken van de in 

lid 01 bedoelde uitvoeringsorganen en van de belastingdienst jegens de opdrachtgever terzake van 

de door de onderaannemers niet afgedragen premies, voorschotpremies of belastingen te 

voorkomen dient de hoofdaannemer in de door hem af te sluiten onderaannemingsovereenkomsten 

de leden 01, 02 en 03 op te nemen.

05 Eenmaal per drie maanden dient de hoofdaannemer bij facturering aan de directie recente en 

authentieke verklaringen te overhandigen inzake zijn betalingsgedrag en dat van zijn 

onderaannemers bij de bedrijfsvereniging en de fiscus waaruit blijkt dat de hoofdaannemer en de

onderaannemers op het moment van afgifte van de verklaringen door de bedrijfsvereniging c.q. de 

fiscus aan alle betalingsverplichtingen ter zake hebben voldaan.

06 Voor iedere maand dat de hoofdaannemer in gebreke blijft de in lid 05 bedoelde verklaringen te 

overhandigen, zal door de directie op elk van de volgende betalingstermijnen een korting van 40% 

worden toegepast.

07 De op grond van lid 06 ingehouden bedragen worden alsnog betaald indien de in lid 05 bedoelde 

verklaringen binnen drie maaden na factuurdatum zijn ontvangen. De opdrachtgever is geen 

vergoeding of rente verschuldigd over de ingehouden bedragen.

08 Indien de hoofdaannemer langer dan drie maanden na de factuurdatum in gebreke blijft de in lid 05 

bedoelde verklaringen aan de directie te overhandigen heeft de opdrachtgever c.q. de directie de 

bevoegdheid het in artikel 06 bedoelde bedrag aan te wenden om de door de hoofdaannemer 

verschuldigde op het werk betrekking hebbende premie- en belastingschulden namens de

hoofdaannemer te voldoen.

09 Indien de hoofdaannemer:

- niet aan zijn verplichtingen zoals genoemd in voorafgaande leden voldoet;
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- zijn onderneming overdraagt;

- de bedrijfsuitoefening staakt;

- in staat van faillissement wordt verklaard;

- een aanvraag tot surseance van betaling indient, heeft de opdrachtgever het recht de 

overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden.

10 Is er geen sprake van één hoofdaannemer, maar van een combinatie van aannemers, die 

gezamenlijk het geheel als één geheel aannemen, dan zijn zij gezamenlijk eenieder

voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor nakoming van de in de leden 01 tot en met 09 genoemde 

verplichtingen.

11 Bij strijdigheid tussen de op deze overeenkomst van toepassing zijnde U.A.V. 1989 en de overige

besteksbepalingen enerzijds en bovenstaande besteksbepalingen genoemd onder leden 01 tot en 

met 10 anderzijds, gelden de leden 01 tot en met 10.

01 01 11 COÖRDINATIEVERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 De aannemer dient tijdens de uitvoering van het werk rekening te houden met de zwaarwegende 

belangen van omwonenden en belanghebbende bedrijven; ter afweging en bepaling van eventuele 

maatregelen overlegt hij met de directie.

01 01 54 UITVOERING KEURINGSPLAN

01 Op dit bestek is een voorgeschreven keuringsplan van

toepassing. Het navolgende is vantoepassing op dit

keuringsplan.

1. Dit keuringsplan dient opgenomen te zijn in het kwaliteitsplan van de aannemer en vormt 

daar een integraal onderdeel van. Dit keuringsplan betreft een minimum niveau, het is de 

aannemer en de directie toegestaan om aanvullende keuringen te (laten) verrichten

2. De feitelijke uitvoering van het keuringsplan dient in opdracht van de aannemer door een  

door de Raad van Accreditatie daartoe gecertificeerd, onafhankelijk keuringsinstantie(s)

te worden uitgevoerd. De kosten worden geacht in de aannemingssom te zijn inbegrepen.

3. Deze keuringsinstantie(s) rapporteert (rapporteren) per keuring rechtstreeks aan zowel de 

aannemer als de directie, de beide rapportages dienen identiek te zijn.

4. Aannemer en directie komen gezamenlijk keuringsvakken overeen; deze worden gelijkmatig 

over de lengte van het werk verdeeld.

5. De directie wijst direct voorafgaand aan de keuring per keuringsvak de plek aan waar de 

feitelijke keuring dient plaats te vinden.

6. Keuringen, behoudens materiaalkeuringen, worden pas dan uitgevoerd als alle  

werkzaamheden aan betreffende onderdelen in een keuringsvak volgens het bestek volledig

zijn uitgevoerd.

7.  Indien de resultaten van de (her)keuring(en) buiten de goedkeuringsmarge(s) vallen stelt de 

aannemer op zijn kosten een nader onderzoek in ter vaststelling van de feitelijke omvang van 

de afwijking en rapporteert dit aan de directie. Tevens stelt de aannemer correctieve

maatregelen en frequentie van herkeuring voor aan de directie. De uit te voeren 

correctieve maatregelen en de frequentie van herkeuring behoeven de goedkeuring van de

directie.

8. Na uitvoering van correctieve maatregelen herkeurt de aannemer op zijn kosten het 

resultaat van de uitvoering, daarbij in acht te nemen het hierboven gestelde bij punt 1

t.m 3 en 7.

9. De uitvoering van correctieve maatregelen zijn altijd op kosten van de aannemer.

10. Indien de keuringsuitslagen in een keuringsvak nog niet beschikbaar zijn en de aannemer 

werkzaamheden uitvoert die een kostenverhogend effect hebben op de

uitvoering van eventuele correctieve maatregelen, is de eventuele kostenverhoging voor 

risico van de aannemer. 

01 03 BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKING VAN VERREKENBARE HOEV.
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01 03 04 METING EN BEREKENING (NIET)VERREKENBARE HOEVEELHEDEN

01 Van een verrekenbare of niet verrekenbare hoeveelheid resultaatsverplichting moeten de 

gedetailleerde gegevens omtrent de uitgevoerde metingen en berekeningen voor de

bepaling van de betreffende verwerkte hoeveelheid resultaatsverplichting worden verstrekt.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 01 WIJZIGINGEN IN LOONKOSTEN, BRANDSTOFFEN EN BOUWKOSTEN

01 Op wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen, en kosten van bouwstofgroepen 

geschiedt geen verrekening. Het bepaalde in paragraaf 01.04 van de Standaard 2010 is

niet van toepassing. 

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 05 01 INDIENEN DECLARATIES

01 In aanvulling op artikel 01.05.01 lid 01en 02 van de Standaard 2010 dienen ingediend te worden bij de 

directie volgens onderstaande:

naam opdrachtgever

t.a.v. dhr. W. Roozenbeek

adres

o.v.v. projectnaam, verplichtingsnummer, besteksnummer en

behandelend ambtenaar.

De declaratie dient gespecificeerd te zijn, waarbij het BTW-bedrag afzondelijk wordt vermeld. 

02 De ingediende declaratie dient vergezeld te gaan van een door de directie goedgekeurde en 

gewaarmerkte termijnstaat.  

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

01 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2010 moet bij de aanbesteder zijn 

binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder 

gedane verzoek. De kosten van de zekerheidsstelling zijn voor rekening van de aannemer.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard 

2010, wordt verlangd.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT, VOORHEEN FONDS COLLECTIEF ONDERZOEK GWW

01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT' als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard 2010, 

wordt niet verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 01 ALGEMEEN

01 Minimaal 3 dagen voor aanvang van de werkzaamheden verzorgt de aannemer een KLIC-melding 

om zich op deze wijze op de hoogte te stellen van de ligging van aanwezige kabels en leidingen in 

het werkgebied. 
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02 Voor aanvang van de werkzaamheden belegt de aannemer een coördinatiebespreking met de 

nutsbedrijven, waarbij tevens de directie aanwezig zal zijn. Tijdens dit overleg zal door de aannemer 

worden geïnformeerd naar de uitvoeringsbepalingen, zoals deze door de nutsbedrijven

worden gesteld om schade aan hun kabels en leidingen te voorkomen. 

03 De vaste stand van afsluiters van waterleidingen, brandkranen etc. alsmede gasafsluiters, moet te 

allen tijde verzekerd blijven. Deze afsluiters en kranen mogen nimmer worden weggenomen,

verplaatst, onvindbaar of onbereikbaar worden gemaakt. 

04 Kabels en leidingen kunnen een dusdanige ligging hebben dat dit de uitvoering van de 

werkzaamheden kan vertragen. De kosten van vertraging door kabels en leidingen dienen

in de besteksposten te zijn begrepen. 

05 De gegevens van KLIC zijn als volgt:

KLIC

Internet: www.kadaster.nl

E-mail: klic@kadaster.nl

tel: 0800-0080  

01 09 02 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

02 Brandkranen, sifons, afsluiters, peilbuizen, kabelmoffen, putafdekkingen van riolen en gemalen en 

andere aan te brengen delen moeten steeds bereikbaar en bedienbaar zijn. 

03 De aannemer blijft te allen tijde aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte beschadigingen aan 

kabels en leidingen. In aanvulling op artikel 01.09.02 lid 02 dient het veroorzaken of ontdekken van 

schade aan kabels en leidingen terstond aan de directie worden gemeld. 

04 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van gehuurd materieel, 

wanneer hij zich ervan heeft overtuigd dat de burgerrechterlijke aansprakelijkheid, waartoe dit 

materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering ingevolge de Wet 

Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen, dat op de polis dezer verzekering de 

aansprakelijkheid van de huurder is medegedekt en de schade aan ondergrondse

leidingen niet is uitgesloten. 

01 10 VERGUNNINGEN

01 10 01 VERGUNNINGEN ALGEMEEN

01 Het is de aannemer zonder toestemming van de directie niet toegestaan werkzaamheden te 

verrichten tussen 17.00 uur 's avonds en 7.00 uur 's ochtends. Ook mag er niet gewerkt worden op 

zaterdag, zon- en feestdagen. 

02 Voor het verrichten van werkzaamheden buiten de normale arbeidstijd (maandag t/m vrijdag van 

07.00 - 17.00 uur), na toestemming van de directie en arbeidsinspectie, zorgt de aannemer voor de 

benodigde vergunningen. 

03 De aannemer dient de vergunning aan te vragen voor de toepassing van pontons/ tijdelijke 

slootpasseringen,  indien de uitvoeringswijze van de aannemer hiertoe aanleiding geeft.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop 

gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:

 - onderhoud watergangen;

- werkzaamheden nutsbedrijven;
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- werkzaamheden beheerder wegen en groen.

02 Tijdens de uitvoering van het werk zullen de tijdstippen, waarop derden met de desbetreffende 

werken aanvangen en waarop deze zijn voltooid, tijdig aan de aannemer worden bekend gemaakt. 

03 Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de werkzaamheden door of vanwege de 

opdrachtgever of door derden zoveel mogelijk onbelemmerd kunnen plaatsvinden. 

04 Coördinatie van de werkzaamheden door derden en de aannemer zal door de aannemer worden 

gevoerd. 

05 De aannemer waarborgt de toegankelijkheid van belendende percelen en panden. 

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER EN VEILIGHEID

01 12 02 TE GEBRUIKEN HULPMIDDELEN

01 Het is de aannemer niet toegestaan borden, verwijzingen e.d. aan bestaande palen, lichtmasten e.d. 

te bevestigen. Deze borden, verwijzingen e.d. dienen bevestigd te worden aan daarvoor geschikte 

metalen buispalen door middel van klemmen.

Deze door de aannemer aan te brengen borden, verwijzingen e.d. dienen op zodanige plaatsen 

aangebracht te worden dat deze niet het zicht ontnemen op reeds bestaande. 

02 Waarschuwingsborden die tijdelijk geen dienst behoeven te doen, verwijderen of afdekken en op het 

tijdstip dat deze weer nodig zijn herplaatsen of afdekking verwijderen. 

01 12 03 OPSLAG BOUWSTOFFEN, MATERIEEL EN HULPMIDDELEN

01 Opslag van bouwstoffen, depots en dergelijke dient plaats te vinden op de locaties aangegeven op 

tekening.

02 De aannemer draagt zorg voor het vrijhouden, schoonhouden en bereikbaar houden van de 

openbare weg, toegangen en het parkeerterrein. Deze kosten zijn voor rekening van de aannemer.

03 Bij het toepassen van een tijdelijk depot mag de belasting van de ondergrond niet hoger zijn dan 4 

ton/m2. Eveneens mag de belasting van de ondergrond niet langer dan 5 werkdagen een belasting 

van 2 ton/m2 hebben. 

04 De aannemer draagt zorg voor het aanbrengen, in stand houden en verwijderen van afsluiting van 

het depot. Depot afsluiten middels een afsluitbaar bouwhekwerk van minimaal 2,00 m hoogte. Deze 

kosten zijn voor rekening van de aannemer.

05 Bij opslag van in het werk te verwerken of uit werk komende (bouw)stoffen, die volgens het besluit 

Bodemkwaliteit niet t.p.v. het depot in de bodem terecht mogen komen, dient de aannemer voor 

eigen rekening de benodigde afschermende maatregelen te treffen, zoals het aanbrengen van vlies 

o.i.d. 

01 12 07 VEILIGHEID

01 Er wordt nadrukkelijk op gewezen, dat de volledige verantwoordelijkheid voor het treffen van 

veiligheidsmaatregelen en voor het handhaven van de veiligheid op het werk overeenkomstig de 

wettelijke en daarmee gelijk te stellen voorschriften, gemeentelijke verordeningen en collectieve

arbeidsovereenkomst(en), bij de aannemer berust. De zorg van de aannemer voor de veiligheid dient 

zich uit te strekken tot alle personen, die zich op het werk bevinden. 

02 De opdrachten, die door de directie in het belang van de veiligheid gegeven, dienen onmiddellijk te 

worden opgevolgd.

Dit geldt tevens voor de aanwijzingen van de directie met betrekking tot het dragen van  
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veiligdheidshelmen, -petten, -schoenen, -vesten, -brillen, etc. 

03 De aannemer zal zich ter zake van de veiligheid op het werk nimmer kunnen beroepen op de 

omstandigheid, dat de directie over een eigen veiligheidsinspecteur beschikt en dat door

de directie aanwijzingen en/of voorschriften voor de veiligheid zijn of worden gegeven. 

04 In aanvulling op paragraaf 6 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald, dat de aannemer van de op het werk 

of in verband met het werk plaats hebbende ongevallen of rampen, ongeacht van welke aard, 

onverwijld kennis te geven aan de directie en dat de aannemer gehouden is, alle verlangde 

inlichtingen daaromtrent te verschaffen. 

05 Voordat groot materieel en mechanisch gereedschap op het werk worden aangevoerd en voordat 

hulpconstructies op het werk in gebruik worden genomen, dienen deze aan het oordeel van de 

directie te worden onderworpen. Keurings- en onderhoudscertificaten dienen op eerste verzoek van 

de directie ter inzage te worden verstrekt. 

06 De aannemer dient voor de feitelijke aanvang van het werk aan de directie op te geven welk 

personeelslid belast is met de veiligheid op het werk. 

07 De aannemer is gehouden om na een daartoe ontvangen verzoek van de directie terstond het werk 

op veiligheid te doen controleren door een door de directie aan te geven instantie.

Een afschrift van het door die instantie uit te brengen veiligheidsrapport dient de aannemer aan de 

directie ter hand te stellen. De aan dat onderzoek verbonden kosten zullen aan de aannemer worden 

vergoed op basis van een door de aannemer in te dienen declaratie. 

08 Voor het opslaan van vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen, brandbare materialen en 

hulpmiddelen dienen afzonderlijke bovengrondse opslagplaatsen te worden ingericht, welke moeten 

voldoen aan de geldende voorschriften en overeenkomstig de aanwijzingen van de gemeentelijke 

brandweer.

01 12 09 VERPLICHTINGEN AANNEMER

01 In aanvulling op paragraaf 6 lid 6 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat de aannemer verplicht is 

maatregelen te nemen, welke naar oordeel van de directie en volgens de wettelijke voorschriften 

voor de instandhouding en de veiligheid van het verkeer noodzakelijk zijn.

02 Overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 30 lid 01 van de U.A.V. 2012 draagt de aannemer zorg 

voor het plaatsen van afzettingen, het aanbrengen van bebording en het aanbrengen van 

verlichting in het belang van het verkeer in de omgeving van het werk en op de grens van het werk

inclusief de zorg voor het instant houden van deze voorzieningen.

03 Indien de directie dit nodig oordeelt, dient de aannemer binnen de grenzen van het werkterrein 

afzettingen met bijbehorende verlichting te plaatsen.

04 Indien de directie dit nodig oordeelt, dient de aannemer, op plaatsen waar de verharding verwijderd 

is, loopschotten aan te brengen en te onderhouden ten behoeve van het voetgangersverkeer 

totdat de wegverharding ter plaatse is aangebracht of hersteld.

05 Ten behoeve van de hulpverlenende diensten, aan- en afvoer van goederen van aangrenzende 

percelen, aanvoer van bouwstoffen en dergelijke, dient de aannemer rijplaten ter beschikking te 

stellen en te leggen en te onderhouden op aangeven van de directie.

06 De aannemer dient er voor te zorgen dat de openbare weg, door de door hem uitgevoerde aan- en 

afvoer van materialen, grond en zand en dergelijke, niet wordt verontreinigd. Desondanks ontstane 

verontreingingen dienen door de aannemer onmiddellijk te worden verwijderd. Indien de aannemer 

hierbij in gebreke blijft, zullen de verontreinigingen door de directie voor rekening van de aannemer 

worden verwijderd. Kosten van reiniging komen niet voor verrekening in aanmerking.
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01 13 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, KWALITEITSPLAN EN WERKPLAN

01 13 01 ALGEMEEN

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012 

verlangd. Dit schema dient in tweevoud vóór aanvang van de werkzaamheden ingediend te worden 

bij de directie.

02 De indeling op het verlangde algemeen tijdschema moet worden aangegeven in kalenderweken.

03 Wijzigingen in het algemeen tijdschema mogen slechts worden aangebracht na overleg met en 

goedkeuring van de directie.

04 Afwijkingen ten gevolge van aan de opdrachtgever toevallende verplichtingen van tijdspaden en

uitvoeringsmomenten op door de directie goedgekeurde werkplannen, waarbij de volgens bestek 

vastgestelde uitvoeringsperioden en opleveringsverplichtingen niet worden overschreden, komen 

niet voor verrekening in aanmerking.

05 Wanneer het algemeen tijdschema of het gedetailleerd werkplan daarin niet voorziet, deelt de 

aannemer de directie ten minste een week voor de aanvang van de uitvoering van het werk of een 

gedeelte daarvan mede waar en wanneer daarmee wordt begonnen en welke verkeersmaatregelen 

voor de uitvoering van dat werk of een gedeelte daarvan zullen worden getroffen.

01 13 02 GEDETAILLEERD WERKPLAN

01 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in 

paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd, omvattende:

- de maatregelen en/of resultaatsverplichtingen welke de aannemer voornemens is in welke 

week uit te voeren;

- een ontsluitingsplan voor de aan- en afvoer van materiaal en materieel.

02 Het gedetailleerd werkplan dient te voldoen aan de volgende randvoorwaarden:

- de aannemer dient alle werkzaamheden volgens het bestek aaneensluitend en zonder 

onderbreken in de planning naar tijd uit te zetten en uit te voeren, tenzij de tijdsbepaling 

conform deel 1 van dit bestek hierop nadrukkelijk afwijkt.

01 13 04 WEEKRAPPORTEN

01 In afwijking van de U.A.V. 2012 dient er in paragraaf 27 lid 01in plaats van: "De directie maakt 

weekrapporten op." te worden gelezen: "De aannemer maakt weekrapporten op."

De aannemer dient deze weekrapporten wekelijks ter beschikking te stellen van de directie.

01 13 06 FLORA- EN FAUNAWET

01 In het kader van de flora- en faunawet moet rekening

worden gehouden met de Quickscan Diemerbos, welke opgenomen is  als bijlage 11 van dit bestek.

Indien bij de uitvoering van een werk of een deel daarvan vaste rust- en verblijfplaatsen en 

groeiplaatsen van beschermde soorten worden aangetroffen waarvoor

voortkomend uit de Flora- en faunwet een ontheffingsplicht geldt en de aanwezigheid niet in het 

bestek is vermeld en/of waarvan redelijkerwijs geacht kan worden dat deze verstoort, verontrust 

en/of vernield worden bij continuering van de werkzaamheden, brengt de aannemer dit

onmiddellijk ter kennis van de directie. De aannemer neemt na goedkeuring door de directie , de 

voor de omstandigheden vereiste beschermingsmaatregelen. 

De kosten voor het treffen van de vereiste beschermende maatregelen en/of andere werkmethode 

komen voor rekening van de opdrachtgever.
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Indien de uitvoering van een werk of een deel daarvan in verband met het aantreffen van vaste rust- 

en verblijfplaatsen en groeiplaatsen als genoemd in dit lid moet worden onderbroken, worden de 

kosten van deze onderbreking niet als meerwerk aan de aannemer vergoed.

Onder te beschermen soorten wordt verstaan de op grond van de Flora- en faunawet genoemde 

beschermde planten- en/of diersoorten.

De directie houdt voor aanvang van de werkzaamheden een bouwbespreking met de aannemer 

teneinde vast te stellen of de voorgeschreven maatregelen in verband met de bescherming van de 

flora- en fauna binnen het werk voorkomende soorten toereikend en in overeenstemming zijn

met de uitvoeringswijze van de aannemer.

Indien de directie deze bouwbespreking niet houdt, kan de aannemer vóór aanvang van het werk om 

een bouwbespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek gevolg geven.

Het voorkomen van schade aan te beschermen soorten door inzet van specifieke machines, 

materieel en/of de te hanteren werkmethode wordt niet verrekend. 

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:

- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;

- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk; met inachtneming van het 

bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen bij de Stichting 

Bouwkwaliteit te Rijswijk, telefoonnummer 070 - 399 84 67.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften 

welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover daarmede niet in strijd, 

de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 

01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze 

kwaliteitsverklaring levert, worden de betreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd

overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V. 1989, met dien verstande dat de hieraan verbonden 

kosten voor rekening van de aannemer komen.

De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door 

een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van 

het keuringsrapport aan de directie te overleggen.

06 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht 

te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 1989 indien het desbetreffende document 

aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspecteerd.

01 14 03 BOUWSTOFFENBESLUIT BODEM- EN OPPERVLAKTEWATERBESCHERMING.

01 Daar waar in de Standaard 2010 of in de andere op dit werk van toepassing zijnde bepalingen naar 

het Bouwstoffenbesluit wordt verwezen en/of beleid wordt bedoeld voortkomend uit het 

Bouwstoffenbesluit, wordt het Besluit Bodemkwaliteit, volgens de laatste wijzigingen, van toepassing 

verklaard. 

02 De definitie van de term 'bouwstoffen' in het bestek betreft de definitie, zoals verwoord in het Besluit

Bodemkwaliteit.

03 De reikwijdte van het Besluit Bodemkwaliteit treft de opdrachtgever, de aannemer en alle derde 
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partijen (onderaannemers, inhuurkrachten, etc.) die bouwstoffen:

- vervaardigen,

- in Nederland invoeren,

- in Nederland toepassen,

- voor toepassing in Nederland of voor handelsdoeleinden voor de Nederlandse markt 

voorhanden hebben,

- vervoeren of aan een ander ter beschikking stellen.

01 14 05 BEWIJS VAN OORSPRONG

01 De aannemer verstrekt de directie, voorzover de Standaard 2010 daarin niet voorziet, vóór de 

verwerking een bewijs van oorsprong van alle door hem te leveren grond, zand en bouwstoffen, 

afgegeven en ondertekend door of namens de producent c.q. leverancier. Op het bewijs van 

oorsprong moeten minimaal de volgende gegevens zijn vermeld:

- naam van producent c.q leverancier;

- voor grond (incl. zand en grindzand) de opbouw en gradering;

- dat de geleverde bouwstoffen voldoen aan de bouwstofeisen zoals vermeld in de Standaard 

2010. 

01 14 06 CERTIFICERING HOUT

01 Alleen hout en hardhout mag worden toegepast, waarvan bewezen kan worden dat wordt voldaan 

aan alle relevante lokale en nationale wet- en regelgeving en andere geldende verplichtingen die 

van toepassing zijn op bos.

02 Om aan te tonen dat het hout of hardhout voldoet aan de in lid 01 gestelde eis dient de leverancier 

daartoe bewijzen voor "legal origin" aan te kunnen leveren, bijvoorbeeld het keurmerk 'Legal Origin 

Certificaat' of een gelijkwaardige verklaring, dan wel andere gelijkwaardige bewijsstukken. Echter 

indien hout of hardhout beschikbaar is onder FSC of gelijkwaardig keurmerk, waarmee aangetoond

kan worden dat het legaal én duurzaam geproduceerd is, dient de opdrachtnemer hout van deze 

herkomst te leveren en bij levering het certificaat te overleggen.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 01 WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

01 De aannemer is verplicht gedurende de looptijd van het werk ten genoegen van de opdrachtgever  

te verzekeren:

- zijn aansprakelijkheid;

- de aansprakelijkheid van de opdrachtgever en directie;

- ten aanzien van de door de opdrachtgever of de directie te lijden schade door proceskosten 

en kosten van juridische bijstand als zij ter zake van het werk door derden worden 

aangesproken;

- de aansprakelijkheid van de opdrachtgever en de directie tegen ter zake van het werk door 

derden ingestelde aanspraken tot schadevergoeding.  

02 De aannemer is verplicht gedurende de uitvoering van het werk zijn aansprakelijkheid te verzekeren 

tot een maximum bedrag van € 1.150.000,00 per gebeurtenis met een maximum eigen risico van € 

455,00 per gebeurtenis.

03 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende risico, zullen 

ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.

04 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen 

veertien dagen na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring te 

overleggen.
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05 Bij nalatigheid van de verzekeraar is de aannemer gehouden de schade direct te vergoeden, hetzij 

rechtstreeks aan degenen die de schade geleden hebben, hetzij aan de opdrachtgever indien zij tot 

betaling worden aangesproken.

06 Een kopie van de verzekeringspolis moet voor de eerste aanvang van de werkzaamheden worden 

overlegd.

01 16 02 C.A.R.-VERZEKERING (AF TE SLUITEN DOOR DE AANNEMER)

01 Onverminderd zijn volledige wettelijke en contractuele aansprakelijkheid moet de aannemer mede 

ten behoeve van de andere bij het werk betrokken partijen, opdrachtgever, overheidsdiensten, 

directie, adviseurs en eventuele onderaannemers en leveranciers, voor de duur van het werk 

inclusief de onderhoudstermijn, een "Constructie All Riskverzekering" afsluiten. (Verder te noemen 

CAR-verzekering.)

02 De verschuldigde premies voor de CAR-verzekering zullen door de aannemer worden betaald.

03 Indien de oplevering van het werk niet binnen de hiervoor in het bestek gestelde tijdsbepaling 

plaatsvindt, zal de aannemer de CAR-verzekering verlengen. Indien het uitstel van de oplevering een 

gevolg is van een tekortkoming of nalatigheid van de aannemer, komen de verschuldigde

premies en eventuele bijkomende kosten voor de verlengingsperiode geheel ten laste van de 

aannemer. Indien het uitstel van de oplevering buiten de schuld van de aannemer is of een gevolg is 

van opgedragen meer- of bijkomend werk, komen de genoemde extra kosten ten laste van de 

opdrachtgever.

04 De uit hoofde van de CAR-verzekering te ontvangen schadeuitkeringen moeten rechtstreeks door de 

verzekeraar aan de opdrachtgever worden uitgekeerd. De opdrachtgever zal aan de aannemer, 

voor zover deze hierop aanspraak heeft, de schade-uitkeringen uitbetalen naar billijkheid en naar 

gelang de voortgang van het werk c.q. de herstellingen.

05 De verzekeraar en de inhoud van de CAR-polis dient ter goedkeuring van de directie te zijn.

De aannemer dient daartoe een concept-polis voorafgaand aan de start van de werkzaamheden bij 

de directie in.

06 De C.A.R. verzekering zal uitgebreide dekking bieden tegen:

- beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de bouw bestemde 

materialen;

- het risico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen van derden, en de daaruit 

voortvloeiende gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen, 

veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk;  

- materiële schade aan andere dan tot het werk behorende eigendommen van de 

opdrachtgever, veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk.

Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aannemingsom(men) 

verhoogd met leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede honorarium van

deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten van toezicht en directiekosten. 

07 Tijdens de onderhoudsperiode is de CAR-verzekering beperkt tot beschadiging, verlies of vernietiging 

van het werk:

- tengevolge van door de verzekerde aannemer verrichte werkzaamheden, welke 

voortvloeien uit verplichtingen van de onderhoudsbepalingen van het bestek;

- welke het gevolg is van een tijdens de bouw op het werkterrein ontstaan, met de uitvoering 

van het werk verband houdend, onder de verzekering gedekt gevaar.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 01 ALGEMEEN
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01 Uit het werk komend bouwafval, sloopafval, verhardingsmaterialen, grond, enz. welke naar het 

oordeel van de directie geen waarde meer hebben, afvoeren naar de dichtsbijgelegen door het 

bevoegd gezag erkende stort- of verwerkingsplaats.

02 De aannemer dient zorg te dragen voor alle vergunningen welke benodigd zijn voor het transport, 

storten en/of verwerken van de in lid 01 bedoelde materialen. De hieraan verbonden kosten komen 

voor rekening van de aannemer en worden geacht te zijn inbegrepen in de aanneemsom.

03 De beschikbare materiaalanalyses zijn in deel 2.1 aangegeven. Deze  zijn of tot dit bestek gevoegd, 

of voorafgaand aan de aanbestekding in te zien of op afspraak in te zien. Alle eventueel aanvullende 

onderzoeken benodigd voor acceptatie van de vrijkomende materialen door een erkende 

verwerkings- danwel ontvangstinrichting dienen door of namens de aannemer te worden uitgevoerd 

en komen voor rekening van de aannemer.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het

Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de 

aannemer.

03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, 

als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten 

bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 19 03 GELUIDSHINDER

01 Paragraaf 23 van de U.A.V. 2012  wordt aangevuld met:

a. Technische voorzieningen en/of organisatorische maatregelen moeten worden getroffen om 

de geluidsproduktie van de stationaire en mobiele installaties zodanig te beperken dat het 

equivalente geluidsniveau, veroorzaakt door de te verrichten werkzaamheden, niet meer 

bedraagt dan:

- 60 dB (A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode) 

- 45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode)

- 40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nachtperiode).

b. Onverminderd het hiervoor gestelde mogen incidentele verhogingen van geluidsniveau, 

voorzover deze een gevolg zijn van de op de bouwplaats aanwezige toestellen en 

installaties, alsmede de verrichte werkzaamheden, gemeten bij een maximale toestand, niet 

groter zijn dan 20 dB(A) boven de getalswaarde van het hierboven toegelaten equivalente 

geluidsniveau (LAeq).

c. Voor de zon- en algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde criteria als voor de  

nachtperiode.

d. De beoordelingsplaats ligt voor de gevel van enige buiten het werk aanwezige woningen, 

terwijl eventuele metingen moeten worden uitgevoerd en beoordeeld volgens de 

Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai 1999 (HMRI-II).

01 21 BOUWVERGADERINGEN

01 21 01 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 Tijdens de uitvoering van het werk zullen op regelmatige tijden bouwvergaderingen worden 

gehouden met de aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties.

02 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3 dagen van tevoren 

zijn aangekondigd.
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03 Van deze vergaderingen zullen door de directie notulen worden opgemaakt welke, indien de directie 

zulks verlangt, zowel door de aannemer als door de directie voor akkoord moeten worden getekend.

01 22 BESTEKSADMINISTRATIE

01 22 01 ALGEMEEN

01 De aantekeningen betreffende de vorderingen en de stand van het werk, als bedoeld in paragraaf 27 

lid 1 van de U.A.V. moeten worden weergegeven in produktie-opgavestaten. Deze staten moeten 

alle tekstregels, zoals deze voorkomen op de bij het bestek horende inschrijfstaat, bevatten. Deze 

staten moeten het volgende bevatten:

- de in de betreffende week verwerkte hoeveelheden;

- de totaal verwerkte hoeveelheden;

- financiële consequenties van de verwerkingen.

01 24 WEERS- EN TERREINOMSTANDIGHEDEN

01 24 01 ALGEMEEN

01 Algemeen:

Structuurbederf van terreindelen en of beschadigingen van verhardingen  dient te worden 

voorkomen. De aannemer dient voor zijn kosten en met toepassing van zijn materiaal/materieel 

hiertoe passende maatregelen te treffen. Maatregelen kunnen afhankelijk zijn van 

weersomstandigheden; deze afhankelijkheid behoort tot het risico van de aannemer. 

22 TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERKEN

22 02 EISEN EN UITVOERING

22 02 01 ALGEMEEN

01 Alle grondwerk dient in den droge te worden uitgevoerd, tenzij in het bestek anders is vermeld.

02 Het zich in de ontgraving bevindende puin, restanten van funderingen en verhardingen, welke met de 

aanwezige graafwerktuigen kunnen worden verwijderd, worden gerekend te behoren bij de 

ontgraving.

03 In aanvulling op artikel 22.02 van de Standaard 2010 wordt bepaald dat:

- het in te zetten materieel moet vrij zijn van verontreinigingen, zoals grond en onkruid;

- zware egalisatie en zware profileerwerkzaamheden door middel van schuiven is niet 

toegestaan;

 

22 02 03 OPHOGING EN AANVULLING

01 In afwijking van artikel 22.02.06 de leden 04 en 05 van de Standaard 2010 moet van zand, dat in 

ophoging of aanvulling is verwerkt, de verdichtingsgraad (proef 3) tenminste 98 % bedragen.

02 Bij ophoging en aanvulling van zand met een hoogte van meer dan 0,30 m, het zand in lagen van ten 

hoogste 0,30 m aanbrengen. Alvorens een nieuwe laag aan te brengen de voorgaande laag 

verdichten.

03 De aanvullingen zodanig uitvoeren dat een goede, homogene aansluiting met reeds aanwezige 

grondlichamen ontstaat.

22 06 BOUWSTOFFEN

22 06 03 ZAND VOOR ZANDBED
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01 Het te leveren zand moet bij de verwerking een vochtgehalte tussen 12 en 17 gewichtsprocenten 

hebben.

02 Het slibgehalte van het te leveren zand mag niet groter zijn dan 3 gewichtsprocenten.

03 Het CL-gehalte (24.2) van zand in zandbed mag ten hoogste 200 mg/kg droge stof (ontziltingsniveau 

3) bedragen.

22 06 08 LEEMZAND

01 De volgens volgens deze overeenkomst te leveren leemzand dient te voldoen aan onderstaande 

specificaties; de aannemer dient voorafgaand aan levering hiervan schriftelijk bewijs te overleggen:

- M50 130 - 140 mu

- Leem (< 10 mu): 18-22 %

- Fe2O3: 1,5 %

- CaO: 0,1 %

- Org. C.: 0,05%

- Classificatie in het kader van het besluit bodemkwaliteit: "Grond die voldoet aan de

achtergrondwaarde (AW-grond)".

22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN GRONDWERKEN

22 07 01 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

01 Bij de bepaling van hoeveelheden dient te worden uitgegaan, indien niets anders in het bestek is 

vermeld, van de onderstaande verhouding verdichte en niet verdichte (los) m3 materiaal:

- zand 1 m3 vast = 1,2 m3 los (=1,75 ton)

22 07 09 LEVERING ZANDBONNEN

01 De aannemer dient per deelresultaat, als bijlage bij gereedmelding, alle leverantie-bonnen van zand 

in welke betrekking hebben op de desbetreffende gereedmelding.

Per vracht een bon overleggen waarop minimaal staat vermeld:

- type en kenteken vrachtwagen;

- naam chauffeur;

- naam aannemer incl. handtekening voor ontvangst;

- naam werk met lokatie;

- naam en adres leverancier;

- grondsoort;

- hoeveelheid losse m3;

- datum en tijd.

22 22 EISEN EN UITVOERING - GRONDBEWERKING ALGEMEEN

22 22 01 GRONDBEWERKINGEN

01 De bewerkingen van de grond moeten worden uitgevoerd op een tijdstip dat de grond voldoende 

droog is.

02 Voor die gedeelten waar geen of onvoldoende teelgrond aanwezig is moet een uitwisseling van 

grond plaatsvinden.

03 De bewerkte terreinen moeten zodanig worden geëgaliseerd dat over het geheel een egaal 

oppervlak wordt verkregen.

04 Na het afwerken van de terreinen mag hierover geen transport meer plaatsvinden.

05 Over losgemaakt terrein mag geen transport meer plaatsvinden.
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28 FUNDERINGSLAGEN

28 12 EISEN EN UITVOERING VERHARDINGEN VAN STEENMENGSEL

28 12 01 HOOGTELIGGING

01 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 15 mm 

bedragen.

28 12 02 UITVOERING

01 Steenmengsels met een vochtgehalte van meer dan 14% mogen niet worden verwerkt.

28 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERHARDINGEN VAN STEENMENGSEL

28 14 01 VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN

01 Het bepaalde in artikel 28.14.01 van de Standaard 2010 is niet van toepassing. Voor de verwerking en 

keuring van bouwstoffen zijn de paragrafen 17 en 18 van de U.A.V. 1989 onverkort van kracht.

31 TECHNISCHE BEPALINGEN WEGVERHARDINGEN II

31 22 EISEN EN UITVOERING ASFALTVERHARDINGEN

31 22 01 HOOGTELIGGING

01 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het 

voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.

31 22 02 EIGENSCHAPPEN VAN HET WEGOPPERVLAK: VLAKHEID

01 In aaanvulling op artikel 31.22.03 lid 01 van de Standaard 2010 dienen profielafwijkingen zo spoedig 

mogelijk achter de afwerkmachine te worden gecorrigeerd.De vlakheid moet met een rei van 3 m 

worden gecontroleerd.

31 22 03 AFWERKING LASSEN EN NADEN

01 Lassen en naden tussen een nieuw aangebrachte asfaltlaag en een reeds bestaande asfaltlaag 

dienen ingegoten te worden met bitumenemulsie kationisch type O en vervolgens met brekerzand 

dekkend afgestrooid en ingeveegd.

31 22 08 EISEN AAN DE UITVOERING: BEREIDING VAN WBKA

01 Het bereiden van WBKA dient te geschieden in een

permanente, speciaal voor WBKA ingerichte installatie met

afzonderlijke inrichtingen voor het drogen en terugkoelen

tot de vereiste mengtemperatuur van het mineraalaggregaat.

02 De menging dient zodanig te worden uitgevoerd, dat elk

mineraaldeeltje door middel van een dubbele omhulling met

het bindmiddel is omhuld en dat het mengsel een homogene

samenstelling heeft verkregen.

03 Tijdens het mengen moet de temperatuur van het

mineraalaggregaat liggen tussen 90 en 110 graden Celsius.

De temperatuur van het mengsel na lossing uit de mengbak

mag ten hoogste 110 graden Celsius zijn.
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31 22 09 EISEN AAN DE UITVOERING: VOORBEREIDING WERKZAAMHEDEN 

01 Alvorens WBKA aan te brengen het oppervlak van de oude

asfaltbeton en WBAK-lagen voorzien van een kleeflaag,

waarbij ca. 0,1 kg/m² meer moet worden gespoten dan bij

een normale asfaltbeton.

02 Alvorens een volgende laag op een voorgaande laag WBKA aan

te brengen moet een kleeflaag worden aangebracht van

bitumenemulsie en een hoeveelheid van max. 0,2 kg/m².

03 Op kleeflagen van bitumenemulsie die nog niet zijn

gebroken mag geen WBKA worden aangebracht.

31 22 10 EISEN AAN DE UITVOERING: VERWERKINGSOMSTANDIGHEDEN

01 Bij neerslag mag slechts WBKA worden verwerkt, indien de

neerslag gering is en de directie toestemming voor het

verwerken verleent.

02 WBKA mag niet worden aangebracht bij temperaturen lager

dan 3 graden Celsius. De buitentemperatuur moet in graden

Celsius hoger zijn dan de windsnelheid in m/s; daartoe

moet de temperatuur en de windsnelheid op het werk 1m

boven de grond worden gemeten.

31 22 12 EISEN AAN DE UITVOERING: VERVOER ASFALT

01 Het vervoer van WBKA naar de plaats van verwerking dient

zodanig te geschieden, dat afkoeling beperkt en inregenen

wordt vermeden.

02 De te gebruiken vrachtauto's mogen niet verontreinigd zijn

en mogen geen brokken verhard asfalt bevatten. Als

anti-kleefmiddel mag in de vrachtauto en in de

afwerkmachine een oplossing van een oppervlakactieve stof

in water worden gebruikt

03 Bij een afstand van meer dan 50 km tussen

asfaltinstallatie en de plaats van verwerking dienen

zodanige transportmiddelen te worden ingezet, dat de

minimale verwerkingstemperatuur niet wordt onderschreden.

31 22 13 EISEN AAN DE UITVOERING: VERWERKING ASFALT

01 In aanvulling op artikel 31.22.13 lid 02 van de Standaard

2005 dient de afwerkmachine leeggedraaid te worden indien

door een onderbreking de temperatuur van het mengsel onder

60 graden Celsius is gedaald.

02 In aanvulling op artikel 31.22.13 lid 05 van de Standaard

2005 moet WBKA onmiddellijk na het aanbrengen statisch

worden verdicht, waarbij de langs- en dwarsnaden moeten

worden gedicht.

Hechting aan de onderlaag moet zijn verzekerd. Het walsen

moet worden voortgezet tot een optimale verdichting is

bereikt. Overmatig walsen moet worden voorkomen en bij
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scheurvorming worden aangepast. De mate waarin kan worden

verdicht, zal nauw samenhangen met de geaardheid van de

bestaande ondergrond c.q. verhardingsslagen.

03 WBKA mag bij het aanbrengen op de weg niet beneden 60

graden Celsius zijn afgekoeld.

04 De afwerkmachine en de hoogteregeling dienen zodanig te

zijn, dat overal de voorgeschreven dwars- en

langsprofielen worden verkregen: de hoogteregeling dient

zo veel mogelijk automatisch te geschieden. Bij

naastliggende stroken moet de langsgeleiding worden

verkregen via een over de reeds aangebrachte strook

gevoerde, aan de afwerkmachine bevestigde taster.

05 Het aantal walsen per afwerkmachine dient tenminste twee

te bedragen. Bij afwerking van WBKA moet de zware wals een

dienstgewicht van ca. 80 kN hebben.

06 Op plaatsen waar WBKA niet met een afwerkmachine kan

worden aangebracht, maar in handwerk is gespreid, moet

voor de verdichting onmiddellijk een wals worden ingezet,

te beginnen bij de aansluiting aan bestaand werk. Op

plaatsen waar een wals niet kan worden gebruikt moet de

verdichting geschieden met handstampers.

07 WBKA deklagen dienen bij warm weer en/of op plaatsen waar

wringend verkeer is te verwachten te worden afgestrooid

met brekerzand.

Het nabehandelen van machinaal aangebrachte oppervlakken

door middel van harken, strooien e.d. dient zoveel

mogelijk te worden voorkomen.

31 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES

31 24 07 KWALITEITSBORGING

01 In aanvulling op artikel 31.24.07 lid 01 van Standaard

2010 dient de controle op samenstelling van verwerkt en

verdicht WBKA te worden uitgevoerd op boorkernen met een

diameter van 150 mm en na 2 maanden na verwerking en bij

een temperatuur lagen dan 15 graden Celsius.

31 24 10 KORTINGEN

01 Bij afwijkingen in laagdiktes van het WBKA vindt een

verrekening plaats overeenkomstig tabel 31.08 van de

standaard 2005.

31 26 BOUWSTOFFEN

31 26 16 WARM BEREID KOUD ASFALT (WBKA)

01 De aannemer komt na gunning, voor de uitvoering, met een

vooronderzoek ter goedkeuring van de directie. Daarin

staat opgenomen:

1. De gegevens van de leverancier;
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HFD PAR ART LID

2. Drie referentieprojecten van de leverancier waarbij 3 á

4 jaar oude paden met warmbereid koudasfalt zijn

aangelegd in veengebied met slappe veengrond.

3. De fabrieksvoorwaarden voor het aanbrengen van het

asfalt.

02 WBKA is een warm bereid mengsel, bestaande uit steenslag,

breker- of rivierzand, vulstof en bitumen met

viscositeitsverlagende additieven. De samenstelling moet

voldoen aan de in onderstaande tabel in lid 07 genoemde

eisen, nadat de eisen aan het bitumengehalte eventueel

zijn aangepast op de dichtheid van het mineraal aggregaat

(127).

De verschillende soorten WBKA moeten worden aangeduid

overeenkomstig onderstaande tabel in lid 07.

03 De weerstand tegen verbrijzeling van steenslag moet

voldoen aan klasse 2 volgens proef 53.

04 De korrelvorm van de steenslag moet voldoen aan de Ontwerp

NEN-EN 933-8 en 933-6 en voor zover van toepassing aan

klasse 2.

05 Het polijstgetal van de steenslag moet voldoen aan

polijstklasse 2 volgens 2e ontwerp NEN 6240:1995

06 Voor onder- en tussenlagen bestaat de toe te voegen

zandfractie uit rivierzand. Voor deklagen bestaat de

zandfractie uit brekerzand.

07 De aan WBKA toegevoegde vulstof dient een zwakke

silicaathoudende kalksteen te zijn.

08 Samenstellingen WBKA in % (m/m).:

__________________________________________________________

|Onder- en tussenlagen

|__________________________________________________________

|

|Soort  4/8 4/16  8/11 8/16  8/22  8/32 16/32

|Op zeef

|

|2 mm 84  82  81 82   82   82  80

| 

|63 um  97,5 96 97,5 97,5  97,5 97,5 97,5

|

|Bindmiddel 4,5 4,5 4,4 4,3           4,3 4,2 4,2

|t.o.v. 100%

|mineraal

|

|Minimale 25 40 30 40 50  60 60

|Laagdikte

|in mm.

  Deklagen

|____________________________________________________

|Soort 0/6 0/8 08/F 0/11  0/16 0/22
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|Op zeef

|

|2 mm 56 70 63 72 72 72

|

|63 um 94,5 94,5 94,5  94,5  94,5  94,5

|

|Bindmiddel 5,7 5,4 5,5 5,2 5,0 5,2

|t.o.v. 100%

|mineraal

|

|Minimale 15 20 20 25  35 40 

31 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN ASFALTVERHARDINGEN

31 27 01 VERREKENMETHODE: HOEVEELHEDEN ASFALT

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 31.27.06 lid 01van de Standaard 2010 wordt de hoeveelheid 

asfalt verrekend op basis van weging volgens het bepaalde in artikel 31.27.05 de leden 01 en 03 van 

de Standaard 2010. Indien echter deze hoeveelheid groter is dan de hoeveelheid bepaald op basis 

van opmeting en overeenstemming volgens artikel 01.01.12 in deel 3 van dit bestek verhoogd met 2 

% procent, zal tot deze laatst bedoelde hoeveelheid worden verrekend.  

31 27 02 LENGTE- EN DWARSPROFIEL

01 De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte en dwarsprofiel worden gemeten door 

middel van waterpassing. De meting van de afwijkingen geschiedt ten minste eenmaal per 5 m 

weglengte.

51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN

51 06 BOUWSTOFFEN

51 06 01 TEELAARDE

01 De volgens deze overeenkomst te leveren teelgrond dient te voldoen aan onderstaande 

specificaties; de aannemer dient voorafgaand aan levering hiervan schriftelijk bewijs te overleggen:

- zuurgraad 4,8 < Ph < 7,5

- zoutbelasting < 1,5 mS/cm

- gehalte organische stof 5% < OS < 15 %

- krimp =< 30 %

- homogeniteit geen kluiten > 20 mm

- geen zichtbare verontreiniging

- geen zaden of resten van zaden van wortelonkruiden

- geen wortelonkruiden 

- Classificatie in het kader van het besluit bodemkwaliteit: "Grond die voldoet aan de 

achtergrondwaarde (AW-grond) ".
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Behoort bij:{14046}

Fietspaden Diemerbos

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A) {.....}

gevestigd te: {....}

KVK-nummer: {....}

B) {.....}

gevestigd te: {....}

KVK-nummer: {....}

C) {.....}

gevestigd te: {....}

KVK-nummer: {....}

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk 

persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:{14046}

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

.....

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het 

inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

.....} euro

(bedrag in cijfers)

.....} euro

(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

.....} euro

(bedrag in cijfers)

.....} euro

(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die 

is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010).

De inschrijvers wijzen als gemachtigde om hen voor alle zaken het werk betreffende te vertegenwoordigen aan, de 

hierboven onder A) genoemde inschrijver.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze aanbieding te doen overeenkomstig de bepalingen van

{Aanbestedingsreglement Werken 2012}(van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van 

de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op{.....} (datum), te{.....}

De inschrijver(s)
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A) (handtekening)

{.....} (naam)

{.....} (functie)

B) (handtekening)

{.....} (naam)

{.....} (functie)

C) (handtekening)

{.....} (naam)

{.....} (functie)
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Behoort bij:{14046}

Fietspaden Diemerbos

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010) behorende bij 

het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A) {.....}

gevestigd te: {....}

B) {.....}

gevestigd te: {....}

C) {.....}

gevestigd te: {....}

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk 

persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

1     FIETSPAD LOCATIE A

10    FASE 1, LOCATIE A

101   OPRUIMWERKZAAMHEDEN

1010  Opruimen groenvoorzieningen

101010 are 2,00 VMaaien gewas.

101020 st 30,00 VBegeleidingssnoei achterstallig boombeeld, 9-12m

1011  Open bemaling

101110 EUR NAanbrengen open bemaling.

101120 EUR NInstandhouden open bemaling.

101130 EUR NVerwijderen open bemaling.

1012  Opruimen duikers

101210 m 60,00 VGrond ontgraven t.b.v. sleuf.

101220 m 36,00 VVerwijderen stalen buis.

101230 m 24,00 VOpnemen kunststofbuis.

1013  Schonen watergang

101310 m 20,00 VOpschonen watergang.

102   GRONDWERKZAAMHEDEN

1021  Grond leveren

102110 m3 10,00 VLeveren zand.

1022  Zand verwerken onder duikers 

102210 m3 10,00 VZand verwerken in cunet

1023  Grond en funderingsmateriaal verwerken in sleuf

102310 m 60,00 VAanvullen sleuf.

103   KUNSTWERKEN

1030  Duikers

103010 m 36,00 VAanbrengen PE duiker 600 mm. 

103020 m 24,00 VAanbrengen PVC-buis.

103030 st 10,00 VAanbrengen paal van naaldhout.

11    FASE 2, LOCATIE A

111   OPRUIMWERKZAAMHEDEN

1111  Opruimen groenvoorzieningen

111110 are 24,42 VMaaien gewas.

111120 are 3,84 VVerwijderen begroeiing.

1112  Opruimen asfaltverharding

111210 m 22,00 VZagen verharding.

111220 m2 2,20 VOpbreken asfaltverharding 

112   GRONDWERKZAAMHEDEN

1120  Voorbereidende werkzaamheden
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112010 are 25,42 VFrezen  t.p.v. bermen.

1121  Grond ontgraven t.b.v. verbreding fundering

112110 m3 61,00 VGrond ontgraven tbv verbreding fundering

112120 m3 35,00 VGrond ontgraven uit cunet

1122  Leverantie grond

112210 m3 152,00 VLeveren grond.

1123  Grond verwerken in bermen

112310 m3 248,00 VGrond verwerken in fietspad

1124  Bewerken grond bermen

112410 m2 2.542,00 VVerdichten grond

112420 are 25,42 VEggen.

112430 are 25,42 VEgaliseren.

113   FUNDERINGEN

1131  fundering fietspad

113110 ton 252,00 VUitvullen ongebonden verhardingslaag.

113120 ton 288,00 VAanbrengen ongebonden profileerlaag.

113130 ton 540,00 VLeveren ongebonden steenmengsel.

114   VERHARDINGEN

1141  Warmbereid Koud Asfalt

114110 ton 166,25 VAanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.

114120 m2 1.330,00 VAanbrengen kleeflaag.

114130 ton 93,75 VAanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.

114140 m2 1.250,00 VAanbrengen brekerzand op deklagen.

1142  Halfverharding

114210 m2 11,00 VAanbrengen ongebonden verhardingslaag.

115   GROENVOORZIENINGEN

1151  zaaien 

115110 are 25,42 VZaaien.

116   TERREINMEUBILAIR

1161  Bebording

116130 st 1,00 VAanbrengen verkeersbord + paal voetpad

116140 st 1,00 VAanbrengen verkeersbord + paal

2     FIETSPAD LOCATIE B

20    FASE 1, LOCATIE B

201   OPRUIMWERKZAAMHEDEN

2010  Opruimen groenvoorzieningen

201010 are 0,80 VMaaien gewas.

201020 st 1,00 VVerwijderen bomen tot  Ø 0.20 m. 
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2011  Open bemaling

201110 EUR NAanbrengen open bemaling.

201120 EUR NInstandhouden open bemaling.

201130 EUR NVerwijderen open bemaling.

2012  Opruimen duikers

201210 m 26,00 VGrond ontgraven t.b.v. sleuf.

201220 m 12,00 VVerwijderen stalen buis.

201230 m 14,00 VOpnemen kunststofbuis.

2013  Schonen watergang

201310 m 8,00 VOpschonen watergang.

2014  Proefsleuven

201410 m 20,00 VGraven proefsleuf.

202   GRONDWERKZAAMHEDEN

2021  Grond leveren

202110 m3 4,00 VLeveren zand.

2022  Zand verwerken onder duikers 

202210 m3 4,00 VZand verwerken in cunet

2023  Grond en funderingsmateriaal verwerken in sleuf

202310 m 26,00 VAanvullen sleuf.

203   KUNSTWERKEN

2030  Duikers

203010 m 12,00 VAanbrengen PE duiker 600 mm. 

203020 m 14,00 VAanbrengen PVC-buis.

203030 st 4,00 VAanbrengen paal van naaldhout.

2031  Aanbrengen beschoeiing 

203110 m 10,00 VAanbrengen FSC-beschoeiing

21    FASE 2, LOCATIE B

211   OPRUIMWERKZAAMHEDEN

2111  Opruimen groenvoorzieningen

211110 are 11,06 VMaaien gewas.

211120 are 1,75 VVerwijderen begroeiing.

2112  Opruimen asfaltverharding

211210 m 6,00 VZagen verharding.

211220 m 12,00 VZagen verharding.

211230 m2 32,00 VOpbreken asfaltverharding 

211240 m2 83,00 VOpbreken asfaltverharding 

2113  Opruimen terreinmeubilar

211310 st 1,00 VVerwijderen verkeersbordpaal + bord, ruiterpad.

211320 st 2,00 VVerwijderen  informatiebord.

211330 st 5,00 VVerwijderen en afvoeren boomstammen
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212   GRONDWERKZAAMHEDEN

2120  Voorbereidende werkzaamheden

212010 are 11,06 VFrezen  t.p.v. bermen.

2121  Grond ontgraven t.b.v. verbreding fundering

212110 m3 21,00 VGrond ontgraven tbv verbreding fundering

212120 m3 30,00 VGrond ontgraven uit cunet

2122  Leverantie grond

212210 m3 49,00 VLeveren grond.

2123  Grond verwerken

212310 m3 100,00 VGrond verwerken in fietspad.

212320 m3 3,00 VGrond verwerken leemzand  in ruiterpad.

2124  Bewerken grond bermen

212410 m2 1.126,00 VVerdichten grond

212420 are 11,06 VEggen.

212430 are 11,26 VEgaliseren.

213   FUNDERINGEN

2131  fundering fietspad

213110 ton 93,00 VUitvullen ongebonden verhardingslaag.

213120 ton 140,00 VAanbrengen ongebonden profileerlaag.

213130 ton 233,00 VLeveren ongebonden steenmengsel.

214   VERHARDINGEN

2141  Warmbereid Koud Asfalt

214110 ton 81,25 VAanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.

214120 m2 650,00 VAanbrengen kleeflaag.

214130 ton 45,25 VAanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.

214140 m2 605,00 VAanbrengen brekerzand op deklagen.

2142  Aanbrengen betonplaten

214210 st 2,00 VAanbrengen verharding van prefab. betonplaten.

215   GROENVOORZIENINGEN

2151  zaaien 

215110 are 11,06 VZaaien.

216   TERREINMEUBILAIR

2161  Afzetpalen

216110 st 6,00 VAanbrengen rond houten palen.

216120 st 1,00 VAanbrengen Erdi afzetpaal

2162  Belijning

216210 st 1,00 VAanbrengen markeringen

2163  Bebording

216310 st 1,00 VAanbrengen verkeersbord + paal G12A +onderborden

216320 st 1,00 VAanbrengen verkeersbord + paal ruiterpad
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216330 st 1,00 VAanbrengen verkeersbord + paal ruiterpad

216340 st 1,00 VAanbrengen verkeersbord + paal

216350 st 2,00 VAanbrengen informatiebord.

216360 st 1,00 VOpnemen en herplaatsen entree zuil. 

3     FIETSPAD LOCATIE C

30    FASE 1, LOCATIE C

301   OPRUIMWERKZAAMHEDEN

3011  Opruimen groenvoorzieningen

301110 are 45,37 VMaaien gewas.

301120 are 7,53 VVerrwijderen begroeiing 

301130 m 210,00 VSnoeien rand beplantingsvak.

3012  Open bemaling

301210 EUR NAanbrengen open bemaling.

301220 EUR NInstandhouden open bemaling.

301230 EUR NVerwijderen open bemaling.

3013  Schonen watergang

301310 m 70,00 VOpschonen watergang.

3014  Opruimen terreinmeubilair

301410 st 1,00 VVerwijderen hek, locatie 1

301420 m 61,00 VVerwijderen afrastering.

301430 m 10,00 VVerwijderen beschoeiingselementen.

302   GRONDWERKZAAMHEDEN

3020  Grond ontgraven

302010 m3 620,00 VGrond ontgraven uit 

watergang/geul/cunet/put/haven

302020 m3 10,00 VGrond ontgraven uit 

watergang/geul/cunet/put/haven

302030 m 24,00 VGrond ontgraven t.b.v. sleuf.

3021  Grond vervoeren

302110 m3 630,00 VGrond vervoeren.

3022  Grond leveren

302210 m3 34,00 VLeveren zand.

3023  Grond en zand verwerken

302310 m3 2,00 VZand verwerken in cunet

302320 m 24,00 VAanvullen sleuf.

302330 m3 173,00 VAanbrengen licht ophoogmateriaal (specifiek).

302340 m2 173,00 VAanbrengen kunststofinlage.

302350 m3 32,00 VZand verwerken in dammen

302360 m3 10,00 VGrond verwerken in dammen

302370 m3 461,00 VGrond verwerken in bermen

302380 m3 159,00 VGrond verwerken in grondlichaam/depot/terrein c.a.

302390 m 75,00 VToepassen faunawerende maatregelen.

303   FUNDERINGEN
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3031  Aanbrengen geotextiel

303110 m2 1.820,00 VAanbrengen kunststofinlage fietspad.

3032  Funderingen steenmengsel

303210 m3 535,00 VAanbrengen licht ophoogmateriaal BIMS

303220 m2 1.500,00 VAanbrengen ongebonden verhardingslaag.

303230 m2 30,00 VAanbrengen ongebonden verhardingslaag.

303240 ton 618,00 VLeveren ongebonden steenmengsel.

304   KUNSTWERKEN

3040  Duikers

304010 m 12,00 VPE duiker 600 mm. 

304020 m 18,00 VAanbrengen PE duiker 600 mm. (verlengen)

304030 m 14,00 VAanbrengen PE duiker 600 mm. 

304040 st 10,00 VAanbrengen paal van naaldhout.

3041  Aanbrengen beschoeiing 

304110 m 56,00 VAanbrengen FSC-beschoeiing

305   TERREININRICHTING

3051  hekken op dammen

305110 st 2,00 VAanbrengen hek.

305120 m 21,00 VAanbrengen gaashekwerk met puntdraden.

31    FASE 2, LOCATIE C

310   OPRUIMWERKZAAMHEDEN

3101  Opruimen groenvoorzieningen

310110 are 23,47 VMaaien gewas.

311   GRONDWERKZAAMHEDEN

3110  Voorbereidende werkzaamheden

311010 are 23,47 VDiepfrezen.

3111  Grond ontgraven uit depot

311110 m3 159,00 VGrond ontgraven uit depot

3112  Grond vervoeren

311210 m3 159,00 VGrond vervoeren.

3114  Grond verwerken

311410 m3 159,00 VGrond verwerken in fietspad.

311420 m3 6,00 VGrond verwerken leemzand  in ruiterpad.

3115  Bewerken grond 

311510 m2 2.387,00 VVerdichten grond

311520 are 23,47 VEggen.

311530 are 23,87 VEgaliseren.

312   FUNDERINGEN

3121  fundering fietspad
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312120 ton 75,00 VAanbrengen ongebonden profileerlaag.

312130 ton 75,00 VLeveren ongebonden steenmengsel.

313   VERHARDINGEN

3131  Warmbereid Koud Asfalt

313110 ton 153,75 VAanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.

313120 m2 1.230,00 VAanbrengen kleeflaag.

313130 ton 85,00 VAanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.

313140 m2 1.138,00 VAanbrengen brekerzand op deklagen.

3132  Aanbrengen betonplaten

313210 st 6,00 VAanbrengen verharding van prefab. betonplaten.

313220 m 12,00 VPasmaken van bestratingsmateriaal.

314   GROENVOORZIENINGEN

3141  zaaien 

314110 are 23,47 VZaaien.

315   TERREINMEUBILAIR

3151  Bebording

315110 st 2,00 VAanbrengen verkeersbord + paal ruiterpad

315140 st 1,00 VAanbrengen verkeersbord + paal

4     WERK VAN ALGEMENE AARD

40    VERKEERSMAATREGELEN
400010 EUR NMaken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en).

400020 EUR NToepassen omleidingsroutes.

41    TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS EN MATERIEEL

4110  Ter beschikking stellen werknemers

411010 uur 16,00 VT.b.s. werknemer.

4120  Ter beschikking stellen materieel

412010 uur 8,00 VT.b.s. hydraulische graafmachine.

412020 uur 4,00 VT.b.s. vrachtauto.

42    MAATREGELEN T.B.V. BEREIKBAARHEID
420010 EUR NBeperking transportmogelijkheden/ uitvoeren meting

420020 EUR NToepassing pontons.

420030 m 2.000,00 VAanbrengen rijplaten (fase 1)

420040 mwk 12.000,00 VInstandhouden rijplaten (fase 1)

420050 m 2.000,00 VVerwijderen rijplaten (fase 1)

420060 m 2.000,00 VAanbrengen rijplaten (fase 2)

420070 mwk 4.000,00 VInstandhouden rijplaten (fase 2)

420080 m 2.000,00 VVerwijderen rijplaten (fase 2)

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9     STAARTPOSTEN

91    EENMALIGE KOSTEN
910010 ..............................

910020 ..............................

910030 ..............................

910040 ..............................

910050 ..............................

918870 Korting

918880 Overige eenmalige kosten

919990 EUR NTotaal eenmalige kosten

929990 EUR NUitvoeringskosten

939990 EUR NAlgemene kosten

949990 EUR NWinst en risico

95    STELPOSTEN
950000 EUR 5.000,00 VStelpost  

96    BIJDRAGEN
960010 EUR NBijdrage RAW-systematiek (0,15%)

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

De                                      20..

De inschrijver(s),
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Specificatieformulier bijdragen in het kader van RAW

Door invulling en verzending van dit specificatieformulier verklaart u dat de verschuldigde RAW en/of FCO bijdrage(n) is 

overgemaakt aan de desbetreffende stichting(en). Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van de Stichting CROW en/of 

Stichting Fonds Collectief Onderzoek een betalingsbewijs.

Betreft: Opgave: 0 RAW bijdrage 0 FCO bijdrage

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam

Afdeling/Dienst

Postadres

Huis- of postbusnummer

Postcode

Plaats

Naam contactpersoon

Tel.nr. Fax nr.

Gegevens opdrachtgever

Naam opdrachtgever

Plaats

Gegevens bestekschrijvende organisatie

Bestekschrijvende organisatie

Informatie bijdrageverplichting

RAW - nummer

Besteknummer

Korte werkomschrijving

Datum opdrachtverlening

Aannemingssom excl. BTW EUR

Afdracht

RAW - bijdrage EUR

(0,15% van aannemingssom - maximum EUR 55.000)

BTW 21% EUR

Totaal RAW-bijdrage (incl. BTW) EUR

FCO - bijdrage (vrijgesteld van BTW) EUR

(0,15% van aannemingssom - maximum EUR 55.000)

Contactpersoon verklaart dat bovengenoemde RAW en/of FCO bijdrage(n) is/zijn overgemaakt op de rekening van:

O rek.nr. 53.99.29.018 ten name van Stichting CROW te Ede voor bijdrage RAW

O rek.nr. 60.82.80.437 ten name van Fonds Collectief Onderzoek GWW te Ede voor bijdrage FCO

Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en/of Stichting Fonds Collectief Onderzoek GWW een betalingsbewijs in tweevoud. Eén exemplaar is bestemd voor de directie van het 
werk.
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