% Gemeente Rotterdam

Gemeentewerken

Bestek nr. 1-092-11

Meent, tussen Goudsesingel en Meentbrug
Herinrichting en Rioolvervanging

Met 10 tekeningen
1 inschrijvingsbiljet
1 inschrijvingsstaat
1 model K
1 Eigen verklaring - “‘R"
1 model bankgarantie
1 Gedragscode ‘Publiek Opdrachtgeverschap'
1 VISI-brief
18 bijlagen

Bestek voor:

Het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de herinrichting inclusief
rioolvervanging van de Meent tussen Goudsesingel en Meentbrug gelegen in
het centrum van Rotterdam.

Inlichtingen : per e-mail t/m 23 november 2011
Aanbesteding : openbaar op 8 december 2011 om 11:00 uur
Opdrachtgever  : het college van burgemeester en wethouders van Rotfterdam

Directie : de algemeen directeur van Gemeentewerken en zij die
door hem worden aangewezen
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AANBESTEDENDE DIENST
Gemeentewerken Rotterdam.

PROCEDURE
De openbare aanbestedingsprocedure vindt plaats met toepassing van het Aanbestedingsreglement
Werken 2005 (ARW 2005).

INLICHTINGEN

Verwezen wordt naar artikel 2.16 van het ARW 2005.

Vragen kunnen uitsluitend per e-mail t/m 23 november 2011 worden gesteld aan de heer M. van Loenen van
Gemeentewerken Rotterdam, Productgroep: Stad:

E-mail: m.vanloenen@rotterdam.nl.

De nota van inlichtingen zal bij de publicatie op www.tenderned.nl ter beschikking worden gesteld.

INSCHRIJVING
1.  Verwezen wordt naar artikel 2.18 en 2.19 van het ARW 2005, en naar artikel 01.01.02 van de Standaard
RAW Bepalingen (Standaard 2005 inclusief wijziging mei 2008).

2. Hetinschrijvingsbiljet en de inschrijvingsstaat dienen uiterlijk op het tijdstip van aanbesteding, in
bijgevoegde enveloppe, aanwezig te zijn in de daarvoor bestemde afgesloten bus, welke tot dat tijdstip
geplaatst is in de balie van afdeling aanbestedingszaken, gesitueerd links naast de portiersloge van
Europoint Il & 1, Galvanistraat 15, 3029 AD Rotterdam.

Op de envelop dient het volgende duidelijk aangegeven te worden:
- "Besteknummer 1-092-11";

- "Inschrijvingsbiljet, Inschrijvingsvereisten, Inschrijvingsstaten";

- Naam en adres van de inschrijver.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.01.02 lid 04 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard
2005 inclusief wijziging mei 2008) zullen de enveloppen van de niet voor gunning in aanmerking
komende inschrijvers na verstrekken van de opdracht ongeopend worden vernietigd.

In verband met de wettelijke verplichting het gunningvoornemen per e-mail te verzenden
(WIRA artikel 6 lid 2), dient u op uw inschrijvingsbiljet een e-mail adres te vermelden waar het
gunningvoornemen naartoe gestuurd kan worden.

3. a. De gegevens die door de inschrijver moeten worden overgelegd om in aanmerking te kunnen
komen voor de opdracht van het werk als bedoeld in artikel 2.7 t/m 2.14 van het ARW 2005 zijn, bij
de inschrijving:

. in de enveloppe van het inschrijvingsbiljet de geparafeerde en ondertekende eigen
verklaring-"R", inzake:
- zijn inschrijving in het beroeps- / handelsregister;
- het niet in omstandigheden verkeren zoals bedoeld in artikel 2.7.1 t/m 2.7.4 van het ARW
2005;
De opdrachtgever behoudt zich het recht voor in een later stadium alsnog officiéle bewijsstukken te
vragen.
. een verklaring als bedoeld in artikel 2.25.3 van het ARW 2005, ingericht volgens het in Deel Il
van het ARW 2005 opgenomen Model K.

In afwijking van artikel 2.25.3 van het ARW 2005 geldt het volgende:

De inschrijving is ongeldig indien een vereiste verklaring (Model K) ontbreekt of niet naar waarheid
is ingevuld, tenzij het ontbreken van de vereiste verklaring binnen twee werkdagen na een daartoe
strekkend, per fax of elektronisch bericht verzonden verzoek van de aanbesteder, wordt hersteld.

. een kopie (gewaarmerkt en op datum gesteld) van het certificaat van een
veiligheidbeheersysteem conform Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers*
(VCA*) of gelijkwaardig. Het certificaat moet op de datum van de aanbesteding geldig zijn en
gedurende de uitvoering van het werk geldig blijven dan wel aantoonbaar kunnen worden
verlengd;

. de beschikking afgegeven door Agentschap NL, divisie NL Milieu en Leefomgeving
betreffende zijn erkenning Besluit bodemkwaliteit. De beschikking moet op de datum van de
aanbesteding geldig zijn en gedurende de uitvoering van het werk geldig blijven dan wel
aantoonbaar kunnen worden verlengd;

. het certificaat op basis van BRL SIKB 7000 "Uitvoering van (water-)bodemsaneringen" voor
het uitvoeren van de in dit bestek beschreven (water-)bodemsaneringwerkzaamheden. Het
certificaat moet op de datum van de aanbesteding geldig zijn en gedurende de uitvoering van
het werk geldig blijven dan wel aantoonbaar kunnen worden verlengd;
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. een voorlopig plan van aanpak als gesteld in lid 8.

4. Na aanbesteding dient de volgens de Opdrachtgever voor gunning van het werk in aanmerking
komende inschrijver de volgende bescheiden binnen tien (10) kalenderdagen in te dienen:
a. na het daartoe ontvangen verzoek:

. een lijst van de werken die de afgelopen 5 jaar zijn verricht, welke lijst zoals bedoeld onder lid
5 sub c vergezeld gaat van verklaring(en) van de Opdrachtgever(s) waaruit blijkt dat de werken
tijdig en naar tevredenheid van de Opdrachtgever(s) zijn uitgevoerd en waarin het bedrag van
de werken, de plaats en het tijdstip waarop ze zijn uitgevoerd vermeld wordt;

. de zekerheidstelling in de vorm van een bankgarantie, groot 5 % van de aannemingssom,
volgens bijgaand model op naam gesteld van de opdrachtgever. Indien een combinatie
inschrijft wordt een bankgarantie verlangd van de penvoerder waarin staat vermeld dat zijn
bank zich tevens garant stelt voor de andere combinant(en);

. een verklaring van de ontvanger onder wie de inschrijver ressorteert voor de inning van
belastingen, welke niet ouder is dan 6 maanden na datum van afgifte, als bewijs dat de
inschrijver heeft voldaan aan al zijn verplichtingen ten aanzien van de betaling van de sociale
verzekeringsbijdragen en belastingen;

Genoemde bescheiden dienen te worden ingediend bij / verzonden aan:
Gemeentewerken Rotterdam

Afdeling Aanbestedingszaken

Postbus 6633, 3002 AP Rotterdam.

b. desgevraagd, na het daartoe ontvangen verzoek:

. een opgave van de al dan niet tot de onderneming van de ondernemer behorende technici of
technische organen, in het bijzonder van die welke belast zijn met de kwaliteitscontrole en van
die welke de ondernemer ter beschikking zullen staan om de werken uit te voeren;

. de beroepskwalificaties waaronder studie- en beroepsdiploma's van de ondernemer of het
kaderpersoneel van de onderneming en in het bijzondervan degenen die met de leiding van
de werken zijn belast;

. de vermelding van de maatregelen inzake milieubeheer die de ondernemer toepast in het
kader van de uitvoering van de opdracht;

. een verklaring betreffende de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de onderneming
van de ondernemer, en de omvang van het kaderpersoneel gedurende de laatste 3 jaar;

. een verklaring die de outillage, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de
ondernemer voor het uitvoeren van de opdracht beschikt en toepast in het kader van de
uitvoering van de opdracht;

5. De eisen waaraan een inschrijver als bedoeld in artikel 2.7 t/m 2.14 van het ARW 2005 moet voldoen
zijn:

a. het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, verbonden aan de uitoefening van de onderneming;

b. nietin omstandigheden verkeren zoals bedoeld in artikel 2.7.1 t/m 2.7.4 van het ARW 2005;

c. hetin de laatste vijf jaren een of meer vergelijkbare werken onder vergelijkbare omstandigheden
elk aantoonbaar naar tevredenheid van de opdrachtgever(s) hebben uitgevoerd en tijdig
opgeleverd, verleent uitstel daarin begrepen. De aannemingssom of het gefactureerde
totaalbedrag van ten minste één werk dient minimaal 40 % van de huidige inschrijvingssom te
bedragen;

d. Een bankgarantie groot 5% van de inschrijvingssom wordt verlangd;

e. het hebben voldaan aan al zijn verplichtingen ten aanzien van de betaling van de sociale
verzekeringsbijdragen en belastingen;

f. in bezit zijn van het certificaat van een veiligheidbeheersysteem conform veiligheid, gezondheid en
milieu Checklist Aannemers als gesteld in lid 3 sub a;

g. hetin bezit zijn van de beschikking afgegeven door Agentschap NL, divisie NL Milieu en
Leefomgeving betreffende zijn erkenning Besluit bodemkwaliteit. De beschikking moet op de
datum van de aanbesteding geldig zijn en gedurende de uitvoering van het werk geldig blijven dan
wel aantoonbaar kunnen worden verlengd;

h. hetin bezit zijn van het certificaat op basis van BRL SIKB 7000 "Uitvoering van (water-)
bodemsaneringen" als gesteld in lid 3 sub a;

Ingeval van een combinatie van inschrijvers dienen alle combinanten te voldoen aan de onder sub a, b
en e genoemde eisen. Voor het gestelde onder sub d wordt verwezen naar lid 4 sub a. Ten minste één
van de combinanten moet voldoen aan het onder sub ¢ gestelde.

De combinanten dienen tezamen te voldoen aan de onder sub f, g en h gevraagde certificering(en) en
ervaring(en). De combinant(en) die een certificering(en)/ervaring(en) inbrengt dient ook daadwerkelijk te
worden ingezet op die activiteit(en) waarvoor hij zijn ervaring in het kader van de desbetreffende
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certificering inbrengt.

In geval een beroep wordt gedaan op de onder sub f, g en h gevraagde certificering(en) en/of ervaring
van een derde(n), dan dient deze derde(n) ook daadwerkelijk te worden ingezet op die activiteit(en)
waarvoor hij zijn ervaring in het kader van de desbetreffende certificering en/of ervaring inbrengt. Indien
de inschrijver zich op het hiervoor bedoelde beroept, dient de inschrijver onder overlegging van
bewijsmiddelen, zoals een concerngarantie of een terbeschikkingstellingsovereenkomst, te kunnen
aantonen dat de desbetreffende derde(n) voor de uitvoering van het werk beschikbaar zal zijn en
daadwerkelijk op het werk zal worden ingezet.

6. Indien de inschrijver bij de inschrijving zich beroept op de technische bekwaamheid en/of financiéle en
economische draagkracht van een derde(n), dient deze met een eigen verklaring en bewijsstukken
voldoende zekerheid te verschaffen dat geen van de in de aanbestedingsstukken vermelde
uitsluitingsgronden op hem van toepassing zijn. Verwezen wordt naar artikel 2.8.3 t/m 2.8.5, 2.9.3 en
2.9.4 van het ARW 2005.

Indien de inschrijver zich op het hiervoor bedoelde beroept dient de inschrijver onder overlegging van
bewijsmiddelen, zoals een concerngarantie of een terbeschikkingstellingsovereenkomst, te kunnen
aantonen dat de desbetreffende derde(n) voor de uitvoering van het werk beschikbaar zal zijn en
daadwerkelijk op het werk zal worden ingezet. Tevens dient de derde(n) te verklaren niet in
omstandigheden te verkeren zoals bedoeld in artikel 2.7.1 t/m 2.7.4 van het ARW 2005, middels
overlegging van de door de desbetreffende derde(n) geparafeerde en ondertekende eigen verklaring-"R".

7. BIBOB-advies
Indien een inschrijver of een derde(n) waarop de inschrijver zich beroept op de Eigen Verklaring - "R" bij
vraag 2 één of meer van de vragen niet heeft geparafeerd, en er nog onvoldoende informatie
beschikbaar is om het uitsluiten van die inschrijver of de derde(n) waarop de inschrijver zich beroept, of
het doen laten vervangen van de derde(n) waarop de inschrijver zich beroept te motiveren, dan kan
advies worden gevraagd aan het Bureau BIBOB (zie hoofdstuk 3 van de Wet BIBOB).

De inschrijver of zijn onderaannemer over wie advies is gevraagd, worden door de aanbestedende
dienst over de inhoud van dat advies geinformeerd.

8. De inschrijver legt bij zijn inschrijving een voorlopig plan van aanpak over, dat ten minste omvat:

a. een korte omschrijving van de werkzaamheden;

b. een korte samenvatting van het door de inschrijver in te zetten materieel, de door hem gekozen
werkwijze(n) en van de specifieke risico's die daarmee samenhangen, met daarbij een vermelding
van de dagelijkse blootstellingsduur van de werknemers aan de verontreinigende stoffen;

c. een specificatie van de door de inschrijver in te zetten werktuigen en hulpmaterieel, voorzover
hieraan in het bestek eisen zijn gesteld;

d. een nadere beschrijving van de werktuigen en hulpmaterieel voorzover de inschrijver van mening is
dat deze zodanig zijn uitgerust dat tijdens het reguliere ontgravings-, vervoers- en losproces lijfelijk
contact met de grond uit de verontreinigde (water)bodem, met het proceswater of met de aérosolen
is uitgesloten;

e. een berekening met betrekking tot de schatting van de omvang en aard van de af te voeren
hoeveelheid onbruikbare deelstromen.

INSCHRIJVINGSSTAAT
Verwezen wordt naar artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005 inclusief wijziging
mei 2008).

Een inschrijving is ongeldig wanneer in de ontleding van de aannemingssom negatieve bedragen
opgenomen zijn, uitgezonderd: bestekpostnummer 949990 "Winst & Risico". Verwezen wordt naar artikel
2.25.1 van het ARW 2005.

AANBESTEDING
De nationale openbare aanbesteding geschiedt volgens het Aanbestedingsreglement Werken 2005 (ARW
2005) op 8 december 2011 om 11.00 uur.

Uw inschrijving dient uiterlijk op het tijdstip van aanbesteding, in een enveloppe, aanwezig te zijn in de
daarvoor bestemde afgesloten bus, welke tot dat tijdstip geplaatst is in de balie van afdeling
aanbestedingszaken van Gemeentewerken Rotterdam, gesitueerd links naast de portiersloge van Europoint
&Il

Op de envelop dient het volgende duidelijk aangegeven te worden:

- "Besteknummer 1-092-11";

- "Inschrijvingsbiljet, Inschrijvingsvereisten, Inschrijvingsstaten”;

- Naam en adres van de inschrijver.
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De aanbestedingsvergadering vindt plaats in kamer 00.53 van Europoint lll, Galvanistraat 15 te Rotterdam.

Wij maken u er op attent dat de kantoorgebouwen van Europoint Il en Ill voorzien zijn van een
toegangbeveiligingssysteem. Als u bij de aanbesteding aanwezig wilt zijn, kunt u bij de portiersloge een
"dagpas voor bezoekers" krijgen. U dient rekening te houden met een eventuele wachttijd.

De balie waar uw inschrijving ingediend moet worden bevindt zich vo6r de toegangspoortjes, derhalve is daar
geen toegangspas voor benodigd.

De termijn van gestanddoening is 90 dagen.

In het geval een kort geding aanhangig is gemaakt, stemmen de inschrijvers toe de oorspronkelijk termijn

van gestanddoening te verlengen met acht dagen na de dag waarop:

- in eerste aanleg is beslist c.q.(in voorkomende gevallen) het door het gerechtshof of de hoge raad te
wijzen arrest.

of

- het kort geding is ingetrokken.

OPDRACHT
Verwezen wordt naar artikel 2.30 van het ARW 2005.
Artikel 2.30.7 van het ARW 2005 is niet van toepassing.

GUNNINGCRITERIUM
Verwezen wordt naar artikel 2.15 van het ARW 2005.

Het gunningcriterium is de laagste prijs.

VARIANTEN
Verwezen wordt naar artikel 2.21 van het ARW 2005.

Varianten zijn niet toegestaan.

GESCHILLEN
Op deze aanbestedingsprocedure is Nederlands recht van toepassing.

Verwezen wordt naar artikel 2.33 van het ARW 2005.
In afwijking van het bepaalde in artikel 2.33.1 van het ARW 2005 geldt het volgende:

leder geschil tussen de bij de aanbestedingsprocedure betrokkenen dat ontstaat naar aanleiding van de
aanbestedingsprocedure waarop dit reglement van toepassing is verklaard, zal, bij uitsluiting worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

In afwijking van artikel 2.33.2 ARW 2005 geldt dat iedere inschrijver, die het niet met het voornemen

tot gunning eens is, binnen maximaal vijftien kalenderdagen na dagtekening van de brief waarin het
gunningvoornemen is meegedeeld door middel van een dagvaarding een civiel kort geding

aanhangig kan maken bij de bevoegde rechter te Rotterdam en ons daarvan op de hoogte te hebben gesteld
doortoezending van een kopie van de dagvaarding. Deze termijn is een vervaltermijn. Na de

periode van vijftien kalenderdagen is het bezwaar tegen de uitslag niet-ontvankelijk en zal het recht van de
inschrijver ter zake zijn vervallen.

Dit bestek, inclusief alle bijoehorende documenten, is met grote zorg samengesteld. De
aanbestedende dienst verwacht van de inschrijvers een proactieve houding. Dit betekent, dat de
inschrijver verplicht is de aanbestedende dienst -voorafgaand aan de datum van inschrijving- in
kennis te stellen dan wel om opheldering te vragen in geval van fouten, omissies of
tegenstrijdigheden in de aanbestedingsdocumenten, zodat de aanbestedende dienst eventuele
fouten tijdig kan herstellen. De aanbestedende dienst zal aan het uitblijven van klachten het
vertrouwen ontlenen, dat de aanbesteding zonder bezwaar kan worden voortgezet en tot ontvangst
van inschrijvingen kan worden overgegaan. Inschrijvers, die voorafgaand aan de datum van
inschrijving niet klagen over fouten, omissies of tegenstrijdigheden, doen afstand van hun recht om
tegen die onregelmatigheden op te komen, althans zij verwerken dat recht.
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OPDRACHTGEVER
Het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam.

In afwijking van paragraaf 3 lid 4 van de U.A.V. 1989 wordt gesteld dat de directie de opdrachtgever in alle
zaken het werk betreffende zal vertegenwoordigen, ook in die gevallen waar uitdrukkelijk de opdrachtgever is
genoemd.

DIRECTIE
De directie zal worden gevoerd door de algemeen directeur van Gemeentewerken Rotterdam en zij die door
hem worden aangewezen.

LOCATIE
Het uit te voeren werk is gelegen aan de Meent in het stadscentrum in de gemeente Rotterdam.

ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- Het verrichten van grondwerk;

- Het vervangen van riolering (vervangen of verwijderen en aanbrengen; verschillende verontreinigde
vlekken zijn aanwezig);

- Het verwijderen van asfaltverhardingen en bestrating en het aanbrengen van tijdelijke bestrating;

- Het verwijderen en aanbrengen van kolken, kolk- en huisaansluitingen, inclusief grondwerk.

De waarde van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen bedraagt circa € 150.000--
exclusief B.T.W.

TIJDSBEPALING
Het totale werk opleveren voor 15 oktober 2012.

De korting wegens te late oplevering, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 1989, bedraagt € 5.000,--
exclusief B.T.W. per dag.

PREMIE EN BOETE

Door de opdrachtgever wordt aan de aannemer een premie uitgekeerd indien de zeswekenplanning inclusief
de ATS (algemeen tijdschema) van de Meent eerder gereed is dan de gestelde (deel)opleveringsdata, dit is
inclusief de door derden uit te voeren werkzaamheden. Een eventueel recht op bouwtijdverlenging wordt
buiten beschouwing gelaten bij het al dan niet uitkeren van een premie en de bepaling van de hoogte

daarvan.

Daarentegen is de aannemer aan de opdrachtgever een boete verschuldigd indien werkzaamheden volgens
de zeswekenplanning langer duren dan de aangegeven data, inclusief de door derden te verrichten
werkzaamheden. Met betrekking tot deze boete en korting bij verlate oplevering is paragraaf 42 lid 4 UAV 1989
niet van toepassing.

De premie voor elke dag dat er vroeger wordt opgeleverd bedraagd € 2.500,= per werkdag tot een maximum
van € 20.000,= per zeswekenplanning, met een maximum van € 100.000,= voor de totale uitvoeringsduur.

ONDERHOUDSTERMIJN
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 1989, bedraagt twaalf maanden.

KWALITEITSBORGING
Na verlening van de opdracht wordt van de aannemer een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd
overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van deel 3 in dit bestek.

Communicatie en uitwisseling van informatie dient te geschieden overeenkomstig het bepaalde in paragraaf
01.25 (communicatie-informatieuitwisseling) van deel 3 in dit bestek.

WERKGELEGENHEID

Additionele besteksvoorwaarde

De voorliggende opdracht is één van de opdrachten die door de gemeenteraad van Rotterdam is aangemerkt
om een bijdrage te leveren in het creéren van werkgelegenheid voor langdurig werkzoekenden en/of
WSW-ers, en het creéren van stageplaatsen voor stagiaires. In geval van langdurig werkzoekenden gaat het
binnen het kader van dit bestek om werkzoekenden die langer dan een half jaar geen arbeid hebben verricht
binnen een arbeidsovereenkomst.

De bijdrage van de opdrachtnemer aan wie de opdracht zal worden gegund bestaat uit de verplichting
minimaal 5% van de aannemingssom in te zetten voor loonkosten, begeleidingskosten en/of
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stagevergoedingen. De concrete invulling hiervan wordt vastgelegd in prestatieafspraken. Deze
prestatieafspraken worden na overleg tussen opdrachtnemer en opdrachtgever overeengekomen en zijn
gericht op maatwerk.

Indien de opdrachtnemer niet voldoet aan deze besteksvoorwaarde zal een bedrag op zijn betaling worden
ingehouden, ter grootte van het deel van de aannemingssom dat ten onrechte niet is ingezet.

De opdrachtnemer aan wie de opdracht is opgedragen, dient in het kader van de 5%-regeling, binnen 7
dagen na opdrachtverstrekking, in overleg te treden met het meldpunt 5%-regeling via telefoonnr.
010-8509776.

De wijze waarop en de voorwaarden waaronder werkzoekenden, WSW-ers en stagiaires ingeschakeld
worden gebeurt in overleg tussen opdrachtnemer en de projectleiding 5 %-regeling.

De opdrachtnemer aan wie de opdracht is gegund, zal vierwekelijks een overzicht verstrekken aan het
meldpunt 5%-regeling van de stand van de inzet van financiéle middelen in het kader van de 5 %-regeling.
Fax nr. 010-8509778 of e-mail meldpunt5procent@daadwerkt.nl

Voor aanvullende informatie betreffende de 5%-regeling verwijzen wij u naar de hieronder staande website.
http://www.5procentregelingrotterdam.nl

VOERTAAL
Voor alle vormen van overleg en correspondentie met betrekking tot dit werk is Nederlands de voertaal.

MILIEUEISEN
De inschrijver dient bij zijn inschrijving rekening te houden met de gestelde milieueisen in paragraaf 01.27
van deel 3 van dit bestek.

GEDRAGSCODE 'PUBLIEK OPDRACHTGEVERSCHAP'

Als publieke Opdrachtgever hecht de gemeente belang aan thema's als 'maatschappelijke
verantwoordelijkheid', 'integriteit', 'betrouwbaarheid' en 'transparantie'. Daarom heeft het college van
burgemeester en wethouders zich gecommitteerd aan de gedragscode 'Publiek Opdrachtgeverschap'. De
gedragscode geeft in een aantal gedragsregels weer wat Opdrachtgevers en Opdrachtnemers van elkaar
mogen verwachten, van de precontractuele fase van een project tot en met de afronding en evaluatie ervan.
Het vigerende aanbestedingsrecht blijft echter het uitgangspunt.

Meer informatie vindt u terug in de bijgevoegde brochure "Gedragscode Publiek Opdrachtgeverschap" en op
de Cityportal van de Gemeente Rotterdam: www.rotterdam.nl/inkoopenaanbesteding.
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TEKENINGEN
Tot dit bestek behoren de volgende tekeningen:
omschrijving nummer datum

- Wegenbouw Situatie 10-W-1225 08-11-2011
- Riolering Situatie 10-R-1258 08-11-2011
- Wegenbouw Dwarsprofielen 10-W-1270 08-11-2011
- Wegenbouw Hoogtemaatvoering 10-W-1326 08-11-2011
- Riolering Puttenstaat 10-R-1334 04-11-2011
- Wegenbouw Funderingen 10-W-1348 08-11-2011
- Wegenbouw Details t.b.v. bomen 10-W-1349 08-11-2011
- Riolering Passeren Waterleiding 10-R-1355 04-11-2011
- Wegenbouw Details Binnenrotte 10-W-1538 08-11-2011
- Saneringwerkzaamheden (in pdf san.plan) 2009-0570-S01 30-11-2009

PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN
De hoofdafmetingen en peilen zijn op de bestekstekening(en) aangegeven.

In de directe omgeving van het werk zullen door de directie enkele vaste punten met de hoogte ten opzichte
van N.A.P. worden aangegeven en de hoofdassen in het werk worden uitgezet.

KWALITEITSBORGING
Bij het opstellen van een kwalliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard
RAW 2005, rekening houden met de volgende stoppunten:

- geaccepteerd V&G plan uitvoering;
- goedgekeurd TVM plan per fase met bijbehorende bebording;
- het uitvoeren van de volgende hoogtemetingen door de directie:
a. de hoogte van het maaiveld voor aanvang van grondwerken t.p.v. te saneren
bodemverontreinigingen;
b. de hoogte van de bovenzijde van de verontreinigde laag;
c. de hoogte van de putbodem;
d. de maaiveldhoogte na aanvulling van de ontgravingput.
- het nemen van monsters van de putbodem en putwanden door de directie (milieukundig begeleider);
- controle verdichting rioolsleufen cunet alvorens de verharding wordt aangebracht;
- controle verkeersborden voor openstelling t.b.v. verkeer;
- goedgekeurd kwaliteitsplan;
- goedgekeurde 6-wekenplanning;
- controle verdichting alle sleuven;
- videoinspectie.

Bijwoonpunten:

- Schade aan kabels en leidingen en al het andere;
- controle Orde en Netheid;

- controle na plaatsen afzetting;

- aanstorting en opbouw rioolputten;

- huisaansluitingen verlengen.

BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Veiligheids- & Gezondheidsplan met procedure WM, d.d. 08-11-2011;

- Verkeersplan Meent versie a d.d. 03-11-2011;

- Fasering: Kaartenboek Meent VAR2 d.d. 10-11-2011;

- Richtlijn Bijbehorende verplichtingen "orde en netheid" werkgebied, versie d.d. 02-11-2007;

- Bemalingsadvies Rioolvervanging De Meent (Rioleringsdistrict 10-Oosten), d.d. 30-09-2009;

- Riooltracé Meent Bodemsaneringsplan Meent te Rotterdam, d.d. 03-12-2009;

- Acceptatienormen voor rioolrenovatie en nieuwe rioleringen putten conform NEN 3399:2004 d.d.
08-02-2008;

- Centrum Stijl Rotterdam - Handboek Openbare Ruimte en Details - Natuursteenverharding d.d.
25-01-2011;

- Productspecificatie Geomix;

- Productspecificatie Geoply;

- Controlelijst Keuringsplan d.d. 27-11-2008;

- Standaard keuringsplan d.d. 05-01-2011;

- Boombescherming op bouwlocaties d.d. 07-01-2001.

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:
- Verkennend en aanvullend bodemonderzoek Riooltracé Meent te Rotterdam, d.d. 01-12-2009;
- Indelingstekening 10-1-1220 d.d. 08-11-2011
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Graafprofielen: 1 t/m 30 10-1-1564 d.d. 08-11-2011
Graafprofielen: 31 t/m 99 10-1-1565 d.d. 08-11-2011
Model Voorblad Productiestaat (PV)

05 GEBIEDSOMSTANDIGHEDEN

1.

Het werk dient te worden uitgevoerd in een gemeentelijk gebied waarin mogelijk een verhoogd risico
heerst voor diefstal, vandalisme en andere vormen van (veelvoorkomende) criminaliteit.

De aannemer moet voortdurend waakzaam zijn om te voorkomen dat de bedoelde risico's zich kunnen
realiseren. Om die reden dient de aannemer steeds adequate maatregelen terzake te treffen (zoals het
kompleet houden en sluiten van afzettingen, etc.) teneinde de eigendommen die door de opdrachtgever
ter beschikking gesteld zijn te beschermen.

De aannemer wordt geattendeerd op het feit dat in verschillende gebieden van de gemeente Rotterdam
een "betaald parkeren"-regime van kracht is. De aannemer dient er kennis van te nemen of er ten tijde
van de uitvoering van de werkzaamheden een "betaald parkeren regime" van kracht is.

Indien een "betaald parkeren" regime van kracht is, is het niet mogelijk voor niet produktief materieel,
waaronder vervoersmiddelen van werknemers en/of caddy's, gratis te parkeren binnen het werkterrein.

De aannemer dient voor parkeervoorzieningen voor eigen werknemers en werknemers van de
onderaannemers een regeling te treffen bij dienst Stadstoezicht.

Voor meer informatie betreffende parkeervoorzieningen dient de aannemer contact op te nemen met:
-de dienst Stadstoezicht van gemeente Rotterdam

(tel.nr. 010-8902200) of www.rotterdam.nl/parkeren of;

-Park-line (0900-72755463) of www.park-line.nl te bezoeken.

Kosten, voortvloeiende uit diefstal, vandalisme en parkeervoorzieningen zullen niet aan de aannemer
worden vergoed.
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VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de U.A.V. 1989.

Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de U.A.V. 1989 met inachtneming van
paragraaf 01.03 van de Standaard 2005.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 2 van de U.A.V. 1989.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard 2005.
Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de
aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel
door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen
opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voorzover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk,

zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende
posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de U.A.V. 1989.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

1

11

114

1141

114110

114111

114112

114113

114120

240199

170101

240101

240121

240199

GRONDWERKEN

GRONDWERKEN T.P.V. SANERING

De verontreinigingsgraad van de te ontgraven
grond komt over het algemeen overeen met de
kwaliteitsklasse industrie.

Op de uitvoering van de werkzaamheden in of met
deze grond is conform CROW-publicatie 132 de
Basisklasse van toepassing.

GROND ONTGRAVEN EN VERWERKEN

Grondverzet verontreinigde grond: Meent 2 en 3.

Het bepaalde in paragraaf 39 lid 2 en in

paragraaf 35 lid 5 van de U.A.V. 1989 is niet van
toepassing op de werkzaamheden met verontreinigde
grond

Grondverzet t.b.v. sleuf, verontreinigde grond.
Betreft het onder milieukundige begeleiding
ontgraven, vervoeren van met lood verontreinigde
grond ter plaatse van Meent 2

De ontgravingsgrenzen in de lengterichting van de
sleuf worden vastgesteld door de milieukundig
begeleider.

Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen
landbodem.

Aard en mate van verontreinigende stoffen

zie het Verkennend en aanvullend bodemonderzoek
Riooltracé Meent te Rotterdam

Veiligheidsklasse 3T

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
Situering: zie tek. 2009-0570-S01
Grondsoort:
1. Zand (met puin)

van 0,0 m-mv tot ca. 1,3 m-mv
2. Zand, met puin (verontreinigd met lood)

vanaf ca. 1,3 m-mv
Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming
tegen inkalving en bemaling volgens bestekspost-
nr(s). 3191
Ontgravingshoogte gemiddeld van 3,50 tot 4,00 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,60 m
Vrijgekomen zand (met puin) (grondsoort 1) in
containers deponeren of direct afvoeren.
Vrijgekomen verontreinigd zand met puin
(grondsoort 2) in geschikte containers deponeren
of direct afvoeren
Containers ter beschikking volgens bestekspostnr.
8361 en afvoeren volgens bestekspostnr. 115 en
1221

Aanvullen sleuf.

Situering: de sleuf gegraven volgens
bestekspostnr. 114112

Aanvullingshoogte gemiddeld van 3,50 tot 4,00 m
Aanvullen tot maaiveld -1,3 m met verontreinigd
zand (grondsoort 2) vrijgekomen bij het ontgraven
volgens bestekspostnrs. 114112 en 114122

en verder tot onderkant verharding met overige
grond (grondsoort 1) vrijgekomen bij het ontgraven
De aanvulling verdichten

Grondverzet t.b.v. sleuf, verontreinigde grond.
Betreft het onder milieukundige begeleiding

m3

m3

20,00V

20,00V

20,00

42,00

80,00

20,00
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OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

114121

114122

114123

114130

114131

114132

170101

240101

240121

240199

170101

240101

ontgraven, vervoeren van met lood verontreinigde
grond ter plaatse van Meent 2

De ontgravingsgrenzen in de lengterichting van de
sleuf worden vastgesteld door de milieukundig
begeleider.

Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen
landbodem.

Aard en mate van verontreinigende stoffen

zie het Verkennend en aanvullend bodemonderzoek
Riooltracé Meent te Rotterdam

Veiligheidsklasse 3T

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
Situering: zie tek. 2009-0570-S01
Grondsoort:
1. Zand (met puin)

van 0,0 m-mv tot ca. 1,3 m-mv
2. Zand, met puin (verontreinigd met lood)

vanaf ca. 1,3 m-mv
Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming
tegen inkalving en bemaling volgens bestekspost-
nr(s). 3191
Ontgravingshoogte gemiddeld van 3,50 tot 4,00 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,60 m
Vrijgekomen zand (met puin) (grondsoort 1) waar
mogelijk naast de sleuf deponeren.
Vrijgekomen verontreinigd zand met puin
(grondsoort 2) in een container deponeren voor
aanvulling van de sleuf volgens bestekspostnr.
114113

Aanvullen sleuf.

Situering: de sleuf gegraven volgens
bestekspostnr. 114122

Aanvullingshoogte gemiddeld van 3,50 tot 4,00 m
Aanvullen tot onderkant verharding met grond
vrijgekomen bij het ontgraven

Vrijgekomen verontreinigd zand (grondsoort 2)
verwerken op dezelfde diepte waar het is
vrijgekomen

De aanvulling verdichten

Overtollige grond, ca. 30 m3 verwerken in de
aanvulling van de sleuf volgens bestekspostnr.
114113

Grondverzet t.b.v. sleuf, verontreinigde grond.
Betreft het onder milieukundige begeleiding
ontgraven, vervoeren van met lood verontreinigde
grond ter plaatse van Meent 3

De ontgravingsgrenzen in de lengterichting van de
sleuf worden vastgesteld door de milieukundig
begeleider.

Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen
landbodem.

Aard en mate van verontreinigende stoffen

zie het Verkennend en aanvullend bodemonderzoek
Riooltracé Meent te Rotterdam

Veiligheidsklasse 3T

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
Situering: zie tek. 2009-0570-S01
Grondsoort:
1. Zand (met puin)
van 0,0 m-mv tot ca. 1,3 m-mv
2. Zand, met puin (verontreinigd met lood)
van ca. 1,3 m-mv tot 3,0 m-mv
Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming

m3

m3

m3

m3

15,00V

20,00

42,00

80,00

20,00

15,00

25,00

23,00
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OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

114133

1142

114210

114211

114212

240121

240199

170101

240101

tegen inkalving en bemaling volgens bestekspost-
nr(s). 3191

Ontgravingshoogte gemiddeld van 2,00 tot 2,50 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,30 m
Vrijgekomen zand met puin (grondsoort 1) waar
mogelijk naast de sleuf deponeren.

Vrijgekomen verontreinigd zand met puin
(grondsoort 2) waar mogelijk in een tijdelijk

depot deponeren

Onderafdichting tijdelijk depot: rijplaten
Bovenafdichting tijdelijk depot: landbouwfolie
Folie stormvast leggen wijze ter keuze aannemer
en acceptatie van de directie

Inclusief aanbrengen, ter beschikking stellen en
verwijderen rijplaten

Inclusief aanbrengen, onderhoud, verwijderen,
afvoeren en verwerking folie

Aanvullen sleuf.

Situering: de sleuf gegraven volgens
bestekspostnr. 114132

Aanvullingshoogte gemiddeld van 2,00 tot 2,50 m
Aanvullen tot onderkant verharding met grond
vrijgekomen bij het ontgraven

Vrijgekomen verontreinigd zand (grondsoort 2)
verwerken op dezelfde diepte waar het is
vrijgekomen

De aanvulling verdichten

Grondverzet verontreinigde grond: Meent 68.

Het bepaalde in paragraaf 39 lid 2 en in

paragraaf 35 lid 5 van de U.A.V. 1989 is niet van
toepassing op de werkzaamheden met verontreinigde
grond

Grondverzet t.b.v. sleuf, verontreinigde grond.

Betreft het onder milieukundige begeleiding
ontgraven, vervoeren van met zware metalen en PAK
verontreinigde grond ter plaatse van Meent 68

De ontgravingsgrenzen in de lengterichting van de
sleuf worden vastgesteld door de milieukundig
begeleider.

Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen
landbodem.

Aard en mate van verontreinigende stoffen

zie het Verkennend en aanvullend bodemonderzoek
Riooltracé Meent te Rotterdam

Veiligheidsklasse 3T

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
Situering: zie tek. 2009-0570-S01
Grondsoort:
1. Zand (met puin)
van 0,0 m-mv tot ca. 2,0 m-mv
2. Zand, met puin (verontreinigd met zware
metalen en PAK)
van ca. 2,0 m-mv tot 2,5 m-mv
Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming
tegen inkalving en bemaling volgens bestekspost-
nr(s). 3191
Ontgravingshoogte gemiddeld van 2,50 tot 2,60 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,40 m
Vrijgekomen zand met puin (grondsoort 1) waar
mogelijk naast de sleuf deponeren.
Vrijgekomen verontreinigd zand met puin
(grondsoort 2) waar mogelijk in een tijdelijk
depot deponeren
Onderafdichting tijdelijk depot: rijplaten

m3

m3

10,00V

15,00

10,00

28,00

7,00
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114213

114220

114221

114222

114223

1143

240121

240199

170101

240101

240121

Bovenafdichting tijdelijk depot: landbouwfolie
Folie stormvast leggen wijze ter keuze aannemer
en acceptatie van de directie

Inclusief aanbrengen, ter beschikking stellen en
verwijderen rijplaten

Inclusief aanbrengen, onderhoud, verwijderen,
afvoeren en verwerking folie

Aanvullen sleuf.

Situering: de sleuf gegraven volgens
bestekspostnr. 114212

Aanvullingshoogte gemiddeld van 2,50 tot 2,60 m
Aanvullen tot maaiveld -2,0 m met verontreinigd
zand (grondsoort 2) vrijgekomen bij het ontgraven
volgens bestekspostnrs. 114212 en 114222

en verder tot onderkant verharding met overige
grond (grondsoort 1) vrijgekomen bij het ontgraven
De aanvulling verdichten

Grondverzet t.b.v. sleuf, verontreinigde grond.

Betreft het onder milieukundige begeleiding
ontgraven, vervoeren van met zware metalen en PAK
verontreinigde grond ter plaatse van Meent 68

De ontgravingsgrenzen in de lengterichting van de
sleuf worden vastgesteld door de milieukundig
begeleider.

Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen
landbodem.

Aard en mate van verontreinigende stoffen

zie het Verkennend en aanvullend bodemonderzoek
Riooltracé Meent te Rotterdam

Veiligheidsklasse 3T

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
Situering: zie tek. 2009-0570-S01
Grondsoort:
1. Zand (met puin)
van 0,0 m-mv tot ca. 2,0 m-mv
2. Zand, met puin (verontreinigd met zware
metalen en PAK)
van ca. 2,0 m-mv tot 2,5 m-mv
Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming
tegen inkalving en bemaling volgens bestekspost-
nr(s). 3191
Ontgravingshoogte gemiddeld van 2,50 tot 2,60 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,40 m
Vrijgekomen zand (met puin) (grondsoort 1) waar
mogelijk naast de sleuf deponeren.
Vrijgekomen verontreinigd zand met puin
(grondsoort 2) in een container deponeren voor
aanvulling van de sleuf volgens bestekspostnr.
114213

Aanvullen sleuf.

Situering: de sleuf gegraven volgens
bestekspostnr. 114222

Aanvullingshoogte gemiddeld van 2,50 tot 2,60 m
Aanvullen tot onderkant verharding met grond
vrijgekomen bij het ontgraven

Vrijgekomen verontreinigd zand (grondsoort 2)
verwerken op dezelfde diepte waar het is
vrijgekomen

De aanvulling verdichten

Overtollige grond, ca. 3 m3 verwerken in de
aanvulling van de sleuf volgens bestekspostnr.
114213

Grondverzet verontreinigde grond: Meent 70-84.

m3

m3

10,00

\Y

1

10,00

10,00

28,00

7,00

0,00
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

114310

114311

114312

114313

114320

114321

114322

240199

170101

240101

240121

240199

170101

240101

Het bepaalde in paragraaf 39 lid 2 en in

paragraaf 35 lid 5 van de U.A.V. 1989 is niet van
toepassing op de werkzaamheden met verontreinigde
grond

Grondverzet t.b.v. sleuf, verontreinigde grond.
Betreft het onder milieukundige begeleiding
ontgraven, vervoeren van met minerale olie
verontreinigde grond ter plaatse van Meent 70-84
De ontgravingsgrenzen in de lengterichting van de
sleuf worden vastgesteld door de milieukundig
begeleider.

Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen
landbodem.

Aard en mate van verontreinigende stoffen

zie het Verkennend en aanvullend bodemonderzoek
Riooltracé Meent te Rotterdam

Veiligheidsklasse 3T en 1F

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
Situering: zie tek. 2009-0570-S01
Grondsoort:
1. Zand, met puin
van 0,0 m-mv tot ca. 1,5 m-mv
2. Zand, met puin (zintuiglijk verontreinigd met
minerale olie)
van ca. 1,5 m-mv tot 2,5 m-mv
Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming
tegen inkalving en bemaling volgens bestekspost-
nr(s). 3191
Ontgravingshoogte gemiddeld van 2,00 tot 2,50 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,40 m
Vrijgekomen zintuiglijk met minerale olie
verontreinigd zand met puin (grondsoort 2) ca. 50
m3 vervoeren volgens bestekspostnr. 115010
Overige vrijgekomen zand met puin (grondsoort 1)
waar mogelijk naast de sleuf deponeren

Aanvullen sleuf.

Situering: de sleuf gegraven volgens

bestekspostnr. 114312

Aanvullingshoogte gemiddeld van 2,00 tot 2,50 m
Aanvullen tot maaiveld -1,5 m met zand aangevoerd
volgens bestekspostnr. 122110

en verder tot onderkant verharding met grond
vrijgekomen bij het ontgraven

De aanvulling verdichten

Grondverzet t.b.v. sleuf, verontreinigde grond.
Betreft het onder milieukundige begeleiding
ontgraven, vervoeren van met minerale olie
verontreinigde grond ter plaatse van Meent 70-84
De ontgravingsgrenzen in de lengterichting van de
sleuf worden vastgesteld door de milieukundig
begeleider.

Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen
landbodem.

Aard en mate van verontreinigende stoffen

zie het Verkennend en aanvullend bodemonderzoek
Riooltracé Meent te Rotterdam

Veiligheidsklasse 3T en 1F

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
Situering: zie tek. 2009-0570-S01
Grondsoort:
1.  Zand, met puin

van 0,0 m-mv tot ca. 1,5 m-mv

m3

m3

m3

60,00

60,00

\Y

\

60,00

126,00

50,00

60,00

60,00

126,00
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BESTEKS-
POST-
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OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

114323

115

115010

115011

115012

240121

220299

170101

220201

2. Zand, met puin (zintuiglijk verontreinigd met
minerale olie)
van ca. 1,5 m-mv tot 2,5 m-mv
Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming
tegen inkalving en bemaling volgens bestekspost-
nr(s). 3191
Ontgravingshoogte gemiddeld van 2,00 tot 2,50 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,40 m
Vrijgekomen zintuiglijk met minerale olie
verontreinigd zand met puin (grondsoort 2) ca. 50
m3 vervoeren volgens bestekspostnr. 115010
Overige vrijgekomen zand met puin (grondsoort 1)
waar mogelijk naast de sleuf deponeren

Aanvullen sleuf.

Situering: de sleuf gegraven volgens

bestekspostnr. 114322

Aanvullingshoogte gemiddeld van 2,00 tot 2,50 m
Aanvullen tot maaiveld -1,5 m met zand aangevoerd
volgens bestekspostnr. 122110

en verder tot onderkant verharding met grond
vrijgekomen bij het ontgraven

De aanvulling verdichten

GROND VERVOEREN

Het bepaalde in paragraaf 39 lid 2 en in

paragraaf 35 lid 5 van de U.A.V. 1989 is niet van
toepassing op de werkzaamheden met verontreinigde
grond

Grondverzet, vervoeren verontreinigde grond.
Betreft het vervoeren van vrijgekomen
(overblijvende) verontreinigde grond naar een
door het bevoegd gezag erkende
verwerkingsinrichting

Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen
landbodem.

Aard en mate van verontreinigende stoffen

zie het Verkennend en aanvullend bodemonderzoek
Riooltracé Meent te Rotterdam

Veiligheidsklasse 3T en 1F

Grond vervoeren.

Betreft het vervoeren van verontreinigde grond
Grondsoort: Zand met puin (verontreinigd met
minerale olie), vrijgekomen volgens
bestekspostnrs. 114312 en 114322
Hoeveelheidsbepaling: door weging in middelen van
vervoer t.p.v. de verwerkingslocatie

Vervoeren naar: (reeds eerder aanbesteed)
Boskalis Dolman BV

Nieuwe Waterwegstraat 52

3115 HE SCHIEDAM

Acceptatiekosten zijn voor rekening opdrachtgever

m3

ton

m3

170,00 V

50,00

60,00

100,00
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BESTEKS-
POST-
NUMMER
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HEID

HOEVEELHEID
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ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

12

1211

121110

1221

122110

122120

122130

122140

122150

122160

220101

220201

220201

220201

220201

220201

220299

GRONDWERKEN ALGEMEEN

Grond ontgraven

Grond ontgraven uit cunet.

Situering: op diverse locaties in het werk
Grondsoort: zand

Verwerken volgens bestekspost nr. 123110
Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van meting in
het werk

Ontgravingshoogte variabel

Ontgravingsbreedte variabel

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

Grond vervoeren

Grond vervoeren.

Grondsoort: ophoogzand

Verwerken volgens bestekspost nr. 114313 en 114323
Afhalen bij de trechter aan de Nesserdijk
Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van weging in

de middelen van vervoer

Vervoeren naar de plaats van verwerking

Grond vervoeren.

Grondsoort: straatzand

Verwerken volgens bestekspost nr. 123110
Afhalen bij de trechter aan de Nesserdijk
Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van weging in
de middelen van vervoer

Vervoeren naar de plaats van verwerking

Grond vervoeren.

Betreft vervoeren op het werk

Grondsoort: bomengranulaat

verwerken volgens bestekspost nr. 613120
Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van meting in
middelen van vervoer

Vervoeren naar de plaats van verwerking

Grond vervoeren.

Grondsoort: Bomenzand

verwerken volgens bestekspost nr. 613130
Afhalen bij leverancier

Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van meting in
middelen van vervoer

Vervoeren naar de plaats van verwerking

Grond vervoeren.

Grondsoort: zoet zand

verwerken volgens bestekspost nr. 613140
Afhalen bij leverancier

Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van meting in
middelen van vervoer

Vervoeren naar de plaats van verwerking

Grond in containers afvoeren.

Grondsoort: diverse grond niet geschikt voor
hergebruik, tijdelijk opgeslagen in containers
ter beschikking gesteld volgens bestekspostnr.
836130

Afkomstig bij diverse besteksposten

Afvoeren alleen op aangeven van de directie
Hoeveelheidsbepaling middels weging in de
middelen van vervoer

Vervoeren naar de Plas van Heenvliet

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

ton

500,00

100,00

125,00

50,00

200,00

50,00

250,00
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\

\

\
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POST-
NUMMER
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IRESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

122170

1231

123110

220299

220301

Grond afvoeren.

Grondsoort: diverse grond niet geschikt voor
hergebruik

Afkomstig bij diverse besteksposten
Afvoeren alleen op aangeven van de directie
Hoeveelheidsbepaling middels weging in de
middelen van vervoer

Vervoeren naar de Plas van Heenvliet

Grond verwerken

Grond verwerken in cunet.

Grondsoort: straatzand

Vrijgekomen volgens bestekspost nrs. 121110 en
611110 en aangevoerd volgens bestekspost

nr. 122120

Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van meting in
het werk

Hoogte variabel

Zonder overhoogte

Breedte variabel

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

ton

m3

250,00

1.500,00

\

\
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ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

2

21

212

2121

212110

212111

212112

212113

212114

212120

210199

170101

210201

210203

210204

171399

BEMALING EN DRAINAGE

BEMALING

Alle bemalingsvoorzieningen vermelden in een
bemalingsplan, conform artikel 21.03.02 lid 01 en
02 van de Standaard 2005

BRONBEMALING
Bemaling en zuivering Meent 70-84.

Rekening houden met een grondwaterstand van
gemiddeld NAP -1,2 m

Verticale bronbemaling.

Betreft het aanbrengen, instandhouden en
verwijderen van een verticale bronbemaling t.b.v.
het grondverzet volgens bestekspostnr. 114310
Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. meting van het
aantal strekkende meter bronbemaling

Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen
landbodem.

Aard en mate van verontreinigende stoffen

zie het Verkennend en aanvullend bodemonderzoek
Riooltracé Meent te Rotterdam

Veiligheidsklasse 3T en 1F

Aanbrengen bronbemaling.

Betreft het toepassen van een bronbemaling ten
behoeve van de ontgraving ter plaatse van de
minerale olie verontreiniging ter hoogte van

Meent 70-84, zie tek. 2009-0570-S01

De bronbemaling tussen de twee te graven sleuven
plaatsen

Verlaging van het freatisch vlak tot N.A.P.

-1,90 m

Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
Verticale filters

Reserve-energievoorziening van voldoende capaci-
teit om de energiebehoefte ten behoeve van de be-
maling te allen tijde te dekken is vereist

De overname van de energievoorziening door de re-
serve-installatie dient automatisch te geschieden

Instandhouden bronbemaling.

Zie voor de wijze van bemaling het
"Bemalingsadvies rioolvervanging de Meent, d.d.
30-09-2009"

Betreft bronbemaling aangebracht volgens
bestekspostnr. 212112

Verlaging van het freatisch vlak tot het in be-
stekspostnr. 212112 vermelde niveau

Verwijderen bronbemaling.

Betreft bronbemaling aangebracht volgens
bestekspostnr. 212112

Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat
vullen met zand

Aanbrengen waterreiniginginstallatie.

Betreft het aanvoeren en aansluiten van een
waterreiniginginstallatie ten behoeve van de
sanering van van de

Incl. laad-, transport- en loskosten voor het
aanvoeren van de waterreiniginginstallatie en de
huurkosten tijdens het aanbrengen

dag

EUR

70,00

\

5,00
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIVING HEID IRESULTAATS- [TER

NUMMER ICODE 1:2:83:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
r12121 171301 | . . . . . Aanbrengen waterreinigings-installatie.

..... Situering: ter keuze van de aannemer in de
..... directe omgeving van de te saneren

..... bodemverontreiniging

4. . . .. T.b.v. reinigen van (grond)water, afkomstig van de
..... volgende bemalingen bronbemaling aangebracht
..... volgens bestekspostnr. 202110 en open bemaling
..... aangebracht volgens bestekspostnr. 202210

.1. . . . |Capaciteit reinigings-installatie en bemalingsca-
..... paciteit op elkaar afstemmen

. .1. . . |Lozen gereinigd water op het openbare riool
..... Lozingspunt verplaatst met de voortgang van de
..... werkzaamheden

. . .2. . |Energievoorziening niet beschikbaar

..... 1|Opstelplaats vloeistofdicht uitvoeren

212122 171321 | . . . . . Aanbrengen alarmerings-installatie.

..... Betreft alarmerings-apparatuur t.b.v. de waterrei-
..... nigings-installatie, aangebracht volgens besteks-
..... postnr. 212121

.1. . . . |Alarmering voor het uitvallen of onvoldoende wer-
..... king van de reinigings-installatie

. .1. . . |Alarmering voor het uitvallen of onvoldoende wer-
..... king van de watertoevoer

..... 1|Opbouw en wijze van alarmering zie artikel
..... 17.43.07 van de SIR-0609

12123 210801 | . . . . . Aanbrengen debietmeetpunt.

..... Betreft het aanbrengen van een geijkte watermeter
..... (hoeveelheid) met een droog kijkglas

..... Aanbrengen voor het aansluitpunt op de

..... waterreiniginginstallatie aangebracht volgens
..... bestekspostnr. 212121

2. .. .. Meting van het debiet met totaaltelling van de af-
..... gevoerde hoeveelheid water

.1. . . . |Toegestane meetfout ten hoogste 10%

212130 171399 | . . . . . Instandhouden waterreiniginginstallatie. dag 5,00V
..... Betreft het instandhouden van de waterreiniging-
..... installatie aangebracht volgens bestekspostnr.
..... 212121

212131 171305 | . . . . . Water reinigen.

..... Betreft de bedrijfsvoering van de complete water-
..... reinigings-installatie (inclusief de eventueel
..... aangebrachte alarmerings-installatie)

.9. . . . |Reinigen tijdens grondwateronttrekking met
..... bemalingen aangebracht volgens bestekspostnr.
..... 212110

. .1. . . |Reinigingstechniek ter keuze van de aannemer

. . .1. . |Reinigingsresultaat: gereinigd water moet voldoen
..... aan de eisen genoemd in artikel 17.42.02 van de
..... Standaard 2005

212132 171306 | . . . . . Verzamelen en vervoeren onbruikbare deelstromen.
..... Betreft onbruikbare deelstromen, vrijgekomen bij
..... de waterreiniging

. . .1. . |Vrilgekomen onbruikbare deelstromen opvangen, ver-
..... zamelen in container(s) en vervoeren naar een door
..... het bevoegd gezag erkende inrichting

212140 171399 | . . . . . Verwijderen waterreiniginginstallatie. EUR N
..... Betreft het schoonmaken en demonteren en afvoeren
..... van de waterreiniginginstallatie

..... Incl. laad-, transport- en loskosten voor het

..... afvoeren van de waterreiniginginstallatie en de
..... huur tijdens het vervoer

12141 171307 | . . . . . Verwijderen waterreinigings-installatie.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID IRESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

..... Betreft de waterreinigings-installatie, aange-
..... bracht volgens bestekspostnr. 212121

1. .. .. Opstelplaats in de oorspronkelijke toestand her-
..... stellen
212142 171322 | . . . . . |Verwijderen alarmerings-installatie.

..... Betreft de alarmerings-installatie, aangebracht
..... volgens bestekspostnr. 212122
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
2123 | | ... L. Bronbemaling overige riolering

..... Betreft de benodigde bronbemaling bij de overige

..... rioolwerkzaamheden

..... Aanbrengen na overleg en toestemming van de

..... directie
212310 210299 | . . . . . Aanbrengen, instandhouden en verwijderen bemaling. m 450,00V

..... - aanbrengen bronbemaling
..... - instandhouden bronbemaling
..... - verwijderen bronbemaling
212311 210201 | . . . . . Aanbrengen bronbemaling.
2. .. .. Verlaging van het freatisch vlak tot
..... 0,30 m oder de te ontgraven sleufhoogten
.9. . . . |Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
..... voorzien van geluidgedempte pompen, zandvanger en
..... debietmeter
. .1. . . |Verticale filters
. . . .3. |Reserve-energievoorziening is niet vereist
212312 210202 | . . . . . Instandhouden bronbemaling.
..... De debietmeter dagenlijks aflezen en noteren
..... De standen weekelijks bij de directie aanleveren
..... Periode van instandhouding:
..... Gedurende de riolerings werkzaamheden
1. .. .. Verlaging van het freatisch vlak tot het in be-
..... stekspostnr. 212311 vermelde niveau
212313 210204 | . . . . . Verwijderen bronbemaling.
3. .. .. Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat
..... vullen zand
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3

31

3101

310110

310120

310130

310140

258103

258131

258199

258199

RIOLERINGEN

VRIJVERVAL RIOLERING

Grondwerk t.b.v. saneringswerkzaamheden zijn
beschreven volgens bestekspost nrs. 11, overig
grondwerk t.b.v. riolering staat bij de
rioolposten beschreven

Renovatie bestaande rioolleiding

Op de volgende tijden kunnen de huisaansluitingen
buiten bedrijf gesteld te worden:

werkdagen van 21.00 tot 06.00 uur

Bij regenval is de directie bevoegd zonder
verrekening van stagnatie-uren de werkzaamheden
uit te stellen

Afhankelijk van de productietijd moet de aannemer
minimaal twee weken voor aanvang werkzaamheden
een plan van aanpak aanleveren inclusief de
constructieve berekening en gedetailleerde
werkplanning

Aanbrengen kunststof voering in riool, kous-
methode.

Bestaand riool: eivormige betonbuizen, afmetingen
400 /600 mm

Voering: naadloze kous bestaande uit een
naaldvilten buitenzijde, geimpregneerd met een
polyester-hars en aan de binnenzijde een
kunststof folie
Uitgangspunten:

- minimale dekking
- restwaarde

- medium

- temperatuur :<20°C

- verkeersklasse 145

Afhankelijk van de productietijd moet de aannemer
minimaal twee weken voor aanvang werkzaamheden
een plan van aanpak aanleveren inclusief de
constructieve berekening en gedetailleerde
werkplanning

1,30 m
: 0%
: rioolwater

Herstellen inlaat.

Betreft het uitboren aan te brengen kous ter
plekke van de huisaansluitingen en de nieuw aan
te brengen kolkaansluitingen door derden
Diameters 125, 160 en 200 mm

Niet toegankelijk riool; aansluitingen van binnen-
uit herstellen

Vrijkomende materialen worden geacht voor de
opdrachtgever niet van waarde te zijn

Herstellen toegankelijkheid berrie.

Situering: Meent t.h.v. huisnr. 95, knik in riool
Betreft het maken en afwerken van een opening in
de volgens bestekspost nr. 310110 aan te brengen
kous ter plaatse van de bestaande berrie

Niet menstoegankelijk riool / berrie

Vrijkomende materialen hebben voor de
opdrachtgever geen waarde

Afbouwen berrie en herstellen buis.

Betreft het verwijderen van de opbouw van de
putbuisconstructie en het afwerken de opening in
bestaande buis ter bescherming van de volgens
bestekspost nr. 310110 aan te brengen/
aangebrachte kous middels beton/metselwerk
Niet menstoegankelijk riool / berrie

Vrijkomende materialen hebben voor de

st

st

st

50,00

10,00

1,00

3,00

\Y

\
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..... opdrachtgever geen waarde




RAWO0024-00982 GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM Bladnr.
Herinrichting Bestek nr. 1-092-11
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER

NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
3111 | .. Verwijderen riolering

..... Eventueel overblijvende grond komt vrij bij
..... bestekspost nrs. 3131
..... bij het verwerken hievan structuurbederf voorkomen
311110 251199 | . . . . . Verwijderen riool 400/600 beton. m 285,00 A
..... Situering: aan de zuidzijde van de Meent
..... - grond ontgraven t.b.v. sleuf
..... - verwijderen betonbuis
..... - verwijderen put
..... - aanvullen sleuf
311111 240102 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
..... Grondsoort: zand en grond
..... Taluds
2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .5. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 2,75 m
..... 2|Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-
..... lijk naast de sleuf deponeren
311112 251101 | . . . . . Verwijderen betonbuis.
..... Waarschijnlijk zonder rioolplank, kespen en
..... opzetblokjes
1. .. .. Materiaal: ongewapend beton
.5. . . . |Eivormig profiel, afmetingen van 400/600 mm tot
..... 700/1050 mm
. .1. . . |Standaardlengte buis 1,00 m
. . .6. . |Verbinding door middel van moffenkit
. . . .2. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib en
..... verkleinen tot stukken van maximaal 0,50 m
..... 4/De volgende vrijgekomen materialen verwerken vol-
..... gens bestekspost nrs. 3142 (benodigde buizen
..... De volgende vrijgekomen materialen vervoeren
..... naar de breker aan de Vondelingenplaat (beton)
..... Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor
..... de opdrachtgever geen waarde te hebben (hout)
311113 251121 | . . . . . Verwijderen put.
..... Totaal 21 stuks (putten en berries)
..... incl. 3 zinkerputten
2. .. .. Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde
..... betonelementen
.1. . . . |Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
. .3. . . |Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2
. . .3. . |Totale hoogte van 2,5 tot 3,5 m
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar
..... - de breker aan de Vondelingenplaat (beton)
..... - Melanchtonweg (gietijzer)
311114 240122 | . . . . . Aanvullen sleuf.
5 .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 2,75 m
.2. . . . |Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrij-
..... gekomen bij het ontgraven
. . . .1. |De aanvulling verdichten
311120 251199 | . . . . . Verwijderen riool 600/900 beton. m 10,00 A
..... Situering: aan de zuidzijde van de Meent bij de
..... aansluiting van de Botersloot
..... - grond ontgraven t.b.v. sleuf
..... - verwijderen betonbuis
..... - verwijderen put
..... - aanvullen sleuf
311121 240102 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
..... Grondsoort: zand en grond
..... Taluds 1: 4 tot 2
2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
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NUMMER ICODE 1:2:83:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

. .5. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 2,90 m

..... 2|Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-
..... lijk naast de sleuf deponeren
311122 251101 | . . . . . Verwijderen betonbuis.
..... Mogelijk inclusief rioolplank, kespen en
..... opzetblokjes
1. .. .. Materiaal: ongewapend beton
.5. . . . |Eivormig profiel, afmetingen van 400/600 mm tot
..... 700/1050 mm
. .1. . . |Standaardlengte buis 1,00 m
. . .6. . |Verbinding door middel van moffenkit
. . . .2. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib en
..... verkleinen tot stukken van maximaal 0,50 m
..... 6|De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar
..... de breker aan de Vondelingenplaat (beton)
..... Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor
..... de opdrachtgever geen waarde te hebben (hout)
311123 251121 | . . . . . Verwijderen put.
..... Totaal 2 stuks
2. .. .. Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde
..... betonelementen
.1. . . . |Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
. .3. . . |Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2
. . .3. . |Totale hoogte van 2,5 tot 3,5 m
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar
..... - de breker aan de Vondelingenplaat (beton)
..... - Melanchtonweg (gietijzer)
311124 240122 | . . . . . Aanvullen sleuf.
5 .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 2,90 m
.2. . . . |Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrij-
..... gekomen bij het ontgraven
. . . .1. |De aanvulling verdichten
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Herinrichting Bestek nr. 1-092-11
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID IRESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
3121 | ... Vervangen riolering
312110 252299 | . . . . . Vervangen 400/600 beton door 315 PVC. m 7,00 A
..... Situering: bij de Delftsevaart / Meentbrug
..... put 20 - 21

..... - grond ontgraven t.b.v. sleuf
..... - verwijderen betonbuis
..... - verwijderen put
..... - aanbrengen PVC buis
..... - aanvullen sleuf
312111 240102 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
..... Grondsoort: zand en grond
..... Taluds 1: 4 tot 2
2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .4. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,90 m
. . .1. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,60 m
..... 2|Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-
..... lijk naast de sleuf deponeren
312112 251101 | . . . . . Verwijderen betonbuis.
..... Waarschijnlijk zonder rioolplank, kespen en
..... opzetblokjes
1. .. .. Materiaal: ongewapend beton
.5. . . . |Eivormig profiel, afmetingen van 400/600 mm tot
..... 700/1050 mm
. .1. . . |Standaardlengte buis 1,00 m
. . .6. . |Verbinding door middel van moffenkit
. . . .2. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib en
..... verkleinen tot stukken van maximaal 0,50 m
..... 4|De volgende vrijgekomen materialen verwerken vol-
..... gens bestekspost nrs. 3142 (benodigde buizen)
..... De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar
..... de breker aan de Vondelingenplaat (beton)
..... Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor
..... de opdrachtgever geen waarde te hebben (hout)
312113 251121 | . . . . . Verwijderen put.
..... Aantal: 1 stuk
2. .. .. Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde
..... betonelementen
.1. . . . |Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
. .3. . . |Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2
. . .2. . |Totale hoogte van 1,5tot 2,5 m
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar
..... - de breker aan de Vondelingenplaat (beton)
..... - Melanchtonweg (gietijzer)
312114 252201 | . . . . . Aanbrengen PVC-buis
2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs m 7,00
. .3.1. . |Nominale middellijn 315 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
312115 240122 | . . . . . Aanvullen sleuf.
4. . . .. Aanvullingshoogte gemiddeld 1,90 m
.2. . . . |Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrij-
..... gekomen bij het ontgraven
. . . .1. |De aanvulling verdichten
312120 252199 | . . . . . Vervangen riool 400 beton door 500 beton. m 8,00 A
..... Situering: zinker in de Meent ter hoogte van de
..... Oppert
..... Zo hoog mogelijk aanleggen, min. 20 cm
..... tussenruimte met Watertransportleiding
..... - grond ontgraven t.b.v. sleuf
..... - treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering)
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GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM
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Bestek nr. 1-092-11

Bladnr. 31

BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

312121

312122

312123

312124

312125

312126

312130

240102

240601

251101

251121

252102

240122

252199

- verwijderen betonbuis
- verwijderen put
- aanbrengen betonbuis
- aanvullen sleuf

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Zie profiel op tekening

Grondsoort: zand en grond

Taluds 1: 4 tot 2 (behalve voorziening)

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 4,00 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,65 m

Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-

lijk naast de sleuf deponeren

Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van
de sleuf.

Voorzieningen ter keuze van de aannemer en ter
goedkeuring van de directie

Aanvullingshoogte gemiddeld 4,00 m

Spuiten is niet toegestaan

Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

Verwijderen betonbuis.

Inclusief rioolplank, kespen en opzetblokjes
Materiaal: ongewapend beton

Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm
Standaardlengte buis 2,00 m

Type buisverbinding: rubberringverbinding
Vrijgekomen gebroken buizen ontdoen van grond en
slib en verkleinen tot stukken van maximaal 0,50 m
De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar
de breker aan de Vondelingenplaat (beton)

Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben (hout)

Verwijderen put.

Totaal 1 st.

Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde
betonelementen

Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2
Totale hoogte 4,00 m

Vrijgekomen materialen vervoeren naar

- de breker aan de Vondelingenplaat (beton)

- Melanchtonweg (gietijzer)

Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND-
Rond profiel, ongewapend .

Passtuk, rond profiel ongewapend

mof - recht

spie - recht

Nominale middellijn 400 mm

Standaardlengte buis 2,40 m

Type buisverbinding: glijverbinding

Aanvullen sleuf.

Aanvullingshoogte gemiddeld 4,00 m

Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrij-
gekomen bij het ontgraven

De aanvulling verdichten

Vervangen riool 400 beton door 500 beton.
Situering: zinker in de Meent ter hoogte van de
Pannekoekstraat

Zo hoog mogelijk aanleggen, min. 20 cm
tussenruimte met Watertransportleiding

- grond ontgraven t.b.v. sleuf

- treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering)

st

st
st

8,00 A
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
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OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

312131

312132

312133

312134

312135

312136

312140

240102

240601

251101

251121

252102

240122

252199

- verwijderen betonbuis
- verwijderen put
- aanbrengen betonbuis
- aanvullen sleuf

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Zie doorsnede op tekening

Grondsoort: zand en grond

Taluds 1: 4 tot 2, behalve voorziening

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 3,60 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,65 m

Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-

lijk naast de sleuf deponeren

Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van
de sleuf.

Voorzieningen ter keuze van de aannemer en ter
goedkeuring van de directie

Aanvullingshoogte gemiddeld 3,6 m

Spuiten is niet toegestaan

Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

Verwijderen betonbuis.

Inclusief rioolplank, kespen en opzetblokjes
Materiaal: ongewapend beton

Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm
Standaardlengte buis 2,00 m

Type buisverbinding: rubberringverbinding
Vrijgekomen gebroken buizen ontdoen van grond en
slib en verkleinen tot stukken van maximaal 0,50 m
De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar
de breker aan de Vondelingenplaat (beton)

Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben (hout)

Verwijderen put.

Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde
betonelementen

Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2
Totale hoogte 3,60 m

Vrijgekomen materialen vervoeren naar

- de breker aan de Vondelingenplaat (beton)

- Melanchtonweg (gietijzer)

Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND-
Rond profiel, ongewapend

Passtuk, rond profiel ongewapend

mof-recht

spie-recht

Nominale middellijn 500 mm

Standaardlengte buis 2,40 m

Type buisverbinding: glijverbinding

Aanvullen sleuf.

Aanvullingshoogte gemiddeld 3,60 m

Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrij-
gekomen bij het ontgraven

De aanvulling verdichten

Vervangen riool 400/600 door 500 beton.

Betreft streng 2-33, streng 12-22 en streng 17-18
- grond ontgraven t.b.v. sleuf

- verwijderen betonbuis

- verwijderen put

- aanbrengen betonbuis

- aanvullen put

st

st
st

150,00 A
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

312141

312142

312143

312144

312145

312150

312151

240102

251101

251121

252102

240122

252199

240102

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Grondsoort: zand en grond

Taluds 1: 4 tot 2

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 2,50 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,30 m
Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-
lijk naast de sleuf deponeren

Verwijderen betonbuis.

Waarschijnlijk zonder rioolplank, kespen en
opzetblokjes

Materiaal: ongewapend beton

Eivormig profiel, afmetingen van 400/600 mm tot
700/1050 mm

Standaardlengte buis 1,00 m

Verbinding door middel van moffenkit

Vrijgekomen gebroken buizen ontdoen van grond en
slib en verkleinen tot stukken van maximaal 0,50 m
De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar
de breker aan de Vondelingenplaat (beton)

Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben (hout)

Verwijderen put.

Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde
betonelementen

Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2
Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m

Vrijgekomen materialen vervoeren naar

- de breker aan de Vondelingenplaat (beton)

- Melanchtonweg (gietijzer)

Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND-
Passtuk, rond profiel ongewapend

mof-recht

spie recht

Rond profiel met inlaat, gewapend

Diameter inlaat 160 mm

Aanbrengen standpijp van PVC tot 1,00 m beneden
uitgiftepeil en afdoppen met PVC kap

Gerekend met 50% x 1,5 m + 100% afdoppen
Standaardlengte buis 2,40 m

Type buisverbinding: glijverbinding

Aanvullen sleuf.

Aanvullingshoogte gemiddeld 2,50 m

Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrij-
gekomen bij het ontgraven

De aanvulling verdichten

Vervangen riool 400 beton door 600 beton.
Betreft de oversteek ter hoogte van Meent nr. 33
- grond ontgraven t.b.v. sleuf

- verwijderen betonbuis

- aanbrengen betonbuis

- aanvullen sleuf

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Grondsoort: zand en grond

Taluds 1: 4 tot 2

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,30 m
Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-
lijk naast de sleuf deponeren

st
st

st

8,00

3,00
3,00
60,00

45,00
60,00

—_— -4
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

312152

312153

312154

312155

312160

312161

312162

251101

240122

252102

240122

252199

240102

251101

Verwijderen betonbuis.

Materiaal: ongewapend beton

Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm
Standaardlengte buis 2,00 m

Type buisverbinding: rubberringverbinding
Vrijgekomen gebroken buizen ontdoen van grond en
slib en verkleinen tot stukken van maximaal 0,50 m
De volgende vrijgekomen materialen verwerken vol-
gens bestekspost nrs. 3145 (benodigde buizen)

De volgende vrijgekomen materialen vervoeren
naar de breker aan de Vondelingenplaat (beton)
Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben (hout)

Aanvullen sleuf.

Betreft aanvullen sleuf t.b.v. nieuwe hoogte
streng

Aanvullingshoogte gemiddeld 0,70 m
Aanvullen tot onderkant buizen of putten met
grond vrijgekomen bij ontgraving

De aanvulling verdichten

Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND-
Passtuk, rond profiel ongewapend

mof-recht

spie-recht

Rond profiel met inlaat, ongewapend

Diameter inlaat 160 mm

Aanbrengen standpijp van PVC tot 1,00 m beneden
uitgiftepeil en afdoppen met PVC kap

Gerekend met 50% x 1,3 m + 100% afdoppen
Nominale middellijn 500 mm

Standaardlengte buis 2,40 m

Type buisverbinding: glijverbinding

Aanvullen sleuf.

Aanvullingshoogte gemiddeld 2,30 m

Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrij-
gekomen bij het ontgraven

De aanvulling verdichten

Vervangen 400/600 beton door 600 beton.
- grond ontgraven t.b.v. sleuf

- verwijderen betonbuis

- verwijderen put

- aanbrengen betonbuis

- aanvullen sleuf

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Taluds 1: 4 tot 2

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 2,30 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,40 m
Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-
lijk naast de sleuf deponeren

Verwijderen betonbuis.

Waarschijnlijk zonder rioolplank, kespen en
opzetblokjes

Materiaal: ongewapend beton

Eivormig profiel, afmetingen van 400/600 mm tot
700/1050 mm

Standaardlengte buis 1,00 m

Verbinding door middel van moffenkit

Vrijgekomen gebroken buizen ontdoen van grond en
slib en verkleinen tot stukken van maximaal 0,50 m
De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar
de breker aan de Vondelingenplaat (beton)

Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor

st

st

st

110,00

2,00
2,00
10,00

7,00
10,00
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RAW0024-00982 GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM Bladnr. 35
Herinrichting Bestek nr. 1-092-11
Meent, tussen Goudsesingel en Meentbrug
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIVING HEID IRESULTAATS-
NUMMER ICODE 1:2:83:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
..... de opdrachtgever geen waarde te hebben (hout)
312163 251121 | . . . . . Verwijderen put.
2. .. .. Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde
..... betonelementen
1. . . . |Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
. .3. . . |Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2
. . .2. . |Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar
..... - de breker aan de Vondelingenplaat (beton)
..... - Melanchtonweg (gietijzer)
312164 252102 | . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND-
4. . . .. Passtuk, rond profiel ongewapend
..... mof-recht st 6,00 L
..... spie-recht st 6,00T
.2. . . . |Rond profiel met inlaat, ongewapend st 44,00T
..... Diameter inlaat 160 mm
..... Aanbrengen standpijp van PVC tot 1,00 m beneden m 30,00 T
..... uitgiftepeil en afdoppen met PVC kap st 44.00T
..... Gerekend met 50% x 1,3 m + 100% afdoppen inlaat
. .1.7. . |Nominale middellijn 600 mm
. . . .2. |Standaardlengte buis 2,40 m
..... 1| Type buisverbinding: glijverbinding
312165 240122 | . . . . . Aanvullen sleuf.
5 .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 2,30 m
.2. . . . |Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrij-
..... gekomen bij het ontgraven
. . . .1. |De aanvulling verdichten




RAWO0024-00982

GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM
Herinrichting
Meent, tussen Goudsesingel en Meentbrug

Bestek nr. 1-092-11

Bladnr.

36

BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

3131

313110

313111

313112

313113

313120

313121

313122

313123

313130

252299

240102

252201

240122

252199

240102

252102

240122

252199

Aanbrengen riolering
Eventueel overblijvende grond verwerken volgens
bestekspost nr. 3111

Aanbrengen 315 PVC.
Betreft streng 11-25

- grond ontgraven t.b.v. sleuf
- aanbrengen PVC buis

- aanvullen sleuf

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Grondsoort: zand en grond

Taluds

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 2,00 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,60 m
Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-
lijk naast de sleuf deponeren

Aanbrengen PVC-buis

Rechte buis, drukklasse PN 8

Nominale middellijn 315 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanvullen sleuf.

Aanvullingshoogte gemiddeld 2,00 m

Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrij-
gekomen bij het ontgraven

De aanvulling verdichten

Aanbrengen 500 beton.

Betreft streng 9-24 en het verlengen van de
rioolstrengen in de Botersloot

- grond ontgraven t.b.v. sleuf

- aanbrengen beton buis

- aanvullen sleuf

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Taluds 1: 4 tot 2

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 2,75 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,30 m
Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-
lijk naast de sleuf deponeren

Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND-
Passtuk, rond profiel ongewapend

spie - recht

mof - recht

Rond profiel met inlaat, ongewapend

Diameter inlaat 160 mm

Aanbrengen standpijp van PVC tot 1,00 m beneden
uitgiftepeil en afdoppen met PVC kap

Gerekend met 100% x 1,3 m + 100% afdoppen inlaat
Nominale middellijn 500 mm

Standaardlengte buis 2,40 m

Type buisverbinding: glijverbinding

Aanvullen sleuf.

Aanvullingshoogte gemiddeld 2,75 m

Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrij-
gekomen bij het ontgraven

De aanvulling verdichten

Aanbrengen 600 beton.
Situering: aan de zuidzijde van de Meent

st
st

st

3,00

10,00

160,00

A

A

3,00

3,00
3,00
3,00

5,00
3,00
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RAWO0024-00982

GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM
Herinrichting
Meent, tussen Goudsesingel en Meentbrug

Bestek nr. 1-092-11

Bladnr.

37

BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

313131

313132

313133

313140

313141

313142

313143

313150

240102

252102

240122

252199

240102

252102

240122

252199

- grond ontgraven t.b.v. sleuf
- aanbrengen beton buis
- aanvullen sleuf

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Taluds

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 2,25 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,40 m
Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-
lijk naast de sleuf deponeren

Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND-
Passtuk, rond profiel ongewapend

spie - recht

mof - recht

Rond profiel met inlaat, ongewapend

Diameter inlaat 160 mm

Aanbrengen standpijp van PVC tot 1,00 m beneden
uitgiftepeil en afdoppen met PVC kap

Gerekend met 50% x 1,0 m + 100% afdoppen inlaat
Nominale middellijn 600 mm

Standaardlengte buis 2,40 m

Type buisverbinding: glijverbinding

Aanvullen sleuf.

Aanvullingshoogte gemiddeld 2,25 m

Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrij-
gekomen bij het ontgraven

De aanvulling verdichten

Aanbrengen 700 beton.

Situering: aan de zuidzijde van de Meent incl.
oversteek Botersloot

- grond ontgraven t.b.v. sleuf

- aanbrengen beton buis

- aanvullen sleuf

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Taluds 1: 4 tot 2

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 2,90 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,50 m
Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-
lijk naast de sleuf deponeren

Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND-
Passtuk, rond profiel gewapend

spie - recht

mof - recht

Rond profiel met inlaat, gewapend

Diameter inlaat 160 mm

Aanbrengen standpijp van PVC tot 1,00 m beneden
uitgiftepeil en afdoppen met PVC kap

Gerekend met 50% x 1,7 m + 100% afdoppen inlaat
Nominale middellijn 700 mm

Standaardlengte buis 2,40 m

Type buisverbinding: glijverbinding

Aanvullen sleuf.

Aanvullingshoogte gemiddeld 2,90 m

Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrij-
gekomen bij het ontgraven

De aanvulling verdichten

Aanbrengen 700 beton.
Situering: oversteek Botersloot

st
st

st

st
st

st

85,00

10,00

4,00
4,00
62,00

32,00
62,00

3,00
3,00
30,00

30,00
30,00
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RAWO0024-00982

GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM
Herinrichting
Meent, tussen Goudsesingel en Meentbrug

Bestek nr. 1-092-11

Bladnr.

38

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
ICODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

313151

313152

313153

313154

313160

313161

313162

240102

240601

252102

240122

252199

240102

252102

zie ook doorsnede op tekening 10-R-1355

Zo hoog mogelijk aanleggen (met afstroming), min.
20 cm tussenruimte met Watertransportleiding

- grond ontgraven t.b.v. sleuf

- treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering)

- aanbrengen beton buis

- aanvullen sleuf

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Taluds

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 3,40 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,90 m
Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-
lijk naast de sleuf deponeren

Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van
de sleuf.

Voorzieningen ter keuze van de aannemer en ter
goedkeuring van de directie

Aanvullingshoogte gemiddeld 3,40 m

Spuiten is niet toegestaan

Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND-
Rond profiel met inlaat, gewapend

Diameter inlaat 160 mm

spie - recht

mof - recht

Geen standpijpen nodig

Inlaat afdoppen met PVC kap

Nominale middellijn 700 mm

Standaardlengte buis 2,40 m

Type buisverbinding: glijverbinding

Aanvullen sleuf.

Aanvullingshoogte gemiddeld 3,40 m

Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrij-
gekomen bij het ontgraven

De aanvulling verdichten

Aanbrengen 800 beton.

Situering: aan de zuidzijde van de Meent, streng
35-1en 1-2:

- grond ontgraven t.b.v. sleuf

- aanbrengen beton buis

- aanvullen sleuf

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Taluds 1: 4 tot 2

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 3,60 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,60 m
Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-
lijk naast de sleuf deponeren

Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND-
Passtuk, rond profiel gewapend

spie - recht

mof - recht

Rond profiel met inlaat, gewapend

Diameter inlaat 160 mm

Aanbrengen standpijp van PVC tot 1,00 m beneden
uitgiftepeil en afdoppen met PVC kap

Gerekend met 50% x 2,0 m + 100% afdoppen inlaat
Nominale middellijn 800 mm

Standaardlengte buis 2,40 m

st

st

st

st
st

st

65,00 A

2,00
2,00
25,00

30,00
25,00
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RAWO0024-00982

GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM
Herinrichting Bestek nr. 1-092-11
Meent, tussen Goudsesingel en Meentbrug

Bladnr.

39

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
..... 1|/ Type buisverbinding: glijverbinding
313163 240122 | . . . . . Aanvullen sleuf.
7. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 3,60 m
.2. . . . |Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrij-
..... gekomen bij het ontgraven
. . . .1. |De aanvulling verdichten




RAW0024-00982 GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM
Herinrichting Bestek nr. 1-092-11
Meent, tussen Goudsesingel en Meentbrug

Bladnr.

40

..... Betreft oversteek Binnenrotte (noordzijde) met
..... een extra rioolleiding: onder bewerking en
..... derhalve nog niet in de resultaatsverplichting
..... opgenomen

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-

NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
3135 | ... Aanbrengen rioolpassage Spoortunnel




RAWO0024-00982

GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM
Herinrichting
Meent, tussen Goudsesingel en Meentbrug

Bestek nr. 1-092-11

Bladnr.

41

BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

[TER

INLICHTING

3141

314110

3142

314210

314211

314212

314213

314214

314215

314216

252602

252699

240102

240601

251101

252602

252102

240122

Aanbrengen putten

Maken put van geprefabriceerde betonelementen.
Put t.b.v. vrijverval systeem

In het werk te maken stroomprofiel van beton
Afdekplaat

Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
bijbehorende rubberring

Inbreken cq. tussenvoegen put

Inbreken put 8 in bestaande rioolstreng.

- grond ontgraven t.b.v. sleuf

- treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering)

- verwijderen betonbuis

- maken put van geprefabriceerde betonelementen
- aanbrengen betonbuis

- aanvullen sleuf

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Taluds 1: 4 tot 2, behalve voorziening

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 4,00 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,50 m
Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-
lijk naast de sleuf deponeren

Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van
de sleuf.

Voorzieningen ter keuze van de aannemer en ter
goedkeuring van de directie

Aanvullingshoogte gemiddeld 4,00 m

Spuiten is niet toegestaan

Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

Verwijderen betonbuis.

Materiaal: ongewapend beton

Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm
Standaardlengte buis 2,00 m

Type buisverbinding: rubberringverbinding
Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

De volgende vrijgekomen materialen verwerken vol-
gens bestekspost nr. 314215 (benodigde buizen,
eventueel na pasmaken volgens bestekspostnr. 3181)
Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar de
breker aan de Vondelingenplaat

Maken put van geprefabriceerde betonelementen.
Put t.b.v. vrijverval systeem

In het werk te maken stroomprofiel van beton
Afdekplaat

Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
bijpbehorende rubberring

Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND-
Rond profiel, ongewapend

vrijgekomen volgens bestekspost nr. 314213
Nominale middellijn 400 mm

Standaardlengte buis 2,00 m

Type buisverbinding: rolverbinding

Aanvullen sleuf.

Aanvullingshoogte gemiddeld 4,00 m

Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrij-
gekomen bij het ontgraven

De aanvulling verdichten

st
st
m3
st

st

st
st
m3
st

st

15,00

1,00

A

15,00
3,75
15,00

1,00
1,00
0,25
1,00

2,00

—r - -




RAWO0024-00982

GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM
Herinrichting
Meent, tussen Goudsesingel en Meentbrug

Bestek nr. 1-092-11

Bladnr.

42

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
ICODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

314220

314221

314222

314223

314224

314225

314226

314227

314230

252699

240102

240601

251101

252602

252101

252102

240122

252699

Inbreken put 19 in bestaande rioolstreng.

- grond ontgraven t.b.v. sleuf

- treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering)

- verwijderen betonbuis

- maken put van geprefabriceerde betonelementen
- aanbrengen betonbuis

- aanvullen sleuf

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Taluds 1: 4 tot 2, behalve voorziening

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 4,00 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,50 m
Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-
lijk naast de sleuf deponeren

Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van
de sleuf.

Voorzieningen ter keuze van de aannemer en ter
goedkeuring van de directie

Aanvullingshoogte gemiddeld 4,00 m

Spuiten is niet toegestaan

Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

Verwijderen betonbuis.

Materiaal: ongewapend beton

Eivormig profiel, afmetingen van 400/600 mm tot
700/1050 mm

Standaardlengte buis 1,00 m

Verbinding door middel van moffenkit

Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

De volgende vrijgekomen materialen verwerken vol-
gens bestekspost nr. 314225 (benodigde buizen,
eventueel na pasmaken volgens bestekspostnr. 3181)
Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar de
breker aan de Vondelingenplaat

Maken put van geprefabriceerde betonelementen.
Put t.b.v. vrijverval systeem

In het werk te maken stroomprofiel van beton
Afdekplaat

Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
bijbehorende rubberring

Aanbrengen betonbuis eivormig profiel -MOF SPIE
EIND-

Eivormig profiel, ongewapend vrijgekomen volgens
bestekspostnr. 314223

Profiel 400/600 mm

Buisverbinding met moffenkit

Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND-
Rond profiel, ongewapend vrijgekomen volgens
bestekspostnr. 314223

Nominale middellijn 400 mm

Standaardlengte buis 2,40 m

Type buisverbinding: rolverbinding

Aanvullen sleuf.

Aanvullingshoogte gemiddeld 4,00 m

Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrij-
gekomen bij het ontgraven

De aanvulling verdichten

Inbreken put 20 in bestaande rioolstreng.

- grond ontgraven t.b.v. sleuf

- verwijderen betonbuis

- maken put van geprefabriceerde betonelementen

st

st
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GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM
Herinrichting
Meent, tussen Goudsesingel en Meentbrug

Bestek nr. 1-092-11

Bladnr.

43

BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

314231

314232

314233

314234

314235

314236

240102

251101

252602

252101

252102

240122

- aanbrengen betonbuis
- aanvullen sleuf

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Taluds 1: 4 tot 2, behalve voorziening

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 2,00 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,50 m
Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-
lijk naast de sleuf deponeren

Verwijderen betonbuis.

Materiaal: ongewapend beton

Eivormig profiel, afmetingen van 400/600 mm tot
700/1050 mm

Standaardlengte buis 1,00 m

Verbinding door middel van moffenkit

Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

De volgende vrijgekomen materialen verwerken vol-
gens bestekspost nr. 314234 (benodigde buizen,
eventueel na pasmaken volgens bestekspostnr. 3181)
Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar de
breker aan de Vondelingenplaat

Maken put van geprefabriceerde betonelementen.
Put t.b.v. vrijverval systeem

In het werk te maken stroomprofiel van beton
Afdekplaat

Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
bijbehorende rubberring

Aanbrengen betonbuis eivormig profiel -MOF SPIE
EIND-

Eivormig profiel, ongewapend vrijgekomen volgens
bestekspost nr. 314232

Profiel 400/600 mm

Buisverbinding met moffenkit

Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND-
Rond profiel, ongewapend vrijgekomen volgens
bestekspostnr. 314232

Nominale middellijn 400 mm

Standaardlengte buis 2,40 m

Type buisverbinding: rolverbinding

Aanvullen sleuf.

Aanvullingshoogte gemiddeld 2,00 m

Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrij-
gekomen bij het ontgraven

De aanvulling verdichten

st
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st

kg
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GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM
Herinrichting
Meent, tussen Goudsesingel en Meentbrug

Bestek nr. 1-092-11

Bladnr.

44

BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

3145

314510

3151

315110

315120

315130

3155

315510

3161

316110

3165

252604

252601

252601

252821

252601

252701

Aanbrengen putten Binnenrotte

Aanbrengen put van kunststof.

Put, nominale middellijn 800 mm

Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel
Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 200 mm
Voorzien van opening met middellijn 635 mm en bij-
passende rubberring

Mangat afdekken met plaat met materiaal aannemer

Aansluiten leiding rioolleiding op put

Maken aansluiting op rioolput.

Betreft maken aansluiting op bestaande rioolput
Put van geprefabriceerde betonelementen
Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2
Rioolbuis omstorten met beton

Betreft passtukken gemaakt volgens bestekpost
nrs. 3181

PVC instortmof

Bijwerken stroomprofiel met beton

Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
aan de Vondelingenplaat

Maken aansluiting op rioolput.

Betreft maken aansluiting op nieuwe rioolput
Put van geprefabriceerde betonelementen
Rioolbuis omstorten met beton

Betreft passtukken gemaakt volgens bestekpost
nrs. 3181

Bijwerken stroomprofiel met beton

Aanbrengen schildmuur van metselwerk.
Metselwerk; metselstenen

Halfsteens schildmuur

Afmeting: 0,50 tot 1,00 m2

Buitenzijde platvol voegen

Aansluiten leiding rioolleiding op put Binnenrotte

Maken aansluiting op rioolput.

Betreft maken aansluiting op bestaande rioolput
Put van geprefabriceerde betonelementen
Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2
Rioolbuis omstorten met beton

Betreft passtukken gemaakt volgens bestekpost
nrs. 3181

PVC instortmof

Bijwerken stroomprofiel met beton

Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
aan de Vondelingenplaat

Aanbrengen putafdekking

Aanbrengen putrand met deksel.

Betreft de nieuw geplaatste putten

Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend dek-
sel hoogte 240 mm

Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton
70 mm

100 mm

150 mm

Putrand ontdoen van vuil en voorzien van

Aanbrengen putafdekking Binnenrotte

st
st
st

st

st

m3

st
m3

st

m3

m3

st
st

st

m3

st
m3

st

st

st

st
st

2,00

8,00

26,00

6,00

2,00

18,00

A

A

2,00

2,00

2,00

2,00

1,00
2,00

6,50

6,50

600,00

0,50

2,00
0,50

18,00

18,00
18,00
18,00

L
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316510

252701

Binnenrotte

Aanbrengen putrand met deksel.
Betreft de nieuw geplaatste (PVC)putten

Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend dek-
sel hoogte 240 mm

Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton
70 mm (op rand 900x900x200, behoort bij put)

st

st

2,00

2,00

2,00
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3171 | ... Bijkomende werkzaamheden

..... De uitvoering wordt gefaseerd gerealiseerd:
..... reiniging en inspectie ook gefaseerd uitvoeren
..... Revisie per subfase aanleveren en een totale
..... overzicht revisie aanleveren
317110 257501 | . . . . . Riolering reinigen onder hoge druk. m 660,00 A
..... Betreft de bestaande riolering die wordt
..... verwijderd cq gerelined en tussen put nr. 17 en
..... 23 i.v.m. inbreken/tussenvoegen van put 8
..... Grootste putafstand: 75 m
.1. . . . |Aard te reinigen oppervlak: beton
. .3. . . |Profielafmeting(en): ronde buizen 300, 400, 500 mm
..... eivormig profiel 400/600 en 600/900 mm
. . . .4. |Vervuilingsgraad van 20 tot 25%
..... 9|Vrijkomende materialen worden geacht voor de
..... opdrachtgever niet van waarde te zijn
317120 257501 | . . . . . Riolering reinigen onder hoge druk. m 675,00 A
..... Betreft het reinigen voor de video inspectie
..... t.b.v. oplevering riool en tussen put nr. 17 en
..... 23 i.v.m. inbreken/tussenvoegen van put 8
..... Grootste putafstand: 75 m
.9. . . . |Aard te reinigen oppervlak: beton en PVC
. .3. . . |Profielafmeting(en): ronde buizen 300, 400, 500 mm
..... eivormig profiel 400/600 en 600/900 mm
. . . .1. |Vervuilingsgraad tot 10%
..... 9| Vrijkomende materialen worden geacht voor de
..... opdrachtgever niet van waarde te zijn
317130 257103 | . . . . . Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 675,00 A
..... Betreft opleveringscontrole en tussen put nr. 17
..... en 23 i.v.m. inbreken/tussenvoegen van put 8
..... Uitvoeren binnen 2 weken nadat het riool gereed
..... is van die subfase/blok/streng
..... Betreft opname van de riolering m.b.v. een op
..... afstand bediende camera, waarbij de beelden
..... bovengronds worden gevolgd op een monitor en
..... worden vastgelegd
..... Grootste putafstand: 75 m
..... Materiaalsoort riolering: PVC en beton
..... Afmeting(en) riolering: PVC 315 en beton 400,
..... 500, 600, 700 en 800 mm
2. .. .. Nieuwe riolering en buiten bedrijf met
..... uitzondering van huis- en kolkaansluitingen
.1. . . . |Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
. .9. . . |Tijdens inspectie detailfoto's maken vanaf
..... monitor, met inbegrip van van het samenstellen
..... van een rapportage conform NEN3399:2004
..... - inclusief overzichtsfoto riool
..... - inclusief meting hellinghoek / verhang
. . . .1. |Opnamen aanleveren op CD-RW of DCVD+RW
..... Bestandformaat MPEG-2 of MPEG-4
..... 3|Rapportage analoog in 1 -voud en in SUF-bestand
..... met foto's in digitaal format aanleveren
..... Bestandsformat: JPEG
..... Minimale resolutie 768x576 pixels
317140 256401 | . . . . . Inmeten en verwerken revisiegegevens. EUR N
..... Betreft: nieuw aangelegde riolering en drainages,
..... inclusief nieuwe kolk- en huis- aansluitingen op
..... nieuwe en bestaande riolering.
9. .. .. Maken revisietekening(en) net daarop minimaal de
..... volgende gegevens:
..... - Aanleghoogten van de hoofdriolering en drainage
..... betreffende de (verschillende) b.o.b. maten
..... putbodem (x,y,z)
..... - Locatie van hart putdeksel (x,y,z)
..... - Hoogtematen aangegeven t.o.v. N.A.P. met een




RAWO0024-00982

GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM
Herinrichting
Meent, tussen Goudsesingel en Meentbrug

Bestek nr. 1-092-11

Bladnr.

47

BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE

1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

317150

3181

318110

318120

318140

256401

252105

252105

252105

4.
3.
2
9

9 . . ..
4.
3.
2
9

AL
..... 2
12 .

nauwkeurigheid van 0,01 m

- Revisie dient gemaakt te worden in AutoCAD
DWG-formaat versie 2009 of lager

Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet

Gegevens verwerken in besteks-/detailtekeningen
digitaal aangeleverd in AutoCAD DWG-formaat
versie 2009 door de opdrachtgever

Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen
(aard en diameters buizen), appendages, hulpstuk-
ken en dergelijke vermelden

Inmeting geschiedt per subfase. De revisie dient
per subfase ingeleverd te worden.

Gegevens (digitaal en hardcopy cq. uitgeplot)
uiterlijk 2 weken na inmeting verstrekken aan de
opdrachtgever via VISI.

Inmeten en verwerken revisiegegevens.

Betreft: de nieuw aangelegde en/of verlengde

huisaansluitingen, inclusief wijzigingen op

bestaande riolering.

Per huisaansluiting, inclusief foto's

Maken revisietekening(en) met daarop minimaal de

volgende gegevens:

- Aanleghoogten,betreffende de (verschillende)
b.o.b. maten

- Hoogtematen aangegeven t.o.v. N.A.P. met een
nauwkeurigheid van 0,01 m

- Revisie dient gemaakt te worden in AutoCAD
DWG-formaat versie 2009 of lager

- Foto's per huisaansluiting, minimaal 2

Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet

Gegevens verwerken in besteks-/detailtekeningen

digitaal aangeleverd in AutoCAD DWG-formaat

versie 2009 door de opdrachtgever

Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen

(aard en diameters buizen), appendages, hulpstuk-

ken en dergelijke vermelden

Inmeting en fotograferen geschiedt per

huisaansluiting. De revisie dient per

huisaansluiting ingeleverd te worden.

Gegevens (digitaal en hardcopy cq.

uitgeplot/geprint) uiterlijk 2 weken na inmeting,

dat dan weer wel per subfase verstrekken aan de

opdrachtgever via VISI.

Zagen passtukken

Maken passtuk uit betonbuis.

Betreft 400 mm

Passtuk rond profiel, ongewapend

Nominale middellijn tot 500 mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken vol-
gens bestekspost nrs. 3142 (benodigde passtukken)
Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar de
breker aan de Vondelingenplaat

Maken passtuk uit betonbuis.

Betreft ca. 8 x 500 mm en 6 x 600 mm

Passtuk rond profiel, ongewapend

Nominale middellijn van 500 tot 700 mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken vol-
gens bestekspost nrs. 3121 en 3131 (benodigde
passtukken)

Overige vrijgekomen materialen vervoeren de
breker aan de Vondelingenplaat

Maken passtuk uit betonbuis.
Betreft ca. 3 x 700 mm en 3 x 800 mm

EUR

st

st

st

3,00

14,00

6,00
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318160

252105

Passtuk rond profiel, gewapend

Nominale middellijn van 700 tot 900 mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken vol-
gens bestekspost nrs. 313150 en 313160 (benodigde
passtukken)

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar de
breker aan de Vondelingenplaat

Maken passtuk uit betonbuis. st
Betreft 400/600 mm

Passtuk eivormig profiel, ongewapend

Eivormig profiel tot 500/750 mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken vol-
gens bestekspost nrs. 3142 (benodigde passtukken)
Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar de
breker aan de Vondelingenplaat

2,00
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35

3511

351110

351111

351112

351113

351114

351115

351116

351120

351121

251199

307401

240101

251122

240121

280299

280201

251199

240101

KOLKEN EN KOLKAANSLUITINGEN

Verwijderen kolken

Verwijderen kolk in fundering.
- verwijderen fundering

- grond ontgraven t.b.v. sleuf
- verwijderen kolk

- aanvullen sleuf

- aanvoeren steenmengsel

- aanbrengen fundering

Verwijderen funderingslaag.

Breedte tot 1,50 m

Gemiddelde dikte 300 mm

Lichtgebonden verhardingslaag van teenmengsel
Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
aan de Vondelingenplaat

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m

Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-
lijk naast de sleuf deponeren

Verwijderen kolk.

Kolk van beton/gietijzer combinatie

Straatkolk

Trottoirkolk

Constructie: tweedelig

De volgende vrijgekomen materialen verwerken vol-
gens bestekspostnr. 82 (tijdelijk hergebruik)
Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar

- breker aan de Vondelingenplaat (beton)

- Melanchtonweg (gietijzer)

Aanvullen sleuf.

Aanvullingshoogte gemiddeld 0,80 m

Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrij-
gekomen bij het ontgraven

De aanvulling verdichten

Aanvoeren steenmengsel.

Afhalen bij de breker aan de Vondelingenplaat
Steenmengsel: menggranulaat

Sortering: 0/45

Vervoeren naar de plaats van verwerking

Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen-
mengsel.

Menggranulaat

aangevoerd volgens bestekspost nr. 351115

Op het zandbed

Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

Verwijderen kolken in zand.
- grond ontgraven t.b.v. sleuf
- verwijderen kolk

- aanvullen sleuf

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m

Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-
lijk naast de sleuf deponeren

st

ton

st

29,00

12,00

\

\

14,50 T
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351122 251122 | . . . . . Verwijderen kolk.

.1. . . . |Straatkolk

. .1. . . |Trottoirkolk

. . . .2. |Constructie: tweedelig

..... 2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken vol-
..... gens bestekspostnr. 82 (tijdelijk hergebruik)
..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar
..... - breker aan de Vondelingenplaat (beton)

..... - Melanchtonweg (gietijzer)

351123 240121 | . . . . . Aanvullen sleuf.

3. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m

.2. . . . |Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrij-
..... gekomen bij het ontgraven

. . . .1. |De aanvulling verdichten
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3521

352110

352111

3562112

3562113

352114

3562115

352116

352120

352121

251199

307401

240101

251103

240121

280299

280201

251199

240101

Verwijderen kolkaansluitingen

Verwijderen kolkaansluiting in fundering.
Betreft 0.a. Binnenrotte

- verwijderen fundering

- grond ontgraven t.b.v. sleuf

- verwijderen kunststofbuis

- aanvullen sleuf

- vervoeren steenmengsel

- aanbrengen fundering

Verwijderen funderingslaag.

Breedte tot 1,50 m

Gemiddelde dikte 300 mm

Licht gebonden verhardingslaag van steenmengsel
Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
aan de Vondelingenplaat

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m

Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-
lijk naast de sleuf deponeren

Verwijderen kunststofbuis.

Materiaal: PVC

Nominale middellijn(en) 125 mm

De aansluiting op de rioolbuis dichtzetten met
PVC kap

Verbinding door middel van mof

Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
Vrijgekomen materialen vervoeren naar
Melanchtonweg

Aanvullen sleuf.

Aanvullingshoogte gemiddeld 0,50 m

Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrij-
gekomen bij het ontgraven

De aanvulling verdichten

Aanvoeren steenmengsel.

Afhalen bij de breker aan de Vondelingenplaat
Steenmengsel: menggranulaat

Sortering: 0/45

Vervoeren naar de plaats van verwerking

Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen-
mengsel.

Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laag-

dikte 300 m

Menggranulaat aangevoerd volgens bestekspost

nr. 352116

Op het zandbed

Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

Verwijderen kolkaansluiting in zand.
- grond ontgraven t.b.v. sleuf

- verwijderen kunststofbuis

- aanvullen sleuf

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m

Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-
lijk naast de sleuf deponeren

st

ton

10,00

200,00
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36,00

2,00
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3562122

3562123

251103

240121

Verwijderen kunststofbuis.

Materiaal: PVC

Nominale middellijn(en) 125 mm

De aansluiting op de rioolbuis dichtzetten met
PVC kap

Verbinding door middel van mof

Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
Vrijgekomen materialen vervoeren naar de
Melanchtonweg

Aanvullen sleuf.

Aanvullingshoogte gemiddeld 0,80 m

Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrij-
gekomen bij het ontgraven

De aanvulling verdichten

st

4,00
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36

3641

364110

3642

365110

37

3731

373110

373120

252299

252299

252832

252832

HUISAANSLUITINGEN
Huisaansluitingen niet door de te maken boomgaten
laten lopen

Overzetten huisaansluitingen

Overzetten huisaansluitingen.

Betreft huisaansluitingen die op het te vervangen
riool zijn aangesloten

Verbroken huisaansluitingen overzetten op het
nieuwe riool (binnen rioolsleuf)

Inclusief laten verlopen van eventueel ander
materiaal naar PVC 160 mm

PVC buis, drukklasse PN 8 Nom. middellijn 160 mm
(2m/st)

Bocht 90 gr. m/s (2st/st)

Overgangstuk GY150 - PVC160 (ca. 50% gevonden)
Overgangstuk PVC125-PVC160 (ca. 50% gevonden)
Mof 160

Vrijkomende materialen worden geacht voor de
opdrachtgever niet van waarde te zijn

Verlengen huisaansluitingen
Inclusief benodigd grondwerk

Verlengen huisaansluitingen.

Situering: zuidezijde Meent

Betreft extra buislengte en bochten wegens nieuwe
locatie van de Rioolstreng, ca. 3,5 m verder

vanaf gevel en omleggen wegens aanwezigheid
grondverbetering

Verlopen naar ander materiaal bij bestekspostnr.
364110

PVC buis, drukklasse PN 8 Nom. middellijn 160 mm
(50% 7m + 50% 3,5m)/st

Bocht 45 gr. m/m (50% 2st/st)

Bocht 45 gr. m/s (50% 2st/st)

Vrijkomende materialen worden geacht voor de
opdrachtgever niet van waarde te zijn

INLATEN

Maken inlaten

Betreft maken van inlaten t.b.v.
kolkaansluitingen door derden en
overzetten/verlengen huisaansluitingen i.v.m.
bomen

Inclusief eventueel benodigd grondwerk
Plaats i.0o.m. de directie bepalen

Maken inlaat.

In PVC-buis

Door middel van boren

Inlaat voor aansluiting van PVC-buis

Diameter inlaat 160 mm

Aansluiten middels klikinlaat 315-160

Voor zien van standpijp van PVC 160 tot 1,00 m
onder uitgiftepeil en afsluiten met PVC kap 160
As-inlaat loodrecht op as-buis

Maken inlaat.

In ongewapende betonbuis

Door middel van boren

Wanddikte 70 tot 100 mm

Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
Diameter inlaat 160 mm

Aansluiten middels keilinlaat 160

st

st

st
st

st

st

st

st

st

st

st

45,00

20,00

5,00

10,00

\
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90,00

90,00
30,00
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10,00

20,00
20,00

5,00
5,00
5,00

10,00
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
IRESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

373130

373160

252832

252601

Voor zien van standpijp van PVC 160 tot 1,00 m
onder uitgiftepeil en afsluiten met PVC kap 160
As-inlaat loodrecht op as-buis

Maken inlaat.

In gewapende betonbuis

Door middel van boren

Wanddikte 70 tot 100 mm

Inlaat voor aansluiting van PVC-buis

Diameter inlaat 160 mm

Aansluiten middels keilinlaat 160

Voor zien van standpijp van PVC 160 tot 1,00 m
onder uitgiftepeil en afsluiten met PVC kap 160
As-inlaat loodrecht op as-buis

Maken aansluiting op rioolput.

Betreft aansluiting van terugslagklep (WaStop
PVC) t.b.v. drianage voor geleidelijke overgang
naar nieuwe grondwaterstand

Put van geprefabriceerde betonelementen

en (1) Putbuis (Berrie)

Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2
Hulpstuk omstorten met beton : PVC-instortmof 125

st

st

st

m3

5,00

6,00

10,00 T
10,00 T

5,00
10,00
5,00

6,00
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
ICODE 1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

4

49

4911

491110

491120

4991

499110

499120

040699 | . . . . .
040699 | . . . . .
240601 | . . . . .

240601 | . . . . .

KABELS EN LEIDINGEN

ALG. WERKZAAMHEDEN T.B.V. KABELS EN LEIDIN

Opvangen kabels en leidingen

Opvangen kabels en leidingen.

Betreft het opvangen van alle kabels en leidingen
in langs richting

Voorzieningen ter keuze van de aannemer en ter
goedkeuring van de leidingeigenaar

Opvangen kabels en leidingen.

Betreft het opvangen van alle kabels en leidingen
die de rioolsleuf kruisen

Voorzieningen ter keuze van de aannemer en ter
goedkeuring van de leidingeigenaar

Voorzieningen t.b.v. ontgraven

Betreft situaties waar voorzieningen noodzakelijk
zijn i.v.m. kabels en leidingen welke nog niet
specifiek bij besteksposten vermeld staan
Toepassen na toestemming van de directie

Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van
de sleuf.

Aanbrengen na toestemming van de directie
Door middel van stempeling

Aan twee zijden van de sleuf

Aanvullingshoogte gemiddeld 2,75 m

Spuiten is niet toegestaan

Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van
de sleuf.

Aaneengesloten damwand

Aan een zijde van de sleuf

Aanvullingshoogte gemiddeld 3,50 m

Trillen en spuiten is niet toegestaan

Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

EUR

EUR

100,00

100,00

\Y

\
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BESTEKS-
POST-
NUMMER
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EEN-
HEID

HOEVEELHEID
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ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

5

51

5111

511110

511120

511130

511140

511150

511160

307312

307312

307313

307313

307312

307311

1T
9.0 .
T
3. ...
90 .
T
2. ..
T
5.
T
9. ...
.9
... 3
3. ...
B
...
.....3

VERHARDINGEN

OPBREKEN VERHARDINGEN

Opbreken bestratingen

Opbreken betonstraatstenen.

Betreft: parkeervakken

Totale breedte tot 1,5 m

Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80
of 90 mm

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben

betreft voor overname geschikt "oud
bestratingsmateriaal" als bedoeld in artikel
01.17.08

Opbreken betonstraatstenen.

Betreft: zijstraten

Totale breedte van 3,0 m en meer
Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80
of 90 mm

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben

betreft voor overname geschikt "oud
bestratingsmateriaal" als bedoeld in artikel
01.17.08

Opbreken betontegels.

Betontegels 300 x 300 x 50 mm

Inclusief pastegels

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben

betreft voor overname geschikt "oud
bestratingsmateriaal" als bedoeld in artikel
01.17.08

Opbreken betontegels.

Betontegels 300 x 300 x 80 mm

Inclusief pastegels

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben

betreft voor overname geschikt "oud
bestratingsmateriaal" als bedoeld in artikel
01.17.08

Opbreken betonstraatstenen.

Situering: Binnenrotte

Laurensstenen 350 x 110 mm dikte 100 mm

Hele stenen formatteren cq. palletteren in
bestaand verband geschikt voor machinaal straten
(door derden)

Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot op of
nabij het werkterrein en in depot zetten t.b.v.
derden

Gebroken stenen vervoeren naar de breker aan de
Vondelingenplaat

Opbreken straatbaksteen.

Situering: Botersloot

Totale breedte van 3,0 m en meer

Straatbaksteen standaard keiformaat

Hele stenen naar kleur scheiden en formatteren

cq. palletteren in bestaand verband geschikt voor
machinaal straten (door derden)

Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot op of

m2

m2

m2

m2

m2

m2

630,00

150,00

3.000,00

335,00

550,00

25,00

A

A

A

A

A

A
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..... Gebroken stenen vervoeren naar de breker aan de
..... Vondelingenplaat

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
..... nabij het werkterrein en in depot zetten t.b.v.
..... derden
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID IRESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
5121 | ... Opbreken kantopsluitingen
512110 307351 | . . . . . Opbreken betonbanden. m 250,00 A

4. . . .. Inclusief mortellaag en steunrug

..... Afmetingen en materiaal steunrug: 0,04m3/m
..... schraalbeton
.9. . . . |Met een rollaag van betonstraatstenen of een
..... gootlaag van pastegels in cementmortel
. .6. . . |Trottoirbanden 180/200 x 250 mm
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
..... aan de Vondelingenplaat
512120 307351 | . . . . . Opbreken betonbanden. m 60,00V
..... Situering: zuidzijde Meent/Binnenrotte
4. . . .. Inclusief mortellaag en steunrug
..... Afmetingen en materiaal steunrug: 0,04m3/m
.9. . . . |Met een rollaag van betonstraatstenen of een
..... gootlaag van pastegels in cementmortel
. .9. . . |Laurensband 480/500 x 280 mm
..... 9|Vrijkomende hele banden op pallets plaatsen en in
..... depot plaatsen t.b.v. derden
..... Gebroken banden vervoeren naar de breker aan de
..... Vondelingenplaat
512130 307351 | . . . . . Opbreken betonbanden. m 410,00 A
. .6. . . |Trottoirbanden 180/200 x 250 mm
..... 4|De volgende vrijgekomen materialen verwerken vol-
..... gens bestekspostnr. 82, betreft (deel van) hele
..... banden t.b.v. tijdelijk hergebruik en naderhand:
..... De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar
..... de breker aan de Vondelingenplaat, betreft
..... gebroken materiaal
..... Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor
..... de opdrachtgever geen waarde te hebben betreft
..... voor overname geschikt "oud bestratingsmateriaal”
..... als bedoeld in artikel 01.17.08
512140 307351 | . . . . . Opbreken betonbanden. m 10,00 A
1. .. .. Inclusief mortellaag
.9. . . . |Met een rollaag van straatstenen of een gootlaag
..... van pastegels in cementmortel
. . . .2. |Inritbanden 500 x 200 x 500 mm
..... 2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken vol-
..... gens bestekspostnr. 82, betreft hele banden
..... t.b.v. tijdelijk hergebruik en naderhand:
..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar de
..... breker aan de Vondelingenplaat
512150 307322 | . . . . . Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. m 70,00 A
..... Betreft de overgang van asfalt naar in
..... betonstraatstenen in de rijweg
1.3. . . . |Bestaand uit 3 streklagen
. .9. . . |In cementmortel op fundering
. . .9. . |Voegen gevuld met cementmortel tot 30 mm onder de
..... bovenkant straatstenen en verder gevuld met
..... bitumineus voegvullingsmateriaal tot bovenkant
..... straatstenen
. . . .9. |Betonstraatstenen standaard keiformaat: dikte 80
..... of 90 mm
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
..... aan de Vondelingenplaat
512160 307322 | . . . . . Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. m 350,00 A
..... Situering: langs de parkeervakken langs het asfalt
9.9. . . . |Bestaand uit 3 streklaag en 1 rollaag
. .9. . . |In cementmortel op fundering
. . .9. . |Voegen gevuld met cementmortel tot 30 mm onder de
..... bovenkant straatstenen en verder gevuld met
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..... bitumineus voegvullingsmateriaal tot bovenkant
..... straatstenen
. . . .9. |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
..... of 90 mm

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
..... aan de Vondelingenplaat

512170 307322 | . . . . . Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. m 30,00 A
..... Situering: Binnenrotte (zuidwest en -oost)

..... Betreft: de overgang van asfalt op Laurenstenen
..... in de rijweg

1.3. . . . |Bestaand uit 3 streklagen

. .9. . . |In cementmortel op fundering

. . .9. . |Voegen gevuld met cementmortel tot 30 mm onder de
..... bovenkant straatstenen en verder gevuld met
..... bitumineus voegvullingsmateriaal tot bovenkant
..... straatstenen

. . . .9. |Laurensstenen 350 x 110 mm dikte 100 mm

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
..... aan de Vondelingenplaat
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POST-
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EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

5131

513110

513120

5141

514110

514120

514130

300301

307101

307401

307401

307401

2.3, ..
3. ..
4.
9.
..... 7
1.
5. ...
o ..
..... 3
1.
R
o ..
..... 3
5. ...
2

Opbreken bitumineus gebonden verhardingslagen

Zagen verharding.
Zaagdiepte gemiddeld 170 mm
tot ten hoogste 250 mm

Opbreken asfaltverharding.

Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
Dikte gemiddeld 150 m

Op diverse ondergronden

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben

Opbreken funderingslagen

Verwijderen funderingslaag.

Betreft de bestaande fundering van steenmengsel
die vervalt

Breedte tot 1,50 m

Gemiddelde dikte 300 mm

Licht gebonden fundering van steenmengsel
Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
aan de Vondelingenplaat

Verwijderen funderingslaag.

Betreft bovenlaag bestaande en te handhaven
fundering van steenmengsel n.a.v. te hoge ligging
Breedte tot 1,50 m

Gemiddelde dikte 20 mm

Licht gebonden fundering van steenmengsel
Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
aan de Vondelingenplaat

Verwijderen funderingslaag.

Situering: tussen Meenthof en Goudsesingel

Betreft verwijderen in 3 delen cq. subfases
Gemiddelde dikte 300 mm

Gebonden funderingsmateriaal van hoogovenslakken
Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
aan de Vondelingenplaat

m2

m2

m2

m2

410,00

3.625,00

1.400,00

100,00

250,00

\

A

\

\

\




RAWO0024-00982

GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM
Herinrichting
Meent, tussen Goudsesingel en Meentbrug

Bestek nr. 1-092-11

Bladnr.

61

BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE

1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

[TER
INLICHTING

52

5211

521110

521111

521112

521113

5221

522110

522111

522112

522120

522121

280299

280101

280299

280201

280199

280299

280111

280199

280299

FUNDERINGSLAGEN

Aanbrengen ongebonden funderingslagen

Aanbrengen ongebonden verhardingslaag 0,30 m.
Betreft: nieuwe fundering onder straatwerk,

asfalt incl. fietspadaansluiting Goudsesingel

- afwerken zandbed

- vervoeren steenmengsel

- aanbrengen laag ongebonden steenmengsel

Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.

Het zandbed direct voor het aanbrengen van de ver-
hardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
van water en afwerken.

Afwerken tot 0,50 m buiten de daarop aan te bren-
gen verhardingslaag

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Aanvoeren steenmengsel.

Afhalen bij de breker aan de Vondelingenplaat
Steenmengsel: menggranulaat

Sortering: 0/45

Vervoeren naar de plaats van verwerking

Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen-
mengsel.

Breedte variabel, laagdikte 300 mm

Menggranulaat

Sortering 0/45

Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens be-
stekspostnr(s). 521111

Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

Uitvullen funderingslagen

Uitvullen verhardingslaag van steenmengsel 0/16.
Betreft: bestaande fundering onder straatwerk en
asfalt incl. fietspadaansluiting Goudsesingel

- vervoeren steenmengsel

- uitvullen verharhingslaag van steenmengsel

Vervoeren steenmengsel.

Afhalen bij de breker aan de Vondelingenplaat
Steenmengsel: menggranulaat gem. 30 mm dik
Sortering: 0/16

Vervoeren naar de plaats van verwerking

Uitvullen verhardingslaag van ongebonden steen-
mengsel.

Menggranulaat

Sortering 0/16

Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

Uitvullen verhardingslaag van steenmengsel 0/31,5.
Betreft: bestaande fundering onder straatwerk en
asfalt incl. fietspadaansluiting Goudsesingel

- vervoeren steenmengsel

- uitvullen verharhingslaag van steenmengsel

Vervoeren steenmengsel.

Afhalen bij de breker aan de Vondelingenplaat
Steenmengsel: menggranulaat gem. 90 mm dik
Sortering: 0/31,5

Vervoeren naar de plaats van verwerking

m2

ton

m2

ton

m2

ton

1.450,00

1.700,00

1.700,00

\

\

\

870,00

340,00

340,00

T

T

T
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HOEVEELHEID

522122

522130

522131

522132

280111

280199

280299

280111

Uitvullen verhardingslaag van ongebonden steen-
mengsel.

Menggranulaat

Sortering 0/31,5

Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

Uitvullen verhardingslaag van steenmengsel 0/45.

Situering: Binnenrotte

Betreft: bestaande fundering onder straatwerk
- vervoeren steenmengsel

- uitvullen verharhingslaag van steenmengsel

Vervoeren steenmengsel.

Afhalen bij de breker aan de Vondelingenplaat
Steenmengsel: menggranulaat gem. 250 mm dik
Sortering: 0/45

Vervoeren naar de plaats van verwerking

Uitvullen verhardingslaag van ongebonden steen-
mengsel.

Menggranulaat

Sortering 0/45

Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

m2

ton

300,00

\

150,00

T
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INLICHTING

HOEVEELHEID

54

5411

541110

541120

541130

541140

5421

542110

542120

542130

5431

312101

300202

300202

300202

314311

314311

314311

AANBRENGEN BITUMINEUZE VERHARDINGSLAGE

Voorbereidende werkzaamheden

Aanbrengen kleeflaag.
Bitumenemulsie: type O
Hoeveelheid 0,4 kg/m2

Frezen asfalt ten behoeve van een aansluiting.
Betreft aansluitingen van het vrijliggende

fietspad in de Goudsesingel

Totaal aantal aansluitingen 2 (dwarsrichting)

Over de gehele breedte van de aan te brengen laag
volgens bestekspostnr. 543130 en 543140

Dikte van de af te frezen laag: 35 mm

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben

Frezen asfalt ten behoeve van een aansluiting.
Betreft aansluiting op Goudsesingel

Totaal aantal aansluitingen 1 (lengterichting Gs)
Over de gehele breedte van de aan te brengen laag
volgens bestekspostnr. 543130 op 0 tot 1,0 m
vanaf gezaagde zijkant bestaande verharding

Dikte van de af te frezen laag: 35 mm

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben

Frezen asfalt ten behoeve van een aansluiting.
Betreft aansluiting op Goudsesingel

Totaal aantal aansluitingen 1 (lengterichting Gs)
Over de gehele breedte van de aan te brengen laag
volgens bestekspostnr. 543120 op 0 tot 0,5 m
vanaf gezaagde zijkant bestaande verharding

Dikte van de af te frezen laag: 50 mm

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben

Aanbrengen kantopsluitingen

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Situering: bij de aansluiting op de Goudsesingel

In cementspecie aanbrengen op fundering en voor-
zien van steunrug van schraalbeton 0,04 m3/m
Langs de trottoirbanden pastegels in cementspecie
aanbrengen 300 x 200 x 80 mm grijs

Profiel 180/200 x 250 mm

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Situering: aan de lage kant van het fietspad

nabij de Goudsesingel

In cementspecie aanbrengen op fundering en voor-
zien van steunrug van schraalbeton 0,04 m3/m
Langs de trottoirbanden halve tegels in cementspe-
cie aanbrengen 300 150 x 80 rood

Profiel 180/200 x 160 mm

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Situering: aan de hoge kant van het fietspad bij

de Goudsesingel

In cementspecie aanbrengen op fundering en voor-
zien van steunrug van schraalbeton 0,04 m3/m
Profiel 180/200 x 160 mm

Aanbrengen asfaltbetonverhardingen

m2
ton

m2

m2

m2

m3
m3
st

m3

m3
m3
st
m3
st

m3
m3
st

500,00

45,00

20,00

10,00

45,00

10,00

10,00

\

A

A

A

\

\

\

0,20

0,27
1,80
150,00
0,27
45,00

0,06
0,40
34,00
0,06
10,00

0,06
0,40
10,00
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
ICODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

543110

543120

543130

543140

312831

312821

312811

312811

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Totaal 235m2 (rijbaan)

Asfalt: AC 22 base

Mengseleigenschappen: O1-B

Totale breedte 2,50 m en groter

Totale laagdikte 65 mm

Op een funderingslaag

Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.

Totaal 240 m2 (rijbaan en fietspad)

Asfalt: AC 16 bind

Mengseleigenschappen: T1-B

Totale breedte 2,50 m en groter

Laagdikte 50 mm

Op de voorgaande verhardingslaag volgens
bestekspost nr. 543110

Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Totaal 180 m2 (rijbaan)

Asfalt: AC 11 surf

Mengseleigenschappen: D1-B

Totale breedte 2,50 m en groter

Laagdikte 35 mm

Op de voorgaande verhardingslaag volgens
bestekspost nr. 543120

Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Totaal 65 m2 (fietspad)

Kleur rood

Asfalt: AC 11 surf

Mengseleigenschappen: D1-B

Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

Laagdikte 35 mm

Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
volgens bestekspost nr. 543120

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

40,00

30,00

16,00

6,00

\

\

\

40,00

30,00

16,00

6,00
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

57

5711

571110

571120

58

5831

583110

59

5911

591110

591120

591130

321311

321312

320112

307399

307399

307399

BEBORDING

Verwijderen bebording

Verwijderen verkeersborden.

Afmetingen volgens type I

Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot op of
nabij het werkterrein en in depot zetten

Langs een weg zonder gescheiden rijpbanen

Verwijderen verkeersbordpalen.

Uit een bestrating

Paal met vast grondkruis

Totale paallengte: van 3 tot 4 m

Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot op of
nabij het werkterrein en in depot zetten

MARKERINGEN

Aanbrengen markeringen van thermoplast

Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

Situering: op de fietsoversteekplaats bij de
Goudsesingel

Blokken fietsoversteek, driehoeken (gesloten:
haaientanden)

Op een asfaltverharding

Reflekterend thermoplastisch markeringsmateriaal,
laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
van 7,00 kg/m2

Kleur markeringsmateriaal: wit

STRAATMEUBULAIR

Opbreken straatmeubulair
Verwijderen en afvoeren

Verwijderen trottoir/afzetpalen.

Betreft MA 66 en uitheembare palen

incl. bijbehorende betontegel, betonvoet etc. en
eventueel benodigd grondwerk

Vrijkomende materialen vervoeren naar de
Melanchtonweg

Verwijderen fietsparkeervoorziening.
Fietsvoorziening: fietsbeugel, fietsrek of
fietskluis

incl. voorzien van betonvoet

incl eventueel benodigd grondwerk
Vrijkomende materialen vervoeren naar de
Melanchtonweg

Verwijderen afvalbakken.

Betreft eigendom Roteb

Type: centrum style en/of 'boulevardbak’
Afmetingen ca. 1,00 x 0,75 x 1,50 m van metaal
Binnen kunststof container

incl. betonvoeten

incl. eventueel benodigd grondwerk

Vrijkomende materialen vervoeren naar depot Roteb
aan de Kosterlaan

st

st

m2

kg

st

st

st

50,00

40,00

6,00

52,00

19,00

9,00

\

\

A

A

42,00
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
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CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

6

61

6111

611110

6121

612110

612120

6131

613120

613130

613140

220101

280121

280121

280201

220301

220301

GROENVOORZIENINGEN

GRONDVERBETERING T.B.V. BOMEN

Grond ontgraven t.b.v. grondverbetering bomen

Grond ontgraven uit cunet t.b.v. grondverbetering.
Grondsoort: zand

Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van meting in
het werk

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 3,00 m
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Aanbrengen kunststofinlage

Aanbrengen kunststofinlage.

Geogrid:

Tensar Geogrid SS20 of gelijkwaardig
Aanbrengen op zand

In uitgegraven plantgat, ca. 3,0 x 7,0

Verbinding in lengterichting door middel van een
overlap van minimaal 0,50 m

Aanbrengen kunststofinlage.

Geotextiel:

Nonwoven Joegetex NG22T of gelijkwaardig
Aanbrengen op bomengranulaat

Verbinding in lengterichting door middel van een
overlap van minimaal 0,50 m

Verbinding in breedterichting door middel van een
overlap van minimaal 0,30 m (op geogrid)

Aanvullen grond t.b.v. grondverbetering bomen

Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen-
mengsel.

Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laag-

dikte gemiddeld 0,50 m

Bomengranulaat, op het werk geleverd

Op een kunststofinlage, aangebracht volgens
bestekspost nr. 612110

Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

Grond verwerken in cunet

ca. 200 m2 t.b.v. nieuwe bomen en ca. 50 m2
t.b.v. bestaande bomen

Grondsoort: bomenzand

aangevoerd volgens bestekspost nr. 122140
Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van meting in
het werk

Hoogte 0,80 m

Zonder overhoogte

Kruinbreedte 2,50 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

Grond verwerken in cunet

ca. 200 m2 + 50 m2

Grondsoort: zoet zand

aangevoerd volgens bestekspost nr. 122140
Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van meting in
het werk

Hoogte 0,20 m

m3

m2
m2

m2
m2

m2

m3

m3

m3

m3

m3

250,00

100,00

200,00

100,00

200,00

50,00

\

\Y

\Y

\

\

\Y

100,00

200,00

50,00

200,00

50,00
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
.1. . . . |Zonder overhoogte
. .1. . . |Kruinbreedte 2,50 m
. . . .2. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
6141 | | .. ... Aanbrengen wortelscherm
614110 511603 | . . . . . Aanbrengen wortelscherm. m 200,00V
..... Situering: nieuwe bomen, zie tekening 10 R 1258
2. .. .. Langs aan te brengen beplanting (door derden) als
..... bescherming van riool en K&L
.9. . . . |Aanbrengen tijdens aanvullen sleuf van riool,

..... bomen en/of K&L, inclusief grondwerk

. . .9. . |Folie aanbrengen tussen onderkant verharding tot
..... 0,25 m in grondwater

..... Aanvullen tot onderkant verharding met grond
..... vrijgekomen bij ontgraving van diverse sleuven

. . . .9. |LDPE Antiwortelfolie 0,2 mm Nicotarp 100 m 200,00 T
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

[TER
INLICHTING

HOEVEELHEID

62

6231

623110

623120

623121

623122

623123

623130

6241

624110

624111

624112

230111

230199

230101

230111

230121

230112

230199

230111

230112

DRAINAGE

Aanbrengen drainage

Aanbrengen drains voor horizontale drainage.
Situering: nabij bestaande bomen, waar riool

wordt verwijderd (tussen putten 1-2 en rond 3)

Betreft drain aanbrengen tijdens aanvullen

PE-buizen geribbeld en geperforeerd

Uitwendige diameter 80 mm

Omhuld met kokosvezel type 1000 g (090 700 micron)

Aanbrengen drainage incl. grondwerk.
Situering: waar het riool gerelined wordt

- grond ontgraven t.b.v. sleuf

- aanbrengen drains voor horizontale drainage
- aanvullen sleuf

Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. horizontale
drainage.

Gemiddelde diepte t.0.v. maaiveld bij oplevering
1,30 m

Breedte sleuf 0,30 m

Gemiddelde lengte per drain 40 m

Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
deponeren

Aanbrengen drains voor horizontale drainage.

Betreft drainage t.b.v. overgang naar een hogere
grondwaterstand wegens rioolvernieuwing

PE-buizen geribbeld en geperforeerd

Uitwendige diameter 80 mm

Omhuld met kokosvezel type 1000 g (090 700 micron)

Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage.
Aanvullen met de ontgraven grond
Gemiddelde lengte per drain 40 m

Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizon-
tale drainage.

Betreft terugslagklep en verloopkoppeling

drainage op rioolput

Aansluiting rioolput volgens bestekspostnr. 373160
Materiaalsoort: PVC

Terugslagklep volgens principe WaStop
PVC-uitvoering: ws125pvc-55

Verloopkoppeling klik - spie 80 x 125 PVC
Aansluitende drains: geribbelde PE-buizen

Aanbrengen beluchtingsdrains

Aanbrengen beluchtingdrains bij nieuwe bomen.
bijv. tijdens verwerken bomengranulaat en -zand
- aanbrengen drains voor horizontale drainage

- aanbrengen hulpstuk voor horizontale drainage

Aanbrengen drains voor horizontale drainage.
PE-buizen geribbeld en geperforeerd

Uitwendige diameter 100 mm

Omhuld met polypropeenvezels met O90 700 micron

Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizon-
tale drainage.

Materiaalsoort: PVC

T-stuk: 90gr, 100x100x100 mm, 3 x klikmof
Aansluitende drains: geribbelde PE-buizen

st

st

st

st

st

75,00

50,00

6,00

12,00

\

\

A

75,00

50,00

6,00
6,00

340,00

100,00

T
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

1:2:3:4:5:6
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EEN-

OMSCHRIJVING HEID

HOEVEELHEID
IRESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

624120

624130

230112

230112

Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizon- st
tale drainage.

Betreft eindkap voor boombeluchting in boomspiegel
(zolang geen bomen geplant en/of roosters
aangelegd zijn)

Materiaalsoort: PVC

Drainage klik eindkap t.b.v d=100mm

Aansluitende drains: geribbelde PE-buizen

st

Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizon- st
tale drainage.

Betreft eindkappen voor boombeluchting in tegel
van beton (tijdelijk) en/of natuursteen
Materiaalsoort: staal, verzinkt

Stalen Drainage eindkap t.b.v d=100mm
Meerman/International Tree Service/o.qg.

Aansluitende drains: geribbelde PE-buizen

st

24,00

24,00

\

\

24,00

24,00

T
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
T WERK VAN ALGEMENE AARD
81 DIRECTIE BEHOEFTEN
8111 Saneringsunit.
811110 610299 | . . . . . Gebruik saneringsunit. dag 10,00V
..... Betreft: het gebruik door de directie van de
..... saneringsunit, geplaatst voor het personeel van
..... de aannemer volgens bestekspostnr. 910020.
8121 ... . . |Hulpmiddelen
812110 610299 | . . . . . Gebruik hulpmiddelen. EUR N

Betreft het gebruik gedurende het gehele werk

Op het werk dienen aanwezig te zijn

1 continu-registrerend sondeerapparaat

1 automatisch waterpasinstrument +statief met baak
1 stalen meetband, lang 30 m

1 meetwiel
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

82

8211

821110

821120

821130

821131

821132

821140

821150

821160

610499

610499

313799

313701

307221

620411

620421

620103

WERKTERREIN

Verkeersmaatregelen
Verkeersmaatregelen zijn tevens t.b.v.
werkzaamheden door derden

Toepassen stellage voor redactieborden.

Betreft tekstborden

Borden, stellage en bevestigingsmiddelen ter
beschikking stellen door de aannemer

Teksten volgens de TVM's of aangeleverd door de
directie

De aannemer draagt zorg voor het plaatsen, het
onderhouden van de borden en stellage voor de
duur van het werk en na afloop verwijderen

De Omleidingsroutes dagelijks controleren

Toepassen stellage borden omleidingsroutes.
Betreft kleine tekstborden (pijl + A/S/M/P/1/e.d.)
Borden, stellage en bevestigingsmiddelen ter
beschikking stellen door de aannemer

Teksten volgens de TVM's

De aannemer draagt zorg voor het plaatsen, het
onderhouden van de borden en stellage voor de
duur van het werk en na afloop verwijderen

De Omleidingsroutes dagelijks controleren

Toepassen tijdelijke betonplaten tbv voetgangers.
Betreft na iedere sufbase tijdelijk dichtmaken

van de sleuf t.b.v. voetverkeer aan de zuidzijde
van de Meent

- aanbrengen betonplaten

- verwijderen betonplaten

Aanbrengen verharding van geprefabriceerde beton-
platen.

Breedte van 1,50 tot 3,00 m

Op zandbed

Betonplaten, afmetingen ter keuze van de aannemer
Overblijvende open ruimtes dichtstraten met tegels
Inclusief ter beschikking stellen benodigde
materialen, mits niet uit het werk is vrijgekomen
Dikte platen ter keuze van de aannemer

Opnemen verharding van geprefabriceerde beton-
platen.

Breedte van 1,50 tot 3,00 m

Afmetingen zoals aangebracht volgens bestekspost
nr. 821131

Vrijkomende materialen worden door de
opdrachtgever niet overgenomen

Toepassen houten schotten t.b.v. voetgangers.
Betreft zeer tijdelijke overgangen van bestaand
en of tijdelijk straatwerk (incl. betonplaten)

Zeer tijdelijk is minder dan een week
Afmetingen schotten ten minste: lang 2 m, breed
0,80 m en dik 24 mm

Schotten haaks op de gevels toepassen

met materiaal aannemer

Toepassen rijplaten.

T.b.v. bereikbaar houden inritten, hulpdiensten
etc.

T.b.v. zwaar verkeer

Afmetingen: 5000 x 1000 x 10 mm

Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.

st

st

m2

EUR

EUR

EUR

25,00

100,00

750,00
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\
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

821170

821180

821190

8222

822210

822220

623099

321399

610702

610399

619999

Ten behoeve van:

Het (tijdelijk afzetten van het werkterrein met
behulp van de hiervoor benodigde hekken,
schildjes en wat verder noodzakelijk is volgens
CROW-publicatie 96b

Inclusief plaatsen en verwijderen tijdelijke
verkeersborden

Met materiaal van de aannemer

Opstellen en aanvragen TVM.

Betreft het opstellen en aanvragen van Tijdelijke
Verkeers Maatregelenplan per fase, incl.
tekeningen met de omleidingsroute's en tijdelijke
bebording

TVM's indienen 3 weken voor uitvoering bij Werf
Centrum, ter goedkeuring voorleggen aan de
directie en toetsen aan het verkeersplan
Plannen dienen per subfase apart te worden
opgesteld, zie ook het verkeersplan

Tijdelijk afdekken van bestaande verkeersborden.
Betreft het tijdelijk buiten gebruik stellen van
bestaande verkeersborden middels afdekken

Geen plakband op zichtzijde aanbrengen

Afdekken met materiaal ter keuze van de aannemer
Borden afdekken volgens afspraken in het TVM en
op aanwijzing van de directie

Na afloop van de buiten gebruikstelling de borden
van afdek- en afplakmateriaal ontdoen en
schoonmaken

Op afroep uitvoeren van werkzaamheden.
Ten behoeve van: opruimen voor evenementen
In de week voorafgaand aan van het evenement

Afrastering.

Toepassen afrastering.

Situering: afrastering aanbrengen conform de
voorschriften uit CROW-publicatie 132
Afrastering: bouwhek, metaal, min. 2,00 m hoog
De elementen van de afrastering onderling aan
elkaar koppelen d.m.v. boutverbindingen met
klemplaten, 2 st. per element

Incl. betonvoeten / inzetsteunen

Incl. de bevestigingsmiddelen t.b.v. het aan
elkaar koppelen van de elementen

Toepassen borden.

Toepassen van tijdelijke borden incl. onderhoud

gedurende de uitvoering van de sanering

Locatie borden: aan de buitenzijde van het

bouwhek, zie bestekspostnr. 822210.

Borden:

- afmeting: 1200 x 400 mm

- kleur: geel of oranje

- weersbestendig

- aanbrengen op ooghoogte

Aan te brengen tekst:

VERBODEN TOEGANG VOOR ONBEVOEGDEN
GEVAARLIJK TERREIN

- kleur tekst: ter keuze aannemer

- letterhoogte 1e regel: ten minste 45 mm

- letterhoogte 2e regel: ten minste 90 mm

EUR

st

keer

EUR

EUR

100,00

4,00
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
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CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
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OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

8231

823110

823120

8241

824110

8251

825110

610199

610399

610199

610403

Inrichten werkterrein

Inrichten, onderhouden en verwijderen depot.
Situering: plaats nader te bepalen, binnen 10 km
van het werk (enkele reis)

Depot voor opslag van vrijkomende en toegeleverde
materialen en het stallen van materieel en
containers

Rekening houden dat dit depot 2 keer tussendoor
wordt verplaatst / andere plaats krijgt, grote

van het depot aangeven (derden)

Bouwplaats aanvraag te verzorgen door de aannemer
Tevens kan het depot door derden worden gebruikt
Depot inrichten door middel van door de aannemer
ter beschikking te stellen stalen rijplaten en

hekken

Hekwerk: gaashekwerk, hoog 2,00 m, lang 3,50 m
incl. betonvoeten, bouwhekwerkklemmen,
schoorpalen, aansluitingen en vastgemonteerd met
afsluitbare toegang

Merk Heras of gelijkwaardig

Toegang vanaf de openbare weg beschermen middels
rijplaten (trottoirs, fietspaden en
groenvoorzieningen)

E.e.a. ter goedkeuring van de directie

Depot tijdens de duur van het werk onderhouden en
aan het einde van het werk opruimen en het

terrein schoon en in oorspronkelijke staat

opleveren

Aannemer is verantwoordelijke voor de orde en
netheid van het depot in hele periode van
uitvoering, van start tot oplevering.

Toepassen hekwerk ter afscherming rioolsleuf.
Betreft het afschermen van de rioolsleuf voor het
publiek, behalve deel omschreven in
bestekspostnr. 822210

Hekwerk: gaashekwerk, hoog 2,00 m, lang 3,50 m
incl. betonvoeten, bouwhekwerkklemmen,
schoorpalen, etc.

Bij werkonderbrekingen geheel dichtzetten

Opruimen van het werkterrein

Opruimen van het werkterrein

Betreft het gedurende de gehele duur van het werk
dagelijks opruimen van het werkterrein zodat dit
geen klachten veroorzaakt bij het verkeer,
winkeliers, voetgangers en omwonenden

Tevens dienen alle losliggende materialen,
hakpuin e.d. buiten de werkuren afgevoerd te zijn
dan wel in depot te zijn geplaatst

In het opruimen van het werkterrein is tevens
begrepen het opbreken en afvoeren van alle keten,
wagens en loodsen e.d. voor de oplevering en deze
locatie schoon opleveren

Dagelijk controleren en registreren (ter
goedkeuring van de directie)

Beschermen bomen

Toepassen stamommanteling.

Betreft aanbrengen, onderhouden en verwijderen
Verwijderen na toestemming directie (ook voor
derden)

Stamdiameter boom: ca. 0,8 m of meer

EUR

EUR

EUR

st

2,00
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

825120

825130

825140

8261

826110

826111

826112

610403

610403

610403

313799

313701

307221

Stam beschermen tot een hoogte van 2 m
Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste
22 mm, breedte ca. 42 mm

Tussen de stam en de ommanteling een afstand van
80 tot 100 mm waarborgen

Toepassen stamommanteling.

Situering: 0.a. gewone Platanen tussen

Delftsevaart en Oppert

Betreft aanbrengen, onderhouden en verwijderen
Verwijderen na toestemming directie (ook voor
derden)

Stamdiameter boom: van ca. 0,5 tot ca. 0,8 m

Stam beschermen tot een hoogte van 2 m
Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste
22 mm, breedte ca. 42 mm

Tussen de stam en de ommanteling een afstand van
80 tot 100 mm waarborgen

Toepassen stamommanteling.

Situering: o.a. Pluimiepen nabij Meenthof

Betreft aanbrengen, onderhouden en verwijderen
Verwijderen na toestemming directie (ook voor
derden)

Stamdiameter boom: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m

Stam beschermen tot een hoogte van 2 m
Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste
22 mm, breedte ca. 42 mm

Tussen de stam en de ommanteling een afstand van
80 tot 100 mm waarborgen

Toepassen stamommanteling.

Situering: o0.a. Oosterse Plataan nabij Botersloot
Betreft aanbrengen, onderhouden en verwijderen
Verwijderen na toestemming directie (ook voor
derden)

Stamdiameter boom: tot ca. 0,3 m

Stam beschermen tot een hoogte van 2 m
Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste
22 mm, breedte ca. 42 mm

Tussen de stam en de ommanteling een afstand van
80 tot 100 mm waarborgen

Tijdelijk straatwerk

Tijdelijk straatwerk aanbrengen op aanwijzing van
de directie en ter voldoening aan het
verkeersplan cq. goedgekeurde TVM

Toepassen tijdelijke betonplaten t.b.v. verkeer.
Betreft het tijdelijk dichtmaken van de (riool-)
sleuf t.b.v. fiets- en gemotoriseerd verkeer van
de Meent

- aanbrengen betonplaten

- verwijderen betonplaten

Aanbrengen verharding van geprefabriceerde beton-
platen.

Breedte van 1,50 tot 3,00 m

Op fundering

Betonplaten, afmetingen ter keuze van de aannemer
Overblijvende open ruimtes en randen tussen
platen, bestaand straatwerk en rond kolken
dichtstraten met betonstraatstenen en /of tegels

dik 80 mm en/of asfalteren

Inclusief ter beschikking stellen cq. leveren van

de benodigde materialen

Dikte platen ter keuze van de aannemer

Opnemen verharding van geprefabriceerde beton-

st

st

st

m2

4,00

2,00

2,00

750,00

\
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

..... platen.
9. . . .. Breedte variabel
. .9. . . |Afmetingen zoals aangebracht volgens bestekspost
..... nr. 826111
..... 9|Vrilkomende materialen worden door de
..... opdrachtgever niet overgenomen
826120 314199 | . . . . . Toepassen tijdelijke bestrating t.b.v. verkeer.
..... Betreft het tijdelijk dichtmaken van de (riool-)
..... sleuf t.b.v. verkeer aan de zuidzijde van de Meent
..... - aanbrengen bss
..... - verwijderen bss
826121 314112 | . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen.
2. .. .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.5. . . . |In keperverband met bisschopsmutsen
. .1. . . |Op straatlaag
826122 307312 | . . . . . Opbreken betonstraatstenen.
2. . . .. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
826130 252699 | . . . . . Toepassen tijdelijke afwaterings voorzieningen. st 20,00V
..... Betreft het aanbrengen van tijdelijke
..... voorzieningen t.b.v. de afwatering van tijdelijke
..... verhardingen
..... Afwatering aansluiten op de riolering
..... Waar mogenlijk rekening houdend met het
..... toekomstig stramien van nieuwe kolken
..... Met materialen van de aannemer
826131 252613 | . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st
..... Betreft tijdelijk herplaatsen kolken t.b.v.
..... verkeer en fasering incl. aansluiten op riool met
..... materiaal aannemer
.2. . . . |Straatkolk, klasse Y hergebruik vanuit st
..... bestekspostnr. 351113 en 351122
. .2. . . |Trottoirkolk, klasse Y hergebruik vanuit st
..... bestekspostnr. 351113 en 351122
. . . .2. |Totale hoogte gelijk aan of groter dan 1,00 m
..... 2|Constructie: tweedelig
826132 251199 | . . . . . Verwijderen afwaterings voorzieningen.
..... Betreft voorzieningen aangebracht volgens
..... bestekspost nr. 826130
..... Rioolaansluitingen dichtzetten

20,00

10,00

10,00
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BESTEKS-
POST-

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-

HOEVEELHEID
OMSCHRIJVING

NUMMER

ICODE

1:2:3:4:5:6

ERPLICHTING

INLICHTING

83

8311

831110

831120

8321

832110

832120

832130

832140

832150

8361

836110

836120

836130

611101

611101

611203

611204

611205

611299

611299

611299

611299

611299

HANDLANGERSDIENSTEN

Inzetten personeel

Ter beschikking stellen van werknemers.
Werknemers Bouwbedrijf groep B
Uitsluitend d.m.v. uren op afroep van directie

Ter beschikking stellen van werknemers.

Betreft schoonmaakploeg van 3 man met vegers,
rolcontainers en bus (t.b.v. vervoer en afvoer)
Werknemers Bouwbedrijf groep A

Uitsluitend d.m.v. uren op afroep van directie

Inzetten materieel

Ter beschikking stellen van een hydraulische
graafmachine.

Inclusief gekwalificeerd bedienend personeel
Bakinhoud: ten minste 0,75 m3

Uitsluitend d.m.v. uren op afroep van de directie

Ter beschikking stellen van een vrachtauto.
Inclusief gekwalificeerd bedienend personeel
Laadvermogen: ten minste 12 ton
Hydraulisch kipbaar

Met hydraulische laad- en losinrichting
Uitsluitend d.m.v. uren op afroep van directie

Ter beschikking stellen van een wiellader.
Inclusief gekwalificeerd bedienend personeel
Bakinhoud: ten minste 1 m3

Uitsluitend d.m.v. uren op afroep van de directie

Ter beschikking stellen van een veeg/zuigwagen.
Inclusief gekwalificeerd bedienend personeel
Minimale inhoud 150 Itr

Ter beschikking stellen van een veeg/zuigwagen.
Inclusief gekwalificeerd bedienend personeel
Minimale inhoud 800 Itr

Ter beschikking stellen containers

Ter beschikking stellen container.

Betreft het ter beschikking stellen van een
container voor het tijdelijk opslaan van te
hergebruiken verontreinigde grond
Waterdicht

Grootte: ter keuze van de aannemer
Aantal: ter keuze van de aannemer, echter
voldoende voor garantie van de voortgang

Ter beschikking stellen container.

Betreft het ter beschikking stellen van een
container voor het tijdelijk opslaan van te
hergebruiken (niet verontreinigde) grond
Grootte: ter keuze van de aannemer
Aantal: ter keuze van de aannemer, echter
voldoende voor garantie van de voortgang

Ter beschikking stellen container.

Betreft het ter beschikking stellen van een
container voor het tijdelijk opslaan van af te
voeren technisch niet herbruikbare (niet

uur

uur

uur

uur

uur

uur

uur

EUR

EUR

EUR

100,00

100,00

50,00

50,00

50,00

20,00

20,00

\

\

\Y

\

\Y

\Y

\




RAWO0024-00982

GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM
Herinrichting
Meent, tussen Goudsesingel en Meentbrug

Bestek nr. 1-092-11

Bladnr.

77

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
ICODE 1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
IRESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

836140

84

8411

841110

611299 | . . . . .
620199 | . . . . .

verontreinigde) grond

Grootte: ter keuze van de aannemer
Aantal: ter keuze van de aannemer, echter
voldoende voor garantie van de voortgang

Ter beschikking stellen container.

Betreft het ter beschikking stellen van een
container voor het tijdelijk opslaan van te
hergebruiken verhardingsmateriaal
Grootte: ter keuze van de aannemer,
Aantal: ter keuze van de aannemer, echter
voldoende voor garantie van de voortgang

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

Berichtgeving

Rondbrengen bewonersbrieven.

Bewonersbrieven per fase rond brengen op de nader
aan te geven adressen per fase

Tijdstip van bezorgen: nader door de directie te
bepalen, minimaal 2 weken voor aanvang van de
betreffende werkzaamheden

Bewonersbrieven vouwen, in envelop stoppen en
rondbezorgen

EUR

st

4.000,00

\Y
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

9

91

910020

95

950010

951120

610299

610501

610501

STAARTPOSTEN

EENMALIGE KOSTEN

Saneringsunit.

Betreft: een saneringsunit volgens een
drietrapssysteem beschreven in module 8
"Voorzieningen" in CROW-publicatie 132

De grootte van de vuile, de natte en de schone
ruimte, het aantal was-/douchebakken, de
hoeveelheid beschikbaar waswater etc. is
afhankelijk van het aantal in te zetten
werknemers

Normale invorderbare lasten zoals bijv. precario,
waterschapslasten en straatbelasting worden
geacht bij het bedrag voor het gebruik te zijn
inbegrepen

STELPOSTEN

Stelpost.

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
zake van:

Acceptatiekosten volgens artikel 01.17.07 lid 01

Stelpost.

Betreft veiligheidsmaatregelen p-132

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
zake van:

De kosten van door de aannemer uit te voeren
metingen als gevolg van het veilig werken met
verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water

EUR

EUR

15.000,00

100,00
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HFD PAR ART LID

01

01 01
01 01 01
01
02
03
04
01 01 05
01
02
03
01 01 07
01
02
03
01 02
01 02 02
01
02

ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN
ALGEMENE BEPALINGEN
VAN TOEPASSING ZIJINDE BEPALINGEN

Op dit werk zijn van toepassing de Standaard Bepalingen, zoals laatstelijk gewijzigd in mei 2008,
hierna te noemen 'Standaard 2005%', uitgegeven door de Stichting CROW.

De Standaard 2005 inclusief wijziging 2008 is tegen betaling van EUR 90,-
verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen schriftelijk aan postbus 37, 6710 BA Ede, per fax
aan (0318) 621112 of via de shop op de CROW-website: www.crow.nl.

In afwijking van het bepaalde in artikel 01.01.01 lid 03 van de Standaard 2005 is een door de
Stichting CROW uitgegeven wijziging op de Standaard alleen van toepassing indien dit in het
bestek wordt bepaald. Verwezen wordt naar artikel 01.01.01 lid 01 van dit bestek.

In het geval uitwisseling van informatie plaats vindt in een pdf-formaat dat volgens de vanwege
CROW gestandaardiseerde VISI-systematiek wordt afgegeven, wordt dat pdf-formaat geacht in de
plaats te treden van de papieren versie.

VASTSTELLEN TE ACCORDEREN HOEVEELHEDEN

Er zullen geen documenten en aanvullende gegevens, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de
Standaard 2005 worden verstrekt.

In afwijking van de gestelde termijn van vijf werkdagen in artikel 01.01.05 lid 11 van de Standaard
2005, stelt de opdrachtgever zo spoedig mogelijk een akkoordverklaring op.

Indien in het voorkomende geval de opdrachtgever heeft verzuimd binnen een redelijke termijn een
akkoordverklaring op te stellen zal de aannemer om deze verklaring verzoeken.

Op het vaststellen van te accorderen hoeveelheden is een drempel als bedoeld in artikel 01.01.05
lid 13 van de Standaard 2005 van toepassing.

OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

Indien wordt besloten dat de obstakels aangetroffen in het werk moeten worden opgeruimd, wordt
de wijze van opruiming door de aannemer in overleg met de directie vastgesteld.

Alle in het terrein aanwezige merkstenen en verdere daarin geplaatste voorwerpen, zoals
R.G.-palen, KAD-stenen, aanduidingen van leidingstroken enz., welke behouden moeten blijven,
moeten voor de aanvang van de werkzaamheden, doch alleen na daartoe van de directie
ontvangen aanzegging, worden geborgen en op door haar aan te wijzen plaats worden bewaard
en na voltooiing van de werken weer worden herplaatst, geheel op aanwijzing van de directie.
Verplaatsingen van aanduidingen in leidingstroken mogen slechts geschieden in aanwezigheid
en/of na verkregen toestemming van de betrokken beheerder. Verplaatsing van KAD-stenen mag
slechts plaatsvinden in tegenwoordigheid van de betrokken ambtenaar van het kadaster.

In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 6 lid 3 van de U.A.V. 1989 behoort de betaling van
haven- en kadegeld en dergelijke i.v.m. gebruik van op, in of aan het water gelegen voorzieningen
tot de verplichtingen van de aannemer.

BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM
OPNEMING

In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 19 lid 1 en paragraaf 40 lid 3 van de U.A.V. 1989 moet
de aannemer ter verkrijging van de betaling van bouwstoffen, aangevoerd en goedgekeurd buiten
het bouw- en werkterrein, aantonen dat hij deze bouwstoffen heeft geindividualiseerd en voor zijn
rekening ten name en ten gunste van de opdrachtgever tegen alle risico's heeft verzekerd.

De aannemer is gehouden een besteksadministratie bij te houden in verband met de door hem
ingevolge het bestek uitgevoerde hoeveelheden. Op aangeven van de directie dient de
administratie mede te worden toegepast voor het opstellen van "productieverantwoordingsstaten”
waarin de voor een betalingstermijn uitgevoerde werkzaamheden dienen te worden aangegeven.
Deze administratie dient te worden bijgehouden door middel van gevalideerde software en moet
voldoen aan de hierna in dit artikel genoemde bepalingen.

Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van besteksadministratie dient plaats te
vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.
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HFD PAR ART LID

01

01

01

01

04

04

05

05

02

01

01 05 02

03

04

05

06

07

01

01

02

01

De besteksadministratie dient per week te worden bijgehouden en moet de volgende onderdelen

bevatten:

- het besteknummer;

- het inkoopordernummer, zoals vermeld in de opdrachtbrief ;

- nummer van de opdracht(en), projectnummer, projectcode.
Indien de aannemer niet over deze nummers beschikt, zal hij daar bij de directie om
verzoeken;

- de naam van het werk / de locatie;

- het weeknummer;

- de in die week uitgevoerde hoeveelheden en de bijbehorende bestekspostnummers;

- de prijzen per eenheid zoals deze volgens het bestek zijn overeengekomen en de
subtotalen van de verrichte werkzaamheden.

Bestekswijzigingen en meer en minder werk dienen als zodanig herkenbaar te zijn.

Een afschrift van de gevoerde besteksadministratie betreffende een bepaalde week dient
wekelijks uiterlijk op de dinsdag na de betreffende week om 10.00 uur bij de directie te worden
ingediend.

Een "productieverantwoordingsstaat" (een "P.V.") dient alsdan binnen zeven dagen na het
verstrijken van een betalingstermijn te worden opgesteld met daarin aangegeven de in deze
termijn en de tot en met deze termijn verrichte werkzaamheden. Deze staat dient tenminste de in
lid 03 bedoelde gegevens te bevatten en bestaat vervolgens uit de gesommeerde gegevens van
de wekelijks ingediende afschriften van de besteksadministratie.

De "P.V." moet naast de aannemer mede door en/of vanwege de directie worden ondertekend. Na
ondertekening door partijen dient de aannemer een kopie van de "P.V." in drievoud aan de directie
ter beschikking te stellen.

De verkregen "P.V." dient als basis voor de in te dienen declaratie en moet vergezeld gaan van een
werktekening waarop eenduidig de verwerkte hoeveelheden zijn aangegeven.

De staat, die als basis moet dienen voor de laatste betalingstermijn (de slottermijn) moet alle
volgens de overeenkomst voorkomende bestekspostnummers met de daarbij behorende
hoeveelheden en alle overige aan die overeenkomst gerelateerde werkzaamheden voorkomen.
Tevens dient te worden aangegeven dat het de laatste volgens die overeenkomst op te stellen
staat betreft en moet deze vergezeld gaan van een werktekening waarop alle volgens de
overeenkomst verrichte werkzaamheden eenduidig zijn aangegeven.

Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van de productieverantwoording en
bijbehorende administratieve gegevens als genoemd in de leden 04 en 05 dient plaats te vinden
overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie- Informatieuitwisseling.

De declaratie van een termijn als bedoeld in paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 1989 wordt geacht
niet in goede orde te zijn ingekomen als bij de indiening van de declaratie een kopie van de door
partijen ondertekende "P.V.", het inkoopordernummer of het opdrachtnummer vanuit de
opdrachtbrief ontbreeki.

BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING
BESTANDDELEN

Wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen worden
niet verrekend.

Het bepaalde in de artikelen 01.04.02, 01.04.03, 01.04.04, 01.04.05 en in artikel 01.04.06 lid 01 van
de Standaard 2005 is niet van toepassing.

BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES
INDIENEN DECLARATIES
De declaratie van een ter mijn, onder vermelding van het inkoopordernummer (vermeld op de
opdrachtbrief), het besteknummer en de titel van het bestek en "Stad Centrum"”,
in tweevoud indienen bij:
Gemeentewerken Rotterdam
Afdeling Financién
postbus 6633, 3002 AP Rotterdam.
In verband met het in goede orde indienen van de declaratie wordt verwezen naar artikel 01.02.02.
BETALING

In afwijking van het bepaalde in paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 1989 zal uitbetaling van een
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01 o7

01 07 01

01 08

01 08 01

01 08 03

01 09

01 09 01

01 09 02

01 09 03

01
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01

01
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01

01

02

03

termijn plaats vinden binnen 30 dagen nadat de door de aannemer ingediende declaratie in goede
orde bij de directie is ingekomen.

ZEKERHEIDSTELLING
WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSTELLING

Het bepaalde in artikel 01.07.01 leden 01 en 02 van de Standaard 2005 is niet van toepassing.
Hiervoor geldt het gestelde in deel 0 paragraaf 0.04.

In aanvulling op en in afwijking van artikel 01.07.01 lid 04 van de Standaard 2005 worden de ten
behoeve van de zekerheidstelling overgelegde bescheiden, na een verzoek van de aannemer,
geretourneerd.

Het verzoek dient schriftelijk te worden ingediend bij de Gemeentewerken Rotterdam, Afdeling
Aanbestedingszaken, postbus 6633, 3002 AP Rotterdam.

BIJDRAGEN
BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard
2005, wordt verlangd.

BIJDRAGE VISI-SYSTEMATIEK

Een 'bijdrage VISI-systematiek met specificatie’, als bedoeld in paragraaf 1.05 lid 02 van deel 1 in
dit bestek, wordt verlangd.

De aannemer maakt voor het verschijnen van de eerste betalingstermijn een bedrag, gelijk

aan 0,15% van de aannemingssom met een maximum van € 55.000,- verhoogd met de
verschuldigde omzetbelasting algemeen tarief over aan Gemeentewerken Rotterdam,
bankrekening 64.45.12.814 (Iban code NL79 FTSB 0644 512814; BIC FTSBNL2R)

als bijdrage in de kosten van het onderhoud en gebruik van de VISI-systematiek.

Gelijktijdig met de overmaking van deze bijdrage doet de aannemer Gemeentewerken Rotterdam,
Afdeling Financién, postbus 6633, 3002 AP Rotterdam een specificatie toekomen waarop het
nummer van dit bestek, de naam van de opdrachtgever en de bestekschrijvende instantie, de
aannemingssom, de bijdrage exclusief omzetbelasting en de bijdrage inclusief omzetbelasting
staan vermeld. Op de betalingsopdracht moet worden verwezen naar het nummer van dit bestek,
met vermelding van de opdrachtgever en dat de betaling geschiedt ingevolge het bepaalde in
paragraaf 1.07 lid 02 van deel 1 in dit bestek ‘VISI-systematiek’.

Na overmaking van de bijdrage dient door de aannemer een kopie van de verzonden specificatie in
combinatie met een kopie van zijn bijpbehorend bankafschrift aan de directie te worden overgelegd.

KABELS EN LEIDINGEN
MELDEN AFWIJKINGEN KABELS EN LEIDINGEN

In aanvulling op artikel 01.09.02 lid 05 van de Standaard 2005 dient de aannemer aangetroffen
afwijkingen of beschadigingen aan kabels of leidingen tevens te melden aan de betrokken
netbeheerder(s).

VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 02 van de Standaard 2005 moet de aannemer
de ligging van de, voor zover in de verharding aanwezige of op te nemen, appendages in kabels en
leidingen, door middel van piketten markeren.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 03 van de Standaard 2005 zal herstel van de
schade door de betrokken leidingbeheerders geschieden.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 08 van de Standaard 2005 moet de aannemer
de toegebrachte schade tevens melden aan de directie.

De directie maakt hiervan een schadeformulier op dat aan de aannemer ter ondertekening wordt
voorgelegd.

Aan de aannemer wordt een afschrift van het schadeformulier verstrekt.

WERKZAAMHEDEN NABIJ KABELS EN LEIDINGEN
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Op een afstand van minder dan 0,20 m, in het Havengebied minder dan 0,50 m, is machinaal
graven naast en boven een kabel of leiding niet toegestaan.

Binnen een strook van twee meter c.q. één meter voor respectievelijk transport- c.q.
distributiekabels en distributieleidingen, aan weerszijden van de kabels en/of leidingen, waarvan
de ligging is vastgesteld mag alleen mechanisch worden gegraven na verkregen toestemming van
kabel en/of leidingbeheerder.

Op een afstand van minder dan 2,00 m van (verdeel-)kasten is machinaal graven niet toegestaan.
VERGUNNINGEN
DOOR OPDRACHTGEVER AANGEVRAAGDE VERGUNNINGEN

De volgende vergunningen zijn door of vanwege de opdrachtgever aangevraagd:
- Omgevingsvergunning;

- Lozingsvergunning;

- Netwerkvergunning;

- Vergunning Prorail.

LOZINGENBESLUIT WVO VASTE OBJECTEN: MELDINGSPLICHT

Binnen 1 week na opdracht moet de aannemer de gevraagde gegevens volgens artikel 28 van het
Lozingenbesluit Wvo vaste objecten volledig en juist (schriftelijk) indienen. Door Gemeentewerken
Rotterdam zal de melding aan de waterkwaliteitsbeheerder worden verzorgd.

Er moet rekening mee worden gehouden dat niet eerder dan
6 weken na melding kan worden aangevangen met de werkzaamheden.

VERBAND MET ANDERE WERKEN
WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 1989 wordt de aannemer erop
gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:

- het verrichten van metingen;

- het verrichten van onderzoek;

- werkzaamheden aan kabels en leidingen;

- het (ver)plaatsen van lichtmasten en hangverlichting;

- het ontkoppelen en weer aansluiten van lichtmasten en hangverlichting;

- het (ver)plaatsen van definitieve verkeersborden;

- het opnemen en herstellen van groenvoorzieningen;

- het verpaatsen en rooien van bomen en struikgewassen;

- het planten van bomen inclusief bijpehorende werkzaamheden;

- het aanbrengen van groenvoorzieningen;

- het nazien en vernieuwen van huisaansluitingen;

- het (ver)plaatsen van verkeerslicht installaties;

- het aanbrengen van detectielussen;

- het verrichten van bestratingswerkzaamheden;

- bouwactiviteiten aan het Stadskantoor aan het Rodezand;

- bouwrijp maken van het terrein naast het voormalige postkantoor aan de Coolsingel;
- bouwactiviteiten naast het voormalige postkantoor aan de Coolsingel;

Tijdens de uitvoering van het werk zullen de tijdstippen, waarop derden de desbetreffende werken
aanvangen en voltooien, tijdig aan de aannemer bekend worden gemaakt.

DOOR AANNEMER TE COORDINEREN WERKEN

In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 2 van de U.A.V. 1989 wordt de aannemer erop
gewezen dat de codrdinatie van de navolgende werken door de aannemer in overleg met de
directie dient te geschieden:

Alle in 01.11.01 lid 01 genoemde werkzaamheden die op en rond het werkterrein plaatsvinden.

MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

ALGEMEEN
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Alle op het werk in te zetten voertuigen/(bouw)machines moeten bij het achteruitrijden gebruik
maken van een daarvoor gebruikelijk geluidssignaal.
Voornoemde voorzieningen geven geen ontheffing van de wettelijk geldende bepalingen.

BEREIKBAARHEID VAN OBJECTEN T.B.V. HULPDIENSTEN

Daar waar de verharding van een rijbaan, die benodigd is voor het bereiken van objecten, dient te
worden verwijderd, moet, ten dienste van de voertuigen van de hulpdiensten, in overleg met de
directie een rijloper worden gecreéerd door middel van een rijplatenbaan. Rijlopers dienen
geschikt te zijn voor voertuigen met een asbelasting van 100 kN (NEN 1008: klasse 30).

Een object moet ten minste vanuit twee richtingen te benaderen zijn, waarbij vanuit beide
richtingen een obstakelvrij profiel met een doorrijbreedte van 3,50 m en een doorrijhoogte van 4,20
m gewaarborgd moet zijn. Indien een obstakelvrij profiel met een doorrijbreedte van ten minste
5,50 m vanuit een bepaalde richting gewaarborgd kan worden, is het toegestaan dat bedoeld
object alleen vanuit die richting te benaderen is.

Indien het benodigd obstakelvrij profiel is gelegen naast een gevel of een ander onlosmakelijk met

de buitenruimte verbonden obstakel, dan dient in verband met de benodigde opstelbreedte van

een voertuig van een hulpdienst bij een object de breedte van het obstakelvrij profiel ter plaatse ten

minste 5,00 m te zijn.

Indien het hier bedoelde object

- of een eengezinswoning betreft en/of een woongebouw waarvan de hoogste vloer, geen
vloer van een bergzolder zijnde, minder dan 6,00 meter boven het aansluitende terrein is
gelegen;

- of een woongebouw betreft met galerijen of doorlopende balkons, waarbij een breedte van
ten minste 5,00 m van het obstakelvrij profiel aan de kopeinden is gewaarborgd;

- of een gebouw betreft voorzien van een onafhankelijke tweede vluchtweg, waarbij
aantoonbaar een ontheffing voor de bereikbaarheid met een redvoertuig is gegeven;

dan dient de breedte van het obstakelvrij profiel ter plaatse ten minste 4,00 m te zijn.

De ter plaatse beschikbare opstellengte bij een object dient ten minste 10,00 m te zijn.

Indien de breedte van de rijloper minder dan 4,50 m is, dient het aantal en de locatie van de
opstelvlakken in overleg met de directie te worden vastgesteld.

De afstand tussen het opstelvlak van een voertuig van een hulpdienst en een object mag niet meer

dan 15,00 m bedragen. Een opstelvlak dient bestand te zijn tegen een stempeldruk van 1 MN/m2

(NEN 1008: klasse 45).

Indien het hier bedoelde object

- of een eengezinswoning betreft en/of een woongebouw waarvan de hoogste vloer, geen
vloer van een bergzolder zijnde, minder dan 6,00 meter boven het aansluitende terrein is
gelegen;

- of een gebouw betreft voorzien van een onafhankelijke tweede vluchtweg, waarbij
aantoonbaar een ontheffing voor de bereikbaarheid met een redvoertuig is gegeven;

- of een niet voor bewoning bestemd gebouw betreft, waarbij aantoonbaar de mogelijkheid
van veilige ont- vluchting van in het gebouw aanwezige mensen is gewaarborgd;

- of een object met een permanent karakter betreft, zoals bijvoorbeeld een tuinhuisje, dat voor
overnachting gebruikt kan worden;

dan mag de afstand tot het gebouw maximaal 40,00 m bedragen en dient het opstelviak ten

minste geschikt te zijn voor voertuigen met een asbelasting van 100 kN (NEN 1008: klasse 30).

De afstand tussen een opstelvlak en objecten met een tijdelijk karakter, zoals tenten, caravans en

dergelijke en overige tijdelijke bouwsels, mag maximaal 90,00 m bedragen.

Het onmiddellijk gebruik van bluswaterwinplaatsen, zoals bijvoorbeeld brandkranen, mag nimmer
worden belemmerd. Brandkranen moeten tot op een afstand van maximaal 15,00 m door
blusvoertuigen kunnen worden benaderd via rijlopers. De horizontale afstand tussen een
opstelplaats van een blusvoertuig en een bluswaterwinplaats, niet zijnde een brandkraan, mag
maximaal 5,00 m bedragen.

De afstand tussen een opstelvlak en de voedingsaansluiting van een droge blusleiding dient
maximaal 15,00 m te bedragen.

VOORZIENINGEN IN VERBAND MET VERKEER TE LAND

De voorzieningen als bedoeld in paragraaf 30 van de U.A.V. 1989 dienen te worden uitgevoerd
volgens hoofdstuk 62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering.

KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN
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KWALITEITSBORGING

De aannemer is niet verplicht in het bezit te zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van
de norm ISO 9001:2008 "Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen".

In afwijking van het bepaalde in artikel 01.13.01 lid 01 van de Standaard 2005 is het bepaalde in de
artikelen 01.13.02 t/m 01.13.05 van de Standaard 2005 van toepassing in verband met het te
overleggen kwaliteitsplan.

KWALITEITSPLAN

In verband met dit bestek waarin is bepaald dat van de aannemer een kwaliteitsplan voor het uit te
voeren werk wordt verlangd, wordt in aanvulling op het bepaalde in artikel 01.13.02 lid 02 van de
Standaard 2005 i.v.m. het ter acceptatie voorleggen van het kwaliteitsplan voor het uit te voeren
werk verwezen naar artikel 01.20.01 lid 01.

De aannemer stelt zo spoedig mogelijk een kwaliteitsplan op dat in afwijking van artikel 01.13.02
lid 01 van de Standaard 2005 moet uitgaan van een al dan niet gecertificeerd kwaliteitssysteem

gebaseerd op de norm ISO 9001:2008 "Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen".

Het indienen van (deel)kwaliteitsplannen dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25
Communicatie- Informatieuitwisseling.

PROJECTPLANNING, ALGEMEEN TIJDSCHEMA (ATS)

Met de projectplanning, als bedoeld in artikel 01.20.02 lid 02 van de Standaard 2005, in het

algemeen tijdschema rekening houden met:

- minimaal 3 weken voor verspreiding van de bewonersbrief het goedkeuringstraject starten;

- minimaal 2 weken voor aanvang de daarvoor benodigde bewonersbrieven verspreiden;

- fietsers en voetgangers moeten ten alle tijde doorgang kunnen behouden;

- er mag niet eerder met de volgende (sub)fase begonnen worden dan dat de bestrating
van de voorafgaande (sub)fase gereed is;

- Evenementenkalender;

- bij festiviteiten in het centrumgebied dient het gehele werkterrein opgeruimd te zijn, deze
festiviteiten worden nader door de directie bekendgemaakt;

- sluitingstijden van afhaallocatie's, producentten en stortlocatie's, deze worden tijdig door
de directie aan de aannemer bekent gemaakt;

- tussen 15 november en 10 januari mag er niet worden gewerkt, dan moet ook alle
bestrating aangebracht zijn;

- werktijden kunnen worden verruimd naar 6:00 tot 21:00 uur maandag t/m vrijdag in en na
overleg met directie en andere betrokkenen (o.a. nutsbedrijven), mits toestemming Werf
Centrum, daarnaast kunnen ze in bijzondere gevallen verder worden verruimd in en na
overleg met directie en andere betrokken (o.a. nutsbedrijven), mits toestemming Werf
Centrum;

- Tijdelijke Verkeers Maatregelen moeten per subfase worden goedgekeurd door de Werf
voor het Centrumgebied;

- vooraankondigingen van de omleidingsroutes moeten 2 weken voor start van de fase
geplaatst zijn;

- grove fasering volgens verkeersplan:

- fase 1 (o.a. riool incl. oversteken en trottoirs) tussen Goudsesingel en Meentbrug gereed
voor 1 augustus 2012;
- fase 2 (o.a. rijpaan) tussen Meentbrug en Goudsesingel gereed voor 15 oktober 2012;

- de aannemer moet in de projectplanning rekening houden met werkzaamheden van
derden, deze moeten hun werkzaamheden binnen de gestelde einddata van de fasering
gereed hebben;

- Voor de Meentbrug geldt een maximale voertuiggewicht van 50 ton;

- Voor de Stokvisbrug (Oppert) geldt een maximale voertuiggewicht van 30 ton;

- Voor de Sint Jacobsbrug (Binnenrotte) geldt een maximale voertuiggewicht van 10 ton.

GEDETAILLEERD WERKPLAN

Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld

in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 1989, verlangd omvattende:

- saneringswerkzaamheden;

- relining van het riool;

- kruising en in nabijheid vernieuwen van het riool met de watertransport-, hogedrukgas-,
stadverwarmingsleidingen en (hoog/midden)spanningskabels;

- bij werkzaamheden buiten reguliere werktijden.

BOUWSTOFFEN
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DOOR OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING TE STELLEN BOUWSTOFFEN

De aannemer dient de door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen af te halen of
af te roepen bij een producent/leverancier ervan. De aannemer is gehouden een administratie bij
te houden in verband met de hem ingevolge het bestek ter beschikking gestelde bouwstoffen.
Op aangeven van de directie dient de administratie periodiek te worden overgelegd.

Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van de bouwstof-administratie dient plaats te

vinden overeen- komstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatie uitwisseling.

De administratie dient ten minste de volgende onderdelen te bevatten:

- het besteknummer;

- het inkoopordernummer;

- nummer van de opdracht(en), projectnummer, projectcode.

Indien de aannemer niet over deze nummers beschikt, zal hij daar bij de directie om
verzoeken;

- de naam van het werk / de locatie;

- de datum en het weeknummer;

- de afgehaalde of afgeroepen hoeveelheden en de daaraan gerelateerde in het bestek
genoemde hoeveelheden met de bijbehorende bestekspostnummers;

- de hoeveelheden van bouwstoffen welke op het werk zijn ontvangen doch niet worden
gebruikt en de daaraan gerelateerde bestekspostnummers onder vermelding van de
reden van niet gebruiken;

- de naam van de verantwoordelijke toezichthouder;

- verwijzingen naar en kopieén van de bij de betreffende bouwstof gebruikte geleidebrieven
en bewijzen van ontvangst;

- de kwaliteit van de betreffende bouwstof conform het Besluit bodemkwaliteit.

De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen,
af te halen bij de aangegeven producent/leverancier ervan:

Voor zover daarvan in het bestek bij de inschrijvingsaanvraag niet wordt afgeweken:
bouwstof *producent/leverancier

- (ophoog)zand : R'dam Nesserdijk 171,
Telefoon 010-4131790;

- steenmengsel(s) : Recycling Combinatie Vof
R'dam Vondelingenplaat 17,
Telefoon 010-4220522;

- teelgrond, bermenzand : Distributiecentrum:
R"dam, RMO President Rooseveltweg,
telefoon 010-2200014;
of -
TOP-NOAP
R'dam, NOAP Vareseweg 101,
telefoon 010-4370464;

- beplanting, boomkorven, : Obu Groenvoorziening,
boompalen, banken, ir. P. Kosterlaan 20b,
papierbakken telefoon 010-2171910,

telefax 010-2171920;

- bomenzand, bomengrond : kantoor, afdeling Inkoop en

eikengrond Logistiek, (voor externen)

Melanchtonweg 125,
telefoon 010-2781971
telefax 010-2781975

* de (locatie van de) producent/leverancier
van de genoemde bouwstof kan afwijken

De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever
ter beschikking te stellen bouwstoffen, af te roepen bij de
aangegeven producent/leverancier ervan:

*bouwstof producent/leverancier
- bestratingsonderdelen, : Afroepkantoor, afdeling
rioleringsonderdelen Inkoop en Logistiek,

diverse terreininrichtings- Melanchtonweg 125
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elementen telefax 010-2781975

Op het werk ter beschikking gestelde bouwstoffen vervoeren naar de plaats van
verwerking. Dit staart- vervoer op het werk wordt geacht te zijn begrepen in de prijs per
eenheid van besteksposten bedoeld voor de verwerking van de betreffende bouwstof

Vooraf in overleg met directie en de producent/leverancier het tijdstip van reserveren ten behoeve
van het afhalen of afroepen bepalen. Bij het afhalen of afroepen dient de aannemer, in overleg met
de producent/leverancier, rekening te houden met verpakkings- en/of te vervoeren hoeveelheden.
Het afhalen of afroepen van bouwstoffen dient te geschieden met toestemming van de directie.

Het laden van bouwstoffen die worden afgehaald geschiedt door het magazijnpersoneel, waarbij
door de aannemer hulp verleend dient te worden.

Bij het in ontvangst nemen van de afgehaalde of afgeroepen bouwstoffen draagt de aannemer zorg

voor een bewijs van ontvangst, waarop staan aangegeven:

- de datum van aflevering;

- het besteknummer;

- het inkoopordernummer;

- het nummer van de geleidebon;

- de soort bouwstof, de kwaliteit van de bouwstof conform het besluit bodemkwaliteit en de
hoeveelheid;

- de plaats van aflevering.

De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient een afschrift bij de directie in. Het

ingediende afschrift vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde

bouwstof aanwezig is op het werk conform de hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.

De aannemer draagt zorg voor het tijdig aanwezig zijn van de bouwstoffen en onderneemt actie in
overleg met de directie en de producent/leverancier ten aanzien van die bouwstoffen die zonder die
actie niet tijdig op het werk aanwezig zullen zijn.

De aannemer verstrekt de directie schriftelijk opgave van bouwstoffen die niet tijdig zijn
aangevoerd, doch wel tijdig zijn afgeroepen.

De aannemer is gehouden niet meer bouwstoffen af te halen of af te roepen dan in het bestek
wordt vermeld tenzij anders wordt overeengekomen en dit is bevestigd middels een door de
directie ondertekende verklaring.

Teveel afgehaalde of afgeroepen bouwstoffen waarvoor geen door de directie ondertekende
verklaring kan worden overgelegd, komen voor rekening van de aannemer.

In aanvulling op paragraaf 20 van de U.A.V. 1989 wordt bepaald dat:

- bij vervanging door de opdrachtgever van verloren gegane, vermiste of beschadigde
bouwstoffen;

- bij bouwstoffen die volgens het bepaalde in lid 08 voor rekening van de aannemer komen;

de waarde van die bouwstoffen, volgens de op dat moment geldende prijzen, verhoogd met een

opslag van 10 %, bij de aannemer in rekening worden gebracht. Deze verrekening zal bij de

eindafrekening als minder werk worden verrekend.

KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

De aannemer is niet verplicht in het bezit te zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van
de norm ISO 9001:2008. In afwijking van het bepaalde in artikel 01.14.04 lid 01van de Standaard
2005 is het bepaalde in artikel 01.14.04 leden 02 en 03 van de Standaard 2005 van toepassing in
verband met het te overleggen kwaliteitsplan.

Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
-KOMO-(attest-met-)productcertificaat;

met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 02 kan worden verkregen:
-voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;

Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 02, de
voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover
daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in
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lid 02 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze
kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie
gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V. 1989, met dien verstande dat de hieraan
verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.

De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door
een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift
van het keuringsrapport aan de directie te overleggen.

Het bepaalde in lid 05 is niet van toepassing voor de navolgende bouwstoffen die uitsluitend met
een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 moeten worden geleverd:
-Metselstenen;

Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 02 worden geleverd, worden geacht
te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 1989 indien het desbetreffende document
aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geinspecteerd.

PROCESCERTIFICATIE

Voor de uitvoering van werkzaamheden t.b.v. is een geldig KOMO-procescertificaat vereist dan wel
een schriftelijke verklaring van een certificatie-instelling die daartoe is geaccrediteerd door de
nationale accreditatie-instelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie).

Met deze verklaring verklaart de certificatie-instelling dat het toelatingsonderzoek, als bedoeld in de
Nationale beoordelingsrichtlijn, die de grondslag vormt voor het procescertificaat, volledig naar
tevredenheid is afgerond met uitzondering van de beoordeling van het uitvoeringsproces op
werklocatie. Indien een dergelijke verklaring wordt verstrekt, verplicht de aannemer zich het
uitvoeringsproces van het onderhavige werk door de desbetreffende certificatieinstelling te laten
beoordelen conform de hieraan in de desbetreffende beoordelingsrichtlijn gestelde eisen.

Hiertoe dient de aannemer voor aanvang van de desbetref fende werkzaamheden een bewijs te
overleggen dat de certificatie-instelling deze beoordeling zal uitvoeren.

V66r aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer de directie een kopie
van het op zijn naam of op naam van de in te schakelen onderaannemer gestelde certificaat c.q. de
verklaring.

Voor aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer de directie een kopie
van het op zijn naam of op naam van de in te schakelen onderaannemer gestelde certificaat.

GARANTIE
ALGEMEEN, GARANTIEVERKLARING

Ten aanzien van de onderdelen waarvoor een garantieverkla- ring wordt gevraagd, is de aannemer
gehouden tot betaling aan zijn onderaannemers of leveranciers van de desbetreffende onderdelen
over te gaan zodra deze zijn voltooid en de rekeningen aan de directie zijn getoond. Bij verzuim
hiervan is de directie gerechtigd om zonder ingebreke- stelling tot rechtstreekse betaling, op

kosten van de aannemer, over te gaan en deze kosten van de aannemingssom in te houden.

In de laatste regel van paragraaf 22 lid 2 van de U.A.V. 1989 moet na "zo spoedig mogelijk" worden
tussengevoegd:

"doch in ieder geval binnen een door de directie te stellen tijd".

VERZEKERINGEN
BODEMSANERINGSVERZEKERING

In afwijking van artikel 01.16.01 lid 01 van de Standaard 2005 sluit de opdrachtgever geen
bodemsaneringsverzekering af.

AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede
ten behoeve van de gemeente Rotterdam, te verzekeren de aansprakelijkheid van de aannemer en
de gemeente Rotterdam voor door derden geleden schade, verband houdende met het in dit
bestek omschreven werk.

De verzekerde som moet tenminste € 2.500.000,00 per gebeurtenis bedragen. Het eigen risico
mag ten hoogste €10.000,00 bedragen.

In de polis dient mede geregeld te zijn dat verzekerden ten opzichte van elkaar als derden worden
beschouwd.
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Verzekeraars dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres op enige medeverzekerde
partij.

Niet door voornoemde verzekering gedekte schade, alsmede het eigen risico, komen ten laste van
de partij voor wiens risico de schade is.

De aannemer dient een afschrift van de polis voor aanvang van het werk aan de directie over te
leggen.

Er zal geen betaling plaatsvinden voordat de polis is overgelegd en ten genoegen van de directie is
aangetoond dat de premie is voldaan.

Ingeval van een schade respectievelijk ingestelde aansprakelijkstelling dient de aannemer de
directie hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en voor melding onder de polis te zorgen.

De aannemer staat de directie toe om aansprakelijkheidsclaims groter dan € 10.000,00 direct aan
te melden op de polis van de aannemer, onder verstrekking van een afschrift daarvan aan de
aannemer.

De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van materieel waarvan de
aansprakelijkheid (inclusief de aansprakelijkheid voor het zogenaamde werkrisico) verzekerd is.
Op de polis van dit materieel moet de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de
huurder zijn meeverzekerd.

Schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke mag niet van de dekking worden
uitgesloten.

De aannemer zorgt ervoor dat de directie terstond een afschrift ontvangt van de complete
correspondentie (inclusief expertise-rapporten) terzake van alle aansprakelijkheidsclaims.

Indien de aannemer zijn verplichtingen ten aanzien van de afwikkeling van
aansprakelijkheidsclaims niet nakomt, is de directie gerechtigd die afwikkeling rechtstreeks met
claimanten op kosten van de aannemer te verzorgen.

VRIJGEKOMEN MATERIALEN
ALGEMEEN

Onder "vrijgekomen materialen" zoals bedoeld in artikel 01.17.01 lid 01 van de Standaard 2005
wordt ook verstaan:
- het bij bemalingen vrijkomende (bemalings)water.

Indien het bestek bepaalt dat uit het werk komend puin, dat voor hergebruik in aanmerking komt,
afgevoerd moet worden naar een in het bestek vermelde brekerij, is voor het storten van dit puin
van toepassing het stortreglement van de Recycling Kombinatie Vof te Rotterdam, telefoon
010-4220522.

Indien het bestek bepaalt dat uit het werk komende grond of bouwstoffen afgevoerd moet(en)
worden naar een in het bestek vermeld(e) depot of toepassingslocatie zijn voor het aanvoeren
en/of toepassen/opslaan cq. storten van die grond of bouwstoffen van toepassing de
aanleveringsvoorwaarden van het betreffende depot of de toepassingslocatie, informatie telefoon
nr. 010-4894976.

VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

Voordat de aannemer vrijgekomen materialen die voor de opdrachtgever geen waarde hebben
vervoert, verstrekt hij de directie de nodige gegevens waaruit blijkt waarheen hij voornemens is
deze materialen te vervoeren.

PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.05 lid 01 van
de Standaard 2005, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:

- asfalt;

- verpakkingsmaterialen;

- bestratingsmaterialen.

TEERHOUDENDE MATERIALEN
De uit het werk komende partij teerhoudende materialen (betreffende de totale hoeveelheid
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volgens dit bestek) voor de thermische bewerking dient rechtstreeks te worden

afgevoerd naar een door het bevoegd gezag vergunde be- en verwerkingsinrichting voor de
thermische verwijdering van teer uit de keten, als bedoeld in de Wet Milieubeheer, ter keuze van de
aannemer.

BEWIJS VAN ONTVANGST

Op het bewijs van ontvangst, behorend bij vrijgekomen materialen waarvan de acceptatietarieven
dienen te worden verrekend volgens artikel 01.17.07 lid 01, moeten de acceptatietarieven zijn
vermeld.

Zonder overlegging van een ontvangstbewijs, zoals bedoeld in artikel 01.17.06 lid 01 van de
Standaard 2005, zal geen verrekening van de bestekshoeveelheid en, indien van toepassing, de
acceptatietarieven plaatsvinden.

Van materialen die voor de opdrachtgever geen waarde hebben, die vanwege de Wet milieubeheer
moeten worden afgegeven bij een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting en
moeten worden vervoerd zoals bedoeld in artikel 01.17.04 lid 03 van de Standaard 2005, moet de
aannemer de directie een bewijs van ontvangst verstrekken.

Zonder overlegging van een ontvangstbewijs zal geen verrekening van de bestekshoeveelheid
plaatsvinden.

VERREKENING VAN ACCEPTATIETARIEVEN

Verrekening van acceptatietarieven van volgens dit bestek aan een met naam en adres genoemde
bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkings- inrichting afgegeven materialen, m.u.v. grond,
overig afval en organisch materiaal als bedoeld in lid 02 en 03, vindt plaats ten laste van een
stelpost volgens paragraaf 37 lid 10 van de U.A.V. 1989. (aannemersvergoeding van 5% van

de aan derden gedane betaling).

Kosten als gevolg van acceptatietarieven i.v.m. de aannemer toehorende of toekomende
materialen, waaronder begrepen alle voor de opdrachtgever niet van waarde verklaarde materialen
als bedoeld in paragraaf 21 lid 2 van de U.A.V. 1989, worden geacht te zijn begrepen in de
aannemingssom en komen niet voor verrekening in aanmerking.

Acceptatietarieven van grond of overig afval, dat moet worden afgegeven aan een in het bestek
genoemde inrichting die in overleg met de Grond- en Reststoffenbank Rotterdam

is aangewezen, worden door de opdrachtgever rechtstreeks aan de beheerder van die inrichting
betaald en om die redenen niet verrekend.

Acceptatietarieven voor organisch materiaal, dat moet worden afgegeven aan een in het bestek
genoemde inrichting die dit materiaal ingevolge een aparte overeenkomst met de gemeente
Rotterdam in ontvangst neemt, worden door de opdrachtgever rechtstreeks aan de beheerder van
die inrichting betaald en om die reden niet verrekend.

Gebaseerd op in (deze) paragraaf 01.17 opgenomen bepalingen geldt het volgende.

Acceptatietarieven komen alleen voor verrekening in aanmerking in het volgende geval:

- de aannemer moet vrilkomende materialen afvoeren naar een met (naam en) adres in de
beschrijving van het bestek vermelde (soort van) bewerkings-, verwerkings-, of
eindverwerkingsinrichting;

- de vrijkomende materialen betreffen niet grond, overig afval of organisch materiaal als
bedoeld in lid 02 en 03;

- de vrijkomende materialen betreffen niet voor de opdrachtgever niet van waarde verklaarde
materialen;

- de aannemer kan (en moet) het bewijs van ontvangst overleggen waarop de
hoeveelheden en tarieven vermeld staan;

In alle gevallen dat hier niet aan wordt voldaan en in alle overige gevallen worden

acceptatietarieven niet verrekend. Voor verrekening in aanmerking komende acceptatietarieven

altijd verrekenen op de daarvoor bedoelde stelpost inzake de acceptatiekosten.

OVERNAME OUD BESTRATINGSMATERIAAL

Van de in het bestek terzake aangeduide vrijkomende "oude bestratingsmaterialen" die zonder
bewerking opnieuw kunnen worden toegepast en derhalve zijn aan te merken als oude bouwstof
of van in het werk vrijkomende "oude bestratingsmaterialen”, welke tijdens de uitvoering

als meer en minder werk aan de aannemer ter overname worden aangeboden, dient de
aannemer in verband met het toepassen van het bij de aard van de prestatie te gebruiken B.T.W.
tarief de gevraagde vergoeding voor die materialen kenbaar te maken.
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De gevraagde vergoeding dient passend te zijn.

Indien het bedrag dat voor de waardeoverdracht wordt overeengekomen, wordt verrekend als
minder werk en lijdt het hier bedoelde minder werk, waarbij de uitzondering als bedoeld in
paragraaf 35 lid 5 van de U.A.V. 1989 van toepassing wordt verklaard.

In verband met het toepassen van het bij de aard van de prestatie als bedoeld in lid 01 te
gebruiken B.T.W. tarief wordt tarief "vrijgesteld" voorzien.

Door de aannemer geaccepteerde vrijkomende "oude bestratingsmaterialen" worden geacht voor
de opdrachtgever niet van waarde te zijn als bedoeld in paragraaf 21 lid 2 van de U.A.V.1989. De
door de inschrijver voorziene opbrengsten uit het bestek dienen in de post "Winst en Risico" te
worden opgenomen.

BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING
UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

Het machinaal werken tot de grens van 1,00 m buiten de kroonprojectie van te handhaven bomen
is alleen toegestaan na overleg met en goedkeuring van de directie.

Het machinaal verwijderen van verharding tot de grens van 1,00 m buiten de kroonprojectie van te
handhaven bomen is, tenzij het bestek anders vermeldt, zonder toestemming van de directie, niet
toegestaan. Indien de directie bepaalt, dat het machinaal verwijderen van verharding zoals hiervoor
bedoeld, is toegestaan, dan wordt het machinaal verwijderen van deze verharding, voor zover niet
in het bestek vermeld, als meer en minder werk verrekend.

Voor het geval een boom ten behoeve van werkzaamheden moet worden gesnoeid, is het aan de
directie voorbehouden een boomverzorgingsspecialist daartoe opdracht te geven.

Zand voor afdekken van wortels, of voor ophoging bij te handhaven bomen tot buiten de
kroonprojectie, moet zijn afdekzand waarvan de zoutbelasting, bepaald met behulp van het
geleidingsvermogen (122), ten hoogste 1,5 mS/cm mag bedragen ("zoet" zand).

Wortels, die als gevolg van werkzaamheden rond te handhaven beplanting aan de buitenlucht
worden blootgesteld, direct afdekken met minimaal 0,05 m uit het werk komend, of, op aangeven
van de directie, ter beschikking gesteld of te leveren afdekzand ("zoet" zand).

Indien de zijkant van een te graven sleuf of cunet binnen de grens van 1,00 m buiten de
kroonprojectie van een boom valt moet, op aanwijzing van de directie, ter behandeling van de
wortels, met de schop een sleuf worden gegraven, lang 10,00 m, onderbreedte 0,30 m en diep

0,70 m, waarbij de wortels intact dienen te blijven. Door een boomverzor- gingsdeskundige worden
de wortels, indien mogelijk, ingenomen en wordt een wondbehandeling toegepast.

Het grondwerk ten behoeve van de sleuf, voor zover niet in het bestek vermeld, wordt als meer werk
vergoed.

Indien de ophoging bij te handhaven bomen in de verharding kleiner is dan 0,20 m, het
wortelstelsel tot buiten de kroonprojectie afdekken met uit het werk komend, of, op aangeven van
de directie, ter beschikking gesteld of te leveren afdekzand ("zoet" zand).

Indien de ophoging bij te handhaven bomen in gazon of be- planting kleiner is dan 0,20 m, in het
bestaande maaiveld, voor het ophogen, de grond losmaken tot een diepte van maximaal 0,15 m,
waarbij boomwortels zoveel mogelijk dienen te worden gespaard en ophogen met teelgrond of
bomengrond.

Bij ophogingen groter dan 0,20 m bij te handhaven bomen, in overleg met de directie aanvullende
voorzieningen treffen.

Verlaging van maaiveld binnen de grens van 1,00 m buiten kroonprojecties van bomen is, tenzij het
bestek anders vermeldt, zonder toestemming van de directie niet toegestaan.

MAATREGELEN IN VERBAND MET BESCHERMING TE HANDHAVEN BOMEN

Tot de te treffen maatregelen die niet voor bijbetaling in aanmerking komen, als bedoeld in artikel
01.18.02 lid 01 van de Standaard 2005, onveranderd het bepaalde in artikel 61.01.01 lid 01 en
61.05.01 lid 01 van de Standaard 2005, behoort tevens het beschermen van bomen tegen schade
door het afdekken met rijplaten van grond, zoals bedoeld in lid 07 van dit artikel.

De afwatering rondom bomen garanderen, zodat geen wateroverlast kan ontstaan.
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Bij wateronttrekking door bronbemaling dienen de bomen in de directe nabijheid van deze
bemaling, tussen 15 maart en 15 november, in overleg met de directie te worden bevloeid of
beregend.

Bemalingswater van bronbemaling mag niet worden gebruikt.

In de stam van een boom geen draadnagels en dergelijke slaan en geen stroppen om de stam
aanbrengen.

Onder de kroonprojectie van een boom geen materialen opslaan, geen gronddepot maken en
geen vaste of vloeibare afvalstoffen deponeren.

Onder de kroonprojectie van een boom geen machines, bouwketen, noodtoiletten en dergelijke
plaatsen.

Het ten behoeve van werkzaamheden rijden ter plaatse van in de ondergrond aanwezige wortels is
alleen toegestaan na overleg met en goedkeuring van de directie.

De boven deze wortels aanwezige grond, voor zover deze niet is afgedekt met verharding, afdekken
met rijplaten.

Indien naar het oordeel van de directie niet voldoende gronddekking aanwezig is, de wortels
afdekken met 0,25m uit het werk afkomstig zand of met ter beschikking te stellen afdekzand (zoet
zand).

Dit grondwerk, voor zover niet in het bestek vermeld, wordt verrekend als meerwerk.

Bij werkzaamheden binnen de grens van 1,00 m buiten de kroonprojectie van bomen of bij andere
omstandigheden waar de directie dit noodzakelijk acht, de bomen beschermen tegen schade door
het plaatsen van bouwhekken, hoog 2,00m, in driehoeksverband, dan wel, indien dit naar het
oordeel van de directie niet mogelijk is, de stam beschermen met een vrijstaande pallisade van
latten. Deze werkzaamheden, voorzover niet in het bestek vermeld, worden verrekend als
meerwerk.

MELDEN VAN SCHADE, SCHADE AAN BOMEN

Ingeval van schade aan bomen is het aan de directie voorbehouden een
boomverzorgingsspecialist opdracht te geven de schade te herstellen.

SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING VAN BOMEN

De richtlijnen als genoemd in de standaard 2005 zijn tegen betaling verkrijgbaar bij het
secretariaat van de NVTB, postbus 683, 7300 AK Apeldoorn (tel. 055-5999449).

Voor schadevergoeding aan bomen geldt een minimum van vijfhonderd euro ( € 500,--) per boom.
SCHADEVERGOEDING 1.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN VEGETATIE

In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18.04 lid 01 van de Standaard 2005 bedraagt de
schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken:
vijftig euro (€ 50,--) per struik.

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN / -DOSSIER

De aannemer legt voor aanvang van het werk, uiterlijk op de vijftiende werkdag na de dag waarop
het werk is opgedragen, aan de directie een V&G-Plan voor de uitvoeringsfase voor.

Hierin dienen de maatregelen aangegeven te worden ter beperking of ter vermijding van de in de
ontwerpfase geinventariseerde en overige optredende risico's.

De aannemer verstrekt een kopie van het bij dit bestek behorende veiligheids- en
gezondheidsplan en een afschrift van het V&G-plan voor de uitvoeringsfase, aan de in artikel
01.19.02 lid 03 bedoelde, door de nevenaannemer aangestelde, codrdinerende codrdinator(en)
uitvoeringsfase.

Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het
dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk Il, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.
VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOORDINATIE

Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk Il, afdeling 5 van het
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Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde codrdinator(en) voor de uitvoeringsfase
geschiedt door de aannemer.

Deze coérdinator(en) wordt (worden) ook aangesteld als codrdinerende codrdinator(en) voor de

uitvoeringsfase van:

- werkzaamheden nutsbedrijven, binnen en in de directe omgeving van het werk;

- bestek/groene band Openbare Verlichtingswerkzaamheden, binnen en in de omgeving
van het werk;

- bestek/groene band/opdracht OBu bestratingswerkzaamheden en
beplantingswerkzaamheden (Grijs en Groen);

- werkzaamheden VRI Goudsesingel in opdracht van of namens de opdrachtgever (dSV-VM);

- werkzaamheden Bewegwijzering in opdracht van of namens de opdrachtgever (dSV-V&V
i.s.m. IBN/SBN/ANWB);

KENNISGEVING

De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk Il, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde
kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden.

Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift.

De in artikel 01.19.02 lid 01 bedoelde codérdinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg
voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk Il, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandig- hedenbesluit.

BELEIDSREGELS ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWETGEVING

Bij het verwerken van bouwstoffen de Beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving volgen.
Vanwege de beleidsregels wordt verwezen naar de A-bladen "Afspraken en richtlijnen" die
betrekking hebben op de aard van het werk, uitgegeven door de Stichting Arbouw.

Met invulling van en verwijzend naar worden genoemd: elementen zwaarder dan 40 kg/st mogen
niet handmatig worden verwerkt, elementen lichter dan 40 kg/st mogen alleen handmatig worden
verwerkt, indien per persoon niet meer dan 25 kg wordt getild.

KWALITEITSBORGING
ALGEMEEN, BORGING VAN DE KWALITEIT

In verband met het borgen van de kwaliteit is de aannemer altijd gehouden alle relevante
documenten waarnaar volgens het bestek wordt verwezen te overleggen binnen de volgens het
bestek gestelde termijn. Indien een kwaliteitsplan wordt verlangd geldt deze bepaling ook voor het
kwaliteitsplan en de documenten waarnaar in het kwaliteitsplan wordt verwezen.

Indien volgens het bestek geen termijn is gesteld, dient een document nadat het samengesteld
had moeten of kunnen zijn uiterlijk binnen 2 dagen na een eerste aanvraag van de directie te
worden overgelegd.

Indien de aannemer een hier bedoeld document niet tijdig overlegd, kan per geval uitbetaling van
een termijn worden aangehouden.

Tevens kan per geval een korting van honderd euro( € 100,--) per dag worden toegepast, die kan
worden verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

De aannemer is niet verplicht in het bezit te zijn van een kwaliteitsssysteemcertificaat op basis van
de norm ISO 9001:2008 "Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen"

In afwijking van het bepaalde in artikel 01.20.01 lid 01 van de Standaard 2005 is het bepaalde in
paragraaf 01.20 van de Standaard 2005 van toepassing in verband met het overleggen van een
kwaliteitsplan.

De aannemer dient een kwaliteitsplan te overleggen dat moet uitgaan van een al dan niet
gecertificeerd kwaliteitssysteem gebaseerd op de norm ISO 9001:2008
"Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen".

ONDERAANNEMING
ALGEMEEN

Indien de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat uitvoeren, moet
hij voor elke voor het werk in te schakelen onderaannemer aan de directie van het werk een door
deze onderaannemer ingevulde en ondertekende eigen verklaring "R" verstrekken inzake:

- zijn inschrijving in het handelsregister;

- het niet in omstandigheden verkeren zoals bedoeld in artikel 2 lid a t/m g van de eigen
verklaring "R".

Een onderdeel van de goedkeuring door de directie is vorenbedoelde ingevulde en ondertekende
verklaring.
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BESLECHTING VAN GESCHILLEN
ALGEMEEN

Het bepaalde in paragraaf 49 van de U.A.V. 1989 vervalt en wordt vervangen door :

Alle geschillen, welke ook - daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als
zodanig wordt beschouwd - die naar aanleiding van de overeenkomst of van overeenkomsten, die
daarvan een uitvloeisel mochten zijn, tussen opdrachtgever en opdrachtnemer mochten ontstaan,
worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

COMMUNICATIE-INFORMATIEUITWISSELING
COMMUNICATIE ALGEMEEN

Het uitwisselen van informatie dient plaats te vinden op de volgens het bestek aangegeven wijze.
De aannemer is gehouden vanwege het bestek uit te wisselen informatie vast te leggen en waar
nodig uit te wisselen met behulp van VISI-systematiek.

Voor meer informatie over VISI-systematiek wordt verwezen naar de stichting CROW te Ede. De
communicatie inzake basisdocumenten als genoemd in dit artikel dient door middel van
VISI-berichten plaats te vinden.

De opdrachtgever stelt hiertoe aan de aannemer ter beschikking :

- VISI-raamwerk waarin de procedures/communicatieafspraken zijn beschreven tussen
directie-U.A.V. en aannemer;

- Gebruikersvoorlichting (maximaal 3 personen). Het betreft hier een toelichting op het
gebruik van VISI m.b.t. de toe te passen transacties;

De aannemer dient over voldoende kennis te beschikken om te communiceren door middel van
VISI.

De aannemer dient op werkdagen dagelijks zijn VISI-berichten te openen, te lezen en zijn eigen
verslaglegging te verzenden. Indien door de opdrachtgever of aannemer gewenst zullen tijdens de
werkbespreking dan wel bouwvergadering de VISI-berichten schriftelijk worden vastgelegd.

Onder de basisdocumenten als bedoeld in dit artikel worden alle volgens dit bestek uit te wisselen
documenten bedoeld. Hierbij kunnen de volgende documenten worden genoemd (niet uitputtend):
- Dagboeken

- Weekstaten;

- Termijnstaten;

- Meer- en minder werk

- Geaccordeerde hoeveelheden;

- Verrekening stelposten;

- Verrekenprijzen;

- Eindafrekening;

- Kwaliteitsplannen (werkplannen);

- Werkplannen;

- Besprekingsverslagen;

- Voortgangsrapportages;

- Planningen;

- Afwijkingsrapporten; en indien gevraagd:

- engineering;

- monitoring;

- digitale revisie;

- enz.

De aannemer dient alle i.v.m. het bestek uit te wisselen documenten digitaal bij de in dit artikel
bedoelde basisdocumenten te voegen. De directie zal hierop volgens de VISI-workflow reageren.

De directievoerder levert alle i.v.m. het bestek uit te wisselen documenten in de vorm van een
VISI-bericht. De aannemer dient hierop volgens de VISI-workflow te reageren.

De aannemer dient ten behoeve van de door hem te verzorgen VISI-communicatie zorg te dragen

VOOr:

- Eén computer benodigd voor de communicatie van de VISI-berichten. Dit betreft een
computer met ADSL-toegang (minimale upload: 512 Kbit/s) tot het internet t.b.v. de
VISI-communicatie. De computer dient geschikt te zijn voor, en minimaal voorzien te zijn
van, het besturingsprogramma Windows 2000.

- Hardware t.b.v. het scannen van de o.a. in dit artikel bedoelde bewijsdocumenten. Bij
voorkeur een bulkscanner.
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- Programmatuur om waar nodig bewijsdocumenten e.d. om te zetten in PDF-formaat.

- VISI-gebruikerssoftware ten behoeve van het ontvangen en verzenden van VISI-berichten,
inclusief bijlagen. Deze VISI gebruikerssoftware moet compatibel zijn met de
VISI-standaard . Bij de VISI-communicatie tussen directie en aannemer wordt gebruik
gemaakt van het SOAP-protocol.

(Voor meer informatie hieromtrent wordt verwezen naar de stichting CROW te Ede).

- Opslag van de uitgewisselde VISI-communicatie.

De aannemer dient bij de oplevering een cd-rom aan te leveren aan de directie waarop alle digitale
VISI-communicatie tussen aannemer en directie is vastgelegd.

COMMUNICATIE INZAKE KOSTEN VOOR PRECARIO

De verplichtingen van de aannemer omvatten mede de betalingen van precario. De aannemer is
gehouden een kopie van de rekeningen en aanslagen van de vanwege het bestek

aan de belastingdienst te verrichten betalingen inzake precario aan de directie te overleggen. Alle
ter zake te verstrekken kopieén dienen voor oplevering van het werk te zijn overgelegd.

WERKEN NABIJ INSTALLATIES ONDER ELEKTRISCHE SPANNING
ALGEMEEN

Werkzaamheden in de nabijheid van delen van een elektrische installatie, zoals rij-, span- of
contact- draden, waarbij de afstand in verticale projectie kleiner is dan 5,00 m, mogen alleen
worden uitgevoerd met inachtneming van de bepalingen in deze paragraaf.

Werkzaamheden aan de hier bedoelde onderdelen van die installatie mogen alleen door, of
volgens een speciaal daarvoor gegeven opdracht onder toezicht van, personeel van de beheerder
van die elektrische installatie worden uitgevoerd.

Tot de in deze paragraaf bedoelde delen van een elektrische installatie, zoals bijv. rij-, span- of
contactdraden, worden onder meer bedoeld de bovenleidingen van trams, de contactdraden van
rijdende kranen en de overige onder spanning staande delen van elektrische installaties, zoals
onder meer schakelaars, bliksemafleiders en dergelijke.

Werkzaamheden door personen in de nabijheid van rij-, span- of contactdraden en overige delen
van de installatie, waarbij de afstand in verticale projectie kleiner is dan 5,00 m, mogen alleen
worden verricht indien door of vanwege de installatieverantwoordelijke de spanning is uitgescha-
keld, aansluitend de toestand is gecontroleerd op het spanningsloos zijn en overigens alle door of
vanwege de installatieverantwoordelijke te ondernemen procedurele acties zijn uitgevoerd en
bevestigd.

Indien uitschakelen niet mogelijk is mogen de hier bedoelde werkzaamheden uitsluitend worden
uitgevoerd onder toezicht van of vanwege de installatieverantwoordelijke, die, volgens een speciaal
daarvoor gegeven opdracht, maatregelen moet nemen om een gevaarloos verloop van de
werkzaamheden te waarborgen.

Het verrichten van werkzaamheden boven een onder spanning staande bovenleiding-installatie is
niet toegestaan.

Uitzondering hierop is alleen mogelijk dan nadat de betrokken beheerder van de installatie
hiervoor vooraf toestemming heeft gegeven, waarmee betrokkenen zich verbinden tot het zich
houden aan de door die beheerder aangegeven voorwaarden. Alsdan uit te voeren
werkzaamheden mogen niet eerder aanvangen dan nadat de toestemming van de

betrokken beheerder aan de directie aantoonbaar is gemaakt.

Het werken met afgeschermd materieel in de nabijheid van een onder spanning staande
bovenleiding-installatie, zonder alle verdere als in deze paragraaf bedoelde maatregelen, is
niet toegestaan.

DOOR OF VANWEGE DE OPDRACHTGEVER TE NEMEN MAATREGELEN

Door of vanwege de opdrachtgever kan beoordeeld worden of de veiligheid voldoende is
gewaarborgd terzake het werken onder of in de nabijheid van delen van een elektrische installatie,
zoals rij-, span- of contactdraden.

De hoogte-instelling van hoogtebegrenzers dient per werklocatie onder aanwijzen van de directie
te worden ingesteld en regelmatig te worden gecontroleerd.

Indien naar het oordeel van de directie niet onverminderd kan worden voldaan aan het gestelde in
lid 01, zal de directie die maatregelen treffen die nodig zijn om de voorkomende werkzaamheden
uit te voeren bij een spannings- loze toestand van de bedoelde delen van de elektrische installatie,
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zoals rij-, span- of contactdraden.
VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

Indien met werktuigen of lange voorwerpen, waarmee aanraking van draden mogelijk is, onder of
in de nabijheid van rij-, span- of contactdraden werkzaamheden moeten worden verricht, dienen
zodanig maatregelen te worden getroffen, dat de afstand tussen werktuig en leiding en/of overige
delen van de installatie niet kleiner kan worden dan 0,50 m.

De in lid 01 bedoelde werktuigen, zoals mobiele kranen, graafwerktuigen, kraanwagens en
dergelijke, dienen te zijn voorzien van een goed functionerende hoogtebegrenzer.

De hoogte-instelling dient per werklocatie onder aanwijzen van de directie te worden ingesteld en
regelmatig te worden gecontroleerd.

Indien, naar het oordeel van de directie of anderszins, de in lid 02 bedoelde hoogtebegrenzer niet
voldoende waar- borgen biedt om aan de in lid 01 gestelde norm van 0,50 m te voldoen, of indien
het aanbrengen van de hoogte- begrenzer niet mogelijk is, dient een speciaal door de aannemer
aan te stellen veiligheidspersoon controle uit te oefenen op het voldoende afstand bewaren tot rij-,
span- of contact- draden en overige delen van de installatie. De afstandsnorm wordt in dat geval
vergroot naar ten minste 1,00 m.

De aangestelde veiligheidspersoon mag gedurende de werkzaamheden met bedoelde

werktuigen onder of in de nabijheid van rij-, span- of contactdraden niet worden belast met andere
werkzaamheden.

De aanwijzingen van de hier bedoelde veiligheidspersoon zijn bindend voor de bedienende
persoon van het werktuig.

De bedieningspersonen van de werktuigen en de zo mogelijk aangewezen veiligheidspersonen
dienen vakbekwaam te zijn en moeten voldoende ervaring hebben met werkzaamheden in
vergelijkbare situaties. Deze personen mogen hun werkzaam- heden niet eerder aanvangen dan
na toestemming van de directie.

MILIEUEISEN
MOBIELE MACHINES

Alle op het werk in te zetten mobiele machines moeten voorzien zijn van een roeffilter of tenminste
motorcategorie Fase Il (richtlijn 97/68/EG).

Mobiele machines dienen gebruik te maken van gasolie welke voldoet aan de (N)EN-590 norm.
VRACHTWAGENS

Alle voor transport in te zetten vrachtwagens moeten tenminste voldoen aan de volgende eisen
(richtlijn 715/2007/EG):

- euronorm 4;

- of euronorm 3 voorzien van een door SenterNovem gecertificeerd roeffilter;

- of euronorm 2 voorzien van een door SenterNovem gecertificeerd roetfilter.

HYDRAULISCHE OLIE

Hydraulische olie moet biologisch afbreekbaar zijn.

KORTING 1.V.M. NIET VOLDOEN AAN MILIEUEISEN

Voor elke door de directie geconstateerde overtreding kan een korting aan de aannemer worden

opgelegd, groot € 1.000,- per overtreding. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN VOOR ROETFILTERS

Wij attenderen u op de subsidiemogelijkheden voor roeffilters bij Agentschap NL Milieu en
leefomgeving. Op www.agentschapnl.nl/srmw vindt u meer informatie over de subsidieregeling
voor roeffilters.

(De regeling is voor de laatste maal verlengd in het jaar 2011. Roetffilters die uiterlijk ingebouwd
worden op 30 september 2011 komen nog in aanmerking voor subsidie. De subsidieaanvraag
moet uiterlijk 31 december 2011 zijn)

UITVOERING
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VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

De directie zal voor aanvang van het werk een bouwvergadering houden. Indien de aard van het
werk hiertoe aanleiding geeft zullen meerdere bouwvergaderingen worden gehouden. De directie
zal hiervan de besprekingsverslagen opstellen.

Het aanbieden van de besprekingsverslagen zal plaats vinden overeenkomstig paragraaf 01.25
Communicatie-Informatieuitwisseling.

BETALINGEN INZAKE KOSTEN VOOR PRECARIO

De verplichtingen van de aannemer omvatten mede de betalingen van precario. De kosten voor

precario dienen te zijn begrepen in de aannemingssom.

De aannemer dient ten minste rekening te houden met de volgende vanwege de belastingdienst

te heffen belastingen:

- bij infrastructurele werken die worden aangelegd in opdracht van de gemeente, zal alleen
de oppervlakte die wordt ingenomen door de bouwketen, sanitaire voorzieningen,
werktuigen en apparatuur van de aannemer in de heffing worden betrokken.

Verwezen wordt naar de belastingdienst kantoor Rotterdam;

bij opvragen van informatie te verwijzen naar het schrijven van de Directeur Belastingdienst aan de

Algemeen Directeur Gemeentewerken Rotterdam met kenmerk FTZ/JZ/06JZSvdV171, d.d. 17

augustus 2006.

DAGBOEK, LIJSTEN, RAPPORTEN

In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 1989 zal de directie geen
weekrapporten, maar een dagboek bijhouden, als bedoeld in paragraaf 27 lid 6
van de U.A.V. 1989.

In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 1989 zal de directie in het dagboek
geen aantekeningen opnemen betreffende de aan- en afvoer van materieel en hulpmiddelen.

Het in lid 01 genoemde dagboek zal per dag worden bijgehouden. De dagboeken zullen uiterlijk op
de dinsdag na de week waarop de dagboeken betrekking hebben, ter accordering aan de
aannemer worden voorgelegd.

Het aanbieden van (onderdelen van) het dagboek zal plaats vinden overeenkomstig paragraaf
01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN AANNEMER |.V.M. ORDE EN NETHEID

Gedurende de uitvoering dient de aannemer zorg te dragen voor orde en netheid in het werkgebied
overeenkomstig de richtlijn "Bijbehorende verplichtingen aannemer in verband
met orde en netheid werkgebied".

Indien de aannemer ter zake orde en netheid in het werkgebied in gebreke blijft en/of door of
vanwege de directie gegeven opdrachten tot herstel of verbetering van een situatie niet nakomt,
kan per geval en per dag een korting van duizend euro ( € 1000,--) worden toegepast. Deze korting
wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

PROEVEN
BEPALINGEN I.V.M. PROEVEN, ALGEMEEN
INZAGE PROEFVOORSCHRIFTEN
Indien voor de uitvoering van proeven wordt verwezen naar het Kwaliteitshandboek van de Veld- en
Laboratorium Groep van Gemeentewerken Rotterdam, is een inzage exemplaar van de betreffende
proefvoorschriften te verkrijgen bij:
Veld- en Laboratorium Groep,
Marconistraat 1a, 3029 AE Rotterdam
telefonisch bereikbaar: 010 4971540.
DE PROEVEN
PROEF KWH-0505 "CLEGG-HAMMER"

Met behulp van de proef "Clegg-hammer" wordt de homogeniteit van verdichten van het
BSA-granulaat (Bouw- en Sloop-Afval-granulaat) bepaald.
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Voor de uitvoering van de Clegg-hammer wordt verwezen naar:
Kwaliteitshandboek van Laboratorium Wegenbouw Rotterdam,proefvoorschrift proef KWH-0505.

PROEF KWH-0590 "DLC-METHODE"

Met behulp van de proef "DLC-methode" wordt het teergehalte in een bestaande asfaltverharding
bepaald.
Voor de uitvoering van de DLC-methode wordt verwezen naar: CROW publicatie 109.

VERONTREINIGDE GROND EN VERONTREINIGD WATER
BEGRIPPEN, ALGEMEEN
ALGEMEEN

In afwijking van het bepaalde in artikel 17.01.01 van de Standaard 2005 is te verstaan onder:

a. verontreinigende stoffen: stoffen of componenten van stoffen, genoemd in de door het Ministerie
van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer opgestelde en in de Nederlandse
Staatscourant gepubliceerde circulaire 'Bodemsanering 2009' en het 'Besluit bodemkwaliteit';

b. achtergrondwaarde: de respectieve concentratieniveaus, vermeld in het 'Besluit bodemkwaliteit',
voor de beoodeling van concentratienievaus van diverse verontreinigende stoffen in de grond;

c. streefwaarde: de respectieve concentratieniveaus, vermeld in de circulaire 'Bodemsanering
2009, voor de beoodeling van concentratienievaus van diverse verontreinigende stoffen in het
grondwater;

d. interventiewaarde: de respectieve concentratieniveaus, vermeld in de circulaire '‘Bodemsanering
2009', voor de beoodeling van concentratienievaus van diverse verontreinigende stoffen in de
bodem.

EISEN EN UITVOERING VERONTR. GROND/WATER, ALGEMEEN
WERKZAAMHEDEN (WATER-)BODEMSANERING

Ten behoeve van het uitvoeren van (water-)bodemsaneringwerkzaamheden is bepaald dat de
(onder-)aannemer beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit en een
certificaat, conform BRL SIKB 7000 "Uitvoering van (water-)bodemsaneringen".

Dit certificaat moet ten minste omvatten het voor het uitvoeren van het werk relevante protocol:
en/of: landbodemsanering met conventionele methoden, zoals beschreven in SIKB-protocol 7001;
en/of: landbodemsanering met in-situ methoden, zoals beschreven in SIKB-protocol 7002;

en/of: waterbodemsaneringen, zoals beschreven in SIKB-protocol 7003.

RISICOVERDELING EN GARANTIES VERONTR. GROND/WATER, ALGEMEEN
MILIEUKUNDIGE BEGELEIDING

De milieukundig begeleider processturing, conform BRL SIKB 6000 "Milieukundige begeleiding
van (water)bodemsaneringen en nazorg" en de bijbehorende protocollen, maakt deel uit van de
directie.

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN, VEILIGHEIDSKLASSE

Indien de grond of het grondwater is verontreinigd met een of meer stoffen in concentraties boven
de streefwaarde is in het bestek en/of in het bijgevoegde V&G-plan ontwerpfase de voorlopige
veiligheidsklasse aangegeven, zoals beschreven in CROW-publicatie 132 "Werken in of met
verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water.

Voor aanvullende gegevens betreffende de milieuhygiénische kwaliteit van het te bewerken terrein
kunt u uw vragen richten aan Gemeentewerken Rotterdam, marktgroep Milieu en Ruimtelijke
Ontwikkeling.

Indien de aannemer vermoedt dat het werk onder een ander veiligheidsregime dient te worden
uitgevoerd, dient hij dit schriftelijk en met feiten onderbouwd, binnen twee weken na opdracht aan
de directie te melden.

Indien geen overeenstemming over de van toepassing zijnde veiligheidsklasse tussen
opdrachtgever en de aannemer wordt bereikt, zal een in overeenstemming met de opdrachtgever
aan te wijzen Erkend veiligheidskundige een met feiten onderbouwde definitieve uitspraak doen.

De kosten verboden aan het inschakelen van een Erkend veiligheidskundige zijn voor rekening van
de opdrachtgever, tenzij de veiligheidskundige de door de opdrachtgever vastgestelde
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veiligheidsklasse bevestigd.

MEET- EN VERREKENMETHODEN VERONTR. GROND/WATER, ALGEMEEN
ALGEMEEEN

Min of meer variabele kosten, zoals bedoeld in CROW- publicatie 132, als gevolg van de op de
uitvoering van het werk van toepassing verklaarde veiligheidsklasse(n) worden verrekend op de
daarvoor bedoelde stelpost: bestekspostnr. 951120 "Stelpost inzake veiligheidsmaatregelen"”.

Als een gewijzigde veiligheidsklasse wordt overeengekomen worden uitsluitend de min of meer
vaste kosten, zoals bedoeld in CROW-publicatie 132 als bestekswijziging conform paragraaf 36
van de U.A.V. 1989 met de aannemer verrekend.

EISEN EN UITVOERING DROOG VERWERKEN VERONTR.GROND
GRONDWERK

De aannemer dient bij zijn ontgravings- en aanvullingswerkzaamheden ten behoeve van
bodemsaneringen gebruik te maken van materieel met een tandloze bak.

Verontreinigde grond dient conform de aanwijzingen van de milieukundige begeleider te worden
ontgraven. Het mengen (versmeren) van partijen is verboden.

Het ontgraven, afvoeren en aanvullen van verontreinigde grond dient in den droge te worden
uitgevoerd.

De ontgravingen beneden de grondwaterstand mogen pas worden uitgevoerd, nadat de
waterreinigingsinstallatie is getest en goedgekeurd door de directie, zie artikel 17.43.08 lid 01.

Verontreinigde grond dient overeenkomstig de acceptatie-eisen van de verwerkingslocatie van de
locatie te worden afgevoerd. Kosten in verband met het niet volgens de acceptatie-eisen
aanbieden van grond aan de verwerkingslocatie zijn voor rekening van de aannemer.

VERVOEREN

Het transport van verontreinigde grond vanaf het werkterrein moet zodanig plaatsvinden dat geen

morsing van verontreinigde grond kan plaatsvinden.

Dit houdt in dat:

- het transport moet plaatsvinden met behulp van wagens met waterdichte bakken, die aan de
bovenzijde stof- en waterdicht zijn afgedekt;

- de wagens bij het verlaten van het terrein "bezemschoon" dienen te zijn;

- bij het verlaten van van het terrein dienen de wielen en het chassis van de wagens te worden
ontdaan van aanhangende verontreinigingen, zoals grond. (speciale aandacht tussen de
"dubbellucht" banden);

- indien de bestrating buiten de locatie toch met verontreinigde grond verontreinigd is, deze moet
worden gereinigd, bijvoorbeeld met behulp van een veegzuigauto.

Kosten voor de reiniging van de bestrating zijn voor rekening van de aannemer en worden niet
onder regie verrekend.

Per af te voeren vracht grond wordt aan de aannemer een door de directie ondertekend
transportgeleidebiljet verstrekt met daarop het bij de ontgraven partij grond behorende
afvalstroomnummer.

Wagens die worden ingezet voor het transport van verontreinigde grond mogen zonder de
benodigde reinigingsmaatregelen geen schoon materiaal als retourvracht vervoeren.

INFORMATIE-OVERDRACHT DROOG VERWERKEN VERONTR.GROND
TRANSPORTREGISTRATIE

a. De aannemer draagt zorg voor een vervoersregistratie van alle af te voeren materialen en aan te
leveren grond. Deze registratie moet de eerst volgende werkdag aan de directie worden
overhandigd;

b. De aannemer dient in geval van inzameling, vervoer, handel, dan wel bemiddeling van
afvalstoffen zoals bedoeld bij of krachtens het "Besluit inzamelen afvalstoffen" jo. de "Regeling
inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen" gebruik te maken van
inzamelaars, vervoerders, handelaars, dan wel bemiddelaars van afvalstoffen die beschikken
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over een geldig VIHB-nummer.
In geval van transport van afvalstoffen moet dit nummer door Gemeentewerken Rotterdam op
de betreffende begeleidingsbrief vermeld zijn.

02 In de vervoersregistratie opnemen:

- kenteken en naam transporteur;

- datum en tijd van vertrek en aankomst;

- afvalstroomnummer;

- grondsoort lading en globale hoeveelheid in m3 of ton;

- locatie van herkomst, zoals straat met eventueel huisnummer(s) en bestemming van elke
lading;

- bestekspostnummer(s) waar het vervoer betrekking op heeft;

- bij afvoer: de verontreinigingscategorie;

- afschrift van een weegbon van een geijkte weegbrug;

- afschrift van het transportgeleidebiljet.

- Het overzicht aanleveren op een spreadsheet. Het te gebruiken spreadsheet dient voor aanvang
van de werkzaamheden door de directie te zijn goedgekeurd.

03 Op de weegbonnen dienen te zijn aangegeven:
- het bruto en netto gewicht;
- het kenteken;
- het VIHB-nummer;
- de datum en tijdstippen van weging.

04 De transportregistratie dient de eerst volgende werkdag voor 09.00 uur aan de directie te worden
overhandigd.

05 Indien afschriften van transportgeleidebiljetten in de transportregistratie ontbreken, vindt geen
verrekening van hoeveelheden plaats.

17 41 BEGRIPPEN WATER REINIGEN
17 41 01 ALGEMEEN

01 Indien in het bestek of de Standaard 2005 wordt geschreven over een waterreinigingsinstallatie
(W.R.l.) wordt hiermee bedoeld een installatie met een eigen energievoorziening om de installatie
in bedrijf te houden.

17 42 EISEN EN UITVOERING WATER REINIGEN
17 42 01 ALGEMEEN
01 Na opstelling van de W.R.l. is de aannemer verplicht een gereedmelding aan de directie te geven.

02 Hetlozen van het gereinigde water op het openbaar riool is toegestaan mits het voldoet aan de
vergunningsvoorschriften en -overwegingen behorende bij de verleende vergunning door het
bevoegd gezag t.b.v. lozing onttrokken grondwater op het openbare riool.

03 Tenzij anders in het bestek anders wordt vermeld mag het te reinigen grondwater niet worden
gemengd met ander water.

17 43 INFORMATIE-OVERDRACHT WATER REINIGEN
17 43 01 ALGEMEEN

01 De in artikel 17.43.01 lid 02 van de Standaard 2005 bedoelde gegevens zijn vermeld in het
saneringsplan.

17 43 02 WATERREINIGINGSPLAN EN OPSTELPLAATS REINIGING

01 In aanvulling op het gestelde in artikel 17.43.02 van de Standaard 2005 dient de aannemer als
onderdeel van het plan van aanpak volgens artikel 17.03.01 lid 01 van de Standaard 2005 een
waterreinigingsplan in betreffende de door hem toe te passen waterreinigingsinstallatie (W.R.1.)
en de daarbijbehorende opstelplaats.

Het waterreinigingsplan dient tevens te bevatten:

i. de opbouw en werking van de W.R.1. (incl. een flow-schema);

j. het door de aannemer te verwachten rendement per stof van de W.R.1;

k. de situering van de aan- en afvoerleidingen en leidingdiameters;

I. de situering van de energievoorzieningen en een globale aanduiding van het kabelverloop;
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m. de wijze van verwerking van vrijkomende verontreinigde filtermaterialen;
n. de wijze waarop wordt voorkomen dat door slibverpomping de installatie verstoord raakt;
0. de wijze waarop vandaalbestendige voorzieningen worden aangebracht.

02 Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van besteksadministratie dient plaats te
vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

17 43 04 WATERREINIGING

01 Bijgevoegd is in het bestek een principe-voorstel van de toe te passen waterreinigingsinstallatie.
De aannemer kan hier geen rechten aan ontlenen, en bilijft verantwoordelijk voor het
dimensioneren van de waterreiniginginstallatie.

De aannemer wordt er met nadruk op gewezen dat de installaties moeten worden
gedimensioneerd op de hoogst aangetroffen influentconcentraties en de toegestane
effluentconcentraties(lozingcriteria) als aangegeven in de lozingsvergunning.

02 De aannemer dient de waterreiniginginstallatie te dimensioneren. Voor capaciteiten zie de
betreffende besteksposten. De waterreinigingsinstallatie dient volledig aangesloten en
bedrijfsklaar te zijn voordat deze daadwerkelijk wordt ingezet t.b.v. het reinigen van het
verontreinigde water. Hiertoe zal in bijzijn van de directie moeten worden proefgedraaid.
(hydraulisch en reinigingstechnisch) en zullen door de directie in- en effluentmonsters van lucht
en water worden genomen ter controle op de kwaliteitseisen van gereinigd water.

De directie brengt de aannemer na ontvangst van de resultaten van onderzoeken en analyses
direct op de hoogte van deze resultaten. Afhankelijk van de resultaten zal de directie hierna
de waterreinigingsinstallatie al of niet goedgekeuren voor de reiniging.

04 Monsterpunten en afleespunten dienen eenvoudig toegankelijk te zijn voor monstername en
controle.

17 43 05 VRIJKOMENDE VERONTREINIGDE MATERIALEN NA REINIGING

01 Tijdens en na de reiniging vrijkomende verontreinigde materialen als filters, filterzand en
materialen welke niet op het openbaar riool mogen worden geloosd dienen door de aannemer te
worden afgevoerd naar een erkend stort- c.q. verwerkingsbedrijf.

De hier bedoelde vrijkomende materialen worden geacht voor de opdrachtgever niet van waarde te
zijn, waarmee de indien van toepassing stort- c.q. verwerkingskosten voor rekening van de
aannemer zijn.

17 43 06 GELUIDDRUKNIVEAU

01 T.o.v. de aggregaten, pompen en waterreinigings- installaties geldt de navolgende geluidseis: het
totaal geluiddrukniveau t.o.v. de dichtsbijzijnde gevel van een op dat moment bewoond woonhuis
mag niet groter zijn dan 35 dB(A).

De aannemer dient maatregelen te treffen om aan bovenstaande geluidseisen te kunnen voldoen.

02 De installatie dient te voldoen aan de eisen volgens de NSG-Richtlijn voor laagfrequent geluid.
17 43 07 ALARMERINGSINSTALLATIE VOOR ZUIVERING BUITEN WERKTIJDEN

01 De aannemer dient een alarmeringsplan in als onderdeel van het waterreinigingsplan.
Hierin dient minimaal aangegeven te zijn waar het alarm wordt aangebracht.
Te allen tijde dient indien een storing optreedt in de waterreinigingsinstallatie (incl. leidingwerk) de
alarmeringsinstallatie aan te geven waar zich de storing voordoet. De alarmeringsinstallatie dient
te bestaan uit een automatische telefooninstallatie, met 2 meldingen naar de aannemer. De
adressen dienen continue bereikbaar te zijn. Onmiddelijk na bekend worden van een optredende
storing aan bovenvermelde adressen dient de directie te worden ingelicht.

17 43 08 INGEBRUIKNAME WATERREINIGINGSINSTALLATIE

01 Ingebruikname waterreinigingsinstallatie:
1. De waterreinigingsinstallatie mag pas in gebruik worden genomen:
a. nadat proefgedraaid is;
b. wanneer zij voldoet aan de in het bestek gestelde eisen en randvoorwaarden;
c. nadat de directie haar goedkeuring gegeven heeft.
2. De waterreinigingsinstallatie moet in gebruik kunnen worden genomen voordat met enig
saneringsgrondwerk wordt begonnen, waarbij bemaling noodzakelijk is.

17 44 RISICOVERDELING EN GARANTIES WATER REINIGEN
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17 44 01 LOZEN VAN WATER

01 Al het vrijkomende water langs en door de waterreiniginginstallatie dient op het door de directie
goedgekeurde lozingspunt te worden geloosd.

02 Energiekosten voor de zuiveringsinstallatie en de bijbehorende alarminstallatie worden geacht
inbegrepen te zijn de eenheidsprijs van de W.R.I.

17 45 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN WATER REINIGEN
17 45 01 STORINGEN IN HET REINIGINGSPROCES

01 Ingeval van storing van de waterreinigings-installatie geldt het navolgende:
- binnen een tijdstermijn van 1,5 uur na melding van de storing van de waterreiniginginstallatie
d.m.v. het alarmeringssysteem dient een aanvang te zijn gemaakt met het verhelpen van de
storing (melding dient plaats te vinden onmiddelijk na het optreden van de storing).

17 47 MEET- EN VERREKENMETHODEN WATER REINIGEN
17 47 01 HOEVEELHEIDSBEPALING

01 Bij de hoeveelheidsbepaling van de dagen dat de waterreinigings-installatie in bedrijf is worden de
uren dat de installatie storing heeft in het reinigingsproces niet meegerekend.
De tijd gaat in vanaf het moment dat de alarmeringsinstalatie in werking treedt tot het moment dat
de installatie gereed wordt gemeld door de aannemer, controle heeft plaats gevonden door de
directie en door de directie is goedgekeurd.
Onder storing wordt tevens verstaan het niet voldoen van de waterreinigings-installatie aan de
lozingseisen.

02 De hoeveelheidsbepaling van de dagen dat de waterreinigingsinstallatie buiten bedrijf is wordt
bepaald vanaf het moment dat de directie en aannemer in overleg bepalen dat de installatie buiten
bedrijf kan worden gezet tot het moment dat de directie en aannemer in overleg bepalen dat de
installatie weer in gebruik dient te worden genomen.

21 BEMALINGEN
21 01 BEGRIPPEN BEMALINGEN
21 01 01 ALGEMEEN

01 In aanvulling op artikel 21.01.01 van de Standaard 2005 dient onder de volgende begrippen in dit

bestek te worden verstaan:

a. aanbrengen bemaling:
het aanbrengen van open-, bronspanningsbemaling en het bedrijfsklaar maken van de
bemaling incl. het aanbrengen van de aan- en afvoerleidingen.

b. instandhouden bemaling:
ter beschikking stellen, onderhouden en het verrichten van overige werkzaamheden t.b.v. het in
bedrijf houden van de bemalingsinstallatie. incl. de aan- en afvoerleidingen.

c. verwijderen bemaling:
het buiten gebruik nemen, verwijderen en schoonmaken van open-, bron- spanningsbemaling
incl. het verwijderen van de aan- en afvoerleidingen.

d. aanbrengen energievoorzieningen bemaling:
het aanbrengen van energievoorzieningen t.b.v. het bedrijfsklaar maken van de
bemalingsinstallatie.

e. instandhouden energievoorzieningen bemaling:
ter beschikking stellen, onderhouden, zonodig verplaatsen en verrichten van overige
werkzaamheden t.b.v. het in bedrijf houden van de energievoorzieningen bemalinginstallatie.

f. verwijderen energievoorzieningen bemaling:
het buiten gebruik nemen, verwijderen en schoonmaken van de energievoorzieningen
bemalingsinstallatie.

21 02 EISEN EN UITVOERING BEMALINGEN
21 02 01 ENERGIEVOORZIENING
01 De aannemer dient zelf zorg te dragen voor energievoorzieningen c.q. aansluitingen op het

energienet t.b.v. voeding van bemalingsinstallaties.
De kosten voor het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van deze energievoorzieningen
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dienen in de prijs voor het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van bemalinginstallaties te
worden opgenomen.

21 02 02 LEIDINGSTELSEL

01 In de leidingstelsels van al de bemalingsinstallaties moeten watermeters (hoeveelheid) worden
opgenomen. Te allen tijde moet kunnen worden gemeten hoeveel water is afgepompt.
De watermeters (hoeveelheid) aanbrengen voor het aansluitpunt op waterreiniginginstallatie of
voor het lozingspunt indien het water niet via de waterreinigings- installatie loopt.

02 De diameters van de leidingen dienen te zijn afgestemd op het te verpompen debiet.
21 02 03 DEBIETMEETPUNT

01 Toe te passen watermeter (hoeveelheid): type met droog kijkglas.

02 De watermeter (hoeveelheid) moet zijn voorzien van een geldig KIWA keuringscertificaat en dient
volledig bestand te zijn tegen het te verpompen medium en de daarbij horende
verontreiniginggraad, als in bestek en saneringsplan is aangegeven.

03 De watermeters (hoeveelheid) volgens voorschriften fabrikant aanbrengen met voldoende rechte
leiding voor en achter de meter. Een kopie van de installatievoorschriften overhandigen aan de
directie.

04 De watermeter (hoeveelheid) van de waterreiniginginstallatie dient bij droogstand, gedurende
langere tijd, geinspecteerd en gereinigd te worden voor dat deze opnieuw ingebruik wordt
genomen.

21 02 04 VERONTREINIGD BEMALINGSWATER

01 Vrijkomend verontreinigd bemalingswater moet te allen tijde via de waterreinigingsinstallatie
worden geloosd.

02 Alle materialen van de bemalingsinstallatie dienen bestand te zijn tegen het te verpompen

medium.
21 03 INFORMATIE-OVERDRACHT BEMALINGEN, ALGEMEEN
21 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. BEMALINGEN, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 21.03.01 lid 01van de Standaard 2005 zullen door de
directie de beschikbare gegevens tijdens het werk worden verstrekt.

21 03 02 LOZEN BEMALINGSWATER

01 Voor het lozen van (bemalings)water van open bemalingen en bronbemalingen op de
gemeentelijke riolering zijn mede van toepassing de voorschriften krachtens de wet Milieubeheer.
Informatie hierover is te verkrijgen bij:

DCMR-milieudienst Rijnmond
afdeling milieubeheer gemeenten, bureau Rotterdam
's-Gravelandseweg 565, 3119 XT Schiedam.

02 De aannemer maakt voor het lozen van (bemalings)water de lozingskosten, welke dienen te
worden beschouwd als acceptatietarieven zoals bedoeld in artikel 01.17.06 lid 01, over aan
Gemeentewerken Rotterdam (postrekeningnummer 520649).

Op de betalingsopdracht moet worden verwezen naar het nummer van het bestek en de afdeling
Watermanagement met vermelding van de plaats van handeling en het verkregen
vergunningnummer van de afdeling Watermanagement.

03 Met het bij bemalingen vrijkomende (bemalings)water wordt gerekend overeenkomstig paragraaf
01.17 "Vrijgekomen materialen". Verrekening van de in lid 02 van dit artikel vermelde
acceptatietarieven zal geschieden volgens artikel 01.17.07 lid 01.

21 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES BEMALINGEN

21 04 01 OPEN BEMALING
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01 In tegenstelling tot art 21.04.01 lid 02 van de Standaard 2005 dienen alle achterblijvende
onderdelen ten behoeve van een tijdelijke bemaling te worden verwijderd door de aannemer op
diens kosten. De opdrachtgever wordt geen eigenaar van in de grond achterblijvende onderdelen.

21 04 03 ONDERHOUDSPLICHT PEILBUIZEN

01 Voor de monitoring van de bemalingen is het van essentieel belang dat geselecteerde peilbuizen
bruikbaar zijn en blijven. Deze geselecteerde peilbuizen betreffen zowel de bestaande peilbuizen
als de nieuwe te plaatsen peilbuizen. De locaties van de peilbuizen zijn in de bemalingsrap-
porten aangegeven.

Wanneer gedurende de uitvoering van pompproeven, systeemproeven en/of gedurende de
bemalingsperiode geconstateerd wordt dat één of meer geselecteerde peilbuizen door verstoring
of door verstopping voor waarneming van de stijghoogte c.q. grondwaterstanden niet meer
bruikbaar zijn, dient op eerste aanzegging door de directie herstel van onbruikbare peilbuizen
plaats te vinden.

De onderhoudsplicht berust bij de aannemer en betreft alle geselecteerde peilbuizen, ongeacht of
storingen opgetreden bij bestaande peilbuizen of bij nieuw geinstalleerde peilbuizen.

02 Benodigd onderhoud in verband met peilbuizen binnen het werkgebied van de aannemer komt niet
voor verrekening in aanmerking, tenzij het benodigd onderhoud de aannemer niet verwijtbaar is en
de aannemer naar redelijkheid en billijkheid de benodigde voorzieningen had en heeft getroffen
om verstoring van (de werking van) de peilbuizen te voorkomen.

21 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN BEMALINGEN
21 05 01 BEMALING NABIJ BOMEN

01 Bij wateronttrekking door bronbemaling wordt verwezen naar artikel 01.18.02 lid 03.
21 05 02 RANDVOORWAARDEN

01 Vrijkomend bemalingswater moet te allen tijde conform de lozingseisen zoals omschreven in de
lozingsvergunning c.q. melding worden geloosd.

02 Alle materialen van de bemalingsinstallatie dienen bestand te zijn tegen het te verpompen
medium.

21 05 03 ENERGIEVOORZIENING BEMALINGSINSTALLATIE

01 De aannemer dient zorg te dragen voor de energievoorziening c.q. de aansluiting op het energienet
van de bemalinginstallatie.
De kosten voor het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van deze energievoorziening
dienen te zijn inbegrepen in de prijs voor het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van de
bemalingsinstallatie.

21 05 04 LOZEN BEMALINGSWATER, INSTALLATIE EN HOEVEELHEID

01 In het leidingstelsel van de bemalingsinstallatie moet een watermeter t.b.v. het meten van de te
lozen hoeveelheid water worden opgenomen. De watermeter aanbrengen voor het aansluitpunt op
de waterreinigings-installatie of voor het lozingspunt indien het water niet via een
waterreiniginginstallatie loopt.

02 De diameters van de leidingen van de bemalingsinstallatie dienen te zijn afgestemd op het te
verpompen debiet. Alle materialen van de bemalingsinstallatie dienen bestand te zijn tegen het te
verpompen medium.

03 Te allen tijde moet worden gemeten hoeveel water wordt afgepompt. De aannemer is gehouden
van deze metingen een rapport bij te houden, dat direct na een daartoe gedaan verzoek aan de
directie ter inzage moet worden gesteld.

De directie dient te allen tijde in de gelegenheid te zijn de watermeter te beschouwen.

22 GRONDWERKEN
22 01 BEGRIPPEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN
22 01 01 GRONDSOORTEN, ALGEMEEN

01 In verband met verwerking kunnen grondsoorten worden aangeduid als bedoeld in artikel 24.01.02
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van de Standaard 2005.
22 01 02 WERKGEBIED
01 Onder werkgebied wordt verstaan het te ontgraven gebied en de verwerkingsgebieden.
22 02 EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN, ALGEMEEN
22 02 03 OPHOGING EN AANVULLING

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 22.02.06 de leden 04 en 05 van de Standaard 2005 mag de
verdichting van aanvulling en ophoging gemeten worden door meting van de
conusweerstand.

02 Indien de aanvulling en ophoging geschiedt met zand, tijdens het aanvullen het zand verdichten tot
een indringingsweerstand die per 10 mm diepte met ten minste 0,20 MPa toeneemt dan wel ten
minste 4 MPa bedraagt.

03 Bij aanvulling en ophoging, ter plaatse van beplantingszones en oppervlakken voor grasachtige
vegetatie, tijdens het aanvullen de aan te vullen grond verdichten tot een indringingsweerstand is
verkregen overeenkomstig het gestelde in artikel 51.02.02 de leden 08 en 09 van de Standaard
2005.

04 Bij aanvulling en ophoging, ter plaatse van verharding binnen 1,00 m buiten de kroonprojectie van
bomen, tijdens het aanvullen de aan te vullen grond verdichten tot een indringingsweerstand is
verkregen welke voldoet aan de volgende eisen:

Tabel T22.01 Bepaling verdichting van grond t.p.v
verharding binnen 1,00 m buiten de
kroonprojectie van bomen d.m.v.
indringingsweerstand [ N/mmz2 ]

indringingsweerstand in N'mm2 = MPa

I
I
I
I
I
I
I
ten minste | ten hoogste |
|
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I I
| diepte |
| in meters |
I I I
| 0,00 | 0,0 | 1,5
| 0,10 | 1,2 | 1,5
| 0,15 | 1,2 | 1,5
| 0,60 | 1,2 | 1,5
| 0,80 | 1,2 | 1,5
I I I

22 02 04 CUNET T.B.V. VERWERKEN BOMENZAND

01 Cunetten waarin bomenzand dient te worden verwerkt mogen niet dieper worden gegraven dan de
hoogste waargenomen grondwaterstand.

22 02 05 OPHOGING EN AANVULLING T.B.V. GLOOIINGCONSTRUCTIE
01 Het gestelde in de Standaard 2005 in 22.02.06 in de leden 04 en 05 vervalt.

02 Het aanvullen en ophogen moet geschieden in lagen van maximaal 0,50 m. ledere laag moet
aangebracht, geegaliseerd en verdicht worden, vanaf de laagste waterstand.

03 Het verdichten van het zand moet geschieden m.b.v. een trilrol.

04 Voordat met het aanvullen van een ander materiaal wordt begonnen, moet het onderliggende
materiaal eerst onder het vereiste profiel worden gebracht.

22 03 INFORMATIE-OVERDRACHT GRONDWERKEN, ALGEMEEN
22 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS |.V.M. GRONDWERKEN, ALGEMEEN
01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken
informatie, dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25

Communicatie-Informatieuitwisseling.

22 03 03 UITVOERINGSPLAN GRONDWERK BOUWPUTTEN
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01 Van de aannemer wordt een uitvoeringsplan grondwerk bouwputten verlangd.
Dit uitvoeringsplan wordt voor dit onderdeel aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin
van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 1989.

02 In het uitvoeringsplan grondwerk bouwputten dienen de volgende gegevens te worden vermeld:

a. specificaties, capaciteiten en typen van het in te zetten materieel,
b. methode van ontgraven, aanvullen en verdichten,
C. eventuele fasering grondwerk,
d. ingeschatte producties.
22 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GRONDWERKEN, ALGEMEEN
22 04 01 GRAAFWERKZAAMHEDEN T.P.V. KABELS EN LEIDINGEN

01 Het ontgraven ter plaatse van in de grond aanwezig geachte kabels en leidingen en dergelijke
objecten ten behoeve van het bepalen van de liggingsgegevens van deze objecten, dient met de
hand te geschieden.

22 04 03 BEDRIJFSCONTROLE ALGEMEEN

01 Gedurende het aanbrengen van zand voor aanvullingen en/of ophogingen en van zand voor
zandbed verricht de aannemer bedrijfscontrole aangaande de verdichting van het zand per laag.
Hij stelt de directie in de gelegenheid deze controle te volgen.

02 Deinlid 01 genoemde gegevens worden door de aannemer vastgelegd en desgevraagd aan de
directie ter beschikking gesteld.

22 04 06 TRANSPORTGELEIDEBILJET

01 Het ingevulde transportgeleidebiljet ondertekend door de directie en de ontvanger in samenhang
met een mogelijke weegbon dient als enig bewijsmateriaal voor de hoeveelheid afgevoerde en/of
aangevoerde en verwerkte grond. Zonder transportgeleidebiljet(ten) vindt geen verrekening van
hoeveelheden plaats. Ingeval van vervoer van afvalstoffen dient de aannemer respectievelijk elke
door hem in te schakelen onderaannemer voor werkzaamheden van vervoer van afvalstoffen te
allen tijde te kunnen aantonen vermeld te staan op de VIHB-lijst
van het NIWO/VROM.

02 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

22 04 07 MAATREGELEN IN GEVAL VAN AANZIENLIJK REGENVAL
01 In geval aanzienlijke regenval wordt verwacht dan wel plaats vindt, treft de aannemer in overleg met

de directie de noodzakelijke voorzieningen om de stabiliteit van gebouwen en/of wegen te
verzekeren.

02 Alleen in die gevallen dat de voorzieningen moeten worden getroffen als gevolg van buiten de
verantwoording van de aannemer ontstane omstandigheden, worden de daaraan
verbonden kosten, niet eerder dan na opdracht, als meerwerk vergoed.
22 04 08 MAATREGELEN BIJ (VERWACHTE) VORST
01 In geval van (verwachte) vorst in overleg met de directie ter plaatse van ontgravingen een (tijdelijke)
gronddekking aanbrengen van tenminste 0,60 m dikte en 2,00 m breedte rondom op staal
gefundeerde bouwwerken, gemeten vanaf de onderzijde van de fundering.

02 Rondom vrijgegraven kabels en leidingen treft de aannemer in geval van (verwachte) vorst
voorzieningen ter voorkoming van bevriezing.

03 Alleen in die gevallen dat de voorzieningen moeten worden getroffen als gevolg van buiten de
verantwoording van de aannemer ontstane omstandigheden, worden de daaraan verbonden
kosten, niet eerder dan na opdracht, als meer werk vergoed.

22 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTING GRONDWERKEN, ALGEMEEN
22 05 04 SCHOONMAKEN MATERIEEL

01 Het materieel moet bij het verlaten van het werkterrein schoon zijn.
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02 Materieel, gebruikt voor de afvoer van verontreinigde grond, schoonmaken alvorens te gebruiken
voor de aanvoer van schone grond.

22 05 05 BEDRIJFSCONTROLE

01 Gedurende het aanbrengen van zand voor aanvullingen en/of ophogingen en van zand voor
zandbed verricht de aannemer bedrijfscontrole aangaande de verdichtingsgraad van het
zand per laag. Hij stelt de directie in de gelegenheid deze te volgen.

02 De inlid 01 genoemde gegevens worden door de aannemer vastgelegd en desgevraagd aan de
directie ter beschikking gesteld.

22 06 BOUWSTOFFEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN
22 06 01 ZAND IN AANVULLING OF OPHOGING

01 Zand dat in aanvulling of ophoging wordt verwerkt op een diepte van meer dan 1,0 m beneden het
oppervlak van het wegdek moet zijn zand waarvan het chloride-gehalte ten hoogste 170 mg per kg
droge stof mag zijn (bepaald volgens NEN 5921).

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 22.06.01 van de Standaard 2005 moet zand in aanvulling of
ophoging tevens zijn mineraal materiaal waarvan minimaal 25% en maximaal 40% van de
zandfractie groter is dan 250 + m, CBR-waarde (12.1) >12,5%.

22 06 03 ZAND IN ZANDBED

01 Zand dat in zandbed wordt verwerkt op een diepte van minder dan 1,0 m beneden het oppervlak
van het wegdek moet zijn zand waarvan het chloride-gehalte ten hoogste 200 mg per kg droge stof
mag zijn (bepaald volgens NEN 5921).

02 In aanvulling op artikel 22.06.03 van de Standaard 2005 moet zand dat in zandbed wordt verwerkt
op een diepte van minder dan 1,0 m beneden het oppervlak van het wegdek zijn mineraal
materiaal waarvan het gehalte aan minerale deeltjes door zeef 250 » m ten minste 25% en ten
hoogste 40% bedraagt (6.0).

De CBR-waarde (R) moet groter dan 12,5% zijn (12.1).

22 06 06 BOUWSTOFFEN GROND, ALGEMEEN

01 Met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden mogen bouwstoffen, in afwijking van het
bepaalde in paragraaf 17 lid 2 en paragraaf 18 lid 1 van de U.A.V. 1989, door de aannemer worden
verwerkt zonder dat daaraan een goedkeuring door de directie is voorafgegaan.

02 Bouwstoffen, als bedoeld in lid 01, mogen slechts worden verwerkt, nadat de aannemer door
eigen onderzoek of uit door derden verstrekte onderzoeksresultaten heeft vastgesteld dat de
bouwstoffen aan de gestelde eisen voldoen.

03 De directie is bevoegd om monsters van de in lid 01 bedoelde bouwstoffen te nemen en deze te
onderzoeken. Het gestelde in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de U.A.V.1989 is
hierop van toepassing.

22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN
22 07 01 ALGEMENE BEPALINGEN |.V.M. HOEVEELHEDEN

01 Bij de bepaling van de gewichtshoeveelheden van de af of aan te voeren en zo mogelijk te
verwerken bouwstoffen uitgegaan van verhoudingen volgens Tabel T22.02.

Tabel T22.02 Bepaling verhoudingen van gewichts

[ hoeveelheden van bouwstoffen grond
bij een aardvochtigheid van ca. 10 %,
in relatie tot de volumieke massa

| verdichte : onverdichte : volumieke |

bouwstof | m3 : m3 :  massa |

I

| zand(oph./aanv.) 1 m3 vast = 1,25m3los = 1750 kg [
| afdekzand (zoet) 1 m3 vast = 1,25m3los = 1750 kg |
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| draineerzand 1 m3 vast =1,25m3los = 1750kg |
| teelgrond 1 m3 vast = 1,35m3los = 1600 kg |
| bomengrond 1 m3 vast = 1,25m3los = 1700 kg |
| bermenzand 1 m3 vast = 1,25m3los = 1750 kg |
| bomenzand 1 m3 vast = 1,25m3los = 1700 kg |
| steenmengsel 1 m3 vast = 1,30 m3los = 2000 kg |
| steenslag 0/8 mm 1 m3 vast = 1,20m3los = 1800 kg |
| brekerzand 1 m3 vast = 1,25m3los = 1800 kg |
| Verstaan wordt onder: |
| - vast: volume bouwstof na verdichting |
| -los :volume bouwstof tijdens transport |
22 07 03 GRONDWERK: HOEVEELHEIDSBEPALING, ALGEMEEN

01 In aanvulling op artikel 22.07.05 van de Standaard 2005 worden ontgraven, vervoerde, geleverde
dan wel verwerkte hoeveelheden grond, voorzover deze betrekking hebben op een in een
bestekspost voorgeschreven resultaat, berekend volgens de voor die bestekspost voorgeschreven
methode van hoeveelheidsbepaling welk resultaat moet worden afgestemd op en in
overeenstemming dient te zijn met de hoeveelheden van daaraan voorafgaande besteksposten.

24 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, REVISIETECHNIEK ONDERGROND
24 02 EISEN EN UITVOERING SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN
24 02 01 GRONDWERK, ONTGRAVING EN AANVULLING

01 Indien de werkzaamheden in de openbare ruimte van de gemeente Rotterdam plaatsvinden is de
Leidingen Verordening Rotterdam van kracht.

02 De werkzaamheden uitvoeren overeenkomstig het bepaalde in artikel 22.02.01.
24 02 02 GRONDWERK, ONTGRAVING
01 In verband met artikel 01.09.03 is machinaal graven op een afstand minder dan 0,20 m naast en

boven een leiding of kabel en machinaal graven om en nabij (verdeel-)kasten, alleen toegestaan in
die gevallen waar dit uitdrukkelijk in het bestek is vermeld.

02 Uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in het eerste lid mag slechts plaats vinden na overleg
met en goedkeuring van de betrokken leidingbeheerders en nadat deze beheerders en
de directie hiervan op de hoogte zijn gesteld.
24 02 03 GRONDWERK, AANVULLING

01 In aanvulling op artikel 24.02.03 lid 07 en 08 van de Standaard 2005 wordt bepaald dat de
verdichting tevens geschiedt overeenkomstig artikel 22.02.03 lid 02, 03 en 04.

02 In verband met artikel 24.02.03 lid 08 van de Standaard 2005 wordt bepaald dat de verdichting
wordt gemeten door middel van sonderen volgens artikel 24.07.01 lid 01 en 03 van de Standaard
2005.
24 02 04 INDRINGINGSWEERSTAND
01 In aanvulling op artikel 24.02.06 lid 01 van de Standaard 2005 dient de indringingsweerstand
tevens ten hoogste 110 % te bedragen van de indringingsweerstand bepaald overeenkomstig
artikel 24.05.01 van de Standaard 2005.
24 03 INFORMATIE-OVERDRACHT SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN
24 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

24 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN
24 04 01 STRUCTUURBEDERF

01 Indien naar het oordeel van de directie een grondbewerking ten gevolge van weers- of tijdelijke
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terreinomstandigheden structuurbederf van de grond zal veroorzaken geldt het bepaalde in artikel
22.24.01 lid 01 van de Standaard 2005.

24 04 02 ONTGRAVEN EN AANVULLEN SLEUF EN/OF WERKPUT/GAT

01 Tot het ontgraven van een sleuf of werkput/gat behoort tevens het in overleg met en/of op aangeven
van de directie vaststellen van de geschiktheid voor hergebruik van de ontgraven of te ontgraven
grond. Ingeval deze grond moet worden afgevoerd wordt het deponeren op middelen van vervoer
van te vervoeren grond en het aanvullen met ter beschikking gestelde en/of aangevoerde grond
voor grondverbetering geacht te zijn inbegrepen.

03 Tot het ontgraven en aanvullen van een sleuf of werkput/gat behoort tevens het indien noodzakelijk
ondersteunen en/of ophangen van ondergraven of te ondergraven kabels, kabelbundels en/of
leidingen tot en met een nominale diameter van 400 mm, de daarmee gepaard gaande kosten
worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid van de betreffende sleuf. Ondersteuningen
en/of ophangingen van kabels, kabelbundels en/of leidingen met een nominale diameter groter
dan 400 mm zullen, voor zover deze noodzakelijk zijn en niet in het bestek zijn voorgeschreven, als
meer werk worden verrekend.

24 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN
24 05 01 OPNEMEN EN HERSTELLEN SLEUFBEDEKKING

01 Het benodigde straat- en afstrooizand als bedoeld in artikel 24.05.05 lid 02 van de Standaard 2005
wordt ter beschikking gesteld.

24 05 02 MAKEN PROEFGATEN EN PROEFSLEUVEN

01 Voor zover daarvoor geen aparte besteksposten zijn opgenomen behoort tot het graven van
sleuven ingevolge kabels en leidingenwerkzaamheden tevens het maken van proefgaten en/of
proefsleuven ten behoeve van diezelfde kabels en leidingen voor het vaststellen van in de
ondergrond beschikbare ruimte voor te leggen kabels en leidingen en/of de daarmee gepaard
gaande vaststelling van de ligging van bestaande kabels en leidingen met hun daarbij behorende
appendages. De bij de sleuven ingevolge kabels en leidingen inbegrepen werkzaamheden zijn
dientengevolge tevens inbegrepen bij het maken van proefgaten en proefsleuven.

24 06 BOUWSTOFFEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN
24 06 01 ZAND

01 Zand in aanvulling of grondverbetering moet tevens voldoen aan het bepaalde in hoofdstuk 22 voor
zand in aanvulling of ophoging.

02 Zand in zandbed moet tevens voldoen aan het bepaalde in hoofdstuk 22 voor zand in zandbed.
24 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN
24 07 01 MEET- EN VERREKENMETHODEN SLEUVEN

01 Tenzij het bestek anders vermeld betreft de hoeveelheid die behoort bij een bestekspost voor het
maken van een sleuf inzake het werken aan kabels en/of leidingen, de lengte in die sleuf van de
kabel, het kabelpakket, de buis of het stelsel van buizen, of de put, waaraan volgens zo mogelijk
verschillende besteksposten werkzaamheden moeten worden verricht. Bij meerdere en/of
verschillende soorten kabels en/of leidingen e.d. in dezelfde sleuf wordt de lengte aangehouden
van het langste tracé van de in die sleuf voorkomende kabel, buis of put. (Over-)lengtes van kabels
en/of leidingen in mantelbuizen en bij invoeren in kasten, putten e.d. en de (over-)lengtes in de
sleuf bij lichtmasten e.d. worden niet meegerekend bij het bepalen van de hier bedoelde
sleuflengte.

02 Tenzij het bestek anders vermeld worden plaatselijk benodigde verruimingen van de sleuf t.b.v.
een mof, put en dergelijke, inbegrepen geacht in de hoeveelheid die behoort bij het graven van een
sleuf inzake het werken aan een kabel of leiding.
24 07 02 VERREKENMETHODE AFWIJKING SLEUFDIEPTE EN -BREEDTE
01 In aanvulling op artikel 24.07.02 van de Standaard 2005 wordt de sleufdiepte bepaald aan de hand
van de gemiddelde sleufdiepte gemeten tot de onderkant van de te bewerken buis of kabel
exclusief de afstand tot de onderkant van een tot die buis of kabel behorende put, mof en dergelijke.

02 In afwijking van artikel 24.07.03 lid 02, 03 en 04 van de Standaard 2005 vindt de verrekening van
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afwijkingen plaats in m3 als meer en/of minder werk met gebruikmaking van daarvoor bedoelde in
het bestek beschreven besteksposten. Verrekening vindt alsdan plaats in m3 van de afwijkingen in
ontgravingshoogte waarbij een theoretische sleufbreedte is vastgesteld en kan worden toegepast

op alle in het bestek genoemde sleufdieptes.

25 LEIDINGWERK
25 01 BEGRIPPEN LEIDINGWERK, ALGEMEEN
25 01 01 LEIDING, ALGEMEEN
01 Te verstaan is onder:
a. bestaande leiding: een (gedeeltelijk) met gas of vioeistof gevulde leiding;
b. nieuwe leiding: een te leggen of pas gelegde leiding, welke nog niet in bedrijf is.

02 Een kabel of leiding die een watergang kruist is een zinker.
Een kabel of leiding (-strook) die ten behoeve van kruising met een (andere) kabel of leiding
(-strook) wordt "verlaagd" waarmee "onderdoor" wordt gekruist wordt ook wel zinker genoemd.

25 02 EISEN EN UITVOERING LEIDINGWERK, ALGEMEEN
25 02 01 WERKZAAMHEDEN LEIDINGEN, ALGEMEEN

01 De bepalingen betreffende leidingen als bedoeld in artikel:
25.12.03, 25.31.03, 25.32.03, 25.32.05, 25.32.07, 25.32.08 de leden 01, 02 en 07, 25.33.01,
25.33.03, 25.33.05, 25.34.01, 25.34.04, 25.35.01, 25.35.02, 25.35.03, 25.35.04, 25.35.07, 25.35.08,
25.35.10, 25.35.11, 25.36.02, 25.36.03 en 25.37.01
van de Standaard 2005 gelden, voor zover niet anders bepaald, voor alle leidingen.

02 Bij werkzaamheden aan een leiding de voorschriften, voor zover daar mede niet in strijd met het
bestek, volgen zoals vermeld in de:
- montagevoorschriften van fabrikanten van materialen. Voor zover deze
montagevoorschriften niet aanwezig zijn op het werk dient de aannemer zich van deze
voorschriften op de hoogte te stellen.

03 Bij werkzaamheden in de openbare ruimte is de Leidingenverordening Rotterdam van kracht. Dat
is de verordening op de aanleg, het houden, het onderhoud, het gebruik en het verwijderen van
leidingen in de openbare ruimten in de gemeente Rotterdam.

04 De ligging van kabels en leidingen dient te voldoen aan het bij dit bestek gevoegd legschema
kabels en leidingen. Indien tijdens de werkzaamheden blijkt dat niet aan de voorwaarden als
genoemd in het legschema wordt of kan worden voldaan, beslist de directie in overleg met de
betrokken kabel- en leidingbeheerders.

25 02 02 UITVOERING LEIDINGEN, ALGEMEEN
01 De leidingen aanbrengen volgens het bij dit bestek gevoegd legschema kabels en leidingen.

02 Ter plaatse van te kruisen kabels en leidingen, de kabels en leidingen passeren volgens het in
lid 01 genoemd legschema.

03 Indien ter plaatse van een kruising met bestaande kabels en leidingen een zinker moet worden
aangebracht, dan zijn de daarmee gepaard gaande handelingen inbegrepen in de prijs per
eenheid van de te leggen leiding, behoudens het zo mogelijk voorkomende extra grondwerk en de
mogelijk voorkomende extra lassen e.d.

04 De einden van de leiding in de sleuf waterdicht afsluiten, ook bij werkonderbrekingen.

25 02 06 EISEN AAN HET RESULTAAT LEIDINGEN, ALGEMEEN

01 De hoogteligging van de leiding mag op geen enkel punt meer dan 20 mm afwijken van de
voorgeschreven hoogteligging.

02 In horizontale richting mag de leiding niet meer dan 30 mm afwijken van het voorgeschreven tracé.
25 03 INFORMATIE-OVERDRACHT LEIDINGWERK, ALGEMEEN
25 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS 1.V.M. LEIDINGWERK, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
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dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.
25 03 02 AFSLUITEN LEIDING, ALGEMEEN

01 De aannemer verstrekt de directie gegevens over de wijze en het tijdstip van afsluiten van de
leiding. De in dit lid genoemde gegevens maken deel uit van het algemeen tijdschema of het
gedetailleerde werkplan.

02 In overleg met de aannemer bepaalt de directie de tijdsduur van de in lid 01 genoemde afsluiting.
25 03 03 PUTTENSTAAT, ALGEMEEN

01 Alvorens inspectieputten, pompputten e.d. te bestellen, te maken, af te roepen of aan te brengen,
dient de bijbehorende puttenstaat te zijn goedgekeurd en bij directie en personeel van de
aannemer bekend te zijn.

02 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

03 De aannemer dient de op de bestekstekeningen gehanteerde putnummering toe te passen.
25 05 01 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN, ALGEMEEN

01 Tot de werkzaamheden behoort tevens het afstemmen/coérdineren van het werk met de eigenaren
en gebruikers.

02 Tot de werkzaamheden behoort tevens het in oude staat terugbrengen van de percelen van de
eigenaren/gebruikers.

03 Tot het verwijderen van buizen behoort tevens het ontdoen van die buizen van materialen die niet
dezelfde samenstelling hebben als de te verwijderen buizen en het gescheiden aanbieden van die
buizen en voornoemde materialen.

04 Tot het aanbrengen van buizen behoort tevens het pasmaken van die buizen.
25 05 02 BIJKOMEND WERK MONTAGE LEIDING

03 De einden van een leiding in de sleuf waterdicht afsluiten, ook bij werkonderbrekingen. Zonodig
tijdelijke afstoppingen weer verwijderen.

25 12 EISEN EN UITVOERING RIOLERING
25 12 01 MOF-SPIE VERBINDINGEN

01 De spie bij betonnen mof-spie buizen is een zogenaamde verjongde spie, welke trapsgewijs
dunner wordt. In het begin is een startgroef aangebracht.

02 Nadat de verbinding is aangebracht moet de speling tussen eind spie en aanslag mof ca. 10 mm
bedragen (volgens classificatie NEN 3399:2004: 0 - 20 mm.

25 12 02 MONTAGE LEIDINGEN RUBBER GLIJVERBINDING

01 Normaliter dient een mof-spie verbinding met rubbermanchetglijverbinding te worden toegepast bij
een buisverbinding met geprofileerde spie zoals in dit artikel is bepaald.

02 Het maken van een glijverbinding:

- Gebruik dient te worden gemaakt van een losse meegeleverde massieve
rubberglijmanchet voorzien van een lip.

- De rubbermanchet moet zonder glijmiddel om het spie-eind, gefixeerd tegen het
middelste opstandje, dit is halverwege, van de geprofileerde spie worden gelegd.

- De rubbermanchet dient niet getordeerd en met een gelijkmatig verdeelde spanning te
worden aangelegd.

- Daarna dienen de lip van de manchet en de binnenzijde van de reeds gelegde mof te
worden ingesmeerd met een meegeleverd glijmiddel.

- Bij het maken van de verbinding dient de spie glijdend in de mof te worden geschoven,
waarbij de rubbermanchet op zijn plaats dient te blijven.

25 12 03 MONTAGE LEIDINGEN RUBBER ROLVERBINDING

01 In (uitzonderings)gevallen waar nog moet worden gewerkt met rubber rolverbindingen, geldt het
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bepaalde in dit artikel.
Indien een mof-spie verbinding met rolverbinding moet worden toegepast, dan dient deze bij een
buisverbinding met geprofileerde spie te worden toegepast zoals in dit artikel is bepaald.

02 Het maken van een rolverbinding

- Gebruik dient te worden gemaakt van een losse meegeleverde enigszins druppelvormige
massieve rubberrolring.

- De rubberrolring moet op de startgroef (het einde van het spie-eind) gelegd worden met
het puntje van de druppel gericht naar het einde van het spie-eind.

- De rolring dient niet getordeerd en met een gelijkmatig verdeelde spanning te worden
aangelegd.

- Bij het intrekken van de spie dient de rubberring naar de definitieve eindpositie te rollen.

- Ten behoeve van het correct rollen, dient bij een rolverbinding geen glijmiddel te worden

toegepast.
25 13 INFORMATIE-OVERDRACHT RIOLERINGEN
25 13 01 RAPPORTAGE

01 De omschrijving van de ernst van gebreken en de mate van vervuiling ten behoeve van de
rapportage als bedoeld in artikel 25.13.03 van de Standaard 2005, dient in overeenstemming te
zijn met de classificatie volgens NEN 3399:2004 'Buitenriolering - Classificatiesysteem bij visuele
inspectie van riolen'.

02 De rapportage als bedoeld in artikel 25.13.03 van de Standaard 2005 dient te zijn opgesteld in het
Standaard Uitwisselingsformaat voor Riool Inspectiebestanden.

03 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

25 13 02 OMSTORTINGEN AANSLUITINGEN
01 De aannemer dient van de te maken omstortingen bij rioolaansluitingen een werktekening ter
goedkeuring in bij directie. De hieraan verbonden kosten worden geacht te zijn inbegrepen in de
prijs per eenheid van de aan te brengen omstorting.
25 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES RIOLERING
25 14 01 ACCEPTATIENORMEN WM VOOR NIEUWE RIOLERING
01 De ter acceptatie aangeboden nieuw gelegde riolering zal door of vanwege de directie worden
getoetst aan de hand van de tot dit bestek behorende bijlage: Acceptatienormen voor
rioolrenovatie, nieuwe riolering en putten conform NEN3399:2004, normen in beheer bij
Gemeentewerken Rotterdam Afdeling Watermanagement.

02 De resultaten van de toetsing worden, zodra deze bij de directie bekend zijn aan de aannemer
meegedeeld en schriftelijk bevestigd.

03 Geconstateerde gebreken dienen met een door de directie goedgekeurde methode hersteld te
worden en opnieuw aan de directie ter acceptatie te worden voorgelegd. De kosten van deze
herkeuring, voor het opstellen van het bijbehorende rapport en voor het herstel van de gebreken
zijn voor rekening van de aannemer.

25 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN RIOLERINGEN
25 15 01 RIOLERINGSONDERDELEN, AANSLUITING PUTTEN

01 Met uitzondering van de stelring hoog 70 mm, zijn alle putelementen voorzien van een verzonken
hijsvoorziening van DEHA-ankers. De door de aannemer te gebruiken hijsmiddelen
moeten hierop worden afgestemd.

02 Putten vanaf 1250 x 1250 mm zijn voorzien van een wapening. In een overmaatse aansluiting (OA)
kan de wapening zitten. Deze moet ten behoeve van het instorten van de mof-recht (MR) of
spie-recht (SR) in het werk door de aannemer worden weggeknipt.

25 16 BOUWSTOFFEN RIOLERINGEN
25 16 01 CEMENTSPECIE EN BETON T.B.V. RIOLERINGEN

01 Bij rioolvernieuwing en vergelijkbare omstandigheden, waarbij de riolering binnen 24 uur weer in
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gebruik moet worden gesteld, de in artikel 25.16.01 lid 01 van de Standaard 2005 genoemde
cementspecie vervangen door een kalktrasmortel in de volumeverhouding van 4 op 5.

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.16.01 lid 01 van de standaard 2005 moet cementspecie
ten behoeve van voegverbindingen van geprefabriceerde elementen zijn een mengsel van cement
en fijn zand in de volumeverhouding van 1 op 2.

03 Beton t.b.v. het maken van aansluitingen op putten en het dichten van gaten in putwanden en
dergelijke, moet zijn:

- Sterkteklasse B25, Hoogovencement (CEM III/B 42,5 LH HS), milieuklasse 5d,
Consistentiegebied 2 (volgens NEN 3550)
25 16 02 METSELSTENEN

01 Metselstenen volgens NEN 2489 met keurmerk KOMO maatklasse Il en door de directie goed te
keuren fabrikant/leverancier.

25 71 BEGRIPPEN ZINKERS
25 71 01 ALGEMEEN
01 Een zinker is een kabel of leiding die een watergang kruist. Een kabel of leiding (-strook) die ten
behoeve van kruising met een (andere) kabel of leiding (-strook) wordt "verlaagd" waarmee
"onderdoor" wordt gekruist wordt ook wel zinker genoemd.
25 72 EISEN EN UITVOERING ZINKERS
25 72 01 EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT, ALGEMEEN

01 Voor zinkers gelden, voor zover niet anders bepaald, tenminste de eisen zoals deze gelden voor
het leggen van overeenkomstige kabels en leidingen.

25 72 04 GRONDWERK: ONTGRAVING, ALGEMEEN
01 De ontgraving niet met zuigers uitvoeren.
02 Omvangrijke of vastzittende voorwerpen zoals steenklompen, boomstronken, palen en dergelijke
tot 0,30 m onder de onderkant van de aan te leggen zinker verwijderen. De ontstane gaten vullen
met grond, overeenkomstig naastgelegen grondslag.

03 De ontgraving aanvangen, na toestemming van de directie.

04 De sleufbodem viak afwerken.

28 FUNDERINGSLAGEN
28 03 INFORMATIE-OVERDRACHT FUNDERINGSLAGEN, ALGEMEEN
28 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS |.V.M. FUNDERINGSLAGEN, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

28 12 EISEN EN UITVOERING VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL
28 12 01 HOOGTELIGGING
01 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 15 mm
bedragen.
28 13 INFORMATIE-OVERDRACHT VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL
28 13 01 PROEFVAK / LEVERANTIE STEENMENGSEL

01 In het geval de aannemer het steenmengsel volgens het bestek moet leveren, geldt het hierna
bepaalde. De aannemer stelt, voor zover het bestek niet anders vermeldt, binnen een week na het
verrichten van het onderzoek naar de verdichtingsgraad in het proefvak, als bedoeld in artikel
28.15.01 lid 02, de onderzoeksresultaten ter beschikking aan de directie.
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28 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL
28 14 01 VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN

01 Het bepaalde in artikel 28.14.01 van de Standaard 2005 is niet van toepassing. Voor de verwerking
en keuring van bouwstoffen zijn de paragrafen 17 en 18 van de U.A.V. 1989 onverkort van kracht.

28 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL
28 15 01 BEDRIJFSCONTROLE / PROEFVAK

01 In geval dat het steenmengsel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, is in afwijking
van het bepaalde in artikel 28.15.01 lid 01 van de Standaard 2005, het verrichten van de
bedrijffscontrole aangaande de korrelverdeling van het steenmengsel, niet van toepassing.

28 15 02 HERGEBRUIK STEENMENGSEL

01 In geval in het bestek is voorgeschreven dat uit het werk komend steenmengsel moet worden
hergebruikt, is de aannemer gehouden zorg te dragen voor het verkrijgen van het vereiste resultaat.
Vervanging van steenmengsel door nieuw materiaal kan slechts plaatsvinden na melding aan en
goedkeuring van de directie. Leverantie en verwerking moet plaats vinden volgens de geldende
voorschriften en wordt geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid van het hergebruik.

28 15 03 VERVOEREN STEENMENGSEL

01 Tot het vervoeren van steenmengsel wordt tevens gerekend het laden en het lossen van de te
vervoeren materialen voorzover daarvoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.

30 WEGVERHARDINGEN |
30 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN
30 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS |.V.M. WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

30 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN
30 04 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN
01 Voor zover daarvoor afzonderlijk geen anders luidende beschrijvingen of bepalingen zijn

opgenomen dienen de door de aannemer te verrichten handelingen te zijn afgestemd op het
uitvoeren van de werkzaamheden in een situatie met openbaar verkeer. De daarmee gepaard
gaande kosten worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.

30 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN

30 05 01 VERVOEREN MATERIALEN [.V.M. VERHARDING

01 Tot het vervoeren van materialen i.v.m. verharding wordt tevens gerekend het laden en het lossen
van de te vervoeren materialen voorzover daarvoor geen afzonderlijke besteksposten zijn

opgenomen.
30 12 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
30 12 01 EISEN GESTELD AAN HET AFWERKEN AARDEBAAN

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste bitumineus
gebonden verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan

20 mm.
31 WEGVERHARDINGEN I
31 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGVERHARDINGEN:-II, ALGEMEEN
31 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS |.V.M.WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
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dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

31 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN
31 04 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN
01 Voor zover daarvoor afzonderlijk geen anders luidende beschrijvingen of bepalingen zijn

opgenomen dienen de door de aannemer te verrichten handelingen te zijn afgestemd op het
uitvoeren van de werkzaamheden in een situatie met openbaar verkeer. De daarmee gepaard
gaande kosten worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.

31 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN

31 05 01 VERVOEREN MATERIALEN [.V.M. VERHARDING

01 Tot het vervoeren van materialen i.v.m. verharding wordt tevens gerekend het laden en het lossen
van de te vervoeren materialen voorzover daarvoor geen afzonderlijke besteksposten zijn

opgenomen
31 06 BOUWSTOFFEN WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN
31 06 01 EISEN VOOR STANDAARD MATERIALEN GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM

01 Materialen welke door de aannemer dienen te worden geleverd moeten minimaal voldoen aan de
in Nederland van toepassing zijnde (milieu-)wetten en eisen (normen, BRL's, certificering e.d.) In
zicht blijvende materialen dienen qua vorm, maatvoering, samenstelling en esthetica overeen te
komen, dit ter beoordeling van de Gemeente Rotterdam, met wat op het moment van verwerken in
Rotterdam geldt als "standaard". Desgewenst zijn de leveranciers waarmee raam-
overeenkomsten zijn afgesloten en/of bijzonderheden ten aanzien van het materiaal op te vragen
bij de afdeling Inkoop en logistiek, telefoon 010 - 4895697.

31 06 02 ZAND
01 Zand (zand, brekerzand e.d.) dat moet worden geleverd moet tevens voldoen aan het bepaalde in
hoofdstuk 22.
31 12 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WZH-WEGVERH.-II
31 12 01 EISEN GESTELD AAN HET AFWERKEN AARDEBAAN

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste bitumineus
gebonden verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20

mm.
31 22 EISEN EN UITVOERING ASFALTVERHARDINGEN
31 22 01 ALGEMEEN: EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT

01 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het
voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.

31 23 INFORMATIE-OVERDRACHT ASFALTVERHARDINGEN
31 23 01 COMBINATIE DEKLAAG: PRODUCTSPECIFICATIES
01 De aannemer verstrekt de directie voor aanvang van het werk de productspecificaties van de
combinatie deklaag die aangebracht gaat worden. Deze productspecificaties liggen ten grondslag
aan het in artikel 31.25.01 lid 01 vermeld en door de aannemer uit te voeren onderzoek.
31 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES ASFALTVERHARDINGEN
31 24 01 ALGEMEEN: INRICHTING ONDERZOEK NAAR SAMENST./EIGENSCHAPPEN
01 Het aantal boorvakken, zoals bedoeld in artikel 31.24.06 lid 02 van de Standaard 2005, wordt

bepaald door deling van de oppervlakte van de uitvoeringseenheid door duizend waarbij te allen
tijde wordt afgerond naar beneden. (bijvoorbeeld 7700m2:1000=7,7 dus 7 boorvakken)
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Bij uitvoeringseenheden tot 1000 m2 bedraagt het aantal boorvakken 1. De grootte van elk
boorvak bedraagt het oppervlak van de betreffende uitvoeringseenheid gedeeld door het aantal
boorvakken. (bijvoorbeeld 7700m2:7=1100m2)

De aannemer levert per 1000 m2 aan de directie 3 boorkernen. Het aantal boorvakken en de
boorlocaties worden door de directie en de aanemer gezamenlijk vastgesteld.

BOUWSTOFFEN ASFALTVERHARDINGEN
ASFALTSPECIE

In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.26.01 van de Standaard 2005 dient steenslag voor rood
asfalt en rode oppervlakbehandeling te voldoen aan de kleurstelling 'rood' zoals ondermeer
steenslag Tillred, Keratofyr en Cloburn red.

De door de aannemer aangeboden niet met name genoemde steensoort is ter beoordeling van de
directie (beoordeling in natte toestand). Separaat wordt een asfaltblokje met deze steensoort
aangeboden.

TUSSENLAAG VAN ASFALTBETON

In tussenlagen van asfaltbeton met gemodificeerd bitumen mag geen asfaltgranulaat worden
toegepast.

Steenslag voor tussenlagen asfaltbeton met gemodificeerd bitumen moet zijn "Steenslag 3",
uitgezonderd het polijstgetal (proef 54).

DEKLAAG VAN ASFALTBETON
In deklagen van asfaltbeton mag geen asfaltgranulaat worden toegepast.

Het polijstgetal (proef 54) van steenslag, toegepast in deklagen van asfaltbeton in rijpanen voor
motorvoertuigen, moet minimaal 58 bedragen.

Steenslag voor deklagen van asfaltbeton met gemodificeerd bitumen moet zijn "steenslag 3".

Voor deklagen van asfaltbeton, kleur rood, gelden de volgende bepalingen:

- Steenslag: zoals in artikel 31.26.01 lid 01

- Percentage toe te voegen rood pigment (% (m/m) "in" mineraal aggregaat ): 5%
- Bitumen: 70/100

Rood pigment voor dicht asfalt kleur rood moet zijn type "Bayer 130" of gelijkwaardig, onveranderd
kleurhoudend, fysisch en chemisch bestendig, kleurstelling conform artikel 31.26.01 lid 01 en
bestand tegen hoge temperaturen (180 graden celsius).

Basisbitumen voor deklagen van asfaltbeton met gemodificeerd bitumen moet zijn: bitumen
70/100.

MEET- EN VERREKENMETHODEN ASFALTVERHARDINGEN
VERREKENMETHODE: HOEVEELHEDEN ASFALT

In afwijking van het bepaalde in artikel 31.27.06 lid 01

van de Standaard 2005 wordt de hoeveelheid asfalt verrekend
op basis van weging volgens het bepaalde in artikel

31.27.05 de leden 01 en 03 van de Standaard 2005.

Indien echter deze hoeveelheid groter is dan de hoeveelheid
bepaald op basis van opmeting volgens artikel 31.27.05 lid

05 van de Standaard 2005 verhoogd met tien procent, zal tot
deze laatst bedoelde hoeveelheid worden verrekend.

LENGTE- EN DWARSPROFIEL

De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte-
en dwarsprofiel worden gemeten door middel van waterpas-
sing. De meting van de afwijkingen geschiedt ten minste
eenmaal per 5 m weglengte.

EISEN EN UITVOERING STRAATWERK
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31 42 01 EISEN AAN DE UITVOERING

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.42.02 lid 06 van de Standaard 2005, de voegen
gedurende de onderhoudsperiode blijvend gevuld houden.

02 Bij straatwerk van betonelementen dienen de voegen handmatig te worden ingeveegd met
straatzand.

03 Bij straatwerk van natuursteen of gebakken elementen dienen de voegen handmatig te worden
ingeveegd met brekerzand.

04 Afstrooien van zand dient met een hoeveelheid van max. 1 m3 per 400 m2 bestrating te
geschieden.

05 Alvorens het straatwerk (vol en zat) met zand af te strooien dient gecontroleerd te worden of het
knipwerk op juiste wijze is uitgevoerd. Na twee weken wordt het straatwerk gecontroleerd op zand
in de voegen c.q. de voegwijdte. Overtollig zand opnieuw invegen in de voegen.

31 42 03 MACHINAAL STRATEN

01 In verband met artikel 31.42.04 lid 01 van de Standaard 2005 wordt de aannemer er op gewezen
dat hij verplicht is bij het verwerken van bouwstoffen de Beleidsregels
arbeidsomstandighedenwetgeving te volgen. Met invulling van en verwijzend naar worden
genoemd:
bij het aanbrengen van een bestrating mogen straatstenen zwaarder dan 4 kg en tegels zwaarder
dan 9,5 kg niet handmatig worden verwerkt. Verwezen wordt naar: Stichting Arbouw: A-blad "Tillen"
-ARB 0118-, vigerende versie en aanvullend A-blad "Bestratingsmaterialen" -ARB 0526- vigerende
versie (bij uitgifte van dit bestek de laatst bekende versie: -ARB 0526- laatste -herziene- versie
2002).

02 In verband met het bepaalde in lid 01 is de aannemer verplicht alle daarvoor in aanmerking
komende onderdelen van een bestrating mechanisch te verwerken. Alleen die delen van de te
verwerken of bewerken bestratingsonderdelen mogen handmatig worden verwerkt, waarvoor in
overeenstemming met en/of in de geest van de geldende beleidsregels het handmatig verwerken
kan worden geaccepteerd. Hieronder begrepen die onderdelen die maar in beperkte mate in een
dagproductie voorkomen. De aannemer dient desgewenst aantoonbaar te maken dat hij daartoe
tot genoegen van een arbodienst de nodige stappen heeft genomen.

Indien de aannemer hier niet aan voldoet kan per geval een korting ter grootte van de
overeengekomen vergoeding voor de betreffende bestratingswerkzaamheden worden toegepast,
die kan worden verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

03 Indien in het bestek niet anders is vermeld worden door de opdrachtgever ter beschikking te
stellen tegels ten behoeve van machinaal straatwerk geleverd in pakketformaat 4-3-4.

31 45 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN STRAATWERK
31 45 01 ALGEMEEN

01 Zand voor afstrooien, inwassen of invegen, als bedoeld in artikel 31.45.01 lid 01 van de Standaard
2005, wordt ter beschikking gesteld.

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 31.45.01 lid 02 van de Standaard 2005 behoort tot het
aanbrengen van de bestrating tevens het pasmaken (hak-, zaag- en knipwerk) van betonbanden.

31 45 02 HERSTRATEN

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.45.03 lid 01 van de Standaard 2005 het opgenomen
bestratingsmateriaal ontdoen van grond.

02 Tekortkomend straatzand, als bedoeld in artikel 31.45.03 lid 02 van de Standaard 2005, wordt ter
beschikking gesteld.

31 46 BOUWSTOFFEN STRAATWERK
31 46 01 STRAATZAND
01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.46.01 lid 02 van de Standaard 2005 moet de

korrelverdeling (proef 6.0) ook voldoen aan:
- fractie op zeef 0,25 mm ten minste 25% en ten hoogste 40%
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02 De CBR-waarde (proef 12.1) moet ten minste 12,5% bedragen.
31 46 02 STRAATZAND, BREKERZAND E.D.

01 In aanvulling op paragraaf 31.46 van de Standaard 2005 moet zand dat in zandbed wordt verwerkt
op een diepte van minder dan 1,0 m beneden het oppervlak van het wegdek tevens voldoen aan
artikel 22.06.03. Straatzand en brekerzand dat moet worden geleverd, moet tevens voldoen aan het
bepaalde in hoofdstuk 22. Afdekzand ('zoet zand') dat moet worden geleverd, moet tevens voldoen
aan het bepaalde in hoofdstuk 51.

31 46 03 SCHRAAL BETON

01 Specie voor schraal beton moet zijn een mengsel van grof toeslagmateriaal, zand, cement en
water.

02 Grof toeslagmateriaal voor schraal beton moet zijn grind, steenslag of gebroken steen of
steenachtig materiaal of een mengsel hiervan.

03 De verhouding van de hoeveelheid zand en de hoeveelheid grof toeslagmateriaal moet ten minste
1 op 2 bedragen.

04 Het cementgehalte moet ten minste 100 kg per m3 bedragen.

32 WEGBEBAKENING
32 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGBEBAKENING, ALGEMEEN
32 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS |.V.M. WEGBEBAKENING, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

32 13 INFORMATIE-OVERDRACHT MARKERINGEN
32 13 02 GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN UITZETWERK

01 In afwijking op artikel 32.13.02 lid 01 t/m 03 van de Standaard 2005 dient de aannemer de
uitzetwerkzaamheden te verrichten.

32 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES MARKERINGEN
32 14 01 GARANTIE MARKERING VAN MARKERINGSMATERIAAL

01 De aannemer garandeert de door hem aangebrachte markering van thermoplastisch- en koud
verwerkbaar plastisch markeringsmateriaal vanaf het gereedkomen van het markeringsma-
teriaal tot de hierna genoemde perioden na de oplevering van het werk:
- wegenverf: 6 maanden;
- thermoplastisch markeringsmateriaal: 2 jaar;
- verspuitbaar thermoplast. markeringsmateriaal: 2 jaar;
- koud verwerkbaar plastisch markeringsmateriaal: 2 jaar.
De garantie als bedoeld in paragraaf 22 van de U.A.V. 1989, heeft betrekking op de deugdelijkheid
van het markeringsmateriaal. Deze garantie houdt in dat de aannemer zich verbindt alle gebreken
aan het markeringsmateriaal te herstellen.

32 14 02 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 Voor zover daarvoor afzonderlijk geen anders luidende beschrijvingen of bepalingen zijn
opgenomen dienen de door de aannemer te verrichten handelingen te zijn afgestemd op het
uitvoeren van de werkzaamheden in een situatie met openbaar verkeer. De daarmee gepaard
gaande kosten worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.

32 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN MARKERINGEN
32 15 01 OPMETINGEN
01 In afwijking van artikel 32.15.02 lid 04 en 05 van de Standaard 2005 wordt terzake een

cementgebonden ondergrond het leveren van dan wel het aanbrengen van een voorstrijkmiddel
apart beschreven en indien van toepassing verrekend.
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32 15 02 UITZETWERK

01 Alle uitzetwerk waaronder begrepen het aanbrengen van hartlijnen en dergelijke door middel van
stippen of anderszins zoals bedoeld artikel 32.13.02 lid 02 van de Standaard 2005 dient te
geschieden door de aannemer. De kosten voor dit uitzetwerk worden geacht te zijn inbegrepen
in de prijzen per eenheid van de markeringswerkzaamheden.

32 15 03 OPMETINGEN

01 Ten behoeve van afbakening, peilingen en opmetingen als bedoeld in paragraaf 28 van de U.A.V.
1989 dienen ten minste de volgende hulpmiddelen ter beschikking van de directie te staan:
een temperatuurmeter t.b.v. meting lucht, opperviak, verf, luchtvochtigheid, dauwpunt, enz., type
DEW check (één instrument voor alle waarden) Qualicheck of gelijkwaardig, een meetwiel en ook
een meetlint lang 10 m.

02 Ten tijde van werkzaamheden volgens dit bestek ten behoeve van de directie de in lid 01
genoemde hulpmiddelen in afwachting van gebruik gereed houden en op aanvraag direct voor
gebruik ter beschikking stellen.

32 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN MARKERINGEN
32 17 01 HOEVEELHEIDSBEPALING THERMOPLASTISCH MARKERINGSMATERIAAL

01 Indien, na vaststelling door de directie, is gebleken, dat de verwerkte hoeveelheid thermoplastisch
markeringsmateriaal per m2 maximaal 1 kg minder bedraagt dan 7 kg per m2 zal een korting
worden toegepast van EUR 5,00 per kg per m2 aangebracht markeringsoppervlak.

32 17 02 HOEVEELHEIDSBEPALING KOUD VERWERKBAAR PLASTISCH MATERIAAL

02 Indien, na vaststelling door de directie, is gebleken, dat de verwerkte hoeveelheid koud
verwerkbaar plastisch markeringsmateriaal per m2 maximaal 1 kg minder bedraagt dan 4
kg per m2 zal een korting worden toegepast van EUR 5,00 per kg per m2 aangebracht
markeringsoppervlak.

32 17 04 VASTSTELLING OPPERVLAKKEN FIGURATIES

01 In aanvulling op tabel T32.01 van de Standaard 2005 wordt uitgegaan van de berekende
oppervlakte als weergegeven in onderstaande tabel:

Woord "TAXI" hxb=1,00x1,05 1,05 m2;
Woord "30" hxb=1,00x0,90 0,90 m2;
Woord "50" hxb=1,00x0,90 0,90 m2;
ander "woord" van 2 cijfers/letters hxb=1,00x0,90 0,90 m2;
Tunnelboog hxb=1,60x2,00 0,90 m2.

51 GROENVOORZIENINGEN

51 01 BEGRIPPEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 01 01 GRONDSOORTEN

01 In verband met verwerking kunnen grondsoorten worden aangeduid als bedoeld in artikel 24.01.02
van de Standaard 2005.

51 01 02 BEPLANTINGSMATERIALEN

01 Met plantlijst e.d. wordt een lijst aangeduid, waarop staan aangegeven de te planten
beplantingsmaterialen met maat, soort, beplantingsvak, hoeveelheid en het plantverband e.d.

51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN
51 02 02 GROND VERWERKEN T.B.V. GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN
01 Aanvullingen voor plantvakken en voor gras aanvullen met teelgrond. Voor zover in het bestek niet
anders bepaald dient de laagdikte te bedragen:
- voor plantvakken: 0,50 m;

- voor gras: 0,30 m.

02 Alleen als dit in het bestek is vermeld en/of op tekening is aangegeven, aanvullingen voor viakke
bermen voor ruw (schraal) gras aanvullen met bermenzand. Voor zover in het bestek niet anders
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bepaald dient de laagdikte te bedragen:
- voor vlakke bermen: 0,30 m.

03 Tijdens de aanvulling en ophoging ter plaatse van beplantings-, grasberm- en gazonoppervlakken,
de grond verdichten tot een indringingsweerstand is verkregen overeenkomstig het bepaalde in
artikel 51.02.02 leden 08 en 09 van de Standaard 2005.

51 02 03 GROND VERBETEREN TEN BEHOEVE VAN BOMEN

01 Ophogingen en/of aanvullingen bij te handhaven bomen tot 1 meter buiten de kroonprojectie
uitvoeren met afdekzand ("zoet" zand) als bedoeld in artikel 01.18.01 lid 04. Dit afdekzand dient,
voor zover het door de aannemer wordt geleverd, te voldoen aan de bepalingen als gesteld voor
afdekzand in paragraaf 51.06. Als in het bestek zo wordt bepaald of na goedkeuring van de
directie kan hiervoor ook uit het werk vrijkomend zand worden gebruikt.

02 Aanvullingen voor boomgaten in een verharding aanvullen met bomenzand, tenzij in het bestek
anders is aangegeven. De minimale volumes en breedtes van een boomgat dienen te bedragen:
volume breedte

- nieuwe aanleg, bomen 1e en 2e grootte 7m3 2,00m
en voor alle bomen 3e grootte

- bomen 2e grootte, bestaand stamdiameter » 0,25 m 15 m3 3,00m

- bomen 1e grootte, bestaand stamdiameter » 0,25 m 30m3 3,00m

waarbij geldt dat de onderkant van het boomgat nooit dieper gelegen mag zijn dan 0,20 m boven
het hoogste grondwaterpeil.

03 Indien het grondwaterpeil 0,90 m of minder onder maaiveld is gelegen moet onder het bomenzand
0,30 m draineerzand worden aangebracht.

04 In aanvulling op artikel 51.02.03 van de Standaard 2005 wordt bepaald, dat dient te worden verdicht
in lagen van 0,30 m onder droge omstandigheden. Bomenzand per laag verdichten met een
sleuvenstamper.

05 In verband met de verdichting van aan te vullen grond, ter plaatse van verhardingen, wordt
verwezen naar de eisen zoals gesteld in artikel 51.02.02 lid 08 van de Standaard 2005, de
indringingsweerstand mag ten hoogste 1,5 MPa bedragen.

06 Bij aanvulling en ophoging, ter plaatse van verharding binnen 1,00 m buiten de kroonprojectie van
bomen, tijdens het aanvullen de aan te vullen grond verdichten tot een indringingsweerstand is
verkregen welke voldoet aan devolgende eisen:

Tabel T22.01 Bepaling verdichting van grond t.p.v.
[ verharding binnen 1,00 m buiten de
kroonprojectie van bomen d.m.v.
indringingsweerstand [ N/mm2 ]

indringingsweerstand in N/'mm2 = MPa

I
I
I
I I
| diepte |
| in meters | ten minste | ten hoogste
I I I
| 0,00 | 0,0 | 1,5
| 0,10 | 1,2 | 1,5
| 0,15 | 1,2 | 1,5
| 0,60 | 1,2 | 1,5
| 0,80 | 1,2 | 1,5
I I I

51 02 06 PLANTGATEN EN PLANTSLEUVEN

01 De bodem van plantgaten en plantsleuven tot een diepte van 0,25 m losspitten.
51 02 10 TIJDSCHEMA UIT TE VOEREN ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN
01 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.18 lid 01 van de Standaard 2005 worden, voor zover in
het bestek niet anders is bepaald, de perioden, respectievelijk de tijdstippen van aanleg, de
onderhoudstermijn en de werkzaamheden in de nazorgperiode in overleg met de directie
vastgesteld.

51 02 48 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL
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01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het bemesten, zaaien, bezoden, planten en
bezanden mag ten hoogste 5 mm bedragen.

51 03 INFORMATIE-OVERDRACHT GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN
51 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M.GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

61 WERK ALGEMENE AARD
61 01 BEGRIPPEN WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN
61 01 01 TOEPASSEN VOORZIENINGEN [.V.M. VERZEKERING TE HANDHAVEN K&L

01 Onder het toepassen van voorzieningen in verband met de ondersteuning en/of ophanging van
ondergraven of te ondergraven te handhaven kabels en leidingen wordt verstaan het aanbrengen
van die voorzieningen voordat met de uitvoering van overige werkzaamheden wordt begonnen, het
instandhouden van de aangebrachte voorzieningen en het verwijderen ervan nadat die
werkzaamheden zijn beéindigd.

61 02 EISEN EN UITVOERING WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN
61 02 01 EISEN EN UITVOERING: TERREININRICHTINGSELEMENTEN

01 Voor alle in het terrein aan te brengen, te vervangen, te bewerken of te verwijderen terreinin-
richtingselementen, zoals onder meer hekwerken, zijn de eisen en daarop aansluitende overige
bepalingen als genoemd in hoofdstuk 63 onverminderd van toepassing.

61 02 02 WERKTERREIN, INRICHTING, ONDERHOUD EN AFSLUITING

01 Zonder toestemming van de directie is afsluiting van het werkterrein niet toegestaan.

02 Indien de directie de aannemer toestaat het werkterrein of de opslagplaatsen af te sluiten dient dit
te geschieden met een deugdelijke afrastering hoog minimaal 2,00 m waarbij geen puntdraad
mag worden toegepast.

03 De aannemer dient er rekening mee te houden, dat op de in paragraaf 15 lid 02 van de U.A.V. 1989
bedoelde opslagplaatsen ook bouwstoffen en hulpmiddelen van derden kunnen zijn of worden
opgeslagen.

04 De aannemer dient er te allen tijde zorg voor te dragen dat buiten werktijd zowel de locatie als de
aan- en afvoerroute in een ordentelijke staat achter gelaten worden.

05 Van de indeling en inrichting van het werkterrein, met inbegrip van de keten, moet door de
aannemer een tekening worden gemaakt, welke binnen een week na de datum van opdracht in
tweevoud bij de directie moet worden ingediend.

61 02 03 GEBRUIK HULPMIDDELEN I.V.M. VERZEKERING TE HANDHAVEN K&L

01 Tenzij het bestek anders vermeldt, draagt de aannemer zorg voor het beschikbaar stellen van de
benodigde hulpmiddelen ten behoeve van de voorzieningen i.v.m. de verzekering van de ligging
van te handhaven kabels en leidingen als bedoeld in artikel 61.01.01lid 01.

61 02 04 AANVULLENDE EISEN DIRECTIEVERBLIJF

01 Wanden en dak dienen altijd geisoleerd en tochtdicht te zijn.

02 De ruimte moet voorzien zijn van ventilatiemogelijkheden d.m.v. bijvoorbeeld ramen of een
geforceerde ventilatie.

03 Vloeren dienen altijd horizontaal te liggen. Scheefstand dient de aannemer direct te corrigeren.
61 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN
61 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS |.V.M.WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
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dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.
61 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN
61 04 01 HULPMIDDELEN TER BESCHIKKING GESTELD DOOR DE OPDRACHTGEVER

01 De door of vanwege de opdrachtgever ter beschikking gestelde hulpmiddelen in verband met werk
van algemene aard met indien van toepassing bijbehorende bevestigingsmiddelen en stellages
na gebruik in goede staat afvoeren naar het in het bestek aangegeven opslagterrein. Indien de
aannemer deze hulpmiddelen niet in goede staat aflevert op de in het bestek aangegeven wijze
wordt per hulpmiddel inclusief bijbehorende bevestigingsmiddelen en stellages, een korting van €
250,-- (tweehonderdvijftig euro) toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

61 04 02 TOEPASSEN VOORZIENING I.V.M. VERZEKERING TE HANDHAVEN K&L

01 Voorafgaand aan het toepassen van een constructie i.v.m. de verzekering van de ligging van te
handhaven kabels en leidingen dient de te gebruiken constructie ter goedkeuring te worden
voorgelegd aan de directie. De aannemer dient de directie in de gelegenheid te stellen in overleg
de nodige aanpassingen aan te geven welke door de aannemer dienen te worden gevolgd. Te
volgen aanpassingen komen niet voor verrekening in aanmerking.

62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING
62 03 INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSMAATREGELEN
62 03 01 VERKEERSMAATREGELENPLAN

01 Het treffen van verkeersmaatregelen behoeft de schriftelijke toestemming van de directie. De
aanvraag geschiedt onder de in lid 02 gestelde voorwaarden.

02 Uiterlijk 2 weken voorafgaande aan de week waarin de verkeersmaatregelen moeten worden
getroffen, moet deze schriftelijk worden aangevraagd bij de in paragraaf 62.05.01 beschreven
instantie.

Elke aanvraag moet ten minste bevatten:
- de naam en de handtekening van de aanvrager en de datum van de aanvraag;
- de datum waarop de verkeersmaatregelen zullen worden getroffen;
- de locaties;
- de tijd gedurende welke de maatregelen zullen worden getroffen;
- een beschrijving en tekening van de soort afzetting;
- de afsluitingen en de als gevolg hiervan toe te passen omleidingroutes overeenkomstig
het Verkeersplan van de wegbeheerder of het team Bereikbaarheid
van de afdeling BB/A&O van gemeentewerken Rotterdam;
- de naam van de contactpersoon van de aannemer tijdens de werkzaamheden;
- de eventuele motivering bedoeld in lid 03.

03 De directie zal, in overleg met de wegbeheerder, de door de aannemer te treffen
verkeersmaatregelen controleren aan de hand van de in paragraaf 62.02.01 van de Standaard
2005 gestelde richtlijnen. Indien de aannemer in zijn voorstel voor de te treffen
verkeersmaatregelen afwijkt van de in paragraaf 62.02.01 van de Standaard en eventueel in dit
bestek genoemde richtlijnen, dan dient dit door hem voldoende gemotiveerd te worden
aangegeven in de schriftelijke aanvraag genoemd in lid 02.

04 Indien de directie geen toestemming verleent voor het treffen van de aangevraagde
verkeersmaatregelen, geeft dit de aannemer geen recht op bijbetaling of schadevergoeding.

62 03 02 UITWISSELEN VAN GEGEVENS |.V.M.VERKEERSMAATREGELEN,ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

62 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN
62 04 02 HULPMIDDELEN TER BESCHIKKING GESTELD DOOR DE OPDRACHTGEVER
01 De door of vanwege de opdrachtgever ter beschikking gestelde hulpmiddelen in verband met
verkeersmaatregelen met indien van toepassing bijbehorende bevestigingsmiddelen en stellages

na gebruik in goede staat afvoeren naar het in het bestek aangegeven opslagterrein. Indien de
aannemer deze hulpmiddelen niet in goede staat aflevert op de in het bestek aangegeven wijze
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wordt per hulpmiddel inclusief bijpehorende bevestigingsmiddelen en stellages, een korting van €
250,-- (tweehonderdvijftig euro) toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

62 04 03 AANBRENGEN, INSTANDHOUDEN EN VERWIJDEREN VOORZIENINGEN

01 In verband met de hoeveelheidsbepaling van de volgens dit bestek door de aannemer aan te
brengen, in stand te houden, op het werk te verplaatsen en te verwijderen voorzieningen geldt dat
deze alleen voor verrekening in aanmerking komen als de daarmee in overeenstemming zijnde
hoeveelheden vooraf met de directie zijn overeengekomen, als bedoeld in artikel 62.03.01.

62 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERKEERSMAATREGELEN
62 05 01 INDIENEN AANVRAAG TIJDELIJKE VERKEERSVOOZIENINGEN

01 De aannemer dient minimaal vijf (drie+twee) weken van te voren, de aanvraag voor de tijdelijke
verkeersmaatregelen inclusief omleidingroutes bij de gemeentewerf in te dienen. Voorafgaand
aan de aanvraag dient deze met de directie te zijn besproken.

62 22 EISEN EN UITVOERING MAATREGELEN I.V.M. TRAMVERKEER
62 22 01 VERKEERSMAATREGELEN I.V.M. TRAMVERKEER, ALGEMEEN

01 Bij werkzaamheden aan of in de nabijheid van een trambaan de voorschriften, voor zover daar

mede niet in strijd met het bestek, volgen zoals vermeld in:

-Voorschrift veilig werken Trambaan (vigerend versienummer en uitgifte datum), een uitgave
van RET Infrastructuur, voorbereiding Railtechniek.

- 'Maatregelen bij spoorwegovergangen', onderdeel van de publicatiereeks Werk in Uitvoering
(WiU) 96b, februari 2008, uitgegeven door CROW te Ede.
Voor zover deze voorschriften niet aanwezig zijn op het werk dient de aannemer zich van deze
voorschriften op de hoogte te stellen.

02 Tot hetin lid 01 genoemde voorschrift behoren mede, als waren zij er letterlijk in opgenomen, de
door de RET en de CROW uitgegeven aanvullingen en aanvullende richtlijnen, zoals deze vanaf de
verschijningsdata luiden, tenzij in de aanvullingen of aanvullende richtlijnen de datum van in
werking treden is vermeld.

62 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN MAATREGELEN I.V.M. TRAMVERKEER
62 25 01 INDIENEN AANVRAAG TIJDELIJKE VERKEERSVOORZIENINGEN
01 Afspraken met betrekking tot het instellen en opheffen van snelheidsperkingen, omleidingen en
buitendienststellingen voor geplande werkzaamheden, dienen minimaal 3 weken van te voren bij

de RET zijn aangemeld en met de divisie Tram te worden overeengekomen. Voorafgaand aan de
aanvraag dient deze met de directie te zijn besproken.

63 TERREININRICHTING
63 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN TERREININRICHTING, ALGEMEEN
63 05 02 VERVOEREN MATERIALEN I.V.M. TERREININRICHTING

01 Tot het vervoeren van materialen i.v.m. terreininrichting wordt tevens gerekend het laden en het
lossen van de te vervoeren materialen voorzover daarvoor geen afzonderlijke besteksposten zijn
opgenomen.
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3131 Aanbrengen riolering 36
3135 Aanbrengen rioolpassage Spoortunnel 40
3141 Aanbrengen putten 41
3142 Inbreken cq. tussenvoegen put 41
3145 Aanbrengen putten Binnenrotte 44
3151 Aansluiten leiding rioolleiding op put 44
3155 Aansluiten leiding rioolleiding op put Binnenrotte 44
3161 Aanbrengen putafdekking 44
3165 Aanbrengen putafdekking Binnenrotte 44
3171 Bijkomende werkzaamheden 46
3181 Zagen passtukken 47
35 KOLKEN EN KOLKAANSLUITINGEN 49
3511 Verwijderen kolken 49
3521 Verwijderen kolkaansluitingen 51
36 HUISAANSLUITINGEN 53
3641 Overzetten huisaansluitingen 53
3642 Verlengen huisaansluitingen 53
37 INLATEN 53
3731 Maken inlaten 53
4 KABELS EN LEIDINGEN 55
49 ALG. WERKZAAMHEDEN T.B.V. KABELS EN LEIDINGEN 55
4911 Opvangen kabels en leidingen 55
4991 Voorzieningen t.b.v. ontgraven 55
5 VERHARDINGEN 56
51 OPBREKEN VERHARDINGEN 56
5111 Opbreken bestratingen 56
5121 Opbreken kantopsluitingen 58
5131 Opbreken bitumineus gebonden verhardingslagen 60
5141 Opbreken funderingslagen 60
52 FUNDERINGSLAGEN 61
5211 Aanbrengen ongebonden funderingslagen 61
5221 Uitvullen funderingslagen 61
54 AANBRENGEN BITUMINEUZE VERHARDINGSLAGEN 63
5411 Voorbereidende werkzaamheden 63
5421 Aanbrengen kantopsluitingen 63
5431 Aanbrengen asfaltbetonverhardingen 63
57 BEBORDING 65
5711 Verwijderen bebording 65
58 MARKERINGEN 65
5831 Aanbrengen markeringen van thermoplast 65
59 STRAATMEUBULAIR 65
5911 Opbreken straatmeubulair 65
6 GROENVOORZIENINGEN 66
61 GRONDVERBETERING T.B.V. BOMEN 66
6111 Grond ontgraven t.b.v. grondverbetering bomen 66
6121 Aanbrengen kunststofinlage 66
6131 Aanvullen grond t.b.v. grondverbetering bomen 66
6141 Aanbrengen wortelscherm 67
62 DRAINAGE 68
6231 Aanbrengen drainage 68
6241 Aanbrengen beluchtingsdrains 68
8 WERK VAN ALGEMENE AARD 70
81 DIRECTIE BEHOEFTEN 70
8111 Saneringsunit. 70
8121 Hulpmiddelen 70
82 WERKTERREIN 71
8211 Verkeersmaatregelen 71
8222 Afrastering. 72
8231 Inrichten werkterrein 73
8241 Opruimen van het werkterrein 73
8251 Beschermen bomen 73
8261 Tijdelijk straatwerk 74
83 HANDLANGERSDIENSTEN 76
8311 Inzetten personeel 76
8321 Inzetten materieel 76
8361 Ter beschikking stellen containers 76

84 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 77
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8411 Berichtgeving 77
9 STAARTPOSTEN 78
91 EENMALIGE KOSTEN 78
95 STELPOSTEN 78
3. BEPALINGEN 79
01 ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 80
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN 80
0102 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM 80
01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING 81
01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES 81
0107 ZEKERHEIDSTELLING 82
0108 BIJDRAGEN 82
01 09 KABELS EN LEIDINGEN 82
0110 VERGUNNINGEN 83
0111 VERBAND MET ANDERE WERKEN 83
0112 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER 83
0113 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN 84
0114 BOUWSTOFFEN 85
0115 GARANTIE 88
0116 VERZEKERINGEN 88
0117 VRIJGEKOMEN MATERIALEN 89
0118 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING 91
0119 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 92
0120 KWALITEITSBORGING 93
0122 ONDERAANNEMING 93
0123 BESLECHTING VAN GESCHILLEN 94
0125 COMMUNICATIE-INFORMATIEUITWISSELING 94
0126 WERKEN NABIJ INSTALLATIES ONDER ELEKTRISCHE SPANNING 95
0127 MILIEUEISEN 96
0130 UITVOERING 96
02 PROEVEN 97
02 01 BEPALINGEN I.V.M. PROEVEN, ALGEMEEN 97
02 02 DE PROEVEN 97
17 VERONTREINIGDE GROND EN VERONTREINIGD WATER 98
17 01 BEGRIPPEN, ALGEMEEN 98
17 02 EISEN EN UITVOERING VERONTR. GROND/WATER, ALGEMEEN 98
17 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERONTR. GROND/WATER, ALGEMEEN 98
17 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN VERONTR. GROND/WATER, ALGEMEEN 99
17 12 EISEN EN UITVOERING DROOG VERWERKEN VERONTR.GROND 99
17 13 INFORMATIE-OVERDRACHT DROOG VERWERKEN VERONTR.GROND 99
17 41 BEGRIPPEN WATER REINIGEN 100
17 42 EISEN EN UITVOERING WATER REINIGEN 100
17 43 INFORMATIE-OVERDRACHT WATER REINIGEN 100
17 44 RISICOVERDELING EN GARANTIES WATER REINIGEN 101
17 45 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN WATER REINIGEN 102
17 47 MEET- EN VERREKENMETHODEN WATER REINIGEN 102
21 BEMALINGEN 102
2101 BEGRIPPEN BEMALINGEN 102
2102 EISEN EN UITVOERING BEMALINGEN 102
2103 INFORMATIE-OVERDRACHT BEMALINGEN, ALGEMEEN 103
21 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES BEMALINGEN 103
2105 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN BEMALINGEN 104
22 GRONDWERKEN 104
22 01 BEGRIPPEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN 104
22 02 EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN, ALGEMEEN 105
22 03 INFORMATIE-OVERDRACHT GRONDWERKEN, ALGEMEEN 105
22 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GRONDWERKEN, ALGEMEEN 106
22 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTING GRONDWERKEN, ALGEMEEN 106
22 06 BOUWSTOFFEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN 107
22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN 107
24 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, REVISIETECHNIEK ONDERGROND 108
24 02 EISEN EN UITVOERING SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN 108
24 03 INFORMATIE-OVERDRACHT SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN 108
24 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN 108

24 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN 109
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24 06
24 07
25

2501
2502
2503
2512
2513
2514
2515
2516
2571
2572

28 03
2812
2813
2814
2815

30

3003
30 04
30 05
3012
31

3103
3104
3105
3106
3112
3122
3123
3124
3126
3127
3142
3145
3146
32

3203
3213
3214
3215
3217

51

5101
5102
5103

61

6101
6102
6103
6104

62 03
62 04
62 05
62 22
62 25
63

63 05

BOUWSTOFFEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN

MEET- EN VERREKENMETHODEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN
LEIDINGWERK

BEGRIPPEN LEIDINGWERK, ALGEMEEN

EISEN EN UITVOERING LEIDINGWERK, ALGEMEEN
INFORMATIE-OVERDRACHT LEIDINGWERK, ALGEMEEN

EISEN EN UITVOERING RIOLERING

INFORMATIE-OVERDRACHT RIOLERINGEN

RISICOVERDELING EN GARANTIES RIOLERING

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN RIOLERINGEN

BOUWSTOFFEN RIOLERINGEN

BEGRIPPEN ZINKERS

EISEN EN UITVOERING ZINKERS

FUNDERINGSLAGEN

INFORMATIE-OVERDRACHT FUNDERINGSLAGEN, ALGEMEEN

EISEN EN UITVOERING VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL
INFORMATIE-OVERDRACHT VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL
RISICOVERDELING EN GARANTIES VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL
BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL

WEGVERHARDINGEN |

INFORMATIE-OVERDRACHT WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN
RISICOVERDELING EN GARANTIES WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN
BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN
EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
WEGVERHARDINGEN Il

INFORMATIE-OVERDRACHT WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN
RISICOVERDELING EN GARANTIES WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN
BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN
BOUWSTOFFEN WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN

EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WZH-WEGVERH -II

EISEN EN UITVOERING ASFALTVERHARDINGEN
INFORMATIE-OVERDRACHT ASFALTVERHARDINGEN
RISICOVERDELING EN GARANTIES ASFALTVERHARDINGEN
BOUWSTOFFEN ASFALTVERHARDINGEN

MEET- EN VERREKENMETHODEN ASFALTVERHARDINGEN

EISEN EN UITVOERING STRAATWERK

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN STRAATWERK

BOUWSTOFFEN STRAATWERK

WEGBEBAKENING

INFORMATIE-OVERDRACHT WEGBEBAKENING, ALGEMEEN
INFORMATIE-OVERDRACHT MARKERINGEN

RISICOVERDELING EN GARANTIES MARKERINGEN

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN MARKERINGEN

MEET- EN VERREKENMETHODEN MARKERINGEN

GROENVOORZIENINGEN

BEGRIPPEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN
INFORMATIE-OVERDRACHT GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

WERK ALGEMENE AARD

BEGRIPPEN WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

EISEN EN UITVOERING WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN
INFORMATIE-OVERDRACHT WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN
RISICO-VERDELING EN GARANTIES WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN
VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING
INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSMAATREGELEN
RISICO-VERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN
BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERKEERSMAATREGELEN

EISEN EN UITVOERING MAATREGELEN [.V.M. TRAMVERKEER
BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN MAATREGELEN I.V.M. TRAMVERKEER
TERREININRICHTING

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN TERREININRICHTING, ALGEMEEN

109
109
110
110
110
110
111
112
112
112
112
113
113
113
113
113
113
114
114

114
114
114
114
114
114
114
115
115
115
115
115
115
115
116
116
116
117
117
118
118
118
118
118
119

119
119
119
121

121
121
121
121
122
122
122
122
123
123
123
123
123
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Behoort bij: 1-092-11

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de
standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005) behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

Gevestigd te 2)

1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een
rechtspersoon de statutaire naam.

2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een
rechtspersoon de vestigingplaats, met volledig adres en
zonodig vermelding van de provincie en het land.
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BESTEKS-
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EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1
11

114
1141
114110
114120
114130
1142

114210
114220

1143

114310
114320

115
115010
12
1211
121110
1221
122110
122120
122130
122140
122150
122160
122170
1231
123110
2
21

212
2121
212110
212120
212130
212140
2123
212310
3
31

3101

GRONDWERKEN
GRONDWERKEN T.P.V. SANERING
GROND ONTGRAVEN EN VERWERKEN

Grondverzet verontreinigde grond: Meent 2 en 3.

Sleuf voor verwijdering riolering Meent 2.
Sleuf voor aanleg riolering Meent 2.
Sleuf voor vervanging riolering Meent 3.

Grondverzet verontreinigde grond: Meent 68.

Sleuf voor verwijdering riolering Meent 68.
Sleuf voor aanleg riolering Meent 68.

Grondverzet verontreinigde grond: Meent 70-84.

Sleuf voor verwijdering riolering Meent 70-84.
Sleuf voor aanleg riolering Meent 70-84.

GROND VERVOEREN

Grondverzet, vervoeren verontreinigde grond.
GRONDWERKEN ALGEMEEN

Grond ontgraven

Grond ontgraven uit cunet.

Grond vervoeren

Zand vervoeren.

Zand vervoeren.

Bomengranulaat vervoeren op het werk.
Bomenzand vervoeren.

Zoet zand vervoeren.

Grond in containers afvoeren.

Grond afvoeren.

Grond verwerken

Grond verwerken in cunet.

BEMALING EN DRAINAGE
BEMALING

BRONBEMALING

Bemaling en zuivering Meent 70-84.

Verticale bronbemaling.

Aanbrengen waterreiniginginstallatie.
Instandhouden waterreiniginginstallatie.
Verwijderen waterreiniginginstallatie.

Bronbemaling overige riolering

Aanbrengen, instandhouden en verwijderen bemaling.

RIOLERINGEN
VRIJVERVAL RIOLERING

Renovatie bestaande rioolleiding

33 333

33

ton

m3

m3
m3

m3
m3
ton
ton

m3

EUR
dag
EUR

20,00V
20,00V
15,00V

10,00V
10,00V

60,00
60,00

170,00

500,00

100,00
125,00

50,00
200,00

50,00
250,00
250,00

1.500,00

70,00

5,00

450,00

<<<<<<K<
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POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- IPER EENHEID IN EURO
NUMMER ERPLICHTING IN EURO
310110 |Aanbrengen kunststof voering in riool, kousmethode m 50,00V
310120 |Herstellen inlaat. st 10,00V
310130 |Herstellen toegankelijkheid berrie. st 1,00V
310140 |Afbouwen berrie en herstellen buis. st 3,00V
3111 Verwijderen riolering

311110 |Verwijderen riool 400/600 beton. m 285,00A
311120 |Verwijderen riool 600/900 beton. m 10,00A
3121 Vervangen riolering

312110 [Vervangen 400/600 beton door 315 PVC. m 7,00A
312120 [Vervangen riool 400 beton door 500 beton Oppert. m 8,00A
312130 |Vervangen riool 400 door 500 beton Pannekoekstr. m 8,00A
312140 |Vervangen riool 400/600 door 500 beton. m 150,00A
312150 |Vervangen riool 400 beton door 600 beton . m 8,00A
312160 |Vervangen 400/600 beton door 600 beton. m 110,00A
3131 Aanbrengen riolering

313110 |Aanbrengen 315 PVC. m 3,00A
313120 |Aanbrengen 500 beton. m 10,00A
313130 |Aanbrengen 600 beton. m 160,00A
313140 |Aanbrengen 700 beton. m 85,00A
313150 |Aanbrengen 700 beton Botersloot. m 10,00A
313160 |Aanbrengen 800 beton. m 65,00A
3135 Aanbrengen rioolpassage Spoortunnel

3141 Aanbrengen putten

314110 |Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 15,00A
3142 Inbreken cq. tussenvoegen put

314210 |Inbreken put 8 in bestaande rioolstreng. st 1,00A
314220 |Inbreken put 19 in bestaande rioolstreng. st 1,00A
314230 |Inbreken put 20 in bestaande rioolstreng. st 1,00A
3145 Aanbrengen putten Binnenrotte

314510 |Aanbrengen put van kunststof. st 2,00V
3151 Aansluiten leiding rioolleiding op put

315110 |Maken aansluiting op bestaande rioolput. st 8,00A
315120 |Maken aansluiting op nieuwe rioolput. st 26,00A
315130 |Aanbrengen schildmuur van metselwerk. st 6,00A
3155 Aansluiten leiding rioolleiding op put Binnenrotte

315510 |[Maken aansluiting op bestaande rioolput. st 2,00A
3161 Aanbrengen putafdekking

316110 |Aanbrengen putrand met deksel. st 18,00A
3165 Aanbrengen putafdekking Binnenrotte

316510 |Aanbrengen putrand met deksel. st 2,00A
3171 Bijkomende werkzaamheden

317110 |Riolering reinigen onder hoge druk bestaand. m 660,00A
317120 |Riolering reinigen onder hoge druk nieuw riool. m 675,00A
317130 |Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 675,00A
317140 |Inmeten en verwerken revisiegegevens (riool). EUR N
317150 |Inmeten en verwerken revisiegegevens (huisaansl). EUR N
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3181
318110
318120
318140
318160
35
3511

351110
351120

3521

352110
3562120

36
3641
364110
3642
365110
37
3731
373110
373120
373130
373160
4
49
4911

491110
491120

4991

499110
499120

5
51
5111
511110
511120
511130
511140
511150
511160
5121

512110
512120

Zagen passtukken

Maken passtuk uit betonbuis 400 mm.

Maken passtuk uit betonbuis 500 en 600 mm.
Maken passtuk uit betonbuis 700 en 800 mm.
Maken passtuk uit betonbuis 400/600 mm.

KOLKEN EN KOLKAANSLUITINGEN

Verwijderen kolken

Verwijderen kolk in fundering.
Verwijderen kolken in zand.

Verwijderen kolkaansluitingen

Verwijderen kolkaansluiting in fundering.
Verwijderen kolkaansluiting in zand.

HUISAANSLUITINGEN

Overzetten huisaansluitingen

Overzetten huisaansluitingen.

Verlengen huisaansluitingen

Verlengen huisaansluitingen.

INLATEN

Maken inlaten

Maken inlaat PVC buis.

Maken inlaat ongewapend betonbuis.

Maken inlaat gewapend betonbuis.

Maken aansluiting op rioolput hor. drainage.

KABELS EN LEIDINGEN

ALG. WERKZAAMHEDEN T.B.V. KABELS EN LEIDIN

Opvangen kabels en leidingen

Opvangen kabels en leidingen langsrichting.
Opvangen kabels en leidingen kruisend.

Voorzieningen t.b.v. ontgraven

Treffen voorzieningen inkalven sleuf (stempeling).
Treffen voorzieningen inkalven sleuf (damwand).

VERHARDINGEN
OPBREKEN VERHARDINGEN

Opbreken bestratingen

Opbreken betonstraatstenen parkeervakken.
Opbreken betonstraatstenen rijweg.
Opbreken betontegels dik 50 mm.

Opbreken betontegels dik 80 mm.

Opbreken Laurensstenen.

Opbreken straatbaksteen.

Opbreken kantopsluitingen

Opbreken trottoirbanden in specie met goot.
Opbreken Laurensbanden.

st
st
st
st

st

33

st

st

st
st

EUR
EUR

m2
m2

m2
m2

33

3,00
14,00
6,00
2,00

29,00
12,00

10,00
200,00

45,00

20,00

5,00
10,00
5,00
6,00

100,00
100,00

630,00
150,00
3.000,00
335,00
550,00
25,00

250,00

60,00
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512130
512140
512150
512160
512170
5131

513110
513120

5141
514110
514120
514130
52
5211
521110
5221
522110
522120
522130
54
5411
541110
541120
541130
541140
5421
542110
542120
542130
5431
543110
543120
543130
543140
57
5711

571110
571120

58

5831

583110

59

5911

591110

Opbreken trottoirbanden op zand.

Opbreken inritbanden.

Opbreken kantopsluiting van BSS 3 strekse lagen.
Opbreken kantopsluiting van BSS 3 strek 1 rollaag.
Opbreken kantopsluiting van Laurensteen 3 strek.

Opbreken bitumineus gebonden verhardingslagen

Zagen verharding.
Opbreken asfaltverharding.

Opbreken funderingslagen

Verwijderen funderingslaag van steenmengsel.
Verwijderen funderingslaag van steenmengsel.
Verwijderen funderingslaag van hoogovenslakken.
FUNDERINGSLAGEN

Aanbrengen ongebonden funderingslagen

Aanbrengen ongebonden verhardingslaag 0,30 m.

Uitvullen funderingslagen

Uitvullen verhardingslaag van steenmengsel 0/16.
Uitvullen verhardingslaag van steenmengsel 0/31,5.
Uitvullen verhardingslaag van steenmengsel 0/45.
AANBRENGEN BITUMINEUZE VERHARDINGSLAGE

Voorbereidende werkzaamheden

Aanbrengen kleeflaag.

Frezen asfalt t.b.v. aansluiting fietspad.
Frezen asfalt t.b.v. aansluiting rijweg.
Frezen asfalt t.b.v. aansluiting rijweg.

Aanbrengen kantopsluitingen

Aanbrengen trottoirbanden van beton met goot.
Aanbrengen fietspadbanden van beton met goot.
Aanbrengen fietspadbanden van beton zonder goot.

Aanbrengen asfaltbetonverhardingen

Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton.
Aanbrengen tussenlaag van asfaltbeton.
Aanbrengen deklaag van asfaltbeton.
Aanbrengen deklaag van asfaltbeton rood.

BEBORDING

Verwijderen bebording

Verwijderen verkeersborden.
Verwijderen verkeersbordpalen.

MARKERINGEN

Aanbrengen markeringen van thermoplast

Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal-
STRAATMEUBULAIR

Opbreken straatmeubulair

Verwijderen trottoir/afzetpalen.

33333

m2

m2

m2

m2

m2
m2
m2

m2
m2

333

ton
ton
ton
ton

st
st

m2

st

410,00
10,00
70,00

350,00
30,00

410,00
3.625,00

1.400,00
100,00
250,00

1.450,00

1.700,00
1.700,00
300,00

500,00
45,00
20,00
10,00

45,00
10,00
10,00

40,00
30,00
16,00

6,00

50,00
40,00

6,00

52,00

<<<

<<<
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591120
591130

6

61

6111

611110

6121

612110
612120

6131
613120
613130
613140
6141
614110
62
6231
623110
623120
623130
6241
624110
624120
624130
8
81
8111
811110
8121
812110
82
8211
821110
821120
821130
821140
821150
821160
821170
821180
821190
8222

822210

Verwijderen fietsparkeervoorziening.
Verwijderen afvalbakken.

GROENVOORZIENINGEN
GRONDVERBETERING T.B.V. BOMEN

Grond ontgraven t.b.v. grondverbetering bomen

Grond ontgraven uit cunet t.b.v. grondverbetering.

Aanbrengen kunststofinlage

Aanbrengen kunststofinlage Geogrid.
Aanbrengen kunststofinlage geotextiel.

Aanvullen grond t.b.v. grondverbetering bomen

Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.
Bomenzand verwerken in cunet
Zoet zand verwerken in cunet

Aanbrengen wortelscherm

Aanbrengen antiwortelfolie.
DRAINAGE

Aanbrengen drainage

Aanbrengen drainage voor bestaande bomen.
Aanbrengen drainage incl. grondwerk.

Aanbrengen terugslagvoorz. horizontale drainage.

Aanbrengen beluchtingsdrains

Aanbrengen beluchtingdrains bij nieuwe bomen.
Aanbrengen eindkappen voor beluchtingsdrain.

Aanbrengen stalen kappen voor beluchtingsdrain.

WERK VAN ALGEMENE AARD
DIRECTIE BEHOEFTEN
Saneringsunit.

Gebruik saneringsunit.
Hulpmiddelen

Gebruik hulpmiddelen.
WERKTERREIN

Verkeersmaatregelen

Toepassen stellage voor redactieborden.
Toepassen stellage borden omleidingsroutes.
Toepassen tijdelijke betonplaten tbv voetgangers.
Toepassen houten schotten t. b. v. voetgangers.
Toepassen rijplaten.

Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.
Opstellen en aanvragen TVM.

Tijdelijk afdekken van bestaande verkeersborden.

Opruimen voor evenementen.

Afrastering.

Toepassen afrastering bodemsanering.

st

m3

m2
m2

m2
m3

233

st
st

dag

EUR

EUR

19,00
9,00

250,00

100,00
200,00

100,00
200,00
50,00

200,00

75,00
50,00
6,00

12,00
24,00
24,00

10,00

25,00
100,00
750,00

100,00
4,00
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GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM
Herinrichting Bestek nr. 1-092-11

Meent, tussen Goudsesingel en Meentbrug

INSCHRIJVINGSSTAAT

Bladnr. 7

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

822220

8231

823110
823120

8241
824110
8251
825110
825120
825130
825140
8261
826110
826120
826130
83
8311

831110
831120

8321
832110
832120
832130
832140
832150
8361
836110
836120
836130
836140
84
8411

841110

Toepassen borden bodemsanering.

Inrichten werkterrein

Inrichten, onderhouden en verwijderen depot.
Toepassen hekwerk ter afscherming rioolsleuf.

Opruimen van het werkterrein

Opruimen van het werkterrein.

Beschermen bomen

Toepassen stamommanteling, stamdiam. vanaf 0,8m.
Toepassen stamommanteling, stamdiam. 0,5 tot 0,8m.
Toepassen stamommanteling, stamdiam. 0,3 tot 0,5m.
Toepassen stamommanteling, stamdiam. tot 0,3m.

Tijdelijk straatwerk

Toepassen tijdelijke betonplaten t.b.v. verkeer.
Toepassen tijdelijke bestrating t.b.v. verkeer.
Toepassen tijdelijke afwaterings voorzieningen.
HANDLANGERSDIENSTEN

Inzetten personeel

T.b.s. werknemer.
T.b.s. Schoonmaakploeg (3 man).

Inzetten materieel

T.b.s. hydraulische graafmachine.
T.b.s. vrachtauto.

T.b.s. wiellader.

T.b.s. veeg/zuigwagen (min 150 Itr).
T.b.s. veeg/zuigwagen (min 800 ltr).

Ter beschikking stellen containers

T.b.s. container verontreinigde grond.

T.b.s. container overige grond (hergebruik).
T.b.s. container overige grond (geen hergebruik).
T.b.s. container hergebruik verhardingsmateriaal.

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

Berichtgeving
Rondbrengen bewonersbrieven.

SUBTOTAAL

EUR

EUR
EUR

EUR

st
st
st
st

m2

st

uur
uur

uur
uur
uur
uur
uur

EUR
EUR
EUR
EUR

st

2,00
4,00
2,00
2,00

750,00

20,00

100,00
100,00

50,00
50,00
50,00
20,00
20,00

4.000,00
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Herinrichting

GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM
Bestek nr. 1-092-11

Meent, tussen Goudsesingel en Meentbrug

INSCHRIJVINGSSTAAT

Bladnr. 8

BESTEKS-

EEN-

HOEVEELHEID

PRIJS

[TOTAAL BEDRAG

De inschrijver(s),

POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- IPER EENHEID IN EURO
NUMMER ERPLICHTING IN EURO
TRANSPORT SUBTOTAAL
9 STAARTPOSTEN
91 EENMALIGE KOSTEN
910020 |Saneringsunit. EUR ............
910030 |.eveerieeiieeeeieeee EUR ..o,
910040 |.everiieeiieeeeee EUR ...........
910050 |.eveviieeiieeeeeeeee EUR ............
910060 |.eoeveeeeeriieeeieeeee EUR ...........
918880 |Overige eenmalige kosten EUR ............
919990 |Totaal eenmalige kosten EUR ............ ,..EUR N
929990 |Uitvoeringskosten EUR N
939990 |Algemene kosten EUR N
949990 |Winst en risico EUR N
95 STELPOSTEN
950010 |[Stelpost acceptatie. EUR 15.000,00V
951120 |Stelpost, veiligheidsmaatregelen p-132. EUR 100,00V
96 BIJDRAGEN
960010 |Bijdrage RAW-systematiek (0,15 %) EUR N
960030 |Bijdrage VISI (0,15 %) EUR N
Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen EUR
Gedaan te
De 20..




