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Scheepmakershaven Afdrukdatum:
Realiseren IBIS-brug INSCHRIJVINGSSTAAT-HERZIEN 13-12-2011

Behoort bij: 1-077-11

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de
standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005) behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

1

Gevestigd te 2)

1) Bij een natuurlijke persoon haam en voornamen voluit, bij een
rechtspersoon de statutaire naam.

2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een
rechtspersoon de vestigingplaats, met volledig adres en
zonodig vermelding van de provincie en het land.



RAWO0024-00986

Gemeente Rotterdam
Scheepmakershaven
Realiseren IBIS-brug

BESTEKNR. 1-077-11

INSCHRIJVINGSSTAAT-HERZIEN

Bladnr. 2van 14
Afdrukdatum:

13-12-2011

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
IPER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1

11

111

1111

111110
111120

1112

111210
111220

1113

111310
111320

1115

111510
111520

12

121

1211

121110
121120

1212
121210
121220
121230
1213

121310
121320

1214

121410

1215

121510
121520

2

2101

210110
210120

2102

210210
210220
210230
210240
210250

GRONDWERK

GRONDWERK STRAMIEN 1

LANDHOOFD

Voorbereidende werkzaamheden

Verwijderen straatmeubilair
Verwijderen wegverharding

Grond ontgraven

Grond ontgraven en vervoeren
Reinigen wanden en vloer

Grond aanvullen

Grond aanvullen c.a.
Overige grond afvoeren.

Afronden werkzaamheden

Aanbrengen straatmeubilair
Aanbrengen wegverharding

GRONDWERK STRAMIEN 4
KELDER + LANDHOOFD

Voorbereidende werkzaamheden

Verwijderen straatmeubilair
Verwijderen wegverharding

Grond ontgraven

Grond ontgraven en vervoeren
Reinigen wanden en vloer
Aanpassen drainagekoffer.
Grond aanvullen

Grond aanvullen c.a.
Overige grond afvoeren.

Bemaling
Toepassen bemaling

Afronden werkzaamheden

Aanbrengen straatmeubilair
Aanbrengen wegverharding

FUNDERINGCONSTRUCTIE / REMMINGWERK

Funderingsconstructie

Heien betonnen palen (pijler as 2).
Heien betonnen palen (pijler as 3).

Remmingwerk

Uitwendig heien stalen palen.

Verwijderen stalen paalkoppen.

Aanbrengen stalen afdekplaat

Aanbrengen U-profiel.

Aanbrengen wrijfhout op U-profiel N.A.P. +1,61

EUR
m2

EUR
EUR

EUR
EUR

EUR
m2

EUR
m2

EUR
EUR
EUR

EUR
EUR

EUR

EUR
m2

st
St

St
St
St

60,00

60,00

200,00

200,00

2,00
4,00

8,00
8,00
8,00
70,00

70,00
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3 BETONWERKZAAMHEDEN

31 STRAMIEN 1

311 LANDHOOFD

3111 Sloopwerkzaamheden

311110 |Demonteren natuursteen elementen m 7,00V
311120 |Inzagen beton m 12,00V
311130 |[Slopen gewapend beton. m3 4,30V
311140 |[Slopen metselwerk m2 6,00V
3112 Stekken

311210 |Aanbrengen stekken in verhard beton. st 40,00V
3114 Aanbrengen landhoofd

311410 |Aanbrengen werkvloer. m2 1,00A
311420 |Toepassen bekisting t.b.v. randen. m2 20,00A
311430 |Aanbrengen in te betonneren ankers (oplegconstr). st 8,00A
311480 |Aanbrengen beton vloer. m3 7,70A
311490 |Aanbrengen korte lijmankers in verhard beton. st 44,00V
3118 Afbouw

311820 |Aanbrengen en herstellen metselwerk m2 2,00v
311830 |Aanbrengen natuursteen m 2,00V
32 STRAMIEN 4

321 KELDER

3214 Vloer

321410 |Toepassen bekisting t.b.v. randen. m2 7,80A
321420 |Toepassen bekisting t.b.v. randen. m2 0,40A
321430 |Toepassen bekisting t.b.v. randen. m2 0,80A
321480 |Aanbrengen beton vloer. m3 8,60A
3215 Wanden

321510 |Toepassen bekisting wand. m2 78,60A
321520 |Toepassen bekisting wand. m2 73,40A
321530 |Aanbrengen in te betonneren buizen. St 2,00v
321580 |Aanbrengen beton wand. m3 18,40A
3216 Kelderdak

321610 |Toepassen bekisting vloer. m2 24,30A
321620 |Toepassen bekisting t.b.v. randen. m2 7,80A
321630 |Toepassen bekisting sparing. st 1,00A
321670 |Aanbrengen beton vloer. m3 8,00A
3217 Opstortingen

321740 |Toepassen bekisting t.b.v. randen. m2 3,10A
321790 |Aanbrengen beton wand. m3 0,40A
3218 Afbouw

321840 |Aanbrengen zand/cement dekvloer m2 18,00A
322 LANDHOOFD

322010 |Aanbrengen in te betonneren onderdelen EUR N
3221 Sloopwerkzaamheden
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322110
322120
322130
322140

3222

322210

3224

322410
322420
322430
322440
322480
322490

3228

322820
322830

33

330010
330020
330030
330040
330120
330210
330310

34

340010
340020
340030
340040
340120
340210
340310

38
380110
5
51

512
5121
512110
512130
512160
512180
512190
5122
512210
512230
512260

512280
512290

Demonteren natuursteen elementen
Inzagen beton

Slopen gewapend beton.

Slopen metselwerk

Stekken
Aanbrengen stekken in verhard beton.
Vlioer

Aanbrengen werkvloer.

Toepassen bekisting t.b.v. randen.

Aanbrengen in te betonneren ankers (oplegconstr).
Aanbrengen in te betonneren buizen.

Aanbrengen beton vloer.

Aanbrengen korte lijmankers in verhard beton.

Afbouw

Aanbrengen metselwerk
Aanbrengen natuursteen

PIJLER AS 2

Toepassen waterdichte klemconstructie.
Aanbrengen prefab funderingsvloer.
Leegpompen funderingsvloer.
Verwijderen betonnen paalkoppen.
Aanbrengen in te betonneren ankers.
Aanbrengen beton poer.

Verwijderen schotten.

PIJLER AS 3

Toepassen waterdichte klemconstructie.
Aanbrengen prefab funderingsvloer.
Leegpompen funderingsvloer.
Verwijderen betonnen paalkoppen.
Aanbrengen in te betonneren ankers.
Aanbrengen beton poer.

Verwijderen schotten.

WAPENING

Aanbrengen betonstaal
BOVENBOUW
STAALCONSTRUCTIES BRUGGEN
LEVEREN STAALCONSTRUCTIES

Aanbrug noordwest

Leveren materialen aanbrug c.a.
Leveren materialen oplegconstructies aanbrug.

Leveren materialen van de leuningen op de aanbrug.

Leveren materialen rijovergang landhoofdzijde.
Leveren materialen overige onderdelen aanbrug.

Aanbrug zuidoost

Leveren materialen aanbrug c.a.
Leveren materialen oplegconstructies aanbrug.

Leveren materialen van de leuningen op de aanbrug.

Leveren materialen rijovergang landhoofdzijde.
Leveren materialen overige onderdelen aanbrug.

m3
m2

St

m2

st
St
m3
St

m2

St
St
EUR
st

st
m3
EUR

St
st
EUR
st

St
m3
EUR

kg

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

7,00
12,00
4,30
6,00

40,00

1,00
13,10
8,00
2,00
6,30
44,00

2,00
2,00

2,00
1,00

2,00
18,00
4,50

4,00
1,00

4,00

28,00
11,00

8.500,00
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5123

512310
512330
512340
512360
512390

5124

512410
512440
512490

5125

512510
512590

5126

512610
512690

5127

512710
512740
512790

5129

512980
512990

513

5131

513110
513130
513160
513180
513190

5132

513210
513230
513260
513280
513290

5133

513310
513330
513340
513360
513390

5134

513410
513440
513490

5135

val

Leveren materialen van het val

Leveren materialen van de vooropleggingen.
Leveren materialen van de hoofddraaipunten.
Leveren materialen van de leuningen op het val.
Leveren materialen overige onderdelen val

Hameistijl
Leveren materialen van de hameistijl incl. onderst

Leveren materialen van de draaipunten balans.
Leveren materialen overige onderdelen hameistijl

Pijler

Leveren materialen van de pijler
Leveren materialen overige onderdelen pijler.

Balans

Leveren materialen van de balans
Leveren materialen overige onderdelen balans

Hangstang

Leveren materialen van de hangstang

Leveren materialen van de draaipunten.

Leveren materialen overige onderdelen hangstang

Leveren overige onderdelen

Leveren van documentatie en materiaalattesten.
Leveren van straal en conserveringsmiddelen.

VERVAARDIGEN STAALCONSTRUCTIES

Aanbrug noordwest

Vervaardigen van de aanbrug c.a.

Vervaardigen van de oplegconstructies aanbrug.
Vervaardigen leuningen op de aanbrug.
Vervaardigen rijovergangen landhoofdzijde.
Vervaardigen overige onderdelen aanbrug.

Aanbrug zuidoost

Vervaardigen van de aanbrug c.a.

Vervaardigen van de oplegconstructies aanbrug.
Vervaardigen leuningen op de aanbrug.
Vervaardigen rijovergangen landhoofdzijde.
Vervaardigen overige onderdelen aanbrug.

Val

Vervaardigen van het val

Vervaardigen van de oplegconstructie.
Vervaardigen van de hoofddraaipunten.
Vervaardigen leuningen op het val.
Vervaardigen overige onderdelen val.

Hameistijl
Vervaardigen van de hameistijl

Vervaardigen van de draaipunten van de balans.
Vervaardigen overige onderdelen hameistijl.

Pijler

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

EUR
EUR
EUR

EUR
EUR

EUR
EUR

EUR
EUR
EUR

EUR
EUR

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

EUR
EUR
EUR

Z2zZ2zZ2zZ2Z2

Z2Z22
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513510
513590

5136

513610
513690

5137
513710
513740
513790
5139
513970
514
5141
514150
514160
514180
5142
514250
514260
514280
5143

514350
514370

5144

514450

5145

514550

5146

514650

5147

514750

5149

514910

515

5151

515110
515180

5152

515210
515280

Vervaardigen van de pijler
Vervaardigen overige onderdelen pijler.

Balans

Vervaardigen van de balans
Vervaardigen overige onderdelen balans.

Hangstang

Vervaardigen van de hangstang.
Vervaardigen van de draaipunten.
Vervaardigen overige onderdelen hangstang.

Vervaardigen overige onderdelen

Vervaardigen van de malplaten en hulpconstructies.
CONSERVEREN STAALCONSTRUCTIES

Aanbrug noordwest

Aanbrengen conserveringssysteem staalconstructies.

Thermisch verzinken voegovergang.
Aanbrengen slijtlaag

Aanbrug zuidoost

Aanbrengen conserveringssysteem staalconstructies.

Thermisch verzinken voegovergang.
Aanbrengen slijtlaag

val

Aanbrengen conserveringssysteem staalconstructies.

Aanbrengen slijtlaag

Hameistijl

Aanbrengen conserveringssysteem staalconstructies.

Pijler

Aanbrengen conserveringssysteem staalconstructies.

Balans

Aanbrengen conserveringssysteem staalconstructies.

Hangstang

Aanbrengen conserveringssysteem staalconstructies.

Conservering op fabrieksm. geconserv. koopdelen

Conservering op fabrieksm. geconserv. koopdelen.
TRANSPORTEREN STAALCONSTRUCTIES

Aanbrug noordwest

Transporteren van de aanbrug c.a.
Transporteren van de rijovergang landhoofdzijde.

Aanbrug zuidoost

Transporteren van de aanbrug c.a.
Transporteren van de rijovergang landhoofdzijde.

EUR
EUR

EUR
EUR

EUR
EUR
EUR

EUR

EUR
EUR
EUR

EUR
EUR
EUR

EUR
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR
EUR

EUR
EUR

Z2Z22
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5153 Val
515310 |Transporteren van het val c.a. EUR N
5154 Hameistijl
515410 |Transporteren van de hameistijl c.a. EUR N
5155 Pijler
515510 |Transporteren van de pijler c.a. EUR N
5156 Balans
515610 |Transporteren van de balans c.a. EUR N
5157 Hangstang
515710 |Transporteren van de hangstang c.a. EUR N
516 MONTEREN STAALCONSTRUCTIES
5161 Aanbrug noordwest
516110 [Monteren van de aanbrug c.a. EUR N
516180 |Monteren van de rijovergang. EUR N
5162 Aanbrug zuidoost
516210 [Monteren van de aanbrug c.a. EUR N
516280 |Monteren van de rijovergang. EUR N
5163 Val
516310 |Monteren van het val c.a. EUR N
5164 Hameistijl
516410 |Monteren van de hameistijl c.a. EUR N
5165 Pijler
516510 |Monteren van de pijler c.a. EUR N
5166 Balans
516610 |Monteren van de balans c.a. EUR N
516620 |Aanbrengen ballastgewicht staal kg 12.100,00V
516630 |Aanbrengen ballastgewicht beton m3 2,20V
5167 Hangstang
516710 [Monteren van de hangstang c.a. EUR N
52 BEWEGINGSWERK VAL
523 LEVEREN HYDRAULISCHE INSTALLATIE
523010 |Leveren hydraulische cilinder. EUR N
523020 |Leveren hydraulische eenheid. EUR N
523030 |[Leveren leidingsysteem gehele hydr. installatie EUR N
523040 |Leveren draaipunten cilinder. EUR N
523090 |Leveren overige onderdelen. EUR N
5235 Leveren overige aandrijving
523570 |Leveren materialen van malplaten en hulpconstr. EUR N
523580 |Leveren documentatie en materiaal attesten. EUR N
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524 CONSERVEREN HYDRAULISCHE INSTALLATIE
524010 |Aanbrengen verflagen hydraulische installatie. EUR N
524020 |Conserveren leidingwerk. EUR N
524030 |Thermisch verzinken van div. onderd. hydr. instal. EUR N
524040 |Aanbrengen thermisch gespoten deklaag. EUR N
525 TESTEN IN FABRIEK / WERKPLAATS HYDR. INSTAL
525010 |FAT hydraulische installatie. EUR N
525020 |[Spoelen hydraulische installatie. EUR N
526 TRANSPORT EN MONTAGE HYDR. INSTALLATIE
526010 |Transporteren en monteren gehele hydr. inst. EUR N
529 TESTEN EN IN BEDRIJF STELLEN HYDR. INSTALLA
529010 |SAT hydraulische installatie. EUR N
53 SLAGBOMEN
532 LEVEREN SLAGBOMEN
532010 |Leveren van afsluitbomen (merk NMA type BAS I). EUR N
532020 |Leveren van hulpmateriaal t.b.v. afsluitbomen. EUR N
5325 Leveren overige slagbomen
532580 |Leveren documentatie en materiaalattesten. EUR N
534 CONSERVEREN SLAGBOMEN
534010 |Aanbrengen conserveringssysteem slagboomkasten. EUR N
534020 |Aanbrengen conserveringssysteem afsluitbomen. EUR N
536 TRANSPORT EN MONTAGE SLAGBOMEN
536010 |Transport en montage afsluitbomen. EUR N
539 TESTEN EN IN BEDRIJF STELLEN SLAGBOMEN
539010 |FAT afsluitbomen. EUR N
539020 |SAT afsluitbomen. EUR N
54 KELDER- EN BRUGMEUBILAIR
542 LEVEREN KELDER- EN WEGMEUBILAIR
542040 |Leveren materialen van trap in de kelder. EUR N
542050 |Leveren materialen van een luik op de kelder. EUR N
542060 |Leveren materialen van de klappalen.. EUR N
542070 |Leveren materialen van HMWA . EUR N
542080 |Leveren materialen tbv LVS en SVS. EUR N
542090 |Leveren mat. overige onderd. kelder- en wegmeub. EUR N
542110 |Leveren materialen voor kabelbuizen EUR N
542200 |Aanbrengen doorvoeringen. EUR N
542210 |Aanbrengen put tbv olieafscheiding tpv landhoofd. st 1,00A
542220 |Aanbrengen afvoerleiding m 20,00V
542230 |Aanbrengen aansluiting op bestaande riolering st 1,00N
5425 Leveren overige kelder- en wegmeubilair
542580 |Leveren documentatie en materiaalattesten. EUR N
543 VERVAARDIGEN KELDER- EN WEGMEUBILAIR
543040 |Vervaardigen van de trap in de kelder. EUR N
543050 |Vervaardigen van een luik op de kelder. EUR N
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543070 |Vervaardigen van de HMWA in de kelder. EUR N
543080 |Vervaardigen van materialen tbv LVS en SVS. EUR N
543090 |Vervaardigen overige onderd. kelder- en wegmeub. EUR N
543110 |Vervaardigen kabelbuizen EUR N
544 CONSERVEREN KELDER- EN WEGMEUBILAIR
544040 |Thermisch verzinken van diverse onderdelen. EUR N
544050 |Aanbrengen verfsysteem op therm. verz. onderdelen. EUR N
545 TRANSPORTEREN KELDER- EN WEGMEUBILAIR
545040 |Transporteren van de trap in de kelder. EUR N
545050 |Transporteren van het luik op de kelder. EUR N
545070 |Transporteren van de HMWA in de kelder. EUR N
545080 |Transporteren van materialen tbv LVS en SVS. EUR N
545090 |Transporten van overige ond. kelder- en wegmeub. EUR N
545110 |Transporteren kabelbuizen EUR N
546 MONTEREN KELDER- EN WEGMEUBILAIR
546040 |Monteren van de trap in de kelder. EUR N
546050 [Monteren van het luik op de kelder. EUR N
546070 |Monteren van de HMWA in de kelder. EUR N
546080 |Monteren van materialen tbv LVS en SV EUR N
546090 |Monteren van overige onderdelen. EUR N
546110 |Monteren kabelbuizen EUR N
55 ELEKTRISCHE INSTALLATIES
553 KABELLOOP WEGEN
553010 |Aanbrengen kabels in zinker val - landhoofd. EUR N
553030 |Aanbrengen kabels in de aanbrug. EUR N
553040 |Aanbrengen kabels in het val. EUR N
554 AANBRENGEN HOOFDINSTALLATIES
554010 |Scheepvaartseinen installatie. EUR N
554020 |Landverkeerseinen installatie. EUR N
554030 |Slagboominstallatie. EUR N
554040 |Brugaandrijvingsinstallatie. EUR N
554050 |Ruimteverlichtingsinstallatie in kelder. EUR N
554070 |Ruimteverwarmingsinstallatie. EUR N
554110 |Lenspompinstallatie. EUR N
554120 |Niveaumeting lozingsput. EUR N
555 AANBRENGEN BESTURING HULPINSTALLATIES
555010 |Voedingsinstallaties. EUR N
555020 |Aardingsinstallatie. EUR N
555030 |Bliksembeveiligingsinstallatie. EUR N
555060 |Schakelkasten. EUR N
556 AANBRENGEN BEDIENINGSINSTALLATIES
556010 |Lokale bedieningsinstallatie. EUR N
557 AANBRENGEN BESTURINGSINSTALLATIES
5571 Leveren bedieningspaneel
557110 |Leveren bedieningslessenaar. St 1,00N
557120 |Ontwerp lokale noodstoppen. st 1,00N
557130 |Ontwerp nulspanningsbeveiliging. st 1,00N
557140 |Ontwerp bedieningskeuzeschakelaar. st 1,00V
5572 PLC-S7 Configuratie
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557210 |Ontwerp en levering PLC-systeem. st 1,00N
557220 |Leveren PLC netwerk. St 1,00N
5573 /0 PLC-systemen
557310 |Ontwerp indeling I/0O PLC-systeem. st 1,00N
5574 Ontwikkelen PLC / HMI besturingssoftware
557410 |Implementeren van standaard PLC/HMI software. st 1,00N
557420 |Ontwikkelen van specifieke PLC/HMI software. St 1,00N
5575 Leveren apparatuur schakelkasten
557510 |Leveren PLC-systeem. st 1,00N
557520 |Leveren PLC netwerk. st 1,00N
559 TESTEN EN IN BEDRIJF STELLEN ELEKTR. INST.
559310 |FAT elektrische installaties. EUR N
559320 |[SAT elektrische installaties. EUR N
559330 |IBS elektrische installaties. EUR N
560 OPLEVERING
5601 FAT Software
560110 |Uitvoeren FAT. St 1,00N
5602 IBS (IN BEDRIJF STELLEN) Software
560210 |Uitvoeren IBS. st 1,00N
5603 SAT Software
560310 |Uitvoeren SAT. St 1,00N
5604 RISICOANALYSE.
560410 |Uitvoeren risicoanalyse. st 1,00V
6 ZINKER
61 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
611 WERKPLAN(NEN) ZINKER
611010 |Opstellen werkplan(nen) zinker. EUR N
611250 |Opstellen werkplan voor het baggeren. EUR N
612 ONTWERP ZINKER
6121 Mantelbuis
612110 |Ontwerpen en berekenen mantelbuis zinker. EUR N
6122 Ophangconstructie
612210 |Ontwerpen en berekenen ophangconstructies EUR N
62 GRONDWERKZAAMHEDEN
621 BAGGERWERKZAAMHEDEN
6211 Ontgraven zinkerleuf
621120 |Grond ontgraven uit Scheepmakershaven tot.2,00 m. m3 90,00V
6213 Aanvullen zinkerleuf
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621310 |Grond verwerken in aanvulling 1,00 m. m3 90,00V

63 ZINKER

6311 Samenstellen zinker

631110 |Samenstellen zinker IBIS-brug. st 1,00N

6312 Aanbrengen zinker

631210 |Aanbrengen zinker. St 1,00N

631220 |Fixeren zinker in Scheepmakershaven. St 1,00N

631230 |Leveren en aanbrengen staalconstructies. EUR N

6313 Opleveringscontrole kabelkokers

631320 |Beproeven kabelbeschermbuis op dichtheid. st 1,00N
65 WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD

652 Ter beschikking personeel

652010 |T.b.s. werknemer, duikploeg. uur 40,00V
655 Meetwerkzaamheden

655020 |Het uitvoeren van meetwerkzaamheden baggeren. EUR N
656 Revisie werkzaamheden

656010 |Revisie opname. EUR N
656020 |Revisietekeningen. EUR N
8 WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD

800010 |Aanvragen vergunningen. EUR N
81 ENGINEERING

811 BETON

811110 |Berekenen betonconstructie EUR N
811120 |Vormtekeningen betonconstructie EUR N
811130 |Wapeningstekeningen betonconstructie EUR N
812 STAAL

8120 Werkplannen staalconstructies

812010 |Opstellen werkplan staalconstructies bruggen. EUR N
8121 Berekeningen en tekeningen

812110 |Vervaardigen berekeningen en tekeningen brug. EUR N
812120 |Vervaardigen gewichtsberekeningen. EUR N
813 REMMINGWERK

813010 |Vervaardigen werktekeningen. EUR N
814 BEWEGINGSWERK

8141 Werkplannen bewegingswerk

814110 |Opstellen werkplan bewegingswerk. EUR N

8142 Ontwerp en berekening hydraulische installatie

814210 |Ontwerpen en berekenen installatie brugbeweging. EUR N
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8143

814310
814320

815
8151
815110
8152
815210
816
8161
816110
8162
816220
817
8171
817110
8172
817210
817220
817230
817240
817250
8173
817310
817320
817330
817360
8174
817410
8175

817510
817520

8176

817610

82

821

821110
821120

829

829010

Tekenen hydraulische installaties

Vervaardigen tekeningen hydraulische installatie.
Leveren van hard geplastificeerde hydr.schema’s.

SLAGBOMEN

Werkplannen slagbomen

Opstellen werkplan slagbomen.

Berekenen en tekenen slagbomen

Tekenen slagbomen.
KELDER- BRUGMEUBILAIR

Werkplannen kelder- en brugmeubilair

Opstellen werkplan kelder- en wegmeubilair.

Tekenen kelder- en brugmeubilair

Engineering kelder- en wegmeubilair.
ELEKTRISCHE INSTALLATIES

Werkplan(nen) elektrische installaties

Opstellen werkplan(nen) elektrische installaties.

Ontwerp en berekening hoofdinstallaties

Scheepsvaartseinen.
Landverkeersseinen.
Slagboominstallatie.
Brugaandrijvinginstallatie.
Kelderinstallatie.

Ontwerp en berekening elektrische hulpinstallaties

Voedingsinstallatie.

Centrale aardingsinstallatie.
Bliksembeveiligingsinstallatie.
Schakelkasten.

Ontwerp en berekening bedieningsinstallaties

Lokale bedieningsinstallatie.

Ontwerp en berekening besturingsinstallaties

Besturingsinstallatie.
Hardwareconfiguratie.

Tekenen elektrische installaties

Vervaardigen tekeningen elektrische installatie.
KWALITEITSBORGING
TIIDSCHEMA'S EN PLANNINGEN

Algemeen Tijdschema.
Planningen.

EINDDOCUMENTATIE

Leveren Einddocumentatie.

EUR
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

EUR
EUR
EUR
EUR

EUR

EUR
EUR

EUR

EUR
EUR

EUR

Z2Z2zZ2Z2Z2

Z2Z22Z22
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84 MACHINERICHTLIJN, CE-MARKERING EN ARBO

840110 |Verstrekken verklaring Machinerichtlijn. EUR N

840120 |Aanbrengen CE markeringen. EUR N

840130 |[Lev. technisch constr dossier MR en gebruikaanw. EUR N

840140 |Maatregelen voortvloeiende uit CE markering. EUR N

840210 |Arbeidsomstandigheden. EUR N

85 INSTRUCTIE / STORINGSDIENST

851110 |Bedieningsinstructie EUR N

852110 |Gereedgekomen werk. EUR N

86 METINGEN

862 INMETEN EN PLAATSBEPALING

862010 |Inmeten bestaande kades. EUR N

862020 |Inmeten brugconstructie EUR N

87 NULINSPECTIE

870110 |Nulinspectie voorafgaande aan de oplevering EUR N

88 ONDERZOEK EN TESTEN

880010 |Lasmethodekwalificatie. EUR N

880020 |[Niet Destructief Onderzoek (NDO). EUR N

880030 |[Beproeven luchtdichtheid staalconstructies. EUR N

SUBTOTAAL
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9
91

911010
911020
911030
911040
911050
918880
919990
929990
939990
949990
95

950010
950020

96

960010
960030

TRANSPORT SUBTOTAAL

STAARTPOSTEN

EENMALIGE KOSTEN

Inrichten werkterrein EUR ............
Opruimen werkterrein EUR ............
Bouwplaatskosten. EUR ............

EUR ............

EUR ...........
Overige eenmalige kosten EUR ...........
Totaal eenmalige kosten EUR ............

Uitvoeringskosten
Algemene kosten
Winst en risico
STELPOSTEN

Stelpost (buitenruimte).
Stelpost (openbare verlichting).

BIJDRAGEN

Bijdrage RAW-systematiek (0,15 %)
Bijdrage VISI-systematiek (0,15 %) aan GW-R'dam

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen
Gedaan te
De 20..

De inschrijver(s),

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR
EUR

EUR
EUR

EUR

10.000,00
15.000,00

<<




