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0.01 AANBESTEDENDE DIENST
Gemeentewerken Rotterdam

0.02 PROCEDURE
Nationale aanbesteding volgens de openbare procedure overeenkomstig het Aanbestedingsreglement
Werken 2005 (ARW 2005).

0.03 INLICHTINGEN

Verwezen wordt naar artikel 2.16 van het ARW 2005.
lnlichtingen worden verstrekt door Gemeentewerken Rotterdam, productgroep Stad in kamer 00.53 van
Europoint III, Galvanistraat 15 te Rotterdam op 25 november 2011 om 14:00 uur.

De nota van inlichtingen zal ter beschikking worden gesteld bij de publicatie op Aanbestedingskalender.nl.

0.04 INSCHRIJVING
1. Verwezen wordt naar artikel 2.18 en 2.19 van het ARW 2005, en naar artikel 01.01.02 van de Standaard

RAW Bepalingen (Standaard 2005 inclusief wijziging mei 2008).

2. In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.01.02 lid 04 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard
2005 inclusief wijziging mei 2008) zullen de enveloppen van de niet voor gunning in aanmerking
komende inschrijvers na verstrekken van de opdracht ongeopend worden vernietigd.

Het inschrijvingsbiljet en de inschrijvingsstaat dienen uiterlijk op het tijdstip van aanbesteding, in een
enveloppe, aanwezig te zijn in de daarvoor bestemde afgesloten bus, welke tot dat tijdstip geplaatst is in
de balie van afdeling aanbestedingszaken van Gemeentewerken Rotterdam, gesitueerd links naast de
portiersloge van Europoint II & III, Galvanistraat 15, 3029 AD Rotterdam.

Op de envelop dient het volgende duidelijk aangegeven te worden:
- "Besteknummer 1-054-11";
- "Inschrijvingsbiljet, Inschrijvingsvereisten, Inschrijvingsstaat";
- Naam en adres van de inschrijver.
- adres aanbestedende dienst:

Gemeentewerken Rotterdam
Afdeling aanbestedingszaken
Galvanistraat 15
3029 AD Rotterdam

In verband met de wettelijke verplichting het gunningvoornemen per e-mail te verzenden (WIRA artikel 6
lid 2), dient u op uw inschrijvingsbiljet een e-mail adres te vermelden waar het gunningvoornemen
naartoe gestuurd kan worden.

3. De gegevens die door de inschrijver moeten worden overgelegd om in aanmerking te kunnen komen
voor de opdracht van het werk als bedoeld in artikel 2.7 t/m 2.14 van het ARW 2005 zijn, bij de
inschrijving:
• in de enveloppe van het inschrijvingsbiljet de geparafeerde en ondertekende eigen verklaring-"R",

inzake:
- zijn inschrijving in het beroeps- / handelsregister;
- het niet in omstandigheden verkeren zoals bedoeld in artikel 2.7.1 t/m 2.7.4 van het ARW 2005;
De opdrachtgever behoudt zich het recht voor in een later stadium alsnog officiële bewijsstukken te
vragen.

• een verklaring als bedoeld in artikel 2.25.3 van het ARW 2005, ingericht volgens het in Deel II van
het ARW 2005 opgenomen Model K.

In afwijking van artikel 2.25.3 van het ARW 2005 geldt het volgende:
De inschrijving is ongeldig indien een vereiste verklaring (Model K) ontbreekt of niet naar waarheid
is ingevuld, tenzij het ontbreken van de vereiste verklaring binnen twee werkdagen na een daartoe
strekkend, per fax of elektronisch bericht verzonden verzoek van de aanbesteder, wordt hersteld.

4. Na aanbesteding dient de volgens de Opdrachtgever voor gunning van het werk in aanmerking komende
inschrijver de volgende bescheiden binnen tien (10) kalenderdagen in te dienen:
a. na het daartoe ontvangen verzoek:

• een lijst van de werken die de afgelopen 5 jaar zijn verricht, welke lijst zoals bedoeld onder lid
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5 sub c vergezeld gaat van verklaring(en) van de Opdrachtgever(s) waaruit blijkt dat de werken
tijdig en naar tevredenheid van de Opdrachtgever(s) zijn uitgevoerd en waarin het bedrag van
de werken, de plaats en het tijdstip waarop ze zijn uitgevoerd vermeld wordt;

• de zekerheidstelling in de vorm van een bankgarantie, groot 5 % van de inschrijvingssom,
volgens bijgaand model op naam gesteld van de opdrachtgever. Indien een combinatie
inschrijft wordt een bankgarantie verlangd van de penvoerder waarin staat vermeld dat zijn
bank zich tevens garant stelt voor de andere combinant(en);

• een verklaring van de ontvanger onder wie de inschrijver ressorteert voor de inning van
belastingen, welke niet ouder is dan 6 maanden na datum van afgifte, als bewijs dat de
inschrijver heeft voldaan aan al zijn verplichtingen ten aanzien van de betaling van de sociale
verzekeringsbijdragen en belastingen;

• een Verklaring Omtrent Gedrag voor rechtspersonen (VOGrp) of gelijkwaardig. De verklaring
moet op de datum van de aanbesteding geldig zijn en gedurende de uitvoering van het werk
geldig blijven dan wel aantoonbaar kunnen worden verlengd;

• een kopie (gewaarmerkt en op datum gesteld) van het certificaat van een
veiligheidbeheersysteem conform Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers**
(VCA**) of gelijkwaardig. Het certificaat moet op de datum van de aanbesteding geldig zijn en
gedurende de uitvoering van het werk geldig blijven dan wel aantoonbaar kunnen worden
verlengd;

• de beschikking afgegeven door Agentschap NL, divisie NL Milieu en Leefomgeving
betreffende zijn erkenning Besluit bodemkwaliteit. De beschikking moet op de datum van de
aanbesteding geldig zijn en gedurende de uitvoering van het werk geldig blijven dan wel
aantoonbaar kunnen worden verlengd;

• het certificaat op basis van BRL SIKB 7001 "Uitvoering van (water-)bodemsaneringen" voor
het uitvoeren van de in dit bestek beschreven (water-)bodemsaneringwerkzaamheden. Het
certificaat moet op de datum van de aanbesteding geldig zijn en gedurende de uitvoering van
het werk geldig blijven dan wel aantoonbaar kunnen worden verlengd.

Genoemde bescheiden dienen te worden ingediend bij / verzonden aan:
Gemeentewerken Rotterdam
Afdeling Aanbestedingszaken
Postbus 6633, 3002 AP Rotterdam.

b. desgevraagd, na het daartoe ontvangen verzoek:
• een opgave van de al dan niet tot de onderneming van de ondernemer behorende technici of

technische organen, in het bijzonder van die welke belast zijn met de kwaliteitscontrole en van
die welke de ondernemer ter beschikking zullen staan om de werken uit te voeren;

• de beroepskwalificaties waaronder studie- en beroepsdiploma's van de ondernemer of het
kaderpersoneel van de onderneming en in het bijzondervan degenen die met de leiding van
de werken zijn belast;

• de vermelding van de maatregelen inzake milieubeheer die de ondernemer toepast in het
kader van de uitvoering van de opdracht;

• een verklaring betreffende de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de onderneming
van de ondernemer, en de omvang van het kaderpersoneel gedurende de laatste 3 jaar;

• een verklaring die de outillage, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de
ondernemer voor het uitvoeren van de opdracht beschikt en toepast in het kader van de
uitvoering van de opdracht;

5. De eisen waaraan een inschrijver als bedoeld in artikel 2.7 t/m 2.14 van het ARW 2005 moet
voldoen zijn:

a. het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, verbonden aan de uitoefening van de onderneming;
b. niet in omstandigheden verkeren zoals bedoeld in artikel 2.7.1 t/m 2.7.4 van het ARW 2005;
c. het in de laatste vijf jaren een of meer vergelijkbare werken onder vergelijkbare omstandigheden

elk aantoonbaar naar tevredenheid van de opdrachtgever(s) hebben uitgevoerd en tijdig
opgeleverd, verleent uitstel daarin begrepen. De aannemingssom of het gefactureerde
totaalbedrag van ten minste één werk dient minimaal 50 % van de huidige inschrijvingssom te
bedragen;

d. het stellen van een zekerheid in de vorm van een bankgarantie groot 5 % van de inschrijvingssom;
e. het hebben voldaan aan al zijn verplichtingen ten aanzien van de betaling van de sociale

verzekeringsbijdragen en belastingen;
f. het in bezit zijn van het certificaat van een veiligheidbeheersysteem conform veiligheid, gezondheid

en milieu Checklist Aannemers als gesteld in lid 4 sub a;
g. het in bezit zijn van de beschikking afgegeven door Agentschap NL, divisie NL Milieu en

Leefomgeving betreffende zijn erkenning Besluit bodemkwaliteit als gesteld in lid 4 sub a.
i. het in bezit zijn van het certificaat op basis van BRL SIKB 7000 "Uitvoering van

(water-)bodemsaneringen" als gesteld in lid 4 sub a.
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Ingeval van een combinatie van inschrijvers dienen alle combinanten te voldoen aan de onder sub a, b
en e genoemde eisen. Voor het gestelde onder sub d wordt verwezen naar lid 4 sub a. Ten minste één
van de combinanten moet voldoen aan het onder sub c gestelde.

De combinanten dienen tezamen te voldoen aan de onder sub f , en g gevraagde certificering(en). De
combinant(en) die een certificering(en) inbrengt dient ook daadwerkelijk te worden ingezet op die
activiteit(en) waarvoor hij zijn ervaring in het kader van de desbetreffende certificering inbrengt.

Ingeval een beroep wordt gedaan op de onder sub f , en g gevraagde certificering(en) van een derde(n)
dan dient deze derde(n) ook daadwerkelijk te worden ingezet op die activiteit(en) waarvoor hij zijn
ervaring in het kader van de desbetreffende certificering inbrengt. Indien de inschrijver zich op het
hiervoor bedoelde beroept dient de inschrijver onder overlegging van bewijsmiddelen, zoals een
concerngarantie of een terbeschikkingstellingsovereenkomst, te kunnen aantonen dat de
desbetreffende derde(n) voor de uitvoering van het werk beschikbaar zal zijn en daadwerkelijk op het
werk zal worden ingezet.

6. Indien de inschrijver bij de inschrijving zich beroept op de technische bekwaamheid en/of financiële en
economische draagkracht van een derde(n), dient deze met een eigen verklaring en bewijsstukken
voldoende zekerheid te verschaffen dat geen van de in de aanbestedingsstukken vermelde
uitsluitingsgronden op hem van toepassing zijn. Verwezen wordt naar artikel 2.8.3 t/m 2.8.5, 2.9.3 en
2.9.4 van het ARW 2005.

Indien de inschrijver zich op het hiervoor bedoelde beroept dient de inschrijver onder overlegging van
bewijsmiddelen, zoals een concerngarantie of een terbeschikkingstellingsovereenkomst, te kunnen
aantonen dat de desbetreffende derde(n) voor de uitvoering van het werk beschikbaar zal zijn en
daadwerkelijk op het werk zal worden ingezet. Tevens dient de derde(n) te verklaren niet in
omstandigheden te verkeren zoals bedoeld in artikel 2.7.1 t/m 2.7.4 van het ARW 2005, middels
overlegging van de door de desbetreffende derde(n) geparafeerde en ondertekende eigen verklaring-"R".

7. BIBOB-advies
Indien een inschrijver of een derde(n) waarop de inschrijver zich beroept op de Eigen Verklaring - "R" bij
vraag 2 één of meer van de vragen niet heeft geparafeerd, en er nog onvoldoende informatie
beschikbaar is om het uitsluiten van die inschrijver of de derde(n) waarop de inschrijver zich beroept, of
het doen laten vervangen van de derde(n) waarop de inschrijver zich beroept te motiveren, dan kan
advies worden gevraagd aan het Bureau BIBOB (zie hoofdstuk 3 van de Wet BIBOB).

De inschrijver of zijn onderaannemer over wie advies is gevraagd, worden door de aanbestedende
dienst over de inhoud van dat advies geïnformeerd.

0.05 INSCHRIJVINGSSTAAT
Verwezen wordt naar artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005 inclusief wijziging
mei 2008).

Een inschrijving is ongeldig wanneer in de ontleding van de aannemingssom negatieve bedragen
opgenomen zijn, uitgezonderd: bestekpostnummer 949990 "Winst & Risico".
Verwezen wordt naar artikel 2.25.1 van het ARW 2005.
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0.06 AANBESTEDING
De nationale openbare aanbesteding geschiedt volgens het Aanbestedingsreglement Werken 2005 (ARW
2005) op 9 december 2011 om 11:00 uur.

Uw inschrijving dient uiterlijk op het tijdstip van aanbesteding, in bijgevoegde enveloppe, aanwezig te zijn
in de daarvoor bestemde afgesloten bus. De aanbestedingsbus bevindt zich tot het tijdstip van de
aanbesteding in de balie van afdeling aanbestedingszaken van Gemeentewerken Rotterdam,
gesitueerd links naast de portiersloge van Europoint II & III.

Op de envelop dient het volgende duidelijk aangegeven te worden:
- "Besteknummer 1-054-11";
- "Inschrijvingsbiljet, Inschrijvingsvereisten, Inschrijvingsstaat";
- Naam en adres van de inschrijver.

De aanbestedingsvergadering vindt plaats in kamer 00.53 van Europoint III, Galvanistraat 15 te Rotterdam.

Met nadruk wordt er op gewezen, dat het tijdstip van de aanbesteding door de inschrijvers alleen op de
parterre of in de ruimte waar de aanbesteding zal worden gehouden, kan worden afgewacht. Wij maken u er
op attent dat de kantoorgebouwen van Europoint II en III vanaf januari 2010 voorzien zijn van
een toegangbeveiligingssysteem. Als u bij de aanbesteding aanwezig wilt zijn, kunt u bij de portiersloge een
"dagpas voor bezoekers" krijgen. U dient rekening te houden met een eventuele wachttijd.

De balie waar uw inschrijving ingediend moet worden bevindt zich vóór de toegangspoortjes, derhalve is daar
geen toegangspas voor benodigd.

De termijn van gestanddoening is 90 dagen.

In het geval een kort geding als bedoeld in artikel 2.30.3 van het ARW 2005 aanhangig is
gemaakt, eindigt de termijn van gestanddoening 8 dagen na de dag waarop:

- in eerste aanleg is beslist c.q. (in voorkomende gevallen) het door het gerechtshof of de hoge raad te
wijzen arrest.

of (in voorkomende gevallen)
- het kort geding is ingetrokken.

0.07 OPDRACHT
Verwezen wordt naar artikel 2.30 van het ARW 2005.
Artikel 2.30.7 is niet van toepassing.

0.08 GUNNINGCRITERIUM
Verwezen wordt naar artikel 2.15 van het ARW 2005.

Het gunningcriterium is de laagste prijs.

0.09 VARIANTEN
Verwezen wordt naar artikel 2.21 van het ARW 2005.

Varianten zijn niet toegestaan.
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0.10 GESCHILLEN
Op deze aanbestedingsprocedure is Nederlands recht van toepassing. Verwezen wordt naar artikel 2.33 van
het ARW 2005.

In afwijking van het bepaalde in artikel 2.33.1 van het ARW 2005 geldt het volgende:
Ieder geschil tussen de bij de aanbestedingsprocedure betrokkenen dat ontstaat naar aanleiding van de
aanbestedingsprocedure waarop dit reglement van toepassing is verklaard, zal, bij uitsluiting worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

In afwijking van artikel 2.33.2 ARW 2005 geldt dat iedere inschrijver, die het niet met het voornemen
tot gunning eens is, binnen maximaal vijftien kalenderdagen na dagtekening van de brief waarin het
gunningvoornemen is meegedeeld door middel van een dagvaarding een civiel kort geding
aanhangig kan maken bij de bevoegde rechter te Rotterdam en ons daarvan op de hoogte te hebben gesteld
doortoezending van een kopie van de dagvaarding. Deze termijn is een vervaltermijn. Na de
periode van vijftien kalenderdagen is het bezwaar tegen de uitslag niet-ontvankelijk en zal het recht van de
inschrijver ter zake zijn vervallen.

Dit bestek, inclusief alle bijbehorende documenten, is met grote zorg samengesteld. De
aanbestedende dienst verwacht van de inschrijvers een proactieve houding. Dit betekent, dat de
inschrijver verplicht is de aanbestedende dienst -voorafgaand aan de datum van inschrijving- in
kennis te stellen dan wel om opheldering te vragen in geval van fouten, omissies of
tegenstrijdigheden in de aanbestedingsdocumenten, zodat de aanbestedende dienst eventuele
fouten tijdig kan herstellen. De aanbestedende dienst zal aan het uitblijven van klachten het
vertrouwen ontlenen, dat de aanbesteding zonder bezwaar kan worden voortgezet en tot ontvangst
van inschrijvingen kan worden overgegaan. Inschrijvers, die voorafgaand aan de datum van
inschrijving niet klagen over fouten, omissies of tegenstrijdigheden, doen afstand van hun recht om
tegen die onregelmatigheden op te komen, althans zij verwerken dat recht.
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1.01 OPDRACHTGEVER
Het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam.

In afwijking van paragraaf 3 lid 4 van de U.A.V. 1989 wordt gesteld dat de directie de opdrachtgever in alle
zaken het werk betreffende zal vertegenwoordigen, ook in die gevallen waar uitdrukkelijk de opdrachtgever is
genoemd.

1.02 DIRECTIE
De directie zal worden gevoerd door de algemeen directeur van Gemeentewerken Rotterdam en zij die door
hem worden aangewezen.

1.03 LOCATIE
Het uit te voeren werk is gelegen aan de Langeweg in de deelgemeente Hoek van Holland
in de gemeente Rotterdam.

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Het ontgraven, vervoeren en verwerken van grond;
b. Het leveren dijkenklei;
c. Het verwijderen en aanbrengen van riool;
d. Het opbreken en aanbrengen van bestrating;
e. Het opbreken en aanbrengen van asfaltverhardingen;

De waarde van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen bedraagt circa € 300.000,--
exclusief B.T.W.

1.05 TIJDSBEPALING
De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden conform het faseringsplan

Fasering (asfalt) Harwichweg:
- Fase 1: 6 februari 2012, 9:00 uur tot 19 maart 2012, 5:00 uur, aanleg Langweg incl. aansluiting op

Harwichweg;
- Fase 2: 19 maart 2012, 9:00 uur tot 2 april 2012, 5:00, verwijderen "oude" Langeweg en aanleg riool;
- Fase 3: 2 april 2012, 9:00 uur tot 30 april 2012, 5:00 uur, Aanleg "nieuwe" Harwichweg
- Fase 4: 30 april 2012, 9:00 uur tot 28 mei 2012, 5:00 uur, Aanleg riool Prins Hendrikstraat en

aanbrengen WADI;
Fasering (Asfalt) Rotonde Langeweg:
- Fase 1: 6 februari 2012, 9:00 uur tot 13 februari 2012, 5:00 uur, aanleg tijdelijke noodwegen
- Fase 2: 13 maart 2012, 9:00 uur tot 26 maart 2012, 5:00 uur, aanleg rotonde en aansluiting op Dirk

van den Burgweg
- Fase 3: weekend van 23 maart 2012, 2:00 uur tot 26 maart 2012, 5:00 uur , aansluiting rotonde op

Langeweg en Strandweg

De korting wegens te late oplevering, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 1989, bedraagt € 5.000,--
exclusief B.T.W. per dag.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 1989, bedraagt twaalf maanden.

1.07 KWALITEITSBORGING

1. Na verlening van de opdracht wordt van de aannemer een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk
verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van deel 3 in dit bestek.

Communicatie en uitwisseling van informatie dient te geschieden overeenkomstig het bepaalde in
paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling van deel 3 in dit bestek, van de aannemer wordt
verlangd dat hij een besteksadministratie voert welke uitwisselbaar is in digitale vorm.

2. VISI-SYSTEMATIEK: De aannemer is gehouden de vanwege het bestek uit te wisselen informatie vast te
leggen en waar nodig uit te wisselen met behulp van VISI-systematiek. Een ‘Bijdrage VISI-systematiek met
specificatie’ wordt verlangd, het bepaalde in artikel 01.08.03 van deel 3 in dit bestek is van toepassing.
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1.08 GEDRAGSCODE 'PUBLIEK OPDRACHTGEVERSCHAP'

Als publieke Opdrachtgever hecht de gemeente belang aan thema's als 'maatschappelijke
verantwoordelijkheid', 'integriteit', 'betrouwbaarheid' en 'transparantie'. Daarom heeft het college van
burgemeester en wethouders zich gecommitteerd aan de gedragscode 'Publiek Opdrachtgeverschap'. De
gedragscode geeft in een aantal gedragsregels weer wat Opdrachtgevers en Opdrachtnemers van elkaar
mogen verwachten, van de precontractuele fase van een project tot en met de afronding en evaluatie ervan.
Het vigerende aanbestedingsrecht blijft echter het uitgangspunt.

Meer informatie vindt u terug in de bijgevoegde brochure "Gedragscode Publiek Opdrachtgeverschap" en op
de Cityportal van de Gemeente Rotterdam: www.rotterdam.nl/inkoopenaanbesteding

1.09 WERKGELEGENHEID
Additionele besteksvoorwaarde
De voorliggende opdracht is één van de opdrachten die door de gemeenteraad van Rotterdam is aangemerkt
om een bijdrage te leveren in het creëren van werkgelegenheid voor langdurig werkzoekenden en/of
WSW-ers, en het creëren van stageplaatsen voor stagiaires. In geval van langdurig werkzoekenden gaat het
binnen het kader van dit bestek om werkzoekenden die langer dan een half jaar geen arbeid hebben verricht
binnen een arbeidsovereenkomst.

De bijdrage van de opdrachtnemer aan wie de opdracht zal worden gegund bestaat uit de verplichting
minimaal 5% van de aannemingssom in te zetten voor loonkosten, begeleidingskosten en/of
stagevergoedingen. De concrete invulling hiervan wordt vastgelegd in prestatieafspraken. Deze
prestatieafspraken worden na overleg tussen opdrachtnemer en opdrachtgever overeengekomen en zijn
gericht op maatwerk.

Indien de opdrachtnemer niet voldoet aan deze besteksvoorwaarde zal een bedrag op zijn betaling worden
ingehouden, ter grootte van het deel van de aannemingssom dat ten onrechte niet is ingezet.

De opdrachtnemer aan wie de opdracht is opgedragen, dient in het kader van de 5%-regeling, binnen 7
dagen na opdrachtverstrekking, in overleg te treden met het meldpunt 5%-regeling via telefoonnr.
010-8509776.

De wijze waarop en de voorwaarden waaronder werkzoekenden, WSW-ers en stagiaires ingeschakeld
worden gebeurt in overleg tussen opdrachtnemer en de projectleiding 5 %-regeling.

De opdrachtnemer aan wie de opdracht is gegund, zal vierwekelijks een overzicht verstrekken aan het
meldpunt 5%-regeling van de stand van de inzet van financiële middelen in het kader van de 5 %-regeling.
Fax nr. 010-8509778 of e-mail meldpunt5procent@daadwerkt.nl

Voor aanvullende informatie betreffende de 5%-regeling verwijzen wij u naar de hieronder staande website.
http://www.5procentregelingrotterdam.nl

1.10 VOERTAAL
Voor alle vormen van overleg en correspondentie met betrekking tot dit werk is Nederlands de voertaal.

1.11 MILIEUEISEN
De inschrijver dient bij zijn inschrijving rekening te houden met de gestelde milieueisen in paragraaf 01.27
van deel 3 van dit bestek.
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2. B E S C H R I J V I N G

2.1 ALGEMENE GEGEVENS
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01 TEKENINGEN
Tot dit bestek behoren de volgende tekeningen en tabellen:

omschrijving tekeningen en tabellen nummer datum

- Wegenbouw: Bestaande situatie 01-W-0311 30-05-2011
- Wegenbouw: Bestaande situatie 01-W-0312 30-05-2011
- Wegenbouw: Nieuwe situatie 01-W-0313 25-10-2011
- Wegenbouw: Nieuwe situatie 01-W-0314 25-10-2011
- Wegenbouw: Maatvoering 01-W-0315 30-05-2011
- Wegenbouw: Maatvoering 01-W-0316 30-05-2011
- Wegenbouw: Maatvoering(aanvullende) 01-W-0317 30-05-2011
- Wegenbouw: Dwarsprofielen 01-W-0318 25-10-2011
- Wegenbouw: Dwarsprofielen 01-W-0319 25-10-2011
- Wegenbouw: Details 01-W-0321 30-05-2011
- Riool: Te verwijderen 01-R-0322 30-05-2011
- Riool: Aan te brengen 01-R-0323 30-05-2011
- Verlichtingsplan 06-01-2011

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN
De hoofdafmetingen en peilen zijn op de bestekstekening(en) aangegeven.

In de directe omgeving van het werk zullen door de directie enkele vaste punten met de hoogte ten opzichte
van N.A.P. worden aangegeven en de hoofdassen in het werk worden uitgezet.

03 KWALITEITSBORGING
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de
artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard RAW 2005, rekening houden met de volgende stoppunten:

1. Acceptatie kwaliteitsplan, werkplannen en tijdsschema/planning door directie voor start werkzaamheden;
2. Controle verdichting van zandbaan en fundering voor aanbrengen verhardingen;
3. Controle verdichting van zandbaan en fundering rondom aangebrachte kolken;

04 BIJLAGEN
- Veiligheids- & Gezondheidsplan, d.d. 02-11-2011
- Richtlijn Bijbehorende verplichtingen "orde en netheid" werkgebied, versie d.d. 02-11-2007
- Standaardkeuringsplan 05-01-2011
- ControlelijstKeuringsplan 27-11-2008
- Boombescherming op bouwlocaties 07-01-2001
- Verkeersplan Langeweg vA 03-11-2011
- Faseringsplan
- Verhardingsonderzoek

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:
- Model PV voorblad
- VISI-brief
- Gedragscode "Publiek Opdrachtgeverschap"
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05 GEBIEDSOMSTANDIGHEDEN
1. Het werk dient te worden uitgevoerd in een gemeentelijk gebied waarin mogelijk een verhoogd risico

heerst voor diefstal, vandalisme en andere vormen van (veelvoorkomende) criminaliteit.
De aannemer moet voortdurend waakzaam zijn om te voorkomen dat de bedoelde risico's zich kunnen
realiseren. Om die reden dient de aannemer steeds adequate maatregelen terzake te treffen (zoals het
kompleet houden en sluiten van afzettingen, etc.) teneinde de eigendommen die door de opdrachtgever
ter beschikking gesteld zijn te beschermen.

2. De aannemer wordt geattendeerd op het feit dat in verschillende gebieden van de gemeente Rotterdam
een "betaald parkeren"-regime van kracht is. De aannemer dient er kennis van te nemen of er ten tijde
van de uitvoering van de werkzaamheden een "betaald parkeren regime" van kracht is.

Indien een "betaald parkeren" regime van kracht is, is het niet mogelijk voor niet produktief materieel,
waaronder vervoersmiddelen van werknemers en/of caddy's, gratis te parkeren binnen het werkterrein.

De aannemer dient voor parkeervoorzieningen voor eigen werknemers en werknemers van de
onderaannemers een regeling te treffen bij dienst Stadstoezicht.
Voor meer informatie betreffende parkeervoorzieningen dient de aannemer contact op te nemen met:
-de dienst Stadstoezicht van gemeente Rotterdam
(tel.nr. 010-8902200) of www.rotterdam.nl/parkeren of;
-Park-line (0900-72755463) of www.park-line.nl te bezoeken.

3. Kosten, voortvloeiende uit diefstal, vandalisme en parkeervoorzieningen zullen niet aan de aannemer
worden vergoed
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2.2 NADERE BESCHRIJVING
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PAR

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de U.A.V. 1989.
Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de U.A.V. 1989 met inachtneming van
paragraaf 01.03 van de Standaard 2005.
Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 2 van de U.A.V. 1989.
Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard 2005.
Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de
aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel
door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen
opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.
Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voorzover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk,
zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende
posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de U.A.V. 1989.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1 . . . . . GRONDWERKEN
. . . . .
. . . . .

11 . . . . . GRONDWERKEN ALGEMEEN
. . . . .
. . . . .

111 . . . . . GROND ONTGRAVEN
. . . . .

1111 . . . . . Grond ontgraven uit cunet
. . . . .
. . . . .

111110 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet. m3 4.300,00 V
. . . . . Situatie: rotonde Strandweg - Langeweg en
. . . . . Harwichweg.
. . . . . Ten behoeve van aan te brengen zandpakket ter
. . . . . plaatse van nieuwe rijwegen.
. . . . . Grondsoort: teelgrond
. . . . . Vrijkomende grond verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 113140 en 113170
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.9. . . . Ontgravingshoogte van 0,10 tot 0,60 m
. .3. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 5,00 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

111120 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet m3 6.750,00 V
. . . . . Situatie: Wadi Harwichweg.
. . . . . Ten behoeve aan te brengen WADI langs de
. . . . . Harwichweg
. . . . . Grondsoort: grond / zand
. . . . . Bovenste vrijkomende materiaal 0,50 m (ca. 1500
. . . . . m3) afvoeren naar stortlocatie met
. . . . . vervoersafstand van 30 km, overige vrijkomende
. . . . . materiaal vervoeren naar depot gelegen aan de
. . . . . Langeweg en verwerken volgens bestekspostnr.
. . . . . 113160
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.3. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,25 m
. .9. . . Ontgravningsbreedte op bodem variend tussen de 20
. . . . . en 60 meter
. . .1. . Taluds 1 : 3
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .

111130 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet. m3 650,00 V
. . . . . Situatie: rotonde Strandweg - Langeweg.
. . . . . Ten behoeve van aan te brengen kleipakket ter
. . . . . plaatse van nieuwe bermen.
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Afvoeren naar stortlocatie met vervoersafstand
. . . . . van 30 km.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.2. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. .3. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 4,80 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

111140 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet (tbv waterkering m3 2.330,00 V
. . . . . Situatie: Aansluiting Harwichweg/Langeweg.
. . . . . Ten behoeve van aan te brengen kleipakket ter
. . . . . plaatse van nieuwe bermen
. . . . . Grondsoort: grond/zand
. . . . . Afvoeren naar stortlocatie met vervoersafstand
. . . . . van 30 km.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraven

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. . .1. . Taluds 1 : 3
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

112 . . . . . GROND VERVOEREN
. . . . .

1121 . . . . . Grond vervoeren
. . . . .
. . . . .

112110 220299 . . . . . Grond vervoeren. m3 4.375,00 V
. . . . . Betreft vervoeren van grond vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr. , 111110
. . . . . Grondsoort: teelgrond
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door middel van meting in
. . . . . middelen van vervoer
. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking.
. . . . .

112120 220299 . . . . . Grond vervoeren. ton 12.165,00 V
. . . . . Betreft aanvoeren van zand ten behoeve van
. . . . . wegcunetten en instrooien bestrating.
. . . . . Grondsoort: straatzand ton 12.165,00 T
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door weging in middelen van
. . . . . vervoer
. . . . . Vervoeren vanaf de trechter aan de Opijnenstraat
. . . . . te Rotterdam naar de plaats van verwerking
. . . . .

112130 220299 . . . . . Grond vervoeren. m3 4.250,00 V
. . . . . Betreft aanvoeren van teelaarde ten behoeve van
. . . . . afwerken bermen.
. . . . . Grondsoort: teelaarde m3 4.250,00 T
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van
. . . . . leveringsbonnen
. . . . . Vervoeren vanaf de President Rooseveltweg te
. . . . . Rotterdam naar de plaats van verwerking
. . . . .

112140 220299 . . . . . Grond vervoeren. ton 15,00 V
. . . . . Betreft brekerzand te verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 542110
. . . . . Grondsoort: brekerzand ton 15,00 T
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door weging in middelen van
. . . . . vervoer
. . . . . Vervoeren vanaf de trechter aan de Opijnenstraat
. . . . . te Rotterdam
. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. . . . .

112150 220299 . . . . . Grond vervoeren. ton 2.830,00 V
. . . . . Betreft klei te verwerken volgens bestekspostnr.
. . . . . 113180
. . . . . Grondsoort: Dijkenklei categorie 2 ton 2.830,00 L
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van
. . . . . leveringsbonnen.
. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

112160 220299 . . . . . Grond vervoeren. ton 6.930,00 V
. . . . . Betreft klei te verwerken volgens bestekspostnr.
. . . . . 113190 en 113200
. . . . . Grondsoort: klei ton 6.930,00 L
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van
. . . . . leveringsbonnen.
. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. . . . .

113 . . . . . GROND VERWERKEN
. . . . .

113110 220301 . . . . . Grond verwerken in ophoging. m3 250,00 V
. . . . . Situatie: ter plaatse van elementenverhardingen.
. . . . . Betreft ophogen zandbed naar het toekomstige peil.
. . . . . Grondsoort: straatzand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . . Zand aangevoerd volgens bestekspostnr. 112120

1. . . . . Hoogte 0,05 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .2 Verdichten volgens bestekspostnr. 114110
. . . . .

113120 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet. m3 1.000,00 V
. . . . . Situatie: zandcunet nieuwe fietspaden
. . . . . Grondsoort: straatzand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . . Zand aangevoerd volgens bestekspostnr. 112120

1. . . . . Hoogte 0,40 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .2 Verdichten volgens bestekspostnr. 114110
. . . . .

113130 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet. m3 5.700,00 V
. . . . . Situatie: zandcunet nieuwe rijbanen
. . . . . Grondsoort: straatzand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . . Zand aangeleverd volgens bestekspostnr. 112120

2. . . . . Hoogte 0,60 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .2 Verdichten volgens bestekspostnr. 114110
. . . . .

113140 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet. m3 4.300,00 V
. . . . . Situatie: ophoging van (tussen)bermen.
. . . . . Grondsoort: teelgrond
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . . Grond vrijgekomen volgens bestekspostnr. 111110

9. . . . . Hoogte van 0,05 tot 0,75 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .2 Verdichten volgens bestekspostnr. 114110
. . . . .

113150 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet. m3 4.250,00 V
. . . . . Situatie: afdeklaag van teelaarde in bermen.
. . . . . Grondsoort: teelaarde
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . . Teelaarde aangevoerd volgens bestekspostnr. 112130

1. . . . . Hoogte 0,30 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

113160 220301 . . . . . Grond verwerken in depot gelegen aan de Langeweg m3 2.750,00 V
. . . . . Grondsoort: zand, vrijgekomen bij bestekspostnr.
. . . . . 111120
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking

4. . . . . Hoogte 2,00 m
. .4. . . Kruinbreedte 10,00 m
. . .1. . Taluds 1 : 3
. . . .4. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,10 m
. . . . .

113170 220311 . . . . . Aanbrengen dunne laag grond t.b.v. afdekking. m2 1.400,00 V
. . . . . Betreft afdekken van depot aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 113160
. . . . . Grondsoort: teelgrond, vrijgekomen bij
. . . . . bestekspostnr. 111110

2. . . . . Grootte per perceel 1400 m2
.2. . . . Oppervlak verlopend van (nagenoeg) horizontaal
. . . . . tot 1 : 3
. .5. . . Hoeveelheid 500 m3 per ha
. . . . .

113180 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet. m3 1.570,00 V
. . . . . Situatie: afdeklaag van klei in bermen ter hoogte
. . . . . van de rotonde Strandweg - Langeweg
. . . . . Grondsoort: Dijkenklei
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . . klei aangevoerd volgens bestekspostnr. 112150

1. . . . . Hoogte 1,00 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

113190 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet. m3 3.400,00 V
. . . . . Situatie: afdeklaag van klei in bermen ter hoogte
. . . . . van de aansluiting Harwichweg - Langeweg
. . . . . Grondsoort: Dijkenklei
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . . klei aangevoerd volgens bestekspostnr. 112160

1. . . . . Hoogte 0,80 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

113200 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet. m3 455,00 V
. . . . . Situatie: afdeklaag van klei in bestaande
. . . . . waterkering.
. . . . . Aanbrengen 0,20 m boven nieuw profiel
. . . . . hoogwaterkering.
. . . . . Grondsoort: Dijkenklei
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . . klei aangevoerd volgens bestekspostnr. 112160

1. . . . . Hoogte 0,20 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

114 . . . . . GROND VERDICHTEN
. . . . .
. . . . .

114110 220411 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 17.000,00 A
. . . . . Betreft zand aangebracht volgens bestekspostnrs.
. . . . . 113110, 113120 en 113130.
. . . . . Grondsoort: zand
.2. . . . Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen wor-
. . . . . den gesteld is maximaal 0,60 m
. .1. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 lid 05 van de
. . . . . Standaard RAW Bepalingen
. . . . .
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114120 220413 . . . . . Verdichten grond. m2 1.755,00 A
. . . . . Betreft klei aangebracht volgens bestekspostnr.
. . . . . 113180
. . . . . Grondsoort: klei
. . . . . Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen
. . . . . worden gesteld is maximaal 1,0
. . . . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.21 lid5 van de
. . . . . Standaard RAW bepalingen
. . . . .

114130 220413 . . . . . Verdichten grond. m2 2.930,00 A
. . . . . Betreft klei aangebracht volgens bestekspostnr.
. . . . . 113190 en 113200
. . . . . Grondsoort: klei
. . . . . Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen
. . . . . worden gesteld is maximaal 1,0
. . . . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.21 lid 5 van de
. . . . . Standaard RAW bepalingen
. . . . .
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3 . . . . . RIOLERINGEN
. . . . .

31 . . . . . VRIJVERVALRIOLERING
. . . . . Grondwerk riolering is inclusief grondwerk t.b.v.
. . . . . putten.
. . . . .

312 . . . . . VERWIJDEREN RIOOL
. . . . .

312110 252199 . . . . . Verwijderen riool BT 400 mm. m 85,00 A
. . . . . Betreft verwijderen betonriool 400 mm t.p.v.
. . . . . Harwichweg.
. . . . . - Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
. . . . . - Verwijderen betonbuis.
. . . . . - Verwijderen put.
. . . . . - Aanvullen sleuf.
. . . . .

312111 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
. . . . . .....

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .1. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,00 m
. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-
. . . . . lijk naast de sleuf deponeren
. . . . .

312112 251101 . . . . . Verwijderen betonbuis.
. . . . . Inclusief:

1. . . . . Materiaal: ongewapend beton
.3. . . . Rond profiel: nominale middellijn 400 mm
. .2. . . Standaardlengte buis 2,00 m
. . .1. . Type buisverbinding: rubberringverbinding
. . . .2. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib en
. . . . . verkleinen tot stukken van maximaal 0,50 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren vervoeren naar
. . . . . de brekerij aan de Vondelingenplaat
. . . . .

312113 251121 . . . . . Verwijderen put.
. . . . . Putten: 1 st
. . . . . Berries: 4 st

2. . . . . Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde
. . . . . betonelementen
.1. . . . Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
. .4. . . Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,5 tot 2,0 m2
. . .2. . Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar:
. . . . . de brekerij aan de Vondelingenplaat voor betonnen
. . . . . onderdelen
. . . . . het gemeentelijk opslagterrein aan de
. . . . . Melanchtonweg voor gietijzeren onderdelen
. . . . .

312114 240121 . . . . . Aanvullen sleuf.
1. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2,00 m

.9. . . . Aanvullen in omgekeerde volgorde van ontgraving

. . . . . tot onderkant verharding/fundering met grond

. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven en zand aangevoerd

. . . . . volgens bestekspostnr. 112120

. . . .1. De aanvulling verdichten

. . . . .
313 . . . . . VERVANGEN RIOOL

. . . . .
313110 252199 . . . . . Vervangen riool BT 400/600 mm door BT 400 mm. m 95,00 A

. . . . . Betreft vervangen betonriool 400/600 mm door

. . . . . betonriool 400 mm in het verlengde van de Prins

. . . . . Hendrikstraat (putnr. 7-10).

. . . . . - Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

. . . . . - Verwijderen betonbuis.

. . . . . - Verwijderen put.

. . . . . - Aanbrengen betonbuis -MOF SPIE EIND-

. . . . . - Aanvullen sleuf.

. . . . .
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313111 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
. . . . . .....

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .1. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,50 m
. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-
. . . . . lijk naast de sleuf deponeren
. . . . .

313112 251101 . . . . . Verwijderen betonbuis.
1. . . . . Materiaal: ongewapend beton

.5. . . . Eivormig profiel, afmetingen van 400/600 mm tot

. . . . . 700/1050 mm

. .1. . . Standaardlengte buis 1,00 m

. . .9. . Moer-vaar verbinding

. . . .2. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib en

. . . . . verkleinen tot stukken van maximaal 0,50 m

. . . . .9 10 st rioolbuis hergebruiken ten behoeve van

. . . . . aansluiting bestaande streng op nieuwe put

. . . . . volgens bestekspostnr. 231831

. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar de

. . . . . brekerij aan de Vondelingenplaat

. . . . .
313113 251121 . . . . . Verwijderen put.

. . . . . Putten: 2 st

. . . . . Berries: 4 st
2. . . . . Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde

. . . . . betonelementen

.1. . . . Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond

. .4. . . Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,5 tot 2,0 m2

. . .3. . Totale hoogte van 2,5 tot 3,5 m

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar:

. . . . . de brekerij aan de Vondelingenplaat voor betonnen

. . . . . onderdelen

. . . . . het gemeentelijk opslagterrein aan de

. . . . . Melanchtonweg voor gietijzeren onderdelen

. . . . .
313114 252102 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND-

.2. . . . Rond profiel met inlaat, ongewapend st 40,00 T

. . . . . Diameter inlaat 160 mm

. . . . . Inlaat afdekken met HDPE-kap st 40,00 T

. .1.4. . Nominale middellijn 400 mm

. . . .2. Standaardlengte buis 2,40 m

. . . . .1 Type buisverbinding: glijverbinding

. . . . .
313115 240121 . . . . . Aanvullen sleuf.

1. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2,50 m
.9. . . . Aanvullen in omgekeerde volgorde van ontgraving
. . . . . tot onderkant verharding/fundering met grond
. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven en zand aangevoerd
. . . . . volgens bestekspostnr. 211320
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

314 . . . . . AANBRENGEN RIOOL
. . . . .

314110 252199 . . . . . Aanbrengen riool PVC 315 mm. m 203,00 A
. . . . . Betreft aanbrengen pvc-riool 315 mm t.p.v. de
. . . . . Langeweg en Harwichweg (putnr. 1-6).
. . . . . - Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
. . . . . - Aanbrengen PVC-buis
. . . . . - Aanvullen sleuf.
. . . . .
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314111 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
. . . . . .....

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .1. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,50 m
. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-
. . . . . lijk naast de sleuf deponeren
. . . . .

314112 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis
. .3.1. . Nominale middellijn 315 mm m 203,00 T
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

314113 240121 . . . . . Aanvullen sleuf.
1. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,50 m

.9. . . . Aanvullen in omgekeerde volgorde van ontgraving

. . . . . tot onderkant verharding/fundering met grond

. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven

. . . .1. De aanvulling verdichten

. . . . .
314120 252199 . . . . . Aanbrengen riool PVC 315 mm (IT). m 78,00 A

. . . . . Betreft aanbrengen pvc-riool 315 mm t.p.v. de

. . . . . Harwichweg (putnr. 11-14).

. . . . . - Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

. . . . . - Aanbrengen PVC-buis

. . . . . - Aanvullen sleuf.

. . . . .
314121 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

. . . . . .....
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten

. .1. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,50 m

. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-

. . . . . lijk naast de sleuf deponeren

. . . . .
314122 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis

. . . . . type IT-riool

. .3.1. . Nominale middellijn 315 mm m 78,00 T

. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
314123 240121 . . . . . Aanvullen sleuf.

1. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,50 m
.9. . . . Aanvullen in omgekeerde volgorde van ontgraving
. . . . . tot onderkant verharding/fundering met grond
. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

315 . . . . . AANBRENGEN RIOOLPUT
. . . . . Grondwerk is inbegrepen bij bestekspostnrs. 313
. . . . . t/m 314
. . . . .

315110 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 8,00 A
. . . . . Betreft put 600 x 600 mm; putnrs. 1 t/m 5 en 11
. . . . . t/m 13.

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem
. . . . . Onderbak 600 x 600 mm; inwendig st 8,00 T
. . . . . Afdekplaat, hoog 150 mm st 8,00 T
. . . . . Stelring, hoog 150 mm st 8,00 T
. . . . . Stelring, hoog 100 mm st 8,00 T
. . . . . Stelring, hoog 70 mm st 8,00 T
. . . . .9 Voegverbinding geprefabriceerde elementen:
. . . . . betonput met bijbehorende rubberring, stelringen
. . . . . en putrand met cementspecie m3 0,06 L
. . . . .
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315120 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 2,00 A
. . . . . Betreft put 800 x 800 mm; putnrs. 8 en 9.

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem
. . . . . Onderbak 800 x 800 mm; inwendig st 2,00 T
. . . . . Afdekplaat, hoog 150 mm st 2,00 T
. . . . . Stelring, hoog 150 mm st 2,00 T
. . . . . Stelring, hoog 100 mm st 2,00 T
. . . . . Stelring, hoog 70 mm st 2,00 T
. .2. . . In het werk te maken stroomprofiel van beton m3 1,00 L
. . . . .9 Voegverbinding geprefabriceerde elementen:
. . . . . betonput met bijbehorende rubberring, stelringen
. . . . . en putrand met cementspecie m3 0,02 L
. . . . .

315130 252899 . . . . . Aanbrengen taludbak st 1,00 A
. . . . . Betreft put 6
. . . . . taludbak
. . . . . Voegverbinding geprefabriceerde elementen:
. . . . . betonput met bijbehorende rubberring, stelringen
. . . . . en putrand met cementspecie st 1,00 T
. . . . .

316 . . . . . AANBRENGEN AANSLUTING OP RIOOLPUT
. . . . .

316110 252601 . . . . . Maken aansluiting op rioolput. st 1,00 A
. . . . . Betreft aansluitingen nieuw pvc-riool 315 mm op
. . . . . bestaande put (putnr. 14).

3. . . . . Gewapend betonnen put
.2. . . . Oppervlak van te maken opening: 0,25 tot 0,50 m2
. .9. . . Mofinlaat bezanden en omstorten met beton m3 0,25 L
. . .1. . Bijwerken stroomprofiel
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de brekerij
. . . . . aan de Vondelingenplaat
. . . . .

316120 252601 . . . . . Maken aansluiting op rioolput. st 2,00 A
. . . . . Betreft aansluitingen betonriool 400 mm op
. . . . . bestaande put (putnr. 7 en 10).

3. . . . . Gewapend betonnen put
.2. . . . Oppervlak van te maken opening: 0,25 tot 0,50 m2
. .4. . . Hulpstuk omstorten met beton m3 0,50 L
. . .1. . Bijwerken stroomprofiel
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de brekerij
. . . . . aan de Vondelingenplaat
. . . . .

316130 252699 . . . . . Maken aansluiting op rioolput. st 2,00 A
. . . . . Betreft aansluitingen bestaand betonriool 400 mm
. . . . . op nieuwe put (putnrs. 8 en 9).
. . . . . - Aanbrengen betonbuis -MOF SPIE EIND-.
. . . . . - Maken aansluiting op rioolput.
. . . . .

316131 252102 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND-
2. . . . . Rond profiel, ongewapend vrijgekomen volgens

. . . . . bestekspostnr. 31412

.1. . . . Rond profiel met inlaat, gewapend

. . . . . Diameter inlaat 160 mm

. .1.4. . Nominale middellijn 400 mm

. . . .2. Standaardlengte buis 2,40 m

. . . . .1 Type buisverbinding: glijverbinding

. . . . .
316132 252601 . . . . . Maken aansluiting op rioolput.

2. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
. .2. . . Rioolbuis omstorten met beton m3 0,35 L
. . . . .9 Stroomprofiel aanbrengen volgens bestekspostnr.
. . . . . 315120
. . . . .

317 . . . . . OP HOOGTE BRENGEN BESTAANDE PUTAFDEKKINGEN
. . . . .
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317110 252702 . . . . . Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 3,00 A
. . . . . Betreft putafdekkingen t.p.v. bestaande
. . . . . rioolleidingen.
. .1. . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend dek-
. . . . . sel (hergebruik)
. . .9. . Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton
. . . . . Stelring, hoog 70 mm st 6,00 T
. . . . . Waar op hoogte brengen met stelringen niet
. . . . . mogelijk is de putrand op hoogte brengen met
. . . . . stellagen van steens metselwerk en stellen in
. . . . . metselspecie
. . . . . Metselsteen incl. cementspecie (1 laag) st 30,00 L
. . . . . Binnen- en buitenzijde platvol voegen en afsmeren lit 0,60 L
. . . . . met specie
. . . . . Voegverbinding geprefabriceerd element met lit 0,15 L
. . . . . plastisch voegvulling
. . . . .

318 . . . . . REINIGEN EN INSPECTIE RIOLERING
. . . . .

318110 257199 . . . . . Reinigen en inspecteren riool. m 376,00 A
. . . . . Betreft reinigen en inspecteren nieuw aangelegde
. . . . . riool t.p.v. Prins Hendrikstraat, Langeweg en
. . . . . Harwichweg.
. . . . . Rekening houden met gefaseerde uitovering
. . . . . rioolwerkzaamheden en hieruit voortvloeiiende
. . . . . aantal reinigingsmomenten
. . . . . - Rioolleiding reinigen onder druk.
. . . . . - Maken video-opnamen vanuit riool.
. . . . .

318111 257501 . . . . . Riolering reinigen onder hoge druk.
. . . . . Grootste putafstand: 60 m
. .1. . . Profielafmeting(en): 315mm en 400 mm
. . . .1. Vervuilingsgraad tot 10%
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkend
. . . . . verwerkingsbedrijf
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 950010
. . . . .

318112 257103 . . . . . Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.
. . . . . Betreft opname van de riolering m.b.v. een op
. . . . . afstand bediende camera, waarbij de beelden
. . . . . bovengronds worden gevolgd op een monitor en
. . . . . worden vastgelegd
. . . . . Grootste putafstand: 60 m
. . . . . Materiaalsoort riolering: pvc en beton
. . . . . Afmeting(en) riolering: 315 en 400 mm

3. . . . . Riolering gereinigd en in bedrijf
.1. . . . Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
. .9. . . Tijdens inspectie detailfoto's maken vanaf
. . . . . monitor, met inbegrip van van het samenstellen
. . . . . van een rapportage conform NEN3399:2004
. . . .1. Opnamen aanleveren op CD-RW of DCVD+RW
. . . . . Bestandformaat MPEG-2 of MPEG-4
. . . . .3 Rapportage analoog in 2 -voud en in SUF-bestand
. . . . . met foto's in digitaal format aanleveren
. . . . .

32 . . . . . KOLK- EN KOLKAANSLUITINGEN
. . . . .

321 . . . . . VERWIJDEREN KOLK
. . . . .
. . . . .

3211 . . . . . Verwijderen kolken
. . . . .
. . . . .

321110 251199 . . . . . Verwijderen kolken. st 37,00 A
. . . . . Situatie: alle kolken binnen de werkgrens
. . . . . - Graven en aanvullen werkput
. . . . . - Verwijderen kolk
. . . . .
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321111 240152 . . . . . Graven en aanvullen werkput. st 37,00 I
. . . . . Verharding: n.v.t.
. . . . . Grondsoort: vaste grond

1. . . . . Breedte op maaiveld ten hoogste 1,00 m
. . . . . Lengte op maaiveld ten hoogste 1,00 m
. . . . . Hoogte tot 1,05 m
. .1. . . Vrijgekomen grond naast werkput deponeren
. . . . .

321112 251122 . . . . . Verwijderen kolk. st 37,00 I
2. . . . . Kolk van beton/gietijzer combinatie

. .1. . . Trottoirkolk :

. . . .2. Constructie: tweedelig

. . . . .9 Vrijgekomen materialen ontdoen van grond en slib

. . . . . Vrijgekomen materialen dagelijks afvoeren i.v.m.

. . . . . stankoverlast

. . . . . Beton: naar de breker aan de Vondelingenplaat te

. . . . . Rotterdam

. . . . . Gietijzer: naar het gemeentelijk opslagterrein

. . . . . aan de Melanchtonweg te Rotterdam

. . . . .
322 . . . . . AANBRENGEN KOLK

. . . . .

. . . . .
322110 252699 . . . . . Aanbrengen kolken. st 111,00 A

. . . . . - Verwijderen funderingslaag

. . . . . - Grond ontgraven t.b.v. sleuf

. . . . . - Aanbrengen kolk

. . . . . - Aanvullen sleuf

. . . . . - Aanbrengen ongebonden verhardingslaag

. . . . .
322111 307401 . . . . . Verwijderen funderingslaag. m2 111,00 I

. . . . . .....
1. . . . . Breedte tot 1,50 m

.5. . . . Gemiddelde dikte 300 mm

. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal aangebracht

. . . . . volgens bestekspostnr. 532120 of 532130

. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens

. . . . . bestekspostnr. 322115

. . . . .
322112 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 111,00 I

. . . . . Ten behoeve van het plaatsen van de kolken.
1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m

. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf

. . . . . deponeren

. . . . .
322113 252613 . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 111,00 I

. .2. . . Trottoirkolk, klasse Y st 97,00 T

. . . . . Torttoirkolk met verlaagde onderbak st 14,00 T

. . . .2. Totale hoogte gelijk aan of groter dan 1,00 m

. . . . .2 Constructie: tweedelig

. . . . .
322114 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 111,00 I

2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,80 m
.2. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrij-
. . . . . gekomen bij het ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

322115 280201 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen- m2 111,00 I
. . . . . mengsel.
. . . . . Betreft funderingsconstructie van rijweg of
. . . . . fietspad.

1. . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laag-
. . . . . dikte 0,30 m
.7. . . . Menggranulaat vrijgekomen bij het opbreken
. . . . . volgens bestekspostnr. 322111
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .1. Op het zandbed
. . . . .2 De verhardingslaag statisch voorverdichten, daarna
. . . . . dynamisch verdichten en vervolgens statisch naver-
. . . . . dichten
. . . . .

323 . . . . . VERWIJDEREN KOLKAANSLUITNG
. . . . .
. . . . .

3231 . . . . . Verwijderen kolkaansluitingen
. . . . .
. . . . .

323110 251199 . . . . . Verwijderen kolkaansluitingen. m 90,00 V
. . . . . Betreft te verwijderen kolkaansluitingen t.p.v.
. . . . . alle verwijderde kolken volgens bestekspostnr.
. . . . . 321110.
. . . . . - Grond ontgraven t.b.v. sleuf
. . . . . - Verwijderen kunststofbuis
. . . . . - Aanvullen sleuf
. . . . .

323111 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 90,00 I
. . . . . Grondsoort: zand

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .1. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m
. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren
. . . . .

323112 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 90,00 I
. . . . . .....

1. . . . . Materiaal: PVC
.1. . . . Nominale middellijn(en) 125 mm
. . .1. . Verbinding door middel van mof
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren (dagelijks) naar
. . . . . het gemeentelijk opslagterrein aan de
. . . . . Melanchtonweg te Rotterdam
. . . . .

323113 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 90,00 I
1. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m

.1. . . . Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij

. . . . . het ontgraven

. . . .1. De aanvulling verdichten

. . . . .
324 . . . . . AANBRENGEN KOLKAANSLUITNG

. . . . .

. . . . .
3241 . . . . . Aanbrengen kolkaansluitingen

. . . . .

. . . . .
324110 252299 . . . . . Aanbrengen kolkaansluitingen. m 560,00 V

. . . . . - Verwijderen funderingslaag

. . . . . - Grond ontgraven t.b.v. sleuf

. . . . . - Aanbrengen PVC-buis

. . . . . - Aanvullen sleuf

. . . . . - Aanbrengen ongebonden verhardingslaag

. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

324111 307401 . . . . . Verwijderen funderingslaag. m2 560,00 I
. . . . . .....

1. . . . . Breedte tot 1,50 m
.5. . . . Gemiddelde dikte 300 mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr. 532120 of 532130
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 324115
. . . . .

324112 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 560,00 I
. . . . . Ten behoeve aanbrengen van de kolkaansluitingen.

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,60 m
. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren
. . . . .

324113 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 560,00 I
. . . . . Inclusief hulpstukken.
. . . . . Flex. stroom T-stuk 160 mm st 50,00 T
. . . . . Bochtstuk 160 mm, 122 st, bochtstuk 125 mm, 111 st st 233,00 T
. . . . . Verloopstuk 160 mm /125 mm st 111,00 T

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8
. . . . . Diam. 125 mm m 460,00 T
. . . . . Diam. 160 mm m 100,00 T
. .9.9. . Nominale middellijn 160 en 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . . Overschuifmof 125 mm. st 15,00 T
. . . . .

324114 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 560,00 I
2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,60 m

.2. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrij-

. . . . . gekomen bij het ontgraven

. . . .1. De aanvulling verdichten

. . . . .
324115 280201 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen- m2 560,00 I

. . . . . mengsel.

. . . . . Betreft funderingsconstructie van rijweg of

. . . . . fietstspad.
1. . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laag-

. . . . . dikte 0,30 m

.7. . . . Menggranulaat vrijgekomen bij het opbreken

. . . . . volgens betsekspostnr. 324111

. .2. . . Sortering 0/31,5

. . . .1. Op het zandbed

. . . . .2 De verhardingslaag statisch voorverdichten, daarna

. . . . . dynamisch verdichten en vervolgens statisch naver-

. . . . . dichten

. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

4 . . . . . VERLICHTING
. . . . .
. . . . .

41 . . . . . VERLICHTINGSOBJECT
. . . . .
. . . . .

4111 . . . . . Verwijderen verlichtingsobject
. . . . .
. . . . .

411110 340102 . . . . . Verwijderen verlichtingsobject. st 32,00 V
. . . . . Betreft lichtmasten "nieuwe" Langeweg
. . . . . enkele uithouder: 30 st.
. . . . . dubbele uithouder: 2 st.

1. . . . . Verlichtingsobject:
. . . . . Staal
. . . . . Nominale masthoogte: 8 m
.3. . . . De volgende onderdelen demonteren:
. . . . . mast, uithouder en armatuur
. .9. . . Verlichtingsobject wordt geacht in Hoek van
. . . . . Holland hergebruikt te worden
. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: aanvullen
. . . . . en verdichten
. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel:
. . . . . Coordinatie aannemer met netgeheerder
. . . . .1 Aanleveren revisiegegevens:
. . . . . conform artikel 34.24.04 van deel 3 van dit bestek
. . . . .

411120 340102 . . . . . Verwijderen verlichtingsobject. st 19,00 V
. . . . . Betreft lichtmasten Strandweg, Dirk v.d. Burgweg,
. . . . . "Oude" Langeweg en Harwichweg binnen de werkgrens

1. . . . . Verlichtingsobject:
. . . . . Staal
. . . . . Nominale masthoogte: 8 m
.3. . . . De volgende onderdelen demonteren:
. . . . . mast, uithouder en armatuur
. .4. . . Verlichtingsobject wordt geacht voor de opdracht-
. . . . . gever geen waarde te hebben
. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: aanvullen
. . . . . en verdichten
. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel:
. . . . . Coordinatie aannemer met netgeheerder
. . . . .1 Aanleveren revisiegegevens:
. . . . . conform artikel 34.24.04 van deel 3 van dit bestek
. . . . .

4112 . . . . . Aanbrengen verlichtingsobject
. . . . . Transport vanaf opslag magazijn Melanchtonweg 125
. . . . .

411210 340101 . . . . . Aanbrengen verlichtingsobject. st 22,00 V
1. . . . . Lichtmast: st 22,00 T

. . . . . Staal met enkele losse uithouder 0,75 m

. . . . . Nominale masthoogte: 8 m

.9. . . . Aan te brengen onderdelen:

. . . . . Uithouder opzetdiameter 76 mm lengte 0,75 meter

. . . . . Verlichtingsarmatuur:

. . . . . Indal type Artrace 2 geschikt voor CPO-TW 60 Watt

. . . . . voorzien van Philips EVSA Lumistep

. . . . . montage conform voorschriften leverancier

. . . . . Lamp:

. . . . . Philips CPO-TW 60 Watt

. . . . . Montagevoorziening:

. . . . . Betreft aansluitstrook/-kastje te leveren door

. . . . . netbeheerder

. . . . . QWPK 3x1 mm2, lengte 10 m

. . . . . Inclusief monteren in armatuur en

. . . . . aansluitstrook/-kastje

. . . . . Objectnummer:

. . . . . Aanbrengen tijdelijk objectnummer conform deel 3

. .1. . . Grondstuk vullen met: m3 22,00 T

. . . . . schoon zand tot het maaiveld
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

. . . . . Ontgraven, aanvullen en verdichten

. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:

. . . . . Coordinatie aannemer met netbeheerder

. . . . .1 Aanleveren revisiegegevens:

. . . . . Conform artikel 34.24.04 en 34.43.03 van deel 3

. . . . . vaqn dit bestek

. . . . .
411220 340101 . . . . . Aanbrengen verlichtingsobject. st 15,00 V

1. . . . . Lichtmast: st 15,00 T
. . . . . Staal met dubbele losse uithouder 0,75 m
. . . . . Nominale masthoogte: 8 m
.9. . . . Aan te brengen onderdelen:
. . . . . Dubbele uithouder opzetdiameter 76 mm lengte 0,75m
. . . . . Verlichtingsarmatuur:
. . . . . 2x Indal type Artrace 2 geschikt voor CPO-TW 60
. . . . . Watt voorzien van Philips EVSA Lumistep
. . . . . montage conform voorschriften leverancier
. . . . . Lamp:
. . . . . 2x Philips CPO-TW 60 Watt
. . . . . Montagevoorziening:
. . . . . Betreft aansluitstrook/-kastje te leveren door
. . . . . netbeheerder
. . . . . QWPK 3x1 mm2, lengte 10 m
. . . . . Inclusief monteren in armatuur en
. . . . . aansluitstrook/-kastje
. . . . . Objectnummer:
. . . . . Aanbrengen tijdelijk objectnummer conform deel 3
. .1. . . Grondstuk vullen met: m3 15,00 T
. . . . . schoon zand tot het maaiveld
. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
. . . . . Ontgraven, aanvullen en verdichten
. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
. . . . . Coordinatie aannemer met netbeheerder
. . . . .1 Aanleveren revisiegegevens:
. . . . . Conform artikel 34.24.04 en 34.43.03 van deel 3
. . . . . vaqn dit bestek
. . . . .

411230 340101 . . . . . Aanbrengen verlichtingsobject. st 16,00 A
1. . . . . Lichtmast: st 16,00 T

. . . . . Staal opzetdiamter 60 mm

. . . . . Nominale masthoogte: 4 m

.9. . . . Aan te brengen onderdelen:

. . . . . Verlichtingsarmatuur:

. . . . . Schrederamatuur Altra 2 geschikt voor 24 Watt TC-L

. . . . . montage conform voorschriften leverancier

. . . . . Lamp:

. . . . . Philips Master PL-L Xtra 4 Pin 24 Watt kleur 830

. . . . . Montagevoorziening:

. . . . . Betreft aansluitstrook/-kastje te leveren door

. . . . . netbeheerder

. . . . . QWPK 3x1 mm2, lengte 5 m

. . . . . Inclusief monteren in armatuur en

. . . . . aansluitstrook/-kastje

. . . . . Objectnummer:

. . . . . Aanbrengen tijdelijk objectnummer conform deel 3

. .1. . . Grondstuk vullen met: m3 1,00 L

. . . . . schoon zand tot het maaiveld

. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

. . . . . Ontgraven, aanvullen en verdichten

. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:

. . . . . Coordinatie aannemer met netbeheerder

. . . . .1 Aanleveren revisiegegevens:

. . . . . Conform artikel 34.24.04 en 34.43.03 van deel 3

. . . . . vaqn dit bestek

. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER
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HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

411240 340199 . . . . . Aanbrengen verlichtingsobject. st 4,00 A
. . . . . Betreft lichtmasten voorzien van voetplaat
. . . . . Werkzaamheden bestaan uit:
. . . . . - Graven en aanvullen werkput
. . . . . - Aanbrengen verlichtingsobject
. . . . .

411241 240152 . . . . . Graven en aanvullen werkput. st 4,00 I
. . . . . Betreft grondwerk t.b.v. te plaatsen lichtmasten
. . . . . voorzien van aangelaste voetplaat 900X900mm
. . . . . Verharding: in vaste grond
. . . . . Hoeveelheid per gat : tot 1m3 m3 4,00 I
. . . . . ontgraven, aanvullen en verdichten.
. . . . .

411242 340101 . . . . . Aanbrengen verlichtingsobject. st 4,00 I
2. . . . . Lichtmast: st 4,00 T

. . . . . met aangelaste voetplaat 900x900mm,

. . . . . staal met losse uithouder 0,75 m

. . . . . Nominale masthoogte: 8 m

. . . . . Alvorens werkgat verdichten lichtmast

. . . . . stellen/uit- richten.

.9. . . . Aan te brengen onderdelen:

. . . . . Uithouder opzetdiameter 76 mm lengte 0,75 m

. . . . . Verlichtingsarmatuur:

. . . . . Indal type Artrace 2 geschikt voor CPO-TW 60Watt

. . . . . voorzien van Philips EVSA Lumistep

. . . . . montage conform voorschriften leverancier

. . . . . Lamp:

. . . . . Philips CPO-TW 60 Watt

. . . . . Montagevoorziening:

. . . . . Betreft aansluitstrook/-kastje te leveren door

. . . . . netbeheerder

. . . . . QWPK 3x1 mm2, lengte 10 m

. . . . . Inclusief monteren in armatuur en

. . . . . aansluitstrook/-kastje

. . . . . Objectnummer:

. . . . . Aanbrengen tijdelijk objectnummer conform deel 3

. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:

. . . . . Coordinatie aannemer met netbeheerder

. . . . .1 Aanleveren revisiegegevens:

. . . . . Conform artikel 34.24.04 en 34.43.03 van deel 3

. . . . . vaqn dit bestek

. . . . .
411250 340199 . . . . . Aanbrengen verlichtingsobject. st 4,00 A

. . . . . Betreft lichtmasten voorzien van voetplaat

. . . . . Werkzaamheden bestaan uit:

. . . . . - Graven en aanvullen werkput

. . . . . - Aanbrengen verlichtingsobject

. . . . .
411251 240152 . . . . . Graven en aanvullen werkput. st 4,00 I

. . . . . Betreft grondwerk t.b.v. te plaatsen lichtmasten

. . . . . voorzien van aangelaste voetplaat 900X900mm

. . . . . Verharding: in vaste grond

. . . . . Hoeveelheid per gat : tot 1m3 m3 4,00 I

. . . . . ontgraven, aanvullen en verdichten.

. . . . .
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HOEVEELHEID
RESULTAATS-
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HOEVEELHEID
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INLICHTING

411252 340101 . . . . . Aanbrengen verlichtingsobject. st 4,00 I
2. . . . . Lichtmast: st 4,00 T

. . . . . met aangelaste voetplaat 900x900mm,

. . . . . staal met dubbele uithouder 0,75 m

. . . . . Nominale masthoogte: 8 m

. . . . . Alvorens werkgat verdichten lichtmast

. . . . . stellen/uit- richten.

.9. . . . Aan te brengen onderdelen:

. . . . . Uithouder opzetdiameter 76 mm lengte 0,75 m

. . . . . Verlichtingsarmatuur:

. . . . . Indal type Artrace 2 geschikt voor CPO-TW 60Watt

. . . . . voorzien van Philips EVSA Lumistep

. . . . . montage conform voorschriften leverancier

. . . . . Lamp:

. . . . . Philips CPO-TW 60 Watt

. . . . . Montagevoorziening:

. . . . . Betreft aansluitstrook/-kastje te leveren door

. . . . . netbeheerder

. . . . . QWPK 3x1 mm2, lengte 10 m

. . . . . Inclusief monteren in armatuur en

. . . . . aansluitstrook/-kastje

. . . . . Objectnummer:

. . . . . Aanbrengen tijdelijk objectnummer conform deel 3

. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:

. . . . . Coordinatie aannemer met netbeheerder

. . . . .1 Aanleveren revisiegegevens:

. . . . . Conform artikel 34.24.04 en 34.43.03 van deel 3

. . . . . vaqn dit bestek

. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

5 . . . . . VERHARDINGEN EN WEGBEBAKENING
. . . . .
. . . . .

51 . . . . . OPBREKEN VERHARDINGSLAGEN
. . . . .
. . . . .

511 . . . . . OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN
. . . . .
. . . . .

5111 . . . . . Opbreken kantopsluitingen
. . . . .
. . . . .

511110 307351 . . . . . Opbreken betonbanden. m 485,00 A
. . . . . Betreft alle trottoirbanden langs de rijweg van
. . . . . elementen bestrating.

9. . . . . Op zandbed
. . . . . Materialen ontdoen van grond
. .6. . . Trottoirbanden 180/200 x 250 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Vondelingenplaat te Rotterdam
. . . . .

511120 307351 . . . . . Opbreken betonbanden. m 555,00 A
. . . . . Betreft trottoirbanden zonder gootlaag langs de
. . . . . rijweg van asfaltbeton.

4. . . . . Inclusief mortellaag en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: schraal beton
. . . . . (0,20 x 0,20 m)
. .6. . . Trottoirbanden 180/200 x 250 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Vondelingenplaat te Rotterdam
. . . . .

511130 307351 . . . . . Opbreken betonbanden. m 254,00 A
. . . . . Betreft trottoirbanden met gootlaag langs de
. . . . . rijweg van asfaltbeton.

4. . . . . Inclusief mortellaag en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: schraal beton
. . . . . (0,20 x 0,20 m)
.4. . . . Met pastegels in cementmortel
. .6. . . Trottoirbanden 180/200 x 250 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Vondelingenplaat te Rotterdam
. . . . .

511140 307351 . . . . . Opbreken betonbanden. m 19,00 A
. . . . . Betreft trottoirbanden zonder gootlaag langs de
. . . . . fietspaden van asfaltbeton.

4. . . . . Inclusief mortellaag en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: schraal beton
. . . . . (0,20 x 0,20 m)
. .4. . . Trottoirbanden 180/200 x 160 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Vondelingenplaat te Rotterdam
. . . . .

511150 307351 . . . . . Opbreken betonbanden. m 7,00 A
. . . . . Situatie: Strandweg.
. . . . . Betreft betonbanden t.p.v. inritconstructies.

9. . . . . Op zandbed
. . . . . Materialen ontdoen van grond
. . . .2. Inritbanden 500 x 200 x 500 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Vondelingenplaat te Rotterdam
. . . . .

511160 307351 . . . . . Opbreken betonbanden. m 435,00 A
. . . . . Betreft opsluitbanden langs voetpaden.

9. . . . . Op zandbed
. . . . . Materialen ontdoen van grond
. . .4. . Opsluitbanden 80 x 200 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Vondelingenplaat te Rotterdam
. . . . .
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511170 307351 . . . . . Opbreken betonbanden. m 280,00 A
. . . . . Betreft opsluitbanden langs fietspaden.

9. . . . . Op zandbed
. . . . . Materialen ontdoen van grond
. . .5. . Opsluitbanden 100 x 200 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Vondelingenplaat te Rotterdam
. . . . .

511180 307322 . . . . . Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. m 95,00 A
. . . . . Situatie: kruising Strandweg - Dirk van der
. . . . . Burgweg.
. . . . . Betreft opsluiting van voetpaden.

1.1. . . . Bestaand uit 1 streklaag
. . . .3. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte
. . . . . 80 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren de breker aan de
. . . . . Vondelingenplaat te Rotterdam
. . . . .

511190 307322 . . . . . Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. m 10,00 A
. . . . . Situatie: Strandweg.
. . . . . Ter plaatse van rijweg, overgang
. . . . . betonstraatstenen - asfalt.

1.3. . . . Bestaand uit 3 streklagen
. .1. . . In cementmortel inclusief fundering
. . .2. . Voegen gevuld met bitumineus voegvullingsmateriaal
. . . .3. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte
. . . . . 80 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Vondelingenplaat te Rotterdam
. . . . .

511200 307321 . . . . . Opbreken kantopsluiting van straatbaksteen. m 6,00 A
. . . . . Situatie: Strandweg.
. . . . . Ter plaatse van rijweg, overgang straatbakstenen-
. . . . . asfalt.

1.3. . . . Bestaand uit 3 streklagen
. .1. . . In cementmortel inclusief fundering
. . .2. . Voegen gevuld met bitumineus voegvullingsmateriaal
. . . .3. Straatbaksteen keiformaat
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Vondelingenplaat te Rotterdam
. . . . .

511210 307321 . . . . . Opbreken kantopsluiting van straatbaksteen. m 5,00 A
. . . . . Situatie: Duinweg.
. . . . . Ter plaatse van rijweg, overgang straatbakstenen-
. . . . . asfalt.

1.3. . . . Bestaand uit 3 streklagen
. .1. . . In cementmortel inclusief fundering
. . .2. . Voegen gevuld met bitumineus voegvullingsmateriaal
. . . .2. Straatbaksteen standaard dikformaat
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Vondelingenplaat te Rotterdam.
. . . . .

512 . . . . . OPBREKEN ELEMENTENVERHARDINGEN
. . . . .
. . . . .

5121 . . . . . Opbreken elementenverharding
. . . . .

512110 307313 . . . . . Opbreken betontegels. m2 1.675,00 A
. . . . . Betreft betontegels t.p.v. voetpaden.

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.2. . . . Betontegels 300 x 300 x 50 mm
. . . .9. Materiaal ontdoen van grond
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Vondelingenplaat te Rotterdam
. . . . .
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512120 307313 . . . . . Opbreken betontegels. m2 30,00 A
. . . . . Betreft betontegels t.p.v. inritconstructie.

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.5. . . . Betontegels 300 x 300 x 80 mm
. . . .9. Materiaal ontdoen van grond
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Vondelingenplaat te Rotterdam
. . . . .

512130 307313 . . . . . Opbreken betontegels. m2 270,00 A
. . . . . Betreft betontegels t.p.v. fietspad.

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.5. . . . Betontegels 300 x 300 x 80 mm ...
. . . . . Kleur rood
. . . .9. Materiaal ontdoen van grond
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Vondelingenplaat te Rotterdam
. . . . .

512140 307312 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 935,00 A
. . . . . Situatie: Strandweg, Harwichweg en Prins
. . . . . Hendrikstraat.
. . . . . Betreft betonstraatstenen t.p.v. de rijweg.

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.9. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte
. . . . . 80/90 mm
. . . . . Inclusief bisschopsmutsen
. . . .9. Materialen ontdoen van grond
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Vondelingenplaat te Rotterdam
. . . . .

512150 307312 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 385,00 A
. . . . . Situatie: Harwichweg.
. . . . . Betreft betonstraatstenen t.p.v. de parkeervakken.

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.9. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte
. . . . . 80/90 mm
. . . . . Inclusief bisschopsmutsen
. . . .9. Materialen ontdoen van grond
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Vondelingenplaat te Rotterdam
. . . . .

512180 307311 . . . . . Opbreken straatbaksteen. m2 270,00 A
. . . . . Situatie: Strandweg.

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . Straatbaksteen standaard keiformaat
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Vondelingenplaat te Rotterdam
. . . . .

512190 307311 . . . . . Opbreken straatbaksteen. m2 145,00 A
. . . . . Situatie: Duinweg.

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.2. . . . Straatbaksteen standaard dikformaat
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Vondelingenplaat te Rotterdam
. . . . .

513 . . . . . OPBREKEN ASFALTVERHARDINGEN
. . . . .
. . . . .

513110 307101 . . . . . Opbreken asfaltverharding. m2 6.950,00 A
. . . . . Betreft de rijwegen.
. . . . . Conform onderzoeksrapport, zie bijlage.

3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.4. . . . Dikte gemiddeld 0,16 m
. .3. . . Op een gebonden funderingslaag
. . . .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoog-
. . . . . ste 0,50 x 0,50 m
. . . . .7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben en vervallen
. . . . . aan de aannemer
. . . . .
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513120 307101 . . . . . Opbreken asfaltverharding. m2 690,00 A
. . . . . Betreft de fietspaden, kleur: zwart.
. . . . . Conform onderzoeksrapport, zie bijlage.

3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.3. . . . Dikte gemiddeld 0,12 m
. .3. . . Op een gebonden funderingslaag
. . . .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoog-
. . . . . ste 0,50 x 0,50 m
. . . . .7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben en vervallen
. . . . . aan de aannemer
. . . . .

513130 307101 . . . . . Opbreken asfaltverharding. m2 110,00 A
. . . . . Betreft de fietspaden, kleur: rood.
. . . . . Conform onderzoeksrapport, zie bijlage.

3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.3. . . . Dikte gemiddeld 0,12 m
. .3. . . Op een gebonden funderingslaag
. . . .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoog-
. . . . . ste 0,50 x 0,50 m
. . . . .7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben en vervallen
. . . . . aan de aannemer
. . . . .

52 . . . . . VERWIJDEREN FUNDERINGSLAGEN
. . . . .
. . . . .

521110 307401 . . . . . Verwijderen funderingslaag. m2 8.085,00 A
. . . . . Situatie: Langeweg, Dirk van der Burgweg en
. . . . . Harwichweg.
. . . . . Betreft funderingslaag van rijweg.
. . . . . Conform onderzoeksrapport, zie bijlage.

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.9. . . . Dikte van 250 tot 475 mm
. .2. . . Gebonden funderingsmateriaal
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Vondelingenplaat te Rotterdam
. . . . .

521120 307401 . . . . . Verwijderen funderingslaag. m2 900,00 A
. . . . . Situatie: Langeweg, Dirk van der Burgweg en
. . . . . Harwichweg.
. . . . . Betreft funderingslaag van fietspad.
. . . . . Conform onderzoeksrapport, zie bijlage.

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.9. . . . Dikte van 200 tot 400 mm
. .2. . . Gebonden funderingsmateriaal
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Vondelingenplaat te Rotterdam
. . . . .

53 . . . . . AANBRENGEN FUNDERINGSLAGEN
. . . . .
. . . . .

532 . . . . . AANBRENGEN FUNDERINGSLAGEN
. . . . .

532110 280299 . . . . . Vervoeren steenmengsel. ton 6.130,00 V
. . . . . Vervoeren vanaf de breker aan de Vondelingenplaat
. . . . . te Rotterdam
. . . . . Steenmengsel 0/31,5 ton 6.130,00 T
. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. . . . .
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532120 280201 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen- m2 2.450,00 A
. . . . . mengsel.
. . . . . Betreft fundering van steenmengsel t.p.v.
. . . . . de vrijliggende fietspaden.

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
.7. . . . Menggranulaat aangevoerd volgens bestekspostnr. ton 1.230,00 I
. . . . . 532110
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .1. Op het zandbed
. . . . .2 De verhardingslaag statisch voorverdichten, daarna
. . . . . dynamisch verdichten en vervolgens statisch naver-
. . . . . dichten
. . . . .

532130 280201 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen- m2 7.825,00 A
. . . . . mengsel.
. . . . . Betreft fundering van steenmengsel t.p.v.
. . . . . de rijwegen.

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
.7. . . . Menggranulaat aangevoerd volgens bestekspostnr. ton 4.700,00 I
. . . . . 532110
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .1. Op het zandbed
. . . . .2 De verhardingslaag statisch voorverdichten, daarna
. . . . . dynamisch verdichten en vervolgens statisch naver-
. . . . . dichten
. . . . .

532140 280111 . . . . . Uitvullen verhardingslaag van ongebonden steen- ton 200,00 V
. . . . . mengsel.
. . . . . Situatie: Dirk van der Burgweg, Langeweg en
. . . . . Harwichweg.
. . . . . Ter plaatse van aansluiting op bestaande rijweg.
. . . . . Betreft fundering van steenmengsel t.p.v.
. . . . . de rijwegen.

7. . . . . Menggranulaat aangevoerd volgens bestekspostnr.
. . . . . 532110
.2. . . . Sortering 0/31,5
. . .2. . De verhardingslaag statisch voorverdichten, daarna
. . . . . dynamisch verdichten en vervolgens statisch naver-
. . . . . dichten
. . . . .

54 . . . . . AANBRENGEN VERHARDINGSLAGEN
. . . . .
. . . . .

541 . . . . . AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN
. . . . .
. . . . .

5411 . . . . . Aanbrengen kantopsluitingen
. . . . .
. . . . .

541110 314311 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 225,00 A
. . . . . Situatie: Duinweg en parkeervakken Harwichweg.

2. . . . . Op zandbed
. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm kleur: grijs graniet
. . . . . rechte band l=1,00 m st 220,00 T
. . . . . TB bocht R=15 uitw st 8,00 T
. . . . . Hoekblok 90 gr. uitw. st 2,00 T
. . . . . Hoelstuk 90 gr. inw. st 2,00 T
. . . . .
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541120 314311 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 275,00 A
. . . . . Betreft trottoirbanden langs de rijbaan incl.
. . . . . gootlaag.

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voor- m3 2,06 L
. . . . . zien van steunrug van schraal beton (0,04 m3/m) m3 11,00 L
.7. . . . Langs de trottoirbanden pastegels in cementspecie st 920,00 T
. . . . . aanbrengen betontegel 200 x 300 x 80 mm
. . . . . kleur: grijs
. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm kleur: grijs graniet
. . . . . TB recht st 110,00 T
. . . . . TB bocht R= 10 inw st 15,00 T
. . . . . TB bocht R= 0,5 uitw st 25,00 T
. . . . . TB bocht R= 2 uitw st 10,00 T
. . . . . TB bocht R= 6 uitw st 20,00 T
. . . . . TB bocht R= 12 uitw st 150,00 T
. . . . .

541130 314311 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 1.125,00 A
. . . . . Betreft trottoirbanden langs de rijbaan zonder
. . . . . gootlaag.

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voor- m3 8,44 L
. . . . . zien van steunrug van schraal beton (0,04 m3/m) m3 45,00 L
. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm kleur: grijs graniet
. . . . . TB recht st 920,00 T
. . . . . TB bocht R= 1 uitw st 10,00 T
. . . . . TB bocht R= 2 uitw st 20,00 T
. . . . . TB bocht R= 6 uitw st 5,00 T
. . . . . TB bocht R= 7 uitw st 60,00 T
. . . . . TB bocht R= 10 uitw st 4,00 T
. . . . . TB bocht R= 12 uitw st 106,00 T
. . . . . TB bocht R= 15 uitw st 10,00 T
. . . . . TB bocht R= 15 uitw st 52,00 T
. . . . .

541140 314311 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 570,00 A
. . . . . Betreft trottoirbanden langs het fietspad incl.
. . . . . gootlaag.

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voor- m3 4,28 L
. . . . . zien van steunrug van schraal beton (0,04 m3/m) m3 22,80 L
.7. . . . Langs de trottoirbanden pastegels in cementspecie st 1.900,00 T
. . . . . aanbrengen betontegel 150 x 300 x 80 mm,
. . . . . kleur: rood
. .4. . . Profiel 180/200 x 160 mm kleur: grijs graniet
. . . . . TB recht st 495,00 T
. . . . . TB bocht R= 14 inw st 12,00 T
. . . . . TB bocht R= 2 uitw st 25,00 T
. . . . . TB bocht R= 3 uitw st 6,00 T
. . . . . TB bocht R= 12 uitw st 32,00 T
. . . . . TB bocht R= 15 uitw st 30,00 T
. . . . .

541150 314311 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 825,00 A
. . . . . Betreft trottoirbanden langs het fietspad zonder
. . . . . gootlaag.

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voor- m3 6,19 L
. . . . . zien van steunrug van schraal beton (0,04 m3/m) m3 33,00 L
. .4. . . Profiel 180/200 x 160 mm kleur: grijs graniet
. . . . . TB recht st 800,00 T
. . . . . TB bocht R= 10 inw st 12,00 T
. . . . . TB bocht R= 15 inw st 8,00 T
. . . . . TB bocht R= 0,5 uitw st 10,00 T
. . . . . TB bocht R= 1 uitw st 10,00 T
. . . . .

541160 314311 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 66,00 A
. . . . . Betreft rotondeblokken op de rotonde.

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voor- m3 0,50 L
. . . . . zien van steunrug van schraal beton (0,04 m3/m) m3 2,64 L
. .9. . . Profiel 500 x 200 x 500 mm, kleur grijs graniet
. . . . . Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m
. . . . . Bocht R= 10
. . . . .
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541170 314312 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 1.000,00 A
. . . . . Langs voetpaden.

2. . . . . Op zandbed
. .4. . . Profiel 80 x 200 mm kleur: grijs graniet st 1.000,00 T
. . . . .

541190 314315 . . . . . Aanbrengen inritbanden van beton. m 37,00 A
. . . . . Situatie: Strandweg.
. . . . . Ter plaatse van inritconstructie.

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voor- m3 0,61 L
. . . . . zien van steunrug van schraal beton (0,04 m3/m) m3 1,48 L
.7. . . . Langs de inritbanden pastegels in cementspecie st 124,00 T
. . . . . aanbrengen betontegel 200 x 300 x 80 mm
. . . . . Kleur: Grijs
. .9. . . Profiel 500 x 160 x 1000 mm
. . .1. . Tussenstuk, werkende lengte 1 m st 33,00 T
. . . .1. Eindstuk links, werkende lengte 1 m st 2,00 T
. . . . . Eindstuk rechts, werkende lengte 1 m st 2,00 T
. . . . . kleur: grijs graniet
. . . . .

541200 314315 . . . . . Aanbrengen inritbanden van beton. m 13,00 A
. . . . . Situatie: Strandweg.
. . . . . Ter plaatse van inritconstructie.

2. . . . . Op zandbed
. .9. . . Profiel 500 x 160 x 1000 mm
. . .1. . Tussenstuk, werkende lengte 1 m st 9,00 T
. . . .1. Eindstuk links, werkende lengte 1 m st 2,00 T
. . . . . Eindstuk rechts, werkende lengte 1 m st 2,00 T
. . . . . kleur: grijs graniet
. . . . .

541210 314311 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 78,00 A
. . . . . Situatie: verlaagde banden in trottoirbandenlijn.
. . . . . Betreft invalide-inritconstructie st 26,00 I

5. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,60 L
. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm kleur: grijs graniet
. . . . . verlaagde band l=1,00 m st 26,00 T
. . . . . verloopband links st 26,00 T
. . . . . verloopband rechts st 26,00 T
. . . . .

541220 314302 . . . . . Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 50,00 A
. . . . . Betreft rollaag tussen parkeervakken en
. . . . . asfaltverharding

1.8. . . . Bestaand uit 1 rollaag
. .3. . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,30 L
. . . .3. Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte st 500,00 T
. . . . . 80 mm
. . . . . Kleur: Grijs
. . . . .1 Voegen vullen met bitumineuze voegvulling kg 45,00 L
. . . . .

542 . . . . . AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDINGEN
. . . . .
. . . . .

5421 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen
. . . . .
. . . . .

542110 314101 . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 155,00 V
. . . . . Situatie: rotonde, rammelstrook.
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en
. . . . . ten hoogste 55 mm
. .6. . . Op een funderingslaag van steenmengsel
. . . .3. Brekerzand aangevoerd volgens bestekpostnr. 112140 m3 8,00 I
. . . . .
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542120 314112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 155,00 A
. . . . . Situatie: rotonde, rammelstrook.

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .3. . Langs de kantopsluiting 1 rollaag aanbrengen
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte st 7.750,00 T
. . . . . 80 mm
. . . . . kleur: grijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met ophoogzand
. . . . . aangevoerd volgens bestekspostnr. 112120
. . . . .

542130 314112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 415,00 A
. . . . . Situatie: Duinweg en Prins Hendrikstraat.

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.5. . . . In keperverband met bisschopsmutsen st 485,00 T
. . . . . Kleur: grijs
. . .3. . Langs de kantopsluiting 1 rollaag aanbrengen
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte st 20.750,00 T
. . . . . 80 mm
. . . . . kleur: grijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met ophoogzand
. . . . . aangevoerd volgens bestekspostnr. 112120
. . . . .

542140 314112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 95,00 A
. . . . . Situatie: Harwichweg.

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.5. . . . In keperverband met bisschopsmutsen st 115,00 T
. . . . . Kleur: rood
. . .3. . Langs de kantopsluiting 1 rollaag aanbrengen
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte st 4.750,00 T
. . . . . 80 mm
. . . . . kleur: rood
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met ophoogzand
. . . . . aangevoerd volgens bestekspostnr. 112120
. . . . .

5422 . . . . . Aanbrengen betontegels
. . . . .
. . . . .

542210 314113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 3.055,00 A
. . . . . Ter plaatse van voetpaden binnen de werkgrens.

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .2. . . Op zandbed
. . .9. . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, st 34.370,00 T
. . . . . Kleur: grijs graniet
. . . . . Noppentegels 300 x 300 x 60 mm t.p.v.
. . . . . invalide-inrit st 90,00 T
. . . .1. Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 3.400,00 T
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met ophoogzand
. . . . . aangevoerd volgens bestekspostnr. 112140
. . . . .

542230 314113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 95,00 A
. . . . . Situatie: Strandweg.
. . . . . Ter plaatse van voetpaden in inritconstructie.

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.9. . . . In elleboogverband
. .2. . . Op zandbed
. . . .5. Betontegels 150 x 300 x 80 mm ... st 2.140,00 T
. . . . . Kleur: grijs graniet
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met ophoogzand
. . . . . aangevoerd volgens bestekspostnr. 112140
. . . . .

543 . . . . . AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN
. . . . .
. . . . .

5431 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .
. . . . .
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543110 312101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 15.695,00 A
1. . . . . Bitumenemulsie: type O ton 6,30 L

.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2

. . . . .
543120 300203 . . . . . Frezen asfalt ten behoeve van een getrapte m3 0,26 A

. . . . . aansluiting.

. . . . . Situatie: Dirk van der Burgweg en Langeweg

. . . . . Betreft 2 stuks aansluitingen van de nieuw aan te

. . . . . brengen asfaltconstructie van de rijweg op de

. . . . . bestaande rijweg van asfalt.

.2. . . . Afmetingen van de eerste te frezen laag:

. . . . . Dikte 45 mm en breedte 1,00 m

. . . . . Afmetingen van de tweede te frezen laag:

. . . . . Dikte 45 mm en breedte 0,50 m

. . . . .3 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-

. . . . . drachtgever geen waarde te hebben en vervallen

. . . . . aan de aannemer

. . . . .
5432 . . . . . Aanbrengen asfaltlagen

. . . . .

. . . . .
543210 312831 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 455,00 A

. . . . . Totaal 3625 m2

. . . . . Betreft fietspad.
1. . . . . Asfalt: AC 16 base ton 455,00 L

.3. . . . Mengseleigenschappen: O2

. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter

. . .1. . Totale laagdikte 50 mm

. . . . .6 Op een funderingslaag van steenmengsel,

. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 532120

. . . . .
543220 312831 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 905,00 A

. . . . . Totaal 6035 m2

. . . . . Betreft rijweg.
2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 905,00 L

.2. . . . Mengseleigenschappen: O1-B

. . .1. . Totale laagdikte 60 mm

. . . . .6 Op een funderingslaag van steenmengsel,

. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 532130

. . . . .
543230 312821 . . . . . Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 680,00 A

. . . . . Totaal 6035 m2

. . . . . Betreft rijweg.
2. . . . . Asfalt: AC 16 bind ton 680,00 L

.2. . . . Mengseleigenschappen: T1-B

. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter

. . .4. . Laagdikte 45 mm

. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht

. . . . . volgens bestekspostnr. 543220

. . . . .
543240 312811 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 680,00 A

. . . . . Totaal 6035 m2

. . . . . Betreft rijweg.
3. . . . . Asfalt: AC 16 surf ton 680,00 L

.9. . . . Mengseleigenschappen: D2, PMB

. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter

. . .4. . Laagdikte 45 mm

. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht

. . . . . volgens bestekspostnr. 543230

. . . . .
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543250 312811 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 228,00 A
. . . . . Totaal 3625 m2
. . . . . Betreft fietspad.
. . . . . Asfalt kleur: rood
.5. . . . Mengseleigenschappen: D4
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .2. . Laagdikte 25 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr. 543210
. . . . .

56 . . . . . WEGMARKERINGEN
. . . . .
. . . . .

561 . . . . . VERWIJDEREN WEGMARKERING
. . . . .
. . . . .

561110 320141 . . . . . Volledig verwijderen van een markering. m2 150,00 A
9. . . . . Haaientanden

. . . . . Lengtemarkering

.1. . . . Van wegenverf of reflekterende wegenverf

. .6. . . Op een bestrating

. . .1. . Verwijderen door middel van frezen

. . . . .
561120 320141 . . . . . Volledig verwijderen van een markering. m2 50,00 A

9. . . . . Pijlmarkering
. . . . . Lengtemarkering
.1. . . . Van wegenverf of reflekterende wegenverf
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Verwijderen door middel van frezen
. . . . .

562 . . . . . AANBRENGEN WEGMARKERING
. . . . .
. . . . .

562110 320199 . . . . . Aanbr. markering van thermopl. materiaal. m2 163,00 A
. . . . . VOP markering
. . . . . Blokmarkering fietspad
. . . . . Driehoeksmarkering
. . . . . Kanalisatiestrepen
. . . . . Vlak
. . . . . Reflekterend thermoplastisch markeringsmateriaal,
. . . . . laagdikte 3 mm, gerekend is met een hoeveelheid
. . . . . van 7,0 kg/m2 kg 1.141,00 L
. . . . . Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

562120 320102 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,05 A
. . . . . markeringsmateriaal.

1. . . . . Ononderbroken streep
.1. . . . Breedte: 0,10 m
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .1. . Reflekterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 35,00 L
. . . . . laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
. . . . . van 7 kg/m2
. . . . .

562130 320102 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,09 A
. . . . . markeringsmateriaal.

3. . . . . Onderbroken streep 1-1
.1. . . . Breedte: 0,10 m
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .1. . Reflekterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 31,50 L
. . . . . laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
. . . . . van 7 kg/m2
. . . . .
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562140 320102 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,03 A
. . . . . markeringsmateriaal.

3. . . . . Onderbroken streep 1-3
.1. . . . Breedte: 0,10 m
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .1. . Reflekterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 5,25 L
. . . . . laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
. . . . . van 7 kg/m2
. . . . .

562150 320102 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,06 A
. . . . . markeringsmateriaal.

2. . . . . Onderbroken streep 1-3
.9. . . . Breedte 0,30 m
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .1. . Reflekterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 31,50 L
. . . . . laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
. . . . . van 7 kg/m2
. . . . .

562160 320102 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 1,11 A
. . . . . markeringsmateriaal.

6. . . . . Onderbroken streep 0,30 - 2,70
.1. . . . Breedte: 0,10 m
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .1. . Reflekterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 77,70 L
. . . . . laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
. . . . . van 7 kg/m2
. . . . .

59 . . . . . STRAATMEUBILAIR
. . . . .
. . . . .

5911 . . . . . Verwijderen straatmeubilair
. . . . .
. . . . .

591110 321313 . . . . . Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord(en). st 56,00 A
4. . . . . Uit een bestrating

. . . . . Materialen ontdoen van grond

. .1. . . Paal met vast grondkruis

. . . . . Totale paallengte: van 3 tot 4 m

. . .2. . Verkeersbord, afmetingen volgens type I

. . . .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

. . . . . gemeentelijk opslagterrein binnen een rijafstand

. . . . . van 5 km.

. . . . .
591120 639999 . . . . . Verwijderen bank. st 1,00 A

. . . . . Inclusief benodigde grondwerk

. . . . . In zandbed

. . . . . Materialen ontdoen van grond

. . . . . Plantsoenbank, houten zitting met betonnen voeten

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

. . . . . gemeentelijk opslagterrein binnen een rijafstand

. . . . . van 5 km.

. . . . .
591130 639999 . . . . . Verwijderen papierbak. st 1,00 A

. . . . . In voetpad.

. . . . . Inclusief benodigde grondwerk

. . . . . Papierbak met beton voet, 0,3 x 0,3 m

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

. . . . . gemeentelijk opslagterrein binnen een rijafstand

. . . . . van 5 km.

. . . . .
591140 639999 . . . . . Verwijderen afzetpaal. st 4,00 A

. . . . . Inclusief benodigde grondwerk

. . . . . In zandbed

. . . . . Materialen ontdoen van grond

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

. . . . . gemeentelijk opslagterrein binnen een rijafstand

. . . . . van 5 km.

. . . . .
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591150 639999 . . . . . Verwijderen schampblokken. st 6,00 A
. . . . . Inclusief benodigde grondwerk
. . . . . In zandbed
. . . . . Materialen ontdoen van grond
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . gemeentelijk opslagterrein binnen een rijafstand
. . . . . van 5 km.
. . . . .

591160 639999 . . . . . Verwijderen plantenbak. st 1,00 A
. . . . . Inclusief benodigde grondwerk
. . . . . In zandbed
. . . . . Materialen ontdoen van grond
. . . . . Platenbak diameter ca. 1,00 m
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . gemeentelijk opslagterrein binnen een rijafstand
. . . . . van 5 km.
. . . . .

5912 . . . . . Aanbrengen straatmeubilair
. . . . .

591220 639999 . . . . . Aanbrengen zitbank. st 1,00 A
. . . . . Inclusief benodigde grondwerk
. . . . . In zandbed
. . . . . Plantsoenbank, houten zitting met betonnen voeten st 1,00 T
. . . . . Materialen vervoeren vanaf opslag op het werk
. . . . .

591230 639999 . . . . . Aanbrengen papierbak. st 2,00 A
. . . . . Situatie: in voetpad.
. . . . . in bestrating.
. . . . . Inclusief benodigde grondwerk en straatwerk
. . . . . Papierbak met betonvoeten
. . . . . Materialen vervoeren vanaf opslag op het werk st 2,00 T
. . . . .
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6 . . . . . BEPLANTINGSTECHNIEK EN CULTUURTECHNIEK
. . . . .
. . . . .

63 . . . . . AANBRENGEN GROENVOORZIENINGEN
. . . . .
. . . . .

638 . . . . . GRAS
. . . . .
. . . . .

638110 511201 . . . . . Zaaien. are 138,00 A
. . . . . .....

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaai-
. . . . . klaar maken door het aandrukken en verkruimelen
. . . . . van de bovenste 20 tot 30 mm
. . .9. . Zaadmengsel ten behoeve van gazon
. . . . . Rotterdams graszaadmengsel
. . . . . Hoeveelheid 1 kg/100 m2 kg 138,00 L
. . . .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aan-
. . . . . drukken
. . . . .

638120 514112 . . . . . Maaien grasveld. are 276,00 A
.3. . . . Grasveldtype: gazon
. .1. . . Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2
. . .1. . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . . .1. Gerekend is met 2 maaibeurt(en)
. . . . .1 Maaisel kneuzen en laten liggen
. . . . .
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8 . . . . . WERKEN VAN ALGEMENE AARD
. . . . .
. . . . .

81 . . . . . DIRECTIEBEHOEFTEN
. . . . .
. . . . .

812 . . . . . GEREEDSCHAPPEN
. . . . .
. . . . .

812010 610299 . . . . . Gebruik gereedschappen. EUR N
. . . . . Ter beschikking stellen van de volgende
. . . . . gereedschappen zijn:
. . . . . - 1 rekenmachine met telstrook
. . . . . - 1 continu-registrerend sondeerapparaat
. . . . . - 1 automatisch waterpasinstrument met baak en
. . . . . statief
. . . . . - 1 roterende laser
. . . . . - 1 stalen meetband, lang 30 m
. . . . . - 1 meetlint, lang 10.
. . . . . - 10 jalons
. . . . . - 2 jalonniveaus
. . . . . - 1 dubbel pentagoon-prisma met loodstaaf
. . . . . - 2 stelzichten, lang minimaal 1 m.
. . . . . - 1 rei, lang 3.
. . . . . - 1 dwarsmal
. . . . . - 1 asfaltthermometer
. . . . . - 1 windmeter
. . . . . - 1 PAK-marker
. . . . . - de nodige piketten
. . . . . - algemeen kantoorbehoeften
. . . . . - 1 fiets
. . . . .

82 . . . . . WERKTERREIN
. . . . .
. . . . .

821 . . . . . DEPOT
. . . . .
. . . . .

821110 610199 . . . . . Inrichten depot. EUR N
. . . . . Betreft inrichten, onderhouden en opruimen van
. . . . . het depot
. . . . . Afmetingen depot: 500 m2
. . . . . Het terrein bestaat uit een asfaltverharding
. . . . . Locatie depot binnen een rijafstand van 2 km van
. . . . . het werk i.o.m. directie
. . . . . Depot afsluiten d.m.v. hekken, hoogte 2,00 m met
. . . . . deugdelijk slot
. . . . . Sleutel ter beschikking stellen aan directie
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . . Terrein t.p.v. het depot in de oorspronkelijke
. . . . . situatie herstellen
. . . . .

822 . . . . . VERKEERSMAATREGELEN
. . . . .
. . . . .

822110 620199 . . . . . Toepassen voorzieningen tijdelijke afzettingen. EUR N
. . . . . Wegvak dient te worden afgesloten.
. . . . . Tijdelijke afzetting ter goedkeuring van de
. . . . . directie.
. . . . . Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie 96b
. . . . . De aannemer draagt zorg voor aanvoeren,
. . . . . onderhouden, (ver)plaatsen, transporteren op het
. . . . . werk en aan het eind van het werk afvoeren van de
. . . . . afzetting
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .
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822120 620399 . . . . . Toepassen omleidingsroutes. EUR N
. . . . . T.b.v. werkzaamheden waarbij de wegvakken dienen
. . . . . te worden afgesloten en het verkeer dient te
. . . . . worden omgeleid.
. . . . . Inclusief het maken van een omleidingsrouteplan
. . . . . op basis van het bijgevoegde verkeersplan.
. . . . . Deze ter goedkeuring aanbieden aan de directie en
. . . . . wegbeheerder.
. . . . . De aannemer draagt zorg voor het waar nodig
. . . . . afdekken van de bestaande bewegwijzeringen en het
. . . . . na afloop van de werkzaamheden weer verwijderen
. . . . . van het afdekmateriaal.
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . . De aannemer draagt zorg voor aanvoeren,
. . . . . onderhouden, (ver)plaatsen, transporteren op het
. . . . . werk en aan het eind van het werk afvoeren van de
. . . . . borden
. . . . . borden
. . . . .

822130 620411 . . . . . Toepassen houten schotten t.b.v. voetgangers. EUR N
. . . . . De aannemer draagt zorg voor het aanvoeren,
. . . . . onderhouden, (ver)plaatsen, transporteren op het
. . . . . werk en aan het eind van het werk afvoeren van de
. . . . . schotten
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . . Gerekend met 50 m lengte
. . . . . Inspecteren: 2x per dag

2. . . . . Afmetingen schotten ten minste: lang 2 m, breed
. . . . . 0,80 m en dik 24 mm
. . . . .

822140 620421 . . . . . Toepassen rijplaten. EUR N
. . . . . De aannemer draagt zorg voor het aanvoeren,
. . . . . onderhouden, (ver)plaatsen, transporteren op het
. . . . . werk en aan het eind van het werk afvoeren van de
. . . . . rijplaten
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . . Gerekend met 50 m lengte
. . . . . Inspecteren: 2x per dag

1. . . . . T.b.v. toegankelijkheid aanliggende percelen
. . . . . en/of panden
.2. . . . T.b.v. licht en middelzwaar verkeer
. .1. . . Afmetingen: 5000 x 1000 x 10 mm
. . . . .

822150 620199 . . . . . Betreft bouwhekken t.p.v. afzetten werkvakken EUR N
. . . . . Incl. verplaatsingen gedurende de werkzaamheden
. . . . . Bouwhek: metaal, min 2,00 m hoog
. . . . . incl. damliggers
. . . . . Incl. de bevestigingsmiddelen t.b.v. het aan
. . . . . elkaar koppelen van de elementen
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .

822160 620199 . . . . . Betreft bouwhekkenrond opslagterrein EUR N
. . . . . Incl. verplaatsingen gedurende de werkzaamheden
. . . . . Bouwhek: metaal, min 2,00 m hoog
. . . . . incl. damliggers
. . . . . incl. 1 poort breedte 5 m
. . . . . Incl. de bevestigingsmiddelen t.b.v. het aan
. . . . . elkaar koppelen van de elementen
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .

822170 624001 . . . . . Inspecteren verkeersmaatregelen. EUR N
. . . . . Verkeersmaatregelen aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 822110, 822120,822150 en 822160

1. . . . . Inspecteren afzettingen en voorzieningen
. . . . . Frequentie: 1 keer/dag
. . . . .
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822180 312199 . . . . . Betreft tijdelijk verbinding tussen "oude" en EUR N
. . . . . "nieuwe" Langeweg, en verbinding tussen "nieuwe"
. . . . . Langeweg en Strandweg. Naderhand weer in oude
. . . . . staat herstellen.
. . . . . Totale oppervlak ca, 800 m2
. . . . . Werkzaamheden inclusief het verwijderen en terug
. . . . . brengen van beton banden, gootlaag en gras
. . . . . Vrijkomend puin vervoeren naar de brekerij
. . . . . gelegen aan de Vondelingenplaat 17
. . . . . Vrijgekomen asfalt vervalt aan de aannemer
. . . . . Steenmengsel, 300 mm ton 480,00 T
. . . . . AC Base 22 02/1-B ton 140,00 L
. . . . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . . . . Totale dikte 70 mm
. . . . .

823 . . . . . TIJDELIJKE VERLICHTING
. . . . .
. . . . .

823110 621599 . . . . . Betreijft tijdelijke verlichtingsinstallatie week 10,00 V
. . . . . binnen de werkgrens.
. . . . . Inclusief verplaatstingen gedurende de
. . . . . werkzaamheden conform faseringen
. . . . . - Toepassen tijdelijke verlichting
. . . . . - Inspecteren verlichting
. . . . .

823121 620401 . . . . . Toepassen tijdelijke verlichting.
3. . . . . Opgedeeld in vakken: lengte afhankelijk van

. . . . . uitvoeringswijze van de aannemer.

.1. . . . Verlichtingsniveau: 1,0 cd/m2

. .9. . . Rijbanen verlichten

. . . .2. Stroomvoorziening d.m.v. een door de aannemer te

. . . . . verzorgen voedingspunt

. . . . .2 Met materiaal van de aannemer

. . . . .
823122 624099 . . . . . Inspecteren tijdelijke verlichting

. . . . . frequentie: 1x per avond

. . . . .
824 . . . . . TIJDELIJKE VERKEERSREGELINSTALLATIE

. . . . .
824110 621699 . . . . . Betreft tijdelijke verkeersregelinstallatie EUR N

. . . . . Inclusief verplaatstingen gedurende de

. . . . . werkzaamheden conform faseringen

. . . . . - Toepassen tijdelijk verkeersregelinstallatie

. . . . . - Inspecteren verkeersregelinstallatie

. . . . .
824111 621699 . . . . . Op aanwijzing van de directie

. . . . . Inclusief verplaatsingen gedurende de

. . . . . werkzaamheden conform faseringen

. . . . . Lengte werkvak ca. 100 m

. . . . . Geen verkeersafhankelijke detectie

. . . . . Lantaarns naast de rijbaan

. . . . . Aantal lantaarns: 3 st

. . . . . Stroomvoorziening d.m.v. een door de aannemer te

. . . . . verzorgen voedingspunt

. . . . . Met materialen van de aannemer

. . . . .
824112 624099 . . . . . Inspecteren tijdelijke verkeersregelinstallatie

. . . . . frequentie: 2x per dag

. . . . .
825 . . . . . BEBORDING

. . . . .



RAW0024-00915 Bladnr. 50GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM Besteknummer. 1-054-11
Reconstructie Langeweg te Hoek van Holland
Incl. rotonde Strandweg en aansluiting Harwichweg

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

825110 321313 . . . . . Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord(en). st 44,00 V
. . . . . hoeveelheid borden, ca. 60 st

1. . . . . Uit het maaiveld
. .1. . . Paal met vast grondkruis
. . . . . Totale paallengte: van 3 tot 4 m
. . .3. . Verkeersbord, afmetingen volgens type II
. . . .2. Vrijgekomen materialen vervoeren depot binnen een
. . . . . straat van 2 km van het werkterrein
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

825120 321303 . . . . . Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 31,00 V
. . . . . Met bevestigingsmiddelen van de aannemer

1. . . . . In het maaiveld
.1. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met st 31,00 L
. . . . . vast kruis
. .3. . . Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan
. . . . . 1,8 m)
. . .3. . Verkeersbord, afmetingen volgens type II
. . . . . A0130zb st 2,00 L
. . . . . A0230ze st 2,00 L
. . . . . B03 st 2,00 L
. . . . . B05 st 1,00 L
. . . . . B06 st 11,00 L
. . . . . G11 st 10,00 L
. . . . . J09 st 3,00 L
. . . . . L02 st 3,00 L
. . . .3. Retroflecterend, klasse II
. . . . .1 Langs een weg met gescheiden rijbanen
. . . . .

825130 321303 . . . . . Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 13,00 V
.1. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met st 13,00 L
. . . . . vast kruis
. .1. . . Totale lengte 3 m (hals groter dan of gelijk aan
. . . . . 1,5 m)
. . .3. . Verkeersbord, afmetingen volgens type II
. . . . . DO2ro-BB22 st 13,00 L
. . . .3. Retroflecterend, klasse II
. . . . .1 Langs een weg met gescheiden rijbanen
. . . . .

83 . . . . . T.B.S. WERKNEMERS EN MATERIEEL
. . . . .
. . . . .

8301 . . . . . Werknemers
. . . . .
. . . . .

830110 611101 . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur 60,00 V
. . . . . T.b.v. opgedragen werkzaamheden door de directie

1. . . . . Werknemers Bouwbedrijf groep A
. . . . .

830120 611101 . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur 40,00 V
. . . . . Betreft: opperman en stratemaker

4. . . . . Werknemers Bouwbedrijf groep D
. . . . .

8302 . . . . . Materieel
. . . . .
. . . . .

830210 611203 . . . . . Ter beschikking stellen van een hydraulische uur 40,00 V
. . . . . graafmachine.

5. . . . . Bakinhoud: ten minste 1 m3
. . . . .

830220 611205 . . . . . Ter beschikking stellen van een wiellader. uur 40,00 V
. . . . . T.b.v. opgedragen werkzaamheden door de directie

3. . . . . Bakinhoud: ten minste 1,5 m3
.9. . . . Uitsluitend t.b.v. werkzaamheden waarin het
. . . . . bestek niet voorziet, hoeveelheidsbepaling
. . . . . uitsluitend d.m.v. uren op afroep van de directie
. . . . .
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830230 611204 . . . . . Ter beschikking stellen van een vrachtauto. uur 40,00 V
. . . . . T.b.v. opgedragen werkzaamheden door de directie

4. . . . . Laadvermogen: ten minste 12 ton
. .1. . . Met hydraulische laad- en losinrichting
. . .9. . Uitsluitend t.b.v. werkzaamheden waarin het
. . . . . bestek niet voorziet, hoeveelheidsbepaling
. . . . . uitsluitend d.m.v. uren op afroep van de directie
. . . . .
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9 . . . . . STAARTPOSTEN
. . . . .

95 . . . . . STELPOSTEN
. . . . .
. . . . .

951110 610501 . . . . . Stelpost. EUR 2.500,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
. . . . . zake van:
. . . .1. Acceptatiekosten van stortkosten bij de breker
. . . . . aan de Vondelingenplaat te Rotterdam betreffende
. . . . . bestratingsmaterialen en asfalt
. . . . .
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01 ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk gewijzigd in mei
2008, hierna te noemen 'Standaard 2005', uitgegeven door de Stichting CROW.

02 De Standaard 2005 is tegen betaling van EUR 90,- verkrijgbaar bij de Stichting CROW. De
'Wijziging mei 2008' is tegen betaling van EUR 20,- ook afzonderlijk verkrijgbaar bij de Stichting
CROW. Bestellingen schriftelijk aan postbus 37, 6710 BA Ede, per fax aan (0318) 621112 of via de
shop op de CROW-website: www.crow.nl.

03 Wanneer in het bestek uitwisseling van digitale informatie wordt gevraagd prevaleert de papieren
versie van de informatie boven de digitale. De papieren versie van digitale informatie moet
desgevraagd naast de digitale vorm worden geleverd.
In het geval uitwisseling van informatie plaats vindt in een pdf-formaat dat volgens de vanwege
CROW gestandaardiseerde VISI-systematiek wordt afgegeven, wordt dat pdf-formaat geacht in de
plaats te treden van de papieren versie.

01 01 05 VASTSTELLEN TE ACCORDEREN HOEVEELHEDEN

01 Er zullen geen documenten en aanvullende gegevens, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de
Standaard 2005 worden verstrekt.

02 In afwijking van de gestelde termijn van vijf werkdagen in artikel 01.01.05 lid 11 van de Standaard
2005, stelt de opdrachtgever zo spoedig mogelijk een akkoordverklaring op.
Indien in het voorkomende geval de opdrachtgever heeft verzuimd binnen een redelijke termijn een
akkoordverklaring op te stellen zal de aannemer om deze verklaring verzoeken.

03 Op het vaststellen van te accorderen hoeveelheden is een drempel als bedoeld in artikel 01.01.05
lid 13 van de Standaard 2005 van toepassing.

01 01 07 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

01 Indien wordt besloten dat de obstakels aangetroffen in het werk moeten worden opgeruimd, wordt
de wijze van opruiming door de aannemer in overleg met de directie vastgesteld.

02 Alle in het terrein aanwezige merkstenen en verdere daarin geplaatste voorwerpen, zoals
R.G.-palen, KAD-stenen, aanduidingen van leidingstroken enz., welke behouden moeten blijven,
moeten voor de aanvang van de werkzaamheden, doch alleen na daartoe van de directie
ontvangen aanzegging, worden geborgen en op door haar aan te wijzen plaats worden bewaard
en na voltooiing van de werken weer worden herplaatst, geheel op aanwijzing van de directie.
Verplaatsingen van aanduidingen in leidingstroken mogen slechts geschieden in aanwezigheid
en/of na verkregen toestemming van de betrokken beheerder. Verplaatsing van KAD-stenen mag
slechts plaatsvinden in tegenwoordigheid van de betrokken ambtenaar van het kadaster.

03 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 6 lid 3 van de U.A.V. 1989 behoort de betaling van
haven- en kadegeld en dergelijke i.v.m. gebruik van op, in of aan het water gelegen voorzieningen
tot de verplichtingen van de aannemer.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 02 OPNEMING

01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 19 lid 1 en paragraaf 40 lid 3 van de U.A.V. 1989 moet
de aannemer ter verkrijging van de betaling van bouwstoffen, aangevoerd en goedgekeurd buiten
het bouw- en werkterrein, aantonen dat hij deze bouwstoffen heeft geïndividualiseerd en voor zijn
rekening ten name en ten gunste van de opdrachtgever tegen alle risico's heeft verzekerd.
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02 De aannemer is gehouden een besteksadministratie bij te houden in verband met de door hem
ingevolge het bestek uitgevoerde hoeveelheden. Op aangeven van de directie dient de
administratie mede te worden toegepast voor het opstellen van "productieverantwoordingsstaten"
waarin de voor een betalingstermijn uitgevoerde werkzaamheden dienen te worden aangegeven.
Deze administratie dient te worden bijgehouden door middel van gevalideerde software en moet
voldoen aan de hierna in dit artikel genoemde bepalingen.
Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van besteksadministratie dient plaats te
vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

03 De besteksadministratie dient per week te worden bijgehouden en moet de volgende onderdelen
bevatten:
- het besteknummer;
- het inkoopordernr, zoals vermeld in de opdrachtbrief ;
- nummer van de opdracht(en), projectnummer, projectcode.

Indien de aannemer niet over deze nummers beschikt, zal hij daar bij de directie om
verzoeken;

- de naam van het werk / de locatie;
- het weeknummer;
- de in die week uitgevoerde hoeveelheden en de bijbehorende bestekspostnummers;
- de prijzen per eenheid zoals deze volgens het bestek zijn overeengekomen en de

subtotalen van de verrichte werkzaamheden.
Bestekswijzigingen en meer en minder werk dienen als zodanig herkenbaar te zijn.

04 Een afschrift van de gevoerde besteksadministratie betreffende een bepaalde week dient
wekelijks uiterlijk op de dinsdag na de betreffende week om 10.00 uur bij de directie te worden
ingediend.

05 Een "productieverantwoordingsstaat" (een "P.V."), voorzien van een Voorblad P.V., waarvan het
format als bijlage is bijgevoegd bij dit bestek, dient alsdan door de aannemer binnen zeven dagen
na het verstrijken van een betalingstermijn te worden opgesteld met daarin aangegeven de in deze
termijn en de tot en met deze termijn verrichte werkzaamheden. Deze staat dient tenminste de in
lid 03 bedoelde gegevens te bevatten en bestaat vervolgens uit de som van de wekelijks
ingediende afschriften van de besteksadministratie.
Het Voorblad "P.V." moet naast de aannemer mede door en/of vanwege de directie worden
ondertekend. Na ondertekening door de aannemer dient de aannemer een kopie van de "P.V.",
inclusief het Voorblad P.V., aan de directie ter beschikking te stellen.
Na controle en medeondertekening ontvangt de aannemer een kopie van de ondertekende "PV"
retour, welke gevoegd moet worden bij de in te dienen declaratie. Zonder genoemde bijlage geldt
de declaratie als niet in goede orde ontvangen en zal geen betaling plaatsvinden.
De verkregen "P.V." dient als basis voor de in te dienen declaratie en moet vergezeld gaan van een
werktekening waarop eenduidig de verwerkte hoeveelheden zijn aangegeven.

De staat, die als basis moet dienen voor de laatste betalingstermijn (de slottermijn) moet alle
volgens de overeenkomst voorkomende bestekspostnummers met de daarbij behorende
hoeveelheden en alle overige aan de overeenkomst gerelateerde werkzaamheden bevatten.
Tevens dient te worden aangegeven dat het de laatste volgens die overeenkomst op te stellen
staat betreft en moet deze vergezeld gaan van een werktekening waarop alle volgens de
overeenkomst verrichte werkzaamheden eenduidig zijn aangegeven.

06 Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van de productieverantwoording en
bijbehorende administratieve gegevens als genoemd in de leden 04 en 05 dient plaats te vinden
overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie- Informatieuitwisseling.

07 De declaratie van een termijn als bedoeld in paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 1989 wordt geacht
niet in goede orde te zijn ingekomen als bij de indiening van de declaratie een kopie van de door
partijen ondertekende "P.V.", het inkoopordernummer of het opdrachtnummer vanuit de
opdrachtbrief ontbreekt.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING
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01 04 02 BESTANDDELEN

01 Wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen worden
niet verrekend.
Het bepaalde in de artikelen 01.04.02, 01.04.03, 01.04.04, 01.04.05 en in artikel 01.04.06 lid 01 van
de Standaard 2005 is niet van toepassing.

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 05 01 INDIENEN DECLARATIES

01 De declaratie van een ter mijn, onder vermelding van het inkoopordernummer (vermeld op de
opdrachtbrief), de titel van het werk en op naam gesteld van de opdrachtgever,
in tweevoud indienen bij:

Gemeente Rotterdam /KPBG
Postbus 6633,
3002 AR Rotterdam.

02 In verband met het in goede orde indienen van de declaratie wordt verwezen naar artikel 01.02.02.

01 05 02 BETALING

01 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 1989 zal uitbetaling van een
termijn plaats vinden binnen 30 dagen nadat de door de aannemer ingediende declaratie in goede
orde bij de directie is ingekomen.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSTELLING

01 Het bepaalde in artikel 01.07.01 leden 01 en 02 van de Standaard 2005 is niet van toepassing.
Hiervoor geldt het gestelde in deel 0 paragraaf 0.04.

02 In aanvulling op en in afwijking van artikel 01.07.01 lid 04 van de Standaard 2005 worden de ten
behoeve van de zekerheidstelling overgelegde bescheiden, na een verzoek van de aannemer,
geretourneerd.
Het verzoek dient schriftelijk te worden ingediend bij de Gemeentewerken Rotterdam, Afdeling
Aanbestedingszaken, postbus 6633, 3002 AP Rotterdam.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard
2005, wordt verlangd.
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01 08 03 BIJDRAGE VISI-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage VISI-systematiek met specificatie', als bedoeld in paragraaf 1.05 lid 02 van deel 1 in
dit bestek, wordt verlangd.

02 De aannemer maakt voor het verschijnen van de eerste betalingstermijn een bedrag, gelijk
aan 0,15% van de aannemingssom met een maximum van € 55.000,- verhoogd met de
verschuldigde omzetbelasting algemeen tarief over aan Gemeentewerken Rotterdam,
bankrekening Fortis 64.45.12.814 (Iban code NL79 FTSB 0644 512814; BIC FTSBNL2R)
als bijdrage in de kosten van het onderhoud en gebruik van de VISI-systematiek.
Gelijktijdig met de overmaking van deze bijdrage doet de aannemer Gemeentewerken Rotterdam,
Afdeling Financiën, postbus 6633, 3002 AP Rotterdam een specificatie toekomen waarop het
nummer van dit bestek, de naam van de opdrachtgever en de bestekschrijvende instantie, de
aannemingssom, de bijdrage exclusief omzetbelasting en de bijdrage inclusief omzetbelasting
staan vermeld. Op de betalingsopdracht moet worden verwezen naar het nummer van dit bestek,
met vermelding van de opdrachtgever en dat de betaling geschiedt ingevolge het bepaalde in
paragraaf 1.07 lid 02 van deel 1 in dit bestek ‘VISI-systematiek’.

03 Na overmaking van de bijdrage dient door de aannemer een kopie van de verzonden specificatie in
combinatie met een kopie van zijn bijbehorend bankafschrift aan de directie te worden overgelegd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 01 MELDEN AFWIJKINGEN KABELS EN LEIDINGEN

01 In aanvulling op artikel 01.09.02 lid 05 van de Standaard 2005 dient de aannemer aangetroffen
afwijkingen of beschadigingen aan kabels of leidingen tevens te melden aan de betrokken
netbeheerder(s).

01 09 02 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 02 van de Standaard 2005 moet de aannemer
de ligging van de, voor zover in de verharding aanwezige of op te nemen, appendages in kabels en
leidingen, door middel van piketten markeren.

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 03 van de Standaard 2005 zal herstel van de
schade door de betrokken leidingbeheerders geschieden.

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 08 van de Standaard 2005 moet de aannemer
de toegebrachte schade tevens melden aan de directie.
De directie maakt hiervan een schadeformulier op dat aan de aannemer ter ondertekening wordt
voorgelegd.
Aan de aannemer wordt een afschrift van het schadeformulier verstrekt.

01 09 03 WERKZAAMHEDEN NABIJ KABELS EN LEIDINGEN

01 Op een afstand van minder dan 0,20 m, in het Havengebied minder dan 0,50 m, is machinaal
graven naast en boven een kabel of leiding niet toegestaan.

02 Binnen een strook van twee meter c.q. één meter voor respectievelijk transport- c.q.
distributiekabels en distributieleidingen, aan weerszijden van de kabels en/of leidingen, waarvan
de ligging is vastgesteld mag alleen mechanisch worden gegraven na verkregen toestemming van
kabel en/of leidingbeheerder.

03 Op een afstand van minder dan 2,00 m van (verdeel-)kasten is machinaal graven niet toegestaan.

01 10 VERGUNNINGEN
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01 10 02 DOOR OPDRACHTGEVER AANGEVRAAGDE VERGUNNINGEN

01 De volgende vergunningen zijn door of vanwege de opdrachtgever aangevraagd:
- Kapvergunning;
- Watervergunning;
- Ingravingsvergunning rioolwerkzaamheden;

01 10 03 LOZINGENBESLUIT WVO VASTE OBJECTEN: MELDINGSPLICHT

01 Binnen 1 week na opdracht moet de aannemer de gevraagde gegevens volgens artikel 28 van het
Lozingenbesluit Wvo vaste objecten volledig en juist (schriftelijk) indienen. Door Gemeentewerken
Rotterdam zal de melding aan de waterkwaliteitsbeheerder worden verzorgd.

02 Er moet rekening mee worden gehouden dat niet eerder dan
6 weken na melding kan worden aangevangen met de werkzaamheden.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 1989 wordt de aannemer erop
gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- Het verrichten van metingen;
- Het verrichten van werkzaamheden aan kabels en leidingen;
- Het verrichten van werkzaamheden aan openbare verlichting;
- Het verrichten van groenwerkzaamheden;
- Het verrichten van werkzaamheden aan de bewegwijzering;

02 Tijdens de uitvoering van het werk zullen de tijdstippen, waarop derden de desbetreffende werken
aanvangen en voltooien, tijdig aan de aannemer bekend worden gemaakt.

01 11 02 DOOR AANNEMER TE COÖRDINEREN WERKEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 2 van de U.A.V. 1989 wordt de aannemer erop
gewezen dat de coördinatie van de navolgende werken door de aannemer in overleg met de
directie dient te geschieden:
- Het verrichten van metingen;
- Het verrichten van werkzaamheden aan kabels en leidingen;
- Het verrichten van werkzaamheden aan openbare verlichting;
- Het verrichten van groenwerkzaamheden;
- Het verrichten van werkzaamheden aan de bewegwijzering;

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

01 Alle op het werk in te zetten voertuigen/(bouw)machines moeten bij het achteruitrijden gebruik
maken van een daarvoor gebruikelijk geluidssignaal.
Voornoemde voorzieningen geven geen ontheffing van de wettelijk geldende bepalingen.
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01 12 06 BEREIKBAARHEID VAN OBJECTEN T.B.V. HULPDIENSTEN

01 Daar waar de verharding van een rijbaan, die benodigd is voor het bereiken van objecten, dient te
worden verwijderd, moet, ten dienste van de voertuigen van de hulpdiensten, in overleg met de
directie een rijloper worden gecreëerd door middel van een rijplatenbaan. Rijlopers dienen
geschikt te zijn voor voertuigen met een asbelasting van 100 kN (NEN 1008: klasse 30).

02 Een object moet ten minste vanuit twee richtingen te benaderen zijn, waarbij vanuit beide
richtingen een obstakelvrij profiel met een doorrijbreedte van 3,50 m en een doorrijhoogte van 4,20
m gewaarborgd moet zijn. Indien een obstakelvrij profiel met een doorrijbreedte van ten minste
5,50 m vanuit een bepaalde richting gewaarborgd kan worden, is het toegestaan dat bedoeld
object alleen vanuit die richting te benaderen is.

03 Indien het benodigd obstakelvrij profiel is gelegen naast een gevel of een ander onlosmakelijk met
de buitenruimte verbonden obstakel, dan dient in verband met de benodigde opstelbreedte van
een voertuig van een hulpdienst bij een object de breedte van het obstakelvrij profiel ter plaatse ten
minste 5,00 m te zijn.
Indien het hier bedoelde object
- of een eengezinswoning betreft en/of een woongebouw waarvan de hoogste vloer, geen

vloer van een bergzolder zijnde, minder dan 6,00 meter boven het aansluitende terrein is
gelegen;

- of een woongebouw betreft met galerijen of doorlopende balkons, waarbij een breedte van
ten minste 5,00 m van het obstakelvrij profiel aan de kopeinden is gewaarborgd;

- of een gebouw betreft voorzien van een onafhankelijke tweede vluchtweg, waarbij
aantoonbaar een ontheffing voor de bereikbaarheid met een redvoertuig is gegeven;

dan dient de breedte van het obstakelvrij profiel ter plaatse ten minste 4,00 m te zijn.
De ter plaatse beschikbare opstellengte bij een object dient ten minste 10,00 m te zijn.

Indien de breedte van de rijloper minder dan 4,50 m is, dient het aantal en de locatie van de
opstelvlakken in overleg met de directie te worden vastgesteld.

04 De afstand tussen het opstelvlak van een voertuig van een hulpdienst en een object mag niet meer
dan 15,00 m bedragen. Een opstelvlak dient bestand te zijn tegen een stempeldruk van 1 MN/m2
(NEN 1008: klasse 45).
Indien het hier bedoelde object
- of een eengezinswoning betreft en/of een woongebouw waarvan de hoogste vloer, geen

vloer van een bergzolder zijnde, minder dan 6,00 meter boven het aansluitende terrein is
gelegen;

- of een gebouw betreft voorzien van een onafhankelijke tweede vluchtweg, waarbij
aantoonbaar een ontheffing voor de bereikbaarheid met een redvoertuig is gegeven;

- of een niet voor bewoning bestemd gebouw betreft, waarbij aantoonbaar de mogelijkheid
van veilige ont- vluchting van in het gebouw aanwezige mensen is gewaarborgd;

- of een object met een permanent karakter betreft, zoals bijvoorbeeld een tuinhuisje, dat voor
overnachting gebruikt kan worden;

dan mag de afstand tot het gebouw maximaal 40,00 m bedragen en dient het opstelvlak ten
minste geschikt te zijn voor voertuigen met een asbelasting van 100 kN (NEN 1008: klasse 30).
De afstand tussen een opstelvlak en objecten met een tijdelijk karakter, zoals tenten, caravans en
dergelijke en overige tijdelijke bouwsels, mag maximaal 90,00 m bedragen.

05 Het onmiddellijk gebruik van bluswaterwinplaatsen, zoals bijvoorbeeld brandkranen, mag nimmer
worden belemmerd. Brandkranen moeten tot op een afstand van maximaal 15,00 m door
blusvoertuigen kunnen worden benaderd via rijlopers. De horizontale afstand tussen een
opstelplaats van een blusvoertuig en een bluswaterwinplaats, niet zijnde een brandkraan, mag
maximaal 5,00 m bedragen.
De afstand tussen een opstelvlak en de voedingsaansluiting van een droge blusleiding dient
maximaal 15,00 m te bedragen.
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01 12 08 VOORZIENINGEN IN VERBAND MET VERKEER TE LAND

01 De voorzieningen als bedoeld in paragraaf 30 van de U.A.V. 1989 dienen te worden uitgevoerd
volgens hoofdstuk 62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering.

02 Algemeen
- Voetgangers dienen te allen tijde onbelemmerd doorgang te hebben;
- Fiets- en autoverkeer dienen te allen tijde onbelemmerd doorgang te hebben in aangegeven
rijrichting;
- Te allen tijden dient verkeer van en naar het Stenaterrein mogelijk te zijn (via spoorwegovergang;
- Fasering conform faseringsplan:
- Fase 3 Rotonde Langeweg en fase 1 Knooppunt Harwichweg dienen voor het stormsiezoen
2011 gereed te zijn.

03 Tijdsduur per fase:
Fasering (asfalt) Harwichweg:

- Fase 1: 15 augustus 2011, 9:00 uur tot 26 september 2011, 5:00 uur, aanleg Langweg
incl. aansluiting op Harwichweg;

- Fase 2: 26 september 2011, 9:00 uur tot 10 oktober 2011, 5:00, verwijderen "oude"
Langeweg en aanleg riool;

- Fase 3: 10 oktober 2011, 9:00 uur tot 7 november 2011, 5:00 uur, Aanleg "nieuwe"
Harwichweg

- Fase 4: 7 november 2011, 9:00 uur tot 5 december 2011, 5:00 uur, Aanleg riool Prins
Hendrikstraat en aanbrengen WADI;

Fasering (Asfalt) Rotonde Langeweg:
- Fase 1: 15 augustus 2011, 9:00 uur tot 22 augustus 2011, 5:00 uur, aanleg tijdelijke

noodwegen
- Fase 2: 22 augustus 2011, 9:00 uur tot 3 oktober 2011, 5:00 uur, aanleg rotonde en

aansluiting op Dirk van den Burgweg
- Fase 3: weekend van 30 september 2011, 2:00 uur tot 3 oktober 2011, 5:00 uur ,

aansluiting rotonde op Langeweg en Strandweg

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 13 01 KWALITEITSBORGING

01 De aannemer is niet verplicht in het bezit te zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van
de norm ISO 9001:2008 "Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen".
In afwijking van het bepaalde in artikel 01.13.01 lid 01 van de Standaard 2005 is het bepaalde in de
artikelen 01.13.02 t/m 01.13.05 van de Standaard 2005 van toepassing in verband met het te
overleggen kwaliteitsplan.

01 13 02 KWALITEITSPLAN

01 In verband met dit bestek waarin is bepaald dat van de aannemer een kwaliteitsplan voor het uit te
voeren werk wordt verlangd, wordt in aanvulling op het bepaalde in artikel 01.13.02 lid 02 van de
Standaard 2005 i.v.m. het ter acceptatie voorleggen van het kwaliteitsplan voor het uit te voeren
werk verwezen naar artikel 01.20.01 lid 01.

02 De aannemer stelt zo spoedig mogelijk een kwaliteitsplan op dat in afwijking van artikel 01.13.02
lid 01 van de Standaard 2005 moet uitgaan van een al dan niet gecertificeerd kwaliteitssysteem
gebaseerd op de norm ISO 9001:2008 "Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen".
Het indienen van (deel)kwaliteitsplannen dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25
Communicatie- Informatieuitwisseling.

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.13.02 lid 01 van de Standaard 2005 bij het opstellen van
het kwaliteitsplan ten minste rekening houden met de controles en verificaties voor zover van
toepassing zoals genoemd in het bij dit bestek gevoegd Standaardkeuringsplan en bijbehorend
formulier Controlelijst keuringsplan.
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01 13 07 GEDETAILLEERD WERKPLAN

01 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld
in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 1989, verlangd omvattende:
- Het omgaan met vrijgekomen materialen als bedoeld in artikel 01.17.05 lid 01 van dit

bestek;
- Het toepassen van tijdelijke verkeersmaatregelen;
- Het toepassen van afrastering;

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 01 DOOR OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING TE STELLEN BOUWSTOFFEN

01 De aannemer dient de door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen af te halen of
af te roepen bij een producent/leverancier ervan. De aannemer is gehouden een administratie bij
te houden in verband met de hem ingevolge het bestek ter beschikking gestelde bouwstoffen.
Op aangeven van de directie dient de administratie periodiek te worden overgelegd.
Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van de bouwstof-administratie dient plaats te
vinden overeen- komstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatie uitwisseling.
De administratie dient ten minste de volgende onderdelen te bevatten:
- het besteknummer;
- het inkoopordernummer;
- nummer van de opdracht(en), projectnummer, projectcode.

Indien de aannemer niet over deze nummers beschikt, zal hij daar bij de directie om
verzoeken;

- de naam van het werk / de locatie;
- de datum en het weeknummer;
- de afgehaalde of afgeroepen hoeveelheden en de daaraan gerelateerde in het bestek

genoemde hoeveelheden met de bijbehorende bestekspostnummers;
- de hoeveelheden van bouwstoffen welke op het werk zijn ontvangen doch niet worden

gebruikt en de daaraan gerelateerde bestekspostnummers onder vermelding van de
reden van niet gebruiken;

- de naam van de verantwoordelijke toezichthouder;
- verwijzingen naar en kopieën van de bij de betreffende bouwstof gebruikte geleidebrieven

en bewijzen van ontvangst;
- de kwaliteit van de betreffende bouwstof conform het Besluit bodemkwaliteit.

02 De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen,
af te halen bij de aangegeven producent/leverancier ervan:

Voor zover daarvan in het bestek bij de inschrijvingsaanvraag niet wordt afgeweken:
bouwstof *producent/leverancier

- zand, steenslag en grind : R'dam Opijnenstraat 2,
Telefoon 010-4878200;

- steenmengsel(s) : Recycling Combinatie Vof
R'dam Vondelingenplaat 17,
Telefoon 010-4220522;

- teelgrond, bermenzand : Distributiecentrum:
R''dam, RMO President Rooseveltweg,
telefoon 010-2200014;
of -
TOP-NOAP
R'dam, NOAP Vareseweg 101,
telefoon 010-4370464;

- beplanting, boomkorven, : Obu Groenvoorziening,
boompalen, stadsbanken, ir. P. Kosterlaan 20b,
papierbakken telefoon 010-2171910,

telefax 010-2171920;

- bomenzand, bomengrond : kantoor, afdeling Inkoop en
bomengrond, eikengrond Logistiek, (voor externen)

Melanchtonweg 125,
telefoon 010-2781971
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telefax 010-2781975
of
Obu groenvoorziening,(alleen voor Obu)
ir. P. Kosterlaan 20b,
telefoon 010-2171910,
telefax 010-2171920;

- bouwstoffen OV : kantoor, afdeling Inkoop en Logistiek,
lichtmasten en onderdelen Melanchtonweg 125,
van lichtmasten telefoon in overleg met directie;

- bouwstoffen, N.V. ENECO : R'dam, Keileweg 63;

- bouwstoffen, Evides : R'dam, Zuiderparkweg 300;

* de (locatie van de) producent/leverancier
van de genoemde bouwstof kan afwijken

03 De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever
ter beschikking te stellen bouwstoffen, af te roepen bij de
aangegeven producent/leverancier ervan:

*bouwstof producent/leverancier

- bestratingsonderdelen, : Afroepkantoor, afdeling
rioleringsonderdelen Inkoop en Logistiek,
diverse terreininrichtings- Melanchtonweg 125
elementen telefax 010-2781975

* Op het werk ter beschikking gestelde bouwstoffen vervoeren naar de plaats van
verwerking. Dit staart- vervoer op het werk wordt geacht te zijn begrepen in de prijs per
eenheid van besteksposten bedoeld voor de verwerking van de betreffende bouwstof

04 Vooraf in overleg met directie en de producent/leverancier het tijdstip van reserveren ten behoeve
van het afhalen of afroepen bepalen. Bij het afhalen of afroepen dient de aannemer, in overleg met
de producent/leverancier, rekening te houden met verpakkings- en/of te vervoeren hoeveelheden.
Het afhalen of afroepen van bouwstoffen dient te geschieden met toestemming van de directie.

05 Het laden van bouwstoffen die worden afgehaald geschiedt door het magazijnpersoneel, waarbij
door de aannemer hulp verleend dient te worden.

06 Bij het in ontvangst nemen van de afgehaalde of afgeroepen bouwstoffen draagt de aannemer zorg
voor een bewijs van ontvangst, waarop staan aangegeven:
- de datum van aflevering;
- het besteknummer;
- het inkoopordernummer;
- het nummer van de geleidebon;
- de soort bouwstof, de kwaliteit van de bouwstof conform het besluit bodemkwaliteit en de

hoeveelheid;
- de plaats van aflevering.
De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient een afschrift bij de directie in. Het
ingediende afschrift vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde
bouwstof aanwezig is op het werk conform de hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.

07 De aannemer draagt zorg voor het tijdig aanwezig zijn van de bouwstoffen en onderneemt actie in
overleg met de directie en de producent/leverancier ten aanzien van die bouwstoffen die zonder die
actie niet tijdig op het werk aanwezig zullen zijn.
De aannemer verstrekt de directie schriftelijk opgave van bouwstoffen die niet tijdig zijn
aangevoerd, doch wel tijdig zijn afgeroepen.

08 De aannemer is gehouden niet meer bouwstoffen af te halen of af te roepen dan in het bestek
wordt vermeld tenzij anders wordt overeengekomen en dit is bevestigd middels een door de
directie ondertekende verklaring.
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Teveel afgehaalde of afgeroepen bouwstoffen waarvoor geen door de directie ondertekende
verklaring kan worden overgelegd, komen voor rekening van de aannemer.

09 In aanvulling op paragraaf 20 van de U.A.V. 1989 wordt bepaald dat:
- bij vervanging door de opdrachtgever van verloren gegane, vermiste of beschadigde

bouwstoffen;
- bij bouwstoffen die volgens het bepaalde in lid 08 voor rekening van de aannemer komen;
de waarde van die bouwstoffen, volgens de op dat moment geldende prijzen, verhoogd met een
opslag van 10 %, bij de aannemer in rekening worden gebracht. Deze verrekening zal bij de
eindafrekening als minder werk worden verrekend.

01 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

01 De aannemer is niet verplicht in het bezit te zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van
de norm ISO 9001:2008. In afwijking van het bepaalde in artikel 01.14.04 lid 01van de Standaard
2005 is het bepaalde in artikel 01.14.04 leden 02 en 03 van de Standaard 2005 van toepassing in
verband met het te overleggen kwaliteitsplan.

02 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen t.b.v. waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen t.b.v. kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen t.b.v. gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

03 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 02 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
- voor het GASTEC QA-keur bij GASTEC NV te Apeldoorn.

04 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 02, de
voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover
daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

05 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in
lid 02 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze
kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie
gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V. 1989, met dien verstande dat de hieraan
verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.
De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door
een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift
van het keuringsrapport aan de directie te overleggen.

06 Het bepaalde in lid 05 is niet van toepassing voor de navolgende bouwstoffen die uitsluitend met
een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 moeten worden geleverd:
- Metselstenen;
- Geprefabriceerde materialen i.v.m. straatwerk, zoals Betonstraatstenen, Tegels,

Opsluitbanden en dergelijke;
- GVC (GlasVezelCement-)schoeidelen;
- Perkoenpalen.

07 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 02 worden geleverd, worden geacht
te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 1989 indien het desbetreffende document
aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspec- teerd.

01 15 GARANTIE
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01 15 01 ALGEMEEN, GARANTIEVERKLARING

01 Ten aanzien van de onderdelen waarvoor een garantieverkla- ring wordt gevraagd, is de aannemer
gehouden tot betaling aan zijn onderaannemers of leveranciers van de desbetreffende onderdelen
over te gaan zodra deze zijn voltooid en de rekeningen aan de directie zijn getoond. Bij verzuim
hiervan is de directie gerechtigd om zonder ingebreke- stelling tot rechtstreekse betaling, op
kosten van de aannemer, over te gaan en deze kosten van de aannemingssom in te houden.
In de laatste regel van paragraaf 22 lid 2 van de U.A.V. 1989 moet na "zo spoedig mogelijk" worden
tussengevoegd:
"doch in ieder geval binnen een door de directie te stellen tijd".

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 01 BODEMSANERINGSVERZEKERING

01 In afwijking van artikel 01.16.01 lid 01 van de Standaard 2005 sluit de opdrachtgever geen
bodemsaneringsverzekering af.

01 16 03 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede
ten behoeve van de gemeente Rotterdam, te verzekeren de aansprakelijkheid van de aannemer en
de gemeente Rotterdam voor door derden geleden schade, verband houdende met het in dit
bestek omschreven werk.
De verzekerde som moet tenminste € 2.500.000,00 per gebeurtenis bedragen. Het eigen risico
mag ten hoogste €10.000,00 bedragen.

02 In de polis dient mede geregeld te zijn dat verzekerden ten opzichte van elkaar als derden worden
beschouwd.

03 Verzekeraars dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres op enige medeverzekerde
partij.

04 Niet door voornoemde verzekering gedekte schade, alsmede het eigen risico, komen ten laste van
de partij voor wiens risico de schade is.

05 De aannemer dient een afschrift van de polis voor aanvang van het werk aan de directie over te
leggen.

06 Er zal geen betaling plaatsvinden voordat de polis is overgelegd en ten genoegen van de directie is
aangetoond dat de premie is voldaan.

07 Ingeval van een schade respectievelijk ingestelde aansprakelijkstelling dient de aannemer de
directie hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en voor melding onder de polis te zorgen.

08 De aannemer staat de directie toe om aansprakelijkheidsclaims groter dan € 10.000,00 direct aan
te melden op de polis van de aannemer, onder verstrekking van een afschrift daarvan aan de
aannemer.

09 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van materieel waarvan de
aansprakelijkheid (inclusief de aansprakelijkheid voor het zogenaamde werkrisico) verzekerd is.
Op de polis van dit materieel moet de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de
huurder zijn meeverzekerd.
Schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke mag niet van de dekking worden
uitgesloten.

10 De aannemer zorgt ervoor dat de directie terstond een afschrift ontvangt van de complete
correspondentie (inclusief expertise-rapporten) terzake van alle aansprakelijkheidsclaims.
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11 Indien de aannemer zijn verplichtingen ten aanzien van de afwikkeling van
aansprakelijkheidsclaims niet nakomt, is de directie gerechtigd die afwikkeling rechtstreeks met
claimanten op kosten van de aannemer te verzorgen.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 01 ALGEMEEN

01 Onder "vrijgekomen materialen" zoals bedoeld in artikel 01.17.01 lid 01 van de Standaard 2005
wordt ook verstaan:
- het bij bemalingen vrijkomende (bemalings)water.

02 Indien het bestek bepaalt dat uit het werk komend puin, dat voor hergebruik in aanmerking komt,
afgevoerd moet worden naar een in het bestek vermelde brekerij, is voor het storten van dit puin
van toepassing het stortreglement van de Recycling Kombinatie Vof te Rotterdam, telefoon
010-4220522.

03 Indien het bestek bepaalt dat uit het werk komende grond of bouwstoffen afgevoerd moet(en)
worden naar een in het bestek vermeld(e) depot of toepassingslocatie zijn voor het aanvoeren
en/of toepassen/opslaan cq. storten van die grond of bouwstoffen van toepassing de
aanleveringsvoorwaarden van het betreffende depot of de toepassingslocatie, informatie telefoon
nr. 010-4894976.

01 17 04 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Voordat de aannemer vrijgekomen materialen die voor de opdrachtgever geen waarde hebben
vervoert, verstrekt hij de directie de nodige gegevens waaruit blijkt waarheen hij voornemens is
deze materialen te vervoeren.

01 17 05 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.05 lid 01 van
de Standaard 2005, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- Markering;
- Groenafval;
- Grond;

01 17 06 BEWIJS VAN ONTVANGST

01 Op het bewijs van ontvangst, behorend bij vrijgekomen materialen waarvan de acceptatietarieven
dienen te worden verrekend volgens artikel 01.17.07 lid 01, moeten de acceptatietarieven zijn
vermeld.

02 Zonder overlegging van een ontvangstbewijs, zoals bedoeld in artikel 01.17.06 lid 01 van de
Standaard 2005, zal geen verrekening van de bestekshoeveelheid en, indien van toepassing, de
acceptatietarieven plaatsvinden.

03 Van materialen die voor de opdrachtgever geen waarde hebben, die vanwege de Wet milieubeheer
moeten worden afgegeven bij een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting en
moeten worden vervoerd zoals bedoeld in artikel 01.17.04 lid 03 van de Standaard 2005, moet de
aannemer de directie een bewijs van ontvangst verstrekken.
Zonder overlegging van een ontvangstbewijs zal geen verrekening van de bestekshoeveelheid
plaatsvinden.
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01 17 07 VERREKENING VAN ACCEPTATIETARIEVEN

01 Verrekening van acceptatietarieven van volgens dit bestek aan een met naam en adres genoemde
bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkings- inrichting afgegeven materialen, m.u.v. grond,
overig afval en organisch materiaal als bedoeld in lid 02 en 03, vindt plaats ten laste van een
stelpost volgens paragraaf 37 lid 10 van de U.A.V. 1989. (aannemersvergoeding van 5% van
de aan derden gedane betaling).
Kosten als gevolg van acceptatietarieven i.v.m. de aannemer toehorende of toekomende
materialen, waaronder begrepen alle voor de opdrachtgever niet van waarde verklaarde materialen
als bedoeld in paragraaf 21 lid 2 van de U.A.V. 1989, worden geacht te zijn begrepen in de
aannemingssom en komen niet voor verrekening in aanmerking.

02 Acceptatietarieven van grond of overig afval, dat moet worden afgegeven aan een in het bestek
genoemde inrichting die in overleg met de Grond- en Reststoffenbank Rotterdam
is aangewezen, worden door de opdrachtgever rechtstreeks aan de beheerder van die inrichting
betaald en om die redenen niet verrekend.

03 Acceptatietarieven voor organisch materiaal, dat moet worden afgegeven aan een in het bestek
genoemde inrichting die dit materiaal ingevolge een aparte overeenkomst met de gemeente
Rotterdam in ontvangst neemt, worden door de opdrachtgever rechtstreeks aan de beheerder van
die inrichting betaald en om die reden niet verrekend.

04 Gebaseerd op in (deze) paragraaf 01.17 opgenomen bepalingen geldt het volgende.
Acceptatietarieven komen alleen voor verrekening in aanmerking in het volgende geval:
- de aannemer moet vrijkomende materialen afvoeren naar een met (naam en) adres in de

beschrijving van het bestek vermelde (soort van) bewerkings-, verwerkings-, of
eindverwerkingsinrichting;

- de vrijkomende materialen betreffen niet grond, overig afval of organisch materiaal als
bedoeld in lid 02 en 03;

- de vrijkomende materialen betreffen niet voor de opdrachtgever niet van waarde verklaarde
materialen;

- de aannemer kan (en moet) het bewijs van ontvangst overleggen waarop de
hoeveelheden en tarieven vermeld staan;

In alle gevallen dat hier niet aan wordt voldaan en in alle overige gevallen worden
acceptatietarieven niet verrekend. Voor verrekening in aanmerking komende acceptatietarieven
altijd verrekenen op de daarvoor bedoelde stelpost: bestekspostnr. 951110 Stelpost inzake de
acceptatiekosten.

01 17 08 OVERNAME OUD BESTRATINGSMATERIAAL

01 Van de in het bestek terzake aangeduide vrijkomende "oude bestratingsmaterialen" die zonder
bewerking opnieuw kunnen worden toegepast en derhalve zijn aan te merken als oude bouwstof
of van in het werk vrijkomende "oude bestratingsmaterialen", welke tijdens de uitvoering
als meer en minder werk aan de aannemer ter overname worden aangeboden, dient de
aannemer in verband met het toepassen van het bij de aard van de prestatie te gebruiken B.T.W.
tarief de gevraagde vergoeding voor die materialen kenbaar te maken.
De gevraagde vergoeding dient passend te zijn.

02 Indien het bedrag dat voor de waardeoverdracht wordt overeengekomen, wordt verrekend als
minder werk en lijdt het hier bedoelde minder werk, waarbij de uitzondering als bedoeld in
paragraaf 35 lid 5 van de U.A.V. 1989 van toepassing wordt verklaard.

03 In verband met het toepassen van het bij de aard van de prestatie als bedoeld in lid 01 te
gebruiken B.T.W. tarief wordt tarief "vrijgesteld" voorzien.

04 Door de aannemer geaccepteerde vrijkomende "oude bestratingsmaterialen" worden geacht voor
de opdrachtgever niet van waarde te zijn als bedoeld in paragraaf 21 lid 2 van de U.A.V.1989. De
door de inschrijver voorziene opbrengsten uit het bestek dienen in de post "Winst en Risico" te
worden opgenomen.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING
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01 18 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 Het machinaal werken tot de grens van 1,00 m buiten de kroonprojectie van te handhaven bomen
is alleen toegestaan na overleg met en goedkeuring van de directie.

02 Het machinaal verwijderen van verharding tot de grens van 1,00 m buiten de kroonprojectie van te
handhaven bomen is, tenzij het bestek anders vermeldt, zonder toestemming van de directie, niet
toegestaan. Indien de directie bepaalt, dat het machinaal verwijderen van verharding zoals hiervoor
bedoeld, is toegestaan, dan wordt het machinaal verwijderen van deze verharding, voor zover niet
in het bestek vermeld, als meer en minder werk verrekend.

03 Voor het geval een boom ten behoeve van werkzaamheden moet worden gesnoeid, is het aan de
directie voorbehouden een boomverzorgingsspecialist daartoe opdracht te geven.

04 Zand voor afdekken van wortels, of voor ophoging bij te handhaven bomen tot buiten de
kroonprojectie, moet zijn afdekzand waarvan de zoutbelasting, bepaald met behulp van het
geleidingsvermogen (122), ten hoogste 1,5 mS/cm mag bedragen ("zoet" zand).

05 Wortels, die als gevolg van werkzaamheden rond te handhaven beplanting aan de buitenlucht
worden blootgesteld, direct afdekken met minimaal 0,05 m uit het werk komend, of, op aangeven
van de directie, ter beschikking gesteld of te leveren afdekzand ("zoet" zand).

06 Indien de zijkant van een te graven sleuf of cunet binnen de grens van 1,00 m buiten de
kroonprojectie van een boom valt moet, op aanwijzing van de directie, ter behandeling van de
wortels, met de schop een sleuf worden gegraven, lang 10,00 m, onderbreedte 0,30 m en diep
0,70 m, waarbij de wortels intact dienen te blijven. Door een boomverzor- gingsdeskundige worden
de wortels, indien mogelijk, ingenomen en wordt een wondbehandeling toegepast.
Het grondwerk ten behoeve van de sleuf, voor zover niet in het bestek vermeld, wordt als meer werk
vergoed.

07 Indien de ophoging bij te handhaven bomen in de verharding kleiner is dan 0,20 m, het
wortelstelsel tot buiten de kroonprojectie afdekken met uit het werk komend, of, op aangeven van
de directie, ter beschikking gesteld of te leveren afdekzand ("zoet" zand).

08 Indien de ophoging bij te handhaven bomen in gazon of be- planting kleiner is dan 0,20 m, in het
bestaande maaiveld, voor het ophogen, de grond losmaken tot een diepte van maximaal 0,15 m,
waarbij boomwortels zoveel mogelijk dienen te worden gespaard en ophogen met teelgrond of
bomengrond.

09 Bij ophogingen groter dan 0,20 m bij te handhaven bomen, in overleg met de directie aanvullende
voorzieningen treffen.

10 Verlaging van maaiveld binnen de grens van 1,00 m buiten kroonprojecties van bomen is, tenzij het
bestek anders vermeldt, zonder toestemming van de directie niet toegestaan.



RAW0024-00915 Bladnr. 68GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM Besteknummer. 1-054-11
Reconstructie Langeweg te Hoek van Holland
Incl. rotonde Strandweg en aansluiting Harwichweg

HFD PAR ART LID

01 18 02 MAATREGELEN IN VERBAND MET BESCHERMING TE HANDHAVEN BOMEN

01 Tot de te treffen maatregelen die niet voor bijbetaling in aanmerking komen, als bedoeld in artikel
01.18.02 lid 01 van de Standaard 2005, onveranderd het bepaalde in artikel 61.01.01 lid 01 en
61.05.01 lid 01 van de Standaard 2005, behoort tevens het beschermen van bomen tegen schade
door het afdekken met rijplaten van grond, zoals bedoeld in lid 07 van dit artikel.

02 De afwatering rondom bomen garanderen, zodat geen wateroverlast kan ontstaan.

03 Bij wateronttrekking door bronbemaling dienen de bomen in de directe nabijheid van deze
bemaling, tussen 15 maart en 15 november, in overleg met de directie te worden bevloeid of
beregend.
Bemalingswater van bronbemaling mag niet worden gebruikt.

04 In de stam van een boom geen draadnagels en dergelijke slaan en geen stroppen om de stam
aanbrengen.

05 Onder de kroonprojectie van een boom geen materialen opslaan, geen gronddepot maken en
geen vaste of vloeibare afvalstoffen deponeren.

06 Onder de kroonprojectie van een boom geen machines, bouwketen, noodtoiletten en dergelijke
plaatsen.

07 Het ten behoeve van werkzaamheden rijden ter plaatse van in de ondergrond aanwezige wortels is
alleen toegestaan na overleg met en goedkeuring van de directie.
De boven deze wortels aanwezige grond, voor zover deze niet is afgedekt met verharding, afdekken
met rijplaten.
Indien naar het oordeel van de directie niet voldoende gronddekking aanwezig is, de wortels
afdekken met 0,25m zoet zand (bij voorkeur uit het werk afkomstig) of met ter beschikking te
stellen afdekzand (zoet zand).
Dit grondwerk, voor zover niet in het bestek vermeld, wordt verrekend als meerwerk.

08 Bij werkzaamheden binnen de grens van 1,00 m buiten de kroonprojectie van bomen of bij andere
omstandigheden waar de directie dit noodzakelijk acht, de bomen beschermen tegen schade door
het plaatsen van bouwhekken, hoog 2,00m, in minimaal vierhoeksverband. De boom dient
gecentreerd in het midden van het te plaatsen hekwerk te staan. Indien het plaatsen van
hekwerken niet mogelijk is dient dit gemeld te worden bij de directie. In overleg en naar het oordeel
van de directie, de stam beschermen met een vrijstaande pallisade van latten. Deze
werkzaamheden, voorzover niet in het bestek vermeld, worden verrekend als meerwerk.

01 18 03 MELDEN VAN SCHADE, SCHADE AAN BOMEN

01 Ingeval van schade aan bomen is het aan de directie voorbehouden een
boomverzorgingsspecialist opdracht te geven de schade te herstellen.

01 18 04 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING VAN BOMEN

01 De richtlijnen als genoemd in de standaard 2005 zijn tegen betaling verkrijgbaar bij het
secretariaat van de NVTB, postbus 683, 7300 AK Apeldoorn (tel. 055-5999449).

02 Voor schadevergoeding aan bomen geldt een minimum van vijfhonderd euro ( € 500,--) per boom.

01 18 05 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18.04 lid 01 van de Standaard 2005 bedraagt de
schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken:
vijftig euro ( € 50,--) per struik.
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01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN / -DOSSIER

01 De aannemer legt voor aanvang van het werk, uiterlijk op de vijftiende werkdag na de dag waarop
het werk is opgedragen, aan de directie een V&G-Plan voor de uitvoeringsfase voor.
Hierin dienen de maatregelen aangegeven te worden ter beperking of ter vermijding van de in de
ontwerpfase geïnventariseerde en overige optredende risico's.
De aannemer verstrekt een kopie van het bij dit bestek behorende veiligheids- en
gezondheidsplan en een afschrift van het V&G-plan voor de uitvoeringsfase, aan de in artikel
01.19.02 lid 03 bedoelde, door de nevenaannemer aangestelde, coördinerende coördinator(en)
uitvoeringsfase.

02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het
dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase
geschiedt door de aannemer.

01 19 03 KENNISGEVING

01 De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde
kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden.
Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift.
De in artikel 01.19.02 lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg
voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandig- hedenbesluit.

01 19 05 BELEIDSREGELS ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWETGEVING

01 Bij het verwerken van bouwstoffen de Beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving volgen.
Vanwege de beleidsregels wordt verwezen naar de A-bladen "Afspraken en richtlijnen" die
betrekking hebben op de aard van het werk, uitgegeven door de Stichting Arbouw.
Met invulling van en verwijzend naar worden genoemd: elementen zwaarder dan 40 kg/st mogen
niet handmatig worden verwerkt, elementen lichter dan 40 kg/st mogen alleen handmatig worden
verwerkt, indien per persoon niet meer dan 25 kg wordt getild.

01 20 KWALITEITSBORGING
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01 20 01 ALGEMEEN, BORGING VAN DE KWALITEIT

01 In verband met het borgen van de kwaliteit is de aannemer altijd gehouden alle relevante
documenten waarnaar volgens het bestek wordt verwezen te overleggen binnen de volgens het
bestek gestelde termijn. Indien een kwaliteitsplan wordt verlangd geldt deze bepaling ook voor het
kwaliteitsplan en de documenten waarnaar in het kwaliteitsplan wordt verwezen.
Indien volgens het bestek geen termijn is gesteld, dient een document nadat het samengesteld
had moeten of kunnen zijn uiterlijk binnen 2 dagen na een eerste aanvraag van de directie te
worden overgelegd.
Indien de aannemer een hier bedoeld document niet tijdig overlegd, kan per geval uitbetaling van
een termijn worden aangehouden.
Tevens kan per geval een korting van honderd euro( € 100,--) per dag worden toegepast, die kan
worden verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

02 De aannemer is niet verplicht in het bezit te zijn van een kwaliteitsssysteemcertificaat op basis van
de norm ISO 9001:2008 "Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen"
In afwijking van het bepaalde in artikel 01.20.01 lid 01 van de Standaard 2005 is het bepaalde in
paragraaf 01.20 van de Standaard 2005 van toepassing in verband met het overleggen van een
kwaliteitsplan.
De aannemer dient een kwaliteitsplan te overleggen dat moet uitgaan van een al dan niet
gecertificeerd kwaliteitssysteem gebaseerd op de norm ISO 9001:2008
"Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen".

01 22 ONDERAANNEMING

01 22 01 ALGEMEEN

01 Indien de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat uitvoeren, moet
hij voor elke voor het werk in te schakelen onderaannemer aan de directie van het werk een door
deze onderaannemer ingevulde en ondertekende eigen verklaring "R" verstrekken inzake:
- zijn inschrijving in het handelsregister;
- het niet in omstandigheden verkeren zoals bedoeld in artikel 2 lid a t/m g van de eigen
verklaring "R".
Een onderdeel van de goedkeuring door de directie is vorenbedoelde ingevulde en ondertekende
verklaring.

01 23 BESLECHTING VAN GESCHILLEN

01 23 01 ALGEMEEN

01 Het bepaalde in paragraaf 49 van de U.A.V. 1989 vervalt en wordt vervangen door :
Alle geschillen, welke ook - daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als
zodanig wordt beschouwd - die naar aanleiding van de overeenkomst of van overeenkomsten, die
daarvan een uitvloeisel mochten zijn, tussen opdrachtgever en opdrachtnemer mochten ontstaan,
worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

01 25 COMMUNICATIE-INFORMATIEUITWISSELING

01 25 01 COMMUNICATIE ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van informatie dient plaats te vinden op de volgens het bestek aangegeven wijze.
De aannemer is gehouden vanwege het bestek uit te wisselen informatie vast te leggen en waar
nodig uit te wisselen met behulp van VISI-systematiek.
Voor meer informatie over VISI-systematiek wordt verwezen naar de stichting CROW te Ede.
De communicatie inzake basisdocumenten als genoemd in dit artikel dient door middel van
VISI-berichten plaats te vinden.

02 De opdrachtgever stelt hiertoe aan de aannemer ter beschikking:
- VISI-raamwerk waarin de procedures/communicatieafspraken zijn beschreven tussen

directie-U.A.V. en aannemer;
- Gebruikersvoorlichting (maximaal 3 personen). Het betreft hier een toelichting op het gebruik van

VISI m.b.t. de toe te passen transacties.

03 De aannemer dient over voldoende kennis te beschikken om te communiceren door middel van
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VISI.

04 De aannemer dient op werkdagen dagelijks zijn VISI-berichten te openen, te lezen en zijn eigen
verslaglegging te verzenden. Indien door de opdrachtgever of aannemer gewenst zullen tijdens de
werkbespreking dan wel bouwvergadering de VISI-berichten schriftelijk worden vastgelegd.

05 Onder de basisdocumenten als bedoeld in dit artikel worden alle volgens dit bestek uit te wisselen
documenten bedoeld. Hierbij kunnen de volgende documenten worden genoemd (niet uitputtend):
- Dagboeken;
- Weekstaten;
- Termijnstaten;
- Meer- en minder werk;
- Geaccordeerde hoeveelheden;
- Verrekening stelposten;
- Verrekenprijzen;
- Eindafrekening;
- Kwaliteitsplannen (werkplannen);
- Werkplannen;
- Besprekingsverslagen;
- Voortgangsrapportages;
- Planningen;
- Afwijkingsrapporten;
en indien gevraagd:
- engineering;
- monitoring;
- digitale revisie;
- enz.

06 De aannemer dient alle i.v.m. het bestek uit te wisselen documenten digitaal bij de in dit artikel
bedoelde basisdocumenten te voegen. De directie zal hierop volgens de VISI-workflow reageren.

07 De directievoerder levert alle i.v.m. het bestek uit te wisselen documenten in de vorm van een
VISI-bericht. De aannemer dient hierop volgens de VISI-workflow te reageren.

08 De aannemer dient ten behoeve van de door hem te verzorgen VISI-communicatie zorg te dragen
voor:
- Eén computer benodigd voor de communicatie van de VISI-berichten. Dit betreft een computer

met ADSL-toegang (minimale upload: 512 Kbit/s) tot het internet t.b.v. de VISI-communicatie. De
computer dient geschikt te zijn voor, en minimaal voorzien te zijn van, het besturingsprogramma
Windows 2000.

- Hardware t.b.v. het scannen van de o.a. in dit artikel bedoelde bewijsdocumenten. Bij voorkeur
een bulkscanner.

- Programmatuur om waar nodig bewijsdocumenten e.d. om te zetten in PDF-formaat.
- VISI-gebruikerssoftware ten behoeve van het ontvangen en verzenden van VISI-berichten, inclu-

sief bijlagen. Deze VISI gebruikerssoftware moet compatibel zijn met de VISI-systematiek. Bij de
VISI-communicatie tussen directie en aannemer wordt gebruik gemaakt van het SOAP-protocol.
(Voor meer informatie hieromtrent wordt verwezen naar de stichting CROW te Ede).

- Opslag van de uitgewisselde VISI-communicatie.

09 De aannemer dient bij de oplevering een cd-rom aan te leveren aan de directie waarop alle digitale
VISI-communicatie tussen aannemer en directie is vastgelegd.

01 25 02 COMMUNICATIE INZAKE KOSTEN VOOR PRECARIO

01 De verplichtingen van de aannemer omvatten mede de betalingen van precario. De aannemer is
gehouden een kopie van de rekeningen en aanslagen van de vanwege het bestek
aan de belastingdienst te verrichten betalingen inzake precario aan de directie te overleggen. Alle
ter zake te verstrekken kopieën dienen voor oplevering van het werk te zijn overgelegd.

01 26 WERKEN NABIJ INSTALLATIES ONDER ELEKTRISCHE SPANNING
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01 26 01 ALGEMEEN

01 Werkzaamheden in de nabijheid van delen van een elektrische installatie, zoals rij-, span- of
contact- draden, waarbij de afstand in verticale projectie kleiner is dan 5,00 m, mogen alleen
worden uitgevoerd met inachtneming van de bepalingen in deze paragraaf.
Werkzaamheden aan de hier bedoelde onderdelen van die installatie mogen alleen door, of
volgens een speciaal daarvoor gegeven opdracht onder toezicht van, personeel van de beheerder
van die elektrische installatie worden uitgevoerd.

02 Tot de in deze paragraaf bedoelde delen van een elektrische installatie, zoals bijv. rij-, span- of
contactdraden, worden onder meer bedoeld de bovenleidingen van trams, de contactdraden van
rijdende kranen en de overige onder spanning staande delen van elektrische installaties, zoals
onder meer schakelaars, bliksemafleiders en dergelijke.

03 Werkzaamheden door personen in de nabijheid van rij-, span- of contactdraden en overige delen
van de installatie, waarbij de afstand in verticale projectie kleiner is dan 5,00 m, mogen alleen
worden verricht indien door of vanwege de installatieverantwoordelijke de spanning is uitgescha-
keld, aansluitend de toestand is gecontroleerd op het spanningsloos zijn en overigens alle door of
vanwege de installatieverantwoordelijke te ondernemen procedurele acties zijn uitgevoerd en
bevestigd.
Indien uitschakelen niet mogelijk is mogen de hier bedoelde werkzaamheden uitsluitend worden
uitgevoerd onder toezicht van of vanwege de installatieverantwoordelijke, die, volgens een speciaal
daarvoor gegeven opdracht, maatregelen moet nemen om een gevaarloos verloop van de
werkzaamheden te waarborgen.

04 Het verrichten van werkzaamheden boven een onder spanning staande bovenleiding-installatie is
niet toegestaan.
Uitzondering hierop is alleen mogelijk dan nadat de betrokken beheerder van de installatie
hiervoor vooraf toestemming heeft gegeven, waarmee betrokkenen zich verbinden tot het zich
houden aan de door die beheerder aangegeven voorwaarden. Alsdan uit te voeren
werkzaamheden mogen niet eerder aanvangen dan nadat de toestemming van de
betrokken beheerder aan de directie aantoonbaar is gemaakt.

05 Het werken met afgeschermd materieel in de nabijheid van een onder spanning staande
bovenleiding-installatie, zonder alle verdere als in deze paragraaf bedoelde maatregelen, is
niet toegestaan.

01 26 02 DOOR OF VANWEGE DE OPDRACHTGEVER TE NEMEN MAATREGELEN

01 Door of vanwege de opdrachtgever kan beoordeeld worden of de veiligheid voldoende is
gewaarborgd terzake het werken onder of in de nabijheid van delen van een elektrische installatie,
zoals rij-, span- of contactdraden.

02 De hoogte-instelling van hoogtebegrenzers dient per werklocatie onder aanwijzen van de directie
te worden ingesteld en regelmatig te worden gecontroleerd.

03 Indien naar het oordeel van de directie niet onverminderd kan worden voldaan aan het gestelde in
lid 01, zal de directie die maatregelen treffen die nodig zijn om de voorkomende werkzaamheden
uit te voeren bij een spannings- loze toestand van de bedoelde delen van de elektrische installatie,
zoals rij-, span- of contactdraden.
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01 26 03 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 Indien met werktuigen of lange voorwerpen, waarmee aanraking van draden mogelijk is, onder of
in de nabijheid van rij-, span- of contactdraden werkzaamheden moeten worden verricht, dienen
zodanig maatregelen te worden getroffen, dat de afstand tussen werktuig en leiding en/of overige
delen van de installatie niet kleiner kan worden dan 0,50 m.

02 De in lid 01 bedoelde werktuigen, zoals mobiele kranen, graafwerktuigen, kraanwagens en
dergelijke, dienen te zijn voorzien van een goed functionerende hoogtebegrenzer.
De hoogte-instelling dient per werklocatie onder aanwijzen van de directie te worden ingesteld en
regelmatig te worden gecontroleerd.

03 Indien, naar het oordeel van de directie of anderszins, de in lid 02 bedoelde hoogtebegrenzer niet
voldoende waar- borgen biedt om aan de in lid 01 gestelde norm van 0,50 m te voldoen, of indien
het aanbrengen van de hoogte- begrenzer niet mogelijk is, dient een speciaal door de aannemer
aan te stellen veiligheidspersoon controle uit te oefenen op het voldoende afstand bewaren tot rij-,
span- of contact- draden en overige delen van de installatie. De afstandsnorm wordt in dat geval
vergroot naar ten minste 1,00 m.
De aangestelde veiligheidspersoon mag gedurende de werkzaamheden met bedoelde
werktuigen onder of in de nabijheid van rij-, span- of contactdraden niet worden belast met andere
werkzaamheden.
De aanwijzingen van de hier bedoelde veiligheidspersoon zijn bindend voor de bedienende
persoon van het werktuig.

04 De bedieningspersonen van de werktuigen en de zo mogelijk aangewezen veiligheidspersonen
dienen vakbekwaam te zijn en moeten voldoende ervaring hebben met werkzaamheden in
vergelijkbare situaties. Deze personen mogen hun werkzaam- heden niet eerder aanvangen dan
na toestemming van de directie.

01 27 MILIEUEISEN

01 27 01 MOBIELE MACHINES

01 Alle op het werk in te zetten mobiele machines moeten voorzien zijn van een roetfilter of tenminste
motorcategorie Fase II (richtlijn 97/68/EG).

02 Mobiele machines dienen gebruik te maken van gasolie welke voldoet aan de (N)EN-590 norm.

01 27 02 VRACHTWAGENS

01 Alle voor transport in te zetten vrachtwagens moeten tenminste voldoen aan één van de volgende
eisen (richtlijn 715/2007/EG):
- euronorm 4 of hoger;
- euronorm 3 voorzien van een door de Rijksdienst van Wegverkeer (RDW) gecertificeerd roetfilter
volgens de typegoedkeuringslijst van Agentschap NL; en jonger dan 8 jaar vanaf de datum van
eerste toelating;

Hierboven gestelde eisen zijn conform de milieuzone.

01 27 03 HYDRAULISCHE OLIE

01 Hydraulische olie moet biologisch afbreekbaar zijn.

01 27 04 KORTING I.V.M. NIET VOLDOEN AAN MILIEUEISEN

01 Voor elke door de directie geconstateerde overtreding kan een korting aan de aannemer worden
opgelegd, groot € 1.000,- per overtreding. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.
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01 27 05 SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN VOOR ROETFILTERS

01 Wij attenderen u op de subsidiemogelijkheden voor roetfilters bij Agentschap NL Milieu en
leefomgeving. Op www.agentschapnl.nl/srmw vindt u meer informatie over de subsidieregeling
voor roetfilters.

01 30 UITVOERING

01 30 01 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 De directie zal voor aanvang van het werk een bouwvergadering houden. Indien de aard van het
werk hiertoe aanleiding geeft zullen meerdere bouwvergaderingen worden gehouden. De directie
zal hiervan de besprekingsverslagen opstellen.

02 Het aanbieden van de besprekingsverslagen zal plaats vinden overeenkomstig paragraaf 01.25
Communicatie-Informatieuitwisseling.

01 30 02 BETALINGEN INZAKE KOSTEN VOOR PRECARIO

01 De verplichtingen van de aannemer omvatten mede de betalingen van precario. De kosten voor
precario dienen te zijn begrepen in de aannemingssom.
De aannemer dient ten minste rekening te houden met de volgende vanwege de belastingdienst
te heffen belastingen:
- bij infrastructurele werken die worden aangelegd in opdracht van de gemeente, zal alleen

de oppervlakte die wordt ingenomen door de bouwketen, sanitaire voorzieningen,
werktuigen en apparatuur van de aannemer in de heffing worden betrokken.

Verwezen wordt naar de belastingdienst kantoor Rotterdam;
bij opvragen van informatie te verwijzen naar het schrijven van de Directeur Belastingdienst aan de
Algemeen Directeur Gemeentewerken Rotterdam met kenmerk FTZ/JZ/06JZSvdV171, d.d. 17
augustus 2006.

01 30 03 DAGBOEK, LIJSTEN, RAPPORTEN

01 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 1989 zal de directie geen
weekrapporten, maar een dagboek bijhouden, als bedoeld in paragraaf 27 lid 6
van de U.A.V. 1989.

02 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 1989 zal de directie in het dagboek
geen aantekeningen opnemen betreffende de aan- en afvoer van materieel en hulpmiddelen.

03 Het in lid 01 genoemde dagboek zal per dag worden bijgehouden. De dagboeken zullen uiterlijk op
de dinsdag na de week waarop de dagboeken betrekking hebben, ter accordering aan de
aannemer worden voorgelegd.
Het aanbieden van (onderdelen van) het dagboek zal plaats vinden overeenkomstig paragraaf
01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

01 30 04 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN AANNEMER I.V.M. ORDE EN NETHEID

01 Gedurende de uitvoering dient de aannemer zorg te dragen voor orde en netheid in het werkgebied
overeenkomstig de richtlijn "Bijbehorende verplichtingen aannemer in verband
met orde en netheid werkgebied".

02 Indien de aannemer ter zake orde en netheid in het werkgebied in gebreke blijft en/of door of
vanwege de directie gegeven opdrachten tot herstel of verbetering van een situatie niet nakomt,
kan per geval en per dag een korting van tweeduizendenvijfhonderd euro ( € 2.500,--) worden
toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
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02 PROEVEN

02 01 BEPALINGEN I.V.M. PROEVEN, ALGEMEEN

02 01 01 INZAGE PROEFVOORSCHRIFTEN

01 Indien voor de uitvoering van proeven wordt verwezen naar het Kwaliteitshandboek van de Veld- en
Laboratorium Groep van Gemeentewerken Rotterdam, is een inzage exemplaar van de betreffende
proefvoorschriften te verkrijgen bij:

Veld- en Laboratorium Groep,
Marconistraat 1a, 3029 AE Rotterdam
telefonisch bereikbaar: 010 4971540.

02 02 DE PROEVEN

02 02 01 PROEF KWH-0505 "CLEGG-HAMMER"

01 Met behulp van de proef "Clegg-hammer" wordt de homogeniteit van verdichten van het
BSA-granulaat (Bouw- en Sloop-Afval-granulaat) bepaald.

Voor de uitvoering van de Clegg-hammer wordt verwezen naar:
Kwaliteitshandboek van Laboratorium Wegenbouw Rotterdam,proefvoorschrift proef KWH-0505.

02 02 02 PROEF KWH-0590 "DLC-METHODE"

01 Met behulp van de proef "DLC-methode" wordt het teergehalte in een bestaande asfaltverharding
bepaald.
Voor de uitvoering van de DLC-methode wordt verwezen naar: CROW publicatie 109.



RAW0024-00915 Bladnr. 76GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM Besteknummer. 1-054-11
Reconstructie Langeweg te Hoek van Holland
Incl. rotonde Strandweg en aansluiting Harwichweg

HFD PAR ART LID

21 BEMALINGEN

21 01 BEGRIPPEN BEMALINGEN

21 01 01 ALGEMEEN

01 In aanvulling op artikel 21.01.01 van de Standaard 2005 dient onder de volgende begrippen in dit
bestek te worden verstaan:

a. aanbrengen bemaling:
het aanbrengen van open-, bronspanningsbemaling en het bedrijfsklaar maken van de
bemaling incl. het aanbrengen van de aan- en afvoerleidingen.

b. instandhouden bemaling:
ter beschikking stellen, onderhouden en het verrichten van overige werkzaamheden t.b.v.
het in bedrijf houden van de bemalingsinstallatie. incl. de aan- en afvoerleidingen.

c. verwijderen bemaling:
het buiten gebruik nemen, verwijderen en schoonmaken van open-, bron-
spanningsbemaling incl. het verwijderen van de aan- en afvoerleidingen.

d. aanbrengen energievoorzieningen bemaling:
het aanbrengen van energievoorzieningen t.b.v. het bedrijfsklaar maken van de
bemalingsinstallatie.

e. instandhouden energievoorzieningen bemaling:
ter beschikking stellen, onderhouden, zonodig verplaatsen en verrichten van overige
werkzaamheden t.b.v. het in bedrijf houden van de energievoorzieningen bemalings-
installatie.

f. verwijderen energievoorzieningen bemaling:
het buiten gebruik nemen, verwijderen en schoonmaken van de energievoorzieningen
bemalingsinstallatie.

21 02 EISEN EN UITVOERING BEMALINGEN

21 02 01 ENERGIEVOORZIENING

01 De aannemer dient zelf zorg te dragen voor energievoorzieningen c.q. aansluitingen op het
energienet t.b.v. voeding van bemalingsinstallaties.
De kosten voor het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van deze energievoorzieningen
dienen in de prijs voor het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van bemalingsin-
stallaties te worden opgenomen.

21 02 02 LEIDINGSTELSEL

01 In de leidingstelsels van al de bemalingsinstallaties moeten watermeters (hoeveelheid) worden
opgenomen. Te allen tijde moet kunnen worden gemeten hoeveel water is afgepompt.
De watermeters (hoeveelheid) aanbrengen voor het aansluitpunt op waterreinigings-installatie of
voor het lozingspunt indien het water niet via de waterreinigings- installatie loopt.

02 De diameters van de leidingen dienen te zijn afgestemd op het te verpompen debiet.

21 02 03 PEILBUIZEN

01 De peilbuizen dienen tevens te voldoen aan de eisen, gesteld in "NEN 5766:2003."

02 Peilbuizen, welke door de aannemer worden ingekort t.b.v. ,
ontgravingswerkzaamheden moeten tijdens het aanvullen weer worden opgelengd, op zodanige
wijze dat het stijgwater nooit uit de peilbuis kan treden.
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21 02 04 VERONTREINIGDE BEMALINGSWATER

01 Vrijkomend verontreinigd bemalingswater moet te allen tijde via de waterreinigingsinstallatie
worden geloosd.

02 Alle materialen van de bemalingsinstallatie dienen bestand te zijn tegen het te verpompen
medium.

21 03 INFORMATIE-OVERDRACHT BEMALINGEN, ALGEMEEN

21 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. BEMALINGEN, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 21.03.01 lid 01
van de Standaard 2005 zullen door de directie de beschikbare gegevens tijdens het werk worden
verstrekt.

21 03 02 LOZEN BEMALINGSWATER

01 Voor het lozen van (bemalings)water van open bemalingen en bronbemalingen op de
gemeentelijke riolering zijn mede van toepassing de voorschriften krachtens de wet Milieubeheer.
Informatie hierover is te verkrijgen bij:

DCMR-milieudienst Rijnmond
afdeling milieubeheer gemeenten, bureau Rotterdam
's-Gravelandseweg 565, 3119 XT Schiedam.

02 De aannemer maakt voor het lozen van (bemalings)water de lozingskosten, welke dienen te
worden beschouwd als acceptatietarieven zoals bedoeld in artikel 01.17.06 lid 01, over aan de
Dienst van Gemeentewerken (postrekeningnummer 520649).
Op de betalingsopdracht moet worden verwezen naar het nummer van het bestek en de afdeling
Watermanagement met vermelding van de plaats van handeling en het verkregen
vergunningnummer van de afdeling Watermanagement.

03 Met het bij bemalingen vrijkomende (bemalings)water wordt gerekend overeenkomstig paragraaf
01.17 "Vrijgekomen materialen". Verrekening van de in lid 02 van dit artikel vermelde
acceptatietarieven zal geschieden volgens artikel 01.17.07 lid 01.

21 03 03 LOZINGSBESLUIT W.V.O. VASTE OBJECTEN: MELDINGSPLICHT

01 Binnen 1 week na opdracht moet de aannemer de gevraagde gegevens volgens artikel 28 van het
Lozingsbesluit volledig en juist (schriftelijk) indienen.
Door de opdrachtgever zal de melding aan de waterkwaliteitsbeheerder worden verzorgd.

02 Er dient rekening mee te worden gehouden dat eerst (ten minste) 6 weken na melding kan worden
aangevangen met de werkzaamheden. Deze periode kan ook langer zijn, de aannemer dient zich
in een zo vroeg mogelijk stadium van de ter plaatse benodigde proceduretijd te vergewissen en zal
daartoe zo snel mogelijk met de directie in overleg treden.

21 03 04 LOZING RETOURWATER OPSPUITWERK

01 De lozing van het retourwater in de haven mag alleen plaatsvinden wanneer het
zwevendstofgehalte gemiddeld 100 mg/liter bedraagt met een maximum van 250 mg/liter.
De aannemer dient zijn bezinkveld en lozingskist hierop te dimensioneren c.q. te controleren.

21 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES BEMALINGEN



RAW0024-00915 Bladnr. 78GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM Besteknummer. 1-054-11
Reconstructie Langeweg te Hoek van Holland
Incl. rotonde Strandweg en aansluiting Harwichweg

HFD PAR ART LID

21 04 01 OPEN BEMALING

01 In tegenstelling tot art 21.04.01 lid 02 van de Standaard 2005 dienen alle achterblijvende
onderdelen ten behoeve van een tijdelijke bemaling te worden verwijderd door de aannemer op
diens kosten. De opdrachtgever wordt geen eigenaar van in de grond achterblijvende onderdelen.

21 04 02 BRON- EN SPANNINGSBEMALING

01 In tegenstelling tot artikel 21.04.02 lid 01 van de Standaard 2005 dienen alle achterblijvende
onderdelen ten behoeve van een tijdelijke bemaling te worden verwijderd door de aannemer op
diens kosten. De opdrachtgever wordt geen eigenaar van in de grond achterblijvende onderdelen.

21 04 03 ONDERHOUDSPLICHT PEILBUIZEN

01 Voor de monitoring van de bemalingen is het van essentieel belang dat geselecteerde peilbuizen
bruikbaar zijn en blijven. Deze geselecteerde peilbuizen betreffen zowel de bestaande peilbuizen
als de nieuwe te plaatsen peilbuizen. De locaties van de peilbuizen zijn in de bemalingsrapporten
aangegeven. Wanneer gedurende de uitvoering van pompproeven, systeemproeven en/of
gedurende de bemalingsperiode geconstateerd wordt dat één of meer geselecteerde peilbuizen
door verstoring of door verstopping voor waarneming van de stijghoogte c.q. grondwaterstanden
niet meer bruikbaar zijn, dient op eerste aanzegging door de directie herstel van onbruikbare
peilbuizen plaats te vinden. De onderhoudsplicht berust bij de aannemer en betreft alle
geselecteerde peilbuizen, ongeacht of storingen opgetreden bij bestaande peilbuizen of bij nieuw
geïnstalleerde peilbuizen.

02 Benodigd onderhoud in verband met peilbuizen binnen het werkgebied van de aannemer komt niet
voor verrekening in aanmerking, tenzij het benodigd onderhoud de aannemer niet verwijtbaar is en
de aannemer naar redelijkheid en billijkheid de benodigde voorzieningen had en heeft getroffen
om verstoring van (de werking van) de peilbuizen te voorkomen.

21 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN BEMALINGEN

21 05 01 BEMALING NABIJ BOMEN

01 Bij wateronttrekking door bronbemaling wordt verwezen naar artikel 01.18.02 lid 03.

21 05 02 RANDVOORWAARDEN

01 Vrijkomend bemalingswater moet te allen tijde conform de lozingseisen zoals omschreven in de
lozingsvergunning c.q. melding worden geloosd.

02 Alle materialen van de bemalingsinstallatie dienen bestand te zijn tegen het te verpompen
medium.

21 05 03 ENERGIEVOORZIENING BEMALINGSINSTALLATIE

01 De aannemer dient zorg te dragen voor de energievoorziening c.q. de aansluiting op het energienet
van de bemalingsinstallatie. De kosten voor het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van
deze energievoorziening dienen te zijn inbegrepen in de prijs voor het aanbrengen, instandhouden
en verwijderen van de bemalingsinstallatie.
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21 05 04 LOZEN BEMALINGSWATER, INSTALLATIE EN HOEVEELHEID

01 In het leidingstelsel van de bemalingsinstallatie moet een watermeter t.b.v. het meten van de te
lozen hoeveelheid water worden opgenomen. De watermeter aanbrengen voor het aansluitpunt op
de waterreinigings-installatie of voor het lozingspunt indien het water niet via een
waterreinigings-installatie loopt.

02 De diameters van de leidingen van de bemalingsinstallatie dienen te zijn afgestemd op het te
verpompen debiet. Alle materialen van de bemalingsinstallatie dienen bestand
te zijn tegen het te verpompen medium.

03 Te allen tijde moet worden gemeten hoeveel water wordt afgepompt. De aannemer is gehouden
van deze metingen een rapport bij te houden, dat direct na een daartoe gedaan verzoek aan de
directie ter inzage moet worden gesteld. De directie dient te allen tijde in de gelegenheid te zijn de
watermeter te beschouwen.

21 05 05 DEBIETMETINGEN BOUWPUTTEN

01 De af te voeren hoeveelheden water moeten voor elke bouwput
afzonderlijk worden geregistreerd en tweemaal per maand
worden afgelezen.
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22 GRONDWERKEN

22 01 BEGRIPPEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 01 01 GRONDSOORTEN, ALGEMEEN

01 In verband met verwerking kunnen grondsoorten worden aangeduid als bedoeld in artikel 24.01.02
van de Standaard 2005.

22 01 02 WERKGEBIED

01 Onder werkgebied wordt verstaan het te ontgraven gebied en de verwerkingsgebieden.

22 02 EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 02 03 OPHOGING EN AANVULLING

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 22.02.06 de leden 04 en 05 van de Standaard 2005 mag de
verdichting van aanvulling en ophoging gemeten worden door meting van de
conusweerstand.

02 Indien de aanvulling en ophoging geschiedt met zand, tijdens het aanvullen het zand verdichten tot
een indringingsweerstand die per 10 mm diepte met ten minste 0,20 MPa toeneemt dan wel ten
minste 4 MPa bedraagt.

03 Bij aanvulling en ophoging, ter plaatse van beplantingszones en oppervlakken voor grasachtige
vegetatie, tijdens het aanvullen de aan te vullen grond verdichten tot een indringingsweerstand is
verkregen overeenkomstig het gestelde in artikel 51.02.02 de leden 08 en 09 van de Standaard
2005.

04 Bij aanvulling en ophoging, ter plaatse van verharding binnen 1,00 m buiten de kroonprojectie van
bomen, tijdens het aanvullen de aan te vullen grond verdichten tot een indringingsweerstand is
verkregen welke voldoet aan de volgende eisen:
_______________________________________________
Tabel T22.01 Bepaling verdichting van grond t.p.v |
| verharding binnen 1,00 m buiten de |
| kroonprojectie van bomen d.m.v. |
| indringingsweerstand [ N/mm2 ] |
|______________________________________________ |
| | indringingsweerstand in N/mm2 = MPa |
| diepte |_________________________________ |
| in meters | ten minste | ten hoogste |
|____________ |_____________|_____________ ______ |
| 0,00 | 0,0 | 1,5 |
| 0,10 | 1,2 | 1,5 |
| 0,15 | 1,2 | 1,5 |
| 0,60 | 1,2 | 1,5 |
| 0,80 | 1,2 | 1,5 |
|____________ |_____________ |_____________ ______ |

22 02 04 CUNET T.B.V. VERWERKEN BOMENZAND

01 Cunetten waarin bomenzand dient te worden verwerkt mogen niet dieper worden gegraven dan de
0.15 m boven de hoogste waargenomen grondwaterstand.
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22 02 05 OPHOGING EN AANVULLING T.B.V. GLOOIINGCONSTRUCTIE

01 Het gestelde in de Standaard 2005 in 22.02.06 in de leden 04 en 05 vervalt.

02 Het aanvullen en ophogen moet geschieden in lagen van maximaal 0,50 m. Iedere laag moet
aangebracht, geegaliseerd en verdicht worden, vanaf de laagste waterstand.

03 Het verdichten van het zand moet geschieden m.b.v. een trilrol.

04 Voordat met het aanvullen van een ander materiaal wordt begonnen, moet het onderliggende
materiaal eerst onder het vereiste profiel worden gebracht.

22 03 INFORMATIE-OVERDRACHT GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. GRONDWERKEN, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken
informatie, dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25
Communicatie-Informatieuitwisseling.

22 03 02 BEWIJS VAN OORSPRONG.

01 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van door hem geleverde grond,
afgegeven door de producent ervan.
Op het bewijs van oorsprong dient minimaal vermeld te zijn:
a. de naam van de producent;
b. de aard en de herkomst van de grond;
c. de resultaten van door of vanwege de producent verrichte recente vooronderzoeken.
d. fysische classificatie conform NEN 5104
e. de classificatie conform het bouwstoffenbesluit.

02 In dit bewijs van oorsprong dient aangegeven te zijn dat de grond voldoet aan de eisen die zijn
gesteld voor schone grond van het Bouwstoffenbesluit.

22 03 03 UITVOERINGSPLAN GRONDWERK BOUWPUTTEN

01 Van de aannemer wordt een uitvoeringsplan grondwerk bouwputten verlangd.
Dit uitvoeringsplan wordt voor dit onderdeel aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin
van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 1989.

02 In het uitvoeringsplan grondwerk bouwputten dienen de volgende gegevens te worden vermeld:
a. specificaties, capaciteiten en typen van het in te zetten materieel,
b. methode van ontgraven, aanvullen en verdichten,
c. eventuele fasering grondwerk,
d. ingeschatte producties.

22 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 04 01 GRAAFWERKZAAMHEDEN T.P.V. KABELS EN LEIDINGEN

01 Het ontgraven ter plaatse van in de grond aanwezig geachte kabels en leidingen en dergelijke
objecten ten behoeve van het bepalen van de liggingsgegevens van deze objecten, dient met de
hand te geschieden.
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22 04 02 GEOTEXTIELEN EN ROOSTERS

01 Met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden mogen geotextielen en roosters,
voorzover daaraan eisen gesteld worden voor eigenschappen die geen betrekking hebben op een
CE-markering, in afwijking van het bepaalde in paragraaf 17 lid 2 en paragraaf 18 lid 1 van de
U.A.V. 1989, door de aannemer worden verwerkt zonder dat daaraan een goedkeuring door de
directie is voorafgegaan.

02 Bouwstoffen als bedoeld in lid 01, mogen slechts worden verwerkt, nadat de aannemer door eigen
onderzoek of uit door derden verstrekte onderzoeksresultaten heeft vastgesteld dat de bouwstoffen
aan de gestelde eisen voldoen.

03 De directie is bevoegd om monsters van de in lid 01 bedoelde bouwstoffen te nemen en deze te
onderzoeken. Het gestelde in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de U.A.V. 1989 is
hierop van toepassing.

22 04 03 BEDRIJFSCONTROLE ALGEMEEN

01 Gedurende het aanbrengen van zand voor aanvullingen en/of ophogingen en van zand voor
zandbed verricht de aannemer bedrijfscontrole aangaande de verdichting van het zand per laag.
Hij stelt de directie in de gelegenheid deze controle te volgen.

02 De in lid 01 genoemde gegevens worden door de aannemer vastgelegd en desgevraagd aan de
directie ter beschikking gesteld.

22 04 04 BEDRIJFSCONTROLE I.V.M. GEOTEXTIELEN EN ROOSTERS

01 De aannemer is verantwoordelijk voor de bedrijfscontrole tijdens de verwerking van geotextielen en
roosters Hij stelt de directie in de gelegenheid de bedrijfscontrole te volgen. Hij stelt de resultaten
van de bedrijfscontrole desgevraagd ter beschikking van de directie.

02 Alvorens geotextielen te verwerken, van elke in overleg met de directie vast te stellen hoeveelheid
m2 bedrijfscontrole verrichten aangaande de in artikel 22.07.13 lid 01 sub a, b en c van de
Standaard 2005 genoemde kwaliteits-aspecten volgens de aangegeven onderzoeksmethoden.

03 Alvorens roosters te verwerken, van elke in overleg met de directie vast te stellen hoeveelheid m2
bedrijfscontrole verrichten aangaande de in artikel 22.07.14 lid 01 van de Standaard 2005
genoemde kwaliteitsaspecten volgens de aangegeven onderzoeksmethoden.

22 04 05 IDENTIFICATIE GEOTEXTIEL OP DE BOUWPLAATS

01 De door de aannemer geleverde rollen geotextiel dienen, in aanvulling op het bepaalde in artikel
22.03.12 van de Standaard 2005, continue te zijn bedrukt met een aanduiding, waaruit direct of
indirect de herkomst van het product blijkt.

22 04 06 TRANSPORTGELEIDEBILJET

01 Het ingevulde transportgeleidebiljet ondertekend door de directie en de ontvanger in samenhang
met een mogelijke weegbon dient als enig bewijsmateriaal voor de hoeveelheid afgevoerde en/of
aangevoerde en verwerkte grond. Zonder transportgeleidebiljet(ten) vindt geen verrekening van
hoeveelheden plaats. Ingeval van vervoer van afvalstoffen dient de aannemer respectievelijk elke
door hem in te schakelen onderaannemer voor werkzaamheden van vervoer van afvalstoffen te
allen tijde te kunnen aantonen vermeld te staan op de VIHB-lijst
van het NIWO/VROM.

02 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.
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22 04 07 MAATREGELEN IN GEVAL VAN AANZIENLIJK REGENVAL

01 In geval aanzienlijke regenval wordt verwacht dan wel plaats vindt, treft de aannemer in overleg met
de directie de noodzakelijke voorzieningen om de stabiliteit van gebouwen en/of wegen te
verzekeren.

02 Alleen in die gevallen dat de voorzieningen moeten worden getroffen als gevolg van buiten de
verantwoording van de aannemer ontstane omstandigheden, worden de daaraan
verbonden kosten, niet eerder dan na opdracht, als meerwerk vergoed.

22 04 08 MAATREGELEN BIJ (VERWACHTE) VORST

01 In geval van (verwachte) vorst in overleg met de directie ter plaatse van ontgravingen een (tijdelijke)
gronddekking aanbrengen van tenminste 0,60 m dikte en 2,00 m breedte rondom op staal
gefundeerde bouwwerken, gemeten vanaf de onderzijde van de fundering.

02 Rondom vrijgegraven kabels en leidingen treft de aannemer in geval van (verwachte) vorst
voorzieningen ter voorkoming van bevriezing.

03 Alleen in die gevallen dat de voorzieningen moeten worden getroffen als gevolg van buiten de
verantwoording van de aannemer ontstane omstandigheden, worden de daaraan verbonden
kosten, niet eerder dan na opdracht, als meer werk vergoed.

22 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTING GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 05 04 SCHOONMAKEN MATERIEEL

01 Het materieel moet bij het verlaten van het werkterrein schoon zijn.

02 Materieel, gebruikt voor de afvoer van verontreinigde grond, schoonmaken alvorens te gebruiken
voor de aanvoer van schone grond.

22 05 05 BEDRIJFSCONTROLE

01 Gedurende het aanbrengen van zand voor aanvullingen en/of ophogingen en van zand voor
zandbed verricht de aannemer bedrijfscontrole aangaande de verdichtingsgraad van het
zand per laag. Hij stelt de directie in de gelegenheid deze te volgen.

02 De in lid 01 genoemde gegevens worden door de aannemer vastgelegd en desgevraagd aan de
directie ter beschikking gesteld.

22 06 BOUWSTOFFEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 06 01 ZAND IN AANVULLING OF OPHOGING

01 Zand dat in aanvulling of ophoging wordt verwerkt op een diepte van meer dan 1,0 m beneden het
oppervlak van het wegdek moet zijn zand waarvan het chloride-gehalte ten hoogste 170 mg per kg
droge stof mag zijn (bepaald volgens NEN 5921).

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 22.06.01 van de Standaard 2005 moet zand in aanvulling of
ophoging tevens zijn mineraal materiaal waarvan minimaal 25% en maximaal 40% van de
zandfractie groter is dan 250 µm, CBR-waarde (12.1) >12,5%.
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22 06 03 ZAND IN ZANDBED

01 Zand dat in zandbed wordt verwerkt op een diepte van minder dan 1,0 m beneden het oppervlak
van het wegdek moet zijn zand waarvan het chloride-gehalte ten hoogste 200 mg per kg droge stof
mag zijn (bepaald volgens NEN 5921).

02 In aanvulling op artikel 22.06.03 van de Standaard 205 moet zand dat in zandbed wordt verwerkt op
een diepte van minder dan 1,0 m beneden het oppervlak van het wegdek zijn mineraal materiaal
waarvan het gehalte aan minerale deeltjes door zeef 250 µm ten minste 25% en ten hoogste 40%
bedraagt (6.0).
De CBR-waarde (R) moet groter dan 12,5% zijn (12.1).

22 06 06 BOUWSTOFFEN GROND, ALGEMEEN

01 Met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden mogen bouwstoffen, in afwijking van het
bepaalde in paragraaf 17 lid 2 en paragraaf 18 lid 1 van de U.A.V. 1989, door de aannemer worden
verwerkt zonder dat daaraan een goedkeuring door de directie is voorafgegaan.

02 Bouwstoffen, als bedoeld in lid 01, mogen slechts worden verwerkt, nadat de aannemer door
eigen onderzoek of uit door derden verstrekte onderzoeksresultaten heeft vastgesteld dat de
bouwstoffen aan de gestelde eisen voldoen.

03 De directie is bevoegd om monsters van de in lid 01 bedoelde bouwstoffen te nemen en deze te
onderzoeken. Het gestelde in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de U.A.V.1989 is
hierop van toepassing.

22 06 07 GEOTEXTIEL

01 Voor zover het bestek niet anders vermeld moet geotextiel voor wegfunderingen voldoen aan de
volgende eisen:
a. de poriegrootte O90 is niet groter dan of gelijk aan 290 micron (NEN 5168)
b. treksterkte (kN/m = 40 (EN-ISO 10319)
c. rek (%) = 14 (EN-ISO 10319)
d. debiet (L/m2/S) = 25 (NEN 5167)
e. gewicht gr./m2 = 180
f. samenstelling: polypropeen

02 Voor zover het bestek niet anders vermeld moet geotextiel voor beplante taluds voldoen aan de
volgende eisen:
a. de poriegrootte O90 is niet groter dan of gelijk aan 180 micron (NEN 5168)
b. treksterkte (kN/m = 22 (EN-ISO 10319)
c. rek (%) = 20 inslag = 18% (EN-ISO 10319)
d. debiet (L/m2/S) = 15 (NEN 5167)
e. gewicht gr./m2 = 110 (EN 965)
f. samenstelling: polypropeen.

22 06 08 GEOTEXTIEL - FOLIE, ANTIWORTELDOEK

01 Geotextiel en/of folie dat wordt toegepast als antiworteldoek moet naast overige bepalingen
voldoen aan de volgende eisen:
a. treksterkte (kN/m = 24 (ISO 1421)
b. rek (%) = 20 (ISO 1421)
c. gewicht gr./m2 = 280
d. samenstelling: LDPE (wapening HDPE)
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22 06 09 ROOSTER

01 Geotextiel, rooster of geogrid moet voldoen aan de volgende eisen:
a. maaswijdte max. 35 mm
b. treksterkte (kN/m) = 20 (EN-ISO 10319)
c. rek bij breuk, % kleiner dan 12

22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 07 01 ALGEMENE BEPALINGEN I.V.M. HOEVEELHEDEN

01 Bij de bepaling van de gewichtshoeveelheden van de af of aan te voeren en zo mogelijk te
verwerken bouwstoffen uitgegaan van verhoudingen volgens Tabel T22.02.
___________________________________________________________ _
Tabel T22.02 Bepaling verhoudingen van gewichts |
| hoeveelheden van bouwstoffen grond |
| bij een aardvochtigheid van ca. 10 %, |
| in relatie tot de volumieke massa |
|__________________________________________________________ __|
| | verdichte : onverdichte : volumieke |
| bouwstof | m3 : m3 : massa |
|_______________ __________ _____________ ____________ |
| zand(oph./aanv.) 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1750 kg |
| afdekzand (zoet) 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1750 kg |
| draineerzand 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1750 kg |
| teelgrond 1 m3 vast = 1,35 m3 los = 1600 kg |
| bomengrond 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1700 kg |
| bermenzand 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1750 kg |
| bomenzand 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1700 kg |
| steenmengsel 1 m3 vast = 1,30 m3 los = 2000 kg |
| steenslag 0/8 mm 1 m3 vast = 1,20 m3 los = 1800 kg |
| brekerzand 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1800 kg |
| Verstaan wordt onder: |
| - vast : volume bouwstof na verdichting |
| - los : volume bouwstof tijdens transport |
___________________________________________________________ __

22 07 03 GRONDWERK: HOEVEELHEIDSBEPALING, ALGEMEEN

01 In aanvulling op artikel 22.07.05 van de Standaard 2005 worden ontgraven, vervoerde, geleverde
dan wel verwerkte hoeveelheden grond, voorzover deze betrekking hebben op een in een
bestekspost voorgeschreven resultaat, berekend volgens de voor die bestekspost voorgeschreven
methode van hoeveelheidsbepaling welk resultaat moet worden afgestemd op en in
overeenstemming dient te zijn met de hoeveelheden van daaraan voorafgaande besteksposten.

22 07 21 KLEI, AANTAL KEURINGEN NA AANVOER

01 Het aantal controle keuringen, als bedoeld in artikel 22.07.23 lid 01 van de Standaard 2005
bedraagt ten minste 1 per 20 vrachten aangevoerde klei.

22 07 22 KLEI, AANTAL KEURINGEN NA VERWERKING

01 In aanvulling op artikel 22.05.22 lid 03 van de Standaard 2005 wordt bepaald dat het aantal in het
kader van de bedrijfscontrole te verrichten onderzoeken naar de dichtheid, als bedoeld in artikel
22.02.21 lid 05 van de Standaard 2005, en het watergehalte, als bedoeld in artikel 22.02.22 lid 01
van de Standaard 2005, ten minste 1 per 1000 m2 per erosiebestendigheidsklasse aangebrachte
klei bedraagt.
De onderzoeken worden door de aannemer uitgevoerd op nader door de directie aan te geven
tijdstippen. Het aantal onderzoeken wordt verhoogd met het aantal malen dat op grond van de
onderzoeksresultaten geen goedkeuring kan worden verleend.

22 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES CULTUURTECHNISCH GRONDWERK
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22 14 02 VOORWERPEN, AANGETROFFEN BIJ CULTUURTECHNISCH GRONDWERK

01 Wanneer obstakels (steigers, afmeerpaaltjes, fonteinkoppen, oeverbeplanting oid) de uitvoering
van baggerwerkzaamheden verhinderen, laat de aannemer dit minimaal drie werkdagen voor
aanvang van de baggerwerkzaamheden weten aan de directievoering.

02 In afwijking van het gestelde in artikel 22.04.01 lid 05 van de standaard wordt gesteld dat de
kosten, verbonden aan de verstoring van het productieproces als gevolg van aanwezigheid van
kabels en leidingen, (inclusief huisaansluitingen), niet zullen worden verrekend.

22 14 03 WACHTTIJDEN DEPOTS

01 Wachttijden bij de depots geven geen recht op verrekening.
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24 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, REVISIETECHNIEK ONDERGROND

24 02 EISEN EN UITVOERING SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN

24 02 01 GRONDWERK, ONTGRAVING EN AANVULLING

01 Indien de werkzaamheden in de openbare ruimte van de gemeente Rotterdam plaatsvinden is de
Leidingen Verordening Rotterdam van kracht.

02 De werkzaamheden uitvoeren overeenkomstig het bepaalde in artikel 22.02.01.

24 02 02 GRONDWERK, ONTGRAVING

01 In verband met artikel 01.09.03 is machinaal graven op een afstand minder dan 0,20 m, in het
Havengebied minder dan 0,50 m, naast en boven een leiding of kabel en machinaal graven om en
nabij (verdeel-)kasten, alleen toegestaan in die gevallen waar dit uitdrukkelijk in het bestek is
vermeld.

02 Uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in het eerste lid mag slechts plaats vinden na overleg
met en goedkeuring van de betrokken leidingbeheerders en nadat deze beheerders en
de directie hiervan op de hoogte zijn gesteld.

24 02 03 GRONDWERK, AANVULLING

01 In aanvulling op artikel 24.02.03 lid 07 en 08 van de Standaard 2005 wordt bepaald dat de
verdichting tevens geschiedt overeenkomstig artikel 22.02.03 lid 02, 03 en 04.

02 In verband met artikel 24.02.03 lid 08 van de Standaard 2005 wordt bepaald dat de verdichting
wordt gemeten door middel van sonderen volgens artikel 24.07.01 lid 01 en 03 van de Standaard
2005.

24 02 04 INDRINGINGSWEERSTAND

01 In aanvulling op artikel 24.02.06 lid 01 van de Standaard 2005 dient de indringingsweerstand
tevens ten hoogste 110 % te bedragen van de indringingsweerstand bepaald overeenkomstig
artikel 24.05.01 van de Standaard 2005.

24 03 INFORMATIE-OVERDRACHT SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN

24 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

24 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN

24 04 01 STRUCTUURBEDERF

01 Indien naar het oordeel van de directie een grondbewerking ten gevolge van weers- of tijdelijke
terreinomstandigheden structuurbederf van de grond zal veroorzaken geldt het bepaalde in artikel
22.24.01 lid 01 van de Standaard 2005.
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24 04 02 ONTGRAVEN EN AANVULLEN SLEUF EN/OF WERKPUT/GAT

01 Tot het ontgraven van een sleuf of werkput/gat behoort tevens het in overleg met en/of op aangeven
van de directie vaststellen van de geschiktheid voor hergebruik van de ontgraven of te ontgraven
grond. Ingeval deze grond moet worden afgevoerd wordt het deponeren op middelen van vervoer
van te vervoeren grond en het aanvullen met ter beschikking gestelde en/of aangevoerde grond
voor grondverbetering geacht te zijn inbegrepen.

03 Tot het ontgraven en aanvullen van een sleuf of werkput/gat behoort tevens het indien noodzakelijk
ondersteunen en/of ophangen van ondergraven of te ondergraven kabels, kabelbundels en/of
leidingen tot en met een nominale diameter van 400 mm, de daarmee gepaard gaande kosten
worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid van de betreffende sleuf. Ondersteuningen
en/of ophangingen van kabels, kabelbundels en/of leidingen met een nominale diameter groter
dan 400 mm zullen, voor zover deze noodzakelijk zijn en niet in het bestek zijn voorgeschreven, als
meer werk worden verrekend.

24 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN

24 05 01 OPNEMEN EN HERSTELLEN SLEUFBEDEKKING

01 Het benodigde straat- en afstrooizand als bedoeld in artikel 24.05.05 lid 02 van de Standaard 2005
wordt ter beschikking gesteld.

24 05 02 MAKEN PROEFGATEN EN PROEFSLEUVEN

01 Voor zover daarvoor geen aparte besteksposten zijn opgenomen behoort tot het graven van
sleuven ingevolge kabels en leidingenwerkzaamheden tevens het maken van proefgaten en/of
proefsleuven ten behoeve van diezelfde kabels en leidingen voor het vaststellen van in de
ondergrond beschikbare ruimte voor te leggen kabels en leidingen en/of de daarmee gepaard
gaande vaststelling van de ligging van bestaande kabels en leidingen met hun daarbij behorende
appendages. De bij de sleuven ingevolge kabels en leidingen inbegrepen werkzaamheden zijn
dientengevolge tevens inbegrepen bij het maken van proefgaten en proefsleuven.

24 06 BOUWSTOFFEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN

24 06 01 ZAND

01 Zand in aanvulling of grondverbetering moet tevens voldoen aan het bepaalde in hoofdstuk 22 voor
zand in aanvulling of ophoging.

02 Zand in zandbed moet tevens voldoen aan het bepaalde in hoofdstuk 22 voor zand in zandbed.

24 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN

24 07 01 MEET- EN VERREKENMETHODEN SLEUVEN

01 Tenzij het bestek anders vermeld betreft de hoeveelheid die behoort bij een bestekspost voor het
maken van een sleuf inzake het werken aan kabels en/of leidingen, de lengte in die sleuf van de
kabel, het kabelpakket, de buis of het stelsel van buizen, of de put, waaraan volgens zo mogelijk
verschillende besteksposten werkzaamheden moeten worden verricht. Bij meerdere en/of
verschillende soorten kabels en/of leidingen e.d. in dezelfde sleuf wordt de lengte aangehouden
van het langste tracé van de in die sleuf voorkomende kabel, buis of put. (Over-)lengtes van kabels
en/of leidingen in mantelbuizen en bij invoeren in kasten, putten e.d. en de (over-)lengtes in de
sleuf bij lichtmasten e.d. worden niet meegerekend bij het bepalen van de hier bedoelde
sleuflengte.

02 Tenzij het bestek anders vermeld worden plaatselijk benodigde verruimingen van de sleuf t.b.v.
een mof, put en dergelijke, inbegrepen geacht in de hoeveelheid die behoort bij het graven van een
sleuf inzake het werken aan een kabel of leiding.
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24 07 02 VERREKENMETHODE AFWIJKING SLEUFDIEPTE EN -BREEDTE

01 In aanvulling op artikel 24.07.02 van de Standaard 2005 wordt de sleufdiepte bepaald aan de hand
van de gemiddelde sleufdiepte gemeten tot de onderkant van de te bewerken buis of kabel
exclusief de afstand tot de onderkant van een tot die buis of kabel behorende put, mof en dergelijke.

02 In afwijking van artikel 24.07.03 lid 02, 03 en 04 van de Standaard 2005 vindt de verrekening van
afwijkingen plaats in m3 als meer en/of minder werk met gebruikmaking van daarvoor bedoelde in
het bestek beschreven besteksposten. Verrekening vindt alsdan plaats in m3 van de afwijkingen in
ontgravingshoogte waarbij een theoretische sleufbreedte is vastgesteld en kan worden toegepast
op alle in het bestek genoemde sleufdieptes.

24 81 BEGRIPPEN REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR.

24 81 01 DIGITALE REVISIE

01 Te verstaan is onder:
a. digitale revisie: het aanleveren op DVD, CD-schijf, en/of per e-mail in een bepaald formaat

van de gegevens van in de ondergrond aangebrachte infrastructuur wat betreft de
leggingsgegevens.

24 82 BEGRIPPEN REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR.

24 82 01 EISEN GESTELD AAN REVISIE

01 Revisie aanleveren in een voor het betreffende onderdeel gebruikelijk formaat.

24 83 INFORMATIE-OVERDRACHT REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR.

24 83 01 OVERDRACHTSFORMAAT DIGITALE REVISIE

01 De digitale informatie van de revisiegegevens dient tevens te worden aangeleverd op CD-ROM of
DVD-schijf.

02 Van de in lid 01 genoemde informatie dient tevens een papieren versie te worden aangeleverd.

03 De revisie dient voor de diverse onderdelen afzonderlijk te worden aangeleverd op een wijze
waarbij rekening is gehouden met de voor die onderdelen bestaande overdrachtsformaten.
De aannemer dient zich hierover vooraf in overleg met de directie met de opdrachtgever(s) te
onderhouden.

04 De topografische ondergrond van gedeelten waar de aannemer revisie dient aan te leveren, zal
door of vanwege de opdrachtgever(s) aan de aannemer worden verstrekt.

05 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

24 83 02 TERMIJNEN VAN OVERDRACHT VAN GEGEVENS IVM. DIGITALE REVISIE

01 De in artikel 24.83.01 genoemde informatie dient binnen 2 weken na het inmeten van de ingevolge
het bestek uit te voeren werkzaamheden aan het leidingennet, te worden overgedragen.

02 De in lid 01 bedoelde gegevens zullen door of vanwege de opdrachtgever worden beoordeeld op
bruikbaarheid en volledigheid.

24 84 RISICOVERDELING EN GARANTIES REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR.
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24 84 01 INMETEN EN GEGEVENSVERSTREKKING

01 Indien de aanemer zich volgens dit bestek verbindt tot het leveren van revisiegegevens van enig
volgens dit bestek aan te brengen onderdeel, dan blijft hij voor dat onderdeel verantwoordelijk tot 2
weken nadat de opdrachtgever de betreffende revisiegegevens in goede orde heeft ontvangen.

02 De aannemer is aansprakelijk voor schade die is ontstaan nadat blijkt, dat revisiegegevens niet
goed zijn ingemeten, niet goed zijn verwerkt of niet op tijd door de opdrachtgever zijn ontvangen.

24 85 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR.

24 85 01 CONTROLE GEGEVENS

01 De aannemer is zich gehouden om op verzoek tussentijds inzage dan wel afdrukken te verstrekken
van de tot op dat moment verrichte werkzaamheden in verband met revisie.

24 85 02 GEGEVENSVERSTREKKING DIGITALE REVISIE

01 De aannemer is zich gehouden om op afroep van of vanwege de opdrachtgever gedurende de
looptijd van het bestek een kopie van de volgens deze overeenkomst uitgevoerde digitale
inmetingen, zowel de digitale als de papieren versie, te overhandigen. De kosten voor het maken
en overhandigen van deze kopie kunnen niet worden verrekend.
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25 LEIDINGWERK

25 01 BEGRIPPEN LEIDINGWERK, ALGEMEEN

25 01 01 LEIDING, ALGEMEEN

01 Te verstaan is onder:
a. bestaande leiding: een (gedeeltelijk) met gas of vloeistof gevulde leiding;
b. nieuwe leiding: een te leggen of pas gelegde leiding, welke nog niet in bedrijf is.

02 Een kabel of leiding die een watergang kruist is een zinker.
Een kabel of leiding (-strook) die ten behoeve van kruising met een (andere) kabel of leiding
(-strook) wordt "verlaagd" waarmee "onderdoor" wordt gekruist wordt ook wel zinker genoemd.

25 02 EISEN EN UITVOERING LEIDINGWERK, ALGEMEEN

25 02 01 WERKZAAMHEDEN LEIDINGEN, ALGEMEEN

01 De bepalingen betreffende leidingen als bedoeld in artikel:
25.12.03, 25.31.03, 25.32.03, 25.32.05, 25.32.07, 25.32.08 de leden 01, 02 en 07, 25.33.01,
25.33.03, 25.33.05, 25.34.01, 25.34.04, 25.35.01, 25.35.02, 25.35.03, 25.35.04, 25.35.07, 25.35.08,
25.35.10, 25.35.11, 25.36.02, 25.36.03 en 25.37.01
van de Standaard 2005 gelden, voor zover niet anders bepaald, voor alle leidingen.

02 Bij werkzaamheden aan een leiding de voorschriften, voor zover daar mede niet in strijd met het
bestek, volgen zoals vermeld in de:
- NPR 6903, Aanleg van ondergrondse leidingen bestaande uit aan de buitenzijde met PE

beklede stalen buizen en hulpstukken;
- lasvoorschriften voor leidingen als bedoeld in artikel: 25.32.01 en 25.52.01 van dit bestek,

voor zover niet anders bepaald;
- montagevoorschriften van fabrikanten van materialen. Voor zover deze

montagevoorschriften niet aanwezig zijn op het werk dient de aannemer zich van deze
voorschriften op de hoogte te stellen.

03 Bij werkzaamheden in de openbare ruimte is de Leidingenverordening Rotterdam van kracht. Dat
is de verordening op de aanleg, het houden, het onderhoud, het gebruik en het verwijderen van
leidingen in de openbare ruimten in de gemeente Rotterdam.

04 De ligging van kabels en leidingen dient te voldoen aan het bij dit bestek gevoegd legschema
kabels en leidingen. Indien tijdens de werkzaamheden blijkt dat niet aan de voorwaarden als
genoemd in het legschema wordt of kan worden voldaan, beslist de directie in overleg met de
betrokken kabel- en leidingbeheerders.
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25 02 02 UITVOERING LEIDINGEN, ALGEMEEN

01 De leidingen aanbrengen volgens het bij dit bestek gevoegd legschema kabels en leidingen.

02 Ter plaatse van te kruisen kabels en leidingen, de kabels en leidingen passeren volgens het in
lid 01 genoemd legschema.

03 Indien ter plaatse van een kruising met bestaande kabels en leidingen een zinker moet worden
aangebracht, dan zijn de daarmee gepaard gaande handelingen inbegrepen in de prijs per
eenheid van de te leggen leiding, behoudens het zo mogelijk voorkomende extra grondwerk en de
mogelijk voorkomende extra lassen e.d.

04 De einden van de leiding in de sleuf waterdicht afsluiten, ook bij werkonderbrekingen.

05 Werkzaamheden ten behoeve van kathodische bescherming alleen uitvoeren in aanwezigheid van
de directie.

25 02 03 MONTAGE LEIDING, ALGEMEEN

01 Afsluiters in gesloten stand met de spindel en verlengde schutbuis te lood stellen en tijdens het
aanvullen van de sleuf te lood houden.

02 Bij het monteren de buizen en hulpstukken voor het verwerken controleren op gebreken.

03 Bewerkte stalen buizen ontdoen van bramen.

04 Bij het pasmaken van de buizen de ontstane overschotten in het werk verwerken.

05 Het aantal buizen in een leiding met een lengte kleiner dan de fabrieksstandaardlengte tot een
minimum beperken.

06 Tenzij anders vermeld moet de lengte van een aan te brengen buis tenminste 1,00 m bedragen.

07 De plaats van een sifon in overleg met de directie bepalen.

08 In verband met het bepaalde in artikel 25.33.03 lid 01 van de Standaard 2005 geldt voor de
toelaatbare buigstraal van een stalen leiding de straal R, waarbij onder R wordt verstaan de straal
in mm van een gebogen buislengte en waarbij: R = ( D / 2 ) x ( E / Tb )
- hierin is: D = uitwendige middellijn in mm van de buis

E = elasticiteitsmodulus in N/mm2
Tb = toelaatbare spanning in N/mm2

Voor een leiding zonder inwendige druk geldt:
Tb = Ts / 1,5
Ts = vloeigrens in N/mm2

09 Indien door optredende spatkrachten en/of zakkingsverschillen de borging van verbindingen niet
door de grondslag verzekerd wordt, moeten trekvaste verbindingen worden toegepast.
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25 02 04 ELEKTROLASSEN KUNSTSTOFLEIDING, ALGEMEEN

01 Alvorens een verbinding door middel van een elektrolasmof aan te brengen, de spie-einden over
de te lassen lengte goed schoonmaken.

02 Tijdens het lassen van een elektrolasmofverbinding een lasklem toepassen.

03 De buis niet bewegen alvorens de las is afgekoeld.

25 02 05 LASWERK STALEN LEIDING, ALGEMEEN

01 Voor het maken van proeflassen wordt eenmaal per laspositie buismateriaal ter beschikking
gesteld. De middellijn van de buis, de wanddikte en de plaats van opstelling worden in onderling
overleg bepaald.

02 Indien langs- of spiraalnaad gelaste buis wordt toegepast, moeten de lasnaden van twee
aaneensluitende buizen ten minste 300 mm verspringen of meer dan 120 graden verdraaien.

03 De hoogte van de doorlassing aan de binnenzijde van de buis en de oplassing aan de buitenzijde
van de buis mogen niet meer dan 1,5 mm bedragen.

25 02 06 EISEN AAN HET RESULTAAT LEIDINGEN, ALGEMEEN

01 De hoogteligging van de leiding mag op geen enkel punt meer dan 20 mm afwijken van de
voorgeschreven hoogteligging.

02 In horizontale richting mag de leiding niet meer dan 30 mm afwijken van het voorgeschreven tracé.

25 02 07 BEKLEDEN STALEN LEIDING, ALGEMEEN

01 Lassen, afsluiters, drukmeetpunten en andere onbeklede stalen onderdelen bekleden.
Op het staaloppervlak een hechtprimer aanbrengen. Oneffenheden, zoals bij een lasnaad of bij
flenzen, opvullen met butylrubberkit. Vervolgens een butylrubberbandage met een
polyethyleenbeschermlaag aanbrengen met 50% overlap, heen en terug over het te bekleden
leidinggedeelte. Na afvonken van de aangebrachte en de aanwezige bekleding, de geconstateerde
gebreken over de volle omtrek van de buis repareren met butylrubberbandage met een
beschermlaag van polyethyleen.

02 Waar de stalen leiding door middel van doorpersen wordt aangebracht, de lassen bekleden met
polyethyleenpoeder dat moet worden gesinterd.
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25 02 08 KATHODISCHE BESCHERMING, ALGEMEEN

01 Werkzaamheden ten behoeve van kathodische bescherming alleen uitvoeren in aanwezigheid van
de directie.

02 Ter weerszijden van een isolatiekoppeling meetdraden aanbrengen.

03 Opofferingsanodes aanbrengen op aanwijzing van de directie. De anode zo diep mogelijk in een
boorgat van 300 mm aanbrengen. Nabij de anode op de leiding een meetdraad solderen.

04 In een mantelbuis 3 lintanodes regelmatig over de omtrek van de leiding verdeeld aanbrengen.
De lintanodes mogen de binnenomtrek van de mantelbuis niet raken. De lintanodes aan
weerszijden van de mantelbuis verbinden met meetdraden. Aan een zijde van de mantelbuis een
meetdraad op de leiding aanbrengen.

05 In het midden van de mantelbuis een zinkelektrode monteren. De meetkabel van deze elektrode
verlengen tot buiten de mantelbuis.

06 Op aanwijzing van de directie alle meetkabels in meetpalen of straatkasten of -potten monteren
door middel van kabelschoenen.

25 02 09 MANTELBUIZEN, ALGEMEEN

01 In een mantelbuis de leiding centreren met behulp van kunststofafstandhouders.

25 03 INFORMATIE-OVERDRACHT LEIDINGWERK, ALGEMEEN

25 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. LEIDINGWERK, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

25 03 02 AFSLUITEN LEIDING, ALGEMEEN

01 De aannemer verstrekt de directie gegevens over de wijze en het tijdstip van afsluiten van de
leiding. De in dit lid genoemde gegevens maken deel uit van het algemeen tijdschema of het
gedetailleerde werkplan.

02 In overleg met de aannemer bepaalt de directie de tijdsduur van de in lid 01 genoemde afsluiting.

25 03 03 PUTTENSTAAT, ALGEMEEN

01 Alvorens inspectieputten, pompputten e.d. te bestellen, te maken, af te roepen of aan te brengen,
dient de bijbehorende puttenstaat te zijn goedgekeurd en bij directie en personeel van de
aannemer bekend te zijn.

02 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

03 De aannemer dient de op de bestekstekeningen gehanteerde putnummering toe te passen.
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25 03 04 BEREKENINGEN PUTTEN EN KOLKEN, ALGEMEEN

01 Indien de berekeningen van putten en/of kolken van gewapend beton tot het bestek behoren dient
de aannemer uiterlijk 4 weken voor de aanvoer op het werk ontwerp- berekeningen voor de sterkte
van de put- en kolk-elementen ter goedkeuring in bij de directie.

02 De elementen berekenen volgens NEN 7035 en 3880 op:
- opdrijving;
- sterkte tegen uitwendige belasting;
- sterkte tegen inwendige belasting;
- sterkte bij inwendige belasting tijdens controle.

03 Naast de in de leden 01 en 02 genoemde voorschriften de elementen zodanig ontwerpen dat deze
bestand zijn tegen de belastingen, welke ontstaan door fabricage, vervoer, opslag en verwerken
van de elementen.

25 03 05 ONTWERPGEGEVENS BEREKENING PUT- EN KOLK-ELEMENTEN, ALGEMEEN

01 Indien de berekeningen van putten en/of kolken van gewapend beton tot het bestek behoren dient
de aannemer bij de berekening uit te gaan van nader door de directie te verstrekken
uitgangspunten en randvoorwaarden.

25 03 06 VERWERKING BETONELEMENTEN, ALGEMEEN

01 De prefab betonnen elementen niet eerder dan na 28 dagen verharding verwerken.

25 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES LEIDINGWERK, ALGEMEEN

25 04 01 BEPROEVING LEIDING, ALGEMEEN

01 Indien bij het beproeven op waterdichtheid van een leiding een lekkage wordt gevonden in een
leiding, die geen deel uitmaakt van het werk, zullen de herstelkosten van de leiding alsmede de
kosten voortvloeiende uit het extra beproeven van de leiding als meer werk worden vergoed.

25 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN LEIDINGWERK, ALGEMEEN

25 05 01 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN, ALGEMEEN

01 Tot de werkzaamheden behoort tevens het afstemmen/coördineren van het werk met de eigenaren
en gebruikers.

02 Tot de werkzaamheden behoort tevens het in oude staat terugbrengen van de percelen van de
eigenaren/gebruikers.

03 Tot het verwijderen van buizen behoort tevens het ontdoen van die buizen van materialen die niet
dezelfde samenstelling hebben als de te verwijderen buizen en het gescheiden aanbieden van die
buizen en voornoemde materialen.

04 Tot het aanbrengen van buizen behoort tevens het pasmaken van die buizen.
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25 05 02 BIJKOMEND WERK MONTAGE LEIDING

01 In het werk aangebrachte uitwendige bekleding controleren met behulp van een vonktoestel.

02 Indien overeenkomstig het bepaalde in lid 01 beschadigingen aan de uitwendige bekleding
worden geconstateerd, deze beschadigingen herstellen.

03 De einden van een leiding in de sleuf waterdicht afsluiten, ook bij werkonderbrekingen. Zonodig
tijdelijke afstoppingen weer verwijderen.

25 05 03 LEIDINGAFDEKMATERIAAL, WAARSCHUWINGSLINT E.D.

01 Tot het verwijderen, op hoogte brengen, aanbrengen en vervoeren van leidingen behoort tevens het
verwijderen, op hoogte brengen, aanbrengen en vervoeren van het bij die leiding behorende
leidingafdekmateriaal, waarschuwingslint en dergelijke.

25 05 04 AANBRENGEN MANTELBUIZEN

01 Tot het aanbrengen van mantelbuizen behoort tevens het afdichten van die mantelbuizen door
middel van bijgeleverde rubber slabben.

25 05 05 MAKEN VAN VERBINDINGEN D.M.V. MOFAFSLUITERS

01 Tot het maken van een verbinding in een leiding wordt tevens gerekend het aanbrengen van een
mofafsluiter.

25 06 BOUWSTOFFEN LEIDINGWERK, ALGEMEEN

25 06 01 BETONNEN BUIZEN EN PUTTEN, ALGEMEEN

01 De betonnen buizen en putten dienen te zijn vervaardigd met hoogovencement klasse A met
minimaal 65% hoogovenslakken. De toeslagkromme van de beton moet liggen in het gebied
A/B van de VB 1974/VBT 1986. De watercementfactor moet kleiner zijn dan 0,5.

02 De ringen voor de buisverbindingen moeten zijn van styreenbutadieenrubber.

03 De beton van de betonnen afdekplaten en putranden met deksel dient aan minimaal het gestelde
voor beton sterkteklasse B45 te voldoen.

25 06 02 PUTRANDEN MET DEKSEL, ALGEMEEN

01 In de deksels moeten 2 st. ontluchtingsgaten zijn aangebracht met elk een minimale oppervlakte
van 500 mm2.

02 De gietijzeren onderdelen van de putrand met deksel moeten fabrieksmatig zijn voorzien van een
teerbescherming en dienen onbeschadigd op het werk te worden aangevoerd.

25 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN LEIDINGEN, ALGEMEEN

25 07 01 MEETMETHODE KWALITEITSBEPALING HYDRAULISCH BEPROEVEN, ALG.

01 Indien een vergunningsverlenende instantie de persdruk voorschrijft, de proeven uitvoeren op
aanwijzing van de directie.

25 12 EISEN EN UITVOERING RIOLERING
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25 12 01 MOF-SPIE VERBINDINGEN

01 De spie bij betonnen mof-spie buizen is een zogenaamde verjongde spie, welke trapsgewijs
dunner wordt. In het begin is een startgroef aangebracht.

02 Nadat de verbinding is aangebracht moet de speling tussen eind spie en aanslag mof ca. 10 mm
bedragen (volgens classificatie NEN 3399:2004: 0 - 20 mm.

25 12 02 MONTAGE LEIDINGEN RUBBER GLIJVERBINDING

01 Normaliter dient een mof-spie verbinding met rubbermanchetglijverbinding te worden toegepast bij
een buisverbinding met geprofileerde spie zoals in dit artikel is bepaald.

02 Het maken van een glijverbinding:
- Gebruik dient te worden gemaakt van een losse meegeleverde massieve

rubberglijmanchet voorzien van een lip.
- De rubbermanchet moet zonder glijmiddel om het spie-eind, gefixeerd tegen het

middelste opstandje, dit is halverwege, van de geprofileerde spie worden gelegd.
- De rubbermanchet dient niet getordeerd en met een gelijkmatig verdeelde spanning te

worden aangelegd.
- Daarna dienen de lip van de manchet en de binnenzijde van de reeds gelegde mof te

worden ingesmeerd met een meegeleverd glijmiddel.
- Bij het maken van de verbinding dient de spie glijdend in de mof te worden geschoven,

waarbij de rubbermanchet op zijn plaats dient te blijven.

25 12 03 MONTAGE LEIDINGEN RUBBER ROLVERBINDING

01 In (uitzonderings)gevallen waar nog moet worden gewerkt met rubber rolverbindingen, geldt het
bepaalde in dit artikel.
Indien een mof-spie verbinding met rolverbinding moet worden toegepast, dan dient deze bij een
buisverbinding met geprofileerde spie te worden toegepast zoals in dit artikel is bepaald.

02 Het maken van een rolverbinding
- Gebruik dient te worden gemaakt van een losse meegeleverde enigszins druppelvormige

massieve rubberrolring.
- De rubberrolring moet op de startgroef (het einde van het spie-eind) gelegd worden met

het puntje van de druppel gericht naar het einde van het spie-eind.
- De rolring dient niet getordeerd en met een gelijkmatig verdeelde spanning te worden

aangelegd.
- Bij het intrekken van de spie dient de rubberring naar de definitieve eindpositie te rollen.
- Ten behoeve van het correct rollen, dient bij een rolverbinding geen glijmiddel te worden

toegepast.

25 13 INFORMATIE-OVERDRACHT RIOLERINGEN

25 13 01 RAPPORTAGE

01 De omschrijving van de ernst van gebreken en de mate van vervuiling ten behoeve van de
rapportage als bedoeld in artikel 25.13.03 van de Standaard 2005, dient in overeenstemming te
zijn met de classificatie volgens NEN 3399:2004 'Buitenriolering - Classificatiesysteem bij visuele
inspectie van riolen'.

02 De rapportage als bedoeld in artikel 25.13.03 van de Standaard 2005 dient te zijn opgesteld in het
Standaard Uitwisselingsformaat voor Riool Inspectiebestanden.

03 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.
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25 13 02 OMSTORTINGEN AANSLUITINGEN

01 De aannemer dient van de te maken omstortingen bij rioolaansluitingen een werktekening ter
goedkeuring in bij directie. De hieraan verbonden kosten worden geacht te zijn inbegrepen in de
prijs per eenheid van de aan te brengen omstorting.

25 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES RIOLERING

25 14 01 ACCEPTATIENORMEN WM VOOR NIEUWE RIOLERING

01 De ter acceptatie aangeboden nieuw gelegde riolering zal door of vanwege de directie worden
getoetst aan de hand van de tot dit bestek behorende bijlage: Acceptatienormen voor
rioolrenovatie, nieuwe riolering en putten conform NEN3399:2004, normen in beheer bij
Gemeentewerken Rotterdam Afdeling Watermanagement.

02 De resultaten van de toetsing worden, zodra deze bij de directie bekend zijn aan de aannemer
meegedeeld en schriftelijk bevestigd.

03 Geconstateerde gebreken dienen met een door de directie goedgekeurde methode hersteld te
worden en opnieuw aan de directie ter acceptatie te worden voorgelegd. De kosten van deze
herkeuring, voor het opstellen van het bijbehorende rapport en voor het herstel van de gebreken
zijn voor rekening van de aannemer.

25 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN RIOLERINGEN

25 15 01 RIOLERINGSONDERDELEN, AANSLUITING PUTTEN

01 Met uitzondering van de stelring hoog 70 mm, zijn alle putelementen voorzien van een verzonken
hijsvoorziening van DEHA-ankers. De door de aannemer te gebruiken hijsmiddelen
moeten hierop worden afgestemd.

02 Putten vanaf 1250 x 1250 mm zijn voorzien van een wapening. In een overmaatse aansluiting (OA)
kan de wapening zitten. Deze moet ten behoeve van het instorten van de mof-recht (MR) of
spie-recht (SR) in het werk door de aannemer worden weggeknipt.

25 16 BOUWSTOFFEN RIOLERINGEN

25 16 01 CEMENTSPECIE EN BETON T.B.V. RIOLERINGEN

01 Bij rioolvernieuwing en vergelijkbare omstandigheden, waarbij de riolering binnen 24 uur weer in
gebruik moet worden gesteld, de in artikel 25.16.01 lid 01 van de Standaard 2005 genoemde
cementspecie vervangen door een kalktrasmortel in de volumeverhouding van 4 op 5.

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.16.01 lid 01 van de standaard 2005 moet cementspecie
ten behoeve van voegverbindingen van geprefabriceerde elementen zijn een mengsel van cement
en fijn zand in de volumeverhouding van 1 op 2.

03 Beton t.b.v. het maken van aansluitingen op putten en het dichten van gaten in putwanden en
dergelijke, moet zijn:

- Sterkteklasse B25, Hoogovencement (CEM III/B 42,5 LH HS), milieuklasse 5d,
Consistentiegebied 2 (volgens NEN 3550)

25 16 02 METSELSTENEN

01 Metselstenen volgens NEN 2489 met keurmerk KOMO maatklasse II en door de directie goed te
keuren fabrikant/leverancier.
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26 KABELWERK

26 01 BEGRIPPEN KABELWERK, ALGEMEEN

26 01 01 KABELWERKZAAMHEDEN

01 Onder aanbrengen of verwijderen van (aansluit-)kabel wordt verstaan: het in of uit een sleuf,
kabelbuis, kabelkoker, kabelbaan, mast of kast e.d. aanbrengen of verwijderen van een kabel, met
inbegrip van het zonodig in-, uit- en door- voeren van die kabel.

02 Een kabel of leiding die een watergang kruist is een zinker. Een kabel of leiding (-strook) die ten
behoeve van kruising met een (andere) kabel of leiding (-strook) wordt "verlaagd" waarmee
"onderdoor" wordt gekruist wordt ook wel zinker genoemd.

26 02 EISEN EN UITVOERING KABELWERK, ALGEMEEN

26 02 01 KABELWERKZAAMHEDEN, ALGEMEEN

01 De kabels aanbrengen volgens het bij dit bestek gevoegd legschema, kabels en leidingen.

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 26.02.01 lid 04 van de Standaard 2005 moet de onderlinge
verticale afstand ter plaatse van kruisingen van kabels met leidingen ten minste 0,20 m en bij
kathodisch beschermde stalen buizen ten minste 0,50 m bedragen.

03 Ter plaatse van te kruisen kabels of leidingen, de kabels of leidingen passeren volgens het in
lid 01 genoemd legschema.

04 Niet verwerkte materialen, welke eigendom zijn van de beheerder/eigenaar van de kabel
(nutsbedrijf), afvoeren naar het opslagterrein van de (het) betreffende eigenaar (nutsbedrijf).

26 02 02 AANBRENGEN GRONDKABELS

01 De afstand van de moffen in een grondkabel, als bedoeld in artikel 26.02.03 lid 02 van de
Standaard 2005, bedraagt 2,00 m.

26 02 03 AANBRENGEN KABELKOKERS

01 Indien bestaande kunststof kabelbuizen moeten worden verlengd, deze verlengen door middel van
halve schaaldelen.

26 02 04 AANBRENGEN KABELZEGELS

01 De onderlinge afstand van aan te brengen kabelzegels bedraagt 3,00 m.

26 02 05 AANBRENGEN KLEURLABELS

01 De onderlinge afstand van aan te brengen kleurlabels bedraagt 3,00 m. Bij gelijksoortige typen
kabels, onderling verspringend, verschillende kleurlabels aanbrengen, herhalingsafstand 1,00 m.

26 03 INFORMATIE-OVERDRACHT KABELWERK, ALGEMEEN

26 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. KABELWERK, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

26 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN KABELWERK, ALGEMEEN
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26 05 01 KABELAFDEKMATERIAAL, WAARSCHUWINGSLINT, KABELZEGELS E.D.

01 Tot het verwijderen, op hoogte brengen, aanbrengen en vervoeren van kabels behoort tevens het
verwijderen, op hoogte brengen, aanbrengen en vervoeren van het bij die kabels behorende
kabelafdekmateriaal, waarschuwingslint, benodigde aantal kabelzegels en dergelijke.

26 05 02 AANBRENGEN KABELKOKERS

01 Tot het aanbrengen van kabelkokers behoort tevens het afdichten van die kabelkokers, zo mogelijk
met schuim.

02 Tot het aanbrengen van kabelkokers behoort tevens het aanbrengen van trekdraden in die
kabelkokers.

03 Tot het aanbrengen van kabelkokers behoort tevens het verlengen van bestaande kabelbuizen
door middel van halve schaaldelen.

26 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN KABELWERK, ALGEMEEN

26 07 01 MEETMETHODE HOEVEELHEIDSBEPALING KABELKOKERS, ALGEMEEN

01 Kabelbuizen gemaakt door middel van halve schaaldelen worden verrekend op basis van de
lengte van de koker.

02 Kabelbakken van beton worden verrekend op basis van de lengte van de bak(ken) met deksels.
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28 FUNDERINGSLAGEN

28 03 INFORMATIE-OVERDRACHT FUNDERINGSLAGEN, ALGEMEEN

28 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. FUNDERINGSLAGEN, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

28 12 EISEN EN UITVOERING VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL

28 12 01 HOOGTELIGGING

01 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 15 mm
bedragen.

28 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL

28 14 01 VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN

01 Het bepaalde in artikel 28.14.01 van de Standaard 2005 is niet van toepassing. Voor de verwerking
en keuring van bouwstoffen zijn de paragrafen 17 en 18 van de U.A.V. 1989 onverkort van kracht.

28 14 02 PROEFVAK

01 Indien uit de resultaten als bedoeld in artikel 28.15.01lid 01 van de Standaard 2005 blijkt dat de
verharding aan de daaraan gestelde eisen niet voldoet, de verharding van het proefvak zodanig
verbeteren dan wel vernieuwen dat wel aan de gestelde eisen wordt voldaan.

02 Met de verdere uitvoering van het aanbrengen van verhardingslagen van steenmengsel mag eerst
worden begonnen nadat door de directie is vastgesteld dat de verharding in het proefvak voldoet
aan de gestelde eisen.

28 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL

28 15 01 BEDRIJFSCONTROLE / PROEFVAK

01 In geval dat het steenmengsel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, is in afwijking
van het bepaalde in artikel 28.15.01 lid 01 van de Standaard 2005, het verrichten van de
bedrijfscontrole aangaande de korrelverdeling van het steenmengsel, niet van toepassing.

02 In het geval de aannemer het steenmengsel volgens het bestek moet leveren, geldt het hierna
bepaalde. Voor zover het bestek niet anders vermeldt dient de aannemer op het eerste gedeelte
van het werk, ter grootte van 1.000 tot 2.000 m2, aan te tonen, dat met de door hem gekozen
uitvoeringsmethode de voorgeschreven verdichtingsgraad kan worden bereikt.

28 15 02 HERGEBRUIK STEENMENGSEL

01 In geval in het bestek is voorgeschreven dat uit het werk komend steenmengsel moet worden
hergebruikt, is de aannemer gehouden zorg te dragen voor het verkrijgen van het vereiste resultaat.
Vervanging van steenmengsel door nieuw materiaal kan slechts plaatsvinden na melding aan en
goedkeuring van de directie. Leverantie en verwerking moet plaats vinden volgens de geldende
voorschriften en wordt geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid van het hergebruik.

28 15 03 VERVOEREN STEENMENGSEL

01 Tot het vervoeren van steenmengsel wordt tevens gerekend het laden en het lossen van de te
vervoeren materialen voorzover daarvoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.
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30 WEGVERHARDINGEN I

30 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN

30 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

30 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN

30 04 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 Voor zover daarvoor afzonderlijk geen anders luidende beschrijvingen of bepalingen zijn
opgenomen dienen de door de aannemer te verrichten handelingen te zijn afgestemd op het
uitvoeren van de werkzaamheden in een situatie met openbaar verkeer. De daarmee gepaard
gaande kosten worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.

30 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN

30 05 01 VERVOEREN MATERIALEN I.V.M. VERHARDING

01 Tot het vervoeren van materialen i.v.m. verharding wordt tevens gerekend het laden en het lossen
van de te vervoeren materialen voorzover daarvoor geen afzonderlijke besteksposten zijn
opgenomen.

30 12 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

30 12 01 EISEN GESTELD AAN HET AFWERKEN AARDEBAAN

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste bitumineus
gebonden verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan
20 mm.
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31 WEGVERHARDINGEN II

31 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN

31 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M.WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

31 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN

31 04 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 Voor zover daarvoor afzonderlijk geen anders luidende beschrijvingen of bepalingen zijn
opgenomen dienen de door de aannemer te verrichten handelingen te zijn afgestemd op het
uitvoeren van de werkzaamheden in een situatie met openbaar verkeer. De daarmee gepaard
gaande kosten worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.

31 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN

31 05 01 VERVOEREN MATERIALEN I.V.M. VERHARDING

01 Tot het vervoeren van materialen i.v.m. verharding wordt tevens gerekend het laden en het lossen
van de te vervoeren materialen voorzover daarvoor geen afzonderlijke besteksposten zijn
opgenomen

31 06 BOUWSTOFFEN WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN

31 06 01 EISEN VOOR STANDAARD MATERIALEN GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM

01 Materialen welke door de aannemer dienen te worden geleverd moeten minimaal voldoen aan de
in Nederland van toepassing zijnde (milieu-)wetten en eisen (normen, BRL's, certificering e.d.) In
zicht blijvende materialen dienen qua vorm, maatvoering, samenstelling en esthetica overeen te
komen, dit ter beoordeling van de Gemeente Rotterdam, met wat op het moment van verwerken in
Rotterdam geldt als "standaard". Desgewenst zijn de leveranciers waarmee raam-
overeenkomsten zijn afgesloten en/of bijzonderheden ten aanzien van het materiaal op te vragen
bij de afdeling Inkoop en logistiek, telefoon 010 - 4895697.

31 06 02 ZAND

01 Zand (zand, brekerzand e.d.) dat moet worden geleverd moet tevens voldoen aan het bepaalde in
hoofdstuk 22.

31 12 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WZH-WEGVERH.-II

31 12 01 EISEN GESTELD AAN HET AFWERKEN AARDEBAAN

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste bitumineus
gebonden verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20
mm.

31 22 EISEN EN UITVOERING ASFALTVERHARDINGEN

31 22 01 ALGEMEEN: EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT

01 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het
voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.

31 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES ASFALTVERHARDINGEN
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31 24 01 ALGEMEEN: INRICHTING ONDERZOEK NAAR SAMENST./EIGENSCHAPPEN

01 Het aantal boorvakken, zoals bedoeld in artikel 31.24.06 lid 02 van de Standaard 2005, wordt
bepaald door deling van de oppervlakte van de uitvoeringseenheid door duizend waarbij te allen
tijde wordt afgerond naar beneden. (bijvoorbeeld 7700m2:1000=7,7 dus 7 boorvakken)
Bij uitvoeringseenheden tot 1000 m2 bedraagt het aantal boorvakken 1. De grootte van elk
boorvak bedraagt het oppervlak van de betreffende uitvoeringseenheid gedeeld door het aantal
boorvakken. (bijvoorbeeld 7700m2:7=1100m2)

02 De aannemer levert per 1000 m2 aan de directie 3 boorkernen. Het aantal boorvakken en de
boorlocaties worden door de directie en de aanemer gezamenlijk vastgesteld.

31 26 BOUWSTOFFEN ASFALTVERHARDINGEN

31 26 01 ASFALTSPECIE

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.26.01 van de Standaard 2005 dient steenslag voor rood
asfalt en rode oppervlakbehandeling te voldoen aan de kleurstelling 'rood' zoals ondermeer
steenslag Tillred, Keratofyr en Cloburn red.

De door de aannemer aangeboden niet met name genoemde steensoort is ter beoordeling van de
directie (beoordeling in natte toestand). Separaat wordt een asfaltblokje met deze steensoort
aangeboden.

31 26 02 TUSSENLAAG VAN ASFALTBETON

01 In tussenlagen van asfaltbeton met gemodificeerd bitumen mag geen asfaltgranulaat worden
toegepast.

02 Steenslag voor tussenlagen asfaltbeton met gemodificeerd bitumen moet zijn "Steenslag 3",
uitgezonderd het polijstgetal (proef 54).

31 26 03 DEKLAAG VAN ASFALTBETON

01 In deklagen van asfaltbeton mag geen asfaltgranulaat worden toegepast.

02 Het polijstgetal (proef 54) van steenslag, toegepast in deklagen van asfaltbeton in rijbanen voor
motorvoertuigen, moet minimaal 58 bedragen.

03 Steenslag voor deklagen van asfaltbeton met gemodificeerd bitumen moet zijn "steenslag 3".

04 Voor deklagen van asfaltbeton, kleur rood, gelden de volgende bepalingen:
- Steenslag: zoals in artikel 31.26.01 lid 01
- Percentage toe te voegen rood pigment (% (m/m) "in" mineraal aggregaat ): 1%
- Bitumen: "Mexphalte C"

05 Rood pigment voor dicht asfalt kleur rood moet zijn type "Bayer 130" of gelijkwaardig, onveranderd
kleurhoudend, fysisch en chemisch bestendig, kleurstelling conform artikel 31.26.01 lid 01 en
bestand tegen hoge temperaturen (180 graden celsius).

06 Basisbitumen voor deklagen van asfaltbeton met gemodificeerd bitumen moet zijn: bitumen
70/100.

31 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN ASFALTVERHARDINGEN
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31 27 03 LENGTE- EN DWARSPROFIEL

01 De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte- en dwarsprofiel worden gemeten door
middel van waterpassing. De meting van de afwijkingen geschiedt ten minste eenmaal per 5 m
weglengte.

31 42 01 EISEN AAN DE UITVOERING

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.42.02 lid 06 van de Standaard 2005, de voegen
gedurende de onderhoudsperiode blijvend gevuld houden.

02 Bij straatwerk van betonelementen of gebakken elementen dienen de voegen handmatig te
worden ingeveegd met zand dat is of wordt gebruikt ten behoeve van ophoging en/of aanvulling van
het zandbed.

03 Bij straatwerk van natuursteen dienen de voegen handmatig te worden ingeveegd met een
mengsel van steenslag en/of slakken en andere nader te bepalen componenten.

04 Afstrooien van zand dient met een hoeveelheid van max. 1 m3 per 400 m2 bestrating te
geschieden.

05 Alvorens het straatwerk (vol en zat) met zand af te strooien dient gecontroleerd te worden of het
knipwerk op juiste wijze is uitgevoerd. Na twee weken wordt het straatwerk gecontroleerd op zand
in de voegen c.q. de voegwijdte. Overtollig zand opnieuw invegen in de voegen.

31 42 02 MECHANISCH AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING

01 In verband met het aanbrengen van elementgebonden verhardingen wordt de aannemer er op
gewezen dat de Arbocatalogus Bestratingen van toepassing is.
Het bepaalde in artikel 31.42.04 van de Standaard 2005 vervalt en wordt vervangen door hetgeen in
navolgend lid 02 is bepaald.

02 Het aanbrengen van elementenverharding dient in overeenstemming te zijn met hetgeen verwoord
is in CROW-publicatie 282 'mechanisch aanbrengen van elementenverharding', zoals deze drie
maanden voor de dag van aanbesteding luidt.
CROW publicatie 282 is verkrijgbaar bij CROW te Ede.
Tot deze publicatie behoren mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door CROW
uitgegeven aanvullingen en aanvullende richtlijnen zoals deze vanaf de verschijningsdatum luiden.
Indien in de aanvullingen of aanvullende richtlijnen de datum van in werking treden is vermeld,
geldt deze datum als verschijningsdatum.

31 45 01 ALGEMEEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 31.45.01 lid 01 van de Standaard 2005 wordt zand voor
afstrooien, inwassen of invegen voor zover het bestek niet anders vermeld ter beschikking gesteld.

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 31.45.01 lid 02 van de Standaard 2005 behoort tot het
aanbrengen van de bestrating tevens het pasmaken (hak-, zaag- en knipwerk) van betonbanden.

31 45 02 HERSTRATEN

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.45.03 lid 01 van de Standaard 2005 het opgenomen
bestratingsmateriaal ontdoen van grond.

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 31.45.03 lid 02 van de Standaard 2005 wordt tekortkomend
straatzand voor zover het bestek niet anders vermeld ter beschikking gesteld.
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31 46 BOUWSTOFFEN STRAATWERK

31 46 03 SCHRAAL BETON

01 Specie voor schraal beton moet zijn een mengsel van grof toeslagmateriaal, zand, cement en
water.

02 Grof toeslagmateriaal voor schraal beton moet zijn grind, steenslag of gebroken steen of
steenachtig materiaal of een mengsel hiervan.

03 De verhouding van de hoeveelheid zand en de hoeveelheid grof toeslagmateriaal moet ten minste
1 op 2 bedragen.

04 Het cementgehalte moet ten minste 100 kg per m3 bedragen.
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32 WEGBEBAKENING

32 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGBEBAKENING, ALGEMEEN

32 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. WEGBEBAKENING, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

32 13 INFORMATIE-OVERDRACHT MARKERINGEN

32 13 02 GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN UITZETWERK

01 In afwijking op artikel 32.13.02 lid 01 t/m 03 van de Standaard 2005 dient de aannemer de
uitzetwerkzaamheden te verrichten.

32 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES MARKERINGEN

32 14 01 GARANTIE MARKERING VAN MARKERINGSMATERIAAL

01 De aannemer garandeert de door hem aangebrachte markering van thermoplastisch- en koud
verwerkbaar plastisch markeringsmateriaal vanaf het gereedkomen van het markeringsma-
teriaal tot de hierna genoemde perioden na de oplevering van het werk:
- wegenverf: 6 maanden;
- thermoplastisch markeringsmateriaal: 2 jaar;
- verspuitbaar thermoplast. markeringsmateriaal: 2 jaar;
- koud verwerkbaar plastisch markeringsmateriaal: 2 jaar.
De garantie als bedoeld in paragraaf 22 van de U.A.V. 1989, heeft betrekking op de deugdelijkheid
van het markeringsmateriaal. Deze garantie houdt in dat de aannemer zich verbindt alle gebreken
aan het markeringsmateriaal te herstellen.

32 14 02 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 Voor zover daarvoor afzonderlijk geen anders luidende beschrijvingen of bepalingen zijn
opgenomen dienen de door de aannemer te verrichten handelingen te zijn afgestemd op het
uitvoeren van de werkzaamheden in een situatie met openbaar verkeer. De daarmee gepaard
gaande kosten worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.

32 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN MARKERINGEN

32 15 01 OPMETINGEN

01 In afwijking van artikel 32.15.02 lid 04 en 05 van de Standaard 2005 wordt terzake een
cementgebonden ondergrond het leveren van dan wel het aanbrengen van een voorstrijkmiddel
apart beschreven en indien van toepassing verrekend.

32 15 02 UITZETWERK

01 Alle uitzetwerk waaronder begrepen het aanbrengen van hartlijnen en dergelijke door middel van
stippen of anderszins zoals bedoeld artikel 32.13.02 lid 02 van de Standaard 2005 dient te
geschieden door de aannemer. De kosten voor dit uitzetwerk worden geacht te zijn inbegrepen
in de prijzen per eenheid van de markeringswerkzaamheden.
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32 15 03 OPMETINGEN

01 Ten behoeve van afbakening, peilingen en opmetingen als bedoeld in paragraaf 28 van de U.A.V.
1989 dienen ten minste de volgende hulpmiddelen ter beschikking van de directie te staan:
een temperatuurmeter t.b.v. meting lucht, oppervlak, verf, luchtvochtigheid, dauwpunt, enz., type
DEW check (één instrument voor alle waarden) Qualicheck of gelijkwaardig, een meetwiel en ook
een meetlint lang 10 m.

02 Ten tijde van werkzaamheden volgens dit bestek ten behoeve van de directie de in lid 01
genoemde hulpmiddelen in afwachting van gebruik gereed houden en op aanvraag direct voor
gebruik ter beschikking stellen.

32 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN MARKERINGEN

32 17 01 HOEVEELHEIDSBEPALING THERMOPLASTISCH MARKERINGSMATERIAAL

01 Indien, na vaststelling door de directie, is gebleken, dat de verwerkte hoeveelheid thermoplastisch
markeringsmateriaal per m2 maximaal 1 kg minder bedraagt dan 7 kg per m2 zal een korting
worden toegepast van EUR 5,00 per kg per m2 aangebracht markeringsoppervlak.

32 17 02 HOEVEELHEIDSBEPALING KOUD VERWERKBAAR PLASTISCH MATERIAAL

02 Indien, na vaststelling door de directie, is gebleken, dat de verwerkte hoeveelheid koud
verwerkbaar plastisch markeringsmateriaal per m2 maximaal 1 kg minder bedraagt dan 4
kg per m2 zal een korting worden toegepast van EUR 5,00 per kg per m2 aangebracht
markeringsoppervlak.

32 17 04 VASTSTELLING OPPERVLAKKEN FIGURATIES

01 In aanvulling op tabel T32.01 van de Standaard 2005 wordt uitgegaan van de berekende
oppervlakte als weergegeven in onderstaande tabel:

Woord "TAXI" hxb=1,00x1,05 1,05 m2;
Woord "30" hxb=1,00x0,90 0,90 m2;
Woord "50" hxb=1,00x0,90 0,90 m2;
ander "woord" van 2 cijfers/letters hxb=1,00x0,90 0,90 m2;
Tunnelboog hxb=1,60x2,00 0,90 m2.
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33 AFSCHERMINGSVOORZIENINGEN

33 03 INFORMATIE-OVERDRACHT AFSCHERMINGSVOORZ., ALGEMEEN

33 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M.AFSCHERMINGSVOORZ., ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.
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34 TECHNISCHE BEPALINGEN OPENBARE VERLICHTING

34 11 BEGRIPPEN OPENBARE VERLICHTING

34 11 06 DEFINITIES

01 Te verstaan is onder:
betrekking op werk, waarvan het om reden van kennis,
techniek, planning, omvang en specialisme beter is die anders uit te voeren, zulks naar oordeel
van de directie;
a. Functioneren:

Het werken van installatie(onderdelen) overeenkomstig het doel en de specificaties van
de(onderdelen van de) installatie.

b. Vervanging:
Vervangende onderdelen ten behoeve van reparatie dienen te bestaan uit nieuwe
onderdelen. Indien onderdelen worden hergebruikt ten behoeve van reparatie mogen voor
deze onderdelen bij de opdrdrachtgever geen kosten in rekening worden gebracht.

34 11 07 BEHEER EN EIGENDOM VERLICHTINGSINSTALLATE

01 De verlichtingsinstallatie vanaf de klemmen van het aansluitblok is in beheer en eigendom van de
Gemeente Rotterdam. De in dit bestek beschreven werkzaamheden hebben betrekking op het
deel van de verlichtingsinstallatie, dat in eigendom is van de Gemeente Rotterdam.

34 12 EISEN EN UITVOERING

34 12 01 TRANSPORT EN OPSLAG LICHTMASTEN

01 Beschadiging aan de conservering van het grondstuk van de te plaatsen of te vervoeren masten
zonder verrekening herstellen.

34 12 02 EISEN EN UITVOERING VERWERKING LICHTMASTEN

02 Bij het transporteren en het hijsen van de lichtmasten altijd gebruik maken van touwstroppen. Alle
metalen delen van de kraan, respectievelijk van hulpgereedschappen, die in aanraking met de
lichtmasten kunnen komen, zodanig afschermen dat de masten niet beschadigd kunnen worden.

03 Bij onverhoopte beschadiging aan de conservering van het grondstuk dan wel maaiveld
beschermer van de te plaatsen of te vervoeren lichtmasten zijn de kosten van herstel of reparatie
voor rekening van de aannemer.

10 Scheefstand
Bij scheefstand van de lichtmast dient de grond rondom de mast tot een diepte van circa 0,6 meter
vanaf het maaivelden circa 0,2 meter in horizontale richting te worden uitgegraven. Vervolgens
dient de mast loodrecht te worden gezet.
(maximaal toelaatbare scheefstand is 1 graden uit de loodstand).
De controle op scheefstand dient ten minste te geschieden met behulp van een waterpas met
doosniveau. De aannemer is er aan gehouden dat zowel hij als de directie hij met de waterpas,
zowel cilindrische als conische masten op rechtstand kan controleren. Eenmaal in de rechtstand
dient de ruimte rondom de mast in lagen met schoon zand te worden aangevuld en te worden
verdicht door middel van een passende, kleine kwartronde handstamper.
Hoekverdraaiing
Bij correctie van een hoekverdraaing van de mast dient voorafgaand aan correctie van de
hoekverdraaiing altijd de grondkabel gecontroleerd te worden op eventuele schade als gevolg van
deze hoekverdraaiing.

23 De gemeente Rotterdam maakt voor de openbare verlichting gebruik van een NIET GEAARD
NETWERK

34 13 INFORMATIE-OVERDRACHT



RAW0024-00915 Bladnr. 111GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM Besteknummer. 1-054-11
Reconstructie Langeweg te Hoek van Holland
Incl. rotonde Strandweg en aansluiting Harwichweg

HFD PAR ART LID

34 13 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 In afwijking op 34.13.01 lid 03 van de Standaard 2005.
Op de werkzaamheden met betrekking tot het aansluiten van verlichtingsobjecten op de
energiegrondkabel van de netwerkbeheerder zijn de desbetreffende voorschriften van de
netwerkbeheerder van toepassing.

34 13 05 UITVOEREN VAN WERKZAAMHEDEN AAN ELECTRONISCHE INSTALLATIES

01 In afwijking van de standaard 2005
Medewerkers die werkzaamheden aan electrotechnische installaties uitvoeren moeten
aanwijzingen van de directie, ter plaatse en per direct , kunnen aantonen dat zij bevoegt zijn deze
werkzaamheden uit te voeren.

02 Bij ingebrekestelling wordt de werknemer onmiddelijk van het werk verwijderd.
UAV §6 lid12 is hierbij van toepassing. Het betreft hier naleving van voorschriften van bijzondere
aard, t.w. Stedin Certificering.

03 Een door STEDIN afgegeven certificaat of intentieverklaring, die aantoont dat STEDIN het
personeel van de aannemer voor aanvang van de werkzaamheden kan certificeren, om
werkzaamheden uit te voeren op of aan het electriciteitsnet, voor zover dit net in beheer is bij

34 16 BOUWSTOFFEN

34 16 01 AANSLUITSNOER TBV LICHTMAST

01 Het aansluitsnoer bestaat uit QWPK 3x1mm2 of een gelijkwaardige kwaliteit.

02 Te leveren aansluitkabel door de aannemer deugdelijk monteren met minimaal 0,50m overlengte
bij het aansluitblok in de mast.

34 16 03 STALEN LICHTMASTEN & UITHOUDERS

01 De stalen lichtmasten en uithouders moeten voldoen aan de specificaties van toepassing op het
betreffend type zoals beschreven in onderstaande leden.

02 Materiaal:
NEN-EN 40 1, 2 en 3 en NEN-EN 10025
Specifiek:
- Eerste keus fabrieksnieuwe buis volgens NEN-EN 10025, met 2.2 certificaat volgens

NEN-EN 10204.
- Eerste keus fabrieksnieuwe koker volgens NEN-EN 10025, met 2.2 certificaat volgens

NEN-EN 10204.
- Eerste keus fabrieksnieuwe massieve staven volgens NEN-EN 10025, met 2.2 certificaat

volgens NEN-EN 10204.
- Naadloos conisch element, warm vervormd uit eerste keus fabrieksnieuwe naadloze buis,

volgens NEN-EN 10025, met 2.2 certificaat volgens NEN-EN 10204.
- Eerste keus fabrieksnieuwe gezette plaatdelen, volgens NEN-EN 10025, vervolgens

langsnaad gelast. Langsnaad niet weggeslepen, met 2.2 certificaat volgens NEN-EN
10204;1995- 3.1.B.

03 Constructie:
Volgens de laatst geldende normen en aanpassingen cq. aanvullingen aan normen ingesteld
minimaal 2 maanden voor publicatie van dit bestek.
Conform: NEN-EN 40 5, 6 en 8, NPR 988 en NPR 993;
Uitgangspunten voor belasting overeenkomstig de afspraken binnen de branche organisatie voor
standaardisatie:
- windsnelheidsgebied
- terreincategorie
- belastingsfactor voor wind en eigengewicht
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04 Afmetingen en toleranties conform NEN-EN 40-2 en NEN-ISO2768-1
vormgeving conform de bij de betreffende bestekspost geleverde tekening.

05 Uitvoering:
Masten voor aansluiting op het netwerk openbare verlichting dienen te zijn voorzien van een
kabeldoorvoergat en mastdeur.
De mastdeur dient voldoende te zijn gedimensioneerd voor montage van de aansluitblok(-ken) of
ander te monteren installatie onderdelen zoals VSA ed..
De mastdeur dient te zijn voorzien van een enkele knevelsluiting met Kaalfix™ sluiting.

06 Uitneembare mastdeuren in masten geleverd na 1-1-2005, met dezelfde identificatie code, dienen
onderling uitwisselbaar te zijn. Mastdeuren dienen door middel van lasersnijden te zijn vervaardigd.

07 In de mast dient een constructieve voorziening te zijn aangebracht die voorkomt dat het mastdeur
door vandalisme naar binnen gedrukt kan worden.

08 Masten dienen geschikt te zijn, dan wel geschikt te maken te zijn, voor het monteren uithouders en
armaturen.

09 Masten voor aansluiting op het netwerk openbare verlichting dienen te zijn voorzien van een
montagerail voor montage van de beschreven aansluitblokken.

10 De montagerail ten behoeve van aansluitblok moet voldoen aan het gestelde in NEN-EN 50 024.
De montagerail dient van het type C20 te zijn en een lengte te hebben, die gelijk is aan de hoogte
van de mastdeur. De montagerail dient op gelijke hoogte ten opzichte van de mastdeur te zijn
geplaatst.
De montagerail dien te zijn voorzien van twee of meer voor zover noodzakelijk, onverliesbare
glijmoeren, voorzien van M6 schroefdraad. De glijmoeren dienen te voldoen aan het gestelde in
NEN-EN 50 024.
De glijmoeren dienen te zijn voorzien van een cilinderkopschroef met zaagsleuf, staal verzinkt M6 x
16 mm. De cilinderkopschroeven dienen te voldoen aan het gestelde in DIN-EN-ISO 1207.

11 Bij het leveren van lichtmasten c.a. wordt onder 'klein montagemateriaal' verstaan klemmetjes,
knijpkabelschoentjes, boutjes, moertjes e.d. De kosten van levering en plaatsing worden geacht in
de verrekenprijs te zijn verwerkt.

34 16 04 AFSPANMAST OVL

01 Begrippen:
te verstaan is onder:
a. Afspanmast OVL: Een mast constructie ten behoeve van montage van openbare
verlichtingsarmaturen gemonteerd aan spankabels.
b. Pulsbuisfundatie voor OVL mast: een zonder grondverzet te plaatsen mastfundatie uitgevoerd
als ronden stalen buis met montage flens en kabeldoorvoergat.
c Configuratietekening: tekening/schets van het volledig verlichtingsobject.
Materiaalspecificatie en transport / opslag / verwerking respectievelijk volgens beschrijving in
bestekspost 341603 en 342101.

02 Levering:
Afspanmasten te leveren met flensvoet en fundatie ten behoeve van openbare verlichting conform
de bij het bestek geleverde, in de resultaatsverplichting vernoemde configuratietekening. De
flensvoet - mastverbinding mag niet worden uitgevoerd met uitwendig aan te lassen verticale
versterkingsribben.
De lengte van de pulsbuisfundatie bepalen door interpretatie van de geleverde grondmechnische
gegevens en de bovengrondse belasting. Berekening ter goedkeuring aan de directie UAV
overleggen.

03 Aannemer levert binnen 4 weken na de eerste bouwvergadering de constructietekeningen en
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berekeningen van de in de verplichting opgenomen leveranties.

04 Mast - pulsbuis fundatie verbinding uit te voeren door het verbinden van de mastflens en
pulsbuisflens met voldoende geborgde boutverbindingen.

05 Uitvoering boutverbindingen met RVS bouten moeren sluit- en borgringen berekend op de op de
constructie voorkomende krachten.

34 16 05 OVERSPANNINGEN

01 Kabels voor overspanningen bij pendelophanging dienen te zijn uitgevoerd in Aramide kabel
HPTG-6700 voorzien van polyethyleen mantel (RAL 9005), met benodigde RVS eindverbinders en
RVS spanners. Bij de levering behoort de sterkte berekening van de leverancier. Bij ophanging van
gevel tot gevel behoort tevens de gevelbevestiging.

34 21 EISEN IN DE UITVOERING ALGEMEEN

34 21 01 TRANSPORT, OPSLAG EN VERWERKING LICHTMASTEN

01 Begrippen:
te verstaan is onder verwerking van lichtmasten:
a. het aanbrengen van lichtmasten
b. het vervangen van lichtmasten
c. het corrigeren van de stand van lichtmasten

02 In afwijking van de bepalingen onder 34 12 01 van de Standaard 2005 geldt:
a. aannemer controleert bij afname en voor enige handeling de door de directie geleverde

materialen op beschadigingen. Beschadigingen rapporteren aan de afdeling inkoop en
logistiek en de directie UAV. Beschadigingen aan een lichtmast zo mogelijk herstellen en
verrekenen volgens de daarvoor bestemde bestekspost;

b. Bij constatering door de directie van beschadigingen aan de conservering van een
lichtmast na handeling door de aannemer, is de aannemer verantwoordelijk voor
deugdelijk herstel, zonder recht verrekening van kosten;

c. Bij niet herstelbare beschadigingen aan een directieleverantie wordt het beschadigd
onderdeel bij de aannemer in rekening gebracht conform par. 20 en 44 van de UAV;

d. Bij niet herstelbare beschadigingen aan een aannemersleverantie wordt het beschadigd
onderdeel door de aannemer vervangen door een onbeschadigd onderdeel conform par.
20 en 44 van de UAV;

e. Methodieken en hulpmiddelen voor onbeschadigde verwerking van lichtmasten zijn voor
rekening van de aannemer;

f. Wijze van opslag van masten levering door aannemer en directielevering op (tijdelijke)
opslag locatie aannemer en plaats van verwerking op te nemen in het gedetailleerde
werkplan bij inschrijving;

g. Wijze van transport en handeling van lichtmasten van opslaglocatie naar plaats van
verwerking op te nemen in het gedetailleerde werkplan bij inschrijving.

03 Plaatsing mast in trottoirs:
Bij een trottoir breedte van 1,50 meter of meer dienen de lichtmasten minimaal op een afstand van
0,50 meter van de voorkant van het trottoir te worden geplaatst.

04 Plaatsing mast in smalle trottoirs:
Bij een trottoir breedte van minder dan 1,50 meter dient de lichtmast tegen de erfscheiding te
worden geplaatst.

05 Plaatsing mast bij stroomwegen:
In het buitengebied en stroomwegen dienen de masten minimaal 1,00 meter uit de kant wet te
worden geplaatst.

06 Plaatsing mast bij fietspaden:
Bij vrijliggende fietspaden dient een afstand van 0,60 meter ten opzichte van de zijkant van het
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fietspad te worden aangehouden.

07 Mastdeur en grondstuk:
a. mastdeur:

De lichtmasten moeten zodanig worden geplaatst, dat het mastdeurtje afzijdig van het
verkeer wordt gesitueerd.

b. grondstuk:
Het beschermde grondstuk moet 0,30 m1 boven het maaiveld of verharding uitsteken.

08 Plaatsing mast inritten:
De lichtmasten dienen weloverwogen te worden geplaatst, inhoudende dat er bij plaatsing in
bebouwd gebied, voor de bewoners van het pand waarvoor deze worden geplaatst geen hinder
ontstaat. Dit houdt veelal in, dat de masten zoveel mogelijk op de scheiding van twee
woningen/percelen worden geplaatst en nimmer voor een raam e.d.. Bij twijfel is de aannemer
gehouden contact op te nemen met de directie.

09 Voorziening tegen inbraak:
Indien plaatsing van een lichtmast uitnodigt tot inbraak of oneigenlijke toegang tot terrein derden
(bij hoge erf scheidingen, garages e.d.), dient de locatie in overleg met de directie te worden
heroverwogen. Indien geen andere locatie mogelijk is dient de lichtmast te zijn/ worden voorzien
van een anti - klimbeveiliging. Deze voorziening dient te zijn uitgevoerd in staal, verzinkt en bij
geconserveerde masten geconserveerd in de kleurstelling van de betreffende lichtmast.
De voorziening dient klemvast te zijn bevestigd op een minimale hoogte van 2.10 m boven
maaiveld. De lichtmast mag niet worden doorboord ten behoeve van bevestiging!
Indien de aannemer bij montage constateert dat de gestelde minimale hoogte duidelijk conflicteert
met de functionaliteit van de voorziening, dient de aannemer vóór montage te overleggen met de
directie. Bij montage op aluminium masten en van conservering voorziene masten dient tussen
anti - klim beveiliging en de mast een kunststof slab te worden aangebracht.

10 Constatering reductie lichtopbrengst door omgeving:
Indien de aannemer bij plaatsing van een lichtmast op de ontwerp locatie constateert dat de
locatie leidt tot reductie van de lichtopbrengst door aanwezig openbaar groen, dient de locatie in
overleg met directie opnieuw te worden bepaald.

11 Loodrechte plaatsing mast:
Masten dienen loodrecht te worden geplaatst met een maximaal toegestane scheefstand van 1
graden gemeten ten opzichte van de centerlijn van de mast gezien vanaf maaiveld. Bij masten in
de grond geplaatst het plaatsingsgat rondom de mast in lagen met schoonzand aanvullen en
vaststampen met behulp van een passende, kleine kwartronde handstamper. Het gebruik van een
trilstamper (wacker) is niet toegestaan.

12 Meten stand mast:
Aannemer dient te zijn voorzien van adequate meetmiddelen voor het meten van de rechtstand van
geplaatste lichtmasten. De wijze van meten dient bij inschrijving in het gedetailleerde werkplan te
worden overlegd

13 Controle stand mast:
Aannemer moet bij opname voor oplevering bij verzoek van de directie UAV een controle van
rechtstand met de overeengekomen meetmethode uitvoeren, zonder extra verrekening van kosten.

14 Herstel scheefstand:
Bij scheefstand van de lichtmast dient de grond rondom de mast tot een diepte van circa 0,6 meter
vanaf het maaivelden circa 0,2 meter in horizontale richting te worden uitgegraven. Na het opnieuw
stellen van de mast, zoals beschreven in sub 11 & 12 van dit artikel,de ruimte rondom de mast in
lagen met schoonzand aan te vullen en vast te stampen door middel van een passende, kleine
kwartronde handstamper.

15 Aanvulling grondstuk lichtmast:
Masten, waarvan het grondstuk in een aardebaan wordt geplaatst, dienen na het plaatsen gevuld
te worden met schoon, scherp zand tot maaiveld.
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16 Lichtmast in belaste strook:
Alle lichtmasten, die zich in de directe nabijheid (dat wil zeggen binnen of op minder dan 10 meter)
van de grenzen van in artikel 01.09.02 lid 04 genoemde gevarenzone of belaste strook bevinden,
moeten zijn voorzien van permanente waarschuwingsborden met het opschrift:
"Pas op hoogspanningslijn".
Lichtmasten die zich direct naast de belaste strook bevinden, moeten zijn voorzien van borden met
het opschrift: "Pas op U nadert een Hoogspanningslijn".

17 Smeren mastdeursluiting:
De slotbout van mastdeuren op de draad voorzien van een kleine hoeveelheid koperslib (kopervet)
voor het gangbaar houden van de deursluiting.

34 21 02 TRANSPORT EN OPSLAG EN VERWERKING ARMATUREN

01 Begrippen armaturen:
te verstaan is onder:
a. armatuur als houder van en met verwisselbare lichtbron
b. armatuur als geheel als lichtbron
c. armatuur voor top opschuifmontage
d. armatuur voor zij-opschuifmontage
e. armatuur voor flens montage
f. armatuur aan hangkabel
g. grondarmatuur
h. wandarmatuur opbouw
i. wandarmatuur inbouw
j. plafondarmatuur opbouw
k. plafondarmatuur inbouw
l. appendage benodigd voor montage en aansluiten van een armatuur

02 Afname armaturen:
In afwijking van de bepalingen onder 34 12 03 van de Standaard 2005 geldt:
a. Aannemer controleert bij afname en voor enige handeling de door de directie geleverde

materialen op beschadigingen. Beschadigingen rapporteren aan de afdeling inkoop en
logistiek en de directie UAV. Beschadigingen aan een armatuur zo mogelijk herstellen en
verrekenen volgens de daarvoor bestemde bestekspost

b. Bij constatering door de directie van beschadigingen aan een armatuur na handeling door
de aannemer, is de aannemer verantwoordelijk voor deugdelijk herstel, zonder recht
verrekening van kosten.

c. Bij niet herstelbare beschadigingen aan een directieleverantie wordt het beschadigd
onderdeel bij de aannemer in rekening gebracht conform par. 20 en 44 van de UAV.

d. Bij niet herstelbare beschadigingen aan een aannemersleverantie wordt het beschadigd
onderdeel door de aannemer vervangen door een onbeschadigd onderdeel conform par.
20 en 44 van de UAV

e. Methodieken en hulpmiddelen voor onbeschadigde verwerking van armaturen zijn voor
rekening van de aannemer

f. Wijze van opslag van materialen levering door aannemer en directielevering op (tijdelijke)
opslag locatie aannemer en plaats van verwerking op te nemen in het gedetailleerde
werkplan bij inschrijving.

g. Wijze van transport en handeling van materialen van opslaglocatie naar plaats van
verwerking op te nemen in het gedetailleerde werkplan bij inschrijving.

03 Verwerking mast- en uithoudermontage armaturen:
Het aanbrengen en aansluiten van armaturen op masten en/of uithouders op masten of gebouwen
dient te worden uitgevoerd conform de voorschriften en/of de installatiehandleiding van de fabrikant
en de lichttechnische voorwaarden zoals gesteld in het opdrachtdocument.
De boutverbindingen waarmee een armatuur op uithouder of mast wordt geborgd, voorzien van
een kleine hoeveelheid koperslib voor het gangbaar houden van de montagevoorzieningen.

04 Verwerking mast- en uithoudermontage armaturen:
Het aanbrengen en aansluiten van armaturen op masten en/of uithouders op masten of gebouwen
dient te worden uitgevoerd conform de voorschriften en/of de installatiehandleiding van de fabrikant
en de lichttechnische voorwaarden zoals gesteld in het opdrachtdocument.
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De boutverbindingen waarmee een armatuur op uithouder of mast wordt geborgd, voorzien van
een kleine hoeveelheid koperslib voor het gangbaar houden van de montagevoorzieningen.

05 Verwerking grondarmaturen:
Het aanbrengen en aansluiten van grondarmaturen dient te worden uitgevoerd conform de
voorschriften en/of de installatiehandleiding van de fabrikant en de lichttechnische voorwaarden
zoals gesteld in het opdrachtdocument. De toe te passen grondarmaturen in de Gemeente
Rotterdam zijn waterdicht en mogen slechts in een geconditioneerde omgeving zoals een
inpandige en voldoende uitgeruste werkplaats worden geopend voor herstel- of
aansluitwerkzaamheden. Aansluiting op het netwerk daarom alleen toegestaan op de aan het
armatuur voorgemonteerde aansluitkabel.

06 Verwerking wand- en plafondarmaturen:
Het vervangen cq. nieuw aanbrengen en aansluiten van wand- en plafondarmaturen dient te
worden uitgevoerd conform de voorschriften en/of de installatiehandleiding van de fabrikant en de
lichttechnische voorwaarden zoals gesteld in het opdrachtdocument. Aannemer betracht de nodige
zorgvuldigheid voor de integriteit en kwaliteit van het object waaraan of -in een armatuur is
aangebracht.

34 21 03 ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN

01 Montage aansluitblok netwerk derden:
Bij aansluiting van een verlichtingsobject op het netwerk van de regionale netbeheerder is het
aanbrengen van het aansluitblok de verantwoordelijkheid van de betreffende netbeheerder.
In de masten zijn bij levering de benodigde voorzieningen aanwezig. Voor aannemer van dit bestek
overgaat tot het aansluiten van de bekabeling op het aansluitblok, dient er een controle op
deugdelijke bevestiging van het blok te worden uitgevoerd. Bij constatering afwijkingen dient de
aannemer de directie UAV direct in te lichten.
Na afmonteren van de aansluitkabel(s) op het aansluitstrook/-kastje zal de OVL direct in gebruik
worden genomen.

02 Montage bijzondere aansluitingen:
In incidentele gevallen dienen de in het lichtpunt benodigde voorschakelapparatuur, ontsteker(s),
filter(s) e.d. samengebouwd te worden op één montageplaat in de mast. Zij moeten zodanig
worden gemonteerd dat vervanging van elk component mogelijk is zonder demontage van de
montageplaat.

03 Verwerking aansluitkabels:
De door de aannemer toe te passen aansluitkabels tussen net aansluitpunt en armatuur dienen
geschikt te zijn voor de functionaliteiten van het armatuur. Aansluiting conform de vigerende norm
en regelgeving alsmede de installatie instructies van armatuurleverancier en netbeheerder.

04 Montage aansluitkabels:
Alle bedrading en bekabeling in de lichtmast zo aanbrengen, dat het op de bedrading aanwezige
druipwater nooit op de aansluitklemmen van het aansluitblok kan komen.

05 Montage en aansluiting van installaties openbare verlichting uit te voeren conform NEN 1010.

06 Meten aardverspreidingsweerstand:
a aard verspreidingsweerstand, te meten op iedere 10e geplaatste lichtmast cumulatief

gezien over de gehele overeenkomst
b in afwijking van lid a. tevens bij iedere geplaatste moedermast cq vervangende

moedermast. (moedermast =mast van waaruit een doorlussing naar andre licht objecten
plaats vind)

c bij alle te plaatsen verdeel- cq vervangende kasten.
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34 21 04 UITHOUDERS EN OPZETSTUKKEN, TRANSPORT, OPSLAG EN VERWERKING

01 Begrippen:
te verstaan is onder verwerking van uithouders en opzetstukken:
a. enkel- en meervoudige uithouders voor montage op lichtmasten
b. armatuursteunen voor gevelmontage
c. opzetstukken voor verloop in montage
d. het aanbrengen van uithouders en opzetstukken
e. het vervangen van uithouders en opzetstukken
f. het corrigeren van de stand van uithouders.

02 Afname uithouders en opzetstukken:
In afwijking van de bepalingen onder 34 12 03 van de Standaard 2005 geldt:
a. aannemer controleert bij afname en voor enige handeling de door de directie geleverde

materialen op beschadigingen. Beschadigingen rapporteren aan de afdeling inkoop en
logistiek en de directie UAV. Beschadigingen aan een lichtmast zo mogelijk herstellen en
verrekenen volgens de daarvoor bestemde bestekspost

b. Bij constatering door de directie van beschadigingen aan de conservering van de
materialen na handeling door de aannemer, is de aannemer verantwoordelijk voor
deugdelijk herstel, zonder recht verrekening van kosten.

c. Bij niet herstelbare beschadigingen aan een directieleverantie wordt het beschadigd
onderdeel bij de aannemer in rekening gebracht conform par. 20 en 44 van de UAV.

d. Bij niet herstelbare beschadigingen aan een aannemersleverantie wordt het beschadigd
onderdeel door de aannemer vervangen door een onbeschadigd onderdeel conform par.
20 en 44 van de UAV.

e. Methodieken en hulpmiddelen voor onbeschadigde verwerking van lichtmasten zijn voor
rekening van de aannemer.

f. Wijze van opslag van materialen levering door aannemer en directielevering op (tijdelijke)
opslag locatie aannemer en plaats van verwerking op te nemen in het gedetailleerde
werkplan bij inschrijving.

g. Wijze van transport en handeling van materialen van opslaglocatie naar plaats van
verwerking op te nemen in het gedetailleerde werkplan bij inschrijving.

03 Wijze van verwerking onderdelen:
Montage van de onderdelen conform de voorschriften van de leverancier. Met in-achtname van de
voorgeschreven aanhaalmomenten op boutverbindingen.

04 Positionering uithouders:
Uithouders gemonteerd op masten dienen tenzij nadrukkelijk anders vermeld in de
opdrachtverstrekking of aanwijzing van de directie, haaks op de wegas te worden geplaatst.

05 Positionering uithouders in bochten:
Uithouders gemonteerd op masten dienen tenzij nadrukkelijk anders vermeld in de
opdrachtverstrekking of aanwijzing van de directie, haaks op de raaklijn op de boogstraal van de
wegas, ter plaatse van de mastlocatie; te worden geplaatst.

06 Montage boutverbindingen:
Voor montage boutverbindingen voorzien van een kleine hoeveelheid koperslib voor het gangbaar
houden van de montagemiddelen.
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34 21 06 NUMMERING VAN OBJECTEN OPENBARE VERLICHTING

01 Objectnummering algemeen:
Het nummeren van nieuw aangebrachte objecten openbare verlichting wordt uitgevoerd door en in
beheer van de Gemeente.

02 Tijdelijke objectnummering :
Op verzoek van de directie UAV kan de aannemer opgedragen worden bij aanbrengen, vervanging
of verplaatsing van objecten een tijdelijke nummersticker aan te brengen. De tijdelijke nummering
is dan over te nemen op de revisietekening. Verrekening van de kosten levering en uitvoering zal
via meerwerk worden verrekend. De toe te passen nummers aan te brengen in overleg met de
directie UAV. De te gebruiken stickers dienen watervast te zijn echter eenvoudig en zonder
beschadiging van de conservering te verwijderen te zijn.

03 Ontbrekende objectnummering:
Indien de aannemer bij het uitvoeren van werkzaamheden aan een object constateert dat het
opgegeven objectnummer ontbreekt, meldt hij dat in de weekrapportage aan de directie UAV.

34 22 WERKZAAMHEDEN NETWERK

34 22 01 EIGENDOM NETWERK

01 Begrippen:
te verstaan is onder
a. kabelnetwerk openbare verlichting Stedin Het ondergrondse elektrische kabelnetwerk in

eigendom en beheer bij STEDIN
b. kabelnetwerk openbare verlichting Gemeente Rotterdam Elektrische kabelnetwerken ten

behoeve van voeding en besturing openbare verlichting in eigendom en beheer bij de
Gemeente Rotterdam, zowel ondergronds als bovengronds

c. laagspanningsnet: de voedingspanning openbare verlichting is aangesloten op het
laagspanningsnet en afgezekerd tot max. 3 x 25A.

02 Eigendom STEDIN:
Het voedende elektriciteitsnetwerk c.a. is in beheer en eigendom van de lokale netwerkbeheerder
STEDIN tot en met de aansluitklemmen van de in of aan gemeentelijke verlichtingsinstallaties
aangebrachte aansluitvoorziening.

03 Beheerverantwoordelijkheid eigendom STEDIN:
Herstel van storingen en schade aan dit netwerk als ook de aansluitvoorziening tot en met de
afgaande aansluitklemmen behorende bij de aansluitvoorziening, valt voor herstel en in
standhouding onder de verantwoordelijkheid van de locale netbeheerder STEDIN. Herstel van
storingen en schade wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van STEDIN.
Vergunningaanvragen voor mutaties in de kabelnetwerk van Stedin en herstel van straatwerk is ter
verantwoording van Stedin.
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34 22 02 WERKEN OP DE STELPOST AANSLUITINGEN STEDIN

01 Begrippen:
te verstaan is onder:
a. aanvraag aansluiting: het aanvragen van een nieuwe aansluiting openbare verlichting op

het STEDIN netwerk dan wel een mutatie van een bestaande aansluiting
b. tarieven energiekamer: de landelijk vastgestelde tarieven die de netbeheerders mogen

verrekenen aan afnemers voor wijzigingen in het door hen beheerde net
c. tarieven STEDIN: de tarieven die STEDIN naast de tarieven energiekamer hanteert voor die

werkzaamheden niet beschreven door de Energiekamer
d. mutatie aansluiting: het verzwaren, opheffen of verplaatsen van een bestaande aansluiting

02 Opdracht:
Het aanvragen van een STEDIN netwerkaansluiting of mutatie in het netwerk kan door de
opdrachtgever desgewenst worden opgedragen aan de aannemer. De aannemer ontvangt
hiervoor van de directie UAV een deelopdracht met een beschrijving van het uit te voeren werk
conform de tarieven energiekamer.
Verdere afhandeling als onder bepaling 01.01.05

03 Werkzaamheden:
De werkzaamheden die de aannemer voor het verzorgen van een aansluiting op het STEDIN
Netwerk te verkrijgen of te muteren zijn:
a. het opvragen van de offerte bij STEDIN
b. het beoordelen van de offerte STEDIN
c. het verstrekken van de opdracht aan STEDIN
d. het begeleiden van de uitvoering in tijd en kosten
e. betaling aan STEDIN
f. administratieve afhandeling van de opdracht

06 Afwijking:
In geval van afwijking op uitvoering en planning is altijd de schriftelijke toestemming van de
directie UAV vereist.

07 Geschillen:
Indien de aannemer niet tot overeenkomst kan komen met STEDIN voor wat betreft
opdrachtinterpretatie, meer- of minderwerk en andere voorkomende zaken, dan neemt de
aannemer het initiatief voor overleg tussen aannemer, STEDIN, directie UAV en de opdrachtgever
voor beslechting van onderlinge geschillen.

34 24 INFORMATIE OVERDRACHT

34 24 04 REVISIE OVERDRACHT

01 Protocol:
Het inleveren van revisiegegevens dient plaats te vinden conform het in de bijlage opgenomen
document "Protocol overdracht revisie gegevens

02 Moment verstrekking revisiegegevens:
De door de aannemer te verstrekken gegevens dienen bij opname voor oplevering op papier
aanwezig te zijn; De door aannemer verstrekte gegevens worden bij opname voor oplevering
getoetst op overeenkomstigheid met opdracht en aanwijzingen directie.

03 Aanlevering definitieve revisiedocumenten:
na goedkeuring door de directie van de papieren versie van de gegevens bij de opname voor
oplevering dienen de goedgekeurde gegevens digitaal aan de Directie UAV te worden verstrekt.

34 25 TIJDELIJKE VERLICHTING IN PROJECTEN

34 25 01 WERKVAKVERLICHTING

01 Begrippen:



RAW0024-00915 Bladnr. 120GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM Besteknummer. 1-054-11
Reconstructie Langeweg te Hoek van Holland
Incl. rotonde Strandweg en aansluiting Harwichweg

HFD PAR ART LID

Te verstaan is onder:
a. Werkvakverlichting: Tijdelijke verlichtingsobjecten met toebehoren ten behoeve van het

verlichten van de openbare ruimte tijdens werkzaamheden in en aan de openbare ruimte
voor de duur van het werk.

b. Bouwplaatsverlichting:Tijdelijke verlichtingsobjecten met toebehoren ten behoeve van het
verlichten in de openbare ruimte afgesloten bouwplaatsen.

c. OVL vrij projectgebied: Projectgebied waarbij door de aannemer voorafgaand aan start
graaf, sloop en reconstructie werkzaamheden de bestaande openbare verlichting eerst
wordt verwijderd.

02 Te hanteren verlichtingsniveaus en installatie_eisen
De door de aannemer aan te brengen tijdelijke verlichting dient te voldoen aan onderstaande
eisen:
a. Voor voetgangersgebied 10 LUX bij een gelijkmatigheid van = 0,3.
b. Voor fietspaden 10 LUX bij een gelijkmatigheid van = 0,3.
c. Voor tijdelijke wegen snelverkeer in verkeersmaatregel = 30 km/h

10 LUX bij een gelijkmatigheid van = 0,3.
d. Voor tijdelijke wegen snelverkeer in verkeersmaatregel = 50 km/h

10 LUX bij een gelijkmatigheid van = 0,3.
e. Voor bouwplaatsverlichting 15 LUX bij een gelijkmatigheid van = 0,3
f. De toe te passen lichttemperatuur voor de tijdelijke verlichting is gesteld op 4000 Kelvin.
g. De tijdelijke verlichting mag op geen enkele wijze uitstralen naar gevels hoger dan 1,5 m1

boven maaiveld.
h. De tijdelijke verlichting mag niet verblindend uitstralen en zo hinder voor verkeer en

omgeving.
i. De configuratie en fundatie/bevestiging van toe te passen tijdelijke verlichtingsobjecten

dient bestand te zijn tegen de voorkomende weersomstandigheden.
j. Tijdelijke verlichtingsobjecten zodanig plaatsen dat zijn geen hinder veroorzaken voor enig

gebruiker openbare ruimte.
k. In- en uitschakeling van de tijdelijke verlichting is te voorzien door middel van het

toepassen van schemerschakeling. De installatie is in en uit te schakelen op het door de
sensor gemeten omgevingslichtniveau overeenkomend met het hoogst geëist
verlichtingsniveau voor de tijdelijke verlichtingsinstallatie in het projectgebied. De
schemerschakeling instellen met een vertraging van 15 minuten tussen meet- en
schakelmoment.

l. Met uitzondering voor het doel van inspectie en of herstel mag de tijdelijke verlichting
overdag niet branden. Inspectie en of herstel vooraf en bij afronding melden aan directie
UAV.

m. Voedingskabels en elektrische aansluitpunten dienen buiten handbereik te zijn
aangebracht.

03 Verlichtingsplan tijdelijke verlichting
Vooruitlopend op de werkzaamheden dient de aannemer per werkfase inrichting projectgebied
een verlichtingsplan ter beoordeling aan de directie UAV te overleggen.
De ter beoordeling in te dienen verlichtingsplannen per fase dienen te bestaan uit:
a. Inrichtingstekening met locatie verlichtingsobjecten en toebehoren.
b. Lichtberekening in hardcopy. De lichtberekening moet zijn uitgevoerd met een algemeen
erkend berekeningsprogramma (Dialux, Calculux, Pleysir, en Ullysee). Tenminste leveren de
berekening, het lijndiagram en het overzicht indeling rekenvlakken.
c. Technische beschrijving van de verlichtingsobjecten (opbouw configuratie).
d. Toegepaste wijze van fundatie tijdelijke verlichtingsobjecten.
e. Op aanvraag van directie UAV een communicatie plan naar omgeving.
f. De schriftelijke en ondertekende overeenkomst(-en) met particulieren waarin zij toestemming
verlenen voor het bevestigen van tijdelijke verlichting aan hun eigendom, voor zover van
toepassing.
Voor de beoordeling van een ingediend tijdelijk verlichtingsplan door een specialist bij de dienst
Gemeentewerken Rotterdam, dient de aannemer rekening te houden met een doorlooptijd van 20
werkdagen.

04 Hergebruik aan de aannemer vrijkomende materialen
Indien de aannemer besluit de in het projectgebied vrijkomende materialen openbare verlichting
wenst her te gebruiken voor de tijdelijke verlichting, is voor defecten en falen voor risico van de
aannemer. Het gebruik van de aansluitingen op het netwerk openbare verlichting is niet
toegestaan.
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05 Elektrische voeding t.b.v. tijdelijke verlichtingsinstallaties
De aannemer dient voor het voeden van tijdelijke verlichtingsinstallaties naar eigen inzicht een of
meer bouwaansluitingen overeenkomstig de eisen van de lokale netbeheerder te voorzien.
De bouwaansluiting dient van voldoende vermogen te zijn voor het voeden van alle tijdelijke
installaties ( OVL, VRI en bewegwijzering) door de aannemer te voorzien.
In stedelijk gebied is het gebruik van generatoren vanwege geluidshinder en uitstoot uitlaatgassen
voor dit doel niet toegestaan. Het is tevens niet toegestaan om installaties tijdelijke verlichting aan
te sluiten op het openbaar netwerk.

06 In stand houden tijdelijke verlichting
a. Gedurende het gehele project dient de verlichting zoals vereist te functioneren
b. De aannemer is gehouden na melding van een storing door directievoerder, MSB team
buitenruimte en Politie, binnen 1 uur fysiek te zijn gestart met de herstelwerkzaamheden
c. Indien niet wordt voldaan aan het gestelde onder b. , wordt een korting van € 500 per dag, per
geval op objectniveau berekend, tot de storing is opgeheven

34 43 INFORMATIE-OVERDRACHT

34 43 01 GEGEVENS OPENBARE VERLICHTING

04 Voor het beheer van de openbare verlichting dienen ten minste de volgende gegevens verstrekt te
worden:
"Straatnaam;
"Deelgemeente;
"Lichtmastnummer
"GPS coördinaten, maximaal toegestane afwijking van de inmeetgegevens is 1 meter.
"Specificatie lichtmast en plaatsingsdatum
"Specificatie uithouder en plaatsingsdatum
"Specificatie armaturen en plaatsingsdatum
"Schakeling avond, nacht of dimschakeling
"Specificatie lamp en plaatsings- cq. remplacedatum
"Specificatie voorschakelapparaat en plaatsingsdatum;
- Overige objecten die zijn aangesloten op en/of gemonteerd aan de verlichtingsinstallatie zoals:
- ANWB (richtings)borden en overige bewegwijzering(en);
- Lichtreclames en plattegrondkasten;
- Voor zover de werkzaamheden aan onderdelen van het object zijn uitgevoerd.
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51 GROENVOORZIENINGEN

51 01 BEGRIPPEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 01 01 GRONDSOORTEN

01 In verband met verwerking kunnen grondsoorten worden aangeduid als bedoeld in artikel 24.01.02
van de Standaard 2005.

51 02 20 MAAIEN, ALGEMEEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.20 van de Standaard 2005 dient grasvegetatie te
worden gebundeld en binnen 48 uur te worden afgevoerd naar een door de directie op te geven
locatie. Voor zon- en feestdagen dient het gras direct te worden afgevoerd.

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.20 lid 05 van de Standaard 2005 dienen de
maaibeurten te worden uitgevoerd in opdracht van de directie. Het is aan de directie voorbehouden
te bepalen wanneer een volledige maaibeurt dient plaats te vinden, waarbij alsdan de obstakels
dienen te worden bijgemaaid.

03 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.20 lid 08 van de Standaard 2005 worden de
maaifrequentie en de volgorde uitgevoerd in opdracht van de directie.

04 Per maaibeurt dienen alle harde kanten en zachte kanten op een zodanige wijze worden
meegenomen, dat geen staande graskanten overblijven.

05 Spoorvorming in te maaien objecten en mechanische beschadiging van de grasmat door
materieel dient zoveel als mogelijk te worden voorkomen. De insporingsdiepte van materieel ten
behoeve van te maaien objecten mag ten hoogste 5 mm bedragen.

51 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M.GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

51 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 04 08 ZAAIEN EN GRASZODEN - ROLZODEN - BIG SLABS

01 Bij het zaaien in overleg met de directie het toe te passen mengsel overeenkomen. Rekening
houden met zaaitijd en zaaitechniek. Te gebruiken hoeveelheden afstemmen op de
omstandigheden.

02 De dikte van aan te brengen graszoden, grasrollen en dergelijke dient gelijkmatig te zijn.

03 Bij het aanbrengen van graszoden zorg dragen voor een goed contact met de ondergrond. Indien
dit noodzakelijk is het grasveld rollen, dit rollen wordt geacht te zijn inbegrepen in de prijs per
eenheid van het aanbrengen.

04 Langs graskanten zorg dragen voor een strakke lijn. Overgebleven bouwstoffen, waaronder
overtollig materiaal als gevolg van het aanbrengen, van het werk verwijderen.

51 06 BOUWSTOFFEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN
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51 06 10 GRASZAADMENGSELS

01 Europoortmengsel:
20% Italiaans raaigras
30% Engels raaigras (grasveldtype)
25% Roodzwenkgras
20% Westerwolds raaigras
5% rode klaver

02 Rotterdams mengsel:
40% Engels raaigras
20% Roodzwenk grof
20% Roodzwenk fijn
20% Veldbeemd
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61 WERK ALGEMENE AARD

61 01 BEGRIPPEN WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

61 01 01 TOEPASSEN VOORZIENINGEN I.V.M. VERZEKERING TE HANDHAVEN K&L

01 Onder het toepassen van voorzieningen in verband met de ondersteuning en/of ophanging van
ondergraven of te ondergraven te handhaven kabels en leidingen wordt verstaan het aanbrengen
van die voorzieningen voordat met de uitvoering van overige werkzaamheden wordt begonnen, het
instandhouden van de aangebrachte voorzieningen en het verwijderen ervan nadat die
werkzaamheden zijn beëindigd.

61 02 EISEN EN UITVOERING WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

61 02 01 EISEN EN UITVOERING: TERREININRICHTINGSELEMENTEN

01 Voor alle in het terrein aan te brengen, te vervangen, te bewerken of te verwijderen terreinin-
richtingselementen, zoals onder meer hekwerken, zijn de eisen en daarop aansluitende overige
bepalingen als genoemd in hoofdstuk 63 onverminderd van toepassing.

61 02 02 WERKTERREIN, INRICHTING, ONDERHOUD EN AFSLUITING

01 Zonder toestemming van de directie is afsluiting van het werkterrein niet toegestaan.

02 Indien de directie de aannemer toestaat het werkterrein of de opslagplaatsen af te sluiten dient dit
te geschieden met een deugdelijke afrastering hoog minimaal 2,00 m waarbij geen puntdraad
mag worden toegepast.

03 De aannemer dient er rekening mee te houden, dat op de in paragraaf 15 lid 02 van de U.A.V. 1989
bedoelde opslagplaatsen ook bouwstoffen en hulpmiddelen van derden kunnen zijn of worden
opgeslagen.

04 De aannemer dient er te allen tijde zorg voor te dragen dat buiten werktijd zowel de locatie als de
aan- en afvoerroute in een ordentelijke staat achter gelaten worden.

05 Van de indeling en inrichting van het werkterrein, met inbegrip van de keten, moet door de
aannemer een tekening worden gemaakt, welke binnen een week na de datum van opdracht in
tweevoud bij de directie moet worden ingediend.

61 02 03 GEBRUIK HULPMIDDELEN I.V.M. VERZEKERING TE HANDHAVEN K&L

01 Tenzij het bestek anders vermeldt, draagt de aannemer zorg voor het beschikbaar stellen van de
benodigde hulpmiddelen ten behoeve van de voorzieningen i.v.m. de verzekering van de ligging
van te handhaven kabels en leidingen als bedoeld in artikel 61.01.01lid 01.

61 02 04 AANVULLENDE EISEN DIRECTIEVERBLIJF

01 Wanden en dak dienen altijd geïsoleerd en tochtdicht te zijn.

02 De ruimte moet voorzien zijn van ventilatiemogelijkheden d.m.v. bijvoorbeeld ramen of een
geforceerde ventilatie.

03 Vloeren dienen altijd horizontaal te liggen. Scheefstand dient de aannemer direct te corrigeren.

61 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN
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61 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M.WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

61 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

61 04 01 HULPMIDDELEN TER BESCHIKKING GESTELD DOOR DE OPDRACHTGEVER

01 De door of vanwege de opdrachtgever ter beschikking gestelde hulpmiddelen in verband met werk
van algemene aard met indien van toepassing bijbehorende bevestigingsmiddelen en stellages
na gebruik in goede staat afvoeren naar het in het bestek aangegeven opslagterrein. Indien de
aannemer deze hulpmiddelen niet in goede staat aflevert op de in het bestek aangegeven wijze
wordt per hulpmiddel inclusief bijbehorende bevestigingsmiddelen en stellages, een korting van €
250,-- (tweehonderdvijftig euro) toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

61 04 02 TOEPASSEN VOORZIENING I.V.M. VERZEKERING TE HANDHAVEN K&L

01 Voorafgaand aan het toepassen van een constructie i.v.m. de verzekering van de ligging van te
handhaven kabels en leidingen dient de te gebruiken constructie ter goedkeuring te worden
voorgelegd aan de directie. De aannemer dient de directie in de gelegenheid te stellen in overleg
de nodige aanpassingen aan te geven welke door de aannemer dienen te worden gevolgd. Te
volgen aanpassingen komen niet voor verrekening in aanmerking.
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62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 03 INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSMAATREGELEN

62 03 01 VERKEERSMAATREGELENPLAN

01 Het treffen van verkeersmaatregelen behoeft de schriftelijke toestemming van de directie. De
aanvraag geschiedt onder de in lid 02 gestelde voorwaarden.

02 Uiterlijk 2 weken voorafgaande aan de week waarin de verkeersmaatregelen moeten worden
getroffen, moet deze schriftelijk worden aangevraagd bij de in paragraaf 62.05.01 beschreven
instantie.
Elke aanvraag moet ten minste bevatten:
- de naam en de handtekening van de aanvrager en de datum van de aanvraag;
- de datum waarop de verkeersmaatregelen zullen worden getroffen;
- de locaties;
- de tijd gedurende welke de maatregelen zullen worden getroffen;
- een beschrijving en tekening van de soort afzetting;
- de afsluitingen en de als gevolg hiervan toe te passen omleidingroutes overeenkomstig

het Verkeersplan van de wegbeheerder of het team Bereikbaarheid van de afdeling B/A&O
van gemeentewerken Rotterdam;

- de naam van de contactpersoon van de aannemer tijdens de werkzaamheden;
- de eventuele motivering bedoeld in lid 03.

03 De directie zal, in overleg met de wegbeheerder, de door de aannemer te treffen
verkeersmaatregelen controleren aan de hand van de in paragraaf 62.02.01 van de Standaard
2005 gestelde richtlijnen. Indien de aannemer in zijn voorstel voor de te treffen
verkeersmaatregelen afwijkt van de in paragraaf 62.02.01 van de Standaard en eventueel in dit
bestek genoemde richtlijnen, dan dient dit door hem voldoende gemotiveerd te worden
aangegeven in de schriftelijke aanvraag genoemd in lid 02.

04 Indien de directie geen toestemming verleent voor het treffen van de aangevraagde
verkeersmaatregelen, geeft dit de aannemer geen recht op bijbetaling of schadevergoeding.

62 03 02 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M.VERKEERSMAATREGELEN,ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

62 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN

62 04 02 HULPMIDDELEN TER BESCHIKKING GESTELD DOOR DE OPDRACHTGEVER

01 De door of vanwege de opdrachtgever ter beschikking gestelde hulpmiddelen in verband met
verkeersmaatregelen met indien van toepassing bijbehorende bevestigingsmiddelen en stellages
na gebruik in goede staat afvoeren naar het in het bestek aangegeven opslagterrein. Indien de
aannemer deze hulpmiddelen niet in goede staat aflevert op de in het bestek aangegeven wijze
wordt per hulpmiddel inclusief bijbehorende bevestigingsmiddelen en stellages, een korting van €
250,-- (tweehonderdvijftig euro) toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

62 04 03 AANBRENGEN, INSTANDHOUDEN EN VERWIJDEREN VOORZIENINGEN

01 In verband met de hoeveelheidsbepaling van de volgens dit bestek door de aannemer aan te
brengen, in stand te houden, op het werk te verplaatsen en te verwijderen voorzieningen geldt dat
deze alleen voor verrekening in aanmerking komen als de daarmee in overeenstemming zijnde
hoeveelheden vooraf met de directie zijn overeengekomen, als bedoeld in artikel 62.03.01.

62 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERKEERSMAATREGELEN
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62 05 01 INDIENEN AANVRAAG TIJDELIJKE VERKEERSVOOZIENINGEN

01 De aannemer dient minimaal twee weken van te voren, de aanvraag voor de tijdelijke
verkeersmaatregelen inclusief omleidingroutes bij de gemeentewerf in te dienen. Voorafgaand
aan de aanvraag dient deze met de directie te zijn besproken.
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63 TERREININRICHTING

63 02 EISEN EN UITVOERING TERREININRICHTING, ALGEMEEN

63 02 01 AANBRENGEN TERREININRICHTINGSELEMENTEN, ALGEMEEN

01 Bij het aanbrengen of verwerken van een terreininrichtingselement de voorschriften, voor zover
daar mede niet in strijd met het bestek, volgen zoals vermeld in de:
- montagevoorschriften van fabrikanten van materialen.

Voor zover deze montagevoorschriften niet aanwezig zijn op het werk dient de aannemer
zich van deze voorschriften op de hoogte te stellen.

02 Bij het aanbrengen of verwerken van terreininrichtings- elementen de voorschriften en bepalingen
volgen voor in het terrein aan te brengen of te verwerken verhardingen, groenvoorzieningen of
overige elementen, voor zover deze ter plaatse moeten worden aangebracht, verwerkt of moeten
worden behouden. Verwezen wordt naar de in het bestek en in de Standaard 2005 genoemde
bepalingen in de voor de genoemde voorzieningen bedoelde hoofdstukken.

03 Het ten behoeve van het aanbrengen of verwerken van terreininrichtingselementen benodigde
grondwerk uitvoeren volgens het bepaalde in hoofdstuk 24, sleuftechnieken, voor zover daarvoor
geen aanvullende bepalingen zijn opgenomen.

63 02 02 FUNDERING TERREININRICHTINGSELEMENTEN

01 Indien gaten voor palen moeten worden voorgeboord, dit uitvoeren met een grondboor waarvan de
doorsnede iets kleiner is dan de paaldoorsnede. De gaten zo diep maken dat de laatste 0,20 m
van de paal kan worden ingeslagen. Na het plaatsen van palen in de gegraven gaten, de paal-
gaten onder verdichting aanvullen met uitkomende grond.

02 Ten behoeve van de fundatie van elementen met een vlakke bodemplaat de ongeroerde grond
afvlakken en de elementen te lood stellen.

63 02 03 HEKWERKEN ALGEMEEN

01 Gaas met groen geplastificeerd binddraad bevestigen. Aan de boven- en onderzijde van het gaas
minimaal om de andere maas knopen. De knoop aanbrengen aan de onderkant van
de buis of spandraad.

02 Draden door middel van draadspanners strak trekken. De treklengte mag niet meer dan 50 m
bedragen.

03 Het nylonnet, ter plaatse van ballenvangers, door middel van knopen aan de bovenbuis en
tussenbuis bevestigen. Elke maas van het nylonnet aan de buizen knopen.

63 02 04 AANBRENGEN HEKWERKEN EN POORTEN

01 Poorten zodanig stellen of ophangen, dat deze horizontaal vrij draaien.

02 Een dubbele draaipoort op een zodanige hoogte stellen, dat deze bij het openen vrij over de
verharding draait.

63 03 INFORMATIE-OVERDRACHT TERREININRICHTING, ALGEMEEN

63 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. TERREININRICHTING, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.
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63 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN TERREININRICHTING, ALGEMEEN

63 05 01 MONTAGE TERREININRICHTINGSELEMENTEN

01 Tot het leveren dan wel het ter beschikking stellen van terreininrichtingselementen wordt tevens
gerekend het leveren of het ter beschikking stellen van de benodigde materialen ten behoeve van
de verbindingen.

02 Tot het aanbrengen van terreininrichtingselementen wordt tevens gerekend het aanbrengen van de
benodigde materialen ten behoeve van de verbindingen.

03 Tot het tot stand brengen van verbindingen wordt tevens gerekend het leveren van de voor deze
verbindingen benodigde materialen voor zover daarvoor in het bestek geen aparte besteksposten
of bepalingen zijn opgenomen.

63 05 02 VERVOEREN MATERIALEN I.V.M. TERREININRICHTING

01 Tot het vervoeren van materialen i.v.m. terreininrichting wordt tevens gerekend het laden en het
lossen van de te vervoeren materialen voorzover daarvoor geen afzonderlijke besteksposten zijn
opgenomen.
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01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN 60
01 14 BOUWSTOFFEN 61
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01 15 GARANTIE 63
01 16 VERZEKERINGEN 64
01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN 65
01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING 66
01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 69
01 20 KWALITEITSBORGING 69
01 22 ONDERAANNEMING 70
01 23 BESLECHTING VAN GESCHILLEN 70
01 25 COMMUNICATIE-INFORMATIEUITWISSELING 70
01 26 WERKEN NABIJ INSTALLATIES ONDER ELEKTRISCHE SPANNING 71
01 27 MILIEUEISEN 73
01 30 UITVOERING 74
02 PROEVEN 75
02 01 BEPALINGEN I.V.M. PROEVEN, ALGEMEEN 75
02 02 DE PROEVEN 75

21 BEMALINGEN 76
21 01 BEGRIPPEN BEMALINGEN 76
21 02 EISEN EN UITVOERING BEMALINGEN 76
21 03 INFORMATIE-OVERDRACHT BEMALINGEN, ALGEMEEN 77
21 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES BEMALINGEN 77
21 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN BEMALINGEN 78
22 GRONDWERKEN 80
22 01 BEGRIPPEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN 80
22 02 EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN, ALGEMEEN 80
22 03 INFORMATIE-OVERDRACHT GRONDWERKEN, ALGEMEEN 81
22 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GRONDWERKEN, ALGEMEEN 81
22 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTING GRONDWERKEN, ALGEMEEN 83
22 06 BOUWSTOFFEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN 83
22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN 85
22 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES CULTUURTECHNISCH GRONDWERK 85
24 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, REVISIETECHNIEK ONDERGROND 87
24 02 EISEN EN UITVOERING SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN 87
24 03 INFORMATIE-OVERDRACHT SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN 87
24 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN 87
24 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN 88
24 06 BOUWSTOFFEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN 88
24 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN 88
24 81 BEGRIPPEN REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR. 89
24 82 BEGRIPPEN REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR. 89
24 83 INFORMATIE-OVERDRACHT REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR. 89
24 84 RISICOVERDELING EN GARANTIES REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR. 89
24 85 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR. 90
25 LEIDINGWERK 91
25 01 BEGRIPPEN LEIDINGWERK, ALGEMEEN 91
25 02 EISEN EN UITVOERING LEIDINGWERK, ALGEMEEN 91
25 03 INFORMATIE-OVERDRACHT LEIDINGWERK, ALGEMEEN 94
25 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES LEIDINGWERK, ALGEMEEN 95
25 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN LEIDINGWERK, ALGEMEEN 95
25 06 BOUWSTOFFEN LEIDINGWERK, ALGEMEEN 96
25 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN LEIDINGEN, ALGEMEEN 96
25 12 EISEN EN UITVOERING RIOLERING 96
25 13 INFORMATIE-OVERDRACHT RIOLERINGEN 97
25 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES RIOLERING 98
25 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN RIOLERINGEN 98
25 16 BOUWSTOFFEN RIOLERINGEN 98
26 KABELWERK 99
26 01 BEGRIPPEN KABELWERK, ALGEMEEN 99
26 02 EISEN EN UITVOERING KABELWERK, ALGEMEEN 99
26 03 INFORMATIE-OVERDRACHT KABELWERK, ALGEMEEN 99
26 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN KABELWERK, ALGEMEEN 99
26 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN KABELWERK, ALGEMEEN 100
28 FUNDERINGSLAGEN 101
28 03 INFORMATIE-OVERDRACHT FUNDERINGSLAGEN, ALGEMEEN 101
28 12 EISEN EN UITVOERING VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL 101
28 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL 101
28 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL 101

30 WEGVERHARDINGEN I 102
30 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN 102
30 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN 102
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30 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN 102
30 12 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 102
31 WEGVERHARDINGEN II 103
31 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN 103
31 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN 103
31 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN 103
31 06 BOUWSTOFFEN WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN 103
31 12 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WZH-WEGVERH.-II 103
31 22 EISEN EN UITVOERING ASFALTVERHARDINGEN 103
31 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES ASFALTVERHARDINGEN 103
31 26 BOUWSTOFFEN ASFALTVERHARDINGEN 104
31 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN ASFALTVERHARDINGEN 104
31 46 BOUWSTOFFEN STRAATWERK 106
32 WEGBEBAKENING 107
32 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGBEBAKENING, ALGEMEEN 107
32 13 INFORMATIE-OVERDRACHT MARKERINGEN 107
32 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES MARKERINGEN 107
32 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN MARKERINGEN 107
32 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN MARKERINGEN 108
33 AFSCHERMINGSVOORZIENINGEN 109
33 03 INFORMATIE-OVERDRACHT AFSCHERMINGSVOORZ., ALGEMEEN 109
34 TECHNISCHE BEPALINGEN OPENBARE VERLICHTING 110
34 11 BEGRIPPEN OPENBARE VERLICHTING 110
34 12 EISEN EN UITVOERING 110
34 13 INFORMATIE-OVERDRACHT 110
34 16 BOUWSTOFFEN 111
34 21 EISEN IN DE UITVOERING ALGEMEEN 113
34 22 WERKZAAMHEDEN NETWERK 118
34 24 INFORMATIE OVERDRACHT 119
34 25 TIJDELIJKE VERLICHTING IN PROJECTEN 119
34 43 INFORMATIE-OVERDRACHT 121

51 GROENVOORZIENINGEN 122
51 01 BEGRIPPEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN 122
51 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN 122
51 06 BOUWSTOFFEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN 122

61 WERK ALGEMENE AARD 124
61 01 BEGRIPPEN WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN 124
61 02 EISEN EN UITVOERING WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN 124
61 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN 124
61 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN 125
62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING 126
62 03 INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSMAATREGELEN 126
62 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN 126
62 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERKEERSMAATREGELEN 126
63 TERREININRICHTING 128
63 02 EISEN EN UITVOERING TERREININRICHTING, ALGEMEEN 128
63 03 INFORMATIE-OVERDRACHT TERREININRICHTING, ALGEMEEN 128
63 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN TERREININRICHTING, ALGEMEEN 129




