

**KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE
OF RECTIFICATIE**

Leveringen

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST

I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

Gemeente Rotterdam

Galvanistraat 15, 3029 AD ROTTERDAM (Nederland)

Ter attentie van: C.W. Koppen van

Fax: +31 104894493

E-mail: aanbestedingszaken@gw.rotterdam.nl, Internetadres(sen): www.rotterdam.nl/inkoopaanbesteding

Adres van het kopersprofiel: -

I.2 TYPE AANKOOPCENTRALE

Aanbestedende dienst (in het geval van een opdracht die onder Richtlijn 2004/18/EG valt)

AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

II.1 BESCHRIJVING

II.1.1 Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming

[Bestek 1-082-11] Het vanaf 1 april 2012 tot 1 april 2014 op afroep en naar behoefte leveren van lichtmasten en uithouders Rotterdamse Stijl voor gemeente Rotterdam

II.1.2 Korte beschrijving

[Bestek nr. 1-082-11] Het vanaf 1 april 2012 tot 1 april 2014 op afroep en naar behoefte leveren van lichtmasten en uithouders Rotterdamse Stijl voor gemeente Rotterdam

II.1.3 CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

Hoofdopdracht

Hoofdcategorieën: 34928500-3 (Straatverlichtingsuitrusting)

Bijkomende opdrachten

Hoofdcategorieën: 34928510-6 (Straatlichtmasten)

AFDELING IV: PROCEDURE

IV.1 TYPE PROCEDURE

IV.1.1 Type procedure

Openbaar

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN

IV.2.1 Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst

1-082-11

IV.2.2 Referentienummer van elektronisch ingediende aankondigingen

Oorspronkelijke aankondiging verzonden via: OJS eSender

Inloggegevens: TED06

Referentie van de aankondiging: 2011-004798

IV.2.3 Aankondiging waarop deze publicatie betrekking heeft

Nummer van de aankondiging in het PB: 2011/S 238-384402

06/12/2011

IV.2.4 Datum van verzending van deze aankondiging:

06/12/2011

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.1 DEZE AANKONDIGING BETREFT

Rectificatie

VI.3 GECORRIGEEERDE OF TOEGEVOEGDE INFORMATIE

VI.3.1 Wijziging van oorspronkelijke informatie of afwijkende publicatie op TED-website

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie

VI.3.2 Aankondiging of bijbehorende aanbestedingsstukken

In de oorspronkelijke aankondiging

VI.3.3 Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Plaats waar de te wijzigen tekst staat: II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang

In plaats van: [1] De levering bestaat in hoofdzaak uit:

[1A] PERCEEL 1:

– masten enkel conisch –

- Mast 1: 4,0m LPH, RAL-design, vlgs. tek. GWR-OV-M1, fictief aantal stuks: 1.250;
- Mast 2: 6,0m LPH, RAL-design, vlgs. tek. GWR-OV-M2, fictief aantal stuks:1.200
- Mast 3: 8,0m LPH, RAL-design, vlgs. tek. GWR-OV-M3, fictief aantal stuks: 1.100
- Mast 4: 8,0m LPH, reclame, RAL-design, vlgs. tek. GWR-OV-M4, fictief aantal stuks: 50
- Mast 5: 10,0m LPH, RAL-design, vlgs. tek. GWR-OV-M5, fictief aantal stuks: 350
- Mast 6: 10,0m LPH, reclame, RAL-design, vlgs. tek. GWR-OV-M6, fictief aantal stuks: 50
- Mast 7: 12,0m LPH, RAL-design, vlgs. tek. GWR-OV-M7, fictief aantal stuks: 40
- Uithouder 1: enkel, RAL-design, vlgs. tek. GWR-OV-U1, fictief aantal stuks: 1.500
- Uithouder 2: dubbel, RAL-design, vlgs. tek. GWR-OV-U2, fictief aantal stuks: 200
- Verloopstuk: RAL-design, vlgs. tek. GWR-OV-V1, fictief aantal stuks :500

– nieuwe RS masten enkel conisch –

- Mast 8: 4,3m LPH, RAL-design, vlgs. tek. 3350413, fictief aantal stuks: 1.250
- Mast 21: 4,7m, RAL-design, vlgs. tek. 3350476, fictief aantal stuks:300
- Mast 17: 6m LPH, RAL-design, vlgs. tek. 3350472, fictief aantal stuks: 1.200
- Mast 18: 8m LPH, RAL-design, vlgs. tek. 3350473, fictief aantal stuks: 1.100
- Mast 22: 8m LPH, reclame, RAL-design, vlgs. tek. 3350477, fictief aantal stuks: 50
- Mast 19: 10m LPH, RAL-design, vlgs. tek. 3350474, fictief aantal stuks: 350
- Mast 23: 10m LPH, reclame, RAL-design, vlgs. tek. 3350478, fictief aantal stuks: 50
- Mast 20: 12m LPH, RAL-design, vlgs. tek. 3350475, fictief aantal stuks: 40
- Uithouder: 0,3m, RAL-design, vlgs. tek. 3350875, fictief aantal stuks: 1.200
- Uithouder: 1,0m, RAL-design, vlgs. tek. 3350876, fictief aantal stuks: 400
- Uithouder: 1,5m, RAL-design, vlgs. tek. 3350877, fictief aantal stuks: 200

[1B] PERCEEL 2:

- Mast 9: 4,3m LPH, RAL-design, vlgs. tek. 3350427, fictief aantal stuks: 1.250
- Mast 14: 4,7m, RAL-design, vlgs. tek. 3350466, fictief aantal stuks: 300
- Mast 10: 6m LPH, RAL-design, vlgs. tek. 3350462, fictief aantal stuks: 1.200
- Mast 11: 8m LPH, RAL-design, vlgs. tek. 3350463, fictief aantal stuks: 1.100
- Mast 15: 8m LPH, reclame, RAL-design, vlgs. tek. 3350467, fictief aantal stuks: 50
- Mast 12: 10m LPH, RAL-design, vlgs. tek. 3350464, fictief aantal stuks: 350
- Mast 16: 10m LPH, reclame, RAL-design, vlgs. tek. 3350468, fictief aantal stuks: 50

Mast 13: 12m LPH, RAL-design, vlgs. tek. 3350465, fictief aantal stuks: 40
Uithouder: 0,3m, RAL-design, vlgs. tek. 3350875, fictief aantal stuks: 3.050
Uithouder: 1,0m, RAL-design, vlgs. tek. 3350876, fictief aantal stuks: 800
Uithouder: 1,5m, RAL-design, vlgs. tek. 3350877, fictief aantal stuks: 200

[2] De leveringen op afroep en naar behoefte uitvoeren in de periode: 1 april 2012 tot 1 april 2014.

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor de duur van de raamovereenkomst te verlengen overeenkomstig "II.2.2) Opties".

Zie verder het bestek. Het bestek c.a. kunt u, na registratie, kosteloos downloaden via de publicatie van de onderhavige aanbestedingsprocedure op website www.tenderned.nl.

Te lezen: [1] De levering bestaat in hoofdzaak uit:

[1A] PERCEEL 1:

– masten enkel conisch –

- Mast 1: 4,0m LPH, RAL-design, vlgs. tek. GWR-OV-M1, fictief aantal stuks: 1.250;
- Mast 2: 6,0m LPH, RAL-design, vlgs. tek. GWR-OV-M2, fictief aantal stuks: 1.200
- Mast 3: 8,0m LPH, RAL-design, vlgs. tek. GWR-OV-M3, fictief aantal stuks: 1.100
- Mast 4: 8,0m LPH, reclame, RAL-design, vlgs. tek. GWR-OV-M4, fictief aantal stuks: 50
- Mast 5: 10,0m LPH, RAL-design, vlgs. tek. GWR-OV-M5, fictief aantal stuks: 350
- Mast 6: 10,0m LPH, reclame, RAL-design, vlgs. tek. GWR-OV-M6, fictief aantal stuks: 50
- Mast 7: 12,0m LPH, RAL-design, vlgs. tek. GWR-OV-M7, fictief aantal stuks: 40
- Uithouder 1: enkel, RAL-design, vlgs. tek. GWR-OV-U1, fictief aantal stuks: 1.500
- Uithouder 2: dubbel, RAL-design, vlgs. tek. GWR-OV-U2, fictief aantal stuks: 200
- Verloopstuk: RAL-design, vlgs. tek. GWR-OV-V1, fictief aantal stuks :500

– nieuwe RS masten enkel conisch –

- Mast 8: 4,3m LPH, RAL-design, vlgs. tek. 3350413, fictief aantal stuks: 1.250
- Mast 21: 4,7m, RAL-design, vlgs. tek. 3350476, fictief aantal stuks: 300
- Mast 17: 6m LPH, RAL-design, vlgs. tek. 3350472, fictief aantal stuks: 1.200
- Mast 18: 8m LPH, RAL-design, vlgs. tek. 3350473, fictief aantal stuks: 1.100
- Mast 22: 8m LPH, reclame, RAL-design, vlgs. tek. 3350477, fictief aantal stuks: 50
- Mast 19: 10m LPH, RAL-design, vlgs. tek. 3350474, fictief aantal stuks: 350
- Mast 23: 10m LPH, reclame, RAL-design, vlgs. tek. 3350478, fictief aantal stuks: 50
- Mast 20: 12m LPH, RAL-design, vlgs. tek. 3350475, fictief aantal stuks: 40
- Uithouder: 0,3m, RAL-design, vlgs. tek. 3350875, fictief aantal stuks: 3.050
- Uithouder: 1,0m, RAL-design, vlgs. tek. 3350876, fictief aantal stuks: 800
- Uithouder: 1,5m, RAL-design, vlgs. tek. 3350877, fictief aantal stuks: 200

[1B] PERCEEL 2:

- Mast 9: 4,3m LPH, RAL-design, vlgs. tek. 3350427, fictief aantal stuks: 1.250
- Mast 14: 4,7m, RAL-design, vlgs. tek. 3350466, fictief aantal stuks: 300
- Mast 10: 6m LPH, RAL-design, vlgs. tek. 3350462, fictief aantal stuks: 1.200
- Mast 11: 8m LPH, RAL-design, vlgs. tek. 3350463, fictief aantal stuks: 1.100
- Mast 15: 8m LPH, reclame, RAL-design, vlgs. tek. 3350467, fictief aantal stuks: 50

Mast 12: 10m LPH, RAL-design, vlgs. tek. 3350464, fictief aantal stuks: 350
Mast 16: 10m LPH, reclame, RAL-design, vlgs. tek. 3350468, fictief aantal stuks: 50
Mast 13: 12m LPH, RAL-design, vlgs. tek. 3350465, fictief aantal stuks: 40
Uithouder: 0,3m, RAL-design, vlgs. tek. 3350875, fictief aantal stuks: 3.050
Uithouder: 1,0m, RAL-design, vlgs. tek. 3350876, fictief aantal stuks: 800
Uithouder: 1,5m, RAL-design, vlgs. tek. 3350877, fictief aantal stuks: 200

[2] De leveringen op afroep en naar behoefte uitvoeren in de periode: 1 april 2012 tot 1 april 2014.

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor de duur van de raamovereenkomst te verlengen overeenkomstig "II.2.2) Opties".

Zie verder het bestek. Het bestek c.a. kunt u, na registratie, kosteloos downloaden via de publicatie van de onderhavige aanbestedingsprocedure op website www.tenderned.nl.

Plaats waar de te wijzigen tekst staat: 3) HOEVEELHEID OF OMVANG

In plaats van: [1] De levering bestaat in hoofdzaak uit:

[1A] PERCEEL 1:

– masten enkel conisch –

- Mast 1: 4,0m LPH, RAL-design, vlgs. tek. GWR-OV-M1, fictief aantal stuks: 1.250;
- Mast 2: 6,0m LPH, RAL-design, vlgs. tek. GWR-OV-M2, fictief aantal stuks: 1.200
- Mast 3: 8,0m LPH, RAL-design, vlgs. tek. GWR-OV-M3, fictief aantal stuks: 1.100
- Mast 4: 8,0m LPH, reclame, RAL-design, vlgs. tek. GWR-OV-M4, fictief aantal stuks: 50
- Mast 5: 10,0m LPH, RAL-design, vlgs. tek. GWR-OV-M5, fictief aantal stuks: 350
- Mast 6: 10,0m LPH, reclame, RAL-design, vlgs. tek. GWR-OV-M6, fictief aantal stuks: 50
- Mast 7: 12,0m LPH, RAL-design, vlgs. tek. GWR-OV-M7, fictief aantal stuks: 40
- Uithouder 1: enkel, RAL-design, vlgs. tek. GWR-OV-U1, fictief aantal stuks: 1.500
- Uithouder 2: dubbel, RAL-design, vlgs. tek. GWR-OV-U2, fictief aantal stuks: 200
- Verloopstuk: RAL-design, vlgs. tek. GWR-OV-V1, fictief aantal stuks :500

– nieuwe RS masten enkel conisch –

- Mast 8: 4,3m LPH, RAL-design, vlgs. tek. 3350413, fictief aantal stuks: 1.250
- Mast 21: 4,7m, RAL-design, vlgs. tek. 3350476, fictief aantal stuks: 300
- Mast 17: 6m LPH, RAL-design, vlgs. tek. 3350472, fictief aantal stuks: 1.200
- Mast 18: 8m LPH, RAL-design, vlgs. tek. 3350473, fictief aantal stuks: 1.100
- Mast 22: 8m LPH, reclame, RAL-design, vlgs. tek. 3350477, fictief aantal stuks: 50
- Mast 19: 10m LPH, RAL-design, vlgs. tek. 3350474, fictief aantal stuks: 350
- Mast 23: 10m LPH, reclame, RAL-design, vlgs. tek. 3350478, fictief aantal stuks: 50
- Mast 20: 12m LPH, RAL-design, vlgs. tek. 3350475, fictief aantal stuks: 40
- Uithouder: 0,3m, RAL-design, vlgs. tek. 3350875, fictief aantal stuks: 1.200
- Uithouder: 1,0m, RAL-design, vlgs. tek. 3350876, fictief aantal stuks: 400
- Uithouder: 1,5m, RAL-design, vlgs. tek. 3350877, fictief aantal stuks: 200

[2] De leveringen op afroep en naar behoefte uitvoeren in de periode: 1 april 2012 tot 1 april 2014.

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor de duur van de raamovereenkomst te verlengen overeenkomstig "II.2.2) Opties".

Zie verder het bestek. Het bestek c.a. kunt u, na registratie, kosteloos downloaden via de publicatie van de onderhavige aanbestedingsprocedure op website www.tenderned.nl.

Te lezen: [1] De levering bestaat in hoofdzaak uit:

[1A] PERCEEL 1:

- masten enkel conisch –
- Mast 1: 4,0m LPH, RAL-design, vlgs. tek. GWR-OV-M1, fictief aantal stuks: 1.250;
- Mast 2: 6,0m LPH, RAL-design, vlgs. tek. GWR-OV-M2, fictief aantal stuks:1.200
- Mast 3: 8,0m LPH, RAL-design, vlgs. tek. GWR-OV-M3, fictief aantal stuks: 1.100
- Mast 4: 8,0m LPH, reclame, RAL-design, vlgs. tek. GWR-OV-M4, fictief aantal stuks: 50
- Mast 5: 10,0m LPH, RAL-design, vlgs. tek. GWR-OV-M5, fictief aantal stuks: 350
- Mast 6: 10,0m LPH, reclame, RAL-design, vlgs. tek. GWR-OV-M6, fictief aantal stuks: 50
- Mast 7: 12,0m LPH, RAL-design, vlgs. tek. GWR-OV-M7, fictief aantal stuks: 40
- Uithouder 1: enkel, RAL-design, vlgs. tek. GWR-OV-U1, fictief aantal stuks: 1.500
- Uithouder 2: dubbel, RAL-design, vlgs. tek. GWR-OV-U2, fictief aantal stuks: 200
- Verloopstuk: RAL-design, vlgs. tek. GWR-OV-V1, fictief aantal stuks :500

- nieuwe RS masten enkel conisch –
- Mast 8: 4,3m LPH, RAL-design, vlgs. tek. 3350413, fictief aantal stuks: 1.250
- Mast 21: 4,7m, RAL-design, vlgs. tek. 3350476, fictief aantal stuks:300
- Mast 17: 6m LPH, RAL-design, vlgs. tek. 3350472, fictief aantal stuks: 1.200
- Mast 18: 8m LPH, RAL-design, vlgs. tek. 3350473, fictief aantal stuks: 1.100
- Mast 22: 8m LPH, reclame, RAL-design, vlgs. tek. 3350477, fictief aantal stuks: 50
- Mast 19: 10m LPH, RAL-design, vlgs. tek. 3350474, fictief aantal stuks: 350
- Mast 23: 10m LPH, reclame, RAL-design, vlgs. tek. 3350478, fictief aantal stuks: 50
- Mast 20: 12m LPH, RAL-design, vlgs. tek. 3350475, fictief aantal stuks: 40
- Uithouder: 0,3m, RAL-design, vlgs. tek. 3350875, fictief aantal stuks: 3.050
- Uithouder: 1,0m, RAL-design, vlgs. tek. 3350876, fictief aantal stuks: 800
- Uithouder: 1,5m, RAL-design, vlgs. tek. 3350877, fictief aantal stuks: 200

[2] De leveringen op afroep en naar behoefte uitvoeren in de periode: 1 april 2012 tot 1 april 2014.

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor de duur van de raamovereenkomst te verlengen overeenkomstig "II.2.2) Opties".

Zie verder het bestek. Het bestek c.a. kunt u, na registratie, kosteloos downloaden via de publicatie van de onderhavige aanbestedingsprocedure op website www.tenderned.nl.

VI.3.4 Te corrigeren datums in de oorspronkelijke aankondiging

-

VI.3.5 Te corrigeren adressen en contactpunten

-

VI.3.6 Toe te voegen tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

VI.4 OVERIGE NADERE INLICHTINGEN

PERCEEL 1: aanpassing fictieve hoeveelheden.

VI.5 DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING:

12/12/2011