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1. Inleiding 

 

Dit verhardingsadvies is opgesteld in opdracht van het Watermanagement. 

Het betreft aanleg van de sleufbedekking in asfalt ter plaatse van het nieuwe OB 

leidingentracé (diameter 710 mm) gemaal Kerkedijk – Zuiddiepje, het e.e.a. conform de 

tekening nr. 89-R-1577: 

 Tracé gemaal Kerkedijk - rotonde Olympiaweg (blad 1) 

 Tracé Olympiaweg – A. Volkerlaan (blad 2) 

 Tracé A. Volkerlaan – Dwarsdijk - A. Volkerlaan (blad 3) 

 Tracé A. Volkerlaan – JF. Kennedyweg – Bovenstraat (blad 4) 

 Tracé Pelmolenlaan – Zuiddiepje (blad 5) 

 

Het grootste gedeelte van het tracé is gesitueerd t.p.v. de vrijliggende fietspaden. 

Daarnaast doorkruist het leidingentracé de asfaltrijweg op een aantal plaatsen: 

 Kreekhuizenlaan 

 Rotonde Olympiaweg - A. Volkerlaan 

 Dwarsdijk 

T.p.v. de Bovenstraat ligt het leidingentracé ongeveer in het midden van de rijweg. 

 

Er zijn boringen uitgevoerd. Tevens is boorkernonderzoek uitgevoerd voor het bepalen van de 

laagopbouw van de verhardingsconstructie en ter bepaling van 10-PAK gehalte van diverse 

asfaltlagen. Daarnaast is asbestonderzoek en uitloogonderzoek uitgevoerd voor resp. de 

menggranulaat fundering en de hoogovenslakken. Het onderzoeksresultaat is in bijlage 1 

opgenomen. 

Op  28 oktober 2009 heeft de dienst Stedebouw en Volkshuisvesting verkeerstellingen 

uitgevoerd t.p.v. de Kreekhuizenlaan. De verkeersgegevens zijn in bijlage 2 vermeld. 
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2. Bestaande verharding 

 

De verhardingsopbouw 

 

Kreekhuizenlaan 
Boringen 101 (fietspad NZ, asfaltdikte 67 mm) en 104 (fietspad ZZ, asfaltdikte 70 mm): 

 15-20 mm DAB 0/11 rood 

 47-70 mm 1 a 2-laags OAB 0/16 

 217-282 mm menggranulaat  

 633-716 mm zand, zwak siltig, zwak humeus 

 

Boringen 102 (rijbaan NZ, asfaltdikte 102 mm) en 103 (rijbaan ZZ, asfaltdikte 137 mm): 

 43-51 mm DAB 0/11 

 59-86 mm 1 a 2-laags OAB 0/11 en/of 0/16 

 320-328 mm menggranulaat 

 735-778 mm hoogovenslakken 

 > 300 mm zand, zwak siltig, zwak humeus 

 

Fietspad Klein Nieuwland 
 

Boring 105 (asfaltdikte 95 mm): 

 25 mm DAB 0/11 rood 

 70 mm 2-laags OAB 0/11 

 295 mm menggranulaat  

 460 mm zand, zwak siltig, zwak humeus 

 > 150 mm klei, zwak siltig, zwak humeus 

 

Rotonde Klein Nieuwland-Adriaan Volkerlaan 
 

Boringen 106 en 108 (fietspad, asfaltdikte resp. 118 en 103 mm): 

 35-39 mm DAB 0/11 rood 

 64-83 mm 2-laags OAB 0/11 bij boring 106 en STAB 0/16 bij boring 108 

 362-377 mm menggranulaat  

 360-520 mm zand, zwak siltig, zwak humeus 

 > 200 mm klei, matig siltig, matig humeus bij boring 108 

 

Boring 107 (rijbaan, asfaltdikte 180 mm) 

 28 mm DAB 0/11 

 43 mm OAB 0/11  

 109 mm 2-laags STAB 0/16 

 370 mm menggranulaat  

 450 mm zand, zwak siltig, zwak humeus 

 > 500 mm klei, matig siltig, zwak humeus 
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Voetpad Adriaan Volkerlaan 
 

Boring 109 (asfaltdikte 32 mm): 

 17 mm oppervlak behandeling 

 15 mm penetratielaag 

 258 mm menggranulaat  

 710 mm zand, zwak siltig, zwak humeus 

 

Dwarsdijk, nabij de kruising met de Adriaan Volkerlaan 
 

Boring 110 (fietspad, asfaltdikte 57 mm): 

 19 mm DAB 0/11 rood 

 38 mm OAB 0/16 

 303 mm menggranulaat  

 440 mm zand, zwak siltig, zwak humeus 

 > 200 mm klei, matig siltig, zwak humeus 

 

Boringen 111 (rijbaan ZZ, asfaltdikte 153 mm) en 112 (rijbaan NZ, asfaltdikte 162 mm): 

 42-45 mm DAB 0/11 

 37-38 mm OAB 0/11 

 74-79 mm STAB 0/16 

 338-407 mm menggranulaat 

 500 mm klei, zwak humeus bij boring 112 

 > 140 mm zand, zwak humeus (boring 111 niet op diepte geboord) 

 

Fietspad Adriaan Volkerlaan 
 

Boring 113 (asfaltdikte 99 mm): 

 32 mm DAB 0/11 rood 

 67 mm STAB 0/16 

 271 mm menggranulaat  

 > 630 mm zand, zwak siltig, zwak humeus 

 

Rijbaan Bovenstraat t.h.v. de kruising met de Koenraad van Zwabenstraat 
 

Boring 115 (asfaltdikte 137 mm): 

 35 mm DAB 0/11 

 36 mm OAB 0/11 

 66 mm 2-laags DAB 0/8 

 143 mm menggranulaat 

 > 1220 mm zand, zwak humeus 
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10-PAK gehalte 

 

Van de asfaltboringen zijn de afzonderlijke lagen m.b.v. PAK marker onderzocht op 

teerhoudendheid en is het 10-PAK gehalte van mengmonsters m.b.v. DLC onderzoek 

bepaald. 

Uit het resultaat blijkt dat het onderzochte asfalt niet teerhoudend is (10-PAK gehalte < 75 

mg/kg ds). 

Hergebruik is mogelijk. 

 

Oriënterend asbestonderzoek 

 

Van de aanwezige menggranulaat in de boringen zijn er 4 mengmonsters samengesteld: 

 Mengmonster 1: boringen 101 t/m 104 

 Mengmonster 2: boringen 105 t/m 108 

 Mengmonster 3: boringen 109 t/m 112 

 Mengmonster 4: boringen 113 en 115 

 

Uit het resultaat in bijlage 1 blijkt dat er geen asbest is aangetroffen zodat hergebruik mogelijk 

is zonder saneringsverplichting. 

 

Uitloogonderzoek 

 

Van de aanwezige hoogovenslakken is een uitloogonderzoek uitgevoerd. 

Uit de toetsing van het resultaat op de vastgestelde maximale emissiewaarden voor de niet-

vormgegeven bouwstoffen conform het Besluit Bodemkwaliteit (zie tabel 1 in bijlage 1) blijkt 

dat het hoogovenslakken materiaal voldoet. Hergebruik is dus mogelijk zonder IBC 

maatregelen toe te passen. 

 

Drooglegging 

 

Uit het resultaat in bijlage 1 blijkt dat, m.u.v. bij boring 110, geen grondwaterstand aanwezig is 

bij alle boorkernen tot 1meter en dieper onder het verhardingsoppervlak. 
T.p.v. boring 110 (fietspad Dwarsdijk Zuidzijde): de grondwaterstand op 0,60 meter diepte 

onder het verhardingsoppervlak. 

Aangenomen wordt dat de gewenste drooglegging van 1 meter op alle plaatsen behaald is, 

behalve bij het fietspad Dwarsdijk Zuidzijde. 
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3. Verkeersbelasting 

 

Op  28 oktober 2009 heeft de dienst Stedebouw en Volkshuisvesting verkeerstellingen 

uitgevoerd t.p.v. de Kreekhuizenlaan. 

 

De maatgevende 12-uursintensiteiten per rijrichting: 
 Kreekhuizenlaan 
Bestelwagens 1192 
Vrachtwagens 193 
Gelede vrachtwagens 24 
Bus 344 
 
De verkeersbelasting wordt uitgedrukt in het aantal equivalente standaard aslastpassages 
van 80 kN voor de levensduur van 15 jaar: 
 
Neq  = ca. 6,60 X 106 [80 kN E.A.] 
 

Voor de omrekening van motorvoertuigen naar een ontwerpbelasting is gebruik gemaakt van 

de volgende kentallen: 
 ontwerplevensduur: 15 jaar 

 aantal werkdagen bestelwagen per jaar: 300 

 aantal werkdagen bussen per jaar: 350 

 aantal werkdagen vrachtwagen per jaar: 275 

 jaarlijks verkeersgroei (m.u.v. bussen): 3 % 

 jaarlijks groei busverkeer: 0 % 

 aslastschadefactor bestelwagen: 0,02 eq. 80 kN aslasten 

 gem. aantal assen bestelwagen: 2 

 aslastschadefactor bussen: 0,5 eq. 80 kN aslasten 

 gem. aantal assen bussen: 2 

 aslastschadefactor vrachtwagen: 0,65 eq. 80 kN aslasten 

 gem. aantal assen vrachtwagen: 3,5 

 factor verdelingen super singel en dubbelluchtbanden: 1,05 

 factor aslastverhoging: 1,11 

 factor aantal rijstroken: 0,95 
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4. Advies 

 

Algemeen 
 

Bij kabels en leidingen werkzaamheden t.p.v. asfalt rijweg dient rekening te worden gehouden 

met: 

Leiding evenwijdig aan de as van de weg: 

Standaard RAW 2005 art. 31.22.13 lid 03: plaats van de langsnaad in de onderlaag en 

tussenlaag binnen een gedeelte van 1 meter in de as van de weg c.q. weggedeelte en 

laagsgewijs verspringend met een afstand van ca 0,15 meter a 0,20 meter. 

M.a.w. de aansluiting buiten de rijsporen. 

Leiding haaks op de as van de weg: 

Standaard Wegenbouw Details 1.1.32: ter plaatse van de aansluiting het bestaand asfalt 

laagsgewijs uitfrezen en nieuw asfalt met een overlap aanbrengen van 0,50 meter. 

Daarnaast geldt voor beide gevallen: 

CROW publ. 22 en notitie Fasering wegaanleg bij diepe ontgravingen: de leidingen 

onderstoppen en daarna de sleufbedekking in lagen verdichten. 

 

Rijbaan Kreekhuizenlaan 
 

De bestaande asfaltdikte is gelijk aan 102 mm bij boring 102 en 137 mm bij boring 103. 

Na de aanleg van de OB leiding nieuw asfalt aanbrengen met de opbouw als volgt: 
 50 mm AC 16 surf D1-B (DAB 0/16 vk 4) PMB 

 60 mm AC 22 bind T1-B (STAB 0/22 vk 4) 

 Asfaltwapening Glasgrid 8502 of gelijkwaardig 

 60 mm AC 22 base O1-B (STAB 0/22 vk 4) 

 300 mm menggranulaat 0/31,5 of 350 mm hergebr. menggranulaat 0/31,5  

 min. 0,60 m zandbed zand (evt. grondverbetering toepassen) 

 

Rotonde Klein Nieuwland-Adriaan Volkerlaan 
 

De bestaande asfaltdikte is gelijk aan ca. 180 mm. 

Geadviseerd wordt de volgende asfalt opbouw toe te passen: 
 30 mm SMA-NL 8B (SMA 0/8 type 2) PMB 

 70 mm AC 22 bind T1-B (STAB 0/22 vk 4) 

 Asfaltwapening Glasgrid 8502 of gelijkwaardig 

 80 mm AC 22 base O1-B (STAB 0/22 vk 4) 

 300 mm menggranulaat 0/31,5  of 350 mm hergebr. menggranulaat 0/31,5 

 min. 0,60 m zandbed zand (evt. grondverbetering toepassen) 
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Dwarsdijk 

 

De bestaande asfaltdikte is gelijk aan 153 mm bij boring 111 en 162 mm bij boring 112. 

Geadviseerd wordt de volgende asfalt opbouw toe te passen: 
 50 mm AC 16 surf D1-B (DAB 0/16 vk 4) PMB 

 60 mm AC 22 bind T1-B (STAB 0/22 vk 4) 

 Asfaltwapening Glasgrid 8502 of gelijkwaardig 

 60 mm AC 22 base O1-B (STAB 0/22 vk 4) 

 300 mm menggranulaat 0/31,5  of 350 mm hergebr. menggranulaat 0/31,5 

 min. 0,60 m zandbed zand (evt. grondverbetering toepassen) 

 

Bovenstraat 
 

De bestaande asfaltdikte is gelijk aan 137 mm. 

Het leidingtracé is gesitueerd in het midden van de rijweg. 

Geadviseerd wordt het asfalt rijbaan breed te verwijderen en na de leidingenwerkzaamheden 

nieuw asfalt aan te brengen met de volgende opbouw: 
 35 mm AC 11 surf D1-B (DAB 0/11 vk 4) PMB 

 50 mm AC 16 bind T1-B (STAB 0/16 vk 4) 

 Asfaltwapening Glasgrid 8502 of gelijkwaardig t.p.v. de aansluiting bestaand-nieuw asfalt 

 60 mm AC 22 base O1-B (STAB 0/22 vk 4) 

 300 mm menggranulaat 0/31,5  of 350 mm hergebr. menggranulaat 0/31,5 

 min. 0,60 m zandbed zand (evt. grondverbetering toepassen) 

 

 

Vrijliggend fietspad 
 

De asfaltopbouw is als volgt: 

 25 mm AC 8 surf D3 of D4 (DAB 0/8 vk 2) kleur rood 

 50 mm AC 16 base O2 (STAB 0/16 vk 3) 

 250 mm (hergebr.) menggranulaat 0/31,5 

 min. 0,40 m zandbed zand 
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Geachte heer Oentoro,  

 

hierbij ontvangt u de resultaten van het uitgevoerde onderzoek. 

 

Dit rapport is gebaseerd op: 
- 8 verhardingsboringen tot 1,0m-mv. 

- 7 verhardingsboringen tot 1,5m-mv. 

- Meten en benoemen. 

- PAK-marker en DLC. 

- 4 maal indicatieve asbestanalyse. 

- Kolomproef. 

 

Het project is bij Gemeentewerken Rotterdam Ingenieursbureau MRO-VLG bekend onder het 

kenmerk: MVR11-061: OB leiding Groot IJsselmonde en bij de oprdachtgever onder het kenmerk: 

QWKIJss10A. 

 

Uit de indicatieve asbestanalyse is de gewogen concentratie asbest in de mengmonsters: 

 

Mengmonster 

 

Boringen Gewogen concentratie  

(mg/kgds) 

MM 1 101 t/m 104 n.a. 

MM 2 105 t/m 108 n.a. 

MM 3 109 t/m 112 n.a. 

MM 4 113 en 115 n.a. 

(n.a.: niet aantoonbaar) 
 

Bijlage A: Boorbeschrijving 

Bijlage B: Boorstaat 

Bijlage C: Onderzoeksrapport LAB-VLG 

Bijlage D: Onderzoeksrapport Fibrecount

Bijlage E: Kolomproef-OMEGAM 
Bijlage F: Overzichtstekening 
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Bijlage A: Boorbeschrijving 
 



Meetpnt Deelloc. Datum Diepte X Y MVh Ref. MVtype GWS Srt

Algemene meetpuntgegevens
Projectcode: MVR11061

GLG GHG
101 16-5-2011 100 96717,049 433263,07 -0,154 ASNA B
102 17-5-2011 150 96710,786 433268,50 -0,118 ASNA B
103 17-5-2011 150 96702,263 433276,73 -0,049 ASNA B
104 16-5-2011 100 96696,285 433282,95 -0,096 ASNA B
105 16-5-2011 100 96812 433450,74 -0,951 ASNA B
106 16-5-2011 100 96790,589 433524,09 -0,929 ASNA B
107 16-5-2011 150 96787,748 433535,00 -0,929 ASNA B
108 13-5-2011 100 96779,317 433561,24 -0,841 ASNA B
109 16-5-2011 100 96978,94 433957,85 ASNA B
110 16-5-2011 100 97012,668 434047,74 -1,362 AS 60NA B
111 17-5-2011 71 97016,004 434056,44 -1,252 ASNA B
112 17-5-2011 150 97015,956 434067,71 -1,229 ASNA B
113 13-5-2011 100 97043,7 434313,34 ASNA B
114 13-5-2011 150 96991,14 434729,06 KLNA B
115 17-5-2011 150 97023,717 434796,69 3,372 ASNA B



Laaggegevens
Projectcode: MVR11061

101Meetpunt

Van Tot Hnm Toevoeging Sys BzB OW Geur PID Kleur K Opmerking

0 6 KB AS5   

6 26 KB RP5   

26 100 EDZ3 S1H1 GRBR  

102Meetpunt

Van Tot Hnm Toevoeging Sys BzB OW Geur PID Kleur K Opmerking

0 11 KB AS   

11 42 KB RP5   

42 120 KB SL5   

120 150 EDZ3 S1H1 GR  

103Meetpunt

Van Tot Hnm Toevoeging Sys BzB OW Geur PID Kleur K Opmerking

0 14 KB AS   

14 47 KB RP5   

47 120 KB SL5   

120 150 EDZ3 S1H1 GR  

104Meetpunt

Van Tot Hnm Toevoeging Sys BzB OW Geur PID Kleur K Opmerking

0 9 KB AS5   

9 40 KB RP5   

40 80 EDZ3 S1H1 BRGR  

80 100 EDZ K1H1 GRBR  

105Meetpunt

Van Tot Hnm Toevoeging Sys BzB OW Geur PID Kleur K Opmerking

0 9 KB AS5   

9 39 KB RP5   

39 85 EDZ3 S1H1 GR  

85 100 EDK S2H1 BR  

106Meetpunt

Van Tot Hnm Toevoeging Sys BzB OW Geur PID Kleur K Opmerking

0 12 KB AS5   

12 48 KB RP5   

48 100 EDZ3 S1H1 GRBR  

107Meetpunt

Van Tot Hnm Toevoeging Sys BzB OW Geur PID Kleur K Opmerking

0 18 KB AS5   

18 55 KB RP5   

55 100 EDZ3 S1H1 GRBR  

100 120 EDK S2H1 GR  

120 150 EDK S2H1 BR  

108Meetpunt

Van Tot Hnm Toevoeging Sys BzB OW Geur PID Kleur K Opmerking

0 10 KB AS5   

10 44 KB RP5   

44 80 RIZ3 S1H1 GR  

80 100 EDK S2H2 GRBR  geen gws



109Meetpunt

Van Tot Hnm Toevoeging Sys BzB OW Geur PID Kleur K Opmerking

0 3 KB AS5   

3 29 KB PU5   

29 100 EDZ3 S1H1 PU3 GRBR  

110Meetpunt

Van Tot Hnm Toevoeging Sys BzB OW Geur PID Kleur K Opmerking

0 6 KB AS5   

6 36 KB RP5   

36 60 EDZ3 S1H1 GRBR  

60 80 EDZ3 S1H1 GR  

80 100 EDK S2H1 GR  

111Meetpunt

Van Tot Hnm Toevoeging Sys BzB OW Geur PID Kleur K Opmerking

0 15 KB AS   

15 56 KB RP5   

56 70 EDZ3 S1H1 GR  

70 71 ED   nod leiding?

112Meetpunt

Van Tot Hnm Toevoeging Sys BzB OW Geur PID Kleur K Opmerking

0 16 KB AS5   

16 50 KB RP5   

50 100 EDK Z2H1 PU1 GR  

100 150 EDZ KH1 GR  

113Meetpunt

Van Tot Hnm Toevoeging Sys BzB OW Geur PID Kleur K Opmerking

0 10 KB AS5   

10 37 KB RP5   

37 100 RIZ3 S1H1 BR  

114Meetpunt

Van Tot Hnm Toevoeging Sys BzB OW Geur PID Kleur K Opmerking

0 9 KB KK5   

9 40 RIZ3 S1H1 LIBR  

40 60 RIZ3 S1H1 GR2 BR  

60 100 RIZ2 S1H1 GR1 LIBR  

100 120 RIZ3 S1H1 GR2PU2 BRRO  

120 150 EDK S2H1 GR  geen gws

115Meetpunt

Van Tot Hnm Toevoeging Sys BzB OW Geur PID Kleur K Opmerking

0 14 KB AS   

14 28 KB RP5   

28 120 EDZ3 S1H1 BRGR  

120 150 EDZ KH1 GRBR  
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Bijlage B: Boorstaat 
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                                         Veld- en Laboratoriumgroep

Boring: 101
Datum plaatsing: 16-5-2011
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                                         Veld- en Laboratoriumgroep

Boring: 105
Datum plaatsing: 16-5-2011
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                                         Veld- en Laboratoriumgroep

Boring: 109
Datum plaatsing: 16-5-2011
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                                         Veld- en Laboratoriumgroep

Boring: 113
Datum plaatsing: 13-5-2011

0

500

1000

asfalt0

Volledig asfalt100

Volledig repac
370

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, bruin

1000

Boring: 114
Datum plaatsing: 13-5-2011

0

500

1000

1500

klinker0

Volledig klinkers90

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, lichtbruin400

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, matig grindhoudend, bruin600

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindhoudend, 
lichtbruin1000

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, matig grindhoudend, matig 
puinhoudend, roodbruin

1200

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
grijs, geen gws

1500

Boring: 115
Datum plaatsing: 17-5-2011

0

500

1000

1500

1

2

3

asfalt0

Asfalt140

Volledig repac280

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, grijsbruin

1200

Zand, uiterst fijn, kleiïg, zwak 
humeus, bruingrijs

1500



 

Verhardingsonderzoek Projectcode Rapportnummer Datum  Pagina  

OB Leiding Groot IJsselmonde  MVR11-061 Definitief  04 juli 2011  5 van 8 

 
 

 

 
Bijlage C: Onderzoeksrapport LAB-VLG 
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Bijlage D: Onderzoeksrapport Fibrecount 
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Bijlage E: Kolomproef OMEGAM 
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Bijlage F: Overzichtstekening 
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Verkeersgegevens 
  



Oost

locatie datum dag
Kreekhuizenlaan 28-10-2009 woensdag

vanaf Reyerdijk - IJsselmondse Randweg

Pers.auto Bestel Vracht Vracht gelede Autobus Motor Totaal
07:00 - 07:15 96 14 3 2 7 0 122
07:15 - 07.30 121 20 3 0 8 1 153
07:30 - 07:45 117 30 4 0 6 0 157
07:45 - 08:00 153 20 1 1 5 2 182
08:00 - 08:15 160 12 3 3 11 1 190
08:15 - 08.30 176 19 2 0 9 1 207
08:30 - 08:45 136 16 2 1 9 1 165
08:45 - 09:00 164 16 4 3 5 1 193
09:00 - 09:15 118 18 1 0 8 0 145
09:15 - 09.30 108 13 3 1 7 0 132
09:30 - 09:45 113 11 2 0 9 0 135
09:45 - 10:00 142 16 6 0 5 1 170
10:00 - 10:15 138 21 1 1 8 0 169
10:15 - 10:30 137 18 4 0 8 0 167
10:30 - 10:45 172 19 3 2 8 1 205
10:45 - 11:00 151 22 3 0 8 0 184
11:00 - 11:15 134 20 1 0 7 1 163
11:15 - 11:30 155 19 3 1 10 0 188
11:30 - 11:45 162 23 3 0 4 0 192
11:45 - 12:00 175 22 5 0 7 0 209
12:00 - 12:15 194 21 0 1 8 0 224
12:15 - 12:30 189 24 3 1 8 1 226
12:30 - 12:45 151 23 4 0 6 0 184
12:45 - 13:00 190 16 6 0 6 0 218
13:00 - 13:15 172 20 2 0 8 0 202
13:15 - 13:30 172 16 8 0 7 2 205
13:30 - 13:45 170 12 2 2 7 0 193
13:45 - 14:00 162 14 2 1 9 0 188
14:00 - 14:15 157 17 4 0 6 1 185
14:15 - 14:30 143 17 2 1 9 1 173
14:30 - 14:45 154 11 1 0 5 3 174
14:45 - 15:00 175 18 1 1 8 3 206
15:00 - 15:15 114 15 1 0 6 0 136
15:15 - 15:30 170 20 0 1 7 1 199
15:30 - 15:45 183 17 3 1 6 1 211
15:45 - 16:00 192 23 1 0 7 1 224
16:00 - 16:15 218 36 3 0 7 6 270
16:15 - 16:30 244 31 2 1 8 4 290
16:30 - 16:45 203 39 3 11 9 2 267
16:45 - 17:00 231 23 1 0 6 4 265
17:00 - 17:15 226 21 3 0 7 3 260
17:15 - 17:30 221 17 1 0 8 3 250
17:30 - 17:45 231 24 0 0 7 3 265
17:45 - 18:00 235 11 1 0 6 3 256
18:00 - 18:15 231 19 0 0 6 2 258
18:15 - 18:30 178 21 0 0 6 5 210
18:30 - 18:45 150 23 0 0 8 0 181
18:45 - 19:00 162 10 0 0 6 2 180

Totaal 8046 928 111 36 346 61 9528
% totaal 84,4% 9,7% 1,2% 0,4% 3,6% 0,6%



Kreekhuizenlaan
naar toe IJsselmondse R - Reyerdijk

Pers.auto Bestel Vracht Vracht gelede Autobus Motor Totaal
07:00 - 07:15 138 29 5 0 7 2 181
07:15 - 07.30 163 36 13 0 10 2 224
07:30 - 07:45 163 19 3 0 6 1 192
07:45 - 08:00 183 16 11 0 9 1 220
08:00 - 08:15 193 28 7 0 7 1 236
08:15 - 08.30 216 34 11 0 6 3 270
08:30 - 08:45 226 21 3 0 9 1 260
08:45 - 09:00 174 28 7 0 11 1 221
09:00 - 09:15 164 33 8 1 6 0 212
09:15 - 09.30 126 23 3 1 9 1 163
09:30 - 09:45 140 27 2 0 7 2 178
09:45 - 10:00 146 23 7 1 6 1 184
10:00 - 10:15 163 13 3 0 7 0 186
10:15 - 10:30 122 24 1 0 5 1 153
10:30 - 10:45 149 21 7 3 11 3 194
10:45 - 11:00 168 15 4 0 7 0 194
11:00 - 11:15 135 19 7 0 7 0 168
11:15 - 11:30 157 11 6 1 7 0 182
11:30 - 11:45 156 19 1 0 5 0 181
11:45 - 12:00 149 16 4 2 11 0 182
12:00 - 12:15 153 18 1 1 8 1 182
12:15 - 12:30 157 23 2 2 6 2 192
12:30 - 12:45 151 15 6 1 8 0 181
12:45 - 13:00 231 33 3 1 9 1 278
13:00 - 13:15 175 39 6 1 9 1 231
13:15 - 13:30 167 25 7 0 6 1 206
13:30 - 13:45 164 19 1 0 4 0 188
13:45 - 14:00 190 24 6 0 9 0 229
14:00 - 14:15 182 27 3 0 6 1 219
14:15 - 14:30 185 21 3 1 6 0 216
14:30 - 14:45 200 20 4 3 7 0 234
14:45 - 15:00 172 35 5 0 6 4 222
15:00 - 15:15 186 35 2 0 7 5 235
15:15 - 15:30 217 41 4 1 7 1 271
15:30 - 15:45 199 47 7 0 8 0 261
15:45 - 16:00 165 37 4 0 6 3 215
16:00 - 16:15 225 29 2 0 7 4 267
16:15 - 16:30 181 37 0 1 8 2 229
16:30 - 16:45 200 40 1 0 7 1 249
16:45 - 17:00 226 28 1 1 6 0 262
17:00 - 17:15 232 23 0 1 8 2 266
17:15 - 17:30 217 19 1 0 6 2 245
17:30 - 17:45 221 19 6 0 7 2 255
17:45 - 18:00 216 21 1 0 8 1 247
18:00 - 18:15 184 18 1 1 5 0 209
18:15 - 18:30 172 15 2 0 5 2 196
18:30 - 18:45 141 13 1 0 6 0 161
18:45 - 19:00 172 16 0 0 6 0 194

Totaal 8512 1192 193 24 344 56 10321
% totaal 82,5% 11,5% 1,9% 0,2% 3,3% 0,5%
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