
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Besteknummer 1-003-15 
 

Giessenweg 14 
Verbouwen loods Winterdienst 

 

Bestek voor: 

 

De renovatie van een loods aan de Giessenweg 14 in de gemeente Rotterdam 

 

 

Aanwijzing:  

16 januari 2015 van 10.00 tot 13.00 uur op locatie 

 

Inlichtingen inschrijvingsfase 

Per e-mail tot en met 26 januari 2015  

 

Inschrijving 

Digitaal op Tenderned.nl uiterlijk op 9 februari 2015 vòòr 12:00 uur. 

 

Opdrachtgever 

Het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam. 

 

Directie 

De algemeen directeur van het cluster Stadsontwikkeling Rotterdam en zij die door hem 

worden aangewezen. 

 

 

 
Hoogachtend, 
DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN STADSONTWIKKELING 
(voor deze) 
 

i.o. 
 

 
Mr. R.B. Schnepper 
Hoofd Juridische Zaken 
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1 ALGEMEEN  

1.1 Algemene omschrijving 

 Het werk bestaat uit de renovatie van een loods van de Winterdienst.  

1.2 Locatie  

Het werk is gelegen aan de Giessenweg 14 in de gemeente Rotterdam. 

1.3 Aanbesteder-opdrachtgever  

 De opdrachtgever is cluster Stadsontwikkeling namens het college van burgemeester en 
wethouders van Rotterdam. 

1.4 Gedragscode ‘publiek opdrachtgeverschap’  

Als publieke Opdrachtgever hecht de gemeente belang aan thema's als 'maatschappelijke 
verantwoordelijkheid', 'integriteit', 'betrouwbaarheid' en 'transparantie'. Daarom heeft het 
college van burgemeester en wethouders zich gecommitteerd aan de gedragscode 'Publiek 
Opdrachtgeverschap'. De gedragscode geeft in een aantal gedragsregels weer wat 
Opdrachtgevers en Opdrachtnemers van elkaar mogen verwachten, van de 
precontractuele fase van een project tot en met de afronding en evaluatie ervan. Het 
vigerende aanbestedingsrecht blijft echter het uitgangspunt. Meer informatie vindt u terug in 
de bijgevoegde brochure (bijlage) "Gedragscode Publiek Opdrachtgeverschap" en op de 
Cityportal van de Gemeente Rotterdam: www.rotterdam.nl/inkoopenaanbesteding. 

2 INSCHRIJVING/AANBESTEDING 

2.1 Procedure 

De nationale openbare aanbestedingsprocedure vindt plaats met toepassing van hoofdstuk 
2 het Aanbestedingsreglement Werken 2012 (ARW 2012). 

 
De opdrachtgever maakt bij deze aanbesteding gebruik van het digitale platform 
www.tenderned.nl, hierna te noemen 'aanbestedingsplatform'. 
 
Om digitaal in te kunnen schrijven verwijzen wij naar de bij deze leidraad toegevoegde 
bijlage "In zes stappen digitaal inschrijven op overheidsopdrachten via TenderNed". 
 
Nadere informatie over het gebruik van de instrumenten is tevens te vinden in de online 
helpfunctie van het aanbestedingsplatform. 

2.2 Inlichtingen en aanwijzing  

Verwezen wordt naar art. 2.13 van het ARW 2012.   
  

De aanwijzing ter plekke zal geschieden op 16 januari 2015 van 10.00 tot 13.00 uur. 
Verzamelen ter plekke, buiten aan de Giessenweg 14 om 10.00 uur. 
 
Er zal voor deze procedure geen gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid om vragen 
te stellen via het aanbestedingsplatform. 
 
Vragen naar aanleiding van dit bestek kunnen uitsluitend per e-mail worden gesteld tot en 
met uiterlijk 26 januari 2015 aan dhr. E. van Doorne van Weeda Architecten. U kunt uw e-
mail richten aan: evandoorne@weedaarchitecten.nl onder vermelding van “vragen voor 
bestek 1-003-15”. 
 
Vragen worden geanonimiseerd beantwoord in een nota van inlichtingen.   
De nota van inlichtingen wordt bij de publicatie op www.tenderned.nl ter beschikking 
gesteld. 
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2.3 Inschrijving  

1 Verwezen wordt naar art. 2.15 en 2.16 van het ARW 2012.  

De inschrijving dient uiterlijk op het tijdstip van aanbesteding via het 
aanbestedingsplatform te zijn ingediend. Zie hiervoor de instructies op het 
aanbestedingsplatform. De inschrijver draagt het risico voor tijdige indiening van zijn 
inschrijving op het aanbestedingsplatform. 
 
Alle voor de inschrijving benodigde stukken dienen digitaal te worden ingediend, 
ondertekend en gescand als PDF. 

 

3 De inschrijving moet geschieden met gebruikmaking van het bij het bestek gevoegde 
inschrijvingsbiljet. 

 
De gegevens die door de inschrijver moeten worden overgelegd om in aanmerking te 
kunnen komen voor de opdracht van het werk als bedoeld in artikel 2.5 t/m 2.10 van het 
ARW 2012 zijn bij de inschrijving:  
 

���� het volledig ingevulde en rechtsgeldig ondertekende inschrijvingsbiljet; 
���� de geparafeerde en ondertekende eigen verklaring inzake: 

- zijn inschrijving in het beroeps- / handelsregister; 
- het niet in omstandigheden verkeren zoals bedoeld in artikel 2.5.1, 2.5.2 & 

2.5.4 van het ARW 2012; 
- het voldoen aan de geschiktheidseisen en technische specificaties zoals 

bedoeld in artikel 2.6 en 2.7 van het ARW 2012. 
- de uitvoeringsvoorwaarden die milieu betreffen of die gebaseerd zijn op 

sociale overwegingen. 
De opdrachtgever behoudt zich het recht voor in een later stadium alsnog 
officiële bewijsstukken te vragen. 
 

���� een verklaring als bedoeld in artikel 2.22.3 van het ARW 2012, ingericht volgens 
het in Deel II van het ARW 2012 opgenomen Model K. 

���� een opgave van de referenties per kerncompetentie zoals bedoeld onder lid 5 
sub c; 

���� een inschrijvingsbegroting zoals bedoeld onder paragraaf 2.4 van deze leidraad; 
 

4 Na aanbesteding dient de volgens de Opdrachtgever voor gunning van het werk in  
aanmerking komende inschrijver de volgende bescheiden binnen veertien (14)  
kalenderdagen in te dienen na het daartoe ontvangen verzoek: 
  
���� een verklaring van de ontvanger onder wie de inschrijver ressorteert voor de 

inning van belastingen, welke niet ouder is dan 6 maanden na datum van 
afgifte, als bewijs dat de inschrijver heeft voldaan aan al zijn verplichtingen ten 
aanzien van de betaling van de sociale verzekeringsbijdragen en belastingen; 

���� een kopie (gewaarmerkt en op datum gesteld) van het certificaat van een 
veiligheidbeheersysteem conform Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist 
Aannemers (VCA**) of gelijkwaardig. Het certificaat moet op de datum van de 
aanbesteding geldig zijn en gedurende de uitvoering van het werk geldig blijven 
dan wel aantoonbaar kunnen worden verlengd; 

���� een kopie (gewaarmerkt en op datum gesteld) van het certificaat van een 
kwaliteitsmanagementsysteem conform ISO 9001:2008 of gelijkwaardig. Het 
certificaat moet op de datum van de aanbesteding geldig zijn en gedurende de 
uitvoering van het werk geldig blijven dan wel aantoonbaar kunnen worden 
verlengd. 

 
  Genoemde bescheiden dienen via e-mail te worden ingediend. 

U kunt de betreffende documenten mailen naar: 
aanbestedingszaken@rotterdam.nl, o.v.v. “inschrijvingsstukken 1- 003 -15”. 

 
Het staat de inschrijver vrij de verklaring en de certificaten bij zijn inschrijving te voegen,  
doch dit is niet verplicht. 
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5 De eisen waaraan een inschrijver als bedoeld in artikel 2.5 t/m 2.10 van het ARW 2012 

moet voldoen zijn:  
a. het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, verbonden aan de uitoefening van de 

onderneming;  
b. niet in de omstandigheden verkeren zoals bedoeld in artikel 2.5.1, 2.5.2 & 2.5.4 

van het ARW 2012;  
c. ervaring hebben met het uitvoeren van vergelijkbare opdrachten, elk aantoonbaar 

naar tevredenheid van de opdrachtgever(s) hebben uitgevoerd en tijdig 
opgeleverd, verleend uitstel daarin begrepen. 
De ervaring dient minimaal te zijn opgebouwd uit de volgende kerncompetenties: 
- kerncompetentie 1: ervaring met verbouw/nieuwbouw van een 

loods/werkplaats voor een totaalbedrag van minimaal € 800.000,-; 
- kerncompetentie 2: ervaring met verbouw/nieuwbouw van een pand met 

daarin een paalfundering, betonnen kelder- en vloerconstructie van beton 
voor een totaalbedrag voor dat deel van minimaal € 350.000.-; 

- kerncompetentie 3: ervaring met verbouw/nieuwbouw van een pand met 
een houten dakconstructie met houten gelamineerde liggers voor een 
totaalbedrag van minimaal € 170.000,-. 

De inschrijver dient per kerncompetentie maximaal één referentie over te leggen. 
In één referentie mogen ook meerdere kerncompetenties voorkomen. 

d. hebben voldaan aan al zijn verplichtingen ten aanzien van de betaling van de 
sociale verzekeringsbijdragen en belastingen; 

e. het in bezit zijn van het certificaat van een veiligheidbeheersysteem conform 
veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers als gesteld in lid 4; 

f. het in bezit zijn van het certificaat van een kwaliteitsmanagementsysteem als 
gesteld in lid 4. 
 
Ingeval van een combinatie van inschrijvers dienen alle combinanten te voldoen 
aan de onder sub a, b en d genoemde eisen. Ten minste één van de combinanten 
moet voldoen aan het onder sub c gestelde. 
 
De combinanten dienen tezamen te voldoen aan de onder sub f en g, gevraagde 
certificeringen. De combinant die een certificering of werk inbrengt dient ook 
daadwerkelijk te worden ingezet op die activiteit(en) waarvoor hij zijn ervaring in het 
kader van de desbetreffende certificering of werk inbrengt.  
 
Ingeval een beroep wordt gedaan op de onder sub f , g gevraagde certificering(en) 
van een derde(n) dan dient  deze derde(n) ook daadwerkelijk te worden ingezet op 
die activiteit(en) waarvoor hij zijn ervaring in het kader van de desbetreffende 
certificering inbrengt. Indien de inschrijver zich op het hiervoor bedoelde beroept 
dient de inschrijver onder overlegging van de Eigen Verklaring te kunnen aantonen 
dat de desbetreffende derde(n) voor de uitvoering van het werk beschikbaar zal zijn 
en daadwerkelijk op het werk zal worden ingezet. 
 

6 Indien de inschrijver bij de inschrijving zich beroept op de technische bekwaamheid 
 en/of financiële en economische draagkracht van een derde(n), dient deze met een 
 eigen verklaring behorend bij dit bestek en eventuele bewijsstukken voldoende 
 zekerheid te verschaffen dat geen van de in de aanbestedingsstukken vermelde 
 uitsluitinggronden op hem van toepassing zijn. Verwezen wordt naar artikel 2.6.3 
 t/m 2.6.5, 2.7.4 en 2.7.5 van het  ARW 2012.  

 
 Indien de inschrijver zich op het hiervoor bedoelde beroept dient de inschrijver via 
 de eigen verklaring te kunnen aantonen dat de desbetreffende derde(n) voor de 
 uitvoering van het werk beschikbaar zal zijn en daadwerkelijk op het werk zal 
 worden ingezet. Tevens dient de derde(n) te verklaren niet in omstandigheden te 
 verkeren zoals bedoeld in artikel 2.5.1, 2.5.2 & 2.5.4 van het ARW 2012, middels 
 overlegging van de door de desbetreffende derde(n) geparafeerde en 
 ondertekende eigen verklaring. 
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2.4 Inschrijvingsbegroting 

���� INSCHRIJVINGSBEGROTING: 

Nadrukkelijk wordt gesteld dat verschillen tussen de aannemersbegrotingen het bestek 
nimmer reden zijn voor verrekening. 

���� INDELING BEGROTING (INSCHRIJVINGSBEGROTING): 

De inschrijvingsbegroting dient overeenkomstig het bestek te zijn ingedeeld en 
gespecificeerd per bestekpost en per bouwdeel. 
In deze aannemersbegroting (= openbegroting) dienen van elke bestekspost de 
navolgende zaken te worden aangegeven: 
-  uitsplitsing naar uren arbeid, uren materieel, leveranties (hierbij tevens aangeven 

met welk personeel en welk type materieel is gerekend, inclusief de daarbij 
behorende 'kale' eenheidsprijzen); 

Tevens dienen de navolgende kosten te worden gespecificeerd: 
- een gespecificeerde opgave van de eenmalige kosten; 
- een gespecificeerde opgave van de uitvoeringskosten; 
- een gespecificeerde opgave van de algemene kosten; 
- een gespecificeerde opgave van winst en risico. 
 
Indien in de begroting van de inschrijver totaalbedragen voorkomen van door 
onderaannemers opgegeven prijzen, zal de aannemer van deze onderaannemers 
vergen, dat zij deze totaalbedragen specificeren in hoeveelheden, uren en prijzen en zal 
de aannemer een afschrift van deze specificatie als bijlage bij de begroting overleggen. 

 
Negatieve bedragen zijn alleen toegestaan in de post “Winst & Risico”. 

 
Projectkortingen zijn niet toegestaan. 

2.5 BIBOB-advies  

Indien over een inschrijver of een derde(n) waarop de inschrijver zich beroept, na het 
invullen van punt 7 op de Eigen Verklaring nog onvoldoende informatie beschikbaar is om 
het uitsluiten van die inschrijver of zijn onderaannemer(s), of het doen laten vervangen van 
de onderaannemer(s) te motiveren, dan kan advies worden gevraagd aan het Bureau 
BIBOB (zie hoofdstuk 3 van de Wet BIBOB). 

 
De inschrijver of zijn onderaannemer over wie advies is gevraagd, worden door de 
aanbestedende dienst over de inhoud van dat advies geïnformeerd.  

2.6 Aanbesteding  

DIGITALE INSCHRIJVING: 
 
De onderhandse aanbesteding geschiedt volgens het ARW 2012 op 9 februari 2015 om 
12:00 uur, inschrijvingen moeten worden ingediend op www.tenderned.nl, vóór dat tijdstip. 
 
De aanbesteder acht, mede gezien de aard en de omvang van de opdracht, de gestelde 
termijn voor inschrijving voldoende. 
 
Zie tevens de bij deze leidraad gevoegde bijlage: "In zes stappen digitaal inschrijven op 
overheidsopdrachten via TenderNed". 

 
De termijn van gestanddoening is 70 dagen. 
In het geval een kort geding aanhangig is gemaakt, stemmen de inschrijvers toe de 
oorspronkelijke termijn van gestanddoening te verlengen met 8 dagen na de dag waarop:  

- in eerste aanleg is beslist c.q. (in voorkomende gevallen) het door het 
gerechtshof of de hoge raad te wijzen arrest.  

of (in voorkomende gevallen)  
het kort geding is ingetrokken.  

2.7 Opdracht  

Verwezen wordt naar artikel 2.27 van het ARW 2012. Artikel 2.27.7 van het ARW 2012 is 
niet van toepassing, de bedoelde stukken zijn al in het bezit van de opdrachtnemer. Indien 
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de opdrachtnemer de stukken genoemd in artikel 2.27.7a van het ARW 2012 wenst te 
ontvangen, zullen deze op verzoek bij eerste contactgelegenheid overhandigd worden. 
 
In aanvulling op artikel 2.27.2 en 2.27.3 van het ARW 2012 geldt dat iedere inschrijver, die 
het niet met het voornemen tot gunning eens is, binnen maximaal twintig kalenderdagen na 
dagtekening van de brief waarin het gunningvoornemen is meegedeeld door middel van 
een dagvaarding een civiel kort geding aanhangig kan maken bij de bevoegde rechter te 
Rotterdam en ons daarvan op de hoogte te hebben gesteld doortoezending van een kopie 
van de dagvaarding. Deze termijn is een vervaltermijn. Na de periode van twintig 
kalenderdagen is het bezwaar tegen de uitslag niet-ontvankelijk en zal het recht van de 
inschrijver ter zake zijn vervallen. 

2.8 Gunningcriterium  

Verwezen wordt naar artikel 2.3.8 en 2.3.9 van het ARW 2012.  
 
Het gunningcriterium is de laagste prijs. 
 
De opdrachtgever heeft voor het gunningcriterium laagste prijs gekozen, omdat voor dit 
werk geen duidelijk onderscheidende, voor hem meerwaarde vertegenwoordigende, EMVI 
criteria zijn te bepalen. 
Tevens zijn de specificaties van de opdracht dusdanig vastgelegd dat het gunningcriterium 
‘laagste prijs’ naar de mening van de aanbestedende dienst passend is. 

2.9 Varianten  

Verwezen wordt naar artikel 2.18 van het ARW 2012.  
  

Varianten zijn niet toegestaan.   

2.10 Klachtenprocedure  

Indien u een klacht heeft over de aanbesteding of een onderdeel daarvan kunt u de 

regeling hiervoor vinden op http://www.rotterdam.nl/inkoopenaanbesteding. 

2.11 Geschillen  

Ieder geschil tussen de bij de aanbestedingsprocedure betrokkenen dat ontstaat naar 
aanleiding van de aanbestedingsprocedure waarop dit reglement van toepassing is 
verklaard, zal, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam. 

 
Dit bestek, inclusief alle bijbehorende documenten, is met grote zorg samengesteld. 
De aanbesteder verwacht van de inschrijvers een proactieve houding. Dit betekent, dat de  
inschrijver verplicht is de aanbesteder – voorafgaand aan de datum van inschrijving- in 
kennis te stellen dan wel om opheldering te vragen in geval van fouten, omissies of 
tegenstrijdigheden in de aanbestedingsdocumenten, zodat de aanbesteder eventuele 
fouten tijdig kan herstellen.  

 De aanbesteder zal aan het uitblijven van klachten het vertrouwen ontlenen, dat de 
 aanbesteding zonder bezwaar kan worden voortgezet en tot ontvangst van inschrijvingen 
 kan worden overgegaan. Inschrijvers, die voorafgaand aan de datum van inschrijving niet 
 klagen over fouten, omissies of tegenstrijdigheden, doen afstand van hun recht om tegen 
 die onregelmatigheden op te komen, althans zij verwerken dat recht. 

2.12 Voertaal 

Voor alle vormen van overleg en communicatie met betrekking tot dit werk is Nederlands 
de voertaal.  

2.13 Werkgelegenheid – inzet social return 

De voorliggende opdracht is één van de opdrachten die door de gemeenteraad van 
Rotterdam is aangemerkt om een bijdrage te leveren in het creëren van werkgelegenheid 
voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, creëren van werkervaringsplaatsen en 
het creëren van stageplaatsen voor stagiaires. 
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Het betreft hier mensen vanuit de doelgroepen: 
1. Uitkeringsgerechtigden  WWB, IOAW en IOZA; 
2. Uitkeringsgerechtigden UWV (Wajong, WAO-WIA, WAZ en WW); 
3. Mensen met WSW indicatie; 
4. Leerlingen van VMBO, VSO, MBO niveau 1 en MBO niveau 2 en praktijkscholen. 
 
De bijdrage inzake Social Return van de aannemer bestaat uit de verplichting minimaal 5% 
van de aannemingssom in te zetten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
Indien de aannemer niet voldoet aan deze besteksvoorwaarde zal een bedrag op zijn 
betaling worden ingehouden, ter grootte van het deel van de aannemingssom dat ten 
onrechte niet is ingezet. 
 
Uitvoeringseis Social Return 
Optie 1: 
Bij de uitvoering van de opdracht dient tenminste 5% van de aannemingssom door de 
aannemer te worden besteed aan de inschakeling van personen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt, in de vorm van plaatsing van mensen, het bieden van werkervaringsplaatsen 
of het creëren van stageplaatsen. 
 
Optie 2: 
Of het aanbieden van compensatie orders bij SW bedrijven. De waarde van de 
compensatieorders zal hierbij voldoen aan tenminste 5% van de aannemingssom. 
 
Optie 3:  
Een combinatie van optie 1 en 2, waarbij de totale waarde tenminste moet voldoen aan 5% 
van de aannemingssom. 

De opdrachtgever stelt toegang tot een database beschikbaar waarin de aannemer 
verplicht administratie bijhoudt van de uren en bedragen waarvoor personen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt zijn ingeschakeld. Hiervoor dient na gunning contact 
opgenomen te worden met het coördinatiepunt SR (010) 4985993 of emailadres 
socialreturn@rotterdam.nl). De aannemer is in beginsel zelf verantwoordelijk voor het 
naleven van de prestatieafspraken en de rapportage daarover.  

Door uw inschrijving verklaart u zich akkoord met de toepassing van Social Return 
Rotterdam. 
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Tekstvak



 
ALGEMENE OMSCHRIJVING VAN HET WERK: 

Het werk omvat de bouwkundige werken en installatietechnische werken ten behoeve van de 
renovatie van een loods met stalling en opslag. 
Het werk is gelegen aan de Giessenweg 14 te Rotterdam 

 
Kadastrale gegevens perceel: 

Gemeente: Rotterdam 10E AFD. 
Sectie: AC. 
Nummer(s): 902+903. 

 
BIJ HET WERK BETROKKEN PARTIJEN: 
 
Opdrachtgever: 

Gemeente Rotterdam 
Serviceorganisatie 
Projecten Advies en Ontwikkeling 
Wilhelminakade 179 
Postbus 1130 
3072 AP  ROTTERDAM 
Telefoon: (010) 267 63 18 
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OVERZICHT BIJLAGEN 
Bij de beschrijving van het werk behorende tekeningen: 
- als genoemd in de U.A.V. par. 1, lid 1: 
 
Tekeningen architect, werknummer 1408: 
 
Bestaande toestand 
1. 1408-BT-00 SITUATIE bestaande toestand A0 1:1000 05-01-2015 
2. 1408-BT-01 BEGANE GROND bestaand A0 1:100 05-01-2015 
3. 1408-BT-02 DAKPLATTEGROND bestaand A0 1:100 05-01-2015 
4. 1408-BT-03 GEVELS en DOORSNEDE bestaand A0 1:100 05-01-2015 
5. 1408-BT-04 BEGGR bestaand PEILMATEN vloeren  A0 1:100 05-01-2015 
Nieuwe toestand 
6. 1408-BV-00 SITUATIE nieuwe toestand A3 1:1000 05-01-2015 
7. 1408-BV-01 BEGANE GROND nieuw A0 1:100 05-01-2015 
8. 1408-BV-02 SCHEMA DAKSPANTEN nieuw A0 1:100 05-01-2015 
9. 1408-BV-03 DAKPLATTEGROND nieuw A0 1:100 05-01-2015 
10. 1408-BV-04 GEVELS nieuw A0 1:100 05-01-2015 
11. 1408-BV-05 DOORSNEDEN nieuw A0 1:100 05-01-2015 
12. 1408-BV-06 SCHEMA WATERRESERVOIR A1 1:50 05-01-2015 
13. 1408-BV-07 PRINCIPE DETAILLERING A3 1:10 05-01-2015 
14. 1408-BV-08 put zoutblazer A2 1:50 05-01-2015 
15. 1408-BV-09 BELIJNING+KRANEN+BAKKEN A0 1:100 05-01-2015 
16. 1408-BV-10 principe WASBRUG + SPOELINSTALLATIE A1 1:50 05-01-2015 
17. 1408-BV-G positie voertuigen  A0 1:100 05-01-2015 
 
 
Tekeningen en berekeningen adviseur constructies, werknummer 04084: 
18. nr.2  Plattegrond fundering 1:100 05-01-2015 
19. nr.3 wandaanzichten putten 1:100 05-01-2015 
20. nr.4 wandaanzichten zoutopslag 1:100 05-01-2015 
21. nr.5 Plantekening dak 1:100 05-01-2015 
22. nr.6 Doorsneden dak 1:100 05-01-2015 
23. nr.7 details 1:100 05-01-2015 
24. paalspecificatie  05-01-2015  
25. grondmechanisch rapport Mos R1403857-RH_1 19-12-2014 
 
 
Tekeningen en berekeningen adviseur installaties, werknummer 4.003: 
26. Armaturen overzicht A4 n.v.t 05-01-2015  
27. Plaatsingsvoorschriften afvoergoot A3 1:7 14-09-2012 
Tekeningen sanitaire installaties 
28. WA00 Water; begane grond A0 1:100 05-01-2015  
29. RI00 Riolering en hemelwaterafvoeren,  

begane grond A0 1:100 05-01-2015 
30. S-DAK Water, riolering en HWA; dak A0 1:100 05-01-2015 
Tekeningen elektrotechnische installaties 
31. E00 Licht-, kracht- en zwakstroominstall.;  

begane grond A0 1:100 05-01-2015 
Tekeningen bestaande installatie (van Parrallel groep) 
32. E-0-0-00 Elektotechnische installatie Hal A0 1:100 17-10-2014 
33. 5546-E-0-2-0 installatieschema HKL A2 nvt 17-10-2014 
34. 5546-E-0-6-0 kastaanzicht HKL AA 17-10-2014 
 
 
Ingebonden bijlagen: 
1. model garantieverklaring voor een onderdeel 114; 
2. coordinatie-overeenkomst (model) 115; 
3. model bankgarantie. 
 
 
Overige bijlagen: 
- eigen verklaring; 
- Model K; 
- inschrijvingsbiljet; 
- gedragscode Publiek Opdrachtgeverschap; 
4. bodemonderzoek (=busmelding); 
5. veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) 05-01-2015; 
6. 1408-kleurenschema 05-01-2015. 
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00 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN UAV 2012 

00.01 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN EN VOORSCHRIFTEN 

00.01.10 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN 
01. VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN 

Van toepassing zijn de standaard technische bepalingen in de STABU-Standaard 
2012, alsmede, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken in het bestek, 
de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van 
technische installatiewerken (UAV 2012), vastgesteld bij beschikking van 19 
januari 2012 nr. 2012-2000541953 van de Ministers van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties en Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, zoals deze zijn 
opgenomen in de STABU-Standaard 2012 als bijlage II, uitgegeven door Stichting 
STABU te Ede. 

00.02 AANVULLENDE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN UAV 2012 

00.02.01 AANDUIDINGEN, BEGRIPSBEPALINGEN 
01. WERKTERREIN 

Onder werkterrein wordt verstaan het terrein of het water dat door de 
opdrachtgever aan de aannemer voor de uitvoering van het werk ter beschikking 
wordt gesteld, het terrein of het water waarop en waarin het werk wordt 
uitgevoerd daarin begrepen. 

02. WERKTERREIN 
Onder werkterrein wordt tevens verstaan de als zodanig aangeduide aanwezige 
opstallen of delen daarvan waarin, waarop of waaraan het werk moet worden 
uitgevoerd. 

00.02.02 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN 
01. GELDIGHEID 

Daar waar een publicatie zonder datum is vermeld, is deze publicatie van 
toepassing zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding luidt. 

02. PUBLICATIES 
Daar waar een technisch normvoorschrift, praktijkrichtlijn, beoordelingsrichtlijn of 
een andere publicatie is vermeld, is deze van toepassing. 
Daar waar bij een publicatie een correctie (c) of een aanvulling (a) of een wijziging 
(w) is vermeld, is deze publicatie inclusief die correctie, aanvulling of wijziging van 
toepassing. 

00.02.03 DIRECTIE 
01. AANGEWEZEN DIRECTIE 

Zoals bedoeld in paragraaf 3, lid 1 van de UAV 2012 wordt aangewezen als 
directie: 
- de op de voorbladen aangegeven partij. 

00.02.05 VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER 
01. BOUWBESPREKING 

De bouwbespreking zoals bedoeld in paragraaf 5, lid 1 van de UAV 2012 zal 
worden gehouden. 

04. AANWEZIGHEID VERONTREINIGINGEN 
Het werkterrein is verontreinigd met de hieronder genoemde stoffen en in de 
daarbij aangegeven omvang. 
Stof: vervuilde grond. 
- omvang: conform busmelding van Inpijn-Blokpoel. 

90. VAN OVERHEIDSWEGE GESTELDE EISEN 
In nadrukkelijke afwijking van paragraaf 5, lid 6 van de UAV geldt, dat indien de 
Europese Verordening Bouwproducten (Construction Products Regulation: CPR) 
andere eisen aan het werk stelt dan in dit bestek is bepaald, de aannemer met de 
directie zal overleggen over een te volgen procedure om te komen tot een 
weloverwogen besluit ten aanzien van een te leveren product onder CE. De 
aannemer wordt geacht mee te werken aan het voorkomen van meer werk 
voortkomend uit genoemde wetgeving. 
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00.02.06 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER 
01. ONDERGRONDSE KABELS EN LEIDINGEN 

De aannemer meldt de aanvang van de uitvoering van de (graaf)werkzaamheden, 
waarbij mogelijk in de grond aanwezige kabels en leidingen betrokken zijn, 
conform de grondroerdersregeling (Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse 
Netten; WION) aan het daarvoor bestemde digitaal loket van het Kadaster (Klic-
online). 
Vóór de aanvang van de (graaf)werkzaamheden waarbij in de grond aanwezige 
kabels en leidingen betrokken zijn, traceert de aannemer de ligging hiervan en 
draagt hij er zorg voor dat tijdens de uitvoering van de (graaf)werkzaamheden 
daaraan geen schade ontstaat. 
De aannemer draagt er zorg voor dat de ontvangen gegevens over in de grond 
aanwezige kabels en leidingen op de bouwplaats aanwezig zijn en instrueert 
uitvoerend en machinebedienend personeel. 

04. NALEVEN WET ARBEID VREEMDELINGEN 
Onder verwijzing naar paragraaf 6, lid 11 van de UAV 2012 wordt de aannemer 
geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) bepaald 
is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland arbeid te laten verrichten 
zonder tewerkstellingsvergunning. 
De aannemer leeft de bepalingen van de Wav na, alsmede deze besteksbepaling. 
Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor dat "de naleving van de Wav" 
wordt geagendeerd, besproken en opgenomen in het verslag. 
De aannemer wijst iedere door hem bij de uitvoering van het werk 
gecontracteerde onderaannemer schriftelijk op de bepalingen van de Wav en 
verplicht de onderaannemer de bepalingen van de Wav na te leven en deze 
besteksbepaling op te nemen in door hem te sluiten 
(onderaannemings)overeenkomsten. 
Alle aan de (niet)naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening van 
de aannemer. 
De aannemer stelt mede namens de opdrachtgever de identiteit vast van alle op 
het werk aanwezige vreemdelingen als bedoeld in artikel 15 Wav en controleert de 
identiteitsbewijzen en de tewerkstellingsvergunningen van deze vreemdelingen op 
echtheid en geldigheid. 
De aannemer bewaart mede namens de opdrachtgever kopieën van deze 
documenten in zijn administratie als bedoeld in artikel 15 Wav tot tenminste 5 
(vijf) jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de oplevering plaatsvindt. 
De aannemer kan hierbij gebruikmaken van elektronische middelen. 
De opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, kan op ieder 
willekeurig moment de naleving door de aannemer van de Wav en deze 
besteksbepaling controleren. 
Op eerste verzoek van de opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen 
persoon, zal de aannemer onverwijld de betreffende administratie en (opgeslagen) 
documenten overleggen. 
Bij welke overtreding van de Wav dan ook, geconstateerd door de Inspectie SZW 
of enig ander orgaan, komen boetes die daaruit voor de opdrachtgever 
voortvloeien, voor rekening van de aannemer en vrijwaart de aannemer de 
opdrachtgever ter zake. 
De opdrachtgever zal deze boetes aan de aannemer doorbelasten en de aannemer 
zal deze op eerste verzoek aan de opdrachtgever vergoeden dan wel zal de 
opdrachtgever deze boetes verrekenen met de eerstvolgende 
(termijn)betaling(en) door de opdrachtgever aan de aannemer te doen, zonder dat 
deswege een ingebrekestelling nodig is en ongeacht een eventueel bezwaar of 
beroep van de aannemer tegen de opgelegde boete. 
Het voorgaande laat alle overige rechten en aanspraken van de opdrachtgever 
onverlet. 

05. ONGEVALLEN 
De aannemer moet de directie terstond op de hoogte stellen van alle ongevallen 
op het werkterrein, met verstrekking van alle ter zake doende inlichtingen. 

10. WERKZAAMHEDEN BUITEN OVEREENGEKOMEN WERKTIJDEN 
Indien de aannemer voornemens is werkzaamheden op het werkterrein te 
verrichten buiten de werktijden zoals deze zijn overeengekomen met de directie  
dient hij bij de directie hiertoe tijdig een verzoek in. 

90. VERKLARING ONDERAANNEMERS 
De gemeente Rotterdam wenst zaken te doen met betrouwbare, integere partners. 
Voor de onderhavige opdracht worden voor alle in te zetten onderaannemers de 
uitsluitinggronden van artikel 2.5.1, 2.5.2 en 2.5.4 van het ARW 2012 relevant 
geacht. Indien de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in 
onderaanneming laat uitvoeren moet hij, voor elke voor het werk in te schakelen 
onderaannemer, aan de directie van het werk een door deze onderaannemer 
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ingevulde en ondertekende eigen verklaring verstrekken inzake het niet in 
omstandigheden verkeren zoals bedoeld in artikel 2.5.1, 2.5.2 en 2.5.4 van het 
ARW 2012. Tevens dient hij een kopie over te leggen van zijn inschrijving in het 
handelsregister. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor alsnog officiële 
bewijsstukken te vragen. 

91. VOERTAAL 
Voor alle vormen van overleg en communicatie met betrekking tot dit werk is 
Nederlands de voertaal. 

92. WERKGELEGENHEIDSBEPALING 
De voorliggende opdracht is één van de opdrachten die door de gemeenteraad 
van Rotterdam is aangemerkt om een bijdrage te leveren in het creëren van 
werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, creëren van 
werkervaringsplaatsen en het creëren van stageplaatsen voor stagiaires. 
 
Het betreft hier mensen vanuit de doelgroepen: 
1. Uitkeringsgerechtigden  WWB, IOAW en IOZA; 
2. Uitkeringsgerechtigden UWV (Wajong, WAO-WIA, WAZ en WW); 
3. Mensen met WSW indicatie; 
4. Leerlingen van VMBO, VSO, MBO niveau 1 en MBO niveau 2 en 

praktijkscholen. 
 
De bijdrage inzake Social Return van de aannemer bestaat uit de verplichting 
minimaal 5% van de aannemingssom in te zetten voor mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt. Indien de aannemer niet voldoet aan deze 
besteksvoorwaarde zal een bedrag op zijn betaling worden ingehouden, ter grootte 
van het deel van de aannemingssom dat ten onrechte niet is ingezet. 
 
Uitvoeringseis Social Return 
Optie 1: 
Bij de uitvoering van de opdracht dient tenminste 5% van de aannemingssom door 
de aannemer te worden besteed aan de inschakeling van personen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. In de vorm van plaatsing van mensen, het bieden 
van werkervaringsplaatsen of het creëren van stageplaatsen, dit mag ook werk 
zijn dat buiten de opdracht van dit bestek wordt gedaan. Van de 5% dient 
minimaal 2/3 van de in te zetten mensen te komen uit de doelgroepen genoemd 
onder de punten 1, 2 en 3.  
 
Optie 2: 
Of het aanbieden van compensatie orders, waarbij mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt van gemeente Rotterdam ingezet kunnen worden. De waarde van de 
compensatieorders zal hierbij voldoen aan maximaal 1/3 van 5% van de 
aannemingssom. 
 
Optie 3:  
Een combinatie van optie 1 en 2, waarbij de totale waarde tenminste moet voldoen 
aan 5% van de aannemingssom. 
 
De opdrachtgever stelt toegang tot een database beschikbaar, waarin de 
aannemer een administratie kan bijhouden van de uren en bedragen waarvoor 
personen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn ingeschakeld. Hiervoor dient na 
gunning contact opgenomen te worden met SR coördinatiepunt (010-4985993 
socialreturn@rotterdam.nl). 
De aannemer is in beginsel zelf verantwoordelijk voor het naleven van de 
prestatieafspraken en de rapportage daarover.  
Door uw inschrijving verklaart u zich akkoord met de toepassing van Social Return 
Rotterdam. 

93. COMMUNICATIE-/INFORMATIE-UITWISSELING 
De aannemer is gehouden vanwege het bestek uit te wisselen informatie vast te 
leggen en waar nodig uit te wisselen met behulp van VISI-systematiek. 
Voor meer informatie over VISI-systematiek wordt verwezen naar de stichting 
CROW te Ede. De communicatie inzake basisdocumenten als genoemd in dit artikel 
dient door middel van VISI-berichten plaats te vinden. 
De opdrachtgever stelt hiertoe aan de aannemer ter beschikking : 
- VISI-raamwerk waarin de procedures/communicatie-afspraken zijn beschreven 

tussen directie-UAV en aannemer; 
- gebruikersvoorlichting (maximaal 3 personen). Het betreft hier een toelichting 
op het gebruik van VISI m.b.t. de toe te passen transacties; 
De aannemer dient over voldoende kennis te beschikken om te communiceren 
door middel van VISI. 
De aannemer dient op werkdagen dagelijks zijn VISI-berichten te openen, te lezen 
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en zijn eigen verslaglegging te verzenden. 
Indien door de opdrachtgever of aannemer gewenst zullen tijdens de 
werkbespreking dan wel bouwvergadering de VISI-berichten schriftelijk worden 
vastgelegd. 
Onder de basisdocumenten als bedoeld in dit artikel worden alle volgens dit bestek 
uit te wisselen documenten bedoeld. Hierbij kunnen de volgende documenten 
worden genoemd (niet uitputtend): 
- dagboeken; 
- weekstaten; 
- termijnstaten; 
- meer- en minder werk; 
- verrekening stelposten; 
- verrekenprijzen; 
- eindafrekening; 
- kwaliteitsplannen (werkplannen); 
- werkplannen; 
- besprekingsverslagen; 
- voortgangsrapportages; 
- planningen; 
- afwijkingsrapporten; 
en indien gevraagd: 
- engineering; 
- monitoring; 
- digitale revisie; 
- enz. 
De aannemer dient alle i.v.m. het bestek uit te wisselen documenten digitaal, bij 
voorkeur PDF-format bij de in dit artikel bedoelde basisdocumenten te voegen. De 
directie zal hierop volgens de VISI workflow reageren. 
De directie levert alle i.v.m. het bestek uit te wisselen documenten in de vorm van 
een VISI-bericht. De aannemer dient hierop volgens de VISI workflow te reageren. 
De aannemer dient ten behoeve van de door hem te verzorgen VISI communicatie 
zorg te dragen voor: 
- één computer benodigd voor de communicatie van de VISI-berichten. Dit  

betreft een computer met ADSL-toegang (minimale upload:1024 Kbit/s) tot het 
internet t.b.v. de VISI-communicatie. 
De computer dient geschikt te zijn voor, en minimaal voorzien te zijn van, het 
besturingsprogramma Windows 7. 

- hardware t.b.v. het scannen van de o.a. in dit artikel bedoelde 
bewijsdocumenten. Bij voorkeur een bulkscanner. 

- programmatuur om waar nodig bewijsdocumenten e. d. om te zetten in 
PDFformat. 

- VISI-gebruikerssoftware ten behoeve van het ontvangen en verzenden van 
VISI- berichten, inclusief bijlagen. Deze VISI gebruikerssoftware moet 
compatibel zijn met de VISI-standaard. Bij de VISI-communicatie tussen 
directie en aannemer wordt gebruik gemaakt van het SOAP-protocol. (Voor 
meer informatie hieromtrent wordt verwezen naar de stichting CROW te Ede). 

- opslag van de uitgewisselde VISI-communicatie. 
De aannemer dient z.s.m. na de oplevering een cd-rom aan te leveren aan de 
directie waarop alle digitale VISI-communicatie tussen aannemer en directie is 
vastgelegd. 

94. PROJECTEVALUATIE 
01 PROJECTEVALUATIE 
Vóór de oplevering (2 weken) dient de aannemer een project-evaluatie met de 
directie te hebben in het kader van Past Performance. Deze project-evaluatie kan 
in de toekomst door de Gemeente Rotterdam mogelijk worden toegepast in het 
kader van Past Performance. Bij Past Performance worden uitgevoerde opdrachten 
geëvalueerd met behulp van een vragenlijst die de prestatie van de aannemer aan 
het eind van het werk objectief en transparant beoordeelt. 
De beoordeling wordt met een score gewaardeerd en in een database opgenomen 
en zal mogelijk in de toekomst worden gebruikt bij het uitnodigen voor 
(onderhandse) aanbestedingen en/of het beoordelen van inschrijvingen. 
02. VRAGENLIJST 
De vragenlijst zal door de directie ter beschikking worden gesteld. Of zal 
desgevraagd op eerste verzoek van de aannemer beschikbaar worden gesteld. 

95. AUTEURS- EN OCTROOIRECHTEN 
De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle aanspraken en eisen tot 
schadevergoeding van derden wegens door de uitvoering van het werk gepleegde 
inbreuk op auteurs- en octrooirechten van deze derden, tenzij de inbreuk 
voortvloeit uit door of namens de opdrachtgever voorgeschreven constructies en 
werkwijzen. 
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96. CONVENANT NALEVING CAO 
De Gemeente Rotterdam heeft een convenant gesloten met FNV Bouw, Bouwend 
Nederland, Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra en CNV Vakmensen 
inzake naleving CAO en arbeidswet- en regelgeving. Ingevolge dit convenant 
gelden voor deze opdracht de volgende bepalingen: 
a. De aannemer dient alle geldende wet- en regelgeving na te leven. Hiertoe 

behoort mede de geldende wet- en regelgeving betreffende 
arbeidsomstandigheden en arbeidstijden en de overige arbeidswet- en 
regelgeving. 

b. De aannemer dient de (algemeen verbindend verklaarde) bepalingen van de 
toepasselijke cao onverkort toe te passen op alle individuele 
arbeidsovereenkomsten van, bij hem in dienst zijnde, werknemers die op 
bouwprojecten werken waar de gemeente Rotterdam (mede)opdrachtgever is. 

c. De aannemer dient alle op het project in te zetten werknemers (van hemzelf en 
eventueel door hem in te schakelen onderaannemers) en zelfstandigen zonder 
personeel te wijzen op de site www.nlconstruction.info 

d. Conform de cao voor de Bouwnijverheid draagt de aannemer er zorg voor dat 
bij de inleen van uitzendkrachten van in Nederland en in het buitenland 
gevestigde uitzendbureaus, door hemzelf of door hem ingeschakelde 
onderaannemer(s) alleen gebruik wordt gemaakt van gecertificeerde 
uitzendbureaus in het Register Normering Arbeid. De Stichting Normering 
Arbeid beheert het register van gecertificeerde en voor certificering 
aangemelde ondernemingen (www.normeringarbeid.nl). 

e. De aannemer dient het Technisch Bureau Bouwnijverheid, op aanvraag van het 
Technisch Bureau Bouwnijverheid, toegang te verschaffen tot de bouwplaats. 

f. De aannemer dient te allen tijde mee te werken aan een nalevingsonderzoek 
door het Technisch Bureau Bouwnijverheid bij een gegrond vermoeden van 
overtreding van cao of arbeidswet- of regelgeving. 

g. Teneinde in het belang van de naleving van het convenant toegang te kunnen 
krijgen tot de bouwplaats kan de vertegenwoordiger van FNV Bouw dan wel 
van CNV Vakmensen zich tijdig met een verzoek hiertoe richten tot de 
verantwoordelijke (hoofd)uitvoerder. Deze verantwoordelijke (hoofd)uitvoerder 
bepaalt onder welke voorwaarden toegang wordt verleend, waarbij 
overwegingen van onder meer het moment en duur van de toegang alsmede 
de veiligheid op de bouwplaats een rol kunnen spelen. 

h. In geval van inschakeling van derden door de aannemer (zoals 
onderaannemers) is de aannemer verantwoordelijk voor het nakomen van de 
verplichtingen zoals genoemd onder b), c), d), e), f) en g) door deze 
onderaannemer(s). Niet nakomen van de verplichtingen door een 
onderaannemer wordt aangemerkt als het niet nakomen door de aannemer. 

i. Het bepaalde onder h) is van overeenkomstige toepassing bij inschakeling van 
een uitzendbureau, payrollorganisatie of soortgelijke organisatie die 
arbeidskrachten ter beschikking stelt. Onder arbeidskrachten wordt ook 
begrepen: zelfstandigen zonder personeel. 

97. KEURING BOUWSTOFFEN 
Aan paragraaf 6, lid 22 van de UAV 2012 toevoegen achter het laatste woord: "en 
te keuren". 

00.02.07 DATUM VAN AANVANG 
02. AANVANG WERKZAAMHEDEN 

Het is de aannemer niet toegestaan met het werk aan te vangen voor de datum 
van aanvang, als bedoeld in paragraaf 7, lid 1 van de UAV 2012. 

90. AANVANG WERKZAAMHEDEN 
De loods van de Winterdienst is in de winterperiode in gebruik. Dan aannemer kan 
pas starten met de uitvoering van zijn werkzaamheden aan het einde van het 
strooiseizoen (=15 april 2015). 

00.02.08 UITVOERINGSDUUR, UITSTEL VAN OPLEVERING, BEPROEVING 
02. DATUM VAN OPLEVERING 

Het werk moet uiterlijk worden opgeleverd op: 
- 1 oktober 2015 

21. BEPROEVING 
Alvorens het werk of onderdelen daarvan in bedrijf worden gesteld of in gebruik 
worden genomen, moeten zijn beproefd: 
technisch(e) installatiewerk(en): alle. 
De methode van beproeven is beschreven in de betreffende 
installatiehoofdstukken van dit bestek. 
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00.02.10 OPLEVERING 
90. SCHADE AAN HET WERK 

Van de aannemer wordt een proactieve rol verwacht om schade aan het werk 
tijdens vervroegde ingebruikname te voorkomen. In uitdrukkelijke afwijking van 
het gestelde in paragraaf 11, lid 4 van de UAV 2012 blijft schade, welke is 
veroorzaakt tijdens de vervroegde ingebruikneming, voor zover dit de aannemer 
verwijtbaar is, tot de oplevering voor rekening van de aannemer. 

00.02.11 ONDERHOUDSTERMIJN 
01. ONDERHOUDSTERMIJN 

De onderhoudstermijn bedraagt in maanden: 
12. 

90. WERKZAAMHEDEN IN ONDERHOUDSTERMIJN 
De volgende werkzaamheden dienen gedurende de onderhoudstermijn (dus na 
oplevering) in de aanneemsom te zijn inbegrepen: 
- onderhoud pompen-motoren, 1x onderhoudsbeurt, na 10  

maanden na oplevering;  
- onderhoud stralingspanelen 1x onderhoudsbeurt, na 10 maanden na oplevering; 
- onderhoud OBAS installatie, het controleren en schoonmaken van de installatie, 

uitgaande van 4x per jaar 
- onderhoud verzamelput, het controleren en schoonmaken, uitgaande van 4x 

per jaar 
- onderhoud pompen-motoren, controleren en schoonmaken van de installatie, 

uitgaande van 4x per jaar; 
- onderhoud regelinstallatie, incl debietregelaars controleren en schoonmaken 

van de installatie, uitgaande van 4x per jaar. 

00.02.14 SCHORSING VAN HET WERK/BEEINDIGING IN ONVOLTOOIDE STAAT 
01. VEILIGHEIDSMAATREGELEN 

De aannemer moet in overleg met de directie naast de gepaste maatregelen de 
nodige veiligheidsmaatregelen nemen. 

90. PAR. 14, LID 4 VAN DE UAV 2012 AANVULLEN MET: 
Voorgenoemde is niet van toepassing als de schorsing van het werk plaats vindt 
door de schuld of het in gebreke blijven van de aannemer. In dat geval zullen de 
kosten van voorzieningen bij de aannemer in rekening worden gebracht, of zullen 
de betreffende kosten worden gekort op eventuele tegoeden. 

91. PAR. 14, LID 5 VAN DE UAV 2012 AANVULLEN MET: 
Voorgenoemde is niet van toepassing als de schorsing van het werk plaats vindt 
door de schuld of het in gebreke blijven van de aannemer. 

92. PAR. 14, LID 6 VAN DE UAV 2012 AANVULLEN MET: 
Voorgenoemde is niet van toepassing als de schorsing van het werk plaats vindt 
door de schuld of het in gebreke blijven van de aannemer. 

00.02.15 WERKTERREIN 
01. AANDUIDING WERKTERREIN 

Als werkterrein is beschikbaar het terrein binnen de 4 buitenmuren van de loods. 
90. GEBIEDSOMSTANDIGHEDEN 

1. Het werk dient te worden uitgevoerd in een gemeentelijk gebied waarin 
mogelijk een verhoogd risico heerst voor diefstal, vandalisme en andere 
vormen van (veelvoorkomende) criminaliteit. 
De aannemer moet voortdurend waakzaam zijn om te voorkomen  
dat de bedoelde risico's zich kunnen realiseren. Om die reden  
dient de aannemer steeds adequate maatregelen ter zake te  
treffen (zoals het compleet houden en sluiten van afzettingen,  
etc.) teneinde de eigendommen die door de opdrachtgever ter  
beschikking gesteld zijn te beschermen. 

 
2. De aannemer wordt geattendeerd op het feit dat in verschillende gebieden van 

de gemeente Rotterdam een "betaald parkeren"-regime van kracht is. De 
aannemer dient er kennis van te nemen of er ten tijde van de uitvoering van de 
werkzaamheden een "betaald parkeren regime" van kracht is. 
Indien een "betaald parkeren" regime van kracht is, is het niet mogelijk voor 
niet productief materieel, waaronder vervoersmiddelen van werknemers en/of 
caddy's, gratis te parkeren binnen het werkterrein. 
De aannemer dient voor parkeervoorzieningen voor eigen  
werknemers en werknemers van de onderaannemers een  
regeling te treffen bij dienst Stadstoezicht. 
Voor meer informatie betreffende parkeervoorzieningen dient de aannemer 
contact op te nemen met: 
- de dienst Stadstoezicht van gemeente Rotterdam  
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(tel.nr. 010-8902200) of www.rotterdam.nl/parkeren of; 
- Park-line (0900-72755463) of www.park-line.nl te bezoeken. 

 
3. Kosten, voortvloeiende uit diefstal, vandalisme en parkeervoorzieningen zullen 

niet aan de aannemer worden vergoed. 
 
4. De aannemer wordt geattendeerd op de milieuzone binnen de gemeente 

Rotterdam waarbij de onderstaande beperkingen gelden voor mobiele 
machines en vrachtauto's i.v.m. de uitstoot van uitlaatgassen. 

 
01 MOBIELE MACHINES 

01 De bij uitvoering van werkzaamheden in te zetten mobiele  
dieselwerktuigen voldoen minimaal aan de emissie-eisen  
overeenkomend met: 
- Vermogen 18-75 kW fase II bij gebruik < 8 uur per etmaal;  

fase II met roetfilter bij gebruik > 8 uur per etmaal; 
- Vermogen 75-560 kW fase II met roetfilter ongeacht de  

gebruiksduur.   
02 Mobiele machines dienen gebruik te maken van gasolie welke  

voldoet aan de NEN-EN-590, zwavelgehalte maximaal 10  
mg/kg. 

 
02 VRACHTWAGENS 

01 Alle voor transport in te zetten vrachtwagens moeten  
tenminste voldoen aan één van de volgende eisen: 
- dieselmotor euroklasse IV of hoger;   
- gebruik van een alternatieve brandstof anders dan diesel. 

Hierboven gestelde eisen zijn conform de milieuzone. 
 
03 HYDRAULISCHE OLIE 

01 Oliën en vetten die gebruikt worden op het werk moeten  
voldoen aan eisen van klasse II voor biologische  
afbreekbaarheid en toxiciteit. Oliën en vetten voldoen aan  
deze eisen als:  
a) De basisolie in het product gemakkelijk biologisch  

afbreekbaar is volgens de Europese gevaarlijke  
stoffenrichtlijn 67/548 EG (met uitzondering van het 10  
dagen criterium).  

b) De acute aquatische toxiciteit (EC/LC50) van het product  
groter is dan 100 mg/l, volgens zowel OECD 201 als OECD  
202.  

c) Het product niet één, meerdere of combinaties van de  
volgende R-zinnen dient te vermelden volgens EG-richtlijn  
1999/45 EG: R 39, R 40, R 42, R 43, R  45, R 46, R 48, R 49,  
R 60, R 61, R 62, R 63, R 64 of R 68. 

 
Indien het product voorzien is van één van de volgende  
keurmerken: de Zweedse Standaard SS155434 of SS155470  
(klasse B of C), Blauer Engel (RAL- UZ 79 of RAL-UZ 64), wordt in  
ieder geval aan de minimumeis voldaan. 

 
04 KORTING I.V.M. NIET VOLDOEN AAN MILIEUEISEN 

Voor elke geconstateerde overtreding kan een korting aan de aannemer 
worden opgelegd, groot € 1.000,- per overtreding. Deze korting wordt verbeurd 
zonder dat een ingebrekestelling nodig is. 

00.02.16 AFSLUITING, RECLAME 
01. FOTOGRAFEREN EN FILMEN 

Voor het maken van foto's, films of video-opnamen en dergelijke van het werk, 
het verlenen van medewerking daaraan en het geven van publiciteit inzake het 
werk, is toestemming van de opdrachtgever noodzakelijk. 

00.02.17 VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN 
01. DUURZAAM GEPRODUCEERD HOUT 

a. Te leveren hout of verwerkt hout in te leveren (hout)producten, voor zover dit 
dient ten behoeve van de uitvoering van het werk en voor zover dit in het werk 
achterblijft, dient aantoonbaar duurzaam geproduceerd te zijn. 
b. Onder duurzaam geproduceerd hout wordt verstaan: 
hout dat voldoet aan de Dutch Procurement Criteria for Timber ten aanzien van 
duurzaam bosbeheer en de handelsketen, volgens de bijbehorende 

N88.48.10.E

besteknr. 1-003-15 Stadsontwikkeling Rotterdam
Winterdienst steunpunt Giessenweg

11 van 121



beoordelingsmethode, zoals op 24 juli 2008 vastgesteld door de minister van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. De criteria zijn te vinden 
op www.tpac.smk.nl, onder "Documents". 
c. Alvorens hout of (hout)producten in het werk worden verwerkt dient de 
aannemer een verklaring te overleggen waarin wordt aangegeven onder welk 
certificatiesysteem het hout wordt geleverd en waaruit blijkt dat aan de eis onder 
sub a. wordt voldaan. 
d. Indien het hout geleverd wordt onder een certificatiesysteem dat is 
goedgekeurd door TPAC wordt geacht dat wordt voldaan aan deze eis. 
Een overzicht van goedgekeurde certificatiesystemen wordt actueel gepubliceerd 
op www.tpac.smk.nl en www.inkoopduurzaamhout.nl. 
Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs voor certificatiesystemen die nog niet 
getoetst zijn door TPAC kan de aannemer gebruikmaken van de volgende 
onderling samenhangende documenten: 
- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber 

Procurement; 
- Annex I: Category A Evidence; 
- Application form for system managers; 
- Assessment matrix for system managers; 

Een ander bewijsmiddel dan een onder sub d. 
bedoeld certificatiesysteem, voorzien van uitgebreide gedocumenteerde en op 
authenticiteit verifieerbare informatie, waaruit blijkt dat het te gebruiken hout 
aantoonbaar duurzaam is geproduceerd in hiervoor bedoelde zin, is toegestaan. 
Als hulpmiddel bij het leveren van het bewijs kan de inschrijver gebruikmaken 
van de volgende onderling samenhangende documenten: 

- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber 
Procurement Requirements; 

- Annex II: Category B Evidence; 
- Appendix 1: Checklist Supply Chain; 
- Appendix 2: Checklist Legality; 
- Appendix 3: Checklist SFM with Guidance; 
- Guidance appendix 1: Checklist Supply Chain; 
- Guidance appendix 2: Checklist Legality. 

De voornoemde documenten zijn te vinden op www.tpac.smk.nl en 
www.inkoopduurzaamhout.nl. 

90. AANVOER MATERIALEN 
De aanvoer van materialen en apparatuur zal plaatsvinden naar behoefte van de 
montage. Langdurige opslag zal na overleg met de directie in uiterste noodzaak 
worden toegestaan. 
Het aanvoeren, respectievelijk lossen van materiaal en apparatuur buiten de 
normale werktijden alsmede in de voor bouwbedrijven vastgestelde 
vakantieperiode is zonder goedkeuring van de directie niet toegestaan. 
Indien aanvoer van materialen verband houdt met klimatologische of andere 
vertragende omstandigheden, dienen deze materialen tijdig te worden besteld c.q. 
aangevoerd. 

91. OVEREENSTEMMENDE BOUWSTOFFEN 
Voor bouwstoffen die in dit bestek zijn aangeduid met fabrikantnaam is deze 
aanduiding gehanteerd in plaats van een uitgebreide technische specificatie. 
Voor deze bouwstoffen kan een gelijkwaardig product met overeenstemmende 
technische en esthetische specificaties worden toegepast. 

92. TOESTEMMING VOOR ANDERE BOUWSTOFFEN 
De in paragraaf 17, lid 5 van de UAV 2012 vereiste toestemming van de directie 
wordt tijdig schriftelijk bij de directie aangevraagd, zodat voldoende tijd 
beschikbaar is om de gelijkwaardigheid van de bedoelde andere bouwstoffen te 
kunnen beoordelen. De aannemer zal de overeenkomstige hoedanigheid aantonen 
op zijn kosten. 
Alle kosten die hiermee gemoeid zijn zijn voor kosten van de aannemer. 
Meerwerkkosten, voortvloeiend uit de toepassing van afwijkend fabrikaat of 
uitvoering, geven geen aanleiding tot extra vergoeding van de aannemer. Indien 
door de aannemer wordt afgeweken van de fabrikaten genoemd in deze 
technische omschrijving, dient de aannemer vooraf documentatie betreffende de 
installatiecomponenten aan de directie aan te bieden. Kosten en uren door de 
adviseur en of directie gemaakt ter beoordeling van de gelijkwaardigheid van 
alternatieven, dienen door de aannemer te worden vergoed. 
De aannemer kan altijd worden verzocht een monster van een bepaalde 
installatiecomponent ter goedkeuring aan de directie aan te bieden. De directie 
behoudt zich het recht voor materialen te keuren en ondeugdelijke of minder goed 
afgewerkte materialen te doen vervangen door nieuwe, ook al zijn deze reeds 
aangebracht. 
De vervanging dient op eerste aanwijzing van de directie onmiddellijk te gebeuren. 
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Bij nalatigheid, zulks ter beoordeling van de directie, zal deze vervanging zonodig 
door derden en voor rekening van de aannemer geschieden. 

93. BOUWPRODUCTEN ONDER CE 
Bouwproducten die vallen onder een geharmoniseerde Europese norm (h'EN) of 
Europese technische beoordeling (ETA), zoals bedoeld in de Europese Verordening 
bouwproducten (305/2011/EU), dienen te zijn voorzien van CE-markering. 
Bijbehorende prestatieverklaringen dienen bij levering van de bouwproducten aan 
de directie (opzichter) te worden verstrekt. 
Mocht binnen dit bestek bouwproducten zijn toegepast onder een ander certificaat, 
welke afwijken van de geharmoniseerde Europese normen, dan mag de aannemer 
een voorstel doen voor een product van overeenkomstige hoedanigheid, maar met 
CE-markering. In al deze gevallen zal de aannemer in overleg treden met de 
directie. 

00.02.18 KEURING VAN BOUWSTOFFEN 
01. KEURING VAN BOUWSTOFFEN 

De door de directie te keuren bouwstoffen als bedoeld in paragraaf 17, lid 2 en 
paragraaf 18, lid 1 van de UAV 2012 zijn de volgende: 
alle bouwstoffen. 

02. BOUWSTOFFEN MET KWALITEITSVERKLARING 
Een gebrek dat zich na deze goedkeuring in de bouwstoffen met 
kwaliteitsverklaring openbaart en dat bij uitwendige visuele beoordeling 
redelijkerwijs niet onderkend had kunnen worden, wordt aangemerkt als een 
gebrek in de zin van de paragrafen 12 en 17, lid 3 van de UAV 2012. 

03. BESLUIT BODEMKWALITEIT 
De aannemer overlegt van de door hem te leveren bouwstof, die op of in de 
bodem of in het oppervlaktewater moet worden aangebracht, een door het Besluit 
Bodemkwaliteit toegelaten bewijsmiddel, waaruit blijkt dat de desbetreffende 
bouwstof aan de eisen van dit besluit voldoet. 
Een ander bewijsmiddel dan een erkende kwaliteitsverklaring of een partijkeuring 
volgens de regels van het Besluit Bodemkwaliteit is, tenzij dit bestek anders 
vermeldt, niet toegestaan. 
De aannemer verstrekt het bewijsmiddel schriftelijk aan de directie binnen een 
met de directie afgesproken termijn, waarbij met het gestelde in het Besluit 
Bodemkwaliteit rekening wordt gehouden. 

90. BOUWSTOFFEN ZONDER KWALITEITSVERKLARING 
Bouwstoffen die met een product-certificaat geleverd moeten worden, mogen 
worden betrokken van een fabrikant of leverancier die niet onder een keurmerk 
kan leveren, mits de aannemer deze bouwstoffen op zijn kosten tijdig laat keuren 
op de aanwezigheid van dezelfde eigenschappen als die van de bouwstoffen met 
product-certificaat door een door de Raad van Accreditatie erkende certificatie-
instelling. 

91. KWALITEITSVERKLARINGEN 
In nadrukkelijke afwijking van paragraaf 18, lid 1 van de UAV geldt, dat indien 
door de Raad voor de Accreditatie een kwaliteitsverklaring is afgegeven, die 
afwijkt van een Declaration of Perfomance (DoP) behorende bij een 
geharmoniseerde Europese norm (h'EN) de genoemde kwaliteitsverklaring op die 
onderdelen nietig wordt verklaard voor zover zij afwijken van de DoP. De door de 
Raad van Accreditatie afgegeven kwaliteitsverklaringen zijn in overeenstemming 
gebracht met het bouwbesluit en als zodanig in overeenstemming met de 
Nederlandse regelgeving. In alle gevallen blijven deze aanvullingen op de 
kwaliteitsverklaringen van toepassing. 
Voor een product geleverd onder een h'EN geldt in principe hetgeen is gesteld in 
00.02.18.01. 

00.02.20 ZORG VOOR BOUWSTOFFEN 
01. ZORG VOOR BOUWSTOFFEN 

De aannemer draagt er zorg voor dat: 
- gebruik wordt gemaakt van statiegeldpallets. 
- gebruik wordt gemaakt van containers en dispensers. 
- gebruik wordt gemaakt van 'paardedekens'. 
- gebruik wordt gemaakt van statiegeldpatronen. 
- radiatoren worden aangevoerd in containers. 

00.02.21 OUDE BOUWSTOFFEN 
90. ONVOORZIENE OUDE BOUWSTOFFEN 

Onvoorzienbaar uit het werk komende bouwstoffen blijven eigendom van de 
opdrachtgever, tenzij de directie verklaart dat zij voor de opdrachtgever niet van 
waarde zijn. 
In het geval deze bouwstoffen aan de opdrachtgever verblijven, zijn de kosten  
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voor het sorteren, spijkerschoon maken en de opslag op of nabij het werk voor 
rekening van de opdrachtgever. 

00.02.22 GARANTIE VOOR EEN ONDERDEEL 
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN 

Onderdeel:  
- de hang- en sluitwerken; 
- periode: 1 jaar. 
Onderdeel: 
- de installaties; 
- periode: 2 jaar. 
Onderdeel: 
- de schilderwerken binnen en buiten; 
- periode: 5 jaar. 
Onderdeel: 
- de bouwdelen en afwerkingen binnen; 
- de bouwdelen en afwerkingen buiten welke geen onderdeel zijn van de 

buitenschil (gevel en dak); 
- periode: 5 jaar. 
Onderdeel: 
- de dakafwerkingen inclusief opgenomen onderdelen; 
- periode: 10 jaar. 
Onderdeel: 
- de funderingen en hoofddraagconstructies; 
- periode: 20 jaar. 
- te garanderen door: de aannemer alsmede onderaannemers en leveranciers. 
Te garanderen door: de aannemer alsmede onderaannemers en leveranciers. 

02. GARANTIEVERKLARING 
Met betrekking tot onderdelen waarvoor een garantie wordt verlangd van een 
onderaannemer of leverancier, dient een garantieverklaring volgens het bij dit 
bestek gevoegde model overlegd te worden aan de directie. 
De garantieverklaring dient te worden overlegd bij de levering van het 
gegarandeerde onderdeel. 

90. GARANTIE 
In aansluiting op paragraaf 22, lid 1 van de UAV 2012 vervalt het gestelde in de 
leden 2, 3 en 4 en wordt dit vervangen door het gestelde in de hierna volgende 
leden 2, 3 en 4: 
2 Met betrekking tot een onderdeel van het werk waarvoor een garantie wordt 

verlangd, dient van dat onderdeel een garantieverklaring volgens het bij dit 
bestek gevoegde model overgelegd te worden inhoudende: 
a. dat de garant zich verbindt voor zijn rekening alle voorkomende gebreken 
op eerste aanzegging van de opdrachtgever zo spoedig mogelijk doch in ieder 
geval binnen een door de directie te stellen tijd te herstellen, tenzij de garant 
aantoont dat de gebreken niet voor zijn risico komen; 
b. dat de garantieverklaring zal gelden van het gereedkomen van het 
onderdeel af tot het einde van de onderhoudstermijn van het werk en in 
aansluiting daarop gedurende de in het bestek genoemde periode. 

3 Bij elk onderdeel van het werk waarvoor het geven van garantie wordt 
gevorderd, vermeldt het bestek of de garantieverklaring zal worden verstrekt 
door de aannemer, dan wel de onderaannemer of leverancier van dat 
onderdeel. Indien een zodanige vermelding ontbreekt, zal de garantieverklaring 
door de aannemer worden verstrekt. 
De aannemer draagt zorg voor het verstrekken van de garantieverklaring door 
de onderaannemer of leverancier aan de directie. 
Indien de garantieverklaring niet door de onderaannemer of leverancier wordt 
verstrekt, wordt de garantieverklaring door de aannemer verstrekt. 
Ten aanzien van de onderdelen waarvoor een garantieverklaring wordt 
gevraagd, is de aannemer gehouden tot betaling van de desbetreffende 
onderdelen over te gaan zodra deze zijn voltooid en de rekeningen aan de 
directie zijn getoond. 
Bij verzuim hiervan is de directie gerechtigd om zonder in gebrekestelling tot 
rechtstreekse betaling, op kosten van de aannemer, over te gaan en deze 
kosten van de aannemingssom in te houden. 

4 Indien een garantieverklaring als bedoeld in het tweede lid niet is overgelegd of 
een andersluidende garantieverklaring is overgelegd, kan daaruit geen afstand 
of wijziging van de in het tweede lid omschreven garantieverplichting worden 
afgeleid. 
Eventuele gebreken behoren op eerste aanzegging of binnen een door de 
directie gestelde tijd te worden verholpen. 
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00.02.26 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN 
01. ALGEMEEN TIJDSCHEMA 

De indeling van de tijdsduur op het algemeen tijdschema moet worden 
aangegeven in: 
kalenderdagen. 

05. GEDETAILLEERD WERKPLAN 
Een gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 26, lid 6 van de UAV 2012 
wordt verlangd voor: 
die onderdelen waarbij dit bij de werkbeschrijving als zodanig is genoemd. 
Eisen werkplan:  
- duidelijke omschrijving en volgorde van de werkzaamheden; 
- de tijdstippen waarop de diverse voorbereidings-, productie-, conserverings- en 

montagewerkzaamheden aanvangen en zullen worden afgerond; 
- een overzichtslijst en een planning met de tijdstippen waarop 

werkbescheiden/monsters ter keuring aan de directie worden aangeboden, 
rekening houdend met de daarvoor in dit bestek genoemde controleprocedure; 

- in te zetten personeel en materieel. 
De indeling van de tijdsduur op het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in  
werkbare werkdagen. 
Het gedetailleerde werkplan maakt deel uit van het kwaliteitsplan. Het 
gedetailleerde werkplan mag ook, in overleg met de directie, worden ingediend als 
deelwerkplannen welke afgestemd dienen te zijn op de uitvoeringsfasen van het 
werk. 
Voordat de gedetailleerde werkplannen bij de directie ter acceptatie worden 
aangeboden dient er afstemming tussen deze werkplannen onderling, en tussen 
deze werkplannen en andere hierop betrekking hebbende gegevens plaats te 
vinden. Deze afstemming dient door de aannemer te worden verzorgd. De 
werkplannen dienen hierna door de aannemer te worden ondertekend en te 
worden voorzien van een firma-stempel. Alleen op deze wijze tot stand gekomen 
werkplannen zullen door de directie in behandeling worden genomen. 
In uitdrukkelijke afwijking op de eerste zin van paragraaf 26 lid 5 van de UAV 
2012 geldt: 
Na goedkeuring door de directie zijn het algemeen tijdschema en de gedetailleerde 
werkplannen als bedoeld in paragraaf 26 lid 5 van UAV 2012 bindend aangezien 
het gaat om door de aannemer opgestelde documenten waarvoor hij garant moet 
kunnen staan.  

90. TIJDANALYSE STAND VAN HET WERK 
Na elke periode van vier weken zal door de directie en de aannemer de stand van 
het werk ten aanzien van de tijd worden geanalyseerd. 
Als uit de tijdanalyse een achterstand blijkt die zal leiden tot overschrijding van de 
opleveringstermijn van het werk moet de aannemer in overleg met de directie 
passende maatregelen ter correctie nemen. 
Als maatstaf voor het nemen van maatregelen gelden de volgende criteria: 
- een overschrijding van een dwingend tijdstip (de "wacht- en bijwoonpunten" 

bedoeld in 00.09.01) van 10 of meer werkbare werkdagen; 
- een overschrijding van een dwingend tijdstip met een aantal werkbare 

werkdagen gelijk aan of groter dan 10% van het nog resterende aantal 
werkbare werkdagen tot het dwingend tijdstip. 

Maatregelen die in verband met de genoemde achterstand moeten worden 
genomen, dienen, binnen een periode van maximaal het dubbele van het aantal 
voren bedoelde werkbare werkdagen, volledig aansluiting op het goedgekeurde 
tijdschema c.q gedetailleerd werkplan te garanderen. 
Is dit niet mogelijk, dan zal de aannemer in overleg met de directie het tijdschema 
c.q. het gedetailleerd werkplan moeten herzien. 

00.02.27 DAGBOEK, LIJSTEN, RAPPORTEN, BOUWVERGADERINGEN 
02. TE VERSTREKKEN LIJSTEN 

De in paragraaf 27, lid 7 van de UAV 2012 genoemde lijsten worden verlangd. 
Tevens moet de aannemer dagelijks aan de directie een rapport afgeven waarop 
alle door de directie gewenste gegevens van de vorige dag zijn aangegeven, zoals: 
- vordering en stand van het werk; 
- aan- en/of afvoer van bouwstoffen en de goedkeuring daarvan; 
- onwerkbare dagen; 
- aanwezig personeel, ook van onderaannemers; 
- ontvangen en/of verstrekte tekeningen; 
- enz. 
Deze rapporten zodanig opstellen dat deze tevens als dagboek dienst kunnen doen. 

04. BOUWVERGADERINGEN 
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De bouwvergaderingen zoals bedoeld in paragraaf 27, lid 9 van de UAV 2012 
zullen worden gehouden: één keer per vier weken. 
De bouwvergaderingen zullen op bouwlocatie in het verblijf van de aannemer 
worden gehouden. 

09. WEEKRAPPORTEN 
In afwijking van paragraaf 27 leden 1 t/m 5 dient te worden gelezen voor: 
- directie - aannemer; 
- aannemer - directie. 
De directie is niet voltijds aanwezig op het werkterrein en is dus niet in staat alle 
aantekeningen op te nemen. 

00.02.28 AFBAKENING, PEILINGEN EN OPMETINGEN 
02. PEIL 

Als peil P geldt: 
- de bovenkant van de afgewerkte vloer van de beganegrond, ter plaatse van de 

overheaddeur.  

00.02.29 VERSCHILLEN IN AFMETINGEN OF TOESTAND 
90. AFMETINGEN 

De aannemer moet zich ter plaatse op de hoogte stellen van de bestaande 
toestand inclusief de te maken voorzieningen die nodig zijn om het werk in de 
vereiste toestand op te leveren. 
De aannemer is verplicht tijdens de uitvoering door opmeten de voor de uitvoering 
vereiste afmetingen en peilmaten van bestaande onderdelen te controleren met de 
afmetingen en peilmaten welke op de bestek- en detailtekeningen zijn aangegeven. 
Eventuele verschillen tussen de bestaande toestand en hetgeen op de 
desbetreffende tekeningen staat aangegeven moeten vooraf door de aannemer 
worden vastgelegd waarna deze verschillen bij de uitvoering van de 
werkzaamheden moeten worden verwerkt in overleg met de directie en op een 
door de directie goed te keuren wijze. 
Eventuele kosten als gevolg van onvolledige controle zijn voor rekening van de 
aannemer. 
Voorts moeten alle voor een goede uitvoering van het werk vereiste opmetingen 
worden verricht. 

00.02.30 VOORZIENINGEN IN WATERKERING, WATERDOORLAAT EN VERKEER 
09. VOORZIENINGEN 

Met de werkzaamheden, welke afsluiting, beperking of omlegging van het verkeer 
nodig maken, mag niet worden begonnen of voortgegaan dan na toestemming van 
de gemeentewerf, welke toestemming tijdig moet worden aangevraagd. De 
aannemer dient er rekening mee te houden dat de termijn voor het aanvragen van 
toestemming afhankelijk van de omvang, minimaal 20 dagen is maar kan oplopen 
tot 6 maanden. 

00.02.31 VERBAND MET ANDERE WERKEN 
01. WERKZAAMHEDEN DOOR DERDEN 

Door derden worden uitgevoerd: 
- de natzout-installatie; 
- de droogzout-installatie; 
- de wasstraatinstallatie, inclusief loopbruggen wasplaats; 
- de 2 kraanbaaninstallaties, inclusief de afzetframes voor de veegbakken en 

fietspadstrooiers; 
- wtw unit verplaatsen op porta-cabin. 
e.e.a. anders dan omschreven in dit bestek. 

02. GEGEVENS VOOR DOOR DERDEN TE TREFFEN VOORZIENINGEN 
De aannemer verstrekt tijdig aan de directie de gegevens van de door derden ten 
behoeve van hem te treffen voorzieningen. 

03. VANWEGE DE OPDRACHTGEVER GETROFFEN VOORZIENINGEN 
De aannemer moet de voorzieningen die vanwege de opdrachtgever zijn 
uitgevoerd zo spoedig mogelijk controleren, nadat hij door of namens de 
opdrachtgever van de voltooiing van die voorziening in kennis is gesteld. Van 
eventuele tekortkomingen stelt hij de directie terstond in kennis. De hogere kosten 
die een gevolg kunnen zijn van het niet ter kennis brengen van vorenbedoelde 
tekortkomingen, komen voor rekening van de aannemer, indien en voor zover hij 
deze tekortkomingen redelijkerwijze had behoren op te merken. 

04. COÖRDINATIE 
Dit bestek betreft een onderdeel van een project. 
De coördinatie van het project behoort tot de verplichtingen van de aannemer. 

05. COÖRDINATIEOVEREENKOMST 
Zo spoedig mogelijk nadat de opdracht voor het werk aan de aannemer is 
verstrekt, wordt tussen de opdrachtgever, de aannemer en de derden een 
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coördinatieovereenkomst gesloten overeenkomstig het bij dit bestek gevoegde 
model. De aannemer is verplicht deze overeenkomst zonder voorbehoud te 
ondertekenen en aan de naleving daarvan zijn volle medewerking te verlenen. 
Deze overeenkomst wordt opgemaakt in enkelvoud en door alle partijen 
ondertekend. Het origineel (het door alle partijen ondertekende exemplaar) 
verblijft aan de opdrachtgever, de partijen ontvangen hiervan een door de 
opdrachtgever gewaarmerkte kopie. 

90. STAGNATIE KENBAAR MAKEN 
Indien de aannemer meent dat stagnatie in zijn werkzaamheden zal ontstaan als 
gevolg van vertragingen in de door derden uit te voeren werkzaamheden, zal hij 
dit terstond aan de directie kenbaar maken. 

00.02.35 VERREKENING VAN MEER EN MINDER WERK 
90. VERREKENING VAN MEER EN MINDER WERK 

Aan het gestelde in paragraaf 35 van de UAV 2012 toevoegen: 
Meer of minder werk mag niet worden uitgevoerd zonder schriftelijke toestemming 
van de directie. 
Mondelinge afspraken, alsmede stilzwijgend toegelaten afwijkingen van tekeningen 
en/of bestek worden niet als meer werk geaccepteerd. 
Meerwerkrekeningen waarvoor geen door de directie getekende opdracht getoond 
kan worden, komen niet voor verrekening in aanmerking. 
Als schriftelijke toestemming tot het uitvoeren van meerwerk wordt ook 
beschouwd de door de directie voor akkoord getekende vermelding van meerwerk 
in het weekrapport, zoals bedoeld in paragraaf 27, leden 1 en 2 van de UAV 2012. 
Indien de aannemer een mondelinge afspraak of een schriftelijke opdracht, 
waaronder ook te verstaan verstrekte tekeningen of opgave van maten of 
hoeveelheden, geheel of gedeeltelijk beschouwd als meer werk respectievelijk 
minder werk, zal hij alvorens de opdracht uit te voeren dit uiterlijk binnen 5 dagen 
na ontvangst van deze opdracht schriftelijk melden aan de directie, of een 
aantekening maken op het weekrapport. 
Indien de voortgang van het werk dit vereist, zal de melding vooruitlopend op de 
schriftelijke, voorlopig mondeling geschieden. 
De aannemer dient voor elk meer werk respectievelijk minder werk een aparte 
gespecificeerde prijs ter goedkeuring bij de directie in, uiterlijk 8 dagen nadat het 
meer werk respectievelijk minder werk bij de directie is gemeld. 
Zowel de bedragen van meer en minder werk welke rechtstreeks door de 
aannemer worden uitgevoerd als die welke door onderaannemers worden 
uitgevoerd dienen volgens dit bepaalde te worden samengesteld. 
De directe kosten voortvloeiend uit het meer werk, met uitzondering van 
verrekenbare hoeveelheden volgens paragraaf 35 lid 1 sub d van de UAV 2012 
mogen worden verhoogd met een aannemersvergoeding van 8%. 
 
Het saldo van het meer- en minder werk zal verrekend worden z.s.m. na 
oplevering. 

00.02.36 BESTEKSWIJZIGINGEN 
01. BEVOEGDHEID AANBRENGEN BESTEKSWIJZIGINGEN 

De bevoegdheid tot aanbrengen van bestekswijzigingen als bedoeld in paragraaf 
36, lid 2 van de UAV 2012 is voorbehouden aan de opdrachtgever. 

00.02.38 HOEVEELHEDEN 
01. METING HOEVEELHEDEN 

Meting van hoeveelheden vindt plaats overeenkomstig de Standaardmeetmethode 
NEN 3699+c94. 

02. OVERZICHT VERREKENBAAR GESTELDE HOEVEELHEDEN 
De verrekenbaar gestelde hoeveelheden als bedoeld in paragraaf 38, lid 1 van de 
UAV 2012 zijn de volgende: 
- wapeningsstaal tbv vloeren en putten: 95 kg/m3; 
- wapeningsstaal tbv wanden: 85 kg/m3. 

00.02.39 AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN 
90. AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN 

Afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden worden verrekend tegen 
verrekenprijzen die door de aannemer op zijn inschrijvingsbiljet zijn vermeld. 

00.02.40 BETALING 
01. BETALING IN TERMIJNEN 

De betaling van de aannemingssom geschiedt in termijnen, met bankgarantie. 
De termijnen, gebaseerd op de stand van het werk, zijn in procenten van de 
aannemingssom: 10, 20, 20, 20, 20, 10 (waaronder een slottermijn van 5%). 
De slottermijn van 5% van de aannemingssom verschijnt op het moment dat de 
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aannemer aan zijn opleveringsverplichtingen (inclusief restpunten na de oplevering 
en het aanleveren van de einddocumentatie als omschreven in 00.05.10) heeft 
voldaan. 
Het in onderdelen geanalyseerde werk moet, nadat het tijdschema door de directie 
is goedgekeurd, in een betalingsschema worden weergegeven. 
Indien het tijdschema tijdens de uitvoering van het werk wordt gewijzigd, of het 
verzoek van de aannemer om overdracht van in de zin van paragraaf 19, lid 1 van 
de UAV 2012 bedoelde eigendomsrechten wordt ingewilligd, moet het 
betalingsschema in overleg met de directie worden bijgesteld. 

02. DECLARATIES 
De betaling zal geschieden nadat de aannemer een declaratie heeft ingediend. 
Aantal: 2. 
De declaratie van een termijn, onder vermelding van het inkoopordernummer 
(vermeld op de opdrachtbrief), het besteknummer en de titel van het bestek in 
tweevoud indienen bij: 
Gemeente Rotterdam 
Weeda Architecten en 'Stadsontwikkeling' 
Postbus 33100 
3005 EC Rotterdam 
De declaratie dient vergezeld te gaan van een door aannemer en directie 
ondertekende PV (prestatieverklaring) volgens een standaard model van de 
directie. Declaraties zonder deze ondertekende PV kunnen niet in behandeling 
worden genomen. 
U kunt uw factuur ook in PDF -formaat versturen naar 
digitalefacturen@rotterdam.nl. 

90. INDIVIDUALISERING BOUWSTOFFEN 
In aanvulling op paragraaf 19, lid 1 en paragraaf 40, lid 3 van de UAV 2012 wordt 
bepaald dat de aannemer ter verkrijging van betaling van bouwstoffen aangevoerd 
en goedgekeurd buiten het werkterrein ten genoegen van de directie moet 
aantonen dat hij deze bouwstoffen heeft geïndividualiseerd en voor zijn rekening 
ten name en ten gunste van de opdrachtgever tegen alle risico's heeft verzekerd 
aangezien bouwstoffen buiten het bouw- en werkterrein onderdeel zijn van het 
werk en verzekerd dienen te zijn. 

00.02.42 KORTINGEN 
01. KORTINGSBEDRAG 

De korting, bedoeld in paragraaf 42, lid 2 van de UAV 2012, bedraagt per dag: 
- 2.500,00 EURO, met een maximum van 25% van de aanneemsom. 

00.02.43 VERPANDING OF CESSIE/ZEKERHEIDSTELLING/VERZEKERING  
01. BANKGARANTIE 

De aannemer moet zo spoedig mogelijk nadat het werk aan hem is opgedragen, 
doch uiterlijk voor het verschijnen van de eerste termijn, een door een bank of 
verzekeringsmaatschappij afgegeven bankgarantie ten behoeve van de 
opdrachtgever stellen. 
De bankgarantie moet worden opgesteld volgens het model dat als bijlage bij dit 
bestek is opgenomen. 
De waarde van de bankgarantie bedraagt van de aannemingssom in (%): 5. 
Indien de bedoelde bankgarantie niet voor het verschijnen van de eerste termijn is 
ontvangen en goedgekeurd, wordt een bedrag ingehouden op de eerste en zo 
nodig de daarop volgende termijnen totdat de som van deze inhouding(en) het 
bedrag van de bankgarantie zal hebben bereikt. Het ingehouden bedrag zal 
worden verrekend nadat de bovenbedoelde bankgarantie zal zijn ontvangen en 
goedgekeurd. 

90. REDUCTIE BANKGARANTIE 
De bankgarantie kan na de oplevering gedurende de onderhoudsperiode op 
verzoek van de aannemer, worden teruggebracht tot 2% van de aannemingssom. 

91. VERZOEKEN TOT WIJZIGEN EN TERUGZENDING BANKGARANTIE 
De verzoeken, ter wijziging resp. terugzending van de bankgarantie moeten 
schriftelijk door de aannemer worden ingediend bij: 
Gemeente Rotterdam, 
afdeling Aanbestedingszaken, 
Postbus 6633, 
3002 AP Rotterdam. 

92. TERUGZENDING BANKGARANTIE 
De bankgarantie zal na verzoek van de aannemer aan de bank worden 
teruggezonden zodra naar het oordeel van de directie aan al de uit de 
overeenkomst voortvloeiende verplichtingen is voldaan. 
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00.02.49 BESLECHTING VAN GESCHILLEN 
90. BESLECHTING VAN GESCHILLEN 

Alle geschillen, welke ook - daaronder begrepen die, welke slechts door één der 
partijen als zodanig worden beschouwd - die naar aanleiding van de overeenkomst 
of overeenkomsten, die daarvan een uitvloeisel mochten zijn, tussen 
opdrachtgever en aannemer mochten ontstaan, worden beslecht door de 
bevoegde rechter te Rotterdam. 

00.03 VERZEKERINGEN 

00.03.10 VERZEKERINGEN DOOR DE AANNEMER 
90. AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING 

Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer 
dient deze, mede ten behoeve van de gemeente Rotterdam, te verzekeren de 
aansprakelijkheid van de aannemer en de gemeente Rotterdam voor door derden 
geleden schade verband houdende met het in dit bestek omschreven werk. 
De verzekerde som moet tenminste 2.500.000,- EURO per gebeurtenis bedragen. 
Het eigen risico mag ten hoogste 10.000,- EURO bedragen. 
In de polis dient mede geregeld te zijn, dat verzekerden alsmede de verschillende 
diensten en bedrijven van de gemeente Rotterdam, ten opzichte van elkaar als 
derden worden beschouwd. 
Verzekeraars dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres op enige 
medeverzekerde partij. 
Niet door voornoemde verzekering gedekte schade, alsmede het eigen risico, 
komen ten laste van de partij voor wiens risico de schade is. 
De aannemer dient een afschrift van de polis voor aanvang van het werk aan de 
directie over te leggen. 
Er zal geen betaling plaatsvinden voordat de polis is overgelegd en ten genoegen 
van de directie is aangetoond dat de premie is voldaan. 
Ingeval van een schade respectievelijk ingestelde aansprakelijkstelling dient de 
aannemer de directie hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en voor melding 
onder de polis te zorgen. 
De aannemer staat de directie toe om aansprakelijkheidsclaims groter dan 
10.000,EURO direct aan te melden op de polis van de aannemer, onder 
verstrekking van een afschrift daarvan aan de aannemer. 
De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van 
materieel waarvan de aansprakelijkheid (inclusief de aansprakelijkheid voor het 
zogenaamde werkrisico) verzekerd is. 
Op de polis van dit materieel moet de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de 
directie en de huurder zijn meeverzekerd. 
Schade aan ondergrondse kabels en leidingen mag niet van de dekking worden 
uitgesloten. 
De aannemer zorgt ervoor dat de directie terstond afschrift ontvangt van de 
complete correspondentie (inclusief expertiserapporten) ter zake van alle 
aansprakelijkheidsclaims. 
Indien de aannemer zijn verplichtingen ten aanzien van de afwikkeling van 
aansprakelijkheidsclaims niet nakomt, is de directie gerechtigd die afwikkeling 
rechtstreeks met claimanten op kosten van de aannemer te verzorgen. 

00.03.40 VERZEKERINGEN DOOR OF NAMENS DE OPDRACHTGEVER 
09. CAR-VERZEKERING DOOR OF NAMENS DE OPDRACHTGEVER 

Door de opdrachtgever afgesloten verzekering: 
- CAR-verzekering. 
01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid  

van de aannemer wordt door de opdrachtgever een constructie all-risks (CAR) 
verzekering op primaire basis afgesloten ten behoeve van alle bij de bouw 

betrokkenen. 
 
02 Onder deze verzekering worden overeenkomstig de bepalingen  

van de polis gedekt: 
a: Beschadiging, verlies of vernietiging van het werk,  

waaronder de voor de bouw bestemde materialen; 
b: Het risico van aansprakelijkheid voor schade aan  

goederen van derden en de daaruit voortvloeiende  
gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel 
van personen (exclusief personeel van een verzekerde),  
veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk; 

c: Materiële schade aan de bestaande eigendommen van  
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de opdrachtgever met uitsluiting van schade door brand,  
blikseminslag, explosie, diefstal en/of vermissing. 

 
03 In deze verzekering zijn de keten, loodsen, machines,  

werktuigen, hulpmaterialen en verdere eigendommen van de aannemer niet 
opgenomen. 

 
04 Als verzekerde som voor de dekking onder punt a als bedoeld in  

lid 02 zal gelden het bedrag van de aannemingssom(men),  
verhoogd met leveranties van directie en/of opdrachtgever, 
alsmede de honoraria van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, 
inspecteurs, kosten van toezicht en directiekosten. 
De eigen risico's die van toepassing zijn bedragen tenminste  
€ 5.000,00 per gebeurtenis. 

 
05 De verzekerde som voor de dekking onder punt b als bedoeld in  

lid 02 bedraagt € 2.500.000,00 per gebeurtenis, het eigen risico voor deze 
dekking bedraagt tenminste € 5.000,00 per gebeurtenis. 
De verzekerde som voor de dekking onder punt c als bedoeld in  
lid 02 bedraagt € 2.500.000,00 per gebeurtenis, het eigen risico  
voor deze dekking bedraagt tenminste € 5.000,00 per  
gebeurtenis. 

 
06 Schaden, welke niet door voornoemde verzekering zijn gedekt,  

alsmede de geldende eigen risico's, zullen ten laste komen van  
de partij voor wiens risico de schaden zijn. 

 
07 De dekking van deze constructieverzekering loopt vanaf de  

datum waarop het werk op het werkterrein een aanvang neemt tot het einde 
van de onderhoudsperiode. 
Tijdens de onderhoudsperiode is deze constructieverzekering  
beperkt tot beschadiging, verlies of vernietiging van het werk: 
a Tengevolge van door de aannemer verrichte  

werkzaamheden, welke voortvloeien uit verplichtingen  
van de onderhoudsbepalingen van het bestek; 

b Welke zich openbaart gedurende de onderhoudstermijn,  
doch het gevolg is van een oorzaak, liggende voor  
aanvang van deze termijn. 

 
08 De polisvoorwaarden van deze verzekering liggen bij de directie  

ter inzage. De bij de bouw betrokkenen worden geacht met de inhoud van de 
polis bekend te zijn. 
Voor informatie betreffende de polisvoorwaarden moet contact  
worden opgenomen met de heer O. van der Knoop van de  
afdeling Schade- en Verzekeringszaken van de Gemeente  
Rotterdam, telefoonnummer 010-4894345. 

 
09 De verzekering geschiedt op de condities, zoals vermeld in de  

door de directie namens de opdrachtgever afgesloten constructieverzekering. 
Aan een verschil tussen de poliscondities en deze bestekstekst kunnen geen 
rechten worden ontleend. 

 
10 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de wet of uit  

deze overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige 
bepaling betreffende verzekering in deze besteksbepaling, waaronder mede 
verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk 
volgens bestek op te leveren. 

 
11 De terzake van een gedekte schade aan het werk ontvangen  

schadepenningen zullen door de directie aan de betrokken aannemer, die de 
schade herstelt of voor wiens rekening de schade komt, worden vergoed naar 
billijkheid en naar gelang van de voortgang van het werk cq de reparatie. 

 
12 Onverminderd het hiervoor bepaalde zullen de aannemer en de  

bij het werk betrokken onderaannemers voor eigen rekening moeten zorg 
dragen voor de verzekering tegen schade ten gevolge van wettelijke 
aansprakelijkheid welke voortvloeit uit het gebruik van aannemersmateriaal bij 
de uitvoering van het werk. Objecten waarvoor een verzekering krachtens de 
Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M.) geldt, dienen 
overeenkomstig de voorschriften van de Wet alsmede tegen het werkrisico, 
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door hem/hen verzekerd te zijn. Niet door de in vorige zin bedoelde 
verzekering gedekte motorrijtuigen mogen niet voor het werk worden gebruikt. 
Voorts dient de aannemer er zorg voor te dragen dat zijn  
wettelijke en contractuele aansprakelijkheid, voor een bedrag  
van minimaal € 2.500.000,00, is verzekerd krachtens een  
aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB), welke onder  
meer dekking moet bieden voor de werkgeversaansprakelijkheid  
uit hoofde van artikel 7.658 van het Burgerlijk Wetboek en voor  
aanspraken verband houdende met dood en/of letsel van de bij  
de bouw betrokkenen. Voor deze verzekering dient de  
opdrachtgever als medeverzekerde te zijn opgenomen. Het  
eigen risico per gebeurtenis van deze verzekering mag niet meer  
dan € 5.000,00 bedragen. 

19. BRANDVERZEKERING 
Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer 
wordt het gehele werk door de opdrachtgever tegen brandschade op de condities 
van de Rotterdamse Beursbrandpolis verzekerd. 
In deze verzekering zijn de keten, loodsen, machines, werktuigen, hulpmaterialen 
en verdere eigendommen van de aannemer niet opgenomen. 
In geval van een schade dient de aannemer de directie hiervan onmiddellijk in 
kennis te stellen en overigens alle verplichtingen, welke dienaangaande in de polis 
zijn vastgelegd, na te komen. 
De ter zake van een gedekte schade aan het werk ontvangen schadepenningen 
zullen door de directie aan de betrokken aannemer, die de schade herstelt of voor 
wiens rekening de schade komt, worden vergoed naar billijkheid en naar gelang 
de voortgang van het werk c.q. de reparatie. 

00.04 VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN 

00.04.10 VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN 
01. WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN NIET VERREKENBAAR 

Niet verrekenbaar zijn wijzigingen van: 
- prijzen van welke aard dan ook die na de datum van  

aanbesteding optreden. 

00.05 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 

00.05.10 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 
01. AANTALLEN 

Van de tekeningen en andere gegevens benodigd voor de uitvoering van het werk 
worden aan de aannemer kosteloos kopieën verstrekt. 
Aantal: 1x digitaal. 
Indien de aannemer meer exemplaren wenst, komen de kosten hiervan voor zijn 
rekening. 

02. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR TEKENINGEN 
De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, verantwoordelijk voor de 
door hem gemaakte tekeningen betreffende de constructies, werkwijze, 
maatvoering en dergelijke. 

03. WIJZIGINGEN IN TEKENINGEN 
Wanneer door de aannemer wijzigingen in de door hem gemaakte tekeningen 
worden aangebracht wordt dit op het origineel bij het onderschrift aangegeven 
door middel van een nummer- en datumwijziging. De aannemer registreert en 
distribueert deze tekeningen. 
Oudere versies van tekeningen komen daardoor te vervallen. 

04. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR BEREKENINGEN 
De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, verantwoordelijk voor de 
door hem gemaakte berekeningen. 

05. DOOR DE AANNEMER TE VERVAARDIGEN TEKENINGEN 
Door de aannemer te vervaardigen tekening. 
Van: de in de desbetreffende hoofdstukken aangegeven onderdelen. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1. 
- goedgekeurde (st.): 1. 
- verstrekkingsvorm: digitaal (pdf). 
Tekeningen tijdig aanleveren zodat kan worden voldaan aan de controle- en 
goedkeuringsprocedure. 

06. DOOR DE AANNEMER TE VERVAARDIGEN BEREKENINGEN 
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Door de aannemer te vervaardigen berekening. 
Van de in de desbetreffende hoofdstukken aangegeven onderdelen. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1. 
- goedgekeurde (st.): 1. 
- verstrekkingsvorm: digitaal (pdf). 
Berekeningen tijdig aanleveren zodat kan worden voldaan aan de controle- en 
goedkeuringsprocedure. 

90. REVISIETEKENINGEN 
Door de aannemer te vervaardigen revisietekening(en): 
van de door hem vervaardigde tekeningen. 
De gegevens moeten worden vastgelegd voordat de onderdelen aan het zicht zijn 
onttrokken. 
Tekeningdrager: Autocad aan te leveren op CD-rom, tevens 2 witdrukken per 
tekening. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring: 2. 
- goedgekeurde: 2. 
Tijdstip van levering: z.s.m. na oplevering. 

91. WERKTEKENINGEN EN BEREKENINGEN 
Door of namens de opdrachtgever zullen behoudens de bij het bestek behorende 
tekeningen geen verdere tekeningen en berekeningen worden vervaardigd. Het 
behoort tot de verplichting van de aannemer alle voor de uitvoering van het werk 
benodigde overige tekeningen (werktekeningen, detailtekeningen, 
werkplaatstekeningen, matenplannen enz.) en berekeningen te vervaardigen en 
deze ter goedkeuring bij de directie in te dienen. 
De aannemer zorgt voor het verkrijgen van goedkeuring van door hem getekende 
en berekende constructies bij de afdeling Vergunningen van de gemeente 
Rotterdam en overige instanties en voor het verkrijgen van de voor deze 
goedkeuring benodigde bescheiden. 
De door deze instanties en voor een goede uitvoering vereiste berekeningen en 
tekeningen van constructies zullen door de aannemer moeten worden vervaardigd, 
dit betreft o.m. de sterkte- en detailberekeningen en plan- en werktekeningen van 
de constructies, alsmede de bouwkundige werk-, detail- en 
maatvoeringstekeningen. 
 
In aanvulling op par. 6 lid 26 van de UAV 2012 wordt bepaald dat de aannemer 
binnen 2 weken na de datum van opdracht een schriftelijk voorstel ten behoeve 
van de aldaar bedoelde goedkeuring bij de directie moet indienen voor de door 
hem ten behoeve van het vervaardigen van de detailberekeningen van de 
constructies alsmede de transport- en montageberekeningen in te schakelen 
"onderaannemeradviseur voor de constructies". 
 
De aannemer dient zijn "onderaannemer-adviseur voor de constructies" te laten 
functioneren als hoofdconstructeur ten behoeve van de onderlinge afstemming van 
de verschillende constructies. 

92. CONTROLE- EN GOEDKEURINGSPROCEDURE 
Tenzij anders vermeld dienen tekeningen en berekeningen als PDF-format in VISI 
door de aannemer, ter acceptatie te worden ingediend bij de directie. 
Voordat de tekeningen en berekeningen bij de directie ter acceptatie worden 
aangeboden dient de aannemer de afstemming tussen deze tekeningen en 
berekeningen onderling en andere hierop betrekking hebbende gegevens te 
hebben gedaan. De berekeningen worden hierna door de aannemer voorzien van 
een firmastempel en ondertekend. 
Alleen vorenstaande tekeningen en berekeningen zullen door de directie in 
behandeling worden genomen. 
Revisieberekeningen, voorzien van handtekening, in 5-voud. 
De tekeningen en berekeningen ook als PDF-format in VISI indienen. 
Na beoordeling van de tekeningen en berekeningen worden deze middels een 
VISIbericht teruggezonden met het stempel "opmerkingen verwerken en opnieuw 
indienen", of "zie opmerkingen", of "geen opmerkingen". 
Tekeningen en berekeningen met het stempel "geen opmerkingen" dienen als 
grondslag voor de uitvoering van het werk. 
Indien de aannemer zich niet met door de directie gewenste wijzigingen kan 
verenigen, deelt hij dit de directie schriftelijk mede. 
Stagnatie als gevolg van het afwijzen van tekeningen en berekeningen door de 
directie of als gevolg van tekeningen en berekeningen en andere documenten die 
niet in goede orde zijn ingekomen zijn voor rekening van de aannemer. 
Met de vervaardiging van enig onderdeel respectievelijk met de uitvoering van 
werkzaamheden mag pas worden begonnen wanneer de desbetreffende 
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tekeningen en berekeningen door de directie zijn beoordeeld met het stempel 
"geen opmerkingen" en indien de tekeningen en berekeningen door eventueel 
andere belanghebbende instanties zijn goedgekeurd. 
Elke afwijking van de goedgekeurde tekeningen en berekeningen die de aannemer 
gedurende de uitvoering van het werk wenselijk acht vereist de schriftelijke 
goedkeuring van de directie, die tijdig van deze afwijking in kennis moet worden 
gesteld. 
 
PROCEDURE ACCEPTATIE VAN DOCUMENTEN 
De aanvraag voor Acceptatie wordt door de aannemer via een VISI-bericht bij de 
directie ingediend. De directie controleert de volledigheid van de ter Acceptatie 
aangeboden (digitale) documenten en stelt, bij niet volledig zijn, de aannemer 
daarvan binnen tien werkdagen schriftelijk op de hoogte. 
Indien de ter Acceptatie aangeboden documenten volledig zijn, zal de directie 
binnen 15 werkdagen na ontvangst van de documenten gemotiveerd commentaar 
geven, dan wel door middel van een VISI-bericht Acceptatie verstrekken voor de 
documenten. 
De aannemer brengt, met inachtneming van het commentaar van de directie, de 
nodige correcties aan, waarna de aangepaste documenten opnieuw ter Acceptatie 
worden aangeboden. Hierop zal de directie binnen 10 werkdagen na ontvangst van 
de aangepaste documenten opnieuw door middel van een VISI-bericht en 
gemotiveerd commentaar geven, dan wel door middel van een VISI-bericht 
Acceptatie verstrekken voor de documenten. 
Indien de aangepaste documenten daarna opnieuw worden afgekeurd dan dient de 
aannemer de stukken opnieuw te verbeteren en voor de derde keer in te dienen 
bij de directie. 
De directie zal de gegevens nu opnieuw in behandeling nemen maar zal de kosten 
van deze derde behandeling en eventuele volgende behandelingen bij de aannemer 
in rekening brengen. 
De aannemer zorgt er ten allen tijde voor dat uiterlijk tien werkdagen voor 
uitvoering alle benodigde documenten door de directie geaccepteerd zijn. 
Acceptatie van documenten door de directie zal worden bevestigd door middel van 
een VISI-bericht. De aannemer dient vervolgens het geaccepteerde document met 
een herkenbare status opnieuw te verstrekken middels een VISI-bericht. 
Acceptatie heeft niet tot gevolg dat enigerlei verantwoordelijkheid of 
aansprakelijkheid van de aannemer komt te vervallen of overgaat naar de 
opdrachtgever. 
De aannemer vrijwaart de opdrachtgever van elke aansprakelijkheid voor 
eventuele fouten in de door hem of de in opdracht van hem gemaakte documenten 
die bij de beoordeling door de directie niet zijn onderkend; de beoordeling wordt 
beschouwd als een aan de aannemer bewezen dienst. 
Van de door de directie geaccepteerde berekeningen en tekening en dient, binnen 
48 uur na acceptatie, de aannemer de navolgende aantallen in hardcopy voorzien 
van handtekening, in te dienen bij de directie voor acceptatie door de 
Gemeentelijke afdeling Vergunningen: 
- tekeningen: 8 stuks; 
- berekeningen: 5 stuks. 
Tevens dienen : 
- tekeningen digitaal te worden geleverd in Autocad en PDF-format laatste versie. 
- berekeningen ook digitaal als PDF-format en rekenmodelformaat te worden 

geleverd. 
Met betreffende werkzaamheden mag pas na acceptatie door Bouw- en Woning 
toezicht worden gestart. 

94. GOEDKEURING AFDELING VERGUNNINGEN 
Uiterlijk 3 weken voor de aanvang van de betreffende onderdelen, dient de 
aannemer de nodige bescheiden zoals berekeningen, tekeningen en 
(test)rapporten ter goedkeuring bij de Gemeentelijke afdeling Vergunningen in te 
dienen. Met de uitvoering van de betreffende onderdelen mag geen aanvang 
worden gemaakt voordat daaraan door de afdeling Vergunningen goedkeuring is 
gehecht. 
Dit betreft  
- de toe te passen palen en het palenplan; 
- de constructies van beton; 
- de constructies van metaal; 
- de constructies van hout; 
- de constructies van steenachtig materiaal; 
- de constructies van glas; 
- de constructies van kunststof; 
- de brandmeldinstallatie (inclusief het PVE); 
- de ontruimingsalarminstallatie (inclusief het PVE); 
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- de luchtbehandelingsinstallatie; 
- de nood- en transparantverlichtingsinstallatie; 
- de certificaten van puien, deuren en bouwdelen waarvoor eisen ten aanzien van 

de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag gelden, te weten: 20, 30 
en 60 WBDBO. 

- de certificaten van aanvullende behandelingen van materialen t.b.v. het 
behalen van de vereiste brandvoortplanting, rookproductie en/of sterkte bij 
brand. 

95. EINDDOCUMENTATIE 
Door de aannemer te leveren einddocumentatie, bevattende: 
- de adresgegevens van de aannemer; 
- de adresgegevens van de onderaannemers; 
- de toegepaste bouwmaterialen + leveranciers; 
- het kleurenschema (interieur en exterieur); 
- door de aannemer vervaardigde tekeningen; 
- door de aannemer vervaardigde berekeningen; 
- de revisietekeningen; 
- handleidingen; 
- onderhoudsvoorschriften; 
- meetrapporten; 
- garantieverklaringen; 
- kwaliteitsattesten en certificaten; 
- V&G-plan en V&G-dossier. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 2. 
Verstrekkingsvorm: 
- in ringbandmappen voorzien van tabbladen en inhoudsopgave; 
- op CD. 
Tijdstip: z.s.m. na oplevering. 

00.06 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 

00.06.10 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 
01. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN 

Het veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) als bedoeld in artikel 2.28 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 1999.451) maakt deel uit van dit bestek. 

02. AANSTELLING V&G-COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE 
Ingevolge het bepaalde in artikel 2.29 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 
1999.451) stelt de aannemer één of meer coördinatoren (V&G-coördinatoren) voor 
de uitvoeringsfase aan. Deze coördinator(en) geeft (geven) uitvoering aan de 
coördinatietaken genoemd in artikel 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. 

90. KENNISGEVING 
De in artikel 2.26 lid 1 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde 
kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden. 
Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. 
De in bepaling 02 bedoelde coördinator (of één van de daar bedoelde 
coördinatoren) brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het 
actualiseren als bedoeld in artikel 2.26 lid 2 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. 

91. MAATREGELEN 
De aannemer legt uiterlijk op de tiende werkdag na de dag waarop hem het werk 
is opgedragen een V&G-plan voor aan de directie. 
Hierin dienen de maatregelen aangegeven te worden ter beperking of ter 
vermijding van de in de ontwerpfase geïnventariseerde risico's. 

92. ACTUALISEREN V&G-PLAN EN DOSSIER 
Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan 
en het dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen 
aan de directie. 

00.09 OVERIGE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 

00.09.10 KWALITEITSBORGING 
01. ALGEMEEN 

Bij het ter acceptatie aanbieden van producten aan de directie, moet de aannemer 
beschikken over kwaliteitsgegevens, waarmee kan worden aangetoond dat de 
aangeboden producten voldoen aan de gestelde eisen. 
Verificaties door de directie ontheffen de aannemer niet van zijn 
verantwoordelijkheden voor de borging van de kwaliteit. 
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04. PRODUCTEN 
Producten die ter acceptatie aan de directie worden aangeboden dienen vergezeld 
te gaan van kwaliteitsregistraties waarmee moet worden aangetoond dat de 
producten voldoen aan de gestelde eisen. 

05. STAGNATIE 
Stagnatie als gevolg van het afwijzen van producten door de directie zijn voor 
rekening van de aannemer. 

06. KWALITEITSPLAN 
Het kwaliteitsplan dient te omvatten: 
a. de te bereiken kwaliteitsdoelstellingen met betrekking tot de opdracht; 
b. de in het bestek gestelde eisen en de van toepassing zijnde bepalingen waarop 

het plan is gebaseerd; 
c. de specifieke toewijzing van verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

gedurende de verschillende stadia van het werk; 
d. de specifieke procedures, methoden en werkinstructies die moeten worden 

toegepast, inclusief de te gebruiken controlemiddelen; 
e. passende programma's voor beproevingen en keuringen; 
f. de "wacht- en bijwoonpunten" ("Hold- en Witnesspoints") op aangeven van de 

directie; 
g. een methode voor het behandelen van wijzigingen of aanpassingen van het 

kwaliteitsplan tijdens de voortgang van het werk; 
h. de kwaliteitsgegevens welke met de producten zullen worden meegeleverd (de 

zgn."afleverdossiers"); 
i. andere maatregelen noodzakelijk om de kwaliteitsdoelstellingen te bereiken. 
Bij het opstellen van het kwaliteitsplan rekening houden met het gestelde in 
00.02.26 van dit bestek. 
Het kwaliteitsplan bij de directie ter acceptatie indienen en niet eerder met het 
werk starten dan nadat dit plan door de directie is geaccepteerd. 
De ten behoeve van het kwaliteitssysteem te gebruiken keuringsformulieren als 
bijlage bij het kwaliteitsplan toevoegen. 

07. KEURINGSPLAN 
In aanvulling op het gestelde in bepaling 04 moet in het kwaliteitsplan een 
keuringsplan worden opgenomen. In dit keuringsplan moet worden aangegeven: 
- een opsomming van alle door de aannemer, onderaannemers en leveranciers 

te verrichten keuringshandelingen op bouwstoffen, (tussen)producten en 
(tussen)resultaten, inclusief de diverse te verrichten keuringshandelingen op de 
diverse (deel)werkplannen; 

- per keuring de keuringsmethode; 
- per keuring de keuringsprocedure; 
- per keuring de acceptatiecriteria; 
- per keuring de te gebruiken instrumenten; 
- per keuring een verwijzing naar de onderliggende documenten; 
- per keuring opgave van de aard van de keuring voor de aannemer 

(verificatiepunt, stoppunt, bijwoonpunt en/of registratiepunt); 
- op aangeven van de directie per keuring opgave van de aard van de keuring 

voor de directie (verificatiepunt, stoppunt, bijwoonpunt en/of registratie). 
08. TIJDSPLANNING 

Uiterlijk vier weken na het verlenen van de opdracht van het werk, het 
kwaliteitsplan bij de directie ter acceptatie indienen. 

09. ACCEPTATIE KWALITEITSPLAN DOOR DE DIRECTIE 
Voor acceptatie gelden de volgende begrippen en procedures: 
a. onder acceptatie wordt verstaan een door de directie schriftelijk verstrekt 

bericht van geen bezwaar, hetgeen niet tot gevolg heeft dat enigerlei 
verantwoordelijkheid van de aannemer komt te vervallen of overgaat naar de 
directie en opdrachtgever; 

b. de aanvraag voor acceptatie moet door de aannemer schriftelijk bij de directie 
worden ingediend; 

c. de directie reageert op deze aanvraag schriftelijk, en wel binnen twee weken; 
d. de aannemer brengt, met inachtneming van het commentaar van de directie, 

de nodige correcties aan, waarna het betreffende document of product opnieuw 
ter acceptatie wordt aangeboden. 

Indien de aannemer naar het oordeel van de directie bij herhaling een 
kwaliteitsplan indient dat niet voldoet aan de daarvoor in het bestek opgenomen 
eisen, zal over de betreffende gedeelten een bindend oordeel gevraagd worden bij 
een gezamenlijk aan te wijzen instelling, die door de Raad voor Accreditatie is 
erkend tot het afgeven van een kwaliteitssysteemcertificaat en die zoveel mogelijk 
aansluit bij de branche. 
De kosten van gevraagd oordeel zullen op basis van ongelijk worden verrekend. 
Indien genoemde instelling de directie in het gelijk stelt, wordt de aannemer 
laatstelijk in de gelegenheid gesteld om binnen twee weken een plan in te dienen, 
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voorzien van een positieve verklaring van bovengenoemde instelling. 
Indien de aannemer niet in staat blijkt een volwaardig plan in te dienen moet hij, 
met behoud van zijn verplichtingen, dulden dat de opdrachtgever het werk tot 
maximaal twee maanden opschort, teneinde in overleg (aannemer/opdrachtgever) 
te voorzien in de ontstane leemte. 
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05 BOUWPLAATSVOORZIENINGEN 

05.00 ALGEMEEN 

05.00.24 EISEN EN UITVOERING: BOUWPLAATSINRICHTING 
01. INDELING EN GEBRUIK WERKTERREIN 

Ten aanzien van de indeling en het gebruik van het werkterrein gelden de 
volgende beperkingen: 
- het gebruik van openbare grond behoeft goedkeuring van diverse 

gemeentelijke diensten c.a; 
- schaftkeet en toiletruimten: het uitgangspunt is dat het personeel van de 

aannemer geen gebruik mag maken van de kantine en toiletruimten in de 
bestaande bedrijfsunit; 

- voor de aanvang van de werkzaamheden dient de aannemer hiertoe contact op 
te nemen met het gebiedskantoor Spaanse Polder; 

- door deze instantie wordt aan de aannemer de zgn. bouwplaatsvergunning 
verstrekt waarmee door de aannemer aan diverse gemeentelijke diensten c.a. 
om accoordverklaringen moet worden gevraagd; 

- voor het plaatsen van keten en loodsen en het opslaan van materialen en 
materieel kan de aannemer in overleg met de opdrachtgever een gedeelte van 
het binnen- en buitenterrein inrichten als werkterrein; 

- de aannemer moet omtrent verdeling en inrichting van het werkterrein 
gedurende het gehele werk overleg plegen met de directie en haar aanwijzing 
dienaangaande stipt opvolgen; 

- de aannemer moet het bouw- en werkterrein alsmede het bouwwerk gedurende 
de uitvoering van het werk in ordelijke staat en goed begaanbaar houden; 

- de aannemer moet de nodige maatregelen en voorzieningen treffen om de 
bestaande bestrating en overige eigendommen van derden tegen 
beschadigingen te beschermen. 

02. AFVOER VAN AFVAL 
Bouwplaatsafval scheiden in: 
- (gevaarlijke) afvalstoffen, als bedoeld in de Eural (2000/532/EG) en 

(2001/118/EG). 
- steenachtig sloopafval. 
- gipsblokken en gipsplaatmateriaal. 
- bitumineuze dakbedekking. 
- teerhoudende dakbedekking. 
- teerhoudend asfalt. 
- niet-teerhoudend asfalt. 
- dakgrind. 
- restafval. 
- metalen. 
- massief hout zonder verduurzamingsmiddelen. 
- vlak glas. 
- papier en karton (emballage). 
- PVC- en PE-leidingen. 
Frequentie van afvoer- dagelijks storten in op het werk te plaatsen containers; 
- volle containers z.s.m. van het werk afvoeren. 
Te verstrekken gegevens: 
- stortingsbewijs; 
- bewijs van afgifte. 

03. VERBRANDEN VUIL EN ANDERE BOUWSTOFFEN 
Het verbranden van vuil en andere bouwstoffen op het werkterrein is niet 
toegestaan. 

04. AFVOER PUIN, AFVAL EN VERPAKKINGSMATERIAAL 
Het afvoeren van puin, afval en verpakkingsmateriaal van derden behoort tot de 
verplichtingen van de aannemer. 
Tenzij elders in het bestek anders vermeld hebben alle bij het werk vrijgekomen 
materialen geen waarde voor de opdrachtgever, deze materialen worden 
eigendom van de aannemer en moeten na het vrijkomen worden vervoerd naar 
een milieuvergunninghoudende be- of verwerkingsinrichting. 
Voordat de aannemer vrijgekomen materialen vervoert, verstrekt hij de directie 
de nodige gegevens waaruit blijkt waarheen hij voornemens is deze materialen te 
vervoeren. 
Alle kosten voor verwerking van vrijgekomen materialen zijn voor rekening van 
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de aannemer. 

05.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 
01. TER BESCHIKKING STELLEN ENERGIE DOOR DE OPDRACHTGEVER 

Door de opdrachtgever wordt op verzoek van de aannemer ter beschikking van de 
aannemer gesteld: 
De kosten voor het verbruik zijn voor rekening van de opdrachtgever. 
Van de aannemer wordt een spaarzaam gebruik van de beschikbaar gestelde 
elektrische energie verlangd. Indien geconstateerd wordt dat er veel verspilling 
optreedt, wordt de beschikbaarstelling van elektrische energie ingetrokken zonder 
dat de aannemer recht op verrekening heeft van eventuele vervolgkosten. 

02. TER BESCHIKKING STELLEN WATER DOOR DE OPDRACHTGEVER 
Door de opdrachtgever wordt op verzoek van de aannemer drinkwater ter 
beschikking van de aannemer gesteld. De kosten voor het gebruik van drinkwater 
zijn voor rekening van de opdrachtgever. 
Van de aannemer wordt een spaarzaam gebruik van het beschikbaar gestelde 
drinkwater verlangd. Indien geconstateerd wordt dat er veel verspilling optreedt, 
wordt de beschikbaarstelling van water ingetrokken zonder dat de aannemer recht 
op verrekening heeft van eventuele vervolgkosten. 

05.31 LOODSEN EN KETEN 

05.31.10-a BOUWKEET 
0. DIRECTIEVERBLIJF 

Ruimte(n): 
- verblijfsruimten voor de uitvoerder en vergaderruimte /ruimte directievoerder, 

opzichter; 
- portaal met keukenblok; 
- closetruimte. 
Daglichttoetreding: 
- schuiframen; 
- vitrage aan binnenzijde; 
- afsluitbaar middels (rol)luiken / tevens zonwering; 
- indien mogelijk met uitzicht op het werk. 
Toegangsdeur: 
- voorzien van schelinstallatie; 
- naambordje met tekst: "directie". 
Verwarming in alle ruimten. 
Verlichting: verblijfsruimten 500 Lux, overige ruimten 150 Lux. 
Verbruiks- en aansluitkosten: aannemer. 
Computer: 
- internetverbinding incl. abonnement t.b.v. internet en e-mail. 
Inrichting: 
- tafel(s) 1x2 m (st): 5; 
- uitlegblad 1x3 m; 
- stoelen ter plaatse van vergadertafel(s) (st): 12; 
- kasten, afsluitbaar, (st): 2; 
- open vakkenkast voor tekeningen (A4) (vakken): 100; 
- bureau met afsluitbaar ladenblok (st): 1; 
- bureaustoel, verstelbaar (st):1; 
- bureaulamp, 1 per bureau; 
- prullenbak (st): 2; 
- garderobe voorziening; 
- warmwatervoorziening; 
- koffiezetapparaat; 
- koelkast. 
Verstrekkingen: 
- schrijf- en tekenartikelen; 
- print- en kopieerpapier; 
- koffie, thee en frisdrank. 
Beschikbaar te stellen: 
- veiligheidshelmen (st): 5; 
- oorbeschermers ten behoeve van de opzichter; 
- veiligheidskleding/-schoeisel; 
- meetlint, 50 meter; 
- op het werk betrekking hebbende voorschriften. 
Overige voorzieningen: 
- verhard pad naar ingang directiekeet, breed minimaal 600 mm. 
Tijdstip van verwijderen: in overleg met de directie te bepalen. 
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De bestaande en te handhaven bedrijfsunit mag onder geen beding worden 
gebruikt voor enige doeleinden dan ook. Tevens dient deze te worden 
afgeschermd ter voorkoming van beschadigingen. 

.01 TIJDELIJKE VOORZIENING 

De uitvoerder- en directiekeet. 

05.32 BESCHIKBAARSTELLING MATERIEEL 

05.32.20-a INSTRUMENT 
0. INSTRUMENT, BESCHIKBAARSTELLING 

Ten behoeve van steekproef gewijze kwaliteitscontroles door de directie, dient de 
aannemer hulpmiddelen en meetinstrumenten ter beschikking te stellen. 
Het kwaliteitssysteem van de aannemer is leidend voor de soort/typen 
instrumenten evenals de tijdsduur cq aantal malen van de ter beschikking stelling. 
Overdracht, bij beschikbaarstelling: 
- tekent de directie voor ontvangst en bij terugbezorging de  

aannemer. 
- moet een kopie van nog geldig keuringsrapport (ijkrapport of  

calibratiecertificaat  maximaal 1 jaar oud) door een daartoe  
bevoegde instantie worden overgelegd. 

.01 TIJDELIJKE VOORZIENING 

Beschikbaarstelling instrumenten. 

05.33 BESCHIKBAARSTELLING PERSONEEL 

05.33.10-a BESCHIKBAARSTELLING PERSONEEL 
0. BESCHIKBAARSTELLING PERSONEEL 

Het verrichten van hulp bij maatcontrole. 
Uitvoeren door: 
- de aannemer. 

.01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN 

Ten behoeve van de (maat)controle door de directie. 

05.34 SCHOONMAKEN EN PREVENTIEF ONDERHOUD NIEUW WERK 

05.34.20-a DROOG REINIGEN 
0. DROOG REINIGEN 

Bij de opneming van het gehele werk dient het gehele werk, inclusief, verborgen 
ruimten zoals kanalen, kokers en putten, het werkterrein, de in gebruik gegeven 
ruimten en de tengevolge van de uitvoering van het werk verontreinigde overige 
eigendommen van de opdrachtgever en van derden, schoongemaakt te zijn en 
stickers, tijdelijke merktekens, mortel- en specieresten, verfspatten e.d. op of aan 
zowel bestaande als nieuwe onderdelen in en aan de buitenzijde van het gebouw 
te worden verwijderd. Dit geldt ook voor kabelgoten, roosters e.d.. 

.01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN 

Bezemschoon maken c.a., het gebouw binnen en buiten. 

05.34.30-a NAT REINIGEN 
0. NAT REINIGEN 

Na afloop van de werkzaamheden reinigen met warm water en milieuvriendelijke 
schoonmaakmiddel. 
Droog zemen. 

.01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN 

Wassen en zemen van binnen- en buitenbeglazingen van bestaande en nieuwe 
onderdelen. 

.04 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN 

Wassen en zemen van kozijnen, ramen en deuren van bestaande en nieuwe onderdelen. 

05.41 INRICHTING WERKTERREIN 

05.41.11-a WERKTERREININRICHTINGSPLAN 
0. WERKTERREININRICHTINGSPLAN 

Te verstrekken door de aannemer. 
Het moet de volgende gegevens bevatten: 
- een rapport betreffende de methodieken en materialen die bij de bouw worden 
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toegepast en de hierbij toe te passen hulp- en beveiligingsmiddelen en 
beveiligingsmethoden; 

- een tekening van de bouwplaats op schaal 1:100 met daarop aangegeven: 
- de situering van het object en de wegen en objecten in de  

omgeving, de afscheidingen van het bouwterrein waarbinnen  
de bouwactiviteiten, ook het laden en lossen, moeten  
plaatsvinden, alsmede de in- en uitgangen en aan- en  
afvoerwegen van het bouwterrein; 

- de plaats van bouwliften, steigers, stortkokers,  
bouwaansluitingen, bouwketen en overig hulpmaterieel,  
alsmede de laad-, los-, hijs- en opslagzones; 

- de ter plaatse van het bouwterrein aanwezige leidingen,  
opstallen, bomen, beplantingen, terreinverhardingen en  
terreininrichtingen en overige eigendommen van de  
opdrachtgever of van derden; 

- een verkeerscirculatieplan en overige maatregelen en  
voorzieningen die worden getroffen om gevaar, schaden en  
hinder aan derden te voorkomen. 

Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1. 
- goedgekeurde (st.): 1. 
- verstrekkingsvorm: pdf. 
- tijdstip: 
- voor de aanvang van de bouwterreininrichtingswerkzaamheden. 

9. VERANTWOORDELIJKHEID 
De aannemer blijft, ook na acceptatie door de directie, verantwoordelijk voor de 
deugdelijkheid en het toereikend zijn van bovengenoemde door hem getroffen 
voorzieningen en maatregelen. 

.01 TIJDELIJKE VOORZIENING 

Het werkterreininrichtingsplan, tevens bouwveiligheidsplan voor het gebouw. 

05.41.11-b WERKTERREININRICHTINGSPLAN 
0. BOUWVEILIGHEIDSPLAN 

Bouwveiligheidsplan te verstrekken door de aannemer. 
In het plan moet worden aangegeven welke maatregelen zullen worden genomen 
om gevaar, schade en hinder voor derden te voorkomen. Tevens moet worden 
aangegeven hoe het werkterrein zal worden ingericht, hoe en waar de 
aansluitingen op openbare wegen zullen worden gemaakt, wat de te volgen 
bouwmethodiek is en hoe de toe te passen materialen in het plan worden 
opgenomen. 
Alle uit het plan voortvloeiende kosten met betrekking tot de te treffen en te 
verstrekken algemene en persoonlijke veiligheidsvoorzieningen dienen volledig in 
de aannemingssom begrepen te zijn. 
Het bouwveiligheidsplan opstellen vóór de aanvang van de werkzaamheden en ter 
goedkeuring voorleggen aan het plaatselijk Bouw- en Woningtoezicht, waarbij een 
afschrift aan de directie moet worden verstrekt.  
De aannemer dient zich op de hoogte te stellen van de mogelijk door het 
plaatselijk Bouw- en Woningtoezicht te stellen eisen omtrent de te treffen 
veiligheidsvoorzieningen. 

.01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN 

Het bouwveiligheidsplan. 

05.42 AFSLUITINGEN EN RECLAME 

05.42.31-a NAAMSAANDUIDING BOUWPLAATS 
0. NAAMSAANDUIDING BOUWPLAATS 

Vorm: 
- hoofdbord rechthoekig, 5000 x 3000 mm 
- 5 stroken aan de onderzijde, 5000 x 190 mm t.b.v. vermelding: 
- opdrachtgever; 
- aannemer; 
- architect/directie; 
- adviseur constructies; 
- adviseur installaties. 
Het bord dient te voldoen aan de huisstijlrichtlijnen van de gemeente Rotterdam. 
Deze zijn te vinden op de volgende website: 
http://www.rotterdam.nl/tekst:bouwborden 
Type: bord C. 
Op deze website is een gedetailleerd en gemaatvoerd voorbeeld van het bedoelde 
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bouwbord te downloaden. 
De exacte tekst dient in overleg met de directie te worden vastgesteld. 
Tijdstip van verwijderen 
- z.s.m. na de oplevering in overleg met de directie. 

.01 TIJDELIJKE VOORZIENING 

Naamsaanduiding bouwplaats. 

05.51 OPMETEN 

05.51.10-a OPMETEN 
0. OPMETING BESTAANDE TOESTAND 

Volgens NEN 3682:1990 (Maatcontrole in de bouw - Algemene regels en 
aanwijzingen), alsmede overeenkomstig het gestelde in 00.02.29. 
0p de tekening moet tevens zijn aangegeven: 
- referentiepunten of -lijnen ten opzichte waarvan onderdelen moeten zijn 

gesteld. 
4. TEKENINGEN 

Door de aannemer te vervaardigen tekeningen. 
Van de bestaande toestand, dienende als maatvoeringstekeningen. 
Vastlegging kan geschieden op kopieën van de bestektekeningen (plattegronden). 

.01 TIJDELIJKE VOORZIENING 

Het in- en opmeten van de bestaande toestand en het vastleggen op de 
bestektekeningen van de bestaande toestand, alsmede het op deze tekeningen 
vastleggen van referentiepunten en -lijnen. 

05.62 TIJDELIJKE BEMALING 

05.62.20-a BRONBEMALING 
0. TIJDELIJKE BRONBEMALING 

Een reserve-energievoorziening moet aanwezig zijn, zodanig dat de 
energielevering ten behoeve van de bemaling te allen tijde is verzekerd. 
De overname van de energievoorziening door de reserve-installatie moet 
automatisch plaatsvinden. 
Elke pomp moet zijn voorzien van een direct bereikbare schakelaar en een 
beveiliging tegen overbelasting. 
Reservepompen: 
- aantal: 1 stuks; 
- de reservepompen moeten in de installatie zijn opgenomen. 
Het opgepompte water lozen in overleg met en ter goedkeuring van de bevoegde 
instanties. 
Na het beëindigen van de bemaling moeten alle onderdelen van de installatie 
worden verwijderd. 

4. BEMALINGSPLAN 
Door de aannemer te verstrekken bemalingsplan. 
Het bemalingsplan moet de volgende gegevens bevatten: 
- tijdsduren, benodigd voor het bereiken van de voorgeschreven verlaging van 

de grondwaterstand en voor het handhaven van deze verlaging. 
- aantal en situering van de bemalingsputten. 
- capaciteit van de pompen en het te verwachten waterbezwaar. 
- wijze van aanbrengen en opbouw van de bemalingsputten en eventuele 

drainreeksen. 
- situering van de afvoerleidingen en de minimale diameters van de 

hoofdafvoerleiding(en). 
- volumestroommeting in de afvoerleiding. 
- wijze en plaats van meting van de af te voeren hoeveelheden water. 
- beschrijving van het geschikt maken van de voorzieningen voor lozing op het 

oppervlaktewater. 
- situering van afsluiters (uitgezonderd afsluiters ten behoeve van het aan- en 

afkoppelen van pompen) in het leidingsysteem. 
- situering van het (de) voedingspunt(en) van de energievoorziening en een 

globale aanduiding van het kabelverloop. 
- situering en capaciteit van de reserveenergievoorziening. 
- type alarmering. 
- wijze van bewaking. 
- specificatie van de door de aannemer te gebruiken hulpmiddelen (materieel), 

voorzover hieraan door de opdrachtgever nadere eisen worden gesteld in 
verband met de kwaliteit en de samenstelling van het op te pompen water. 

N88.48.10.E

besteknr. 1-003-15 Stadsontwikkeling Rotterdam
Winterdienst steunpunt Giessenweg

31 van 121



Een en ander in overleg met de adviseur constructies te bepalen. 
.01 BRONBEMALING 

De tijdelijke bronbemaling t.b.v. aanbrengen putten en overige onder de 
grondwaterstand aan te brengen onderdelen.  

05.71 TIJDELIJKE DAMWANDEN 

05.71.10-a INBRENGEN DAMWAND, STALEN DAMWANDPROFIEL 
0. INBRENGEN DAMWAND 

Uitvoering: trillen/heien. 
Richting: verticaal.  
Te verwijderen damwand: tijdstip ter goedkeuring van de directie. 

1. STALEN DAMWANDPROFIEL 
Profiel: volgens, door aannemer te vervaardigen, berekening. 
Lengte(n) (m): volgens berekening. 
Hulpstukken moeten van overeenkomstige hoedanigheid en kwaliteit zijn als de 
stalen damwandprofielen. 
Een en ander in overleg met de adviseur constructies te bepalen. 

4. TEKENING DAMWAND 
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen. 
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven: 
- plaats; 
- profiel en lengte; 
- hulpstukken; 
- tijdelijke voorzieningen. 

5. STATISCHE BEREKENING CONSTRUCTIES 
Grondslagen: Eurocode 0 (NEN-EN 1990-11/NB-11). 
Bepaling van belastingen: Eurocode 1 (NEN-EN 1991-1-1-11/NB-11, NEN-EN 1991-
1-2-11/NB-11, NEN-EN 1991-1-3-11/NB-11, NEN-EN 1991-1-4-11/NB-11, NEN-EN 
1991-1-5-11/NB-11 en NEN-EN 1991-1-7-11/NB-11). 
Berekening: 
- constructies overeenkomstig de hiervoor geldende Eurocode. 
Te vervaardigen berekening van: 
- alle hiervoor in aanmerking komende onderdelen. 
Voor wat betreft de door de aannemer te vervaardigen statische berekeningen zie 
verder het gesteld in par. 00.05 van dit bestek. 

.01 TIJDELIJKE VOORZIENING 

De tijdelijke damwanden zoals op tekening aangegeven t.b.v. aanbrengen putten en 
overige onder de grondwaterstand aan te brengen onderdelen.  
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10 STUT- EN SLOOPWERK 

10.00 ALGEMEEN 

10.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 
02. AFVOER VAN AFVAL 

Bouwplaatsafval scheiden in: 
- steenachtig afval 
Bouwplaatsafval afvoeren van het werkterrein. 
Te verstrekken gegevens: 
- stortingsbewijs 
- bewijs van afgifte 

03. VERBRANDEN VUIL EN ANDERE BOUWSTOFFEN 
Het verbranden van vuil en andere bouwstoffen op het werkterrein is niet 
toegestaan. 

10.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN 
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Een gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V wordt 
verlangd 
voor: de in bestek en op tekening aangegeven bouw- en/of installatieonderdelen. 
Eisen werkplan:  
- de aannemer dient tijdig in overleg met de directie te treden over de wijze 

waarop en de volgorde waarin de sloopwerken worden uitgevoerd alsmede hoe 
en waar de benodigde stut- en stempelwerken worden aangebracht; 

- de volgorde waarin de sloopwerken worden uitgevoerd, dient gerelateerd te 
zijn aan de fasering van het uit te voeren werk. 

De indeling van de tijdsduur op het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in 
werkbare werkdagen. 

10.31 TOTAAL SLOOPWERK 

10.31.10-a TOTAAL SLOOPWERK 
0. TOTAAL SLOOPWERK 

Schadelijke/verontreinigde materialen: 
- verontreinigde grond, dient te worden verwijderd door een gecertificeerde 

firma en behoren tot de werkzaamheden van de aannemer. 
Omvang sloopwerk: als blijkt uit vergelijk tussen bestaande en nieuwe situatie. De 
aannemer dient tevens alle overige werkzaamheden, welke voor een goede 
uitvoering van de sloopwerken noodzakelijk zijn, op te nemen in zijn aanbieding. 
Dit vooraf op lokatie te beoordelen. Speciale aandacht voor: de betonnen 
weegbrug incl. randen en bodem geheel compleet te verwijderen. 
Voorzieningen aan de bestaande bebouwing: 
- beschermen dat de gebouwdelen welke niet gesloopt worden, geen schade 

ondervinden, zoals bijvoorbeeld: de reeds eerder gemelde bedrijfs-unit, de te 
handhaven kunststof wandgoten, schakelmateriaal met zekeringen kasten, 
w.c.d. op de binnengevels, noodaggregaat e.d.; 

- beschermen tegen water-, lawaai- en trillingsoverlast; 
- te slopen vloeren t.p.v. her te gebruiken heipalen zodanig uitvoeren dat de 

palen niet beschadigen, aanwezige stekwapening uit palen loshakken t.b.v. 
opname in nieuwe vloerdelen. 

Uitvoering: 
- lawaai- en trillingvrij voorzover als mogelijk. 
Eigendom uitkomend materiaal: aannemer, voorzover niet anders vermeld. 
Afvoer uitkomend materiaal: afvoeren naar door de aannemer te bepalen plaats, 
door en voor rekening van aannemer. 
Afwerking sloopplaats: de aannemer dient het werkterrein geheel ontdaan van 
puin en andere ongerechtigheden op te leveren, een en ander ter goedkeuring van 
de directie. 
Installaties:  
- het afkoppelen: door aannemer;  
- het verwijderen: door aannemer.  
Tijdstip slopen: een en ander volgens en in relatie met het tijdschema. 
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Te verstrekken gegevens: 
- bewijs van afgifte van verontreinigde materialen. 

9. HERSTELLINGEN OPPERVLAKTEBEHANDELINGEN, AFWERKINGEN E.D. 
Herstellingen van oppervlaktebehandelingen van te handhaven staalconstructies 
uitvoeren nadat de vereiste bewerkingen zoals zagen, boren, lassen e.d. gereed 
zijn. 
Beschadigingen aan de zinklaag met tenminste twee lagen zinkstofcompound 
bijwerken, waarbij de laagdikte ca. 50% hoger moet zijn dan de zinklaagdikte; de 
zinkstoflaag moet in droge toestand 92 tot 95 gewichtsprocenten zinkstof bevatten. 
Beschadigingen aan afwerklagen herstellen naar aard en vorm. 
Een en ander geheel ter goedkeuring van de directie. 

.01 GEBOUW 

De sloopwerken volgend uit vergelijking van de bestaande en de nieuwe situatie, incl.
het verwijderen van bestaande funderingsbalken/poeren. 

10.32 PLAATSELIJK SLOOPWERK 

10.32.21-a SLOOPWERK BETONCONSTRUCTIE 
0. SLOOPWERK BETONCONSTRUCTIE 

Omvang sloopwerk van/aan betonconstructies: 
- beton vloer affrezen tot boven wapening, ca. 30mm. minus bovenzijde huidige 

afgewerkte vloer. 
- vloer bij de gevel geheel uitzagen t.b.v. nieuw aan te brengen molgoot  
- vloer t.p.v. hergebruiken funderings palen zodanig slopen dat de palen niet 

beschadigen. 
Eigendom afkomend materiaal: niet van waarde voor de opdrachtgever en 
afvoeren van het werk. 
Afvoer afkomend materiaal: afvoeren naar door de aannemer te bepalen plaats, 
door en voor rekening van aannemer. 
Afwerking sloopplaats: geschikt maken voor de te maken aanhelingen en/of aan te 
brengen afwerkingen. 
Te verstrekken gegevens: 
- bewijs van afgifte van verontreinigde materialen. 

.01 CONSTRUCTIE 

De bestaande betonvloer op as 5, tussen as A en B. 

10.32.21-b SLOOPWERK BETONCONSTRUCTIE 
0. SLOOPWERK BETONCONSTRUCTIE 

Omvang sloopwerk van/aan betonconstructies: 
- sparingen afgestemd op paalafmetingen; 
- het vrij hakken van de wapening t.b.v. aansluiting nieuwe onderdelen. 
Eigendom afkomend materiaal: niet van waarde voor de opdrachtgever en 
afvoeren van het werk. 
Afvoer afkomend materiaal: afvoeren naar door de aannemer te bepalen plaats, 
door en voor rekening van aannemer. 
Afwerking sloopplaats: geschikt maken voor de te maken aanhelingen en/of aan te 
brengen afwerkingen. 
Te verstrekken gegevens: 
- bewijs van afgifte van verontreinigde materialen. 

.01 CONSTRUCTIE 

Het maken van gaten in bestaand te handhaven betonvloeren t.b.v. nieuw aan te 
brengen funderingspalen incl. het vrij hakken van de wapening t.b.v. aansluiting nieuwe 
onderdelen. 

10.32.51-a SLOOPWERK LEIDING 
0. DEMONTAGE LEIDING 

Schadelijke/verontreinigde materialen zijn voor zover bekend niet aanwezig 
Omvang demontage: De drinkwaterleiding vanaf de te verwijderen wasplaats 
voorlangs de gevel terughalen tot aan de aansluiting van de porta-cabines. 
Voorzieningen omgeving worden door de bouwkundig aannemer aangebracht 
Voorzieningen aansluitingen:  
- De betreffende groepen dienen tijdelijk te worden  afgesloten.  
- De waterleiding dient zover mogelijk te worden  verwijderd zodat aan de 

legionella-criterea wordt  voldaan. 
Voorzieningen leidingdoorvoeringen: de doorvoeringen van verwijderde leidingen 
worden door de bouwkundig aannemer afgedicht. 
Eigendom uitkomend materiaal: De vrijkomende materialen dienen door de 
aannemer van dit bestek te worden afgevoerd volgens de geldende 
milieuvoorschriften. 

N88.48.10.E

besteknr. 1-003-15 Stadsontwikkeling Rotterdam
Winterdienst steunpunt Giessenweg

34 van 121



Opslag uitkomend materiaal: De aannemer van dit bestek dient zelf containers 
e.d. te verzorgen. 
Afvoer uitkomend materiaal door de aannemer van dit bestek. 
Hergebruik bestaand materiaal: Het is toegestaan en gewenst dat zoveel mogelijk 
gebruik gebruik gemaakt wordt mits dit economisch verantwoord is. 

.01 KOUD-WATERTAPINSTALLATIE 

systeem: eengroeps koud-waterleiding 
vanaf de afsluiter/stopkraan in aftakking naar de porta cabines. De gehele waterleiding, 
pompinstallatie, ribbenbuiskachel en alle elektrische aansluitingen tot op de bron (groep 
verdeelkast) geheel verwijderen. 
uitvoering: 
- in het zicht achter de port cabines 
- isolatie en tracing tevens te verwijderen. 
- de drukverhogingsinstallatie voor de bestaande  wasplaats weggebouwd in kast 

nabij as B-1. 
- alle leidingen naar de slangen en haspels behorende  bij de wasplaats. 
 

10.32.90-a PLAATSELIJK SLOOPWERK 
9. SLOOPWERK  INSTALLATIES 

De aannemer dient alle installaties die in de nieuwe situatie geen functie hebben, 
te demonteren en volgens de geldende milieuregels af te voeren.  
Installatiedelen in bouwkundige wanden, vloeren e.d.  
welke gehandhaafd blijven, kunnen eveneens gehandhaafd blijven. 
Door de aannemer te overleggen een stortingsbewijs of een bewijs van afgifte van 
de af te voeren materialen. 
Installatiedelen die niet op de tekeningen staan aangegeven maar behoren tot het 
desbetreffende installatieonderdeel dienen eveneens te worden verwijderd e.e.a. 
in overleg met de directie en opdrachtgever. 
Alle bestaande installatie onderdelen, zoals aangegeven op de tekeningen, zijn bij 
benadering aangegeven. 
Indien gewenst dienen installatieonderdelen ter beschikking te worden gesteld aan 
de directie e.e.a. in overleg met de directie. 
De aannemer dient zich voor de verbouwingswerkzaamheden van de situatie ter 
plaatse op de hoogte te stellen. 
Losse inventaris in de te renoveren ruimten zal door derden worden verwijderd. 
De aannemer  dient rekening te houden met het loskoppelen van eventuele 
elektrische voedingen. 
De aannemer is te allen tijden zelf verantwoordelijk voor de materialen, die door 
derden zijn weggenomen, waarvan nog gebruik had moeten worden gemaakt. 
T.b.v. sloopwerkzaamheden gelden de navolgende  voorschriften en richtlijnen: 
- Arbeidsinspectie CP18-1 en CP18-2; 
- Veiligheidswet; 
- Het gebruik van sloopmaterieel mag geen  geluidsoverlast en/of stankoverlast 

veroorzaken  voor de omgeving. Indien dit wel het geval is dient 
 in overleg met de directie maatregelen getroffen te  worden door en voor 
rekening van de aannemer ter  beperking van het overlast. 

.01 SLOOPWERKZAAMHEDEN 

Van alle installatiedelen die geen functie meer hebben 
.02 AFKOPPELEN 

Afkoppelen van alle installatieonderdelen die moeten worden hergebruikt. 

10.32.90-b TIJDELIJKE VOORZIENINGEN 
9. TIJDELIJKE VOORZIENINGEN INSTALLATIES 

De aannemer is te allen tijden zelf verantwoordelijk voor de materialen, die door 
derden zijn weggenomen, waarvan nog gebruik had moeten worden gemaakt. 
E.e.a. geldt tevens voor materialen en/of installatie onderdelen welke, op verzoek, 
door de aannemer tijdelijk zijn verwijderd en waarvan nog gebruik had moeten 
worden gemaakt 
De gehele bestaande en te handhaven afwateringsvoorzieningen, afvoerleidingen 
en afscheiders (o.a. de lijnafwateringen en olieafscheider bij de wasplaats) dienen 
op een deugdelijke wijze te worden afgeschermd tegen (mechanische) 
beschadigingen, maar ook instromen van bouwvuil of sloopafval. Bijvoorbeeld 
door de roosters uit de gootdelen te nemen, tijdelijk op te slaan en de gootdelen te 
dichten met houten planken en af te dekken met kunststof folie. 
Alle kosten voortvloeiend uit alle benodigde tijdelijke voorzieningen zijn voor 
rekening aannemer. 
In de open begroting dient in een separate post inzichtelijk te zijn welke kosten 
voor tijdelijke voorzieningen, sloop en renovatiewerkzaamheden zijn opgenomen. 
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.01 TIJDELIJKE VOORZIENINGEN 

Tijdelijke voorzieningen diverse installatie onderdelen. 

10.40 STUTWERK 

10.40.10-a STUTWERK 
0. STUTWERK 

Constructie: 
- de aannemer moet zorgdragen voor alle ten behoeve van de bouw aan te 

brengen stut- en stempelwerken en dient deze voor zover noodzakelijk ten 
genoegen van en in overleg met de directie en Bouw- en Woningtoezicht in 
goede staat te onderhouden; 

- deze werkzaamheden verrichten met bijleveren van alle noodzakelijke 
materialen; 

- bovengenoemde stut- en stempelwerken onderhouden tot het moment dat deze 
naar het oordeel van de directie of Bouw- en Woningtoezicht kunnen worden 
verwijderd. 

4. TEKENINGEN 
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen. 
Van het stut- en stempelplan met bijbehorende tekeningen. 

5. STATISCHE BEREKENING CONSTRUCTIES 
Grondslagen: Eurocode 0 (NEN-EN 1990-11/NB-11). 
Bepaling van belastingen: Eurocode 1 (NEN-EN 1991-1-1-11/NB-11, NEN-EN 1991-
1-2-11/NB-11, NEN-EN 1991-1-3-11/NB-11, NEN-EN 1991-1-4-11/NB-11, NEN-EN 
1991-1-5-11/NB-11 en NEN-EN 1991-1-7-11/NB-11). 
Berekening: 
- constructies overeenkomstig de hiervoor geldende Eurocode. 
Te vervaardigen berekening van: 
- alle hiervoor in aanmerking komende onderdelen. 
Voor wat betreft de door de aannemer te vervaardigen statische berekeningen zie 
verder het gesteld in par. 00.05 van dit bestek. 

.01 CONSTRUCTIE 

Het stabiliseren van de bestaande gevels, als het volg van het verwijderen van  
vloerdelen, draagconstructie en het gehele dak. Het stabiliseren van de gevel achter de 
bedrijf-unit, hier kunnen geen schoren worden toegepast. De schoren worden op dit 
gedeelte aan de buitenzijde aangebracht. 
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12 GRONDWERK 

12.00 ALGEMEEN 

12.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 
90. AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE 

De aannemer is aansprakelijk voor aan de kabels en leidingen toegebrachte 
schade, niet alleen jegens de betrokken leidingbeheerders maar ook jegens de 
opdrachtgever. Eventueel veroorzaakte schade dient door de aannemer 
onmiddellijk bij de directie te worden gemeld en voor zijn rekening te worden 
hersteld. De aannemer is niet aansprakelijk indien hij aantoont dat de hem ter 
beschikking gestelde gegevens, rekening houdend met de technisch daaraan te 
stellen eisen, onjuist of onvolledig waren. 

91. BODEMONDERZOEK 
Voor aanvullende informatie grondopbouw zie bijlage van Inpijn Blokpoel. 

92. SANERING 
De grondsanering dient te worden uitgevoerd volgens de BRL 7000 en door een 
gecertificeerd bedrijf alsmede zoals aangegeven in de busmelding d.d. 7-1-2015. 

12.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN 
90. EIGENDOM UITKOMENDE GROND 

Alle uitkomende grond blijft eigendom van de opdrachtgever. Niet voor aanvulling 
van het werk benodigde grond dient te worden afgevoerd naar een door de Grond- 
en Reststoffenbank van de Gemeente Rotterdam aangegeven lokatie. Voor 
informatie hierover dient contact opgenomen te worden met deze gemeentelijke 
dienst, telefoon 010- 4897088. 

12.40 ONTGRAVEN VAN GROND 

12.40.10-a ONTGRAVEN VAN GROND 
0. ONTGRAVEN VAN GROND (STABU STANDAARD) 

Ontgraven van grond (STABU Standaard, hfst. 12). 
Grondsoorten gescheiden ontgraven. 
Ontgravingsdiepte: 
- tot onderkant aan te brengen zandlagen onder werkvloeren,  
- tot onderkant aan te brengen zandlagen onder (terrein)verhardingen; 
- tot een in overleg met de directie en/of de nutsbedrijven te bepalen diepte voor 

de aanleg van overige kabels en leidingen. 
Uitkomende grond opslaan in depot, voor zover deze benodigd en geschikt is voor 
hergebruik in het werk; overtollige en/of voor hergebruik ongeschikte grond 
afvoeren volgens 12.00.60. 
Maximum hoogte depot (m): 2,5. 
Te verstrekken gegevens: 
- een bewijs van storting of een bewijs van afgifte van de afgevoerde grond. 

.01 ONVERHARD TERREIN 

Ter plaatse van de te maken funderingsconstructies, vloeren op grondslag, e.d. 
.02 ONVERHARD TERREIN 

Ter behoeve van de nieuwe hwa uitlopen op het open water. Plaatselijk verharding 
opnemen en doorvoer in beschoeiing maken. 

.03 ONVERHARD TERREIN 

Ter behoeve van diverse in de grond aan te brengen putten, vloerverzwaringen t.b.v. 
leidingwerk, vloergoten e.d. 

12.50 VERWERKEN VAN GROND EN GRONDVERVANGENDE MATERIALEN 

12.50.10-a VERWERKEN VAN GROND, GROND 
0. VERWERKEN VAN GROND (STABU STANDAARD) 

Verwerken van grond (STABU Standaard, hfst. 12). 
Laagdikte (m): max. 0,30 per laag, tot hoogten overeenkomstig/aansluitend het 
maaiveld en/of tot onderkant aan te brengen teelgrond, zand o.d. 
De bij het ontgraven gescheiden gehouden grondsoorten zoveel mogelijk op hun 
oorspronkelijke plaats terug brengen. 
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1. GROND 
Uit het werk komende grond, voor zover geschikt voor aanvulling, met bijlevering 
van te kort komende grond. 

4. VERDICHTEN VAN GROND (STABU STANDAARD) 
Verdichten van grond (STABU Standaard, hfst.12). 
Laagdikte(n) (m): max. 0,30. 
Indringingsweerstand per laag (NEN-EN 1997-2):  
- minimaal (MPa): overeenkomstig de aansluitende grondslag. 
De indringingsweerstand moet aanwezig zijn juist voor de aanvang van de daarop 
volgende werkzaamheden. 

.01 ONVERHARD TERREIN 

De aanvullingen van de funderingsconstructies, vervuilde grond lokaties, leidingsleuven 
alsmede alle overige aanvullingen die uit de aard van de werkzaamheden voortvloeien 
en voor zover geen andere aanvullingen zijn voorgeschreven. 

N88.48.10.E

besteknr. 1-003-15 Stadsontwikkeling Rotterdam
Winterdienst steunpunt Giessenweg

38 van 121



14 BUITENRIOLERING EN DRAINAGE 

14.00 ALGEMEEN 

14.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
90. VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING 

De gehele riolering waterdicht, stankvrij en zonder verontreinigingen opleveren. 
91. SCHOON OPLEVEREN 

Het gehele rioleringsstelsel dient schoon te worden opgeleverd. 

14.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 
01. AANSLUITING OP OPENBAAR RIOOL 

Plaats van aansluiting als aangegeven op de tekening. 
De aansluitingen van het nieuwe vuilwaterriool afkomstig van het gebouw dienen 
geheel te worden verzorgd door de aannemer tot en met de aansluiting op de 
aanwezige leiding van het gemeentelijk stelsel. 
Een en ander in overleg met de gemeente. 

02. GOEDKEURING INSTALLATIES 
De aannemer zorgt voor de goedkeuring van de daarvoor in aanmerking komende 
installaties of delen hiervan door: 
- de locale overheid 
De kosten van keuring zijn voor rekening van de aannemer. 
De kosten voor het verkrijgen van goedkeuring zijn voor rekening van de 
aannemer. 

14.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 
04. REVISIETEKENING BUITENRIOLERING/DRAINAGE 

Door de aannemer te vervaardigen revisietekening(en): 
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven: 
- het leidingbeloop met diameters van het gehele  binnen/buitenriolering, 

inclusief alle toebehoren,  gemaatvoerd aan harde en zichtbare referentiepunten 
 van het gebouw, zowel in horizontale als verticale  zin. 
- het materiaal van de leiding 
- plaats en type van hulpstukken/appendages 
- plaats, type en capaciteit van putten en afscheiders en overige betonputten. 
- de maatvoering in diepte en afstand ten opzichte  van vaste gebouwen 
-  De naam en het logo van De Blaay- Van den Bogaard  Raadgevende 

Ingenieurs B.V. 
De gegevens moeten worden vastgelegd voordat de onderdelen aan het zicht zijn 
onttrokken. 
Tekeningdrager: Afdrukken in kunststof mappen alsmede op cd-rom met PDF en 
DWG files. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring: in enkelvoud 
- goedgekeurde: in 3-voud 
Tijdstip van levering:  
- ter goedkeuring: tijdens oplevering -definitief: maximaal 4 weken na oplevering. 
 

14.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN 
01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT 

Door de aannemer te verstrekken onderhoudsvoorschriften: 
- van de hoofdonderdelen. 
Taal: Nederlands 
Aantal te verstrekken exemplaren: in 3-voud 
Tijdstip van verstrekking:  
- ter goedkeuring: tijdens oplevering -definitief: maximaal 4 weken na oplevering. 

02. BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT  
Te verstrekken bedrijfs-/bedieningsvoorschrift(en) van: 
- de coalescentieafscheiders 
Gebruikshandleiding, meterkastkaart en bewaarbox overeenkomstig de "online 
demonstratieversie van de Uneto-Vni Gebruikshandleiding Woningsinstallaties". 
Door de aannemer van dit bestek 
Met technische beschrijving van de installatie 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
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- ter goedkeuring (st.): : in enkelvoud; 
- goedgekeurde (st.): : in 3-voud. 
Tijdstip van verstrekking: 
- ter goedkeuring: tijdens oplevering -definitief: maximaal 4 weken na oplevering. 
 

14.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN 

14.11.11-a VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING 
0. VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING 

Het werk omvat: 
- het leveren, installeren en volledig  bedrijfsvaardig opleveren van een  

vuilwaterrioleringstelsel vanaf de aansluiting  inlaat Schiewater tot en met de 
aansluiting op het  gemeentelijk stelsel onder de Giessenweg voor de  loods. 
Wegens de binnen/buitensituatie en de  toepassing van 
afscheidingsvoorzieningen in de  loods is dit artikel van toepassing voor het 
gehele afvoerstelsel. 

- De afvoer van regenwater in het terrein is niet  specifiek aan de orde. Dit 
installatie-onderdeel is beschreven in artikel 50. 

- Voorafgaande aan de uitvoering dienen alle te  handhaven afvoergoten en 
leidingen op een  deugdelijke wijze te worden afgedicht en beschermd  met 
materialen, zodanig dat de kans op schade aan  of verstopping van de afvoeren 
beperkt worden.  

- Naast de afvoerleidingen behoren ook de levering,  plaatsing van een aantal 
prefab betonnen putten,  afscheiders en appendages tot de levering van dit  
bestek. De plaatsing, voorzieningen en uitvoering  hiervan dient nauw te 
worden afgestemd met de  aannemer van de bouwkundige werkzaamheden. 

- De aannemer dient ervan uit te gaan, dat het gehele  vloerveld geacht wordt 
vloeistofdicht te zijn na  afronding van de werkzaamheden. Alle  
(detail)uitwerkingen, aansluitingen en afdichtingen dienen hierop te zijn 
afgestemd. 

- Uitgangspunt voor de montage van de leidingen is  dat de afvoerleidingen 
onder de betonvloer worden  meegestort in het beton. Zie ook het detail op de  
tekening.  

- De materiaalkeuze van de onderdelen en componenten  in dit artikel dienen 
zoveel mogelijk te worden  afgestemd op het klimaat en milieu in de loods.  

Derhalve dient het vorstbestendig te zijn, bestand  tegen zout en vocht.   
INLAAT SCHIEWATER: 
- In de Schie is een reeds aangelegde buis PVC315 mm,  kleur grijs, aangelegd 

met de onderzijde buis op  1900-P. Dit niveau is gerelateerd aan een inname  
ten tijde van vorst met een maximale ijsaangroei  tot 0,65 meter onder peil 
oppervlaktewater. Deze  buis loopt door tot net voorbij de fundering van de 
loods. 

- Vanaf de fundering dient dient een inlaatleiding te  worden geleverd met direct 
achter de gevel een  betonnen put met ronde putdeksel en een spindel  
schuifafsluiter ter afsluiting van het Schiewater.  

De inlaatleiding dient te worden ingevoerd in het  reservoir Schiewater; 
- De waterontrekking vanuit de Schie is in het kader  van de Watervergunning 

meldingsplichting (wordt  door de opdrachtgever verzorgd). Hiertoe dient de  
inlaatsnelheid te worden verlaagd naar 0,3 m/s  alsmede aanzuig van 
(zwevend) vuil, vissen en  andere ongewenste gedierte en/of componenten te  
voorkomen. De aannemer dient te rekenen op het  leveren en plaatsen van 
een betonnen inlaatbak  voorzien van een vuilrooster. Dit rooster dient een 
fijne maaswijdte te hebben (max. 5 mm) en een  voldoende oppervlakte (netto 
doorlaat > 0,5 m2).  

Het rooster schuin aanbrengen zodat deze vanaf een  vaartuig met grijper 
eenvoudig afgeschraapt kan  worden. Ten behoeve van de fundering van deze  
inlaatvoorziening met rooster zal de aannemer een  aantal palen inbrengen. De 
aannemer dient rekening  te houden met het al dan niet plaatsen van  
damwanden, bronbemaling en alle andere  voorzieningen of werkzaamheden om 
de  inlaatvoorziening te plaatsen op de reeds anwezig  buis. 
AFSCHEIDINGSVOORZIENINGEN:    
- Vanaf het vuilwaterreservoir dienen twee  aansluitingen op 

coalescentieafscheiders van  gelijke capaciteit te worden gemaakt. Na de  
afscheiders de leiding middels een verzamelput  koppelen en op het 
gemeentelijk stelsel aansluiten. 

Voor de beide uitlaten dienen debietregelaars te  worden aangebracht afgestemd 
op de capaciteit van  de afscheiders en het verwerkingscapaciteit van het 
gemeenteriool. 
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- De verzamelput met de diverse inlaten en uitlaat  dient door de aannemer te 
worden geleverd met een  donde putdeksel afdekking. 

- De huidige afvoeren van de loods op het  gemeentelijk stelsel blijven 
ongewijzigd en  gehandhaafd. Voor de nieuwe voorzieningen en het  spoelwater 
dient een nieuwe aansluting op het  betonriool van de gemeente te worden 
gemaakt  gelegen onder de Giessenweg voor de loods. Wegens  de handhaving 
van de betonvloer in dit deel van de  loods (as 1-2) dient te worden gerekend 
op het  horizontaal inbrengen van de buis na uitgraving van 
de grond ter plaatste van de afscheiders. De  meerkosten voor deze 
'horizontale boring' onder de  te behouden betonvloer dienen door de 
aannemer te  worden meegenomen. 

- De aansluithoogte op het gemeentelijk stelsel dient  door de aannemer met de 
desbetreffende dienst te  worden afgestemd alsmede de wijze van aansluiten en 
uitvoering. 

- De beide afscheiders dienen in capaciteit te worden  afgestemd op de capaciteit 
van de wasinstallatie en overige afvoervoorzieningen. Er is geen sprake van  
een beregend oppervlakte. Uitgangspunt per  afscheider is 10 l/s (bepaald 
conform NEN-EN 858.  

Hiertoe behoren ook de vloergoten elders in de  loods. De afscheiders te voorzien 
van een niveau-alarm. Deze regelkasten dienen nabij de  elekttraverdeelkasten te 
worden opgehangen. De  benodigde mantelbuizen tussen de afscheiders en  
voorgenoemde regelkasten dienen in flexibele buis  te worden meegenomen en in 
de nieuwe betonvloer te  worden gestort. 
  
AFWATERING EN OVERIGE VOORZIENINGEN: 
- In de loods zijn een aantal lijnafwateringen  aanwezig. Deze blijven grotendeels 

behouden. Zo ook de goten onder de huidige wasplaats met de  aansluiting op 
een olieafscheider (as 1-2/A-B). In  de nieuwe betonvloeren dienen vloergoten 
te worden  voorzien. De vloergoten uitvoeren in beton (geen  polymeerbeton) 
compleet met zandvangdelen met emmer  en roosters. De goten dienen 
bestand te zijn tegen  de belasting van vrachtwagens en gebruik van  schovels. 
Voor de goten is het uitgangspunt  verkeersklasse E600. De goten in lijn 
aanbrengen  zonder intern afschot met verdeeld over de lijn een of meerdere 
(bedrijfszekerheid) afvoerleidingen. De  afvoer van de goten dienen allen uit te 
komen in  het vuilwaterreservoir. 

- Ten behoeve van de diverse putten en reservoirs  dienen putdeksels te worden 
verzorgd welke worden  ingestort in de nieuwe in het werk te storten  
betonvloer. De afmetingen van de toegangsopeningen  dienen minimaal 650 
mm te zijn. De  (verkeers)belasting dient te voldoen aan minimaal  klasse 
D400. De deksels leveren met een (beton)voet geschikt voor instorting in een 
betonvloer. 

 - Voor alle leidingen en doorvoeringen is een hoogte  ten opzichte van het 
vloerpeil van de loods  bepaald. De aannemer dient echter voor aanvang van  
de werkzaamheden de exacte hoogten te bepalen en af te stemmen met 
bouwkundige aanemer. 

- voor de oplevering dient de aannemer alle afvoeren,  afscheiders en 
voorzieningen, dus ook de bestaande, na te lopen op verontreiningingen en 
waar nodig het  stelsel onder druk doorspuiten, zodat het gehele  stelsel 
functioneel is en een vlot lopende afvoer  kent. 

Rioleringssysteem: gescheiden systeem 
Leiding klasse: SN8 
Uitvoering: 
- overeenkomstig NPR 3218-84 
- overeenkomstig NEN-EN 1610-98 
- volgens NEN-EN1401-1:2009:  
  Kunststofleidingsystemen voor vrij verval   buitenriolering - Ongeplasticeerd 

PVC (PVC-U) -   Deel 1: Eisen voor buizen, hulpstukken en het   systeem. 
- volgens NEN-EN1401-2:1994; Kunststofleidingsystemen  voor ondergrondse 

drukloze rioleringen van  ongeplasticeerd PVC (PVC-U) - Deel 2: Buizen  
- volgens de voorschriften van de leverancier  
- volgens NEN 7035; 
- volgens NEN 7045; 
- volgens NEN 7046; 
- volgens NEN 7057; 
- volgens NEN 7067. 
- NPR 3218  Buitenriolering onder vrij verval, aanleg  en onderhoud 
- NEN 7045 Buizen van ongeplastificeerd PVC binnen-  en buitenriolering voor 

binnen- en  buitenrioleringen 
- NEN 7046  Hulpstukken van ongeplastificeerd PVC  voor binnen- en 

buitenriolering 
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- NEN-EN 858 
- Bouwverordening betreffende gemeente. 
Het leidingbeloop, de bevestigingen, de ondersteuningen en dergelijke worden in 
overleg tussen aannemer en directie aangepast aan de bouwkundige terrein-
situatie. 

9. NADERE UITVOERINGSEISEN 
- De aannemer dient de op de tekeningen aangegeven  maatvoeringen alsmede 

de hoogten in het werk te  controleren en in te meten. 
- De buitenriolering door middel van flexibele  buisaansluitingen aansluiten op de 

tot buiten de  gevel aangebrachte afvoerleidingen. 
.01 VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING 

De buitenriolering ten behoeve van het gehele project. 

14.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 

14.12.10-a TEKENINGEN 
0. TEKENINGEN 

Door de aannemer te vervaardigen tekeningen. 
Van de gescheiden stelsels van het vuil- en schoonwatersysteem.  
Op de tekeningen moet zijn aangegeven; 
- leidingbeloop met leidingdiameters; 
- hoogtematen van terrein, leidingen, putten e.d. t.o.v. NAP 
- materiaal van de leidingen; 
- plaats van de appendages; 
- plaats, type en capaciteit van de afscheiders en  putten;; 
- plaats van aansluiting op bestaande  rioleringsstelsel 
-  De naam en het logo van De Blaay- Van den Bogaard  Raadgevende 

Ingenieurs B.V. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 3-voud 
- goedgekeurde (st.): 6-voud 
- verstrekkingsvorm: Afdrukken op wit papier en in  PDF formaat 
- tijdstip: minimaal 4 weken voor aanvang montage 

.01 VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING 

Ten behoeve van het gehele afvoerstelsel van het project. 

14.12.20-a INSTALLATIE-BEREKENING 
0. INSTALLATIE-BEREKENING 

Door de aannemer te vervaardigen berekening: 
Van: 
- de gehele (terrein)installatie 
Uitgangspunten: 
- gronddekking buiten het gebouw: min. 600 mm, onder  de betonvloer volgens 

nadere bepaling; 
- afschot: in principe vuilwater minimaal  1:500,  schoonwater 1:1000, tenzij 

anders aangegeven op de  tekeningen. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring: in 2-voud 
- goedgekeurde: in 3-voud 
- verstrekkingsvorm: in boekje A4-formaat of in PDF 

.01 VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING 

Het afvoerstelsel ten behoeve van het gehele project. 

14.13 BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN 

14.13.20-a CONTROLEREN 
0. VRIJ VERVAL BUITENRIOLERING CONTR. OP WATERDICHTHEID 

De controle op waterdichtheid van vrij verval leidingen moet geschieden door het 
afsluiten en vullen met water, waarbij: 
Druk: in het hoogst gelegen leidingdeel een druk heerst van 10 kPa, welke 24 uur 
moet worden gehandhaafd voor PVC-leidingen en 48 uur voor leidingen die geheel 
of gedeeltelijk uit beton bestaan. 
Waterverlies: gedurende de laatste 3 uur van de controle mag een zekere 
hoeveelheid water worden verloren; en wel (3,77xlxd)/(10E6) m3 water; hierin is l 
de lengte van de leiding (m), d de nominale middellijn (m); het waterverlies mag 
niet zichtbaar zijn. 
Voor het laatste dient de afvoer naar het gemeentelijk stelsel te worden afgedicht. 
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.01 VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING 

De gehele stelsel. 

14.13.20-b CONTROLEREN 
0. BUITENRIOLERING CONTROLEREN OP VERONTREINIGING 

De controle van de buitenriolering op verontreinigingen moet geschieden door: 
Methode: visueel 

.01 VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING 

De gehele stelsel.  

14.33 KUNSTSTOF BUISLEIDINGEN 

14.33.10-a AANLEG KUNSTSTOF BUISLEIDING, KUNSTSTOF BUIS 
0. AANLEG KUNSTSTOF BUITENRIOLERINGSLEIDING 

Aanlegwijze: 
- peil: volgens de tekeningen, minimale gronddekking  buiten het gebouw 600 

mm. 
- ligging: als aangegeven op de (terrein)tekening. 
- in horizontale richting mag de leiding niet meer dan 5 mm per meter leiding van 

het beloop afwijken. 
- afschot: in principe 1:500 (vuilwater) 
- het afschot mag op geen enkel punt tegengesteld gericht zijn. 
Verbindingswijze: 
- mof-ringverbinding 
- bij rubberringverbinding glijkleefmiddel van fabrikant toepassen. 
Bevestigingswijze: 
- in de grond gelegd in een zandbed van draineerzand  dik minimaal 100 mm. 
Aansluitingen: 
- aansluitpunten: de afvoerleiding vanaf de  verzamelput. 

1. KUNSTSTOF BUIS, ONGEPLAST. PVC-U (NEN-EN 1401-1-09) 
Fabrikaat: Dijka, Wavin o.g. 
Nominale doorlaat (DN): Voglens de berekeningen. De op tekening aangegeven 
maten zijn indicatief. 
Wanddikte: SDR 34. 
Kleur (RAL): 8023. 
Hulpstukken: 
Toebehoren: 

.01 VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING 

Installatie onderdelen: 
Het gehele (vuilwater)stelsel als zodanig op tekening aangegeven aangesloten op: 
- de in hoofdstuk 51 omschreven binnenriolering  
- de afscheiders en andere betonputten. 

14.33.10-b AANLEG KUNSTSTOF BUISLEIDING, KUNSTSTOF BUIS 
0. AANLEG KUNSTSTOF BUITENRIOLERINGSLEIDING 

Aanlegwijze: 
- peil: ca. 1900-P (aansluitend op de reeds aanwezige  leiding in het Schiekanaal) 
- ligging: in het Scheikanaal, als aangegeven op de  tekening. 
Verbindingswijze: 
nader te bepalen; uitgangspunt is klemring om de mof van de PVC-leiding. 
Bevestigingswijze: 
- ondersteund/gebeugeld tussen de huidige  markeringspalen in het Schiekanaal 
Aansluitingen: 
- aansluitpunten: de huidige inlaat PVC 315 in het  Schiekanaal 

1. KUNSTSTOF BUIS, PE 
Fabrikaat: Prince kunststofbouw b.v, telnr. 0166- 
609590 
Materiaal: PE 
Oppervlaktebehandeling: geen 
Constructie: ronde buis met symmetrisch verloop 
Buiseinden: open 
Afmetingen (mm): verlopend van mof PVC315 naar 1000 mm, verloop onder ca. 
45gr., lengte buiseinde rond 1000 mm, minimaal 500 mm 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen: RVS klemring 
- vuilrooster, buismodel, RVS316, NW1000 met spijlen  rond 10 mm, maaswijdte 

maximaal 40 mm 
Fabrikaat: KWT Waterbeheersing 
Type: KBR-u 
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Model geschikt voor klemming om buis.  
- groffilter; ballen, materiaal n.t.b., diameter ca. 60 tot 90 mm 

.01 VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING 

De buis met vuilrooster en groffilter in de buis ten behoeve van montage op de huidige 
inlaatbuis Schiewater. 

14.33.10-c AANLEG KUNSTSTOF BUISLEIDING, KUNSTSTOF BUIS 
0. AANLEG KUNSTSTOF BUISLEIDING 

Aanlegwijze: 
- in de grond direct onder de betonvloer 
Verbindingswijze: 
- verlijming 
Aansluitingen: 
- de mantelbuizen ten behoeve van kabeldoorvoeringen  tussen de afscheiders 

en regelkast niveau-alarm; 
- de mantelbuizen ten behoeve van voedings- en  stuurkabels tussen het 

reservoir Schiewater en de  doorvoering tot boven de vloer voor de diverse  
pompen. 

1. KUNSTSTOF BUIS, PVC-U (BRL 2023+w04) 
Fabrikaat: Wavin 
Type: kabelprofielbuis, kleur rood 
Materiaal: PVC, flexibel, reribbeld 
Nominale buitenmiddellijn (mm): 50. 
Wanddikte (mm): 4,6 
Hulpstukken: 
- mofverbindingen 
Buizen en hulpstukken leveren met KOMO-productcertificaat. 

.90 MANTELBUIS BEKABELING 

De mantelbuis ten behoeve van de bekabeling tussen de regelkast niveau alarm en de 
vetafscheider in de stallingsgarage. 

14.40 GOTEN 

14.40.10-a VLOERGOOTELEMENT, STEENACHTIG 
0. VLOERGOOTELEMENT, STEENACHTIG 

Fabrikaat: Nering Bogel 
Type NEBO-Protect afwatergoot ND 100 
Materiaal: beton C40/50 
Afmetingen (mm): 200/205 x 180/190 B x H uitwendig, inwendig 100  
Aansluitdiameter (mm): 110 
Type uitlaat: zij  
met RVS304 roosteromranding (in combinatie met RVS rooster 
zonder intern afschot 
Rooster: 
- vorm: maas, wijdte 20 x 30 mm 
- afmetingen (mm): 200 x 1000 
- materiaal: RVS 
- oppervlaktebehandeling: geen 
- belastingklasse: E600 

type vergrendeling nader te bepalen (Easylock of schroef) 
Toebehoren: 
- eindschijf zonder afvoer 
- lijnzinkput ND100, met  uitneembare emmer  
- SF-connect veiiligheidsvoeg. 

4. STELWERK TERREIN-AFVOERGOOT 
Stelwijze: 
- peil: 5 mm lager dan omliggende betonvloer 
- ligging: waterpas of gelijk met vloerafschot 
Verbindingswijze: 
- kit-voegverbinding 
Bevestigingswijze: 
- ingestort conform plaatsingsvoorschriften  leverancier (zie bijlage bestek) 
Beschermingswijze: 
Aansluitingen: 
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.01 VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING 

De vloergoten in de nieuwe betonvloer in lijnen. In de lijn een of twee zandvangputten 
opnemen met zijafvoer 110 mm. Een en ander als aangegeven in de tekening. 

14.51 PUTTEN 

14.51.70-a RIOOLPUT 
0. RIOOLPUT (NEN 7035-04) 

Fabrikaat: HC waterbeheersing, Nering Bogel o.g. 
Constructie: vierkant 
Binnenafmetingen (mm):  ca. 1200 x 1200 
Hoogte (mm):  1200 inwendig 
Aansluitingen: 315 op 180gr.  
Massa (kg): volgens opgave leverancier 
Materiaal: (on)gewapend beton volgens opgave leverancier 
Oppervlaktebehandeling: geschikt voor onderwatertoepassing 
voorzien van vuilrooster, RVS, netto doorlaat voldoende voor lage 
doorstroomsnelheid en maaswijdte 5 mm. 
Toebehoren: 
- instortmoffen voor aansluiting PVC-buis. 
- ankers aan bovenzijde put voor fixatie aan  betonvloer. 

4. STELWERK PUT 
Stelwijze: 
- ondersteund volgens opgave constructeur  
- na het stellen hijsgaten van betonnen putten afdichten met plastisch blijvende 

kit. 
Peil/ligging: 
- putten, afscheiders e.d. moeten met de bovenkant waterpas zijn gesteld. 
- put met bovenzijde in of direct onder betonvloer  plaatsen en middels 

stortankers fixeren 
Verbinding/aansluiting: 
- verbindingswijze 

.01 VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING 

De inlaatvoorziening in het Schiekanaal plaatsen op de hiervoor bestemde palen. De 
put leveren compleet met vuilrooster. Een en ander als aangegeven op de tekeningen. 

14.51.70-b RIOOLPUT 
0. RIOOLPUT (NEN 7035-04) 

Fabrikaat: Nering Bogel 
Constructie: vierkant 
Binnenafmetingen (mm):  1000 x 1000 
Hoogte (mm):  2000 inwendig 
Aansluitingen: 2 x 315 op 0 en 180gr.  
Massa (kg): volgens opgave leverancier 
Materiaal: gewapend beton. 
zonder dek, opzetstuk of putrand en deksel 
Toebehoren: 
- instortmoffen voor aansluiting PVC-buizen. 
- ankers aan bovenzijde put voor fixatie aan  betonvloer. 

4. STELWERK PUT 
Stelwijze: 
- ondersteund volgens opgave constructeur  
- na het stellen hijsgaten van betonnen putten afdichten met plastisch blijvende 

kit. 
Peil/ligging: 
- putten, afscheiders e.d. moeten met de bovenkant waterpas zijn gesteld. 
- put met bovenzijde in of direct onder betonvloer  plaatsen en middels 

stortankers fixeren 
Verbinding/aansluiting: 
- verbindingswijze 

.01 VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING 

De inlaatput voor Schiewater direct achter de bestaande fundering en gevel plaatsen. 
De put fixeren aan de nieuwe in het werk te storten vloer. Boven de put de elders 
omschreven deksel voorzien. 
In de put aan gebouwzijde dient de in artikel 14.60.10-a-0 gespecificeerde 
spindelafsluiter te worden gemonteerd. Een en ander als aangegeven op de tekeningen. 
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14.51.70-c RIOOLPUT 
0. RIOOLPUT (NEN 7035-04) 

Fabrikaat: Nering Bogel 
Constructie: vierkant 
Binnenafmetingen (mm):  ca. 1200 x 1200 
Hoogte (mm):  1500 inwendig 
Aansluitingen: 2 x 160 op 90 en 270gr. en 250 op 180gr.  
Massa (kg): volgens opgave leverancier 
Materiaal: gewapend beton. 
zonder dek, opzetstuk of putrand en deksel 
Toebehoren: 
- instortmoffen voor aansluiting PVC-buizen. 
- ankers aan bovenzijde put voor fixatie aan  betonvloer. 

4. STELWERK PUT 
Stelwijze: 
- ondersteund volgens opgave constructeur  
- na het stellen hijsgaten van betonnen putten afdichten met plastisch blijvende 

kit. 
Peil/ligging: 
- putten, afscheiders e.d. moeten met de bovenkant waterpas zijn gesteld. 
- put met bovenzijde in of direct onder betonvloer  plaatsen en middels 

stortankers fixeren 
Verbinding/aansluiting: 
- verbindingswijze 

.01 VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING 

De verzamelput voor na de afscheiders met de uitlaat naar het gemeente riool. De put 
fixeren aan de nieuwe in het werk te storten vloer. Boven de put de elders omschreven 
deksel voorzien.Een en ander als aangegeven op de tekeningen. 

14.52 AFSCHEIDERS 

14.52.50-a BENZINE-/OLIE-AFSCHEIDER 
0. OLIE-AFSCHEIDER EN SLIBVANGPUT (NEN 858-1+w04) 

Fabrikaat: Nering Bogel 
Type: NeBospin  5551.306 
hoogrendement Klasse I afscheider < 5 mg/ltr (NEN-EN 858-1) 
Type: 50. 
Aansluitingen (DN): 300. 
Opslagcapaciteit olie-afscheider (dm3): Afmeting (mm): rond 2240 mm, hoogte 
netto 2260 
inlaat op 985 mm gewicht (kg): netto 7920 totaal ledig 
Inhoud slibvangput (dm3): 3500, waarvan 1353 olie 
Effluent: 
- klasse: I. 
Materiaal: beton B45 afscheider 
vlotter: RVS met filter 
Oppervlaktebehandeling 
Deksel (NEN-EN 124-94): 
- afmetingen (mm): 625 
- belastingklasse: D400 
- aantal: 3 
Voegdichting: 
NBR 
Toebehoren: 
- systeemgebonden opzetstukken en stelringen 3 stuks van 100 mm voor elke 

putdeksel 1. 
- inwendige 3 mm dikke HDPE lining. 
- optisch-akoestisch waarschuwingssysteem; OilSET- 1000 

4. STELWERK PUT 
Stelwijze: 
- ondersteund volgens opgave constructeur in zandbed  van 300 mm rondom 
- na het stellen hijsgaten van betonnen putten afdichten met plastisch blijvende 

kit. 
- de olieopvangtank ten behoeve van benzine-/ olieafscheiders moet worden 

geplaatst door een aannemer met KIWA-erkenning. 
Peil/ligging: 
- putten, afscheiders e.d. moeten met de bovenkant waterpas zijn gesteld. 
- putafdekkingen moeten gelijk liggen met de wegverharding, of max. 5 mm 
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lager liggen dan de wegverharding. 
Verbinding/aansluiting: 
- verbindingswijze 

.01 VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING 

De coalescenteiafscheiders (2 stuks) plaatsen achter het reservoir slibvang ten behoeve 
van alle afvoeren, als aangegeven op de tekening. De afvoer van de afscheider 
aansluiten op de verzamelput voor afvoer naar het gemeenteriool. Conform het niveau 
van de leidingen dient in elke putrand een stelring 100 mm te worden opgenomen om 
de inlaat op ca. 1190 mm onder vloer te krijgen. Een en ander afhankelijk van de 
vloeropbouw en wijze van fixatie aan de in het werk te storten vloer. 
De regelkast van het niveau alarmsysteem plaatsen bij de elektraverdeelkast nabij de 
afscheider. De bekabeling aanbrengen in de hiertoe mee te leveren mantelbuizen. De 
regelkast aansluiten op een elektrische voeding (230V) te verzorgen door de aannemer 
van de elektrotechnische installaties. 

14.60 APPENDAGES 

14.60.10-a AFSLUITER 
0. SCHUIFAFSLUITER 

Fabrikaat: Nering Bogel 
Type: rond 400 
Doorlaatopening: 400 mm 
dubbelkerend met ronde doorlaatopening voor montage op vlakke wand 
Sluiting: niet stijgende spindel 
druk (toelaatbaa): minimaal 3 mwk (0,3 bar) 
Druktrap (PN): minimaal  
Druk (kPa):  
Debiet (m3/h):  
Vorm: recht 
Aansluitingen: flens 
Materiaal: 
- schuif en bevestigingsplaat: HDPE; 
- geleidprofielen, brug, draadspindel en  bevestigingsmateriale: RVS; 
- rubberafdichting: EPDM; 
- spindellagering: PTFE 
Oppervlaktebehandeling 
Bediening: handmatig middels T-sleutel 
Afmeting (mm): breedte 600, totale hoogte 1150 Gewicht: 55 kg 
Toebehoren: 
- verlengspindel en steunlagers; 
- T-sleutel met koppelbus, RVS; 
- straatpot, rond 190 mm, gietijzer met opschrift  'schuif'', verkeersklasse A15 

voor instorting in de 
 vloer boven de spindel. 

.01 VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING 

De schuifafsluiter in de betonnenput direct achter de gevel aan de kanaalzijde. De 
afsluiter dient de binneninstallatie van het oppervlaktewater te kunnen afsluiten ten 
behoeve van service en onderhoud. 

14.60.40-a EXPANSIE-/ZETTINGSTUK 
0. EXPANSIESTUK 

Fabrikaat: Wavin 
Type: Wavinflex 
Materiaal: kunststof, versterkt 
Constructie: felxibele huisaansluiting 
Nominale doorlaat (DN): 110, 125 of 160, als aangegeven op de tekeningen 
Afmetingen (mm): lengte 2000 
Aansluitingen: rubberring en buisklem 
aan einde flexibele slang een ontstoppingsstuk richting gebouw monteren. 

.01 VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING 

Waar nodig toe te passen in de afvoerleidingen. 

14.60.90-a PUTDEKSEL 
9. PUTDEKSEL 

fabrikaat: Hermelock (lev. Aquafix Milieu BV, telnr.  
0297-262929) 
Type: HE700RD 
Materiaal: Poly-urethaan versterkt met glasvezel in kader van glaszevelversterkte 
Polypropyleen. 
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Belastingsklasse: D400 (40.000 kg) 
model: rond met geurdichte afsluiting (NBR rubber) 
Afmeting (mm): 780 uitweindig, opening 610 mm, hoogte putring 120 mm 
gewicht (kg): totaal 46 
Kleur: zwart 
voorzien van vergrendeling. 
Toebehoren: lichthaak KE2 

.90 VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING 

De putdeksels boven de diverse putten en reservoirs als aangegeven op de tekeningen. 
De putranden dienen in de betonvloer te worden meegestort. 

14.61 APPENDAGES IN LEIDINGEN 

14.61.21-a STROOMBEGRENZER 
0. STROOMBEGRENZER, VUILWATER 

Fabrikaat: Wavin o.g. 
Type: Corso T800 
Medium: afvalwater 
Uitvoering: volumegestuurd middels vlotter 
Materiaal: PP 
Nominale doorlaat (DN): 250 
Aansluiting: DN250 
Debiet (m3/h): min. 200 
Toebehoren: 

.01 VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING 

De bedietbegrenzer in het vuilwaterreservoir plaatsen over de twee uitlaten naar de 
beide coalescenteiafscheiders. De onderzijde dient voldoende vrij van de bodem te 
worden gehouden om een goede werking te behouden. 
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15 TERREINVERHARDINGEN 

15.00 ALGEMEEN 

15.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 
90. KOSTEN AANSLUITING AAN OPENBARE WEG 

De kosten voor aansluiting aan de openbare weg zijn voor rekening van: de 
aannemer. 

15.29 BESTAANDE TERREINVERHARDINGEN 

15.29.20-a BESTRATING/HERSTRATEN, BESTRATINGSMATERIALEN 
0. BESTRATING/HERSTRATEN 

Bestratingspatroon/uitvoering: als bestaand. 
1. BESTRATINGSMATERIALEN 

Toe te passen materiaal: uit sloopwerken vrijgekomen. 
4. STRAATZAND (STABU STANDAARD) 

Straatzand (STABU Standaard, hfst. 15). 
Te leveren zand, voorzover dit niet aan het werk kan worden ontleend. 

.01 TERREINVERHARDING 

De, ten behoeve van de uit te voeren werkzaamheden, verwijderde stelconplaten. 
.02 TERREINVERHARDING 

De terreinverharding tussen de achtergevel en het talud t.p.v. de nieuw aangebracht 
hemelwaterafvoeren. 
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20 FUNDERINGSPALEN EN DAMWANDEN 

20.00 ALGEMEEN 

20.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
90. GELUIDNIVEAU 

Ten aanzien van het geluidniveau, veroorzaakt door materieel op het werk, gelden 
de volgende beperkingen: 
- bepalingen van de Algemene Plaatselijke Verordeningen. 

91. TOEZICHT 
Buiten aanwezigheid van de directie mogen geen palen worden ingeheid en/of 
aangebracht. 

20.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 
90. MELDING AANVANG AAN BETROKKEN PARTIJEN 

De aannemer dient de directie en de Dienst Bouw- en Woningtoezicht minimaal 24 
uur vóór aanvang van de heiwerkzaamheden te waarschuwen. 

20.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN 
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Een gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V wordt 
verlangd 
voor:  
- het heiwerk. 
Eisen werkplan:  
het werkplan moet de volgende gegevens bevatten, 
- opslag van de palen; 
- type en soort heimachine; 
- de gebruikte slagenergie; 
- het aantal heimachines; 
- productie per dag; 
- volgorde van heien. 
De indeling van de tijdsduur op het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in 
werkbare werkdagen. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring: 2 stuks; 
- goedgekeurde: 3 stuks. 

20.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN 

Voor wat betreft de door de aannemer te garanderen onderdelen zie verder het 
gestelde in artikel 00.02.22 van dit bestek. 

20.00.50 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN 
90. INMETEN 

Nadat de funderingspalen zijn aangebracht en voordat het materieel het werk 
verlaat, de plaats en de hellingshoek van de palen in het bijzijn van de directie 
inmeten en de afwijkingen van elke paal ten opzichte van de opgegeven plaats, 
helling e.d. op de tekening van het palenplan aangeven en aan de directie 
verstrekken. 

20.00.70 MEET- EN VERREKENMETHODEN: ALGEMEEN 
90. KALENDEREN DOOR AANNEMER 

In afwijking van de STABU Standaard, art. 20.0.70 01 dienen de zakkingen van de 
palen niet door de directie maar door de aannemer te worden gekalenderd. 

20.19 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 

20.19.10-a TEKENINGEN 
0. TEKENING FUNDERINGSPAAL 

Door de aannemer te vervaardigen tekeningen. 
Van alle voorkomende paaltypen. 
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven: 
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- vorm en afmetingen van de funderingspaal. 
- plaats, ligging en afmetingen van de wapening. 
Voor wat betreft de door de aannemer te vervaardigen tekeningen zie verder het 
gestelde in par. 00.05 van dit bestek. 

.01 PAALFUNDERING 

Van alle voorkomende paaltypen van de funderingspalen. 

20.19.20-a STATISCHE BEREKENING 
0. STATISCHE BEREKENING CONSTRUCTIES 

Grondslagen: Eurocode 0 (NEN-EN 1990-11/NB-11). 
Bepaling van belastingen: Eurocode 1 (NEN-EN 1991-1-1-11/NB-11, NEN-EN 1991-
1-2-11/NB-11, NEN-EN 1991-1-3-11/NB-11, NEN-EN 1991-1-4-11/NB-11, NEN-EN 
1991-1-5-11/NB-11 en NEN-EN 1991-1-7-11/NB-11). 
Berekening: 
- geotechniek overeenkomstig Eurocode 7 (NEN-EN 1997-1+c09/NB-08). 
Te vervaardigen berekening van: 
- alle voorkomende paaltypen. 
Voor wat betreft de door de aannemer te vervaardigen berekeningen zie verder 
het gestelde in par. 00.05 van dit bestek. 

.01 PAALFUNDERING 

De berekeningen van de funderingspalen. 

20.31 PAALFUNDERINGEN VAN VOORAF VERVAARDIGDE PALEN 

20.31.12-a HEIEN FUNDERINGSPAAL, HOUTEN HEIPAAL, BETONNEN OPLANGER 
0. HEIEN HOUTEN PAAL  (NEN-EN 12699-01) 

Slagenergie, merk en type heimaterieel e.d. afstemmen op de voorschriften van 
de fabrikant van de betonnen opzetters en in overleg met de directie/constructeur. 
Richting: verticaal.  
Puntdiepte (m): door de directie aan de hand van het grondonderzoek en/of 
kalenderingen te bepalen. 
Diepte paalkop (m): volgens opgave constructeur. 
Spuiten is niet toegestaan. 
Voorboren/voorheien: is niet toegestaan. 
Aanbrengen vanaf het water middels een ponton o.i.d. 
Het gebruik van een opzetter is niet toegestaan. 

1. HOUTEN HEIPAAL (NEN 5491-10) 
Houtsoort: Europees vuren. 
Middellijnklasse: 13, groen. 
Paallengte (m): volgens grondmechanisch onderzoek. 
Bewerking paalkop zuiver vlak en haaks afzagen de paalkop voorzien van een 
mesband. 
De paal moet zijn ontschorst. 
Aanvullend op de vermelde Europese norm moeten de heipalen van Europees 
naaldhout voldoen aan BRL 2302 en worden geleverd onder KOMO 
productcertificaat. 

2. BETONNEN OPLANGER 
Type: standaard busoplanger. 
Middellijn (mm): zoals op tekening aangegeven. 
Lengte (mm): zoals op tekening aangegeven. 
Sterkteklasse: door de fabrikant te bepalen met een minimum van C35/45, 
verdicht door middel van trillen of schokken. 
Milieuklasse: volgens opgave constructeur. 
Wapening (NEN 6008-08): door de fabrikant te bepalen. 
Bindmiddel, cement, door de fabrikant te bepalen. 
Grof toeslagmateriaal (V/V): 80% grind + 10% betongranulaat + 10% 
metselwerkgranulaat. 
Oppervlak opzetter: glad, waarbij alle met de houten palen in aanraking komende 
delen twee maal behandeld moeten worden met een daartoe geëigend middel. 
Voorzien van: 
- datum van fabricage en stortnummer; 
- een schaalverdeling h.o.h. 250mm met cijfers die de meters vanaf de paalpunt 

aangeven. 
.01 PAALFUNDERING 

De houten fundatiepalen onder de prefab betonnen bak in de Schie. 
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20.31.13-a HEIEN FUNDERINGSPAAL, BETONNEN FUNDERINGSPAAL 
0. HEIEN BETONNEN PAAL (NEN-EN 12699-01) 

Slagenergie, merk en type heimaterieel e.d. afstemmen op de voorschriften van 
de fabrikant van de palen en in overleg met de directie. 
Richting: verticaal, schoorpalen onder de vereiste helling. 
Puntdiepte (m): door de directie aan de hand van het grondonderzoek en/of de 
kalenderingen te bepalen. 
Diepte paalkop (m): idem. 
Spuiten is niet toegestaan. 
Voorboren: alle palen. 
Toleranties (mm): de plaats van alle palen mogen, ter hoogte van het afkapvlak, 
niet meer dan 50mm van de opgegeven plaats afwijken. 
Voordat de te kalenderen paal in de grond wordt gebracht, moet deze zijn 
voorzien van een schaalverdeling, over een lengte te bepalen door de directie. 

1. BETONNEN FUNDERINGSPAAL (NEN-EN 12794+c08) 
Type: zoals op tekening staat aangegeven. 
Heipaal (klasse) : volgens opgave constructeur. 
Sterkteklasse: C35/45. 
Milieuklasse: XF4. 
Wapening: door de fabrikant te bepalen. 
Voorspanning: blijvende voorspanning minimaal 4N/mm². 
Oppervlak: glad. 
Grof toeslagmateriaal (procent): 
- betongranulaat/menggranulaat: volgens opgave fabrikant, 20%  

(indien voorradig). 
Met onuitwisbare merktekens voor: 
- oplegpunten voor opslag; 
- aangrijppunten voor hijsen; 
- aanwezigheid wapeningsstaaf voor aarding. 
Tevens voorzien van: 
- datum van fabricage en stortnummer; 
- een schaalverdeling h.o.h. 250mm, over een door de directie te bepalen lengte, 

met cijfers die de meters vanaf de paalpunt aangeven. 
Aanvullend op de vermelde Europese norm moeten de betonnen funderingspalen 
voldoen aan BRL 2352 en worden geleverd onder KOMO attest-met-
productcertificaat. 

.01 PAALFUNDERING 

De fundatiepalen. 

20.32 IN DE GROND GEVORMDE PALEN 

20.32.21-a INBRENGEN PAAL MET CASING, STALEN PAALSEGMENT 
0. INBRENGEN PAAL MET CASING 

Slagenergie, merk en type heimaterieel e.d. afstemmen op de voorschriften van 
de fabrikant van de paalsegmenten en in overleg met de directie. 
Richting: verticaal, schoorpalen onder de vereiste helling. 
Puntdiepte (m): 19,5 (gemiddelde paallengte) 
Bovenkant casing: dient op de voorgeschreven hoogte te worden aangebracht, 
dan wel te worden afgebrand. 
Spuiten is niet toegestaan. 
Toleranties (mm): de plaats van alle palen mogen, ter hoogte van de hierop aan te 
brengen constructieonderdelen, niet meer dan 50mm van de opgegeven plaats 
afwijken. 
Buitenstekend deel langswapening (mm): zoals op tekening staat aangegeven. 
De in de grond gevormde palen mogen na vervaardiging niet worden belast 
gedurende een periode van 12 uur. 
Alle palen moeten worden gekalenderd. 
Voordat de te kalenderen paal in de grond wordt gebracht, moet deze zijn 
voorzien van een schaalverdeling, over een lengte te bepalen door de directie. 
Met het storten van de betonmortel mag niet worden aangevangen binnen 24 uur 
na het aanbrengen van de casing en niet voordat door de directie is geconstateerd 
dat er geen water in de casing aanwezig is. 
Indien er water in de casing wordt geconstateerd dient de aannemer in overleg 
met de directie de benodigde maatregelen te treffen. De kosten van de te treffen 
maatregelen zijn voor rekening van de aannemer. 

1. STALEN PAALSEGMENT 
Diameter (mm): 324/340 
Segmentlengte (m): in overleg met de fabrikant en de directie te bepalen. 
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Koppeling: gelast. 
Punt: in overleg met de fabrikant en de directie te bepalen. 

4. BETONMORTEL (NEN 8005+w11) 
Fabrikaat: levering op gebruikseisen. 
Samenstelling: door de leverancier van de palen te bepalen echter met de 
navolgende uitgangspunten. 
Sterkteklasse: C20/25. 
Milieuklasse: XA3. 
Beton gewapend. 
Bindmiddel: cement CEM III/B. 
Grootste korrelafmeting (mm): 31,5. 
Maximale watercementfactor. 
Te verstrekken gegevens: 
- van de cement een bewijs van oorsprong. 
Aanvullend op de vermelde Europese norm moet de betonmortel voldoen aan BRL 
1801 en worden geleverd onder KOMO productcertificaat. 

5. BETONSTAAL (NEN-EN 10080-05) 
Betonstaalsoort: B500A. 
Oppervlakte: geribd. 
Nominale middellijn: volgens opgave leverancier. 
Aanvullend op de vermelde Europese norm moet betonstaal voldoen aan BRL 0501 
en worden geleverd onder KOMO productcertificaat. 

.01 PAALFUNDERING 

De fundatiepalen t.b.v. schoorconstructie bestaande gevels. 

20.32.31-a INBRENGEN MORTELSCHROEFPAAL 
0. INBRENGEN MORTELSCHROEFPAAL 

Richting: verticaal. 
Puntdiepte (m): in overleg met de directie en het plaatselijk Bouw- en 
Woningtoezicht bepalen, aan de hand van het grondonderzoek met de daaruit 
voortvloeiende adviezen. 
Buis diameter (mm): 660. 
Boorpunt diameter (mm): 760. 
Toleranties (mm):  
- de plaats van de palen mag, ter hoogte van het afkapvlak, niet meer dan 

50mm van de opgegeven plaats afwijken; 
- de hellingafwijking van een aangebrachte paal mag max. 4% bedragen. 
Buitenstekend deel langswapening (mm): minimaal 400. 
De in de grond gevormde palen mogen na vervaardiging niet worden belast 
gedurende een periode van 12 uur. 
Type mortelschroefpaal: grondverdringende methode, volkomen trillingvrij 
aangebracht, met permanente casing. 

4. MORTEL 
Samenstelling: volgens constructietekeningen. 

5. BETONSTAAL (NEN-EN 10080-05) 
Betonstaalsoort: 
- volgens constructietekeningen. 
Oppervlakte: geribd. 
Nominale middellijn (mm): door leverancier van de palen te bepalen. 
Aanvullend op de vermelde Europese norm moet betonstaal voldoen aan BRL 0501 
en worden geleverd onder KOMO productcertificaat. 

.01 PAALFUNDERING 

De Tubex fundatiepalen onder de nieuwe kolommen c.q. aanrijdbeveiligingen. 

20.37 BEWERKINGEN FUNDERINGSPALEN 

20.37.11-a SNELLEN PAALKOP 
0. SNELLEN PAALKOP 

Minimale afhaklengte (mm): als noodzakelijk voor het verkrijgen van de minimaal 
benodigde steklengte en/of voor het verkrijgen van een betondoorsnede die 
geheel zonder gebreken is. 
Minimum vereiste vrije lengte onbeschadigde langswapening (mm): 350, tenzij op 
de constructietekening anders staat aangegeven. 
Afhakhoogte gelijk met onderkant van de aansluitende betonconstructie. 
Indien de paalkop ingevolge bovenstaande bepalingen over een grotere dan de 
geprojecteerde hoogte moet worden weggehakt, moet de onderkant van de 
aansluitende betonconstructie evenveel worden verlaagd. 
Voordat de palen worden afgehakt deze voorzien van een stalen knelband. 
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.01 PAALFUNDERING 

De ingebrachte geprefabriceerde betonnen funderingspalen. 
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21 BETONWERK 

21.00 ALGEMEEN 

21.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 
90. KEURING WAPENING 

Met het storten van enig onderdeel mag niet worden begonnen voordat de directie 
het aangebrachte betonstaal en de op te nemen onderdelen heeft goedgekeurd. 

91. SPARINGSTEKENINGEN 
Sparingen, sleuven, bevestigingsmiddelen enz. aanbrengen volgens door de 
aannemer te vervaardigen sparingstekeningen en/of nader door de directie te 
verstrekken aanwijzingen. Zonder toestemming van de directie mogen geen 
sparingen worden gehouden en/of gaten worden geboord, die niet op de 
voornoemde tekeningen zijn aangegeven. 

92. INSPECTIE DIENST BOUW- EN WONINGTOEZICHT 
Met het aanbrengen van betonmortel mag, na goedkeuren van de bekisting, 
wapening, samenstelling betonmortel, stortplan e.d. door de directie, niet worden 
begonnen voordat het een en ander door Bouw- en Woningtoezicht is 
goedgekeurd; de aannemer is verantwoordelijk voor het tijdig waarschuwen van 
de Dienst Bouw- en Woningtoezicht. 

21.31 VERLOREN BEKISTING 

21.31.21-a VERLOREN BEKISTING, BETONMORTEL 
0. VERLOREN BEKISTING 

Werkvloeren: dik 50mm. 
Oppervlak: glad, vlak en dicht afgewerkt. 

1. BETONMORTEL (NEN 8005+w11) 
Sterkteklasse: C12/15. 
Milieuklasse: XC1. 
Beton ongewapend. 
Bindmiddel: cement CEM III/B. 

.01 FUNDERINGSBALK 

Onder alle op grondslag te storten betonwerken. 

21.40 WAPENINGSWERK 

21.40.10-a WAPENINGSWERK, BETONSTAAL 
0. WAPENINGSWERK 

Buigvorm(en): volgens wapeningstekeningen. 
Maaswijdte(n): idem. 
Verbindingswijze: 
- mechanisch overeenkomstig NPR 2053-12. 
- smeltlas overeenkomstig NPR 2053-12. 
Ondersteuning: 
- voor de niet in het zicht blijvende vlakken cement gebonden tapse 

dekkingsblokken en voor de overige vlakken bolvormige dekkingsblokken 
en/of -ringen toepassen; dekkingsringen echter alleen in verticale vlakken; 
afmetingen en aantallen afgestemd op gewicht e.d. 

Bevestiging/afstand: ten behoeve van de juiste afstanden tussen wapeningsstaven 
van de diverse lagen en/of netten moet het nodige hulp- en stelijzer zoals 
supporten, onderlegstaven, haarspelden, schoren e.d. worden aangebracht. 
Wapening moet zijn aangebracht door een bedrijf dat het KOMO-procescertificaat 
voert. 

1. BETONSTAAL (NEN-EN 10080-05) 
Betonstaalsoort: volgens opgave constructeur. 
Oppervlakte: geribd. 
Nominale middellijn: volgens opgave constructeur. 
Toebehoren: 
- dekkingsblokken/ondersteuningen e.d.; sterkte en milieuklasse van de 

dekkingsblokken e.d. afgestemd op het betreffende onderdeel waarbij deze 
moeten worden toegepast 
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.01 CONSTRUCTIE 

Ten behoeve van de in het werk te storten betonconstructies van funderingen, putten 
en vloeren. 

21.50 IN HET WERK GESTORT BETON 

21.50.10-a IN HET WERK GESTORT BETON, BETONMORTEL 
0. IN HET WERK GESTORT BETON 

Toleranties betonoppervlakken (NEN 6722-02):  klasse A. 
Toleranties oppervlak stortzijde (NEN 6722-02): klasse C. 
Oppervlaktestructuur zichtvlakken: vlak onder de rei afgewerkt. 
Beoordelingswijze oppervlak (NEN 6722-02): op basis van visuele waarneming. 
Met opgelegd patroon van naden en centerpennen volgens opgave architect, 
voorzover aangegeven. 
Centerpennen in (grond)waterkerende constructies voorzien van een rondom 
aangelaste stalen plaat van min. 100x100mm in het hart van de constructie. 
Eisen uiterlijk stortnaden: 
- tapse PVC-profielen in de bekistingen, horizontaal en zuiver rechtlijnig 

aangebracht, ter plaatse van stortnaden. 
Eisen hoekprofilering: 
- PVC-hoekprofielen in de bekistingen, rechthoekszijde 15mm, ten behoeve van 

facetkanten op alle uitwendige hoeken. 
1. BETONMORTEL (NEN 8005+w11) 

Sterkteklasse: 
- C30/37, tenzij anders aangegeven door constructeur. 
Milieuklasse: 
- XF4 een en ander volgens opgave constructeur. 
Beton gewapend. 
Bindmiddel: cement CEM III/B. 
Grootste korrelafmeting (mm): 31,5. 
Toebehoren: 
- latten e.d. ten behoeve van te maken sponningen, uitsparingen  

e.d.; 
- ontkistingsmiddel: milieuvriendelijk. 
Te verstrekken gegevens: 
- van de cement een bewijs van oorsprong. 

4. STORTPLAN 
Te verstrekken door de aannemer. 
Het moet de volgende gegevens bevatten: 
- stortvolgorde. 
- tijdschema. 
- de plaats van de stortvoegen. 
Bij het opstellen van het stortplan er rekening mee houden dat: 
- het storten van kolommen, wanden en balken hoger dan 1000mm dient ten 

minste 24 uur vooraf te gaan aan het storten van daarop aansluitende lagere 
balken en/of vloeren; 

- de lengte waarin onderdelen mogen worden gestort maximaal 40m mogen 
bedragen en er krimpstroken geformeerd moeten worden op in overleg met de 
directie te bepalen plaatsen. 

Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 2; 
- goedgekeurde (st.):   3. 

.01 CONSTRUCTIE 

De betonmortel ten behoeve van funderingswerk, putten en vulling Alvonwanden. 

21.51 IN HET WERK GESTORT BETON, MONOLITISCH AFGEWERKT 

21.51.10-a IN HET WERK GESTORT BETON, MONOLITISCH AFGEWERKT, BETONMORTEL 
0. IN HET WERK GESTORT BETON, MONOL. AFG. (NEN 2743-03) 

Draagvloer: zand. 
Vloerdikte (mm): zoals op tekening staat aangegeven. 
Plaats wapening: volgens opgave constructeur. 
Instrooimateriaal (kg/m2): 4. 
Vlakheidsklasse (NEN 2747-01): 3. 
Nabehandeling: afgedekt met dampremmend materiaal. 
Vloer niet eerder belasten dan na volledige uitharding of eerder na overleg over 
de dan vereiste belastingen. Ten behoeve van dit overleg dienen gegevens 
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beschikbaar te zijn over de betondruksterkte op het moment van belasten 
(proefkubussen). 
Onderkant betonvloer moet op afschot meelopen. Afhakniveau palen loop met o.k. 
vloer mee (blijft dus 200mm). 
Uitvoering: vloeistofdicht, gecertificeerd 

1. BETONMORTEL (NEN 8005+w11) 
Sterkteklasse: C30/37. 
Milieuklasse: XF4. 
Beton gewapend. 
Bindmiddel: cement CEM III/B. 
Grootste korrelafmeting (mm): 31,5. 
Te verstrekken gegevens: 
- van de cement een bewijs van oorsprong. 
Aanvullend op de vermelde Europese norm moet de betonmortel voldoen aan BRL 
1801 en worden geleverd onder KOMO productcertificaat. 

9. STROOIMATERIAAL VOOR TOPLAAG 
Materiaal: natuursteen. 
Maximale korrelgrootte (mm): 3. 

.01 CONSTRUCTIE 

De betonmortel ten behoeve van de in het werk te storten vloeren alsmede de 
opstorting t.p.v. de afgefreesde bestaande vloeren. 

21.82 ANKERS EN BEVESTIGINGSMIDDELEN 

21.82.11-a STEKEIND 
0. STEKEIND 

Type: stekeinden, ankers, schroefhulzen, invoegers, ankerrails enz. ten behoeve 
van alle tot dit bestek behorende onderdelen. 
Materiaal: corrosiebestendig, volgens opgave constructeur/directie. 
Uitvoering, plaats en aantal: volgens opgave en  
aanwijzing van de directie. 

.01 CONSTRUCTIE 

De in de betonconstructies op te nemen stekeinden en ankers e.d. 
.02 CONSTRUCTIE 

Bij beschadigde stekwapening van bestaande, her te gebruiken palen, nieuwe stekken 
inboren/inlijmen met een boordiepte van 300mm. 
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23 VOORAF VERVAARDIGDE STEENACHTIGE ELEMENTEN 

23.00 ALGEMEEN 

23.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
90. VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN 

De voorschriften, richtlijnen en bepalingen van hoofdstuk 21 zijn op 
overeenkomstige wijze mede van toepassing op de in dit hoofdstuk beschreven 
onderdelen. 

91. PLAATSINGS- EN VERVAARDIGINGSTOLERANTIES 
Voor de plaatsings- en vervaardigingstoleranties uitgaan van NEN 2881, 2886, 
2888 en 2889 en met inachtname van de eventueel bij de onderdelen aangegeven 
andere en/of aanvullende eisen. 

92. UITWENDIGE HOEKEN 
Alle uitwendige hoeken van in het zicht blijvende elementen als afgeschuinde 
hoeken uitvoeren met een rechthoekszijde van 15 mm, tenzij anders op tekening 
en/of bij de betreffende onderdelen staat aangegeven. 

93. VOORZIENINGEN 
Bij de elementen tevens te rekenen op alle voor deze elementen benodigde 
verankeringen en overige voorzieningen die in andere bouwonderdelen hiervoor 
moeten worden opgenomen. 

94. OP TE NEMEN ONDERDELEN 
Naast de in de elementen op te nemen specifieke onderdelen, tevens rekenen op 
alle benodigde sparingen, verankeringen, mantelbuizen, schroefhulzen en overige 
voorzieningen ten behoeve van de bevestiging, aansluiting, doorvoering e.d. van 
alle overige tot dit bestek behorende onderdelen alsmede ten behoeve van 
onderdelen van door derden uit te voeren werken. 
Bij schoonwerk geen hijsvoorzieningen in in het zicht blijvende vlakken. Hiervoor 
aangepaste hijsvoorzieningen toepassen. 

23.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 
90. CERTIFICATEN 

Gelijktijdig met de ter goedkeuring voor te leggen tekeningen en/of berekeningen 
dienen tevens de certificaten bij de directie te worden ingediend. 

23.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN 

Voor wat betreft de door de aannemer te garanderen onderdelen zie verder het 
gestelde in artikel 00.02.22 van dit bestek. 

23.00.50 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN 
90. AANWERKEN 

Sparingen, aangebracht ten behoeve van verankeringen, doorvoeringen o.d., na 
de montage met krimparme mortel vullen, in sterkteklasse, kleur, structuur e.d. 
overeenkomstig het aansluitende werk. 

23.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN 
90. VERANKERINGEN EN VERBINDINGSMIDDELEN 

Voor zover bij de betreffende elementen niet anders is aangegeven, moeten stalen 
onderdelen voor de verankering, verbindingen e.d. van elementen worden 
uitgevoerd in beschermd thermisch verzinkt staal: 
- staalsoort, staalkwaliteit e.d. van de diverse onderdelen volgens NEN 6770; 
- thermisch verzinken volgens NEN-EN-ISO 1461; verbindingsmiddelen; 
- direct na het verzinken de onderdelen, m.u.v. van gedeelten met schroefdraad, 

voorbehandelen en voorzien van een laag corrosiewerende verf; 
- na het volledig verankeren/bevestigen van de elementen, de stalen gedeelten 

met schroefdraad tweemaal en de overige delen nogmaals behandelen met 
corrosiewerende verf. 

91. CEMENT EN TOESLAGSTOFFEN 
Het toevoegen van preparaten aan de betonspecie om de verharding te versnellen 
is niet toegestaan. 

92. KRIMPARME SPECIE 
De druksterkte van toe te passen krimparme specie dient voor de diverse 
onderdelen door de aannemer middels berekening te worden bepaald en ter 
goedkeuring aan de directie te worden voorgelegd. 
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23.19 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 

23.19.10-a TEKENINGEN 
0. TEKENING VOORAF VERVAARDIGDE STEENACHTIGE ELEMENTEN 

Door de aannemer te vervaardigen tekeningen. 
Van alle vooraf vervaardigde steenachtige elementen 
(de productietekeningen). 
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven: 
- overzichten, merken, typen, (aansluit)details e.d., compleet met 

maatvoeringen; 
- plaatsings- en vervaardigingstoleranties; 
- de toegepaste materialen, voorzien van kwaliteit, afwerking, samenstelling e.d.; 
- oplegging, bevestiging, voegafwerking/afdichting e.d., zowel onderling als op 

ander bouwonderdelen; 
- betonstaal alsmede de benodigde koppel-, voeg- en bijlegwapening, ook in de 

druklagen, in het werk te storten betonlagen e.d.; 
- dekking op de wapening; 
- voorzieningen, doorvoeren, sparingen, op te nemen onderdelen; 
- methode van injecteren en de controle hierop; 
- hijs- en transportvoorzieningen; 
- montagevolgorde; 
een en ander voor zover deze voor de betreffende onderdelen van belang kunnen 
zijn. 
Voor wat betreft de door de aannemer te vervaardigen tekeningen zie verder het 
gestelde in par. 00.05 van dit bestek. 

.01 CONSTRUCTIE 

De productietekeningen van alle vooraf vervaardigde steenachtige elementen. 

23.19.20-a STATISCHE BEREKENING 
0. STATISCHE BEREKENING CONSTRUCTIES 

Grondslagen: Eurocode 0 (NEN-EN 1990-11/NB-11). 
Bepaling van belastingen: Eurocode 1 (NEN-EN 1991-1-1-11/NB-11, NEN-EN 1991-
1-2-11/NB-11, NEN-EN 1991-1-3-11/NB-11, NEN-EN 1991-1-4-11/NB-11, NEN-EN 
1991-1-5-11/NB-11 en NEN-EN 1991-1-7-11/NB-11). 
Berekening: 
- betonconstructies overeenkomstig Eurocode 2 (NEN-EN 1992-1-1-11/NB-11, 

NEN-EN 1992-1-2-11/ NB-11). 
- staalconstructies overeenkomstig Eurocode 3 (NEN-EN 1993-1-1-11/NB-11, NEN-

EN 1993-1-2-11/NB-11, NEN-EN 1993-1-8-11/NB-11 en NEN-EN 1993-1-
10+c06/NB-07). 

- staal-betonconstructies overeenkomstig Eurocode 4 (NEN-EN 1994-1-1-11/NB-
11 en NEN-EN 1994-1-2-05/NB-07). 

Te vervaardigen berekening van: 
- alle vooraf vervaardigde steenachtige elementen, inclusief alle daarbij 

behorende verankeringen en de in eventuele druklagen, in het werk te storten 
betonlagen e.d. aan te brengen wapening en met uitzondering van die 
elementen waarvoor de wapening verrekenbaar is gesteld. 

Voor wat betreft de door de aannemer te vervaardigen berekeningen zie verder 
het gestelde in par. 00.05 van dit bestek. 

.01 CONSTRUCTIE 

De statische berekeningen van alle vooraf vervaardigde steenachtige elementen. 

23.30 CONSTRUCTIEVE ELEMENTEN 

23.30.41-a BETONNEN KOLOM 
0. BETONNEN KOLOM 

Type: zoals op tekening staat aangegeven. 
Afmetingen (mm): volgens tekening. 
Sterkteklasse: minimaal C35/45. 
Milieuklasse: XF4. 
Voorspanwapening (NEN 3868-01): FeB 500. 
Afwerking bekiste oppervlakten (NEN-EN 13670-09, tabel F.4): speciaal, met 
gelijkmatig oppervlak en kleur voor in het zicht komende beton. 
Afwerking niet-bekiste oppervlakten (NEN-EN 13670-09, tabel F.4): normaal, voor 
uit het zicht komend beton. 
Beoordelingswijze oppervlak (NEN-EN 13670-09): op basis van visuele 
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waarneming. 
Toebehoren: 
- verbindingsmiddelen, (stel)ankers, injectiehulzen, ankerbussen e.d.; 
- montagevoorziening. 

4. RUWBOUW STELWERK STEENACHTIGE ELEMENTEN 
Ondersabeling. 
Bevestiging en verankering overeenkomstig opgave door constructeur. 

.01 KOLOM 

De prefab betonnen kolommen van de draagconstructie. 
.02 KOLOM 

De prefab betonnen aanrijdbeveiligingen onder de betonkolommen afmeting:  
- doorsnede 800mm; 
- hoogte 1500mm+ peil. 

23.31 RUIMTELIJKE ELEMENTEN 

23.31.71-a BETONNEN RUIMTELIJK ELEMENT 
0. BETONNEN RUIMTELIJK ELEMENT 

Type: betonnen put. 
Vorm: volgens tekening. 
Afmetingen (mm): volgens tekening. 
Sterkteklasse (NEN-EN 206-1+w05): C28/35. 
Oppervlak: binnenzijde glad. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen; 
- doorvoeren, aan- en afsluitingen 

3. RUWBOUW STELWERK STEENACHTIGE ELEMENTEN 
Bevestiging: volgens details. 

.01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN 

De prefab betonnen put met opstaande randen t.b.v. zoutblazer. 

23.50 WANDELEMENTEN 

23.50.11-a BETONNEN WANDELEMENT 
0. BETONNEN WANDELEMENT 

Fabrikaat: Fabrikaat: Alvon 
Type: Alvon Wandsysteem met aan elkaar 
gekoppelde vooraf vervaardigde schillen. 
Vorm, uitvoering, afmetingen (mm):  
- volgens tekening; 
- wanden moeten tot een hoogte van 4500mm t.o.v. b.k. aansluitende vloer 

worden uitgevoerd (deze vloer ligt op 120mm+ peil) totale wand hoogte t.o.v. 
peil = 4620+  

- de bovenste 500mm van de Alvon wand loop schuin terug (wand verjongt). 
- schuin gedeelte in het werk uitkisten. 
Schildikte (mm): 50 
Dikte (mm): volgens tekening. 
Betonsterkteklasse: C 30/37. 
Milieuklasse: XF4. 
Wapening: FeB 500. 
Oppervlaktebehandeling: tweezijdig glad uit de kist. 
Toebehoren: 
- voegafdichting; 
- transportvoorziening; 
- montagevoorziening; 
- bevestigingsmiddelen. 

.01 BINNENSEPARATIE 

De wanden van de zoutopslagbunker. 
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24 RUWBOUWTIMMERWERK 

24.00 ALGEMEEN 

24.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 
90. OMVANG HOOFDSTUK RUWBOUWTIMMERWERK 

De in dit hoofdstuk beschreven werkzaamheden hebben in hoofdzaak betrekking 
op constructieve timmerwerken alsmede timmerwerken welk tijdens de 
ruwbouwfase, meestal "in natte omstandigheden" worden uitgevoerd. 
Timmerwerken met esthetisch hogere eisen zijn beschreven in hoofdstuk 45 
evenals de eventueel hiervoor benodigde stijl- en regelwerken. 

24.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
90. CONSERVERING 

Houtwerken die tegen of nabij metsel- en/of betonwerken worden gesteld, vooraf 
rondom tweemaal behandelen met een daartoe geschikte grondverf op 
alkydharsbasis (waterdampdoorlatendheid lager dan 20 g/(m².24h) met een totale 
droge laagdikte van min. 80 micrometer. 
De kopse kanten van multiplex voor buitentoepassingen moeten rondom zijn 
afgedicht met 2 lagen PVAC-lijm met verharder of met voornoemde grondverf. 

91. AANVULLENDE EISEN EN UITVOERING 
Bij verbindingen aan houtwerk onder elke kop en moer een volgplaat aanbrengen. 
Bij de oplevering van het werk de moeren bij verbindingen controleren en zonodig 
aandraaien. 
Ontmoetingen bij een bekleding van geprofileerde platen moeten zodanig zijn 
uitgevoerd dat de totale dikte niet meer bedraagt dan driemaal de plaatdikte. 
In het zicht blijvende bevestigingsmiddelen moeten volgens een regelmatig 
patroon zijn aangebracht. 
Bij boutverbindingen moet de steel van de bout ten minste 2 gangen, doch ten 
hoogste 5 gangen door de moer steken. 

24.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN 

Voor wat betreft de door de aannemer te garanderen onderdelen zie verder het 
gestelde in artikel 00.02.22 van dit bestek. 

24.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN 
90. HOUTVERDUURZAMINGSMIDDELEN 

Houtverduurzamingsmiddelen dienen geen invloed te hebben op een eventueel 
nader aan te brengen verfsysteem. 

91. HOUTAFMETINGEN 
Tenzij anders aangegeven zijn de in het bestek genoemde afmetingen voor 
geschaafd hout blijvend bedoeld. 

24.19 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 

24.19.10-a TEKENINGEN 
0. TEKENINGEN 

Door de aannemer te vervaardigen tekeningen. 
Van alle beschreven elementen, met inbegrip van overzichten en maatvoeringen, 
o.a. ten opzichte van systeemlijnen, en fabricage- en maattoleranties. 
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven: 
- de vaste vullingen, bevestigingen, afdichtingen, afwerkingen, toe te passen 

materialen en kwaliteiten van materialen, op te nemen 
onderdelen/voorzieningen enz. 

Voor wat betreft de door de aannemer te vervaardigen tekeningen zie verder het 
gestelde in par. 00.05 van dit bestek. 

.01 HELLEND DAK 

Van alle in dit hoofdstuk beschreven dakspanten/ dakconstructies. 

24.19.20-a STATISCHE BEREKENING 
0. STATISCHE BEREKENING CONSTRUCTIES 

Grondslagen: Eurocode 0 (NEN-EN 1990-11/NB-11). 
Bepaling van belastingen: Eurocode 1 (NEN-EN 1991-1-1-11/NB-11, NEN-EN 1991-
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1-2-11/NB-11, NEN-EN 1991-1-3-11/NB-11, NEN-EN 1991-1-4-11/NB-11, NEN-EN 
1991-1-5-11/NB-11 en NEN-EN 1991-1-7-11/NB-11). 
Berekening: 
- houtconstructies overeenkomstig Eurocode 5 (NEN-EN 1995-1-1-11/NB-11 en 

NEN-EN 1995-1-2-11/NB-11). 
Te vervaardigen berekening van: 
- de te verwachten vervormingen en detailberekeningen volgens de voor de 

betreffende onderdelen van toepassing zijnde normen, waarbij de 
berekeningen zich mede dienen uit te strekken over de zwaarte van 
verankerings- en bevestigingsmiddelen. 

Voor wat betreft de door de aannemer te vervaardigen statische berekeningen zie 
verder het gestelde in par. 00.05 van dit bestek. 

.01 HELLEND DAK 

Van alle in dit hoofdstuk beschreven dakspanten/ dakconstructies. 

24.31 BALKCONSTRUCTIES 

24.31.21-a TIMMERWERK, KAPCONSTRUCTIE, GEZAAGD HOUT 
0. TIMMERWERK, GORDINGCONSTRUCTIE 

Afstand gordingen (h.o.h.) (m): zoals op tekening staat aangegeven. 
Ondersteuning gordingen: op kapspanten c.q. bouwmuren. 

1. GEZAAGD EUROPEES NAALDHOUT (NEN 5466-10) 
Houtsoort: Europees vuren. 
Dikte (mm): zoals op tekening aangegeven. 
Breedte (mm): zoals op tekening aangegeven. 
Sterkteklasse: C24. 
Vochtgehalte (%): 14-18. 
Bewerking: geschaafd. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen: gegalvaniseerd; 
- ankers: thermisch verzinkt (NEN-EN-ISO 1461); 
- ravelingen, randbalken e.d. 
Aanvullend op de vermelde Europese norm moet gezaagd naaldhout  
voldoen aan BRL 2301 en worden geleverd onder KOMO  
productcertificaat. 

.01 HELLEND DAK 

De gordingen als onderdeel van de dakconstructie. 

24.32 REGEL-, TENGEL- EN RACHELWERK 

24.32.10-a TIMMERWERK, REGELWERK, GEZAAGD HOUT 
0. TIMMERWERK REGELWERK 

Regelwerk: 
- stijl- en regelwerk. 

1. GEZAAGD EUROPEES NAALDHOUT (NEN 5466-10) 
Houtsoort: Europees vuren. 
Kwaliteitsklasse: C. 
Vochtgehalte (%): 20. 
Afmetingen (mm): 
- dikte x breedte: 46x74/46x46/19x71 enz. en zoals in principe op tekening staat 
aangegeven. 
Bewerking: geschaafd. 
Verduurzaming: gedompeld gevolgd door diffusie overeenkomstig NEN 2911-85. 
Oppervlaktebehandeling: rondom tweemaal grondverf met een totale droge 
laagdikte 100 micrometer. 
Afwerking: zichtzijden zwart schilderen, zoals beschreven in hoofdstuk 46. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen: corrosiebestendig; 
- verbindingsmiddelen, beugels, strippen e.d.: sendzimir verzinkt  

(ISO 4989) of thermisch verzinkt (NEN-EN-ISO 1461); 
- klossen, vulhout e.d. 
Aanvullend op de vermelde Europese norm moet gezaagd naaldhout  
voldoen aan BRL 2301 en worden geleverd onder KOMO  
productcertificaat. 
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.01 DAKRAND 

De stijl- en regelwerken ten behoeve van de betimmeringen: 
- op/langs de dakranden; 
- op de houten gordingen en gelamineerde liggers; 
- achter de boeidelen. 

24.41 BESCHIETINGEN 

24.41.51-a TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX 
0. TIMMERWERK BESCHIETING 

Bevestiging: geschroefd. 
1. TRIPLEX (NEN-EN 13986-04) 

Type (NEN-EN 636-12): NS, niet-constructief. 
Houtsoort dekfineer: loofhout. 
Dekfineer, kwaliteit oppervlak  (NEN-EN 635-1-95) (klasse): II. 
Dikte (mm): 18. 
Kanten: recht. 
Oppervlak: geschuurd. 
Afwerking: rondom tweemaal grondverf met een totale droge laagdikte 100 
micrometer. 
Afwerking: zichtzijden schilderen, RAL 7015 antraciet. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen: corrosiebestendig, AISI 316 
Aanvullend op de vermelde Europese norm moeten triplex platen  
voldoen aan BRL 1705 en worden geleverd onder KOMO  
productcertificaat. 

.01 DAKGOOT 

De (kil)goten tussen/langs de nieuwe dakvlakken. 
.02 BUITENWAND 

De afwerking tussen de bestaande gevel en de houten liggers. 
.03 BUITENWAND 

De strook boven op het frame van de houten schoepen. 

24.41.51-b TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX 
0. TIMMERWERK BESCHIETING 

Bevestiging: geschroefd. 
1. TRIPLEX (NEN-EN 13986-04) 

Materiaal: betonplex. 
Type (NEN-EN 636-12): S, constructief 
Houtsoort dekfineer: loofhout. 
Dekfineer, kwaliteit oppervlak  (NEN-EN 635-1-95) (klasse): I. 
Dikte (mm): 18. 
Afmetingen (mm): 1200x2400 
Afwerking: toplaag epoxy. 
Kleur: bruin/zwart. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen: corrosiebestendig, AISI 316. 

.01 BINNENSEPARATIE 

De aftimmeringen boven de ‘gang’ achter de zoutopslag. 

24.44 PROFIELSTROKENBEKLEDINGEN 

24.44.11-a PROFIELSTROKENBEKLEDING, GEPROFILEERD HOUT 
0. PROFIELSTROKENBEKLEDING 

Profielrichting: volgens tekening. 
Als gevolg van bevestiging mogen op de in het zicht blijvende stroken geen 
onregelmatigheden of vervormingen zichtbaar zijn. 
De stroken moeten zodanig zijn bevestigd dat geen hinderlijke geluiden als gevolg 
van optredende vormveranderingen optreden. 

1. GEPROFILEERD HOUT 
Houtsoort: loofhout, Robina. 
Kwaliteitsklasse: 1/2. 
Profilering: volgens details. 
Opbouw: 
- kader/stijlen en regels: 34x121mm; 
- schoepen: 25x200mm; 
- regels binnenzijde: 34x121mm; 
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Verduurzaming: n.v.t. (onbehandeld). 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen: corrosiebestendig, AISI 316 
- dik gevlochten anti-vogelnet: PE hostaleen bandjesbreidsel, 20x20mm, 22 

gr/m2, kleur donker groen. 
.01 VULLING WANDOPENING, BUITEN 

De houten ventilatie schoepen in de gevel. 

24.51 SPANTEN, LIGGERS EN KOLOMMEN 

24.51.20-a RUWBOUW STELWERK HOUTEN ELEMENTEN, HOUTEN LIGGER 
0. RUWBOUW STELWERK HOUTEN ELEMENTEN 

Verankering en toleranties: in overleg met hoofdconstructeur en leverancier en ter 
goedkeuring van de directie. 

1. HOUTEN LIGGER (NEN-EN 14081-1+a11) 
Fabrikaat: Heko Spanten B.V. T: 0318-571641 
Houtsoort: Europees vuren. 
Lameldikte: maximaal 45 mm. 
Vorm, afmeting, uitvoering en pasbewerkingen: volgens bestek en bijbehorende 
tekeningen 
Toevoegen: Veiligheidsklasse CC1 
Toevoegen: garantie periode 20 jaar 
Lijm: type MUF. 
Klimaatklasse: II (buiten onder dak). 
Afwerkklasse: 3 ('zichtkwaliteit': constructiedelen hebben esthetische functie). 
Sterkteklasse: GL28H, alternatieven zijn toegestaan, mits deze voldoen aan de 
voorschriften. 
Behandeling: volgens hoofdstuk 46, kopse kanten 1x behandelen met P.V.A.C. lijm 
of soort gelijk en 1x Blank waterwerend behandeld, (is tijdelijke bescherming 
tegen indringing vocht) 
Fabricage: onder KOMO-productcertificaat volgens BRL 1701 en 
NEN-EN 386 en 387. 
Toebehoren: 
- verbindingsmiddelen RVS kwaliteit 3.16 zoals b.v. gordingschoenen, 

oplegschoenen tussen nieuwe betonkolommen en verzinkte stalen 
oplegschoenen te lassen aan de bestaande gevelkolommen. 

- bevestigingsmiddelen RVS kwaliteit 3.16 
- Wind/stab. verband: volgens opgave constructeur 
 De leverancier dient aangesloten te zijn bij de Nederlandse Vereniging 
 Leveranciers gelamineerd hout (N.V.L.) 

.01 HELLEND DAK 

De gelamineerde liggers van het nieuw dak. 
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30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN 

30.00 ALGEMEEN 

30.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
90. VORM, AFMETINGEN E.D. 

De diverse onderdelen en details zijn in vorm en afmetingen in principe op de 
tekeningen aangegeven. 
Indien de aannemer in verband met de sterkteberekeningen, isolatie-eisen, het 
fabricageproces of anderszins hiervan wenst of moet afwijken, moet zorg worden 
gedragen dat het uiterlijk in overeenstemming is met het op tekening aangegeven 
principe; een en ander geheel ten genoegen van de directie. 

91. BEVESTIGINGSMIDDELEN 
Zichtbaar blijvende bevestigingsmiddelen dienen te worden vermeden. 
Alle bevestigingsmiddelen die bij houten kozijnen aan de in het zicht blijvende 
zijden moeten worden aangebracht dienen verzonken te zijn en te worden 
afgedekt met houten proppen o.d. 

92. VOEGAFDICHTINGEN 
Kitvoegen mogen slechts onder gunstige weersomstandigheden, in een droge, niet 
vervuilde, ontvette en voorbehandelde sponning worden aangebracht, geheel 
volgens de verwerkingsvoorschriften van de fabrikant. 

30.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 
90. RAPPORTEN 

Rapporten van door of namens de aannemer uit te voeren beproevingen, 
keuringen e.d. dienen in 2-voud aan de directie te worden verstrekt. 

91. VMRG KEURMERK 
Op dit werk zijn de VMRG Kwaliteitseisen en adviezen (laatste uitgave) van 
toepassing. De leverancier dient naleving van deze eisen aan te tonen door middel 
van een geldig VMRG Keurmerk. 

30.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN 

Voor wat betreft de door de aannemer te garanderen onderdelen zie verder het 
gestelde in artikel 00.02.22 van dit bestek. 

90. GARANTIECERTIFICATEN 
Vóór de opneming van het werk dienen de garantiecertificaten van de Stichting 
Garantiefonds voor Timmerwerk, bestemd voor de eigenaar van het gebouwde, 
aan de directie te worden overhandigd. 

30.00.50 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN 
90. KEURING ELEMENTEN 

Tijdens de bewerkingen en voordat onderdelen van metalen elementen naar het 
werk worden gezonden, zullen deze in de fabriek door de directie worden gekeurd; 
na de montage in het werk zal het geheel voor de tweede maal worden gekeurd. 
Bij de keuring in de fabriek dienen alle onderdelen zo overzichtelijk mogelijk te 
zijn opgesteld, waarbij de onderdelen op duidelijke wijze voorzien moeten zijn van 
de op tekening aangegeven merken; het tijdstip waarop de keuring kan 
plaatsvinden dient tijdig door de aannemer te worden medegedeeld. 

91. HANG- EN SLUITWERKEN 
Groepseries hoofdsleutels mogen niet naar het bouwwerk worden verzonden maar 
moeten in een verzegelde envelop, aangetekend, aan een door de opdrachtgever 
aan te wijzen persoon worden toegezonden. 

92. CONTROLE METINGEN 
Indien de directie dit noodzakelijk acht, zullen controle metingen van de 
luchtdichtheid van gevelelementen worden verricht door een hierin gespecialiseerd 
adviesbureau. Wanneer uit het resultaat van de metingen blijkt dat niet voldaan 
wordt aan één of meerdere van de voorgeschreven eisen, zijn de kosten van de 
metingen voor rekening van de aannemer. Na het door de aannemer aanbrengen 
van de benodigde aanpassingen zodat wel aan de voorgeschreven eisen wordt 
voldaan, zal voor rekening van de aannemer een eindcontrolemeting moeten 
worden gehouden. 
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30.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN 
90. HANG- EN SLUITWERKEN 

De oppervlaktebehandeling van toe te passen hang- en sluitwerken dient ten 
minste gelijkwaardig te zijn aan de onderdelen waarbij deze worden toegepast. 
Alvorens sloten in 60 minuten brandwerende houten deuren te monteren, deze 
omwikkelen met bij verhitting opschuimend vuur- en rookwerend materiaal. 
De toe te passen bevestigingsmiddelen dienen minimaal van gelijke 
kwaliteit/afwerking te zijn als de hang- en sluitwerken waarbij deze moeten 
worden toegepast; de bevestigingsmiddelen mogen geen aanleiding geven tot 
contactcorrosie, noch gevoelig zijn voor inhoudsstoffen van houtsoorten dan wel 
verkleuringen veroorzaken. 

91. OPPERVLAKTEBEHANDELINGEN 
Indien onderdelen voorzien moeten worden van een oppervlaktebehandeling dient 
deze minimaal te voldoen aan de VMRG-kwaliteitseisen (laatste uitgave). 

30.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 

30.12.10-a TEKENINGEN 
0. TEKENING GEVEL- BINNENWAND- EN DAKELEMENTEN 

Door de aannemer te vervaardigen tekeningen. 
Van de kozijnen, ramen en deuren met bijbehorende onderdelen (de 
productietekeningen). 
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven: 
- de indeling en afmetingen, met inbegrip van overzichten en maatvoeringen, 

o.a. ten opzichte van systeemlijnen, en fabricage- 
en maattoleranties; 

- de detaillering van de onderdelen, waaronder aansluitdetails op overige 
bouwonderdelen; 

- de aansluitingen; 
- de ramen; 
- de deuren; 
- de vaste vulling; 
- de beglazing; 
- de verankeringen, bevestigingen, afdichtingen, hang- en sluitwerken, 

afwerkingen, toe te passen materialen en kwaliteiten van materialen, op te 
nemen onderdelen/voorzieningen enz. 

Voor wat betreft de door de aannemer te vervaardigen tekeningen zie verder het 
gestelde in par. 00.05 van dit bestek. 

.01 BUITENKOZIJN/-PUI 

Van alle in dit hoofdstuk beschreven gevel- en dakvullingen. 
.02 BINNENKOZIJN/-PUI 

Van alle in dit hoofdstuk beschreven binnenwandvullingen. 

30.12.20-a STATISCHE BEREKENING 
0. STATISCHE BEREKENING CONSTRUCTIES 

Grondslagen: Eurocode 0 (NEN-EN 1990-11/NB-11). 
Bepaling van belastingen: Eurocode 1 (NEN-EN 1991-1-1-11/NB-11, NEN-EN 1991-
1-2-11/NB-11, NEN-EN 1991-1-3-11/NB-11, NEN-EN 1991-1-4-11/NB-11, NEN-EN 
1991-1-5-11/NB-11 en NEN-EN 1991-1-7-11/NB-11). 
Berekening: 
- constructies overeenkomstig de hiervoor geldende Eurocode. 
Te vervaardigen berekening van: 
- alle hiervoor in aanmerking komende onderdelen. 
Voor wat betreft de door de aannemer te vervaardigen statische berekeningen zie 
verder het gesteld in par. 00.05 van dit bestek. 

.01 BUITENKOZIJN/-PUI 

Van alle in dit hoofdstuk beschreven gevel- en dakvullingen. 
.02 BINNENKOZIJN/-PUI 

Van alle in dit hoofdstuk beschreven binnenwandvullingen, voor zover de situatie, vorm, 
afmetingen, uitvoering o.d. van de betreffende vullingen daartoe aanleiding geven. 

30.33 DEUREN 

30.33.12-a METALEN DEUR 
0. METALEN DEURSET (NEN-EN 14351-1+a10) 

Type: poort. 
Hoogte (mm): ca. 2000. 
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Breedte (mm): volgens tekening. 
Materiaal: staalkwaliteit, roestvast staal AISI 316. 
Kader: koker 50x50mm 
Tussendorpel: 50x100mm.  
Vulling: spijlen, rond 15mm hoh 100mm. 
Toebehoren: 
- hang- en sluitwerk: dag en nachtslot; 
- cilinder: levering door opdrachtgever 
- aanslagprofielen; 
- scharnieren, t.b.v. montage aan metselwerk; 
- vastzetvoorziening in open en gesloten stand; 
- ankers; 
- bevestigingsmiddelen, roestvast staal AIS 316. 

.01 BUITENDEUR 

De stalen spijlendeur/-poort.  

30.44 DAKLUIKEN 

30.44.10-a DAKLUIK 
0. METALEN DAKLUIK/-TOEGANG 

Leverancier: Gorter Luiken B.V. Schagen. 
Type: RHT-D, met 2 deksels, horizontaal. 
Materiaal RHT: aluminiumplaat met isolatie. 
Afmetingen RHT: 
- dagmaat daktoegang (mm): 700x900. 
Hoogte opstand (mm): 280. 
Rc-waarde ((m2.K)/W): 1,3. 
Geluiddemping (dB): 22. 
Toegestane belasting luik (kg/m2): 200. 
Oppervlaktebehandeling luik: gepoedercoat. 
- kleur buitenzijde: afgestemd op kleur golfplaten. 
Toebehoren: 
- contrabalans systeem voor openingshulp en terugvalremming. 
- openstand vergrendeling met releaseknop. 
- houvast gemonteerd op binnendeksel. 
- slot: Eurocilinderslot met 3 sleutels, bedienbaar vanaf binnen- en buitenzijde. 
- flens gereed voor montage in golfplaten dak (waterdichte aansluiting op 

dakafwerking van golfplaten). 
.01 HELLEND DAK 

Het dakluik. 

30.44.10-b DAKLUIK 
0. DAKLUIK 

Fabrikaat: Blommaert aluminium damwand-schuifdaken 
Type: Delta. 
Afmeting (mm): sparing ca. 7.790x22.060. 
Uitvoering: 
- 2 x 2 aluminium schuifluiken/dak type "DELTA" 
- de uitvoering is kapmodel met dubbele nok    
- de beplating is in sterke damwandvorm geplooid, plaatdikte 2,5 mm aluminium 

legering ALMg3. Aan de onderzijde is de nok versterkt. 
- de beplating is gemonteerd op zijwanden, plaatdikte 4mm aluminium legering. 

ALMg3, geplooid en versterkt met geplooide steunen aan de binnenzijde. 
- Windhaken in RVS (Aisi 304).aan elk luik. 
- 4 RVS (Aisi 304) wielen aan elk luik. 
- alle bevestigingsmaterialen in rvs RVS (Aisi 304). 
- bevestigingspunten op de luiken voor valbeveiliging tijdens onderhoud.  
- de luiken rijden op een RVS (Aisi 304) rail die tevens dienst doet als  

afwateringsgoot voor hemelwater  
- verankering/montage van het railsysteem d.m.v.: Draadstangen in rvs (Aisi 

316) eventuele overige benodigde RVS verankeringen volgens 
opgave/berekening fabrikant/leverancier  

- gewicht schuifluiken bedraagd: >ca. 100kg/m2  
- schuifdak is standaard geschikt voor een gelijkmatige belasting  

Van +/- 60 kg/m² (+ 50% marge).  
Toebehoren:  
- ondersteuningen van de doorlopende rails naast de sparing t.b.v.  

parkeerstand (bij geopend situatie). Uitvoeren in  RVS (Aisi 304).  
poten en jukken incl. voetplaten in afmetingen en aantal volgen berekeningen 
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fabrikant/leverancier . 
- polycarbonaat lichtpanelen: 2 per luik,  totaal 8 stuks.  

afm. lichtpaneel ca. 500x1000mm  e.e.a. afhankelijk berekening. 
- bediening in 2 richtingen inclusief gegalvaniseerde, ingevette,  

draaivrije staalkabel Ø6 mm. 
- voor- en/of achterschild tegen slagregen beschermd 
- elektrische bediening 2 x. 
- alum. zetwerk in kwaliteit als schuifdak, de buiten bekleding van de 

dakopstanden, ventilerend aanbrengen. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen, roestvaststaal AIS 316; 
- afdichtingsvoorzieningen. 

.01 HELLEND DAK 

Het beweegbare dakdeel/luik. 

30.62 GARAGE- EN BEDRIJFSBUITENDEUREN 

30.62.22-a SEGMENTHEFDEUR 
0. SEGMENTHEFDEUR, GEïSOLEERD (NEN-EN 13241-1+w11) 

Fabrikaat: Crawford - ASSA ABLOY. 
Type: Overheaddeur OH1042P, volledig geïsoleerd. 
Waterdichtheid (NEN-EN 12425-00) (klasse): 3. 
Warmteweerstand (NEN-EN 12428-13)((W/(m2.K)): 
Dagbreedte (mm): volgens tekening. 
Daghoogte (mm): volgens tekening. 
Secties: 
- gewafeld staal polyester gecoat, binnen- en buitenzijde RAL 9006 
- isolatiemateriaal: CFK-vrij PUR-schuim, 48 kg/m3. 
- dikte (mm): 42. 
- hoogte (mm) 545. 
- inwendige stalen strip voor bevestiging scharnier. 
- beglazing: aluminium framebalk, dubbel, acrylaat met krasbestendige coating 

(3+2 mm) Ovaal in plastic omrandingsprofiel kleur zwart. vermelden aantal 
ramen zoals op tekening aangegeven. 

Afdichtingen: tussen de secties kraalprofiel, onder-, zij- en bovenaansluiting 
rubberprofiel, rubberen topflap en geleidestrip. 
Bediening: elektrisch en handmatig 
Toebehoren: 
- torsieveren: gehard verenstaal-oliegetemperd. 
- automatiseringsmodule; 
- bevestigingsmiddelen, AISI 316. 

5. HEFDEURBESLAG 
Fabrikaat: Crawford - ASSA ABLOY. 
Type: afgestemd op de deur en gebruik. 
Materiaal: corrosievast, 
Geleidingsconstructie. 
Wielstellen. 
Balancering. 
Sluitmechanisme. 
Eindstop. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen, AISI 316. 

6. HEFDEUR AANDRIJFSYSTEEM 
Fabrikaat: Crawford - ASSA ABLOY. 
Aandrijving: 
- elektrisch. 
Besturing: 
- drukknop binnen, sleutelschakelaar buiten. 
Vergrendeling: 
- van binnen uit. 
Beveiligingsvoorziening: 
- kabel- en veerbreukbeveiliging, dodemansschakeling, onderloopbeveiliging, 

fotocelbeveiliging e.d. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen, AISI 316. 
- installatie-onderdelen. 
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.01 BUITENDEUR 

De overheaddeuren als aangegeven op tekening. 

30.80 HANG- EN SLUITWERK 

30.80.35-a DRANGER 
0. DEURDRANGER (NEN-EN 1154+c06) 

Fabrikaat: Dorma Nederland B.V. 
Type: Softline deurdranger, universele glijarm. 
Voor links en rechts draaiende deuren. 
Rechtlijnige overbrenging en afnemend openingsmoment. 
Bevestiging door middel van universele montageplaat. 
Instelbare sluitsnelheid en eindslag, hydraulisch instelbare openingsdemping. 
Type TS 93: 
- uitvoering: N, normaal. 
- bij dubbele deuren GSR, met sluitvolgorderegelaar. 
Montage: standaard deurmontage. 
Kleur afdekkap: volgens nadere opgave directie. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen: corrosievast stalen uitvoering. 

.01 BUITENDEUR 

De drangers op de zelfsluitende buitendeuren, te rekenen op 3 stuks. 
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31 SYSTEEMBEKLEDINGEN 

31.00 ALGEMEEN 

31.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
90. VOORSCHRIFTEN/RICHTLIJNEN 

Op de uitvoering van de systeembekledingen zijn mede van toepassing: 
- de "VMRG-Kwaliteitseisen en adviezen voor metalen ramen, deuren, gevels", 

laatste uitgave; 
- het gestelde in de brochure "Geprofileerde staal plaat in de bouw", van het 

staalbouwkundig genootschap; 
- toetsingsdruk voor de luchtdoorlatendheid en waterdichtheid van de 

systeembekledingen, minimaal klasse B40 (NEN 3661). 
91. BEVESTIGINGSMIDDELEN 

Bevestigingsmiddelen dienen zoveel als mogelijk uit het zicht te worden 
aangebracht; in het zicht blijvende bevestigingsmiddelen afgewerkt in de kleur van 
de betreffende onderdelen. Bij geïsoleerde bekledingen dient ter voorkoming van 
koude bruggen gebruik te worden gemaakt van isolerende ringen of tussenlagen. 

92. CONTACTVLAKKEN 
Alle mogelijke contactvlakken tussen aluminium en stalen onderdelen voorzien van 
een deugdelijke isolatielaag of daartoe geschikte isolatieringen. 

31.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN 

Voor wat betreft de door de aannemer te garanderen onderdelen zie verder het 
gestelde in artikel 00.02.22 van dit bestek. 

31.31 ENKELVOUDIGE PANEELBEKLEDINGEN 

31.31.70-a PANEELBEKLEDING, VLAKKE VEZELCEMENTPLAAT 
0. PANEELBEKLEDING 

Onderconstructie: hardhouten stijl- en regelwerk. 
Bevestigingswijze: zichtbaar. 
Ventilatievoorzieningen onderconstructie: volgens details. 
Afdichtingen: voegprofiel. 

1. VLAKKE VEZELCEMENTPLAAT (NEN-EN 12467-12) 
Fabrikaat: Eternit N.V. 
Type: gevelplaat, Equitone [natura]. 
Materiaal (code): NT, vezelcement. 
Bindmiddel, cement (NEN-EN 197-1-11): CEM I. 
Buig-breuksterkte (MOR) (klasse): 3. 
Waterdoorlaatbaarheid (categorie): A. 
Maattoleranties (niveau): I. 
Brandgedrag materiaal (klasse): A2-s1,d0. 
Oppervlaktebehandeling: beeldzijde semi-transparante watergedragen 
acrylaatdispersie, rugzijde dampdichte watergedragen coating. 
Kleur:  
- N251 antraciet, gevelbeplating onder goot; 
- N359 rubin rood, gevelbeplating achtergevels e.d. 
Dikte (mm): 8. 
Hulpstukken: 
- buitenhoekprofielen 
- voegprofielen 
- afsluitprofielen 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen: gevelplaatschroeven, corrosievast staal kwaliteit A4 

(AISI 316); 
- voegband 

.01 BUITENWAND 

De vezelcement boeidelen. 
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32 TRAPPEN EN BALUSTRADEN 

32.00 ALGEMEEN 

32.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
90. VORM EN AFMETINGEN OP TEKENINGEN 

De diverse trappen en balustraden zijn in vorm en afmetingen in principe op 
tekening aangegeven. 
Indien de aannemer in verband met het fabricageproces, de sterkteberekeningen 
of anderszins hiervan wenst af te wijken of moet afwijken, moet zorg worden 
gedragen dat het uiterlijk in overeenstemming is met het op tekening aangegeven 
principe; een en ander geheel ten genoegen van de directie. 

91. WERKEN VAN CORROSIEVAST STAAL 
Laswerk aan corrosievast staal dient hoogfrequent te worden uitgevoerd. 
Na het aanbrengen moeten alle in het zicht blijvende delen van de corrosievast 
stalen onderdelen over het volle oppervlak eenzelfde uiterlijk hebben. 

92. CONTACTVLAKKEN MATERIALEN 
Contactvlakken tussen corrosievast staal en thermisch verzinkt staal alsmede 
tussen aluminium en (verzinkt) staal, vóór de montage voorzien van isolerende 
tussenlagen ter goedkeuring van de directie. 

32.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN 

Voor wat betreft de door de aannemer te garanderen onderdelen zie verder het 
gestelde in artikel 00.02.22 van dit bestek. 

32.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN 
90. HERSTELLINGEN IN DE VERZINKERIJ 

Bij thermisch te verzinken (NEN-EN-ISO 1461) onderdelen die verder in het zicht 
blijven, dient de verzinkerij hiervan op de hoogte te worden gesteld en dienen 
punten, druppels, ruwe plekken e.d. als gevolg van het verzinken in de verzinkerij 
te worden nagelopen en te worden bijgewerkt/hersteld. 

32.41 LADDERS 

32.41.11-a METALEN LADDER 
0. METALEN LADDER 

Uitvoering: losse ladder. 
Afmetingen: 
- lengte (mm): vanaf het dak tot 1 m boven het dak van de dakopbouw; 
- ladderbreedte (mm): min. 400; 
- sportafstand (mm): max. 300. 
Sporten: anti-slip uitvoering. 
Materiaal: aluminium, in de daarvoor meest geëigende kwaliteit. 
Afwerking: anodiseren (NEN 5255). 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen, corrosievast staal kwaliteit A4 (AISI 316); 
- bevestigingsbeugels ten behoeve van de opslag binnen en voor het inhaken 

van de ladder tegen de gevel. 
.01 KLIMVOORZIENING 

De losse ladder ten behoeve van de bereikbaarheid van het dak. 
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33 DAKBEDEKKINGEN 

33.00 ALGEMEEN 

33.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
90. VOORSCHRIFTEN 

De in het bestek voorgeschreven baanvormige dakbedekkingen dienen te worden 
uitgevoerd volgens een geldig BDA Certificaat van Technische Goedkeuring (CTG). 
In die gevallen dat geen CTG voor een dakbedekkingssysteem beschikbaar is zijn 
bij de uitvoering van de baanvormige dakbedekkingen van toepassing, de BDA 
uitvoerings- en detailregels zoals opgenomen in het BDA-dakboekje (laatste 
uitgave), opgesteld door BDA Dakadvies B.V. of de Vebidak uitvoeringsbepalingen. 

33.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 
90. VERSTREKKING CERTIFICATEN, RAPPORTEN E.D. 

Alle onderzoeksrapporten, CTG's, bouwfysische berekeningen e.d. met betrekking 
tot de uitvoering van dakbedekkingen dienen door de aannemer in 2-voud aan de 
directie te worden verstrekt, vóór de aanvang van de werkzaamheden aan de 
betreffende onderdelen. 

33.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN 

Voor wat betreft de door de aannemer te garanderen onderdelen zie verder het 
gestelde in artikel 00.02.22 van dit bestek. 

33.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 

33.12.10-a TEKENINGEN 
0. TEKENINGEN 

Door de aannemer te vervaardigen tekeningen. 
Van het legplan en eventueel afschotplan van de dakbedekkingssystemen, waarin 
de compartimenten zijn aangegeven. 
De compartimenten afstemmen op maximale dagproductie. 
Voor wat betreft de door de aannemer te vervaardigen tekeningen zie verder het 
gestelde in par. 00.05 van dit bestek. 

.01 HELLEND DAK 

Van alle dakbedekkingssystemen. 

33.12.20-a STATISCHE BEREKENING 
0. STATISCHE BEREK. BEVEST. DAKBEDEKKING (NEN 6707-11) 

Waarin wordt aangetoond dat toe te passen dakbedekkingssystemen voldoende 
weerstand 
bieden tegen windbelasting. 
Grondslagen: Eurocode 0 (NEN-EN 1990+c11/NB-11). 
Bepaling van belastingen: Eurocode 1 (NEN-EN 1991-1-4+c11/NB-11) Belastingen 
op constructies. 
Belastingen, als uitgangspunt voor de berekeningen aanhouden: 
- NEN 6702 en NEN 6707, rekening houdend met geografische ligging van het 

werk, gebouwhoogte, de diverse dakzones, stuwkrachten enz.; 
- de windvastheid van de diverse rand-, midden- en hoekzones  

bepalen volgens NEN 6707/NPR 6708. 
De berekeningen dienen zich mede uit te strekken over de sterkte, hoeveelheid, 
plaats e.d. van mechanische bevestigingspunten alsmede over de afmetingen en 
uitvoering van eventuele ballastlagen. 
De berekeningen voorzien van schematische figuren ter ondersteuning/aanduiding 
daarvan. 
Voor wat betreft de door de aannemer te vervaardigen berekeningen zie verder 
het gestelde in par. 00.05 van dit bestek. 

.01 HELLEND DAK 

Van alle dakbedekkingssystemen. 
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33.34 KUNSTSTOF DAKBEDEKKINGEN 

33.34.11-a KUNSTSTOF DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, LOSLIGGEND 
0. EPDM DAKBEDEKKINGSYSTEEM, LOSLIGGEND (NPR 6708-06) 

Scheidingslaag: 
- los gelegd. 
Dakbaan: 
- losgelegd, langs de randen in een regelmatig patroon vastgezet; 
- langsoverlap (mm): volgens richtlijnen/ voorschriften en volgens advies 

fabrikant; 
- dwarsoverlap (mm): volgens richtlijnen/ voorschriften en volgens advies 

fabrikant; 
- naden: lijmen/lassen volgens de richtlijnen/voorschriften en volgens advies 

fabrikant. 
4. EPDM DAKBAAN (NEN-EN 13956-13) 

Materiaal: homogene EPDM. 
Dikte (mm): 1,5. 
Kleur: standaard, volgens opgave architect. 
Toebehoren: 
- naadafdichtingsmateriaal. 
- Hertaled profiel langs randen. 
Aanvullend op de vermelde Europese norm moeten EPDM dakbanen voldoen aan 
BRL 1511 en worden geleverd onder KOMO attest-met-productcertificaat.   

.01 HELLEND DAK 

De goot afwerking. 

33.38 OP TE NEMEN ONDERDELEN, BAANVORMIGE DAKBEDEKKINGEN 

33.38.19-a NOODOVERLOOP 
0. NOODOVERLOOP 

Uitvoering: 'brievenbus'. 
Materiaal: aluminium. 
Afwerking: poedercoating, kleur RAL 8004 copper brown. 
Afmetingen (mm): middels berekening te bepalen. 
Toebehoren: 
- primer. 

.01 SPUWER 

Opgenomen in de dakbedekking van de goten. 

33.71 VEZELCEMENT-PLAATBEKLEDINGEN 

33.71.10-a GEPROFILEERDE-PLAATBEKLEDING, GEPROFILEERDE VEZELCEMENTPLAAT 
0. GEPROFILEERDE-PLAATBEKLEDING 

Als gevolg van bevestiging mogen op de in het zicht blijvende platen geen 
onregelmatigheden of vervormingen zichtbaar zijn. 
De platen moeten zodanig zijn bevestigd dat geen hinderlijke geluiden als gevolg 
van optredende vormveranderingen optreden. 

1. GEPROFILEERDE VEZELCEMENTPLAAT (NEN-EN 494-12) 
Fabrikaat: Eternit B.V. 
Type: Ecolor Extra/Gallia, vezelcement golfplaat, profiel 76, voorzien van 
verstevigingsstrips. 
De dwarsdoorsnede heeft een nagenoeg sinusvormige golfvorm. 
Nominale golfbreedte (mm): 177. 
Nominale golfhoogte (mm): 51. 
Dikte (mm): 6,5. 
Lengte (mm): afgestemd op dakvlakken. 
Werkende breedte (mm): 1.053. 
Oppervlaktebehandeling: 
- zichtzijde, op basis van acrylaten. 
- kleur: 819 donker grijs 
Hulpstukken: 
- als aangegeven op tekening en voor een complete uitvoering van het werk 

benodigde hulpstukken, in een zelfde afwerking en kleur als de golfplaten. 
- lichtdoorlatende platen: Atlas Acomfa, type EW Polycarbonat 177/51. 
Toebehoren: 
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- afdichtingssnoer: type Prestik. 
- bevestigingsmiddelen: zelfborende bevestigers, corrosievast staal kwaliteit A4 

(AISI 316); 
- Hertalan loodvervanger t.p.v. diverse aansluitingen. 

.01 HELLEND DAK 

De dakplaten. 

33.88 OP TE NEMEN ONDERDELEN, DAKBEDEKKINGEN 

33.88.40-a VALBEVEILIGING 
0. VALBEVEILIGING 

Fabrikaat: EuroSafe Solutions bv. 
Type: ManSafe Latchways. 
Materiaal: corrosievast staal (AISI 316). 
Aantal: afgestemd op goot-/dakvorm en afmeting, onderlinge afstand maximaal 
6m. 
Toebehoren: 
- veiligheidsgordel met vanglijn en transfasteners, minimaal 2 stuks; 
- bevestigingsmiddelen, corrosievast staal kwaliteit A4 (AISI 316). 

.01 PLAT DAK 

De veiligheidsvoorzieningen ten behoeve van onderhoud en inspecties van de 
dakvlakken. 
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36 VOEGVULLING 

36.00 ALGEMEEN 

36.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
90. VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN 

De navolgende voorschriften en richtlijnen met betrekking tot kitten zijn van 
toepassing: 
- "Kwaliteitsomschrijvingen voor verven en aanverwante produkten"; 
- "Keuringsmethoden voor verven en aanverwante produkten"; 
uitgegeven door de Stichting Centrum voor Oppervlaktetechnologie (COT). 

36.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN 

Voor wat betreft de door de aannemer te garanderen onderdelen zie verder het 
gestelde in artikel 00.02.22 van dit bestek. 

36.30 VOEGVULLINGEN MET KIT 

36.30.10-a VOEGVULLING MET KIT 
0. VOEGVULLING MET KIT 

Voegranden: 
- voorbehandeling hechtvlakken: conform voorbehandelingstabel 

fabrikant/leverancier. 
- voegen moeten schoon, droog en vetvrij zijn. 
Uitvoering: gecertificeerd. Certificaat overleggen aan directie. 

4. VOEGDICHTINGSKIT 
Fabrikaat: SABA Dinxperlo BV. 
Type: SABA MS Floor. 
Materiaal: 1-componentige kit op basis van MS-polymeren. 
Vaste-stof gehalte: ca. 100%. 
Max. toelaatbare vervorming: ca. 25%. 
Toebehoren: 
- voorstrijk-/hechtmiddel. 
- rugvullingsmateriaal: opencellige rugvulling. 
Kwaliteit overeenkomstig: 
- klasse (ISO 11600-F): 25 LM. 

.01 BEGANEGRONDVLOER, BINNEN 

Alle afdichtingen (aansluitingen, voegen, naden) van de vloeistofdichte vloeren in de 
loods. 
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43 METAAL- EN KUNSTSTOFWERK 

43.00 ALGEMEEN 

43.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN 

Voor wat betreft de door de aannemer te garanderen onderdelen zie verder het 
gestelde in artikel 00.02.22 van dit bestek. 

43.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN 
90. WERKEN IN CORROSIEVAST STAAL 

Laswerk aan corrosievast staal dient hoogfrequent te worden uitgevoerd. 
Na het aanbrengen moeten alle corrosievast stalen onderdelen over het volle 
oppervlak eenzelfde uiterlijk hebben. 
Contactvlakken tussen corrosievast staal en thermisch verzinkt staal voorzien van 
een bitumineus product of daartoe geschikte isolatieringen. 

91. OPPERVLAKTEBEHANDELING 
Indien metalen onderdelen van een oppervlaktebehandeling moeten worden 
voorzien dienen deze te voldoen aan het kwaliteitsniveau zoals beschreven in de 
VMRG Kwaliteitseisen en adviezen voor metalen ramen, deuren, gevels, waarbij de 
kleur nader door de directie zal worden bepaald en een keuze uit alle RAL-kleuren 
mogelijk moet zijn. 

92. THERMISCH VERZINKT WERK 
Beschadigingen aan de zinklaag van thermisch verzinkt werk met tenminste twee 
lagen zinkstofcompound bijwerken, waarbij de laagdikte ca. 50% hoger moet zijn 
dan de zinklaagdikte; de zinkstoflaag moet in droge toestand 92 tot 95 
gewichtsprocenten zinkstof bevatten. 

43.38 DIVERSE ONDERDELEN 

43.38.29-a AANRIJBEVEILIGING 
0. AANRIJBEVEILIGING 

Fabrikaat: Eurorail. 
Type: A/B012 hoekbeschermer 
Afmetingen (mm): volgens tekening. 
Staalsoort en staalkwaliteit: 
- profielstaal e.d.: S235JR (NEN-EN 10025); 
- staalplaat: S275JR (NEN-EN 10025). 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen. 

.01 GELEIDINGSELEMENT 

De hoekbeschermers/vangrails waar op tekening aangegeven. 

43.41 AFDEKPROFIELEN 

43.41.10-a MUURAFDEKKINGSPROFIEL 
0. MUURAFDEKKINGSPROFIEL 

Type: muurafdekprofiel in hellende uitvoering zonder vuilkeerrand. 
Materiaal: aluminium kwaliteit 1050 A, plaatdikte 2mm. 
Profielhoogte (mm): zoals in principe op tekening staat aangegeven. 
Profielbreedte (mm): idem. 
Materiaaldikte (mm): 2. 
Afwerking: poedercoating, RAL 7015 antraciet. 
Hulpstukken: 
- expansiestukken; 
- gelaste inwendige hoeken; 
- gelaste uitwendige hoeken; 
- kopschotten; 
- aluminium klembeugels h.o.h. max. 750mm; 
- aluminium koppelstukken breed ca. 200mm voorzien van dubbele waterdichte 

afdichtingen met gesloten celband o.d. 
Hulpstukken moeten van overeenkomstige hoedanigheid en kwaliteit zijn als de 
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muurafdekkingsprofielen. 
Toebehoren: 
- ankers; 
- bevestigingsmiddelen: corrosiebestendig, AISI 316; 

.01 DAKRAND 

Op de dakranden welke doorlopen tot boven de dakvlakken. 

43.41.20-a WATERSLAGPROFIEL 
0. WATERSLAGPROFIEL 

Fabrikaat: Compri. 
Type: waterslagprofiel, CA 76259. 
Doorsnede: volgens tekening. 
Materiaal: aluminium. 
Oppervlaktebehandeling: poedercoating, RAL 7015 antraciet. 
Anti-dreunlaag ten behoeve van de ontdreuning aan de onderzijde d.m.v. 3mm 
dikke bitumineuze stroken over minimaal 50% van de (nagenoeg) horizontale 
oppervlakken. 
Hulpstukken: 
- kopschot; 
- koppelstuk; 
- gelaste inwendige hoek; 
- gelaste uitwendige hoek; 
Hulpstukken moeten van overeenkomstige hoedanigheid en kwaliteit zijn als de 
waterslagprofielen. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen: corrosiebestendig, AISI 316; 
- ankers. 
- kitvoeg t.p.v. aansluiting op gevelplaat. 

.01 WATERSLAG 

De waterslagen/lekdorpels onder de schoepen. 
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46 SCHILDERWERK 

46.00 ALGEMEEN 

46.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 
90. VERFTECHNISCH ADVIES 

Door de voor het werk gekozen verffabrikant dient aan de hand van het bestek 
een verftechnisch advies te worden opgesteld. In het advies dienen uitsluitend die 
verfproducten voor de diverse systemen te worden opgenomen die een 
eindproduct van topkwaliteit waarborgen, waarbij de eventueel in het bestek 
aangegeven beschrijvingen uitsluitend bedoeld zijn als richtlijn omtrent de toe te 
passen producten. 
Het verftechnisch advies dient door de aannemer in 2-voud ter goedkeuring aan 
de directie te worden verstrekt. Eerst na goedkeuring van het advies mag met het 
schilderwerk worden aangevangen; eerder aangevangen werk zal als niet gedaan 
worden beschouwd. 

46.00.32 informatie-overdracht: monsters 
90. PROEFVLAK 

De hierna genoemde monsters dienen ter beoordeling van de volgende, bij het 
monster genoemde kenmerken. 
Monster:  
- proefvlak(ken) schilderwerk ten behoeve van de keuze van toe te passen 

kleuren. 
Afmetingen: max. 1 m² per kleur. 
Beoordelingskenmerken: 
- de visuele aspecten. 

46.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN 
01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT 

Door de aannemer te verstrekken onderhoudsvoorschriften: 
- het toegepaste verftechnisch advies ten behoeve van de door de eigenaar uit te 

voeren onderhoudswerkzaamheden in de toekomst. 
Taal: Nederlands. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 2 stuks. 
Tijdstip van verstrekking: vóór de opneming. 

46.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN 

Voor wat betreft de door de aannemer te garanderen onderdelen zie verder het 
gestelde in artikel 00.02.22 van dit bestek. 

46.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN 
90. VERFFABRIKANTEN 

Voor het betrekken van verfproducten waarvoor in dit bestek nog geen bepaald 
fabrikaat is voorgeschreven, zal de directie in overleg met de aannemer uit één 
der onder genoemde fabrikanten een keuze doen, waarna alle betreffende 
verfproducten van deze fabrikant moeten worden betrokken: 
- Sigma Coatings B.V. te Uithoorn; 
- AKZO Coatings bv te Sassenheim; 

91. KWALITEITSOMSCHRIJVINGEN EN KEURINGSMETHODEN 
Met betrekking tot de verfproducten is van toepassing, de 
"Kwaliteitsomschrijvingen voor verven en verwante producten" en de 
"Keuringsmethoden voor verven en verwante producten", uitgegeven door de 
Stichting Centrum voor Oppervlaktetechnologie (COT). 

92. GLANSGRAAD 
Het toepassen van verfproducten in sterk glanzend/ hoogglanzend, glanzend, 
halfmat/halfglanzend, eiglans en/of volledig mat zal eveneens door de directie 
worden bepaald aan de hand van de proefvlakken. Mogelijke wijzigingen met 
betrekking tot de glansgraad van de verfproducten ten opzichte van de eventueel 
in het bestek aangegeven glansgraad zullen de aannemer geen recht geven op 
verrekening. 
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46.22 BESTAANDE ONDERGROND, METAAL 

46.22.12-a BEST. ONDERGR. STAAL, OPLOSM.HOUDEND 
0. BEST. ONDERGR. STAAL, OPLOSM.HOUDEND 

Ondergrondconditie: slecht. 
- bestaande verflagen geheel verwijderen. 
- 2 lagen primer. 
- 2 lagen dekverf. 
Voorbehandeling: het geheel aanstralen met een fijn, inert straalmiddel 
(bijvoorbeeld electrokorund) onder aangepaste druk (2-3 bar). 
Na de voorbehandeling dient het oppervlak egaal mat van uiterlijk te zijn. 
Het geheel opzuiveren en stofvrij maken middels warmwaterreinigen met 
hogedruk. 
Applicatie verfsysteem: kwast- /rolverwerking. 
Laagdikte: 
- primer: 50 micrometer per laag 
- dekverf: 50 micrometer per laag 

3. PRIMER, METAAL, OPLOSM.HOUDEND 
Fabrikaat: Sikkens Bouwverven. 
Type: Redox EP multi Primer 

6. DEKVERF, METAAL, OPLOSM.HOUDEND 
Fabrikaat: Sikkens Bouwverven. 
Type: Redox PUR Finish Satin 
Glansgraad (ISO 2813): Zijdeglans 
Kleur: RAL 8004 copper brown. 

.01 BOUWDEEL 

Schilderwerk van de bestaande staalconstructie in de gevel aan de binnenzijde incl. 
goot en overige bovenconstructie aan de bovenzijde tot aan onderzijde nieuwe 
afwerking aan de buitenzijde bij de dakrand schilderen incl. nieuwe staalconstructie 
onderdelen alsmede de nieuwe bevestigingen e.d. op bestaande constructieve 
onderdelen. 

46.31 NIEUWE ONDERGROND, HOUT 

46.31.12-a NWE ONDERGR. HOUT, DEKKEND SYSTEEM, OPLOSM.HOUDEND 
0. NWE ONDERGR. HOUT, DEKKEND SYSTEEM, OPLOSM.HOUDEND 

Systeem: 
- 2 lagen grondverf. 
- 2 lagen dekverf. 
Schraal plamuren. 
Aangebracht in de fabriek: 
- grondsysteem, 100 micrometer. 
Aangebracht op het werk: 
- aflaksysteem, 50 micrometer. 
Tussentijds schuren. 

.01 BOUWDEEL 

Het dekkende schilderwerk van alle multiplex onderdelen, buiten en binnen. 
(overige houtwerk blijft onbehandeld, zie kleurenstaat). 

46.33 NIEUWE ONDERGROND, STEENACHTIG 

46.33.21-a NWE ONDERGR. STEEN, DEKKEND SYSTEEM, WATERGEDR. 
0. NWE ONDERGR. STEEN, DEKKEND SYSTEEM, WATERGEDR. 

Ondergrond: divers. 
Systeem: 
- 1 laag voorstrijk-/fixeermiddel. 
- 2 lagen dekverf. 
Ondergrondcorrecties: plaatselijk uitvlakken. 
Applicatie: naar keuze. 
Verfverbruik per laag (m2):  
- afhankelijk van gekozen systeem en fabrikaat. 
Kwaliteit verf: afgestemd op zout klimaat. 
Kleur: rood. 
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.01 BINNENWAND 

De bovenste 500mm van de betonwanden om de zoutopslag, met om de meter een 
onderbreking van 50mm (binnen zijde zoutopslag). 

46.33.75-a NWE ONDERGR. STEEN, VLOERAFW. OPLOSM.VRIJ/-HOUDEND 
0. NWE ONDERGR. STEEN, VLOERAFW. OPLOSM.VRIJ/-HOUDEND 

Ondergrond: steenachtig. 
Systeem: 
- 1 laag met ingestrooide glasparels. 

5. DEKKENDE VLOERLAK, STEEN, OPLOSM.HOUDEND 
Type: wegmarkeringsverf. 
Kleuren: 
- loopzones: groen RAL 6002; 
- markeringen van de parkeerplaatsen: blauw RAL 5012. 
Breedte lijn (mm): 100. 

.01 BINNENVLOER 

De belijning in de loods. 
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50 DAKGOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN 

50.00 ALGEMEEN 

50.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
90. BRANDWEREND AFWERKINGEN SPARINGEN EN DOORVOERINGEN 

De brandwerende afwerkingen t.b.v. sparingen en doorvoeringen t.b.v. alle 
installaties in c.q. door brandwerende wanden en vloeren dienen rondom het 
desbetreffende installatie onderdeel  brandwerend te worden aangewerkt conform 
ISSO/SBR publicatie 809:  
brandwerende doorvoeringen.  
Uitvoering door een gecertificeerd applicatie-bedrijf voor rekening van de 
aannemer en ter goedkeuring van de plaatselijke brandweer en de directie. 
Levering en montage van brandmanchetten zijn inclusief. 

50.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 
90. GOEDKEURING INSTALLATIES 

De aannemer zorgt voor de goedkeuring van de daarvoor in aanmerking komende 
installaties of delen hiervan door: 
- bouw- en woningtoezicht van de gemeente. 
De kosten voor het verkrijgen van goedkeuring zijn voor rekening van: 
- de aannemer.  
Hiervoor dient de aannemer zorg te dragen voor het maken en indienen van de 
aanvragen met bijbehorende bescheiden zoals bijv. installatietekeningen voor het 
verkrijgen van toestemming tot uitvoering en aansluiting van de 
hemelwaterafvoeren. Alvorens de tekeningen worden ingediend, moeten deze ter 
goedkeuring verstrekt worden aan de directie. 

50.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 
02. REVISIETEKENING DAKGOTEN/HEMELWATERAFVOEREN 

Door de aannemer te verstrekken revisietekening(en). 
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven: 
- het leidingbeloop met diameters schaal 1:50 
- plaats en type van hulpstukken/appendages 
- materiaalsoorten 
- de maatvoering 
- de te isoleren leidingdelen 
- De naam en het logo van De Blaay- Van den Bogaard  Raadgevende 

Ingenieurs B.V. 
Tekeningdrager: kunststof mappen alsmede op cd-rom met PDF en DWG files 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring: in enkelvoud 
- goedgekeurde: in 3-voud 
Tijdstip van levering:  
- Ter goedkeuring: Tijdens oplevering  
- Definitief: maximaal 4 weken na oplevering 
De gegevens moeten worden vastgelegd voordat de onderdelen aan het zicht 
onttrokken zijn. 

50.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN 
01. BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT  

Te verstrekken bedrijfs-/bedieningsvoorschrift(en) van: 
- de gehele hemelwaterafvoerinstallatie 
Met technische beschrijving van de installatie 
Met onderhoudsvoorschrift 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurde (st.): 3 
Vorm van verstrekking: Kunststof map en cd-rom 
Tijdstip van verstrekking:  
- Ter goedkeuring: Tijdens oplevering  
- Definitief: maximaal 4 weken na oplevering 
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50.00.50 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN 
90. CONTROLE HEMELWATERAFVOERSYSTEEM 

Controle op waterdichtheid. 
Uitvoering: : door de aannemer Methode : visueel door middel van vol zetten met 
water, e.e.a. volgens NEN 3215-07 

50.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN 

50.11.10-a HEMELWATERAFVOER 
0. HEMELWATERAFVOERINSTALLATIE 

Gescheiden systeem 
- Het dak van het gebouw wordt geheel verwijderd.  
 Derhalve ook het gehele hwa-stelsel. Voor de nieuwe  situatie dient de 

aannemer een nieuw afvoerstelsel  te verzorgen vanaf de trechters in de goten 
tot en  met de zakleidingen boven maaiveld aan de  achterzijde van het 
gebouw ten behoeve van lozing  op het oppervlaktewater. 

- De trechters leveren met plakplaat voor montage in  de bouwkundige goot 
afgewerkt met dakbedekking. De  afvoeren conform het ''traditionele'  
overlaatprincipe direct onder het dak verzamelen en via de achtergevel in het 
Schiekanaal afvoeren. 

- De zakleidingen van de hemelwater op de achtergevel  dienen door de 
Stelconplaten te worden gevoerd en  onder de platen en de houten kadewand 
door boven  het water van het Schiekanaal te lozen. Op of in  het uiteinde van 
de uitkomende leiding dient een  rooster te worden voorzien, zodat nestgebruik 
door  vogels wordt voorkomen. De sparingen in de  Stelconplaten en de 
kadewand dienen door de  aannemer zelf te worden verzorgd. 

- Ten behoeve van noodoverstortvoorzieningen dienen  in de goot aan de 
voorzijde van het gebouw van het  gebouw extra trechters met een 
afvoerleiding direct onder het dak naar en door de voorgevel te worden  
voorzien. De afvoerleidingen dimensioneren als  noodoverlaat en aansluiten op 
een tule van een,  door de bouwkundige aannemer te verzorgen,  noodoverlaat 
door de gevel heen. 

- Als noodoverstort voor de grote daken (tussen as A-  C en E-G) dienen in de 
goot extra trechters te  worden opgenomen met een rechte afvoer naar de  
vloer toe. De leidingen eindigend op 3 meter boven  de vloer. Deze trechters 
nabij de kolommen  positioneren om de kwestbaarheid te beperken. Bij  
overstort tijdens hevige regenval zal het  regenwater van het dak af op de 
vloer vallen. 

- Voor het middendak as C-E wordt ook geaccepteerd,  dat bij hevige regenval 
de goot overloopt en water  op de vloer terecht komt. Ter signalering dienen  
wel spuwers te worden opgenomen in de goot met een  afvoerleiding door de 
achtergevel. Deze kunnen in  kleinere diameters worden uitgevoerd. 

- Alle voorgaande noodoverstort en spuwer trechters  dienen verhoogd in de 
goot te worden aangebracht  zonder daarbij de doorstroming te belemmeren.  

Uitgangspunt is 40 mm boven de goot. De op tekening  aangegeven diameters zijn 
indicatief. De  uiteindelijke dimensionering dient in nauw overleg  met de 
constructeur te geschieden en zijn  goedkeuring te verkrijgen. 
- alle leidingen uitvoeren in dikwandige PVC-buis in  de kleur grijs. Voor de 

beugels RVS-beugels en  draadeinden toepassen. De leidingen behoeven niet  
te worden geisoleerd. 

Uitvoering: 
- overeenkomstig NEN 3215:2011 nl 
- overeenkomstig NTR 3216:2012 nl 
- volgens NEN-EN 12200-1:2000;  
Kunststofleidingsystemen voor de afvoer van  hemelwater voor bovengronds 
gebruik buiten - Deel  1: Specificaties  
- volgens NEN-EN 12200-3:1996;  
Kunststofleidingsystemen voor de afvoer van  hemelwater voor bovengronds 
gebruik buiten - Deel  3: Aanbevelingen voor het installeren. 
- overeenkomstig ISSO/SBR 809: Brandwerende  doorvoeringen 
- volgens de voorschriften van de leverancier 

.01 HEMELWATERAFVOERINSTALLATIE 

De hemelwaterafvoeren tot en met op maaiveld niveau of als aangegeven op tekening. 
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50.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 

50.12.10-a TEKENINGEN 
0. TEKENING DAKGOTEN/HEMELWATERAFVOEREN 

Door de aannemer te vervaardigen tekening(en). Op de tekening(en) moet zijn 
aangegeven: 
- het leidingbeloop met diameters. 
- plaats en type van hulpstukken/appendages. 
- materiaalsoorten. 
- maatvoering. 
- plaats van sparingen, doorvoeren en  bevestigingspunten 
- De naam en het logo van De Blaay- Van den Bogaard  Raadgevende 

Ingenieurs B.V. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring: in 3-voud 
- goedgekeurde: in 6-voud 

.01 HEMELWATERAFVOERINSTALLATIE 

Tekeningen van de hemelwaterafvoeren en noodoverstortvoorzieningen. 

50.12.10-b TEKENINGEN 
0. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR TEKENINGEN 

De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, verantwoordelijk voor de 
door hem gemaakte tekeningen betreffende de constructies, werkwijze, 
maatvoering en dergelijke. 

.01 HEMELWATERAFVOERINSTALLATIE 

Tekeningen van de hemelwaterafvoeren. 

50.12.10-c TEKENINGEN 
0. WIJZIGINGEN IN TEKENINGEN 

Wanneer door de aannemer wijzigingen in de door hem gemaakte tekeningen 
worden aangebracht wordt dit op het origineel bij het onderschrift aangegeven 
door middel van een nummer- en datumwijziging. De aannemer registreert en 
distribueert deze tekeningen. 
Oudere versies van tekeningen komen daardoor te vervallen. 
Indien de aannemer zich niet met door de directie gewenste wijzigingen kan 
verenigen, deelt hij dit de directie schriftelijk mede. 
 

.01 HEMELWATERAFVOERINSTALLATIE 

Tekeningen van de hemelwaterafvoeren. 

50.12.20-a INSTALLATIE-BEREKENING 
0. DAKGOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN 

Door de aannemer te vervaardigen berekening. 
Van de gehele hemelwaterafvoer installatie 
Berekeningsmethode overeenkomstig NEN 3215-11 
Berekeningsmethode overeenkomstig NTR 3216-12 
Uitgangspunten: 
- 300l/s.ha, met de van toepassing zijnde  reductiefactoren. 
- reductiefactor gootsituering conform bouwkundige  (detail)tekening. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): in 2-voud 
- goedgekeurde (st.): in 3-voud 
- verstrekkingsvorm: boekje A4-formaat 

.01 HEMELWATERAFVOERINSTALLATIE 

De berekeningen van de gehele hemelwaterafvoerinstallatie en 
noodoverstortvoorzieningen. Uitgangspunt is, dat de goot een breedte heeft van 
minimaal 2 maal de diameter afvoertrechter en een randhoogte van 1 maal de 
diameter. 

50.42 KUNSTSTOF BUISLEIDINGEN 

50.42.10-a AANLEG KUNSTSTOF BUISLEIDING, KUNSTSTOF BUIS 
0. AANLEG KUNSTSTOF HEMELWATERAFVOERLEIDING 

Aanlegwijze: 
- voor montage van leidingen en hulpstukken deze ontdoen van 

verontreinigingen, scherpe kanten en bramen. 
- ligging volgens tekeningen 
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- overeenkomstig NTR 3216-08 
- overeenkomstig NEN 3215-11 
Verbindingswijze: 
- lijmverbinding 
- manchetverbinding 
Bevestigingswijze: 
- gebeugeld overeenkomstig de voorschriften van de  leverancier 
- beugelafstand PVC-hemelwaterafvoeren: max. 1,5 m. 

1. KUNSTSTOF BUIS, PVC-U 
Fabrikaat: Dyka B.V. 
Type: Ultra-3 voor binnenriolering. 
Materiaal: gerecycled PVC. 
Nominale buitenmiddellijn (mm): - volgens de berekeningen. De op tekening 

aangegeven diameters zijn indicatief. 
Hulpstukken 
- bochten, verlopen 
Toebehoren: 
- RVS beugels 
- RVS draadeinden of schroefbouten. 

.01 HEMELWATERAFVOERINSTALLATIE 

Alle hemelwaterafvoer en noodoverstortleidingen, als aangegeven op tekeningen  

50.50 APPENDAGES 

50.50.10-b DAKAFVOER 
0. DAKAFVOER 

Fabrikaat: Brekelmans B.V., telefoonnummer 013 - 5721570 
Type: ZBU platdakafvoer met onderuitlaat en bladkorf 
Afmetingen (mm): plakplaat 400 x 400 , doorlaat volgens berekening, ?110 of ?125 
Materiaal: RVS 
Rooster: 
- vorm ronde bladkorf uitklikbaar 
- afmetingen (mm):  
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen 

.01 HEMELWATERAFVOERINSTALLATIE 

De platdakafvoeren voor hemelwaterafvoeren montage in de biouwkundige met 
dakbedekking afgewerkte goot.  
Type plakplaat afstemmen met type bedekking. 
De afvoeren voor de noodoverstorten in gelijke uitvoering, maar een verhoogde inlaat. 
 
 

50.50.60-a EXPANSIE-/ZETTINGSTUK 
0. EXPANSIESTUK 

Fabrikaat: Dyka/Wavin 
Materiaal: PVC 
Nominale doorlaat (DN): gelijk aan leidingdiameter 

.01 HEMELWATERAFVOERINSTALLATIE 

Expansiestukken waar nodig volgens voorschriften leverancier. 
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51 BINNENRIOLERING 

51.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN 

51.11.10-a BINNENRIOLERING 
0. BINNENRIOLERING 

Gescheiden systeem 
Vrij verval 
- De gehele afvoerinstallatie is gezien de aard en  functie in artikel 14 

omschreven en gespecificeerd. 
- Er zijn geen wijzigingen en/of aanpassingen aan de  bestaande 

vuilwaterriolering voorzien. 
Uitvoering: 

.01 BINNENRIOLERING 

De gehele afvoerinstallatie als in artikel 14 omschreven. 
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52 WATERINSTALLATIES 

52.00 ALGEMEEN 

52.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
01. BOUTVERBINDINGEN 

Bij boutverbindingen moet de steel van de bout ten minste 2, doch ten hoogste 5 
gangen buiten het installatie-onderdeel steken. 

90. BRANDWEREND AFWERKINGEN SPARINGEN EN DOORVOERINGEN 
De brandwerende afwerkingen t.b.v. sparingen en doorvoeringen t.b.v. alle 
installaties in c.q. door brandwerende wanden en vloeren dienen rondom het 
desbetreffende installatie onderdeel  brandwerend te worden aangewerkt conform 
ISSO/SBR publicatie 809:  
brandwerende doorvoeringen.  
Uitvoering door een gecertificeerd applicatie-bedrijf voor rekening van de 
aannemer en ter goedkeuring van de plaatselijke brandweer en de directie. 
Levering en montage van brandmanchetten zijn inclusief. 

91. MAATVOERING 
Voor alle installatie-onderdelen, waarvan de maatvoering direct van de 
bouwmaten afhankelijk is, moeten voor de definitieve bestelling de maten en de 
aansluit- en bevestigingsmogelijkheden in het werk gecontroleerd worden. 
De aannemer moet aan de hand van de detailtekeningen, de juiste situatie en 
afmetingen van deze installatie onderdelen controleren en zonodig aan de nieuwe 
situatie aanpassen. 
Indien in verband met de levertijd van de materialen het te voren opmeten in het 
werk niet mogelijk is, dient voor de definitieve bestelling de goedkeuring van de 
directie verkregen te worden. 

92. BESCHADIGINGEN 
Beschadigingen aan de corrosiewerende laag van de installatieonderdelen, dienen 
afdoende te worden bijgewerkt. 
Beschadigingen aan de fabrieksmatig aangebrachte afwerklaag dienen afdoende te 
worden bijgewerkt. 
indien bijwerken niet mogelijk is, dient het desbetreffende onderdeel in zijn geheel 
te worden vervangen. 

52.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 
02. GOEDKEURING INSTALLATIES 

De aannemer zorgt voor de goedkeuring van de daarvoor in aanmerking komende 
installaties of delen hiervan door: 
- het waterleverend bedrijf 
- het bedrijf die de watermonstername in het kader van legionella-preventie 

uitvoert. 
De kosten van keuring zijn voor rekening van de aannemer. 
De kosten voor het verkrijgen van goedkeuring zijn voor rekening van de 
aannemer. 

52.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 
03. REVISIETEKENINGEN WATERINSTALLATIE 

Door de aannemer te vervaardigen revisietekening(en). 
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven: 
- het leidingbeloop met diameters 
- de materialen 
- de plaats van appendages en beveiligingen met  omschrijving 
- de maatvoering 
- de te isoleren, respectievelijk geïsoleerde installatiedelen 
- de plaats van de pompinstallaties, tapkranen,  slanghaspels, spuitlansinstallatie 

en overige  tappunten. 
- De naam en het logo van De Blaay- Van den Bogaard  Raadgevende 

Ingenieurs B.V. 
De gegevens moeten worden vastgelegd voordat de onderdelen aan het zicht zijn 
onttrokken. 
Tekeningdrager:Kunststof mappen alsmede op cd-rom met PDF en DWG files 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring: 1-voud 
- goedgekeurde: 3-voud 
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Tijdstip van levering:  
- Ter goedkeuring: Tijdens oplevering  
- Definitief: maximaal 4 weken na oplevering 
 

52.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN 
01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT 

Door de aannemer te verstrekken onderhoudsvoorschriften: 
- de gehele installatie 
Taal: Nederlands 
Aantal te verstrekken exemplaren: 3-voud 
Tijdstip van verstrekking:  
- Ter goedkeuring: Tijdens oplevering  
- Definitief: maximaal 4 weken na oplevering 

02. BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT  
Te verstrekken bedrijfs-/bedieningsvoorschrift(en) van: 
Met lijst van toegepaste symbolen 
Met technische beschrijving van de installatie 
- analyserapport drinkwater monstername 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurde (st.): 3 
Vorm van verstrekkingKunststof mappen en cd-rom 
Tijdstip van verstrekking:  
- Ter goedkeuring: Tijdens oplevering  
- Definitief: maximaal 4 weken na oplevering 

52.00.50 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN 
01. CONTROLE VERBINDINGEN 

Door de aannemer te controleren leidingverbindingen. 
Alle leiding verbindingen door middel van afpersen op (1,5x de werkdruk) en 
visuele controle, e.e.a. conform de Vewin-werkbladen. In vloeren en wanden 
weggewerkte leidingdelen afpersen alvorens sleuven worden dichtgezet en/of 
afwerkvloeren worden aangebracht. 

52.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN 

52.11.10-a KOUD-WATERTAPINSTALLATIE 
0. KOUD-WATERTAPINSTALLATIE 

- Het gebouw is voorzien van een watermeterput en een  hoofdleiding 
bovenlangs de binnenzijde van  voorgevel met aansluitingen in de porta-
cabines en  de bestaande wasplaats. Een  drukverhogingsinstallatie en/of 
brandslanghaspels  zijn niet aanwezig. Behoudens het verwijderen van  de 
wasplaats zijn er geen werkzaamheden aan de  drinkwaterinstallatie (koud- en 
warmwater)  voorzien. 

- De bestaande leidingen welke in de huidige situatie  geen nut meer hebben 
dienen te worden afgedopt op  een afstand van maximaal 5x de diameter van 
de  leiding vanaf de hoofdleiding. 

- De aannemer wordt geacht de waterinstallatie in  tact te houden en frequent 
(ten minste 1/week) te  spoelen zodanig dat de installatie schoon en  legionella-
arm blijft. 

- De aannemer dient bijhet gereedkomen van de  uitvoeringswerkzaamheden te 
rekenen op het nemen en analyseren van twee watermonsters ter verifiering  
van een schone installatie bij oplevering.  Alle  kosten die gemoeid zijn met de 
monstername,  labanalys en raporttage dienen in de aanneemsom te  zijn 
meegenomen. Overige werkzaamheden in het kader van legionella-preventie, 
zoals het uitvoeren van  een risicoanalyse en het opstellen van een  
bijbehorend beheersplan, zijn niet voorzien. 

Uitvoering: 
- volgens de leverings- en aansluitvoorwaarden van het 

drinkwaterleverendbedrijf. 
- volgens  
- KIWA kwaliteitseisen. 
- Model-aansluitvoorwaarden voor drinkwater 2011 van  VEWIN. 
- De Water-werkbladen (voorheen Vewin werkbladen)  
- NEN 1006-2002; Algemene voorschriften voor  leidingwaterinstallaties (AVWI-

2002) 
- volgens NEN 1070:1999; Geluidwering in gebouwen -  Specificatie en 

beoordeling van de kwaliteit. 
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- volgens ISSO-publicatie 30:2003;  
Leidingwaterinstallaties in woningen. 
- volgens ISSO-publicatie 30.5:2013; LegionellaCode  voor woninginstallaties. 
- volgens ISSO-publicatie  55:2013;  
Tapwaterinstallaties in woon- en  utiliteitsgebouwen. 
- volgens de voorschriften uit ISSO-publicatie 55.1  :2012; Praktijkhandleiding 

Legionellapreventie in  leidingwater  
- volgens de voorschriften uit ISSO-publicatie 55.2 : 

2012; Handleiding Zorgplicht Legionellapreventie  Collectieve 
Leidingwaterinstallaties (wordt  herzien) 
- volgens de voorschriften uit ISSO/SBR-publicatie  811; Ontwerpen van 

legionellaveilige woningen. 
- ISSO/Uneto-VNI Richtlijn 30.3 Waterslag in  tapwaterinstallaties  
- volgens de voorschriften van de desbetreffende  fabrikanten 
Het leidingbeloop, de bevestigingen, de ondersteuningen e.d. worden in overleg 
tussen de aannemer en de directie aangepast aan de bouwkundige situatie en aan 
de bestemming en het karakter van de desbetreffende ruimten 

.01 WATERLEIDINGNET 

De gehele koudwaterinstallatie van dit project. 

52.11.90-a PROCESWATERINSTALLATIE 
9. PROCESWATERINSTALLATIE 

- Ten behoeve van de diverse functies in het gebouw  wordt oppervlaktewater 
vanuit het naastgelegen  Schiekanaal ingelaten en gebufferd in een reservoir 
gebruikswater/Schiewater. Dit bouwkundige  reservoirs wordt onder de vloer 
en in het gebouw  gerealiseerd. Vanuit dit reservoir worden de  diverse 
afnemers gevoed met dit proceswater. 

- Het proceswater wordt alleen koud gebruikt en er  worden geen was-, glans- of 
andere middelen  toegepast. 

- Wegens het niet vorstvrij zijn van het gebouw  dienen de proceswaterleidingen 
naar de zoutmenger  en de leidingen naar de kranen (en spoelhaspels) in 

 prefab voorgeisoleerde leidingen met ingebouwde  tracing te worden voorzien. 
Zodat de menger ten  alle tijde direct inzetbaar is. De tracing in de  leidingen 
zullen vana het T-stuk aan de gevel  worden aangesloten op een vanuit de  
elektrotechnische installaties te verzorgen  voeding. 

SPOELINSTALLATIE (wasplaats): 
- De spoelinstallatie is een complete installatie,  welke door derden geleverd 

wordt met de  doelstelling de (grote) voertuigen vanuit vaste  sproeikoppen te 
spoelen en losse spuitlansen op het bordes. Wegens de elektronica dient dit 
met lage  druk en (dus) veel water te gescheiden. De  installatie zal met een 
eigen pompenset (totaal 4  pompen, goed voor 6.400 liter/minuut) water  
ontrekken uit voorgenoemde reservoir. Lozing vindt  plaats in het 
vuilwaterreservoir. Alle leidingen en voorzieningen ertussen behoren niet tot de 
leveringsverplichting van dit bestek. Alsmede zijn  voor dit autonome onderdeel 
geen wateraanslutingen  benodigd. 

ZOUTMENGER: 
- Ten behoeve van bereiding van natzout wordt in het  gebouw een zoutmenger 

opgesteld. Deze menger heeft  een vaste wateraansluiting en heeft een 
voordruk  van 4 tot 7 bar nodig. De aannemer dient een  dompelpomp- en 
opvoerset met reservoir en  appendages te verzorgen met een leiding naar de  
vaste aansluiting van de zoutmenger. De sturing van de pomp geschiedt op 
basis van drukval. Indien  mogelijk met de zoutmenger kan een potentiaalvrij  
contact worden toegepast als schakelaar. 

KRANEN EN SPOELHASPELS: 
- Langs de zijgevels van het gebouw (as A en G) zijn opstelplaatsen voor 

voertuigen met de schuif- en strooiunits voorzien. Om de mogelijkheid te 
bieden deze componenten af te spoelen dienen langs deze gevel kranen en 
RVS-slaghaspels te worden voorzien.  

- Allen gekoppeld aan een vertakkende leidingen. 
- De slanghaspels als vaste RVS wandmodel met elk ca. 15 meter slang en een 

spuitmond. 
- Ten behoeve van de kranen, haspels en hierne te  noemen lansen dient in het 

reservoir Schiewater een dompelpomp te worden voorzien gekoppeld aan een  
pompset compleet met regeling en eigen beveiliging. 
In verband met het niet vorstvrij zijn van het  gebouw wordt het systeem 
tevens voorzien van een  persluchtstation. De slanghaspels worden niet  
voorzien van knijphendels, maar bedienknoppen  (stand aan/uit) aan de wand 
nabij de haspels met in de wateraansluiting naar de haspels een  pneumatische 
bediende kogelkraan. 

- Bij alle voorgenoemde tappunten en/of aansluitingen  dienen borden ''Geen 
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drinkwater" te worden  geplaatst. 

52.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 

52.12.10-a TEKENINGEN 
0. TEKENINGEN WATERINSTALLATIE 

Door de aannemer te vervaardigen tekening(en). Op de tekening(en) moet zijn 
aangegeven: 
- het leidingbeloop met diameters schaal 1:50 
- Principeschema 
- het materiaal van leidingen en appendages 
- de plaats van appendages 
- de maatvoering 
- de te isoleren, respectievelijk geïsoleerde installatiedelen 
- de plaats van de pompinstallaties, tapkranen,  slanghaspels, spuitlansinstallatie 

en overige  tappunten. 
-  De naam en het logo van De Blaay- Van den Bogaard  Raadgevende 

Ingenieurs B.V. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring: in 3-voud 
- goedgekeurde: in 6-voud- 

.01 WATERLEIDINGNET 

Tekeningen van de gehele proceswaterinstallatie. 

52.12.20-a INSTALLATIE-BEREKENING 
0. WATERINSTALLATIE 

Door de aannemer te vervaardigen berekening: 
Van de gehele (proceswater)installatie 
berekeningsmethode op basis van volumestromen 
Uitgangspunten: gebruik van het bedrijfswater: 
- aan te houden einddrukken: 
- kranen en slanghaspels: ca. 200 kPa; 
- spuitlans boven wasplaats:  ca. 200-300 kPa; 
- aansluiting natzoutmenger: minimaal 500 kPa; 
Voor de capaciteiten zijn de volgende waarden het uitgangspunt: 
-  kranen spoelplaatsen: 5 l/min; 
- slanghaspels bij spoelplaatsen: 6 l/min.; 
- spuitlans boven wasplaats:  8 l/min.  
- aansluiting natzoutmenger: ca. (130 l/min (78%  water voor 10m3/h zout). 
Gelijktijdigheden: 
-  kranen spoelplaatsen: zie slanghaspels; 
- slanghaspels bij spoelplaatsen: totaal 5 a 6 stuks  kranen of haspels.; 
- spuitlans boven wasplaats:  50% 1 van de twee  tegelijk).  
- aansluiting natzoutmenger: 100% 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring: in 2-voud 
- goedgekeurde: in 3-voud 
- verstrekkingsvorm: boekwerk in A4-formaat 

.01 WATERLEIDINGNET 

Berekening van de gehele (proces)waterinstallatie 

52.13 BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN 

52.13.10-a BEPROEVEN/INREGELEN 
0. WATERINSTALLATIE 

Beproeven/inregelen. 
Van de gehele installatie 
Onderdelen: 
- Beproeven van de leidingdelen en de gehele  installatie steeds na het 

gereedkomen van een deel  (ingestort) van het leidingwerk op dichtheid. 
Methode: 
- overeenkomstig NEN 1006-2002 + A3-2011 en de  waterwerkbladen 
- conform Waterwerkblad WB2.3 
- Het visueel controleren van de verbindingen 
Uitgangspunten: 
- afpersen op 1,5x de maximale druk 
Uitvoering door: 
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- de aannemer in het bijzijn van de directie 
Tijdstip: 
- voor het wegwerken van de installatiedelen 

5. KEURINGSRAPPORT/-CERT. WATERINSTALLATIE 
Door de aannemer te verstrekken keuringsrapport/ -certificaat: 
Van de gehele installatie bestaande uit: 
- resultaten persproeven; 
- resultaten laboratoriumanalyse watermonsters; 
- In bedrijfstel- en testrapport diverse pompinstallaties 
Aantal te verstrekken exemplaren: 3 
Tijdstip van verstrekking: Minimaal 1 week voor in gebruik name van het 
betreffend stelsel of deel van een stelsel 

.01 WATERLEIDINGNET 

Het beproeven van de gehele (proceswater)installatie. 

52.13.90-a MAARTREGELEN LEGIONELLA 
9. SPOELEN DRINKWATERINSTALLATIE 

Spoelen van de installatie ter voorkoming van legionellavorming. 
Onderdelen: 
- Spoelen van de kritische leidingstrangen in de  gehele binneninstallatie, 

specifiek afgelegen  tappunten. 
Methode: 
- doorspoelen door openen van (stop)kranen op de  toestellen. 
Uitgangspunten: 
- de voorwaarden als van toepassing in het kader van  legionella-preventie. 
- Het verst gelegen tappunt in de leidingstrang  gedurende een periode spoelen 

zodanig dat de  temperatuur van het water een constante temperatuur 
heeft aangenomen. Deze temperatuur dient ten minste  lager dan 25øC te zijn. 

Uitvoering door: 
- de aannemer of diens onderaannemer verantwoordelijk  voor de 

waterinstallatie. 
Tijdstip: 
- minimaal eenmaal per week. Vanaf het moment, dat de  binneninstallatie is 

gevuld met drinkwater tot en  met het moment van oplevering. 
.01 DRINKWATERINSTALLATIE 

Het spoelen van (delen van) de gehele binneninstallatie zodanig dat aan de genoemde 
voorwaarden wordt voldaan. 

52.31 METALEN BUISLEIDINGEN 

52.31.30-a AANLEG METALEN BUISLEIDING, CORROSIEVAST-STALEN BUIS 
0. AANLEG METALEN WATERLEIDING 

Aanlegwijze: 
- voor montage van leidingen en hulpstukken deze ontdoen van 

verontreinigingen, scherpe kanten en bramen. 
- peil: langs het bordes 
Verbindingswijze: 
- persverbinding 
Bevestigingswijze: 
- gebeugeld conform voorschriften van de leverancier 
- vastpuntconstructie 
Beschermingswijze: 
- kathodische bescherming 
Aansluitingen: 
aansluitpunten de railsystemen van de spuitlansen 
Afpersen: 
- methode 

1. CORROSIEVAST-STALEN BUIS 
Fabrikaat: Geberit 
Type: Mapress RVS 
Materiaal: RVS316 (1.4401) 
Oppervlaktebehandeling: blank gebeitst 
Constructie: gegloeid 
Afmetingen (mm): volgens de berekeningen. 
Hulpstukken: 
- bocht-, T-, en verbindingsstukken 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen 

N88.48.10.E

besteknr. 1-003-15 Stadsontwikkeling Rotterdam
Winterdienst steunpunt Giessenweg

90 van 121



.01 WATERLEIDINGNET 

De proceswaterleidingen naar de spuitlansen boven langs het bordes. Vanaf de 
pompinstallatie tot en met de aansluiting op de rails direct onder het dak. 

52.32 KUNSTSTOF BUISLEIDINGEN 

52.32.10-a AANLEG KUNSTSTOF BUISLEIDING, KUNSTSTOF BUIS 
0. AANLEG KUNSTSTOF WATERLEIDING 

Aanlegwijze: 
- voor montage van leidingen en hulpstukken deze ontdoen van 

verontreinigingen, scherpe kanten en bramen. 
- peil: ten behoeve van de kranen en haspels op  ca.1.800 mm boven vloer. 
- ligging als aangegeven op de plattegrond  tekeningen. 
- afschot: licht 
Verbindingswijze: 
- elektro-moflasverbinding 
Bevestigingswijze: 
- gebeugeld volgens de voorschriften van de  fabrikant. 
- vastpuntconstructie 
Beschermingswijze: 
- beschermbuis bij doorvoer steenachtige vloer: 

bovenkant ten minste 50 mm boven afgewerkte vloer. 
Aansluitingen: 
- aansluitpunten: kranen en slanghaspels en de  zoutmenger 
Afpersen: 

1. KUNSTSTOF BUIS, PE, GEÏSOLEERD, MANTEL 
Fabrikaat: Weijers Waalwijk B.V. 
Type: EIGERFLEX 
Constructie: flexibele mantelbuis, isolatie en 1 mediumbuis. 
Materiaal: PE-Xa. 
Zuurstofdiffusiedichtheid (DIN 4726-08) g/(m3xd): <= 0,10. 
Drukklasse (PN): 16 
Temperatuur (gr.C): van -20 tot 40 
Diameter (mm): volgens berekening, de op tekening aangegeven diameters 
(DN25 en 32) zijn indicatief. 
Wanddikte:
Lengtedelen (m): 6  
kleur mantel zwart 
Isolatie: 
- materiaal: polyurethaan schuim, gesloten celstructuur, langswaterdicht. 
- warmtegeleidingscoëfficiënt (W/(m.K)): max. 

0,0216. 
- dichtheid (kg/m3): min. 60. 
- dikte (klasse): 1. 
Mantel: 
- materiaal: LLD-PE, met diffusiewerende folie, gegolfd. 
- kleur: zwart. 
- diameter (mm): 
behorende bij de leidingdiameters volgens de berekening. De op tekening 
aangegeven diameter (76 en 91) zijn indicatief. 
Tracingkanaal 18x8 mm (inwendig) t.b.v. tracing kabel. 
Hulpstukken: 
- verbindingswijze: messing perskoppelingen. 
- messing pers kniestukken 
- messing pers doorverbinders 
- eindmanchetten, waterdicht 
- ABS T-isolatieschalen 
- ABS bocht-isolatieschalen 
- CALFLEX prefab  T-aftakkingen 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen 
- beugels met breed zadel en rubber inlage 

.01 WATERLEIDINGNET 

De proceswaterleiding ten behoeve van de kranen, slanghaspels en zoutmenger, als 
aangegeven op de tekening. De verdeelleidingen langs de gevel op ca.  
1800 + vloer, zodat aftakkingen van de kranen naar beneden direct onder de 
verdeelleiding kunnen worden gerealiseerd. De kranen worden geacht leeg te lopen.  
De aansluitingen voor de haspels aan de bovenzijde wegens de afpressing van de 
slanghaspels. 
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De toevoerleiding naar de zoutloods bovenlangs onder het dak met een aanslutiing op 
de unit op ca. 1200 + vloer. 

52.40 POMPEN EN APPARATEN 

52.40.20-a DRUKVERHOGINGSPOMP 
0. DRUKVERHOGINGSPOMP 

Leverancier: Harskamp Techniek BV (tel.nr. 06- 
54715461) 
Complete spoelinstallatie met beheerssysteem van PH en chloor, beluchtingspomp 
en RVS- waterfilter 2". 
Tevens een  persluchtcompressor met een verdeelstation met aantal 
stuurventielen (vorst actuators) 
Medium: oppervlaktewater 
Debiet (m3/h): 10 bij 500 kPa 
Opvoerhoogte (kPa): max. volgens opgave leverancier 
Aansluitingen: 
- nominale doorlaat (DN):  
Aandrijving: 
Elektromotor: 
- aansluitspanning (V): 400 
- opgenomen vermogen (kW):  
- dompelpomp: 1,5 
- opvoerpomp: 2,2 
- beluchtingspomp: 0,75 
- persluchtcompress: n.b. 
- Schakelkast (Sarel) met werkschakelaar 25A en eigen  software 
- vorstbeveiliging 
Toebehoren: 
DOMPELPOMP: 
- pomp (400V, 1,5 kW compleet met niveausignalering; 
- RVS waterfilter 50 micron, doorlaat 2"; 
voor montage in het leidingsysteem: 
- reduceerventiel, 2 stuks, afstelling in pricipe op  300kPa 
- RVS terugslagkleppen, in gelijke aantal als haspels  
- RVS haspels, 12 stuks, vaste muurmontage met  slanggeleiders; 
- HD-slang, 12 stuks, slnaglengte 15 meter, met  staalinlage en RVS spuitmond 
- mantelbuis, 25 mm tyleen tussen verdeelstation  perslucht en haspels 
- afstandbedieningen aan/uit toets. 

4. MONTAGE POMP 
Montagewijze: 
- pomp spanningsvrij monteren: 
- dompelpomp met ketting aan wand van het reservoir  direct onder een van de 

putdeksels 
- pompset op vloer nabij reservoir Schiewater 
Bevestigingswijze: 
- in leiding: dompelpomp in reservoir 
- op fundatie: pompset met reservoir 
Aansluitingen: 
- aansluitingen met leidingen losneembaar 
- kabelinvoer waterdicht uitvoeren 
- de pompset aansluiten op een door de E-installateur  te leveren 400V-voeding. 

De pompinstallatie dient  door de leverancier in bedrijf de worden gesteld in 
 ingeregeld. 

.01 WATERLEIDINGNET 

De pompinstallatie ten behoeve van de spoelkranen, slanghaspels en spuitlansen. De 
dompelpomp dient in het reservoir Schiewater te worden gemonteerd.  
Waarbij de complete pompset met samengebouwde schakelkast en 
persluchtcompressor direct enaast op de vloer dient te worden opgesteld. 
Uitgangspunt is nabij kolom as E-4. De regelkast van de pompset dient te worden 
aangesloten op een elektrische voeding van uit de elektrotechnische installaties. De 
bekabeling voor voedingen en sturingen tussen beide pompen behoort bij deze set. 
De pompset behoeft geen externe storingsmeldingen  

52.40.20-b DRUKVERHOGINGSPOMP 
0. DRUKVERHOGINGSINSTALLATIE 

Fabrikaat: Duijvelaar Pompen. 
Uitvoering: Break-Unit 
Type: HUV 1 DPVE4/6 B MS G1 HDPE250 (AB GW) TNI HUW RWR EP DOL 
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Pomp: 
- type: DPVE4/6 
- aantal (st.): 1. 
- debiet (dm3/s): 0,6 
- opvoerhoogte (kPa): max. 510, werkdrk 450 
- materiaal: behuizing gietijzer, overige RVS304 
- conform ERP 2013 
Elektromotor: 
- aansluitspanning (V): 1x230. 
- opgenomen vermogen (kW): 1,1 kW 
- toerental (omw./min): 2.850. 
Schakelkast: 
- besturing: DP-CONTROL. 
- droogloopbeveiliging 
Leidingen: 
- materiaal: corrosievast staal. 
- diameter (mm): 1" 
Afsluiter: 
- nominale doorlaat (DN): 25 
- aantal (st.): 1 
Keerklep: 
- nominale doorlaat (DN): 25 
- aantal (st.): 1 
Onderbrekingsreservoir: 
- materiaal: HDPE. 
- inhoud (dm3): 250 
- zonder omloopleiding en expansievat (8 liter)  
- afmetingen pompset met reservoir (mm): 1350 x 600 x  1800 (B x D x H) 
Toebehoren: 
DOMPELPOMP: 
- Type: DVV 33 N WS G5/4 PP-GF30 DOL (vuilwaterpomp  zonder vaste 

bestanddelen) 
- capaciteit (l/s): 2,7 
- opvoerhoogte (mwk): max. 10, werkdruk 5  
- vrije doorlaat (mm); 10 
- vlotterschakelaar 
- persaansluiting 5/4" 
- aansluitset, bestaande uit 1,5 meter gewapende  slang 6/4""x 38 mm, 

koppelingen en hijsketting. 
- leidingcompensator; 
- HDPE fundatieplaat. 

4. MONTAGE POMP 
Montagewijze: 
- pomp spanningsvrij monteren: 
- dompelpomp met ketting aan wand van het reservoir  direct onder een van de 

putdeksels 
- pompset op vloer nabij reservoir Schiewater 
Bevestigingswijze: 
- in leiding: dompelpomp in reservoir 
- op fundatie: pompset met reservoir 
Aansluitingen: 
- aansluitingen met leidingen losneembaar 
- kabelinvoer waterdicht uitvoeren 
- de pompset aansluiten op een door de E-installateur  te leveren 230V-voeding. 

De pompinstallatie dient  door de leverancier in bedrijf de worden gesteld in 
 ingeregeld. 

.01 DRUKVERHOGINGSINSTALLATIE 

De pompinstallatie ten behoeve van zoutmenger elders in het gebouw. De dompelpomp 
dient in het reservoir Schiewater te worden gemonteerd. Waarbij de pompset met het 
reservoir direct enaast op de vloer dient te worden opgesteld. Uitgangspunt is nabij 
kolom as E-4. 
De drinkwatervulinrichting op het reservoir zal niet worden benut of worden 
aangelsoten. De regelkast van de pompset dient te worden aangesloten op een 
elektrische voeding van uit de elektrotechnische installaties. De bekabeling voor 
voedingen en sturingen tussen beide pompeb behoort bij deze set. 
De pompset behoeft geen externe storingsmeldingen. 
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52.61 APPENDAGES IN LEIDINGEN 

52.61.11-a AFSLUITER 
0. KOGELAFSLUITER 

Fabrikaat: VSH met aftapgelegenheid 
Nominale doorlaat (DN): - tot DN 20 
- gelijk aan leidingdiameter 
Druktrap (PN): 10 bar 
Vorm: recht 
Aansluitingen: schroefdraad 
Materiaal: 
- kogel: messing 
- afdichting: teflon 
- hendel: staal 
Oppervlaktebehandeling:  
- kogel: vernikkeld 
- hendel: verzinkt met kunststof greep 
Bediening: handmatig 
Toebehoren: 
-  aftapper 
- afdichtmateriaal 

.01 WATERLEIDINGNET 

- de afsluiters in de aanvoerleiding naar de  zoutmenger. 

52.63 APPENDAGES OM LEIDINGEN 

52.63.10-a LEIDINGDOORVOERHULPSTUK, MONTAGE DOORVOERHULPSTUK 
0. LEIDINGDOORVOERHULPSTUK 

Uitvoering: volgens eisen leverancier 
De mantelbuis dient door de aannemer van dit bestek te worden geleverd en 
gemonteerd. 
Aansluiting waterdicht afwerken. 
Diversen: 
- leidingen beneden het maaiveld dienen zodanig te  worden aangebracht dat 

zetting van de grond geen  schade aan de leidingen kan veroorzaken. 
1. MONTAGE DOORVOERHULPSTUK 

Montagewijze: 
- montage/opstelling in de betonwanden van de  reservoirs 
Bevestigingswijze: 
- ingestort in de vloer 

.01 WATERLEIDINGNET 

Voor de doorvoer van leidingen door de betonwanden van de reservoirs. 

52.63.30-a NAAM-/NUMMER-/SYMBOOLPLAAT 
0. NAAM-/NUMMER-/SYMBOOLPLAAT 

De benodigde leidingcoderingen en symboolplaten. 
Opschrift 
- medium 
- groep 

.01 WATERLEIDINGNET 

de markeringen op: 
- (hoofd)verdeelleidingen, ter plaatsen van de  aftakkingen 
- hoofdafsluiters 

52.63.30-b NAAM-/NUMMER-/SYMBOOLPLAAT 
0. NAAM-/NUMMER-/SYMBOOLPLAAT 

Type: 
- tekststicker, als vermeld in Vewinblad 4.5A  (NEN3011) 
Materiaal: 
- kunststof 
Opschrift: 
-  symbolisch: geen drinkwater of tekst: "geen  drinkwater". 
Afmeting: 
- symbool: rond ca. 100 mm, tekstplaten volgens  opgave leverancier 

.01 BRANDBLUSTOESTEL 

De aanduidingen plaatsen bij alle tappunten van proceswater. 
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54 BRANDBESTRIJDINGSINSTALLATIES 

54.00 ALGEMEEN 

54.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
01. BOUTVERBINDINGEN 

Bij boutverbindingen moet de steel van de bout ten minste 2, doch ten hoogste 5 
gangen buiten het installatie-onderdeel steken. 

90. BRANDWEREND AFWERKINGEN SPARINGEN EN DOORVOERINGEN 
De brandwerende afwerkingen t.b.v. sparingen en doorvoeringen t.b.v. alle 
installaties in c.q. door brandwerende wanden en vloeren dienen rondom het 
desbetreffende installatie onderdeel  brandwerend te worden aangewerkt conform 
ISSO/SBR publicatie 809: brandwerende doorvoeringen.  
Uitvoering door een gecertificeerd applicatie-bedrijf voor rekening van de 
aannemer en ter goedkeuring van de plaatselijke brandweer en de directie. 
Levering en montage van brandmanchetten zijn inclusief. 

54.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 
90. GOEDKEURING INSTALLATIES 

De aannemer zorgt voor de goedkeuring van de daarvoor in aanmerking komende 
installaties of delen hiervan door: 
De kosten van keuring zijn voor rekening van de aannemer. 
De kosten voor het verkrijgen van goedkeuring zijn voor rekening van de 
aannemer. 

54.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 
02. REVISIETEKENINGEN BRANDBESTRIJDINGSINSTALLATIE 

Door de aannemer te vervaardigen revisietekening(en). 
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven: 
- de plaats van appendages 
- de maatvoering 
- de blustoestellen 
-  De naam en het logo van De Blaay- Van den Bogaard  Raadgevende 

Ingenieurs B.V. 
De gegevens moeten worden vastgelegd voordat de onderdelen aan het zicht zijn 
onttrokken. 
Tekeningdrager: Kunststof mappen en cd-rom met PDF files 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring 1 
- goedgekeurde 3 
Tijdstip van levering- Ter goedkeuring: Tijdens oplevering  
- Definitief: maximaal 4 weken na oplevering 

03. REVISIEBESCHEIDEN 
De aannemer vervaardigt revisiebescheiden van de volgende installatie-
onderdelen: 
- de gehele installatie 
Aantal te verstrekken revisiebescheiden: 
- ter goedkeuring in 1-voud 
- goedgekeurde in 3-voud 
Taal: Nederlands 
Tijdstip van verstrekking  
- Ter goedkeuring: Tijdens oplevering  
- Definitief: maximaal 4 weken na oplevering 
Vorm van verstrekking: gestoken in doorzichtige mappen van kunststof en 
vervolgens gebundeld in ordners met vier ringen + cd-rom met PDF files 

54.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN 

54.11.10-a BRANDBESTRIJDINGSINSTALLATIE  
0. BRANDBESTRIJDINGSINSTALLATIE 

- In het gebouw zijn geen brandslanghaspels aanwezig  en ook niet voorzien. 
- de aannemer dient te rekenen op het demonteren,  opslaan en hermonteren 

van de aanwezige  blustoestellen in een bijbehorende omkasting. 
- De nieuwe locatie in overleg met de opdrachtgever  afstemmen en voorzien 
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van een duidelijke aanduiding 
 middels een pictogram. 
Uitvoering: 
- volgens de leverings- en aansluitvoorwaarden van het 

drinkwaterleverendbedrijf. 
- volgens de voorschriften van de leverancier van de  installatie 
- volgens de eisen en voorschriften van de  plaatselijke brandweer 
- afgestemd op de inrichtingswensen van de  opdrachtgever. 

.01 BRANDBESTRIJDINGSINSTALLATIE 

- De aanwezige draagbare blustoestellen. 

54.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 

54.12.10-a TEKENINGEN 
0. TEKENINGEN BRANDBESTRIJDINGSINSTALLATIE 

Door de aannemer te vervaardigen tekening(en). Op de tekening(en) moet zijn 
aangegeven: 
- het leidingbeloop met diameters 
- de materialen 
- de plaats van appendages 
- de maatvoering 
- de blustoestellen 
- De naam en het logo van De Blaay- Van den Bogaard  Raadgevende 

Ingenieurs B.V. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring: in 3-voud 
- goedgekeurde: in 6-voud 

.01 BRANDBESTRIJDINGSINSTALLATIE 

De blustoestellen aangeven op de tekeningen. 

54.13 BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN 

54.13.10-a BEPROEVEN/INREGELEN 
0. BRANDBESTRIJDINGSINSTALLATIE 

Beproeven/inregelen. 
Onderdelen: 
- de blustoestellen 
Uitvoering door: 
- door een NCP-erkend bedrijf en REOB gediplomeerde  medewerker. 
De controle en keuring dient te resulteren in een keuringsstikker op elke 
blustoestel, alsmede een verzegeling van het toestel 
Tijdstip: 
- uiterlijk 4 weken voor oplevering 

5. KEURINGSRAPPORT/-CERT. BRANDBESTRIJDINGSINSTALLATIE 
Door de aannemer te verstrekken keuringsrapport/ -certificaat: 
- controle en keuring van draagbare/verrijdbare  blustoestellen conform 

NEN2559. 
Uitvoering: 
. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- 1 stuks. 
Tijdstip van verstrekking 
- uiterlijk 4 weken voor oplevering 

.01 BRANDBLUSTOESTEL 

De controle en verzegelingen uitvoeren op de draagbare blustoestellen. 

54.50 APPENDAGES 

54.50.30-a NAAM-/NUMMER-/SYMBOOLPLAAT 
0. NAAM-/NUMMER-/SYMBOOLPLAAT 

Type: 
- pictogram conform NEN3011 
Uitvoering: 
- Bord of sticker, bij verdiepte nissen een  haaksbord. 
Materiaal: kunststof 
Afbeelding: symbolisch brandblustoestel 
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Afmeting 
ca. 200x200 mm 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen: 
- verlijming of nagvast middels popnagels. 

.01 BRANDBLUSTOESTEL 

- de aanduidingssymbolen plaatsen direct nabij het  brandblustoestel. 
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60 VERWARMINGSINSTALLATIES 

60.00 ALGEMEEN 

60.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
01. BOUTVERBINDINGEN 

Bij boutverbindingen moet de steel van de bout ten minste 2, doch ten hoogste 5 
gangen buiten het installatie-onderdeel steken. 

90. BRANDWEREND AFWERKINGEN SPARINGEN EN DOORVOERINGEN 
De brandwerende afwerkingen t.b.v. sparingen en doorvoeringen t.b.v. alle 
installaties in c.q. door brandwerende wanden en vloeren dienen rondom het 
desbetreffende installatie onderdeel  brandwerend te worden aangewerkt conform 
ISSO/SBR publicatie 809: brandwerende doorvoeringen.  
Uitvoering door een gecertificeerd applicatie-bedrijf voor rekening van de 
aannemer van dit bestek en ter goedkeuring van de plaatselijke brandweer en de 
directie. 
Brandmanchetten rondom alle kunststof en Pex leidingen groter of gelijk aan een 
diameter van 25 mm dienen door de aannemer van dit bestek te worden geleverd 
en gemonteerd. 

60.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 
01. GOEDKEURING INSTALLATIES 

De aannemer zorgt voor de goedkeuring van de daarvoor in aanmerking komende 
installaties of delen hiervan door: 
- het electraleverend bedrijf 
De kosten van keuring zijn voor rekening van de aannemer. 
De kosten voor het verkrijgen van goedkeuring zijn voor rekening van de 
aannemer. 

60.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 
03. REVISIETEKENINGEN VERWARMINGSINSTALLATIE 

Door de aannemer te vervaardigen revisietekening(en). 
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven: 
- het leiding- en kanaalbeloop met afmetingen en peilmaten schaal 1:50 
- de leiding- en kanaalbevestigingsconstructies. 
- de ondersteunings- en vastpuntconstructies. 
- de reinigings- en inspectieluiken. 
- de doorvoeringen 
- de opstelling en specificaties van verwarmingsapparaten en -lichamen 
- de opstelling en specificaties van appendages 
- de materialen van leidingen, kanalen, isolatie en isolatie-afwerkingen 
- de te isoleren, respectievelijk geïsoleerde installatiedelen 
- de inregelgegevens 
- De naam en het logo van De Blaay- Van den Bogaard  Raadgevende 

Ingenieurs B.V. 
De gegevens moeten worden vastgelegd voordat de onderdelen aan het zicht zijn 
onttrokken. 
Tekeningdrager: Kunststof mappen alsmede op cd-rom  met PDF en DWG files 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring: in enkelvoud 
- goedgekeurde: in 3-voud 
Tijdstip van levering:  
- Ter goedkeuring: Tijdens oplevering  
- Definitief: maximaal 4 weken na oplevering 

04. REVISIEBESCHEIDEN 
De aannemer vervaardigt revisiebescheiden van de volgende installatie-
onderdelen: 
- Van de gehele installatie 
Aantal te verstrekken revisiebescheiden: 
- ter goedkeuring: enkelvoud 
- goedgekeurde: 3-voud 
Taal: Nederlands 
Tijdstip van verstrekking:  
- Ter goedkeuring: Tijdens oplevering  
- Definitief: maximaal 4 weken na oplevering 
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Vorm van verstrekking: in kunststof mappen 

60.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN 
01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT 

Door de aannemer te verstrekken onderhoudsvoorschriften: 
van de gehele installatie 
Taal: Nederlands 
Aantal te verstrekken exemplaren: 3-voud 
Tijdstip van verstrekking:  
- Ter goedkeuring: Tijdens oplevering  
- Definitief: maximaal 4 weken na oplevering 

02. BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT  
Te verstrekken bedrijfs-/bedieningsvoorschrift(en) van: 
- de gehele verwarmingsinstallatie 
Door de aannemer van dit bestek 
Met technische beschrijving van de installatie 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.):  in enkelvoud 
- goedgekeurde (st.):  in 3-voud 
Tijdstip van verstrekking:  
- Ter goedkeuring: Tijdens oplevering  
- Definitief: maximaal 4 weken na oplevering 

03. BEDIENINGSINSTRUCTIE 
Na inbedrijfstelling van de installatie geeft de aannemer aan de opdrachtgever ter 
plaatse instructie over de bediening en het onderhoud van de installatie De 
instructietijd is (min): 1 dag 
De instructietijd is maximaal: 1 dag 

60.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN 

60.11.10-a WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE  
0. WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE 

Individuele verwarmingOpmerking: daar waar warmwaterverwarmingsinstallatie 
staat genoemd wordt elektrische verwarmingsinstallatie bedoeld. 
Bestaande situatie 
De bestaande verwarmer van de bestaande wastraat dient gedemonteerd en 
afgevoerd te worden, compleet met de overbodige bekabeling. 
Nieuwe situatie 
In de hal ter plaatse van de wasstraat dienen elektrische stralingspanelen te 
worden anagebracht zoals aangegeven op tekening E00. 
De stalingspanelen dienen te worden aangesloten op het aansluitpunt/wcd nabij de 
maontageplaats van de stralingspanelen. De Panelen dienen bevestigd te worden 
aan de houeten balken onder het dak middels bevestigingsmateriaal van RVS 
(zoutbestendig)  
Verwarmingslichamen:  
- elektrische stralingspanelen 
Temperatuurregeling: 
- aan/uit: de stralingspanelen kunnen handmatig  ingeschakeld worden via de 

bediening zoals  omschreven in hoofdstuk 70  
.01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE 

De gehele installatie als in dit bestek omschreven 

60.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 

60.12.10-a TEKENINGEN 
0. TEKENING VERWARMINGSINSTALLATIE 

Door de aannemer te vervaardigen tekening(en): 
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven: 
- het leiding- en kanaalbeloop met afmetingen en peilmaten van 
- de leiding- en kanaal bevestigingspunten, ondersteuningspunten, 

vastpuntconstructies, reinigings- en inspectieluiken, doorvoeringen van 
- de plaats en specificaties van verwarmingsapparaten en -lichamen 
- de plaats en specificaties van appendages 
- de materialen van leidingen, kanalen, isolatie en eventuele isolatie-afwerkingen 
- de te isoleren, respectievelijk geïsoleerde installatiedelen 
- de inregelgegevens 
-  De naam en het logo van De Blaay- Van den Bogaard  Raadgevende 
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Ingenieurs B.V. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring: 3-voud 
- goedgekeurde: 6-voud 

.01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE 

Tekeningen van de gehele installatie 

60.12.10-b TEKENINGEN 
0. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR TEKENINGEN 

De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, verantwoordelijk voor de 
door hem gemaakte tekeningen betreffende de constructies, werkwijze, 
maatvoering en dergelijke. 

60.12.10-c TEKENINGEN 
0. WIJZIGINGEN IN TEKENINGEN 

Wanneer door de aannemer wijzigingen in de door hem gemaakte tekeningen 
worden aangebracht wordt dit op het origineel bij het onderschrift aangegeven 
door middel van een nummer- en datumwijziging. De aannemer registreert en 
distribueert deze tekeningen. 
Oudere versies van tekeningen komen daardoor te vervallen. 
Indien de aannemer zich niet met door de directie gewenste wijzigingen kan 
verenigen, deelt hij dit de directie schriftelijk mede. 
 

.01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE 

Tekeningen van de gehele installatie 

60.13 BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN 

60.13.10-a BEPROEVEN/INREGELEN 
0. VERWARMINGSINSTALLATIE 

Beproeven/inregelen. 
Onderdelen: 
de gehele installatie 
Tijdstip: 
- voor de oplevering, tijdig te melden aan de  directie 

4. MEETRAPPORT 
Te verstrekken meetrapport(en) van: 
van de gehele installatie 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurde (st.): 2 
Tijdstip van verstrekking: binnen 14 dagen na de metingen 

.01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE 

Beproeven van de verwarmingsinstallatie 

60.13.20-a IN BEDRIJF STELLEN 
0. IN BEDRIJF STELLEN 

In bedrijf stellen. 
Onderdelen: 
elektrische stralingspanelen 
Uitvoering door: 
- de leverancier, voor rekening aannemer van dit  bestek 
Tijdstip: 
- voor de oplevering 

.01 VERWARMINGSLICHAAM 

in bedrijfstellen van de elektrische stralingspanelen 

60.14 PROEFOPSTELLINGEN 

60.14.10-a PROEFOPSTELLING 
0. PROEFOPSTELLING 

Door de aannemer te verzorgen proefopstelling: 
Van de paneelradiatoren in een standaardlokaal 
Uitgangspunten/eisen: het bepalen van de kwaliteit en maten van het te maken 
werk. 
Tijdstip: in overleg met de directie. 
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.01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE 

Proefopstelling als genoemd. 

60.41 VERWARMINGSLICHAMEN, NATUURLIJKE AFGIFTE 

60.41.21-a STRALINGSPANEEL 
0. ELEKTRISCHE STRALINGSPANELEN 

fabrikaat: Varmigo 
Specificaties:  
Vermogen: 2400 Watt Temperatuur: 350 C Afmeting: 83 x 50 cm Montage: Wand, 
plafond of statief Spanning: 230 V / 10,5 A Aansluitkabel: 1000 mm met stekker 
Gewicht: 13,00 kg Te verwarmen oppervlak: tot 40 m Kleur: Zwart Materiaal 
behuizing: Gemailleerd staal Materiaal verwarmingsplaat RVS INOX Coating: Anti 
graffiti IP: 65 
Aanrakingsveilig doordat de behuizing geheel dicht is. Volledige bescherming tegen 
stof Geen schade indien bespoten (12,5 l/min)  

4. MONTAGE VERWARMINGSLICHAAM 
Montagewijze: 
- montage/opstellingaan houten spanten 
- samenbouwendoor leverancier 
- uitvoering door 
- montagehoogte 
Verbindingswijze: 
- montage middels RVS bevestigingsmateriaal 
Bevestigingswijze: 
- gebeugeld 
- ondersteund 
- montage middels RVS bevestigingsmateriaal 
Beschermingswijze: 
IP: 65 
Aansluitingen: 
Spanning: 230 V / 10,5 A Aansluitkabel: 1000 mm met stekker  

9. ELEKTRISCHE STRALINGSPANELEN 
de electrische stralingspanelen zoals aangegeven op tekening E00 
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70 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 

70.00 ALGEMEEN 

70.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 
90. ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 

Het hoofdstuk elektrotechnische installaties betreft het geheel van leveranties en 
werkzaamheden, nodig voor het in het werk brengen en bedrijfsgereed maken van 
de installaties voor de opwekking, omzetting, distributie en afname van elektrische 
energie alsmede gemeenschappelijke leidingwegen en aardings voorzieningen. 
Tot de werkzaamheden van de aannemer behoren ook: 
- het uitwerken van het installatie ontwerp; 
- het aangeven van de nodige bouwkundige  voorzieningen;  
- het overleg met Nutsbedrijven en Overheid voor de  benodigde goedkeuringen 

en vergunningen; 
- het maken van de hiervoor benodigde berekeningen en  tekeningen; 
- het leveren en aanbrengen van de benodigde  mantelbuizen in wanden, vloeren 

en fundering voor  de doorvoer van leidingen; 
- het afdoppen van leidingen zolang de afmontage nog  niet heeft 

plaatsgevonden; 
- het afstemmen van de installaties aan de bouwwijze  van de opdrachtgever 
- het maken van wand aanzichten met daarop aangegeven (gemaatvoerd) alle 

installatie componenten. 
91. BEGRIPSBEPALINGEN ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 

Van toepassing zijn de begripsbepalingen zoals deze zijn opgenomen in de 
brochure BEGRIPSBEPALINGEN ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES uitgegeven 
door de stichting STABU te Ede. 
Uitgave: 2012 

70.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 
01. GOEDKEURING INSTALLATIES 

De aannemer zorgt voor de goedkeuring van de daarvoor in aanmerking komende 
installaties of delen hiervan door: 
- de waarborginstallateur. 
- de beheerder van de telecom. 
- De gemeente. 
- De plaatselijke brandweer. 
- De arbeidsinspectie. 
- Alle overige ter zake zijnde instanties. 
De kosten van keuring zijn voor rekening van de aannemer. 
De kosten voor het verkrijgen van goedkeuring zijn voor rekening van de 
aannemer. 
De kosten voor de daadwerkelijke aansluitingen zijn hiervan uitgesloten. Alle voor 
goedkeuring benodigde tekeningen, berekeningen, inspectierapporten etc.  
worden door de aannemer van dit bestek vervaardigd.  
Kosten hiervoor, alsmede kosten voor testen, hertesten en beproeven door deze 
bedrijven zijn voor rekening van de aannemer van dit bestek . De goedgekeurde 
tekeningen dienen op het werk aanwezig te zijn. 

90. MELDING AANVANG 
De aannemer van dit bestek moet de directie tijdig melden wanneer een aanvang 
wordt gemaakt met de werkzaamheden en wanneer de volgende bewerking plaats 
vindt. 

91. BEPALINGEN EN VOORSCHRIFTEN 
Naast de reeds in het bestek aangegeven bepalingen en voorschriften dient de 
aannemer van dit bestek verder te voldoen aan: 
- Alle hier te lande geldende normen en voorschriften  voorzover deze 

betrekking hebben op en/of in  verband kunnen worden gebracht met de 
installaties  volgens de voorwaarden en omschrijving of  onderdelen daarvan; 

- De door de overheid, waaronder mede begrepen de  plaatselijke overheid, wet 
milieubeheer, hinderwet, arbeidsinspectie, inspectiebureaus, brandweer, gas-  , 
energie- en waterleverend bedrijf en dergelijke,  op de landelijke eisen te 
stellen aanvullende  eisen; 

- Plaatselijk elektriciteitsbedrijf en laatste druk  NEN1010;NEN 1014, NEN-EN-IEC 
62305; NPR5310; 

- Richtlijnen zoals omschreven in "Handboek voor  toegankelijkheid" laatste druk; 
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- Het door de Nederlandse Vereniging voor  Brandweerzorg en 
Rampenbestrijding (NVBR)  uitgegeven boek "Brandveiligheidsinstallaties",  
laatste druk; 

- De door de Stichting Bouwresearch (SBR) uitgegeven  bundel "Ontwerpen en 
Brandveiligheid" delen A t/m  D, laatste druk; 

- Een brandveiliggebouw bouwen, laatste druk; 
- Brandveiligheid installatie in gebouwen, laatste  druk; 
- EMC richtlijn 89/336/EEC 
- De laatste drukken NEN-EN1838, NEN2535, NEN2575; 
- De N.V. KEMA te Arnhem (keuringseisen); 
- de door de tot keuring van bouwstoffen bevoegde  instanties uitgegeven 

keuringseisen (Stichting  bouwkwaliteit voorheen KOMO); 
- De eventueel extra ter plaatse geldende  voorschriften van overheidswege; 
- Technische beveiligingswerkzaamheden uit te voeren  door een aannemer van 

dit bestek welke voor deze  installatie gecertificeerd is; 
- Brandbeveiligingsverordening (VNG); 
- Isso publicatie 79 Inspectie en onderhoud van  noodverlichtingsinstalaltie. 

92. EISEN EN UITVOERING; BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 
Naam- en coderingsplaten duidelijk leesbaar aanbrengen op of bij 
installatieonderdelen, schakel- en verdeelinrichtingen, schakelaars, signaallampen 
enz. De tekst moet corresponderen met de revisie bescheiden. 
Alle materialen binnen het project dienen geschikt te zijn voor een omgeving met 
zout. bevesting materialen dienen zoveel mogelijk worden uitgevoerd als kunststof. 
Schroeven, bouten, moeren, etc dienen minimaal te worden uitgevoerd als RVS 
316 Alle installatieonderdelen dienen trillingsvrij opsteld en aangesloten te worden, 
zodat geen geluidstrillingen op de bouwkundige constructie kunnen worden 
overgebracht. 
Mantelbuizen door vloeren, wanden en andere bouwkundige constructies, leveren, 
aanbrengen en deugdelijk verankeren. Ruimte tussen leidingen en huls opvullen 
met isolatiemateriaal. 
Bij brandscheidingen rook- en brandwerende doorvoeringen toepassen 
De brandwerende afwerkingen t.b.v. sparingen en doorvoeringen t.b.v. alle 
elektrotechnische installaties in c.q. door brandwerende wanden en vloeren dienen 
brandwerend te worden aangewerkt rondom het desbetreffende installatie 
onderdeel in dezelfde brand- en of rookwerendheid als de bouwkundige constructie 
door een gecertificeerde instantie ter goedkeuring van de plaatselijke brandweer 
en de directie. 
Voor het brandwerend afwerken van inbouwdozen in brandscheidende wanden 
dient de Hilti Putty Pad toegepast te worden of een ander fabrikaat ter goedkeuring 
van de brandweer en directie. 
De doorvoeringen met kraag met tenminste dezelfde brandwerendheid als de 
brandwerende constructie. 
De verantwoordelijkheid voor de juiste uitvoering van alle doorvoeringen en 
sparingen liggen bij de aannemer van dit bestek. 
Draadgedeelten van bouten voor het aanbrengen van de moeren insmeren met 
Molykote. 
Bij doorvoeringen door scheidingsconstructies geluidslekken voorkomen door 
middel van het afdichten met een elastisch blijvende kit of gelijkwaardig. 
Pijpbeugels bevestigen aan corrosiewerend behandelde rails, zware kwaliteit 
(afhankelijk van het aantal en het gewicht van de leidingen). 
Voor de installatietechnische werkzaamheden in het project is de aannemer van dit 
bestek verantwoordelijk.  
De aannemer van dit bestek is verplicht zijn werkzaamheden te coordineren met 
de overige aannemers. 
De aannemer van dit bestek geeft duidelijke instructies aan de door de 
opdrachtgever aan te wijzen personen in de bediening, regeling en onderhoud van 
de installaties. Zie tevens artikel 70.00.33. 
Voor de ophanging van installatie-onderdelen moet de aannemer van dit bestek 
waar nodig zelf de nodige boorankers (in beton) en keilbouten of dergelijke in 
metselwanden en andere lichte constructies leveren en aanbrengen, rekening 
houdend met de eisen "functiebehoud" van de diverse installaties, na daartoe 
verkregen toestemming van de directie. 
Verpakkingen van installatie-onderdelen mogen pas worden verwijderd, als de 
uitvoering van de werkzaamheden dit noodzakelijk maakt. 
Het is de aannemer van dit bestek, zonder toestemming van de directie, niet 
toegestaan werkzaamheden te verrichten, zoals bijvoorbeeld het boren van gaten 
enz., die de sterkte van de bouwkundige constructies ongunstig zouden kunnen 
be‹nvloeden. 
De aannemer van dit bestek is verplicht schriftelijk aan de directie mee te delen, 
welke installatie- 
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onderdelen een langere garantietermijn af fabriek hebben met vermelding van die 
garantietermijn. 
De aannemer van dit bestek dient ervoor te zorgen dat uitwendige corrosie aan de 
installaties wordt voorkomen conform ISSO-publicatie 26. 
Bij montage rekening houden met de afwerking van de wanden bij het maatvoeren 
van verticale leidingen. 
Aan verzinkte onderdelen mag niet worden gelast. 
De aannemer van dit bestek dient ervoor te zorgen dat alle installaties bij 
oplevering schoon zijn. 
Bij eventuele lassen dienen lassers tenminste het NIL-gronddiploma te bezitten. 
Iedere lasser moet bouwkundige constructies en installatie-onderdelen tijdens het 
lassen beschermen met blusdekens en in zijn onmiddelijk nabijheid beschikken 
over een koolzuursneeuw-blustoestel van voldoende inhoud. 

93. BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN PRIJSVORMING 
Ten tijde van de prijsvorming dient de aannemer van dit bestek alle fabrikaten,  
leveranciers, installatie onderdelen en specificaties zoals genoemd in dit bestek 
aan te houden en in de aanbesteding op te nemen.  
De opdrachtgever zal hierbij niet afwijken van de gestelde fabrikaten zoals 
genoemd in het handboek. 
De aannemer van dit bestek blijft verantwoordelijk voor de gelijkwaardigheid van 
het aangeboden alternatief t.o.v. het bestek. Meerwerk voortvloeiend uit het 
aangeboden alternatief is voor rekening van de aannemer van dit bestek. 
Het vasthouden aan de genoemde fabrikaten c.q.  
leveranciers in dit bestek dient niet tot meerwerk te leiden. 

94. MATERIALEN / GELIJKWAARDIGHEID 
De in het werk toegepaste installaties dienen te voldoen aan de voorgeschreven 
materialen en mogen niet afwijken van de zonder voorgaand overleg met de 
installatie adviseur en directie. 
Geduurende de uitvoering mag de aannemer een fabrikant, leverancier, product 
aanbieden welke gelijkwaardig is aan hetgeen in het bestek is omschreven. 
De opdrachtgever zal hierbij niet afwijken van de gestelde fabrikaten zoals 
genoemd in het handboek. 
De gelijkwaardigheid dient door de aannemer van dit bestek te worden 
aangetoond. 
Het bepalen van de gelijkwaardigheid van ter alternatief aangeboden materialen 
dient schriftelijk te worden ingediend. Het beoordelen van de gelijkwaardigheid 
door de adviseur geschiedt tegen het geldend uurtarief. 
De kosten voor de beoordeling van het alternatief zijn voor rekening van de 
aannemer van dit bestek. 
Het uiteindelijk toepassen van een alternatief gescheidt doorgaans vanuit een 
financieel voordeel van de aannemer. Indien het alternatief wordt goedgekeurd, 
dient het financiele voordeel ook de opdrachtgever ten goede komen. 
De aannemer van dit bestek blijft verantwoordelijk voor de gelijkwaardigheid van 
het aangeboden alternatief t.o.v. het bestek. Meerwerk voortvloeiend uit het 
aangeboden alternatief is voor rekening van de aannemer van dit bestek. 
De directie behoud zich het recht voor materialen te keuren en ondeugdelijke of 
minder goed afgewerkte materialen te doen vervangen door nieuwe, ook al zijn 
deze reeds aangebracht. De vervanging dient op eerst aanwijzing van de directie 
onmiddelijk te geschieden. 
Bij nalatigheid, ter beoordeling van de directie, zal deze vervanging zonodig door 
derden geschieden, zulks voor rekening van de aannemer van dit bestek. 
Het vasthouden aan de genoemde fabrikaten c.q.  
leveranciers in dit bestek dient niet tot meerwerk te leiden. 

70.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 
01. REVISIETEKENINGEN 

Door de aannemer te vervaardigen revisietekening(en): 
van de complete elektrotechnische installaties waarop de werking van de installatie 
duidelijk naar voren komt. 
De gegevens moeten worden vastgelegd voordat de onderdelen aan het zicht zijn 
onttrokken. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring:  in drie-voud; 
- goedgekeurde:  in zes-voud. 
Tijdstip van levering: Bij de oplevering. 

14. REVISIEBESCHEIDEN 
De aannemer verstrekt de directie de benodigde gegevens ten behoeve van de 
revisiebescheiden. 
De aannemer vervaardigt revisiebescheiden van de volgende installatie-
onderdelen: 
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- de complete elektrotechnische installaties. 
Taal: Nederlands 
Tijdstip van verstrekking: Ten tijden van de oplevering. 
Vorm van verstrekking: In kunststof folie gestoken gebundeld in mappen. 
- Overzicht van de revisiebescheiden en een  inhoudsopgave van de ordners; 
- Alle onderhouds- en bedieningsvoorschriften in de  Nederlandse taal; 
- Adres en naam van de aannemer van dit bestek, met  de contactpersonen; 
- Adressen van leveranciers en onderaannemers, met de  contactpersonen; 
- Gebruiksaanwijzingen (gebruikershandleidingen); 
- Garantieverklaringen; 
- Keuringsrapporten, meetrapporten en certificaten; 
- Documentatie en specificaties van toegepaste  materialen en producten; 
- Concept onderhoudsaanbiedingen; 
- Technische meetgegevens en rapporten; 
- De door (overheids)instancies, nutsbedrijven en  inspectiebureaus 

goedgekeurde tekeningen,  berekeningen. rapporten etc.; 
- Revisietekeningen, inclusief bedradings- en  installatieschema's; 
- USB met alle installatie tekeningen (dwg, plot en   pdf files) en alle in dit artikel 

genoemde revisie bescheiden (pdf) Indien documenten alleen als   hardcopy 
aanwezig zijn dienen deze eveneens   ingescand te worden en te worden 
toegevoegd op de USB. Uitgangspunt is dat de USB een 1op1 kopie van 
de revisiemappen is. De mappensructuur op de USB   dient overzichtelijk en 
eenduidig te zijn.; 

De ruimtenummers op de revisietekeningen moeten gelijk zijn aan de laatste 
opgave terzake van de opdrachtgever. 

70.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN 
01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT 

Door de aannemer te verstrekken onderhoudsvoorschriften: 
van de complete elektrotechnische installatie 
Taal: Nederlands 
Aantal te verstrekken exemplaren: zes-voud 
Tijdstip van verstrekking:bij de oplevering. 

02. BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT  
Te verstrekken bedrijfs-/bedieningsvoorschrift(en) van: 
van de complete elektrotechnische installatie 
Met lijst van toegepaste symbolen 
Met technische beschrijving van de installatie 
Een instructie document voor de gebruikers voor algemeen voorkomende 
storingen e.d. waarin de te verrichten handieling staps gewijs worden uitgelgd.  
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): drie-voud 
- goedgekeurde (st.): zes-voud 
Taal: Nederlands 
Tijdstip van verstrekking: Bij de oplevering. 

03. BEDIENINGSINSTRUCTIE 
Na inbedrijfstelling van de installatie geeft de aannemer aan de opdrachtgever ter 
plaatse instructie over de bediening en het onderhoud van de installatie De 
instructietijd is (min):  gesteld op vijf werkdagen voor de elektrotechnische 
installaties. 
De datum waarop de instructie gegeven zal gaan worden dient tijdig, doch 
minimaal 4 weken voor geplande opleverdatum van de desbetreffende fase te 
geschieden om gezamelijk met de opdrachtgever tot een een datum te komen. De 
aannemer van dit bestek dient een gedetaileerde planning van de dag te 
overhandigen waarmee de opdrachtgever de desbetreffende gebruikers kan 
inplannen. In de gedetaileerde planning dienen de verschillende installatie 
onderdelen, eventuele onderaannemers (instructeurs) en de tijdsduur per 
installatie onderdeel duidelijk te worden aangegeven. 

70.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 
02. TE GARANDEREN ONDERDELEN 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf 
het gereedkomen of de levering van het gegarandeerde onderdeel gedurende de 
vermelde periode. 
Onderdeel: de complete elektrotechnische installatie 
- te garanderen door: de aannemer van dit bestek 
- periode: 12 maanden 
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70.00.50 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN 
90. NIET VERMELDE MATERIALEN 

Tot de levering behoort alles voor het verkrijgen van een goedwerkende installatie 
volgens de geldende voorschriften, ook indien is nagelaten de betrokken 
onderdelen met name te noemen of op tekening te vermelden en deze blijken 
naar de algemene strekking van het bestek of naar goeder trouw gerekend te 
kunnen worden tot een goede bedrijfsvaardige uitvoering van het werk en 
installatie. Deze dienen door de aannemer van dit bestek te worden meegeleverd 
zonder dat hiervoor meerkosten in rekening wordt gebracht. 
In geval van onduidelijkheden en/of geschillen in, of tegenstrijdigheden tussen, 
alle verstrekte gegevens, moet men zich ten alle tijde naar oordeel en uitleg van 
de direktie voegen. 

91. SPARINGSTEKENINGEN 
Tot de werkzaamheden van de aannemer van dit bestek behoren het vervaardigen 
van de benodigde sparingstekeningen incl. maatvoeringen voor het maken van 
sparingen in beton en metselwerk, alsmede het aangeven van de benodigde in te 
storten mantelbuizen, installatiedozen en buisleidingen. 
Het afschrijven, maatvoeren van sparingen in het werk en het boren van gaten op 
aanwezige wanden en vloeren behoren tot de verplichtingen van de bouwkundig 
aannemer.  
De aannemer van dit bestek dient vooraf aan het boren van de sparingen de 
sparingen in het werk te controleren.  
De aannemer van dit bestek blijft verantwoordelijk voor de geboorde sparingen.  
Sparingstekeningen dienen in drievoud als definitief bij de directie te worden 
ingediend. 
In een van de eerste bouwvergaderingen dienen afspraken te worden gemaakt 
omtrent de sparingsprocedure 

92. VERGUNNINGEN, ONTHEFFINGEN EN ANDERE BESCHIKKINGEN 
Alle tekeningen, aanvragen bestemd voor de toestemming tot aansluiting op het 
net van het desbetreffende nutsbedrijf, alsmede de benodigde tekeningen voor de 
brandweer, inspectiebureau, wet milieubeheer etc. moeten door de aannemer van 
dit bestek worden vervaardigd en behandeld.  
De tekeningen dienen tijdig bij de betreffende instanties te worden ingediend. 
De aannemer van dit bestek wordt geacht alle relevante gegevens ten behoeve 
van het verkrijgen van de benodigde vergunningen aan de opdrachtgever ter 
beschikking te stellen. 

70.00.90 KEMA-KEUR 
01. KEMA-KEUR 

Alle in het werk toegepaste elektrotechnische materialen en apparaten, voor zover 
niet bestemd voor zwakstroom, moeten zijn voorzien van een KEMA-keur dan wel 
door KEMA zijn gekeurd 

70.00.91 informatie-overdracht: monsters 
90. MONSTER TER BEOORDELING 

De aannemer van dit bestek dient voor alle in- en uitzicht installatie onderdelen 
een monsterlijst op te stellen waaruit de directie een keuze kan maken welke 
daadwerkeijk bemonsterd dient te worden en waar volstaan kan worden met 
documentatie.  
De aannemer van dit bestek dient ervan uit te gaan dat ieder onderdeel 
bemonsterd dient te worden. de kosten hiervoor dienen te worden opgenomen. 
Zonder de uitdrukkelijke goedkeuring van de directie mogen de diverse 
bouwstoffen niet besteld worden.  
Alle kosten hiervoor dienen door de aannemer te worden opgenomen. 
De installateur is verantwoordelijk voor het tijdstip van de bemonstering en de 
juistheid van het bemonsterde onderdeel in relatie tot de levertijden diverse 
installatie onderdelen. Rekening houdend met een periode waarin eventueel 
alternatieven dienen te worden aangedragen. 

70.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN 

70.11.10-a CENTRALE ELEKTROTECHNISCHE VOORZIENING 
0. CENTRALE ENERGIE VOORZIENING 

Het gebouw is voorzien van een bestaande energie aansluiting. 
De bestaande aansluiting blijft gehandhaaft. 
Het gebouw is voorzien van een bestaande hoofdverdeelinrichting. De 
hoofdverdeelinrichting is aangesloten op een noodstroom aggregaat. 
De bestaande hoofdverdeelinrichting dient te worden aangepast en te worden 
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uitgebreid aan de nieuwe situatie. 
De bestaande noodnoodstroom aggregaat. installatie blijft gehandhaaft. 

.01 LAAGSPANNINGSNET 

Ten behoeve van de gehele installatie van het gebouw. 

70.11.10-b CENTRALE ELEKTROTECHNISCHE VOORZIENING 
0. AARDING INSTALLATIES 

Het gebouw is voorzien van een bestaande aardingsinstallatie. 
De nieuw aan te brengen installatie onderdelen en inrichting elementen dienen te 
worden voorzien van een aarding installatie. De nieuwe installatie dient te worden 
aangesloten op de bestaande installatie.  
De aardingnstallatie dient na de diverse werkzaamheden te worden gemeten en 
dient te voldoen aan de regelgeving. 
Alle metalen delen, zoals  afvoerputten, waterleidingen, leidingen,  etc. dienen van 
een veiligheidsaarding te worden voorzien en te worden aangesloten op de 
bestaande aarding installatie, hiertoe dient de aannemer e.e.a. te cordineren. 
Daarnaast dienen de de metalen inrichting elementen, zoals de wasinstallatie, 
Silo's, loopkatten, etc te worden voorzien van een veiligheidsaarding te worden 
voorzien. 

.01 VEILIGHEIDSAARDINGSINSTALLATIE 

Ten behoeve van de gehele installatie van het gebouw. 

70.11.10-c CENTRALE ELEKTROTECHNISCHE VOORZIENING 
.01 KANALISATIE ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 

KABELGOOT EN LADDERBAAN 
Het gebouw is voorzien van een bestaand kabelgoten trace. 
Het trace bestaat uit twee trace's, te weten een kunststof kabelgoten trace op 6mtr 
hoog en een metalen kabelgoten trace op circa 4mtr hoog, beide gemonteerd aan de 
wand 
Het bestaande metalen kabelgoten trace dient te worden verwijderd. Alle bekabeling 
welke hier doorheen loopt dient losgekoppeld te worden en te worden verwijderd. 
Het bestaande kunststof kabelgoten trace dient gehandhaafd te blijven en dient te 
worden gebruikt voor te te handhaven instalaltie onderdelen en de nieuwe installatie 
onderdelen. Indien door de aannemer een aanvullend trace wordt toegepast dan dient 
deze van kunststof te zijn.  
De aannemer van dit bestek dient tevens rekening te houden zonder extra verrekening 
met: 
- nivoverschillen; 
- passende aansluitingen 
- eindschotten; 
- brandwerende- en akoestische scheidingen; 
- extra ophangingen bij de hulpstukken; 
- bevestigingsmateriaal (betonankers, caddy-klemmen); 
- stickers, naamplaten e.d. voor soort  spanningsaanduiding; 
- verdeel-, patch- e.a. kastaansluitingen; 
- functiebehoud. 
Voor aftakkingen anders dan 90ø (graden) dient de aannemer van dit bestek te 
rekenen op koppelplaten.  
Voor hoeken anders dan 90ø graden dient de aannemer van dit bestek te rekenen op 
instelbare hoekstukken. 
Verder dient de aannemer van dit bestek het geheel te leveren, monteren en aan te 
sluiten inclusief bevestigingsmaterialen zoals consoles en betonankers, montage- en 
lasdozen, flensplaten als afwerking tegen het plafond. 
Kabelgoot-uiteinden dienen voorzien te zijn van rubberen afdekking ter voorkoming 
schade aan uithangende kabels. 

.02 KANALISATIE ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 

BUISLEIDINGEN 
Ten behoeve van de licht- kracht,- en zwakstroominstallatie en de aan te leggen 
verwarmings-, regelinstallatie, etc. dient de aannemer van dit bestek buisleidingen 
(voldoende diameter e.e.a. zoals op de tekeningen vermeldt staat doch minimaal 
16mm) aan te brengen vanaf de kabelgoten c.q. buisleidingen tot aan de 
aansluitpunten,regelkasten etc.  
Door derden zal er een geluidinstalaltie worden aangelegd. De aannemer van dit bestek 
dient hiervoor de nodige ledige voorzieningen op te nemen. 
Tevens dient de aannemer er rekening mee te houden dat er coordinatie plicht is met 
deze partij. De aannemer dient er rekening mee te houden dat er een hoogwerker ter 
beschikking wordt gesteld aan deze partij.. 
Door de aannemer van dit bestek dient in de ledige buis een trekkoord te worden 
aangebracht. 
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70.11.20-a KRACHTSTROOMINSTALLATIE, ALGEMEEN 
0. KRACHTSTROOMINSTALLATIE, ALGEMEEN 

Het gebouw is voorzien van een bestaande kracht installatie. De bestaande 
installatie dient te worden aangepast aan de nieuwe installatie. 
De aannemer van dit bestek dient een complete krachtinstallatie te leveren, te 
monteren en bedrijfsvaardig aan te sluiten, bestaande uit o.a.  
mantelbuizen, voedingskabels, krachtaansluitingen t.b.v., werktuigkundige 
installaties, krachtwandcontactdozen, verdeelinrichtingen, aansluitingen t.b.v 
gebruikers apparatuur etc. inclusief benodigde toebehoren. 
De installatie vangt aan achter de bemetering van het energiebedrijf. 
Het gebouw is voorzien van een bestaande hoofdverdeelinrichting. De bestaande 
hoofdverdeelinrichting dient te worden aanpast en te worden uitgebreid naar de 
nieuwe situatie.  
Op de hoofdverdeelinrichting dienen de  diverse verdeelinrichtingen, voedingen, 
aansluitingen etc. in het gebouw te worden aangesloten.  
Alle wandcontactdozen in de loods dienen te worden uitgevoerd als CEE form, 
e.e.a conform de bestaande installatie. De bestaande installatie dient zoveel 
mogelijk te worden hergebruikt. 
De aannemer van dit bestek dient ten behoeve van de door derden te leveren,  
machines de benodigde noodzakelijke wandcontactdozen / voedingen aan te 
brengen en aan te sluiten op een aparte eindgroep van de desbetreffende 
verdeelinrichting. 
De exacte hoogten schakelmateriaal nader te bepalen in overleg met de directie 
en architect.  
Daar waar leidingen of installatie onderdelen in het zicht komen, dienen deze te 
worden uitgevoerd als slagvast met de kleur grijs. De leidingen dienen te worden 
vastgezet met kunsstof beugels/klemmen. 
De aannemer van dit bestek dient bij het bepalen van de kabeldiameters, 
hoofdschakelaars en groepenschakelaars ten behoeve van de verdeelinrichtingen 
behoudens de geldende voorschriften, de volgende uitgangspunten ten behoeve 
van de gelijktijdigheidfactoren te hanteren inclusief reserve-aansluitingen: 
- verlichting: 90% van het voor verlichting  ge‹nstalleerd vermogen 

(contactdozen voor algemene  doeleinden niet meegerekend); 
- algemene wandcontactdozen: 30% van het voor deze  wandcontactdozen 

ge‹nstalleerd vermogen; 
- algemeen kracht: 50% van het voor kracht  ge‹nstalleerd vermogen; 
- aansluitingen wagens: 100% van het ge‹nstalleerd  vermogen 
- warmte: 100% van het voor warmte ge‹nstalleerd  vermogen; 
- werktuigkundige installaties: 100% van het voor  werktuigkundige installaties 

geïnstalleerd vermogen (regelkast, pompen e.d.); 
Diverse apparatuur, zoals wasinstallatie, Silo's, etc. worden door derden geleverd. 
T.b.v. afzekerwaarde en zekering karakterestiek van de regelkasten, aansluitingen 
e.d. dient de aannemer van dit bestek e.e.a. te coordineren met derden. 
De aannemer van dit bestek dient ten behoeven van apparaten zoals , pompen 
e.d. de benodigde stekers en snoeren van voldoende lengte en juiste type te 
leveren.  De aannemer van dit bestek dient deze te monteren en aan te sluiten.  
De aannemer dient te rekenen op het laten uitvoeren van een NEN-1010-6 / NEN-
3140 keuring na gereed koming van de installaties.. 
De keuring dient te worden uitgevoerd door een onafhankelijke partij, welke ter 
goedkeuring aan de directie dient te worden voorgesteld. Alle kosten hiervoor 
dienen door de aannemer van dit bestek te worden opgenomen 
De eventuele punten (alleen de punten die betrekking hebben tot de door de 
aannemer aangelegde installatie), welke in de keuring naar voren komen dienen 
door de aannemer van dit bestek kostenloos te worden verholpen. 
De NEN-3140 rapport dient te worden overhandigd bij de overige 
revisiebescheiden. 

9. KRACHTSTROOMINSTALLATIE, VERDEELINRICHTINGEN 
Het gebouw is voorzien van een bestaande hoofdverdeelinrichting. De bestaande 
hoofdverdeelinrichting dient te worden aangepast en te worden uitgebreid aan de 
nieuwe situatie. 
Het gebouw isin de loods voorzien van 6 bestaande verdeelkasten t.b.v. de 
verlichting, te weten; L1-1 t/m L1-6. 
Op deze verdeelkasten is de lichtinstallatie van het gebouw aangesloten. De 
bestaande verdeelkasten dienen gehandhaafd te blijven. 
De bestaande verlichting installatie dient i.v.m. de vervanging van het dak 
verwijderd te worden. Na het plaatsing van het nieuwe dak dient er een nieuwe 
installatie te worden aangebracht. De nieuwe installatie dient te worden 
aangesloten op de bestaande verdeelinrichtingen. 
Het gebouw is in de bestaande situatie op een aantal plaatsen voorzien van 
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rubbere wandverdeelkasten van het fabrikaat Keraf, type Domino2. 
De bestaande wandverdeelkasten blijven gehandhaafd. 
In de nieuwe situatie  dienen er aanvullende wandverdeelkasten worden 
aangebracht, de kasten dienen te worden uitgevoerd conform de bestaande 
kasten. De kasten dienen te worden voorzien van; 
- uitgang1 x CEE 16A 5p 400V 
- 1 x CEE 32A 5p 400V 
- 2 x schuko 16A 250V 
- beveiliging1 x automaat 16A 3p+N 
- 2 x automaat 16A 1p+N 
- 1 x aardlekschakelaar 40A/0,03 
Het gebouw dient in de nieuwe situatie te worden voorzien van nieuwe 
onderverdeelkast K1, de verdeelkast dient te worden aangesloten op de bestaande 
hoofdverdelinrichting. Op de nieuwe onderverdeelinrichting dienen de volgende 
aansluitingen te worden aangesloten; 
- Regelkast wasstraat 
- Pomp natzout 
- Pomp ringleiding 
- stralingspanelen (6x) (iedere stralingspaneel op een aparte groep. 
- Pomp spuitlans 
De onderverdeelkast dient tevens te worden vooorzien van een aantal bedieningen. 
De volgende bedieningen dienen te worden opgenomen; 
- Pomp natzout aan/uit 
- Pomp ringleiding aan/uit 
- stralingspanelen (6x) (iedere stralingspaneel aparte bediening) aan/uit 
- Pomp spuitlans aan/uit 
De functie "aan" dient te worden voorzien van een bedieningsknop met verlichting 
en op te lichten wanneer de betreffende installatie in bedrijf is. 
De onderverdeelinrichting dient te worden uitgevoerd als een kunststof verdeler. 
Fabrikaat Schneider electric, type Kaedra systeem en te worden uitgevoerd als 
IP65. 
Het reserve vermogen dient minimaal 20% te bedragen van het momenteel te 
installeren gelijktijdig vermogen. 
De verdeelinrichtingen dienen te voldoen aan: 
- NEN 10439; 
- IEC 439-1; 
- M15B van Kema; 
- NEN-EN 60439 laagspanningsschakel- en  verdeelinrichtingen. 
De afmetingen van de verdeelinrichtingen moeten zodanig zijn dat de onderdelen, 
alsmede de bedrading in de verdeelinrichting, overzichtelijk kunnen worden 
aangebracht en het aansluiten zonder verwijderen van onderdelen kan 
geschieden. De draaiing van de deur dient dient te zijn afgestemd op de 
bouwkundige ruimte en de draaiing van de toegangsdeur van de desbetreffende 
ruimte. Rekening houdend met de voorschriften vrije werkruimte. 
De aannemer van dit bestek dient de diverse verdeelinrichtingen te voorzien van 
een overspanningsbeveiliging. 
De aannemer van dit bestek dient in alle diverse verdeelkasten te rekenen op het 
plaatsen van aardlekschakelaars conform de daarvoor geldende landelijke normen 
(NEN1010) en het plaatselijk energiebedrijf. 
De verdeelinrichtingen dienen uitgevoerd te worden met installatie-automaten, 
welke achter de deuren dienen te zijn aangebracht, evenals de hoofdschakelaar 
(lastscheider) enz. De hoofdschakelaar dient uitgevoerd te zijn met 
draaiknopbediening. 
De licht- en krachtgroepen dient de aannemer van dit bestek te voorzien van 
nummers bij installatie- 
automaten met oplopende cijfercodering te beginnen met nummer 1. 
Alle verdeelinrichtingen dienen compleet op het werk te worden geleverd, 
gemonteerd en aangesloten inclusief alle deksels en hulpstukken en dienen verder 
te zijn voorzien van een hoofdschakelaar, rails voor de 3 fasen, nul en aarde; (de 
rails dienen gemerkt te zijn als vereist door het energieleverend bedrijf), 
installatie-automaten, groepenschakelaars, nulspanningsschakelaars, 
magneetschakelaars, signaallampen welke de schakelstand van de 
hoofdschakelaar aangeven enz. 
Specifieke apparatuur, zoals Silo's', spoel installatie, etc  zal door derden worden 
geleverd. De aannemer dient in overleg met de leverancier de nodige 
voedingskabels en aansluitingen aan te sluiten op een aparte eindgroep van de 
betreffende groepenkast. Het aansluiten op de door derden te leveren  apparatuur 
dient door de aannemer van dit bestek te worden opgenomen. 
Er dient erxtra aandacht te worden besteed aan de installatie onderdelen welke in 
aanraking komen met water. Alle toegepaste installatie onderdelen dienen 
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hiervoor geschikt te zijn. 
Alle verdeelinrichtingen dient de aannemer van dit bestek uit te voeren met het 
benodigd aantal groepen. 
Bij wijziging c.q. toename in verband met eventuele wijziging tijdens 
uitvoeringfase dient de aannemer van dit bestek de kasten uit te breiden. Bij 
oplevering dienen in de kasten minimaal 20% reserve te hebben. 
Alle verdeelinrichtingen dienen te worden voorzien van resopalplaatjes met 
verdeelinrichtingaanduiding, corresponderende met de schema's. De witte 
resopalplaatjes uitvoeren met zwarte letters. 
Alle verdeelinrichtingen dienen te zijn voorzien van een bijbehorende kastkaart 
(geplastificeerd) met een installatie schema en aanduidingen van de aangesloten 
toestellen en vermogens. 
Indien niet nader aangegeven dienen de afgaande groepen beveiligd te worden 
met een installatie-automaat van 16A. 
De op tekening aangegeven aansluiten "16A" dienen te worden aangesloten op 
een aparte eindgroep 
Routine beproevingen ten behoeve van alle verdeelinrichtingen dienen te worden 
uitgevoerd volgens NEN-EN 60439-1 art. 8.1.2. Routine beproevingsprotocollen 
dienen op verzoek ter beschikking gesteld te worden alsmede een copie van Kema 
rapporten. 

.01 DRIEFASEN-LAAGSPANNINGSINSTALLATIE 

Ten behoeve van de gehele installatie van het gebouw 
.02 EENFASE-LAAGSPANNINGSINSTALLATIE 

Ten behoeve van de gehele installatie van het gebouw 

70.11.30-a VERLICHTINGSINSTALLATIE, ALGEMEEN 
.01 VERLICHTINGSINSTALLATIE, ALGEMEEN 

Het gebouw is voorzien van een bestaande verlichting installatie. De bestaande 
installatie dient te worden aangepast aan de nieuwe situatie.  
De bestaande installatie aan het bestaande dak dient te worden verwijderd en te 
worden afgevoerd. 
De aannemer van dit bestek dient een compleet nieuwe lichtinstallatie te leveren, te 
monteren en aan te sluiten, bestaande  bekabeling, schakelmateriaal etc. 
en alle benodigde toebehoren. 
De nieuwe lichtinstallatie dient te worden aangesloten op de bestaande 
lichtverdeelkasten L1-1 t/m L1-6. Hierbij dient de verlichting per stramien op de 
bijbehorende verdeelinrichting te worden aangesloten. 

.02 VERLICHTINGSINSTALLATIE, BUITENVERLICHTING 

De installatie dient te worden uitgevoerd als weggewerkte installatie, waarbij gebruik 
gemaakt dient te worden van kabels, PVC buizen ingestort c.q. weggewerkt in wanden, 
plafonds en grond. 
De buitenarmaturen op rubber onderlegplaten monteren, zodat deze niet kunnen 
inwateren. Alle buitenarmaturen van metaal moeten worden geaard. 

.03 VERLICHTINGSINSTALLATIE, ARMATUREN 

De loods is in de bestaande situatie voorzien van de nodige verlichting armaturen. 
De bestaande armaturen dienen te worden gedemonteerd, schoongemaakt te worden 
en te worden opgeslagen. De armaturen dienen na plaatsing van het nieuwe dak 
opnieuw te worden gemonteerd en te worden aangesloten In de nieuwe situatie zijn er 
een aantal aanvullende armaturen benodigd. 
Deze aanvullende armaturen maken onderdeel uit van het werk en dienen, geleverd, 
gemonteeerd en bedrijfsvaardig te worden aangesloten. 
Alvorens tot bestelling van de armaturen over te gaan, dient eerst met de directie 
overleg te hebben plaats gevonden over de toepassing van het geselecteerde armatuur 
(bemonstering). 
Bij armaturen voor vluchtwegaanduiding dienen de benodigde pictogramplaten (wit 
pictogram met groene achtergrond) te worden mee geleverd. 
De metalen armaturen dienen te zijn voorzien van een aardschroef en op de aarding te 
worden aangesloten. 
De montage moet plaatsvinden overeenkomstig de door de fabrikant/ leverancier bij de 
levering te verstrekken voorschriften. 
Toebehoren verlichtingsarmaturen: 
- Alle bij de armaturen behorende en benodigde  hulpstukken, bevestigingen e.d. 
- Alle armaturen (voor zover mogelijk) dienen  uitgevoerd te worden met luchtsleuvel 

geschikt voor luchtafzuiging van de ruimte. 
- Alle verlichtingsarmaturen leveren met bijbehorende  T.L. en P.L. buizen, 

gloeilampen en EVSA's  (voorschakelapparaten). 
- De T.L. buizen in standaard uitvoering met een  diameter geschikt voor het 

desbetreffende armatuur  T5 of T8. 
- De T.L. buizen uitvoeren in kleur 840, nominale  spanning (V, Hz) 230V, 50Hz 
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.04 VERLICHTINGSINSTALLATIE, SCHAKELMATERIAAL 

Het gebouw is voorzien van bestaand schakelmateriaal. 
Het bestaande schakelmateriaal dient zoveel mogelijk te worden hergebruikt. 
Daar waar nodig dient er aanvullend schakelmateriaal te worden aangebracht. 
Het schakelmateriaal dient van kunsstof te zijn en minimlaa te worden uitgevoerd als 
spatwaterdiacht 

.05 ALGEMENE-VERLICHTINGSINSTALLATIE 

Ten behoeve van de gehele installatie van het gebouw. 
.06 ALGEMENE-VERLICHTINGSINSTALLATIE 

De verlichtingsarmaturen als aangegeven op het armaturen overzicht. 
.07 NOODVERLICHTINGSINSTALLATIE 

De transparant- en noodverlichtingsarmaturen als aangegeven op armaturen overzicht. 

70.11.30-b VERLICHTINGSINSTALLATIE, ALGEMEEN 
.01 NOODVERLICHTINGSINSTALLATIE 

Het bestaande gebouw is voorzien van een aantal vluchtweg aanduiding armautren met 
een noodunit (decentraal).  Er dienen twee vluchtweg aanduiding armaturen te worden 
gedemonteerd en ter beschikking te worden gesteld aan de opdrachtgever. De 
afgaande bekabeling dient tot de oorsprong te worden verwijderd. 
De algemene verlichting in de loods is aangesloten op de noodstroom installatie. De 
bestaande noodstroom installatie blijft gehandhaafd. 

.02 NOODSTROOMVOORZIENINGSINSTALLATIE 

Ten behoeve van de gehele installatie van het gebouw. 

70.12 WERKBESCHEIDEN 

70.12.10-a TEKENINGEN 
0. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR TEKENINGEN 

De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, verantwoordelijk voor de 
door hem gemaakte tekeningen betreffende de constructies, werkwijze, 
maatvoering en dergelijke. 

.01 LAAGSPANNINGSNET 

Tekeningen ten behoeve van de gehele installatie van het gebouw. 

70.12.10-b TEKENINGEN 
0. WIJZIGINGEN IN TEKENINGEN 

Wanneer door de aannemer wijzigingen in de door hem gemaakte tekeningen 
worden aangebracht wordt dit op het origineel bij het onderschrift aangegeven 
door middel van een nummer- en datumwijziging. De aannemer registreert en 
distribueert deze tekeningen. 
Oudere versies van tekeningen komen daardoor te vervallen. 
Indien de aannemer zich niet met door de directie gewenste wijzigingen kan 
verenigen, deelt hij dit de directie schriftelijk mede. 

.01 LAAGSPANNINGSNET 

Tekeningen ten behoeve van de gehele installatie van het gebouw. 

70.12.10-c TEKENINGEN 
0. TEKENINGEN 

Door de aannemer te vervaardigen tekeningen. 
werktekeningen van de complete elektrotechnische installatie 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): in drie-voud 
- goedgekeurde (st.): in zes-voud 
- conform het gestelde zoals in het bestek is  genoemd. 
De aannemer van dit bestek vervaardigt werktekeningen, tenminste schaal 1:100, 
van alle installaties conform dit bestek en tekeningen. 
Alvorens tot uitvoering, fabricage of bestelling wordt overgegaan, dient de 
aannemer van dit bestek, naast de hierboven genoemde werktekeningen, 
gecontroleerde en geparafeerde werk- en fabricagetekeningen tenminste schaal 
1:50 en details schaal 1:20, maatschetsen, regelschema's, karakteristieken e.d. te 
verstrekken. 
Na verkregen toestemming mag met de montage of fabricage worden 
aangevangen. 
Fabricagetekeningen en maatschetsen geven details van installatie-onderdelen, 
units, schakel- en verdeelinrichtingen, meet- en regelkasten, of toestellen. Tevens 
hierop vermelden de gebruikte bouwstoffen, de maatvoering met eventuele 
toleranties en kwaliteit van afwerking. 
De werktekeningen geven de geplande installatie(s) ten opzichte van de 
(ruw)bouw weer. Zij zijn bestemd voor montagewerkzaamheden en dienen 
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informatie te geven omtrent de bouwstoffen, de diameter van leidingen, de 
afmetingen van kabelgoten, diverse apparaten e.d., de juiste plaats ten opzichte 
van de bouwco”rdinaten, de capaciteiten of het vermogen van de toestellen en 
verder alle andere gegevens die nodig zijn om de functionele werking, opstelling, 
bereikbaarheid en het juiste beloop van de leidingen, kabelgoten, apparatuur e.d. 
te kunnen beoordelen. 
Op elke installatie- c.q. werktekening en revisietekening dient in de rechter 
benedenhoek zijn vermeld: 
- Ontwerp: De Blaay-Van Den Bogaard Raadgevende  Ingenieurs BV; 
- Naam en plaats van de locatie waarop de tekening  betrekking heeft alsmede 

firma van uitvoering,  leverancier, fabrikaat, soort installatie en  eventueel het 
gedeelte van de locatie waarop de  betreffende tekening betrekking heeft; 

- Naam, adres en contactpersoon van de aannemer van  dit bestek; 
- Werk- tekeningennummers volgens de voorschriften  van de directie; 
- de datum waarop de tekeningen gereed zijn gekomen,  alsmede de datum 

waarop een eventuele wijziging op  de tekening heeft plaats gevonden. 
Genoemde tekeningen behoren tijdens de montage in twee-voud op het werk 
aanwezig te zijn en dienen bij inspectie en keuring aan de directie te kunnen 
worden getoond. 

.01 LAAGSPANNINGSNET 

Werk- Installatie, en revisietekeningen ten behoeve van de gehele installatie van het 
gebouw. 

70.13 BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN 

70.13.10-a BEPROEVEN/INREGELEN 
0. BEPROEVEN/INREGELEN ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIE 

Beproeven en inregelen van: de complete elektrotechnische installatie. 
Uitgangspunten: 
- als in de voorschriften vastgelegd. 
Methode: 
- volgens NEN3140, NEN1010, NEN-EN-IEC 62305 en  conform de elders in het 

bestek vernoemde normen  en/of als voorgeschreven door de  
fabrikant/leverancier. 

Uitvoering door: 
- de aannemer, diens leverancier of een daarvoor  bevoegde onafhankelijke 

instantie of derde  installateur. 
Tijdstip: 
tijdig voor de oplevering. 

4. MEETRAPPORT 
Te verstrekken meetrapport(en) van: 
van de complete elektrotechnische installaties. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 3 
- goedgekeurde (st.): 6 
Tijdstip van verstrekking: bij de oplevering 

.01 DE ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 

Alle noodzakelijke installaties van het gebouw. 

70.42 BUISLEIDINGEN EN SLANGEN 

70.42.10-a BUIS VOOR ELEKTRISCHE INSTALLATIES 
0. HARD PVC SCHUIFBUIS VOOR ELEKTRISCHE INSTALLATIES 

Fabrikaat: Wavin Nederland B.V. 
Materiaal: PVC VSV. 
Nominale buitenmiddellijn (mm): afhankelijk van soort bekabeling of aantal draden 
en zoals aangegeven op de diverse tekeningen. Doch minimaal 16mm. 
Kleur: grijs. 
Hostalit 
Toebehoren: 
- sok 
- bocht 
- aansluitbocht 

4. MONTAGE BUIS ELEKTRISCHE INSTALLATIE 
Montagewijze: opbouwbuis tegen gevel of wand en inbouw bij in te storten 
installaties. 
Bevestigingswijze: met daarvoor geschikte passende beugels, pluggen etc. 
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conform gestelde eisen installatie. 
Stijg- en zakleidingen moeten verticaal zijn 
aangebracht en tevens zijn voorzien van bevestigingsbeugels. 
Stijg- en zakleidingen moeten verticaal zijn aangebracht 
Verbindingen van in beton op te nemen kunststof buizen moeten zijn gelijmd 
Montage identificatiemerken vast, onuitwisbaar 
Afwerking doorvoer: overeenkomstig bouwkundige constructie 
Montage dozen: 
- montagehoogte afhankelijk van toepassing en in  overleg met de architect en 

bouwkundig aannemer. 
- plaats ten opzichte van tegels in overleg met de  bouwkundig aannemer. 
- dozen in scheidingswanden moeten verspringend ten opzichte van elkaar zijn 

geplaatst 
- de voorzijde van inbouwdozen moeten gelijkwerkend zijn aangebracht met het 

oppervlak van de afgewerkte wand 
- meerdere bij elkaar geplaatste inbouwdozen aan dezelfde zijde van een wand 

moeten mechanisch zijn gekoppeld. 
.01 KANALISATIE ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 

Bij zicht opbouw installaties en bij in te storten installaties. 

70.43 DOORVOERINGEN 

70.43.20-a KUNSTSTOF BUIS, MONTAGE DOORVOER-/BESCHERMBUIS 
0. KUNSTSTOF BUIS 

Fabrikaat: Dyka 
Materiaal: ongeplastificeerd PVC 
Vorm: doorvoerbocht 
Afmetingen (mm): afhankelijk van soort bekabeling en/of aantal draden en/of 
zoals op de tekeningen staat aangegeven. 
Hulpstukken: 
hulpstukken moeten van overeenkomstige hoedanigheid en kwaliteit zijn met de 
kunstof buis. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen 
- afdichtingsmiddelen 
- trekkoorden 

1. MONTAGE DOORVOER-/BESCHERMBUIS 
Bevestigingswijze: overeenkomstig de voorschriften van de leverancier. 
Afwerking leidinginvoer: waterdicht 

.01 KANALISATIE ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 

Mantelbuis t.b.v. invoer diverse voedingskabels t.b.v. gehele installatie van het gebouw. 

70.62 ENERGIEKABELS, LAAGSPANNING 

70.62.10-a ENERGIEKABEL, LAAGSPANNING 
0. ENERGIEKABEL, LAAGSPANNING 

Fabrikaat: Draka Kabel 
Constructie: Afhanklijk van de belasting en ligging. 
Nominale spanning Uo/U (kV): 0,6/1 
Geleidermateriaal: blank koper, rond 
Samenstelling geleider: 
<= 6mm2: massief; 
>= 10mm2: geslagen. 
Nominale geleiderdoorsnede (mm2): afhankelijk van de belasting 
Aantal aders (st.): afhankelijk belasting en installatie 
AderisolatieXLPE / PVC 
Adercodering: kleur en/of genummerd 
BewapeningStaaldraad 
Moeilijk brandbaar 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen 

4. KABELMONTAGE, LAAGSPANNING 
Kabelmontage: zoveel mogelijk in kabelgoottrac‚ buisleidingen of wandgoten. 
Leidingen moeten bij invoeringen op trek zijn ontlast. 
Zakeinden en stijgleidingen moeten verticaal zijn aangebracht. 
Identificatiemerken: vast en onuitwisbaar 
De zakeinden en stijgleidingen moeten verticaal zijn aangebracht in buis of 
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gebeugeld. 
.01 DRIEFASEN-LAAGSPANNINGSINSTALLATIE 

Voedingskabels, afgaande groepen etc.  
verdeelinrichtingen van het gebouw. 

.02 EENFASE-LAAGSPANNINGSINSTALLATIE 

Voedingskabels, afgaande groepen etc.  
verdeelinrichtingen van het gebouw. 

70.64 DRADEN 

70.64.12-a GE-ISOLEERDE DRAAD/SNOER, AANLEG LEIDING IN LEIDINGWEGEN 
0. GE-ISOLEERDE DRAAD/SNOER 

Fabrikaat: Draka Kabel 
Vinyl Installatiedraad H07V-U 
Nominale spanning (V): 450/750 
Kern: 
- doorsnede (mm2): afhankelijk belasting en  toepassing 
- materiaal: koper 
- uitvoeringsvorm: massief 
Isolatie: 
- materiaal: PVC 
- kleur: afhankelijk belasting en toepassing 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen 
- verbindingsmiddelen 

1. AANLEG LEIDING IN LEIDINGWEGEN 
Bevestigingswijze in buis. 

.01 DRIEFASEN-LAAGSPANNINGSINSTALLATIE 

Afgaande groepen verdeelinrichtingen etc. van het gebouw. 
.02 EENFASE-LAAGSPANNINGSINSTALLATIE 

Afgaande groepen verdeelinrichtingen etc. van het gebouw. 

70.81 VERLICHTINGSARMATUREN 

70.81.10-a VERLICHTINGSARMATUUR 
0. VERLICHTINGSARMATUUR 

WAARSCHUWING ARMATUUR; 
Nabij de roldeur "in" dient er een verlicht waarschuwingsbord te worden geleverd, 
worden gemonteerd en bedrijfsvaardig te worden aangesloten; 
-  AVOP 1100x1100mm, fabrikaat AGMI  
- Voorzien van Agmi LED Dots in 4 hoeken. 
- Radardetectie 
- Voeding 230V 
- Ophanging nader te bepalen. 
- Intern verlicht middels Agmi LED unit. 
- Frontplaat : translucent folie.  
Het waarschuwingsbord dient een maximale snelheid aan te geven en de tekst 
"matig uw snelheid" te bevatten. 
Voordat het armatuur wordt besteld ient deze ter goedkeuring te worden 
aangeboden aan de opdrachtgever. 
montage conform opgave leverancier 

.01 ALGEMENE-VERLICHTINGSINSTALLATIE 

leveren en monteren van armaturen als hierboven beschreven 

70.81.10-b VERLICHTINGSARMATUUR 
0. VERLICHTINGSARMATUUR 

LED LIJN; 
Rondom de roldeuren (aan de buiten zijde) van de zoutloods dienen er RGB led 
string te worden aangebracht. Voor deze applicatie dient er een special te 
produceren 60 LED's per string te worden toegepast.  
De LED's dienen om de 10cm in een custom-made montageprofiel te worden  
geplaatst. Het profiel dient vanuit de voorzijde te demonteren zijn voor service-
doeleinden.  
De bijbehorende outdoor powersupply dient te worden aangestuurd door een 
DMX512 lichtsturing. De lichtsturing dient handmatig te kunnen worden 
geactiveerd. Bij activatie van een lichtprogramma wordt de ingestelde kleur op de 
LED pixels getoond.  
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Het geheeldient te worden leverd door leverancier Livingprojects. 
De LED lijn bij de roldeur "in" dient te kunnen worden geschakeld in minimaal de 
kleuren rood en groen en uit. Bediening middels een schakelaar nabij de roldeur. 
De LEDlijn bij de roldeur ''uit"  dient te worden bediend doormiddel van een 
detectie lus in de vloer.  
De LED lijn dient aan te gaan wanneer er doormiddels van de detectie lus een 
voertuig is gesignaleerd.  
Alle vorozieningen hiervoor dienen door de aannemer te worden opgenomen . De 
LED lijn dient hierbij na detectie rood te gaan knipperen. Het knipperen dient een 
nader te bepalen tijd aan te houden.  
montage conform opgave leverancier 

.01 ALGEMENE-VERLICHTINGSINSTALLATIE 

leveren en monteren van armaturen als hierboven beschreven 

70.81.10-c VERLICHTINGSARMATUUR 
0. VERLICHTINGSARMATUUR 

ZWAAILICHTEN; 
De beide roldeuren dienen te worden voorzien van van zwaailichten, De 
zwaailichten dienen aan te gaan wanneer de roldueren omhoog of omlaag gaan. 
Alle voorzieningen hiervoor dienen te worden opgenomen..  
montage conform opgave leverancier 

.01 ALGEMENE-VERLICHTINGSINSTALLATIE 

leveren en monteren van armaturen als hierboven beschreven 
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BIJLAGE 1 MODEL GARANTIEVERKLARING VOOR EEN ONDERDEEL 
 
 
 
Garantieverklaring 
 
De ondergetekende. Alle geschillen, welke ook – daaronder begrepen die,  

welke slechts door één der partijen als zodanig worden 
___________________________________1 beschouwd – die naar aanleiding van de overeenkomst 
gevestigd te of van overeenkomsten, die daarvan een uitvloeisel 

mochten zijn, tussen opdrachtgever en opdrachtnemer 
___________________________________2 mochten ontstaan, worden beslecht door de bevoegde 
hierna te noemen: “de garant’ rechter te Rotterdam. 
in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door   
 
___________________________________3  
Verklaart te hebben kennis genomen van de  
besteksbepalingen van besteknummer Plaats  
 
___________________________________4 _______________________________________13  
.d.d. Datum 
 
___________________________________5 _______________________________________14  
van Handtekening 

 
___________________________________6 _______________________________________15  
ten behoeve van het werk   

 
___________________________________7  
in opdracht van 1.  Naam van de onderneming: precies volgens de 

     inschrijving bij de KvK; 
___________________________________8 2.  Vestigingsplaats; 
gevestigd te 3.  Precieze naam en voorletters en functie, waaruit  

      blijkt dat deze persoon de onderneming 
___________________________________9 rechtsgeldig kan vertegenwoordigen, bijvoorbeeld 
hierna te noemen: 'de opdrachtgever'.     'directeur'; 

4.  Nummer bestek; 
De garant verklaart met betrekking tot het 5.  Datum bestek; 
onderdeel 6.  Opsteller bestek (bijvoorbeeld architect); 

7.  Naam werk volgens bestek; 
___________________________________10 8.  Naam opdrachtgever volgens bestek; 
genoemd in besteksartikel 9.  Vestigingsplaats opdrachtgever volgens bestek; 

10. Naam onderdeel; 
___________________________________11 11. Nummer besteksartikel; 

12. Periode volgens bestek in cijfers en letters 
tegenover de opdrachtgever: 13. Plaats van de ondertekening;  

14. Datum van de ondertekening; 
- dat de garant zich verbindt voor zijn 15. Handtekening, met precieze naam en   

rekening alle voorkomende gebreken op      voorletters en functie, waaruit blijkt dat deze     
eerste aanzegging van de opdrachtgever     persoon de onderneming rechtsgeldig kan  
of diens rechtsopvolger zo spoedig  vertegenwoordigen, bijvoorbeeld 'directeur'. 
mogelijk te herstellen, tenzij de garant  
aantoont dat de gebreken niet voor zijn  
risico komen; 

- dat de garantieverklaring zal gelden van  
het gereedkomen van het onderdeel af  
tot aan het einde van de onderhoudstermijn  
van het werk en in aansluiting daarop  
gedurende een periode van …(…)¹² jaren. 
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BIJLAGE 2 COÖRDINATIE-OVEREENKOMST (MODEL) 
COÖRDINATIE-OVEREENKOMST ZONDER SCHADEVERGOEDINGSREGELING 

 
 
 
Inzake de bouw van …………………………………………………………………………………………… ... (1) 
 
Verklaren: 
1. ................................................................................................................ (2) 

gevestigd te ................................................................................... (3) 
nader te noemen de opdrachtgever. 

2. ................................................................................................................. (4) 
gevestigd te ................................................................................... (5) 
nader te noemen de aannemer van de: 
................................................................................................................ (6) 

3. ................................................................................................................ (7) 
gevestigd te ....................................................................... ........... (8) 
nader te noemen de aannemer van de: 
............................................................................................................... (9) 

4. ............................................................................................................... (10) 
gevestigd te .................................................................................. (11) 
nader te noemen de aannemer van de: 
............................................................................................................... (12) 

5. ............................................................................................................... (13) 
gevestigd te .................................................................................. .. (14) 
nader te noemen de aannemer van de: 
................................................................................................................ (15) 

6. ................................................................................................................ (16) 
gevestigd te ................................................................................... (17) 
nader te noemen 
................................................................................................................ (18) 

 
In aanmerking nemende dat de opdrachtgever op grond van de desbetreffende inschrijvingen heeft 
gegund: 
 

aan de aannemer van de ................................................................... (19) 
overeenkomstig het bestek d.d. 

 
aan de aannemer van de ................................................................... (20) 
overeenkomstig het bestek d.d. 

 
aan de aannemer van de ................................................................... (21) 
overeenkomstig het bestek d.d. 

 
aan de aannemer van de ................................................................... (22) 
overeenkomstig het bestek d.d. 

 
In aanmerking nemende dat de coördinatie van het project wordt opgedragen aan en geschiedt door: 

................................................................................................................ (23) 
nader te noemen de coördinator 
 
komen partijen ten behoeve van de bewaking van de voortgang en de uitvoering van het project, 
het volgende overeen: 
 
 
 
Artikel 1 
 
1. Iedere partij verbindt zich jegens elk der andere partijen volledige medewerking te verlenen aan 

het samenstellen van het overkoepelende algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan, 
alle vereiste gegevens tijdig te verstrekken, de uitvoering van de eigen werkzaamheden te doen 
geschieden in goede onderlinge samenwerking en in overeenstemming met het door de directie 
goedgekeurde algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan. 

2. Het goedgekeurde algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan wordt door alle partijen 
ondertekend en wordt onderdeel van deze coördinatie-overeenkomst. 
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Artikel 2 
1. De coördinator is belast met: 
a. het, voor wat betreft de tijdstippen, de volgorde en de plaats van uitvoering, op elkaar 

afstemmen van de werkzaamheden, diensten en leveranties van partijen (de zgn. 
"tijdscoördinatie"), alsmede met het toezicht op de naleving van het algemene tijdschema en/of 
gedetailleerde werkplan; 

b. de coördinatie van de door partijen in het werk aan te brengen sparingen; 
c. de coördinatie van het gebruik door partijen van de op het werk aanwezige hulpmiddelen. 
2. De coördinator is jegens de opdrachtgever verplicht om zich, met inachtneming van de 

bepalingen van deze overeenkomst, bij de uitvoering van zijn coördinatietaken, naar beste 
kunnen in te spannen. 

3. De door de coördinator voor het verrichten van deze taken te ontvangen vergoeding, wordt 
afzonderlijk tussen opdrachtgever en coördinator schriftelijk overeengekomen. 

 
Artikel 3 
1. Iedere partij, die vertraging of ernstige moeilijkheden verwacht, welke kunnen leiden tot 

schadelijke gevolgen voor haar of andere partijen, bijvoorbeeld doordat zijzelf of een andere 
partij achterblijft of dreigt achter te blijven op het aan te houden algemene tijdschema en/of 
gedetailleerde werkplan dan wel op storende wijze daarop voorloopt of doordat zich 
belemmerende feiten of omstandigheden voordoen, welke zijn toe te rekenen aan de 
opdrachtgever of enigerlei andere oorzaak hebben, is gehouden hiervan onverwijld mededeling 
te doen aan de coördinator. 

2. Iedere partij die vertraging ondervindt doordat een andere partij achterblijft op het aan te 
houden algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan of doordat zich belemmerende feiten 
of omstandigheden voordoen welke zijn toe te rekenen aan de opdrachtgever, is gehouden van 
het feit en van de oorzaak van de vertraging per aangetekende brief mededeling te doen: 
- rechtstreeks aan de coördinator; 
- rechtstreeks aan de opdrachtgever, en door middel van een gelijkluidende brief tevens 

rechtstreeks aan .................................. gevestigd te ................................ .....................
nader te noemen de directie die deze coördinatie-overeenkomst mede ondertekent; 
rechtstreeks aan alle andere partijen. 

3. De coördinator is gehouden onverwijld alle partijen op te roepen een vergadering te houden 
binnen ............................ (24) werkdagen na ontvangst van de in het lid 1 genoemde brief. 

4. Indien de coördinator in gebreke blijft om tijdig de in lid 3 genoemde vergadering te houden, is 
de meest gerede partij bevoegd om de andere partijen op korte termijn voor deze vergadering 
bijeen te roepen. 

5. Op de in lid 3 bedoelde vergadering, waarvan de coördinator -en bij afwezigheid van deze een 
door de vergadering bij meerderheid van stemmen aan te wijzen persoon- een aan alle partijen 
en de directie te zenden verslag zal opmaken, zullen partijen trachten onder leiding van de 
coördinator -en bij afwezigheid van deze onder leiding van een door de vergadering bij 
meerderheid van stemmen aan te wijzen persoon- een zodanige regeling te treffen, dat het werk, 
onverminderd ieders besteksverplichtingen, verder zonder vertraging kan worden uitgevoerd. 

6. Indien op grond van lid 5 een wijziging van het goedgekeurde algemene tijdschema en/of 
gedetailleerde werkplan noodzakelijk is, wordt aan de directie, zulks met inachtneming -voor 
zover toepasbaar- van het gestelde in het bestek, een gewijzigd algemeen tijdschema en/of 
gedetailleerd werkplan verschaft door ........................................................................ (25)
De andere partijen verlenen hieraan hun medewerking. 

  
Artikel 4 
1. Het bepaalde in artikel 3 laat onverlet de rechten van de opdrachtgever ingevolge § 46 van de 

UAV 2012 om indien vertraging in de uitvoering ontstaat -na schriftelijke aanmaning aan de 
nalatige partij om zijn werk binnen een redelijk te stellen termijn te bespoedigen en naar de uit 
de aannemingsovereenkomst voortvloeiende eisen uit te voeren en te voltooien- doordat de 
nalatige partij in gebreke blijft, voor rekening van deze nalatige partij zodanige maatregelen te 
nemen als door de opdrachtgever dienstig worden geoordeeld, waaronder mede te begrijpen het 
door een derde doen verrichten van de werkzaamheden of doen voortzetten of voltooien van het 
werk van de nalatige partij. 

2. Het bepaalde in artikel 3 laat onverlet het recht van de opdrachtgever ingevolge § 42 van de 
UAV 2012 tot het opleggen van kortingen. 

 
Artikel 5 

Indien de coördinator bij de uitvoering van zijn coördinerende werkzaamheden uit hoofde van 
deze overeenkomst een fout begaat, die een bekwaam en zorgvuldig coördinator in redelijkheid 
had behoren te vermijden, is de coördinator jegens de opdrachtgever gehouden tot vergoeding 
van de daardoor ontstane rechtstreekse schade, met dien verstande dat het deswege aan de 
opdrachtgever verschuldigde bedrag niet meer zal bedragen dan €..........????? 

 
Artikel 6 
1. Alle geschillen, daaronder begrepen die welke slechts door een der partijen als zodanig worden 

beschouwd, welke naar aanleiding van deze coördinatie-overeenkomst, en van de uitvoering 
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daarvan, of van de overeenkomsten welke uit deze coördinatie-overeenkomst mochten 
voortvloeien, of van de uitvoering daarvan, tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden 
beslecht bij de voorzieningenrechter te Rotterdam. 

 
 
 
Aldus overeengekomen en in enkelvoud opgemaakt en ondertekend 
te ............................................................................................................................ (27) 
d.d. .......................................................................................................................... (28) 
1. de opdrachtgever 

............................................................................................................................ (29) 
2. de aannemer van de 

............................................................................................................................ (30) 

............................................................................................................................ (31) 
3. de aannemer van de 

............................................................................................................................ (32) 

............................................................................................................................ (33) 
4. de aannemer van de 

............................................................................................................................ (34) 

............................................................................................................................ (35) 
5. de aannemer van de 

............................................................................................................................ (36) 

............................................................................................................................ (37) 
6. ............................................................................................................................ (38) 

............................................................................................................................ (39) 
7. Voor gezien, de directie 

............................................................................................................................ (40) 
 
 
 
 
 
 
1. Omschrijving van het project. 
2. Naam opdrachtgever. 
3. Adres opdrachtgever. 
4. Naam aannemer. 
5. Adres aannemer. 
6. Aangeven welke aannemer wordt bedoeld, bijvoorbeeld de aannemer van de bouwkundige 

werken. 
7. Tot en met 15 idem als 4 tot en met 6. 
16.Een eventuele derde (coördinator) niet zijnde een aannemer. 
17.Adres van deze derde. 
18.Nadere omschrijving van deze derde. 
19.Nadere omschrijving van het gegunde werk met verwijzing naar de desbetreffende 

contractstukken. 
20.Tot en met 22 idem als 19. 
23.Naam van de in de bestekken genoemde coördinator (de directe, of een van de aannemers, of 

een derde partij). 
24.Aantal werkdagen invullen. 
25.Aangeven de partij die het algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan heeft opgesteld. 
26.- VERVALLEN -. 
27.Plaats van ondertekening. 
28.Datum van ondertekening. 
29.Handtekening opdrachtgever. 
30.Aangeven welke aannemer wordt bedoeld, bijvoorbeeld de aannemer van de 

bouwkundige werken. 
31.Handtekening van die aannemer. 
32.Tot en met 37 idem als 30 tot en met 31. 
38.Aanduiding van de eventuele derde als bedoeld onder 16. 
39.Handtekening van deze derde. 
40.Handtekening directie. 
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BIJLAGE 3 MODEL BANKGARANTIE 
MODEL BANKGARANTIE 
 
De ondergetekende __________________________________________________ 1) 
gevestigd te _______________________________________________________ 2) 
hierna te noemen: "de borg", 
 
stelt zich hierbij, onder afstanddoening van alle bij de wet aan borgen toegekende verweermiddelen 
 
tegenover __________________________________________________________ 3) 
gevestigd te ________________________________________________________ 4) 
hierna te noemen: "opdrachtgever", 
 
tot de borg de richtige nakoming door ___________________________________ 5) 
gevestigd te ________________________________________________________ 6) 
hierna te noemen: "de aannemer", 
 
van diens verplichtingen, voortvloeiend uit bestekboeknummer ___________________________ d.d. 
___________________________________ 7) 
betreffende het navolgende door de opdrachtgever opgedragen en door de aannemer aangenomen 
werk, te weten het ________________________________    
__________________________________________________________________ 8) 
 
zulks tot een bedrag van: € _______, zegge  ______________________________ 9) 
 
Op grond van deze bankgarantie verbindt de borg zich op eerste schriftelijk verzoek van de 
opdrachtgever, onder mededeling dat de aannemer in gebreke is gebleven met de nakoming van de 
in voormeld bestek omschreven verplichtingen, ten hoogste bovengenoemd bedrag aan de 
opdrachtgever te voldoen, indien de borg van de opdrachtgever een afschrift heeft ontvangen van 
een door de opdrachtgever aan de aannemer gerichte aangetekende brief, waarin de opdrachtgever 
de aannemer kennis geeft van zijn voornemen de bankgarantie in te roepen en waarvan de 
verzenddatum ten minste tien werkdagen is verstreken 
 
en 
 
indien door de aannemer voorafgaand aan het verstrijken van de hiervoor genoemde termijn van 
tien werkdagen geen bewijs, (bijvoorbeeld in de vorm van een ontvangstbevestiging van de Raad 
van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland) aan de borg is overgelegd dat door hem een 
spoedgeschil bij de Raad van Arbitrage aanhangig is gemaakt. 
 
Indien de aannemer voorafgaand aan het verstrijken van de meergenoemde termijn een bewijs aan 
de borg heeft overgelegd dat hij een spoedgeschil als eerder bedoeld heeft aanhangig gemaakt, is 
de opdrachtgever slechts gerechtigd de bankgarantie in te roepen nadat de Raad van Arbitrage in 
eerste aanleg dienovereenkomstig heeft beslist. 
 
De zekerheidstelling blijft van kracht tot het tijdstip waarop het werk als opgeleverd wordt 
beschouwd, met dien verstande dat, indien sprake is van kleine gebreken als bedoeld in § 9, 
zevende lid, de zekerheid van kracht blijft tot het tijdstip waarop de aannemer deze gebreken heeft 
hersteld. 
 
Indien de opdrachtgever nalaat ten behoeve van deze zekerheidstelling overgelegde bescheiden aan 
de aannemer te retourneren, is de aannemer gerechtigd de borg schriftelijk te verzoeken deze 
zekerheidstelling te beëindigen. 
 
De borg is gerechtigd deze zekerheidstelling te beëindigen indien de aannemer een afschrift van dit 
verzoek per aangetekende brief heeft gezonden aan de opdrachtgever en laatstgenoemde binnen 
een maand na dagtekening van de aangetekende brief aan de borg niet schriftelijk heeft 
medegedeeld daarmede niet in te stemmen. 
 
 
Plaats ____________________________________________________________ 10) 
Datum  ___________________________________________________________ 11) 
Garant ___________________________________________________________ 12) 
Handtekening  _____________________________________________________ 13) 
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1) Naam van de garant. 
2) Volledig adres van de garant. 
3) Naam van de opdrachtgever. 
4) Volledig adres van de opdrachtgever. 
5) Naam van de aannemer. 
6) Volledig adres van de aannemer. 
7) Nummer en datum van het bestek of overeenkomst. 
8) Korte omschrijving van het werk. 
9) Waarde van de zekerheidstelling. 
10) Plaats van ondertekening. 
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