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0. Totstandkoming van de overeenkomst
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0.01 Aanbesteder
Provincie Utrecht
Afdeling Wegen
Archimedeslaan 6
3584 BA Utrecht

0.02 Procedure
De provincie Utrecht afdeling Wegen heeft ervoor gekozen de aanbesteding van dit project
uit te voeren volgens de Europese openbare procedure conform het ARW2012 om de
volgende redenen:
- Omvang van de opdracht.
- Vanwege de geringe complexiteit.

0.03 Inlichtingen inschrijvingsfase
Vragen kunnen enkel per e-mail worden gesteld tot uiterlijk 9 juli 2014 12.00 uur.
Vragen die na dit moment binnen komen worden beschouwd als niet ontvangen.
Inschrijver dient gebruik te maken van het aangeleverde model (zie bijlage 18) voor het
stellen van vragen.

E-mail : inkoop@provincie-utrecht.nl
Onder vermelding : Bestek 999-2014

Vragen kunnen uitsluitend per e-mail gesteld worden.

De inschrijver is zelf verantwoordelijk voor de goede ontvangst van de vragen.

De vragen worden schriftelijk en geanomiseerd, middels de Nota Van Inlichtignen
beantwoord.

De nota van inlichtingen is van af vrijdag 11 juli te downloaden via tendernet.nl

4. Er zal geen aanwijzing ter plaatse gehouden worden.

5. De bestekshouders zijn zelf verantwoordelijk zich van het bestaan van de 1e nota van
inlichtingen te overtuigen, aangezien de aanbesteder geen verantwoording op zich
neemt voor een goede ontvangst.
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0.04 Inschrijving
1. INSCHRIJVINGSVEREISTEN

De inschrijver dient één envelop in te leveren met daarin twee (deel)enveloppen. Op elke
envelop dient duidelijk de naam en het adres van de inschrijver te staan.

Inhoud envelop:
*** 1 X KEER ENVELOP A EN B ***

ENVELOP A:
- Inschrijvingsbiljet (conform model G van de ARW2012)
- Inschrijvingsstaat (zoals bijgevoegd bij dit bestek)

ENVELOP B:

- Uniforme Eigen Verklaring conform Model
‘eigen-verklaring-aanbestedingsprocedures-aanbestedende-diensten’, volledig
ingevuld en ondertekend. Als er sprake is van een samenwerkingsverband van
ondernemers (combinatie), moet bij de inschrijving van elke ondernemer een volledig
ingevulde en ondertekende Eigen Verklaring worden overlegd. De bewijsstukken, zoals
genoemd in de Eigen Verklaring, moeten worden overlegd door de inschrijver aan wie
de aanbesteder voornemens is te gunnen, na een schriftelijk verzoek daartoe van de
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aanbesteder, binnen de in dat verzoek vermelde termijn.
- Plan van Aanpak / uitvoeringsplanning / ter nadere beoordeling van het
kwaliteits-/waardedeel van de inschrijving (analoog en digitaal in te leveren).

2 UITSLUITINGSGRONDEN
De inschrijver wordt uitgesloten indien de onder punt 1 (inschrijvingsvereisten)
gevraagde bescheiden bij de INSCHRIJVING niet worden geleverd, tenzij wettelijk
toegestaan.

3. TECHNISCHE BEKWAAMHEID

De provincie Utrecht onderkent 4 kerncompetenties.

a. Hetleveren en aanbrengen van openbare verlichting, minimale projectomvang
€ 150.000,-.

b. Hetleveren en aanbrengen van dynamische openbare verlichting, zoals bijvoorbeeld
verlichting op aanvraag, met een webbased telemanagementsysteem, minimale
projectomvang € 100.000,-.

c. Hetleveren en aanbrengen van actieve markering, minimale projectomvang €
36.000,-.

d. Het ontwerpen van openbare verlichting, minimale projectomvang van € 5.000,-.

Per kerncompetentie dient u een referentieproject aan te leveren. U vermeldt per
referentieproject: Tijd en plaats van de uitvoering; naam opdrachtgever; gefactureerd
bedrag(en) en omschrijving(en) van de installatie(s). De door u opgegeven referenties
dienen niet ouder te zijn dan 5 jaar.

De genoemde gegevens bij artikel 3 moeten worden overlegd na de aanbesteding,
binnen tien werkdagen na het daartoe ontvangen verzoek.

4. PRIJS GARANTIE / PRIJS VERLOOP
Gewezen wordt op het vermelde in artikel 01.01.13 van dit bestek.

0.05 Inschrijvingsstaat

1. Er mogen bij de eenmalige kosten, uitvoeringskosten, algemene kosten en bij winst en
risico geen bedragen zijn ingevuld. Kortingen en kosten worden geacht te zijn
opgenomen in de prijzen per eenheid.

In de inschrijfstaat zijn negatieve bedragen niet toegestaan.

De aantallen in de staat van de fictieve hoeveelheden zijn gebaseerd over een looptijd

van 2 jaar en op historische gegevens en zo accuraat mogelijk ingevuld.

Zij vormen echter geen garantie.

4. De provincie Utrecht is gerechtigd om de aanleg en de wijziging van de OVL en de
bijzondere verlichting met inbegrip van het openbare verlichtingsnet op te dragen aan
derden.

5.. Gewezen wordt op het gestelde in 01.01.13 van dit bestek.
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0.06 Aanbesteding
Inschrijvingen dienen uiterlijk voor 1 september 2014 om 12:00 uur te worden afgegeven in
een gesloten en geadresseerd(e) envelop of pakket bij de provincie Utrecht, Archimedeslaan
6 te Utrecht, onder vermelding van "OMOP 999 - 2014 OVL" ter attentie van dhr. T. van
Steenis.
Inschrijvingen kunnen afgegeven worden op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur.

Aan alle inschrijvers wordt uiterlijk 2 weken na de aanbesteding een afschrift van het
proces-verbaal van aanbesteding toegezonden, dat bevat door wie een inschrijving is
gedaan, of deze volledig is, de daarbij horende inschrijfsom en de beoordeling van het plan
van aanpak. Telefonische informatie wordt niet gegeven.
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0.07 Opdracht
Het gunningscriterium is de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI).
Voor de bepaling van de economisch meest voordelige inschrijving hanteert de
aanbestedende dienst de volgende criteria:
1. Prijs
2. Plan van aanpak

A. Werkwijze inschrijver.

B. Doorlooptijd project.

C. Milieu

D. Verhandeling over staal versus aluminium lichtmasten.

E. Verhandeling over led versus conventionele verlichting.
1. Prijs

De fictieve aanneemsom dient te worden vermeld op het inschrijvingsbiljet dat als bijlage
bij dit bestek is gevoegd.

Per inschrijver wordt het verschil ten opzichte van de laagste inschrijver bepaald. In
verhouding met het verschil wordt ook de score verlaagd. Het toegekende aantal punten,
de score, wordt vermenigvuldigd met het bij het desbetreffende gunningscriterium 'prijs’
behorende gewicht. De enveloppen met de prijzen worden pas opengemaakt, nadat de
beoordeling van het criterium Plan van Aanpak volledig is afgerond.

2. Plan van aanpak
In het Plan van Aanpak dient de aannemer aan te geven hoe hij de planning en de
voortgang van het project bewaakt. Onderdelen zijn bijvoorbeeld levergarantie van
materialen, hoe gaat de aannemer om met, of voorkomt hij, stagnatie en welke
personeels- en materieelreserves heeft de aannemer. Ook zal worden gekeken naar de
kwaliteit van de Plan van Aanpak.
Het plan van aanpak dient maximaal 12 pagina's (exclusief het voorblad en inclusief
inhoudsopgave) van Ad-formaat met een minimale lettertype grootte van 11 te zijn en
dient bij de inschrijving gevoegd te worden.
Alles wat in het plan van aanpak wordt beschreven dient meetbaar en toetsbaar te zijn,
is bindend bij de uitvoering van deze overeenkomst en dient minimaal te voldoen aan de
in het bestek genoemde eisen.

A  Criterium werkwijze inschrijver.

De inschrijver wekt het vertrouwen van de provincie door een adequate werkwijze

De inschrijver dient in ieder geval in te gaan op:

- Houding van de opdrachtnemer richting de opdrachtgever over de voorgang
van het project,

- Communicatie rondom en over problemen of mogelijke verbeteringen binnen
het project

- Communicatie richting opdrachtgever en burger.

- Organisatie van projecten en hoeveelheid werk dat wordt uitgevoerd door eigen
personeel en middelen.

- Voorkomen van storingen tijdens uitvoering en na oplevering project.

- Voorkomen van klachten

- Ervaring met toegepaste telemanagmentsysteem en hoe kwaliteit en werking
gegarandeerd wordt en blijft.

- Ervaring personeel binnen de OVL en hoe de kwaliteit van het werk
gegarandeerd wordt.

- Hoe de installatieverantwoordelijkheid (IV-er) en Werkverantwoordelijke (WV-er)
worden geregeld.

Tevens dient een organogram van de projectorganisatie aangeleverd te worden.
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B Criterium doorlooptijden.

Wens / doelstelling.

De opdrachtgever wil dat projecten zo snel mogelijk worden gerealiseerd en wil de
doorlooptijden waar mogelijk bekorten.

De inschrijver vult onderstaande tabel in. Hierin worden alle activiteiten beschreven
van aanvraag tot overdracht opleverdossier inclusief doorlooptijden van de
netbeheerder. In deze planning moet worden uitgegaan van een week
beoordelingstermijn (per fase) door de provincie. Hierin moet naar voren komen hoe
wordt omgegaan met externe partijen zoals leveranciers, onderaannemers,
netbeheerder, vergunning verleners enz. Met andere woorden: Onderbouwd moet
worden hoe de inschrijver de responstijden heeft bepaald. De responstijden moeten
in de tabel worden opgegeven in weken.

Onderdeel Maximale responsetiild  Responsetijd inschrijver
Verlichtingsontwerp 4 weken

Beoordeling PU 1 week -

Offerte (na goedgekeurd ontwerp) 2weken ...

Beoordeling PU 1 week -

Uitvoeringstermijn na opdracht 12weken

Leveren compleet opleverdossier

na oplevering project 4 weken

Totaal 24 weken L

C  Criterium Milieu

Wens / doelstelling

De provincie Utrecht hecht veel waarde aan het milieu en aan een duurzame
invulling / uitvoering van de door de provincie op de markt gezette opdrachten. De
inschrijver beschrijft hoe de duurzaamheid wordt vormgegeven en wordt geborgd
binnen een project, vanaf aanvraag tot opleverdossier.

De inschrijver gaat in ieder geval in op de volgende onderwerpen:

1. Hoe worden werkzaamheden die verband houden met
duurzameontwikkelingen aangepakt.

2. Hoe wordt de aanpak duurzaam vormgegeven?

3. De wijze waarop u CO2 uitstoot voorkomt en compenseert

4. Materieel en wagenpark

Criterium verhandeling stalen of aluminium lichtmasten

Wens / doelstelling

Uitgangspunt in dit bestek is het toepassen van aluminium lichtmasten. De
provincie Utrecht is zich bewust van de discussie die gevoerd wordt over welk
materiaal duurzamer is. De provincie Utrecht wil graag de mening weten van de
inschrijver ten aanzien van het toepassen van staal of aluminium voor lichtmasten.
Daartoe beschrijft de inschrijver de voor- en nadelen van zowel stalen als
aluminium lichtmasten. Hierbij mag onderscheid gemaakt worden tussen wegen
met een verkeersfunctie (Iph. >=8m.) en verblijffsgebieden (Iph. <= 6m) waarbij
rekening gehouden moet worden met uniformiteit in het wegbeeld.

De inschrijver gaat in ieder geval in op de volgende onderwerpen:

1. Milieu effecten
2. Plaatsen, monteren en aansluiten
3. (Bindende) prijs
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0.08

0.09

4. Levensduur

5. Conservering

6. Grondstukbehandeling

7. Onderhoud

8. Botsveiligheid lichtmasten volgens NEN 12767
9. Aanrijdgevoeligheid

10. Hergebruik van bestaande lichtmasten

E Criterium verhandeling LED- of conventionele armaturen
Wens / doelstelling
De ontwikkelingen in de openbare verlichting gaan snel. LED wordt op steeds
grotere schaal toegepast maar dit is nog niet in alle gevallen de meest efficiénte of
kostenbewuste oplossing. De provincie Utrecht leest graag de mening van de
inschrijver ten aanzien van toepassen van LED in de OVL en specifiek voor de
provincie Utrecht. De inschrijver gaat in ieder geval in op de volgende onderwerpen:

Energieverbruik

Levensduur en garantie volledige systeem (armatuur, driver, led's etc.)
Investeringskosten

Total Cost of Ownership (TCO) volledige systeem

Gewicht armaturen in relatie tot de lichtmast

Milieu effecten.

SR wWN -~

Beoordelingsmatrix

De beoordeling geschiedt aan de hand van de beoordelingsmatrix uit bijlage 22.
Indien de beoordeling leidt tot meerdere gegadigden omdat hun score gelijk is, wordt
gegund op basis van loting

Varianten
Het indienen van varianten op de inschrijving als bedoeld in artikel 2.18.2 (openbaar) van het
ARW 2012 is niet toegestaan.

Klachtenregeling Aanbesteden

Indien u bezwaren hebt tegen een onderdeel van deze aanbesteding dient u dat voor de
eerste Nota van Inlichtingen aan te geven. Indien uw bezwaar in uw ogen onijuist of
onvoldoende is geadresseerd in de Nota(s) van Inlichtingen dan kunt u terecht bij het
Klachtenmeldpunt Aanbestedingen van de provincie Utrecht,
(klachtenmeldpunt@provincie-utrecht.nl). Om eventuele vertraging in de
aanbestedingsprocedure te voorkomen wordt u verzocht dit onverwijld te doen en hier niet
mee te wachten tot na het indienen van de Inschrijvingen.
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1.01 Opdrachtgever

1.02

1.03

1.04

1.05

1.06

1.07

Provincie Utrecht
Afdeling Wegen

Archimedeslaan 6
3584 BA Utrecht

Directie
De directie wordt namens de opdrachtgever door de afdelingsmanager van de afdeling
Wegen van de provincie Utrecht nader aangewezen.

Locatie
De uit te voeren werkzaamheden zijn gelegen op diverse locaties in de provincie Utrecht

Algemene beschrijving

De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:

a. het ontwerpen en specificeren van openbare verlichtingsinstallaties;

b. het leveren, aanbrengen, aansluiten, programmeren en bedrijfsklaar opleveren van
openbare verlichtingsinstallaties;

c. het verwijderen van verschillende onderdelen van bestaande openbare
verlichtingsinstallaties

Tijdsbepaling

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van 1 oktober 2014 tot en met 30
september 2016 met een optie op verlenging van de overeenkomst met twee keer een
periode van 1 jaar.

2. In afwijking van artikel 01.01.12 lid 3 van de Standaard 2010, zal door de opdrachtgever
per deelopdracht schriftelijk een werkbeschrijving en eventuele tekening aangeleverd
worden.

Binnen de door de opdrachtnemer opgegeven responsetijd (zie 0.07), na het aanleveren
van de werkomschrijving moet de inschrijver op basis van de eenheidsprijzen een
offerte indienen bij de opdrachtgever.

3. Aan het begin van elke deelopdracht moet de inschrijver ter goedkeuring een planning
indienen, waarin een overzicht van data wordt gegeven van de in paragraaf 3 van deel
2.1 genoemde stop- en bijwoonpunten.

Bij het opstellen van de planning gelden de door de inschrijver opgegeven doorlooptijden.
als genoemd in het plan van aanpak.

4. Indien een deelopdracht door de directie wordt opgeschort, moet de inschrijver binnen
een week een herziene planning zoals bedoeld onder lid 3 indienen, waarbij ook de
termijnen uit dit bestek gelden.

5. Als de hierboven genoemde termijnen en de in lid 3 genoemde termijnen in de schriftelijk
goedgekeurde planning worden overschreden, wordt voor elke termijn een korting
toegepast conform 01.13.09.

Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 52
weken per deelproject na oplevering van het betreffende deelproject.

Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd
overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen.
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1.08 Onderaanneming

1.09

1.10

1.11

1.12

Werkzaamheden aan het elektriciteitsnet van de openbare verlichting dat niet in
eigendom/beheer is van de opdrachtgever worden uitsluitend uitgevoerd door een door de
betreffende netbeheerder aan te wijzen aannemer.

De netbeheerder voor dit bestek is Stedin BV

Informatie inzake de aan te wijzen aannemer verstrekt door:
Stedin BV

Postbus 2686

3000 CR Rotterdam

Beheerder
Beheerder van de openbare verlichting en verkeersregelinstallaties Provincie Utrecht:

Afdeling Wegen, team Verkeer en Benutten
T.a.v. de heer J. Vreeman

Postbus 80300

3508 TH Utrecht

Energieleverancier
De huidige energieleverancier voor de provincie Utrecht is BAS Energie.

GEDELEGEERD OPDRACHTGEVERSCHAP

In het geval dat een openbare verlichtingsinstallatie geleverd en geinstalleerd dient te worden
in het kader van een civieltechnisch project, kan de opdrachtnemer van het civieltechnische
bestek als opdrachtgever fungeren van de opdrachtnemer van dit bestek.

De opdrachtnemer van het civieltechnische project wordt in dat geval gemandateerd door
provincie Utrecht om zonder tussenkomst van de provincie offerte aan te vragen bij - en
opdracht te verlenen aan de opdrachtnemer van dit bestek. Al het gestelde in dit bestek blijft
in dit geval van kracht met als enige verschil dat de opdrachtnemer van het civieltechnische
project als opdrachtgever fungeert.

ONTBINDING CONTRACT / GUNNING

1. In geval de kortingen zoals bedoeld in 01.13.09 hoog oplopen wordt dit beschouwd als
een teken van niet capabel zijn van de opdrachtnemer, waardoor een niet werkbare
situatie ontstaat.
Indien de som van de opgelegde kortingen groter wordt dan 5% van de jaarlijkse
contractsom wordt het contract ontbonden zonder dat de aannemer recht heeft op een
vergoeding.
De jaarlijkse contractsom wordt bepaald volgens de volgende formule:

CS=FA /2
CSs = contractsom per jaar.
FA = fictieve aanneemsom (prijs op inschrijfstaat).
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01 Tekeningen

02

03

04

Bij elke deelopdracht worden de relevante revisietekeningen aangeleverd.

a.
b.

Digitaal formaat, Autocad .DWG 2011 of hoger.
Analoog conform de op tekening aangegeven schaal en formaat.

Peilen en hoofdafmetingen
Niet van toepassing.

Kwaliteitsborging
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02
van de Standaard 2010, rekening houden met de volgende bijwoonpunten:

controle werktekening/kabelplan;

controle verkeersmaatregelplan;

uitzetten installatie-onderdelen (masten, detectie, enz.);

keuring en beproeving van de openbare verlichtingsinstallatie

op locatie (SAT).

Keuring en beproeving van de schakel- en verdeelinrichting(en) in de fabriek (FAT)

Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

Model eigen Verklaring;

Veiligheids- en gezondheidsplan ontwerpfase;
Veiligheids- en gezondheidsplan dossier;

Dynamische verlichting, specificatie;

Specificatie Verlichting op Aanvraag.

Specificatie lichtmast stickers;

Inrichtingsplan - Duurzaam verlicht op weg;

Overzicht wegtypen (volgens C.R.O.W. publicatie 96b);
Informatiemodel voor Kabels en Leidingen (IMKL: WION);

. Tekeningen standaard lichtmasten.

. Meet- en inspectierapport detectielussen;

. Mutatieformulier openbare verlichting

. Proces verbaal van opneming FAT en SAT;
. Duurzaam en Verantwoord Verlichten;

. kastindelingen buitenopstellingskasten;

. Specificatie Balise lichtmast;

. Overzicht toegepaste dimprotocollen statisch dimmen
. Model voor het stellen van vragen.

. Overzicht toe te rekenen kortingen

. Commandolijst ALiS versie 1.00

. Model voor het stellen van vragen

. Rekenmodule EMVI

. Eisen verlichtingsplan tbov OMOP

. Meetrapport isolatiewaarde voedingskabels
. Rapportage impedantiemeting

. Eisen Inrichting van Meetwagen etc.
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Nomenclatuur

In deel 2.2 van dit bestek worden onder andere de volgende begrippen gebruikt
ten behoeve van de omschrijving van de situering en als toelichting bij

de deficodes:

"km ....-km ...." =tussen km .... en km ....

"N..." = de bestaande provinciale weg ..... - e

OVL = openbare verlichting

DOVL = Dynamische Openbare Verlichting

VMC = Verkeers Management Centrale

VRI = Verkeersregelinstallatie

Schakel- en verdeelinrichting = schakel-, verdeel- en besturingsinrichting
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2.2 Nadere beschrijving
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PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

02

03

04

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk
opgenomen.

Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid
resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1
van de U.A.V. 1989.

Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de U.A.V. 1989 met
inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard 2010.

Door een 'O’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid
resultaatsverplichting, aangeduid met sterren (*****), bij het vaststellen van de deelopdracht,
dan wel tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna, wordt bepaald (afroep). Het uit te
voeren werk wordt door de directie in deelopdrachten schriftelijk of op afroep opgedragen.
Het bepaalde in de artikelen 01.01.10 tot en met 01.01.12 van de Standaard 2010 is van
toepassing.

Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter
inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de
resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende
hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd
respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd
dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken
van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De
directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten
uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder
dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking
komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de U.A.V. 1989.
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HOOFD-
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OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID
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1

101

101010

101020

102

1020

102010

102020

345099

345099

620299

620299

ALGEMEEN

VERLICHTINGSONTWERP
Uitvoering en aanlevering Conform 34 12 11

Werkzaamheden werkvoorbereiding

Betreft voorbereidende werkzaamheden per
lichtmast.

Inclusief het uitvoeren van al de benodigde
werkzaamheden van het vervaardigen van
verlichtingsberekeningen tot en met het
vervaardigen van een werkplan en
uitvoeringstekeningen.

Uitgangspunt is dat er geen verlichtingsontwerp
aangeleverd wordt.

Werkzaamheden werkvoorbereiding

Betreft voorbereidende werkzaamheden per
lichtmast.

Inclusief het uitvoeren van al de benodigde
werkzaamheden om het verlichtingsontwerp te
verwerken tot een werkplan en
uitvoeringstekeningen.

Uitgangspunt is dat het goedgekeurde
verlichtingsontwerp, inclusief lichtberekeningen
aangeleverd wordt.

VERKEERSMAATREGELEN

Alle toe te passen verkeersmaatregelen dienen te
worden uitgevoerd conform de CROW-publicatie
"Werk in Uitvoering 96a/b".

In onderstaande besteksposten zijn voor de meest
voorkomende situaties de toe te passen
verkeersmaatregelen met figuurnummer genoemd.
Aanvullende maatregelen en/of specifieke
situaties, zoals rotondes, kruispunten dienen ter
goedkeuring aan de directie aangeboden te worden.
De toe te passen verkeersmaatregelen worden
vooraf ter goedkeuring aan de directie voorgelegd.

VERKEERSMAATREGELEN 96A

Afzetting op hoofdrijpaan met 2 rijstroken
Hoofdrijpaan met 2 rijstroken per richting,
zonder permanente verkeerssignalering.

Toepassen afzetting(en) op autosnelweg.

Ten behoeve van:

Stationaire werken (langer dan 30 min.) vanaf en
op de rijpaan voor werkzaamheden aan de OVL.
Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie-
reeks 96a/96b, figuurnummer 13b

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering:

Vwiu = 70 km/h

Met materiaal van de aannemer

Toepassen afzetting(en) op autosnelweg.

Ten behoeve van:

Dynamisch werken (korter dan 30 min.) vanaf en op
de rijpbaan voor werkzaamheden aan de OVL.
Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie-
reeks 96a/96b, figuurnummer 35b

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering:

Vwiu =70 km/h

Met materiaal van de aannemer
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HOEVEELHEID
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POST-

HOOFD-

CATALOGUSNUMMER
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OMSCHRIJVING

HOEVEELHEID
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HEID
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INUMMER

1021

102110

102120

102130

102140

1022

102210

ICODE 1

620299

620299

620299

620299

620299

VERKEERSMAATREGELEN 96B type D

Afzetting op enkelbaans wegen type D
Enkelbaans weg met één rijstrook per rijrichting,
mét indeling in rijstroken.

Toepassen afzetting(en) op autosnelweg.
Ten behoeve van: Dynamisch werken vanaf en op de

rijpaan voor werkzaamheden aan de OVL
Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks
WiU 96a/96b figuurnummer 37d

Vmax=50km/h

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering:

Vwiu = 30 km/h

Met materiaal van de aannemer

Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg

Ten behoeve van:

Stationaire werken (langer dan 2 uur) vanaf en op
de rijpbaan voor werkzaamheden aan de OVL
Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie-
reeks 96a/96b figuurnummer 37c

Vmax=50km/h

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering:

Vwiu = 30 km/h

Met materiaal van de aannemer

Toepassen rijdende afzetting.

Ten behoeve van: Dynamisch werken vanaf en op de
rijpaan voor werkzaamheden aan de OVL

Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks
WiU 96a/96b figuurnummer 37¢

Vmax=80km/h

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering:

Vwiu =50 km/h

Met materiaal van de aannemer

Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.

Ten behoeve van:

Stationaire werken (langer dan 2 uur) vanaf en op
de rijpaan voor werkzaamheden aan de OVL
Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie-
reeks 96a/96b figuurnummer 18

Vmax=80km/h

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering:

Vwiu = 50 km/h

Met materiaal van de aannemer

VERKEERSMAATREGELEN 96B type B2
Afzetting dubbelbaanswegen type B2
Dubbelbaansweg met twee of meer rijstroken per
rijrichting.

Toepassen rijdende afzetting.

Ten behoeve van: Dynamisch werken vanaf en op de
rijpaan voor werkzaamheden aan de OVL.

Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks
WiU 96a/96b figuurnummer 35f

Vmax=80 km/h

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering:

Vwiu = 50 km/h

Met materiaal van de aannemer
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102220 1620299 | . . . . . Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. dag R 10

..... Ten behoeve van:

..... Stationaire werken (langer dan 2 uur) vanaf en op
..... de rijpaan voor werkzaamheden aan de OVL
..... Vmax=80 km/h

..... Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie-
..... reeks 96a/96b, figuurnummer 11a

..... Toegestane snelheid bij werk in uitvoering:
..... Vwiu =50 km/h

..... Met materiaal van de aannemer

06 | ... Verguningen

106010 240199 | . . . . . Aanvragen vergunningen st R 0
..... Betreft het aanvragen van de benodigde
..... vergunningen (ontheffingen) voor de aanbrengen
..... van kabels en kabelbuizen in provincie grond of
..... grond van derden.

1 T TER BESCHIKKING STELLEN

111 WERKNEMERS

111010 1611101 Ter beschikking stellen van werknemers. uur ek 10
9. .. .. Inclusief vervoer en gereedschap geschikt voor de

..... betreffende uit te voeren werkzaamheden.

111020 1611101 Ter beschikking stellen van werknemers. uur R 0
..... Zaterdag

9. . . .. Inclusief vervoer en gereedschap geschikt voor de
..... betreffende uit te voeren werkzaamheden.

111030 611101 Ter beschikking stellen van werknemers. uur i [0
..... Zondag / Feestdag

9. . . .. Inclusief vervoer en gereedschap geschikt voor de
..... betreffende uit te voeren werkzaamheden.

111040 611101 | . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur R 20
9. . ... Uitvoerder inclusief vervoer

111050 611101 Ter beschikking stellen van werknemers. uur i [0
9. .. .. Projectleider inclusief vervoer

111060 611101 Ter beschikking stellen van werknemers. uur FrERIRE M0
9. . . .. Tekenaar inclusief werkplek

111070 611101 Ter beschikking stellen van werknemers. uur e 10
9. . . .. Ontwerper/engineer inclusief werkplek

111080 611199 Ter beschikking stellen van werknemers. uur Fkkkk ¥ 0

..... Vakbekwame verkeersregelaar(s) (ploeg van 2 man)
..... inclusief alle benodigdheden

..... T.b.v. regelen bus- en overig verkeer gedurende
..... alle werkzaamheden

*kkkkkk kK O

111090 611199 | . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur ,
..... Zaterdag

..... Vakbekwame verkeersregelaar(s) (ploeg van 2 man)
..... inclusief alle benodigdheden

..... T.b.v. regelen bus- en overig verkeer gedurende
..... alle werkzaamheden
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111100

112

112010

112020

112030

112050

112060

112070

112080

611199

611299 | . . . . .
611299 | . . . . .
611299 | . . . . .
611299 | . . . . .
611299 | . . . . .
611299 | . . . . .
611203 | . . . . .

Ter beschikking stellen van werknemers.

Zondag / Feestdag

Vakbekwame verkeersregelaar(s) (ploeg van 2 man)
inclusief alle benodigdheden

T.b.v. regelen bus- en overig verkeer gedurende

alle werkzaamheden

MATERIEEL.
Voor eisen aan het toe te passen materieel zie
bijlage 26.

Ter beschikking stellen hoogwerker.
Hoogwerker Inclusief gereedschap en personeel
voor bediening en uitvoering van
elektrotechnische werkzaamheden.

Maximale werkhoogte 12 meter

Ter beschikking stellen hoogwerker.

Zaterdag

Hoogwerker Inclusief gereedschap en personeel
voor bediening en uitvoering van
elektrotechnische werkzaamheden.

Maximale werkhoogte 12 meter

Ter beschikking stellen hoogwerker, nacht
Zondag - Feestdag

Hoogwerker Inclusief gereedschap en personeel
voor bediening en uitvoering van
elektrotechnische werkzaamheden.

Maximale werkhoogte 12 meter

Ter beschikking stellen meetwagen.
Inclusief chauffeur en personeel voor de
uitvoering van elektrotechnische meetwerkzaamheden

Ter beschikking stellen meetwagen.

Zaterdag

Inclusief chauffeur en personeel voor de

uitvoering van elektrotechnische meetwerkzaamheden

Ter beschikking stellen meetwagen.

Zondag - Feestdag

Inclusief chauffeur en personeel voor de

uitvoering van elektrotechnische meetwerkzaamheden

Ter beschikking stellen van een hydraulische
graafmachine.
Inclusief chauffeur en bediening
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201

201010

201020

201130

202

2020

202010

340102

340102

261101

340101

9

OPENBARE VERLICHTING

OPRUIMWERKZAAMHEDEN
Vrijgekomen materiaal dat niet hergebruikt wordt
..... vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf.

Verwijderen verlichtingsobject.
Verlichtingsobject: Staal / Aluminium
Nominale masthoogte: <= 8.00 m

De volgende onderdelen demonteren:
Armatuur

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

- Opnemen en herstellen bestrating
- Vrijgraven mast.

- Opvullen mastgat.

- Verdichten grond.

nclusief de volgende werkzaamheden:

Vrijgekomen materialen afvoeren naar een erkend
verwerkingsbedrijf.

Verwijderen verlichtingsobject.
Verlichtingsobject: Staal / Aluminium
Nominale masthoogte: >8.00 m

De volgende onderdelen demonteren:
Armatuur

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

- Opnemen en herstellen bestrating
- Vrijgraven mast.

- Opvullen mastgat.

- Verdichten grond.

Inclusief de volgende werkzaamheden:

Vrijgekomen materialen afvoeren naar een erkend
verwerkingsbedrijf.

Verwijderen grondkabel.
Laagspanningskabel
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend

verwerkingsbedrijf.

AANBRENGEN LICHTMASTEN
Materiaal leveren op leverposten

Aanbrengen lichtmast

Aanbrengen verlichtingsobject.
Met een nominale masthoogte =4,0m.
Aan te brengen onderdelen:
- Verlichtingsarmatuur.
- Lamp.
- Aansluitsnoer.
Objectnummer.
- Provincie Sticker.
- Eventueel dimunit.
Grondstuk vullen met:
Schoon droog zand conform 34.12.02
Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- Graven mastgat.
- Plaatsen mast.
- Aanvullen mastgat.
- Verdichten grond.
Aanleveren revisiegegevens:
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202020

202030

202040

340101

340101

340101

Aanbrengen verlichtingsobject.
Met een nominale masthoogte =6,0m.
Aan te brengen onderdelen:
- Verlichtingsarmatuur.
- Lamp.
Aansluitsnoer.
Objectnummer.
Provincie Sticker.
- Eventueel dimunit.
Grondstuk vullen met:
Schoon droog zand conform 34.12.02
Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- Graven mastgat.
- Plaatsen mast.
- Aanvullen mastgat.
- Verdichten grond.
Aanleveren revisiegegevens:

Aanbrengen verlichtingsobject.
Met een nominale masthoogte =8,0m.
Aan te brengen onderdelen:
- Verlichtingsarmatuur.
- Lamp.
- Aansluitsnoer.
- Objectnummer.
- Provincie Sticker.
- Eventueel dimunit.
Grondstuk vullen met:
Schoon droog zand conform 34.12.02

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

- Graven mastgat.

- Plaatsen mast.

- Aanvullen mastgat.

- Verdichten grond.
Aanleveren revisiegegevens:

Aanbrengen verlichtingsobject.

Met een nominale masthoogte =10,0m.

Aan te brengen onderdelen:
- Verlichtingsarmatuur.
- Lamp.
Aansluitsnoer.
Objectnummer.
- Provincie Sticker.
- Eventueel dimunit.
Grondstuk vullen met:
Schoon droog zand conform 34.12.02

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

- Graven mastgat.

- Plaatsen mast.

- Aanvullen mastgat.

- Verdichten grond.
Aanleveren revisiegegevens:
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202050 340101 | . . . . . Aanbrengen verlichtingsobject. st R 10
9. .. .. Met een nominale masthoogte =12,0m.

.9. . . . |Aan te brengen onderdelen:

..... - Verlichtingsarmatuur.

..... - Lamp.

..... - Aansluitsnoer.

..... - Objectnummer.

..... Provincie Sticker.
..... - Eventueel dimunit.

. .1. . . |Grondstuk vullen met: m3 ek L
..... Schoon droog zand conform 34.12.02
. . .1. . |Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
..... - Graven mastgat.

..... - Plaatsen mast.

..... - Aanvullen mastgat.

..... - Verdichten grond.

..... 1|Aanleveren revisiegegevens:

202060 (340201 | . . . . . Aanbrengen lichtmast. st Tk M0
..... Lichtmast t.b.v. sensoren, zie bijlage 10.
2. . . .. Lichtmast van aluminium st kR R L
. .1. . . |Nominale masthoogte: 4 m

. . .9. . |Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
..... - Graven mastgat.

..... - Plaatsen mast.

..... - Aanvullen mastgat.

..... - Verdichten grond.

..... 9|Grondstuk vullen met:

..... Schoon droog zand conform 34.12.02 m3 kR R L
202140 342011 | . . . . . Conserveren lichtmast. st i 10
..... Betreft het schilderen van een lichtmast tot 140

..... cm vanaf maaiveldbescherming.

1. .. .. Lichtmast
..... Zoals vermeld in bestekspost 202010 t/m 202060
. .2. . . |Methode van conserveren:
..... Uitvoeren van lichtmast als lichtmast Balise,
..... conform specificatie lichtmast Balise.
..... 9|Aanbrengen Balise sticker

..... Betreft het aanbrengen van een Balise sticker op st TR T
..... de lichtmast.

203 VERPLAATSEN LICHTMASTEN

2030 | | .. ... Masten aangesloten op voedingsnet van de provincie

..... Het aan-, af-, en/of heraansluiten van de
..... lichtmast dient te worden uitgevoerd conform
..... post 219 "Gereguleerd domein Netbeheerder"
..... of
..... Inclusief het afkoppelen en opnieuw aansluiten
..... van de lichtmast.
203010 (340105 | . . . . . Verplaatsen verlichtingsobject. st Frwk ¥ 0
..... Afstand tot 2m
1. .. .. Verlichtingsobject:
..... Nominale masthoogte: <= 8,00 m
. .1. . . |Grondstuk na verplaatsen vullen met: m3 ek L
..... Schoon droog zand conform 34.12.02.
. . .1. . |Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
..... - Vrijgraven mast.
..... - Graven en aanvullen mastgat.
..... - Verdichten grond
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203020 340105 | . . . . . Verplaatsen verlichtingsobject. st R 10
..... Afstand 2 tot 10m
1. .. .. Verlichtingsobject:
..... Nominale masthoogte: <=8,00 m
. .1. . . |Grondstuk na verplaatsen vullen met: m3 gk L
..... Schoon droog zand conform 34.12.02.
. . .1. . |Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

..... - Vrijgraven mast.
..... - Graven en aanvullen mastgat.
..... - Verdichten grond
203030 (340105 | . . . . . Verplaatsen verlichtingsobject. st R [0
..... Afstand tot 2m
1. .. .. Verlichtingsobject:
..... Nominale masthoogte: > 8,00 m
. .1. . . |Grondstuk na verplaatsen vullen met: m3 kR L
..... Schoon droog zand conform 34.12.02.
. . .1. . |Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
..... - Vrijgraven mast.
..... - Graven en aanvullen mastgat.
..... - Verdichten grond
203040 340105 | . . . . . Verplaatsen verlichtingsobject. st e 00
..... Afstand 2 tot 10m
1. .. .. Verlichtingsobject:
..... Nominale masthoogte: > 8,00 m
. .1. . . |Grondstuk na verplaatsen vullen met: m3 ek L
..... Schoon droog zand conform 34.12.02.
. . .1. . |Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
..... - Vrijgraven mast.
..... - Graven en aanvullen mastgat.
..... - Verdichten grond
204 | ... VERVANGEN VERLICHTINGSARMATUREN
..... Vrijgekomen materiaal dat niet hergebruikt wordt
..... vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf.
..... Materiaal leveren op leverposten

204010 340303 | . . . . . Vervangen verlichtingsarmatuur. st e *10
9. . . .. Verwijderen verlichtingsarmatuur met
..... voorschakelapparatuur, inclusief lampen.
..... Demonteren:
..... Armatuur.
.9. . . . |Aanbrengen:

..... - Verlichtingsarmatuur met ingebouwde
..... voorschakelapparatuur.

..... - Lamp.

..... - Eventueel dimunit.

..... Aanbrengen lamp.

. .6. . . |Montagewijze: Diversen

. . .1. . |Lichtpunthoogte: 4 - 6 m

. . . .1. |Inclusief de volgende werkzaamheden:

..... Vervangen en monteren + aansluiten aansluitsnoer.
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HOEVEELHEID HOEVEELHEID
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CATALOGUSNUMMER
DEFICODE

OMSCHRIJVING

[EEN-
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ERPLICHTING INLICHTING

INUMMER

204020

204030

204040

205

2050

205010

ICODE

340303

340303

1:2:3:4:5:6

340303

340099 | . . . .

Vervangen verlichtingsarmatuur.
Verwijderen verlichtingsarmatuur met
voorschakelapparatuur, inclusief lampen.
Demonteren:

Armatuur.

Aanbrengen:

- Verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur.

- Lamp.

- Eventueel dimunit.

Aanbrengen lamp.

Montagewijze: Diversen

Lichtpunthoogte: 6 - 8 m

Inclusief de volgende werkzaamheden:
Vervangen en monteren + aansluiten aansluitsnoer.

Vervangen verlichtingsarmatuur.

Verwijderen verlichtingsarmatuur met

voorschakelapparatuur, inclusief lampen.

Demonteren:

Armatuur.

Aanbrengen:

- Verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur.

- Lamp.

- Eventueel dimunit.

Aanbrengen lamp.

Montagewijze: Diversen

Lichtpunthoogte: 8 - 10 m

Inclusief de volgende werkzaamheden:

Vervangen en monteren + aansluiten aansluitsnoer.

Vervangen verlichtingsarmatuur.

Verwijderen verlichtingsarmatuur met

voorschakelapparatuur, inclusief lampen.

Demonteren:

. |Armatuur.

. |Aanbrengen:

- Verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur.

- Lamp.

- Eventueel dimunit.

Aanbrengen lamp.

Montagewijze: Diversen

Lichtpunthoogte: vanaf 10 m

Inclusief de volgende werkzaamheden:

AANPASSEN BESTAAND ARMATUUR
Materiaal leveren op leverposten

Dynamisch Regelbaar

Ombouwen armatuur naar dynamisch dimbaar
armatuur excl. dimbaar VSA

Betreft: Inbouwen in bestaand armatuur van een
. |dynamische dimunit incl. aanpassen interne

. |bedrading.

Lichtpunthoogte t/m 12m

Inclusief de volgende werkzaamheden:
Verwijderen en afvoeren oude apparatuur.

Vervangen en monteren + aansluiten aansluitsnoer.
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205020 (340099 | . . . . . Ombouwen armatuur naar dynamisch dimbaar st e 10

..... armatuur incl. dimbaar VSA

..... Betreft: Inbouwen in bestaand armatuur van een
..... dynamische dimunit en dimbaar E-VSA incl.
..... aanpassen interne bedrading.

..... Lichtpunthoogte t/m 12m

..... Inclusief de volgende werkzaamheden:
..... Verwijderen en afvoeren oude apparatuur.

2051 | ... .. Statisch Regelbaar

205110 (340099 | . . . . . Ombouwen armatuur naar statisch dimbaar st FrRIIEIE N0
..... armatuur excl. dimbaar VSA

..... Betreft: Inbouwen in bestaand armatuur van een
..... statische regelbare dimunit incl. aanpassen
..... interne bedrading.

..... Lichtpunthoogte t/m 12m

..... Inclusief de volgende werkzaamheden:
..... Verwijderen en afvoeren oude apparatuur.
205120 340099 | . . . . . Ombouwen armatuur naar statisch dimbaar st e 10
..... armatuur incl. dimbaar VSA

..... Betreft: Inbouwen in bestaand armatuur van een
..... statische regelbare dimunit en dimbaar E-VSA
..... incl. aanpassen interne bedrading.

..... Lichtpunthoogte t/m 12m

..... Inclusief de volgende werkzaamheden:
..... Verwijderen en afvoeren oude apparatuur.

206 | | ... .. AANBRENGEN KABELWERK
..... Betreft alleen werkzaamheden op het net van de
..... opdrachtgever.
206010 240201 | . . . . . Graven en aanvullen sleuf. m Ak ¥ 0
..... Betreft: grondwerk t.b.v. aanbrengen grondkabel.
3. .. .. In vaste grond
.5. . . . |Sleufdiepte 0,60 m
. .1. . . |Sleufbreedte 0,30 m

. . .2. . |Betreft bestaand kabel- of leidingtracé
. . . .1. [Tijdens het aanvullen het uitgekomen
..... afdekmateriaal opnieuw aanbrengen
206020 240201 | . . . . . Graven en aanvullen sleuf. m FREEEEE N0

..... Betreft: grondwerk t.b.v. aanbrengen grondkabels.
3. .. .. In vaste grond

5. . . . |Sleufdiepte 0,60 m

. .1. . . |Sleufbreedte 0,30 m

. . .1. . |Betreft nieuw kabel- of leidingtracé

. . . .1. |Tijdens het aanvullen het uitgekomen

..... afdekmateriaal opnieuw aanbrengen

206030 263101 | . . . . . Aanbrengen energiegrondkabel. m i [0
..... Kabel leveren en aanbrengen in kabelsleuf
1. .. .. Laagspanningskabel m e L

..... EO-YMeKaszh OV 4 x 2,5 mm2
..... 9|Kabelzegels leveren, merken en aanbrengen

206040 263101 | . . . . . Aanbrengen energiegrondkabel. m R W0
..... Kabel leveren en aanbrengen in kabelsleuf
1. .. .. Laagspanningskabel m e L

..... EO-YMeKaszh OV 4 x 4 mm2
..... 9|Kabelzegels leveren, merken en aanbrengen
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206050

206060

206070

206080

206090

206140

206150

206160

263101

263101

263101

263101

263101

263122

263122

263123

1. .. ..
.9
1.
.9
(R
.9
1T
.9
(R
.9
4
T
N
4
R
... 9.
9 ..
L9
L4
B

Aanbrengen energiegrondkabel.

Kabel leveren en aanbrengen in kabelsleuf
Laagspanningskabel

EO-YMeKaszh OV 4 x 6 mm2

Kabelzegels leveren, merken en aanbrengen

Aanbrengen energiegrondkabel.

Kabel leveren en aanbrengen in kabelsleuf
Laagspanningskabel

EO-YMeKaszh OV 4 x 10 mm2

Kabelzegels leveren, merken en aanbrengen

Aanbrengen energiegrondkabel.

Kabel leveren en aanbrengen in kabelsleuf
Laagspanningskabel

EO-YMeKaszh OV 4 x 16 mm2

Kabelzegels leveren, merken en aanbrengen

Aanbrengen energiegrondkabel.

Kabel leveren en aanbrengen in kabelsleuf
Laagspanningskabel

EO-YMeKaszh OV 4 x 25 mm2

Kabelzegels leveren, merken en aanbrengen

Aanbrengen energiegrondkabel.

Kabel leveren en aanbrengen in kabelsleuf
Laagspanningskabel

EO-YMeKaszh OV 4 x 35 mm2

Kabelzegels leveren, merken en aanbrengen

Aanbrengen verbindingsmof in energiegrondkabel
laagspanning

Betreft: Leveren en aanbrengen verbindingsmof van
kunststof

4-aderig met aardscherm

Adermateriaal: koper <= 6 mm?

Verbinding door middel van kunststof wikkelmof
Spanningsloos monteren

Incl. graven en dichten lasgat

Aanbrengen verbindingsmof in energiegrondkabel
laagspanning

Betreft: Leveren en aanbrengen verbindingsmof van
kunststof

4-aderig met aardscherm

Adermateriaal: koper > 6 mm?

Verbinding door middel van kunststof wikkelmof
Spanningsloos monteren.

Incl. graven en dichten lasgat

Aanbrengen enkele splitsmof in energiegrondkabel
-laagspanning

Betreft: Leveren en aanbrengen enkele splitsmof
van kunststof

Adermateriaal hoofdkabel:

koper, aderdoorsnede maximaal 4x6 mm?
Adermateriaal aansluitkabel:

koper, aderdoorsnede 4x2,5 mm?

4-aderig met aardscherm

Verbinding door middel van kunststof wikkelmof
Spanningsloos monteren

Incl. graven en dichten lasgat
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206170 263123 | . . . . . Aanbrengen enkele splitsmof in energiegrondkabel st R 10

..... -laagspanning

..... Betreft: Leveren en aanbrengen enkele splitsmof
..... van kunststof

.9. . . . |Adermateriaal hoofdkabel:

..... koper, aderdoorsnede > 6 mm?

. .9. . . |Adermateriaal aansluitkabel:

..... koper, aderdoorsnede 4x2,5 mm?

. . .4. . |4-aderig met aardscherm

. . . .9. |Verbinding door middel van kunststof wikkelmof st ek L
..... Spanningsloos monteren
..... Incl. graven en dichten lasgat
206180 263126 | . . . . . Aanbrengen eindmof in energiegrondkabel st s *0
..... -laagspanning

..... Betreft: Levern en aanbrengen eindmof van
..... kunststof

. .4. . . |4-aderig met aardscherm

. . .1. . |Adermateriaal: koper <= 6 mm?

. . . .9. |Afsluiting door middel van kunststof wikkelmof st ek L
..... Spanningsloos monteren
..... Incl. graven en dichten lasgat
206190 263126 | . . . . . Aanbrengen eindmof in energiegrondkabel st i 00
..... -laagspanning

..... Betreft: Leveren en aanbrengen eindmof van
..... kunststof

. .4. . . |4-aderig met aardscherm

. . .1. . |Adermateriaal: koper > 6 mm?

. . . .9. |Afsluiting door middel van kunststof wikkelmof st ek L
..... Spanningsloos monteren
..... Incl. graven en dichten lasgat
206200 340899 | . . . . . Verwijderen aansluitkabel uit lichtmast st e 10
..... Betreft: Het verwijderen van kabel uit de
..... lichtmast

..... Uit te voeren werkzaamheden:

..... - Losnemen kabel van aansluitkast
..... - Verwijderen kabel uit lichtmast
206210 340899 | . . . . . Aanbrengen aansluitkabel in lichtmast st R 00
..... Betreft: Het invoeren en aansluiten van de kabel
..... in een nieuwe lichtmast

..... Uit te voeren werkzaamheden:

..... - Aanbrengen aansluitkast in lichtmast
..... - Invoeren kabel in lichtmast

..... - Aansluiten kabel op aansluitkast
206230 262199 | . . . . . Aanbrengen HDPE-beschermbuis in sleuf m R *0
..... Betreft: het leveren en aanbrengen van
..... HDPE-beschermbuis t.b.v. glasvezel
..... HDPE-beschermbuis m ek L
..... Nominale middellijn kabelbuis: 40 mm
..... Uiteinden kabelbuis dichten met te leveren
..... deksel(s) en voorzien van trekdraad
..... Kleur buis in overleg met de directie.
206240 266199 | . . . . . Aanbrengen kabelbuis onder wegverharding m i 10
..... Betreft: het leveren en aanbrengen van

..... PVC kabelbuizen t.b.v. het aanbrengen van kabels
..... in een sleuf.

..... PVC kabelbuizen m e L
..... Nominale middellijn kabelbuis: 125 mm
..... Uiteinden kabelbuis dichten met te leveren
..... deksel(s) en voorzien van trekdraad
..... Gemiddelde buis lengte, 8m.




RAWO0123
RAW1246-83706

OMOP-999-2014 Het leveren, installeren en bedrijfsklaar opleveren
van openbare verlichtingsinstallaties in de provincie Utrecht in

de periode 2014 - 2016

Bladnr. 28 van 81

Afdrukdatum:
11-09-2014

IBESTEKS-
POST- HOOFD-
INUMMER ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

206250 262199

206260 262199

206270 242199

206280 262199

206290 (314799

206300 265312

Aanbrengen kabelbuis d.m.v. boren.

Betreft: het leveren en aanbrengen van
PE-kabelbuizen t.b.v. het aanbrengen van kabels
onder een bestaande asfaltwegconstructie
Inclusief het aanbrengen d.m.v. een boring.
PE-kabelbuizen

Nominale middellijn: 125 mm

Uiteinden kabelbuis dichten met te leveren
deksel(s) en voorzien van trekdraad.
Gemiddelde buis lengte, 20m.

Aanbrengen kabelbuis d.m.v. persing.

Betreft: het leveren en aanbrengen van stalen
kabelbuizen t.b.v. het aanbrengen van kabels
onder een bestaande asfaltwegconstructie
Inclusief het aanbrengen d.m.v. een persing.
Stalen-buis

Nominale middellijn: 125 mm

Uiteinden kabelbuis dichten met te leveren
deksel(s) en voorzien van trekdraad.
Gemiddelde buis lengte, 8m.

Boomboringen t.b.v. van kabelwerkzaamheden
Betreft: het leveren en aanbrengen van kabels
onder de wortels van de bomen.

Boomboring

Uiteinden kabelbuis dichten met deksel en
voorzien van trekdraad.

Gemiddelde buis lengte, 6m

Aanbrengen HDPE-beschermbuis incl. UTP kabel
Betreft: het leveren en aanbrengen van
HDPE-beschermbuis inclusief UTP-kabel

T.b.v. de verbinding tussen OVL en VRI kast
HDPE-beschermbuis

Nominale middellijn kabelbuis: 40 mm

Kleur buis in overleg met de directie.

Gemiddelde buis lengte, 5m

Inclusief de volgende werkzaamheden:

Het benodigde grondwerk inclusief het opnemen en
herstellen van eventuele bestrating.

Opnemen en herstellen van voegstone bestrating
Uit te voeren werkzaamheden:

- Opbreken en verwijderen voegstone

bestrating

- Herstellen van voegstone betrating

- Aanbrengen voegmortal
Alle voegen dienen te worden voorzien van
Promaq A-2000 voegmortel kleur steengrijs of
gelijkwaardig Aanbrengen conform voorschriften
leverancier

Doormeten kabel.

Betreft nieuw in sleuf aangebrachte kabel
inclusief gemonteerde moffen.
Koperkabel

Aantal door te meten aders: 4

- Meting isolatiewaarde conform NEN1010 d.m.v.

nulmeting (nieuwe kabel) volgens bijlage 24
- Impedantiemeting volgens bijlage 25
Rapportage digitaal en analoog aanleveren

m2

m3
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206310 265312

214

214010 (340199

214020 (340399

216

216010 (341299

216020 (341299

Doormeten kabel.

Betreft bestaande kabel

Koperkabel

Aantal door te meten aders: 4

- Meting isolatiewaarde conform NEN1010 volgens
bijlage 24

- Impedantiemeting volgens bijlage 25

Rapportage digitaal en analoog aanleveren

ACTIEVE WEGMARKERING
Betreft ledverlichting voor geleiding

Aanbrengen actieve wegmarkering

Lichtbron: led

Type: bekabeld

Inclusief de volgende werkzaamheden:

- boren van kernen t.b.v. actieve markering

- slijpen van sleuven

- afwerken van kernen en sleuven met bitumen
giethars.

Aanbrengen led-bermpaal

Led-bermpaal

Zie bijlage plaatsing LED Bermpaal voor meer
informatie.

BESTURINGSKASTEN
Betreft: besturing openbare verlichting

Leveren en aanbrengen besturingssysteem Actieve
markering
Apparatuur inbouwen in schakel- en
verdeelinrichting.
Besturingssysteem Actieve markering met o.a.:

- power supply

- besturings module

- Inregelen en testen

- Bijpbehorende kabels/klemmen

- Instructie eindgebruiker incl. handleiding.
Conform eisen en voorschriften van de leverancier.

Aanbrengen besturingssysteem, Verlichting op

aanvraag. Apparatuur inbouwen in schakel- en

verdeelinrichting.

Besturingssysteem, Verlichting op aanvraag met

o.a.

- power supply

- besturings module

- Inregelen en testen van het webbased systeem

- Inregelen en testen van de configuratie
software

- Programmeren/afregelen en hosten van de
hele installatie (hard- en software)

- Bijpbehorende kabels/klemmen

- Instructie eindgebruiker incl. handleiding.

Conform specificatie verlichting op aanvraag en

volgens eisen en voorschriften van de leverancier.
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216030 (341299

216040 (341299

216050 (341299

217

2170

kkkkkkk KK

Aanbrengen besturingssysteem DOVL Luminext st M0
Het besturingssysteem inbouwen in een kast ten
behoeve van de openbare verlichting.
Het besturingssysteem bestaat uit een kunststof st
behuizing, of uit losse componenten voorzien van:
-LUMINYX SC 1 Segment Controller
Powerline Communicatie (PLC) C-band, conform
ISO 14908 en CEN 50065-1. Montagewijze
DIN-rail. Inclusief LUMINYX FPM software.
-LUMINYX CC 1 Communicatie Koppelaar
Powerline Communicatie C-band voor het
communicatief koppelen van de SC 1 aan de
drie fasen en de neutraal van het OV net.
- LUMINYX RTR 1 Router Systeem (UMTS/HSDPA)
Voorzien van dual SIM-card en 1 Ethernet
poort. Montagewijze DIN-rail. Inclusief
LUMINYX configuratie bestanden en VPN tunnel
- Antenne ten behoeve van de RTR 1 router
-LUMINYX FM 1 Powerline ontstoringsfilter C-band
100 Amp voorzien van 4 aansluitingen voor
3 fasen en neutraal. 48 dB demping
- Programmeren/afregelen en hosten van de
hele installatie (hard- en software)
Aanbrengen besturingssysteem DOVL Luminext st R 00
Het besturingssysteem inbouwen in een kast of st
aan een mast ten behoeve van de openbare
verlichting.
-LUMINYX SC lll RF Segment Controller/Router
combinatie
- Kunststof behuizing 120x120x54 mm IP65
-RF 868 MHz long range technologie lokaal
communicatie netwerk
- Geintegreerde wireless 3G/UMTS/HSDPA router met
SIM kaarthouder
-USB poort voor locale programmering en
configuratie
- Intere of externe antenne mogelijk in firmware
te schakelen (behuizingsoptie bij kast of mast
montage)
- Digitale ingang voor hand/auto detectie
- Geen permanente spanning noodzakelijk
- Programmeren/afregelen en hosten van de
hele installatie (hard- en software)

Aanbrengen besturingssysteem DOVL Hoeflake ORS st FrIek ¥ 0

Het besturingssysteem inbouwen in een kast ten

behoeve van de openbare verlichting.

- Programmeren/afregelen en hosten van de st
hele installatie (hard- en software)

Incl. oa de volgende onderdelen:

RP Segment Builder 8 I/O, inclusief montage

ORS controller 24 1/0O, inclusief montage

GPRS Router incl. antenne en configuratie,

inclusief montage

SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTING
Betreft: Schakel- en verdeelinrichting voor met
name openbare verlichting.

Leveren aanbrengen schakel- en verdeelinrichting.

Inclusief de volgende werkzaamheden:

- Verwerken van revisie gegevens

- Het leveren, aansluiten en instellen van een
elektronische astronomische klok

- Het aanbrengen van een HDPE-buis inclusief
UTP- kabel conform post 206280, indien de OVL
kast direct naast een VRI-kast .
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217010 (341201
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217130 (341101

2. .. ..
L9
2. ...
L9
2. ...
L9
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2. ...
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Aanbrengen schakel- en verdeelinrichting.
Betreft: leveren en aanbrengen schakel- en
verdeelinrichting.

Fabrikant: Hoeflake

Kast voor buitenopstelling

inclusief de voorzieningen vermeld in post 2170
Schakel- en verdeelinrichting opgebouwd:
Volgens bijlage 15 tekening
IT130284-KST-002-DO-1.0

Aanbrengen schakel- en verdeelinrichting.
Betreft: leveren en aanbrengen schakel- en
verdeelinrichting.

Fabrikant: Hoeflake

Kast voor buitenopstelling

inclusief de voorzieningen vermeld in post 2170
Schakel- en verdeelinrichting opgebouwd:
Volgens bijlage 15 tekening
IT130284-KST-034-DO-1.0

Aanbrengen schakel- en verdeelinrichting.

Betreft: leveren en aanbrengen schakel- en
verdeelinrichting.

Fabrikant: Hoeflake

Kast voor buitenopstelling

inclusief de voorzieningen vermeld in post 2170
Schakel- en verdeelinrichting opgebouwd:

Volgens bijlage 15 1T130284-KST-035-DO-1.0
Inclusief de volgende werkzaamheden:

- het berekenen en instellen van het Protec syteem

Uitbreiden schakel- en verdeelinrichting.

Ten behoeve van extra groepen.

Het uitbreiden van een bestaande schakel- en
verdeelinrichting met één 3-fase groep ten
behoeve van de openbare verlichting.

Inclusief het leveren van de benodigde onderdelen.

Ervan uitgaande dat de schakel- en
verdeelinrichting voldoende ruimte bevat voor
deze uitbreiding.

Uitbreiden schakel- en verdeelinrichting.
Ten behoeve van besturingskast Protec .
Apparatuur inbouwen in bestaande voedingskast
Besturingskast protec-systeem met 0.a.:

- power supply

- besturings module

- Inregelen en testen

- Programmeren/afregelen

- Bijbehorende kabels/klemmen

- Instructie eindgebruiker incl. handleiding.

Inclusief het leveren van de benodigde onderdelen.

Ervan uitgaande dat de schakel- en
verdeelinrichting voldoende ruimte bevat voor
deze uitbreiding.

Aanbrengen aardingsvoorziening.
Betreft: slaan van een diepte-aarding
T.b.v. verdeelkast en/of lichtmast
Inclusief leveren materiaal.
Uitvoeringswijze aarding:

Vertind koperdraad 25 mm2
Aanbrengen op basis van weerstandwaarde:
kleiner of gelijk aan 1 Ohm.

Inclusief de volgende werkzaamheden:
Aanbrengen en monteren in lichtmast of
schakel- en verdeelinrichting
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219 | ... GEREGULEERD DOMEIN NETBEHEERDER

2190 | | ... .. Gereguleerd domein t.b.v. lichtmast

219010 263199 | . . . . . Aansluiting 6A gereguleerd domein st e 10

..... door de netbeheerder t.b.v. lichtmast

..... Alle kosten voor het realiseren van de

..... aansluiting dienen in de post te zijn opgenomen
..... incl. de daadwerkelijk aan- en/of afsluitkosten
..... van de netbeheerder.

219020 263199 | . . . . . Afsluiting (definitief) 6A gereguleerd domein st s *0
..... door de netbeheerder t.b.v. lichtmast

..... Alle kosten voor het realiseren van de afsluiting
..... dienen in de post te zijn opgenomen incl. de
..... daadwerkelijk aan- en/of afsluitkosten van de
..... netbeheerder.

219030 263199 | . . . . . Verplaatsing 6A <= 1,00 m gereguleerd domein st Frwk ¥ 0
..... door de netbeheerder t.b.v. lichtmast

..... Alle kosten voor het realiseren van de

..... verplaatsing dienen in de post te zijn opgenomen
..... incl. de daadwerkelijk aan- en/of afsluitkosten
..... van de netbeheerder.

219040 263199 | . . . . . Verplaatsing 6A <= 10,00m gereguleerd domein st i [0
..... door de netbeheerder t.b.v. lichtmast

..... Alle kosten voor het realiseren van de

..... verplaatsing dienen in de post te zijn opgenomen
..... incl. de daadwerkelijk aan- en/of afsluitkosten
..... van de netbeheerder.

2191 | ... Gereguleerd domein t.b.v. verdeelkast

219110 263199 | . . . . . Aansluiting 3x25A gereguleerd domein st e 10
..... door de netbeheerder t.b.v. verdeelkast
..... Alle kosten voor het realiseren van de

..... aansluiting dienen in de post te zijn opgenomen
..... incl. de daadwerkelijk aan- en/of afsluitkosten
..... van de netbeheerder.

219140 263199 | . . . . . Aansluiting 3x35A gereguleerd domein st R [0
..... door de netbeheerder t.b.v. verdeelkast
..... Alle kosten voor het realiseren van de

..... aansluiting dienen in de post te zijn opgenomen
..... incl. de daadwerkelijk aan- en/of afsluitkosten
..... van de netbeheerder.

219170 263199 | . . . . . Aansluiting 3x63A gereguleerd domein st Rk O
..... door de netbeheerder t.b.v. verdeelkast
..... Alle kosten voor het realiseren van de

..... aansluiting dienen in de post te zijn opgenomen
..... incl. de daadwerkelijk aan- en/of afsluitkosten
..... van de netbeheerder.

220 | ... REVISIEGEGEVENS
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220010 (344099

220020 (344099

220030 (344099

220070 (344099

29

291

2911

291110 (340251

291120 (340251

Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.

Betreft werkzaamheden per deelproject

Digitaal inmeten conform de eisen uit hoofdstuk
01.27 uit deel 3 van dit bestek.

Gegevens vastleggen op topografische ondergrond,
digitaal

Complete revisie conform de eisen uit hoofdstuk
34.15.04 uit deel 3 van dit bestek.

Opstellen meetrapporten

Betreft werkzaamheden per deelproject
Opstellen en aanleveren meetrapporten van de
lussen, kabels en schakel- en verdeelinrichtingen

Opstellen en aanleveren mutatieformulier
Betreft werkzaamheden per deelproject
van de verwijderde en/of nieuw geplaatste
lichtmasten en kasten.

Verwerken mutatie gegevens per lichtpunt in
beheerpakket Moon.

Betreft: Het aanpassen van de areaal gegevens van
de gemuteerde locaties.

Opdrachtnemer is/wordt gemachtigd om deze
handelingen uit te kunnen voeren .

LEVEREN MATERIALEN

- Leveren en aanbrengen op plaats van verwerking.
- Waar wordt gesproken wordt over fabrikaten,
namen van leveranciers of typenummers van
producten e.d. is het te allen tijde toegestaan

een gelijkwaardig product voor te stellen.

MASTEN

ALUMINIUM

Leveren lichtmast.

Paaltop 4,0m

Leveren: conform tekening VO45PT01.6T.004
Lichtmast van aluminium

Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd
Nominale masthoogte: 4,0 m

Met grondstuk zonder grondplaat
Grondstuklengte: 0,8 m

Beschermingswijze: zie mast tekening.

Leveren lichtmast.

Enkele Uithouder 6,0m

Leveren: conform tekening VO60UE02.6T.021
Lichtmast van aluminium
Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd
Nominale masthoogte: 6 m

Met niet afneembare uithouder met 1 arm
Uithouderlengte: 500 mm 5 gr.

Met grondstuk zonder grondplaat
Grondstuklengte: 1,0 m
Beschermingswijze: zie mast tekening.
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291130 (340251 | . . . . . Leveren lichtmast. st e 10

..... Enkele Uithouder 8,0m
..... Leveren: conform tekening VO80UE(04.8T.002
2. . . .. Lichtmast van aluminium st kR R L
.1. . . . |Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd
. .1. . . |[Nominale masthoogte: 6 m
. . .2. . |Met niet afneembare uithouder met 1 arm
..... Uithouderlengte: 1250 mm 5 gr.
..... 1/Met grondstuk zonder grondplaat
..... Grondstuklengte: 1,2 m
..... Beschermingswijze: zie mast tekening.
291140 (340251 | . . . . . Leveren lichtmast. st FrRIIEIE N0
..... Dubbele Uithouder 8,0m
..... Leveren: conform tekening VO80UD04.8T.001
2. .. .. Lichtmast van aluminium st
.1. . . . |Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd
. .1. . . |Nominale masthoogte: 8 m
. . .3. . |Met afneembare uithouder met 2 armen
..... Uithouderlengte: 1250 mm 5 gr.
..... 1|Met grondstuk zonder grondplaat
..... Grondstuklengte: 1,2 m
..... Beschermingswijze: zie mast tekening.

dkkkkkk Kk
L

291150 340251 | . . . . . Leveren lichtmast. st e 10
..... Enkele Uithouder 10,0m
..... Leveren: conform tekening V100UE06.8T.007

2. .. .. Lichtmast van aluminium st ek L
.1. . . . |Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd
. .1. . . |[Nominale masthoogte: 10 m
. . .2. . |Met niet afneembare uithouder met 1 arm
..... Uithouderlengte: 1250 mm 5 gr.

..... 1/Met grondstuk zonder grondplaat
..... Grondstuklengte: 1,5 m
..... Beschermingswijze: zie mast tekening.

291160 (340251 | . . . . . Leveren lichtmast. st FHRIEIRE O
..... Dubbele Uithouder 10,0m
..... Leveren: conform tekening V100UDQ7.8T.026

2. .. .. Lichtmast van aluminium st e L
.1. . . . |Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd
. .1. . . |[Nominale masthoogte: 10 m
. . .3. . |Met afneembare uithouder met 2 armen
..... Uithouderlengte: 1250 mm 5 gr.
..... 1|Met grondstuk zonder grondplaat
..... Grondstuklengte: 1,5 m
..... Beschermingswijze: zie mast tekening.

291170 340251 | . . . . . Leveren lichtmast. st i [0
..... Enkele Uithouder 12,0m
..... Leveren: conform tekening V12UEQ7.8T.002

2. .. .. Lichtmast van aluminium st ek L
.1. . . . |Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd
. .1. . . |Nominale masthoogte: 12 m
. . .2. . |Met niet afneembare uithouder met 1 arm
..... Uithouderlengte: 1250 mm 5 gr.

..... 1/Met grondstuk zonder grondplaat
..... Grondstuklengte: 1,7 m
..... Beschermingswijze: zie mast tekening.
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291180 (340251 | . . . . . Leveren lichtmast. st e 10

..... Dubbele Uithouder 12,0m
..... Leveren: conform tekening V120UD07.8T.001
2. . . .. Lichtmast van aluminium st kR R L
.1. . . . |Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd
. .1. . . |[Nominale masthoogte: 10 m
. . .3. . |Met afneembare uithouder met 2 armen
..... Uithouderlengte: 1250 mm 5 gr.
..... 1/Met grondstuk zonder grondplaat
..... Grondstuklengte: 1,7 m
..... Beschermingswijze: zie mast tekening.
291190 (340251 | . . . . . Leveren lichtmast. st FrRIIEIE N0
..... Paaltop 4,0m
..... Leveren: conform tekening C040PT01.0T.009
2. .. .. Lichtmast van aluminium st
.2. . . . |Uitvoeringsvorm: cilindrisch
. .1. . . |Nominale masthoogte: 4,0 m
..... 1|Met grondstuk zonder grondplaat
..... Grondstuklengte: 0,8 m
..... Beschermingswijze: zie mast tekening.

dkkkkkk Kk
L

291220 340199 | . . . . . Meerprijs dubbele mastluik st e 00
..... Betreft het leveren van lichtmasten conform
..... bestekspost 291110 t/m 291190.

..... Bovengenoemde lichtmasten voorzien van een extra st ek L
..... mastluik.

292 | | ... ARMATUREN

2921 | ... Conventionele verlichtingsarmaturen

..... Toe te passen optiek, spiegelstand en
..... montagewijze conform deelopdracht(en).

kkkkkkk Kk O

292110 (340351 | . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st ,

..... Leverancier: Philips / Indal

..... Type armatuur: Libra 2565 st e L

..... Montage wijze: opzet / opschuif 60mm

..... Type Lamp: TC-L 24W st il |

..... Inclusief eventuele accessoires.

.9. . . . |Verlichtingsarmatuur met ingebouwde

..... dimbare E-VSA met diminterface

292120 (340351 | . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st IR 0
..... Leverancier: Schreder

..... Type armatuur: Aresa 2 st L

..... Montage wijze: opzet / opschuif 60mm

..... Type Lamp: TC-L 36W st il I

..... Inclusief eventuele accessoires.

.9. . . . |Verlichtingsarmatuur met ingebouwde

..... dimbare E-VSA met diminterface.

292130 (340351 | . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st Frwk ¥ 0
..... Leverancier: Philips / Indal
..... Type armatuur: Iridium SGS 253 GB st e L
..... Type Lamp: HST-MF 70W st e L
..... Inclusief eventuele accessoires.
.9. . . . |Verlichtingsarmatuur met ingebouwde

..... dimbare E-VSA met diminterface.
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292140 340351 | . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st e 10
..... Leverancier: Philips/Indal
..... Type armatuur: ARC80 lichtgebogen glas st FRRR L
..... Montage wijze: opschuif 60mm
..... Type Lamp: HST-MF 100W st e L
..... Inclusief eventuele accessoires.
.9. . . . |Verlichtingsarmatuur met ingebouwde

..... dimbare E-VSA met diminterface.
292150 340351 | . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st Rk O
..... Leverancier: Schreder

..... Type armatuur: Evolo 2 licht gewelfd st ek L
..... polycarbonaat
..... Type Lamp: HST-MF 150W st e 9 L
..... Inclusief eventuele accessoires.

.9. . . . |Verlichtingsarmatuur met ingebouwde
..... dimbare E-VSA met diminterface.
2922 | | ... LED verlichtingsarmaturen

..... Toe te passen optiek en montagewijze conform
..... deelopdracht(en)

292210 340351 | . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st e 00
..... Leverancier: Philips / Indal
..... Type armatuur: Luma 2 st e L

..... Type Lamp: NW 60LED 350mA

..... Inclusief eventuele accessoires.

.9. . . . |Verlichtingsarmatuur met Ingebouwde driver
..... voorzien van diminterface.

292220 340351 | . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st e ¥ 0
..... Leverancier: Schreder
..... Type armatuur: Ampera Midi st e L

..... Type Lamp: NW 64LED 350mA

..... Inclusief eventuele accessoires.

.9. . . . |Verlichtingsarmatuur met Ingebouwde driver
..... voorzien van diminterface.

292230 340351 | . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st e 10
..... Leverancier: Hoeflake
..... Type armatuur: Futurlux Head 4 (71W) st e L

..... Type Lamp: NW 350mA

..... Inclusief eventuele accessoires.

.9. . . . |Verlichtingsarmatuur met Ingebouwde driver
..... voorzien van diminterface.

292240 340351 | . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st e 10
..... Leverancier: Luminext
..... Type armatuur: Fara VLSL41 st e L

..... Type Lamp: 36LED NW 350mA

..... Inclusief eventuele accessoires.

.9. . . . |Verlichtingsarmatuur met Ingebouwde driver
..... voorzien van diminterface.

293 | ... LAMPEN
2930 Hogedruk natriumlampen
293010 340451 | . . . . . |Leveren lamp. st rsees x4 )
1. .. .. Lamp st Hhkikrk *H |
..... HST-MF 70W
293020 340451 | . . . . . |Leveren lamp. st wirees 4 )
1. . . .. Lamp st *******,** L

..... HST-MF 100W.
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293030 (340451 | . . . . . Leveren lamp. st e 10
1. .. .. Lamp st ek L
..... HST-MF 150W.
2931 Fluorescentielampen
293110 (340451 | . . . . . Leveren lamp. st A 0
1. .. .. Lamp st ek L
..... TC-L 24W
203120 340451 | . . . . . |Leveren lamp. st rsees x4 )
1. . . .. Lamp st i I
..... TC-L 36W
294 DIMAPPARATUUR
2941 Dynamische dimunit
294110 340399 | . . . . . Leveren dynamische dimunit: st FrEdIRE 10
..... Leverancier: Hoeflake
..... Type dimunit: ORS st L
294120 340399 | . . . . . |Leveren dynamische dimunit: st S ReTe|
..... Leverancier: Luminext
..... Type dimunit: OLC 130/ 140 st FRRR L
294130 340399 | . . . . . Leveren dynamische dimunit: st e 00
..... Leverancier: Luminext
..... Type dimunit: OLC 230/ 240 RF st L
294140 340399 | . . . . . |Leveren dynamische dimunit: st wierns 4 )
..... Leverancier: Luminext
..... Type dimunit: OLC 145. st FRRR L
2942 .. .. . |statische dimunit
294210 340399 Leveren statische dimunit: st i [0
..... Type dimunit: Dynadimmer SELV st R L

..... Inclusief de volgende werkzaamheden:
..... Programmeren statische dimmer met dimregime
..... conform deelproject(en)

294220 340399 | . . . . . Leveren statische dimunit: st e 10
..... Type dimunit: Dynadimmer DD st L
..... Inclusief de volgende werkzaamheden: Programmeren
..... statische dimmer met dimregime conform

..... deelproject(en)

2943 | | ... L. Dynamische dimbare VSA's
294310 340399 | . . . . . |Dynamisch dimbaar E-VSA st e ReTo\

..... Leverancier: Philips / Indal

..... Geschikt voor lamp: TC-L 24W st e = L
294320 340399 | . . . . . |Dynamisch dimbaar E-VSA st wikeens 4 )

..... Leverancier: Philips / Indal

..... Geschikt voor lamp: TC-L 36W st L
294330 340399 | . . . . . |Dynamisch dimbaar E-VSA st e ReTo\

..... Leverancier: Philips / Indal
..... Geschikt voor lamp: HST-MF 70W st ek L
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294340 340399 | . . . . . Dynamisch dimbaar E-VSA st e 10

..... Leverancier: Philips / Indal

..... Geschikt voor lamp: HST-MF 100W st ek L
294350 340399 | . . . . . \Dynamisch dimbaar E-VSA st rikrnes 4 )

..... Leverancier: Philips / Indal

..... Geschikt voor lamp: HST-MF 150W st Rk L
295 ... .. |pETECTIE

..... Per deelopdracht geeft de opdrachtgever aan
..... hoeveel en welk type detectie geleverd en
..... aangebracht dient te worden.

dkkkkkk kK O

295010 352001 | . . . . . Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. m ,
..... Betreft lussen t.b.v. DOVL

..... Aantal lussen:

..... Per deelopdracht geeft de opdrachtgever het
..... aantal aan te brengen lussen aan.

1. .. .. In asfaltverharding

.1. . . . |Slijplengte: 75 m

..... Eenheidsprijs geldt bij een deelopdracht, waarbij
..... maximaal 75 meter detectie aangebracht moet
..... worden.

. .1. . . |Toe te passen

..... lusdraad: 1x1,5 mm2 m ek L
. . .9. . |Dekking boven bovenste lusdraad:
..... - 45 mm bij fietslussen

..... - 60 mm bij overige lussen

. . . .1. |Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa

kkkkkkk kK O

295020 352001 | . . . . . Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. m ,
..... Betreft lussen t.b.v. DOVL
..... Aantal lussen:
..... Per deelopdracht geeft de opdrachtgever het
..... aantal aan te brengen lussen aan.
4. . . .. Onder elementenverharding
. .3. . . |Toe te passen
..... lusdraad: 6x1,5 mm2 m L
..... Kleur buitenmantel: geel met rode langsstrepen.
. . . .1. |Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa
..... 9|Dekking boven bovenste lusdraad:
..... - 45 mm bij fietslussen
..... - 60 mm bij overige lussen
295030 352004 | . . . . . Aansluiten detectielus op grondkabel. st FrIek ¥ 0
..... Betreft de grondkabel vermeld in bestekspost
..... 202030 t/m 202090.
..... Verbinding door middel van kunststof wikkelmof st
..... Spanningsloos monteren
9. . . .. Lus t.b.v. DOVL
..... Incl. graven en dichten lasgat

dkkkkkk Kk
L

*kkkkkk kK

295040 (340199 | . . . . . Leveren en aanbrengen richtingsgevoelige sensoren st 90
..... ....Betreft verlichting op aanvraag.

..... Sensor: st Rk L

..... - richtingsgevoelig;

..... - Nominale werkspanning 230V AC

..... - IP-waarde minimaal IP65

..... Montagewijze:

..... Aanbrengen op mast, en aansluiting verrichten in

..... het tweede mastluik.

..... Inclusief de volgende werkzaamheden:

..... het instellen, inregelen en testen van de

..... sensoren.

296 | | ... .. AANSLUITINGEN
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296010 340601 | . . . . . Aanbrengen aansluitvoorziening. st R 10
..... Lichtmasten
1. .. .. Aansluitvoorziening: st ek L
..... Faget LS 94L
1. . . . |Beveiliging:
..... 1 zekeringen 4 Amp. incl. passchroef en
..... schroefkop.
. .1. . . |Aanbrengen op: Lichtmast
296020 340651 | . . . . . Leveren aansluitvoorziening. st e 10
..... Faget LS 94L st ek L
.1. . . . |Beveiliging:
..... 2 zekeringen 4 Amp. incl. passchroef en
..... schroefkop.

..... 9|Aansluitvoorziening t.b.v. lichtmast

296030 341199 | . . . . . Aanbrengen aardingsvoorziening in lichtmast st R 10
..... Aardingssnoer type QWpK 10 mm2
..... Kleur: groen/geel st FRRx ¥ L

..... Lengte: 40 cm
..... Voorzien van twee kabelschoenen
..... 1 man gat voor M8 bout en 1 man gat voor M16 bout
297 DIVERS
..... Ter info:
..... PU-Stickers worden ter beschikking gesteld.
297010 (345099 Leveren objectnummer. st Fkkkk ¥ 0

..... Zie bijlage 06 Specificatie lichtmast stickers st i I
..... voor meer informatie.
297020 340899 Leveren aansluitsnoer
..... HO5BQ-F of HO7BQ-F 5 x 1,5 mm?

kkkkkkk kK
0

33

dkkkkkk Kk
JHL
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1 T Staartposten

91 Eenmalige kosten




RAW0123 OMOP-999-2014 Het leveren, installeren en bedrijfsklaar opleveren Bladnr. 41 van 81
RAW1246-83706 van openbare verlichtingsinstallaties in de provincie Utrecht in Afdrukdatum:
de periode 2014 - 2016 11-09-2014

3. Bepalingen



RAWO0123

RAW1246-83706

OMOP-999-2014 Het leveren, installeren en bedrijfsklaar opleveren Bladnr. 42 van 81
van openbare verlichtingsinstallaties in de provincie Utrecht in Afdrukdatum:
de periode 2014 - 2016 11-09-2014

HFD PAR ART

01

01 01

01 01 01

01 01 07

01 01 12

01 01 13

LID

01

02

03

01

05

00

01

ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN
ALGEMENE BEPALINGEN
VAN TOEPASSING ZIINDE BEPALINGEN

Op de te verstrekken deelopdrachten zijn van toepassing de Standaard RAW
Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in december 2010, hierna te noemen
'Standaard 2010', uitgegeven door de Stichting CROW.

De Standaard 2010 is tegen betaling van EUR 95,-- verkrijgbaar bij de Stichting
CROW.

In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de UAV 2012 wordt bepaald dat de voertaal
Nederlands zal zijn. Geschriften moeten worden gesteld in de Nederlandse taal.

OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

In aanvulling op het gestelde in artikel 01.01.07 lid 01 t/m 04 van de Standaard 2010
geldt, dat schade aan materieel en de hieruit voortvioeiende bedrijfsschade welke
het gevolg zijn van het aantreffen of het opruimen van de in de leden 01 t/m 04
bedoelde voorwerpen, voor rekening zijn van de aannemer.

OVEREENKOMST MET OPEN POSTEN: VERSTREKKEN DEELOPDRACHT

Als door de opdrachtgever eenmaal een deelopdracht verstrekt is, kan het mogelijk
zijn dat lopende de deelopdracht, de directie mutaties aanbrengt in de
resultaatsverplichtingen. Deze mutaties zullen verrekend worden op basis van de
ingevulde inschrijvingsstaat van de aannemer. Buiten deze verrekening heeft de
aannemer geen recht op andere vergoedingen.

PRIJS GARANTIE / PRIJS VERLOOP

Toelichting.

Het aantal variaties per armatuurtype is enorm en zal naar verwachting door de
ontwikkeling in led armaturen verder toenemen. Tevens is de 'houdbaarheid' van
armatuurtypes beperkt, dat wil zeggen dat lichttechnisch identieke armaturen een
andere typecodering krijgen, door bijvoorbeeld minder LED's en een lager
opgenomen vermogen.

Om toch de gewenste prijsinformatie op voorhand te verkrijgen, dient de
opdrachtnemer de kortingen ten opzichte van de bruto prijslijst die hij gaat
doorberekenen aan de opdrachtgever, aan te geven in bijlage "Overzicht toe te
rekenen kortingen". In dit overzicht dient per leverancier en per productgroep
aangegeven te worden welke kortingen gehanteerd zijn. Tevens staat daarin een
rekenvoorbeeld.

Deze korting dient gelijk te zijn aan de korting waarmee de aanneemsom bepaald
is.

Daartoe dient het gestelde in de onderstaande leden 01 t/m 03.

In aanvulling op het gestelde in artikel 01.01.11, lid 3 van de Standaard 2010 geldt:
De opdrachtnemer dient in de bijlage "Overzicht toe te rekenen kortingen" aan te
geven welke kortingen ten op zichtte van de bruto catalogusprijs de opdrachtnemer
door berekend aan de opdrachtgever.

Deze kortingspercentages worden bepaald volgens de volgende formule:
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01 05
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03
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01
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K=(BP-IP)/BP*100%

K = kortingspercentage.
BP = bruto catalogusprijs.
IP = inschrijfprijs van het te leveren armatuur.

Dit kortingspercentage dient gelijk te zijn aan het percentage dat gehanteerd is ter
bepaling van de fictieve inschrijfsom.

De opgegeven kortingspercentage dient per leverancier en voor ieder armatuur
binnen de zelfde productgroep gelijk te zijn.

Het opvoeren van kortingspercentage op type niveau is niet toegestaan.

Van armaturen die later worden toegepast, wordt de prijs bepaald aan de hand van
de bruto catalogusprijs met het door de opdrachtnemer bepaalde
kortingspercentage, opgegeven in de bijlage "Overzicht toe te rekenen kortingen"
Deze inschrijfprijs wordt bepaald volgens de volgende formule:

IP=BP-(BP*K)

K = kortingspercentage.

BP = bruto catalogusprijs.

IP = inschrijfprijs van het te leveren armatuur.

In voorkomende gevallen zal, ten behoeve van nieuwe armatuurtypes, een nieuwe
bestekspost worden aangemaakt.

BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

EINDAFREKENING

In afwijking van het daaromtrent gestelde in paragraaf 35 lid 5 van de U.A.V. 2012,
blijft bij de eindafrekening van het werk het totaal van het eventueel niet
bestededeel van de stelpost(en) buiten beschouwing.

BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

BESTANDDELEN

De te verrekenen eenheidsprijzen dienen vast te zijn gedurende de 1e deel (2 jaar)
van het contract en geven geen recht tot indexering.

Bij een eventuele verlenging zullen de eenheidsprijzen worden verhoogd c.q.

verlaagd op basis van de Standaard 2010.

De opdrachtnemer dient de onder lid 01 genoemde wijzigingen voor de directie
inzichtelijk te maken.

BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES
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INDIENEN DECLARATIES

In afwijking van het gestelde in artikel 01.05.01 lid 02 van de Standaard 2010 en van
paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 2012, dient de declaratie in pdf-formaat per e-mail
te worden gezonden aan: facturen@provincie-utrecht.nl, onder vermelding van
contactpersoon van de provincie en naam en besteksnummer van het project.

Voor werkzaamheden en leveringen die ten laste komen van een stelpost, moeten
pro-forma rekeningen (zonder B.T.W.) worden ingediend bij de directie (paragraaf
37, U.AV. 2012).

In aanvulling op het gestelde in paragraaf 45 lid 1 van de U.A.V. 2012 geldt, dat de
betaling waarmede de gehele schuld niet is voldaan, strekt in de eerste plaats tot
voldoening van de hoofdsom, vervolgens van de kosten en ten slotte tot voldoening
van de rente.

Zekerheidstelling
Waarde en vorm zekerheidstelling

In afwijking van het gestelde in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2010 moet
de zekerheidstelling binnen 4 weken na opdracht bij de aanbesteder zijn
binnengekomen.

De waarde van de zekerheid is gelijk aan 5% van de aannemingssom.

De zekerheid moet worden gesteld in de vorm van een bankgarantie/borgtocht en
dient te worden verstekt door een in één der lidstaten van de EU gevestigde en een
te goeder naam en faam bekend staande bank of verzekeringsmaatschappij.

Indien een bankgarantie/borgtocht door een verzekeringsmaatschappij wordt
verstrekt, dient deze maatschappij te beschikken over een vergunning als bedoeld
in artikel 10 van de Wet toezicht schadeverzekeringsbedrijf in de branch 15
"Borchtocht".

BIJDRAGEN

BIJDRAGEN RAW-SYSTEMATIEK

Een "Bijdrage RAW-systematiek met specificatie", als bedoeld in artikel 01.08.01
van de Standaard 2010, wordt verlangd. Deze kosten zullen per deelopdracht
worden verrekend.

BIJDRAGE FONDS COLLECTIEF ONDERZOEK GWW

Een 'bijdrage Fonds Collectief Onderzoek GWW!', als bedoeld in artikel 01.08.02
van de Standaard 2010, wordt niet verlangd.

VERBAND MET ANDERE WERKEN
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WERKEN DIE IN ELKANDER GRIJPEN

In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de
aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander kunnen grijpen:
- het leggen van kabels en leidingen;

- het uitvoeren van markeringsonderhoud;

- het uitvoeren van beplantingsonderhoud;

- het uitvoeren van verhardingsonderhoud;

- verkeersomleidingen;

- het uitvoeren van wegreconstructies.

Extra kosten/schadevergoedingen e.d. door vertragingen, als gevolg van een van
bovengenoemde werkzaamheden, worden niet vergoed.

In verband met werken, die in elkander grijpen, is de directie bevoegd voor de
uitvoering van onderdelen van het werk volgens dit bestek een bepaalde termijn te
stellen of deze te doen uitstellen, zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op
vergoeding.

Ten behoeve van de codrdinatie met de aannemer van de in lid 01 genoemde
werkzaamheden, dient de aannemer per deelopdracht rekening te houden met
ongeveer 3 overleggen, waarbij de aannemer rekening dient te houden met
afstemming met de andere aannemer voor bepaalde werkzaamheden.

MAATREGELEN IN BELANG VAN HET VERKEER

ALGEMEEN

Het plaatsen van reclameborden van de aannemer is niet toegestaan.
KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN SCHEMA, WERKPLAN
ALGEMEEN

Van de aannemer wordt een gedetailleerd tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26
lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende:
- de uit te voeren werkzaamheden;
- de omvang van de werkzaamheden;
- de tijd van de werkzaamheden;
- het tijdstip van uitvoer van de werkzaamheden;
- volgorde van uitvoering van de werkzaamheden;
- te nemen veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen;
- plan voor omgaan met vrijgekomen materialen overeenkomstig
artikel 01.17.07 van de standaard 2010.

Met de uitvoering van het werk, uitgezonderd het inrichten van het werkterrein, mag
eerst na goedkeuring van het algemeen tijdschema door de directie worden
begonnen.
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RESPONSTIJDEN EN MAATREGELEN.
De responstijden zijn als volgt:
a. Levering schriftelijke informatie (onderhoud / renovatiewerkzaamheden /

#verslaglegging.):
Deze dient binnen 10 werkdagen te worden geleverd.

b. Levering periodieke beheergegevens (grafisch en administratief):
Deze dient op de 2e maandag in het nieuwe kwartaal te worden geleverd.
C. Reactie binnen deeloffertetraject:

Termijn:10 werkdagen na ontvangst bericht opdrachtgever

d. Deelopdracht:
Opleveren op de overeengekomen opleverdatum.

e. Indienen factuur:
Ter accordering aanbieden van de factuur 2 weken na oplevering
werkzaamheden / deelopdracht.

f. Weekoverzicht en rapportage:
1e maandag na het verstrijken van de week waarop het overzicht
betrekking heeft.

g. Reactie factuur:
Reactie op (concept) factuur binnen 5 werkdagen.
h. Betalingen:

Betalingen door de opdrachtgever binnen 30 dagen na indienen
goedgekeurde factuur.
Stop- en Bijwoonpunten:
Nakomen verplichten betreffende de stop en bijwoonpunten conform
bestek.
m. Doorlooptijden:
De door de inschrijver onder 0.07 punt 2 opgegeven doorlooptijden
0. Urgente storing:
Deze dient binnen 4 uur na melding aan de opdrachtnemer te zijn
verholpen
p. Niet urgente storing:
Deze dient binnen 5 werkdagen na melding aan de opdrachtnemer te
zijn verholpen.

KORTINGEN

Voor de kortingen als genoemd in paragraaf 42 lid 02 van de UAV 2012 worden de
volgende bedragen gehanteerd:

a. Levering schriftelijke informatie (onderhoud / renovatiewerkzaamheden /
verslaglegging.):
€ 50,- per incident per werkdag overschrijding.

b Levering periodieke beheergegevens (grafisch en administratief):
€ 50,- per incident per werkdag overschrijding.
C. Reactie binnen deeloffertetraject:
€ 50,- per incident per werkdag overschrijding.
d. Te laat opleveren van deelopdracht:
€ 250,- per incident per werkdag overschrijding.
e. Te laat indienen factuur:
€ 50,- per incident per werkdag overschrijding.
f. Te laat indienen / incomleet indienen maandoverzicht en rapportage :

€ 50,- per incident per werkdag overschrijding.
i Responsetijden bij projectmatige werkzaamheden:
€ 50,- per incident per werkdag overschrijding.
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k. Niet nakomen van voorschriften en aanwijzingen t.a.v. verkeersmaatregelen:
€ 250,- per incident per dag.

l. Niet nakomen van verplichtingen wat betreft de stop- en bijwoonpunten
€ 50,- per incident per dag.

m. Niet nakomen van de doorlooptijden

€ 250,- per incident per werkdag overschrijding.
0. Urgente storing:

€ 250,- per incident per uur overschrijding.
p. Niet urgente storing:

€ 250,- per incident per dag overschrijding.

02 Indien de opdrachtgever zich niet houdt aan de in 01.13.08 gestelde periode voor
een betalingstermijn, mag de opdrachtnemer na overleg met de directie, de
meerkosten opvoeren, ter hoogte van €40,- per incident.

03 De onder lid 01 genoemde kortingen worden verbeurd zonder dat deswege een
ingebrekestelling nodig is.

01 14 BOUWSTOFFEN
01 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN VOORZIEN VAN CE-MARKERING

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- Kabels ten behoeve van aansluiting van lichtmasten "standaard" uitvoeren in
norm K162 grondkabel (halogeenvrij)

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01,
dienen de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen gevolgd te
worden, alsmede, voorzover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de
kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring
als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze
bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende
bouwstoffen door de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V.
2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de
aannemer komen.

De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening
laat keuren door een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval
dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan de directie te
overleggen.

06 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd,
worden geacht te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012, indien
het desbetreffende document aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door
de directie op het werk zijn geinspecteerd.

01 16 VERZEKERINGEN
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VERZEKERING DOOR DE OPDRACHTGEVER

Het werk en de belendingen worden - onverminderd de wettelijke en contractuele
aansprakelijkheid van de

aannemer - door de opdrachtgever verzekerd op basis van Constructie All Risk
(CAR)-dekking.

Alle schade of aanspraken op schadevergoeding, die niet door de CAR-verzekering
worden gedekt, daaronder het eigen risico ad € 2500,- (zegge vijfentwintighonderd
euro) per geval, blijven, indien deze door de aannemer worden veroorzaakt of door
anderen aan de door de aannemer geleverde onderdelen worden veroorzaakt, voor
rekening van de aannemer.

Verzekering geschiedt tot een zodanig bedrag, dat bij schade de kosten van
opruiming, herstel of vervanging van hetgeen is beschadigd of verloren gegaan,
alsmede de voor de opruiming, het herstel of de vervanging gemaakte kosten van
voorbereiding, leiding en toezicht, ook van de directie, zijn gedekt, met dien
verstande dat de aannemer slechts aanspraak kan maken op het bedrag, dat de
provincie als schadevergoeding van haar assuraduren ontvangt, nadat op dit
bedrag de hiervorengenoemde kosten van voorbereiding, toezicht en directie in
mindering zijn gebracht.

De opdrachtgever betaalt met inachtneming van het gestelde in lid 03, de
vergoeding door aan de aannemer naar gelang deze met de opruiming, het herstel
of de vervanging vordert.

Schadegevallen dienen direct door de aannemer telefonisch te worden gemeld aan
de directie; binnen 24 uur dient de aannemer de ontstane schade met toelichting
van het gebeurde schriftelijk mede te delen aan de directie. De directie zorgt voor
directe doorzending van bedoelde gegevens aan het team Financiéle Administratie
van de afdeling Financién van de provincie Utrecht.

Specimen-polis ligt bij de in lid 05 genoemde afdeling, team Kaderstelling, Beleid en
Codrdinatie ter inzage.

VRIJGEKOMEN MATERIALEN
VRIJGEKOMEN MATERIALEN

Geacht wordt dat uit het werk vrilikomende materialen geen waarde meer hebben
voor de opdrachtgever en om niet aan de aannemer verblijven, behoudens gevallen
waarin de opdrachtgever ten gevolge van incidenteel onderhoud oude materialen
wil behouden.

Zij zal dit de aannemer kenbaar maken voor het moment waarop e.e.a. door de
aannemer van het werk wordt afgevoerd.

De kosten die verbonden zijn aan het afvoeren en/of verwerken van vrijikomende
materialen zijn voor rekening van de aannemer. De stortkosten horen geacht te zijn
begrepen in de prijs per eenheid van de desbetreffende

bestekspost.

De aannemer zal door middel van bewijsstukken aan moeten tonen dat de gestorte
vrijlkomende materialen vermeld op de nota afkomstig zijn uit het werk.

Uiterlijk vijf dagen nadat de afvalstof en (eventuele) gevaarlijke afvalstof is
afgevoerd, verstrekt de aannemer een kopie/doorslag van het
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omschrijvingsformulier en de begeleidingsbrief of -brieven aan de directie.

Bij grensoverschrijdend transport van afvalstoffen is de EVOA (Europese
Verordening betreffende toezicht en controle op de Overbrenging van Afvalstoffen
binnen, naar en uit de Europese gemeenschap) van toepassing.

BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING
SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN VEGETATIE

In aanvulling op het gestelde in artikel 01.18.04 lid 01 van de Standaard 2010
bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan bomen,
struiken, vaste planten of grassen en kruiden:

- € 100,= per struik of vaste plant;

- € 20,= per m2 gras of kruidenvegetatie;

- € 150,= per boom bij herstelbare schade;

- € 250,= per boom bij onherstelbare schade aan bomen jonger dan 15 jaar;
- € 1500,= per boom bij onherstelbare schade aan bomen ouder dan 15 jaar.

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN (V&G-PLAN)

De in artikel 2.26 lid 1 van hoofdstuk Il, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt door de aannemer
digitaal verzonden. Van deze kennisgeving dient de opdrachtgever een afschrift te
ontvangen. De in lid 01 bedoelde coérdinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en
draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.26 lid 2 van hoofdstuk II,
afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan
en het dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan
de directie.

COORDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE (V&G-COORDINATOR)

Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk Il, afdeling 5 van
het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde cooérdinator(en) voor de
uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer. Deze codrdinator(en) wordt (worden)
ook aangesteld als coordinator(en) voor de uitvoeringsfase van dit bestek.
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VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOORDINATIE

Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk Il, afdeling 5 van
het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coordinator(en) voor de
uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.

Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer
een afschrift. De codrdinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld in artikel
01.19.02 lid 01 van de Standaard 2010, brengt dit afschrift zichtbaar op de
bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2
van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan
en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan
de directie.

COMMUNICATIE
DIGITAAL FORMAAT VAN BASISDOCUMENTEN

In aanvulling op het artikel 01.23.01 lid 04 van de Standaard 2010 voorgeschreven
digitale formaat worden basisdocumenten in het volgende digitale formaat
uitgewisseld: Autocad .DWG 2011 of hoger.

WET ARBEID VREEMDELINGEN
TE WERKSTELLING VREEMDELINGEN

De aannemer c.q. opdrachtnemer is, onder verwijzing naar paragraaf 6, leden 10
en 11 van de U.A.V. 2012 gehouden te voldoen aan alle verplichtingen die hij heeft
op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht.
Daaronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend het tijdig aanvragen van
tewerkstellingsvergunningen. De aannemer c.q. opdrachtnemer verstrekt de
directie van het werk voor aanvang van het werk kopieén van de juiste en vereiste:

a. Documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen, met inbegrip van
de tewerkstellingsvergunningen;
b. Identificatie in de zin van de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid

vreemdelingen.
Zonder kopie van de hiervoor genoemde documenten te hebben verstrekt aan de
directie van het werk, is het tewerkstellen van vreemdelingen niet toegestaan.
De aannemer c.q. opdrachtnemer neemt tijdens de duur van het werk op eerste
verzoek van de directie steekproeven ten aanzien van het aanwezig zijn van de in
het eerste lid van dit artikel onder sub a en b genoemde documenten, waaronder
mede te verstaan voornoemde documenten bij onderaannemers c.q. leveranciers.

De aannemer c.q. opdrachtnemer dient er voor te zorgen dat zijn
onderaannemer(s) en/of leverancier(s) op de bepalingen van de Wet arbeid
vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht gewezen worden en dat zij die
bepalingen naleven.

De aannemer c.q. opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes die
de opdrachtgever op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de
identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van
vreemdelingen door aannemer c.q. opdrachtnemer. De aannemer c.q. opdracht-
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nemer vrijwaart de opdrachtgever voorts voor alle boetes die de opdrachtgever op
grond van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht
opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de
door deze ingeschakelde onderaannemer en/of leveranciers. De aannemer c.q.
opdrachtnemer ontvangt van de opdrachtgever de boeteaanzegging (het
voornemen een boete op te leggen) en het definitieve boetebesluit zo spoedig
mogelijk na ontvangst ervan door de opdrachtgever en in ieder geval tijdig voor het
maken van bezwaar. De aannemer c.q. opdrachtnemer draagt zorg voor tijdige
betaling dan wel voldoening van de boetes aan de opdrachtgever. Tijdig betekent
het hebben voldaan van de boete binnen vijf weken na de dagtekening van het
boetebesluit op het door de opdrachtgever aangewezen bankrekeningnummer, bij
gebreke waarvan de aannemer c.q. opdrachtnemer een boete verbeurt van

€ 500,00 per dag dat de boete niet binnen voornoemde termijn wordt voldaan. Alle
kosten die voortvloeien uit het niet tijdig voldoen van de boete zullen voorts voor
rekening zijn van de aannemer c.q. opdrachtgever en op eerste verzoek aan
opdrachtgever worden vergoed.

04 Wenst de aannemer c.q. opdrachtgever zelf of namens zijn onderaannemer(s)
en/of leveranciers namens de Provincie c.q. Gedeputeerde Staten van de Provincie
verweer te voeren (zienswijze, bezwaar, beroep, voorlopige voorziening) tegen een
boeteaanzegging of het uiteindelijke boetebesluit, dan zal hij dat eerst na
goedkeuring door de Provincie c.q. Gedeputeerde Staten van de Provincie namens
de Provincie c.q. Gedeputeerde Staten van de Provincie maar voor eigen rekening
en risico kunnen doen. Er dient gebruik te worden gemaakt van een advocaat/een
gemachtigde. De kosten van de procedures in geval deze door de Provincie zelf
worden gevoerd, komen eveneens voor rekening en risico van de aannemer c.q.
opdrachtnemer en worden op eerste verzoek (onderbouwd met facturen) aan de
Provincie voldaan. Het verlopen van termijnen danwel het anderszins niet tijdig
opkomen tegen boeteaanzeggingen, boetebesluiten etcetera, komt geheel voor
rekening en risico van de aannemer c.q. opdrachtnemer. Het niet opkomen tegen
een boetebesluit door de Provincie c.q. Gedeputeerde Staten van de Provincie kan
haar niet worden tegengeworpen. In geval een boete geheel of gedeeltelijk wordt
teruggedraaid en het daaraan ten grondslag liggende besluit formele rechtskracht
heeft verkregen, zal de door de aannemer c.q. opdrachtgever te veel betaalde
boete aan de Provincie op basis van het derde lid van dit artikel, door de Provincie
aan hem worden voldaan.

05 De aannemer c.q. opdrachtnemer neemt tijdens de duur van het werk op eerste
verzoek van de directie steekproeven ten aanzien van het aanwezig zijn van de in
het eerste lid van dit artikel onder sub a en b genoemde documenten, waaronder
mede te verstaan voornoemde documenten bij onderaannemers c.q. leveranciers.

01 26 DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN GEGEVENS
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# ALGEMEEN

Naast hetgeen elders in het bestek is bepaald inzake informatie-overdracht, moet
de aannemer de in de hierna volgende artikelen genoemde gegevens en
overzichten aan de directie verstrekken.

Het tijdstip waarop deze gegevens en overzichten moeten worden verstrekt, wordt
in de hiernavolgende artikelen nader omschreven.

De voor het meten te gebruiken (digitale) meetapparatuur moeten zijn voorzien van
een kalibratiecertificaat of ijkverslag, hetgeen nimmer ouder mag zijn dan 1 jaar.

Op de overige in deel 2.2 van dit bestek opgenomen verrekenbare hoeveelheden
resultaatsverplichting is het gestelde in artikel 01.26.03 van dit bestek van
toepassing.

De kosten van metingen en berekeningen en het verstrekken van de gegevens en
overzichten worden geacht te zijn begrepen in de post "Uitvoeringskosten".

WEEKOVERZICHTEN

In afwijking van het gestelde in de U.A.V. 2012 paragraaf 27 worden van de
aannemer weekoverzichten verlangd.

Van de in artikel 01.24.01 lid 04 genoemde verrekenbare hoeveelheden
resultaatsverplichting moeten worden verstrekt weekoverzichten, inhoudende een
opgave van de per bestekspost en per locatie in die week verwerkte verrekenbare
hoeveelheden.

Een door de aannemer gehanteerd systeem voor wat betreft verstrekking van
weekoverzichten is ter beoordeling van de directie.

De in de leden 01 en 02 bedoelde gegevens en overzichten, welke narekenbaar
moeten zijn opgesteld, moeten op de tweede werkdag na het verstrijken van de
werkweek waarop de gegevens en het overzicht betrekking heeft worden
verstrekt.

De verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting worden in de op die week
betrekking hebbende weekstaat opgenomen, tenzij de directie zich niet met de door
de aannemer verstrekte opgaven kan verenigen, in welk geval de hoeveelheden
worden opgenomen welke door de directie voorlopig als juist worden erkend.

METINGEN EN BEREKENINGEN T.B.V. VERREKENBARE HOEVEELHEDEN

Van een verrekenbare hoeveelheid resultaatsverplichting, moeten de gedetailleerde
gegevens omtrent de uitgevoerde metingen en berekeningen voor de bepaling van
de betreffende verwerkte hoeveelheid resultaatsverplichting worden verstrekt.

Indien een door de aannemer opgegeven verrekenbare hoeveelveelheid naar het
oordeel van de directie niet aanvaardbaar is, wordt de hoeveelheid vastgesteld door
een gezamenlijke herberekening en zonodig en mogelijk door een gezamenlijke
hermeting. De kosten van deze hermeting komen voor rekening van de aannemer.
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GEACCORDEERDE HOEVEELHEDEN RESULTAATSVERPLICHTING

De hoeveelheden resultaatsverplichting van geaccordeerde hoeveelheden worden
bepaald door middel van schatting. De wijze waarop schattingen worden
uitgevoerd behoeft de goedkeuring van de directie. Als ten behoeve van deze
schatting naar het oordeel van de directie berekeningen nodig zijn, moeten deze op
verzoek van de directie door de aannemer worden verstrekt. Deze berekeningen
worden beschouwd als een hulpmiddel om tot een juiste schatting te komen.

REVISIE KABELS EN LEIDINGEN

BEGRIPPEN

GBKN: Grootschalige Basiskaart van Nederland

Eigen Topografie: met GBKN nauwkeurigheid door of voor de netbeheerder
ingewonnen topografie. Dit kan topografie zijn die nog in de GBKN moet worden

opgenomen of istopografie die niet tot de GBKN-inhoud behoort.

Gezamenlijke aanleg: het met meerdere netbeheerders gelijktijdig uitvoeren van
aanleg van de leidingen.

Enkel aanleg: de netbeheerder voert de aanleg van zijn leiding(en) alleen uit.
GPS: Global Position System. De plaats wordt bepaald met behulp van satellieten.

Tachymetrie: plaatsbepaling met behulp van een tachymeter (hoek en
afstandmeter).

PNG: Portabel Network Grafics: zijnde een grafisch bestand dat georeferentie en
transparantie ondersteunt.

HTW: Handleiding voor de Technische Werkzaamheden van het Kadaster, uitgave
1996

b.o.b.: binnenkant van de onderkant van de buis
KWALITEITSEISEN

De norm voor de terrestrische precisie, als resultaat van het meet- en
verwerkingsproces, dient binnen
10 cm te zijn (absolute puntprecisie).

De norm voor de grafische precisie, als resultaat van het meet- en
verwerkingsproces, dient binnen de volgende waarden te zijn (relatieve
puntprecisie):

In de bebouwde kom 20 [wortel] 2 cm =28 cm

Buiten de bebouwde kom 40 [wortel] 2 cm=56 cm
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CARTOGRAFISCHE EISEN

Kabels en leidingen moeten gemeten worden als polylijnen. Een rechtgedeelte
moet bestaan uit een begin- en eindpunt en mag niet uit meerdere segmenten
(liindelen) bestaan.

Een knooppunt is een samenvallen van lijnen in een punt in dezelfde of in
verschillende lagen. Een knooppunt moet altijd worden gemeten.

Bijna alle lijnelementen in de topografie kunnen voorkomen als gebogen lijn. Houd
bij het meten de tangentpunten van de bogen en tegen bogen aan. De
tussenafstanden van gemeten punten in een boog mogen niet langer dan 15 m. en
de pijl van de boog mag niet > 1m. zijn. Zorg dat de twee boogsegmenten
ongeveer even lang zijn. Bij een doorgaande boog is het eindpunt van een boog het
startpunt van de volgende boog.

# EISEN AAN HET VERWERKEN VAN DE INWINNING

Voor het verwerken worden de regels overeenkomstig de Handleiding voor de
Technische Werkzaamheden van het Kadaster (HTW) van 1996 toegepast
(hoofdstuk 6, in het bijzonder paragraaf 6.3.3.4 blz. 353 en 354).

De controles dienen door rekenkundige toetsing te worden uitgevoerd (o.a. blz. 342
HTW).

Er moet een integrale vereffening van controles worden toegepast.

De inwinner is verplicht de basiskaart van de provincie Utrecht te gebruiken. Deze
is vrijblijivend op te vragen bij Afdeling Wegen, Team Wegeninformatie (tel.nr.
030-2583937). Na het ondertekenen van een gebruikersverklaring worden de
gegevens overhandigd.

De gegevens moeten per fase, wegvak of bij (deel)oplevering (vooraf te bepalen
met de directie van het werk) van dit bestek aan de WION-medewerker van de
provincie Utrecht worden geleverd via wion@provincie-utrecht.nl

Voor elke kalenderdag waarmee de in lid 5 bedoelde periode wordt overschreden
wordt een korting toegepast conform bepaling 01.13.09.

Bestanden moeten geleverd worden in AutoCAD 2011 formaat.

Elke kabel en leiding heeft haar eigen kenmerk en haar eigen laag. Zie de bijlage
"Laagnamen voor revisie kabels en leidingen"

Bepaling 01 t/m 08 zijn elk afzonderlijk van toepassing op elk deelproject

EISEN AAN DE INWINNING

Inwinning dient middels GPS, tachymetrie, meetband of een combinatie van deze
methoden plaats te vinden. In bepaalde gebieden (zie lid 5) dient altijd met GPS of
tachymetrie ingemeten te worden.

Inwinning dient plaats te vinden in de open sleuf.

Voor het inwinnen worden de regels overeenkomstig de Handleiding voor de
Technische Werkzaamheden van het Kadaster (HTW) van 1996 toegepast, met
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name hoofdstuk 6, blz. 334 t/m 354.

Bij inwinning met GPS gelden aanvullend op de eisen uit de HTW de eisen uit de
"Handleiding kadastrale metingen met GPS", versie 3.0. Met name de hoofdstukken
3 en 4 van deze handleiding zijn van belang voor de inwinning en verwerking van
mutaties met GPS. De handleiding wordt met dit bestek meegeleverd.

Bij GPS-metingen is de aannemer vrij in de keuze van een GPS-netwerk, onder
voorwaarde dat het netwerk gecertificeerd is. Alle gebruikerskosten van een
gecertificeerd netwerk zijn voor rekening van de aannemer.

Nadere eisen inwinning:

1) Terrestrische precisie

In de volgende gevallen dient de meting van de kabels, leidingen en eigen topografie
te worden aangesloten op grondslag in RD (terrestrische precisie):

- Uitbreidingsplannen. Het betreft hier nieuwbouwlocaties van woningen of
bedrijffspanden die zijn te beschouwen als uitbreiding van de bebouwde kom.

- Inbreidingslocaties. Onder inbreidingslocatie wordt verstaan een
nieuwbouwlocatie tussen bestaande bebouwing met meer dan 10 woningen en/of
een oppervlakte groter dan 1 hectare.

- Grote mutaties infrastructuur in landelijk gebied. Hieronder vallen nog aan te
leggen wegen maar ook wegreconstructies waar binnen een straal van 50 meter
geen harde topografie aanwezig is die als aansluitpunt kan dienen.

- Landelijke gebieden waar binnen 50 meter geen harde topografie aanwezig is. De
grote landelijke transportaders vallen dus nagenoeg altijd hieronder.

2) Grafische precisie

Er zijn vanuit het verleden nog gebieden waar niet terrestrisch ingewonnen mag
worden en netwerken zijn ingepast in de GBKN.

In alle andere gevallen dan onder 1 genoemd dient dan de inwinning door middel
van inpassing te worden uitgevoerd (grafische precisie).

Dat wil zeggen dat metingen worden ingepast in het GBKN-bestand door
aansluiting aan bestaande punten van de harde topografie in de omgeving.
Minimaal worden vier aansluitpunten opgenomen die de detailopname behoorlijk
omsluiten. Voorgevels van hoofdgebouwen dienen als aansluitpunt. Indien deze niet
aanwezig zijn, kan op andere harde topografie worden aangesloten. Indien
aanwezig in het GBKN-bestand dienen punten met terrestrische precisie (dat wil
zeggen objecten waarvan de waarde van het attribuut Precisie: < 10 cm is) te
worden gekozen als aansluitpunt.

Voor het bepalen van noodzakelijke grondslagpunten gaat de voorkeur uit naar
GPS. Zie voor het bepalen en berekenen van noodzakelijke grondslag hoofdstuk 5
van de HTW en de Handleiding kadastrale metingen met GPS.

Metingen die worden uitgevoerd met behulp van GPS dienen te worden
teruggerekend naar RD (door middel van transformatie genaamd RDNAPTRANS.
Met andere woorden: er mag niet worden aangesloten op RD-2000 codrdinaten.

De locatie van de ligging van kabels en leidingen wordt gepresenteerd door een
hartlijn.

Van sommige kabels of leidingen is niet bekend wie de eigenaar of beheerder is.
Een grondroerder is verplicht deze bij het Kadaster te melden.

Waar terrestrische precisie gevraagd wordt dient altijd met GPS of tachymetrie te
worden ingemeten.
Voor grafische precisie mag met GPS, tachymetrie of meetband worden ingemeten.
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De toegepaste meetmethodiek dient altijd door de aannemer te worden aangeven
in het opgeleverde product.

12 Ingemeten kabels en leidingen dienen te worden voorzien van type, afmeting,
diameter en b.o.b.

13 Ten behoeve van de revisie van aangelegde kabels en leidingen e.d. betreffende
openbare verlichting, verkeersregelinstallaties en lussen zijn specifieke eisen
gesteld in hoofdstuk 34.15.04 uit deel 3 van dit bestek.
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22 GRONDWERKEN
22 02 Eisen en uitvoeringen Grondwerken, algemeen
22 02 03 SLEUVEN LANGS RIJBANEN

01 Sleuven langs rijbanen moeten na het beéindigen van de ontgravingen van een
werkdag aangevuld en verdicht zijn
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TECHNISCHE BEPALINGEN KABELWERK
EISEN EN UITVOERING
KABELWERKZAAMHEDEN, ALGEMEEN

Grondkabel voor verlichtingsobjecten moet zonder toepassing van
verbindingsmoffen worden aangebracht, behoudens voor zover de benodigde
lengte niet op een standaard haspel is te leveren of als de benodigde lengte om
praktische redenen niet in zijn geheel te verwerken is.

De toepassing van verbindingsmoffen behoeft de goedkeuring van de directie.

Ondeugdelijke gereedschappen die naar het oordeel van de directie de kwaliteit van
de kabels of het werk kunnen schaden, dienen op eerste aanwijzing van de directie
verwijderen te worden en naar oordeel van de directie door deugdelijke
gereedschappen te worden vervangen.

Geen kabelwerkzaamheden uitvoeren indien de omgevingstemperatuur lager is
dan de verwerkingstemperatuur volgens de opgave van de leverancier.

KABELBUIZEN EN KABELKOKERS

In de kabelbuizen of invoergaten mogen geen verontreinigingen, oneffenheden, of
welk soort uitsteeksels aanwezig zijn, die bij in- of doortrekken van kabels schade
aan deze kabels kunnen veroorzaken.

Vrijgekomen en te hergebruiken kabelbuizen schoonmaken. Na het inbrengen van
de kabels de uiteinden van de buizen met behulp van deksel afsluiten.

Het aanbrengen van kabelbuizen onder rijbanen dient uitsluitend te geschieden
door middel van een gestuurde boring, e.a. overeenkomstig de "Richtlijn
boortechnieken" van Rijkswaterstaat. De boring dient t.o.v. de rijpaan haaks te
worden aangebracht. Slechts na akkoord van de directie mag hiervan worden
afgeweken.

Kabelbuizen onder de rijbanen, voet- en fietspaden die geperst dienen te worden,
dienen op een diepte van minimaal 0,60 m onder het verhardingsoppervlak
aangebracht te worden en dienen minimaal 1 m. buiten de verharding uit te steken.
De diameter van de geperste kabelbuizen moet minimaal 110 mm zijn, tenzij
anders wordt aangegeven door de opdrachtgever.
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AANBRENGEN GRONDKABELS

Onder afschermband wordt verstaan een kunststof band van circa 3-5 mm dikte
die de kabel beschermt tegen mechanische beschadigingen.

De kabels, indien mogelijk, zodanig situeren dat de afstand tot de aansluitpunten
maximaal 1 m. is.

De kabels leggen met een onderlinge afstand van horizontaal 0,05 m. en verticaal
0,10 m.

De afstand van de te leggen kabel tot de fundering van de verharding moet tussen
de 1,5 en 3 m. bedragen. De juiste plaats zal tijdens de uitvoering door de directie
nader worden bepaald.

De kabels met toebehoren leggen op een diepte van minimaal 0,60 m. onder het
maaiveld. Daar waar dit niet mogelijk is, dient de kabel te worden afgeschermd met
zogenaamd afschermband.

Indien de kabel niet in één keer in de sleuf gelegd kan worden, de kabel 'op acht
leggen'.

Hierbij moeten kruisingen van de slagen ten opzichte van onderliggende
verschoven zijn.

Bij ruimtegebrek zal de directie aangeven of kabels gestapeld worden of dat de
onderlinge afstanden kleiner mogen zijn dan de voorgeschreven afstanden.

Bij het leggen van kabels de bij de door de fabrikant aangegeven buigstralen per
soort kabel niet overschrijden.

De aannemer wordt erop gewezen dat de directie kan verlangen dat op plaatsen
waar geleiderailconstructie en/of geluidschermen moeten worden aangebracht, niet
eerder kabels gelegd mogen worden dan nadat deze constructies zijn uitgezet.

De aannemer wordt erop gewezen dat de directie kan verlangen dat op plaatsen
waar boomwortels aanwezig zijn een boomboring uitgevoerd moet worden.

KABELZEGELS

Direct na het aanbrengen van een grondkabel kunststof kabelzegels aanbrengen
op 0,50 m. vanaf de kasten, lichtmasten en kabelbuizen. Het aanbrengen van
kabelzegels over de gehele lengte van de kabel is niet noodzakelijk.

Op de kabelzegels de volgende gegevens aanbrengen.

OVL <kastnummer> <groepnummer>

De aan te brengen gegevens moeten in de kunststof kabelzegels worden
ingebrand.

VERWIIDEREN GRONDKABELS

Bij de gehele of gedeeltelijke vervanging van een kabelnet in eigendom van de
opdrachtgever moeten 'verlaten' kabels worden verwijderd.



RAWO0123

RAW1246-83706

OMOP-999-2014 Het leveren, installeren en bedrijfsklaar opleveren Bladnr. 60 van 81
van openbare verlichtingsinstallaties in de provincie Utrecht in Afdrukdatum:
de periode 2014 - 2016 11-09-2014

HFD PAR ART LID

26 02 07

01

03

05

06

26 05

26 05 02

02

26 16

26 16 02

01

AANBRENGEN GRONDKABELS VOOR (D)OVL INSTALLATIES

Alle te maken moffen dienen waterdicht en van het type wikkelmof te zijn. Het door
de opdrachtnemer toe te passen fabrikaat moffen behoeft de goedkeuring van de
directie

Als vulmiddel bij een wikkelmof dient een epoxy hars te worden gebruikt

Geen las in een grondkabel leggen binnen een afstand van 2,50 m. van het uiteinde
van een kabelbuis of invoergat

Ter plaatse van een gesitueerde las, een overlap aanbrengen van 0,50 m
BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN KABELWERK
AANBRENGEN VAN GRONDKABEL VOOR VERLICHTINGSOBJECTEN

Bij het in- en uitvoeren van een grondkabel in betonfundaties, mantelbuizen en
dergelijke moet deze kabel worden onderstopt.

EISEN EN UITVOERING ENERGIEGRONDKABELS
GRONDKABELS VOOR (D)OVL INSTALLATIES

In afwijking tot artikel 26.16.02 lid 02 van de standaard dient de aderdoorsnede
tenminste 1,5 mm2 te bedragen.
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TECHNISCHE BEPALINGEN VERLICHTING
BEGRIPPEN
OPENBARE VERLICHTINGSINSTALLATIE

Onder een OVL wordt verstaan een elektrotechnische installatie bestaande uit:
De schakel- en verdeelinrichting waarin zich bevinden:
- de aansluiting op het kabelnet van het bedrijf dat de elektriciteit distribueert
(de netbeheerder)
- een kilowattuurmeter met dag en nachtbemetering.
- toonfrequentrelais (het schakelcommando) van de netbeheerder en het
meetbedrijf
- het regelen en dimmen van de verlichting
- de beveiliging van het kabelnet naar de openbare verlichtingsobjecten
- een verdeling van de energie
- telemanagement systemen
Het kabelnet, onderverdeeld in:
- hoofdkabels, de kabels vanuit de meetverdeelkasten waarop de
aansluitkabels worden aangesloten
- aansluitkabels, de kabels naar de openbare verlichtingsobjecten welke met
kabelmoffen aangesloten worden aan de hoofdkabel.
- verlichtingsobjecten.
- veiligheids aardingen welke worden aangebracht in de (meet)verdeelkasten,
het kabelnet en openbare verlichtingsobjecten.

Onder de montage of het samenstellen van een lichtmast wordt verstaan:
- het monteren van opzetstukken verlichtingsarmaturen
- eventuele lampcontrollers t.b.v. DOVL
- kabelaansluitkast
- het aanbrengen en aansluiten van het aansluitsnoer tussen de
verlichtingsarmaturen en de kabelaansluitkast.

Onder het aansluiten van de lichtmasten wordt verstaan het aansluiten van de
lichtmast op het ondergrondse kabelnet.

EISEN EN UITVOERING

ENERGIELABEL

De openbare verlichtingsinstallatie moet ten minste voldoen aan de
energieprestatie van het label D van de Handleiding Energielabeling Openbare

Verlichting, versie mei 2010 van AgentschapNL en de NSVV.

De aannemer overhandigt de directie een specificatie van de installatie waaruit blijkt
dat wordt voldaan aan de eis in het vorige lid.

AANBRENGEN VAN LICHTMASTEN
Aanvullend op artikel 34.12.02 van de standaard zijn de volgende bepalingen
opgenomen.

De masten overeenkomstig de instructie van de leverancier plaatsen.

In elke lichtmast alsmede in de gecombineerde VRI/bewegwijzeringsmasten die
van verlichtingsarmaturen worden voorzien, op daartoe aan te brengen
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montageplaten een aansluitkast aanbrengen, o.a. voorzien van veiligheden
alsmede een kabeltrekontlastingsbeugel geschikt voor twee kabels van maximaal
4 x 10 mm>.

De aarde en nulgeleiders niet met elkaar verbinden.

De aansluitkast bevestigen door middel van in de mast aangebrachte
bevestigingspunten.

De afstand tussen voorkant mast met enkele uithouder en binnenkant kantstreep
moet 1,50 m zijn.

Masten in de middenberm die zijn voorzien van dubbele uithouder worden in het
hart van deze berm geplaatst.

Na het plaatsen van de masten het omliggende grondwerk bij de mast met schoon
zand rondom fixeren en zodanig verdichten, dat risico van nazakken en
uitspoelingen tot een minimum beperkt blijft.

In alle masten in het grondstuk schoon zand aanbrengen.
Bij masten het zand aanbrengen tot 20cm boven maaiveldhoogte.

De masten plaatsen met behulp van een kraan.

Bij het transporteren en het hijsen van masten in alle gevallen gebruik maken van
stroppen.

Alle metalen delen van de kraan, respectievelijk van de hulpgereedschappen die in
aanraking met de mast kunnen komen, zodanig afschermen dat de masten niet
beschadigd kunnen worden.

Alle eventuele beschadigingen aan de beschermingslagen van de masten inclusief
grondstukbescherming op aanwijzing van de directie herstellen.

Beschadigde zinklagen herstellen.

Beschadigde aluminium masten vervangen op aanwijzing van de directie.

Indien in masten wordt geboord, dienen de randen glad te worden afgewerkt en
voldoende te worden geconserveerd.

De lichtmasten nummeren conform de door op verzoek door directie te leveren
nummering. De nummering op de bestekstekeningen zijn besteksnummers en
NIET de definitieve lichtmastnummers.

Grondkabels moeten in masten worden ingevoerd door middel van een
ondergrondse kabelinvoer. De bovenkant van deze kabelinvoer dient zich minimaal
0,50 m onder het maaiveld te bevinden. De randen van de kabelinvoer dienen rond
en glad te zijn afgewerkt.

Alle grondkabels dienen bij de invoer in de mast, fundering en schakel- en
verdeelinrichting een overmaat aan lengte te hebben van:

- 3 m bij masten en funderingen

- 5 m bij schakel- en verdeelinrichting
Dit dient "op slag" naast de mast of kast gelegd te worden.

De lichtmasten en gecombineerde VRI/bewegwijzering masten aansluiten op de
volgende wijze:
a. alle grondkabel van het type EO-YMeKasZH OV volgens aftakmethode
aansluiten.
b. De masten aansluiten op de grondkabels door middel van een aftakmof en
EO-YMeKasZH OV, constructie 4 x 2,5 mm?.
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De kabels enerzijds via een mof aansluiten op de driefasen, nul en aarde van de
grondkabel en anderzijds, met een overlengte van circa 0,50 m, op de
klemmenstrook in de aansluitkast afmonteren.

Bij gecombineerde VRI/bewegwijzeringsmasten dienen de klemmenstroken
bereikbaar te zijn door middel van afzonderlijke montageluiken zoals is
omschreven in 34.12.07

AANBRENGEN VAN VERLICHTINGARMATUREN EN ACTIEVE MARKERING

Afwijkend aan de standaard 34.12.03 lid 01 wordt het volgende bepaald:

Indien wordt afgeweken van de in het bestek genoemde verlichtingsarmaturen,
moet de spiegelstand van de toegepaste verlichtingsarmaturen bepaald worden in
overleg met de directie, waarbij rekening moet worden gehouden met de
montagevoorschriften van de fabrikant.

In aanvulling op de standaard 34.12.03 zijn de volgende bepalingen opgenomen.
Het toe te passen armatuur op de lichtmast c.q. gecombineerde
VRI/bewegwijzeringsmast overeenkomstig het in de staat van hoeveelheden
aangegeven fabrikaat en type uitvoeren, inclusief de benodigde lamp.

Het armatuur dient bevestigd te worden volgens de montage-instructies van de
fabrikant, waarin onder andere het aandraaimoment van de bevestigingsbouten
genoemd worden.

De spiegelstand dient conform het ontwerp te worden ingesteld.

Armaturen zodanig aan de uithouders van de lichtmasten en gecombineerde
VRI/bewegwijzeringsmasten monteren, dat de dwarssymmetrie-as evenwijdig aan
de horizon is.

Het armatuur loodrecht ten opzichte van de weg-as boven de rijbaan hangen,
lichtpunthoogte volgens de bijbehorende tekeningen.

De armaturen van de mastverlichting achtereenvolgens aansluiten op de fasen
- L1/L2/L3, L1/L2/L3, enz.

De armaturen van de bewegwijzering op de bekabeling van de openbare verlichting
aansluiten, zoals is omschreven in 34.12.07.

Voor het bovengrondse net in de masten snoer type HO5BQ-F of HO7BQ-F,
constructie 5 x 1,5 mm2 toepassen.

Bij het toepassen van dubbelgeisoleerde armaturen dient aan beide zijde van het
snoer de geel/groen gekleurde ader te worden verwijderd.

Alle flexibele aders van de kabels, aardlitzen en snoeren afmonteren met
geisoleerde kabelschoenen fabrikaat AMP of gelijkwaardig, type ringtong, vork of
draadpen" van de juiste afmeting.

Voor ieder armatuur snoer type HO5BQ-F of HO7BQ-F 5 x 1,5mm? gebruiken. Voor
de lengte van het snoer in de mast dient de masthoogte, vermeerderd met de
uithouderlengte gehanteerd te worden. De overlengte van het snoer is minimaal 0,5
en maximaal 1,0 meter.

Een drie aderige grondkabel dient als volgt te worden gebruikt:
- zwarte ader = nachtader
- bruine ader = avond ader
- blauwe ader = nul
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Dit kan alleen in de bestaande situatie worden aangetroffen.
De vieraderige kabel dient in dit bestek bij het nieuw aan te leggen kabelnet volgens
de NEN1010 te worden gebruikt.

Actieve markering:

a. Moet volgens de voorschriften van de leverancier geinstalleerd en uitgevoerd
te worden.

b. moet met een meerstanden schakelaar dimbaar zijn vanuit de
besturingskast openbare verlichting, en de toegepaste diminstelling moet
eenduidig en afleesbaar zijn.

c. indien deze in het wegdek wordt aangebracht bedraagt de maximale hoogte
van de unit boven het asfalt na inbouw maximaal 4 mm.

Elk armatuur dient separaat afgezekerd te worden d.m.v. de in de mast
gemonteerde en/of aanwezige aansluitset.

AANBRENGEN VAN SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTINGEN

Kast moet de minimaal volgende compartimenten bevatten:
- Linkercompartiment t.b.v. netbeheerder
- Rechtercompartiment t.b.v. OVL

In aanvulling op standaard 34.12.04 zijn de volgende bepalingen opgenomen. Het
aarden van de schakel- en verdeelinrichting uitvoeren conform de eisen van de
plaatselijke netbeheerder.

Alle componenten in de schakel en verdeelinrichting moeten van resopal benaming
worden voorzien.

De aarde en nulleiders niet met elkaar verbinden.

Alle in- en uitkomende kabels dienen door middel van klemmen op de daarvoor
bedoelde rails gemonteerd te worden, incl. trekontlasting.

Kast voorzien van:
- hoofdschakelaar om de hele installatie spanningsloos te maken
calamiteiten schakelaar met de volgende standen:
- hand, verlichting 100%
- automatisch bedrijf
- verlichting uit
hiérarchie van de schakelaars is als volgt:
- Niveau 1 = hand, verlichting 100%
- Niveau 2 = automatisch bedrijf
- Niveau 3 = verlichting uit

- kastverlichting met deurcontact, de kastverlichting dooft als de deuren
worden gesloten.

- kastverwarming met voldoende vermogen, met regelbare en
vergrendelbare thermostaat

- een deugelijk opbergvak dat duurzaam is aangebracht voor de
documentatie. Het opbergvak moet groot genoeg zijn om alle door de
aannemer te leveren kast documentatie te kunnen herbergen

- melamine montageplaat

- zwaaihendels geschikt voor halfeuro profiel cilinderslot
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- roestvaststalen deurvanger (90 graden)

- driepuntsluiting voor deuren middels espagnolestangen

- service dubbele WCD

- elektronische astronomische klok met DCF tijdmeter moet ingesteld worden
op aangeven van de directie

- kast voorzien van laptop plateau

Indien de OVL wordt voorzien van dynamische verlichting met
telematicacomponenten, dan moeten de telematicaonderdelen conform de eisen
van de fabrikant van die onderdelen in de kast gemonteerd worden.
Indien gebruik wordt gemaakt van telematica-onderdelen van Hoeflake (ORS) of
Luminext geldt het volgende:

a. Antenne ten behoeve van de RTR 1 of SC Ill router vandaalbestendig

b. Inclusief de onderstaande werkzaamheden:

i. Aanbrengen van de software en programmatuur t.b.v. dynamische

verlichting.
inclusief:
1. het inregelen configureren en testen van het systeem langs de wegkant en

het instellen en configureren van de lokale software waaronder de
WEB-server, IP-gegevens de lichtpunt codrdinaten en unieke ID codes per
lichtpunt.
2.  Leveren en configureren van de software voor het centraal bedienen en
beheren van de installaties t.b.v. de dynamische verlichting.
ii. Software en programmatuur dient te worden geleverd inclusief:
1. hetinstalleren van een database per installatie
2. het aanmaken van de verschillende gebruikers
3. het hosten van de installatie voor de periode van 2 jaar ingaande op de dag
van de SAT
4. training en opleiding eindgebruiker
5.  gebruikershandleiding
iii. Hosting en beheer
Betreft het hosten en via internet beschikbaar stellen van de software voor het
centraal bedienen en beheren van de installaties t.b.v. de dynamische
verlichting.
De kosten voor hosting bedragen maximaal 20% van de initiéle licentiekosten
per jaar voor 5 jaar "vast".
Software dient te worden gehost inclusief:
1 voldoende data verkeer
2. minor en major releases en upgrades
3. bugfixes
4 training en opleiding eindgebruiker indien gewenst
De beveiliging van de afgaande leidingen dient alleen door middel van het
kabelbeveiligingssysteem PRO-TEC-4000 plaats te vinden indien dit op de
kasttekening is aangegeven.

De onderkant van de kastvoet dient zich ten minste 0,70 m
onder het maaiveld te bevinden.

De bovenkant van de kastvoet moet minimaal 0,08 m en maximaal 0,12 m boven
het maaiveld uitsteken.

Vanaf de onderkant van de kastvoet tot aan het maaiveld dient de kastvoet aan de
binnenzijde van de kast met lavakorrels te worden opgevuld.

De schakel- en verdeelinrichting dient druipwaterdicht en waterpas op de kastvoet
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te worden geplaatst.

Volgens nadere aanwijzingen van de directie moet bij de schakel- en
verdeelinrichting een bestrating van tegels worden aangebracht,

0.3 x 0.3 x 0,05 m. Langs de bestrating moeten opsluitbanden worden
aangebracht, afmetingen 0,06 x 1,20 x 0,20m.

Ter plaatse van de bestrating moet een inkassing worden gegraven, diep 0,25 m
onder de bovenkant van de aan te brengen bestrating.

De vrijkomende grond moet worden afgevoerd of op een nader door de directie
aangegeven plaats in de omgeving worden verwerkt.

De inkassing moet worden aangevuld met zand. Het zand moet worden verdicht.

De bestrating is aan de achterzijde en aan de zijkanten van de meetverdeelkast
minimaal 1 tegel breed, aan de voorzijde is de breedte minimaal 3 tegels.

Op aanwijzing van de directie tevens een looppad ter breedte van 2 tegels
aanbrengen.

De schakel- en verdeelinrichting nummeren conform kastbenaming op te geven
door directie. De kastbenaming aanbrengen met behulp van een sticker van
Provincie Utrecht.

De sticker van de Provincie Utrecht wordt op verzoek door de directie verstrekt.

Indien de OVL wordt voorzien van dynamische verlichting dan moet deze voldoen
aan de "specificatie Dynamische verlichting van de Provincie Utrecht en aan de
NSVV publicatie Dynamische verlichting (ISBN nummer 978-90-76549-37-8).

Bij een nieuw te plaatsen OVL-installatie uitgaan van een stelsel TN-S.

De aannemer overlegt met de directie over de definitieve plaats en het tijdstip van
aanbrengen. Lokatie en overige informatie op tekeningen is indicatief. Eventuele
meerkosten voor verplaatsing achteraf, bij niet nakomen van het gestelde in dit lid,
zijn voor rekening van de aannemer.

Bij het aansluiten van de OVL kabels in de OVL kast dient de volgorde van de
groepen op de tekeningen gehandhaaft te blijven. De aannemer moet de juiste
volgorde zelf vaststellen zonodig in samenwerking met Netbeheerder. De
informatie op de tekeningen is leidend.

AANBRENGEN AARDINGSVOORZIENING

Alle lichtmasten dienen te worden voorzien van een aardstrip en
bevestigingspunten voor de aansluitkast.

Voor de berekening van de aardverspreidingsweerstand van de

aardingsvoorziening bij de aardelektrode bij de voedingskasten en lichtmasten dient

men ervan uit te gaan dat een eindgroep hoogstens beveiligd is met een
installatieautomaat van 16 A.

De aarde van de verlichtingsarmaturen, (indien het armatuur niet dubbel geisoleerd

is) mast en grondkabels middels de klemmenstrook met elkaar verbinden.
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GECOMBINEERD WEGMEUBILAIR

De mogelijkheid is aanwezig dat de gecombineerde VRI/bewegwijzering masten
inclusief de uithouders voor de verlichtingsarmaturen door derden worden of zijn
geleverd en aangebracht.

Bij de montage van VRI-bekabeling in een mast van de OVL of van de

bewegwijzering dient in de aansluitkast een klemmenstrook te worden toegepast die

tegen aanraking is afgeschermd. Op deze klemmenstrook moet de tekst 'Spanning
Verkeersregelinstallatie' worden aangebracht.

Elke bovengrondse leidingdoorvoer dient druipwaterdicht uitgevoerd te worden.

Bewegwijzeringsmast zonder OVL.

Aansluiten door middel van een enkelvoudige aansluitkast (merk en model volgens
bestek). De aansluitkast monteren op de RVS-montageplaat, die door de
leverancier wordt meegeleverd; de huidige-aansluitkast verwijderen. Vanaf de
smeltveiligheid met HO5BQ-F of HO7BQ-F 5 x 1,5 mm? naar het verdeelblok dat is
voorgemonteerd op de RVS-montageplaat. Vanaf het verdeelblok de snoeren naar
de verlichte wegwijzers aansluiten.

Snoeren met een overlengte van 30 cm afmonteren op het verdeelblok.

Dit om te voorkomen dat afdruipend condenswater direct op de aansluitingen komt.

Bewegwijzeringsmast met OVL.

Aansluiten door middel van een dubbelvoudige aansluitkast (merk en model
volgens bestek). De aansluitkast monteren op de RVS-montageplaat, die door de
leverancier wordt meegeleverd; de huidige-aansluitkast verwijderen. De openbare
verlichting dient te worden aangesloten op de bovenste zekering, de verlichte
wegwijzers op de onderste

zekering. Bij twee OVL-armaturen dient een dubbelvoudige aansluitkast (volgens
bestek) te worden toegepast. De OVL dient te worden afgemonteerd op de
bovenste twee zekeringen. De aansluiting van de verlichte wegwijzers dient plaats
te vinden volgens de beschrijving onder lid 04.

Bewegwijzeringsmast met OVL én Verkeerslichten.

Voor de OVL- en bewegwijzering-aansluiting moet het bovenste montageluik
gebruikt worden; het onderste luik is bestemd voor de aansluiting van de
verkeers-regelinstallatie. De aansluiting van de OVL en de verlichte wegwijzers
dient plaats te vinden volgens de beschrijving onder de leden 04 en 05.

De werkzaamheden in verband met het bevestigen en aansluiten van de VRI
behoren niet tot de werkzaamheden van de aannemer van het OVL-bestek.

HERPLAATSEN VERKEERSBORDEN

Bij herplaatsing van verkeersborden aan de lichtmast, op de mast, ter plaatse van
de aan te brengen beugels of 'band-it' strip, een kunststof 'all-weather' tape
aanbrengen, alvorens het bord te herplaatsen. Bij gebruik van 'band-it' type
19x0,7mm-3/4" toepassen. Het herplaatsen van de verkeersborden geschiedt op
aanwijzing van de directie. Het aanbrengen van bevestigingsmiddelen voor
verkeersborden ter hoogte van de montageluiken moet worden verkomen. Als
vanwege de zichtbaarheid van het verkeersbord het aanbrengen van
bevestigingsmiddelen ter hoogte van het montageluik noodzakelijk is, dient een
zogenaamde slangenklem toegepast te worden.
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BORDEN

Indien aan lichtmasten straatnaam-, verkeers- of aanwijsborden zijn bevestigd en
deze masten worden vervangen c.q. verplaatst dan dienen deze borden te worden
verhangen of overgezet op aanwijzing van de directie.

De hiermee gemaakte kosten dienen in de betreffende posten verdisconteerd te
zijn.

TOE TE PASSEN LICHTMAST CONFIGURATIE

Bij kleinschalige vervangingen of bijplaatsen dient een configuratie te worden
toegepast overeenkomstig de in de directe omgeving toegepaste configuratie.

EISEN VERLICHTINGSONTWERP

Bij het vervaardigen van een verlichtingsplan zijn het gestelde in de ROVL 2011 en
de aanbeveling Dynamische Verlichting van toepassing.

De lichtberekening moet getoetst kunnen worden met behulp van een
lichtberekeningsprogramma van de meest recente versie, conform de
verlichtingsklasse, zoals beschreven in de ROVL-2011.

Voor onderdoorgangen, korte tunnels en lange tunnels geldt het gestelde in de
Aanbevelingen Verlichting van tunnels en onderdoorgangen van het NSVV.

Voor actieve markering geldt het gestelde in Aanbeveling Actieve markering van het
NSVV publicatie "richtlijn voor Actieve Markering" versie 2014.

Het toepassen van actieve markering dient in overleg met de directie uitgewerkt te
worden.

De gepresenteerde lichtberekening dient minimaal de volgende gegevens te
bevatten:
De gewenste en berekende verlichtingsklasse;
- Lgem , Uo, UIl, Tl, SR en Ev voor berekening van de doorgaande weg (M);
- Egem, Uh, Tl en Ev voor berekening van de conflictzone (C);
- Egem, Emin, Uh, Ev voor berekening van verblijffsgebieden (P);
- Titelpagina met berekeningsnummer, inhoudsopgave, overzicht in 3D,
overzicht 2D van boven, gebruikte basisschema’s, samenvatting en gevulde
isolijnen;

De standaard gebruikte reflectietabel is Asfalt CIE C2 met Qo=0,07 of Beton CIE
R2 met Qo=0,07;

Per wegprofiel dient er een lichtberekening gemaakt te worden

Bij een ontwerp dient men o.a. rekening te houden met:
- minimaal elelektriciteitsverbruik
- minimale lichthinder voor de omgeving
- minimale TCO (total cost of ownership)

Dit dient middels berekeningen aangetoond te worden.

De luminantie (Lgem) en horizontale verlichtingssterkte (Ehgem) mogen een
maximale berekende afwijking hebben van +/- 5% t.o.v. de in de ROVL-2011
beschreven waarde.

De gelijikmatigheden (Uo en Ul) dienen minimaal te voldoen aan de ROVL-2011.
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De algemene behoudfactor voor Conventionele armaturen is 0,85.
De algemene behoudfactor voor LED armaturen voorzien CLO 0,95

De elevatiehoek van de uithouder van de lichtmast moet 5 graden zijn.

Per kruising en de inleidende weggedeelte mag maar 1 type armatuur en
lichtpunthoogte worden toegepast.

Bij het toepassen van LED armaturen dient de LxFy-waarde minimaal L80F10 te
zijn bij 80.000 uur op het complete systeem.

Bij het toepassen van LED armaturen is de kleurtemperatuur voor wegen met een
verkeersfunctie 4000 K en voor verblijffsgebieden 3000 K

Bij het toepassen van LED armaturen is de kleurweergaveindex CRI . 60
IP classificatie armaturen . IP 65

Armaturen zijn elektrische klasse 1

Power factor armaturen . 0,85. Dit geldt ook tijdens dimmen.

Armaturen moeten zijn voorzien van een keurmerk volgens de
laagspanningsrichtlijn zoals DEKRA of ENEC

Onderdelen van armaturen zoals de driver en de LED's moeten afzonderlijk
vervangbaar zijn

INFORMATIEOVERDRACHT

AANBRENGEN VAN AARDINGSVOORZIENINGEN

Het bepaalde in lid 01 van artikel 34.13.03 van de standaard 2005 vervalt.
OMGAAN MET VRIJKOMENDE MATERIALEN

In aanvulling op artikel 34.13.04 van de standaard zijn de volgende bepalingen
opgenomen.

De uitkomende materialen als gevolg van vervanging tijdens de
onderhoudsperiode, die niet aan de opdrachtgever

verblijven, van het provinciale terrein afvoeren.

Eventuele vernietigingskosten zijn voor rekening van de aannemer.

De resterende materialen welke het eigendom zijn van de opdrachtgever verblijven
aan de aannemer en dienen van het werk te worden afgevoerd.

Op aanwijzing van de directie en overeenkomstig de tekening(en) van de
lichtmasten, de bekabeling (in eigendom van de opdrachtgever) verwijderen.

De gegevens betreffende de ligging van kabels van de bestaande, te verwijderen
lichtmasten, dienen door de aannemer bij de betreffende netbeheerder te worden
aangevraagd.

De vrijgekomen en her te gebruiken masten afvoeren naar een in overleg met de
directie vast te stellen plaats.
De te hergebruiken masten dienen bij het verwijderen voldoende vrij gegraven te
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worden en met behulp van een strop en eventueel een haak in het kabelgat eruit
gehaald te worden. De montage-opening en het luik dienen onbeschadigd te blijven.

AANBRENGEN VAN SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTINGEN

Uiterlijk het in overleg vastgestelde aantal werkdagen voor de aanvang van de
productie van schakel en verdeelinrichtingen verstrekt de aannemer de opgestelde
tekeningen van de samenstelling van de betreffende inrichtingen en de groepering
van de elementen in tweevoud ter acceptatie aan de directie.

Het kastcompartimentgedeelte ten behoeve van het inkoopgedeelte ten behoeve
van de netbeheerder dient te voldoen aan de eisen gesteld door de netbeheerder
en het meetbedrijf.

INSTALLATIESCHEMA'S EN INSTALLATIETEKENINGEN

In aanvulling op standaard artikel 34.13.07 is opgenomen:

De installatiektekening en de gereedmelding van de OVL-installatie dienen door de
aannemer te worden verzorgd.

Op de installatietekening dienen de lengtes van de eindgroepkabels vermeld te
worden.

Alle installatieschema's, tekeningen en revisie tekeningen dienen in een
opberghoes geplaatst te worden. Alle losse A4 en A3 bladen dienen geplastificeerd
te zijn.

In geval het PRO-TEC 4000 systeem toegepast wordt, dient er in de schakel- en
verdeelinrichting, per PRO-TEC 4000 eindgroep, een PRO-TEC settingsrapport
aanwezig te zijn met daarop de instellingen van deze groep, groep- en kast
nummer.

In de schakel- en verdeelinrichting dient een bijgewerkte en actuele versie van de
installatietekeningen en het installatieschema aanwezig te zijn.

LICHTMASTEN (TEKENINGEN EN BEREKENINGEN)

De constructietekeningen en sterkteberekeningen van de toe te passen
lichtmasten, de bijbehorende constructies en bevestigingen, dienen te zijn
goedgekeurd door de directie. Indien een dergelijk type goedkeuring niet
aanwezig is, moet de aannemer, in gevallen waarin dit door de directie wordt
gevorderd, deze constructietekeningen en sterkteberekeningen in tweevoud
verstrekken binnen een door de directie te stellen termijn.

RELATIE MET COORDINATOR CIVIELTECHNISCHE HOOFDAANNEMER

De codrdinatie van het werk wordt door de civieltechnische aannemer gedaan. De
aannemer van dit bestek dient zich te richten naar de aanwijzingen van de
civieltechnische aannemer. Tevens dient de aannemer van dit bestek zich te
richten naar het V&G-plan van de civieltechnische aannemer op de werkplek.

De aannemer van dit OVL-bestek dient, de wijze van werken af te stemmen met de
coordinator van de civieltechnische hoofdaannemer.
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RELATIE MET NETBEHEERDER EN MEETBEDRIJF

Het is de aannemer niet toegestaan zonder toestemming van de betreffende
netbeheerder aan het bestaande openbare verlichtingsnet te werken.

Indien aan het bestaande 'eigen' OVL-net van de opdrachtgever gewerkt moet
worden, dient de aannemer met behulp van de ter beschikking gestelde sleutel van
de schakel- en verdeelinrichting, het net veilig te stellen voor een in overleg met de
directie te bepalen tijd.

De aannemer verzorgt het aanvragen en aansluiten van de schakel- en
verdeelinrichtingen op het elektriciteitsnet. De aansluiting wordt op naam gesteld
van de in het bestek vermelde beheerder.

De aannemer verzorgt het aanvragen van leverantie van energie bij de in het
bestek genoemde energieleverancier.

De werkzaamheden in dit bestek, die door de netbeheerder moeten worden
uitgevoerd, dienen door de aannemer te worden gecodrdineerd, de kosten voor
deze codrdinatie dienen in post(en) 219 te zijn opgenomen en kunnen dan ook niet
separaat worden verrekend.

De installatietekening en de gereedmelding van de OVL-installatie dienen door de
aannemer te worden verzorgd. Op de installatiekaart dienen de lengtes van de
eindgroepkabels vermeld te worden.

GARANTIES
GARANTIES

In afwijking van art. 34.14.01 lid 01 van de Standaard 2005
bedraagt de garantie voor scheefstand 12 maanden.

De garantie voor fabricagefouten van gebruikte materialen bedraagt 12 maanden.
De garantie voor het storingsvrij functioneren van de OVL bedraagt 12 maanden.

De aannemer garandeert de deugdelijkheid van de door hem geleverde en
aangebrachte stickers. De aannemer dient zonder verrekening alle stickers welke
loskomen van de ondergrond te vervangen. Het vervangen van stickers dient te
geschieden binnen twee weken na mondelinge of schriftelijike melding van de
directie. De garantie, als bedoeld in paragraaf 22 van de U.A.V. 1989, geldt voor een
periode van vijf jaar na de oplevering.

De garantie voor het storingsvrij functioneren van de actieve markering bedraagt 10
jaar.

Garantietermijn voor LED-armaturen bedraagt 5 jaar. Deze garantie geldt voor het
volledige (LED) systeem en is inclusief alle bijkomende kosten voor materiaal en te
verrichten arbeid en inzet van materieel.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

REVISIETEKENWERK

Op de ondergrond van de nieuwe situatie (schaal 1:500) dienen de volgende
revisiegegevens te worden toegevoegd:
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- de ligging en de doorsnede van de grondkabels incl. maatvoering

- de ligging, type materiaal en de doorsnede van de mantelbuizen incl.
maatvoering

- de plaats van de kabelmoffen, de soort mof (verbin-dings-,
verbindingsaftak-, dubbele aftak, aardings- en eindmoffen) incl. maatvoering;
de plaats van de schakel- en verdeelinrichting incl. maat- voering;

- de plaats van de lichtmast inclusief maatvoering;

- het inwendig verlicht verkeersteken, excl. maatvoering.

- lichtmastgegevens

- armatuurgegevens

- spiegelinstelling armatuur

- mastnummer en nummer(s) locale lampcontroller(s) telemanagement
systeem in mast of armatuur.

- maten en afmetingen van de lussen. Afmeting van de lus weergeven in
tabel naast windingen, weerstand, zelfinductie en ohmse weerstand.

De volgende zaken moeten in afzonderlijke lagen getekend worden:

- de ligging en de doorsnede van de grondkabels incl. maatvoering

- de ligging en de doorsnede van de mantelbuizen incl. maatvoering

- de plaats van de kabelmoffen, de soort mof (verbindings-, verbindingsaftak-,
dubbele aftak, aardings- en eindmoffen) incl. maatvoering;

- de plaats van de schakel- en verdeelinrichting incl. maat- voering;

- de plaats van de lichtmast inclusief maatvoering;

- het inwendig verlicht verkeersteken, excl. maatvoering.

- lichtmastgegevens

- armatuurgegevens

- spiegelinstelling armatuur

- mastnummer en nummer(s) locale lampcontroller(s)

Op verzoek kan een voorbeeldtekening worden geleverd.

02 De ondergrond van de nieuwe situatie zal voor verwerking
van de revisie gegevens digitaal beschikbaar gesteld worden in Autocad .DWG
2011 of hoger.

03 Het revisie werk en documentatie dienen zowel op papier als digitaal op CD-rom te
worden geleverd (tekeningen op papier worden geleverd in schaal 1:500).
Digitaal in 1-voud, analoog in 2-voud leveren. Alle documentatie dient gebundeld te
zijn in een ringband met een duidelijk overzichtelijke index. De documentatie dient
minimaal de volgende onderdelen te bevatten:
- Parameterlijst met inhoudsopgave;
- specificatie DOVL
- Technische gegevens / Aansluitgegevens Schakel- Verdeel-
en Besturingskasten ;
- Alle gebruikershandleidingen;
- Instelling gevoeligheid detectielussen;
- Revisietekening, situatietekening, bedieningspaneel;
- Mutatieformulier
- Meetrapporten van de lussen, kabels en schakel- en verdeelinrichtingen
- Meetrapporten aarding

04 Het concept revisie tekenwerk dient bij de oplevering van de OVL ter controle aan
de directie overhandigd te worden, volledig en ingebonden in een ringband.
En binnen 1 maand na oplevering van de OVL moet de complete, door de directie
goedgekeurde, opleverdocumentatie worden overhandigd aan de directie en in de
OVL kast(en) aanwezig zijn.

05 De revisie gegevens dienen alle onderdelen van de installatie te bevatten. Ook

Afdrukdatum:
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onderdelen waar niet gewerkt is dienen te worden opgenomen. De gegevens over
deze onderdelen dienen van de huidige revisiegegevens te worden overgenomen
en te worden geintegreerd in de nieuwe revisie gegevens

In aanvulling op lid 1 t/m 5 geldt het gestelde in IMKL (InformatieModel Kabels en
Leidingen).

Bij oplevering van de OVL dient de aannemer de mutaties in Moon beheer te
hebben verwerkt.
Binnen een maand moeten fouten in Moon beheer zijn hersteld .

Voor elke kalenderdag waarmee de in lid 04 en 07 bedoelde periode wordt
overschreden wordt een korting toegepast conform 01.13.09

Bepalig 01 tot en met 08 zijn elk afzonderlijk van toepassing op elk deelproject.
Voor elke kalenderdag waarmee de in lid 5 bedoelde periode wordt overschreden
wordt een korting toegepast conform 01.13.09.

BOUWSTOFFEN
ARMATUREN EN LAMPEN

Voor de toe te passen actieve markering geldt:
b. indien gebruik wordt gemaakt van bermpalen geldt:
- Materiaal: composiet,
- Afmetingen: 10 x 10 cm vierkant, lente 120 cm, massief
- Onderzijde aangepunt, en voorzien van 2 stuks ABS draaibare grondankers

Voor de toe te passen hogedruk natriumlampen geldt:
- Aura Sodinette;
- Hogedruk natriumlamp met een gegarandeerde levensduur van 48.000 uur en
een maximale uitval van 10% en 15% lichtterugval gedurende deze
levensduur.

Voor de toe te passen compact fluorescentielampen geldt:
- Aura Unique-L;
- Compact fluorescentielamp met een gegarandeerde levensduur van 48.000
uur en een maximale uitval van 10% en 10% lichtterugval gedurende deze
levensduur.

Te verwijderen armaturen demonteren en vrijgekomen
materialen vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf.

Voor het toepassen van een ander type Led-armatuur zoals genoemde in Lid 01
sub d zullen onderstaande kwaliteitscriteria van toepassing zijn.
1. LxFy-waarde L80F10 bij Tq = 25 °C bij een levensduur >= 85.000 uur op het
hele systeem (armatuur inclusief driver)
2. Kleurweergaveindex CRI >= 60
3. Kleurtemperatuur 4000 K voor wegen met een verkeersfunctie en 3000 K voor
verblijfsgebieden
4. Power factor >= 0,85. Dit geldt ook tijdens dimmen.
5. 1P classificatie >= IP 65
6. Elektrische klasse 1
7.Het armatuur moet zijn voorzien van een keurmerk volgens de
laagspanningsrichtlijn zoals Dekra of ENEC
8. Onderdelen zoals de driver en led's moeten afzonderlijk vervangbaar zijn.
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9. Het armatuur moet zonder gebruik makend van gereedschap te openen zijn.
Bij discussie of twijfel over de kwaliteit behoud de opdrachtgever het recht om
het armatuur te laten testen bij bijvoorbeeld Dekra op:

1. Keurmerk
2. Lichtdistributie (Om te bepalen of de I-tabellen kloppen)
3. Windvangend oppervlak (windtunnel testrapport i.v.m.

trillingen etc.)
34 16 02 LICHTMASTEN

03 a. Voor de toe te passen lichtmasten type paaltop geldt:

- Aluminium cilindrisch verjongd, paaltop, 60 mm.

- De armatuurdrager, opzet- of opschuif, heeft een diameter van 60 mm, tenzij
anders is vermeld.

b. Voor de toe te passen lichtmasten type met uithouder geldt:

- Indien lichmasten met uithouder worden toegepast is de lengte van de
uithouders 1250 mm.

- De elevatiehoek bedraagt 5 graden, tenzij anders is vermeld.

04 Voor toe te passen aluminium lichtmasten geldt:
lichtmasten dienen te zijn voorzien van een:
- maaiveldbescherming
- grondstukbehandeling van PVC-isolatieband of Thermoplast.

05 Voor de toe te passen aluminium lichtmasten met een lichtpunthoogte > = 8 meter

geldt:
- Referentie windsnelheidsgebied: Il
- Partiele belastingsfaktoren: Klasse B
- Maximale horizontale uitbuiging: Klasse 1
- Botsveiligheid: 100 NEZ2, tenzij anders is vermeld, zoals
bijvoorbeeld combinatiemasten,
enzovoorts.
- Normen en richtlijnen: NEN-EN 40-6, NEN-EN 12767

34 16 03 MATERIALEN T.B.V HET ONDERGRONDSE DEEL

01 Vrijkomende materialen van het ondergrondse net worden in overleg met de
betreffende netbeheerder afgevoerd.

34 16 04 SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTINGEN

01 Vrijkomende materialen van de schakel- en verdeelinrichting worden in overleg met
de betreffende netbeheerder afgevoerd.

02 De kleur van de kasten is RAL 7032, 7034 of 6005 en worden aan de buitenzijde
voorzien van een Anti-Wildplak Systeem (antigraffiti- en antipostercoating, in de
toegepaste RAL-kleur. De kasten worden op locatie, uiterlijk 30 dagen na
inbedrijfstelling van het regeltoestel behandeld. Hierbij wordt rekening gehouden
met het plaatsen van stickers van de Provincie Utrecht. Deze zijn op afroep bij de
directie verkrijgbaar. De opdrachtnemer dient een 5 jarig
onderhoud-service-contract bij de leverancier af te sluiten. Het onderhoudscontract
treedt in werking op de dag van plaatsing van de kast. Dit contract dient op naam
gesteld te worden van de Provincie Utrecht.

03 De buitenkast van de schakel- en verdeelinrichting is van roestvaststaal.
Beschermingsgraad schakelkast IP43-IK 10 overeenkomstig IEC 60529 en EN
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50102.

De schakel- en verdeelinrichting moet modulair uitgevoerd worden in kunstof
behuizing, de kunstof behuizing moet stof en spatwaterdicht zijn.
Beschermingsgraad IP65, overeenkomstig IEC 60529 en EN 60529.

De deur voor de laagspanningsruimte voorzien van type slot: NEMEF S71742/4068
halfeuro profielcilinder, de deur voor de schakelruimte voorzien van type slot: ZEISS
IKON 489271/N2 halfeuro profielcilinder. Beide sloten worden geleverd door de
opdrachtgever.

BEPROEVING

Voor de besturingskasten moet een FAT worden gehouden waarin het volgende
minimaal moet worden getest:

besturingskasten met alle daarbij behorende apparatuur moeten na fabricage in de
aanwezigheid van de opdrachtgever op een testopstelling in de fabriek beproefd
worden (FAT). De test moet bestaan uit een volledige functionele test met al dan
niet een gebruikmaking van gesimuleerde in/uitgangen waarbij alle apparatuur is
aangesloten.

Voor de besturingskasten moet een SAT worden gehouden waarin het volgende
moet worden getest:
1. Visueel testen na realisatie complete energievoorziening, besturing. Onder
andere testen op:
- Visuele test conform NEN1010 deel 6, NEN50110 en NEN3140;
- Aanwezigheid van componenten conform detailontwerp;
- Werking componenten in combinatie met besturing.
2.  Testen door meting en beproeving:
- Metingen en beproevingen conform NEN1010 deel 6, NEN50110 en
NEN3140;
- Ten behoeve van alle elektronische componenten moet het systeem
gedurende minimaal 24 uur onder spanning worden gezet.

Met keuringsrapporten moet de opdrachtnemer aantonen dat de volledige
elektrische installatie (kabels, moffen, etc) voldoet aan alle wettelijk gestelde eisen
conform NPR5310, NEN1010 deel 6, NEN50110 en NEN3140.

Keuringsrapport inclusief foto's, meetrapporten, etc.

CHARGE-ANALYSE(N) BIJ ALUMINIUM LICHTMASTEN

Indien de directie daartoe verzoekt, dient de aannemer voordat hij met het werk
aanvangt, één of meerdere chargeanalyse(n) te overleggen, uitgevoerd door een
onafhankelijk terzakekundige instantie. Hieruit moet blijken dat de aluminium
lichtmasten voor wat betreft het magnesium- en siliciumgehalte, volgens DIN1725
voldoen aan de op de tekeningen aangegeven voorwaarden.

COMMUNICATIE
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TELEMANAGEMENTSYSTEEM

Voor de communicatie tussen de segmentcontroller en VMC worden de eisen
gesteld:

1. Conform specificatie 'Dynamische Verlichting' van de Provincie Utrecht.
Indien communicatie via glasvezelverbinding plaats vindt geldt het volgende:

2. De externe router/glasvezelbox wordt door de directie geleverd.

3 In de schakel- en verdeelinrichting dient ruimte gereserveerd te zijn voor een

box van 5he/19inch.

Voor de communicatie tussen segmentcontroller(s) en lampcontrollers worden de
volgende eisen gesteld:
1. Conform Specificatie 'Dynamische Verlichting' van de Provincie Utrecht.

De volgende hardware- en software-eisen worden gesteld:

1. De aannemer of door de aannemer geselecteerde partij dient de
garantietermijn van de hardware en software aan te geven. De
garantietermijn gaat in als, naar beoordeling van de directie,

- het volledige systeem werkend is opgeleverd,
- alle documentatie en handleidingen door de directie zijn goedgekeurd
en ter beschikking zijn gesteld.

2. De aannemer of de door de aannemer geselecteerde partij dient de
minimale technische en economische levensduur aan te geven en te
garanderen.

3. De aannemer of de door de aannemer geselecteerde partij dient de
levertijden en prijzen per eenheid voor vervangingsonderdelen aan te geven.

4. Het software pakket moet webbased zijn

De volgende serviceeisen worden gesteld:

1. de aannemer of de door de aannemer geselecteerde partij dient bij de
aanbieding een voorstel voor een serviceovereenkomst toe te voegen.
2. de serviceovereenkomst bevat in ieder geval de 'Eisen

Serviceovereenkomst voor Telemanagementsysteem Openbare Verlichting
Provincie Utrecht' die als bijlage hierbij zijn gevoegd.

Op welke tijdstippen en onder welke omstandigheden geschakeld/gedimd moet
worden staat beschreven in de specificatie 'Dynamische Verlichting' van de
Provincie Utrecht.

Het telemanagementsysteem voor openbare verlichting dient voor de
communicatie met bovenliggende managementsoftware gebruik te maken van de
vigerende versie van de ALIS standaard, zoals omschreven en beheerd door de
stichting ALIS (www.alis-foundation.eu). Het in te zetten telemanagementsysteem
dient gecertificeerd te zijn volgens het ALIS certificeringsproces. Per ingezet type
telemanagementsysteem dient u bij oplevering van het systeem een geldig ALiS
certificaat te overleggen. Het certificaat heeft betrekking op de voor dit project
ingezette apparatuur en de vigerende versie van de standaard. Opdrachtnemer
dient zorg te dragen voor een werkende koppeling met een -door opdrachtgever te
selecteren- managementsoftware applicatie op basis van deze standaard. Hiertoe
behoort tevens de eenmalige configuratie van groeps- en segmentindeling van de
lichtpunten. Opdrachtnemer kiest ofwel voor elk segment een uniek statisch IP
adres, ofwel 1 IP adres voor alle segmenten, met een eenduidige
segmentbenaming conform de ALIS standaard. De volgende commando's uit de
ALIS standaard moeten minimaal worden ondersteund: Commandos 1 t/m 13.
Zie bijlage 20 Commandolijst ALiS versie 1.00.
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VMC

Functionaliteit in de VMC conform de specificatie 'Dynamische Verlichting' en de
specificatie 'Verlichting op aanvraag' van de Provincie Utrecht.

EISEN EN UITVOERING DETECTIE
AANBRENGEN VAN DETECTIELUSSEN

Zaagsneden die onvoldoende gevuld blijken (hoogteverschil tussen bovenkant
sleufvulling en het wegdek groter dan 2 mm) dienen door middel van een
gasbrander verhit te worden totdat de vulling vloeibaar wordt en daarna direct
opnieuw afgegoten te worden conform het gestelde in artikel 35.22.02 van de
Standaard 2005.

De verbinding tussen de lusdraad en de grondkabel moet gemaakt worden met
behulp van een in het bestek aangegeven mof, die aan de volgende eisen moet
voldoen:
- de mof moet waterdicht zijn;
- de elektrische overgang van de ader mag geen spannings-

verlies tot gevolg hebben;
- de isolerende eigenschappen van de mof mogen niet

slechter zijn dan die van de toegepaste kabels;
- de basisgrondstof van de kabelhars moet zijn polyether-

urethaan.
De verbindingen van de lusdraden met de grondkabel dienen gesoldeerd te worden
of door een persverbinding gemaakt te worden. De blanke verbindingen dienen
geisoleerd te worden door middel van isolatiekous. De in dit lid vermelde verbinding
dient direct na het aanbrengen en doormeten van de lus gemaakt te worden.
Voor de lokatie van de mof dient de navolgende maatvoering te worden
aangehouden: 0,60 m onder het maaiveld en 1,5 m buiten de verharding ter hoogte
van de in artikel 35.22.02 lid 03 van de Standaard 2005 genoemde boring. De
versterkte duurzame kunststofslang dient in deze mof te eindigen en met deugdelijk
materiaal gedicht te worden om te voorkomen dat de kabelhars van de mof in de
slang kan lopen.

Lusdraad moet samengesteld zijn uit:

- één of meerdere soepele geleiders van elektrolytisch koper met een doorsnede
van minimaal 0,8 mm2.

- een isolatie van polyethyleen (XLPE).

- een eventuele mantel van polyethyleen (XLPE).

en een kortstondige temperatuurbestendigheid hebben van 180 graden Celcius.
Het aantal windingen dient conform de specificatie van de leverancier van de aan te
sluiten apparatuur te zijn.
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AANBRENGEN VAN DETECTIELUSSEN ONDER WEGVERHARDING

De kabel dient direct onder de wegverharding te worden aangebracht in een
zandbed.

Hiertoe dient alleen de bestrating langs de omtrek van de lus te worden
opgenomen. Het onderliggende zandbed dient daarbij zoveel mogelijk ongeroerd te
blijven.

De verbinding tussen de kabel en de grondkabel moet worden gemaakt
overeenkomstig het gestelde in artikel 35.22.02 lid 02 van deel 3.

Lusdraad moet samengesteld zijn uit:

- één of meerdere soepele geleiders van elektrolytisch
koper met een doorsnede van minimaal 1,5 mm2.

- een isolatie van polyethyleen (XLPE).

- een eventuele mantel van polyethyleen (XLPE).

Het aantal windingen dient conform de specificatie van de
leverancier van de aan te sluiten apparatuur te zijn.
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TECHN. BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN WERK IN UITVOERING
BEGRIPPEN VERKEERSMAATREGELEN
OMLEIDINGEN

Onder "omleidingen" wordt verstaan:
een samenstel van alle maatregelen die voor duur van het uit te voeren werk, of
gedeelte daarvan, wordt getroffen c.q. geplaatst om het verkeer om te leiden.

TOEPASSEN OMLEIDING

Onder het "toepassen van een omleiding" wordt verstaan het ter beschikking
stellen, het aanvoeren, het plaatsen, het instandhouden, het verwijderen en de
afvoer van alle voor die omleiding benodigde hulpmiddelen.

Indien de aard van de uit te voeren werkzaamheden of de wijze van uitvoering
daartoe aanleiding geeft, behoort tot het toepassen van een omleiding tevens het
aanpassen van de omleiding, het verplaatsen en het in en buiten gebruik stellen van
die omleiding.

EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN
VERKEERSREGELINSTALLATIE

De verkeersregelinstallatie moet voldoen aan alle eisen die zijn gesteld in de
Regeling Verkeerslichten. In verband met de Regeling Verkeerslichten toont de
aannemer, voordat een tijdelijke verkeersregelinstallatie in gebruikt wordt genomen,
door middel van een keuringscertificaat (bijvoorbeeld van de KEMA) aan dat deze
voldoet aan de eisen met betrekking tot bewaking van de regelinstallatie en de
lichttechnische eisen van de lantaarns als bedoeld in NEN 3384 en daarmee de
normen HD 638 S1 en NEN-EN 12675.

INFORMATIE-OVERDRACHT
ALGEMEEN

Op hoofdrijpanen en de direct aanliggende bermen, alsmede
parallelwegen/fietspaden mogen binnen de volgende tijdvakken geen
werkzaamheden uitgevoerd en wegafzettingen worden toegepast;
- Alle N-wegen:

a. ma. t.m vr. van 06.00 - 09.00 en van 15.30 - 18.00 uur;

b. op zon- en feestdagen.

Minimaal 3 werkdagen voor het plaatsen van een afzetting overlegd de aannemer
de toe te passen verkeersmaatregelen en/of inzet van verkeersregelaard per
wegvak of -onderdeel ter goegkeuring aan de directie.

Met (onderdelen van) het werk mag niet worden begonnen, voordat de aannemer
de benodigde verkeersvoorzieningen heeft getroffen.

Buiten werktijd en na beéindiging van de werkzaamheden de niet voor
verkeersveiligeid noodzakelijke borden ten genoegen van de directie afdekken,
draaien of verwijderen.

Het geheel of gedeeltelijk afsluiten van wegen is slechts toegestaan na goedkeuring
van het door de aannemer opgestelde omleidingsplan. De aannemer legt dit
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omleidingsplan ter goedkeuring voor aan de directie.

bij inzet van verkeersregelaars mag uitsluitend gebruik gemaakt worden van
gecertificeerde verkeersregelaars.

RISICO-VERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN
ALGEMEEN

Indien de aannemer opdrachten van de directie betreffende het verkeer niet
nakomt, kan per geval en per dag een korting van vijffhonderd euro (€ 500,- )
worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling
nodig is.

Het toepassen van voorzieningen ten behoeve van de
bereikbaarheid van percelen, woningen, bedrijven en openbare
gebouwen, alsmede ten behoeve van de toegankelijkheid voor
politie, brandweer, ziekenvervoer en dergelijke wordt

zonder bijbetaling van de aannemer verlangd.

HOEVEELHEDEN

De hoeveelheid borden, bebakening en geleiders, als
informatie opgenomen in het verkeersplan zijn niet exact
bepaald. De hoeveelheden zijn volgens een redelijke
nauwkeurigheid vastgesteld.

Afwijkingen van de hoeveelheden, met uitzondering van de
tekstborden en bebording omleidingsroutes, welke tijdens
de uitvoering worden geconstateerd, worden niet verrekend.
De hiermee gemoeide kosten worden geacht te zijn begrepen
in bestekspost 102 (verkeersmaatregelen).

Wijzigingen in het verkeersplan als gevolg van wijzigingen

in de uitvoering worden afgedaan overeenkomstig paragraaf
34 van de U.A.V. 2012.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERKEERSMAATREGELEN
DOORGAAND FIETSVERKEER

De aannemer dient er zorg voor te dragen het werk zodanig uit te voeren dat het
fietsverkeer te allen tijde doorgang kan vinden.

Zonodig moet de aannemer tijdelijke voorzieningen treffen, waarvoor geldt dat
de afwikkeling van kruisend fietsverkeer met de hoofdrijpaan geregeld dient te
worden door middel van een verkeerregelinstallatie.

De kosten hiervan worden op stelpost verrekend.
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ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

COMMUNICATIE

20
20
20
20
22
22
23
24
24
25
25
29
29
30
30
32
32
32
32
33
33
33
35
35
36
36
36
37
37
37
37
37
38
38
39

40
40

41

42
42
43
43
43
44
44
44
45
45
47
47
48
49
49
50
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0125 WET ARBEID VREEMDELINGEN 50
0126 DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN GEGEVENS 51
01 27 REVISIE KABELS EN LEIDINGEN 53
22 GRONDWERKEN 57
22 02 Eisen en uitvoeringen Grondwerken, algemeen 57
26 TECHNISCHE BEPALINGEN KABELWERK 58
26 02 EISEN EN UITVOERING 58
26 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN KABELWERK 60
26 16 EISEN EN UITVOERING ENERGIEGRONDKABELS 60
34 TECHNISCHE BEPALINGEN VERLICHTING 61
34 11 BEGRIPPEN 61
34 12 EISEN EN UITVOERING 61
34 13 INFORMATIEOVERDRACHT 69
34 14 GARANTIES 71
34 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 71
34 16 BOUWSTOFFEN 73
34 17 COMMUNICATIE 75
34 22 EISEN EN UITVOERING DETECTIE 77
62 TECHN. BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN WERK IN UITVOERING 79
62 01 BEGRIPPEN VERKEERSMAATREGELEN 79
62 02 EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN 79
62 03 INFORMATIE-OVERDRACHT 79
62 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN 80
62 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERKEERSMAATREGELEN 80
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Behoort bij: 999 - 2014

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 999 - 2014

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen
waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige
bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn inbegrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de fictieve som,
bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro

(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van
de fictieve som die is, als bedoeld in artikel 01.01.11 van de Standaard RAW Bepalingen
(Standaard 2010).

De inschrijvers wijzen als gemachtigde om hen voor alle zaken het werk betreffende te
vertegenwoordigen aan, de hierboven onder A) genoemde inschrijver.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze aanbieding te doen overeenkomstig de
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bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2012. (van toepassing zijnde

aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze

zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te
De inschrijver(s)

A)

C)

(plaats).

(handtekening)

(naam)
(functie)

(handtekening)

(naam)
(functie)

(handtekening)

(naam)
(functie)
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Behoort bij: 999 - 2014

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.11 van de Standaard RAW Bepalingen
(Standaard 2010) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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IBESTEKS- [EEN- FICTIEVE PRIJS [TOTAAL BEDRAG

POST- OMSCHRIVING HEID HOEVEELHEID PER EENHEID IN EURO

NUMMER IN EURO

1 ALGEMEEN

101 VERLICHTINGSONTWERP

101010 |Werkzaamheden werkvoorbereiding st 480,000
101020 |Werkzaamheden werkvoorbereiding st 720,000

102 VERKEERSMAATREGELEN

1020 VERKEERSMAATREGELEN 96A

102010 |Toepassen afzetting(en) op autosnelweg. dag 4,00
102020 |Toepassen afzetting(en) op autosnelweg. dag 4,00

[e)e)

1021 VERKEERSMAATREGELEN 96B type D

102110 |Toepassen afzetting(en) op autosnelweg. dag 10,000
102120 |Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg dag 10,000
102130 |Toepassen rijdende afzetting. dag 10,000
102140 |Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. dag 10,000

1022 VERKEERSMAATREGELEN 96B type B2

102210 |Toepassen rijdende afzetting. dag 10,000
102220 |Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. dag 10,000

106 Verguningen

106010 |Aanvragen vergunningen st 15,000
11 TER BESCHIKKING STELLEN

111 WERKNEMERS

111010 |T.b.s. van een monteur uur 40,000
111020 |T.b.s. van een monteur, Zaterdag uur 16,000
111030 |T.b.s. van een monteur, Zondag / Feestdag uur 16,000
111040 |Ter beschikking stellen van een uitvoerder uur 40,000
111050 |Ter beschikking stellen van een projectleider uur 40,000
111060 |Ter beschikking stellen van een tekenaar uur 40,000
111070 |Ter beschikking stellen van een ontwerper/engineer uur 40,000
111080 |T.b.s. verkeersregelaar(s) uur 80,000
111090 |T.b.s. verkeersregelaar(s), Zaterdag uur 32,000
111100 |T.b.s. verkeersregelaar(s), Zondag / Feestdag uur 32,000

112 MATERIEEL.

112010 |Ter beschikking stellen hoogwerker. uur 40,000
112020 |Ter beschikking stellen hoogwerker, Zaterdag uur 16,000
112030 |Ter beschikking stellen hoogwerker, Zon - Feest uur 16,000
112050 |Ter beschikking stellen meetwagen. uur 40,000
112060 |Ter beschikking stellen meetwagen, Zatedag uur 16,000
112070 |Ter beschikking stellen meetwagen, Zon - Feestdag uur 16,000
112080 |T.b.s. hydraulische graafmachine. uur 40,000
2 OPENBARE VERLICHTING

201 OPRUIMWERKZAAMHEDEN

201010 |Verwijderen verlichtingsobject LPH <= 8.00 m. st 236,000
201020 |Verwijderen verlichtingsobject LPH > 8.00 m. st 944,000
201130 |Verwijderen grondkabel. m 250,000

202 AANBRENGEN LICHTMASTEN

2020 Aanbrengen lichtmast

202010 |Aanbrengen verlichtingsobject LPH 4,0 m st 59,000
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IBESTEKS-
POST-
INUMMER

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

FICTIEVE
HOEVEELHEID

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

202020
202030
202040
202050
202060
202140

203

2030

203010
203020
203030
203040

204

204010
204020
204030
204040

205

2050

205010
205020

2051

205110
205120

206

206010
206020
206030
206040
206050
206060
206070
206080
206090
206140
206150
206160
206170
206180
206190
206200
206210
206230
206240
206250
206260
206270
206280
206290
206300
206310

214

214010
214020

Aanbrengen verlichtingsobject LPH 6,0 m
Aanbrengen verlichtingsobject LPH 8,0 m
Aanbrengen verlichtingsobject LPH 10,0 m
Aanbrengen verlichtingsobject LPH 12,0 m
Aanbrengen lichtmast LPH 4 m t.b.v sensoren
Conserveren lichtmast.

VERPLAATSEN LICHTMASTEN

Masten aangesloten op voedingsnet van de provincie

Verplaatsen lichtmast tot 2m Iph <=8,00m
Verplaatsen lichtmast 2 tot 10m Iph <= 8,00m.
Verplaatsen lichtmast tot 2m Iph > 8,00m.
Verplaatsen lichtmast 2 tot 10m Iph > 8,00m

VERVANGEN VERLICHTINGSARMATUREN
Vervangen verlichtingsarmatuur Iph 4 - 6 m
Vervangen verlichtingsarmatuur Iph 6 - 8 m
Vervangen verlichtingsarmatuur Iph 8 - 10 m
Vervangen verlichtingsarmatuur Iph vanaf 10 m

AANPASSEN BESTAAND ARMATUUR

Dynamisch Regelbaar

Ombouwen armatuur naar dynamisch dim excl. VSA
Ombouwen armatuur naar dynamisch dim incl. VSA

Statisch Regelbaar

Ombouwen armatuur naar statisch dim excl. VSA
Ombouwen armatuur naar statisch dim incl. VSA

AANBRENGEN KABELWERK

Graven en aanvullen sleuf bestaand tracé

Graven en aanvullen sleuf nieuw tracé

Leveren en aanbrengen energiegrondkabel 4x2,5 mm?
Leveren en aanbrengen energiegrondkabel 4x4 mm?
Leveren en aanbrengen energiegrondkabel 4x6 mm?
Leveren en aanbrengen energiegrondkabel 4x10 mmm?
Leveren en aanbrengen energiegrondkabel 4x16 mm?
Leveren en aanbrengen energiegrondkabel 4x25 mm?
Leveren en aanbrengen energiegrondkabel 4x35 mm?
Leveren en aanbrengen VM in grondkabel <= 6 mm?
Leveren en aanbrengen VM in grondkabel > 6 mm?
Leveren en aanbrengen enkele AM <= 6 mm?
Leveren en aanbrengen enkele AM > 6 mm?

Leveren en aanbrengen eindmof <= 6 mm?

Leveren en aanbrengen eindmof > 6 mm?
Verwijderen aansluitkabel uit lichtmast

Aanbrengen aansluitkabel in lichtmast

Leveren aanbrengen HDPE-beschermbuis in sleuf
Leveren aanbrengen kabelbuis onder wegverharding
Leveren en aanbrengen kabelbuis d.m.v. boren.
Leveren en aanbrengen kabelbuis d.m.v. persing.
Boomboringen t.b.v. van kabelwerkzaamheden
Leveren aanbrengen HDPE-beschermbuis OVL / VRI
Opnemen en herstellen voegstone bestrating.
Doormeten nieuwe kabel.

Doormeten bestaande kabel.

ACTIEVE WEGMARKERING

Aanbrengen actieve wegmarkering
Aanbrengen led-bermpaal

st
st
st

st
st

st

st
st

st
st

st

A833333332888858848333333333

st
st

59,00
295,00
590,00
177,00

6,00

50,00

50,00
50,00
50,00
50,00

25,00
25,00
50,00
50,00

125,00
100,00

90,00
90,00

5.500,00
500,00
5.000,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
600,00
450,00
450,00
30,00
30,00
540,00
660,00
45,00
45,00
1.000,00
1.200,00
1.000,00
250,00
75,00
120,00
120,00
75,00
75,00
60,00
5,00

75,00
75,00

OO0O0O0O0O0

OO0O0O0

[eNeXeXe)

OO0OO0O0000O0OO0OO0OO0OOOOOOOOOOOOOOOO
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IBESTEKS- [EEN- FICTIEVE PRIJS [TOTAAL BEDRAG

POST- OMSCHRIVING HEID HOEVEELHEID PER EENHEID IN EURO

INUMMER IN EURO

216 BESTURINGSKASTEN

216010 |Leveren aanbrengen besturingssysteem Act.markering st 3,000
216020 |Aanbrengen besturingssysteem Verlichting op aanvr. st 3,000
216030 |Aanbrengen besturingssysteem DOVL LuminextHet st 3,000
216040 |Leveren aanbrengen RF besturingssysteem st 5,000
216050 |Aanbrengen besturingssysteem DOVL (Hoeflake) ORS st 5,000

217 SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTING

2170 Leveren aanbrengen schakel- en verdeelinrichting.

217010 |Leveren aanbrengen schakel- en verdeelinrichting. st 7,000
217020 |Leveren aanbrengen schakel- en verdeelinrichting. st 7,000
217030 |Leveren aanbrengen schakel- en verdeelinrichting. st 7,000
217110 |Uitbreiden schakel- en verdeelinrichting. st 4,000
217120 |Uitbreiden schakel- en verdeelinrichting. st 2,000
217130 |Aanbrengen aardingsvoorziening st 21,000

219 GEREGULEERD DOMEIN NETBEHEERDER

2190 Gereguleerd domein t.b.v. lichtmast

219010 |Aansluiting 6A t.b.v. Lichtmast st 75,000
219020 |Afsluiting 6A t.b.v. Lichtmast st 100,000
219030 |Verplaatsing 6A <= 1,00m t.b.v. Lichtmast st 100,000
219040 |Verplaatsing 6A <= 10,00m t.b.v. Lichtmast st 100,000
2191 Gereguleerd domein t.b.v. verdeelkast

219110 |Aansluiting 3x25A t.b.v. verdeelkast st 10,000
219140 |Aansluiting 3x35A t.b.v. verdeelkast st 9,000
219170 |Aansluiting 3x63A t.b.v. verdeelkast st 2,000

220 REVISIEGEGEVENS

220010 |Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. st 15,000
220020 |Opstellen meetrapporten st 65,000
220030 |Opstellen en aanleveren mutatieformulier st 15,000
220070 |Verwerken mutaties beheerpakket Moon st 1.200,000
29 LEVEREN MATERIALEN

291 MASTEN

2911 ALUMINIUM

291110 |Leveren lichtmast 4,0m Paaltop st 59,000
291120 |Leveren lichtmast 6,0m Enkele Uithouder st 59,000
291130 |Leveren lichtmast 8,0m Enkele Uithouder st 150,000
291140 |Leveren lichtmast 8,0m Dubbele Uithouder st 150,000
291150 |Leveren lichtmast 10,0m Enkele Uithouder st 300,000
291160 |Leveren lichtmast 10,0m Dubbele Uithouder st 300,000
291170 |Leveren lichtmast 12,0m Enkele Uithouder st 90,000
291180 |Leveren lichtmast 12,0m Dubbele Uithouder st 90,000
291190 |Leveren lichtmast 4,0m Paaltop Radarkop st 6,000
291220 |Meerprijs dubbele mastluik st 10,000

292 ARMATUREN

2921 Conventionele verlichtingsarmaturen

292110 |Leveren armatuur Libra 2565 st 18,000
292120 |Leveren armatuur Aresa 2 st 18,000
292130 |Leveren armatuur SGS253 st 89,000
292140 |Leveren armatuur ARC80 st 71,000
292150 |Leveren armatuur Evolo 2 st 53,000
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IBESTEKS-
POST-
INUMMER

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

FICTIEVE
HOEVEELHEID

2922

292210
292220
292230
292240

293
2930
293010
293020
293030
2931

293110
293120

294

2941

294110
294120
294130
294140

2942

294210
294220

2943

294310
294320
294330
294340
294350

295

295010
295020
295030
295040
296

296010
296020
296030
297

297010
297020

LED verlichtingsarmaturen

Leveren armatuur Luma 2.
Leveren armatuur Ampera Midi
Leveren armatuur Futurlux Head 4
Leveren armatuur Fara

LAMPEN

Hogedruk natriumlampen

Leveren lamp HST-MF 70W.
Leveren lamp HST-MF 100W.
Leveren lamp HST-MF 150W.

Fluorescentielampen

Leveren lamp TC-L 24W.
Leveren lamp TC-L 36W.

DIMAPPARATUUR

Dynamische dimunit

Leveren dynamische dimunit ORS

Leveren dynamische dimunit OLC 130/ 140
Leveren dynamische dimunit OLC 230 / 240 RF
Leveren dynamische dimunit OLC 145.

Statische dimunit

Leveren statische dimunit Dynadimmer SELV
Leveren statische dimunit Dynadimmer DD

Dynamische dimbare VSA's

Dynamisch dimbaar E-VSA TC-L 24W
Dynamisch dimbaar E-VSA TC-L 36W
Dynamisch dimbaar E-VSA HST-MF 70W
Dynamisch dimbaar E-VSA HST-MF 100W
Dynamisch dimbaar E-VSA HST-MF 150W

DETECTIE

Leveren/aanbrengen detectielussen tot 75 meter.

Leveren/aanbrengen detectielussen elementverhard.

Leveren/aanbrengen mof ts detectielus+grondkabel.
Leveren en aanbrengen richtingsgevoelige sensoren

AANSLUITINGEN

Levering aansluitkast LS 94L

Leveren aansluitvoorziening LS 94L.
Aanbrengen aardingsvoorziening in lichtmast

DIVERS

Leveren objectnummer.
Leveren aansluitsnoer 5 x 1,5mm2.

SUBTOTAAL

st
st
st
st

st

st

st

st

st
st

st
st

st
st
st
st

st
st

st

st

st

210,00
210,00
210,00
210,00

45,00
135,00
45,00

25,00
25,00

250,00
250,00
150,00
250,00

90,00
90,00

20,00
20,00
35,00
110,00
75,00

75,00
75,00
10,00

6,00

600,00
600,00
1.200,00

1.200,00
12.000,00

OO0O0O0

[eXe} [eXeXeoXe] [eXe} [eXeXe]

OO0OO0O0O0

OO0O0O0
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IBESTEKS- [EEN- FICTIEVE PRIJS [TOTAAL BEDRAG

POST- OMSCHRIVING HEID HOEVEELHEID PER EENHEID IN EURO

NUMMER IN EURO

TRANSPORT SUBTOTAAL

9 Staartposten
91 Eenmalige kosten
918870 |Korting EUR ...........
918880 |Overige eenmalige kosten EUR ............,..
919990 |Totaal eenmalige kosten EUR ............ ,..EUR o
929990 |Uitvoeringskosten EUR O
939990 |Algemene kosten EUR @)
949990 |Winst en risico EUR O
96 Bijdragen
960010 |Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR @)
960020 |Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%) EUR @)
Fictieve som, de omzetbelasting niet inbegrepen EUR
Gedaan te
De 20..

De inschrijver(s),
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Specificatieformulier bijdragen RAW en FCK-CT

Door invulling en verzending van dit specificatieformulier verklaart u dat de verschuldigde
RAW en FCK-CT bijdrage(n) is (zijn) overgemaakt aan de desbetreffende stichting(en). Na
ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en Stichting Fonds Collectief
Kennis-CT een betalingsbewijs.

Betreft: Opgave van o RAW bijdrage o FCK-CT bijdrage
Datum:

Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam
Postadres | Huis- of postbusnr.
Postcode
Plaats
Naam Contactpersoon | Voorletter(s)
Telefoonnummer
Faxnummer
E-mailadres

Informatie bijdrageverplichting
RAW - registratienummer” RAWO0123 - 83706
Besteknummer 999 - 2014

Korte werkomschrijving | ...

OMOP: naam/periode deelopdracht
Naam opdrachtgever

Naam bestekschrijvende instantie

Aannemingssom exclusief btw EUR
Afdracht

RAW-bijdrage (excl. BTW)? EUR
(0,15 % van aannemingssom)

BTW 19% EUR
Totaal RAW-bijdrage(incl. BTW) EUR
FCK-CT-bijdrage (excl. BTW)? EUR
(0,15 % van aannemingssom)

Contactpersoon verklaart dat bovengenoemd RAW en FCK-CT bijdrage(n) is/zijn
overgemaakt op de rekening van:

rek. nr. 53.99.29.018 ten name van Stichting CROW — Ede voor bijdrage RAW

rek. nr. 60.82.80.437 ten name van Fonds Collectief Kennis-CT — Ede voor bijdrage FCK-CT|
Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en Stichting Fonds
Collectief Kennis-CT een betalingsbewijs in tweevoud. Eén exemplaar is bestemd voor de
directie van het werk.

" Het RAW-registratienummer vindt u op iedere pagina van het bestek aan de
linkerbovenzijde. Voorbeeld: RAW0123-00001.

2 Zie Standaard RAW bepalingen artikel 01.08 en 01.21

Wij verzoeken u het ingevulde formulier te faxen aan: 0318-62 23 09 of per e-mail te
verzenden aan: rawbijdrage@crow.nl

CROW e Galvanistraat 1, 6716 AE Ede e Postbus 37, 6710 BA Ede

Telefoon: 0318-69 53 00 e Website: www.crow.nl




