Project: Kruispunt N409 / Essenkade ADCIM Opdrachtgever: Provincie Utrecht

Bijlage: 09 W Besteknummer: 1014-2014
Datum: 17-02-2015 y

Ontgraven Vervoeren Afvoeren Verwerken Leverantie
Grondsoort]Zand [Klei |Veen ]|Zand |Klei |Veen |Zand |Klei [Veen |Zand [Klei Zand
Grondklasse] AW AW AW |AW AW

Bpnr Omschrijving
121|Grond ontgraven

1212|Grond ontgraven uit cunet
121210 Grond ontgraven uit nieuw cunet busbaan 325
121220 Grond ontgraven uit nieuw cunet rijpaan 50
121230 Grond ontgraven uit nieuw cunet fietspad 120
121240 Grond ontgraven uit nieuw cunet trottoir 75
121250 Zand ontgraven vervallen fietspad 55
121260 Zand ontgraven vervallen trottoir 20

122|Grond vervoeren
1221|Grond vervoeren naar de plaats van verwerking
122110|Grond vervoeren naar de plaats van verwerking zand 75
122120{Grond vervoeren naar de plaats van verwerking klei 55
1222|Grond afvoeren naar verwerker
122210|Grond vervoeren naar verwerker 515

123|Grond verwerken
123110 Zand verwerken in rijpaancunet busbaan 190 190
123120 Zand verwerken in rijpaancunet RA 30 30
123130 Zand verwerken in trottoircunet 40 40
123140| Zand verwerken in fietspadcunet hergebruik 75
123150 Zand verwerken in fietspadcunet nieuw 75 75
123170 Grond verwerken in vervallen cunetten fietspad 25
123180| Grond verwerken in vervallen cunetten trottoir 5
123190 Grond verwerken in bermen 25

totalen 75| 570 0] 75| 55 0 0| 515 0] 410] 55 0] 335 0 0
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Controle Totaal ontgraven 645 m3 A+B+C

Totaal vervoeren+afvoeren 645 m3 D+E+F+G+H+I

Totaal verwerken 465 m3  J+K+L
Totaal vervoeren her 130 m3 D+E+F
Verwerken - hergebruik = leverantie 335 m3

Totaal leverantie 335 m3 M+N+O



