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0.01 AANBESTEDENDE DIENST

Provincie Utrecht
Afdeling Wegen
Postbus 8030
3508 TH Utrecht

0.02 PROCEDURE

Openbare europese aanbesteding volgens het ARW 2005.

0.03 INLICHTINGEN
Inlichtingen naar aanleiding van dit bestek kunnen uitsluitend per e-mail tot vrijdag 19 april 2013 worden ingewonnen
bij: DTV Consultants te Breda, t.a.v. dhr. M. Heijkoop, e-mail: m.heijkoop@dtvconsultants.nl, met een cc. naar het
volgende e-mail adres: albert.van.leeuwen@provincie-utrecht.nl.

De nota van Inlichtingen is vanaf vrijdag 26 april 2013 te downloaden via de site www.aanbestedingskalender.nl. Er
wordt geen aanwijzing ter plaatse gehouden.

0.04 INSCHRIJVING

1. EISEN TEN AANZIEN VAN PERSOONLIJKE SITUATIE DEELNEMERS

De eisen waaraan een inschrijver als bedoeld in artikel 2.7 van het ARW 2005, moet voldoen zijn:
- niet in een situatie te verkeren als bedoeld in artikel 2.7.4 van het ARW 2005. Met betrekking tot deze

uitsluitingsgronden verlangt de aanbestedende dienst, binnen 7 dagen na een daartoe gedaan verzoek, voor de
onderdelen a en b als bewijs van de inschrijver een verklaring zoals bedoeld in artikel 2.7.5 (non-
faillisementverklaring). Deze verklaring mag niet ouder zijn dan 6 maanden voor de datum van inschrijving.
Voor de overige onderdelen voldoet een ondertekende eigen verklaring als bedoeld in artikel 2.14 van het ARW
2005. Het model eigen verklaring is als bijlage bij het bestek gevoegd. Deze eigen verklaring maakt onderdeel uit
van de inschrijving;

- een verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid van inschrijving, als bedoeld in artikel 2.25.3 van het ARW 2005,
te overleggen. Het formulier voor deze verklaring, ingericht volgens model K, is bij het bestek gevoegd. Deze
verklaring bestuurder maakt onderdeel uit van de inschrijving.

2. EISEN TEN AANZIEN VAN FINANCIËLE EN ECONOMISCHE DRAAGKRACHT

Met betrekking tot de economische en financiële draagkracht, als bedoeld in artikel 2.8 van het ARW 2005, voldoet in
eerste instantie een ondertekende eigen verklaring als bedoeld in artikel 2.14 van het ARW 2005. Het model eigen
verklaring is als bijlage bij het bestek gevoegd. Deze eigen verklaring maakt onderdeel uit van de inschrijving.

3. EISEN TEN AANZIEN VAN VAKBEKWAAMHEID

De eisen waaraan een inschrijver als bedoeld in artikel 2.9 van het ARW 2005, moet voldoen zijn:
a. De inschrijver dient in de periode van drie jaar, voorafgaande aan de datum van aanbesteding van dit bestek, ten

minste drie (3) op een vakkundige en regelmatige wijze uitgevoerd werk op het gebied van aanleggen van een
verkeersregelinstallatie met een aannemingssom of een gefactureerd bedrag groter of gelijk aan € 250.000,- te
hebben uitgevoerd. Uit de referenties (één referentie per functionaliteit voldoet) moet tevens blijken dat de
volgende functionaliteiten naar tevredenheid van de opdrachtnemer zijn geïmplementeerd en in bedrijf gesteld in
het type verkeersregeltoestel dat de inschrijver aanbiedt:
1. een WEBGUI (Grafic User Interface) waarmee het toestel op afstand kan communiceren. Door gebruikmaking
van de webbrowser IE8 kan de WEBGUI van het regeltoestel overal binnen het communicatie netwerk van de
verkeerscentrale van de Provincie Utrecht opgevraagd worden, waarbij minimaal de volgende funcionaliteiten
beschikbaar zijn:
· opheffen van alle storingen (volledige reset)
· het uitlezen en wijzigen van lusinstellingen, gevoeligheid en verstemming als gevolg van een detectie,

lusfrequentie, luszelfinductie;
· op afstand wijzigen parameters;
· op afstand het regelproces volgen op een software kruispuntplaatje;
· op afstand storingsinformatie uitlezen;
· het uitlezen van statusinformatie van de noodstroomvoorziening, accuduur, 'low battery'-duur.
2. De te leveren verkeersregeltoestellen dienen aantoonbaar te kunnen functioneren in combinatie met
apparatuur ten behoeve van de netwerkregelsystemen Utopia Spot of Imflow.
3. Het verkeersregeltoestel dient van een "DOVL-module" voorzien te kunnen worden welke geïntegreerd is in de
systeemsoftware en instelbaar via de WEBGUI. De uitgangspunten voor deze module zijn te vinden in het bestek.

b. De inschrijver dient met betrekking tot de aard van het werk te zijn gecertificeerd op basis van de norm NEN-EN
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ISO 9001 of te beschikken over een eigen kwaliteitssysteem, dat voldoet aan deze norm.
c. De inschrijver dient de beschikking te hebben over minimaal vijf gekwalificeerde monteurs voor het uitvoeren van

eerste- en tweedelijns onderhoud aan de geleverde verkeersregeltoestellen.
d. De inschrijver dient gedurende de looptijd van deze raamovereenkomst de vaste beschikking te hebben over:

- minimaal 2 CCOL-programmeurs met minimaal 2 jaar ervaring in het kunnen ontwerpen en programmeren van
verkeersregelapplicaties. Hiervan dienen 2 programmeurs minimaal 6 jaar aantoonbare ervaring te hebben, door
minimaal 6 applicaties per jaar te hebben geprogrammeerd.
- minimaal 3 personen, die ervaring hebben met het uitvoeren van VRI-simulaties in VISSIM. Hiervan dient 1
persoon minimaal 6 jaar aantoonbare ervaring te hebben, door minimaal 3 simulaties per jaar te hebben
uitgevoerd.
- minimaal 3 personen, die ervaring hebben met het ontwerpen van netwerkregelingen.
Aan deze eis mag eventueel samen met één andere marktpartij worden voldaan.

e. De inschrijver dient een recente kopie van de goedkeuring betreffende het aangeboden verkeersregeltoestel door
de KEMA of gelijkwaardige keuringsinstantie te kunnen overleggen. Deze automaat dient voor de duur van de
raamovereenkomst aangeboden te worden.

Binnen 7 dagen na een daartoe gedaan verzoek dient de inschrijver bewijslast omtrent de vereiste minimum eisen
aan te leveren conform het gestelde in de bij het bestek gevoegde eigen verklaring.

0.05 INSCHRIJVINGSSTAAT
Verwezen wordt naar artikel 01.01.03, 01.01.04 en 01.01.11 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010).

In aanvulling op artikel 01.01.03 van de Standaard 2010 geldt:
a. De som van de percentages van de staartposten algemene kosten, uitvoeringskosten en winst en risico mag niet
negatief zijn.
b. Een korting mag alleen als post worden opgenomen onder eenmalige kosten.

0.06 AANBESTEDING

Inschrijvingen dienen uiterlijk op maandag 27 mei 2013 om 12:00 uur te worden afgegeven in een gesloten en
geadresseerd(e) envelop of pakket bij de provincie Utrecht, Archimedeslaan 6 te Utrecht, onder vermelding van
"OMOP 947-2013 VRI" ter attentie van dhr. T. van Steenis.
Inschrijvingen kunnen afgegeven worden op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur.

Aan alle inschrijvers wordt uiterlijk 2 weken na de aanbesteding een afschrift van het proces-verbaal van
aanbesteding toegezonden, dat bevat door wie een inschrijving is gedaan, of deze volledig is, de daarbij horende
inschrijfsom en de beoordeling van het plan van aapak. Telefonische informatie wordt niet gegeven.

0.07 OPDRACHT

Het gunningscriterium is de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI). Voor de bepaling van de economisch
meest voordelige inschrijving hanteert de aanbestedende dienst de volgende criteria:

1. Prijs (60)
2. Kwaliteit plan van aanpak (40)

1. Prijs
De fictieve aanneemsom dient te worden vermeld op het inschrijvingsbiljet dat als bijlage bij dit bestek is gevoegd.
De inschrijfprijs van alle inschrijvers worden tegen elkaar afgezet. De inschrijver met de laagste totaalprijs krijgt 10
punten. Vervolgens wordt per inschrijver het verschil ten opzichte van de laagste inschrijver bepaald. In verhouding
met het verschil wordt ook de score verlaagd. Het toegekende aantal punten, de score, wordt vermenigvuldigd met het
bij het desbetreffende gunningscriterium 'prijs' behorende gewicht.

Laagste prijs
--------------------- x 10 = score (afgerond op 1 decimaal) x 60
Prijs inschrijver

De enveloppen met de prijzen worden pas opengemaakt, nadat de beoordeling van het criterium Kwaliteit plan van
aanpak volledig is afgerond.

2. Kwaliteit plan van aanpak
Het plan van aanpak mag maximaal 12 pagina's van A4-formaat zijn en dient bij de inschrijving gevoegd te worden.
Alles wat in het plan van aanpak wordt beschreven dient meetbaar en toetsbaar te zijn, is bindend bij de uitvoering
van deze overeenkomst en dient minimaal te voldoen aan de in het bestek genoemde eisen. In het plan van aanpak
dient de inschrijver minimaal de volgende aspecten nader uit te werken:

A. Verkeerstechnische en verkeerskundige inbreng tot aan in bedrijfstelling (wegingsfactor: 30)

Bladnr. 4



RAW1293-74103 OMOP 947-2013 Het leveren, installeren en bedrijfsklaar opleveren van
verkeersregelinstallaties in de provincie Utrecht in de periode 2013 - 2015.

PAR

Ga daarbij minimaal in op:
1. Activiteiten, die in dit kader uitgevoerd worden en waarom.
2. Opleidingsniveau en ervaring van het in te zetten personeel voor deze specifiek taak, met name voor de
programmeer en ontwerpactiviteiten in dit bestek.
3. Het bieden van innovatieve oplossingen en technieken.

B. Doorlooptijd van opdracht tot in bedrijfstelling (wegingsfactor: 30)
1. Doorlooptijd vanaf opdrachtverlening deelopdracht tot en met in bedrijfstelling (exclusief ontwerp activiteiten).
2. Doorlooptijd vanaf opdrachtverlening deelopdracht tot en met in bedrijfstelling (inclusief ontwerp activiteiten).
3. Doorlooptijd vanaf opdrachtverlening deelopdracht tot en met in bedrijfstelling (inclusief simulatie en ontwerp
netwerkregelsysteem).
4. Doorlooptijd van opdracht tot inbedrijfstelling van een noodautomaat. In het geval van een noodsituatie moet er
zo snel mogelijk een noodautomaat geplaatst en in bedrijf gesteld worden. Bij de inbedrijfstelling moet de VRI
kunnen regelen met de bestaande software of een nieuwe basis-/noodregeling. De basisregeling moet minimaal
voorzien van zijn de volgende regeltijden: garantietijden, vaste tijden, ontruimingstijden, maximum groentijden per
ochtendspits, avondspits, dalperiode.

Genoemde doorlooptijden in het plan van aanpak zijn bindend bij de uitvoering van een deelopdracht en mogen niet
langer zijn dan: 12 weken zijn voor punt 1, 16 weken voor punt 2 en 3 en 4 weken voor punt 4.

C. Invulling technisch onderhoud (wegingsfactor: 30)
Ga daarbij minimaal in op:

1. Opbouw service organisatie.
2. Storingsprocedure. Ga hierbij ook in op hoe de opdrachtgever inzicht wordt gegeven in de storingsafhandeling
(dmv welke tools).
3. Aantal beschikbare monteurs.
4. Onderbouwing behalen responstijden.
5. Uitvoering van preventief onderhoud. De inschrijver moet aangeven hoe zij er voor zorgt dat de VRI zo kort
mogelijk buiten bedrijf is tijdens de preventieve onderhoudswerkzaamheden en rekening houdt met een
efficiënte inzet van door de opdrachtgever ingehuurde verkeersregelaars.

D. Duurzaamheid/MVO (wegingsfactor: 10)
De inschrijver werkt voor het fabriceren en installeren van de VRI uit hoe hij invulling geeft aan:

1. Energiebesparing. Beoogd wordt een maximale besparing op energieverbruik in de gebruiksfase van het werk.
2. Duurzaam materiaalgebruik voor een gebruiksperiode van 10 jaar. Beoogd wordt een integrale afweging
tussen het beperken van het grondstofverbruik, energieverbruik tijdens de productie, te verwachten onderhoud
tijdens de levensduur, mogelijkheden voor hergebruik, botsveiligheid, enz.
3. Social return. De inschrijver geeft aan in welke mate de organisatie van de inschrijver bijdraagt aan bredere
maatschappelijke belangen, onder de noemer 'social return'. Ga daarbij minimaal in op activiteiten:
- gericht op ondersteuning van de opleiding van leerlingen;
- gericht op bevordering van arbeidsparticipatie van niet-werkenden en / of tewerkgestelden in de sociale
werkvoorziening.
De opdrachtgever vraagt gegadigden haar inzicht te geven in deelname en/of uitvoering van sociale aspecten.
Naarmate meer uitvoering wordt gegeven aan sociale aspecten dan zal uw inschrijving hierop hoger worden
gewaardeerd.

BEOORDELING PLAN VAN AANPAK
Het plan van aanpak wordt door meerdere (minimaal 3) bij dit project betrokken medewerkers onafhankelijk van
elkaar beoordeeld. Iedere beoordelaar geeft per aandachtspunt een cijfer tussen 0 en 10 met uitzondering van punt
B. Voor aandachtspunt B wordt het cijfer als volgt bepaald.

Laagste som van doorlooptijden
-------------------------------------------- x 10 = score
Som doorlooptijden inschrijver

Na de individuele beoordeling zullen de medewerkers de cijfers in een plenaire sessie bespreken, met als doel tot
consensus te komen. Het cijfer per aandachtspunt wordt bepaald en vermenigvuldigd met de wegingsfactor van dat
aandachtspunt en gedeeld door 100. De uitkomsten van alle aandachtsgebieden worden vervolgens
vermenigvuldigd met de wegingsfactor van het gunningscriterium Kwaliteit plan van aanpak en bij elkaar opgeteld. Dit
geeft het totaalcijfer van het gunningscriterium Kwaliteit plan van aanpak, afgerond op 1 decimaal.

TOTAAL BEOORDELING
De scores per gunningscriterium worden per inschrijver bij elkaar opgeteld. Aan de inschrijver met de hoogste
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totaalscore wordt het werk voorlopig gegund. Bij een gelijke score wordt het werk voorlopig gegund aan de inschrijver
met de hoogste score voor het gunningscriterium Kwaliteit plan van aanpak.
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1.01 OPDRACHTGEVER

Provincie Utrecht
Afdeling Wegen
Postbus 8030
3508 TH Utrecht

Levering conform OMOP 947-2013 is van kracht op alle VRI's op het grondgebied van de provincie Utrecht, die
geplaatst of vervangen worden zonder verder civieltechnische werkzaamheden ter plaatse.
- Indien de te leveren VRI onderdeel uitmaakt van een civiel RAW-bestek, dan vraagt de provincie een offerte aan bij
de houder van deze OMOP. Deze offerte zal worden geïntegreerd in het RAW-bestek, waarvan de hoofdaannemer de
opdrachtgever wordt richting de contracthouder van deze OMOP. Het onderhoudscontract wordt met de provincie
Utrecht afgesloten en zij zijn ook het aanspreekpunt tijdens de garantieperiode.
- Indien de VRI deel uit maakt van een contract op basis van de UAV-GC, dan wordt enkel het verkeersregeltoestel en
de software geleverd door de houder van deze OMOP, echter op basis van UAV-GC (waarin in beginsel dezelfde
uitgangspunten gelden) en niet dit OMOP. De houder van het contract op basis van de UAV-GC vraagt zelf offerte aan
bij de houder van deze OMOP voor het leveren en plaatsen van de verkeersregelautomaat incl software. Levering van
overige elementen van de VRI zijn vrij te leveren door de houder van het contract op basis van de UAV-GC. Het OMOP
als zodanig is in deze niet van kracht. Het onderhoudscontract wordt met de provincie Utrecht afgesloten en zij zijn ook
het aanspreekpunt tijdens de garantieperiode.

1.02 DIRECTIE
De directie wordt namens de opdrachtgever door de directeur van de afdeling Wegen van de Provincie Utrecht nader
aangewezen.

1.03 LOCATIE
De uit te voeren werkzaamheden zijn gelegen op diverse locaties in de provincie Utrecht.

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING
De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
a. het leveren, programmeren, aanbrengen, aansluiten en bedrijfsklaar opleveren van verkeersregeltoestellen;
b. het ontwerpen, specificeren en programmeren van verkeersregelprogramma's;
c. het uitvoeren van correctief en preventief technisch onderhoud aan de geleverde verkeersregeltoestellen;
d. het leveren en aanbrengen van straatmeubilair (mastmateriaal, verkeerslantaarns, ed.);
e. het leveren en aanbrengen van bekabeling;
f. het leveren en aanbrengen van detectie;
g. het verwijderen van verschillende onderdelen van bestaande verkeersregelinstallaties.

1.05 TIJDSBEPALING
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van 1 augustus 2013 tot en met 31 juli 2015 met een optie op

verlenging van de overeenkomst met twee keer een periode van 1 jaar.
2. In afwijking op artikel 01.01.12 lid 3 van de Standaard 2010, zal door de opdrachtgever per deelopdracht

schriftelijk een werkbeschrijving en eventuele tekening aangeleverd worden. Binnen een termijn van 2 weken na
het aanleveren van de werkomschrijving moet de inschrijver op basis van de eenheidsprijzen een offerte indienen
bij de opdrachtgever.

3. Aan het begin van elke deelopdracht moet de inschrijver ter goedkeuring een planning indienen, waarin een
overzicht van data wordt gegeven van de in paragraaf 3 van deel 2.1 genoemde stop- en bijwoonpunten. Bij het
opstellen van de planning gelden de maximale doorlooptijd als genoemd in het plan van aanpak. Onder de
doorlooptijd wordt verstaan de tijd tussen de datum van formele opdrachtverstrekking van de deelopdracht en de
datum van inbedrijfstelling.

4. Indien een deelopdracht door de directie wordt opgeschort, moet de inschrijver binnen een week een herziene
planning zoals bedoeld onder lid 3 indienen, waarbij ook de termijnen uit dit bestek gelden.

5. Voor elke dag waarmee de hierboven genoemde termijnen en de in lid 3 genoemde termijnen in de schriftelijk
goedgekeurde planning worden overschreden, wordt voor elke termijn een korting toegepast van € 1000,- per dag
per deelopdracht met een maximum van 50% van de opdrachtsom van de deelopdracht.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 1989, bedraagt voor iedere deelopdracht 52
weken.

Aanvullend hierop geldt, dat de garantietermijn voor het verkeersregeltoestel conform het gestelde in bepaling
35.04.01 lid 01 van de Standaard 2010 2 jaar bedraagt, inclusief het jaarlijks uitvoeren van preventief onderhoud.
Tijdens de garantieperiode gelden dezelfde voorwaarden voor storingen en onderhoud als vermeldt in het
Onderhouds- en servicecontract (bijlage 3).
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1.07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in
artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen.
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2.1 ALGEMENE GEGEVENS
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01 TEKENINGEN

Bij elke deelopdracht worden de relevante revisietekeningen desgevraagd digitaal aangeleverd.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN
Niet van toepassing.

03 KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard 2010,
per VRI indien van toepassing rekening houden met de volgende stoppunten:
- eerste bouwvergadering;
- aanleveren werktekening/kabelplan;
- aanleveren verkeersmaatregelplan;
- aanleveren lay-out bedieningspaneel;
- aanleveren software;
- uitzetten installatie-onderdelen op locatie (masten, detectie, enz.);
- keuring van het verkeersregeltoestel in de fabriek (FAT);
- keuring en beproeving van de verkeersregelinstallatie op locatie (SAT)
- keuring en beproeving van het netwerk bij een streng van VRI's op locatie (I-SAT).

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
1. Eigen Verklaring incl. modellen t.b.v. inschrijvingsdocumenten
2. Voorbeeld Specificatie Prov Utrecht
3. Onderhouds- en servicecontract
4. Veiligheids- en gezondheidsplan
5. Uitganspunten dynamische openbare verlichting
6. Voorbeeld situatietekening VRI A3
7. Afnameprotocol VRI Provincie Utrecht

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:
8. VRI-kaart Provincie Utrecht 2012
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01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare
hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de U.A.V. 1989.
Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de U.A.V. 1989 met inachtneming van paragraaf
01.03 van de Standaard 2010.
Door een 'O' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting, aangeduid met
sterren (****), bij het vaststellen van de deelopdracht, dan wel tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna,
wordt bepaald (afroep). Het uit te voeren werk wordt door de directie in deelopdrachten schriftelijk of op afroep
opgedragen. Het bepaalde in de artikelen 01.01.10 tot en met 01.01.12 van de Standaard 2010 zijn van toepassing.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer
deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking
wordt gesteld.
Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet
zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking
wordt gesteld.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voorzover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor
in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de U.A.V. 1989.
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1 VERKEERSREGELTOESTEL

11 LEVEREN EN AANBRENGEN REGELTOESTEL TBV VRI

110010 351001 st ******,** OAanbrengen verkeersregeltoestel.
.....

1 st ******,** LVerkeersregeltoestel
Betreft het leveren en aanbrengen van een standaard 42 V
verkeersregeltoestel bestaand uit:
- 4 signaalgroepen, inclusief individuele lampbewaking;
- 16 detectielussen;
- verwarmingselement;
- de eigenschappen die zijn aangegeven in de posten 110011
t/m 110017.

110011 351005 set ******,** IAanbrengen apparatuur t.b.v. selectieve detectie.
Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
benodigde hardware om vanaf een afstand van 600 meter van
de automaatkast KAR-berichten te ontvangen en te verwerken.
De KAR-antenne dient op het dak van de kast gemonteerd te
worden.
.....

1 st ******,** LKAR-modem voor selectieve detectie voor de richtingen:{alle
auto- en openbaar vervoerrichtingen.

110012 351008 st ******,** IAanbrengen apparatuur t.b.v. communicatie.
Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in het verkeersregeltoestel t.b.v. het middels
een DSL of glasvezelverbinding op basis van het TCP/IP-
protocol kunnen communiceren met de aanwezige IVERA-
centrale bij provincie Utrecht. De inschrijver is verantwoordelijk
voor de correcte werking hiervan.

9 Het DSL-modem of de glasvezelbox wordt namens de directie
aangeleverd. Er dient rekening te worden gehouden met 19
inch/1 HE ruimte. Per deelopdracht zal de opdrachtgever het
gewenste type communicatie aangeven.

1 st ******,** LInclusief het leveren van een IVERA-licentie
1 st ******,** LInclusief het leveren van de volgende licentie:

IT&T-Kwaliteitcentrale

110013 351011 set ******,** IAanbrengen voorzieningen t.b.v. ingangen.
.....

1 T.b.v. ingang voor het dimmen van de installatie{Betreft het
leveren en bedrijfsklaar opleveren van een astronomische
klok inclusief alle voorzieningen in het verkeersregeltoestel
t.b.v. het dimmen van de verkeerslantaarns.

2 Synchroniseren van de installatie via de centrale{Betreft
tijdsynchronisatie.

110014 351013 st ******,** IAanbrengen programmatuur t.b.v. het registreren van
verkeersgegevens.
.....

1 Registreren verkeersgegevens t.b.v. van verwerking door een
centrale verkeerskundige voorziening{Betreft het opnemen van
V-log file-based en MV-files op basis van het uitgebreide
programmeervoorschrift van IT&T t.b.v. de Kwaliteitscentrale.
Inclusief het (laten) configureren en bedrijfsklaar opleveren
van de VRI op de Kwaliteitscentrale van de provincie Utrecht.
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110015 351014 st ******,** IAanbrengen bedieningspaneel.
.....

1 Bedieningspaneel{Het bedieningspaneel dient een
aanrakingsgevoelig TFT-scherm te zijn.

3 Lichtindicatie roodlichtbewaking en lampbewaking{
1 Met situatietekening

Met lichtindicatie signaalgroepen en detectie{
1 Overige lichtindicaties:{Bij elk bedieningspaneel dient

rekening gehouden te worden met het aanbrengen van 30
extra lichtindicaties op het TFT-scherm.

110016 351015 st ******,** IAanbrengen kast t.b.v. verkeersregeltoestel.
Op drie zijden van de kast dient een door de directie aan te
leveren sticker (30cm (B) x 40 cm (H)) geplakt te worden. Bij
toepassing van een kast zonder vlakke ondergrond dient een
geanodiseerde aluminium plaat (0,2cm (D) x 35cm (B) x 45cm
(H)) geleverd en gemonteerd te worden dmv 6 popnagels op
drie zijden van de kast t.b.v. de stickers.

1 st ******,** LKast met kastvoet voor buitenopstelling
1 Kleur van de kast: RAL 7032{

1 Met cilinder en sleutel t.b.v. kastsloten{
1 Met anti-grafittilaag{Betreft het anti-wildplak systeem van de

firma CAS, uiterlijk 30 dagen na inbedrijfstelling op locatie aan
te brengen. Inclusief 5-jarig onderhoud-/servicecontract.

110017 356002 EUR IAansluiten van een verkeersregelinstallatie.
Betreft het aansluiten van alle grondkabels op de
klemmenstrook van het verkeersregeltoestel.
Exclusief kosten die een netwerkbeheerder in rekening brengt
voor het aansluiten.
Verwezen wordt naar bestekspostnr(s).{950010.

1 Aansluiten op het energienetwerk{
1 Inclusief het verzorgen van de aanvraag voor leverantie van

energie bij de energieleverancier{
1 Aansluiten op het communicatienetwerk{

110018 356001 EUR ILeveren documentatie verkeersregelinstallatie.
1 Documentatie verkeersregelinstallatie{

1 Documentatie op papier aanleveren{1 versie door de
aannemer in de kast aan te brengen en 1 versie in de
verkeerscentrale in Huis ter Heide, beide versies conform het
gestelde in 35.15.02 lid 03 van de Standaard 2010.

1 Documentatie digitaal aanleveren{De complete documentatie
dient in pdf-formaat aangeleverd te worden.

110020 351099 set ******,** OAanbrengen voorzieningen t.b.v. signaalgroep.
Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in het verkeersregeltoestel t.b.v. het aansluiten
van een extra set signaalgroepen ten opzichte van de vier
signaalgroepen als genoemd bij bestekspost 110010.

set ******,** LT.b.v. het volgende aantal signaalgroepen: 4
Signaalgroepspanning 42 Volt
Zonder spanningsstabilisatie
Inclusief voorzieningen voor individuele lampbewaking.

110030 351004 set ******,** OAanbrengen apparatuur t.b.v. detectie.
Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in het verkeersregeltoestel t.b.v. het aansluiten
van een extra set detectielussen ten opzichte van de 16
detectielussen als genoemd bij bestekspost 110010.

1 set ******,** LT.b.v. het volgende aantal detectielussen:{8}
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110040 351004 set ******,** OAanbrengen apparatuur t.b.v. detectie.
Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in het verkeersregeltoestel als genoemd bij
bestekspost 110010 t.b.v. het aansluiten van een set
drukknoppen met wachtsignaal.

1 set ******,** LT.b.v. het volgende aantal drukknoppen:{4}
Type: RTB 42V capacitieve drukknop. De terugmelding "Wacht
op groen" dient vast te branden bij aanvraag.

110050 351004 set ******,** OAanbrengen apparatuur t.b.v. detectie.
Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in het verkeersregeltoestel als genoemd bij
bestekspost 110010 t.b.v. het aansluiten van maximaal 4
videodetectiecamera's, type TrafiCam x-stream of
gelijkwaardig, inclusief Interface x-stream-card voor
monitoring via de verkeerscentrale.

1 set ******,** LT.b.v. het volgende aantal videodetecties:{16}

110060 351006 set ******,** OAanbrengen voorzieningen t.b.v. de koppeling met
verkeersregeltoestellen.
Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in het verkeersregeltoestel als genoemd bij
bestekspost 110010 t.b.v. het koppelen met een ander
verkeersregeltoestel op basis van DSL-techniek middels het
TCP/IP-protocol. Inclusief het leveren van een IP-plan /
blokschema voor het te bouwen netwerk met als uitgangspunt
door de opdrachtgever aangeleverde IP-gegevens.

1 set ******,** LT.b.v. seriële koppeling
Aantal koppelingen:{1}{Inclusief leveren van en afmonteren op
LSA+-blokken.

110070 351006 set ******,** OAanbrengen voorzieningen t.b.v. de koppeling met
verkeersregeltoestellen.
Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in het verkeersregeltoestel als genoemd bij
bestekspost 110010 t.b.v. het koppelen met een ander
verkeersregeltoestel op basis van glasvezeltechniek middels
het TCP/IP-protocol. Inclusief het leveren van een IP-plan /
blokschema voor het te bouwen netwerk met als uitgangspunt
door de opdrachtgever aangeleverde IP-gegevens.

1 set ******,** LT.b.v. seriële koppeling
Aantal koppelingen:{1}{Inclusief leveren van en afmonteren
dmv 12 patchkabels op een lasbox, type Microfocus WODF
DIN 6xSC duplex of gelijkwaardig.

110080 351010 set ******,** OAanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen.
Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in het verkeersregeltoestel als genoemd bij
bestekspost 110010 t.b.v. de aansturing van een set
uitgangen voor aansluiting roodlichtcamera's.

1 set ******,** LT.b.v. uitgang voor aansluiting roodlichtcamera
Aantal uitgangen:{2}{

110090 351010 set ******,** OAanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen.
Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in het verkeersregeltoestel als genoemd bij
bestekspost 110010 t.b.v. de aansturing van een set
uitgangen voor aansluiting matrixsignaalgevers.

1 set ******,** LT.b.v. uitgang voor aansluiting matrixsignaalgever
Aantal uitgangen:{2}{
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110100 351010 set ******,** OAanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen.
Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in het verkeersregeltoestel als genoemd bij
bestekspost 110010 t.b.v. de aansturing van een set
uitgangen voor aansluiting wachttijdvoorspellers.

9 set ******,** LT.b.v. uitgang voor aansluiting wachttijdvoorspeller
Aantal uitgangen: 2

110110 351010 set ******,** OAanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen.
Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in het verkeersregeltoestel als genoemd bij
bestekspost 110010 t.b.v. de aansturing van een set
uitgangen voor aansluiting mechanische rateltikkers.

1 set ******,** LT.b.v. uitgang voor aansluiting akoestische signaalgever
Aantal uitgangen:{2}{De voorzieningen moeten zodanige
technische
eigenschappen hebben, dat de akoestische signaalgevers
bewaakt kunnen worden en tijden instelbaar kunnen zijn.

110120 351099 st ******,** OAanbrengen noodstroomvoorziening.
st ******,** LBetreft het leveren, installeren en bedrijfsklaar opleveren van

een 12v / 230v noodstroomvoorziening (UPS off-line) in het
verkeersregeltoestel als genoemd bij bestekspost 110010 en
aanverwante benodigdheden. In deel 3 van dit bestek zijn
nadere eisen omschreven.

110130 351099 st ******,** OAanbrengen module dynamische openbare verlichting.
st ******,** LBetreft het leveren, aanbrengen en bedrijfsklaar opleveren van

een module dynamische openbare verlichting in het
verkeersregeltoestel als genoemd bij bestekspost 110010
conform bijlage 5 van dit bestek.

110140 351099 st ******,** OAanbrengen module t.b.v. netwerkregelsysteem.
st ******,** LBetreft het leveren, aanbrengen en bedrijfsklaar opleveren van

module in het verkeersregeltoestel als genoemd bij
bestekspost 110010 t.b.v. een bij de provincie Utrecht in
gebruik zijnd netwerkregelsysteem.

110150 344002 EUR OInmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.
Inclusief het aanleveren van een definitieve situatietekening
van de VRI (schaal 1:500, formaat A3), zoals het voorbeeld
gegeven in bijlage 6. Hierin dient te staan locatie
wegmeubilair (al dan niet gecombineerd met OVL of
bewegwijzering), verkeersregeltoestel, detectielussen en
mantelbuizen. Inclusief het aanleveren van een tekening van
het kruispuntvlak van dezelfde tekening (schaal 1:200),
waarop in ieder geval alle stopstrepen staan aangegeven.

1 Betreft:{inmeten en aanleveren van alle revisiegegevens van
de verkeersregelinstallatie, inclusief belijning en stopstrepen.

2 Digitaal inmeten{exclusief de ligging van de bestaande
bekabeling. Deze dienen bij de provincie opgevraagd te
worden en geïntegreerd te worden in de nieuwe tekening.

2 Gegevens vastleggen op topografische ondergrond, digitaal
{Betreft een door de provincie aan te leveren GBKN-
ondergrond.

1 Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen vermelden
{

4 Gegevens analoog in{2}voud verstrekken{1 in de kast en 1 in
de verkeerscentrale in Huis ter Heide.
Gegevens digitaal verstrekken{in dgn, dwg, dxf en pdf-formaat
Uiterlijk{3}weken na het gereedkomen van de
werkzaamheden
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110160 353099 keer ******,** OMeerkosten inbedrijfstelling avond/nacht/weekend.
Betreft een meerprijs voor het toepassen van een
inbedrijfstelling van een VRI op werkdagen tussen 20.00 en
6.00 uur en in het weekend.

110170 353099 keer ******,** OMeerkosten aansluiten vkregeltoestel avond/nacht/weekend.
Betreft een meerprijs ten opzichte van bestekspost 110017
voor het aansluiten van een verkeersregeltoestel op
werkdagen tussen 20.00 en 6.00 uur en in het weekend.

12 LEVEREN EN AANBRENGEN REGELTOESTEL TBV RDI EN MV

120010 351001 st ******,** OAanbrengen verkeersregeltoestel.
.....

1 st ******,** LVerkeersregeltoestel
Betreft het leveren en aanbrengen van een regeltoestel voor
een rotonde doseerinstallatie (RDI) bestaand uit:
- 4 signaalgroepen, inclusief lampbewaking (geen
roodlichtbewaking);
- 16 detectielussen;
- verwarmingselement;
- de eigenschappen die zijn aangegeven in de posten 120011
t/m 120015.

120011 351008 st ******,** IAanbrengen apparatuur t.b.v. communicatie.
Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in het regeltoestel t.b.v. het middels een DSL of
glasvezelverbinding op basis van het TCP/IP-protocol kunnen
communiceren met de aanwezige IVERA-centrale bij provincie
Utrecht. De inschrijver is verantwoordelijk voor de correcte
werking hiervan.

9 Het DSL-modem of de glasvezelbox wordt namens de directie
aangeleverd. Er dient rekening te worden gehouden met 19
inch/1 HE ruimte. Per deelopdracht zal de opdrachtgever het
gewenste type communicatie aangeven.

1 st ******,** LInclusief het leveren van een IVERA-licentie
1 st ******,** LInclusief het leveren van de volgende licentie:

IT&T-Kwaliteitcentrale

120012 351011 set ******,** IAanbrengen voorzieningen t.b.v. ingangen.
.....

1 T.b.v. ingang voor het dimmen van de installatie{Betreft het
leveren en bedrijfsklaar opleveren van een astronomische
klok inclusief alle voorzieningen in het regeltoestel t.b.v. het
dimmen van de verkeerslantaarns.

2 Synchroniseren van de installatie via de centrale{Betreft
tijdsynchronisatie.

120013 351013 st ******,** IAanbrengen programmatuur t.b.v. het registreren van
verkeersgegevens.
.....

1 Registreren verkeersgegevens t.b.v. van verwerking door een
centrale verkeerskundige voorziening{Betreft het opnemen van
V-logfiles en MV-files op basis van het uitgebreide
programmeervoorschrift van IT&T t.b.v. de Kwaliteitscentrale.
Inclusief het (laten) configureren en bedrijfsklaar opleveren
van de RDI op de Kwaliteitscentrale van de provincie Utrecht.
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120014 351015 st ******,** IAanbrengen kast t.b.v. verkeersregeltoestel.
Op drie zijden van de kast dient een door de directie aan te
leveren sticker (30cm (B) x 40 cm (H)) geplakt te worden. Bij
toepassing van een kast zonder vlakke ondergrond dient een
geanodiseerde aluminium plaat (0,2cm (D) x 35cm (B) x 45cm
(H)) geleverd en gemonteerd te worden dmv 6 popnagels op
drie zijden van de kast t.b.v. de stickers.

1 st ******,** LKast met kastvoet voor buitenopstelling
1 Kleur van de kast: RAL 7032{

1 Met cilinder en sleutel t.b.v. kastsloten{
1 Met anti-grafittilaag{Betreft het anti-wildplak systeem van de

firma CAS, uiterlijk 30 dagen na inbedrijfstelling op locatie aan
te brengen. Inclusief 5-jarig onderhoud-/servicecontract.

120015 356002 EUR IAansluiten van een verkeersregelinstallatie.
Betreft het aansluiten van alle grondkabels op de
klemmenstrook van het regeltoestel.
Exclusief kosten die een netwerkbeheerder in rekening brengt
voor het aansluiten.
Verwezen wordt naar bestekspostnr(s).{950010.

1 Aansluiten op het energienetwerk{
1 Inclusief het verzorgen van de aanvraag voor leverantie van

energie bij de energieleverancier{
1 Aansluiten op het communicatienetwerk{

120016 356001 EUR ILeveren documentatie verkeersregelinstallatie.
1 Documentatie verkeersregelinstallatie{

1 Documentatie op papier aanleveren{1 versie door de
aannemer in de kast aan te brengen en 1 versie in de
verkeerscentrale in Huis ter Heide, beide versies conform het
gestelde in 35.15.02 lid 03 van de Standaard 2010.

1 Documentatie digitaal aanleveren{De complete documentatie
dient in pdf-formaat aangeleverd te worden.

120020 351001 st ******,** OAanbrengen verkeersregeltoestel.
.....

1 st ******,** LVerkeersregeltoestel
Betreft het leveren en aanbrengen van een toestel speciaal
bedoeld voor het verzamelen van MV-files bestaand uit:
- 8 detectielussen;
- verwarmingselement;
- de eigenschappen die zijn aangegeven in de posten 120021
t/m 120026.

120021 351008 st ******,** IAanbrengen apparatuur t.b.v. communicatie.
Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in het MV-toestel t.b.v. het middels een DSL of
glasvezelverbinding op basis van het TCP/IP-protocol kunnen
communiceren met de aanwezige IVERA-centrale bij provincie
Utrecht. De inschrijver is verantwoordelijk voor de correcte
werking hiervan.

9 Het DSL-modem of de glasvezelbox wordt namens de directie
aangeleverd. Er dient rekening te worden gehouden met 19
inch/1 HE ruimte. Per deelopdracht zal de opdrachtgever het
gewenste type communicatie aangeven.

1 st ******,** LInclusief het leveren van een IVERA-licentie
1 st ******,** LInclusief het leveren van de volgende licentie:

IT&T-Kwaliteitcentrale

120022 351011 set ******,** IAanbrengen voorzieningen t.b.v. ingangen.
.....

2 Synchroniseren van de installatie via de centrale{Betreft
tijdsynchronisatie.
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120023 351013 st ******,** IAanbrengen programmatuur t.b.v. het registreren van
verkeersgegevens.
.....

1 Registreren verkeersgegevens t.b.v. van verwerking door een
centrale verkeerskundige voorziening{Betreft het opnemen van
V-logfiles en MV-files op basis van het uitgebreide
programmeervoorschrift van IT&T t.b.v. de Kwaliteitscentrale.
Inclusief het (laten) configureren en bedrijfsklaar opleveren
van het MV-toestel op de Kwaliteitscentrale van de provincie
Utrecht.

120024 351015 st ******,** IAanbrengen kast t.b.v. verkeersregeltoestel.
Op drie zijden van de kast dient een door de directie aan te
leveren sticker (30cm (B) x 40 cm (H)) geplakt te worden. Bij
toepassing van een kast zonder vlakke ondergrond dient een
geanodiseerde aluminium plaat (0,2cm (D) x 35cm (B) x 45cm
(H)) geleverd en gemonteerd te worden dmv 6 popnagels op
drie zijden van de kast t.b.v. de stickers.

1 st ******,** LKast met kastvoet voor buitenopstelling
1 Kleur van de kast: RAL 7032{

1 Met cilinder en sleutel t.b.v. kastsloten{
1 Met anti-grafittilaag{Betreft het anti-wildplak systeem van de

firma CAS, uiterlijk 30 dagen na inbedrijfstelling op locatie aan
te brengen. Inclusief 5-jarig onderhoud-/servicecontract.

120025 356002 EUR IAansluiten van een verkeersregelinstallatie.
Betreft het aansluiten van alle grondkabels op de
klemmenstrook van het MV-toestel.
Exclusief kosten die een netwerkbeheerder in rekening brengt
voor het aansluiten.
Verwezen wordt naar bestekspostnr(s).{950010.

1 Aansluiten op het energienetwerk{
1 Inclusief het verzorgen van de aanvraag voor leverantie van

energie bij de energieleverancier{
1 Aansluiten op het communicatienetwerk{

120026 356001 EUR ILeveren documentatie verkeersregelinstallatie.
1 Documentatie verkeersregelinstallatie{

1 Documentatie op papier aanleveren{1 versie door de
aannemer in de kast aan te brengen en 1 versie in de
verkeerscentrale in Huis ter Heide, beide versies conform het
gestelde in 35.15.02 lid 03 van de Standaard 2010.

1 Documentatie digitaal aanleveren{De complete documentatie
dient in pdf-formaat aangeleverd te worden.

120030 351005 set ******,** OAanbrengen apparatuur t.b.v. selectieve detectie.
Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
benodigde hardware in het regeltoestel als genoemd bij
bestekspost 120010 om vanaf een afstand van 600 meter van
de automaatkast KAR-berichten te ontvangen en te verwerken.
De KAR-antenne dient op het dak van de kast gemonteerd te
worden.
.....

1 st ******,** LKAR-modem voor selectieve detectie voor de richtingen:{alle
auto- en openbaar vervoerrichtingen.
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120040 351014 st ******,** OAanbrengen bedieningspaneel.
Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
benodigde hardware in het regeltoestel als genoemd bij
bestekspost 120010 voor het toepassen van een
bedieningspaneel.

1 Bedieningspaneel{Het bedieningspaneel dient een
aanrakingsgevoelig TFT-scherm te zijn.

3 Lichtindicatie roodlichtbewaking en lampbewaking{
1 Met situatietekening

Met lichtindicatie signaalgroepen en detectie{
1 Overige lichtindicaties:{Bij elk bedieningspaneel dient

rekening gehouden te worden met het aanbrengen van 30
extra lichtindicaties op het TFT-scherm.

120050 351099 set ******,** OAanbrengen voorzieningen t.b.v. signaalgroep.
Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in het regeltoestel t.b.v. het aansluiten
van een extra set signaalgroepen ten opzichte van de vier
signaalgroepen als genoemd bij bestekspost 120010.

set ******,** LT.b.v. het volgende aantal signaalgroepen: 4
Signaalgroepspanning 42 Volt
Zonder spanningsstabilisatie
Inclusief voorzieningen voor individuele lampbewaking.

120060 351004 set ******,** OAanbrengen apparatuur t.b.v. detectie.
Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in het regeltoestel t.b.v. het aansluiten
van een extra set detectielussen ten opzichte van de 16
detectielussen als genoemd bij bestekspost 120010.

1 set ******,** LT.b.v. het volgende aantal detectielussen:{8}

13 ONTWERPEN EN LEVEREN
VERKEERSREGELPROGRAMMA'S

130010 351099 st ******,** OMaken verkeersregelkundige berekeningen.
st ******,** LBetreft het uitvoeren van verkeerskundige berekeningen op

basis van gegevens van de opdrachtgever, zoals intensiteiten
en kruispunttekening, met het regeltechnische programma
COCON conform artikel 35.12.03 lid 07 in deel 3 van dit
bestek.

130020 351002 st ******,** OAanbrengen verkeersregelprogramma.
Betreft het programmeren, compileren en implementeren van
een verkeersregelprogramma met maximaal 6
signaalgroepen.

st ******,** LInclusief het opstellen en leveren van een
applicatiespecificatie op basis van de verkeersregelkundige
berekeningen als genoemd in bestekspost 130010 en in het
format zoals de specificatie in bijlage 2, die als basis dient
voor het te programmeren verkeersregelprogramma.

2 Met toepassing van een door de aannemer te ontwikkelen
verkeersregelprogramma op basis van eisen van de
opdrachtgever{De applicatie dient geprogrammeerd te worden
in de nieuwste versie van CCOL, gebruikmakend van de
CCOL-generator van de provincie Utrecht, die beheerd wordt
door IT&T te Elst.
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130030 351002 st ******,** OAanbrengen verkeersregelprogramma.
Betreft het programmeren, compileren en implementeren van
een verkeersregelprogramma met 7 tot en met 16
signaalgroepen.

st ******,** LInclusief het opstellen en leveren van een
applicatiespecificatie op basis van de verkeersregelkundige
berekeningen als genoemd in bestekspost 130010 en in het
format zoals de specificatie in bijlage 2, die als basis dient
voor het te programmeren verkeersregelprogramma.

2 Met toepassing van een door de aannemer te ontwikkelen
verkeersregelprogramma op basis van eisen van de
opdrachtgever{De applicatie dient geprogrammeerd te worden
in de nieuwste versie van CCOL, gebruikmakend van de
CCOL-generator van de provincie Utrecht, die beheerd wordt
door IT&T te Elst.

130040 351002 st ******,** OAanbrengen verkeersregelprogramma.
Betreft het programmeren, compileren en implementeren van
een verkeersregelprogramma met meer dan 16
signaalgroepen.

st ******,** LInclusief het opstellen en leveren van een
applicatiespecificatie op basis van de verkeersregelkundige
berekeningen als genoemd in bestekspost 130010 en in het
format zoals de specificatie in bijlage 2, die als basis dient
voor het te programmeren verkeersregelprogramma.

2 Met toepassing van een door de aannemer te ontwikkelen
verkeersregelprogramma op basis van eisen van de
opdrachtgever{De applicatie dient geprogrammeerd te worden
in de nieuwste versie van CCOL, gebruikmakend van de
CCOL-generator van de provincie Utrecht, die beheerd wordt
door IT&T te Elst.

14 ONDERHOUD VERKEERSREGELTOESTEL

140010 351099 jaar ******,** OUitvoeren van technisch onderhoud.
Betreft het uitvoeren van technisch onderhoud aan een
verkeersregeltoestel tot en met 16 signaalgroepen. De
responstijd is 2 uur en geldt 24 uur per dag en 7 dagen in de
week. Het technisch onderhoud bestaat uit het uitvoeren van
correctief en preventief onderhoud aan de in het kader van dit
bestek geleverde verkeersregeltoestellen gedurende een
periode van 13 jaar na het verstrijken van de garantietermijn,
conform het onderhoudscontract verkeersregeltoestellen
(bijlage 3).

140020 351099 jaar ******,** OUitvoeren van technisch onderhoud.
Betreft het uitvoeren van technisch onderhoud aan een
verkeersregeltoestel met meer dan 16 signaalgroepen. De
responstijd is 2 uur en geldt 24 uur per dag en 7 dagen in de
week. Het technisch onderhoud bestaat uit het uitvoeren van
correctief en preventief onderhoud aan de in het kader van dit
bestek geleverde verkeersregeltoestellen gedurende een
periode van 13 jaar na het verstrijken van de garantietermijn,
conform het onderhoudscontract verkeersregeltoestellen
(bijlage 3).
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140030 351099 jaar ******,** OUitvoeren van technisch onderhoud noodstroomvoorziening.
Betreft het uitvoeren van technisch onderhoud aan een
noodstroomvoorziening met een responstijd van 24 uur. Het
technisch onderhoud bestaat uit het uitvoeren van correctief en
preventief onderhoud aan de in het kader van dit bestek
geleverde noodstroomvoorzieningen gedurende een periode
van 13 jaar na het verstrijken van de garantietermijn, conform
het onderhoudscontract verkeersregeltoestellen (bijlage 3).
De prijs van deze bestekspost zal, indien een
noodstroomvoorziening wordt toegepast, toegevoegd
worden aan de prijs zoals opgegeven bij een van
de besteksposten 140010 en 140020.

15 AANPASSINGENVERKEERSREGELAUTOMAAT

151 SOFTWARE-AANPASSINGEN
De aanpassingen hebben betrekking op die verkeersregel-
toestellen, die nieuw volgens dit bestek worden geleverd en
de bestaande verkeersregeltoestellen binnen de provincie
Utrecht van dezelfde automaatfabrikant en van hetzelfde type.

151010 351002 st ******,** OAanbrengen verkeersregelprogramma.
Betreft het compileren, testen en implementeren van een
aangepast verkeersregelprogramma in het
verkeersregeltoestel gedurende de levensduur van het
verkeersregeltoestel.

2 Met toepassing van een door de aannemer te ontwikkelen
verkeersregelprogramma op basis van eisen van de
opdrachtgever{

151020 351002 st ******,** OAanbrengen verkeersregelprogramma.
Betreft het compileren, testen en implementeren van een
aangepast verkeersregelprogramma in het
verkeersregeltoestel gedurende de levensduur van het
verkeersregeltoestel, inclusief het aanpassen
van de CVN-interface.

2 Met toepassing van een door de aannemer te ontwikkelen
verkeersregelprogramma op basis van eisen van de
opdrachtgever{

151030 351002 st ******,** OAanbrengen verkeersregelprogramma.
Betreft het compileren, testen en implementeren van een
aangepast verkeersregelprogramma in het
verkeersregeltoestel gedurende de levensduur van het
verkeersregeltoestel, inclusief het aanpassen
van de CVN-interface en het aanpassen van de
bewakingssoftware (met bijbehorende conflicttest).

2 Met toepassing van een door de aannemer te ontwikkelen
verkeersregelprogramma op basis van eisen van de
opdrachtgever{

151040 351002 st ******,** OAanbrengen verkeersregelprogramma.
Betreft het compileren, testen en implementeren van een
aangepast verkeersregelprogramma in het
verkeersregeltoestel gedurende de levensduur van het
verkeersregeltoestel, inclusief het aanpassen van de CVN-
interface, het aanpassen van de bewakingssoftware (met
bijbehorende conflicttest) en het toevoegen van een
signaalgroep, detectie- of koppelsignaalingang en/of uitgang.
Voorwaarde is, dat er op de betreffende sets nog ruimte is
voor het toevoegen van een signaalgroep, in- en/of uitgang.

2 Met toepassing van een door de aannemer te ontwikkelen
verkeersregelprogramma op basis van eisen van de
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opdrachtgever

152 HARDWARE-AANPASSINGEN
De aanpassingen hebben betrekking op die verkeersregel-
toestellen, die nieuw volgens dit bestek worden geleverd en
de bestaande verkeersregeltoestellen binnen de provincie
Utrecht van dezelfde automaatfabrikant en van hetzelfde type.

152010 351099 set ******,** OAanbrengen voorzieningen t.b.v. signaalgroep.
Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in een verkeersregeltoestel, dat al in bedrijf is
t.b.v. het aansluiten van een extra set signaalgroepen.
Voorwaarde is dat er in de automaat nog ruimte is op het rack
voor het toevoegen van een extra set.

set ******,** LT.b.v. het volgende aantal signaalgroepen: 4
Signaalgroepspanning 42 Volt
Zonder spanningsstabilisatie
Inclusief voorzieningen voor individuele lampbewaking.

152020 351004 set ******,** OAanbrengen apparatuur t.b.v. detectie.
Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in een verkeersregeltoestel, dat al in bedrijf is
t.b.v. het aansluiten van een extra set detectielussen.
Voorwaarde is dat er in de automaat nog ruimte is op het rack
voor het toevoegen van een extra set.

1 set ******,** LT.b.v. het volgende aantal detectielussen:{8}

152030 351099 set ******,** OAanbrengen voorzieningen t.b.v. in-/uitgangen.
Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in een verkeersregeltoestel, dat al in bedrijf is
t.b.v. het aansluiten van een extra set in- en/of uitgangen.
Voorwaarde is dat er in de automaat nog ruimte is op het rack
voor het toevoegen van een extra set.

set ******,** LT.b.v. het volgende aantal in-/uitgangen: 8

152040 356001 EUR OLeveren documentatie verkeersregelinstallatie.
Betreft het leveren van een aangepaste set documentatie,
naar aanleiding van een hierboven genoemde aanpassing of
een combinatie daarvan aan een verkeersregeltoestel, dat al
in bedrijf is.

1 Documentatie verkeersregelinstallatie{
1 Aantal sets documentatie:{2}{1 set in de verkeerscentrale in

Huis ter Heide, 1 set in de kast
1 Documentatie op papier aanleveren{

1 Documentatie digitaal aanleveren{

152050 356099 keer ******,** OToepassen fabrieksafname (FAT)
Betreft het toepassen van een fabrieksafname voor een
aanpassing van een verkeersregeltoestel, dat al in bedrijf is.

16 ONTWERPEN VERKEERSREGELINSTALLATIE

160010 356099 VRI ******,** OObserveren van een verkeersregeling.
Het volgende observeren en aanleveren in een rapportage
'basisgegevens':
cyclustijden, afrijcapaciteiten, (deel)conflicten, OV-prioriteiten,
wachtrijen, wachttijden langzaam verkeer.

160020 356099 VRI ******,** OUitvoeren van een vormgevingsanalyse.
Betreft het uitvoeren en aanleveren in een rapportage van een
vormgevingsanalyse voor een kruispunt mbv
ontwerpberekeningen met het verkeersregeltechnische
programma COCON. De analyse dient te worden uitgevoerd
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voor 3 varianten en 3 perioden.

160030 356099 netw ******,** OUitvoeren van een TRANSYT-analyse.
Betreft het uitvoeren en aanleveren in een rapportage van een
analyse voor het bepalen van de meest optimale koppeling in
een netwerk mbv ontwerpberekeningen met het
verkeersregeltechnische programma TRANSYT. De analyse
dient te worden uitgevoerd voor 3 varianten en 3 perioden.

160040 356099 VRI ******,** OBepalen van de regelstrategie.
Betreft het bepalen en aanleveren in een rapportage van de
regelstrategie:
- solitair of gekoppeld;
- voertuigafhankelijk of verkeersafhankelijk.

160050 356099 VRI ******,** OMaken voorstel voor een verkeersregelsysteem.
Betreft het maken en aanleveren in een rapportage van een
voorstel voor een verkeersregelsysteem op basis van:
doorstroming, flexabiliteit, veiligheid, kosten, in de praktijk
bewezen bruikbaarheid, uitbreidbaarheid, onderhoudbaarheid
Voorbeelden van verkeersregelsystemen:
Imflow, Toptrac, Maraton, Greenlogic, Adaptief.

160060 351099 st ******,** OSimuleren van het ontworpen verkeersregelprogramma.
st ******,** LBetreft het simuleren en aanleveren van de simulatie van het

ontworpen verkeersregelprogramma zoals genoemd in
besteksposten 130020 t/m 130040 dmv een microscopisch
simulatiemodel (bijv. AIMSUN2, VISSIM, PARAMICS) voor 3
perioden.

160070 356099 VRI ******,** OUitvoeren van een nadere netwerkanalyse.
Betreft een prijs per VRI in een netwerk voor het uitvoeren en
aanleveren in een rapportage van een nadere netwerkanalyse
voor het bepalen van de meest optimale koppeling in een
netwerk mbv microscopische simulatiemodellen (bijv.
AIMSUN2, VISSIM, PARAMICS). De analyse dient te worden
uitgevoerd voor 3 varianten en 3 perioden. Presenteren eerste
resultaten basisjaar aan de opdrachtgever en controle
werking model: komt het beeld overeen met de werkelijkheid.
Eventuele aanpassingen aan het model voor het basisjaar
doorvoeren. Bouwen netwerk en ontwerpen regeling voor het
prognosejaar. Presenteren eerste resultaten prognosejaar
aan de opdrachtgever en controle werking model: komt het
beeld overeen met de verwachte werkelijkheid. Eventuele
aanpassingen doorvoeren en definitieve model basisjaar en
prognosejaar en bevindingen van de opdrachtnemer aan de
opdrachtgever. Inclusief aanleveren definitieve versie van het
simulatienetwerk.

160080 356099 VRI ******,** OUitvoeren van een extra variant nadere netwerkanalyse.
Betreft een meerprijs voor een extra variant per VRI in een
netwerk voor het uitvoeren en aanleveren in een rapportage
van een nadere netwerkanalyse voor het bepalen van de
meest optimale koppeling in een netwerk mbv
microscopische simulatiemodellen (bijv. AIMSUN2, VISSIM,
PARAMICS), zoals bedoeld in bestekspost 160070.
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160090 356099 st ******,** OMaken en leveren definitieve ontwerptekening VRI.
Betreft het maken en leveren vann een definitieve
ontwerptekening (schaal 1:500). De tekening moet de
volgende onderdelen bevatten:
- locatie wegmeubilair, waar mogelijk gecombineerd met
bewegwijzering en openbare verlichting;
- locatie alle mogelijke voorzieningen (lantaarns,
drukknoppen, enz.)
- locatie verkeersregeltoestel met bedieningspaneel;
- locatie detectielussen, inclusief passieven;
- locatie mantelbuizen;
- kabelloop.

2 STRAATMEUBILAIR

200010 353001 st ******,** OAanbrengen mast.
1 st ******,** LMast geschikt voor de montage van een opzetstuk

Inclusief klemmenstrook{
2 Materiaal: thermisch verzinkt staal{

1 Conservering boven 2,20 m boven het maaiveld:
Kleur van de conservering: RAL 7032{

1 Mast zonder gaten t.b.v. een drukknop
1 Mast afvullen met draineerzand

1 st ******,** LGrondstukbescherming

200020 353001 st ******,** OAanbrengen mast.
1 st ******,** LMast geschikt voor de montage van een opzetstuk

Inclusief klemmenstrook{
2 Materiaal: thermisch verzinkt staal{

1 Conservering boven 2,20 m boven het maaiveld:
Kleur van de conservering: RAL 7032{

2 Mast voorzien van 1 gat t.b.v. een drukknop{
1 Mast afvullen met draineerzand

1 st ******,** LGrondstukbescherming

200030 353001 st ******,** OAanbrengen mast.
Betreft het verwijderen en binnen een afstand van 10,0 meter
terugplaatsen van een universeelmast, inclusief alle op en
aan de mast gemonteerde voorzieningen. Inclusief het
verlengen van de bekabeling en een het maken van een
mofverbinding.

1 Mast afvullen met draineerzand

200040 353099 st ******,** ORechtzetten unimast.
Betreft het rechtzetten van een universeelmast.

200050 353099 st ******,** OMeerprijs aanbrengen unimast avond/nacht/weekend.
Betreft een meerprijs per mast ten opzichte van de
besteksposten 200010 t/m 20030 voor het aanbrengen van
een universeelmast op werkdagen tussen 20.00 en 6.00 uur
en in het weekend.

200060 353002 st ******,** OAanbrengen zweepmast.
Betreft het leveren en aanbrengen van een zweepmast met
een maximale lengte van de zweep van 7,5 meter.
.....
.....

2 st ******,** LZweepmast van thermisch verzinkt staal
Inclusief klemmenstrook
Lengte van de uithouder:{<7,5}m{

1 Conservering boven 2,20 m boven het maaiveld:
Kleur van de conservering: RAL 7032{

1 Staander afvullen met draineerzand
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1 Staander voorzien van vaste grondankers Aantal ankers:{4}
{Inclusief afdoende stabiliseren met cement of beton.

1 st ******,** LGrondstukbescherming

200070 353002 st ******,** OAanbrengen zweepmast.
Betreft het leveren en aanbrengen van een zweepmast met
een lengte van de zweep tussen 7,5 en 11,0 meter.
.....
.....

2 st ******,** LZweepmast van thermisch verzinkt staal
Inclusief klemmenstrook
Lengte van de uithouder:{7,5 - 11,0}m{

1 Conservering boven 2,20 m boven het maaiveld:
Kleur van de conservering: RAL 7032{

1 Staander afvullen met draineerzand
1 Staander voorzien van vaste grondankers Aantal ankers:{4}

{Inclusief afdoende stabiliseren met cement of beton.
1 st ******,** LGrondstukbescherming

200080 353003 st ******,** OAanbrengen portaal.
Betreft het leveren en aanbrengen van een buisportaal met
een maximale lengte van de ligger van 20 meter.
.....
.....

2 st ******,** LPortaal van thermisch verzinkt staal
Inclusief klemmenstroken
Lengte van de ligger:{< 20}m{

1 Conservering boven 2,20 m boven het maaiveld:
Kleur van de conservering: RAL 7032{

1 Staander zonder gaten t.b.v. een drukknop{
1 Staanders afvullen met draineerzand

1 Staanders voorzien van vaste grondankers Aantal ankers per
staander:{4}{Inclusief afdoende stabiliseren met cement of
beton.

1 st ******,** LGrondstukbescherming

200090 353003 st ******,** OAanbrengen portaal.
Betreft het leveren en aanbrengen van een buisportaal met
een lengte van de ligger tussen 20 en 28 meter.
.....
.....

2 st ******,** LPortaal van thermisch verzinkt staal
Inclusief klemmenstroken
Lengte van de ligger:{20,0 - 28,0}m{

1 Conservering boven 2,20 m boven het maaiveld:
Kleur van de conservering: RAL 7032{

1 Staander zonder gaten t.b.v. een drukknop{
1 Staanders afvullen met draineerzand

1 Staanders voorzien van vaste grondankers Aantal ankers per
staander:{4}{Inclusief afdoende stabiliseren met cement of
beton.

1 st ******,** LGrondstukbescherming
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200100 340201 st ******,** OAanbrengen lichtmast.
Betreft het leveren, aanbrengen en bedrijfsklaar opleveren van
een combimast voor het monteren van openbare verlichting en
verkeerslichten.

1 st ******,** LLichtmast van staal{
5 Uitvoeringsvorm:{cilindrisch verjongd tot aan het knieopzetstuk

van de verkeerslantaarn. Daarna tot aan de top conisch.
3 Nominale masthoogte:{.....}m{Nominale lichtpunthoogte is 10

m.
3 Met afneembare uithouder met{2}armen

Uithouderlengte:{1250}mm{
5 Beschermingswijze: verzinkt en gelakt{

Kleur van de conservering boven 2,20 m boven het
maaiveld: RAL 7032.

3 Met grondstuk en grondvleugels Grondstuklengte:{}m
Grondvleugels:{2 stabilisatievinnen met een oppervlakte per
vin
van tenminste 0,06 m2. Mast afvullen met draineerzand.
Beschermingswijze:{Ter hoogte van het maaiveld dient een
polyester corrosiehuls te worden aangebracht. Het grondstuk
dient te worden voorzien van Noxyde tot 0,25 meter boven
maaiveld.

200110 353001 st ******,** OAanbrengen mast.
Betreft het leveren en aanbrengen van een mast voor de
bevestiging van een observatiecamera op 8 meter hoogte,
inclusief leveren en aanbrengen cameravoet. Het type voet
dient in overleg met de directie geleverd te worden. Inclusief
montageluik op ongeveer 1 meter hoogte, mogelijkheid tot
montage camera-overgangskast en klimbeveiliging.

9 st ******,** LMast geschikt voor de montage van een observatiecamera
2 Materiaal: thermisch verzinkt staal{

9 Conservering in de kleur: RAL 7032
1 Mast afvullen met draineerzand

1 st ******,** LGrondstukbescherming

200120 353001 st ******,** OAanbrengen mast.
Betreft het leveren en aanbrengen van een kantelbare mast
voor de bevestiging van een observatiecamera op 8 meter
hoogte, inclusief leveren en aanbrengen cameravoet. Het type
voet dient in overleg met de directie geleverd te worden.
Inclusief montageluik op ongeveer 1 meter hoogte,
mogelijkheid tot montage camera-overgangskast en
klimbeveiliging.

9 st ******,** LMast geschikt voor de montage van een observatiecamera
2 Materiaal: thermisch verzinkt staal{

9 Conservering in de kleur: RAL 7032
1 Mast afvullen met draineerzand

1 st ******,** LGrondstukbescherming

200130 353099 st ******,** OMeerprijs toepassen opzetstuk tbv OVL.
st ******,** LBetreft de meerprijs voor het leveren en aanbrengen van een

opzetstuk voor openbare verlichting op de zweepmasten of
portalen, zoals genoemd bij de besteksposten 200060 t/m
200090. Maximale lichtpunthoogte van 10 meter, enkele of
dubbele afneembare uithouder met lengte van 1,25 meter.
Beschermingswijze: verzinkt en gelakt in de kleur: RAL 7032.
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200140 353099 st ******,** OMeerprijs toepassen opzetstuk tbv observatiecamera.
st ******,** LBetreft de meerprijs voor het leveren en aanbrengen van een

opzetstuk voor een observatiecamera dmv klembeugel een op
de zweepmasten of portalen, zoals genoemd bij de
besteksposten 200060 t/m 200090. Montagehoogte van de
camera is ongeveer 8 meter.
Beschermingswijze: verzinkt en gelakt in de kleur: RAL 7032.

200150 353099 st ******,** OPositiebepaling camera.
Betreft het doen van een zichtmeting met een hoogwerker voor
de hoogte en eventuele maten van camerabeugels aan
portaalliggers en uitleggers van zweepmasten.

200160 353099 st ******,** OMeerprijs voorzieningen voor bewegwijzering.
st ******,** LBetreft de meerprijs voor het leveren en aanbrengen van

voorzieningen voor het bevestigen van 3
bewegwijzeringsvlaggen in de vier windrichtingen aan de
staander van de lichtmast, de zweepmasten of de portalen,
zoals genoemd bij de besteksposten 200060 t/m 200100.

200170 353099 st ******,** OMeerprijs aanbrengen zweepmast/portaal av/na/wkd.
Betreft een meerprijs ten opzichte van de besteksposten
200060 t/m 20100 voor het aanbrengen van een zweepmast,
portaal of (combi)lichtmast op werkdagen tussen 20.00 en
6.00 uur en in het weekend.

200180 353004 st ******,** OAanbrengen voorwaarschuwingssein.
Het voorwaarschuwingssein dient uitgerust te zijn met:
- bord RW J32 en onderbord met afstandsaanduiding beide
uitgevoerd in reflectieklasse III;
- achtergrondschild achter het samenstel van lantaarn, bord
en onderbord en voor de mast;
- kleur achterzijde achtergrondschild RAL 7032.

2 st ******,** LVoorwaarschuwingssein
Inclusief klemmenstrook
Voorzien van een licht met een diameter van 300 mm
{Lamptype: LED klasse II

2 Mast van thermisch verzinkt staal{
1 Conservering boven 2,20 m boven het maaiveld:

Kleur van de conservering: RAL 7032{
1 Mast afvullen met draineerzand

1 st ******,** LGrondstukbescherming

200190 353099 st ******,** OOmbouwen voorwaarschuwingssein.
st ******,** LBetreft het leveren en aanbrengen van een LED II-aspect met

een diameter van 300mm in het bestaande armatuur van het
voorwaarschuwingssein. Inclusief het verwijderen van
aanwezige transformator, lamp, reflector en lens en het
vervangen van lens- en deurrubbers.
Inclusief het leveren van een meetrapport van de bestaande
VWS-bekabeling.

200200 353005 st ******,** OAanbrengen drukknopmast.
1 st ******,** LDrukknopmast t.b.v. voetgangers/fietsers

Inclusief klemmenstrook{
2 Mast van thermisch verzinkt staal{

1 Conservering
1 Mast afvullen met draineerzand

1 Grondstukbescherming
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200210 353006 st ******,** OAanbrengen opzetstuk.
1 st ******,** LOpzetstuk geschikt voor de montage van 1 verkeerslantaarn

2 Opzetstuk van thermisch verzinkt staal{
1 Conservering

Kleur van de conservering: RAL 7032{

200220 353006 st ******,** OAanbrengen opzetstuk.
2 st ******,** LOpzetstuk geschikt voor de montage van 2 verkeerslantaarns

2 Opzetstuk van thermisch verzinkt staal{
1 Conservering

Kleur van de conservering: RAL 7032{

200230 353006 st ******,** OAanbrengen opzetstuk.
3 st ******,** LOpzetstuk geschikt voor de montage van 3 verkeerslantaarns

2 Opzetstuk van thermisch verzinkt staal{
1 Conservering

Kleur van de conservering: RAL 7032{

200240 353006 st ******,** OAanbrengen opzetstuk.
4 st ******,** LOpzetstuk geschikt voor de montage van 4 verkeerslantaarns

2 Opzetstuk van thermisch verzinkt staal{
1 Conservering

Kleur van de conservering: RAL 7032{

200250 353007 st ******,** OAanbrengen knieopzetstuk.
1 st ******,** LKnieopzetstuk geschikt voor het aanbrengen van 1

verkeerslantaarn
2 Opzetstuk van thermisch verzinkt staal{

1 Conservering
Kleur van de conservering: RAL 7032{

2 Bevestigen m.b.v. een beugel{

200260 353007 st ******,** OAanbrengen knieopzetstuk.
2 st ******,** LKnieopzetstuk geschikt voor het aanbrengen van 2

verkeerslantaarns
2 Opzetstuk van thermisch verzinkt staal{

1 Conservering
Kleur van de conservering: RAL 7032{

2 Bevestigen m.b.v. een beugel{

200270 353008 st ******,** OAanbrengen neiginrichting t.b.v verkeerslantaarn.
1 st ******,** LNeiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn

2 Neiginrichting van thermisch verzinkt staal{
1 Conservering

Kleur van de conservering: RAL 7032{

200280 353099 st ******,** OVervangen klemmenstrook.
st ******,** LBetreft het leveren en aanbrengen van nieuwe

klemmenstroken in bestaande masten, inclusief het
demonteren en afvoeren van de oude klemmenstroken.

200290 342012 st ******,** OConserveren mast.
Betreft het (opnieuw) conserveren van een drukknopmast.

1 Mast{
2 Methode van conserveren:{conform het kwaliteitssysteem van

Van Rossum Hoeven.
1 Onderhouden en conserveren grondstukbescherming{

1 Onderhouden en conserveren mastdeurtje{
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200300 342012 st ******,** OConserveren mast.
Betreft het (opnieuw) conserveren van een unimast.

1 Mast{
2 Methode van conserveren:{conform het kwaliteitssysteem van

Van Rossum Hoeven.
1 Onderhouden en conserveren grondstukbescherming{

1 Onderhouden en conserveren mastdeurtje{

200310 342012 st ******,** OConserveren mast.
Betreft het (opnieuw) conserveren van een zweepmast met
een lengte van de zweep kleiner dan 7,5 m.

9 Zweepmast
2 Methode van conserveren:{conform het kwaliteitssysteem van

Van Rossum Hoeven.
1 Onderhouden en conserveren grondstukbescherming{

1 Onderhouden en conserveren mastdeurtje{

200320 342012 st ******,** OConserveren mast.
Betreft het (opnieuw) conserveren van een zweepmast met
een lengte van de zweep tussen 7,5 en 11,0 m.

9 Zweepmast
2 Methode van conserveren:{conform het kwaliteitssysteem van

Van Rossum Hoeven.
1 Onderhouden en conserveren grondstukbescherming{

1 Onderhouden en conserveren mastdeurtje{

200330 342012 st ******,** OConserveren mast.
Betreft het (opnieuw) conserveren van een portaal met een
lengte van de ligger kleiner dan 20 m.

9 Portaal
2 Methode van conserveren:{conform het kwaliteitssysteem van

Van Rossum Hoeven.
1 Onderhouden en conserveren grondstukbescherming{

1 Onderhouden en conserveren mastdeurtje{

200340 342012 st ******,** OConserveren mast.
Betreft het (opnieuw) conserveren van een portaal met een
lengte van de ligger tussen 20 en 28 m.

9 Portaal
2 Methode van conserveren:{conform het kwaliteitssysteem van

Van Rossum Hoeven.
1 Onderhouden en conserveren grondstukbescherming{

1 Onderhouden en conserveren mastdeurtje{

3 VERKEERSLANTAARNS

300010 354001 st ******,** OAanbrengen verkeerslantaarn.
Betreft het leveren en aanbrengen van een verkeerslantaarn
op mast, inclusief aansluitsnoer.

1 st ******,** LDrielichts verkeerslantaarn
1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032{

3 Lens met een diameter van 300 mm{
6 Lamptype: LED klasse II{

300020 354001 st ******,** OAanbrengen verkeerslantaarn.
Betreft het leveren en aanbrengen van een verkeerslantaarn
op mast, inclusief aansluitsnoer.

1 st ******,** LDrielichts verkeerslantaarn
1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032{

3 Lens met een diameter van 300 mm{
1 Sjabloonfiguren op lens: richtingpijl{

6 Lamptype: LED klasse II{
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300030 354001 st ******,** OAanbrengen verkeerslantaarn.
Betreft het leveren en aanbrengen van een verkeerslantaarn
op mast, inclusief aansluitsnoer.

1 st ******,** LDrielichts verkeerslantaarn
1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032{

2 Lens met een diameter van 200 mm{
6 Lamptype: LED klasse II{

300040 354001 st ******,** OAanbrengen verkeerslantaarn.
Betreft het leveren en aanbrengen van een verkeerslantaarn
op mast, inclusief aansluitsnoer.

1 st ******,** LDrielichts verkeerslantaarn
1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032{

2 Lens met een diameter van 200 mm{
9 Sjabloonfiguren op lens: richtingpijl of fiets

6 Lamptype: LED klasse II{

300050 354001 st ******,** OAanbrengen verkeerslantaarn.
Betreft het leveren en aanbrengen van een verkeerslantaarn
op mast, inclusief aansluitsnoer.

2 st ******,** LTweelichts verkeerslantaarn
1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032{

2 Lens met een diameter van 200 mm{
3 Sjabloonfiguren op lens: voetganger{

6 Lamptype: LED klasse II{

300060 354001 st ******,** OAanbrengen verkeerslantaarn.
Betreft het leveren en aanbrengen van een deelconflictlantaarn
op mast, inclusief aansluitsnoer.

3 st ******,** LEnkellichts verkeerslantaarn
1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032{

2 Lens met een diameter van 200 mm{
9 Sjabloonfiguren op lens: deelconflict.

Indien deze lantaarn wordt toegepast, dient het type sjaboon
voor het deelconflict (kleur, pijl, zebra, kanalisatiestrepen) met
de directie te worden afgestemd.

6 Lamptype: LED klasse II{

300070 354001 st ******,** OAanbrengen verkeerslantaarn.
Betreft het leveren en aanbrengen van een onderlicht aan
mast, inclusief aansluitsnoer.

1 st ******,** LDrielichts verkeerslantaarn
1 Lens met een diameter van 80 mm{

9 Lamptype: 42 V

300080 354001 st ******,** OAanbrengen verkeerslantaarn.
Betreft het leveren en aanbrengen van een onderlicht met in
het bovenste licht een wachttijdvoorspeller aan mast, inclusief
aansluitsnoer.

9 st ******,** LVierlichts verkeerslantaarn
1 Lens met een diameter van 80 mm{

9 De wachttijdvoorspeller moet voldoen aan de volgende eisen:
- Het woord "WACHT" in rood in het midden van de lens;
- 31 witte leds in een cirkel.

9 Lamptype: 42 V

300090 354002 st ******,** OAanbrengen tram/buslantaarn.
Betreft het leveren en aanbrengen van een negenoog op mast,
inclusief aansluitsnoer.

1 st ******,** LTram/buslantaarn
1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032{

9 Lamptype: 42 V
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300100 354001 st ******,** OAanbrengen verkeerslantaarn.
Betreft het leveren en aanbrengen van een
buswaarschuwingslicht op mast, inclusief aansluitsnoer.

3 st ******,** LEnkellichts verkeerslantaarn
1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032{

3 Lens met een diameter van 300 mm{
9 Sjabloonfiguur op lens: bus

6 Lamptype: LED klasse II{Kleur: geel

300110 354099 st ******,** OAanbrengen matrixsignaalgever.
Betreft het leveren en aanbrengen van een matrixsignaalgever,
inclusief aansluitsnoer, conform de eisen als gesteld in
35.46.07 in deel 3 van dit bestek.

st ******,** LMatrixsignaalgever
De maximale afmetingen zijn 1 m hoog en 0,8 m breed.

300120 354099 st ******,** OMeerkosten aanbrengen hoge verkeerslantaarn.
st ******,** LBetreft meerkosten per verkeerslantaarn om een willekeurig

type lantaarn of matrixsignaalgever aan een portaalligger of
zweep te monteren.

300130 353099 st ******,** OMeerprijs aanbrengen vklantaarn avond/nacht/weekend.
Betreft een meerprijs per lantaarn (inclusief eventueel
achtergrondschild) ten opzichte van de besteksposten 300010
t/m 300110 voor het aanbrengen van een verkeerslantaarn op
werkdagen tussen 20.00 en 6.00 uur en in het weekend.

300140 354003 st ******,** OAanbrengen achtergrondschild t.b.v. verkeerslantaarn.
1 st ******,** LAchtergrondschild

3 Geschikt voor een verkeerslantaarn met 3 lichten{
2 Lichten met een lensdiameter van 300 mm{

1 Kleur achterzijde: RAL 7032{
1 Voorzien van retroreflecterende rand{

300150 354003 st ******,** OAanbrengen achtergrondschild t.b.v. verkeerslantaarn.
1 st ******,** LAchtergrondschild

3 Geschikt voor een verkeerslantaarn met 3 lichten{
1 Lichten met een lensdiameter van 200 mm{

1 Kleur achterzijde: RAL 7032{
1 Voorzien van retroreflecterende rand{

300160 354004 st ******,** OAanbrengen achtergrondschild t.b.v. tram/buslantaarn.
1 st ******,** LAchtergrondschild

1 Kleur achterzijde: RAL 7032{
1 Voorzien van retroreflecterende rand{

300170 354005 st ******,** OAanbrengen akoestische signaalgever.
Betreft het leveren en aanbrengen van een 42V mechanische
rateltikker in de mast, inclusief aansluitsnoer.

3 st ******,** LMechanische rateltikker
Inbouwen in de mast{

2 Aansluiten vanuit het verkeersregelstoestel via software{

300180 354005 st ******,** OAanbrengen akoestische signaalgever.
Betreft het leveren en aanbrengen van een 42V busbel, type
VOPTIK of gelijkwaardig, inclusief bevestigingsmiddelen en
aansluitsnoer.

5 st ******,** LElektronische bel
Luidspreker monteren aan de verkeerslantaarn{Unit in de
mast monteren, speaker inclusief behuizing op de
verkeerslantaarn monteren.

2 Aansluiten vanuit het verkeersregelstoestel via software{
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300190 354006 st ******,** OAanbrengen drukknopschakelaar.
Betreft het leveren en aanbrengen van een
drukknopschakelaar, inclusief aansluitsnoer.

2 st ******,** LDrukknopschakelaar met ingebouwd wachtsignaal
Type: RTB 42V capacitieve drukknop. De terugmelding "Wacht
op groen" dient vast te branden bij aanvraag.

300210 354011 st ******,** OAanbrengen codering bij verkeerslantaarn.
1 st ******,** LCodering bij verkeerslantaarn

4 SLEUVEN EN GRONDWERK

41 AANBRENGEN SLEUVEN

410010 010801 st ******,** OGraven proefsleuf.
Opbouw van de ondergrond:{vaste grond
Gemiddelde sleufdiepte:{0,60 m

1 Grondsoorten gescheiden ontgraven
3 Na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen

grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde terugbrengen
2 Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug

aanbrengen{

410020 240201 m ******,** OGraven en aanvullen sleuf.
3 In vaste grond

5 Sleufdiepte 0,60 m
9 Sleufbreedte: niet breder dan noodzakelijk.

2 Betreft bestaand kabel- of leidingtracé{
2 Tijdens het aanvullen afdekmateriaal aanbrengen

m ******,** LKunststofband{in de kleuren rood, geel en groen met op elke
3 m de tekst 'Verkeerslichten'.

410030 240201 m ******,** OGraven en aanvullen sleuf.
Bestekspost geldt bij een inbedrijfstelling in de
avond/nacht/weekend, waarbij rond de kast en masten
gegraven moet worden.

3 In vaste grond
5 Sleufdiepte 0,60 m

9 Sleufbreedte: niet breder dan noodzakelijk.
2 Betreft bestaand kabel- of leidingtracé{

2 Tijdens het aanvullen afdekmateriaal aanbrengen
m ******,** LKunststofband{in de kleuren rood, geel en groen met op elke

3 m de tekst 'Verkeerslichten'.

410040 241101 m2 ******,** OOpnemen sleufbedekking - tegels
1 Betontegels 0,30 x 0,30 m, dikte ten hoogste 50 mm

3 Breedte gemiddeld: 0,60 m

410050 241111 m2 ******,** OHerstellen sleufbedekking -tegels
1 Betontegels 0,30 x 0,30 m, dikte ten hoogste 50 mm{

3 Breedte gemiddeld: 0,60 m
3 Onbruikbare tegels worden geacht voor de opdrachtgever

geen waarde te hebben{
4 Afstrooien en invegen met zand{

410060 241102 m2 ******,** OOpnemen sleufbedekking -straatstenen
1 Betonstraatstenen{

4 Breedte gemiddeld: 0,60 m
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410070 241112 m2 ******,** OHerstellen sleufbedekking -straatstenen
1 Betonstraatstenen{

4 Breedte gemiddeld: 0,60 m
3 Onbruikbare straatstenen worden geacht voor de

opdrachtgever geen waarde te hebben{
4 Afstrooien en invegen met zand{

410080 314113 m2 ******,** OAanbrengen betontegels.
Betreft het leveren en aanbrengen van grasbetontegels t.b.v.
een parkeerplaats voor een servicewagen nabij het
verkeersregeltoestel
Afmeting 6,0 x 3,0 m.

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
5 In blokverband

2 Op zandbed
9 m2 ******,** LGrasbetontegels 40 x 60 x 12 cm

kleur: grijs
1 Afstrooien met{uitgekomen zand of grond.

42 MANTELBUIZEN

420010 262101 st ******,** OAanbrengen kabelbuis.
Betreft het leveren en aanbrengen van een mantelbuis in een
sleuf.

1 Ten behoeve van te leggen kabel(s){
2 m ******,** LPE-buis{HDPE, rechte buis (niet op rol)

1 4 Nominale middellijn kabelbuis: 125 mm
2 Uiteinden kabelbuis dichten met poly-urethaanschuim{

420020 262101 st ******,** OAanbrengen kabelbuis.
Betreft het leveren en aanbrengen van een mantelbuis in een
sleuf.

1 Ten behoeve van te leggen kabel(s){
2 m ******,** LPE-buis{HDPE, rechte buis (niet op rol)

1 5 Nominale middellijn kabelbuis: 160 mm
2 Uiteinden kabelbuis dichten met poly-urethaanschuim{

420030 242111 m ******,** OMaken horizontaal gestuurde boring: PE.
Grondsoort:{vaste grond

6 m ******,** LBuis, materiaal:{HDPE
2 Mantelbuis

1 Enkelvoudige buis
1 8 Nominale diameter: 125 mm

420040 242112 m ******,** OMaken horizontaal gestuurde boring: staal.
Grondsoort:{vaste grond

1 st ******,** LGelaste stalen buis, staalkwaliteit St{S235}
8 Buitendiameter:{125}mm

5 Fabrieksstandaardlengte
Gerekend is met een buislengte van{3}m

420050 242151 m ******,** OMaken soloboring.
Toe te passen bij kleine onderdoorgang of obstakel.
Grondsoort:{vaste grond

1 Diameter 65 mm

5 KABELS EN LEIDINGEN

51 KABELS TBV VERKEERSLANTAARNS
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510010 266001 m ******,** OAanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten.
Inclusief aansluiten in de mast en leveren en aanbrengen
labels.

2 m ******,** LGrondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V
Kleur buitenmantel: groen{

1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen{
1 4-aderige kabel

1 Aderdoorsnede: 1,5 mm2
1 Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw

1 Markering op buitenmantel: blauwe langsstrepen

510020 266001 m ******,** OAanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten.
Inclusief aansluiten in de mast en leveren en aanbrengen
labels.

2 m ******,** LGrondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V
Kleur buitenmantel: groen{

1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen{
2 8 aderige kabel

1 Aderdoorsnede: 1,5 mm2
1 Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw

1 Markering op buitenmantel: blauwe langsstrepen

510030 266001 m ******,** OAanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten.
Inclusief aansluiten in de mast en leveren en aanbrengen
labels.

2 m ******,** LGrondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V
Kleur buitenmantel: groen{

1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen{
3 12-aderige kabel

1 Aderdoorsnede: 1,5 mm2
1 Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw

1 Markering op buitenmantel: blauwe langsstrepen

510040 266001 m ******,** OAanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten.
Inclusief aansluiten in de mast en leveren en aanbrengen
labels.

2 m ******,** LGrondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V
Kleur buitenmantel: groen{

1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen{
1 4-aderige kabel

2 Aderdoorsnede: 2,5 mm2
1 Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw

1 Markering op buitenmantel: blauwe langsstrepen

510050 266001 m ******,** OAanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten.
Inclusief aansluiten in de mast en leveren en aanbrengen
labels.

2 m ******,** LGrondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V
Kleur buitenmantel: groen{

1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen{
2 8 aderige kabel

2 Aderdoorsnede: 2,5 mm2
1 Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw

1 Markering op buitenmantel: blauwe langsstrepen
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510060 266001 m ******,** OAanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten.
Inclusief aansluiten in de mast en leveren en aanbrengen
labels.

2 m ******,** LGrondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V
Kleur buitenmantel: groen{

1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen{
3 12-aderige kabel

2 Aderdoorsnede: 2,5 mm2
1 Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw

1 Markering op buitenmantel: blauwe langsstrepen

52 KABELS TBV DETECTIE

520010 266002 m ******,** OAanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie
lussen/drukkknoppen.
Inclusief leveren en aanbrengen labels.

3 m ******,** LGrondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V
Kleur buitenmantel: groen{

1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen
1 2-aderige grondkabel

2 Aderdoorsnede: 1,5 mm2
1 Markering op buitenmantel: zwarte langsstrepen

520020 266002 m ******,** OAanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie
lussen/drukkknoppen.
Inclusief leveren en aanbrengen labels.

3 m ******,** LGrondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V
Kleur buitenmantel: groen{

1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen
1 2-aderige grondkabel

3 Aderdoorsnede: 2,5 mm2
1 Markering op buitenmantel: zwarte langsstrepen

520030 266002 m ******,** OAanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie
lussen/drukkknoppen.
Inclusief aansluiten in de mast en leveren en aanbrengen
labels.

3 m ******,** LGrondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V
Kleur buitenmantel: groen{

1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen
2 4-aderige grondkabel

2 Aderdoorsnede: 1,5 mm2
1 Markering op buitenmantel: zwarte langsstrepen

520040 266002 m ******,** OAanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie
lussen/drukkknoppen.
Inclusief aansluiten in de mast en leveren en aanbrengen
labels.

3 m ******,** LGrondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V
Kleur buitenmantel: groen{

1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen
2 4-aderige grondkabel

3 Aderdoorsnede: 2,5 mm2
1 Markering op buitenmantel: zwarte langsstrepen

53 KABELS TBV OBSERVATIE- OF DETECTIECAMERA
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530010 266001 m ******,** OAanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten.
Betreft voedingskabel voor de stroomvoorziening t.b.v. een
observatie- of detectiecamera. Inclusief aansluiten in de mast
en leveren en aanbrengen labels.

1 m ******,** LGrondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V
Kleur buitenmantel: grijs{

1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen{
1 4-aderige kabel

1 Aderdoorsnede: 1,5 mm2

530020 265101 m ******,** OAanbrengen communicatiekabel: coaxiaal.
Betreft het leveren en aanbrengen van een COAX-kabel voor
het versturen van de camerabeelden. Inclusief aansluiten in
de mast en leveren en aanbrengen labels en
afsluitweerstand.

7 Methode van aanbrengen ter keuze van de aannemer
4 m ******,** LKabeltype: normkabel C6

1 Gearmeerd{

530030 265102 m ******,** OAanbrengen communicatiekabel: koper.
Betreft het leveren en aanbrengen van grondkabels voor de
besturing van de observatiecamera. Inclusief aansluiten in de
mast en leveren en aanbrengen labels.

5 m ******,** LKabeltype:{Eltrans
2 Aderdiameter 0,8 mm

1 Capaciteit kabel:{1}x 4{Buitenmantel en aderisolatie van
polyethyleen

530040 265102 m ******,** OAanbrengen communicatiekabel: koper.
Betreft het leveren en aanbrengen van een UTP-kabel (CAT 6)
voor het versturen van de camerabeelden. Inclusief aansluiten
in de mast en leveren en aanbrengen labels.

5 m ******,** LKabeltype:{UTP CAT6

54 KABELS TBV KOPPELING MET ANDERE VRI'S

540010 265399 st ******,** OMaken netwerkplan tbv koppeling VRI's.
Betreft het opstellen van een schematisch netwerkplan voor
de communicatie tussen verschillende VRI's in een netwerk.
Dit netwerkplan dit uiterlijk 3 weken na opdrachtverlening van
de deelopdracht ter goedkeuring aan de directie te worden
aangeboden.

540020 266003 m ******,** OAanbrengen grondkabel tussen VRI-kasten.
Betreft het leveren en aanbrengen van een 5x4x0,8mm
koppelkabel. Inclusief aansluiten in de mast en leveren en
aanbrengen labels.

3 m ******,** LGrondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V
Kleur buitenmantel: groen{

1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

540030 265001 m ******,** OAanbrengen PE-kabelbeschermbuis.
Betreft het leveren en aanbrengen van oranje HDPE-buis voor
een glasvezelverbinding tussen twee of meer automaten.

3 m ******,** LPE-buis, drukklasse PN4{
3 Nominale middellijn 40 mm
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540050 265103 m ******,** OAanbrengen communicatiekabel: glasvezel.
Betreft het leveren en aanbrengen van glasvezelkabel tussen
twee of meer automaten.

3 Kabel aanbrengen in buis met inblaasmethode{
2 m ******,** LKabelspecificaties:

Diameter:{3,9}mm
Gewicht:{12},{4}kg/m
Aantal tubes:{1}
Aantal vezels per tube:{12}
Buitenmantel:{HDPE
Centraal element:{
Vezeltype:{ITU-T G652D
Specificatie vezels:{
Haspellengte:{2000}m

3 Loose tube secundaire coating
1 Langswaterdicht door volledige gelvulling

1 Gearmeerde kabel{HDPE

540060 265232 st ******,** OAansluiten glasvezelkabel.
Kabel:{zie bestekspost 540050.

1 st ******,** LVezels afwerken met pigtail d.m.v. fusielas{
2 st ******,** LSandwichbescherming aanbrengen{

1 Afwerken in bovengrondse kast{
1 Aantal af te werken vezels:{12}

2 Kabel bevestigen op trekontlastingsrail
1 st ******,** LKabeluiteinden voorzien van codering{

540070 265312 st ******,** ODoormeten kabel.
Betreft het leveren van een eindmeting van een aangelegd
glasvezeltracé door middel van ODTR.

3 Glasvezelkabel
2 Aantal door te meten vezels:{12}

4 Uitvoeren eindmeting
1 Te meten eigenschappen{

1 Rapportage digitaal aanleveren{

6 DETECTIE

61 AANBRENGEN DETECTIE WERKDAG
Betreft het leveren en aanbrengen van detectie op
werkdagen tussen 6.00 en 20.00 uur.

610010 352001 m ******,** OAanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie.
Eenheidsprijs geldt bij een deelopdracht, waarbij maximaal
50 meter detectie aangebracht moet worden.
Aantal lussen:{.....

1 In asfaltverharding{
1 Slijplengte:{<50}m{

5 Toe te passen lusdraad ter keuze van de aannemer{Inclusief
leveren lusdraad.

9 Dekking boven bovenste lusdraad:
- 45 mm bij fietslussen
- 60 mm bij overige lussen

1 Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa{
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610020 352001 m ******,** OAanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie.
Eenheidsprijs geldt bij een deelopdracht, waarbij tussen 50
en 100 meter detectie aangebracht moet worden.
Aantal lussen:{.....

1 In asfaltverharding{
2 Slijplengte:{50 - 100}m{

5 Toe te passen lusdraad ter keuze van de aannemer{Inclusief
leveren lusdraad.

9 Dekking boven bovenste lusdraad:
- 45 mm bij fietslussen
- 60 mm bij overige lussen

1 Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa{

610030 352001 m ******,** OAanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie.
Eenheidsprijs geldt bij een deelopdracht, waarbij tussen 100
en 250 meter detectie aangebracht moet worden.
Aantal lussen:{.....

1 In asfaltverharding{
3 Slijplengte:{100 - 250}m{

5 Toe te passen lusdraad ter keuze van de aannemer{Inclusief
leveren lusdraad.

9 Dekking boven bovenste lusdraad:
- 45 mm bij fietslussen
- 60 mm bij overige lussen

1 Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa{

610040 352001 m ******,** OAanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie.
Eenheidsprijs geldt bij een deelopdracht, waarbij meer dan
250 meter detectie aangebracht moet worden.
Aantal lussen:{.....

1 In asfaltverharding{
4 Slijplengte:{> 250}m{

5 Toe te passen lusdraad ter keuze van de aannemer{Inclusief
leveren lusdraad.

9 Dekking boven bovenste lusdraad:
- 45 mm bij fietslussen
- 60 mm bij overige lussen

1 Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa{

610050 352001 m ******,** OAanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie.
Aantal lussen:{.....

4 Onder elementenverharding{
3 m ******,** LToe te passen lusdraad: 6x1,5 mm2{

Kleur buitenmantel: geel met rode langsstrepen.

610060 352004 st ******,** OAansluiten detectielus op grondkabel.
.....

1 Lus t.b.v. niet-selectieve detectie{
3 st ******,** LM.b.v. een spuitgietmof met twee-componenten vulmassa of

een gietmof met twee-componenten vulmassa ter keuze van
de aannemer

610070 352005 set ******,** OAanbrengen apparatuur t.b.v. bovengrondse detectie.
Betreft het leveren en aanbrengen van een videodetectie
camera, type TrafiCam x-stream of gelijkwaardig, inclusief
aansluitsnoeren, benodigd opzetstuk en
bevestigingsmateriaal.

1 st ******,** LVideocamera
- De meetpunten moeten richtinggevoelig ingesteld zijn.
- Inclusief het leveren van de benodigde software om de
camera op afstand te benaderen en de detectievelden in te
stellen.
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610080 352005 set ******,** OAanbrengen apparatuur t.b.v. bovengrondse detectie.
Betreft het leveren en aanbrengen van een radardetector,
inclusief aansluitsnoeren, benodigd opzetstuk en
bevestigingsmateriaal.

1 st ******,** LRadardetector
Tbv gemotoriseerd of langzaam verkeer.

62 AANBRENGEN DETECTIE AVOND/NACHT/WEEKEND
Betreft het leveren en aanbrengen van detectie op
werkdagen tussen 20.00 en 6.00 uur en in het weekend.

620010 352001 m ******,** OAanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie.
Eenheidsprijs geldt bij een deelopdracht, waarbij maximaal
50 meter detectie in de avond/nacht/weekend aangebracht
moet worden.
Aantal lussen:{.....

1 In asfaltverharding{
1 Slijplengte:{<50}m{

5 Toe te passen lusdraad ter keuze van de aannemer{Inclusief
leveren lusdraad.

9 Dekking boven bovenste lusdraad:
- 45 mm bij fietslussen
- 60 mm bij overige lussen

1 Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa{

620020 352001 m ******,** OAanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie.
Eenheidsprijs geldt bij een deelopdracht, waarbij tussen 50
en 100 meter detectie in de avond/nacht/weekend
aangebracht moet worden.
Aantal lussen:{.....

1 In asfaltverharding{
2 Slijplengte:{50 - 100}m{

5 Toe te passen lusdraad ter keuze van de aannemer{Inclusief
leveren lusdraad.

9 Dekking boven bovenste lusdraad:
- 45 mm bij fietslussen
- 60 mm bij overige lussen

1 Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa{

620030 352001 m ******,** OAanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie.
Eenheidsprijs geldt bij een deelopdracht, waarbij tussen 100
en 250 meter detectie in de avond/nacht/weekend
aangebracht moet worden.
Aantal lussen:{.....

1 In asfaltverharding{
3 Slijplengte:{100 - 250}m{

5 Toe te passen lusdraad ter keuze van de aannemer{Inclusief
leveren lusdraad.

9 Dekking boven bovenste lusdraad:
- 45 mm bij fietslussen
- 60 mm bij overige lussen

1 Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa{
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620040 352001 m ******,** OAanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie.
Eenheidsprijs geldt bij een deelopdracht, waarbij meer dan
250 meter detectie in de avond/nacht/weekend aangebracht
moet worden.
Aantal lussen:{.....

1 In asfaltverharding{
4 Slijplengte:{> 250}m{

5 Toe te passen lusdraad ter keuze van de aannemer{Inclusief
leveren lusdraad.

9 Dekking boven bovenste lusdraad:
- 45 mm bij fietslussen
- 60 mm bij overige lussen

1 Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa{

620050 352001 m ******,** OAanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie.
In de avond/nacht/weekend.
Aantal lussen:{.....

4 Onder elementenverharding{
3 m ******,** LToe te passen lusdraad: 6x1,5 mm2{

Kleur buitenmantel: geel met rode langsstrepen.

620060 352004 st ******,** OAansluiten detectielus op grondkabel.
In de avond/nacht/weekend.

1 Lus t.b.v. niet-selectieve detectie{
3 st ******,** LM.b.v. een spuitgietmof met twee-componenten vulmassa of

een gietmof met twee-componenten vulmassa ter keuze van
de aannemer

620070 352005 set ******,** OAanbrengen apparatuur t.b.v. bovengrondse detectie.
Betreft het leveren en aanbrengen in de avond/nacht/weekend
van een videodetectie camera, type TrafiCam x-stream of
gelijkwaardig, inclusief aansluitsnoeren, benodigd opzetstuk
en bevestigingsmateriaal.

1 st ******,** LVideocamera
- De meetpunten moeten richtinggevoelig ingesteld zijn.
- Inclusief het leveren van de benodigde software om de
camera op afstand te benaderen en de detectievelden in te
stellen.

7 VERWIJDEREN VERKEERSREGELINSTALLATIE

700010 355008 st ******,** OVerwijderen verkeersregeltoestel.
1 Verkeersregeltoestel{Inclusief fundering.

1 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben{

700020 355002 st ******,** OVerwijderen uithouder van zweepmast.
Inclusief staander.

1 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben{

700030 355003 st ******,** OVerwijderen ligger van portaal.
Inclusief staanders.

1 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben{

700040 355004 st ******,** OVerwijderen mast.
Inclusief opzetstuk.

1 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben{
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700050 355099 st ******,** OVerwijderen drukknopschakelaar.
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben

700060 355001 st ******,** OVerwijderen verkeerslantaarn.
1 Verkeerslantaarn op mast{

1 Inclusief demonteren achtergrondschild{
1 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever

geen waarde te hebben{

700070 355001 st ******,** OVerwijderen verkeerslantaarn.
9 Verkeerslantaarn aan portaalligger of uithouder van

zweepmast.
1 Inclusief demonteren achtergrondschild{

1 Inclusief demonteren neiginrichting{
1 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever

geen waarde te hebben{

700080 355001 st ******,** OVerwijderen verkeerslantaarn.
2 Verkeerslantaarn aan mast{

1 Verkeerslantaarn met lensdiameter van 80 mm{
2 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar het steunpunt van de

provincie in Huis ter Heide.

700090 261101 m ******,** OVerwijderen grondkabel.
1 Vrijgekomen materialen{worden geacht voor de opdrachtgever

geen waarde te hebben

8 VERKEERSMAATREGELEN

800020 266099 keer ******,** OAanbrengen bovengronds kabelnet.
Betreft het aanbrengen, installeren en verwijderen van een
bovengronds kabelnet voor een VRI tot 8 signaalgroepen,
gedurende de uitvoeringsfase met gebruikmaking van de
oude VRI. Alle lantaarns en drukknoppen dienen te worden
bekabeld. Het gemotoriseerd verkeer dient middels
videodetectie, type TrafiCam of gelijkwaardig gedetecteerd te
worden.

800030 266099 keer ******,** OAanbrengen bovengronds kabelnet.
Betreft het aanbrengen, installeren en verwijderen van een
bovengronds kabelnet voor een VRI van 8 tot en met 12
signaalgroepen, gedurende de uitvoeringsfase met
gebruikmaking van de oude VRI. Alle lantaarns en
drukknoppen dienen te worden bekabeld. Het gemotoriseerd
verkeer dient middels videodetectie, type TrafiCam of
gelijkwaardig gedetecteerd te worden.

800040 266099 keer ******,** OAanbrengen bovengronds kabelnet.
Betreft het aanbrengen, installeren en verwijderen van een
bovengronds kabelnet voor een VRI met meer dan 12
signaalgroepen, gedurende de uitvoeringsfase met
gebruikmaking van de oude VRI. Alle lantaarns en
drukknoppen dienen te worden bekabeld. Het gemotoriseerd
verkeer dient middels videodetectie, type TrafiCam of
gelijkwaardig gedetecteerd te worden.

800050 611101 uur ******,** OTer beschikking stellen van werknemers.
9 Betreft het beschikbaar stellen van verkeersregelaars tussen

7.00 en 17.00 uur voor het moment dat de verkeerslichten
worden overgezet van en naar het tijdelijke kabelnet.
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800060 611101 uur ******,** OTer beschikking stellen van werknemers.
9 Betreft het beschikbaar stellen van verkeersregelaars tussen

17.00 en 7.00 uur en in het weekend voor het moment dat de
verkeerslichten worden overgezet van en naar het tijdelijke
kabelnet.

800070 623001 EUR OMaken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en).
Het verkeersmaatregelenplandient drie weken voor aanvang
van de werkzaamhedengoedgekeurd te zijn door de directie.

1 Digitale ondergrond beschikbaar{
1 Betreft het uitwerken van verkeersmaatregelen en

omleidingsroutes{
3 Aantal uit te werken fases: 3{

2 Tekeningen aanleveren op schaal 1: 500
Formaat van de tekeningen: A{2}

1 Tekeningen uitwerken in kleur
4 Tekeningen analoog en digitaal aanleveren

Aantal afdrukken in kleur per tekening:{5}{

800080 621014 keer ******,** OAanbrengen v. afz.(en) op kruispunten en rotondes.
Ten behoeve van:{bermafzetting

2 Afzetting volgens tekeningnummer(s).{opgesteld door de
aannemer volgens CROW-publicatiereeks WiU 96b.

2 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu ={50}km/h
2 Met materiaal van de aannemer

800090 621015 week ******,** OInstandh. van afz.(en) op kruispunten en rotondes.
1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU

96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s).{800080.

800100 621017 keer ******,** OVerw. van afz.(en) op kruispunten en rotondes.
1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU

96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s).{800080.

800110 621014 keer ******,** OAanbrengen v. afz.(en) op kruispunten en rotondes.
Ten behoeve van:{rijstrookafzetting

2 Afzetting volgens tekeningnummer(s).{opgesteld door de
aannemer volgens CROW-publicatiereeks WiU 96b.

2 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu ={50}km/h
2 Met materiaal van de aannemer

800120 621015 week ******,** OInstandh. van afz.(en) op kruispunten en rotondes.
1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU

96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s).{800110.

800130 621017 keer ******,** OVerw. van afz.(en) op kruispunten en rotondes.
1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU

96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s).{800110.
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9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN

95 STELPOSTEN

950010 610501 EUR ******,** VStelpost.
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

1 de kosten, die de netwerkbeheerder in rekening brengt voor
het aansluiten van de verkeersregelinstallatie.

950020 610501 EUR ******,** VStelpost.
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

1 de kosten, die een gecertificeerde onderaannemer in rekening
brengt om de onderdelen van de verkeersregelinstallatie
afdoende te laten aarden en een NEN 1010-keuringsrapport
aan te leveren.

950030 610501 EUR ******,** VStelpost.
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

1 Door de directie op te dragen kleine leveringen en
werkzaamheden
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3. BEPALINGEN
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01 ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op de te verstrekken deelopdrachten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk
vastgesteld in december 2010, hierna te noemen 'Standaard 2010', uitgegeven door de Stichting CROW.

02 De Standaard 2010 is tegen betaling van EUR 95,-- verkrijgbaar bij de Stichting CROW.
Bestellingen uitsluitend via de CROW-website: www.crow.nl.

03 In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de UAV 1989 wordt bepaald dat de voertaal Nederlands zal zijn.
Geschriften moeten worden gesteld in de Nederlandse taal.

01 01 07 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

01 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.01.07 lid 01 t/m 04 van de Standaard 2010 geldt, dat schade aan
materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade welke het gevolg zijn van het aantreffen of het opruimen
van de in de leden 01 t/m 04 bedoelde voorwerpen, voor rekening zijn van de aannemer.

01 01 12 OVEREENKOMST MET OPEN POSTEN: VERSTREKKEN V. DEELOPDRACHTEN

05 Als door de opdrachtgever eenmaal een deelopdracht verstrekt is, kan het mogelijk zijn dat lopende de
deelopdracht, de directie mutaties aanbrengt in de resultaatsverplichtingen. Deze mutaties zullen verrekend
worden op basis van de ingevulde inschrijvingsstaat van de aannemer. Buiten deze verrekening heeft de
aannemer geen recht op andere vergoedingen.

01 04 BETALINGSREGELINGEN:RISICOREGELING

01 04 02 BESTANDDELEN

01 De te verrekenen eenheidsprijzen zijn vast gedurende het eerste contractjaar. Voor elk volgend contractjaar
zullen de eenheidsprijzen worden verhoogd c.q. verlaagd op basis van de formules in de Standaard 2010
(artikelen 01.04.03 t/m 01.04.05). Hierbij dient uitgegaan te worden van bedrijfsklasse: 27-35.

01 05 BETALINGSREGELINGEN:DECLARATIES

01 05 01 INDIENEN DECLARATIES

02 In afwijking van het gestelde in artikel 01.05.01 lid 02 van de Standaard 2010 en van paragraaf 40 lid 6 van de
U.A.V. 1989, dient de declaratie in pdf-formaat per e-mail te worden gezonden aan: facturen@provincie-
utrecht.nl, onder vermelding van contactpersoon van de provincie en naam en besteksnummer van het project.
Voor werkzaamheden en leveringen die ten laste komen van een stelpost, moeten pro-forma rekeningen
(zonder B.T.W.) worden ingediend bij de directie (paragraaf 37, U.A.V. 1989).

04 In aanvulling op het gestelde in paragraaf 45 lid 1 van de U.A.V. 1989 geldt, dat de betaling waarmede de
gehele schuld niet is voldaan, strekt in de eerste plaats tot voldoening van de hoofdsom, vervolgens van de
kosten en ten slotte tot voldoening van de rente.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSTELLING

01 In afwijking van het gestelde in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2010 moet de zekerheidstelling binnen
4 weken na opdracht bij de aanbesteder zijn binnengekomen.

02 De waarde van de zekerheid is gelijk aan 5% van de aannemingssom.

03 De zekerheid moet worden gesteld in de vorm van een bankgarantie/borgtocht en dient te worden verstekt door
een in één der lidstaten van de EU gevestigde en een te goeder naam en faam bekend staande bank of
verzekeringsmaatschappij.
Indien een bankgarantie/borgtocht door een verzekeringsmaatschappij wordt verstrekt, dient deze
maatschappij te beschikken over een vergunning als bedoeld in artikel 10 van de Wet toezicht
schadeverzekeringsbedrijf in de branch 15 "Borchtocht".
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01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 1989 wordt de aannemer erop gewezen dat de
navolgende werken in elkander kunnen grijpen:
- het leggen van kabels en leidingen;
- het uitvoeren van markeringsonderhoud;
- het uitvoeren van beplantingsonderhoud;
- het uitvoeren van verhardingsonderhoud;
- verkeersomleidingen;
- het uitvoeren van wegreconstructies.
Extra kosten/schadevergoedingen e.d. door vertragingen, als gevolg van een van bovengenoemde
werkzaamheden, worden niet vergoed.

02 In verband met werken, die in elkander grijpen, is de directie bevoegd voor de uitvoering van onderdelen van
het werk volgens dit bestek een bepaalde termijn te stellen of deze te doen uitstellen, zonder dat dit de
aannemer aanspraak geeft op vergoeding.

03 Ten behoeve van de coördinatie met de aannemer van de in lid 01 genoemde werkzaamheden, dient de
aannemer per deelopdracht rekening te houden met ongeveer 3 overleggen, waarbij de aannemer rekening
dient te houden met afstemming met de andere aannemer voor bepaalde werkzaamheden.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

03 Het plaatsen van reclameborden van de aannemer is niet toegestaan.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN SCHEMA, WERKPLAN

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

02 Van de aannemer wordt in plaats van een algemeen tijdschema een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in
paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 1989, verlangd omvattende:
- de uit te voeren werkzaamheden, minimaal de volgende:

a. aanleveren software;
b. FAT;
c. installatie-werkzaamheden: start, grond- en kabelwerkzaamheden, detectie, verkeerslantaarns,
mastmateriaal, verkeersregeltoestel;
d. verkeersmaatregelen;
e. SAT;

- de omvang van de werkzaamheden;
- de tijd van de werkzaamheden;
- het tijdstip van uitvoer van de werkzaamheden;
- volgorde van uitvoering van de werkzaamheden;
- plan voor omgaan met vrijgekomen materialen overeenkomstig artikel 01.17.04 van de Standaard 2010

03 Met de uitvoering van het werk, uitgezonderd het inrichten van het werkterrein, mag eerst na goedkeuring van
het algemeen tijdschema door de directie worden begonnen.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 02 VERZEKERING DOOR DE OPDRACHTGEVER

01 Het werk en de belendingen worden - onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de
aannemer - door de opdrachtgever verzekerd op basis van Constructie All Risk (CAR)-dekking.

02 Alle schade of aanspraken op schadevergoeding, die niet door de CAR-verzekering worden gedekt, daaronder
het eigen risico ad € 2500,- (zegge vijfentwintighonderd euro) per geval, blijven, indien deze door de aannemer
worden veroorzaakt of door anderen aan de door de aannemer geleverde onderdelen worden veroorzaakt, voor
rekening van de aannemer.

03 Verzekering geschiedt tot een zodanig bedrag, dat bij schade de kosten van opruiming, herstel of vervanging
van hetgeen is beschadigd of verloren gegaan, alsmede de voor de opruiming, het herstel of de vervanging
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gemaakte kosten van voorbereiding, leiding en toezicht, ook van de directie, zijn gedekt, met dien verstande dat
de aannemer slechts aanspraak kan maken op het bedrag, dat de provincie als schadevergoeding van haar
assuraduren ontvangt, nadat op dit bedrag de hiervorengenoemde kosten van voorbereiding, toezicht en
directie in mindering zijn gebracht.

04 De opdrachtgever betaalt met inachtneming van het gestelde in lid 03, de vergoeding door aan de aannemer
naar gelang deze met de opruiming, het herstel of de vervanging vordert.

05 Schadegevallen dienen direct door de aannemer telefonisch te worden gemeld aan de directie; binnen 24 uur
dient de aannemer de ontstane schade met toelichting van het gebeurde schriftelijk mede te delen aan de
directie. De directie zorgt voor directe doorzending van bedoelde gegevens aan het team Financiële
Administratie van de afdeling Financiën van de provincie Utrecht.

06 Specimen-polis ligt bij de in lid 05 genoemde afdeling, team Kaderstelling, Beleid en Coördinatie ter inzage.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 01 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

02 Geacht wordt dat uit het werk vrijkomende materialen geen waarde meer hebben voor de opdrachtgever en om
niet aan de aannemer verblijven, behoudens gevallen waarin de opdrachtgever ten gevolge van incidenteel
onderhoud oude materialen wil behouden.
Zij zal dit de aannemer kenbaar maken voor het moment waarop e.e.a. door de aannemer van het werk wordt
afgevoerd.

03 De kosten die verbonden zijn aan het afvoeren en/of verwerken van vrijkomende materialen zijn voor rekening
van de aannemer. De stortkosten horen geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid van de desbetreffende
bestekspost.

04 De aannemer zal door middel van bewijsstukken aan moeten tonen dat de gestorte vrijkomende materialen
vermeld op de nota afkomstig zijn uit het werk.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 04 SCHADEVERGOEDING

01 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.18.04 lid 01 van de Standaard 2010 bedraagt de schadevergoeding
voor beschadiging toegebracht aan bomen, struiken, vaste planten of grassen en kruiden:
- € 100,= per struik of vaste plant;
- € 20,= per m2 gras of kruidenvegetatie;
- € 150,= per boom bij herstelbare schade;
- € 250,= per boom bij onherstelbare schade aan bomen jonger dan 15 jaar;
- € 1500,= per boom bij onherstelbare schade aan bomen ouder dan 15 jaar.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN(V&G-PLAN)

04 De in artikel 2.26 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde
kennisgeving wordt door de aannemer digitaal verzonden. Van deze kennisgeving dient de opdrachtgever een
afschrift te ontvangen. De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor
het actualiseren als bedoeld in artikel 2.26 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit.

05 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als
bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de
oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 19 02 COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE (V&G-COÖRDINATOR)

03 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de
aannemer. Deze coördinator(en) wordt (worden) ook aangesteld als coördinator(en) voor de uitvoeringsfase
van dit bestek.
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01 24 VAKOPLEIDING

01 24 02 TE WERK STELLEN VAN VREEMDELINGEN

01 De aannemer c.q. opdrachtnemer is, onder verwijzing naar paragraaf 6, leden 10 en 11 van de U.A.V. 1989
gehouden te voldoen aan alle verplichtingen die hij heeft op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet
op de identificatieplicht. Daaronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend het tijdig aanvragen van
tewerkstellingsvergunningen. De aannemer c.q. opdrachtnemer verstrekt de directie van het werk voor
aanvang van het werk kopieën van de juiste en vereiste:
a. Documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen, met inbegrip van de tewerkstellingsvergunningen;
b. Identificatie in de zin van de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid vreemdelingen.
Zonder kopie van de hiervoor genoemde documenten te hebben verstrekt aan de directie van het werk is het
tewerkstellen van vreemdelingen niet toegestaan. De aannemer c.q. opdrachtnemer neemt tijdens de duur
van het werk op eerste verzoek van de directie steekproeven ten aanzien van het aanwezig zijn van de in het
eerste lid van dit artikel onder sub a en b genoemde documenten, waaronder mede te verstaan voornoemde
documenten bij onderaannemers c.q. leveranciers.

02 De aannemer c.q. opdrachtnemer dient er voor te zorgen dat zijn onderaannemer(s) en/of leverancier(s) op de
bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht gewezen worden en dat zij die
bepalingen naleven.

03 De aannemer c.q. opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes die de opdrachtgever op grond
van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van
het tewerkstellen van vreemdelingen door aannemer c.q. opdrachtnemer. De aannemer c.q. opdrachtnemer
vrijwaart de opdrachtgever voorts voor alle boetes die de opdrachtgever op grond van de Wet arbeid
vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen
van vreemdelingen door de door deze ingeschakelde onderaannemer en/of leveranciers. De aannemer c.q.
opdrachtnemer ontvangt van de opdrachtgever de boeteaanzegging (het voornemen een boete op te leggen)
en het definitieve boetebesluit zo spoedig mogelijk na ontvangst ervan door de opdrachtgever en in ieder geval
tijdig voor het maken van bezwaar. De aannemer c.q. opdrachtnemer draagt zorg voor tijdige betaling dan wel
voldoening van de boetes aan opdrachtgever. Tijdig betekent het hebben voldaan van de boete binnen vijf
weken na de dagtekening van het boetebesluit op het door de opdrachtgever aangewezen
bankrekeningnummer, bij gebreke waarvan de aannemer c.q. opdrachtnemer een boete verbeurt van € 500,00
per dag dat de boete niet binnen voornoemde termijn wordt voldaan. Alle kosten die voortvloeien uit het niet
tijdig voldoen van de boete zullen voorts voor rekening zijn van de aannemer c.q. opdrachtgever en op eerste
verzoek aan opdrachtgever worden vergoed.

04 Wenst de aannemer c.q. opdrachtgever zelf of namens zijn onderaannemer(s) en/of leveranciers namens de
Provincie c.q. Gedeputeerde Staten verweer te voeren (zienswijze, bezwaar, beroep, voorlopige voorziening)
tegen een boeteaanzegging of het uiteindelijke boetebesluit, dan zal hij dat eerst na goedkeuring door de
Provincie c.q. Gedeputeerde Staten van de Provincie namens de Provincie c.q. Gedeputeerde Staten van de
Provincie maar voor eigen rekening en risico kunnen doen. Gebruik dient te worden gemaakt van een
advocaat/een gemachtigde. De kosten van de procedures in geval deze door de Provincie zelf worden gevoerd,
komen eveneens voor rekening en risico van de aannemer c.q. opdrachtnemer en worden op eerste verzoek
(onderbouwd met facturen) aan de Provincie voldaan. Het verlopen van termijnen danwel het anderszins niet
tijdig opkomen tegen boeteaanzeggingen, boetebesluiten, etcetera, komt geheel voor rekening en risico van
de aannemer c.q. opdrachtnemer. Het niet opkomen tegen een boetebesluit door de Provincie c.q.
Gedeputeerde Staten van de Provincie kan haar niet worden tegengeworpen. In geval een boete geheel of
gedeeltelijk wordt teruggedraaid en het daaraan ten grondslag liggende besluit formele rechtskracht heeft
verkregen, zal de door de aannemer c.q. opdrachtgever te veel op basis van het derde lid van dit artikel
betaalde boete aan de Provincie, door de Provincie aan hem worden voldaan.

05 De aannemer c.q. opdrachtnemer neemt tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de directie
steekproeven ten aanzien van het aanwezig zijn van de in het eerste lid van dit artikel onder sub a en b
genoemde documenten, waaronder mede te verstaan voornoemde documenten bij onderaannemers c.q.
leveranciers.

01 25 DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKENGEGEVENS
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01 25 01 ALGEMEEN

01 Naast hetgeen elders in het bestek is bepaald inzake informatie-overdracht, moet de aannemer de in de
hiernavolgende artikelen genoemde gegevens en overzichten aan de directie verstrekken. Het tijdstip waarop
deze gegevens en overzichten moeten worden verstrekt, wordt in de hiernavolgende artikelen nader
omschreven.

02 De voor het meten te gebruiken (digitale) meetapparatuur moeten zijn voorzien van een kalibratiecertificaat of
ijkverslag, hetgeen nimmer ouder mag zijn dan 1 jaar.

03 In afwijking van het gestelde in paragraaf 27 van de U.A.V. 1989 worden van de aannemer op de in deel 2.2
van dit bestek opgenomen hoeveelheden resultaatsverplichting weekoverzichten, alsmede week- en
termijnstaten verlangd.

04 De kosten van metingen en berekeningen en het verstrekken van de gegevens en overzichten worden geacht
te zijn begrepen in de post "Uitvoeringskosten".

24 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN

24 01 BEGRIPPEN

24 01 02 GRONDSOORTEN

01 Te verstaan is onder:
A. Humusarme grond: grond die zich in het algemeen dieper dan 0,30 m onder oorspronkelijk maaiveld
bevindt.
B. Humusrijke grond: grond die zich bevindt tussen het oorspronkelijk maaiveld en 0,30 m daaronder.

24 02 EISEN EN UITVOERING

24 02 01 GRONDWERK, ONTGRAVING

07 Hak- en breekwerk dient zoveel mogelijk te worden vermeden. Noodzakelijk hak- en breekwerk mag pas
worden uitgevoerd na goedkeuring van de directie.

24 02 02 KABEL- OF LEIDINGAFDEKMATERIAAL

03 Op een aangebrachte grondkabel ten behoeve van verkeersregelinstallaties moet eerst een laag zand van 0,1
m dikte worden aangebracht, waarop een kunststof kabelbeschermingsband van circa 3-5 mm dikte in de
kleuren rood, geel en groen met op elke 3 m de tekst 'Verkeerslichten' moet worden aangebracht.

24 02 07 GRONDWERK TEN BEHOEVE VAN VERKEERSREGELINSTALLATIES

01 In aanvulling op het gestelde in artikel 24.02.07 lid 01 geldt, dat sleuven langs rijbanen na het beëindigen van
de ontgravingen van een werkdag aangevuld en verdicht moeten zijn.

26 KABELWERK

26 02 EISEN EN UITVOERING

26 02 01 KABELWERKZAAMHEDEN,ALGEMEEN

05 Ondeugdelijke gereedschappen die naar het oordeel van de directie de kwaliteit van de kabels of het werk
kunnen schaden, op eerste aanwijzing van de directie verwijderen en naar oordeel van de directie door
deugdelijke gereedschappen vervangen.

06 Geen kabelwerkzaamheden uitvoeren indien de omgevingstemperatuur lager is dan de
verwerkingstemperatuur volgens de opgave van de leverancier.
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26 02 02 KABELBUIZEN EN KABELKOKERS

03 In de kabelbuizen of invoergaten mogen geen verontreinigingen, oneffenheden, of welk soort uitsteeksels
aanwezig zijn, die bij in- of doortrekken van kabels schade aan deze kabels kunnen veroorzaken.

04 Vrijgekomen en te hergebruiken kabelbuizen schoonmaken. Na het inbrengen van de kabels de uiteinden van
de buizen met behulp van PVC-tape of deksel afsluiten.

05 Het aanbrengen van kabelbuizen onder rijbanen dient uitsluitend te geschieden door middel van een
gestuurde boring, e.a. overeenkomstig de "Richtlijn boortechnieken" van Rijkswaterstaat. De boring dient t.o.v.
de rijbaan haaks te worden aangebracht. Slechts na akkoord van de directie mag hiervan worden afgeweken.

06 Kabelbuizen onder de rijbanen,voet- en fietspaden die geperst dienen te worden op een diepte van minimaal
0,60 m onder het verhardingsoppervlak aanbrengen en dienen minimaal 1 m buiten de verharding uit te
steken. De diameter van de geperste kabelbuizen moet minimaal 110 mm zijn, tenzij anders wordt
aangegeven. In overeenstemming met de opdrachtgever.

26 02 03 AANBRENGEN GRONDKABELS

06 De kabels, indien mogelijk, zodanig situeren dat de afstand tot de aansluitpunten maximaal 1 m is.

07 De afstand van de te leggen kabel tot de fundering van de verharding moet tussen de 1,5 en 3 m bedragen. De
juiste plaats zal tijdens de uitvoering door de directie nader worden bepaald.

08 De kabels met toebehoren leggen op een diepte van minimaal 0,60 m. onder het maaiveld. Daar waar dit niet
mogelijk is, dient de kabel te worden gelegd in een flexibele rode HDPE-buis afgeschermd met zogenaamde
afschermband.

09 Indien de kabel niet in één keer in de sleuf gelegd kan worden de kabel 'op acht leggen'. Hierbij moeten
kruisingen van de slagen ten opzichte van onderliggende verschoven zijn.

10 Bij ruimtegebrek zal de directie aangeven of kabels gestapeld worden of dat de onderlinge afstanden kleiner
mogen zijn dan de voorgeschreven afstanden.

11 Bij het leggen van kabels de bij de door de fabrikant aangegeven buigstralen per soort kabel niet
overschrijden.

12 De aannemer wordt erop gewezen dat de directie kan verlangen dat op plaatsen waar geleiderailconstructie
en/of geluidschermen moeten worden aangebracht niet eerder kabels gelegd mogen worden dan nadat deze
constructies zijn uitgezet.

13 Geen las in een grondkabel leggen binnen een afstand van 2,50 m van het uiteinde van een kabelbuis of
invoergat.

14 Ter plaatse van een gesitueerde mof, een overlap aanbrengen van 0,50 m.

26 02 06 VERWIJDEREN GRONDKABELS

02 Bij de gehele of gedeeltelijke vervanging van een kabelnet in eigendom van de opdrachtgever moeten
'verlaten' kabels worden verwijderd.

26 02 07 AANBRENGEN VAN GRONDKABEL VOOR VERKEERSREGELINSTALLATIES

04 Bij het in- en uitvoeren van een grondkabel in betonfundaties, mantelbuizen en dergelijke moet deze kabel
worden onderstopt.

05 De verbinding tussen de lusdraad en de grondkabel moet gemaakt worden met behulp van een in het bestek
aangegeven mof, die aan de volgende eisen moet voldoen:
- de mof moet waterdicht zijn;
- de elektrische overgang van de ader mag geen spanningsverlies tot gevolg hebben;
- de isolerende eigenschappen van de mof mogen niet slechter zijn dan die van de toegepaste kabels;
- de basisgrondstof van de kabelhars moet zijn polyetherurethaan.
De verbindingen van de lusdraden met de grondkabel dienen gesoldeerd te worden of door een
persverbinding gemaakt te worden. De blanke verbindingen dienen geïsoleerd te worden door middel van
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isolatiekous. De in dit lid vermelde verbinding dient direct na het aanbrengen en doormeten van de lus
gemaakt te worden.
Voor de lokatie van de mof dient de navolgende maatvoering te worden aangehouden: 0,60 m onder het
maaiveld en 1,5 m buiten de verharding ter hoogte van de in artikel 35.22.02 lid 03 van de Standaard 2010
genoemde boring. De versterkte duurzame kunststofslang dient in deze mof te eindigen en met deugdelijk
materiaal gedicht te worden om te voorkomen dat de kabelhars van de mof in de slang kan lopen.

35 VERKEERSREGELINSTALLATIES

35 02 EISEN EN UITVOERINGEN, ALGEMEEN

35 02 02 IN WERKING STELLEN VAN EEN VRI VOOR HET VERKEER

01 Alvorens de VRI in werking wordt gesteld voor het verkeer, dient de VRI eerst door de fabrikant volledig te
worden gekeurd, conform het afnameprotocol van de provincie (bijlage 7). Dit afnameprotocol dient bij de
inbedrijfstelling (SAT) aanwezig te zijn.

02 Het in werking stellen van een verkeersregelinstallatie voor het verkeer zal 1 dag(en) in beslag nemen. Tijdens
de inbedrijfstelling moeten namens de opdrachtnemer aanwezig zijn:
- projectleider
- uitvoerder
- monteur installatie, deze monteur dient de deskundigheid te bezitten voor het uitvoeren van deze controle
metingen aan de door de opdrachtnemer geleverde of geïnstalleerde onderdelen van de installatie.
- monteur verkeersregeltoestel
- softwaredeskundige (mag ook assistentie op afstand verlenen (telefonisch))

Tevens dienen alle mogelijke test- en meetapparatuurwerkend aanwezig te zijn. De aanwezigheid van
medewerkers en testapparatuur tijdens de tweede oplevering is afhankelijk van de tijdens de eerste
oplevering geconstateerde restpunten.

35 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES

35 04 01 GARANTIES

04 De aannemer garandeert schriftelijk, uiterlijk bij de oplevering van het werk, LED-aspecten voor een periode
van 5 jaar. In afwijking van paragraaf 22 lid 4 van de U.A.V.T.I. 1992 geldt de garantie vanaf de datum van
oplevering.
Defecte LED-aspecten worden in die 5 jaar na de datum van oplevering vervangen door de aannemer. In de
onderhoudsperiode na oplevering zijn alle kosten, zoals materiaal- en arbeidskosten, maar ook kosten
voor verkeersmaatregelen en dergelijke, voor het vervangen van een LED-aspect in de verkeersregelinstallatie,
voor rekening van de aannemer. Na de onderhoudsperiode houdt vervanging van een LED-aspect in dat de
aannemer kosteloos binnen 5 werkdagen een nieuw exemplaar levert aan de onderhoudsaannemer.
De aannemer vervangt een LED-aspect door een nieuw exemplaar met hetzelfde uiterlijk en dezelfde
technische eigenschappen als het defecte exemplaar. Met de onderhoudsperiode wordt hier bedoeld de 2 jaar
garantietermijn van de VRI. De garantietermijn van de LED-aspecten is 5 jaar, dus na die 2 jaar garantie van
de VRI dient de aannemer nog 3 jaar kosteloos nieuwe LED-aspecten te leveren aan de
onderhoudsaannemer.

35 04 02 ONDERHOUD VERKEERSREGELTOESTEL

01 De leverancier van het verkeersregeltoestelverbindt zich tot het aangaan van de als bijlage bij dit bestek
gevoegde onderhouds- en servicecontract. De aannemer biedt de ingevulde bijlage onderhouds- en
servicecontract uiterlijk op de dag van inbedrijfstelling ter ondertekening aan aan de directie. De inschrijver
moet bij zijn inschrijving het bedrag van de vergoeding, als bedoeld in artikel 30 van het onderhouds- en
servicecontract opgeven in deel 2.2 bij de desbetreffende bestekspost(-en). Het daarbij opgegeven bedrag is
vast voor het eerste contractjaar van het betreffend verkeersregeltoestel.

02 De aannemer dient te beschikken over een webbased volgsysteem voor storingsmeldingen. De provincie
Utrecht wordt toegang verleend tot deze webapplicatie voor het volgen van storingsmeldingen.

35 12 EISEN EN UITVOERINGEN, VERKEERSREGELTOESTEL
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35 12 03 VERKEERSREGELPROGRAMMA

06 In aanvulling op het gestelde in artikel 35.12.03 lid 06 van de Standaard 2010, dient de in het programma
aanwezige softwareschakelklok tenminste de volgende schakelmogelijkheden te hebben:
- 2 periodes per dag (2 in- en 2 uitschakeltijdstippen);
- 1 periode per week (1 in- en 1 uitschakeltijdstip).
Deze klok zorgt voor het in- en uitschakelen van het regelprogramma op de ingestelde tijdstippen en dient bij
storing van het verkeersregeltoestel ten minste 1 week de actuele tijd en datum te waarborgen.

07 Voor het ontwerpen van een verkeersregelprogramma in het computerprogramma COCON gelden de
volgende eisen en uitgangspunten:
- De instellingen van COCON moeten voldoen aan de standaard van de provincie Utrecht.
- Het fasediagram moet ingevuld zijn voor het bepalen van de fasevolgorde, module-indeling en bepaling van
de maximum groentijden.
- Per verkeersregelprogramma dienen 2 varianten voor de ochtend- en avondspits te worden berekend.
- De definitieve ontruimingstijden dienen in OTTO berekend te worden aan de hand van de definitieve
ontwerptekening.
- Er dient rekening gehouden te worden met interne en externe koppelingen.
- Het COCON-bestand waar het verkeersregelprogramma op gebaseerd is mag eerder, maar moet uiterlijk
met de eerste versie van het te testen verkeersregelprogramma worden meegestuurd.

08 Het programmeren van het verkeersregelprogramma dient in de meest recente versie CCOL uitgevoerd te
worden. Het programmeren mag niet worden uitgevoerd in een fabrikant eigen taal met daar om heen een
CCOL shell. De parameters dienen de standaard provincie Utrecht benamingen te hebben, zie bijlage 2.
Fabrikant eigen benamingen van parameters mogen alleen worden toegepast voor parameters waar de
provincie Utrecht geen standaard voor heeft. Het wijzigen van de parameters moet direct zonder omwegen
via de door provincie Utrecht opgegeven parameternamen kunnen, ook via de IVERA-centrale.

09 Indien in het bestek aangegeven wordt dat KAR toegepast wordt voor het aanvragen van prioriteit bij een VRI,
dient gebruik gemaakt te worden van het KAR-protocol, zoals opgenomen in de meest recente versie van
de KAR Interface Requirement Specifications. KAR-berichten dienen vanaf een afstand van minimaal 600
meter van het kruispunt op een juiste manier in de automaat te worden opgevangen en een retourbericht te
versturen. De aannemer moet aantonen dat de geleverde KAR-antenne in normale omstandigheden voldoet
aan deze norm. Als het in de praktijk niet blijkt te werken dient de aannemer aan te tonen dat dit door externe
factoren wordt veroorzaakt en dus niet vanwege de geleverde apparatuur.

10 Alle regelingen moeten uitgerust worden met OPTIMAX. Middels softwareschakelaars moet OPTIMAX aan en
uitgeschakeld kunnen worden.

35 12 04 BEDIENING EN COMMUNICATIE

01 De in artikel 35.12.04 lid 01 van de Standaard 2010 bedoelde schakelaars moeten hardwarematig naast het
TFT-scherm zijn te bedienen.

06 De in artikel 35.12.04 lid 06 van de Standaard 2010 bedoelde driestandenschakelaars moeten minimaal
softwarematig zijn te bedienen.

07 In aanvulling op het gestelde in artikel 35.12.04 lid 07 van de Standaard 2010, dient de instelapparatuur voor
de parameters dient te zijn geïntegreerd in het regeltoestel. Dit op een dusdanige wijze dat de parameters
overzichtelijk en snel kunnen worden geraadpleegd of aangepast. De knoppen om door eventuele menu's te
navigeren dienen duidelijk te zijn aangegeven op de gebruikersinterface. De instelapparatuur dient ook op
correcte wijze te werken bij hoge en lage temperaturen in de kast (minimaal tussen -18 en +60 graden
celcius). De communicatieverbinding tussen de instelapparatuur en het verkeersregeltoestel dient permanent
aanwezig te zijn.

08 Indien in een deelopdracht aangegeven wordt, dat de communicatie middels UMTS plaatsvindt geldt het
volgende:
De authenticiteit en autorisatiemethode conform het RADIUS-systeem. De benodigde sim-kaart wordt door de
provincie Utrecht ruim voor de afnametest verstrekt. Het modem dient zelfstandig de verbinding in stand te
kunnen houden.

09 Indien in een deelopdracht aangegeven wordt, dat de communicatie middels glasvezel plaatsvindt, geldt het
volgende:
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Het verbinden (inclusief het leveren van daarvoor benodigde hardware met ethernet koppelvlak aansluiting en
programmatuur voor het regeltoestel) van de VRI met de VMC van de provincie op basis van het TCP/IP
protocol is de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer. Op het ethernet koppelvlak aansluiting dient een
externe router / glasvezelbox aangesloten te kunnen worden. De externe router/ glasvezelbox wordt door de
directie geleverd. In de automaat dient ruimte gereserveerd te zijn voor een box van 1he/19inch. De
opdrachtnemer dient de benodigde converters mee te leveren en bedrijfsklaar op te leveren. Zowel de
verkeerskundige koppeling tussen vri's onderling als de "IVERA"koppeling t.b.v. de verkeerscentrale dient
middels deze verbinding te lopen.

10 Indien in een deelopdracht aangegeven wordt, dat de VRI moet worden opgenomen in een aan te leggen of
bestaand DSL-netwerk door middel van een MDSL-unit met ethernet koppelvlak aansluiting, dient er gebruik
gemaakt te worden van de MDSL-unit van Peek Traffic. De specificaties hiervan zijn bij de leverancier
opvraagbaar. De VRI dient bedrijfsklaar aangesloten te worden op de VMC te Huis ter Heide.

11 De te leveren verkeersregeltoestellen dienen middels een WEBGUI (Grafic User Interface) op afstand te
kunnen communiceren. Door gebruikmaking van een reguliere webbrowser moet de WEBGUI van het
regeltoestel overal binnen het communicatie netwerk van de verkeerscentrale van de Provincie Utrecht
opgevraagd kunnen worden, waarbij minimaal de volgende funcionaliteiten beschikbaar zijn:
- opheffen van alle storingen (volledige reset);
- het uitlezen en wijzigen van lusinstellingen, gevoeligheid en verstemming als gevolg van een detectie,
lusfrequentie, luszelfinductie;
- op afstand wijzigen parameters;
- op afstand het regelproces volgen op een software kruispuntplaatje;
- op afstand storingsinformatie uitlezen.

12 Op het bedieningspaneel in het compartiment voor de bediening moeten drie direct zichtbare lichtindicaties
met de teksten 'detectiestoring', 'roodlichtbewaking' en 'lampbewaking' aanwezig zijn. Bij een storingsmelding
van een bewaking moet de bijbehorende lichtindicatie branden.
Hiernaast dienen de volgende zaken te worden verklikt:
- actieve module/blok;
- ochtendspits, avondspits en dalperiode;
- 6 reserve led's;
- veiligheidsgroen van de betreffende richtingen;
- bus-aanvraag op alle richtingen met busprioriteit;
- daadwerkelijke bus-prioriteit;
- terugmeldingssignalen fietser en voetgangers.
Daarnaast dient rekening gehouden te worden met verklikkingen zoals koppelsignalen, noodstroom,
dynamische openbare verlichting, adaptieve regeling, dimsignaal, enz.

13 Op het bedieningspaneel in het compartiment voor de bediening moet een door de directie goed te keuren
situatietekening worden aangebracht. De tekening moet worden georiënteerd ten opzichte van het kruispunt.
Op deze tekening moet:
- voor elke richting het verloop van de externe fasecyclus zichtbaar zijn en
- het aanwezig zijn van een melding van elke detector in kleur zichtbaar zijn.
De kleuren moeten zo zijn gekozen dat er een goed onder scheid is tussen fasecycli en detectie. De
situatietekening op het bedieningspaneel mag een grafisch scherm zijn. Indien een grafisch scherm wordt
toegepast dient deze dezelfde functionaliteit te bezitten als een standaard bedieningspaneel. Het grafisch
scherm dient minimaal te voldoen aan de volgende specificaties:
- scherm type TFT;
- minimale afmeting beeldscherm: (bxh) 214x161mm (10,4 inch);
- contrast op het paneel direct instelbaar van zeer licht tot zeer donker;
- bij gesloten bedieningspaneel behoort het scherm in stand-by mode te draaien (schermbeveiliging);
- het scherm moet functioneren bij een temperatuur van -18 tot +60 graden celcius;
- een classificatie: IP54 stofvrij en spatwaterdicht aan de voorkant van het paneel;
- de schermhelderheid moet voldoende zijn bij daglicht in combinatie met de buitenomgeving.

14 De nieuwste versie van het IVERA-protocol moet volledig in het verkeersregeltoestel worden
geïmplementeerd. Bij het implementeren van het IVERA-protocol zorgt de opdrachtnemer voor de aansluiting
en de correcte werking van het regeltoestel op de IVERA-centrale (Mantrac). Het plaatje voor het testen van de
regeling en / of kruispuntplaatje wordt ter beschikking gesteld aan de opdrachtgever t.b.v. de IVERA-centrale.
De opdrachtgever verzorgt zelf de koppeling van dit plaatje op de IVERA-centrale. Het kruispuntplaatje dient op
de centrale die voorzien is van IVERA-protocolmodule dezelfde functionaliteit bezitten als op een leverancier
gebonden centrale. Tevens moet het openen en sluiten van de 3 deuren van het verkeersregeltoestel gelogd
wordt in het IVERA-logboek en gemeld worden naar de IVERA-centrale in leesbare tekst: deur open / deur
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dicht. Alle parameters die via de instelmogelijkheden op de automaat gewijzigd kunnen worden, moeten ook
gewijzigd kunnen worden via de IVERA-centrale.
De hardware- en de sofwarevoorzieningen voor de aansluiting van het verkeersregeltoestel op een
communicatieverbinding met een centrale moeten aanwezig zijn. De aannemer moet tijdig maatregelen treffen
voor het verkrijgen van een licentie voor het gebruik van het IVERA-protocol. De licentie moet worden gesteld
op naam van de provincie Utrecht. De aannemer dient een keuringsrapport te overleggen van de IVERA-
stichting waaruit blijkt, dat de IVERA 2.1 correct is geimplementeerd in de te leveren verkeersregeltoestellen.

35 12 05 NOODSTROOMVOORZIENING

01 Indien een noodstroomvoorziening wordt gevraagd, dient deze ondergebracht te worden in het
verkeersregeltoestel. De accu's dienen in een speciaal daarvoor bestemd compartiment aangebracht te
worden, gescheiden van andere installatiedelen. De noodstroomvoorziening moet bestaan uit:
- sinus (niet gemodificeerd) omvormer/lader combinatie UPS in combinatie met een batterij monitorsysteem;
- onderhoudsvrije en gesloten accu batterijen type tractie deepcycle;
- gesloten accubak voorzien van een afneembaar deksel met klemvoorziening en ontluchtingsaansluiting ten
behoeve van afvoer naar buiten.

02 Indien gebruik wordt gemaakt van gelaccu's vervalt de in lid 01 genoemde eis van de gesloten accubak.

03 Bij het uitvallen van de netspanning dient het noodstroomsysteem in te schakelen, de VRI dient hierbij zonder
onderbreking minimaal 2 uur door te werken. Hierbij dient het modem onder spanning te blijven, zodat de VRI
van afstand gemonitord kan worden. Bij het terugkeren van de netspanning dient de VRI binnen 15 seconden
zonder onderbreking over te schakelen op de netspanning en dient de omvormer/lader combinatie over te
gaan naar het laden van de accubatterijen.

04 Bij het inwerking treden van de noodstroom moet door de omvormer/lader combinatie een potentieelvrij
alarmcontact (no) worden aangeboden aan de IVERA-centrale van de provincie Utrecht. Dit betreft het IVERA-
event 4010, netspanning uitsterfbericht. Bij het terugkeren van de netspanning en de VRI is omgeschakeld
naar de netspanning dient het potentieel vrij contact weer terug te komen in de stand no, waardoor de melding
naar de IVERA-centrale wordt ingetrokken.

05 Bij het signaal "Low Battery" dient de VRI via de uitschakelprocedure alles rood / geel knipperen uit te
schakelen. Wanneer de VRI is uitgeschakeld als gevolg van een signaal "Low Battery" dient de VRI weer
automatisch in te schakelen na terugkeer van de netspanning naar de toestand automatisch bedrijf. Bij
terugkeer van de netspanning mag de verkeersregelinstallatie niet eerder opstarten dan wanneer door
voldoende acculading veilig doven weer mogelijk wordt.

06 Het batterij monitor systeem dient de volgende gegevens aan te geven en op te slaan in een intern geheugen:
- laadstroom
- ontlaadstroom
- netspanning
- batterijspanning
- laadtoestand van de accu
- laadtoestand in Ampère/uur en time to go
- onder- en overspanningsalarm
Deze gegevens dienen op het VRI-bedieningspaneel uitleesbaar te zijn en middels de Webgui op afstand
uitleesbaar in de verkeerscentrale.

07 De noodstroomvoorziening moet in staat zijn, bij het wegvallen van de netspanning, de aangesloten
verkeersregelinstallatie ononderbroken te laten functioneren. Gedurende de dag mag de VRI naar dimstand
geschakeld worden indien de VRI op de noodstroomvoorziening werkt. Dit overschakelen (het wegvallen c.q.
het terugkomen van de netspanning) moet voor de aangesloten verbruikende apparatuur onherkenbaar en
onmerkbaar plaatsvinden.

08 De noodstroomvoorziening moet zorgdragen dat het nominale spanningsniveau in noodbedrijf gelijk blijft aan
het spanningsniveau tijdens energievoorziening uit het openbare net.

09 Het overschakelen op noodstroomvoorziening mag niet tot gevolg hebben dat er storingen, extra signalen of
andere omgevingsfactoren veranderen voor de verbruikende apparatuur.

35 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN, VERKEERSREGELTOESTEL
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35 15 01 BEDIENINGS- EN ONDERHOUDSVOORSCHRIFTENVAN VRI'S

01 In aanvulling op het gestelde in artikel 35.15.01 lid 01 van de Standaard 2010, dient de aannemer tevens de
volgende documentatie te verstrekken:
- specificatie van de regeling;
- parameterlijst met inhoudsopgave;
- conflictmonitorgegevens met testrapport;
- beschrijving regelprogramma;
- instelling gevoeligheid en meetrapport detectielussen;
- licenties (IVERA en Kwaliteitscentrale IT&T);
Ook dienen kruispunt gerelateerde broncode's, libraries, executables en het kruispuntplaatje digitaal verstrekt
te worden.

35 15 02 REVISIETEKENINGEN EN BIJBEHORENDE STUKLIJSTEN VAN VRI'S

01 In aanvulling op het gestelde in artikel 35.15.02 lid 01 van de Standaard 2010, zal de directie op aanvraag, een
digitale ondergrond GBKN van het kruispunt verstrekken. De revisiegegevens moeten door de aannemer in
een nieuw te maken installatietekening digitaal worden verwerkt bij voorkeur in Microstation (anders Autocad).
Naast de in artikel 35.15.02 lid 01 vermelde onderdelen, dient de revisietekening ook de volgende onderdelen
te bevatten:
- duidelijk aangegeven maten en afstanden, inclusief lengte van portaalligger en uithouder van zweepmast;
- kabeltabel met de kolommen: van, naar, kabeltype, opmerking, kabellengte;
- detectietabel met de kolommen: lengte, breedte, afstand tot stopstreep, type lusdraad, aantal windingen,
weerstand, zelfinductie;
- materiaal en diameter van mantelbuizen;
- schema aansluiting masten;
- legenda met daarop vermeld: type en merk van de lamp/LED, van de drukknop en van de rateltikker.
Het vectoriseren van de bestaande revisietekening is niet toegestaan.

02 In afwijking op het gestelde in artikel 35.15.02 lid 02 van de Standaard 2010 geldt, dat revisietekeningen en
bijbehorende stukslijsten uiterlijk 20 dagen na aanleg van kabels aan de directie te worden geleverd. Alle
schade als gevolg van niet op tijd aanleveren van revisie wordt verhaald op de aannemer.

03 De volgende objecten moeten in afzonderlijke lagen getekend worden:
- VRI-kabels;
- tekst voor VRI-kabels;
- detectielussen;
- datakabel;
- tekst voor detectiekabels en datakabel;
- mantelbuizen;
- tekst voor mantelbuizen;
- masten;
- tekst voor masten.
- kasten en overigen;
- tekst voor kasten en overigen; (bijv. kabeltrekputten)
- overigen info: (bijv. kabel mof)
- tekst voor overigen info.
De aannemer dient gebruik te maken van het GBKN in RD. De maat van de onderdelen moet genomen zijn
vanaf elementen van de GBKN met een maximale +/- afwijking van 10 cm. Het is niet geoorloofd om data fields
(tekstramen) te gebruiken in verband met het omzetten van Autocad naar Microstation en andersom. Er moet
een annotatie gebruikt worden. M.a.w. in de annotatie dient aangegeven te worden welke kabels er in een
kabeltracé liggen.

04 De revisiegegevens dienen alle onderdelen van de installatie te bevatten. Ook onderdelen waar niet aan
gewerkt is dienen te worden opgenomen. De gegevens over deze onderdelen dienen van de huidige
revisiegegevens te worden overgenomen en te worden geïntegreerd in de nieuwe revisiegegevens.
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35 15 05 PROGRAMMATUURT.B.V. HET REGISTREREN VAN VERKEERSGEGEVENS

01 Tot de levering behoort het implementeren van MV-files (logfiles t.b.v. de IT&T Kwaliteitscentrale) in de
verkeersregelautomaten. Het hiervoor benodigde protocol kan eventueel worden opgevraagd bij IT&T tsc BV te
Elst. De opdrachtnemer controleert vooraf de goede werking van de MV-logging aan de hand van het IT&T
afname protocol (zie bijlage). Een getekende verklaring van de juiste werking dient uiterlijk bij de
fabrieksafname gereed te liggen. Binnen één week na inbedrijfstelling van de verkeersregelautomaat moeten
twee (met verkeersgegevens uit de praktijk) gevulde MV-files inclusief de laatste versie van de te
implementeren applicatie ter goedkeuring ter beschikking worden gesteld aan de opdrachtgever.

Technische specificaties:
- De te leveren verkeersregelautomaten moeten zowel lokaal als op afstand direct kunnen communiceren met
de Kwaliteitscentrale. Zowel voor het instellen van de MV-files als het ophalen van deze files.
- De voor de MV-files ter beschikking staande hoeveelheid geheugen is minimaal 5 MB.
- Er moeten gelijktijdig minimaal vijf MV-files in de verkeersregelautomaat kunnen worden opgeslagen
waardoor continue loggen, ook tijdens het ophalen van een MV-file, gewaarborgd wordt. Tijdens het
downloaden van een afgesloten MV-file mag er geen data verloren gaan.
- De naam van de vri in de MV-file vindt in overleg met opdrachtgever plaats.
- De tijdsduur van een MV-file is instelbaar in minuten waarbij er geen beperking is aan de ondergrens.
Daarbij dient de mogelijkheid aanwezig te zijn de verkorte header versie te genereren. De events dienen naar
file te worden weggeschreven.
- De opslag van detector- en signaalgroep events vindt gecomprimeerd plaats
- Indien er data niet via detectie ingangen binnenkomt maar via de overige ingangen of op andere wijze, dient
deze data wel in de MV-file te worden geplaatst. Dus ook in het geval er sprake is van seriële communicatie
tussen apparatuur dient deze data volledig in de MV-file te worden opgenomen.
- Binnen ieder type object binnen de header dienen de records uniek te zijn. Signaalgroepen hebben daarbij
een unieke functionele naamgeving en een uniek sourcenummer. De overige objecten (detectoren, in-,
uitgangen, hiaattijden, enz) hebben een uniek sourcenummer.
- MV-files uit een simulatie-omgeving kennen dezelfde afwikkeling van de interne fasecyclus of signaalgroep
toestanden. Indien dit niet het geval is worden de verschillen tussen de simulatiefile en de straatversie
nader gespecificeerd.

De CVN+ interface (alle gegevens uit de CVN-interface met daaraan toegevoegd de interne fasecycli en de
voor dit bestek hieronder aangegeven noodzakelijke gegevens ten behoeve van de MV-file) bestaat uit:
- alternatieve realisatie;
- maximum groen bereikt.
En afhankelijk voor de lokale toepassing:
- prioriteitsingreep openbaar vervoer per signaalgroep;
- bijzondere ingreep (AHOB, brug, file, hulpverlening, opticom, overig);
- selectieve detectie (met of zonder lijnnummers);
- het vertalen van lengte detectie naar selectieve detectie;
- snelheid;
- overige (in bestek genoemde zaken).

Bij de toepassing van KAR dient het KAR bericht te worden geplaatst in het daarvoor bestemde ID in de
MV-file. Het betreft nr. 1 (virtual local loop number) t/m nr. 34 (seconden) en met uitzondering van de nrs.
5, 17 en 20 van het document KIS-001-IRS-KAR versie 1.23 van 23 oktober 2003.

35 15 06 RELATIE MET ENERGIE- EN TELECOMMUNICATIEBEDRIJVEN

01 De aannemer treft maatregelen voor het aansluiten van het verkeersregeltoestel op het elektriciteitsnet. De
aansluiting wordt op naam gesteld van:

Provincie Utrecht, district Oost
Zandbergenlaan 4
3712 BZ Huis ter Heide.
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35 15 07 BEWAKINGEN

01 De bewaking klasse CD1 (rode lampen) volgens NEN-EN 12675 'Verkeersregelinstallaties. Functionele- en
veiligheidseisen' moet voor alle verkeerslichten in het regeltoestel zijn opgenomen.

02 De bewaking klasse CE1 (groene en gele lampen) volgens NEN-EN 12675 'Verkeersregelinstallaties.
Functionele- en veiligheidseisen' moet voor alle verkeerslichten in het regeltoestel zijn opgenomen.

03 Voor de lampen in verkeerslichten met een lensdiameter van ongeveer 80 mm (onderlichten of secundaire
lichten) zijn de bewakingen klasse CD1 (rode lampen) en klasse CE1 (groene en gele lampen) volgens NEN-
EN 12675 'Verkeersregelinstallaties. Functionele- en veiligheidseisen' niet van toepassing.

04 Als van een signaalgroep de laatste 'rode lamp' defect raakt, schakelt het regeltoestel uit conform de
veiligheidseisen en gaat naar de toestand knipperen. De signaalgroepen van alle fiets- en
voetgangersrichtingen zijn hiervan uitgezonderd.

35 16 BOUWSTOFFEN, VERKEERSREGELTOESTEL

35 16 01 KASTEN

01 De afzonderlijke sloten moeten tevens met één aparte moedersleutel zijn te openen en te sluiten.

02 Elke deur moet zijn voorzien van een deugdelijke windhaak.

03 Elke deur, met uitzondering van de deur van het compartiment voor de bediening, moet zijn voorzien van
spanjoletsluitingen.

04 Voor de deur van het energiegedeelte wordt door de directie een zogenaamd "half europrofielslot" bij de
inbedrijfstelling toegeleverd.

05 De kast dient druipwaterdicht en waterpas op de kastvoet te worden geplaatst.

06 Rondom kasten dient tegelbestrating te worden aangebracht met een breedte van ten minste 0,9 m aan de
zijden van de deuren en ten minste 0,6 m aan de overige zijden. Deze tegelbestrating dient opgesloten te
worden met betonnen opsluitbanden 0,06 x 0,20 x 1 m en dient te bestaan uit betonnen tegels van 0,30 x 0,30
x 0,06 m.

35 16 02 VERKEERSREGELTOESTEL

01 In afwijking op het gestelde in de NEN 3384 paragraaf 6.3 en 6.4 als genoemd in artikel 35.16.02 lid 01 van de
Standaard 2010 mogen geen smeltveiligheden worden toegepast.

04 In aanvulling op het gestelde in artikel 35.16.02 lid 04 van de Standaard 2010, dient het verwarmingselement
van voldoende vermogen te zijn met een regelbare- en vergrendelbare thermostaat.

06 In een nieuw te realiseren verkeersregeltoestel dient altijd ruimte te zijn voor het toevoegen van 4 extra
signaalgroepen en 8 extra detectielussen.

35 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN,VERKEERSREGELTOESTEL

35 17 02 KEURING EN BEPROEVING VAN EEN VERKEERSREGELTOESTEL

01 Het verkeersregeltoestel dient eerst door de fabrikant volledig te worden gekeurd, conform het afnameprotocol
van de provincie (bijlage 7). Dit afnameprotocol dient bij de FAT aanwezig te zijn. Bij goedkeuring zal de directie
het verkeersregeltoestel gedurende 1 dag keuren: de fabrieksafnametest (FAT).

05 Ten behoeve van het functioneel testen van het IVERA-protocol als mede het testen van de MV-file dient het
regeltoestel bij de keuring (FAT) tijdelijk voorzien te zijn van een wireless modem 3G/HSDPA. Deze aansluiting
dient rechtstreeks vanuit de IVERA- en Kwaliteitscentrale van de provincie Utrecht benaderbaar te zijn. De
benodigde SIM-kaart en gegevens omtrent de verbinding worden op aanvraag beschikbaar gesteld. Uiterlijk
één dag voor de afname moet vanuit de IVERA- en Kwaliteitscentrale van de provincie Utrecht ingebeld
kunnen worden op de automaat, zodat de IVERA-centrale geconfigureerd kan worden voor de afname test.
Voor elke dag waarmede de bovenstaande termijn van één dagwordt overschreven, wordt een korting
toegepast van € 100,- Dit geldt vanaf de dag van de afname (FAT) tot het moment waarop vanuit de IVERA -
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centrale van de provincie Utrecht gecommuniceerd kan worden met de betreffende automaat.

06 Tijdens de afname test (FAT) dient verder minimaal aanwezig te zijn:
- LED-simulatie dmv "lampenbakken", waarbij alle verkeerslantaarns getest kunnen worden alsof het de
situatie op straat is;
- KAR-tester operationeel;
- Afnameruimte met internet-connectie;
- Ondersteunend personeel: 1 technisch medewerker en de beschikbaarheid over de software programmeur.

35 22 EISEN EN UITVOERING, DETECTIE

35 22 02 AANBRENGEN VAN DETECTIELUSSEN

01 Zaagsneden die onvoldoende gevuld blijken (hoogteverschil tussen bovenkant sleufvulling en het wegdek
groter dan 2 mm) dienen door middel van een gasbrander verhit te worden totdat de vulling vloeibaar wordt en
daarna direct opnieuw afgegoten te worden conform het gestelde in artikel 35.22.02 van de Standaard 2010.

02 Lusdraad moet samengesteld zijn uit:
- één of meerdere soepele geleiders van elektrolytisch koper met een doorsnede van minimaal 0,8 mm2;
- een isolatie van polyethyleen (XLPE);
- een eventuele mantel van polyethyleen (XLPE);
en een kortstondige temperatuurbestendigheid hebben van 180 graden Celcius.
Het aantal windingen dient conform de specificatie van de leverancier van de aan te sluiten apparatuur te zijn.

03 Bij het aanbrengen van detectielussen onder elementverharding dient de luskabel direct onder de
wegverharding te worden aangebracht in een zandbed. Hiertoe dient alleen de bestrating langs de omtrek van
de lus te worden opgenomen. Het onderliggende zandbed dient daarbij zoveel mogelijk ongeroerd te blijven.

35 32 EISEN EN UITVOERINGEN, ONDERGRONDSE VOORZIENINGEN

35 32 01 AANSLUITEN VAN GRONDKABELS

01 In aanvulling op het gestelde in artikel 35.32.01 lid 01 geldt, dat de kunststofbandjes ook dienen te worden
aangebracht op 0,50 m vanaf de kast, masten en kabelbuizen.

35 32 03 VOORZIENINGEN VOOR GRONDKABELS EN BUIGZAME LEIDINGEN

03 Niet massieve beschermleidingen dienen in de mast en op de klemmenstrook in het regeltoestel te worden
voorzien van groen/gele isolatiekous.

04 Kabels moeten door beugels of daarmee gelijk te stellen middelen zo zijn bevestigd dat zij zijn ontlast van
krachten die door wringing of trek in de kabels kunnen optreden.

35 35 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN, ONDERGRONDSE VOORZIENINGEN

35 35 02 RINGLEIDING

01 Rond de kast moet een ringleiding van 2 x 3 meter, bestaande uit: CU 25 mm2 vertind, worden aangebracht.
De ring wordt gesloten met een persklem, gelegd op een diepte van 0,6 meter ten opzichte van maaiveld en
aangesloten op de hoofd aardrail in de kast.

35 35 03 VERGUNNINGEN

01 De aannemer is verplicht bij het leggen van kabels, het graven langs de weg en het maken van boringen
vergunning(en) aan te vragen bij de provincie Utrecht. De kosten voor deze benodigde vergunningen worden te
zijn geacht in de betreffende prijzen te zijn verdisconteerd.

35 42 EISEN EN UITVOERINGEN, BOVENGRONDSE VOORZIENINGEN

35 42 03 LEIDINGEN IN MASTEN

05 Elke bovengrondse leidingdoorvoer dient druipwaterdicht uitgevoerd te worden. Leidingdoorvoeren ten
behoeve van verkeerslantaarns in portaalliggers en uitleggers dienen op het werk te worden geboord.
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35 46 BOUWSTOFFEN, BOVENGRONDSEVOORZIENINGEN

35 46 02 MASTEN

05 Het wegmeubilair dient volledig geconserveerd op het werk te worden aangevoerd.

06 De exacte lengte die portalen en uitleggers moeten krijgen dient vooraf door de aannemer in het veld te
worden opgemeten en mag niet langer zijn dan functioneel noodzakelijk.

07 Masten moeten minimaal 0,8 m in de grond worden geplaatst of dieper indien de stabiliteit dit vereist.
De stabiliteit van de masten dient voldoende te worden gewaarborgd. Hiervoor dienen minimaal 2
stabilisatievinnen met een oppervlakte per vin van ten minste 0,06 m2 te worden toegepast.

08 Masten mogen niet hoger zijn dan functioneel noodzakelijk.

35 46 03 VERKEERSLANTAARNS

06 De achterkant van verkeerslantaarns moet van aluminium zijn. Bij opdrachtverlening dient de opdrachtnemer
een type goedkeuring van de te leveren verkeerslantaarns te overleggen aan de directie.

07 Alle lage verkeerslantaarns dienen voorzien te zijn van een security sluiting.

08 Onderlichten dienen voorzien te zijn van een behuizing van RVS met krasvaste poedercoating. Montage aan
mast dient te geschieden d.m.v. 2 RVS M8 bouten.

35 46 07 MATRIXSIGNAALGEVERS

01 Toepassingsvoorbeelden van matrixsignaalgevers zijn: Tovergroen, Brandweeruitruk, Brug-opening of
rijstrooksignalering voor een busbaan (tekst: "Lijnbus" of "X").

02 Een matrix signaalgever dient te zijn voorzien van:
- een vaste voeding 42 Volt (2 aders);
- een aanstuurcontact (2 aders, maakcontact);
- een storingscontact (2 aders, verbreekcontact).

03 De constructie van een matrix signaalgever moet zo zijn uitgekozen, dat een verwarming niet nodig is. Verder is
een lexaan frontplaat niet toegestaan en dient bij de levering een Intron-certificaat te worden gevoegd.

04 Wanneer de matrixsignaalgever in storing valt dient de VRI een melding te generen naar de IVERA-centrale.

62 VERKEERSMAATREGELENBIJ WERK IN UITVOERING

62 02 EISEN EN UITVOERINGEN

62 02 01 ALGEMEEN

01 In aanvulling op het gestelde in artikel 62.02.01 lid 01 van de Standaard 2010 wordt bepaald dat de
reflectieklasse van de toe te passen verkeersborden en -bebakening minimaal dient overeen te komen met
klasse 2 volgens NEN 3381, met uitzondering van borden D2 welke dienen overeen te komen met klasse 3.

62 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

62 03 01 ALGEMEEN

01 Op hoofdrijbanen en de direct aanliggende bermen, alsmede op fietspaden mogen binnen de volgende
tijdvakken geen werkzaamheden, of verkeersbelemmerende activiteiten worden uitgevoerd en wegafzettingen
worden toegepast:
a. op werkdagen van 06.00 - 09.00 uur en van 15.30 - 18.00 uur;
b. op zon- en feestdagen.

02 Minimaal 3 werkdagen voor het plaatsen van een afzetting overlegd de aannemer de toe te passen
verkeersmaatregelen en /of inzet van verkeersregelaars per werkvak/-onderdeel ter goedkeuring aan de
directie.

03 Met (onderdelen van) het werk mag niet worden begonnen, voordat de aannemer de benodigde
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verkeersvoorzieningen heeft getroffen.

04 Buiten werktijd en na beëindiging van de werkzaamheden de niet voor verkeersveiligheid noodzakelijke borden
ten genoegen van de directie afdekken, draaien, of verwijderen.

05 Het geheel of gedeeltelijk afsluiten van wegen is slechts toegestaan na goedkeuring van het door de
aannemer opgestelde omleidingsplan. De aannemer legt dit omleidingsplan ter goedkeuring aan de directie
voor.

06 Bij inzet van verkeersregelaars mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van gecertificeerde
verkeersregelaars.
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Behoort bij:{OMOP 947-2013 VRI}

.....}

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):
A) 1)

gevestigd te 2)

B) 1)

gevestigd te 2)

C) 1)

gevestigd te 2)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de uitvoering van{OMOP 947-2013 VRI}
voor

3)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor
omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de fictieve som, bedraagt, de omzetbelasting daarin
niet begrepen,
EUR 4)

(

euro) 5)

Het bedrag van de terzake verschuldigde omzetbelasting bedraagt:
EUR 6)

(

euro) 7)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de fictieve som die is, als bedoeld
in artikel 01.01.11 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010).

De inschrijvers wijzen als gemachtigde om hen voor alle zaken het werk betreffende te vertegenwoordigen aan, de hierboven
onder A) genoemde inschrijver.

8)
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze aanbieding te doen overeenkomstig de bepalingen van{Aanbestedingsreglement
Werken 2005

9)
en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de overeenkomst, de nota van inlichtingen
en het proces-verbaal van aanwijzing.

Gedaan te de 20....

De inschrijver(s)
A (handtekening)

B (handtekening)
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C (handtekening)

1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam.
2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats, met volledig adres en zo nodig

vermelding van de provincie en het land.
3) Omschrijving overeenkomstig het hoofd van de overeenkomst of andere bijzondere aanduiding van de overeenkomst

en mededeling van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen.
4) Inschrijvingssom in cijfers.
5) Inschrijvingssom in letters.
6) Bedrag van de omzetbelasting in cijfers.
7) Bedrag van de omzetbelasting in letters.
8) Deze aanwijzing is alleen van toepassing, indien de inschrijving door twee of meer inschrijvers gezamenlijk geschiedt.
9) Gehanteerde aanbestedingsregeling
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Behoort bij:{OMOP 947-2013 VRI}

.....}

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.11 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010) behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

1)

Gevestigd te 2)

1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam.
2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats, met volledig adres en zo nodig

vermelding van de provincie en het land.
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BESTEKS EEN- FICTIEVE PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID HOEVEELHEID PER EENHEID IN EURO
NUMMER IN EURO

1 VERKEERSREGELTOESTEL

11 LEVEREN EN AANBRENGEN REGELTOESTEL TBV VRI
110010 st 12,00 OLeveren+aanbrengen verkeersregeltoestel.
110020 set 36,00 OLeveren+aanbrengen voorz. tbv extra signaalgroep.
110030 set 40,00 OLeveren+aanbrengen voorz. tbv extra detectielus.
110040 set 30,00 OLeveren+aanbrengen voorz. tbv drukknoppen.
110050 set 3,00 OLeveren+aanbrengen voorz. t.b.v. videodetectie.
110060 set 3,00 OLeveren+aanbrengen voorz. tbv DSL-koppeling VRI.
110070 set 3,00 OLeveren+aanbrengen voorz. tbv glasv-koppeling VRI.
110080 set 2,00 OLeveren+aanbrengen voorz. t.b.v. uitgang RLC.
110090 set 2,00 OLeveren+aanbrengen voorz. t.b.v. uitgang matrix.
110100 set 6,00 OLeveren+aanbrengen voorz. t.b.v. uitgang WTVS.
110110 set 5,00 OLeveren+aanbrengen voorz. tbv uitgang rateltikker.
110120 st 4,00 OLeveren+aanbrengen noodstroomvoorziening.
110130 st 6,00 OLeveren+aanbrengen module dyn. openb. verlichting.
110140 st 1,00 OLeveren+aanbrengen module tbv netwerkregelsysteem.
110150 EUR OInmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.
110160 keer 4,00 OMeerkosten inbedrijfstelling avond/nacht/weekend.
110170 keer 4,00 OMeerkosten aansluiten VRT avond/nacht/weekend.

12 LEVEREN EN AANBRENGEN REGELTOESTEL TBV RDI EN
MV

120010 st 2,00 OLeveren+aanbrengen regeltoestel tbv RDI.
120020 st 2,00 OLeveren+aanbrengen regeltoestel tbv MV-files.
120030 set 2,00 OAanbrengen apparatuur t.b.v. selectieve detectie.
120040 st 2,00 OAanbrengen bedieningspaneel.
120050 set 2,00 OLeveren+aanbrengen voorz. tbv extra signaalgroep.
120060 set 2,00 OLeveren+aanbrengen voorz. tbv extra detectielus.

13 ONTWERPEN EN LEVEREN
VERKEERSREGELPROGRAMMA'S

130010 st 3,00 OMaken+leveren verkeersregelkundige berekeningen.
130020 st 3,00 OAanbrengen verkeersregelprogramma t/m 6 sg.
130030 st 3,00 OAanbrengen verkeersregelprogramma 7 t/m 16 sg.
130040 st 6,00 OAanbrengen verkeersregelprogramma > 16 sg.

14 ONDERHOUD VERKEERSREGELTOESTEL
140010 jaar 78,00 OUitvoeren technisch onderhoud t/m 16 sg.
140020 jaar 78,00 OUitvoeren technisch onderhoud > 16 sg.
140030 jaar 26,00 OUitvoeren technisch onderhoud noodstroomvoorzien.

15 AANPASSINGEN VERKEERSREGELAUTOMAAT

151 SOFTWARE-AANPASSINGEN
151010 st 4,00 OAanbrengen verkeersregelprogramma.
151020 st 3,00 OAanbrengen verkeersregelprogramma (incl. CVN).
151030 st 3,00 OAanbrengen verkeersregelprogramma (incl. bewak.).
151040 st 2,00 OAanbrengen vkregelprogramma (incl. toevoegingen).

152 HARDWARE-AANPASSINGEN
152010 set 2,00 OLeveren+aanbrengen extra set tbv signaalgroepen.
152020 set 2,00 OLeveren+aanbrengen extra set tbv detectielussen.
152030 set 2,00 OLeveren+aanbrengen extra set in-/uitgangen.
152040 EUR OAanpassen+leveren documentatie.
152050 keer 2,00 OToepassen fabrieksafname (FAT)

16 ONTWERPEN VERKEERSREGELINSTALLATIE
160010 VRI 3,00 OObserveren van een verkeersregeling.
160020 VRI 2,00 OUitvoeren van een vormgevingsanalyse.
160030 netw 2,00 OUitvoeren van een TRANSYT-analyse.
160040 VRI 2,00 OBepalen van de regelstrategie.
160050 VRI 2,00 OMaken voorstel voor een verkeersregelsysteem.
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160060 st 3,00 OMaken+leveren simulatie verkeersregelprogramma.
160070 VRI 5,00 OUitvoeren van een nadere netwerkanalyse.
160080 VRI 5,00 OUitvoeren van extra variant nadere netwerkanalyse.
160090 st 3,00 OMaken en leveren definitieve ontwerptekening VRI.

2 STRAATMEUBILAIR
200010 st 40,00 OLeveren+aanbrengen mast zonder drukknopgat.
200020 st 30,00 OLeveren+aanbrengen mast met 1 drukknopgat.
200030 st 10,00 OVerplaatsen unimast.
200040 st 40,00 ORechtzetten unimast.
200050 st 10,00 OMeerprijs aanbrengen unimast avond/nacht/weekend.
200060 st 4,00 OLeveren+aanbrengen zweepmast < 7,5 m.
200070 st 4,00 OLeveren+aanbrengen zweepmast 7,5 - 11,0 m.
200080 st 4,00 OLeveren+aanbrengen portaal < 20 m.
200090 st 4,00 OLeveren+aanbrengen portaal 20 - 28 m.
200100 st 4,00 OLeveren+aanbrengen lichtmast.
200110 st 4,00 OLeveren+aanbrengen mast tbv observatiecamera
200120 st 4,00 OLeveren+aanbrengen kantelmast tbv observatiecamera
200130 st 16,00 OMeerprijs toepassen opzetstuk tbv OVL.
200140 st 4,00 OMeerprijs toepassen opzetstuk tbv obs.camera.
200150 st 3,00 OPositiebepaling camera.
200160 st 4,00 OMeerprijs voorzieningen voor bewegwijzering.
200170 st 4,00 OMeerprijs aanbrengen zweepmast/portaal av/na/wkd.
200180 st 2,00 OLeveren+aanbrengen voorwaarschuwingssein.
200190 st 2,00 OOmbouwen voorwaarschuwingssein.
200200 st 20,00 OLeveren+aanbrengen drukknopmast.
200210 st 30,00 OLeveren+aanbrengen opzetstuk type 1.
200220 st 30,00 OLeveren+aanbrengen opzetstuk type 2.
200230 st 12,00 OLeveren+aanbrengen opzetstuk type 3.
200240 st 4,00 OLeveren+aanbrengen opzetstuk type 4.
200250 st 12,00 OLeveren+aanbrengen knieopzetstuk type 1.
200260 st 4,00 OLeveren+aanbrengen knieopzetstuk type 2.
200270 st 40,00 OLeveren+aanbrengen neiginrichting tbv vklantaarn.
200280 st 20,00 OVervangen klemmenstrook.
200290 st 40,00 OConserveren drukknopmast.
200300 st 40,00 OConserveren unimast.
200310 st 15,00 OConserveren zweepmast < 7,5 m.
200320 st 15,00 OConserveren zweepmast 7,5 - 11,0 m.
200330 st 5,00 OConserveren portaal < 20 m.
200340 st 5,00 OConserveren portaal 20 - 28 m.

3 VERKEERSLANTAARNS
300010 st 70,00 OLeveren+aanbrengen vklantaarn vol 3x300 mm.
300020 st 80,00 OLeveren+aanbrengen vklantaarn sjabloon 3x300 mm.
300030 st 4,00 OLeveren+aanbrengen vklantaarn vol 3x200 mm.
300040 st 70,00 OLeveren+aanbrengen vklantaarn sjabloon 3x200 mm.
300050 st 70,00 OLeveren+aanbrengen vklantaarn sjabloon 2x200 mm.
300060 st 2,00 OLeveren+aanbrengen vklantaarn deelconflict.
300070 st 30,00 OLeveren+aanbrengen vklantaarn onderlicht 3x80 mm.
300080 st 40,00 OLeveren+aanbrengen vklantaarn onderlicht 4x80 mm.
300090 st 10,00 OLeveren+aanbrengen tram/buslantaarn.
300100 st 2,00 OLeveren+aanbrengen buswaarschuwingslicht.
300110 st 5,00 OLeveren+aanbrengen matrixsignaalgever.
300120 st 50,00 OMeerkosten aanbrengen hoge verkeerslantaarn.
300130 st 20,00 OMeerprijs aanbrengen vklantaarn avond/nacht/wknd.
300140 st 150,00 OLeveren+aanbrengen achtergrondschild 3x300.
300150 st 8,00 OLeveren+aanbrengen achtergrondschild 3x200.
300160 st 4,00 OLeveren+aanbrengen achtergrondschild buslantaarn.
300170 st 12,00 OLeveren+aanbrengen rateltikker.
300180 st 2,00 OLeveren+aanbrengen busbel.
300190 st 120,00 OLeveren+aanbrengen drukknopschakelaar.
300210 st 400,00 OLeveren+aanbrengen codering bij verkeerslantaarn.
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4 SLEUVEN EN GRONDWERK

41 AANBRENGEN SLEUVEN
410010 st 50,00 OGraven proefsleuf.
410020 m 6.000,00 OGraven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).
410030 m 6.000,00 OGraven en aanvullen sleuf avond/nacht/weekend.
410040 m2 700,00 OOpnemen sleufbedekking, tegels.
410050 m2 700,00 OHerstellen sleufbedekking, tegels.
410060 m2 350,00 OOpnemen sleufbedekking, straatstenen.
410070 m2 350,00 OHerstellen sleufbedekking, straatstenen.
410080 m2 150,00 OLeveren+aanbrengen grasbetontegels.

42 MANTELBUIZEN
420010 st 25,00 OLeveren+aanbrengen kabelbuis 125 mm in sleuf.
420020 st 25,00 OLeveren+aanbrengen kabelbuis 160 mm in sleuf.
420030 m 150,00 OMaken horizontaal gestuurde boring: PE.
420040 m 150,00 OMaken horizontaal gestuurde boring: staal.
420050 m 150,00 OMaken soloboring.

5 KABELS EN LEIDINGEN

51 KABELS TBV VERKEERSLANTAARNS
510010 m 12.000,00 OLeveren+aanbrengen grondkabel vklantaarn 4x1,5.
510020 m 20.000,00 OLeveren+aanbrengen grondkabel vklantaarn 8x1,5.
510030 m 10.000,00 OLeveren+aanbrengen grondkabel vklantaarn 12x1,5.
510040 m 1.000,00 OLeveren+aanbrengen grondkabel vklantaarn 4x2,5.
510050 m 150,00 OLeveren+aanbrengen grondkabel vklantaarn 8x2,5.
510060 m 150,00 OLeveren+aanbrengen grondkabel vklantaarn 12x2,5.

52 KABELS TBV DETECTIE
520010 m 30.000,00 OLeveren+aanbrengen grondkabel detectie 2x1,5.
520020 m 2.000,00 OLeveren+aanbrengen grondkabel detectie 2x2,5.
520030 m 15.000,00 OLeveren+aanbrengen grondkabel drukknop 4x1,5.
520040 m 1.000,00 OLeveren+aanbrengen grondkabel drukknop 4x2,5.

53 KABELS TBV OBSERVATIE- OF DETECTIECAMERA
530010 m 400,00 OLeveren+aanbrengen voedingskabel camera 4x1,5.
530020 m 400,00 OLeveren+aanbrengen COAX-kabel camera.
530030 m 400,00 OLeveren+aanbrengen besturingskabel camera 4x0,8.
530040 m 400,00 OLeveren+aanbrengen besturingskabel camera 4x0,8.

54 KABELS TBV KOPPELING MET ANDERE VRI'S
540010 st 3,00 OMaken netwerkplan tbv koppeling VRI's.
540020 m 1.500,00 OLeveren+aanbrengen koppelkabel 5x4x0,8.
540030 m 10.000,00 OLeveren+aanbrengen PE-kabelbeschermbuis.
540050 m 10.000,00 OLeveren+aanbrengen koppelkabel: glasvezel.
540060 st 10,00 OAansluiten glasvezelkabel.
540070 st 10,00 ODoormeten kabel.

6 DETECTIE

61 AANBRENGEN DETECTIE WERKDAG
610010 m 100,00 OLeveren+aanbrengen detectielussen tot 50 m.
610020 m 500,00 OLeveren+aanbrengen detectielussen 50 tot 100 m.
610030 m 1.000,00 OLeveren+aanbrengen detectielussen 100 tot 250 m.
610040 m 4.000,00 OLeveren+aanbrengen detectielussen meer dan 250 m.
610050 m 100,00 OLeveren+aanbrengen det.lussen onder elementverhard
610060 st 250,00 OAansluiten detectielus op grondkabel.
610070 set 2,00 OLeveren+aanbrengen app. tbv videocamera.
610080 set 2,00 OLeveren+aanbrengen app. tbv radardetector.

62 AANBRENGEN DETECTIE AVOND/NACHT/WEEKEND
620010 m 100,00 OLeveren+aanbrengen detectielussen tot 50 m.
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620020 m 500,00 OLeveren+aanbrengen detectielussen 50 tot 100 m.
620030 m 1.000,00 OLeveren+aanbrengen detectielussen 100 tot 250 m.
620040 m 4.000,00 OLeveren+aanbrengen detectielussen meer dan 250 m.
620050 m 100,00 OLeveren+aanbrengen det.lussen onder elementverhard
620060 st 250,00 OAansluiten detectielus op grondkabel.
620070 set 2,00 OLeveren+aanbrengen app. tbv videocamera.

7 VERWIJDEREN VERKEERSREGELINSTALLATIE
700010 st 12,00 OVerwijderen verkeersregeltoestel.
700020 st 8,00 OVerwijderen zweepmast.
700030 st 8,00 OVerwijderen portaal.
700040 st 40,00 OVerwijderen mast.
700050 st 120,00 OVerwijderen drukknopschakelaar.
700060 st 300,00 OVerwijderen verkeerslantaarn (laag).
700070 st 50,00 OVerwijderen verkeerslantaarn (hoog).
700080 st 50,00 OVerwijderen verkeerslantaarn onderlicht.
700090 m 50.000,00 OVerwijderen grondkabel.

8 VERKEERSMAATREGELEN
800020 keer 3,00 OAanbrengen bovengronds kabelnet <8 signaalgr.
800030 keer 3,00 OAanbrengen bovengronds kabelnet 8 t/m 12 signaalg.
800040 keer 3,00 OAanbrengen bovengronds kabelnet >12 signaalgr.
800050 uur 40,00 OT.b.s. verkeersregelaar dag.
800060 uur 40,00 OT.b.s. verkeersregelaar avond/nacht/weekend.
800070 EUR OMaken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en).
800080 keer 12,00 OAanbr. bermafzetting(en) op kruispunten.
800090 week 36,00 OInstandh. bermafzetting(en) op kruispunten.
800100 keer 12,00 OVerw. bermafzetting(en) op kruispunten.
800110 keer 12,00 OAanbr. rijstrookafzetting(en) op kruispunten.
800120 week 12,00 OInstandh. rijstrookafzetting(en) op kruispunten.
800130 keer 12,00 OVerw. rijstrookafzetting(en) op kruispunten.

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN
910010 ..............................
910020 ..............................
910030 ..............................
910040 ..............................
910050 ..............................
918870 Korting
918880 Overige eenmalige kosten
919990 EUR OTotaal eenmalige kosten

929990 EUR OUitvoeringskosten

939990 EUR OAlgemene kosten

949990 EUR OWinst en risico

95 STELPOSTEN
950010 EUR 2.500,00 VStelpost t.b.v. energieaansluiting.
950020 EUR 2.500,00 VStelpost t.b.v. aarding.
950030 EUR 2.500,00 VStelpost nader op te dragen leveringen+ werkzaamh.

Fictieve som, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),
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Specificatieformulier bijdragen in het kader van RAW
Door invulling en verzending van dit specificatieformulier verklaart u dat de verschuldigde RAW en/of FCO bijdrage(n) is
overgemaakt aan de desbetreffende stichting(en). Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van de Stichting CROW en/of
Stichting Fonds Collectief Onderzoek een betalingsbewijs.

Betreft: Opgave: 0 RAW bijdrage 0 FCO bijdrage
Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam
Afdeling/Dienst
Postadres
Huis- of postbusnummer
Postcode
Plaats
Naam contactpersoon
Tel.nr. Fax nr.
Gegevens opdrachtgever

Naam opdrachtgever
Plaats
Gegevens bestekschrijvende organisatie

Bestekschrijvende organisatie
Informatie bijdrageverplichting

RAW - nummer
Besteknummer
Korte werkomschrijving
Datum opdrachtverlening
Aannemingssom excl. BTW EUR
Afdracht

RAW - bijdrage EUR
(0,15% van aannemingssom - maximum EUR 55.000)

BTW 21% EUR
Totaal RAW-bijdrage (incl. BTW) EUR
FCO - bijdrage (vrijgesteld van BTW) EUR
(0,15% van aannemingssom - maximum EUR 55.000)

Contactpersoon verklaart dat bovengenoemde RAW en/of FCO bijdrage(n) is/zijn overgemaakt op de rekening van:

O rek.nr. 53.99.29.018 ten name van Stichting CROW te Ede voor bijdrage RAW

O rek.nr. 60.82.80.437 ten name van Fonds Collectief Onderzoek GWW te Ede voor bijdrage FCO

Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en/of Stichting Fonds Collectief Onderzoek GWW een betalingsbewijs in tweevoud. Eén exemplaar is bestemd voor de directie van het
werk.
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