% Gemeente Rotterdam

Gemeentewerken

Behoort bij bestek nr. 1-007-12

Realisatie werkplein SoZaWe
Locatie Heiman Dullaertplein
Rotterdam, 24 februari 2012

2° NOTA VAN INLICHTINGEN

Met: 10 Bijlagen

Mevrouw/mijnheer,

In aansluiting op bestek nr. 1-007-12 en de 1° nota van inlichtingen, betreffende:
Het realiseren van een werkplein voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

aan het Heiman Dullaertplein in de in de gemeente
Rotterdam,

berichten wij u het volgende.

De aanbesteding is uitgesteld.

De aanbesteding zal plaats vinden op 9 maart 2012 om 11:00 uur.

Voor details betreffende de inschrijving verwijzen wij u naar het bestek.
Naar verwachting zal eind week 9 een derde nota van inlichtingen ter beschikking worden
gesteld waarin o.a. ook nog vragen zullen worden beantwoord.

Er zal een extra aanwijzing plaats vinden op 2 maart 2012 om 10:00 uur. Plaats van
samenkomst: Heiman Dullaertplein 3 in de gemeente Rotterdam. U dient zich per e-mail
aan te melden bij mevr. H. Doest, via e-mail HAG.Doest@rotterdam.nl.

A. Betreffende het bestek:

Van het bestek wordt artikel 01.02.08-05 gewijzigd in:

05. OPLEVERINGSTERMIJN DELEN VAN HET WERK

De onderstaande delen van het werk moeten gerekend vanaf de datum van
aanvang, binnen de genoemde termijn worden opgeleverd.

- fase 1, termijn 20 werkbare werkdagen;

- fase 2, termijn 20 werkbare werkdagen;

- fase 3, termijn 20 werkbare werkdagen;

- fase 4, termijn 20 werkbare werkdagen.

Van het bestek (en de eerste nota van inlichtingen) wordt artikel 01.02.31 — 05 gewijzigd in:

05. WERKZAAMHEDEN DOOR DERDEN

Door derden worden uitgevoerd:

- de losse inrichting;

- het maken en afwerken van de natte groepen (wc's en douches) incl.

werkkast, gang en voorruimte;

- de nieuwe klimaatinstallaties, behalve de airco beschreven in de TO E-installaties Heiman
Dullaertplein d.d. 18-01-2012;

- werktuigbouwkundige installaties, behalve de onderdelen beschreven in de volgende
hoofdstukken 51,52, 53 en 54.
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B. Betreffende de tekeningen en de bijlagen:

De volgende bijlagen worden toegevoegd:

Bestekaanvulling

@)

Aanvulling Bestek 1-007-12

Asbestinventarisatie
o Asbest inventarisatie Oceaanhuis Rotterdam 2008

Tekeningen:
A-HT1646-BT-101 versie b - 1e verdieping bestaand
A-HT1646-BT-102 versie b - 1e verdieping nieuw
A-HT1646-BT-300 versie b - aanvulling details
A-HT1646-BT-310 versie b - aanvulling kozijnen
A-HT1646-BT-800 versie b - kleur en materiaal

@)

O O 0 O

E-tekeningen bestaande verdeelkasten (1997)

O
o
@)

C. Betreffende de vragen van de aannemers:

200
201
202

puien en deuren. Wat moet hiervoor
getekend worden? Zie productietekeningen
kozijnen?

1 Tekening 201: de arcering van de wand zoals | Zie legenda, systeemwand.
onder andere getekend op stramien H 10-11
staat niet in de legenda.
2 Klopt het dat transportroutes (afval) aanvoer |Ja.
materiaal door nog in gebuik zijnde ruimtes
gaan?
3 Is de gevel monumentaal ? Ja.
4 Moeten er stalen kokers verwerkt worden in | Bij voldoende stijfheid en stabiliteit is houten
de wanden van de pantry’s, of mag het ook | stijl- en regelwerk ook acceptabel.
houten stijlen en regelwerk zijn?
5 Mahonie — Meranti 650 kg/m3 krijgen geen Een alternatief overleggen met FSC, dezelfde
FSC keurmerk. Hoe gaan we hier mee om ? | kleur en kwaliteit is mogelijk anders de
voorgeschreven optie in overleg met
opdrachtgever.
6 |01.02.08 Fase 4 valt buiten dit bestek, fase 5 | Zie tekstwijziging in hoofdstuk A. (Betreffende
termijn 20 werkbare dagen. Dit het bestek)
correspondeert niet
7 01.05.10.91 Werktekeningen en Ja.
berekeningen van:
05 Werkterreininrichtingsplan
10 Sloopplan
30 Werkplan kozijnen en puien
30 Tekeningen kozijnen/puien en deuren incl.
toebehoren.
Worden hier de productietekeningen
bedoeld?
8 Tekeningen van beglazingen voor kozijnen, | Wat nodig is om te maken, deze worden door

de opdrachtgever gecontroleerd.




9 44 Werkplan systeemwanden Ja.
44 Tekenwerk Systeemwanden
46 Schildersadvies
47 Tekenwerk pantry's en meubilair.

Dit betreft productietekeningen?

10 |48.51.10-a.01 Binnenzonweringen tpv alle Alleen op de le verdieping. In te meten door de
gevelkozijnen aan de buiten- en inschrijver. Rekening te houden met
binnengevels atriumzijde. Aangenomen binnenzonwering rondom le verdieping inclusief
alleen op de eerste verdieping? Wat is de het atrium zoals op tekening aangegeven. Zie
afmeting van de gevelkozijnen? Er zijn geen | bijlage tekening BT-102 versie b.
geveltekeningen. Ook zonwering ter plaatse
van de kozijnen in de gebieden buiten
bestek?

11 | Moeten wij de riolering en waterleiding alleen | Daar waar nodig volgens tekeningen en bestek
aanbieden voor de pantrys? (pantry's en artsenkamer).

12 |Kunnen we nog in de laatste fase bij de Zie bestekaanvulling in hoofdstuk A.
andere 3 fases terecht boven het plafond? (Betreffende het bestek)

13 |Bestek 47.42.19-a Wand. VRAAG : Kabelgoot bevindt zich niet in de wand.
kabelgoten waar en hoe? Type?, verwerkt in | Rekenen op zakgoot (zuil). Plaatsing in overleg
de wand? Stalen kokerprofiel 80 x 80 mm v.v. | met ICT. Kokerprofielen voorzien van grondverf
van 2 lagen grondverf, waarom in grondverf? | aanhouden ivm eventuele roestvorming.

14 | 47.41.49-a Pantry Vaste Inrichting — Voorzijde mag gehandhaafd blijven, daarop
Uitgiftebalie restaurant (bestaand), voorzijde | nieuwe HPL bevestigen. Wel opschuren indien
opnieuw beplakken, VRAAG: voorzijde noodzakelijk voor goede hechting etc. In te
bestaand verwijderen? of nieuw ervoor? afm. | meten door inschrijver.

Lxb?

15 |Waar kan of moet de boiler (blz58 art In nader overleg met opdrachtgever.
52.11.20-a, besteknr.1-007-12) worden
opgesteld?

16 |Hoeveel draagbare blustoestellen (art Aantal welke noodzakelijk zijn voor een goede
54.40.30-a) moeten worden geleverd? Graag | brandveiligheid conform geldende regels,
aantal opgeven. afhankelijk van huidige aantallen aanvullen

waar nodig.

17 | Uit het bestek 1-007-12 (blz58 art 52.11.20-a | Zoals aangeven in het bestek (pantry's en
en blz61 art 53.11.10-a) maken wij op dat wat | artsenkamer).
betreft het sanitair alleen een wastafel (met
spiegel) in de artsenkamer (stramien 2-K)
moet worden aangebracht. Is onze conclusie
correct? Zo nee dan aangeven wat nog meer
aan sanitair aangebracht of vervangen moet
worden.

18 |In het bestek worden vloerputten genoemd N.v.t. Natte groepen vallen buiten dit bestek.
(art 53.11.10-a). Indien deze tot de scope
behoren dan aantal, type en plaats opgeven.

19 | De faseringsgrenzen bevinden zich allen ter | Rekening houden met het gebruik van
plaatse van bestaande te handhaven stofschotten. Naar eigen inzicht met het oog op
wanden. Wij hoeven hier dan toch geen het beperken van overlast.
stofschotten te rekenen, de verschillende
fasen zijn dan door deze wanden
afgebakend, of anders gezegd: waar moeten
wij de stofschotten precies rekenen?

20 | H44: ms wanden, moeten alleen de naden en | Algemeen: indien zichtwerk gehele wand
schroefgaten worden dichtgezet, of moet het | afwerken (schilderwerk), anders minstens
gehele wandoppervlak van een pleisterlaag | naden en schroefgaten dichtzetten. Let op
worden voorzien, Er is geen H40 in het wijziging lifttoegang zie bijlage tekening BT-102
bestek opgenomen? versie b.

21 |Plattegrond 1° nieuw: as K/1-2: sparing Afhankelijk van wandopbouw latei opnemen

vergroten in bestaande constructieve wand,
moet hier een latei komen, wat voor latei, in
het bestek wordt hierover niets omschreven,
moet er stucwerk worden hersteld?

indien nodig en bestaande wand aanhelen.
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22

Plattegrond 1° bestaand: as 8 / B-C:
brandwerend kozijn herstellen, wat moeten
wij aan dit kozijn doen, dit is niet in het bestek
omschreven

Vlak maken en ontdoen van beschadigingen
met als resultaat voor het oog een nieuw kozijn,
tevens geschikt maken volgens geldende eisen
brandwerend kozijn.

23

Plattegrond 1° bestaand: as 3/ C:
leidingschacht onderzoeken of verplaatsen
mogelijk is. Wat moeten wij hiervoor in de
calculatiefase opnemen, wij weten nu niet of
dit mogelijk is.

Stelpost kolom-omtimmering is voor onderzoek
en eventuele verplaatsing (indien mogelijk
binnen de grenzen van redelijkheid).

24

Plattegrond 1° nieuw: as G/ 10-11 omschrijft
bestaande brandwerende wand, kleur en
materiaalstaat geeft als afwerking
systeemwand met staalplaat. Moet dit dan
dus toch een nieuwe wand zijn?

Neen, geen nieuwe wand ter plaatse van
brandscheiding. Bestaande wand schilderen.

25

Paragraaf bestek 48.43.10-d rubber
vloerbedekking Leox uni 2,5mm 340x340.
Deze staan wel in het bestek, maar niet in
tekening BT800 blad 3 en 4. Waar moet deze
vloerbedekking komen?

Leox rubber paars t.p.v. gezamenlijke
huiskamers in kleur aangegeven. Zie bijlage
tekening BT-800 versie b.

26

In de nieuwe plattegrond M-N/ 12-13 staat
een natte groep getekend die niet in de
bestaande plattegrond staat. Klopt het dat de
bestaande plattegrond niet juist is, wij gaan
er van uit dat deze toiletgroep wel al bestaat
en dat er geen werkzaamheden in
plaatsvinden (kozijnen zijn niet genummerd
dus het lijkt bestaand)?

De natte groepen vallen buiten dit bestek. Zie
bijlage tekening BT-101 versie b.

27

De nieuwe plattegrond geeft als
plafondafwerking van de bestaande keuken:
Rockfon hydroclean, in plaats van plafond
door verhuurder. Moeten wij in deze ruimte
dit plafond dan wel leveren en aanbrengen?

De plafondplaten leveren en aanbrengen,
exclusief raster.

28

Nieuwe vloerplinten komen volgens de
legenda van plattegrond BT-201 nergens
voor, waarom staan deze dan in het bestek
vermeld?

Deze zijn vervallen.

29

Bestaand sauswerk: omschreven in bestek is
alle bestaande kolommen, en op plattegrond
BT-201 staat voor ruimte 01.N10.01 (gang)
sauswerk omschreven. Klopt het dat alle
andere bestaande wanden niet gesausd
worden?

Alle bestaande kolommen en wanden sausen.

30

24. 45.31.10-b.01 De beveiligde spreekkamer
en verlichtingsbalk welke op tekening zou zijn
aangegeven kunnen wij niet in de tekening
vinden, waar zit deze / hoe groot?

Vervallen, deze ruimte komt niet meer voor

31

Console t.b.v. vrijstaande brandhaspel
kasten. Is dit voor de tijdelijke overbrugging
totdat de nieuwe wanden klaar zijn ?

Neen, niet tijdelijk.

32

01.05.10.91 Kunt u aangeven of dit alle
tekeningen en berekeningen zijn die
benodigd zijn voor dit werk?

Conform bestekpost 01.05.10.91.

33

35.29.10-a.01 Reinigen monumentale trap.
Wijze van reinigen van bestaande
natuursteen/steenachtige elementen dient in
overleg met de directie te worden bepaald.
Het nat reinigen dient op een
milieuvriendelijke wijze te worden uitgevoerd.
Grote natuursteen/steenachtige elementen
dient in overleg met de directie te worden
bepaald. Het nat reinigen dient op een
milieuvriendelijke wijze te worden uitgevoerd.
Grote beschadigingen repareren ter

Deze post vervalt.
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goedkeuring van de de directie. Wat hier te
rekenen? Waar bevind zich deze trap?
Hoeveel grote beschadigingen? Voorstel hier
een stelpost voor op te nemen.

34

44.80.10-a.01 Stelpost voor aankoop en
werkzaamheden tbv kolom-omtimmeringen
op 1e verdieping. Geldt deze stelpost voor
alle kolom omtimmeringen of per stuk?

Zie het antwoord op vraag 23.

35

51.00.32 Revisietekeningen binnenriolering.
Is dit noodzakelijk? Wij doen niets aan de
binnenriolering. Er worden alleen een aantal
wastafels en pantry's op de bestaande
binnenriolering aangesloten.,

Niet noodzakelijk.

36

51.12.10-a.01 Tekeningen van de
binnenriolering. Wat moeten wij hiervoor
tekenen? Er worden alleen wastafels en
pantry's aangesloten op de bestaande
binnenriolering.

Niet noodzakelijk.

37

51.12.20-a.01 Berekeningen van de
binnenriolering. Wat moeten wij hiervoor
berekenen? Er worden alleen wastafels en
pantry's aangesloten op de bestaande
binnenriolering.

Niet noodzakelijk.

38

51.13.30-a.01 Beproeven met bijbehorend
meetrapport van de binnenriolering. Wat
moeten wij beproeven? Er worden alleen
wastafels en pantry's aangesloten op de
bestaande binnenriolering.

Niet noodzakelijk.

39

52.00.30 De aannemer zorgt voor de
goedkeuring van de daarvoor in aanmerking
komende installaties of delen hiervan door:
het waterleverend bedrijf. Wat moeten wij
hiervoor opnemen? Wat moet er gekeurd
worden?

Niet noodzakelijk.

40

52.00.32 Revisietekeningen waterinstallatie.
Is dit noodzakelijk?

Ja

41

52.12.10-a.01 Tekeningen van de
waterinstallaties. Wat moeten wij hiervoor
tekenen?

Niet noodzakelijk.

42

52.12.20-a.01 Berekeningen van de
waterinstallaties. Wat moeten wij hiervoor
berekenen?

Buisdiameter en naar eigen inzicht wat
noodzakelijk is.

43

52.13.30-a.01 Beproeven/inregelen met
keuringsrapport/ -certificaat van de
waterinstallaties. Wat ten wij
beproeven/inregelen?

Vaststellen dat aansluitingen werken en niet
lekken.

44

53.00.32 Revisiebescheiden sanitaire
toestellen. Dit betreft 1 wastafel en kranen bij
pantry's?

Ja

45

53.11.10-a.01 Het sanitair: Wastafel
artsenkamer en kranen op pantry. Overige
sanitaire onderdelen zoals vloerafvoerputten,
stopkranen, spiegel, afvoergarnituren ter
nadere keuze aannemer. Dit is alleen in de
arstenkamer?

Artsenkamer en pantrys, conform bestek.

46

54.13.10-a.01 Beproeven/inregelen met
brandweer keuringsrapport/ -certificaat van
de bestaande, herplaatste
brandslanghaspels. Wat moeten wij
beproeven/inregelen?

Naar eigen inzicht zodat alles weer aan de
geldende regels voldoet
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47

Systeemplafond en drukschotten door
derden, in o0.a. detail 02 staat bandraster
leveren derden, deze derden brengen dit
bandraster ook aan?

Zie bestekaanvulling (Bijlage).

48

Detail 02: schoren boven de kozijnen en
wanden. Wij gaan er van uit dat dit ook door
de plafonneur wordt gedaan, met andere
woorden: wij monteren de wanden en
kozijnen onder de dan aanwezige
bandrasters van de plafonds en doen niets
boven de systeemplafponds, of moeten wij
deze schoren zelf aanbrengen waarbij
derden het plafond openen en sluiten?

Zie bestekaanvulling (Bijlage).

49

Binnenkozijnen hebben erg grote afmetingen
tot ca 480x296 cm. Mogen de kozijnen als
samengestelde kozijnen worden aangevoerd
(met halve stijlen) Het is anders niet mogelijk
deze kozijnen binnen en op de juiste plek te
krijgen.

Zie het antwoord op vraag 52.

50

Paragraaf 35.29 reinigen natuursteen trap. Is
dit alleen de begane grond tot aan de 1°
verdieping?

Zie het antwoord op vraag 33.

51

Klimaatinstallaties door derden, behalve de
airco beschreven in de TO E-installaties
hoofdstukken 48.51, 48.52, 48.53 en 48.54.
Hier klopt de hoofdstuk nummering niet.

Tekst m.b.t. werken derden is gewijzigd, zie
Hoofdstuk A. (Betreffende het bestek)

52

Kozijnen mogen die in meerdere delen of
moeten die in het werk in elkaar gezet
worden ?

Mag allebei, let op beschikbare hoogte van de
toegangen.

53

Kunnen wij behalve op 10 februari in overleg
nog een keer terugkomen indien wij bepaalde
zaken nog willen bekijken, ongetwijfeld zullen
tijdens het uitwerken van de begroting nog
vragen naar voren komen die we ter plaatse
zouden willen bekijken?

Zie aankondiging extra aanwijzing op vrijdag 2
maart 2012 om 10.00u ter plaatse.

54

STABU artikel nr VRAGEN nota van
inlichtingen op bestek 1-007-12 d.d. 30-01-
2012 STABU artikel nr VRAGEN nota van
inlichtingen op bestek 1-007-12 d.d. 30-01-
2012 Klimaatinstallaties door derden, behalve
de airco beschreven in de TO E-installaties
Heiman Dullaertplein d.d. 18-01-2012. Moet
de aannemer de werkzaamheden in deze
genoemde TO E-installaties ook aanbieden
bij de inschrijving? Deze TO wordt niet
vernoemd in het bouwkundig bestek.

Ja.

55

STABU artikel nr VRAGEN
aanbestedingsleidraad bestek 1-007-12 d.d.
20-01-2012 De nota van inlichtingen zal ter
beschikking worden gesteld bij de publicatie
op www.tenderned.nl. Krijgen de aannemers
een bericht wanneer de nota van inlichtingen
www.tenderned.nl. Krijgen de aannemers
een bericht wanneer de nota van inlichtingen
beschikbaar komt, of geld de termijn
genoemd in artikel 2.16.1 van het ARW20057?

Ja, via de site waar het bestek is gedownload
en via mail aan diegene die vragen per mail
heeft verzonden.

56

Bestek 48.43.10-a Elastische viloerbedekking,
VRAAG : plintprofiel, standaard volgens
fabrikant in standaard kleur ?

Plintprofiel vervalt.

57

(48.44.10-a) standaard volgens fabrikant in
standaard kleur

Vraag incompleet, niet te beantwoorden.
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58

48.43.10-b Elastische vioerbedekking
Linoleum, VRAAG : Overgangsprofiel tussen
Linoleum en zachte vloerbedekking,
standaard profiel in standaard kleur ?

Ja.

59

H34; glasfolie volgens artist impression aan
te leveren door architect; graag ontvangen wij
spoedig de aanzichten hiervan, zonder
aanzichten is het niet mogelijk een offerte
hiervoor te laten maken, kan in dit geval een
stelpost worden aangehouden?

Uitgaan van full colour print over het gehele
oppervlak in 3M folie 0.g.

60

Is de gehele verdieping buiten gebruik tijdens
de werkzaamheden?

Neen.

61

Zijn er ook W -tekeningen en sanitair
tekeningen beschikbaar ?

Neen.

62

01.02.26.91 Na elke periode van 4 weken zal
door de directie en de aannemer de stand
van het werk ten aanzien van de tijd worden
geanalyseerd. Hoe verhoudt zich deze
periode bij een fasetijd van 4 werkweken per
fase?

Periode van 2 weken.

63

75.11. Componenten vanuit de 19-inch kast
zoals FO backbone en intranet koppeling
dienen te worden geintegreerd naar de
nieuwe 19-inch kast. Wij hebben niet kunnen
kijken in de MER 1° etage (deze ruimte was
afgesloten tijdens aanwijzing), wij hebben nu
niet de exacte aantallen panelen en
componenten welke verplaatst dienen te
worden, wellicht kunt u deze aantallen
benoemen.

Bestek/TO gaat uit van nieuwe patchkast,
inclusief componenten.

64

Mogen we gebruik maken van de goederenlift
en als dat zo is mogen we dan met de auto in
de kelder komen met materiaal?

Mag maar let op beperkte toegang garage
(hoogte en op- en afrit).

65

Op het parkeerterrein is daar plaats voor de
busjes van de werknemers ?

Zie 01.02.15.

66

Mogen we gevelramen demonteren als deze
niet monumentaal zijn?

Neen.

67

De W-installatie wordt deze door derden
gesloopt of alleen afgedopt ?

Conform bestek.

68

Plafond wordt deze door derden gesloopt ?

Zie bestekaanvulling (Bijlage).

69

Moeten we de boorwerkzaamheden t.b.v.
MS-wanden ook alleen in de uren tussen 7
en 9 verrichten?

Het liefst wel, of anders i.0.m. directievoerder.

70

01.02.31.09 Het bouwterrein is in gebruik
gegeven aan derden. De aannemer kan voor
het plaatsen van keten en loodsen en het
opslaan van materiaal en materieel in overleg
met deze derden gebruik maken van dit
bouwterrein. Welk bouwterrein? Waar is dit
gesitueerd?

P-terrein, wel in beperkte mate en afstemmen
met directievoerder.

71

Hout geleverd met FSC-keurmerk. Wordt van
de aannemer ook verlangd dat hij
FSCgecertificeerd is?

Neen.

72

30.80.10-a.01 Er is een stelpost voor
aankoop van hang- en sluitwerk waarbij
montage geacht wordt te zijn opgenomen in
de begroting. Even verderop in het bestek
staat de omschrijving onder .01: Het leveren
en aanbrengen van de navolgende
onderdelen: scharnieren, sloten etc. etc. Wat
aan te houden?

De stelpost.
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73

Kunnen wij vrij parkeren op het achterterrein?

Zie het antwoord op vraag 65.

74

Wij gaan ervan uit dat wij aan de bestaande
installaties op de begane grond geen
werkzaamheden hoeven te verrichten.

Werkzaamheden vinden in hoofdzaak plaats op
de 1e verdieping, maar ook op de begane
grond.

75

Werkzaamheden aan plafonds is door
derden. Verzorgen deze derden dan ook het
openen en sluiten van plafonds voor de
installateur die hierboven moet werken?

Zie bestekaanvulling (Bijlage).

76

Artikel 70.11. De aannemer van de
elektrische installatie dient de benodigde
bouwkundige sparingen voor de aan te
brengen installaties tijdig op te geven aan de
bouwkundige aannemer maar blijft
verantwoordelijk voor de te maken sparingen.
De aannemer van de elektrische installatie
levert en monteert alle benodigde
brandwerende doorvoeringen; dit is
tegenstrijdig, wie monteert uiteindelijk de
brandwerende doorvoeringen?

Overleg tussen inschrijver en onderaannemer.
Zie het antwoord op vraag 54.

77

Zijn er tekeningen van de bestaande riolering
en waterleiding beschikbaar? Zo ja dan graag
verstrekken.

Neen

78

Mag er vanuit gegaan worden dat er geen
asbhest aanwezig is op de werkplekken?

Zie bijlage asbestinventarisatie.

79

Moeten de mengkranen voor de pantry’s door
de installateur worden geleverd?

Ja.

80

Moeten wij wartelkranen voor de automaten
(stramien stramien 3-4/E-D) opnemen? Zo
ja, aantal opgeven.

Ja.

81

Moeten bij de pantry’s naast de in het bestek
genoemde close-inn boiler ook wartelkranen
voor een vaatwasser en/of koffiezetter
worden aangebracht? Zo ja, dan aantal
noemen.

Ja, 3 per pantry.

82

Tijdens de rondgang op vrijdag 9 februari is
geconstateerd dat ondermeer bij de Coca-
Cola drankenautomaat de vereiste
beveiliging in de watertoevoerleiding
ontbreekt. Moet het aanbrengen van
keerkleppen bij bestaande toestellen in onze
prijs worden opgenomen?

Ja.

83

Is er een ashestinventarisatie rapportage
beschikbaar? Wij gaan er van uit dat wij geen
werkzaamheden aan asbesthoudende
materialen uitvoeren?

Zie het antwoord op vraag 78.

84

H36 bestek: er wordt gesproken over
aanbrengen van diverse brandwerende
aansluitingen en doorvoeringen, wat is de
omvang hiervan? In de quick scan
brandveiligheid is omschreven dat sommige
bestaande doorvoeren wel en sommige
doorvoeren niet brandwerend zijn afgewerkt,
eventuele omvang van deze werkzaamheden
is ons derhalve onbekend. Dit geld ook voor
af te dichten doorvoeren van werken door
derden (werktuigbouwkundig). Wat moeten
wij hiervoor begroten?

Alle nieuw te maken sparingen voor dit werk.

85

Bestek 46.23: Moeten bestaande wanden
niet geschilderd worden, deze zijn niet
omschreven?

Ja, zie ook het antwoord op vraag 29.
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86

Welke concrete punten uit de quick scan
brandveiligheid moeten wij in de begroting
opnemen, dit rapport is een wat
oppervlakkige inventarisatie waar niet
duidelijk uit blijkt welke punten concreet op
welke manier moet worden uitgevoerd. Ook
zijn hoeveelheden hiervan niet vast te stellen
(bijvoorbeeld hoeveel brandkleppen er in
bestaande kanalen moeten worden
aangebracht, etc).

Werk derden.

87

51.00.32 Automaten?? Wat voor automaten?
En condensafvoeren
luchtbehandelingsinstallatie?? Welke
luchtbehandelingsinstallatie?

Conform bestek (0.a. koffieautomaten,
MER/SER koeling)

88

27.75.102. we moeten en magneetcontact
aanbrengen op de nieuw te monteren deuren
van de goederenlift. Is het aan te geven
welke installateur de inbraakinstallatie
beheert om de kosten voor deze
programmering aan te vragen?

Neen, niet aan te geven.

89

Wanneer start het werk, in de stukken is
geen datum genoemd?

Conform UAV De Uniforme Administratieve
Voorwaarden 1989 (UAV 89) .

90

Hoogte bouwplafond?

4040 mm

91

In het bestek staat het niet beschreven ,
maar in de Quick Scan Brandveiligheid post 7
Brandoverslag wel. Een tweetal inwendige
hoeken brandcompartimenten 4 meter het
glas in atrium te vervangen door 60 minuten
brandwerend glas. Moet ik dit in mijn offerte
meenemen?

Zie het antwoord op vraag 86.

Hoogachtend,

DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN GEMEENTEWERKEN
(voor deze

V. hoofd afdeling Aanbestedingszaken
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