
Behoort bij bestek nr. 1-007-12 
 

Realisatie werkplein SoZaWe 

Locatie Heiman Dullaertplein 

 Rotterdam, 24 februari 2012 

 

2e NOTA VAN INLICHTINGEN 

Met : 10 Bijlagen 
 

Mevrouw/mijnheer, 
 
In aansluiting op bestek nr. 1-007-12 en de 1e nota van inlichtingen, betreffende: 
 
 Het realiseren van een werkplein voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

aan het Heiman Dullaertplein in de in de gemeente 
Rotterdam, 

 

berichten wij u het volgende. 

 
De aanbesteding is uitgesteld.  
 
De aanbesteding zal plaats vinden op 9 maart 2012 om 11:00 uur. 
 
Voor details betreffende de inschrijving verwijzen wij u naar het bestek. 
Naar verwachting zal eind week 9 een derde nota van inlichtingen ter beschikking worden 
gesteld waarin o.a. ook nog vragen zullen worden beantwoord. 
 
Er zal een extra aanwijzing plaats vinden op 2 maart 2012 om 10:00 uur. Plaats van 
samenkomst: Heiman Dullaertplein 3 in de gemeente Rotterdam. U dient zich per e-mail 
aan te melden bij mevr. H. Doest, via e-mail HAG.Doest@rotterdam.nl. 
 

A. Betreffende het bestek: 
 
Van het bestek wordt artikel 01.02.08-05 gewijzigd in: 
 

05. OPLEVERINGSTERMIJN DELEN VAN HET WERK 
De onderstaande delen van het werk moeten gerekend vanaf de datum van 
aanvang, binnen de genoemde termijn worden opgeleverd. 
- fase 1, termijn 20 werkbare werkdagen; 
- fase 2, termijn 20 werkbare werkdagen; 
- fase 3, termijn 20 werkbare werkdagen; 
- fase 4, termijn 20 werkbare werkdagen. 
 
Van het bestek (en de eerste nota van inlichtingen) wordt artikel 01.02.31 – 05 gewijzigd in: 
 

05. WERKZAAMHEDEN DOOR DERDEN 
Door derden worden uitgevoerd: 
- de losse inrichting; 
- het maken en afwerken van de natte groepen (wc's en douches) incl. 
werkkast, gang en voorruimte; 
- de nieuwe klimaatinstallaties, behalve de airco beschreven in de TO E-installaties Heiman 
Dullaertplein d.d. 18-01-2012;  
- werktuigbouwkundige installaties, behalve de onderdelen beschreven in de volgende 
hoofdstukken 51,52, 53 en 54. 
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B. Betreffende de tekeningen en de bijlagen: 

De volgende bijlagen worden toegevoegd: 
 
Bestekaanvulling 

o Aanvulling Bestek 1-007-12 
 
Asbestinventarisatie 

o Asbest inventarisatie Oceaanhuis Rotterdam 2008 
 
Tekeningen:  

o A-HT1646-BT-101 versie b - 1e verdieping bestaand 
o A-HT1646-BT-102 versie b - 1e verdieping nieuw 
o A-HT1646-BT-300 versie b - aanvulling details 
o A-HT1646-BT-310 versie b - aanvulling kozijnen 
o A-HT1646-BT-800 versie b - kleur en materiaal  

 
E-tekeningen bestaande verdeelkasten (1997) 

o 200 
o 201 
o 202 

 
 
C. Betreffende de vragen van de aannemers: 

 
1 Tekening 201: de arcering van de wand zoals 

onder andere getekend op stramien H 10-11 
staat niet in de legenda. 

Zie legenda, systeemwand. 

2 Klopt het dat transportroutes (afval) aanvoer 
materiaal door nog in gebuik zijnde ruimtes 
gaan? 

Ja. 

3 Is de gevel monumentaal ? Ja. 

4 Moeten er stalen kokers verwerkt worden in 
de wanden van de pantry’s, of mag het ook 
houten stijlen en regelwerk zijn? 

Bij voldoende stijfheid en stabiliteit is houten 
stijl- en regelwerk ook acceptabel. 

5 Mahonie – Meranti 650 kg/m3 krijgen geen 
FSC keurmerk. Hoe gaan we hier mee om ? 

Een alternatief overleggen met FSC, dezelfde 
kleur en kwaliteit is mogelijk anders de 
voorgeschreven optie in overleg met 
opdrachtgever. 

6 01.02.08 Fase 4 valt buiten dit bestek, fase 5 
termijn 20 werkbare dagen. Dit 
correspondeert niet 

Zie tekstwijziging in hoofdstuk A. (Betreffende 
het bestek) 

7 01.05.10.91 Werktekeningen en 
berekeningen van: 
05 Werkterreininrichtingsplan 
10 Sloopplan 
30 Werkplan kozijnen en puien 
30 Tekeningen kozijnen/puien en deuren incl. 
toebehoren.  
Worden hier de productietekeningen 
bedoeld? 

Ja. 

8 Tekeningen van beglazingen voor kozijnen, 
puien en deuren. Wat moet hiervoor 
getekend worden? Zie productietekeningen 
kozijnen? 

Wat nodig is om te maken, deze worden door 
de opdrachtgever gecontroleerd. 



9 44 Werkplan systeemwanden 
44 Tekenwerk Systeemwanden 
46 Schildersadvies 
47 Tekenwerk pantry's en meubilair.  
Dit betreft productietekeningen? 

Ja. 

10 48.51.10-a.01 Binnenzonweringen tpv alle 
gevelkozijnen aan de buiten- en 
binnengevels atriumzijde. Aangenomen 
alleen op de eerste verdieping? Wat is de 
afmeting van de gevelkozijnen? Er zijn geen 
geveltekeningen. Ook zonwering ter plaatse 
van de kozijnen in de gebieden buiten 
bestek? 

Alleen op de 1e verdieping. In te meten door de 
inschrijver. Rekening te houden met 
binnenzonwering rondom 1e verdieping inclusief 
het atrium zoals op tekening aangegeven. Zie 
bijlage tekening BT-102 versie b. 

11 Moeten wij de riolering en waterleiding alleen 
aanbieden voor de pantrys?   

Daar waar nodig volgens tekeningen en bestek 
(pantry's en artsenkamer). 

12 Kunnen we nog in de laatste fase bij de 
andere 3 fases terecht boven het plafond?  

Zie bestekaanvulling in hoofdstuk A. 
(Betreffende het bestek) 

13 Bestek 47.42.19-a Wand. VRAAG : 
kabelgoten waar en hoe? Type?, verwerkt in 
de wand? Stalen kokerprofiel 80 x 80 mm v.v. 
van 2 lagen grondverf, waarom in grondverf? 

Kabelgoot bevindt zich niet in de wand. 
Rekenen op zakgoot (zuil). Plaatsing in overleg 
met ICT. Kokerprofielen voorzien van grondverf 
aanhouden ivm eventuele roestvorming. 

14 47.41.49-a Pantry Vaste Inrichting – 
Uitgiftebalie restaurant (bestaand), voorzijde 
opnieuw beplakken, VRAAG: voorzijde 
bestaand verwijderen? of nieuw ervoor? afm. 
L x b ? 

Voorzijde mag gehandhaafd blijven, daarop 
nieuwe HPL bevestigen. Wel opschuren indien 
noodzakelijk voor goede hechting etc. In te 
meten door inschrijver. 

15 Waar kan of moet de boiler (blz58 art 
52.11.20-a, besteknr.1-007-12) worden 
opgesteld? 

In nader overleg met opdrachtgever. 

16 Hoeveel draagbare blustoestellen (art 
54.40.30-a) moeten worden geleverd? Graag 
aantal opgeven. 

Aantal welke noodzakelijk zijn voor een goede 
brandveiligheid conform geldende regels, 
afhankelijk van huidige aantallen aanvullen 
waar nodig. 

17 Uit het bestek 1-007-12 (blz58 art 52.11.20-a 
en blz61 art 53.11.10-a) maken wij op dat wat 
betreft het sanitair alleen een wastafel (met 
spiegel) in de artsenkamer (stramien 2-K) 
moet worden aangebracht. Is onze conclusie 
correct? Zo nee dan aangeven wat nog meer 
aan sanitair aangebracht of vervangen moet 
worden. 

Zoals aangeven in het bestek (pantry's en 
artsenkamer). 

18 In het bestek worden vloerputten genoemd 
(art 53.11.10-a). Indien deze tot de scope 
behoren dan aantal, type en plaats opgeven.  

N.v.t. Natte groepen vallen buiten dit bestek. 

19 De faseringsgrenzen bevinden zich allen ter 
plaatse van bestaande te handhaven 
wanden. Wij hoeven hier dan toch geen 
stofschotten te rekenen, de verschillende 
fasen zijn dan door deze wanden 
afgebakend, of anders gezegd: waar moeten 
wij de stofschotten precies rekenen? 

Rekening houden met het gebruik van 
stofschotten. Naar eigen inzicht met het oog op 
het beperken van overlast. 

20 H44: ms wanden, moeten alleen de naden en 
schroefgaten worden dichtgezet, of moet het 
gehele wandoppervlak van een pleisterlaag 
worden voorzien, Er is geen H40 in het 
bestek opgenomen? 

Algemeen: indien zichtwerk gehele wand 
afwerken (schilderwerk), anders minstens 
naden en schroefgaten dichtzetten. Let op 
wijziging lifttoegang zie bijlage tekening BT-102 
versie b. 

21 Plattegrond 1e nieuw: as K/1-2: sparing 
vergroten in bestaande constructieve wand, 
moet hier een latei komen, wat voor latei, in 
het bestek wordt hierover niets omschreven, 
moet er stucwerk worden hersteld? 

Afhankelijk van wandopbouw latei opnemen 
indien nodig en bestaande wand aanhelen. 
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22 Plattegrond 1e bestaand: as 8 / B-C: 
brandwerend kozijn herstellen, wat moeten 
wij aan dit kozijn doen, dit is niet in het bestek 
omschreven 

Vlak maken en ontdoen van beschadigingen 
met als resultaat voor het oog een nieuw kozijn, 
tevens geschikt maken volgens geldende eisen 
brandwerend kozijn. 

23 Plattegrond 1e bestaand: as 3 / C: 
leidingschacht onderzoeken of verplaatsen 
mogelijk is. Wat moeten wij hiervoor in de 
calculatiefase opnemen, wij weten nu niet of 
dit mogelijk is. 

Stelpost kolom-omtimmering is voor onderzoek 
en eventuele verplaatsing (indien mogelijk 
binnen de grenzen van redelijkheid). 

24 Plattegrond 1e nieuw: as G/ 10-11 omschrijft 
bestaande brandwerende wand, kleur en 
materiaalstaat geeft als afwerking 
systeemwand met staalplaat. Moet dit dan 
dus toch een nieuwe wand zijn? 

Neen, geen nieuwe wand ter plaatse van 
brandscheiding. Bestaande wand schilderen. 

25 Paragraaf bestek 48.43.10-d rubber 
vloerbedekking Leox uni 2,5mm 340x340. 
Deze staan wel in het bestek, maar niet in 
tekening BT800 blad 3 en 4. Waar moet deze 
vloerbedekking komen? 

Leox rubber paars t.p.v. gezamenlijke 
huiskamers in kleur aangegeven. Zie bijlage 
tekening BT-800 versie b. 

26 In de nieuwe plattegrond M-N/ 12-13 staat 
een natte groep getekend die niet in de 
bestaande plattegrond staat. Klopt het dat de 
bestaande plattegrond niet juist is, wij gaan 
er van uit dat deze toiletgroep wel al bestaat 
en dat er geen werkzaamheden in 
plaatsvinden (kozijnen zijn niet genummerd 
dus het lijkt bestaand)?  

De natte groepen vallen buiten dit bestek. Zie 
bijlage tekening BT-101 versie b. 

27 De nieuwe plattegrond geeft als 
plafondafwerking van de bestaande keuken: 
Rockfon hydroclean, in plaats van plafond 
door verhuurder. Moeten wij in deze ruimte 
dit plafond dan wel leveren en aanbrengen? 

De plafondplaten leveren en aanbrengen, 
exclusief raster. 

28 Nieuwe vloerplinten komen volgens de 
legenda van plattegrond BT-201 nergens 
voor, waarom staan deze dan in het bestek 
vermeld? 

Deze zijn vervallen. 

29 Bestaand sauswerk: omschreven in bestek is 
alle bestaande kolommen, en op plattegrond 
BT-201 staat voor ruimte 01.N10.01 (gang) 
sauswerk omschreven. Klopt het dat alle 
andere bestaande wanden niet gesausd 
worden? 

Alle bestaande kolommen en wanden sausen. 

30 24. 45.31.10-b.01 De beveiligde spreekkamer 
en verlichtingsbalk welke op tekening zou zijn 
aangegeven kunnen wij niet in de tekening 
vinden, waar zit deze / hoe groot? 

Vervallen, deze ruimte komt niet meer voor   

31 Console t.b.v. vrijstaande brandhaspel 
kasten. Is dit voor de tijdelijke overbrugging 
totdat de nieuwe wanden klaar zijn ? 

Neen, niet tijdelijk. 

32 01.05.10.91 Kunt u aangeven of dit alle 
tekeningen en berekeningen zijn die 
benodigd zijn voor dit werk? 

Conform bestekpost 01.05.10.91. 

33 35.29.10-a.01 Reinigen monumentale trap. 
Wijze van reinigen van bestaande 
natuursteen/steenachtige elementen dient in 
overleg met de directie te worden bepaald. 
Het nat reinigen dient op een 
milieuvriendelijke wijze te worden uitgevoerd. 
Grote natuursteen/steenachtige elementen 
dient in overleg met de directie te worden 
bepaald. Het nat reinigen dient op een 
milieuvriendelijke wijze te worden uitgevoerd. 
Grote beschadigingen repareren ter 

Deze post vervalt. 
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goedkeuring van de de directie. Wat hier te 
rekenen? Waar bevind zich deze trap? 
Hoeveel grote beschadigingen? Voorstel hier 
een stelpost voor op te nemen. 

34 44.80.10-a.01 Stelpost voor aankoop en 
werkzaamheden tbv kolom-omtimmeringen 
op 1e verdieping. Geldt deze stelpost voor 
alle kolom omtimmeringen of per stuk? 

Zie het antwoord op vraag 23. 

35 51.00.32 Revisietekeningen binnenriolering. 
Is dit noodzakelijk? Wij doen niets aan de 
binnenriolering. Er worden alleen een aantal 
wastafels en pantry's op de bestaande 
binnenriolering aangesloten., 

Niet noodzakelijk. 

36 51.12.10-a.01 Tekeningen van de 
binnenriolering. Wat moeten wij hiervoor 
tekenen? Er worden alleen wastafels en 
pantry's aangesloten op de bestaande 
binnenriolering. 

Niet noodzakelijk. 

37 51.12.20-a.01 Berekeningen van de 
binnenriolering. Wat moeten wij hiervoor 
berekenen? Er worden alleen wastafels en 
pantry's aangesloten op de bestaande 
binnenriolering. 

Niet noodzakelijk. 

38 51.13.30-a.01 Beproeven met bijbehorend 
meetrapport van de binnenriolering. Wat 
moeten wij beproeven? Er worden alleen 
wastafels en pantry's aangesloten op de 
bestaande binnenriolering. 
 

Niet noodzakelijk. 

39 52.00.30 De aannemer zorgt voor de 
goedkeuring van de daarvoor in aanmerking 
komende installaties of delen hiervan door: 
het waterleverend bedrijf. Wat moeten wij 
hiervoor opnemen? Wat moet er gekeurd 
worden? 

Niet noodzakelijk. 

40 52.00.32 Revisietekeningen waterinstallatie. 
Is dit noodzakelijk? 

Ja 

41 52.12.10-a.01 Tekeningen van de 
waterinstallaties. Wat moeten wij hiervoor 
tekenen? 

Niet noodzakelijk. 

42 52.12.20-a.01 Berekeningen van de 
waterinstallaties. Wat moeten wij hiervoor 
berekenen? 

Buisdiameter en naar eigen inzicht wat 
noodzakelijk is. 

43 52.13.30-a.01 Beproeven/inregelen met 
keuringsrapport/ -certificaat van de 
waterinstallaties. Wat ten wij 
beproeven/inregelen? 

Vaststellen dat aansluitingen werken en niet 
lekken. 

44 53.00.32 Revisiebescheiden sanitaire 
toestellen. Dit betreft 1 wastafel en kranen bij 
pantry's? 

Ja 

45 53.11.10-a.01 Het sanitair: Wastafel 
artsenkamer en kranen op pantry. Overige 
sanitaire onderdelen zoals vloerafvoerputten, 
stopkranen, spiegel, afvoergarnituren ter 
nadere keuze aannemer. Dit is alleen in de 
arstenkamer? 

Artsenkamer en pantrys, conform bestek. 

46 54.13.10-a.01 Beproeven/inregelen met 
brandweer keuringsrapport/ -certificaat van 
de bestaande, herplaatste 
brandslanghaspels. Wat moeten wij 
beproeven/inregelen? 

Naar eigen inzicht zodat alles weer aan de 
geldende regels voldoet 
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47 Systeemplafond en drukschotten door 
derden, in o.a. detail 02 staat bandraster 
leveren derden, deze derden brengen dit 
bandraster ook aan? 

Zie bestekaanvulling (Bijlage). 

48 Detail 02: schoren boven de kozijnen en 
wanden. Wij gaan er van uit dat dit ook door 
de plafonneur wordt gedaan, met andere 
woorden:  wij monteren de wanden en 
kozijnen onder de dan aanwezige 
bandrasters van de plafonds en doen niets 
boven de systeemplafponds, of moeten wij 
deze schoren zelf aanbrengen waarbij 
derden het plafond openen en sluiten? 

Zie bestekaanvulling (Bijlage). 

49 Binnenkozijnen hebben erg grote afmetingen 
tot ca 480x296 cm. Mogen de kozijnen als 
samengestelde kozijnen worden aangevoerd 
(met halve stijlen) Het is anders niet mogelijk 
deze kozijnen binnen en op de juiste plek te 
krijgen. 

Zie het antwoord op vraag 52. 

50 Paragraaf 35.29 reinigen natuursteen trap. Is 
dit alleen de begane grond tot aan de 1e 
verdieping? 

Zie het antwoord op vraag 33. 
 
 
 

51 Klimaatinstallaties door derden, behalve de 
airco beschreven in de TO E-installaties 
hoofdstukken 48.51, 48.52, 48.53 en 48.54. 
Hier klopt de hoofdstuk nummering niet. 

Tekst m.b.t. werken derden is gewijzigd, zie 
Hoofdstuk A. (Betreffende het bestek) 

52 Kozijnen mogen die in meerdere delen of 
moeten die in het werk in elkaar gezet 
worden ? 

Mag allebei, let op beschikbare hoogte van de 
toegangen. 

53 Kunnen wij behalve op 10 februari in overleg 
nog een keer terugkomen indien wij bepaalde 
zaken nog willen bekijken, ongetwijfeld zullen 
tijdens het uitwerken van de begroting nog 
vragen naar voren komen die we ter plaatse 
zouden willen bekijken? 

Zie aankondiging extra aanwijzing op vrijdag 2 
maart 2012 om 10.00u ter plaatse. 

54 STABU artikel nr VRAGEN nota van 
inlichtingen op bestek 1-007-12 d.d. 30-01-
2012 STABU artikel nr VRAGEN nota van 
inlichtingen op bestek 1-007-12 d.d. 30-01-
2012 Klimaatinstallaties door derden, behalve 
de airco beschreven in de TO E-installaties 
Heiman Dullaertplein d.d. 18-01-2012. Moet 
de aannemer de werkzaamheden in deze 
genoemde TO E-installaties ook aanbieden 
bij de inschrijving? Deze TO wordt niet 
vernoemd in het bouwkundig bestek.  

Ja. 

55 STABU artikel nr VRAGEN 
aanbestedingsleidraad bestek 1-007-12 d.d. 
20-01-2012 De nota van inlichtingen zal ter 
beschikking worden gesteld bij de publicatie 
op www.tenderned.nl. Krijgen de aannemers 
een bericht wanneer de nota van inlichtingen 
www.tenderned.nl. Krijgen de aannemers 
een bericht wanneer de nota van inlichtingen 
beschikbaar komt, of geld de termijn 
genoemd in artikel 2.16.1 van het ARW2005?

Ja, via de site waar het bestek is gedownload 
en via mail aan diegene die vragen per mail 
heeft verzonden. 

56 Bestek 48.43.10-a Elastische vloerbedekking, 
VRAAG  : plintprofiel, standaard volgens 
fabrikant in standaard kleur ? 

Plintprofiel vervalt. 

57 (48.44.10-a) standaard volgens fabrikant in 
standaard kleur  

Vraag incompleet, niet te beantwoorden. 
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58 48.43.10-b Elastische vloerbedekking 
Linoleum, VRAAG : Overgangsprofiel tussen 
Linoleum en zachte vloerbedekking, 
standaard profiel in standaard kleur ? 

Ja. 

59 H34; glasfolie volgens artist impression aan 
te leveren door architect; graag ontvangen wij 
spoedig de aanzichten hiervan, zonder 
aanzichten is het niet mogelijk een offerte 
hiervoor te laten maken, kan in dit geval een 
stelpost worden aangehouden? 

Uitgaan van full colour print over het gehele 
oppervlak in 3M folie o.g. 

60 Is de gehele verdieping buiten gebruik tijdens 
de werkzaamheden? 

Neen. 

61 Zijn er ook W -tekeningen en sanitair 
tekeningen beschikbaar ? 
 

Neen. 

62 01.02.26.91 Na elke periode van 4 weken zal 
door de directie en de aannemer de stand 
van het werk ten aanzien van de tijd worden 
geanalyseerd. Hoe verhoudt zich deze 
periode bij een fasetijd van 4 werkweken per 
fase? 

Periode van 2 weken. 

63 75.11. Componenten vanuit de 19-inch kast 
zoals FO backbone en intranet koppeling 
dienen te worden geïntegreerd naar de 
nieuwe 19-inch kast. Wij hebben niet kunnen 
kijken in de MER 1e etage (deze ruimte was 
afgesloten tijdens aanwijzing), wij hebben nu 
niet de exacte aantallen panelen en 
componenten welke verplaatst dienen te 
worden, wellicht kunt u deze aantallen 
benoemen. 

Bestek/TO gaat uit van nieuwe patchkast, 
inclusief componenten. 

64 Mogen we gebruik maken van de goederenlift 
en als dat zo is mogen we dan met de auto in 
de kelder komen met materiaal? 

Mag maar let op beperkte toegang garage 
(hoogte en op- en afrit). 

65 Op het parkeerterrein is daar plaats voor de 
busjes van de werknemers ? 

Zie 01.02.15. 

66 Mogen we gevelramen demonteren als deze 
niet monumentaal zijn? 

Neen. 

67 De W-installatie wordt deze door derden 
gesloopt of alleen afgedopt ? 

Conform bestek. 

68 Plafond wordt deze door derden gesloopt ? Zie bestekaanvulling (Bijlage). 

69 Moeten we de boorwerkzaamheden t.b.v. 
MS-wanden ook alleen in de uren tussen 7 
en 9 verrichten? 

Het liefst wel, of anders i.o.m. directievoerder. 

70 01.02.31.09 Het bouwterrein is in gebruik 
gegeven aan derden. De aannemer kan voor 
het plaatsen van keten en loodsen en het 
opslaan van materiaal en materieel in overleg 
met deze derden gebruik maken van dit 
bouwterrein. Welk bouwterrein? Waar is dit 
gesitueerd? 

P-terrein, wel in beperkte mate en afstemmen 
met directievoerder. 

71 Hout geleverd met FSC-keurmerk. Wordt van 
de aannemer ook verlangd dat hij 
FSCgecertificeerd is? 

Neen.  

72 30.80.10-a.01 Er is een stelpost voor 
aankoop van hang- en sluitwerk waarbij 
montage geacht wordt te zijn opgenomen in 
de begroting. Even verderop in het bestek 
staat de omschrijving onder .01: Het leveren 
en aanbrengen van de navolgende 
onderdelen: scharnieren, sloten etc. etc. Wat 
aan te houden? 

De stelpost. 
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73 Kunnen wij vrij parkeren op het achterterrein? Zie het antwoord op vraag 65. 

74 Wij gaan ervan uit dat wij aan de bestaande 
installaties op de begane grond geen 
werkzaamheden hoeven te verrichten.  
 
 

Werkzaamheden vinden in hoofdzaak plaats op 
de 1e verdieping, maar ook op de begane 
grond.  

75 Werkzaamheden aan plafonds is door 
derden. Verzorgen deze derden dan ook het 
openen en sluiten van plafonds voor de 
installateur die hierboven moet werken? 

Zie bestekaanvulling (Bijlage). 

76 Artikel 70.11. De aannemer van de 
elektrische installatie dient de benodigde 
bouwkundige sparingen voor de aan te 
brengen installaties tijdig op te geven aan de 
bouwkundige aannemer maar blijft 
verantwoordelijk voor de te maken sparingen. 
De aannemer van de elektrische installatie 
levert en monteert alle benodigde 
brandwerende doorvoeringen; dit is 
tegenstrijdig, wie monteert uiteindelijk de 
brandwerende doorvoeringen? 

Overleg tussen inschrijver en onderaannemer. 
Zie het antwoord op vraag 54. 

77 Zijn er tekeningen van de bestaande riolering 
en waterleiding beschikbaar? Zo ja dan graag 
verstrekken. 

Neen 

78 Mag er vanuit gegaan worden dat er geen 
asbest aanwezig is op de werkplekken? 

Zie bijlage asbestinventarisatie. 

79 Moeten de mengkranen voor de pantry’s door 
de installateur worden geleverd?  

Ja. 

80 Moeten wij wartelkranen voor de automaten 
(stramien  stramien 3-4/E-D) opnemen? Zo 
ja, aantal opgeven. 

Ja.  

81 Moeten bij de pantry’s naast de in het bestek 
genoemde close-inn boiler ook wartelkranen 
voor een vaatwasser en/of koffiezetter 
worden aangebracht? Zo ja, dan aantal 
noemen. 

Ja, 3 per pantry. 

82 Tijdens de rondgang op vrijdag 9 februari is 
geconstateerd dat ondermeer bij de Coca-
Cola drankenautomaat de vereiste 
beveiliging in de watertoevoerleiding 
ontbreekt. Moet het aanbrengen van 
keerkleppen bij bestaande toestellen in onze 
prijs worden opgenomen? 

Ja. 

83 Is er een asbestinventarisatie rapportage 
beschikbaar? Wij gaan er van uit dat wij geen 
werkzaamheden aan asbesthoudende 
materialen uitvoeren? 

Zie het antwoord op vraag 78. 

84 H36 bestek: er wordt gesproken over 
aanbrengen van diverse brandwerende 
aansluitingen en doorvoeringen, wat is de 
omvang hiervan? In de quick scan 
brandveiligheid is omschreven dat sommige 
bestaande doorvoeren wel en sommige 
doorvoeren niet brandwerend zijn afgewerkt, 
eventuele omvang van deze werkzaamheden 
is ons derhalve onbekend. Dit geld ook voor 
af te dichten doorvoeren van werken door 
derden (werktuigbouwkundig). Wat moeten 
wij hiervoor begroten? 

Alle nieuw te maken sparingen voor dit werk. 

85 Bestek 46.23: Moeten bestaande wanden 
niet geschilderd worden, deze zijn niet 
omschreven? 

Ja, zie ook het antwoord op vraag 29. 
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86 Welke concrete punten uit de quick scan Werk derden. 
brandveiligheid moeten wij in de begroting 
opnemen, dit rapport is een wat 
oppervlakkige inventarisatie waar niet 
duidelijk uit blijkt welke punten concreet op 
welke manier moet worden uitgevoerd. Ook 
zijn hoeveelheden hiervan niet vast te stellen 
(bijvoorbeeld hoeveel brandkleppen er in 
bestaande kanalen moeten worden 
aangebracht, etc). 

87 51.00.32 Automaten?? Wat voor automaten? Conform bestek (o.a. koffieautomaten, 
En condensafvoeren MER/SER koeling) 
luchtbehandelingsinstallatie?? Welke 
luchtbehandelingsinstallatie? 

88 27.75.102. we moeten en magneetcontact Neen, niet aan te geven. 
aanbrengen op de nieuw te monteren deuren 
van de goederenlift. Is het aan te geven 
welke installateur de inbraakinstallatie 
beheert om de kosten voor deze 
programmering aan te vragen? 

89 Wanneer start het werk, in de stukken is Conform UAV De Uniforme Administratieve 
geen datum genoemd? Voorwaarden 1989 (UAV 89) . 

90 Hoogte bouwplafond? 4040 mm 

91 In het bestek staat het niet beschreven, Zie het antwoord op vraag 86. 
maar in de Quick Scan Brandveiligheid post 7 
Brandoverslag wel. Een tweetal inwendige 
hoeken brandcompartimenten 4 meter het 
glas in atrium te vervangen door 60 minuten 
brandwerend glas. Moet ik dit in mijn offerte 
meenemen? 

Hoogachtend, 

DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN GEMEENTEWERKEN 

Ing. . Oosterom 
v. hoofd afdeling Aanbestedingszaken 
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