

nota van inlichtingen

Contractnummer 31092456

Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud

1^e Nota van Inlichtingen behorend bij contractnummer 31092456, verstrekt aan gegadigden voor Ontwerpen en uitvoeren van de reconstructie kruisingen N18/N36.

Bijlagen bij de Nota van Inlichtingen:

- Bijlage 1 - Specificaties dubbele VRI kast
- Bijlage 2 - Gewijzigd ontwerp Hamelandweg
- Bijlage 3 - Fasering N36 Beerzerweg
- Bijlage 4 - Bewegwijzeringsplan N18 (zip bestand met 5 documenten)
- Bijlage 5 - Vormgevingsanalyse N18 (zip bestand met 2 documenten)
- Bijlage 6 - Vormgevingsanalyse VRI N36 - Beerzerweg

Door gegadigden zijn de volgende mondelinge vragen gesteld:

| Nr. | Object / blz / eis | Vraag | Reactie |
|--------------------------|--------------------|---|--|
| Algemeen | | | |
| 1. | | Zijn er berekeningen / eisen aanwezig van de huidige verhardingen? Dit is nodig voor gegevens over ondergrond en huidige verharding, die weer gebruikt worden voor de calculatie / raming voor de nieuwe verharding. | Deze zullen worden bijgevoegd aan de 2 ^e Nota van Inlichtingen, mits deze beschikbaar zijn. |
| Presentatie | | | |
| 2. | | Wat is de onderlinge afstand van de kruispunten? Dit in verband met koppelkabel. | De kilometrerings staat benoemd op pagina 5 van de Vraagspecificatie Eisen. Er komt geen koppelkabel. |
| Basisovereenkomst | | | |
| - | - | - | - |

| Nr. | Object / blz / eis | Vraag | Reactie |
|------------------|--------------------|--|--|
| VS Eisen | | | |
| 3. | Blz. 13 | op blz 13. van de Vraagspecificatie Eisen (VsE) is sprake van revisietekeningen. Die zijn niet gevonden door de vragensteller. Worden die nog beschikbaar gesteld? | Voor de beschikbare informatie wordt verwezen naar Annex XIII. |
| VS Proces | | | |
| - | - | - | - |
| Annexen | | | |
| - | - | - | - |
| Bijlagen | | | |
| - | - | - | - |

Door gegadigden zijn de volgende schriftelijke vragen gesteld:

| Nr. | Object / blz / eis | Vraag | Reactie |
|--------------------------|---|--|--|
| Algemeen | | | |
| - | - | - | - |
| Basisovereenkomst | | | |
| - | - | - | - |
| VS Eisen | | | |
| - | - | - | - |
| VS Proces | | | |
| - | - | - | - |
| Annexen | | | |
| - | - | - | - |
| Bijlagen | | | |
| 4. | VS Eisen bijlagen - Vormgevings Analyse tekeningen Goudappel Coffeng | Kunnen wij deze tekeningen van Goudappel Coffeng ook in DWG formaat ontvangen? | Deze tekeningen zijn niet in DWG formaat beschikbaar. |
| 5. | VS Eisen bijlagen - Vormgevings Analyse tekeningen Goudappel Coffeng | Voldoen deze tekeningen al aan de vraagspecificatie eisen? | De tekeningen voldoen op hoofdlijnen aan de Vraagspecificatie Eisen. Het is aan de Opdrachtnemer om deze tekeningen verder uit te werken en te optimaliseren. |

In de Basisovereenkomst, versie 1.0, status 100% met datum 06-05-2013 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

-

In de Inschrijvings- en beoordelingsdocument, versie 1.3, status 100% met datum 26-06-2014 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

Op pagina 7 van 35 wordt de tekst:

“Nadere inlichtingen over dit inschrijvings- en beoordelingsdocument, de contractdocumenten en de overige aanbestedingsdocumenten kunnen tot uiterlijk 22-09-2014 schriftelijk worden aangevraagd bij de contactpersoon genoemd in paragraaf 1.1 van dit inschrijvings- en beoordelingsdocument.”

vervangen door:

“Nadere inlichtingen over dit inschrijvings- en beoordelingsdocument, de contractdocumenten en de overige aanbestedingsdocumenten kunnen tot uiterlijk 10-09-2014 schriftelijk worden aangevraagd bij de contactpersoon genoemd in paragraaf 1.1 van dit inschrijvings- en beoordelingsdocument. De schriftelijk gestelde vragen worden beantwoordt in de 2e Nota van Inlichtingen.”

De inhoud van ‘Bijlage I Format Concept staat van ontleding van de inschrijvingssom’ komt te vervallen en wordt vervangen door:

“

| | |
|--|---|
| Directe kosten | |
| Ontwerp- en voorbereidingsfase | € |
| Realisatiefase kruispunt N18 Hamelandweg | € |
| Realisatiefase kruispunt N18 Richterslaan | € |
| Realisatiefase kruispunt N18 Kerkstraat | € |
| Realisatiefase kruispunt N36 Mariënberg | € |
| | |
| Subtotaal: | € |
| Indirecte kosten | |
| Eenmalige uitvoeringskosten | € |
| Tijdgebonden uitvoeringskosten | € |
| Algemene kosten | € |
| Winst (waaronder een eventuele projectkorting) | € |
| Risico | € |
| | |
| Optionele werkzaamheden | |
| Offerte 15 jaar onderhoud Verkeersregelininstallaties* | |
| Inschrijvingssom: | € |

* Door de gegadigden dient een offerte te worden uitgebracht voor het onderhoud aan de Verkeersregelininstallaties. De Opdrachtgevers behoudt zich te allen tijde het recht om deze optie niet te gunnen. ”

In de Vraagspecificatie Eisen, versie 1.0, status 100% met datum 26-05-2014 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

Er is een nieuwe versie van het ontwerp N18 Hamelandweg. Overal in het document waar de tekst “RD1006 Wyj 07-01” staat vervangen, wordt dit vervangen door “RD1046 Gtt 04-01”

Op pagina 15 wordt onderstaand document:

| | | | |
|----------|---|------|---|
| CROW 96a | Richtlijnen voor Maatregelen voor werken in uitvoering op autosnelwegen | CROW | - |
|----------|---|------|---|

Vervangen door:

| | | | |
|----------|---|------|---|
| CROW 96b | Handboek wegafzettingen op niet-autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom | CROW | - |
|----------|---|------|---|

SES-00030 komt te vervallen en wordt vervangen door:

| | | |
|---|-------------------------------|---|
| SES-00030 | Geldigheidsperiode(s): | G |
| Randvoorwaarden Openbare Verlichtingsinstallaties | Bovenliggende eis(en) | Onderliggende eis(en) |
| De openbare verlichting binnen het Rijkswaterstaat areaal dient te voldoen aan de 'Randvoorwaarden Openbare Verlichtingsinstallaties hoofdwegennet RWS Versie 1.05,2012'. | SES-00092 | |
| Verificatiemethode | Stakeholder(s) | Brondocument |
| | Rijkswaterstaat | Document van opdracht ten behoeve van reconstructie kruisingen N18/N36 - v4.0 |
| Toelichting: | | |
| Randvoorwaarden Openbare Verlichtingsinstallaties is als bijlage 10 opgenomen in de <i>Vraagspecificatie Eisen</i> . | | |

SES-00031 komt te vervallen en wordt vervangen door:

| | | |
|---|-------------------------------|---|
| SES-00031 | Geldigheidsperiode(s): | G |
| Inkoop- en voedingspunten | Bovenliggende eis(en) | Onderliggende eis(en) |
| Per wegbeheerder dient een apart inkoop- en voedingspunt te zijn gerealiseerd waarop de openbare verlichting is aangesloten, uitgezonderd bij Oost-Gelre. Hierbij geldt dat de openbare verlichting óf aangesloten dient te worden op RWS-netwerk óf op het netwerk van de gemeente zonder meter. | SES-00092 | |
| Verificatiemethode | Stakeholder(s) | Brondocument |
| | Rijkswaterstaat | Document van opdracht ten behoeve van reconstructie kruisingen N18/N36 - v4.0 |

SES-00038 komt te vervallen en wordt vervangen door:

| SES-00038 | Geldigheidsperiode(s): | G |
|--|-------------------------------|---|
| Vorbereiding VRI automaat noordelijke aansluiting | Bovenliggende eis(en) | Onderliggende eis(en) |
| De VRI automaat op de kruising Richterslaan dient te zijn voorbereid op een, in een latere fase te realiseren noordelijke aansluiting zoals weergegeven op tekening RD1006 Wyj/08-01. (Bijlage 5 Onwerp Richterslaan FASE 2) | SES-00058 | |
| Verificatiemethode | Stakeholder(s) | Brondocument |
| | Rijkswaterstaat | Document van opdracht ten behoeve van reconstructie kruisingen N18/N36 - v4.0 |
| Toelichting: | | |
| <i>Deze tekening is opgenomen als bijlage bij deze Vraagspecificatie Eisen.</i> | | |

SES-00046 komt te vervallen en wordt vervangen door:

| SES-00046 | Geldigheidsperiode(s): | G |
|--|-------------------------------|---|
| Verzorgen RVV-bebording | Bovenliggende eis(en) | Onderliggende eis(en) |
| De Opdrachtnemer dient RVV-bebording te verzorgen en te plaatsen conform het bebordingsplan. | SES-00045 | |
| Verificatiemethode | Stakeholder(s) | Brondocument |
| | Rijkswaterstaat | Document van opdracht ten behoeve van reconstructie kruisingen N18/N36 - v4.0 |
| Toelichting: | | |
| <i>Waar mogelijk en passend binnen regelgeving en bebordingsplan kunnen bestaande bebordingen in het werk worden hergebruikt. Het bebordingsplan is als bijlage opgenomen in de Vraagspecificatie Eisen.</i> | | |

SES-00047 komt te vervallen en wordt vervangen door:

| | | |
|---|-------------------------------|---|
| SES-00047 | Geldigheidsperiode(s): | G |
| Vorbereiding kabeltracés op noordelijke aansluiting | Bovenliggende eis(en) | Onderliggende eis(en) |
| De kabeltracés (excl. kabels) op de kruising Richterslaan dienen te zijn voorbereid op een, in een latere fase te realiseren noordelijke aansluiting zoals weergegeven op tekening RD1006 Wyj/08-01 (Bijlage 5 Ontwerp Richterslaan FASE 2) | SES-00058 | |
| Verificatiemethode | Stakeholder(s) | Brondocument |
| | Rijkswaterstaat | Document van opdracht ten behoeve van reconstructie kruisingen N18/N36 - v4.0 |

SES-00073 komt te vervallen en wordt vervangen door:

| | | |
|---|-------------------------------|------------------------------|
| SES-00073 | Geldigheidsperiode(s): | G |
| Componentspecificatie boven- en onderbouw | Bovenliggende eis(en) | Onderliggende eis(en) |
| De deklaag, tussen- en onderlagen dienen te voldoen aan de eisen uit de Specificaties Ontwerp Asfaltverhardingen. | SES-00015 | |
| Verificatiemethode | Stakeholder(s) | Brondocument |
| | Rijkswaterstaat | RHDHV |

SES-00123 komt te vervallen en wordt vervangen door:

| | | |
|---|-------------------------------|------------------------------|
| SES-00123 | Geldigheidsperiode(s): | G |
| Gebruik nieuwe openbare verlichting materialen | Bovenliggende eis(en) | Onderliggende eis(en) |
| De openbare verlichting binnen de Systeemgrenzen van dit Werk dient nieuw uitgevoerd te zijn. | SES-00092 | |
| Verificatiemethode | Stakeholder(s) | Brondocument |
| | Rijkswaterstaat | RHDHV |
| Toelichting: | | |
| <i>Met uitzondering van de openbare verlichting op de kruising N18/ Kerkstraat.</i> | | |

SES-00125 komt te vervallen en wordt vervangen door:

| | | |
|---|-------------------------------|------------------------------|
| SES-00125 | Geldigheidsperiode(s): | G |
| Verlichtingsklasse | Bovenliggende eis(en) | Onderliggende eis(en) |
| De openbare verlichting binnen het Rijkswaterstaat areaal dient te voldoen aan de verlichtingsklasse(n) opgenomen in de 'Randvoorwaarden Openbare Verlichtingsinstallaties hoofdwegennet RWS Versie 1.05,2012'. | SES-00092 | |
| Verificatiemethode | Stakeholder(s) | Brondocument |
| | Rijkswaterstaat | RHDHV |
| Toelichting: | | |
| <i>Dit document is opgenomen als bijlage 10 bij deze Vraagspecificatie Eisen.</i> | | |

In de Vraagspecificatie Proces, versie 1.0, status 100% met datum 06-05-2014 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

Er is een nieuwe versie van het ontwerp N18 Hamelandweg. Overal in het document waar de tekst "RD1006 Wyj 07-01" staat vervangen, wordt dit vervangen door "RD1046 Gtt 04-01"

De eistekst behorende bij eis VM700 op pagina 38 van 89 wordt vervangen door:

"De Opdrachtnemer dient ten behoeve van het beschrijven van de verkeersmaatregel uiterlijk 12 werkdagen voor de geplande datum conform eis VM320 toestemming schriftelijk aan te vragen bij de wegbeheerder, inzake de te treffen verkeersmaatregelen op de rijkswegen volgens bijlage H "Aanvragen verkeersmaatregelen" bij deze Vraagspecificatie Proces."

De toelichting behorende bij B-VM710 op pagina 38 van 89 wordt vervangen door:

"De Opdrachtnemer ontvangt uiterlijk 2 werkdagen voorafgaand aan de werkzaamheden bericht of toestemming wordt verleend voor de te treffen verkeersmaatregelen inclusief de betreffende meldwerkcode (SPIN-code) van de wegbeheerder. De wegbeheerder stemt voorts intern af met de verkeerscentrale."

In bijlage F op pagina 71 van 89 wordt de tekst "Koninginnedag" vervangen door "Koningsdag".

In bijlage H op pagina 73 van 89 wordt de tekst "Aanvragen verkeersmaatregelen op rijkswegen" vervangen door "Aanvragen verkeersmaatregelen op rijkswegen dienen te worden gedaan in SPIN".

In de Annexen bij de Vraagspecificatie, versie 1.0, status 100% met datum 06-05-2013 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

Document is per abuis niet gepubliceerd en is bij deze Nota van inlichtingen bijgevoegd.

Bij de 1^e Nota van inlichtingen zijn de volgende aanvullende/vernieuwde documenten gevoegd:

Bijlage 1 - Specificaties dubbele VRI kast

Hierin staan aanvullende eisen waaraan de dubbele VRI-kasten binnen het Werk aan dienen te voldoen.

Bijlage 2 - Gewijzigd ontwerp Hamelandweg

Dit document vervangt het Referentie Ontwerp wat tijdens de publicatie is aangeleverd (Bijlage 1 van de Vraagspecificatie Eisen).

Bijlage 3 - Fasering N36 Beerzerweg
Dit is een aanvullend document en valt onder Annex XIII.

Bijlage 4 - Bewegwijzeringsplan N18 (zip bestand met 5 documenten)
Dit is onderdeel van bijlage 11 van de Vraagspecificatie Eisen. Bewegwijzeringsplan N36 volgt bij 2^e Nota van Inlichtingen.

Bijlage 5 - Vormgevingsanalyse N18 (zip bestand met 2 documenten)
Bijlage 6 - Vormgevingsanalyse VRI N36 - Beerzerweg
Bovengenoemde twee documenten vervangen respectievelijk de documenten "R08 Vormgevingsanalyse N18" en "R09 Vormgevingsanalyse N36.pdf" uit Annex XIII.


Tijdens de inlichtingenbijeenkomst zijn de volgende tekeningen en/of monsters getoond:

De ondergetekende verklaart dat geen andere inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen zijn vermeld en dat geen (andere dan in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen genoemde) tekeningen en/of monsters zijn getoond.

Opgemaakt te Utrecht op 16-07-2014,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
namens deze,

De Contractmanager Realisatiebureau ITS van Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud

b/a


De heer K. van der Kroon