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1 5.2

Aanbestedingsleidraad 

In uw Aanbestedingsleidraad Europese Aanbesteding volgens de openbare procedure met 

dossiernummer: 777E3865401 voor het project: Raamovereenkomst omtrent de inspectie en keuring 

elektrische- en gebouw beheer systeem verdeelkasten met datum: 3 juni 2015 is onderaan pagina 18 de 

volgende passage opgenomen:

“LET OP: het gebruik maken van hersteltarieven als gunningscriterium betekent niet dat 

herstelwerkzaamheden per definitie deel maken uit deze overeenkomst.”

De waarde van de herstelwerkzaamheden is onduidelijk aangezien u in uw aanbestedingsstukken o.a. 

vorenstaande passage heeft opgenomen. Wij achten het daarom niet juist / niet proportioneel om deze 

waarde wel volledig mee te wegen in de weging EMVI. Het voorstel is om de onderdelen die verband 

houden met (fictieve) herstelwerkzaamheden uit te sluiten bij de weging. Gaat u hiermee akkoord?

De waarde van de herstel werkzaamheden wordt voor alle inschrijvingen berekend op basis van het 

aangeboden herstel all-in uurtarief en 500 herstel uren per contractjaar.

Deze 500 uren zijn berekend op basis van de ervaring. Deze verwachting is derhalve proportioneel.

Het wel of niet door de contractpartij laten uitvoeren van herstel werkzaamheden hangt  van de 

capaciteit van de technisch ondersteuning afdeling van de Koninklijke Marine af.

Aangezien alle inschrijvingen op basis van dezelfde aantal uren worden beoordeeld is deze criteria 

proportioneel en juist geacht.

De EMVI criteria blijft ongewijzigd, wel wordt het herstel all-in uurtarief opgenomen in de overeenkomst.

2 PVE hfst 5 Voorts dient een controlemeting conform NEN 3140 plaats te vinden nadat de installatie is hersteld 

en/of is gerepareerd.

Dient in de prijs voor kasten en groepen ook de prijs van een her-inspectie zijn meegenomen of valt dit 

onder het herstel uurtarief.

Ja, de prijs van een her-inspectie dient meegenomen te zijn in de all-in prijs voor kasten en groepen.

3 PVE hfst 5 Het betreft een raamovereenkomst inspectie en Keuring elektrische en gebouw beheer systeem 

verdeelkasten maar in hoofdstuk 5 PVE staat inspectie van kasten en installaties. Betekend dit dat de 

achterliggende installatie van de verdelers ook geïnspecteerd moeten worden?

Ja, ook de achterliggende installaties maken deel uit van deze inspectie en keuring.

4 PVE hfst 5 Indien de installatie gekeurd moet worden, kunt u dan de vierkante meters verstrekken per gebouw? Ja. In de bijlage "Overzicht locaties.zip" is een plattegrond van het marinecomplex opgenomen, alsmede 

een overzicht van de oppervlakten en functie per gebouw. Er heeft recent een conversie van de 

gebouwcoderingen plaatsgevonden. in het overzicht zijn zowel de oude als de nieuwe gebouwcoderingen 

opgenomen. Om het zoeken naar de betreffende gebouwen te vergemakkelijken is een legenda met 

gebouwnamen op de plattegrondtekening opgenomen. De coördinaten komen overeen met de locatie 

van de gebouwen. Op deze tekening zijn tevens de nieuwe gebouwcoderingen opgenomen.

5 PVE hfst 5.1 Inspecties welke door de fabrikant worden voorgeschreven. Wat wordt hiermee bedoeld ? De inspectie van de kasten en installaties hebben geen betrekking op de aangesloten arbeidsmiddelen 

(gereedschappen machines e.d.), maar gaan tot de wcd's en aansluitpunten van deze machines. 

Voorbeelden van de inspectie van gebruikte materialen van specifieke fabrikanten zijn: waterdichtheid 

van specifieke wcd's, gebruikte railsystemen in specifieke (Halyester-) kasten, gebruikte aardklem 

systemen etc.

6 PVE hfst 7 Uitschakelen van beveiligingstoestellen tegen overstroom. Via Fabrikant en/of Leverancier. Moet dit in 

de prijs meegenomen worden en over hoeveel beveiligingstoestellen spreekt u dan en welk vermogen 

hebben deze toestellen en van welk fabricaat zijn de toestellen?

Ja, dit moet in de prijs worden meegenomen. 

Het is niet bekend hoeveel beveiligingstoestellen dit betreft en welke vermogen deze toestellen hebben. 

Tijdens de schouw is een aantal representatieve kasten getoond waarin deze beveiligingstoestellen zijn 

opgenomen. Het totaal aantal beveilingstoestellen in de overige gebouwen zal hiervan niet substantieel 

afwijken.

Met "via fabrikant en/of leverancier" wordt bedoeld dat deze componenten dienen te worden 

geïnspecteerd zoals door de fabrikant en / of de leverancier wordt voorgeschreven.
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7 5.2.1 aanbestedingsleidraad Er wordt een prijs gevraagd op basis van aantallen groepen. Betreft dit alleen de kosten voor een 

visuele inspectie en een isolatieweerstandmeting? (spanningsloos)

Nee. De afroeppen zullen gedaan worden op basis van het tarief per kast en de aantal groepen die op 

tekeningen/specificaties vermeld zijn. Indien het aantal groepen afwijkt dan kan de afroep aangepast 

worden op basis van de all-in prijzen per groep.

Voorbeeld: De aanneemprijs is 150 Euro voor een kast inclusief de 10 aanwezige groepen en de  prijs 

voor 1 groep bedraagt 10 Euro. Tijdens de inspectie blijkt dat door een tussentijdse uitbreiding de kast nu 

12 groepen heeft, dan wordt de prijs voor de inspectie van deze kast nu: 150 Euro + 2 x 10 euro = 170 

Euro. Als zodanig zal ook het minderwerk worden berekend. Als zodanig zullen ook meer- of minder 

kasten worden afgeroepen.

8 5.2.1 aanbestedingsleidraad De prijs per groep is niet relevant, kan het voorkomen dat we voor het meten van een aantal groepen 

op een locatie langs moeten komen of is het dan vanzelfsprekend dat de kast ook geïnspecteerd moet 

worden

Zie punt 7. 

Alle E-kasten en GBS kasten die op een locatie / in een gebouw aanwezig en in gebruik zijn, moeten 

worden geïnspecteerd.

9 PVE hfst 3 Kunt u de toegangsregeling beschikbaar stellen Met de toegangsregeling worden 2  procedures bedoeld:                                                                   

Toegang tot het Marine terrein: De inspecteur zal door de werkverantwoordelijke worden aangemeld bij 

de hoofdpoort van het marine terrein. Aan het eind van de werkweek dient dit bewijs bij de poort te 

worden ingeleverd en het nieuwe toegangsbewijs te worden afgehaald. Per werkweek wordt deze 

procedure herhaald. 

Toegang tot specifieke gebieden op het terrein / specifieke gebouwen: Ook hier zal de 

werkverantwoordelijke de inspecteur aanmelden indien noodzakelijk. Per dag wordt een dagpas 

verstrekt die aan het eind van de werkdag weer dient te worden ingeleverd. 

De toegang tot de gebouwen, specifieke ruimten en/of verdelers en GBS kasten wordt door de 

werkverantwoordelijke vooraf georganiseerd. 

10 5.2.1 Kan de inspectie aaneengesloten in hele dagen uitgevoerd worden of kan het voorkomen dat je voor 

een kleine inspectie apart naar Den Helder moet komen.

Het is de intentie om voor de eerste inspectie een aantal gebouwen (elk met  meerdere secties) 

gelijktijdig af te roepen. Dit maakt het mogelijk om de inspecties per cluster gebouwen nagenoeg volledig 

aaneengesloten in enkele weken te kunnen uitvoeren. We kunnen echter niet uitsluiten, dat voor 

bijvoorbeeld alle  herkeuringen altijd aansluitend kunnen worden uitgevoerd. Wel zullen we (ook om de 

overlast voor de gebruikers zoveel mogelijk te beperken) zoveel mogelijk de werkzaamheden per gebouw 

en aaneengesloten trachten af te ronden. Ook zullen de herkeuringen zoveel mogelijk worden geclusterd.

11 Aanbestedingsleidraad Bevinden alle installaties zich op 1 terrein in Den Helder , waar per dag maar 1 x toegangsverschaffing 

gedaan hoeft te worden?

Ja, alle installaties bevinden zich in Den Helder. Er worden door de DBBO toegangsbrieven per week 

afgegeven, die aan de toegangspoort van het Marine terrein moet worden getoond. De toegang tot de 

gebouwen zal door de werkverantwoordelijke worden geregeld en zal per locatie verschillen. Voor de 

meeste reguliere gebouwen zal dit betekenen, dat de toegang tot de gebouwen vrij is en door de 

werkverantwoordelijke een  sleutel zal worden verstrek voor de betreffende ruimte en verdeler, zodat de 

werkzaamheden zonder veel vertraging kunnen worden uitgevoerd. Er zijn echter specifieke gebouwen / 

ruimten, waar dit niet mogelijk is en vooraf (per dag) afspraken gemaakt moeten worden. Dit zal de 

werkverantwoordelijke regelen. zie punt 9.

12 Aanbestedingsleidraad Kan de inspectie in de meest voordelige volgorde van installaties aaneengesloten uitgevoerd worden en 

kan de installatie eenvoudig spanningsloos geschakeld worden?

De uitvoering van de werkzaamheden dient per gebouw te worden afgestemd met de 

werkverantwoordelijke en kan per gebouw verschillen (zie punt 11 van deze nota). Het spanningsloos 

maken van (delen van) installaties is niet in alle gevallen mogelijk. Ook hiervoor is de Opdrachtgever en 

de werkverantwoordelijke bepalend.

13 PVE algemeen Dienen de aardlekschakelaars ook op uitschakeltijd getest te worden of vallen deze buiten het bereik 

van de inspectie?

Ja, alle groepen met wcd's welke voorzien zijn van aardlekschakelaar vallen binnen de scope van dit 

project en alle aardlekschakelaars dienen op de uitschakeltijd te worden getest tenzij, in specifieke 

gevallen, door de werkverantwoordelijke anders wordt aangegeven.

14 PVE algemeen Dienen de terreinen ook geïnspecteerd te worden, zoals lichtmasten, evt. camera’s, slagbomen etc.? Zo 

ja kunt u aangeven om hoeveel het gaat?

Nee. De installaties buiten de gebouwen vallen buiten de scope van dit aanbesteding.

15 PVE algemeen De elektrische- en gebouw beheer systeem verdeelkasten dienen te worden geïnspecteerd en gekeurd. 

Moeten ook de installaties achter de verdeelkasten worden geïnspecteerd? Zo ja, dan hebben wij nodig: 

de tekeningen van de installaties, het aantal vierkante meters en de gebruiksfuncties van de ruimtes. 

Kunt u ons deze gegevens doen toekomen?

Ja, ook de achterliggende installaties maken deel uit van deze inspectie en keuring. De 

installatietekeningen zijn aanwezig maar worden in de fase van aanbesteding niet ter beschikking 

gesteld. In de bijlage is een plattegrond van het marinecomplex opgenomen, alsmede een overzicht van 

de oppervlakten en functie per gebouw. zie punt 4

16 Aanbestedingsleidraad 

paragraaf 5.2.3

In aanbestedingsleidraad paragraaf 5.2.3 verwijst u naar regelgeving CZSK/DMI m.b.t. Arbo/Milieu. Kunt 

u ons deze regelgeving doen toekomen?

Ja, zie bijlage " ARBO instructie.zip" voor meer informatie.

17 Contract Mogen de prijzen jaarlijks worden geïndexeerd? Zie Concept overeenkomst Artikel 4.6.

18 PVE paragraaf 2.1 Welke tijden verstaat u precies onder normale kantooruren? Normale kantooruren zijn tussen 08.00 en 17.00 uur. Het kan zijn dat in een specifieke gebouwen deze 

tijden met maximaal 1 uur worden verschoven.
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19 PVE paragraaf 4.4 Wat is Arko wetgeving? Correctie: dit moet zijn ARBO (Arbeidsomstandigheden)

20 PVE paragraaf 5.1 en 5.2 Worden de stickers door u aangeleverd of dienen wij deze te leveren? Deze stickers dienen door de opdrachtnemer te worden geleverd

21 PVE hoofdstuk 8 Kunt u ons een plattegrond van het terrein voorzien van de gebouwnummers (die corresponderen met 

PVE hoofdstuk 8) doen toekomen?

Zie punt 4.

22 Schouw Bij de schouwing werd gesteld dat alleen de thermografie van de GBS kasten binnen scope vielen. In de 

PvE staat echter dat de gehele installatie moet worden geïnspecteerd.

Kunt u hier duidelijkheid over geven?

Tijdens de schouw is aangegeven, dat de GBS kasten afwijken van de E-verdelers (50Hz. 60Hz en 400 Hz). 

Het is onjuist dat in de GBS kasten alleen een thermografie met worden uitgevoerd. Wel is het zo, dat 

deze opnamen met name voor deze GBS kasten van belang zijn, omdat deze veelal een constante voeding 

geven aan apparatuur zoals pompen, ventilatoren motoren etc.

23 PvE, blz 10, §7.7 De inspectiepunten die gemeten moeten worden omvatten “het uitschakelen van beveiligingstoestellen 

tegen overstroom”.

Kunt u aangeven over hoeveel beveiligingstoestellen dit gaat?

Het is niet bekent hoeveel beveiligingstoestellen dit betreft. 

Tijdens de schouw is een aantal representatieve kasten getoond waarin deze beveiligingstoestellen zijn 

opgenomen. Het totaal aantal beveilingstoestellen in de overige gebouwen zal hiervan niet substantieel 

afwijken. Zie punt 6.

24 PvE, blz 7, §5.1 Opdrachtgever stelt dat een aantal inspecties door de fabrikant worden voorgeschreven. Om welke 

componenten gaat dit?

Zie punt 6.

25 PvE Kan Opdrachtgever bevestigen dat het de bedoeling is dat gegadigde PDF tekeningen aangeleverd krijgt 

en dat het de bedoeling is om (eventuele) wijzingen handmatig op de tekeningen aan te geven en deze 

in te scannen en aan Opdrachtgever terug te sturen?

De betreffende tekeningen worden vooraf aan de keuring / inspectie aan de opdrachtnemer verstrek. 

Deze dienen te worden vergeleken met de actuele situatie en de tekeningen die in de kasten aanwezig 

zijn. Eventuele onvolkomenheden, verschillen of onjuistheden dienen te worden genoteerd (handmatig 

op te de tekeningen aangeven, eventueel foto's maken) en in de rapportage te worden opgenomen.

26 Concept 

Raamovereenkomst, art 2

Kan Opdrachtgever bevestigen dat zij verantwoordelijk is voor alle inhoud van alle door haar verstrekte 

stukken?

Opdrachtnemer draagt vanzelfsprekend de verantwoordelijkheid voor de inhoud van haar stukken.

Opdrachtgever draagt vanzelfsprekend de verantwoordelijkheid voor de inhoud van haar stukken. 

27 Concept 

Raamovereenkomst, art 3.5

Wat voor voorwaarden bedoeld u? Deze vernemen wij graag in de fase van aanbesteding, zodat wij hier 

rekening mee kunnen houden.

Deze voorwaarden zijn afhankelijk van welk verplichting uit hoofde van de overeenkomst wenst te 

overdragen. De inschrijver dient bij de inschrijving (art. 1,5 van de eigen verklaring) aan te geven wie de 

overige deelnemers in de samenwerkingsverband zijn.

28 Concept 

Raamovereenkomst, art 9.4

Wij zien deze kosten als risico Opdrachtgever en verzoeken u deze bepaling te laten vervallen. Het verzoek om de bepaling te laten vervallen wordt niet geaccepteerd.

29 Concept 

Raamovereenkomst, art 9.6

Kan Opdrachtgever instemmen om dit artikel wederkerig te maken? Het risico berust bij Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever aantoont dat het verlies of de beschadiging is te 

wijten aan de Leverancier. Dit artikel is al wederkerig opgesteld.

30 Concept 

Raamovereenkomst, art 10.1

Wat bedoeld Opdrachtgever met regelmatig? Er is op dit moment geen planning bekend omtrent de periodiciteit van het doornemen van het Plan van 

Aanpak.

31 Concept 

Raamovereenkomst, art 13.2

Gegadigde verzoekt te handelen conform wetgeving en Opdrachtnemer in zo een geval eerst in gebreke 

te stellen. Kan Opdrachtgever hiermee instemmen?

Ja, Artikel 13.2 wordt aangepast. Zie bijlage "Bijlage 4 - Concept overeenkomst v2.pdf".

32 Concept 

Raamovereenkomst, art 14.3

Wat verstaat Opdrachtgever onder toerekenbaar tekortschieten? Toerekenbaar tekortschieten betekent in deze "verantwoordelijk kan worden gehouden voor in gebreke 

blijven".

33 Concept 

Raamovereenkomst, art 

14.1, art 14.2 

Voor wat betreft de aansprakelijkheid kunnen wij met hetgeen voorgesteld niet akkoord gaan en stelt 

gegadigde voor om het volgende van toepassing te verklaren:

Indien Opdrachtnemer in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst met 

Opdrachtgever toerekenbaar tekort schiet, is Opdrachtnemer aansprakelijk voor de schade die 

Opdrachtgever daardoor lijdt.

Voor gevolgschade is Opdrachtnemer uitsluitend aansprakelijk, indien en voorzover de tekortkoming is 

te wijten aan opzet of bewuste roekloosheid van Opdrachtnemer. Onder het begrip gevolgschade wordt 

onder meer maar niet uitsluitend verstaan, schade door bedrijfsstagnatie en gederfde winst. 

Ongeacht de grondslag van de vordering bedraagt de schadevergoeding die Opdrachtnemer voldoet 

maximaal de schade die door verzekering is gedekt met een maximum van de aannemingssom, 

waarboven Opdrachtgever de Opdrachtnemer vrijwaart. 

Kan Opdrachtgever hiermee instemmen? Zo nee, wat stelt Opdrachtgever dan voor?

Nee, hiermee wordt niet ingestemd. Het artikel is al op redelijkerwijze opgesteld.
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34 Concept 

Raamovereenkomst, art 15.1

Indien vertraging niet is veroorzaakt door toedoen van Opdrachtnemer, heeft Opdrachtgever geen 

enkel recht de boete op te eisen. Kan Opdrachtgever hiermee instemmen? Het gestelde in 

overeenkomst is nu onredelijk.

Kan Opdrachtgever tevens instemmen met een limitering van 5%? 10% acht gegadigde namelijk 

onredelijk hoog.

Indien vertraging niet te verwijten is aan de Opdrachtnemer en eventuele partners en/of supplychain, 

dan is er geen sprake van boetes. De boete bedragen worden gekoppeld aan de afroepbedragen, niet aan 

de contractwaarde. Dit artikel is redelijkerwijs opgesteld.

35 Concept 

Raamovereenkomst, art 15.3

Gegadigde verzoekt G te schrappen gezien de gestelde onredelijkheid. Er is in dat geval sprake van een 

dubbele vergoeding. 

Kan Opdrachtgever daarmee instemmen?

Nee, hiermee wordt niet ingestemd. Het artikel is al op redelijkerwijze opgesteld. 

Let op: 'g.' was een foutieve nummering en het wordt aangepast in 'b.'.

36 Concept 

Raamovereenkomst, art 15.4

Gegadigde verzoekt Opdrachtgever de verrekening los van alle betalingen/termijnen te verrekenen met 

Opdrachtgever. 

Kan Opdrachtgever hiermee instemmen?

Nee, hiermee wordt niet ingestemd.

37 Concept 

Raamovereenkomst, art 16.1

Het is gebruikelijk een garantietermijn van 12 maanden te hanteren. Kan Opdrachtgever in plaats van 

24 maanden, 12 maanden garantietermijn hanteren?

Ja, het artikel wordt aangepast.

38 Concept 

Raamovereenkomst, art 16.4

Gegadigde acht deze bepaling onredelijk. Indien oorzaak van het noodzakelijke herstel te wijten is door 

de in lid 2 genoemde oorzaken, ontvangt Opdrachtnemer een opdrachtbevestiging van het ten uitvoer 

gaan van het herstel, alsmede Opdrachtgever de kostenconsequenties hiervoor draagt. 

Kan Opdrachtgever hiermee akkoord gaan? Zo nee, wat stelt Opdrachtgever dan voor?

Correctie: de in lid 4 verwijzing naar 'lid 2' moet 'lid 3' zijn.

Correctie: de in lid 4 verwijzing naar 'lid 5' moet 'lid 3' zijn.

Correctie: de in lid 8 verwijzing naar 'leden 1 en 2' moet 'lid 1' zijn.

Op basis van de correcties hierboven moet het duidelijk zijn dat Opdrachtgever de kostenconsequenties 

volgens lid 2 draagt.

39 Concept 

Raamovereenkomst, art 16.5

‘landsgrenzen’ verzoekt Gegadigde te schrappen. Kan Opdrachtgever hiermee instemmen? Akkoord. Lid 5 wordt " niet van toepassing verklaard".

40 Concept 

Raamovereenkomst, art 19.2

Gegadigde verzoekt de bepaling te schrappen gezien de onredelijkheid. Kan Opdrachtgever hiermee 

instemmen?

Artikel 19.2 bestaat niet. 

41 Aanbestedingsleidraad, blz 8, 

§1.4

In de opbouw van de inschrijving mist een tabblad voor de referenties (selectie eis). Betekent dit dat 

Opdrachtgever deze referenties pas ná gunning wenst te ontvangen  samen met de rest van de 

bewijsmiddelen?

Nee. De referenties (volgens Bijlage 2 van de aanbestedingsleidraad) dienen met de inschrijving/offerte 

ingediend te worden.

42 Aanbestedingsleidraad, blz 

16, §4.3.2.1

Opdrachtgever stelt dat een referentieopdracht voor meerdere competenties mag worden ingezet. 

Onder voorwaarde b staat echter dat een publiek- of private referentie maar één keer mag worden 

gebruikt. 

Welke referenties mogen wél voor beiden ingezet worden?

Voor elke competentie dient de inschrijver te beschikken over een referentieopdracht. Een 

referentieopdracht mag voor meerdere van de vermelde competenties worden gebruikt.

Lid 'b.' wordt "niet van toepassing" verklaard.

43 Aanbestedingsleidraad, blz 

16, §4.3.2.1

Gevraagd wordt om middels ondertekening van het toegevoegde model door de referent toestemming 

te geven om de referent te contacteren. Dit is voor Gegadigden echter onevenredig veel werk gezien de 

omvang van het project. 

Wil Opdrachtgever overwegen een getekende VGU te accepteren met toestemming om contact op te 

nemen met de referent?

De handtekening van de opdrachtgever (referentie) is niet noodzakelijk. Alle andere velden dienen wel 

ingevuld te worden.

44 Aanvullende informatie - In het PVE staan al voor 2015 activiteiten gepland. Dit houdt in dat direct na het verstrekken van de 

opdracht gestart zal worden met het werk;

- Voor het jaar 2018 komen locaties L2, L3 en K1 te vervallen (deze inspecties en keuringen worden in 

2017 uitgevoerd);

- De noodstroominstallaties maken geen deel uit van deze inspectie en keuringen.

- PvE hoofdstuk 7.7 Inspectiepunten: Ten behoeve van het bepalen van de isolatieweerstand dient een 

representatieve steekproef te worden uitgevoerd in plaats van de gehele installatie.
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