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Afschrift schriftelijke inlichtingen bestek W15-11021-BT-01

wijz 0

Project Bouwrijp maken Maaslandse dam, Fase 1
Projectnummer 11021
Besteknr. W15-11021-BT-01
Opsteller V.Raghoenath
Paraaf proj.leider Ak
Datum inlichtingen vrijdag 14 augustus 2015
Vragen genodigden
Nr. |Deel(0-1-2.1- Paragraaf / Vraag [Antwoord / opmerkingen Aangepaste Wijziging
2.2-3) of bestekspostnr. paragraaf /
tekening bestekspostnr.
De ontgravingsdiepte van de rioclsleuven is een gemiddelde, gerekend
1 Desl 2.2 2332 Kloppen de aangegeven hoogtes met de opgegeven ontgravingsdieptes  [vanaf de onderkant van het wegcunet tot de onderkant van de A )
’ voor de aansluitende leidingen? (180cm t.o.v. 60cm) zandverbetering onder de buis (dus niet vanaf maaiveld gerekend). De
ontgravingsdiepte klopt zcals opgenomen in de besteksposten.
De ontgravingsdiepte van de rioclsleuven is een gemiddelde, gerekend
2 Deel 2.2 111110 ¥m 111330 In alle posten staat een gemiddelde ontgravingsdiepte die tussen 80 en 75 |vanaf de onderkant van het wegcunet tot de onderkant van de A )
’ cm is. Dit lijkt niet te corresponderen met de hoogte op de riooltekeningen. |zandverbetering onder de buis (dus niet vanaf maaiveld gerekend). De
ontgravingsdiepte klopt zoals opgenomen in de besteksposten.
3 |Deelz2 111440 Lqe‘t’rr‘::;:;li‘""g ontbreekt verwijzing naar bemaling, is dat voor deze post |1y | o\ iizing naar de bemalingspost is toegevoegd 111440 Bestekspost gewizigd
4 Desl 2.2 115170 De hoeveelheid lijkt erg veel te zijn. Ock is er geen relatie met de De hoeveelheid k_I_opte inderdaad niet. De grondbalans echter is wel correct. 115170 Bestekspost gewizigd
grondbalans Bestekspost gewijzigd.
5 Deel 2.2 120110 Hoeveelheid correspondeert niet met de uitgraven hoeveelheden. Na wiziging van de hoeveelhad uit bestekspost 115170 Klopt deze - -
hoeveelheid weer. Zie ook de grondbalans.
- - De persleiding is aangegeven op W15-11021-BT-
6 |Deel22 231410 Kunt u aangeven waar da leicing ligt. Wij komen nl. op een totaal 105A_w01_20150707_ricolplan 231410 (bundelpost) Bestekspost gewiizigd.
hoeveelheid van ca. 195m. L
De totale lengte van de aan te brengen drukriolering is 320m
Indien er geen ontheffing komt om met materieel zwaarder dan 20 ton op De putis een directieleverantie en word franco werk geleverd.
7 Deel 2.2 233440 K . Het gewicht van de put is overigens niet correct en wordt gewijzigd in de 233440 Bestekspost gewijzigd.
het werk te komen, is deze put van 15.300kg niet te plaatsen post
Volgens de bestekpost is de put ca. 2800mm hoog. Op de detailtekening
zou de put ca. 6m hoog zijn. Wat is juist? Als de put werkelijk zo diep gezet |Deze post betreft de nieuw aan te brengen pompput. Het detail betreft het
8 Deel 2.2 233440 ; - -
dient te worden dan graag een bestekpost aanmaken voor toepassen bestaande gemaal aan de Westgaag.
tijdelijke grondkering.
Zit de vermelde afsluiting van uitgaande persleiding 90mm bij de ter Het gemaal incl. alle toebehoren wordt geleverd door / namens de
9 Deel 2.2 233440 S - -
beschikking gestelde put? opdrachtgever.
. - . De exacte hoogte van de stelringen dient door de aannemer bepaald te .
?
10 Deel 2.2 233610 Hoe hoog dienen de stelringen te zijn 7 worden. U dient rekening te houden met een gemiddelde haogte van 15 cm 233610 Bestekspost gewijzigd.
L . . De persleiding dient gelast te worden dmv electrolassen.
1 Deel 2.2 241440 In de persleiding zitten geen spiegellassen De bestekspost vervalt, 241440 Bestekspost vervalt.
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Er moet buis toegepast worden volgens post 231410. Hierin staat te lezen

De post voor spiegellassen vervalt.

12 Deel 2.2 241440 dat het op rollen van 100m moet aangebracht. Dan zouden 4 stuks - 241440 Bestekspost vervalt.
S " N Het aantal electrolassen is door de aannemer te bepalen.
lasverbinding voldoende moeten zijn. Klopt dit?
13 Deel 2.2 241380 Mag ook een andere methode van inspectie toegepast worden dan de l.v.m. de overdracht van het riool naar de gemeente wordt 3D geéist. }
) gevraagde 3D-kogelbeeeldopnamen? (2D kleurenbeelden) Een 2D (foto) is geen goed alternatief en dus niet toegestaan.
De te verwerken lengtes van subposten 332151 tm 332153 (11,2m) is " L
14 Deel 2.2 332150 meer dan in de tekst van de hoofdpost (7m) vermeld, wat aan te houden? De hoeveelheden zijn aangepast. 332152 en 332153 Bestekspost gewijzigd.
15 Deel 2.2 332170 Breedte van de stuw is 11 meter, bij te leveren damplanken staat een Bestekspost 332172 toegevoegd waardoor de totale lengte nu 332172 Bestekspost toegevoegd.
hoeveelheid van 2 meter. correspondeert met de hoofdpost.
Kloppen de vermelde hoeveelheden voor de subposten? '(30m gording en [Wij verwijzen u naar het detail op tekening W15-11021-BT-
16 Deel 2.2 332170 20st vlonder op 2m damwand) 104C_w01_20150707_profielen en details en de gewijzigde hoeveelheden. 332172 Bestekspost toegevoegd.
17 Deel 2.2 334110 Hier dient vulrenhout gelevgfd tg worden onder fsc certificaat en De gevraagde duurzaamheidsklasse voor vurenhout is is aangepast naar 334111 en 334112 Bestekspost gewijzigd.
duurzaamheidsklasse 1, dit is niet leverbaar. klasse 4.
18 Deel 2.2 334830 E(I):]Iter;?; hardhoutendamwand tb.v. de verankering geleverd te worden en Nee deze is aangebracht en geleverd in bestekspost 334220 334830 Bestekspost gewijzigd.
19 Deel 2.2 334830 Is het hier vermelde doorlopende ankerschot bestaand, of dient dit De leverantie van de ankerschotten is toegevoegd. 334830 Bestekspost gewijzigd.
geleverd en geplaatst te worden?
20 Deel 2.2 337110 Dient de uitstroombak geleverd te worden? De uitstroombak dient geleverd te worden. Bestekspost gewijzigd. 337110 Leverantie toegevoegd
21 Deel 2.2 337110 Wordt de uitstroombak ter beschikking gesteld? Dit is niet duidelijk uit de De uitstroombak dient geleverd te worden. Bestekspost gewijzigd. 337110 Leverantie toegevoegd
bestekpost te halen.
Waar moeten de kosten voor het formateren van de stenen op verrekend |De stenen die uit het werk vrijkomen dient u te formateren conform de
worden? toegevoegde bestekspost 495310.
22 Deel 2.2 465330 Komt er een nieuwe post komen 465330 en 435330 hiervoor in Het formateren van te leveren materialen dient u mee te nemen in de 495310 Bestekspost toegevoegd.
aanmerking? eenheidsprijs. Hier is geen aparte post voor opgenomen.
23 Deel 2.2 216110 en 416120 Kioppen de in deze posten vermelde diktes? De diktes van de fundenng zijn niet onderzocht en daarom ingeschat. U dient| )
de aangegeven diktes aan te houden.
. Bestaande situatie . De overzichten kloppen niet allemaal.
? -
24 Tekening Inrichtingsplan Kloppen de overzichten onder de legenda? De bladen zijn genummerd van west naar oost in de volgorde A-B-C.
Om de werkzaamhgden uit te voeren moetgn we maten.gel aanvoeren, Conform het gestelde in deel 2.1 §06 is het niet mogelijk een ontheffing te
. . . deze transporten zijn zwaarder dan 20 ton, is het mogelijk om voor deze - . ) .
25 Bereikbaarheid van terreinen ) . - krijgen op de lastbeperking van de N468. U dient hermee rekening te houden|- -
transporten een ontheffing te verkrijgen? Denk aan hydraulische . L
) X door het bijvoorbeeld uw materieel in delen aan te voeren.
graafmachine, damwand machine damwanden.
In het kader van artikel 3 (Zorgplicht) en artikel 5 (inventarisatie en
evaluatie van risico’s) van de Arbowet dient de werkgever de
risico’s te bepalen wanneer het gaat om blootstelling aan gevaarlijke
stoffen/verontreinigingen in de bodem.
De opdrachtnemer dient dus aan te kunnen tonen dat zijn werknemers
geen gevaar lopen door blootstelling aan verontreinigde grond, grondwater
of fundering. De gevraagde onderzoeken worden na gunning aan de opdrachtnemer
2 Algemeen Om te weten of de opdrachtnemer rekening moet houden met de risico’s ~ [geleverd. 100010 Bestekspost toegevoegd.

die gepaard gaan met het werken in of met de bodem,

heeft de opdrachtnemer een verkennend bodemonderzoek nodig waarin de
kwaliteit van de grond (en ook het grondwater) is onderzocht.

Wanneer in de bodem, puin of ander bodemvreemd materiaal wordt
aangetroffen moet er een asbestonderzoek worden uitgevoerd volgens de
norm NEN5707.

Hierbij het verzoek de hierboven gemelde onderzoeken aan ons te
overhandigen

T.a.v. de risico's waarmee de aannemer rekening dient te houden is
bestekspost 100010 toegevoegd.

F-351.02Vv02



waalpartners civil
engineering

Opmerkingen opdrachtgever

Nr. |Deel (0-1-2.1- Paragraaf / Opmerking / toevoeging Aangepaste Wijziging
2.2 - 3) of bestekspostnr. paragraa /
tekening bestekspostnr.
De aanbestedingsdatum is gewijzigd van maandag 31 augustus naar . L
L Deel 0.06 dinsdag 1 september. Het tijdstip en de locatie zijn niet gewijzigd. Deel 0.06 Aanbestedingsdatum gewijzigd
2 Deel 2.2 111120 De ontgravingshoogte in de post is gewijzigd. 111120 Bestekspost gewijzigd.
3 Deel 2.2 332312 De geleverde klei dient te voldoen aan: klei, erosiebestendigheid klasse 2. 332312 Tekstuele toevoeging
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Nota van inlichtingen behorend bij:
Bestek met kenmerk: W15-11021-BT-01, Bouwrijp maken Maaslandse dam, Fase 1

LA/ N/
S YIS TIE WA TILEK
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waalpartners civil Opdrachtgever : Gemeente Midden-Delfland
engineering Bestek : Bouwrijp maken Maaslandse dam, Fase 1
RAWO0076 Besteksnr. W15-11021-BT-01, Nota van inlichtingen, d.d. 25-08-2015

Bladnr.

3

PAR

0.06 Aanbesteding

De aanbesteding overeenkomstig de procedure als vermeld in paragraaf 0.02 wordt gehouden op dinsdag 1 september
2015 om 10:30 uur te:

Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX SCHIPLUIDEN

De inschrijving (inclusief bijlagen) dient voér 10:30 uur in de aanwezige bus te worden gedeponeerd. De
inschrijvingsbiljetten zullen na de aangegeven tijd, worden geopend en voorgelezen.



Bladnr. 4 Opdrachtgever : Gemeente Midden-Delfland waalpartners civil
Bestek : Bouwrijp maken Maaslandse dam, Fase 1 engineering
Besteksnr. W15-11021-BT-01, Nota van inlichtingen, d.d. 25-08-2015 RAWO0076

PAR
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Opdrachtgever : Gemeente Midden-Delfland

Bestek : Bouwrijp maken Maaslandse dam, Fase 1

Besteksnr. W15-11021-BT-01, Nota van inlichtingen, d.d. 25-08-2015

Bladnr.

5

BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

100010

100010

111120

111120

111440

111440

115170

115170

170101

240102

240102

220102

Bestekspost toegevoegd.

Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen,
droog.

Betreft: maatregelen ten behoeve van het
uitvoeren van werkzaamheden in grond met klasse:
Wonen

Inclusief bronmaatregelen, gebruik van
veiligheidsmiddelen, instructie personeel,
veiligheidsdeskundige begeleiding door bevoegd
deskundige

Aard en mate van verontreinigende stoffen:
Grond, klasse: Wonen

Basisklasse

Bestekspost gewijzigd.

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Situering: DWA-riool conform profiel D-D / F-F
Betreft: ontgraving t.b.v. riolering, aan te

brengen volgens bestekspostnr(s). 2313

Lengte: ca. 75,0 m

Grondsoort: klei

Klasse: Wonen

Taluds 2:1

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven; bemaling
volgens bestekspostnr(s). 822010
Hoeveelheidsbepaling: op basis van theoretisch
profiel van ontgraven

Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
de onderkant van de buizen, funderingen en putten
rekening is gehouden met een grondverbetering van
0,20 m

Ontgravingshoogte gemiddeld 0,95 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,00
m

Vrijgekomen grond vervoeren volgens
bestekspostnr(s). 120310

Bestekspost gewijzigd.

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Situering: t.p.v. pompgemaal PP1 langs bouwweg
Betreft: ontgraving t.b.v. aanbrengen

pompput volgens bestekspostnr(s). 233440
Grondsoort: zand / klei

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven; bemaling
volgens bestekspostnr(s). 822010

Taluds 2 : 1

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
de onderkant van de buizen, funderingen en putten
rekening is gehouden met een grondverbetering van
0,10 m

Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,50
m

Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
mogelijk naast de sleuf deponeren

Bestekspost gewijzigd.

Grond ontgraven uit ophoging.

Situering: ter hoogte van Commandeurskade 50a
t.p.v. de toegangsweg langs het Gaagpad
Betreft: ontgraving uit voorbelasting na vrijgave
door de directie

Grondsoort: zand uit voorbelasting

Klasse: Wonen

Vrijgekomen grond vervoeren volgens
bestekspostnr(s). 120110
Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel
van ontgraving

Oppervlak: 1.550 m2

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 1,15 m

Breedte onderzijde ontgraving gemiddeld 9,00 m
Taluds 1:1

EUR

m3

m3

m3

85,00

15,00

1.785,00

\

\

\




Bladnr.

6

Opdrachtgever : Gemeente Midden-Delfland
Bestek : Bouwrijp maken Maaslandse dam, Fase 1

Besteksnr. W15-11021-BT-01, Nota van inlichtingen, d.d. 25-08-2015

waalpartners civil

engineering
RAWO0076

BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

231410

231410

231411

231411

231412

231412

231413

231413

233440

233440

230199

240101

252211

240121

252602

2.

N

2.3.

1.6.

.QJ .

.QO .

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
Bestekspost gewijzigd.

Aanbrengen PE-buis, incl. grondwerk.

Situering: conform tekening W15-11021-BT-105A

Betreft: aanbrengen en aansluiten van:

- aansluitleidingen vanaf nieuw leidingtracé naar
pompput PP1 t/m rioolgemaal Westgaag

In verhardingen en in berm

Met hinder van aanwezige kabels, leidingen

of boomwortels

Bestekspost gewijzigd.

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Grondsoort in berm: bovengrond en zanderige klei
Grondsoort in verhardingen: zand en klei
Hoeveelheid ca. 100 m3

Grondsoort in berm niet gescheiden ontgraven
Grondsoorten in verhardingen gescheiden ontgraven
Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,90 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,30
m

Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
deponeren

Bestekspost gewijzigd.

Aanbrengen PE-buis.

Rechte buis, drukklasse: PN 12,5

, PE 100

Stijfheidsklasse: SDR 17

Standaardlengte buis: 100 m op rol

Kleur: zwart met bruine strepen

Nominale middellijn 90 mm

Verbinding buizen d.m.v. elektrolasmof conform
bestekspostnr. 231430

Bestekspost gewijzigd.

Aanvullen sleuf.

Aanvullingshoogte gemiddeld 0,90 m

In berm aanvullen tot maaiveld met grond
vrijgekomen bij het ontgraven

In verhardingen aanvullen met grond en zand
vrijgekomen bij het ontgraven

Boven de leiding waarschuwingslint aanbrengen
0,30 m boven de leiding met opschrift: persleiding
Kleur: groen, PVC, breed 40 mm met het opschrift:
"RIOOLWATERPERSLEIDING"

De aanvulling verdichten

Overtollige grond spreiden over nabij gelegen of
naastliggend terrein

Bestekspost gewijzigd.

Maken put van geprefabriceerde betonelementen.
Situering: t.p.v. gemaal PP1

Betreft: gemaal in DWA riolering

Put t.b.v. drukriolering

Rechthoekige put, inw. 1.330 x 1.330 mm,
bestaande uit basiselement met stroomprofiel en
opbouwelement voorzien van de benodigde
aansluitingen, sparing en kunststof
spindelschuiven

Hoogte uitwendig: 2.800 mm

Bodemdikte: 200 mm, wanddikte: 160 mm
Gewicht: ca. 8.500 kg

Aansluitingen PP: 1x mof @250 mm met stootrand,
1x mof 90 mm zonder stootrand

Sparing t.b.v. uitgaande persleiding @90 mm
dichten d.m.v. rubberen afsluitschakel met RVS
metaaldelen

Geprefabriceerd stroomprofiel

Afdekplaat

Aluminium opbouwluik, dagmaat 1290x850 mm.,

33

st

st

st

320,00 V

1,00 N

320,00

320,00
320,00 L

320,00

320,00 L

1,00 T

1,00 T
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Opdrachtgever : Gemeente Midden-Delfland

Bestek : Bouwrijp maken Maaslandse dam, Fase 1
Besteksnr. W15-11021-BT-01, Nota van inlichtingen, d.d. 25-08-2015

Bladnr.

7

BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

233610

233610

241440

332152

332152

332153

332153

332172

332172

332312

332312

252701

522102

522102

522102

220301

.5

stankdicht
Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
bijbehorende rubberring

Bestekspost gewijzigd.

Aanbrengen putrand met deksel.

Situering: t.p.v. putten aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 2332

Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend
deksel

Type 313 VEPRO, leverancier TBS Soest 0.g.
Dagmaat @520 mm, randhoogte 240 mm
Verkeersklasse deksel: zwaarverkeer

Met tekst in deksel: "VW" of "IT"

Putrand op hoogte brengen met

stelringen van beton

Gerekend met een gemiddelde hoogte van 150 mm

Bestekspost vervalt.
Bestekspost gewijzigd.

Aanbrengen damplanken.

Grondslag: klei en veen

Damplanken van hout:

Angelim Vermelho, bezaagd
FSC-gecertificeerd, duurzaamheidsklasse |
Kopmaat: 200 x 60 mm, lengte: 3,75 m
Verbinding planken: messing/groef
Voorzien van zoeker aan groefzijde
Richting damplanken: verticaal

Spuiten is niet toegestaan

Lengte van het in de grond aan te brengen
gedeelte gemiddeld 2,50 m

Afwerking damplanken en stuwbreedte: afzagen

Bestekspost gewijzigd.

Aanbrengen damplanken.

Grondslag: klei en veen

Damplanken van hout:

Angelim Vermelho, bezaagd
FSC-gecertificeerd, duurzaamheidsklasse |
Kopmaat: 200 x 60 mm, lengte: 5,15 m
Verbinding planken: messing/groef
Voorzien van zoeker aan groefzijde
Richting damplanken: verticaal

Spuiten is niet toegestaan

Lengte van het in de grond aan te brengen
gedeelte gemiddeld 4,00 m

Afwerking damplanken en stuwbreedte: afzagen

Bestekspost toegevoegd.

Aanbrengen damplanken.

Grondslag: klei en veen

Damplanken van hout:

Angelim Vermelho, bezaagd
FSC-gecertificeerd, duurzaamheidsklasse |
Kopmaat: 200 x 60 mm, lengte: 5,00 m
Verbinding planken: messing/groef
Voorzien van zoeker aan groefzijde
Richting damplanken: verticaal

Spuiten is niet toegestaan

Lengte van het in de grond aan te brengen
gedeelte gemiddeld 3,50 m

Afwerking damplanken en stuwbreedte: afzagen

Bestekspost gewijzigd.

Grond verwerken in cunet kleikist.

Betreft: kleikist

Grondsoort:

klei, erosiebestendigheid klasse 2
Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel
van verwerking

Hoogte 1,70 m

st

st

st

st

st

st

m3

m3

23,00

23,00

23,00

2,00

10,00

3,00

15,00

9,00

45,00

2,50

2,50




Bladnr. 8 Opdrachtgever : Gemeente Midden-Delfland waalpartners civil
Bestek : Bouwrijp maken Maaslandse dam, Fase 1 engineering
Besteksnr. W15-11021-BT-01, Nota van inlichtingen, d.d. 25-08-2015 RAWO0076
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
i Zonder overhoogte
9. . Bovenoppervlak: 1,40 x 1,00 m
1. . |Taluds 1:0
.2. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
334111 Bestekspost gewijzigd.
334111 1522102 Aanbrengen damplanken. m 260,00 |
Bovenkant damwand: NAP -2,73 m
. Grondslag: klei en veen
1. Damplanken van hout: st 1.300,00| L
vuren (C24), bezaagd
FSC-gecertificeerd, duurzaamheidsklasse 4
Kopmaat: 30 x 200 mm, lengte 2,50 m
Verbinding planken: messing/groef
.. Voorzien van zoeker aan groefzijde
A Richting damplanken: verticaal
A Spuiten is niet toegestaan
3. Lengte van het in de grond aan te brengen
. |gedeelte gemiddeld 2,50 m
. 1|Afwerking damplanken: afzagen
334112 Bestekspost gewijzigd.
334112 522104 . Aanbrengen gordingen. m 520,00 |
1. Rechthoekige houten gording m 520,00 L
, dubbelzijdig
Vuren, FSC-gecertificeerd,
bezaagd, duurzaamheidsklasse 4
.. Kopmaat: 30 x 200 mm (damplank)
2. Gording aanbrengen aan damwand d.m.v. slotbouten
. Aanbrengen aan bovenzijde damwand
9. Bevestigingsmiddelen: slotbouten, verduurzaamd
d.m.v. thermisch verzinken, h.o.h. 0,40 m
Slotbout M10x150 mm st 651,00 L
Volgring M10 st 651,00 L
- Moer M10 st 651,00 L
9. Onderlinge langsverbinding gording d.m.v. rechte
liplas
334830 Bestekspost gewijzigd.
334830 522199 Aanbrengen verankering. st 15,00 V
Situering: t.p.v. damwand calamiteitenoprit
Betreft: verankering t.b.v. damwand, aangebracht
volgens bestekspostnr. 334220
Inclusief grondwerk
Grondsoort: klei en veen
Ankers: met houten doorgaand ankerschot, h.o.h. st 15,00 L
1,88 m
Maximale horizontale ankerkracht per strekkende
meter damwand: 59 kN
Ankers @30 mm, wanddikte 10 mm
Lengte: 7,00 m
Staalkwaliteit S235
Uitvoering: thermisch verzinkt staal
Bevestigen aan stijkgording d.m.v. eindstuk
ankerstang met wartel
Rechthoekige volgplaat inlaten in gording
Bevestigingsmiddelen: verduurzaamd d.m.v.
thermisch verzinken
Eindstuk ankerstang st 15,00 L
Rechthoekige volgplaat 150x150mm st 15,00 L
Wartel st 15,00 L
337110 Bestekspost gewijzigd.
337110 252899 Aanbrengen uitstroombak. st 1,00 N
Situering: zie tekening W15-11021-BT-105A
Betreft: uitstroombak in PVC-riolering
UitstroombakLeverancier: Giverbo B.V., o0.g.
Type: GU-I st 1,00 L
Uitstroombak, met schotbalksponning
Aansluiting PVC-mof: g 250 mm
Hoogte: 1.100 mm
Lengte: 1.350 mm
Helling: 1:1,5
Stalen krooshek, demontabel
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engineering Bestek : Bouwrijp maken Maaslandse dam, Fase 1
RAWO0076 Besteksnr. W15-11021-BT-01, Nota van inlichtingen, d.d. 25-08-2015
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
495310 Bestekspost toegevoegd.
495310 314771 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 340,00 V
Betreft BSS vrijgekomen volgens bestekspostnrs.
. 415350
6. Betonstraatstenen: standaard keiformaat

i\) .

D.m.v. kloppen

Materiaal na bewerking verwerken volgens
bestekspostnr(s). 435330

Inclusief het formateren en paletteren t.b.v.
hergebruik

Onbruikbare materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben
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engineering Bestek : Bouwrijp maken Maaslandse dam, Fase 1
RAWO0076-91712 Besteksnr. W15-11021-BT-01, DEFINITIEF incl. NvI d.d. 25-08-2015
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Behoort bij: W15-11021-BT-01

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010) behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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Bestek : Bouwrijp maken Maaslandse dam, Fase 1 engineering
Besteksnr. W15-11021-BT-01, DEFINITIEF incl. Nvl d.d. 25-08-2015 RAWO0076-91712
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BESTEKS-

[EEN-

HOEVEELHEID

PRIJS

[TOTAAL BEDRAG

POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
NUMMER ERPLICHTING IN EURO
1 GRONDWERK

10 VOORBEREIDEND WERK

100010 |Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, droog . EUR N
102 WATERGANG

1020 Slootbodem

102010 |Opsch. watergang; spreiden Commandeurskade 50. m 260,00
102020 |Opsch. watergang; spreiden langs Oostgaag 10. m 440,00
104 BEKLEDING

1043 Akkerland en tuinbouwgrond

104310 |Verw. vuilnis in terrein, verspreid; afvoer. m3 25,00
104340 |Maaien gewas in terrein; afvoer. are 50,00
11 ONTGRAVEN

111 SLEUF

1111 Riolering met 1 streng

111110 |Klei ontgr. uit sleuf B-B; h:0,60m, niet gesch. m3 35,00
111120 |Klei ontgr. uit sleuf; Oostgaag 2; h:0,95m. m3 85,00
1113 Riolering met 2 strengen

111310 |Klei ontgr. uit sleuf B-B; h:0,75m, niet gesch. m3 110,00
111320 |Klei ontgr. uit sleuf E-E; h:0,75m, niet gesch. m3 80,00
111330 |Klei ontgr. uit sleuf D-D; h:0,75m, niet gesch. m3 205,00
1114 Pompput

111440 |Grond ontgr. t.b.v. pompput; h:3,00m. m3 15,00
1117 Horizontale boringen

111720 |Graven en aanvullen werkput in grond, 2,0x5,0m. st 2,00N
112 WATERGANGEN

1121 Sloten, waterpartijen en greppels

112110 |Klei ontgr. uit watergang Commandeurskade 50A. m3 320,00
112120 |Klei ontgr. uit watergang Oostgaag 4. m3 740,00
112130 |Klei ontgr. uit watergang Oostgaag 6-8. m3 385,00V
112140 |Klei ontgr. uit watergang Commandeurskade 50. m3 660,00
112150 |Klei ontgr. uit watergang Commandeurskade 50. m3 135,00
112160 |Klei ontgr. uit watergang Oostgaag 12. m3 200,00V
112180 |Klei ontgr. uit waterpartij Commandeurskade 50a. m3 2.305,00
112190 |Klei ontgr. uit waterpartij Gaagpad. m3 2.725,00
1122 Verruimen sloten en greppels

112210 |Verruimen watergang; Commandeurskade 54. m 175,00V
112220 |Verruimen watergang; Oostgaag 2. m 90,00
112230 |Verruimen watergang; Commandeurskade 50A. m 30,00
112240 |Verruimen watergang; Oostgaag 10. m 40,00
112250 |Verruimen watergang; Oostgaag 16. m 85,00
112260 |Verruimen watergang; Commandeurskade 50. m 90,00
113 CUNET

1131 Bouwwegen

113110 |Klei ontgr. uit cunet bouwweg; h:1,00m. m3 530,00
113120 |Klei ontgr. uit cunet bouwweg; h:1,00m. m3 4.715,00
1133 K&L strook

113310 |Klei ontgr. uit cunet K&L stroken h:0,90m. m3 340,00
114 BEKLEDING
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1142 Bermen, taluds en weiden

114250 |Klei ontgr. uit bovenlaag terrein, h:0,15m. m3 895,00

115 OPHOGING

1151 Grondlichamen en terreinophogingen

115110 |Zand ontgr. uit voorbelasting, h:0,45m. m3 405,00

115120 |Zand ontgr. uit voorbelasting, h:0,40m. m3 185,00

115130 |Zand ontgr. uit voorbelasting, h:0,35m. m3 680,00

115140 |Zand ontgr. uit voorbelasting, h:0,60m. m3 70,00

115150 |Zand ontgr. uit voorbelasting, h:0,50m. m3 525,00

115160 |Zand ontgr. uit voorbelasting, h:0,45m. m3 350,00

115170 |Zand ontgr. uit ophoging h:1,15m. m3 1.785,00

115180 |Zand ontgr. uit voorbelasting, h:0,60m. m3 140,00

12 VERVOEREN

120 DEPOT

1201 Zand vervoeren naar depot

120110 |Zand verv. naar depot binnen werkgebied. m3 4.140,00

120120 |Zand verwerken in depot; h:3,00m. m3 4.140,00

120140 |Zand ontgraven uit depot; h:3,00m. m3 4.140,00

120150 |Zand verv. naar plaats van verwerking. m3 4.140,00

1203 Klei vervoeren naar depot

120310 |Klei verv. naar depot binnen werkgebied. m3 14.940,00

120320 |Klei verwerken in depot; h:3,00m. m3 14.940,00

120340 |Klei ontgraven uit depot; h:3,00m. m3 2.105,00

120350 |Klei verv. naar plaats van verwerking. m3 2.105,00

13 VERWERKEN

131 SLEUF

1310 Grondverbetering

131010 |Lev./aanbr. grondverb. riool strengen; h:0,20m. m3 60,00

1311 Riolering met 1 streng

131110 |Aanvullen sleuf; h:0,50m. m3 30,00

131120 |Aanvullen sleuf; h:0,85m. m3 75,00

1313 Riolering met 2 strengen

131310 |Aanvullen sleuf B-B; h:0,50m. m3 90,00

131320 |Aanvullen sleuf E-E; h:0,50m. m3 65,00

131330 |Aanvullen sleuf D-D / F-F; h:0,85m. m3 195,00

1314 Pompput / gemaal

131450 |Grond aanv. t.b.v. gemaal; h:3,70m. m3 5,00

132 WATERGANG

1321 Sloten, waterpartijen en greppels

132110 |Klei verw. in watergang Commandeurskade 50a. m3 70,00

132120 |Klei verw. in watergang Commandeurskade 50. m3 1.130,00

132130 |Klei verw. in watergang Oostgaag 10. m3 555,00

132140 |Klei verw. in berm profiel F-F. m3 45,00

133 CUNET

1331 Bouwwegen

133110 |Zand verw. in cunet rijpbaan; h:0,50m, b:7,5m. m3 830,00

133120 |Zand verw. in cunet rijpbaan; h:0,80m, b:7,5m. m3 4.100,00

1335 Verdichten

133520 |Verd. zand; h:0,60m of meer. m3 4.930,00
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NUMMER ERPLICHTING IN EURO
134 BEKLEDING

1342 Bermen, taluds en weiden

134210 |Grond verw. in taluds watergangen. m3 80,00
1343 Akkerland en tuinbouwgrond

134310 |Grond verw. in ophoging perceel, h:0,10m. m3 205,00
16 LEVEREN

160 LEVEREN GROND

1601 Zand

160110 |Lev. zand in cunet. m3 500,00
18 REVISIE

182 WATERGANG

1821 Inmeten revisiegegevens

182110 |Inmeten en verwerken revisiegegevens, grondwerk. EUR

19 BIJKOMEND WERK

192 WATERGANG

1921 Ecologische maatregelen

192110 |Vangen en uitzetten amfibieén en vissen. EUR

2 LEIDINGEN

21 VERWIJDEREN

212 DUIKERS

121 Ronde duikers van beton

212110 |Verw. duiker @1000mm, incl. grondwerk; afvoer. m 10,00
212120 |Verw. duiker @1000mm, afvoer. m 10,00
212130 |Verw. duiker @1000mm, incl. grondwerk; afvoer. m 10,00
212140 |Inkorten duiker @1000mm, incl. grondwerk; afvoer. m 2,40
2123 Ronde duikers van PVC

212310 |Verw. duiker @750mm, incl. grondwerk; afvoer. m 10,00V
23 AANBRENGEN

231 LEIDINGEN

2313 PVC-leidingen

231310 |Lev./aanbr. PP-buis @250mm; DT-riool. m 280,00
231350 |Lev./aanbr. PVC-buis @250mm; DWA. m 415,00
314 Drukleidingen

231410 |Lev./aanbr. PE-buis @90mm, PE100, PN12,5. m 320,00
231430 |Aanbrengen electrolasmof in PE-buis. EUR

317 Aansluitleidingen DT-riool

231710 |Lev./aanbr. HWA @125mm, incl. grondwerk st 31,00
2318 Aansluitleidingen DWA-riool

231820 |Lev./aanbr. PVC @125mm DWA aansl., incl. grondw. st 29,00
2319 Bijkomend werk

231940 |Lev./aanbr. knevelinlaat @250-160mm op PP-buis. st 31,00
231950 |Lev./aanbr. knevelinlaat @250-160mm op PP-buis. st 29,00
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232 DUIKERS

2321 Ronde duikers

232110 |Aanbrengen betonbuis Commandeurskade 50A. m 7,20

232120 |Aanbrengen betonbuis langs Gaagpad. m 12,00

232130 |Aanbrengen betonbuis langs Gaagpad C-C. m 19,20

232140 |Aanbrengen betonbuis Commandeurskade 50. m 12,00

232150 |Aanbrengen betonbuis Oostgaag 10. m 9,60

232160 |Aanbrengen betonbuis Oostgaag 10A. m 9,60

233 PUTTEN

2330 Voorbereidend werk

233010 |Opstellen puttenstaat. EUR N

2332 Kunststof putten

233220 |Lev./aanbr. kunststof put, @800mm, DT-riool. st 8,00N

233230 |Lev./aanbr. kunststof put, @800mm, DWA-riool. st 13,00N

2334 Pompputten en gemalen

233440 |Aanbr. prefab gemaal PP1, inw. 1.330 x 1.330 mm. st 1,00N

2336 Putranden

233610 |Lev./aanbr. putrand 520x240mm met deksel. st 23,00N

2339 Bijkomend werk

233910 |Maken aansl. PE @90mm op bestaande rioolput. st 1,00

235 HULPSTUKKEN

235610 |Lev./aanbr. FF-stuk, DN80 met flenzen PN16. st 1,00N

235620 |Lev./aanbr. FFC-stuk, DN80 met flenzen PN16. st 1,00N

235630 |Lev./aanbr. FFK-stuk, DN8O. st 1,00N

235640 |Lev./aanbr. FF stuk DN8O. st 1,00N

235650 |Lev./aanbr. Flensafsluiter DN8O. st 1,00N

235660 |Lev./aanbr. FFM-stuk, DN80 met flenzen PN16. st 1,00N

37 HORIZONTALE BORINGEN

371 Horizontaal gestuurde boringen

237110 |Maken hor. boring: PE @90mm; enkelvoudig;Westgaag. m 75,00

R372 Boogzinkers

237210 |Lev./aanb. boogzinker @90mm. m 10,00

237220 |Lev./aanbr. zinkerbord op kunststof paal. st 2,00V

R4 CONTROLE

41 LEIDINGEN

2411 Betonleidingen

41170 |Rioolput van gemaal Westgaag reinigen. st 1,00N

413 PP-leidingen

241310 |PP-riool @250 mm reinigen hoge druk. m 280,00

241320 |PP-riool @250 mm reinigen hoge druk. m 415,00

41370 |Rioolput van kunststof reinigen. st 21,00N

241380 |Maken 3D-kogelbeeldopname; riool van kunststof. m 695,00

r414 Beproeven en keuren drukleidingen

241410 |Beproeven PE @90mm mediumvoerend; 1,0 Mpa. EUR N

28 REVISIE

281 LEIDINGEN

2810 Revisietekeningen
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281010 |Inmeten en verwerken revisiegegevens, leidingwerk. EUR N
3 WATERBOUW

31 VERWIJDEREN

3121 Kleine kunstwerken

312110 |Slopen houten stuw; afvoer. m3 1,00
312120 |Verwijderen rijplaten. m 6,00
33 AANBRENGEN

332 KUNSTWERKEN

3320 Voorbereidende werkzaamheden

332010 |Toepassen dam in watergang. st 4,00N
3321 Kleine kunstwerken

332110 |Lev./aanbr. vaste FSC-stuw, stuw 1. st 1,00N
332120 |Aanbrengen betonblokkenmat - stuw 1. m2 4,00
332130 |Lev./aanbr. vaste FSC-stuw, stuw 2. st 1,00N
332140 |Aanbrengen betonblokkenmat - stuw 2. m2 4,00
332150 |Lev./aanbr. vaste FSC-stuw, stuw 3. st 1,00N
332160 |Aanbrengen betonblokkenmat - stuw 3. m2 4,00
332170 |Lev./aanbr. vaste FSC-stuw, klepstuw. st 1,00N
332180 |Lev./aanbr. betonblokkenmat; klepstuw. m2 2,00
332190 |Lev./aanbr. afsluitconstructie. st 1,00
332310 |Aanbrengen kwelscherm. st 1,00
334 DAMWAND

3341 Damwand van hout

334110 |Lev./aanbr. FSC-damwand met gordingen. m 260,00
3342 Damwand van staal

334210 |Lev./aanbr. stalen damwand, PAZ 4560. m 75,00
334220 |Lev./aanbr. stalen damwand, AZ13. m 30,00
334230 |Aanbrengen gordingen. m 30,00
3348 Verankering

334830 |Lev./aanbr. verankering, calamiteitenoprit. st 15,00
3349 Bijkomend werk

334910 |Maken sparing in stalen damwand. st 1,00
335 BESCHOEIING EN BETUINING

3351 Beschoeiing van hout

335110 |Lev./aanbr. FSC-beschoeiing, incl. grondwerk. m 116,00
335160 |Maken sparing in houten beschoeiing, @1.000mm. st 7,00N
337 UITSTROOMVOORZIENINGEN

3371 Uitstroombakken van beton

337110 |Lev./aanbr. prefab uitstroombak. st 1,00N
337120 |Aanbrengen krooshek. st 1,00
4 VERHARDINGEN

40 VOORBEREIDEND WERK

4031 Zagen

403120 |Zagen asfalt 100-120mm. m 90,00
41 VERWIJDEREN

411 FUNDERING
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4113 Gebonden funderingsmateriaal

411310 |Verw. geb. fund., b<1,5m, d:0,30m; afvoer. m2 150,00

412 OPSLUITINGEN

4124 Opsluitbanden

412440 |Opbr. OB 120x250mm op zandbed; geen waarde. m 185,00

413 ASFALT

4135 Opbreken teerhoudend asfalt

413510 |Opbr. teerh. asfalt 100 mm, b<1,5m afvoer. m2 150,00

415 BESTRATING

4151 Betontegels

415170 |Opbr. BT 300x300x45mm, b<1,5m; geen waarde. m2 30,00

4153 Betonstraatstenen

415350 |Opbr. BSS-kf, 1,5<b<3,0m; geen waarde. m2 390,00

416 HALFVERHARDING

4161 Natuurlijke materialen

416110 |Verwijderen halfverharding grijze split. m2 210,00

416120 |Verwijderen halfverharding, rode split. m2 595,00

417 OVERIGE

4170 Loopschotten

417010 |Verwijderen houten schotten t.b.v. voetgangers. m 85,00

42 VERVOEREN

425 BESTRATING

4253 Betonstraatstenen

425330 |Schudden/formatteren BSS-kf. m2 340,00

425340 |Verv. betonstraatstenen div. afm.; naar verw. m2 340,00

43 AANBRENGEN

431 FUNDERING

4310 Voorbereidende werkzaamheden

431060 |Afw. zandbed t.b.v. fundering bouwwegen, b>2,0m. m2 1.425,00

431070 |Afw. zandbed t.b.v. fundering bouwwegen, b<2,0m. m2 560,00V

4314 Menggranulaat bouwwegen

431410 |Aanbr. menggr. 0/31,5; b>2,0m, h:0,30m, bouwwegen. m2 1.425,00

431420 |Aanbr. menggr. 0/31,5; b<1,0m, h:0,30m, Gaagpad. m2 570,00

432 OPSLUITINGEN

4321 Trottoirbanden

432110 |Aanbr. TB 130/150x250mm op zand. m 2.050,00

435 BESTRATING

4350 Afwerken baan

435010 |Afwerken zandbed. m2 1.740,00

435020 |Lev./aanbr. straatlaag 50mm van zand. m2 1.740,00

435030 |Afwerken zandbed. m2 4.325,00

4351 Betontegels
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[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

435140

4353

435330

A6

461

4611

461110

462

4621

462120

465

4651

465110

4653

465330

49

495

4953

495310

5

51

512

5121

512150

53

532

5321

532110

6

61

612

6120

612030

613

6131

613110

7

71

711

Aanbr. grasbetontegels 6000x400x100 mm.
Betonstraatstenen

Aanbr. BSS-kf, KV; b>3,0m, grijs.
LEVEREN

FUNDERING

Steenmengsel

Lev. menggranulaat 0/31,5.
OPSLUITINGEN

Trottoirbanden

Lev. rechte TB 130/150x250mm.
BESTRATING

Betontegels

Lev. grasbetontegels 600x400x100mm, grijs.
Betonstraatstenen

Lev. BSS keiformaat, grijs.
BIJKOMEND WERK
BESTRATING
Betonstraatstenen

Kloppen BSS-kf.

BEBAKENING

VERWIJDEREN

BEBORDING

Binnen bebouwde kom

Verw. verkeersbordpaal, incl. bord(en); depot.

AANBRENGEN

BEBORDING

Binnen bebouwde kom

Aanbr. verkeersbordpalen incl. borden, 3,6m.
INRICHTING

VERWIJDEREN

STRAATMEUBILAIR

Afzetpalen

Verwijderen kunststof paal.
AFRASTERING EN HEKWERKEN
Afrastering

Verw. houten palen gaas; geen waarde.
GROENVOORZIENINGEN
VERWIJDEREN

BOMEN

m2

m2

ton

st

st

st

m2

st

st

st

310,00

5.765,00

1.055,00

2.050,00

1.295,00

243.750,00

340,00

2,00N

2,00N

1,00

35,00
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NUMMER ERPLICHTING IN EURO

7111 Bomen in open grond

711120 |Verw. bomen, <0,20m; geen waarde. st 13,00N

73 AANBRENGEN

737 GRAS

7372 Zaaien

737230 |Inzaaien bermen met een talud flauwer dan 1:3. are 3,10

8 OVERIGE WERKZAAMHEDEN

81 VERKEERSMAATREGELEN

811 TIJDELIJKE MAATREGELEN

8111 Diverse voorzieningen

811150 |Toep. rijplaten 5,0x1,0m dik 10mm. EUR N

811160 |Toep. rijplaten 6,0x1,8m dik 14mm. EUR N

811170 |Toep. bouwhekken t.b.v. depot, h:2,0m. EUR N

8113 Tijdelijke afzettingen en bebording

811310 |Toepassen afzetting(en) op Gaagpad. EUR N

8116 Bijkomende werkzaamheden

811610 |Inzamelen en vervoeren huisvuil. keer 20,00

82 BEMALINGEN

821 OPEN BEMALING

8210 Bemaling t.b.v. werkzaamheden in den droge

821010 |Toepassen open bemaling. m 115,00

822 BRONBEMALING

8220 Bemaling t.b.v. werkzaamheden in den droge

822010 |Aanbr./verw. bronbemaling. m 410,00

822020 |Instandhouden bronbemaling. dag 25,00

83 LEIDINGEN

832 PROEFSLEUVEN

8321 K&L-profielen

832110 |Graven en aanv. sleuf, niet mech. (diepte 0,80m). m 25,00

85 WERK ALGEMENE AARD

852 T.B.S. WERKNEMERS EN MATERIEEL

8521 Werknemers

852140 |T.b.s. werknemer, bouwbedrijf groep D. uur 24,00

852150 |T.b.s. stratenmakerskoppel. uur 16,00

8522 Materieel

852220 |T.b.s. vrachtauto 10x8, 25 m3. uur 16,00

852230 |T.b.s. hydraulische graafmachine, bakinhoud 1 m3. uur 32,00

852240 |T.b.s. wiellader, bakinhoud 1,5 m3. uur 24,00

852260 |T.b.s. tractor 103 kW met grondkar, 7 m3. uur 24,00

SUBTOTAAL
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BESTEKS-

[EEN-

HOEVEELHEID

PRIJS

[TOTAAL BEDRAG

POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO

NUMMER ERPLICHTING IN EURO
TRANSPORT SUBTOTAAL

9 Staartposten

91 Eenmalige kosten

910010 |Inrichten werkterrein.

910020 |Opruimen werkterrein.

910030 |Aan en afvoer materieel

910040 |Klein materieel

910050 |Kam kosten, verzekeringen

918870 |Korting

918880 |Overige eenmalige kosten

919990 |Totaal eenmalige kosten EUR N

929990 |Uitvoeringskosten EUR N

939990 |Algemene kosten EUR N

949990 |Winst en risico EUR N

95 Stelposten

951110 |Stelpost t.b.v. drukriolering. EUR 15.000,00

951120 |Stelpost t.b.v voorzieningen grondwerk. EUR 5.000,00

951150 |Stelpost t.b.v. stortkosten. EUR 10.000,00

96 Bijdragen

960010 |Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR N

960020 |Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%) EUR N

960030 |Bijdrage VISI-systematiek (0,15%) EUR N
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POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
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IAannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen EUR
Gedaan te
De 20..

De inschrijver(s),




