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Nr. Vraag Hoofdstuk, paragraaf, paginanr. Antwoord: 

1 Moeten wij na het verwijderen van buiten trap achterblijvende 

ruimte vullen met grond (tpv str A-C/9-10) ?   

Bestek (bouwkundig) blz. 34 art. 

12 

Ja, inclusief aanhelen bestrating conform bestaand. 

2 Trap tussen ruimte 015 en 011. Volgens doorsneden A beton 

volgens bestek staal, wat aan te houden? Zie ook antwoord 36 

nota 1. 

Bestek (bouwkundig) blz. 100 art. 

32,31,11-b 

De trap is van beton maar de stootborden zijn van staal, gemoffeld. 

3 Boven aanzicht van de podium trap volgens tekening TO-VLS-

N00 komt niet overeen met tekening TO-PLG-N00. Wat aan te 

houden? 

Volgens bestek gaat het om een stalen trap, volgens antwoord 

36-nota 1 beton. Uitvoeren in beton (dik 350mm) is geen 

goede keuzen ivm gewicht. Wat aan te houden (indien 

mogelijk een principe doorsneden)? 

Bestek (bouwkundig) blz. 100 art. 

32.31.11-b 

TO-VLS-N00 aanhouden, 2 optredes van elke 350mm. 

Uitvoering hiervan is aan de aannemer. Stootborden zijn van gemoffeld 

staal en vloer is voorzien van gietvloer. Enige voorwaarde voor de 

onderconstructie is dat deze solide moet zijn en niet hol mag klinken. 

4 Voor wie zijn de kosten van te kappen boom? (is niet 

beantwoord met vraag 11 nota 1) 

Bouwkundige tekeningen hfdst. 5 

TO-SIT-00 

Voor rekening opdrachtgever. 

5 In ruimte K01 (kelder) is aangegeven deur openingen dicht 

zetten ( ook bij toegang kelder tpv buitentrap). Wat is de 

bedoeling? Dicht zetten met metselwerk / kalkzandsteen of 

met betonwand? Let op is niet aangegeven op constructie 

tekening. 

Bouwkundige tekeningen hfdst. 

21 TO-PLG-N-1 

Dichtzetten met steens metselwerk. 

6 Kozijn sparing op stramien 10 (tussen H-G) begane grond 

(ruimte 049b en 045a) is op bestaande gevel tekening niet 

aangegeven. 

Bouwkundige tekeningen hfdst. 

10 TO-PLG-B00 / TO-GEV-B01 

Dit zijn nieuwe kozijnen. Op de bestaande geveltekening is de wand 

aangegeven als te slopen (rood). Het zijn nieuwe kozijnen in bestaande 

wand. 
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7 Schacht sparing in trappenhuis (ruimte 131, 226, 320) is op 

bestaande plattegronden niet aangegeven. 

Bouwkundige tekeningen hfdst. 

10 TO-PLG-N01-2-3 

Klopt, deze staat niet op de bestaande plattegrond omdat dit een nieuwe 

sparing/schacht is. 

8 Verwijderen kozijn ruimte 050 trappenhuis (str 10/G’is niet 

aangegeven op sloop tekening. 

Maken deur sparing op str F verdieping 1 en 2 (ruimte 131 en 

226) is op sloop tekening niet aangegeven. 

Bouwkundige tekeningen hfdst 

10.  TO-PLG-N00-1-2 / TO-PLG-

B00-1-2 

Ruimte 050 wordt geen kozijn verwijderd. Wel deur sparing op str F 

verdieping 1 en 2 (ruimte 131 en 226) maken en voorzien van nieuw 

kozijn en nieuwe deur. 

9 Tussen harde isolatie en zachte isolatie is een vocht bestendig 

plaatmateriaal nodig. Anders is de gevel afwerking met 

steenstrip niet drukvast. Wat voor plaatmateriaal kunnen wij 

hier voor rekenen? 

Bouwkundige tekeningen hfdst. 

22  det. V04 

Keuze type en uitvoering door aannemer. 

10 Is de opgegeven paal lengte (7 m1) de lengte tussen paal punt 

en onderkant fundering? 

Constructie tekeningen hfdst. 20 

B-0001 

Ja. 

11 Antwoord op vraag 34 van nota 1 klopt niet. Ik heb op locatie 

gekeken, er zijn 3 beton kolommen tussen str fF-G/5-8. 

Deze kolommen komen  alleen op BG en verdieping 1 voor. 

Op verdieping twee is op dat positie te slopen gevel. Dit is op 

constructie tekening  verdieping  2, 3 en bouwkundige 

plattegrond verdieping 2 niet goed aangegeven. Mogen wij 

op verdieping twee 3 stalen kolommen rekenen? Indien ja 

Constructie tekeningen hfdst 21 

B-0003 / TO_PLG_B01-2-3 / 

TO_PLG_N01-2-3 

Indien er geen bestaande betonnen kolommen aanwezig zijn te 

calculeren op drie nieuwe stalen kolommen HeA240. Deze nieuwe 

kolommen brandwerend bekleden. 



3 

wat is de afmeting van deze kolommen? 

12 Bij de nieuwe betonwand (bij toiletten verd. 2) is tekst 

“randprofiel” aangegeven wat wordt hier mee bedoeld? 

Constructie tekeningen hfdst. 21 

B-003 

Dit is een oplegging voor de nieuwe staalplaatbeton vloer. Uit te gaan 

van een ligger HeA200. 

13 Na het verlagen van bg-vloer ontstaat op stramien D tussen 

str 8-10 een opening tussen hoge vloer en lage vloer. Dit is 

niet omschreven in bestek. Moeten wij deze opening dicht 

metselen met kalkzandsteen? Hoe dik? 

Constructie tekeningen hfdst 21 

B-001 

 

Ja. 

14 Op diverse plattegronden is doorsneden (section 2, 15, 3 

…etc) aangegeven. Deze doorsneden hebben wij niet 

ontvangen. Kunnen wij deze als nog ontvangen? 

Constructie tekeningen hfdst 21 

B-001 

Deze doorsnedes worden ter informatie verstrekt. Er kunnen geen 

rechten aan ontleend worden. 

15 Gemetselde kolommen    Gemetselde kolommen op stramien A” (tpv stramien 4, 5, 6 en 

7) is op constructie plattegrond niet aangegeven. Deze 

kolommen worden niet gesloopt (gehandhaafd) klopt dat? 

Constructie tekeningen hfdst. 

10/21 B-001 / TO_PLG_N00 

Deze kolommen blijven gehandhaafd, zie slooptekening architect. 

16  Op det. 0-03 aangegeven keerwand (op stramien A”) wordt  

tussen bestaande gemetslede kolommen gemaakt (zie ook 

bouwkundige plattegrond) Komt deze keerwand op bestaande 

fundering van gemetselde kolommen te staan? 

Constructie tekeningen hfdst. 21 

B-007 

 

Deze betonwand kan afgesteund worden op de poeren van de 

kolommen. De wand moet middels in te lijmen wapening horizontaal 

geborgd worden. 

17 Nieuwe beton vloer tpv str. 5-6”/F (bij patio )is niet 

aangegevn op constructie tekening.  Hoe dik moet deze vloer 

zijn? 

Constructie tekeningen hfdst. 21 

B-001 

Nieuwe betonvloer d=200mm. 

18 Nieuwe beton vloer tussen stramien F-G’/1-2 is niet 

aangegeven op constructie tekening. Wat zijn de 

constructieve gegevens van deze vloer? Dikte, vorstrand, 

wapening ..etc. 

Constructie tekeningen hfdst. 21 

B-001 

 

Betonvloer d=200mm, vorstrand tpv as 1 (200x800). Nieuwe vloer 

opleggen op bestaande funderingsbalken. 

19 Nieuwe dak en dakbedekking stramien F-G’/1-2 is niet 

aangegeven op constructie tekening. Wat zijn de 

constructieve gegevens van deze dak? Afmeting houten 

balklaag en hoh afstand?? 

Constructie tekeningen hfdst. 24 

/33 B-002 

 

Houten balklaag 71x196mm hoh 610mm. 

20 Hergebruik, welke installatieonderdelen dienen te worden 

hergebruikt 

E-installaties 10.31.10-a Armaturen e.d. die geschikt zijn voor hergebruik. 

21 Zijn er tekeningen van de bestaande E installatie, en kunt u 

deze zo snel mogelijk aanleveren. 

E-installaties 10.31.10-a Beschikbare tekeningen zijn bijgevoegd. 

22  Om te leggen voedingskabels, de voedingen t.b.v. 

KA en KB zijn op het blokschema dubbel getekend, 

betekent dit dat we voor deze 2 kasten 2 

voedingen dienen om te leggen? 

E-installaties 70.11.10-b Nee, KA en KB komen maar een keer voor. 

De andere verdeelkasten zijn respectievelijk KD en de verdeelkast in de 

dansstudio (zie ook omschrijving in het bestek). 
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23 Mogen wij er vanuit gaan dat de bestaande Edinet trafo pas 

uit bedrijf gaat als de nieuwe trafo door Edinet geplaatst is en 

in bedrijf is? 

E-installaties 70.11.10-b Ja, in verband met de continuïteit. 

24 Het gebouw moet in bedrijf blijven tijdens werkzaamheden, 

zijn periodes/ dagen dat de voedingen kunnen worden 

overgezet zonder de bedrijfsvoering te verstoren? 

E-installaties 70.11.10-b Af te stemmen met de opdrachtgever na gunning en onderdeel van de 

contractuele verplichting van de aannemer. Nu uitgaan van een 

weekend/avondsituatie die zo beperkt mogelijk is. 

25 Wordt hier bouwvorm 3a of 3B bedoeld E-installaties 70.11.10-c Uitgaan van bouwvorm 3b. 

26 Wat zijn de aansluitgegevens en specifiek spanningen 

vermogen voor de Keramiek ovens, badkamerkachel , 

spuitcabine , grafeermachine en compressor, en van de door 

de directie te leveren verlichting? 

E-tekeningen  Ovens: 400 Volt, 20A (13,2 kW) 

Badkamerkachel: 230 Volt (2,0 kW)  

Overige installaties: 400 Volt aansluiting conform tekening, vermogen 

niet bekend. 

27 Wie levert het bedienpaneel en het systeem t.b.v. de 

verlichting voor de Trussen? 

E-tekening 3613 E B D03 zie artikel 70.11.30-b. theaterverlichting is directielevering. Montage 

door de installateur. 

28 Voedingsleidingen . aangezien vermogen van reservegroepen 

niet is vastgesteld zal de kabel m.b.t. verdeelkasten 

neerkomen op 100% van het vermogen, Is dat ook de 

bedoeling? 

70.12.20-b Zie artikel 70.12.20-b laatste alinea. 

29 Kunt u ons het blokschema van de brand detectie en 

inbraakbeveiliging toesturen? 

Beveiliging Zie bijlage en omschrijving in bestek. 

30 Door het Nuts bedrijf word nieuwe transformator geleverd en 

gemonteerd. Kunnen we er van uitgaan dat dit als eerst wordt 

gedaan voordat de bestaande trafo wordt 

verwijderd?  aangezien het pand inbedrijf moet blijven tijdens 

de werkzaamheden. 

Algemeen Nieuwe trafo moet worden geplaatst en aangesloten voordat de oude 

trafo wordt verwijderd. Dus tijdig aanvragen! 

 

31 Worden er ook werkzaamheden verricht aan de buitgevel. 

Tijdens de bezichtiging zijn er lichtbuizen (over de hele gevel) 

geconstateerd. Worden deze door de bouwkundige aannemer 

verwijderd? 

Algemeen Afstemming demarcatie dergelijke werkzaamheden dient binnen de 

contractpartij plaats te vinden. 

32 De beveiligingsinstallatie is in onderhoud bij een andere 

partij. Moet de installatie ook door de die partij opnieuw 

aangebracht worden?     

Algemeen E.e.a. is niet verplicht. 

33 Zal het pand tijdens verbouwing/uitbreiding in gebruik 

blijven, zo ja welke nood voorzieningen  (E/W) moeten 

hiervoor worden opgenomen? 

Algemeen De te treffen noodvoorzieningen zijn afhankelijk van de werkvolgorde 

en planning van de totaalaanbieder en dienen zelf te worden bepaald.   

34 Zullen er ruimtes gebruikt mogen worden voor Algemeen Nee. 
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materiaalopslag? 

35 Warmte opwekking. Hier staat omschreven dat de bestaande 

opwekking gehandhaafd blijft. Kunnen we ervan uitgaan dat 

de adviseur een capaciteitsberekening heeft gedaan? 

60.11.10-a Uitgangspunt is dat de bestaande opwekking voldoende groot is. 

36 In bestek staat voor fabricaat nieuwe LB kasten Verhulst 

genoemd. Mogen ook andere fabricaten aangehouden 

worden? De huidige kasten zijn van GEA Happel. 

Vraag Bestek aanhouden; daar waar voorkeursfabricaten zijn aangegeven zal 

door de aannemer aangetoond dienen te worden dat het een 

gelijkwaardige kwaliteit en uitvoering wordt voorgesteld. 

37 Hier staat vermeld 1x CV groep bij te maken op bestaande 

verdeler t.b.v. radiatoren/panelen /vloerverwarming. Waar 

moeten de warmwater groepen vandaan komen t.b.v. de 

nieuwe LB-kasten? 

 En als dit ook van bestaande verdeler af moet komen is de 

bestaande opwekking dan wel voldoende van capaciteit? 

Vraag Alleen de lbk in de kelder  wordt voorzien van een heater. Alle leidingen 

zijn te zien op de tekeningen. De capaciteit zie vraag 35. 

38 De bestaande roosters in het pand zijn speciaal gespoten in 

afwijkende kleur. Hoe om te gaan met uitbreiding/aanpassing 

van systeem en roosters? In bestek staat vermeld RAL 9010. 

Vraag Nieuwe rooster in kleur van de wand of plafond. 

39 Slopen van installatiedelen mag pas als vervangende 

installatiedelen geheel gebruik gereed zijn. Dit is niet overal 

mogelijk (sanitair, kanalen fietsenkelder) hoe hier mee om te 

gaan? 

10.31.09-1 Zie vraag 24. 

40 De kruipruimte bleek tijdens de bezichtiging beperkt 

toegankelijk en er lijken "kuilen" gegraven te zijn om onder de 

bestaande installaties door te kunnen kruipen. Is er meer 

bekend over bereikbaarheid van kruipruimte inzake 

aanwezige verlichting? ventilatie? is dit aanwezig om werken 

conform regelgeving mogelijk te maken? 

Vraag De te treffen voorzieningen om veilig te kunnen werken in o.a. besloten 

ruimten conform regelgeving maken onderdeel uit van de aanvraag en 

dienen door de (installatie)aannemer te worden getroffen. 

41 De door u gestelde voorwaarde is een afwijking van de UAV 

(in het bijzonder paragraaf 5 lid 4) en behelst een risico dat 

niet - in ieder geval niet volledig - door inschrijver kan 

worden beheerst. Immers, het is onredelijk een aannemer 

voor elke omissie in het bestek verantwoordelijk te maken 

ook indien die omissie – die per definitie het gevolg is van 

voor risico van opdrachtgever komende omstandigheden 

omdat die het bestek heeft gemaakt - bij inschrijving niet is 

(en wellicht redelijkerwijze ook niet behoefte te worden) 

opgemerkt. In feite vraagt u inschrijver alle stukken op 

Blz. 6,17 Gunningsleidraad De aanbestedende dienst beoogt niet af te wijken van paragraaf 5 UAV. 

Dit blijkt ook uit het bestek.  

 

De omissies zoals genoemd in paragraaf 4.3.3.1 gunningleidraad 

betreffen de klaarblijkelijke tegenstrijdigheden zoals bedoeld in 

paragraaf 2 lid 5 UAV 2012.  

 

Daarnaast wordt bestekpost 00.02.02.91 wordt verduidelijkt, in die zin 

dat de laatste alinea komt te luiden: “Klaarblijkelijke tegenstrijdigheden 

tussen onderdelen van het bestek dient de aannemer schriftelijk te 
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juistheid te verifiëren, waarvoor op onderdelen een zeer 

specifieke deskundigheid is vereist die niet van inschrijver in 

haar hoedanigheid van uitvoerend bouwbedrijf mag en kan 

worden verwacht/verlangd en waarvoor de beschikbare tijd 

sowieso niet toereikend is. Opdrachtnemer is voorts niet 

betrokken geweest bij het vervaardigen van de diverse 

bescheiden en heeft daarop geen invloed kunnen uitoefenen. 

Contractueel gezien heeft opdrachtnemer geen enkele 

mogelijkheid eventuele schade als gevolg van fouten op de 

desbetreffende opsteller te verhalen. Waar dergelijke 

adviseurs hun aansprakelijkheid voor fouten plegen te 

beperken (DNR), wordt met deze voorwaarde de 

aansprakelijkheid onbeperkt aan inschrijver opgelegd. Een 

dergelijke eis is dan ook disproportioneel en strijdig met 

Voorschrift 3.9A, C en D van de Gids Proportionaliteit. Wel 

zou voor inschrijver acceptabel zijn als aanbesteder zich de 

mogelijkheid voorbehoudt aannemer aan te spreken op 

omissies of fouten die hij redelijkerwijs had kunnen en/of 

moeten onderkennen op de wijze als voorzien in paragraaf 6 

lid 14 van de UAV: 

  

Indien de constructies, werkwijzen, orders en aanwijzingen, 

bedoeld in § 5, tweede lid, dan wel de bouwstoffen of 

hulpmiddelen, bedoeld in § 5, derde lid, klaarblijkelijk 

zodanige fouten bevatten of gebreken vertonen, dat de 

aannemer in strijd met de eisen van redelijkheid en billijkheid 

zou handelen door zonder de directie daarop te wijzen tot 

uitvoering van het desbetreffende onderdeel van het werk 

over te gaan, is hij voor de schadelijke gevolgen van zijn 

verzuim aansprakelijk. Het in dit lid bepaalde is van 

overeenkomstige toepassing op de in § 5, vierde lid, en deze 

paragraaf, zevenentwintigste lid, bedoelde gevallen. 

  

Inschrijver verzoekt u deze voorwaarde aan te passen 

conform bovenstaande, althans deze voorwaarde zodanig aan 

te passen dat wordt voldaan de Voorschriften 3.9 A, C en D 

melden aan de directie, tenminste 7 dagen voor de dag van de 

prijsaanbiedingen. Bij niet melding zijn er geen klaarblijkelijke 

tegenstrijdigheden vastgesteld en dient aannemer mogelijk nadien aan 

de orde zijnde klaarblijkelijke tegenstrijdigheden voor eigen rekening en 

risico op te lossen, in overeenstemming met de aard en kwaliteit van het 

werk. Bij eventueel geconstateerde klaarblijkelijke tegenstrijdigheden 

berust de uiteindelijke beslissing ten aanzien van de uitvoering 

uitsluitend bij de opdrachtgever. In alle gevallen geldt voor aannemer de 

zwaarste verplichting.” 
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van de Gids Proportionaliteit.” 

42 Graag ontvangen wij het V&G plan ontwerpfase. V&G plan ontwerpfase Volgt na gunning. 

43 Is er een 3d model beschikbaar? Zouden wij deze mogen 

ontvangen. 

3-d model Wordt niet beschikbaar gesteld tijdens de aanbesteding. 

44 Uit de diverse documenten blijkt de doelstelling van de 

opdrachtgever om de uitvoering van het werk met een goed 

ontwerp te beginnen. Daarvoor heeft de opdrachtgever een 

structuur opgenomen voor de verwerking van omissies en 

optimalisaties in de verificatiefase. Klaarblijkelijk hanteert de 

opdrachtgever het uitgangspunt, dat er gebreken zitten in het 

ontwerp waarvoor hij zelf verantwoordelijk is.  

De door de opdrachtgever gehanteerde structuur is niet 

duidelijk. Daardoor ontstaat het beeld, dat de aannemer voor 

eigen rekening en risico gebreken in het ontwerp moet 

dragen (“kosten van geconstateerde omissies dienen in de 

inschrijfsom te zijn begrepen”) en daarmee de 

ontwerpverantwoordelijkheid van de opdrachtgever moet 

overnemen:  

1. Waarom is de opdrachtgever van oordeel dat het ontwerp 

gebreken bevat?  

2. Waarom meent de opdrachtgever dat het redelijk is om 

de financiële gevolgen van die gebreken in de bestaande 

situatie en in het ontwerp bij de uitvoerende partijen neer 

te leggen?  

3. Het is ons inziens niet reëel dat de aannemer tijdens de 

calculatiefase alle omissies moet herkennen mede omdat 

wordt aangegeven dat er 0-metingen moeten worden 

uitgevoerd 

Is de opdrachtgever bereid om een structuur te hanteren 

waarbij de omissies niet bij de inschrijfsom worden 

betrokken, maar in de verificatiefase wordt getracht om alle 

geconstateerde omissies en gebreken te herstellen en te 

budgetteren, dan wel op te lossen in een optimalisatie, maar 

waarbij de financiële meerkosten van de oorspronkelijke 

Algemeen Zie het antwoord op vraag 41. 
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gebreken en omissies door de opdrachtgever gedragen zullen 

worden door een verhoging van de aannemingssom? 

45 Aannemer zal uiteraard haar best doen om het ontwerp zo 

optimaal mogelijk te krijgen, maar zal daarbij moeten uitgaan 

van de kwaliteit van de door opdrachtgever aangeleverde 

gegevens. Het na verificatiefase garanderen dat het ontwerp 

geen omissies omvat is derhalve onredelijk. Had 

opdrachtgever dit wel gewild dan had het voor de hand 

gelegen door middel van de UAV-gc de aannemer eerder in 

de ontwerpfase te betrekken. Bent u derhalve bereid deze 

bepaling te wijzigen, zodat aannemer enkel verantwoordelijk 

is voor omissies die hij redelijkerwijs had behoren op te 

merken? Zo nee, kunt u aangeven waarom niet?  

Algemeen Zie het antwoord op vraag 41. 

46 Wat is het maximaal vermogen van de elektrische energie, 

door de opdrachtgever ter beschikking te stellen? 

Bestek 05.00.30 Afstemming dergelijke werkzaamheden dient tussen bouwkundig en 

elektrotechnisch aannemer plaats te vinden. 

47 Deurnaaldprofielen tbv dubbele deuren staan niet beschreven 

in het bestek. Graag omschrijving van type aanleveren. 

Bestek 30.80 Zie aangevulde bestektekst. 

48 Nisconstructie en koofconstructie t.b.v. beweegbare 

binnenwand staat niet op tekening aangegeven. Wel rekenen? 

Zo ja, wat aan te houden? 

Bestek 30.70.13-a Ja wel te rekenen, zie ook bouwkundig detail V15. 

49 Vanglijnen t.p.v. alle bestaande en nieuwe platte daken. Dus 

ook te rekenen t.p.v het gedeelte tussen de assen H en R en 

dak concertzaal en techniekruimte? 

Bestek 33.88.40.a Ja. 

50 Schoonloopmat. In bestek wordt type Forza Avant kleur grijs 

1980 omschreven en in de kleur en materiaalstaat type Forza 

Basic kleur grijs 7268. Een en ander t.p.v code V2. Wat aan te 

houden? 

Bestek 48.44.10.a Type Forza Basic kleur grijs 7268 aanhouden. 

51 In bestek wordt een vloermat omschreven type Prestige / 

Pionier. En in de kleur- en materiaalstaat type Entrada 

Prestige. 

Entrada Prestige is volgens Storax voor binnentoepassing en 

Entrada Pionier is voor binnen- en buiten toepassing. Wat 

aanhouden? 

Bestek 48.44.10.b Entrada Pionier aanhouden. 
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52 Gevelkozijnen patio begane grond: worden de 3 stuks 

gevelkozijnen op as C/5-7 en de 2 kozijnen tussen as C-

D/6-7  van de patio vervangen door nieuwe kozijnen? 

Tek. TO_PLG_N00 

 

Ja, dit worden nieuwe kozijnen. Nieuwe kozijnen op de bestaande plek. 

Het verschil met de bestaande kozijnen is dat deze geen borstwering 

hebben, maar doorgaan tot op de vloer. Zie onderstaand gevelfragment: 

 

 

 

53 Ondervloer vlakheidsklasse 1, cementdekvloer §42.31.10-a 

vlakheidsklasse 1. Wat aanhouden? 

Bestek 48.43.10-b Zie aangevulde bestektekst. 

54 Hoe is de waterdichting te voorzien t.p.v de doorbreking van 

de stalen ligger? 

Detail V01 Door middel van stalen flens tegen metselwerk en rondom gekit. 

55 Rc HSB element 4,0. Conform bestek § 24.52.20-a Rc=4,5. 

Wat aan te houden? 

Detail V02 4,5 aanhouden. 

56 Bouwbesluit nieuwbouw aan houden? Dit i.v.m. Rc waarden. Algemeen Bestaande bouw/verbouw, RC waarde aanhouden als omschreven. 

57 Graag aangeven hoe de koudebrug onderbreking t.p.v. de 

doorbreking te realiseren is? 

Detail V02 Conform de onderbreking bij detail V01. 

58 De strekmetalen luifelbekleding wordt aan het HSB element 

bevestigd. Is dit constructief verantwoord? 

Detail V02 Dit is ter beoordeling van de aannemer. Indien nodig aanvullende 

voorzieningen opnemen. 

59 Verankering metselwerk c.q. steenstrips aan stalen 

binnendozen. Is hier constructief naar gekeken? Dienen hier 

nog aanvullende voorzieningen opgenomen te worden? 

Detail V03 / V04 Hier is constructief niet naar gekeken. Indien nodig aanvullende 

voorzieningen opnemen voor een deugdelijke uitvoering. 

60 Dikte isolatie 90mm -> Rd =2.35.  

Indien de Rc 4,5 dient te zijn dan wordt de dikte 170mm. Hoe 

isolatiewaarde te bereiken in dit pakket? 

Detail V03 Te rekenen op een isolatie pakket van 170 mm isolatie. 
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61 Hoe zijn de bestaande HWV platen bevestigd? Aangezien er 

HWC platen tijdelijk opgeslagen dienen te worden voor 

hergebruik! 

Detail V07 Niet bekend. 

62 9 mm parket op stalen trap? Op welke trap? Detail V08 9mm parket is vervallen, hiervoor te lezen 3mm gietvloer. 

63 Rc dak 4,0? Is dit juist? Detail V11 Gemiddeld RC-waarde =4,0m2K/W. 

64 Cannelure vulling getekend aan onderzijde stalen dakplaten. 

Conform  het bestek aan de bovenzijde. Wat aanhouden? 

Detail V11 / V12 Volgens bestek aan de bovenzijde, daar waar detail V11/V12 voorkomt 

ook aan de onderzijde. 

65 Wat zijn de geluids- en brandeisen m.b.t. de lichtstraat? Detail V13 30 min. WBDO 

geen bijzondere geluid- of brandtechnische eisen 

66 Volgens ons is de opbouw van dit detail verkeerd om 

getekend. Klopt dit? 

H06 30min. WBDO 

 

Dit detail is een principe van de HSB opbouw en aansluiting, deze komt 

op meerder plekken voor, zowel als linkse uitvoering als rechtse 

uitvoering. 

67 Op de constructie tekeningen staan diverse sections 

aangegeven. Op welke tekening zijn deze sections terug te 

vinden? 

Constructie Zie antwoord op vraag 14. 

68 Graag de profilering van de trekstangen t.b.v. de constructie 

2e gevel opgeven. 

Tek B-0002 (constructie) Uit te gaan van trekstangen type Willems anker rond 20mm. 

69 Wat en hoelang is schoor HE200Aa in kelder tussen as 9 en 

D-E. 

Tek B-0001 (constructie) Deze schoor loopt van onderzijde kolom begane grond naar bovenzijde 

keldervloer tpv kelderwand. Op as E is ook een schoor aanwezig. 

70 Op de bouwkundige plattegrond staat op as A/06 en A/07 

een bouwkundige penant, op de constructie tekening staan 

deze niet uitgewerkt, ook geen fundering uitgewerkt. Gaarne 

aangepaste tekeningen 

Tek B-001 en TO_PLG_N00 Dit zijn bestaande penanten. De nieuwe betonvloer boven as A loopt 

door tot as 7. Dus nieuwe vloer tussen de assen 3 t/m 7 conform detail 

0-03. 

71 Op welk niveau ligt de HEA340 balken over de buispalen? Tek B-001 Zie detail 0-11. Uit te gaan van HeA340 met een lengte van 2m. 

72 Wat is de lengte van de HEA240 balk onder de linker kolom 

op  as H 

Tek B-001 De balk is opgelegd boven de bestaande palen. Dit bepaald dus de 

lengte. 

73 Is de kokerkolom op deze as H/7-8 bestaand? Zo nee, wat is 

de afmeting 

Tek B-001 Nee, dit is een nieuwe kolom (afmeting 200/200/8 S275). 

74 Wat is het aanlegniveau van de nieuwe ronde kolommen 

tussen as 8-9/A-D? 

Tek B-001 Het aanlegnivo is ca. 1000-p. 
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75 Op detail 0-07 staat én deel van de huidige fundering 

handhaven, op de bouwkundige plattegronden zien we hier 

niets van terug. Hoe moet dit afgewerkt worden? 

Tek B-001 en TO_PLG_N00 Dit dient te worden gestraald en in kleur gecoat. 

76 Nieuwe patiokozijnen (5 st.) staan niet in het bestek 

omschreven, evenals glas en schilderwerk. Graag 

omschrijving aanleveren. 

TO_PLG_N00 Zie aangevulde bestektekst. 

77 Svp details van de oplegging van de staalplaatbetonvloer G-

H/6 op 3450+P 

Tek B-002 Uit te gaan van L-lijnen 150/150/12. De L-lijnen moeten bevestigd 

worden aan de bestaande betonvloeren. Dus buitenblad plaatselijk 

verwijderen. 

78 Mogen wij de revisiegegevens van de W en E- installaties als 

Autocad dwg-bestand en als duidelijk leesbare pdf-

bestanden ontvangen zoals; de principeschema’s, 

regelschema’s en relevante informatie van het huidige CV- en 

luchtbehandelingssysteem? De bijlagen uit het bestek zijn 

helaas niet goed leesbaar. 

Momenteel kunnen wij niet beoordelen of de wijzigingen aan 

de prestatie-eisen kunnen voldoen. Wij gaan er hierbij vanuit 

dat de revisie actueel is en een 100% kloppend beeld geeft 

van de werkelijke situatie. 

Algemeen Er zijn geen dwg bestanden van de bestaande installatie beschikbaar. De 

tekeningen die er zijn, zijn als bijlage bijgevoegd bij bestek en ons 

inziens wel goed leesbaar. Bestaande revisietekeningen zijn 30 jaar oud. 

Ervan uitgaan dat dit 100% klopt met de werkelijke situatie is niet reëel. 

Tijdens de schouw had in ieder geval het beeld gevormd kunnen 

worden. 

79 Is er een rapport met nul-metingen van de luchtbehandeling, 

verwarming en koeling en geluid voorhanden dat als 

uitgangspunt kan dienen voor toetsing of er voldoende 

vermogen /lucht aanwezig is en of er voldaan wordt aan de 

geluidseisen in de bestaande installatie? 

Algemeen Nee. De nulmeting is onderdeel van het bestek. Toetsing in overleg met 

de opdrachtgever/ adviseur tijdens de uitvoering. 

80 Inregelen lucht- en waterzijdig: Afwijking inregelen mag 

maximaal 5% bedragen. Dit is sterk kostprijsverhogend. 

Normaal is 10% afwijking geaccepteerd. Wilt u deze eis 

handhaven? 

Bestek 09.00.07.92 5% handhaven. 

81 Hier wordt gesproken over een “indicatie” van de 

werkzaamheden. Indien werkzaamheden afwijken, is dit 

verrekenbaar? 

Bestek 10.31.09-a Nee, tijdens de schouw, op basis van de revisiegegevens, met bijlage 2 

en de vergelijking tussen bestaand en nieuw kan een volledig beeld 

gevormd kunnen worden. 

82 Bepaling grootte boilerinhoud: Kunt u ons de uitgangspunten 

voor deze berekening aanreiken zoals piektijd, maximale 

Bestek 52.12.20-a De boilergrootte is omschreven (zie aanvulling). 
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tapduur, taphoeveelheid, gelijktijdigheid. 

83 Op welke groep dient de naverwarmer (3e verdieping) 

aangesloten te worden? 

 

Bestek 60.11.10-b Geen naverwarmer getekend, vraag onduidelijk 

Als bedoeld is de zaal 221b dan conform tekening V02. 

84 Op welke groep dient de LBK in de kelder (loze sectie 

verwarmer) aangesloten te worden.  

 

Bestek 60.11.10-b Transportleidingen naar techniek 042; zie tekening V00 

85 Op welke groep(en) dienen de overige nieuw te plaatsen 

radiatoren aangesloten te worden? 

 

Bestek 60.11.10-b Op bestaande leidingwerk met de gelijke oriëntatie en verdieping. 

86 Is de capaciteit van de pomp(en) en leidingwerk  t.b.v. de 

hierboven aan te wijzen groepen toereikend voor deze 

aanpassing/uitbreiding? 

Het tijdsbestek is te kort en de kosten te hoog om dit vooraf 

volledig te controleren. Wij stellen voor hier in de omissielijst 

PM-posten voor op te nemen en na de 0-meting te 

budgetteren. Akkoord? 

Bestek 60.11.10-b Bestek aanhouden. Ja, naar verwachting is de capaciteit voldoende 

groot.  De installateur moet e.e.a. controleren in het werk. PM post is 

niet nodig. 

87 Is er gecontroleerd of er voldoende ketelvermogen aanwezig 

is om de uitbreiding van de verwarmingsapparatuur 

(radiatoren, naverwarmers, stralingspanelen en 

vloerverwarming) te kunnen voeden. 

Kunt u bevestigen dat  de leidingen waarop deze apparatuur 

aangesloten moet worden, voldoende capaciteit hebben. 

Kunt u bevestigen dat de bestaande regelgroepen en pompen 

niet aangepast hoeven worden als gevolg van de nieuw aan te 

sluiten verwarmingsapparatuur? 

Bestek 60.12.20-a Bestek aanhouden. zie vraag 86. 

88 U beschrijft hier een 0-meting om de uitgangssituatie vast te 

stellen. De consequenties van de constateringen bij 

onvoldoende functioneren kunnen wij momenteel niet 

inschatten . Wij stellen voor dit buiten het bestek te houden 

en als omissie met bedrag PM te noteren.  Akkoord? 

Bestek 60.13.10-a en 61.13.10-a Het is geen omissie; de PM post is niet nodig. 

89 U beschrijft hier werkzaamheden ten aanzien van het 

inbedrijfstellen van de CV ketel. De opwekking in het gebouw 

blijft gehandhaafd en wordt niet aangepast. Kunt u 

beschrijven welke werkzaamheden hier worden verwacht? 

Bestek 60.13.20-a Zoals in het bestek staat omschreven;  in 60.13.20-a staat in bedrijf 

stellen. zie ook aanvulling. 
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90 De nieuw aan te brengen installatie dient te worden 

gekoppeld op een bestaande installatie. Mogen wij er vanuit 

gaan dat de bestaande installatie voldoet aan alle eisen 

conform wet- en regelgeving?  

Indien dit niet het geval is hoe dienen wij hier mee om te gaan 

ten aanzien van de inbedrijfstelling van zowel de nieuwe als 

bestaande installatie? 

Bestek 60.13.20-a Onbekend is of aan alle eisen wordt voldaan. Tijdens de schouwingen 

heeft u een beeld kunnen vormen en heeft u de conclusies kunnen 

trekken. 

91 Kunt u ten aanzien van de stralingspanelen een opgave doen 

van het benodigde vermogen? 

Momenteel hebben wij te weinig gegevens voor de bepaling 

hiervan. 

 

Bestek 60.41.21-a Met de gegevens van het bestek is weldegelijk e.e.a. te berekenen (u-

waarden en afmetingen volgens bwk-tek, temperaturen volgens bestek). 

92 U beschrijf hier: “BRANDKLEPPEN 

De brandkleppen dienen door de plaatselijke brandweer te 

zijn goedgekeurd.” 

 

1. Kunt u aangeven of en welke aanvullende eisen 

gelden? 

2. Op tekening komen wij brandkleppen met 

servomotor tegen. Waar dienen wij vanuit te gaan? 

(61.11.10-a schrijft brandkleppen met smeltlood 

voor). 

 

Bestek 61.00.29 1. Nee, de installateur wordt geacht op de hoogte te zijn van eventuele 

aanvullende eisen. 

2. Brandkleppen conform 61.60.13-a/-b 

93 Schakeling keukenafzuiging en soldeerafzuiging: Hoe dient de 

toevoer geregeld te worden wanneer de afzuiging 

afgeschakeld kan worden? Gezien het debiet ontstaat er grote 

onder/overdruk. 

Bestek 61.11.10-b De afzuiging retourmond begane grond moet in 2 hoeveelheden worden 

geschakeld. 

94 Herstel recirculatieklep bestaande luchtbehandelingskasten: 

Bouwbesluit eist dat de minimum ventilatie-eisen worden 

ingevuld met lucht rechtstreeks van buiten. Dit houdt volgens 

onze interpretatie in, dat er niet gerecirculeerd mag worden. 

Hoe wil opdrachtgever met deze eis omgaan? 

Daarbij zorgt de recirculatie voor verspreiding van 

vervuilingen, geur en rook uit andere ruimten en kan in hoge 

CO2 niveaus resulteren, wat tot gezondheidsrisico’s kan 

Bestek 61.11.11-a Het is een bestaande installatie dus gelden andere eisen. Recirculatie 

zoveel mogelijk vermijden. Recirculatieklep opnieuw inregelen op basis 

van nader te bepalen voorwaarden. 
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leiden. Hoe wil opdrachtgever hiermee omgaan? 

Wat is de beoogde werking van de recirculatieklep en hoeveel 

% moet er gerecirculeerd worden onder welke 

omstandigheden? 

95 De voorgeschreven OC VKT HR40 heeft niet de mogelijkheid 

om lege secties aan te brengen voor verwarmer en/of koeler. 

Wij stellen voor om de standaard accessoires bij dit model 

hiervoor te selecteren. Akkoord? 

Bestek 61.41.12-a Navraag bij Verhulst leert dat het aanbrengen van loze secties voor 

verwarming / koeling mogelijk is. 

96 Hier wordt een loze sectie t.b.v. zowel koeling als verwarming 

omschreven.  

Kunt u aangeven waar wij, met betrekking tot de 

dimensionering de LBK en van het leidingwerk, vanuit dienen 

te gaan qua verwarmings- en koelvermogen? 

 

Bestek 61.41.12-a Standaard lengte secties; leidingwerk voorbereiden op, buiten wat in het 

bestek is omschreven, niet nodig. 

97 Hier wordt een loze sectie t.b.v. zowel koeling als verwarming 

omschreven. In het huidige plan zijn geen GKW-leidingen 

opgenomen. Tevens wordt in het bestek op pagina 66 gesteld 

dat er geen temperatuurseisen worden gesteld in de 

zomersituatie. Kunt u aangeven waar de loze sectie t.b.v. 

koeling voor bedoeld is en of wij hier nog aanvullende zaken 

voor dienen op te nemen welke nu niet zijn omschreven in 

bestek of op tekening. 

Bestek 61.41.12-a De loze sectie is bedoeld voor het later aanbrengen van koeling. Allen 

de loze sectie opnemen. 

98 Kunt u het vermogen van de kanaalverwarmer t.b.v. de zaal 

op de 2e verdieping opgeven? 

Momenteel hebben wij te weinig gegevens om deze te 

bepalen. 

Bestek 61.42.42-a Zie vraag 91; luchtverwarming. 

99 Conform bestek dienen er 4 dakventilatoren geplaatst te 

worden. Conform daktekening zijn dit er echter 7. Vanuit 

tekening en bestekteskten zijn 6 stuks te herleiden. Dit rest 

nog de dakventilator welke is geplaatst tussen  as (8-F / 9-F) 

niet zijnde de dakventilator t.b.v. de ovens of de sanitaire 

groepen op de BG en 1e verdieping.  (3 stuks nabij elkaar 

geplaatst). 

Vraag: Kunt u aangeven waar deze dakventilator voor dient 

(evt. opgave van debiet en opvoerhoogte). Kunt u tevens 

Bestek 61.43.10-a 7 ventilatoren is het juiste aantal. zie aanvulling. 

De ventilator is voor het kanalenwerk op revisietekening voor o.a. 1e 

verdieping garderobe 131. 
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aangeven of er nog aanvullend kanaalwerk benodigd is voor 

de gewenste functionaliteit van deze dakventilator? 

100 Zijn er gegevens voorhanden waarop wij het ontwerp van de 

regelinstallatie verder kunnen uitwerken zoals regelschema’s, 

kastenschema’s, toegepaste regelapparatuur, reeds 

aanwezige communicatiemogelijkheden etc.?  

Momenteel ontbreekt te veel informatie om een redelijke 

inschatting te kunnen maken van de noodzakelijk 

werkzaamheden. 

Bestek 68.11.10-a Er zijn geen gegevens bij ons bekend. wat bekend is: 

Een regelkast bevind zich in de techniek van de danszaalkelder 042 en 

een in de technische ruimte 224. Priva HX. 

101 Is er reeds een GBS aanwezig met PC? Bestek 68.11.10-a Er zijn geen gegevens bij ons bekend. 

102 Regeling op basis van centrale CO2 opnemer in retourkanaal. 

Wij verwachten dat dit systeem onvoldoende kan anticiperen 

op ruimten met hoge bezetting zoals de zalen. De retourlucht 

van deze ruimten wordt immers bijgemengd met lucht uit 

ruimte zonder of met hele lage belasting waardoor de meting 

van CO2 niet representatief is en het totale debiet te laag 

wordt. Hoe dienen wij hiermee om te gaan? 

Bestek 68.11.10-a Bestek aanhouden. 

103 Regeling naverwarmer: Met welke temperaturen mag de 

naverwarmer inblazen? 

Bestek 68.11.10-a Als bedoeld is de zaal 221b dan berekenen  op transmissie i.c.m. 

luchtverwarming. de maximum temperatuur wordt bepaald door de 

keuze rooster. 

104 Is er een Regeltechnische Omschrijving voorhanden waarop 

wij “de juiste instelling” van het bestaande systeem kunnen 

afleiden? Indien deze niet aanwezig is, zou u dan aan kunnen 

geven hoe de bestaande systemen geregeld moeten worden?  

Bestek 68.11.10-a De juiste instellingen in overleg met de opdrachtgever en adviseur 

tijdens de uitvoering bepalen. 

105 Welke eisen worden gesteld aan de frequentieregelaars i.v.m. 

net-vervuiling? 

Bestek 68.11.10-a Zo min mogelijk netvervuiling. 

106 Welke configuratie hoort bij welke sanitaircode? Sanitairboekje Hoofdstuk 2.3 WT01/ WT02/ WT03 overige zijn logisch te plaatsen. 

107 Stramien A3-B5: Moeten de gasaansluitingen niet voorzien 

worden van B-klep en voorwaardelijke ventilatie beveiliging 

met magneetklep, drukopnermer ventilatie en/of 

nooddrukker? 

Tek 3613W-B-S00 Nee. 

108 Entree: Hoe moet met de VuilWaterAfvoer en KoudWater- Tek 3613W-B-S00 Zo min mogelijk netvervuiling. 
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aansluiting t.b.v. de mobiele bar worden uitgevoerd? 

109 Entree: De koudwater-aansluiting t.b.v. de mobiele bar is het 

laatste punt van de koudwaterleiding. Hoe dienen wij om te 

gaan met het legionella risico, wanneer deze bar niet 

regelmatig gebruikt wordt? 

Tek 3613W-B-S00 Omschrijven in het risicoinventarisatieplan. 

110 Entree: Tek 3613W-B-S00 Vraag onduidelijk. 

114 Ruimte 207 Edelsmeden+gas of ... glas? Indien hier 

gasapparatuur wordt opgesteld graag opgave, zodat wij 

kunnen bepalen welke voorzieningen noodzakelijk zijn. 

Tek 3613W-B-S02 In deze ruimte wordt geen gasaansluiting voorzien. 

112 Mogen wij ervan uitgaan dat de om te leggen HWA ook alleen 

als HWA in gebruik is. 

Tek 3613W-B-S02 Ja. 

 

113 Warmwaterleidingen naar 308 en 316 zijn langer dan 8 m van 

boiler tot tappunt waardoor leidingwachttijd langer wordt dan 

20 sec. Dit is volgens VEWIN niet toegestaan. Wij stellen voor 

hier extra elektrische boilers te plaatsen. 

Tek 3613W-B-S03 Bestek aanhouden. geen extra boiler. positie boiler en wastafel mogelijk 

in overleg zo dicht mogelijk bij elkaar plannen. 

114 Wat wordt bedoeld met overstort HWA? Hoe dient deze te 

worden uitgevoerd? 

Tek 3613W-B-S03 Bijvoorbeeld met een stadsuitloop of bouwkundig een overgang (laten) 

maken. 

115 Welke voorzieningen dienen er in plafond 304 te worden 

aangesloten op VWA? (Sanitaire) Inrichting ontbreekt. 

Tek 3613W-B-S03 Gelijk aan S02; 2.18/2.19; alleen aansluitingen voorzien. 

116 Warmwaterleidingen naar 222b zijn langer dan 8 m van boiler 

tot tappunt waardoor leidingwachttijd langer wordt dan 20 

sec . Dit is niet conform VEWIN. Wij stellen voor hier extra 

elektrische boilers te plaatsen. 

Tek 3613W-B-S03 Bestek aanhouden. geen extra boiler. 

117 Dienen alle doorvoeren vanuit de kelder (fietsenstalling) 

uitgevoerd te worden met een brandklep?  

Tek 3613W-B-L-1 Ja. 

 

118 Op de tekening is het retourkanaal van ruimte 316 

(schilderen) niet volledig weergegeven.  

1. Mogen wij ervanuit gaan dat deze aansluit op het 

retourkanaalwerk t.b.v. de schacht boven assen 7-C? 

En dat dit ook onderdeel van de scope van de 

werkzaamheden is? Aangezien conform bestek de 

dakventilator enkel bedoeld is voor de bergingen en 

niet voor ruimte 316. 

Bestek 3613W-B-L-3 Nee, lucht stroomt over naar ruimte 310/311. Tekening aanhouden. 
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119 Ruimte 306: moeten dempers niet aan weerszijden van de 

wand worden opgebouwd met trillingsscheiding tussen beide 

i.v.m. voldoende geluidsisolatie naar naastgelegen ruimten? 

Graag nader detailleren.  

Tek 3613EW-B-D00 Nee, ruimte 306 is geen doos-in-doos, dus geen trillingscheiding 

noodzakelijk. 

120 Techniekruimte K01: Techniekruimten > 50 m2 dienen twee 

vluchtwegen te hebben volgens onze interpretatie van het 

bouwbesluit. Waar dienen wij de tweede vluchtweg aan te 

brengen? 

Tek 3613W-B-L-1 Techniekruimte is een separaat brandcompartiment conform 

Bouwbesluit. Tweede vluchtweg is niet noodzakelijk. 

121 Techniekruimte K01: Het toevoerrooster en retourrooster 

staan te dicht bij elkaar om aan de verdunningseis uit het 

bouwbesluit te kunnen voldoen. Hoe dienen wij hiermee om 

te gaan? 

Tek 3613W-B-L-1 Bestek aanhouden. 

122 Techniekruimte K01: Wat is de afstand van het aanzuig- en 

afblaasrooster van LBK kelder t.o.v. perceelgrens? Indien 

gevelcontour tevens perceelgrens is kan naar ons inzien niet 

voldaan worden aan de geluidseisen wet milieubeheer in de 

avonduren. Hoe moeten wij hiermee omgaan? 

Tek 3613W-B-L-1 Bestek aanhouden, geluideisen Wet milieubeheer (Activiteitenbesluit) 

gelden ter plaatse van woningen in de omgeving, niet op de 

perceelgrens. 

 

123 Kruipruimte boven concertzaal: De luchtbehandelingskast is 

geprojecteerd in de kruipruimte van de concertzaal. De 

concertzaal betreft een doos in doos constructie volgens onze 

interpretatie. Hierin is een luchtbehandelingskast 

geprojecteerd met kanalen t.b.v. de naastgelegen ruimte. Hoe 

dienen wij de geluidsisolerende kruipruimte boven de 

concertzaal af te werken i.v.m. overdracht van geluid en 

overspraak. Graag onderbouwen met berekeningen akoestisch 

adviseur. Op basis van de huidige schets worden de 

geluidseisen niet gehaald. 

Tek 3613W-B-L02 bestek 

09.00.20 

Lbk staat op dak, niet in kruipruimte. LBK wordt op een staalconstructie 

boven het dak van de concertzaal geplaatst. 

124 Hoe is de verplaatsbare wand opgehangen i.v.m. de doorvoer 

van kanalen? 

Tek 3613W-B-L02 Kanaal wordt doorgevoerd t.p.v. drukschot boven de verplaatsbare 

wand. 

125 Hoe dient de retourlucht naar het plenum gezogen te worden? 

Geperforeerde roosterplaten zouden de geluiddemping 

Tek 3613W-B-L02 Kanalen komen in het zicht, geen verlaagd plafond. 
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nadelig beïnvloeden. 

126 Wat is de functie van de kleine ruimtes in ruimte 213 

kantoren? Welk debiet dient hier toegevoerd te worden? 

Tek 3613W-B-L02 Werkplek; inblaas: 35 m3/h 1 persoon. 

 

127 Ruimte 131, 320 trappenhuis: welke consequenties heeft de 

schacht in dit trappenhuis voor de vluchtweg? m.a.w. Mag 

deze schacht wel op deze lokatie? 

Tek 3613W-B-L01/L02 Breedte van de vluchtroute wordt niet beperkt door de schacht op deze 

positie. 

128 Ruimte 311, 313. Hier wordt een overstroomprincipe 

aangegeven vanuit ruimte 313. Glazuurruimte kan stof en 

geurhinder veroorzaken. Wij stellen voor hier een eigen 

afzuigaansluiting aan te brengen. Akkoord?  

Tek 3613W-B-L03 Afzuiging aansluiten op de luchtbehandelingskast met kanaal. 

129 Wat is de exacte positie van de dakkap ten behoeve van de 

afzuig soldeer? Op de daktekening heeft deze een andere 

locatie dan het kanaalwerk welke op de onderliggende lagen 

is aangegeven. 

3613W-B-L04 Is goed getekend. 

130 Op basis van de lucht tekeningen is niet te bepalen wat de 

luchthoeveelheid is voor de dakventilator (geprojecteerd in 

ruimte 304). Kunt u hiervan een opgave doen? 

De positie van de luchtbehandelingskasten is niet geheel 

duidelijk. Staan deze op het dak of bevinden deze zich onder 

het dak, tegen het dek? 

Tek Lucht Daktekening Dak ventilator staat niet in ruimte 304, maar op het dak. 

Luchthoeveelheden conform tekening aanhouden. 

 

Op de tekening staat LBK dak 3e verdieping  dus op het dak. 

131 Mogen wij ervan uitgaan dat; voor zover op tekening nieuwe 

roosters die aangesloten worden op een bestaand 

luchtkanaalstelsel, welke conform tekening, niet aangesloten 

is op een nieuwe LBK; deze toevoer en retour lucht geborgd is 

in de bestaande LBK’s welke niet onderdeel van de scope zijn? 

Tek Lucht 

algemeen 

Ja. 

132 Mogen wij er vanuit gaan dat de luchthoeveelheden zoals 

opgenomen op tekeningen afgestemd zijn op de 

ventilatiebehoefte per ruimte? 

Tek Lucht algemeen Ja. 

133 Retourkanaalwerk beganegrond. Hier staat getekend een 

retour kanaalwerk van 450x350 (As 8-D). Uitgaande van een 

gang (5 m/s) is deze kanaalafmeting niet toereikend voor de 

beoogde retourlucht hoeveelheid van 3.500 m3/h.  

Vraag: Is onze benadering juist en dient het kanaalwerk dus 

aangepast te worden, of dienen wij een andere retour 

Tek 3613W-B-L00 Afzuiging 2.500 m3/hr; kanaal 450x350 4,4 m/s 

De afzuigmond G8: 1.700 m3/hr. 
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luchthoeveelheid aan te houden voor dit kanaal / hogere 

luchtsnelheid? 

134 Toiletten begane grond (as 9-..) Hier wordt beschreven 

aanlsuiten op bestaande kanalen. Op de oude 

tekeningen/slooptekeningen zijn deze kanalen niet 

weergegeven. Tevens worden conform de slooptekening alle 

kanalen in deze hoek gesloopt. 

Vraag: Hoe dienen wij hier mee om te gaan? 

Tek 3613W-B-L00 Deze ruimten krijgen en nieuwe dak afzuigventilator en maken 

hergebruik van de kanalen op begane grond en 1e verdieping (bijlage 2 

blad 2/4;3/4) 

135 Cv leidingnet dient aangesloten te worden op bestaande 

transport leidingen naar techniek 042.  

1. Conform bestaande tekeningen lijkt de 

verdeler/verzamelaar voor het CV leidingnet 

opgesteld in ruimte 224 “Techniek”. Waar dient het 

leidingwerk op ontsloten te worden? 

2. Op welke groep dienen de nieuwe voorzieningen 

begane grond (radiator + 2 verdelers 

vloerverwarming) aangesloten te worden? 

Tek 3613W-B-V00 Er zijn cv-leidingen van ruimte 2.24 naar 042, daarop aansluiten 

Conform tekening op de transportleiding naar 042. 

136 Kunnen wij een UPD/PvE brandveiligheid ontvangen i.v.m. 

verdere uitwerking brandwerende doorvoeringen vluchten en 

NoodVerlichting. 

Algemeen Zie rapport 3613.040.ur.mme (bijlage bij bouwkundig bestek). 

137 Entreegebied: Zo veel mogelijk hergebruik van armaturen is 

voorgeschreven. Wij voorzien dat er meer armaturen moeten 

worden toegepast. Dit geeft een afwijkend lichtbeeld en de 

armaturen nieuw en bestaand zijn verschillend van uiterlijk. Is 

dit voor opdrachtgever acceptabel?  

Algemeen Entreegebied is nieuw. 

138 Wie dient de kosten voor het plaatsen en aansluiten van de 

nieuwe trafo en het verwijderen van de bestaande trafo op te 

nemen? 

Algemeen Enexis (v.h. Endinet) plaatst nieuwe trafo en verwijdert bestaande trafo). 

De aannemer van dit bestek dient wel alles te coördineren en 

werkzaamheden conform bestek. 

139 Graag ontvangen wij de revisie schema’s en tekeningen voor  

alle disciplines van de bestaande situatie. 

Algemeen/ tekeningen Er zijn geen dwg bestanden van de bestaande installatie beschikbaar. De 

tekeningen die er zijn, zijn als bijlage bijgevoegd bij bestek en ons 

inziens wel goed leesbaar. Bestaande revisietekeningen zijn 30 jaar oud. 

Ervan uitgaan dat dit 100% klopt met de werkelijke situatie is niet reëel. 

Tijdens de schouw had in ieder geval het beeld gevormd kunnen 

worden. 
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140 Tekst is niet goed leesbaar. Welk deel is bestaand en welk 

deel wordt aangepast of bijgeplaatst? 

Tek 3613E-B-01: Zie omschrijvingen in bestek. 

141 Gunningscriterium: De prijs is hiermee het voornaamste 

criterium. Wordt, door zoveel punten daaraan toe te kennen, 

het niet illusoir dat partijen zich kunnen onderscheiden op 

het onderdeel kwaliteit? 

Gunningsleidraad De gekozen gunningsystematiek brengt mee dat partijen zich wel 

degelijk kunnen onderscheiden op kwaliteit. 

142 Kunt u op tekening aangeven welk deel van het gebouw u in 

gebruik zou willen laten?  

Gunningsleidraad Zie bijgevoegde tekening; e.e.a. in nader overleg 

143 In deze paragraaf geeft u aan dat de aannemer uitdrukkelijk 

afstand doet van haar retentierecht als bedoeld in artikel 

3:290 BW. 

 

Het retentierecht is voor een opdrachtnemer een vorm van 

“zekerheid” In het geval opdrachtgever de overeenkomst 

(deels) niet nakomt, stelt het retentierecht (kort samengevat) 

de opdrachtnemer in staat de zaak onder zich te houden 

totdat de overeenkomst alsnog door opdrachtgever wordt 

nagekomen. Over het algemeen gaat het dan om betaling van 

de aanneemsom en/of meerwerk. Aangezien er tegenover de 

te verrichten werkzaamheden en leveranties géén zekerheid 

voor de betaling van de aanneemsom (en eventueel 

bijkomend meerwerk) wordt gegeven, is het voor ons niet 

acceptabel zonder meer van het retentierecht en 

opschortingsrechten af te zien. Wij kunnen ons nog 

voorstellen dat er alsnog een afdoende zekerheid 

(bijvoorbeeld in de vorm van een on demand bankgarantie) 

door opdrachtgever wordt gesteld, dan wel dat het 

retentierecht uitsluitend wordt prijsgegeven in situaties 

waarin het niet gaat om reguliere en opeisbare termijnen van 

de aanneemsom en/of goedgekeurd en opeisbare (termijnen 

van) meerwerk en/of andere tussen partijen uitdrukkelijk 

overeengekomen en van opdrachtgever opeisbare betalingen. 

Wij vragen u dan ook dit onderdeel van het bestek te laten 

vervallen, dan wel daarvoor een alternatief aan te bieden.’ 

Concept 

aannemingsovereenkomst, hfdst 

3.3. 

Niet akkoord. Zoals aangegeven, zal het gebouw gedurende de 

uitvoering van de werkzaamheden deels in gebruik blijven. Buiten het 

feit dat het voor de aannemer reeds hierdoor niet mogelijk is om een 

retentierecht uit te oefenen, wil opdrachtgever dat daarover volstrekte 

duidelijkheid bestaat bij de aannemer teneinde de toegankelijkheid van 

het gebouw voor de gebruikers zoveel als mogelijk te garanderen.  

 

144 Kunt u bevestigen dat als de werkzaamheden plaats zullen Bestek 00.03.10 Het is niet duidelijk wat wordt bedoeld met ‘schade als gevolg van 



21 

vinden in een gebouw waarbij een deel van het gebouw nog 

wordt gebruikt, de aansprakelijkheid voor schade als gevolg 

van gebruik/ingebruikname bij de opdrachtgever blijft? 

gebruik/ingebruikname’. Bestekpost 00.03.10 wordt niet gewijzigd. 

145 Verzoek aan aanbesteder om motivatie van afwijkingen van de 

UAV, zoals voorgeschreven in voornoemd voorschrift. 

Bestek 00.02 De vraag is onvoldoende concreet omdat niet duidelijk is op welke 

afwijking wordt gedoeld. Het ligt op de weg van de vragensteller om 

duidelijk aan te geven op welk punt een motivering wordt gewenst, des 

te meer nu de bestekparagraaf waarnaar wordt verwezen omvangrijk is. 

Daarbij komt dat hetgeen is vermeld in paragraaf 00.02 nauwelijks een 

harde  afwijking op de UAV 2012 betreft, maar veeleer een toelichting, 

praktische uitwerking of aanvulling.  

146 1e alinea en rangorde punt 7 spreken elkaar tegen. Wat aan te 

houden? 

Bestek 00.02.02-91 Punt 7 aanhouden. 

147 “middels grootst mogelijke zorg” is geen vast omlijnde 

definitie. Graag verwijderen van dit deel van de bepaling. 

Aannemer stelt plan van aanpak op conform welke 

werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. 

Bestek 00.02.06-92 Aannemer dient in zijn plan van aanpak aan te geven wat zijn grootst 

mogelijke zorg is en dit zal beoordeeld worden door de directie 

voerende partij. 

148 aanvulling op deze bepaling: "tenzij levertijden of 

weersomstandigheden zulks onmogelijk maken. In dat geval 

komen directie en opdrachtgever een andere termijn voor 

herstel overeen. 

Bestek 00.02.09-91 Aanvulling is akkoord. 

149 1e alinea “Voldoet (…) dan ook.”: het is niet duidelijk waar dit 

over gaat. Verzoek tot verwijderen van dit artikel. 

Bestek 00.02.12 Het gaat hier over aansprakelijkheid t.a.v. onderhoud. 

150 Dit gaat boven de normale 5 jaren termijn in paragraaf 12 

UAV uit. 

Op deze wijze wordt afbreuk gedaan aan de termijnen in 

paragraaf 12 lid 2 UAV en het risicoprofiel van het werk ten 

nadele van aannemer vergroot. Verzoek om motivatie (project 

specifieke omstandigheden)  ex Voorschrift 3.9C van de Gids. 

Bestek 00.02.22-01 De hier genoemde garantie dient te worden onderscheiden van de 

aansprakelijkheid zoals geregeld in paragraaf 12 UAV 2012. Conform 

paragraaf 22 UAV 2012 heeft opdrachtgever in het bestek de lengte van 

de garantieperiode bepaald. 

151 Zijn de voorschriften van betrokken NUTS-bedrijven al 

bekend? Zo ja, kunnen deze verstrekt worden. 

Bestek 00.02.02-91 Alles is doorgesproken met Enexis (v.h. Endinet) en zie verder 

omschrijving in het bestek. 

152 “Mochten de in het werk (…) van de aannemer.”: De bestaande 

situatie kan een nadelige invloed hebben op de te behalen 

geluidswaarden. Hiervoor kan aannemer niet verantwoordelijk 

Bestek 00.02.08-21 Geldt alleen dan voor nieuwe situatie. 
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gehouden worden.  

Graag bepaling aanpassen. 

153 Van niet alle onderdelen kan vooraf een garantieverklaring 

worden overlegd, maar pas na gereedkomen van de 

desbetreffende werkzaamheden / leveringen. Bijvoorbeeld 

dakbedekking.  

Graag bepaling aanpassen. 

Bestek 00.02.22-90 1) Met betrekking tot een onderdeel van het werk waarvoor een garantie 

wordt verlangd, dient voor de aanvang van de uitvoering of na 

uitvoering van dat onderdeel indien vooraf geen garantieverklaring is te 

verstrekken, volgens het bij dit bestek gevoegde model overgelegd te 

worden. 

154 Indien vastgehouden wordt aan de gevraagde opzet van de 

werkplannen, dan zal de start van de werkzaamheden 

aanzienlijk naar achteren schuiven. Daarmee en is de 

startdatum van de uitvoering niet haalbaar en wordt de 

bouwtijd aanzienlijk ingekort. Wordt dit door de 

opdrachtgever gerealiseerd? 

Bestek 00.02.26-05 Start bouwvoorbereiding 1 april; daadwerkelijk start bouw 1 juli en 

daarmee ook een andere oplevertermijn: 1 augustus 2017. 

155 Andersom dienen de derden ook tijdig de werkzaamheden en 

voorzieningen aan aannemer op te geven. 

Bestek 00.02.31-02 De bouwkundig aannemer verzorgt de coördinatie van het project. 

156 Is er al een lijst bouwkundige voorzieningen t.b.v. derden? Zo 

niet, dan worden de voorzieningen achteraf in kaart gebracht 

en verrekend. Graag dit bevestigen. 

Bestek 00.02.31-02 Dit is verantwoording aannemer W- en E-installatie vallen onder zijn 

verantwoording …. W- en E- installaties zijn onderaannemers 

(onderdeel van zijn werkzaamheden dus!!) 

157 “De opmerkingen van de directie (…) opnieuw worden 

ingediend.” Om onnodige vertraging in het vervaardigen van 

de werktekeningen te voorkomen is het zaak om gegevens die 

de aannemer niet bekend waren voor aanvang tekenwerk te 

verstrekken, ook in verband met eventueel afprijzen en 

goedkeuring van daarmee samenhorend meer- en 

minderwerk.  

Bestek 00.05.10-92 Tekst vervalt: De opmerkingen van de directie zullen in hoofdzaak 

gegevens bevatten, welke de aannemer niet eerder bekend waren 

158 Bij de balie / backoffice wordt het nieuwe centrale 

bedieningspaneel geplaatst. Lichtschakeling dient conform 

bestaand te zijn. Graag ontvangen wij het bestaande revisie 

schema, principe tekeningen van de bedieningspaneel? 

Bestek 70.11.30-a Er zijn geen dwg bestanden van de bestaande installatie beschikbaar. De 

tekeningen die er zijn, zijn als bijlage bijgevoegd bij bestek en ons 

inziens wel goed leesbaar. Bestaande revisietekeningen zijn 30 jaar oud. 

Ervan uitgaan dat dit 100% klopt met de werkelijke situatie is niet reëel. 

Tijdens de schouw had in ieder geval het beeld gevormd kunnen 

worden. 

159 Kunt u bevestigen dat het ontwerp voldoet aan het 

bouwbesluit? 

Algemeen De aannemer dient het project conform bouwbesluit te realiseren. 
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160 5 buitendeuren in de gevel staan niet omschreven H30 Zie bijgevoegde bestektekst. 

161 Volgens drsn E komt er tpv patio 1 nieuw kozijn op bgg. Klopt 

dit aantal? Volgens tekening bgg lijkt het als of dit er 5 

moeten zijn. Zowel de kozijnen als de beglazing staan niet in 

bestek omschreven. Als dit wel moet dan aangeven of ze 30 

min. Brandwerend dienen te worden. 

H30 Ja dit moeten 5 nieuwe kozijnen zijn 30 minuten brandwerend. 

162 Afmeting buitendeurdorpels onbekend H35, blz. 112 Als bestaand en breedte gelijk aan kozijn en hoogte maximaal 20mm 

boven vloerniveau tenzij anders vermeld. 

163 Moet de achterwand van de machinekamer op de 2e 

verdieping 200 dik worden ipv de bestaande situatie? 

H22, blz. 60 Ja. 

164 Moet wand van 200 in pantry op as 2 verwijderd worden ??  Er staat geen 200mm wand in de pantry. 

165 Indeling ruimte 043 tpv bgg tekening komt niet overeen met 

de tekening VLS_N00 Wat aan te houden? 

Algemeen Deze indeling aan houden, zie afbeelding: kozijn aan de binnenzijde 

dichtzetten met een vochtbestendige plaat. In de douche betegelen en 

in de kleedruimte, glad gestuct en gesausd. 

 

  

 

 

166 Tegels boven pantry 60 cm of tot plafond? H41, blz. 123 Tot plafond. 

167 Moet wand 008 aan zijde van gang niet gestucadoord 

worden? 

H40, blz. 119 Daar waar wanden worden aangeheeld dient de gehele wand te worden 

gestuct en gesaust. 

168 Komt er tpv borstwering in ruimte 008a een vensterbank? Zo 

ja wat ? 

H45 Gemoffeld staal in kleur van de wand. 
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169 Hier staat een foutieve tekst bij de plinten. Graag aangeven 

waar plinten komen 

H45, blz. 145 Tekst is aangepast zie bijgevoegde bestektekst bij de nota. 

170 Detail geeft metselwerk aan terwijl gevel en doorsnede 

steenstrips aangeven. Wat aan te houden? 

Detail V03 Deels strips en deel metselwerk wand bij detail V04 en wand op as-6 is 

steenstrips en de wand op as-H bij detail V03 is baksteen. 

 

 

171 Dikte van kooltherm K12 is niet op detail H03 aangegeven. 

Wat aan te houden? Het zelfde geldt voor de dikte van het 

regelwerk. 

H24, blz. 76 Kooltherm minimaal 40 op meer wanneer dit moet worden afgestemd 

op de gemaakt of ontstane sparing. 

Regelwerk 48x196mm. 

172 Tpv bestaand kozijn as G-H 6 moet vide dicht gemaakt 

worden. Vloer komt midden in bestaande buitenkozijn uit 

voor het glas. Hoe aansluiting met glas op te lossen? 

H30 / H45 Kozijn voorzien van blinde panelen en dorpels en nieuwe glas plaatsen, 

conform bestaand. 

173 30.43 DAKLICHTKOEPELS EN DAKLICHTKAPPEN 

Welke kleur dienen wij aan te houden? In de materiaal 

kleurenstaat is dit niet aangegeven.  

H30, blz. 43 Kleurcode S1 zie  kleuren materialenstaat. 

174 Tbv drukverdeellaag 15 mm hechthout. Volgens detail V08 

dik 18 mm. Wat aan te houden? 

H48, blz. 169 15 aanhouden. 

175 Buitengevel voorzien van naam en logo. Is dit door derden? Kleur / materialenstaat blz. 7/10 Ja leveren aanbrengen door aannemer, geen levering derden. 

176 Graag ontvangen wij geveltekeningen zonder nieuwe 2e gevel. 

Dit om goed te kunnen bepalen wat er achter zit aan 

aluminium gevelbekleding. 

Algemeen Wordt met deze nota verstrekt. 

177 1.       Op tekening W658TO_PLG_N04 – Dakplattegrond staat 

ter plaatse van de dakrand een arcering die op de 1e 

verdieping persroosters aangeeft. Op detail V02 staat 

 Strekmetaal. 
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 strekmetaal getekend. Waar moeten we vanuit gaan? 

178 2.       Op tekening W658TO_GEV_N01 - Oost- en Noordgevel 

en W658TO_GEV_N02 - West- en Zuidgevel staat ook op ca. 

12.000+P een UNP300 getekend. Op de 

constructietekeningen staat deze niet. Kunnen we er vanuit 

gaan dat deze er wel is en we het hekwerk op de 3e 

verdieping tussen de UNP’s kunnen monteren? 

 Ja daar ook UNP. 

179 3.       Op tekening W658TO_VI-01 staat bij het detail een 

maaslengte van ca 115mm getekend, bij het aanzicht een 

maaslengte van ca 150mm, op detail H03 en in het bestek 

staat een maaslengte van 62mm. Waar moeten we vanuit 

gaan? 

 Bestek omschrijving aanhouden. 

180 4.       Op tekening W658TO_VI-01 zijn L-profielen getekend 

als kader, op detail H03 staat een strip getekend. Waar 

moeten we vanuit gaan? 

 Uitgaan van L-profielen conform tekening VI-01. 

181 5.       Op tekening W658TO_VI-01 is de maaslengte 

horizontaal getekend. Op de geveltekeningen staat een 

suggestie van een maaslengte verticaal.  De maximum 

paneelbreedte van strekmetaal is 2500mm. Panelen van ca 

3,2m hoog kunnen alleen uit één deel strekmetaal 

geproduceerd worden als de maaslengte horizontaal loopt. Is 

dit akkoord? 

 Maaslengte horizontaal. 

182 1.       Algemeen; Materiaal/Afwerking M8 en M9 zijn niet 

bekend. Welke materialen zijn dit? 

 M8: Metalen gecoate staalplaat (M8)afwerking in kleur: RAL9003 

M9: Waar staat deze vermeld? 

183 2.       Tekening VI-07; Moeten de prullenbak en afvalklep 

meegenomen worden in de prijs? 

 Ja. 

184 3.       Tekening VI-09; Binnenwerk moet deze vervaardigd 

worden uit HPL? 

 Ja. 

185 4.       Tekening VI-01; Op tekening staat dat fronten worden 

vervaardigd uit blauw staal, in bestek staat   

HPL. Wat aan te houden? 

 Fronten vervaardigd uit blauwstaal, m.u.v. fronten met code M3 

M3= HPL, zie kleuren materialenstaat 

M1= blauwstaal 

186 Misschien is woensdag 10 februari een betere datum voor 

inschrijven. Want t/m 9 februari is carnaval in regio Eindhoven 

 Geen probleem ,inschrijfdatum verschuift naar woensdag 10 februari. 

Presentatie blijft staan op 11 februari 2016. 


