
Bestek nr. 1-010-12 

Nesselande 
Deelgebied 6 werkzaamheden 2012 - 2013 

 Met  20 tekeningen 
 1 inschrijvingsbiljet 
 1 inschrijvingsstaat 
 1 model K 
 1 Eigen verklaring - “R” 
 1 model bankgarantie 
 19 bijlagen 
 1 Brief VISI 
 1 Format Voorblad P.V. 

Bestek voor: 

 
Het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van het woonrijpmaken van 
deelgebied 6.2 fase 2 en 3 en deelgebied 6.3 fase 3 en het grootgrondverzet in 
deelgebied 6.1 en deelgebied 6.2 fase 4 in de wijk Nesselande, in de 
deelgemeente Prins Alexander in de gemeente Rotterdam 

 

            

Inlichtingen : indienen vragen per e-mail t/m 8 maart 2012 

Aanbesteding : openbaar op 22 maart 2012 om 11:00 uur 

Opdrachtgever : het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam 

Directie : de algemeen directeur van Gemeentewerken en zij die 
  door hem worden aangewezen 
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0.01 AANBESTEDENDE DIENST
Gemeentewerken Rotterdam

0.02 PROCEDURE
De aanbestedingsprocedure is overeenkomstig de Richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de
Raad, van 31 maart 2004, betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van
overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten.
De openbare procedure vindt plaats met toepassing van het Aanbestedingsreglement Werken 2005 (ARW
2005).

0.03 INLICHTINGEN
Verwezen wordt naar artikel 2.16 van het ARW 2005.
Vragen kunnen uitsluitend per e-mail t/m 8 maart 2012 worden gesteld aan de heer M.J.W. Blokland van
Gemeentewerken Rotterdam, Productgroep: Stad Noord
E-mail: MJW.Blokland@rotterdam.nl.

De nota van inlichtingen zal bij de publicatie op www.tenderned.nl ter beschikking worden gesteld.

0.04 INSCHRIJVING
1. Verwezen wordt naar artikel 2.18 en 2.19 van het ARW 2005, en naar artikel 01.01.02 van de Standaard

RAW Bepalingen (Standaard 2005 inclusief wijziging mei 2008).

2. In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.01.02 lid 04 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard
2005 inclusief wijziging mei 2008) dienen de afzonderlijke dichte enveloppen te worden gefrankeerd.

Het inschrijvingsbiljet en de inschrijvingsstaat dienen uiterlijk op het tijdstip van aanbesteding, in een
enveloppe, aanwezig te zijn in de daarvoor bestemde afgesloten bus, welke tot dat tijdstip geplaatst is in
de balie van afdeling aanbestedingszaken van Gemeentewerken Rotterdam, gesitueerd links naast de
portiersloge van Europoint II & III, Galvanistraat 15, 3029 AD Rotterdam.
Op de envelop dient het volgende duidelijk aangegeven te worden:

Op de envelop dient het volgende duidelijk aangegeven te worden:
- "Besteknummer 1-010-12";
- "Inschrijvingsbiljet, Inschrijvingsvereisten, Inschrijvingsstaat";
- Naam en adres van de inschrijver.
- adres aanbestedende dienst:

Gemeentewerken Rotterdam
Afdeling aanbestedingszaken
Galvanistraat 15
3029 AD Rotterdam

In verband met de wettelijke verplichting het gunningvoornemen per e-mail te verzenden (WIRA artikel 6
lid 2), dient u op uw inschrijvingsbiljet een e-mail adres te vermelden waar het gunningvoornemen
naartoe gestuurd kan worden.

3. De gegevens die door de inschrijver moeten worden overgelegd om in aanmerking te kunnen komen
voor de opdracht van het werk als bedoeld in artikel 2.7 t/m 2.14 van het ARW 2005 zijn, bij de
inschrijving:
• in de enveloppe van het inschrijvingsbiljet de geparafeerde en ondertekende eigen verklaring-"R",

inzake:
- zijn inschrijving in het beroeps- / handelsregister;
- het niet in omstandigheden verkeren zoals bedoeld in artikel 2.7.1 t/m 2.7.4 van het ARW 2005;
De opdrachtgever behoudt zich het recht voor in een later stadium alsnog officiële bewijsstukken te
vragen.

• een verklaring als bedoeld in artikel 2.25.3 van het ARW 2005, ingericht volgens het in Deel II van
het ARW 2005 opgenomen Model K.

In afwijking van artikel 2.25.3 van het ARW 2005 geldt het volgende:
De inschrijving is ongeldig indien een vereiste verklaring (Model K) ontbreekt of niet naar waarheid
is ingevuld, tenzij het ontbreken van de vereiste verklaring binnen twee werkdagen na een daartoe
strekkend, per fax of elektronisch bericht verzonden verzoek van de aanbesteder, wordt hersteld.

4. Na aanbesteding dient de volgens de Opdrachtgever voor gunning van het werk in aanmerking komende
inschrijver de volgende bescheiden binnen tien (10) kalenderdagen in te dienen:
a. na het daartoe ontvangen verzoek:

• een lijst van de werken die de afgelopen 5 jaar zijn verricht, welke lijst zoals bedoeld onder lid
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5 sub c vergezeld gaat van verklaring(en) van de Opdrachtgever(s) waaruit blijkt dat de werken
tijdig en naar tevredenheid van de Opdrachtgever(s) zijn uitgevoerd en waarin het bedrag van
de werken, de plaats en het tijdstip waarop ze zijn uitgevoerd vermeld wordt;

• de zekerheidstelling in de vorm van een bankgarantie, groot 5 % van de inschrijvingssom,
volgens bijgaand model op naam gesteld van de opdrachtgever. Indien een combinatie
inschrijft wordt een bankgarantie verlangd van de penvoerder waarin staat vermeld dat zijn
bank zich tevens garant stelt voor de andere combinant(en);

• een verklaring van de ontvanger onder wie de inschrijver ressorteert voor de inning van
belastingen, welke niet ouder is dan 6 maanden na datum van afgifte, als bewijs dat de
inschrijver heeft voldaan aan al zijn verplichtingen ten aanzien van de betaling van de sociale
verzekeringsbijdragen en belastingen;

• een kopie (gewaarmerkt en op datum gesteld) van het certificaat van asbest verwijderen
conform SC-530. Het certificaat moet op de datum van de aanbesteding geldig zijn en
gedurende de uitvoering van het werk geldig blijven dan wel aantoonbaar kunnen worden
verlengd;

• een kopie (gewaarmerkt en op datum gesteld) van het systeemcertificaat Veilig en
Milieukundig Slopen BRL SVMS-007 of gelijkwaardig. Het certificaat moet op de datum van de
aanbesteding geldig zijn en gedurende de uitvoering van het werk geldig blijven dan wel
aantoonbaar kunnen worden verlengd.

Genoemde bescheiden dienen te worden verzonden aan:
Gemeentewerken Rotterdam
Afdeling Aanbestedingszaken
Postbus 6633, 3002 AP Rotterdam.

b. desgevraagd, na het daartoe ontvangen verzoek:
• een opgave van de al dan niet tot de onderneming van de ondernemer behorende technici of

technische organen, in het bijzonder van die welke belast zijn met de kwaliteitscontrole en van
die welke de ondernemer ter beschikking zullen staan om de werken uit te voeren;

• de beroepskwalificaties waaronder studie- en beroepsdiploma's van de ondernemer of het
kaderpersoneel van de onderneming en in het bijzondervan degenen die met de leiding van
de werken zijn belast;

• de vermelding van de maatregelen inzake milieubeheer die de ondernemer toepast in het
kader van de uitvoering van de opdracht;

• een verklaring betreffende de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de onderneming
van de ondernemer, en de omvang van het kaderpersoneel gedurende de laatste 3 jaar;

• een verklaring die de outillage, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de
ondernemer voor het uitvoeren van de opdracht beschikt en toepast in het kader van de
uitvoering van de opdracht;

5. De eisen waaraan een inschrijver als bedoeld in artikel 2.7 t/m 2.14 van het ARW 2005 moet voldoen
zijn:
a. het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, verbonden aan de uitoefening van de onderneming;
b. niet in omstandigheden verkeren zoals bedoeld in artikel 2.7.1 t/m 2.7.4 van het ARW 2005;
c. het in de laatste vijf jaren een of meer vergelijkbare werken onder vergelijkbare omstandigheden

elk aantoonbaar naar tevredenheid van de opdrachtgever(s) hebben uitgevoerd en tijdig
opgeleverd, verleent uitstel daarin begrepen. De aannemingssom of het gefactureerde
totaalbedrag van ten minste één werk dient minimaal 50 % van de huidige inschrijvingssom te
bedragen;

d. het stellen van een zekerheid in de vorm van een bankgarantie groot 5 % van de inschrijvingssom;
e. het hebben voldaan aan al zijn verplichtingen ten aanzien van de betaling van de sociale

verzekeringsbijdragen en belastingen;
f. het in bezit zijn van het certificaat van asbest verwijderen als gesteld in lid 4 sub a;
g. het in bezit zijn van het het systeemcertificaat Veilig en Milieukundig Slopen BRL SVMS-007 of

gelijkwaardig als gesteld in lid 4 sub a.

Ingeval van een combinatie van inschrijvers dienen alle combinanten te voldoen aan de onder sub a, b
en e genoemde eisen. Voor het gestelde onder sub d wordt verwezen naar lid 4 sub a. Ten minste één
van de combinanten moet voldoen aan het onder sub c gestelde.

De combinanten dienen tezamen te voldoen aan de onder sub f en g gevraagde certificering(en). De
combinant(en) die een certificering(en) inbrengt dient ook daadwerkelijk te worden ingezet op die
activiteit(en) waarvoor hij zijn ervaring in het kader van de desbetreffende certificering inbrengt.

Ingeval een beroep wordt gedaan op de onder sub f en g gevraagde certificering(en) van een derde(n)
dan dient deze derde(n) ook daadwerkelijk te worden ingezet op die activiteit(en) waarvoor hij zijn
ervaring in het kader van de desbetreffende certificering inbrengt. Indien de inschrijver zich op het
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hiervoor bedoelde beroept dient de inschrijver onder overlegging van bewijsmiddelen, zoals een
concerngarantie of een terbeschikkingstellingsovereenkomst, te kunnen aantonen dat de
desbetreffende derde(n) voor de uitvoering van het werk beschikbaar zal zijn en daadwerkelijk op het
werk zal worden ingezet.

6. Indien de inschrijver bij de inschrijving zich beroept op de technische bekwaamheid en/of financiële en
economische draagkracht van een derde(n), dient deze met een eigen verklaring en bewijsstukken
voldoende zekerheid te verschaffen dat geen van de in de aanbestedingsstukken vermelde
uitsluitingsgronden op hem van toepassing zijn. Verwezen wordt naar artikel 2.8.3 t/m 2.8.5, 2.9.3 en
2.9.4 van het ARW 2005.

Indien de inschrijver zich op het hiervoor bedoelde beroept dient de inschrijver onder overlegging van
bewijsmiddelen, zoals een concerngarantie of een terbeschikkingstellingsovereenkomst, te kunnen
aantonen dat de desbetreffende derde(n) voor de uitvoering van het werk beschikbaar zal zijn en
daadwerkelijk op het werk zal worden ingezet. Tevens dient de derde(n) te verklaren niet in
omstandigheden te verkeren zoals bedoeld in artikel 2.7.1 t/m 2.7.4 van het ARW 2005, middels
overlegging van de door de desbetreffende derde(n) geparafeerde en ondertekende eigen verklaring-"R".

7. BIBOB-advies
Indien een inschrijver of een derde(n) waarop de inschrijver zich beroept op de Eigen Verklaring - "R" bij
vraag 2 één of meer van de vragen niet heeft geparafeerd, en er nog onvoldoende informatie
beschikbaar is om het uitsluiten van die inschrijver of de derde(n) waarop de inschrijver zich beroept, of
het doen laten vervangen van de derde(n) waarop de inschrijver zich beroept te motiveren, dan kan
advies worden gevraagd aan het Bureau BIBOB (zie hoofdstuk 3 van de Wet BIBOB).

De inschrijver of zijn onderaannemer over wie advies is gevraagd, worden door de aanbestedende
dienst over de inhoud van dat advies geïnformeerd.

0.05 INSCHRIJVINGSSTAAT
Verwezen wordt naar artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005 inclusief wijziging
mei 2008).

Een inschrijving is ongeldig wanneer in de ontleding van de aannemingssom negatieve bedragen
opgenomen zijn, uitgezonderd: bestekpostnummer 949990 "Winst & Risico".
Verwezen wordt naar artikel 2.25.1 van het ARW 2005.

0.06 AANBESTEDING
De Europese openbare aanbesteding geschiedt volgens het Aanbestedingsreglement Werken 2005
(ARW 2005) op 22 maart 2012 om 11:00 uur.

De aanbestedingsbus bevindt zich tot het tijdstip van de aanbesteding in de balie van afdeling
aanbestedingszaken, gesitueerd links naast de portiersloge van Europoint II & III.

Uw inschrijving dient uiterlijk op het tijdstip van aanbesteding, in een enveloppe, aanwezig te zijn in de
daarvoor bestemde afgesloten bus, welke tot dat tijdstip geplaatst is in de balie van afdeling
aanbestedingszaken van Gemeentewerken Rotterdam, gesitueerd links naast de portiersloge van Europoint
II & III.
Op de envelop dient het volgende duidelijk aangegeven te worden:
- "Besteknummer 1-010-12";
- "Inschrijvingsbiljet, Inschrijvingsvereisten, Inschrijvingsstaten";
- Naam en adres van de inschrijver.

De aanbestedingsvergadering vindt plaats in kamer 00.53 van Europoint III, Galvanistraat 15 te Rotterdam.

Wij maken u er op attent dat de kantoorgebouwen van Europoint II en III voorzien zijn van een
toegangbeveiligingssysteem. Als u bij de aanbesteding aanwezig wilt zijn, kunt u bij de portiersloge een
"dagpas voor bezoekers" krijgen. U dient rekening te houden met een eventuele wachttijd.

De balie waar uw inschrijving ingediend moet worden bevindt zich vóór de toegangspoortjes, derhalve is daar
geen toegangspas voor benodigd.

De termijn van gestanddoening is 60 dagen.

In het geval een kort geding als bedoeld in artikel 2.30.3 van het ARW 2005 aanhangig is
gemaakt, eindigt de termijn van gestanddoening 8 dagen na de dag waarop:
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- in eerste aanleg is beslist c.q. (in voorkomende gevallen) het door het gerechtshof of de hoge raad te
wijzen arrest.

of (in voorkomende gevallen)
- het kort geding is ingetrokken.

0.07 OPDRACHT
Verwezen wordt naar artikel 2.30 van het ARW 2005.

Artikel 2.30.7 van het ARW 2005 is niet van toepassing.

0.08 GUNNINGCRITERIUM
Verwezen wordt naar artikel 2.15 van het ARW 2005.

Het gunningcriterium is de laagste prijs.

0.09 VARIANTEN
Verwezen wordt naar artikel 2.21 van het ARW 2005.

Varianten zijn niet toegestaan.

0.10 GESCHILLEN
Verwezen wordt naar artikel 2.33 van het ARW 2005.

In afwijking van het bepaalde in artikel 2.33.1 van het ARW 2005 geldt het volgende:

Ieder geschil tussen de bij de aanbestedingsprocedure betrokkenen dat ontstaat naar aanleiding van de
aanbestedingsprocedure waarop dit reglement van toepassing is verklaard, zal, bij uitsluiting worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

Dit bestek, inclusief alle bijbehorende documenten, is met grote zorg samengesteld. De aanbestedende
dienst verwacht van de inschrijvers een proactieve houding. Dit betekent, dat de inschrijver verplicht is de
aanbestedende dienst -voorafgaand aan de datum van inschrijving- in kennis te stellen dan wel om
opheldering te vragen in geval van fouten, omissies of tegenstrijdigheden in de aanbestedingsdocumenten,
zodat de aanbestedende dienst eventuele fouten tijdig kan herstellen. De aanbestedende dienst zal aan het
uitblijven van klachten het vertrouwen ontlenen, dat de aanbesteding zonder bezwaar kan worden voortgezet
en tot ontvangst van inschrijvingen kan worden overgegaan. Inschrijvers, die voorafgaand aan de datum van
inschrijving niet klagen over fouten, omissies of tegenstrijdigheden, doen afstand van hun recht om tegen die
onregelmatigheden op te komen, althans zij verwerken dat recht.



RAW0024-01013 Bladnr. 8GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM Besteknr. 1-010-12
Nesselande
Deelgebied 6 werkzaamheden 2012 - 2013

1. A L G E M E E N



RAW0024-01013 Bladnr. 9GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM Besteknr. 1-010-12
Nesselande
Deelgebied 6 werkzaamheden 2012 - 2013

PAR

1.01 OPDRACHTGEVER
Het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam.

In afwijking van paragraaf 3 lid 4 van de U.A.V. 1989 wordt gesteld dat de directie de opdrachtgever in alle
zaken het werk betreffende zal vertegenwoordigen, ook in die gevallen waar uit- drukkelijk de opdrachtgever is
genoemd.

1.02 DIRECTIE
De directie zal worden gevoerd door de algemeen directeur van Gemeentewerken Rotterdam en zij die door
hem worden aangewezen.

1.03 LOCATIE
Het uit te voeren werk is gelegen in de wijk Nesselande in de deelgemeente Prins Alexander in de gemeente
Rotterdam

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. het verrichten van grondwerk;
b. het verwijderen van funderingslagen;
c. het aanbrengen van funderingslagen;
d. het opbreken van bitumineuze verhardingen;
e. het leveren en aanbrengen van bitumineuze verhardingen;
f. het opbreken van bestratingen;
g. het aanbrengen van bestratingen;
h. het opbreken van kantopsluitingen;
i. het aanbrengen van kantopsluitingen;
j. het aanbrengen van beschoeiingen;
k. het plaatsen en verplaatsen van lichtmasten;
l. het opschonen van voor te belasten terrein;
m. het aanbrengen van verticale drainage;
n. het aanbrengen van horizontale drainage;
o. het aanbrengen van voorbelastingen;
p. het verwijderen van tuinhuisjes.

De waarde van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen bedraagt circa € 125.000,--
exclusief B.T.W.

1.05 TIJDSBEPALING
Het werk opleveren in fases.

Uitloop van een fase heeft geen invloed op de planning van andere fases.

Woonrijpmaken deelgebied 6.2 fase 2 en 3:
Voor de fasering dient rekening gehouden worden met:
- De oplevering van het werk is gerelateerd aan de huizenbouw. De aangrenzende woonstraat moet gereed

zijn voor de eerste oplevering van een woonblok. Deze opleveringsdata zijn indicatief weegegeven op het
opleverschema en kunnen tijdens de uitvoering bijgesteld worden al naar gelang de voortgang van de
woningbouw

Woonrijpmaken deelgebied 6.3 fase 3:
- Het fietspad inclusief de bermen opleveren voor 29 juni 2012. Het betreffende terrein staat aangegeven

op de bijlage "opleverschema deelgebied 6.3 fase 3"

Het totale werk opleveren uiterlijk 31 juli 2013.
De korting wegens te late oplevering, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 1989, bedraagt € 500,--
exclusief B.T.W. per dag.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 1989, bedraagt twaalf maanden.
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1.07 KWALITEITSBORGING

1. Na verlening van de opdracht wordt van de aannemer een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk
verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van deel 3 in dit bestek.

Communicatie en uitwisseling van informatie dient te geschieden overeenkomstig het bepaalde in
paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling van deel 3 in dit bestek, van de aannemer wordt
verlangd dat hij een besteksadministratie voert welke uitwisselbaar is in digitale vorm.

2. VISI-SYSTEMATIEK: De aannemer is gehouden de vanwege het bestek uit te wisselen informatie vast te
leggen en waar nodig uit te wisselen met behulp van VISI-systematiek. Een ‘Bijdrage VISI-systematiek
met specificatie’ wordt verlangd, het bepaalde in artikel 01.08.03 van deel 3 in dit bestek is van toepassing.

1.08 WERKGELEGENHEID
Additionele besteksvoorwaarde De voorliggende opdracht is één van de opdrachten die door de
gemeenteraad van Rotterdam is aangemerkt om een bijdrage te leveren in het creëren van werkgelegenheid
voor langdurig werkzoekenden en/of WSW-ers, en het creëren van stageplaatsen voor stagiaires. In geval van
langdurig werkzoekenden gaat het binnen het kader van dit bestek om werkzoekenden die langer dan een
half jaar geen arbeid hebben verricht binnen een arbeidsovereenkomst.

De bijdrage van de opdrachtnemer aan wie de opdracht zal worden gegund bestaat uit de verplichting
minimaal 5% van de aannemingssom in te zetten voor loonkosten, begeleidingskosten en/of
stagevergoedingen. De concrete invulling hiervan wordt vastgelegd in prestatieafspraken. Deze
prestatieafspraken worden na overleg tussen opdrachtnemer en opdrachtgever overeengekomen en zijn
gericht op maatwerk.

Indien de opdrachtnemer niet voldoet aan deze besteksvoorwaarde zal een bedrag op zijn betaling worden
ingehouden, ter grootte van het deel van de aannemingssom dat ten onrechte niet is ingezet.

De opdrachtnemer aan wie de opdracht is opgedragen, dient in het kader van de 5%-regeling, binnen 7
dagen na opdrachtverstrekking, in overleg te treden met het meldpunt 5%-regeling via telefoonnr.
010-8509776.

De wijze waarop en de voorwaarden waaronder werkzoekenden, WSW-ers en stagiaires ingeschakeld
worden gebeurt in overleg tussen opdrachtnemer en de projectleiding 5 %-regeling.

De opdrachtnemer aan wie de opdracht is gegund, zal vierwekelijks een overzicht verstrekken aan het
meldpunt 5%-regeling van de stand van de inzet van financiële middelen in het kader van de 5%-regeling.
Fax nr. 010-8509778 of e-mail meldpunt5procent@daadwerkt.nl.

Voor aanvullende informatie betreffende de 5%-regeling verwijzen wij u naar de hieronder staande website.
www.5procentregelingrotterdam.nl

1.09 VOERTAAL
Voor alle vormen van overleg en correspondentie met betrekking tot dit werk is Nederlands de voertaal.

1.10 MILIEUEISEN
De inschrijver dient bij zijn inschrijving rekening te houden met de gestelde milieueisen in paragraaf 01.27
van deel 3 van dit bestek.

1.11 GEDRAGSCODE PUBLIEK OPDRACHTGEVERSCHAP
Als publieke Opdrachtgever hecht de gemeente belang aan thema’s als ‘maatschappelijke
verantwoordelijkheid’, ‘integriteit’, ‘betrouwbaarheid’ en ‘transparantie’. Daarom heeft het college van
burgemeester en wethouders zich gecommitteerd aan de gedragscode ‘Publiek Opdrachtgeverschap’.
De gedragscode geeft in een aantal gedragsregels weer wat Opdrachtgevers en Opdrachtnemers van elkaar
mogen verwachten, van de precontractuele fase van een project tot en met de afronding en evaluatie ervan.
Het vigerende aanbestedingsrecht blijft echter het uitgangspunt. Meer informatie vindt u terug in de
bijgevoegde brochure “Gedragscode Publiek Opdrachtgeverschap” en op de Cityportal van de Gemeente
Rotterdam.
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2. B E S C H R I J V I N G

2.1 ALGEMENE GEGEVENS
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01 TEKENINGEN

Tot dit bestek behoren de volgende tekeningen en tabellen:

omschrijving tekeningen en tabellen nummer datum

Woonrijpmaken deelgebied 6.2 fase 2 en 3
- Bestaande situatie 68-W-1516 06-02-2012
- Nieuwe situatie 68-W-1517 06-02-2012
- Profielen 68-W-1518 06-02-2012
- Aanleg huis- en kolkaansluitingen 68-R -1519 06-02-2012
- Lokatie lichtmasten 68-OV-1508 06-02-2012

Woonrijpmaken deelgebied 6.3 fase 3
- Bestaande situatie 68-W-1497 06-02-2012
- Nieuwe situatie 68-W-1498 06-02-2012
- Maatvoering en asfalt 68-W-1499 06-02-2012
- Profielen 68-W-1450 06-02-2012
- Riool en huis- en kolkaansluitingen 68-R -1501 06-02-2012
- Lokatie lichtmasten 68-OV-1490 06-02-2012

Grootgrondverzet deelgebied 6.1
- Bestaande situatie 68-G-1521 06-02-2012
- Aanbrengen horizontale- en verticale drainage 68-G-1522 06-02-2012
- Aanbrengen voorbelasting 68-G-1523 00-00-2012
- Profielen 68-G-1524 06-02-2012

Grootgrondverzet deelgebied 6.2 fase 4
- Bestaande situatie 68-G-1510 06-02-2012
- Aanbrengen horizontale- en verticale drainage 68-G-1511 06-02-2012
- Aanbrengen voorbelasting 68-G-1512 06-02-2012
- Profielen 1 t/m 3 68-G-1513 06-02-2012
- Profielen 4, 5, 6 en 7 68-G-1514 06-02-2012

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

De hoofdafmetingen en peilen zijn op de bestekstekening(en) aangegeven.

In de directe omgeving van het werk zullen door de directie enkele vaste punten met de hoogte ten opzichte
van N.A.P. worden aangegeven en de hoofdassen in het werk worden uitgezet. Aan de hand van deze punten
dient de aannemer de resterende coördinaten uit te zetten.

De aanvraag voor het uitzetten van de assen dient minimaal 5 werkdagen van te voren bij de directie te
worden aangevraagd.

De uitgezette punten dienen in het werk gehandhaafd te blijven. De directie is niet aansprakelijk voor het
instandhouden hiervan. Indien de werkzaamheden dit vereisen mogen de hoofdassen worden verwijderd na
toestemming van de directie. De aannemer dient zorg te dragen dat de hoofdassen binnen 7 dagen worden
teruggeplaatst.

Punten welke niet aan de stedebouwkundige straatassen gemaatvoerd zijn, dienen digitaal te worden
uitgezet aan de hand van een, door de directie te overhandigen digitaal bestand (Autocad 2009).
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03 KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard
RAW 2005, rekening houden met de volgende stoppunten:

1. acceptatie en goedkeuring kwaliteitsplan;
2. acceptatie en goedkeuring werkplan, volgens artikel 01.13.07 van deel 3;
3. acceptatie V&G-plan;
4. acceptatie en goedkeuring verkeersplan;
5. controle van de hoogtemaatvoering riolering;
6. verdichting zandbaan voor het aanbrengen van funderingslagen;
7. verdichting funderingslaag voor het aanbrengen van het asfalt;
8. openstellen van delen van het werk voor gebruikers;
9. rioolinspectie, na goedkeuring inspectie mogen bovenliggende werkzaamheden worden uitgevoerd.

Bijwoonpunten:
1. controle hoogtemaatvoering drainage;
2. verdichting aanvullen sleuf riolering;
3. aanbrengen asfalt;
4. afvullen lichtmasten.

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Veiligheids- & Gezondheidsplan 06-02-2012
- Richtlijn Bijbehorende verplichtingen "orde en netheid" werkgebied 02-11-2007
- Standaardkeuringsplan 05-01-2011
- Controlelijst keuringsplan 27-11-2008
- Acceptatienormen voor rioolrenovatie en nieuwe riolering 01-02-2008
- Legvoorschriften riolering
- Legschema kabels en leidingen
- Standaard wegenbouwdetails Nesselande 06-02-2012
- Opleverschema deelgebied 6.2 06-02-2012
- Opleverschema deelgebied 6.3 06-02-2012
- Boombescherming op bouwlocaties
- Geotechnisch advies R1111004.NSL-1997-128/L 02-01-2012
- Geotechnisch advies R1111005.NSL-1997-128/AA 02-01-2012
- Geotechnisch advies R1104002.NSL 08-04-2011
- Geotechnisch advies R1201001.NSL 03-02-2012
- Milieukundig waterbodemonderzoek 03-02-2012
- Meetprotocol zakbaken 06-02-2012
- Protocol revisiegegevens 06-02-2012
- Ontheffing Flora- en faunawet FF/75C/2007/0492 22-05-2008

05 GEBIEDSOMSTANDIGHEDEN

1. Het werk dient te worden uitgevoerd in een gemeentelijk gebied waarin mogelijk een verhoogd risico
heerst voor diefstal, vandalisme en andere vormen van (veelvoorkomende) criminaliteit.
De aannemer moet voortdurend waakzaam zijn om te voorkomen dat de bedoelde risico's zich kunnen
realiseren. Om die reden dient de aannemer steeds adequate maatregelen terzake te treffen (zoals het
kompleet houden en sluiten van afzettingen, etc.) teneinde de eigendommen die door de opdrachtgever
ter beschikking gesteld zijn te beschermen.

2. De aannemer wordt geattendeerd op het feit dat in verschillende gebieden van de gemeente Rotterdam
een "betaald parkeren"-regime van kracht is. De aannemer dient er kennis van te nemen of er ten tijde
van de uitvoering van de werkzaamheden een "betaald parkeren regime" van kracht is.

Indien een "betaald parkeren" regime van kracht is, is het niet mogelijk voor niet productief materieel,
waaronder vervoersmiddelen van werknemers en/of caddy's, gratis te parkeren binnen het werkterrein.

De aannemer dient voor parkeervoorzieningen voor eigen werknemers en werknemers van de
onderaannemers een regeling te treffen bij dienst Stadstoezicht.
Voor meer informatie betreffende parkeervoorzieningen dient de aannemer contact op te nemen met:

-de dienst Stadstoezicht van gemeente Rotterdam
(tel.nr. 010-8902200) of www.rotterdam.nl/parkeren of;

-Park-line (0900-72755463) of www.park-line.nl te bezoeken.

3. Kosten, voortvloeiende uit diefstal, vandalisme en parkeervoorzieningen zullen niet aan de aannemer
worden vergoed.
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2.2 NADERE BESCHRIJVING
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PAR

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de U.A.V. 1989.
Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de U.A.V. 1989 met inachtneming van
paragraaf 01.03 van de Standaard 2005.
Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 2 van de U.A.V. 1989.
Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard 2005.
Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de
aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel
door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen
opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.
Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voorzover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk,
zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende
posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de U.A.V. 1989.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1 . . . . . WOONRIJPMAKEN DEELGEBIED 6.2 FASE 2 EN 3
. . . . .
. . . . .

11 . . . . . GRONDWERK ALGEMEEN
. . . . . Hoeveelheden grondwerk in vaste m3.
. . . . . Voor al het in te zetten materieel zie eisen in
. . . . . deel 3 van dit bestek; paragraaf 01.27.01.
. . . . .

111 . . . . . GROND ONTGRAVEN
. . . . .
. . . . .

1111 . . . . . Zand ontgraven uit ophoging
. . . . .
. . . . .

111110 220102 . . . . . Grond ontgraven uit ophoging. m3 1.150,00 V
. . . . . Betreft: ophoging langs watergang
. . . . . Inclusief afschrapen begroeiing
. . . . . Grondsoort: zand m3 1.150,00 I
. . . . . Vrijgekomen zand vervoeren volgens bestekspostnr.
. . . . . 115110
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .

1112 . . . . . Zand ontgraven t.b.v. verhardingen
. . . . .
. . . . .

111210 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet. m3 150,00 V
. . . . . Betreft: cunet t.b.v. fundering asfalt voetpad
. . . . . Grondsoort: zand m3 150,00 I
. . . . . Vrijgekomen zand vervoeren volgens bestekspostnr.
. . . . . 115110
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving.

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
. . . . . boven water, gerekend met een waterstand van
. . . . . N.A.P. - 6,50 m
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .

111220 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet. m3 320,00 V
. . . . . Betreft: cunet t.b.v. elementenverhardingen
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Vrijgekomen zand verwerken volgens bestekspostnr. m3 300,00 I
. . . . . 116110
. . . . . Overtollig zand vervoeren volgens bestekspostnr. m3 20,00 I
. . . . . 115110
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving.

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
. . . . . boven water, gerekend met een waterstand van
. . . . . N.A.P. - 6,50 m
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,10 m
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .

1113 . . . . . Zand ontgraven t.b.v. groen
. . . . .
. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

111310 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet. m3 300,00 V
. . . . . Betreft: cunet t.b.v. groenstroken, extensief gras
. . . . . Grondsoort: zand m3 300,00 I
. . . . . Vrijgekomen zand vervoeren volgens bestekspostnr.
. . . . . 115110
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving.

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
. . . . . boven water, gerekend met een waterstand van
. . . . . N.A.P. - 6,50 m
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,20 m
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .

111320 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet. m3 180,00 V
. . . . . Betreft: cunet t.b.v. groenstroken, intensief gras
. . . . . Grondsoort: zand m3 180,00 I
. . . . . Vrijgekomen zand vervoeren volgens bestekspostnr.
. . . . . 115110
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving.

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
. . . . . boven water, gerekend met een waterstand van
. . . . . N.A.P. - 6,50 m
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .

111330 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet. m3 150,00 V
. . . . . Betreft: cunet t.b.v. groenstroken, gras Louis
. . . . . Aragonplein
. . . . . Grondsoort: zand m3 150,00 I
. . . . . Vrijgekomen zand vervoeren volgens bestekspostnr.
. . . . . 115110
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving.

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
. . . . . boven water, gerekend met een waterstand van
. . . . . N.A.P. - 6,50 m
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,15 m
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .

111340 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet. m3 120,00 V
. . . . . Betreft: cunet t.b.v. groenstroken, openbare hagen
. . . . . Grondsoort: zand m3 120,00 I
. . . . . Vrijgekomen zand vervoeren volgens bestekspostnr.
. . . . . 115110
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving.

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
. . . . . boven water, gerekend met een waterstand van
. . . . . N.A.P. - 6,50 m
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .

1115 . . . . . Grond ontgraven uit watergangen
. . . . .
. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

111510 220101 . . . . . Grond ontgraven uit watergang. m3 500,00 V
. . . . . Betreft: definitief maken watergang
. . . . . Grondsoort: grond m3 500,00 I
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 115210
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving.

9. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
. . . . . Ontgraven gedeeltelijk in den natte, waterstand
. . . . . ca. 6.50- N.A.P.
. .3. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,80 m
. . .2. . Ongelijke taluds: ca. 2:3 en ca. 2:5
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .

1116 . . . . . Grond ontgraven uit ophoging
. . . . .
. . . . .

111610 220102 . . . . . Grond ontgraven uit ophoging. m3 360,00 V
. . . . . Betreft: ontgraven baggerspecie vrijgekomen
. . . . . volgens bestekspostnrs. 117510
. . . . . Baggerspecie ontgraven minimaal 1 week na op de
. . . . . kant te zijn gedeponeerd
. . . . . Grondsoort: baggerspecie
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr. m3 360,00 I
. . . . . 115230
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving

9. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven,
. . . . . waterstand ca. 6.50- N.A.P.
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .

115 . . . . . GROND VERVOEREN
. . . . .
. . . . .

1151 . . . . . Zand vervoeren
. . . . .
. . . . .

115110 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 2.440,00 V
. . . . . Betreft: zand vervoeren naar depot
. . . . . Vrijgekomen bij bestekspostnrs 111110, 111210,
. . . . . 111220, 111310 t/m 111340, 117210, 117220, 132111
. . . . . , 132121, 132131, 135511, 136114 en 136214
. . . . . Grondsoort: zand m3 2.440,00 I
. . . . . Taluds 1 : 2
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving

9. . . . . Vervoeren naar depot op een vervoersafstand van
. . . . . 2 km
. . . . .

115120 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 50,00 V
. . . . . Betreft: zand laden en vervoeren vanaf depot
. . . . . Grondsoort: zand m3 50,00 I
. . . . . Inclusief laden op middelen van vervoer en
. . . . . aanvoeren vanaf depot Nesselande op een
. . . . . vervoersafstand van 2 km
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van verwerking

1. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. . . . .

115130 220299 . . . . . Zand vervoeren, bomenzand, vanaf de leverancier ton 210,00 V
. . . . . Betreft: bomenzand t.b.v. boomgaten in verharding.
. . . . . Grondsoort: bomenzand ton 210,00 T
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van weging in
. . . . . middelen van vervoer
. . . . . Vervoeren vanaf nader door de directie te bepalen
. . . . . leverancier naar de plaats van verwerking.
. . . . . Gerekend is met een vervoersafstand van 30 km
. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1152 . . . . . Grond vervoeren
. . . . .
. . . . .

115210 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 500,00 V
. . . . . Betreft: grond vervoeren naar depot
. . . . . Vrijgekomen bij bestekspostnr. 111510
. . . . . Grondsoort: grond m3 500,00 I
. . . . . Inclusief verwerken in depot
. . . . . Hoogte depot 2,00 m
. . . . . Taluds 1 : 2
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving
. . . . . Vervoeren naar depot op een vervoersafstand van
. . . . . 2 km
. . . . .

115220 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 1.270,00 V
. . . . . Betreft: grond laden en vervoeren vanaf depot
. . . . . Grondsoort: gebiedseigen teelaarde m3 1.270,00 T
. . . . . Inclusief laden op middelen van vervoer en
. . . . . aanvoeren vanaf depot Nesselande op een
. . . . . vervoersafstand van 2 km
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van verwerking

1. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. . . . .

115230 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 360,00 V
. . . . . Betreft: baggerspecie vervoeren naar depot
. . . . . Vrijgekomen bij bestekspostnr. 111610
. . . . . Inclusief verwerken in depot
. . . . . Grondsoort: baggerspecie m3 360,00 I
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving
. . . . . Vervoeren naar depot op een vervoersafstand van
. . . . . 2 km
. . . . .

116 . . . . . GROND VERWERKEN
. . . . .
. . . . .

1161 . . . . . Zand verwerken t.b.v. verhardingen
. . . . .
. . . . .

116110 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet. m3 300,00 V
. . . . . Betreft: cunet t.b.v. elementenverharding
. . . . . Grondsoort: zand, aanvoeren volgens m3 300,00 I
. . . . . bestekspostnr. 115120
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van verwerking

9. . . . . Hoogte gemiddeld 0,15 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

1165 . . . . . Grond verwerken t.b.v. bermen
. . . . .
. . . . .

116510 220301 . . . . . Grond verwerken in groenstroken. m3 300,00 V
. . . . . Betreft: groenstroken, extensief gras
. . . . . Grondsoort: gebiedseigen teelaarde, aanvoeren m3 300,00 I
. . . . . volgens bestekspostnr. 115220
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van verwerking

1. . . . . Hoogte 0,20 m
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .
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116520 220301 . . . . . Grond verwerken in groenstroken. m3 450,00 V
. . . . . Betreft: groenstroken, intensief gras
. . . . . Grondsoort: gebiedseigen teelaarde, aanvoeren m3 450,00 I
. . . . . volgens bestekspostnr. 115220
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van verwerking

1. . . . . Hoogte 0,30 m
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .

116530 220301 . . . . . Grond verwerken in groenstroken. m3 180,00 V
. . . . . Betreft: groenstroken Louis Aragonplein
. . . . . Grondsoort: gebiedseigen teelaarde, aanvoeren m3 180,00 I
. . . . . volgens bestekspostnr. 115220
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van verwerking

1. . . . . Hoogte 0,15 m
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .

116540 220301 . . . . . Grond verwerken in groenstroken. m3 120,00 V
. . . . . Betreft: groenstroken, openbare hagen
. . . . . Grondsoort: gebiedseigen teelaarde, aanvoeren m3 120,00 I
. . . . . volgens bestekspostnr. 115220
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van verwerking

1. . . . . Hoogte 0,50 m
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .

117 . . . . . CULTUURTECHNISCH GRONDWERK
. . . . .
. . . . .

1171 . . . . . Grondwerk bermen
. . . . .
. . . . .

117110 221199 . . . . . Diepspitten d = 0,50 m. are 32,00 A
. . . . . Betreft: groenstroken t.p.v. grasvegetatie
. . . . . Werkzaamheden bestaande uit:
. . . . . - Diepspitten
. . . . . - Eggen
. . . . . - Egaliseren
. . . . .

117111 222104 . . . . . Diepspitten. are 32,00 I
1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

. .9. . . Bovengrond doorspitten met aanwezig onderliggend

. . . . . zandpakket

. . .1. . Spitten met open put

. . . .1.2 Bewerkingsdiepte: 0,50 m

. . . . .
117112 221131 . . . . . Egaliseren. are 32,00 I

. . . . . Na diepspitten

. .1. . . Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha

. . . .1. Toegestane positieve afwijking 0,02 m

. . . . .1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .
117113 222111 . . . . . Eggen. are 32,00 I

. . . . . Na egaliseren

.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. . . .9. Met een rotorkopeg

. . . . .3 Bewerkingsdiepte: 0,15 m

. . . . .
117120 221199 . . . . . Diepspitten d = 0,80 m. are 3,00 A

. . . . . Betreft: groenstroken t.p.v. openbare hagen

. . . . . Werkzaamheden bestaande uit:

. . . . . - Diepspitten

. . . . . - Eggen

. . . . . - Egaliseren

. . . . .
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117121 222104 . . . . . Diepspitten. are 3,00 I
1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

. .9. . . Bovengrond doorspitten met aanwezig onderliggend

. . . . . zandpakket

. . .1. . Spitten met open put

. . . .1.5 Bewerkingsdiepte: 0,80 m

. . . . .
117122 221131 . . . . . Egaliseren. are 3,00 I

. . . . . Na diepspitten

. .1. . . Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha

. . . .1. Toegestane positieve afwijking 0,02 m

. . . . .1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .
117123 222111 . . . . . Eggen. are 3,00 I

. . . . . Na egaliseren

.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. . . .9. Met een rotorkopeg

. . . . .3 Bewerkingsdiepte: 0,15 m

. . . . .
1172 . . . . . Grondwerk bomengaten

. . . . .

. . . . .
117210 511599 . . . . . Grondverbetering boomgaten. st 31,00 A

. . . . . Betreft: bomen in groenstrook

. . . . . Grondsoort: zand, afvoeren volgens bestekspostnr. m3 220,00 I

. . . . . 115110

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch

. . . . . profiel van ontgraving

. . . . . Boomgat: gemiddeld 7 m3 per gat

. . . . . Aanvullen met: gebiedseigen teelaarde, aangevoerd m3 220,00 I

. . . . . volgens bestekspostnr. 115220

. . . . . De aanvulling gelijkmatig aandrukken

. . . . . De plaats van de grondverbetering markeren d.m.v. st 31,00 L

. . . . . een perkoenpaal in hart boomgat.

. . . . .
117220 511599 . . . . . Grondverbetering boomgaten. st 17,00 A

. . . . . Betreft: bomen in verharding

. . . . . Grondsoort: zand, afvoeren volgens bestekspostnr. m3 120,00 I

. . . . . 115110

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch

. . . . . profiel van ontgraving

. . . . . Boomgat: gemiddeld 7 m3 per gat

. . . . . Aanvullen met: bomenzand, aangevoerd volgens m3 120,00 I

. . . . . bestekspostnr. 115130

. . . . . De aanvulling gelijkmatig aandrukken

. . . . . De plaats van de grondverbetering markeren d.m.v. st 17,00 L

. . . . . een perkoenpaal in hart boomgat.

. . . . .
1175 . . . . . Opschonen watergang

. . . . .

. . . . .
117510 221101 . . . . . Opschonen watergang. m 180,00 V

. . . . . Betreft: opschonen watergang achter de woningen

. . . . . Kurt Schwitterstraat

. . . . . Incl. verwijderen begroeiingen
2. . . . . Hoeveelheid van 1 tot 3 m3/m m3 360,00 I

.1. . . . Verlagen waterstand niet toegestaan

. .2. . . Ontgravingsbreedte op bodem van 2 tot 4 m

. . .3. . Taluds flauwer dan 1 : 2

. . . . .9 Vrijgekomen baggerspecie op de kant deponeren

. . . . . direct naast watergang

. . . . .
12 . . . . . BEMALING EN DRAINAGE

. . . . .

. . . . .
121 . . . . . BEMALING

. . . . .

. . . . .
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1211 . . . . . Toepassen bemaling
. . . . .
. . . . .

121120 210199 . . . . . Toepassen bemaling. EUR N
. . . . . Betreft toepassen bemaling t.b.v. aanbrengen
. . . . . drainage volgens bestekspostnr. 122110 en 122120
. . . . . Inclusief leveren, aanbrengen, onderhouden en
. . . . . verwijderen bemaling
. . . . . Type bemaling ter keuze van de aannemer
. . . . .

121130 210199 . . . . . Toepassen bemaling. EUR N
. . . . . Betreft toepassen bemaling t.b.v. aanbrengen
. . . . . uitstroomopening drain volgens bestekspostnr.
. . . . . 122710
. . . . . Inclusief leveren, aanbrengen, onderhouden en
. . . . . verwijderen bemaling
. . . . . Type bemaling ter keuze van de aannemer
. . . . .

121140 210199 . . . . . Toepassen bemaling. EUR N
. . . . . Betreft toepassen bemaling t.b.v. aanbrengen
. . . . . standpijpen op bestaande riool volgens
. . . . . bestekspostnr. 1342
. . . . . Inclusief leveren, aanbrengen, onderhouden en
. . . . . verwijderen bemaling
. . . . . Type bemaling ter keuze van de aannemer
. . . . .

122 . . . . . DRAINAGE
. . . . .
. . . . .

1221 . . . . . Aanbrengen horizontale drainage
. . . . .
. . . . .

122110 230199 . . . . . Aanbrengen drainage PVC 160 mm. m 30,00 A
. . . . . Betreft drainagestreng DP620 - U1 en DP622 - U2
. . . . . - grond ontgraven t.b.v. sleuf
. . . . . - aanbrengen PVC-buis voor horizontale drainage
. . . . . - aanbrengen PVC-hulpstuk
. . . . . - aanvullen sleuf
. . . . .

122111 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 30,00 I
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Inclusief extra grondwerk t.b.v. te plaatsen
. . . . . drainput DP620 en DP622

5. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven; bemaling
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 121120
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,20 m
. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,70 m
. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren
. . . . .

122112 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 30,00 I
2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 30,00 T

. . . . . Kleur: grijs

. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm

. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
122113 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 5,00 I

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . - Steekmof st 5,00 T
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .
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122114 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 30,00 I
3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,70 m

.1. . . . Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij

. . . . . het ontgraven

. . . .1. De aanvulling verdichten volgens artikel 24.02.04

. . . . . van deel 3

. . . . .
122120 230199 . . . . . Aanbrengen drainage PP 160 mm. m 70,00 A

. . . . . Betreft: drainagestreng DP608 - DP622 en

. . . . . DP618-DP620

. . . . . - grond ontgraven t.b.v. sleuf

. . . . . - aanbrengen PP-buis voor horizontale drainage

. . . . . - aanbrengen PP-hulpstuk

. . . . . - aanvullen sleuf

. . . . .
122121 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 70,00 I

. . . . . Grondsoort: zand

. . . . . Inclusief extra grondwerk t.b.v. te plaatsen

. . . . . drainput DP618, DP619 en DP621
5. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven; bemaling

. . . . . volgens bestekspostnr(s). 121120

.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van

. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten

. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van

. . . . . 0,20 m

. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,70 m

. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf

. . . . . deponeren

. . . . .
122122 252221 . . . . . Aanbrengen PP-buis. m 70,00 I

9. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse SN10 m 70,00 T
. . . . . Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 micron
. .1.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet
. . . . .

122123 252222 . . . . . Aanbrengen PP-hulpstuk. st 7,00 I
.9. . . . Hulpstukken, stijfheidsklasse SN10
. . . . . Adaptor met mof-spie eind, inclusief rubberring st 2,00 T
. . . . . Overschuifmof st 5,00 T
. .1.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .

122124 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 70,00 I
3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,70 m

.1. . . . Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij

. . . . . het ontgraven

. . . .1. De aanvulling verdichten volgens artikel 24.02.04

. . . . . van deel 3

. . . . .
1222 . . . . . Aanbrengen putten

. . . . .

. . . . .
122210 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 5,00 A

. . . . . Betreft putnummers DP618, DP619, DP620, DP621 en

. . . . . DP622

. . . . . Grondwerk verricht in bestekspostnr. 122110 en

. . . . . 122120
1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem inw. 600 x 600 mm st 5,00 T

. . . .2. Afdekplaat 1000 x 1000 x 100 mm st 5,00 T

. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met

. . . . . bijbehorende rubberring

. . . . .
1223 . . . . . Aanbrengen putranden

. . . . .

. . . . .
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122310 252701 . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 5,00 A
. . . . . Betreft putrand t.b.v. geplaatse drainput DP618,
. . . . . DP619, DP620, DP621 en DP622
.1. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend dek- st 5,00 T
. . . . . sel , opschrift "DRAIN"
. .9. . . Putrand op hoogte brengen met stelringen
. . . . . - stelring hoog 150 mm st 5,00 T
. . . . . - stelring hoog 100 mm st 5,00 T
. . . . . Voegverbinding geprefabiceerde betonelementen: m3 0,05 L
. . . . . met cementspecie
. . . . .

1224 . . . . . Maken putaansluitingen
. . . . .
. . . . .

122410 252601 . . . . . Maken aansluiting op rioolput. st 1,00 V
. . . . . Betreft: aansluiting DRAIN op geprefabriceerde
. . . . . put DP608

2. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
.1. . . . Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2
. .9. . . Instortmof 160 omstorten met beton. m3 0,05 L
. . . . . Voorafgaand in te storten instortmof met PVC-lijm st 1,00 T
. . . . . insmeren en bezanden met droog zand
. . . . . - Milieuklasse XC4, XD3 en XF4, NEN-EN 206-1 met
. . . . . materiaal van de aannemer. Buitenzijde met
. . . . . bekisting glad tegen prefab put. Binnenzijde met
. . . . . bekisting met een opening van ca. 100 mm
. . . . . afstempelen aan de binnenzijde
. . . . . Inc.l leveren en aanbrengen PVC lijm
. . . . .9 Vrijgekomen betonpuin vervoeren naar:
. . . . . - de brekerij aan de Maassluissedijk 103 te
. . . . . Vlaardingen
. . . . . Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor
. . . . . de opdrachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

1227 . . . . . Aanbrengen uitstroomopeningen DRAIN
. . . . .
. . . . .

122710 522299 . . . . . Aanbrengen in- en uitstroomopening DRAIN st 2,00 A
. . . . . Betreft: instroomopening U1en uitstroomopening U2.
. . . . . Hieronder worden begrepen de volgende
. . . . . werkzaamheden:
. . . . . - aanbrengen en verwijderen dam in watergang
. . . . . - grond ontgraven t.b.v. werkput
. . . . . - aanbrengen damplanken
. . . . . - aanbrengen kunststofinlage
. . . . . - aanvullen werkput
. . . . .

122711 220399 . . . . . Aanbrengen en verwijderen dam in watergang. st 2,00 I
. . . . . Betreft dam t.b.v. aanbrengen uitstroomopening
. . . . . Materiaal ter keuze van de aannemer
. . . . . Verlagen waterstand niet toegestaan
. . . . . Dam na gereedkomen werkzaamheden verwijderen
. . . . . Vrijkomende materialen wordt geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

122712 220101 . . . . . Grond ontgraven uit werkput. m3 4,00 I
. . . . . Grondsoort: teelaarde
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel
. . . . . van ontgraving

9. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
. . . . . Bemaling volgens bestekspostnr. 121130
. . . . . Vrijgekomen grond naast put deponeren
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,75 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,75 m
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .
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122713 522102 . . . . . Aanbrengen damplanken. m 3,00 I
. . . . . Grondslag: klei en veen

1. . . . . Damplanken van hout: afm. 40x100x4000 mm st 30,00 L
. . . . . Damplanken voorzien van groef en messing en
. . . . . zoeker. .
. . . . . Houtsoort: Angelim vermelho of gelijkwaardig.
. . . . . FSC-gekeurd.
.1. . . . Richting damplanken: verticaal
. .1. . . Spuiten is niet toegestaan
. . .4. . Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
. . . . . gemiddeld 4,00 m
. . . . .9 Bovenzijde damwandplanken afwerken met een
. . . . . gording.
. . . . . Houtsoort: Angelim vermelho of gelijkwaardig.
. . . . . FSC-gekeurd.
. . . . . - 40 x 150 x 1500 mm st 4,00 L
. . . . . Bevestigingsmiddelen: slotbouten, verduurzaamd
. . . . . d.m.v. thermish verzinken: M16x165 mm + sluitring set 22,00 L
. . . . .

122714 280121 . . . . . Aanbrengen kunststofinlage. m2 5,00 I
. . . . . Betreft: afscheidende laag aan binnenkant van
. . . . . uitstroomwand.

1. . . . . Geotextiel: m2 5,00 L
. . . . . Geolon 40 of gelijkwaardig
.1. . . . Aanbrengen op zandlaag
. .1. . . Verbinding in lengterichting d.m.v. een overlap
. . . . . met een lengte van 0,5 m
. . .1. . Verbinding in breedterichting d.m.v. een overlap
. . . . . met een lengte van 0,5 m
. . . . .

122715 220301 . . . . . Grond verwerken in aanvulling. m3 4,00 I
. . . . . Grondsoort: teelaarde m3 4,00 I
. . . . . Vrijgekomen in bestekspostnr. 122712 m3 4,00 I
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van aanvulling

2. . . . . Hoogte 0,75 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .9 De aanvulling verdichten
. . . . .

1228 . . . . . Maken revisietekening
. . . . .
. . . . .

122810 256499 . . . . . Maken revisietekening horizontale drainage. EUR N
. . . . . Betreft revisietekening van drainage inclusief
. . . . . hulpstukken en eindstukken
. . . . . Inmeting:
. . . . . - de ligging dient in het horizontale vlak te
. . . . . worden ingemeten in x- en y-coordinaten
. . . . . - de b.o.b. maten digitaal inmeten in
. . . . . z-coordinaten
. . . . . Bij de digitale inmeting dienen de diameters, het
. . . . . soort materiaal, de soort leiding en toegepaste
. . . . . bochtstralen vermeld te zijn.
. . . . . De digitale inmeting dient in Autocad 2009 te
. . . . . worden ingelezen.
. . . . . Revisie:
. . . . . - Deze gegevens digitaal verwerken op besteks- en
. . . . . detailtekening(en) (bestanden worden digitaal
. . . . . door de directie ter beschikking gesteld,
. . . . . Autocad 2009).
. . . . . - Bij de drainputten dienen zowel de revisie-
. . . . . waarde (z-waarde) als het projectpeil
. . . . . aangegeven te worden.
. . . . . - De revisie dient gemaakt te worden
. . . . . overeenkomstig de legenda van de aangeleverde
. . . . . tekeningen van de directie.
. . . . . Gegevens (digitaal en analoog) in viervoud bij de
. . . . . directie indienen, uiterlijk 4 weken na
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. . . . . gereedkomen van de werkzaamheden.

. . . . .
13 . . . . . RIOLERING

. . . . .

. . . . .
131 . . . . . VRIJVERVALRIOLERING

. . . . .

. . . . .
1311 . . . . . Verwijderen riool

. . . . .

. . . . .
131130 252299 . . . . . Verwijderen bestaande kolkaansluiting. m 15,00 V

. . . . . Betreft: verwijderen tijdelijke kolkaansluitingen

. . . . . op het RWA-riool in de tijdelijk inrit Beatrice

. . . . . Woodstraat / Laan van Dada

. . . . . Werkzaamheden bestaande uit:

. . . . . - Grond ontgraven

. . . . . - Verwijderen PVC-buis 125 mm

. . . . . - Aanbrengen PVC-hulpstuk

. . . . . - Verwijderen straatkolk

. . . . . - Aanvullen sleuf

. . . . .
131131 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 15,00 I

. . . . . Grondsoort: zand
1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,10 m

. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf

. . . . . deponeren

. . . . .
131132 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 15,00 I

. . . . . Betreft: inkorten buis tot net buiten de rijweg

. . . . . van een tijdelijke kolkaansluiting in de

. . . . . tijdelijk inrit Beatrice Woodstraat / Laan van

. . . . . Dada
1. . . . . Materiaal: PVC

.1. . . . Nominale middellijn(en) 125 mm

. . .1. . Verbinding door middel van mof

. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

. . . . .9 Vrijgekomen materialen ontdoen van grond en slib

. . . . . en vervoeren naar gemeenteterrrein aan de

. . . . . Melanchtonweg 125 te Rotterdam in stukken van

. . . . . max. 2,00 m

. . . . .
131133 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 1,00 I

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
. . . . . - lijmkap st 1,00 T
. . . . . Incl. leveren en aanbrengen PVC-lijm
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

131134 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m 15,00 I
3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,10 m

.1. . . . Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij

. . . . . het ontgraven

. . . .1. De aanvulling verdichten volgens artikel

. . . . . 24.02.04 van deel 3

. . . . .
1312 . . . . . Verwijderen kolk

. . . . .

. . . . .
131210 252799 . . . . . Verwijderen straatkolk in zand. st 1,00 A

. . . . . Betreft: verwijderen straatkolk tijdelijk inrit

. . . . . Beatrice Woodstraat / Laan van Dada.

. . . . . Werkzaamheden bestaan uit:

. . . . . - Graven en aanvullen werkput.

. . . . . - Verwijderen kolk.

. . . . .
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131211 220199 . . . . . Graven en aanvullen werkput. m3 1,00 I
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Breedte tot 1,50 m
. . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,70 m
. . . . . Vrijgekomen zand waar mogelijk naast werkput
. . . . . deponeren
. . . . . De aanvulling verdichten
. . . . .

131212 251122 . . . . . Verwijderen kolk. st 1,00 I
. . . . . Vrijgekomen kolken ontdoen van grond en slib

2. . . . . Kolk van beton/gietijzer combinatie
.1. . . . Straatkolk type SO4545
. . . . . Onderbak type O3535070 incl. stankscherm
. . . .2. Constructie: tweedelig
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar:
. . . . . - de brekerij aan de Vondelingenplaat voor
. . . . . betonnen onderdelen
. . . . . - het gemeentelijk opslagterrein aan de
. . . . . Melanchtonweg 125 te Rotterdam voor gietijzeren
. . . . . onderdelen
. . . . .

132 . . . . . RIOOLPUTTEN
. . . . .
. . . . .

1321 . . . . . Aanbrengen putranden
. . . . .
. . . . .

132110 252799 . . . . . Aanbrengen putranden op bestaande put (RWA). st 4,00 A
. . . . . Betreft: in bouwrijpfase geplaatste rioolputten
. . . . . t.b.v. regenwaterafvoer (RWA)
. . . . . Locatie putten aangegeven op tekening.
. . . . . Werkzaamheden bestaan uit:
. . . . . - Graven en aanvullen werkgat/-put.
. . . . . - Aanbrengen putrand met deksel.
. . . . .

132111 240206 . . . . . Graven en aanvullen werkgat/-put. st 4,00 I
. . . . . Grondsoort: zand
.3. . . . Hoeveelheid per gat: van 1 tot 2 m3 m3 6,00 I
. . .9. . Betreft: aanbregen putdeksel op bestaande
. . . . . rioolputten.
. . . . . De aanvulling verdichten volgens artikel 24.02.04
. . . . . deel 3
. . . . . Overtollig zand vervoeren vervoeren volgens m3 2,00 L
. . . . . bestekpostnr. 115110
. . . . .

132112 252701 . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 4,00 I
.1. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend dek- st 4,00 T
. . . . . sel opschrift "RWA"
. .9. . . Putrand op hoogte brengen met stelringen
. . . . . - stelring hoog 150 mm st 4,00 T
. . . . . - stelring hoog 100 mm st 4,00 T
. . . . . - stelring hoog 70 mm st 4,00 T
. . . . . Voegverbinding geprefabriceerde betonelementen:
. . . . . met cementspecie m3 0,08 L
. . . . .

132120 252799 . . . . . Aanbrengen putranden op bestaande put (DWA). st 4,00 A
. . . . . Betreft: in bouwrijpfase geplaatste rioolputten
. . . . . t.b.v. droogweerafvoer (DWA)
. . . . . Locatie putten aangegeven op tekening.
. . . . . Werkzaamheden bestaan uit:
. . . . . - Graven en aanvullen werkgat/-put.
. . . . . - Aanbrengen putrand met deksel.
. . . . .
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132121 240206 . . . . . Graven en aanvullen werkgat/-put. st 4,00 I
. . . . . Grondsoort: zand
.3. . . . Hoeveelheid per gat: van 1 tot 2 m3 m3 6,00 I
. . .9. . Betreft: aanbregen putdeksel op bestaande
. . . . . rioolputten.
. . . . . De aanvulling verdichten volgens artikel 24.02.04
. . . . . deel 3
. . . . . Overtollig zand vervoeren vervoeren volgens m3 2,00 I
. . . . . bestekpostnr. 115110
. . . . .

132122 252701 . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 4,00 I
.1. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend dek- st 4,00 T
. . . . . sel opschrift "DWA"
. .9. . . Putrand op hoogte brengen met stelringen
. . . . . - stelring hoog 150 mm st 4,00 T
. . . . . - stelring hoog 100 mm st 4,00 T
. . . . . - stelring hoog 70 mm st 4,00 T
. . . . . Voegverbinding geprefabriceerde betonelementen:
. . . . . met cementspecie m3 0,08 L
. . . . .

132130 252799 . . . . . Aanbrengen putranden op bestaande put (DRAIN). st 4,00 A
. . . . . Betreft: in bouwrijp geplaatste rioolputten tbv
. . . . . drainage stelsel (DRAIN)
. . . . . Locatie putten aangegeven op tekening.
. . . . . Werkzaamheden bestaan uit:
. . . . . - Graven en aanvullen werkgat/-put.
. . . . . - Aanbrengen putrand met deksel.
. . . . .

132131 240206 . . . . . Graven en aanvullen werkgat/-put. st 4,00 I
. . . . . Grondsoort: zand
.3. . . . Hoeveelheid per gat: van 1 tot 2 m3 m3 6,00 I
. . .9. . Betreft: aanbregen putdeksel op bestaande
. . . . . rioolputten.
. . . . . De aanvulling verdichten volgens artikel 24.02.04
. . . . . deel 3
. . . . . Overtollig zand vervoeren vervoeren volgens m3 2,00 I
. . . . . bestekpostnr. 115110
. . . . .

132132 252701 . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 4,00 I
.1. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend dek- st 4,00 T
. . . . . sel opschrift "DRAIN"
. .9. . . Putrand op hoogte brengen met stelringen
. . . . . - stelring hoog 150 mm st 4,00 T
. . . . . - stelring hoog 100 mm st 4,00 T
. . . . . - stelring hoog 70 mm st 4,00 T
. . . . . Voegverbinding geprefabriceerde betonelementen:
. . . . . met cementspecie m3 0,08 L
. . . . .

1325 . . . . . Bijkomende werkzaamheden aan putten
. . . . .
. . . . .

132510 251199 . . . . . Verwijderen en afvoeren afdekplaten - staal. st 12,00 A
. . . . . Betreft: tijdelijke putafdekking aangebracht in
. . . . . bouwrijp fase.
. . . . . Putafdekking van staal. st 12,00 I
. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben.
. . . . .

134 . . . . . AANBRENGEN STANDPIJPEN
. . . . .
. . . . .

1342 . . . . . Aanbr. standpijpen op bestaand riool
. . . . .
. . . . .
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134210 252299 . . . . . Aanbr. RWA-standpijpen op best. betonriool Ø400 st 2,00 A
. . . . . Betreft: aanbrengen standpijpen op bestaande
. . . . . inlaten RWA-betonriool Ø400 t.b.v. aansluiting
. . . . . huis- en kolkaansluitingen.
. . . . . Bemaling volgens bestekspostnr. 121140
. . . . . Werkzaamheden bestaande uit:
. . . . . - Graven en aanvullen werkgat/-put
. . . . . - Aanbrengen PVC-hulpstuk
. . . . . - Aanbrengen PVC-buis
. . . . .

134211 240206 . . . . . Graven en aanvullen werkgat/-put. st 2,00 I
. . . . . Grondsoort: zand
.6. . . . Hoeveelheid per gat: van 4 tot 5 m3 m3 9,00 I
. . .9. . De aanvulling verdichten volgens artikel 24.02.04
. . . . . deel 3
. . . . .

134212 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 4,00 I
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 , kleur

. . . . . grijs

. . . . . - zettingsmof 160 mm st 2,00 T

. . . . . - eindkap 160 mm st 2,00 T

. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.

. . . . . mof met rubbermanchet

. . . . .
134213 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 4,00 I

. . . . . Aanbrengen tot 1,00 m onder uitgiftepeil
2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 , kleur grijs m 4,00 T

. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm

. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
134220 252299 . . . . . Aanbr. RWA-standpijpen op best. PVC riool Ø315 st 1,00 A

. . . . . Betreft: aanbrengen standpijpen RWA-PVC riool

. . . . . Ø315 t.b.v. aansluiting huis- en

. . . . . kolkaansluitingen.

. . . . . Bemaling volgens bestekspostnr. 121140

. . . . . Werkzaamheden bestaande uit:

. . . . . - Graven en aanvullen werkgat/-put

. . . . . - Maken inlaat PVC-buis Ø315

. . . . . - Aanbrengen PVC-hulpstuk

. . . . . - Aanbrengen PVC-buis

. . . . .
134221 240206 . . . . . Graven en aanvullen werkgat/-put. st 1,00 I

. . . . . Grondsoort: zand

.6. . . . Hoeveelheid per gat: van 4 tot 5 m3 m3 4,50 I

. . .9. . De aanvulling verdichten volgens artikel 24.02.04

. . . . . deel 3

. . . . .
134222 252832 . . . . . Maken inlaat. st 1,00 I

4. . . . . In PVC-buis
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
. . . . . Diameter inlaat 160 mm
. . . .1. As-inlaat loodrecht op as-buis
. . . . .9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
. . . . . opdrachtgeven geen waarde te hebben
. . . . .

134223 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 3,00 I
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 , kleur

. . . . . grijs

. . . . . - keilinlaat 315 x 160 mm st 1,00 T

. . . . . - zettingsmof 160 mm st 1,00 T

. . . . . - eindkap 160 mm st 1,00 T

. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.

. . . . . mof met rubbermanchet

. . . . .
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134224 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 2,00 I
. . . . . Aanbrengen tot 1,00 m onder uitgiftepeil

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 , kleur grijs m 2,00 T
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

135 . . . . . AANBRENGEN KOLKEN EN KOLKAANSLUITINGEN
. . . . .
. . . . .

1351 . . . . . Aanbrengen kolkaansluitingen
. . . . .
. . . . .

135110 252299 . . . . . Aanbrengen kolkaansluitingen PVC Ø125 mm. m 290,00 V
. . . . . Betreft: het aansluiten van de kolken, inclusief
. . . . . op lengte zagen standpijp.
. . . . . Werkzaamheden bestaande uit:
. . . . . - Grond ontgraven uit sleuf
. . . . . - Aanbrengen PVC-buis.
. . . . . - Aanbrengen hulpstuk.
. . . . . - Aanvullen sleuf.
. . . . .

135111 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 290,00 I
. . . . . Grondsoort: zand

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,10 m
. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren
. . . . .

135112 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis
2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 290,00 T

. . . . . Kleur: grijs

. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
135113 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 310,00 I

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . - Bochtstuk 90°, mof - spie 125 mm st 50,00 T
. . . . . - Bochtstuk 90°, mof - mof 125 mm st 50,00 T
. . . . . - Bochtstuk 30°, mof - mof 125 mm st 10,00 T
. . . . . - Bochtstuk 45°, mof - mof 125 mm st 10,00 T
. . . . . - Bochtstuk 90°, mof - spie 160 mm st 70,00 T
. . . . . - Stroom T-stuk 160 mm 3x mof st 20,00 T
. . . . . - Verloopstuk 125-160 mm st 50,00 T
. . . . . - Steekmof 125 mm st 50,00 T
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

135114 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 290,00 I
3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,10 m

.1. . . . Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij

. . . . . het ontgraven

. . . .1. De aanvulling verdichten volgens artikel 24.02.04

. . . . . van deel 3

. . . . .
1355 . . . . . Aanbrengen trottoirkolken

. . . . .

. . . . .
135510 252699 . . . . . Aanbrengen trottoirkolk in zand. st 45,00 A

. . . . . Betreft: trottoirkolken langs de rijbaan in zand

. . . . . in de Laan van Dada, Beatrice Woodstraat, Kurt

. . . . . Schwitterstraat en de Louis Aragonplein

. . . . . De werkzaamheden bestaan uit:

. . . . . - Graven en aanvullen werkput

. . . . . - Aanbrengen kolk

. . . . .
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135511 220199 . . . . . Graven en aanvullen werkput. m3 50,00 I
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Breedte tot 1,50 m
. . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,70 m
. . . . . Vrijgekomen zand waar mogelijk naast werkput
. . . . . deponeren.
. . . . . Overtollig zand vervoeren vervoeren volgens m3 10,00 I
. . . . . bestekpostnr. 115110
. . . . . De aanvulling verdichten volgens artikel 24.02.04
. . . . . van deel 3
. . . . .

135512 252613 . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 45,00 I
. . . . . Incl. aansluiten kolkaansluiting
. .9. . . Trottoirkolk, type WGS 1860.2 st 45,00 T
. . . . . Onderbak, type O3535070 st 45,00 T
. . . .2. Totale hoogte gelijk aan of groter dan 1,00 m
. . . . .2 Constructie: tweedelig
. . . . .

1356 . . . . . Aanbrengen straatkolken
. . . . .
. . . . .

135610 252699 . . . . . Aanbrengen waaierkolk in zand - voetpad. st 1,00 A
. . . . . Betreft: waaierkolken in trottoir.
. . . . . Werkzaamheden bestaand uit:
. . . . . - Graven en aanvullen werkput
. . . . . - Aanbrengen kolk
. . . . .

135611 220199 . . . . . Graven en aanvullen werkput. m3 1,00 I
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Breedte tot 1,50 m
. . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,70 m
. . . . . Vrijgekomen zand waar mogelijk naast werkput
. . . . . deponeren.
. . . . . De aanvulling verdichten volgens artikel 24.02.04
. . . . . van deel 3
. . . . .

135612 252614 . . . . . Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer st 1,00 I
. . . . . combinatie.
. . . . . Incl. aansluten kolkaansluiting
.9. . . . Straatkolk type waaierkopkolk st 1,00 T
. . . . . Kunststof onderbak type Nyloplast of gelijkwaardig st 1,00 T
. . . . . inhoud 30 liter
. . . . . Klasse Y
. . . .2. Totale hoogte gelijk aan of groter dan 1,00 m
. . . . .1 Constructie: tweedelig
. . . . .

136 . . . . . AANBRENGEN HUISAANSLUITINGEN
. . . . .
. . . . .

1361 . . . . . Aanbrengen huisaansluitingen RWA
. . . . .
. . . . .

136110 252299 . . . . . Aanbrengen huisaansluitingen (RWA) PVC Ø160 mm. m 330,00 V
. . . . . Situatie: alle huisaansluitingen (RWA) in Laan
. . . . . van Dada en Kurt Schwittersstraat
. . . . . Betreft: het aansluiten van de woningen, incl. op
. . . . . lengte zagen standpijpen op het RWA-riool.
. . . . . Werkzaamheden bestaan uit:
. . . . . - Grond ontgraven sleuf.
. . . . . - Aanbrengen PVC buis.
. . . . . - Aanbrengen PVC-hulpstuk.
. . . . . - Aanvullen sleuf.
. . . . .
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136111 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 330,00 I
. . . . . Grondsoort: zand

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,10 m
. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren
. . . . .

136112 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 330,00 I
2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 330,00 T

. . . . . Kleur: grijs

. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm

. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
136113 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 150,00 I

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . - Bochtstuk 90°, mof - spie st 60,00 T
. . . . . - Bochtstuk 30°, mof - mof st 10,00 T
. . . . . - Bochtstuk 45°, mof - mof st 10,00 T
. . . . . - Steekmof st 40,00 T
. . . . . - Ontstoppingsstuk st 30,00 T
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

136114 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 330,00 I
3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,10 m

.1. . . . Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij

. . . . . het ontgraven

. . . .1. De aanvulling verdichten volgens artikel 24.02.04

. . . . . deel 3

. . . . .9 Overtollig zand vervoeren vervoeren volgens m3 5,00 I

. . . . . bestekpostnr. 115110

. . . . .
1362 . . . . . Aanbrengen huisaansluitingen DWA

. . . . .

. . . . .
136210 252299 . . . . . Aanbrengen huisaansluitingen (DWA) PVC Ø160 mm. m 450,00 V

. . . . . Situatie: alle huisaansluitingen (DWA) in

. . . . . Laan van Dada en Kurt Schwittersstraat

. . . . . Betreft: het aansluiten van de woningen, incl. op

. . . . . lengte zagen standpijpen, op het DWA-riool.

. . . . . Werkzaamheden bestaan uit:

. . . . . - Grond ontgraven sleuf.

. . . . . - Aanbrengen PVC buis.

. . . . . - Aanbrengen PVC-hulpstuk.

. . . . . - Aanvullen sleuf.

. . . . .
136211 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 450,00 I

. . . . . Grondsoort: zand
1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,20 m

. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf

. . . . . deponeren

. . . . .
136212 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 450,00 I

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 450,00 T
. . . . . Kleur: bruin
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .
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136213 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 200,00 I
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

. . . . . Kleur: grijs

. . . . . - Bochtstuk 90°, mof - spie st 80,00 T

. . . . . - Bochtstuk 30°, mof - mof st 10,00 T

. . . . . - Bochtstuk 45°, mof - mof st 10,00 T

. . . . . - Steekmof st 60,00 T

. . . . . - Ontstoppingsstuk st 40,00 T

. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.

. . . . . mof met rubbermanchet

. . . . .
136214 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 450,00 I

3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,20 m
.1. . . . Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij
. . . . . het ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten volgens artikel 24.02.04
. . . . . deel 3
. . . . .9 Overtollig zand vervoeren vervoeren volgens m3 10,00 I
. . . . . bestekpostnr. 115110
. . . . .

137 . . . . . BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

1371 . . . . . Maken revisietekeningen
. . . . .
. . . . .

137110 256499 . . . . . Maken revisietekeningen huisaansl. RWA en DWA EUR N
. . . . . Betreft: de nieuw gelegde huisaansluitingen, de
. . . . . nieuw gelegde en verwijderde standpijpen en
. . . . . eindkappen op PVC en beton riolering.
. . . . . Incl. lijst aantal stuks gelegde
. . . . . huisaansluitingen.
. . . . . Inmeting:
. . . . . - De ligging van de huisaansluitingen dienen in
. . . . . het horitontale vlak te worden ingemeten in x-
. . . . . en y-coördinaten
. . . . . - De b.o.b. maten digitaal inmeten in
. . . . . z-coördinaten
. . . . . - De ligging van de standpijpen dient t.o.v. de
. . . . . putten te worden ingemeten
. . . . . Bij de digitale inmetingen dienen de diameters,
. . . . . het soort materiaal, de soort leiding en de
. . . . . toegepaste bochtstralen vermeld te zijn.
. . . . . De digitale inmeting dient in Autocad 2009 te
. . . . . worden ingelezen.
. . . . . Revisie:
. . . . . - De gegevens digitaal verwerken op besteks- en
. . . . . detailtekening(en);
. . . . . bestanden worden digitaal door de directie ter
. . . . . beschikking gesteld, Autocad 2009
. . . . . - De revisie dient gemaakt te worden
. . . . . overeenkomstig de legenda van de aangeleverde
. . . . . tekening van de directie
. . . . . Gegevens (digitaal en analoog) in viervoud bij de
. . . . . directie indienen, uiterlijk 4 weken na
. . . . . gereedkomen van de werkzaamheden.
. . . . . De bepalingen zoals gesteld in 24.83 t/m 24.85
. . . . . zijn van toepassing.
. . . . .
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137120 256499 . . . . . Maken revisietekeningen kolkaansluitingen. EUR N
. . . . . Betreft: de nieuw gelegde kolkaansluitingen, de
. . . . . nieuw gelegde en verwijderde standpijpen en
. . . . . eindkappen op PVC en beton riolering.
. . . . . Incl. lijst hoeveelheid aantal stuks gelegde
. . . . . kolkaansluitingen.
. . . . . Inmeting:
. . . . . - De ligging van de kolkaansluitingen dienen in
. . . . . het horitontale vlak te worden ingemeten in x-
. . . . . en y-coördinaten
. . . . . - De b.o.b. maten digitaal inmeten in
. . . . . z-coördinaten
. . . . . - De ligging van de standpijpen dient t.o.v. de
. . . . . putten te worden ingemeten
. . . . . Bij de digitale inmetingen dienen de diameters,
. . . . . het soort materiaal, de soort leiding en de
. . . . . toegepaste bochtstralen vermeld te zijn.
. . . . . De digitale inmeting dient in Autocad 2009 te
. . . . . worden ingelezen.
. . . . . Revisie:
. . . . . - De gegevens digitaal verwerken op besteks- en
. . . . . detailtekening(en);
. . . . . bestanden worden digitaal door de directie ter
. . . . . beschikking gesteld, Autocad 2009
. . . . . - De revisie dient gemaakt te worden
. . . . . overeenkomstig de legenda van de aangeleverde
. . . . . tekening van de directie
. . . . . Gegevens (digitaal en analoog) in viervoud bij de
. . . . . directie indienen, uiterlijk 4 weken na
. . . . . gereedkomen van de werkzaamheden.
. . . . . De bepalingen zoals gesteld in 24.83 t/m 24.85
. . . . . zijn van toepassing.
. . . . .

15 . . . . . VERHARDINGEN
. . . . .
. . . . .

151 . . . . . OPBREKEN VERHARDINGEN
. . . . .
. . . . .

1511 . . . . . Opbreken kantopsluitingen
. . . . .
. . . . .

151110 307351 . . . . . Opbreken betonbanden. m 70,00 A
. . . . . Betreft: trottoirbanden

9. . . . . Inclusief steunrug van schraalbeton
. .9. . . Troittoirbanden 280/300 x 250 m m 70,00 I
. . . .9. Vrijgekomen materialen vervoeren naar:
. . . . . - Materialen geschikt voor hergebruik naar depot m 35,00 I
. . . . . op een vervoersafstand van 2 km
. . . . . - Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar m 35,00 I
. . . . . de brekerij aan de Maassluissedijk 103 te
. . . . . Vlaardingen
. . . . .

151120 307351 . . . . . Opbreken betonbanden. m 115,00 A
. . . . . Betreft: hoge trottoirbanden

9. . . . . Inclusief steunrug van schraalbeton
. .9. . . Trottoirbanden 280/300 x 360 m 115,00 I
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar:
. . . . . - Materialen geschikt voor hergebruik naar depot m 55,00 I
. . . . . op een vervoersafstand van 2 km
. . . . . - Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar m 60,00 I
. . . . . de brekerij aan de Maassluissedijk 103 te
. . . . . Vlaardingen
. . . . .
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151130 307351 . . . . . Opbreken betonbanden. m 110,00 A
. . . . . Betreft: verlaagde trottoirband Laan van Dada
. .6. . . Trottoirbanden 180/200 x 250 mm m 110,00 I
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de brekerij
. . . . . aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen
. . . . .

151140 307351 . . . . . Opbreken betonbanden. m 10,00 A
. . . . . Betreft: opsluitbanden
. . .4. . Opsluitbanden 80 x 200 mm m 10,00 I
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar:
. . . . . - Materialen geschikt voor hergebruik naar depot m 5,00 I
. . . . . op een vervoersafstand van 2 km
. . . . . - Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar m 5,00 I
. . . . . de brekerij aan de Maassluissedijk 103 te
. . . . . Vlaardingen
. . . . .

1512 . . . . . Opbreken elementenverhardingen
. . . . .
. . . . .

151210 307312 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 705,00 A
3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer

.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte st 31.020,00 I

. . . . . 80 mm

. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar:

. . . . . - Betonstraatstenen kleur Lanark Terra geschikt m2 141,00 I

. . . . . voor hergebruik naar depot op een vervoersafstand

. . . . . van 2 km

. . . . . - Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar m2 564,00 I

. . . . . de brekerij aan de Maassluissedijk 103 te

. . . . . Vlaardingen

. . . . .
152 . . . . . OPBREKEN VERHARDINGEN VAN ASFALT

. . . . .

. . . . .
1521 . . . . . Zagen asfaltverhardingen

. . . . .

. . . . .
152110 300301 . . . . . Zagen verharding. m 3,00 V

. . . . . Betreft: asfaltverharding aansluiting voetpad

.2.4. . . Zaagdiepte gemiddeld 75 mm

. . . . . tot ten hoogste 100 mm

. . . . .
1522 . . . . . Frezen asfaltverhardingen

. . . . .

. . . . .
152210 300202 . . . . . Frezen asfalt ten behoeve van een aansluiting. m2 10,00 V

. . . . . Betreft: aansluiting voetpad

. . . . . Totaal aantal aansluitingen 1

.3. . . . Dikte van de af te frezen laag: 25 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op- ton 0,60 I

. . . . . drachtgever geen waarde te hebben

. . . . .
1523 . . . . . Opbreken asfaltverhardingen

. . . . .

. . . . .
152320 307101 . . . . . Opbreken asfaltverharding. m2 2,00 V

. . . . . Betreft: aansluiting voetpad
2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

.2. . . . Dikte gemiddeld 0,08 m

. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag

. . . . .7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op- ton 0,40 I

. . . . . drachtgever geen waarde te hebben

. . . . .
1524 . . . . . Bijkomende werkzaamheden opbreken asfaltverharding

. . . . .

. . . . .
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152410 310199 . . . . . Onderzoek asfaltkernen op teerhoudendheid. st 2,00 V
. . . . . Betreft onderzoek bestaand asfalt op
. . . . . teerhoudendheid t.b.v. opbreken asfaltverharding
. . . . . volgens bestekspostnrs. 152320 en 152210
. . . . . Inclusief uitvoeren kernboringen
. . . . . Gerekend is met 2 kernboringen per homogeen
. . . . . wegvak kleiner dan 1000 m2 en 1 kernboring per
. . . . . 1000 m2 extra per homogeen wegvak groter dan 1000
. . . . . m2
. . . . . De lokaties van de uit te voeren kernboringen
. . . . . zullen worden vastgesteld in overleg tussen de
. . . . . aannemer en de directie
. . . . . Het onderzoek dient uitgevoerd te worden conform
. . . . . CROW publikatie 210 "Richtlijn omgaan met
. . . . . vrijkomend asfalt"
. . . . . Het uitvoerende laboratorium dient door de Raad
. . . . . van Accreditatie geaccrediteerd te zijn tegen
. . . . . NEN-EN-ISO/IEC-17025
. . . . . Het onderzochte asfalt wordt geacht teervrij te
. . . . . zijn indien het gehalte PAK (10 VROM) kleiner is
. . . . . dan 75 mg/kg d.s.
. . . . .

153 . . . . . OPBREKEN FUNDERINGSLAGEN
. . . . .
. . . . .

1532 . . . . . Verwijderen bouwwegen
. . . . .
. . . . .

153220 307401 . . . . . Verwijderen funderingslaag. m2 2.300,00 V
. . . . . Betreft: bouwwegen

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.5. . . . Gemiddelde dikte 300 mm
. .2. . . Gebonden funderingsmateriaal 0/40
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de brekerij ton 1.380,00 I
. . . . . aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen
. . . . .

154 . . . . . AANBRENGEN FUNDERINGSLAGEN
. . . . .
. . . . .

1541 . . . . . Vervoeren steenmengsel
. . . . .
. . . . .

154110 280299 . . . . . Vervoeren steenmengsels vanaf depot ton 285,00 V
. . . . . Betreft: steenmengsel te verwerken volgens
. . . . . bestekspostnrs. 154310 en 154320
. . . . . Steenmengsel: menggranulaat t.b.v. een ongebonden
. . . . . verhardingslaag
. . . . . Mengranulaat
. . . . . Sortering 0/31,5
. . . . . Mengranulaat laden en vervoeren vanaf depot in ton 285,00 T
. . . . . Nesselande
. . . . . Hoeveelheidsbepaling aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van verwerking
. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking op een
. . . . . vervoersafstand van 2 km
. . . . .

1542 . . . . . Afwerken zandbed
. . . . .
. . . . .
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154210 310101 . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 4.780,00 A
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Betreft: zandbed t.b.v. elementenverharding en
. . . . . funderingslaag voetpad
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de ver-
. . . . . hardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
. . . . . van water en afwerken.

1. . . . . Afwerken tot 0,30 m buiten de daarop aan te bren-
. . . . . gen verhardingslaag
.2. . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
. . . . . gesteld is 0,30 m
. .1. . . Verdichtingsgraad: Art. 22.02.06 lid 05 van de
. . . . . Standaard RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad (3)
. . . . . wordt bepaald t.o.v. de maximumproctordichtheid
. . . . . met de normale proctorproef
. . . . .

1543 . . . . . Aanbrengen funderingslagen
. . . . .
. . . . .

154310 280201 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen- m2 457,00 A
. . . . . mengsel.
. . . . . Betreft: voetpad
. . . . . Aangevoerd volgens bestekspostnr. 154110
. . . . . Funderingslaag t.b.v. asfaltverharding

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,20 m
.7. . . . Menggranulaat ton 140,00 I
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .2. Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens be-
. . . . . stekspostnr(s). 154210
. . . . .2 De verhardingslaag statisch voorverdichten, daarna
. . . . . dynamisch verdichten en vervolgens statisch naver-
. . . . . dichten
. . . . .

154320 280201 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen- m2 238,00 V
. . . . . mengsel.
. . . . . Betreft: bouwweg
. . . . . Aangevoerd volgens bestekspostnr. 154110

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
.7. . . . Menggranulaat ton 145,00 L
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .1. Op het zandbed
. . . . .2 De verhardingslaag statisch voorverdichten, daarna
. . . . . dynamisch verdichten en vervolgens statisch naver-
. . . . . dichten
. . . . .

155 . . . . . AANBRENGEN VERHARDINGSLAGEN
. . . . .
. . . . .

1551 . . . . . Aanbrengen kantopsluitingen
. . . . .
. . . . .

155110 314311 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 480,00 A
. . . . . Betreft: trottoirbanden langs trottoirs
. . . . . Pasmaken d.m.v. zagen

2. . . . . Op zandbed
. .9. . . Profiel 280/300 x 250 mm
. . . . . Kleur: antraciet
. . . . . - Rechte band L = 1,00 m st 440,00 T
. . . . . - R = 4,00 uitw. L = 0,785m st 60,00 T
. . . . . Onbruikbare materialen vervoeren naar brekerij
. . . . . aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen
. . . . .
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155120 314311 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 240,00 A
. . . . . Betreft: trottoirbanden langs groenstroken
. . . . . Pasmaken d.m.v. zagen

9. . . . . Voorzien van steunrug van schraalbeton m3 5,00 L
. .9. . . Profiel 280/300 x 250 mm
. . . . . Kleur: antraciet
. . . . . - Rechte band L = 1,00 m st 235,00 T
. . . . . - R = 12,00 uitw. L = 0,785m st 9,00 T
. . . . . - R = 12,00 inw. L = 0,785m st 9,00 T
. . . . . Onbruikbare materialen vervoeren naar brekerij
. . . . . aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen
. . . . .

155130 314311 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 3,00 A
. . . . . Betreft: verlaagde trottoirbanden t.b.v.
. . . . . invalideopritten

2. . . . . Op zandbed
. .9. . . Profiel 293/300 x 170 mm
. . . . . Kleur: antraciet
. . . . . - Rechte band L = 1,00 m st 1,00 T
. . . . . - Verloopband links, 280/300 x 250/170 mm, st 1,00 T
. . . . . werkende lengte 1,00 m
. . . . . - Verloopband links, 280/300 x 250/170 mm, st 1,00 T
. . . . . werkende lengte 1,00 m
. . . . .

155140 314311 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 66,00 A
. . . . . Betreft: verlaagde trottoirbanden t.b.v. inritten

2. . . . . Op zandbed
. .9. . . Profiel 293/300 x 170 mm
. . . . . Kleur: antraciet
. . . . . - Rechte band, L = 1,00 m st 48,00 T
. . . . . - Verloopband links, 280/300 x 250/170 mm, st 9,00 T
. . . . . werkende lengte 1,00 m
. . . . . - Verloopband links, 280/300 x 250/170 mm, st 9,00 T
. . . . . werkende lengte 1,00 m
. . . . .

155150 314312 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 630,00 A
. . . . . Betreft: opsluitbanden voetpaden
. . . . . Pasmaken d.m.v. zagen

2. . . . . Op zandbed
. .4. . . Profiel 80 x 200 mm L = 1,00 m st 630,00 T
. . . . . Kleur: antraciet
. . . . . Onbruikbare materialen vervoeren naar brekerij
. . . . . aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen
. . . . .

155160 314399 . . . . . Aanbrengen boomkrans in trottoir. st 17,00 A
. . . . . Op zandbed
. . . . . Profiel boomrandband 100 x 200 mm L = 1,095 m st 68,00 T
. . . . . Kleur: antraciet
. . . . . 4 st per krans
. . . . .

1553 . . . . . Aanbrengen tegelverhardingen
. . . . .
. . . . .
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155310 314113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 1.530,00 A
. . . . . Betreft: betontegels voetpaden incl. noppentegels
. . . . . Pasmaken d.m.v. knippen
. . . . . Onbruikbare materialen vervoeren naar brekerij
. . . . . aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .2. . . Op zandbed
. . .1. . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 16.070,00 T
. . . . . (NEN-EN 1339) 45
. . . . . Type basaltina nesselandia
. . . .1. Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 1.989,00 T
. . . . . Type basaltina nesselandia
. . . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse st 70,00 T
. . . . . (NEN-EN 1339) 45
. . . . . Type noppentegels
. . . . . Kleur: antraciet
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand ton 23,00 I
. . . . . Vervoerd volgens bestekspostnr. 115120
. . . . .

155320 314113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 95,00 A
. . . . . Betreft: betontegels inritten
. . . . . Pasmaken d.m.v. knippen
. . . . . Onbruikbare materialen vervoeren naar brekerij
. . . . . aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.9. . . . In elleboogverband
. .2. . . Op zandbed
. . . .5. Betontegels 150 x 300 x 80 mm , breuklastklasse st 2.190,00 T
. . . . . (NEN-EN 1339) 140
. . . . . Type basaltina nesselandia
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand ton 2,00 I
. . . . . Vervoerd volgens bestekspostnr. 115120
. . . . .

155330 314113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 62,00 A
. . . . . Betreft: ventilatietegels bij boomkransen (bomen
. . . . . in verharding)
. . . . . Totaal: 17 st boomkransen

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.5. . . . In blokverband
. .2. . . Op zandbed
. . .9. . Ventilatietegels 300 x 300 x 50 mm st 690,00 T
. . . . . Type basaltina nesselandia
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand ton 1,00 I
. . . . . Vervoerd volgens bestekspostnr. 115120
. . . . .

1554 . . . . . Aanbrengen bss verhardingen
. . . . .
. . . . .
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155410 314112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 2.680,00 A
. . . . . Betreft: rijbaan Laan van Dada, Beatrice
. . . . . Woodstraat, Kurt Schwitterstraat en de Louis
. . . . . Aragonplein
. . . . . Pasmaken d.m.v. knippen

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.5. . . . In keperverband met bisschopsmutsen
. .2. . . Op zandbed
. . .9. . Langs de kantopsluiting 1 rollaag aanbrengen met
. . . . . 1 betonstraatsteen kleur basalt per parkeervak
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte
. . . . . 80 mm
. . . . . Bss 210 x 105 x 80 mm st 120.600,00 T
. . . . . Kleur: Lanark Terra
. . . . . Bss 210 x 105 x 80 mm st 72,00 T
. . . . . Kleur: Basalt
. . . . . Bischopsmutsen st 2.550,00 T
. . . . . Kleur: Lanark Terra
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand ton 41,00 I
. . . . . Vervoerd volgens bestekspostnr. 115120
. . . . .

155420 314112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 97,00 A
. . . . . Betreft: verkeersdrempels (3 st)
. . . . . Pasmaken d.m.v. knippen
.9. . . . In halfsteensverband, figuratie blokverband
. .2. . . Op zandbed
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte
. . . . . 80 mm
. . . . . Bss 210 x 105 x 80 st 3.105,00 T
. . . . . Kleur: lanark terra
. . . . . Bss 105 x 105 x 80 st 390,00 T
. . . . . Kleur: lanark terra
. . . . . Bss 210 x 105 x 80 st 695,00 T
. . . . . Kleur: basalt
. . . . . Bss 210 x 105 x 80 st 340,00 T
. . . . . Kleur: wit
. . . . . Bss 105 x 105 x 80 st 50,00 T
. . . . . Kleur: wit
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand ton 2,00 I
. . . . . Vervoerd volgens bestekspostnr. 115120
. . . . .

156 . . . . . TIJDELIJKE BESTRATING EN OPSLUITING
. . . . . Situatie aangegeven op de faseringstekening.
. . . . . De faseringstekening is als bijlage toegevoegd
. . . . . bij het bestek.
. . . . .

1561 . . . . . Aanbrengen en opbreken tijdelijke bestrating
. . . . .
. . . . .

156110 314112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 150,00 V
. . . . . Betreft: kruising Kurt Schwitterstraat / Louis
. . . . . Aragonplein t.b.v. bouwweg tijdens de periode
. . . . . tussen fase 2 en fase 3
. . . . . Pasmaken d.m.v. knippen
. . . . . Stenen laden en vervoeren vanuit depot op een
. . . . . vervoersafstand van 2 km, inclusief schoonmaken
. . . . . en verwijderen breuk.
.7. . . . In blokverband
. .2. . . Op zandbed
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte st 6.750,00 T
. . . . . 80 mm
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand.
. . . . . Vervoerd volgens bestekspostnr. 115120 ton 2,25 I
. . . . .
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156120 307312 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 150,00 V
. . . . . Betreft: kruising Kurt Schwitterstraat / Louis
. . . . . Aragonplein t.b.v. bouwweg tijdens de periode
. . . . . tussen fase 2 en fase 3
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte
. . . . . 80 mm
. .1. . . Inclusief oppervlakbehandeling
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar:
. . . . . - materialen geschikt voor hergebruik naar depot m2 135,00 I
. . . . . op een vervoersafstand van 2 km.
. . . . . - overige vrijgekomen materialen vervoeren naar m2 15,00 I
. . . . . de brekerij aan de Maassluissedijk 103 te
. . . . . Vlaardingen
. . . . .

1562 . . . . . Aanbrengen en opbreken tijdelijke kantopsluiting
. . . . .
. . . . .

156210 314312 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 50,00 V
. . . . . Betreft: kruising K. Schwitterstraat / L.
. . . . . Aragonplein t.b.v. bouwweg tijdens de periode
. . . . . tussen fase 2 en fase 3
. . . . . Pasmaken d.m.v. zagen

2. . . . . Op zandbed
. .4. . . Profiel 80 x 200 mm L = 1,00 m st 60,00 T
. . . . . Kleur: antraciet
. . . . . Onbruikbare materialen vervoeren naar brekerij
. . . . . aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen
. . . . .

156230 307351 . . . . . Opbreken betonbanden. m 50,00 V
. . . . . Betreft: kruising Kurt Schwitterstraat / Louis
. . . . . Aragonplein t.b.v. bouwweg tijdens de periode
. . . . . tussen fase 2 en fase 3
. . .4. . Opsluitbanden 80 x 200 mm
. . . . .9 L = 1,00 m
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar:
. . . . . - materialen geschikt voor hergebruik naar depot m 25,00 I
. . . . . op een vervoersafstand van 2 km.
. . . . . - overige vrijgekomen materialen vervoeren naar m 25,00 I
. . . . . de brekerij aan de Maassluissedijk 103 te
. . . . . Vlaardingen
. . . . .

157 . . . . . AANBRENGEN VERHARDINGSLAGEN VAN ASFALT
. . . . .
. . . . .

1572 . . . . . Aanbrengen onderlaag voetpad
. . . . .
. . . . .

157210 312199 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. m2 405,00 A
. . . . . Betreft: voetpad
. . . . . Asfalt: AC 16 base ton 50,60 L
. . . . . Mengseleigenschappen: O2
. . . . . Totale breedte 2,00 m en groter
. . . . . Laagdikte 50 mm
. . . . . Op een funderingslaag aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 154310
. . . . .

1573 . . . . . Aanbrengen deklaag voetpad
. . . . .
. . . . .

157310 312199 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. m2 385,00 V
. . . . . Betreft: voetpad
. . . . . Asfalt: AC 8 surf ton 24,10 L
. . . . . Mengseleigenschappen: D4
. . . . . Totale breedte 2,00 m en groter
. . . . . Laagdikte 25 mm
. . . . . Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr. 157210
. . . . .
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1574 . . . . . Bijkomende werkzaamheden bitumineuze verhardingen
. . . . .
. . . . .

157410 312101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 405,00 A
. . . . . Op een asfaltlaag aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 157210

1. . . . . Bitumenemulsie: type 0 ton 0,12 L
.2. . . . Hoeveelheid 0,3 kg/m2
. . . . .

159 . . . . . BEBORDING
. . . . .
. . . . .

1591 . . . . . Verwijderen bebording
. . . . .
. . . . .

159110 321311 . . . . . Verwijderen verkeersborden. st 1,00 A
. . . . . Betreft: reeds geplaatste verkeersborden
. . . . . inclusief paal.
. . . . . Bord L08 st 1,00 I
. . .2. . Afmetingen volgens type I
. . . .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot op
. . . . . een vervoersafstand van 2 km
. . . . .

1592 . . . . . Aanbrengen bebording
. . . . .
. . . . .

159210 321301 . . . . . Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersbor- st 1,00 A
. . . . . den.
. . . . . Inclusief grondwerk

1. . . . . In het maaiveld
.1. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met st 1,00 T
. . . . . vast kruis lengte 3,60 m
. . . . .

159220 321302 . . . . . Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde be- st 1,00 A
. . . . . vestigingsmiddelen.
. . . . . Betreft: verkeersborden langs Laan van Dada
. . . . . De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen
. . . . . geplaatst volgens bestekspostnr. 159210
. . .2. . Afmetingen volgens type I
. . . . . C04 st 1,00 T
. . . .3. Retroflecterend, klasse II
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

16 . . . . . GROENINRICHTING
. . . . .
. . . . .

161 . . . . . PLANTEN EN ZAAIEN
. . . . .
. . . . .

1611 . . . . . Zaaien en maaien gras
. . . . .
. . . . .

161110 511201 . . . . . Zaaien. are 40,00 A
. . . . . Betreft: groenstroken en bermen int. en ext. gras

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . .9. . Graszaadmengsel: kg 40,00 L
. . . . . Rotterdams mengsel:
. . . . . 40% Engels raaigras
. . . . . 20% Roodzwenk grof
. . . . . 20% Roodzwenk fijn
. . . . . 20% Veldbeemd
. . . . . Hoeveelheid: 1,00 kg/100 m2
. . . .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aan-
. . . . . drukken
. . . . .
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161120 514112 . . . . . Maaien grasveld. are 80,00 A
. . . . . Ingezaaid volgens betsekpostnr. en 161110
. . . . . Twee maal maaien op afroep van directie
.2. . . . Grasveldtype: recreatief grasveld
. .1. . . Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2
. . .1. . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . . .6. Betreft de eerste en de tweede maaibeurt na zaaien
. . . . .9 Maaisel verwerken volgens bestekpostnr. 161130
. . . . .

161130 514115 . . . . . Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. are 80,00 A
. . . . . Betreft: maaisel vrijgekomen bij bestekpostnr.
. . . . . 161120
.2. . . . Grasveldtype: recreatief grasveld
. .1. . . Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2
. . .1. . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . . .4. Betreft de eerste en de tweede beurt na zaaien
. . . . .1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar de firma
. . . . . Wagro aan de Keenstraat 8 te Rotterdam
. . . . .

1612 . . . . . Aanbrengen wortelschermen
. . . . .
. . . . .

161210 511603 . . . . . Aanbrengen wortelscherm. m 72,00 A
. . . . . Betreft: wortelscherm tussen bomen en kabels en
. . . . . leidingen
. . . . . Aanbrengen van 0,10 m onder maaiveld tot in het
. . . . . grondwater of maximaal 1,50 m onder maaiveld

9. . . . . Langs aan te brengen bomen in de Kurt
. . . . . Schwitterstraat
.1. . . . Breedte sleuf: 0,10 tot 0,20 m; diepte sleuf in
. . . . . overeenstemming met aan te brengen wortelscherm
. .9. . . Vrijgekomen grond hergebruiken bij aanvulling
. . . . . sleuf. De aanvulling gelijkmatig aandrukken
. . . .9. Lengte: 5,50 m per boomgat
. . . . . Aantal boomgaten: 13 st
. . . . . Wortelscherm type: Kunststof folie, waterdicht m 72,00 L
. . . . . zwarte polyetheleen-film (LDPE) firma GENAP of
. . . . . gelijkwaardig
. . . . .

17 . . . . . TERREININRICHTING
. . . . .
. . . . .

172 . . . . . OPENBARE VERLICHTING
. . . . .
. . . . .

1722 . . . . . Plaatsen verlichtingsobject.
. . . . .
. . . . .
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172210 340101 . . . . . Aanbrengen verlichtingsobject. st 14,00 A
. . . . . Betreft nieuw te plaatsen lichtmasten
. . . . . Inclusief grondwerk, aanbrengen uithouder,
. . . . . aanbrengen armaturen en monteren aansluitsnoer
. . . . . Aansluiten van lichtmasten door netbeheerder
. . . . . laagspanningsnet
. . . . . Lichtmast uithouders en armaturen thermisch
. . . . . verzinkt en gepoedercoat in kleur RAL 7021

2. . . . . Lichtmast: st 14,00 T
. . . . . Nominale masthoogte: 6 m
. . . . . - met aan te brengen enkel uithouder L=0,75 m st 14,00 T
.1. . . . Aan te brengen onderdelen:
. . . . . Verlichtingsarmatuur:
. . . . . - armatuur Altra-2 geschikt voor lamp 1x TC-L 36 W st 14,00 T
. . . . . Lamp: st 14,00 T
. . . . . TC-L 36W
. . . . . Montagevoorziening: st 14,00 I
. . . . . betreft aansluitstrook/kastje te leveren door
. . . . . netbeheerder.
. . . . . Coördinatie m.b.t. tijdstip leveren door directie
. . . . . Aansluitvoorziening: st 14,00 I
. . . . . aansluitvoorziening wordt verzorgd door
. . . . . netbeheerder.
. . . . . Coördinatie m.b.t. tijdstip aansluiten door
. . . . . directie
. . . . . Aansluitsnoer:
. . . . . QWPK 3 x 1,5 mm2 of gelijkwaardig m 77,00 L
. . . . . Objectnummer:
. . . . . N.v.t.
. .9. . . Grondstuk vullen volgens bestekspostnr. 172310
. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
. . . . . gat t.b.v. mast ontgraven, aanvullen en verdichten
. . . . . Overtollig zand afvoeren naar depot op een
. . . . . vervoersafstand van 2 km
. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
. . . . . Aansluiting op het laagspanningsnet wordt
. . . . . verzorgd door netbeheerder
. . . . . Coördinatie met netbeheerder door directie
. . . . .

1723 . . . . . Afvullen verlichtingsobject
. . . . .
. . . . .

172310 340299 . . . . . Afvullen verlichtingsobject. st 14,00 A
. . . . . Betreft afvullen lichtmasten na plaatsen en
. . . . . verplaatsen volgens bestekspostnrs. 172210 na
. . . . . aansluiten door netbeheerder laagspanningsnet
. . . . . Lichtmast staal conisch lph 6 m
. . . . . Lichtmast afvullen met brekerzand tot maaiveld op m3 0,70 L
. . . . . aangeven netbeheerder
. . . . . Coördinatie m.b.t. tijdstip afvullen door directie
. . . . .

1724 . . . . . Inspecteren verlichtingsobject
. . . . . Inspecteren verlichtingsobject
. . . . .
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172410 343002 . . . . . Inspecteren verlichtingsobject. st 14,00 A
. . . . . Betreft inspecteren lichtmasten na plaatsen en
. . . . . verplaatsen volgens bestekspostnrs. 172210

1. . . . . Verlichtingsobjecten:
. . . . . branden lampen
. .1. . . Inspecteren omvat het volgende: keer 14,00 I
. . . . . betreft het functioneel brandend / werkend
. . . . . inspecteren van de openbare verlichting
. . . . . Inspecteren bij ingeschakelde netvoeding in het
. . . . . bijzijn van directie
. . . .1. Tijdstip van inspecteren:
. . . . . na gereedkoming van de werkzaamheden
. . . . . Tijdstip in overleg met netbeheerder en directie
. . . . . Inschakelen installatie:
. . . . . in overleg met netbeheerder en directie
. . . . .1 Rapporteren inspectiegegevens:
. . . . . aanleveren inspectiegegevens in VISI.
. . . . .

1726 . . . . . Revisiegegevens
. . . . .
. . . . .

172610 344002 . . . . . Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N
1. . . . . Betreft:

. . . . . Het inmeten, verwerken en aanleveren van

. . . . . revisiegegevens betreffende de verwijderde,

. . . . . vervangen en aangebrachtte lichtobjecten.

.9. . . . Inmeten van de gegevens genoemd in bepaling

. . . . . 34.24.04 en 34.43.01 in deel 3 van dit bestek.

. .3. . . Gegevens verwerken in besteks-/detailtekeningen

. . . . . De locatie van het lichtobject inclusief het

. . . . . objectnummer dient digitaal op de topografische

. . . . . ondergrond verwerkt te worden in AutoCAD

. . . . . dwg-formaat versie 2009 of lager. De

. . . . . bestekstekeningen worden digitaal ter beschikking

. . . . . gesteld aan de aannemer.

. . . . .3 Gegevens digitaal verstrekken

. . . . . In AutoCAD dwg-formaat versie 2009 of lager.

. . . . . Uiterlijk 2 weken na het gereedkomen van de werk-

. . . . . zaamheden

. . . . .
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2 . . . . . WOONRIJPMAKEN DEELGEBIED 6.3 FASE 3
. . . . .
. . . . .

21 . . . . . GRONDWERK ALGEMEEN
. . . . . Hoeveelheden grondwerk in vaste m3.
. . . . . Voor al het in te zetten materieel zie eisen in
. . . . . deel 3 van dit bestek; paragraaf 01.27.01.
. . . . .

210 . . . . . OPRUIMWERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

2101 . . . . . Opruimwerkzaamheden
. . . . .
. . . . .

210110 510116 . . . . . Verwijderen begroeiing. are 2,00 V
. . . . . Betreft verwijderen begroeiing t.p.v. definitief
. . . . . maken bestaande watergang Laan van Dada
. . . . . Karakter van de begroeiing: ruwe vegetatie en riet

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . .9 Vrijkomende materialen vervoeren naar een erkend
. . . . . afvalverwerkingsbedrijf op een vervoersafstand
. . . . . van 5 km.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend op
. . . . . bestekspostnr. 951110
. . . . .

211 . . . . . GROND ONTGRAVEN
. . . . . - Waterstand Rietveldpark en watergang Laan van
. . . . . Dada en Laan van het Surrealisme t.h.v.
. . . . . deelgebied 6.3 -5.95 / -6.10 N.A.P.
. . . . .

2112 . . . . . Zand ontgraven t.b.v. verhardingen
. . . . .
. . . . .

211210 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet. m3 275,00 V
. . . . . Betreft: cunet t.b.v. fundering asfalt voet- en
. . . . . fietspad
. . . . . Grondsoort: zand m3 275,00 I
. . . . . Vrijgekomen zand vervoeren volgens bestekspostnr.
. . . . . 215110
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving.

9. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, voor
. . . . . waterstand zie bestekspostnr. 211
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .

2113 . . . . . Zand ontgraven t.b.v. groen
. . . . .
. . . . .

211310 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet. m3 875,00 V
. . . . . Betreft: cunet t.b.v. groenstroken, intensief gras
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Vrijgekomen zand vervoeren volgens bestekspostnr. m3 875,00 I
. . . . . 215110
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving.

9. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, voor
. . . . . waterstand zie bestekspostnr. 211
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .
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211320 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet. m3 60,00 V
. . . . . Betreft: cunet t.b.v. groenstroken, openbare hagen
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Vrijgekomen zand vervoeren volgens bestekspostnr. m3 60,00 I
. . . . . 215110
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving.

9. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, voor
. . . . . waterstand zie bestekspostnr. 211
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .

2114 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. groen
. . . . .
. . . . .

211410 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet. m3 300,00 V
. . . . . Betreft: cunet t.b.v. openbare hagen rondom
. . . . . speelvelden
. . . . . Grondsoort: teelaarde
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens m3 300,00 I
. . . . . bestekspostnr. 215210
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving.

9. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, voor
. . . . . waterstand zie bestekspostnr. 211
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .

2115 . . . . . Grond ontgraven uit watergang
. . . . .
. . . . .

211510 220101 . . . . . Grond ontgraven uit watergang. m3 1.100,00 V
. . . . . Betreft: definitief maken watergang t.p.v. te
. . . . . verwijderen dam Laan van Dada en Laan van het
. . . . . Surrealisme
. . . . . Grondsoort: zand en grond
. . . . . Vrijgekomen zand vervoeren volgens bestekspostnr. m3 900,00 I
. . . . . 215110
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens m3 200,00 I
. . . . . bestekspostnr. 215210
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving.

9. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
. . . . . Ontgraven gedeeltelijk onder water, voor
. . . . . waterstand zie bestekspostnr. 211
.3. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,25 m
. .3. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,00 m
. . .1. . Taluds 1 : 3
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .

211520 220101 . . . . . Grond ontgraven uit watergang. m3 285,00 V
. . . . . Betreft: definitief maken bestaande watergang
. . . . . Laan van Dada
. . . . . Grondsoort: zand en grond
. . . . . Vrijgekomen zand vervoeren volgens bestekspostnr. m3 185,00 I
. . . . . 215110
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens m3 100,00 I
. . . . . bestekspostnr. 215210
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving.

9. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven, voor
. . . . . waterstand zie bestekspostnr. 211
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m
. . .1. . Taluds 1 : 8
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .

2116 . . . . . Grond ontgraven uit ophoging
. . . . .
. . . . .
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211610 220102 . . . . . Grond ontgraven uit ophoging. m3 105,00 V
. . . . . Betreft ontgraven baggerspecie vrijgekomen bij
. . . . . bestekspostnr. 217510
. . . . . Grondsoort: baggerspecie
. . . . . Baggerspecie ontgraven minimaal 1 week na op de
. . . . . kant te zijn gedoponeerd
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving
. . . . . Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens m3 105,00 I
. . . . . bestekspostnr. 215230
.9. . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, voor
. . . . . waterstand zie bestekspostnr. 211
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .

215 . . . . . GROND VERVOEREN
. . . . .
. . . . .

2151 . . . . . Zand vervoeren
. . . . .
. . . . .

215110 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 2.400,00 V
. . . . . Betreft: zand vervoeren naar depot
. . . . . Vrijgekomen bij bestekspostnrs. 211210, 211310,
. . . . . 211320, 211510, 211520 en 217210
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving

9. . . . . Vervoeren naar depot op een vervoersafstand van
. . . . . 2 km
. . . . .

2152 . . . . . Grond vervoeren
. . . . .
. . . . .

215210 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 600,00 V
. . . . . Betreft: grond vervoeren naar depot
. . . . . Vrijgekomen bij bestekspostnrs. 211410, 211510 en
. . . . . 211520
. . . . . Grondsoort: grond
. . . . . Inclusief verwerken in depot m3 600,00 I
. . . . . Hoogte depot 2,00 m
. . . . . Taluds 1 : 2
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving
. . . . . Vervoeren naar depot op een vervoersafstand van
. . . . . 2 km
. . . . .

215220 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 1.900,00 V
. . . . . Betreft: grond laden en vervoeren vanaf depot
. . . . . Grondsoort: gebiedseigen teelaarde m3 1.900,00 T
. . . . . Inclusief laden op middeln van vervoer en
. . . . . aanvoeren vanaf depot Nesselande op een
. . . . . vervoersafstand van 2 km
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van verwerking

1. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. . . . .

215230 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 105,00 V
. . . . . Betreft: baggerspecie vervoeren naar depot
. . . . . Vrijgekomen bij bestekspostnr. 211610
. . . . . Inclusief verwerken in depot
. . . . . Grondsoort: baggerspecie m3 105,00 I
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving
. . . . . Vervoeren naar depot op een vervoersafstand van
. . . . . 2 km
. . . . .

216 . . . . . GROND VERWERKEN
. . . . .
. . . . .
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2165 . . . . . Grond verwerken t.b.v. bermen
. . . . .
. . . . .

216510 220301 . . . . . Grond verwerken in groenstroken. m3 1.400,00 V
. . . . . Betreft: groenstroken, intensief gras en
. . . . . grondverbetering plasbermen nieuwe watergangen
. . . . . Grondsoort: gebiedseigen teelaarde, aanvoeren m3 1.400,00 I
. . . . . volgens bestekspostnr. 215220
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van verwerking

1. . . . . Hoogte 0,30 m
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .

216520 220301 . . . . . Grond verwerken in groenstroken. m3 375,00 V
. . . . . Betreft: groenstroken, openbare hagen
. . . . . Grondsoort: gebiedseigen teelaarde, aanvoeren m3 375,00 I
. . . . . volgens bestekspostnr. 215220
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van verwerking

1. . . . . Hoogte 0,50 m
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .

216530 220301 . . . . . Grond verwerken in bermen m3 20,00 V
. . . . . Betreft: herstellen bermen langs asfaltpaden
. . . . . Rietveldpark
. . . . . Grondsoort: gebiedseigen teelaarde, aanvoeren m3 20,00 I
. . . . . volgens bestekspostnr. 215220
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van verwerking

1. . . . . Hoogte 0,05 m
. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .

217 . . . . . CULTUURTECHNISCH GRONDWERK
. . . . .
. . . . .

2171 . . . . . Grondwerk bermen
. . . . .
. . . . .

217110 221199 . . . . . Diepspitten d = 0,50 m. are 40,00 A
. . . . . Betreft: groenstroken t.p.v. grasvegetatie
. . . . . Werkzaamheden bestaande uit:
. . . . . - Diepspitten
. . . . . - Eggen
. . . . . - Egaliseren
. . . . .

217111 222104 . . . . . Diepspitten. are 40,00 I
1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

. .9. . . Bovengrond doorspitten met aanwezig onderliggend

. . . . . zandpakket

. . .1. . Spitten met open put

. . . .1.2 Bewerkingsdiepte: 0,50 m

. . . . .
217112 221131 . . . . . Egaliseren. are 40,00 I

. . . . . Na diepspitten

. .1. . . Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha

. . . .1. Toegestane positieve afwijking 0,02 m

. . . . .1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .
217113 222111 . . . . . Eggen. are 40,00 I

. . . . . Na egaliseren

.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. . . .9. Met een rotorkopeg

. . . . .3 Bewerkingsdiepte: 0,15 m

. . . . .
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217120 221199 . . . . . Diepspitten d = 0,80 m. are 7,40 A
. . . . . Betreft: groenstroken t.p.v. openbare hagen
. . . . . Werkzaamheden bestaande uit:
. . . . . - Diepspitten
. . . . . - Eggen
. . . . . - Egaliseren
. . . . .

217121 222104 . . . . . Diepspitten. are 7,40 I
1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

. .9. . . Bovengrond doorspitten met aanwezig onderliggend

. . . . . zandpakket

. . .1. . Spitten met open put

. . . .1.5 Bewerkingsdiepte: 0,80 m

. . . . .
217122 221131 . . . . . Egaliseren. are 7,40 I

. . . . . Na diepspitten

. .1. . . Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha

. . . .1. Toegestane positieve afwijking 0,02 m

. . . . .1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .
217123 222111 . . . . . Eggen. are 7,40 I

. . . . . Na egaliseren

.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. . . .9. Met een rotorkopeg

. . . . .3 Bewerkingsdiepte: 0,15 m

. . . . .
2172 . . . . . Grondwerk bomengaten

. . . . .

. . . . .
217210 511599 . . . . . Grondverbetering boomgaten. st 15,00 A

. . . . . Betreft: bomen in groenstrook

. . . . . Grondsoort: zand, afvoeren volgens bestekspostnr. m3 105,00 I

. . . . . 215110

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch

. . . . . profiel van ontgraving

. . . . . Boomgat: gemiddeld 7 m3 per gat

. . . . . Aanvullen met: gebiedseigen teelaarde, aangevoerd m3 105,00 I

. . . . . volgens bestekspostnr. 215220

. . . . . De aanvulling gelijkmatig aandrukken

. . . . . De plaats van de grondverbetering markeren d.m.v. st 15,00 L

. . . . . een perkoenpaal in hart boomgat.

. . . . .
2175 . . . . . Opschonen watergang

. . . . .

. . . . .
217510 221101 . . . . . Opschonen watergang. m 70,00 V

. . . . . Betreft: opschonen watergang langs Laan van Dada

. . . . . inclusief onder bruggen
2. . . . . Hoeveelheid van 1 tot 3 m3/m

.1. . . . Verlagen waterstand niet toegestaan

. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m

. . .3. . Taluds flauwer dan 1 : 2

. . . . .9 Vrijgekomen baggerspecie op de kant deponeren

. . . . . direct naast de watergang m3 105,00 I

. . . . .
223 . . . . . HORIZONTALE DRAINAGE

. . . . .

. . . . .
2231 . . . . . Aanbrengen horizontale drainage

. . . . .

. . . . .
223110 230199 . . . . . Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 205,00 A

. . . . . Betreft aanbrengen drainage naast fietspad

. . . . . - grond ontgraven t.b.v. sleuf

. . . . . - aanbrengen PVC-drainage geperforeerd

. . . . . - aanbrengen PVC-drainage niet gepereforeerd

. . . . . - aanbrengen PVC-hulpstuk

. . . . . - aanvullen sleuf

. . . . .
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223111 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 205,00 I
. . . . . Grondsoort: zand

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m
. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren
. . . . .

223112 230111 . . . . . Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 200,00 I
. . . . . Betreft aanbrengen drainage naast fietspad

1. . . . . PVC-buizen geribbeld en geperforeerd m 200,00 L
. .5. . . Uitwendige diameter 100 mm
. . . .2.1 Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 micron
. . . . .

223113 230111 . . . . . Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 5,00 I
. . . . . Betreft aanbrengen eindbuizen t.p.v. uitmonding
. . . . . watergang

2. . . . . PVC-buizen geribbeld en niet geperforeerd m 5,00 L
. .5. . . Uitwendige diameter 100 mm
. . . . .

223114 230112 . . . . . Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizon- st 6,00 I
. . . . . tale drainage.

1. . . . . Materiaalsoort: PVC
.9. . . . Hulpstukken
. . . . . - klikmof 100 mm st 4,00 L
. . . . . - T-stuk 45 gr. 100 mm st 2,00 L
. . . .1. Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen
. . . . .

223115 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m 205,00 I
2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,80 m

.1. . . . Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij

. . . . . het ontgraven

. . . .1. De aanvulling verdichten volgens artikel

. . . . . 24.02.04 van deel 3

. . . . .
2232 . . . . . Aanbrengen mantelbuizen

. . . . .

. . . . .
223210 262101 . . . . . Aanbrengen kabelbuis. st 3,00 V

. . . . . Betreft aanbrengen mantelbuizen t.b.v. drainage

. . . . . Grondwerk verricht volgens bestekspostnrs. 223111

. . . . . en 223115
1. . . . . Ten behoeve van te leggen kabel(s)

. .1. . . PVC-buis stijfheidsklasse SN8 m 20,00 L

. . .1.5. Nominale middellijn kabelbuis: 160 mm

. . . . .1 Uiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend dek- st 6,00 L

. . . . . sel/kap

. . . . . Inclusief leveren en aanbrengen neopreen trekkoord m 20,00 L

. . . . .
2233 . . . . . Maken doorvoer beschoeiing

. . . . .

. . . . .
223310 527199 . . . . . Maken doorvoer beschoeiing. st 3,00 A

. . . . . Betreft doorvoer beschoeiing t.b.v. uitmonding

. . . . . drainage watergang

. . . . . Maken doorvoer t.b.v. drain 100 mm

. . . . . Inclusief het benodigde grondwerk

. . . . . Inclusief leveren en aanbrengen geotextiel t.p.v. m2 3,00 L

. . . . . doorvoer tegen uitspoeling

. . . . . Geotextiel type Geolon PP 40 of gelijkwaardig

. . . . . Schotten hoogte 600 mm voorzien van zanddicht,

. . . . . waterdoorlatend doek

. . . . . Bovenzijde 400 mm hoog, houtsoort: Angelim

. . . . . Vermelho of gelijkwaardig.

. . . . . Onderzijde 200 mm hoog, houtsoort: Vuren of

. . . . . gelijkwaardig.

. . . . . Afstand palen 0,50 m h.o.h.

. . . . . Vrijkomende materialen worden geacht voor de

. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben

. . . . .
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2234 . . . . . Maken revisietekening
. . . . .
. . . . .

223410 256499 . . . . . Maken revisietekening horizontale drainage. EUR N
. . . . . Betreft revisietekening van drainage inclusief
. . . . . hulpstukken en mantelbuizen.
. . . . . Inmeting:
. . . . . - de ligging dient in het horizontale vlak te
. . . . . worden ingemeten in x- en y-coordinaten
. . . . . - de b.o.b. maten digitaal inmeten in
. . . . . z-coordinaten
. . . . . Bij de digitale inmeting dienen de diameters, het
. . . . . soort materiaal, de soort leiding en toegepaste
. . . . . bochtstralen vermeld te zijn.
. . . . . De digitale inmeting dient in Autocad 2009 te
. . . . . worden ingelezen.
. . . . . Revisie:
. . . . . - Deze gegevens digitaal verwerken op besteks- en
. . . . . detailtekening(en) (bestanden worden digitaal
. . . . . door de directie ter beschikking gesteld,
. . . . . Autocad 2009).
. . . . . - De revisie dient gemaakt te worden
. . . . . overeenkomstig de legenda van de aangeleverde
. . . . . tekeningen van de directie.
. . . . . Gegevens (digitaal en analoog) in viervoud bij de
. . . . . directie indienen, uiterlijk 2 weken na
. . . . . gereedkomen van de werkzaamheden.
. . . . .

23 . . . . . RIOLERING
. . . . .
. . . . .

231 . . . . . VRIJVERVALRIOLERING
. . . . .
. . . . .

2311 . . . . . Verwijderen riolering DWA
. . . . .
. . . . .

231110 251199 . . . . . Verwijderen riolering, PVC 125 mm.. m 25,00 V
. . . . . Betreft te verwijderen riolering DWA
. . . . . Gelijkrichtersstation
. . . . . - grond ontgraven t.b.v. sleuf
. . . . . - verwijderen PVC-buis
. . . . . - aanvullen sleuf
. . . . .

231111 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 25,00 I
. . . . . Grondsoort: grond
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,25 m
. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren
. . . . .

231112 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 25,00 I
1. . . . . Materiaal: PVC

.1. . . . Nominale middellijn(en) 125 mm

. . .1. . Verbinding door middel van mof

. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar

. . . . . gemeenteterrrein aan de Melanchtonweg 125 te

. . . . . Rotterdam in stukken van max. 2,00 m

. . . . .
231113 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 25,00 I

3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,25 m
.1. . . . Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij
. . . . . het ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten volgens artikel
. . . . . 24.02.04 van deel 3
. . . . .
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231120 251199 . . . . . Verwijderen riolering, PVC 160 mm. m 30,00 V
. . . . . Betreft te verwijderen riolering DWA
. . . . . Gelijkrichtersstation
. . . . . - grond ontgraven t.b.v. sleuf
. . . . . - verwijderen PVC-buis
. . . . . - aanbrengen PVC-afsluitkap
. . . . . - aanvullen sleuf
. . . . .

231121 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 30,00 I
. . . . . Grondsoort: grond
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,25 m
. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren
. . . . .

231122 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 30,00 I
1. . . . . Materiaal: PVC

.1. . . . Nominale middellijn(en) 160 mm

. . .1. . Verbinding door middel van mof

. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar

. . . . . gemeenteterrrein aan de Melanchtonweg 125 te

. . . . . Rotterdam in stukken van max. 2,00 m

. . . . .
231123 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 1,00 I

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
. . . . . - lijmafsluitkap st 1,00 T
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .4 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. lijmen
. . . . . Inclusief leveren en aanbrengen PVC-lijm
. . . . .

231124 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 30,00 I
3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,25 m

.1. . . . Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij

. . . . . het ontgraven

. . . .1. De aanvulling verdichten volgens artikel

. . . . . 24.02.04 van deel 3

. . . . .
231130 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 20,00 V

. . . . . Betreft te verwijderen riolering DWA

. . . . . Gelijkrichtersstation t.p.v. te verwijderen dam

. . . . . in watergang Laan van Dada

. . . . . Grondwerk verricht volgens bestekspostnr. 211510
1. . . . . Materiaal: PVC

.1. . . . Nominale middellijn(en) 160 mm

. . .1. . Verbinding door middel van mof

. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar

. . . . . gemeenteterrrein aan de Melanchtonweg 125 te

. . . . . Rotterdam in stukken van max. 2,00 m

. . . . .
232 . . . . . RIOOLPUTTEN

. . . . .

. . . . .
2322 . . . . . Op hoogte brengen bestaande putafdekking

. . . . .

. . . . .
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232210 252702 . . . . . Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 1,00 A
. . . . . Betreft op hoogte brengen bestaande putafdekking
. . . . . t.p.v. nieuwe asfaltverharding voetpad
. . . . . Inclusief het benodigde grondwerk

9. . . . . Bestaande putrand met bijbehorende stelrand
. . . . . losbreken, verwijderen en ontdoen van specie,
. . . . . vuil en grond
. .1. . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend dek- st 1,00 I
. . . . . sel RWA
. . .9. . Putrand op hoogte brengen met stelringen van
. . . . . beton of met stellagen van steens metselwerk en
. . . . . stellen in metselspecie
. . . . . Stelring hoog 70 mm st 1,00 T
. . . . . Metselstenen, gerekend is met 1 stellaag st 12,00 L
. . . . . Binnenzijde putrand + opbouw aansmeren met
. . . . . metselspecie
. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

233 . . . . . KOLK- EN KOLKAANSLUITINGEN
. . . . .
. . . . .

2331 . . . . . Verwijderen kolken
. . . . .
. . . . .

233110 252699 . . . . . Verwijderen straatkolk in zand. st 1,00 A
. . . . . Betreft verwijderen straatkolk Laan van het
. . . . . Surrealisme t.p.v. inrit deelgebied 6.3
. . . . . De werkzaamheden bestaan uit:
. . . . . - Graven en aanvullen werkput
. . . . . - Verwijderen kolk
. . . . .

233111 220199 . . . . . Graven en aanvullen werkput. m3 1,00 I
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Breedte tot 1,50 m
. . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,70 m
. . . . . Vrijgekomen zand waar mogelijk naast werkput
. . . . . deponeren
. . . . . De aanvulling verdichten volgens artikel
. . . . . 24.02.04 van deel 3
. . . . .

233112 251122 . . . . . Verwijderen kolk. st 1,00 I
. . . . . Vrijkomende kolken ontdoen van grond en slib

2. . . . . Kolk van beton/gietijzer combinatie
. . . .2. Constructie: tweedelig
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar:
. . . . . - de brekerij aan de Maassluisedijk 103 te st 1,00 I
. . . . . Vlaardingen voor betonnen onderdelen
. . . . . - het gemeentelijk opslagterrein aan de
. . . . . Melanchtonweg 125 te Rotterdam voor gietijzeren
. . . . . onderdelen
. . . . .

2332 . . . . . Aanbrengen kolken
. . . . .
. . . . .

233210 252699 . . . . . Aanbrengen trottoirkolk. st 1,00 A
. . . . . Betreft aanbrengen trotoirkolk Laan van het
. . . . . Surrealisme t.p.v. inrit deelgebied 6.3
. . . . . De werkzaamheden bestaan uit:
. . . . . - Graven en aanvullen werkput
. . . . . - Aanbrengen kolk
. . . . .
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233211 220199 . . . . . Graven en aanvullen werkput. m3 1,00 I
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Breedte tot 1,50 m
. . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,70 m
. . . . . Vrijgekomen zand waar mogelijk naast werkput
. . . . . deponeren
. . . . . De aanvulling verdichten volgens artikel
. . . . . 24.02.04 van deel 3
. . . . .

233212 252613 . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 1,00 I
. . . . . Incl. aansluiten kolkaansluiting
. .9. . . Trottoirkolk, type WGS 1860.2 st 1,00 T
. . . . . Onderbak, type O3535070 st 1,00 T
. . . .2. Totale hoogte gelijk aan of groter dan 1,00 m
. . . . .2 Constructie: tweedelig
. . . . .

2333 . . . . . Herstellen kolkaansluitingen
. . . . .
. . . . .

233310 251199 . . . . . Herstellen kolkaansluitingen in zand. st 1,00 A
. . . . . Betreft herstellen bestaande kolkaansluiting
. . . . . t.p.v. te vervangen kolk.
. . . . . Grondwerk verricht in bestekspostnrs. 233111 en
. . . . . 233211
. . . . . - Verwijderen PVC-buis en hulpstuk
. . . . . - Aanbrengen PVC-buis
. . . . . - Aanbrengen PVC-hulpstuk
. . . . .

233311 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 0,50 I
1. . . . . Materiaal: PVC

.1. . . . Nominale middellijn(en) 125 mm

. . .1. . Verbinding door middel van mof

. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar

. . . . . gemeenteterrrein aan de Melanchtonweg 125 te

. . . . . Rotterdam in stukken van max. 2,00 m

. . . . .
233312 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 0,50 I

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 0,50 T
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

233313 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 3,00 I
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

. . . . . - bochtstuk 90 gr. m-s st 1,00 T

. . . . . - bochtstuk 90 gr. m-m st 1,00 T

. . . . . - steekmof st 1,00 T

. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.

. . . . . mof met rubbermanchet .

. . . . .
234 . . . . . PERSRIOLERING

. . . . .

. . . . .
2341 . . . . . Verwijderen persriolering

. . . . .

. . . . .
234110 251199 . . . . . Verwijderen persriolering PE 63 mm. m 40,00 V

. . . . . Betreft te verwijderen persriolering

. . . . . Gelijkrichtersstation

. . . . . - grond ontgraven t.b.v. sleuf

. . . . . - verwijderen PE-buis

. . . . . - aanbrengen speciedeksel PE

. . . . . - aanvullen sleuf

. . . . .
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234111 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 40,00 I
. . . . . Grondsoort: grond
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,25 m
. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren
. . . . .

234112 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 40,00 I
3. . . . . Materiaal: PE

.1. . . . Nominale middellijn(en) 63 mm

. . .4. . Verbinding door middel van elektrolasmof

. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar

. . . . . gemeenteterrrein aan de Melanchtonweg 125 te

. . . . . Rotterdam in stukken van max. 2,00 m

. . . . .
234113 252212 . . . . . Aanbrengen PE-hulpstuk. st 1,00 I

9.9. . . . Hulpstukken
. . . . . - speciedeksel st 1,00 L
. .1.4. . Nominale middellijn 63 mm
. . . . .

234114 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 40,00 I
3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,25 m

.1. . . . Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij

. . . . . het ontgraven

. . . .1. De aanvulling verdichten volgens artikel

. . . . . 24.02.04 van deel 3

. . . . .
234120 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 20,00 V

. . . . . Betreft te verwijderen persriolering

. . . . . Gelijkrichtersstation t.p.v. te verwijderen dam

. . . . . in watergang Laan van Dada

. . . . . Grondwerk verricht volgens bestekspostnr. 211510
3. . . . . Materiaal: PE

.1. . . . Nominale middellijn(en) 63 mm

. . .4. . Verbinding door middel van elektrolasmof

. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar

. . . . . gemeenteterrrein aan de Melanchtonweg 125 te

. . . . . Rotterdam in stukken van max. 2,00 m

. . . . .
235 . . . . . DUIKERS

. . . . .

. . . . .
2351 . . . . . Verwijderen duiker

. . . . .

. . . . .
235110 251602 . . . . . Verwijderen duiker - PVC-buis - m 70,00 V

. . . . . Betreft duiker t.p.v. te verwijderen dam in

. . . . . watergang Laan van Dada
2. . . . . In dam, grondwerk volgens bestekspostnr. 211510

.1. . . . Verlagen waterstand niet toegestaan

. . .9. . Nominale middellijn van 315 mm

. . . . .9 Vrijgekomen materialen ontdoen van grond en slib

. . . . . en vervoeren naar gemeenteterrrein aan de

. . . . . Melanchtonweg 125 te Rotterdam in stukken van

. . . . . max. 2,00 m

. . . . .
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235120 251601 . . . . . Verwijderen betonnen duiker - elementen - m 24,00 V
. . . . . Betreft duiker t.p.v. te verwijderen dam in
. . . . . watergang Laan van het Surrealisme

2. . . . . In dam, grondwerk volgens bestekspostnr. 211510
.1. . . . Verlagen waterstand niet toegestaan
. .2. . . Duikerelementen van gewapend beton
. . .3. . Ronde buis: nominale middellijn 1000 mm m 24,00 I
. . . .1. Fundering op staal
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de brekerij
. . . . . aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen in
. . . . . stukken van max. 0,50 x 0,50 m
. . . . .

241 . . . . . KABELS EN LEIDINGEN
. . . . .
. . . . .

2412 . . . . . Aanbrengen mantelbuizen
. . . . .
. . . . .

241210 262199 . . . . . Aanbrengen mantelbuizen openbare verlichting. st 7,00 V
. . . . . Betreft aanbrengen mantelbuizen t.b.v. openbare
. . . . . verlichting
. . . . . - graven en aanvullen sleuf
. . . . . - aanbrengen kabelbuis
. . . . .

241211 240201 . . . . . Graven en aanvullen sleuf. m 40,00 I
3. . . . . In vaste grond

.6. . . . Sleufdiepte 0,70 m

. .2. . . Sleufbreedte 0,40 m

. . .1. . Betreft nieuw kabel- of leidingtracé

. . . . .
241212 262101 . . . . . Aanbrengen kabelbuis. st 7,00 I

1. . . . . Ten behoeve van te leggen kabel(s)
. .1. . . PVC-buis stijfheidsklasse SN8 m 40,00 L
. . .1.4. Nominale middellijn kabelbuis: 125 mm
. . . . .1 Uiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend dek- st 14,00 L
. . . . . sel/kap
. . . . . Inclusief leveren en aanbrengen neopreen trekkoord m 40,00 L
. . . . .

2413 . . . . . Maken revisietekening
. . . . .
. . . . .

241310 256499 . . . . . Maken revisietekening mantelbuizen. EUR N
. . . . . Betreft revisietekening mantelbuizen t.b.v.
. . . . . openbare verlichting
. . . . . Inmeting:
. . . . . - de ligging dient in het horizontale vlak te
. . . . . worden ingemeten in x- en y-coordinaten
. . . . . - de b.o.b. maten digitaal inmeten in
. . . . . z-coordinaten
. . . . . Bij de digitale inmeting dienen de diameters, het
. . . . . soort materiaal, de soort leiding en toegepaste
. . . . . bochtstralen vermeld te zijn.
. . . . . De digitale inmeting dient in Autocad 2009 te
. . . . . worden ingelezen.
. . . . . Revisie:
. . . . . - Deze gegevens digitaal verwerken op besteks- en
. . . . . detailtekening(en) (bestanden worden digitaal
. . . . . door de directie ter beschikking gesteld,
. . . . . Autocad 2009).
. . . . . - De revisie dient gemaakt te worden
. . . . . overeenkomstig de legenda van de aangeleverde
. . . . . tekeningen van de directie.
. . . . . Gegevens (digitaal en analoog) in viervoud bij de
. . . . . directie indienen, uiterlijk 2 weken na
. . . . . gereedkomen van de werkzaamheden.
. . . . .

251 . . . . . OPBREKEN VERHARDINGEN
. . . . .
. . . . .



RAW0024-01013 Bladnr. 59GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM Besteknr. 1-010-12
Nesselande
Deelgebied 6 werkzaamheden 2012 - 2013

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

2511 . . . . . Opbreken kantopsluitingen
. . . . .
. . . . .

251110 307351 . . . . . Opbreken betonbanden. m 5,00 A
. . . . . Betreft: trottoirbanden t.p.v. inrit Laan van het
. . . . . Surrealisme
. .9. . . Troittoirbanden 280/300 x 250 m m 5,00 I
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de brekerij
. . . . . aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen
. . . . .

251120 307351 . . . . . Opbreken betonbanden. m 40,00 A
. . . . . Betreft: trottoirbanden t.p.v. inrit Laan van
. . . . . Dada en Laan van het Surrealisme

3. . . . . Inclusief steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: 0,04 m3/m
. . . . . schraalbeton
. .6. . . Trottoirbanden 180/200 x 250 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de brekerij
. . . . . aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen
. . . . .

251130 307351 . . . . . Opbreken betonbanden. m 90,00 A
. . . . . Betreft: opsluitbanden tijdelijk fietspad
. . . . . Rietveldpark en Laan van het Surrealisme
. . .4. . Opsluitbanden 80 x 200 mm m 90,00 I
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de brekerij
. . . . . aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen
. . . . .

2512 . . . . . Opbreken elementenverhardingen
. . . . .
. . . . .

251210 307312 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 170,00 A
. . . . . Betreft betonstraatstenen t.p.v. inrit Laan van
. . . . . Dada en tijdelijk fietspad

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte
. . . . . 80 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de brekerij m2 170,00 I
. . . . . aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen
. . . . .

251220 307313 . . . . . Opbreken betontegels. m2 40,00 A
. . . . . Betreft verwijderen tegels t.p.v. voetpad Laan
. . . . . van het Surrealisme

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.2. . . . Betontegels 300 x 300 x 50 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de brekerij m2 40,00 I
. . . . . aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen
. . . . .

251230 307313 . . . . . Opbreken betontegels. m2 90,00 V
. . . . . Betreft verwijderen tegels t.p.v. fietspad Laan
. . . . . van het Surrealisme

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.5. . . . Betontegels 300 x 300 x 80 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de brekerij m2 90,00 I
. . . . . aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen
. . . . .

252 . . . . . OPBREKEN VERHARDINGEN VAN ASFALT
. . . . .
. . . . .

2521 . . . . . Zagen asfaltverhardingen
. . . . .
. . . . .

252110 300301 . . . . . Zagen verharding. m 140,00 V
. . . . . Betreft zagen asfaltverharding t.b.v. versmallen
. . . . . voetpad

1. . . . . Asfaltverharding AC 16 base
.1.4. . . Zaagdiepte 50 mm
. . . . .

2522 . . . . . Frezen asfaltverhardingen
. . . . .
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252210 300202 . . . . . Frezen asfalt ten behoeve van een aansluiting. m2 15,00 V
. . . . . Betreft frezen asfaltverharding t.b.v.
. . . . . aansluiting voet- en fietspad op bruggen en
. . . . . bestaande deklagen
. . . . . Totaal aantal aansluitingen 4
.3. . . . Dikte van de af te frezen laag: 25 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op- ton 0,90 I
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

252220 300201 . . . . . Frezen van asfalt. m2 30,00 V
. . . . . Betreft profielfrezen voet- en fietspad

5. . . . . Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m
.9. . . . Dikte van de af te frezen laag: van 0 tot 25 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

2523 . . . . . Opbreken asfaltverhardingen
. . . . .
. . . . .

252310 307101 . . . . . Opbreken asfaltverharding. m2 25,00 V
. . . . . Betreft opbreken asfaltverharding t.p.v. naad- en
. . . . . scheurvorming, randschade, craquelé,
. . . . . vegetatiedoorgroei en verbredingen

1. . . . . Totale breedte kleiner dan 1,50 m
.1. . . . Dikte gemiddeld 0,05 m
. .3. . . Op een gebonden funderingslaag
. . . . .7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op- ton 3,10 I
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

252320 307101 . . . . . Opbreken asfaltverharding. m2 410,00 V
. . . . . Betreft opbreken asfaltverharding t.b.v.
. . . . . versmallen voetpad

9. . . . . Totale breedte van 0,50 tot 4,50 m
.1. . . . Dikte gemiddeld 0,05 m
. .3. . . Op een gebonden funderingslaag
. . . . .7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op- ton 51,30 I
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

2524 . . . . . Bijkomende werkzaamheden opbreken asfaltverharding
. . . . .
. . . . .

252410 310199 . . . . . Onderzoek asfaltkernen op teerhoudendheid. st 2,00 V
. . . . . Betreft onderzoek bestaand asfalt op
. . . . . teerhoudendheid t.b.v. opbreken asfaltverharding
. . . . . volgens bestekspostnrs. 252320 en 252210
. . . . . Inclusief uitvoeren kernboringen
. . . . . Gerekend is met 2 kernboringen per homogeen
. . . . . wegvak kleiner dan 1000 m2 en 1 kernboring per
. . . . . 1000 m2 extra per homogeen wegvak groter dan 1000
. . . . . m2
. . . . . De lokaties van de uit te voeren kernboringen
. . . . . zullen worden vastgesteld in overleg tussen de
. . . . . aannemer en de directie
. . . . . Het onderzoek dient uitgevoerd te worden conform
. . . . . CROW publikatie 210 "Richtlijn omgaan met
. . . . . vrijkomend asfalt"
. . . . . Het uitvoerende laboratorium dient door de Raad
. . . . . van Accreditatie geaccrediteerd te zijn tegen
. . . . . NEN-EN-ISO/IEC-17025
. . . . . Het onderzochte asfalt wordt geacht teervrij te
. . . . . zijn indien het gehalte PAK (10 VROM) kleiner is
. . . . . dan 75 mg/kg d.s.
. . . . .

253 . . . . . VERWIJDEREN FUNDERINGSLAGEN
. . . . .
. . . . .

2532 . . . . . Verwijderen bouwwegen
. . . . .
. . . . .
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253210 307401 . . . . . Verwijderen funderingslaag. m2 640,00 V
. . . . . Betreft: bouwwegen

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.5. . . . Gemiddelde dikte 300 mm
. .2. . . Gebonden funderingsmateriaal 0/45
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de brekerij ton 385,00 I
. . . . . aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen
. . . . .

2533 . . . . . Verwijderen funderingen
. . . . .
. . . . .

253310 307401 . . . . . Verwijderen funderingslaag. m2 420,00 V
. . . . . Betreft: voet- en fietspad

9. . . . . Totale breedte van 0,50 tot 4,50 m
.5. . . . Gemiddelde dikte 300 mm
. .2. . . Gebonden funderingsmateriaal 0/45
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de brekerij ton 255,00 I
. . . . . aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen
. . . . .

253320 307401 . . . . . Verwijderen funderingslaag. m2 125,00 V
. . . . . Betreft: inrit Laan van Dada

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.5. . . . Gemiddelde dikte 300 mm
. .2. . . Gebonden funderingsmateriaal 0/45
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de brekerij ton 75,00 I
. . . . . aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen
. . . . .

253330 307499 . . . . . Verwijderen straatlaag. m2 105,00 V
. . . . . Betreft straatlaag t.p.v. gefundeerd straatwerk
. . . . . inrit Laan van Dada
. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
. . . . . Gemiddelde dikte van 50 mm
. . . . . Brekerzand
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot m3 6,00 I
. . . . . op een vervoersafstand van 2 km
. . . . .

254 . . . . . AANBRENGEN FUNDERINGSLAGEN
. . . . .
. . . . .

2541 . . . . . Vervoeren steenmengsel
. . . . .
. . . . .

254110 280299 . . . . . Vervoeren steenmengsels vanaf brekerij. ton 550,00 V
. . . . . Betreft: steenmengsel te verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 254310
. . . . . Steenmengsel: menggranulaat t.b.v. een
. . . . . lichtgebonden verhardingslaag.
. . . . . Mengranulaat, sortering 0/45.
. . . . . Mengranulaat vervoeren vanaf brekerij aan de
. . . . . Maassluissedijk 103 te Vlaardingen
. . . . . Hoeveelheidsbepaling aan de hand van meting in
. . . . . middelen van vervoer.
. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking ton 550,00 T
. . . . .

2542 . . . . . Afwerken zandbed
. . . . .
. . . . .
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254210 310101 . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 1.055,00 A
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Betreft: zandbed t.b.v. funderingslaag fietspad.
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de ver-
. . . . . hardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
. . . . . van water en afwerken.

1. . . . . Afwerken tot 0,30 m buiten de daarop aan te bren-
. . . . . gen verhardingslaag
.2. . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
. . . . . gesteld is 0,30 m
. .1. . . Verdichtingsgraad: Art. 22.02.06 lid 05 van de
. . . . . Standaard RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad (3)
. . . . . wordt bepaald t.o.v. de maximumproctordichtheid
. . . . . met de normale proctorproef
. . . . .

2543 . . . . . Aanbrengen funderingen
. . . . .
. . . . .

254310 280202 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van hydraulisch gebon- m2 915,00 A
. . . . . den steenmengsel.
. . . . . Betreft: bouwweg
. . . . . Aangevoerd volgens bestekspostnr. 254110

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
.1. . . . Hydraulisch menggranulaat ton 550,00 I
. .2. . . Sortering 0/45
. . . .2. Op een zandbed dat is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr. 254210
. . . . .2 De verhardingslaag statisch voorverdichten, daarna
. . . . . dynamisch verdichten en vervolgens statisch naver-
. . . . . dichten
. . . . .

255 . . . . . AANBRENGEN VERHARDINGSLAGEN
. . . . .
. . . . .

2551 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .
. . . . .

255110 310101 . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 25,00 A
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Betreft: zandbed t.b.v. elementenverharding Laan
. . . . . van het Surrealisme.
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de ver-
. . . . . hardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
. . . . . van water en afwerken.

1. . . . . Afwerken tot 0,30 m buiten de daarop aan te bren-
. . . . . gen verhardingslaag
.2. . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
. . . . . gesteld is 0,30 m
. .1. . . Verdichtingsgraad: Art. 22.02.06 lid 05 van de
. . . . . Standaard RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad (3)
. . . . . wordt bepaald t.o.v. de maximumproctordichtheid
. . . . . met de normale proctorproef
. . . . .

2552 . . . . . Aanbrengen kantopsluitingen
. . . . .
. . . . .

255210 314311 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 15,00 A
. . . . . Betreft: trottoirbanden langs fietspad t.p.v.
. . . . . aansluiting voetpaden

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voor- m3 0,15 L
. . . . . zien van steunrug van schraalbeton m3 0,30 L
. .9. . . Profiel 130/150 x 160 mm
. . . . . Kleur: antraciet
. . . . . - Rechte band L = 1,00 m st 10,00 T
. . . . . Pasmaken d.m.v. zagen
. . . . . Onbruikbare materialen vervoeren naar de brekerij
. . . . . aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen
. . . . .
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255220 314399 . . . . . Aanbrengen verloopbanden van beton. m 24,00 A
. . . . . Betreft: verloopbanden t.p.v. invalidenopritten
. . . . . langs fietspad t.p.v. aansluiting voetpaden
. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voor- m3 0,24 L
. . . . . zien van steunrug van schraalbeton m3 0,48 L
. . . . . Profiel 130/150 x 160 mm
. . . . . Kleur: antraciet
. . . . . - Rechte band L = 1,00 m st 24,00 T
. . . . . Pasmaken d.m.v. zagen
. . . . . Onbruikbare materialen vervoeren naar de brekerij
. . . . . aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen
. . . . .

255230 314311 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 10,00 A
. . . . . Betreft: trottoirbanden Laan van het Surrealisme
. . . . . t.p.v. te verwijderen inrit

2. . . . . Op zandbed
. .9. . . Profiel 130/150 x 160 mm
. . . . . Kleur: antraciet
. . . . . - Rechte band L = 1,00 m st 10,00 T
. . . . . Pasmaken d.m.v. zagen
. . . . . Onbruikbare materialen vervoeren naar brekerij
. . . . . aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen
. . . . .

255240 314312 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 5,00 A
. . . . . Betreft opsluitbanden voetpad Laan van het
. . . . . Surrealisme t.p.v. te verwijderen inrit

2. . . . . Op zandbed
. .4. . . Profiel 80 x 200 mm
. . . . . Kleur: antraciet
. . . . . - rechte band, L = 1,00 m st 5,00 T
. . . . . Pasmaken d.m.v. zagen
. . . . . Onbruikbare materialen vervoeren naar de brekerij
. . . . . aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen
. . . . .

2553 . . . . . Aanbrengen kantopsluitingen van betonstraatstenen
. . . . .
. . . . .

255310 314302 . . . . . Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 20,00 A
. . . . . Betreft streklaag langs trottoirband fietspaden
. . . . . aan de lage zijde

1.1. . . . Bestaand uit 1 streklaag
. .3. . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,10 L
. . . .4. Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte st 100,00 T
. . . . . 80 mm
. . . . .

2554 . . . . . Aanbrengen elementenverharding
. . . . .
. . . . .

255410 314113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 10,00 A
. . . . . Betreft betontegels t.p.v. voetpad Laan van het
. . . . . Surrealisme t.p.v. te verwijderen inrit
. . . . . Pasmaken d.m.v. knippen
. . . . . Onbruikbare materialen vervoeren naar de brekerij
. . . . . aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .2. . . Op zandbed
. . .1. . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 111,00 T
. . . . . (NEN-EN 1339)
. . . . . Kleur: basaltina nesselandia
. . . .1. Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 20,00 T
. . . . . Kleur: basaltina nesselandia
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand m3 0,10 I
. . . . .

2555 . . . . . Herstellen elementenverharding
. . . . .
. . . . .
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255510 314502 . . . . . Herstraten betonstraatstenen. m2 10,00 V
. . . . . Betreft herstraten rijweg Laan van het
. . . . . Surrealisme t.p.v. te verwijderen inrit
. . . . . Inclusief herstraten rollaag
. . . . . Pasmaken d.m.v. knippen
. . . . . Onbruikbare materialen vervoeren naar de brekerij
. . . . . aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.5. . . . In keperverband met bisschopsmutsen
. .1. . . Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar de m2 5,00 I
. . . . . brekerij aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen
. . . .9. Betonstraatstenen: standaard keiformaat
. . . . . Kleur: basalt
. . . . . - bss 210 x 105 x 80 mm, hergebruik m2 400,00 I
. . . . . - bss 210 x 105 x 80 mm, nieuw st 50,00 I
. . . . . - bisschopsmuts, nieuw st 10,00 T
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand m3 0,10 I
. . . . .

255520 314503 . . . . . Herstraten betontegels. m2 5,00 V
. . . . . Betreft herstraten voetpad Laan van het
. . . . . Surrealisme t.p.v. te verwijderen inrit
. . . . . Pasmaken d.m.v. knippen
. . . . . Onbruikbare materialen vervoeren naar de brekerij
. . . . . aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Onbruikbare betontegels vervoeren naar de
. . . . . brekerij aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen
. . . .9. Betontegels 300 x 300 x 50 mm, inclusief pastegels
. . . . . Kleur: basaltina nesselandia
. . . . . - tegels hergebruik st 45,00 I
. . . . . - tegels nieuw st 10,00 T
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand
. . . . .

257 . . . . . AANBRENGEN VERHARDINGSLAGEN VAN ASFALT
. . . . .
. . . . .

2571 . . . . . Aanbrengen uitvullagen voet- en fietspad
. . . . .
. . . . .

257110 312199 . . . . . Aanbreken van een uitvullaag van asfaltbeton. m2 60,00 V
. . . . . Betreft uitvullaag voet- en fietspad op aanwijzen
. . . . . directie
. . . . . Asfalt: AC 11 bind ton 4,90 L
. . . . . Mengseleigenschappen: T2
. . . . . Totale breedte kleiner dan 1,00 m
. . . . . Laagdikte varierend van 25 tot 40 mm
. . . . . Op een funderingslaag van steenmengsel
. . . . .

2572 . . . . . Aanbrengen onderlagen voet- en fietspad
. . . . .
. . . . .

257210 312199 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. m2 50,00 V
. . . . . Betreft onderlaag voet- en fietspad t.p.v.
. . . . . reparatievakken
. . . . . Asfalt: AC 16 base ton 6,30 L
. . . . . Mengseleigenschappen: O2
. . . . . Totale breedte kleiner dan 1,00 m
. . . . . Laagdikte 50 mm
. . . . . Op een funderingslaag van steenmengsel
. . . . .

257220 312199 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. m2 835,00 A
. . . . . Betreft onderlaag nieuw voet- en fietspad
. . . . . Asfalt: AC 16 base O2 ton 104,40 L
. . . . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . . . . Laagdikte 50 mm
. . . . . Op een funderingslaag van steenmengsel
. . . . .
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2573 . . . . . Aanbrengen deklagen voet- en fietspad
. . . . .
. . . . .

257310 312199 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. m2 980,00 A
. . . . . Betreft: voetpad
. . . . . Asfalt: SMA-NL 5 ton 61,30 L
. . . . . Totale breedte 2,00 m en groter
. . . . . Laagdikte 25 mm
. . . . . Op de bestaande verhardingslaag van asfalt
. . . . .

257320 312199 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. m2 975,00 A
. . . . . Betreft: fietspad
. . . . . Asfalt: AC 8 surf ton 60,90 L
. . . . . Mengseleigenschappen: D4
. . . . . Totale breedte 2,00 m en groter
. . . . . Laagdikte 25 mm
. . . . . Op de voorgaande verhardingslaag van asfalt
. . . . .

2574 . . . . . Bijkomende werkzaamheden bitumineuze verhardingen
. . . . .
. . . . .

257410 312101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 1.070,00 A
. . . . . Betreft kleeflaag t.p.v. bestaande
. . . . . asfaltverharding

1. . . . . Bitumenemulsie: type O gemodificeerd ton 0,32 L
.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2
. . . . .

257420 312101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 885,00 A
. . . . . Betreft kleeflaag t.p.v. nieuwe asfaltverharding

1. . . . . Bitumenemulsie: type O gemodificeerd ton 0,27 L
.2. . . . Hoeveelheid 0,3 kg/m2
. . . . .

257430 300111 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 1.150,00 A
. . . . . Betreft: schoonmaken bestaand asfalt voet- en
. . . . . fietspad

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding
. .3. . . Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhar-
. . . . . dingslaag
. . . . .2 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

257440 300131 . . . . . Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken m 6,00 A
. . . . . van asfalt tegen verticale vlakken.
. . . . . Betreft overgang van asfaltverharding naar
. . . . . betonnen bruggen Laan van Dada

1. . . . . Bitumineuze afdichtingsstrip: type Eshalas AB of m 6,00 L
. . . . . gelijkwaardig
.9. . . . Over de volledige breedte van de asfaltpaden
. . . . . t.p.v. de bruggen bij iedere laag asfalt
. . . . .

2575 . . . . . Behandeling scheuren en naden
. . . . .
. . . . .

257510 313399 . . . . . Ingieten van bitumenemulsie in naden. m 25,00 V
. . . . . Betreft naden, langsscheuren en voegen
. . . . . Breedte naden tot 3 mm
. . . . . Inclusief schoonspuiten met perslucht voor
. . . . . ingieten
. . . . . Ingieten met bitumenemulsie ltr 3,80 L
. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben
. . . . .
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257520 313399 . . . . . Ingieten van bit. voegvullingsmassa in naden. m 10,00 V
. . . . . Betreft naden, langsscheuren en voegen
. . . . . Breedte naden vanaf 3 mm
. . . . . Inclusief schoonspuiten met heteluchtlans voor
. . . . . ingieten
. . . . . Ingieten met bitumineuze voegvullingsmassa ltr 1,50 L
. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

258 . . . . . MARKERINGEN
. . . . .
. . . . .

2581 . . . . . Verwijderen markering
. . . . .
. . . . .

258110 320141 . . . . . Volledig verwijderen van een markering. m2 140,00 A
. . . . . Betreft lengtemarkering

7. . . . . Lengtemarkering
. . . . . Ononderbroken streep breedte 0,10 m m2 140,00 I
.2. . . . Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .4. . Verwijderen door middel van waterstralen
. . . .9. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

258120 320141 . . . . . Volledig verwijderen van een markering. m2 2,50 A
. . . . . Betreft lengtemarkering

7. . . . . Lengtemarkering
. . . . . Onderbroken streep 0,30-2,70 breedte 0,10 m m2 2,50 I
.2. . . . Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .4. . Verwijderen door middel van waterstralen
. . . .9. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

2582 . . . . . Aanbrengen markering
. . . . .
. . . . .

258210 320102 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,25 A
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Betreft lengte markering t.p.v. fietspad

3. . . . . Onderbroken streep 0,30-2,70
.1. . . . Breedte: 0,10 m
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .1. . Reflekterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 17,50 L
. . . . . laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
. . . . . van 7 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

26 . . . . . GROENINRICHTING
. . . . .
. . . . .

261 . . . . . PLANTEN EN ZAAIEN
. . . . .
. . . . .

2611 . . . . . Zaaien en maaien gras
. . . . .
. . . . .
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261110 511201 . . . . . Zaaien. are 4,00 A
. . . . . Betreft: groenstroken en bermen

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . .9. . Rotterdams graszaadmengsel: kg 4,00 L
. . . . . Rotterdams mengsel:
. . . . . 40% Engels raaigras
. . . . . 20% Roodzwenk grof
. . . . . 20% Roodzwenk fijn
. . . . . 20% Veldbeemd
. . . . . Hoeveelheid: 1,00 kg/100 m2
. . . .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aan-
. . . . . drukken
. . . . .

261120 514112 . . . . . Maaien grasveld. are 8,00 A
. . . . . Ingezaaid volgens betsekpostnr. en 261110
. . . . . Twee maal maaien op afroep van directie
.2. . . . Grasveldtype: recreatief grasveld
. .1. . . Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2
. . .1. . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . . .6. Betreft de eerste en de tweede maaibeurt na zaaien
. . . . .9 Maaisel verwerken volgens bestekpostnr. 261130
. . . . .

261130 514115 . . . . . Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. are 8,00 A
. . . . . Betreft: maaisel vrijgekomen bij bestekpostnr.
. . . . . 261120
.2. . . . Grasveldtype: recreatief grasveld
. .1. . . Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2
. . .1. . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . . .4. Betreft de eerste en de tweede beurt na zaaien
. . . . .1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar de firma
. . . . . Wagro aan de Keenstraat 8 te Rotterdam
. . . . .

2612 . . . . . Aanbrengen wortelschermen
. . . . .
. . . . .

261210 511603 . . . . . Aanbrengen wortelscherm. m 22,00 A
. . . . . Betreft: wortelscherm tussen bomen en kabels en
. . . . . leidingen
. . . . . Aanbrengen van 0,10 m onder maaiveld tot in het
. . . . . grondwater of maximaal 1,50 m onder maaiveld

9. . . . . Langs aan te brengen bomen
.1. . . . Breedte sleuf: 0,10 tot 0,20 m; diepte sleuf in
. . . . . overeenstemming met aan te brengen wortelscherm
. .9. . . Vrijgekomen grond hergebruiken bij aanvulling
. . . . . sleuf. De aanvulling gelijkmatig aandrukken
. . . .9. Lengte: 5,50 m per boomgat
. . . . . Aantal boomgaten: 15 st
. . . . . Wortelscherm type: Kunststof folie, waterdicht m 22,00 L
. . . . . zwarte polyetheleen-film (LDPE) firma GENAP of
. . . . . gelijkwaardig
. . . . .

27 . . . . . TERREININRICHTING
. . . . .
. . . . .

271 . . . . . STRAATMEUBILAIR
. . . . .
. . . . .

2711 . . . . . Verwijderen scheidingshek
. . . . .
. . . . .
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271110 610399 . . . . . Verwijderen houten scheidingshek. m 100,00 V
. . . . . Betreft houten scheidingshek tussen voetpad en
. . . . . bouwweg aan zijde Laan van Dada
. . . . . Scheidingshek: 1 houten plank op houten palen
. . . . . Perkoenpalen lang ca. 1,80 m, h.o.h.2,50 m
. . . . . Planken breed 0,20 m, dik 18 mm
. . . . . Vrijkomende materialen worden geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

2712 . . . . . Verwijderen bebording
. . . . .
. . . . .

271210 321313 . . . . . Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord(en). st 1,00 A
. . . . . Betreft verwijderen bebording fietspad Laan van
. . . . . het Surrealisme

1. . . . . Uit het maaiveld
. .1. . . Paal met vast grondkruis st 1,00 I
. . . . . Totale paallengte: van 3 tot 4 m
. . .9. . Verkeersbord, afmetingen volgens type 0
. . . . . - G11 st 1,00 I
. . . .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot
. . . . . op een vervoersafstand van 2 km
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

2713 . . . . . Verwijderen trottoirpalen
. . . . .
. . . . .

271310 639999 . . . . . Verwijderen trottoirpalen. st 1,00 A
. . . . . Betreft verwijderen trottoirpaal fietspad Laan
. . . . . van het Surrealisme
. . . . . Trottoirpaal afneembaar type MA115S
. . . . . Kleur rood/wit met stalen voet
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot
. . . . . op een vervoersafstand van 2 km
. . . . .

272 . . . . . OPENBARE VERLICHTING
. . . . .
. . . . .

2722 . . . . . Verplaatsen verlichtingsobject
. . . . .
. . . . .

272210 340105 . . . . . Verplaatsen verlichtingsobject. st 5,00 A
. . . . . Betreft verplaatsen lichtmasten naast voet- en
. . . . . fietspad
. . . . . Inclusief grondwerk en monteren aansluitsnoer
. . . . . Ontkoppelen en aansluiten van lichtmasten door
. . . . . netbeheerder laagspanningsnet
. . . . . Lichtmast en armaturen thermisch verzinkt en
. . . . . gepoedercoat in kleur RAL 7021

1. . . . . Verlichtingsobject:
. . . . . lichtmast staal conisch voorzien van armatuur PKA
. . . . . zonder kap geschikt voor lamp TC-L 36 W
. . . . . Nominale masthoogte: 4,00 m
.1. . . . Verlichtingsobject verplaatsen naar:
. . . . . locatie volgens tekening 68-W-1498
. . . . . Lampstand haaks op de rijrichting
. .9. . . Grondstuk vullen volgens bestekspostnr. 272410
. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
. . . . . gat t.b.v. mast ontgraven, aanvullen en verdichten
. . . . . Gat aanvullen met grond vrijgekomen bij het
. . . . . ontgraven
. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
. . . . . aansluiting op het laagspanningsnet wordt
. . . . . verzorgd door netbeheerder
. . . . . Coördinatie met netbeheerder door directie.
. . . . .

2723 . . . . . Plaatsen verlichtingsobject.
. . . . .
. . . . .
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272310 340101 . . . . . Aanbrengen verlichtingsobject. st 1,00 A
. . . . . Betreft nieuw te plaatsen lichtmasten
. . . . . Inclusief grondwerk, aanbrengen armaturen en
. . . . . monteren aansluitsnoer
. . . . . Aansluiten van lichtmasten door netbeheerder
. . . . . laagspanningsnet
. . . . . Lichtmast en armaturen thermisch verzinkt en
. . . . . gepoedercoat in kleur RAL 7021

1. . . . . Lichtmast: st 1,00 T
. . . . . Staal conisch
. . . . . Nominale masthoogte: 4,00 m
.1. . . . Aan te brengen onderdelen:
. . . . . Verlichtingsarmatuur:
. . . . . - armatuur PKA zonder kap geschikt voor lamp st 8,00 T
. . . . . TC-L 36 W
. . . . . Armaturen met ingebouwde voorschakelapparatuur
. . . . . Lamp: st 1,00 T
. . . . . 36 W, lampstand haaks op de rijrichting.
. . . . . Montagevoorziening: st 1,00 I
. . . . . betreft aansluitstrook/kastje te leveren door
. . . . . netbeheerder.
. . . . . Coördinatie m.b.t. tijdstip leveren door directie
. . . . . Aansluitvoorziening: st 1,00 I
. . . . . aansluitvoorziening wordt verzorgd door
. . . . . netbeheerder.
. . . . . Coördinatie m.b.t. tijdstip aansluiten door
. . . . . directie
. . . . . Aansluitsnoer:
. . . . . QWPK 3 x 1,5 mm2 of gelijkwaardig m 5,50 L
. . . . . Objectnummer:
. . . . . N.v.t.
. .9. . . Grondstuk vullen volgens bestekspostnr. 272410
. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
. . . . . gat t.b.v. mast ontgraven, aanvullen en verdichten
. . . . . Overtollig zand afvoeren naar depot op een
. . . . . vervoersafstand van 2 km
. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
. . . . . Aansluiting op het laagspanningsnet wordt
. . . . . verzorgd door netbeheerder
. . . . . Coördinatie met netbeheerder door directie
. . . . .

2724 . . . . . Afvullen verlichtingsobject
. . . . .
. . . . .

272410 340299 . . . . . Afvullen verlichtingsobject. st 6,00 A
. . . . . Betreft afvullen lichtmasten na plaatsen en
. . . . . verplaatsen volgens bestekspostnrs. 272210 en
. . . . . 272310 na aansluiten door netbeheerder
. . . . . laagspanningsnet
. . . . . Lichtmast staal conisch lph 4 m
. . . . . Lichtmast afvullen met brekerzand tot maaiveld op m3 0,30 L
. . . . . aangeven netbeheerder
. . . . . Coördinatie m.b.t. tijdstip afvullen door directie
. . . . .

2725 . . . . . Inspecteren verlichtingsobject
. . . . .
. . . . .
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272510 343002 . . . . . Inspecteren verlichtingsobject. st 6,00 A
. . . . . Betreft inspecteren lichtmasten na plaatsen en
. . . . . verplaatsen volgens bestekspostnrs. 272210 en
. . . . . 272310

1. . . . . Verlichtingsobjecten:
. . . . . branden lampen
. .1. . . Inspecteren omvat het volgende: keer 6,00 I
. . . . . betreft het functioneel brandend / werkend
. . . . . inspecteren van de openbare verlichting
. . . . . Inspecteren bij ingeschakelde netvoeding in het
. . . . . bijzijn van directie
. . . .1. Tijdstip van inspecteren:
. . . . . na gereedkoming van de werkzaamheden
. . . . . Tijdstip in overleg met netbeheerder en directie
. . . . . Inschakelen installatie:
. . . . . in overleg met netbeheerder en directie
. . . . .1 Rapporteren inspectiegegevens:
. . . . . aanleveren inspectiegegevens in VISI.
. . . . .

2726 . . . . . Revisiegegevens
. . . . .
. . . . .

272610 344002 . . . . . Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N
1. . . . . Betreft:

. . . . . Het inmeten, verwerken en aanleveren van

. . . . . revisiegegevens betreffende de verwijderde,

. . . . . vervangen en aangebrachtte lichtobjecten.

.9. . . . Inmeten van de gegevens genoemd in bepaling

. . . . . 34.24.04 en 34.43.01 in deel 3 van dit bestek.

. .3. . . Gegevens verwerken in besteks-/detailtekeningen

. . . . . De locatie van het lichtobject inclusief het

. . . . . objectnummer dient digitaal op de topografische

. . . . . ondergrond verwerkt te worden in AutoCAD

. . . . . dwg-formaat versie 2009 of lager. De

. . . . . bestekstekeningen worden digitaal ter beschikking

. . . . . gesteld aan de aannemer.

. . . . .3 Gegevens digitaal verstrekken

. . . . . In AutoCAD dwg-formaat versie 2009 of lager.

. . . . . Uiterlijk 2 weken na het gereedkomen van de werk-

. . . . . zaamheden

. . . . .
28 . . . . . TERREININRICHTING EN OEVERWERKEN

. . . . .

. . . . .
2812 . . . . . Aanbrengen beschoeiing

. . . . .

. . . . .
281210 522199 . . . . . Aanbrengen beschoeiing, 0,80 m hoog. m 95,00 V

. . . . . Betreft aanbrengen beschoeiing in watergang Laan

. . . . . van Dada en Laan van het Surrealisme

. . . . . Inclusief extra grondwerk t.b.v. aanbrengen

. . . . . beschoeiing

. . . . . - Aanbrengen palen

. . . . . - Aanbrengen beschoeiingselementen

. . . . .
281211 522101 . . . . . Aanbrengen palen. st 191,00 I

. . . . . Grondslag: grond
2. . . . . Palen van hout: 70 x70 x 3000mm st 191,00 T

. . . . . Houtsoort: Angelim Vermelho of gelijkwaardig

. . . . . onbehandeld en tweezijdig gepunt

.1. . . . Richting paal: verticaal

. .1. . . Spuiten is niet toegestaan

. . .3. . Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte

. . . . . gemiddeld 2,60 m

. . . .2. Afstand palen 0,50 m h.o.h.

. . . . .



RAW0024-01013 Bladnr. 71GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM Besteknr. 1-010-12
Nesselande
Deelgebied 6 werkzaamheden 2012 - 2013

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

281212 522103 . . . . . Aanbrengen beschoeiingselementen. m 95,00 I
. . . . . Betreft: opgeklampte schotten 800 mm hoog
. . . . . inclusief waterdoorlatend doek

3. . . . . Schotten hoogte 800 mm, ca. 2,50 m lang incl. m 95,00 T
. . . . . zanddicht, waterdoorlatend doek
.1. . . . Van hout: Bovenzijde 400 mm hoog, houtsoort:
. . . . . Angelim Vermelho of gelijkwaardig.
. . . . . Onderzijde 400 mm hoog, houtsoort: Vuren of
. . . . . gelijkwaardig.
. .1. . . Afstand palen 0,50 m h.o.h.
. . . .9. Stalen bevestigingsmiddelen (schot op paal) set 382,00 L
. . . . . thermisch verzinkt volgens NEN 1275
. . . . .

2813 . . . . . Herstellen beschoeiing
. . . . .
. . . . .

281310 522199 . . . . . Herstellen beschoeiing, 0,80 m hoog. m 15,00 V
. . . . . Betreft herstellen bestaande beschoeiing t.p.v.
. . . . . te verwijderen dam in watergang Laan van Dada en
. . . . . Laan van het Surrealisme
. . . . . Inclusief extra grondwerk t.b.v. verwijderen en
. . . . . aanbrengen beschoeiing
. . . . . - Verwijderen beschoeiing inclusief palen
. . . . . - Aanbrengen palen
. . . . . - Aanbrengen beschoeiingselementen
. . . . .

281311 527199 . . . . . Verwijderen beschoeiing. m 15,00 I
. . . . . Betreft verwijderen beschadigde gedeelten
. . . . . bestaande beschoeiing
. . . . . Inclusief verwijderen palen
. . . . . Materiaal:
. . . . . Palen van hout: 70 x70 x 3000mm
. . . . . Afstand palen 0,50 m h.o.h.
. . . . . Schot Angelim Vermelho dik 22 mm, hoog 0,40 m
. . . . . Schot Vuren dik 22 mm, hoog 0,40 m
. . . . . Voor 90% onder water, gerekend met een waterstand
. . . . . van N.A.P. -5,95 m
. . . . . Verlagen waterstand niet toegestaan
. . . . . Vrijkomende materialen wordt geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

281312 522101 . . . . . Aanbrengen palen. st 31,00 I
. . . . . Grondslag: grond

2. . . . . Palen van hout: 70 x70 x 3000mm st 31,00 T
. . . . . Houtsoort: Angelim Vermelho of gelijkwaardig
. . . . . onbehandeld en tweezijdig gepunt
.1. . . . Richting paal: verticaal
. .1. . . Spuiten is niet toegestaan
. . .3. . Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
. . . . . gemiddeld 2,60 m
. . . .2. Afstand palen 0,60 m h.o.h.
. . . . .

281313 522103 . . . . . Aanbrengen beschoeiingselementen. m 15,00 I
. . . . . Betreft: opgeklampte schotten 800 mm hoog
. . . . . inclusief waterdoorlatend doek

3. . . . . Schotten hoogte 800 mm, ca. 2,50 m lang incl. m 15,00 T
. . . . . zanddicht, waterdoorlatend doek
.1. . . . Van hout: Bovenzijde 400 mm hoog, houtsoort:
. . . . . Angelim Vermelho of gelijkwaardig.
. . . . . Onderzijde 400 mm hoog, houtsoort: Vuren of
. . . . . gelijkwaardig.
. .1. . . Afstand palen 0,50 m h.o.h.
. . . .9. Stalen bevestigingsmiddelen (schot op paal) set 62,00 L
. . . . . thermisch verzinkt volgens NEN 1275
. . . . .
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3 . . . . . DEELGEBIED 6.1
. . . . .
. . . . .

31 . . . . . GRONDWERK ALGEMEEN
. . . . . Hoeveelheden grondwerk in vaste m3.
. . . . . Voor al het in te zetten materieel zie eisen in
. . . . . deel 3 van dit bestek; paragraaf 01.27.01.
. . . . .

310 . . . . . OPRUIMWERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

3101 . . . . . Opruimwerkzaamheden
. . . . .
. . . . .

310110 510116 . . . . . Verwijderen begroeiing. are 17,00 V
. . . . . Betreft verwijderen begroeiing tussen te dempen
. . . . . watergang en bestaande zandlaag t.b.v. het
. . . . . aanbrengen van de eerste zandlaag
. . . . . Karakter van de begroeiing: ruwe vegetatie en riet

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . .9 Vrijkomende materialen vervoeren naar een erkend
. . . . . afvalverwerkingsbedrijf op een vervoersafstand
. . . . . van 5 km.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend op
. . . . . bestekspostnr. 951110
. . . . .

311 . . . . . GRONDWERK ONTGRAVEN
. . . . . - Waterstand watergang deelgebied 6.1
. . . . . -6.50 N.A.P.
. . . . .

3111 . . . . . Zand ontgraven
. . . . .
. . . . .

311110 220102 . . . . . Grond ontgraven uit ophoging. m3 1.200,00 V
. . . . . Betreft ontgraven zand uit bestaande
. . . . . terreinophoging
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Vrijgekomen zand vervoeren volgens bestekspostnr. m3 1.200,00 I
. . . . . 315120
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving

9. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, voor
. . . . . waterstand zie bestekspostnr. 311
.2. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,80 m
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .

3112 . . . . . Grond ontgraven
. . . . .
. . . . .

311210 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet. m3 250,00 V
. . . . . Betreft ontgraven cunet t.b.v. aan te brengen
. . . . . zandlaag 1e slag
. . . . . Grondsoort: grond
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr. m3 250,00 I
. . . . . 315220
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving

9. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, voor
. . . . . waterstand zie bestekspostnr. 311
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .
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311220 220102 . . . . . Grond ontgraven uit ophoging. m3 675,00 V
. . . . . Betreft ontgraven baggerspecie vrijgekomen
. . . . . volgens bestekspostnrs. 317510 en 317520
. . . . . Baggerspecie ontgraven minimaal 1 week na op de
. . . . . kant te zijn gedeponeerd
. . . . . Grondsoort: baggerspecie
. . . . . Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens m3 675,00 I
. . . . . bestekspostnr. 315220
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving

9. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, voor
. . . . . waterstand zie bestekspostnr. 311
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .

315 . . . . . GROND VERVOEREN
. . . . .
. . . . .

3151 . . . . . Zand vervoeren
. . . . .
. . . . .

315110 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 27.320,00 V
. . . . . Betreft zand t.b.v. terreinophoging
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Inclusief laden op middelen van vervoer en m3 27.320,00 T
. . . . . aanvoeren vanaf depot Nesselande op een
. . . . . vervoersafstand van 2 km
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van verwerking
. . . . .

315120 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 1.200,00 V
. . . . . Betreft zand t.b.v. terreinophoging
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Vrijgekomen in bestekspostnr. 311110 m3 1.200,00 I
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van verwerking

1. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. . . . .

3152 . . . . . Grond vervoeren
. . . . .
. . . . .

315210 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 1.880,00 V
. . . . . Betreft grond t.b.v. dempen watergang, bekleding
. . . . . taluds en afstrooien voorbelasting
. . . . . Grondsoort: grond
. . . . . Inclusief laden op middelen van vervoer en m3 1.880,00 T
. . . . . aanvoeren vanaf depot Nesselande op een
. . . . . vervoersafstand van 2 km
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van verwerking

1. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. . . . .

315220 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 250,00 V
. . . . . Betreft grond t.b.v. dempen watergang
. . . . . Grondsoort: grond
. . . . . Vrijgekomen in bestekspostnr. 311210 m3 250,00 I
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van verwerking

1. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. . . . .

315230 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 675,00 V
. . . . . Betreft baggerspecie vrijgekomen in
. . . . . bestekspostnr. 311220
. . . . . Grondsoort: baggerspecie
. . . . . Inclusief verwerken in depot m3 675,00 I
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving

2. . . . . Vervoeren naar: een depot op een vervoersafstand
. . . . . van 2 km
. . . . .
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316 . . . . . GROND VERWERKEN
. . . . .
. . . . .

3161 . . . . . Zand verwerken
. . . . .
. . . . .

316110 220301 . . . . . Grond verwerken in aanvulling m3 200,00 V
. . . . . Betreft aanvullen cunet verwijderde bouwweg
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Aangevoerd volgens bestekspostnrs. 315110 en m3 200,00 I
. . . . . 315120
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van verwerking

9. . . . . Hoogte gemiddeld 0,15 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. .6. . . Bovenoppervlakte 2000 m2
. . . .4. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,10 m
. . . . .

316120 220301 . . . . . Grond verwerken in ophoging m3 320,00 V
. . . . . Betreft op hoogte brengen bestaande drainlaag
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Aangevoerd volgens bestekspostnrs. 315110 en m3 320,00 I
. . . . . 315120
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van verwerking

9. . . . . Hoogte gemiddeld 0,15 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. .6. . . Bovenoppervlakte 2000 m2
. . . .4. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,10 m
. . . . .

316130 220301 . . . . . Grond verwerken in ophoging m3 28.000,00 V
. . . . . Betreft aanbrengen terreinophoging
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Aangevoerd volgens bestekspostnrs. 315110 en m3 28.000,00 I
. . . . . 315120
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van verwerking

9. . . . . Hoogtes en ophoogvolgorde overeenkomstig
. . . . . ophoogschema bestekstekening 68-G-1523
.1. . . . Zonder overhoogte
. .6. . . Bovenoppervlakte 8755 m2
. . .9. . Taluds variabel
. . . .4. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,10 m
. . . . .

3162 . . . . . Grond verwerken
. . . . .
. . . . .

316210 221121 . . . . . Grond verwerken in watergang. m3 1.270,00 V
. . . . . Betreft te dempen watergang deelgebied 6.1
. . . . . Grondsoort: grond
. . . . . Aangevoerd volgens bestekspostnrs. 315210 en m3 1.270,00 I
. . . . . 315220

3. . . . . Hoeveelheid van 3 tot 10 m3/m
. . .1. . Breedte bovenzijde aanvulling gemiddeld 4,50 m
. . . .9. Aanvullen tot 0,25 m boven aangrenzend maaiveld
. . . . .1 De aanvulling verdichten
. . . . .



RAW0024-01013 Bladnr. 75GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM Besteknr. 1-010-12
Nesselande
Deelgebied 6 werkzaamheden 2012 - 2013

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

316220 220302 . . . . . Grond verwerken in bekleding. m3 770,00 V
. . . . . Betreft verwerken grond in bekleding taluds
. . . . . buitenzijde terreinophoging
. . . . . Grondsoort: grond
. . . . . Aangevoerd volgens bestekspostnrs. 315210 m3 770,00 I
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van verwerking

2. . . . . Bovenvlak: 1:1,5 tot 1:2,5
.3. . . . Dikte 0,30 m
. .9. . . Taludlengte gemiddeld 6,00 m
. . .2. . Oppervlakte 2560 m2
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .

317 . . . . . CULTUURTECHNISCH GRONDWERK
. . . . .
. . . . .

3175 . . . . . Opschonen watergang
. . . . .
. . . . .

317510 221101 . . . . . Opschonen watergang. m 235,00 V
. . . . . Betreft watergang evenwijdig aan perceelgrens

2. . . . . Hoeveelheid van 1 tot 3 m3/m
.1. . . . Verlagen waterstand niet toegestaan
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m
. . .2. . Taluds 1 : 1 tot en met 1 : 2
. . . . .9 Vrijgekomen baggerspecie op de kant deponeren m3 235,00 I
. . . . . direct naast watergang
. . . . .

317520 221101 . . . . . Opschonen watergang. m 220,00 V
. . . . . Betreft te dempen watergang deelgebied 6.1

2. . . . . Hoeveelheid van 1 tot 3 m3/m
.1. . . . Verlagen waterstand niet toegestaan
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m
. . .2. . Taluds 1 : 1 tot en met 1 : 2
. . . . .9 Vrijgekomen baggerspecie op de kant deponeren m3 440,00 I
. . . . . direct naast watergang
. . . . .

3181 . . . . . In- en uitmeten voorbelasting
. . . . .
. . . . .

318110 229999 . . . . . Inmeten bestaande situatie. EUR N
. . . . . Betreft inmeten bestaande situatie deelgebied 6.1
. . . . . t.b.v. hoeveelheidsbepaling voorbelasting voor
. . . . . aanvang werkzaamheden
. . . . . Inmeting:
. . . . . - de voorbelasting dient te worden ingemeten in
. . . . . x-, y- en z-cöordinaten
. . . . . Verwerking gegevens:
. . . . . - de ingemeten gegevens digitaal verwerken op
. . . . . bestekstekeningen
. . . . . (bestanden worden digitaal door de directie ter
. . . . . beschikking gesteld, in Autocad 2009)
. . . . . Gegevens (digitaal en analoog) in viervoud bij de
. . . . . directie indienen, uiterlijk 1 week na inmeting.
. . . . .
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318120 229999 . . . . . Uitmeten nieuwe situatie. EUR N
. . . . . Betreft uitmeten nieuwe situatie deelgebied 6.1
. . . . . t.b.v. hoeveelheidsbepaling voorbelasting na
. . . . . gereedkomen werkzaamheden
. . . . . Inmeting:
. . . . . - de voorbelasting dient te worden ingemeten in
. . . . . x-, y- en z-cöordinaten
. . . . . Verwerking gegevens:
. . . . . - de ingemeten gegevens digitaal verwerken op
. . . . . bestekstekeningen
. . . . . (bestanden worden digitaal door de directie ter
. . . . . beschikking gesteld, in Autocad 2009)
. . . . . Gegevens (digitaal en analoog) in viervoud bij de
. . . . . directie indienen, uiterlijk 1 week na inmeting.
. . . . .

32 . . . . . BEMALING EN DRAINAGE
. . . . .
. . . . .

322 . . . . . VERTICALE DRAINAGE
. . . . .
. . . . .

3221 . . . . . Aanbrengen verticale drainage
. . . . .
. . . . .

322110 235199 . . . . . Aanbrengen kunststofdrains t.b.v. verticale drai- m 33.800,00 V
. . . . . nage.
. . . . . Betreft aanbrengen drainage t.p.v. op te hogen
. . . . . gebied
. . . . . Gerekend is met 2 keer aan- en afvoeren van
. . . . . materieel t.b.v. aanbrengen verticale drainage
. . . . . Hoeveelheidsbepaling aan de hand van meting in
. . . . . het werk
. . . . . Plaatsingsdiepte: N.A.P. -13.00
. . . . . Kunststofdrains categorie D1 m 33.800,00 L
. . . . . Lengteklasse drains: tot ca. 10 m
. . . . . Lengte drains vanaf onderste laag terreinophoging
. . . . . tot N.A.P. -13.00
. . . . . Drains dienen op 0,25 m boven maaiveld te worden
. . . . . afgeknipt
. . . . . Plaatsingspatroon drains: gelijkzijdige driehoek
. . . . . H.o.h. afstand drains: 1,50 m
. . . . .

322120 235199 . . . . . Aanbrengen kunststofdrains t.b.v. verticale drai- m 900,00 V
. . . . . nage.
. . . . . Betreft aanbrengen drainage t.p.v. op te hogen
. . . . . gebied t.p.v. bestaande verticale drainage
. . . . . Gerekend is met 2 keer aan- en afvoeren van
. . . . . materieel t.b.v. aanbrengen verticale drainage
. . . . . Hoeveelheidsbepaling aan de hand van meting in
. . . . . het werk
. . . . . Plaatsingsdiepte: N.A.P. -13.00
. . . . . Kunststofdrains categorie D1 m 900,00 L
. . . . . Breedte drains 100 mm
. . . . . Lengteklasse drains: tot ca. 10 m
. . . . . Lengte drains vanaf onderste laag terreinophoging
. . . . . tot N.A.P. -13.00
. . . . . Drains dienen op 0,25 m boven maaiveld te worden
. . . . . afgeknipt
. . . . . Plaatsingspatroon drains: gelijkzijdige driehoek
. . . . . H.o.h. afstand drains: 2,00 m
. . . . .

323 . . . . . HORIZONTALE DRAINAGE
. . . . . Drains h.o.h. 10 meter, in de eerste aan te
. . . . . brengen zandlaag, e.e.a. zoals is aangegeven op
. . . . . bestekstekening 68-G-1522
. . . . .

3231 . . . . . Aanbrengen horizontale drainage
. . . . .
. . . . .
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323110 230199 . . . . . Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 520,00 V
. . . . . Betreft aanbrengen drainage t.p.v. terreinophoging
. . . . . - aanbrengen PVC-drainage geperforeerd
. . . . . - aanbrengen PVC-drainage niet gepereforeerd
. . . . . - aanbrengen PVC-hulpstuk
. . . . . - aanbrengen perkoenpaal
. . . . .

323111 230111 . . . . . Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 480,00 I
. . . . . Betreft aanbrengen drainage t.p.v. terreinophoging

1. . . . . PVC-buizen geribbeld en geperforeerd m 480,00 L
. .5. . . Uitwendige diameter 100 mm
. . . .2.1 Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 micron
. . . . .

323112 230111 . . . . . Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 40,00 I
. . . . . Betreft aanbrengen eindbuizen t.p.v. uitmonding
. . . . . watergang

2. . . . . PVC-buizen geribbeld en niet geperforeerd m 40,00 L
. .5. . . Uitwendige diameter 100 mm
. . . . .

323113 230112 . . . . . Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizon- st 18,00 I
. . . . . tale drainage.

1. . . . . Materiaalsoort: PVC
.9. . . . Hulpstukken
. . . . . - klikmof 100 mm st 9,00 L
. . . . . - eindkap 100 mm st 9,00 L
. . . .1. Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen
. . . . .

323114 610399 . . . . . Aanbrengen perkoenpalen. st 36,00 I
. . . . . Betreft perkoenpalen t.b.v. bescherming uiteinden
. . . . . horizontale drainage t.p.v. uitmonding watergang
. . . . . en doorspuitpunt
. . . . . Aan weerszijde uiteinden drainage 1 paal
. . . . . aanbrengen
. . . . . Perkoenpalen (zachthout) lang 1,50 m, st 36,00 L
. . . . . diameter 100 mm.
. . . . .

353 . . . . . OPBREKEN FUNDERINGSLAGEN
. . . . .
. . . . .

3532 . . . . . Verwijderen bouwwegen
. . . . .
. . . . .

353220 307401 . . . . . Verwijderen funderingslaag. m2 615,00 V
. . . . . Betreft verwijderen bouwweg Laan van Dada

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.5. . . . Gemiddelde dikte 300 mm
. .2. . . Gebonden funderingsmateriaal van menggranulaat
. . . . . 0/45
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de brekerij ton 370,00 I
. . . . . aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen
. . . . .

361 . . . . . ZAKBAKEN
. . . . .
. . . . .

3611 . . . . . Plaatsen zakbaken
. . . . .
. . . . .

361110 220801 . . . . . Plaatsen zakbaken. st 7,00 V
9. . . . . Voetplaat 500 x 500 x 5 mm voorzien van een st 7,00 L

. . . . . aangelaste 2" gasbuis voorzien van flens, lang

. . . . . 2,50 m waarvan 0,5m onder de voetplaat.

. .1. . . Aanbrengen op maaiveld

. . . . .



RAW0024-01013 Bladnr. 78GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM Besteknr. 1-010-12
Nesselande
Deelgebied 6 werkzaamheden 2012 - 2013

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

361120 220802 . . . . . Verlengen zakbaken. m 14,00 V
. . . . . Betreft het verlengen van zakbaken aangebracht
. . . . . volgens bestekspost 361110

2. . . . . Tot ten minste 1,00 m boven aanvulling
.9. . . . Met 2" gasbuizen, lang 1,0 m, voorzien van m 14,00 L
. . . . . flenzen en 4 bouten
. . . . .

361130 220899 . . . . . Betreft het inmeten van de zakbaken geplaatst EUR N
. . . . . volgens bestekspost 361110
. . . . . Meten zakbaken volgens meetprotocol zakbaken
. . . . . gedurende de looptijd van het bestek
. . . . . Inclusief het digitaal verwerken van de gegevens
. . . . . in een Excel-file.
. . . . . Gegevens (digitaal en analoog) in viervoud bij de
. . . . . directie indienen, uiterlijk 1 week na elke
. . . . . inmeting
. . . . .

371 . . . . . VOORZIENINGEN TEGEN VERSTUIVING
. . . . .
. . . . .

3714 . . . . . Afstrooien oppervlakken ophoging
. . . . .
. . . . .

371410 220311 . . . . . Aanbrengen dunne laag grond t.b.v. afdekking. m2 8.760,00 V
. . . . . Betreft afstrooien oppervlakken van de ophoging
. . . . . in de eindfase
. . . . . Grondsoort: grond m3 90,00 I
. . . . . Aangevoerd volgens bestekspostnr. 315210
.1. . . . Oppervlak (nagenoeg) horizontaal
. .1. . . Hoeveelheid 100 m3 per ha
. . . . .

3715 . . . . . Inzaaien oppervlakken ophoging
. . . . .
. . . . .

371510 511201 . . . . . Zaaien. are 87,60 V
. . . . . Betreft inzaaien oppervlakken van de ophoging in
. . . . . de eindfase

3. . . . . Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2
.9. . . . Horizontaal of met een talud 1 : 2,5
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaai-
. . . . . klaar maken door het aandrukken en verkruimelen
. . . . . van de bovenste 20 tot 30 mm
. . .9. . Graszaadmengsel:
. . . . . Europoortmengsel:
. . . . . 20% Italiaans raaigras
. . . . . 30% Engels raaigras (grasveldtype)
. . . . . 25% Roodzwenkgras
. . . . . 20% Westerwolds raaigras
. . . . . 5% rode klaver
. . . . . Hoeveelheid: 1,0 kg/100 m2 kg 88,00 L
. . . . .

371520 511201 . . . . . Zaaien. are 25,60 V
. . . . . Betreft inzaaien taluds buitenzijde van de
. . . . . ophoging in de eindfase

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
.2. . . . Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaai-
. . . . . klaar maken door het aandrukken en verkruimelen
. . . . . van de bovenste 20 tot 30 mm
. . .9. . Graszaadmengsel: kg 26,00 L
. . . . . Europoortmengsel:
. . . . . 20% Italiaans raaigras
. . . . . 30% Engels raaigras (grasveldtype)
. . . . . 25% Roodzwenkgras
. . . . . 20% Westerwolds raaigras
. . . . . 5% rode klaver
. . . . . Hoeveelheid: 1,0 kg/100 m2
. . . . .
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3716 . . . . . Onderhoud gras
. . . . .
. . . . .

371610 514112 . . . . . Maaien grasveld. are 525,60 V
. . . . . Betreft maaien gras ingezaaid volgens
. . . . . bestekspostnr. 371510
.4. . . . Grasveldtype: schraal grasveld
. .2. . . Grootte per perceel: ca. 2000 m2 of meer
. . .1. . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . . .2. Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar
. . . . .1 Maaisel kneuzen en laten liggen
. . . . .

371620 514112 . . . . . Maaien grasveld. are 153,60 V
. . . . . Betreft maaien gras ingezaaid volgens
. . . . . bestekspostnr. 371520
.4. . . . Grasveldtype: schraal grasveld
. .2. . . Grootte per perceel: ca. 2000 m2 of meer
. . .2. . Talud 1 : 3 of steiler
. . . .2. Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar
. . . . .1 Maaisel kneuzen en laten liggen
. . . . .



RAW0024-01013 Bladnr. 80GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM Besteknr. 1-010-12
Nesselande
Deelgebied 6 werkzaamheden 2012 - 2013

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

4 . . . . . DEELGEBIED 6.2 FASE 4
. . . . .
. . . . .

41 . . . . . GRONDWERK ALGEMEEN
. . . . . Hoeveelheden grondwerk in vaste m3.
. . . . . Voor al het in te zetten materieel zie eisen in
. . . . . deel 3 van dit bestek; paragraaf 01.27.01.
. . . . .

410 . . . . . OPRUIMWERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

4101 . . . . . Opruimwerkzaamheden
. . . . .
. . . . .

410110 510116 . . . . . Verwijderen begroeiing. are 5,40 V
. . . . . Betreft verwijderen begroeiing tussen bestaande
. . . . . watergang en bestaande zandlaag t.b.v. het
. . . . . aanbrengen van de eerste zandlaag
. . . . . Karakter van de begroeiing: ruwe vegetatie en riet

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . .9 Vrijkomende materialen vervoeren naar een erkend
. . . . . afvalverwerkingsbedrijf op een vervoersafstand
. . . . . van 5 km.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend op
. . . . . bestekspostnr. 951110
. . . . .

411 . . . . . GROND ONTGRAVEN
. . . . . - Waterstand watergang delgebied 6.2
. . . . . -6.50 N.A.P.
. . . . .

4111 . . . . . Zand ontgraven
. . . . .
. . . . .

411110 220102 . . . . . Grond ontgraven uit ophoging. m3 230,00 V
. . . . . Betreft ontgraven zand uit bestaande
. . . . . terreinophoging t.p.v. aan te brengen verticale
. . . . . drainage
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Vrijgekomen zand vervoeren volgens bestekspostnr. m3 230,00 I
. . . . . 415120
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving

9. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, voor
. . . . . waterstand zie bestekspostnr. 411
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .

411120 220102 . . . . . Grond ontgraven uit ophoging. m3 7.100,00 V
. . . . . Betreft ontgraven zand uit bestaande
. . . . . terreinophoging
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Vrijgekomen zand vervoeren volgens bestekspostnr. m3 7.100,00 I
. . . . . 415120
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving

9. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, voor
. . . . . waterstand zie bestekspostnr. 411
.2. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,80 m
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .

4112 . . . . . Grond ontgraven
. . . . .
. . . . .
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411210 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet. m3 375,00 V
. . . . . Betreft ontgraven cunet t.b.v. aan te brengen
. . . . . eerste zandlaag t.p.v. profiel 1-1, bouwweg naar
. . . . . kavel Bholonat en cunet fietspad profiel 6-6
. . . . . Grondsoort: grond
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr. m3 375,00 I
. . . . . 415220
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving

9. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, voor
. . . . . waterstand zie bestekspostnr. 411
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,60 m
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .

411220 220101 . . . . . Grond ontgraven uit watergang m3 300,00 V
. . . . . Betreft verbreden bestaande watergang
. . . . . Grondsoort: grond
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr. m3 300,00 I
. . . . . 415220
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving

9. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
. . . . . Ontgraven gedeeltelijk in den natte, voor
. . . . . waterstand zie bestekspostnr. 411
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
. . .1. . Taluds 2 : 3
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .

411230 220101 . . . . . Grond ontgraven uit watergang m3 520,00 V
. . . . . Betreft ontgraven nieuwe watergang
. . . . . Grondsoort: grond
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr. m3 520,00 I
. . . . . 415220
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving

9. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, voor
. . . . . waterstand zie bestekspostnr. 411
. .2. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,50 m
. . .1. . Taluds 2 : 3
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .

411240 220102 . . . . . Grond ontgraven uit ophoging. m3 825,00 V
. . . . . Betreft ontgraven baggerspecie vrijgekomen
. . . . . volgens bestekspostnrs. 417510 en 417520
. . . . . Baggerspecie ontgraven minimaal 1 week na op de
. . . . . kant te zijn gedeponeerd
. . . . . Grondsoort: baggerspecie
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr. m3 825,00 I
. . . . . 415230
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving

9. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, voor
. . . . . waterstand zie bestekspostnr. 411
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .

415 . . . . . GROND VERVOEREN
. . . . .
. . . . .

4151 . . . . . Zand vervoeren
. . . . .
. . . . .
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415110 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 2.170,00 V
. . . . . Betreft zand t.b.v. terreinophoging
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Inclusief laden op middelen van vervoer en m3 2.170,00 T
. . . . . aanvoeren vanaf depot Nesselande op een
. . . . . vervoersafstand van 2 km
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van verwerking
. . . . .

415120 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 7.330,00 V
. . . . . Betreft zand t.b.v. terreinophoging
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Vrijgekomen in bestekspostnrs. 411110 en 411120 m3 7.330,00 I
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van verwerking

1. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. . . . .

4152 . . . . . Grond vervoeren
. . . . .
. . . . .

415210 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 12.000,00 V
. . . . . Betreft grond t.b.v. dempen watergangen,
. . . . . terreinophoging, bekleding taluds en afstrooien
. . . . . voorbelasting
. . . . . Grondsoort: grond
. . . . . Inclusief laden op middelen van vervoer en m3 12.000,00 T
. . . . . aanvoeren vanaf depot Nesselande op een
. . . . . vervoersafstand van 2 km
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van verwerking

1. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. . . . .

415220 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 1.195,00 V
. . . . . Betreft grond t.b.v. dempen watergangen
. . . . . Grondsoort: grond
. . . . . Vrijgekomen in bestekspostnr. 411210, 411220 en m3 1.195,00 I
. . . . . 411230
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van verwerking

1. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. . . . .

415230 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 825,00 V
. . . . . Betreft baggerspecie vrijgekomen opschonen
. . . . . watergangen
. . . . . Grondsoort: baggerspecie
. . . . . Vrijgekomen in bestekspostnr. 411240 m3 825,00 I
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van verwerking

2. . . . . Vervoeren naar: een depot op een vervoersafstand
. . . . . van 2 km
. . . . .

416 . . . . . GROND VERWERKEN
. . . . .
. . . . .

4161 . . . . . Zand verwerken
. . . . .
. . . . .

416110 220301 . . . . . Grond verwerken in ophoging m3 100,00 V
. . . . . Betreft aanbrengen zand t.b.v. bouwweg kavel
. . . . . Bholonat
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Aangevoerd volgens bestekspostnrs. 415110 en m3 100,00 I
. . . . . 415120
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van verwerking

9. . . . . Hoogte gemiddeld 0,60 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .



RAW0024-01013 Bladnr. 83GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM Besteknr. 1-010-12
Nesselande
Deelgebied 6 werkzaamheden 2012 - 2013

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

416120 220301 . . . . . Grond verwerken in ophoging m3 100,00 V
. . . . . Betreft aanbrengen zand t.p.v. horizontale
. . . . . drainage in terreinophoging van grond
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Aangevoerd volgens bestekspostnrs. 415110 en m3 100,00 I
. . . . . 415120
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van verwerking

9. . . . . Hoogte gemiddeld 0,75 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. . . .4. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,10 m
. . . . .

416130 220301 . . . . . Grond verwerken in ophoging m3 9.300,00 V
. . . . . Betreft aanbrengen terreinophoging
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Aangevoerd volgens bestekspostnrs. 415110 en m3 9.300,00 I
. . . . . 415120
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van verwerking

9. . . . . Hoogtes en ophoogvolgorde overeenkomstig
. . . . . ophoogschema bestekstekening 68-G-1513 en
. . . . . 68-G-1514
.1. . . . Zonder overhoogte
. .6. . . Bovenoppervlakte 7450 m2
. . .9. . Taluds variabel
. . . .4. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,10 m
. . . . .

4162 . . . . . Grond verwerken
. . . . .
. . . . .

416210 221121 . . . . . Grond verwerken in watergang. m3 1.700,00 V
. . . . . Betreft te dempen watergang deelgebied 6.2
. . . . . Grondsoort: grond
. . . . . Aangevoerd volgens bestekspostnrs. 415210 m3 1.700,00 I

3. . . . . Hoeveelheid van 3 tot 10 m3/m
. . .1. . Breedte bovenzijde aanvulling gemiddeld 5,50 m
. . . .9. Aanvullen tot 0,25 m boven aangrenzend maaiveld
. . . . .1 De aanvulling verdichten
. . . . .

416220 220301 . . . . . Grond verwerken in ophoging m3 10.800,00 V
. . . . . Betreft aanbrengen terreinophoging
. . . . . Grondsoort: grond
. . . . . Aangevoerd volgens bestekspostnr. 415210 m3 10.800,00 I
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van verwerking

9. . . . . Hoogtes en ophoogvolgorde overeenkomstig
. . . . . ophoogschema bestekstekening 68-G-1513
.1. . . . Zonder overhoogte
. .6. . . Bovenoppervlakte 1760 m2
. . .9. . Taluds variabel
. . . .4. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,10 m
. . . . .

416230 220302 . . . . . Grond verwerken in bekleding. m3 650,00 V
. . . . . Betreft verwerken grond in bekleding taluds
. . . . . buitenzijde terreinophoging
. . . . . Grondsoort: grond
. . . . . Aangevoerd volgens bestekspostnrs. 415210 m3 650,00 I
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van verwerking

2. . . . . Bovenvlak: 1:1,5 tot 1:2
.3. . . . Dikte 0,30 m
. .9. . . Taludlengte gemiddeld 2.50 m
. . .2. . Oppervlakte 2200 m2
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .

417 . . . . . CULTUURTECHNISCH GRONDWERK
. . . . .
. . . . .
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4175 . . . . . Opschonen watergang
. . . . .
. . . . .

417510 221101 . . . . . Opschonen watergang. m 175,00 V
. . . . . Betreft opschonen te handhaven en te dempen
. . . . . watergang grenzend aan op te schonen terrein
. . . . . noordzijde deelgebied 6.2 fase 4

2. . . . . Hoeveelheid van 1 tot 3 m3/m
.1. . . . Verlagen waterstand niet toegestaan
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m
. . .2. . Taluds 1 : 1 tot en met 1 : 2
. . . . .9 Vrijgekomen baggerspecie op de kant deponeren m3 175,00 I
. . . . . direct naast watergang
. . . . .

417520 221101 . . . . . Opschonen watergang. m 270,00 V
. . . . . Betreft opschonen overige te dempen watergangen
. . . . . deelgebied 6.2 fase 4

2. . . . . Hoeveelheid van 1 tot 3 m3/m
.1. . . . Verlagen waterstand niet toegestaan
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m
. . .2. . Taluds 1 : 1 tot en met 1 : 2
. . . . .9 Vrijgekomen baggerspecie op de kant deponeren m3 650,00 I
. . . . . direct naast watergang
. . . . .

418 . . . . . BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN GRONDWERK
. . . . .
. . . . .

4181 . . . . . In- en uitmeten voorbelasting
. . . . .
. . . . .

418110 229999 . . . . . Inmeten bestaande situatie. EUR N
. . . . . Betreft inmeten bestaande situatie deelgebied 6.2
. . . . . fase 4 t.b.v. hoeveelheidsbepaling voorbelasting
. . . . . voor aanvang werkzaamheden
. . . . . Inmeting:
. . . . . - de voorbelasting dient te worden ingemeten in
. . . . . x-, y- en z-cöordinaten
. . . . . Verwerking gegevens:
. . . . . - de ingemeten gegevens digitaal verwerken op
. . . . . bestekstekeningen
. . . . . (bestanden worden digitaal door de directie ter
. . . . . beschikking gesteld, in Autocad 2009)
. . . . . Gegevens (digitaal en analoog) in viervoud bij de
. . . . . directie indienen, uiterlijk 1 week na inmeting.
. . . . .

418120 229999 . . . . . Uitmeten nieuwe situatie. EUR N
. . . . . Betreft uitmeten nieuwe situatie deelgebied 6.2
. . . . . fase 4 t.b.v. hoeveelheidsbepaling voorbelasting
. . . . . na gereedkomen werkzaamheden
. . . . . Inmeting:
. . . . . - de voorbelasting dient te worden ingemeten in
. . . . . x-, y- en z-cöordinaten
. . . . . Verwerking gegevens:
. . . . . - de ingemeten gegevens digitaal verwerken op
. . . . . bestekstekeningen
. . . . . (bestanden worden digitaal door de directie ter
. . . . . beschikking gesteld, in Autocad 2009)
. . . . . Gegevens (digitaal en analoog) in viervoud bij de
. . . . . directie indienen, uiterlijk 1 week na inmeting.
. . . . .

42 . . . . . BEMALING EN DRAINAGE
. . . . .
. . . . .

422 . . . . . VERTICALE DRAINAGE
. . . . .
. . . . .

4221 . . . . . Aanbrengen verticale drainage
. . . . .
. . . . .
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422110 235199 . . . . . Aanbrengen kunststofdrains t.b.v. verticale drai- m 1.500,00 V
. . . . . nage.
. . . . . Betreft aanbrengen drainage t.p.v. op te hogen
. . . . . gebied t.p.v. bestaande verticale drainage
. . . . . Gerekend is met 2 keer aan- en afvoeren van
. . . . . materieel t.b.v. aanbrengen verticale drainage
. . . . . Hoeveelheidsbepaling aan de hand van meting in
. . . . . het werk
. . . . . Plaatsingsdiepte: N.A.P. -9.50
. . . . . Kunststofdrains categorie D1 m 1.500,00 L
. . . . . Breedte drains 100 mm
. . . . . Lengteklasse drains: tot ca. 10 m
. . . . . Lengte drains vanaf onderste laag terreinophoging
. . . . . tot N.A.P. -9.50
. . . . . Drains dienen op 0,25 m boven maaiveld te worden
. . . . . afgeknipt
. . . . . Plaatsingspatroon drains: gelijkzijdige driehoek
. . . . . H.o.h. afstand drains: 2,00 m
. . . . .

422120 235199 . . . . . Aanbrengen kunststofdrains t.b.v. verticale drai- m 1.600,00 V
. . . . . nage.
. . . . . Betreft aanbrengen drainage t.p.v. op te hogen
. . . . . gebied
. . . . . Gerekend is met 2 keer aan- en afvoeren van
. . . . . materieel t.b.v. aanbrengen verticale drainage
. . . . . Hoeveelheidsbepaling aan de hand van meting in
. . . . . het werk
. . . . . Plaatsingsdiepte: N.A.P. -9.50
. . . . . Kunststofdrains categorie D1 m 1.600,00 L
. . . . . Breedte drains 100 mm
. . . . . Lengteklasse drains: tot ca. 10 m
. . . . . Lengte drains vanaf onderste laag terreinophoging
. . . . . tot N.A.P. -9.50
. . . . . Drains dienen op 0,25 m boven maaiveld te worden
. . . . . afgeknipt
. . . . . Plaatsingspatroon drains: gelijkzijdige driehoek
. . . . . H.o.h. afstand drains: 2,00 m
. . . . .

422130 235199 . . . . . Aanbrengen kunststofdrains t.b.v. verticale drai- m 1.800,00 V
. . . . . nage.
. . . . . Betreft aanbrengen drainage t.p.v. op te hogen
. . . . . gebied t.p.v. profiel 6-6
. . . . . Gerekend is met 2 keer aan- en afvoeren van
. . . . . materieel t.b.v. aanbrengen verticale drainage
. . . . . Hoeveelheidsbepaling aan de hand van meting in
. . . . . het werk
. . . . . Plaatsingsdiepte: N.A.P. -10.00
. . . . . Kunststofdrains categorie D1 m 1.800,00 L
. . . . . Breedte drains 100 mm
. . . . . Lengteklasse drains: tot ca. 10 m
. . . . . Lengte drains vanaf onderste laag terreinophoging
. . . . . tot N.A.P. -10.00
. . . . . Drains dienen op 0,25 m boven maaiveld te worden
. . . . . afgeknipt
. . . . . Plaatsingspatroon drains: gelijkzijdige driehoek
. . . . . H.o.h. afstand drains: 2,00 m
. . . . .

423 . . . . . HORIZONTALE DRAINAGE
. . . . . Drains h.o.h. 10 meter, in de eerste aan te
. . . . . brengen zandlaag, e.e.a. zoals is aangegeven op
. . . . . bestekstekening 68-G-1511
. . . . .

4231 . . . . . Aanbrengen horizontale drainage
. . . . .
. . . . .



RAW0024-01013 Bladnr. 86GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM Besteknr. 1-010-12
Nesselande
Deelgebied 6 werkzaamheden 2012 - 2013

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

423110 230199 . . . . . Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 675,00 V
. . . . . Betreft aanbrengen drainage t.p.v. terreinophoging
. . . . . - aanbrengen PVC-drainage geperforeerd
. . . . . - aanbrengen PVC-drainage niet gepereforeerd
. . . . . - aanbrengen PVC-hulpstuk
. . . . . - aanbrengen perkoenpaal
. . . . .

423111 230111 . . . . . Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 615,00 I
. . . . . Betreft aanbrengen drainage t.p.v. terreinophoging

1. . . . . PVC-buizen geribbeld en geperforeerd m 615,00 L
. .5. . . Uitwendige diameter 100 mm
. . . .2.1 Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 micron
. . . . .

423112 230111 . . . . . Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 60,00 I
. . . . . Betreft aanbrengen eindbuizen t.p.v. uitmonding
. . . . . watergang

2. . . . . PVC-buizen geribbeld en niet geperforeerd m 60,00 L
. .5. . . Uitwendige diameter 100 mm
. . . . .

423113 230112 . . . . . Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizon- st 56,00 I
. . . . . tale drainage.

1. . . . . Materiaalsoort: PVC
.9. . . . Hulpstukken
. . . . . - klikmof 100 mm st 30,00 L
. . . . . - T-stuk 45 gr. 100 mm st 1,00 L
. . . . . - eindkap 100 mm st 25,00 L
. . . .1. Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen
. . . . .

423114 610399 . . . . . Aanbrengen perkoenpalen. st 100,00 I
. . . . . Betreft perkoenpalen t.b.v. bescherming uiteinden
. . . . . horizontale drainage t.p.v. uitmonding watergang
. . . . . en doorspuitpunt
. . . . . Aan weerszijde uiteinden drainage 1 paal
. . . . . aanbrengen
. . . . . Perkoenpalen (zachthout) lang 1,50 m, st 100,00 L
. . . . . diameter 100 mm.
. . . . .

43 . . . . . RIOLERING
. . . . .
. . . . .

434 . . . . . DUIKERS
. . . . .
. . . . .

4341 . . . . . Verwijderen duiker
. . . . .
. . . . .

434110 251699 . . . . . Verwijderen stalen duiker. m 36,00 V
. . . . . Betreft duiker t.p.v. bouwweg
. . . . . - grond ontgraven t.b.v. sleuf
. . . . . - verwijderen duiker
. . . . . - aanvullen sleuf
. . . . .

434111 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 36,00 I
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten

. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m

. . .3. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 2,50 m

. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf

. . . . . deponeren

. . . . .
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434112 251105 . . . . . Verwijderen stalen buis. m 36,00 I
.4. . . . Nominale middellijn(en) 600 mm
. .9. . . Gerekend is met een buislengte van 6 m
. . .2. . Flensverbinding
. . . . .9 Vrijgekomen materialen ontdoen van grond en slib
. . . . . en vervoeren naar een depot op een
. . . . . vervoersafstand van 2 km
. . . . .

434113 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 36,00 I
3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m

.1. . . . Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij

. . . . . het ontgraven

. . . .1. De aanvulling verdichten

. . . . .
4342 . . . . . Demonteren duikers

. . . . .

. . . . .
434210 251699 . . . . . Demonteren stalen duiker. m 78,00 V

. . . . . Betreft in depot demonteren stalen buizen t.b.v.

. . . . . transport naar plaats van verwerking

. . . . . Stalen buis

. . . . . Nominale middellijn 600 mm

. . . . . Gerekend is met een buislengte van 6 m

. . . . . Verbinding d.m.v. flenzen

. . . . . Bevestigingsmiddelen:

. . . . . - bout en moer M33 incl. volgring set 180,00 I

. . . . . - neopreen pakking boring PN16 st 9,00 I

. . . . . Bevestigingsmiddelen geschikt voor hergebruik

. . . . . verwerken volgens bestekspostnr. 434312

. . . . . - bout en moer M33 incl. volgring set 40,00 I

. . . . . Overige vrijkomende materialen worden geacht voor

. . . . . de opdrachtgever geen waarde te hebben

. . . . .
4343 . . . . . Aanbrengen duikers

. . . . .

. . . . .
434310 255199 . . . . . Aanbrengen stalen duiker. m 78,00 V

. . . . . Betreft duikers in watergang t.p.v.

. . . . . terreinophoging

. . . . . - grond ontgraven t.b.v. sleuf

. . . . . - aanbrengen stalen buis

. . . . . - aanvullen sleuf

. . . . .
434311 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 78,00 I

. . . . . Grondsoort: grond
1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten

. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m

. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf

. . . . . deponeren

. . . . .
434312 255199 . . . . . Aanbrengen stalen duiker. m 78,00 I

. . . . . Inclusief laden op middelen van vervoer en

. . . . . aanvoeren vanaf depot op een

. . . . . vervoersafstand van 2 km

. . . . . Inclusief aanbrengen bevestigingsmiddelen

. . . . . Stalen buis m 78,00 T

. . . . . Nominale middellijn 600 mm

. . . . . Gerekend is met een buislengte van 6 m

. . . . . Verbinding d.m.v. flenzen

. . . . . Bevestigingsmiddelen:

. . . . . - bout en moer M33 incl. volgring, vrijgekomen in set 40,00 I

. . . . . bestekspostnr. 434210

. . . . . - bout en moer M33 incl. volgring set 200,00 L

. . . . . - neopreen pakking boring PN16 st 12,00 L

. . . . .
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434314 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 78,00 I
2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m

.1. . . . Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij

. . . . . het ontgraven

. . . .1. De aanvulling verdichten

. . . . .
441 . . . . . KABELS EN LEIDINGEN

. . . . .

. . . . .
4411 . . . . . Grondwerk t.b.v. verwijderen kabels en leidingen

. . . . .

. . . . .
441110 240199 . . . . . Grond ontgraven en aanvullen t.b.v. sleuf. m 260,00 V

. . . . . Betreft ontgraven en aanvullen sleuf t.b.v.

. . . . . verwijderen kabels en leidingen volgens

. . . . . bestekspostnrs. 441210, 441310 en 441410

. . . . . - grond ontgraven t.b.v. sleuf

. . . . . - aanvullen sleuf

. . . . .
441111 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 260,00 I

. . . . . Grondsoort: zand en grond
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten

. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m

. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-

. . . . . lijk naast de sleuf deponeren

. . . . .
441112 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 260,00 I

. . . . . Betreft aanvullen sleuf tot onderkant verharding
3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m

.1. . . . Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij

. . . . . het ontgraven

. . . .1. De aanvulling verdichten

. . . . .
4412 . . . . . Verwijderen gasleiding

. . . . .

. . . . .
441210 251202 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 220,00 V

. . . . . Betreft verwijderen gasleiding ENECO op aangeven

. . . . . directie en betreffende nutsbedrijf

. . . . . Ontkoppelen leiding door betreffende nutsbedrijf

. . . . . Grondwerk verricht volgens bestekspostnr. 411110
9. . . . . Leiding van PE

.2. . . . Nominale middellijn(en) 110 mm

. . . . .9 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib en

. . . . . vervoeren naar een depot op een vervoersafstand

. . . . . van 2 km in stukken van max. 2,00 m

. . . . .
4413 . . . . . Verwijderen waterleiding

. . . . .

. . . . .
441310 251303 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 190,00 V

. . . . . Betreft verwijderen reeds ontkoppelde

. . . . . waterleiding Dunea op aangeven directie en

. . . . . betreffende nutsbedrijf

. . . . . Grondwerk verricht volgens bestekspostnr. 411110
2. . . . . Leiding van PE

.1. . . . Nominale middellijn(en): 110 mm

. . . . .9 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib en

. . . . . vervoeren naar een depot op een vervoersafstand

. . . . . van 2 km in stukken van max. 2,00 m

. . . . .
4414 . . . . . Verwijderen kabel telecommunicatie

. . . . .

. . . . .
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441410 261101 . . . . . Verwijderen grondkabel. m 220,00 V
. . . . . Betreft verwijderen kabel telecommunicatie op
. . . . . aangeven directie
. . . . . Ontkoppelen kabel door betreffende nutsbedrijf
. . . . . Grondwerk verricht volgens bestekspostnr. 411110

4. . . . . Betreft: kunststofgeïsoleerde kabel
.5. . . . Ten behoeve van telecommunicatie
. .1. . . Gewicht kabel: tot ca. 1 kg/m
. . . .3. Kabel verkleinen tot lengtes van ca. 2 m
. . . . .9 Vrijgekomen kabels ontdoen van grond en slib en
. . . . . vervoeren naar een depot op een vervoersafstand
. . . . . van 2 km
. . . . .

453 . . . . . OPBREKEN FUNDERINGSLAGEN
. . . . .
. . . . .

4532 . . . . . Verwijderen bouwwegen
. . . . .
. . . . .

453220 307401 . . . . . Verwijderen funderingslaag. m2 180,00 V
. . . . . Betreft te verwijderen bouwweg

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.5. . . . Gemiddelde dikte 300 mm
. .2. . . Gebonden funderingsmateriaal van menggranulaat
. . . . . 0/45
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de brekerij ton 110,00 I
. . . . . aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen
. . . . .

454 . . . . . AANBRENGEN FUNDERINGSLAGEN
. . . . .
. . . . .

4541 . . . . . Vervoeren steenmengsel
. . . . .
. . . . .

454110 280299 . . . . . Vervoeren steenmengsel. ton 110,00 V
. . . . . Betreft steenmengsel t.b.v. aan te brengen
. . . . . bouwweg
. . . . . Steenmengsel: menggranulaat t.b.v. een
. . . . . lichtgebonden verhardingslaag
. . . . . Menggranulaat, sortering 0/45
. . . . . Menggranulaat vervoeren vanaf brekerij aan de ton 110,00 T
. . . . . Maassluissedijk 103 te Vlaardingen
. . . . . Hoeveelheidsbepaling aan de hand van weging in
. . . . . middelen van vervoer.
. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking.
. . . . .

4542 . . . . . Aanbrengen bouwwegen
. . . . .
. . . . .

454210 280202 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van hydraulisch gebon- m2 185,00 A
. . . . . den steenmengsel.
. . . . . Betreft aan te brengen bouwweg
. . . . . Aangevoerd volgens bestekspostnr. 454110

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
.1. . . . Hydraulisch menggranulaat ton 115,00 I
. .2. . . Sortering 0/45
. . . .1. Op het zandbed
. . . . .2 De verhardingslaag statisch voorverdichten, daarna
. . . . . dynamisch verdichten en vervolgens statisch naver-
. . . . . dichten
. . . . .

461 . . . . . ZAKBAKEN
. . . . .
. . . . .

4611 . . . . . Plaatsen zakbaken
. . . . .
. . . . .
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461110 220801 . . . . . Plaatsen zakbaken. st 12,00 V
9. . . . . Voetplaat 500 x 500 x 5 mm voorzien van een st 12,00 L

. . . . . aangelaste 2" gasbuis voorzien van flens, lang

. . . . . 2,50 m waarvan 0,5m onder de voetplaat.

. .1. . . Aanbrengen op maaiveld

. . . . .
461120 220802 . . . . . Verlengen zakbaken. m 24,00 V

. . . . . Betreft het verlengen van zakbaken aangebracht

. . . . . volgens bestekspost 461110
2. . . . . Tot ten minste 1,00 m boven aanvulling

.9. . . . Met 2" gasbuizen, lang 1,0 m, voorzien van m 24,00 L

. . . . . flenzen en 4 bouten

. . . . .
461130 220899 . . . . . Betreft het inmeten van de zakbaken geplaatst EUR N

. . . . . conform bestekspost 461110

. . . . . Meten zakbaken volgens meetprotocol zakbaken

. . . . . gedurende de looptijd van het bestek

. . . . . Incl. het digitaal verwerken van de gegevens in

. . . . . een Excel-file.

. . . . . Gegevens (digitaal en analoog) in viervoud bij de

. . . . . directie indienen, uiterlijk 1 week na elke

. . . . . inmeting

. . . . .
471 . . . . . VOORZIENINGEN TEGEN VERSTUIVING

. . . . .

. . . . .
4714 . . . . . Afstrooien oppervlakken ophoging

. . . . .

. . . . .
471410 220311 . . . . . Aanbrengen dunne laag grond t.b.v. afdekking. m2 4.400,00 V

. . . . . Betreft afstrooien oppervlakken van de ophoging

. . . . . in de eindfase

. . . . . Grondsoort: grond

. . . . . Aangevoerd volgens bestekspostnr. 415210 m3 44,00 I

.1. . . . Oppervlak (nagenoeg) horizontaal

. .1. . . Hoeveelheid 100 m3 per ha

. . . . .
4715 . . . . . Inzaaien oppervlakken ophoging

. . . . .

. . . . .
471510 511201 . . . . . Zaaien. are 86,20 V

. . . . . Betreft inzaaien oppervlakken van de ophoging in

. . . . . de eindfase

. . . . . Inzaaien met kouterzaaimachine
3. . . . . Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2

.9. . . . Horizontaal of met een talud 1 : 2,5

. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaai-

. . . . . klaar maken door het aandrukken en verkruimelen

. . . . . van de bovenste 20 tot 30 mm

. . .9. . Graszaadmengsel:

. . . . . Europoortmengsel:

. . . . . 20% Italiaans raaigras

. . . . . 30% Engels raaigras (grasveldtype)

. . . . . 25% Roodzwenkgras

. . . . . 20% Westerwolds raaigras

. . . . . 5% rode klaver

. . . . . Hoeveelheid: 1,0 kg/100 m2 kg 87,00 L

. . . . .
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471520 511201 . . . . . Zaaien. are 36,00 V
. . . . . Betreft inzaaien taluds buitenzijde van de
. . . . . ophoging in de eindfase

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
.2. . . . Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaai-
. . . . . klaar maken door het aandrukken en verkruimelen
. . . . . van de bovenste 20 tot 30 mm
. . .9. . Graszaadmengsel:
. . . . . Europoortmengsel:
. . . . . 20% Italiaans raaigras
. . . . . 30% Engels raaigras (grasveldtype)
. . . . . 25% Roodzwenkgras
. . . . . 20% Westerwolds raaigras
. . . . . 5% rode klaver
. . . . . Hoeveelheid: 1,0 kg/100 m2 kg 36,00 L
. . . . .

4716 . . . . . Onderhoud gras
. . . . .
. . . . .

471610 514112 . . . . . Maaien grasveld. are 517,20 V
. . . . . Betreft maaien gras ingezaaid volgens
. . . . . bestekspostnr. 471510
.4. . . . Grasveldtype: schraal grasveld
. .2. . . Grootte per perceel: ca. 2000 m2 of meer
. . .1. . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . . .2. Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar
. . . . .1 Maaisel kneuzen en laten liggen
. . . . .

471620 514112 . . . . . Maaien grasveld. are 216,00 V
. . . . . Betreft maaien gras ingezaaid volgens
. . . . . bestekspostnr. 471520
.4. . . . Grasveldtype: schraal grasveld
. .2. . . Grootte per perceel: ca. 2000 m2 of meer
. . .2. . Talud 1 : 3 of steiler
. . . .2. Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar
. . . . .1 Maaisel kneuzen en laten liggen
. . . . .

48 . . . . . TERREININRICHTING EN OEVERWERKEN
. . . . .
. . . . .

481 . . . . . BESCHOEIING
. . . . .
. . . . .

4812 . . . . . Aanbrengen beschoeiing
. . . . .
. . . . .

481210 522199 . . . . . Aanbrengen beschoeiing, 0,80 m hoog. m 90,00 A
. . . . . Betreft: aanbrengen beschoeiing in nieuwe
. . . . . watergang.
. . . . . Inclusief extra grondwerk t.b.v. aanbrengen
. . . . . beschoeiing
. . . . . - aanbrengen palen
. . . . . - aanbrengen beschoeiingselementen
. . . . .

481211 522101 . . . . . Aanbrengen palen. st 181,00 I
. . . . . Grondslag: grond

2. . . . . Palen van hout: 70 x70 x 3000mm st 181,00 T
. . . . . Houtsoort: Angelim Vermelho of gelijkwaardig
. . . . . onbehandeld en tweezijdig gepunt
.1. . . . Richting paal: verticaal
. .1. . . Spuiten is niet toegestaan
. . .3. . Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
. . . . . gemiddeld 2,75 m
. . . .2. Afstand palen 0,50 m h.o.h.
. . . . .
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481212 522103 . . . . . Aanbrengen beschoeiingselementen. m 90,00 I
. . . . . Betreft: opgeklampte schotten 800 mm hoog
. . . . . inclusief waterdoorlatend doek

3. . . . . Schotten hoogte 800 mm, ca. 2,50 m lang incl. m 90,00 T
. . . . . zanddicht, waterdoorlatend doek
.1. . . . Van hout: Bovenzijde 400 mm hoog, houtsoort:
. . . . . Angelim Vermelho of gelijkwaardig.
. . . . . Onderzijde 400 mm hoog, houtsoort: Vuren of
. . . . . gelijkwaardig.
. .1. . . Afstand palen 0,50 m h.o.h.
. . . .9. Stalen bevestigingsmiddelen (schot op paal) set 362,00 L
. . . . . thermisch verzinkt volgens NEN 1275
. . . . .
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8 . . . . . WERKEN VAN ALGEMENE AARD
. . . . . Werkzaamheden t.b.v. hoofdstuk 8 uitsluitend
. . . . . uitvoeren i.o.m. directie
. . . . .

81 . . . . . WOONRIJP MAKEN DEELGEBIED 6.2 FASE 2 EN 3
. . . . . Betreft werk van algemene aard voor werkzaamheden
. . . . . deelgebied 6.2 fase 2 en 3
. . . . .

815 . . . . . WERKTERREIN
. . . . .
. . . . .

8151 . . . . . Toepassen tijdelijke afrastering
. . . . .
. . . . .

815110 610399 . . . . . Toepassen bouwhek om opslagterrein m 80,00 V
. . . . . Plaatsen, onderhouden, verwijderen en afvoeren
. . . . . bouwhek
. . . . . Betreft: bouwhek rondom opslagterrein gedurende
. . . . . de bestekswerkzaamheden t.b.v. de ter beschikking
. . . . . gestelde materialen
. . . . . Afmeting terrein: 20 x 20 m
. . . . . Type: HERAS of gelijkwaardig, onderling gekoppeld
. . . . . en goed geschoord
. . . . . Minimale hoogte: 2,00 m, hekwerk voorzien van
. . . . . schoren.
. . . . . Toegangspoort d.m.v. slot (cilinder- of
. . . . . deugdelijk kettingslot) afsluitbaar.
. . . . . Sleutels in drievoud aan de directie ter
. . . . . beschikking stellen
. . . . .

8152 . . . . . Aanbrengen rijplaten
. . . . .
. . . . .

815210 620199 . . . . . Aan- en afvoer rijplaten. st 20,00 V
. . . . . Betreft rijplaten t.b.v. bereikbaarheid
. . . . . werkterrein, depots en aangrenzende percelen.
. . . . . Inclusief laden en lossen
. . . . . Dubbele rijplaten in de dwarsrichting gelegd
. . . . . Stalen rijplaten minimaal (lxbxd),
. . . . . 5000 x 1500 x 12 mm
. . . . .

815220 621401 . . . . . Aanbrengen rijplaten. m 100,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen rijplaten aangevoerd volgens
. . . . . bestekspostnr. 815210

1. . . . . T.b.v. toegankelijkheid aanliggende percelen
. . . . . en/of panden
. .4. . . Afmetingen: minimaal (lxbxd) 5000 x 1500 x 12 mm
. . . . .

815230 621499 . . . . . Verplaatsen rijplaten st 20,00 V
. . . . . Betreft: afdraaien, verplaatsen en opdraaien
. . . . . rijplaten, aangevoerd volgens bestekspostnr.
. . . . . 815210.
. . . . . Verplaatsen op het werk en aanbrengen op door
. . . . . directie aangewezen plek.
. . . . .

815240 621402 . . . . . Instandhouden rijplaten. st/w 540,00 V
. . . . . Betreft: huur en instandhouden rijplaten
. . . . . aangevoerd volgens bestekspostnr. 815210
. . . . . Hoeveelheidsbepaling als product van het aantal
. . . . . weken en de hoeveelheid.
. . . . .2 Met materialen van de aannemer
. . . . .

815250 621404 . . . . . Verwijderen rijplaten. m 100,00 V
1. . . . . Rijplaten aangebracht volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 815210

. . . . . Afvoeren aan het einde van de werkzaamheden

. . . . .9 Materiaal van de aannemer

. . . . .
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8153 . . . . . Toepassen loopplanken
. . . . .
. . . . .

815310 621399 . . . . . Aan- en afvoer loopschotten t.b.v. voetgangers st 15,00 V
. . . . . Afmetingen schotten ten minste: lang 2 m, breed
. . . . . 0.6 m en dik 24 mm.
. . . . .

815320 621399 . . . . . Aanbrengen loopschotten t.b.v. voetgangers. m 30,00 V
. . . . . Afmetingen schotten ten minste: lang 2 m, breed
. . . . . 0.6 m en dik 24 mm.
. . . . .

815330 621399 . . . . . Verplaatsen loopschotten t.b.v. voetgangers. keer 5,00 V
. . . . . Loopschotten aangebracht volgens bestekpostnr(s).
. . . . . 815320
. . . . . Verplaatsing op aanwijzing van de directie
. . . . .

815340 621399 . . . . . Instandhouden loopschotten t.b.v. voetgangers. st/w 405,00 V
. . . . . Loopschotten aangebracht volgens bestekpostnr(s).
. . . . . 815320
. . . . . Hoeveelheidsbepaling als product van het aantal
. . . . . weken en de hoeveelheid.
. . . . . Met materialen van de aannemer
. . . . .

815350 621399 . . . . . Verwijderen loopschotten t.b.v. voetgangers. m 30,00 V
. . . . . Loopschotten aangebracht volgens bestekpostnr(s).
. . . . . 815320
. . . . . Betreft: loopschotten afvoeren aan het einde van
. . . . . het werk
. . . . .

817 . . . . . TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN
. . . . .
. . . . .

8171 . . . . . Toepassen verkeersmaatregelen
. . . . .
. . . . .

817110 620103 . . . . . Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
. . . . . Ten behoeve van:
. . . . . het in gedeeltes en/of compleet afzetten van de
. . . . . weg i.v.m. werkzaamheden langs en/of aan de rijweg

9. . . . . Het (tijdelijk) afzetten van het werkterrein met
. . . . . behulp van de hiervoor benodigde hekken,
. . . . . schildjes en wat verder noodzakelijk is volgens
. . . . . CROW-publicatie 96b
.3. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering:
. . . . . Vwiu = 30 km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

817120 621099 . . . . . Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg EUR N
. . . . . Betreft: gelegde afzethekken in woonrijp dgb 6.2
. . . . . fase 1, locatie te verwijderen afzethekken is
. . . . . aangegeven op tekening 68-W-1516.
. . . . . Totaal te verwijderen afzethekken c.a. 4 st.
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . . Vrijgekomen materiaal afvoeren naar depot op een
. . . . . vervoersafstand van 2 km.
. . . . .

818 . . . . . HERSTELWERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

8181 . . . . . Herstraten elementenverhardingen
. . . . .
. . . . .
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818110 314503 . . . . . Herstraten betontegels. m2 20,00 V
. . . . . Betreft: bestaand trottoir t.p.v. aansluitingen
. . . . . op nieuw te maken situatie.
. . . . . Pasmaken d.m.v. knippen.
. . . . . Locatie's worden door directie aangewezen

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Onbruikbare betontegels vervoeren naar de
. . . . . brekerij aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen
. . . .2. Betontegels 300 x 300 x 50 mm, inclusief pastegels st 44,00 T
. . . . . Betontegels 150 x 300 x 50 mm st 20,00 T
. . . . . Basaltina.
. . . . .3 Intrillen na afstrooien en inwassen met zand
. . . . . Vervoerd volgens bestekspostnr. 115120 ton 0,30 I
. . . . .

8182 . . . . . Opnieuw stellen kantopsluitingen
. . . . .
. . . . .

818210 314511 . . . . . Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. m 20,00 V
. . . . . Betreft: bestaande trottoirbanden t.p.v.
. . . . . aansluitingen op nieuw te maken situatie.
. . . . . Pasmaken d.m.v. zagen.
. . . . . Locatie's worden door de directie aangewezen.

9. . . . . Profiel 280/300 x 250 mm m 2,00 T
. .1. . . Onbruikbare banden vervoeren naar brekerij aan de m 2,00 I
. . . . . Maassluissedijk 103 te Vlaardingen
. . . . .

818220 314512 . . . . . Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. m 20,00 V
. . . . . Betreft: bestaande opsluitbanden t.p.v.
. . . . . aansluitingen op nieuw te maken situatie.
. . . . . Pasmaken d.m.v. zagen.
. . . . . Locatie's worden door de directie aangewezen.

4. . . . . Profiel 80 x 200 mm m 2,00 T
. .1. . . Onbruikbare banden vervoeren naar brekerij aan de
. . . . . Maassluissedijk 103 te Vlaardingen
. . . . .

8183 . . . . . Opbreken elementenverhardingen
. . . . .
. . . . .

818310 307312 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 250,00 V
. . . . . Betreft: bestaande rijbaan t.p.v. aansluitingen
. . . . . op nieuw te maken situatie.
. . . . . Locatie's worden door de directie aangewezen.

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte
. . . . . 80 mm
. . . . . Kleur Lanark Terra
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar:
. . . . . - Betonstraatstenen geschikt voor hergebruik naar m2 225,00 I
. . . . . depot op een vervoersafstand van 2 km
. . . . . - Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar m2 25,00 I
. . . . . de brekerij aan de Maassluissedijk 103 te
. . . . . Vlaardingen
. . . . .

8184 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .
. . . . .
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818410 314771 . . . . . Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 225,00 V
. . . . . Betreft: bestratingsmateriaal geschikt voor
. . . . . hergebruik vrijgekomen in bestekspostnr. 818310

9. . . . . Betonstraatstenen
. . . . . Standaard keiformaat
. . . . . Kleur Lanark terra:
. . . . . - 210 x 105 x 80 mm m2 220,00 I
. . . . . Bisschopsmutsen
. . . . . Kleur Lanark terra
. . . . . - dik 80 mm m2 5,00 I
.3. . . . D.m.v. schrapen
. . . .9. Materialen na bewerking verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 818420
. . . . .

818420 314799 . . . . . Formatteren bestratingsmateriaal. m2 220,00 V
. . . . . Betreft in formatie brengen straatstenen bestemd
. . . . . voor hergebruik d.m.v. machinaal straten.
. . . . . De bewerking uitvoeren op voorgeschreven wijze
. . . . . Hoeveelheidsbepaling aan de hand van voor
. . . . . hergebruik d.m.v. machinaal aanbrengen geschikt
. . . . . materiaal.
. . . . . Materiaal in het juiste format brengen
. . . . . Materiaal na bewerking beschikbaar stellen in
. . . . . en/of op daarvoor bedoelde hulpvoorzieningen,
. . . . . zorg dragen voor verwijdering hulpmiddelen van
. . . . . het werk niet eerder dan na het aanbrengen van de
. . . . . bestrating
. . . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat
. . . . . Kleur Lanark terra:
. . . . . - 210 x 105 x 80 m m2 220,00 I
. . . . . Materiaal na bewerking vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 818430
. . . . . Onbruikbaar bestratingsmateriaal afvoeren naar de
. . . . . brekerij aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen
. . . . .

818430 314781 . . . . . Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 225,00 V
. . . . . Bereft staartvervoer bestratingsmateriaal
. . . . . Vervoeren vanaf depot op een vervoersafstand van
. . . . . 2 km
. . . .9. Betonstraatstenen
. . . . . Standaard keiformaat
. . . . . Kleur Lanark terra:
. . . . . - 210 x 105 x 80 mm m2 220,00 I
. . . . . Bisschopsmutsen
. . . . . Kleur Lanark terra
. . . . . - dik 80 mm m2 5,00 I
. . . . .1 Vervoeren naar: de plaats van verwerking
. . . . .

818440 310101 . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 250,00 V
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Betreft: zandbed t.b.v. aan te brengen
. . . . . elementenverharding volgens bestekspostnr. 818510
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de ver-
. . . . . hardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
. . . . . van water en afwerken.

1. . . . . Afwerken tot 0,30 m buiten de daarop aan te bren-
. . . . . gen verhardingslaag
.2. . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
. . . . . gesteld is 0,30 m
. .1. . . Verdichtingsgraad: Art. 22.02.06 lid 05 van de
. . . . . Standaard RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad (3)
. . . . . wordt bepaald t.o.v. de maximumproctordichtheid
. . . . . met de normale proctorproef
. . . . .

8185 . . . . . Aanbrengen elementenverhardingen
. . . . .
. . . . .
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818510 314112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 250,00 A
. . . . . Betreft: bestaande rijbaan t.p.v. aansluitingen
. . . . . op nieuw te maken situatie.
. . . . . Pasmaken d.m.v. knippen
. . . . . Locatie's worden door de directie aangewezen.

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.5. . . . In keperverband met bisschopsmutsen
. .2. . . Op zandbed
. . .9. . Langs de kantopsluiting 1 rollaag aanbrengen
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte
. . . . . 80 mm
. . . . . Kleur: Lanark Terra
. . . . . - Bss 210 x 105 x 80 mm, hergebruik aangevoerd m2 220,00 I
. . . . . volgens bestekspostnr. 818430
. . . . . - Bss 210 x 105 x 80 mm, nieuw st 1.150,00 T
. . . . . - Bischopsmutsen, hergebruik aangevoerd m2 5,00 I
. . . . . volgens bestekspostnr. 818430
. . . . . - Bischopsmutsen, nieuw st 50,00 T
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand ton 4,00 I
. . . . . Vervoerd volgens bestekspostnr. 115120
. . . . .

82 . . . . . WOONRIJPMAKEN DEELGEBIED 6.3 FASE 3
. . . . . Betreft werk van algemene aard voor werkzaamheden
. . . . . deelgebied 6.3 fase 3
. . . . .

825 . . . . . WERKTERREIN
. . . . .
. . . . .

8251 . . . . . Toepassen tijdelijke afrastering
. . . . .
. . . . .

825110 610399 . . . . . Toepassen bouwhek om opslagterrein m 80,00 V
. . . . . Plaatsen, onderhouden, verwijderen en afvoeren
. . . . . bouwhek
. . . . . Betreft: bouwhek rondom opslagterrein gedurende
. . . . . de bestekswerkzaamheden t.b.v. de ter beschikking
. . . . . gestelde materialen
. . . . . Afmeting terrein: 20 x 20 m
. . . . . Type: HERAS of gelijkwaardig, onderling gekoppeld
. . . . . en goed geschoord
. . . . . Minimale hoogte: 2,00 m, hekwerk voorzien van
. . . . . schoren.
. . . . . Toegangspoort d.m.v. slot (cilinder- of
. . . . . deugdelijk kettingslot) afsluitbaar.
. . . . . Sleutels in drievoud aan de directie ter
. . . . . beschikking stellen
. . . . .

8252 . . . . . Aanbrengen rijplaten
. . . . .
. . . . .

825210 620199 . . . . . Aan- en afvoer rijplaten. st 20,00 V
. . . . . T.b.v. bereikbaarheid werkterrein, depots en
. . . . . schoolcomplexen.
. . . . . Inclusief laden en lossen
. . . . . Dubbele rijplaten in de dwarsrichting gelegd
. . . . . Stalen rijplaten minimaal (lxbxd),
. . . . . 5000 x 1500 x 12 mm
. . . . .

825220 621401 . . . . . Aanbrengen rijplaten. m 100,00 V
1. . . . . T.b.v. toegankelijkheid aanliggende percelen

. . . . . en/of panden

. .4. . . Afmetingen: minimaal (lxbxd) 5000 x 1500 x 12 mm

. . . . .
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825230 621499 . . . . . Verplaatsen rijplaten st 20,00 V
. . . . . Betreft: afdraaien, verplaatsen en opdraaien
. . . . . rijplaten, aangevoerd volgens bestekspostnr.
. . . . . 825210
. . . . . Verplaatsen op het werk en aanbrengen op door
. . . . . directie aangewezen plek.
. . . . .

825240 621402 . . . . . Instandhouden rijplaten. st/w 180,00 V
. . . . . Betreft: huur en instandhouden rijplaten
. . . . . aangevoerd volgens bestekspostnr. 825210
. . . . . Hoeveelheidsbepaling als product van het aantal
. . . . . weken en de hoeveelheid.
. . . . .2 Met materialen van de aannemer
. . . . .

825250 621404 . . . . . Verwijderen rijplaten. m 100,00 V
1. . . . . Rijplaten aangebracht volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 825210

. . . . .9 Betreft: rijplaten afvoeren aan de einde van het

. . . . . werk.

. . . . .
827 . . . . . TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

. . . . .

. . . . .
8271 . . . . . Toepassen verkeersmaatregelen

. . . . .

. . . . .
827110 620103 . . . . . Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

. . . . . Ten behoeve van:

. . . . . het in gedeeltes en/of compleet afzetten van de

. . . . . weg i.v.m. werkzaamheden langs en/of aan de rijweg
9. . . . . Het (tijdelijk) afzetten van het werkterrein met

. . . . . behulp van de hiervoor benodigde hekken,

. . . . . schildjes en wat verder noodzakelijk is volgens

. . . . . CROW-publicatie 96b

.3. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering:

. . . . . Vwiu = 30 km/h

. . . . .2 Met materiaal van de aannemer

. . . . .
83 . . . . . GROOTGRONDVERZET DEELGEBIED 6.1

. . . . . Betreft werk van algemene aard voor werkzaamheden

. . . . . deelgebied 6.1

. . . . .
833 . . . . . DRAINAGE

. . . . .

. . . . .
8331 . . . . . Doorspuiten drainage

. . . . .

. . . . .
833110 253799 . . . . . Doorspuiten van horizontale drainage. keer 3,00 V

. . . . . Betreft horizontale drainage aangebracht in

. . . . . deelgebied 6.1

. . . . . Inclusief het in stand houden van

. . . . . doorspuitvoorzieningen

. . . . .
836 . . . . . WERKTERREIN

. . . . .

. . . . .
8361 . . . . . Aanbrengen rijplaten

. . . . .

. . . . .
836110 620199 . . . . . Aan- en afvoer rijplaten. st 20,00 V

. . . . . Betreft rijplaten t.b.v. bereikbaarheid

. . . . . werkterrein en depots.

. . . . . Inclusief laden en lossen

. . . . . Dubbele rijplaten in de dwarsrichting gelegd

. . . . . Stalen rijplaten minimaal (lxbxd),

. . . . . 5000 x 1500 x 12 mm

. . . . .
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836120 621401 . . . . . Aanbrengen rijplaten. m 100,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen rijplaten aangevoerd volgens
. . . . . bestekspostnr. 836110

1. . . . . T.b.v. toegankelijkheid aanliggende percelen
. . . . . en/of panden
. .4. . . Afmetingen: minimaal (lxbxd) 5000 x 1500 x 12 mm
. . . . .

836130 621499 . . . . . Verplaatsen rijplaten st 20,00 V
. . . . . Betreft: afdraaien, verplaatsen en opdraaien
. . . . . rijplaten, aangevoerd volgens bestekspostnr.
. . . . . 836110.
. . . . . Verplaatsen op het werk en aanbrengen op door
. . . . . directie aangewezen plek.
. . . . .

836140 621402 . . . . . Instandhouden rijplaten. st/w 320,00 V
. . . . . Betreft: huur en instandhouden rijplaten
. . . . . aangevoerd volgens bestekspostnr. 836110
. . . . . Hoeveelheidsbepaling als product van het aantal
. . . . . weken en de hoeveelheid.
. . . . .2 Met materialen van de aannemer
. . . . .

836150 621404 . . . . . Verwijderen rijplaten. m 100,00 V
1. . . . . Rijplaten aangebracht volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 836110

. . . . . Afvoeren aan het einde van de werkzaamheden

. . . . .9 Materiaal van de aannemer

. . . . .
8362 . . . . . Toepassen bouwhek

. . . . .

. . . . .
836210 610399 . . . . . Toepassen bouwhek. m 200,00 V

. . . . . Betreft toepassen bouwhek t.b.v. afzetten

. . . . . gevaarlijke locaties gedurende de benodigde

. . . . . tijdsperiode voor aanbrengen gehele voorbelasting

. . . . . Inclusief het leveren, plaatsen en onderhouden,

. . . . . verwijderen en afvoeren bouwhek op aanwijzing van

. . . . . de directie

. . . . . Type: HERAS of gelijkwaardig, onderling gekoppeld

. . . . . Minimale hoogte: 2,00 m, hekwerk voorzien van

. . . . . schoren

. . . . . Toegangspoort d.m.v. slot (cilinder- of

. . . . . deugdelijk kettingslot) afsluitbaar

. . . . . Sleutels in drievoud aan de directie ter

. . . . . beschikking stellen

. . . . .
837 . . . . . BEBORDING

. . . . .

. . . . .
8371 . . . . . Toepassen waarschuwingsborden

. . . . .

. . . . .
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837110 610399 . . . . . Toepassen waarschuwingsborden. st 6,00 V
. . . . . Betreft het toepassen van de noodzakelijke
. . . . . waarschuwingsborden.
. . . . . Locatie borden op aanwijzing van de directie:
. . . . . Borden: st 6,00 L
. . . . . - afmeting: 0,50 x 1,00m
. . . . . - kleur: wit
. . . . . - weersbestendig
. . . . . - aanbrengen op ooghoogte
. . . . . - op palen
. . . . . Aan te brengen tekst:
. . . . . GEVAARLIJK TERREIN
. . . . . DRIJFZAND
. . . . . verboden toegang
. . . . . - kleur tekst: zwart
. . . . . - letterhoogte 1e en 2e regel: 10 cm
. . . . . - letterhoogte 3e regel: 5 cm
. . . . .

84 . . . . . GROOTGRONDVERZET DEELGEBIED 6.2 FASE 4
. . . . . Betreft werk van algemene aard voor werkzaamheden
. . . . . deelgebied 6.2
. . . . .

843 . . . . . DRAINAGE
. . . . .
. . . . .

8431 . . . . . Doorspuiten drainage
. . . . .
. . . . .

843110 253799 . . . . . Doorspuiten van horizontale drainage. keer 4,00 V
. . . . . Betreft horizontale drainage aangebracht in
. . . . . deelgebied 6.2
. . . . . Inclusief het in stand houden van
. . . . . doorspuitvoorzieningen
. . . . .

845 . . . . . WERKTERREIN
. . . . .
. . . . .

8451 . . . . . Aanbrengen rijplaten
. . . . .
. . . . .

845110 620199 . . . . . Aan- en afvoer rijplaten. st 20,00 V
. . . . . Betreft rijplaten t.b.v. bereikbaarheid
. . . . . werkterrein en depots.
. . . . . Inclusief laden en lossen
. . . . . Dubbele rijplaten in de dwarsrichting gelegd
. . . . . Stalen rijplaten minimaal (lxbxd),
. . . . . 5000 x 1500 x 12 mm
. . . . .

845120 621401 . . . . . Aanbrengen rijplaten. m 100,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen rijplaten aangevoerd volgens
. . . . . bestekspostnr. 845110

1. . . . . T.b.v. toegankelijkheid aanliggende percelen
. . . . . en/of panden
. .4. . . Afmetingen: minimaal (lxbxd) 5000 x 1500 x 12 mm
. . . . .

845130 621499 . . . . . Verplaatsen rijplaten st 20,00 V
. . . . . Betreft: afdraaien, verplaatsen en opdraaien
. . . . . rijplaten, aangevoerd volgens bestekspostnr.
. . . . . 845110.
. . . . . Verplaatsen op het werk en aanbrengen op door
. . . . . directie aangewezen plek.
. . . . .

845140 621402 . . . . . Instandhouden rijplaten. st/w 320,00 V
. . . . . Betreft: huur en instandhouden rijplaten
. . . . . aangevoerd volgens bestekspostnr. 845110
. . . . . Hoeveelheidsbepaling als product van het aantal
. . . . . weken en de hoeveelheid.
. . . . .2 Met materialen van de aannemer
. . . . .
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845150 621404 . . . . . Verwijderen rijplaten. m 100,00 V
1. . . . . Rijplaten aangebracht volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 845110

. . . . . Afvoeren aan het einde van de werkzaamheden

. . . . .9 Materiaal van de aannemer

. . . . .
8452 . . . . . Toepassen bouwhek

. . . . .

. . . . .
845210 610399 . . . . . Toepassen bouwhek. m 200,00 V

. . . . . Betreft toepassen bouwhek t.b.v. afzetten

. . . . . gevaarlijke locaties gedurende de benodigde

. . . . . tijdsperiode voor aanbrengen gehele voorbelasting

. . . . . Inclusief het leveren, plaatsen en onderhouden,

. . . . . verwijderen en afvoeren bouwhek op aanwijzing van

. . . . . de directie

. . . . . Type: HERAS of gelijkwaardig, onderling gekoppeld

. . . . . Minimale hoogte: 2,00 m, hekwerk voorzien van

. . . . . schoren

. . . . . Toegangspoort d.m.v. slot (cilinder- of

. . . . . deugdelijk kettingslot) afsluitbaar

. . . . . Sleutels in drievoud aan de directie ter

. . . . . beschikking stellen

. . . . .
846 . . . . . BEBORDING

. . . . .

. . . . .
8461 . . . . . Toepassen waarschuwingsborden

. . . . .

. . . . .
846110 610399 . . . . . Toepassen waarschuwingsborden. st 6,00 V

. . . . . Betreft het toepassen van de noodzakelijke

. . . . . waarschuwingsborden.

. . . . . Locatie borden op aanwijzing van de directie:

. . . . . Borden: st 6,00 L

. . . . . - afmeting: 0,50 x 1,00m

. . . . . - kleur: wit

. . . . . - weersbestendig

. . . . . - aanbrengen op ooghoogte

. . . . . - op palen

. . . . . Aan te brengen tekst:

. . . . . GEVAARLIJK TERREIN

. . . . . DRIJFZAND

. . . . . verboden toegang

. . . . . - kleur tekst: zwart

. . . . . - letterhoogte 1e en 2e regel: 10 cm

. . . . . - letterhoogte 3e regel: 5 cm

. . . . .
85 . . . . . ZAND- EN SLIBDEPOT

. . . . . Betreft werk van algemene aard voor werkzaamheden

. . . . . voor het aanleggen en verwijderen van tijdelijke

. . . . . zand- en slibdepots

. . . . .
851 . . . . . AANLEG ZANDDEPOT

. . . . . Hoeveelheden grondwerk in vaste m3.

. . . . . Voor al het in te zetten materieel zie eisen in

. . . . . deel 3 van dit bestek; paragraaf 01.27.01.

. . . . . - Waterstand Zevenhuizerplas -5.20 / -5.50 N.A.P.

. . . . .
8511 . . . . . Zand ontgraven en vervoeren

. . . . .

. . . . .
851110 220199 . . . . . Zand ontgraven en vervoeren. m3 24.700,00 V

. . . . . Betreft ontgraven zand uit watergang en vervoeren

. . . . . naar depot op aangeven directie

. . . . . - zand ontgraven uit watergang

. . . . . - zand vervoeren naar depot inclusief verwerken

. . . . .
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851111 220101 . . . . . Grond ontgraven uit watergang m3 24.700,00 I
. . . . . Betreft ontgraven watergang op aangeven directie
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens m3 24.700,00 I
. . . . . bestekspostnr. 851112
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving

9. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, voor
. . . . . waterstand zie bestekspostnr. 851
.3. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m
. . .1. . Taluds 2 : 3
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .

851112 220299 . . . . . Zand vervoeren. m3 24.700,00 I
. . . . . Betreft zand vrijgekomen in bestekspostnr. 851111
. . . . . Inclusief verwerken in depot op aangeven directie m3 24.700,00 I
. . . . . Hoogte depot 2,00 m
. . . . . Taluds depot 1:2
. . . . . Hoeveelheidsbepaling aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van verwerking
. . . . . Vervoeren naar een depot op een vervoersafstand
. . . . . van 2 km
. . . . .

852 . . . . . AANLEG SLIBDEPOT
. . . . . Hoeveelheden grondwerk in vaste m3.
. . . . . Voor al het in te zetten materieel zie eisen in
. . . . . deel 3 van dit bestek; paragraaf 01.27.01.
. . . . .

8521 . . . . . Grond ontgraven
. . . . .
. . . . .

852110 220101 . . . . . Grond ontgraven uit greppel. m3 775,00 V
. . . . . Betreft ontgraven grond uit greppel rondom
. . . . . slibdepot op aangeven directie
. . . . . Grondsoort: grond
. . . . . Vrijgekomen grond verwerken volgens bestekspostnr. m3 775,00 I
. . . . . 852210
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving

9. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, voor
. . . . . waterstand zie bestekspostnr. 851
.2. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. .2. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,00 m
. . .1. . Taluds 2 : 3
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .

8522 . . . . . Grond verwerken
. . . . .
. . . . .

852210 220301 . . . . . Grond verwerken in kade. m3 775,00 V
. . . . . Betreft verwerken grond in kade rondom slibdepot
. . . . . op aangeven directie
. . . . . Grondsoort: grond
. . . . . Vrijgekomen in bestekspostnr. 852110 m3 775,00 I
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van verwerking

3. . . . . Hoogte 1,00 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. . .1. . Taluds 2 : 3
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .

8523 . . . . . Grond vervoeren
. . . . .
. . . . .
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852310 220299 . . . . . Grond vervoeren. m3 1.965,00 V
. . . . . Betreft verontreinigd slib uit depot na indrogen
. . . . . Grondsoort: grond
. . . . . Inclusief laden op middelen van vervoer m3 1.965,00 I
. . . . . Hoeveelheidsbepaling aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van verwerking
. . . . . Vervoeren naar een depot op een vervoersafstand
. . . . . van 15 km
. . . . .

853 . . . . . VERWIJDEREN SLIBDEPOT
. . . . .
. . . . .

8531 . . . . . Grond ontgraven
. . . . .
. . . . .

853110 220102 . . . . . Grond ontgraven uit ophoging. m3 775,00 V
. . . . . Betreft ontgraven grond uit kade rondom slibdepot
. . . . . Grondsoort: grond
. . . . . Vrijgekomen grond verwerken volgens m3 775,00 I
. . . . . bestekspostnr. 853210
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving

9. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, voor
. . . . . waterstand zie bestekspostnr. 851
.2. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .

8532 . . . . . Grond verwerken
. . . . .
. . . . .

853210 220301 . . . . . Grond verwerken in greppel. m3 775,00 V
. . . . . Betreft verwerken grond in greppel rondom
. . . . . slibdepot
. . . . . Grondsoort: grond
. . . . . Vrijgekomen in bestekspostnr. 853110 m3 775,00 I
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van verwerking

3. . . . . Hoogte 1,00 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .

854 . . . . . OPBREKEN VERHARDINGSLAGEN VAN ASFALT
. . . . .
. . . . .

8541 . . . . . Zagen asfaltverharding
. . . . .
. . . . .

854120 300301 . . . . . Zagen verharding. m 6,00 V
. . . . . Betreft zagen verharding parkeerterrein Kretalaan
. . . . . op aangeven directie

1. . . . . Asfaltverharding AC 22 base
.1.6. . . Zaagdiepte 70 mm
. . .9. . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

8542 . . . . . Opbreken asfaltverharding
. . . . .
. . . . .

854210 307101 . . . . . Opbreken asfaltverharding. m2 1.320,00 V
. . . . . Betreft opbreken verharding parkeerterrein
. . . . . Kretalaan op aangeven directie

3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.2. . . . Dikte gemiddeld 0,07 m
. .1. . . Op zandbed
. . . . .7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

8543 . . . . . Bijkomende werkzaamheden opbreken asfaltverharding
. . . . .



RAW0024-01013 Bladnr. 104GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM Besteknr. 1-010-12
Nesselande
Deelgebied 6 werkzaamheden 2012 - 2013

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

854310 310199 . . . . . Onderzoek asfaltkernen op teerhoudendheid. st 3,00 V
. . . . . Betreft onderzoek bestaand asfalt op
. . . . . teerhoudendheid t.b.v. opbreken asfaltverharding
. . . . . volgens bestekspostnr. 854210
. . . . . Inclusief uitvoeren kernboringen
. . . . . Gerekend is met 2 kernboringen per homogeen
. . . . . wegvak kleiner dan 1000 m2 en 1 kernboring per
. . . . . 1000 m2 extra per homogeen wegvak groter dan 1000
. . . . . m2
. . . . . De lokaties van de uit te voeren kernboringen
. . . . . zullen worden vastgesteld in overleg tussen de
. . . . . aannemer en de directie
. . . . . Het onderzoek dient uitgevoerd te worden conform
. . . . . CROW publikatie 210 "Richtlijn omgaan met
. . . . . vrijkomend asfalt"
. . . . . Het uitvoerende laboratorium dient door de Raad
. . . . . van Accreditatie geaccrediteerd te zijn tegen
. . . . . NEN-EN-ISO/IEC-17025
. . . . . Het onderzochte asfalt wordt geacht teervrij te
. . . . . zijn indien het gehalte PAK (10 VROM) kleiner is
. . . . . dan 75 mg/kg d.s.
. . . . .

855 . . . . . WERKTERREIN
. . . . .
. . . . .

8551 . . . . . Toepassen rijplaten
. . . . .
. . . . .

855110 621399 . . . . . Aan- en afvoeren rijplaten. st 20,00 V
. . . . . Betreft rijplaten t.b.v. bereikbaarheid
. . . . . werkterrein en depots.
. . . . . Inclusief laden en lossen
. . . . . Dubbele rijplaten in de dwarsrichting gelegd
. . . . . Stalen rijplaten minimaal (lxbxd),
. . . . . 5000 x 1500 x 12 mm
. . . . .

855120 621401 . . . . . Aanbrengen rijplaten. m 100,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen rijplaten aangevoerd volgens
. . . . . bestekspostnr. 855110

1. . . . . T.b.v. toegankelijkheid aanliggende percelen
. . . . . en/of panden
. .4. . . Afmetingen: minimaal (lxbxd) 5000 x 1500 x 12 mm
. . . . .

855130 621499 . . . . . Verplaatsen rijplaten st 20,00 V
. . . . . Betreft: afdraaien, verplaatsen en opdraaien
. . . . . rijplaten, aangevoerd volgens bestekspostnr.
. . . . . 855110
. . . . . Verplaatsen op het werk en aanbrengen op door
. . . . . directie aangewezen plek.
. . . . .

855140 621402 . . . . . Instandhouden rijplaten. st/w 320,00 V
. . . . . Betreft: huur en instandhouden rijplaten
. . . . . aangevoerd volgens bestekspostnr. 855110
. . . . . Hoeveelheidsbepaling als product van het aantal
. . . . . weken en de hoeveelheid.
. . . . .2 Met materialen van de aannemer
. . . . .

855150 621404 . . . . . Verwijderen rijplaten. m 100,00 V
1. . . . . Rijplaten aangebracht volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 855110

. . . . . Afvoeren aan het einde van de werkzaamheden

. . . . .9 Materiaal van de aannemer

. . . . .
8552 . . . . . Toepassen bouwhek

. . . . .

. . . . .
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855210 610399 . . . . . Toepassen bouwhek. m 500,00 V
. . . . . Betreft toepassen bouwhek t.b.v. afzetten zand-
. . . . . en slibdepots gedurende het gebruik depots
. . . . . Inclusief het leveren, plaatsen en onderhouden,
. . . . . verwijderen en afvoeren bouwhek op aanwijzing van
. . . . . de directie
. . . . . Type: HERAS of gelijkwaardig, onderling gekoppeld
. . . . . Minimale hoogte: 2,00 m, hekwerk voorzien van
. . . . . schoren
. . . . . Toegangspoort d.m.v. slot (cilinder- of
. . . . . deugdelijk kettingslot) afsluitbaar
. . . . . Sleutels in drievoud aan de directie ter
. . . . . beschikking stellen
. . . . .

856 . . . . . BEBORDING
. . . . .
. . . . .

8561 . . . . . Toepassen waarschuwingsborden
. . . . .
. . . . .

856110 610399 . . . . . Toepassen waarschuwingsborden. st 25,00 V
. . . . . Betreft het toepassen van de noodzakelijke
. . . . . waarschuwingsborden.
. . . . . Locatie borden op aanwijzing van de directie:
. . . . . Borden: st 25,00 L
. . . . . - afmeting: 0,50 x 1,00m
. . . . . - kleur: wit
. . . . . - weersbestendig
. . . . . - aanbrengen op ooghoogte
. . . . . - op palen
. . . . . Aan te brengen tekst:
. . . . . GEVAARLIJK TERREIN
. . . . . DRIJFZAND
. . . . . verboden toegang
. . . . . - kleur tekst: zwart
. . . . . - letterhoogte 1e en 2e regel: 10 cm
. . . . . - letterhoogte 3e regel: 5 cm
. . . . .

86 . . . . . DEELGEBIED 6 WERKZAAMHEDEN 2012 - 2013
. . . . . Betreft werk van algemene aard voor werkzaamheden
. . . . . voor het gehele project
. . . . .

861 . . . . . DRAINAGE
. . . . .
. . . . .

8611 . . . . . Graven proefsleuven
. . . . .
. . . . .

861110 240199 . . . . . Graven proefsleuven. st 20,00 V
. . . . . Betreft graven proefsleuven t.b.v. lokaliseren
. . . . . bestaande verticale drainage in deelgebied 6.1 en
. . . . . 6.2 fase 4
. . . . . Sleufdiepte 1,50 m
. . . . . Sleuflengte 4,00 m
. . . . .

862 . . . . . KABELS EN LEIDINGEN
. . . . .
. . . . .

8621 . . . . . Graven proefsleuven
. . . . .
. . . . .

862110 240199 . . . . . Graven proefsleuven. st 10,00 V
. . . . . Betreft graven proefsleuven t.b.v. lokaliseren
. . . . . aanwezige kabels en leidingen
. . . . . Sleufdiepte 1,50 m
. . . . . Sleuflengte 4,00 m
. . . . .

8622 . . . . . Treffen voorzieningen t.b.v. kabels en leidingen
. . . . .
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862210 240699 . . . . . Treffen van voorzieningen t.b.v. bestaande K&L. EUR N
. . . . . Betreft: treffen van voorzieningen tegen het
. . . . . verzakken van bestaande kabels tijdens het
. . . . . ontgraven van de rioolsleuven in deelgebied 6.2
. . . . . fase 2 en 3
. . . . . Indicatieve ligging volgens indelingstekening
. . . . . kabels en leidingen van deelgebied 6.2 fase 2 en 3
. . . . .

863 . . . . . FLORA- EN FAUNAWET
. . . . .
. . . . .

8631 . . . . . Maatregelen i.v.m. flora- en faunawet
. . . . .
. . . . .

863110 620199 . . . . . Nemen maatregelen i.v.m. flora- en faunawet. EUR N
. . . . . Betreft te nemen maatregelen i.v.m. flora- en
. . . . . faunawet.
. . . . . De werkzaamheden volgens ontheffing flora- en
. . . . . faunawet FF/75C/2007/0492 d.d. 22-05-2008 en
. . . . . voorwaarden flora en fauna in paragraaf 01.13.06
. . . . . in deel 3 van dit bestek
. . . . . De ontheffing is als bijlage toegevoegd bij dit
. . . . . bestek.
. . . . .

864 . . . . . BERICHTGEVING
. . . . .
. . . . .

8641 . . . . . Berichtgeving
. . . . .
. . . . .

864110 620199 . . . . . Bezorgen bewonersbrieven. keer 600,00 N
. . . . . Betreft bezorgen brieven inclusief bijlagen ter
. . . . . inlichting van gevestigden aan en in de buurt van
. . . . . deelgebied 6.2, 6.3 en de Wollefoppenweg
. . . . . Brieven en bijlagen worden aan de aannemer ter
. . . . . hand gesteld door directie
. . . . . 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden ca. 300
. . . . . per keer
. . . . . Bewonersbrieven en bijlagen vouwen, in envelop set 150,00 T
. . . . . stoppen en rondbezorgen
. . . . . Gerekend is met 1 brief en 1 bijlage per envelop
. . . . . De aannemer draagt zorg voor een goede bezorging
. . . . . en levert bezorglijst aan aan directie
. . . . .

865 . . . . . TER BESCHIKKING STELLEN
. . . . .
. . . . .

8651 . . . . . Ter beschikking stellen personeel
. . . . .
. . . . .

865110 111199 . . . . . Ter beschikking stellen van werknemer uur 1,00 V
. . . . . Werkzaamheden t.b.v. niet op aanwezigheid van
. . . . . asbest geïnventariseerde woningen / ruimten
. . . . . t.p.v. deelgebied 6.1 en 6.2 fase 4
. . . . . De werkzaamheden uitvoeren in overleg met
. . . . . directievoerder van gemeentewerken Rotterdam.
. . . . .

865120 611101 . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur 100,00 V
3. . . . . Werknemers Bouwbedrijf groep C

. . . . .
865130 611101 . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur 40,00 V

9. . . . . Koppel stratenmakers
. . . . .

8652 . . . . . Ter beschikking stellen materieel
. . . . .
. . . . .
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865210 611203 . . . . . Ter beschikking stellen van een hydraulische uur 200,00 V
. . . . . graafmachine.
. . . . . Inclusief bediening

6. . . . . Bakinhoud: ten minste 1,5 m3
.9. . . . Op rupsen
. . . . .

865220 611204 . . . . . Ter beschikking stellen van een vrachtauto. uur 200,00 V
. . . . . Inclusief bediening

9. . . . . Laadvermogen: ten minste 15 ton
.2. . . . Hydraulisch kipbaar
. . . . .

865230 611205 . . . . . Ter beschikking stellen van een wiellader. uur 200,00 V
. . . . . Inclusief bediening

3. . . . . Bakinhoud: ten minste 1,5 m3
. . . . .

865240 611299 . . . . . Ter beschikking stellen van een dumper. uur 200,00 V
. . . . . Inclusief bediening
. . . . . Laadvermogen: ten minste 12 m3
. . . . .

865250 611299 . . . . . Ter beschikking stellen van een veeg-zuigwagen. uur 200,00 V
. . . . . Inclusief bediening
. . . . . Stortkosten worden verrekend op bestekspostnr.
. . . . . 951110
. . . . .

8653 . . . . . Ter beschikking stellen gereedschap
. . . . .
. . . . .

865310 610299 . . . . . Gebruik gereedschap. EUR N
. . . . . Op het werk dienen t.b.v. de directie de volgende
. . . . . gereedschappen aanwezig te zijn:
. . . . . - 1 asfaltthermometer
. . . . . - 1 volautomatische rotatielaser met ontvanger
. . . . . - 1 aluminium meetbaak E-verdeling 3 m
. . . . . - 1 thermometer met min.- en max.- aanduiding
. . . . . - 1 windmeter
. . . . . - 1 handsondeerapparaat met registratie incl.
. . . . . 100 sondeerkaarten
. . . . .
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9 . . . . . STAARTPOSTEN
. . . . .
. . . . .

95 . . . . . STELPOSTEN
. . . . .
. . . . .

951110 610501 . . . . . Stelpost. EUR 10.000,00 V
. . . . . Betreft stelpost acceptatiekosten
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
. . . . . zake van:
. . . .1. Acceptatiekosten volgens artikel 01.17.07 lid 01
. . . . .

951120 610501 . . . . . Stelpost. EUR 10.000,00 V
. . . . . Betreft stelpost opschonen terrein van niet
. . . . . asbesthoudende materialen t.p.v. deelgebied 6.1
. . . . . en 6.2 fase 4 t.b.v. het aanbrengen van de eerste
. . . . . zand- of grondlaag
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
. . . . . zake van:

9. . . . . De werkzaamheden bestaande uit:
. . . . . - het verwijderen van klein puin, los zwerf- en
. . . . . restvuil, metaal, hout, e.d. ;
. . . . . - het verwijderen van hekken en afrasteringen;
. . . . . - het verwijderen van opstallen.
. . . . . Op te schonen terrein ca. 175 are
. . . . . Inclusief het leveren van de benodigde materialen
. . . . . Inclusief het aanvoeren, ter beschikking stellen,
. . . . . verplaatsen en afvoeren van rijplaten
. . . . . Vrijkomend metsel- en betonpuin afvoeren naar de
. . . . . brekerij aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen
. . . . . Overige niet asbesthoudende vrijkomende
. . . . . materialen zoveel mogelijk gescheiden naar soort
. . . . . afvoeren naar een nader te bepalen lokatie
. . . . . volgens artikel 11.04.03 lid 02 in deel 3 van dit
. . . . . bestek
. . . . . Gerekend is met een vervoersafstand van 10 km
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend op
. . . . . bestekspostnr. 951110
. . . . .

951130 610501 . . . . . Stelpost. EUR 10.000,00 V
. . . . . Betreft stelpost opschonen terrein van
. . . . . asbesthoudende materialen t.p.v. deelgebied 6.1
. . . . . en 6.2 fase 4 t.b.v. het aanbrengen van de eerste
. . . . . zand- of grondlaag
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
. . . . . zake van:

9. . . . . Door de directie op te dragen werkzaamheden en
. . . . . acceptatiekosten omtrent onvoorzien(e) asbest
. . . . . (toepassingen) gerelateerd aan het slopen binnen
. . . . . de werkgrens.
. . . . .
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01 ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk gewijzigd in mei
2008, hierna te noemen 'Standaard 2005', uitgegeven door de Stichting CROW.

02 De Standaard 2005 is tegen betaling van EUR 90,- verkrijgbaar bij de Stichting CROW. De
'Wijziging mei 2008' is tegen betaling van EUR 20,- ook afzonderlijk verkrijgbaar bij de Stichting
CROW. Bestellingen schriftelijk aan postbus 37, 6710 BA Ede, per fax aan (0318) 621112 of via de
shop op de CROW-website: www.crow.nl.

03 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.01.01 lid 03 van de Standaard 2005 is een door de
Stichting CROW uitgegeven wijziging op de Standaard alleen van toepassing indien dit in het
bestek wordt bepaald. Verwezen wordt naar artikel 01.01.01 lid 01 van dit bestek.

04 Wanneer in het bestek uitwisseling van digitale informatie wordt gevraagd prevaleert de papieren
versie van de informatie boven de digitale. De papieren versie van digitale informatie moet
desgevraagd naast de digitale vorm worden geleverd.
In het geval uitwisseling van informatie plaats vindt in een pdf-formaat dat volgens de vanwege
CROW gestandaardiseerde VISI-systematiek wordt afgegeven, wordt dat pdf-formaat geacht in de
plaats te treden van de papieren versie.

01 01 05 VASTSTELLEN TE ACCORDEREN HOEVEELHEDEN

01 Er zullen geen documenten en aanvullende gegevens, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de
Standaard 2005 worden verstrekt.

02 In afwijking van de gestelde termijn van vijf werkdagen in artikel 01.01.05 lid 11 van de Standaard
2005, stelt de opdrachtgever zo spoedig mogelijk een akkoordverklaring op.
Indien in het voorkomende geval de opdrachtgever heeft verzuimd binnen een redelijke termijn een
akkoordverklaring op te stellen zal de aannemer om deze verklaring verzoeken.

03 Op het vaststellen van te accorderen hoeveelheden is een drempel als bedoeld in artikel 01.01.05
lid 13 van de Standaard 2005 van toepassing.

01 01 07 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

01 Indien wordt besloten dat de obstakels aangetroffen in het werk moeten worden opgeruimd, wordt
de wijze van opruiming door de aannemer in overleg met de directie vastgesteld.

02 Alle in het terrein aanwezige merkstenen en verdere daarin geplaatste voorwerpen, zoals
R.G.-palen, KAD-stenen, aanduidingen van leidingstroken enz., welke behouden moeten blijven,
moeten voor de aanvang van de werkzaamheden, doch alleen na daartoe van de directie
ontvangen aanzegging, worden geborgen en op door haar aan te wijzen plaats worden bewaard
en na voltooiing van de werken weer worden herplaatst, geheel op aanwijzing van de directie.
Verplaatsingen van aanduidingen in leidingstroken mogen slechts geschieden in aanwezigheid
en/of na verkregen toestemming van de betrokken beheerder. Verplaatsing van KAD-stenen mag
slechts plaatsvinden in tegenwoordigheid van de betrokken ambtenaar van het kadaster.

03 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 6 lid 3 van de U.A.V. 1989 behoort de betaling van
haven- en kadegeld en dergelijke i.v.m. gebruik van op, in of aan het water gelegen voorzieningen
tot de verplichtingen van de aannemer.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 02 OPNEMING

01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 19 lid 1 en paragraaf 40 lid 3 van de U.A.V. 1989 moet
de aannemer ter verkrijging van de betaling van bouwstoffen, aangevoerd en goedgekeurd buiten
het bouw- en werkterrein, aantonen dat hij deze bouwstoffen heeft geïndividualiseerd en voor zijn
rekening ten name en ten gunste van de opdrachtgever tegen alle risico's heeft verzekerd.

02 De aannemer is gehouden een besteksadministratie bij te houden in verband met de door hem
ingevolge het bestek uitgevoerde hoeveelheden. Op aangeven van de directie dient de
administratie mede te worden toegepast voor het opstellen van "productieverantwoordingsstaten"
waarin de voor een betalingstermijn uitgevoerde werkzaamheden dienen te worden aangegeven.
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Deze administratie dient te worden bijgehouden door middel van gevalideerde software en moet
voldoen aan de hierna in dit artikel genoemde bepalingen.
Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van besteksadministratie dient plaats te
vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

03 De besteksadministratie dient per week te worden bijgehouden en moet de volgende onderdelen
bevatten:
- het besteknummer;
- het inkoopordernr, zoals vermeld in de opdrachtbrief ;
- nummer van de opdracht(en), projectnummer, projectcode.

Indien de aannemer niet over deze nummers beschikt, zal hij daar bij de directie om
verzoeken;

- de naam van het werk / de locatie;
- het weeknummer;
- de in die week uitgevoerde hoeveelheden en de bijbehorende bestekspostnummers;
- de prijzen per eenheid zoals deze volgens het bestek zijn overeengekomen en de

subtotalen van de verrichte werkzaamheden.
Bestekswijzigingen en meer en minder werk dienen als zodanig herkenbaar te zijn.

04 Een afschrift van de gevoerde besteksadministratie betreffende een bepaalde week dient
wekelijks uiterlijk op de dinsdag na de betreffende week om 10.00 uur bij de directie te worden
ingediend.

05 Een "productieverantwoordingsstaat" (een "P.V."), voorzien van een Voorblad P.V., waarvan het
format als bijlage is bijgevoegd bij dit bestek, dient alsdan door de aannemer binnen zeven dagen
na het verstrijken van een betalingstermijn te worden opgesteld met daarin aangegeven de in deze
termijn en de tot en met deze termijn verrichte werkzaamheden. Deze staat dient tenminste de in
lid 03 bedoelde gegevens te bevatten en bestaat vervolgens uit de som van de wekelijks
ingediende afschriften van de besteksadministratie.
Het Voorblad "P.V." moet naast de aannemer mede door en/of vanwege de directie worden
ondertekend. Na ondertekening door de aannemer dient de aannemer een kopie van de "P.V.",
inclusief het Voorblad P.V., aan de directie ter beschikking te stellen.
Na controle en medeondertekening ontvangt de aannemer een kopie van de ondertekende "PV"
retour, welke gevoegd moet worden bij de in te dienen declaratie. Zonder genoemde bijlage geldt
de declaratie als niet in goede orde ontvangen en zal geen betaling plaatsvinden.
De verkregen "P.V." dient als basis voor de in te dienen declaratie en moet vergezeld gaan van een
werktekening waarop eenduidig de verwerkte hoeveelheden zijn aangegeven.

De staat, die als basis moet dienen voor de laatste betalingstermijn (de slottermijn) moet alle
volgens de overeenkomst voorkomende bestekspostnummers met de daarbij behorende
hoeveelheden en alle overige aan de overeenkomst gerelateerde werkzaamheden bevatten.
Tevens dient te worden aangegeven dat het de laatste volgens die overeenkomst op te stellen
staat betreft en moet deze vergezeld gaan van een werktekening waarop alle volgens de
overeenkomst verrichte werkzaamheden eenduidig zijn aangegeven.

06 Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van de productieverantwoording en
bijbehorende administratieve gegevens als genoemd in de leden 04 en 05 dient plaats te vinden
overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie- Informatieuitwisseling.

07 De declaratie van een termijn als bedoeld in paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 1989 wordt geacht
niet in goede orde te zijn ingekomen als bij de indiening van de declaratie een kopie van de door
partijen ondertekende "P.V.", het inkoopordernummer of het opdrachtnummer vanuit de
opdrachtbrief ontbreekt.

08 In afwijking van § 10 lid 3 van de UAV 1989 zal de aannemer de ingebruikname van enig onderdeel
van het werk toestaan, zonder dat de opdrachtgever verplicht is zulks schriftelijk mede te delen en
zonder dat daarvoor opneming van het betreffende onderdeel moet hebben plaatsgevonden. Vanaf
het moment dat een onderdeel van het werk in gebruik genomen is, komt schade aan het
betreffende onderdeel voor rekening van de aannemer tenzij de aannemer kan aantonen dat de
schade niet is ontstaan door een gebrekkige uitvoering /fasering of gebrekkige bouwstoffen. Het is
de aannemer toegestaan, op zijn kosten, schadebeperkende maatregelen te treffen indien dit het
gebruik/ de ingebruikname van het betreffende onderdeel niet beperkt.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING
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01 04 02 BESTANDDELEN

01 Wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen worden
niet verrekend.
Het bepaalde in de artikelen 01.04.02, 01.04.03, 01.04.04, 01.04.05 en in artikel 01.04.06 lid 01 van
de Standaard 2005 is niet van toepassing.

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 05 01 INDIENEN DECLARATIES

01 De declaratie van een ter mijn, onder vermelding van het inkoopordernummer (vermeld op de
opdrachtbrief), het besteknummer en de titel van het bestek en "Ingenieursbureau Rotterdam /
Productgroep Stad / Projectteam Nesselande",
in tweevoud indienen bij:

Gemeentewerken Rotterdam
Afdeling Financiën
postbus 6633, 3002 AP Rotterdam.

02 In verband met het in goede orde indienen van de declaratie wordt verwezen naar artikel 01.02.02.

01 05 02 BETALING

01 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 1989 zal uitbetaling van een
termijn plaats vinden binnen 30 dagen nadat de door de aannemer ingediende declaratie in goede
orde bij de directie is ingekomen.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSTELLING

01 Het bepaalde in artikel 01.07.01 leden 01 en 02 van de Standaard 2005 is niet van toepassing.
Hiervoor geldt het gestelde in deel 0 paragraaf 0.04.

02 In aanvulling op en in afwijking van artikel 01.07.01 lid 04 van de Standaard 2005 worden de ten
behoeve van de zekerheidstelling overgelegde bescheiden, na een verzoek van de aannemer,
geretourneerd.
Het verzoek dient schriftelijk te worden ingediend bij de Gemeentewerken Rotterdam, Afdeling
Aanbestedingszaken, postbus 6633, 3002 AP Rotterdam.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard
2005, wordt verlangd.

01 08 03 BIJDRAGE VISI-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage VISI-systematiek met specificatie', als bedoeld in paragraaf 1.05 lid 02 van deel 1 in
dit bestek, wordt verlangd.

02 De aannemer maakt voor het verschijnen van de eerste betalingstermijn een bedrag, gelijk
aan 0,15% van de aannemingssom met een maximum van € 55.000,- verhoogd met de
verschuldigde omzetbelasting algemeen tarief over aan Gemeentewerken Rotterdam,
bankrekening 64.45.12.814 (Iban code NL79 FTSB 0644 512814; BIC FTSBNL2R)
als bijdrage in de kosten van het onderhoud en gebruik van de VISI-systematiek.
Gelijktijdig met de overmaking van deze bijdrage doet de aannemer Gemeentewerken Rotterdam,
Afdeling Financiën, postbus 6633, 3002 AP Rotterdam een specificatie toekomen waarop het
nummer van dit bestek, de naam van de opdrachtgever en de bestekschrijvende instantie, de
aannemingssom, de bijdrage exclusief omzetbelasting en de bijdrage inclusief omzetbelasting
staan vermeld. Op de betalingsopdracht moet worden verwezen naar het nummer van dit bestek,
met vermelding van de opdrachtgever en dat de betaling geschiedt ingevolge het bepaalde in
paragraaf 1.07 lid 02 van deel 1 in dit bestek ‘VISI-systematiek’.

03 Na overmaking van de bijdrage dient door de aannemer een kopie van de verzonden specificatie in
combinatie met een kopie van zijn bijbehorend bankafschrift aan de directie te worden overgelegd.
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01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 01 MELDEN AFWIJKINGEN KABELS EN LEIDINGEN

01 In aanvulling op artikel 01.09.02 lid 05 van de Standaard 2005 dient de aannemer aangetroffen
afwijkingen of beschadigingen aan kabels of leidingen tevens te melden aan de betrokken
netbeheerder(s).

01 09 02 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 02 van de Standaard 2005 moet de aannemer
de ligging van de, voor zover in de verharding aanwezige of op te nemen, appendages in kabels en
leidingen, door middel van piketten markeren.

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 03 van de Standaard 2005 zal herstel van de
schade door de betrokken leidingbeheerders geschieden.

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 08 van de Standaard 2005 moet de aannemer
de toegebrachte schade tevens melden aan de directie.
De directie maakt hiervan een schadeformulier op dat aan de aannemer ter ondertekening wordt
voorgelegd.
Aan de aannemer wordt een afschrift van het schadeformulier verstrekt.

01 09 03 WERKZAAMHEDEN NABIJ KABELS EN LEIDINGEN

01 Op een afstand van minder dan 0,20 m, in het Havengebied minder dan 0,50 m, is machinaal
graven naast en boven een kabel of leiding niet toegestaan.

02 Binnen een strook van twee meter c.q. één meter voor respectievelijk transport- c.q.
distributiekabels en distributieleidingen, aan weerszijden van de kabels en/of leidingen, waarvan
de ligging is vastgesteld mag alleen mechanisch worden gegraven na verkregen toestemming van
kabel en/of leidingbeheerder.

03 Op een afstand van minder dan 2,00 m van (verdeel-)kasten is machinaal graven niet toegestaan.

01 10 VERGUNNINGEN

01 10 02 DOOR OPDRACHTGEVER AANGEVRAAGDE VERGUNNINGEN

01 De volgende vergunningen zijn door of vanwege de opdrachtgever aangevraagd:
- ontheffing Flora- en faunawet FF/75C/2007/0492

01 10 03 LOZINGENBESLUIT WVO VASTE OBJECTEN: MELDINGSPLICHT

01 Binnen 1 week na opdracht moet de aannemer de gevraagde gegevens volgens artikel 28 van het
Lozingenbesluit Wvo vaste objecten volledig en juist (schriftelijk) indienen. Door Gemeentewerken
Rotterdam zal de melding aan de waterkwaliteitsbeheerder worden verzorgd.

02 Er moet rekening mee worden gehouden dat niet eerder dan
6 weken na melding kan worden aangevangen met de werkzaamheden.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 1989 wordt de aannemer erop
gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- werkzaamheden nutsbedrijven;
- bouwwerkzaamheden door derden (woningbouw en bruggenbouw);
- planten van bomen en hagen;
- het aansluiten van lichtmasten;
- gezamelijk gebruik van bouwwegen;
- het verwijderen van bouwwegen door derden.

02 Tijdens de uitvoering van het werk zullen de tijdstippen, waarop derden de desbetreffende werken
aanvangen en voltooien, tijdig aan de aannemer bekend worden gemaakt.
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01 11 02 DOOR AANNEMER TE COÖRDINEREN WERKEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 2 van de U.A.V. 1989 wordt de aannemer erop
gewezen dat de coördinatie van de navolgende werken door de aannemer in overleg met de
directie dient te geschieden:
- afstemming werkzaamheden nutsbedrijven;
- afstemming aansluiten van lichtmasten.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

01 Alle op het werk in te zetten voertuigen/(bouw)machines moeten bij het achteruitrijden gebruik
maken van een daarvoor gebruikelijk geluidssignaal.
Voornoemde voorzieningen geven geen ontheffing van de wettelijk geldende bepalingen.

02 Bij de uitvoering van het werk de overlast in de buitenruimte voor het verkeer beperken. Bij
werkzaamheden in de gemeente Rotterdam dient de wijze van uitvoeren in overeenstemming te
zijn met de "De tien spelregels van de weg", tien afspraken die de overlast tijdens werkzaamheden
voor het verkeer moeten beperken. Verwezen wordt naar www.rotterdam.nl
(www.rotterdam.nl/regelsvandeweg).

03 Het is niet toegestaan om met de klep van de vrachtwagens te "klepperen" om de bak te ontdoen
van zand/grond. Per overtreding wordt een korting van vijfhonderd euro ( € 500,--) toegepast. Deze
korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

04 De voertuigen dienen bij het verlaten van het werkterrein schoon te zijn.

01 12 06 BEREIKBAARHEID VAN OBJECTEN T.B.V. HULPDIENSTEN

01 Daar waar de verharding van een rijbaan, die benodigd is voor het bereiken van objecten, dient te
worden verwijderd, moet, ten dienste van de voertuigen van de hulpdiensten, in overleg met de
directie een rijloper worden gecreëerd door middel van een rijplatenbaan. Rijlopers dienen
geschikt te zijn voor voertuigen met een asbelasting van 100 kN (NEN 1008: klasse 30).

02 Een object moet ten minste vanuit twee richtingen te benaderen zijn, waarbij vanuit beide
richtingen een obstakelvrij profiel met een doorrijbreedte van 3,50 m en een doorrijhoogte van 4,20
m gewaarborgd moet zijn. Indien een obstakelvrij profiel met een doorrijbreedte van ten minste
5,50 m vanuit een bepaalde richting gewaarborgd kan worden, is het toegestaan dat bedoeld
object alleen vanuit die richting te benaderen is.

03 Indien het benodigd obstakelvrij profiel is gelegen naast een gevel of een ander onlosmakelijk met
de buitenruimte verbonden obstakel, dan dient in verband met de benodigde opstelbreedte van
een voertuig van een hulpdienst bij een object de breedte van het obstakelvrij profiel ter plaatse ten
minste 5,00 m te zijn.
Indien het hier bedoelde object
- of een eengezinswoning betreft en/of een woongebouw waarvan de hoogste vloer, geen

vloer van een bergzolder zijnde, minder dan 6,00 meter boven het aansluitende terrein is
gelegen;

- of een woongebouw betreft met galerijen of doorlopende balkons, waarbij een breedte van
ten minste 5,00 m van het obstakelvrij profiel aan de kopeinden is gewaarborgd;

- of een gebouw betreft voorzien van een onafhankelijke tweede vluchtweg, waarbij
aantoonbaar een ontheffing voor de bereikbaarheid met een redvoertuig is gegeven;

dan dient de breedte van het obstakelvrij profiel ter plaatse ten minste 4,00 m te zijn.
De ter plaatse beschikbare opstellengte bij een object dient ten minste 10,00 m te zijn.

Indien de breedte van de rijloper minder dan 4,50 m is, dient het aantal en de locatie van de
opstelvlakken in overleg met de directie te worden vastgesteld.

04 De afstand tussen het opstelvlak van een voertuig van een hulpdienst en een object mag niet meer
dan 15,00 m bedragen. Een opstelvlak dient bestand te zijn tegen een stempeldruk van 1 MN/m2
(NEN 1008: klasse 45).
Indien het hier bedoelde object
- of een eengezinswoning betreft en/of een woongebouw waarvan de hoogste vloer, geen

vloer van een bergzolder zijnde, minder dan 6,00 meter boven het aansluitende terrein is
gelegen;

- of een gebouw betreft voorzien van een onafhankelijke tweede vluchtweg, waarbij
aantoonbaar een ontheffing voor de bereikbaarheid met een redvoertuig is gegeven;
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- of een niet voor bewoning bestemd gebouw betreft, waarbij aantoonbaar de mogelijkheid
van veilige ont- vluchting van in het gebouw aanwezige mensen is gewaarborgd;

- of een object met een permanent karakter betreft, zoals bijvoorbeeld een tuinhuisje, dat voor
overnachting gebruikt kan worden;

dan mag de afstand tot het gebouw maximaal 40,00 m bedragen en dient het opstelvlak ten
minste geschikt te zijn voor voertuigen met een asbelasting van 100 kN (NEN 1008: klasse 30).
De afstand tussen een opstelvlak en objecten met een tijdelijk karakter, zoals tenten, caravans en
dergelijke en overige tijdelijke bouwsels, mag maximaal 90,00 m bedragen.

05 Het onmiddellijk gebruik van bluswaterwinplaatsen, zoals bijvoorbeeld brandkranen, mag nimmer
worden belemmerd. Brandkranen moeten tot op een afstand van maximaal 15,00 m door
blusvoertuigen kunnen worden benaderd via rijlopers. De horizontale afstand tussen een
opstelplaats van een blusvoertuig en een bluswaterwinplaats, niet zijnde een brandkraan, mag
maximaal 5,00 m bedragen.
De afstand tussen een opstelvlak en de voedingsaansluiting van een droge blusleiding dient
maximaal 15,00 m te bedragen.

01 12 08 VOORZIENINGEN IN VERBAND MET VERKEER TE LAND

01 De voorzieningen als bedoeld in paragraaf 30 van de U.A.V. 1989 dienen te worden uitgevoerd
volgens hoofdstuk 62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 13 01 KWALITEITSBORGING

01 De aannemer is niet verplicht in het bezit te zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van
de norm ISO 9001:2008 "Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen".
In afwijking van het bepaalde in artikel 01.13.01 lid 01 van de Standaard 2005 is het bepaalde in de
artikelen 01.13.02 t/m 01.13.05 van de Standaard 2005 van toepassing in verband met het te
overleggen kwaliteitsplan.

01 13 02 KWALITEITSPLAN

01 In verband met dit bestek waarin is bepaald dat van de aannemer een kwaliteitsplan voor het uit te
voeren werk wordt verlangd, wordt in aanvulling op het bepaalde in artikel 01.13.02 lid 02 van de
Standaard 2005 i.v.m. het ter acceptatie voorleggen van het kwaliteitsplan voor het uit te voeren
werk verwezen naar artikel 01.20.01 lid 01.

02 De aannemer stelt zo spoedig mogelijk een kwaliteitsplan op dat in afwijking van artikel 01.13.02
lid 01 van de Standaard 2005 moet uitgaan van een al dan niet gecertificeerd kwaliteitssysteem
gebaseerd op de norm ISO 9001:2008 "Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen".
Het indienen van (deel)kwaliteitsplannen dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25
Communicatie- Informatieuitwisseling.

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.13.02 lid 01 van de Standaard 2005 bij het opstellen van
het kwaliteitsplan minimaal rekening houden met de controles en verificaties voor zover van
toepassing zoals genoemd in het bij dit bestek gevoegd Standaardkeuringsplan en bijbehorend
formulier Controlelijst keuringsplan.

01 13 06 PROJECTPLANNING, ALGEMEEN TIJDSCHEMA

01 Met de projectplanning, als bedoeld in artikel 01.20.02 lid 02 van de Standaard 2005, in het
algemeen tijdschema rekening houden met:

ALGEMEEN
- Het verbod van bouwverkeer en vrachtverkeer op de Groeneweg, Bostelweg, Bermweg,

Onderweg en Wollefoppenweg;
- Het niet mogen uitvoeren van werkzaamheden op zaterdagen, zondagen en erkende

feestdagen zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie tenzij anders staat vermeld;
- Het niet mogen uitvoeren van werkzaamheden (waaronder ook valt het (op-)starten van

materieel) voor 7.00 uur en na 17.00 uur, zonder uitdrukkelijke toestemming van de
directie;

- De aangegeven stop- en bijwoonpunten;
- Het omleiden van verkeer en voetgangers;
- De openingstijden van de in het bestek vermelde verwerkingslocaties;
- De openingstijden van de in het bestek vermelde leverantiedepots.
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02 Met de projectplanning, als bedoeld in artikel 01.20.02 lid 02 van de Standaard 2005, in het
algemeen tijdschema rekening houden met:

WOONRIJP MAKEN DEELGEBIED 6.2 FASE 2 EN 3
- Het opleverschema van de bouwer zoals aangegeven op de bijlage. Dit schema is indicatief en

kan tijdens de uitvoering bijgesteld worden al naar gelang de voortgang van de woningbouw;
- Het gehele werk dient in delen te worden opgeleverd, waarbij elk gedeelte van de

(woon)straten met uitzondering van de Kurt Schwitterstraat, in zijn geheel dient te zijn
opgeleverd, uiterlijk aan het einde van de werkweek voorafgaand aan de in de planning
aangegeven week van de eerste oplevering van de woningen die aan dit gedeelte van de
(woon)straten liggen;

- De aanleg van de Kurt Schwitterstraat in twee fasen, namelijk Vanaf Laan van Dada tot
halverwege de Kurt Schwitterstraat èn vanaf halverwege de Kurt Schwitterstraat tot aan het
Louis Aragonplein;

- De start van de werkzaamheden in fase 2 starten 10 weken voor oplevering van de 1ste woning
van een blok.

- De start van de werkzaamheden in fase 3 starten 6 weken voor oplevering van de 1ste woning
van een blok;

- Een uitvoeringstijd van twee weken voor het opbreken van de bouwweg en de aanleg van de
huisaansluitingen in fase 2 per gedeelte;

- De uitvoeringstijd van de nutsbedrijven van vier weken per gedeelte en start direct na het
gereedkomen van de huisaansluitingen;

- De uitvoeringstijd van vier weken voor de aanleg van de openbare ruimte per gedeelte en start
direct na het afronden van de werkzaamheden van de nutsbedijven in dat gedeelte;

- De bewoners dienen te allen tijde, vanaf het moment van oplevering van hun woning, die
woning te kunnen bereiken via asfalt- of elementenverharding;

- De door derden aan te brengen onderdelen, zoals bomen, hagen, beplanting, straatmeubilair
en ondergrondse containers;

- De door derden te realiseren aansluitingen, zoals huisaansluitingen, aansluitingen openbare
verlichting;

- De bereikbaarheid van hulpdiensten tijdens de werkzaamheden;
- De Beatrice Woodstraat dient tijdens de werkzaamheden bereikbaar te zijn voor alle verkeer.

03 Met de projectplanning, als bedoeld in artikel 01.20.02 lid 02 van de Standaard 2005, in het
algemeen tijdschema rekening houden met:

WOONRIJP MAKEN DEELGEBIED 6.3 FASE 3
- Het opleverschema van deelgebied 6.3 zoals aangegeven op de bijlage;
- Het doorgaande fietspad langs het Rietveldpark en het tijdelijke fietspad naar de

schoolcomplexen mogen niet langer dan 1 week gestremd zijn voor het fietsverkeer;
- Het verwijderen van dammen i.o.m. de directie vanaf augustus 2012;
- Het toepassen van grondverbetering voor de aanplant van hagen i.o.m. de directie.

04 Met de projectplanning, als bedoeld in artikel 01.20.02 lid 02 van de Standaard 2005, in het
algemeen tijdschema rekening houden met:

GROOTGRONDVERZET DEELGEBIED 6.1 EN DEELGEBIED 6.2 FASE 4
- De eerste zandlaag gedeeltelijk aanbrengen voor toegang terrein om opstallen te verwijderen;
- De fasering van de ophoogslagen volgens tekeningen en start werkzaamheden in overleg met

de directie;
- De baggerwerkzaamheden afstemmen met de directie en rekening houden met de flora en

faunawet;
- Tot een afstand van 50 m vanaf de bebouwing ter plaatse van de percelen langs de

Wollefoppenweg en de Bermweg mag de maximum snelheid van het bouwverkeer niet hoger
zijn dan 5 km/uur om het doorgeven van trillingen aan deze bebouwing te beperken;

- Het toepassen van materieel van maximaal 7 ton om het doorgeven van trillingen aan
bestaande bebouwing te beperken;

- Een gegarandeerde veilige toegang naar het speelveld in deelgebied 6.1;
- Een gegarandeerde toegang voor bouwwerkzaamheden op kavel Bholonat;
- Een gegarandeerde toegang tot bouwterrein bouwer deelgebied 6.2;
- Asbestsanering.

05 Met de projectplanning, als bedoeld in artikel 01.20.02 lid 02 van de Standaard 2005, in het
algemeen tijdschema rekening houden met:
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AANLEG ZANDDEPOT
- Het zand dat op aangeven van de directie uit een watergang wordt ontgraven en verwerkt wordt

in een depot dient minimaal 2 weken in het depot te liggen t.b.v. ontwatering voordat het naar
de plaats van verwerking mag worden vervoerd.

06 Met de projectplanning, als bedoeld in artikel 01.20.02 lid 02 van de Standaard 2005, in het
algemeen tijdschema rekening houden met:

VOORWAARDEN FLORA EN FAUNA
- Indien bij de werkzaamheden beschermde soorten worden aangetroffen, moet contact

opgenomen worden met LASER te Dordrecht;
- Bij het verrichten van werkzaamheden dient een kopie van de ontheffing op het werk aanwezig

te zijn;
- Direct voorafgaand aan de verschillende werkzaamheden dient het betreffende gebied te

worden onderzocht onder begeleiding van een ter zake deskundige Bureau Stadsnatuur
Rotterdam (bSR) inschakelen op het gebied van de beschermde diersoorten, waarvoor de
ontheffing wordt verleend;

- Verjagen zoogdieren m.u.v. egels. Aanwezige egels, amfibieën en vissen dienen te worden
overgezet naar geschikt biotoop in de nabije omgeving. Overzetten amfibieën en vissen voor
zover nodig voor overleving. Zoveel mogelijk een vluchtweg bieden en voordat een watergang
droogvalt en deze dieren sterven, resterende exemplaren zorgvuldig overzetten. Hierbij extra
aandacht voor achtergebleven individuen van de Kleine Modderkruiper, een soort die de
gewoonte heeft bij verstoring zich terug te trekken in de bodem. Hiervoor een deskundige
inschakelen.
De baggerspecie die vrijkomt bij het opschonen van watergangen op de kant deponeren direct
naast de watergang en minimaal 1 week laten liggen om achtergebleven individuen van de
Kleine Modderkruiper een uitweg te bieden;

- Rekening houden met de seizoensactiviteiten van dieren om verstoring in de meest kwetsbare
periode te voorkomen;

- In gebruik zijnde nesten ontzien (t.p.v. bomen, struiken, ruigtekruiden, grasland voor zover niet
frequent bewerkt (maaien/rollen/slepen), of gebruikt;

- Op plekken waar zich veel amfibieën voortplanten het water ontzien tijdens de voortplantingstijd.

01 13 07 GEDETAILLEERD WERKPLAN

01 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld
in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 1989, verlangd omvattende:
- uitvoeringswijze;
- specificatie materieel, incl. geluidsproducties;
- ophoogplan;
- gedetailleerde planning.

02 De gevraagde gedetailleerde werkplannen, genoemd in lid 01, dienen binnen 2 weken na de dag
waarop het werk is opgedragen, aan de directie ter goedkeuring worden ingediend.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring: 4 maal;
- goedgekeurd: 6 maal.

03 De gedetailleerde werkplannen zonodig toelichten met tekeningen.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 01 DOOR OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING TE STELLEN BOUWSTOFFEN

01 De aannemer dient de door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen af te halen of
af te roepen bij een producent/leverancier ervan. De aannemer is gehouden een administratie bij
te houden in verband met de hem ingevolge het bestek ter beschikking gestelde bouwstoffen.
Op aangeven van de directie dient de administratie periodiek te worden overgelegd.
Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van de bouwstof-administratie dient plaats te
vinden overeen- komstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatie uitwisseling.
De administratie dient ten minste de volgende onderdelen te bevatten:
- het besteknummer;
- het inkoopordernummer;
- nummer van de opdracht(en), projectnummer, projectcode.

Indien de aannemer niet over deze nummers beschikt, zal hij daar bij de directie om
verzoeken;
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- de naam van het werk / de locatie;
- de datum en het weeknummer;
- de afgehaalde of afgeroepen hoeveelheden en de daaraan gerelateerde in het bestek

genoemde hoeveelheden met de bijbehorende bestekspostnummers;
- de hoeveelheden van bouwstoffen welke op het werk zijn ontvangen doch niet worden

gebruikt en de daaraan gerelateerde bestekspostnummers onder vermelding van de
reden van niet gebruiken;

- de naam van de verantwoordelijke toezichthouder;
- verwijzingen naar en kopieën van de bij de betreffende bouwstof gebruikte geleidebrieven

en bewijzen van ontvangst;
- de kwaliteit van de betreffende bouwstof conform het Besluit bodemkwaliteit.

02 De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen,
af te halen bij de aangegeven producent/leverancier ervan:

Voor zover daarvan in het bestek bij de inschrijvingsaanvraag niet wordt afgeweken:
bouwstof *producent/leverancier

- (ophoog)zand : R'dam Nesserdijk 171,
Telefoon 010-4131790;

- zand, steenslag en grind : R'dam Opijnenstraat 2,
Telefoon 010-4878200;

- steenmengsel(s) : fa. Beelen Rotterdam
Vlaardingen Maassluissedijk 103,
Telefoon 088-2600100;

- teelgrond, bermenzand : Distributiecentrum:
R''dam, RMO President Rooseveltweg,
telefoon 010-2200014;
of -
TOP-NOAP
R'dam, NOAP Vareseweg 101,
telefoon 010-4370464;

- beplanting, boomkorven, : Obu Groenvoorziening,
boompalen, stadsbanken, ir. P. Kosterlaan 20b,
papierbakken telefoon 010-2171910,

telefax 010-2171920;

- bomenzand, bomengrond : kantoor, afdeling Inkoop en
bomengrond, eikengrond Logistiek, (voor externen)

Melanchtonweg 125,
telefoon 010-2781971
telefax 010-2781975
of
Obu groenvoorziening,(alleen voor Obu)
ir. P. Kosterlaan 20b,
telefoon 010-2171910,
telefax 010-2171920;

- bouwstoffen OV : kantoor, afdeling Inkoop en Logistiek,
lichtmasten en onderdelen Melanchtonweg 125,
van lichtmasten telefoon in overleg met directie;

* de (locatie van de) producent/leverancier
van de genoemde bouwstof kan afwijken

03 De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever
ter beschikking te stellen bouwstoffen, af te roepen bij de
aangegeven producent/leverancier ervan:

*bouwstof producent/leverancier

- bestratingsonderdelen, : Afroepkantoor, afdeling
rioleringsonderdelen Inkoop en Logistiek,
diverse terreininrichtings- Melanchtonweg 125
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elementen telefax 010-2781975

* Op het werk ter beschikking gestelde bouwstoffen vervoeren naar de plaats van
verwerking. Dit staart- vervoer op het werk wordt geacht te zijn begrepen in de prijs per
eenheid van besteksposten bedoeld voor de verwerking van de betreffende bouwstof

04 Vooraf in overleg met directie en de producent/leverancier het tijdstip van reserveren ten behoeve
van het afhalen of afroepen bepalen. Bij het afhalen of afroepen dient de aannemer, in overleg met
de producent/leverancier, rekening te houden met verpakkings- en/of te vervoeren hoeveelheden.
Het afhalen of afroepen van bouwstoffen dient te geschieden met toestemming van de directie.

05 Het laden van bouwstoffen die worden afgehaald geschiedt door het magazijnpersoneel, waarbij
door de aannemer hulp verleend dient te worden.

06 Bij het in ontvangst nemen van de afgehaalde of afgeroepen bouwstoffen draagt de aannemer zorg
voor een bewijs van ontvangst, waarop staan aangegeven:
- de datum van aflevering;
- het besteknummer;
- het inkoopordernummer;
- het nummer van de geleidebon;
- de soort bouwstof, de kwaliteit van de bouwstof conform het besluit bodemkwaliteit en de

hoeveelheid;
- de plaats van aflevering.
De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient een afschrift bij de directie in. Het
ingediende afschrift vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde
bouwstof aanwezig is op het werk conform de hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.

07 De aannemer draagt zorg voor het tijdig aanwezig zijn van de bouwstoffen en onderneemt actie in
overleg met de directie en de producent/leverancier ten aanzien van die bouwstoffen die zonder die
actie niet tijdig op het werk aanwezig zullen zijn.
De aannemer verstrekt de directie schriftelijk opgave van bouwstoffen die niet tijdig zijn
aangevoerd, doch wel tijdig zijn afgeroepen.

08 De aannemer is gehouden niet meer bouwstoffen af te halen of af te roepen dan in het bestek
wordt vermeld tenzij anders wordt overeengekomen en dit is bevestigd middels een door de
directie ondertekende verklaring.
Teveel afgehaalde of afgeroepen bouwstoffen waarvoor geen door de directie ondertekende
verklaring kan worden overgelegd, komen voor rekening van de aannemer.

09 In aanvulling op paragraaf 20 van de U.A.V. 1989 wordt bepaald dat:
- bij vervanging door de opdrachtgever van verloren gegane, vermiste of beschadigde

bouwstoffen;
- bij bouwstoffen die volgens het bepaalde in lid 08 voor rekening van de aannemer komen;
de waarde van die bouwstoffen, volgens de op dat moment geldende prijzen, verhoogd met een
opslag van 10 %, bij de aannemer in rekening worden gebracht. Deze verrekening zal bij de
eindafrekening als minder werk worden verrekend.
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01 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

01 De aannemer is niet verplicht in het bezit te zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van
de norm ISO 9001:2008. In afwijking van het bepaalde in artikel 01.14.04 lid 01van de Standaard
2005 is het bepaalde in artikel 01.14.04 leden 02 en 03 van de Standaard 2005 van toepassing in
verband met het te overleggen kwaliteitsplan.

02 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KEMA-keur voor bouwstoffen t.b.v. kabelwerk;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

03 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 02 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;

04 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 02, de
voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover
daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

05 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in
lid 02 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze
kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie
gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V. 1989, met dien verstande dat de hieraan
verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.
De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door
een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift
van het keuringsrapport aan de directie te overleggen.

06 Het bepaalde in lid 05 is niet van toepassing voor de navolgende bouwstoffen die uitsluitend met
een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 moeten worden geleverd:
- Metselstenen;
- Geprefabriceerde materialen i.v.m. straatwerk, zoals Betonstraatstenen, Tegels,

Opsluitbanden en dergelijke;
- GVC (GlasVezelCement-)schoeidelen;
- Perkoenpalen.

07 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 02 worden geleverd, worden geacht
te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 1989 indien het desbetreffende document
aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspec- teerd.

01 15 GARANTIE

01 15 01 ALGEMEEN, GARANTIEVERKLARING

01 Ten aanzien van de onderdelen waarvoor een garantieverkla- ring wordt gevraagd, is de aannemer
gehouden tot betaling aan zijn onderaannemers of leveranciers van de desbetreffende onderdelen
over te gaan zodra deze zijn voltooid en de rekeningen aan de directie zijn getoond. Bij verzuim
hiervan is de directie gerechtigd om zonder ingebreke- stelling tot rechtstreekse betaling, op
kosten van de aannemer, over te gaan en deze kosten van de aannemingssom in te houden.
In de laatste regel van paragraaf 22 lid 2 van de U.A.V. 1989 moet na "zo spoedig mogelijk" worden
tussengevoegd:
"doch in ieder geval binnen een door de directie te stellen tijd".

01 16 VERZEKERINGEN
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01 16 03 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede
ten behoeve van de gemeente Rotterdam, te verzekeren de aansprakelijkheid van de aannemer en
de gemeente Rotterdam voor door derden geleden schade, verband houdende met het in dit
bestek omschreven werk.
De verzekerde som moet tenminste € 2.500.000,00 per gebeurtenis bedragen. Het eigen risico
mag ten hoogste €10.000,00 bedragen.

02 In de polis dient mede geregeld te zijn dat verzekerden ten opzichte van elkaar als derden worden
beschouwd.

03 Verzekeraars dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres op enige medeverzekerde
partij.

04 Niet door voornoemde verzekering gedekte schade, alsmede het eigen risico, komen ten laste van
de partij voor wiens risico de schade is.

05 De aannemer dient een afschrift van de polis voor aanvang van het werk aan de directie over te
leggen.

06 Er zal geen betaling plaatsvinden voordat de polis is overgelegd en ten genoegen van de directie is
aangetoond dat de premie is voldaan.

07 Ingeval van een schade respectievelijk ingestelde aansprakelijkstelling dient de aannemer de
directie hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en voor melding onder de polis te zorgen.

08 De aannemer staat de directie toe om aansprakelijkheidsclaims groter dan € 10.000,00 direct aan
te melden op de polis van de aannemer, onder verstrekking van een afschrift daarvan aan de
aannemer.

09 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van materieel waarvan de
aansprakelijkheid (inclusief de aansprakelijkheid voor het zogenaamde werkrisico) verzekerd is.
Op de polis van dit materieel moet de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de
huurder zijn meeverzekerd.
Schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke mag niet van de dekking worden
uitgesloten.

10 De aannemer zorgt ervoor dat de directie terstond een afschrift ontvangt van de complete
correspondentie (inclusief expertise-rapporten) terzake van alle aansprakelijkheidsclaims.

11 Indien de aannemer zijn verplichtingen ten aanzien van de afwikkeling van
aansprakelijkheidsclaims niet nakomt, is de directie gerechtigd die afwikkeling rechtstreeks met
claimanten op kosten van de aannemer te verzorgen.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 01 ALGEMEEN

01 Onder "vrijgekomen materialen" zoals bedoeld in artikel 01.17.01 lid 01 van de Standaard 2005
wordt ook verstaan:
- het bij bemalingen vrijkomende (bemalings)water.

02 Indien het bestek bepaalt dat uit het werk komend puin, dat voor hergebruik in aanmerking komt,
afgevoerd moet worden naar een in het bestek vermelde brekerij, is voor het storten van dit puin
van toepassing het stortreglement van de fa. Beelen Rotterdam te Vlaardingen, telefoon
088-2600100.

03 Indien het bestek bepaalt dat uit het werk komende grond of bouwstoffen afgevoerd moet(en)
worden naar een in het bestek vermeld(e) depot of toepassingslocatie zijn voor het aanvoeren
en/of toepassen/opslaan cq. storten van die grond of bouwstoffen van toepassing de
aanleveringsvoorwaarden van het betreffende depot of de toepassingslocatie, informatie telefoon
nr. 010-4894976.

01 17 04 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Voordat de aannemer vrijgekomen materialen die voor de opdrachtgever geen waarde hebben
vervoert, verstrekt hij de directie de nodige gegevens waaruit blijkt waarheen hij voornemens is
deze materialen te vervoeren.
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01 17 05 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.05 lid 01 van
de Standaard 2005, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- Alle vrijkomende materialen die voor de opdrachtgever geen waarde hebben;
- Asbesthoudende materialen.

02 In verband met sloopwerk in het algemeen en in verband met een plan voor het omgaan met
vrijkomende materialen in het bijzonder wordt verwezen naar het bepaalde in artikel 01.17.05 van
de Standaard 2005. Tenzij het bestek anders vermeld wordt een plan voor het omgaan met
vrijkomende materialen verlangd, in aanvulling op het bepaalde in artikel 01.17.05 van de
Standaard 2005 moet het plan tevens bevatten:
- de naar verwachting vrijkomende verschillende materialen met hoeveelheden;
- een overzicht van de bestemmingen per deelstroom;
- bewijsstukken waaruit blijkt dat de betreffende deelstroom conform de Wet Milieubeheer

legaal kan worden afgevoerd naar een vergunde inrichting;
- de te gebruiken aan- en afvoerroutes.

01 17 06 BEWIJS VAN ONTVANGST

01 Op het bewijs van ontvangst, behorend bij vrijgekomen materialen waarvan de acceptatietarieven
dienen te worden verrekend volgens artikel 01.17.07 lid 01, moeten de acceptatietarieven zijn
vermeld.

02 Zonder overlegging van een ontvangstbewijs, zoals bedoeld in artikel 01.17.06 lid 01 van de
Standaard 2005, zal geen verrekening van de bestekshoeveelheid en, indien van toepassing, de
acceptatietarieven plaatsvinden.

03 Van materialen die voor de opdrachtgever geen waarde hebben, die vanwege de Wet milieubeheer
moeten worden afgegeven bij een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting en
moeten worden vervoerd zoals bedoeld in artikel 01.17.04 lid 03 van de Standaard 2005, moet de
aannemer de directie een bewijs van ontvangst verstrekken.
Zonder overlegging van een ontvangstbewijs zal geen verrekening van de bestekshoeveelheid
plaatsvinden.

01 17 07 VERREKENING VAN ACCEPTATIETARIEVEN

01 Verrekening van acceptatietarieven van volgens dit bestek aan een met naam en adres genoemde
bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkings- inrichting afgegeven materialen, m.u.v. grond,
overig afval en organisch materiaal als bedoeld in lid 02 en 03, vindt plaats ten laste van een
stelpost volgens paragraaf 37 lid 10 van de U.A.V. 1989. (aannemersvergoeding van 5% van
de aan derden gedane betaling).
Kosten als gevolg van acceptatietarieven i.v.m. de aannemer toehorende of toekomende
materialen, waaronder begrepen alle voor de opdrachtgever niet van waarde verklaarde materialen
als bedoeld in paragraaf 21 lid 2 van de U.A.V. 1989, worden geacht te zijn begrepen in de
aannemingssom en komen niet voor verrekening in aanmerking.

02 Acceptatietarieven van grond of overig afval, dat moet worden afgegeven aan een in het bestek
genoemde inrichting die in overleg met de Grond- en Reststoffenbank Rotterdam
is aangewezen, worden door de opdrachtgever rechtstreeks aan de beheerder van die inrichting
betaald en om die redenen niet verrekend.

03 Acceptatietarieven voor organisch materiaal, dat moet worden afgegeven aan een in het bestek
genoemde inrichting die dit materiaal ingevolge een aparte overeenkomst met de gemeente
Rotterdam in ontvangst neemt, worden door de opdrachtgever rechtstreeks aan de beheerder van
die inrichting betaald en om die reden niet verrekend.

04 Gebaseerd op in (deze) paragraaf 01.17 opgenomen bepalingen geldt het volgende.
Acceptatietarieven komen alleen voor verrekening in aanmerking in het volgende geval:
- de aannemer moet vrijkomende materialen afvoeren naar een met (naam en) adres in de

beschrijving van het bestek vermelde (soort van) bewerkings-, verwerkings-, of
eindverwerkingsinrichting;

- de vrijkomende materialen betreffen niet grond, overig afval of organisch materiaal als
bedoeld in lid 02 en 03;

- de vrijkomende materialen betreffen niet voor de opdrachtgever niet van waarde verklaarde
materialen;

- de aannemer kan (en moet) het bewijs van ontvangst overleggen waarop de
hoeveelheden en tarieven vermeld staan;
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In alle gevallen dat hier niet aan wordt voldaan en in alle overige gevallen worden
acceptatietarieven niet verrekend. Voor verrekening in aanmerking komende acceptatietarieven
altijd verrekenen op de daarvoor bedoelde stelpost: bestekspostnr. 951110 Stelpost inzake de
acceptatiekosten.

01 17 08 OVERNAME OUD BESTRATINGSMATERIAAL

01 Van de in het bestek terzake aangeduide vrijkomende "oude bestratingsmaterialen" die zonder
bewerking opnieuw kunnen worden toegepast en derhalve zijn aan te merken als oude bouwstof
of van in het werk vrijkomende "oude bestratingsmaterialen", welke tijdens de uitvoering
als meer en minder werk aan de aannemer ter overname worden aangeboden, dient de
aannemer in verband met het toepassen van het bij de aard van de prestatie te gebruiken B.T.W.
tarief de gevraagde vergoeding voor die materialen kenbaar te maken.
De gevraagde vergoeding dient passend te zijn.

02 Indien het bedrag dat voor de waardeoverdracht wordt overeengekomen, wordt verrekend als
minder werk en lijdt het hier bedoelde minder werk, waarbij de uitzondering als bedoeld in
paragraaf 35 lid 5 van de U.A.V. 1989 van toepassing wordt verklaard.

03 In verband met het toepassen van het bij de aard van de prestatie als bedoeld in lid 01 te
gebruiken B.T.W. tarief wordt tarief "vrijgesteld" voorzien.

04 Door de aannemer geaccepteerde vrijkomende "oude bestratingsmaterialen" worden geacht voor
de opdrachtgever niet van waarde te zijn als bedoeld in paragraaf 21 lid 2 van de U.A.V.1989. De
door de inschrijver voorziene opbrengsten uit het bestek dienen in de post "Winst en Risico" te
worden opgenomen.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING

01 18 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 Het machinaal werken tot de grens van 1,00 m buiten de kroonprojectie van te handhaven bomen
is alleen toegestaan na overleg met en goedkeuring van de directie.

02 Het machinaal verwijderen van verharding tot de grens van 1,00 m buiten de kroonprojectie van te
handhaven bomen is, tenzij het bestek anders vermeldt, zonder toestemming van de directie, niet
toegestaan. Indien de directie bepaalt, dat het machinaal verwijderen van verharding zoals hiervoor
bedoeld, is toegestaan, dan wordt het machinaal verwijderen van deze verharding, voor zover niet
in het bestek vermeld, als meer en minder werk verrekend.

03 Voor het geval een boom ten behoeve van werkzaamheden moet worden gesnoeid, is het aan de
directie voorbehouden een boomverzorgingsspecialist daartoe opdracht te geven.

04 Zand voor afdekken van wortels, of voor ophoging bij te handhaven bomen tot buiten de
kroonprojectie, moet zijn afdekzand waarvan de zoutbelasting, bepaald met behulp van het
geleidingsvermogen (122), ten hoogste 1,5 mS/cm mag bedragen ("zoet" zand).

05 Wortels, die als gevolg van werkzaamheden rond te handhaven beplanting aan de buitenlucht
worden blootgesteld, direct afdekken met minimaal 0,05 m uit het werk komend, of, op aangeven
van de directie, ter beschikking gesteld of te leveren afdekzand ("zoet" zand).

06 Indien de zijkant van een te graven sleuf of cunet binnen de grens van 1,00 m buiten de
kroonprojectie van een boom valt moet, op aanwijzing van de directie, ter behandeling van de
wortels, met de schop een sleuf worden gegraven, lang 10,00 m, onderbreedte 0,30 m en diep
0,70 m, waarbij de wortels intact dienen te blijven. Door een boomverzor- gingsdeskundige worden
de wortels, indien mogelijk, ingenomen en wordt een wondbehandeling toegepast.
Het grondwerk ten behoeve van de sleuf, voor zover niet in het bestek vermeld, wordt als meer werk
vergoed.

07 Indien de ophoging bij te handhaven bomen in de verharding kleiner is dan 0,20 m, het
wortelstelsel tot buiten de kroonprojectie afdekken met uit het werk komend, of, op aangeven van
de directie, ter beschikking gesteld of te leveren afdekzand ("zoet" zand).

08 Indien de ophoging bij te handhaven bomen in gazon of be- planting kleiner is dan 0,20 m, in het
bestaande maaiveld, voor het ophogen, de grond losmaken tot een diepte van maximaal 0,15 m,
waarbij boomwortels zoveel mogelijk dienen te worden gespaard en ophogen met teelgrond of
bomengrond.

09 Bij ophogingen groter dan 0,20 m bij te handhaven bomen, in overleg met de directie aanvullende
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voorzieningen treffen.

10 Verlaging van maaiveld binnen de grens van 1,00 m buiten kroonprojecties van bomen is, tenzij het
bestek anders vermeldt, zonder toestemming van de directie niet toegestaan.

01 18 02 MAATREGELEN IN VERBAND MET BESCHERMING TE HANDHAVEN BOMEN

01 Tot de te treffen maatregelen die niet voor bijbetaling in aanmerking komen, als bedoeld in artikel
01.18.02 lid 01 van de Standaard 2005, onveranderd het bepaalde in artikel 61.01.01 lid 01 en
61.05.01 lid 01 van de Standaard 2005, behoort tevens het beschermen van bomen tegen schade
door het afdekken met rijplaten van grond, zoals bedoeld in lid 07 van dit artikel.

02 De afwatering rondom bomen garanderen, zodat geen wateroverlast kan ontstaan.

03 Bij wateronttrekking door bronbemaling dienen de bomen in de directe nabijheid van deze
bemaling, tussen 15 maart en 15 november, in overleg met de directie te worden bevloeid of
beregend.
Bemalingswater van bronbemaling mag niet worden gebruikt.

04 In de stam van een boom geen draadnagels en dergelijke slaan en geen stroppen om de stam
aanbrengen.

05 Onder de kroonprojectie van een boom geen materialen opslaan, geen gronddepot maken en
geen vaste of vloeibare afvalstoffen deponeren.

06 Onder de kroonprojectie van een boom geen machines, bouwketen, noodtoiletten en dergelijke
plaatsen.

07 Het ten behoeve van werkzaamheden rijden ter plaatse van in de ondergrond aanwezige wortels is
alleen toegestaan na overleg met en goedkeuring van de directie.
De boven deze wortels aanwezige grond, voor zover deze niet is afgedekt met verharding, afdekken
met rijplaten.
Indien naar het oordeel van de directie niet voldoende gronddekking aanwezig is, de wortels
afdekken met 0,25m zoet zand (bij voorkeur uit het werk afkomstig) of met ter beschikking te
stellen afdekzand (zoet zand).
Dit grondwerk, voor zover niet in het bestek vermeld, wordt verrekend als meerwerk.

08 Bij werkzaamheden binnen de grens van 1,00 m buiten de kroonprojectie van bomen of bij andere
omstandigheden waar de directie dit noodzakelijk acht, de bomen beschermen tegen schade door
het plaatsen van bouwhekken, hoog 2,00m, in minimaal vierhoeksverband. De boom dient
gecentreerd in het midden van het te plaatsen hekwerk te staan. Indien het plaatsen van
hekwerken niet mogelijk is dient dit gemeld te worden bij de directie. In overleg en naar het oordeel
van de directie, de stam beschermen met een vrijstaande pallisade van latten. Deze
werkzaamheden, voorzover niet in het bestek vermeld, worden verrekend als meerwerk.

01 18 03 MELDEN VAN SCHADE, SCHADE AAN BOMEN

01 Ingeval van schade aan bomen is het aan de directie voorbehouden een
boomverzorgingsspecialist opdracht te geven de schade te herstellen.

01 18 04 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING VAN BOMEN

01 De richtlijnen als genoemd in de standaard 2005 zijn tegen betaling verkrijgbaar bij het
secretariaat van de NVTB, postbus 683, 7300 AK Apeldoorn (tel. 055-5999449).

02 Voor schadevergoeding aan bomen geldt een minimum van vijfhonderd euro ( € 500,--) per boom.

01 18 05 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18.04 lid 01 van de Standaard 2005 bedraagt de
schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken:
vijftig euro ( € 50,--) per struik.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
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01 19 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN / -DOSSIER

01 De aannemer legt voor aanvang van het werk, uiterlijk op de vijftiende werkdag na de dag waarop
het werk is opgedragen, aan de directie een V&G-Plan voor de uitvoeringsfase voor.
Hierin dienen de maatregelen aangegeven te worden ter beperking of ter vermijding van de in de
ontwerpfase geïnventariseerde en overige optredende risico's.
De aannemer verstrekt een kopie van het bij dit bestek behorende veiligheids- en
gezondheidsplan en een afschrift van het V&G-plan voor de uitvoeringsfase, aan de in artikel
01.19.02 lid 03 bedoelde, door de nevenaannemer aangestelde, coördinerende coördinator(en)
uitvoeringsfase.

02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het
dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase
geschiedt door de aannemer.

01 19 03 KENNISGEVING

01 De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde
kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden.
Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift.
De in artikel 01.19.02 lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg
voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandig- hedenbesluit.

01 19 05 BELEIDSREGELS ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWETGEVING

01 Bij het verwerken van bouwstoffen de Beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving volgen.
Vanwege de beleidsregels wordt verwezen naar de A-bladen "Afspraken en richtlijnen" die
betrekking hebben op de aard van het werk, uitgegeven door de Stichting Arbouw.
Met invulling van en verwijzend naar worden genoemd: elementen zwaarder dan 40 kg/st mogen
niet handmatig worden verwerkt, elementen lichter dan 40 kg/st mogen alleen handmatig worden
verwerkt, indien per persoon niet meer dan 25 kg wordt getild.

01 20 KWALITEITSBORGING

01 20 01 ALGEMEEN, BORGING VAN DE KWALITEIT

01 In verband met het borgen van de kwaliteit is de aannemer altijd gehouden alle relevante
documenten waarnaar volgens het bestek wordt verwezen te overleggen binnen de volgens het
bestek gestelde termijn. Indien een kwaliteitsplan wordt verlangd geldt deze bepaling ook voor het
kwaliteitsplan en de documenten waarnaar in het kwaliteitsplan wordt verwezen.
Indien volgens het bestek geen termijn is gesteld, dient een document nadat het samengesteld
had moeten of kunnen zijn uiterlijk binnen 2 dagen na een eerste aanvraag van de directie te
worden overgelegd.
Indien de aannemer een hier bedoeld document niet tijdig overlegd, kan per geval uitbetaling van
een termijn worden aangehouden.
Tevens kan per geval een korting van honderd euro( € 100,--) per dag worden toegepast, die kan
worden verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

02 De aannemer is niet verplicht in het bezit te zijn van een kwaliteitsssysteemcertificaat op basis van
de norm ISO 9001:2008 "Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen"
In afwijking van het bepaalde in artikel 01.20.01 lid 01 van de Standaard 2005 is het bepaalde in
paragraaf 01.20 van de Standaard 2005 van toepassing in verband met het overleggen van een
kwaliteitsplan.
De aannemer dient een kwaliteitsplan te overleggen dat moet uitgaan van een al dan niet
gecertificeerd kwaliteitssysteem gebaseerd op de norm ISO 9001:2008
"Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen".

01 22 ONDERAANNEMING
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01 22 01 ALGEMEEN

01 Indien de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat uitvoeren, moet
hij voor elke voor het werk in te schakelen onderaannemer aan de directie van het werk een door
deze onderaannemer ingevulde en ondertekende eigen verklaring "R" verstrekken inzake:
- zijn inschrijving in het handelsregister;
- het niet in omstandigheden verkeren zoals bedoeld in artikel 2 lid a t/m g van de eigen
verklaring "R".
Een onderdeel van de goedkeuring door de directie is vorenbedoelde ingevulde en ondertekende
verklaring.

01 23 BESLECHTING VAN GESCHILLEN

01 23 01 ALGEMEEN

01 Het bepaalde in paragraaf 49 van de U.A.V. 1989 vervalt en wordt vervangen door :
Alle geschillen, welke ook - daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als
zodanig wordt beschouwd - die naar aanleiding van de overeenkomst of van overeenkomsten, die
daarvan een uitvloeisel mochten zijn, tussen opdrachtgever en opdrachtnemer mochten ontstaan,
worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

01 25 COMMUNICATIE-INFORMATIEUITWISSELING

01 25 01 COMMUNICATIE ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van informatie dient plaats te vinden op de volgens het bestek aangegeven wijze.
De aannemer is gehouden vanwege het bestek uit te wisselen informatie vast te leggen en waar
nodig uit te wisselen met behulp van VISI-systematiek.
Voor meer informatie over VISI-systematiek wordt verwezen naar de stichting CROW te Ede.
De communicatie inzake basisdocumenten als genoemd in dit artikel dient door middel van
VISI-berichten plaats te vinden.

02 De opdrachtgever stelt hiertoe aan de aannemer ter beschikking:
- VISI-raamwerk waarin de procedures/communicatieafspraken zijn beschreven tussen

directie-U.A.V. en aannemer;
- Gebruikersvoorlichting (maximaal 3 personen). Het betreft hier een toelichting op het gebruik van

VISI m.b.t. de toe te passen transacties.

03 De aannemer dient over voldoende kennis te beschikken om te communiceren door middel van
VISI.

04 De aannemer dient op werkdagen dagelijks zijn VISI-berichten te openen, te lezen en zijn eigen
verslaglegging te verzenden. Indien door de opdrachtgever of aannemer gewenst zullen tijdens de
werkbespreking dan wel bouwvergadering de VISI-berichten schriftelijk worden vastgelegd.

05 Onder de basisdocumenten als bedoeld in dit artikel worden alle volgens dit bestek uit te wisselen
documenten bedoeld. Hierbij kunnen de volgende documenten worden genoemd (niet uitputtend):
- Dagboeken;
- Weekstaten;
- Termijnstaten;
- Meer- en minder werk;
- Geaccordeerde hoeveelheden;
- Verrekening stelposten;
- Verrekenprijzen;
- Eindafrekening;
- Kwaliteitsplannen (werkplannen);
- Werkplannen;
- Besprekingsverslagen;
- Voortgangsrapportages;
- Planningen;
- Afwijkingsrapporten;
en indien gevraagd:
- engineering;
- monitoring;
- digitale revisie;
- enz.

06 De aannemer dient alle i.v.m. het bestek uit te wisselen documenten digitaal bij de in dit artikel
bedoelde basisdocumenten te voegen. De directie zal hierop volgens de VISI-workflow reageren.
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07 De directievoerder levert alle i.v.m. het bestek uit te wisselen documenten in de vorm van een
VISI-bericht. De aannemer dient hierop volgens de VISI-workflow te reageren.

08 De aannemer dient ten behoeve van de door hem te verzorgen VISI-communicatie zorg te dragen
voor:
- Eén computer benodigd voor de communicatie van de VISI-berichten. Dit betreft een computer

met ADSL-toegang (minimale upload: 512 Kbit/s) tot het internet t.b.v. de VISI-communicatie. De
computer dient geschikt te zijn voor, en minimaal voorzien te zijn van, het besturingsprogramma
Windows 2000.

- Hardware t.b.v. het scannen van de o.a. in dit artikel bedoelde bewijsdocumenten. Bij voorkeur
een bulkscanner.

- Programmatuur om waar nodig bewijsdocumenten e.d. om te zetten in PDF-formaat.
- VISI-gebruikerssoftware ten behoeve van het ontvangen en verzenden van VISI-berichten, inclu-

sief bijlagen. Deze VISI gebruikerssoftware moet compatibel zijn met de VISI-systematiek. Bij de
VISI-communicatie tussen directie en aannemer wordt gebruik gemaakt van het SOAP-protocol.
(Voor meer informatie hieromtrent wordt verwezen naar de stichting CROW te Ede).

- Opslag van de uitgewisselde VISI-communicatie.

09 De aannemer dient bij de oplevering een cd-rom aan te leveren aan de directie waarop alle digitale
VISI-communicatie tussen aannemer en directie is vastgelegd.

01 25 02 COMMUNICATIE INZAKE KOSTEN VOOR PRECARIO

01 De verplichtingen van de aannemer omvatten mede de betalingen van precario. De aannemer is
gehouden een kopie van de rekeningen en aanslagen van de vanwege het bestek
aan de belastingdienst te verrichten betalingen inzake precario aan de directie te overleggen. Alle
ter zake te verstrekken kopieën dienen voor oplevering van het werk te zijn overgelegd.

01 27 MILIEUEISEN

01 27 01 MOBIELE MACHINES

01 Alle op het werk in te zetten mobiele machines moeten voorzien zijn van een roetfilter of tenminste
motorcategorie Fase II (richtlijn 97/68/EG).

02 Mobiele machines dienen gebruik te maken van gasolie welke voldoet aan de (N)EN-590 norm.

01 27 02 VRACHTWAGENS

01 Alle voor transport in te zetten vrachtwagens moeten tenminste voldoen aan één van de volgende
eisen (richtlijn 715/2007/EG):
- euronorm 4 of hoger;
- euronorm 3 voorzien van een door de Rijksdienst van Wegverkeer (RDW) gecertificeerd roetfilter
volgens de typegoedkeuringslijst van Agentschap NL; en jonger dan 8 jaar vanaf de datum van
eerste toelating;

Hierboven gestelde eisen zijn conform de milieuzone.

01 27 03 HYDRAULISCHE OLIE

01 Hydraulische olie moet biologisch afbreekbaar zijn.

01 27 04 KORTING I.V.M. NIET VOLDOEN AAN MILIEUEISEN

01 Voor elke door de directie geconstateerde overtreding kan een korting aan de aannemer worden
opgelegd, groot € 1.000,- per overtreding. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

01 30 UITVOERING

01 30 01 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 De directie zal voor aanvang van het werk een bouwvergadering houden. Indien de aard van het
werk hiertoe aanleiding geeft zullen meerdere bouwvergaderingen worden gehouden. De directie
zal hiervan de besprekingsverslagen opstellen.

02 Het aanbieden van de besprekingsverslagen zal plaats vinden overeenkomstig paragraaf 01.25
Communicatie-Informatieuitwisseling.
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01 30 02 BETALINGEN INZAKE KOSTEN VOOR PRECARIO

01 De verplichtingen van de aannemer omvatten mede de betalingen van precario. De kosten voor
precario dienen te zijn begrepen in de aannemingssom.
De aannemer dient ten minste rekening te houden met de volgende vanwege de belastingdienst
te heffen belastingen:
- bij infrastructurele werken die worden aangelegd in opdracht van de gemeente, zal alleen

de oppervlakte die wordt ingenomen door de bouwketen, sanitaire voorzieningen,
werktuigen en apparatuur van de aannemer in de heffing worden betrokken.

Verwezen wordt naar de belastingdienst kantoor Rotterdam;
bij opvragen van informatie te verwijzen naar het schrijven van de Directeur Belastingdienst aan de
Algemeen Directeur Gemeentewerken Rotterdam met kenmerk FTZ/JZ/06JZSvdV171, d.d. 17
augustus 2006.

01 30 03 DAGBOEK, LIJSTEN, RAPPORTEN

01 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 1989 zal de directie geen
weekrapporten, maar een dagboek bijhouden, als bedoeld in paragraaf 27 lid 6
van de U.A.V. 1989.

02 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 1989 zal de directie in het dagboek
geen aantekeningen opnemen betreffende de aan- en afvoer van materieel en hulpmiddelen.

03 Het in lid 01 genoemde dagboek zal per dag worden bijgehouden. De dagboeken zullen uiterlijk op
de dinsdag na de week waarop de dagboeken betrekking hebben, ter accordering aan de
aannemer worden voorgelegd.
Het aanbieden van (onderdelen van) het dagboek zal plaats vinden overeenkomstig paragraaf
01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

01 30 04 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN AANNEMER I.V.M. ORDE EN NETHEID

01 Gedurende de uitvoering dient de aannemer zorg te dragen voor orde en netheid in het werkgebied
overeenkomstig de richtlijn "Bijbehorende verplichtingen aannemer in verband
met orde en netheid werkgebied".

02 Indien de aannemer ter zake orde en netheid in het werkgebied in gebreke blijft en/of door of
vanwege de directie gegeven opdrachten tot herstel of verbetering van een situatie niet nakomt,
kan per geval en per dag een korting van honderd euro ( € 100,--) worden toegepast. Deze korting
wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
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02 PROEVEN

02 01 BEPALINGEN I.V.M. PROEVEN, ALGEMEEN

02 01 01 INZAGE PROEFVOORSCHRIFTEN

01 Indien voor de uitvoering van proeven wordt verwezen naar het Kwaliteitshandboek van de Veld- en
Laboratorium Groep van Gemeentewerken Rotterdam, is een inzage exemplaar van de betreffende
proefvoorschriften te verkrijgen bij:

Veld- en Laboratorium Groep,
Marconistraat 1a, 3029 AE Rotterdam
telefonisch bereikbaar: 010 4971540.

02 02 DE PROEVEN

02 02 01 PROEF KWH-0505 "CLEGG-HAMMER"

01 Met behulp van de proef "Clegg-hammer" wordt de homogeniteit van verdichten van het
BSA-granulaat (Bouw- en Sloop-Afval-granulaat) bepaald.

Voor de uitvoering van de Clegg-hammer wordt verwezen naar:
Kwaliteitshandboek van Laboratorium Wegenbouw Rotterdam,proefvoorschrift proef KWH-0505.

02 02 02 PROEF KWH-0590 "DLC-METHODE"

01 Met behulp van de proef "DLC-methode" wordt het teergehalte in een bestaande asfaltverharding
bepaald.
Voor de uitvoering van de DLC-methode wordt verwezen naar: CROW publicatie 109.
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11 SLOOPWERK

11 02 EISEN EN UITVOERING SLOOPWERK, ALGEMEEN

11 02 02 UITVOERING SLOOPWERK, ALGEMEEN

01 Gedurende het werk mogen tijdens werkuren losliggende materialen niet onbeheerd blijven.
Buiten werkuren mogen zich in het werkgebied en de omgeving ervan geen losliggende
materialen bevinden.

02 Lichte materialen welke zich in, op en nabij het werk bevinden dienen te worden opgeslagen in
deugdelijk afgesloten containers.

11 02 04 VERWIJDEREN ASBEST

01 Asbesthoudend materiaal verwijderen conform SC-530, Asbestbesluit
Arbeidsomstandighedenwet en alle relevante wetgeving.

02 De sloopwerkzaamheden en asbestwerkzaamheden moeten in een aaneengesloten perioden
worden uitgevoerd.

11 02 06 UITVOERING: SELECTIEF SLOPEN BETONCONSTRUCTIE

01 Van de te maken sparingen en sleuven of het gedeeltelijk slopen van betonconstructies, waarvan
de vlakken van de te handhaven constructie zichtbaar moeten worden aangeheeld, moet het
sloopwerk zo strak en kantig mogelijk worden uitgevoerd.

02 De eventueel te handhaven wapening moet onbeschadigd blijven en moet worden ontdaan van
betonresten.

03 Het gebruik van explosieven is niet toegestaan

11 03 INFORMATIE-OVERDRACHT SLOOPWERK, ALGEMEEN

11 03 02 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. SLOOPWERK, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

11 03 03 BELENDINGEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 11.03.02 lid 02 van de Standaard 2005 zal de aannemer
voordat met de uitvoering van het sloopwerk wordt begonnen, door een erkend en daartoe
gespecialiseerd bedrijf, ter goedkeuring van de directie, een rapport laten opmaken van de staat
waarin de belendingen verkeren. Een afschrift hiervan dient voor de aanvang van de
werkzaamheden te worden overgelegd aan de directie.

11 03 04 VRIJGAVE-METING I.V.M. ASBEST

01 Indien er in verband met asbest werkzaamheden moeten worden uitgevoerd dient de aannemer
minstens één dag voor de ("vrijgave"-)meting de directievoerder op de hoogte te stellen.

11 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES SLOOPWERK, ALGEMEEN

11 04 01 RISICOVERDELING/GARANTIES VRIJKOMENDE MATERIALEN, ALGEMEEN

01 Acceptatietarieven van vrijkomende materialen die moeten worden vervoerd naar en/of afgegeven
bij een met (naam en) adres vermelde locatie buiten het werkterrein of naar een met naam
vermelde locatie op het werkterrein (bijvoorbeeld een door derden op het werk ter beschikking
gestelde container) dienen te worden verrekend op de daarvoor bedoelde stelpost:
bestekspostnr. 951110 stelpost inzake de acceptatiekosten.
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11 04 03 WEG TE VOEREN OUDE BOUWSTOFFEN, OVERIG VRIJKOMEND MATERIAAL

01 Uit het werk vrijkomend overig materiaal (niet zijnde metsel-, beton- en asfaltpuin als bedoeld in
art. 11.04.02) dat door de aannemer in door de firma "Sita Recycling Services" op het werk ter
beschikking gestelde containers moet worden gestort, zal door de firma "Sita Recycling Services"
worden weggevoerd.
De aannemer dient de logistiek voor het storten in de containers van het vrijkomend overig
materiaal af te stemmen met de firma "Sita Recycling Services". Hiervoor dient de aannemer
minimaal 24 uur van te voren contact op te nemen met "Sita Recycling Services",
telefoon nr. 010-4287777 onder vermelding van locatie, werknummer, afvalsoort en de gewenste
datum van plaatsing van een container of afvoer van een container te regelen.
De aannemer dient zorg te dragen voor een tijdige melding aan de firma "Sita Recycling Services"
voor wisseling van de container en/of aan- en afvoer van de container.

02 Transport van overig materiaal (niet zijnde metsel-, beton- en asfaltpuin als bedoeld in art.
11.04.02) naar een buiten het werkterrein gelegen locatie moet worden begeleid
door een volledig ingevuld en ondertekend geleidebiljet. De aannemer dient voor de nodige
gevens zorg te dragen.
In verband met het verstrekken van de gegevens gelden de volgende regels:
a. De aannemer dient per herkomstlokatie tenminste 2 werkdagen voorafgaand aan de

eerste afroep schriftelijk een opgave te doen aan "Sita Recycling Services";
b. Daarbij tenminste de volgende gegevens te vermelden:

- adres;
- werknummer GW;
- contactpersoon GW;
- factuuradres;
- verwachte planning.

11 04 05 CONTAINERS

01 Het aanwezige puin en bouw- en sloopafval moet direct in containers worden opgeslagen en
worden afgevoerd, verder dient gedurende de sloopperiode in het weekend de straat vrij te zijn van
containers.

11 04 07 ASBEST OF BODEMVERONTREINIGING

01 Wanneer de aannemer asbest c.q. bodemverontreiniging aantreft, welke niet in het bestek is
vermeld, dient hij de directie hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. De aannemer is verplicht
alle medewerking te verlenenopdat een nader door derden uit te voeren onderzoek of sanering
onbelemmerd kan plaatsvinden. Zonodig dient het werkschema in overleg met de directie
hierop te worden aangepast.
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21 BEMALINGEN

21 01 BEGRIPPEN BEMALINGEN

21 01 01 ALGEMEEN

01 In aanvulling op artikel 21.01.01 van de Standaard 2005 dient onder de volgende begrippen in dit
bestek te worden verstaan:

a. aanbrengen bemaling:
het aanbrengen van open-, bronspanningsbemaling en het bedrijfsklaar maken van de
bemaling incl. het aanbrengen van de aan- en afvoerleidingen.

b. instandhouden bemaling:
ter beschikking stellen, onderhouden en het verrichten van overige werkzaamheden t.b.v.
het in bedrijf houden van de bemalingsinstallatie. incl. de aan- en afvoerleidingen.

c. verwijderen bemaling:
het buiten gebruik nemen, verwijderen en schoonmaken van open-, bron-
spanningsbemaling incl. het verwijderen van de aan- en afvoerleidingen.

d. aanbrengen energievoorzieningen bemaling:
het aanbrengen van energievoorzieningen t.b.v. het bedrijfsklaar maken van de
bemalingsinstallatie.

e. instandhouden energievoorzieningen bemaling:
ter beschikking stellen, onderhouden, zonodig verplaatsen en verrichten van overige
werkzaamheden t.b.v. het in bedrijf houden van de energievoorzieningen bemalings-
installatie.

f. verwijderen energievoorzieningen bemaling:
het buiten gebruik nemen, verwijderen en schoonmaken van de energievoorzieningen
bemalingsinstallatie.

21 02 EISEN EN UITVOERING BEMALINGEN

21 02 01 ENERGIEVOORZIENING

01 De aannemer dient zelf zorg te dragen voor energievoorzieningen c.q. aansluitingen op het
energienet t.b.v. voeding van bemalingsinstallaties.
De kosten voor het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van deze energievoorzieningen
dienen in de prijs voor het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van bemalingsin-
stallaties te worden opgenomen.

21 02 02 LEIDINGSTELSEL

01 In de leidingstelsels van al de bemalingsinstallaties moeten watermeters (hoeveelheid) worden
opgenomen. Te allen tijde moet kunnen worden gemeten hoeveel water is afgepompt.
De watermeters (hoeveelheid) aanbrengen voor het aansluitpunt op waterreinigings-installatie of
voor het lozingspunt indien het water niet via de waterreinigings- installatie loopt.

02 De diameters van de leidingen dienen te zijn afgestemd op het te verpompen debiet.

21 02 03 PEILBUIZEN

01 De peilbuizen dienen tevens te voldoen aan de eisen, gesteld in "NEN 5766:2003."

02 Peilbuizen, welke door de aannemer worden ingekort t.b.v. ,
ontgravingswerkzaamheden moeten tijdens het aanvullen weer worden opgelengd, op zodanige
wijze dat het stijgwater nooit uit de peilbuis kan treden.

21 02 04 VERONTREINIGDE BEMALINGSWATER

01 Vrijkomend verontreinigd bemalingswater moet te allen tijde via de waterreinigingsinstallatie
worden geloosd.

02 Alle materialen van de bemalingsinstallatie dienen bestand te zijn tegen het te verpompen
medium.
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21 03 INFORMATIE-OVERDRACHT BEMALINGEN, ALGEMEEN

21 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. BEMALINGEN, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 21.03.01 lid 01
van de Standaard 2005 zullen door de directie de beschikbare gegevens tijdens het werk worden
verstrekt.

21 03 02 LOZEN BEMALINGSWATER

01 Voor het lozen van (bemalings)water van open bemalingen en bronbemalingen op de
gemeentelijke riolering zijn mede van toepassing de voorschriften krachtens de wet Milieubeheer.
Informatie hierover is te verkrijgen bij:

DCMR-milieudienst Rijnmond
afdeling milieubeheer gemeenten, bureau Rotterdam
's-Gravelandseweg 565, 3119 XT Schiedam.

02 De aannemer maakt voor het lozen van (bemalings)water de lozingskosten, welke dienen te
worden beschouwd als acceptatietarieven zoals bedoeld in artikel 01.17.06 lid 01, over aan de
Dienst van Gemeentewerken (postrekeningnummer 520649).
Op de betalingsopdracht moet worden verwezen naar het nummer van het bestek en de afdeling
Watermanagement met vermelding van de plaats van handeling en het verkregen
vergunningnummer van de afdeling Watermanagement.

03 Met het bij bemalingen vrijkomende (bemalings)water wordt gerekend overeenkomstig paragraaf
01.17 "Vrijgekomen materialen". Verrekening van de in lid 02 van dit artikel vermelde
acceptatietarieven zal geschieden volgens artikel 01.17.07 lid 01.

21 03 03 LOZINGSBESLUIT W.V.O. VASTE OBJECTEN: MELDINGSPLICHT

01 Binnen 1 week na opdracht moet de aannemer de gevraagde gegevens volgens artikel 28 van het
Lozingsbesluit volledig en juist (schriftelijk) indienen.
Door de opdrachtgever zal de melding aan de waterkwaliteitsbeheerder worden verzorgd.

02 Er dient rekening mee te worden gehouden dat eerst (ten minste) 6 weken na melding kan worden
aangevangen met de werkzaamheden. Deze periode kan ook langer zijn, de aannemer dient zich
in een zo vroeg mogelijk stadium van de ter plaatse benodigde proceduretijd te vergewissen en zal
daartoe zo snel mogelijk met de directie in overleg treden.

21 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES BEMALINGEN

21 04 01 OPEN BEMALING

01 In tegenstelling tot art 21.04.01 lid 02 van de Standaard 2005 dienen alle achterblijvende
onderdelen ten behoeve van een tijdelijke bemaling te worden verwijderd door de aannemer op
diens kosten. De opdrachtgever wordt geen eigenaar van in de grond achterblijvende onderdelen.

21 04 02 BRON- EN SPANNINGSBEMALING

01 In tegenstelling tot artikel 21.04.02 lid 01 van de Standaard 2005 dienen alle achterblijvende
onderdelen ten behoeve van een tijdelijke bemaling te worden verwijderd door de aannemer op
diens kosten. De opdrachtgever wordt geen eigenaar van in de grond achterblijvende onderdelen.
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21 04 03 ONDERHOUDSPLICHT PEILBUIZEN

01 Voor de monitoring van de bemalingen is het van essentieel belang dat geselecteerde peilbuizen
bruikbaar zijn en blijven. Deze geselecteerde peilbuizen betreffen zowel de bestaande peilbuizen
als de nieuwe te plaatsen peilbuizen. De locaties van de peilbuizen zijn in de bemalingsrapporten
aangegeven. Wanneer gedurende de uitvoering van pompproeven, systeemproeven en/of
gedurende de bemalingsperiode geconstateerd wordt dat één of meer geselecteerde peilbuizen
door verstoring of door verstopping voor waarneming van de stijghoogte c.q. grondwaterstanden
niet meer bruikbaar zijn, dient op eerste aanzegging door de directie herstel van onbruikbare
peilbuizen plaats te vinden. De onderhoudsplicht berust bij de aannemer en betreft alle
geselecteerde peilbuizen, ongeacht of storingen opgetreden bij bestaande peilbuizen of bij nieuw
geïnstalleerde peilbuizen.

02 Benodigd onderhoud in verband met peilbuizen binnen het werkgebied van de aannemer komt niet
voor verrekening in aanmerking, tenzij het benodigd onderhoud de aannemer niet verwijtbaar is en
de aannemer naar redelijkheid en billijkheid de benodigde voorzieningen had en heeft getroffen
om verstoring van (de werking van) de peilbuizen te voorkomen.

21 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN BEMALINGEN

21 05 01 BEMALING NABIJ BOMEN

01 Bij wateronttrekking door bronbemaling wordt verwezen naar artikel 01.18.02 lid 03.

21 05 02 RANDVOORWAARDEN

01 Vrijkomend bemalingswater moet te allen tijde conform de lozingseisen zoals omschreven in de
lozingsvergunning c.q. melding worden geloosd.

02 Alle materialen van de bemalingsinstallatie dienen bestand te zijn tegen het te verpompen
medium.

21 05 03 ENERGIEVOORZIENING BEMALINGSINSTALLATIE

01 De aannemer dient zorg te dragen voor de energievoorziening c.q. de aansluiting op het energienet
van de bemalingsinstallatie. De kosten voor het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van
deze energievoorziening dienen te zijn inbegrepen in de prijs voor het aanbrengen, instandhouden
en verwijderen van de bemalingsinstallatie.

21 05 04 LOZEN BEMALINGSWATER, INSTALLATIE EN HOEVEELHEID

01 In het leidingstelsel van de bemalingsinstallatie moet een watermeter t.b.v. het meten van de te
lozen hoeveelheid water worden opgenomen. De watermeter aanbrengen voor het aansluitpunt op
de waterreinigings-installatie of voor het lozingspunt indien het water niet via een
waterreinigings-installatie loopt.

02 De diameters van de leidingen van de bemalingsinstallatie dienen te zijn afgestemd op het te
verpompen debiet. Alle materialen van de bemalingsinstallatie dienen bestand
te zijn tegen het te verpompen medium.

03 Te allen tijde moet worden gemeten hoeveel water wordt afgepompt. De aannemer is gehouden
van deze metingen een rapport bij te houden, dat direct na een daartoe gedaan verzoek aan de
directie ter inzage moet worden gesteld. De directie dient te allen tijde in de gelegenheid te zijn de
watermeter te beschouwen.

21 05 05 DEBIETMETINGEN BOUWPUTTEN

01 De af te voeren hoeveelheden water moeten voor elke bouwput
afzonderlijk worden geregistreerd en tweemaal per maand
worden afgelezen.
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22 GRONDWERKEN

22 01 BEGRIPPEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 01 01 GRONDSOORTEN, ALGEMEEN

01 In verband met verwerking kunnen grondsoorten worden aangeduid als bedoeld in artikel 24.01.02
van de Standaard 2005.

22 01 02 WERKGEBIED

01 Onder werkgebied wordt verstaan het te ontgraven gebied en de verwerkingsgebieden.

22 02 EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 02 01 OVERSCHRIJDING VAN DE TOEGESTANE AFWIJKING

01 De maximale grootte van de waargenomen afwijking als bedoeld in artikel 22.02.05 lid 02 van de
Standaard 2005 bedraagt ten hoogste 0,05 m.

22 02 03 OPHOGING EN AANVULLING

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 22.02.06 de leden 04 en 05 van de Standaard 2005 mag de
verdichting van aanvulling en ophoging gemeten worden door meting van de
conusweerstand.

02 Indien de aanvulling en ophoging geschiedt met zand, tijdens het aanvullen het zand verdichten tot
een indringingsweerstand die per 10 mm diepte met ten minste 0,20 MPa toeneemt dan wel ten
minste 4 MPa bedraagt.

03 Bij aanvulling en ophoging, ter plaatse van beplantingszones en oppervlakken voor grasachtige
vegetatie, tijdens het aanvullen de aan te vullen grond verdichten tot een indringingsweerstand is
verkregen overeenkomstig het gestelde in artikel 51.02.02 de leden 08 en 09 van de Standaard
2005.

04 Bij aanvulling en ophoging, ter plaatse van verharding binnen 1,00 m buiten de kroonprojectie van
bomen, tijdens het aanvullen de aan te vullen grond verdichten tot een indringingsweerstand is
verkregen welke voldoet aan de volgende eisen:
_______________________________________________
Tabel T22.01 Bepaling verdichting van grond t.p.v |
| verharding binnen 1,00 m buiten de |
| kroonprojectie van bomen d.m.v. |
| indringingsweerstand [ N/mm2 ] |
|______________________________________________ |
| | indringingsweerstand in N/mm2 = MPa |
| diepte |_________________________________ |
| in meters | ten minste | ten hoogste |
|____________ |_____________|_____________ ______ |
| 0,00 | 0,0 | 1,5 |
| 0,10 | 1,2 | 1,5 |
| 0,15 | 1,2 | 1,5 |
| 0,60 | 1,2 | 1,5 |
| 0,80 | 1,2 | 1,5 |
|____________ |_____________ |_____________ ______ |

22 02 04 CUNET T.B.V. VERWERKEN BOMENZAND

01 Cunetten waarin bomenzand dient te worden verwerkt mogen niet dieper worden gegraven dan de
0.15 m boven de hoogste waargenomen grondwaterstand.

22 03 INFORMATIE-OVERDRACHT GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. GRONDWERKEN, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken
informatie, dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25
Communicatie-Informatieuitwisseling.
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22 03 03 UITVOERINGSPLAN GRONDWERK BOUWPUTTEN

01 Van de aannemer wordt een uitvoeringsplan grondwerk bouwputten verlangd.
Dit uitvoeringsplan wordt voor dit onderdeel aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin
van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 1989.

02 In het uitvoeringsplan grondwerk bouwputten dienen de volgende gegevens te worden vermeld:
a. specificaties, capaciteiten en typen van het in te zetten materieel,
b. methode van ontgraven, aanvullen en verdichten,
c. eventuele fasering grondwerk,
d. ingeschatte producties.

22 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 04 01 GRAAFWERKZAAMHEDEN T.P.V. KABELS EN LEIDINGEN

01 Het ontgraven ter plaatse van in de grond aanwezig geachte kabels en leidingen en dergelijke
objecten ten behoeve van het bepalen van de liggingsgegevens van deze objecten, dient met de
hand te geschieden.

22 04 02 GEOTEXTIELEN EN ROOSTERS

01 Met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden mogen geotextielen en roosters,
voorzover daaraan eisen gesteld worden voor eigenschappen die geen betrekking hebben op een
CE-markering, in afwijking van het bepaalde in paragraaf 17 lid 2 en paragraaf 18 lid 1 van de
U.A.V. 1989, door de aannemer worden verwerkt zonder dat daaraan een goedkeuring door de
directie is voorafgegaan.

02 Bouwstoffen als bedoeld in lid 01, mogen slechts worden verwerkt, nadat de aannemer door eigen
onderzoek of uit door derden verstrekte onderzoeksresultaten heeft vastgesteld dat de bouwstoffen
aan de gestelde eisen voldoen.

03 De directie is bevoegd om monsters van de in lid 01 bedoelde bouwstoffen te nemen en deze te
onderzoeken. Het gestelde in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de U.A.V. 1989 is
hierop van toepassing.

22 04 03 BEDRIJFSCONTROLE ALGEMEEN

01 Gedurende het aanbrengen van zand voor aanvullingen en/of ophogingen en van zand voor
zandbed verricht de aannemer bedrijfscontrole aangaande de verdichting van het zand per laag.
Hij stelt de directie in de gelegenheid deze controle te volgen.

02 De in lid 01 genoemde gegevens worden door de aannemer vastgelegd en desgevraagd aan de
directie ter beschikking gesteld.

22 04 06 TRANSPORTGELEIDEBILJET

01 Het ingevulde transportgeleidebiljet ondertekend door de directie en de ontvanger in samenhang
met een mogelijke weegbon dient als enig bewijsmateriaal voor de hoeveelheid afgevoerde en/of
aangevoerde en verwerkte grond. Zonder transportgeleidebiljet(ten) vindt geen verrekening van
hoeveelheden plaats. Ingeval van vervoer van afvalstoffen dient de aannemer respectievelijk elke
door hem in te schakelen onderaannemer voor werkzaamheden van vervoer van afvalstoffen te
allen tijde te kunnen aantonen vermeld te staan op de VIHB-lijst
van het NIWO/VROM.

02 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

22 04 07 MAATREGELEN IN GEVAL VAN AANZIENLIJK REGENVAL

01 In geval aanzienlijke regenval wordt verwacht dan wel plaats vindt, treft de aannemer in overleg met
de directie de noodzakelijke voorzieningen om de stabiliteit van gebouwen en/of wegen te
verzekeren.

02 Alleen in die gevallen dat de voorzieningen moeten worden getroffen als gevolg van buiten de
verantwoording van de aannemer ontstane omstandigheden, worden de daaraan
verbonden kosten, niet eerder dan na opdracht, als meerwerk vergoed.
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22 04 08 MAATREGELEN BIJ (VERWACHTE) VORST

01 In geval van (verwachte) vorst in overleg met de directie ter plaatse van ontgravingen een (tijdelijke)
gronddekking aanbrengen van tenminste 0,60 m dikte en 2,00 m breedte rondom op staal
gefundeerde bouwwerken, gemeten vanaf de onderzijde van de fundering.

02 Rondom vrijgegraven kabels en leidingen treft de aannemer in geval van (verwachte) vorst
voorzieningen ter voorkoming van bevriezing.

03 Alleen in die gevallen dat de voorzieningen moeten worden getroffen als gevolg van buiten de
verantwoording van de aannemer ontstane omstandigheden, worden de daaraan verbonden
kosten, niet eerder dan na opdracht, als meer werk vergoed.

22 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTING GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 05 04 SCHOONMAKEN MATERIEEL

01 Het materieel moet bij het verlaten van het werkterrein schoon zijn.

02 Materieel, gebruikt voor de afvoer van verontreinigde grond, schoonmaken alvorens te gebruiken
voor de aanvoer van schone grond.

22 05 05 BEDRIJFSCONTROLE

01 Gedurende het aanbrengen van zand voor aanvullingen en/of ophogingen en van zand voor
zandbed verricht de aannemer bedrijfscontrole aangaande de verdichtingsgraad van het
zand per laag. Hij stelt de directie in de gelegenheid deze te volgen.

02 De in lid 01 genoemde gegevens worden door de aannemer vastgelegd en desgevraagd aan de
directie ter beschikking gesteld.

22 06 BOUWSTOFFEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 06 06 BOUWSTOFFEN GROND, ALGEMEEN

01 Met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden mogen bouwstoffen, in afwijking van het
bepaalde in paragraaf 17 lid 2 en paragraaf 18 lid 1 van de U.A.V. 1989, door de aannemer worden
verwerkt zonder dat daaraan een goedkeuring door de directie is voorafgegaan.

02 Bouwstoffen, als bedoeld in lid 01, mogen slechts worden verwerkt, nadat de aannemer door
eigen onderzoek of uit door derden verstrekte onderzoeksresultaten heeft vastgesteld dat de
bouwstoffen aan de gestelde eisen voldoen.

03 De directie is bevoegd om monsters van de in lid 01 bedoelde bouwstoffen te nemen en deze te
onderzoeken. Het gestelde in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de U.A.V.1989 is
hierop van toepassing.

22 06 08 GEOTEXTIEL - FOLIE, ANTIWORTELDOEK

01 Geotextiel en/of folie dat wordt toegepast als antiworteldoek moet naast overige bepalingen
voldoen aan de volgende eisen:
a. treksterkte (kN/m = 24 (ISO 1421)
b. rek (%) = 20 (ISO 1421)
c. gewicht gr./m2 = 280
d. samenstelling: LDPE (wapening HDPE)

22 06 09 ROOSTER

01 Geotextiel, rooster of geogrid moet voldoen aan de volgende eisen:
a. maaswijdte max. 35 mm
b. treksterkte (kN/m) = 20 (EN-ISO 10319)
c. rek bij breuk, % kleiner dan 12

22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN
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22 07 01 ALGEMENE BEPALINGEN I.V.M. HOEVEELHEDEN

01 Bij de bepaling van de gewichtshoeveelheden van de af of aan te voeren en zo mogelijk te
verwerken bouwstoffen uitgegaan van verhoudingen volgens Tabel T22.02.
____________________________________________________________
Tabel T22.02 Bepaling verhoudingen van gewichts |
| hoeveelheden van bouwstoffen grond |
| bij een aardvochtigheid van ca. 10 %, |
| in relatie tot de volumieke massa |
|____________________________________________________________|
| | verdichte : onverdichte : volumieke |
| bouwstof | m3 : m3 : massa |
|_______________ __________ _____________ ____________ |
| zand(oph./aanv.) 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1750 kg |
| afdekzand (zoet) 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1750 kg |
| draineerzand 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1750 kg |
| teelgrond 1 m3 vast = 1,35 m3 los = 1600 kg |
| bomengrond 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1700 kg |
| bermenzand 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1750 kg |
| bomenzand 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1700 kg |
| steenmengsel 1 m3 vast = 1,30 m3 los = 2000 kg |
| steenslag 0/8 mm 1 m3 vast = 1,20 m3 los = 1800 kg |
| brekerzand 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1800 kg |
| Verstaan wordt onder: |
| - vast : volume bouwstof na verdichting |
| - los : volume bouwstof tijdens transport |
_____________________________________________________________

22 07 03 GRONDWERK: HOEVEELHEIDSBEPALING, ALGEMEEN

01 In aanvulling op artikel 22.07.05 van de Standaard 2005 worden ontgraven, vervoerde, geleverde
dan wel verwerkte hoeveelheden grond, voorzover deze betrekking hebben op een in een
bestekspost voorgeschreven resultaat, berekend volgens de voor die bestekspost voorgeschreven
methode van hoeveelheidsbepaling welk resultaat moet worden afgestemd op en in
overeenstemming dient te zijn met de hoeveelheden van daaraan voorafgaande besteksposten.

22 12 EISEN EN UITVOERING CULTUURTECHNISCH GRONDWERK

22 12 01 BAGGEREN: ALGEMEEN

01 Op de verontreiniging van verharding, beplanting en open grond met bagger is artikel 01.12.03 lid
01 van de Standaard van toepassing.

02 Voor het opstellen van materieel t.b.v. het baggeren van de watergangen en/of afvoer van de
bagger mag slechts na uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van directie en eigenaar en/of
bewoner cq. gebruiker gebruik gemaakt worden van particuliere terreinen.

03 Paden en grasvelden mogen niet worden beschadigd door materieel dat gebruikt wordt voor het
baggeren en het transport van de bagger.
Paden en grasvelden dienen in de oude staat teruggebracht te worden. Herstellen van schade aan
gazon dient te worden uitgevoerd door middel van graszoden.
De insporingsdiepte bij het aanbrengen van de zoden mag ten hoogste 20 mm bedragen.
Verrekening voor de herstelwerkzaamheden vindt niet plaats.

04 De keuze van materieel dient afgestemd te worden op bereikbaarheid van de watergangen en
rekening te houden met de kwetsbaarheid van de diverse gebieden.

05 Aanwezige constructies als dammen, stuwen, bruggen mogen niet worden beschadigd.

06 Bij de bepaling van de inhoud van de af te voeren bagger, wordt er van uitgegaan dat 1 m3 bagger
vast = 1,10 m3 bagger los;

. vast : - het volume van de bagger in situ;

. los : - het volume van de bouwstof tijdens transport.

07 Het is de aannemer niet toegestaan om in het geval er materieel wordt gebruikt dat gelierd wordt
voor het lieren gebruik te maken van bomen, bruggen, straatmeubilair e.d.
Dit geldt zowel voor voor- als achterlieren. Lieren is uitsluitend toegestaan aan eigen materieel of
materiaal van de aannemer.
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22 12 02 BAGGEREN: VERRICHTEN GRONDWERK

01 De hoeveelheidsbepaling voor het ontgraven van grond uit te verruimen watergangen geschiedt
a.d.h. van het theoretisch profiel van ontgraven.

02 Voor de te baggeren sloten geldt dat de stabiliteit van de oevers en eventuele oeverbescherming
en aqua-flora rollen ten alle tijden gewaarborgd moet blijven.
In overleg met de directievoering kan worden bepaald dat bij het uitvoeren van de
baggerwerkzaamheden een minimumafstand tot de oever(bescherming) en aqua-flora rollen moet
worden aangehouden. Daartoe noodzakelijke wijzigingen in uitvoeringsmethoden zullen niet als
meerwerk worden verrekend.

03 De in de besteksposten aangegeven diepte, tot waar gebaggerd moet worden, betreft de
oorspronkelijke ontwerpdiepte, (het is dus waarschijnlijk dat bij deze baggerwerkzaamheden een
deel van de te verwijderen bagger als "harde bodem" wordt ervaren).

04 Machinaal baggeren binnen (aan weerszijden) 2 m uit te handhaven stuwen en/of daarmee
verbonden stabiliteitsbevorderende constructies mag slechts in overleg met en na goedkeuring
van de directievoering.

05 Tijdens het uitvoeren van baggerwerkzaamheden is het niet toegestaan bagger te verplaatsen
naar "diepere" gedeelten van de watergang.

06 Tijdens het uitvoeren van de baggerwerkzaamheden mag het zuurstofgehalte van de watergang
niet dalen onder het gemiddelde van dat van de omliggende watergangen, met een richtlijn voor
het minimum zuurstofgehalte van 3 mg/lt. De controlemetingen worden uitgevoerd door de
directievoering op een afstand van 25 m van de werkzaamheden.

22 12 03 BAGGEREN: BEDRIJFSAFVALSTOFFEN

01 Bedrijfsafvalstoffen welke vrijkomen bij het baggeren van de singels en het opschonen van
duikers, taludbakken en putten dienen verzameld en afgespoeld te worden op een zodanige
wijze dat geen slibresten achterblijven op het bedrijfsafval. Als door onvoldoende spoelen van
de bedrijfsafvalstoffen de stortkosten hoger worden dan € 136,16/ton zijn de meerkosten voor
rekening van de aannemer.

22 12 04 WATERSTAND

01 Verlaging van de waterstand is niet toegestaan.

22 12 05 BAGGERTRANSPORT

01 De aannemer dient een opstelplaatsenplan op te stellen en dit ter goedkeuring aan de directie en
de desbetreffende werf moeten in overleg met de directievoering worden vastgesteld.

02 De afvoer van bagger dient plaats te vinden in lekdichte wagens met dichte kleppen aan de
bovenzijde voorzien van slingerschotten.

03 Transportmiddelen die worden ingezet voor het transport van bagger mogen geen retourvrachten
vervoeren.

04 Transportmiddelen dienen gereinigd te worden voordat ze de openbare weg op gaan.

05 De transportroutes voor de afvoer van de bagger dienen in overleg met de afdeling Beheer
Buitenruimte A&O van Gemeentewerken Rotterdam (voor hoofd- en verzamelwegen) en de werf
(overige wegen) te worden vastgesteld.
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22 12 06 DUIKERS

01 Bij het opschonen van duikers mag de ligging en werking van de duikers niet verstoord worden.

02 Het los- en vastmaken van eventueel aanwezige vuilroosters en/of afdekkingen ten behoeve van
het schoonmaken van duikers dient in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.

03 Het opschonen van taludbakken en putten in de op te schonen duikers wordt geacht te zijn
inbegrepen bij de prijs per eenheid.

04 Het afvoeren en verwerken van de vrijkomende bagger naar de zelfde locatie als de bagger uit de
aanliggende watergang wordt geacht te zijn inbegrepen in de prijs per eenheid.

05 Het opschonen van de duikers moet worden uitgevoerd in de richting van de watergangen die
eveneens moeten worden gebaggerd. Wanneer de watergangen aan beide zijden van de duiker
moeten worden gebaggerd moet er worden geschoond in de richting van de watergang met de
bagger met de hoogste verontreinigingsklasse.

22 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES CULTUURTECHNISCH GRONDWERK

22 14 02 VOORWERPEN, AANGETROFFEN BIJ CULTUURTECHNISCH GRONDWERK

01 Wanneer obstakels (steigers, afmeerpaaltjes, fonteinkoppen, oeverbeplanting oid) de uitvoering
van baggerwerkzaamheden verhinderen, laat de aannemer dit minimaal drie werkdagen voor
aanvang van de baggerwerkzaamheden weten aan de directievoering.

02 In afwijking van het gestelde in artikel 22.04.01 lid 05 van de standaard wordt gesteld dat de
kosten, verbonden aan de verstoring van het productieproces als gevolg van aanwezigheid van
kabels en leidingen, (inclusief huisaansluitingen), niet zullen worden verrekend.

22 14 03 WACHTTIJDEN DEPOTS

01 Wachttijden bij de depots geven geen recht op verrekening.

22 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN CULTUURTECHNISCH GRONDWERK

22 15 02 BAGGEREN: ORGANISCH AFVAL

01 Het zonodig separaat afvoeren van vrijkomend organisch afval naar een daartoe gerechtigd
verwerkingsbedrijf wordt geacht te zijn begrepen in het uitvoeren van de baggerwerkzaamheden.

22 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN CULTUURTECHNISCH GRONDWERK

22 17 04 BAGGEREN: TOEGESTANE AFWIJKING

01 In aanvulling op het gestelde in art. 22.01.10 van de Standaard wordt de toegestane afwijking van
de voorgeschreven baggerdieptes gesteld op 2 % van de te bereiken waterdiepte.

02 Bij overschrijding van de in lid 01 genoemde diepte komen de meerkosten voor het herstellen van
de onderwaterbodem voor rekening van de aannemer. Eventueel in rekening gebrachte kosten
voor ontgraven en afvoeren van grond zijn voor rekening van de aannemer en worden in mindering
gebracht op de laatste termijn. Door de opdrachtgever teveel betaalde stortkosten zullen
bij de aannemer in rekening worden gebracht.

03 Naast het betalen van de kosten wordt een boete opgelegd van € 10,= (tien euro) per ton bagger.
Deze boete wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

22 34 RISICOVERDELING EN GARANTIES NATUURTECHNISCH GRONDWERK
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22 34 01 ALGEMEEN

01 Indien de aannemer, zijn personeel of zijn onderaannemer(s), het d.m.v. natuurtechnisch
grondwerk bewerkte gebied betreedt (betreden), berijdt (berijden) of anderszins de blijvende
grondslag roeren, zal per voorkomend geval een korting van € 100,-- (honderd euro) worden
toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

02 Indien de aannemer, zijn personeel of zijn onderaannemer(s), ter plaatse van het d.m.v.
natuurtechnisch grondwerk te ontwikkelen of ontwikkelde gebied onderhoud, brandstofvulling en/of
andere (reparatie-) werkzaamheden aan ingezet en/of in te zetten materieel pleegt (plegen), zal per
voorkomend geval een korting van € 100,-- (honderd euro) worden toegepast. Deze korting wordt
verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

03 Indien in het bestek terreindelen zijn aangegeven die bij de uitvoering van het natuurtechnisch
grondwerk volledig moeten worden ontzien en de aannemer, zijn personeel of zijn
onderaannemer(s) dit gebied op enigerlei wijze betreedt (betreden) dan zal per voorkomend geval
een korting van € 100,-- (honderd euro) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat
een ingebrekestelling nodig is.

22 37 MEET- EN VERREKENMETHODEN NATUURTECHNISCH GRONDWERK

22 37 01 HOEVEELHEIDSBEPALING

01 In verband met een voorgeschreven hoeveelheidsbepaling van ontgraven grond door middel van
meting in middel van vervoer of in profiel van verwerking voor zover het bestek niet anders vermeld
rekening houden met de verhoudingen als bedoeld in artikel 22.07.01.
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23 DRAINAGE

23 03 INFORMATIE-OVERDRACHT DRAINAGE, ALGEMEEN

23 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. DRAINAGE, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

23 12 EISEN EN UITVOERING HORIZONTALE DRAINAGE

23 12 01 SLEUVEN

01 Indien het sleufloos aanbrengen van drainreeksen technisch uitvoerbaar is en in het bestek niet
anders wordt bepaald, wordt in aanvulling op het bepaalde in artikel 23.12.02 lid 02 van de
Standaard 2005 het sleufloos aanbrengen toegestaan, indien de grond vooraf en over een breedte
van 0,75 m aan weerszijden van de aan te brengen drains en tot een diepte van 0,50 m boven de
drains wordt gewoeld. Deze grondbewerking behoeft niet te worden uitgevoerd, indien bij het
sleufloos aanbrengen van de drainreeksen gebruik wordt gemaakt van een V-vormig woellichaam,
waarmee een V-vormige grondbalk volledig wordt losgesneden en opgelicht, teneinde ruimte te
scheppen voor het inbrengen van de drain. De snijvlakken van het V-vormig woellichaam moeten
nagenoeg verticaal staan en de grond buiten de schuine zijden van de V-vormige grondbalk moet
ongeroerd blijven.

23 12 02 DICHTHEID AANVULLINGEN

01 Aanvullingen van sleuven, putten en dergelijke zoveel mogelijk eenzelfde dichtheid geven als de
omringende grondslag, opdat geen zettingsverschillen optreden.

23 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES HORIZONTALE DRAINAGE

23 14 01 FLEXIBELE GEPERFOREERDE KUNSTSTOFDRAINERINGSBUIS

01 De onderlinge verbindingen van drains en aansluitingen op de doorvoerbuizen mogen geen slib
doorlaten. De aannemer dient de door hem gebruikte wijze van uitvoeren aan de directie ter
beoordeling voor te leggen.

23 22 EISEN EN UITVOERING VERTICALE DRAINAGE

23 22 01 TRANSPORT, OPSLAG EN VERWERKING KUNSTSTOFDRAINS

01 In het werk mogen geen lassen in de drains worden gemaakt.

23 22 05 VERTICALE KUNSTSTOFDRAINAGE

01 De drain, geheel omsloten door een lans, in de grond aanbrengen en de onderzijde van de drain
voorzien van een verankering.

02 De afmetingen en de vorm van de lans afstemmen op de vorm van de drain.

03 In het werk mogen geen lassen in de drains gemaakt worden.

04 Na het aanbrengen moeten de drains minimaal 0,50 m boven de grondslag uitsteken.
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24 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, REVISIETECHNIEK ONDERGROND

24 02 EISEN EN UITVOERING SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN

24 02 01 GRONDWERK, ONTGRAVING EN AANVULLING

01 Indien de werkzaamheden in de openbare ruimte van de gemeente Rotterdam plaatsvinden is de
Leidingen Verordening Rotterdam van kracht.

02 De werkzaamheden uitvoeren overeenkomstig het bepaalde in artikel 22.02.01.

24 02 02 GRONDWERK, ONTGRAVING

01 In verband met artikel 01.09.03 is machinaal graven op een afstand minder dan 0,20 m, in het
Havengebied minder dan 0,50 m, naast en boven een leiding of kabel en machinaal graven om en
nabij (verdeel-)kasten, alleen toegestaan in die gevallen waar dit uitdrukkelijk in het bestek is
vermeld.

02 Uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in het eerste lid mag slechts plaats vinden na overleg
met en goedkeuring van de betrokken leidingbeheerders en nadat deze beheerders en
de directie hiervan op de hoogte zijn gesteld.

24 02 03 GRONDWERK, AANVULLING

01 In aanvulling op artikel 24.02.03 lid 07 en 08 van de Standaard 2005 wordt bepaald dat de
verdichting tevens geschiedt overeenkomstig artikel 22.02.03 lid 02, 03 en 04.

02 In verband met artikel 24.02.03 lid 08 van de Standaard 2005 wordt bepaald dat de verdichting
wordt gemeten door middel van sonderen volgens artikel 24.07.01 lid 01 en 03 van de Standaard
2005.

24 02 04 INDRINGINGSWEERSTAND

01 In aanvulling op artikel 24.02.06 lid 01 van de Standaard 2005 dient de indringingsweerstand
tevens ten hoogste 110 % te bedragen van de indringingsweerstand bepaald overeenkomstig
artikel 24.05.01 van de Standaard 2005.

24 03 INFORMATIE-OVERDRACHT SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN

24 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

24 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN

24 04 01 STRUCTUURBEDERF

01 Indien naar het oordeel van de directie een grondbewerking ten gevolge van weers- of tijdelijke
terreinomstandigheden structuurbederf van de grond zal veroorzaken geldt het bepaalde in artikel
22.24.01 lid 01 van de Standaard 2005.

24 04 02 ONTGRAVEN EN AANVULLEN SLEUF EN/OF WERKPUT/GAT

01 Tot het ontgraven van een sleuf of werkput/gat behoort tevens het in overleg met en/of op aangeven
van de directie vaststellen van de geschiktheid voor hergebruik van de ontgraven of te ontgraven
grond. Ingeval deze grond moet worden afgevoerd wordt het deponeren op middelen van vervoer
van te vervoeren grond en het aanvullen met ter beschikking gestelde en/of aangevoerde grond
voor grondverbetering geacht te zijn inbegrepen.

03 Tot het ontgraven en aanvullen van een sleuf of werkput/gat behoort tevens het indien noodzakelijk
ondersteunen en/of ophangen van ondergraven of te ondergraven kabels, kabelbundels en/of
leidingen tot en met een nominale diameter van 400 mm, de daarmee gepaard gaande kosten
worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid van de betreffende sleuf. Ondersteuningen
en/of ophangingen van kabels, kabelbundels en/of leidingen met een nominale diameter groter
dan 400 mm zullen, voor zover deze noodzakelijk zijn en niet in het bestek zijn voorgeschreven, als
meer werk worden verrekend.
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24 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN

24 05 01 OPNEMEN EN HERSTELLEN SLEUFBEDEKKING

01 Het benodigde straat- en afstrooizand als bedoeld in artikel 24.05.05 lid 02 van de Standaard 2005
wordt ter beschikking gesteld.

24 05 02 MAKEN PROEFGATEN EN PROEFSLEUVEN

01 Voor zover daarvoor geen aparte besteksposten zijn opgenomen behoort tot het graven van
sleuven ingevolge kabels en leidingenwerkzaamheden tevens het maken van proefgaten en/of
proefsleuven ten behoeve van diezelfde kabels en leidingen voor het vaststellen van in de
ondergrond beschikbare ruimte voor te leggen kabels en leidingen en/of de daarmee gepaard
gaande vaststelling van de ligging van bestaande kabels en leidingen met hun daarbij behorende
appendages. De bij de sleuven ingevolge kabels en leidingen inbegrepen werkzaamheden zijn
dientengevolge tevens inbegrepen bij het maken van proefgaten en proefsleuven.

24 06 BOUWSTOFFEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN

24 06 01 ZAND

01 Zand in aanvulling of grondverbetering moet tevens voldoen aan het bepaalde in hoofdstuk 22 voor
zand in aanvulling of ophoging.

02 Zand in zandbed moet tevens voldoen aan het bepaalde in hoofdstuk 22 voor zand in zandbed.

24 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN

24 07 01 MEET- EN VERREKENMETHODEN SLEUVEN

01 Tenzij het bestek anders vermeld betreft de hoeveelheid die behoort bij een bestekspost voor het
maken van een sleuf inzake het werken aan kabels en/of leidingen, de lengte in die sleuf van de
kabel, het kabelpakket, de buis of het stelsel van buizen, of de put, waaraan volgens zo mogelijk
verschillende besteksposten werkzaamheden moeten worden verricht. Bij meerdere en/of
verschillende soorten kabels en/of leidingen e.d. in dezelfde sleuf wordt de lengte aangehouden
van het langste tracé van de in die sleuf voorkomende kabel, buis of put. (Over-)lengtes van kabels
en/of leidingen in mantelbuizen en bij invoeren in kasten, putten e.d. en de (over-)lengtes in de
sleuf bij lichtmasten e.d. worden niet meegerekend bij het bepalen van de hier bedoelde
sleuflengte.

02 Tenzij het bestek anders vermeld worden plaatselijk benodigde verruimingen van de sleuf t.b.v.
een mof, put en dergelijke, inbegrepen geacht in de hoeveelheid die behoort bij het graven van een
sleuf inzake het werken aan een kabel of leiding.

24 07 02 VERREKENMETHODE AFWIJKING SLEUFDIEPTE EN -BREEDTE

01 In aanvulling op artikel 24.07.02 van de Standaard 2005 wordt de sleufdiepte bepaald aan de hand
van de gemiddelde sleufdiepte gemeten tot de onderkant van de te bewerken buis of kabel
exclusief de afstand tot de onderkant van een tot die buis of kabel behorende put, mof en dergelijke.

02 In afwijking van artikel 24.07.03 lid 02, 03 en 04 van de Standaard 2005 vindt de verrekening van
afwijkingen plaats in m3 als meer en/of minder werk met gebruikmaking van daarvoor bedoelde in
het bestek beschreven besteksposten. Verrekening vindt alsdan plaats in m3 van de afwijkingen in
ontgravingshoogte waarbij een theoretische sleufbreedte is vastgesteld en kan worden toegepast
op alle in het bestek genoemde sleufdieptes.

24 12 EISEN EN UITVOERING SLEUFLOZE TECHNIEKEN, ALGEMEEN

24 12 01 SLEUFLOZE TECHNIEKEN, ALGEMEEN

01 Indien de werkzaamheden in de openbare ruimte van de gemeente Rotterdam plaatsvinden is de
Leidingen Verordening Rotterdam van kracht.

24 81 BEGRIPPEN REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR.



RAW0024-01013 Bladnr. 145GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM Besteknr. 1-010-12
Nesselande
Deelgebied 6 werkzaamheden 2012 - 2013

HFD PAR ART LID

24 81 01 DIGITALE REVISIE

01 Te verstaan is onder:
a. digitale revisie: het aanleveren op DVD, CD-schijf, en/of per e-mail in een bepaald formaat

van de gegevens van in de ondergrond aangebrachte infrastructuur wat betreft de
leggingsgegevens.

24 82 BEGRIPPEN REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR.

24 82 01 EISEN GESTELD AAN REVISIE

01 Revisie aanleveren in een voor het betreffende onderdeel gebruikelijk formaat.

24 83 INFORMATIE-OVERDRACHT REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR.

24 83 01 OVERDRACHTSFORMAAT DIGITALE REVISIE

01 De digitale informatie van de revisiegegevens dient tevens te worden aangeleverd op CD-ROM of
DVD-schijf.

02 Van de in lid 01 genoemde informatie dient tevens een papieren versie te worden aangeleverd.

03 De revisie dient voor de diverse onderdelen afzonderlijk te worden aangeleverd op een wijze
waarbij rekening is gehouden met de voor die onderdelen bestaande overdrachtsformaten.
De aannemer dient zich hierover vooraf in overleg met de directie met de opdrachtgever(s) te
onderhouden.

04 De topografische ondergrond van gedeelten waar de aannemer revisie dient aan te leveren, zal
door of vanwege de opdrachtgever(s) aan de aannemer worden verstrekt.

05 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

24 83 02 TERMIJNEN VAN OVERDRACHT VAN GEGEVENS IVM. DIGITALE REVISIE

01 De in artikel 24.83.01 genoemde informatie dient binnen 2 weken na het inmeten van de ingevolge
het bestek uit te voeren werkzaamheden aan het leidingennet, te worden overgedragen.

02 De in lid 01 bedoelde gegevens zullen door of vanwege de opdrachtgever worden beoordeeld op
bruikbaarheid en volledigheid.

24 84 RISICOVERDELING EN GARANTIES REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR.

24 84 01 INMETEN EN GEGEVENSVERSTREKKING

01 Indien de aanemer zich volgens dit bestek verbindt tot het leveren van revisiegegevens van enig
volgens dit bestek aan te brengen onderdeel, dan blijft hij voor dat onderdeel verantwoordelijk tot 2
weken nadat de opdrachtgever de betreffende revisiegegevens in goede orde heeft ontvangen.

02 De aannemer is aansprakelijk voor schade die is ontstaan nadat blijkt, dat revisiegegevens niet
goed zijn ingemeten, niet goed zijn verwerkt of niet op tijd door de opdrachtgever zijn ontvangen.

24 85 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR.

24 85 01 CONTROLE GEGEVENS

01 De aannemer is zich gehouden om op verzoek tussentijds inzage dan wel afdrukken te verstrekken
van de tot op dat moment verrichte werkzaamheden in verband met revisie.

24 85 02 GEGEVENSVERSTREKKING DIGITALE REVISIE

01 De aannemer is zich gehouden om op afroep van of vanwege de opdrachtgever gedurende de
looptijd van het bestek een kopie van de volgens deze overeenkomst uitgevoerde digitale
inmetingen, zowel de digitale als de papieren versie, te overhandigen. De kosten voor het maken
en overhandigen van deze kopie kunnen niet worden verrekend.
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25 LEIDINGWERK

25 01 BEGRIPPEN LEIDINGWERK, ALGEMEEN

25 01 01 LEIDING, ALGEMEEN

01 Te verstaan is onder:
a. bestaande leiding: een (gedeeltelijk) met gas of vloeistof gevulde leiding;
b. nieuwe leiding: een te leggen of pas gelegde leiding, welke nog niet in bedrijf is.

02 Een kabel of leiding die een watergang kruist is een zinker.
Een kabel of leiding (-strook) die ten behoeve van kruising met een (andere) kabel of leiding
(-strook) wordt "verlaagd" waarmee "onderdoor" wordt gekruist wordt ook wel zinker genoemd.

25 02 EISEN EN UITVOERING LEIDINGWERK, ALGEMEEN

25 02 01 WERKZAAMHEDEN LEIDINGEN, ALGEMEEN

01 De bepalingen betreffende leidingen als bedoeld in artikel:
25.12.03, 25.31.03, 25.32.03, 25.32.05, 25.32.07, 25.32.08 de leden 01, 02 en 07, 25.33.01,
25.33.03, 25.33.05, 25.34.01, 25.34.04, 25.35.01, 25.35.02, 25.35.03, 25.35.04, 25.35.07, 25.35.08,
25.35.10, 25.35.11, 25.36.02, 25.36.03 en 25.37.01
van de Standaard 2005 gelden, voor zover niet anders bepaald, voor alle leidingen.

02 Bij werkzaamheden aan een leiding de voorschriften, voor zover daar mede niet in strijd met het
bestek, volgen zoals vermeld in de:
- NPR 6903, Aanleg van ondergrondse leidingen bestaande uit aan de buitenzijde met PE

beklede stalen buizen en hulpstukken;
- lasvoorschriften voor leidingen als bedoeld in artikel: 25.32.01 en 25.52.01 van dit bestek,

voor zover niet anders bepaald;
- montagevoorschriften van fabrikanten van materialen. Voor zover deze

montagevoorschriften niet aanwezig zijn op het werk dient de aannemer zich van deze
voorschriften op de hoogte te stellen.

03 Bij werkzaamheden in de openbare ruimte is de Leidingenverordening Rotterdam van kracht. Dat
is de verordening op de aanleg, het houden, het onderhoud, het gebruik en het verwijderen van
leidingen in de openbare ruimten in de gemeente Rotterdam.

04 De ligging van kabels en leidingen dient te voldoen aan het bij dit bestek gevoegd legschema
kabels en leidingen. Indien tijdens de werkzaamheden blijkt dat niet aan de voorwaarden als
genoemd in het legschema wordt of kan worden voldaan, beslist de directie in overleg met de
betrokken kabel- en leidingbeheerders.

25 02 02 UITVOERING LEIDINGEN, ALGEMEEN

01 De leidingen aanbrengen volgens het bij dit bestek gevoegd legschema kabels en leidingen.

02 Ter plaatse van te kruisen kabels en leidingen, de kabels en leidingen passeren volgens het in
lid 01 genoemd legschema.

03 Indien ter plaatse van een kruising met bestaande kabels en leidingen een zinker moet worden
aangebracht, dan zijn de daarmee gepaard gaande handelingen inbegrepen in de prijs per
eenheid van de te leggen leiding, behoudens het zo mogelijk voorkomende extra grondwerk en de
mogelijk voorkomende extra lassen e.d.

04 De einden van de leiding in de sleuf waterdicht afsluiten, ook bij werkonderbrekingen.

05 Werkzaamheden ten behoeve van kathodische bescherming alleen uitvoeren in aanwezigheid van
de directie.

25 02 06 EISEN AAN HET RESULTAAT LEIDINGEN, ALGEMEEN

01 De hoogteligging van de leiding mag op geen enkel punt meer dan 20 mm afwijken van de
voorgeschreven hoogteligging.

02 In horizontale richting mag de leiding niet meer dan 30 mm afwijken van het voorgeschreven tracé.
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25 02 09 MANTELBUIZEN, ALGEMEEN

01 In een mantelbuis de leiding centreren met behulp van kunststofafstandhouders.

25 03 INFORMATIE-OVERDRACHT LEIDINGWERK, ALGEMEEN

25 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. LEIDINGWERK, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

25 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN LEIDINGWERK, ALGEMEEN

25 05 01 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN, ALGEMEEN

01 Tot de werkzaamheden behoort tevens het afstemmen/coördineren van het werk met de eigenaren
en gebruikers.

02 Tot de werkzaamheden behoort tevens het in oude staat terugbrengen van de percelen van de
eigenaren/gebruikers.

03 Tot het verwijderen van buizen behoort tevens het ontdoen van die buizen van materialen die niet
dezelfde samenstelling hebben als de te verwijderen buizen en het gescheiden aanbieden van die
buizen en voornoemde materialen.

04 Tot het aanbrengen van buizen behoort tevens het pasmaken van die buizen.

25 05 03 LEIDINGAFDEKMATERIAAL, WAARSCHUWINGSLINT E.D.

01 Tot het verwijderen, op hoogte brengen, aanbrengen en vervoeren van leidingen behoort tevens het
verwijderen, op hoogte brengen, aanbrengen en vervoeren van het bij die leiding behorende
leidingafdekmateriaal, waarschuwingslint en dergelijke.

25 05 04 AANBRENGEN MANTELBUIZEN

01 Tot het aanbrengen van mantelbuizen behoort tevens het afdichten van die mantelbuizen door
middel van bijgeleverde rubber slabben.

25 05 06 BIJKOMEND WERK VERBREKEN RIOOLAANSLUITINGEN EN DRAINS

01 Het verbreken van rioolhuisaansluitingen en drains is alleen toegestaan met toestemming van de
directie.
De herstelkosten van de rioolhuisaansluitingen en drains worden niet verrekend.

02 Bij het kruisen van een drainagebuis dient voor het graven van de sleuf een drainagebrug te
worden aangebracht.

03 Rioolbuizen en drainagebuizen herstellen met hetzelfde materiaal. Rioolhuisaansluitingen
herstellen met ongeplasticeerd pvc klasse 34 indien niet hetzelfde materiaal wordt gebruikt.

04 Voorafgaand aan het verbreken van een bestaande riolering dient de aannemer in het bezit te zijn
van een "Werkvergunning Watermanagement".
De aannemer verzoekt de directie twee weken voor aanvang van de werkzaamheden een
werkvergunning aan te vragen bij de beheerder. Na de werkzaamheden dient de werkvergunning
ingeleverd te worden bij de directie.

25 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN RIOLERINGEN

25 15 01 RIOLERINGSONDERDELEN, AANSLUITING PUTTEN

01 Met uitzondering van de stelring hoog 70 mm, zijn alle putelementen voorzien van een verzonken
hijsvoorziening van DEHA-ankers. De door de aannemer te gebruiken hijsmiddelen
moeten hierop worden afgestemd.

25 16 BOUWSTOFFEN RIOLERINGEN
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25 16 02 METSELSTENEN

01 Metselstenen volgens NEN 2489 met keurmerk KOMO maatklasse II en door de directie goed te
keuren fabrikant/leverancier.

25 32 EISEN EN UITVOERING GAS- EN WATERLEIDING

25 32 01 GASLEIDING, ALGEMEEN

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.32.01 lid 01van de Standaard 2005 bij werkzaamheden
aan een gasleiding de werkzaamheden, voor zover daar mede niet in strijd met het bestek,
uitvoeren overeenkomstig de voorschriften:
- ENECO Bedrijfsinstructie-Gas, uitgegeven door ENECO.

04 Nabij de uitvoering van werk aan gasleidingen niet roken. Open vuur, gebruik van elektrisch
gereedschap en dergelijke is verboden, tenzij veiligheidsmaatregelen zijn getroffen, die door de
directie zijn goedgekeurd.

05 Reparatie aan leidingen verrichten in overleg met de directie.

25 35 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GAS- EN WATERLEIDING

25 35 01 GASLEIDING ALGEMEEN

01 Nabij de plaats waar de werkzaamheden aan gasleidingen worden uitgevoerd borden plaatsen
met de tekst "ROKEN EN VUUR VERBODEN" met letters van tenminste 70 mm hoog.
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26 KABELWERK

26 01 BEGRIPPEN KABELWERK, ALGEMEEN

26 01 01 KABELWERKZAAMHEDEN

01 Onder aanbrengen of verwijderen van (aansluit-)kabel wordt verstaan: het in of uit een sleuf,
kabelbuis, kabelkoker, kabelbaan, mast of kast e.d. aanbrengen of verwijderen van een kabel, met
inbegrip van het zonodig in-, uit- en door- voeren van die kabel.

02 Een kabel of leiding die een watergang kruist is een zinker. Een kabel of leiding (-strook) die ten
behoeve van kruising met een (andere) kabel of leiding (-strook) wordt "verlaagd" waarmee
"onderdoor" wordt gekruist wordt ook wel zinker genoemd.

26 03 INFORMATIE-OVERDRACHT KABELWERK, ALGEMEEN

26 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. KABELWERK, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

26 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN KABELWERK, ALGEMEEN

26 05 01 KABELAFDEKMATERIAAL, WAARSCHUWINGSLINT, KABELZEGELS E.D.

01 Tot het verwijderen, op hoogte brengen, aanbrengen en vervoeren van kabels behoort tevens het
verwijderen, op hoogte brengen, aanbrengen en vervoeren van het bij die kabels behorende
kabelafdekmateriaal, waarschuwingslint, benodigde aantal kabelzegels en dergelijke.
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28 FUNDERINGSLAGEN

28 03 INFORMATIE-OVERDRACHT FUNDERINGSLAGEN, ALGEMEEN

28 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. FUNDERINGSLAGEN, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

28 12 EISEN EN UITVOERING VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL

28 12 01 HOOGTELIGGING

01 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 15 mm
bedragen.

28 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL

28 14 01 VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN

01 Het bepaalde in artikel 28.14.01 van de Standaard 2005 is niet van toepassing. Voor de verwerking
en keuring van bouwstoffen zijn de paragrafen 17 en 18 van de U.A.V. 1989 onverkort van kracht.

28 14 02 PROEFVAK

01 Indien uit de resultaten als bedoeld in artikel 28.15.01lid 01 van de Standaard 2005 blijkt dat de
verharding aan de daaraan gestelde eisen niet voldoet, de verharding van het proefvak zodanig
verbeteren dan wel vernieuwen dat wel aan de gestelde eisen wordt voldaan.

02 Met de verdere uitvoering van het aanbrengen van verhardingslagen van steenmengsel mag eerst
worden begonnen nadat door de directie is vastgesteld dat de verharding in het proefvak voldoet
aan de gestelde eisen.

28 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL

28 15 01 BEDRIJFSCONTROLE / PROEFVAK

01 In geval dat het steenmengsel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, is in afwijking
van het bepaalde in artikel 28.15.01 lid 01 van de Standaard 2005, het verrichten van de
bedrijfscontrole aangaande de korrelverdeling van het steenmengsel, niet van toepassing.

02 In het geval de aannemer het steenmengsel volgens het bestek moet leveren, geldt het hierna
bepaalde. Voor zover het bestek niet anders vermeldt dient de aannemer op het eerste gedeelte
van het werk, ter grootte van 1.000 tot 2.000 m2, aan te tonen, dat met de door hem gekozen
uitvoeringsmethode de voorgeschreven verdichtingsgraad kan worden bereikt.

28 15 02 HERGEBRUIK STEENMENGSEL

01 In geval in het bestek is voorgeschreven dat uit het werk komend steenmengsel moet worden
hergebruikt, is de aannemer gehouden zorg te dragen voor het verkrijgen van het vereiste resultaat.
Vervanging van steenmengsel door nieuw materiaal kan slechts plaatsvinden na melding aan en
goedkeuring van de directie. Leverantie en verwerking moet plaats vinden volgens de geldende
voorschriften en wordt geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid van het hergebruik.

28 15 03 VERVOEREN STEENMENGSEL

01 Tot het vervoeren van steenmengsel wordt tevens gerekend het laden en het lossen van de te
vervoeren materialen voorzover daarvoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.
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30 WEGVERHARDINGEN I

30 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN

30 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

30 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN

30 04 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 Voor zover daarvoor afzonderlijk geen anders luidende beschrijvingen of bepalingen zijn
opgenomen dienen de door de aannemer te verrichten handelingen te zijn afgestemd op het
uitvoeren van de werkzaamheden in een situatie met openbaar verkeer. De daarmee gepaard
gaande kosten worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.

30 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN

30 05 01 VERVOEREN MATERIALEN I.V.M. VERHARDING

01 Tot het vervoeren van materialen i.v.m. verharding wordt tevens gerekend het laden en het lossen
van de te vervoeren materialen voorzover daarvoor geen afzonderlijke besteksposten zijn
opgenomen.

30 12 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

30 12 01 EISEN GESTELD AAN HET AFWERKEN AARDEBAAN

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste bitumineus
gebonden verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan
20 mm.
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31 WEGVERHARDINGEN II

31 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN

31 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M.WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

31 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN

31 04 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 Voor zover daarvoor afzonderlijk geen anders luidende beschrijvingen of bepalingen zijn
opgenomen dienen de door de aannemer te verrichten handelingen te zijn afgestemd op het
uitvoeren van de werkzaamheden in een situatie met openbaar verkeer. De daarmee gepaard
gaande kosten worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.

31 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN

31 05 01 VERVOEREN MATERIALEN I.V.M. VERHARDING

01 Tot het vervoeren van materialen i.v.m. verharding wordt tevens gerekend het laden en het lossen
van de te vervoeren materialen voorzover daarvoor geen afzonderlijke besteksposten zijn
opgenomen

31 06 BOUWSTOFFEN WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN

31 12 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WZH-WEGVERH.-II

31 12 01 EISEN GESTELD AAN HET AFWERKEN AARDEBAAN

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste bitumineus
gebonden verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20
mm.

31 22 EISEN EN UITVOERING ASFALTVERHARDINGEN

31 22 01 ALGEMEEN: EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT

01 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het
voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.

31 26 BOUWSTOFFEN ASFALTVERHARDINGEN

31 26 01 ASFALTSPECIE

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.26.01 van de Standaard 2005 dient steenslag voor rood
asfalt en rode oppervlakbehandeling te voldoen aan de kleurstelling 'rood' zoals ondermeer
steenslag Tillred, Keratofyr en Cloburn red.

De door de aannemer aangeboden niet met name genoemde steensoort is ter beoordeling van de
directie (beoordeling in natte toestand). Separaat wordt een asfaltblokje met deze steensoort
aangeboden.

31 26 02 TUSSENLAAG VAN ASFALTBETON

01 In tussenlagen van asfaltbeton met gemodificeerd bitumen mag geen asfaltgranulaat worden
toegepast.

02 Steenslag voor tussenlagen asfaltbeton met gemodificeerd bitumen moet zijn "Steenslag 3",
uitgezonderd het polijstgetal (proef 54).
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31 26 03 DEKLAAG VAN ASFALTBETON

01 In deklagen van asfaltbeton mag geen asfaltgranulaat worden toegepast.

02 Het polijstgetal (proef 54) van steenslag, toegepast in deklagen van asfaltbeton in rijbanen voor
motorvoertuigen, moet minimaal 58 bedragen.

03 Steenslag voor deklagen van asfaltbeton met gemodificeerd bitumen moet zijn "steenslag 3".

04 Voor deklagen van asfaltbeton, kleur rood, gelden de volgende bepalingen:
- Steenslag: zoals artikel 31.26.01 lid 01
- Percentage toe te voegen rood pigment (% (m/m) "in" mineraal aggregaat ): 5%
- Bitumen: 70/100 (zwart)

05 Rood pigment voor dicht asfalt kleur rood moet zijn type "Bayer 130" of gelijkwaardig, onveranderd
kleurhoudend, fysisch en chemisch bestendig, kleurstelling conform artikel 31.26.01 lid 01 en
bestand tegen hoge temperaturen (180 graden celsius).

06 Basisbitumen voor deklagen van asfaltbeton met gemodificeerd bitumen moet zijn: bitumen
70/100.

31 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN ASFALTVERHARDINGEN

31 27 02 VERREKENMETHODE: HOEVEELHEDEN ASFALT

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 31.27.06 lid 01 van de Standaard 2005 wordt de
hoeveelheid asfalt verrekend op basis van weging volgens het bepaalde in artikel 31.27.05 de
leden 01 en 03 van de Standaard 2005.
Indien echter deze hoeveelheid groter is dan de hoeveelheid bepaald op basis van opmeting
volgens artikel 31.27.05 lid 05 van de Standaard 2005 verhoogd met tien procent, zal tot deze laatst
bedoelde hoeveelheid worden verrekend.

31 27 03 LENGTE- EN DWARSPROFIEL

01 De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte- en dwarsprofiel worden gemeten door
middel van waterpassing. De meting van de afwijkingen geschiedt ten minste eenmaal per 5 m
weglengte.

31 42 EISEN EN UITVOERING STRAATWERK

31 42 01 EISEN AAN DE UITVOERING

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.42.02 lid 06 van de Standaard 2005, de voegen
gedurende de onderhoudsperiode blijvend gevuld houden.

02 Bij straatwerk van betonelementen of gebakken elementen dienen de voegen handmatig te
worden ingeveegd met zand dat is of wordt gebruikt ten behoeve van ophoging en/of aanvulling van
het zandbed.

03 Bij straatwerk van natuursteen dienen de voegen handmatig te worden ingeveegd met een
mengsel van steenslag en/of slakken en andere nader te bepalen componenten.

04 Afstrooien van zand dient met een hoeveelheid van max. 1 m3 per 400 m2 bestrating te
geschieden.

05 Alvorens het straatwerk (vol en zat) met zand af te strooien dient gecontroleerd te worden of het
knipwerk op juiste wijze is uitgevoerd. Na twee weken wordt het straatwerk gecontroleerd op zand
in de voegen c.q. de voegwijdte. Overtollig zand opnieuw invegen in de voegen.
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31 42 02 MECHANISCH AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING

01 In verband met het aanbrengen van elementgebonden verhardingen wordt de aannemer er op
gewezen dat de Arbocatalogus Bestratingen van toepassing is.
Het bepaalde in artikel 31.42.04 van de Standaard 2005 vervalt en wordt vervangen door hetgeen in
navolgend lid 02 is bepaald.

02 Het aanbrengen van elementenverharding dient in overeenstemming te zijn met hetgeen verwoord
is in CROW-publicatie 282 'mechanisch aanbrengen van elementenverharding', zoals deze drie
maanden voor de dag van aanbesteding luidt.
CROW publicatie 282 is verkrijgbaar bij CROW te Ede.
Tot deze publicatie behoren mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door CROW
uitgegeven aanvullingen en aanvullende richtlijnen zoals deze vanaf de verschijningsdatum luiden.
Indien in de aanvullingen of aanvullende richtlijnen de datum van in werking treden is vermeld,
geldt deze datum als verschijningsdatum.

31 42 03 MACHINAAL STRATEN STRAATBAKSTENEN, EISEN AAN DE UITVOERING

01 In verband met het machinaal straten van straatbakstenen (waalformaat, dikformaat en keiformaat)
dient te worden zorg gedragen voor de volgende achtereenvolgens uit te voeren werkzaamheden:
a. Straatbakstenen niet eerder machinaal aanbrengen dan nadat ter plaatse van de aan te

brengen verharding achtereenvolgens de volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd:
a1. het zand in de zandbaan ten behoeve van aanvulling en/of ophoging dient te zijn verwerkt

met een positieve afwijking van 0,02 m ten opzichte van het voorgeschreven profiel;
a2. na verwerking van het zand als bedoeld onder a1 dient het zand in de zandbaan te zijn

verdicht in overeenstemming met de gestelde eisen;
a3. na verdichting van het zand als bedoeld onder a2 dient het zand in de zandbaan direct voor

het aanbrengen van de verhardingslaag te zijn afgewerkt onder het voorgeschreven profiel;
b. Straatbakstenen machinaal aanbrengen en na het aanbrengen achtereenvolgens zorg dragen

voor het uitvoeren van de volgende werkzaamheden:
b1. straatbakstenen afstrooien en invegen met zand dat is of wordt gebruikt ten behoeve van

ophoging en/of aanvulling van het zandbed;
b2. na afstrooien en invegen met zand als bedoeld onder b1 de aangebrachte straatbakstenen

intrillen en vervolgens inwassen (inwateren);
b3. na inwassen als bedoeld onder b2 opnieuw afstrooien en invegen met zand dat is of wordt

gebruikt ten behoeve van ophoging en/of aanvulling van het zandbed en opnieuw intrillen;
b4. na het intrillen als bedoeld onder b3 de voegen controleren. Alle voegen dienen volledig te

zijn gevuld. Indien noodzakelijk het afstrooien en invegen als bedoeld onder b3 zo vaak
herhalen dat geen verdere vulling van de voegen meer mogelijk is;

c. Op een volgens planning vast te stellen tijdstip, ongeveer 2 maanden na het machinaal
aanbrengen van de straatbakstenen, dient opnieuw te worden zorg gedragen voor het uitvoeren
van de volgende werkzaamheden:
c1. machinaal aangebrachte straatbakstenen opnieuw afstrooien en invegen met zand dat is of

wordt gebruikt ten behoeve van ophoging en/of aanvulling van het zandbed.

31 43 INFORMATIE-OVERDRACHT STRAATWERK

31 43 01 STRAATWERKPLAN EN LOGBOEK

01 Binnen twee weken na de opdracht van het werk stelt de aannemer een straatwerkplan uitvoering
op en biedt dit gedateerd en ondertekend in tweevoud aan de directie ter goedkeuring aan. Het
straatwerkplan dient inhoudelijk in overeenstemming te zijn met CROW-publicatie 282.

02 Het overeenkomstig lid 01 genoemde straatwerkplan uitvoering wordt voor dit onderdeel
van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van
de U.A.V. 1989.
Naast het vermelde in paragraaf 26 lid 1 van de U.A.V. 1989 moet het plan tevens bevatten:
a. de wijze van aanvoer, in ontvangst nemen en tijdelijke opslag van te verwerken materialen;
b. de wijze waarop de zanbaan wordt afgewerkt;
c. welke machines worden waar en wanneer ingezet, hoe wordt gefaseerd en hoe wordt schade

voorkomen als met machines over reeds gemaakt werk wordt gereden;
d. hoe wordt de kwaliteit van straatwerk en handmatig straatwerk in het bijzonder gewaarborgd;
e. hoe worden aanliggende panden en terreinen bereikbaar gehouden.

03 Bij het opstellen van het straatwerkplan in relatie tot CROW-publicatie 282 rekening houden met
de randvoorwaarden en beperkingen die voortvloeien uit bijlage I van CROW-publicatie 282 (de
matrix). Genoemd worden:
a. Ruimte, Talud, Verband en Materialen;
b. Opslag;
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c. Beschikbaar gestelde elementenverharding;
d. Fasering van de werkzaamheden.
In verband met de relevante informatie wordt tevens verwezen naar de indien van toepassing bij
het bestek behorende tekening(en).

04 Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie weken na de datum dat de aannemer het straatwerkplan bij
de directie heeft ingediend houdt de aannemer een bespreking met de directie over het
straatwerkplan. De directie draagt zorg voor een schriftelijk verslag van deze bespreking en doet dit
verslag aan alle betrokkenen toekomen.

05 Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de aannemer
aan de hand van zijn straatwerkplan instructies geven aan zijn uitvoerend en machinebedienend
personeel, onderaannemers en verhuurders van aannemersmaterieel inbegrepen.

06 Van de aannemer wordt de in paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 1989 bedoelde lijst in de vorm van
een logboek bestratingswerk verlangd.

31 45 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN STRAATWERK

31 45 01 ALGEMEEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 31.45.01 lid 01 van de Standaard 2005 wordt zand voor
afstrooien, inwassen of invegen voor zover het bestek niet anders vermeld ter beschikking gesteld.

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 31.45.01 lid 02 van de Standaard 2005 behoort tot het
aanbrengen van de bestrating tevens het pasmaken (hak-, zaag- en knipwerk) van betonbanden.

31 45 02 HERSTRATEN

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.45.03 lid 01 van de Standaard 2005 het opgenomen
bestratingsmateriaal ontdoen van grond.

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 31.45.03 lid 02 van de Standaard 2005 wordt tekortkomend
straatzand voor zover het bestek niet anders vermeld ter beschikking gesteld.

31 46 BOUWSTOFFEN STRAATWERK

31 46 01 STRAATZAND

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.46.01 lid 02 van de Standaard 2005 moet de
korrelverdeling (proef 6.0) ook voldoen aan:
- fractie op zeef 0,25 mm ten minste 25% en ten hoogste 40%

02 De CBR-waarde (proef 12.1) moet ten minste 12,5% bedragen.

31 46 02 STRAATZAND, BREKERZAND E.D.

01 In aanvulling op paragraaf 31.46 van de Standaard 2005 moet zand dat in zandbed wordt verwerkt
op een diepte van minder dan 1,0 m beneden het oppervlak van het wegdek tevens voldoen aan
artikel 22.06.03. Zand of brekerzand dat moet worden geleverd moet tevens voldoen aan het
bepaalde in hoofdstuk 22. Afdekzand dat moet worden geleverd moet tevens voldoen aan
het bepaalde in hoofdstuk 51.

31 46 03 SCHRAAL BETON

01 Specie voor schraal beton moet zijn een mengsel van grof toeslagmateriaal, zand, cement en
water.

02 Grof toeslagmateriaal voor schraal beton moet zijn grind, steenslag of gebroken steen of
steenachtig materiaal of een mengsel hiervan.

03 De verhouding van de hoeveelheid zand en de hoeveelheid grof toeslagmateriaal moet ten minste
1 op 2 bedragen.

04 Het cementgehalte moet ten minste 100 kg per m3 bedragen.
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32 WEGBEBAKENING

32 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGBEBAKENING, ALGEMEEN

32 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. WEGBEBAKENING, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

32 13 INFORMATIE-OVERDRACHT MARKERINGEN

32 13 02 GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN UITZETWERK

01 In afwijking op artikel 32.13.02 lid 01 t/m 03 van de Standaard 2005 dient de aannemer de
uitzetwerkzaamheden te verrichten.

32 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES MARKERINGEN

32 14 01 GARANTIE MARKERING VAN MARKERINGSMATERIAAL

01 De aannemer garandeert de door hem aangebrachte markering van thermoplastisch- en koud
verwerkbaar plastisch markeringsmateriaal vanaf het gereedkomen van het markeringsma-
teriaal tot de hierna genoemde perioden na de oplevering van het werk:
- wegenverf: 6 maanden;
- thermoplastisch markeringsmateriaal: 2 jaar;
- verspuitbaar thermoplast. markeringsmateriaal: 2 jaar;
- koud verwerkbaar plastisch markeringsmateriaal: 2 jaar.
De garantie als bedoeld in paragraaf 22 van de U.A.V. 1989, heeft betrekking op de deugdelijkheid
van het markeringsmateriaal. Deze garantie houdt in dat de aannemer zich verbindt alle gebreken
aan het markeringsmateriaal te herstellen.

32 14 02 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 Voor zover daarvoor afzonderlijk geen anders luidende beschrijvingen of bepalingen zijn
opgenomen dienen de door de aannemer te verrichten handelingen te zijn afgestemd op het
uitvoeren van de werkzaamheden in een situatie met openbaar verkeer. De daarmee gepaard
gaande kosten worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.

32 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN MARKERINGEN

32 15 02 UITZETWERK

01 Alle uitzetwerk waaronder begrepen het aanbrengen van hartlijnen en dergelijke door middel van
stippen of anderszins zoals bedoeld artikel 32.13.02 lid 02 van de Standaard 2005 dient te
geschieden door de aannemer. De kosten voor dit uitzetwerk worden geacht te zijn inbegrepen
in de prijzen per eenheid van de markeringswerkzaamheden.

32 15 03 OPMETINGEN

01 Ten behoeve van afbakening, peilingen en opmetingen als bedoeld in paragraaf 28 van de U.A.V.
1989 dienen ten minste de volgende hulpmiddelen ter beschikking van de directie te staan:
een temperatuurmeter t.b.v. meting lucht, oppervlak, verf, luchtvochtigheid, dauwpunt, enz., type
DEW check (één instrument voor alle waarden) Qualicheck of gelijkwaardig, een meetwiel en ook
een meetlint lang 10 m.

02 Ten tijde van werkzaamheden volgens dit bestek ten behoeve van de directie de in lid 01
genoemde hulpmiddelen in afwachting van gebruik gereed houden en op aanvraag direct voor
gebruik ter beschikking stellen.

32 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN MARKERINGEN

32 17 01 HOEVEELHEIDSBEPALING THERMOPLASTISCH MARKERINGSMATERIAAL

01 Indien, na vaststelling door de directie, is gebleken, dat de verwerkte hoeveelheid thermoplastisch
markeringsmateriaal per m2 maximaal 1 kg minder bedraagt dan 7 kg per m2 zal een korting
worden toegepast van EUR 5,00 per kg per m2 aangebracht markeringsoppervlak.
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34 TECHNISCHE BEPALINGEN OPENBARE VERLICHTING

34 11 BEGRIPPEN OPENBARE VERLICHTING

34 11 01 VERLICHTING

01 In afwijking op artikel 34.11.01 lid 01 zoals opgenomen in de Standaard 2005:
Te verstaan is onder de openbare verlichting in beheer en onderhoud bij de Gemeente Rotterdam:
a. standaard functionele openbare verlichting:

Verlichtingsobjecten bestaande uit lichtmasten met armaturen en toebehoren uit
de standaard configuraties Rotterdamse Stijl ten behoeve van de verlichting van
de openbare ruimte.

b. Niet standaard functionele openbare verlichting:
Verlichtingsobjecten bestaande uit lichtmasten met armaturen en toebehoren uit
niet standaard configuraties en niet opgenomen in de Rotterdamse Stijl ten
behoeve van de verlichting van de openbare ruimte.

c. Bijzondere verlichting:
Verlichtingsobjecten ten behoeve van openbare verlichting en/of verfraaiing van
objecten en of de omgeving bestaande uit niet standaard configuraties en niet
opgenomen in de Rotterdamse Stijl.

d. Verkeerstechnische verlichting:
Afwijkende verlichtingsobjecten ten behoeve van de veiligheid in het verkeer.

34 11 06 DEFINITIES

01 Te verstaan is onder:
betrekking op werk, waarvan het om reden van kennis, techniek, planning, omvang en specialisme
beter is die anders uit te voeren, zulks naar oordeel van de directie;
a. Functioneren:

• Het werken van installatie(onderdelen) overeenkomstig het doel en de
specificaties van de(onderdelen van de) installatie.

b Vervanging:
• Vervangende onderdelen ten behoeve van reparatie dienen te bestaan uit nieuwe

onderdelen. Indien onderdelen worden hergebruikt ten behoeve van reparatie
mogen voor deze onderdelen bij de opdrdrachtgever geen kosten in rekening
worden gebracht.

34 11 07 BEHEER EN EIGENDOM VERLICHTINGSINSTALLATE

01 De verlichtingsinstallatie vanaf de klemmen op het aansluitblok, in eigendom van de locale
Netwerkbeheerder, is in beheer bij de Gemeente Rotterdam. De in dit bestek beschreven
werkzaamheden hebben betrekking op het deel van de verlichtingsinstallatie, dat in beheer is bij
de Gemeente Rotterdam.

02 In voorkomende gevallen is het eigendom van een verlichtingsinstallatie in beheer en eigendom
van de Gemeente Rotterdam vanaf een aansluitpunt in een gebouw of straatkast.

34 12 EISEN IN DE UITVOERING

34 12 01 TRANSPORT EN OPSLAG LICHTMASTEN

01 Beschadiging aan de conservering van het grondstuk van de te plaatsen of te vervoeren masten
zonder verrekening herstellen door aannemer.

34 12 02 AANBRENGEN LICHTMASTEN

01 34.12.02 lid 1 van de standaard RAW 2005 is niet van toepassing.

34 13 INFORMATIEOVERDRACHT

34 13 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 In afwijking op 34.13.01 lid 03 van de Standaard 2005.
Op de werkzaamheden met betrekking tot het aansluiten van verlichtingsobjecten op de
energiegrondkabel van de netwerkbeheerder zijn de desbetreffende voorschriften van de
netwerkbeheerder van toepassing.
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34 13 05 UITVOEREN VAN WERKZAAMHEDEN AAN ELECTRONISCHE INSTALLATIES

01 In afwijking van de standaard 2005
Medewerkers die werkzaamheden aan electrotechnische installaties uitvoeren moeten
aanwijzingen van de directie, ter plaatse en per direct , kunnen aantonen dat zij bevoegt zijn deze
werkzaamheden uit te voeren.

02 Bij ingebrekestelling wordt de werknemer onmiddelijk van het werk verwijderd.
UAV §6 lid12 is hierbij van toepassing. Het betreft hier naleving van voorschriften van bijzondere
aard, t.w. Stedin Certificering.

34 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

34 15 01 ONDERHOUDEN WERKTEKENINGEN

01 In afwijking op het gestelde in 34.15.01 lid van de standaard RAW 2005, wordt verwezen naar het
gestelde in dit bestek, paragrafen 34.24 en 34.43.

34 16 BOUWSTOFFEN

34 16 01 AANSLUITSNOER TBV LICHTMAST

01 Het aansluitsnoer bestaat uit QWPK 3x1mm2 of een gelijkwaardige kwaliteit.

02 Te leveren aansluitkabel door de aannemer deugdelijk monteren met minimaal 0,50m overlengte
bij het aansluitblok in de mast.

34 16 03 STALEN LICHTMASTEN & UITHOUDERS

01 De stalen lichtmasten en uithouders moeten voldoen aan de specificaties van toepassing op het
betreffend type zoals beschreven in onderstaande leden.

02 Materiaal:
NEN-EN 40 1, 2 en 3 en NEN-EN 10025
Specifiek:
- Eerste keus fabrieksnieuwe buis volgens NEN-EN 10025, met 2.2 certificaat volgens

NEN-EN 10204.
- Eerste keus fabrieksnieuwe koker volgens NEN-EN 10025, met 2.2 certificaat volgens

NEN-EN 10204.
- Eerste keus fabrieksnieuwe massieve staven volgens NEN-EN 10025, met 2.2 certificaat

volgens NEN-EN 10204.
- Naadloos conisch element, warm vervormd uit eerste keus fabrieksnieuwe naadloze buis,

volgens NEN-EN 10025, met 2.2 certificaat volgens NEN-EN 10204.
- Eerste keus fabrieksnieuwe gezette plaatdelen, volgens NEN-EN 10025, vervolgens

langsnaad gelast. Langsnaad niet weggeslepen, met 2.2 certificaat volgens NEN-EN
10204;1995- 3.1.B.

03 Constructie:
Volgens de laatst geldende normen en aanpassingen cq. aanvullingen aan normen ingesteld
minimaal 2 maanden voor publicatie van dit bestek.
Conform: NEN-EN 40 5, 6 en 8, NPR 988 en NPR 993;
Uitgangspunten voor belasting overeenkomstig de afspraken binnen de branche organisatie voor
standaardisatie:
- windsnelheidsgebied
- terreincategorie
- belastingsfactor voor wind en eigengewicht

04 Afmetingen en toleranties conform NEN-EN 40-2 en NEN-ISO2768-1
vormgeving conform de bij de betreffende bestekspost geleverde tekening.

05 Uitvoering:
Masten voor aansluiting op het netwerk openbare verlichting dienen te zijn voorzien van een
kabeldoorvoergat en mastdeur.



RAW0024-01013 Bladnr. 159GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM Besteknr. 1-010-12
Nesselande
Deelgebied 6 werkzaamheden 2012 - 2013

HFD PAR ART LID

De mastdeur dient voldoende te zijn gedimensioneerd voor montage van de aansluitblok(-ken) of
ander te monteren installatie onderdelen zoals VSA e.d.
De mastdeur dient te zijn voorzien van een enkele knevelsluiting met Kaalfix™ sluiting.

06 Uitneembare mastdeuren in masten geleverd na 1-1-2005, met dezelfde identificatie code, dienen
onderling uitwisselbaar te zijn. Mastdeuren dienen door middel van lasersnijden te zijn vervaardigd.

07 In de mast dient een constructieve voorziening te zijn aangebracht die voorkomt dat het mastdeur
door vandalisme naar binnen gedrukt kan worden.

08 Masten dienen geschikt te zijn, dan wel geschikt te maken te zijn, voor het monteren uithouders en
armaturen.

09 Masten voor aansluiting op het netwerk openbare verlichting dienen te zijn voorzien van een
montagerail voor montage van de beschreven aansluitblokken.

10 De montagerail ten behoeve van aansluitblok moet voldoen aan het gestelde in NEN-EN 50 024.
De montagerail dient van het type C20 te zijn en een lengte te hebben, die gelijk is aan de hoogte
van de mastdeur. De montagerail dient op gelijke hoogte ten opzichte van de mastdeur te zijn
geplaatst.
De montagerail dien te zijn voorzien van twee of meer voor zover noodzakelijk, onverliesbare
glijmoeren, voorzien van M6 schroefdraad. De glijmoeren dienen te voldoen aan het gestelde in
NEN-EN 50 024.
De glijmoeren dienen te zijn voorzien van een cilinderkopschroef met zaagsleuf, staal verzinkt M6 x
16 mm. De cilinderkopschroeven dienen te voldoen aan het gestelde in DIN-EN-ISO 1207.

11 Bij het leveren van lichtmasten c.a. wordt onder 'klein montagemateriaal' verstaan klemmetjes,
knijpkabelschoentjes, boutjes, moertjes e.d. De kosten van levering en plaatsing worden geacht in
de verrekenprijs te zijn verwerkt.

34 18 STORINGSONDERHOUD

34 18 05 EISEN HERSTEL & AFHANDELEN SCHOUWGEGEVENS

01 Herstel van schouw wordt opgedragen door middel van een deelopdracht.
De aannemer dient herstellingen van storingen binnen een schouwopdracht binnen 14 werkdagen
na opdracht af te handelen en als hersteld gereed te melden of in voorkomende gevallen als niet
direct herstelbaar te melden aan het meldpunt MSB voor verdere afhandeling.

Verrekening van de kosten vindt plaats door het indienen van een rapportage handelingen en
bevindingen per object en productieverantwoording aan de Directie UAV.

Betaling vindt plaats na indienen van een factuur op de goedgekeurde productie
verantwoordingsstaat.

02 Onder niet direct herstelbare storingen worden verstaan:
a. storingen aan het Stedin Netwerk
b. aantoonbaar niet beschikbaar zijn van materialen leverantie directie
c. aantoonbare belemmering in bereikbaarheid van het object
d. het niet verkrijgen van toestemming van de wegbeheerder voor werkzaamheden aan het

gestoord object

03 Indien een de aannemer een storing/schade niet herstelbaar acht moet hij dit per direct melden
aan de directie.
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34 18 06 EISEN HERSTEL & AFHANDELEN SCHADE AAN OBJECTEN

01 Voor het herstel en afhandelen van schade een verlichtingsobject is het vigerend Protocol
Schadeafhandeling van kracht Het protocol is in de bijlagen van dit bestek opgenomen.

02 Afhandeling van de melding van uit het storingsmeldsysteem conform het protocol in de bijlage
"Werkproces schade afhandeling" en bestaat in hoofdlijnen uit:
a. het in behandeling nemen van de digitale melding
b. technisch inspecteren van het beschadigd verlichtingsobject
c. het opstellen van een schaderapport & dossier
d. bij aanrijding van een object het doen van aangifte bij de Politie
e. organiseren van de maatregelen voor herstel
f. het melden van de status van het herstel aan het storingsmeldsysteem
h. het melden van niet direct herstelbare schade aan de directie UAV.
i. administratief gereed melden van de schade.

03 Onder niet direct herstelbare schade worden verstaan:
a. storingen aan het Stedin Netwerk
b. aantoonbaar niet beschikbaar zijn van materialen leverantie directie
c. aantoonbare belemmering in bereikbaarheid van het object
d. het niet verkrijgen van toestemming van de wegbeheerder voor werkzaamheden aan het

gestoord object

34 18 07 EISEN AAN WAARBORGEN FUNCTIONALITEIT VERLICHTINGSOBJECT

01 Betreft de voorwaarden aan handelingen en rapportage bij hindering van de functionaliteit van het
verlichtingsobject.
Indien bij uitvoering van de gestelde inspectie zoals vermeld onder 34 18 03 sub b de aannemer
constateert dat:
a. de voeding van de installatie is gestoord in de bekabeling van de netwerkbeheerder, dan

meldt de aannemer defectmelding van het netwerk op werkdagen tijdens werkuren direct
telefonisch aan het meldpunt onderhoud verlichting. Op niet werkdagen en op werkdagen
buiten kantooruren dient de defectmelding van het netwerk op dezelfde dag van constatering
middels een e-mail aan het meldpunt onderhoud verlichting en het centraal meldpunt van de
Netwerkbeheerder te worden verzonden;

b. de voeding van de installatie in de bekabeling van de netwerkbeheerder ontbreekt, dan meldt
de aannemer het ontbreken van de aansluiting op het netwerk op werkdagen tijdens
werkuren direct telefonisch aan het meldpunt onderhoud verlichting. Op niet werkdagen en op
werkdagen buiten kantooruren dient het ontbreken van de aansluiting op het netwerk op
dezelfde dag van constatering middels een e-mail aan het meldpunt onderhoud verlichting
door te geven.

c. Daar waar de aannemer door de netwerkbeheerder is gemandateerd herstel uit te voeren
voor het onder a & b gestelde, voert de aannemer de vernoemde werkzaamheden in
opdracht van de netbeheerder uit. Afspraken over de wijze van opdrachtverstrekking in deze
dient de aannemer met de Netbeheerder overeen te komen. Er vindt dan ook geen
verrekening van kosten ten laste van de overeenkomst met de Gemeente Rotterdam plaats.

02 Indien bij uitvoering van de gestelde inspectie zoals vermeld onder 34 18 03 sub b de aannemer
constateert dat:
a. het lichtdoorlatend deel van een verlichtingsobject is vervuild dan is de door de aannemer te

nemen maatregel het reinigen van het lichtdoorlatend deel conform de daarvoor door de
fabrikant voorgeschreven handelingen en toegestane middelen;

b. het lichtdoorlatend deel van een verlichtingsobject is beschadigd door aangebrachte graffiti of
een andere blokkering dan is de door de aannemer te nemen maatregel het vervangen van
het lichtdoorlatend deel met de daarvoor bestemde vervangende onderdelen

c. de lichtstroom wordt gehinderd door objecten zoals bomengroen, uithangborden e.d., dan is
de te ondernemen actie door de aannemer het verstrekken van een situatie rapportage met
foto's aan de directie UAV binnen de gestelde afhandelingstermijn voor storingen

34 21 EISEN IN DE UITVOERING ALGEMEEN

34 21 01 TRANSPORT, OPSLAG EN VERWERKING LICHTMASTEN

01 Begrippen:
te verstaan is onder verwerking van lichtmasten:
a. het aanbrengen van lichtmasten
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b. het vervangen van lichtmasten
c. het corrigeren van de stand van lichtmasten

02 In afwijking van de bepalingen onder 34 12 01 van de Standaard 2005 geldt:
a. aannemer controleert bij afname en voor enige handeling de door de directie geleverde

materialen op beschadigingen. Beschadigingen rapporteren aan de afdeling inkoop en
logistiek en de directie UAV. Beschadigingen aan een lichtmast zo mogelijk herstellen en
verrekenen volgens de daarvoor bestemde bestekspost;

b. Bij constatering door de directie van beschadigingen aan de conservering van een lichtmast
na handeling door de aannemer, is de aannemer verantwoordelijk voor deugdelijk herstel,
zonder recht verrekening van kosten;

c. Bij niet herstelbare beschadigingen aan een directieleverantie wordt het beschadigd
onderdeel bij de aannemer in rekening gebracht conform par. 20 en 44 van de UAV;

d. Bij niet herstelbare beschadigingen aan een aannemersleverantie wordt het beschadigd
onderdeel door de aannemer vervangen door een onbeschadigd onderdeel conform par. 20
en 44 van de UAV;

e. Methodieken en hulpmiddelen voor onbeschadigde verwerking van lichtmasten zijn voor
rekening van de aannemer;

f. Wijze van opslag van masten levering door aannemer en directielevering op (tijdelijke) opslag
locatie aannemer en plaats van verwerking op te nemen in het gedetailleerde werkplan bij
inschrijving;

g. Wijze van transport en handeling van lichtmasten van opslaglocatie naar plaats van
verwerking op te nemen in het gedetailleerde werkplan bij inschrijving.

03 Plaatsing mast in trottoirs:
Bij een trottoir breedte van 1,50 meter of meer dienen de lichtmasten minimaal op een afstand van
0,45 meter van de voorkant van het trottoir te worden geplaatst.

04 Plaatsing mast in smalle trottoirs:
Bij een trottoir breedte van minder dan 1,50 meter dient de lichtmast tegen de erfscheiding te
worden geplaatst.

05 Plaatsing mast bij stroomwegen:
In het buitengebied en stroomwegen dienen de mastenminimaal 1,00 meter uit de kant weg te
worden geplaatst.

06 Plaatsing mast bij fietspaden:
Bij vrijliggende fietspaden dient een afstand van 0,60 meter ten opzichte van de zijkant van het
fietspad te worden aangehouden.

07 Mastdeur en grondstuk:
a. mastdeur:

De lichtmasten moeten zodanig worden geplaatst, dat het mastdeurtje afzijdig van het verkeer
wordt gesitueerd.

b. grondstuk:
Het beschermde grondstuk moet 0,30 m1 boven het maaiveld of verharding uitsteken.

c. onbeschermdgrondstuk:
Plaatsing masten zonder grondstuk bescherming zodanig dat de onderzijde van de mastdeur
zich op 0.40 m1 boven maaiveld bevindt.

d. Het gestelde onder c is niet van toepassing indien een bij het bestek geleverde
objectconfiguratietekening anders aangeeft.

e. Plaatsing masten op de een separaat grondstuk zoals pulsbuis, prefab betonsokkel of
betonconstructie conform de bij het bestek geleverde objectconfiguratie tekening.

08 Plaatsing mast inritten:
De lichtmasten dienen weloverwogen te worden geplaatst, inhoudende dat er bij plaatsing in
bebouwd gebied, voor de bewoners van het pand waarvoor deze worden geplaatst geen hinder
ontstaat. Dit houdt veelal in, dat de masten zoveel mogelijk op de scheiding van twee
woningen/percelen worden geplaatst en nimmer voor een raam e.d.. Bij twijfel is de aannemer
gehouden contact op te nemen met de directie.

09 Voorziening tegen inbraak:
Indien plaatsing van een lichtmast uitnodigt tot inbraak of oneigenlijke toegang tot terrein derden
(bij hoge erf scheidingen, garages e.d.), dient de locatie in overleg met de directie te worden
heroverwogen. Indien geen andere locatie mogelijk is dient de lichtmast te zijn/ worden voorzien
van een anti - klimbeveiliging. Deze voorziening dient te zijn uitgevoerd in staal, verzinkt en bij
geconserveerde masten geconserveerd in de kleurstelling van de betreffende lichtmast.
De voorziening dient klemvast te zijn bevestigd op een minimale hoogte van 2.10 m boven
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maaiveld. De lichtmast mag niet worden doorboord ten behoeve van bevestiging!
Indien de aannemer bij montage constateert dat de gestelde minimale hoogte duidelijk conflicteert
met de functionaliteit van de voorziening, dient de aannemer vóór montage te overleggen met de
directie. Bij montage op aluminium masten en van conservering voorziene masten dient tussen
anti - klim beveiliging en de mast een kunststof slab te worden aangebracht.

10 Constatering reductie lichtopbrengst door omgeving:
Indien de aannemer bij plaatsing van een lichtmast op de ontwerp locatie constateert dat de
locatie leidt tot reductie van de lichtopbrengst door aanwezig openbaar groen, dient de locatie in
overleg met directie opnieuw te worden bepaald.

11 Loodrechte plaatsing mast:
Masten dienen loodrecht te worden geplaatst met een maximaal toegestane scheefstand van 1
graden gemeten ten opzichte van de centerlijn van de mast gezien vanaf maaiveld. Bij masten in
de grond geplaatst het plaatsingsgat rondom de mast in lagen met schoonzand aanvullen en
vaststampen met behulp van een passende, kleine kwartronde handstamper. Het gebruik van een
trilstamper (wacker) is niet toegestaan.

12 Meten stand mast:
Aannemer dient te zijn voorzien van adequate meetmiddelen voor het meten van de rechtstand van
geplaatste lichtmasten. De wijze van meten dient bij inschrijving in het gedetailleerde werkplan te
worden overlegd

13 Controle stand mast:
Aannemer moet bij opname voor oplevering bij verzoek van de directie UAV een controle van
rechtstand met de overeengekomen meetmethode uitvoeren, zonder extra verrekening van kosten.

14 Herstel scheefstand:
Bij scheefstand van de lichtmast dient de grond rondom de mast tot een diepte van circa 0,6 meter
vanaf het maaivelden circa 0,2 meter in horizontale richting te worden uitgegraven. Na het opnieuw
stellen van de mast, zoals beschreven in sub 11 & 12 van dit artikel,de ruimte rondom de mast in
lagen met schoonzand aan te vullen en vast te stampen door middel van een passende, kleine
kwartronde handstamper.

15 Aanvulling grondstuk lichtmast:
Masten, waarvan het grondstuk in een aardebaan wordt geplaatst, dienen na het plaatsen gevuld
te worden met schoon, scherp zand tot aan vijf centimeter van de onderkant van het mastdeurtje.

16 Lichtmast in belaste strook:
Alle lichtmasten, die zich in de directe nabijheid (dat wil zeggen binnen of op minder dan 10 meter)
van de grenzen van in artikel 01.09.02 lid 04 genoemde gevarenzone of belaste strook bevinden,
moeten zijn voorzien van permanente waarschuwingsborden met het opschrift:
"Pas op hoogspanningslijn".
Lichtmasten die zich direct naast de belaste strook bevinden, moeten zijn voorzien van borden met
het opschrift: "Pas op U nadert een Hoogspanningslijn".

17 Smeren mastdeursluiting:
De slotbout van mastdeuren op de draad voorzien van een kleine hoeveelheid koperslib (kopervet)
voor het gangbaar houden van de deursluiting
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34 21 02 TRANSPORT EN OPSLAG EN VERWERKING ARMATUREN

01 Begrippen armaturen:
te verstaan is onder:
a. armatuur als houder van en met verwisselbare lichtbron
b. armatuur als geheel als lichtbron
c. armatuur voor top opschuifmontage
d. armatuur voor zij-opschuifmontage
e. armatuur voor flens montage
f. armatuur aan hangkabel
g. grondarmatuur
h. wandarmatuur opbouw
i. wandarmatuur inbouw
j. plafondarmatuur opbouw
k. plafondarmatuur inbouw

02 Afname armaturen:
In afwijking van de bepalingen onder 34 12 03 van de Standaard 2005 geldt:
a. aannemer controleert bij afname en voor enige handeling de door de directie geleverde

materialen op beschadigingen. Beschadigingen rapporteren aan de afdeling inkoop en
logistiek en de directie UAV. Beschadigingen aan een armatuur zo mogelijk herstellen en
verrekenen volgens de daarvoor bestemde bestekspost

b. Bij constatering door de directie van beschadigingen aan een armatuur na handeling door de
aannemer, is de aannemer verantwoordelijk voor deugdelijk herstel, zonder recht verrekening
van kosten.

c. Bij niet herstelbare beschadigingen aan een directieleverantie wordt het beschadigd
onderdeel bij de aannemer in rekening gebracht conform par. 20 en 44 van de UAV.

d. Bij niet herstelbare beschadigingen aan een aannemersleverantie wordt het beschadigd
onderdeel door de aannemer vervangen door een onbeschadigd onderdeel conform par. 20
en 44 van de UAV

e. Methodieken en hulpmiddelen voor onbeschadigde verwerking van armaturen zijn voor
rekening van de aannemer

f. Wijze van opslag van materialen levering door aannemer en directielevering op (tijdelijke)
opslag locatie aannemer en plaats van verwerking op te nemen in het gedetailleerde
werkplan bij inschrijving.

g. Wijze van transport en handeling van materialen van opslaglocatie naar plaats van verwerking
op te nemen in het gedetailleerde werkplan bij inschrijving.

03 Verwerking mast- en uithoudermontage armaturen:
Het aanbrengen en aansluiten van armaturen op masten en/of uithouders op masten of gebouwen
dient te worden uitgevoerd conform de voorschriften en/of de installatiehandleiding van de fabrikant
en de lichttechnische voorwaarden zoals gesteld in het opdrachtdocument.
De boutverbindingen waarmee een armatuur op uithouder of mast wordt geborgd, voorzien van
een kleine hoeveelheid koperslib voor het gangbaar houden van de montagevoorzieningen.

04 Verwerking mast- en uithoudermontage armaturen:
Het aanbrengen en aansluiten van armaturen op masten en/of uithouders op masten of gebouwen
dient te worden uitgevoerd conform de voorschriften en/of de installatiehandleiding van de fabrikant
en de lichttechnische voorwaarden zoals gesteld in het opdrachtdocument.
De boutverbindingen waarmee een armatuur op uithouder of mast wordt geborgd, voorzien van
een kleine hoeveelheid koperslib voor het gangbaar houden van de montagevoorzieningen.

05 Verwerking grondarmaturen:
Het aanbrengen en aansluiten van grondarmaturen dient te worden uitgevoerd conform de
voorschriften en/of de installatiehandleiding van de fabrikant en de lichttechnische voorwaarden
zoals gesteld in het opdrachtdocument. De toe te passen grondarmaturen in de Gemeente
Rotterdam zijn waterdicht en mogen slechts in een geconditioneerde omgeving zoals een
inpandige en voldoende uitgeruste werkplaats worden geopend voor herstel- of
aansluitwerkzaamheden. Aansluiting op het netwerk daarom alleen toegestaan op de aan het
armatuur voorgemonteerde aansluitkabel.

06 Verwerking wand- en plafondarmaturen:
Het vervangen cq. nieuw aanbrengen en aansluiten van wand- en plafondarmaturen dient te
worden uitgevoerd conform de voorschriften en/of de installatiehandleiding van de fabrikant en de
lichttechnische voorwaarden zoals gesteld in het opdrachtdocument. Aannemer betracht de nodige
zorgvuldigheid voor de integriteit en kwaliteit van het object waaraan of -in een armatuur is
aangebracht.
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34 21 03 ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN

01 Montage aansluitblok netwerk derden:
Bij aansluiting van een verlichtingsobject op het netwerk van de regionale netbeheerder is het
aanbrengen van het aansluitblok de verantwoordelijkheid van de betreffende netbeheerder.
In de masten zijn bij levering de benodigde voorzieningen aanwezig. Voor aannemer van dit bestek
overgaat tot het aansluiten van de bekabeling op het aansluitblok, dient er een controle op
deugdelijke bevestiging van het blok te worden uitgevoerd. Bij constatering afwijkingen dient de
aannemer de directie UAV direct in te lichten.

02 Montage bijzondere aansluitingen:
In incidentele gevallen dienen de in het lichtpunt benodigde voorschakelapparatuur, ontsteker(s),
filter(s) e.d. samengebouwd te worden op één montageplaat in de mast. Zij moeten zodanig
worden gemonteerd dat vervanging van elk component mogelijk is zonder demontage van de
montageplaat.

03 Verwerking aansluitkabels:
De door de aannemer toe te passen aansluitkabels tussen net aansluitpunt en armatuur dienen
geschikt te zijn voor de functionaliteiten van het armatuur. Aansluiting conform de vigerende norm
en regelgeving alsmede de installatie instructies van armatuurleverancier en netbeheerder.

04 Montage aansluitkabels:
Alle bedrading en bekabeling in de lichtmast zo aanbrengen, dat het op de bedrading aanwezige
druipwater nooit op de aansluitklemmen van het aansluitblok kan komen.

05 Montage en aansluiting van installaties openbare verlichting uit te voeren conform NEN 1010.

06 Meten aardverspreidingsweerstand:
a aard verspreidingsweerstand, te meten op iedere 10e geplaatste lichtmast cumulatief gezien

over de gehele overeenkomst
b in afwijking van lid a. tevens bij iedere geplaatste moedermast cq vervangende moedermast.

(moedermast =mast van waaruit een doorlussing naar andre licht objecten plaats vind)
c bij alle te plaatsen verdeel- cq vervangende kasten.

34 21 04 UITHOUDERS EN OPZETSTUKKEN, TRANSPORT, OPSLAG EN VERWERKING

01 Begrippen:
te verstaan is onder verwerking van uithouders en opzetstukken:
a. enkel- en meervoudige uithouders voor montage op lichtmasten
b. armatuursteunen voor gevelmontage
c. opzetstukken voor verloop in montage
d. het aanbrengen van uithouders en opzetstukken
e. het vervangen van uithouders en opzetstukken
f. het corrigeren van de stand van uithouders

02 Afname uithouders en opzetstukken:
In afwijking van de bepalingen onder 34 12 03 van de Standaard 2005 geldt:
a. aannemer controleert bij afname en voor enige handeling de door de directie geleverde

materialen op beschadigingen. Beschadigingen rapporteren aan de afdeling inkoop en
logistiek en de directie UAV. Beschadigingen aan een lichtmast zo mogelijk herstellen en
verrekenen volgens de daarvoor bestemde bestekspost

b. Bij constatering door de directie van beschadigingen aan de conservering van de materialen
na handeling door de aannemer, is de aannemer verantwoordelijk voor deugdelijk herstel,
zonder recht verrekening van kosten.

c. Bij niet herstelbare beschadigingen aan een directieleverantie wordt het beschadigd
onderdeel bij de aannemer in rekening gebracht conform par. 20 en 44 van de UAV.

d. Bij niet herstelbare beschadigingen aan een aannemersleverantie wordt het beschadigd
onderdeel door de aannemer vervangen door een onbeschadigd onderdeel conform par. 20
en 44 van de UAV.

e. Methodieken en hulpmiddelen voor onbeschadigde verwerking van lichtmasten zijn voor
rekening van de aannemer.

f. Wijze van opslag van materialen levering door aannemer en directielevering op (tijdelijke)
opslag locatie aannemer en plaats van verwerking op te nemen in het gedetailleerde
werkplan bij inschrijving.

g. Wijze van transport en handeling van materialen van opslaglocatie naar plaats van verwerking
op te nemen in het gedetailleerde werkplan bij inschrijving.

03 Wijze van verwerking onderdelen:
Montage van de onderdelen conform de voorschriften van de leverancier. Met in-achtname van de
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voorgeschreven aanhaalmomenten op boutverbindingen.

04 Positionering uithouders:
Uithouders gemonteerd op masten dienen tenzij nadrukkelijk anders vermeld in de
opdrachtverstrekking of aanwijzing van de directie, haaks op de wegas te worden geplaatst.

05 Positionering uithouders in bochten:
Uithouders gemonteerd op masten dienen tenzij nadrukkelijk anders vermeld in de
opdrachtverstrekking of aanwijzing van de directie, haaks op de raaklijn op de boogstraal van de
wegas, ter plaatse van de mastlocatie; te worden geplaatst.

06 Montage boutverbindingen:
Voor montage boutverbindingen voorzien van een kleine hoeveelheid koperslib voor het gangbaar
houden van de montagemiddelen.

34 21 06 NUMMERING VAN OBJECTEN OPENBARE VERLICHTING

01 Objectnummering algemeen:
Het nummeren van nieuw aangebrachte objecten openbare verlichting wordt uitgevoerd door en in
beheer van de Gemeente

02 Tijdelijke objectnummering :
Op verzoek van de directie UAV kan de aannemer opgedragen worden bij aanbrengen, vervanging
of verplaatsing van objecten een tijdelijke nummersticker aan te brengen. De tijdelijke nummering
is dan over te nemen op de revisietekening. Verrekening van de kosten levering en uitvoering op de
stelpost klein extra werk onder specifieke vermelding "aanbrengen werknummers". De toe te
passen nummers aan te brengen in overleg met de directie UAV. De te gebruiken stickers dienen
watervast te zijn echter eenvoudig en zonder beschadiging van de conservering te verwijderen te
zijn.

03 Ontbrekende objectnummering:
Indien de aannemer bij het uitvoeren van werkzaamheden aan een object constateert dat het
opgegeven objectnummer ontbreekt, meldt hij dat in de weekrapportage aan de directie UAV.

34 22 WERKZAAMHEDEN NETWERK

34 22 01 EIGENDOM NETWERK

01 Begrippen:
te verstaan is onder
a. kabelnetwerk openbare verlichting Stedin Het ondergrondse elektrische kabelnetwerk in

eigendom en beheer bij STEDIN.
b. kabelnetwerk openbare verlichting Gemeente Rotterdam Elektrische kabelnetwerken ten

behoeve van voeding en besturing openbare verlichting in eigendom en beheer bij de
Gemeente Rotterdam, zowel ondergronds als bovengronds.

c. laagspanningsnet: de voedingspanning openbare verlichting is aangesloten op het
laagspanningsnet en afgezekerd tot max. 3 x 25A.

02 Eigendom STEDIN:
Het voedende elektriciteitsnetwerk c.a. is in beheer en eigendom van de lokale netwerkbeheerder
STEDIN tot en met de aansluitklemmen van de in of aan gemeentelijke verlichtingsinstallaties
aangebrachte aansluitvoorziening.

03 Beheerverantwoordelijkheid eigendom STEDIN:
Herstel van storingen en schade aan dit netwerk als ook de aansluitvoorziening tot en met de
afgaande aansluitklemmen behorende bij de aansluitvoorziening, valt voor herstel en in
standhouding onder de verantwoordelijkheid van de locale netbeheerder STEDIN. Herstel van
storingen en schade wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van STEDIN.
Vergunningaanvragen voor mutaties in de kabelnetwerk van Stedin en herstel van straatwerk is ter
verantwoording van Stedin.

34 24 INFORMATIE OVERDRACHT
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34 24 01 GEGEVENS OPENBARE VERLICHTING

01 Wijze verstrekken objectinformatie:
De voor de aannemer van belang zijnde gegevens worden door de opdrachtgever in het MSB
meldsysteem storingen buitenruimte of bij verstrekking deelopdracht aan de aannemer verstrekt.

02 Constatering afwijking:
Bij geconstateerde afwijking op de door de opdrachtgever verstrekte gegevens, rapporteert de
aannemer dit schriftelijk aan de directie UAV bij de eerste mogelijkheid. Als de afwijking de
uitvoering belemmert, dan per omgaande.

34 24 04 REVISIE OVERDRACHT OP DEELOPDRACHT

01 Protocol:
Het inleveren van revisiegegevens naar aanleiding van uitgevoerde deelopdracht dient plaats te
vinden conform het in de bijlage opgenomen document "Protocol overdracht revisie gegevens"

02 Moment verstrekking revisiegegevens:
De door de aannemer te verstrekken gegevens dienen bij opname voor oplevering op papier
aanwezig te zijn; De door aannemer verstrekte gegevens worden bij opname voor oplevering
getoetst op overeenkomstigheid met opdracht en aanwijzingen directie

03 Aanlevering definitieve revisiedocumenten:
na goedkeuring door de directie van de papieren versie van de gegevens bij de opname voor
oplevering dienen de goedgekeurde gegevens digitaal aan de Directie UAV te worden verstrekt.

34 43 INFORMATIE-OVERDRACHT

34 43 01 GEGEVENS OPENBARE VERLICHTING

01 Voor het verzamelen en ordenen van gegevens ten behoeve van het beheer van de openbare
verlichting dient de aannemer het door de directie ontwikkelde en beheerde (beheer storingen
burger)BSB gegevensbestand te gebruiken.
(Digitale beheerkaart met gekoppeld gegevensbestand)
Hiertoe zijn bij het bestek een beheerkaart en gegevenslijst aangeleverd.

03 Binnen twee werk weken na de vierwekelijkse periode dienen de tekortkomingen en wijzigingen in
het gegevens bestand "OV bestand Gemeente Rotterdam", te zijn aangeleverd. Zie bijlage protocol
revisiegegevens.

04 Voor het beheer van de openbare verlichting dienen ten minste de volgende gegevens verstrekt te
worden:
- Straatnaam;
- Deelgemeente;
- Lichtmastnummer
- GPS coördinaten, maximaal toegestane afwijking van de inmeetgegevens is 1 meter.
- Specificatie lichtmast en plaatsingsdatum
- Specificatie uithouder en plaatsingsdatum
- Specificatie armaturen en plaatsingsdatum
- Schakeling avond, nacht of dimschakeling
- Specificatie lamp en plaatsings- cq. remplacedatum
- Specificatie voorschakelapparaat en plaatsingsdatum;
- Overige objecten die zijn aangesloten op en/of gemonteerd aan de verlichtingsinstallatie zoals:
- ANWB (richtings)borden en overige bewegwijzering(en);
- Lichtreclames en plattegrondkasten;
- Voor zover de werkzaamheden aan onderdelen van het object zijn uitgevoerd.
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51 GROENVOORZIENINGEN

51 01 BEGRIPPEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 01 01 GRONDSOORTEN

01 In verband met verwerking kunnen grondsoorten worden aangeduid als bedoeld in artikel 24.01.02
van de Standaard 2005.

51 01 02 BEPLANTINGSMATERIALEN

01 Met plantlijst e.d. wordt een lijst aangeduid, waarop staan aangegeven de te planten
beplantingsmaterialen met maat, soort, beplantingsvak, hoeveelheid en het plantverband e.d.

51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 02 02 GROND VERWERKEN T.B.V. GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

01 Aanvullingen voor plantvakken en voor gras aanvullen met teelgrond. Voor zover in het bestek niet
anders bepaald dient de laagdikte te bedragen:
- voor plantvakken: 0,50 m;
- voor gras: 0,30 m.

02 Alleen als dit in het bestek is vermeld en/of op tekening is aangegeven, aanvullingen voor vlakke
bermen voor ruw (schraal) gras aanvullen met bermenzand. Voor zover in het bestek niet anders
bepaald dient de laagdikte te bedragen:
- voor vlakke bermen: 0,30 m.

03 Tijdens de aanvulling en ophoging ter plaatse van beplantings-, grasberm- en gazonoppervlakken,
de grond verdichten tot een indringingsweerstand is verkregen overeenkomstig het bepaalde in
artikel 51.02.02 leden 08 en 09 van de Standaard 2005.

51 02 03 GROND VERBETEREN TEN BEHOEVE VAN BOMEN

01 Ophogingen en/of aanvullingen bij te handhaven bomen tot 1 meter buiten de kroonprojectie
uitvoeren met afdekzand ("zoet" zand) als bedoeld in artikel 01.18.01 lid 04. Dit afdekzand dient,
voor zover het door de aannemer wordt geleverd, te voldoen aan de bepalingen als gesteld voor
afdekzand in paragraaf 51.06. Als in het bestek zo wordt bepaald of na goedkeuring van de
directie kan hiervoor ook uit het werk vrijkomend zand worden gebruikt.

02 Aanvullingen voor boomgaten in een verharding aanvullen met bomenzand , tenzij in het bestek
anders is aangegeven. De minimale volumes en breedtes van een boomgat dienen te bedragen:

volume breedte
- nieuwe aanleg, bomen 1e en 2e grootte 7 m3 2,00 m
en voor alle bomen 3e grootte

- bomen 2e grootte, bestaand stamdiameter » 0,25 m 15 m3 3,00 m
- bomen 1e grootte, bestaand stamdiameter » 0,25 m 30 m3 3,00 m

De diepte van het plantgat moet minimaal 50 cm zijn. Indien dit niet mogelijk is dient dit gemeld te
worden bij de directie. De onderkant van het boomgat mag nooit dieper gelegen zijn dan 0,15 m
boven het hoogste grondwaterpeil.

03 Indien het grondwaterpeil 0,90 m of minder onder maaiveld is gelegen moet onder het bomenzand
0,30 m draineerzand worden aangebracht.

04 In aanvulling op artikel 51.02.03 van de Standaard 2005 wordt bepaald, dat dient te worden verdicht
in lagen van 0,30 m onder droge omstandigheden. Bomenzand per laag verdichten met een
sleuvenstamper.

05 In verband met de verdichting van aan te vullen grond, ter plaatse van verhardingen, wordt
verwezen naar de eisen zoals gesteld in artikel 51.02.02 lid 08 van de Standaard 2005, de
indringingsweerstand mag ten hoogste 1,5 MPa bedragen.

06 Bij aanvulling en ophoging, ter plaatse van verharding binnen 1,00 m buiten de kroonprojectie van
bomen, tijdens het aanvullen de aan te vullen grond verdichten tot een indringingsweerstand is
verkregen welke voldoet aan devolgende eisen:
______________________________________________________
Tabel T22.01 Bepaling verdichting van grond t.p.v. |
| verharding binnen 1,00 m buiten de |
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| kroonprojectie van bomen d.m.v. |
| indringingsweerstand [ N/mm2 ] |
|_____________________________________________________ |
| | indringingsweerstand in N/mm2 = MPa |
| diepte |________________________________________ |
| in meters | ten minste | ten hoogste |
|____________ |___________________ |___________________ |
| 0,00 | 0,0 | 1,5 |
| 0,10 | 1,2 | 1,5 |
| 0,15 | 1,2 | 1,5 |
| 0,60 | 1,2 | 1,5 |
| 0,80 | 1,2 | 1,5 |
|____________ |___________________ |___________________ |

51 02 06 PLANTGATEN EN PLANTSLEUVEN

01 De bodem van plantgaten en plantsleuven tot een diepte van 0,25 m losspitten.

51 02 07 ZAAIEN - GRASZODEN - ROLZODEN - BIG SLABS

01 Bloemrijke natuur(gras)zaadmengsels, zaaitijdstip:
Hoewel zaaien in principe het hele jaar door mogelijk is zijn de meest aangewezen tijdstippen het
vroege najaar en het voorjaar. Het vroege najaar is vanuit ecologisch oogpunt te prefereren omdat
dit correspondeert met het moment waarop veel zaden ook van nature vallen. Bovendien hebben
sommige soorten een koudeprikkel nodig om te ontkiemen, of neemt bij bewaring onder doorsnee
omstandigheden de kiemkracht snel af. Wanneer in het voorjaar of nog later wordt gezaaid
verschijnen sommige soorten pas in het daaropvolgende jaar.

02 Bloemrijke natuur(gras)zaadmengsels, zaaitechniek:
Omdat het bij deze vorm van inzaai altijd gaat om kleine tot zeer kleine hoeveelheden zaad
(meestal maar één of enkele grammen per vierkante meter) komt eigenlijk alleen zaaien met de
hand als werkwijze in aanmerking. Om de massa van het te zaaien mengsel wat te vergroten en
om ontmenging van de onderling zeer verschillende typen zaad te voorkomen wordt het mengsel
voor het zaaien gemengd met vochtig zoet zand. Ervaring wijst uit dat een hoeveelheid zand van
enkele malen het volume van het te zaaien mengsel goed werkbaar is.

03 Bij het aanbrengen van graszoden de eerste zode nauwkeurig op zijn plaats brengen en houden.
Alle volgende graszoden dienen tijdens het leggen in langsrichting nauwsluitend aan de
voorgaande zoden te worden aangebracht.

04 Ter plaatse van naden in de dwarsrichting van rolzoden of slabs bij het aanbrengen de einden van
de zoden over elkaar leggen. Na het aanbrengen ter plaatse van de naad de uiteinden snijden
terwijl de zoden op elkaar liggen en de restanten weghalen.

51 02 10 TIJDSCHEMA UIT TE VOEREN ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.18 lid 01 van de Standaard 2005 worden, voor zover in
het bestek niet anders is bepaald, de perioden, respectievelijk de tijdstippen van aanleg, de
onderhoudstermijn en de werkzaamheden in de nazorgperiode in overleg met de directie
vastgesteld.
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51 02 20 MAAIEN, ALGEMEEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.20 van de Standaard 2005 dient grasvegetatie te
worden gebundeld en binnen 48 uur te worden afgevoerd naar een door de directie op te geven
locatie. Voor zon- en feestdagen dient het gras direct te worden afgevoerd.

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.20 lid 05 van de Standaard 2005 dienen de
maaibeurten te worden uitgevoerd in opdracht van de directie. Het is aan de directie voorbehouden
te bepalen wanneer een volledige maaibeurt dient plaats te vinden, waarbij alsdan de obstakels
dienen te worden bijgemaaid.

03 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.20 lid 08 van de Standaard 2005 worden de
maaifrequentie en de volgorde uitgevoerd in opdracht van de directie.

04 Per maaibeurt dienen alle harde kanten en zachte kanten op een zodanige wijze worden
meegenomen, dat geen staande graskanten overblijven.

05 Spoorvorming in te maaien objecten en mechanische beschadiging van de grasmat door
materieel dient zoveel als mogelijk te worden voorkomen. De insporingsdiepte van materieel ten
behoeve van te maaien objecten mag ten hoogste 5 mm bedragen.

51 02 45 MAAIEN, EXTENSIEVE GRASVELDEN

01 In het kader van de flora- en faunawet wordt het gebruik van een zogenaamde 'wildredder'
verlangd, op vlakke en met een talud tot 1 : 3, extensieve grasvelden met een maaifrequentie van 4
keer per jaar of minder.

02 Extensieve grasvelden met een maaifrequentie van 1 of 2 keer per jaar mogen niet worden
geklepeld, het maaisel mag niet worden gekneusd.

03 Grote oppervlakken met een maaifrequentie van 1 of 2 keer per jaar dienen op aanwijzing van de
directie van binnen naar buiten gemaaid te worden. Op aanwijzen van de directie wordt de
maaihoogte vastgesteld.

04 Langs watergangen dient rekening te worden gehouden met te handhaven overvegetatie.
Aanwijzingen door de directie hieromtrent dienen te worden gevolgd.

05 Voornoemde maatregelen geven geen ontheffing van de wettelijk geldende bepalingen.

51 02 48 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL

01 De insporingsdiepte van materieel mag ten hoogste 5 mm bedragen.

51 03 INFORMATIE-OVERDRACHT GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M.GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

51 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 04 01 AFDEKZAND, KEURING EN ANALYSE

01 Afdekzand verwerken bij werkzaamheden en ophogingen onder de boomkronen van bestaande
bomen.

02 Voorafgaand aan de verwerking van afdekzand beoordelen of het te gebruiken afdekzand voldoet
aan de ter plaatse benodigde of gewenste kwaliteitseisen in relatie tot de bestaande boom waarbij
het afdekzand moet worden toegepast. Keuring van de grond op basis van analyse resultaten
en visuele waarneming t.a.v. structuur, homogeniteit, granulaire samenstelling e.d. dient te allen
tijde plaats te vinden door een door de directie aangewezen beoordelaar, zoals bijvoorbeeld een
opzichter cultuurtechniek en/of beplantingstechniek.
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51 04 04 VRIJKOMEND STAMHOUT EN TAKHOUT

01 Vrijkomend stam- en takhout afvoeren naar de in het bestek voorgeschreven locatie. Indien
vrijkomend stam- en takhout wordt geacht voor de opdrachtgever niet van waarde te zijn wordt dit in
de beschrijving van het bestek vermeld.

02 Indien stam- en takhout moet worden afgevoerd naar een in het bestek voorgeschreven locatie,
dan vindt indien van toepassing verrekening van de acceptatiekosten plaats ten laste van de
stelpost volgens artikel 01.17.01.

03 Bij aflevering op een vanwege de directie voorgeschreven locatie van stamhout en takhout als
bedoeld in het vorige lid, de vrijgekomen materialen op aangeven van de directie in categorieën
gescheiden en op maat aanleveren:
- Houtsnippers naar soort gescheiden en zuiver en vrij van oneigenlijke verontreinigingen;
- Vezelhout: diameter < 0,30 m, lengte 2,50 m;
- Zaaghout: hardhoutsoorten, lengte 2,50 m;
- Zaaghout: zachthoutsoorten, waaronder populier,

wilg en els, lengte 2,50 m;
De directie kan aangeven dat een andere maatvoering moet worden aangehouden. Kosten voor
het scheiden in categorieën e.d. worden geacht te zijn begrepen in prijzen per eenheid
van het vervoeren en/of snoeien en/of rooien. Iepenhout dient te allen tijde gescheiden te worden
aangeleverd.

51 04 08 ZAAIEN EN GRASZODEN - ROLZODEN - BIG SLABS

01 Bij het zaaien in overleg met de directie het toe te passen mengsel overeenkomen. Rekening
houden met zaaitijd en zaaitechniek. Te gebruiken hoeveelheden afstemmen op de
omstandigheden.

02 De dikte van aan te brengen graszoden, grasrollen en dergelijke dient gelijkmatig te zijn.

03 Bij het aanbrengen van graszoden zorg dragen voor een goed contact met de ondergrond. Indien
dit noodzakelijk is het grasveld rollen, dit rollen wordt geacht te zijn inbegrepen in de prijs per
eenheid van het aanbrengen.

04 Langs graskanten zorg dragen voor een strakke lijn. Overgebleven bouwstoffen, waaronder
overtollig materiaal als gevolg van het aanbrengen, van het werk verwijderen.

51 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 05 03 VERVOEREN MATERIALEN I.V.M. GROENVOORZIENINGEN

01 Tot het vervoeren van materialen i.v.m. groenvoorzieningen wordt tevens gerekend het laden en het
lossen van de te vervoeren materialen voorzover daarvoor geen afzonderlijke besteksposten zijn
opgenomen.

51 06 BOUWSTOFFEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 06 10 GRASZAADMENGSELS

01 Europoortmengsel:
20% Italiaans raaigras
30% Engels raaigras (grasveldtype)
25% Roodzwenkgras
20% Westerwolds raaigras
5% rode klaver

02 Rotterdams mengsel:
40% Engels raaigras
20% Roodzwenk grof
20% Roodzwenk fijn
20% Veldbeemd

51 06 14 GEOTEXTIEL - FOLIE, ANTIWORTELDOEK

01 Geotextiel en/of folie, c.q. antiworteldoek dat moet worden geleverd moet tevens voldoen aan het
bepaalde in hoofdstuk 22.

51 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN
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51 07 02 AFMETINGEN / OMTREK BOOMSPIEGELS /OBSTAKELS

01 De omtrek van een boomspiegel bedraagt gemiddeld 4 meter. De zachte kant rond een obstakel in
gazon bedraagt gemiddeld 2 meter.
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52 KUST- EN OEVERWERKEN

52 62 EISEN EN UITVOERING DAMWAND,BESCHOEIING,TEENCONSTR

52 62 01 UITVOERING DAMWAND, BESCHOEIING

01 De stabiliteit van het talud, de weg en het kabel- en leidingbed moet te allen tijde gewaarborgd
blijven.

52 62 02 BESCHOEIING, UITVOERING ALGEMEEN

01 Het aanbrengen van palen en schoeidelen mag niet geschieden door spuiten.

02 De beschoeiing in een rechte en/of regelmatig gebogen lijn aanbrengen. De palen plaatsen met
de koppen op gelijke hoogte. Palen waarvan de kop tijdens het aanbrengen is beschadigd door
nieuwe vervangen.

03 Alvorens het water in de watergang toe te laten op de beschoeiing, dient de beschoeiing in zijn
geheel te zijn aangebracht.

52 63 INFORMATIE-OVERDRACHT, HOUTCONSTRUCTIES

52 63 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Tot het bestek behoort mede, als ware deze er letterlijk in opgenomen NEN 5493:2008 ontw nl
'Kwaliteitsrichtlijnen voor loofhout in de weg- en waterbouwkundige werken'
Hierna vermeld als NEN 5493.

02 In aanvulling op de NEN 5493 wordt bepaald dat voor de toepassingscategorie 3 - Constructiehout
en wrijfhout, Indien niet anders is voorgeschreven, de sterkteklasse van het hout volgens EN 338
tenminste D60 is.

52 65 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN HOUTCONSTRUCTIES

52 65 01 AFDEKKEN HOUT TER HANDHAVING VAN HOUTVOCHTIGHEIDSPERCENTAGE

01 Ter handhaving van het houtvochtigheidspercentage moet de aannemer op het werk het hout
afdekken.

52 66 BOUWSTOFFEN HOUTCONSTRUCTIES,BESCHOEIING,TEENCONSTR

52 66 02 PERKOENPALEN

02 De perkoenpalen leveren onder KOMO-certificaat met KOMO-keurmerk.
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61 WERK ALGEMENE AARD

61 01 BEGRIPPEN WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

61 01 01 TOEPASSEN VOORZIENINGEN I.V.M. VERZEKERING TE HANDHAVEN K&L

01 Onder het toepassen van voorzieningen in verband met de ondersteuning en/of ophanging van
ondergraven of te ondergraven te handhaven kabels en leidingen wordt verstaan het aanbrengen
van die voorzieningen voordat met de uitvoering van overige werkzaamheden wordt begonnen, het
instandhouden van de aangebrachte voorzieningen en het verwijderen ervan nadat die
werkzaamheden zijn beëindigd.

61 02 EISEN EN UITVOERING WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

61 02 01 EISEN EN UITVOERING: TERREININRICHTINGSELEMENTEN

01 Voor alle in het terrein aan te brengen, te vervangen, te bewerken of te verwijderen terreinin-
richtingselementen, zoals onder meer hekwerken, zijn de eisen en daarop aansluitende overige
bepalingen als genoemd in hoofdstuk 63 onverminderd van toepassing.

61 02 02 WERKTERREIN, INRICHTING, ONDERHOUD EN AFSLUITING

01 Zonder toestemming van de directie is afsluiting van het werkterrein niet toegestaan.

02 Indien de directie de aannemer toestaat het werkterrein of de opslagplaatsen af te sluiten dient dit
te geschieden met een deugdelijke afrastering hoog minimaal 2,00 m waarbij geen puntdraad
mag worden toegepast.

03 De aannemer dient er rekening mee te houden, dat op de in paragraaf 15 lid 02 van de U.A.V. 1989
bedoelde opslagplaatsen ook bouwstoffen en hulpmiddelen van derden kunnen zijn of worden
opgeslagen.

04 De aannemer dient er te allen tijde zorg voor te dragen dat buiten werktijd zowel de locatie als de
aan- en afvoerroute in een ordentelijke staat achter gelaten worden.

05 Van de indeling en inrichting van het werkterrein, met inbegrip van de keten, moet door de
aannemer een tekening worden gemaakt, welke binnen een week na de datum van opdracht in
tweevoud bij de directie moet worden ingediend.

61 02 03 GEBRUIK HULPMIDDELEN I.V.M. VERZEKERING TE HANDHAVEN K&L

01 Tenzij het bestek anders vermeldt, draagt de aannemer zorg voor het beschikbaar stellen van de
benodigde hulpmiddelen ten behoeve van de voorzieningen i.v.m. de verzekering van de ligging
van te handhaven kabels en leidingen als bedoeld in artikel 61.01.01lid 01.

61 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

61 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M.WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

61 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

61 04 01 HULPMIDDELEN TER BESCHIKKING GESTELD DOOR DE OPDRACHTGEVER

01 De door of vanwege de opdrachtgever ter beschikking gestelde hulpmiddelen in verband met werk
van algemene aard met indien van toepassing bijbehorende bevestigingsmiddelen en stellages
na gebruik in goede staat afvoeren naar het in het bestek aangegeven opslagterrein. Indien de
aannemer deze hulpmiddelen niet in goede staat aflevert op de in het bestek aangegeven wijze
wordt per hulpmiddel inclusief bijbehorende bevestigingsmiddelen en stellages, een korting van €
250,-- (tweehonderdvijftig euro) toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.
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61 04 02 TOEPASSEN VOORZIENING I.V.M. VERZEKERING TE HANDHAVEN K&L

01 Voorafgaand aan het toepassen van een constructie i.v.m. de verzekering van de ligging van te
handhaven kabels en leidingen dient de te gebruiken constructie ter goedkeuring te worden
voorgelegd aan de directie. De aannemer dient de directie in de gelegenheid te stellen in overleg
de nodige aanpassingen aan te geven welke door de aannemer dienen te worden gevolgd. Te
volgen aanpassingen komen niet voor verrekening in aanmerking.
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62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 03 INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSMAATREGELEN

62 03 01 VERKEERSMAATREGELENPLAN

01 Het treffen van verkeersmaatregelen behoeft de schriftelijke toestemming van de directie. De
aanvraag geschiedt onder de in lid 02 gestelde voorwaarden.

02 Uiterlijk 2 weken voorafgaande aan de week waarin de verkeersmaatregelen moeten worden
getroffen, moet deze schriftelijk worden aangevraagd bij de in paragraaf 62.05.01 beschreven
instantie.
Elke aanvraag moet ten minste bevatten:
- de naam en de handtekening van de aanvrager en de datum van de aanvraag;
- de datum waarop de verkeersmaatregelen zullen worden getroffen;
- de locaties;
- de tijd gedurende welke de maatregelen zullen worden getroffen;
- een beschrijving en tekening van de soort afzetting;
- de afsluitingen en de als gevolg hiervan toe te passen omleidingroutes overeenkomstig

het Verkeersplan van de wegbeheerder of het team Bereikbaarheid van de afdeling B/A&O
van gemeentewerken Rotterdam;

- de naam van de contactpersoon van de aannemer tijdens de werkzaamheden;
- de eventuele motivering bedoeld in lid 03.

03 De directie zal, in overleg met de wegbeheerder, de door de aannemer te treffen
verkeersmaatregelen controleren aan de hand van de in paragraaf 62.02.01 van de Standaard
2005 gestelde richtlijnen. Indien de aannemer in zijn voorstel voor de te treffen
verkeersmaatregelen afwijkt van de in paragraaf 62.02.01 van de Standaard en eventueel in dit
bestek genoemde richtlijnen, dan dient dit door hem voldoende gemotiveerd te worden
aangegeven in de schriftelijke aanvraag genoemd in lid 02.

04 Indien de directie geen toestemming verleent voor het treffen van de aangevraagde
verkeersmaatregelen, geeft dit de aannemer geen recht op bijbetaling of schadevergoeding.

62 03 02 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M.VERKEERSMAATREGELEN,ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

62 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN

62 04 02 HULPMIDDELEN TER BESCHIKKING GESTELD DOOR DE OPDRACHTGEVER

01 De door of vanwege de opdrachtgever ter beschikking gestelde hulpmiddelen in verband met
verkeersmaatregelen met indien van toepassing bijbehorende bevestigingsmiddelen en stellages
na gebruik in goede staat afvoeren naar het in het bestek aangegeven opslagterrein. Indien de
aannemer deze hulpmiddelen niet in goede staat aflevert op de in het bestek aangegeven wijze
wordt per hulpmiddel inclusief bijbehorende bevestigingsmiddelen en stellages, een korting van €
250,-- (tweehonderdvijftig euro) toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

62 04 03 AANBRENGEN, INSTANDHOUDEN EN VERWIJDEREN VOORZIENINGEN

01 In verband met de hoeveelheidsbepaling van de volgens dit bestek door de aannemer aan te
brengen, in stand te houden, op het werk te verplaatsen en te verwijderen voorzieningen geldt dat
deze alleen voor verrekening in aanmerking komen als de daarmee in overeenstemming zijnde
hoeveelheden vooraf met de directie zijn overeengekomen, als bedoeld in artikel 62.03.01.

62 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERKEERSMAATREGELEN

62 05 01 INDIENEN AANVRAAG TIJDELIJKE VERKEERSVOOZIENINGEN

01 De aannemer dient minimaal twee weken van te voren, de aanvraag voor de tijdelijke
verkeersmaatregelen inclusief omleidingroutes bij de gemeentewerf in te dienen. Voorafgaand
aan de aanvraag dient deze met de directie te zijn besproken.
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63 TERREININRICHTING

63 02 EISEN EN UITVOERING TERREININRICHTING, ALGEMEEN

63 02 01 AANBRENGEN TERREININRICHTINGSELEMENTEN, ALGEMEEN

01 Bij het aanbrengen of verwerken van een terreininrichtingselement de voorschriften, voor zover
daar mede niet in strijd met het bestek, volgen zoals vermeld in de:
- montagevoorschriften van fabrikanten van materialen.

Voor zover deze montagevoorschriften niet aanwezig zijn op het werk dient de aannemer
zich van deze voorschriften op de hoogte te stellen.

02 Bij het aanbrengen of verwerken van terreininrichtings- elementen de voorschriften en bepalingen
volgen voor in het terrein aan te brengen of te verwerken verhardingen, groenvoorzieningen of
overige elementen, voor zover deze ter plaatse moeten worden aangebracht, verwerkt of moeten
worden behouden. Verwezen wordt naar de in het bestek en in de Standaard 2005 genoemde
bepalingen in de voor de genoemde voorzieningen bedoelde hoofdstukken.

03 Het ten behoeve van het aanbrengen of verwerken van terreininrichtingselementen benodigde
grondwerk uitvoeren volgens het bepaalde in hoofdstuk 24, sleuftechnieken, voor zover daarvoor
geen aanvullende bepalingen zijn opgenomen.

63 02 02 FUNDERING TERREININRICHTINGSELEMENTEN

01 Indien gaten voor palen moeten worden voorgeboord, dit uitvoeren met een grondboor waarvan de
doorsnede iets kleiner is dan de paaldoorsnede. De gaten zo diep maken dat de laatste 0,20 m
van de paal kan worden ingeslagen. Na het plaatsen van palen in de gegraven gaten, de paal-
gaten onder verdichting aanvullen met uitkomende grond.

02 Ten behoeve van de fundatie van elementen met een vlakke bodemplaat de ongeroerde grond
afvlakken en de elementen te lood stellen.

63 02 03 HEKWERKEN ALGEMEEN

01 Gaas met groen geplastificeerd binddraad bevestigen. Aan de boven- en onderzijde van het gaas
minimaal om de andere maas knopen. De knoop aanbrengen aan de onderkant van
de buis of spandraad.

02 Draden door middel van draadspanners strak trekken. De treklengte mag niet meer dan 50 m
bedragen.

03 Het nylonnet, ter plaatse van ballenvangers, door middel van knopen aan de bovenbuis en
tussenbuis bevestigen. Elke maas van het nylonnet aan de buizen knopen.

63 02 04 AANBRENGEN HEKWERKEN EN POORTEN

01 Poorten zodanig stellen of ophangen, dat deze horizontaal vrij draaien.

02 Een dubbele draaipoort op een zodanige hoogte stellen, dat deze bij het openen vrij over de
verharding draait.

63 03 INFORMATIE-OVERDRACHT TERREININRICHTING, ALGEMEEN

63 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. TERREININRICHTING, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

63 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN TERREININRICHTING, ALGEMEEN
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63 05 01 MONTAGE TERREININRICHTINGSELEMENTEN

01 Tot het leveren dan wel het ter beschikking stellen van terreininrichtingselementen wordt tevens
gerekend het leveren of het ter beschikking stellen van de benodigde materialen ten behoeve van
de verbindingen.

02 Tot het aanbrengen van terreininrichtingselementen wordt tevens gerekend het aanbrengen van de
benodigde materialen ten behoeve van de verbindingen.

03 Tot het tot stand brengen van verbindingen wordt tevens gerekend het leveren van de voor deze
verbindingen benodigde materialen voor zover daarvoor in het bestek geen aparte besteksposten
of bepalingen zijn opgenomen.

63 05 02 VERVOEREN MATERIALEN I.V.M. TERREININRICHTING

01 Tot het vervoeren van materialen i.v.m. terreininrichting wordt tevens gerekend het laden en het
lossen van de te vervoeren materialen voorzover daarvoor geen afzonderlijke besteksposten zijn
opgenomen.
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0. T O T S T A N D K O M I N G V A N D E O V E R E E N K O M S T 3

0.01 AANBESTEDENDE DIENST 4
0.02 PROCEDURE 4
0.03 INLICHTINGEN 4
0.04 INSCHRIJVING 4
0.05 INSCHRIJVINGSSTAAT 6
0.06 AANBESTEDING 6
0.07 OPDRACHT 7
0.08 GUNNINGCRITERIUM 7
0.09 VARIANTEN 7
0.10 GESCHILLEN 7

1. A L G E M E E N 8

1.01 OPDRACHTGEVER 9
1.02 DIRECTIE 9
1.03 LOCATIE 9
1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING 9
1.05 TIJDSBEPALING 9
1.06 ONDERHOUDSTERMIJN 9
1.07 KWALITEITSBORGING 10
1.08 WERKGELEGENHEID 10
1.09 VOERTAAL 10
1.10 MILIEUEISEN 10
1.11 GEDRAGSCODE PUBLIEK OPDRACHTGEVERSCHAP 10

2. B E S C H R I J V I N G 11

2.1 ALGEMENE GEGEVENS 11

01 TEKENINGEN 12
02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN 12
03 KWALITEITSBORGING 13
04 BIJLAGEN 13
05 GEBIEDSOMSTANDIGHEDEN 13

2.2 NADERE BESCHRIJVING 15

1 WOONRIJPMAKEN DEELGEBIED 6.2 FASE 2 EN 3 17
11 GRONDWERK ALGEMEEN 17
111 GROND ONTGRAVEN 17
1111 Zand ontgraven uit ophoging 17
1112 Zand ontgraven t.b.v. verhardingen 17
1113 Zand ontgraven t.b.v. groen 17
1115 Grond ontgraven uit watergangen 18
1116 Grond ontgraven uit ophoging 19
115 GROND VERVOEREN 19
1151 Zand vervoeren 19
1152 Grond vervoeren 20
116 GROND VERWERKEN 20
1161 Zand verwerken t.b.v. verhardingen 20
1165 Grond verwerken t.b.v. bermen 20
117 CULTUURTECHNISCH GRONDWERK 21
1171 Grondwerk bermen 21
1172 Grondwerk bomengaten 22
1175 Opschonen watergang 22
12 BEMALING EN DRAINAGE 22
121 BEMALING 22
1211 Toepassen bemaling 23
122 DRAINAGE 23
1221 Aanbrengen horizontale drainage 23
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1222 Aanbrengen putten 24
1223 Aanbrengen putranden 24
1224 Maken putaansluitingen 25
1227 Aanbrengen uitstroomopeningen DRAIN 25
1228 Maken revisietekening 26
13 RIOLERING 27
131 VRIJVERVALRIOLERING 27
1311 Verwijderen riool 27
1312 Verwijderen kolk 27
132 RIOOLPUTTEN 28
1321 Aanbrengen putranden 28
1325 Bijkomende werkzaamheden aan putten 29
134 AANBRENGEN STANDPIJPEN 29
1342 Aanbr. standpijpen op bestaand riool 29
135 AANBRENGEN KOLKEN EN KOLKAANSLUITINGEN 31
1351 Aanbrengen kolkaansluitingen 31
1355 Aanbrengen trottoirkolken 31
1356 Aanbrengen straatkolken 32
136 AANBRENGEN HUISAANSLUITINGEN 32
1361 Aanbrengen huisaansluitingen RWA 32
1362 Aanbrengen huisaansluitingen DWA 33
137 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN 34
1371 Maken revisietekeningen 34
15 VERHARDINGEN 35
151 OPBREKEN VERHARDINGEN 35
1511 Opbreken kantopsluitingen 35
1512 Opbreken elementenverhardingen 36
152 OPBREKEN VERHARDINGEN VAN ASFALT 36
1521 Zagen asfaltverhardingen 36
1522 Frezen asfaltverhardingen 36
1523 Opbreken asfaltverhardingen 36
1524 Bijkomende werkzaamheden opbreken asfaltverharding 36
153 OPBREKEN FUNDERINGSLAGEN 37
1532 Verwijderen bouwwegen 37
154 AANBRENGEN FUNDERINGSLAGEN 37
1541 Vervoeren steenmengsel 37
1542 Afwerken zandbed 37
1543 Aanbrengen funderingslagen 38
155 AANBRENGEN VERHARDINGSLAGEN 38
1551 Aanbrengen kantopsluitingen 38
1553 Aanbrengen tegelverhardingen 39
1554 Aanbrengen bss verhardingen 40
156 TIJDELIJKE BESTRATING EN OPSLUITING 41
1561 Aanbrengen en opbreken tijdelijke bestrating 41
1562 Aanbrengen en opbreken tijdelijke kantopsluiting 42
157 AANBRENGEN VERHARDINGSLAGEN VAN ASFALT 42
1572 Aanbrengen onderlaag voetpad 42
1573 Aanbrengen deklaag voetpad 42
1574 Bijkomende werkzaamheden bitumineuze verhardingen 43
159 BEBORDING 43
1591 Verwijderen bebording 43
1592 Aanbrengen bebording 43
16 GROENINRICHTING 43
161 PLANTEN EN ZAAIEN 43
1611 Zaaien en maaien gras 43
1612 Aanbrengen wortelschermen 44
17 TERREININRICHTING 44
172 OPENBARE VERLICHTING 44
1722 Plaatsen verlichtingsobject. 44
1723 Afvullen verlichtingsobject 45
1724 Inspecteren verlichtingsobject 45
1726 Revisiegegevens 46

2 WOONRIJPMAKEN DEELGEBIED 6.3 FASE 3 47
21 GRONDWERK ALGEMEEN 47
210 OPRUIMWERKZAAMHEDEN 47
2101 Opruimwerkzaamheden 47
211 GROND ONTGRAVEN 47
2112 Zand ontgraven t.b.v. verhardingen 47
2113 Zand ontgraven t.b.v. groen 47
2114 Grond ontgraven t.b.v. groen 48
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2115 Grond ontgraven uit watergang 48
2116 Grond ontgraven uit ophoging 48
215 GROND VERVOEREN 49
2151 Zand vervoeren 49
2152 Grond vervoeren 49
216 GROND VERWERKEN 49
2165 Grond verwerken t.b.v. bermen 50
217 CULTUURTECHNISCH GRONDWERK 50
2171 Grondwerk bermen 50
2172 Grondwerk bomengaten 51
2175 Opschonen watergang 51
223 HORIZONTALE DRAINAGE 51
2231 Aanbrengen horizontale drainage 51
2232 Aanbrengen mantelbuizen 52
2233 Maken doorvoer beschoeiing 52
2234 Maken revisietekening 53
23 RIOLERING 53
231 VRIJVERVALRIOLERING 53
2311 Verwijderen riolering DWA 53
232 RIOOLPUTTEN 54
2322 Op hoogte brengen bestaande putafdekking 54
233 KOLK- EN KOLKAANSLUITINGEN 55
2331 Verwijderen kolken 55
2332 Aanbrengen kolken 55
2333 Herstellen kolkaansluitingen 56
234 PERSRIOLERING 56
2341 Verwijderen persriolering 56
235 DUIKERS 57
2351 Verwijderen duiker 57
241 KABELS EN LEIDINGEN 58
2412 Aanbrengen mantelbuizen 58
2413 Maken revisietekening 58
251 OPBREKEN VERHARDINGEN 58
2511 Opbreken kantopsluitingen 59
2512 Opbreken elementenverhardingen 59
252 OPBREKEN VERHARDINGEN VAN ASFALT 59
2521 Zagen asfaltverhardingen 59
2522 Frezen asfaltverhardingen 59
2523 Opbreken asfaltverhardingen 60
2524 Bijkomende werkzaamheden opbreken asfaltverharding 60
253 VERWIJDEREN FUNDERINGSLAGEN 60
2532 Verwijderen bouwwegen 60
2533 Verwijderen funderingen 61
254 AANBRENGEN FUNDERINGSLAGEN 61
2541 Vervoeren steenmengsel 61
2542 Afwerken zandbed 61
2543 Aanbrengen funderingen 62
255 AANBRENGEN VERHARDINGSLAGEN 62
2551 Voorbereidende werkzaamheden 62
2552 Aanbrengen kantopsluitingen 62
2553 Aanbrengen kantopsluitingen van betonstraatstenen 63
2554 Aanbrengen elementenverharding 63
2555 Herstellen elementenverharding 63
257 AANBRENGEN VERHARDINGSLAGEN VAN ASFALT 64
2571 Aanbrengen uitvullagen voet- en fietspad 64
2572 Aanbrengen onderlagen voet- en fietspad 64
2573 Aanbrengen deklagen voet- en fietspad 65
2574 Bijkomende werkzaamheden bitumineuze verhardingen 65
2575 Behandeling scheuren en naden 65
258 MARKERINGEN 66
2581 Verwijderen markering 66
2582 Aanbrengen markering 66
26 GROENINRICHTING 66
261 PLANTEN EN ZAAIEN 66
2611 Zaaien en maaien gras 66
2612 Aanbrengen wortelschermen 67
27 TERREININRICHTING 67
271 STRAATMEUBILAIR 67
2711 Verwijderen scheidingshek 67
2712 Verwijderen bebording 68
2713 Verwijderen trottoirpalen 68
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272 OPENBARE VERLICHTING 68
2722 Verplaatsen verlichtingsobject 68
2723 Plaatsen verlichtingsobject. 68
2724 Afvullen verlichtingsobject 69
2725 Inspecteren verlichtingsobject 69
2726 Revisiegegevens 70
28 TERREININRICHTING EN OEVERWERKEN 70
2812 Aanbrengen beschoeiing 70
2813 Herstellen beschoeiing 71

3 DEELGEBIED 6.1 72
31 GRONDWERK ALGEMEEN 72
310 OPRUIMWERKZAAMHEDEN 72
3101 Opruimwerkzaamheden 72
311 GRONDWERK ONTGRAVEN 72
3111 Zand ontgraven 72
3112 Grond ontgraven 72
315 GROND VERVOEREN 73
3151 Zand vervoeren 73
3152 Grond vervoeren 73
316 GROND VERWERKEN 74
3161 Zand verwerken 74
3162 Grond verwerken 74
317 CULTUURTECHNISCH GRONDWERK 75
3175 Opschonen watergang 75
3181 In- en uitmeten voorbelasting 75
32 BEMALING EN DRAINAGE 76
322 VERTICALE DRAINAGE 76
3221 Aanbrengen verticale drainage 76
323 HORIZONTALE DRAINAGE 76
3231 Aanbrengen horizontale drainage 76
353 OPBREKEN FUNDERINGSLAGEN 77
3532 Verwijderen bouwwegen 77
361 ZAKBAKEN 77
3611 Plaatsen zakbaken 77
371 VOORZIENINGEN TEGEN VERSTUIVING 78
3714 Afstrooien oppervlakken ophoging 78
3715 Inzaaien oppervlakken ophoging 78
3716 Onderhoud gras 79

4 DEELGEBIED 6.2 FASE 4 80
41 GRONDWERK ALGEMEEN 80
410 OPRUIMWERKZAAMHEDEN 80
4101 Opruimwerkzaamheden 80
411 GROND ONTGRAVEN 80
4111 Zand ontgraven 80
4112 Grond ontgraven 80
415 GROND VERVOEREN 81
4151 Zand vervoeren 81
4152 Grond vervoeren 82
416 GROND VERWERKEN 82
4161 Zand verwerken 82
4162 Grond verwerken 83
417 CULTUURTECHNISCH GRONDWERK 83
4175 Opschonen watergang 84
418 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN GRONDWERK 84
4181 In- en uitmeten voorbelasting 84
42 BEMALING EN DRAINAGE 84
422 VERTICALE DRAINAGE 84
4221 Aanbrengen verticale drainage 84
423 HORIZONTALE DRAINAGE 85
4231 Aanbrengen horizontale drainage 85
43 RIOLERING 86
434 DUIKERS 86
4341 Verwijderen duiker 86
4342 Demonteren duikers 87
4343 Aanbrengen duikers 87
441 KABELS EN LEIDINGEN 88
4411 Grondwerk t.b.v. verwijderen kabels en leidingen 88
4412 Verwijderen gasleiding 88
4413 Verwijderen waterleiding 88
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4414 Verwijderen kabel telecommunicatie 88
453 OPBREKEN FUNDERINGSLAGEN 89
4532 Verwijderen bouwwegen 89
454 AANBRENGEN FUNDERINGSLAGEN 89
4541 Vervoeren steenmengsel 89
4542 Aanbrengen bouwwegen 89
461 ZAKBAKEN 89
4611 Plaatsen zakbaken 89
471 VOORZIENINGEN TEGEN VERSTUIVING 90
4714 Afstrooien oppervlakken ophoging 90
4715 Inzaaien oppervlakken ophoging 90
4716 Onderhoud gras 91
48 TERREININRICHTING EN OEVERWERKEN 91
481 BESCHOEIING 91
4812 Aanbrengen beschoeiing 91

8 WERKEN VAN ALGEMENE AARD 93
81 WOONRIJP MAKEN DEELGEBIED 6.2 FASE 2 EN 3 93
815 WERKTERREIN 93
8151 Toepassen tijdelijke afrastering 93
8152 Aanbrengen rijplaten 93
8153 Toepassen loopplanken 94
817 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN 94
8171 Toepassen verkeersmaatregelen 94
818 HERSTELWERKZAAMHEDEN 94
8181 Herstraten elementenverhardingen 94
8182 Opnieuw stellen kantopsluitingen 95
8183 Opbreken elementenverhardingen 95
8184 Voorbereidende werkzaamheden 95
8185 Aanbrengen elementenverhardingen 96
82 WOONRIJPMAKEN DEELGEBIED 6.3 FASE 3 97
825 WERKTERREIN 97
8251 Toepassen tijdelijke afrastering 97
8252 Aanbrengen rijplaten 97
827 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN 98
8271 Toepassen verkeersmaatregelen 98
83 GROOTGRONDVERZET DEELGEBIED 6.1 98
833 DRAINAGE 98
8331 Doorspuiten drainage 98
836 WERKTERREIN 98
8361 Aanbrengen rijplaten 98
8362 Toepassen bouwhek 99
837 BEBORDING 99
8371 Toepassen waarschuwingsborden 99
84 GROOTGRONDVERZET DEELGEBIED 6.2 FASE 4 100
843 DRAINAGE 100
8431 Doorspuiten drainage 100
845 WERKTERREIN 100
8451 Aanbrengen rijplaten 100
8452 Toepassen bouwhek 101
846 BEBORDING 101
8461 Toepassen waarschuwingsborden 101
85 ZAND- EN SLIBDEPOT 101
851 AANLEG ZANDDEPOT 101
8511 Zand ontgraven en vervoeren 101
852 AANLEG SLIBDEPOT 102
8521 Grond ontgraven 102
8522 Grond verwerken 102
8523 Grond vervoeren 102
853 VERWIJDEREN SLIBDEPOT 103
8531 Grond ontgraven 103
8532 Grond verwerken 103
854 OPBREKEN VERHARDINGSLAGEN VAN ASFALT 103
8541 Zagen asfaltverharding 103
8542 Opbreken asfaltverharding 103
8543 Bijkomende werkzaamheden opbreken asfaltverharding 103
855 WERKTERREIN 104
8551 Toepassen rijplaten 104
8552 Toepassen bouwhek 104
856 BEBORDING 105
8561 Toepassen waarschuwingsborden 105
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86 DEELGEBIED 6 WERKZAAMHEDEN 2012 - 2013 105
861 DRAINAGE 105
8611 Graven proefsleuven 105
862 KABELS EN LEIDINGEN 105
8621 Graven proefsleuven 105
8622 Treffen voorzieningen t.b.v. kabels en leidingen 105
863 FLORA- EN FAUNAWET 106
8631 Maatregelen i.v.m. flora- en faunawet 106
864 BERICHTGEVING 106
8641 Berichtgeving 106
865 TER BESCHIKKING STELLEN 106
8651 Ter beschikking stellen personeel 106
8652 Ter beschikking stellen materieel 106
8653 Ter beschikking stellen gereedschap 107

9 STAARTPOSTEN 108
95 STELPOSTEN 108

3. B E P A L I N G E N 109

01 ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 110
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN 110
01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM 110
01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING 111
01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES 112
01 07 ZEKERHEIDSTELLING 112
01 08 BIJDRAGEN 112
01 09 KABELS EN LEIDINGEN 113
01 10 VERGUNNINGEN 113
01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN 113
01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER 114
01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN 115
01 14 BOUWSTOFFEN 117
01 15 GARANTIE 120
01 16 VERZEKERINGEN 120
01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN 121
01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING 123
01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 124
01 20 KWALITEITSBORGING 125
01 22 ONDERAANNEMING 125
01 23 BESLECHTING VAN GESCHILLEN 126
01 25 COMMUNICATIE-INFORMATIEUITWISSELING 126
01 27 MILIEUEISEN 127
01 30 UITVOERING 127
02 PROEVEN 129
02 01 BEPALINGEN I.V.M. PROEVEN, ALGEMEEN 129
02 02 DE PROEVEN 129

11 SLOOPWERK 130
11 02 EISEN EN UITVOERING SLOOPWERK, ALGEMEEN 130
11 03 INFORMATIE-OVERDRACHT SLOOPWERK, ALGEMEEN 130
11 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES SLOOPWERK, ALGEMEEN 130

21 BEMALINGEN 132
21 01 BEGRIPPEN BEMALINGEN 132
21 02 EISEN EN UITVOERING BEMALINGEN 132
21 03 INFORMATIE-OVERDRACHT BEMALINGEN, ALGEMEEN 133
21 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES BEMALINGEN 133
21 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN BEMALINGEN 134
22 GRONDWERKEN 135
22 01 BEGRIPPEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN 135
22 02 EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN, ALGEMEEN 135
22 03 INFORMATIE-OVERDRACHT GRONDWERKEN, ALGEMEEN 135
22 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GRONDWERKEN, ALGEMEEN 136
22 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTING GRONDWERKEN, ALGEMEEN 137
22 06 BOUWSTOFFEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN 137
22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN 137
22 12 EISEN EN UITVOERING CULTUURTECHNISCH GRONDWERK 138
22 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES CULTUURTECHNISCH GRONDWERK 140
22 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN CULTUURTECHNISCH GRONDWERK 140
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22 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN CULTUURTECHNISCH GRONDWERK 140
22 34 RISICOVERDELING EN GARANTIES NATUURTECHNISCH GRONDWERK 140
22 37 MEET- EN VERREKENMETHODEN NATUURTECHNISCH GRONDWERK 141
23 DRAINAGE 142
23 03 INFORMATIE-OVERDRACHT DRAINAGE, ALGEMEEN 142
23 12 EISEN EN UITVOERING HORIZONTALE DRAINAGE 142
23 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES HORIZONTALE DRAINAGE 142
23 22 EISEN EN UITVOERING VERTICALE DRAINAGE 142
24 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, REVISIETECHNIEK ONDERGROND 143
24 02 EISEN EN UITVOERING SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN 143
24 03 INFORMATIE-OVERDRACHT SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN 143
24 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN 143
24 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN 144
24 06 BOUWSTOFFEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN 144
24 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN 144
24 12 EISEN EN UITVOERING SLEUFLOZE TECHNIEKEN, ALGEMEEN 144
24 81 BEGRIPPEN REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR. 144
24 82 BEGRIPPEN REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR. 145
24 83 INFORMATIE-OVERDRACHT REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR. 145
24 84 RISICOVERDELING EN GARANTIES REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR. 145
24 85 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR. 145
25 LEIDINGWERK 146
25 01 BEGRIPPEN LEIDINGWERK, ALGEMEEN 146
25 02 EISEN EN UITVOERING LEIDINGWERK, ALGEMEEN 146
25 03 INFORMATIE-OVERDRACHT LEIDINGWERK, ALGEMEEN 147
25 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN LEIDINGWERK, ALGEMEEN 147
25 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN RIOLERINGEN 147
25 16 BOUWSTOFFEN RIOLERINGEN 147
25 32 EISEN EN UITVOERING GAS- EN WATERLEIDING 148
25 35 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GAS- EN WATERLEIDING 148
26 KABELWERK 149
26 01 BEGRIPPEN KABELWERK, ALGEMEEN 149
26 03 INFORMATIE-OVERDRACHT KABELWERK, ALGEMEEN 149
26 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN KABELWERK, ALGEMEEN 149
28 FUNDERINGSLAGEN 150
28 03 INFORMATIE-OVERDRACHT FUNDERINGSLAGEN, ALGEMEEN 150
28 12 EISEN EN UITVOERING VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL 150
28 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL 150
28 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL 150

30 WEGVERHARDINGEN I 151
30 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN 151
30 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN 151
30 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN 151
30 12 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 151
31 WEGVERHARDINGEN II 152
31 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN 152
31 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN 152
31 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN 152
31 06 BOUWSTOFFEN WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN 152
31 12 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WZH-WEGVERH.-II 152
31 22 EISEN EN UITVOERING ASFALTVERHARDINGEN 152
31 26 BOUWSTOFFEN ASFALTVERHARDINGEN 152
31 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN ASFALTVERHARDINGEN 153
31 42 EISEN EN UITVOERING STRAATWERK 153
31 43 INFORMATIE-OVERDRACHT STRAATWERK 154
31 45 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN STRAATWERK 155
31 46 BOUWSTOFFEN STRAATWERK 155
32 WEGBEBAKENING 156
32 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGBEBAKENING, ALGEMEEN 156
32 13 INFORMATIE-OVERDRACHT MARKERINGEN 156
32 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES MARKERINGEN 156
32 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN MARKERINGEN 156
32 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN MARKERINGEN 156
34 TECHNISCHE BEPALINGEN OPENBARE VERLICHTING 157
34 11 BEGRIPPEN OPENBARE VERLICHTING 157
34 12 EISEN IN DE UITVOERING 157
34 13 INFORMATIEOVERDRACHT 157
34 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 158
34 16 BOUWSTOFFEN 158
34 18 STORINGSONDERHOUD 159
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34 21 EISEN IN DE UITVOERING ALGEMEEN 160
34 22 WERKZAAMHEDEN NETWERK 165
34 24 INFORMATIE OVERDRACHT 165
34 43 INFORMATIE-OVERDRACHT 166

51 GROENVOORZIENINGEN 167
51 01 BEGRIPPEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN 167
51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN 167
51 03 INFORMATIE-OVERDRACHT GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN 169
51 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN 169
51 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN 170
51 06 BOUWSTOFFEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN 170
51 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN 170
52 KUST- EN OEVERWERKEN 172
52 62 EISEN EN UITVOERING DAMWAND,BESCHOEIING,TEENCONSTR 172
52 63 INFORMATIE-OVERDRACHT, HOUTCONSTRUCTIES 172
52 65 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN HOUTCONSTRUCTIES 172
52 66 BOUWSTOFFEN HOUTCONSTRUCTIES,BESCHOEIING,TEENCONSTR 172

61 WERK ALGEMENE AARD 173
61 01 BEGRIPPEN WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN 173
61 02 EISEN EN UITVOERING WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN 173
61 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN 173
61 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN 173
62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING 175
62 03 INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSMAATREGELEN 175
62 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN 175
62 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERKEERSMAATREGELEN 175
63 TERREININRICHTING 176
63 02 EISEN EN UITVOERING TERREININRICHTING, ALGEMEEN 176
63 03 INFORMATIE-OVERDRACHT TERREININRICHTING, ALGEMEEN 176
63 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN TERREININRICHTING, ALGEMEEN 176
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