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BESTEK EN VOORWAARDEN
Waarnaar namens Grondexploitatie Maatschappij Meerstad C.V. zal worden aanbesteed:

"MEERSTAD, Reconstr. Duurswoldlaan - Hoofdweg, Tersluis West BRM"

te Harkstede,

BESTEK: P09-58-04-30-12-02-BS01R0

Harkstede, 05 november 2015

Opgesteld : N. Jonkeren

Gecontroleerd : F. Huijsmans
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0. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
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PAR

0.01 AANBESTEDENDE DIENST
Opdrachtgever: Grondexploitatie Maatschappij Meerstad C.V.
Postadres: Waterviolier 2
9613 BH Meerstad
Plaats: Harkstede
Telefoon: 050 599 57 10
Fax : 050 599 57 22
Email: aanbestedingen@meerstad.eu

0.02 PROCEDURE
Zie de inschrijvingsleidraad, bijlage 0

0.03 INLICHTINGEN
Zie de inschrijvingsleidraad, bijlage 0

0.04 INSCHRIJVING
Zie de inschrijvingsleidraad, bijlage 0

0.05 INSCHRIJVINGSSTAAT
Verwezen wordt naar artikel 01.01.03 en 01.01.04 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010).
Het bedrag op het inschrijfbiljet dient de som te zijn van de inschrijfstaten deelopdracht A en deelopdracht B
In afwijking van de ARW 2012 kan niet op een deel afzondelijk worden ingeschreven.

0.06 AANBESTEDING
Zie de inschrijvingsleidraad, bijlage 0

0.07 OPDRACHT
Zie de inschrijvingsleidraad, bijlage 0
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1. ALGEMEEN
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1.01 OPDRACHTGEVER
Opdrachtgever: Grondexploitatie Maatschappij Meerstad C.V.
Postadres: Waterviolier 2
9613 BH Meerstad
Plaats: Harkstede
Telefoon: 050 599 57 10
Fax : 050 599 57 22
Email: aanbestedingen@meerstad.eu

1.02 DIRECTIE
Opdrachtgever: Grondexploitatie Maatschappij Meerstad C.V.
Postadres: Waterviolier 2
9613 BH Meerstad
Plaats: Harkstede
Telefoon: 050 599 57 10
Fax : 050 599 57 22
Email: aanbestedingen@meerstad.eu

1.03 LOCATIE
Het uit te voeren werk is gelegen binnen plangebied Meerstad in de gemeente Slochteren.
- Deelopdracht A is gelegen langs de Duurswoldlaan ter hoogte van plangebied Tersluis nabij sluis Woldmeer.
- Deelopdracht B is gelegen ter plaatse van de kruising Hoofdweg - Duurswoldlaan en langs de Duurswoldlaan.

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING
Het werk bestaat uit 2 percelen in hoofdzaak uit:
Werkzaamheden deelopdracht A

a. opruimingswerken;
b. het verrichten van grondwerkzaamheden;
c. het aanbrengen van rioleringen;
d. het aanbrengen van persleidingen;
e. het maken van een aansluiting op bestaande hoofdpersleiding;
f. het aanbrengen van funderingen;
g. het aanbrengen van asfaltverhardingen;
h. het maken van sparingen in bestaande klamschotconstructies;
i. het afwerken terrein.
j. het inzaaien van de bermen en kavels

Werkzaamheden deelopdracht B

a. opruimingswerken;
b. het aanbrengen van een voorbelasting;
c. het verrichten van grondwerkzaamheden;
d. het aanbrengen van rioleringen;
e het aanbrengen van funderingen;
f het aanbrengen van een faunapassage;
g. het aanbrengen van asfaltverhardingen;
h. het planten van bomen;
i. het afwerken en inzaaien van terreinen;
j. het na zorgen van bomen en groenvoorzieningen.

1.05 TIJDSBEPALING
De werkzaamheden van deelopdrachten A en B dienen aaneengesloten te worden uitgevoerd, waarbij deelopdracht A
in twee fasen gereed dient te zijn (1 juli en 1 augustus 2016)

1. Start werk: 1 maart 2016.
2. Deel B: Passeerstroken Duurswoldlaan gereed voor 1 mei 2016.
3. Deel A: BRM op het vaste land gereed voor 1 juli 2016.
4. Deel A: BRM op de eilanden gereed voor 1 augustus 2016.
5. Deel B: reconstructie kruising gereed voor 15 september 2016.
6. Oplevering gehele werk op 23 september 2016.
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1.06 ONDERHOUDSTERMIJN
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, bedraagt 6 maanden.

1.07 COÖRDINATIE
De aannemer dient rekening te houden met werkzaamheden van derden (nutsbedrijven) en dient zijn planning
overeenkomstig af te stemmen.

1.08 ONDERAANNEMING
Indien de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat uitvoeren moet hij, voor elke voor het
werk in te schakelen onderaannemer, aan de directie van het werk verklaringen verstrekken inzake:
- de inschrijving van de onderaannemer in het handelsregister (KvK);
- zowel voor de sociale verzekeringsbijdragen als de betaling van de belastingen een verklaring van de

ontvanger onder wie de onderaannemer ressorteert voor de inning van belastingen.

1.09 EMVI
EMVI niet van toepassing, er is geen meerwaarde te bepalen.

1.10 KETENAANSPRAKELIJKHEIDVOLDOENING VERSCHULDIGDE LOON
1. Informatieverplichtingen
a. De opdrachtnemer houdt zich in de uitvoering van de opdracht aan geldende wet- en regelgeving en een van
toepassing zijnde cao;
b. De opdrachtnemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van de uitvoering van de onderhavige
opdracht op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast;
c. De opdrachtnemer verschaft desgevraagd aan bevoegde instanties toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke
afspraken en werkt mee aan controles, audits of loonvalidatie;
d. De opdrachtnemer verschaft desgevraagd aan de opdrachtgever toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke
afspraken indien deze dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen van, of de behandeling van een
loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de opdracht;
e. Opdrachtgever is gerechtigd om na een signaal over onderbetaling steekproefsgewijs of incidenteel te (laten)
controleren of het bij de uitvoering van de opdracht betrokken Personeel van Opdrachtnemer ook daadwerkelijk hun
loon hebben ontvangen, bijvoorbeeld door een onafhankelijke audit uit te laten voeren. Opdrachtgever kan de betaling
van een factuur of een deel daarvan opschorten gedurende de periode van dit onderzoek;
f. Bij een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de opdracht is Opdrachtgever bevoegd om (een
gedeelte van) de prijs rechtstreeks te betalen aan de werknemer of instantie die de loonvordering instelt.

2. Kettingbeding
De opdrachtnemer is verplicht om de in lid 1 vermelde verplichtingen (informatieplichten) onverkort op te leggen aan
alle partijen waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van de uitvoering van de opdracht. De opdrachtnemer is
verplicht om hierbij tevens te bedingen dat deze partijen vervolgens bovenstaande contractverplichtingen onverkort
opnemen in contracten die zij aangaan ten behoeve van de uitvoering van de onderhavige opdracht.

1.11 UITVOERING
De werkzaamheden benodigd voor het aanbrengen van de voorbelasting langs de Hoofdweg, zoals beschreven in
bestekpostnrs. 201610 t/m 201650 in deelopdracht B van dit bestek dienen als eerste uitgevoerd worden.
Hierna mogen de werkzaamheden zo als omschreven in deelopdracht A van dit bestek uitgevoerd worden, en na dat
de zettingsperriode van de voorbellasting is verstreken (ca. 3 maanden, i.o.m. de directie) kan door de aanemer
begonnen worden met het gefaseerd verwijderen van de overgebleven overhoogte en de rest van de werkzaamheden
van deelopdracht B

Hierbij dienen eerst de werkzaamheden aan de noordzijde (Meerstad zijde) van de hoofdweg uitgevoerd te worden,
terwijl het verkeer m.b.v een verkeersregelinstalatie over de zuidzijde (Borgsloot zijde) van de Hoofdweg wordt geleid.
Vervolgens dient het verkeer geleid te worden over de noordzijde van de Hoofdweg waarna de werkzaamheden aan
de zuidzijde kunnen beginnen.

Het aanbrengen van de faunapassage door de Hoofdweg als omschreven in bestekpostnr 330420, en het
aanbrengen van de deklaag als omschreven in bestekpostnr 424050 van deelopdracht B van dit bestek dienen in een
tijdsperiode i.o.m. de directie te worden bepaald, en in een werkgang uitgevoerd te worden.
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2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS
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01 TEKENINGEN
Tot dit bestek behoren de volgende tekeningen:
P09-58-04-30-12-02-T01R0 Situatie 01 Detail A t/m C Deel A
P09-58-04-30-12-02-T02R0 Situatie 02 + DP 1 t/m 3 Deel A
P09-58-04-30-12-02-T03R0 Profielen 5 t/m 10 Deel A
P09-58-04-30-12-02-T04R0 Situatie en fauna duiker Deel B
P09-58-04-30-12-02-T05R0 Profielen 1 - 4 Details A - E Deel B
P09-58-04-30-12-02-T06R0 Situatie fietspad Deel B

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN
De peilen en de hoofdafmetingen van het te maken werk zijn aangegeven op de bestektekeningen.
De peilen zijn en worden opgegeven in meters t.o.v. het N.A.P.
Coördinaten van aspunten zijn en worden aangegeven in het RijksDriehoeks-stelsel (R.D.-stelsel)

De aannemer dient voor aanvang van de werkzaamheden de uitgezette hoofdmaatvoering en de op de tekeningen
aangegeven peilen en maatvoering van de bestaande situatie te controleren.

Het uitzetwerk komt volledig bij de aannemer te liggen. De opdrachtgever levert hiervoor digitaal de basisbestanden
aan.

De aannemer draagt zorg voor het gedurende de uitvoering instandhouden van de uitgezette peilen en aspunten.
Eventuele kosten van hermeting en herplaatsing van de gedurende de uitvoering verloren gegane peilen en aspunten
komen voor rekening van de aannemer.

03 KWALITEITSBORGING
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de
artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard 2010, rekening
houden met de volgende bijwoonpunten:
1. Controle zandbaan op verdichting en ligging voor het aanbrengen van de puinbaan (1 dag)
2. Controle asfalt (1 dag)
3. Controle fundering (1dag)
4. Controle riolering (1 week)
5. Aanleveren revisie 3 wk voor oplevering per deelopdracht.
Indien de aannemer zich niet aan de aangegeven punten houd zal hem een boete worden opgelegd van
€500,-- per gebeurtenis.

04 BIJLAGEN
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
0. Inschrijvingsleidraad.
1a. V en G plan ontwerpfase.
1b. V en G risicoinventarisatie ontwerpfase.
2. NDW Handleiding SMS dienst totaalpakket.
3. Model K.
4a. Grondballans deelopdracht A.
4b. Grondballans deelopdracht B.
5. Eisen Informatievoorziening Databeheer Riolering en Revisieverwerking - voorbeeld.
6. Inspectielijst verkeersmaatregelen.
7. K&L Overzicht.
8 . Markeringstekening deelopdracht B.
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2.2 NADERE BESCHRIJVING
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01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare
hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de U.A.V. 1989. Afwijkingen worden verrekend
overeenkomstig paragraaf 39 van de U.A.V. 1989 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard 2010.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 2 van de U.A.V. 1989.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te
accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard 2010. Onder een te accorderen
hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op
basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer
deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking
wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet
zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking
wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor
in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de U.A.V. 1989.
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BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

1 OPRUIMINGSWERKEN
De aannemer dient de vrijkomende materialen te controleren
en sorteren op soort, afmeting(en) en kleur.
(Voor het omgaan met vrijkomende materialen zie artikel
01.17.06 in deel 3 van dit bestek).
Uitkomende bestratingsmaterialen zoveel mogelijk
hergebruiken, alleen breuk afvoeren naar een legaal stort.
Bruikbare materialen (die niet worden hergebruikt) afvoeren
naar het depot Klein Harkstede.
De in de bestekposten genoemde hoeveelheden breuk
welke voor de opdrachtgever geen waarde hebben, zijn
geschatte hoeveelheden.

11 VERWIJDEREN VERHARDINGEN

115 ASFALTBETONVERHARDING

1152 Zagen

115210 300301 m 180,00 VZagen verharding.
Betreft: inzagen asfaltbetonverharding ten behoeve van
opbreken.
Situatie: t.p.v. doorgangen Duurswoldlaan.

1 Asfaltverharding{
9 9 Zaagdiepte ca.110mm.

1155 Opbreken

115510 307101 m2 38,00 VOpbreken asfaltverharding.
Betreft: op te breken rijwegverharding.
Situatie: t.p.v. doorgangen Duurswoldlaan

3 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
2 Dikte gemiddeld{0,11}m

3 Op een gebonden funderingslaag
7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever

geen waarde te hebben{en zijn als grondstof herbruikbaar.

1158 Aansluitingen

115820 300202 m2 8,00 VFrezen asfalt ten behoeve van een aansluiting.
Betreft: een enkele liplas-aansluiting, 250x50mm in
tussenlaag (zie detail A)
Situatie: Duurswoldlaan.
Totaal aantal aansluitingen{6

1 Over de gehele breedte van de aan te brengen laag volgens
bestekspostnr.{423010.

4 Dikte van de af te frezen laag:{50} mm
9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever

geen waarde te hebben en zijn als grondstof herbruikbaar.

119 FUNDERING/HALFVERHARDING

1192 Betongranulaat

119220 307401 m2 38,00 VVerwijderen funderingslaag.
Betreft: fundering van betongranulaat
Situering: fundering Duurswoldlaan.

2 Breedte van 1,50 tot 3,00 m
4 Gemiddelde dikte{300} mm

2 Gebonden funderingsmateriaal{betongranulaat.
9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever

geen waarde te hebben en zijn als grondstof herbruikbaar.
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POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

18 BEGROEIING

1804 Gewas

180410 510105 are 230,00 VMaaien gewas.
Betreft: maaien en afvoeren begroeiing terrein voor uitvoeren
grondwerk en grondbewerking.
Situatie: binnen werkgrens werk.
Klepelen is niet toegestaan.
Materiaal direct van het werk afvoeren.

2 Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

9 Vrijgekomen materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben.

180420 222107 are 230,00 VFrezen.
Betreft: kapotfrezen zode, gewas gemaaid volgens
bestekpostnr.180410.
Situatie: binnen werkgrens werk.

2 Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

2 Bewerkingsdiepte: 0,15 m
1 Frezen met de rijrichting mee

2 GRONDWERKEN

21 GROND ONTGRAVEN
Indien bij het ontgraven van grond blijkt dat er mogelijk
sprake is van bodemverontreiniging (b.v. oliegeur) dient
onmiddellijk contact opgenomen te worden met de directie

2102 Cunetten parkeerplaatsen (zand)

210250 220101 m3 160,00 VGrond ontgraven uit{cunet
Betreft: ontgraving van cunet parkeerplaats.
Situatie: parkeerplaatsen aan het eind van de
toegangswegen naar vlek 20, en ter plaatse van toekomstige
parkeerplekken plekken woonboten.

m3 160,00 IGrondsoort:{zand, vervoeren volgens bestekpostnr. 220080.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van ontgraving.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
boven water, gerekend met een waterstand van
N.A.P.{nvt}m

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,30} m
3 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{5,00} m

1 Taluds{1} :{0}
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

2105 Cunetten rijwegen (zand)

210510 220101 m3 105,00 VGrond ontgraven uit{cunet
Betreft: ontgraving van cunet rijweg.
Situatie: toegangswegen vlek 21.

m3 105,00 IGrondsoort:{zand, vervoeren volgens 220080.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van ontgraving.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
boven water, gerekend met een waterstand van
N.A.P.{-2.30}m

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,30} m
3 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{3,50}m
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1 Taluds{1} :{0}
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

210520 220101 m3 130,00 VGrond ontgraven uit{cunet
Betreft: ontgraving van cunet rijweg.
Situatie: toegangswegen vlek 21.

m3 130,00 IGrondsoort:{zand, vervoeren volgens 220080.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van ontgraving.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
boven water, gerekend met een waterstand van
N.A.P.{-2.30}m

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,30} m
3 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{4,10}m

1 Taluds{1} :{0}
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

210530 220101 m3 210,00 VGrond ontgraven uit{cunet
Betreft: ontgraving van cunet rijweg.
Situatie: toegangswegen vlek 21.
Grondsoort:{

m3 56,00 Izand, vervoeren volgens 220080.
m3 154,00 Izand, vervoeren volgens 220040.

Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van ontgraving.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
boven water, gerekend met een waterstand van
N.A.P.{-2.30}m

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,30} m
3 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{4,50}m

1 Taluds{1} :{0}
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

210550 220101 m3 2.485,00 VGrond ontgraven uit{cunet
Betreft: ontgraving van cunet rijweg.
Situatie: toegangswegen vlek 20 en 21.

m3 2.485,00 IGrondsoort:{zand, vervoeren volgens 220080.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van ontgraving.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
boven water, gerekend met een waterstand van
N.A.P.{-2.30}m

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,30} m
3 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{5,40}m

1 Taluds{1} :{0}
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

210570 220101 m3 160,00 VGrond ontgraven uit{cunet
Betreft: ontgraving van cunet rijweg.
Situatie: toegangswegen vlek 20.

m3 160,00 IGrondsoort:{zand, vervoeren volgens 220080.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van ontgraving.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
boven water, gerekend met een waterstand van
N.A.P.{-2.30}m

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,30} m
3 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{5,85}m

1 Taluds{1} :{0}
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
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210590 220101 m3 1.700,00 VGrond ontgraven uit{cunet
Betreft: ontgraving van cunet rijweg.
Situatie: toegangswegen vlek 21 en 20.

m3 1.700,00 IGrondsoort:{zand, vervoeren volgens 220080.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van ontgraving.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
boven water, gerekend met een waterstand van
N.A.P.{-2.30}m

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,30} m
3 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{6,80}m

1 Taluds{1} :{0}
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

2106 Grondwerk tijdelijk depot

210610 220101 m3 658,00 VGrond ontgraven uit{tijdelijk depot
Betreft: ontgraving van klei/leem uit een tijdelijk
depot binnen de werkgrens.
Grondsoort:{klei/leem, vervoeren volgens
bestekpostnr. 220050
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van ontgraving.

210620 220101 m3 154,00 VGrond ontgraven uit{tijdelijk depot
Betreft: ontgraving van zand uit een tijdelijk
depot binnen de werkgrens.
Grondsoort:{zand, vervoeren volgens
bestekpostnr. 220060.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van ontgraving.

210630 220101 m3 1.305,00 VGrond ontgraven uit{depot meerstad
Betreft: ontgraving van klei/leem uit depot meerstad.
Grondsoort:{klei/leem, vervoeren volgens
bestekpostnr. 220070
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van ontgraving.

2110 Grondwerk riolering (DWA en IT)

211010 220101 m3 2.200,00 VGrond ontgraven uit{getrapte rioolsleuf in cunet.
Betreft: ontgraving t.b.v. aan te brengen DWA en IT
rioleringen in het wegcunet (deel sleuf beneden onderkant
wegcunet), in een getrapte sleuf.
Situatie: toegangswegen vlek 21.
Grondsoort:{

m3 1.585,00 Izand, naast de sleuf deponeren.
m3 615,00 Izand, vervoeren volgens bestekpostnr. 220080.

Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van ontgraving.

4 Grondsoorten gescheiden ontgraven
9 Ontgravingshoogte variabel van 1,15 tot 1,90 m

9 Ontgravings breedte op bodem variabel van 0,60 tot 1,65 m.
1 Taluds{2} :{1}

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
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211030 220101 m3 125,00 VGrond ontgraven uit{getrape rioolsleuf buiten cunet.
Betreft: ontgraving t.b.v. aan te brengen DWA en IT
rioleringen buiten het wegcunet, in een getrapte sleuf.

Situatie: DWA en IT uitleggers en t.p.v. toekomstig plein.
Grondsoort:{

m3 115,00 Izand, naast de sleuf deponeren.
m3 10,00 Izand, vervoeren volgens bestekpostnr. 220080.

Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van ontgraving.

4 Grondsoorten gescheiden ontgraven
9 Ontgravingshoogte variabel van 1,50 tot 2,15 m.

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{0,60}m
1 Taluds{2} :{1}

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

211050 220101 m3 4.060,00 VGrond ontgraven uit{rioolsleuven in wegcunet.
Betreft: ontgraving t.b.v. aan te brengen DWA rioleringen
in het wegcunet (deel sleuf beneden onderkant wegcunet).
Situatie: toegangswegen vlek 20, en 21.
Grondsoort:{

m3 3.930,00 Izand, naast de sleuf deponeren.
m3 130,00 Izand, vervoeren volgens bestekpostnr. 220080.

Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van ontgraving.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
boven water, gerekend met een waterstand van
N.A.P.{-2.30}m

9 Ontgravingshoogte variabel van 1,10 tot 2,00 m
2 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{0,60} m

1 Taluds{2} :{1}
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

2111 Grondwerk riolering (IT)

211110 220101 m3 690,00 VGrond ontgraven uit{rioolsleuven buiten cunet.
Betreft: ontgraving t.b.v. aan te brengen
rond 250 mm IT rioleringen buiten het wegcunet.
Situatie: vlekken 20 en 21.
Grondsoort:{

m3 110,00 Izand, naast de sleuf deponeren.
m3 580,00 Izand, vervoeren volgens bestekpostnr 220080.

Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van ontgraving.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
boven water, gerekend met een waterstand van
N.A.P.{-2.30}m

2 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,45}m
1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{0,60}m

1 Taluds{2} :{1}
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

211120 220101 m3 75,00 VGrond ontgraven uit{rioolsleuven buiten cunet.
Betreft: ontgraving t.b.v. aan te brengen
rond 315 mm IT rioleringen buiten het wegcunet.
Situatie: vlekken 20 en 21.
Grondsoort:{

m3 10,00 Izand, naast de sleuf deponeren.
m3 65,00 Izand, vervoeren volgens bestekpostnr 220080.

Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van ontgraving.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
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boven water, gerekend met een waterstand van
N.A.P.{-2.30}m

2 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,55}m
1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{0,65}m

1 Taluds{2} :{1}
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

211130 220101 m3 700,00 VGrond ontgraven uit{rioolsleuven buiten cunet.
Betreft: ontgraving t.b.v. aan te brengen
rond 400 mm IT rioleringen buiten het wegcunet.
Situatie: vlekken 20 en 21.
Grondsoort:{

m3 80,00 Izand, naast de sleuf deponeren.
m3 620,00 Izand, vervoeren volgens bestekpostnr 220080.

Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van ontgraving.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
boven water, gerekend met een waterstand van
N.A.P.{-2.30}m

2 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,60}m
1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{0,70}m

1 Taluds{2} :{1}
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

211140 220101 m3 180,00 VGrond ontgraven uit{rioolsleuven in wegcunet.
Betreft: ontgraving t.b.v. aan te brengen IT rioleringen
in het wegcunet (deel sleuf beneden onderkant wegcunet).
Situatie: doorsteken toegangswegen vlekken 20 en 21.
Grondsoort:{

m3 165,00 Izand, naast de sleuf deponeren.
m3 15,00 Izand, vervoeren volgens 220080.

Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van ontgraving.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
boven water, gerekend met een waterstand van
N.A.P.{-2.30}m

9 Ontgravingshoogte variabel van 1,05 tot 1,30 m
9 Ontgravings breedte op bodem variabel van 0,60 tot 0,75

1 Taluds{2} :{1}
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

211150 220101 m3 58,00 VGrond ontgraven uit{rioolsleuven in wegcunet.
Betreft: ontgraving t.b.v. aan te brengen uitstromen
RWA 500 mm in bestaand zandpakket.
Situatie: doorsteken toegangswegen vlekken 20 en 21, en
toekomstig plein vlek 21.
Grondsoort:{

m3 49,00 Izand, naast de sleuf deponeren.
m3 9,00 Izand, vervoeren volgens 220080.

Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van ontgraving.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
boven water, gerekend met een waterstand van
N.A.P.{-2.30}m

2 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,30}m
2 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{1,00}m

1 Taluds{2} :{1}
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Bladnr. 16 van 128



RAW0033-93134 MEERSTAD, Reconstr. Duurswoldlaan - Hoofdweg, Tersluis West BRM
BESTEK: P09-58-04-30-12-02-BS01R0
Deelopdracht A
d.d. 05-11-2015

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

211160 220101 m3 420,00 VGrond ontgraven uit{rioolsleuven buiten cunet.
Betreft: ontgraving t.b.v. aan te brengen IT rioleringen 250 mm
buiten het wegcunet.
Situatie: tussen Duurswoldlaan en vlek 21.
Grondsoort:{

m3 172,00 Iklei/leem, naast de sleuf deponeren.
m3 248,00 Iklei/leem, vervoeren volgens bestekpostnr 220030.

Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van ontgraving.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
boven water, gerekend met een waterstand van
N.A.P.{-2.30}m

2 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,35}m
1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{0,60}m

1 Taluds{2} :{1}
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

211170 220101 m3 130,00 VGrond ontgraven uit{rioolsleuven buiten cunet.
Betreft: ontgraving t.b.v. aan te brengen IT rioleringen 315 mm
buiten het wegcunet.
Situatie: tussen Duurswoldlaan en vlek 21.
Grondsoort:{

m3 35,00 Iklei/leem, naast de sleuf deponeren.
m3 95,00 Iklei/leem, vervoeren volgens bestekpostnr 220030.

Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van ontgraving.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
boven water, gerekend met een waterstand van
N.A.P.{-2.30}m

2 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,55}m
1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{0.65}m

1 Taluds{2} :{1}
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

211180 220101 m3 250,00 VGrond ontgraven uit{rioolsleuven buiten cunet.
Betreft: ontgraving t.b.v. aan te brengen IT rioleringen 400 mm
buiten het wegcunet.
Situatie: tussen Duurswoldlaan en vlek 21.
Grondsoort:{

m3 115,00 Iklei/leem, naast de sleuf deponeren.
m3 135,00 Iklei/leem, vervoeren volgens bestekpostnr 220030.

Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van ontgraving.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
boven water, gerekend met een waterstand van
N.A.P.{-2.30}m

2 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,65}m
1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{0,75}m

1 Taluds{2} :{1}
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
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211190 220101 m3 160,00 VGrond ontgraven uit{rioolsleuven buiten cunet.
Betreft: ontgraving t.b.v. aan te brengen RWA rioleringen
rond 500 mm buiten het wegcunet.
Situatie: uitstroom RWA 500mm en toekomstig plein vlek 21.
Grondsoort:{

m3 68,00 Iklei/leem, naast de sleuf deponeren.
m3 92,00 Iklei/leem, vervoeren volgens bestekpostnr 220030.

Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van ontgraving.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
boven water, gerekend met een waterstand van
N.A.P.{-2.30}m

2 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,60}m
2 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{1,00} m

1 Taluds{2} :{1}
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

2112 Grondwerk persleiding

211210 220101 m3 45,00 VGrond ontgraven uit{sleuf persleiding 63 mm.
Betreft: ontgraving t.b.v. aan te brengen
persleiding rond 63, binnen bestaand zandpakket,
onder cunet.
Situatie: vanaf pompput PP 01. naar PP 02. langs
oostkant vlek 21.
Grondsoort:{

m3 45,00 Izand, naast de sleuf deponeren.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van ontgraving.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water,
gerekend met een waterstand van N.A.P.{-2.30}m

2 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,70} m
1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{0,30} m

1 Taluds{2} :{1}
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

211220 220101 m3 75,00 VGrond ontgraven uit{sleuf persleiding 63mm.
Betreft: ontgraving t.b.v. aan te brengen
persleiding rond 63, binnen bestaand
zandpakket, buiten cunet.
Situatie: vanaf pompput PP 01. naar PP 02. langs
oostkant vlek 21.
Grondsoort:{

m3 75,00 Izand, naast de sleuf deponeren.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van ontgraving.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water,
gerekend met een waterstand van N.A.P.{-2.30}m

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,00}m
1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{0,30} m

1 Taluds{2} :{1}
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
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211230 220101 m3 95,00 VGrond ontgraven uit{sleuf persleiding 63 mm.
Betreft: ontgraving t.b.v. aan te brengen persleiding
buiten bestaand zandpakket.
Situatie: vanaf pompput PP 01. naar PP 02. buiten bestaand
zandcunet in vlek 21.
Grondsoort:{

m3 95,00 Iklei/leem, naast de sleuf deponeren.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van ontgraving.

3 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, ca.{50}% van de
hoeveelheid onder water, gerekend met een waterstand van
N.A.P.{-2.30}m

2 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,00} m
1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{0,30} m

1 Taluds{2} :{1}
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

211250 220101 m3 420,00 VGrond ontgraven uit{sleuf persleiding 63 mm.
Betreft: ontgraving t.b.v. aan te brengen persleiding
buiten bestaand zandpakket.
Situatie: eilanden vlek 20, bij waterwoningen.
Grondsoort:{

m3 420,00 Iklei/leem, naast de sleuf deponeren.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van ontgraving.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water,
gerekend met een waterstand van N.A.P.{-2.30}m

2 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,00} m
1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{0,30} m

1 Taluds{2} :{1}
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

211270 220101 m3 560,00 VGrond ontgraven uit{sleuf persleiding 160 mm.
Betreft: ontgraving t.b.v. aan te brengen
persleiding rond 160 buiten wegcunet.
Situatie: vanaf pompput PP 02 naar de te maken aansluiting
op persleiding rond 63 uit Slochteren.
Grondsoort:{

m3 560,00 Iklei/leem, naast de sleuf deponeren.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van ontgraving.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water,
gerekend met een waterstand van N.A.P.{-2.30}m

2 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,30} m
1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{0,30} m

1 Taluds{2} :{1}
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

211290 220101 m3 20,00 VGrond ontgraven uit{sleuf persleiding 160 mm.
Betreft: ontgraving t.b.v. aan te brengen
persleiding rond 160 binnen wegcunet.
Situatie: t.p.v. doorsteek Duurwoldslaan.
Grondsoort:{

m3 20,00 Izand, naast de sleuf deponeren.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van ontgraving.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water,
gerekend met een waterstand van N.A.P.{-2.30}m

2 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,30} m
1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{0,30} m

1 Taluds{2} :{1}
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1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

2115 Grondwerk duiker

211510 220101 m3 205,00 VGrond ontgraven uit{duikersleuf.
Betreft: ontgraving t.b.v. aan te brengen betonnen duiker
volgens bestekpostnrs. 330130.
Situatie: eilanden vlek 20.
Grondsoort:{

m3 35,00 Izand, naast de sleuf deponeren
m3 80,00 Iklei/leem, naast de sleuf deponeren.
m3 90,00 Iklei/leem, vervoeren volgens bestekpostnr. 220030

Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van ontgraving.

9 Grondsoorten gescheiden ontgraven, ca, 20 % van de
hoeveelheid onder water, gerekend met een waterstand van
N.A.P. -2,30 m.

9 Ontgravingshoogte variabel van 1,20 tot 1,50.
1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{1,10} m

1 Taluds{2} :{1}
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

22 GROND VERVOEREN
Zie ook artikel 01.17.06 lid 07 van deel 3 van dit bestek.

220010 220201 m3 1.545,00 VGrond vervoeren.
Betreft: vervoeren van grond (overdraaien) ontgraven en
naast de sleuf gedeponeerd volgens bestekpostnrs. 211160
t/m 211190, 211230, 211250, 211270, en 211510.
Vervoersafstand max. 10 m.
Grondsoort:{klei/leem
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch
profiel van verwerking.
Verwerken volgens bestekpostnrs 234010, 230470, 230330,
230350, 230370, en 230490.

1 Vervoeren naar de plaats van verwerking

220020 220201 m3 6.219,00 VGrond vervoeren.
Betreft: vervoeren van grond (overdraaien) ontgraven en
naast de sleuf gedeponeerd volgens bestekpostnrs.
211010 t/m 211050, 211110 t/m 211140, 211210,
211220, 211290 en 211510.

Vervoersafstand max. 10 m.
Grondsoort:{zand in zandbed.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch
profiel van verwerking.
Verwerken volgens bestekpostnrs. 230030, 230110 t/m
210150, 230290, 230310, 230320 en 230390 .

1 Vervoeren naar de plaats van verwerking

220030 220201 m3 658,00 VGrond vervoeren.
Betreft: vervoeren van grond ontgraven volgens bestekpostnrs.
211160, 211170, 211180,
211190 en 211510.

naar een tijdelijk grondepot binnen de werkgrens.
Vervoersafstand max. 200 m.
Grondsoort:{klei/leem
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch
profiel van verwerking.
Verwerken volgens bestekspostnr. 230610.

1 Vervoeren naar de plaats van verwerking
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220040 220201 m3 154,00 VGrond vervoeren.
Betreft: vervoeren van zand ontgraven volgens
bestekpostnr. 210530.
naar een tijdeiljk gronddepot binnen de werkgrens.
Vervoersafstand max. 200 m.
Grondsoort:{zand in zandbed.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch
profiel van verwerking.
Verwerken volgens bestekpostnr. 230620

1 Vervoeren naar de plaats van verwerking

220050 220201 m3 658,00 VGrond vervoeren.
Betreft: laden op middelen van transport en vervoeren van
grond ontgraven volgens bestekpostnr. 210610 uit een
tijdelijk gronddepot binnen de werkgrens.
Vervoersafstand ca. 200 m.
Grondsoort:{klei/leem.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch
profiel van verwerking.
Verwerken volgens bestekspostnr.
230410, 230750, en deels 230710.

1 Vervoeren naar de plaats van verwerking

220060 220201 m3 154,00 VGrond vervoeren.
Betreft: laden op middelen van transport en vervoeren van
zand ontgraven volgens bestekpostnr. 210620 uit een tijdelijk
gronddepot binnen de werkgrens.
Vervoersafstand ca. 200 m.
Grondsoort:{zand in zandbed.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch
profiel van verwerking.
Verwerken volgens bestekspostnr. 230270 en 230290.

1 Vervoeren naar de plaats van verwerking

220070 220201 m3 1.310,00 VGrond vervoeren.
Betreft: laden op middelen van transport en vervoeren van
grond ontgraven volgens bestekpostnr. 210630 uit depot
meerstad
Vervoersafstand ca. 3,0 km.
Grondsoort:{klei/leem.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch
profiel van verwerking.
Verwerken volgens bestekspostnr. 230710.

1 Vervoeren naar de plaats van verwerking

220080 220201 m3 6.840,00 VGrond vervoeren.
Betreft: laden op middelen van transport en vervoeren van
zand ontgraven volgens bestekpostnr.
210250 t/m 210590 en 211010 t/m 211140.

Vervoersafstand ca. 3,0 km.
Grondsoort:{zand in zandbed.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch
profiel van verwerking.
Verwerken volgens bestekspostnr. 230640

2 Vervoeren naar:{Gronddepot Meerstad.

23 GROND VERWERKEN

2300 Zand in cunetten
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230030 220301 m3 200,00 VGrond verwerken in{cunet rijweg.
Betreft: verwerken zand tbv herstellen cunet, ontgraven volgens
bestekpostnr. 211110, 211120 en 211130.
Situatie: t.p.v. aan te brengen IT riolering zie
dwarsprofielen 01, 06 en 08.
Grondsoort:

m3 200,00 Izand, vervoerd volgens 220020.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking.
Oppervlak: 485 m2.

9 Hoogte variabel van 0,15 tot 0,30 m.
1 Zonder overhoogte

1 Kruinbreedte{0,60}m
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

3 Profileren volgens bestekspostnr.{234990} en verdichten
volgens bestekspostnr.{234910}

2301 Zand in rioolsleuf (DWA en IT)

230110 220301 m3 1.530,00 VGrond verwerken in{rioolsleuf.
Betreft: verwerken zand in getrapte rioolsleuf, gegraven in
wegcunet volgens bestekpostnr. 211010.
Situatie: DWA riolen in cunetten vlek 21,
zie dwarsprofielen 05, 07 en 09.
Grondsoort:

m3 1.530,00 Izand, vervoerd volgens 220020.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking.

9 Hoogte variabel van 1,15 m tot 1,65 m.
1 Zonder overhoogte

9 Kruinbreedte variabel van 1,85 m tot 2,10 m.
Kruinbreedte gemiddeld ca. 1,95m.

1 Taluds{2} :{1}
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

3 Profileren volgens bestekspostnr.{234990} en verdichten
volgens bestekspostnr.{234920.}

230130 220301 m3 115,00 VGrond verwerken in{rioolsleuf.
Betreft: verwerken zand in getrapte rioolsleuf, gegraven buiten
wegcunet volgens bestekpostnr. 211030.
Situatie: IT en DWA uitleggers en t.p.v. toekomstig plein.
Grondsoort:

m3 115,00 Izand, vervoerd volgens bestekpostnr. 220020.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking.

9 Hoogte variabel van 1,50 tot 2,15 m.
1 Zonder overhoogte

2 Kruinbreedte{3,45}m
1 Taluds{2} :{1}

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
3 Profileren volgens bestekspostnr.{234990} en verdichten

volgens bestekspostnr.{234920.}
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230150 220301 m3 3.930,00 VGrond verwerken in{rioolsleuf.
Betreft: verwerken zand in rioolsleuf, gegraven in wegcunet
volgens bestekpostnr. 211050.
Situatie: DWA riool onder toegangswegen vlek 20 en
puinweg vlek 21.
Grondsoort:

m3 3.930,00 Izand, vervoerd volgens 220020.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking.

9 Hoogte variabel van 1,10 m tot 2,00 m.
1 Zonder overhoogte

1 Kruinbreedte{2,15}m
1 Taluds{2} :{1}

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
3 Profileren volgens bestekspostnr.{234990} en verdichten

volgens bestekspostnr.{234920.}

230170 220301 m3 340,00 VGrond verwerken in{IT riool opbouw.
Betreft: leveren en verwerken drainzand in IT riool 250 mm
opbouw, binnen wegcunet gegraven volgens bestekpostnr.
211010.

Situatie: IT riolen binnen wegcunetten vlek 21.
Grondsoort:

m3 340,00 Ldrainzand, (K-waarde minimaal 2,0)
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking.

2 Hoogte{0,80}m
1 Zonder overhoogte

9 Kruinbreedte gemiddeld 1,10 m
1 Taluds{2} :{1}

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
2 Verdichten volgens bestekspostnr.{234930}

230180 220301 m3 105,00 VGrond verwerken in{IT riool opbouw.
Betreft: leveren en verwerken drainzand in IT riool 315 mm
opbouw, binnen wegcunet gegraven volgens bestekpostnr.
211010.

Situatie: IT riolen binnen wegcunetten vlek 21.
Grondsoort:

m3 105,00 Ldrainzand, (K-waarde minimaal 2,0)
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking.

2 Hoogte{0,85}m
1 Zonder overhoogte

9 Kruinbreedte gemiddeld 1,10 m
1 Taluds{2} :{1}

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
2 Verdichten volgens bestekspostnr.{234930}

230190 220301 m3 110,00 VGrond verwerken in{IT riool opbouw.
Betreft: leveren en verwerken drainzand in IT riool 400 mm
opbouw, binnen wegcunet gegraven volgens bestekpostnr.
211010.

Situatie: IT riolen binnen wegcunetten vlek 21.
Grondsoort:

m3 110,00 Ldrainzand, (K-waarde minimaal 2,0)
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking.

3 Hoogte{1,05} m
1 Zonder overhoogte

9 Kruinbreedte gemiddeld 1,25m
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1 Taluds{2} :{1}
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

2 Verdichten volgens bestekspostnr.{234930}

2302 Zand in rioolsleuf (IT)

230210 220301 m3 582,00 VGrond verwerken in{IT riool opbouw.
Betreft: leveren en verwerken drainzand in IT riool 250 mm
opbouw, buiten wegcunet gegraven volgens bestekpostnrs.
211110.

Rest aanvulling volgens bestekpostnrs. 230410.
Situatie: IT riolen buiten wegcunetten vlekken 20 en 21.
Grondsoort:

m3 582,00 Ldrainzand, (K-waarde minimaal 2,0)
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking.

3 Hoogte{0,80} m
1 Zonder overhoogte

9 Kruinbreedte gemiddeld 1,40 m
1 Taluds{2} :{1}

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
2 Verdichten volgens bestekspostnr.{234930}

230220 220301 m3 45,00 VGrond verwerken in{IT riool opbouw.
Betreft: leveren en verwerken drainzand in IT riool 315 mm
opbouw, buiten wegcunet gegraven volgens bestekpostnrs.
211120.

Rest aanvulling volgens bestekpostnrs. 230410.
Situatie: IT riolen buiten wegcunetten vlekken 20 en 21.
Grondsoort:

m3 45,00 Ldrainzand, (K-waarde minimaal 2,0)
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking.

3 Hoogte{0,80} m
1 Zonder overhoogte

9 Kruinbreedte gemiddeld 1,50 m
1 Taluds{2} :{1}

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
2 Verdichten volgens bestekspostnr.{234930}

230230 220301 m3 196,00 VGrond verwerken in{IT riool opbouw.
Betreft: leveren en verwerken drainzand in IT riool 400 mm
opbouw, buiten wegcunet gegraven volgens bestekpostnrs.
211130.

Rest aanvulling volgens bestekpostnrs. 230410.
Situatie: IT riolen buiten wegcunetten vlekken 20 en 21.
Grondsoort:

m3 196,00 Ldrainzand, (K-waarde minimaal 2,0)
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking.

3 Hoogte{0,80} m
1 Zonder overhoogte

9 Kruinbreedte gemiddeld 1,65 m
1 Taluds{2} :{1}

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
2 Verdichten volgens bestekspostnr.{234930}
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230240 220301 m3 165,00 VGrond verwerken in{rioolsleuf.
Betreft: verwerken zand in rioolsleuf, gegraven in wegcunet
volgens bestekpostnrs 211140.
Situatie:
Grondsoort:

m3 165,00 Izand, vervoerd volgens 220020.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking.

2 Hoogte{1,00}m
1 Zonder overhoogte

1 Kruinbreedte{1,65}m
1 Taluds{2} :{1}

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
3 Profileren volgens bestekspostnr.{234990} en verdichten

volgens bestekspostnr.{234920.}

230250 220301 m3 49,00 VGrond verwerken in{rioolsleuf.
Betreft: verwerken zand in rioolsleuf, gegraven in wegcunet
volgens bestekpostnrs 211150.
Situatie: doorsteken vlekken 20 en 21.
Grondsoort:

m3 49,00 Izand, vervoerd volgens 220020.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking.

3 Hoogte{1,10}m
1 Zonder overhoogte

1 Kruinbreedte{2,10}m
1 Taluds{2} :{1}

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
3 Profileren volgens bestekspostnr.{234990} en verdichten

volgens bestekspostnr.{234920.}

230270 220301 m3 84,00 VGrond verwerken in{rioolsleuf.
Betreft: verwerken zand in rioolsleuf, gegraven buiten
wegcunet volgens bestekpostnr. 211190.
Situatie: uitstroom RWA 500 mm toekomstig plein vlek 21.
Grondsoort:

m3 84,00 Izand, vervoerd volgens 220060.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking.

3 Hoogte{1,10}m
1 Zonder overhoogte

1 Kruinbreedte{2,10}m
1 Taluds{2} :{1}

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
3 Profileren volgens bestekspostnr.{234990} en verdichten

volgens bestekspostnr.{234920.}

230290 220301 m3 105,00 VGrond verwerken in{duikersleuf.
Betreft: verwerken zand in duikersleuf, gegraven volgens
bestekpostnr. 211510
Aanvullen tot 0,25m boven bovenkant duiker, tpv cunet tot
onderkant cunet.
Situatie: eilanden vlek 20.
Grondsoort:

m3 35,00 Izand in zandbed, vervoerd volgens bestekpostnr. 220020.
m3 70,00 Izand in zandbed, vervoerd volgens bestekpostnr. 220060.

Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking.

9 Hoogte van 0,95 m tot 1,20 m.
1 Zonder overhoogte
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9 Kruinbreedte van 2,30 m tot 2,60 m.
1 Taluds{2} :{1}

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
2 Verdichten volgens bestekspostnr.{234920.}

2303 Persleiding sleuf

230310 220301 m3 45,00 VGrond verwerken in{sleuf persleiding. 63 mm.
Betreft: het verwerken van zand in rioolsleuf persleiding
rond 63 mm onder cunet, gegraven volgens
bestekpostnr. 211210.
Situatie: vanaf pompput PP 01. naar PP 02. langs
oostkant vlek 21.
Grondsoort:

m3 45,00 Izand, vervoerd volgens 220020.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking.

1 Hoogte{0,70}m
1 Zonder overhoogte

1 Kruinbreedte{1,00}m
1 Taluds{2} :{1}

3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
2 Verdichten volgens bestekspostnr.{234920}

230320 220301 m3 75,00 VGrond verwerken in{sleuf persleiding 63 mm.
Betreft: het verwerken van zand in rioolsleuf persleiding
rond 63 mm buiten cunet, gegraven volgens
bestekpostnr. 211220.
Situatie: vanaf pompput PP 01. naar PP 02. langs
oostkant vlek 21.
Grondsoort:

m3 75,00 Izand, vervoerd volgens 220020.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking.

1 Hoogte{1,00}m
1 Zonder overhoogte

1 Kruinbreedte{1,20}m
1 Taluds{2} :{1}

3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

230330 220301 m3 95,00 VGrond verwerken in{sleuf persleiding 63 mm.
Betreft: het verwerken van grond in rioolsleuf persleiding rond
63 mm buiten wegcunet, gegraven volgens bestekpostnr.
211230.
Situatie: vanaf pompput PP 01. naar PP 02. langs
oostkant vlek 21.
Grondsoort:

m3 95,00 Iklei/leem, vervoerd volgens 220010.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking.

3 Hoogte{1,00}m
3 Met een overhoogte van{0,10} m op moment van verwerken

1 Kruinbreedte{1,20}m
1 Taluds{2} :{1}

3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
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230350 220301 m3 420,00 VGrond verwerken in{sleuf persleiding 63 mm.
Betreft: het verwerken van grond in rioolsleuf persleiding rond
63 mm buiten wegcunet, gegraven volgens bestekpostnr.
211250.
Situatie: eilanden vlek 20, bij waterwoningen.
Grondsoort:

m3 420,00 Iklei/leem, vervoerd volgens 220010.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking.

3 Hoogte{1,00}m
3 Met een overhoogte van{0,10} m op moment van verwerken

1 Kruinbreedte{1,20}m
1 Taluds{2} :{1}

3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

230370 220301 m3 560,00 VGrond verwerken in{sleuf persleiding 160 mm.
Betreft: het verwerken van grond in rioolsleuf persleiding
rond 160, gegraven volgens bestekpostnr. 211270.
Situatie: vanaf pompput PP 02 naar de te maken aansluiting
op persleiding rond 63 uit Slochteren.
Grondsoort:

m3 560,00 Iklei/leem vervoerd volgens bestekpostnr. 220010.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking.

3 Hoogte{1,30}m
1 Zonder overhoogte

1 Kruinbreedte{1,65}m
1 Taluds{2} :{1}

3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

230390 220301 m3 20,00 VGrond verwerken in{sleuf persleiding 160 mm.
Betreft: het verwerken van zand in rioolsleuf persleiding
rond 160, gegraven volgens bestekpostnr. 211290.
Situatie: t.p.v. doorsteken zandpakketen en Duurswoldlaan.
Grondsoort:

m3 20,00 Izand, vervoerd volgens bestekpostnr. 220020.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking.

3 Hoogte{1,30}m
1 Zonder overhoogte

1 Kruinbreedte{1,65}m
1 Taluds{2} :{1}

3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
2 Verdichten volgens bestekspostnr.{234920}

2304 Grond in rioolsleuf

230410 220301 m3 650,00 VGrond verwerken in{rioolsleuf (bovenste deel).
Betreft: grond verwerken in het bovenste gedeelte van de
rioolsleuf buiten het wegcunet gegraven volgens
bestekpostnrs. 211160 t/m 211180.
Situatie: IT riolen buiten het wegcunnet vlekken 20 en 21,
en in berm tussen Duurswoldlaan en vlek 21.
Grondsoort:

m3 322,00 Iklei/leem, vervoerd volgens 220010.
m3 328,00 Iklei/leem, vervoerd volgens 220050.

Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking.

2 Hoogte{0,60} m
3 Met een overhoogte van{0,10} m op moment van verwerken

1 Kruinbreedte{1,50}m
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1 Taluds{2} :{1}
3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

230470 220301 m3 68,00 VGrond verwerken in{rioolsleuf (bovenste deel).
Betreft: grond verwerken in het bovenste gedeelte van de
rioolsleuf buiten het wegcunet gegraven volgens
bestekpostnrs. 211190.
Situatie: uitstroom RWA 500 mm toekomstig plein vlek 21.
Grondsoort:

m3 68,00 Iklei/leem, vervoerd volgens 220010.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking.

2 Hoogte{0,50} m
3 Met een overhoogte van{0,10} m op moment van verwerken

2 Kruinbreedte{2,60}m
1 Taluds{2} :{1}

3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

230490 220301 m3 80,00 VGrond verwerken in{duikersleuf (bovenste deel).
Betreft: grond verwerken in het bovenste gedeelte van de
duikersleuf buiten het wegcunet gegraven volgens
bestekpostnr. 211510.
Situatie: eilanden vlek 20.
Grondsoort:

m3 80,00 Iklei/leem, vervoerd volgens bestekpostnr. 220010.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking.

2 Hoogte{0,55} m
3 Met een overhoogte van{0,10} m op moment van verwerken

2 Kruinbreedte{2,60}m
1 Taluds{2} :{1}

3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

2306 Grond in tijdelijk depot

230610 220301 m3 658,00 VGrond verwerken in{depot
Betreft: het verwerken van vrijgekomen grond in een tijdelijk
depot binnen de werkgrens.
Grondsoort:
klei/leem, vervoerd volgens bestekpostnrs. 220030.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking.

230620 220301 m3 154,00 VGrond verwerken in{depot
Betreft: het verwerken van vrijgekomen zand in een tijdelijk
depot binnen de werkgrens.
Grondsoort:
zand, vervoerd volgens bestekpostnr. 220040.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking.

230640 220301 m3 6.840,00 VGrond verwerken in{gronddepot Meerstad
Betreft: het verwerken van vrijgekomen grond in
gronddepot Meerstad.
Verwerken op aanwijs van directie.
Grondsoort:
zand, vervoerd volgens bestekpostnr. 220080.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking.

9 Hoogte depot 3,00 m
1 Taluds{1}:{1}
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2307 Bermen

230710 220302 m3 1.400,00 VGrond verwerken in bekleding.
Betreft: het aanvullen van bermen langs het werk.
Situatie: bermen langs toegangspaden en
parkeerplaatsten vlekken 20 en 21
Grondsoort:

m3 1.310,00 Iklei/leem, vervoerd volgens bestekpostnr. 220070.
m3 90,00 Iklei/leem, vervoerd volgens bestekpostnr. 220050.

Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking.

9 Bovenvlak: 1:20 en 1:5.
9 Dikte gem. 0,15 m, varieert van 0,10 tot 0,40 m.

9 Breedte gem. 1,75 m, varieert van 1,50 tot 2,00 m.
2 Oppervlakte{ca. 9300}m2

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
9 Er mogen geen ingesloten laagtes ontstaan.

230750 220302 m3 240,00 VGrond verwerken in bekleding.
Betreft: het aanvullen van berm.
Situatie: aan te vullen berm vlek 21,
zie DP 06 op tekening nr. P09-58-04-30-12-02-T03R0.
Grondsoort:

m3 240,00 Iklei/leem, vervoerd volgens bestekpostnr. 220030.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking.

9 Bovenvlak: 1:20 en 1:5.
2 Dikte{0,20}m

9 Breedte oppervlak varieert van 5,00 tot 20,00 m.
2 Oppervlakte{ca. 1200}m2

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
9 Er mogen geen ingesloten laagtes ontstaan.

2349 Verdichten

234910 220411 m2 485,00 VVerdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Betreft: zand aangebracht in cunetten volgens
bestekspostnr. 230030.
Verdichten in lagen van max. 0,50m.
Grondsoort:{zand in zandbed.

1 Oppervlakken:{300 m2.
1 Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden gesteld

is maximaal{0,50} m
9 Verdichtingsgraad volgens artikel 22.02.06 lid 04 en lid 05

van dit bestek.

234920 220412 m3 6.469,00 VVerdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Betreft: zand aangebracht volgens bestekspostnrs. 230110
t/m 230150 en 230240 t/m 230290, en 230310, 230320, en
230390.
Verdichten in lagen van max. 0,50m.
Grondsoort:{zand in zandbed.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking.

9 Verdichtingsgraad volgens artikel 22.02.06 lid 04 en 05 van dit
bestek.
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234930 220412 m3 1.378,00 VVerdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Betreft: verdichten drainzand in IT rioolsleuf,
aangebracht volgens bestekspostnr. 230170 t/m 230190 en
230210 t/m 230230.
Verdichten in lagen van max. 0,50m.
Grondsoort:{drainzand.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking.

9 Verdichting 1,5Mpa tot maximaal 2Mpa.

234990 310101 m2 17.300,00 VAfwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.
Betreft: profileren van het volgens bestekpostnr. 230030
aangebrachte zand in zandbed, en het al aanwezige zandbed.
Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van
water en afwerken.{

1 Afwerken tot{0,50} m buiten de daarop aan te brengen
verhardingslaag

3 LEIDINGWERK

31 DRAINAGE

3105 Retourbemaling

310510 230199 m 2.750,00 NLeveren en aanbrengen retourbemaling.
Betreft: leveren, aanbrengen en instandhouden van
retourbemaling in rioolsleuf gegraven volgens
bestekpostnrs. 211010 t/m 211190.
in delen van ca. 50 m per keer.

310511 230111 m 2.600,00 IAanbrengen drains voor horizontale drainage.
Drains aanbrengen op bodem rioolsleuf

5 m 2.600,00 LPP-buizen geribbeld en geperforeerd
4 Uitwendige diameter 80 mm

2 1 Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 micron

310512 230111 m 220,00 IAanbrengen drains voor horizontale drainage.
Betreft: dichte drainbuis welke vanaf de volgens
bestekpostnr. 310511 gelegde drainage tot aan het
maaiveld moet worden gelegd.
Situatie: 2x per onder water gezet vak.

6 m 220,00 LPP-buizen geribbeld en niet geperforeerd
4 Uitwendige diameter 80 mm

310513 218214 st 55,00 IAanbrengen pomp ten behoeve van een bemalingsinstallatie.
Betreft: het aanbrengen en na retourbemaling
verwijderen van een pomp.

9 T.b.v. retourbemaling.
9 Met materieel van de aannemer.

310514 218899 m 2.600,00 IZandbaan onder water zetten en bemalen.
Betreft: onder water zetten en bemalen van de aangevulde
rioolsleuf gedurende 72 uur.
Het water weer op de rioolsleuf lozen, zonodig water
toevoegen.

32 RIOLERING

3210 Betonriolering
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321010 252102 m 84,00 VAanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND
Betreft: aanbrengen riolering in sleuf gegraven volgens
bestekpostnr. 211190.
Situatie: uitstromen RWA.

2 st 35,00 LRond profiel, ongewapend{
1 6 Nominale middellijn 500 mm

2 Standaardlengte buis 2,40 m
2 st 35,00 LType buisverbinding: rolverbinding{d.m.v. bijbehorende

rubberring.

3221 Inlaten

322110 252832 st 200,00 VMaken inlaat.
Betreft: maken van een inlaat op PVC-riool t.b.v. het aansluiten
van huisleidingen met diameter 125 mm.

4 In PVC-buis
1 Door middel van boren

9 PVC- 250mm, wanddikte ca. 8mm
1 Inlaat voor aansluiting van PVC-buis

Diameter inlaat{125} mm{
1 As-inlaat loodrecht op as-buis

9 Verbinding inlaat-buis d.m.v. keilinlaat
st 200,00 L250-125mm (DWA)

Boorzadel en sleutel te leveren door de aannemer.

3231 Inspectieputten beton

323100 252699 st 2,00 VLossen inspectieputten (>3500kg)
Betreft: het lossen van pompputten tbv persleiding met
materieel van de aannemer.
Pompput geleverd door derden.
plaatsen volgens bestekpostnrs 328220 en 328230
Situatie: langs ontsluitingswegen vlekken 20 en 21 t.h.v.
Duurwoldlaan.
Putnrs. PP 01. en PP 02.

323110 252602 st 73,00 VMaken put van geprefabriceerde betonelementen.
Betreft: stellen inspectieput 800x800mm in de volgens
bestekpostnrs. 324040 en 324140 t/m 324160
gelegde riolering.

Situatie: Vlekken 20 en 21.
1 st 73,00 LPut t.b.v. vrijverval systeem

800 x 800mm of diameter 800mm.
9 Mangat afdekken met gietijzeren putrand met deksel en

en betonvoet, met opschrift "VW" (vuilwater) of "RW "
(regenwater) in de putrand.
In open verharding / maaiveld (23st.)
In asfaltverharding. (50st.)

st 73,00 LGietijzeren rand met betonvoet, hoogte 240 mm,
en bijbehorend deksel.

5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
bijbehorende rubberring
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323130 252602 st 9,00 VMaken put van geprefabriceerde betonelementen.
Betreft: stellen inspectieput 800x800mm in de volgens
bestekpostnrs. 324040 en 324140 gelegde riolering.
Situatie: aan te brengen puinverhardingen vlek 21

1 st 9,00 LPut t.b.v. vrijverval systeem
800 x 800mm of diameter 800mm.

3 Afdekplaat{
st 9,00 LMangat afdekken met plaat{

5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
bijbehorende rubberring

323150 252602 st 7,00 VMaken put van geprefabriceerde betonelementen.
Betreft: stellen inspectieput 1000x1000mm / diameter
1000mm in de volgens bestekpostnr.
321010 en 324140 gelegde riolering.

Situatie: t.p.v. de te maken uitstroomvoorzieningen.
1 st 7,00 LPut t.b.v. vrijverval systeem

1000 x 1000mm of diameter 1000mm.
incl zandvang van 200 mm, en een
drempelconstructie op -2.30 N.A.P.

9 Mangat afdekken met gietijzeren putrand met deksel en
betonvoet, met opschrift "RW" in de putrand.
In open verharding / maaiveld (6st.)
In asfaltverharding (1st.)

st 7,00 LGietijzeren rand met betonvoet hoogte 240 mm, en
bijbehorend deksel.

5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
bijbehorende rubberring

3240 PVC-riolering
RWA = grijs
DWA = roodbruin

324040 252201 m 2.520,00 VAanbrengen PVC-buis
Betreft: aanbrengen PVC-buis in sleuf gegraven volgens
bestekpostnr. 211010 t/m 211050.

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8
ultra-3 250mm

m 2.520,00 Lkleur roodbruin.
2 7 Nominale middellijn 250 mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet
{

3241 Sparc Infiltratie-Transportriool

324140 252201 m 1.374,00 VAanbrengen PVC-buis
Betreft: aanbrengen Sparc-IT-buis in sleuf gegraven volgens
bestekpostnr. 211010, 211030, 211110 en 211160.
Situatie: vlekken 20 en 21.

2 m 1.374,00 LRechte buis, stijfheidsklasse: SN 8
Sparc-IT 250mm (geboorde gaten, geen sleuven)
Leverancier: Martens o.g.
kleur donkergroen, RAL 6024.

m 1.374,00 LOmhuld met HF filterweefsel om oergroei te voorkomen.
2 7 Nominale middellijn 250 mm

9 Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof met
rubbermanchet.
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324150 252201 m 318,00 VAanbrengen PVC-buis
Betreft: aanbrengen Sparc-IT-buis in sleuf gegraven volgens
bestekpostnr. 211010, 211030, 211120 en 211170.
Situatie: vlekken 20 en 21.

2 m 318,00 LRechte buis, stijfheidsklasse: SN 8
Sparc-IT 315mm (geboorde gaten, geen sleuven)
Leverancier: Martens o.g.
kleur donkergroen, RAL 6024.

m 318,00 LOmhuld met HF filterweefsel om oergroei te voorkomen.
3 1 Nominale middellijn 315 mm

9 Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof met
rubbermanchet.

324160 252201 m 457,00 VAanbrengen PVC-buis
Betreft: aanbrengen Sparc-IT-buis in sleuf gegraven volgens
bestekpostnr. 211010, 211030, 211130 en 211180.
Situatie: vlekken 20 en 21.

2 m 457,00 LRechte buis, stijfheidsklasse: SN 8
Sparc-IT 400mm (geboorde gaten, geen sleuven)
Leverancier: Martens o.g.
kleur donkergroen, RAL 6024.

m 457,00 LOmhuld met HF filterweefsel om oergroei te voorkomen.
3 3 Nominale middellijn 400 mm

9 Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof met
rubbermanchet.

3243 Hulpstukken Sparc IT-buis

324310 252202 st 250,00 NAanbrengen PVC-hulpstuk.
Betreft: aanbrengen hulpstuk t.b.v. maken aansluiting op
Sparc-IT buis.
Aansluiting boven op de buis.

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
IT-Riool keilinlaat met ingebouwde zetting.
Voor het aanbrengen van de inlaat een gat in het geotextiel
knippen, vervolgens een gat in de buis boren, doek in het gat
vouwen en de inlaat plaatsen recht boven het geboorde gat.

m2 250,00 LInlaat voorzien van extra deel geotextiel
800x800mm met gat diameter 125mm.

9 9 Diameter inlaat 125mm
Wanddikte PVC Sparc-IT riool:
250mm ca. 8mm
315mm ca.10mm
400mm ca 12mm

9 Verbinding inlaat-buis d.m.v. keilinlaat
st 170,00 L250-125
st 30,00 L315-125
st 50,00 L400-125
st 1,00 LBoorzadel en sleutel te leveren door de aannemer.

3250 Mantelbuizen

325010 253801 st 53,00 VAanbrengen mantelbuis.
Betreft: het aanbrengen van een bundel (2 st.) mantelbuis
van PVC diameter 110 mm.
Situatie: onder toegangswegen vlekken 20 en 21.

1 Lengte: tot ca. 10 m
1 m 860,00 LPVC-buis{, rechte buis, stijfheidsklase SN 8 Ultra-3.

8 Nominale middellijn mantelbuis:{110}mm
{Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet.

1 st 212,00 IUiteinden mantelbuis afsluiten met bijpassend deksel/kap{

Bladnr. 33 van 128



RAW0033-93134 MEERSTAD, Reconstr. Duurswoldlaan - Hoofdweg, Tersluis West BRM
BESTEK: P09-58-04-30-12-02-BS01R0
Deelopdracht A
d.d. 05-11-2015

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

325030 253801 st 14,00 VAanbrengen mantelbuis.
Betreft: het aanbrengen van een mantelbuis
van PVC diameter 110 mm t.b.v. toekomstige lichtmasten.
Situatie: onder toegangswegen vlekken 20 en 21

1 Lengte: tot ca. 10 m
1 m 105,00 LPVC-buis{, rechte buis, stijfheidsklase SN 8 Ultra-3.

8 Nominale middellijn mantelbuis:{110}mm
{Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet.

1 st 28,00 IUiteinden mantelbuis afsluiten met bijpassend deksel/kap{

3260 Huis- en kolkafvoerleidingen
Buizen en hulpstukken dienen van dezelfde fabrikant te zijn.
RWA = grijs.
DWA = roodbruin.

326010 252201 m 2.630,00 VAanbrengen PVC-buis
Betreft: aanbrengen afvoerleidingen huis- en
kolkaansluitingen.
Situatie: vlekken 20 en 21.

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8
Ultra-3

m 1.480,00 Lkleur grijs.
m 1.150,00 Lkleur roodbruin.

2 1 Nominale middellijn 125 mm
1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

{

326020 252201 m 150,00 VAanbrengen PVC-buis
Betreft: aanbrengen afvoerleidingen van
persleiding ontvangsput naar DWA stelsel.
Situatie: eilanden vlek 20, bij waterwoningen.

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8
Ultra-3

m 150,00 Lkleur roodbruin.
2 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet
{

3261 Hulpstukken

326110 252202 st 715,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk.
Betreft: aanbrengen hulpstukken t.b.v. huis- en kolkaan-
sluitingen.

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
st 675,00 Lbocht 90 graden
st 10,00 Lbocht 45 graden
st 30,00 LT-stuk

2 1 Nominale middellijn 125 mm
1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

rubbermanchet{

326130 252202 st 350,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk.
Betreft: het afdoppen van bestaand blijvende leidinggedeelten.

1 st 350,00 LHulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 4
combikap

2 1 Nominale middellijn 125 mm

326170 252202 st 12,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk.
Betreft: het afdoppen van bestaand blijvende leidinggedeelten.

1 st 12,00 LHulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 4
combikap

2 7 Nominale middellijn 250 mm
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3262 Grondwerk huis-/kolkleidingen en mantelbuizen

326210 240199 m3 415,00 VGrond ontgraven, vervoeren en verwerken t.b.v. sleuf
huis-en kolkleiding en mantelbuizen.
Situatie: vlekken 20 en 21 in bestaande cunetten

326211 240102 m3 415,00 IGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
Betreft: leiding aangebracht volgens bestekpostnrs. 325030,
326010.

m3 415,00 IGrondsoort: zand, naast de sleuf deponeren
Taluds{1:0

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven
2 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,50} m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste{0,30} m
4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

{326212

326212 220201 m3 415,00 IGrond vervoeren.
Betreft: overdraaien grond naast de sleuf,
gedeponeerd volgens bestekpostnr. 326211.
Vervoersafstand max 10 m.

m3 415,00 IGrondsoort:{zand.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking.

1 Vervoeren naar de plaats van verwerking

326213 240122 m3 415,00 IAanvullen sleuf.
Betreft: aanvullen sleuf t.b.v. leidingen gelegd volgens
bestekpostnrs. 325010 en 326010.

3 Aanvullingshoogte gemiddeld{0,50} m
4 m3 415,00 IAanvullen tot onderkant verharding met{zand,

volgens.bestekpostnr. 326212.
1 De aanvulling verdichten{volgens artikel 22.02.06 van deel 3

van dit bestek.

326230 240199 m3 110,00 VGrond ontgraven, vervoeren en verwerken t.b.v. sleuf
bundel mantelbuizen.
Situatie: vlekken 20 en 21 in bestaande cunetten.

326231 240102 m3 110,00 IGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
Betreft: mantelbuizen bundel aangebracht volgens
bestekpostnr. 325010.

m3 110,00 IGrondsoort: zand, naast de sleuf deponeren.
Taluds{1:0

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven
2 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,50} m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste{0,50} m
4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

{326232

326232 220201 m3 110,00 IGrond vervoeren.
Betreft: overdraaien grond naast de sleuf,
gedeponeerd volgens bestekpostnr. 326231.
Vervoersafstand max 10 m.

m3 110,00 IGrondsoort:{zand
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking.

1 Vervoeren naar de plaats van verwerking
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326233 240122 m3 110,00 IAanvullen sleuf.
Betreft: aanvullen sleuf t.b.v. mantelbuizen gelegd volgens
bestekpostnr. 325010.

3 Aanvullingshoogte gemiddeld{0,50} m
4 m3 110,00 IAanvullen tot onderkant verharding met{zand,

volgens.bestekpostnr. 326232.
1 De aanvulling verdichten{volgens artikel 22.02.06 van deel 3

van dit bestek.

326250 240199 m3 65,00 VGrond ontgraven, vervoeren en verwerken t.b.v. sleuf
afvoerleiding 160 mm.
Situatie: eilanden vlek 20, bij waterwoningen in wegcunet.

326251 240102 m3 65,00 IGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
Betreft: leiding aangebracht volgens bestekpostnr. 326020.

m3 65,00 IGrondsoort: zand, naast de sleuf deponeren.
Taluds{1:0

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven
2 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,50} m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste{0,30} m
4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

{326212

326252 220201 m3 65,00 IGrond vervoeren.
Betreft: overdraaien grond naast de sleuf,
gedeponeerd volgens bestekpostnr. 326251.
Vervoersafstand max 10 m.

m3 65,00 IGrondsoort:{zand.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking.

1 Vervoeren naar de plaats van verwerking

326253 240122 m3 65,00 IAanvullen sleuf.
Betreft: aanvullen sleuf t.b.v. leidingen gelegd volgens
bestekpostnrs. 326020.

2 Aanvullingshoogte gemiddeld{0,50}m
4 m3 65,00 IAanvullen tot onderkant verharding met{zand, volgens

bestekpostnr. 326252.
1 De aanvulling verdichten{volgens artikel 22.02.06 van deel 3

van dit bestek.

326270 240199 m3 12,00 VGrond ontgraven, vervoeren en verwerken t.b.v. sleuf
afvoerleiding 160 mm.
Situatie: eilanden vlek 20, bij waterwoningen,
buiten wegcunet

326271 240102 m3 12,00 IGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
Betreft: leiding aangebracht volgens bestekpostnr. 326020.

m3 12,00 IGrondsoort: klei/leem, naast de sleuf deponeren.
Taluds{1:0

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven
3 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,00}m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste{0,30} m
4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

{326212
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326272 220201 m3 12,00 IGrond vervoeren.
Betreft: overdraaien grond naast de sleuf,
gedeponeerd volgens bestekpostnr. 326251.
Vervoersafstand max 10 m.

m3 12,00 IGrondsoort:{klei/leem.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking.

1 Vervoeren naar de plaats van verwerking

326273 240122 m3 12,00 IAanvullen sleuf.
Betreft: aanvullen sleuf t.b.v. leidingen gelegd volgens
bestekpostnrs. 326020.

3 Aanvullingshoogte gemiddeld{1,00} m
3 Aanvullen tot maaiveld met{klei/leem, volgens bestekpostnr.

326272.

3270 Controle riolering

327010 257501 m 4.753,00 VRiolering reinigen onder hoge druk.
Betreft: schoonmaken riolering gelegd volgens bestekpostnrs.
321010, 324040, en 324140 t/m 324160.
Ook puin, hout, plastic e.d. verwijderen.
Grootste putafstand:{94} m

9 Aard te reinigen oppervlak: PVC en beton
9 Profielafmetingen:

- PVC diameter 250mm (DWA), 2520 m
- PVC diameter 250mm (IT), 1374 m
- PVC diameter 315mm (IT), 318 m
- PVC diameter 400mm (IT), 457 m
- Beton diameter 500mm (RWA), 84 m

1 Vervuilingsgraad tot 10%{
1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar{een door het bevoegd

gezag erkende be-/ verwerkingsinrichting.
Stort-/acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.

327040 257199 m 4.753,00 VMaken opleverings inspectie aangebrachte riolering
Betreft: het maken van video opnamen vanuit riool,
schoongemaakt volgens bestekpostnr. 327010.
Opnamen van de riolering m.b.v. een op afstand bediende tv-
camera, waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op
een monitor en digitaal worden vastgelegd ter verwerking op
een later tijdstip.
Inspecteren op goed functioneren en op gebreken, zoals
breuk, scheurvorming, lekkage, verzakking, e.d.
Grootste putafstand: 94 m.
Materiaalsoort riolering: PVC en beton buizen.
Afmeting(en) riolering: 250mm, 315mm, 400mm en 500mm.
Puthoogte tot 2,70 m.
Riolering gereinigd en buiten gebruik met uitzondering van
huis-en kolkaansluitingen.
Tijdens inspectie hellingshoekmeting uitvoeren.
Opnamen aanleveren op CD-Rom of DVD (zie ook 25.13.05
van deel 3 van dit bestek).
Rapportage analoog in 2-voud en in SUF-bestand aanleveren.

3280 Persleiding
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328020 252211 m 330,00 VAanbrengen PE-buis.
Betreft: aanbrengen persleiding PE diameter 63mm in sleuf
gegraven volgens bestekpostnrs. 211210 t/m 211220.
Situatie: vanaf pompput PP 01. naar PP 02. langs
oostkant vlek 21.

2 2 m 330,00 LRechte buis, drukklasse: PN 10{
SDR 17

1 4 Nominale middellijn 63 mm
9 Verbinding rechte buizen d.m.v. druksteekmoffen/ overschuif-

moffen.

328030 252211 m 465,00 VAanbrengen PE-buis.
Betreft: aanbrengen persleiding PE diameter 63mm in sleuf
gegraven volgens bestekpostnrs. 211250, t.b.v. aansluiting
van waterwoning naar lozingsput.
Situatie: eilanden vlek 20, bij waterwoningen.

2 2 m 465,00 LRechte buis, drukklasse: PN 10{
SDR 17

Aansluiten op putten aangebracht volgens bestekspostnrs.
328160 en 328350.

1 4 Nominale middellijn 63 mm
9 Verbinding rechte buizen d.m.v. druksteekmoffen/ overschuif-

moffen.

328040 252211 m 425,00 VAanbrengen PE-buis.
Betreft: aanbrengen persleiding PE diameter 160mm in sleuf
gegraven volgens bestekpostnrs. 211270 en 211290.
Situatie: vanaf pompput PP 02 naar de te maken aansluiting
op persleiding rond 63 uit Slochteren.

2 2 m 425,00 LRechte buis, drukklasse: PN 10{
SDR 17

2 2 Nominale middellijn 160 mm
9 Verbinding rechte buizen d.m.v. druksteekmoffen/ overschuif-

moffen.

328050 252899 m 1.220,00 VLeveren en aanbrengen PVC-markeringslint.
Betreft: aanbrengen markeringslint op persleidingen aan
gebracht volgens bestekpostnrs. 328020 t/m 328040.
Markeringslint, PVC breed 45mm, kleur groen, met
opschrift "rioolpersleiding".
Het lint aanbrengen op 0,50m beneden het maaiveld, boven
de persleiding.

328070 257501 m 1.220,00 VRiolering reinigen onder hoge druk.
Betreft: schoonmaken persleiding gelegd volgens
bestekpostnr. 328020 t/m 328040.
Grootste putafstand:{425} m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof
1 Profielafmeting(en):{63 mm en160mm

1 Vervuilingsgraad tot 10%{
1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar{een door het bevoegd

gezag erkende be-/ verwerkingsinrichting.
Stort-/acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.
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328080 256102 EUR NBeproeven rioolpersleiding
Betreft: controleren persleiding gelegd volgens
bestekpostnr. 328020 t/m 328040.

9 Controle op waterdichtheid d.m.v. inwendige waterdruk.
Beproevingsdruk is de nominale druk (max. 4bar).
De controle uitvoeren met een zelfregistrerende manometer
volgens artikel 25.17.04 van deel 3 van dit bestek.
De leiding zodanig vullen dat er geen ingesloten lucht meer in
de leiding kan zitten.
Alle voorzieningen (stempelconstructies etc.) om de druk te
handhaven zijn voor rekening van de aannemer.
De aannemer legt een afpersplan ter goedkeuring voor aan de
directie.

3281 Putten

328120 252699 st 1,00 VAanbrengen pompput
Betreft: het stellen van een pomput, inclusief benodigd
grondwerk, plaatsen klip en kast, en aanbrengen
bijbehorende mantelbuizen.
Situatie: langs ontsluitingsweg vlek 20, zie putnr. PP 01. op
tekeningnr P09-58-04-30-12-02-T01R0.

st 1,00 IPut, geleverd volgens bestekpostnr. 950020
Hoogte ca. 2,50 m.
Afm. inw. 0,90 x 0,90 m.
Put met vlakke bodem.
Betonnen afdekplaat 1100 x 1100 mm; dik 120 mm.
Voorzien van opening met middellijn 63 mm en
bijpassende rubberring.

st 1,00 LMangat afdekken met gietijzeren putrand met deksel en
betonvoet, hoogte 240 mm, met opschrift "Pompput " in de
putrand.
In maaiveld.
Op hoogte stellen volgens bestekpostnr. 341020.

328130 252699 st 1,00 VAanbrengen pompput
Betreft: het stellen van een pomput, inclusief benodigd
grondwerk, plaatsen klip en kast, en aanbrengen
bijbehorende mantelbuizen.
Situatie: langs Duurswoldlaan in vlek 21, zie putnr. PP 02 op
tekeningnr P09-58-04-30-12-02-T01R0.

st 1,00 IPut, geleverd volgens bestekpostnr. 950030
Hoogte ca. 2,70 m.
Afm. inw. 0,90 x 0,90 m.
Put met vlakke bodem.
Betonnen afdekplaat 1100 x 1100 mm; dik 120 mm.
Voorzien van opening met middellijn 160 mm en
bijpassende rubberring.

st 1,00 LMangat afdekken met gietijzeren putrand met deksel en
betonvoet, hoogte 240 mm, met opschrift "Pompput " in de
putrand.
In maaiveld.
Op hoogte stellen volgens bestekpostnr. 341020.
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328140 252601 st 1,00 VMaken aansluiting op rioolput.
Betreft: het aansluiten van de volgens bestekpostnr.
328020 gelegde persleiding op de volgens bestekpostnr.
328220,gestelde pompputten,met behulp van

st 1,00 LPlassonkoppeling, diameter 63 mm.
2 Put van geprefabriceerde betonelementen

9 Minigemalen aansluitingen prefab.

328150 252601 st 1,00 VMaken aansluiting op rioolput.
Betreft: het aansluiten van de volgens
bestekpostnr. 328040 gelegde persleiding op de volgens
bestekpostnr. 328230 gestelde pompputten,met behulp van

st 1,00 LPlassonkoppeling, diameter 160 mm.
2 Put van geprefabriceerde betonelementen

9 Minigemalen aansluitingen prefab.

328160 252604 st 6,00 VAanbrengen put van kunststof.
Betreft: stellen polyesterput rond 800mm in de volgens
bestekpostnr. 326020 en 328030 gelegde riolering.
Situatie: eilanden vlek 20, bij waterwoningen.

2 st 6,00 LPut, nominale middellijn 800 mm
Aansluiting d.m.v. schroefkoppeling of knelfitting.

3 Put met vlakke bodem
3 st 6,00 LBetonnen afdekplaat

900
Voorzien van opening met middellijn{680} mm en bijpassende
rubberring

9 Mangat afdekken met gietijzeren putrand met deksel en
betonvoet, met opschrift "VW" (vuilwater) in de putrand.
In open maaiveld (6st.)

st 6,00 LGietijzeren rand met betonvoet hoogte 240 mm, en
bijbehorend deksel.

3283 Hulpstukken persleiding

328310 252302 st 1,00 VAanbrengen gietijzeren hulpstuk.
Betreft: het leveren en aanbrengen van een gietijzeren
overgangsstuk tbv het aansluiten van de in de volgens
bestekpostnr. 328020 aangelegde persleiding, op de
volgens bestekpostnr 328040 gelegde persleiding.
Situatie: langs Duurswoldlaan in vlek 21, zie putnr. PP 02 op
tekeningnr P09-58-04-30-12-02-T01R0

1 Drukklasse: PN 10
2 Grijsgietijzeren hulpstuk

trekvast.
st 1,00 LT-stroomstuk GY 45 graden 160-63 mm

2 st 1,00 LType verbinding: trekvast{d.m.v. flens met bijbehorende
pakking en bouten.

328330 252302 st 1,00 VAanbrengen gietijzeren hulpstuk.
Betreft: het leveren en aanbrengen van een gietijzeren
overgangsstuk tbv het aansluiten van een persleiding rond 63
uit gemeente Slochteren op de volgens
bestekpostnr. 328040 aangelegde persleiding.
Situatie: t.p.v. huisnr 6, exacte locatie in overleg
met de directie te bepalen.

1 Drukklasse: PN 10
2 Grijsgietijzeren hulpstuk

trekvast.
st 1,00 LT-stroomstuk GY 45 graden 160-63 mm

2 st 1,00 LType verbinding: trekvast{d.m.v. flens met bijbehorende
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pakking en bouten.

328340 252212 st 6,00 NAanbrengen PE-hulpstuk.
Betreft: het aanbrengen van HDPE Y-stroomstuk in de volgens
bestekpostnr. 328030 aangelegde persleiding.
Situatie: eilanden vlek 20, bij waterwoningen.

2 2 st 6,00 LHulpstukken, drukklasse: PN 10
Y-stroomstuk HDPE 45 graden 63-63 mm

1 4 Nominale middellijn 63 mm
2 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet,

trekvast{

328350 252604 st 18,00 VAanbrengen put van kunststof.
Aanbrengen van een PVC-controleput met toebehoren t.b.v.
aansluiting PE-leiding waterwoningen. Leidingen en
toebehoren moeten voldoen aan drukklasse: PN 10, SDR 17.
Situatie: eilanden vlek 20, bij waterwoningen.

9 st 18,00 LPut: controleput 400mm met bijbehorend deksel en
aansluitingen. Hoogte put 1,0 m.
Toebehoren:

st 36,00 L- Kamlock koppeling t.b.v. aansluiting
waterwoningen PE-leiding 63 mm (2st.)

st 18,00 L- Balkeerklep.
st 18,00 L- Afsluiter.
m 18,00 L- PE-leiding 63 mm.
st 36,00 L- Bochtstukken 90º (2st.)
st 54,00 L- Benodigde koppelingen (3.st.)

Aansluitgaten t.b.v. PE-leiding 63 mm aan bovenzijde en
onderzijde van de put.

st 18,00 LPutten afsluiten met een PVC-deksel.
In maaiveld.

3 Put met vlakke bodem

33 DUIKERS

3301 Duikers beton

330130 472202 m 78,00 VAanbrengen ongewapend betonnen duiker - mof-spie buis
Betreft: het aanbrengen van een betonnen duiker.
Situatie: eilanden vlek 20.
Fundering:{0,25m zand in zandbed.

4 In aardebaan, grondwerk volgens{bestekpostnr. 211510.
1 Verlagen waterstand niet toegestaan

3 Lengte: 17 m of meer,{2}st
9 st 24,00 LRonde buis: nominale middellijn 600 mm.

st 2,00 LRonde buis: nominale middellijn 600 mm spie-spie
Standaardlengte buis 2,40m.

2 Rolverbinding buizen door middel van bijbehorende
rubberring

1 st 4,00 LUiteinden duiker: spie-einden

330140 252899 EUR NTijdelijk droogzetten t.b.v. aanbrengen duikers
Betreft het tijdelijk droogzetten water t.b.v.
het aanleggen van duikers wooneilanden.
Wijze van uitvoering ter keuze van de aannemer.
Incl. bemalen.
Gedurende de werkzaamheden aan de duikers.
Voor aanvang een plan ter goedkeuring indienen
bij de directie.

3303 Controle duikers
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330310 257199 m 78,00 VMaken opleverings inspectie aangebrachte duikers
Betreft: het maken van video opnamen vanuit duikers
aangebracht volgens bestekpostnr. 330130.
Opnamen van de riolering m.b.v. een op afstand bediende tv-
camera, waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op
een monitor en digitaal worden vastgelegd ter verwerking op
een later tijdstip.
Inspecteren op goed functioneren en op gebreken, zoals
breuk, scheurvorming, lekkage, verzakking, e.d.
Grootste putafstand: 42 m
Materiaalsoort riolering: beton buizen.
Afmeting(en) riolering: 600mm.
Opnamen aanleveren op CD-Rom of DVD (zie ook 25.13.05
van deel 3 van dit bestek).
Rapportage analoog in 2-voud en in SUF-bestand aanleveren.

34 KOLKEN EN PUTAFDEKKINGEN

3400 Kolken / Slok-op

340010 252699 st 106,00 VAanbrengen slokop in wadi.
Betreft: het aanbrengen van slokop constructie (zie detail B)
incl. grondwerk
Situatie: langs ontsluitingswegen vlek 21.

340011 252613 st 106,00 IAanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken

1 st 106,00 LStraatkolk, klasse X
1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

1 Constructie: eendelig

340012 314312 m 424,00 IAanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: aanbrengen opsluiting rond verharding, aangebracht
volgens bestekpostnr. 340013.
Uitgaande van 4 banden per kolk.

2 Op zandbed
5 st 424,00 LProfiel 100 x 200 mm

kleur: grijs

340013 314111 m2 106,00 IAanbrengen straatbakstenen.
Betreft: het plat straten van straatbaksteen dikformaat t.b.v.
het aanbrengen van slok-op constructie.
Uitgaande van 58 st/m2, en 1 m2 per slokop.

1 Totale breedte tot 1,50 m
1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag
2 st 6.148,00 TStraatbaksteen: standaard dikformaat, zichtvlak voorzien van

vellingkant{kleur: rood
9 Inwassen en aftrillen volgens bestekpostnr. 490010

3402 Putranden
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340220 252702 st 97,00 VOp hoogte brengen bestaande putafdekking.
Betreft: op definitieve hoogte stellen van putrand met deksel,
aangebracht op gestelde putten volgens
bestekpostnrs 323110 t/m 323150, 328120,
328130, en 328160.

Situatie: in asfaltverhardingen en maaiveld
1 st 97,00 IGietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel

hoogte 240 mm.
9 st 194,00 LPutranden op hoogte brengen met stelringen van beton

(afmeting 800x800mm, hoogte 50, 100, 150 of 200mm.)
Hoogte +/- 5mm t.o.v. bestrating.

ltr 970,00 LPutrand en stelringen stellen in Poltec 700 minerale
stelmortel of gelijkwaardig.

35 BEMALING

3500 Toepassen bemaling

350010 210199 EUR NAanbrengen, instandhouden en verwijderen van bemaling.
Betreft: het aanbrengen van, gedurende het werk instand-
houden van en na het werk opruimen van open bemaling.
Situatie: t.p.v. te plaatsen pompputten PP 01. en PP 02.

350011 210101 Aanbrengen open bemaling.
Betreft: het aanbrengen van open bemaling t.b.v. het plaatsen
van 2 pompputten volgens bestekpostnummer. 328120 en
328130.

1 Ten behoeve van het drooghouden van een ontgraving
1 Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer

1 Gemiddelde sleufdiepte{2,50} m
1 Sleuven aanvullen met{zand voor zandbed

1 Aanvulling verdichten{
1 Pompinstallatie ter keuze van de aannemer

350012 210103 Instandhouden open bemaling.
Betreft: open bemaling aangebracht volgens bestekpostnr.
350011.
.....

350013 210104 Verwijderen open bemaling.
Betreft: open bemaling aangebracht volgens bestekpostnr.
350011.

350030 210199 EUR NAanbrengen, instandhouden en verwijderen van bemaling.
Betreft: het aanbrengen van, gedurende het werk instand-
houden van en na het werk opruimen van open bemaling.
Situatie: t.p.v. aan te brengen rioleringen en inspectieputten.

350031 210101 Aanbrengen open bemaling.
Betreft: het aanbrengen van open bemaling t.b.v. het plaatsen
van inspectieputten volgens bestekposten
323110 t/m 323150 en rioleringen volgens bestekpostnr
324040, 324140 t/m 324160.

1 Ten behoeve van het drooghouden van een ontgraving
1 Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer

9 Sleuvdiepte variabel van 1,45 m tot 2,50.
1 Sleuven aanvullen met{zand voor zandbed

1 Aanvulling verdichten{
1 Pompinstallatie ter keuze van de aannemer
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350032 210103 Instandhouden open bemaling.
Betreft: open bemaling aangebracht volgens bestekpostnr.
350031.
.....

350033 210104 Verwijderen open bemaling.
Betreft: open bemaling aangebracht volgens bestekpostnr.
350031.

4 VERHARDINGEN

Alle te leveren nieuwe steenachtige verhardingsmaterialen
dienen te voldoen aan het generieke beschermingsniveau
(maximale samenstelling- en emissiewaarden) uit het
Besluit Bodemkwaliteit. De kwaliteit van een partij
bouwstoffen moet worden aangetoond met een
milieuhygiënische verklaring en een afleverbon uit het
Besluit bodemkwaliteit.

41 STEENFUNDERINGEN

4160 Hydraulisch menggranulaat

416030 280202 m2 15.500,00 VAanbrengen verhardingslaag van hydraulisch gebonden
steenmengsel.
Betreft: fundering onder rijbaan asfaltbeton.
Situatie: rijwegen en parkeervakken vlekken 20 en 21, en
doorsteken Duurswoldlaan.

4 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld{0.30}m
1 ton 9.300,00 LHydraulisch menggranulaat{

2 Sortering 0/45
2 Op een zandbed dat is voorbewerkt volgens

bestekpostnr. 234990.
1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

4170 Profileren/verdichten

417010 280299 m2 15.500,00 VProfileren fundering.
Betreft: het onder profiel brengen van de volgens
bestekpostnrs. 416030 aangebrachte fundering van
hydraulisch menggranulaat.
Situatie: rijwegen en parkeervakken vlekken 20 en 21,
en doorsteken Duurswoldlaan.

42 ASFALTVERHARDINGEN

4200 Voorbereidende werkzaamheden

420010 312101 m2 12.350,00 VAanbrengen kleeflaag.
Betreft: kleeflagen tussen de aan te brengen asfaltbetonlagen.

1 ton 4,94 LBitumenemulsie:
Kationische type O

3 Hoeveelheid 0,4 kg/m2
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420030 300111 m2 12.350,00 VSchoonmaken verhardingsoppervlak.
Betreft: reinigen van de bestaande asfaltbetonverharding voor
het aanbrengen van een nieuwe asfaltlaag of slijtlaag.

9 Variabele breedte.
1 Ondergrond: asfaltverharding

2 Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend vastgehecht
vuil afzonderlijk verwijderen

1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag
2 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever

geen waarde te hebben
{

4220 Onderlagen

422010 312131 ton 2.175,00 VAanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Totaal{ca. 12350 m2
Betreft: leveren en aanbrengen onderlaag t.b.v. rijweg-
constructie.
Situatie: vlekken 20 en 21, en doorsteken Duurswoldlaan.

2 ton 2.175,00 LAsfalt: AC 22 base
3 Mengseleigenschappen: OL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter
1 Totale laagdikte{70}mm

6 Op een funderingslaag{van hydraulisch menggranulaat
aangebracht volgens bestekspostnr. 416030.

4230 Aanbrengen tussenlagen

423010 312121 ton 1.550,00 VAanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Totaal{ca. 12325 m2
Betreft: leveren en aanbrengen van een tussenlaag t.b.v.
rijwegconstructie.
Situatie: vlekken 20 en 21, en doorsteken Duurswoldlaan.

2 ton 1.550,00 LAsfalt: AC 16 bind
9 Mengseleigenschappen: TDL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter
4 Totale laagdikte{50}mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag{aangebracht volgens
bestekpostnr. 422010.

49 INWASSEN

490010 314199 m2 106,00 VInwassen en aftrillen bestrating, straatzand.
Betreft: bestrating aangebracht volgens
bestekpostnr. 340013.

m3 2,12 LInwassen met straatzand en aftrillen.
ltr 106,00 LInwassen met "schoon" water.

5 WEGBEBAKENING

51 MARKERING EN BEBORDING (TIJDELIJK)

510080 623099 EUR NToepassen verkeersmaatregelen.
Betreft: het plaatsen, instandhouden en naderhand
verwijderen van verkeersmaatregelen en voorzieningen t.b.v.
uitvoering van het werk.
Maatregelen volgens goedgekeurd verkeersmaatregelenplan.
Met materiaal van de aannemer.
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510090 623099 EUR NOpstellen verkeersmaatregelenplan.
Betreft: het uitwerken van een plan t.b.v. de verkeersmaat-
regelen en voorzieningen die toegepast moeten worden
tijdens de uitvoering van het werk.
Bij het opstellen van het verkeersmaatregelenplan dient de
aannemer rekening te houden met het ten alle tijden
bereikbaar houden van alle aanliggende percelen.
Opstellen plan conform CROW-publicatie 96B.
Het verkeersplan dient minimaal 2 week voor
aanvang werkzaamheden ter goedkeuring bij de
directie te worden ingediend.

510100 623099 EUR NMelden verkeersmaatregelen
De aannemer meldt terstond in het bestek aangeduide
verkeersmaatregelen aan of af .
Een dergelijke melding geschiedt per SMS naar een mobiel
telefoonnummer en met codering(en) zoals door
Opdrachtgever opgegeven.
Indien Opdrachtgever vaststelt dat een dergelijke melding niet
of niet terstond plaatsgevonden heeft, dan kan Opdrachtgever
per geval een korting toepassen van Euro 500,00.
Zie toegevoegde bijlage nr. 02

6 GROENVOORZIENINGEN

61 CULTUURTECHNISCH GRONDWERK

6100 Diepspitten

610020 222104 are 975,00 NDiepspitten.
Betreft: met getande bak profilerend spitten in te zaaien
terreingedeelten.
Situatie: bermen en kavels binnen de werkgrens.
Grote percelen tot ca. 12000 m2

3 Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2
1 Bovengrond ter dikte van{0.20} m bovenhouden

1 Spitten met open put
1 1 Bewerkingsdiepte: 0,40 m

6120 Cultivateren

612010 222112 are 975,00 NCultivateren.
Betreft: het kluitvrijmaken van volgens bestekpostnr. 610020
gespitte terreingedeelten d.m.v. rotorkop-eggen of cultivateren.
Situatie: bermen en kavels binnen de werkgrens.

3 Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

3 Bewerkingsdiepte: 0,15 m

63 INZAAIEN

630020 511201 are 975,00 NZaaien.
Betreft: inzaaien bermen kuitvrijgemaak volgens bestekpostnr.
612010.
Situatie: bermen en kavels binnen de werkgrens

3 Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

9 kg 1.462,50 LZaadmengsel ten behoeve van bermen, mengsel N.A.K.B.-
gekeurd.
Hoeveelheid: 1,50kg/100m2.

2 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken
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7 WATERBOUWKUNDIGE CONSTRUCTIES
Situatie: aan de waterkant rondom vlekken 20 en 21.
Zie tekeningnr. P09-58-04-30-12-02-T01R0.
Zie detail C op tekening nr P09-58-04-30-12-02-T01R0.

711 KLAMPSCHOTTEN

711030 522199 EUR NMaken sparing in bestaande beschoeiing
Betreft: het maken van sparingen in bestaande
klamschotconstructie (zie detail C)
t.b.v. aan te leggen persleidingen
Diameter: 63 mm
Aantal: 15st.
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben.

711050 522199 EUR NMaken sparing in bestaande beschoeiing
Betreft: het maken van sparingen in bestaande
klamschotconstructie (zie detail C)
t.b.v. aan te leggen beton riolering
Diameter: 500 mm
Aantal: 7st.
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben.

711070 522199 EUR NMaken sparing in bestaande beschoeiing
Betreft: het maken van sparingen in bestaande
klamschotconstructie t.b.v.(zie detail C)
aan te leggen betonen duikers
Diameter: 600 mm
Aantal: 3st.
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben.

8 DIVERSEN

81 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN

810020 220299 EUR NSchoonhouden wegen.
Betreft: het dagelijks schoonhouden van wegen binnen en
buiten het werkterrein tijdens de uitvoeringsperiode d.m.v.
vegen en indien nodig onder toevoeging van water.
Betreft: vervuiling ontstaan door werkzaamheden ten behoeve
van dit bestek.
Vrijkomende materialen verzamelen en vervoeren naar een
legale stortplaats. Stortkosten voor rekening van de
aannemer.

810030 310199 EUR NVerzamelen en afvoeren verpakkingsmateriaal.
Betreft het verzamelen en afvoeren van vrijgekomen
verpakkingsmateriaal van geleverde en ter beschikking
gestelde materialen.
Plastic, karton, papier e.d.
Materialen verzamelen en vervoeren naar een legale
stortplaats.
Stortkosten voor rekening van de aannemer.
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810160 610299 EUR NOpruimen gehele werkterrein.
Betreft: opruimen van het gehele werkterrein, tijdens vakanties
en periodes wanneer niet wordt gewerkt.
Alle terreinen ontdoen van losse materialen en
ongerechtigheden.
Materialen verzamelen en vervoeren naar het materiaaldepot.
Onbruikbare materialen afvoeren naar een legale stortplaats.
Stortkosten voor rekening van de aannemer.
Voor de duur van het gehele werk.

82 BESCHIKBAAR STELLEN AAN DE DIRECTIE

820000 611101 uur 8,00 VTer beschikking stellen van werknemers.
9 Straatmaker.

820010 611101 uur 150,00 VTer beschikking stellen van werknemers.
6 Werknemers{GWW-sektor groep C.

820020 611203 uur 150,00 VTer beschikking stellen van een hydraulische graafmachine.
Betreft: mobiele kraan.

6 Bakinhoud: ten minste 1,5 m3

820060 611204 uur 60,00 VTer beschikking stellen van een vrachtauto.
Betreft: vrachtauto 8x8.

5 Laadvermogen: ten minste 16 ton
2 Hydraulisch kipbaar

84 KEURINGEN
Alleen de keuringen die in opdracht van de directie
uitgevoerd worden, worden verrekend op onderstaande
posten.
Deze keuringen laten uitvoeren door de KOAC*NPC
Groningen, Leonard Springerlaan 5, 9727 KB GRONINGEN.
Interne bedrijfskeuringen t.b.v. kwaliteitsborging volgens
paragraaf 1.20 van de Standaard 2010 worden geacht in de
aanneemsom begrepen te zijn.

840020 619999 st 35,00 VKeuring verdichting zandbaan.
Betreft: alle kosten die gemoeid zijn met het (laten) verrichten
van controlemetingen en keuringen volgens de Standaard
2010 betrekking hebbend op:
- bepalen verdichting zandbaan.
Aantal monsters volgens artikel 22.02.06 van deel 3 van dit
bestek.

840040 619999 st 31,00 VKeuring verdichting puinbaan.
Betreft: alle kosten die gemoeid zijn met het (laten) verrichten
van controlemetingen en keuringen volgens de Standaard
2010 betrekking hebbend op:
- bepalen verdichting puinbaan.
Aantal monsters volgens artikel 28.17.09 van deel 3 van dit
bestek.
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840050 619999 st 50,00 VKeuring asfalt (boorkernen).
Betreft: alle kosten die gemoeid zijn met het (laten) verrichten
van controlemetingen en keuringen volgens de Standaard
2010 betrekking hebbend op:
- beproeven boorkernen per soort asfalt (laag) op:

* holle ruimte (70% van de monsters);
* samenstelling;
* laagdikte;
* verdichtingsgraad (30% van de monsters).

Bepalen aantal boorkernen volgens artikel 31.24.06 van deel 3
van dit bestek.
Aantal monsters per laag:
- AC 22 base OL-B, 70 mm (25 stuks)
- AC 16 bind TDL-B, 50 mm (25 stuks)

Bladnr. 49 van 128



RAW0033-93134 MEERSTAD, Reconstr. Duurswoldlaan - Hoofdweg, Tersluis West BRM
BESTEK: P09-58-04-30-12-02-BS01R0
Deelopdracht A
d.d. 05-11-2015

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN

910010 610101 Inrichten van werkterrein.
EURIn het inrichten van het werkterrein is begrepen het aanvoeren

en opstellen van alle voor het werk benodigde bouwkantoren,
keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van
parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het aanleggen en
aansluiten van de hierbij benodigde kabels en
leidingen.Hulpmiddelen opdrachtgever: nader gespecificeerd
volgens bestekspostnr(s).{

1 Het binnen het werkgebied aanwezige werkterrein is
gedurende de gehele duur van het werk ter beschikking en is
aangegeven op tek.nr.{
Na oplevering van het werk het terrein waar de keet heeft
gestaan in oorspronkelijke staat terugbrengen (voor aanvang
van het werk opnemen).

910020 610102 Opruimen van werkterrein.
EURIn het opruimen van het werkterrein is begrepen het opbreken

en afvoeren van alle voor het werk benodigde bouwkantoren,
keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, inclusief het
opbreken en afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen
en hulpwegen en het in de voorgeschreven toestand brengen
van het werkterrein.

1 Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te zijn verwijderd
en afgevoerd

1 Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke toestand
brengen

1 Alle kabels en leidingen verwijderen

910030 619999 Invullen weekrapporten.
EURBetreft: In afwijking op de U.A.V. 2012 par. 27 lid 1 maakt de

aannemer weekrapporten op.

910060 619999 Maken revisietekening.
EURDoor de aannemer te verstrekken gegevens ingevolge het

bepaalde in deel 3 van dit bestek.
Revisie conform artikel 03.01.08, 25.13.07, 30.13.03 en
51.03.10 van deel 3 van dit bestek van:
- mantelbuizen;
- dwa riolering;
- IT riolering;
- verharding (soort);
- grondwerk.
Revisietekeningen voorzien van een stempel met datum en
handtekening gemachtigde.

910070 619999 Invullen begeleidingsbrieven.
EURBetreft: het invullen van begeleidingsbrieven bij vrijkomende

materialen (inclusief grond, zie artikel 01.17.04 van deel 3
van dit bestek).
De volledig ingevulde begeleidingsbrief (inclusief codenr. en
besteknr.) op de stortplaats voor ontvangst laten tekenen en
een kopie aan de directie overhandigen.
Bij vermissing van of niet correcte of onvolledig ingevulde
begeleidingsbrief volgt een korting volgens artikel 01.17.04 lid
10 van deel 3 van dit bestek.

910080 119999 V&G coördinatie.
EURDe aannemer stelt een V&G-coördinator aan, die zorg draagt
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voor de nakoming van de verplichtingen van de aannemer
voortkomende uit het bouwprocesbesluit (voorlichting en
instructie personeel; arbeidsomstandigheden op het werk).
Werkzaamheden van derden vallen ook onder de coördinatie

910220 610199 Materiaaldepot.
EURbetreft: inrichten, in stand houden en naderhand verwijderen

van afsluitbaar depot t.b.v. vrijkomende her te gebruiken, en
door de directie ter beschikking gestelde materialen.
Om het depot bouwhekken plaatsen.
Inclusief vervoer van materialen naar het depot, verwerken in
depot, later opnemen uit depot en vervoeren naar de plaats
van verwerking.
Dit depot betreft niet het vrijkomend funderingsmateriaal.
Het voor het depot beschikbaar terrein in overleg met directie
nader te bepalen.

910230 624001 Inspecteren verkeersmaatregelen.
De aannemer maakt van de inspectie dagelijks een
rapportage volgens artikel 62.03.01 lid 04 en 05 van de
Standaard 2010.
Hierbij gebruik maken van bijlage 6 van dit bestek.

1 Inspecteren afzettingen en voorzieningen Frequentie:{2}
keer/dag{

95 STELPOSTEN

950010 610501 EUR 15.000,00 VStelpost.
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

1 Door de directie op te dragen kleine leveringen en
werkzaamheden

950020 610501 EUR 45.000,00 VStelpost.
Het leveren en installeren van een pomput tbv persleiding
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

1 Het leveren en installeren van de pompput en pompkast
door derden.

950030 610501 EUR 40.000,00 VStelpost.
Het leveren en installeren van een pomput tbv persleiding
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

1 Het leveren en installeren van de pompput en pompkast
door derden.
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1 OPRUIMINGSWERKEN
De aannemer dient de vrijkomende materialen te controleren
en sorteren op soort, afmeting(en) en kleur.
(Voor het omgaan met vrijkomende materialen zie artikel
01.17.06 in deel 3 van dit bestek).
Uitkomende bestratingsmaterialen zoveel mogelijk
hergebruiken, alleen breuk afvoeren naar een legaal stort.
Bruikbare materialen (die niet worden hergebruikt) afvoeren
naar het depot Klein Harkstede.
De in de bestekposten genoemde hoeveelheden breuk
welke voor de opdrachtgever geen waarde hebben, zijn
geschatte hoeveelheden.

11 VERWIJDEREN VERHARDINGEN

115 ASFALTBETONVERHARDING

1151 Voorbereidende werken

115120 611199 EUR NInmeten hoogte asfalt t.b.v. uitvullen.
Betreft: het opmeten van asfalthoogtes na frezen ten
behoeve van het bepalen van de uitvullaagdikte.
Na de inmeting in overleg met de directie de toekomstige
ashoogte bepalen.
Profielen h.o.h. 10,00m, as weg en zijkanten inmeten.

1152 Zagen

115210 300301 m 5,00 VZagen verharding.
Betreft: inzagen asfaltbetonverharding ten behoeve van het
aanbrengen van een faunaduiker volgens bestekpostnr.
330420.
Situatie: fietspad t.p.v. aan te brengen faunaduiker

1 Asfaltverharding{
9 9 Zaagdiepte ca.100mm.

115220 300301 m 310,00 VZagen verharding.
Betreft: inzagen asfaltbetonverharding ten behoeve van
opbreken.
Situatie: langs Hoofdweg, en aansluiting Duurswoldlaan

1 Asfaltverharding{
9 9 Zaagdiepte ca. 160mm.

115230 300301 m 22,00 VZagen verharding.
Betreft: inzagen asfaltbetonverharding ten behoeve van het
aanbrengen van een faunaduiker volgens bestekpostnr.
330420.
Situatie: t.p.v. aan te brengen faunaduiker

1 Asfaltverharding{aangebracht volgens
bestekpostnrs 422010, 422030, en 423010.

9 9 Zaagdiepte ca.170mm.

115240 300301 m 15,00 VZagen verharding.
Betreft: inzagen van de bestaande asfaltbetonverharding
t.b.v. frezen van aansluitingen.
Situatie: Hoofdweg

1 Asfaltverharding{
1 3 Zaagdiepte 40 mm
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115250 300301 m 13,00 VZagen verharding.
Betreft: inzagen asfaltbetonverharding ten behoeve van
opbreken fietspadoversteek.
Situatie: fietspadoversteek t.p.v. kruising.
Hoofdweg- Duurswoldlaan

1 Asfaltverharding{
9 9 Zaagdiepte ca.100mm.

115260 300301 m 410,00 VZagen verharding.
Betreft: inzagen asfaltbetonverharding ten
behoeve van opbreken, zie detail F op
tekeningnr. P09-58-04-30-12-02-T05R0
Situatie: langs Duurswoldlaan, exacte locaties
i.o.m. de directie.

1 Asfaltverharding{
9 9 Zaagdiepte ca. 160mm.

1155 Opbreken

115510 307101 m2 1.300,00 VOpbreken asfaltverharding.
Betreft: gefaseerd op te breken rijwegverharding.
Situatie: Hoofweg

3 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
4 Dikte gemiddeld{0,16}m

3 Op een gebonden funderingslaag
7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever

geen waarde te hebben{en zijn als grondstof herbruikbaar.

115530 307101 m2 62,00 VOpbreken asfaltverharding.
Betreft: opbreken van een smalle strook asfaltbeton t.b.v. het
aanbrengen van de parkeerplaatsen.
Situatie: langs Duurswoldlaan, exacte locaties
i.o.m. de directie.

9 Totale breedte kleiner dan 1,00m
3 Dikte gemiddeld{0,16} m

3 Op een gebonden funderingslaag
7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever

geen waarde te hebben{en zijn als grondstof herbruikbaar.

115550 307101 m2 15,00 VOpbreken asfaltverharding.
Betreft: op te breken rijwegverharding, ten behoeve van het
aanbrengen van een faunaduiker volgens bestekpostnr.
330420.
Situatie: Hoofweg t.p.v. aan te brengen faunaduiker.

1 Totale breedte kleiner dan 1,50 m
4 Dikte gemiddeld{0,17}m

3 Op een gebonden funderingslaag
7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever

geen waarde te hebben{en zijn als grondstof herbruikbaar.

115570 307101 m2 57,00 VOpbreken asfaltverharding.
Betreft: op te breken fietspadoversteek.
Situatie: fietspadoversteek t.p.v. kruising

1 Totale breedte kleiner dan 1,50 m
2 Dikte gemiddeld{0,10}m

3 Op een gebonden funderingslaag
7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever

geen waarde te hebben{en zijn als grondstof herbruikbaar.
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115590 307101 m2 4,00 VOpbreken asfaltverharding.
Betreft: op te breken fietspadverharding ten behoeve van het
aanbrengen van een faunaduiker volgens bestekpostnr.
330420.
Situatie: fietspad t.p.v. aan te brengen faunaduiker.

1 Totale breedte kleiner dan 1,50 m
2 Dikte gemiddeld{0,10}m

3 Op een gebonden funderingslaag
7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever

geen waarde te hebben{en zijn als grondstof herbruikbaar.

1156 Frezen

115660 300201 m2 300,00 VFrezen van asfalt.
Betreft: onder profiel frezen van de rijweg t.b.v. het aanbrengen
van een uitvullaag en een nieuwe deklaag.
Situatie: Hoofdweg, t.h.v. middengeleider, en t.p.v. de
aansluiting op de Duurswoldlaan.

6 Totale breedte 4,00 m en groter
2 Dikte van de af te frezen laag:{40}mm

3 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben{en zijn als grondstof herbruikbaar.

1158 Aansluitingen

115830 300202 m2 2,25 VFrezen asfalt ten behoeve van een aansluiting.
Betreft: een enkele liplas-aansluiting, 250x40mm in
tussenlaag.
Situatie: Hoofdweg, t.p.v. fietsoversteek, t.p.v. faunaduiker.
Totaal aantal aansluitingen{1

1 Over de gehele breedte van de aan te brengen laag volgens
bestekspostnr.{422020.

4 Dikte van de af te frezen laag:{40} mm
9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever

geen waarde te hebben en zijn als grondstof herbruikbaar.

115840 300202 m2 165,00 VFrezen asfalt ten behoeve van een aansluiting.
Betreft: een dubbele liplas-aansluiting, 250x60mm (onderlaag)
en 500x40mm (tussenlaag)
Situatie: Hoofdweg, en t.p.v. de aan te brengen faunapassage
Totaal aantal aansluitingen{6

1 Over de gehele breedte van de aan te brengen laag volgens
bestekspostnr.{422030, 423010, 422050 en 423050.

9 Dikte van de af te frezen lagen:
Onderlaag: ca. 60 mm
Tussenlaag: ca. 40 mm

9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en zijn als grondstof herbruikbaar.

115860 300202 m2 4,88 VFrezen asfalt ten behoeve van een aansluiting.
Betreft: een dubbele liplas-aansluiting, 250x40mm
(tussenlaag) en 500x40mm (deklaag)
Situatie: Hoofdweg
Totaal aantal aansluitingen{1

1 Over de gehele breedte van de aan te brengen laag volgens
bestekspostnr.{423010 en 424050.

4 Dikte van de af te frezen laag:{40} mm
9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever

geen waarde te hebben en zijn als grondstof herbruikbaar.

117 OPSLUITINGEN VAN BETON
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1170 Trottoirbanden

117060 307351 m 45,00 VOpbreken betonbanden.
Betreft: trottoirband RWS 115/225x200mm
Situatie: middengeleider hoofdweg

9 Inclusief mortellaag.
7 Trottoirbanden 115/225 x 200 mm

5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens{
bestekpostnr. 431080, ca. 41 m
Recht 38 st.
R=1,00 m 3 st.
Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben{en zijn als grondstof
herbruikbaar.

119 FUNDERING

1192 Betongranulaat

119210 307401 m2 14,00 VVerwijderen funderingslaag.
Betreft: fundering van betongranulaat
Situering: kruising Hoofdweg - Duurwoldslaan

2 Breedte van 1,50 tot 3,00 m
5 Gemiddelde dikte{350}mm

2 Gebonden funderingsmateriaal{betongranulaat.
9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever

geen waarde te hebben en zijn als
grondstof herbruikbaar.

119230 307401 m2 22,00 VVerwijderen funderingslaag.
Betreft: fundering van betongranulaat
Situering: fietspad langs Hoofdweg

2 Breedte van 1,50 tot 3,00 m
3 Gemiddelde dikte{200}mm

2 Gebonden funderingsmateriaal{betongranulaat.
9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever

geen waarde te hebben en zijn als
grondstof herbruikbaar.

119250 307401 m2 16,00 VVerwijderen funderingslaag.
Betreft: fundering van betongranulaat,
Situering: Hoofweg t.p.v. aan te brengen faunaduiker.

1 Breedte tot 1,50 m
5 Gemiddelde dikte{300}mm

2 Gebonden funderingsmateriaal{betongranulaat.
9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever

geen waarde te hebben en zijn als
grondstof herbruikbaar.

16 DIVERSEN

1600 Bebording
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160010 321313 st 1,00 VVerwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.
Betreft: alle verkeersborden binnen de grenzen van
het werk (of door de directie aan te geven borden)
Situatie: middengeleider Hoofdweg.

9 Uit een Pipelock
2 Verkeersbord, afmetingen volgens type I{

- Bordnr. BM18
2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{depot Meerstad

Locatie: Hoofdweg 229,
Reisafstand: 200 m

2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

1601 Markering

160110 320141 m2 1,25 VVolledig verwijderen van een markering.
Betreft: het verwijderen van markering op de rijbaan d.m.v.
frezen.
Situatie: kruising Hoofdweg - Duurwoldslaan, en fietspad.

4 st 10,00 IFiguratie; Driehoeken (ca. 0,125 m2/st)
2 Van thermoplastisch markeringsmateriaal

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond
9 Verwijderen door middel van frezen.

Vrijgekomen materialen afvoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende be-/ verwerkingsinrichting.
Stort-/acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

160130 320141 m2 21,50 VVolledig verwijderen van een markering.
Betreft: het verwijderen van as-markering op de rijbaan
d.m.v. frezen.
Situatie: Hoofdweg, ten noorden van de kruising met de
Duurwoldslaan, en t.p.v. de middengeleider.
Rekening houden met het verwijderen van markering in het
verkeer

7 Lengtemarkering
m1 215,00 IOnonderbroken lengtemarkering.

2 Van thermoplastisch markeringsmateriaal
3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

9 Verwijderen door middel van frezen.
Vrijgekomen materialen afvoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende be-/ verwerkingsinrichting.
Stort-/acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

160140 320141 m2 6,00 VVolledig verwijderen van een markering.
Betreft: het verwijderen van as-markering op de rijbaan d.m.v.
frezen.
Situatie: Hoofdweg tpv te verwijderen deklaag
Rekening houden met het verwijderen van markering in het
verkeer

7 Lengtemarkering
m1 190,00 IOnderbroken lengtemarkering betreft 1-3 streep.
m1 42,00 IOnderbroken lengtemarkering betreft 1-1 streep.

2 Van thermoplastisch markeringsmateriaal
3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

9 Verwijderen door middel van frezen.
Vrijgekomen materialen afvoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende be-/ verwerkingsinrichting.
Stort-/acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

1608 Oeververdediging
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160820 527112 m2 62,00 VVerwijderen bestorting.
Betreft: het verwijderen van stortsteen t.b.v. aanbrengen
faunauittredeplaats, zie profiel fauna uittredeplaats, zie
tekeningnr. P09-58-04-30-12-02-T04R0.
Situatie: langs de Borgsloot, t.p.v. de te maken
faunauittredeplaats.
Bestortingsmateriaal:{Grauacke
Sortering: ca. 50 % 200-400, en 50 % variabel.
Gemiddeld gewicht: 400 kg/m2.

2 Op een geotextiel{:polypropeen GEOLON PP80L
2 Laagdikte{0,30}m

2 Voor ca.{50}% onder water, gerekend met een waterstand van
N.A.P.{-2,30}m

9 Talud 1:3
1 Verlagen waterstand niet toegestaan

9 Vrijgekomen stortsteen 200-400 scheiden en deels
hergebruiken volgens bestekpostnr 711080 (ca. 5 m3)
Overig stortsteen afvoeren naar een door het bevoegd gezag
erkende be-/ verwerkingsinrichting.
Stort-/acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

160840 527113 m2 62,00 VVerwijderen mat van kunststof.
Betreft: het verwijderen van een geotextiel doek t.b.v. het maken
van een faunauittredeplaats, zie
tekeningnr. P09-58-04-30-12-02-T04R0
Situatie: langs de Borgsloot, t.p.v. de te maken
faunauittredeplaats.

9 Geotextiel: polypropeen GEOLON PP80L
2 Ca.{50}% van de hoeveelheid onder water, gerekend met een

waterstand van N.A.P.{-2,30}m
2 Talud steiler dan 1 : 4

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{ naar een door het
bevoegd gezag erkende be-/ verwerkingsinrichting.
Stort-/acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

18 BEGROEIING

1801 Bomen
Zie ook artikel 51.02.01 van deel 3 van dit bestek.

180130 510111 st 27,00 VVerwijderen bomen.
Betreft: kappen en afvoeren van bomen (<0.50m), frezen
stobben en freesafval verwerken in terrein.
Situatie: langs zuidkant Hoofdweg.
Boomsoort(en):{**

2 Stamdiameter: van ca. 0,2 tot ca. 0,3 m
9 Bomen kappen.

Stobben uitfrezen tot een diepte van tenminste
0,50m beneden maaiveld.

3 Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben
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180150 510111 st 10,00 VVerwijderen bomen.
Betreft: kappen en afvoeren van bomen (<0.50m), frezen
stobben en freesafval verwerken in terrein.
Situatie: langs noordkant Hoofdweg
Boomsoort(en):{**

9 Stamdiameter: van ca. 0,5 tot ca. 0,6 m
9 Bomen kappen.

Stobben uitfrezen tot een diepte van tenminste
0,50m beneden maaiveld.

3 Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben

1804 Gewas

180410 510105 are 70,00 VMaaien gewas.
Betreft: maaien en afvoeren begroeiing terrein voor uitvoeren
grondwerk en grondbewerking.
Situatie: binnen werkgrens werk.
Klepelen is niet toegestaan.
Materiaal direct van het werk afvoeren.

2 Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

9 Vrijgekomen materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben.

180420 222107 are 70,00 VFrezen.
Betreft: kapotfrezen zode, gewas gemaaid volgens
bestekpostnr.180410.
Situatie: binnen werkgrens werk.

2 Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

2 Bewerkingsdiepte: 0,15 m
1 Frezen met de rijrichting mee

2 GRONDWERKEN

20 GRONDWERK VOORBELASTING
Indien bij het ontgraven van grond blijkt dat er mogelijk
sprake is van bodemverontreiniging (b.v. oliegeur) dient
onmiddellijk contact opgenomen te worden met de directie

2016 Voorbelasting
Voor de zettingsperiode van de voorbelasting dient een
tijdsduur te worden aangehouden van ca. 3 maanden.

201610 220101 m3 1.550,00 VGrond ontgraven uit{cunet
Betreft: Grond ontgraven uit berm t.b.v. aan te brengen
voorbelasting.
Situatie: langs Hoofdweg, zie dwarsprofielen 01 en 02 op
tekeningnr. P09-58-04-30-12-02-T05R0.
Grondsoort:{

m3 550,00 Iklei/leem, naast de sleuf deponeren
m3 1.000,00 Iklei/leem, vervoeren volgens bestekpostnr. 220070

Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van ontgraving.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
boven water, gerekend met een waterstand van
N.A.P.{nvt}m

3 Ontgravingshoogte gemiddeld{3,50}m
3 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{4,30}m

1 Taluds{1} :{2}
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
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201630 220301 m3 1.800,00 VGrond verwerken in{cunet voorbelasting
Betreft: leveren en verwerken zand in cunet,
ontgraven volgens bestekpostnr. 201610.
Situatie: langs Hoofdweg, zie dwarsprofielen 01 en 02 op
tekeningnr. P09-58-04-30-12-02-T05R0.

m3 1.800,00 LGrondsoort:
zand in zandbed.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking.
Oppervlak: 435 m2

3 Hoogte{4,00}m
3 Met een overhoogte van{1,00}m op moment van verwerken

3 Kruinbreedte{4,50} m
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

2 Verdichten volgens bestekspostnr.{234940}

201650 220302 m3 550,00 VGrond verwerken in bekleding.
Betreft: het aanvullen van bermen langs de
aangebrachte voorbelasting volgens bestekpostnr 201630.
Situatie: langs Hoofdweg, zie dwarsprofielen 01 en 02 op
tekeningnr. P09-58-04-30-12-02-T05R0

m3 550,00 IGrondsoort:
klei/leem, vervoerd volgens bestekpostnr. 220010
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking.

1 Bovenvlak:{ca.1:20
5 Dikte{3,40}m

1 Breedte oppervlak{1,50} m
1 Oppervlakte{220} m2

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
9 Er mogen geen ingesloten laagtes ontstaan.

201670 220101 m3 525,00 VGrond ontgraven uit{cunet
Betreft: ontgraving van cunet rijweg incl. overhoogte uit
voorbellasting aangebracht volgens bestekpostnr. 201630.
Situatie: langs Hoofdweg, zie dwarsprofielen 01 en 02 op
tekeningnr. P09-58-04-30-12-02-T05R0.

m3 525,00 IGrondsoort:{zand in zandbed, vervoeren volgens 220040.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van ontgraving.
Gerekend met een verlies als gevolg van zetting van 20%.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
boven water, gerekend met een waterstand van
N.A.P.{nvt}m

2 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,50}m
3 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{4,50}m

1 Taluds{1} :{0}
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

2017 Zakbaken

201720 220899 st 4,00 VPlaatsen zakbaken.
Betreft: het plaatsen en naderhand verwijderen van zakbaken
op nader door de directie aan te geven plaatsen.
Situatie: langs Hoofdweg, zie dwarsprofielen 01 en 02 op
tekeningnr. P09-58-04-30-12-02-T05R0
Zakbaken tijdens de uitvoering niet verstoren, beschermen

st 12,00 Ld.m.v. bouwhekken.
Boven het gestelde in artikel 22.04.02 van de Standaard 2010
krijgt de aannemer een boete van € 1.250,- per verstoring.
De zakbaken worden periodiek ingemeten door de
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afdeling Geo-informatie van de gemeente Groningen.

201721 220801 st 4,00 IPlaatsen zakbaken.
Situatie: langs Hoofdweg, zie dwarsprofielen 01 en 02 op
tekeningnr. P09-58-04-30-12-02-T05R0.

1 st 4,00 LVoetplaat 500 x 500 x 5 mm voorzien van een aangelaste 2"
gasbuis met draadeind, lang 2,5 m waarvan 0,5 m onder de
voetplaat

1 3-zijdig afgetuid
9 Aanbrengen op maaiveld of bodem cunet.

Gefaseerd aanbrengen:
Direct na ontgraven cunet voetplaat met buis aanbrengen.
Na transporteren van zand en grond, ontgraven en buis
oplassen.

201722 220802 m 4,00 IVerlengen zakbaken.
Situatie: langs Hoofdweg, zie dwarsprofielen 01 en 02 op
tekeningnr. P09-58-04-30-12-02-T05R0.

1 Tot ten minste 0,50 m boven aanvulling
1 Met

st 4,00 L2" gasbuizen, lang 1 m, voorzien van sok en draadeind

21 GROND ONTGRAVEN
Indien bij het ontgraven van grond blijkt dat er mogelijk
sprake is van bodemverontreiniging (b.v. oliegeur) dient
onmiddellijk contact opgenomen te worden met de directie

2102 Cunetten fietspaden/parkeerplaatsen

210210 220101 m3 780,00 VGrond ontgraven uit{cunet
Betreft: ontgraving van cunet fietspad.
Situatie: Hoofdweg t.p.v. te maken oversteek, en langs
Duurswoldlaan.
Grondsoort:{

m3 40,00 Iklei/leem, naast sleuf deponeren.
m3 591,00 Iklei/leem, vervoeren volgens bestekpostnr 220070.
m3 149,00 Iklei/leem, vervoeren volgens bestekpostnr 220030.

Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van ontgraving.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
boven water, gerekend met een waterstand van
N.A.P.{nvt}m

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,50} m
3 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{4,50} m

1 Taluds{1} :{0}
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

210250 220101 m3 750,00 VGrond ontgraven uit{cunet
Betreft: ontgraving van cunet parkeerplaatsen (10st.)
zie detail F, en principeprofiel parkeerplaasten,

op tekeningnr. P09-58-04-30-12-02-T05R0.
Situatie: langs Duurswoldlaan, exacte locaties.
i.o.m. de directie.
Grondsoort:{

m3 262,00 Iklei/leem, naast de sleuf deponeren.
m3 488,00 Iklei/leem, vervoerd volgens bestekpostnr. 220070.

Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van ontgraving.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
boven water, gerekend met een waterstand van
N.A.P.{nvt}m
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1 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,00} m
3 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{2,50} m

1 Taluds{1} :{0}
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

2103 Cunetten rijwegen

210350 220101 m3 140,00 VGrond ontgraven uit{cunet
Betreft: ontgraving van cunet rijweg.
Situatie: langs Hoofdweg, tussen Hoofdweg en vlek 19.
Grondsoort:{

m3 140,00 Iklei/leem, vervoeren volgens bestekpostnr 220030.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van ontgraving.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
boven water, gerekend met een waterstand van
N.A.P.{nvt}m

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,50}m
3 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{4,10}m

1 Taluds{1} :{0}
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

210370 220101 m3 132,00 VGrond ontgraven uit{cunet
Betreft: ontgraving van cunet rijweg.
Situatie: Hoofdweg, en t.p.v. kruising
Hoofdweg - Duurswoldlaan.
Grondsoort:{

m3 100,00 Iklei/leem, naast de sleuf deponeren.
m3 32,00 Iklei/leem, vervoeren volgens bestekpostnr 220030.

Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van ontgraving.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
boven water, gerekend met een waterstand van
N.A.P.{nvt}m

2 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,10} m
2 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{2,00}m

1 Taluds{1} :{0}
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

2107 Grondwerk tijdelijk depot

210710 220101 m3 498,00 VGrond ontgraven uit{tijdelijk depot
Betreft: ontgraving van teelaarde uit een tijdelijk
depot binnen de werkgrens.
Grondsoort:{klei/leem, vervoeren volgens
bestekpostnr. 220050.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van ontgraving.

210720 220101 m3 525,00 VGrond ontgraven uit{tijdelijk depot
Betreft: ontgraving van zand uit een tijdelijk
depot binnen de werkgrens.
Grondsoort:{zand, vervoerden volgens bestekpostnr. 220060.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van ontgraving.

2110 Grondwerk riolering
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211060 220101 m3 1.505,00 VGrond ontgraven uit{rioolsleuven.
Betreft: ontgraving t.b.v. aan te brengen rioleringen
buiten het wegcunet.
Situatie: tussen Duurswoldlaan en te maken fietspad.
Grondsoort:{

m3 1.505,00 Iklei/leem, vervoeren volgens bestekpostnr. 220070.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van ontgraving.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
boven water, gerekend met een waterstand van
N.A.P.{nvt}m

3 Ontgravingshoogte gemiddeld{2,55}m
1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{0.60} m

1 Taluds{2} :{1}
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

2118 Grondwerk Bermen

211810 220103 m3 165,00 VGrond ontgraven uit bekleding.
Betreft: Grond ontgraven uit berm t.b.v. afwatering,
zie situatie op tekneningnr. P09-58-04-30-12-02-T04R0
Situatie: t.h.v. kruising Hoofdweg - Duurswoldlaan.
Grondsoort:{klei/leem.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretischprofiel van
ontgraving.

1 Onderzijde ontgraving:{1:20
1 Dikte gemiddeld{0,25}m

4 Breedte oppervlak gemiddeld{18,00}m
1 Oppervlakte{650}m2

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

22 GROND VERVOEREN
Zie ook artikel 01.17.06 lid 07 van deel 3 van dit bestek.

220010 220201 m3 952,00 VGrond vervoeren.
Betreft: vervoeren van grond (overdraaien) ontgraven en
naast de sleuf gedeponeerd volgens bestekpostnrs. 201610,
210210, 210250, en 210370
Vervoersafstand max. 10 m.
Grondsoort:{klei/leem
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch
profiel van verwerking.
Verwerken volgens bestekpostnrs 201650, 230740,
230770 en 230790.

1 Vervoeren naar de plaats van verwerking

220030 220201 m3 498,00 VGrond vervoeren.
Betreft: vervoeren van grond ontgraven volgens bestekpostnrs.
201610, 210210, 210250, 210350, 210370, 211810, en
211810.
naar een tijdelijk grondepot binnen de werkgrens.
Vervoersafstand max. 200 m.
Grondsoort:{klei/leem.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch
profiel van verwerking.
Verwerken volgens bestekspostnr. 230510.

1 Vervoeren naar de plaats van verwerking
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220040 220201 m3 525,00 VGrond vervoeren.
Betreft: vervoeren van zand ontgraven volgens
bestekpostnrs. 201670.
naar een tijdelijk gronddepot binnen de werkgrens.
Vervoersafstand max. 200 m.
Grondsoort:{zand in zandbed.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch
profiel van verwerking.
Verwerken volgens bestekpostnr. 230520.

1 Vervoeren naar de plaats van verwerking

220050 220201 m3 498,00 VGrond vervoeren.
Betreft: laden op middelen van transport en vervoeren van
grond ontgraven volgens bestekpostnr. 210710 uit een
tijdelijk gronddepot binnen de werkgrens.
Vervoersafstand ca. 200 m.
Grondsoort:{klei/leem
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch
profiel van verwerking.
Verwerken volgens bestekspostnr. 230310 t/m 230730,
230750, 230760, 230380, 711050 en 712050.

1 Vervoeren naar de plaats van verwerking

220060 220201 m3 525,00 VGrond vervoeren.
Betreft: laden op middelen van transport en vervoeren van zand
ontgraven volgens bestekpostnr. 210720 uit een tijdelijk
gronddepot binnen de werkgrens.
Vervoersafstand ca. 200 m.
Grondsoort:{zand in zandbed.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch
profiel van verwerking.
Verwerken volgens bestekspostnr. 230010 t/m 230050.

1 Vervoeren naar de plaats van verwerking

220070 220201 m3 3.572,00 VGrond vervoeren.
Betreft: laden op middelen van transport en vervoeren van
grond ontgraven volgens bestekpostnr. 201610, 210250,
210350, 210370, 211810, 211810, en deels 210210.
Vervoersafstand ca. 3,0 km.
Grondsoort:{klei/leem.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch
profiel van verwerking.
Verwerken volgens bestekspostnr. 230570

2 Vervoeren naar:{Gronddepot Meerstad.

23 GROND VERWERKEN

2300 Zand in cunetten

230010 220301 m3 312,00 VGrond verwerken in{cunet fietspad.
Betreft: verwerken zand in cunet, ontgraven volgens
bestekpostnr. 210210.
Situatie: Hoofdweg t.p.v. te maken oversteek, en langs
Duurswoldlaan.
Grondsoort:

m3 312,00 Izand in zandbed vervoerd volgens 220060.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking.
Oppervlak:1560 m2

1 Hoogte{0,20} m
1 Zonder overhoogte
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2 Kruinbreedte{3,80} m
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

3 Profileren volgens bestekspostnr.{234990} en verdichten
volgens bestekspostnr.{234910.}

230030 220301 m3 309,00 VGrond verwerken in{cunet parkeerplaatsen.
Betreft: leveren en verwerken zand in cunet
parkeerplaatsen (10 st.) ontgraven volgens
bestekpostnr. 210250.
Situatie: langs Duurswoldlaan, exacte locaties.
i.o.m. de directie.
Grondsoort:

m3 309,00 Lzand in zandbed.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking.
Oppervlak: 750 m2

2 Hoogte{0,60} m
1 Zonder overhoogte

1 Kruinbreedte{2,30}m
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

3 Profileren volgens bestekspostnr.{234990} en verdichten
volgens bestekspostnr.{234940}

230040 220301 m3 141,00 VGrond verwerken in{cunet parkeerplaatsen.
Betreft: leveren en verwerken zand in cunet
parkeerplaatsen (10 st.) ontgraven volgens
bestekpostnr. 210250.
Situatie: langs Duurswoldlaan, exacte locaties.
i.o.m. de directie.
Grondsoort:

m3 141,00 Izand in zandbed, vervoerd volgens bestekpostnr. 220060.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking.
Oppervlak: 750 m2

2 Hoogte{0,60} m
1 Zonder overhoogte

1 Kruinbreedte{2,30}m
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

3 Profileren volgens bestekspostnr.{234990} en verdichten
volgens bestekspostnr.{234940}

230050 220301 m3 72,00 VGrond verwerken in{cunet rijweg.
Betreft: verwerken zand in cunet, ontgraven volgens
bestekpostnr 210370.
Situatie: Hoofdweg, en t.p.v. kruising Hoofdweg -
Duurswoldlaan
Grondsoort:

m3 72,00 Izand in zandbed, vervoerd volgens 220060.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking.
Oppervlak: 120 m2

2 Hoogte{0,60} m
1 Zonder overhoogte

9 Bovenopppervlakte variabel.
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

3 Profileren volgens bestekspostnr.{234990} en verdichten
volgens bestekspostnr.{234940}

2301 Zand in rioolsleuf
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230150 220301 m3 1.080,00 VGrond verwerken in{IT riool opbouw.
Betreft: leveren en verwerken drainzand in IT riool opbouw,
buiten wegcunet gegraven volgens bestekpostnr.
211060.

Rest aanvulling volgens bestekpostnr. 230410.
Situatie: tussen Duurswoldlaan en te maken fietspad.

m3 1.080,00 LGrondsoort:
drainzand, (K-waarde minimaal 2,0)
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking.

3 Hoogte{1,95} m
1 Zonder overhoogte

2 Kruinbreedte{2,50}m
1 Taluds{2} :{1}

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
2 Verdichten volgens bestekspostnr.{234930}

2304 Grond in rioolsleuf/duikersleuf

230410 220301 m3 395,00 VGrond verwerken in{Wadi
Betreft: Betreft het verwerken van een waterdoorlatend
lava/schrale teelgrond mengsel in wadi.
Situatie: tussen Duurswoldlaan en te maken fietspad.

m3 395,00 LGrondsoort:
- 35% lavaslakken 4-8
- 65% schrale schone teelgrond

Grond homogeen gemengd aanleveren
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch
profiel van verwerking.
Cunet ontgraven volgens 211060.

2 Hoogte{0,60}m
1 Zonder overhoogte

1 Kruinbreedte{2,00}m
1 Taluds{1}:{0}

9 Incl. profileren bovenoppervlakte ca. 680 m2.

2305 Grond in tijdelijk depot

230510 220301 m3 498,00 VGrond verwerken in{depot
Betreft: het verwerken van vrijgekomen grond in een tijdelijk
depot binnen de werkgrens.
Grondsoort:
teelaarde, vervoerd volgens bestekpostnr. 220030.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking.

230520 220301 m3 525,00 VGrond verwerken in{depot
Betreft: het verwerken van vrijgekomen zand in een tijdelijk
depot binnen de werkgrens.
Grondsoort:
zand, vervoerd volgens bestekpostnr. 220040.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking.
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230570 220301 m3 3.572,00 VGrond verwerken in{gronddepot Meerstad
Betreft: het verwerken van vrijgekomen grond in
gronddepot Meerstad.
Verwerken op aanwijs van directie.
Grondsoort:

m3 3.572,00 Iklei/leem, vervoerd volgens bestekpostnr 220070.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking.

9 Hoogte depot 3,00 m
1 Taluds{1}:{1}

2307 Bermen

230710 220302 m3 9,00 VGrond verwerken in bekleding.
Betreft: het aanvullen van bermen langs de Hoofdweg.
Situatie: aanvullen berm tpv verwijderde fietsoversteek

m3 9,00 IGrondsoort:
klei/leem, vervoerd volgens bestekpostnr. 220050.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking.

1 Bovenvlak:{ca.1:15.
4 Dikte{0,50}m

2 Breedte oppervlak{5,00}m
1 Oppervlakte{18} m2

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
9 Er mogen geen ingesloten laagtes ontstaan.

230720 220302 m3 10,00 VGrond verwerken in bekleding.
Betreft: het aanvullen van bermen langs fietspad.
Situatie: aanvullen berm tpv fietspad aansluiting vlek 19, zie
situatie fietspad op tekeningnr. P09-58-04-30-12-02-T06R0.

m3 10,00 IGrondsoort:
klei/leem, vervoerd volgens bestekpostnr. 220050.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking.

1 Bovenvlak:{ca.1:15.
2 Dikte{0,15}m

1 Breedte oppervlak{1,00}m
1 Oppervlakte{60} m2

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
9 Er mogen geen ingesloten laagtes ontstaan.

230730 220302 m3 160,00 VGrond verwerken in bekleding.
Betreft: het aanvullen van een kuil langs de Hoofdweg.
Situatie: t.p.v. kruising Hoofdweg - Duurswoldlaan.

m3 160,00 IGrondsoort:
klei/leem, vervoerd volgens bestekpostnr. 220050.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking.

1 Bovenvlak:{ca.1:15.
9 Dikte gem. 1,80 m.

2 Breedte oppervlak{8,00}m
1 Oppervlakte{90} m2

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
9 Er mogen geen ingesloten laagtes ontstaan.
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230740 220302 m3 262,00 VGrond verwerken in bekleding.
Betreft: het aanvullen bermen langs parkeerplaasten.
Situatie: langs Duurswoldlaan, exacte locaties.
i.o.m. de directie
Grondsoort:

m3 262,00 Iklei/leem, vervoerd volgens bestekpostnr. 220010.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking.

1 Bovenvlak:{ca.1:15.
9 Dikte gem. 0,50 m.

1 Breedte oppervlak{1,30}m
1 Oppervlakte{585} m2

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
9 Er mogen geen ingesloten laagtes ontstaan.

230750 220302 m3 220,00 VGrond verwerken in bekleding.
Betreft: het aanvullen van bermen langs het werk.
Situatie: bermen tussen Hoofdweg en tussenberm, zie
dwarsprofiel 01 op tekeningnr P09-58-04-30-12-02-T05R0.
Grondsoort:

m3 220,00 Iklei/leem, vervoerd volgens bestekpostnr. 220050.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking.

9 Bovenvlak: 1:20 en 1:2
9 Dikte gem. 0,90 m, varieert van 0,10 tot 1,30 m

9 Breedte varieert van 2,00 tot 3,50 m.
2 Oppervlakte{ca. 240}m2

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
9 Er mogen geen ingesloten laagtes ontstaan.

230760 220302 m3 60,00 VGrond verwerken in bekleding.
Betreft: het aanvullen van taluds van bestaande sloten, zie
dwarsprofiel 01 op tekeningnr P09-58-04-30-12-02-T05R0.
Situatie: sloot ten noorden van Hoofdweg.
Grondsoort:

m3 60,00 Iklei/leem, vervoerd volgens bestekpostnr. 220050.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking.

2 Bovenvlak:{2 : 3
4 Dikte{0,50}m

9 Breedte varieert van 1,20 tot 3,60 m.
2 Oppervlakte{ca. 90}m2

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
9 Er mogen geen ingesloten laagtes ontstaan.

230770 220302 m3 42,00 VGrond verwerken in bekleding.
Betreft: het aanvullen van bermen langs fietspad.
Situatie: berm langs fietspad langs Duurswoldlaan, en
fietsoversteek Hoofdweg.

m3 42,00 IGrondsoort:
klei/leem, vervoerd volgens bestekpostnr. 220010.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking.

1 Bovenvlak:{ca.1:15.
3 Dikte{0,25}m

1 Breedte oppervlak{0,50}m
1 Oppervlakte{205} m2

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
9 Er mogen geen ingesloten laagtes ontstaan.
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230780 220302 m3 15,00 VGrond verwerken in bekleding.
Betreft: het aanvullen van bermen langs het werk.
Situatie: bermen langs zuid zijde Hoofdweg.

m3 15,00 IGrondsoort:
klei/leem, vervoerd volgens bestekpostnr. 220050.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking.

1 Bovenvlak:{ca.1:15.
1 Dikte{gem. 0,07}m

1 Breedte oppervlak{2,00}m
1 Oppervlakte{400} m2

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
9 Er mogen geen ingesloten laagtes ontstaan.

230790 220302 m3 100,00 VGrond verwerken in bekleding.
Betreft: het aanvullen van bermen langs het werk.
Situatie: bermen langs noord zijde Hoofdweg.
Grondsoort:

m3 100,00 Iklei/leem, vervoerd volgens bestekpostnr. 220010.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking.

1 Bovenvlak:{ca.1:15.
4 Dikte{0,60}m

1 Breedte oppervlak{1,60}m
1 Oppervlakte{225} m2

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
9 Er mogen geen ingesloten laagtes ontstaan.

2349 Verdichten

234910 220411 m2 1.560,00 VVerdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Betreft: zand aangebracht in cunetten volgens
bestekspostnr. 230210.
Verdichten in lagen van max. 0,50m.
Grondsoort:{zand in zandbed.

1 Oppervlakken:{1560 m2.
1 Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden gesteld

is maximaal{0,50} m
9 Verdichtingsgraad volgens artikel 22.02.06 lid 04 en lid 05

van dit bestek.

234930 220412 m3 1.040,00 VVerdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Betreft: verdichten drainzand in IT rioolsleuf,
aangebracht volgens bestekspostnrs. 230150.
Verdichten in lagen van max. 0,50m.
Grondsoort:{drainzand.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking.

9 Verdichting 1,5Mpa tot maximaal 2Mpa.

234940 220412 m3 2.322,00 VVerdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Betreft: zand aangebracht in cunetten volgens
bestekspostnrs. 201630, 230040 en 230050.
Verdichten in lagen van max. 0,50m.
Grondsoort:{zand in zandbed.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking.

9 Verdichtingsgraad volgens artikel 22.02.06 lid 04 en 05 van dit
bestek.
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234990 310101 m2 3.230,00 VAfwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.
Betreft: profileren van het volgens bestekpostns. 230010 t/m
230050 aangebrachte zand in zandbed, en het al aanwezige
zandbed.
Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van
water en afwerken.{

1 Afwerken tot{0,50} m buiten de daarop aan te brengen
verhardingslaag

235 STRAATLAGEN.

235040 314101 m2 745,00 VAanbrengen straatlaag.
Betreft: leveren en aanbrengen straatlaag van brekerzand tbv
aanbrengen parkeerplaatsen (10st.)
Situatie: langs Duurswoldlaan, exacte locaties.
i.o.m. de directie.
Laagdikte gemiddeld{50} mm; ten minste{45} mm en ten
hoogste{55} mm

6 Op een funderingslaag{hydr. menggranulaat.
3 m3 37,25 LBrekerzand{

3 LEIDINGWERK

32 RIOLERING

3231 Inspectieputten beton

323130 252602 st 9,00 VMaken put van geprefabriceerde betonelementen.
Betreft: stellen inspectieput 1000x1000mm in de volgens
bestekpostnrs. 324140 gelegde rioleringen.
Situatie: tussen Duurswoldlaan en te maken fietspad.

1 st 9,00 LPut t.b.v. vrijverval systeem
1000 x 1000mm of diameter 1000mm.
incl zandvang van 200 mm.

9 Mangat afdekken met gietijzeren putrand met deksel en
en betonvoet, met opschrift "RW "("regenwater") in de putrand.

st 9,00 IIn maaiveld.
st 9,00 LGietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend

deksel, hoogte 240 mm.
5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met

bijbehorende rubberring

3241 Sparc Infiltratie-Transportriool

324140 252201 m 354,00 VAanbrengen PVC-buis
Betreft: aanbrengen Sparc-IT-buis in sleuf gegraven volgens
bestekpostnr. 211060.
Situatie: tussen Duurswoldlaan en te maken fietspad.

2 m 354,00 LRechte buis, stijfheidsklasse: SN 8
Sparc-IT 250mm (geboorde gaten, geen sleuven)
Leverancier: Martens o.g.
kleur donkergroen, RAL 6024.

m 354,00 LOmhuld met HF filterweefsel om oergroei te voorkomen.
2 7 Nominale middellijn 250 mm

9 Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof met
rubbermanchet.

3243 Hulpstukken Sparc IT-buis

Bladnr. 69 van 128



RAW0033-93134 MEERSTAD, Reconstr. Duurswoldlaan - Hoofdweg, Tersluis West BRM
BESTEK: P09-58-04-30-12-02-BS01R0
Deelopdracht B
d.d. 05-11-2015

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

324310 252202 st 21,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk.
Betreft: aanbrengen hulpstuk t.b.v. maken aansluiting op
Sparc-IT buis.
Aansluiting boven op de buis.

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
IT-Riool keilinlaat met ingebouwde zetting.
Voor het aanbrengen van de inlaat een gat in het geotextiel
knippen, vervolgens een gat in de buis boren, doek in het gat
vouwen en de inlaat plaatsen recht boven het geboorde gat.

m2 21,00 LInlaat voorzien van extra deel geotextiel
800x800mm met gat diameter 125mm.

9 9 Diameter inlaat 125mm
Wanddikte PVC Sparc-IT riool:
250mm ca. 8mm
315mm ca.10mm
400mm ca 12mm

9 Verbinding inlaat-buis d.m.v. keilinlaat
st 21,00 L250-125
st 1,00 LBoorzadel en sleutel te leveren door de aannemer.

3250 Mantelbuizen

325010 253801 st 1,00 VAanbrengen mantelbuis.
Betreft: het aanbrengen van een bundel (3 st.) mantelbuis
van PVC diameter 110 mm.
Situatie: doorsteek kruising Hoofdweg - Duurswoldlaan

2 Lengte: van ca. 10 tot ca. 25 m
1 m 45,00 LPVC-buis{, rechte buis, stijfheidsklase SN 8 Ultra-3.

8 Nominale middellijn mantelbuis:{110}mm
{Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet.

1 st 6,00 IUiteinden mantelbuis afsluiten met bijpassend deksel/kap{

3253 Grondwerk mantelbuizen

325330 240199 m3 4,00 VGrond ontgraven, vervoeren en verwerken t.b.v. sleuf
bundel mantelbuizen.
Situatie: doorsteek kruising Hoofdweg - Duurswoldlaan

325331 240102 m3 4,00 IGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
Betreft: mantelbuizen bundel aangebracht volgens
bestekpostnr. 325010

m3 4,00 IGrondsoort: zand, naast de sleuf deponeren
Taluds{1:0

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven
2 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,50} m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste{0,50} m
4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

{326232

325332 220201 m3 4,00 IGrond vervoeren.
Betreft: overdraaien grond naast de sleuf,
gedeponeerd volgens bestekpostnr. 326231.
Vervoersafstand max 10 m.

m3 4,00 IGrondsoort:{zand
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking.

1 Vervoeren naar de plaats van verwerking
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325333 240122 m3 4,00 IAanvullen sleuf.
Betreft: aanvullen sleuf t.b.v. leidingen gelegd volgens
bestekpostnr. 325010.

3 Aanvullingshoogte gemiddeld{0,50} m
4 m3 4,00 IAanvullen tot onderkant verharding met{zand,

volgens.bestekpostnr. 326232.
1 De aanvulling verdichten{volgens artikel 22.02.06 van deel 3

van dit bestek.

3260 Huis- en kolkafvoerleidingen
Buizen en hulpstukken dienen van dezelfde fabrikant te zijn.
RWA = grijs.

326010 252201 m 35,00 VAanbrengen PVC-buis
Betreft: aanbrengen kolkaansluitingen,
grondwerk volgens bestekpostnr. 211060.
Situatie: tussen Duurswoldlaan en te maken fietspad.

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8
Ultra-3

m 35,00 Lkleur grijs.
2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet
{

3261 Hulpstukken

326110 252202 st 21,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk.
Betreft: aanbrengen hulpstukken t.b.v. kolkaansluitingen.

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
st 21,00 Lbocht 90 graden

2 1 Nominale middellijn 125 mm
1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

rubbermanchet{

3270 Controle riolering

327010 257501 m 350,00 VRiolering reinigen onder hoge druk.
Betreft: schoonmaken riolering gelegd volgens bestekpostnrs.
324140.
Ook puin, hout, plastic e.d. verwijderen.
Grootste putafstand:{68} m

9 Aard te reinigen oppervlak: PVC.
9 Profielafmetingen:

- diameter 250mm, 350 m
1 Vervuilingsgraad tot 10%{

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar{een door het bevoegd
gezag erkende be-/ verwerkingsinrichting.
Stort-/acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.

327040 257199 m 350,00 VMaken opleverings inspectie aangebrachte riolering
Betreft: het maken van video opnamen vanuit riool,
schoongemaakt volgens bestekpostnr. 327010.
Opnamen van de riolering m.b.v. een op afstand bediende tv-
camera, waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op
een monitor en digitaal worden vastgelegd ter verwerking op
een later tijdstip.
Inspecteren op goed functioneren en op gebreken, zoals
breuk, scheurvorming, lekkage, verzakking, e.d.
Grootste putafstand: 68 m
Materiaalsoort riolering: PVC en beton buizen.
Afmeting(en) riolering: 250mm.
Puthoogte tot 2,30 m
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Riolering gereinigd en buiten gebruik met uitzondering van
huis-en kolkaansluitingen.
Tijdens inspectie hellingshoekmeting uitvoeren.
Opnamen aanleveren op CD-Rom of DVD (zie ook 25.13.05
van deel 3 van dit bestek).
Rapportage analoog in 2-voud en in SUF-bestand aanleveren.

33 DUIKERS

3304 Faunapassage

330410 280299 m1 13,00 VAanbrengen fundering van hydr. menggranulaat:
Betreft: het leveren en aanbrengen fundering faunapassage.
Aanbrengen in 2 werkgangen.
Fundering tunnelelementen:

m3 3,80 Lhydraulisch menggranulaat 0/45
Breedte 1,40m, laagdikte 0,20m.
Na aanbrengen betonnen opstorting tunnelementen volgens
bestekpostnr. 330425, weerszijden aanvullen tot onderkant
verharding met:

m3 3,20 Lhydraulisch menggranulaat 0/45 .
breedte ca. 0,50m, laagdikte ca.0,50m.
Op bestaand zandbed.

330420 255199 m 21,00 VAanbrengen faunapassage.
Betreft: het leveren en aanbrengen van een faunapassage
van betonelementen, inclusief fundatiestrook van beton.
Situatie: Hoofdweg, ten westen van kruising Hoofdweg -
Duurswoldlaan.
Zie situatie en princiepe profiel op
tekeningnr. P09-58-04-30-12-02-T04R0

330421 423115 m3 4,20 IAanbrengen beton t.b.v. vloervormig onderdeel.
Betreft: fundatiestrook van beton t.b.v. te stellen
tunnelelementen.
Beton aanbrengen op folie, op fundatie van menggranulaat
aangebracht volgens bestekpostnummer 330410.

m2 31,50 LFolie, waterdicht, type ter keuze van de aannemer
Breedte 1,50m

1 m3 4,20 LBeton van sterkteklasse C{20/25}
Breedte 1,00m , laagdikte 0,20m

9 Milieuklasse: XF 2
1 Consistentie ter keuze van de aannemer

9 Potland vliegascement CEM II/B-V 32,5R
6 Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm

330422 255199 st 13,00 IAanbrengen polyesterbetonnen tunnelelementen
Betreft: aanbrengen van polyesterbetonnen

tunnel elementen in rijwegverharding.
Situatie: in rijweg van asfaltverharding.

st 13,00 TMonolitisch tunnelement, type ACO PRO KT500 of
gelijkwaardig.
Afm. (bxhxl) 630x520x1000mm, met sleufopeningen.
Chemisch resistent polyesterbeton.
Elementen naadloos aanbrengen.
Elementen t.b.v. inbouw wegdek met minimale
belastingklasse D400.
Bovenkant element dient gelijk te liggen met de bovenkant van
de uiteindelijke deklaag.

m3 0,40 LAanbrengen op een laag stelspecie, dik 30mm.
Tunnelelement omstorten met beton volgens
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bestekpostnummer 330425.

330423 255199 st 12,00 ILev. en aanbr. polyesterbetonnen tunnelelementen
Betreft: leveren en aanbrengen van polyesterbetonnen
tunnel elementen in bermen
Situatie: in bermen.

st 12,00 LMonolitisch tunnelement, type ACO PRO KST500 of
gelijkwaardig.
Afm. (bxhxl) 630x720x500mm, met sleufopeningen.

st 12,00 LLosse bodemplaat, type KSP 480x480mm of gelijkwaardig.
Chemisch resistent polyesterbeton.
Elementen naadloos aanbrengen.
Elementen t.b.v. inbouw in bermen, met minimale
belastingklasse B125.
Bovenkant element dient gelijk te liggen met de
bovenkant van de berm.

330424 255199 st 2,00 ILev. en aanbr. polyesterbetonnen tunnelelementen
Betreft: leveren en aanbrengen van polyesterbetonnen
tunnel elementen.
Situatie: ter plaatse van in-en uittrede van de faunapassage.

st 2,00 LMonolitisch tunnelement, type ACO PRO KP1000-700 of
gelijkwaardig.

st 4,00 LLosse bodemplaat, type KSP 480x480mm of gelijkwaardig.
Met sleufopeningen.
Chemisch resistent polyesterbeton.
Elementen naadloos aanbrengen.
Bovenkant element dient gelijk te liggen met omliggend
maaiveld.

330425 423141 m3 2,52 IAanbrengen beton t.b.v. opstorting.
Betreft: aanvullen sleuf t.p.v. tunnelementen
met beton in verharding.
Aanvullen tot onderkant verharding.

1 m3 2,52 LBeton van sterkteklasse C{20/25
Aanvullen aan weerszijden van de aangebrachte elementen.
Breedte ca. 0,20m, hoogte ca. 0,40m.

m 31,20 LOnder gebruik making van bekisting, ter keuze van de
aannemer

9 Milieuklasse XF 2
1 Consistentie ter keuze van de aannemer

9 Portland vliegascement CEM II/B-V 32, 5R
6 Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm

330430 255199 st 7,00 VZagen tunnelelementen
Betreft: het op pas maken van polyesterbetonen elementen.
Situatie: ter plaatse van overgangen van de verschillende
elementen, aangebracht volgens bestekpostnummers
330422, 330423 en 330424.
Elementen uitsluitend zagen indien volstrekt noodzakelijk.
E.e.a. in overleg en met goedkeuring van de directie.

l 0,84 LGezaagde elementen verlijmen d.m.v. ACO polymeerbetonlijn
p1408, of gelijkwaardig.
Verwerken conform voorschriften van de leverancier.
Vrijkomende materialen vervoeren naar een legaal stort,
stortkosten voor rekening van de aannemer
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330440 310131 m 26,00 VAanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van asfalt
tegen verticale vlakken.
Betreft: leveren en aanbrengen bitumineuze voegvulling, ter
plaatse van de polyesterbetonnen elementen,
aangebracht volgens bestekpostnummer 330422.
Aan weerszijden van de elementen.

9 m 26,00 LBitumineuze voegvulling, Pertex of gelijkwaardig.
9 Breedte voeg max. 20mm.

Voor het aanbrengen van de voegvulling de voeg
schoonblazen met een heteluchtlans.

3305 Faunapassage (kunststof damwand)

330530 522199 m 25,00 VAanbrengen kunststof damwand
Betreft: aanbrengen kunststof damwandscherm t.b.v.
amfibieëngeleidings- en tunnelsysteem, aangebracht volgens
bestekpostnr 330420.
Situatie: aan noordzijde Hoofdweg.

m 25,00 LProlock Sigma wand 0,50m hoog, of gelijkwaardig.
Materiaal: hoogslagvast kunststof.
Kleur: RAL 8019
Werkende breedte: 0,50 m
Elementen en paal gelijktijdig op juiste
hoogte trillen met trilblok.

st 50,00 LMet houten palen, geimpregneerd vuren, diameter 100 mm,
lang 1,00m, h.o.h. 500 mm

m 25,00 LVoorzien van bijbehorende deksloof Multilock of gelijkwaardig.
Indien nodig op lengte maken deksloof.
Materiaal: hoogslagvast kunststof.
Kleur: RAL 8019
Aanbrengen volgens voorschriften leverancier.

st 50,00 LDeksloof bevestigen d.m.v. thermisch verzonken
slotbouten M10x160 RVS.
in het hart van de kolker, h.o.h. 0,50m
Inclusief benodigde grondwerk.

34 KOLKEN EN PUTAFDEKKINGEN

3400 Kolken / Slok-op

340010 252699 st 21,00 VAanbrengen slokop in wadi.
Betreft: het aanbrengen van slokop constructie,
zie detail B op tekeningnr. P09-58-04-30-12-02-T01R0.
incl. grondwerk
Situatie: t.p.v. aan te brengen wadiconstructie langs
Duurswoldlaan.

340011 252613 st 21,00 IAanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken

1 st 21,00 LStraatkolk, klasse X
1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

1 Constructie: eendelig

340012 314312 m 84,00 IAanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: aanbrengen opsluiting rond verharding, aangebracht
volgens bestekpostnr. 340013.
Uitgaande van 4 banden per kolk.

2 Op zandbed
5 st 84,00 LProfiel 100 x 200 mm

kleur: grijs
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340013 314111 m2 21,00 IAanbrengen straatbakstenen.
Betreft: het plat straten van straatbaksteen dikformaat t.b.v.
het aanbrengen van slok-op constructie.
Uitgaande van 58 st/m2, en 1 m2 per slokop.

1 Totale breedte tot 1,50 m
1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag
2 st 1.218,00 TStraatbaksteen: standaard dikformaat, zichtvlak voorzien van

vellingkant{kleur: rood
9 Inwassen en aftrillen volgens bestekpostnr. 490010

3402 Putranden

340220 252702 st 9,00 VOp hoogte brengen bestaande putafdekking.
Betreft: op definitieve hoogte stellen van putrand met deksel,
aangebracht op gestelde putten volgens
bestekpostnr 323130.
Situatie: in maaiveld

1 st 9,00 IGietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
9 st 18,00 LPutranden op hoogte brengen met stelringen van beton

(afmeting 800x800mm, hoogte 50, 100, 150 of 200mm.)
Hoogte +/- 5mm t.o.v. bestrating.

ltr 90,00 LPutrand en stelringen stellen in Poltec 700 minerale
stelmortel of gelijkwaardig.

4 VERHARDINGEN

Alle te leveren nieuwe steenachtige verhardingsmaterialen
dienen te voldoen aan het generieke beschermingsniveau
(maximale samenstelling- en emissiewaarden) uit het
Besluit Bodemkwaliteit. De kwaliteit van een partij
bouwstoffen moet worden aangetoond met een
milieuhygiënische verklaring en een afleverbon uit het
Besluit bodemkwaliteit.

41 STEENFUNDERINGEN

4160 Hydraulisch menggranulaat

416010 280202 m2 1.420,00 VAanbrengen verhardingslaag van hydraulisch gebonden
steenmengsel.
Betreft: fundering onder fietspad van asfaltbeton.
Situatie: fietspad langs Duurswoldweg
.....

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte{0,20} m
1 ton 568,00 LHydraulisch menggranulaat{

9 Sortering 0/31,5.
2 Op een zandbed dat is voorbewerkt volgens{

bestekspostnr. 234990.
1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

416020 280202 m2 810,00 VAanbrengen verhardingslaag van hydraulisch gebonden
steenmengsel.
Betreft: fundering onder rijweg van asfaltbeton.
Situatie: Hoofdweg.

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte{0,30} m
1 ton 486,00 LHydraulisch menggranulaat{

9 Sortering 0/31,5.
2 Op een zandbed dat is voorbewerkt volgens{

bestekspostnr. 234990.
1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
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416030 280202 m2 705,00 VAanbrengen verhardingslaag van hydraulisch gebonden
steenmengsel.
Betreft: fundering onder parkeerplaatsen (10st.)
Situatie: langs Duurswoldlaan, exacte locaties.
i.o.m. de directie.

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte{0,30} m
1 ton 423,00 LHydraulisch menggranulaat{

9 Sortering 0/31,5.
2 Op een zandbed dat is voorbewerkt volgens{

bestekspostnr. 234990.
1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

416050 280202 m2 280,00 VAanbrengen verhardingslaag van hydraulisch gebonden
steenmengsel.
Betreft: fundering onder verkeersheuvels.
Situatie: verkeersheuvels Hoofdweg.

4 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld{0.40}m
1 ton 225,00 LHydraulisch menggranulaat{

2 Sortering 0/45
4 Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens

bestekpostnr. 417010
1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

416060 280112 ton 40,50 VUitvullen verhardingslaag van hydraulisch gebonden
steenmengsel.
Betreft: uitvullen bestaande fundering
met hydr. menggrannulaat.
Situatie: rijbaan Hoofdweg, en kruising Hoofdweg -
Duurswoldlaan.
De bestaande betongranulaat ca. 50mm loswoelen.
Het huidige profiel uitvullen tot dakprofiel nieuwe situatie.
Zie profielen 1 t/m 3 op tekeningnr.
P09-58-04-30-12-02-T05R0.
Laagdikte: 0 - 40 mm gemiddeld 20 mm
Oppervlakte: 1010 m2.

1 ton 40,50 LHydraulisch menggranulaat{
1 Sortering 0/22,4

{
1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer{

416070 280112 ton 12,00 VUitvullen verhardingslaag van hydraulisch gebonden
steenmengsel.
Betreft: uitvullen bestaande fundering
met hydr. menggrannulaat.
Situatie: fietspadoversteek langs Hoofdweg.
De bestaande betongranulaat ca. 50mm loswoelen.
Het huidige profiel uitvullen tot nieuwe situatie.
Zie profiel 3 op tekeningnr. P09-58-04-30-12-02-T05R0.
Laagdikte: 0 - 250 mm gemiddeld 150 mm
Oppervlakte: 40 m2.

1 ton 12,00 LHydraulisch menggranulaat{
1 Sortering 0/22,4

{
1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer{

4170 Profileren/verdichten
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417010 280299 m2 4.265,00 VProfileren fundering.
Betreft: het onder profiel brengen van de volgens
bestekpostnr. 416010 t/m 416070 aangebrachte
fundering van hydraulisch menggranulaat.
Situatie: Hoofdweg en kruising Hoordweg - Duurwoldslaan,
en parkeerplaatsen langs Duurswoldlaan.

42 ASFALTVERHARDINGEN

4200 Voorbereidende werkzaamheden

420010 312101 m2 7.400,00 VAanbrengen kleeflaag.
Betreft: kleeflagen tussen de aan te brengen asfaltbetonlagen.

1 ton 2,96 LBitumenemulsie:
Kationische type O

3 Hoeveelheid 0,4 kg/m2

420020 310131 m 20,00 VAanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van asfalt
tegen verticale vlakken.
Betreft: leveren en aanbrengen kleef t.p.v. de kant van de
blijvende asfaltbetonconstructie waartegen de aansluiting van
de nieuw aan te brengen deklaag plaatsvindt.
Gezaagd volgens bestekpostnr. 115240.

3 Contactvlak dekkend bestrijken met asfaltkleefmiddel:{
kg 0,40 Lsproei-C of gelijkwaardig en afstrooien met porfier 2/6
kg 40,00 Lvolgens artikel 31.22.15 van deel 3 van dit bestek.

1 Breedte contactvlak:{0,04} m

420030 300111 m2 7.400,00 VSchoonmaken verhardingsoppervlak.
Betreft: reinigen van de bestaande asfaltbetonverharding voor
het aanbrengen van een nieuwe asfaltlaag of slijtlaag.

9 Variabele breedte.
1 Ondergrond: asfaltverharding

2 Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend vastgehecht
vuil afzonderlijk verwijderen

1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag
2 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever

geen waarde te hebben
{

4220 Onderlagen

422010 312131 ton 322,00 VAanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Totaal{ca. 1840 m2
Betreft: leveren en aanbrengen onderlaag t.b.v. rijweg-
constructie.
Situatie: Hoofdweg, en kruising Hoofdweg - Duurswoldlaan.

2 ton 322,00 LAsfalt: AC 22 base
3 Mengseleigenschappen: OL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter
1 Totale laagdikte{70}mm

6 Op een funderingslaag{van hydraulisch menggranulaat
aangebracht volgens bestekspostnr. 416020, en 416060.
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422020 312132 ton 335,00 VAanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in twee lagen.
Totaal{1340 m2
Betreft: leveren en aanbrengen asfaltbeton in 2 lagen.
Situatie: fietspadoversteek t.p.v. Hoofdweg, en
fietspad langs Duurswoldweg.

9 ton 201,00 LAsfalt: 1e laag AC 22 base
ton 134,00 L2e laag AC 16 base

2 Mengseleigenschappen: OL-A
3 Totale breedte 2,50 m en groter

9 Dikte 1e laag 60mm
Dikte 2e laag 40mm

6 Eerste laag op een funderingslaag{van betongranulaat
aangebracht volgens bestekspostnr. 416010, en 416070.

422030 312131 ton 272,00 VAanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Totaal{ca. 1810 m2
Betreft: leveren en aanbrengen onderlaag t.b.v.
rijweg constructie.
Situatie: Hoofdweg, en kruising Hoofdweg - Duurswoldlaan.

2 ton 272,00 LAsfalt: AC 22 base
3 Mengseleigenschappen: OL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter
1 Totale laagdikte{60}mm

8 Op de voorgaande verhardingslaag{aangebracht volgens
besteknr. 422010.

422050 312131 ton 1,00 VAanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Totaal{ca. 5,5 m2
Betreft: leveren en aanbrengen onderlaag t.b.v. herstellen
rijweg constructie na aanbrengen faunapassage volgens
bestekpostnr. 330420.
Situatie: Hoofdweg.

2 ton 1,00 LAsfalt: AC 22 base
3 Mengseleigenschappen: OL-B

9 Totale breedte: 0,50 m
1 Totale laagdikte{70}mm

6 Op een funderingslaag{van hydraulisch menggranulaat
aangebracht volgens bestekspostnr. 330410.

422060 312131 ton 1,70 VAanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Totaal{ca. 11 m2
Betreft: leveren en aanbrengen onderlaag t.b.v. herstellen
rijweg constructie na aanbrengen faunapassage volgens
bestekpostnr. 330420.
Situatie: Hoofdweg.

2 ton 1,70 LAsfalt: AC 22 base
3 Mengseleigenschappen: OL-B

9 Totale breedte: 1,00 m
1 Totale laagdikte{60}mm

8 Op de voorgaande verhardingslaag{aangebracht volgens
besteknr. 422050.
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422080 312205 ton 20,00 VAanbrengen van uitvullingen van asfalt.
Bestaande asfaltverharding ingemeten volgens
bestekpostnr.115120 en gefreesd volgens 115660.
Situatie: Hoofdweg, en kruising Hoofdweg - Duurswoldlaan
Oppervlakte uitvulplaatsen:{300 m2

1 ton 20,00 LAsfalt:{AC 22 base
Mengseleigenschappen: OL-B

Laagdikte variabel (0-50mm) gerekend met
gemiddeld 25 mm , breedte: variabel.

3 Op een bestaande verhardingslaag{

422090 312131 ton 45,00 VAanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Totaal{255 m2.
Betreft: leveren en aanbrengen steenslagasfaltbeton in
verkeersheuvels (handwerk).
Situatie: verkeersheuvels Hoofdweg.

2 ton 45,00 LAsfalt: AC 22 base
3 Mengseleigenschappen: OL-B

9 Breedte variabel
1 Totale laagdikte{70}mm

6 Op een funderingslaag{van betongranulaat aangebracht
volgens bestekspostnr. 416050.

4230 Aanbrengen tussenlagen

423010 312121 ton 181,50 VAanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Totaal{ca. 1815 m2
Betreft: leveren en aanbrengen van een tussenlaag t.b.v.
rijwegconstructie.
Situatie: Hoofdweg, en kruising Hoofdweg - Duurswoldlaan

2 ton 181,50 LAsfalt: AC 16 bind
3 Mengseleigenschappen: TL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter
3 Totale laagdikte{40}mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag{aangebracht volgens
bestekpostnr. 422030.

423050 312121 ton 1,70 VAanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Totaal{ca. 16.50 m2
Betreft: leveren en aanbrengen van een tussenlaag t.b.v.
herstellen rijweg constructie na aanbrengen faunapassage
volgens bestekpostnr. 330420.
Situatie: Hoofdweg

2 ton 1,70 LAsfalt: AC 16 bind
3 Mengseleigenschappen: TL-B

9 Totale breedte: 1,50 m
3 Totale laagdikte{40}mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag{aangebracht volgens
bestekpostnr. 422060.

4240 Aanbrengen deklagen
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424050 312111 ton 208,00 VAanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Totaal{2080 m2
Betreft: leveren en aanbrengen van een deklaag t.b.v.
rijwegconstructie, na het aanbrenngen van een faunapassage
volgens bestekpostnr 330420.
Siuatie: Hoofdweg, en kruising Hoofdweg - Duurswoldlaan

2 ton 208,00 LAsfalt: AC 11 surf
3 Mengseleigenschappen: DL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter
3 Laagdikte{40}mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag{aangebracht volgens
bestekspostnr. 423010, en op volgens
bestekpostnr. 115660 gefreesd asfalt.

4250 Slijtlagen

425010 312181 m2 1.280,00 VAanbrengen steenslag op asfaltlagen die als rijoppervlak door
het openbaar verkeer gebruikt worden.
Betreft: leveren en aanbrengen van een
tilroodslijtlaag op fietspaden.
Aanliggende banden c.q. oppervlakken afplakken.
Situatie: fietspad langs Duurswoldweg.
Totale breedte groter dan 2,00m

ton 12,80 LSteenslag:{tilroodsplit, gradering 2/6, 10kg/m2.
kg 1.920,00 LBitumenemulsie: kationische type O, 1,5 kg/m2.

1 Hoeveelheid ten minste 2,0 kg/m2
1 Voordat het verkeer op het behandelde oppervlak wordt

toegelaten de losliggende steenslag verwijderen. Vrijgekomen
materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde
te hebben{

425070 301101 m2 255,00 VAanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling.
Betreft: leveren en aanbrengen van een slijtlaag van
Nederlandse steenslag op verkeersheuvels op AC22 base,
aangebracht volgens bestekpostnr. 422090.
Aanliggende banden c.q. oppervlakken afplakken.
Situatie: verkeersheuvels Hoofdweg.

2 Totale breedte groter dan 2,00 m
9 kg 2.550,00 LSteenslag: Nederlandse steenslag, gradering 4/8,

10kg/m2.
kg 382,50 LBitumenemulsie:kationische type O, 1,5kg/m2

1 Losliggend afdekmateriaal van het behandelde wegoppervlak
en de aansluitende weggedeelten verwijderen.
Afgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben{

43 BANDEN

4300 Zagen betonbanden

430010 300399 st 35,00 VZagen betonbanden.
Betreft: op maat zagen banden.
Banden pasmaken d.m.v. natzagen.
Banden met diverse afmetingen (ook opsluitbanden).
Zaagdiepte gemiddeld 200mm.
Tot ten hoogste 250mm.
Vrijkomende materialen worden geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben.

4310 Trottoirbanden
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431080 314311 m 41,00 VAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: aanbrengen opsluiting van rijwegverharding.
Situatie: Hoofdweg tbv verkeersheuvels.
Banden vrijgekomen volgens
bestekpostnr 117060 (41 m1)

5 m3 0,41 LIn cementspecie aanbrengen op fundering
9 st 38,00 IProfiel 115/225x200mm, recht, (herbruik)

st 3,00 IR= 1,0m uitwendig (herbruik)
Banden voorzien van witte flexstone slijtlaag

431090 314311 m 186,00 VAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: Leveren en aanbrengen opsluiting van
rijwegverharding.
Situatie: Hoofdweg tbv verkeersheuvels.

5 m3 1,86 LIn cementspecie aanbrengen op fundering
9 st 180,00 LProfiel 115/225x200mm, recht,

st 3,00 LR= 0,50 uitwendig
st 4,00 LHoekstuk, 90 graden

Banden voorzien van witte flexstone slijtlaag

4350 Opsluitbanden

435010 314312 m 420,00 VAanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: Leveren en aanbrengen van opsluitbanden
langs open verharding.
Situatie: langs Duurswoldlaan, exacte locaties.
i.o.m. de directie.

5 m3 5,00 LIn cementspecie aanbrengen op fundering
5 st 420,00 LProfiel 100 x 200 mm{, recht

Kleur: grijs.

44 STRAATWERK

442040 314112 m2 745,00 VAanbrengen betonstraatstenen.
Betreft: aanbrengen van betonstraatstenen keiformaat.
Situatie: langs Duurswoldlaan, exacte locaties.
i.o.m. de directie.

9 Variabele breedte.
1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag
9 m2 745,00 LBetonstraatstenen H-profiel

Dikte: 80 mm.
Kleur: grijs.

9 inwassen en aftrillen volgens bestekpostnr. 490050.

49 INWASSEN

490010 314199 m2 21,00 VInwassen en aftrillen bestrating, straatzand.
Betreft: bestrating aangebracht volgens
bestekpostnr. 340013.

m3 0,42 LInwassen met straatzand en aftrillen.
ltr 21,00 LInwassen met "schoon" water.
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490050 314799 m2 745,00 VInwassen rijwegverharding.
Betreft: inwassen van rijwegverharding aangebracht
volgens bestekpostnr. 442040.
De bestrating 3x inwassen.
De bestrating voor het inwassen nat maken.

m3 14,90 L- 1e keer het onderste deel van de voeg inwassen met een
mengsel van brekerzand en leem en daarna aftrillen met een
middelzwaar trilapparaat met rubberslab.

m3 14,90 L- 2e keer met fijn leemhoudend zand.
m3 14,90 L- 3e keer nogmaals met een mengsel van brekerzand en leem

en daarna aftrillen met een middelzwaar trilapparaat met
rubberslab.

ltr 2.235,00 LInwassen met "schoon" water

5 WEGBEBAKENING

51 MARKERING EN BEBORDING (TIJDELIJK)
Er mogen geen tijdelijke borden voor bestaande borden

worden geplaatst.
Er mogen geen scherpe onderdelen uitsteken.
Wordt niet aan deze voorwaarden voldaan dan heeft de

wegbeheerder het recht om de tijdelijke borden te
verwijderen.

510030 620402 EUR NToepassen tijdelijke verkeersregelinstallatie.
Betreft: het toepassen van een verkeersregelinstalatie
ten behoeve van de gefaseerde uitvoering van de
wegwerkzaamheden.
Situatie: Hoofdweg.
Lengte werkvak:{240} m

1 Verkeersafhankelijke detectie{voor de duur van de
werkzaamheden.

1 Lantaarns naast de rijbaan Aantal lantaarns:{2} st
1 Aantal voorwaarschuwingslichten:{1} st{

2 Stroomvoorziening d.m.v. een door de aannemer te verzorgen
voedingspunt{

2 Met materiaal van de aannemer

510070 623099 EUR NToepassen geleidebakens.
Betreft: het plaatsen, verplaatsen, instandhouden en
naderhand verwijderen van geleidebakens t.b.v.
uitvoering van het werk.
Geleidebaak met voetstuk verzwaard met zandzak
Aan weerszijden van de rijbaan
Onderlinge afstand geleidebakens: 5,0 m
Voor de duur van de werkzaamheden
Met materiaal van de aannemer.

510080 623099 EUR NToepassen verkeersmaatregelen.
Betreft: het plaatsen, instandhouden en naderhand
verwijderen van verkeersmaatregelen en voorzieningen t.b.v.
uitvoering van het werk.
Maatregelen volgens goedgekeurd verkeersmaatregelenplan.
Met materiaal van de aannemer.
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510090 623099 EUR NOpstellen verkeersmaatregelenplan.
Betreft: het uitwerken van een plan t.b.v. de verkeersmaat-
regelen en voorzieningen die toegepast moeten worden
tijdens de uitvoering van het werk.
De aannemer dient een verkeersmaatregelenplan op te
stellen t.b.v. de veilige uitvoering van het werk en zo kort
mogelijke overlast voor het verkeer.
Het plan dient minimaal te voldoen aan de volgende
voorwaarden:
- voldoen aan de eisen voor Handleiding Veilig Werken aan
de weg, publicatie 96B van de CROW, april 2005.
- volledige afsluiting is toegestaan mits het er in de directe
omgeving van de stremming een volwaardig alternatief
geboden wordt.
- het naast liggende fietspad mag niet gebruikt worden voor
omleidingen t.b.v. autoverkeer.
- rekeining houdnend met bestaande / nieuwe bomen.
- de minimale rijstrookbreedte bedraagt 2, 75m.
- er moet sprake zijn van een verhard oppervlak bestaande uit
asfalt, klinkers, stelconplaten o.i.d.
Bij het opstellen van het verkeersmaatregelenplan dient de
aannemer rekening te houden met het ten alle tijden
bereikbaar houden van alle aanliggende percelen.
Opstellen plan conform CROW-publicatie 96B.
Het verkeersplan dient minimaal 1 week voor
aanvang werkzaamheden ter goedkeuring bij de
directie te worden ingediend

52 MARKERING EN BEBORDING

5200 Markering

520010 320102 km 0,15 VAanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.
Betreft: aanbrengen thermoplastisch markeringsmateriaal.
Situatie: Hoorfdweg, zie blijlage 8

1 Ononderbroken streep
1 Breedte: 0,10 m

1 Op een asfaltverharding
1 kg 105,00 LReflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte

3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van{7}kg/m2
1 Kleur markeringsmateriaal: wit

520020 320102 km 0,39 VAanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.
Betreft: aanbrengen thermoplastisch markeringsmateriaal.
Situatie: Hoofdweg, zie bijlage 8

2 Onderbroken streep{1-3}
1 Breedte: 0,10 m

1 Op een asfaltverharding
1 kg 68,25 LReflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte

3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van{7}kg/m2
1 Kleur markeringsmateriaal: wit
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520030 320102 km 0,02 VAanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.
Betreft: aanbrengen thermoplastisch markeringsmateriaal.
Situatie: Hoofdweg, tp.v. fietsoversteek, zie bijlage 8

3 Onderbroken streep{0,50-0,50}
1 Breedte: 0,10 m

1 Op een asfaltverharding
1 kg 4,20 LReflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte

3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van{7}kg/m2
1 Kleur markeringsmateriaal: wit

520040 320102 km 0,05 VAanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.
Betreft: aanbrengen thermoplastisch markeringsmateriaal.
Situatie: Hoofdweg, zie bijlage 8

2 Onderbroken streep{1-3}
9 Breedte: 0,30 m

1 Op een asfaltverharding
1 kg 27,30 LReflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte

3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van{7}kg/m2
1 Kleur markeringsmateriaal: wit

520070 320112 m2 3,02 VAanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.
Betreft: pijlen.
Situatie: Hoofdweg, zie bijlage 8

2 Vakken kleiner dan 10m2.
1 Op een asfaltverharding

1 kg 21,14 LReflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte
3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van{7}kg/m2

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

520090 320112 m2 1,75 VAanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.
Betreft: voorrangsdriehoeken (haaientanden) 50x50 (14st.)
Situatie: kruising Hoofdweg - Duurswoldlaan, zie bijlage 8

2 Vakken kleiner dan 10m2.
1 Op een asfaltverharding

1 kg 12,25 LReflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte
3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van{7}kg/m2

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

5210 Bebording
Inclusief grond-en bestratingswerken

521090 321399 st 2,00 VAanbrengen grondpot t.b.v. verkeersbordpalen.
Betreft: grondpot t.b.v. verkeersbordpalen in
asfaltbetonverharding.
Situatie: Hoofdweg in verkeersheuvels.
Grondpot: zie detail E op
tekeningnr. P09-58-04-30-12-02-T04R0.

st 2,00 LType: Pipelock, leverancier HR Groep o.g.
grondpot gegoten type 1 hoogte 300 mm, rond 48 mm een

m3 0,30 Lbetonfundatie aanbrengen van beton C20/25.
Inclusief alle bijkomende werkzaamheden.

5211 Bebording verkeersheuvel
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521100 321399 st 2,00 VAanbrengen gele verkeerszuil
Betreft: het plaatsen van een verkeerszuil in verharding.
(in grondpot volgens bestekpostnr. 521090).
Situatie: op verkeersheuvel, indien mogelijk 2,00m vanuit
begin verkeersheuvel.

st 2,00 LVerkeerszuil met bord.
Bordnr D02-Ro +BB22, diameter 60 cm.
Retroreflecterend klasse 3.

6 GROENVOORZIENINGEN

6100 Diepspitten

610010 222104 are 1,36 VDiepspitten.
Betreft: met getande bak profilerend spitten plantgaten bomen,
inclusief doorspitten volgens bestekpostnr. 620010 aan te
brengen bomenzand
Situatie: langs Hoofdweg,
zie tekening nr. P09-58-04-30-12-02-T04R0.

9 Breedte plantplaatsen: 3,00 m
9 Tijdens spitten bomenzand doormengen

1 Spitten met open put
1 5 Bewerkingsdiepte: 0,80 m

610020 222104 are 47,00 VDiepspitten.
Betreft: met getande bak profilerend spitten in te zaaien
terreingedeelten.
Situatie: langs Hoofdweg en Duurswoldlaan
Onder boomkroonprojecties in handkracht werken.

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Bovengrond ter dikte van{0.20} m bovenhouden

1 Spitten met open put
1 1 Bewerkingsdiepte: 0,40 m

6120 Cultivateren

612010 222112 are 47,00 VCultivateren.
Betreft: het kluitvrijmaken van volgens bestekpostnr. 610020
gespitte terreingedeelten d.m.v. rotorkop-eggen of cultivateren.

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

3 Bewerkingsdiepte: 0,15 m

62 PLANTGATVERBETERING

620010 511121 are 1,36 VGrondstructuurverbeteren terrein.
Betref: het verbeteren van plantvakken met bomenzand.
Situatie: langs Hoofdweg,
zie tekeningnr. P09-58-04-30-12-02-T04R0.

9 Breedte plantplaatsen: 3,00 m
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

9 m3 10,00 LBomenzand.
9 Hoeveelheid: 2 m3 per te planten boom volgens

bestekpostnrs. 640020 en 640030.
1 Bodemverbeteraar inwerken volgens{bestekspostnr. 610010.

63 INZAAIEN
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630030 511201 are 47,00 VZaaien.
Betreft: inzaaien bermen en taluds
Situatie: langs Hoofdweg en Duurswoldlaan

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
2 Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3

9 kg 35,25 LZaadmengsel ten behoeve van bermen, bermmengsel B3
N.A.K.B.-gekeurd.
Hoeveelheid: 0,75kg/100m2.

2 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken

64 BEPLANTING

6400 Bomen

640020 511521 st 2,00 VPlanten van bomen.
Betreft: planten van bomen in gras, berm.Situatie: binnen de
werkgrens, zie tekeningnr. P09-58-04-30-12-02-T04R0.

2 Bomen met kluit{
st 2,00 L- Acer pseudoplatanus 'Bruchem' 20-25

2 In plantgaten of plantsleuven{gemaakt volgens bestekpostnr.
610010, inclusief graven plantgat.

1 Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf
gedeponeerde grond{

3 Overblijvende grond wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben{

9 Planthoogte boom; wortelhals boom 0,05 m boven gemiddeld
maaiveld

640030 511521 st 3,00 VPlanten van bomen.
Betreft: planten van bomen in gras, berm.Situatie: binnen de
werkgrens, zie tekeningnr. P09-58-04-30-12-02-T04R0.

2 Bomen met kluit{
st 3,00 L- Quercus petraea 25-30

2 In plantgaten of plantsleuven{gemaakt volgens bestekpostnr.
610010, inclusief graven plantgat.

1 Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf
gedeponeerde grond{

3 Overblijvende grond wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben{

9 Planthoogte boom; wortelhals boom 0,05 m boven gemiddeld
maaiveld

6450 Diverse voorzieningen beplanting

645020 511531 st 15,00 VAanbrengen boompalen en boombanden.
Betreft: leveren en aanbrengen kniepalen t.b.v. bomen te
planten volgens bestekpostnrs.
640020 en 640030. (5st.)

3 3 palen per boom
2 st 15,00 LBoompaal, verduurzaamd

geïmpregneerd
9 Lengte: 1,65 m

2 Diameter: 80 - 90 mm
1 Lengte van de paal boven maaiveld:{0,65} m

1 st 15,00 LBoomband breed{50} mm

67 BEWATERING BOMEN
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670020 511699 m 13,00 VAanbrengen gietrand t.b.v. watergeven boom
Betreft: aanbrengen gietrand in plantgat
Situatie: tpv te planten bomen verspreid over het gehele werk
Ca. 2,60 m per boom.

m 13,00 LGietrand aanbrengen na het plaatsen van de boom.
PE hoogte 300 mm, dikte 3 mm.
Kleur: groen.
Plaatsen 100 mm beneden maaiveld, 200 mm boven
maaiveld, 400 mm vanaf de stam.
Aanbrengen gietrand aan de binnen zijde van de aangebrachte
boompalen volgens
bestekpostnr. 645020.

68 INBOET

680020 511542 st 1,00 VInboeten bomen.
Betreft: inboeten van bomen geplant volgensbestekpostnrs.
640020.

2 Plantmateriaal: bomen met kluit{
st 1,00 L- Acer pseudoplatanus 'Bruchem' 20-25

9 In grasvegetatie
1 Vrijgekomen materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever

geen waarde te hebben{

680030 511542 st 1,00 VInboeten bomen.
Betreft: inboeten van bomen geplant volgensbestekpostnrs.
640030.

2 Plantmateriaal: bomen met kluit{
st 1,00 L- Quercus petraea 25-30

9 In grasvegetatie
1 Vrijgekomen materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever

geen waarde te hebben{

69 NAZORG GROEN

690000 511402 st 30,00 VWatergeven bomen.
Betreft: watergeven bomen geplant volgens bestekpostnrs.
640020 en 640030.
Situatie: tpv te planten bomen verspreid over het
gehele werk (5st.)

2 Bomen buiten de verharding
2 Water op te pompen uit open water{in overleg met de directie.

3 Hoeveelheid: ca. 90 liter per boom
st 30,00 IGerekend is met een frequentie van{6 maal,

op aanwijs van de directie.
9 Rondom de stam, binnen aangebrachte gietrand.

690030 514301 st 40,00 VOnkruidvrij maken boomspiegel.
Betreft: het onkruidvrij maken van boomspiegels binnen
gietrand.
Situatie: tpv te planten bomen verspreid over het
gehele werk (5st.).

1 Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2
9 st 40,00 IBomen met aangebrachte gietrand volgens bestekpostnr.

670020.
1 Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m

1 Gerekend is met{8}onderhoudsbeurt(en){
1 Boomspiegel vlak afwerken

1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren{volgens
bestekpostnr. 690090.
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690040 514135 st 40,00 VBijmaaien rondom bomen.
Betreft: het bijmaaien van gras rondom gietrand.
Situatie: tpv te planten bomen verspreid over het
gehele werk (5st.).

2 Bomen in berm of talud
1 st 40,00 IGerekend is met{8x}beurten{

690090 514303 st 40,00 VVerwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken
boomspeigel.
Betreft: verzamelen en afvoeren van materiaal vrijgekomen bij
onkruidvrijmaken van boomspiegels volgens bestekpostnr.
690030.
Situatie: tpv te planten bomen verspreid over het
gehele werk (5st.)

1 st 40,00 IGerekend is met{8}onderhoudsbeurt(en){
1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren{naar

composteer inrichting.

690100 514101 are 188,00 VMaaien bermen en taluds.
Betreft: maaien bermen, gazons inclusief taluds.
Situatie: in te zaaien terreinen binnen de werkgrens.

2 Standaard beheer
1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 2

9 are 188,00 IAantal maaibeurten: 4 keer per groeiseizoen
Oppervlakte: 47 are.

9 Maaisel laten liggen.

7 WATERBOUWKUNDIGE CONSTRUCTIES

71 FAUNAUITTREDEPLAATS
Situatie: Faunauittredeplaats, zie profiel faunauittredeplaats,
en principe profiel fauna duiker
op tekeningnr. P09-58-04-30-12-02-T04R0.

711 KUIP KUNSTOF DAMWAND (ZUID ZIJDE HOOFDWEG)

711010 522199 m 52,00 VAanbrengen kunststof damwand 1,50m hoog.
Betreft: aanbrengen kunststof damwandscherm t.b.v.
uittredeplaats voor amfibieëngeleidings- en tunnelsysteem,
aangebracht volgens bestekpostnr 330420.
Situatie: aan zuidzijde Hoofdweg.

m 52,00 LProlock Sigma wand 1,50m hoog, of gelijkwaardig.
Materiaal: hoogslagvast kunststof.
Kleur: RAL 8019.
Werkende breedte: 0,50 m.
Elementen en paal gelijktijdig op juiste
hoogte trillen met trilblok.

st 104,00 LMet houten palen, geimpregneerd vuren, diameter 100 mm.
(uitgaande van h.o.h. 0,50m)
Lengte en h.o.h. afstand nader te bepalen aan de hand van
berekeningen volgens bestekpostnr. 711040.

m 52,00 LVoorzien van bijbehorende deksloof Multilock of gelijkwaardig.
Indien nodig op lengte maken deksloof.
Materiaal: hoogslagvast kunststof.
Kleur: RAL 8019.
Aanbrengen volgens voorschriften leverancier.

st 104,00 LDeksloof bevestigen d.m.v. thermisch verzonken
slotbouten M10x160 RVS.
in het hart van de kolker, h.o.h. 0,50m
Inclusief benodigde grondwerk.
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711020 522199 st 4,00 VAanbrengen kunststof damwand hoekstuk 1,50m hoog.
Betreft: aanbrengen kunststof damwand hoekstuk t.b.v. te
maken kuip volgens bestekpostnr. 711010.
Situatie: aan zuidzijde Hoofdweg.

st 4,00 LProlock Sigma hoekstuk 90gr of gelijkwaardig.
1,50m hoog.
Aanbrengen en bevestigen volgens voorschriften leverancier.

711030 522199 m1 30,00 VSchuin afzagen van kunststofdamwanden.
Betreft: het schuin afzagen van kunststofdamwanden
aangebracht volgens bestekpostnr. 711010 en 711020.
Situatie: aan zuidzijde Hoofdweg.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een door het
bevoegd gezag erkende be-/ verwerkingsinrichting.
Stort-/acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

711040 412599 EUR NMaken van berekeningen t.b.v. palen
Maken van een berekening t.b.v. het bepalen van de
lengte en h.o.h. afstand van de toe te passen
palen in bestekpostnr 711010.
Berekeningen volgens voorschiften leverancier.
Berekeningen voor bestellen van palen ter goedkeuring
indienen bij de directie.

711050 220302 m3 6,60 VGrond verwerken in bekleding.
Betreft: het leveren en verwerken drainzand in taluds in
faunauittredeplaats, zie tekeningnr.
P09-58-04-30-12-02-T04R0.
Situatie: langs de Borgsloot, t.p.v. de te maken
faunauittredeplaats.

m3 6,60 LGrondsoort:
drainzand, (K-waarde minimaal 2,0
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking.

4 Dikte{0,60}m
1 Breedte oppervlak{1,00}m

1 Oppervlakte{11} m2
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Er mogen geen ingesloten laagtes ontstaan.

711060 220302 m3 12,00 VGrond verwerken in bekleding.
Betreft: het aanvullen van taluds in faunauittredeplaats, zie
tekeningnr. P09-58-04-30-12-02-T04R0.
Situatie: langs de Borgsloot, t.p.v. de te maken
faunauittredeplaats.

m3 12,00 IGrondsoort:
klei/leem, vervoerd volgens bestekpostnr. 220070.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking.

1 Bovenvlak:{ca.1:15.
9 Dikte varieerd van 0.05 m tot 1.15 m.

1 Breedte oppervlak{1,00}m
1 Oppervlakte{18} m2

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
9 Er mogen geen ingesloten laagtes ontstaan.

711070 522105 m2 62,00 VAanbrengen geotextiel of folie achter damwand/beschoeiing.
Betreft: leveren en aanbrengen geotextiel t.b.v.
oeverbescherming aan te brengen volgens
bestekpostnr. 711080.

9 m2 62,00 LGeotextiel: polypropeen GEOLON PP80L
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711080 523599 m3 5,00 VAanbrengen stortsteen
Betreft: het aanbrengen van stortsteen, op geotextiel
aangebracht volgens bestekpostnr. 711070.
Situatie: aan zuidzijde Hoofdweg t.p.v. te maken
faunauittredeplaats.
Bestortingsmateriaal: Grauacke.

m3 5,00 ISortering: 200-400, vrijgekomen volgens bestekpostnr.
160840 (5 m3)
Gemiddeld gewicht: 400 kg/m2.
Laagdiktegem. 100 mm.

711090 523599 m3 5,00 VLeveren en aanbrengen stortsteen
Betreft: het leveren en aanbrengen van stortsteen, op
stortsteen aangebracht volgens bestekpostnr. 711080
Situatie: aan zuidzijde Hoofdweg t.p.v. te maken
faunauittredeplaats.
Bestortingsmateriaal: Grauacke.

m3 5,00 LSortering: 50-100
Gemiddeld gewicht: 400 kg/m2.
Laagdikte gem. 300 mm.
De bestorting dient geen holtes groter dan 50 mm te bevatten.

711100 522104 Aanbrengen gordingen.
Betreft: het aanbrengen van een gording.

1 Rechthoekige houten gording{
Afmetingen: 120/150x100 mm.
Houtsoort: sterkteklasse D50.

Duurzaamheidsklasse 1 (Angelim Vermelho o.g.)
1 Gording aanbrengen aan palen{aangebracht volgens

bestekpostnr. 711010.
1 Bevestiging gording volgens tekening{

P09-58-01-48-12-01-T02.
9 Onderlinge langsverbinding d.m.v. rechte liplas, incl. leveren

en aanbrengen benodigde bevestigingsmiddelen
- RVS bout M16, h.o.h. 1,20 m.

711110 522199 m 24,20 VLev. en aanbr. gordingen 120/150x100 mm
Betreft: leveren en aanbrengen gordingen.
Situatie: Borgsloot.

m 24,20 LGordingen 120/150x100 mm.
Houtsoort: sterkteklasse D50.
Duurzaamheidsklasse 1.
bevestiging aan de palen, aangebracht volgens
bestekspostnrs. 711010, d.m.v.

st 48,00 L- Slotbout/ring/moer M16, Thermisch verzinkt, lg. 220 mm.

712 KUIP KUNSTOF DAMWAND (NOORD ZIJDE HOOFDWEG)

712010 522199 m 48,00 VAanbrengen kunststof damwand 1,50m hoog.
Betreft: aanbrengen kunststof damwandscherm t.b.v.
uittredeplaats voor amfibieëngeleidings- en tunnelsysteem,
aangebracht volgens bestekpostnr 330420.
Situatie: aan noord zijde Hoofdweg.

m 48,00 LProlock Sigma wand 1,50m hoog, of gelijkwaardig.
Materiaal: hoogslagvast kunststof.
Kleur: RAL 8019.
Werkende breedte: 0,50 m.
Elementen en paal gelijktijdig op juiste
hoogte trillen met trilblok.

st 96,00 LMet houten palen, geimpregneerd vuren, diameter 100 mm.
(uitgaande van h.o.h. 0,50m)
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Lengte en h.o.h. afstand nader te bepalen aan de hand van
berekeningen volgens bestekpostnr. 712040.

m 48,00 LVoorzien van bijbehorende deksloof Multilock of gelijkwaardig.
Indien nodig op lengte maken deksloof.
Materiaal: hoogslagvast kunststof.
Kleur: RAL 8019.
Aanbrengen volgens voorschriften leverancier.

st 96,00 LDeksloof bevestigen d.m.v. thermisch verzonken
slotbouten M10x160 RVS.
in het hart van de kolker, h.o.h. 0,50m
Inclusief benodigde grondwerk.

712020 522199 st 4,00 VAanbrengen kunststof damwand hoekstuk 1,50m hoog.
Betreft: aanbrengen kunststof damwand hoekstuk t.b.v. te
maken kuip volgens bestekpostnr. 712010.
Situatie: aan noord zijde Hoofdweg.

st 4,00 LProlock Sigma hoekstuk 90gr of gelijkwaardig.
1,50m hoog.
Aanbrengen en bevestigen volgens voorschriften leverancier.

712030 522199 m1 24,00 VSchuin afzagen van kunststofdamwanden.
Betreft: het schuin afzagen van kunststofdamwanden
aangebracht volgens bestekpostnr. 712010 en 712020.
Situatie: aan noord zijde Hoofdweg.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een door het
bevoegd gezag erkende be-/ verwerkingsinrichting.
Stort-/acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

712040 412599 EUR NMaken van berekeningen t.b.v. palen
Maken van een berekening t.b.v. het bepalen van de
lengte en h.o.h. afstand van de toe te passen
palen in bestekpostnr 712010.
Berekeningen volgens voorschiften leverancier.
Berekeningen voor bestellen van palen ter goedkeuring
indienen bij de directie.

712050 220302 m3 6,60 VGrond verwerken in bekleding.
Betreft: het leveren en verwerken drainzand in taluds in
faunauittredeplaats, zie tekeningnr.
P09-58-04-30-12-02-T04R0.
Situatie: langs noord zijde, t.p.v. de te maken
faunauittredeplaats.

m3 6,60 LGrondsoort:
drainzand, (K-waarde minimaal 2,0
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking.

4 Dikte{0,60}m
1 Breedte oppervlak{1,00}m

1 Oppervlakte{11} m2
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Er mogen geen ingesloten laagtes ontstaan.

Bladnr. 91 van 128



RAW0033-93134 MEERSTAD, Reconstr. Duurswoldlaan - Hoofdweg, Tersluis West BRM
BESTEK: P09-58-04-30-12-02-BS01R0
Deelopdracht B
d.d. 05-11-2015

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

712060 220302 m3 12,00 VGrond verwerken in bekleding.
Betreft: het aanvullen van taluds in faunauittredeplaats, zie
tekeningnr. P09-58-04-30-12-02-T04R0.
Situatie: langs de Borgsloot, t.p.v. de te maken
faunauittredeplaats.

m3 12,00 IGrondsoort:
klei/leem, vervoerd volgens bestekpostnr. 220070.
Hoeveelheidsbepaling:{aan de hand van theoretisch profiel
van verwerking.

1 Bovenvlak:{ca.1:15.
9 Dikte varieerd van 0.05 m tot 1.15 m.

1 Breedte oppervlak{1,00}m
1 Oppervlakte{18} m2

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
9 Er mogen geen ingesloten laagtes ontstaan.

8 DIVERSEN

81 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN

810020 220299 EUR NSchoonhouden wegen.
Betreft: het schoonhouden van wegen binnen en buiten het
werkterrein tijdens de uitvoeringsperiode d.m.v. vegen en
indien nodig onder toevoeging van water.
Betreft: vervuiling ontstaan door werkzaamheden ten behoeve
van dit bestek.
Vrijkomende materialen verzamelen en vervoeren naar een
legale stortplaats.
Stortkosten voor rekening van de aannemer.

810030 310199 EUR NVerzamelen en afvoeren verpakkingsmateriaal.
Betreft het verzamelen en afvoeren van vrijgekomen
verpakkingsmateriaal van geleverde en ter beschikking
gestelde materialen.
Plastic, karton, papier e.d.
Materialen verzamelen en vervoeren naar een legale
stortplaats.
Stortkosten voor rekening van de aannemer.

810050 319999 EUR NTer beschikking stellen rijplaten.
Betreft: ter beschikking stellen rijplaten,
inclusief aanbrengen, onderhouden/verplaatsen tbv de
werkzaamheden voor het aanbrengen van middengeleiders.
Rijplaten, breedte 1,00m.
Lengte : 170 m
Voor de duur van de werkzaamheden
Met materiaal van de aannemer

810160 610299 EUR NOpruimen gehele werkterrein.
Betreft: opruimen van het gehele werkterrein,
tijdens vakanties en periodes wanneer niet wordt gewerkt.
Alle terreinen ontdoen van losse materialen en
ongerechtigheden.
Materialen verzamelen en vervoeren naar het materiaaldepot.
Onbruikbare materialen afvoeren naar een legale stortplaats.
Stortkosten voor rekening van de aannemer.
Voor de duur van het gehele werk.
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810200 610099 EUR NOphangen en ondersteunen van kabels en leidingen.
Betreft: het ophangen en ondersteunen van kabels en
leidingen t.p.v. kruisingen met het rioolstelsel (oud en nieuw).
Ophangen aan stalen HEA-profielen.
Het ophangen dient op een dusdanige manier te worden
uitgevoerd dat er geen schade aan de doorgaande nuts-
voorzieningen optreedt.
Lengte HEA-profiel(-en) is de rioolsleuf breedtes + 2 maal 1
meter buiten de rioolsleuf.
Inclusief bevestigingsmiddelen voor het ophangen van de
kabels en leidingen aan profielen, tussentijds verplaatsen en
naderhand verwijderen.
Voor de duur van de rioleringswerkzaamheden.
Met materiaal van de aannemer.

82 BESCHIKBAAR STELLEN AAN DE DIRECTIE

820010 611101 uur 20,00 VTer beschikking stellen van werknemers.
6 Werknemers{GWW-sektor groep C.

820020 611203 uur 20,00 VTer beschikking stellen van een hydraulische graafmachine.
Betreft: mobiele kraan.

6 Bakinhoud: ten minste 1,5 m3

820060 611204 uur 16,00 VTer beschikking stellen van een vrachtauto.
Betreft: vrachtauto 8x8.

5 Laadvermogen: ten minste 16 ton
2 Hydraulisch kipbaar

84 KEURINGEN
Alleen de keuringen die in opdracht van de directie
uitgevoerd worden, worden verrekend op onderstaande
posten.
Deze keuringen laten uitvoeren door de KOAC*NPC
Groningen, Leonard Springerlaan 5, 9727 KB GRONINGEN.
Interne bedrijfskeuringen t.b.v. kwaliteitsborging volgens
paragraaf 1.20 van de Standaard 2010 worden geacht in de
aanneemsom begrepen te zijn.

840020 619999 st 5,00 VKeuring verdichting zandbaan.
Betreft: alle kosten die gemoeid zijn met het (laten) verrichten
van controlemetingen en keuringen volgens de Standaard
2010 betrekking hebbend op:
- bepalen verdichting zandbaan.
Aantal monsters volgens artikel 22.02.06 van deel 3 van dit
bestek.

840030 619999 st 1,00 VKeuring steenmengsel.
Betreft: alle kosten die gemoeid zijn met het (laten) verrichten
van controlemetingen en keuringen volgens de Standaard
2010 betrekking hebbend op:
- keuring steenmengsel, korrelverdeling en samenstelling
(1 monster per herkomst).

840040 619999 st 9,00 VKeuring verdichting puinbaan.
Betreft: alle kosten die gemoeid zijn met het (laten) verrichten
van controlemetingen en keuringen volgens de Standaard
2010 betrekking hebbend op:
- bepalen verdichting puinbaan.
Aantal monsters volgens artikel 28.17.09 van deel 3 van dit
bestek.
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840050 619999 st 23,00 VKeuring asfalt (boorkernen).
Betreft: alle kosten die gemoeid zijn met het (laten) verrichten
van controlemetingen en keuringen volgens de Standaard
2010 betrekking hebbend op:
- beproeven boorkernen per soort asfalt (laag) op:

* holle ruimte (70% van de monsters);
* samenstelling;
* laagdikte;
* verdichtingsgraad (30% van de monsters).

Bepalen aantal boorkernen volgens
artikel 31.24.06 van deel 3 van dit bestek.
Aantal monsters per laag:
- AC 22 base OL-B, 70 mm ( 4 st.)
- AC 22 base OL-B, 60 mm rijbaan (4 st.)
- AC 16 bind TL-B, 40 mm (4 st.)
- AC 11 surf DL-B, 40 mm (5 st.)
- AC 22 base O2, 60 mm ( 3 st.)
- AC 16 base O2, 40 mm ( 3 st.)
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9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN

910010 610101 Inrichten van werkterrein.
EURIn het inrichten van het werkterrein is begrepen het aanvoeren

en opstellen van alle voor het werk benodigde bouwkantoren,
keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van
parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het aanleggen en
aansluiten van de hierbij benodigde kabels en
leidingen.Hulpmiddelen opdrachtgever: nader gespecificeerd
volgens bestekspostnr(s).{

1 Het binnen het werkgebied aanwezige werkterrein is
gedurende de gehele duur van het werk ter beschikking en is
aangegeven op tek.nr.{
Na oplevering van het werk het terrein waar de keet heeft
gestaan in oorspronkelijke staat terugbrengen (voor aanvang
van het werk opnemen).

910020 610102 Opruimen van werkterrein.
EURIn het opruimen van het werkterrein is begrepen het opbreken

en afvoeren van alle voor het werk benodigde bouwkantoren,
keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, inclusief het
opbreken en afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen
en hulpwegen en het in de voorgeschreven toestand brengen
van het werkterrein.

1 Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te zijn verwijderd
en afgevoerd

1 Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke toestand
brengen

1 Alle kabels en leidingen verwijderen

910030 619999 Invullen weekrapporten.
EURBetreft: In afwijking op de U.A.V. 2012 par. 27 lid 1 maakt de

aannemer weekrapporten op.

910060 619999 Maken revisietekening.
EURDoor de aannemer te verstrekken gegevens ingevolge het

bepaalde in deel 3 van dit bestek.
Revisie conform artikel 03.01.08, 25.13.07, 30.13.03 en
51.03.10 van deel 3 van dit bestek van:
- rioleringen;
- beplanting;
- bebording;
- grondwerk;
- mantelbuizen;
- faunaduiker;
- palen;
- kunststof damwanden
- verharding (soort).
Revisietekeningen voorzien van een stempel met datum en
handtekening gemachtigde.

910070 619999 Invullen begeleidingsbrieven.
EURBetreft: het invullen van begeleidingsbrieven bij vrijkomende

materialen (inclusief grond, zie artikel 01.17.04 van deel 3
van dit bestek).
De volledig ingevulde begeleidingsbrief (inclusief codenr. en
besteknr.) op de stortplaats voor ontvangst laten tekenen en
een kopie aan de directie overhandigen.
Bij vermissing van of niet correcte of onvolledig ingevulde
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begeleidingsbrief volgt een korting volgens artikel 01.17.04 lid
10 van deel 3 van dit bestek.

910080 119999 V&G coördinatie.
EURDe aannemer stelt een V&G-coördinator aan, die zorg draagt

voor de nakoming van de verplichtingen van de aannemer
voortkomende uit het bouwprocesbesluit (voorlichting en
instructie personeel; arbeidsomstandigheden op het werk).
Werkzaamheden van derden vallen ook onder de coördinatie

910100 619999 Extra uitzetwerk.
EURIn verband met de detaillering, dient de aannemer er rekening

mee te houden dat hij alle bestaande hoogtes op moet
nemen, profielen opnieuw door moet rekenen en veel hoogtes
buiten uit moeten zetten.

910220 610199 Materiaaldepot.
EURbetreft: inrichten, in stand houden en naderhand verwijderen

van afsluitbaar depot t.b.v. vrijkomende her te gebruiken, en
door de directie ter beschikking gestelde materialen.
Om het depot bouwhekken plaatsen.
Inclusief vervoer van materialen naar het depot, verwerken in
depot, later opnemen uit depot en vervoeren naar de plaats
van verwerking.
Dit depot betreft niet het vrijkomend funderingsmateriaal.
Het voor het depot beschikbaar terrein in overleg met directie
nader te bepalen.

910230 624001 Inspecteren verkeersmaatregelen.
De aannemer maakt van de inspectie dagelijks een
rapportage volgens artikel 62.03.01 lid 04 en 05 van de
Standaard 2010.
Hierbij gebruik maken van bijlage 6 van dit bestek.

1 Inspecteren afzettingen en voorzieningen Frequentie:{2}
keer/dag{

95 STELPOSTEN

950010 610501 EUR 15.000,00 VStelpost.
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

1 Door de directie op te dragen kleine leveringen en
werkzaamheden
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01 ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, hierna te noemen 'Standaard 2010',
uitgegeven door de Stichting CROW, alsmede de daarin van toepassing verklaarde Uniforme Administratieve
Voorwaarden voor de uitvoering van werken (U.A.V. 2012).

02 De Standaard 2010 is tegen betaling van EUR 95,- verkrijgbaar bij de Stichting CROW.
Bestellingen via de shop op de CROW-website: www.crow.nl.

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.01.01 lid 01 van de Standaard 2010, wordt de U.A.V. 2012 gewijzigd
dan wel uitgebreid met het navolgende ter verkrijging van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de
Uitvoering van Technische Installatiewerken 1992 (U.A.V.T.I.):
- Wijziging van paragraaf 1 lid 1: bouwstoffen: de in het werk te brengen materialen, voorwerpen,

onderdelen, installaties of onderdelen daarvan, grond van allerlei soort en dergelijke.
- Uitbreiding met paragraaf 8a. Beproeving:

1. Indien is overeengekomen dat een werk of een of meer onderdelen daarvan beproefd zullen worden,
vindt beproeving plaats. De beproeving geschiedt door de aannemer in aanwezigheid van de directie
en dient om vast te stellen of het werk, of het desbetreffende onderdeel daarvan, op het gebied
bestreken door de beproeving, voldoet aan hetgeen is overeengekomen, voor zover dit op het tijdstip
van de beproeving mogelijk is.

2. Aannemer en directie stellen in onderling overleg het tijdstip van beproeving vast.
Indien aannemer en directie niet komen tot gemeenschappelijke vaststelling van het tijdstip van
beproeving, stelt de aannemer dit tijdstip vast en geeft van dit tijdstip ten minste acht dagen tevoren
schriftelijk kennis aan de directie.

3. Ten behoeve van de beproeving stelt de aannemer voor zijn rekening het nodige materieel en het
personeel voor de bediening daarvan beschikbaar.
De kosten van de voor de beproeving benodigde hoeveelheid water en energie zijn voor rekening van
de opdrachtgever.

4. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf dagen na de beproeving, stelt de aannemer een rapport
op waarin het beproevingsresultaat is opgenomen, alsmede, indien zulks is overeengekomen, een
meetstaat die de meetresultaten en andere relevante gegevens vermeldt.
Door de ondertekening van dit in tweevoud op te maken rapport door aannemer en directie staan de
resultaten van de beproeving vast.
Indien de directie tijdens de beproeving niet aanwezig is geweest, staan de resultaten van de
beproeving vast door de enkele vermelding daarvan in het rapport.

5. Indien op grond van de beproeving is vastgesteld dat het werk, op het gebied bestreken door de
beproeving, niet voldoet aan hetgeen is overeengekomen, zal, nadat de aannemer de nodige
verbeteringen heeft aangebracht, de beproeving worden herhaald.
Op deze herhaalde beproeving zijn de vorige leden van overeenkomstige toepassing, met dien
verstande dat in dit geval de kosten van water en energie, benodigd voor de beproeving, voor rekening
van de aannemer zijn.

6. Indien op grond van de beproeving is vastgesteld dat het werk, op het gebied bestreken door de
beproeving, voldoet aan hetgeen is overeengekomen en het werk ook overigens is voltooid, vindt
opneming plaats zoals bedoeld in paragraaf 9.

- Uitbreiding van paragraaf 10. Oplevering, eerste lid:
Indien in het bestek is voorgeschreven dat de aannemer de opdrachtgever bedienings- en
onderhoudsvoorschriften zal verstrekken, overhandigt hij deze op het tijdstip van ingebruikneming van het
werk, of van het desbetreffende onderdeel daarvan, dan wel uiterlijk op de dag waarop het werk als
opgeleverd wordt beschouwd.
Indien in het bestek is voorgeschreven dat de aannemer de opdrachtgever revisietekeningen zal
verstrekken, overhandigt hij deze uiterlijk drie maanden na de dag waarop het werk als opgeleverd wordt
beschouwd.

- Wijziging van paragraaf 10. Oplevering, derde lid, tweede volzin:
De opdrachtgever gaat hiertoe niet over dan nadat hij dit schriftelijk aan de aannemer heeft medegedeeld,
hem daarover heeft gehoord en een beproeving als bedoeld in paragraaf 8a van het in gebruik te nemen
werk of onderdeel daarvan heeft plaatsgevonden.

- Uitbreiding van paragraaf 10. Oplevering, derde lid:
Indien in het bestek een onderhouds- of servicetermijn als bedoeld in paragraaf 11 is voorgeschreven,
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gaat de door de in dit lid bedoelde ingebruikneming de onderhouds- of servicetermijn in onmiddellijk na
de dag van ingebruikneming.

- Wijziging van de paragrafen 11, 12, 13, 23, 40 en 43a:
'onderhoudstermijn' wijzigen in 'onderhouds- of servicetermijn'.

04 Het document 'Actualisering RAW-systematiek 2010 aan UAV 2012, januari 2013' is gratis als pdf-bestand te
downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.

05 Op dit werk is tevens van toepassing CROW-publicatie 250 'Graafschade voorkomen aan kabels en
leidingen'.

06 De CROW-publicatie 250 is tegen betaling van EUR 31,- verkrijgbaar bij de Stichting CROW.
Bestellingen via de shop op de RAW-website: www.crow.nl/raw.

07 Veiligheidsvoorschriften voor werken in de nabijheid van hoogspanningsverbindingen beheerd door TenneT
TSO B.V., maart 2006.

01 01 07 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

08 Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade welke het gevolg zijn van het opruimen van
de in artikel 01.01.07 leden 01 t/m 04 van de Standaard 2010 bedoelde voorwerpen, zijn voor rekening van de
aannemer.

09 Krachtens de Monumentenwet 1988 is de aannemer verplicht de directie melding te maken van zaken
waarvan hij kan vermoeden dat ze van oudheidkundige waarde zijn. De directie zal dan contact opnemen met
de gemeentelijke archeoloog. In onderling overleg wordt besloten hoe te handelen.

01 01 13 AANVULLINGEN EN AFWIJKINGEN OP DE U.A.V. 2012

01 In aanvulling op paragraaf 5 lid 1 van de U.A.V. 2012 geldt:
Gemiddeld iedere 2 weken door de directie 1 bouwbespreking gehouden met de aannemer ".

09 In aanvulling op paragraaf 9 lid 7 van de U.A.V. 2012 geldt:
Indien op de volgende betalingstermijn, de directie op de kleine gebreken nog steeds goedkeuring onthoud,
zal een koring van € 500,- per kalenderdag worden opgelegd. Zie ook paragraaf 42 lid 6 van de
U.A.V. 2012.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 02 LOONKOSTEN-EN BRANDSTOFFENBEST.DELEN;KOSTEN VAN BOUWSTOFGR.

01 Op wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen geschiedt geen
verrekening; het bepaalde in paragraaf 01.04 van de Standaard 2010 is niet van toepassing.

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 05 01 INDIENEN DECLARATIES

04 De declaraties als bedoeld in artikel 01.05.01. lid 02 van de Standaard 2010, opstellen ter attentie van de
opdrachtgever volgens een nader te verstrekken model en in concept aanbieden.
Na goedkeuring door de directie in 3-voud per post indienen.
Declaraties voorzien van besteknummer, projectnaam en projectnummer + kostencode.
De opdrachtgever hanteert een betalingstermijn van 4 weken na ontvangst van een factuur die voldoet aan het
bovenstaande.

05 Indien de aannemer de in een bestekspost genoemde niet verrekenbare hoeveelheid volledig heeft verwerkt,
dan dient hij de directie daarvan binnen twee dagen op de hoogte te stellen.

06 De aannemer moet overeengekomen meerwerk z.s.m. melden bij de directie en om bevestiging vragen
conform paragraaf 36 van de U.A.V. 2012.
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01 05 02 WEEKOVERZICHTEN

01 In afwijking op parafraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 2012 maakt de aannemer weekrapporten op.
In lid 2 "directie" vervangen door "aannemer".
In lid 3 "directie" vervangen door "aannemer" en "aannemer" vervangen door "directie".
In lid 4 "aannemer" vervangen door "directie".
In lid 5 "aannemer" vervangen door "directie".
In lid 6 "directie" vervangen door "aannemer" en "aannemer" vervangen door "directie".

02 Door de aannemer aan de directie wordt verstrekt een tot en met de desbetreffende werkweek gecumuleerd
overzicht van alle verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting per bestekspost.

03 Het in lid 02 genoemde overzicht moet op de tweede werkdag na het verstrijken van de werkweek waarop het
overzicht betrekking heeft worden verstrekt.

04 De verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting worden in het op die week betrekking hebbende
weekrapport opgenomen tenzij de directie zich niet met de door de aannemer verstrekte opgaven kan
verenigen, in welk geval de hoeveelheden worden opgenomen welke door de directie voorlopig als juist
worden erkend.

05 Indien de aannemer niet voldoet aan de bij een bestekpost met de eenheid week behorend kwaliteitsbeeld,
wordt een week respijt gegeven om de achterstand weg te werken.
Als het kwaliteitsbeeld na deze periode nog niet in overeenstemming is met de bestekseis wordt deze
bestekspost in zijn geheel niet betaalbaar gesteld.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSSTELLING

02 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2010 moet bij de aanbesteder zijn
binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane
verzoek.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een "Bijdrage RAW-systematiek met specificatie", als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard 2010,
wordt verlangd.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEF ONDERZOEK GWW

01 Een 'bijdrage Fonds Collectief Onderzoek GWW' als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard 2010, wordt
verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 04 MELDEN AFWIJKINGEN KABELS EN LEIDINGEN

01 Indien kabels en leidingen worden aangetroffen waarvan de ligging niet blijkt uit de aan de aannemer ter
beschikking gestelde gegevens of er beschadigingen zijn, moet hij zulks direct aan de directie en betrokken
netwerkbeheerder(s) melden.
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01 09 05 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 De aannemer dient zich op het gehele werkterrein te overtuigen waar zich kabels, leidingen, brandkranen,
afsluiters e.d. bevinden.
Bovendien dient van elke werkzaamheid in de directe nabijheid van kabels, leidingen enz. aan het Kadaster
kennis te worden gegeven.
Het Kadaster is te bereiken via:
Internet: www.kadaster.nl/klic/
Telefoon: 0800-0800.

02 Indien de aannemer ondergrondse kabels of leidingen beschadigd, moet hij hiervan onmiddelijk melding
maken aan het meldadres/ de meldadressen van de betrokken leidingbeheerder(s), die tijdens de
bouwbespreking als bedoeld in paragraaf 5 lid 1 van de U.A.V. 2012, daartoe is/zijn vastgesteld.

Meldnummer van leidingbeheerder(s) zijn:
038-8518530 Enexis
088-9450250 Ziut
050-3182311 Waterbedrijf Groningen
038-4994911 KPN Telecom
0598-390866 Gasunie N.V.
050-5421221 Rijkswaterstaat
050-3164911 Provincie dienst Wegen en Kanalen
050-3172222 Ziggo
020-2037263 BT Ignite
06-50225953 VSTI
0598-425555 Gemeente Slochteren
026-3731111 Tennet
088-0063710 Reggefiber

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat
gelijktijdige uitvoering van werkzaamheden door derden kan optreden.
Hiervan zal in de door de directie, volgens de U.A.V. 2012 te organiseren werkbespreking melding worden
gemaakt.
Werkzaamheden:
- nutswerkzaamheden van: - Enexis

- Waterbedrijf
- Reggefiber
- Ziggo

De aannemer dient in het algemeen tijdschema en gedetailleerd werkplan rekening te houden met
bovengenoemde werkzaamheden.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

03 Verkeersmaatregelen uitvoeren conform publicatie 96b (laatste versie) van de CROW.

04 De directie zal ten aanzien van de belangen van verkeer bij tijdelijke straatafsluitingen en opbrekingen
vertegenwoordigers van de regiopolitie, de openbaar vervoersbedrijven, de Arbodienst G.G. en de
Hulpverleningsdienst in het werkoverleg betrekken.

05 De aannemer dient te voldoen aan wensen van de directie en de regiopolitie ten aanzien van de
verkeersveiligheid.

06 De aannemer zorgt voor reserveborden in depot op het werk.
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07 Alle RVV borden en bijbehorende onderborden, alle informatieve borden alsmede planken van
waarschuwingshekken en geleidebakens en tijdelijke bebording dienen te zijn uitgevoerd in reflecterend
materiaal Klasse III (volgens NEN 3381).
Borden plaatsen volgens de uitvoeringsvoorschriften B.A.B.W. inzake verkeerstekens.

01 12 03 VERONTREINIGING OP WEGEN

02 Verontreinigingen zoals genoemd in lid 01 van 01.12.03 van de Standaard 2010, verwijderen voor het einde
van de werkdag.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN,

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

02 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.
Dit tijdschema binnen 15 werkdagen na opdracht inleveren.
Dit schema in afwijking van de U.A.V. 2012 in 3-voud indienen bij de directie.
Bij te late inlevering zal de aannemer een boete van € 250,- per dag worden opgelegd.

03 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in
paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende:
- wijze van uitvoering;
- fasering;
- te gebruiken materieel;
- personele bezetting;
- tijdstippen waarop ter beschikking te stellen materialen gewenst zijn;
- werkzaamheden nutsbedrijven;
- plan voor opslag en afvoer vrijkomende materialen;
- hoe en wanneer in FSC-gecertificeerd hout en producten zal worden voorzien.

De aannemer maakt een lijst van alle in het project te verwerken FSC-producten (incl. de FSC-gecertificeerde
leveranciers) en stelt aan de hand daarvan een inkoopplanning op.
De indeling van de tijdsduur op het gedetailleerd werkplan moet worden aangegeven in kalenderdagen
alsmede geprognosticeerde werkbare werkdagen. Wijzigingen in het werkplan kunnen alleen plaatsvinden na
goedkeuring van de directie.
Bij elke eerste levering van FSC-hout en houtproducten controleert de directievoerder in het bijzijn van de
opzichter de afleverbonnen. Deze dienen voorzien te zijn van het COC-nummer, NAW-gegevens en
projectgegevens. Deze controle voorkomt dat materiaal wordt gelost waarvan essentiële FSC-gegevens
ontbreken om aan te tonen dat het FSC-producten betreft.

04 Bij het opstellen van het werkplan moet de aannemer er rekening mee houden dat tijdens de uitvoering
transport over de bouwweg niet is toegestaan als de uitleggers van de riolering zijn aangebracht en de
bouwweg nog niet voorzien is van zijn fundering tot en met de onderlaag van asfaltbeton of betonstraatstenen
bestrating.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 01 DOOR OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING TE STELLEN BOUWSTOFFEN

01 De volgende bouwstoffen worden door de opdrachtgever ter beschikking gesteld:
- gebakken bestratingsmaterialen.
- pompputten.

De aannemer doet op tijd schriftelijk opgave aan de directie op welk tijdstip de materialen op het werk moeten
zijn. De directie roept de materialen af.

De aannemer overlegt met de directie waar de materialen gelost moeten worden.
De materialen langs het werk niet te hoog (max.1.00m) optassen ivm veiligheid.

02 De aannemer verstrekt de directie schriftelijk opgave van die bouwstoffen die een week voor de dag van
verwerking nog niet zijn aangevoerd, doch wel tijdig door de directie zijn afgeroepen.

03 Bij de aflevering door de producent van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen, maakt
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de aannemer een bewijs van ontvangst op, waarop staan aangegeven:
- de datum van aflevering;
- het besteknummer ,projectnr. en projectnaam;
- het nummer van de geleidebon;
- de soort bouwstof en het aantal;
- de plaats van aflevering.
De aannemer keurt (hoeveelheid/hoedanigheid) de materialen, ondertekent het bewijs van ontvangst en dient
dit bij de directie in. Het ondertekende bewijs van ontvangst vormt de verklaring van de aannemer dat de door
derden afgeleverde bouwstof aanwezig is op het werk conform de hoeveelheid vermeld op het bewijs van
ontvangst. Na ondertekening van het bewijs van ontvangst is de aannemer verantwoordelijk voor de
materialen.

05 Voor gebruik van steenachtige bouwstoffen en grond is vanaf 1 juli 2008 het Besluit bodemkwaliteit van
toepassing. De aannemer moet bij levering en toepassing van dit soort bouwstoffen, voldoen aan de eisen uit
het Besluit bodemkwaliteit. De aannemer verstrekt het bewijsmiddel schriftelijk aan de directie binnen een in
overleg met de directie afgesproken termijn, waarbij met de in artikel 32 en artikel 42 van het Besluit
bodemkwaliteit genoemde termijnen rekening wordt gehouden.

06 Het door de aannemer te leveren plantmateriaal dient te voldoen aan de volgende voorwaarde:
- HBN 2008 (Handelsvoorwaarden Boomkwekerij Nederland).
- Kwaliteitsnormen en omschrijvingen van Boomkwekerijproducten.
- Kwaliteit en keuring plantmateriaal, uitgever JPC Groene Ruimte ISBN 90-74481-21-3

07 Het opruimen, afvoeren en de acceptatiekosten van alle verpakkings- en transportmaterialen is voor rekening
van de aannemer.

01 14 02 DOOR DE AANNEMER TE LEVEREN PLANTMATERIAAL

01 Het door de aannemer te leveren plantmateriaal dient te voldoen aan de volgende voorwaarde:
- HBN 2008 (Handelsvoorwaarden Boomkwekerij Nederland).
- Kwaliteitsnormen en omschrijvingen van Boomkwekerijproducten.
- Kwaliteit en keuring plantmateriaal, uitgever JPC Groene Ruimte ISBN 90-74481-21-3

01 14 03 KEURING BOUWSTOFFEN

04 Bouwstoffen ( civieltechnische kwaliteit) die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-productcertificaat of-attest met productcertificaat,
- BDA-certificaat,
- SKG-certificaat,
- KIWA-keur,
- KEMA-keur,
- GIVEG-merk,
- GASTEC QA-merk,
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden,
leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

Bouwstoffen (milieuhygiënische kwaliteit)
De aannemer verstrekt de directie van de door hem te leveren bouwstof, die op of in de bodem of in het
oppervlaktewater moeten worden aangebracht, een door het Besluit bodemkwaliteit toegelaten bewijsmiddel,
waaruit blijkt dat de desbetreffende bouwstof aan de eisen van dit Besluit voldoet. Een ander bewijsmiddel
dan een erkende kwaliteitsverklaring, fabrikant eigenverklaring of
een partijkeuring volgens de regels uit het Besluit bodemkwaliteit is niet toegestaan.

Ook voor bovenstaande geldt met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

05 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 04 kan
worden verkregen bij:
- de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk (Z.H.) (www.bouwkwaliteit.nl)
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
- voor het GASTEC QA-keur bij GASTEC NV te Apeldoorn.
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06 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 04, de voorschriften welke
daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmede niet in strijd, de richtlijnen
vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

07 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met de kwaliteitsverklaringen als bedoeld in lid 04
mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaringen
levert, worden de betreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd
overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V. 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor
rekening van de aannemer komen.(Opgemerkt dient te worden dat als de toe te passen bouwstoffen enige
milieuhygienische risico hebben betreffende bouwstoffen nooit voorafgaand aan keuring kunnen worden
toegepast).
De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen laat keuren door een door de directie aan te
wijzenkeuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan de directie te
overleggen.
Keuringskosten zijn voor rekening van de aannemer.

08 Het bepaalde in lid 07 is niet van toepassing voor de navolgende bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring
als bedoeld in lid 04 moeten worden geleverd:
- Betonnen putten en buizen (BRL-9202)
- Ronde buizen van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton en vlakke voetbuizen van ongewapend en
gewapend beton (BRL-9201).

09 Bouwstoffen die met kwaliteitsverklaringen als bedoeld in lid 04 worden geleverd, worden geacht te zijn
gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 indien het betreffende document aan de directie is
afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geinspecteerd.

01 14 05 ALGEMEEN

01 Het bepaalde in artikel 01.14.04 lid 02 en 03 van de Standaard 2010 is van toepassing.

01 14 06 KWALITEITSBEPALING AANVULMATERIALEN

02 In opdracht van de directie kunnen de aangevoerde aanvulmaterialen gecontroleerd worden.
Ten aanzien van controles wordt vanwege het lange tijdstraject van AP04-analyses uit het Besluit
bodemkwaliteit gewerkt met alternatieve analysemethoden.
Op verzoek van de opdrachtgever kan een overzicht verstrekt worden van welke analyses er uitgevoerd kunnen
worden.

03 Ten behoeve van de controle op verontreinigingen in te leveren zand in zandbed zullen in opdracht van de
directie monsters worden genomen.
Bij levering van ontzilt zeezand zal een maximale chloride-norm van 228 (200*1,14) mg/kgds worden
gehanteerd.
Monstername is op of buiten het werk volgens de monsternamestrategie uit het Besluit bodemkwaliteit (
AP04). Chloride analyses zullen vanwege het tijdsaspect plaatsvinden bij de KOAC te Groningen.
Bij overschrijding van 228 mg/kgds aan chloride (=overschrijding van de uitloognorm chloride naar
grondwater) zal tot afkeur van de desbetreffende gekeurde partij worden overgegaan.
De aannemer dient hiertoe minimaal 1 week voor de levering de directie de plaats van herkomst mede
te delen.
De onderzoekskosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

04 In geval van extra monsters t.g.v. meer dan 1 plaats van herkomst of bij afkeuring komen de extra
onderzoekskosten (incl. alle extra kosten die hiervan het gevolg zijn) voor rekening van de aannemer.

01 16 VERZEKERINGEN
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01 16 05 CAR-VERZEKERING (DOOR AANNEMER)

01 Onverminderd zijn wettelijke en contractuele aansprakelijkheid, verzorgt de aannemer voor het werk een
Constructie All-Risk (CAR-)verzekering.

02 Op de verzekering moeten worden meeverzekerd de opdrachtgever, onderaannemer(s), adviseur(s), architect
(en) en directie.

03 De verzekering dient dekking te bieden voor de volgende rubrieken:
I materiële schade aan het werk.
II aansprakelijkheid van derden, inclusief onderlinge

aansprakelijkheid van de verzekerden.
III schade aan bestaande eigendommen van de opdrachgever.
IV schade aan eigendommen van de directie en de aannemer.
V transportschade

04 Het eigen risico van € 2.500,-- is voor rekening van de aannemer.

05 De dekking van de verzekering dient te lopen vanaf de datum waarop het begint tot de datum waarop de
onderhoudstermijn eindigt.

06 De verzekering dient te voorzien in een dekking van:
- schade veroorzaakt door verzekerden tijdens werkzaamheden uitgevoerd volgens de

onderhoudsverplichtingen van het bestek.
- schade geconstateerd in de onderhoudstermijn, doch veroorzaakt vóór deze termijn; de dekking dient niet

beperkt te zijn tot een oorzaak gelegen in de bouwtermijn.
- schade veroorzaakt door beproevingen, keuringen en/of testen van het werk of van bouwstoffen.

08 De verzekering dient voor alle verzekerden een primair karakter te dragen met uitsluiting van regres.

09 De verzekering dient te voorzien in een dekking van:
- het door eigen gebrek direct getroffen onderdeel; het opnemen van een z.g. "herlevingsclausule" als

uitsluiting is niet toegestaan.

10 De aannemer zal bedingen dat in geval van schade gedekt onder rubrieken I en III (het werk en bestaande
eigendommen), de uitkering van de schadevergoeding zal geschieden aan de opdrachtgever. De
opdrachtgever betaalt het de aannemer toekomende deel van de vergoeding door aan de aannemer, naar
gelang deze met de opruiming, het herstel of vervanging vordert.

11 De aannemer zal bedingen, dat in geval van wanbetaling van de premie de makelaar of verzekeraar hiervan
per aangetekende brief aan de opdrachtgever mededeling zal doen en dat de verzekering na verzending van
de bedoelde brief nog dertig dagen zal doorlopen, gedurende welke periode de opdrachtgever het recht heeft
op kosten van de aannemer een nieuwe verzekering op dezelfde voorwaarden te sluiten.

12 De aannemer geeft het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de vereiste verzekering blijkt, binnen veertien dagen
na de aanvang van het werken de polis alsmede de premiekwitanties onmiddellijk na ontvangst daarvan, aan
de opdrachtgever in bewaring. laat hij dit na, dan is de opdrachtgever bevoegd om zonder ingebrekestelling
voor rekening van de aannemer tot het sluiten van een verzekering over te gaan

13 De polis van de afgesloten verzekering dient vergezeld te gaan van een verklarend schrijven waarin staat
aangegeven in welke paragraaf, respectievelijk lid van de polisvoorwaarden de in deze paragraaf genoemde
eisen zijn opgenomen.

14 Een opzichtclausule is aanvaardbaar, indien deze uitsluiting zicht beperkt tot de schade aan of verlies van
eigendommen van derden voor zover deze eigendommen op het moment van het toebrengen van schade
daadwerkelijk in bewerking waren.

15 In geval van bestekswijzigingen, welke een wijziging van het gedekte risico inhouden, zal de assuradeur
uitsluitend het recht hebben de premie te herzien, zonder aanpassing van de polisvoorwaarden.

16 afsluitkosten en premies dienen in de eenmalige kosten te zijn verrekend.
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17 De aannemer dient verzekerd te zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van het
werk, rekening houdend met de aard en omvang van het uit te voeren werk.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 01 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

02 In aanvulling op paragraaf 20 en 21 van de U.A.V. 2012 dient de aannemer voor een goede en veilige
af te sluiten opslagplaats voor vrijkomende bouwstoffen te zorgen.

01 17 03 NIET VAN WAARDE VERKLAARDE VRIJGEKOMEN MATERIALEN

02 In afwijking van artikel 01.17.03 lid 02 van de Standaard 2010 zijn genoemde kosten voor rekening van de
aannemer, tenzij anders is aangegeven.

01 17 06 VERVOEREN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Alle vrijkomende onder het Besluit bodemkwaliteit vallende materialen moeten, gescheiden en vrij van
ongerechtigheden, worden afgevoerd naar een erkend verwerkingsbedrijf, stortkosten voor rekening van de
opdrachtnemer.

02 De vrijkomende materialen afvoeren via een weegbrug.

03 In afwijking van artikel 01.17.06 lid 03 van de Standaard 2010 zijn genoemde kosten voor rekening van de
aannemer, tenzij anders is aangegeven.

04 Vrijkomende PVC-materialen, die niet geschikt zijn voor hergebruik moeten worden afgevoerd naar een FKS-
terrein en gestort in een daarvoor bestemde container.
Stortkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
Deze PVC-materialen schoonmaken alvorens ze af te voeren.

05 Plastic verpakkingen:
-Vrijkomend plastic wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben, eventuele stortkosten zijn
voor rekening van de aannemer.

06 Alle vrijkomende materialen welke niet in lid 1 t/m 5 genoemd zijn en niet voorzien zijn van een milieutechnisch
rapport, afvoeren naar een door het bevoegd gezag erkend (eind)verwerkings bedrijf, eventuele
acceptatiekosten worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.

01 17 10 VERMIJDEN VAN VERONTREINIGINGEN BIJ ASFALTWERKEN

01 Het is de aannemer niet toegestaan resten van bouwstoffen en stoffen vrijkomend bij het reinigen van
materieel e.d. in de bermen of het oppervlaktewater te brengen.
De bedoelde stoffen opvangen en verzamelen.
Het opvangen van deze stoffen dient minimaal te geschieden door middel van het gebruik van
absorptiematten, aan de bovenzijde voorzien van geweven doorlatend polypropyleen en
een tussenlaag van gespoten polypropyleen.
De onderzijde van de mat moet bestaan uit een niet doorlatend folie. De matten dienen aan elkaar gehecht en
gereinigd te kunnen worden (bijvoorbeeld: Mastermat).

02 Het afvoeren van de in lid 01 bedoelde stoffen dient te voldoen aan de wettelijke voorschriften (o.a. het
inrichtingenbesluit afvalstoffenwet).

03 De aannemer deelt, voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, de directie schriftelijk mede waar
bedoelde stoffen worden verwerkt of gestort (plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen).

04 De aannemer verstrekt uiterlijk 14 dagen na het verstrijken van een kalendermaand een gedateerd en
ondertekend overzicht waarop zijn aangegeven de per dag van het werk afgevoerde stoffen. (zie ook art.
01.17.08 van de Standaard 2010)
Het overzicht dient vergezeld te zijn van weegbonnen, afgiftebonnen e.d.

05 Indien de aannemer niet voldoet aan het gestelde in dit artikel, zal per geval en per keer een korting worden
toegepast van € 500,-- Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.
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01 17 11 VERWERKING VAN KLEIN CHEMISCH AFVAL

01 De aannemer is verplicht een Eco-tainer op het werk te plaatsen ten behoeve van het deponeren van klein
chemisch afval en deze af te voeren. Het containerbedrijf van welke de Eco-tainers worden betrokken moet zijn
aangesloten bij het "samenwerkingsverband Afvalverwerkings Maatschappij
Holland of moet een W.C.A.-vergunninghouder zijn. De Eco-tainers moeten worden afgevoerd en van elke
container moet een afschrift van het C-formulier aan de directie worden verstrekt. De hoofdaannemer dient er
met onder- en medeaannemers zorg voor te dragen dat bovengenoemd klein
chemisch afval in de Eco-tainer wordt gedeponeerd.
Onder "klein chemisch afval" wordt o.a. verstaan :
1. Vrijkomende restanten van bouwmachines en kranen als :
- vetten
- diesel en andere olien of andere olie bevattende middelen
- batterijen
- oliefilters
2. Vrijkomende restanten als o.a. :
- ontkistingsolie
- chemische toeslagstoffen
- kunststofresten (pvc)
- houtverduurzamingsmiddelen
- kitten en lijmen
- verf- en verdunningsmiddelen
- restanten lood, koper, soldeer
- soldeervet en pasta
- primers en kleurstoffen
- pur-schuim en foam

02 Lege containers, bussen, tubes enz. en restanten moeten in de originele onbeschadigde, niet lekkende
verpakking worden geplaatst in de Eco-tainer.
Indien onbekende stoffen worden aangetroffen zijn de kosten voortvloeiend uit de productanalyse voor
rekening van de hoofdaannemer.
Indien in de Gemeente Slochteren ten aanzien van dit afval voorschriften gelden dient de aannemer deze
voorschriften te volgen.

03 Alle bouwstoffen die in het werk worden gebruikt en niet nader in het bestek omschreven zijn mogen geen
uitstoot van CFK's (chloorfluorkoolwaterstoffen) tot gevolg hebben, zowel bij de fabricage als bij de verwerking.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING

01 18 01 BEPALINGEN TEN AANZIEN VAN TE HANDHAVEN GROENVOORZIENINGEN

07 Behalve t.p.v. rijwegverharding, mag onder de kroon van bomen geen transport plaatsvinden. Evenmin mogen
er materialen worden opgeslagen en keten geplaatst.

08 Ten behoeve van grondwerken onder de kroon van bomen dient de uitvoeringswijze van de aannemer eerst ter
goedkeuring aan de directie te worden voorgelegd.

09 Met inachtneming van het gestelde in de leden 01 en 02 mogen na goedkeuring van de directie gazons
gebruikt worden ten behoeve van keten en opslag.
Gazons na gebruik herstellen in oorspronkelijke staat.

01 18 03 MELDEN VAN SCHADE

01 In aanvulling op artikel 01.18.03 lid 01 van de Standaard 2010 moet ook schade aan drainage worden gemeld.

02 Alle schaden moeten voor rekening van de aannemer, op deskundige wijze worden hersteld.

03 Snoeiwerk en herstelwerk van beschadiging aan bomen en boomwortels wordt door (werknemers van) de
opdrachtgever uitgevoerd, op kosten van de aannemer.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
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01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

01 De hoofdaannemer van onderhavig bestek, stelt gelijktijdig met het aanwijzen van de gevolmachtigde, volgens
paragraaf 4 van de U.A.V., een Veiligheids- & Gezondheidscoördinator aan. Werkzaamheden van derden vallen
ook onder deze coördinatie.

02 De in artikel 2.26 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde
kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden.
Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit
afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.26 lid 2 van hoofdstuk II,
afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als
bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de
oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 24 MEETPUNTEN, VERKENPUNTEN E.D.

01 24 01 ALGEMEEN

01 De aannemer draagt er zorg voor, dat de in het werkterrein aanwezige RD meetpunten intact blijven.
Indien dit binnen de noodzakelijke werkzaamheden niet mogelijk is, de directievoerder informeren.
Bij verstoring van deze RD meetpunten zal een korting van 500,-- EURO per punt op de aannemingssom
worden toegepast.

01 24 02 EENMALIG UITZETTEN

01 Referentiepunten (tbv het digitaal werken door de aannemer), zullen, op aanvraag/verzoek van de aannemer
aan de directie, eenmalig worden uitgezet.
Verstoringen van dit uitzetwerk zal worden hersteld door een door de directie aan te geven instantie, voor
rekening van de aannemer.

01 25 BEPALINGEN TEN AANZIEN VAN DE UITVOERING

01 25 01 ALGEMEEN

01 De bereikbaarheid van woningen, winkels en bedrijven zo weinig en zo kort mogelijk verstoren.

02 De aannemer treft de nodige voorzieningen, zoals bijvoorbeeld vlonders of tijdelijke verharding, teneinde de
toegang tot woningen, winkels en bedrijven zoveel mogelijk te waarborgen.

03 Als door de uitvoering van het werk de huisvuilophaaldienst de woningen, winkels en bedrijven niet kan
bereiken, draagt de aannemer zorg voor het vervoer van het huisvuil e.d. naar een plaats buiten het werk, een
en ander op aanwijs van de directie.

03 DOOR DE AANNEMER TE MAKEN BEREKENINGEN EN TEKENINGEN

03 01 BEGRIPPEN BEREKENINGEN EN TEKENINGEN

03 01 08 REVISIETEKENINGEN (DRAAG-)CONSTRUCTIES

01 Binnen een maand voor de oplevering van het werk dient de aannemer een compleet stel revisie
berekeningen, tekeningen en overzichtslijsten, digitaal op cd-rom in Autocad (dwg-formaat), in tweevoud aan
de directie te leveren. Alsmede 1 set op papier afgedrukt.

02 De in lid 01 bedoelde berekeningen, tekeningen en digitale gegevens gaan in eigendom over aan de
opdrachtgever.

03 Indien gewenst door de opdrachtgever zal ter verduidelijking van de berekeningen en tekeningen de
constructeur van de aannemer het te controleren pakket ten kantore van de opdrachtgever op kosten van de
aannemer komen toelichten.
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21 BEMALING

21 02 EISEN EN UITVOERING BEMALINGEN

21 02 03 ALGEMEEN

01 De bemaling mag alleen met toestemming van de directie geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of definitief worden
gestaakt.

02 Bemalingswater mag niet op het meer worden geloosd. Dit met uitzondering van water wat reeds in het meer
aanwezig is. Elk voorgenomen andere lozing van water op het meer behoeft goedgekeuring van de directie.

21 03 INFORMATIE-OVERDRACHT BEMALINGEN

21 03 02 BEMALINGSPLAN VOOR BRON- OF SPANNINGSBEMALING

02 Aan het bepaalde in artikel 21.03.02 lid 02 van de Standaard 2010 wordt toegevoegd:
"m. situering en inrichting van het (de) lozingspunt(en)."

22 TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERK

22 02 EISEN EN UITVOERING GRONDWERK, ALGEMEEN

22 02 01 ALGEMEEN

04 Het risico van sedimentatie of erosie in de tijd tussen de door de aannemer uitgevoerde inmeting en door de
aannemer uitgevoerd uitmeting is voor rekening van de aannemer

05 Maatregelen treffen ter voorkoming van verstuiving.

22 02 06 OPHOGING EN AANVULLING

04 In afwijking van artikel 22.02.06 lid 04 van de Standaard 2010 moet de verdichtingsgraad tenminste 95 %
bedragen. De gemiddelde verdichtingsgraad vervalt.

05 In afwijking van artikel 22.02.06 lid 05 van de Standaard 2010 moet de verdichtingsgraad tenminste 98 %
bedragen. De gemiddelde verdichtingsgraad vervalt.

09 Bepaling van de verdichting, als bedoeld in artikel 22.02.06 leden 04 en 05 van de Standaard 2010, dient te
gebeuren op door de directie daartoe aangegeven plaatsen:
voor uitvoeringseenheden tot 1500m2, 1x per 250m2 zandbaan
voor uitvoeringseenheden van 1500 - 2500m2, 1x per 300m2 zandbaan
voor uitvoeringseenheden groter dan 2500m2, 1x per 500m2 zandbaan

10 Het toepassen van ontzilt zeezand is toegestaan (alleen grote hoeveelheden in uitleggebieden) mits de
kwaliteit van het te leveren zand aantoonbaar voldoet aan de normering uit het Bouwstoffenbesluit. Door de
gemeente Slochteren wordt een maximale chloridegehalte van 200 mg/kgds gehanteerd als afkeurfactor.

22 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES GRONDBEWERKINGEN

22 24 02 VERZAMELEN EN AFVOEREN VAN ONGERECHTIGHEDEN

01 In afwijking van artikel 22.24.02 lid 01 van de Standaard 2010 dienen alle ongerechtigheden waarvan de
grootste afmeting 30 mm of meer bedraagt, te worden verwijderd van het bewerkte perceel.

02 In afwijking van artikel 22.24.02 lid 02 van de Standaard 2010 dient het afvoeren en storten van alle
ongerechtigheden als bedoeld in lid 01 te zijn begrepen in de bestekposten met betrekking tot bewerking van
grond.
Ongerechtigheden afvoeren naar een legaal stort.
Stortkosten zijn voor rekening van de aannemer en dienen te zijn begrepen in de prijs per eenheid.
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23 TECHNISCHE BEPALINGEN DRAINAGE

23 12 EISEN EN UITVOERING HORIZONTALE DRAINAGE

23 12 13 DICHTHEID AANVULLINGEN

01 In aanvulling op het bepaalde in de artikelen 23.12.06 lid 01 en 23.12.07 lid 02 van de Standaard 2010 moet
de dichtheid van de aanvulling zodanig overeenkomen met die van de omringende grondslag dat geen
zettingsverschillen optreden.

02 Artikel 23.12.09 van de Standaard 2010 aanvullen met lid 03
"de aangevulde sleuven verdichten, de dichtheid van de aanvulling moet zodanig overeenkomen met de
omringende grondslag dat geen zettingsverschillen optreden".

23 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN, HORIZONTALE DRAINAGE

23 15 02 DOORSPUITEN DRAINREEKSEN VAN PVC EN POLYPROPYLEEN

01 Twee weken voor oplevering moeten alle drainleidingen binnen de grenzen van het werk zijn doorgespoten.

02 De bij het doorspuiten toelaatbare drukkrachten voor de buizen met een nominale buitenmiddellijn van 50 tot
en met 100 mm zijn opgenomen in de navolgende tabel.

Maximaal toelaatbare drukkrachten.
_______________________________________________________
afstand vanaf bij zichtbare geen drain-
de eindbuis drainafvoer afvoer
_______________________________________________________

van 0 tot 100 m van 20 tot 30N van 20 tot 40N
van 100 tot 200 m van 30 tot 60N van 40 tot 80N
van 200 tot 300 m van 60 tot 90N van 80 tot 130N
van 300 tot 400 m van 90 tot 120N van 130 tot 200N

Drukkrachten rechtlijnig oplopend.

23 16 BOUWSTOFFEN, HORIZONTALE DRAINAGE

23 16 02 TOEPASSING MATERIALEN

01 De aannemer levert en verwerkt met polypropyleen 450 vooromhulde draineerbuizen van polypropyleen.

02 De stralen van bochten in de draineerleiding moeten tenminste 10 x de buisdiameter bedragen.

25 TECHNISCHE BEPALINGEN LEIDINGWERK.

25 02 EISEN EN UITVOERING

25 02 01 TRANSPORT, OPSLAG EN MONTAGE

02 Alle ophang- en oplegconstructies voor het overladen, vervoeren en het neerlaten van de buizen en de
hulpstukken moeten van een zodanige constructie en materiaal zijn, dat geen beschadigingen aan de buizen
en hulpstukken kunnen ontstaan.

25 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

Bladnr. 110 van 128



RAW0033-93134 MEERSTAD, Reconstr. Duurswoldlaan - Hoofdweg, Tersluis West BRM
BESTEK: P09-58-04-30-12-02-BS01R0
Deelopdracht A
d.d. 05-11-2015

HFD PAR ART LID

25 05 02 BEPALINGEN TEN AANZIEN VAN RIOOLWERKEN

01 Indien voor het werk een fasering is voorgeschreven, dient in verband met onder andere bereikbaarheid voor
de hulpverleningsdienst, een van nieuwe riolering voorziene fase van het werk eerst berijdbaar te worden
gemaakt alvorens een aansluitende fase in uitvoering wordt genomen. (Maximaal 80m1 weg opbreken).

02 De bewoners van de betrokken percelen tijdig in kennis stellen van het af- en aankoppelen van de
huisaansluitingen van de riolering.

03 De uitvoering moet zodanig zijn, dat de lengte van de per dag te graven rioolsleuf niet meer bedraagt, dan
noodzakelijk is voor het op die dag te leggen riool.

04 De verbroken huis- en kolkaansluitingen direct op het nieuwe riool aansluiten.

05 De aannemer vult aan het einde van de werkdag de riool- en afvoerleidingsleuven aan en sluit de laatse buis
waterdicht af.

06 De aannemer treft zodanige voorzieningen, dat de werking van de riolering gewaarborgd wordt, zonodig door
het inzetten van pompen.

07 Stagnatie in de productie als gevolg van hoge rioolwaterstand, geeft geen aanleiding tot meerwerkverrekening.

25 12 EISEN EN UITVOERING RIOLERING

25 12 01 ALGEMENE UITVOERINGSEISEN

02 De gelegde riolering steeds vrij van vuil en losse voorwerpen houden. Bij het onderbreken van de
werkzaamheden aan de riolering deze afsluiten (afsluiter), waarbij de afvoer gewaarborgd dient te zijn.

25 12 05 HUIS-EN KOLKAANSLUITINGEN

05 Voor met het leggen van huis- en kolkafvoerleidingen wordt begonnen nagaan:
a) het beschikbare afschot tussen de te leggen afvoerleidingen en de bestaande afvoerleidingen;
(zie ook 25.12.05 lid 02 van de Standaard 2010)
b) de hoogte-ligging van kabels, leidingen en obstakels van welke aard ook, die moeten worden gekruist.

06 Kolk- en huisafvoerleidingen mogen niet gecombineerd worden aangesloten.
Huisaansluitingen elk afzonderlijk aansluiten op het riool.

07 Kolkaansluitingen aansluiten aan de bovenzijde van de langsleiding m.b.v. een bocht of een stroom T-stuk op
de standleiding op het riool.
Huisaansluitingen aansluiten aan de bovenzijde van de langsleiding mbv een 90 graden bocht op de
standleiding op het riool.

08 Kolkgaten aanvullen met zand in zandbed, met uitzondering van de binnenstad waar de kolkgaten dienen te
worden aangevuld met gestabiliseerd zand.
De zandgevulde kolkgaten verdichten door middel van slempen of inwateren. Kolkgaten gevuld met
gestabiliseerd zand mechanisch verdichten.

09 Huis- en kolkafvoerleidingen gelegen binnen 0,50 m vanaf een prefab boveninlaat op het betonriool, met
gebruikmaking van PVC-buizen en hulpstukken aansluiten op de prefab-boveninlaten. Overige aansluitingen
uitvoeren met PVC-buizen en hulpstukken op te maken boveninlaten. Per aan te sluiten leiding in de rioolbuis
een boring maken t.b.v. een PVC-betoninlaat diameter 125mm of 160mm. Per buis maximaal 1 inlaat boren.
Aansluitingen op PVC-riolen maken mbv een knevel- of schroefinlaat op een boring in het PVC-riool.

10 Ontstoppingsstukken in de huisafvoerleidingen plaatsen in particuliere grond 1,00 m uit de perceelgrens.

11 De aannemer dient er rekening mee te houden dat de uitleggers t.b.v. huis- en kolkaansluitingen niet mogen
worden aangelegd voor de kabels en leidingen van de nutsbedrijven zijn aangelegd.
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25 12 10 MONTAGE RIOOLPERSLEIDING.

01 Verbinding buis/bocht en verbinding binnen 10.00m voor de bocht, trekvast uitvoeren, de overige verbindingen
met druksteekmoffen of overschuifmoffen.

02 Alle onderdelen schoon maken en drooghouden tijdens het maken van de verbindingen.

03 Voor het ingebruiknemen van de leiding, deze beproeven.

25 13 INFORMATIE-OVERDRACHT, RIOLERINGENEN

25 13 05 REINIGEN EN INSPECTEREN RIOLERING / DUIKERS.

01 Het tijdstip van reiniging en inspectie behoeft de goedkeuring van de directie.
Reiniging van riolering dient uitgevoerd te worden conform de BRL K10014.
Het inspecteren van riolering dient uitgevoerd te worden conform de BRL K10015 en de NEN3399 (2015)
-de Nederlandse annex van de Europese norm NEN- EN13508-2: 2003 + A1: 2011.
De inspectie dient plaats te vinden voor het aanbrengen van de definitieve verharding.

02 Het reinigen van de riolering dient plaats te vinden met behulp van hogedruk-reinigingsapparatuur. Spoelwater
en vaste stoffen dienen met behulp van een vacuümtankwagen te worden uitgezogen. Het reinigen zodanig
uitvoeren, dat geen rioolslib, zand en delen beton, puin, hout, plastic enz. in het riool achterblijft. In het riool
aanwezige materialen moeten worden verwijderd.

03 Het afsluiten van (een) streng(en) riolering en het verwijderen van de afsluiters dient te geschieden door de
aannemer. De plaats van de afsluiting dient vooraf aan de directie kenbaar te worden gemaakt.
Het afsluiten van (een) streng(en) moerriool is tijdens een periode van neerslag niet toegestaan, tenzij de
directie anders beslist.
Algemeen mogen rioolstrengen slechts afgesloten zijn, zolang deze worden afgezogen door de
vacuümwagen, tenzij met instemming van de directie.
Stagnatie in de productie als gevolg van hoge rioolwaterstand, geeft geen aanleiding tot meerwerkverrekening.

04 Vrijkomend rioolslib, zand en overige bestanddelen moeten worden afgevoerd naar een erkend
verwerkingsbedrijf, acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever.
Lozing van het voor de reiniging gebruikte spoelwater dient plaats te vinden in een
inspectieput van het moerriool, op aanwijs van de directie.
Het spoelwater moet worden betrokken uit het oppervlaktewater van de dichtsbijzijnde vijver, kanaal of
waterloop.

05 Alvorens de riolering na het reinigen, door lozingen en/of doorstromen wordt vervuild, dient een inspectie te
worden uitgevoerd d.m.v. een voor dit doel geschikte mobiele camera. De camera dient te zijn van het type met
hoekverdraaiende objectieflens (alle kanten op kijkend).
De opnamebeelden moeten in kleur zijn. Het gebruik van een camera die m.b.v. half-kogelvormige foto's 3D-
beelden samensteld, is niet toegestaan. Videobeelden moeten worden opgeslagen / weggeschreven in
MPEG formaat..

06 Met behulp van digitale videobeelden op CD-ROM, DVD, USB of externe harddisk, dient een zo volledig
mogelijke technische rapportage van de bevindingen te worden gedaan.
De rapporten dienen te worden voorzien van foto's van voorkomende gebreken van de rioolbuizen of putten. De
schade aan strengen en putten dienen geclassificeerd te worden volgens de rioolschadecatalogus NEN 3399
(2015) en NEN- EN13508-2: 2003 + A1: 2011.

07 De digitale videobeelden dienen uitsluitend per straat, conform bestektekening, geheel en aaneensluitend
volgens een door de gemeente Groningen aangegeven 5 of 6 cijferig uniek putnummer geregistreerd en op
CD-ROM, DVD, USB of externe harddisk, vastgelegd te worden. De registratie van schade en gebreken moet
per straat worden gebundeld.
De inspectiegegevens moeten op CD-ROM, DVD, USB of externe harddisk, worden opgeslagen, volgens het
Standaard Uitwisselings-formaat Riolering SUF-RIB 2.0
De inspectiegegevens en opgeslagen digitale videobeelden, gaan over in eigendom naar de directie en
dienen een week voor de oplevering in haar bezit te zijn.

08 De tengevolge van de reinigingshandelingen en inspectie te treffen verkeersmaatregelen moeten worden
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vastgesteld in overleg met de directie en de regiopolitie.
Uiterlijk 2 weken voor de aanvang van reiniging en inspectie dient dit overleg plaats te vinden.
De voorwaarden, gesteld door de regiopolitie, moeten als bindend worden aanvaard.
De verkeersvoorzieningen moeten door de aannemer worden aangebracht, en in goede staat worden
gehouden, e.e.a. door controle en herstel aan het eind van iedere werkdag.
Ten behoeve van route-omleidingen en stremmingen moeten de benodigde verkeersmaatregelen door de
aannemer ter beschikking worden gesteld.

09 De definitieve goedkeuring van de gelegde riolen vindt plaats na de bestudering van het inspectierapport.

10 Indien uit de inspectie blijkt, dat er schaden aan het riool voorkomen, dan dienen deze op kosten van
aannemer te worden hersteld. Alle direct en indirect uit de herstelwerkzaamheden voortvloeiende kosten zijn
voor rekening van de aannemer. De aannemer dient de wijze waarop hij de schade wil herstellen ter
goedkeuring voor te leggen aan de directie, alvorens hij met de herstelwerkzaamheden begint. Na de
herstelwerkzaamheden is de directie gerechtigd op kosten van de aannemer een nieuwe inspectie te laten
uitvoeren. Het resultaat van de herstelmethode moet minimaal het kwaliteitsniveau van de nieuw gelegde
riolering hebben.

25 13 06 REVISIETEKENINGEN.

01 De aannemer dient de revisiegegevens van de in het bestek beschreven aan te leggen riolering, duikers,
(beluchtings)drainage, mantelbuizen en huis- en kolkaansluitingen, inclusief de aan te leggen uitleggers t.b.v.
huis- en kolkaansluitingen en hoogte maten van de gelegde buizen, gemeten in putten (x, y en z coordinaten),
te registreren en te (doen) verwerken op een door de gemeente ter beschikking te stellen digitale tekening in
DWG of DGN formaat.
Hiertoe tijdens de uitvoering, voor het aanvullen van de riool-, en duikersleuven, in overleg met de directie
aantallen gelegde buizen vastleggen met de aantekening hoeveel en waar buizen met inlaten zijn gelegd en
waar T-stukken zijn gesteld. De inlaten en T-stukken vastmeten aan het hart van de voorgaande put.
Tevens de h.o.h. afstanden van de inspectieputten opmeten. (Beluchtings)drainage nauwkeurig op schaal
intekenen.
Mantelbuizen en duikers vastmeten aan de dichtstbijzijnde inspectieput.
De ter beschikking te stellen tekening zal een digitale versie van de bestekstekening zijn.
De wijze van verwerking van de in het werk geregistreerde meetgegevens tot revisietekening, dient te
geschieden overeenkomstig de door de gemeente te verstrekken normen.
Bij de oplevering van het werk gaat de door de directie goedgekeurde digitale revisietekening, vergezeld van
een analoge tekening, over in eigendom van de directie.

02 De aannemer is en blijft verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem verstrekte revisiegegevens en kan
aansprakelijk worden gesteld voor de financiele gevolgen van door hem verstrekte onjuiste gegevens.

03 Ter controle van de revisietekeningen, zullen steeksproefsgewijs op aanwijs en ten genoegen van de directie
onderdelen blootgegraven moeten worden.
Bij niet gebleken juistheid behoudt de directie het recht om meerdere steekproeven te laten uitvoeren in het
hele leidingsysteem. Er vindt geen verrekening plaats voor het blootgraven van leidingen t.b.v. de controle van
revisiegegevens.

04 De aannemer dient de revisie 3 weken voor de geplande oplevering van het werk aan de directie te
verstrekken.

05 Alvorens de riolering na het reinigen, door lozingen en/of doorstromen wordt vervuild, dient een inspectie te
worden uitgevoerd d.m.v. een voor dit doel geschikte mobiele ca-
mera. De camera dient te zijn van het type met hoekverdraaiende objectieflens (alle kanten op kijkend).
De opnamebeelden moeten in kleur zijn.

06 Met behulp van digitale videobeelden op CD-ROM of DVD dient een zo volledig mogelijke technische
rapportage van de bevindingen te worden gedaan.
De rapporten dienen te worden voorzien van foto's van voorkomende gebreken van de rioolbuizen of putten.
De schade aan strengen en putten dienen geclassificeerd te worden volgens de rioolschadecatalogus NEN
3399 (2004) en NEN-EN 13508-2.

07 De digitale videobeelden dienen uitsluitend per straat, conform bestektekening, geheel en aaneensluitend
volgens een door de opdrachtgever aangegeven 5 of 6 cijferig uniek putnummer geregistreerd en op CD-ROM
of DVD vastgelegd te worden. De registratie van schade en gebreken moet per straat worden gebundeld.
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De inspectiegegevens moeten op CD-ROM of DVD worden opgeslagen, volgens het Standaard Uitwisselings-
formaat Riolering SUF-RIB 2.0
De inspectiegegevens en opgeslagen digitale videobeelden, gaan over in eigendom naar de directie en
dienen een week voor de oplevering in haar bezit te zijn.

08 De tengevolge van de reinigingshandelingen te treffen verkeersmaatregelen moeten worden vastgesteld in
overleg met de directie en de regiopolitie.
Uiterlijk 2 weken voor de aanvang van reiniging en inspectie dient dit overleg plaats te vinden.
De voorwaarden, gesteld door de regiopolitie, moeten als bindend worden aanvaard.
De verkeersvoorzieningen moeten door de aannemer worden aangebracht, en in goede staat worden
gehouden, e.e.a. door controle en herstel aan het eind van iedere werkdag. Ten
behoeve van route-omleidingen en stremmingen moeten de benodigde verkeersmaatregelen door de
aannemer ter beschikking worden gesteld.

09 De definitieve goedkeuring van de gelegde riolen vindt plaats na de bestudering van het inspectierapport.

10 Indien uit de inspectie blijkt, dat er schaden aan het riool voorkomen, dan dienen deze op kosten van
aannemer te worden hersteld. Alle direct en indirect uit de herstelwerkzaamheden voortvloeiende kosten zijn
voor rekening van de aannemer. De aannemer dient de wijze waarop hij de schade wil herstellen ter
goedkeuring voor te leggen aan de directie, alvorens hij met de herstelwerkzaamheden begint. Na de
herstelwerkzaamheden is de directie gerechtigd op kosten van de aannemer een nieuwe inspectie te laten
uitvoeren.
Het resultaat van de herstelmethode moet minimaal het kwaliteitsniveau van de nieuw gelegde riolering
hebben.

25 13 07 REVISIETEKENINGEN.

01 De aannemer dient de revisiegegevens van de in het bestek beschreven aan te leggen riolering,duikers,
(beluchtings)drainage, mantelbuizen en huis- en kolkaansluitingen, inclusief de aan te leggen uitleggers t.b.v.
huis- en kolkaansluitingen en hoogte maten van de gelegde buizen, gemeten in putten (x, y en z coordinaten),
te registreren en te (doen) verwerken op een door de opdrachtgever ter beschikking te stellen digitale tekening
in DWG of DGN formaat.
Hiertoe tijdens de uitvoering, voor het aanvullen van de riool-, en duikersleuven, in overleg met de directie
aantallen gelegde buizen vastleggen met de aantekening hoeveel en waar buizen met inlaten zijn gelegd en
waar T-stukken zijn gesteld. De inlaten en T-stukken vastmeten aan het hart van de voorgaande put. Tevens de
h.o.h. afstanden van de inspectieputten opmeten. (Beluchtings)drainage nauwkeurig op schaal intekenen.
Mantelbuizen en duikers vastmeten aan de dichtstbijzijnde inspectieput.
De ter beschikking te stellen tekening zal een digitale versie van de bestekstekening zijn. De wijze van
verwerking van de in het werk geregistreerde meetgegevens tot revisietekening, dient te geschieden
overeenkomstig de door de opdrachtgever te verstrekken normen. Bij de oplevering van het werk gaat de door
de directie goedgekeurde digitale revisietekening, vergezeld van een analoge tekening, over in eigendom van
de directie.

02 De aannemer is en blijft verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem verstrekte revisiegegevens en kan
aansprakelijk worden gesteld voor de financiele gevolgen van door hem verstrekte onjuiste gegevens.

03 Ter controle van de revisietekeningen, zullen steeksproefsgewijs op aanwijs en ten genoegen van de
directie onderdelen blootgegraven moeten worden.
Bij niet gebleken juistheid behoudt de directie het recht om meerdere steekproeven te laten uitvoeren in het
hele leidingsysteem. Er vindt geen verrekening plaats voor het blootgraven van leidingen t.b.v. de controle van
revisiegegevens.

25 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN RIOLERINGEN

25 15 01 MONTAGE LEIDING

04 Inlaatopeningen in de leiding, waarop niet direct wordt aangesloten, waterdicht afsluiten.

25 16 BOUWSTOFFEN
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25 16 02 HULPSTUKKEN

01 Moffen en afsluitkappen worden niet als hulpstukken verrekend.

25 16 03 PVC-BUIZEN, PVC-HULPSTUKKEN EN KUNSTSTOFPUTTEN

01 Voor vrijverval riolering geldt:
PVC-buizen moeten een wand hebben bestaande uit drie lagen;
een binnen- en buitenlaag van massief PVC en een tussenlaag van geschuimd, gerecycled PVC, met een
gesloten celstructuur.
PVC-buizen met stijfheidsklasse SN8 (met KOMO keurmerk) moeten voldoen aan het gestelde in NEN 7045
De stijfheid en slagvastheid dient te voldoen aan BRL 2023.
DWA leiding, kleur roodbruin, volgens RAL 8023.
VGS-RWA leiding, kleur grijs, volgens RAL 7037.
GS-RWA leiding, kleur groen, volgens RAL 6024.
Hulpstukken en buizen moeten van dezelfde fabrikant komen.

02 Voor vrijverval riolering geldt:
PVC-hulpstukken met stijfheidsklasse SN8 (met KOMO keurmerk) moeten voldoen aan het gestelde in NEN
7046.
De hulpstukken moeten zijn voorzien van gefixeerde rubber manchetverbinding.
De rubber manchetten moeten zijn vervaardigd van Styreen Butadieen Rubber (SBR) volgens BRL 2013.
Kleur grijs, volgens RAL 7037.
Hulpstukken en buizen moeten van dezelfde fabrikant komen.

03 Kunststofputten dienen te zijn voorzien van een stroomprofiel.

04 Voor drukleidingsystemen geldt:
PVC-buizen dienen volwandig te zijn.
PVC-buizen moeten voldoen aan het gestelde in NEN 7029 (=BRL 2009)
Kleur: grijs volgens RAL 7037

25 16 04 BETONBUIZEN EN BETONPUTTEN

01 Voor de vervaardiging van betonnen putten en buizen moet
gebruik worden gemaakt van:
milieuklasse cement : XA3
sterkteklasse beton : C35/45
wapening : FeB 400 of hoger daar waar nodig volgens de norm.
betondekking : minimaal 25 mm op de buitenste staaf

02 Betonbuizen moeten voldoen aan de NEN 7126 en worden geleverd onder KOMO produktcertificaat K2554/95.

03 Als aanvulling op visuele inspectie dichte betonbuizen volgens NEN 7126 en 7126/C2 geldt:
- Sausen van mof of spie is niet toegestaan.
- Inpoetsen van mof of spie is niet toegestaan.
- Scheurtjes zijn niet toegestaan.
- Luchtbellen in de buis zijn beperkt toelaatbaar.
- Dichtsmeren niet toegestaan.

04 Betonputten moeten voldoen aan de BRL 9202 d.d. 15-08-1995 en worden geleverd onder KOMO
produktcertificaat K2567/95.

05 Betonputten voorzien van uitsparingen voor in te storten mof- of spie-einden of van sparingen voor
rubberringverbinding.
In te storten mof- of spie-einden op de fabriek met behulp van een hoogwaardige mortel aanbrengen.

06 De onderdelen van putten welke gesteld moeten worden voorzien van:
- hijsgaten tot de halve wanddikte of
- hijsgaten door de wand die naar de binnenzijde van de wand vernauwen of
- een in de wand verzonken hijsconstructie.
Hijsogen mogen niet worden toegepast.
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07 De instortmoffen in betonputten en buizen aanbrengen tijdens de fabrikage van de onderdelen.
Mocht dit fabrikagetechnisch niet mogelijk zijn, deze instortmoffen op de fabriek met een hoogwaardige
kunststofmortel aanbrengen.

08 De putten dienen te worden voorzien van stroomprofielen, indien mogelijk aanbrengen in de fabriek, anders op
het werk.

09 De ringen voor buizen moeten zijn vervaardigd van styreenbutadieen rubber en voorzien van KOMO keurmerk
en certificaat.

10 Voor betonnen putten met uitzondering van overstortputten geldt:
- voor putten met een hoogte van maximaal 2,50 m is de minimale inwendige afmeting: diameter 800 mm of
800 x 800 mm;
- voor putten met een hoogte van meer dan 2,50 m is de minimale inwendige afmeting: diameter 1000 mm.

11 Overstortputten:
- Voor overstortputten met 2 aansluitingen geldt als minimale inwendige afmeting 1150 x 1150 mm of rond
1250mm;
- Voor overstortputten met 3 aansluitingen geldt:
- een minimale inwendige afmeting van 1500 x 1500 mm;
- dat de inwendige maat tussen de putwand en de overstortmuur minimaal 600 mm dient te zijn.

12 Indien rioolputten uitgevoerd dienen te worden met een hoekverdraaiing, dient de hoekverdraaiing in de put te
worden aangebracht. Hoekverdraaiingen met behulp van aan de buitenzijde van de putwand bevestigde
bochtstukken zijn niet toegestaan.

13 Putten in het gescheiden stelsel RWA (GS-RWA) dienen te zijn voorzien van een zandvang diep 200 mm.

25 16 05 PUTRANDEN EN DEKSELS

01 Putranden en deksels moeten voldoen aan het gestelde in NEN 7067, NEN 7068 en NEN-EN 124

02 Gietijzeren rammelvrij putrand met deksel voorzien van rubberzitting voor zwaar verkeer geschikt voor klasse
D-400. De gietijzeren omranding voorzien van aangegoten ankers alsmede een gewapende betonomranding
dagmaat diam. 52 cm, randhoogte ca. 230mm.

03 Het gietijzer voor de randen en deksels moet zijn grijs gietijzer van ten minste kwaliteit GG 25 volgens NEN
60002A.

04 De rubberlaag tussen de rand en deksel moet zijn van neopreen-, nytril- , of styreenbutadieenrubber.
De hardheid dient tenminste 60 Shore-a durometereenheden te bedragen.

25 16 06 TROTTOIRKOLKEN

01 Trottoirkolken moeten voldoen aan het gestelde in NEN 7067, NEN 7068 en NEN-EN 124

02 Trottoirkolk van beton-gietijzercombinatie voorzien van gietijzeren rand met aangegoten verankering. Deksel
van nodulair gietijzer GGG40 voorzien van steeknokvergrendeling en 1 aangegoten draaipen van nodulair
gietijzer GGG40.
De betonnen bak moet aan de binnenzijde zijn voorzien van een afgeronde bodem en een gietijzeren uitlaat
met stankscherm t.b.v. flexibele achteraansluiting van pvc diam. 160 mm.

03 Stankschermen van trottoir- en straatkolken moeten uniform zijn en onderling uitwisselbaar.

25 16 07 STRAATKOLKEN

01 Straatkolken moeten voldoen aan het gestelde in NEN 7067, NEN 7068 en NEN-EN 124.

02 Straatkolken van beton-gietijzercombinatie voorzien van gietijzeren rand met aangegoten verankering. Rooster
van nodulair gietijzer GGG40 voorzien van steeknokvergrendeling en 1 aangegoten draaipen van nodulair
gietijzer GGG40.
De betonnen bak moet aan de binnenzijde zijn voorzien van een afgeronde bodem en een gietijzeren uitlaat
met stankscherm t.b.v. flexibele achteraansluiting van pvc diam.160mm.

Bladnr. 116 van 128



RAW0033-93134 MEERSTAD, Reconstr. Duurswoldlaan - Hoofdweg, Tersluis West BRM
BESTEK: P09-58-04-30-12-02-BS01R0
Deelopdracht A
d.d. 05-11-2015

HFD PAR ART LID

25 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN RIOLERING

25 17 02 MEETMETHODE HOOGTELIGGING EN AFSCHOT

01 In aanvulling op artikel 25.17.02 lid 01 van de Standaard 2010 bepaalt de directie de termijn waarop, na een
verzoek van de aannemer, hoogtes en afschot van de riolering gecontroleerd worden. De termijnen die door de
directie worden gehanteerd, kunnen op verzoek van de aannemer, na goedkeuring van het gedetailleerd
werkplan, bij aanvang van het werk worden aangegeven.

02 Meting van hoogte en afschot van de riolering, als bedoeld in artikel 25.17.02 lid 01 van de Standaard 2010
geschiedt in geen geval voordat alle aanvullingen op het betreffende leidingde(e)l(en) zijn aangebracht en
verdicht conform het bestek.

25 17 04 WATERDICHTHEID RIOOLPERSLEIDING

01 Aan art. 25.17.04 lid 01 van de Standaard 2010 toevoegen:
"De persleiding mag in gedeelten worden beproefd, maar een beproeving van de persleiding in zijn geheel is
vereist.
De einden van de leiding afstempelen.
Op beide einden van de te beproeven leiding een manometer aanbrengen, een van de manometers moet
zelfregistrerend zijn.
De niet registrerende manometer moet een nauwkeurigheid hebben van 10KPa, meetbereik van 10 tot
1000KPa."

03 Aan art. 25.17.04 lid 03 toevoegen:
"De leiding geleidelijk op de beproevingsdruk (nominale druk, max 4 bar) brengen met een snelheid van 100
KPa/h."
Als de beproevingsdruk is bereikt volgt een stabilisatieperiode van 12 uur. Na de stabilisatieperiode de druk
weer op de beproevingsdruk brengen.

04 Twee uur na het aanbrengen van de beproevingsdruk de aanwezige druk in de leiding controleren.
De druk in de leiding moet nog ten minste 95% van de beproevingsdruk zijn, dan voldoet de leiding aan de
beproevingseis.
Indien niet aan de beproevingsdruk is voldaan, de oorzaak verhelpen en de beproeving herhalen.

05 Bij het beproeven van PE-leidingen de druk in de leiding opvoeren met ca.100KPa/h tot ca.60% van de vereiste
beproevingsdruk is bereikt. Na een stabilisatieperiode de druk opvoeren met een snelheid van ca.100KPa/h
tot de verlangde beproevingsdruk is bereikt. Deze druk 24 uur handhaven. Hierbij mag in de eerste 12 uur om
de 2 uur worden bijgevuld. De volgende 12 uur moet de druk zonder bijvullen constant blijven.
Indien de leiding aan de beproevingseis heeft voldaan kan de beproeving beeindigd worden. Indien niet aan
de beproevingsdruk is voldaan, de oorzaak opsporen en verhelpen, waarna de beproeving herhaald dient te
worden.

06 Indien een persleiding is samengesteld uit PVC en PE, het PE deel apart beproeven.
Beproeving van de leiding als geheel, volgens de meetmethode zoals omschreven in lid 01, 02, en 03, blijft
vereist.

28 FUNDERINGSLAGEN.

28 11 BEGRIPPEN VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSELS

28 11 01 ALGEMEEN

01 Te verstaan is onder:
steenmengsels voor een hydraulisch lichtgebonden verhardingslaag:
mengsel van steen of steenachtig materiaal, dat verhardt tengevolge van de hydrauliciteit van het materiaal
dan wel van componenten daarvan.

02 Onder dikte van steenfundering wordt verstaan, de dikte zoals deze moet zijn nadat de vereiste
verdichtingsgraad is behaald.

28 12 EISEN EN UITVOERING VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSELS
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28 12 02 EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT

01 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 15 mm bedragen
(gemeten d.m.v. een waterpassing).

28 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERHARDINGEN VAN STEENMENGSELS

28 14 01 VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN

01 Het bepaalde in artikel 28.14.01 van de Standaard 2010 is niet van toepassing.
Voor de verwerking en keuring van bouwstoffen die niet behoeven te zijn voorzien van een CE-markering of
voor zover eisen worden gesteld aan eigenschappen van deze bouwstoffen die geen betrekking hebben op
een CE-markering, zijn de paragrafen 17 en 18 van de U.A.V. 2012 onverkort van kracht.

02 Artikel 01 geldt voor de door de aannemer te leveren bouwstoffen, de door de directie ter beschikking te stellen
bouwstoffen worden geacht aan de door haar gestelde normen te voldoen.

05 De directie verlangt wettelijk erkende milieuhygiënische verklaringen van de te leveren Bouwstoffen. Een en
ander zoals beschreven in het Besluit bodemkwaliteit.

28 16 BOUWSTOFFEN IN VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSELS

28 16 01 KORRELVERDELING VAN STEENMENGSELS

03 Alle onderzochte monsters moeten voldoen aan de korrelverdeling.

04 Monstername, vooronderzoek, partijkeuring en kontrole moeten worden uitgevoerd door een laboratorium met
Sterlab-certificaat.

28 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN VERHARDINGEN VAN STEENMENGELS

28 17 09 VERDICHTINGSGRAAD

01 De dichtheid dient tenminste 100 % te bedragen.

02 Bepaling van de verdichting, als bedoeld in artikel 28.17 van de Standaard 2010, dient te gebeuren op door de
directie daartoe aangegeven plaatsen:
voor uitvoeringseenheden tot 1500m2, 1x per 250m2 puinbaan (met een minimum van 3 metingen)
voor uitvoeringseenheden van 1500 - 2500m2, 1x per 300m2 puinbaan
voor uitvoeringseenheden groter dan 2500m2, 1x per 500m2 puinbaan.

30 TECHNISCHE BEPALINGEN WEGVERHARDINGEN I

30 12 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

30 12 03 EISEN GESTELD AAN HET AFWERKEN AARDEBAAN

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag, onder een rei
van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

30 13 INFORMATIEOVERDRACHT VERHARDINGEN
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30 13 03 REVISIEGEGEVENS

01 De aannemer dient de revisiegegevens van de in het bestek beschreven aan te leggen verhardingen, inclusief
de aan te leggen opsluitingen en de hoogte maten t.o.v. Nap van deze verharding, te registreren en te (doen)
verwerken op een door de opdrachtgever ter beschikking te stellen digitale tekening in DWG of DGN formaat.
Hiertoe tijdens de uitvoering, in overleg met de directie, de soort verharding en kleur vastleggen .
De ter beschikking te stellen tekening zal een digitale versie van de bestekstekening zijn. De wijze van
verwerking van de in het werk geregistreerde meetgegevens tot revisietekening, dient te geschieden
overeenkomstig de door de opdrachtgever te verstrekken normen. Bij de oplevering van het werk gaat de door
de directie goedgekeurde digtale revisietekening, vergezeld van een analoge tekening, over in eigendom van
de directie.

02 De aannemer is en blijft verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem verstrekte revisiegegevens en kan
aansprakelijk worden gesteld voor de financiele gevolgen van door hem verstrekte onjuiste gegevens.

31 WEGVERHARDINGEN II.

31 22 EISEN EN UITVOERING BITUMINEUS GEBONDEN VERHARDINGSLAGEN

31 22 01 HOOGTELIGGING

02 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het voorgeschreven profiel
mag ten hoogste 10 mm bedragen, gemeten d.m.v. een waterpassing. De gemiddelde hoogte moet voldoen
aan het voorgeschreven profiel.

31 22 15 AANSLUITINGEN OP BESTAANDE ASFALTBETONCONSTRUCTIES

01 Indien ter plaatse van aansluitingen van nieuw werk op een bestaande asfaltbetonconstructie, voor het
aanbrengen van de bovenste laag, niet kan worden voldaan aan het gestelde in artikel 31.22.13 lid 03 van de
Standaard 2010, de bestaande asfaltbetonconstructie over 0,50m breedte (dubbele las) en over een diepte
gelijk aan de dikte van de aan te brengen asfaltbetonlaag inkassen.

02 Ter plaatse van aansluitingen van nieuw werk op bestaande asfaltbetonconstructies, de bestaande
asfaltbetonverharding inzagen ter dikte van de aan te brengen laag. Zaagsnede schoonmaken en op de
zaagsnede sproei-C (of gelijkwaardig) aanbrengen. Na het aanbrengen van asfaltbeton de naad afgieten met
ESHA-asfaltlak (of gelijkwaardig) en afstrooien met split 2/6.

31 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES

31 24 06 BEPALEN AANTAL BOORVAKKEN.

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 31 24 06 lid 02 van de Standaard 2010 vindt het indelen in boorvakken
tot en met een oppervlak van 3000m2 als volgt plaats:
Bij een uitvoeringseenheid kleiner dan 1500m2 - 3.
Bij een uitvoeringseenheid 1500 - 3000m2 - 1 per 500m2.
Bij een uitvoeringseenheid van meer dan 3000m2 zal de indeling weer volgens artikel 31 24 06 lid 02 van de
Standaard 2010 plaatsvinden. Per vak 1 boring maken.

31 26 BOUWSTOFFEN BITUMINEUS GEBONDEN VERHARDINGSLAGEN

31 26 01 STEENSLAG

04 Het mengen van steenslagen met dezelfde nominale gradering echter van verschillende aard en herkomst is
uitsluitend aan de producent voorbehouden.

05 Bij het mengen van steenslagen dienen alle afzonderlijke steenslagen te voldoen aan het gestelde in artikel
31.26.01 van de Standaard 2010.
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31 26 12 DEKLAGEN

01 De steenslag voor deklagen moet zijn porfier (Quenast).

02 Vulstof voor deklagen moet zwakke vulstof met Kalkhydraat zijn.

31 26 14 STEENMASTIEKASFALT

01 In aanvulling op artikel 31.26.10 lid 01 van de Standaard 2010, moet de afdruipremmende stof een
cellulosevezel zijn.

02 De steenslag voor steenmastiekasfalt moet zijn porfier (Quenast).

03 De vulstof voor steenmastiekasfalt moet een zwakke vulstof met kalkhydraat zijn.

31 37 MEET- EN VERREKENMETHODEN BETONVERHARDINGEN

31 37 05 LAAGDIKTE

01 De laagdikte van de aangebrachte verhardingslaag wordt bepaald aan de hand van geboorde cilinders
overeenkomstig artikel 31.37.06 van de Standaard 2010.

31 37 12 LENGTE- EN DWARSPROFIEL

01 De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte- en dwarsprofiel worden gemeten door middel van
waterpassing. De meting van de afwijkingen geschiedt ten minste eenmaal per 5 m weglengte.

31 42 EISEN EN UITVOERING STRAATWERK

31 42 01 EISEN AAN HET RESULTAAT

07 Ter plaatse van aansluitingen van nieuw op bestaand werk de bestratingen vloeiend op elkaar aansluiten.

08 Granietkeien aanbrengen in halfsteensverband en rechte rijen met minimale voeg (max.10mm). De minimale
maat tussen twee verspringende stootvoegen is 1/4 maal de lengte van de kleinste kei.

09 In afwijking van lid 6 moeten tegelbestratingen max.15mm boven de aansluitende kantopsluiting liggen.

31 42 02 EISEN AAN DE UITVOERING

08 Betontegels zodanig pasmaken (dmv nat zagen) dat de vellingkant tegen de kolk, straatpot of putrand
geplaatst kan worden. Het resultaat moet strak en schilfervrij zijn.
Betontegels tegen de gevel pasmaken. Het hakken van bestrating is niet toegestaan.

09 Ter plaatse van aan te brengen bestratingen in zandbed, moet de bovenste 50 mm van het zandbed onder
bestratingsmaterialen tot 50 mm dikte bestaan uit straatzand. Onder bestratingsmaterialen dikker dan 50 mm
dient de laagdikte straatzand tenminste 100 mm te bedragen.

12 Rondom brandkranen een markering in de bestrating aanbrengen van een witte betonnen pastegel.

15 De rijwegbestratingen inwassen met fijn, leemhoudend zand. De bestratingen steeds voor het inwassen
natmaken. De bestratingen vervolgens inwassen met een mengsel van brekerzand en leem. Het brekerzand
moet voldoen aan het gestelde in de Standaard 2010 art.31.26.03. De mengverhouding van het brekerzand en
de leem moet zijn: 2 : 1. De bestratingen na het inwassen aftrillen met een middelzwaar trilapparaat. Het
apparaat dient te zijn voorzien van een rubberslab onder het trilvlak. Aftrillen en inwassen beide zo vaak
herhalen als in deel 2.2 staat aangegeven.
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31 42 03 UITVOERING KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN

05 Ter aanvulling op artikel 31.42.03 lid 05 van de Standaard 2010, wordt gesteld dat de minimale diepte van een
molgoot 10 mm bedraagt.

06 Gootlagen van goottegels afm. 300x150x60 mm maximaal 30 mm kantelen ter verkrijging van afschot.

07 Goten en gootlagen voorzien van afschot naar kolken.

08 Het pasmaken van banden dient te gebeuren door middel van nat zagen.

09 De aansluiting van trottoirbanden op kolken dient zanddicht te zijn.

10 Als gevolg van de ARBO-wetgeving moeten materialen zwaarder dan 25kg machinaal worden aangebracht.

31 45 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN STRAATWERK

31 45 01 ALGEMEEN

03 Aan het einde van elke werkdag de dagproduktie aan bestrating inwassen en aftrillen. Het inwassen op
aanwijs van de directie herhalen.

31 45 03 HERSTRATEN

02 In afwijking op artikel 31.45.03 lid 02 van de Standaard 2010 rekent de aannemer op bijlevering van ten
hoogste 2,5 m3 straatzand per 50 m2 herstraatwerk.

31 46 BOUWSTOFFEN

31 46 05 BETONSTRAATSTENEN

01 Betonstraatstenen moeten voldoen aan het gestelde in NEN-EN 1338 en BRL 2312. De betonstraatstenen
leveren onder KOMO-certificaat in splintervrije uitvoering volgens de FABES verschraling, of met
afstandhouders. Ieder pakket voorzien van een duidelijk af te lezen produktiedatum.

06 In aanvulling op hoofdstuk 4.1 van de NEN-EN 1338 "Betonstraatsteen" :
- Kleur grijs met zwarte basalt fractie 2/5 als 100% toeslagmateriaal door en door of in deklaag met een
minimale dikte van 12mm. Alternatieven worden niet geaccepteerd.
Kleur conform door de directie ter beschikking gesteld referentiemonster.
- Kleur zwart met zwarte basalt fractie 2/5 als 100% toeslagmateriaal door en door of in deklaag met een
minimale dikte van 12mm. Alternatieven worden niet geaccepteerd.
Kleur conform door de directie ter beschikking gesteld referentiemonster.
- Kleur rood met rode porfier fractie 2/5 of tilrood fractie 2/5 als 100% toeslagmateriaal door en door of in
deklaag met een minimale dikte van 12mm.
Deze dient volledig te zijn opgebouwd met rode porfier, fractie 2/5 of tilrood fractie 2/5 gelijkwaardig qua kleur
als keratophyr (een sterk ijzerhoudend porfier). Alternatieven worden niet geaccepteerd.
Het toeslagmateriaal moet voldoen aan een minimale polijstwaarde van 57.
Kleur conform door de directie ter beschikking gesteld referentiemonster.
- Kleur geel met gele porfier fractie 2/5 of gele quartzgraniet fractie 2/5 als100% toeslagmateriaal
door en door of in deklaag met een minimale dikte van 12mm. Alternatieven worden niet geaccepteerd.
Kleur conform door de directie ter beschikking gesteld referentiemonster.

Voor bovenstaande kleuren geldt dat de ingediende monsters qua kleur gelijkwaardig moeten zijn als de door
de opdrachtgever beschikbaar gestelde referentiemonsters.

Voor in te dienen leveringsmonsters (op een werk) geldt dat kleurafwijkingen op referentiemonsters, die door
de leverancier bij de aanbesteding zijn ingediend, niet worden geaccepteerd.

Het toe te passen cement moet portlandcement zijn.

De leverancier dient per opdracht een garantie af te geven dat de gevraagde toeslagstoffen daadwerkelijk
verwerkt zijn. Garantieperiode 10 jaar. Kosten voor eventuele vervanging zijn voor de leverancier.
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07 De afmetingen van een keiformaat moeten 211x105x80mm en 220x110x80mm (herstraatwerk) zijn.

31 46 06 BETONTEGELS

01 Betontegels moeten voldoen aan het gestelde in NEN-EN 1339.
De betontegels leveren onder KOMO-keurmerk met KOMO-certificaat.

08 Keuring
Aan hoofdstuk 3 KEURINGSMETHODEN van de NEN-EN 1339 toevoegen:
"De keuring van de partijen zal geschieden aan de hand van onderzoek van een steekproef, die op het werk
en/of op het fabrieksterrein wordt genomen door een door de direktie aan te wijzen vertegenwoordiger van de
opdrachtgever. De direktie behoudt zich het recht voor, de door de steekproef verkregen monsters te
onderwerpen aan kwaliteitsproeven zoals in NEN-EN 1339 aangegeven.
Deze proeven zullen worden uitgevoerd door de stichting KOAC-Groningen of een laboratorium met "Sterlab"
certificaat. Indien uit de steekproeven blijkt dat de tegels niet voldoen aan de kwaliteitseisen, ook wat kleur en
sterkte betreft, zal de leverancier daarvan schriftelijk in kennis worden gesteld.

De aflevering van de onder de betreffende opdracht resorterende danwel tot dezelfde partij behorende stenen
zal dan onmiddelijk worden gestaakt. De aflevering zal eerst worden hervat indien kan worden aangetoond, dat
de tegels wel aan de voorgeschreven eisen voldoen. De leverancier is verplicht alle (financiele)schade die de
opdrachtgever lijdt in verband met de stagnatie in of fouten bij de aflevering op eerste verzoek van de
opdrachtgever te vergoeden. De opdrachtgever zal desgewenst een specificatie van deze schade aan de
leverancier overleggen.

De voor de leverancier uit een tijdelijke stopzetting van de aflevering voortvloeiende financiele gevolgen zullen
nimmer op de opdrachtgever kunnen worden verhaald.

Indien in het werk verwerkte tegels worden afgekeurd zijn alle uit de afkeuring voortvloeiende kosten zoals die
voor het uitbreken, vervangen, etc. voor rekening van de leverancier.

09 Pakketvorm
Betontegels moeten zijn gepakketeerd, afmeting pakket maximaal 600mm hoog en breed, lengte ca.1500mm.
Om de eerste en tweede laag een niet roestende draad of band.

31 46 07 BETONBANDEN

01 Betonbanden moeten voldoen aan het gestelde in NEN-EN 1340 keur I.
De betonbanden leveren onder KOMO-keurmerk met KOMO-certificaat.
De betonbanden moeten zijn kleur grijs, tenzij anders vermeld.

05 Keuring
Aan hoofdstuk 3 KEURINGSMETHODEN van de NEN-EN 1340 toevoegen:
3.8.
"De keuring van de partijen zal geschieden aan de hand van onderzoek van een steekproef, die op het werk
en/of op het fabrieksterrein wordt genomen door een door de direktie aan te wijzen vertegenwoordiger van de
opdrachtgever. De direktie behoudt zich het recht voor, de door de steekproef verkregen monsters te
onderwerpen aan kwaliteitsproeven zoals in NEN-EN 1340 aangegeven.
Deze proeven zullen worden uitgevoerd door de stichting KOAC-Groningen of een laboratorium met "Sterlab"
certificaat.
Indien uit de steekproeven blijkt dat de banden niet voldoen aan de kwaliteitseisen, ook wat kleur en sterkte
betreft, zal de leverancier daarvan schriftelijk in kennis worden gesteld.

De aflevering van de onder de betreffende opdracht resorterende danwel tot dezelfde partij behorende banden
zal dan onmiddelijk worden gestaakt.
De aflevering zal eerst worden hervat indien kan worden aangetoond, dat de banden wel aan de
voorgeschreven eisen voldoen.
De leverancier is verplicht alle (financiele)schade die de opdrachtgever lijdt in verband met de stagnatie in of
fouten bij de aflevering op eerste verzoek van de opdrachtgever te vergoeden.
De opdrachtgever zal desgewenst een specificatie van deze schade aan de leverancier overleggen.

De voor de leverancier uit een tijdelijke stopzetting van de aflevering voortvloeiende financiele gevolgen zullen
nimmer op de opdrachtgever kunnen worden verhaald.
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Indien in het werk verwerkte banden worden afgekeurd zijn alle uit de afkeuring voortvloeiende kosten zoals die
voor het uitbreken, vervangen, etc. voor rekening van de leverancier.

06 Pakketvorm
Betonbanden moeten zijn gepakketeerd, afmeting pakket 500mm, 750 of 1000mm hoog en 1000mm breed,
lengte ca.1000mm. Om de eerste en tweede laag een niet roestende draad of band.

31 46 10 CEMENTSPECIE

01 In afwijking van artikel 31.46.10 lid 01 van de Standaard 2010 moet cementspecie een mengsel zijn van
cement en zand in de volumeverhouding 1 : 3 en water.

02 Gestabiliseerd zand moet een mengsel zijn van cement en zand in de volumeverhouding 1 : 8 en water.

03 Stelspecie, tbv het stellen van banden en gootlagen, moet een mengsel zijn van cement en zand in de
volumeverhouding 1 : 3 en water.

31 47 MEET- EN VERREKENMETHODEN STRAATWERK

31 47 04 VERREKENING TIJDELIJKE AANSTRATINGEN

01 In afwijking van artikel 31.47.04 lid 01 van de Standaard 2010 worden tijdelijke aanstratingen als bedoeld in
artikel 31.42.02 lid 05 van de Standaard 2010 niet verrekend.

32 TECHNISCHE BEPALINGEN WEGBEBAKENING

32 02 ANWB-EN RVV BORDEN

32 02 01 TIJDELIJKE VOORZIENINGEN.

01 Ten behoeve van het tijdelijk afdekken van transparante en aluminium ANWB wegwijzers en RVV borden,
zelfklevende folie type Protective 3103 S gebruiken (leverancier BADO in Waddinxveen tel. 0182-644444).
Op plaatstalen borden mogen ook magneetstrips aangebracht worden.

32 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN MARKERINGEN

32 15 05 REINIGEN VERFBUSSEN

03 Het voor het reinigen gebruikte verdunningsmiddel gebruiken voor het op spuitviscositeit brengen van de
wegenverf. De geleegde verfbussen reinigen met het bij de verf behorende verdunningsmiddel.

Voor de oplevering de lege wegenverfbussen, eventuele lekverf, verwijderd markeringsmateriaal, gebruikt
straalgrit en verdunningsmiddelverpakkingen afvoeren naar een chemisch vuilverwerkingsbedrijf, voorkomend
op de landelijke lijst van Vergunninghouders Chemisch Afval van het Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM).
Een kopie van het door het betreffende vuilverwerkingsbedrijf geaccepteerde aanvraagformulier en van de bij
afgifte ontvangen weegbrief afgeven aan de directie. De door het chemisch vuilverwerkingsbedrijf
gedeclareerde kosten zijn voor rekening van de aannemer.

32 15 07 VERWIJDEREN MARKERINGEN

01 Het verwijderen van markeringen d.m.v. stralen dient stofvrij te gebeuren door een door de directie goed te
keuren bedrijf.

44 HOUTCONSTRUCTIES

44 06 BOUWSTOFFEN
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44 06 01 HOUT

01 Hout en houtproducten (incl. projectgebonden hulpmateriaal) dienen geleverd te worden met het FSC-
keurmerk (Forest Stewardship Council): FSC "PURE" (FSC 100%). Ook daar waar het in het bestek niet
uitdrukkelijk is vermeld. Partijen van bijvoorbeeld 70-30% (Mixed-label) zijn niet toegestaan.
De leverancier moet FSC-gecertificeerd zijn. De aannemer moet bij levering het certificaat van de leverancier
aan de directie overhandigen met bijbehorende documenten. Op de afleverbonnen moet de naam van de
importeur, leverancier met zijn / haar COC-nummer en FSC-claim vermeld te staan.

Op de factuur moet staan:
- naam en adres van de koper
- datum uitgifte
- productbeschrijving
- hoeveelheid product
- chain of custody certificaat code
- FSC productgroep
- FSC Pure

Over de beschikbaarheid, leveranciers en bemiddeling tussen vraag en aanbod eventueel contact opnemen
met opdrachtgever (Via directiehouder of toezichthouder).

02 De keuze van houtsoort dient door de aannemer gemaakt te worden in overleg met leveranciers en dient ter
beoordeling aan de opdrachtgever te worden voorgelegd. Na aanbesteding mag de aannemer in overleg met
leveranciers een alternatief voorstel maken. Het alternatief dient ter goedkeuring aan de opdrachtgever te
worden voorgelegd.

03 Hardhout dient te worden geleverd volgens de geldende NPR. Hout dient te worden geleverd volgens de
huidige geldende NEN-normen.

04 Goedgekeurd hout, waarvan naderhand bij de ver- en bewerking blijkt, dat het verborgen gebreken vertoont,
wordt alsnog afgekeurd. De aannemer levert voor zijn rekening een vervangende hoeveelheid.

05 Zaagverliezen worden niet verrekend en worden geacht in de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen.

51 GROENVOORZIENINGEN.

51 02 EISEN EN UITVOERING

51 02 01 OPRUIMINGSWERK

02 De aannemer mag pas bomen kappen na opdracht van de directievoerder.

03 Bij het onderdeel onkruidbeheersing is het uitdrukkelijk verboden om chemische middelen te gebruiken.
In transportmiddelen en onderkomens op het werkterrein mogengeen chemische
onkruidbestrijdingsmiddelen worden opgeslagen.

51 02 02 GRONDWERK TBV GROENVOORZIENINGEN ALGEMEEN

08 Toevoegen "tot een diepte van 0,80m"

09 Toevoegen "tot een diepte van 0,80m"
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51 02 07 ZAAIEN EN BEZODEN ALGEMEEN

01 In aanvulling op het gestelde in artikel 51.02.07 lid 01 van de Standaard 2010, het volgende:
In het algemeen niet zaaien of bezoden in de periode van 15 oktober tot 1 april, met dien verstande dat op de
bermen en taluds langs wegen en op dijken niet mag worden gezaaid in de periode van 15 november tot 1
maart.
Als het zaaien middels hydroseeding gebeurt, kan er met inachtneming van het gestelde in artikel 51.02.07 lid
01 van de Standaard 2010, het gehele jaar gezaaid worden. Een uitzondering hierop vormen taluds van 1:3 en
steiler die in de periode van 15 april tot 15 juli niet gehydroseed mogen worden.

05 In afwijking van het gestelde in artikel 51.02.07 lid 05 van Standaard 2010 mogen na het verkruimelen van de
grond geen kluiten groter dan 20mm voorkomen.

07 In aanvulling op het gestelde in artikel 51.02.07 lid 07 van de Standaard 2010, het volgende:
Bij hydroseeding het zaadmengsel goed gemengd met compost en gelijkmatig verdeeld opbrengen.

09 In aanvulling op artikel 51.02.07 van de Standaard 2010, het volgende:
Bij inzaai middels hydroseeding mag de korst bij indroging geen "scholvorming" vertonen.

51 02 13 PLANTGATEN EN PLANTSLEUVEN

01 " een keer de afmeting van het..." wijzigen in " anderhalf keer de afmetingen van het..."

51 02 41 ONDERAANNEMING

01 Ten behoeve van werkzaamheden groenvoorzieningen dient de aannemer een erkend groenaannemer, ter
goedkeuring van de directie, te nemen.

51 03 INFORMATIE OVERDRACHT

51 03 10 REVISIETEKENINGEN

01 De aannemer dient de revisiegegevens van de in het bestek beschreven aan te leggen beplantingen (soort,
hoeveelheid), te registreren en te (doen) verwerken op een door de opdrachtgever ter beschikking te stellen
digitale tekening in DWG of DGN formaat.
Hiertoe tijdens de uitvoering, in overleg met de directie, de soort beplanting en hoeveelheid vastleggen.
De ter beschikking te stellen tekening zal een digitale versie van de bestekstekening zijn. De wijze van
verwerking van de in het werk geregistreerde meetgegevens tot revisietekening, dient te geschieden
overeenkomstig de door de opdrachtgever te verstrekken normen. Bij de oplevering van het werk gaat de door
de directie goedgekeurde digtale revisietekening, vergezeld van een analoge tekening, over in eigendom van
de directie.

02 De aannemer is en blijft verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem verstrekte revisiegegevens en kan
aansprakelijk worden gesteld voor de financiele gevolgen van door hem verstrekte onjuiste gegevens.

51 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES

51 04 02 GRONDWERK TBV GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

01 In afwijking van het gestelde in artikel 51.04.02 lid 01 van de Standaard 2010, dienen alle ongerechtigheden
waarvan de grootste afmeting 30mm of meer bedraagt te worden verwijderd van het te bewerken perceel.

51 06 BOUWSTOFFEN
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51 06 02 BOMENZAND

12 Bomenzand mag niet verontreinigd zijn met grind, glas, stenen of andere ongerechtigheden.
Bomenzand moet vrij zijn van onkruiden of zaden hiervan en mag geen giftige stoffen bevatten.
Bomenzand moet een hoekige structuur hebben.

13 Bomenzand moet een M50-cijfer hebben van 500mu.

14 Bomenzand moet een organische stofgehalte hebben van 4 tot max.5% (humus).

15 Bomenzand moet een leemgehalte (leem=fractie van 0-50mu) van 3-5 massa% hebben.

16 Bomenzand moet een pH-KCL gehalte hebben tussen 5,7 en 6,3.

17 Ten aanzien van het mestgehalte moet bomenzand aan de volgende minimumeisen voldoen:
- P-AL 40-60 mg per 100gr.droge grond.
- K-HCL 12-18 mg per 100gr droge grond.
- MgO-NaCL: 125-175 mg per 100gr droge grond.

18 Het vochtgehalte bij aflevering moet zijn 12-20%.

51 06 09 LAVA BOMENGRANULAAT

01 Lava bomengranulaat is vrij van overblijvende onkruiden en van onrechtmatigheden zoals puin, asfalt, hout,
plastics, ijzer, glas en dergelijke.

02 Lava bomengranulaat voldoet aan het besluit bodemkwaliteit.

03 Lava bomengranulaat bestaat voor 2/3 deel uit gezeefde lava 16-32 en 1/3 deel voedingsgrond.

04 Overige eisen aan de samenstelling:
- PH(H2O) = 5,5-7,0
- EC <1,5
- Org.stof=3,5-5%
- Org.stof + Lutum=5-8%
- CBR-waarde =ca.45
- Porienvolume=ca. 55%
- Droge dichtheid =ca.1600 kg/m3
- Chloride gehalte <350mg/l
- Fosfaatgetal >20
- Kaligetal > 40

51 06 10 LAVA-BOMENZAND MENGSEL

01 Lava-bomenzand mengsel is een grondmengsel in de mengverhouding 2:1.
Lavasteen 100-150mm, waarin maximaal 10% met afmeting 80mm.
De lava mag maximaal 10% basalt bevatten. Maximaal Soorlijke massa 1300 kg/m3.

51 13 INFORMATIEOVERDRACHT

51 13 01 REVISIETEKENINGEN

01 De aannemer dient de revisiegegevens van de in het bestek
beschreven aan te leggen beplantingen (soort, hoeveelheid), te registreren en te (doen) verwerken op een
door de opdrachtgever ter beschikking te stellen digitale tekening in DWG of DGN formaat.
Hiertoe tijdens de uitvoering, in overleg met de directie, de soort beplanting en hoeveelheid vastleggen .
De ter beschikking te stellen tekening zal een digitale versie van de bestekstekening zijn. De wijze van
verwerking van de in het werk geregistreerde meetgegevens tot revisietekening, dient te geschieden
overeenkomstig de door de opdrachtgever te verstrekken normen. Bij de oplevering van het werk gaat de door
de directie goedgekeurde digtale revisietekening, vergezeld van een analoge tekening, over in eigendom van
de directie.
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02 De aannemer is en blijft verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem verstrekte revisiegegevens en kan
aansprakelijk worden gesteld voor de financiele gevolgen van door hem verstrekte onjuiste gegevens.

62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING.

62 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

62 03 01 VERKEERSPLAN BIJ WERKEN IN UITVOERING

06 Uiterlijk twee weken na de dag waarop het werk is opgedragen, dient de aannemer een verkeersplan in bij de
directie. Het verkeersplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in
de zin van paragraaf 28 lid 6 van de U.A.V. 2012.

07 In het verkeersplan dienen de volgende gegevens te worden vermeld:
a. de te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen;
b. de tijdstippen waarop maatregelen worden aangebracht, verplaatst, verwijderd, of in het geval van een
tijdelijke gedeeltelijke wegafzetting in gebruik is;
c. de stroomvoorziening ten behoeve van een eventuele afzetting alsmede ten behoeve van signaalgevers,
verlichting, bewegwijzering en eventuele verkeersregelinstallaties;
d. de naam, adres en telefoonnummer van de werknemer(s) van de aannemer die is (zijn) belast met de
controle van de aangebrachte voorzieningen;
e. hoe bestaande verkeersvoorzieningen zullen worden afgestemd op de tijdelijke voorzieningen;
f. coördinatie, overleg, afstemming met derden.

62 04 ALGEMEEN

62 04 01 KORTINGEN

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer gemaakte afspraken en/of opdrachten niet nakomt, kan per
geval en per dag een korting van € 500,-- worden toegepast.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

02 Bij het nemen van verkeersmaatregelen gelden de volgende aanvullende bepalingen;
- alle te treffen maatregelen dienen te worden afgestemd met de directie.

03 De goedkeuring van de bevoegde instanties c.q. van de directie ten aanzien van alle te nemen maatregelen,
door de aannemer in het belang van het verkeer, ontheft de aannemer op geen enkele wijze van zijn
aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever en/of derden en geeft hem geen aanspraak op vergoeding of
schadeloosstelling.
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Behoort bij:{P09-58-04-30-12-02-BS01R0}

Meerstad, reconstr. Duurswoldlaan - Hoofdweg, Tersluis West BRM
Deelopdracht A en Deelopdracht B

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A) {.....}
gevestigd te:{....}
KVK-nummer: {....}

B) {.....}
gevestigd te:{....}
KVK-nummer: {....}

C) {.....}
gevestigd te:{....}
KVK-nummer: {....}

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:{P09-58-04-30-12-02-BS01R0}
.....
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)
.....
(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking
op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
.....} euro

(bedrag in cijfers)

.....} euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
.....} euro

(bedrag in cijfers)

.....} euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als
bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010).
De inschrijvers wijzen als gemachtigde om hen voor alle zaken het werk betreffende te vertegenwoordigen aan, de hierboven
onder A) genoemde inschrijver.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze aanbieding te doen overeenkomstig de bepalingen van{Aanbestedingsreglement
Werken 2012}(van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals
deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op{.....} (datum), te{.....}

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

{.....} (naam)
{.....} (functie)
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B) (handtekening)

{.....} (naam)
{.....} (functie)

C) (handtekening)

{.....} (naam)
{.....} (functie)
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RAW0033-94041 MEERSTAD, Reconstr. Duurswoldlaan - Hoofdweg, Tersluis West BRM
BESTEK: P09-58-04-30-12-02-BS01R0
Deelopdracht A
d.d. 05-11-2015

Behoort bij:{P09-58-04-30-12-02-BS01R0}

Meerstad, reconstr. Duurswoldlaan - Hoofdweg, Tersluis West BRM
Deelopdracht A

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010) behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A) {.....}
gevestigd te:{....}

B) {.....}
gevestigd te:{....}

C) {.....}
gevestigd te:{....}

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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RAW0033-94041 MEERSTAD, Reconstr. Duurswoldlaan - Hoofdweg, Tersluis West BRM
BESTEK: P09-58-04-30-12-02-BS01R0
Deelopdracht A
d.d. 05-11-2015

BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

1 OPRUIMINGSWERKEN

11 VERWIJDEREN VERHARDINGEN

115 ASFALTBETONVERHARDING

1152 Zagen
115210 m 180,00 VZagen verharding ca.110mm (t.b.v. opbreken).

1155 Opbreken
115510 m2 38,00 VOpbreken asfaltverharding, 0,11m.

1158 Aansluitingen
115820 m2 8,00 VFrezen asfalt t.b.v. aansluiting (enkele liplas).

119 FUNDERING/HALFVERHARDING

1192 Betongranulaat
119220 m2 38,00 VVerwijderen funderingslaag van betongranulaat.

18 BEGROEIING

1804 Gewas
180410 are 230,00 VMaaien gewas.
180420 are 230,00 VFrezen zode.

2 GRONDWERKEN

21 GROND ONTGRAVEN

2102 Cunetten parkeerplaatsen (zand)
210250 m3 160,00 VZand ontgraven uit cunet parkeerplaats (0,50m)

2105 Cunetten rijwegen (zand)
210510 m3 105,00 VZand ontgraven uit cunet rijweg (0,30m)
210520 m3 130,00 VZand ontgraven uit cunet rijweg (0,30m)
210530 m3 210,00 VZand ontgraven uit cunet rijweg (0,30m)
210550 m3 2.485,00 VZand ontgraven uit cunet rijweg (0,30m)
210570 m3 160,00 VZand ontgraven uit cunet rijweg (0,30m)
210590 m3 1.700,00 VZand ontgraven uit cunet rijweg (0,30m)

2106 Grondwerk tijdelijk depot
210610 m3 658,00 VGrond ontgraven uit tijdelijk depot
210620 m3 154,00 VZand ontgraven uit tijdelijk depot
210630 m3 1.305,00 VGrond ontgraven uit depot meerstad

2110 Grondwerk riolering (DWA en IT)
211010 m3 2.200,00 VZand ontgraven uit getrapte rioolsleuf in cunet.
211030 m3 125,00 VZand ontgr. uit getrapte rioolsleuf buiten cunet.
211050 m3 4.060,00 VZand ontgraven uit rioolsleuven in wegcunet.

2111 Grondwerk riolering (IT)
211110 m3 690,00 VZand ontgraven uit rioolsleuven buiten cunet.
211120 m3 75,00 VZand ontgraven uit rioolsleuven buiten cunet.
211130 m3 700,00 VZand ontgraven uit rioolsleuven buiten cunet.
211140 m3 180,00 VZand ontgraven uit rioolsleuven in wegcunet.
211150 m3 58,00 VZand ontgraven uit rioolsleuven in wegcunet.
211160 m3 420,00 VGrond ontgraven uit rioolsleuven buiten cunet.
211170 m3 130,00 VGrond ontgraven uit rioolsleuven buiten cunet.
211180 m3 250,00 VGrond ontgraven uit rioolsleuven buiten cunet.
211190 m3 160,00 VGrond ontgraven uit rioolsleuven buiten cunet.
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RAW0033-94041 MEERSTAD, Reconstr. Duurswoldlaan - Hoofdweg, Tersluis West BRM
BESTEK: P09-58-04-30-12-02-BS01R0
Deelopdracht A
d.d. 05-11-2015

BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

2112 Grondwerk persleiding
211210 m3 45,00 VZand ontgraven uit sleuf persleiding 63 mm.
211220 m3 75,00 VZand ontgraven uit sleuf persleiding 63 mm.
211230 m3 95,00 VGrond ontgraven uit sleuf persleiding 63 mm.
211250 m3 420,00 VGrond ontgraven uit sleuf persleiding 63 mm.
211270 m3 560,00 VGrond ontgraven uit sleuf persleiding 160 mm.
211290 m3 20,00 VZand ontgraven uit sleuf persleiding 160 mm.

2115 Grondwerk duiker
211510 m3 205,00 VGrond ontgraven uit duikersleuf.

22 GROND VERVOEREN
220010 m3 1.545,00 VGrond vervoeren binnen het werk (overdraaien)
220020 m3 6.219,00 VZand vervoeren binnen het werk (overdraaien)
220030 m3 658,00 VGrond vervoeren binnen het werk
220040 m3 154,00 VZand vervoeren binnen het werk
220050 m3 658,00 VGrond vervoeren vanuit tijdelijk depot
220060 m3 154,00 VZand vervoeren vanuit tijdelijk depot
220070 m3 1.310,00 VGrond vervoeren vanuit depot meerstad
220080 m3 6.840,00 VZand vervoeren vanuit tijdelijk depot

23 GROND VERWERKEN

2300 Zand in cunetten
230030 m3 200,00 VZand en verwerken in cunet rijweg.

2301 Zand in rioolsleuf (DWA en IT)
230110 m3 1.530,00 VZand verwerken in getrapte rioolsleuf, in wegcunet
230130 m3 115,00 VZand en verwerken in rioolsleuf, in wegcunet
230150 m3 3.930,00 VZand verwerken in rioolsleuf, in wegcunet
230170 m3 340,00 VDrainz. lev., verw. in IT riool opbouw.
230180 m3 105,00 VDrainz. lev., verw. in IT riool opbouw.
230190 m3 110,00 VDrainz. lev., verw. in IT riool opbouw.

2302 Zand in rioolsleuf (IT)
230210 m3 582,00 VDrainz. lev., verw. in IT riool opbouw.
230220 m3 45,00 VDrainz. lev., verw. in IT riool opbouw.
230230 m3 196,00 VDrainz. lev., verw. in IT riool opbouw.
230240 m3 165,00 VZand verwerken in rioolsleuf, in wegcunet
230250 m3 49,00 VZand verwerken in rioolsleuf, in wegcunet
230270 m3 84,00 VZand verwerken in rioolsleuf, buiten wegcunet
230290 m3 105,00 VZand verwerken in duikersleuf

2303 Persleiding sleuf
230310 m3 45,00 VZand verwerken in sleuf persleiding 63 mm.
230320 m3 75,00 VZand verwerken in sleuf persleiding 63 mm.
230330 m3 95,00 VGrond verwerken in sleuf persleiding 63 mm.
230350 m3 420,00 VGrond verwerken in sleuf persleiding 63 mm.
230370 m3 560,00 VGrond verwerken in sleuf persleiding 160 mm.
230390 m3 20,00 VZand verwerken in sleuf persleiding 160 mm.

2304 Grond in rioolsleuf
230410 m3 650,00 VGrond verwerken in rioolsleuf
230470 m3 68,00 VGrond verwerken in rioolsleuf
230490 m3 80,00 VGrond verwerken in duikersleuf.

2306 Grond in tijdelijk depot
230610 m3 658,00 VGrond verwerken in depot
230620 m3 154,00 VZand verwerken in depot
230640 m3 6.840,00 VZand verwerken in gronddepot Meerstad
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BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

2307 Bermen
230710 m3 1.400,00 VGrond verwerken in bermen.
230750 m3 240,00 VGrond verwerken in bermen.

2349 Verdichten
234910 m2 485,00 VVerdichten zand cunetten tot 0,60m
234920 m3 6.469,00 VVerdichten zand sleuven.
234930 m3 1.378,00 VVerdichten zand tbv IT rioolsleuf
234990 m2 17.300,00 VAfwerken zandbed.

3 LEIDINGWERK

31 DRAINAGE

3105 Retourbemaling
310510 m 2.750,00 NLeveren en aanbrengen retourbemaling.

32 RIOLERING

3210 Betonriolering
321010 m 84,00 VAanbrengen betonbuis rond profiel 500mm

3221 Inlaten
322110 st 200,00 VMaken inlaat op PVC-riool.

3231 Inspectieputten beton
323100 st 2,00 VLossen inspectieputten (>3500kg)
323110 st 73,00 VMaken put van geprefabr. betonelem. 800x800mm.
323130 st 9,00 VMaken put van geprefabr. betonelem. 800x800mm.
323150 st 7,00 VMaken put van geprefabr. betonelem. 1000x1000mm.

3240 PVC-riolering
324040 m 2.520,00 VAanbrengen PVC-buis diameter 250mm.

3241 Sparc Infiltratie-Transportriool
324140 m 1.374,00 VAanbrengen Sparc IT-buis diameter 250mm.
324150 m 318,00 VAanbrengen Sparc IT-buis diameter 315mm.
324160 m 457,00 VAanbrengen Sparc IT-buis diameter 400mm.

3243 Hulpstukken Sparc IT-buis
324310 st 250,00 NAanbrengen keilinlaat 125mm Sparc IT.

3250 Mantelbuizen
325010 st 53,00 VAanbrengen (bundel) mantelbuis. PVC diameter 110mm
325030 st 14,00 VAanbrengen mantelbuis. PVC diameter 110mm

3260 Huis- en kolkafvoerleidingen
326010 m 2.630,00 VAanbrengen PVC-buis diameter 125mm.
326020 m 150,00 VAanbrengen PVC-buis diameter 160mm.

3261 Hulpstukken
326110 st 715,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk diameter 125mm.
326130 st 350,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk, combikap.
326170 st 12,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk, combikap.

3262 Grondwerk huis-/kolkleidingen en mantelbuizen
326210 m3 415,00 VGrond ontgr./verv./verw. huis-en kolk, mantelb.
326230 m3 110,00 VGrond ontgr./verv./verw. bundel mantelb.
326250 m3 65,00 VGrond ontgr./verv./verw. afvoerleiding 160 mm.
326270 m3 12,00 VGrond ontgr./verv./verw. afvoerleiding 160 mm.

3270 Controle riolering
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BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

327010 m 4.753,00 VRioolleiding reinigen onder hoge druk.
327040 m 4.753,00 VMaken opleverings inspectie aangebrachte riolering

3280 Persleiding
328020 m 330,00 VAanbrengen persleiding van PE-buis, 63 mm
328030 m 465,00 VAanbrengen persleiding van PE-buis, 63 mm
328040 m 425,00 VAanbrengen persleiding van PE-buis, 160 mm
328050 m 1.220,00 VLeveren en aanbrengen PVC-markeringslint.
328070 m 1.220,00 VPersleiding reinigen met kunststofprop.
328080 EUR NBeproeven drukleiding op waterdichtheid

3281 Putten
328120 st 1,00 VAanbrengen pompput
328130 st 1,00 VAanbrengen pompput
328140 st 1,00 VMaken aansluiting op pompput met persleiding.
328150 st 1,00 VMaken aansluiting op pompput met persleiding.
328160 st 6,00 VAanbrengen polyesterput rond 800mm

3283 Hulpstukken persleiding
328310 st 1,00 VAanbrengen gietijzeren overgangsstuk.
328330 st 1,00 VAanbrengen gietijzeren overgangsstuk.
328340 st 6,00 NAanbrengen HDPE-hulpstuk.
328350 st 18,00 VAanbrengen put van kunststof.

33 DUIKERS

3301 Duikers beton
330130 m 78,00 VAanbrengen ongewapend betonnen duiker - m-s buis -
330140 EUR NTijdelijk droogzetten t.b.v. aanbrengen duikers

3303 Controle duikers
330310 m 78,00 VMaken opleverings inspectie aangebrachte duikers

34 KOLKEN EN PUTAFDEKKINGEN

3400 Kolken / Slok-op
340010 st 106,00 VAanbrengen slokop in wadi.

3402 Putranden
340220 st 97,00 VOp hoogte brengen nieuwe putafdekking.

35 BEMALING

3500 Toepassen bemaling
350010 EUR NAanbr., instandh. en verw. open bemaling.
350030 EUR NAanbr., instandh. en verw. open bemaling.

4 VERHARDINGEN

41 STEENFUNDERINGEN

4160 Hydraulisch menggranulaat
416030 m2 15.500,00 VLev. en aanbr. hydr. menggranulaat 300mm, rijweg.

4170 Profileren/verdichten
417010 m2 15.500,00 VProfileren fundering.

42 ASFALTVERHARDINGEN

4200 Voorbereidende werkzaamheden
420010 m2 12.350,00 VLeveren en aanbrengen kleeflaag.
420030 m2 12.350,00 VSchoonmaken verhardingsoppervlak.
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POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

4220 Onderlagen
422010 ton 2.175,00 VAanbrengen onderlaag van asfaltbeton. 70mm

4230 Aanbrengen tussenlagen
423010 ton 1.550,00 VAanbrengen tussenlaag van asfaltbeton, 50mm.

49 INWASSEN
490010 m2 106,00 VInwassen en aftrillen bestrating, straatzand.

5 WEGBEBAKENING

51 MARKERING EN BEBORDING (TIJDELIJK)
510080 EUR NToepassen verkeersmaatregelen.
510090 EUR NOpstellen verkeersmaatregelenplan.
510100 EUR NMelden verkeersmaatregelen

6 GROENVOORZIENINGEN

61 CULTUURTECHNISCH GRONDWERK

6100 Diepspitten
610020 are 975,00 NDiepspitten in te zaaien terreingedeelten.

6120 Cultivateren
612010 are 975,00 NCultivateren in te zaaien terreingedeelten.

63 INZAAIEN
630020 are 975,00 NZaaien grasvelden, bermen.

7 WATERBOUWKUNDIGE CONSTRUCTIES

711 KLAMPSCHOTTEN
711030 EUR NMaken sparing in bestaande beschoeiing
711050 EUR NMaken sparing in bestaande beschoeiing
711070 EUR NMaken sparing in bestaande beschoeiing

8 DIVERSEN

81 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN
810020 EUR NSchoonhouden wegen.
810030 EUR NVerzamelen en afvoeren verpakkingsmateriaal.
810160 EUR NOpruimen gehele werkterrein.

82 BESCHIKBAAR STELLEN AAN DE DIRECTIE
820000 uur 8,00 VT.b.s. straatmaker.
820010 uur 150,00 VT.b.s. werknemer GWW groep C.
820020 uur 150,00 VT.b.s. mobiele hydraulische graafmachine 1,5m3
820060 uur 60,00 VT.b.s. vrachtauto.

84 KEURINGEN
840020 st 35,00 VKeuringskosten (dichtheid zandbaan).
840040 st 31,00 VKeuringskosten puinbaan (dichtheid).
840050 st 50,00 VKeuringskosten (asfalt).

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN
910010 Inrichten werkterrein
910020 Opruimen werkterrein
910030 Invullen weekrapporten.
910060 Maken revisietekening.
910070 Invullen begeleidingsbrieven.
910080 V&G coördinatie.
910220 Materiaaldepot.
910230 Inspecteren verkeersmaatregelen.
918870 Korting
918880 Overige eenmalige kosten
919990 EUR NTotaal eenmalige kosten

929990 EUR NUitvoeringskosten

939990 EUR NAlgemene kosten

949990 EUR NWinst en risico

95 STELPOSTEN
950010 EUR 15.000,00 VStelpost kleine leveranties.
950020 EUR 45.000,00 VStelpost tbv pomput.
950030 EUR 40.000,00 VStelpost tbv pomput

96 BIJDRAGEN
960010 EUR NBijdrage RAW-systematiek (0,15%)
960020 EUR NBijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),
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Behoort bij:{P09-58-04-30-12-02-BS01R0}

Meerstad, Reconstr. Duurswoldlaan - Hoofdweg, Tersluis West BRM
Deelopdracht B

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010) behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A) {.....}
gevestigd te:{....}

B) {.....}
gevestigd te:{....}

C) {.....}
gevestigd te:{....}

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEK: P09-58-04-30-12-02-BS01R0
Deelopdracht B
d.d. 05-11-2015

BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

1 OPRUIMINGSWERKEN

11 VERWIJDEREN VERHARDINGEN

115 ASFALTBETONVERHARDING

1151 Voorbereidende werken
115120 EUR NInmeten hoogte asfalt tbv uitvullen

1152 Zagen
115210 m 5,00 VZagen verharding ca.100mm (t.b.v. opbreken).
115220 m 310,00 VZagen verharding ca.160mm (t.b.v. opbreken).
115230 m 22,00 VZagen verharding ca.170mm (t.b.v. opbreken).
115240 m 15,00 VZagen verharding 40mm (tbv aansluiting deklagen).
115250 m 13,00 VZagen verharding ca.100mm (t.b.v. opbreken).
115260 m 410,00 VZagen verharding ca.160mm (t.b.v. opbreken).

1155 Opbreken
115510 m2 1.300,00 VOpbreken asfaltverharding, 0,16m.
115530 m2 62,00 VOpbreken smalle strook asfaltverharding, 0,15m.
115550 m2 15,00 VOpbreken asfaltverharding, 0,17m.
115570 m2 57,00 VOpbreken asfaltverharding, 0,10m.
115590 m2 4,00 VOpbreken asfaltverharding, 0,10m.

1156 Frezen
115660 m2 300,00 VFrezen van asfalt (profielfrezen).

1158 Aansluitingen
115830 m2 2,25 VFrezen asfalt t.b.v. aansl (enkele liplas E1).
115840 m2 165,00 VFrezen asfalt t.b.v. aansl. (dubbele liplas D1).
115860 m2 4,88 VFrezen asfalt t.b.v. aansl (dubbele liplas D2).

117 OPSLUITINGEN VAN BETON

1170 Trottoirbanden
117060 m 45,00 VOpbreken betonbanden RWS 115/225x200mm.

119 FUNDERING

1192 Betongranulaat
119210 m2 14,00 VVerwijderen funderingslaag van betongranulaat.
119230 m2 22,00 VVerwijderen funderingslaag van betongranulaat.
119250 m2 16,00 VVerwijderen funderingslaag van betongranulaat.

16 DIVERSEN

1600 Bebording
160010 st 1,00 VVerwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.

1601 Markering
160110 m2 1,25 VVolledig verwijderen markering d.m.v. frezen.
160130 m2 21,50 VVolledig verwijderen markering d.m.v. frezen.
160140 m2 6,00 VVolledig verwijderen markering d.m.v. frezen.

1608 Oeververdediging
160820 m2 62,00 VVerwijderen bestorting.
160840 m2 62,00 VVerwijderen mat van kunststof.

18 BEGROEIING

1801 Bomen
180130 st 27,00 VKappen bomen en frezen stobben (<0.50m).

Bladnr. 3 van 9



RAW0033-94041 MEERSTAD, Reconstr. Duurswoldlaan - Hoofdweg, Tersluis West BRM
BESTEK: P09-58-04-30-12-02-BS01R0
Deelopdracht B
d.d. 05-11-2015

BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

180150 st 10,00 VKappen bomen en frezen stobben (<0.50m).

1804 Gewas
180410 are 70,00 VMaaien gewas.
180420 are 70,00 VFrezen zode.

2 GRONDWERKEN

20 GRONDWERK VOORBELASTING

2016 Voorbelasting
201610 m3 1.550,00 VGrond ontgraven uit cunet rijweg (3,50m).
201630 m3 1.800,00 VLev. zand en verwerken in voorbelasting (5,00m).
201650 m3 550,00 VGrond verwerken in bermen.
201670 m3 525,00 VZand ontgraven uit cunet rijweg (1,50m)

2017 Zakbaken
201720 st 4,00 VPlaatsen zakbaken.

21 GROND ONTGRAVEN

2102 Cunetten fietspaden/parkeerplaatsen
210210 m3 780,00 VGrond ontgraven uit cunet fietspad (0,50m).
210250 m3 750,00 VGrond ontgraven uit cunet parkeerplaatsen (1,00m)

2103 Cunetten rijwegen
210350 m3 140,00 VGrond ontgraven uit cunet rijweg (0.50m).
210370 m3 132,00 VGrond ontgraven uit cunet rijweg (1.10m).

2107 Grondwerk tijdelijk depot
210710 m3 498,00 VGrond ontgraven uit tijdelijk depot
210720 m3 525,00 VZand ontgraven uit tijdelijk depot

2110 Grondwerk riolering
211060 m3 1.505,00 VGrond ontgraven uit rioolsleuven buiten wegcunet.

2118 Grondwerk Bermen
211810 m3 165,00 VGrond ontgraven uit bekleding.

22 GROND VERVOEREN
220010 m3 952,00 VGrond vervoeren binnen het werk (overdraaien)
220030 m3 498,00 VGrond vervoeren binnen het werk
220040 m3 525,00 VZand vervoeren binnen het werk
220050 m3 498,00 VGrond vervoeren vanuit tijdelijk depot
220060 m3 525,00 VZand vervoeren vanuit tijdelijk depot
220070 m3 3.572,00 VGrond vervoeren naar depot meerstad

23 GROND VERWERKEN

2300 Zand in cunetten
230010 m3 312,00 VZand verwerken in cunet fietspad (0,20m).
230030 m3 309,00 VZand lev. en verw. in cunet parkeerplaatsen(0,60m)
230040 m3 141,00 VZand verwerken in cunet parkeerplaatsen (0,60m).
230050 m3 72,00 VZand en verwerken in cunet rijweg (0,60m).

2301 Zand in rioolsleuf
230150 m3 1.080,00 VDrainz. lev., verw. in IT riool opbouw.

2304 Grond in rioolsleuf/duikersleuf
230410 m3 395,00 VGrond verwerken in Wadi

2305 Grond in tijdelijk depot
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230510 m3 498,00 VGrond verwerken in depot
230520 m3 525,00 VZand verwerken in depot
230570 m3 3.572,00 VGrond verwerken in gronddepot Meerstad

2307 Bermen
230710 m3 9,00 VGrond verwerken in oude fietsoversteek
230720 m3 10,00 VGrond verwerken in oude fietsoversteek
230730 m3 160,00 VGrond verwerken in kuil
230740 m3 262,00 VGrond verwerken in bermen parkeerplaatsen.
230750 m3 220,00 VGrond verwerken in bermen.
230760 m3 60,00 VGrond verwerken in bermen.
230770 m3 42,00 VGrond verwerken in bermen.
230780 m3 15,00 VGrond verwerken in bermen.
230790 m3 100,00 VGrond verwerken in bermen.

2349 Verdichten
234910 m2 1.560,00 VVerdichten zand cunetten tot 0,60m
234930 m3 1.040,00 VVerdichten zand tbv IT rioolsleuf
234940 m3 2.322,00 VVerdichten zand,tbv cunetten van 0,60m en meer.
234990 m2 3.230,00 VAfwerken zandbed.

235 STRAATLAGEN.
235040 m2 745,00 VLev. en aanbr. straatlaag van brekerzand

3 LEIDINGWERK

32 RIOLERING

3231 Inspectieputten beton
323130 st 9,00 VMaken put van geprefabr. betonelem. 1000x1000mm.

3241 Sparc Infiltratie-Transportriool
324140 m 354,00 VAanbrengen Sparc IT-buis diameter 250mm.

3243 Hulpstukken Sparc IT-buis
324310 st 21,00 VAanbrengen keilinlaat 125mm Sparc IT.

3250 Mantelbuizen
325010 st 1,00 VAanbrengen (bundel) mantelbuis. PVC diameter 110mm

3253 Grondwerk mantelbuizen
325330 m3 4,00 VGrond ontgr./verv./verw. bundel mantelb.

3260 Huis- en kolkafvoerleidingen
326010 m 35,00 VAanbrengen PVC-buis diameter 125mm.

3261 Hulpstukken
326110 st 21,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk diameter 125mm.

3270 Controle riolering
327010 m 350,00 VRioolleiding reinigen onder hoge druk.
327040 m 350,00 VMaken opleverings inspectie aangebrachte riolering

33 DUIKERS

3304 Faunapassage
330410 m1 13,00 VLev.&aanbr. fund. van hydr. menggranulaat:
330420 m 21,00 VLeveren en aanbrengen faunapassage.
330430 st 7,00 VZagen tunnelelementen
330440 m 26,00 VLeveren en aanbrengen bitumineuze voegvulling.

3305 Faunapassage (kunststof damwand)
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330530 m 25,00 VAanbrengen kunststof damwand 0,50m hoog.

34 KOLKEN EN PUTAFDEKKINGEN

3400 Kolken / Slok-op
340010 st 21,00 VAanbrengen slokop in wadi.

3402 Putranden
340220 st 9,00 VOp hoogte brengen nieuwe putafdekking.

4 VERHARDINGEN

41 STEENFUNDERINGEN

4160 Hydraulisch menggranulaat
416010 m2 1.420,00 VLev. en aanbr. hydr. meng. 200mm,
416020 m2 810,00 VLev. en aanbr. hydr. meng. 300mm,
416030 m2 705,00 VLev. en aanbr. hydr. meng. 300mm,
416050 m2 280,00 VLev. en aanbr. hydr. meng. 400mm, verkeersheuvel.
416060 ton 40,50 VUitvullen hydr. mengr. 0-40mm
416070 ton 12,00 VUitvullen hydr. mengr. 0-250mm

4170 Profileren/verdichten
417010 m2 4.265,00 VProfileren fundering.

42 ASFALTVERHARDINGEN

4200 Voorbereidende werkzaamheden
420010 m2 7.400,00 VLeveren en aanbrengen kleeflaag.
420020 m 20,00 VLeveren en aanbrengen sproei-C.
420030 m2 7.400,00 VSchoonmaken verhardingsoppervlak.

4220 Onderlagen
422010 ton 322,00 VAanbrengen onderlaag van asfaltbeton. 70mm
422020 ton 335,00 VAanbr. onderlaag asfaltbeton in 2 lagen. 100mm
422030 ton 272,00 VAanbrengen onderlaag van asfaltbeton. 60mm
422050 ton 1,00 VAanbrengen onderlaag van asfaltbeton. 70mm
422060 ton 1,70 VAanbrengen onderlaag van asfaltbeton. 60mm
422080 ton 20,00 VAanbrengen uitvullingen asfalt.
422090 ton 45,00 VAanbr. laag asfaltbeton in verkeersheuvel 70mm

4230 Aanbrengen tussenlagen
423010 ton 181,50 VAanbrengen tussenlaag van asfaltbeton, 40mm.
423050 ton 1,70 VAanbrengen tussenlaag van asfaltbeton, 40mm.

4240 Aanbrengen deklagen
424050 ton 208,00 VAanbrengen deklaag AC 11 surf, 40mm

4250 Slijtlagen
425010 m2 1.280,00 VAanbrengen tilrood slijtlaag op fietspad.
425070 m2 255,00 VAanbr. slijtlaag Ned.steenslag op verkeersheuvels.

43 BANDEN

4300 Zagen betonbanden
430010 st 35,00 VZagen betonbanden.

4310 Trottoirbanden
431080 m 41,00 VAanbrengen RWS-banden 115/225x200mm
431090 m 186,00 VLeveren en aanbrengen RWS-banden 115/225x200mm

4350 Opsluitbanden
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435010 m 420,00 VLeveren en aanbrengen opsluitbanden 100x200mm.

44 STRAATWERK
442040 m2 745,00 VAanbrengen betonstraatstenen H-profiel dik 80 mm.

49 INWASSEN
490010 m2 21,00 VInwassen en aftrillen bestrating, straatzand.
490050 m2 745,00 VInwassen rijwegverharding.

5 WEGBEBAKENING

51 MARKERING EN BEBORDING (TIJDELIJK)
510030 EUR NToepassen tijdelijke verkeersregelinstallatie.
510070 EUR NToepassen geleidebakens.
510080 EUR NToepassen verkeersmaatregelen.
510090 EUR NOpstellen verkeersmaatregelenplan.

52 MARKERING EN BEBORDING

5200 Markering
520010 km 0,15 VAanbrengen ononderbroken streep -thermopl. mat.
520020 km 0,39 VAanbrengen onderbroken streep 1-3
520030 km 0,02 VAanbrengen onderbroken streep 0,50-0,50.
520040 km 0,05 VAanbrengen onderbroken streep 1-3
520070 m2 3,02 VAanbrengen pijl-markering thermopl. materiaal-
520090 m2 1,75 VAanbrengen driehoek-markering thermopl. materiaal-

5210 Bebording
521090 st 2,00 VAanbrengen grondpot t.b.v. verkeersbordpalen.

5211 Bebording verkeersheuvel
521100 st 2,00 VAanbrengen gele verkeerszuil.

6 GROENVOORZIENINGEN

6100 Diepspitten
610010 are 1,36 VDiepspitten, plantgaten bomen.
610020 are 47,00 VDiepspitten in te zaaien terreingedeelten.

6120 Cultivateren
612010 are 47,00 VCultivateren in te zaaien terreingedeelten.

62 PLANTGATVERBETERING
620010 are 1,36 VGrondstructuurverbeteren terrein (bomen)

63 INZAAIEN
630030 are 47,00 VZaaien bermen en taluds.

64 BEPLANTING

6400 Bomen
640020 st 2,00 VPlanten van bomen, in berm maat 20-25 mk.
640030 st 3,00 VPlanten van bomen, in berm maat 25-30 mk.

6450 Diverse voorzieningen beplanting
645020 st 15,00 VAanbrengen 3 boompalen en boombanden.

67 BEWATERING BOMEN
670020 m 13,00 VAanbrengen gietrand t.b.v. watergeven boom

68 INBOET
680020 st 1,00 VInboeten bomen (nazorg) maat 20-25.

Bladnr. 7 van 9



RAW0033-94041 MEERSTAD, Reconstr. Duurswoldlaan - Hoofdweg, Tersluis West BRM
BESTEK: P09-58-04-30-12-02-BS01R0
Deelopdracht B
d.d. 05-11-2015

BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

680030 st 1,00 VInboeten bomen (nazorg) maat 25-30

69 NAZORG GROEN
690000 st 30,00 VWatergeven bomen (6 keer).
690030 st 40,00 VOnkruidvrij maken boomspiegel.
690040 st 40,00 VBijmaaien rondom bomen.
690090 st 40,00 VVerwerken vrijgekomen materiaal (boomspiegel).
690100 are 188,00 VMaaien gras (4 keer).

7 WATERBOUWKUNDIGE CONSTRUCTIES

71 FAUNAUITTREDEPLAATS

711 KUIP KUNSTOF DAMWAND (ZUID ZIJDE HOOFDWEG)
711010 m 52,00 VAanbrengen kunststof damwand 1,50m hoog.
711020 st 4,00 VAanbrengen kunststof damwand hoekstuk 1,50m hoog.
711030 m1 30,00 VSchuin afzagen van kunststofdamwanden.
711040 EUR NMaken van berekeningen t.b.v. palen
711050 m3 6,60 VDrainz. lev. en verw in taluds faunauittredeplaats
711060 m3 12,00 VGrond verwerken in taluds faunauittredeplaats
711070 m2 62,00 VAanbrengen geotextiel of folie.
711080 m3 5,00 VAanbrengen stortsteen
711090 m3 5,00 VLeveren en aanbrengen stortsteen
711100 Aanbrengen gordingen.
711110 m 24,20 VLev. en aanbr. gordingen 120/150x100 mm

712 KUIP KUNSTOF DAMWAND (NOORD ZIJDE HOOFDWEG)
712010 m 48,00 VAanbrengen kunststof damwand 1,50m hoog.
712020 st 4,00 VAanbrengen kunststof damwand hoekstuk 1,50m hoog.
712030 m1 24,00 VSchuin afzagen van kunststofdamwanden.
712040 EUR NMaken van berekeningen t.b.v. palen
712050 m3 6,60 VDrainz. lev. en verw in taluds faunauittredeplaats
712060 m3 12,00 VGrond verwerken in taluds faunauittredeplaats

8 DIVERSEN

81 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN
810020 EUR NSchoonhouden wegen.
810030 EUR NVerzamelen en afvoeren verpakkingsmateriaal.
810050 EUR NTer beschikking stellen rijplaten.
810160 EUR NOpruimen gehele werkterrein.
810200 EUR NOphangen en ondersteunen van kabels en leidingen.

82 BESCHIKBAAR STELLEN AAN DE DIRECTIE
820010 uur 20,00 VT.b.s. werknemer GWW groep C.
820020 uur 20,00 VT.b.s. mobiele hydraulische graafmachine 1,5m3
820060 uur 16,00 VT.b.s. vrachtauto.

84 KEURINGEN
840020 st 5,00 VKeuringskosten (dichtheid zandbaan).
840030 st 1,00 VKeuringskosten steenmengsel(korrelverd./samenst.).
840040 st 9,00 VKeuringskosten puinbaan (dichtheid).
840050 st 23,00 VKeuringskosten (asfalt).

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN
910010 Inrichten werkterrein
910020 Opruimen werkterrein
910030 Invullen weekrapporten.
910060 Maken revisietekening.
910070 Invullen begeleidingsbrieven.
910080 V&G coördinatie.
910100 Extra uitzetwerk.
910220 Materiaaldepot.
910230 Inspecteren verkeersmaatregelen.
918870 Korting
918880 Overige eenmalige kosten
919990 EUR NTotaal eenmalige kosten

929990 EUR NUitvoeringskosten

939990 EUR NAlgemene kosten

949990 EUR NWinst en risico

95 STELPOSTEN
950010 EUR 15.000,00 VStelpost kleine leveranties.

96 BIJDRAGEN
960010 EUR NBijdrage RAW-systematiek (0,15%)
960020 EUR NBijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),
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Specificatieformulier bijdragen in het kader van RAW
Door invulling en verzending van dit specificatieformulier verklaart u dat de verschuldigde RAW en/of FCO bijdrage(n) is
overgemaakt aan de desbetreffende stichting(en). Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van de Stichting CROW en/of
Stichting Fonds Collectief Onderzoek een betalingsbewijs.

Betreft: Opgave: 0 RAW bijdrage 0 FCO bijdrage
Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam
Afdeling/Dienst
Postadres
Huis- of postbusnummer
Postcode
Plaats
Naam contactpersoon
Tel.nr. Fax nr.
Gegevens opdrachtgever

Naam opdrachtgever
Plaats
Gegevens bestekschrijvende organisatie

Bestekschrijvende organisatie
Informatie bijdrageverplichting

RAW - nummer
Besteknummer
Korte werkomschrijving
Datum opdrachtverlening
Aannemingssom excl. BTW EUR
Afdracht

RAW - bijdrage EUR

(0,15% van aannemingssom - maximum EUR 55.000)

BTW 21% EUR
Totaal RAW-bijdrage (incl. BTW) EUR
FCO - bijdrage (vrijgesteld van BTW) EUR

(0,15% van aannemingssom - maximum EUR 55.000)

Contactpersoon verklaart dat bovengenoemde RAW en/of FCO bijdrage(n) is/zijn overgemaakt op de rekening van:

O rek.nr. 53.99.29.018 ten name van Stichting CROW te Ede voor bijdrage RAW

O rek.nr. 60.82.80.437 ten name van Fonds Collectief Onderzoek GWW te Ede voor bijdrage FCO

Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en/of Stichting Fonds Collectief Onderzoek GWW een betalingsbewijs in tweevoud. Eén exemplaar is bestemd voor de directie van het
werk.
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0.01 AANBESTEDENDE DIENST 

Aanbestedende dienst, tevens opdrachtgever van deze opdracht, is de Grondexploitatie Maatschappij 
Meerstad C.V. 
Contactpersoon voor deze aanbesteding is de heer Frank Huijsmans bereikbaar op telefoonnummer 
050-5995710 en/of e-mailadres aanbestedingen@meerstad.eu  

NB: Dit contactpunt is niet bedoeld voor het stellen van inhoudelijke vragen over het aan te besteden 
project. Hiervoor dient u, met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 0.03.C, gebruik te maken 
van de beschikbare functionaliteit in TenderNed. 

0.02 PROCEDURE 

De Grondexploitatiemaatschappij Meerstad houdt een nationale aanbesteding voor het reconstrueren 
van  het kruispunt Duurswoldlaan – Hoofdweg en het bouwrijp maken van het plangebied Tersluis 
fase 1 in Meerstad.  

De opdracht is nader omschreven in Deel 1 t/m 3 van dit Bestek.  
Op deze aanbesteding is het ARW 2012, hoofdstuk 2 Openbare procedure van toepassing. 

De aankondiging van deze aanbesteding is op 5 november 2015 gepubliceerd op Tenderned. 

0.02.A Verdeling in percelen 
De opdracht wordt niet in percelen verdeeld.  
Motivatie:  
De planning (de fasering) en de onderlinge afhankelijkheid van de te onderscheiden werksoorten laten 
het niet toe om de opdracht in percelen te verdelen. Splitsing in percelen leidt tot ongewenste af-
stemmings- en efficiency verliezen. 

0.03 INLICHTINGEN 

0.03.A Planning 

Aan de planning opgenomen in Afdeling IV.3 ‘Administratieve inlichtingen’ van de aankondiging kun-
nen geen rechten worden ontleend. De Gemeente behoudt zich het recht voor de planning tussentijds 
te wijzigen. 

Publiceren aankondiging van de opdracht 05-11-2015 
Uiterlijke ontvangst van aanvragen voor documenten 4-12-2015 9:55 uur 
Uiterlijke ontvangst van vragen voor inschrijvingen 20-11-2015 24.00 uur 
Bekendmaken Nota van Inlichtingen inschrijffase 26-11-2015 
Uiterlijke ontvangst van inschrijvingen 4-12-2015 10.00 uur 
Gestanddoening (Vanaf de datum van ontvangst van de inschrijvingen) 50 dagen 
Opening van de kluis met inschrijvingen 4-12-2015 10.00 uur 
Versturen gunningsbeslissing 4-1-2016 
Versturen gunning (uiterlijk !) 25-1-2016 
Publiceren van de gegunde opdracht 14-02-2016 
Aanvang van de uitvoering 29-02-2016 
Voltooiing van de opdracht 23-09-2016 

 0.03.B    Informatie-uitwisseling 
De aanbestedingsprocedure verloopt deels digitaal via Tenderned, via emailcorrespondentie en deels 
fysiek. 
Dit betekent: 
a. dat vragen en opmerkingen over de inhoud van het bestek aan de orde gesteld moeten worden per
email gericht aan de heer F. Huijsmans onder vermelding van ‘vragen bestek Meerstad-BRM Tersluis 
fase 1 en kruispunt Duurswoldlaan – Hoofdweg” via het emailadres aanbestedingen@meerstad.eu 
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b. dat de Nota('s) van Inlichtingen gepubliceerd worden op TenderNed; en 
 
c. dat de inschrijver de inschrijvingsdocumenten op de datum van aanbesteding (4 december 2015) 
tussen een half uur voor het tijdstip van aanbesteding (9.30 uur) en het tijdstip van aanbesteding 
(10.00 uur) indient op het adres: 

Projectbureau Meerstad 
Waterviolier 2 
9613 BH Meerstad 
in de zaal van de aanbesteding  

 
Het is niet toegestaan op andere wijze dan hierboven beschreven, informatie bij de aanbestedende 
dienst te verkrijgen over deze aanbesteding.  
 
 
0.03.C Inlichtingen en Nota van Inlichtingen (2.13 ARW 2012) 
 
Tot uiterlijk 20 november 2015, 12.00 uur kunnen vragen/bezwaren over/tegen de aanbestedings-
procedure, de (inhoud van de) aankondiging en het bestek met bijlagen, alsmede over (voorwaarden 
en uitvoering van) de opdracht aan de orde worden gesteld.  
 
Vragen/bezwaren kunnen, uitsluitend in de Nederlandse taal, gesteld worden via het emailadres  
aanbestedingen@meerstad.eu  
 
Van de antwoorden op de (aan de orde) gestelde vragen/bezwaren wordt een geanonimiseerde Al-
gemene Nota van Inlichtingen opgemaakt. De Algemene Nota van Inlichtingen wordt uiterlijk op 26 
november 2015 gepubliceerd op TenderNed. Inschrijvers worden geacht met de inhoud van de Al-
gemene Nota van Inlichtingen bekend te zijn. 
 
De aankondiging en het Bestek met bijlagen zijn met zorg samengesteld. Mocht een inschrijver hierin 
desondanks onduidelijkheden en/of onvolkomenheden en/of tegenstrijdigheden aantreffen, dan wel 
redelijkerwijs kunnen aantreffen, dan wel anderszins vragen hebben over of bezwaren hebben tegen 
de procedure en/of de opdracht, dan dient de inschrijver de aanbestedende dienst daarvan schriftelijk 
op de hoogte te stellen, ter gelegenheid van de inlichtingenronde, zoals hiervoor bedoeld. 
 
Maakt de inschrijver van de geboden mogelijkheden geen gebruik, dan komt dit voor risico van in-
schrijver en mogen zowel de aanbestedende dienst als de overige inschrijvers er gerechtvaardigd van 
uitgaan dat de inschrijver over/tegen de procedure en/of de opdracht geen vragen en/of bezwaren 
heeft. Het eerst na inschrijving aan de orde stellen van bezwaren en/of onduidelijkheden leidt (op 
grond van rechtswerking) tot niet ontvankelijkheid voor wat betreft die bezwaren en/of onduidelijkhe-
den. 
 
0.03.D Individuele inlichtingen met gerechtvaardigd economisch belang (2.14 ARW 2012) 
 
Ingeval inschrijver in het kader van paragraaf 0.03.C een vraag heeft waarvan hij om redenen van een 
gerechtvaardigd economisch belang niet wil dat die vraag beantwoord wordt in de Algemene Nota van 
Inlichtingen als bedoeld in paragraaf 0.03.C, handelt hij als volgt. 
 
Inschrijver dient dan bij indiening van die vraag (op het uiterste termijn als bedoeld in paragraaf 
0.03.C) duidelijk kenbaar te maken dat het een "individuele vraag met gerechtvaardigd economisch 
belang" betreft. 
Daarmee doet inschrijver automatisch op de voet van artikel 2.14.1 ARW 2012 aan aanbestedende 
dienst het verzoek om zijn vraag niet te beantwoorden in de Algemene Nota van Inlichtingen als be-
doeld in paragraaf 0.03.C Inschrijver dient daarbij een motivering te voegen waarom hij van oordeel is 
dat beantwoording van die vraag in de Algemene Nota van Inlichtingen als bedoeld in paragraaf 
0.03.C, schade zal toebrengen aan zijn gerechtvaardigde economische belangen. 
 
Aanbestedende dienst zal vervolgens naar eigen inzicht en op basis van de door inschrijver verstrekte 
motivering beoordelen of het verzoek van inschrijver gerechtvaardigd is.  
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Indien aanbestedende dienst het verzoek van inschrijver honoreert, beantwoordt aanbestedende 
dienst de betreffende vraag in een Individuele Nota van Inlichtingen uitsluitend richting de desbetref-
fende inschrijver. 
 
Indien aanbestedende dienst evenwel van oordeel is dat beantwoording van die vraag in redelijkheid 
geen schade toebrengt aan de gerechtvaardigde economische belangen en beantwoording van die 
vraag thuis hoort in de Algemene Nota van Inlichtingen, zal aanbestedende dienst de desbetreffende 
inschrijver daarvan op de hoogte stellen. De inschrijver heeft dan de keus de vraag terug te trekken of 
aanbestedende dienst toe te staan de vraag te beantwoorden in de Algemene Nota van Inlichtingen. 
Reageert inschrijver daarop niet tijdig dan impliceert dat dat inschrijver aanbestedende dienst toe staat 
de vraag te beantwoorden in de Algemene Nota van Inlichtingen. Aanbestedende dienst is ter zake op 
generlei wijze aansprakelijk jegens Inschrijver. 
 
 
0.04 INSCHRIJVING 
 
0.04.A  Inschrijving 
 
De uiterste termijn voor het indienen van een inschrijving is op 4 december 2015 10.00 uur. 
Uiterlijk op voornoemd moment dienen alle inschrijvingsdocumenten als bedoeld in paragraaf 0.04.B 
aangeboden te zijn aan aanbestedende dienst op het hieronder vermelde adres. 
De aanbesteding vindt plaats op het adres:  
  Projectbureau Meerstad 
  Waterviolier 2 
  9613 BH Meerstad 
 
De inschrijver draagt het risico voor het tijdig indienen van zijn inschrijving. Inschrijvers worden daar-
om nadrukkelijk geadviseerd om ruim voor het verstrijken van bovengenoemde uiterste termijn aan-
wezig te zijn. 
 
Het is niet toegestaan andere dan de in paragraaf 0.04.B genoemde informatie toe te voegen waar 
aanbestedende dienst niet expliciet om gevraagd heeft. Dergelijke aanvullende informatie wordt niet 
meegenomen in de beoordeling.  
 
0.04.B Bij inschrijving in te dienen documenten 
 
De inschrijving die uiterlijk op het in paragraaf 0.03.A genoemde tijdstip ingediend dient te zijn, bestaat 
uit de volgende door de rechtsgeldige vertegenwoordiger(s) van inschrijver ondertekende documen-
ten: 
 
1. Eigen Verklaring (2.12 ARW 2012) 
Als bijlage bij dit Bestek is de van overheidswege uitgegeven Eigen Verklaring bijgevoegd. 
Door ondertekening van de Eigen Verklaring verklaart inschrijver: 
- of de in de Eigen Verklaring verplichte uitsluitingsgronden en aangekruiste facultatieve uitslui-

tingsgronden wel of niet op hem van toepassing zijn; 
- of hij voldoet aan de in paragraaf 0.06.B genoemde geschiktheidseisen; 
- of hij om te kunnen voldoen aan in paragraaf 0.06.C genoemde geschiktheidseisen een be-

roep op een of meer derden doet (in te vullen bij punt 8.2 van de Eigen Verklaring. Zie ook 
hierna paragraaf 0.06.C sub a en b), dan wel op een lid van het samenwerkingsverband (in te 
vullen bij punt 8.1 van de Eigen Verklaring. Zie ook hierna paragraaf 0.06.C sub c; 

- dat hij voldoet of zal voldoen aan de technische specificaties en uitvoeringsvoorwaarden die 
milieu en dierenwelzijn betreffen of die gebaseerd zijn op sociale overwegingen, voor zover 
die specificaties en uitvoeringsvoorwaarden zijn opgenomen in het Bestek.  

 
Ingeval van inschrijving als samenwerkingsverband (combinatie) dient bij inschrijving door elk lid van 
het samenwerkingsverband een Eigen Verklaring ingevuld en rechtsgeldig ondertekend te worden.  
 
De bijbehorende bewijsmiddelen, ter verificatie van de Eigen Verklaring, hoeven pas na een verzoek 
daartoe van de aanbestedende dienst te worden overgelegd (zie hierover meer bij paragraaf 0.07.A). 
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2. Verklaring omtrent rechtmatigheid inschrijving (2.22.3 ARW 2012; Model K)
Door ondertekening van het door de inschrijver toe te voegen 'Formulier Model K' verklaart/verklaren 
de vertegenwoordigingsbevoegde statutair bestuurder(s) van inschrijver dat de inschrijving niet tot 
stand is gekomen onder invloed van een overeenkomst, besluit of gedraging in strijd met het Neder-
landse of Europese mededingingsrecht.  

Inschrijver voegt dit formulier en de bijbehorende bewijsstukken (Uittreksel(s) uit het handelsregis-
ter waaruit blijkt dat de ondertekenaar(s) van Model K de inschrijver als statutair bestuurder(s)  
rechtsgeldig vertegenwoordigen) bij inschrijving in. Ingeval van inschrijving als samenwerkingsverband 
(combinatie) dient een door elk lid van het samenwerkingsverband een door de vertegenwoordigings-
bevoegde statutair bestuurder(s) ondertekend formulier met de bijbehorende bewijsstukken te worden 
ingediend bij inschrijving. 

Voor de goede orde zij er op gewezen dat Model K ondertekend dient te worden door de statutair 
bestuurder(s) die de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigen. Ondertekening door een gevol-
machtigde dan wel een niet zelfstandig vertegenwoordigingsbevoegde statutair bestuurder volstaat 
aldus niet. 

3. Inschrijvingsbiljet
Met behulp van het Inschrijvingsbiljet zoals die als bijlage bij het Bestek is gevoegd, doet inschrijver 
opgave van zijn inschrijvingssom als bedoeld in paragraaf 0.06.D onder 'Prijs'. Het bepaalde als be-
doeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010) is hierop van toepas-
sing. Op het Inschrijvingsbiljet dient het getotaliseerde bedrag van de Deelopdracht A en Deelop-
dracht B ingevuld te worden.  

4. Inschrijvingsstaat
Met behulp van Inschrijvingsstaat Deelopdracht A en Inschrijfstaat Deelopdracht B zoals die bij het 
Bestek zijn gevoegd, verstrekt inschrijver een ontleding van zijn inschrijvingssom als hierboven be-
doeld. Het bepaalde als bedoeld in artikel 01.01.03 en 01.01.04 van de Standaard RAW Bepalingen 
(Standaard 2010) is hierop van toepassing. 

0.04.C Gestanddoening inschrijving (2.20.1 ARW 2012) 

Inschrijver dient zijn inschrijving tot ten minste 50 dagen (gerekend vanaf de uiterste termijn voor het 
indienen van de inschrijvingen) gestand te doen. Aanbestedende dienst kan verzoeken de termijn van 
gestanddoening te verlengen.  

Voor zover nodig, gaat inschrijver door inschrijving reeds akkoord met verlenging van de gestanddoe-
ningstermijn met 8 dagen na vonnis in kort geding, voor het geval door een (afgewezen) inschrijver 
een kort geding wordt aangespannen tegen de gunningsbeslissing als bedoeld in paragraaf 0.07.A. 

0.04.D Inschrijven als samenwerkingsverband (combinatie) 

Inschrijven als samenwerkingsverband van ondernemingen (combinatie) is toegestaan. Elk lid van het 
samenwerkingsverband is hoofdelijk aansprakelijk voor de juiste en volledige nakoming van de ver-
plichtingen voortvloeiende uit de (te gunnen) opdracht. 

Ingeval van inschrijving als samenwerkingsverband, dient in punt 1.6 van de Eigen Verklaring te wor-
den aangegeven wie als de gevolmachtigde van het samenwerkingsverband optreedt (= penvoerder). 
Deze penvoerder is daarmee de gevolmachtigde van het samenwerkingsverband tijdens de aanbe-
stedingsprocedure en tijdens de uitvoering van de opdracht.  

Door ondertekening van de Eigen Verklaring, die door elk lid van het samenwerkingsverband moet 
worden ingediend, verklaren alle leden van het samenwerkingsverband zich met het bovenstaande 
akkoord. 

Wijzigingen in de samenstelling van het samenwerkingsverband zijn na inschrijving niet toegestaan. 

0.04.E  Overige voorwaarden aan inschrijving 
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1. Door in te schrijven stemt inschrijver in met de procedure, alsmede met de inhoud, bepalingen, 

technische specificaties en uitvoeringsvoorwaarden zoals neergelegd in de aankondiging en het 
Bestek met bijlagen.   

2. Een onderneming kan slechts eenmaal inschrijven. Hetzij als zelfstandig inschrijver, hetzij als lid 
van een samenwerkingsverband. Indien een inschrijver inschrijft als zelfstandig inschrijver of als 
lid van een samenwerkingsverband, mag hij niet tevens inschrijven als onderaannemer van een 
andere zelfstandig inschrijver of samenwerkingsverband.  

3. Het bepaalde in voorwaarde 2 geldt eveneens voor ondernemingen die deel uitmaken van een 
groep als bedoeld in artikel 2:24 a en 2:24b BW. Slechts één onderneming uit die groep kan in-
schrijven als zelfstandig inschrijver, als lid van een samenwerkingsverband of als onderaan-
nemer, tenzij die ondernemingen uit dezelfde groep, op eerste verzoek van de aanbestedende 
dienst, aantonen dat zij zelfstandig, dat wil zeggen volledig onafhankelijk en zonder wetenschap 
van het ter zake relevante marktgedrag van de ander, inschrijven.  

 Verschillende ondernemingen uit een groep mogen uiteraard wel gezamenlijk inschrijven als 
samenwerkingsverband (combinatie). 

4. Aanbestedende dienst accepteert uitsluitend reële inschrijvingen.  
5. De in te dienen documenten als bedoeld in paragraaf 0.04.B en 0.07.A sub a dienen te zijn 

opgesteld in de Nederlandse taal. Uitsluitend ingeval die documenten in origineel zijn opgesteld 
in een andere taal, mogen die documenten in een andere taal worden verstrekt, mits vergezeld 
van een door een erkend vertaalbureau opgestelde vertaling in het Nederlands. 

6. Alle documenten die in het kader van deze aanbesteding door inschrijver ondertekend moeten 
worden, dienen rechtsgeldig te zijn ondertekend.  

7. Inschrijver dient het Bestek met bijlagen en de in het kader van deze aanbesteding ontvangen 
correspondentie vertrouwelijk te behandelen en mag deze uitsluitend aan derden ter inzage ge-
geven voor zover zulks voor het doen van een inschrijving noodzakelijk is. 

 Alle door de inschrijver als onderdeel van de inschrijving aangeboden informatie en documenta-
tie wordt eigendom van aanbestedende dienst en wordt niet geretourneerd. 

8. Op de opdracht zijn uitsluitend de in het Bestek genoemde voorwaarden van toepassing. Op de 
inschrijving verklaart inschrijver geen (eigen) voorwaarden van toepassing; deze worden reeds 
hierbij voor alsdan uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

9. Het indienen van zogenoemde 'varianten van de inschrijver' (als bedoeld in artikel 2.18 ARW 
2012) is niet toegestaan. Wel dient ingeschreven te worden op de 'Varianten van de aanbeste-
dende dienst' (als bedoeld in artikel 2.19 ARW 2012).   

10. Een inschrijving waarin voorbehouden zijn gemaakt is ongeldig.  
11. Niet complete inschrijvingen kunnen tot uitsluiting leiden. Aanbestedende dienst behoudt zich 

evenwel uitdrukkelijk het recht voor om een aanvulling op en/of verduidelijking van de inschrij-
ving van inschrijvers te verlangen, alsmede om een aanvulling van ontbrekende documen-
ten/bewijsstukken op te vragen.  

12. Inschrijven geschiedt voor eigen rekening en risico. Inschrijvers zijn zich hiervan bewust en 
hebben op generlei wijze recht op een tegemoetkoming van de door hen in dit verband ge-
maakte of te maken kosten, nog aanspraak op schadevergoeding uit welke hoofde dan ook. 

 
0.05 INSCHRIJVINGSSTAAT 
 
Zie paragraaf 0.04.B onder punt 4. 
 
 
0.06 AANBESTEDING 
 
De beoordeling van de op basis van paragraaf 0.04.A tijdig ontvangen inschrijvingen geschiedt aan de 
hand van de in deze paragraaf vermelde bepalingen. 
 
0.06.A  Uitsluitingsgronden (2.5 ARW 2012) 
 
Inschrijver mag niet in een van de in de Eigen Verklaring omstandigheden verkeren zoals opgesomd 
in paragraaf 2 en (voor zover aangekruist) paragraaf 3 van de Eigen Verklaring. Ingeval van inschrij-
ving als samenwerkingsverband (combinatie) geldt het vorenstaande voor elk lid van het samenwer-
kingsverband.  
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Aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor gebruik te maken van het bepaalde in artikel 2.5.7 
ARW 2012. Indien zo'n situatie als bedoeld in artikel 2.5.7 sub b of c aan de orde is, dient inschrijver 
dit te motiveren in de Eigen Verklaring onder punt 7. 
 
Bij inschrijving dient inschrijver de Eigen Verklaring in (zie paragraaf 0.04.B). Eerst na een verzoek 
daartoe (zie paragraaf 0.07.A) dienen de bewijsstukken als genoemd in artikel 2.5.3 en artikel 2.5.5. 
ARW 2012 ingediend te worden. Ingeval van inschrijving als samenwerkingsverband (combinatie) 
dienen deze bewijsstukken door elk lid van het samenwerkingsverband te worden verstrekt. 
 
Model K 
Het ontbreken van het vereiste (door de statutair bestuurder(s) rechtsgeldig ondertekende) Model K 
leidt onherroepelijk tot ongeldigverklaring (uitsluiting) van de betreffende inschrijving.  
Het na de aanbesteding (na het openen van de kluis) aanvullen van de inschrijving door het (alsnog) 
toevoegen van een Model K herstelt dit manco niet. Er is geen sprake van een omissie van geringe 
aard. De inschrijving blijft derhalve ongeldig 
 
 
0.06.B  Geschiktheidseisen 
De geschiktheid waaraan de inschrijver minimaal dient te voldoen, wordt getoetst aan de hand van de 
navolgende minimumeisen. 
 
Financiële en economische draagkracht (2.6 ARW 2012) 
 
Inschrijver dient in het kader van het geschiktheidscriterium Financiële en economische draagkracht te 
voldoen aan de in onderstaande tabel opgenomen minimumeisen. 
 
Bij inschrijving dient inschrijver de Eigen Verklaring in (zie paragraaf 0.04.B). Eerst na een verzoek 
daartoe (zie paragraaf 0.07.A) dienen de bewijsstukken als genoemd in onderstaande tabel ingediend 
te worden. 
 

Minimumeis(en) financiële en economische 
draagkracht 

Bewijsstuk Bewijsstuk 
indienen 

Inschrijver beschikt of zal bij opdrachtverlening 
beschikken over een door een erkende finan-
ciële instelling verstrekte bankgarantie ter 
grootte van 5% van de inschrijfsom. 

Een door een erkend financiële instelling 
afgegeven bankgarantie die voldoet aan de 
minimumeis, 
 

 
na verzoek 
(0.07.A) 
 

 
 
Technische Bekwaamheid (2.7 ARW 2012) en Kwaliteitsbewaking (2.8 ARW 2012) 
 
Inschrijver dient in het kader van het geschiktheidscriterium Technische Bekwaamheid en Kwaliteits-
bewaking te voldoen aan de in de onderstaande tabel opgenomen minimumeisen. 
 
Bij inschrijving dient inschrijver de Eigen Verklaring (zie paragraaf 0.04.B onder 1) in. Eerst na een 
verzoek daartoe (zie paragraaf 0.07.A) dienen de overige in onderstaande tabel genoemde bewijs-
stukken aangeleverd te worden. 
 

Minimum(eisen) Technische 
Bekwaamheid / Kwaliteitsbewaking 

Bewijsstuk Bewijsstuk 
Indienen: 

Inschrijver dient in de afgelopen 5 jaar vooraf-
gaande aan inschrijving ten minste 1 opdracht 
naar tevredenheid te hebben verricht van een 
in het verkeer gereconstrueerd kruispunt 
van 2 gebiedsontsluitingswegen bestaande 
uit grondwerk, asfalterings-, en bestratings-
werkzaamheden met een aannemingssom of 
een gefactureerd bedrag groter dan €150.000 
(euro)  
 

1) Tevredenheidsverklaring 
 
2) Projectinformatie waaruit genoegzaam 
kan worden afgeleid dat aan deze mini-
mumeis is voldaan 
 

na verzoek 
(0.07.A) 
 
na verzoek 
(0.07.A) 
 
 

Inschrijver dient in de afgelopen 5 jaar vooraf-
gaande aan inschrijving ten minste 1 opdracht 

1) Tevredenheidsverklaring 
 

na verzoek 
(0.07.A) 
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naar tevredenheid te hebben verricht op het 
gebied van bouwrijpmaken van een plange-
bied bestaande uit grondwerk, asfalterings-, 
en bestratingswerkzaamheden met een aan-
nemingssom of een gefactureerd bedrag gro-
ter dan €350.000 (euro)  
 

2) Projectinformatie waaruit genoegzaam 
kan worden afgeleid dat aan deze mini-
mumeis is voldaan 
 

 
na verzoek 
(0.07.A) 
 
 

Inschrijver dient te beschikken over een kwali-
teitszorgsysteem op basis van NEN-EN-ISO 
9001 dat betrekking heeft op de aard van de 
opdracht, of een daaraan gelijkwaardig sys-
teem 

Kopie van het certificaat waaruit kan wor-
den afgeleid dat aan de minimumeis is 
voldaan, 
of, ander bewijs waarmee aangetoond 
wordt dat sprake is van een gelijkwaardig 
systeem 

 
na verzoek 
(0.07.A) 
 
 

Inschrijver dient te beschikken over  een 
VCA** certificaat, of een daaraan gelijkwaardig 
systeem 

Kopie van het certificaat waaruit kan wor-
den afgeleid dat aan de minimumeis is 
voldaan, 
of, ander bewijs waarmee aangetoond 
wordt dat sprake is van een gelijkwaardig 
systeem 

 
na verzoek 
(0.07.A) 
 

 
 
Beroepsbevoegdheid (2.10 ARW 2012) en ondertekening 
 
In onderstaande tabel zijn eisen gesteld ten aanzien van de inschrijving in het beroeps- of handelsre-
gister als bedoeld in artikel 2.10 ARW 2012, alsmede ten aanzien van de rechtsgeldigheid van de 
ondertekening van de in het kader van deze aanbesteding in te dienen documenten. 
 
Bij inschrijving dient inschrijver de Eigen Verklaring in (zie paragraaf 0.04.B). Eerst na een verzoek 
daartoe (zie paragraaf 0.07.A) dienen de bewijsstukken als genoemd in onderstaande tabel ingediend 
te worden. 
 

Handels-/beroepsregister en  
ondertekening  

Bewijsstuk  Bewijsstuk 
 indienen: 

Inschrijver dient ingeschreven te staan in het 
beroeps- of handelsregister volgens de eisen 
van de wetgeving van het vestigingsland van 
de onderneming (in Nederland: bij de Kamer 
van Koophandel)  
 

Een uittreksel (niet ouder dan 6 maanden) uit 
het handels- of beroepsregister (in Neder-
land: uittreksel handelsregister KvK)  
 
 
Ingeval van samenwerkingsverband (combi-
natie) van elk lid van het samenwerkingsver-
band 

 
na verzoek 
(0.07.A) 
 

Alle Formulieren die in het kader van deze 
aanbesteding door inschrijver ondertekend 
moeten worden, dienen rechtsgeldig te zijn 
ondertekend. 
  
[NB. in aanvulling op het vorenstaande wordt 
er voor de goede orde op gewezen dat Formu-
lier E (Model K) ondertekend dient te worden 
door de statutair bestuurder(s) die de vennoot-
schap rechtsgeldig vertegenwoordigen. Onder-
tekening door een gevolmachtigde dan wel 
een niet zelfstandig vertegenwoordigingsbe-
voegde statutair bestuurder volstaat daarvoor 
aldus niet] 
 

Eén of meer (aaneensluitende) uittreksels 
(niet ouder dan 6 maanden) uit het handels-
register, dan wel één of meer volmachten 
waaruit de vertegenwoordigingsbevoegdheid 
van de ondertekenaar afdoende kan worden 
afgeleid. 
 
 
Ingeval van samenwerkingsverband (combi-
natie) van elk lid van het samenwerkingsver-
band 
 

 
na verzoek 
(0.07.A) 
 

 
 
0.06.C  Beroep op draagkracht en/of bekwaamheid van derde of van deelnemer van het sa-
menwerkingsverband 
 
a. Ingeval inschrijver niet zelf aan (één of meer van) de minimumeisen als bedoeld in de paragraaf 

over Financiële en economische draagkracht (paragraaf 2.6 ARW2012) voldoet, en zich daar-
voor beroept op de draagkracht van een of meer derden (waaronder ook te verstaan een moe-
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der-, zuster- en dochtervennootschap, alsmede iedere andere derde), als bedoeld in artikel 
2.6.4 ARW 2012, dan dient inschrijver zulks bij inschrijving aan te geven in punt 8.2 van de Ei-
gen Verklaring. 

 Na inschrijving dient inschrijver na het verzoek als bedoeld in paragraaf 0.07.A het bewijs, de 
terbeschikkingsstellingsovereenkomst (Beroep op draagkracht derde) in te dienen. Dit formu-
lier dient zowel door inschrijver als door de derde(n) waarop een beroep wordt gedaan ingevuld 
en ondertekend te worden. Met dit door inschrijver als derde(n) ondertekende Formulier toont 
inschrijver aan dat hij daadwerkelijk kan beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht 
noodzakelijke middelen van die derde. 

 
b. Ingeval inschrijver niet zelf aan (één of meer van) de minimumeisen als bedoeld in de paragraaf 

over Technische Bekwaamheid (paragraaf 2.7 ARW2012) en Kwaliteitsbewaking (paragraaf 2.8 
ARW2012) voldoet, en zich daarvoor beroept op de bekwaamheid van een of meer derden 
(waaronder ook te verstaan een moeder-, zuster- en dochtervennootschap, alsmede iedere an-
dere derde), als bedoeld in artikel 2.7.4 ARW 2012, dan dient inschrijver zulks bij inschrijving 
aan te geven in punt 8.2 van de Eigen Verklaring. 

 Na inschrijving dient inschrijver na het verzoek als bedoeld in paragraaf 0.07.A het bewijs, de 
terbeschikkingsstellingsovereenkomst (Beroep op bekwaamheid derde) in te dienen. Dit for-
mulier dient zowel door inschrijver als door de derde(n) waarop een beroep wordt gedaan inge-
vuld en ondertekend te worden. Met dit door inschrijver als derde(n) ondertekende Formulier 
toont inschrijver aan dat hij daadwerkelijk kan beschikken over de voor de uitvoering van de op-
dracht noodzakelijke middelen van die derde. 

 
c. Onverminderd het hierboven bepaalde in sub a en b, kan een samenwerkingsverband (com-

binatie) in het kader van de minimumeisen als bedoeld in paragraaf over Financiële en econo-
mische draagkracht en/of over Technische Bekwaamheid en Kwaliteitsbewaking, indien het 
samenwerkingsverband zelf niet aan een of meer van die minimumeisen voldoet, op de voet 
van artikel 2.6.5 respectievelijk artikel 2.7.5 ARW 2012 een beroep doen op de draagkracht 
respectievelijk de bekwaamheid van één of meer deelnemers van het samenwerkingsverband 
die wel aan die betreffende minimumeisen voldoet.  

 In dat geval geeft de deelnemer in het samenwerkingsverband die wel aan de minimumeis(en) 
voldoet, dat bij inschrijving op door de betreffende minimumeisen in punt 8.1 van de Eigen 
Verklaring in te vullen. 

  Door ondertekening van de Eigen Verklaring door de elke deelnemer in het samenwerkingsver-
band, verklaart het samenwerkingsverband alsook de betreffende deelnemer in het samenwer-
kingsverband die aan de eis voldoet, dat het samenwerkingsverband daadwerkelijk kan be-
schikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen van de betreffende 
deelnemer in het samenwerkingsverband die aan de eis voldoet. 

 
 
0.06.D Gunningscriterium 
 
Het gunningscriterium is de Laagste Prijs  
 
Prijs 
De prijs bestaat uit de Inschrijvingssom zoals opgegeven op het als bij het Bestek gevoegde Inschrij-
vingsbiljet. 
 
Motivering Laagste Prijs 
De opdrachtgever ziet af van de toepassing van EMVI-criteria. Het werk ligt op open terrein zonder 
enige belemmeringen. De opdracht laat zich eenvoudig en eenduidig beschrijven. Daar waar sprake is 
van bijzondere omstandigheden, in dit geval verkeersmaatregelen, worden deze als uitvoeringsvoor-
waarden in het contract opgenomen.  
Aanvullende kwaliteitscriteria in de vorm van EMVI-criteria bieden geen meerwaarde en daarmee 
onvoldoende onderscheidend vermogen. 
 
0.07 OPDRACHT 
 
0.07.A Mededeling van de gunningsbeslissing (2.26 ARW 2012) 
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Aanbestedende dienst is voornemens de opdracht te gunnen aan de inschrijver die heeft ingeschre-
ven als bedoeld in paragraaf 0.06.D.  
Alvorens tot gunning over te gaan, maakt aanbestedende dienst eerst gelijktijdig aan alle inschrijvers 
het voornemen bekend aan wie zij voornemens is de opdracht te gunnen (de zogenoemde medede-
ling van de 'gunningsbeslissing'). Deze gunningsbeslissing zal schriftelijk per post worden medege-
deeld.  
 
Bij de bekendmaking van de gunningsbeslissing gelden de navolgende spelregels: 
 
a. de inschrijver aan wie de aanbestedende dienst voornemens is de opdracht te gunnen, kan 

(daarbij) op de voet van artikel 2.12.5 ARW 2012 het schriftelijke verzoek krijgen om binnen 7 
kalenderdagen de bewijsmiddelen als bedoeld in paragraaf 0.06.A, 0.06.B en (indien van toe-
passing) 0.06.C aan te leveren. Die bewijsstukken moeten de juistheid van de in de Eigen Ver-
klaring opgenomen verklaringen bevestigen; 

  
b. indien aanbestedende dienst een verzoek doet als genoemd in sub a. en uit die beoordeling 

blijkt dat de inschrijver aan wie aanbestedende dienst voornemens is de opdracht te gunnen, 
toch niet aan de criteria betreffende uitsluiting en/of geschiktheid voldoet, zal aanbestedende 
dienst de gunningsbeslissing schriftelijk herroepen; 

 
c. ingeval van een situatie als bedoeld in sub b., zal aanbestedende dienst opnieuw en met uit-

sluiting van de op basis van sub b. gepasseerde inschrijver, aan de hand van het bepaalde in 
paragraaf. 0.06.D bepalen welke (opvolgende) inschrijver voldaan heeft aan het gunningscrite-
rium Laagste prijs. De aanbestedende dienst zal vervolgens een nieuwe gunningsbeslissing 
bekendmaken en zo nodig de voorgaande stappen herhalen;  

 
d. aan de mededeling van de gunningsbeslissing kan de inschrijver ten faveure van wie die is 

genomen geen rechten ontlenen; deze houdt geen aanvaarding in als bedoeld in artikel 6:217 
lid 1 BW; 

 
e. inschrijvers die zich niet kunnen verenigen met de gunningsbeslissing en daartegen een 

rechtsmiddel willen instellen, dienen binnen 20 kalenderdagen na dagtekening van de aan hen 
verzonden mededeling van de gunningsbeslissing een kort geding geëntameerd te hebben bij 
de Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen. 
Voor de duidelijkheid wordt erop gewezen dat voornoemde termijn kwalificeert als contractuele 
vervaltermijn op grond waarvan inschrijvers niet ontvankelijk in hun vorderingen zijn indien niet 
binnen de hierboven gestelde termijn een dagvaarding in kort geding aan aanbestedende dienst 
is betekend. Deze spelregel is opgenomen in het in het belang van de voortvarendheid van de 
procedure en de gerechtvaardige belangen van onder andere de winnende inschrijver. Door in 
te schrijven stemmen inschrijvers uitdrukkelijk in met deze spelregel en heeft deze als weder-
zijds overgekomen vervalbeding te gelden. 
 

 
0.07.B  Gunning (2.27 ARW 2012) 
 
Eerst na het verstrijken van de in paragraaf 0.07.A sub e genoemde termijn zal aanbestedende dienst, 
voor zover tegen de gunningsbeslissing geen kort geding aanhangig is gemaakt, bij separaat schrijven 
over gaan tot (definitieve) gunning.  
 
Aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht niet te gunnen. Zie in dit verband te-
vens het bepaalde in paragraaf 0.04.E sub 12. Aanbestedende dienst zal zo'n besluit schriftelijk en 
vergezeld met een motivering van het besluit van niet-gunning aan alle inschrijvers bekendmaken. 
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Veiligheids‐ en Gezondheidsplan (ontwerpfase)
Projectnaam:  
Meerstad, Reconstructie Duurswoldlaan‐Hoofdweg, Tersluis West BRM (fase 1) 



2 van 7 

1  Projectgegevens 
 
 
Projectnaam:  
Meerstad, Reconstructie Duurswoldlaan‐Hoofdweg, Tersluis West BRM (fase 1) 
 
 
Projectbeschrijving: 
Het project bestaat uit reconstructie kruising Hoofdweg Duurswoldlaan, aanleggen woonstraten in een nieuwe woongebied Tersluis met daarin een gescheiden rioolstelsel 
binnen het plangebied Meerstad gelegen te Harkstede. 
 
Contract/besteksdocumenten 
Tot dit Veiligheids‐ en Gezondheidsplan behoort mede, als was zij er letterlijk in opgenomen het onderhavige bestek en de daarbij horende tekeningen en bijlagen zoals 
gedefinieerd in de UAV 1989 par 1.  
Onderhavig bestek: 
Besteknr. P09‐58‐01‐51‐12‐ 01 van Bureau Meerstad.  
 
Een korte beschrijving  van het uit te voeren is beschreven in par. 1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING van het bestek. De uit te voeren werkzaamheden en randvoorwaarden 
volgen uit deel 2.2. en deel 3 van het bestek   
 
Locatie 
Het uit te voeren werk is gelegen binnen plan gebied Meerstad te Harkstede. 
 
Tijdsbepaling 
De tijdsbepaling is beschreven in par. 1.05 TIJDSBEPALING van het bestek. 
De aannemer stelt op grond van par. 01.13. van deel 3 van dit bestek een algemeen tijdschema dan wel indien gevraagd een gedetailleerd werkplan op.   
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2  Betrokkenen bij het Veiligheids‐ en Gezondheidsplan (ontwerpfase) 
 
 
Opdrachtgever 
Grondexploitatie Maatschappij Meerstad C.V. 
Waterviolier 2 
9613 BH Meerstad 
 
Contactpersoon: 
Grondexploitatie Maatschappij Meerstad C.V. 
N. Kruyt 
Telefoon: (050) 5995710 
 
Ontwerpende partij 
Gemeente Groningen, dienst RO/EZ, afdeling Ingenieursbureau Gemeente Groningen (IGG) 
Postbus 7081 
9711 HL GRONINGEN 
 
Coördinator ontwerpfase 
Gemeente Groningen, dienst RO/EZ, afdeling Ingenieursbureau Gemeente Groningen (IGG) 
F.H.M. Huijsmans 
Telefoon: (050) 367 81 11 
 



4 van 7 

3  Algemeen 

Gegevens die in dit Veiligheids‐ en Gezondheidsplan (ontwerpfase) nog niet bekend zijn, zullen na aanbesteding alsnog door/namens opdrachtgever verstrekt worden. 

De aannemer stelt op basis van dit Veiligheids‐ en Gezondheidsplan (ontwerpfase) na gunning van het werk een Veiligheids‐ en Gezondheidsplan ( Uitvoeringsfase) op. 
Dit Veiligheids‐ en Gezondheidsplan ( Uitvoeringsfase) wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 1989 en binnen de in 
paragraaf 26 van de U.A.V. 1989 genoemde termijnen aangereikt aan de opdrachtgever. 

Dit plan moet voldoen aan art. 2.28  van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. 

Gedurende de voortgang van het werk wordt het plan geactualiseerd indien daartoe aanleiding bestaat. 

De aannemer stelt na gunning van het werk de in art. 2.29 en 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de 
uitvoeringsfase aan en legt dit vast in het Veiligheids‐ en Gezondheidsplan ( Uitvoeringsfase). 

Het gedurende de uitvoeringsfase door de aannemer geactualiseerde veiligheids‐ en gezondheidsdossier, als bedoeld in artikel  2.31 sub e van hoofdstuk 2, afdeling 5 van 
het Arbeidsomstandighedenbesluit, moet bij de oplevering worden overgedragen aan de opdrachtgever. 

Indien dit Veiligheids‐ en Gezondheidsplan (ontwerpfase) onderdelen bevat die tegenstrijdig zijn met het bestek, dan gaat het bestek voor het Veiligheids‐ en 
Gezondheidsplan (ontwerpfase). 

Bij dit Veiligheids‐ en Gezondheidsplan (ontwerpfase) behoort de bijlage "Risico‐inventarisatie veiligheid en gezondheid ( ontwerpfase)" 
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4  Inventarisatie en evaluatie van de specifieke gevaren die het gevolg zijn van de gelijktijdige en achtereenvolgende uitvoering van de 
bouwwerkzaamheden en in voorkomend geval van de wisselwerking met doorgaande exploitatiewerkzaamheden 

 
  Navolgende inventarisatie geeft een beeld van de in de ontwerpfase gesignaleerde relevante veiligheids‐ en gezondheidsgevaren. 
  En het gaat specifiek om een inventarisatie en evaluatie van de specifieke gevaren die het gevolg zijn van de gelijktijdige en achtereenvolgende uitvoering van de 
  bouwwerkzaamheden en in voorkomend geval van de wisselwerking met doorgaande exploitatiewerkzaamheden. 
  De aannemer dient op grond van art. 4.1 Arbowet verplichte risico‐inventarisatie en –evaluatie te hanteren en deze af te stemmen op de op de bouwplaats 
  voorkomende feitelijke situatie. 
 
Specifieke gevaren die het gevolg zijn van de gelijktijdige en 
achtereenvolgende uitvoering 
 

Veiligheids‐ en gezondheidsrisico's   Maatregelen in uitvoeringsfase

Bouwplaatsinrichting
‐  gebruik, ruimte en locatie schaftruimten, sanitair, 
  materiaalopslag en afvalopslagplaatsen 

Gezondheid
Veiligheid 
 

‐ aannemer draagt zorg voor locatie in overleg 
  met Directie 
‐  schoonhouden wegen 
‐  afsluiting keten, opslagplaatsen 
‐  dagelijkse controleronde na einde 
  werkzaamheden 

‐  afzettingen Veiligheidsrisico's voor derden ( bedelving)
 

‐ afsluiten werkterrein (terreinafscheidingen, 
  bouwhekken) 
‐  bouwhekken rondom speelterrein en 
  rioolsleuven volgens bestekspost 

Transport op de bouwplaats 
‐  materieelverplaatsingen  Aanrijdgevaar ‐ duidelijke werkstroken

‐  achteruitrijsignalering materieel 
 
Grondslag 
- transport op de bouwplaats, begaanbaarheid van de 

werkplek 
 

Gezondheid
 

‐ rijplaten toepassen als hulpmaterialen 
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Bouwplaatsafbakening, verkeersmaatregelen Aanrijdrisico door derden, verkeer 
 

‐ verkeersmaatregelen op basis van CROW 
  publicatie 96B volgens bestekspost 51.00.90 
 

Lawaai  gehoorbeschadiging ‐ geluidarme machines
‐  verstrekken gehoorbescherming ook aan 
  onder‐ en nevenaannemers 

Stofvorming  Gezondheid ‐ nat zagen elementenverharding
‐  bij langdurige droogte zand nathouden 

Riolering 
‐  ontgravingen Bedelving, instorting ‐ taludhelling volgens tekening en 

  ontgravingsposten in bestek. 
‐  tussenopslag grond niet hoger dan 2 m. 
‐  transport op afstand van de sleuf 
‐  sleuf drooghouden volgens bestekspost. 
 

 
Kabels en leidingen
‐  ondergrondse elektr. kabels  Brand, elektrocutie door raken van ondergrondse 

kabels  
‐ toepassen gestelde in CROW publ 250  
‐  Klic‐ melding 
‐  graven proefsleuven volgens bestekspost 

‐  ondergrondse gasleidingen  Brand, explosie door raken van ondergrondse 
leidingen 

‐ toepassen gestelde in CROW publ 250  
‐  Klic‐ melding 
‐  graven proefsleuven volgens bestekspost 
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5  Overleg 

Coördinatie‐overleg met 1e verantwoordelijken van neven‐ en onderaannemers/‐zelfstandigen en vastlegging van Arbo‐overleg en afspraken vindt plaats in de om 
de twee weken te houden bouwvergadering waarbij opdrachtgever, directie, aannemer en eventuele adviseurs aanwezig zijn. 
Het verslag van de bouwvergadering wordt opgesteld door de directie. 

Vaste agendapunten: 
  ‐  incidenten, ongevallen (onderzoek) 
  ‐  nieuwe en gesignaleerde risico’s 
  ‐  V&G‐plan 
  ‐  overleg met en instructie/voorlichting van werknemers 
  ‐  resultaten inspecties 

6  Toezicht 

De aannemer houdt dagelijks toezicht op de maatregelen m.b.t. veiligheid en gezondheid. 

7  Voorlichting aan werknemers op de bouwplaats 

De aannemer geeft voorlichting aan alle op de bouwplaats aanwezigen, in het bijzonder degene welke voor het eerst de bouwplaats betreden en jongeren.  
De aannemer legt dit vast. 



 

 
 

 
 

Meerstad  
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Risico‐inventarisatie veiligheid en gezondheid (ontwerpfase) 
 
Projectnaam:  
Meerstad, Reconstructie Duurswoldlaan‐Hoofdweg, Tersluis West BRM (fase 1) 
 
 
Ontwerpende partij 
Gemeente Groningen, dienst RO/EZ, afdeling Ingenieursbureau Gemeente Groningen (IGG) 
Postbus 7081 
9711 HL GRONINGEN 
 
Coördinator ontwerpfase 
Gemeente Groningen, dienst RO/EZ, afdeling Ingenieursbureau Gemeente Groningen (IGG) 
F.H.M. Huijsmans 
Telefoon: (050) 367 81 11 
 
 
Inhoud: 
1  Wettelijke referenties  
2  Evaluatie Technische en organisatorische keuzen m.b.t. veiligheid en gezondheid in de uitvoeringsfase 
3  Overweging opstellen Veiligheids‐ en Gezondheidsplan (ontwerpfase)   
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1  Wettelijke referenties 
 
  Op grond van artikel 2.26 van het Arbeidsomstandighedenbesluit dient voor alle werken in de ontwerpfase een inventarisatie van de veiligheid‐ en gezondheidsri‐

sico’s opgesteld te worden ( dus ook indien het opstellen van een veiligheids‐ en gezondheidsplan niet vereist is). 
 
  In deze rapportage wordt aangegeven welke risico’s zijn onderkend en voor welke risico’s voorschriften zijn opgenomen in het bestek, tekeningen of eventueel in 

bijbehorende bepalingen. Daarnaast wordt aangegeven welke risico’s zijn onderkend, die niet in de ontwerpfase opgelost kunnen worden. 
 

De bouwkundige, technische en organisatorische keuzen die in verband met de veiligheid en gezondheid van de werknemers in de ontwerpfase worden gemaakt 
en risico’s die niet of onvoldoende kunnen worden weggenomen, worden vermeld in het veiligheids‐ en gezondheidsplan. Het gaat hierbij met name om bijzonde‐
re risico’s die de normale uitvoeringsrisico’s te boven gaan.  

 
  Inventarisatie van de vindt plaats in de drie navolgende fase van het ontwerptraject: 
  ‐  initiatieffase; 
  ‐   voorlopige en definitieve ontwerpfase; 
  ‐   uitwerkingsfase 
  In onderhavig werk is geen onderscheid gemaakt in deze fasen en vindt rapportage in dit document plaats. 
 

Indien voor het werk een veiligheids‐ en gezondheidsplan vereist wordt dan is deze "Risico‐inventarisatie veiligheid en gezondheid (ontwerpfase)" de invulling van 
artikel 2.28 lid 2f van het Arbeidsomstandighedenbesluit 
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2  Evaluatie Technische en organisatorische keuzen m.b.t. veiligheid en gezondheid in de uitvoeringsfase 

Tussen de opdrachtgever en de ontwerper(s) heeft overleg plaatsgevonden, de afspraken zijn geformuleerd in besprekingsverslagen en aangegeven in navolgend 
overzicht en verwerkt in het bestek en V&G‐plan. 

Mogelijke risico‐oorzaken in de GWW‐sector, waarmee rekening is gehouden in de ontwerpfase bij de planvorming ook qua bouwtijd, in het bestek en de begro‐
ting. 

Aspect  Veiligheids‐ en gezondheidsrisi‐
co's voorzien in de ontwerpfase 

Maatregelen in ontwerpfase Maatregelen in uitvoeringsfase Risico's in de ge‐
bruiksfase 

Contractvorm n.v.t.
‐  RAW/UAV ‐ contracten vergen een 

andere aanpak dan geïntegreerde 
contractvormen zoals conform 
UAV‐gc 

Algemeen Aandacht voor V&G in uitvoe‐
ringsfase in ontwerptraject 
doorgeven aan ontwerpende 
partij 

n.v.t. n.v.t.

Planning: 
planning werkzaamheden zodanig dat: 
‐  er een reële uitvoeringstijd ontstaat  Werken onder tijdsdruk Zie planning, verwerkt in Deel 1 

paragraaf 1 van het bestek 
Aannemer stelt gedetailleerd werk‐
plan op conform art 01.13.06 lid 02 
van deel 3 van het bestek 

n.v.t.

- weersinvloeden zo min mogelijk in‐
vloed hebben 

Koude en hitte Zie planning, verwerkt in Deel 1 
paragraaf 1 van het bestek 

Aannemer houdt er in het gedetail‐
leerd werkplan zoveel mogelijk 
rekening mee dat gezondheidskriti‐
sche werkzaamheden niet in de 
winter plaatsvinden  

n.v.t.

- niet te veel verschillende werkzaam‐
heden tegelijkertijd laten plaatsvinden 

Letsel door confrontatie meerder 
materieel 

Aannemer houdt er in het gedetail‐
leerd werkplan zoveel mogelijk 
rekening mee dat werkzaamheden 
niet tegelijkertijd plaatsvinden  

n.v.t.
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Aspect  Veiligheids‐ en gezondheidsrisi‐
co's voorzien in de ontwerpfase 

Maatregelen in ontwerpfase Maatregelen in uitvoeringsfase Risico's in de gebruiksfa‐
se 

 
Ruimtebehoefte
Ruimte en locatie schaftruimten, sanitair, 
materiaalopslag en afvalopslagplaatsen 

Gezondheid
‐  loopafstanden 
‐  ruimtebehoefte 

Voldoende ruimte beschik‐
baar; aannemer draagt zorg 
voor locatie in overleg met 
Directie 

Aannemer draagt zorg voor loca‐
tie in overleg met Directie 

n.v.t.

 
Bouwplaatsafbakening Aanrijdrisico door derden, ver‐

keer 
 

Gezien lage verkeersintensi‐
teit, is volledige afsluiting 
wegen overdag of 's nachts 
niet nodig. 
gekozen voor collectieve 
maatregel: verkeersvoorzie‐
ningen, wegafzettingen 

Verkeersmaatregelen op basis van 
CROW publicatie 96B volgens 
bestekspost 51.00.90 

n.v.t.

  Omleidingroutes, niet nodig n.v.t. n.v.t.
  Veiligheidsrisico's voor derden 

( bedelving) 
 

Afsluiten werkterrein (ter‐
reinafscheidingen, bouwhek‐
ken) 

Aannemer draagt zorg voor een 
veilige afsluiting van het werkter‐
rein indien nodig. 

n.v.t.

 
Grondslag   Letsel door kantelen machines 

i.v.m. instabiele grondslag 
Grond voldoende draagkrach‐
tig voor regulier materieel 

n.v.t.

- transport op de bouwplaats, begaan‐
baarheid van de werkplek 

 

Gezondheid
 

Grond voldoende draagkrach‐
tig voor GWW‐werk 
 

Op eigen initiatief rijplaten toe‐
passen als hulpmaterialen 

n.v.t.
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Aspect  Veiligheids‐ en gezondheidsrisi‐

co's voorzien in de ontwerpfase 
Maatregelen in ontwerpfase Maatregelen in uitvoeringsfase Risico's in de gebruiksfa‐

se 
 
Vorm, afmetingen van het werk: 
‐  breedte wegen i.v.m. later 
  (weg)onderhoud (weg breed genoeg 
  om per wegstrook te onderhouden 
  of  is een omleiding voorhanden) 
 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

‐  werkruimte rondom machines vol
  doende (> 0,60 m) met name op we
  gen 
 

raken door bewegende delen 
machine 

werkruimte rondom machines 
voldoende (> 0,60 m) met 
name op wegen is voldoende 
te realiseren 
 

Voldoende werkruimte realiseren n.v.t.

 
Vrijkomende bouwstoffen: 
Verwijderen gevaarlijke materialen: 
‐  PAK's (teer) in bitumineuze verhar‐

dingen, oude wegfunderingen 
Blootstelling aan chemische 
stoffen 

Niet voorkomend  Niet voorkomend n.v.t.

- asbest 
 

Blootstelling aan chemische 
stoffen 

Niet voorkomend  Niet voorkomend n.v.t.

- bodemverontreiniging (voorzienin‐
gen in T en F klassen) 

 

Blootstelling aan chemische 
stoffen 

Niet voorkomend  Niet voorkomend n.v.t.

 
Materiaalgebruik:
Gebruik chemische stoffen 
 (lijmen, verven, verduurzaamd hout) 

Blootstelling aan chemische 
stoffen 

In zeer beperkte mate voor‐
komend (lijmen) 

Maatregelen voorkomen reguliere 
risico's werken met chem. stoffen 

n.v.t.
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Aspect  Veiligheids‐ en gezondheidsrisi‐
co's voorzien in de ontwerpfase 

Maatregelen in ontwerpfase Maatregelen in uitvoeringsfase Risico's in de gebruiksfa‐
se 

Prefabricage 
Zoveel mogelijk bouwelementen prefa‐
briceren 

Fysieke belasting Voorkeur voor het werken 
met prefab onderdelen, die 
alleen machinaal geplaatst 
kunnen worden (beton). 
Voorkomende grote bouw‐
elementen;  
‐ betonnen inspectieputten 
Goede bevestigingspunten op 
(beton)materiaal t.b.v. intern 
transport op de bouwplaats 

Maatregelen voorkomen reguliere 
hijsrisico's 

bevestigingspunten 
tijdelijke of permanente 
veiligheidsvoorzieningen. 
n.v.t. 

Aan en afvoer bouwelemen‐
ten: Er zijn geen belemme‐
rende factoren omtrent de 
aan‐ en afvoer van materieel 
en bouwstoffen 

‐‐ n.v.t.

Er zijn geen belemmerende 
factoren omtrent de werklo‐
catie van het materieel  

‐‐ n.v.t.

Blootstelling aan chemische 
stoffen 

Zo min mogelijk noodzakelijke 
bewerkingen op de bouw‐
plaats (i.v.m. vrijkomende 
chemische stoffen, stof, ge‐
luid en fysieke belasting ) door 
prefabricage: 
‐ betonnen inspectieputten 

Maatregelen voorkomen kwarts‐
stof  

n.v.t.
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Aspect  Veiligheids‐ en gezondheidsrisi‐

co's voorzien in de ontwerpfase 
Maatregelen in ontwerpfase Maatregelen in uitvoeringsfase Risico's in de gebruiksfa‐

se 
 
Riolering 
‐  koppelen aan bestaande riolering 
 

Blootstelling aan biologische 
stoffen 
 

Bestaande riolering buiten
bedrijf. Individuele maatregel: 
Adembescherming 

Bestaande riolering buiten bedrijf
stellen 

n.v.t.

‐  ontgravingen Bedelving Ontgraving in natuurlijk talud
is mogelijk  

Taludhelling volgens tekening en 
ontgravingsposten in bestek 

n.v.t.

 
Verharding 
Materiaalkeuze Fysieke belasting bij elementen‐

verharding 
Uit esthetische en technische 
overwegingen is gekozen voor 
elementverharding 

n.v.t.

  ‐ verwerken van zware (be‐
stratings)‐onderdelen (licht 
materiaal toepassen of 
mechanische verwerking) 

‐  bestrating: afweging mid‐
dels matrix CROW 282 

Bestrating mechanisch aanbren‐
gen behoudens belemmeringen 
zoals verwoord in deel 3 van het 
bestek 

n.v.t.

 
Kabels en leidingen
‐  ondergrondse elektr. kabels  Brand, elektrocutie door raken 

van ondergrondse kabels 
CROW publ 250  
Klic ‐ orientatiemelding 
Omleiding van kabels niet 
noodzakelijk. 

CROW publ 250 
Klic‐ melding 
Graven proefsleuven 

n.v.t.

‐  ondergrondse gasleidingen 
 
 
 
 

Brand, explosie CROW publ 250  
Klic ‐ orientatiemelding 
Omleiding van gasleidingen 
niet noodzakelijk. 

CROW publ 250 
Klic‐ melding 
Graven proefsleuven 

n.v.t.
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Aspect  Veiligheids‐ en gezondheidsrisi‐

co's voorzien in de ontwerpfase 
Maatregelen in ontwerpfase Maatregelen in uitvoeringsfase Risico's in de gebruiksfa‐

se 
Uitvoeringswijze: trillingen door werkzaamheden 

o.a. m.b.t. omgeving (heiwerk) 
 

Geen heiwerk voorzien  ‐‐ n.v.t.

  geluidsoverlast (pompen, zuive‐
ringen) vooral ’s‐avonds / ’s‐
nachts (t.o.v. de omgeving) 
 

Normering gesteld  Normering gesteld in deel 3 van 
het bestek 

n.v.t.

  bereikbaarheid percelen (bewo‐
ners/personeel) tijdens werk‐
zaamheden 
 

Overleg met bewoners  Overleg met bewoners, voorzie‐
ningen treffen 

n.v.t.
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3  Overweging opstellen Veiligheids‐ en Gezondheidsplan (ontwerpfase) 

 
3.1  Wettelijke referenties 
 
  In artikel 2.28 van het Arbeidsomstandighedenbesluit is vastgelegd in welke gevallen een Veiligheids‐ en gezondheidsplan moet worden opgesteld, en waar dit 
  plan aan moet voldoen.  
 
  ‐  In geval van bijzondere gevaren als bedoeld in bijlage II bij de Europese richtlijn 92/57/EEG   
       
    Het gaat daarbij om gevaren die de gebruikelijke veiligheids‐ en gezondheidsrisico's van (werknemers van) aannemers overstijgen. (uitgewerkt onder 3.2) 
 
    of  
 
  ‐  een bouwwerk ten aanzien waarvan conform artikel 2.27 van het Arbeidsomstandighedenbesluit een melding verplicht is, zijnde een bouwwerk: 
    ‐  waarvan de geraamde duur van de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 30 werkdagen beslaat en op die bouwplaats meer dan 20 
      werknemers tegelijkertijd arbeid zullen gaan verrichten,  
       
      of 
 
    ‐  waarvan met de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 500 mensdagen zullen zijn gemoeid.  
 
  Omdat een analyse op mensdagen in de ontwerpfase moeilijk is te maken wordt vanuit de literatuur een relatie gelegd met de financiële raming van het werk. in 
  het algemeen kan gesteld worden dat de verplichting geldt bij een aannemingssom vanaf € 350.000,‐‐ ( bron stichting Arbouw). (uitgewerkt onder 3.3) 
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3.2  Inventarisatie van bijzondere gevaren (volgens bijlage II van de richtlijn 92/57/EEG) 
 
3.2.1  Inventarisatie van bijzondere gevaren 
 
  Hierna volgt een opsomming en uitwerking van bijzondere gevaren als bedoeld bijlage II van de Europese richtlijn nr. 92/57/EEG, waarvoor verplicht is een Veilig‐

heids‐ en Gezondheidsplan op te stellen. 
 
  Indien er één of meer van deze veiligheids‐ en of gezondheidsrisico's zijn voorzien in de ontwerpfase zal een Veiligheids‐ en Gezondheidsplan worden opgesteld. 
 
 
  *  Toelichting op tabel  n.v.t. = activiteit komt niet voor    ja/geen =voorkomen activiteit is onderzocht 
 
Veiligheids‐ en gezondheidsrisico's voorzien in de ontwerpfase
 

Specificatie Mate van 
voorkomen* 
 

Onderzocht

 

Gevaren van bedelving, vastraken of vallen die bijzonder groot 
zijn door de aard van de werkzaamheden, de gebruikte procedés 
of de omgeving 

Ontgravingen dieper dan 4 m  n.v.t. n.v.t.

In belangrijke mate werken op hoogte > 2,50 m n.v.t. n.v.t.

Blootstelling aan chemische of biologische stoffen met bijzonder 
gevaar voor veiligheid en gezondheid of waar toezicht op de ge‐
zondheid wettelijk is verplicht 

Grondwerk in verontreinigde bodem of slib  n.v.t. n.v.t.
Grondwerk in met asbest verontreinigde bodem geen n.v.t.

Blootstelling aan ioniserende stralingen 
 

Belangrijke mate aan blootstelling aan ioniserende 
stralingen 

n.v.t. n.v.t.



11 van 12 

 
Veiligheids‐ en gezondheidsrisico's voorzien in de ontwerpfase
 

Specificatie Mate van 
voorkomen* 
 

Onderzocht

Elektrocutie i.v.m. werkzaamheden in de nabijheid van hoog‐
spanningskabels 
 

Werken in de nabijheid van hoogspanningskabels n.v.t. n.v.t.

Verdrinkingsgevaar Grote kadewerken, waterbouwkundige werken  n.v.t. n.v.t.
Groot baggerwerk n.v.t. n.v.t.

Graven van diepe putten, ondergrondse en tunnelwerken Diepe bouwputten, damwandkuipen n.v.t. n.v.t.
Tunnelwerken n.v.t. n.v.t.

Werkzaamheden met duikuitrusting  Werkzaamheden met duikuitrusting n.v.t. n.v.t.

Werkzaamheden onder overdruk 
 

Werkzaamheden onder overdruk  n.v.t. n.v.t.

Werkzaamheden waarbij springstoffen worden gebruikt Slopen van gebouwen en constructies n.v.t. n.v.t.
Grondwerk in met oude munitie verontreinigde bo‐
dem of slib 

n.v.t. afgeleid uit historisch onder‐
zoek 

Werkzaamheden in verband met de montage of demontage van 
zware geprefabriceerde elementen 

Hijswerk van liggers en andere zware prefab elemen‐
ten 

n.v.t. n.v.t.

 
 
3.2.2  Conclusie 
 
  Op grond van de soort werkzaamheden hoeft geen Veiligheids‐ en Gezondheidsplan opgesteld te worden. 
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3.3  Inventarisatie m.b.t. de grootte van het werk 
 
3.3.1  Inventarisatie op bouwsom 
 
  De drempel voor het opstellen van een Veiligheids‐ en Gezondheidsplan is € 350.000,‐ 
 

De voorlopige financiële raming van het werk overschrijdt de drempelwaarde voor het opstellen van een V&G‐plan.  
 
3.3.2  Conclusie 
 
  Op grond van de grootte van het werk dient een Veiligheids‐ en Gezondheidsplan opgesteld te worden. 
 
 
 
 
 
3.4  Eindconclusie verplichting tot het opstellen van een Veiligheids‐ en Gezondheidsplan 
 
  Op grond van het gestelde onder 3.3 moet voor dit werk een Veiligheids‐ en Gezondheidsplan opgesteld worden. 
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Wegwerkzaamheden 
Actueel

Betere doorstroming, 
minder reistijdverlies en 
snellere hulpverlening dankzij



Het is onmogelijk om verkeershinder rond 
wegwerkzaamheden en evenementen voor 
de volle honderd procent te voorkomen. 
Maar het is wél mogelijk om weggebruikers 
goed op de hoogte te houden van eventuele 
hinder. Wegbeheerders in elf Beter Benutten-
regio’s hebben afgesproken om met dat 
doel het bijhouden van hun (plannings-) 
informatie strakker te organiseren.

Wegwerkzaamheden 
Actueel

Betere doorstroming, minder reistijdverlies 
en snellere hulpverlening dankzij



Van planningsgegevens 
naar verkeersinformatie

Aannemers

Meldsystemen
van wegbeheerders

Aanbieders van 
verkeersinformatie 
en wegbeheerders

Weggebruikers 
(via apps, radio, 
navigatiesystemen etc.)

NDW-
databank

Het belang van 
actuele informatie

Wegbeheerders

Meldsysteem X

Om zo’n informatieservice te kunnen 
bieden, is wel een extra inspanning van 
de zijde van wegbeheerders nodig. Het 
Beter Benutten-project Wegwerkzaam-
heden Actueel is gestart om hen daarbij 
te ondersteunen. Wegbeheerders houden 
de planningen van wegwerkzaamheden 
en evenementen nu al bij in speciale 
meldsystemen, die sinds 2011 gekoppeld 
zijn aan de Nationale Databank Wegver-
keersgegevens (NDW). Punt is alleen dat 
verkeersinformatie andere eisen stelt aan 
de nauwkeurigheid en actualiteit van de 
gegevens dan planningsinformatie. In 
Wegwerkzaamheden Actueel worden de 
werkprocessen en meldsystemen daarom 
zó aangepast, dat wegbeheerders en 
aannemers actuele gegevens aan de 
planningsinformatie kunnen toevoegen. 
Ook kan de informatie gemakkelijk(er) 
up-to-date worden gehouden. Elf regio’s 
willen de nieuwe werkwijze uiterlijk begin 
2014 geïmplementeerd hebben. 

Een goed geïnformeerde reiziger 
kan afhankelijk van de verwachte 
hinder zijn vertrektijd of vervoers-
wijze aanpassen. Is hij eenmaal op 
de weg dan leiden slimme apps 
en navigatiesystemen hem keurig 
langs (en niet door) de verkeers-
hinder. De voordelen van zo’n 
service laten zich raden: geen 
frustrerende verrassingen en ver-
tragingen voor de weggebruiker 
en een betere doorstroming op 
de wegen voor de wegbeheerder. 
Heel belangrijk is ook dat met de 
juiste informatie hulpdiensten altijd 
de snelste route kunnen bepalen. 
Wanneer letterlijk elke seconde 
telt, is dat geen overbodige luxe!



Mensenwerk, 
kwaliteitswerk!

Nauwkeurig 
De werkzaamheden vin-
den misschien over een 
periode van twee of drie 
weken plaats. Maar is er al 
die tijd hinder? Of wordt 
er alleen ’s nachts en in 
het weekend gewerkt? 
Om weggebruikers en 
hulpdiensten goed van 
dienst te zijn, zullen weg-
beheerders de hinder-
momenten nauwkeurig 
aangeven.

Up-to-date
Planningen willen nog 
wel eens veranderen. 
Om te voorkomen dat 
weggebruikers omrij-
den voor een werk of 
evenement dat nog 
niet eens begonnen 
is, voert de wegbe-
heerder de wijzigin-
gen consequent in de 
meldsystemen door.

Actueel 
Als wegwerkzaamheden 
tot grote hinder leiden, 
bijvoorbeeld omdat er een 
belangrijke verkeersader 
moet worden afgesloten, 
zal de aannemer ter plaatse 
de wegbeheerder direct 
via sms of telefoon op de 
hoogte brengen van de af-
sluiting of juist openstelling 
van de weg. De melding 
kan in een tijdsbestek van 
minuten zijn weg vinden 
naar de (navigatie)syste-
men van weggebruikers en 
hulpdiensten.

Natuurlijk blijft het invoeren en aanpassen van
gegevens mensenwerk. Welke afspraken zijn 
in Wegwerkzaamheden Actueel gemaakt om 
ervoor te zorgen dat dat kwaliteitswerk wordt?



De deelnemers in   
Wegwerkzaamheden 
Actueel 

Elf Beter Benutten-regio’s zorgen 
ervoor dat zij hun werkprocessen en 
systemen begin 2014 zó hebben aan-
gepast, dat zij actuele gegevens over 
wegwerkzaamheden kunnen doorgeven 
aan NDW. NDW stelt deze gegevens be-

schikbaar aan serviceproviders, die op 
hun beurt de weggebruikers bedienen. 
Zodra de elf regio’s Wegwerkzaamhe-
den Actueel hebben geïmplementeerd, 
zal er later in 2014 een landelijke uitrol 
van de nieuwe werkwijze volgen.

1  Haaglanden
2  Rotterdam
3  Midden-Nederland
4  Brabant
5  Maastricht
6  Arnhem-Nijmegen
7  Stedendriehoek 
8  Twente
9  Zwolle-Kampen
10  Groningen-Assen
11  Leeuwarden

10

9

8

6

7
1

2

3

4

5

11



NDW stelt nu al de planningsgegevens 
van wegbeheerders beschikbaar aan 
serviceproviders. Zodra de actuele ge-
gevens uit Wegwerkzaamheden Actueel 
beschikbaar zijn, zullen ook die via de 
NDW-databank worden aangeboden. 
Verder verzorgt NDW in opdracht van 
het Ministerie van Infrastructuur en 
Milieu het projectmanagement van 
Wegwerkzaamheden Actueel. 
Voor meer informatie zie www.ndw.nu.

Wegwerkzaamheden Actueel is 
een onderdeel van het programma 
Beter Benutten van het Ministerie 
van Infrastructuur en Milieu. 
Voor meer informatie over dit 
programma zie www.beterbenutten.nl.

Meer informatie
Nationale Databank  
Wegverkeersgegevens (NDW) 
T 030 280 6683 
E wegwerkzaamheden@ndw.nu 
www.wegwerkzaamhedenactueel.nl

In Wegwerkzaamheden Actueel 
zorgen elf regio’s voor actuele 
en nauwkeurige gegevens over 
wegwerkzaamheden en verkeers-
maatregelen rond evenementen. 
Dit maakt nieuwe informatie-
diensten voor weggebruikers 
en hulpdiensten mogelijk. 



Stappen

Melder gaat naar 
locatie

Opstellen op vluchtstrook/
pechhaven/
parkeerplaatsnabij locatie

Let op!

Melder sms’t de 
unieke code plus
‘start’ naar 4888

Voorbeeld
‘start’

Melder wacht op 
bevestigings-SMS 

‘Bericht ontvangen’ 

Voorbeeld
‘Bevestiging’

Voorbeeld
‘Werk gestart’

De melder krijgt dus twee 
sms’en vlak na elkaar 

Let op!

Opdrachtnemer gaat 
aan het werk 

                                                                   Wegwerkzaamheden aanmelden via SMS            Project ‘Werkwerkzaamheden Actueel’

Let op!

        1                           2                            3                                 4                                     5                                       6                                        7

Melder checkt voor 
vertrek of de unieke 
SMS code aanwezig 

is

Na ontvangst SMS 
‘Werk gestart’ 

afzettingen plaatsen 

De melder dient ‘RD’ 
spatie en dan de unieke 
code in te toetsen 

Let op!

Versie 1.5 



Stappen

Melder sms’t de 
unieke code plus
‘stop’ naar 4888

Melder wacht op 
afmeld-SMS

 ‘Werk beëindigd’ 

Voorbeeld
‘Werk beëindigd’ 

Opdrachtnemer is 
klaar 

                     1                                 2                                  3                                  4                                    5                                   6                                

Is het werk gereed? 

Voorbeeld
‘stop’

Controleren of het 
wegvak vrij is

Afzetting 
verwijderen

                                                                   Wegwerkzaamheden afmelden via SMS               Project ‘Werkwerkzaamheden Actueel’

De melder dient ‘RD’ 
spatie en dan de unieke 
code in te toetsen 

Let op!

Opstellen op vluchtstrook/
pechhaven/
parkeerplaatsnabij locatie

Let op!

Versie 1.3 



Stappen

Melder sms’t de 
unieke code plus

‘uitloop’ naar 4888

Melder wacht op 
uitloop-SMS

 ‘Uitloop staat aan’ 

Voorbeeld
‘Uitloop staat aan’ 

Opdrachtnemer kan 
doorwerken 

                                          1                                              2                                             3                                         4                                                                

Is het werk niet op 
tijd gereed?

Voorbeeld
‘uitloop’

                                                                   Uitloop wegwerkzaamheden melden via SMS     Project ‘Werkwerkzaamheden Actueel’

De melder dient ‘RD’ 
spatie en dan de unieke 
code in te toetsen 

Let op!

Het werk dient na afloop 
nog wel afgemeld te 
worden: zie afmeldproces 
via SMS 

Let op!

Versie 1.2



SMS meldingen

      Overige meldingen via SMS                                             Project ‘Werkwerkzaamheden Actueel’

Bovenstaande 
melding ontvang je 
als de unieke code 

niet klopt 

Controleer het 
unieke nummer en 

sms nogmaals

Nogmaals dezelfde 
melding? Neem 

contact op met de 
wegbeheerder

Actie 1

     ‘ID niet correct’                                         ‘Reeds gemeld’                                     ‘Te vroeg aangemeld’          ‘Syntax error’               ‘Blacklisted’                  ‘Niet verwerkt’             ‘Wordt verwerkt’                                                            

Bovenstaande melding ontvang je 
als er 2 keer een SMS is verzonden en 

het werk dus al was: aangemeld, 
afgemeld of uitloop was gemeld  

Er hoeft geen 
verdere actie 

ondernomen te 
worden 

Actie 1

Actie 2

Bovenstaande 
melding ontvang je 

als er
voor de geplande 
starttijd is gesms’t

Wachten tot de 
geplande starttijd  en 

dan opnieuw de 
‘start’ SMS 
verzenden

Actie 1

Bovenstaande 
melding ontvang je 
als de verstuurde 

SMS informatie niet 
klopt 

Bovenstaande 
melding ontvang je 

als de telefoon 
waarmee is gesms’t 

geblokkeerd staat bij  
de NDW 

Bovenstaande 
melding ontvang je 

als er iets fout is 
gegaan met de 

verwerking

Als er een 
foutmelding 

verschijnt kijk dan bij 
de uitleg van deze 

melding op dit 
overzicht

Actie 1

Actie 2

Nogmaals dezelfde 
melding? Neem 

contact op met de 
wegbeheerder

Controleer het 
unieke nummer en 

sms nogmaals

Actie 1

Actie 2

Neem contact op 
met de 

wegbeheerder

Actie 1

Controleer het 
unieke nummer en 

tekst en sms 
nogmaals

Nogmaals dezelfde 
melding? Neem 

contact op met de 
wegbeheerder

Actie 1

Actie 2

Bovenstaande 
melding ontvang je 
als het bericht nog 

niet is verwerkt

Zolang er geen 
foutmelding komt 
hoeft er geen actie 

ondernomen te 
worden

Versie 1.3
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Hoofdweg, Tersluis West BRM 
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MODEL K 

 

Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving  
ten behoeve van:  

MEERSTAD, Reconstr. Duurswoldlaan – Hoofdweg, Sluis West BRM 

BESTEK P09-58-04-30-12-02-BS01R0 

 
 
Ondergetekende verklaart dat de onderhavige inschrijving niet tot stand is gekomen onder 
invloed van een overeenkomst, besluit of gedraging in strijd met het Nederlandse of 
Europese mededingingsrecht. 
 
Aldus naar waarheid opgemaakt op dag  maand jaar te plaats  
 
door, naam en voorletters,  
 
als bestuurder van naam bedrijf  
 
die naam bedrijf 
ter zake van deze inschrijving rechtsgeldig vertegenwoordigt.  
 
 
 
 
Handtekening: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze ‘Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving’ invullen, ondertekenen en 
bij het inschrijvingsbiljet voegen. De inschrijver draagt het risico van aanwezigheid van deze 
verklaring bij het inschrijvingsbiljet. 



 

 
 

 
 

Meerstad  
Reconstr. Duurswoldlaan – 

Hoofdweg, Tersluis West BRM 
Bijlage 4a en 4b Grondballans 

Deelopdracht A en B 
 

             
 
 
 
 
 
 
 



BIJLAGE 4a GRONDBALANS
Bestek: P09-58-04-30-12-01-BS01R0
Project: MEERSTAD, Reconstr. Duurswoldlaan - Hoofdweg, Tersluis West BRM 

bestekpostnr. Klei/leem
Klei/leem 
op kant Zand

Zand op 
kant bestekpostnr. Klei/leem

Klei/leem 
op kant Zand

Zand op 
kant Drainzand

Cunetten 210250 160 230030 200
210510 105
210520 130
210530 210
210550 2485
210570 160
210590 1700

Depots 210610 658 230610 658
210620 154 230620 154
210630 1310

230640 6840

Riolering 211010 615 1585 230110 1585
211030 10 115 230130 115
211050 130 3930 230150 3930

230170 340
230180 105
230190 110

211110 580 110 230210 582
211120 65 10 230220 45
211130 620 80 230230 196
211140 15 165 230240 165
211150 9 49 230250 49
211160 248 172 230410 328 322
211170 95 35
211180 135 115

uitstroom 500 211190 90 68 230270 84
230470 68

Persleidingen 211210 45 230310 45
211220 75 230330 75
211230 95 230350 95
211250 420 230350 420
211270 560 230370 560
211290 20 230390 20

Duikers 211510 90 80 35 230490 80
230290 70 35

kolkleidingen 326211 415 326213 415
326231 110 326233 110
326251 65 326253 65
326271 12 326273 12

Bermen 230710 1400
230750 240

TOTAAL 2626 1557 7148 6809 2626 1557 7148 6809 1378

VERVOEREN
Aanvoeren / leveren 0 0 0 0 1378

Grond vervoeren binnen werk max 10m 220010 1545
Zand vervoeren binnen werk max 10m 220020 6219
Grond vervoeren binnen werk max 200m 220030 658
Zand vervoeren buiten werk max 200m 220040 154
Grond vervoeren binnen werk max 200m 220050 658
Zand vervoeren buiten werk max 200m 220060 154
Grond vervoeren vanuit buiten werk ca. 5km 220070 1310
Zand vervoeren buiten werk ca. 5km 220080 6840

Zand vervoeren binnen werk max. 10 m 326112 415
Zand vervoeren binnen werk max. 10 m 326132 110
Zand vervoeren binnen werk max. 10 m 326152 65
Grond vervoeren binnen werk max. 10 m 326172 12

TOTAAL 2626 1557 7148 6809 0 0 0 0 1378

VERWERKEN

GRONDBALANS

ONTGRAVEN



BIJLAGE 4b GRONDBALANS
Bestek: P09-58-04-30-12-01-BS01R0
Project: MEERSTAD, Reconstr. Duurswoldlaan - Hoofdweg, Tersluis West BRM 

bestekpostnr. Klei/leem
Klei/leem 
op kant Zand bestekpostnr. Klei/leem

Klei/leem 
op kant Zand

Zand 
leveren

Lava/teelg
rond Drainzand

Voorbelasting 201610 1000 550 201630 1800
201670 525 201650 550

Cunetten 210210 740 40 230010 312
210250 488 262 230030 309
210350 140 230040 141
210370 32 100 230050 72

Depots 210710 498 230510 498
210720 525 230520 525

230570 3572

Riolering 211810 1505 230150 1040
230410 395

Bermen 211810 165 230710 9
230720 10
230730 160
230740 262
230750 220
230760 60
230770 42
230780 15
230790 100

711050 6,6
711060 12
712050 6,6
712060 12

TOTAAL 4568 952 1050 4568 954 1050 2109 395 1053,2

VERVOEREN
Aanvoeren / leveren 0 0 0 2109 395 1053,2

Grond vervoeren binnen werk max 10m 220010 952
Grond vervoeren binnen werk max 200m 220030 498
Zand vervoeren buiten werk max 200m 220040 525
Grond vervoeren binnen werk max 200m 220050 498
Zand vervoeren buiten werk max 200m 220060 525
Grond vervoeren buiten werk ca. 5km 220070 3572

TOTAAL 4568 952 1050 0 0 0 2109 395 1053,2

GRONDBALANS

ONTGRAVEN VERWERKEN
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Eisen Informatievoorziening Databeheer Riolering 
 
Onder “Databeheer Riolering” vallen de volgende onderdelen: 

 Rioolstelsel 
 Drainagestelsel 
 Duikers 
 Infiltratievoorzieningen, zoals wadi’s, infiltratiekratten, waterdoorlatende bestrating, etc. 

 
Ten behoeve van een volledig databeheer dienen de volgende zaken aangeleverd te worden: 

 Digitale revisietekening van de riolering, drainage, duikers en infiltratievoorzieningen 
conform bijlage Principe tekening Revisie Riolering 

 Een ingevulde Gegevenstabel Riolering voor de knooppunten en rioolstrengen (zie Excel 
bijlage: “Gegevenstabel Riolering”) alleen indien meer dan 20 rioolstrengen zijn aangelegd 

 Een (video)inspectie van de duikers en het rioolstelsel 
 
Eisen gesteld aan de revisietekening: 

 Op de revisietekening dienen alleen die revisiegegevens van de riolering, duikers, drainage, 
huis‐ en kolkaansluitingen (inclusief de gelegde uitleggers t.b.v. huis‐ en kolkaansluitingen en 
vrije aansluitingen) en infiltratievoorzieningen te worden geregistreerd, die worden 
overgedragen naar de gemeente 

 De revisietekening dient als ondergrond alleen de Basisregistratie Grootschalige Topografie 
(BGT) te bevatten zonder andere (overtollige) informatie (dus niet gebruik maken van een 
bestekstekening!) 

 De revisietekening dient aangeleverd te worden in AutoCAD versie 2012 DWG of 
Microstation versie V8i DGN (of ouder) en PDF formaat 

 Elk type leiding, inclusief de putten en teksten dienen in een aparte laag ingetekend te 
worden conform bijlage Principe tekening Revisie Riolering 

 Maatvoeringsteksten van de diverse aansluitingen dienen elk in een aparte maatvoeringslaag 
te staan. De naam van de maatvoeringslaag moet verwijzen naar het type stelsel waar de 
maatvoering betrekking op heeft. 

 De volgende laaginstellingen dienen van toepassing te zijn: 
o lijntypes: afhankelijk van het type leiding (zie bijlage Principe tekening Revisie 

Riolering) 
o lijndiktes: default 
o letterhoogtes: 0,9 

 De liggingsgegevens op de revisietekening dienen een nauwkeurigheid te hebben van plus en 
minus 0,10 meter ten opzichte van de exacte positie in het horizontale vlak 

 Hoogtematen op de revisietekening dienen een nauwkeurigheid te hebben van 0,02 m ten 
opzichte van de exacte positie in het verticale vlak  

 Op de revisietekening dienen de volgende algemene gegevens vermeld te worden: 
o de naam van de gemeente 
o de naam van de wijk (indien van toepassing) 
o de naam van de buurt (indien van toepassing) 
o de straatnamen 
o het jaar van aanleg 

 Van de knooppunten (putten) dienen de volgende gegevens vastgelegd te worden conform 
bijlage Principe tekening Revisie Riolering: 

o De x en y coördinaten (ingemeten in het RD‐stelsel) en z‐waarde, waarbij de z‐
waarde  de hoogte van de bovenkant van de putdeksel is t.o.v. NAP 

o Het unieke putnummer (staat aangegeven op bestekstekening) 
o Materialisering 
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o het type knooppunt (zie bijlage Gegevenstabel Riolering) 
o Indien een put voorzien is van een klep en/of schuif dit aangeven op de 

revisietekening bij de desbetreffende put 
o Indien een put een zogenaamde valput/zakput is, dit aangeven bij de desbetreffende 

put en de diepteligging van de bodem van de put inmeten t.o.v. NAP 
o bij een overlaatconstructie (overstort) of doorlaatconstructie (stuwput) dient de 

drempellengte en drempelhoogte aangegeven te worden en de afmetingen van de 
doorlaatopening 

o Van bijzondere knooppunten zoals overstortputten/stuwputten en kruisingsputten 
dient een detailtekening aan de revisie te worden toegevoegd. 

 Van de rioolstrengen dienen de volgende gegevens vastgelegd te worden conform bijlage 
Principe tekening Revisie Riolering: 

o Afmeting en materialisering 
o Hoogteligging t.o.v. NAP (B.O.B’s) 
o Stromingsrichting 
o Type leiding (zie bijlage Gegevenstabel Riolering) 
o bij persleidingen dient een lengteprofiel te worden meegeleverd bij de revisie (zie 

bijlage Principe lengteprofiel persleiding) 
o leidingen die verwijderd zijn dienen ingetekend te worden als verwijderde leiding 
o leidingen die volgeschuimd zijn dienen ingetekend te worden als volgeschuimde 

leiding 
 Van de uitleggers dienen de volgende gegevens vastgelegd te worden conform bijlage 

Principe tekening Revisie Riolering: 
o Type aansluitleiding 
o de maatvoering van de standpijpen t.o.v. het hart van de rioolput 
o de maatvoering van de ontstoppingstukken t.o.v. het hart van de rioolput 

 Van de duikers dienen de volgende gegevens vastgelegd te worden conform bijlage Principe 
tekening Revisie Riolering: 

o Afmeting en materialisering 
o Hoogteligging (B.O.B’s) 
o Bij beide duikeruiteinden dient een uniek putnummer vermeld te worden. 

 Van de drainageleidingen dienen de volgende gegevens vastgelegd te worden conform  
bijlage Principe tekening Revisie Riolering: 

o Afmeting en materialisering 
o Omhullingsmateriaal 
o Type drainage (cunet/beluchting etc.) 

 Van de infiltratievoorzieningen dienen de volgende gegevens vastgelegd te worden conform 
bijlage Principe tekening Revisie Riolering: 

o Afmeting en materialisering (Begrenzing van de ligging d.m.v. een gesloten polygoon 
vastleggen op revisietekening) 

o Een dwarsprofiel van de constructie 
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Eisen gesteld aan de (video)inspectie van het riool: 
 Voorafgaande aan de rioolinspectie dient de riolering gereinigd te worden conform de BRL 

K10014. 
 Het inspecteren van riolering dient uitgevoerd te worden conform de BRL K10015 en de 

NEN3399 ‐de Nederlandse annex van de Europese norm EN13508‐2. 
 De camera dient te zijn van het type met hoekverdraaiende objectieflens (alle kanten op 

kijkend). 
 De opnamebeelden moeten in kleur zijn. Het gebruik van een camera die m.b.v. half‐

kogelvormige foto's 3D‐beelden samensteld, is niet toegestaan.  
 Videobeelden moeten worden opgeslagen / weggeschreven in MPEG formaat. 
 Het aan te leveren digitaal beeldmateriaal dient aan de volgende kwaliteitseisen te voldoen: 

∙         beeldlijnen minimaal 400 (PAL) 
∙         resolutie: 720 x 576 (mpeg2), leveren in een ander formaat i.o.m. de directie 
∙         bitrate: minimaal 4.000 (mpg2) 
∙         beeldopbouw (ook van opname): minimaal 25 fps 
∙         opname zonder geluidsspoor 

 Indien mogelijk werken van bovenstrooms naar benedenstrooms. Bij de inspectie mag 
maximaal 20mm waterdiepte aanwezig zijn in de beginput.  

 Met behulp van digitale videobeelden op CD‐ROM, DVD of externe harddisk dient een zo 
volledig mogelijke technische rapportage van de bevindingen te worden gedaan. De 
rapporten dienen te worden voorzien van foto's van voorkomende gebreken van de 
rioolbuizen of putten. De schade aan strengen en putten dienen geclassificeerd te worden 
volgens het laatst vigerend rioolschadecatalogus (NEN 3399 en NEN‐EN 13508‐2) 

 De digitale videobeelden dienen uitsluitend per straat,  geheel en aaneensluitend volgens 
een uniek putnummer geregistreerd en vastgelegd te worden. De registratie van schades en 
gebreken moet per straat worden gebundeld. De inspectiegegevens moeten samen met een 
inspectietekening en rapportage in PDF formaat op een externe opslagapparaat worden 
opgeslagen, volgens het Standaard Uitwisselings‐Formaat Riolering (SUF‐RIB 2.1 en GWSW‐
RIB). 
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