
 
 
 
RAAP Hoofdkantoor T 0294 491 500  RAAP Noord-Nederland RAAP Oost-Nederland RAAP Zuid-Nederland RAAP West-Nederland 
Leeuwenveldseweg 5b F 0294 491 519 De Kiel 11 Postbus 222 De S. Lohmanstraat 11 Postbus 4025 
1382 LV Weesp E raap@raap.nl 9206 BG Drachten 7200 AE Zutphen 6004 AM Weert 2301 RA Leiden 
Postbus 5069 KvK 34137810 T 0512 589 140 T 0575 56 78 76 T 0495 51 35 55 T 071 576 81 18 
1380 GB Weesp ING 4895648 F 0512 539 860 F 0575 56 70 85 F 0495 51 35 40 F 071 531 82 69 
www.raap.nl ABN AMRO 540269581 E raapnnl@raap.nl E raaponl@raap.nl E raapznl@raap.nl E raapwnl@raap.nl 

datum: 19 november 2015 BPD -relatie dubbel in bestand - B.V.  
de heer D. Horsten 
 
 
  

ons kenmerk: 23888MARHE6 113551.doc 
behandeld door: E.J.N. Rondags & G. Tichelman 

uw brief van: - 
uw referentie: - 

bijlage(n): 1 
betreft: Programma van Eisen, plangebied De Bloesemgaard te Margraten, gemeente Eijsden-Margraten 

 
 
 
Geachte heer Horsten 
 
Hierbij hebben wij het genoegen u 1exemplaar aan te bieden van het Programma van Eisen, plangebied 
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HOOFDSTUK 1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS ONDERZOEKSGEBIED 
Projectnaam Plangebied De Bloesemgaard (regenwaterbuffer) 
Provincie Limburg 
Gemeente Eijsden-Margraten 
Plaats Margraten 
Toponiem  Heiligerweg 
Kaartbladnummer 62A, volgens topografische kaart 1:25.000 
centrum-coördinaten (X/Y) centrumcoordinaat onderzoeksgebied:  

x=186000 
y=315150 

CMA/AMK-status Niet van toepassing 
Archis-monumentnummer Niet van toepassing 
Archis-waarnemingsnummer  De vondsten uit het proefsleuvenonderzoek (Rondags, 2014) 

zijn gemeld onder vondstmeldingen 423924 en 423927 (resp. 
Romeinse en Middeleeuwse vindplaatsen).  

Oppervlakte plangebied Ca.3200 m2 (percelering waarbinnen regenwaterbuffer ligt). 
Oppervlakte onderzoeksgebied Ca. 1200 m² (regenwaterbuffer binnen voor opgraving gese-

lecteerd gebied); 
Optioneel: 920 m2 (regenwaterbuffer buiten geselecteerd ge-
bied) 

Huidig grondgebruik  boomgaard 
 
HOOFDSTUK 2. AANLEIDING EN MOTIVERING VAN HET ONDERZOEK 
2.1 Aanleiding en motivering 
Dit archeologisch onderzoek is nodig in verband met de voorgenomen realisatie van een regenwater-
buffer. De realisatie van de regenwaterbuffer kadert binnen nieuwbouwproject De Bloesemgaard (ca. 
6,5 ha, figuur 1). 
 
Tijdens het vooronderzoek (Rondags , 2014) zijn in enkele proefsleuven direct ten westen van de loca-
tie van de regenwaterbuffer archeologische (nederzettings)sporen aangetroffen uit de Volle Middel-
eeuwen (11e – 13e eeuw). Omdat ter plaatse van de locatie van de regenwaterbuffer een boomgaard 
aanwezig was, kon hier destijds geen proefsleuf worden aangelegd ten behoeve van de begrenzing van 
de Middeleeuwse vindplaats. Door de nabije ligging bij de aangetroffen sporen, alsook de Heiligerweg, 
is de kans groot dat ook hier Middeleeuwse sporen aanwezig zijn die bij de aanleg van de regenwater-
buffer kunnen worden verstoord.  
 
Op basis van het proefsleuvenonderzoek is de middeleeuwse vindplaats als behoudenswaardig ge-
waardeerd en werd aanbevolen de resten op te graven indien deze niet  in situ behouden kunnen blij-
ven (Rondags, 2014). Op basis van de proefsleufresultaten werd ook de omvang van de behoudens-
waardige vindplaats bepaald en blijkt de regenwaterbuffer ten dele binnen het behoudenswaardige 
gebied te liggen (zie ook figuur 3).  
Een archeologische opgraving kan ook plaatsvinden binnen een civiel proces van ontgraving, als ar-
cheologische begeleiding protocol opgraving, als daarbij maar aan alle eisen van een reguliere opgra-
ving voldaan kan worden. Dit houdt in dat: 
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1) De archeoloog het aanleggen van één of indien nodig meerdere vlakken (en profielen) bepaalt; 
2) De archeologen genoeg tijd krijgen de archeologische resten volledig te documenteren en af te 

werken conform een reguliere opgraving: vlakdocumentatie door foto en tekening, couperen en 
afwerken van grondsporen, inclusief tekening, foto en verzameling van vondsten en monsters. 

3) De archeoloog bepaalt wanneer delen van het gebied voor ontwikkeling worden vrijgegeven.  
 
 
De beoogde regenwaterbuffer heeft een omvang van ca. 2.100 m2, waarvan ca. 1.180 m2 binnen het 
voor opgraving geselecteerde gebied ligt en de overige ca. 920 m2 daarbuiten (zie ook figuur 3). 
De begeleiding protocol opgraving geldt in eerste instantie alleen het gedeelte binnen het als behou-
denswaardig gedefinieerde gebied (1.180 m2).  
Op basis van de resultaten kunnen eventueel ook de overige 920 m2 (of een deel hiervan) onderzocht 
worden. Een beslissing hiertoe wordt genomen door het bevoegd gezag, tijdens een evaluatie in het 
veld als de begeleiding van de geselecteerde 1.180 m2 heeft plaats gevonden.  
 
HOOFDSTUK 3. EERDER UITGEVOERD ONDERZOEK 

Soort onderzoek 1. Bureauonderzoek en verkennend booronderzoek, 2001 
2. Aanvullend bureauonderzoek, 2012 
3. Karterend onderzoek (d.m.v. oppervlaktekartering), 2012 
4. Waarderend onderzoek, 2014 
5. Aanvullend Waarderend onderzoek, 2015 

Uitvoerder 1. RAAP Archeologisch Adviesbureau BV 
2. RAAP Archeologisch Adviesbureau BV 
3. RAAP Archeologisch Adviesbureau BV 
4. RAAP Archeologisch Adviesbureau BV 
5. RAAP Archeologisch Adviesbureau BV 

Uitvoeringsperiode 1. juli-augustus 2001 
2. maart 2012 
3. april 2012 
4. februari-maart  2014 
5. februari 2015 

Rapportage 1. Polman, S.P., J.A.M. Roymans, 2001. Plangebied Heili-
gerweg, gemeente Margraten; een Aanvullende Archeolo-
gische Inventarisatie (AAI-1), fase 2. RAAP-rapport 735. Am-
sterdam. 
2. Peeters, M., M., 2012. Plangebied Heiligerweg, gemeente 
Eijsden-Margraten; archeologisch vooronderzoek: een aanvul-
lend bureauonderzoek, RAAP-notitie 4189, Weesp. 
3. Peeters, M. M., 2012. Plangebied Heiligerweg, gemeente 
Eijsden-Margraten; archeologisch vooronderzoek: een karte-
rend veldonderzoek (oppervlaktekartering), RAAP-notitie 
4237, Weesp. 
4. Rondags, E.J.N., 2014. Plangebied Heiligerweg in Margra-
ten, gemeente Eijsden-Margraten; archeologisch inventarise-
rend veldonderzoek (proefsleuven), RAAP-rapport 2829, 
Weesp. 
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5. Rondags, E.J.N., 2015. Plangebied Heiligerweg in Margra-
ten, gemeente Eijsden-Margraten; aanvullend proefsleuvenon-
derzoek, RAAP-notitie 5232, Weesp. 

Vondsten/documentatie 1, 3, 4: De vondsten en documentatie van deze uitgevoerde 
onderzoeken bevinden zich in het Provinciaal Depot voor Bo-
demvondsten van de provincie Limburg. 
2, 5: De documentatie deze onderzoeken bevindt zich in het 
archief van RAAP-Zuid te Weert. Tijdens deze onderzoeken is 
geen vondstmateriaal verzameld. 

 
HOOFDSTUK 4. ARCHEOLOGISCHE VERWACHTING 
4.1 Regionale archeologische en cultuurlandschappelijke context 
De informatie is grotendeels ontleend uit voorgaand onderzoek (Rondags, 2014). Het onderhavig on-
derzoeksgebied (de regenwaterbuffer) maakt deel uit van het noordelijk deel van het middels proef-
sleuven onderzochte plangebied. 
 
Geo(morfo)logie en bodem 
Het plangebied ligt aan de rand van het terras van Margraten (Staring Centrum/RGD, 1989). Direct ten 
noorden ligt een terrastrede die de overgang vormt van het terras van Margraten naar het terras van 
Sibbe. Volgens de geomorfologische kaart ligt het plangebied op een plateauterras dat is bedekt met 
löss (code 9E6). Het onderzoeksgebied ligt nog relatief laag op dit plateauterras, naar het zuiden toe 
(richting Scheuldersteeg) stijgt het maaiveld (van ca. 161 m +NAP naar ca. 172 m +NAP). 
De bodem is gevormd in laat-pleistocene lössafzettingen, behorende tot het Laagpakket van Schim-
mert, Formatie van Boxtel. Volgens de bodemkaart komen in het plangebied radebrikgronden voor (co-
de Bld6). Op basis van het proefsleuvenonderzoek kan de bodem in het hele plangebied het best om-
schreven worden als een bergbrikgrond, aangezien direct onder de recente bouwvoor (ca. 25-35 cm 
dik) de Bt-horizont werd aangetroffen, al dan niet deels opgenomen in een menglaag. De E-horizont 
ontbreekt, hetgeen er op wijst dat de top van het oorspronkelijk profiel is geërodeerd. 
 
De bodem bestaat vanaf het maaiveld achtereenvolgens uit: 
- Een humeuze, donkergrijsbruine recente bouwvoor (Ap-horizont). Deze is doorgaans 25 tot 35 cm dik; 
- Een bruingrijze menglaag of AB-horizont. Deze laag is het resultaat van (een enkele keer) dieper 
ploegen en/of bioturbatie. Het betreft een vermenging van de Ap- en de Bt-horizont. Deze laag is circa 
10 à 15 cm dik; 
- De bruine tot donkerbruine Bt-horizont (vanaf 40 cm -Mv), een stugge met klei aangerijkte laag. De 
dikte van de Bt varieert in het plangebied tussen 10 en 85 cm. In het lager gelegen, noordelijke deel  
van het plangebied, waartoe ook het huidige onderzoeksgebied met waterbuffer behoort, is de Bt-
horizont relatief slap en viezig vanwege het wat nattere karakter in dit lager gelegen gebied. De Bt-
horizont is hier gemiddeld circa 30 à 70 cm dik; 
- De wat zandigere lichtbruine tot bruine BC-horizont  
- De lichtgeelbruine C-horizont. In deze laag bevinden zich zandige laagjes. 
 
Archeologische verwachting 
Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn in het plangebied resten van 3 vindplaatsen aangetroffen, uit de 
Steentijd, de Romeinse tijd en de Middeleeuwen, waarvan alleen de twee jongere behoudenswaardig 
zijn.  
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1. De oudste resten betreffen enkele vuurstenen artefacten die vermoedelijk te plaatsen zijn in het 
(Midden) Neolithicum. Deze zijn aangetroffen aan de oppervlakte of in jongere Romeinse sporen, voor-
namelijk in het zuidoosten van het plangebied. Eerder werden ook al gelijkaardige vuursteenvondsten 
gedaan, verspreid aangetroffen in het plangebied, met een concentratie in het hele zuidelijke hoger 
gelegen deel (Peeters, 2012b). Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn echter geen grondsporen aan-
getroffen die met dit vuursteen geassocieerd kunnen worden. Deze vindplaats is niet behoudenswaar-
dig bevonden.  
 
2. In het uiterste zuidoosten van het plangebied zijn (paal)kuilen en een greppel aangetroffen die deel 
uitmaken van een Romeinse nederzetting. De sporen werden aangetroffen in het hoogst gelegen deel 
van het plangebied.  Enkele sporen leverden veel vondstmateriaal op waardoor de vindplaats kan ge-
dateerd worden in de 2e-3e eeuw. Het gebruiksaardewerk bestaat uit fragmenten Terra sigillata, Gallo-
Belgisch waar (Terra rubra), geverfde waar, gladwandige kruikwaar, ruwwandige en grijsbakkende ke-
ramiek en doliumfragmenten. Verder zijn dakpanfragmenten en restanten van natuurstenen aangetrof-
fen. Kleinere vondstcategorieën betreffen enkele (fragmenten van) spijkers en metaalslakken. Alleen 
de noordwestelijke begrenzing van deze vindplaats kon op basis van het onderzoek bepaald worden. 
Duidelijk is dat de vindplaats zich buiten de grenzen van het plangebied naar het noordoosten en zuid-
oosten uitstrekt. Deze vindplaats wordt door de huidige planvorming niet geraakt.  
 
3. In het noorden van het plangebied, direct ten noorden van de Heiligerweg en direct ten westen van 
de nu aan te leggen waterbuffer zijn (paal)kuilen en greppels aangetroffen die op basis van geassoci-
eerd vondstmateriaal (o.a. Zuidlimburgs geelwitbakkend aardewerk, protosteengoed) kunnen worden 
gedateerd in de Volle Middeleeuwen (11e -13e eeuw, waarschijnlijk 12e eeuw). Deze sporen zijn in een 
wat lager gebiedsdeel aangetroffen, op circa 225 m ten noordwesten van de Romeinse vindplaats. Ook 
deze resten kunnen, vanwege de aanwezigheid van paalkuilen en kuilen, als nederzettingsresten geïn-
terpreteerd worden. De begrenzing van deze vindplaats kon naar het oosten en het westen toe niet 
begrensd worden vanwege de aanwezigheid van respectievelijk een boomgaard (waarin de onderhavi-
ge waterbuffer wordt aangelegd) en bebouwing. In het noorden lijkt de begrenzing samen te vallen met 
een greppel, omdat ten noorden daarvan geen archeologische sporen meer zijn aangetroffen. Naar het 
zuiden wordt de vindplaats begrensd door de Heiligerweg, hetgeen nog gecontroleerd is met enkele 
aanvullende proefsleuven (Rondags, 2015). Het is niet duidelijk of de Heiligerweg in de Volle Middel-
eeuwen al aanwezig was. 
 
Ter plaatse van de waterbuffer worden dus een middeleeuwse (landelijke) nederzetting verwacht.  
 
4.2 Aard en ouderdom van de vindplaats(en) 
De onderhavige waterbuffer doorsnijdt hoogstwaarschijnlijk een middeleeuwse (landelijke) nederzetting 
met resten uit de 11e tot 13e eeuw.  
 
4.3 Begrenzing en oppervlakte van de vindplaats(en) 
De omvang van de Middeleeuwse vindplaats kon in het oosten en westen op basis van het proefsleu-
venonderzoek niet precies afgebakend worden, vanwege de aanwezigheid van een boomgaard en be-
bouwing (zie paragraaf 4.1). De waterbuffer bevindt zich ter plaatse van de boomgaard, waardoor tij-
dens de archeologische begeleiding volgens protocol opgraving meer informatie kan verkregen worden 
over deze begrenzing. 
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4.4 Structuren en sporen 
Nederzettingsresten uit de Volle Middeleeuwen (11e – 13e eeuw) kunnen bestaan uit kuilen, paalsporen 
en/of andere funderingsresten (plattegronden van huizen en bijgebouwen), ovens/haarden, water- en 
beerputten. Ook kunnen perceelafscheidingen in de vorm van greppels of palenrijen verwacht worden. 
 
4.5 Anorganische artefacten 
In relatie tot de archeologische sporen en lagen kunnen behoudens aardewerk en natuursteen ook 
allerhande gebruiksvoorwerpen van ander materiaal (metaal, glas, etc.) verwacht worden.  
 
4.6 Organische artefacten 
In relatie tot de archeologische sporen en lagen kunnen ook vergankelijke objecten van organisch ma-
teriaal verwacht worden, zoals van bot, hout en leer.  
 
4.7 Archeozoölogische en -botanische resten 
In relatie tot de archeologische sporen en lagen kunnen naast anorganische en organische vondsten 
ook resten van zaden, pollen of organisch afval worden aangetroffen.  
 
4.8 Archeologische stratigrafie en diepte van vondstlagen 
Op basis van het vooronderzoek bevinden de archeologische resten zich direct onder het maaiveld 
en/of een menglaag, in de top van de ongeroerde Bt-horizont, vanaf 40 cm –Mv  (zie paragraaf 4.1).  
 
4.9 Gaafheid en conservering 
Ter plaatse van het plangebied komen bergbrikgronden voor, hetgeen wil zeggen dat het bovenste 
deel van de natuurlijke bodem (bouwvoor, E-horizont en mogelijk top van de Bt-horizont) is geërodeerd. 
Met betrekking tot de archeologie wilt dit zeggen dat ondiepe sporen vermoedelijk niet meer bewaard 
zijn. De Middeleeuwse vindplaats ligt relatief laag op de helling, in het noordelijke deel van het plange-
bied. Hier is de Bt-horizont wat dunner, waardoor meer erosie wordt verondersteld. De sporen waren 
op basis van hun kleurverschil met de Bt-horizont (omringende vlak) goed leesbaar. 
 
Gezien de landschappelijke context (lössplateau) en op basis van de resultaten van het proefsleuven-
onderzoek wordt verwacht dat het anorganisch materiaal in het algemeen goed bewaard is gebleven, 
maar gefragmenteerd.  Organisch materiaal is niet aangetroffen tijdens het proefsleuvenonderzoek. 
Naar verwachting zullen organische resten (bot, hout, leer, botanische resten) niet goed bewaard zijn, 
tenzij in verkoolde toestand of in erg diepe sporen tot onder het grondwaterniveau (zoals diepe water-
putten). 
 
HOOFDSTUK 5. DOELSTELLING EN VRAAGSTELLING 
5.1 Doelstelling 
Het onderzoek heeft tot doel archeologische waarden ex situ te bewaren en de onderzoeksvragen te 
beantwoorden. Voorts zal het onderzoek bijdragen tot kennisvermeerdering inzake de (Volle) Middel-
eeuwen in de archeoregio. Zoals eerder aangehaald, is er nog maar weinig archeologisch onderzoek 
verricht naar middeleeuwse bewoningsresten in het buitengebied van Zuid-Limburg (buiten de huidige 
dorps- en stadkernen).  
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5.2 Relatie met NOaA en/of andere onderzoekskaders 
In de Nationale Onderzoeksagenda Archeologie (NOaA, versie 1) en syntheses van archeologisch on-
derzoek in de provincie Limburg zijn een aantal algemene aandachtspunten m.b.t. het gewenste arche-
ologische onderzoek in Limburg geformuleerd.  
 
De volgende onderzoekthema’s worden voor de Middeleeuwen van Zuid-Nederland voorgedragen: 
 mens en omgeving 
 demografische ontwikkelingen en nederzettingssystemen 
 identiteit en culturele differentiatie  
 materiële cultuur  
 religieuze beleving en de invloed op landschap en samenleving 
 
Voor de stad/dorpskern in de Middeleeuwen en de Vroegmoderne tijd worden in de NOaA (hoofdstuk 24) de 
volgende thema’s voorgesteld: 
 Thema 1: Ontstaan en ruimtelijke ontwikkeling 
 Thema 2: Centrumfunctie 
 Thema 3: Stedelijke indentiteit 
 
Meer in het bijzonder, wordt voor het plangebied een brede landschappelijke benadering aangeraden, 
waarbij de vraag naar de relatie tussen bewoningssporen en het landschap en reeds bekende vind-
plaatsen rondom het plangebied centraal staat. In een gerelateerde diachrone benadering kan mogelijk 
de ontwikkeling van het plangebied en de omgeving vanaf de Steentijd tot en met de Middeleeuwen 
worden gevolgd. 
 
5.3 Onderzoeksvragen 
De vragen dienen beantwoord te worden voor zover het uitgevoerde onderzoek dat mogelijk maakt. 
Indien geen antwoord mogelijk is, dient dat toegelicht te worden. Geef de mate van zekerheid of onze-
kerheid aan. Antwoorden op vragen, waarop in eerste instantie het antwoord ja/nee is, dienen te wor-
den toegelicht met een beargumenteerde interpretatie.   
 
De opgraving dient, voor zover mogelijk, antwoord te geven op de volgende vragen:  
 
Bodemopbouw en landschap 

1. Wat zijn de landschappelijke kenmerken van het onderzoeksgebied (reliëf, hellingsgraad, afstand tot wa-
ter, e.d.)? 

2. Hoe is de opbouw van het profiel in bodemkundige zin? In hoeverre komen deze overeen of wijken ze af 
van de bodemopbouw zoals vastgesteld tijdens het proefsleuvenonderzoek (Rondags, 2014)? Indien 
colluvium aanwezig,  zijn hierin faseringen te onderscheiden? Wat zijn de onderscheidende kenmerken 
daarvan en wat is de waarschijnlijke datering?  
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3. Is er sprake van (sub)recente* verstoring en postdepositionele processen? Welke (verstorende) effecten 
heeft de boomgaard op het bodemarchief gehad? 

Sporen, structuren, vondsten en paleo-ecologische resten 
4. Indien het onderzoek geen archeologische fenomenen oplevert of categoraal beperkte (bijvoorbeeld al-

leen losse vondsten), welke verklaring is hiervoor te geven?  
5. Indien het onderzoek wel archeologische fenomenen heeft opgeleverd, hoe kan de vindplaats beschre-

ven en geïnterpreteerd worden? Houd daarbij rekening met de volgende punten. 
 
5.1. Sporen en structuren 
 Welke sporen zijn te onderscheiden en wat is de vorm, diepte, lengte, breedte, textuur, kleur, vul-

ling?† Wat is de aard en/of de functie van de sporen? Wat is de relatieve en/of absolute datering van 
de sporen? Waarop is de datering gebaseerd?  

 Welke structuren zijn te onderscheiden‡? Wat is het complextype, de constructiewijze en/of de plat-
tegrond en/of het type van de structuren? Wat is de relatieve en/of absolute datering van de struc-
turen? Waarop is de datering gebaseerd? Wat is de ‘levensduur’ van de structuren? Zijn er bouw-, 
herstel- of destructiefases (sloop, brand, e.d.) te onderscheiden? Zijn er aanwijzingen voor een pri-
maire en secundaire functie (bijvoorbeeld hutkom > afvalkuil)? Is er bij steenbouw sprake van her-
gebruikt bouwmateriaal? 

 Wat is de inrichting en interne structuur van de vindplaats? Zijn er sites te onderscheiden§? Hoe is 
de horizontale en verticale spreiding van sporen, structuren en sites en wat is hun samenhang? Zijn 
begrenzingen vast te stellen? Is er sprake van perifere en centrale zones? Is er sprake van ‘lege’ 
zones, afscheidingen of verbindingen? Is er sprake van een erfindeling en zo ja, wat is de geleding, 
grootte en indeling daarvan en waaruit bestaan de op het erf aanwezige elementen? 

 Welke fasering (relatieve en absolute datering) is in de vindplaats aan te brengen? 
 Indien er geen of weinig paalsporen zijn: in welke mate kan er sprake zijn van bouwmethoden die 

geen of weinig sporen hebben nagelaten (stiepen, Schwellbalken, stenenrijen van vakwerkbouw)? 
Is dat af te leiden uit vondsten (natuursteen, aardewerk, dakbedekkingsmateriaal) of andere kuilen 
of waterputten, uit een erfinrichting, bevindingen van fosfaatkartering?  

 
5.2. Vondsten en paleo-ecologische resten 
 Welke mobiele vondsten zijn gedaan? Om welke materialen, soorten, typen, functies, aantallen, ge-

wichten gaat het en uit welke context komen de vondsten?** Wat is de datering van de vondsten en 
waarop is de datering gebaseerd?  

                                                           
 
 
 
 * Onder subrecent wordt verstaan: na circa 1900. Onder recent wordt verstaan: na circa 1950. † Deze vraag wordt in een tabel (bijlage) met toelichtende tekst in het rapport beantwoord. ‡ Onder structuren worden verstaan al dan niet volledige plattegronden van houten gebouwen of constructies, resten van stenen 
gebouwen en karakteristieke, functioneel te onderscheiden grondsporen, zoals hutkommen, waterputten, graven, etc. § De volgende definities worden gehanteerd: een vindplaats is een gebied, waarvan de grenzen zowel door archeologische als niet-archeologische factoren bepaald kunnen zijn, waarbinnen archeologische fenomenen, ongeacht datering of complextype, 
zijn waargenomen; een site is een ruimtelijk af te grenzen, specifiek te omschrijven archeologisch functioneel complex met een 
specifieke datering. Binnen een vindplaats kunnen zich meerdere sites bevinden. ** Deze vraag wordt in een tabel (bijlage) met toelichtende tekst in het rapport beantwoord. 
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 In welke mate dragen zij bij aan de datering van lagen, sporen, structuren, sites e.d.? In welke mate 
bevinden vondsten zich in primaire positie en in welke mate gaat het om vondsten zonder context? 
Welke conclusies zijn te trekken uit de fragmentatiegraad en de mate van conservering of verwering 
van objecten?  

 Zijn er plaatsen aan te wijzen met een opvallend grote vondstconcentratie en wat is de samenstel-
ling ervan? 

 Hoe is in het geval van erven de spreiding van objecten gelet op de materiaalsoort of het type? Hoe 
moet een eventueel patroon geduid worden? 

 Welke informatie geven de mobiele vondsten over de materiële cultuur, de economie en functie van 
de vindplaats, status, welvaart, werkzaamheden en culturele betrekkingen van de bewoners? 

 Hoe zijn de verhoudingen tussen lokaal of in de nabijheid gewonnen of geproduceerd materiaal en 
materiaal dat van verder komt (Rijnland, Midden-Maasvallei)? 

 Wat is de aard en conservering van paleo-ecologische resten?†† In welke mate en in welke context 
zijn ze aangetroffen? Welke betekenis ontlenen zij of geven zij aan deze context? Wat is de datering 
van de paleo-ecologische resten en waarop is de datering gebaseerd? In welke mate dragen zij bij 
aan de datering van sporen, lagen, structuren, sites e.d.? 

 Welke informatie geven zij over landschap en vegetatie, voedseleconomie, verwerving en toepas-
sing van organisch materiaal? 

Synthese 
6. Hoe en waarom heeft de locatie het geconstateerde gebruik verloren (indien dat het geval is) en wat is 

er daarna gebeurd? Wat is de relatie met het huidige gebruik van de locatie? 
7. Wat is de relatie tussen de onderzoekslocatie en het landschap in de omgeving, voor, tijdens en na de 

onderzochte periode? Waarom zou men deze locatie uitgekozen hebben voor de ter plekke aangetroffen 
functie(s)? Welke conclusies kunnen getrokken worden over de invloed van de mens op de vorming van 
het landschap? 

8. Wat is de relatie tussen het gebruik en de geschiedenis van de onderzoekslocatie en de historische, his-
torisch-landschappelijke, bouwhistorische en overige cultuurhistorische aspecten van zijn omgeving? 

9. Hoe vergelijkbaar is de onderzochte locatie met andere locaties met dit complextype in de archeoregio 
en deze datering en hoe passen de bevindingen van het onderzoek in de regionale context?  

Waardebepaling 
10. In welke mate zijn de archeologische kenmerken van de locatie zichtbaar of herkenbaar en in welke ma-

te is er sprake van belevingswaarde? 
11. Wat is de fysieke kwaliteit van de aangetroffen fenomenen?  
12. Wat is de inhoudelijke kwaliteit van de aangetroffen fenomenen?  
13. Waar en in welke mate is deze locatie geschikt voor paleo-ecologisch en natuurwetenschappelijk onder-

zoek? Welke methoden zijn het meest kansrijk? 

                                                           
 
 
 
 †† Deze vraag wordt in een tabel (bijlage) met toelichtende tekst in het rapport beantwoord. 
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14. Welke waarde is er samenvattend te geven aan het onderzoeksgebied en de daarin te onderscheiden 
delen (binnen verticale en/of horizontale grenzen; complextypen, periode, sites)? Beschrijf en berede-
neer de verschillen in waarde. 

Conclusie, evaluatie, aanbevelingen 
15. Is er een verwachting dat buiten het nu onderzochte gebied nog resten van deze vindplaats aanwezig 

zijn en wat is de verwachting over de fysieke en inhoudelijke kwaliteit daarvan?  
16. Hoe verhouden de conclusies zich tot de resultaten van het eerdere onderzoek? In welke mate wijkt de 

geconstateerde waarde af van de eerder toegekende waarde of van de gespecificeerde verwachting? 
17. In welke mate heeft dit onderzoek bij kunnen dragen aan de bovengenoemde centrale vraag en aan on-

derzoeksthema’s uit de NOaA en andere onderzoeksagenda’s? In welke mate heeft dit onderzoek in een 
datalacune kunnen voorzien?  

18. Welke strategische en methodische aanbevelingen kunnen worden gegeven voor vervolgonderzoek, 
zowel binnen het plangebied als in aangrenzende of naburige percelen? 

 
HOOFDSTUK 6. METHODEN EN TECHNIEKEN 
6.1 Strategie 
In het voor opgraving geselecteerde gebied (1.180 m2) wordt alle archeologische informatie verzameld: 
sporen en structuren (ook in relatie tot bodemprofielen), vondsten en monsters. Op basis van de resul-
taten wordt tijdens een evaluatie in het veld beslist (door bevoegd gezag) of ook begeleiding van het 
noordelijk aansluitende deel van de waterbuffer (920 m2) nodig is. 
  
6.2 Methoden en technieken 
Het onderzoek wordt uitgevoerd conform de richtlijnen voor een opgraving van de vigerende versie van 
de KNA. 
De vindplaats wordt geheel opgegraven in minstens één vlak, met meerdere putten, zodat meerdere 
profielen door de vindplaats gedocumenteerd kunnen worden. De ontgraving kan worden uitgevoerd 
door een civiel aannemer, die echter op instructies van de archeoloog werkt (civiel volgt archeologie): 
: 

 De archeoloog bepaalt het aanleggen van één of indien nodig meerdere vlakken (en profie-
len); 

 De archeologen krijgen genoeg tijd om alle archeologische resten volledig te documenteren 
en af te werken conform een reguliere opgraving: vlakdocumentatie door foto en tekening, 
couperen en afwerken van grondsporen, inclusief tekening, foto en verzameling van vond-
sten en monsters. 

 De archeoloog bepaalt wanneer (delen van) het gebied voor ontwikkeling worden vrijgege-
ven.  

 
Aanleg vlak en vlakdocumentatie 
 De ontgraving gebeurt stratigrafisch, met machinaal aangelegde vlakken in werkputten in een dam-

bordpatroon. Het aantal werkputten en de afmetingen daarvan kunnen door de uitvoerder zelf be-
paald worden, als maar meerdere profielen (zowel noord-zuid als oost-west)door de opgraving gedo-
cumenteerd kunnen worden. 
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 De putten worden aangelegd met een graafmachine op rupsbanden met een gladde bak, door een 
machinist met ervaring met archeologische ontgravingen. 

 De bovengrond wordt in lagen verwijderd en apart gehouden. Vanaf dit niveau wordt in dunne lagen 
machinaal verdiept tot op het vlakniveau waarop de grondsporen zichtbaar worden en het vlak inter-
pretabel wordt.  

 In principe wordt in elke put 1 archeologisch ‘leesbaar’ vlak aangelegd op sporenniveau onder de 
recente bovenlaag en eventuele menglaag. Indien zich sporen op verschillende niveaus bevinden zul-
len meerdere vlakken worden aangelegd. Het vlak wordt met de machine, en waar nodig (sporen) met 
de hand geschaafd. De aanleg van het vlak gebeurt door een senior KNA-archeoloog met aantoonba-
re kennis en ervaring met onderzoek in het lössgebied.  

 Voordat verdiept wordt tot het sporenvlak wordt het tussenvlak (circa 10-20 cm boven het beoogde 
opgravingsvlak, ofwel direct onder de bouwvoor) aangelegd over de gehele putlengte of in delen die 
in 1 keer door de kraan bereikt kunnen worden. Dit tussenvlak wordt belopen met een metaaldetector 
en afgezocht op aanlegvondsten. Pas na inmeting hiervan wordt verdiept tot het eigenlijke opgra-
vingsvlak.  

 Aanleg van vlakken en afgraven van lagen gebeurt zoveel mogelijk vanuit de stratigrafische opbouw, 
zodat vondsten per stratigrafische eenheid verzameld kunnen worden. 

 Het vlak, de stort en de vulling van sporen in het opgravingsvlak worden onderzocht op de aanwezig-
heid van metalen door een iemand met ervaring met de metaaldetector. 

 Er wordt steeds een vlaktekening gemaakt (ook bij zogenaamde lege putten: putgrens). Dit kan ana-
loog (op schaal 1: 50 en op basis van een lokaal meetsysteem) of digitaal met behulp van een robotic 
Total Station. Voorwaarde is dan dat op het einde van elke veldwerkdag back-ups gemaakt worden 
van de digitale kaarten en dat een bijgewerkt exemplaar mee in het veld genomen kan worden. Alle 
sporen worden beschreven op de daartoe geëigende formulieren (analoog, dan wel digitaal. In dit 
laatste geval dienen dagelijks back-ups gemaakt te worden). 

 Bij het aantreffen van muurwerk blijft een profieldam haaks op de muur staan, zodanig dat de muur in 
verband met de bovengrond gedocumenteerd kan worden. 

 Bij het aantreffen van archeologische resten die - conform dit PvE - niet verwacht werden, worden het 
bevoegd gezag en de opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. 

 
Hoogtemeting 
 Op alle vlakken wordt om de maximaal 5 x 5 m (lengte x breedte) de NAP-hoogte vastgesteld (ook bij 

zogenaamde lege putten). Ook van alle sporen wordt de hoogte bepaald.   
 Per werkput wordt op 1 lange zijde (bij voorkeur de zijde waar ook de profielen gedocumenteerd zijn) 

en één korte zijde en om de 5 m de NAP-hoogte van het maaiveld bepaald. 
 
Beeldregistratie 
 Alle vlakken en profielen/profieldelen worden in overzichten en waar nodig in detail gefotografeerd. 
 Alle coupes van antropogene sporen worden gefotografeerd, voorzien van een noordpijl, schaalstok 

en een fotobordje met spoornummer, CIS code en objectgegevens. Ten behoeve van de publicatie 
wordt van relevante sporen, vlakken of profielen tevens een identieke foto zonder bordje gemaakt. 

 Er worden meerdere overzichten, actie- en sfeerfoto’s van het onderzoek gemaakt, waarop het op-
gravingsproces, toegepaste methoden, typische situaties en karakteristieke punten uit de omgeving 
te zien zijn. 

 
6.3 Structuren en grondsporen 
Het onderzoek wordt uitgevoerd conform de richtlijnen van de vigerende versie van de KNA. 
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In aanvulling daarop:  
 
Algemeen 
 Alle grondsporen worden gedocumenteerd, gecoupeerd en afgewerkt.  
 Grote sporen (diameter van 1,5 m of meer; met uitzondering van waterputten; zie onder) worden mid-

dels een kwadrantencoupe onderzocht. Greppels worden ook in de lengte gecoupeerd ter controle 
van in de greppel geplaatste paalsporen. 

 Bij paalgaten wordt extra gelet op de stand van paalkernen en op insluitsels (steenpakkingen, lig-
stenen onder palen). 

 Zeer vondstrijke sporen met zichtbaar klein vondstmateriaal wordt gezeefd over een maaswijdte van 
4 mm. Indien het gaat om veel of volumerijke sporen, dan wordt in overleg met het bevoegd gezag 
een selectie gemaakt. 

Graven 
 Crematiegraven worden opgegraven volgens de methode Hiddink (2003) en onder supervisie van de 

senior KNA-archeoloog. Crematiegraven worden behandeld als monsters. 
 Opgraving van inhumatiegraven gebeurt door/ onder supervisie van een fysisch antropoloog. 
 Een losse vondst van skeletmateriaal wordt behandeld als monster: na documentatie integraal lich-

ten. 
 Bij het aantreffen van een inhumatiegrafl wordt het vlak opgeschoond, gefotografeerd en getekend 

(analoog schaal 1: 10 of digitaal schaal 1: 1). Artefacten die bij de grafcontext horen (stukjes textiel, 
steen, hout, keramiek, wapens, sieraden, dierenbot, kistnagels, etc.) worden genoteerd en hun lig-
ging ten opzichte van het skelet of lijksilhouet ingetekend.Indien een (compleet) skelet aanwezig is, 
wordt dit uitgeprepareerd en na fotograferen, tekenen, documenteren (op het daartoe geëigende for-
mulier) en inmeten, gelicht. Daarbij worden schedel en onderkaak en bloc gelicht en de linker- en 
rechterledematen apart ingezameld. Indien geen skelet meer aanwezig is, dient men attent te zijn op 
een eventueel lijksilhouet. Dit dient gefotografeerd, getekend, beschreven en ingemeten te worden. 
Ook dienen fosfaatmonsters genomen te worden (binnen en buiten het silhouet). Vervolgens wordt de 
grafkuil gecoupeerd, waarbij de inhoud (indien mogelijk) laagsgewijs verzameld wordt, gefotografeerd 
en getekend. Hierbij dient ook metaaldetectie plaats te vinden. Na coupetekening wordt ook de ande-
re helft van het spoor laagsgewijs onderzocht, gefotografeerd en getekend. 

 De vulling van grafkuilen wordt gezeefd over een maaswijdte van 4 mm. 
 Monsters ten behoeve van macrobotanische, palynologische, entomologische, fosfaatanalyse, even-

tueel DNA-onderzoek en 14C-datering worden door/ in overleg met de betreffende specialist geno-
men. Monsters worden niet ter plaatse gezeefd: tijdens evaluatie na afloop van het veldwerk wordt 
besproken welke monsters gezeefd, gewaardeerd en/of geanalyseerd moeten worden. 

 Daar waar graven gedeeltelijk in het profiel steken, wordt - indien mogelijk - de werkput zodanig ver-
breed dat het graf geheel zichtbaar wordt en geborgen kan worden. 

 
Muurwerk en uitbraaksleuven 
Een profiel wordt getekend haaks op de muur of de uitbraaksleuf vanaf het hoogst mogelijke niveau, 
met inbegrip van de afdekkende laag tot in de vaste grond. Na documentatie van het opgaande muur-
werk wordt de muur doorgesneden en wordt de doorsnede van de muur opgenomen in de profielteke-
ning.Van muurwerk wordt de bovenzijde, de onderzijde en van iedere versnijding de hoogtemaat geno-
men. De hoogtematen worden in ieder geval aan het begin en het eind van de betreffende muur geno-
men, alsmede op hoeken en/of aanhechtingen. Bouwkundige details zoals reparaties of faseringen 
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dienen nauwgezet te worden vastgelegd op tekening en middels een digitale foto. Aangegeven wordt 
waar en welke mortel is toegepast. Bij funderingsonderzoek worden met name de hoeken onderzocht. 
Bouwmateriaal en mortel wordt bemonsterd. Bij natuursteen wordt acht geslagen op de diversiteit van 
de gesteentesoorten. Van alle aanwezige afzonderlijke baksteenmaten worden de baksteenformaten 
opgemeten. Ook een 5 -of wanneer mogelijk een 10-lagenmaat dient te worden genoteerd. Van natuur-
steen worden relevante maten genomen en wordt het verband geregistreerd. Ook moet het metselver-
band worden beschreven alsmede de relatie met aangrenzend muurwerk.  
Vondsten bij muurwerk worden onderscheiden in relevante contexten: uit de insteek, onder de muur uit 
de funderingssleuf, ingesloten tussen de stenen, liggend op het muurrestant/uit de uitbraaksleuf. 
 

Waterputten 
Onderzoek (couperen of mechanisch boren) gebeurt alleen in overleg met het bevoegd gezag en de 
opdrachtgever. In eerste instantie wordt centraal in de waterput geboord om uitsluitsel over de diepte te 
verkrijgen, vervolgens wordt contact opgenomen met het bevoegd gezag. 
 
Bij een diepte van mee dan 4 m onder maaiveld zal het spoor niet gecoupeerd worden. Indien het spoor 
gecoupeerd kan worden, gebeurt dit machinaal en in meerdere etappes. Met het oog op de veiligheid 
wordt per stap niet dieper gegraven dan circa 1,5 m. Het vrijgelegde profiel wordt dan eerst gedocu-
menteerd (gefotografeerd, getekend op schaal 1: 20, beschreven en bemonsterd ten behoeve van pol-
len, macrobotanische resten, 14C-datering en dendrochronologische datering), waarna de tweede helft 
van het spoor verwijderd wordt, zodat een volgend vlak is ontstaan (vlak 2). Dit wordt eerst gedocu-
menteerd voordat een volgende coupe wordt aangelegd, zo mogelijk op dezelfde coupelijn. De profiel-
tekening wordt op deze manier verder aangevuld zodat een volledige doorsnede door de waterput ont-
staat. De diepte van de machinale coupe is in principe beperkt tot ca. 4 m –Mv. Dieper liggende lagen 
kunnen eventueel met behulp van een grondboring beschreven en bemonsterd worden. Indien hout van 
de put bewaard is gebleven, in de vorm van tonnen, holle boomstammen of kasten, blijven deze in 
principe staan, terwijl de coupe in de ‘rest’ van het spoor wel verder wordt doorgezet. Indien het hout 
erg diep bewaard is, zal deze ten behoeve van de veiligheid van boven af afgebroken moeten worden.  
In overleg met het bevoegd gezag en de depothouder wordt bekeken of het mogelijk/ wenselijk is om 
eventuele houten putconstructies in hun geheel te lichten, mee te nemen en mogelijk te conserveren. 
Eventuele selectie van waterputten die op deze wijze onderzocht worden, worden genomen door het 
bevoegd gezag. 
 
Aangezien waterputten in het lössgebied soms 10 tot 20 m diep kunnen zijn, is het onmogelijk deze 
sporen te couperen. Het kan wel zinvol zijn deze waterputten te bemonsteren middels (mechanische) 
boring, aangezien nauwelijks pollenmateriaal uit waterputten in het lössgebied bekend is. De keuze 
voor een mechanische boor is dat hiermee ook eventueel voorkomende stenen doorboord kunnen wor-
den. De waterput wordt eerst tot op een diepte van ca. 2- 3m -Mv gecoupeerd en afgewerkt, zodat de 
koker van de put goed zichtbaar is. Met behulp van een boorwagen met een mechanische boor wordt 
vervolgens in het midden van de koker geboord. Geboord wordt met een zogenaamde volledig bebuis-
de avegaarboring. Hierbij wordt een stalen boorbuis in het boorgat meegevoerd om het boorgat tegen 
vuil en invallend sediment te beschermen. Geboord wordt (geramd) per strekkende meter, waarbij de 
volledige meter in een PVC-koker van 1 m met een diameter van 10 cm wordt geperst. Na elk gestoken 
monster wordt de boorbuis (diameter 25 cm) geheel leeggehaald (met behulp van een zogenaamde 
wokkel), alvorens het volgende monster wordt gestoken. Hiermee wordt niet alleen steeds opnieuw een 
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‘schoon’ monster verkregen, maar kan ook (per meter) extra vondstmateriaal verzameld worden. Zo 
wordt het volledige profiel (in delen van 1 meter) bemonsterd. 
 
Na bemonstering kunnen de PVC-buizen worden open gezaagd en de monsters gefotografeerd, be-
schreven en (indien nodig) bemonsterd worden. Lagen met kansrijke omstandigheden voor het behoud 
van pollen worden luchtdicht verpakt. Deze monsters worden koel opgeslagen. 
Eventuele selectie van waterputten die op deze wijze onderzocht worden, worden genomen door het 
bevoegd gezag. 

Vuursteenconcentraties 
Bij alle aan te leggen putten moet met de vondst van vuursteenconcentraties rekening worden gehou-
den. Indien meer dan 4 vuurstenen artefacten per 4 m² in het vlak worden vastgesteld, terwijl deze niet 
aan een grondspoor kunnen worden toegewezen, kan een vuursteenconcentratie aanwezig zijn. Dit kan 
gecontroleerd worden door het opnieuw (met de hand) opschaven van de betreffende zone. In het ge-
val van een vuursteenconcentratie zullen nu meer artefacten worden aangetroffen. Hierover dient con-
tact te worden opgenomen met het bevoegd gezag. Om eerst de begrenzingen van de concentratie te 
kunnen bepalen, worden ter plaatse waar de vuursteenconcentratie wordt vermoed megaboringen ge-
zet (bijvoorbeeld twee raaien met een verspringend grid van 2,5 x 2,5 m). Voor een verticale versprei-
ding en waardering worden per geselecteerde locatie vakken van 50 x 50 cm in een aaneengesloten rij 
(transect) uitgezet, die in lagen onderzocht kunnen worden. Uitgegaan wordt van een transect lengte 
van circa 10 m, maar dit hangt af van de resultaten: aan de uiteinden moet een begrenzing van de site 
duidelijk zijn, dat wilt zeggen minimaal 2 vakken aan elke zijde waar niet of nauwelijks vuursteen in 
aanwezig is. De bouwvoor wordt als 1 laag beschouwd, daarna wordt verder gegraven en gedocumen-
teerd in laagjes van 5 cm dik. De bouwvoor kan met een minikraan of met de hand worden gegraven. 
Daaronder zal alles met de hand worden gegraven. Elk vak wordt verdiept tot minimaal 2 lagen zonder 
vuursteen zijn aangetroffen. Een beslissing over het aantal uit te voeren boringen en zeefvakken dient 
te worden gemaakt in overleg tussen de voor het project verantwoordelijke senior KNA-archeoloog en 
het bevoegd gezag.  
 
6.4 Aardwetenschappelijk onderzoek 
Per put worden alle profielen bestudeerd en geïnterpreteerd. De interpretatie en lithologische beschrij-
ving van de profielen gebeurt door een fysisch geograaf of senior KNA-archeoloog met aan toonbare 
ervaring in het lössgebied. Voor de documentatie kan bij identieke profielen volstaan worden met ko-
lomopnames met een tussenruimte van maximaal 10 m. Afwijkende profielen/ profieldelen worden wel 
over de volledige breedte van de sectie gedocumenteerd (fotograferen, inmeten, tekenen op schaal 1: 
20, lithologisch beschrijven en eventueel bemonsteren). Binnen het plangebied liggen de (ko-
lom)profielen in elkaars verlengde, tenzij dit niet wenselijk of niet mogelijk is (bijvoorbeeld in verband 
met de veiligheid). De kolomprofielen en kijkgaten dienen minstens twee profieldoorsneden door de 
vindplaats opleveren, waarbij per doorsnede minstens drie kijkgaten aanwezig zijn. Deze kijkgatprofie-
len zijn tot in de C-horizont verdiepte profielen (max. diepte 2 m). Indien bij 2 m nog geen C-horizont 
voorhanden is, wordt geboord. Op profieltekeningen moeten X-, Y-, Z-waarden in RD-coördinaten en 
NAP worden aangegeven met het oog op de aansluiting met vlaktekeningen en aangrenzende profie-
len. Voor de omgang met kijkgaten, zie § 6.2. 
 
6.5 Anorganische artefacten 
Het onderzoek wordt uitgevoerd conform de richtlijnen van de vigerende versie van de KNA. 
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In aanvulling daarop:  
 Tijdens het onderzoek wordt in principe al het diagnostisch anorganisch materiaal verzameld om  

uitspraken te kunnen doen over de datering, de aard, de eventuele fasering en de conserveringstoe-
stand van de vindplaats.  Indien veel vondstmateriaal aanwezig is, kan selectie plaatsvinden maar 
moet voldoende diagnostisch anorganisch materiaal verzameld worden om minimale uitspraken mo-
gelijk te maken. Selecties vinden alleen plaats na afstemming met en goedkeuring door het bevoegd 
gezag. Een selectiewijze moet goed worden vastgelegd, zodat specialisten later ten behoeve van hun 
analyses precies weten wat ontbreekt.   

 Behalve het tussenvlak en sporenvlak dient ook de stort (in delen van xx m) met behulp van de me-
taaldetector te worden onderzocht op metalen. 

 Anorganische vondsten worden per spoor en/of per stratigrafische eenheid verzameld. Binnen een 
spoor worden vondsten uit verschillende, chronologisch relevante vullingen, zoals paalkuil, paalkern, 
e.d., apart verzameld en geregistreerd. 

 Bijzondere deposities van anorganische artefacten binnen sporen worden afzonderlijk geregistreerd 
door middel van fotografie en tekening. Het materiaal zelf wordt individueel (X-, Y- en Z-waarden) en 
gescheiden van het overige vondstmateriaal in het spoor verzameld. 

 Indien binnen een vlak geen sporen worden aangetroffen, dienen anorganische vondsten per laag te 
worden verzameld binnen vlaksegmenten van maximaal 5 m breedte x 5 m lengte. Dit geldt ook voor 
aanlegvondsten uit de bouwvoor. Anorganisch materiaal uit het tussenvlak wordt individueel ingeme-
ten. 

 Metaalvondsten, bewerkt vuursteen, mogelijk bij een structuur horende stenen en andere bijzondere 
anorganische vondsten dienen driedimensionaal te worden ingemeten en onder een afzonderlijk 
vondstnummer geregistreerd. 

 Bij los liggende natuurstenen wordt goed gelet op de mogelijkheid dat het om stiepen gaat. Deze 
stenen worden ingemeten en een selectie wordt verzameld. 

 Profielen worden onderzocht op anorganische vondsten die per stratigrafische eenheid gedocumen-
teerd worden. 

 In het geval van bijzondere anorganische vondsten moeten – na overleg met de opdrachtgever en het 
bevoegd gezag – specialisten op de betreffende gebieden geraadpleegd en of ingeschakeld worden 
bij het onderzoeken van de sporen en het bergen van de vondsten. 

 
6.6 Organische artefacten 
Het onderzoek wordt uitgevoerd conform de richtlijnen van de vigerende versie van de KNA. 
 
In aanvulling daarop:  
 Tijdens het onderzoek wordt in principe al het diagnostisch organisch materiaal verzameld om uit-

spraken te kunnen doen over de datering, de aard, de eventuele fasering en de conserveringstoe-
stand van de vindplaats. Indien veel materiaal aanwezig is, kan selectie plaatsvinden maar moet vol-
doende diagnostisch organisch materiaal verzameld worden om minimale uitspraken mogelijk te ma-
ken. Selecties vinden alleen plaats na afstemming met en goedkeuring door het bevoegd gezag. Een 
selectiewijze moet goed worden vastgelegd, zodat specialisten later ten behoeve van hun analyses 
precies weten wat ontbreekt.   

 Organische vondsten worden per spoor en/of per stratigrafische eenheid verzameld. Binnen een 
spoor worden vondsten uit verschillende, chronologisch relevante vullingen, zoals paalkuil, paalkern, 
e.d., apart verzameld en geregistreerd. 
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 Bijzondere deposities van organische artefacten binnen sporen worden afzonderlijk geregistreerd 
door middel van fotografie en tekening. Het materiaal zelf wordt individueel (X-, Y- en Z-waarden) en 
gescheiden van het overige vondstmateriaal in het spoor verzameld. 

 Indien binnen een vlak geen sporen worden aangetroffen, dienen organische vondsten per laag te 
worden verzameld binnen vlaksegmenten van maximaal 5 m breedte x 5 m lengte. Dit geldt ook voor 
aanlegvondsten uit de bouwvoor. Organisch materiaal uit het tussenvlak wordt individueel ingemeten. 

 Bijzondere organische vondsten dienen driedimensionaal te worden ingemeten en onder een afzon-
derlijk vondstnummer geregistreerd. 

 Profielen worden onderzocht op organische vondsten die per stratigrafische eenheid gedocumenteerd 
worden. 

 Voor de berging van crematiegraven is de senior KNA-archeoloog verantwoordelijk. De werkwijze van 
Hiddink (2003) wordt daarbij gevolgd. Voor de eventuele micro-opgraving (bij lichting en bloc) en uit-
werking van graven (zowel crematie als inhumatie) is een fysisch antropoloog verantwoordelijk; 

 Voor de opgraving van inhumatiegraven is een fysisch antropoloog verantwoordelijk. 
 In het geval van bijzondere organische vondsten moeten – na overleg met de opdrachtgever en het 

bevoegd gezag – specialisten op de betreffende gebieden geraadpleegd en of ingeschakeld worden 
bij het onderzoeken van de sporen en het bergen van de vondsten. 

 
6.7 Archeozoölogische en -botanische resten 
Het onderzoek wordt uitgevoerd conform de richtlijnen van de vigerende versie van de KNA. 
 Er worden monsters genomen ten behoeve van pollenonderzoek, macro-botanisch onderzoek en 

archeozoölogisch onderzoek, bij voorkeur uit kansrijke sporen en lagen zoals, natte, houtskoolrijke of 
humeuze grondsporen en oude loop- of vegetatiehorizonten. 

 Graven worden bemonsterd ten behoeve van bovenstaande en aanvullend entomologisch en eventu-
eel DNA-onderzoek. 

 Monsters worden door of in overleg met een specialist verzameld. 
 
6.8 Overige resten 
 Uit een cultuurlaag/oude loop- of vegetatie horizont worden monsters genomen ten behoeve micro-

morfologisch onderzoek. 
 Ten behoeve van een mijtenonderzoek worden monsters genomen uit humeusrijke lagen van mest-

kuilen of potstallen. 
 Monsters worden door of in overleg met een specialist verzameld. 
 
6.9 Dateringstechieken 
 Van kansrijke sporen worden monsters genomen ten behoeve van 14C-  of dendrochronologisch on-

derzoek.   
 Ten behoeve van een datering van een onbekende cultuurlaag/ oude loop- of vegetatie horizont wor-

den indien relevant monsters genomen voor een OSL-datering. Dit gebeurt door bemonstering van de 
laag zelf, als ook daarbuiten ter vergelijking en als referentie.  

 
6.10 Beperkingen 
 Het onderzoeksgebied beperkt zich tot de grenzen van de waterbuffer. 
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HOOFDSTUK 7. UITWERKING EN RAPPORTAGE 
7.1 Technische uitwerking algemeen 
De algemene technische uitwerking omvat het digitaliseren van in het veld gemaakte tekeningen, het 
bewerken van digitale afbeeldingen en het digitale gegevensbeheer. Alle sporen en structuren worden 
afgebeeld op een “allesporenkaart”, of op (bij een complexe stratigrafie) gecombineerde vlaktekenin-
gen. 
 
Vondsten worden gereinigd, gesplitst, geteld en gewogen en primair gedetermineerd (op bakselniveau 
en grove datering voor keramiek). Paleo-ecologische resten worden gekarakteriseerd. Foto’s, tekenin-
gen, vondsten, monsters worden geadministreerd. Handgeschreven verslagen en overige analoge do-
cumentatie wordt gedigitaliseerd. Alle gekarakteriseerde vondsten, sporen en structuren worden gere-
gistreerd in een digitaal gegevensbestand.  
 
Bij de determinatie, datering en beschrijving van middeleeuwse vondsten en sporen dient men alert te 
zijn op een historiografisch correct gebruik van de termen ‘Late Middeleeuwen’ en ‘laatmiddeleeuws’. 
Deze hebben uitsluitend betrekking op de periode 1250-1500. De periode 1000-1250 wordt aangeduid 
als Volle Middeleeuwen of Hoge Middeleeuwen. Alleen bij ARCHIS-invoer mag de afkorting LMEA voor 
de Volle Middeleeuwen gehanteerd worden en LME voor de periode 1000-1500, indien geen nadere 
datering gegeven kan worden. In teksten staat in dit laatste geval: Volle en Late Middeleeuwen. 
 
7.2 Analyse aardewetenschappelijke gegevens 
 Fysisch geografische analyse vindt indien mogelijk in het veld plaats. De analyse gebeurt op basis 

van de bestudeerde profielen met het oog op de onderzoeksvragen. 
 Het eerste doel is de genese van het landschap te achterhalen, met aandacht voor de locatie van de 

vindplaats(en) in het paleolandschap. 
 Het tweede doel is de waarde van de archeologische data te bepalen op grond van de gaafheid en 

conservering van archeologische contexten, post-depositionele processen, degradatie van bodem of 
vondsten, etc. 

 
7.3 Evaluatie(rapport) als basis voor de verdere uitwerking 
Binnen 6 weken na afloop van het veldwerk wordt door de uitvoerder een evaluatierapport opgesteld, 
dat als basis dient voor de verdere uitwerking (zie hiervoor ook paragraaf 8.1 en 10.2). 
 
In bijlage 1 staat het aantal vondsten en monsters weergegeven, dat naar verwachting gewaardeerd, 
geanalyseerd of geconserveerd dient te worden. In de offerte dient van deze aantallen uitgegaan te 
worden. Tijdens de evaluatie (in het definitieve evaluatierapport) zullen de precieze aantallen bepaald 
worden. 
 
7.4 Structuren, grondsporen, vondstspreidingen 
Voor de specifieke eisen die aan de uitwerking van de structuren en grondsporen worden gesteld, 
wordt verwezen naar de vigerende versie van de KNA.  
 
In aanvulling daarop: 
 Grondsporen en structuren worden uitgewerkt tot op een niveau dat nodig is voor de beantwoording 

van de onderzoeksvragen  
 Alle grondsporen worden zo mogelijk geïnterpreteerd, gedateerd en gewaardeerd. 
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 Grondsporen en structuren worden uitgewerkt tot op een niveau dat nodig is voor de beantwoording 
van de onderzoeksvragen. 

 Structuren en bijzondere sporen zoals bijvoorbeeld metaal- of aardewerkovens worden beschreven, 
gedetermineerd en gedateerd en via bureauonderzoek op parallellen gecontroleerd. 

 De sporen en structuren worden vergeleken met onderzoeksresultaten van vergelijkbare vindplaatsen 
uit dezelfde archeoregio. 

 Van vondstverspreidingen worden zowel horizontale als verticale verspreidingen in kaart gebracht en 
vondsten gedateerd. Indien mogelijk wordt de verspreiding als zodanig geïnterpreteerd. 

 
7.5 Anorganische artefacten 
In aanvulling op de richtlijnen in de vigerende versie van de KNA: 
 De vondsten worden per materiaalcategorie gewassen, gesplitst, geteld, gewogen en gewaardeerd. 
 De vondsten worden tijdelijk zo opgeslagen dat de kwaliteit van het materiaal niet achteruit gaat. 
 De vondsten worden uitgewerkt tot het niveau dat nodig is voor de beantwoording van de onder-

zoeksvragen. 
 Na afloop van het veldwerk wordt gedurende een evaluatieoverleg tussen de opdrachtgever, het be-

voegd gezag en de archeologische uitvoerder bepaald welke vondsten in aanmerking komen voor 
uitwerking en analyse of niet verder worden uitgewerkt. Tijdens de evaluatie wordt ook vastgelegd 
hoeveel objecttekeningen (aardewerk, glas, metaal, steen) en/of foto’s vervaardigd worden. Tenslotte 
wordt tijdens de evaluatie een advies geformuleerd over welke vondsten duurzaam geconserveerd en 
welke vondsten gedeponeerd of afgestoten worden. De depothouder beslist hierover (zie ook para-
graaf 8.1 en 10.2). 

 In bijlage 1 staat het aantal anorganische vondsten weergegeven, dat naar verwachting gewaar-
deerd, geanalyseerd of geconserveerd dient te worden. In de offerte dient van deze aantallen uitge-
gaan te worden. Tijdens de evaluatie (in het definitieve evaluatierapport) zullen de precieze aantallen 
bepaald worden. 

 
7.6 Organische artefacten 
In aanvulling op de richtlijnen in de vigerende versie van de KNA: 
 De vondsten worden per materiaalcategorie gewassen, gesplitst, geteld, gewogen en gewaardeerd. 
 De vondsten worden uitgewerkt tot het niveau dat nodig is voor de beantwoording van de onder-

zoeksvragen. 
 De vondsten worden tijdelijk zo opgeslagen dat de kwaliteit van het materiaal niet achteruit gaat. 
 Na afloop van het veldwerk wordt gedurende een evaluatieoverleg tussen de opdrachtgever, het be-

voegd gezag en de archeologische uitvoerder bepaald welke vondsten in aanmerking komen voor 
uitwerking en analyse of niet verder worden uitgewerkt. Tijdens de evaluatie wordt ook vastgelegd 
hoeveel objecttekeningen (hout, leer, bot, textiel) en/of foto’s vervaardigd worden. Tenslotte wordt tij-
dens de evaluatie een advies geformuleerd over welke vondsten duurzaam geconserveerd en welke 
vondsten gedeponeerd of afgestoten worden. De depothouder beslist hierover (zie ook paragraaf 8.1 
en 10.2).  

 In bijlage 1 staat het aantal organische vondsten weergegeven, dat naar verwachting gewaardeerd, 
geanalyseerd of geconserveerd dient te worden. In de offerte dient van deze aantallen uitgegaan te 
worden. Tijdens de evaluatie (in het definitieve evaluatierapport) zullen de precieze aantallen bepaald 
worden. 
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7.7 Archeozoölogische en -botanische resten  
In aanvulling op de richtlijnen in de vigerende versie van de KNA: 
 Na afloop van het veldwerk wordt tijdens het evaluatieoverleg tussen de opdrachtgever, het bevoegd 

gezag en de archeologische uitvoerder bepaald welke monsters in aanmerking komen voor waarde-
ring en eventuele nadere analyse. Analyse is slechts noodzakelijk indien het bijdraagt tot een betere 
beantwoording van de onderzoeksvragen (zie ook paragraaf 8.1 en 10.2). 

 De uitwerking van archeozoölogische vondsten omvat minimaal: het spoor en/of de laag waarin het 
bot is aangetroffen, de conserveringstoestand, type bot en diersoort en (indien mogelijk) de datering.  

 Ten aanzien van de waardering en analyse van macroresten wordt een voorstel in het evaluatierap-
port geformuleerd, waarna tijdens het evaluatieoverleg tussen opdrachtgever, bevoegd gezag en op-
drachtnemer hierover beslist wordt.  

 Analyses in de vorm van 14C-, dendrochronologisch of OSL-onderzoek vinden alleen plaats indien 
deze relevant zijn voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen. Een voorstel hiertoe wordt ge-
formuleerd in het evaluatierapport.  

 In bijlage 1 staan de aantallen te verwachten archeozoölogische en -botanische monsters weergege-
ven, die naar verwachting gewaardeerd en geanalyseerd dienen te worden. In de offerte dient van 
deze aantallen uitgegaan te worden. Tijdens de evaluatie (in het definitieve evaluatierapport) zullen 
de precieze aantallen bepaald worden. 

 
7.8 Overige resten 
 Analyses van overige resten vinden alleen plaats indien deze relevant zijn voor het beantwoorden 

van de onderzoeksvragen. Indien de resultaten van het veldonderzoek hiertoe aanleiding geven, 
wordt in het evaluatierapport hiervoor een voorstel gedaan. Tijdens het evaluatieoverleg tussen op-
drachtgever, bevoegd gezag en opdrachtnemer wordt hierover beslist (zie ook paragraaf 8.1 en 10.2).  

 
7.9 Dateringstechnieken 
 Analyses in de vorm van 14C-, dendrochronologisch of OSL-onderzoek vinden alleen plaats indien 

deze relevant zijn voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen. Indien de resultaten van het 
veldonderzoek hiertoe aanleiding geven, wordt in het evaluatierapport hiervoor een voorstel gedaan. 
Tijdens het evaluatieoverleg tussen opdrachtgever, bevoegd gezag en opdrachtnemer wordt hierover 
beslist (zie ook paragraaf 8.1 en 10.2).  

 
7.10 Beeldrapportage 
 Voor de specifieke eisen die aan de uitwerking van het beeldmateriaal worden gesteld, wordt verwe-

zen naar de vigerende versie van de KNA.  
 Relevante tekeningen en/of foto's van vlakken, profielen, structuren, belangrijke individuele sporen 

(vlak en coupe) en vondsten worden voor publicatie gereed gemaakt. Het beeldmateriaal dient de lo-
catie van het onderzoek, de werkwijze en de bevindingen te illustreren. In profieltekeningen moeten 
x, y, z-waarden in RD-coordinaten en NAP worden aangegeven met het oog op de aansluiting met 
vlaktekeningen en aangrenzende profielen. Op alle tekeningen van een horizontaal vlak worden op 
regelmatige plaatsen NAP-hoogten gezet. 

 In bijlage 1 worden de aantallen objecttekeningen en objectfoto’s genoemd, waarvan in de offerte 
uitgegaan moet worden. Tijdens de evaluatie (in het definitieve evaluatierapport) zullen de precieze 
aantallen bepaald worden. 
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7.11 Eindrapportage  
Aanvulling op VS05, OS15 en bijlagen IV en V van de KNA 3.2. 
 
Producten en termijnen 
 Binnen 6 weken na beëindiging van het veldwerk wordt een (digitaal) evaluatierapport geleverd aan 

opdrachtgever en bevoegd gezag. Voor de inhoud, zie paragraaf 8.1. 
 Het eindproduct bestaat uit een eindrapportage in de huisstijl van het uitvoerend opgravingsbedrijf in 

analoge en digitale vorm en een DVD waarop alle documentatie (tekeningen, foto’s, verslagen, ana-
lyses, dag- en weekrapporten, scans, tabellen, databases van sporen, vondsten, monsters, foto- en 
tekeningenlijsten, etc.) is opgeslagen. 

 Het concept-eindrapport wordt uiterlijk 12 maanden na goedkeuring van het evaluatierapport (digi-
taal) ter toetsing aangeboden aan de opdrachtgever, waarop deze binnen 4 weken dient te reageren. 
Door de bevoegde overheid gevraagde correcties dienen binnen 4 weken tot een definitief rapport te 
leiden. Het analoge eindrapport wordt geleverd aan de opdrachtgever (3 exemplaren), aan de be-
voegde overheid (1 exemplaar), aan de Provincie Limburg (1 exemplaar), aan de Koninklijke Biblio-
theek (1 digitaal exemplaar)en aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (1 digitaal exemplaar). 
Levering aan vergunningvrager/opdrachtgever geschiedt volgens contract tussen opdrachtgever en 
uitvoerder. 

 Indien tijdens het onderzoek vondsten zijn aangetroffen, zal tevens een (gedrukt) exemplaar van het 
eindrapport aan het provinciaal depot voor bodemvondsten te Maastricht worden gestuurd (1 exem-
plaar). 

 
Structuur en inhoud 
 Het rapport dient zo min mogelijk herhalingen te bevatten. 
 De tekst dient op alle essentiële punten door afbeeldingen en tabellen ondersteund te worden. 
 Het rapport bevat in ieder geval de volgende hoofdstukken: 

- Samenvatting 
- Inleiding, aanleiding, locatiebeschrijving, bekende verstoring/huidig gebruik, bestaande waar-

de/verwachting, onderzoeksdoel, uitvoeringsperiode, personeel, enz. 
- Vooronderzoek en bekende gegevens van archeologische, aardwetenschappelijke, historische en 

andere aard 
- Vraagstelling  
- Strategie, methoden en technieken in veld en bij uitwerken (met motivatie en met opgave van 

aanpassingen van programma van eisen) 
- Beschrijving en analyse van sporen en structuren 
- Beschrijving en analyse van (an)organische artefacten per materiaalcategorie 
- Beschrijving en analyse van paleo-ecologisch materiaal 
- Waardebepaling (indien van toepassing)/Synthese 
- Conclusie 
- Aanbevelingen 

 Verder worden toegevoegd: 
- een locatiekaart; 
- een overzicht van de aangelegde putten; 
- een overzicht van aanwezige stratigrafie en/of belangrijke profielen; 
- een overzicht van de aangetroffen sporen en structuren; 
- een kaart waarop 1) het areaal van de archeologische sites, 2) het areaal van verstoorde bodem-

profielen en 3) de niet onderzochte terreindelen staan aangegeven; 
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- foto’s en tekeningen (van sporen, structuren of vondsten) om de tekst te ondersteunen; 
- sporen-, structuren-, vondsten- en monsterlijst. 

 
Het eindproduct is een rapport volgens KNA-specificatie OS 15. In het eindrapport dienen de vragen 
beantwoord te worden die in dit PvE gesteld zijn.  
 
Bij het eindproduct hoort een bewijs (af te geven door het provinciaal depot van bodemvondsten) van 
overdracht van vondsten en documentatie. Dit bewijs kan eventueel separaat worden aangeleverd. 
 
HOOFDSTUK 8 (DE)SELECTIE EN CONSERVERING 
8.1 Selectie materiaal 
Tijdens het veldwerk 
 Wanneer de in het veld aangetroffen omstandigheden (hoeveelheden, soorten materiaal, soorten 

objecten, dateringen en conservering) significant afwijken van de verwachting in het PvE, is overleg 
nodig met het bevoegd gezag en de toekomstige eigenaar van de vondsten - het provinciaal depot 
voor bodemvondsten -, zodat deze aan kan geven of, en welk, onvoorzien materiaal voor deponering 
in aanmerking komt. 

 Tijdsduur reactie depothouder: telefonisch, direct of maximaal 2 werkdagen; e-mail, maximaal 5 
werkdagen. Bij het uitblijven van een reactie binnen de afgesproken termijn mogen de overige partij-
en beslissen of zij het materiaal wel of niet uit het veld meenemen.  

 
De contactpersoon van het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten van Limburg is dhr. drs. S. Kusters 
(sjj.kusters@prvlimburg.nl of tel. 043-3899999). 
 
Bij evaluatie, uitwerking en conservering 
 Na afloop van het veldwerk wordt door de uitvoerder een evaluatierapport opgesteld (goedgekeurd 

door de verantwoordelijke senior KNA-archeoloog), met een overzicht en karakterisering van aange-
troffen sporen en structuren, vondsten en monsters, alsmede een selectie- en conserveringsvoorstel 
en een voorstel tot uitwerking en rapportage. Daartoe zijn alle veldtekeningen gedigitaliseerd, alle 
sporen ingevoerd in een database en alle vondsten gewassen, gesplitst, geteld, gewogen en even-
eens ingevoerd in een database. In dit voorstel wordt opgenomen welke vondsten en monsters be-
langrijk zijn ter beantwoording van de onderzoeksvragen, hoeveel objecttekeningen en -foto’s daarbij 
nodig zijn en welke uitgewerkte monsters en laboratoriumdateringen.  

 In de evaluatie wordt voorgesteld welke vondsten voor een duurzame conservering in aanmerking 
komen (of in uitzonderlijke gevallen voor een restauratie) en welke vondsten gedeselecteerd worden 
(dat wil zeggen worden afgestoten). Er moet beargumenteerd waarom.   

 Met betrekking tot conservering en deselectie beslist de depothouder, die ook een evaluatierapport 
krijgt toegezonden. Tijdsduur reactie depothouder: maken afspraak overleg, direct of maximaal 2 
werkdagen; afhandeling verzoek deselectie, maximaal 15 werkdagen. 

 
 
Pas als het evaluatierapport is goedgekeurd door het bevoegd gezag en de depothouder en ook ge-
borgd is dat de uitwerking en rapportage volgens het evaluatierapport kan plaatsvinden (de opdracht-
gever en de opdrachtnemer het hierover eens zijn), kan met de uitwerking begonnen worden. Een de-
selectierapport geeft aan welke afspraken gemaakt zijn met de depothouder ten aanzien van selectie, 
deselectie en conservering van vondsten en monsters. 
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8.2 Conservering materiaal 
Voor de specifieke eisen die aan de conservering wordt gesteld, wordt verwezen naar de vigerende 
versie van de KNA en de Veldhandleiding archeologie (CvAK-Leidraad 1). In aanvulling daarop: 
 De vondsten worden tijdelijk zo opgeslagen dat de kwaliteit van het materiaal niet achteruit gaat. 
 Van onherkenbare metalen voorwerpen (roestklompen) worden ter vaststelling van de behoudens-

waardigheid röntgenopnamen gemaakt. 
 Op basis van de aard en context van de vondsten binnen de archeoregio kunnen vondsten in aan-

merking komen voor een duurzame conservering of zelfs restauratie. De lijst van betreffende vond-
sten dient goedgekeurd te worden door het bevoegd gezag en de depothouder. 

 In bijlage 1 staat het aantal te verwachten vondsten weergegeven, dat geconserveerd dient te wor-
den. In de offerte dient van dit aantal uitgegaan te worden. In het evaluatierapport wordt het precieze 
aantal vastgelegd. 

 
HOOFDSTUK 9. DEPONERING 
 Na afloop van het veldwerk wordt een (de)selectie- en conserveringsvoorstel aan de depothouder 

gestuurd, zodat deze mede kan beslissen over welke vondsten duurzaam geconserveerd worden en 
welke vondsten gedeselecteerd worden. Het voorstel kan opgenomen worden in het evaluatierapport 
maar kan ook afzonderlijk worden opgesteld. 

 Er geldt een termijn van 6 weken in verband met overleg en besluitvorming bevoegde overheid en 
depothouder (/eigenaar) met betrekking tot het wel/niet deponeren (en conserveren) van onverwach-
te/onvoorziene vondsten. 

 De vondsten en de opgravingdocumentatie worden binnen één jaar na afronding van het onderzoek 
conform de daarvoor geldende richtlijnen, overgedragen aan het Provinciaal Depot voor Bodemvond-
sten op voorwaarden van dit depot.  

 De in onderhavig Programma van Eisen gespecificeerde digitale producten moeten op dezelfde ter-
mijn overgedragen worden aan het E-Depot. 

 
HOOFDSTUK 10. RANDVOORWAARDEN EN AANVULLENDE EISEN 
10.1 Personele randvoorwaarden 
 De uitvoerder van het onderzoek is een gecertificeerd bedrijf of een bedrijf dat tot de bedoelde werk-

zaamheden onder de vigerende wet- en regelgeving is toegelaten. 
 Projectleider is een senior KNA-archeoloog met kennis en ervaring in de betreffende periode (Mid-

deleeuwen) en regio (Löss), middels CV. Deze archeoloog is dagelijks in het veld aanwezig, tenmin-
ste tijdens alle graafmomenten en interpretaties in vlak en profiel. Het veldteam bestaat uit een ade-
quaat bemenst team.   

 Het veldteam wordt ondersteund door een fysisch geograaf met aantoonbare ervaring in de te onder-
zoeken regio (middels CV).  

 Het is toegestaan voor de werkzaamheden amateur-archeologen in te zetten, met dien verstande dat 
de opdrachtnemer verantwoordelijk is voor de kwaliteit van hun werkzaamheden. De amateurs mogen 
slechts werkzaamheden verrichten wanneer ook een professioneel archeoloog aanwezig is. 

 
10.2 Overlegmomenten 
Algemeen: 
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 De start van het veldwerk wordt in overleg met de opdrachtgever bepaald en vindt niet plaats zonder 
goedgekeurd PvE. Minimaal twee weken van tevoren dient het bevoegde gezag op de hoogte te wor-
den gesteld van de daadwerkelijke start van het veldwerk (telefonisch of per mail). 

 Ruim voor de start van het veldwerk wordt een overleg georganiseerd tussen opdrachtgever, be-
voegd gezag, de archeologische aannemer en de civiele aannemer waarbij de strategie en werkwij-
zen op elkaar worden afgestemd. Tevens worden praktische zaken zoals het uitzetten van vaste pun-
ten, veiligheidsvoorschriften, planning, graafmeldingen (KLIC), risicoscenario’s, etc. besproken en 
geregeld worden. 

 Tijdens het onderzoek is dagelijks een senior archeoloog aanwezig, die eventueel ook contact op-
neemt met het bevoegd gezag (of diens adviseur). 

 Indien belangwekkende zaken worden aangetroffen die niet in het PvE waren voorzien, vindt overleg 
plaats met de bevoegde overheid en opdrachtgever.  

 Indien substantieel van het PvE afgeweken dient te worden, bijvoorbeeld bij het aantreffen van on-
verwachte sporen en structuren, dient hiervoor schriftelijk toestemming verkregen te worden van de 
bevoegde overheid. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een aanhangsel bij het PvE. 

 
Evaluatie(s) in het veld: 
Gedurende het veldwerk, als het voor opgraving geselecteerde gebied is ontgraven, vindt een overleg 
plaats in het veld, om op basis van de resultaten te evalueren of: 
 Ook het direct ten noorden aansluitende deel van de waterbuffer (920 m2) onderzocht dient te wor-

den en hoe (onderzoeksstrategie voortzetten of aanpassen).  
 Bij dit overleg zijn aanwezig: het bevoegd gezag, de opdrachtgever, de civiele uitvoerder en de ar-

cheologische uitvoerder. Afspraken worden schriftelijk vastgelegd. De evaluaties worden genotuleerd 
door de opdrachtgever en rondgestuurd aan de andere partijen, die het document met een paraaf 
voor akkoord terugzenden. 

 
Evaluatie na afloop van het veldwerk (zie ook paragraaf 8.1): 
 Na afloop van het veldwerk vindt een evaluatie plaats, waaraan de opdrachtgever, de opdrachtnemer 

en het bevoegd gezag deelnemen. Aan de basis van deze evaluatie staat het (concept) evaluatierap-
port.  

 Op basis van de evaluatie wordt een definitief evaluatierapport opgesteld, dat voor akkoord door het 
bevoegd gezag, de opdrachtgever en de opdrachtnemer wordt ondertekend. Het akkoord borgt een 
juiste uitwerking en rapportage van het onderzoek, waarbij de opdrachtgever en de opdrachtnemer 
het ook eens zijn over de eventuele financiële consequenties (meer- of minderkosten dan oorspron-
kelijk begroot) hiervan. 

 Het door alle betrokkene ondertekende definitieve evaluatierapport borgt het bevoegd gezag dat de 
initiatiefnemer aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, zodat een vergunning voor ontwikkeling ver-
leend kan worden. 

 
 
10.3 Kwaliteitsbewaking, toezicht, overleg en evaluatie 
 
Vergunningvrager/opdrachtgever 
 De vergunningvrager/opdrachtgever draagt er zorg voor dat het onderzoek wordt uitgevoerd conform 

dit Programma van Eisen en de eventueel later vastgestelde wijzigingen door opdracht voor uitvoe-
ring te verstrekken aan een gekwalificeerd bedrijf met voldoende ervaring in deze regio. 



 
 
 
 
 

PvE 1560, plangebied De Bloesemgaard (regenwaterbuffer) te Margraten, 18 november 2015 , versie nr. 1 
 
 

27 

 De vergunningvrager/opdrachtgever draagt er zorg voor dat het uitvoerend bedrijf werkt volgens een 
plan van aanpak, waarin dit Programma van Eisen in technische en logistieke zin is uitgewerkt, voor-
zien van een uitvoeringsplanning. In het plan van aanpak regelen opdrachtgever en projectleider een 
goed verloop van de werkzaamheden volgens dit Programma van Eisen, waarbij zij zorg dragen voor 
goede onderlinge communicatie. 

 De vergunningvrager/opdrachtgever draagt er zorg voor dat het uitvoerend bedrijf voldoende tijd en 
middelen tot zijn beschikking heeft voor uitvoering volgens dit Programma van Eisen, het plan van 
aanpak, de KNA, en volgens van standaarden van goed vakmanschap en beroepsethiek. In de be-
schikbare tijdsruimte wordt rekening gehouden met een uitloop als gevolg van onvoorziene omstan-
digheden. 

 De vergunningaanvrager (opdrachtgever) verstrekt, indien dit nog niet gedaan is opdracht tot uitwer-
king, eindrapportage en conservering, rekening houdende met de gestelde termijn voor inlevering van 
het concept-eindrapport. 

 
Projectleider 
 De projectleider is verantwoordelijk voor het handhaven van de vereiste kwaliteit en hij is operatio-

neel verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderzoek volgens dit Programma van Eisen en het 
daarvan afgeleide plan van aanpak. Hij is aanspreekpunt voor opdrachtgever en bevoegd gezag en 
communiceert met het bevoegde overheid over kwaliteitsaspecten. 

 De contactpersoon van de bevoegde overheid wordt door de projectleider uiterlijk twee weken van te 
voren van de aanvang van het veldwerk op de hoogte gesteld. Daarbij wordt een uitvoeringsplanning 
ter kennisname overhandigd.  Zo nodig vindt startoverleg plaats. 

 De contactpersoon van de bevoegde overheid wordt door de projectleider uiterlijk drie werkdagen van 
te voren van het geplande einde van het veldwerk op de hoogte gesteld. Zo nodig vindt controle van 
de afgewerkte putten plaats. 

 Bij het aantreffen van sporen, structuren of vondsten van een bijzondere aard, omvang of complexi-
teit wordt dit aan de bevoegde overheid gemeld. 

 De projectleider doet in een dergelijk geval en in het geval van wijzigingen t.o.v. het Programma van 
Eisen een voorstel over een handelingswijze aan (de archeologisch adviseur van) de bevoegde over-
heid. 

 Aanbevelingen en waardeoordelen van de projectleider dienen onafhankelijk ten opzicht van alle 
partijen te zijn en zijn niet onderhevig aan goedkeuring van zijn opdrachtgever en/of de bevoegde 
overheid. 

 Selecties kunnen uitgevoerd worden in verband met het couperen (en afwerken) van grondsporen, de 
bemonstering van grondsporen en de verzameling van vondstmateriaal. In bijzondere gevallen, zoals 
onverwachte vondsten, worden selecties ook met het bevoegd gezag besproken. 

 

Bevoegde overheid 
 De bevoegde overheid  houdt toezicht op de kwaliteit van de werkzaamheden en adviseert over de 

noodzaak en inhoud van te nemen beslissingen in geval van wijzigingen t.o.v. het vastgestelde Pro-
gramma van Eisen. 

 De bevoegde overheid beslist over wijzingen t.o.v. dit Programma van Eisen (zie hoofdstuk 11). 
 De bevoegde overheid stelt tijdens en na voltooiing van het onderzoek vast of volgens dit Programma 

van Eisen gewerkt is en bepaalt in welke mate werkzaamheden aangevuld of gecorrigeerd moeten 
worden. 
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 De bevoegde overheid stelt het eindrapport vast en geeft hiervan een verklaring af aan de vergun-
ningvrager/opdrachtgever. 

 
10.4 Overige randvoorwaarden en aanvullende eisen 
 De opdrachtgever/vergunningvrager draagt zorg voor de volledige beschikbaarheid en toegankelijk-

heid van het terrein tijdens werkuren in de geplande uitvoeringsperiode en zorgt voor afdoende af-
sluiting of beveiliging buiten werktijd. Bij ontdekking van bijzondere vondsten of sporen wordt zo no-
dig extra beveiliging georganiseerd. 

 De beschikbaarheid van alle voor de uitvoering noodzakelijke materiële en logistieke faciliteiten, vei-
ligheidsaspecten, uitvoeringsplanning e.d. worden door de opdrachtgever/vergunningvrager en de 
uitvoerder gezamenlijk vastgelegd in een Plan van Aanpak. 

 Communicatie met de pers vindt plaats na ruggespraak met de communicatieafdeling van de bevoeg-
de overheid en de opdrachtgever. 

 Indien het onderzoek daartoe aanleiding geeft worden door de projectleider of zijn vervanger publiek-
activiteiten (bijvoorbeeld open dag) georganiseerd en/ of wordt in publieksvoorlichting voorzien (bij-
voorbeeld informatiepaneel). 

 
HOOFDSTUK 11. WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN HET VASTGESTELDE PVE 
11.1 Wijzigingen tijdens het veldwerk 
Beslissingen over belangrijke selecties, wijzigingen van en aanvullingen op dit Programma van Eisen 
tijdens het veldwerk worden genomen door het bevoegd gezag op aanbeveling van de projectleider en, 
indien gewenst, na kennisname van het standpunt van de vergunningvrager.  Bij ingrijpende wijzigingen 
is vooraf toestemming nodig van het bevoegd gezag. In urgente gevallen neemt de projectleider een 
eigen beslissing volgens eisen van goed vakmanschap en beroepsethiek. Deze beslissing wordt nadien 
ter goedkeuring en bekrachtiging aan het bevoegd gezag voorgelegd. Wijzigingen van en aanvullingen 
op dit Programma van Eisen worden altijd schriftelijk vastgelegd, evenals afspraken voortvloeiend uit 
andere bijeenkomsten. In het eindrapport wordt verantwoord hoe en waarom van het Programma van 
Eisen moest worden afgeweken.  
 
11.2 Belangrijke wijzigingen 
Indien tijdens het veldwerk wijzigingen in de strategie, selectie, werkwijze en/of de hoeveelheid van het 
afgesproken werk noodzakelijk of wenselijk zijn en dit belangrijke consequenties heeft ten aanzien van 
het PvE en/of de offerte, dient de verantwoordelijke senior archeoloog in overleg te treden met de op-
drachtgever en het bevoegd gezag. Hiermee dienen afspraken te worden gemaakt aangaande deze 
wijzigingen en de daarmee samenhangende planning van de werkzaamheden alsmede eventueel meer- 
of minderwerk. 
Bij wijzigingen die leiden tot het uitbreiden van het onderzoek, anders dan omschreven in de strategie, 
wordt alvorens de bevoegde overheid een beslissing neemt, de opdrachtgever/vergunningvrager in de 
gelegenheid gesteld zijn standpunt kenbaar te maken en desgewenst planaanpassingen of technische 
behoudsmaatregelen te realiseren. 
 
Belangrijke wijzigingen zijn: 
 voorstellen van de projectleider en/of zijn opdrachtgever tot het reduceren of staken van het onder-

zoek; 
 noodzaak tot ingrijpend wijzigen van strategie of onderzoeksmethode; 
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 noodzaak tot ingrijpend wijzigen van de vraag- of doelstelling; 
 noodzaak tot het bepalen van een handelwijze in een situatie, waarin dit Programma van Eisen niet 

voorziet; zoals na het aantreffen van sporen, structuren of vondsten van bijzondere aard, omvang of 
complexiteit; 

 onvoorziene omstandigheden (m.b.t. omvang vindplaats, aantallen m2, vlakken, vondsten, vondstty-
pen, etc.); 

 ingrijpende selecties; 
 noodzaak tot ingrijpend wijzigen van de opzet van uitwerking en rapportage; 
 voorstellen van de projectleider om de termijn van aanleveren van rapportages te wijzigen. 
 
11.3 Procedure van wijziging na de evaluatiefase van het veldwerk 
 Beslissingen over belangrijke selecties, wijzigingen van en aanvullingen op dit Programma van Eisen 

worden genomen door de bevoegde overheid op advies van de archeologisch adviseur op aanbeve-
ling van de projectleider en na kennisname van het standpunt van de vergunningvrager. 

 Het verloop en de resultaten van de veldwerkzaamheden worden geëvalueerd in een evaluatierapport 
of in een nader te bepalen evaluatiedocument. Indien een evaluatierapport wordt vervaardigd, geldt 
paragraaf 8.1. Indien tijdens of na het veldwerk blijkt dat geen apart evaluatierapport nodig is en dat 
direct met het eindrapport kan worden begonnen, wordt dit in overleg tussen projectleider en bevoeg-
de overheid vastgesteld en schriftelijk vastgelegd. 

 
11.4 Procedure van wijziging tijdens uitwerking en conservering 
Indien veranderingen tijdens de uitwerking wenselijk worden nadat reeds een goedgekeurd definitief  
evaluatierapport bestaat, zal opnieuw een evaluatie met bevoegd gezag, opdrachtgever en opdracht-
nemer plaats moeten vinden. De wijzigingen t.o.v. het oorspronkelijke goedgekeurde evaluatierapport 
dienen door het bevoegd gezag, de opdrachtgever en de opdrachtnemer goedgekeurd te worden. Dit 
laatste houdt in dat de opdrachtgever en de opdrachtnemer het samen eens zijn over eventuele finan-
ciële consequenties. 
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Bijlagen en afbeeldingen 
Figuur 1: De ligging van het plangebied (rode lijn); inzet: ligging in Nederland (ster). 
Figuur 2: Resultaten proefsleuvenonderzoeken 2014 en 2015. 
Figuur 3: Onderzoeksgebied met te ontgraven waterbuffer en selectie op basis van proefsleuvenonder-

zoek.  
Bijlage 1: Lijst met te verwachten aantallen vondsten en monsters en de aantallen die gewaardeerd, 
geanalyseerd of geconserveerd dienen te worden. Dit zijn de aantallen waarvan in de offerte uitgegaan 
dient te worden. Tijdens de evaluatie (in het definitieve evaluatierapport) zullen de precieze aantallen 
bepaald worden. 
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Bijlage 1: Lijst met te verwachten aantallen vondsten en monsters (te waarde-
ren, te analyseren en/of te conserveren) 
 

Vondstcategorie Verwachte  
aantallen (N) 

Waardering Analyse Conservering 

Aardewerkfragmenten 100 100 100  
(Keramisch) bouwmateriaal     
Metaal (ferro) 5 5 5 3 
Metaal (non-ferro) 5 5 5  
Slakmateriaal     
Vuursteen     
Overig natuursteen 35 35 35  
Glas 4 4 4  
Menselijk botmateriaal onver-
brand 

    

Menselijk botmateriaal verbrand     
Dierlijk botmateriaal onverbrand     
Dierlijk botmateriaal verbrand 20    
Visresten     
Schelpen     
Hout 2 2 2 1 
Houtskool (monsters)     
Textiel     
Leer     
Submoderne materialen     
     
Monsters (uit te werken) Verwachte 

aantallen (N) 
Waardering Analyse  

Algemeen biologisch monster 
(ABM) 

10 5 2  

Algemeen zeefmonster     
Pollen, diatomeeën en andere 
microfossielen 

1 1   

Monsters voor anorganisch che-
misch onderzoek 

    

Monsters voor micromorfologisch 
onderzoek 

    

Monsters voor luminescentiedate-
ring (OSL) 

    

Monsters voor koolstofdatering 
(C14) 

1 1   

DNA     
Dendrochronologisch monster     
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Toelichting:  
Waardering vondsten: vaststellen potentiële informatie op basis van grove determinatie & datering. 
Analyse vondsten: determinatie, datering & interpretatie. 
Waardering monsters: vaststellen potentiële informatie op basis van conservering en rijkdom. 
Analyse monsters: determinatie & interpretatie. 
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Figuur 1. Ligging plangebied en aanvullende proefsleuven (rode lijn); inzet: ligging in Nederland (ster).
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