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BESTEK 15286.1 Bst 01
Raamovereenkomst
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01 Opdrachtgever
Gemeente Meerssen
Markt 50
6231 LS MEERSSEN
Postbus 90
6230 AB MEERSSEN

Telnr.: 14 043 , vanuit buitenland 043 - 366 16 61
Faxnr.. 043 -364 8100

02 Directie
De directie zal worden gevoerd door of namens de gemeente Meerssen resp. de gemeente Maastricht (e.e.a.
afhankelijk van de locatie van de uit te voeren werkzaamheden).
Deze natuurlijke persoon zal t.z.t. worden aangewezen.
Dagelijks toezicht zal worden gevoerd door of namens de gemeente Meerssen resp. de gemeente Maastricht
(e.e.a. afhankelijk van de locatie van de uit te voeren werkzaamheden).

03 Locatie
Het uit te voeren werkzaamheden (deelopdrachten) zijn gelegen binnen de gemeentegrenzen van de
gemeenten Meerssen en Maastricht.

04 Algemene beschrijving
Het betreft een raamovereenkomst. Genoemde hoeveelheden zijn fictief en aan de genoemde hoeveelheden
kunnen geen rechten ontleend worden.
De geschatte omvang van het werk, opgedragen in deelopdrachten, bedraagt per gemeente circa € 100.000,-
per kalenderjaar.
De gemeente Meerssen alsmede de gemeente Maastricht zullen ieder apart deelopdrachten verstrekken.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

a. Hetfrezen cq. verwijderen van bestaande asfaltverhardingen;
b. Het aanbrengen van verhardingen;

c. Het verrichten van bijkomende werkzaamheden;

d. Hetonderhouden van de gemaakte werken.

05 Tijdsbepaling

1. Het betreft een raamovereenkomst voor een periode van 1 maart 2016 t/m 31 december 2017.
De opdrachtgever is gemachtigd deze overeenkomst, zonder opschortende voorwaarden, aflopend aan
de contracttermijn, schriftelijk te verlengen met 2 x 1 jaar met als uiterste einddatum 31 december 2019.
De aanbieding dient tot en met 31 december 2017 prijsvast te zijn. Indexering van de eenheidsprijzen,
inzake een eventuele contractverlenging, zal plaatsvinden volgens de Risicoregeling;

2. In overleg met de opdrachtgever wordt er direct na de definitieve gunning gestart met het opstellen van
een deelopdracht;

3. Deelopdrachten dienen binnen 6 weken na opdrachtverstrekking uitgevoerd te zijn. Uitgangspunt voor
alle deelopdrachten is dat elke deelopdracht zal bestaan uit minimaal 1 dagproductie;

4. Het bedrag van de korting, als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012, bedraagt is € 500,00 per
kalenderdag per deelopdracht;

5. In verband met het bepaalde in paragraaf 42 lid 4 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat
opleveringstermijnen van deelopdrachten niet met elkaar in verband staan.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, bedraagt voor iedere
deelopdracht 6 maanden.

07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde
in artikel 01.13.02 van de Standaard 2015.
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2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen
Tot dit bestek behoren op het moment van aanbesteding geen tekeningen. De opdrachtgever behoudt zich
het recht voor om per deelopdracht één of meerdere tekeningen aan deze deelopdracht toe te voegen. Deze
tekeningen worden dan geacht een integraal onderdeel te zijn van de betreffende deelopdracht en van dit
bestek.
02 Peilen en hoofdafmetingen
De werkzaamheden dienen aan te sluiten op de bestaande verhardingen.
03 Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
1. Uniforme Eigen Verklaring;
2. V&G plan ontwerpfase;
3. Bijlage Duurzaamheid;
4. Bijlage onderaanneming (indien van toepassing);
5. Aanbestedingsleidraad;
6. Polisblad(en) CAR-verzekering gemeente Meerssen (te verstrekken na gunning);
7. Polisblad(en) CAR-verzekering gemeente Maastricht (te verstrekken na gunning).
04 Ter inzage
Er liggen geen documenten ter inzage.
05 Toelichting bij eenheidsprijzen

- Deindeel 2.2 opgenomen hoeveelheden betreffen fictieve hoeveelheden. Aan de hand van deze
hoeveelheden kan geen recht tot verrekening tot meer- en minderwerk ontleend worden;

- Toeslagen voor werken in afwijkende diensten, overwerk of het werken op zaterdagen, zondagen of
feestdagen zijn apart verrekenbaar voor uitvoering van de werkzaamheden, uitsluitend als dit op verzoek
van de opdrachtgever plaatsvindt. Overwerk dat ontstaat door het "afmaken" van het werk wordt niet als
overwerk verrekend, tenzij anders overeengekomen wordt;

- Niet verrekenbaar zijn:

- Verlet uren van medewerkers van de inschrijver door verlof en/of vakantie;

- Verlet uren door weersomstandigheden zoals bijvoorbeeld regenval en vorst;

- Brandstof en/of extra brandstof in verband met het rijden van en naar werkzaamheden
(voorrijkosten) dienen in de all-in tarieven begrepen te zijn;

- Verbruikskosten en verbruiksartikelen (zoals bijvoorbeeld parkeerkosten, persoonlijke
beschermingsmiddelen, brandstof voor materieel, diamantschijven) dienen eveneens in de
all-intarieven begrepen te zijn;

- Acceptatiekosten vrijkomende materialen dient in de prijzen begrepen te zijn;

- Niet-productieve uren, uitgezonderd stagnatiekosten/wachturen toezichthouder gemeente. Indien
tijdens de uitvoering van de werkzaamheden onverwachte situaties plaatsvinden waarbij de
inzichten van de toezichthouder noodzakelijk zijn, worden de stagnatiekosten als wachturen
gerekend vanaf het moment van melding door de inschrijver tot de aanwezigheid van de
toezichthouder op de locatie. Hierbij geldt dat de kosten verrekend worden als meerwerk voor het
ingezette personeel en materieel tegen marktconforme tarieven, uitgezonderd uitvoeringskosten,
algemene kosten en winst en risico. Tevens zijn deze wachturen alleen verrekenbaar tijdens
kantooruren, bij calamiteiten of in de weekend/avonduren of tijdens feestdagen aangetroffen
situaties dient de locatie veilig afgezet te worden tot de toezichthouder ter plaatse is. Het bepaalde
in U.A.V. 2012 paragraaf 35 lid 5 is voor stagnatiekosten/wachturen niet van toepassing.
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2.2 Nadere beschrijving
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01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom ‘Hoeveelheid
resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid
resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting’ is.
Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde
in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.
Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht
of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Als deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft, niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER
NUMMER CODE 1:2:3:4:5:6 VERPLICHTING INLICHTING
L Asfaltverhardingen

..... Stort- en bewerkingskosten zijn voor rekening
..... aannemer en dienen in de prijs per eenheid
..... inbegrepen te zijn

..... De werkzaamheden betreffen geen aangesloten
..... wegvakken. De aannemer dient er rekening mee te
..... houden dat de werkzaamheden per bestekspost
..... verdeeld kunnen zijn over verschillende locaties
..... binnen de gemeente Meerssen en Maastricht

1 Zagen asfaltverhardingen

111010 (810501 | . . . . . Zagen van bitumineuze verharding. m 300,00 F
..... Betreft het zagen van bestaande asfaltverharding
1. .. .. Asfaltverharding
.2.1. . . |Zaagdiepte gemiddeld 80 mm
..... tot ten hoogste 120 mm
111020 (810501 | . . . . . Zagen van bitumineuze verharding. m 300,00/ F
..... Betreft het zagen van bestaande asfaltverharding
1. .. .. Asfaltverharding
.2.2. . . |Zaagdiepte gemiddeld 120 mm
..... tot ten hoogste 150 mm
112 o Opbreken asfaltverhardingen

1120 | | ... L. Teerhoudend asfalt

112010 (810302 | . . . . . Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 250,00 F
..... Teerhoudend asfalt: conform onderzoek of wegens
..... kleine vrijkomende hoeveelheid als teerhoudend
..... asfalt aangenomen

1. . . .. Totale breedte kleiner dan 1,50 m
.2. . . . |Dikte gemiddeld 0,08 m
. .2. . . |Op een niet gebonden funderingslaag
. . .1. . |Opbreken in stukken met een grootte van ten
..... hoogste 0,50 x 0,50 m
..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
..... bestekspostnr. 112510

112020 (810302 | . . . . . Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 250,00 F
..... Teerhoudend asfalt: conform onderzoek of wegens
..... kleine vrijkomende hoeveelheid als teerhoudend
..... asfalt aangenomen

1. .. .. Totale breedte kleiner dan 1,50 m
.3. . . . |Dikte gemiddeld 0,12 m
. .2. . . |Op een niet gebonden funderingslaag
. . .1. . |Opbreken in stukken met een grootte van ten
..... hoogste 0,50 x 0,50 m
..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
..... bestekspostnr. 112510
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BESTEKS-

CATALOGUSNUMMER

POST-
NUMMER

11203

CODE

0810302

HOOFD-

DEFICODE

OMSCHRIJVING
1:2:3:4:5:6

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-

HOEVEELHEID
TER

1121

112110

112120

112130

112040

810301

810301

810302

810301

Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.

Teerhoudend asfalt: conform onderzoek of wegens

kleine vrijkomende hoeveelheid als teerhoudend

asfalt aangenomen

Totale breedte groter dan 1,50 m

Dikte gemiddeld 0,08 m

Op een niet gebonden funderingslaag

Opbreken in stukken met een grootte van ten

hoogste 0,50 x 0,50 m

..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 112510

Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Teerhoudend asfalt: conform onderzoek of wegens

kleine vrijkomende hoeveelheid als teerhoudend
asfalt aangenomen

Totale breedte groter dan 1,50 m

Dikte gemiddeld 0,12 m

Op een niet gebonden funderingslaag

Opbreken in stukken met een grootte van ten

hoogste 0,50 x 0,50 m

..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 112510

: Niet teerhoudend asfalt

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.

Teervrij asfalt: conform onderzoek

Totale breedte kleiner dan 1,50 m

Dikte gemiddeld 0,08 m

Op een niet gebonden funderingslaag

Opbreken in stukken met een grootte van ten

hoogste 0,50 x 0,50 m

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 112550

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.

Teervrij asfalt: conform onderzoek

Totale breedte kleiner dan 1,50 m

Dikte gemiddeld 0,12 m

Op een niet gebonden funderingslaag

Opbreken in stukken met een grootte van ten

hoogste 0,50 x 0,50 m

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 112550

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.

Teervrij asfalt: conform onderzoek

Totale breedte groter dan 1,50 m

Dikte gemiddeld 0,08 m

Op een niet gebonden funderingslaag

Opbreken in stukken met een grootte van ten

hoogste 0,50 x 0,50 m

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 112550

m2

m2

m2

m2

m2

VERPLICHTING

250,00

F

250,00|F

250,00|F

250,00/ F

250,00|F

INLICHTING
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NUMMER CODE 1:2:3:4:5:6 VERPLICHTING INLICHTING
112140 (810301 | . . . . . Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 250,00|F

..... Teervrij asfalt: conform onderzoek

9. . . .. Totale breedte groter dan 1,50 m
.3. . . . |Dikte gemiddeld 0,12 m
. .2. . . |Op een niet gebonden funderingslaag

. . . .1. |Opbreken in stukken met een grootte van ten
..... hoogste 0,50 x 0,50 m

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
..... bestekspostnr. 112550

1125 | . ... Acceptatiekosten af te voeren breekasfalt
112510 (810399 Vervoeren teerhoudende asfaltverharding, afvoeren. ton 250,00/ F

..... Het betreft vrijgekomen teerhoudende asfalt van
..... bestekspostnr(s): 112010 t/m 112040

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag
..... verleende omgevingsvergunning voor het thermisch
..... verwerken van teerhoudend asfalt in Nederland
112550 1810399 | . . . . . Vervoeren teervrije asfaltverharding, afvoeren. ton 250,00/ F
..... Het betreft vrijgekomen teervrije asfalt van
..... bestekspostnr(s): 112110 t/m 112140
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag
..... verleende omgevingsvergunning

M3 o Frezen asfaltverhardingen
1130 Frezen teerhoudend asfalt, br. <= 1.0 m
113010 (810211 | . . . . . |Frezen van teerhoudend asfalt. m2 2.000,00|F

..... Teerhoudend asfalt: conform onderzoek / wegens
..... kleine vrijkomende hoeveelheid als teerhoudend
..... asfalt aangenomen

9. . . .. Totale breedte kleiner of gelijk aan 1,00 m
.1. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 30 mm
..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
..... bestekspostnr. 113910

113020 (810211 | . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt. m2 2.000,00|F
..... Teerhoudend asfalt: conform onderzoek / wegens
..... kleine vrijkomende hoeveelheid als teerhoudend
..... asfalt aangenomen

9. . . .. Totale breedte kleiner of gelijk aan 1,00 m
.2. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 40 mm
..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
..... bestekspostnr. 113910

1M31 L Frezen teerhoudend asfalt, br. 1.0- 2.0 m

113110 1810211 | . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt. m2 2.000,00|F
..... Teerhoudend asfalt: conform onderzoek / wegens
..... kleine vrijkomende hoeveelheid als teerhoudend
..... asfalt aangenomen

9. . . .. Totale breedte van 1,00 tot 2,00 m
.1. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 30 mm
..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
..... bestekspostnr. 113910
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RAW0046
RAWO0769-94323

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
CODE 1:2:3:4:5

OMSCHRIJVING
-6

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

113120

1132

113200

113210

1133

113300

113310

1134

113410

810211

810211 | . . . . .

810211 | . . . . .

810211 | . . . . .

810211 | . . . . .

810201 | . . . . .

. |Frezen van teerhoudend asfalt.

. |Teerhoudend asfalt: conform onderzoek / wegens
. |kleine vrijkomende hoeveelheid als teerhoudend
asfalt aangenomen

Totale breedte van 1,00 tot 2,00 m

Dikte van de af te frezen laag: 40 mm

..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

bestekspostnr. 113910

Frezen teerhoudend asfalt, br. 2.0-4.0 m

Frezen van teerhoudend asfalt.

Teerhoudend asfalt: conform onderzoek / wegens
kleine vrijkomende hoeveelheid als teerhoudend
asfalt aangenomen

Totale breedte van 2,00 tot 4,00 m

Dikte van de af te frezen laag: 30 mm
9|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 113910

Frezen van teerhoudend asfalt.

Teerhoudend asfalt: conform onderzoek / wegens
kleine vrijkomende hoeveelheid als teerhoudend
asfalt aangenomen

Totale breedte van 2,00 tot 4,00 m

Dikte van de af te frezen laag: 40 mm
9|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 113910

Frezen teerhoudend asfalt, br. >4.0 m

Frezen van teerhoudend asfalt.

Teerhoudend asfalt: conform onderzoek /wegens
kleine vrijkomende hoeveelheid als teerhoudend
asfalt aangenomen

Totale breedte 4,00 m en groter

Dikte van de af te frezen laag: 30 mm

..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

bestekspostnr. 113910

Frezen van teerhoudend asfalt.

Teerhoudend asfalt: conform onderzoek / wegens
kleine vrijkomende hoeveelheid als teerhoudend
asfalt aangenomen

Totale breedte 4,00 m en groter

Dikte van de af te frezen laag: 40 mm

..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

bestekspostnr. 113910

Frezen teervrij asfalt, br. <= 1.0 m

Frezen van teervrij asfalt.

Teervrij asfalt: conform onderzoek

Totale breedte kleiner of gelijk aan 1,00 m
Dikte van de af te frezen laag: 30 mm

..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

bestekspostnr. 113950

m2

m2

m2

m2

m2

m2

2.000,00|F

2.000,0

2.000,00|F

2.000,00|F

1.000,00|F

500,00

O F

F
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113420 (810201 | . . . . . Frezen van teervrij asfalt. m2 500,00/ F

..... Teervrij asfalt: conform onderzoek

9. . . .. Totale breedte kleiner of gelijk aan 1,00 m
.2. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 40 mm

..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
..... bestekspostnr. 113950
1135 Frezen teervrij asfalt, br. 1,0- 2,0 m

113510 (810201 | . . . . . Frezen van teervrij asfalt. m2 500,00/ F
..... Teervrij asfalt: conform onderzoek

9. . . .. Totale breedte van 1,00 tot 2,00 m
.1. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 30 mm
..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
..... bestekspostnr. 113950

113520 (810201 | . . . . . Frezen van teervrij asfalt. m2 500,00/ F
..... Teervrij asfalt: conform onderzoek

9. . ... Totale breedte van 1,00 tot 2,00 m
.2. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 40 mm
..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
..... bestekspostnr. 113950

1136 | | ... Frezen teervrij asfalt. br. 2,0-4,0 m

113610 (810201 | . . . . . Frezen van teervrij asfalt. m2 500,00|F
..... Teervrij asfalt: conform onderzoek

9. .. .. Totale breedte van 2,00 tot 4,00 m
.1. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 30 mm
..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
..... bestekspostnr. 113950

113620 (810201 | . . . . . Frezen van teervrij asfalt. m2 500,00/ F
..... Teervrij asfalt: conform onderzoek

9. .. .. Totale breedte van 2,00 tot 4,00 m
.2. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 40 mm
..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
..... bestekspostnr. 113950

1137 | ... .. Frezen teervrij asfalt, br. > 4.0 m
113710 1810201 | . . . . . Frezen van teervrij asfalt. m2 500,00/ F
..... Teervrij asfalt: conform onderzoek
6. . ... Totale breedte 4,00 m en groter
.1. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 30 mm

..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
..... bestekspostnr. 113950

113720 (810201 | . . . . . |Frezen van teervrij asfalt. m2 500,00| F
..... Teervrij asfalt: conform onderzoek

6. .. .. Totale breedte 4,00 m en groter

.2. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 40 mm
..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
..... bestekspostnr. 113950

1139 Acceptatiekosten af te voeren freesasfalt
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113910 (307199 | . . . . . Vervoeren teerhoudende asfaltverharding, afvoeren. ton 1.300,00|F

..... Het betreft vrijgekomen teerhoudende asfalt van
..... bestekspostnr(s): 113010 t/m 113310

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag
..... verleende omgevingsvergunning voor het thermisch
..... verwerken van teerhoudend asfalt in Nederland
113950 (307199 | . . . . . Vervoeren teervrije asfaltverharding, afvoeren. ton 350,00/ F
..... Het betreft vrijgekomen teervrije asfalt van
..... bestekspostnr(s): 113410 t/m 113720

..... Vrijgekomen asfalt vervoeren naar een door het
..... bevoegde gezag erkende verwerkingsinrichting
M4 oL Schoonmaken verhardingsopperviak

114010 (810102 | . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 10.000,00| F
1. .. .. Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 1,50 m
.1. . . . |Ondergrond: asfaltverharding
. .5. . . |Hetverhardingsoppervlak schoonspuiten en
..... vervolgens vegen en zuigen
. . .1. . |Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
..... verhardingslaag
..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag
..... verleende omgevingsvergunning
114020 (810102 | . . . . . Schoonmaken verhardingsopperviak. m2 10.000,00|F
2. . . .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . |Ondergrond: asfaltverharding
. .5. . . |Hetverhardingsoppervlak schoonspuiten en
..... vervolgens vegen en zuigen
. . .1. . |Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
..... verhardingslaag
..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag
..... verleende omgevingsvergunning
114030 (810102 | . . . . . Schoonmaken verhardingsopperviak. m2 5.500,00|F
3. . ... Totale breedte 3,00 m en groter
.1. . . . |Ondergrond: asfaltverharding
. .5. . . |Hetverhardingsoppervlak schoonspuiten en
..... vervolgens vegen en zuigen
. . .1. . |Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
..... verhardingslaag
..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag
..... verleende omgevingsvergunning

M5 oL Aanbrengen kleeflagen
115010 |812101 | . . . . . |Aanbrengen Kleeflaag. m2 26.600,00| F
..... Situering: in freesvakken, overhakkers en op
..... lagen asfalt
1. .. .. Bitumenemulsie: type 0 ton 8,00/ L

.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2
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115020 (810103 | . . . . . Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken m 100,00 F

..... van asfalt tegen verticale vlakken.
..... Situering: ter plaatse van de aansluiting van
..... bestaande op nieuwe asfaltverharding, toplaag
..... rijweg
..... Verwerken conform voorschriften leverancier
1. .. .. Bitumineuze afdichtingsstrip: m 100,00| L
..... Hematect-afdekband 40 x 3 mm
.1. . . . |Breedte contactvlak: 0,04 m
1116 | .. Leveren en aanbrengen asfalt - t.p.v. opbreken

1160 | | ... L. Asfaltonderlaag breedte < 1.0 m

116000 (812121 | . . . . . Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 30,00/ F
..... Totaal nvt m2
1. .. .. Asfalt: AC 11 bind ton 30,00|L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: TL-B
. .9. . . |Totale breedte kleiner of gelijk aan 1,00 m
. . .3. . |Totale laagdikte 40 mm
..... 3|Op een funderingslaag

116010 (812131 | . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 30,00/ F
..... Totaal nvt m2
2. . . .. Asfalt: AC 22 base ton 30,00|L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: OL-B
. .9. . . |Totale breedte kleiner of gelijk aan 1,00 m

. . .1. . |Totale laagdikte 80 mm
..... 6|Op een funderingslaag
1161 . ... . |Asfaltonderlaag breedte 1.0-2.5 m

116100 (812121 | . . . . . Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 30,00/ F
..... Totaal nvt m2
1. .. .. Asfalt: AC 11 bind ton 30,00/ L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: TL-B
. .2. . . |Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
. . .3. . |Totale laagdikte 40 mm
..... 3/Op een funderingslaag

116110 (812131 | . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 30,00/ F
..... Totaal nvt m2
2. .. .. Asfalt: AC 22 base ton 30,00/ L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: OL-B
. .2. . . |Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

. . .1. . |Totale laagdikte 80 mm
..... 6|Op een funderingslaag
1162 Asfaltonderlaag breedte >2.5 m

116200 (812121 | . . . . . Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 30,00/ F
..... Totaal nvt m2
1. .. .. Asfalt: AC 11 bind ton 30,00/ L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: TL-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .3. . |Totale laagdikte 40 mm
..... 3|Op een funderingslaag
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116210 (812131 | . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 30,00/ F
..... Totaal nvt m2
2. .. .. Asfalt: AC 22 base ton 30,00/ L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: OL-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter

. . .1. . |Totale laagdikte 80 mm
..... 6|Op een funderingslaag

1163 _ ... . |Asfaltdeklaag breedte < 1.0 m

116310 (812111 | . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 30,00/ F
..... Totaal nvt m2
1. .. .. Asfalt: AC 8 surf ton 30,00/ L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: DL-B
. .9. . . |Totale breedte kleiner of gelijk aan 1,00 m
. . .2. . |Laagdikte 30 mm
..... 5/0Op de voorgaande verhardingslaag
..... aangebracht volgens bestekspostnr(s): 116000 of
..... 116010
116320 (812111 | . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 30,00/ F
..... Totaal nvt m2
2. .. .. Asfalt: AC 11 surf ton 30,00/ L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: DL-B
. .9. . . |Totale breedte kleiner of gelijk aan 1,00 m
. . .3. . |Laagdikte 40 mm
..... 5/0Op de voorgaande verhardingslaag
..... aangebracht volgens bestekspostnr(s): 116000 of
..... 116010

1164 .. .. . |Asfaltdeklaag breedte 1,0-2.5 m

116410 (812111 | . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 30,00/ F
..... Totaal nvt m2
1. .. .. Asfalt: AC 8 surf ton 30,00/ L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: DL-B

. .2. . . |Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

. . .2. . |Laagdikte 30 mm

..... 5/0Op de voorgaande verhardingslaag

..... aangebracht volgens bestekspostnr(s): 116100 of
..... 116110

116420 (812111 | . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 30,00/ F
..... Totaal nvt m2
2. .. .. Asfalt: AC 11 surf ton 30,00/ L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: DL-B

. .2. . . |Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

. . .3. . |Laagdikte 40 mm

..... 5/0Op de voorgaande verhardingslaag

..... aangebracht volgens bestekspostnr(s): 116100 of
..... 116110

1165 | | ... L. Asfaltdeklaag breedte > 2,5 m
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116510 (812111 | . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 30,00/ F
..... Totaal nvt m2
1. .. .. Asfalt: AC 8 surf ton 30,00|L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: DL-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter

. . .2. . |Laagdikte 30 mm
..... 5/0p de voorgaande verhardingslaag
..... aangebracht volgens bestekspostnr(s): 116200 of
..... 116210
116520 (812111 | . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 30,00/ F
..... Totaal nvt m2
2. .. .. Asfalt: AC 11 surf ton 30,00/ L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: DL-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .3. . |Laagdikte 40 mm
..... 5/0p de voorgaande verhardingslaag
..... aangebracht volgens bestekspostnr(s): 116200 of
..... 116210
£ 2 N Leveren en aanbrengen asfalt t.p.v. freesvakken
..... Machinaal aanbrengen van asfalt geldt voor vakken
..... die én langer dan 10 meter zijn én breder dan 1
..... meter zijn, voor reparatievakken die niet voldoen
..... aan beide criteria geldt handmatig aanbrengen
171 L Asfaltdeklaag breedte < 1.0 m

117110 (812111 | . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 100,00/ F
..... Totaal nvt m2
1. .. .. Asfalt: AC 8 surf ton 100,00| L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: DL-B
. .9. . . |Totale breedte kleiner of gelijk aan 1,00 m
. . .2. . |Laagdikte 30 mm
..... 5/0Op de voorgaande verhardingslaag
..... aangebracht volgens bestekspostnr(s): 116000 c.q.
..... bestaande verhardingslaag freesvakken

117120 (812111 | . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 150,00 F
..... Totaal nvt m2
2. . . .. Asfalt: AC 11 surf ton 150,00|L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: DL-B
. .9. . . |Totale breedte kleiner of gelijk aan 1,00 m

. . .3. . |Laagdikte 40 mm

..... 5/0Op de voorgaande verhardingslaag

..... aangebracht volgens bestekspostnr(s): 116000 c.q.
..... bestaande verhardingslaag freesvakken

117130 (812112 | . . . . . Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 100,00 F
..... Totaal nvt m2
3. ... Asfalt: SMA-NL 8B ton 100,00| L
. .9. . . |Totale breedte kleiner of gelijk aan 1,00 m

. . .2. . |Laagdikte 30 mm

..... 5/0p de voorgaande verhardingslaag

..... aangebracht volgens bestekspostnr(s): 116000 c.q.
..... bestaande verhardingslaag freesvakken
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117140 (812112 | . . . . . Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 150,00|F
..... Totaal nvt m2
3. . ... Asfalt: SMA-NL 8B ton 150,00/ L
. .9. . . |Totale breedte kleiner of gelijk aan 1,00 m

. . .3. . |Laagdikte 40 mm

..... 5/0p de voorgaande verhardingslaag

..... aangebracht volgens bestekspostnr(s): 116000 c.q.
..... bestaande verhardingslaag freesvakken

1172 .. .. . |Asfaltdeklaag breedte 1.0-2.5m

117210 (812111 | . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 200,00 F
..... Totaal nvt m2
1. .. .. Asfalt: AC 8 surf ton 200,00(L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: DL-B
. .2. . . |Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
. . .2. . |Laagdikte 30 mm
..... 5|0Op de voorgaande verhardingslaag
..... aangebracht volgens bestekspostnr(s): 116100,
..... 116110 c.q. bestaande verhardingslaag freesvakken

117220 (812111 | . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 200,00 F
..... Totaal nvt m2
2. . . .. Asfalt: AC 11 surf ton 200,00(L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: DL-B
. .2. . . |Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

. . .3. . |Laagdikte 40 mm

..... 5/0p de voorgaande verhardingslaag

..... aangebracht volgens bestekspostnr(s): 116100,
..... 116100 c.qg. bestaande verhardingslaag freesvakken

117230 (812112 | . . . . . Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 200,00|F
..... Totaal nvt m2
3. ... Asfalt: SMA-NL 8B ton 200,00|L
. .2. . . |Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

. . .2. . |Laagdikte 30 mm

..... 5/0p de voorgaande verhardingslaag

..... aangebracht volgens bestekspostnr(s): 116100,
..... 116100 c.qg. bestaande verhardingslaag freesvakken

117240 (812112 | . . . . . Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 200,00|F
..... Totaal nvt m2
3. ... Asfalt: SMA-NL 8B ton 200,00|L
. .2. . . |Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

. . .3. . |Laagdikte 40 mm

..... 5/0Op de voorgaande verhardingslaag

..... aangebracht volgens bestekspostnr(s): 116100,
..... 116100 c.qg. bestaande verhardingslaag freesvakken
1173 . ... . |Asfaltdeklaag breedte > 2.5 m

117310 (812111 | . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 200,00 F
..... Totaal nvt m2
1. .. .. Asfalt: AC 8 surf ton 200,00(L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: DL-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .2. . |Laagdikte 30 mm
..... 5/0p de voorgaande verhardingslaag
..... aangebracht volgens bestekspostnr(s): 116200,
..... 116210 c.q. bestaande verhardingslaag freesvakken
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117320 (812111 | . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 150,00|F
..... Totaal nvt m2
2. .. .. Asfalt: AC 11 surf ton 150,00| L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: DL-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter

. . .3. . |Laagdikte 40 mm

..... 5/0p de voorgaande verhardingslaag

..... aangebracht volgens bestekspostnr(s): 116200,
..... 116210 c.q. bestaande verhardingslaag freesvakken

117330 (812112 | . . . . . Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 200,00|F
..... Totaal nvt m2
3. ... Asfalt: SMA-NL 8B ton 200,00|L
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter

. . .2. . |Laagdikte 30 mm

..... 5|0Op de voorgaande verhardingslaag

..... aangebracht volgens bestekspostnr(s): 116200,
..... 116210 c.q. bestaande verhardingslaag freesvakken

117340 (812112 | . . . . . Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 150,00 F
..... Totaal nvt m2
3. . ... Asfalt: SMA-NL 8B ton 150,00/ L
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter

. . .3. . |Laagdikte 40 mm

..... 5|0Op de voorgaande verhardingslaag

..... aangebracht volgens bestekspostnr(s): 116200,
..... 116210 c.q. bestaande verhardingslaag freesvakken
1175 Asfaltdeklaag rood breedte 1,0-2.5 m

117510 812111 | . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 50,00(F
..... Minimale te verwerken hoeveelheid 5 ton per
..... deelopdracht

..... Totaal nvt m2

9. . . .. Asfalt: AC 8 surf ton 50,00|L
..... Toe te passen steenslag: Tilrood / Cloburn Red
..... 5% pigment Ferroxon 435 (rood) ten koste van
..... vulstoffractie, naar dichtheid

.3. . . . |Mengseleigenschappen: DL-B

. .2. . . |Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

. . .2. . |Laagdikte 30 mm

..... 5/0Op de voorgaande verhardingslaag

..... aangebracht volgens bestekspostnr(s): 116100,
..... 116110 c.q. bestaande verhardingslaag freesvakken

117520 (812111 | . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 50,00/ F
..... Minimale te verwerken hoeveelheid 5 ton per
..... deelopdracht
..... Totaal nvt m2
9. . ... Asfalt: AC 11 surf ton 50,00|L

..... Toe te passen steenslag: Tilrood / Cloburn Red
..... 5% pigment Ferroxon 435 (rood) ten koste van
..... vulstoffractie, naar dichtheid

.3. . . . |Mengseleigenschappen: DL-B

. .2. . . |Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

. . .3. . |Laagdikte 40 mm

..... 5/0p de voorgaande verhardingslaag

..... aangebracht volgens bestekspostnr(s): 116100,
..... 116100 c.qg. bestaande verhardingslaag freesvakken
M8 | .. Asfalt t.p.v. nutsgaten

1180 | | ... .. Herstellen overhakkers
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RAW0046

RAWO0769-94323

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID

118010

118011

118012

118013

118014

812199

831702

220101

810212

810102

Herstellen nutsgaten/overhakkers asfaltb <1 m.
De oppervlakte aan elementenverharding /
betonstraatstenen = af te rekenen hoeveelheid
resultaatsverplichting

Betreft het herstellen van nutsgaten/overhakkers
tot 1 m breed (breedte betonstraatstenen) volgens
onderstaande werkzaamheden:

- Verwijderen betonstraatstenen kf

- Verwijderen straatlaag

- Profileren en verdichten ondergrond

- Frezen asfalt t.b.v. aansluiting

- Schoonmaken asfalt

- L. + A. onderlagen van asfalt (in 2 lagen)

- L. + A. kleeflagen

- L. + A. deklaag van asfalt

Opbreken betonstraatstenen.

Betreft: verwijderen van betonstraatstenen kf.
t.b.v. vullen overhakkers

Totale breedte tot 1 m

Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning

Grond ontgraven uit cunet.

Grondsoort: straatzand

Hoeveelheidsbepaling: middels theoretisch profiel
van ontgraving.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,05 m

Totale breedte tot 1,0 m

Taluds 1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een
aansluiting.

Betreft: frezen randen langs overhakkers uit
bestekspostnr. 118010

Totaal aantal aansluitingen onbekend

Teerhoudend asfalt: wegens kleine vrijkomende
hoeveelheid als teerhoudend aangenomen

Totale breedte 0,50 m

Dikte van de af te frezen laag: 40 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende vergunning voor het thermisch verwerken
van teerhoudend asfalt

Schoonmaken verhardingsopperviak.
Situering: gefreesde aansluitingen en voor
aanbrengen nieuwe asfaltlaag

Totale breedte variabel

Ondergrond: asfaltverharding

Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
verhardingslaag

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende vergunning voor het thermisch verwerken
van teerhoudend asfalt

m2

m2

m3

m2

m2

70,00

70,00

3,50] |

245,00

315,00
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RAWO0046 Klein onderhoud asfalt Meerssen-Maastricht
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NUMMER CODE 1:2:3:4:5:6 VERPLICHTING INLICHTING
118015 (800199 | . . . . . Verdichten en profileren ondergrond. m2 70,00] |

..... Betreft: ondergrond van de overhakkers

..... Funderingsmateriaal: variabel

..... Ondergrond vlak profileren

..... Verdichten volgens artikel 80.02.06 lid 05 van de

..... Standaard RAW bepaling

118016 (812132 | . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in ton 16,00
..... twee lagen.
..... Betreft: het apart aanbrengen van 2 onderlagen
..... van asfalt t.p.v. verwijderde betonstraatstenen
..... Totaal variabel m2

1. .. .. Asfalt: AC 16 base ton 16,00(L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: OL-B
. .1. . . |Totale breedte kleiner dan 1,00 m
. . .9. . |Aanbrengen in 2 lagen, totale laagdikte 90 mm
..... Dikte van elk der lagen ten minste 40 mm en ten
..... hoogste 50 mm
..... 4|Eerste laag op een ondergrond die is voorbewerkt
..... volgens bestekspostnr(s). 118015

118017 (812101 | . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 315,00
..... Betreft: aanbrengen kleeflagen t.b.v. aanbrengen
..... asfalt volgens bestekspostnr. 118016 en 118018

1. .. .. Bitumenemulsie:
..... kationisch type O kg 126,00/ L
.3. . . . |Hoeveelheid 0,4 kg/m2
118018 (812111 | . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 32,00/ 1

..... Betreft: deklaag van asfalt t.p.v. verwijderde
..... betonstraatstenen en gefreesde aansluitingen
..... rondom
..... Totaal variabel m2
2. . . .. Asfalt: AC 11 surf ton 32,00/ L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: DL-B
. .2. . . |Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
. . .3. . |Laagdikte 40 mm
..... 5/0p de voorgaande verhardingslaag
..... aangebracht volgens bestekspostnr. 118016
118020 (812199 | . . . . . Herstellen nutsgaten/overhakkers asfalt b 1-2 m. m2 30,00/ F
..... De oppervlakte aan elementenverharding /
..... betonstraatstenen = af te rekenen hoeveelheid
..... resultaatsverplichting
..... Betreft het herstellen van nutsgaten/overhakkers
..... van 1,0 t/m 2,0 m breed (breedte
..... betonstraatstenen) volgens onderstaande
..... werkzaamheden:
..... - Verwijderen betonstraatstenen kf
..... - Verwijderen straatlaag
..... - Profileren en verdichten ondergrond
..... - Frezen asfalt t.b.v. aansluiting
..... - Schoonmaken asfalt
..... - L. + A. onderlagen van asfalt (in 2 lagen)
..... - L. + A. kleeflagen
..... - L. + A. deklaag van asfalt
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RAW0046
RAWO0769-94323

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

118021

118022

118023

118024

118025

831702

220101

810212

810102

800199

Opbreken betonstraatstenen.

Betreft: verwijderen van betonstraatstenen kf.
t.b.v. vullen overhakkers

Totale breedte van 1,0 t/m 2,0 m
Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning

Grond ontgraven uit cunet.

Grondsoort: straatzand

Hoeveelheidsbepaling: middels theoretisch profiel
van ontgraving.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,05 m

Totale breedte van 1,0 tot 2,0 m

Taluds 1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een
aansluiting.

Betreft: frezen randen langs overhakkers uit
bestekspostnr. 118020

Totaal aantal aansluitingen onbekend

Teerhoudend asfalt: wegens kleine vrijkomende
hoeveelheid als teerhoudend aangenomen

Totale breedte 0,50 m

Dikte van de af te frezen laag: 40 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende vergunning voor het thermisch verwerken
van teerhoudend asfalt

Schoonmaken verhardingsopperviak.
Situering: gefreesde aansluitingen en voor
aanbrengen nieuwe asfaltlaag

Totale breedte variabel

Ondergrond: asfaltverharding

Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
verhardingslaag

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende vergunning voor het thermisch verwerken
van teerhoudend asfalt

Verdichten en profileren ondergrond.

Betreft: ondergrond van de overhakkers
Funderingsmateriaal: variabel

Ondergrond vlak profileren

Verdichten volgens artikel 80.02.06 lid 05 van de
Standaard RAW bepaling

m2

m3

m2

m2

m2

30,00

1,50

90,00

120,00

30,00
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RAWO0046 Klein onderhoud asfalt Meerssen-Maastricht
RAWO0769-94323 Opdrachtgever: Gemeente Meerssen
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER
NUMMER CODE 1:2:3:4:5:6 VERPLICHTING INLICHTING
118026 (812132 | . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in ton 7,00/ |
..... twee lagen.

..... Betreft: het apart aanbrengen van 2 onderlagen
..... van asfalt t.p.v. verwijderde betonstraatstenen
..... Totaal variabel m2
1. .. .. Asfalt: AC 16 base ton 7,00/ L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: OL-B
. .2. . . |Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
. . .9. . |Aanbrengen in 2 lagen, totale laagdikte 90 mm
..... Dikte van elk der lagen ten minste 40 mm en ten
..... hoogste 50 mm
..... 4|Eerste laag op een ondergrond die is voorbewerkt
..... volgens bestekspostnr(s). 118025
118027 (812101 | . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 120,00
..... Betreft: aanbrengen kleeflagen t.b.v. aanbrengen
..... asfalt volgens bestekspostnr. 118026 en 118028

1. .. .. Bitumenemulsie:
..... kationisch type O kg 48,00| L
.3. . . . |Hoeveelheid 0,4 kg/m2

118028 (812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 12,00/ |

..... Betreft: deklaag van asfalt t.p.v. verwijderde
..... betonstraatstenen en gefreesde aansluitingen
..... rondom
..... Totaal variabel m2
2. . . .. Asfalt: AC 11 surf ton 12,00(L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: DL-B
. .9. . . |Totale breedte van 2,0 t/m 3,0 m
. . .3. . |Laagdikte 40 mm
..... 5/0p de voorgaande verhardingslaag
..... aangebracht volgens bestekspostnr. 118026
118030 (812199 | . . . . . Herstellen nutsgaten/overhakkers asfalt b > 2 m. m2 20,00|F
..... De oppervlakte aan elementenverharding /
..... betonstraatstenen = af te rekenen hoeveelheid
..... resultaatsverplichting
..... Betreft het herstellen van nutsgaten/overhakkers
..... breder dan 2,0 m (breedte betonstraatstenen)
..... volgens onderstaande werkzaamheden:
..... - Verwijderen betonstraatstenen kf
..... - Verwijderen straatlaag
..... - Profileren en verdichten ondergrond
..... - Frezen asfalt t.b.v. aansluiting
..... - Schoonmaken asfalt
..... - L. + A. onderlagen van asfalt (in 2 lagen)
..... - L. + A. kleeflagen
..... - L. + A. deklaag van asfalt
118031 (831702 | . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 20,00
..... Betreft: verwijderen van betonstraatstenen kf.
..... t.b.v. vullen overhakkers
9. .. .. Totale breedte groter dan 2,0 m
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
..... mm
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag
..... verleende omgevingsvergunning
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RAW0046

RAWO0769-94323

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

118032

118033

118034

118035

118036

220101

810212

810102

800199

812132

Grond ontgraven uit cunet.

Grondsoort: straatzand

Hoeveelheidsbepaling: middels theoretisch profiel
van ontgraving.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,05 m

Totale breedte groter dan 2,0 m

Taluds 1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een
aansluiting.

Betreft: frezen randen langs overhakkers uit
bestekspostnr. 118030

Totaal aantal aansluitingen onbekend

Teerhoudend asfalt: wegens kleine vrijkomende
hoeveelheid als teerhoudend aangenomen

Totale breedte 0,50 m

Dikte van de af te frezen laag: 40 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende vergunning voor het thermisch verwerken
van teerhoudend asfalt

Schoonmaken verhardingsoppervlak.
Situering: gefreesde aansluitingen en voor
aanbrengen nieuwe asfaltlaag

Totale breedte variabel

Ondergrond: asfaltverharding

Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
verhardingslaag

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende vergunning voor het thermisch verwerken
van teerhoudend asfalt

Verdichten en profileren ondergrond.

Betreft: ondergrond van de overhakkers
Funderingsmateriaal: variabel

Ondergrond vlak profileren

Verdichten volgens artikel 80.02.06 lid 05 van de
Standaard RAW bepaling

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in
twee lagen.

Betreft: het apart aanbrengen van 2 onderlagen
van asfalt t.p.v. verwijderde betonstraatstenen
Totaal variabel m2

Asfalt: AC 16 base

Mengseleigenschappen: OL-B

Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

Aanbrengen in 2 lagen, totale laagdikte 90 mm
Dikte van elk der lagen ten minste 40 mm en ten
hoogste 50 mm

Eerste laag op een ondergrond die is voorbewerkt
volgens bestekspostnr(s). 118035

m3

m2

m2

m2

ton

ton

25,00

45,00

20,00

1,00( |

5,00] |

5,00/L
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advies- & ingenieursbureau Bestek 15286.1 Bst 01 Raamovereenkomst Bladnr. 31 van 96
RAWO0046 Klein onderhoud asfalt Meerssen-Maastricht
RAWO0769-94323 Opdrachtgever: Gemeente Meerssen
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER
NUMMER CODE 1:2:3:4:5:6 VERPLICHTING INLICHTING
118037 (812101 | . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 45,00 |

..... Betreft: aanbrengen kleeflagen t.b.v. aanbrengen
..... asfalt volgens bestekspostnr. 118036 en 118038

1. . . .. Bitumenemulsie:
..... kationisch type O kg 18,00/ L
.3. . . . |Hoeveelheid 0,4 kg/m2

118038 (812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 5,00/ |

..... Betreft: deklaag van asfalt t.p.v. verwijderde
..... betonstraatstenen en gefreesde aansluitingen
..... rondom
..... Totaal variabel m2

2. . . .. Asfalt: AC 11 surf ton 5,00|L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: DL-B
. .9. . . |Totale breedte groter dan 2,0 m
. . .3. . |Laagdikte 40 mm
..... 5|0Op de voorgaande verhardingslaag
..... aangebracht volgens bestekspostnr. 118036

M9 oL Leveren en aanbrengen E.A.B. t.p.v. reparatievak
1191 E.A.B., reparatievak, breedte < 1.0 m
119110 |816101 | . . . . . |Aanbrengen laag emulsieasfaltbeton. m2 200,00/ F

..... Inclusief afdekken van putranden/deksels, kolken
..... en eventueel overige elementen welke niet
..... vervuild mogen worden
1. .. .. Emulsieasfaltbeton 0/3: hoeveelheid 10 - 12 kg/m2 ton 2,40|L
.9. . . . |Totale breedte tot 1,00 m
. .1. . . |Op een bestaande verhardingslaag
119120 (816101 | . . . . . Aanbrengen laag emulsieasfaltbeton. m2 200,00|F
2. .. .. Emulsieasfaltbeton 0/6: hoeveelheid 16 - 20 kg/m2 ton 4,00(L
.9. . . . |Totale breedte tot 1,00 m
. .1. . . |Op een bestaande verhardingslaag
1192 | | .. L. E.A.B.. reparatievak, breedte 1,0-2.5 m

119210 (816101 | . . . . . Aanbrengen laag emulsieasfaltbeton. m2 200,00|F
1. .. .. Emulsieasfaltbeton 0/3: hoeveelheid 10 - 12 kg/m2 ton 2,40|L
.9. . . . |Totale breedte van 1,00 - 2,50 m
. .1. . . |Op een bestaande verhardingslaag
119220 (816101 Aanbrengen laag emulsieasfaltbeton. m2 200,00 F
2. .. .. Emulsieasfaltbeton 0/6: hoeveelheid 16 - 20 kg/m2 ton 4,00(L
.9. . . . |Totale breedte van 1,00 - 2,50 m

. .1. . . |Op een bestaande verhardingslaag
1193 E.A.B.. reparatievak, breedte > 2.5 m

119310 (816101 | . . . . . Aanbrengen laag emulsieasfaltbeton. m2 200,00 F
1. .. .. Emulsieasfaltbeton 0/3: hoeveelheid 10 - 12 kg/m2 ton 2,40|L
.9. . . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. .1. . . |Op een bestaande verhardingslaag
119320 (816101 | . . . . . Aanbrengen laag emulsieasfaltbeton. m2 200,00|F
2. .. .. Emulsieasfaltbeton 0/6: hoeveelheid 16 - 20 kg/m2 ton 4,00(L
.9. . . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. .1. . . |Op een bestaande verhardingslaag

120 | . Leveren en aanbrengen rode coating
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120010 (814101 | . . . . . Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. m2 200,00|F
..... Aanbrengen rode coating tbv fietspad
..... Minimale afname 50 m2 per keer
9. . ... Totale breedte van 1,00 - 1,50 m
.9. . . . |Hoeveelheid bindmiddel: gem. 2,5 tot 2,8 kg/m2 ton 0,54 L
..... Bindmiddel: tweecomponenten flexibel blijvende
..... epoxyhars rood gepigmenteerd type Thermoflex-RWB
..... Leverancier: Possehl o.g.
..... Vol en zat afstrooien gem. 10 tot 12 kg/m2 ton 2,20|L
..... Afdekmateriaal: rode JFF porfier 2-3 mm
..... Exacte kleur in overleg met directie, voor
..... toepassing kleurmonster overleggen
. . .9. . |Losliggend afdekmateriaal van het behandelde
..... wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten
..... verwijderen
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag
..... verleende omgevingsvergunning
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RAWO0046 Klein onderhoud asfalt Meerssen-Maastricht
RAWO0769-94323 Opdrachtgever: Gemeente Meerssen
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NUMMER CODE 1:2:3:4:5:6 VERPLICHTING INLICHTING
2 s Grondwerk / funderingen

..... Stort- en bewerkingskosten zijn voor rekening
..... aannemer en dienen in de prijs per eenheid
..... inbegrepen te zijn

..... De werkzaamheden betreffen geen aangesloten
..... wegvakken. De aannemer dient er rekening mee te
..... houden dat de werkzaamheden per bestekspost
..... verdeeld kunnen zijn over verschillende locaties
..... binnen de gemeente Meerssen en Maastricht

2117 | | Grondwerk

211010 |220101 | . . . . . Grond ontgraven uit cunet. m3 100,00(F
..... Grondsoort: leem/grind/menggranulaat
..... Vrijgekomen grond vervoeren volgens
..... bestekspostnr(s): 211020
..... Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch
..... profiel van ontgraving
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
..... boven water, gerekend met een waterstand van
..... N.AP.nvtm
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m
. .9. . . |Ontgravingsbreedte op bodem kleiner dan 1,00 m
.. .1. . |Taluds1:0
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
211020 |220201 | . . . . . Grond vervoeren. m3 100,00(F
..... Betreft: vrijgekomen grond bij het ontgraven
..... volgens bestekspostnr(s): 211010
..... Grondsoort: leem/grind/menggranulaat, indicatief
..... klasse Industrie
..... Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch
..... profiel van ontgraving
2. .. .. Vervoeren naar: een inrichting met een door het
..... bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
212 | . Fundering / profileren

212010 |220421 | . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 300,00|F
..... Grondsoort: stolgrind/menggranulaat
..... Gerekend is met een waterstand N.A.P. nvt m
9. . . .. Vrijkomend overtollig materiaal afvoeren naar een
..... vergunde bewerkings-, verwerkings- of
..... eindverwerkingsinrichting.
. .1. . . |Opperviakken: nagenoeg horizontaal
. . .9. . |Breedte oppervlak variabel
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

212020 |800201 | . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 300,00|F
..... steenmengsel.
2. . . .. Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m,
..... laagdikte gemiddeld 0,30 m
.7. . . . |Menggranulaat te leveren volgens ton 180,00 |

..... bestekspostnr(s): 212030

. . . .4. |Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
..... bestekspostnr(s). 211010

..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
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HOEVEELHEID

212030

213

213010

800221

510402

Leveren van ongebonden steenmengsel voor een
wegfundering van steenmengsel.

Betreft: ongebonden funderingslaag onder de aan
te brengen verharding

Menggranulaat

Sortering 0/31,5

Plaats van levering: op de plaats van verwerking
volgens bestekspostnr(s). 212020

Afsteken bermen / verwijderen begroeiing

Afsteken overgroeide kanten.

Soort weg: fietspad / rijbaan

Overgroeide kanten van een gebonden verharding
Zonder kantopsluiting

De verharding is gemiddeld 0,25 m of minder
overgroeid

Afsteken tot buitenkant verharding of
kantopsluiting

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning

ton

ton

180,00

500,00

F

F

180,00| L
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3 Elementenverhardingen

..... Stort- en bewerkingskosten zijn voor rekening
..... aannemer en dienen in de prijs per eenheid
..... inbegrepen te zijn

..... De werkzaamheden betreffen geen aangesloten
..... wegvakken. De aannemer dient er rekening mee te
..... houden dat de werkzaamheden per bestekspost
..... verdeeld kunnen zijn over verschillende locaties
..... binnen de gemeente Meerssen en Maastricht
31 Opbreken en aanbrengen bestratingen
311 Betonstraatstenen

311010 (831702 | . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 400,00 F
1. . . .. Totale breedte tot 1,5 m
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
..... mm
. .9. . . |Betonstraatstenen ontdoen van grond
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag
..... verleende omgevingsvergunning
311020 (831402 | . . . . . Herstraten betonstraatstenen. m2 60,00|F
..... Inclusief het bijleveren van zand, ca. 2 m3/50 m2
..... Soort zand: brekerzand, schoon m3 2,40|L
1. .. .. Totale breedte tot 1,50 m
.1. . . . |Inhalfsteensverband
. .1. . . |Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag
..... verleende omgevingsvergunning
..... Rekening houden met 25 % breuk
. . . .3. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat
311030 (831503 | . . . . . Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 60,00/ F
6. .. .. Betonstraatstenen: standaard keiformaat
.9. . . . |Manier van schoonmaken ter keuze van de aannemer
. . . .1. |Materiaal na bewerking verwerken volgens
..... bestekspostnr(s): 311020
..... 1/0Onbruikbare materialen vervoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag
..... verleende omgevingsvergunning

311040 [831603 | . . . . . Leveren betonstraatstenen. st 650,00/ F
..... Situering: zie bestekspostnr(s): 311020
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat st 650,00| L
..... - Met gebroken natuurlijke toeslagmaterialen in
..... de toplaag

..... - uitgewassen

..... - kleur: grijs, toeslagmateriaal graniet
. .3. . . |Dikte 80 mm

..... 1|Leveren op plaats van verwerking

32 | L Opbreken en aanbrengen kantopsluitingen
3217 | L. Opbreken en aanbrengen goottegels
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321010 (831799 | . . . . . Opbr. kantopsluiting van goottegels, 1 streklaag. m 400,00\ F

..... Situering: kantlagen

..... Inclusief mortellaag

..... Betontegels 150 x 300 x 60 mm

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag
..... verleende omgevingsvergunning

321020 (831399 | . . . . . Aanbr. kantopsluiting van goottegels, 1 streklaag. m 400,00\ F
..... Situering: kantlaag
..... In gemiddeld 7 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 5,60(L
..... fundering
..... Goottegel te leveren volgens bestekspostnr. 321030
..... Afstrooien en invegen met zand (brekerzand) m3 0,20|L
321030 (831604 | . . . . . Leveren betontegels. st 1.250,00|F
..... Betreft te leveren materialen bij bestekpostnr.
..... 321020
. .3. . . |Betontegels 150 x 300 x 60 mm st 1.250,00|L
..... Kleur grijs

..... 1|Leveren op plaats van verwerking
322 | ... Kantopsluiting van straatbakstenen
3221 Straatbakstenen kf

322100 (831704 | . . . . . Opbreken kantopsluiting van straatbaksteen. m 125,00/ F
..... Materialen schoonmaken volgens bestekspostnr.
..... 322290

1.1. . . . |Bestaand uit 1 streklaag
. .1. . . |In cementmortel inclusief fundering
. . . .3. |Straatbaksteen keiformaat
..... Rekening houden met 50 % breuk
..... 2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken
..... volgens bestekspostnr(s): 322110, betreft
..... onbeschadigde straatbakstenen
..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag
..... verleende omgevingsvergunning

322110 (831301 | . . . . . Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen. m 125,00 F
1.1. . . . |Bestaand uit 1 streklaag
. .9. . . |In minimaal 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 1,00/ L

..... fundering en voorzien van steunrug van beton

. . . .3. |Straatbaksteen: standaard keiformaat afkomstig
..... van bestekspostnr.: 322100 of bij te leveren
..... volgens bestekspostnr. 322180

..... 9|Afstrooien en invegen met zand (brekerzand) m3 0,04|L
322120 |831704 | . . . . . Opbreken kantopsluiting van straatbaksteen. m 125,00 F
..... Materialen schoonmaken volgens bestekspostnr.
..... 322290

1.2. . . . |Bestaand uit 2 streklagen

. .1. . . |In cementmortel inclusief fundering

. . . .3. |Straatbaksteen keiformaat

..... Rekening houden met 50 % breuk

..... 2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken
..... volgens bestekspostnr(s): 322130, betreft

..... onbeschadigde straatbakstenen

..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag
..... verleende omgevingsvergunning
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RAWO0046 Klein onderhoud asfalt Meerssen-Maastricht
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NUMMER CODE 1:2:3:4:5:6 VERPLICHTING INLICHTING
322130 (831301 | . . . . . Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen. m 125,00/ F
1.2. . . . |Bestaand uit 2 streklagen
. .9. . . |Inminimaal 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 2,00 L

..... fundering en voorzien van steunrug van beton
. . . .3. |Straatbaksteen: standaard keiformaat afkomstig
..... van bestekspostnr. 322120 of bij te leveren
..... volgens bestekspostnr. 322180
..... 9|Afstrooien en invegen met zand (brekerzand) m3 0,10(L
322140 |831706 | . . . . . Opbreken molgoot. m 125,00/ F
..... Materialen schoonmaken volgens bestekspostnr.
..... 322290
9. . . .. Breedte 3 streklagen
.1. . . . |In cementmortel inclusief fundering
. . . .3. |Straatbaksteen standaard keiformaat
..... Rekening houden met 50 % breuk
..... 2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken
..... volgens bestekspostnr(s): 322150, betreft
..... onbeschadigde straatbakstenen
..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag
..... verleende omgevingsvergunning

322150 (831303 | . . . . . Aanbrengen molgoot. m 125,00/ F
9. . . .. Bestaand uit 3 streklagen
. .9. . . |Inminimaal 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 3,00(L

..... fundering en voorzien van steunrug van beton

. . . .3. |Straatbakstenen: standaard keiformaat afkomstig
..... van bestekspostnr. 322140 of bij te leveren
..... volgens bestekspostnr. 322180

..... 3|Afstrooien en invegen met zand (brekerzand) m3 0,11|L
322160 |831706 | . . . . . Opbreken molgoot. m 125,00 F
..... Materialen schoonmaken volgens bestekspostnr.
..... 322290

2. .. .. Breedte 5 streklagen

.1. . . . |In cementmortel inclusief fundering

. . . .3. |Straatbaksteen standaard keiformaat

..... Rekening houden met 50 % breuk

..... 2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken
..... volgens bestekspostnr(s): 322170, betreft

..... onbeschadigde straatbakstenen

..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag
..... verleende omgevingsvergunning

322170 (831303 | . . . . . Aanbrengen molgoot. m 125,00/ F
2. .. .. Bestaand uit 5 streklagen
. .9. . . |Inminimaal 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 5,00(L

..... fundering en voorzien van steunrug van beton

. . . .3. |Straatbakstenen: standaard keiformaat afkomstig
..... van bestekspostnr. 322160 of bij te leveren
..... volgens bestekspostnr. 322180

..... 3|Afstrooien en invegen met zand (brekerzand) m3 0,20|L
322180 (831602 | . . . . . Leveren straatbakstenen. st 3.500,00(F
..... Betreft tekortkomende materialen bij

..... bestekspostnrs. 322110, 322130, 322150, 322170
.3. . . . |Straatbakstenen: standaard keiformaat, zichtvlak st 3.500,00| L
..... voorzien van vellingkant

..... - kwaliteit A

..... - hardheid 4-12

..... - kleur: overeenkomstig bestaande te herstraten
..... straatbakstenen

..... 1|Leveren op plaats van verwerking
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322190 [831503 | . . . . . Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 140,00|F

..... Betreft materialen vrijgekomen volgens
..... bestekspostnrs. 322100, 322120, 322140, 322160
3. . ... Straatbakstenen: standaard keiformaat
.9. . . . |Manier van schoonmaken ter keuze van de aannemer
. . . .1. |Materiaal na bewerking verwerken volgens
..... bestekspostnrs. 322110, 322130, 322150, 322170
..... 1/0Onbruikbare materialen vervoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag
..... verleende omgevingsvergunning
3222 | ... Straatbakstenen df

322210 (831704 | . . . . . Opbreken kantopsluiting van straatbaksteen. m 125,00/ F
..... Materialen schoonmaken volgens bestekspostnr.
..... 322290

1.2. . . . |Bestaand uit 2 streklagen
. .1. . . |In cementmortel inclusief fundering
. . . .2. |Straatbaksteen standaard dikformaat
..... Rekening houden met 50 % breuk
..... 2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken
..... volgens bestekspostnr. 322220, betreft
..... onbeschadigde straatbakstenen
..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag
..... verleende omgevingsvergunning

322220 (831301 | . . . . . Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen. m 125,00/ F
..... Situering: zie bestekspostnr(s): 322210
1.2. . . . |Bestaand uit 2 streklagen
. .9. . . |In minimaal 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 1,50|L

..... fundering en voorzien van steunrug van beton
. . . .2. |Straatbaksteen: standaard dikformaat afkomstig
..... van bestekspostnr(s): 322210 of te leveren
..... volgens bestekspostnr(s): 322230
..... 9|Afstrooien en invegen met zand (brekerzand) m3 0,10|L
322230 (831602 | . . . . . Leveren straatbakstenen. st 700,00/ F
..... Betreft tekortkomende materialen bij
..... bestekspostnr. 322220
.2. . . . |Straatbakstenen: standaard dikformaat, zichtvlak st 700,00(L
..... voorzien van vellingkant
..... - kwaliteit A
..... - hardheid 4-12
..... - kleur: overeenkomstig bestaande te herstraten
..... straatbakstenen
..... 1|Leveren op plaats van verwerking
322290 (831503 | . . . . . Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 20,00/ F
..... Betreft materialen vrijgekomen volgens
..... bestekspostnr. 322210
2. .. .. Straatbakstenen: standaard dikformaat
.9. . . . |Manier van schoonmaken ter keuze van de aannemer
. . . .1. |Materiaal na bewerking verwerken volgens
..... bestekspostnr. 322220
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag
..... verleende omgevingsvergunning
323 | .. Kantopsluiting van betonstraatstenen
3230 | | ... Betonstraatstenen keiformaat
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Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen.
Materialen schoonmaken volgens bestekspostnr.
323090

Bestaand uit 1 streklaag

In cementmortel inclusief fundering
Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
mm

Rekening houden met 50 % breuk

De volgende vrijgekomen materialen verwerken
volgens bestekspostnr. 323010, betreft
onbeschadigde betonstraatstenen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning

Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.
Bestaand uit 1 streklaag

In minimaal 5 cm beton C12/15 aanbrengen op
fundering en voorzien van steunrug van beton
Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80
mm afkomstig van bestekspostnr. 323000 of bij te
leveren volgens bestekspostnr. 323080

m3

125,00

125,00

..... 9|Afstrooien en invegen met zand (brekerzand) m3 0,04|L
..... Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. m
..... Materialen schoonmaken volgens bestekspostnr.
..... 323090

1.2. . . . |Bestaand uit 2 streklagen
. .1. . . |In cementmortel inclusief fundering
. . . .3. |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
..... mm
..... Rekening houden met 50 % breuk
..... 2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken
..... volgens bestekspostnr. 323030, betreft
..... onbeschadigde betonstraatstenen
..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag
..... verleende omgevingsvergunning

323020 |831705 125,00 F

..... Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m
1.2. . . . |Bestaand uit 2 streklagen

. .9. . . |Inminimaal 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 2,00/ L

..... fundering en voorzien van steunrug van beton

. . . .4. |Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80

..... mm afkomstig van bestekspostnr. 323020 of bij te

..... leveren volgens bestekspostnr. 323080

..... 9|Afstrooien en invegen met zand (brekerzand) m3 0,10|L

323030 |831302 125,00/ F

..... Opbreken molgoot. m
..... Materialen schoonmaken volgens bestekspostnr.
..... 323090

9. . . .. Breedte 3 streklagen
.1. . . . |In cementmortel inclusief fundering
. . . .6. |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
..... mm
..... Rekening houden met 50 % breuk
..... 2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken
..... volgens bestekspostnr. 323050, betreft
..... onbeschadigde betonstraatstenen
..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag
..... verleende omgevingsvergunning

323040 |831706 125,00 F
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323050 (831303 | . . . . . Aanbrengen molgoot. m 125,00 F

9. . . .. Bestaand uit 3 streklagen
. .9. . . |Inminimaal 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 3,00(L

..... fundering en voorzien van steunrug van beton
. . . .6. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80
..... mm afkomstig van bestekspostnr. 323040 of bij te
..... leveren volgens bestekspostnr. 322180
..... 3|Afstrooien en invegen met zand (brekerzand) m3 0,11(L
323060 |831706 | . . . . . Opbreken molgoot. m 125,00/ F
..... Materialen schoonmaken volgens bestekspostnr.
..... 323090
2. .. .. Breedte 5 streklagen
.1. . . . |In cementmortel inclusief fundering
. . . .6. |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
..... mm
..... Rekening houden met 50 % breuk
..... 2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken
..... volgens bestekspostnr. 323070, betreft
..... onbeschadigde betonstraatstenen
..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag
..... verleende omgevingsvergunning

323070 [831303 | . . . . . Aanbrengen molgoot. m 125,00 F
2. .. .. Bestaand uit 5 streklagen
. .9. . . |Inminimaal 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 7,50(L

..... fundering en voorzien van steunrug van beton

. . . .6. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80
..... mm afkomstig van bestekspostnr. 323060 of te bij
..... leveren volgens bestekspostnr. 322180

..... 3|Afstrooien en invegen met zand (brekerzand) m3 0,20|L
323080 (831603 | . . . . . Leveren betonstraatstenen. st 3.150,00|F

.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat st 1.250,00|L

..... - kleur: overeenkomstig bestaande te herstraten

..... betonstraatstenen

. .3. . . |Dikte 80 mm

..... 1|Leveren op plaats van verwerking
323090 (831503 | . . . . . Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 140,00 F
..... Betreft materialen vrijgekomen volgens
..... bestekspostnrs. 323000, 323020, 323040, 323060
6. . . .. Betonstraatstenen: standaard keiformaat
.9. . . . |Manier van schoonmaken ter keuze van de aannemer
. . . .1. |Materiaal na bewerking verwerken volgens
..... bestekspostnrs. 323010, 323030, 323050, 323070
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag
..... verleende omgevingsvergunning
3232 | | ... Betonstraatstenen dikformaat
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323210 |831705 Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. m
Materialen schoonmaken volgens bestekspostnr.
323290

Bestaand uit 2 streklagen

In cementmortel inclusief fundering
Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80
mm

..... Rekening houden met 50 % breuk

..... 2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken
volgens bestekspostnr. 323220, betreft
onbeschadigde betonstraatstenen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag

verleende omgevingsvergunning

323220 |831302

Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m
Bestaand uit 2 streklagen

In minimaal 5 cm beton C12/15 aanbrengen op
fundering en voorzien van steunrug van beton
Betonstraatstenen standaard dikformaat, dikte 80
mm

afkomstig van bestekspostnr(s): 323210 of te
leveren volgens bestekspostnr(s): 323250

m3

Leveren betonstraatstenen. st

Betonstraatstenen standaard dikformaat st

- kleur: overeenkomstig bestaande te herstraten
betonstraatstenen

Dikte 80 mm

Leveren op plaats van verwerking

323250 |831603

323290 [831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2
Betreft materialen vrijgekomen volgens
bestekspostnr. 323210

Betonstraatstenen: standaard dikformaat

Manier van schoonmaken ter keuze van de aannemer
Materiaal na bewerking verwerken volgens
bestekspostnr. 323220

Onbruikbare materialen vervoeren naar een

inrichting met een door het bevoegd gezag

verleende omgevingsvergunning

125,00

125,00

700,00

20,00

F

F

F

1,50

700,00

L
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Rioleringen

Stort- en bewerkingskosten zijn voor rekening
aannemer en dienen in de prijs per eenheid
inbegrepen te zijn

De werkzaamheden betreffen geen aangesloten
wegvakken. De aannemer dient er rekening mee te
houden dat de werkzaamheden per bestekspost
verdeeld kunnen zijn over verschillende locaties
binnen de gemeente Meerssen en Maastricht

Op hoogte stellen kolken

Op hoogte stellen straatkolk incl. hulpstukken.
Inclusief bijkomende werkzaamheden
Situering: t.p.v. bestaande kolken

Zagen van bitumineuze verharding.
Situering: langs de kolk, ca. 1,5 m/kolk
Asfaltverharding

Zaagdiepte gemiddeld 100 mm

tot ten hoogste 120 mm

Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Situering: asfaltverharding rondom kolk, ca. 0,5
m2 asfalt per kolk

Teerhoudend asfalt: wegens kleine vrijkomende
hoeveelheid als teerhoudend asfalt aangenomen
Breedte ca. 0,30 m rondom kolk

Dikte gemiddeld 0,10 m

Op een niet gebonden funderingslaag
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning voor het thermisch
verwerken van teerhoudend asdalt

Rekenen met circa 0,15 ton asfalt per kolk

Opbr. kantopsluiting van betontegels.
Situering: rondom kolk, ca. 0,50 m per kolk
Inclusief mortellaag

Betontegels 150 x 300 x 60 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning

Graven en aanvullen werkgat/-put.

Situering: op hoogte te stellen kolken
Grondsoort: funderingsmateriaal en gestabiliseerd
zand

Hoeveelheidsbepaling door middel van
theoretisch profiel van ontgraving

In vaste grond

Hoeveelheid per gat: tot 0,5 m3

Betreft gat t.b.v. op te nemen kolken.

Bij het ontgraven vrijgekomen funderings-
materiaal en gestabiliseerd zand/grond, totaal
ca. 0,2 m3/kolk, gescheiden ontgraven
Funderingsmateriaal opslaan ter verwerking
volgens bestekspostnr(s): 411017

Overige materialen vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

st

m2

st

15,00

22,50

7,50] |

7,50] |

15,00
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advies- & ingenieursbureau Bestek 15286.1 Bst 01 Raamovereenkomst Bladnr. 43 van 96
RAWO0046 Klein onderhoud asfalt Meerssen-Maastricht
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NUMMER CODE 1:2:3:4:5:6 VERPLICHTING INLICHTING
411015 (251122 | . . . . . Verwijderen kolk. st 15,001 |
2. .. .. Kolk van beton/gietijzer combinatie
1. . . . |Straatkolk

..... Betreft: Bovenstuk incl. aanwezige stellagen van
..... metselstenen

..... Kolk rondom schoonmaken en tijdelijk in
..... depot plaatsen

. . . .2. |Constructie: tweedelig

..... 2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken
..... volgens bestekspostnr(s). 411016, zijnde de kolk
..... (bovenstuk)

..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag
..... verleende omgevingsvergunning

411016 (252613 | . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 15,00/ |
9. . . .. T.b.v. fundering kolk: gestabiliseerd zand m3 3,00(L
..... aanbrengen

..... Bovenstuk op hoogte brengen met een stellaag van
..... steens metselwerk en stellen in metselspecie
..... Metselstenen waalformaat, gerekend met 1 st 300,00(L
..... stellaag

..... Binnen en buitenzijde berapen

.9. . . . |Straatkolk, (bovenstuk) afkomstig van

..... bestekspostnr(s): 411015

..... Eventueel beschadigde boven- en onderstuk
..... vernieuwen

..... Eventuele leverantie zal verrekend worden via een
..... stelpost

. . . .1. |Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

..... 2|Constructie: tweedelig

411017 (800201 | . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 3,00] I
..... steenmengsel.
..... Situering: rondom kolk
1. . . .. Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m,
..... laagdikte 0,25 m
.9. . . . |Steenmengsel vrijgekomen bij bestekspostnr(s):
..... 411014
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
411018 (314599 | . . . . . Aanbrengen kantopsluiting van goottegels. m 7,50] |
..... Situering: rondom kolk, ca. 0,5 m/kolk
..... In gemiddeld 7 cm beton C12/15 aanbrengen op de m3 0,30(L
..... fundering
..... Goottegel 150 x 300 x 60 mm st 75,00/ L
411019 (812131 | . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 1,10/ |
..... Totaal circa 0,5 m2 per kolk
2. . . .. Asfalt: AC 22 base ton 1,10| L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: OL-B
. .1. . . |Totale breedte kleiner dan 1,00 m

. . .1. . |Totale laagdikte 60 mm
..... 6|Op een funderingslaag
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411022
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412

412010

412011

412012
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812101

812111

252699

810501

810302

Putranden op hoogte stellen

Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een m3
getrapte aansluiting.

Betreft frezen langs zaagsnede

Teerhoudend asfalt: wegens kleine vrijkomende
hoeveelheid als teerhoudend aangenomen
Afmetingen te frezen laag:

Dikte 30 mm en breedte 0,50 m

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning voor het thermisch
verwerken van teerhoudend asfalt

Aanbrengen kleeflaag. m2
Situering: tussen asfaltlagen
Bitumenemulsie: type O ton
Hoeveelheid 0,3 kg/m2

Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton
Totaal circa 3 m2 per kolk
Asfalt: AC 11 surf ton
Mengseleigenschappen: DL-B

Totale breedte kleiner dan 1,00 m

Laagdikte 40 mm

Op de voorgaande verhardingslaag
aangebracht volgens bestekspostnr. 411019

Op hoogte brengen bestaande putafdekking incl. st
bijkomende werkzaamheden.
Situering: t.p.v. bestaande putranden in asfalt

Zagen van bitumineuze verharding. m
Situering: langs de putrand, ca. 4,0 m/putrand
Asfaltverharding

Zaagdiepte gemiddeld 100 mm

tot ten hoogste 120 mm

Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2
Situering: rondom putrand, ca. 1,1 m2/putrand
Teerhoudend asfalt: wegens kleine hoeveelheid als
teerhoudend aangehouden

Breedte ca. 0,30 m rondom putrand

Dikte gemiddeld 0,10 m

Op een niet gebonden funderingslaag

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning voor het thermisch
verwerken van teerhoudend asdalt

Rekenen met circa 0,3 ton asfalt per putrand

15,00|F

45,00

60,00

16,50

0,45 |

0,01|L

3,40| |

3,40|L
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RAWO0046 Klein onderhoud asfalt Meerssen-Maastricht
RAWO0769-94323 Opdrachtgever: Gemeente Meerssen
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NUMMER CODE 1:2:3:4:5:6 VERPLICHTING INLICHTING
412013 (240206 | . . . . . Graven en aanvullen werkgat/-put. st 15,00] |

..... Situering: ter plaatse van op te nemen putranden
..... Grondsoort: funderingsmateriaal
..... Hoeveelheidsbepaling door middel van theoretisch
..... profiel van ontgraving

3. .. .. In vaste grond
.3. . . . |Hoeveelheid per gat: van 1 tot 2 m3
. . .9. . |Betreft gatt.b.v. op te nemen putranden
..... Bij het ontgraven vrijgekomen funderings-
..... materiaal en grond, totaal ca. 1,1 m2/putrand,
..... gescheiden ontgraven. Funderingsmateriaal opslaan
..... ter verwerking volgens bestekspostnr(s): 412016
..... Overige materialen afvoeren naar een erkend
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting.

412014 251123 | . . . . . Verwijderen putrand met deksel. st 15,00

1. .. .. Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend
..... deksel
.1. . . . |Putrand ontdoen van grond- en specieresten
..... 2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken
..... volgens bestekspostnr(s). 412015 putrand en deksel
..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag
..... verleende omgevingsvergunning

412015 252702 | . . . . . Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 15,00
. .1. . . |Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend st 15,00
..... deksel afkomstig van bestekspostnr(s): 412014
..... Eventueel beschadigde putranden vernieuwen
..... Eventuele leverantie zal verrekend worden

. . .9. . |Putrand op hoogte brengen met stellagen van
..... steens metselwerk en stellen in metselspecie
..... Metselstenen waalformaat, gerekend met 3 st 1.080,00|L
..... stellagen

..... Binnen en buitenzijde berapen

412016 (800201 | . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 16,50
..... steenmengsel.
..... Situering: rondom putrand

1. . . .. Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m,
..... laagdikte 0,25 m
.9. . . . |Steenmengsel vrijgekomen bij bestekspostnr(s):
..... 412013
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

412017 (812131 | . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 2,50/ 1
..... Totaal circa 1,1 m2 per putrand
2. . . .. Asfalt: AC 22 base ton 2,50|L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: OL-B
. .1. . . |Totale breedte kleiner dan 1,00 m
. . .1. . |Totale laagdikte 60 mm
..... 6|Op een funderingslaag
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412018 (810213 | . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een m3 1,10/ |

..... getrapte aansluiting.

..... Betreft frezen langs zaagsnede

..... Teerhoudend asfalt: wegens kleine vrijkomende

..... hoeveelheid als teerhoudend aangenomen

.1. . . . |Afmetingen te frezen laag:

..... Dikte 30 mm en breedte 0,50 m

..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

..... inrichting met een door het bevoegd gezag

..... verleende omgevingsvergunning voor het thermisch

..... verwerken van teerhoudend asfalt

412019 (812101 | . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 90,00
..... Situering: tussen asfaltlagen

1. .. .. Bitumenemulsie: type O ton 0,01|L
.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2

412021 (812111 | . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 6,80] |
..... Totaal circa 6 m2 per putrand
2. .. .. Asfalt: AC 11 surf ton 6,80|L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: DL-B
. .1. . . |Totale breedte kleiner dan 1,00 m
. . .3. . |Laagdikte 40 mm
..... 5/0p de voorgaande verhardingslaag
..... aangebracht volgens bestekspostnr. 411019
412030 (252699 | . . . . . Op hoogte brengen bestaande putafdekking incl. st 15,00\ F
..... bijkomende werkzaamheden
..... Situering: t.p.v. bestaande putranden in
..... elementenverharding / groen
412033 (240206 | . . . . . Graven en aanvullen werkgat/-put. st 15,00
..... Situering: ter plaatse van op te nemen putranden
..... Grondsoort: funderingsmateriaal
..... Hoeveelheidsbepaling door middel van theoretisch
..... profiel van ontgraving
3. .. .. In vaste grond
.3. . . . |Hoeveelheid per gat: van 1 tot 2 m3
. . .9. . |Betreft gatt.b.v. op te nemen putranden
..... Bij het ontgraven vrijgekomen funderings-
..... materiaal en grond, totaal ca. 1,1 m2/putrand,
..... gescheiden ontgraven. Funderingsmateriaal opslaan
..... ter verwerking volgens bestekspostnr(s): 412036
..... Overige materialen afvoeren naar een erkend
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting.

412034 (251123 | . . . . . Verwijderen putrand met deksel. st 15,00

1. .. .. Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend
..... deksel
.1. . . . |Putrand ontdoen van grond- en specieresten
..... 2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken
..... volgens bestekspostnr(s). 412035 putrand en deksel
..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag
..... verleende omgevingsvergunning
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412035 252702 | . . . . . Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 15,00] |
. .1. . . |Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend st 15,00] |

..... deksel afkomstig van bestekspostnr(s): 412034
..... Eventueel beschadigde putranden vernieuwen
..... Eventuele leverantie zal verrekend worden
. . .9. . |Putrand op hoogte brengen met stellagen van
..... steens metselwerk en stellen in metselspecie
..... Metselstenen waalformaat, gerekend met 3 st 1.080,00|L
..... stellagen
..... Binnen en buitenzijde berapen
412036 (800201 | . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 16,50
..... steenmengsel.
..... Situering: rondom putrand
1. .. .. Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m,
..... laagdikte 0,25 m
.9. . . . |Steenmengsel vrijgekomen bij bestekspostnr(s):
..... 412033
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

413 | L Putranden vervangen

413010 (252699 | . . . . . Vervangen bestaande putranden (asfalt). st 10,00|F
..... Inclusief bijkomende werkzaamheden
..... Situering: t.p.v. bestaande putranden
413011 (810501 | . . . . . Zagen van bitumineuze verharding. m 40,00

..... Situering: langs de putrand, ca. 4,0 m/putrand
1. .. .. Asfaltverharding

.2.2. . . |Zaagdiepte gemiddeld 100 mm

..... tot ten hoogste 120 mm

413012 |1810302 | . . . . . Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 11,00
..... Situering: rondom putrand, ca. 1,1 m2/putrand
..... Teerhoudend asfalt: wegens kleine hoeveelheid als
..... teerhoudend aangehouden

9. . . .. Breedte ca. 0,30 m rondom putrand
.2. . . . |Dikte gemiddeld 0,10 m
. .2. . . |Op een niet gebonden funderingslaag
..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag
..... verleende omgevingsvergunning voor het thermisch
..... verwerken van teerhoudend asdalt
..... Rekenen met circa 0,3 ton asfalt per putrand

413013 (240206 | . . . . . Graven en aanvullen werkgat/-put. st 10,00
..... Situering: ter plaatse van te vervangen putranden
..... Grondsoort: funderingsmateriaal en gestabiliseerd
..... zand. Hoeveelheidsbepaling door middel van
..... theoretisch profiel van ontgraving

3. . ... In vaste grond
.3. . . . |Hoeveelheid per gat: van 1 tot 2 m3
. . .9. . |Betreft gatt.b.v. op te nemen putranden
..... Bij het ontgraven vrijgekomen funderings-
..... materiaal en gestabiliseerd zand/grond, totaal
..... ca. 1,1 m3/putrand, gescheiden ontgraven
..... Funderingsmateriaal opslaan ter verwerking
..... volgens bestekspostnr(s): 413016
..... Overige materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning
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Verwijderen putrand met deksel.

Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend
deksel

Putrand ontdoen van grond- en specieresten
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
inrichting.

Aanbrengen putrand met deksel.

Gietijzeren rand(rond) en bijbehorend gietijzeren
deksel verkeersklasse D-400 kN

Fabrikaat Nering Bogel

type NeBolevel 2720.00

Mangat: @ 610 mm

Hoogte:150 mm

Omranding voorzien van "ter plaatse"”
verwisselbare rubber zitting

Deksel voorzien van een zelfreinigend
scharnierpunt met een 120° dichtval beveiliging
en veiligheidsblokkering.

Deksel uitvoering:

zonder ontluchtingsgaten

Voorzien van randopschrift:

vuilwater / regenwater, naar keuze opdrachtgever
Toebehoren t.b.v. plaatsing:

- gecoat plaatstalen inbouwmal met handgrepen
- stalen afdekplaat

- cuglaton stelmortel

Putafdekking leveren onder KOMO certificaat
volgens NEN-EN 124

Putrand op hoogte brengen met

prefab betonplaat

Type 1884.05 (beton)

Mangat: @ 703 mm

Plaatsen volgens voorschriften leverancier

Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

Situering: rondom putrand

Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m,

laagdikte 0,25 m

Steenmengsel vrijgekomen bij bestekspostnr. 413013
Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Totaal circa 1,1 m2 per putrand

Asfalt: AC 22 base

Mengseleigenschappen: OL-B

Totale breedte kleiner dan 1,00 m

Totale laagdikte 60 mm

Op een funderingslaag

Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een
getrapte aansluiting.

Betreft frezen langs zaagsnede

Teerhoudend asfalt: wegens kleine vrijkomende
hoeveelheid als teerhoudend aangenomen
Afmetingen te frezen laag:

Dikte 30 mm en breedte 0,50 m

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning voor het thermisch
verwerken van teerhoudend asfalt

st

st
st

st

m2

ton

ton

m3

10,00

10,00
10,00|L

10,00|L

16,50

1,70 |

1,70| L

0,80| |
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413019 (812101 | . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 60,00/ |
..... Situering: tussen asfaltlagen
1. .. .. Bitumenemulsie: type O ton 0,01(L
.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2
413021 (812111 | . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 4,50] |
..... Totaal circa 6 m2 per putrand
2. . . .. Asfalt: AC 11 surf ton 4,50(L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: DL-B
. .1. . . |Totale breedte kleiner dan 1,00 m

. . .3. . |Laagdikte 40 mm
..... 5/0Op de voorgaande verhardingslaag
..... aangebracht volgens bestekspostnr. 411019
413030 (252699 | . . . . . Vervangen bestaande putranden (elementen). st 10,00|F
..... Inclusief bijkomende werkzaamheden
..... Situering: t.p.v. bestaande putranden
413033 (240206 | . . . . . Graven en aanvullen werkgat/-put. st 10,00
..... Situering: ter plaatse van te vervangen putranden
..... Grondsoort: funderingsmateriaal en gestabiliseerd
..... zand. Hoeveelheidsbepaling door middel van
..... theoretisch profiel van ontgraving
3. .. .. In vaste grond
.3. . . . |Hoeveelheid per gat: van 1 tot 2 m3
. . .9. . |Betreft gatt.b.v. op te nemen putranden
..... Bij het ontgraven vrijgekomen funderings-
..... materiaal en gestabiliseerd zand/grond, totaal
..... ca. 1,1 m3/putrand, gescheiden ontgraven
..... Funderingsmateriaal opslaan ter verwerking
..... volgens bestekspostnr(s): 413036
..... Overige materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning

413034 (251123 | . . . . . Verwijderen putrand met deksel. st 10,00
1. .. .. Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend
..... deksel
.1. . . . |Putrand ontdoen van grond- en specieresten
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-

..... inrichting.

413035 252701 | . . . . . |Aanbrengen putrand met deksel. st 10,00] I
.9. . . . |Gietijzeren rand en bijbehorend gietijzeren st 10,00/ L
..... deksel verkeersklasse D-400 kN
..... Fabrikaat Nering Bogel

..... type NeBolock 2715.00

..... Mangat: @ 610 mm

..... Hoogte:150 mm

..... Omranding voorzien van "ter plaatse"

..... verwisselbare rubber zitting

..... Deksel voorzien van een zelfreinigend

..... scharnierpunt met een 120° dichtval beveiliging
..... en veiligheidsblokkering.

..... Deksel uitvoering:

..... zonder ontluchtingsgaten

..... Voorzien van randopschrift:

..... vuilwater / regenwater, naar keuze opdrachtgever
..... Putafdekking leveren onder KOMO certificaat
..... volgens NEN-EN 124

. .9. . . |Putrand op hoogte brengen met stellagen van
..... steens metselwerk en stellen in metselspecie
..... Metselstenen waalformaat, gerekend met 3 st 720,00/ L
..... stellagen

..... Binnen en buitenzijde berapen
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413041

413044

413036

413040 L

413042

413043

..... Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
..... steenmengsel.

..... Situering: rondom putrand

..... Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m,

..... laagdikte 0,25 m

.9. . . . |Steenmengsel vrijgekomen bij bestekspostnr. 413033
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

Vervangen bestaande putranden (asfalt).
Inclusief bijkomende werkzaamheden
Situering: t.p.v. bestaande putranden

Zagen van bitumineuze verharding.

Situering: langs de putrand, ca. 4,0 m/putrand
Asfaltverharding

Zaagdiepte gemiddeld 100 mm

tot ten hoogste 120 mm

Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Situering: rondom putrand, ca. 1,1 m2/putrand
Teerhoudend asfalt: wegens kleine hoeveelheid als
teerhoudend aangehouden

Breedte ca. 0,30 m rondom putrand

Dikte gemiddeld 0,10 m

Op een niet gebonden funderingslaag
1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning voor het thermisch
verwerken van teerhoudend asdalt

Rekenen met circa 0,3 ton asfalt per putrand

Graven en aanvullen werkgat/-put.

Situering: ter plaatse van te vervangen putranden
Grondsoort: funderingsmateriaal en gestabiliseerd
zand. Hoeveelheidsbepaling door middel van
theoretisch profiel van ontgraving

In vaste grond

Hoeveelheid per gat: van 1 tot 2 m3

Betreft gat t.b.v. op te nemen putranden

Bij het ontgraven vrijgekomen funderings-
materiaal en gestabiliseerd zand/grond, totaal

ca. 1,1 m3/putrand, gescheiden ontgraven
Funderingsmateriaal opslaan ter verwerking
volgens bestekspostnr(s): 413046

Overige materialen vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Verwijderen putrand met deksel.

Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend
deksel

Putrand ontdoen van grond- en specieresten
3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
inrichting.

m2

st

m2

st

st

10,00

16,50

40,00

11,00

10,00

10,00
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413045 252701 | . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 10,00] |
.9. . . . |Gietijzeren rand(rond) en bijbehorend gietijzeren st 10,00/ L

..... deksel verkeersklasse D-400 kN
..... Fabrikaat TBS Soest
..... type RB 3223 VR
..... Mangat: @ 520 mm
..... Hoogte: 240 mm
..... Putafdekking beton/gietijzer, voorzien van
..... gietijzeren U-vormige rand verankerd aan het
..... beton d.m.v. verankeringshaken, zwaluwstaart-
..... vormig ingevulcaniseerde verwisselbare VEPRO
..... zitting voor integrale opsluiting van het deksel
..... Deksel uitvoering:
..... zonder ontluchtingsgaten
..... Voorzien van randopschrift:
..... vuilwater / regenwater, naar keuze opdrachtgever
..... Putafdekking leveren onder KOMO certificaat
..... volgens NEN-EN 124
. .9. . . |Putrand op hoogte brengen met stellagen van
..... steens metselwerk en stellen in metselspecie
..... Metselstenen waalformaat, gerekend met 3 st 720,00/ L
..... stellagen
..... Binnen en buitenzijde berapen
413046 (800201 | . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 16,50
..... steenmengsel.
..... Situering: rondom putrand
1. . . .. Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m,
..... laagdikte 0,25 m
.9. . . . |Steenmengsel vrijgekomen bij bestekspostnr. 413043
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

413047 (812131 | . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 1,70| |
..... Totaal circa 1,1 m2 per putrand
2. . . .. Asfalt: AC 22 base ton 1,70|L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: OL-B
. .1. . . |Totale breedte kleiner dan 1,00 m
. . .1. . |Totale laagdikte 60 mm
..... 6|Op een funderingslaag
413048 (810213 | . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een m3 0,80] |
..... getrapte aansluiting.
..... Betreft frezen langs zaagsnede
..... Teerhoudend asfalt: wegens kleine vrijkomende
..... hoeveelheid als teerhoudend aangenomen
.1. . . . |Afmetingen te frezen laag:
..... Dikte 30 mm en breedte 0,50 m
..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag
..... verleende omgevingsvergunning voor het thermisch
..... verwerken van teerhoudend asfalt

413049 (812101 | . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 60,00/ |
..... Situering: tussen asfaltlagen
1. .. .. Bitumenemulsie: type O ton 0,01|L

.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2
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413051

413060

413061

413062

413063

812111

252699

240206

251123

252701

Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Totaal circa 6 m2 per putrand

Asfalt: AC 11 surf

Mengseleigenschappen: DL-B

Totale breedte kleiner dan 1,00 m

Laagdikte 40 mm

Op de voorgaande verhardingslaag
aangebracht volgens bestekspostnr. 411019

Vervangen bestaande putranden (elementen).
Inclusief bijkomende werkzaamheden
Situering: t.p.v. bestaande putranden

Graven en aanvullen werkgat/-put.

Situering: ter plaatse van te vervangen putranden
Grondsoort: funderingsmateriaal en gestabiliseerd
zand. Hoeveelheidsbepaling door middel van
theoretisch profiel van ontgraving

In vaste grond

Hoeveelheid per gat: van 1 tot 2 m3

Betreft gat t.b.v. op te nemen putranden

Bij het ontgraven vrijgekomen funderings-
materiaal en gestabiliseerd zand/grond, totaal

ca. 1,1 m3/putrand, gescheiden ontgraven
Funderingsmateriaal opslaan ter verwerking
volgens bestekspostnr(s): 413064

Overige materialen vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Verwijderen putrand met deksel.

Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend
deksel

Putrand ontdoen van grond- en specieresten
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
inrichting.

Aanbrengen putrand met deksel.

Gietijzeren rand en bijbehorend gietijzeren
deksel verkeersklasse D-400 kN

Fabrikaat TBS Soest

type RB 3223 VR

Mangat: @ 520 mm

Hoogte:170 mm

Putafdekking beton/gietijzer, voorzien van
gietijzeren U-vormige rand verankerd aan het
beton d.m.v. verankeringshaken, zwaluwstaart-
vormig ingevulcaniseerde verwisselbare VEPRO
zitting voor integrale opsluiting van het deksel
Deksel uitvoering:

zonder ontluchtingsgaten

Voorzien van randopschrift:

vuilwater / regenwater, naar keuze opdrachtgever
Putafdekking leveren onder KOMO certificaat
volgens NEN-EN 124

Putrand op hoogte brengen met stellagen van
steens metselwerk en stellen in metselspecie
Metselstenen waalformaat, gerekend met 3
stellagen

Binnen en buitenzijde berapen

ton

ton

st

st

st

st

st

10,00

4,50] |

4,50|L

10,00

10,00

10,00
10,00|L

720,00|L
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413064 (800201 | . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 16,50 |
..... steenmengsel.
..... Situering: rondom putrand
1. .. .. Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m,
..... laagdikte 0,25 m
.9. . . . |Steenmengsel vrijgekomen bij bestekspostnr. 413061

..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
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5

511

511020

512

512010

513

513010

283862

810699

810603

Bijkomende werkzaamheden

De werkzaamheden betreffen geen aangesloten
wegvakken. De aannemer dient er rekening mee te
houden dat de werkzaamheden per bestekspost
verdeeld kunnen zijn over verschillende locaties
binnen de gemeente Meerssen en Maastricht

Op hoogte brengen afsluiter (NUTS)

Op hoogte brengen opbouwgarnituur.

Situering: in tegelverharding

Ten behoeve van straatwerkzaamheden
Inclusief benodigde grondwerk

Straatpot op hoogte brengen inclusief eventuele
kraag

Met inbegrip van eventuele kraag

Naadafwerking freesvakken

Aanbrengen bitumeuze voegvulling.

Betreft het op door opdrachtgever aan te geven
locaties leveren en aanbrengen van een warme
vloeibare gemodificeeerde bitumeuze
voegvullingsmassa ten behoeve van het beschermen
van asfaltnaden

Voegvulling conform NEN-EN 14188-1
Rubberbitumen gelijkmatig verdelen over de naad,
zodat weerszijden van de naad over een breedte
van tenminste 25 mm rubberbitumen aan het wegdek
hecht

Rekenen met 0,1 kg/m bitumeuze voegvulling

Voor aanvang naden grondig reinigen

Voegvulling afstrooien met leislag 1-3 mm

kleur rood bij fietspaden, blauw of zwart bij

rijpanen, toe te passen kleur in overleg met
opdrachtgever

Overtollig materiaal afvegen en vervoeren naar

een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning

Repareren van scheuren

Repareren van scheuren in asfalt.

De scheuren reinigen d.m.v. heteluchtlans
Scheurreparatie aanbrengen conform eisen deel 3
artikel 81.22.20

Aanbrengen voegmassa op basis van rubberbitumen
Voegvulling conform NEN-EN 14188-1
2|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning

st

kg

kg

kg

20,00

15.000,00

1.500,00

F

F

1.500,00| L

750,00|L

150,00| L
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L Overige werkzaamheden

..... De werkzaamheden betreffen geen aangesloten
..... wegvakken. De aannemer dient er rekening mee te
..... houden dat de werkzaamheden per bestekspost
..... verdeeld kunnen zijn over verschillende locaties
..... binnen de gemeente Meerssen en Maastricht.

62 | ... Aanbrengen markeringen
621 Voorbereidende werkzaamheden
621010 |320132 Uitzetten en aanbrengen van hoofdverkenmerken ten km 5,00/ F

..... behoeve van aan te brengen lengtemarkering.
..... Betreft: het verrichten van uitzetwerk ten

..... behoeve van aan te brengen hoofdverkenmerken voor
..... lengtemarkeringen als bedoeld in artikel 32.13.02
..... van de Standaard RAW Bepalingen aan de hand van
..... door de directie te verstrekken uitzetgegevens.

622 | | .. ... Aanbrengen markeringen van wegenverf
6221 ... .. |Linmarkering

622110 |320101 | . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf. km 1,00|F
1. .. .. Ononderbroken streep

1. . . . |Breedte: 0,10 m

. .3. . . |Op een bestrating

. . .2. . |Reflecterende wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,85 kg 85,00|L

..... kg/m2

..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
622120 |320101 | . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf. km 0,50|F
3. . ... Onderbroken streep 0,50 - 0,50

1. . . . |Breedte: 0,10 m

. .3. . . |Op een bestrating

. . .2. . |Reflecterende wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,85 kg 21,30|L

..... kg/m2

..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
622130 |320101 | . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf. km 0,50|F
3. . ... Onderbroken streep 1 - 1

1. . . . |Breedte: 0,10 m

. .3. . . |Op een bestrating

. . .2. . |Reflecterende wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,85 kg 21,30|L

..... kg/m2

..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
622140 |320101 | . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf. km 0,50|F
2. .. .. Onderbroken streep 1-3

1. . . . |Breedte: 0,10 m

. .3. . . |Op een bestrating

. . .2. . |Reflecterende wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,85 kg 10,60/ L

..... kg/m2

..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
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622150 |320101 | . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf. km 0,50|F
4. . . .. Onderbroken streep 3 - 1
1. . . . |Breedte: 0,10 m
. .3. . . |Op een bestrating
. . .2. . |Reflecterende wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,85 kg 31,90|L
..... kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

622160 |320101 | . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf. km 0,50|F
2. .. .. Onderbroken streep 3 -9

1. . . . |Breedte: 0,10 m

. .3. . . |Op een bestrating

. . .2. . |Reflecterende wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,85 kg 10,60|L

..... kg/m2

..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
622170 |320101 | . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf. km 0,50|F
4. . . .. Onderbroken streep 9 - 3

1. . . . |Breedte: 0,10 m

. .3. . . |Op een bestrating

. . .2. . |Reflecterende wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,85 kg 31,90|L

..... kg/m2

..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
6222 | | .. ... Vlakmarkering
622210 |320111 | . . . . . Aanbrengen overige markering van wegenverf. m2 25,00/ F
2. .. .. Vlakken kleiner dan 10 m2

. .3. . . |Op een bestrating

. . .1. . |Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,85 kg/m2 kg 21,30|L

..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
622220 320111 | . . . . . Aanbrengen overige markering van wegenverf. m2 50,00 F
1. .. .. Vlakken groter dan 10 m2

. .3. . . |Opeen bestrating

. . .1. . |Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,85 kg/m2 kg 42,50|L

..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
6223 | | .. ... Figuratie

622310 |320111 | . . . . . Aanbrengen overige markering van wegenverf. m2 35,00/ F
4. . . .. Driehoeken (afmetingen)

..... -0,30x0,30 m

..... -0,50x0,50 m

..... -0,50x0,70 m

. .3. . . |Op een bestrating

. . .2. . |Reflecterende wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,85 kg 29,80|L

..... kg/m2

..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
622320 |320111 | . . . . . Aanbrengen overige markering van wegenverf. m2 30,00/ F
3. .. .. Blokstreep 0,50 - 0,50

. .3. . . |Op een bestrating

. . .2. . |Reflecterende wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,85 kg 25,50|L

..... kg/m2

..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
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622330 |320111 | . . . . . Aanbrengen overige markering van wegenverf. m2 15,00\ F
4. . . .. Pijlmarkering,

..... diverse afmetingen en uitvoeringen

. .3. . . |Op een bestrating

. . .2. . |Reflecterende wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,85 kg 12,80|L

..... kg/m2

..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
622340 |320111 | . . . . . Aanbrengen overige markering van wegenverf. m2 15,00\ F
4. . . .. Figuratie (overig),

..... diverse afmetingen en uitvoeringen

. .3. . . |Op een bestrating

. . .2. . |Reflecterende wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,85 kg 12,80|L

..... kg/m2

..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
623 | ... Markeringen van thermoplast
6231 | | ... .. Lijnmarkering

623110320102 | . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 1,00|F
..... markeringsmateriaal.

7. . ... Ononderbroken streep met sleuven ten behoeve van
..... de afwatering
1. . . . |Breedte: 0,10 m
. .9. . . |Op een asfalt- of elementenverharding,
..... inclusief eventueel benodigde hechtprimer
. . .1. . |Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 700,00|L
..... laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
..... van 7,0 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

623120 |320102 | . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,50|F
..... markeringsmateriaal.

3. . ... Onderbroken streep 0,50 - 0,50
1. . . . |Breedte: 0,10 m
. .9. . . |Op een asfalt- of elementenverharding,
..... inclusief eventueel benodigde hechtprimer
. . .1. . |Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 175,00| L
..... laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
..... van 7,0 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

623130 (320102 | . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,50|F
..... markeringsmateriaal.

3. . ... Onderbroken streep 1 - 1
1. . . . |Breedte: 0,10 m
. .9. . . |Op een asfalt- of elementenverharding,
..... inclusief eventueel benodigde hechtprimer
. . .1. . |Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 175,00| L
..... laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
..... van 7,0 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
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623140 |320102 | . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,50|F
..... markeringsmateriaal.
2. .. .. Onderbroken streep 1 -3
1. . . . |Breedte: 0,10 m
. .9. . . |Op een asfalt- of elementenverharding,
..... inclusief eventueel benodigde hechtprimer
. . .1. . |Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 87,50/ L

..... laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid

..... van 7,0 kg/m2

..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

623150 (320102 | . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,50|F
..... markeringsmateriaal.

4. . . .. Onderbroken streep 3 - 1
1. . . . |Breedte: 0,10 m
. .9. . . |Op een asfalt- of elementenverharding,
..... inclusief eventueel benodigde hechtprimer
. . .1. . |Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 262,50|L
..... laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
..... van 7,0 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

623160 |320102 | . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,50|F
..... markeringsmateriaal.

2. .. .. Onderbroken streep 3 -9
1. . . . |Breedte: 0,10 m
. .9. . . |Op een asfalt- of elementenverharding,
..... inclusief eventueel benodigde hechtprimer
. . .1. . |Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 87,50/ L
..... laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
..... van 7,0 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

623170 (320102 | . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,50|F
..... markeringsmateriaal.

4. . . .. Onderbroken streep 9 - 3
1. . . . |Breedte: 0,10 m
. .9. . . |Op een asfalt- of elementenverharding,
..... inclusief eventueel benodigde hechtprimer
. . .1. . |Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 262,50|L
..... laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
..... van 7,0 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

6232 | | .. ... Vlakmarkering

623210 (320112 | . . . . . Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 25,00/ F
..... markeringsmateriaal.

2. .. .. Vlakken kleiner dan 10 m2
. .9. . . |Op een asfalt- of elementenverharding,
..... inclusief eventueel benodigde hechtprimer
. . .1. . |Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 175,00| L
..... laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
..... van 7,0 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

6233 | | .. ... Figuratie
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623310 |320112 | . . . . . Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 35,00/ F
..... markeringsmateriaal.
4. . . .. Driehoeken (afmetingen)
..... 0,30 x0,30 m
..... 0,50 x 0,50 m
..... 0,50 x 0,70 m
. .9. . . |Op een asfalt- of elementenverharding,
..... inclusief eventueel benodigde hechtprimer
. . .1. . |Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 245,00|L

..... laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid

..... van 7,0 kg/m2

..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

623320 |320112 | . . . . . Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 30,00(F
..... markeringsmateriaal.

3. . ... Blokstreep 0,50 - 0,50
. .9. . . |Op een asfalt- of elementenverharding,
..... inclusief eventueel benodigde hechtprimer
. . .1. . |Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 210,00|L
..... laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
..... van 7,00 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

623330 |320112 | . . . . . Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 15,00|F
..... markeringsmateriaal.

4. . . .. Pijlmarkering,
..... diverse afmetingen en uitvoeringen
. .1. . . |Op een asfaltverharding
. . .1. . |Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 105,00| L
..... laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
..... van 7,0 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

623340 |320112 | . . . . . Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 15,00\ F
..... markeringsmateriaal.

4. . . .. Figuratie (overig),
..... diverse afmetingen en uitvoeringen
. .9. . . |Op een asfalt- of elementenverharding,
..... inclusief eventueel benodigde hechtprimer
. . .1. . |Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 105,00| L
..... laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
..... van 7,00 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

624 | | .. ... Markering van koudplast (PMMA)

6241 | | ... .. Lijnmarkering
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624110 1320199 | . . . . . Aanbrengen streep 0,50-0,50 0,10 m -koudplast-. km 0,50\ F

..... Betreft aanbrengen van markering van koudplast op
..... basis van Polymethylmetacrylaat (PMMA)

..... Onderbroken streep 0,50 - 0,50

..... Breedte: 0,10 m

..... Op een asfaltverharding

..... PMMA-markering, in 2-componenten acrylaatmassa
..... op PMMA basis

..... Soort: Preco Cryl Kaltplastik RP 2K

..... Soortelijk gewicht: ca. 1,9 gram per cm3

..... In één laag aan te brengen in een laagdikte van
..... min. 2,0 mm

..... Verbruik: gerekend met ca. 3,80 kg/m2 bij een kg 95,00|L
..... laagdikte van 2,0 mm
..... Kleur markeringsmateriaal: wit
..... Onder druk nastrooien met glasparels, gradatie kg 7,50(L
..... 0,1 -0,6 mm. Verbruik ca. 0,30 kg/m2
..... Verwerken conform voorschriften leverancier

6242 | | . .. .. Vlakmarkering
624210 (320199 | . . . . . |Aanbrengen viakken < 10 m2 -koudplast-. m2 25,00 F

..... Betreft: aanbrengen van koudplast op basis van
..... Polymethylmetacrylaat (PMMA)

..... Vlakken kleiner dan 10 m2

..... Op een asfaltverharding

..... PMMA-markering, in 2-componenten acrylaatmassa
..... op PMMA basis

..... Soort: Preco Cryl Kaltplastik RP 2K

..... Soortelijk gewicht: ca. 1,9 gram per cm3

..... In één laag aan te brengen in een laagdikte van
..... min. 2,0 mm

..... Verbruik: gerekend met ca. 3,80 kg/m2 bij een kg 95,00/ L
..... laagdikte van 2,0 mm
..... Kleur markeringsmateriaal: wit
..... Onder druk nastrooien met glasparels, gradatie kg 7,50|L
..... 0,1-0,6 mm. Verbruik ca. 0,30 kg/m2
..... Verwerken conform voorschriften leverancier
624220 (320199 | . . . . . Aanbrengen vlakken > 10 m2 -koudplast-. m2 50,00 F
..... Betreft: aanbrengen van koudplast op basis van
..... Polymethylmetacrylaat (PMMA)

..... Vlakken groter dan 10 m2

..... Op een asfaltverharding

..... PMMA-markering, in 2-componenten acrylaatmassa
..... op PMMA basis

..... Soort: Preco Cryl Kaltplastik RP 2K

..... Soortelijk gewicht: ca. 1,9 gram per cm3

..... In één laag aan te brengen in een laagdikte van
..... min. 2,0 mm

..... Verbruik: gerekend met ca. 3,80 kg/m2 bij een kg 175,00/ L
..... laagdikte van 2,0 mm
..... Kleur markeringsmateriaal: wit
..... Onder druk nastrooien met glasparels, gradatie kg 15,00/ L
..... 0,1-0,6 mm. Verbruik ca. 0,30 kg/m2
..... Verwerken conform voorschriften leverancier

6243 | | . .. .. Figuratie
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624310 (320199 | . . . . . Aanbrengen driehoeken -koudplast-. m2 35,00/ F

..... Betreft: aanbrengen van koudplast op basis van
..... Polymethylmetacrylaat (PMMA)

..... Driehoeken (afm.:)

..... 0,30 x 0,30 m;

..... 0,50 x 0,50 m;

..... 0,50 x 0,70 m.

..... Op een asfaltverharding

..... PMMA-markering, in 2-componenten acrylaatmassa
..... op PMMA basis

..... Soort: Preco Cryl Kaltplastik RP 2K

..... Soortelijk gewicht: ca. 1,9 gram per cm3

..... Verbruik: gerekend met ca. 3,80 kg/m2 bij een kg 133,00|L
..... laagdikte van 2,0 mm
..... Kleur markeringsmateriaal: wit
..... Onder druk nastrooien met glasparels, gradatie kg 10,50|L
..... 0,1-0,6 mm. Verbruik ca. 0,30 kg/m2
..... Verwerken conform voorschriften leverancier.
624320 (320199 | . . . . . Aanbrengen blokken -koudplast-. m2 30,00(F
..... Betreft: aanbrengen van koudplast op basis van
..... Polymethylmetacrylaat (PMMA)

..... Blokstreep 0,50 - 0,50

..... Op een asfaltverharding

..... PMMA-markering, in 2-componenten acrylaatmassa
..... op PMMA basis

..... Soort: Preco Cryl Kaltplastik RP 2K

..... Soortelijk gewicht: ca. 1,9 gram per cm3

..... Verbruik: gerekend met ca. 3,80 kg/m2 bij een kg 114,00| L
..... laagdikte van 2,0 mm
..... Kleur markeringsmateriaal: wit
..... Onder druk nastrooien met glasparels, gradatie kg 9,00|L
..... 0,1-0,6 mm. Verbruik ca. 0,30 kg/m2
..... Verwerken conform voorschriften leverancier.
624330 320199 | . . . . . Aanbrengen pijimarkering -koudplast-. m2 15,00\ F
..... Betreft: aanbrengen van koudplast op basis van
..... Polymethylmetacrylaat (PMMA)

..... Pijimarkering,

..... diverse afmetingen en uitvoeringen

..... Op een asfaltverharding

..... PMMA-markering, in 2-componenten acrylaatmassa
..... op PMMA basis

..... Soort: Preco Cryl Kaltplastik RP 2K

..... Soortelijk gewicht: ca. 1,9 gram per cm3

..... In één laag aan te brengen in een laagdikte van
..... min. 2,0 mm

..... Verbruik: gerekend met ca. 3,80 kg/m2 bij een kg 57,00|L
..... laagdikte van 2,0 mm
..... Kleur markeringsmateriaal: wit
..... Onder druk nastrooien met glasparels, gradatie kg 4,50|L
..... 0,1-0,6 mm. Verbruik ca. 0,30 kg/m2
..... Verwerken conform voorschriften leverancier.
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Aanbrengen overige markering van koudplast.
Betreft: aanbrengen van koudplast op basis van
Polymethylmetacrylaat (PMMA)

Figuratie (overig) diverse afmetingen en
uitvoeringen

Op een asfaltverharding

PMMA-markering, in 2-componenten acrylaatmassa
op PMMA basis

Soort: Preco Cryl Kaltplastik RP 2K

Soortelijk gewicht: ca. 1,9 gram per cm3

In één laag aan te brengen in een laagdikte van
min. 2,0 mm

Verbruik: gerekend met ca. 3,80 kg/m2 bij een
laagdikte van 2,0 mm

Kleur markeringsmateriaal: wit

Onder druk nastrooien met glasparels, gradatie
0,1-0,6 mm. Verbruik ca. 0,30 kg/m2
Verwerken conform voorschriften leverancier.

Algemene werkzaamheden

In kennis stellen aanwonenden

In kennis stellen aanwonenden.

Betreft: het in kennis stellen van de aanwonenden
die mogelijk parkeren op de wegen waar
werkzaamheden verricht dienen te worden

De kennisgeving op briefpapier van de aannemer
opstellen conform voorbeeld kennisgeving, te
overhandigen na gunning

De aanspreekpersoon zoals genoemd in de
kennisgeving dient tijdens kantooruren bereikbaar
te zijn

De aannemer dient er rekening mee te houden dat
circa 50 keer per jaar een bewonersbrief
verspreid dient te worden. Per keer ca. 40
adressen

Verkeersmaatregelen

Opstellen plan van aanpak.

Betreft het opstellen van een plan van aanpak
t.b.v. het aanbrengen/verwijderen van de

tijdelijke verkeersvoorzieningen (afzettingen en
omleidingen) t.b.v. de werkzaamheden van één
deelopdracht. E.e.a. volgens CROW publicatie
96A/B en rekening houdend met artikel 01.13.01 in
deel 3 van dit bestek

In het plan dient toegelicht te worden hoe de
voorzieningen worden aangelegd zodanig dat de
verkeer hiervan minimaal hinder ondervindt.

De aannemer legt het plan van aanpak, gedateerd
en ondertekend, in tweevoud aan de directie ter
goedkeuring over, minimaal twee weken voor
aanvang van de werkzaamheden.

De directie zendt een exemplaar van het plan van
aanpak voorzien van eventuele opmerkingen terug
aan de aannemer.

Na het aanbrengen van eventuele wijzigingen,
zendt de aannemer het werkplan opnieuw,
gedateerd en ondertekend, in tweevoud aan de
directie ter goedkeuring.

Deze procedure herhalen totdat de directie een

m2

kg

kg

st

keer

15,00

4.000,00

20,00

F

57,00|L

4,50|L
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exemplaar voor "akkoord" gewaarmerkt terug zendt
aan de aannemer.

Hierbij er rekening mee houden dat het beoordelen
van het ingezonden werkplan door de directie
telkens 5 werkdagen in beslag kan nemen.

Er mag pas met de werkzaamheden worden begonnen

na goedkeuring van het werkplan door de directie.
Bij "akkoord" zullen de verkeersmaatregelen
verrekend worden middels onderstaande posten en
eventuele verkeersregelaars middels
bestekspostnr. 811030

Inspecteren verkeersmaatregelen.
Inspecteren afzettingen en voorzieningen
Frequentie: 2 keer/dag

Tijdelijke afzettingen

Toepassen verkeersmaatregelen </= 1 dag 30 km.
Betreft: het toepassen van alle benodigde
verkeersmaatregelen t.b.v. een volledige
wegafzetting, vanaf het begin van de straat tot

en met het einde van de straat

Het betreft straten in 30-km gebieden

Betreft: verkeersmaatregelen t.b.v. werkzaamheden
welke 1 dag, of korter dan 1 dag duren

Inclusief het leveren, aanbrengen, instandhouden,
controleren en verwijderen van alle benodigde
bebording welke benodigd is voor de afzettingen
conform CROW publicatie 96b

De maatregelen treffen in nauw overleg met de
directie, politie en (eventuele) overige
hulpdiensten

Toepassen verkeersmaatregelen </= 1 dag 50 km.
Betreft: het toepassen van alle benodigde
verkeersmaatregelen t.b.v. een volledige
wegafzetting, vanaf het begin van de straat tot

en met het einde van de straat

Het betreft straten in 50-km gebieden

Betreft: verkeersmaatregelen t.b.v. werkzaamheden
welke 1 dag, of korter dan 1 dag duren

Inclusief het leveren, aanbrengen, instandhouden,
controleren en verwijderen van alle benodigde
bebording welke benodigd is voor de afzettingen
conform CROW publicatie 96b

De maatregelen treffen in nauw overleg met de
directie, politie en (eventuele) overige
hulpdiensten

dag

keer

keer

200,00

40,00

20,00

F
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620299 | . . . . .
620204 | . . . . .
1. ...
2

620203 | . . . . .
1.
3.
2

620203 | . . . . .
1. ...
2.
2

620205 | . . . . .
1. ...
R
2

620205 | . . . . .
1. ...

2. .
2

Toepassen verkeersmaatregelen </= 1 dag 60/80 km.
Betreft: het toepassen van alle benodigde
verkeersmaatregelen t.b.v. een volledige
wegafzetting, vanaf het begin van de straat tot

en met het einde van de straat

Het betreft straten in 60- of 80-km gebieden

Betreft: verkeersmaatregelen t.b.v. werkzaamheden
welke 1 dag, of korter dan 1 dag duren

Inclusief het leveren, aanbrengen, instandhouden,
controleren en verwijderen van alle benodigde
bebording welke benodigd is voor de afzettingen
conform CROW publicatie 96b

De maatregelen treffen in nauw overleg met de
directie, politie en (eventuele) overige

hulpdiensten

Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.

Ten behoeve van: toepassen, instandhouden en
verwijderen van een afzetting

Stationaire afzetting volgens
CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
figuurnummer 69A

Met materiaal van de aannemer

Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.

Ten behoeve van: toepassen, instandhouden en
verwijderen van een afzetting

Stationaire afzetting volgens
CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
figuurnummer 19

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu
=30 km/h

Met materiaal van de aannemer

Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.

Ten behoeve van: toepassen, instandhouden en
verwijderen van een afzetting

Stationaire afzetting volgens
CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
figuurnummer 18

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu
=50 km/h

Met materiaal van de aannemer

Toepassen rijdende afzetting.

Ten behoeve van: reparatievakken e.d.

Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks
'Werk in Uitvoering' figuurnummer 36B
Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu
=30 km/h

Met materiaal van de aannemer

Toepassen rijdende afzetting.

Ten behoeve van: reparatievakken e.d.

Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks
'Werk in Uitvoering' figuurnummer 36A
Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu
=50 km/h

Met materiaal van de aannemer

keer

keer

keer

keer

keer

keer

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00
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680190 620206 | . . . . . Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes. keer 30,00/ F

..... Ten behoeve van: toepassen, instandhouden en
..... verwijderen van een afzetting

1. .. .. Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
..... Uitvoering' figuurnummer 43
.1. . . . |Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu
..... =30 km/h
..... 2|Met materiaal van de aannemer

6802 | | .. ... Toepassen tekstborden

680210 (620299 | . . . . . Aanbrengen en verwijderen tekstborden. st 40,00/ F
..... Betreft: het aanbrengen van tekstborden inclusief
..... verkeersbordpaal. Na het gereedkomen van de
..... werkzaamheden dienen de verkeersborden te worden
..... verwijderd

..... In een elementenverharding

..... Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met st 40,00
..... vast kruis

..... Totale lengte maximaal 3.60 m (hals groter dan of
..... gelijk aan 1.80 m)

..... Verkeersbord voorzien van tekst waarbij de st 40,00
..... letterafmeting op de borden bedraagt:
..... - binnen de bebouwde kom =15 x 10 cm
..... - buiten de bebouwde kom =20 x 15 cm
..... - fietsers =8 x 6 cm

..... Retroreflecterend, klasse Il, kleur geel
..... Tekst op de borden dient in zwart te worden
..... uitgevoerd

..... Langs een weg zonder gescheiden rijbanen.
..... Te plaatsen tekst op de borden wordt door de
..... directie nader bepaald

69 | ... Algemene maatregelen aannemer

690010 |012199 | . . . . . Consolideren vergunningen. keer 2,00|F
..... Betreft: het jaarlijks door de aannemer aanvragen
..... en verzorgen van de voor de uitvoering van de
..... werkzaamheden benodigde vergunningen in de
..... gemeentes Meerssen en Maastricht

..... (parkeervergunning, toeritvergunning,

..... werkvergunning, bereik binnenstad). Alle

..... benodigde vergunningen voor de gemeente
..... Maastricht dienen te worden aangevraagd via VTH
..... (gemeente Maastricht)

691 | | ... Opstellen deelopdrachten

691010 012101 | . . . . . Opstellen van een deelopdracht . keer 40,00|F
..... Voor gestelde eisen en omschrijving aan de
..... inschrijvingsstaat deelopdrachten wordt verwezen
..... naar artikel 01.21.07 in deel 3 van deze

..... overeenkomst

. . .9. . |Metinbegrip van een rondgang met directie en
..... opname werkterrein ter bepaling maatregelen en
..... uitwerking van maatregelen inclusief bepaling
..... hoeveelheid resultaatsverplichting

692 | | .. ... Graven proefsleuven
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Graven proefsleuf.

Situering: exacte locatie proefsleuf op

aanwijzing directie

Opbouw van de ondergrond: vaste grond
Gemiddelde sleufdiepte: 1,50 m

Rekenen met een sleuflengte van 2,5 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,50 m
Taluds 1: 10

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Na het vaststellen van de ligging van kabels en
leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke
volgorde terugbrengen en verdichten tot 90% van
de oorspronkelijke verdichtingsgraad
Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf
terug aanbrengen

Mobiliseren / verplaatsingskosten

Het mobiliseren van het materieel is alleen van
toepassing indien er minder dan een halve dag (4
werkuren) gewerkt kan worden. Indien er langer
dan een halve dag (4 werkuren) gewerkt wordt,
wordt geacht de mobilisatiekosten in de
eenheidsprijs te zijn inbegrepen

Mobiliseren wordt daarnaast maximaal 1 keer per
deelopdracht geteld

Een deelopdracht kan meerdere straten bevatten

Mobiliseren materieel

Het mobiliseren van het materieel is alleen van
toepassing indien er minder dan een halve dag (4
werkuren) gewerkt kan worden. Indien er langer
dan een halve dag (4 werkuren) gewerkt wordt,
wordt geacht de mobilisatiekosten in de
eenheidsprijs te zijn inbegrepen

Mobiliseren wordt daarnaast maximaal 1 keer per
deelopdracht geteld

Een deelopdracht kan meerdere straten bevatten

Mobiliseren materieel tbv freeswerkzaamheden.
In het mobiliseren van materieel is begrepen het
aanvoeren, opstellen en afvoeren van voor de
werkzaamheden benodigd groot materieel.

Ten behoeve van freeswerkzaamheden

Mobiliseren materieel tbv asfaltwerkzaamheden.
In het mobiliseren van materieel is begrepen het
aanvoeren, opstellen en afvoeren van voor de
werkzaamheden benodigd groot materieel.

Ten behoeve van asfaltwerkzaamheden

Verplaatsingskosten
Betreft het verplaatsen van voor de werkzaamheden

benodigd groot materieel binnen een deelopdracht
per keer

L = verplaatsingsafstand in meters

Op verplaatsingskosten voor een L< 500 m zal niet
worden verrekend.

Verplaatsen van materieel.

In het verplaatsen van materieel is begrepen het
opstellen en vervoeren van voor de
werkzaamheden benodigd groot materieel

Ten behoeve van de volgende werkzaamheden:
freeswerkzaamheden

Verplaatsingsafstand: van 500 m tot 1 km

st

keer

keer

keer

20,00
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10,00
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Verplaatsen van materieel.

In het verplaatsen van materieel is begrepen het
opstellen en vervoeren van voor de
werkzaamheden benodigd groot materieel

Ten behoeve van de volgende werkzaamheden:
freeswerkzaamheden

Verplaatsingsafstand: groter dan 1 km

Verplaatsen van materieel.

In het verplaatsen van materieel is begrepen het
opstellen en vervoeren van voor de
werkzaamheden benodigd groot materieel

Ten behoeve van de volgende werkzaamheden:
asfaltwerkzaamheden

Verplaatsingsafstand: van 500 m tot 1 km

Verplaatsen van materieel.

In het verplaatsen van materieel is begrepen het
opstellen en vervoeren van voor de
werkzaamheden benodigd groot materieel

Ten behoeve van de volgende werkzaamheden:
asfaltwerkzaamheden

Verplaatsingsafstand: groter dan 1 km

Verplaatsen van materieel.

In het verplaatsen van materieel is begrepen het
opstellen en vervoeren van voor de
werkzaamheden benodigd groot materieel

Ten behoeve van de volgende werkzaamheden:
zaagwerkzaamheden

Verplaatsingsafstand: van 500 m tot 1 km

Verplaatsen van materieel.

In het verplaatsen van materieel is begrepen het
opstellen en vervoeren van voor de
werkzaamheden benodigd groot materieel

Ten behoeve van de volgende werkzaamheden:
zaagwerkzaamheden

Verplaatsingsafstand: groter dan 1 km

Boren asfaltkernen

Uitv. boringen best. asfaltconstructie 80-120 mm.
Betreft het uitvoeren en laten analyseren van
asfaltboringen ter bepaling opbouw constructie en
aanwezigheid van teerhoudende lagen
Constructiehoogte tussen 80 en 120 mm
Boorkernen zowel middels PAK-marker als middels
DLC-analyses op aanwezigheid teerhoudend asfalt
beoordelen, kernen aanbieden aan onafhankelijk
bureau

Inclusief het vullen van de gaten met koudasfalt

De kosten voor het boren van de kernen en voor
het analyseren dienen in de prijs per eenheid
begrepen te zijn

keer

keer

keer

keer

keer
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Uitv. boringen best. asfaltconstructie 120-160 mm.
Betreft het uitvoeren en laten analyseren van
asfaltboringen ter bepaling opbouw constructie en
aanwezigheid van teerhoudende lagen
Constructiehoogte tussen 120 en 160 mm
Boorkernen zowel middels PAK-marker als middels
DLC-analyses op aanwezigheid teerhoudend asfalt
beoordelen, kernen aanbieden aan onafhankelijk
bureau

Inclusief het vullen van de gaten met koudasfalt

De kosten voor het boren van de kernen en voor
het analyseren dienen in de prijs per eenheid
begrepen te zijn

Uitv. boringen best. asfaltconstructie 160-200 mm.
Betreft het uitvoeren en laten analyseren van
asfaltboringen ter bepaling opbouw constructie en
aanwezigheid van teerhoudende lagen
Constructiehoogte tussen 160 en 200 mm
Boorkernen zowel middels PAK-marker als middels
DLC-analyses op aanwezigheid teerhoudend asfalt
beoordelen, kernen aanbieden aan onafhankelijk
bureau

Inclusief het vullen van de gaten met koudasfalt

De kosten voor het boren van de kernen en voor
het analyseren dienen in de prijs per eenheid
begrepen te zijn

Aanleveren revisiegegevens

Aanleveren van revisiegegevens.

Betreft het wekelijks aanleveren van
revisiegegevens van gerealiseerde werkzaamheden,
op verzoek van de opdrachtgever

Het betreft het inmeten van aangelegde of
onderhouden infrastructuur, het verwerken van de
revisiegegevens in ter beschikking gestelde
tekeningen en het aanleveren van de
revisietekeningen aan de opdrachtgever

Betreft zowel analoge veldschetsen als digitale
tekeningen

Veldschetsen binnen twee weken overhandigen
Revisie uitvoeren overeenkomstig de volgende
eisen:

Tekenwerk geautomatiseerd vervaardigen m.b.v.
Autocad 2007 of hoger

Digitale ondergrond beschikbaar gesteld door de
opdrachtgever

De tekeningen moeten voldoen aan de NEN-normen
voor technisch tekenwerk

Gegevens: digitaal verwerken volgens aangeleverde
bestanden en t.o.v. N.A.P.

Aanlevering bescheiden:

- concept tekeningen binnen 2 maanden na de 1e
oplevering, in tweevoud verstrekken aan de

directie

- na goedkeuring (en eventuele aanpassingen) de
tekeningen in tweevoud op papier en in enkelvoud
digitaal indienen alsmede het bestand als
dwg-formaat (versie 2007) op USB-stick

st

st
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Inrichten en opruimen werkterrein

Inrichten van werkterrein.

In het inrichten van het werkterrein is begrepen
het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
benodigde bouwkantoren, keten, wagens,
werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van
parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het
aanleggen en aansluiten van de hierbij benodigde
kabels en leidingen.

Hulpmiddelen opdrachtgever: nader gespecificeerd
volgens bestekspostnr(s). n.v.t.

Binnen het werkgebied is geen werkterrein aanwezig

Opruimen van werkterrein.

In het opruimen van het werkterrein is begrepen
het opbreken en afvoeren van alle voor het werk
benodigde bouwkantoren, keten, wagens,
werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken

en afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen
en hulpwegen en het in de voorgeschreven toestand
brengen van het werkterrein.

Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te

zijn verwijderd en afgevoerd

Het werkterrein na ontruimen in de

oorspronkelijke toestand brengen

Alle kabels en leidingen verwijderen

keer

keer

20,00 F

20,00 F
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Ter beschikking stellen

T.B.S. werknemers

Ter beschikking stellen van werknemers.
Werknemers: Bouwbedrijf groep B grondwerker

Ter beschikking stellen van werknemers.
Werknemers: Bouwbedrijf groep D, stratenmaker

Ter beschikking stellen van werknemers.
Gecertificeerde verkeersregelaars

inclusief de benodigde hulpmiddelen waaronder
o.a. portofoons en lichtstokken.

Ter beschikking stellen van werknemers.
Werknemers: Bouwbedrijf groep D, uitvoerder

T.B.S. materieel

Ter beschikking stellen van een vrachtauto.
Laadvermogen: ten minste 10 ton
Hydraulisch kipbaar

Ter beschikking stellen van een vrachtauto.
Laadvermogen: ten minste 10 ton
Hydraulisch kipbaar

Met hydraulische laad- en losinrichting

Ter beschikking stellen van een compressor.
Excl. bediening

Capaciteit: ten minste 2,5 m3/min

Incl. minimaal 30 m slang, een lichte en zware
breekhamer, punt, spade en platte beitels

Ter beschikking stellen van een hydraulische
graafmachine.
Bakinhoud: ten minste 1 m3

Ter beschikking stellen minigraver.
Minigraver

T.b.s. asfaltploeg volledige set (fietspad).
Volledige asfaltploeg inclusief afwerkmachine en
walsen

Alleen van toepassing indien deelopdracht minder
is dan een dagproductie

T.b.s. asfaltploeg volledige set (hoofdrijbaan).
Volledige asfaltploeg inclusief afwerkmachine en
walsen

Alleen van toepassing indien deelopdracht minder
is dan een dagproductie

T.b.s. frees breedte 0,50 m.

Frees met laadband

Alleen van toepassing indien deelopdracht minder
is dan een dagproductie

uur

uur

uur

uur

uur

uur

uur

uur

uur
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Algemeen en administratief
Algemene bepalingen

Van toepassing zijnde bepalingen

Op de te verstrekken deelopdrachten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals
laatstelijk vastgesteld in januari 2015, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de
Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.

Paragraaf 01.21 van de Standaard is van toepassing op de raamovereenkomst.

De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
CROW-website (www.crow.nl).

De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website:
www.crow.nl/raw.

Coordinatieverplichtingen van de aannemer

Uitgezonderd deelopdrachten met een spoedeisend karakter, bericht de aannemer 7 dagen voor
aanvang van de uitvoering van een deelopdracht de aanwonende(n) grenzend aan het werk
overeenkomstig de deelopdracht en belanghebbende bedrijven middels een zogenaamde
"bewonersbrief" omtrent het volgende:

- start van de uitvoering;

- beéindiging van de uitvoering;

- gevolgen voor parkeren van betrokkenen;

- gevolgen voor bereikbaarheid van betrokkenen;

- contactpersoon van de aannemer op het werk met mededeling van diens telefoonnummer.
Bewonersbrieven worden voor verzending aan de directie ter goedkeuring en correctie
voorgelegd.

De contactpersoon van de aannemer, zoals gemeld in lid 01 van dit artikel, dient gedurende
kantooruren telefonisch aanspreekbaar te zijn voor ontvangst en beantwoording van alle
coordinerende vragen en opmerkingen naar aanleiding van de uitvoering van het werk en de
inhoud bewonersbrief.

Elke week overlegt de contactpersoon de directie een logboek waarin aangegeven:

- de vraagsteller: naam adres en telefoonnummer;

- de aard van de vraag of opmerking;

- de aard van het antwoord of reactie.

Zaken met een spoedeisend karakter worden door contactpersoon onverwijld aan de directie
doorgegeven.

Betalingsregelingen: aannemingssom

Betaling

Het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard 2015 heeft betrekking op de eerste
betalingstermijn van een deelopdracht.

Afhankelijk van de locatie van de uitgevoerde deelopdracht (gemeente Meerssen 6f gemeente
Maastricht) dient naar de betreffende gemeente gefactureerd te worden.

RAW-raamovereenkomst: verschijnen van de betalingstermijn van een deelopdracht

In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard verschijnt de
betalingstermijn voor een deelopdracht met een uitvoeringsduur, die korter dan of gelijk aan acht
weken is, direct na de oplevering van de deelopdracht.

Bijdragen

Bijdrage RAW-systematiek

Een ‘bijdrage RAW-systematiek met specificatie’, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de
Standaard, wordt verlangd.

In aanvulling op de Standaard 2010 art. 01.08.03 zal de aannemer een kopie van het
betalingsbewijs van de "bijdrage RAW-systematiek" binnen 1 week na ontvangst, verzenden aan
de maker van dit bestek:

RA infra B.V.

T.a.v. mevrouw S. Paesen

Postbus 288

5550 AG Valkenswaard

Kabels en leidingen
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Verplichtingen van de aannemer

De aannemer dient te allen tijde de KLIC-melding tenminste drie werkdagen voor start
werkzaamheden te doen.

Voor de start van de werkzaamheden geeft de aannemer kopieén van deze meldingen aan de
directie.

De aannemer stelt de leidingbeheerders tijdig op de hoogte van de voorgenomen uitvoering van
het werk en de aanvang daarvan.

Bij werkzaamheden in de nabijheid van kabels en leidingen volgt de aannemer de aanwijzingen
van de toezichthouders namens de leidingbeheerders op.

De aannemer dient zich ervan te verzekeren, dat de nutsbedrijven bekend zijn met de
veiligheidsvoorschriften geldend op dit werk.

In aanvulling op art. 01.09.01 lid 01 van de Standaard 2015 moeten voordat met het ontgraven
van sleuven wordt begonnen de in de nabijheid hiervan gelegen kabels en leidingen worden
opgezocht door het met handkracht graven van voldoende gaten en sleuven.

In de onmiddellijke nabijheid van kabels en leidingen mag geen gebruik gemaakt worden van
grondverzetmachines.

Brandkranen, afsluiters en andere door de directie aan te wijzen delen moeten steeds voor hun
doel bereikbaar zijn.

Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

Aan de aannemer verleende publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

De aannemer dient zich te houden aan de voorwaarden van de door de opdrachtgever en/of
directie aangevraagde en afgegeven vergunningen/ontheffingen.

De aannemer draagt zorg voor het verkrijgen van een babw-ontheffing aan te vragen voor de
tijdelijke verkeersmaatregelen op de gemeentelijke wegen (gemeente Meerssen en Maastricht).
De aannemer dient een rvv-ontheffing aan te vragen voor stilstaan en parkeren op de
gemeentelijke wegen binnen de werkgrenzen (gemeente Meerssen en Maastricht).

De doorlooptijden van de vergunning- en ontheffingsaanvragen dient de aannemer in zijn
algemeen tijdschema op te nemen.

De kosten voor het verkrijgen en conditioneren van de vergunningen dienen te worden opgenomen
in bestekspost 690010.

Door de opdrachtgever aangevraagde vergunningen / ontheffingen
De aannemer dient zich te houden aan de voorwaarden van de aan de Opdrachtgever verleende
vergunningen.

Verband met andere werken

Werken, die in elkander grijpen

In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop
gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:

- Aanpassen van kabels en leidingen in de openbare ruimte;

- Aanpassingen aan lichtmasten in de openbare ruimte;

- Planten bomen en hagen door derden;

- Overig regulier onderhoud verhardingen.

De codrdinatie zoals bedoeld in paragraaf 31 lid 2 van de U.A.V. 2012, van de in lid 01 genoemde
werkzaamheden, geschiedt door de aannemer van dit bestek.

Indien de aard van de werkzaamheden hiertoe aanleiding geeft, houdt de aannemer een
bouwbespreking met de betrokkenen. De directie wordt tevens uitgenodigd bij het overleg
aanwezig te zijn.

Verkeersmaatregelen
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Algemeen

Tijdelijke wegbebakening uitvoeren in overleg met de hulpdiensten en wegbeheerder.

De aannemer draagt zorg voor het onderhoud van de verkeersvoorzieningen.

Op aangeven van de directie dienen waarschuwingsborden die tijdelijk geen dienst behoeven te
doen aan het einde van de werkdag verwijdert of afgedekt te worden en op het tijdstip

dat deze weer nodig zijn te worden herplaatst of de afdekking te worden verwijderd.

De aannemer dient ervoor te zorgen, dat de toeleidende verharde wegen schoon blijven van
grond- en zandresten. Bij vervuiling dient hij, voordat de werkdag wordt afgesloten, deze wegen te
hebben schoongemaakt.

De aannemer zorgt dat tijdens de uitvoering van het werk, de toegang tot woningen voor
voetgangers mogelijk blijft en dat het rijverkeer naar garages, bedrijven, bouwwerken,

landerijen, enz., voor zover het werk dit toelaat, in gezamelijk overleg mogelijk blijft.

Indien hierbij knelpunten/klachten ontstaan dient de aannemer zo snel mogelijk hierover overleg
te voeren met de directie en eventueel direct hierbij betrokken bewoners en/of bedrijven.

De aannemer dient zorg te dragen voor de bereikbaarheid, van hulpverlenende instanties zoals
politie, brandweer, ambulance etc. van en op het werkterrein.

Daar waar de verharding van een rijbaan, die benodigd is voor het bereiken van objecten, dient te
worden verwijderd, moet, ten dienste van de voertuigen van de hulpdiensten, in overleg met de
directie een rijloper worden gecreéerd door middel van een rijplatenbaan. Rijlopers dienen
geschikt te zijn voor voertuigen met een asbelasting van 100 kN.

Het onmiddellijk gebruik van bluswaterwinplaatsen, zoals bijvoorbeeld brandkranen, mag nimmer
worden belemmerd. Brandkranen moeten tot op een afstand van maximaal 15,00 m door
blusvoertuigen kunnen worden benaderd via rijlopers. De horizontale afstand tussen een
opstelplaats van een blusvoertuig en een bluswaterwinplaats, niet zijnde een brandkraan, mag
maximaal 5,00 m bedragen.

De afstand tussen een opstelvlak en de voedingsaansluiting van een droge blusleiding dient
maximaal 15,00 m te bedragen.

Belendende percelen dienen te allen tijde te voet bereikbaar te zijn.

Kwaliteitsplan, algemeen schema, werkplan

Kwaliteitsborging

Een kwaliteitsborging als bedoelt in lid 01 wordt verlangd.

De aannemer dient een onafhankelijk wegenbouwkundig onderzoeksbureau in te huren voor het
uitvoeren van alle kwaliteitskeuringen. De volgende eisen worden gesteld aan dit
wegenbouwkundig onderzoeksbureau:

- in bezit zijn van een RvA geaccrediteerd laboratorium conform ISO/IEC 17025;

- voor elke te nemen proef apart RvA geaccrediteerd zijn conform ISO/IEC 17025;

- gecertificeerd conform ISO 9001;

- onafhankelijke status ten opzichte van. de aannemer, dus geen enkel onderdeel uitmaken van de
bedrijfsstructuur van de aannemer;

- de laborant/kwaliteitsbegeleider dient VCA gecertificeerd te zijn en onder accreditatie de
benodigde metingen op locatie uit te voeren en neemt monsters conform de geldende
NEN-normen behorende bij deze geaccrediteerde proef.

De kosten als gevolg van de kwaliteitskeuringen dienen te worden opgenomen in de
uitvoeringskosten.

In het algemeen tijdschema dienen alle keuring zoals genoemd in het door de aannemer op te
stellen kwaliteitsplan te zijn opgenomen.

In het algemeen tijdschema dienen alle stop- en bijwoonpunten te zijn opgenomen.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.13.02 lid 01 van de Standaard 2015 bij het opstellen van
het kwaliteitsplan minimaal rekening houden met de controles en verificaties voor zover van
toepassing zoals genoemd in het bij dit bestek gevoegd Standaardkeuringsplan.
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Algemeen tijdschema, werkplan

Het werk wordt in door de directie te bepalen deelopdrachten cq. fasen uitgevoerd en
opgeleverd.

Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V.
2012, verlangd.

Lid 01 van paragraaf 26 van de U.A.V. 2012 aanvullen met:

Verder dient in het algemeen tijdschema te zijn opgenomen voor zover van toepassing:

a. Op welke werkdagen of gedeelten daarvan het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie,
roostervrije dagen en dergelijke.

b. Een korte omschrijving van van de, bij de diverse werkzaamheden, te nemen
verkeersmaatregelen.

c. Een korte samenvatting van de specifieke risico's die samenhangen met de door de
inschrijver gekozen werkwijze(n).

d. Een berekening met betrekking tot de schatting van de omvang en aard van de af te voeren
hoeveelheid onbruikbare deelstromen.

e. Een omschrijving van de taken en verplichtingen van de aannemer, betreffende het in dit
bestek omschreven werk,die voortkomen uit het bouwprocesbesluit en
arbeidsomstandighedenwet.

f. de data van de te verstrekken gegevens zoals deel kwaliteitsplannen, gedetailleerde
werkplannen, tekeningen, berekeningen e.d.;

g. de data van en voor de aan te vragen/aangevraagde vergunningen, toestemmingen,
meldingen e.d.;

h. de data waarop door de opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen beschikbaar
moeten zijn voor de aannemer;

i. de data van contactmomenten met derden om werkzaamheden van deze derden te
coordineren;

j. de data van evenementen conform de gemeentelijke evenementenkalender;

k. het tijdstip van afsluiten van rioolstrengen;

I. de dwingende tijdstippen waarop bepaalde onderdelen van het werk gereed moeten zijn;

m. de start- en einddata van de verschillende fases, werkgebieden en de uiterlijke
opleverdatum van het gehele werk.

In het algemeen tijdschema dienen alle stop- en bijwoonpunten te zijn opgenomen.

In het algemeen tijdschema dienen alle planningen van de nevenaannemers te zijn
opgenomen.

De doorlooptijden van de vergunning- en ontheffingsaanvragen dient de aannemer in zijn
algemeen tijdschema op te nemen.

De aannemer neemt de momenten waarop de geplande toolboxmeetingen,
startwerkbesprekingen en werkplekinspecties worden uitgevoerd op in het algemeen tijdschema.
In bijzondere gevallen (calamiteiten) kan de opdrachtgever opdracht geven aan de aannemer,
met een start binnen 1 week. dit geschiedt in overleg met beide partijen.

Indien zich een calamiteit voordoet waarvan de daaruit voortvioeiende werkzaamheden door de
opdrachtgever zijn opgedragen, vindt verrekening (van de meerkosten) in alle redelijkheid en
billijkheid in overleg met de directie plaats.

.De werkzaamheden dienen zodanig te worden uitgevoerd dat te allen tijde de doorgang in twee
richtingen voor al het verkeer gewaarborgd blijft. (m.u.v. werkzaamheden op kruispunten)

Ten tijde van volledige wegafsluitingen, dienen hulpdiensten minimaal 2 weken voor aanvang
van deze afsluiting(en) in kennis te worden gesteld. Tevens dienen aanvullende voorzieningen
te worden getroffen ten aanzien van bereikbaarheid van betreffende de hulpdienst (e.e.a. dient
in nader overleg door de aannemer te worden afgestemd).

Ten tijde van volledige wegafsluitingen, dient Veolia minimaal 2 weken voor aanvang van deze
afsluiting(en) in kennis te worden gesteld. Tevens dienen aanvullende voorzieningen te worden
getroffen ten aanzien van bereikbaarheid van Veolia (e.e.a. dient in nader overleg door de
aannemer te worden afgestemd).

Met betrekking tot de bereikbaarheid en bevoorrading van bedrijven cq. percelen zal de
aannemer regelmatig contact houden met de betreffende eigenaren c.q. zaakvoerders.

Fasering

De bereikbaarheid van de aan het werkvak grenzende percelen en bedrijven dienen te allen tijde te
worden gewaarborgd, met uitzondering van onherroepelijk noodzakelijke afsluitingen. De
tijdstippen en duur van de afsluiting dienen ontleend te zijn aan het gedetailleerde werkplan en
dienen tijdig aan de desbetreffende bewoners / bedrijven kenbaar te worden gemaakt.

De volgende instanties dienen te worden geinformeerd omtrent de aard en de duur van de
werkzaamheden, met bijpehorende belemmeringen:

- hulpdiensten (politie, brandweer en ambulance);

- gemeentelijke diensten;

- busonderneming.
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Bouwstoffen

Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)

Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:

- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;

- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;

- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;

- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;

met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:

- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;

- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;

- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;

- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Gas Technology te Apeldoorn.

Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de
voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover
daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in
lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze
kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie
gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan
verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.

De directie keurt de door de aannemer te leveren bouwstoffen overeenkomstig het bepaalde in de
leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de UAV 2012.

Besluit Bodemkwaliteit

In aanvulling op artikel 01.14.05 lid 04 van de Standaard verstrekt de aannemer bedoelde
bewijsmiddel uiterlijk vijf werkdagen voor verwerking van de bouwstof/grond.

De aannemer dient de meldingen als bedoeld in het Besluit Bodemkwaliteit, artikelen 32 en 42, te
verrichten.

De aannemer dient tenminste 5 werkdagen voor de feitelijke toepassing te melden. Melden via het
meldpunt bodemkwaliteit (https://meldpuntbodemkwaliteit.senternovem.nl).

Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)

Paragraaf 17 lid 4 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met:

De aannemer dient voor of tijdens de eerste bouwvergadering, doch uiterlijk twee weken voor de
uitvoering, een opgave in, van alle door hem gekozen leveranciers met betrekking tot de te leveren
materialen. Indien de directie meer informatie wenst of twijfel heeft over de te leveren kwaliteit zal
zij dit zo spoedig mogelijk kenbaar maken.

Paragraaf 17 lid 5 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met:

Indien een leverancier of producent is genoemd met de toevoeging "0.g.", "of gelijkwaardig" , "of
daarmee overeenstemmend", "bijvoorbeeld leverbaar bij", betekent dit dat de opdrachtgever niet
specifiek een keuze heeft gemaakt voor die genoemde leverancier. Indien een leverancier of
producent is genoemd zonder bovenvermelde toevoeging betekent dit dat de opdrachtgever
specifiek een keuze heeft gemaakt voor die genoemde leverancier. De aannemer wordt dan
geacht te hebben gerekend met de prijs van die betreffende leverancier.

Paragraaf 18 van de U.A.V.2012 wordt aangevuld met:

Indien een bouwstof is gekeurd buiten het bouwterrein, bijvoorbeeld op de plaats van productie
heeft de aannemer de zorg dat de bouwstof zodanig afzonderlijk wordt gehouden dat gewaarborgd
wordt dat het gekeurde product ook daadwerkelijk op het werk aankomt. Desgevraagd geeft de
aannemer inzicht op welke wijze hij dit waarborgt.

Indien (goed)gekeurde materialen en constructiedelen gebruikt worden voor andere doeleinden
dan waarvoor zij bestemd zijn kan de directie verlangen dat zij opnieuw, voor rekening van de
aannemer, worden gekeurd.

Opnieuw verwerken van oude bouwstoffen

Indien het bestek bepaalt, dat de uit het werk komende oude bouwstoffen geheel of gedeeltelijk
opnieuw in het te maken werk moeten worden verwerkt, stelt de aannemer de directie in de
gelegenheid de hoedanigheid van deze bouwstoffen vast te stellen.

Acceptatiekosten vrijgekomen oude bouwstoffen

De acceptatiekosten van de vrijgekomen bouwstoffen volgens de staat van
resultaatsverplichtingen zijn voor rekening van de aannemer en dienen derhalve in de
eenheidsprijzen voor de afvoer van die bouwstoffen te zijn begrepen.
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Verzekeringen

Bodemsaneringsverzekering
In afwijking van artikel 01.16.01 lid 01 van de Standaard 2015 sluit de opdrachtgever geen
bodemsaneringsverzekering af.

CAR-verzekering (gemeente Meerssen

De opdrachtgever zal voor zijn rekening en mede ten behoeve van de architect, adviseurs,
aannemer(s) en onder-aannemer(s), een bouwverzekering (CAR-verzekering) afsluiten.
Overeenkomstig het in de polis bepaalde wordt onder andere dekking gegeven voor:

a. het werk

b. aansprakelijkheid

c. bestaande eigendommen opdrachtgever

(d. hulpmateriaal)

(e. eigendommen bouwdirectie en personeel)

De CAR-verzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op het werkterrein een aanvang neemt
tot het einde van de onderhoudsperiode.

Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men) verhoogd
met leveranties van directie en/of opdrachtgevers, alsmede honorarium van deskundigen, zoals
architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten van toezicht, directiekosten en indien meeverzekerd,
de B.T.W.

De polis wordt na gunning beschikbaar gesteld. De aannemer wordt geacht met de inhoud van
de polis bekend zijn. De aannemer dient, als verzekerde, de in de polis gestelde verplichtingen
na te komen.

De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt,
verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder
mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens
bestek op te leveren.

Het eigen risico dat op de bouwverzekering van toepassing is, is voor rekening van de
aannemer, evenals alle niet door de bouwverzekering gedekte schaden en/of vorderingen,
waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.

Ingeval van een schade, respectievelijk ontvangen aansprakelijkheidsstelling, dient de aannemer
dit onmiddellijk te melden bij de bouwdirectie en bij de betreffende verzekeraar.

De bouwdirectie beslist welke partij namens verzekerden de schade met de verzekeraar regelt.
De uit hoofde van deze verzekering door de opdrachtgever ontvangen schade-uitkeringen
zullen aan de aannemer worden uitbetaald, al naar gelang de aannemer met het herstel van de
schade is gevorderd.

CAR-verzekering (gemeente Maastricht)

De opdrachtgever zal voor zijn rekening en mede ten behoeve van de architect, adviseurs,
aannemer(s) en onder-aannemer(s), een bouwverzekering (CAR-verzekering) afsluiten.
Overeenkomstig het in de polis bepaalde wordt onder andere dekking gegeven voor:

a. het werk

b. aansprakelijkheid

c. bestaande eigendommen opdrachtgever

(d. hulpmateriaal)

(e. eigendommen bouwdirectie en personeel)

De CAR-verzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op het werkterrein een aanvang neemt
tot het einde van de onderhoudsperiode.

Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men) verhoogd
met leveranties van directie en/of opdrachtgevers, alsmede honorarium van deskundigen, zoals
architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten van toezicht, directiekosten en indien meeverzekerd,
de B.T.W.

De polis wordt na gunning beschikbaar gesteld. De aannemer wordt geacht met de inhoud van
de polis bekend zijn. De aannemer dient, als verzekerde, de in de polis gestelde verplichtingen
na te komen.

De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt,
verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder
mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens
bestek op te leveren

Het eigen risico dat op de bouwverzekering van toepassing is, is voor rekening van de
aannemer, evenals alle niet door de bouwverzekering gedekte schaden en/of vorderingen,
waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.

Ingeval van een schade, respectievelijk ontvangen aansprakelijkheidsstelling, dient de aannemer
dit onmiddellijk te melden bij de bouwdirectie en bij de betreffende verzekeraar.

De bouwdirectie beslist welke partij namens verzekerden de schade met de verzekeraar regelt.
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De uit hoofde van deze verzekering door de opdrachtgever ontvangen schade-uitkeringen
zullen aan de aannemer worden uitbetaald, al naar gelang de aannemer met het herstel van de
schade is gevorderd.

Verzekeringen door de aannemer

Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze,
mede ten behoeve van de opdrachtgever, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de
looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer en van de opdrachtgever voor
door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering
van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste EUR
1.250.000,00 per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste EUR 2.500,00 per gebeurtenis
bedragen.

De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel,
waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven,
gedekt is door een verzekering (WAM).

Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de
opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan
ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.

Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen
risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.

De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen
veertien dagen na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring te
over leggen.

Vrijgekomen materialen

Vrijgekomen materialen

Indien de milieu hygiénische samenstelling van de vrijgekomen materialen afwijkt van bij het
bestek toegevoegde onderzoeksrapporten, dan dient dit onmiddellijk bij de directie te worden
gemeld.

De in lid 02 genoemde vrijgekomen materialen moeten in overleg met de directie worden
gewogen en opgeslagen en zo spoedig mogelijk (binnen 24 u.) door de directie of door de directie
aan te wijzen laboratorium worden onderzocht. De weegbonnen moeten direct aan de directie
worden overhandigd onder vermelding van de plaats van opslag.

Indien blijkt dat de samenstelling van de vrijgekomen materialen volgens lid 02 inderdaad afwijkt
van de door de directie aangegeven samenstelling, dan zal de opdrachtgever de noodzakelijker
wijs te maken meerkosten haar rekening nemen.

Als bij nader onderzoek conform lid 04 blijkt dat de samenstelling in de lijn ligt van de door de
directie verstrekte gegevens, zijn de extra gemaakte kosten voor aanvullend onderzoek,
tussenopslag en transport voor rekening van de aannemer.

Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting

Alle acceptatiekosten (stortkosten) komen voor rekening van de aannemer.

De gemeente Meerssen en Maastricht stellen geen depot ter beschikking voor het opslaan van
vrijkomende materialen. Alle vrijkomende, niet in het werk her te gebruiken materialen en

grond, dienen afgevoerd te worden naar de desbetreffende inrichtingen met door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning.

Indien in de besteksposten in deel 2.2 van dit bestek staat aangegeven dat vrijkomende
materialen "van geen waarde voor de opdrachtgever worden geacht" dienen deze naar een door
het bevoegd gezag erkende be- en/of verwerkingsinrichting te worden vervoerd. De vervoers-, stort
en acceptatiekosten worden geacht in de prijs te zijn inbegrepen.

Vrijgekomen materialen die naar een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting, als
bedoeld in de Wet milieubeheer worden afgevoerd, moeten (minimaal) op elke vrachtbon de
volgende gegevens bevatten.

1. Afvalstroomnummer of ander kenmerk van afvoer (verkrijgbaar bij gemeente of verwerker);

. Projectgegevens van het werk;

. Naam + adres + handtekening vervoerder;

. Naam + adres + handtekening erkende verwerker;

. Naam + adres + handtekening ontdoener (=gemeente);

. vrachthoeveelheid (volume/tonnage/stuks) en soort materiaal;

. Kenteken vrachtwagen en datum en transport.

NOoO O WN

Plan voor omgaan met vrijgekomen materialen
Een plan voor omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de
Standaard , wordt verlangd voor de alle vrijgekomen materialen.
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Bewijs van ontvangst

Zonder overlegging van een ontvangstbewijs, zoals bedoeld in artikel 01.17.08 lid 01 van de
Standaard , zal geen verrekening van de bestekshoeveelheid en, indien van toepassing, de
acceptatietarieven plaatsvinden.

De bonnen als bewijs van ontvangst, als bedoeld in artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard,
dienen binnen 2 werkdagen na afvoer aan de directie te worden overhandigd.

Thermische verwerking teerhoudend asfalt

Alle teerhoudende asfalt dient afgevoerd en verwerkt te worden naar en bij een thermische
verwerkingsinrichting.

Een schriftelijke verklaring van de thermische verwerkingsinrichting dat het teerhoudend asfalt
zoals geregistreerd in bepaling 01.17.11 thermisch gereinigd is dient binnen twee werkdagen na
afvoer aan de directie te worden overhandigd.

Betaling van de besteksposten aangaande het storten van de teerhoudende asfalt worden pas in
behandeling genomen na het verkrijgen van de verklaring zoals benoemd in lid 02.

Arbeidsomstandigheden

Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan)

Het V&G-plan maakt onderdeel uit van het acceptatieplan.

De aannemer neemt de momenten waarop de geplande toolboxmeetingen,
startwerkbesprekingen en werkplekinspecties worden uitgevoerd op in het algemeen tijdschema.
Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van
hoofdstuk Il, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moet bij de oplevering worden
overgedragen aan de directie.

RAW-raamovereenkomst

Verstrekken deelopdrachten

Ter bepaling van de deelopdrachten zullen de volgende stappen doorlopen worden:

a. Voorafgaand aan het verstrekken van de deelopdracht levert de opdrachtgever de locaties met
de activiteiten bij de aannemer aan zodat deze de aangeleverde gegevens kan bestuderen;

b. Vervolgens gaan de opdrachtgever en aannemer de locaties buiten opnemen, hierbij worden
de hoeveelheden, oplossingen en activiteiten (bestek posten) bepaald;

c. Hierna stelt de aannemer een voorstel op welke omvat:

a. deelopdrachthnummer en omschrijving;

b.  de voorkomende resultaatverplichtingen en de daarop te verwerken hoeveelheden met
bijpehorende eenheidsprijzen zoals ingediend bij aanbesteding;

c. eenopgave van de resultaatsverplichtingen (werkzaamheden) waarin de in de
overeenkomst opgenomen resultaatverplichtingen niet voorzien en de daarop te
verwerken hoeveelheden;
een opgave van de kosten die eventueel ten laste van stelpost komen;

e. onderbouwde uittrekstaat incl. toelichting waaruit duidelijk blijkt hoe de in sub b, cen d

bedoelde hoeveelheden resp. kosten zijn bepaald;

f. een opgave van de eenheidsprijzen, op basis van een open begroting gespecificeerd
naar arbeid, materieel en materiaal, voor de resultaatsverplichtingen als bedoeld in
sub c. Voor arbeid en materieel de eenheidsprijzen hanteren volgens bestekspostnr.
811000 t/m 821090, voor zover beschikbaar;

g. de som van de deelopdrachten berekend volgens artikel 01.21.08 Standaard 2015;

f. voorstel en planning uitvoering werkzaamheden.

De in lid 01 bedoelde inschrijvingsstaat bij de opdrachtgever ter goedkeuring indienen uiterlijk 5
werkdagen nadat het in lid 02 bedoelde overleg heeft plaatsgevonden.

De opdrachtgever zal de ingediende inschrijvingsstaat beoordelen en de aannemer zonodig
verzoeken om aanpassingen. Nadat overeenstemming is bereikt over de inschrijvingsstaat zal de
opdrachtgever de inschrijvingsstaat goedkeuren en een gewaarmerkt exemplaar retourneren naar
de aannemer.

De kosten voor het opmaken van de inschrijfstaten voor deelopdrachten worden verrekend op
bestekspostnr. 691010.

Het volgens de overeenkomst uit te voeren werk wordt in deelopdrachten door de opdrachtgever
schriftelijk opgedragen, met verwijzing naar goedgekeurde inschrijvingsstaat als bedoeld in lid 05.
In geval van een deelopdracht zal de goedgekeurde inschrijvingsstaat van de aannemer dienst
doen voor de berekening van de som van de deelopdracht.

o
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RAW-raamovereenkomst: redelijkerwijs te verwachten omzet

De aannemer mag redelijkerwijs verwachten dat onder de RAW-raamovereenkomst voor een
totaalbedrag van ten minste € 100.000,- per jaar, per gemeente , exclusief omzetbelasting, aan
deelopdrachten zal worden verstrekt.

Voor het geval de som van de verrekende bedragen van alle deelopdrachten met inbegrip van alle
bijkomende werkzaamheden als bedoeld in artikel 01.21.06 van de Standaard, lager is dan het in
lid 01 genoemde bedrag, heeft de aannemer recht op een bedrag van 10% van het verschil van
deze totalen.

Dit laat onverlet het recht van aannemer om aanspraak te maken op een hoger bedrag, als hij
aannemelijk kan maken dat de kosten van het beschikbaar houden van personeel, materieel,
materiaal en andere zaken voor de uitvoering van de redelijkerwijs onder de
RAW-raamovereenkomst te verwachten deelopdrachten, hoger zijn dan het in lid 01 genoemde
bedrag.

RAW-raamovereenkomst: indexering van de prijzen per eenheid

Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geindexeerd, de
eerste keer in de eerste maand van de eerste verlenging van de raamovereenkomst. Alle prijzen
per eenheid worden geindexeerd overeenkomstig het door het Centraal Bureau voor de Statistiek
vastgestelde ‘prijsindexcijfer grond- water- en wegenbouw’ voor ‘totaal gww’ (reeks 2010 = 100).
Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geindexeerd, de
eerste maal in de eerste maand van het tweede contractjaar van de raamovereenkomst. Alle
prijzen per eenheid worden geindexeerd overeenkomstig het door het Centraal Bureau voor de
Statistiek vastgestelde ‘prijsindexcijfer grond- water- en wegenbouw’ (reeks 2010 = 100)

De bepaling van het indexeringspercentage geschiedt volgens de formule:

Indexeringspercentage = (B1 — B0)/B0 -100,0 = .... % (afgerond op één decimaal), waarin:
BO = de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de RAW-raamovereenkomst
is gesloten;

B1 = de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden
geindexeerd.

Uitvoering

Algemeen

Conform paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 2012 verstrekt de aannemer de gegevens als bedoeld in
lid 02.

De aantekeningen betreffende de vordering en de stand van het werk, als bedoeld in paragraaf 27
lid 01 van de U.A.V. 2012 moeten worden weergegeven in productie-opgave-staten. Deze staten
moeten alle tekstregels zoals deze voorkomen op de bij het bestek behorende inschrijvingsstaat
bevatten.

De productie-opgave-staten moeten weergeven:

- de tot de betreffende week verwerkte hoeveelheid;

- de in de betreffende week verwerkte hoeveelheid;

- de totaal verwerkte hoeveelheid;

- de financiéle consequenties van de verwerking.

De kosten van de werkzaamheden als bedoeld in de leden 01 en 02 worden geacht te zijn
begrepen in de post: "Uitvoeringskosten".

Werktijden

Werktijden

De werkzaamheden uitvoeren tussen 07.00 uur en 17.00 uur.

Het werken buiten de normale tijden, het werken in meer ploegen, het werken op zaterdagen,
zondagen, feestdagen, de dagen die in het algemeen tijdschema als roostervrij en vakantiedagen
zijn aangemerkt en dergelijke vereist de goedkeuring van de directie.

In te zetten personeel
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Tewerkstelling vreemdelingen

De aannemer dient er op te wijzen dat zijn op het werk aanwezige personeel, het personeel van
onderaannemers en leveranciers verplicht zijn een origineel en geldig identiteitsdocument zoals
aangegeven in de wet op de identificatieplicht bij zich te dragen. Dit identiteitsdocument dient op
verzoek van de directie getoond te worden.

De aannemer dient de directie kopieén te verstrekken van de identiteitsdocumenten van alle op het

werk aanwezige personen en kopieén van eventuele tewerkstellingsvergunningen van
vreemdelingen die in zijn dienst zijn of in dienst zijn van onderaannemers of zijn leveranciers.

De aannemer vrijwaart de directie van een door de arbeidsinspectie opgelegde boete wegens het
ontbreken van een (geldige) tewerkstellingsvergunning of wegens door hem verstrekte gegevens
en kopieén die niet in orde blijken te zijn. Alle kosten veroorzaakt door het niet of niet tijdig betalen
van de boete zijn voor rekening van de aannemer.

Een opgave zoals bedoelt in paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 2012 dient de aannemer aan de
directie te verstrekken.

Bijzondere voorwaarden

Bijzondere voorwaarden Wet Ketenaansprakelijkheid

Bijzondere voorwaarden.

De in dit artikel genoemde voorwaarden maken, indien de directie niet anders aangeetft,
onverkort deel uit van de tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer gesloten overeenkomst.
Begripsomschrijving:

* Sociale premies :

Premies geheven op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de
Ziektewet, de Werkeloosheidswet, de Ziekenfondswet, de Algemene ouderdomswet, de
Algemene nabestaandenwet, de Algemene wet bijzondere ziektenkosten, de wet
arbeidsomgeschiktheidsverzekering zelfstandigen en de algemene kinderbijslagwet.

* Het werk:

Het door de aannemer aangenomen werk

* De opdrachtgever:

Overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 1 van de U.A.V. 2012.

* De opdrachtnemer:

De aannemer of degene die personeel uitleent.

Verplichtingen van de opdrachtnemer:

1. De opdrachtnemer is verplicht de administratieve voorwaarden, genoemd in artikel 16 b, lid
8, van de Codrdinatiewet sociale verzekering, na te leven.

2. De opdrachtnemer is verplicht aan de opdrachtgever desgevraagd te overleggen c.q. te
verstrekken:

a. Een door de uitvoeringsinstelling en door de ontvanger der rijksbelastingen afgegeven
verklaring omtrent zijn betalingsgedrag van maximaal 1 jaar oud.

b. De naam, het adres en de woonplaats van de aannemer.

c. Een vestigingsvergunning indien dit vereist is voor zijn bedrijf.

d. Zijn geldig inschrijvingsbewijs bij de uitvoeringsinstelling met de naam van de
uitvoeringsinstelling en het inschrijfnummer.

e. Het loonbelastingnummer waaronder hij bekend is bij de inspecteur der loonbelasting.

f. Het bedrag van de voor de uitvoering van het werk te betalen prijs dat bestemd is voor
loonbelasting.

g. Een duidelijke omschrijving van de in het kader van het werk te leveren prestatie.

h. De voor de uitvoering van het werk te betalen prijs.

i. Een per werknemer gespecificeerd overzicht van de in een bepaalde periode door
werknemers aan het werk bestede uren.

Betaling

1. De opdrachtnemer geeft de opdrachtgever het recht om de door de opdrachtnemer
verschuldigde loonbelasting en sociale premies betrekking hebbende op de aanneemsom te
storten op een speciaal voor dit werk ingestelde G-rekening. Het door de opdrachtgever op
de G-rekening te storten bedrag wordt vastgesteld op 70 % loonbelasting en sociale premies van
alle gezamelijke bruto lonen welke zijn bepaald op 35 % van de aanneemsom inclusief al
het meer- en minderwerk. Derhalve zal door de opdrachtgever van elke rekening van de
opdrachtnemer 24%2 % op de G-rekening worden overgemaakt.

2. De opdrachtnemer verleent de opdrachtgever finale kwijting wegens betaling van de
aanneemsom voor zover het de betaling genoemd in lid 3.1. betreft.

Facturering:

1. De factuur dient te voldoen aan de eisen gesteld in artikel 35 van de wet op de
omzetbelasting. De opdrachtnemer dient naast de in voornoemde wettelijke bepaling
opgenomen vereisten, op de factuur in ieder geval de volgende gegevens te vermelden:

a. Het nummer van het bestek.
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b. Opgave van het ingevolge lid 3.1. van dit artikel berekende bedrag ad 242 % van de
totaal factuur. Dit bedrag wordt ten behoeve van de loonbelasting en de

sociale premies door de opdrachtgever gestort op de G-rekening.

c. De termijn waarop de factuur betrekking heeft met als bijlage een kopie van de
besteksadministratie waarin de verrichte prestaties zijn vastgelegd.

Ontbinding:

1. Indien de opdrachtnemer niet aan zijn verplichtingen, genoemd in dit artikel, voldoet, geeft
de opdrachtnemer aan de opdrachtgever het recht het werk te schorsen c.q. te beéindigen
zonder vergoeding van schade die de opdrachtnemer als gevolg van de schorsing c.q.
beéindiging lijdt, e.e.a. in afwijking van paragraaf 14 van de U.A.V. 2012.

De opdrachtgever is gerechtigd om op de nog te verrichten betalingen naar evenredigheid
van het werk de niet nagekomen verplichtingen van de opdrachtnemer in te houden.

Bij niet nakoming van zijn in dit artikel genoemde verplichtingen zal ook het verhaalsrecht
van de opdrachtnemer op de opdrachtgever op basis van artikel 56, derde lid, van de
Invorderingswet 1990 en artikel 16 f, lid 2, van de Codrdinatiewet, sociale verzekering
komen te vervallen.

2. Onverminderd het bepaalde in lid 5.1 van dit artikel geeft de opdrachtnemer aan de
opdrachtgever het recht de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder
enige verplichting tot schadevergoeding als gevolg van de ontbinding, te ontbinden, indien
de opdrachtnemer:

a. Zijn onderneming aan een ander overdraagt;

b. De bedrijfsvoering staakt;

c. In staat van faillissement wordt verklaard;

d. Een aanvraag tot surséance van betaling indient.

Gebruik waarborgfonds

In afwijking van het gestelde in de leden 01 t/m 05 is het de aannemer toegestaan i.p.v. een
G-rekening gebruik te maken van een onderling waarborgfonds van een van de
aannemersorganisaties in de grond-, water- en wegenbouw.

Hiertoe dient de aannemer, namens hemzelf, alsmede namens elke voor het werk in te
schakelen onderaannemer, aan de directie een bewijs van vrijwaring voor
ketenaansprakelijkheid van een aannemersorganisatie in de grond-, water- en wegenbouw te
verstrekken.

Indien de aannemer niet binnen 14 dagen na gunning van het werk bewijzen van vrijwaring
heeft verstrekt of indien blijkt dat gedurende het werk een of meerdere van de verstrekte
vrijwaringsbewijzen hun geldigheid verliezen zal alsnog gehandeld worden conform het
gestelde in de leden 01 t/m 05.

Wijzigingen op de U.A.V. 2012

Meer en minderwerk

In aanvulling op paragraaf 35 van de U.A.V. 2012 meer- en minderwerk alleen gespecificeerd
en schriftelijk indienen bij de directie. De opstelling dient gespecificeerd te zijn naar
hoeveelheden en eenheidsprijzen onderverdeeld naar arbeid, materieel en materiaal.

Voor werkzaamheden buiten het bestek en of meerwerk, worden verrekenprijzen gebruikt,
welke zijn samengesteld uit de voor de uitvoering benodigde netto kosten, gerelateerd aan de
prijzen per eenheid in de inschijfstaat. De prijzen worden verhoogd met een
aannemersvergoeding gelijk aan de aannemersvergoeding op de inschrijfstaat (% algemene
kosten, uitvoeringskosten en winst en risico ten opzichte van aanneemsom). Indien het
percentage van de aannemersvergoeding boven de 10% uitkomt, bedraagd de
aannemersvergoeding 10%. De aannemersvergoeding wordt geacht alle bijkomende kosten en
risico's te bevatten.

Bestekswijzigingen

In afwijking van het gestelde in paragraaf 36 lid 5 van de U.A.V. 2012 zullen wijzigingen als
bedoeld in paragraaf 36 lid 1 van de U.A.V. 2012 uitsluitend schriftelijk worden opgedragen
nadat de aannemer de prijs heeft gespecificeerd.

De opstelling dient gespecificeerd te zijn naar hoeveelheden en eenheidsprijzen onderverdeeld
naar arbeid, materieel en materiaal.

Indien bestekswijzigingen plaatsvinden, welke betrekking hebben op te verrichten
werkzaamheden buiten de normale werktijden én zulks schriftelijk door de opdrachtgever zijn
opgedragen, vindt verrekening plaats welke gelijk is aan de prijs per eenheid op de inschrijfstaat
verhoogd met het volgende percentage (afhankelijk van de situatie):

- tussen 19.00 uur en 07.00 uur: +50%

- zaterdagen: +50%

- zon- en feestdagen: +75%
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Duurzaamheid

Bouwstoffen

Steenachtige afvalstoffen dienen gebroken te worden conform BRL 2506.

Teerhoudend asfalt (granulaat) dient te worden afgevoerd naar een op basis van de Wet
Milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting in Nederland voor de thermische reiniging van
het teerhoudend materiaal.

Logistiek
Uitlaat-emmissies van lichte voertuigen (tot 3500 kg) dient te voldoen aan de Euro-5 norm.
Uitlaat-emmissies van zware voertuigen (vanaf 3500 kg) dient te voldoen aan de Euro-V norm.

TECHNISCHE BEPALINGEN SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN
EISEN EN UITVOERING.

GRONDWERK, ONTGRAVING

Ter plaatse van kabels en leidingen zal het grondwerk mogelijk in handkracht uitgevoerd dienen te
worden.

Het grondwerk in trottoirs ten behoeve van werkzaamheden ten behoeve van kolk- en
huisaansluitingen dient in handkracht uitgevoerd te worden.

GRONDWERK, AANVULLING

Het dichten van sleuven mag slechts geschieden na toestemming van de directie.

In afwijking van art. 24.02.03 lid 06 van de Standaard 2015, de eerste laag zand boven de
bovenkant van de buis, ter breedte van een halve buisdiameter, ter plaatse van de buis niet
verdichten.

De aanvullingen dienen tot 1000 mm boven de bovenkant van de buis in lagen van 300 mm
aangevuld te worden.De aanvullingen zorgvuldig verdichten.

In afwijking van het bepaalde in artikel 24.02.03 lid 08 van de Standaard 2015, wordt gesteld dat de
verdichting bij "aanbrengen grondverbetering" en bij "aanvullen sleuf" wordt bepaald door middel
van de indringingsweerstand zoals vermeld in art. 24.02.06, 24.05.01, 24.05.04 en 24.07.01 van de
Standaard 2015.

VERDICHTINGSGRAAD VAN GESTABILISEERD ZAND

Van gestabiliseerd zand dat bij leidingwerk wordt toegepast moet de verdichtingsgraad ten minste
95 % bedragen. De gemiddelde verdichtingsgraad moet ten minste 100 % bedragen.
Gestabiliseerd zand dat bij leidingwerk wordt toegepast moet voldoen aan de minimale
druksterkte van 5 N/'mm2 na 28 dagen.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

SLEUF BREEDTE

De bodem van de ongestempelde sleuf van de riolering waarin een leiding wordt aangebracht
mag niet smaller zijn dan de buitendiameter van de buis vermeerderd met 2 x 300 mm. t.p.v. de
onderzijde van de leiding.

BOUWSTOFFEN

GESTABILISEERD ZAND
Van gestabiliseerd zand dat bij leidingwerk wordt toegepast dient het minimale cementgehalte 100
kg/m3 te bedragen.

MEET- EN VERREKENMETHODEN.

BEPALING UITGEVOERDE HOEVEELHEDEN.

In afwijking van artikel 24.07.05 lid 03 van de Standaard 2015, worden de hoeveelheden van af te
voeren grond bepaald door middel van theoretisch profiel van ontgraving.

In afwijking van artikel 24.07.05 lid 04 van de Standaard 2015, worden de hoeveelheden van,
straatzand alsmede zand voor grondverbetering, aanvulling of zandbed bepaald door middel van
theoretisch profiel van aanvulling.

TECHNISCHE BEPALINGEN LEIDINGWERK

EISEN EN UITVOERING, ALGEMEEN
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ALGEMEEN
De aanleg van de riolering dient uitgevoerd te worden conform de, laatste uitgave, van de
Nederlandse Praktijk Richtlijn voor buitenriolering onder vrij verval "Aanleg en Onderhoud".

BIUBEHORENDE VERPLICHTINGEN

MONTAGE LEIDING
Het pasmaken van buizen behoort zonder bijbetaling tot de verplichtingen van de aannemer.

EISEN EN UITVOERING RIOLERINGEN

EISEN AAN HET RESULTAAT, ALGEMEEN

Een dekking van minder dan 0,60 m op P.V.C.-buizen is niet toegestaan.

De putafdekking stellen evenwijdig aan de weg-as in gelijke helling van de weg in langs- en
dwarsrichting.

FUNDERING

Onder de buizen en putten dient een laag zand aangebracht en mechanisch goed verdicht te
worden.

De dikte van dit zandpakket onder de buizen en putten dient minimaal te zijn:

- voor PVC-buizen - kolkaansluitingen - kolken: d = 0,10 m.

HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN
In afwijking van artikel 25.12.05 lid 02 van de Standaard 2005 dient het afschot van huis- en
kolkaansluitingen, 1:100 te bedragen.

PUTRANDEN MET DEKSEL
De putranden vrij van zand en vuil opleveren.

BOUWSTOFFEN, RIOLERINGEN

PVC-BUIZEN
PVC-buizen zo veel mogelijk vervaardigen uit gerecycled materiaal.

METSELSTENEN
Metselstenen ten behoeve van stelllagen van putten moeten zijn klinkers, niet geperforeerd,
kwaliteit B 5 volgens NEN 2489.

TECHNISCHE BEPALINGEN WEGBEBAKENING
EISEN EN UITVOERING MARKERINGEN

ALGEMEEN

Markeringen dienen maximaal 72 uur na het aanbrengen van de asfaltdeklaag te worden
aangebracht.

Markeringen, welke bedoeld zijn om de voorrangssituatie te reguleren, dienen, in tegenstelling tot
het gestelde in lid 05, aansluitend te worden aangebracht.

Het aanbrengen van markeringen is uitsluitend toegestaan buiten de spits (tussen 9:30 - 15:00
uur).

AANBRENGEN VAN (REFLECTERENDE) WEGENVERF
Het nabehandelen van een markering met krijt, als bedoeld in artikel 32.12.03 lid 04 van de
Standaard 2015, is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming van de directie.

PROCESCERTIFICAAT
Markeringswerkzaamheden in (reflecterende) wegenverf en met thermoplastisch
markeringsmateriaal dienen onder KOMO-procescertificaat te worden uitgevoerd.

INFORMATIE-OVERDRACHT MARKERINGEN
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GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN UITZETWERK

Het bepaalde in artikel 32.13.02 van de Standaard 2015 wordt vervangen door het bepaalde in de
hierna volgende leden.

Van nieuw aan te brengen of te wijzigen markering verstrekt de directie tekeningen met lengte- en
dwarsmarkeringen alsmede van de aan te brengen figuraties.

Tot de verplichtingen van de aannemer behoort het verklikken van te verwijderen of te overlagen
markeringen en het uitzetten van de gegevens door middel van stippen

in het werk zoals deze zijn genoemd in artikel 32.13.02 van de Standaard 2015 met dien verstande
dat de stippen maximaal 1,00 meter uit elkaar aangebracht dienen te worden.

De kosten van de in lid 01 bedoelde werkzaamheden worden geacht te zijn begrepen in de
betreffende prijs per eenheid voor het aanbrengen van de markering.

BEWIJS VAN OORSPRONG

Het bepaalde in artikel 32.13.03 de leden 02 tot en met 05 van de Standaard 2015 vervalt en wordt
vervangen door:

"De aannemer verstrekt de directie een kopie van het KOMO-productcertificaat van de door hem te
leveren (reflecterende) wegenverf, glasparels, verdunningsmiddelen en thermoplastisch
markeringsmateriaal véér aanvang van de markeringswerkzaamheden.".

PROCESCERTIFICAAT

Uiterlijk 2 weken voér aanvang van de markeringswerkzaamheden in (reflecterende) wegenverf
en/of thermoplastisch markeringsmateriaal verstrekt de aannemer de directie een kopie van het
KOMO-procescertificaat, dat op zijn naam of op naam van de in te schakelen onderaannemer is
afgegeven.

RISICOVERDELING EN GARANTIES MARKERINGEN

GARANTIE MARKERING VAN THERMOPLASTISCH MARKERINGSMATERIAAL

De aannemer garandeert de deugdelijkheid van de door hem aangebrachte markering van
thermoplastisch markeringsmateriaal.

Deze garantie als bedoeld in paragraaf 22 van de U.A.V. 2012, geldt voor een periode van twee jaar
na de oplevering.

Bij onvoldoend werk moet de aannemer op eerste aanzegging van de opdrachtgever alle tijdens

de garantieperiode optredende gebreken zo spoedig mogelijk herstellen. De hiermee gemoeide
kosten inclusief de bijbehorende tijdelijke verkeersmaatregelen zijn voor rekening van de

aannemer.

ONVOLDOENDE KWALITEIT BOUWSTOFFEN

In geval de in artikel 01.14.02 lid 06 van dit bestek bedoelde (visuele) inspectie, de directie
aanleiding geeft om te twijfelen of de (reflecterende) wegenverf, verdunningsmiddelen, glasparels
en het thermoplastisch markeringsmateriaal aan de gestelde eisen voldoen, zal een keuring
conform het bepaalde in paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 plaatsvinden.

ONVOLDOENDE KWALITEIT BlJ APPLICATIE (REFLECT.) WEGENVERF

Ingeval er voor de directie aanleiding bestaat te vermoeden dat de applicatie van de (reflecterende)
wegenverf niet voldoet aan de gestelde eisen, zal een controle conform de

vigerende KIWA beoordelingsrichtlijn BRL 2359 en/of de in het bestek gestelde eisen plaatsvinden.
Indien op grond van de in lid 01 genoemde controle blijkt dat er niet aan de gestelde eisen is
voldaan, is er sprake van onvoldoend werk in de zin van paragraaf 6 lid 7 van de

U.AV. 2012.

Indien de applicatie van de (reflecterende) wegenverf niet aan de gestelde eisen voldoet als gevolg
van een verborgen gebrek, zoals bedoeld in paragraaf 17 lid 3 van de U.A.V. 2012, aan de
(reflecterende) wegenverf en/of verdunningsmiddelen en/of de glasparels, waarbij aan dit gebrek
de aannemer, zijn leverancier, zijn onderaannemer of zijn personeel schuld heeft, is er sprake van
onvoldoend werk in de zin van paragraaf 6 lid 7 van de U.A.V. 2012.
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ONVOLDOENDE KWALITEIT APPLICATIE THERMOPL. MARK. MATERIAAL

Ingeval er voor de directie aanleiding bestaat te vermoeden dat de applicatie van het
thermoplastisch markeringmateriaal niet voldoet aan de gestelde eisen, zal een controle conform
de vigerende KIWA beoordelingsrichtlijn BRL 9142 en/of de in het bestek gestelde eisen
plaatsvinden.

Indien op grond van de in lid 01 genoemde controle blijkt dat er niet aan de gestelde eisen is
voldaan, is er sprake van onvoldoend werk in de zin van paragraaf 6 lid 7 van de U.A.V. 2012.
Indien de applicatie van het thermoplastisch markeringsmateriaal niet aan de gestelde eisen
voldoet als gevolg van een verborgen gebrek, zoals bedoeld in paragraaf 17 lid 3 van de U.A.V.
2012, aan het thermoplastisch markeringsmateriaal en/of de nastrooimiddelen, waarbij aan dit
gebrek de aannemer, zijn leverancier, zijn onderaannemer of zijn personeel schuld heeft, is er
sprake van onvoldoend werk in de zin van paragraaf 6 lid 7 van de U.A.V. 2012.

BIUBEHORENDE VERPLICHTINGEN MARKERINGEN

REINIGEN VERFBUSSEN, AFVOER RESTMATERIAAL

De geleegde verfbussen reinigen met het bij de verf behorende verdunningsmiddel. Het voor het
reinigen gebruikte verdunningsmiddel gebruiken voor het op spuitviscositeit brengen van de
wegenverf.

Voor de oplevering de eventuele lekverf, lege verfbussen, verwijderd markeringsmateriaal en
gebruikt straalgrit afvoeren naar een chemisch vuilverwerkingsbedrijf, voorkomend op de landelijke
lijst van Vergunningshouders Chemisch Afval van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer (VROM).

De aannemer dient een kopie van het door het betreffende verwerkingsbedrijf geaccepteerde
aanvraagformulier en van de bij afgifte ontvangen weegbrief af te geven aan de directie.

MONSTERNAME MARKERINGSMATERIALEN

In geval van keuring als bedoeld in artikel 32.14.04 lid 01 van dit bestek, voert de aannemer op
verzoek en onder toezicht van de directie de monstername van het markeringsmateriaal uit, zoals
bedoeld in artikel 32.15.03 lid 01 van de Standaard 2015.

De aannemer stelt ten behoeve van de in lid 01 genoemde monstername een aantal van goed
sluitende deksels voorziene monsterbussen ter beschikking. De monsterbussen voor
verdunningsmiddel dienen van een schroefdopsluiting te zijn voorzien.

De vullingsgraad van de monsterbussen bedraagt ten behoeve van:

(reflecterende) wegenverf :=>85% (VIV) en =< 92 % (V/V) bij 15° C;
verdunningsmiddel :=>85% (VIV) en =< 92 % (V/V) bij 15° C;
glasparels :=>80 % (VIV).

De aannemer verpakt de getrokken monsters onmiddellijk in de in lid 02 bedoelde
monsterbussen, waarna deze aan de directie worden overgedragen.

De verpakte monsters op duidelijk herkenbare wijze onuitwisbaar merken en voorzien van
productcode, naam, certificaatnummer en naam van de producent, datum en besteknummer.

TECHN. BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN BIlJ WERK IN UITVOERING
INFORMATIE-OVERDRACHT

ALGEMEEN

In afwijking van artikel 62.03.01 lid 02 van de Standaard 2015 informeert de aannemer
betrokkenen tijdig over de tijdstippen en de mate waarin hinder zal optreden als gevolg van
werkzaamheden waarbij de toegang tot percelen, woningen, bedrijven of openbare gebouwen in
het geding komt.
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INSPECTEREN AFZETTINGEN/OMLEIDINGEN
Indien in het bestek het inspecteren van afzettingen en/of omleidingsroutes is voorgeschreven
dient dit dagelijks, voor aanvang en na beéindiging van de werkzaamheden te gebeuren.
Inspecties ook uitvoeren indien geen werkzaamheden worden uitgevoerd.
Indien geen werkzaamheden worden uitgevoerd in weekend, feestdagen, (collectieve) verlofdagen
en onwerkbare dagen e.d., dienen de inspecties uitgevoerd te worden in de volgende perioden:
- bij een voorgeschreven frequentie 2 keer per dag:

tussen 6.00 - 8.00 uur en 16.00 - 18.00 uur
- bij een voorgeschreven frequentie 3 keer per dag:

tussen 6.00 - 8.00 uur, 12.00 - 14.00 uur en 18.00 - 20.00 uur
Indien in het bestek het inspecteren van afzettingen en/of omleidingsroutes is voorgeschreven en
de aannemer deze niet uitvoert op de aangegeven frequentie kan per geval een korting van
honderd euro (€ 100,--) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een
gebrekestelling nodig is.
Indien in het bestek het inspecteren van afzettingen en/of omleidingsroutes is voorgeschreven en
de aannemer de rapportage als bedoeld in artikel 62.03.01 lid 04 van de Standaard 2015 van de
inspecties niet dagelijks bijhoudt, kan per geval een korting van tweehonderd euro (€ 200,--)
worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een gebrekestelling nodig is.
In aanvulling op artikel 62.03.01 lid 04 van de Standaard 2015 dient de rapportage van de inspectie
van de verkeersmaatregelen de navolgende aanvullende gegevens te bevatten:
a. naam en paraaf van de inspecteur
b. kleurenfoto's van de geconstateerde afwijkingen van de verkeersmaatregelen.
c. kleurenfoto's van de herstelde verkeersmaatregelen
In aanvulling op artikel 62.03.01 lid 05 van de Standaard 2015 dient de rapportage gedateerd en
ondertekend uiterlijk de dinsdag na het verstrijken van de week waarop de rapportage betrekking
heeft, bij de directie ingediend te worden.
Elke dag waarmee deze termijn overschreden wordt kan een korting van vijftig euro (€ 50,--)
worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een gebrekestelling nodig is.

RISICO-VERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN

ALGEMEEN

Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven
opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van vijthonderd euro (€ 500,00)
worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

BIUBEHORENDE VERPLICHTINGEN

ONDERHOUD VERKEERSMAATREGELEN

Aan het begin en aan het einde van iedere dag de verkeersmaatregelen/omleiding controleren.
Afwijkingen voortkomend uit vandalisme, ongevallen e.d. in een apart hiervoor aan te leggen
dagboek rapporteren. Van de voornoemde afwijkingen een fotorapportage maken. Deze
rapportage dient deel uit te maken van het Veiligheids- en Gezondheidsplan.

Een wachtsman, die voldoende deskundig is ter zake van de verkeersvoorzieningen, moet op of in
de directe nabijheid van het werk aanwezig zijn, ook buiten normale werktijden.

Adres en telefoonnummer van deze persoon dienen bij de opdrachtgever, schriftelijk, voor aanvang
van de werkzaamheden, door de aannemer worden opgegeven.

Funderingslagen

Eisen en uitvoering Verhardingslagen van steenmengsel
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Uitvoering

In aanvulling van lid 01 dient tot de verwerking van funderingslagen tevens worden gerekend het
verdichten en profileren van de funderingslaag;

Uitkassen van fundering ten behoeve van de aan te brengen bandenlijnen, gootlijnen,
kantopsluitingen dienen in de prijs te zijn inbegrepen.

Steenmengsels niet aanbrengen bij een luchttemperatuur lager dan 0 °C, en/of bij een bevroren
ondergrond.

Voor het aanbrengen van de asfaltverharding de funderingslaag grondig vegen, totdat
voldoende oppervlaktetextuur wordt verkregen.

Open opperviakken ontstaan door ontmenging uitvullen met brekerzand, inclusief leverantie.
Nadat de steenfundering onder profiel is gebracht, de in de bovenlaag zichtbare
verontreinigingen verwijderen.

Indien door het verdichten van steenmengsel risico voor schade aan belendende bebouwing is
te verwachten kiest de aannemer een zodanige methode van verdichten van steenmengsel dat
dit risico is uitgesloten.

Bijbehorende verplichtingen

Bedrijfscontrole

De aannemer stelt, voor zover het bestek niet anders vermeldt, binnen een week na het
verrichten van het onderzoek naar de verdichtingsgraad in het proefvak, als bedoeld in artikel
80.15.01 lid 02, de onderzoeksresultaten ter beschikking aan de directie.

Bitumineuze verhardingen
Eisen en uitvoering Voorbereidende werkzaamheden

Afwerken aardebaan

De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag,
onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

Het draagvermogen van de ondergrond dient te voldoen aan de volgende norm:

onder rijpaan >1,5 N/mm2

onder trottoir >1,0 N/mm2

Frezen asfaltverhardingen

Na het frezen bij te handhaven kolken, putranden, kantlagen, goten e.d. dient de asfaltverharding
tot aan de desbetreffende onderdelen verwijderd te zijn.

Bij het frezen van asfaltverhardingen langs de te hand- haven onderdelen er zorg voor dragen
dat de desbetreffende onderdelen niet beschadigd worden en/of los komen te zitten. Indien
onderdelen beschadigd worden en/of los komen te zitten zal vervanging en/of herstel geschieden
door en voor rekening van de aannemer.

Na het frezen dienen de aansluitende kanten te worden afgewerkt (inhakken) zodanig dat een
goede haakse en egale aansluiting gecreéerd wordt met de kantvoorziening en het nieuwe aan te
brengen asfalt.

Eisen en uitvoering Asfaltverhardingen

Hoogteligging

De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het
voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.

Langs de zijkant van de verharding moet de bovenkant van de verharding ten minste 5 mm of
ten hoogste 15 mm boven de op de verharding aansluitende kantlagen, kolkinlaten of andere
langs de zijkant van de verharding opgenomen elementen liggen, e.e.a. in afwijking van het
gestelde in artikel 31.22.02 van de Standaard 2015.

Afwerken aardebaan
De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag,
onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

Stroefheid
In aanvulling op artikel 81.22.11 van de Standaard wordt de stroefheid gemeten volgens proef 72
methode.



Bladnr. 92 van 96 Bestek 15286.1 Bst 01 Raamovereenkomst

Klein onderhoud asfalt Meerssen-Maastricht
Opdrachtgever: Gemeente Meerssen

infra

advies- & ingenieursbureau

RAW0046
RAWO0769-94323

HFD PAR ART LID

81 22 06
81 22 15
81 22 16
81 22 17
81 22 18
81 22 19

07

08

09

10

11

01

01

01

02

03

05

01

02

01

Verwerken van asfalt

De deklaag, in 1 arbeidsgang aanbrengen, over de volledige breedte zonder langsnaad
aanbrengen.

Indien de breedte van de deklaag groter is dan de breedte welke de afwerkmachine kan
aanbrengen, dient het asfalt met twee of meer afwerkmachines in één werkgang over de volledige
breedte van de aan te brengen deklaag "warm tegen warm" gelijktijdig aangebracht te worden.
Deklagen van verschillende kleur dienen eveneens "warm tegen warm" aangebracht te worden.
Alle asfaltnaden van reparatievakken / aansluitingen en overhakkers dienen geslemd te worden,
naden dichtslemmen en afstrooien met zand met uitzondering van de asfaltnaden waar een
bitumineuze wegenstrip wordt toegepast. De naden en reparaties dienen zodanig vlak afgewerkt te
worden zonder hinderlijke onvlakheden in verband met geluidsoverlast, rijcomfort en afwatering.
Na het slemmen dienen de naden volledig afgedekt te zijn. Het slemmen van de asfaltnaden dient
in de eenheidsprijzen t.b.v. het aanbrengen van asfalt begrepen te zijn.

Bij het aanbrengen van asfalt dienen eventuele meerkosten t.b.v. drempels en/of taluds in de
eenheidsprijs begrepen te zijn.

Bij werkzaamheden aan het asfalt dient het op hoogte stellen van alle aanwezige straatpotten etc.
in de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen.

In aanvulling op het gestelde in artikel 81.22.12 van de Standaard 2015 geldt het volgende:

- in plaatselijke verbredingen gelijktijdig met de constructie in het normale profiel van de
afwerkmachine aanbrengen.

- voor het aanbrengen van een asfaltlaag moet een onderliggende aangebrachte asfalt laag zijn
afgekoeld tot een temperatuur lager dan 60 graden Celsius.

Freesvakken
Freesvakken dienen op de dag dat ze worden gemaakt ook t/m de deklaag weer te worden
gevuld met asfalt.

Overhakkers
Bij het herstellen van overhakkers (verwijderen bestrating en aanbrengen asfalt) in twee fasen
werken waardoor t.p.v. overhakker steeds een rijstrook beschikbaar blijft.

Eisen gesteld aan het resultaat

Met bitumen besmette wegmeubilering / bestrating e.d. dient verwijderd en vervangen te worden
door schone onderdelen. De kosten hiervan, inclusief de levering van de materialen, zijn voor
rekening van de aannemer.

Overtollig en losliggend materiaal zo spoedig mogelijk, doch dezelfde dag van het werk
verwijderen.

De in het werk gelegen straatpotten van afsluiters e.d. zullen door de aannemer op de juiste
hoogte worden gesteld en in de verharding worden opgenomen. De extra kosten hiervoor dienen
in de eenheidsprijzen te zijn verwerkt.

Aangebracht asfalt dient immer een minimaal afschot van 1,5% te hebben. Indien er aanvullende
maatregelen getroffen dienen te worden om de afwatering te verbeteren dient dit door de
aannemer bij de directie aangegeven te worden.

Eisen gesteld aan het resultaat - aansluitingen

Bij de aansluiting van nieuw te maken asfaltverhardingen op bestaande asfaltverhardingen moet
de aannemer de bestaande asfaltverharding infrezen c.q. inzagen. Er moet ten alle tijde een
minimale overlapping van 0,50 m over de bestaande asfaltverharding plaatsvinden.

Alle asfaltnaden van reparatievakken / aansluitingen en overhakkers dienen geslemd te worden,
naden dichtslemmen en afstrooien met zand met uitzondering van de asfaltnaden waar een
bitumineuze wegenstrip wordt toegepast. De naden en reparaties dienen zodanig vlak afgewerkt te
worden zonder hinderlijke onvlakheden in verband met geluidsoverlast, rijcomfort en afwatering.
Na het slemmen dienen de naden volledig afgedekt te zijn. Het slemmen van de asfaltnaden dient
in de eenheidsprijzen t.b.v. het aanbrengen van asfalt begrepen te zijn.

Eisen gesteld aan het resultaat - handwerk / machinaal werk
Asfaltvakken met breedtes groter dan 1, 0 - 1,2 meter (afhankelijk van grootte afwerkmachine) en
lengtes langer dan 10 meter dienen machinaal te worden verwerkt.
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Uitvoering scheurreparatie

Het aanhechtvlak daarbij niet verbranden of verontreinigen met verkoolde bitumen.

Het aanhechtvlak verwarmen tot minimaal 50° Celsius en maximaal 100° Celsius.

Rubberbitumen (160-190° Celsius) met een hogedrukpompsysteem (0-80 bar) gelijkmatig
verdelen over de scheur, zodat aan weerszijden van de scheur over een breedte van tenminste 25
mm rubberbitumen aan het wegdek hecht.

De rubberbitumen dient onder andere te bestaan uit:

- 10% rubbergranulaat

- 30% zand (63 pym tot 250 ym) als stabilisator

Voor de verdeling van de rubberbitumen dient gebruik te worden gemaakt van een gesleept
rechthoekig verdeelbakje van 50-70 mm breed, waarvan de kopse kant aan de onderzijde voorzien
is van een uitsparing van 2-3 mm.

Risicoverdeling en garanties Asfaltverhardingen

Inrichting tbv onderzoeken asfalt

In afwijking van artikel 81.24.07 lid 03 van de Standaard 2015 komen de kosten van het boren
en het vullen van de gaten voor rekening van de aannemer.

De aannemer dient rekening te houden met 2 st boringen per 500 m2 asfaltoppervlak.

De directie laat de kernen controleren bij een nog nader aan te wijzen bureau.

Gelijkwaardigheid van de toe te passen asfaltconstructie

Een toe te passen asfaltconstructie is gelijkwaardig aan de in het bestek opgenomen
asfaltconstructie als de ontwerplevensduur van de toe te passen constructie groter dan of gelijk is
aan de levensduur van de in het bestek opgenomen asfaltconstructie.

De ontwerplevensduur van beide asfaltconstructies berekenen overeenkomstig de in het
CROW-informatieblad Infrastructuur 'Ontwerpen met asfaltmengsels uit de Standaard RAW
Bepalingen' beschreven procedure. Het CROW-informatieblad is gratis als pdf-bestand te
downloaden vanaf de website van CROW (www.crow.nl).

Meet- en verrekenmethoden Asfaltverhardingen

Verrekenmethode: hoeveelheden asfalt

In afwijking van het bepaalde in artikel 81.27.06 lid 01 van de Standaard wordt de hoeveelheid
asfalt verrekend op basis van weging volgens het bepaalde in artikel 81.27.05 de leden 01 en 03
van de Standaard.

Als deze hoeveelheid echter groter is dan de hoeveelheid bepaald op basis van opmeting volgens
artikel 81.27.05 lid 05 van de Standaard verhoogd met tien procent, zal tot deze laatst bedoelde
hoeveelheid worden verrekend.

Lengte- en dwarsprofiel

De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte- en dwarsprofiel worden gemeten door
middel van waterpassing. De meting van de afwijkingen geschiedt ten minste eenmaal per 5 m
weglengte.

Verrekenmethode: hoeveelheden asfalt
Afwijkingen tot ten hoogste 110% van de hoeveelheid als bedoeld in lid 02 worden niet verrekend.

Elementenverhardingen
Eisen en uitvoering Straatwerk

Eisen aan het resultaat

In afwijking van artikel 31.42.01 lid 06 van de Standaard 2015 mogen de bestratingen langs de
aansluitende kantopsluiting tot maximaal 10 mm boven deze kantopsluiting liggen, tenzij deze
kantopsluiting onderdeel uitmaakt van een gootconstructie.

Er mogen geen kleur verschillen optreden in de betonmaterialen. De verschillende materialen
moeten egaal van kleur zijn.

Bij wisselingen van bestratingsmateriaal en/of bestratingsverbanden moet een enkele strek
worden aangebracht.
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Uitvoering nieuwe kantopsluitingen en goten

In afwijking van het bepaalde in artikel 81.42.03 lid 05 van de Standaard 2015 bedraagt de
diepte van de molgoot 30 mm.

Tijdens het stellen van de trottoir- c.q. opsluitbanden op beton dienen de steunruggen te
worden aangebracht voordat er binding van het beton onder de trottoir- c.q. opsluitbanden
optreedt.

Betonspecie verwerken binnen 1 uur na toevoeging van het aanmaakwater, tenzij hulpstoffen
worden toegepast, die een langere verwerkingsduur mogelijk maken.

Ontmengde betonspecie niet verwerken.

Nieuwe en gebruikte materialen combineren
Bij het aanbrengen van bestratingen waarbij zowel vrijgekomen materialen als nieuwe
materialen worden verwerkt de nieuwe en gebruikte materialen zo min mogelijk mengen.

Risicoverdeling en garanties Straatwerk
Bijbehorende verplichtingen

Herstraten
Het ontdoen van vervuilingen behoort tevens tot de verplichting bij het herstraten.

Algemeen

Bij werkzaamheden aan het straatwerk dient het op hoogte stellen van alle aanwezige straatpotten,
merkstenen, brandkranen et cetera. en het stellen van de door de nutsbedrijven nieuwe ter
beschikking gestelde straatpotten in de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen.

Van alle te verwerken materialen, die niet ter beschikking worden gesteld, moeten monsters ter
goedkeuring van de directie vertoond worden.

Bouwstoffen Straatwerk

Betonstraatstenen
Er mogen geen kleur verschillen optreden in de betonmaterialen. De verschillende materialen
moeten egaal van kleur zijn.

Betontegels
Er mogen geen kleur verschillen optreden in de betonmaterialen. De verschillende materialen
moeten egaal van kleur zijn.

Betonnen trottoir- en opsluitbanden
Er mogen geen kleur verschillen optreden in de betonmaterialen. De verschillende materialen
moeten egaal van kleur zijn

Bouwstoffen straatwerk

Betonspecie

Cement voor betonspecie moet zijn volgens artikel 81.46.09 van de Standaard 2015.
Betonspecie moet zijn een mengsel van cement, brekerzand en parelgrind in de
volumeverhoudingen 1:2:3, en water.
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Behoort bij: 15286.1 Bst 01

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:
B)
gevestigd te:
KVK-nummer:
C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 15286.1 Bst 01
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen
bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de
omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro

(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de
inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de
hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van hethet
Aanbestedingsreglement Werken 2012. (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met
inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving
relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).
De inschrijver(s)
A) (handtekening)

(naam)
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Behoort bij: 15286.1 Bst 01

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1

111

111010
111020

112
1120
112010
112020
112030
112040
1121
112110
112120
112130
112140
1125

112510
112550

113

1130

113010
113020

1131

113110
113120

1132

113200
113210

1133

113300
113310

1134

113410
113420

1135

113510
113520

1136

113610
113620

1137

Asfaltverhardingen
Zagen asfaltverhardingen

Zagen asfaltverharding, dik 80 mm.

Zagen verharding, asfaltverharding, dik 120 mm.

Opbreken asfaltverhardingen
Teerhoudend asfalt

Opbr. teerhoudend asfalt, dik 0,08 m, <1,50 m.
Opbr. teerhoudend asfalt, dik 0,12 m, <1,50 m.
Opbr. teerhoudend asfalt, dik 0,08 m, >1,50 m.
Opbr. teerhoudend asfalt, dik 0,12 m, >1,50 m.

Niet teerhoudend asfalt
Opbr. asfalt, niet teerh., dik 0,08 m, <1,50 m.
Opbr. asfalt, niet teerh., dik 0,12 m, <1,50 m.

Opbr. asfalt, niet teerh., dik 0,08 m, >1,50 m.
Opbr. asfalt, niet teerh., dik 0,12 m, >1,50 m.

Acceptatiekosten af te voeren breekasfalt

Vervoeren teerhoudende asfaltverharding, afvoeren.

Vervoeren teervrije asfaltverharding, afvoeren.
Frezen asfaltverhardingen

Frezen teerhoudend asfalt, br. <= 1.0 m

Frezen teerh. asfalt, dik 30 mm, br. <=1,0 m.
Frezen teerh. asfalt, dik 40 mm, br. <=1,0 m.

Frezen teerhoudend asfalt, br. 1.0-2.0 m

Frezen teerh. asfalt, dik 30 mm, br. 1,0-2,0 m.
Frezen teerh. asfalt, dik 40 mm, br. 1,0-2,0 m.

Frezen teerhoudend asfalt, br. 2.0-4.0 m

Frezen teerh. asfalt, dik 30 mm, br. 2,0-4,0 m.
Frezen teerh. asfalt, dik 40 mm, br. 2,0-4,0 m.

Frezen teerhoudend asfalt, br. >4.0 m

Frezen teerh. asfalt, dik 30 mm, br. > 4,0 m.
Frezen teerh. asfalt, dik 40 mm, br. > 4,0 m.

Frezen teervrij asfalt, br. <= 1.0 m

Frezen teervrij asfalt, dik 30 mm, br. <= 1,0.
Frezen niet teerh. asfalt, dik 40 mm, br. <=1,0.

Frezen teervrij asfalt, br. 1.0- 2.0 m

Frezen teervrij asfalt, dik 30 mm, br. 1,0-2,0 m.
Frezen teervrij asfalt, dik 40 mm, br. 1,0-2,0 m.

Frezen teervrij asfalt, br. 2,0-4,0 m

Frezen teervrij asfalt, dik 30 mm, br. 2,0-4,0 m.
Frezen teervrij asfalt, dik 40 mm, br. 2,0-4,0 m.

Frezen teervrij asfalt, br. >4.0 m
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500,00
500,00

mMmmm mmmm ™

mm
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113710 |Frezen teervrij asfalt, dik 30 mm, br. > 4,0 m. m2 500,00|F

113720 |Frezen teervrij asfalt, dik 40 mm, br. > 4,0 m. m2 500,00 |F

1139 Acceptatiekosten af te voeren freesasfalt

113910 |Vervoeren teerhoudende asfaltverharding, afvoeren. ton 1.300,00|F

113950 |Vervoeren teervrije asfaltverharding, afvoeren. ton 350,00|F

114 Schoonmaken verhardingsopperviak

114010 |Schoonmaken verhardingsoppervlak, br. < 1,5 m. m2 10.000,00|F

114020 |Schoonmaken verhardingsoppervlak, br. 1,5-3,0 m. m2 10.000,00|F

114030 |Schoonmaken verhardingsoppervlak, br. > 3,0 m. m2 5.500,00|F

115 Aanbrengen kleeflagen

115010 |Aanbr. kleeflaag, 0,3 kg/m2. m2 26.600,00|F

115020 |Aanbrengen reparatieband asfalt, breedte 0,04 m. m 100,00|F

116 Leveren en aanbrengen asfalt - t.p.v. opbreken

1160 Asfaltonderlaag breedte < 1.0 m

116000 |Aanbr. onderlaag AC 11 bind TL-B, dikte 40 mm. ton 30,00|F

116010 |Aanbr. onderlaag AC 22 base OL-B, dikte 80 mm. ton 30,00|F

1161 Asfaltonderlaag breedte 1.0-2,.5m

116100 |Aanbr. onderlaag AC 11 bind TL-B, dikte 40 mm. ton 30,00|F

116110 |Aanbr. onderlaag AC 22 base OL-B, dikte 80 mm. ton 30,00|F

1162 Asfaltonderlaag breedte >2,5 m

116200 |Aanbr. onderlaag AC 11 bind TL-B, dikte 40 mm. ton 30,00|F

116210 |Aanbr. onderlaag AC 22 base OL-B, dikte 80 mm. ton 30,00|F

1163 Asfaltdeklaag breedte < 1.0 m

116310 |Aanbrengen deklaag AC 8 surf DL-B, dikte 30 mm. ton 30,00|F

116320 |Aanbrengen deklaag AC 11 surf DL-B, dikte 40 mm. ton 30,00|F

1164 Asfaltdeklaag breedte 1.0-2,5 m

116410 |Aanbrengen deklaag AC 8 surf DL-B, dikte 30 mm. ton 30,00|F

116420 |Aanbrengen deklaag AC 11 surf DL-B, dikte 40 mm. ton 30,00|F

1165 Asfaltdeklaag breedte > 2,5 m

116510 |Aanbrengen deklaag AC 8 surf DL-B, dikte 30 mm. ton 30,00|F

116520 |Aanbrengen deklaag AC 11 surf DL-B, dikte 40 mm. ton 30,00|F

117 Leveren en aanbrengen asfalt t.p.v. freesvakken

1171 Asfaltdeklaag breedte < 1.0 m

117110 |Aanbrengen deklaag AC 8 surf DL-B, dikte 30 mm. ton 100,00|F

117120 |Aanbrengen deklaag AC 11 surf DL-B, dikte 40 mm. ton 150,00 |F

117130 |Aanbrengen deklaag SMA-NL 8B, dikte 30 mm. ton 100,00|F

117140 |Aanbrengen deklaag SMA-NL 8B, dikte 40 mm. ton 150,00|F

1172 Asfaltdeklaag breedte 1.0-2,5 m

117210 |Aanbrengen deklaag AC 8 surf DL-B, dikte 30 mm. ton 200,00|F

117220 |Aanbrengen deklaag AC 11 surf DL-B, dikte 40 mm. ton 200,00|F

117230 |Aanbrengen deklaag SMA-NL 8B, dikte 30 mm. ton 200,00(F

117240 |Aanbrengen deklaag SMA-NL 8B, dikte 40 mm. ton 200,00(F
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1173
117310
117320
117330
117340
1175

117510
117520

118
1180
118010
118020
118030
119
1191

119110
119120

1192

119210
119220

1193

119310
119320

120

120010

2

211

211010
211020

212
212010
212020
212030
213
213010
3
31
311

311010
311020

Asfaltdeklaag breedte > 2.5 m

Aanbrengen deklaag AC 8 surf DL-B, dikte 30 mm.
Aanbrengen deklaag AC 11 surf DL-B, dikte 40 mm.
Aanbrengen deklaag SMA-NL 8B, dikte 30 mm.
Aanbrengen deklaag SMA-NL 8B, dikte 40 mm.

Asfaltdeklaag rood breedte 1,0-2,.5 m

Aanbr. deklaag AC 8 surf DL-B rood, dikte 30 mm.
Aanbr. deklaag AC 11 surf DL-B rood, dikte 40 mm.

Asfalt t.p.v. nutsgaten

Herstellen overhakkers

Herstellen nutsgaten/overhakkers asfaltb <1 m.
Herstellen nutsgaten/overhakkers asfalt b 1-2 m.
Herstellen nutsgaten/overhakkers asfaltb > 2 m.
Leveren en aanbrengen E.A.B. t.p.v. reparatievak

E.A.B.. reparatievak, breedte < 1.0 m

Aanbrengen EAB 0/3, breedte < 1,0 m.
Aanbrengen EAB 0/6, breedte < 1,0 m.

E.A.B.. reparatievak, breedte 1,0-2.5 m

Aanbrengen EAB 0/3, breedte 1,0-2,5 m.
Aanbrengen EAB 0/6, breedte 1,0-2,5 m.

E.A.B.. reparatievak, breedte > 2.5 m

Aanbrengen EAB 0/3, breedte > 2,5 m.
Aanbrengen EAB 0/6, breedte > 2,5 m.

Leveren en aanbrengen rode coating

Aanbr. rode fietspadcoating, breedte 1,0 - 1,5 m.
Grondwerk / funderingen

Grondwerk

Grond ontgraven uit cunet, hoogte gem. 0,30 m.
Grond afvoeren.

Fundering / profileren

Profileren van oppervlakken, breedte var.
Aanbrengen menggranulaat d: gem 0,30 m.
Leveren menggranulaat 0/31,5.

Afsteken bermen / verwijderen begroeiing
Afsteken overgroeide kanten langs asfaltweg.
Elementenverhardingen

Opbreken en aanbrengen bestratingen

Betonstraatstenen

Opbr. betonstraatstenen. kf, afv. verw.
Herstraten betonstraatstenen, keiformaat.

ton
ton
ton
ton

ton
ton

m2
m2

m2

m2

m2
m2

m2

m2

m3
m3

m2
ton

m2
m2

200,00
150,00
200,00
150,00

50,00
50,00

70,00
30,00
20,00

200,00
200,00

200,00
200,00

200,00
200,00

200,00

100,00
100,00

300,00
300,00
180,00

500,00

400,00
60,00

mmm

mm
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311030 |Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 60,00|F

311040 |Leveren betonstraatstenen, keiformaat. st 650,00|F

32 Opbreken en aanbrengen kantopsluitingen

321 Opbreken en aanbrengen goottegels

321010 |Opbr. kantopsluiting van goottegels, 1 streklaag. m 400,00|F

321020 |Aanbr. kantopsluiting van goottegels, 1 streklaag. m 400,00|F

321030 |Leveren betontegels 150 x 300 x 60 mm. st 1.250,00|F

322 Kantopsluiting van straatbakstenen

3221 Straatbakstenen kf

322100 |Opbr. kantopsl. straatbaksteen, kf, 1 streklaag. m 125,00/F

322110 |Aanbr. kantopsl. straatbaksteen, kf, 1 streklaag. m 125,00/F

322120 |Opbr. kantopsl. straatbaksteen, kf, 2 streklagen. m 125,00/F

322130 |Aanbr. kantopsl. straatbaksteen, kf, 2 streklagen. m 125,00/F

322140 |Opbreken molgoot straatbaksteen, kf, 3 streklagen. m 125,00 |F

322150 |Aanbr. molgoot straatbaksteen, kf, 3 streklagen. m 125,00|F

322160 |Opbreken molgoot straatbaksteen, kf, 5 streklagen. m 125,00|F

322170 |Aanbr. molgoot straatbaksteen, kf, 5 streklagen. m 125,00 |F

322180 |Leveren straatbakstenen, keiformaat. st 3.500,00|F

322190 |Straatbakstenen ontdoen van grond/specie. m2 140,00|F

3222 Straatbakstenen df

322210 |Opbr. kantopsl. straatbaksteen, df, 2 streklagen. m 125,00|F

322220 |Aanbr. kantopsl. straatbaksteen, df, 2 streklaag. m 125,00|F

322230 |Leveren straatbakstenen, dikformaat. st 700,00|F

322290 |Straatbakstenen ontdoen van grond/specie. m2 20,00|F

323 Kantopsluiting van betonstraatstenen

3230 Betonstraatstenen keiformaat

323000 |Opbr. kantopsl. betonstraatstenen, kf, 1 strek. m 125,00|F

323010 |Aanbr. kantopsl. betonstraatstenen, kf,1 strek. m 125,00|F

323020 |Opbr. kantopsl. betonstraatstenen, kf, 2 strek. m 125,00|F

323030 |Aanbr. kantopsl. van betonstraatstenen, kf,2 strek m 125,00/F

323040 |Opbreken molgoot betonstraatstenen, kf, 3 strek. m 125,00|F

323050 |Aanbr. molgoot betonstraatstenen, kf, 3 strek. m 125,00|F

323060 |Opbreken molgoot betonstraatstenen, kf, 5 strek. m 125,00/F

323070 |Aanbr. molgoot betonstraatstenen, kf, 5 strek. m 125,00|F

323080 |Leveren betonstraatstenen kf. st 3.150,00|F

323090 |Betonstraatstenen ontdoen van grond/specie. m2 140,00|F

3232 Betonstraatstenen dikformaat

323210 |Opbr. kantopsl. betonstraatstenen, df, 2 strek. m 125,00/F

323220 |Aanbr. kantopsl. van betonstraatstenen, df,2 strek m 125,00/F

323250 |Leveren betonstraatstenen df. st 700,00|F

323290 |Betonstraatstenen ontdoen van grond/specie. m2 20,00|F

4 Rioleringen

411 Op hoogte stellen kolken

411010 |Op hoogte stellen straatkolk incl. hulpstukken. st 15,00|F

412 Putranden op hoogte stellen

412010 |Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 15,00|F

412030 |Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 15,00|F
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413
413010
413030
413040
413060
5
511
511020
512
512010
513
513010
6
62

621
621010
622
6221
622110
622120
622130
622140
622150
622160
622170
6222

622210
622220

6223

622310
622320
622330
622340

623

6231

623110
623120
623130
623140
623150
623160
623170

6232

Putranden vervangen

Vervangen bestaande putranden (asfalt).
Vervangen bestaande putranden (elementen).
Vervangen bestaande putranden (asfalt).
Vervangen bestaande putranden (elementen).
Bijkomende werkzaamheden

Op hoogte brengen afsluiter (NUTS)

Op hoogte brengen straatpot.
Naadafwerking freesvakken

Aanbrengen bitumeuze voegvulling.
Repareren van scheuren

Repareren van scheuren in asfalt.

Overige werkzaamheden

Aanbrengen markeringen

Voorbereidende werkzaamheden

Uitzetten hoofdverkenmerken t.b.v. lengtemarkering

Aanbrengen markeringen van wegenverf

Lijnmarkering

Aanbr. streep 0,10 m ononderbroken -wegenverf-.
Aanbrengen streep 0,50-0,50 0,1 m -wegenverf-.
Aanbrengen streep 1-1 0,1 m -wegenverf-.
Aanbrengen streep 1-3 0,1 m -wegenverf-.
Aanbrengen streep 3-1 0,1 m -wegenverf-.
Aanbrengen streep 3-9 -wegenverf-.

Aanbrengen streep 9-3 -wegenverf-.

Vlakmarkering

Aanbrengen vlakken <10m2 -wegenverf-.
Aanbrengen vlakken >10m2 -wegenvert-.

Figuratie

Aanbrengen driehoeken -wegenverf-.
Aanbrengen blokken -wegenverf-.
Aanbrengen pijimarkering -wegenverf-.
Aanbrengen figuratie (overig) -wegenverf-.

Markeringen van thermoplast

Lijnmarkering

Aanbrengen streep ononderbr. 0,10 m -thermoplast-.

Aanbrengen streep 0,50-0,50 0,10 m -thermoplast-.
Aanbrengen streep 1-1 0,10 m -thermoplast-.
Aanbrengen streep 1-3 0,10 m -thermoplast-.
Aanbrengen streep 3-1 0,10 m -thermoplast-.
Aanbrengen streep 3-9 0,10 m -thermoplast-.
Aanbrengen streep 9-3 0,10 m -thermoplast-.

Vlakmarkering

st
st

st

st

km

m2
m2

m2

10,00
10,00
10,00
10,00

20,00

15.000,00

1.500,00

5,00

1,00
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

25,00
50,00

35,00
30,00
15,00
15,00

1,00
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

mmmm ™

MMM

mm

mmm

MMM
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623210 |Aanbrengen vlakken < 10 m2 -thermoplast-. m2 25,00|F

6233 Figuratie

623310 |Aanbrengen driehoeken -thermoplast-. m2 35,00(F

623320 |Aanbrengen blokken 0,50 - 0,50 -thermoplast-. m2 30,00|F

623330 |Aanbrengen pijlmarkering -thermoplast-. m2 15,00|F

623340 |Aanbrengen figuratie overig -thermoplast-. m2 15,00|F

624 Markering van koudplast (PMMA)

6241 Lijnmarkering

624110 |Aanbrengen streep 0,50-0,50 0,10 m -koudplast-. km 0,50|F

6242 Vlakmarkering

624210 |Aanbrengen vlakken <10 m2 -koudplast-. m2 25,00|F

624220 |Aanbrengen vlakken > 10 m2 -koudplast-. m2 50,00|F

6243 Figuratie

624310 |Aanbrengen driehoeken -koudplast-. m2 35,00(F

624320 |Aanbrengen blokken -koudplast-. m2 30,00(F

624330 |Aanbrengen pijlmarkering -koudplast-. m2 15,00|F

624340 |Aanbrengen figuratie (overig) -koudplast-. m2 15,00|F

67 Algemene werkzaamheden

671 In kennis stellen aanwonenden

671010 |In kennis stellen aanwonenden. st 4.000,00|F

68 Verkeersmaatregelen

680010 |Opstellen plan van aanpak. keer 20,00|F

680020 |Inspecteren verkeersmaatregelen. dag 200,00|F

6801 Tijdelijke afzettingen

680110 |Toepassen verkeersmaatregelen </= 1 dag 30 km. keer 40,00|F

680120 |Toepassen verkeersmaatregelen </= 1 dag 50 km. keer 20,00|F

680130 |Toepassen verkeersmaatregelen </= 1 dag 60/80 km. keer 15,00F

680140 |Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden. keer 15,00|F

680150 |Toepassen afzetting op enkelbaansweg 30 km/uur. keer 15,00|F

680160 |Toepassen afzetting op enkelbaansweg 30km/uur. keer 15,00|F

680170 |Toepassen rijdende afzetting 30km/uur. keer 15,00|F

680180 |Toepassen rijdende afzetting 50 km/uur. keer 15,00|F

680190 |Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes keer 30,00|F

6802 Toepassen tekstborden

680210 |Aanbrengen en verwijderen tekstborden. st 40,00|F

69 Algemene maatregelen aannemer

690010 |Consolideren vergunningen. keer 2,00|F

691 Opstellen deelopdrachten

691010 |Opstellen van een deelopdracht keer 40,00|F

692 Graven proefsleuven

692010 |Graven proefsleuf. st 20,00 |F
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693

6930

693010
693020

6931

693110
693120
693130
693140
693150
693160

694

694010
694020
694030

695

695010

7

700010
700020

8

811

811010
811020
811030
811040

812

812000
812010
812020
812030
812040
812050
812060
812070
812080
812090

Mobiliseren / verplaatsingskosten
Mobiliseren materieel

Mobiliseren materieel tbv freeswerkzaamheden.
Mobiliseren materieel tbv asfaltwerkzaamheden.

Verplaatsingskosten

Verplaatsen freesmaterieel L >500 m - < 1000 m.
Verplaatsen freesmaterieel L > 1000 m.
Verplaatsen asfaltmaterieel L >500 m - < 1000 m.
Verplaatsen asfaltmaterieel L > 1000 m.
Verplaatsen zaagmaterieel L >500 m - < 1000 m.
Verplaatsen zaagmaterieel L > 1000 m.

Boren asfaltkernen

Uitv. boringen best. asfaltconstructie 80-120 mm.
Uitv. boringen best. asfaltconstructie 120-160 mm.
Uitv. boringen best. asfaltconstructie 160-200 mm.

Aanleveren revisiegegevens
Aanleveren van revisiegegevens
Inrichten en opruimen werkterrein

Inrichten werkterrein.
Opruimen werkterrein.

Ter beschikking stellen
T.B.S. werknemers

T.b.s. werknemer, grondwerk.

T.b.s. werknemer, straatwerk.

T.b.s. werknemer, verkeersregelaars
T.b.s. werknemer, uitvoerder

T.B.S. materieel

T.b.s. vrachtauto, 10 ton.

T.b.s. vrachtauto, ton incl. knijperinrichting.
T.b.s. compressor, excl. bediening.

T.b.s. hydraulische graafmachine, 1,0 m3.
T.b.s. minigraver.

T.b.s. asfaltploeg volledige set (fietspad).
T.b.s. asfaltploeg volledige set (hoofdrijbaan).
T.b.s. frees breedte 0,50 m.

T.b.s. frees breedte 1,00 m.

T.b.s. actiewagen.

SUBTOTAAL

keer
keer

keer
keer
keer
keer
keer
keer

keer

keer
keer

uur
uur
uur
uur

uur
uur
uur
uur
uur
keer
keer
keer
keer
dag

10,00
10,00

20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00

20,00
20,00
20,00

20,00

20,00
20,00

40,00
300,00
1.000,00
40,00

32,00
32,00
32,00
32,00
32,00
4,00
4,00
4,00
4,00
8,00

MMM m T mm

mm T

mmm

MMM
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9

91

918870

92

929990

93

939990

94

949990

96

960010

TRANSPORT SUBTOTAAL
Staartposten
Korting

Korting
Uitvoeringskosten
Uitvoeringskosten
Algemene kosten
Algemene kosten
Winst en risico
Winst en risico
Bijdragen

Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen
Gedaan te
De 20..

De inschrijver(s),

%

%

%

%

%

EUR

0,15




infra

advies- & ingenieursbureau

RAWO0046
RAW0769-94323

Bladnr. 1 van 1

Specificatieformulier bijdragen RAW en FCK-CT

Door invulling en verzending van dit specificatieformulier verklaart u dat de verschuldigde RAW en FCK-CT
bijdrage(n) is (zijn) overgemaakt aan de desbetreffende stichting(en). Na ontvangst van de betaling(en)
ontvangt u van Stichting CROW en Stichting Fonds Collectief Kennis-CT een betalingsbewijs.

Betreft: Opgave van o RAW bijdrage o FCK-CT bijdrage
Datum:

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam

Postadres | Huis- of postbusnr.

Postcode

Plaats

Naam Contactpersoon [ Voorletter(s)

Telefoonnummer

Faxnummer

E-mailadres

Informatie bijdrageverplichting

RAW - registratienummer® RAWO0046 - 94323

Besteknummer 15286.1 Bst 01

Korte werkomschrijving

Naam opdrachtgever

Naam bestekschrijvende instantie

Aannemingssom exclusief btw EUR
Afdracht

RAW-bijdrage (excl. BTW)? EUR
(0,15 % van aannemingssom)

BTW 21% EUR
Totaal RAW-bijdrage(incl. BTW) EUR
FCK-CT-bijdrage (excl. BTW)? EUR

(0,15 % van aannemingssom)

van:
rek. nr. NL39ABNA0539929018 ten name van Stichting CROW — Ede voor bijdrage RAW

rek. nr. NL67ABNA0608280437 ten name van Fonds Collectief Kennis-CT — Ede voor bijdrage FCK-CT
Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en Stichting Fonds Collectief Kennis-CT
een betalingsbewijs in tweevoud. Eén exemplaar is bestemd voor de directie van het werk.

Contactpersoon verklaart dat bovengenoemd RAW en FCK-CT bijdrage(n) is/zijn overgemaakt op de rekening

" Het RAW-registratienummer vindt u op iedere pagina van het bestek aan de linkerbovenzijde. Voorbeeld:
RAWO0123-00001.
2 Zie Standaard RAW bepalingen artikel 01.08 en 01.21

Wij verzoeken u het ingevulde formulier te faxen aan: 0318-62 23 09 of per e-mail te verzenden aan:
rawbijdrage@crow.nl

CROW e Galvanistraat 1, 6716 AE Ede e Postbus 37, 6710 BA Ede

Telefoon: 0318-69 53 00 e Website: www.crow.nl




