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Inleiding

Projectdoel: Het realiseren van adequate huisvesting 
inclusief dienstverlening voor VWS / 
RIVM & aCBG.

Doel informatiebijeenkomst: Toelichting Selectiefase & mogelijkheid
tot het stellen van vragen. 

Agenda:

1. Het project 

2. Aanbestedingsleidraad fase Selectie

3. Selectie-eisen 

4. Proces

5. Vragen
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Doelstellingen
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Sober met 
AllureDoelmatig

Vast en 
Zeker

Open
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Uitgangspunten 

Kern van van de opgave:

• Balans tussen open beleving en veilige omgeving

• Toekomstvast

• Interactie

• Gezonde inspiratiebron

• Duurzaamheidsambitie
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Aanbestedingsleidraad fase Selectie 

• Basis is Rijksbreed model Aanbestedingsleidraad voor Projecten

� Fase Selectie

� Nieuwe versies voor min. iedere fase Dialoog en Inschrijving

• Informatie verstrekt tot op heden:

� Vooraankondiging + Ambitiedocument

� Presentatie informatiebijeenkomst tbv. vooraankondiging

� Aankondiging + Aanbestedingsleidraad Fase Selectie
(gerectificeerd)

� Informatiememoranda nr. 1 en 2 
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Eerste Selectie en Nadere Selectie

Eerste Selectie: technische en organisatorische bekwaamheid

- Architectuur (gebouw / gebouwinrichting)

- Landschapsarchitectuur/ stedelijk interieur

- Laboratoria

- Facilitaire dienstverlening

- Projectmanagement

Nadere selectie: vakkundig ontwerpen

- Architectuur – ruimtelijkheid en integrale ontwerpkwaliteit

- Laboratoria - functionaliteit en techniek
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Algemeen:

Er wordt alleen ‘teruggekeken’ bij de selectie, maar (met vooruitblik) 

gezocht naar Ervaring en Kwaliteit die aansluit bij de 

omvang, complexiteit en ambities.

1e selectie Ervaring Architectuur      Gebouw

Gebouwinrichting

Landschapsarchitectuur

Nd. selectie Kwaliteit Ruimtelijke Kwaliteit

Integrale ontwerpkwaliteit

Selectie – Architectuur
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Eerste selectie - Architectuur / Gebouw

Doel: Technische en organisatorische bekwaamheid

(Expertise en ervaring met projecten van een vergelijkbare 

schaal, moeilijkheidsgraad en ambitieniveau).

referentieproject:

- 20.000 m2 BVO, ervaring met projectschaal

- Openbaar, ervaring met meerdere gebruiksfuncties

- Beperkt toegankelijk,   ervaring met veiligheidsopgave

- Complex PVE, ervaring met techn. / ruimt. functioneel

- Representatief, vermogen gewenste beeldambitie

- Opgeleverd en in gebruik 5 jaar < datum van aanmelding.
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Eerste selectie - Architectuur / Gebouwinrichting

Doel: Technische en organisatorische bekwaamheid

(Expertise en ervaring met projecten van een vergelijkbare 

schaal, moeilijkheidsgraad en ambitieniveau).

referentieproject:

- Innovatieve gemengde werkplekconcepten in een project van min. 
5.000 m2 BVO,

- Levendig en stimulerend,

- Opgeleverd en in gebruik 5 jaar < datum van aanmelding.

- Ervaring met HNW, Organisatie- / Activiteitgerelateerd huisvesten

- Vermogen tot het scheppen van een aangename werkomgeving.  
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Eerste Selectie - Landschapsarchitectuur / Stedelijk  Interieur

Doel: Technische en organisatorische bekwaamheid

(Expertise en ervaring met projecten van een vergelijkbare 

schaal, moeilijkheidsgraad en ambitieniveau).

referentieproject:

- Min. 1 ha. en/of min. 500 m2 dak-/binnentuin,

- Beperkt toegankelijk,

- Combineert natuurwaarden en werkfunctie,

- Opgeleverd en in gebruik 5 jaar < datum van aanmelding.

- Ervaring met projectschaal, 

- Relatie met ambitie voor entreegebied, daktuinen en binnentuinen.
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Nadere Selectie - Architectuur / Ruimtelijkheid

Doel: Beoordeling vermogen om vakkundig te ontwerpen. 

(De kwaliteit waarmee de beoordelingsthema’s zijn vertaald    

naar een ontwerp).

referentieproject

- Int: De mate waarin ruimtelijke kwaliteiten de beleving van 
architectuur en het welbevinden verrijken.

- Int: De mate waarin de architectonische afwerking en inrichting 
bijdraagt aan de representativiteit.

- Ext: Het vermogen om ‘landmark’-kwaliteit te realiseren.
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Nadere Selectie - Architectuur / Integrale Ontwerpkwaliteit

Doel: Beoordeling vermogen om vakkundig te ontwerpen. 

(De kwaliteit waarmee de beoordelingsthema’s zijn vertaald    

naar een ontwerp).

referentieproject

- De mate waarin functionele en technische aspecten, alsmede 
ambities naar een samenhangend ontwerp zijn vertaald, zonder 
afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteitsaspecten.

- Een ontwerp waarin de architect het vermogen toont om integraal 
te ontwerpen.
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Selectie - Laboratoria

Doel: “Het bouwen en onderhouden van de laboratoria en een aantal 
diensten hiervoor. Een aantal laboratoria (10 – 15%) is bijzonder 
beveiligd en bevat high containment faciliteiten”

�een deel van de ML-III faciliteit zal gedurende de looptijd van de 
DBFMO overeenkomst opgewaardeerd worden naar ML-IV niveau.
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Algemeen:

Ontwikkelen, begeleiden en adviseren -> begin tot eind 
kwaliteitsbewaking; aspecten functionaliteit en techniek.

1e selectie ontwikkelen functionaliteit

techniek
begeleiden en adviseren

Nd. selectie vakkundig functionaliteit logistieke relaties

ontwerpen

techniek technische aspecten /  
integrale ontwerpoplossing 
kwaliteitsborging

Eerste en Nadere Selectie – Laboratoria
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Eerste en Nadere Selectie – Laboratoria

Eerste Selectie:

- Een werkend laboratoriumgebouw (min. ML-II incl. min. 300 m2

ML-III): ontwikkelen & begeleiden en adviseren tijdens de 
realisatie 

- Omvang min 1.500 m2

- Opgeleverd in de afgelopen 7 jaar 

Nadere Selectie:

- Aspect functionaliteit: een goede logistiek en heldere indeling 
waardoor het werk op een efficiënte wijze kan worden uitgevoerd.

- Aspect techniek: een integrale oplossing waarbij rekening is 
gehouden met de technische complexiteit. Kwaliteitsborging zowel 
tijdens ontwerp als ook tijdens uitvoering. Gedurende het gehele 
proces helderheid over het te bereiken eindresultaat.
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Eerste Selectie – Facilitaire dienstverlening

Doel: het behalen van synergetische voordelen uit de combinatie van 
huisvesting en facilitaire diensten.

� Opzetten en gelijktijdig managen van     integraliteit, plannen,

veel soorten facilitaire diensten aansturen, beheren, bewaken

� >1.000 fte op 1 locatie projectschaal

- Twee referentieprojecten

- Contractduur min. 3 jaar met uitgevoerde contractduur min. 2 jaar < 
datum van aanmelding

- Ten minste twee jaar van contractperiode in de afgelopen 5 jaar < 
datum van aanmelding
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Eerste Selectie – Projectmanagement 

Doel: projectmanagement van een openbaar beperkt toegankelijk        
representatief gebouw met een complex programma van eisen. 

� Projectmanagement: succesvol opzetten, aansturen en bewaken       
van een projectorganisatie (fase voorbereiding t/m realisatie)

� Een openbaar beperkt toegankelijk representatief gebouw met een 
complex programma van eisen -> PvE bevat: logistieke stromen, 
hoge mate van veiligheid, diverse functies en flexibiliteit

- Groter dan of gelijk aan 20.000 m2 BVO

- Referentieproject opgeleverd en in gebruik genomen 5 jaar < 
datum van aanmelding
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Proces - aanbesteding

18

Voorbereiding,  
start project

1

Voorbereiding
aanbesteding

2

Selectie

3

Dialoog

4

Inschrijving Voorbereiding 
realisatie +
Realisatie +
Exploitatie

5

Gunning

Voorbereiden procedures 
vergunningen e.d.

aankondiging
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Proces 

Aankondiging 3 april

Uiterste datum verzoek inlichtingen do 26 april 

Uiterste datum verstrekken inlichtingen ma 7 mei

Indienen verzoek tot deelneming di 15 mei

Nadere Selectie:

Presentaties door Gegadigden woe 6 en do 7 juni 

Bekendmaken besluit uitnodigen tot dialoog begin juli

Uitnodiging Dialoog na de zomer 2012

Dialoog na de zomer 2012 – medio 2013

Inschrijving najaar 2013

Contract close eind 2013 / voorjaar 2014

Beschikbaarheidsdatum medio 2018

www.TenderNed.nl en www.aanbestedingskalender.nl
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Vragen
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… VRAGEN ?
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Afsluiting

Vergeet u niet:

- Alles in drievoud in te leveren

- De juiste personen te laten ondertekenen

- Een Verklaring Omtrent Gedrag mee te sturen 

En natuurlijk….

- Op tijd te zijn!

We zien u graag op 15 mei tussen 10:30 en 12:00 uur in Den Haag!

(hal van Rijnstraat 8)
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