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De ondergetekenden: 
 

1.  [naam ontwikkelaar] B.V. , gevestigd en kantoorhoudende te ([postcode]) [plaats], 

[adres], ingeschreven in het handelsregister onder nummer [nummer], te dezen 

rechtsgeldig vertegenwoordigd door [                  ], hierna te noemen: “de 

Ondernemer ” 

 

2. Woningstichting Eigen Haard , gevestigd en kantoorhoudende te (1043 EX) 

Amsterdam, Arlandaweg 88, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 

33006516, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer B. 

Halm, hierna te noemen: “de Verkrijger ” 

 

 De ondergetekenden 1 en 2 hierna gezamenlijk te noemen: “Partijen ” en ieder 

afzonderlijk te noemen: “Partij ” 

  

Nemen in aanmerking: 

- De Ondernemer is in een door de gemeente Amsterdam, Stadsdeel West (hierna te 

noemen: “de Gemeente ”) uitgeschreven selectieprocedure voor de 

Spaarndammerschoollocatie te Amsterdam (hierna te noemen: “de Locatie ”) 

geselecteerd als ontwikkelaar voor de Locatie; 

- De Verkrijger heeft zich in het kader van de selectieprocedure jegens de Gemeente en 

de Ondernemer verbonden om het voorlopig ontwerp van de Ondernemer voor wat 

betreft de daarin begrepen sociale huurwoningen (hierna te noemen: “de SHW”) 

verder uit te werken naar een definitief ontwerp teneinde deze, indien 

overeenstemming over de turnkey aanneemsom kan worden bereikt, van de 

Ondernemer af te nemen; 

- Indien overeenstemming over de turnkey aanneemsom wordt bereikt, zal de Verkrijger 

de gesplitste erfpacht met betrekking tot de SHW van de Gemeente afnemen; 

- Het voorlopig ontwerp van de Ondernemer voorziet voor wat betreft de SHW in een 

programma, bestaande uit [aantallen en woningtypologieën omschrijven]; 

- Partijen wensen hun afspraken met betrekking tot de uitwerking van de SHW en de 

realisatie daarvan bij dezen vast te leggen. 
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Verklaren per d.d. … 2015 te zijn overeengekomen al s volgt: 

 

I UITWERKING SHW 

 Partijen zullen in nauw overleg het voorlopig ontwerp van de SHW uitwerken naar 

een definitief ontwerp. De Verkrijger zal daartoe participeren in het ontwerpteam van 

de Ondernemer. Het definitief ontwerp zal zijn gebaseerd op het voorlopig ontwerp 

van de Ondernemer en de Ontwerprichtlijnen van de Verkrijger, bestaande uit: 

a. Kwaliteitsrichtlijnen Nieuwbouw Eigen Haard versie x.x.2015  (Bijlage 1 ); 

b. Standaard materialenlijst Eigen Haard januari 2015 (Bijlage 2 ); 

 

Partijen zullen een toetsings- en acceptatieprocedure vastleggen waarbij als 

uitgangspunt geldt dat op de toetsingsmomenten (delen van) het definitief ontwerp 

ter toetsing en goedkeuring aan de Verkrijger worden voorgelegd en de Verkrijger 

telkens binnen 14 dagen schriftelijk haar goedkeuring daaraan verleend dan wel 

schriftelijk en gemotiveerd haar goedkeuring daaraan onthoudt. Het uitblijven van een 

tijdige reactie geldt tussen Partijen als stilzwijgend verleende goedkeuring op het ter 

toetsing voorgelegde (deel van het) definitief ontwerp. 

 

Na schriftelijke goedkeuring van (alle delen van) het definitief ontwerp vormt het 

definitief ontwerp als Bijlage 3  onderdeel van deze overeenkomst en treedt het in de 

plaats van het voorlopig ontwerp en de hiervoor onder a t/m b genoemde 

Ontwerprichtlijnen. 

 

II Uitgifte in erfpacht 

 Partijen zullen uiterlijk aan het einde van de door de Gemeente aan de Ondernemer 

verleende optieperiode van 12 maanden besluiten of zij de aan hen toe te bedelen 

appartementsrechten, voortvloeiende uit splitsing van de erfpacht en nader vast te 

leggen in de ter zake door de Gemeente aan Partijen uit te reiken 

erfpachtaanbiedingen, zullen aanvaarden. Uitgangspunt daarbij is dat, indien Partijen 

over de SHW tot volledige overeenstemming zijn gekomen en de Ondernemer de 

aan hem toe te bedelen appartementsrechten wenst te accepteren, de Verkrijger de 

aan hem toe te bedelen appartementsrechten betreffende de SHW eveneens zal 

accepteren. 
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 Onder de ontbindende voorwaarde van het niet bereiken van overeenstemming 

omtrent de inhoud van het definitief ontwerp, de turnkey aanneemsom en het niet 

nemen van een gezamenlijk besluit tot acceptatie van de 

appartementsrechten/erfpachtaanbiedingen als hiervoor bedoeld zijn Partijen voorts 

overeengekomen: 

 

III BOUW EN OPLEVERING VAN HET PROJECT 

De Verkrijger geeft opdracht en de Ondernemer neemt aan, conform het na het 

bereiken van overeenstemming ter zake als Bijlage 3 aan deze akte te hechten 

definitief ontwerp, de SHW (af) te bouwen naar de eis van goed en deugdelijke werk, 

met inachtneming van de voorschriften van overheid en nutsbedrijven. 

 

IV TURNKEY AANNEEMSOM  

 De onderhandelingen tussen Partijen over de turnkey aanneemsom zullen 

geschieden op basis van een open begroting en marktconforme voorwaarden. Er 

wordt door de Ondernemer geen opslag voor Winst en Risico gerekend. De door de 

Ondernemer te hanteren opslag voor AK bedraagt maximaal € 5.000,- per 

appartement. 

 

 Indien Partijen geen overeenstemming bereiken over de hoogte van de turnkey 

aanneemsom, zullen zij deze bij wege van bindend advies laten vaststellen door een 

externe, onafhankelijk van Partijen opererende gecertificeerde kostendeskundige. 

 

 Partijen zullen alsdan trachten tot een gezamenlijke aanwijzing en benoeming van de 

kostendeskundige te komen. Indien zij daar binnen 1 week niet in slagen, zullen zij 

een shortlist van kostendeskundigen maken door binnen 1 week ieder twee namen 

van kostendeskundigen te noemen en vervolgens door middel van een cijfer (1 t/m 4) 

hun afdalende voorkeur voor de aldus voorgestelde vier kostendeskundigen kenbaar 

te maken. De kostendeskundige met de kleinste som van de voorkeurcijfers van 

Partijen zal om het uitbrengen van een bindend advies worden gevraagd. 
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 Bij gelijke sommen van voorkeurcijfers wordt de kostendeskundige gekozen waarvan 

de voorkeurcijfers het dichts bij elkaar liggen. Indien zo geen keuze kan worden 

gemaakt, beslist het lot. 

 

 Indien een Partij in gebreke blijft met het voordragen van twee kostendeskundigen 

ten behoeve van de shortlist, wordt de kostendeskundige gekozen die als eerste 

voorkeur geldt van de Partij die wel twee kostendeskundigen heeft voorgedragen. 

 

 De kostendeskundige brengt binnen 4 weken na benoeming zijn bindend advies uit. 

Indien het bindend advies tot een hogere turnkey aanneemsom leidt dan de door de 

Ondernemer geoffreerde turnkey aanneemsom, geldt de de door de Ondernemer 

geoffreerde turnkey aanneemsom. 

 

 De kosten van de kostendeskundige worden door Partijen ieder bij helfte gedragen. 

  

De totale aanneemsom (turnkey) zal na het bereiken van overeenstemming ter zake 

worden vastgelegd in een formulier bevestiging prijsovereenstemming dat als Bijlage 

4 aan deze akte zal worden gehecht. 

 

De turnkey aanneemsom is prijsvast einde werk. 

 

In de hiervoor omschreven turnkey aanneemsom zullen zijn begrepen de aanleg- en 

aansluitkosten als bedoeld in artikel 9 lid 2. 

 

Indien de in het formulier bevestiging prijsovereenstemming vermelde turnkey 

aanneemsom inclusief omzetbelasting (BTW) is vermeld en van overheidswege het 

percentage van de omzetbelasting (BTW) wordt gewijzigd, zal tussen Partijen 

doorberekening plaatsvinden overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.  

 

De overeenkomst is voorts aangegaan onder de volgende bepalingen: 
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V TERMIJNEN EN BETALINGSREGELING 

Artikel 1 

1.1 De termijnen van de aanneemsom zijn weergegeven in het als Bijlage 5  aan deze 

akte gehechte termijnschema. 

 De volgorde van declareren kan afwijken, afhankelijk van de bouwwijze. 

1.2 Behoudens het geval waarin de Verkrijger recht op uitstel van betaling heeft zoals 

bedoeld in lid 4 van dit artikel, worden de in lid 1 van dit artikel bedoelde termijnen 

steeds opeisbaar dertig dagen na de dagtekening van een door of vanwege de 

Ondernemer gedaan betalingsverzoek.  

 Een betalingsverzoek geeft aan op grond van welk feit de Ondernemer recht heeft op 

betaling, welke termijn het betreft en dat de betaling uiterlijk dertig dagen na de 

dagtekening door de Ondernemer ontvangen dient te zijn. 

 

1.3 Per de in het hoofd van deze akte genoemde datum van overeenkomen zijn nog 

geen termijnen verschuldigd.   

 

1.4 Zolang de appartementsrechten met betrekking tot de SHW niet aan de Verkrijger 

zijn overgedragen, heeft de Verkrijger recht op uitstel van betaling van de termijnen 

van de aanneemsom, waar tegenover de Verkrijger verplicht is aan de Ondernemer 

een rente te vergoeden groot 4% op jaarbasis over de vervallen termijnen van de 

aanneemsom, te berekenen vanaf de vervaldatum van die termijnen tot de datum 

van betaling. 

  

 Op de datum van levering van de appartementsrechten met betrekking tot de SHW 

wordt het op dat moment reeds verschuldigde deel van de aanneemsom opeisbaar. 

 

1.5 Indien en voor zover de Verkrijger een eventueel reeds opeisbaar gedeelte van de 

aanneemsom niet op de daarvoor gestelde vervaldag heeft voldaan, en de 

bepalingen in lid 4 van dit artikel niet van toepassing zijn, is de Verkrijger over het 

opeisbare gedeelte van de aanneemsom aan de Ondernemer een rente groot 4% op 

jaarbasis verschuldigd, vanaf de dag van opeisbaarheid tot die van de voldoening, 

zulks onverminderd de verdere rechten en verplichtingen van Partijen uit deze 

overeenkomst en/of tussen Partijen nader te maken afspraken. 
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1.6 De rente als bedoeld in lid 4 en lid 5 van dit artikel wordt vermeerderd met 

omzetbelasting (BTW). 

  

1.7 Aangezien de Verkrijger als eigenbouwer in de zin van de wet- en regelgeving met 

betrekking tot ketenaansprakelijkheid kwalificeert, zal van de in Bijlage 5 vermelde 

termijnen van de aanneemsom een gedeelte groot 20% worden overgemaakt naar 

een G-rekening van de Ondernemer. De BTW-verleggingsregeling is van toepassing. 

 

 

VI SPECIFIEKE BEPALINGEN BETREFFENDE DE AANNEMING 

Directievoering en kwaliteitscontrole  

Artikel 2 

2.1 Het toezicht op de kwaliteit en voortgang van de bouw en de oplevering van de SHW 

zal worden uitgevoerd door een door de Ondernemer aan te stellen toezichthouder. 

 

2.2 De Verkrijger is gerechtigd een deskundige aan te wijzen die het recht heeft om: 

a. met toestemming van de toezichthouder - al dan niet onder het stellen van door 

de toezichthouder te bepalen voorwaarden - de bouwplaats te betreden; 

b. toezicht te houden op de uitvoering van de SHW, mits de voortgang van de 

bouw niet wordt belemmerd en zonder daarbij dwingende aanwijzingen ter zake 

van de uitvoering van de bouw van de SHW op te kunnen leggen; 

c. overleg te voeren met de toezichthouder over de voortgang van de bouw. 

Naam en functie van de deskundige dient de Verkrijger tijdig aan de Ondernemer 

kenbaar te maken. 

 

Wijzigingen in het Project op initiatief van de Ond ernemer 

Artikel 2  

 De Ondernemer is gerechtigd tijdens de (af)bouw die wijzigingen in de SHW aan te 

brengen, waarvan de noodzakelijkheid bij de uitvoering blijkt, mits deze wijzigingen 

geen afbreuk doen aan waarde, kwaliteit, uiterlijk, aanzien en bruikbaarheid van de 

SHW en het complex waarvan de SHW deel uitmaken. Deze wijzigingen zullen geen 

der Partijen enig recht geven tot het vragen van vergoeding van mindere of meerdere 

kosten.  
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 De Ondernemer zal de wijzigingen, tenzij die van zeer ondergeschikte aard zijn, 

registreren op een lijst die op de bouwplaats ter inzage van de Verkrijger zal liggen. 

Wijzigingen anders dan die van zeer ondergeschikte aard op initiatief van de 

Ondernemer behoeven de voorafgaande goedkeuring van de Verkrijger. 

 

Wijzigingen in het Project op initiatief van de Ver krijger 

Artikel 3 

3.1 De Verkrijger kan de Ondernemer verzoeken wijzigingen in afwijking van het definitief 

ontwerp aan te brengen. Zodanig verzoek dient gepaard te gaan met het vragen van 

kostenopgave van die wijzigingen. Voor ruwbouwaspecten geldt voor 

wijzigingsverzoeken een sluitingsdatum van 1 maand na start bouw. Voor 

afbouwaspecten geldt voor wijzigingsverzoeken een sluitingsdatum van 6 maanden 

na start bouw. 

  

3.2 De Ondernemer is gerechtigd een verzoek als bedoeld in artikel 3.1 van de hand te 

wijzen, indien naar zijn oordeel: 

a. gezien het stadium van de bouw de gevraagde wijziging ongewenst is te achten. 

Daarvan is in ieder geval sprake indien een sluitingsdatum als bedoeld in artikel 

3.1 is gepasseerd; 

b. die wijziging strijdig is met de opzet van de SHW en het complex waarvan de 

SHW deel uitmaken of met de normen waaraan de SHW en het complex 

waarvan de SHW deel uitmaken moeten voldoen. 

 

3.3  Doet zich geen der gevallen in het vorig lid van dit artikel vermeld voor, dan verstrekt 

de Ondernemer binnen drie weken na het verzoek schriftelijk opgave van de prijs van 

de verzochte wijziging en het tijdstip van betaling daarvan, en, indien daartoe 

aanleiding is, opgave van het aantal werkbare werkdagen waarmee de termijn voor 

oplevering daardoor zal worden verlengd. De wijziging maakt deel uit van de 

opdracht indien de Verkrijger binnen een week na ontvangst van de opgave zich 

schriftelijk daarmee akkoord verklaart. De eventuele uit het bijwerk voortkomende 

verlenging van de termijn voor oplevering is voor risico van de Verkrijger. 

  

3.4  Het is de Verkrijger niet toegestaan vóór de oplevering bijwerk of wijzigingen door 

derden te doen uitvoeren, dan na verkregen toestemming van de Ondernemer. 
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Bouwtijd 

Artikel 4 

4.1 De Ondernemer zal de bouw van de SHW in onderling overleg met de Verkrijger 

(doen) aanvangen en verbindt zich de SHW en de parkeerplaatsen binnen [aantal] 

werkbare werkdagen na aanvang van de bouw geheel voor bewoning en gebruik 

gereed op te leveren aan de Verkrijger. Als aanvang van de bouw van de SHW wordt 

beschouwd de aanvang met het ontgraven van de bouwput voor het complex 

waarvan de SHW deel uitmaken.  

 

4.2 De Ondernemer zal binnen acht dagen na aanvang daarvan de aanvangsdatum van 

de in lid 1 van dit artikel genoemde termijnen schriftelijk aan de Verkrijger meedelen. 

 

4.3 Werkdagen worden als onwerkbaar beschouwd wanneer daarop door 

omstandigheden buiten de schuld van de Ondernemer en/of diens aannemer 

gedurende tenminste vijf uren door het grootste deel van de werknemers of 

machines niet kan worden gewerkt. Onder ‘omstandigheden buiten de schuld van de 

Ondernemer en/of diens aannemer’ wordt mede begrepen werkstakingen die zich 

niet uitsluitend tegen de Ondernemer en/of diens aannemer richten of uitsluitend aan 

de Ondernemer en/of diens aannemer kunnen worden toegerekend. Niet als 

werkdagen worden beschouwd de algemeen erkende, door de overheid dan wel bij 

of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- en feestdagen, 

vakantiedagen en andere vrije dagen. 

 

4.4 Onder datum van oplevering wordt in deze overeenkomst verstaan de datum waarop 

de Verkrijger, nadat rapport van eventuele tekortkomingen is opgemaakt en door of 

namens de betrokken Partijen is getekend, de sleutels van de SHW en de 

parkeerplaatsen in ontvangst heeft genomen. De datum van oplevering moet door de 

Ondernemer tenminste 4 weken van tevoren schriftelijk aan de Verkrijger worden 

meegedeeld. De Verkrijger is bevoegd uiterlijk 2 weken voor de opgegeven datum 

van oplevering een vooropname van de Ondernemer te verlangen teneinde te 

kunnen vaststellen of de SHW en de parkeerplaatsen op de opgegeven datum van 

oplevering daadwerkelijk opleveringsgereed zal zijn. 
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4.5 Bij overschrijding van het aantal werkbare werkdagen als omschreven in lid 1 van dit 

artikel zal de Ondernemer zonder ingebrekestelling aan de Verkrijger een gefixeerde 

schadevergoeding van € 50,- per kalenderdag per te laat opgeleverde woning 

verschuldigd zijn. Ter zake van de parkeerplaatsen geldt een gefixeerde 

schadevergoeding van € 10,- per kalenderdag per te laat opgeleverde parkeerplaats. 

Deze schadevergoeding kan worden verrekend met de nog verschuldigde 

termijn(en). 

 

4.6 De Ondernemer verplicht zich de Verkrijger regelmatig te informeren omtrent de 

voortgang van de bouw. 

 

Herstel tekortkomingen 

Artikel 5 

 De Ondernemer verbindt zich de eventuele tekortkomingen, zoals opgenomen in het 

rapport als vermeld in artikel 4 lid 4 onverwijld, maar uiterlijk binnen 1 maand na de 

datum van oplevering te herstellen. In verband met de weersomstandigheden niet 

onverwijld uit te voeren werkzaamheden zullen zo spoedig mogelijk, wanneer de 

weersomstandigheden het toelaten, worden voltooid. 

 

Onderhoudsperiode met garantie en aansprakelijkheid  van de Ondernemer na 

oplevering 

Artikel 6 

6.1 De Ondernemer is gehouden om gedurende een periode van 6 maanden 

(bouwkundige onderhoudsperiode) respectievelijk 12 maanden (installatietechnische 

onderhoudsperiode) na de datum van oplevering de bouwkundige respectievelijk 

installatietechnische gebreken aan de SHW en de parkeerplaatsen die gedurende 

die periode aan de dag treden voor eigen rekening en risico op eerste schriftelijke 

verzoek van de Verkrijger te (doen) herstellen. 

 

6.2 Na de in het eerste lid van dit artikel genoemde perioden is de Ondernemer niet meer 

aansprakelijk voor tekortkomingen aan de SHW en de parkeerplaatsen, 

a. tenzij de SHW, de parkeerplaatsen of enig onderdeel daarvan een ernstig gebrek 

bevat en aan de Ondernemer van zodanig ernstig gebrek binnen een redelijke 

periode na de ontdekking mededeling is gedaan; 
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b. tenzij de SHW, de parkeerplaatsen of enig onderdeel daarvan een verborgen 

gebrek bevat en aan de Ondernemer van zodanig verborgen gebrek binnen een 

redelijke periode na de ontdekking mededeling is gedaan; 

c. tenzij er sprake is van een garantie als bedoeld in artikel 7. 

 

6.3 Een gebrek als bedoeld in lid 2 van dit artikel onder a is slechts dan als ernstig 

gebrek aan te merken, indien het de hechtheid van de constructie of een wezenlijk 

onderdeel daarvan aantast of in gevaar brengt, hetzij de SHW, de parkeerplaatsen of 

enig onderdeel daarvan ongeschikt maakt voor hun bestemming. 

 

6.4 Een gebrek als bedoeld in lid 2 van dit artikel onder b is slechts dan als verborgen 

gebrek aan te merken, indien het door de Verkrijger redelijkerwijs niet eerder dan het 

tijdstip van de ontdekking onderkend had kunnen worden, zulks evenwel met 

uitzondering van gebreken die door de Verkrijger in het kader van de oplevering 

onderkend hadden kunnen worden. 

 

6.5 De rechtsvordering uit hoofde van een ernstig gebrek is niet ontvankelijk, indien zij 

wordt ingesteld na verloop van tien jaren na het einde van de bouwkundige 

onderhoudsperiode als bedoeld in lid 1 van dit artikel. 

 

6.6  De rechtsvordering uit hoofde van een verborgen gebrek is niet ontvankelijk, indien 

zij wordt ingesteld na verloop van vijf jaren na het einde van de bouwkundige 

onderhoudsperiode als bedoeld in lid 1 van dit artike. 

 

Garantie 

Artikel 7 

 De Ondernemer garandeert de SHW en de parkeerplaatsen conform het bepaalde in 

de aan deze overeenkomst gehechte Overzicht Garantietermijnen (Bijlage 6 ). 

 

Risico’s tijdens de bouw en verzekering 

Artikel 8  

8.1 Gedurende de (af)bouw blijven de SHW en de parkeerplaatsen voor risico van de 

Ondernemer. De Ondernemer is verplicht de SHW en de parkeerplaatsen tot de 

datum van oplevering genoegzaam verzekerd te (doen) houden door middel van een 
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CAR-verzekering. De Ondernemer is verplicht op verzoek van de Verkrijger de polis 

van deze verzekering en een bewijs dat de premie is betaald over te leggen. 

 

8.2 Uitkeringen onder de CAR-verzekering dienen, indien en voor zover zij betrekking 

hebben op de SHW, rechtstreeks door de verzekeraar aan de Verkrijger te worden 

uitgekeerd. De Ondernemer zal de Verkrijger een daartoe strekkende verklaring van 

de verzekeraar overleggen. 

 

8.3 De Ondernemer vrijwaart de Verkrijger voor aanspraken van derden wegens schade 

die tijdens de bouw aan derden mocht worden toegebracht door handelen of nalaten 

van de Ondernemer en/of diens aannemer, van personen voor wie zij aansprakelijk 

zijn of die in hun opdracht de bouw of een onderdeel daarvan uitvoeren. 

 

Aanleg en gebruik nutsleidingen 

Artikel 9 

9.1 Bij de uitvoering van zijn opdracht moet de Ondernemer medewerking verlenen aan, 

dan wel gelegenheid geven tot het treffen en/of aanbrengen van voorzieningen van 

algemeen nut door, dan wel op aanwijzing van de al dan niet openbare nutsbedrijven, 

voor de voorziening van elektrische energie, gas, (stads)warmte, WKO-installatie, 

water, kabelaansluitingen, telefoonaansluitingen en dergelijke. De Verkrijger is 

verplicht de aanwezigheid van deze voorzieningen te dulden. 

  

9.2 De aanleg- en aansluitkosten en eventuele kosten van ingebruikstelling met 

betrekking tot elektrische energie, gas, (stads)warmte, WKO-installatie, water, 

riolering, kabelaansluitingen, telefoonaansluitingen en dergelijke zijn in de turnkey 

aanneemsom begrepen. Kosten met betrekking tot de levering van energie en/of 

overige diensten zijn tot het moment van oplevering in de turnkey aanneemsom 

begrepen. 

 
Risico overgang 

Artikel 10 

 Op de dag waarop de Verkrijger de sleutels van de SHW en/of de parkeerplaatsen 

(of een gedeelte daarvan) in ontvangst heeft genomen dan wel de SHW en/of de 

parkeerplaatsen (of een gedeelte daarvan) in gebruik heeft genomen, gaan voor de 
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SHW en de parkeerplaatsen (of het betreffende gedeelte daarvan) - onverminderd de 

verplichtingen van de Ondernemer uit hoofde van deze overeenkomst - alle risico's, 

waaronder begrepen die van brand- en stormschade, over op de Verkrijger. 

 

Opzegging aannemingsovereenkomst 

Artikel 11 

 Opzegging van deze overeenkomst op grond van artikel 7:764 van het Burgerlijk 

Wetboek is uitgesloten. 

 

VII OVERIGE BEPALINGEN  

Zekerheidstelling 

Artikel 12 

Tot zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen jegens de Verkrijger zal de 

Ondernemer een zekerheid aan de Verkrijger verstrekken. Deze zekerheid kan 

worden verstrekt in de vorm van: 

a. Een direct inroepbare bankgarantie of borgtocht van een te goeder naam en 

faam bekend staande financiële instelling ten bedrage van 10% van de turnkey 

aanneemsom. De tekst van deze bankgarantie of borgtocht behoeft de 

voorafgaande instemming van de Verkrijger; 

b. Een waarborgsom ter grootte van 10% van de koop-/aanneemsom, in depot te 

stellen bij een door Partijen daartoe aan te wijzen notaris te Amsterdam. 

De zekerheid dient te zijn verstrekt binnen 1 week na ondertekening van deze 

overeenkomst. 

[Alternatief: Woningborg afbouw- en herstelwaarborg] 

 

Overdracht contractspositie 

Artikel 13 

 De Ondernemer noch de Verkrijger is gerechtigd om zijn rechten en verplichtingen uit 

deze overeenkomst over te dragen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke 

toestemming van de wederpartij. De vorderingen uit deze overeenkomst zijn 

onoverdraagbaar als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek. 

 

Ontbinding van de overeenkomst 
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Artikel 14 

14.1 Indien een der Partijen in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen of indien 

reeds vóór de oplevering waarschijnlijk wordt, dat een der Partijen niet aan zijn 

verplichtingen zal voldoen of in de nakoming van deze overeenkomst ernstig te kort 

zal schieten, zal de andere Partij het recht hebben de ontbinding van deze 

overeenkomst in te roepen of te vorderen. 

 

14.2 Indien op grond van lid 1 van dit artikel de ontbinding van deze overeenkomst wordt 

gevorderd en bedoelde vordering wordt toegewezen, bepaalt de rechter de gevolgen 

daarvan.  

 

Opschortende en ontbindende voorwaarden  

Artikel 15 

15.1 Deze overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde, dat de 

Verkrijger uiterlijk per d.d. [                  ] de benodigde goedkeuring voor het aangaan 

van deze overeenkomst heeft verkregen van haar Raad van Commissarissen. 

 

15.2 Deze overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde, dat de 

Ondernemer uiterlijk per d.d. [                  ] de benodigde goedkeuring voor het 

aangaan van deze overeenkomst heeft verkregen van haar Raad van 

Commissarissen. 

 

15.3 Deze overeenkomst wordt voorts aangegaan onder de bij niet vervulling ontbindende 

voorwaarde, dat de Ondernemer uiterlijk per d.d. [                                ] beschikt over 

een onherroepelijke omgevingsvergunning voor de SHW en het complex waarvan de 

SHW deel uitmaken. 

 

Geschillenbeslechting 

Artikel 16 

 Alle geschillen, welke ook - waaronder begrepen die, welke slechts door een van de 

Partijen als zodanig wordt beschouwd – die naar aanleiding van de onderhavige 

overeenkomst of van overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel mochten zijn, 

tussen de Verkrijger en de Ondernemer mochten ontstaan worden beslecht door de 

bevoegde rechter te Amsterdam. 
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Aldus in 2-voud opgemaakt en ondertekend te [plaats] d.d. [datum] 2015 

 

[de Ondernemer] 

 
 

 

Woningstichting Eigen Haard 

 

Voor deze:  Voor deze: B. Halm  
 

  

BIJLAGEN: 

1. Kwaliteitsrichtlijnen Nieuwbouw Eigen Haard versie xx-xx-2015  (zie I) 

2. Standaard materialenlijst Eigen Haard januari 2015] (zie I) 

3. Definitief ontwerp (later toe te voegen) (zie I) 

4. Formulier bevestiging prijsovereenstemming (zie IV) 

5. Termijnschema (zie art. 1.1) 

6. Overzicht Garantietermijnen (zie art. 7) 

 


