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0.01 AANBESTEDENDE DIENST
College van burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen
c.a.,

Bezoekadres: Jan van Schijnveltlaan 2
5671 CK Nuenen

Postadres: Postbus 10 000
5670 GA Nuenen

Telefoon: (040) 263 16 31

Fax: (040) 283 31 65

0.02 PROCEDURE

1. Het betreft een nationaal openbare aanbesteding volgens het
ARW 2005 die plaatsvindt op de in de aankondiging vermelde datum
en tijdstip.

2 In de aanbestedingsprocedure worden alle aanbestedings-

documenten middels een elektronisch medium digitaal ter
beschikking gesteld.

0.03 INLICHTINGEN
1. Vragen en of inlichtingen worden per email gesteld aan:
Gemeente Nuenen c.a.
Mevr. S.H. Kerremans, Concern Inkoper
E-mail: s.kerremans@bizob.nl

2. De vragen kunnen worden gesteld tot de in de aankondiging
vermelde datum en tijdstip.

3. Een aanwijzing ter plaatse zal niet worden gehouden.

0.04 INSCHRIJVING
1. Verwezen wordt naar artikel 01.01.02 van de Standaard RAW
Bepalingen (Standaard 2005).

2. Bij inschrijving wordt door de inschrijver om in aanmerking
te komen voor de opdracht een rechtsgeldig ondertekend
verklaring van de bestuurder (model K van het ARW 2005) bij het
inschrijfbiljet en de inschrijfstaat gevoegd.
Bij inschrijving door twee of meer inschrijvers gezamenlijk
wordt door beide inschrijvers afzonderlijk de betreffende
verklaring bijgevoegd.

3. Dein artikel 2.14.4 van het ARW 2005 bedoelde gegevens, die
door de inschrijver binnen 7 dagen na het daartoe gedane
verzoek van de aanbestedende dienst moeten worden overlegd,
om in aanmerking te komen voor de opdracht van het werk zijn:

a) De aannemer heeft aan zijn verplichtingen voldaan ten
aanzien van de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij
gevestigd is of van Nederland.

De aannemer toont dit aan door een verklaring van de
Belastingdienst met betrekking tot het correcte
betalingsgedrag sociale verzekeringspremies te overleggen.

b) De aannemer heeft aan zijn verplichtingen voldaan ten
aanzien van de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de
wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is of van
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o)

d)

e)

h)

k)

Nederland

De aannemer toont dit aan door een verklaring van de ontvanger
der directe belasting (loonbelasting) met betrekking tot het
correcte betalingsgedrag te overleggen.

De aannemer verkeert niet in van staat faillissement of van
liquidatie of is niet het voorwerp van een surseance van
betaling of het voorwerp van een soortgelijke toestand
ingevolge een gelijkaardige procedure waarin de nationale
wettelijke regeling voorziet.

De aannemer toont dit aan door het overleggen van een
verklaring uitsluitingscriteria (bijlage 2)

De aannemer staat ingeschreven in het beroeps- of
handelsregister.

De aannemer toont dit aan door het overleggen van een kopie
van een (digitaal) gewaarmerkt uittreksel uit het beroeps- of
handelsregister.

De aannemer heeft gedurende de laatste drie afgesloten
boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of de datum
waarop de aannemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, een
minimale gemiddelde jaaromzet aan werken op het gebied van
Grond- Weg en Waterbouw te hebben behaald van 900.000 euro
exclusief BTW.

Het bovenstaande zal in eerste instantie worden aangetoond
door het overleggen van een rechtsgeldig ondertekende eigen
verklaring.

De aannemer heeft in de afgelopen vijf jaren aantoonbare

ervaring gehad met het in hoofdaanneming uitvoeren en opleveren
van tenminste 3 opdrachten op het gebied van aanleg van asfalt

en elementenverharding minimale omvang van 325.000 euro exclusief
BTW per opdracht.

Het bovenstaande wordt aangetoond door het overleggen van 3
tevredenheidsverklaringen met betrekking tot voornoemde
referentieopdrachten. In deze referentieopdrachten is opgenomen
een korte omschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden, de
aanneemsom, de naam van de opdrachtgever en de tijd en plaats
van uitvoering. Eveneens moet blijken dat de betreffende
opdracht op vakkundige en regelmatige wijze is uitgevoerd en
opgeleverd. De gemeente behoudt zich het recht voor om zonder
tussenkomst van de gegadigde contact op te nemen met de
opdrachtgevers van de betreffende referentieopdrachten.

De aannemer heeft een vastgelegd en gecertificeerd
kwaliteitsmanagementsysteem.

De aannemer toont dit aan door het overleggen van een kopie
van een geldig en relevant ISO 9001 certificaat.

De aannemer heeft een vastgelegd en gecertificeerd
VGM-systeem.

De aannemer toont dit aan door het overleggen van een kopie
van een geldig en relevant VCA**certificaat.

Een rechtsgeldig ondertekende eigen verklaring met

betrekking tot welk gedeelte van de opdracht de aannemer
voornemens is in onderaanneming te geven en aan welke
onderaannemers dit plaats zal vinden. Voor onderaannemers geldt
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0.05

0.06

dat zij minimaal in bezit moeten zijn van een geldig en
relevant VCA*-certificaat.

I) Een rechtsgeldig ondertekende eigen verklaring met
betrekking tot de duurzaamheidseisen (bijlage 3) die van
toepassing zijn op het werk.

m) Een rechtsgeldig ondertekende Bereidverklaring inzet
werkloos- werkzoekende Social Return, zoals bijgevoegd in
bijlage 9 van dit bestek

De door de aanbestedende dienst gevraagde bewijsstukken zoals
vermeld onder 04.3 lid a tot en met d mogen niet ouder zijn dan
zes maanden gerekend vanaf de datum van aanbesteding.

Gedurende de looptijd van de overeenkomst moet de aannemer
blijven voldoen aan bovengestelde eisen. De opdrachtgever is
gerechtigd om gedurende de looptijd bewijsstukken als hierboven
bedoeld op te vragen. Bij het niet kunnen voldoen aan deze
eisen is de opdrachtgever gerechtigd de opdracht te beéindigen
zonder dat de aannemer recht op schadevergoeding heeft als
bedoeld in paragraaf 14 U.A.V. 1989.

INSCHRIJVINGSSTAAT
1 Verwezen wordt naar artikel 01.01.03 van de Standaard RAW
Bepalingen (Standaard 2005).

2. Negatieve bedragen op de inschrijfstaat na het subtotaal
worden niet geaccepteerd.

AANBESTEDING

1. In een gesloten enveloppe met daarop duidelijk vermeld "NIET
OPENEN" en "AANBESTEDING Bushalte Gerwen" worden de
volgende documenten gezonden:

a. Aanmeldingsformulier (bijlage 4);

b. Inschrijvingsbiljet;

C. Inschrijfstaat;

d Verklaring inzake de rechtmatigheid van de inschrijving
(Model K, bijlage 1);

e. Verklaring uitsluitingscriteria (bijlage 2).

naar:

Gemeente Nuenen c.a.

t.a.v. Mevr. S.H. Kerremans, Concern Inkoper
Postbus 10.000

5670 GA Nuenen

Het persoonlijk inleveren van de offerte is mogelijk bij de
receptie van de gemeente Nuenen c.a. op het adres:
Jan van Schijnveltlaan 2
5671 CK Nuenen
Voor de openingstijden van het gemeentehuis wordt verwezen naar
de website van de gemeente (www.nuenen.nl).

2. Offertes per e-mail of fax worden niet in behandeling genomen.
3. De gesloten enveloppe is uiterlijk op de in de aankondiging

vermelde datum en tijdstip in het bezit van de aanbestedende
dienst.
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4. Aansluitend zal de opening van de enveloppen plaatsvinden.
Deze zitting is niet openbaar. Er worden geen inschrijvers
toegelaten bij de opening.

5. De inschrijver ontvangt zo kort mogelijk ha aanbesteding een
afschrift van het proces verbaal van aanbesteding ontvangen. Dit
proces verbaal vermeldt alle namen van de inschrijvers. In het
begeleidend schrijven wordt de laagste inschrijver, de laagste
inschrijfsom en de gemiddelde inschrijfsom bekend gemaakt.

6. De inschrijvers wordt de mogelijkheid geboden om een uur na
het aanbestedingstijdstip telefonisch contact op te nemen met
S. Kerremans, Concern Inkoper op telefoonnummer 06 - 15016175
om de resultaten van de aanbesteding zijnde: de laagste
inschrijfsom, de laagste inschrijver, het aantal inschrijvers en
de gemiddelde inschrijfsom te vernemen.

7. Conform artikel 2.23.1 van het ARW 2005 bedraagt de termijn
van gestanddoening 45 dagen.

8. Varianten van de inschrijver worden niet in beschouwing
genomen.

0.07 OPDRACHT
1. Verwezen wordt naar artikel 01.01.01 van de Standaard RAW
Bepalingen (Standaard 2005).

2. Om in aanmerking te kunnen komen voor de gunning van de
opdracht mogen er geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn
en voldoet met aan de gestelde geschiktheidseisen.

3. U dient in te schrijven op alle percelen, gunning geschiedt
op basis van de laagste prijs voor het totaal van de percelen

4. Inschrijvers die niet in aanmerking komen voor gunning van de
opdracht ontvangen een motivatie van de redenen tot afwijzing.
De gemeente hanteert een periode van vijftien dagen vanaf het
bekendmaken van de gunningsbeslissing aan de inschrijvers totdat
de opdracht definitief wordt verstrekt aan de geselecteerde
inschrijver. Als binnen die termijn een kort geding tegen de
gunningsbeslissing aanhangig is gemaakt, wordt in beginsel de
definitieve overeenkomst in afwachting van de uitspraak van de
rechter opgeschort. Indien de inschrijver niet binnen deze
termijn een kort geding aanhangig maakt dan wordt geacht dat de
inschrijver afstand heeft gedaan van dit recht en is de
inschrijver niet ontvankelijk in zijn vorderingen wanneer de
inschrijver alsnog een kort geding aanhangig maakt.
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1.01 OPDRACHTGEVER
College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nuenen
c.a.
Postbus 10.000
5670 GA NUENEN
Bezoekadres: Jan van Schijnveltlaan 2
Telefoon: 040 - 263 16 31
Telefax: 040 - 283 31 65
1.02 DIRECTIE
De directie zal namens de opdrachtgever worden gevoerd door of
namens het hoofd van de afdeling Openbare Werken van de gemeente
Nuenen.
In de opdrachtbrief worden één of meer personen aangewezen om
als directie, als bedoeld in paragraaf 3 lid 4 van de UAV 1989,
op te treden.
1.03 LOCATIE
Het uit te voeren werk is gelegen aan Laar en Torenakker te
Gerwen.
1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. rooien bomen;
b. verwijderen elementenverharding;
C. verwijderen asfaltverharding;
d. verrichten van grondwerk;
e. aanbrengen van elementenverhardingen;
f. aanbregen van asfaltverharding;
g. het verrichten van bijkomende werkzaamheden.
1.05 TIJDSBEPALING
1. Het werk opleveren op 21 september 2012 waarbij de feitelijke
uitvoeringsduur - binnen deze ruim aangegeven uitvoeringstermijn
- in overleg tussen directie en aannemer wordt bepaald
overeenkomstig artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen
(Standaard 2005).
2. De korting wegens te late oplevering,bedoeld in paragraaf 42
lid 2 van de U.A.V. 1989, bedraagt EUR 500,-- per werkdag.
1.06 ONDERHOUDSTERMIJIN
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de
U.A.V. 1989, bedraagt 52 weken.
1.07 BESTEK IN RSU-BESTAND

1. De tekst van dit bestek is in RAW Standaard
uitwisselingsformaat (RSU) en wordt middels een elektronisch
medium digitaal ter beschikking gesteld.

2. Met nadruk wordt er op gewezen dat eventuele wijzigingen op
het bestek, vermeld in de nota(s), niet via een rsu-bestand
worden verstrekt.

3. In geval van geschillen is de analoge versie leidend.
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2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS
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01 TEKENINGEN

Bij dit bestek behoren de tekening:

Tek.nr Datum Omschrijving
2012-071 22-03-2012 Verhardingen
2012-072 22-03-2012 Dwarsprofielen

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN
1. Tenzij anders aangegeven worden de hoogten aangegeven in

meters ten opzichte van N.A.P.
2. Door de aannemer dient het werk uitgezet te worden.

03 BIJLAGEN

Aan dit bestek zijn (na deel 3) de navolgende bijlagen

toegevoegd:

Bijlage 1: ARW 2005 - deel IT - model K;

Bijlage 2: Verklaring uitsluitingcriteria;

Bijlage 3: Eigen verklaring omtrent duurzaamheid;
Bijlage 4: Aanmeldingsformulier;

Bijlage 5: Veiligheids- en Gezondheidsplan ontwerpfase;
Bijlage 6: Model declaratieformulier;

Bijlage 7: Model Bankgarantie;

bijlage 8: Bereidverklaring Social Return;

bijlage 9: Protocol Social Return gemeente Nuenen c.a.
alsmede:

- Inschrijvingsbiljet;
- Inschrijvingsstaat.

04 ADRESSEN
Gemeentelijk opslagterrein:

Pastoorsmast 1
Nuenen
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PAR

01

02

03

04

VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het
uit te voeren werk opgenomen.

KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoe-
veelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid
betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de U.A.V. 1989.
Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de
U.A.V. 1989 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard
2005.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende
hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveel-
heid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 2 van de U.A.V.

1989.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resul-
taatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen
hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Stan-
daard 2005.

Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveel-
heid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te con-
troleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende
documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrek-
ken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen op-
drachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden
worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoe-
veelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsver-
plichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop
betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft
die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende
hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde

een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voorzover

niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende
bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situe-
ring zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven
werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de
posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk,
zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening ge-
schiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onvermin-
derd het bepaalde in paragraaf 34 van de U.A.V. 1989.
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BESTEKS | CATALOGUSNUMMER EEN-  |HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST-  [HOOFD- | DEFICODE OMSCHRIVING HEID  |RESULTAATS- TER
NUMMER [CODE ~ [1:2:3:4:5:6 VERPLICHTING INLICHTING
N OPRUIMWERKZAAMHEDEN
[ VERWIJDEREN MARKERING
100010 |320141 | . . . . . Volledig verwijderen van een markering. m2 70,00 |V

..... Betreft: verwijderen lengtemarkering Smits van

..... Oyenlaan

7. .. .. Lengtemarkering

..... Ononderbroken, breedte 0,10 m
..... 1 - 3 streep, breedte 0,30 m
2. . . . |Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .3. . |Verwijderen door middel van gritstralen
..... Stofvrij
100020 |320141 | . . . . . Volledig verwijderen van een markering. m2 21,00|V
..... Betreft: verwijderen figuratie-markering Smits
..... van Oyenlaan
4. .. .. Pijlen en puntstuk
2. . . . |Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .3. . |Verwijderen door middel van gritstralen
..... Stofvrij

L OPBREKEN ASFALTVERHARDINGEN

o | . ZAGEN ASFALTVERHARDING
110010 |300301 | . . . . . Zagen verharding. m 315,00V
..... Betreft: zagen asfaltverharding t.b.v. aan te
..... brengen trottoirbanden

1..... Asfaltverharding
.2.3. . . |Zaagdiepte gemiddeld 150 mm
..... tot ten hoogste 175 mm
mr | e OPBREKEN ASFALTVERHARDING
00 Y Opbreken teerhoudend asfalt
111010 (307102 | . . . . . Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 365,00|V

..... Betreft: opbreken asfalt t.b.v. aan te brengen
..... middengeleider
2. .. .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
3. . . . |Dikte gemiddeld 0,15 m
. .2. . . |Op een niet gebonden funderingslaag
. . .1. . |Samenstelling teerhoudend asfalt
..... Onbekend
..... 2 |Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
..... bestekspost 112010

112 | | ... AFVOEREN ASFALT
1120 | | ... .. Afvoeren teerhoudend asfalt
112010 307199 | . . . . . Vervoeren teerhoudend asfalt ton 169,00 |V

..... Betreft: afvoeren teerhoudend asfalt

..... Asfalt vrijgekomen volgens bestekspost 111010 en
..... 531010

..... Vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende
..... verwerkingsinrichting in Nederland waar

..... teerhoudend asfalt thermisch wordt gereinigd

7 0 e VERWIIDEREN GROENVOORZIENINGEN

170010 |510111 | . . . . . Verwijderen bomen. st 5,00V
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POST-

BESTEKS

HOOFD-

NUMMER |CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIIVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

18

180010

2

22

221

221010

221020

223

223010

23

321313

220101

220101

221101

Betreft: verwijderen bomen in berm Smits van
Oyenlaan

Boomsoort(en): loofboom

Stamdiameter: van ca. 0,2 tot ca. 0,3 m

Rooien tot een diepte van ten minste 0,80 m
Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtge-
ver geen waarde te hebben

Vrijgekomen stobben vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting

VERWIIDEREN STRAATMEUBILAIR

Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord(en).
Betreft: verwijderen verkeersbordpaal incl.
verkeersbord BO6 ter plaatse van Kerkakkers

Uit het maaiveld

Paal met vast grondkruis

Totale paallengte: van 3 tot 4 m

Verkeersbord, afmetingen volgens type II
Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspost 723010

GRONDWERKEN
GROND ONTGRAVEN
T.B.V. VERHARDING

Grond ontgraven uit cunet t.b.v. halteplaats
Betreft: grond ontgraven uit cunet t.b.v. van aan
te brengen halteplaats

Grondsoort: grond

Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel
van ontgraven

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,70 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 3,00 m
Taluds 1: 0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Grond ontgraven uit cunet t.b.v. voetpad.
Betreft: grond ontgraven uit cunet t.b.v. aan te
brengen voetpad

Grondsoort: grond

Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel
van ontgraven

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,20 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,30 m
Taluds 1: 0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

T.B.V. RIOLERING

Opschonen watergang.

Betreft: schonen watergang t.b.v. aan te brengen
duikers

Hoeveelheid van 1 tot 3 m3/m

Verlagen waterstand niet toegestaan
Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m

Taluds 1: 1totenmetl:2

Vrijgekomen materiaal na indroging vervoeren naar
een erkende verwerkingsinrichting

GROND VERVOEREN

st

m3

m3

1,00V

210,00 |V

48,00|V

90,00 |V
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BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- | DEFICODE
CODE 1:2:3:4:5:6

OMSCHRIIVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

231

231010

232

232010

25

251

251010

251011

251012

251020

251021

251022

220201 | . . ...

220201 | . . ...
220399 | . . . ..
220301 | . . ...

220411

220399 | . . . ..
220301 | . .. ..

220411

GROND VERVOEREN BINNEN WERKTERREIN

Grond vervoeren.

Betreft: grond vervoeren binnen werkterrein
Grondsoort: grond vrijgekomen volgens
bestekspostnummer 221010 en 221020
Hoeveelheidsbepaling: hoeveelheid te verwerken
volgens bestekspost 252010

Vervoeren naar de plaats van verwerking

GROND AFVOEREN

Grond vervoeren.

Betrreft: grond afvoeren van het werkterrein
Grondsoort: grond vrijgekomen volgens bestekspost
221010 en 221020

Hoeveelheidsbepaling: hoeveelheid vrijgekomen
volgens bestekspost 221010 en 221020 verminderd
met de hoeveelheid te verwerken volgens
bestekspost 252010

GROND VERWERKEN
T.B.V. VERHARDING

Grond verwerken en verdichten in cunet.

Betreft: zand leveren, verwerken en verdichten in
cunet t.b.v. aan te brengen halteplaats en
voetpaden

Grond verwerken in cunet.

Grondsoort: zand in zandbed
Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel
van verwerken

Hoogte 0,30 m

Zonder overhoogte

Taluds1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Verdichten volgens bestekspostnr. 251012

Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Grondsoort: zand in zandbed

Oppervlakken: viak tot 1:40

Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen wor-
den gesteld is maximaal 0,30 m
Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 lid 05 van de
Standaard RAW Bepalingen

Grond verwerken en verdichten in middengeleider.
Betreft: zand leveren, verwerken en verdichten in
middengeleider t.b.v. aan te brengen printbeton

Grond verwerken in cunet.

Grondsoort: zand in zandbed
Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel
van verwerken

Hoogte 0,12 m

Zonder overhoogte

Taluds 1: 0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Verdichten volgens bestekspostnr. 251022

Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Grondsoort: zand in zandbed

m3

m3

m3

m3
m3

m2

m3

m3
m3

m2

75,00

183,00

195,00

33,00

195,00
195,00

650,00

33,00
33,00

110,00
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BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- | DEFICODE
CODE 1:2:3:4:5:6

OMSCHRIIVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

252

252010

253

253010

3

33

330

3301

330110

330120

34

342

3421

342110

220301 | . . ...

240122

252613 | . . . ..

252613 | . . . ..

252299 | . .. ..

Oppervlakken: viak tot 1:40

Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen wor-
den gesteld is maximaal 0,12 m
Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 lid 05 van de
Standaard RAW Bepalingen

T.B.V. GROEN

Grond verwerken in bermen.

Betreft: grond verwerken in berm boven aan te
brengen duiker en aan achterzijde opsluitbanden

en trottoirbanden

Grondsoort: grond vrijgekomen volgens bestekspost
221010 en/of 221020

Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel
van verwerken

Hoogte gemiddeld 0,40 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

GROND VERWERKEN TBV DUIKER

Aanvullen sleuf.

Betreft: aanvullen watergang tot onderzijde cunet
Aanvullingshoogte gemiddeld 0,80 m

Aanvullen tot onderkant cunet met zand in zandbed
De aanvulling verdichten

RIOLERING

KOLKEN

TROTTOIRKOLKEN

Leveren en aanbrengen trottoirkolken

Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
Betref: aanbrengen trottoirkolken t.b.v.
130/150-band

T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
Trottoirkolk, klasse Y Aquaway T 4530 GB1

Afm. = 450 x 300 x 900 mm

Aansluiting = 125 mm

Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

Constructie: eendelig

Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
Betref: aanbrengen trottoirkolken t.b.v. HOV
perronband

T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
Trottoirkolk, klasse Y Aquaway T HOV -1325 GB2
Afm. = 450 x 300 x 1000 mm

Aansluiting = 125 mm

Totale hoogte gelijk aan of groter dan 1,00 m
Constructie: tweedelig

KOLKAANSLUITINGEN
KOLKAANSLUITINGEN

Aanbrengen kolkaansluitleiding

Aanbrengen kunststofbuis incl. grondwerk
Betreft: leiding t.b.v. aansluiten kolken op aan
te brengen duiker

m3

m3

m3

st

st

st

st

75,00

90,00

9,00

2,00

110,00

90,00

9,00

2,00
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BESTEKS
POST-  |HOOFD-
NUMMER |CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE

1:2:3:4:5:6

OMSCHRIIVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

342111 |240101

342112 |252201

342113 |240121

3422

342210 [252202

342220 [252202

3423

342310 [252832

35

351

351030 |252201

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,60 m
Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
deponeren

Aanbrengen PVC-buis

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

Kleur: grijs

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanvullen sleuf.

Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m

Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij
het ontgraven

De aanvulling verdichten

Aanbrengen hulpstukken PVC

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Betreft: hulpstuk t.b.v. aansluiten kolken op
kolkaansluitleiding

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

bocht 90° (2xmofeind)

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
mof met rubbermanchet

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Betreft: hulpstuk t.b.v. aansluiten meerdere
kolken op kolkaansluitleiding

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

T-stuk 90° (3xmofeind)

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
mof met rubbermanchet

Aanbrengen inlaat

Maken inlaat.

Betreft: maken inlaat op duiker PVC g400 mm ten
behoeve van aan te sluiten kolken

In PVC-buis

Door middel van boren

Inlaat voor aansluiting van PVC-buis

Diameter inlaat 125 mm

Knevelinlaat 400-125 mm

As-inlaat loodrecht op as-buis

AANBRENGEN DUIKERS
AANBRENGEN LEIDING T.B.V. DUIKER

Aanbrengen PVC-buis

Betreft: aanbrengen PVC buis t.b.v. duikers
Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

Kleur: grijs

Nominale middellijn 400 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet .....

33

st

st

st

st

st

st

22,00 |V

5,00V

8,00V

116,00 |V

110,00

110,00
110,00

110,00

22,00

5,00

8,00

116,00
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BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- | DEFICODE
CODE 1:2:3:4:5:6

OMSCHRIIVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

352

352010

353

353010

4

40

401

401010

401020

401030

252602 | . .. ..

252701 | . .. ..

314311 | . ...

314311 | . ...

314311 | . ...

AANPRENGEN INSPECTIEPUT T.B.V. DUIKER

Maken put van geprefabriceerde betonelementen.
Betreft: aanbrengen put ter plaatse van duiker
aan zuidzijde Smits van Oyenlaan

Put t.b.v. vrijverval systeem

Afmeting inw 800 x 800 mm

Hoogte ca. 1,50 m

Geprefabriceerd stroomprofiel

Afdekplaat met mangat 600 x 600 mm
Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
bijbehorende rubberring

AANBRENGEN PUTRAND T.B.V. DUIKER

Aanbrengen putrand met deksel.

Betreft: aanbrengen putrand t.b.v. aan te brengen
en bestaand HWA riool

Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend dek-
sel Type Aquagate Basic 23

Leverancier: Struyk Verwo

Putrand op hoogte brengen met stellagen van
steens metselwerk en stellen in metselspecie.
Metselstenen, gerekend met 2 stellagen
Metselstenen kwaliteit B5 (NEN 2489)
Metselspecie volgens M15-1 (NEN 3835)

Binnen- en buitenzijde berapen

Putrand ontdoen van vuil

AANBRENGEN KANTOPSLUTING
TROTTOIRBANDEN
AANBRENGEN TROTTOIRBANDEN 130/150

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Betreft: het aanbrengen van rechte 130/150-banden
naast rijbaan

In cementspecie aanbrengen op fundering en voor-
zien van steunrug van schraal beton (ca. 0,03
m3/m1)

Langs de trottoirbanden 2 streklagen van beton-
straatstenen in cementspecie aanbrengen
Betonstraatsteen standaard keiformaat, kleur grijs
Profiel 130/150 x 250 mm

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Betreft: het aanbrengen van gebogen
130/150-banden naast rijbaan

In cementspecie aanbrengen op fundering en voor-
zien van steunrug van schraal beton (ca. 0,03
m3/m1)

Langs de trottoirbanden 2 streklagen van beton-
straatstenen in cementspecie aanbrengen
Betonstraatsteen standaard keiformaat, kleur grijs
Profiel 130/150 x 250 mm

R = 0,50 m uitw

R = 2,0 m uitw

R = 15,0 m uitw

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Betreft: het aanbrengen van verloopbanden t.b.v.
trottoirband 130/150 x 250 mm

In cementspecie aanbrengen op fundering en voor-
zien van steunrug van schraal beton (ca. 0,03

st

st

st

st

st

st

m3

st

st

m3

st

st
st
st

m3

1,00

1,00

105,00

28,00

2,00

1,00

1,00

1,00

64,00

3,15

1.050,00

105,00

0,84

280,00

2,00
5,00
30,00

0,06

—
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BESTEKS
POST-
NUMMER
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HOOFD- | DEFICODE
CODE
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OMSCHRIIVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

402

402010

402020

402030

403

403010

403020

314311 | . ...

314311 | . ...

314399 | . .. ..
314311 | . ...

314311 | . ...

m3/m1)

Langs de trottoirbanden 2 streklagen van beton-
straatstenen in cementspecie aanbrengen
Betonstraatsteen standaard keiformaat, kleur grijs
Profiel 130/150 x 250 mm

Verloop van 130/150x250 mm naar maaiveld
Verloop van maaiveld naar 130/150x250 mm

AANBRENGEN TROTTOIRBANDEN 110/220

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Betreft: het aanbrengen van rechte RWS-banden
naast middengeleider

In cementspecie aanbrengen op fundering en voor-
zien van steunrug van schraal beton (ca. 0,03
m3/m1)

Langs de trottoirbanden 2 streklagen van beton-
straatstenen in cementspecie aanbrengen
Betonstraatsteen standaard keiformaat, kleur grijs
Profiel 110/220 x 250 mm

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Betreft: het aanbrengen van gebogen RWS-banden
naast middengeleider

In cementspecie aanbrengen op fundering en voor-
zien van steunrug van schraal beton (ca. 0,03
m3/m1)

Langs de trottoirbanden 2 streklagen van beton-
straatstenen in cementspecie aanbrengen
Betonstraatsteen standaard keiformaat, kleur grijs
Profiel 110/220 x 250 mm

R = 1,0 m uitw

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Betreft: het aanbrengen van hulpstukken
RWS-banden ter plaatse van oversteek
middengeleider

In cementspecie aanbrengen op fundering en voor-
zien van steunrug van schraal beton (ca. 0,03
m3/m1)

Langs de trottoirbanden 2 streklagen van beton-
straatstenen in cementspecie aanbrengen
Betonstraatsteen standaard keiformaat, kleur grijs
Profiel 110/220 x 250 mm

Hoekstuk 90° uitw,

AANBRENGEN BUSPERRONBANDEN

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Betreft: aanbrengen HOV-band t.b.v. aan te
brengen halteplaats

In cementspecie aanbrengen op fundering en voor-
zien van steunrug van schraal beton (ca. 0,05 m3/m
HOV - betonband

Profiel 250/300 x 400 mm

-lengte 2 m

- rechte band

- kleur grijs

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Situering : verloopband t.b.v. overgang HOV-band
naar 130/150 trottoirband

In cementspecie aanbrengen op fundering en voor-
zien van steunrug van schraal beton (ca. 0,05 m3/m
HOV - betonband

st

st

st

m3

st

st

m3

st

st

st

st
st

m3

st

m3

212,00

6,30

4,00

32,00

4,00

20,00

1,00

1,00

6,36

2.120,00

212,00

0,19

63,00

8,00

28,00
4,00

1,60

16,00

0,20
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..... Profiel 250/300 x 400 mm
..... -lengte 2 m
..... - kleur grijs
..... Fabr. Struyk Verwo Infra
..... Verloop van 250/300x400 naar 130/150x340 mm st 1,00|L
..... Verloop van 130/150x340 naar 250/300x400 mm st 1,00|L
403030 (314311 | . . . .. Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 4,00
..... Situering : verloopband t.b.v. overgang HOV-band
..... naar maaiveld
6. .... In cementspecie aanbrengen op fundering en voor- m3 0,20|L
..... zien van steunrug van schraal beton (ca. 0,05 m3/m
. .9. . . |HOV - betonband
..... Profiel 250/300 x 400 mm
..... -lengte 2 m
..... - kleur grijs
..... fabr. Struyk Verwo Infra
..... Eindverloopband links st 1,00|L
..... Eindverloopband rechts st 1,00|L
S OPSLUITBANDEN
412 | | .. AANBRENGEN OPSLUITBANDEN 100X200
412010 314312 | . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 165,00
..... Betreft: rechte opsluitband ter plaatse van
..... trottoirs
2. ... Op zandbed
. .5. . . [Profiel 100 x 200 mm st 165,00 | L
412020 (314312 | . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 20,00
..... Betreft: gebogen opsluitband ter plaatse van
..... trottoirs
2. ... Op zandbed
. .5. . . [Profiel 100 x 200 mm
..... R=4,0m st 4,00 |L
..... R=120m st 22,00|L
42 | | INRITBANDEN
420010 (314315 | . . . . . Aanbrengen inritbanden van beton. m 3,00
..... Betreft: inritband t.b.v. oversteek voetgangers
6. .... In cementspecie aanbrengen op fundering en voor- m3 0,15|L
..... zien van steunrug van schraal beton (ca. 0,05
..... m3/m1)
.5. . . . |Langs de inritbanden 2 streklagen van betonstraat-
..... stenen in cementspecie aanbrengen
..... Betonstraatsteen standaard keiformaat, kleur grijs st 30,00 | L
. .9. . . [Profiel 750 x 200 x 500 mm
. . .2. . |Tussenstuk, werkende lengte 0,5 m st 2,00|L
. . . .3. [Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m st 2,00|L
..... Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m st 2,00(L
2 N AANBRENGEN VERHARDINGEN
3 N ZANDBED
L 2 FUNDERINGEN
520010 (280201 | . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen- |m2 200,00
..... mengsel.
..... Betreft: fundering t.b.v. aan te brengen asfalt
..... halteplaats bus
3... .. Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
.7. . . . |Menggranulaat ton 90,00| L
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HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

53

531

531010

532

532010

533

533010

534

534010

535

535010

300213 | . .. .

312101 | . . . .

312831 | . .. ..

312821 | . .. ..

312812 | . . . ..

Sortering 0/31,5
Op het zandbed
Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

BITUMINEUZE VERHARDINGEN
VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

Frezen teerhoudend asfalt ten behoeve van een
getrapte aansluiting.

Betreft: frezen getrapte aansluiting t.b.v. aan
te brengen asfaltverharding halteplaatsen

Over de gehele lengte van de aan te brengen lagen
volgens bestekspostnrs. 533010 en 535010
Afmetingen van de eerste te frezen laag:

Dikte 30 mm en breedte 1,00 m

Afmetingen van de tweede te frezen laag:

Dikte 50 mm en breedte 0,50 m

Samenstelling teerhoudend asfalt:

Onbekend

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspost 112010

KLEEFLAGEN

Aanbrengen kleeflaag.

Betreft: aanbrengen kleeflaag t.b.v. aan te
brengen tussenlaag en deklaag
Bitumenemulsie: kationisch type 0
Hoeveelheid 0,3 kg/m2

ONDERLAGEN

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Totaal ca. 185 m2

Betreft: onderlaag t.b.v. aan te brengen
halteplaats

Asfalt: AC 22 base

Mengseleigenschappen: 02

Totale breedte 2,50 m en groter

Totale laagdikte 70 mm

Op een funderingslaag aangebracht volgens
bestekspost 520010

TUSSENLAGEN

Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Totaal ca. 305 m2

Betreft: tussenlaag t.b.v. aan te brengen
halteplaats

Asfalt: AC 16 bind

Mengseleigenschappen: T2

Totale breedte 2,50 m en groter

Laagdikte 50 mm

Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
volgens bestekspost 533010

DEKLAGEN

Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.

Totaal ca. 425 m2

Betreft: deklaag t.b.v. aan te brengen halteplaats
Asfalt: SMA-NL 11A 70/100

Totale breedte 2,50 m en groter

Laagdikte 30 mm

m3

m2

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

6,60

730,00

32,40

38,10

31,90

21,90

32,40

38,10

31,90
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..... 5 |Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
..... volgens bestekspost 534010

54 | ... BETONVERHARDINGEN

L [ BETONVERHARDING PRINTBETON

5410 | | ... Aanbrengen printbetonverharding
541010 (313199 | . . . . . Aanbr. gekleurde en gefigureerde betonverharding m2 270,00 |V
..... Situering: middengeleiders in rijbaan
541011 (280121 | . . . . . Aanbrengen kunststofinlage. m2 270,00 I
9..... Kunststof folie m2 270,00 | L

.1. . . . |Aanbrengen op zandbed

. .1. . . |Verbinding in lengterichting overlap 0,25 m

. . .1. . |Verbinding in breedterichting overlap 0,25 m

541012 |313111 | . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag. m2 270,00 I
..., Ongewapende betonverharding
.1. . . . |Totale breedte 2,50 m; in 1 keer aan te brengen
. .5. . . |Op een inlage, aangebracht volgens
. . 4. . |Laagdikte 0,16 m
..... Betonspecie voor grindbeton: m3 43,20 | L
..... Milieu-klasse XF4
..... Consistentie: ter keuze aan aannemer
..... Maximum korrelafmeting: 31,5 mm
..... Druksterkte van het verharde beton, gemeten aan
..... cilinders: 45 N/mm?2
..... Cementtype: Portlandcement CEM I 32,5 R of
..... Portlandvliegascement CEM II/B-V 32,5 R
. . . .1. |Toe te passen hulpstof: luchtbelvormer en
..... eventueel plastificeerder
..... 9 |Met 3% kleurpigment (donkergrijs-antraciet)
541013 |313201 | . . . . . Aanbrengen textuur betonopperviak. m2 270,00 I
..... Aanbrengen bestratingspatroon
9. .... Figuratie/motief in het betonspecie-opperviak
..... aanbrengen: KF Blokverband
541014 (313199 | . . . . . Aanbrengen nabehandelingsmiddel. m2 270,00| I
..... Betonoppervlak middengeleiders afwerken met
..... een laag curing-compound
..... Hoeveelheid: ca. 0,2 kg/m2 kg 54,00 L
541020 (321399 | . . . .. Aanbrengen van streetlockhulzen in beton. st 2,00V
..... Situering: in de printbeton van de
..... verkeersgeleiders (uiteinden)
..... Ten behoeve van het plaatsen van borden aan te
..... brengen volgens bestekpost 722010
..... Montagehuls, inclusief het leveren van

..... montagepaal, uitgevoerd als flespaal lang 3,00 m st 2,00|L
..... 2 klemstukken per flespaal st 2,00|L
..... Langs een weg met gescheiden rijbanen

5411 | | ... .. Aanbrengen voegconstructies printbeton

541110 313301 | . . . . . Aanbrengen dwarsvoegen. m 52,50 |V

..... Situering: in nieuwe cementbetonnen verharding
..... middengeleiders aangebracht volgens bestekspost
..... 541010

..., Niet verdeuvelde dwarsvoeg
. .9. . . |Door middel van zagen; voegafstand ca. 4,50 m,
..... zaagbreedte 3 mm.
..... De voeg inzagen over een hoogte van ten minste
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HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
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HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

56

564

5642

564210

564220

564230

564240

7

71

711

711010

314113 | . .. ..

314113 | . . . ..

314113 | . . . ..

314113 | . . . ..

639999 | . . . ..

1/3 x hoogte van de aangebrachte betonverharding

ELEMENTENVERHARDINGEN
Besteksposten zijn inclusief knippen en zagen

BETONTEGELS

AANBRENGEN BETONTEGELS

Aanbrengen betontegels.

Betreft: betontegels t.b.v. trottoir

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

In halfsteensverband

Op zandbed

Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse
(NEN-EN 1339) 70

Betontegels 150 x 300 x 60 mm

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Aanbrengen betontegels.

Betreft: aanbrengen streklaag betontegels
wit-zwart ter plaatse van halteplaats bus
Streklaag

Op zandbed

Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse
(NEN-EN 1339) 45

Kleur: wit

Kleur: zwart

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Aanbrengen betontegels.

Betreft: aanbrengen dubbele streklaag
geleidelijntegels

Totale breedte tot 1,50 m

Op zandbed

Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse
(NEN-EN 1339) 70.

Geleidelijntegel

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Aanbrengen betontegels.

Betreft: aanbrengen rubberwaarschuwingstegels in
geleidelijn

Totale breedte tot 1,50 m

Op zandbed

Rubberwaarschuwingstegels 300 x 300 x 80 mm
Met noppen en klank

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
STRAATMEUBILAIR
ZITBANK

Leveren en aanbrengen zitbank

Betreft: zitbank ter plaatse van bushaltes

In een bestrating van betontegels

Zitbank type BN, fabr. VelopA

Uitvoering: 3-zits bank, 2 poten

Materiaal:

Zitting/rugleuning:

- FSC hardhout, gespoten in kleur: RAL 7016
Poten:

- glad beton

m2

st

st

m2

st
st

m2

st

m2

st

st

st

330,00

9,60

48,00

6,00

2,00

3.370,00

600,00

53,00
53,00

535,00

67,00

2,00
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..... - kleur: lichtgrijs
..... Afmeting:
..... -Ixbxh: 2000 x 610 x 780 mm
..... Toebehoren:
..... - bevestigingsmiddelen
..... Plaatsing:

..... Onder maaiveld, in lange sleufgaten
..... H.o.h. afstand poten: 1400 mm

712 || o AFVALBAKKEN
712010 |639999 | . . . . . Aanbrengen afvalbak. st 2,00|V
..... Betreft: aanbrengen afvalbak
..... In een bestrating van betontegels
..... Afvalbak type Bammens Capitole st 2,00|L
..... Kleur geel

..... Staanders thermisch verzinkt met betonvoet

713 | .. FIETSBEUGEL
713010 (639999 | . . . . . Leveren en aanbrengen fietsleunhek. st 6,00 |V
..... Betreft: aanbrengen fietsleunhek t.b.v.
..... fietsparkeren
..... Fietsleunhek, type: Leon fabr VelopA st 6,00| L

..... Uitvoering: met dwarsstang

..... Materiaal: staal

..... Oppervlaktebehandeling: verzinkt en gecoat.
..... Kleur: RAL 7016

..... Afmeting:

..... - breedte: 900 mm

..... - hoogte: 850 mm

..... Plaatsing:

..... In een bestrating van betontegels

..... Onder maaiveld, met betonvoet

..... H.o.h. afstand fietsleunhekken min 750 mm

714 | | ... HEKWERK
714010 |610305 | . . . . . Aanbrengen hek. st 26,00|V
..... Fabrikaat/type: HERAS Juventas 125
..... of gelijkwaardig.
..... Betreft: aanbrengen hekwerk op trottoir aan zijde
..... rijbaan
2. .. .. Vast hek
d.o. .. |lengte m
. .9. . . |Palen van metaal type Juventas 125 fabrikaat: st 27,00| L
..... HERAS, h.o.h. 2360 mm
..... Staalkokerprofiel 60x60 mm, wanddikte 2,0 mm
..... thermisch verzinkt
..... coating steengrijs, RAL 7016.
..... voorzien van aluminium afdekkap
..... Palen voorzien van prefab betonvoet
.. .9. . |Hekwerk van metaal, type Juventas 125, fabrikaat:
..... HERAS
..... spijlelement thermisch verzinkt st 26,00|L
..... uitvoering: coating steengrijs, RAL 7016.
..... afm. element:
..... breedte: 2294 mm
..... hoogte: 1250 mm
..... spijlen: rond 22 mm, wanddikte 1,5 mm,
..... h.o.h. 101 mm, tussen liggers gelast.
..... boven-/onderligger: eenzijdig bolprofiel
..... 50x30/25%x2 mm.

72| e BEBORDING
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721 | | e VERKEERSBORPALEN
721010 (321301 | . . . . . Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersbor- st 2,00
..... den.
..... Betreft: verkeersbordpalen ten behoeve van
..... haltepaal
4. .. .. In een bestrating van betontegels
.1. . . . |Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met st 2,00|L
..... vast kruis
. .3. . . |Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan
..... 1,8 m)
..... 1 |Langs een weg met gescheiden rijbanen
722 | | e VERKEERSBORDEN
722010 (321302 | . . . . . Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde be-  |st 2,00
..... vestigingsmiddelen.
..... Betreft: borden op middengeleider
..... De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen
..... aangebracht volgens bestekspost 541020
. . .3. . |Afmetingen volgens type II
. . . .3. [Retroflecterend, klasse II
..... Bord DO2ro st 2,00|T
..... 2 |Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
722020 (321302 | . . . . . Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde be- |st 2,00
..... vestigingsmiddelen.
..... Betreft: halteborden
..... De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen
..... aangebracht volgens bestekspost 721010
.. .9. . [Haltebord st 2,00 T
. . . .3. [Retroflecterend, klasse II
..... 2 |Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
723 | | . VERKEERSBORDPAAL INCL BORD
723010 321303 | . . . . . Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 1,00
..... Betreft: aanbrengen verkeersbordpaal incl.
..... verkeersbord
4. .. .. In een bestrating van betontegels
.1. . . . |Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met
..... vast kruis vrijgekomen volgens bestekspost 180010
. .3. . . |Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan
..... 1,8 m)
. . .3. . |Verkeersbord, afmetingen volgens type II type B06
..... vrijgekomen volgens bestekspost 180010
..... 2 |Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
/< J N I MARKERING
730010 320102 | . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,60
..... markeringsmateriaal.
..... Betreft: aanbrengen lengtemarkering op asfalt
7.0 ... Ononderbroken streep met sleuven ten behoeve van
..... de afwatering
1. ... |Breedte: 0,10 m
. .1. . . |Op een asfaltverharding
. . .1. . [Reflekterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 420,00 | L
..... laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
..... van 7,0 kg/m2
..... 1 |Kleur markeringsmateriaal: wit
730020 (320112 | . . . .. Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 46,00
..... markeringsmateriaal.
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81

810010

810020

82

821

821010

821020

822

822010

822020

822030

83

620099 | . . . ..
620402 | . . . ..

611101 | . . . ..

611101 | . . . ..

611203 | . . . ..

611205 | . . . ..

611204 | . . . ..

Betreft: markering puntstuk voor middengeleider
Vlakken groter dan 10 m2

Op een asfaltverharding

Reflekterend thermoplastisch markeringsmateriaal,
laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
van 7,00 kg/m2

Kleur markeringsmateriaal: wit

WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD
VERKEERSMAATREGELEN

Toepassen verkeersvoorzieningen

Betreft het door de aannemer ter beschikking
stellen, plaatsen, verplaatsen, onderhouden en
verwijderen van de vereise verkeersborden,
aanduidingen en verlichting in verband met de
verkeersveiligheid ter plaatse en in de directe
omgeving van het werk.

Opstellen omleidingsroutes ter goedkeuring van de
directie.

Eén en ander conform par. 30 van de U.A.V. 1989
en artikel 62.02.01 in deel 3 van dit bestek, ter
goedkeuring van de directie.

Toepassen tijdelijke verkeersregelinstallatie.
Betreft: toepassen tijdelijke
verkeersregelinstallatie t.b.v. gefaseerd
uitvoeren werkzaamheden

Lengte werkvak: 120 m

Geen verkeersafhankelijke detectie
Lantaarns naast de rijbaan

Aantal lantaarns: 2 st

Aantal voorwaarschuwingslichten: 2 st

Stroomvoorziening d.m.v. een door de aannemer te
verzorgen voedingspunt
Met materiaal van de aannemer

T.B.S. WERKNEMERS EN MATERIEEL
T.B.S. WERKNEMERS

Ter beschikking stellen van werknemers.
Werknemers Bouwbedrijf groep B (Grondwerker)

Ter beschikking stellen van werknemers.
Werknemers Bouwbedrijf groep D (Stratenmaker)

T.B.S. MATERIEEL

Ter beschikking stellen van een hydraulische
graafmachine.
Bakinhoud: ten minste 0,75 m3

Ter beschikking stellen van een wiellader.
Bakinhoud: ten minste 1 m3

Ter beschikking stellen van een vrachtauto.
Laadvermogen: ten minste 12 ton
Zelflossend

Met hydraulische laad- en losinrichting

BEREKENINGEN EN TEKENINGEN

kg

EUR

EUR

uur

uur

uur

uur
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16,00
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8,00

16,00
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BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- | DEFICODE
CODE 1:2:3:4:5:6

OMSCHRIIVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

84

840010

85

91

911010

911020

911030

95

951010

449999 | . . . ..
610101 | . . . ..
610102 | . . . ..
610199 | . . . ..
610501 | . . . ..

RECLAMEBORD

Aanbr./onderh./demonteren reclamebord
Situering: in nader overleg met de directie.
Benodigde vergunningen dienen door de aannemer
geregeld te worden

Afmeting per deel circa 3,00 x 0,25 m.

De volgende tekst (incl. logo) op houten / Trespa
borden (3,00 x 0,25 m.) aanbrengen:

- Project: Herinrichting De Tip

- Opdrachtgever: Gemeente Nuenen

- Met subsidie van: SRE / Provincie Noord Brabant
- Aannemer:

- Directie:

Houten palen

Houten schoren

Na afloop van de werkzaamheden dient de aannemer
het gehele reclamebord te demonteren en af te
voeren naar een erkende verwerkingsinrichting

OVERIGE

STAARTPOSTEN

EENMALIGE KOSTEN, GESPECIFICEERD ALS VOLGT:

De kosten gemoeid met de inrichting en opruimen
van werkterrein en met aan- en afvoer materieel,
overeenkomstig bestekspostnrs. 911010 t/m 911030
op de inschrijvingsstaat vermelden onder de
specificatie van de post Eenmalige kosten.

Inrichten van werkterrein.

In het inrichten van het werkterrein is begrepen

het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaat-
sen en loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen
en hulpwegen inclusief het aanleggen en

aansluiten van de hierbij benodigde kabels en
leidingen.

Hulpmiddelen opdrachtgever: nader gespecificeerd
volgens bestekspostnr(s). n.v.t.

Opruimen van werkterrein.

In het opruimen van het werkterrein is begrepen

het opbreken en afvoeren van alle voor het werk
benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaat-
sen en loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren
van de verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen
en het in de voorgeschreven toestand brengen van
het werkterrein.

Aan- en afvoer materieel

Onder aan- en afvoer materieel wordt verstaan:
naar en van het werk transporteren van materieel
dat benodigd is voor de uitvoering van de in dit
bestek omschreven werkzaamheden

STELPOSTEN

Stelpost.

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
zake van:

Door de directie op te dragen kleine leveringen en
werkzaamheden

st

st
st
st
st
st
st
st

EUR

2,00(N

2.500,00|V

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
4,00
8,00

| i ) ) e )
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ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

ALGEMENE BEPALINGEN

VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalin-
gen, zoals laatstelijk gewijzigd in mei 2008, hierna te
noemen 'Standaard 2005', uitgegeven door de Stichting CROW.
De Standaard 2005 is tegen betaling van EUR 90,-
verkrijgbaar bij de Stichting CROW. De 'Wijziging mei 2008
is tegen betaling van EUR 20,- ook afzonderlijk verkrijg-
baar bij de Stichting CROW.

Bestellingen schriftelijk aan postbus 37, 6710 BA Ede, per
fax aan (0318) 621112 of via de shop op de CROW-website:
www.crow.nl.

Op deze aanbesteding zijn vereisten met betrekking tot
Social Return van toepassing. Onder Social Return wordt
verstaan dat de opdrachtnemer bij het uitvoeren van de
opdracht, dan wel bij het uitoefenen van zijn
bedrijfsactiviteiten, mogelijkheden biedt om werkloos-
werkzoekenden, te betrekken bij de activiteiten in de vorm
van regulier betaalde arbeid, stage- en scholing of andere
vormen van participatie. Minimaal 5% van de totale loonsom
moet aangewend worden voor Social Return. Voor verdere
informatie met betrekking tot de uitvoering van Social
Return verwijs ik u naar het Protocol Social Return dat

als bijlage bij dit bestek is gevoegd (bijlage 11). De

concrete invulling en afspraken met betrekking tot Social
Return worden na gunning vastgelegd en maken onderdeel uit
van de af te sluiten overeenkomst.

INSCHRIJVINGSSTAAT

Ten behoeve van de werkadministratie dient de aannemer aan
wie het werk is opgedragen binnen 5 werkdagen na een
daartoe ontvangen verzoek een ingevulde inschrijvingsstaat
(sluitende op het bedrag waarvoor het werk is opgedragen)
als ZSU-bestand (laatste versie) in bij de directie.

OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

In aanvulling op paragraaf 1 lid 1 van de U.A.V. 1989

geldt in het algemeen de volgende begripsbepaling als die

nog niet is beschreven in de Standaard 2005 of een

hoofdstuk in deel 3 van het bestek:

Te verstaan is onder "Toepassen":

- het ter beschikking stellen, de aanvoer, het plaatsen,
het in- en buiten gebruik stellen, het instandhouden, het
verplaatsen, het aanpassen, het verwijderen en het
afvoeren van alle benodigde hulpmiddelen.

Werkterrein:

De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de U.A.V. 1989

aanvullen met: Hij vrijwaart alsdan de opdrachtgever en de

directie tegen alle vorderingen en aanspraken die ten
gevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld.

In aanvulling op paragraaf 22 van de U.A.V. 1989 verbindt

de aannemer zich de door hem aan de opdrachtgever te

verstrekken garanties ook te doen gelden ten behoeve van
de natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of
onderdelen daarvan, waarvoor garanties zijn verstrekt, in
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eigendom of beheer en onderhoud krijgen na oplevering.

De aannemer verbindt zich voorts al zijn overige rechten en

verplichtingen jegens de opdrachtgever ook te doen gelden

en na te komen ten behoeve van natuurlijke of
rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan in
eigendom, beheer of onderhoud krijgen na oplevering.

Op verslagen van bouwvergaderingen is de procedure voor

ondertekening van toepassing zoals omschreven in van de

U.A.V. 1989 paragraaf 27 lid 1 t/m 5.

Voor een afwijking op paragraaf 35 lid 5 van de U.A.V.

1989 zie artikel 01.03.04.

Voor jurisprudentie over verrekenprijzen die slaat op

paragraaf 39 van de U.A.V. 1989 zie artikel 01.03.03.

Paragraaf 43 van de U.A.V. 1989 wordt vervangen door:

a. Het is de aannemer verboden de vordering welke hem uit
hoofde van de aannemingsovereenkomst of daaruit
voortvloeiende of daarmede verbandhoudende overeenkomsten
toekomen, te cederen, te verpanden of op enigerlei andere
wijze te vervreemden.

b. Indien de aannemer het vorenstaande verbod overtreedt,
worden door het enkele feit der overtreding, de
betalingsverplichtingen van de opdrachtgever opgeschort
totdat de verboden toestand een einde zal hebben genomen.

Paragraaf 49 van de U.A.V. 1989 vervolgen met:

Indien een der partijen zulks verlangt, wordt een der leden

van het scheidsgerecht uit de buitengewone leden van de in

het tweede lid bedoelde Raad gekozen dan wel door de
voorzitter van de Raad benoemd. In deze gevallen bestaat
het scheidsgerecht steeds uit drie leden.

AANVULLINGEN C.Q. WIJZIGINGEN VAN DE U.A.V. 1989

Paragraaf 6 lid 2 aanvullen met:

Voor elke dag en per geval dat de aannemer nalatig blijft,

een verboden handeling voortzet of een verboden werk laat
bestaan, zal een bedrag worden gekort gelijk aan 0,05% van
de aanneemsom met een minimum van EUR 500,-- (vijfhonderd
euro).

Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een
ingebrekestelling nodig is.

Paragraaf 35 lid 5 en paragraaf 36 lid 3 van de UAV 1989

zijn niet van toepassing.

BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

WEEKRAPPORT EN TERMIINSTAAT

Overeenkomstig paragraaf 27 lid 1 van U.A.V. 1989 maakt de
directie de weekrapporten op.

Daarnaast maakt zij ook de termijnstaten op, in afwijking

van de Standaard 2005 art. 01.05.01 lid 02.

De aannemer verstrekt de directie op iedere dinsdag een
overzicht per dag van de in de voorafgaande week:

- de gegevens zoals genoemd in de U.A.V. 1989 par.27 lid 1
- uitgevoerde werkzaamheden;

- de voor het werk aangevoerde bouwstoffen;

- het ingezet personeel en materieel.

Van de hoeveelheden resultaatsverplichting die niet

achteraf kunnen worden gecontroleerd, gedetailleerde
gegevens verstrekken omtrent de uitgevoerde metingen en de
daaruit volgende berekeningen.

De aannemer verstrekt tevens een tot en met de betreffende
week gecumuleerd overzicht van alle verwerkte
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verrekenbare hoeveelheden resultaatsverplichting per
bestekspost.

De verwerkte verrekenbare hoeveelheden resultaats-
verplichting worden in het op die week betrekking hebbende
weekrapport opgenomen, tenzij de directie zich niet met de
door de aannemer verstrekte opgave kan verenigen. In dit
geval worden de hoeveelheden opgenomen die door de
directie voorlopig als de juiste worden erkend.

BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELH.

VERREKENPRIJZEN VOOR AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELH.

Uit de jurisprudentie die is gepubliceerd in Bouwrecht
1995 pagina 1025 blijkt, en wordt hiermede bepaald, dat
verrekenprijzen, ook na onder- of overschrijding van de
10% grens zoals genoemd in de U.A.V. 1989 par. 39 lid 2,
slechts worden herzien indien de vragende partij kan
aantonen dat de marktprijzen inmiddels aanmerkelijk zijn
gewijzigd.

Alleen het aantoonbare (aankoop)verschil wordt mogelijk
verrekend en niet de normale stijging of daling van
kosten. Bewust te hoog of te laag overeengekomen prijzen
worden, ook bij grotere afwijkingen dan 10%, niet alsnog
tot op een normaal niveau gebracht.

STELPOSTEN EN MINDERWERK

In afwijking van de UAV 1989 paragraaf 35 lid 5 blijft het
bedrag van de stelpost(en) bij de bepaling van het saldo
minder werk buiten beschouwing.

BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN

Op wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen
en kosten van bouwstofgroepen geschiedt

geen verrekening; het bepaalde in par. 01.04 van de
Standaard 2005 is niet van toepassing.

BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

INDIENEN DECLARATIES

De declaratie als bedoeld in artikel 01.05.01 lid 02 van de
Standaard 2005 richten aan de opdrachtgever en opstellen
volgens een bij dit bestek gevoegd model.

De declaratie uitschrijven ten name van de opdrachtgever en
in 2-voud indienen bij de directievoerende instantie.

De declaraties dienen voorzien te zijn van een kopie van

de termijnstaat.

ZEKERHEIDSTELLING

WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING
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In afwijking van paragraaf 43a lid 3 van de U.A.V. 1989
bedraagt de waarde van de zekerheidstelling voor de duur
van de uitvoering van de werkzaamheden 5% van de
aannemingssom.

In afwijking van artikel 01.07.01 lid 01 van de

Standaard 2005 moet de bedoelde zekerheid bij de
aanbesteder zijn binnengekomen binnen 10 dagen na de datum
van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane
verzoek.

De zekerheid moet worden gesteld in de vorm van een
bankgarantie/ borgtocht en dient te worden verstrekt door
een in één der lidstaten van de EG gevestigde en een te
goeder naam en faam bekend staande bank of verzekerings-
maatschappij.

Indien een bankverklaring/ bereidverklaring/ bankgarantie/
borgtocht door een verzekeringsmaatschappij wordt
verstrekt, dient deze maatschappij te beschikken over een
vergunning als bedoeld in artikel 10 van de Wet toezicht
schade- verzekeringsbedrijf in de branche 15 "Borgtocht".
Het model bankgarantie zoals opgenomen in de Standaard
2005, vervalt en wordt vervangen door een bij dit bestek
gevoegd model.

BIJDRAGEN

BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als be-
doeld in artikel 01.08.01 van de Standaard 2005, wordt ver-
langd.
In aanvulling op de Standaard 2005 art. 01.08.01 lid 03
zal de aannemer een kopie van het betalingsbewijs van de
"bijdrage RAW-Systematiek" binnen 1 week na ontvangst,
verzenden aan de maker van dit bestek:

Gemeente Nuenen,

Postbus 10000

5670 GA Nuenen

BIJDRAGE FONDS COLLECTIEF ONDERZOEK GWW

Een 'bijdrage Fonds Collectief Onderzoek GWW' als bedoeld
in artikel 01.08.02 van de Standaard 2005, wordt verlangd.

KABELS EN LEIDINGEN

VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 01

van de Standaard 2005, dient de aannemer, ook als de
bouwbespreking niet is gehouden, voor aanvang van de
werkzaamheden, voor alle onderdelen van het werk, contact
op te nemen met:

- KLIC landelijk meldpunt

tel: 0800-0080

Internet: www.kadaster.nl/klic (voor informatie, maar ook
voor direct / snel melden)

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 05
van de Standaard 2005, dient de aannemer aangetroffen
afwijkingen of beschadigingen aan kabels of leidingen
tevens te melden aan de betrokken netbeheerder(s).
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De aannemer dient zich te houden aan de volgende volgorde
van aanleg m.b.t. de nutsvoorzieningen:

- aanleg hoofdleidingen DWA en HWA door aannemer;

- aanleg gas- en waterleidingen door derden;

- aanleg uitleggers riolering door aannemer;

- aanleg overige kabels en leidingen door derden.

Aannemer zorgt voor afstemming en codrdinatie met de
overige kabels- en leidingenbedrijven.

LOKALISEREN TERREINLEIDINGEN

De aannemer zal, met behulp van de beschikbare revisie,
de zich in het terrein bevindende terreinleidingen
lokaliseren alleen op die plaatsen waar ontgravingen
dieper dan 0,30 m zullen plaatsvinden.

Aangetroffen afwijkingen van de zich binnen het
werkterrein bevindende kabels en/of leidingen moeten
direct aan de directie worden kenbaar gemaakt.

VOORZIENINGEN TIJDENS DE UITVOERING

Waterleidingbuizen die tijdens de vorst in ontgravingen

bloot liggen, zullen door de aannemer tegen bevriezing

moeten worden beschermd.

De vaste stand van afsluiters van de waterleiding,

brandkranen en gasleidingen, enz. moeten ten alle tijde
verzekerd blijven.

Deze afsluiters en kranen mogen nimmer worden weggenomen,
verplaats of onbereikbaar gemaakt.

VERGUNNINGEN EN ONTHEFFINGEN

ALGEMEEN

Namens of door de opdrachtgever zal worden verzorgd de

navolgende vergunningen, c.q. meldingen (indien nodig):

- vergunningen in het kader van de geluidshinder tijdens
de uitvoering;

- melding van grondwateronttrekking Waterschap De Dommel
en / of lozing (zie ook art. 21.05.01);

- toestemming voor het uitvoeren van werkzaamheden op

en nabij het water;

vergunning in het kader van de wet millieubeheer;

vergunning i.v.m. gebruikmaking terrein(en) van

derden t.b.v. de uitvoering.

De aannemer draagt zorg voor de volgende vergunningen

(indien nodig):

- alle benodigde vergunningen in het kader van de PMV
Noord Brabant m.u.v. transport verontreinigde grond en
zinkassen;

- vergunningen in het kader van de geluidshinder tijdens
de uitvoering;

- ontheffing van het Wegenverkeersreglement en het
Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens voor alle
vanwege de aannemer bij de uitvoering betrokken personen.

Voor het, buiten de beperkingen, gebruiken van B-wegen

moet de aannemer ontheffingen aanvragen bij de

desbetreffende wegbeheerder.

Eventuele kosten van reparatie van kapotgereden

verhardingen van deze wegen zijn voor rekening

van de aannemer.

Alle kosten die voortvloeien uit het verkrijgen en het
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instandhouden van de diverse vergunningen, ontheffingen en
dergelijke zijn voor rekening van de aannemer.

VERBAND MET ANDERE WERKEN

WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de

U.A.V. 1989 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgen-

de werken in elkander grijpen:

- werkzaamheden door en/of voor nutsbedrijven;

- het omleggen c.qg. vervangen van nutsleidingen;

- werkzaamheden t.b.v. onderhoud en aanleg van
groenvoorziening

UITVOERINGS-COORDINATIE

De uitvoerings-codrdinatie inzake navolgende bestek(ken) /

werken behoort tot de verplichtingen van de aannemer van

dit bestek:

- verleggen en aanleggen kabels, leidingen door
nutsbedrijven;

Tijdens de uitvoering van het werk kan de opdrachtgever de

aannemer opdracht geven voor meerdere bestekken, of

werkzaamheden door derden, de codrdinatie op zich te

nemen. Zie ook deel 3 art. 01.11.01 en par. 01.19 van dit

bestek.

De aannemer belegt periodiek, bij voorkeur maandelijks,

een afstemmingsvergadering met de betrokken partijen.

MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER E.D.

ALGEMEEN

Aan de eigenaren en/of gebruikers van aan het werk
grenzende percelen, gebouwen en overige opstallen verleent
de aannemer hulp om de hinder die voor hen uit het werk
voortvloeit, zoveel mogelijk te beperken.

De aannemer zal hiertoe minimaal 3 werkdagen voorafgaand
aan het tijdelijk blokkeren van een toegang overleg plegen
met eigenaar en/of gebruiker van het betreffende
perceel/gebouw.

De aannemer treft de nodige maatregelen, zoals het leggen
van rijplaten, het aanbrengen van tijdelijke voorzieningen
over sleuven en opgebroken weggedeelten e.d.

Indien de aannemer voor transporten gebruik maakt van
niet-openbare wegen dient hij hiertoe schriftelijke
toestemming te hebben van de eigenaar of beheerder.

VERWIIDEREN VERONTREINIGINGEN OP WEGEN

Bij het niet nakomen door de aannemer van zijn verplichting
krachtens artikel 01.12.03. lid 01 van de Standaard 2005,
wordt per geval en per kalenderdag een bedrag van

EURO 500,00 bij de aannemer in rekening gebracht, zonder
dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.

VOORZIENINGEN AAN VOERTUIGEN
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Motorvoertuigen (werkverkeer) dienen ten behoeve van het
achteruitrijden aan de achterzijde van het voertuig
voorzien te zijn van een optisch en akoestisch
waarschuwingssignaal.

De in lid 01 vermelde bepaling geldt eveneens voor
aanhangers en opleggers.

Voertuigen waarin verontreinigde grond wordt vervoerd
dienen te worden voorzien van lekvrije bakken. De lading
van deze voertuigen dient waterdicht te worden afgedekt.
De voertuigen moeten bij het verlaten van het werkterrein
vrij zijn van aanhangende (verontreinigde) grond.

KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA EN WERKPLAN

KWALITEITSBORGING

De aannemer dient in het bezit te zijn van een
kwaliteitssysteem op basis van de norm ISO 9001 en BRL
SIKB protocol 7001.

Zie ook paragraaf 01.20 van dit bestek.

KWALITEITSPLAN

Artikel 01.13.02 lid 01 van de Standaard 2005:
a. Toevoegen na regel 5:
"Ook de controle's uitvoeren die in een traditionele
situatie, volgens de Standaard 2005, door de directie
zouden worden uitgevoerd. Uitgangspunt is dat alle
controle's door de aannemer, op zijn kosten, worden
uitgevoerd en de directie zich beperkt tot gericht
toezicht en verificatie van de controle's van de aannemer."
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan verlangd conform
"Model kwaliteitsplan voor de GWW", publicatie 117 van de
CROW (De bepalingen van de Standaard 2005 zijn hierop
gebaseerd).
In aanvulling op art. 01.13.02 lid 02 van de Standaard
2005 geldt:
Indien de aannemer niet binnen 15 werkdagen na de gunning
een kwaliteitsplan aan de directie voorlegt, of het
ingediende kwaliteitsplan niet leidt tot acceptatie door
de directie wordt de afnamecontrole overgenomen door een
door de directie aan te wijzen onafhankelijke
gecertificeerde instelling.
Deze instelling moet gecertificeerd zijn door een
certificatie-instelling, die daartoe erkend is door een
nationale accreditatie-instelling (in Nederland de Raad
voor Accreditatie).
De extra kosten zijn voor rekening van de aannemer.

VERIFICATIE, ACCEPTATIE, STOP-, BIJWOON- EN REGISTRATIEPUNT

De verificatie en acceptatie door of vanwege de directie
van (deel)ontwerpen, berekeningen, werkplannen,
(tussen)producten en dergelijke heeft niet tot gevolg dat
enigerlei verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de
aannemer komt te vervallen of overgaat naar de directie
en/of de opdrachtgever.

ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld
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in paragraaf 26 van de U.A.V. 1989, verlangd.
Dit schema in 5-voud indienen bij de directie.
In het algemeen tijdschema dient te worden vermeld op welke
werkdagen het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie,
roostervrije dagen, e.d.
Bij het opstellen van het algemeen tijdschema rekening
houden met de volgende randvoorwaarden:
- Een af te sluiten wegvak mag niet langer zijn dan 2
rioolstrengen
- Woningen dienen ten alle tijde bereikbaar te zijn per
fiets en te voet.
In het verlangde algemeen tijdschema moeten de door
eventuele onderaannemers uit te voeren werkzaamheden
worden ingepast. Hierbij dient een zo volledig mogelijk
inzicht te worden gegeven in de hoedanigheid, de volgorde
en de uitvoering van de werkzaamheden. Deze derden zullen
het schema, na goedkeuring hunnerzijds, voor accoord
tekenenen. Indien deze derden nog niet bekend zijn, zal de
directie het algemeen tijdschema, nadat de directie het
aanvaard heeft, voor accoord tekenen en zal de opdracht-
gever de hierbij bedoelde derden aan het schema binden.
Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een ge-
detailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van
de U.A.V. 1989, verlangd omvattende:
inspectieplan oplevering riolering;
- uitgewerkte fasering op het werkterrein;
- straatwerkplan;
- hoogteplan.

BOUWVERGADERING

De bouwvergadering heeft tot doel om de gedurende een
bepaalde periode gemaakte afspraken vast te leggen en de
komende periode te bespreken.

De eerste bouwvergadering is voor aanvang van het werk. De
daarop volgende data, als regel eens per vier weken,

worden per vergadering vastgesteld. De vergadering wordt
uitgeschreven en genotuleerd door de directie.

BOUWSTOFFEN

KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding
leverbaar zijn met:

- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;

- KIWA-keur voor bouwstoffen t.b.v waterleidingen;

- KEMA-keur voor bouwstoffen t.b.v. kabelwerk;

- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen t.b.v. gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden,
leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan
worden verkregen:

- voor het KOMO-keur bij de St. Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;

- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;

- voor het GASTEC QA-keur bij GASTEC NV te Apeldoorn.
Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstof-
fen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke daarom-
trent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor-
zover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de
kwaliteitsverklaringen.

Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een
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kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is,

wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen

niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbe-

treffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd
overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V. 1989, met dien
verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van
de aannemer komen.

De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen

voor zijn rekening laat keuren door een door de directie

aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aan-

nemer een afschrift van het keuringsrapport aan de direc-

tie te overleggen.

Het bepaalde in lid 04 is niet van toepassing voor de na-

volgende bouwstoffen die uitsluitend met een kwaliteitsver-

klaring als bedoeld in lid 01 moeten worden geleverd:

- afdekkingen voor putten;

- betonnen putten en putbuizen;

- ronde buizen van ongewapend, gewapend en
staalvezelbeton en vlakke voetbuizen van ongewapend en
gewapend beton;

- kolken, samengesteld uit beton en gietijzer;

- menggranulaat;

Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in

lid 01 worden geleverd, worden geacht te zijn gekeurd in de

zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 1989 indien het desbe-

treffende document aan de directie is afgegeven en de bouw-
stoffen door de directie op het werk zijn geinspecteerd.

In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 18 van de UAV

1989 zal tijdverlies onstaan door keuring en/of afkeuring

van bouwstoffen geheel voor rekening van de aannemer

komen en geen recht geven op schadevergoeding of
verlenging van de opleveringstermijn.

KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding
leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van
waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van
gasleidingen;
- NAKB, eigen verklaring, waarmerk of plombe;
dienen aantoonbaar te voldoen aan de eisen die ten
grondslag liggen aan het betreffende cetificaat en
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden,
leveren met deze kwaliteitsverklaringen.
Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan
worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te
Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
- voor het GASTEC QA-keur bij GASTEC NV te Apeldoorn.
Een overzicht van bouwstoffen die onder N.A.K.B.-waarmerk
leverbaar zijn, kan worden verkregen bij de Nederlandse
Algemene Keuringsdienst voor Bloemisterijen en Boom-
kwekerijen te Den Haag.
Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstof-
fen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke daarom-
trent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor-
zover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de
kwaliteitsverklaringen.
Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een
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kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is,

wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen

niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbe-

treffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd
overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V. 1989, met dien
verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van
de aannemer komen.

De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen

voor zijn rekening laat keuren door een door de directie

aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aan-

nemer een afschrift van het keuringsrapport aan de direc-

tie te overleggen.

Het bepaalde in lid 04 is niet van toepassing voor de na-

volgende bouwstoffen die uitsluitend met een kwaliteitsver-

klaring als bedoeld in lid 01 moeten worden geleverd:

- afdekkingen voor putten (BRL-9203);

- betonnen putten en putbuizen (BRL-9202);

- eivormige buizen;

- ronde buizen van ongewapend, gewapend en
staalvezelbeton en vlakke voetbuizen van ongewapend en
gewapend beton (BRL-9201).

- kolken, samengesteld uit beton en gietijzer (BRL-9204 en
BRL-9504);

- betonmenggranulaat (BRL-2506).

Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in

lid 01 worden geleverd, worden geacht te zijn gekeurd in de

zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 1989 indien het desbe-

treffende document aan de directie is afgegeven en de bouw-
stoffen door de directie op het werk zijn geinspecteerd.

De door de aannemer te leveren straatklinkers, waarvoor

nog geen certificaatregeling bestaat, moeten door het KIWA

worden gekeurd op de bestekseisen.

De keuringskosten komen in afwijking van par. 18 lid 5 van

de U.A.V. 1989 ten laste van de aannemer.

In aanvulling op de U.A.V. paragraaf 18 en de inspectie

als bedoeld in lid 06 is de directie bevoegd (de

monstername ten behoeve van) de controle ook te doen

plaatsvinden na verwerking (en verdichting) van de
bouwstof.

In geval van extra monsters ten gevolge van meer dan één

plaats van herkomst of bij herkeuring / afkeuring komen

de extra analysekosten, inclusief alle extra kosten die

hiervan het gevolg zijn, voor rekening van de aannemer.

Bouwstoffen welke door of vanwege de directie worden

gekeurd zijn niet eerder goedgekeurd dan nadat door de

aannemer een schriftelijk bericht van goedkeuring van de
directie is ontvangen.

Voor rekening van de aannemer komen de kosten van extra

onderzoek als gevolg van:

- meerdere plaatsen van herkomst;

- herkeuring;

- afkeuring.

VERREKENING KEURINGSKOSTEN (PAR. 18 LID 5 VAN DE U.A.V. 198
Verrekening van keuringskosten als bedoeld in paragraaf 18

lid 5 van de U.A.V. 1989 zal geschieden via de stelpost in

de zin van paragraaf 37 lid 10 van de U.A.V. 1989.
INFORMATIEOVERDRACHT BOUWSTOFFEN

Iedere aflevering van bouwstoffen moet vergezeld zijn van

een afleveringsbon met verwijzing naar het bewijs van
oorsprong, de verklaring van herkomst of het bepaalde in
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de desbetreffende geharmoniseerde Europese norm.
Bouwstoffen van verschillende herkomst gescheiden van
elkaar verwerken, de scheidingslijn inmeten aan onroerend
goed en de gegevens doorgeven aan de directie.

OVERIGE BEWIJSMIDDELEN VOLGENS HET BESLUIT BODEMKWALITEIT

Minimaal 1 (één) week voor levering van de bouwstof, het
bewijsmiddel voor te leveren bouwstof zoals genoemd in de
Standaard 2005 art. 01.14.05 lid 04, aan de directie
verstrekken.

Ter verificatie kan de directie, na aanvoer van de

bouwstof, een monster (of monsters) per partij nemen en
dit laten onderzoeken op de kritische parameters

(relevante stoffen) door een Sterlaboratorium.

VERWERKEN BOUWSTOFFEN - ALGEMEEN

Waar in van toepassing zijnde bepalingen staat vermeld
"bewijs van oorsprong/herkomst" dient te worden gelezen
"verklaring van oorsprong/herkomst".

De te leveren materialen zijn niet eerder verwerkte
materialen van eerste kwaliteit, tenzij anders vermeld in

dit bestek.

In nieuw materiaal, bijvoorbeeld in beton, PVC en PE buis,
mag gerecycled materiaal worden toegepast mits aan alle
gestelde eisen wordt voldaan.

Indien niet nader omschreven, bouwstoffen verwerken
conform de door de leverancier verstrekte
verwerkingsvoorschriften.

In aanvulling op par. 17 lid 4 van de U.A.V. 1989 bij

iedere aanvoer van bouwstoffen bewijzen / verklaringen van
oorsprong / herkomst overleggen.

De bouwstoffen welke worden gekeurd ,door of vanwege de
directie, zijn niet eerder goedgekeurd dan nadat door de
aannemer een schriftelijk bericht van goedkeuring van de
directie is ontvangen.

Voor elke bouwstof afzonderlijk geldt dat toepassing van
verschillend fabrikaat niet is toegestaan.

Indien in het bestek producten met merknaam zijn
voorgeschreven, zal in afwijking van de U.A.V. par. 17 lid

5 de directie geen andere producten accepteren.

Indien bouwstoffen zijn omschreven met merknamen en de
vermelding "of gelijkwaardig" of "0.g.", mag de aannemer
na tijdige melding andere doch minimaal gelijkwaardige
bouwstoffen verwerken.

VERZEKERINGEN

CAR VERZEKERING (DOOR AANNEMER TE SLUITEN)

De aannemer dient voor zijn rekening een "Constructie All
Risk Verzekering" (C.A.R.-verzekering) af te sluiten.
Als verzekerde som dient te gelden het bedrag van de aanne-

mingssom incl. omzetbelasting, verhoogd met een bedrag van

20% van de aannemingssom incl. omzetbelasting voor de
werken van derden, het bedrag van de leveringen van de
directie en/of opdrachtgever, alsmede het honorarium van
deskundigen zoals architecten, adviseurs, inspecteurs en
kosten van toezicht en directiekosten, een en ander
verhoogd met eventuele omzetbelasting.

De verzekerden dienen te zijn de opdrachtgever, de
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architect, de constructeur, de directie, de aannemer, de

mede- en onderaannemers, de leveranciers en andere bij de

uitvoering van de opdracht betrokken partijen. De

C.A.R.-verzekering dient dekking te bieden tegen:

- beschadiging, verlies of vernietiging van het werk,
alsmede eigendommen, waaronder de voor de bouw bestemde
materialen; onder het werk wordt tevens begrepen het door
een eigen gebrek direct getroffen onderdeel;

- het risico van aansprakelijkheid voor schade aan
goederen van derden, en de daaruit voortvloeiende
gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel
van personen, veroorzaakt in verband met de uitvoering van
het werk;

- materiéle schade aan andere dan tot het werk behorende
eigendommen van de opdrachtgever, veroorzaakt in verband
met uitvoering van het werk, met uitzondering van schade
door brand, blikseminslag en explosie. De polis dient de
primary-clausule te bevatten.

De dekking van de C.A.R.-verzekering dient te lopen vanaf

het moment waarop het werk een aanvang neemt tot het

tijdstip waarop het, eventueel na afloop van de
onderhoudstermijn, definitief wordt opgeleverd.

Indien de genoemde oplevering niet volgens bestek

plaatsvindt en de datum van oplevering daardoor wordt

uitgesteld, dient de aannemer de verzekering te verlengen.

De verschuldigde premie voor deze verlenging komt geheel

ten laste van de aannemer, tenzij de verlenging niet het

gevolg is van zijn nalatigheid.

De verzekerde som voor de W.A. dient € 500.000,00 per

gebeurtenis te bedragen.

Het eigen risico mag maximaal € 5.000,00 per gebeurtenis

zijn.

De verzekering tegen materiéle schade zal geen bedrijfs-

schade of schade door vertraging in de werkzaamheden,

onverschillig hoe die zijn ontstaan, omvatten. Schade van
deze aard zal niet door de opdrachtgever aan de aannemer
worden vergoed.

De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit

overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd

door enige bepaling betreffende verzekering in dit

artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichting

alle schaden volledig te herstellen en het werk volgens

het bestek op te leveren.

De aannemer zal voor aanvang van de werkzaamheden een

afschrift van de polis, alsmede het betalingsbewijs dat de

verschuldigde premie is betaald, aan de directie

overleggen.

Onverminderd het in de voorgaande leden van dit artikel

bepaalde, zullen de aannemer en de mede- en onderaannemers

voor hun eigen rekening zorg moeten dragen voor de
verzekering tegen schade ten gevolge van Wettelijke

Aansprakelijkheid welke voortvloeien uit het gebruik van

het aannemersmateriéel bij de uitvoering van het werk.

Objecten waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet

Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M.)

geldt, dienen overeenkomstig de voorschriften van die Wet

verzekerd te zijn. Niet door de in de vorige zin bedoelde

verzekering gedekte motorrijtuigen mogen niet voor het
werk worden gebruikt.

Een afschrift van een geldig verzekeringsbewijs zal de

opdrachtgever op diens verzoek worden verstrekt.

In de polis dient opgenomen te zijn dat uitkeringen in

geval van schade uitsluitend plaatsvinden aan de

opdrachtgever.



GBW984914
RAWO0809 - 00263

Bushalte Gerwen
Gemeente Nuenen c.a.
Bestek 10 CZ 067 01 Bushalte, DEFINITIEF d.d. 23-03-2012

Bladnr.

41

HFD PAR ART

01 16 06

01 17

01 17 01

01 17 02

01 17 04

LID

01

02

03

02

01

01

02

03

OVERIGE VERZEKERINGEN

De aannemer, mede- en onderaannemer(s) dienen voor eigen
rekening zorg te dragen voor de verzekering tegen schade
tengevolge van wettelijke aansprakelijkheid die zou kunnen
ontstaan door het gebruik van aannemersmaterieel bij de
uitvoering van het werk.

Werkmaterieel waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de
Wet Aansprakelijkheidsverzekeringen Motorrijtuigen (WAM)
geldt, dient overeenkomstig de voorschriften van die Wet,
alsmede tegen het werkrisico verzekerd te zijn.

Niet door een dergelijke verzekering gedekt materieel mag
niet ten behoeve van het werk worden gebruikt.

De eventuele (schade-) gevolgen van het niet naleven van
deze bepalingen komen geheel voor rekening van de partij
die deze bepalingen niet naleeft.

De aannemer dient bewijsstukken, waaruit het sluiten van
de verzekering(en) blijkt, binnen veertien dagen na

aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en
ter bewaring over te leggen

VRIJGEKOMEN MATERIALEN

VRIJGEKOMEN MATERIALEN

Indien in de resultaatsbeschrijvingen in deel 2.2 niet is

aangegeven de mlieuhygiénische kwaliteit van vrijkomende

materialen, ook die welke geacht worden voor de

opdrachtgever geen waarde te hebben, worden deze

materialen geacht te voldoen aan de classificatie:

- bij grond : voldoet aan de achtergrondwaarden als
bedoeld in het Besluit Bodemkwaliteit;

- bij steenachtige bouwstoffen (geen grond): bouwstof die
zonder IBC-maatregel mag worden toegepast.

HOEDANIGHEID VAN TE VERWERKEN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

De vrijkomende materialen die pas tijdens het werk kunnen
worden bemonsterd zullen alsnog door of namens de directie
worden onderzocht.

Het betreft de volgende materialen en situaties:

- vrijkomende grond bij grondverbetering;

- bestratingsmaterialen;

De aannemer stelt de directie in de gelegenheid de
hoedanigheid van deze materialen vast te stellen en stemt
zijn werkplan daar op af.

VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

De uit het werk komende afvalstoffen en (eventuele)
gevaarlijke afvalstoffen m.u.v. de verontreinigde grond.,
vallende onder de Wet Milieubeheer, in het bijzonder: het
"Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke
afvalstoffen" en de daarbijbehorende "Regeling melden
bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen", dient

de aannemer namens de opdrachtgever af te voeren
overeenkomstig dit/deze wettelijke besluit en regeling.
De aannemer dient de meld- en registratieplicht conform
het gestelde in lid 01 te verzorgen.

Uiterlijk vijf dagen nadat de afvalstof en (eventuele)
gevaarlijke afvalstof is afgevoerd verstrekt de aannemer
een kopie/doorslag van het omschrijvingsformulier en de
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begeleidingsbrief of -brieven aan de directie.

Bij grensoverschrijdend transport van afvalstoffen is de
EVOA (Europese Verordening betreffende toezicht en
controle op de Overbrenging van Afvalstoffen binnen, naar
en uit de Europese gemeenschap) van toepassing.
Vrijgekomen materialen, zoals afgekeurde betonproducten en
straatbakstenen, die voor de opdrachtgever niet van waarde
zijn verklaard, en die eventueel na bewerking geschikt

zijn voor hergebruik, moeten legaal worden afgevoerd en
verwerkt.

De aannemer is vrij in het (gedeeltelijk) legaal
verhandelen of direct hergebruiken van de materialen in
een ander werk.

Als de aannemer deze materialen niet legaal kan
hergebruiken of verhandelen, dan dient zij de materialen
overeenkomstig de Standaard 2005 art. 01.17.04 te
vervoeren en af te leveren.

De aannemer levert de directie het bewijs van acceptatie
door de legale koper / innemer / verwerker.

Voor verontreinigde grond zie artikel 17.05.02 in dit deel
van het bestek.

PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als
bedoeld in artikel 01.17.05 lid 01 van de Standaard 2005,
wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- vrijkomende grond;

- vrijkomend asfalt;

- vrijkomende funderingsmaterialen;

- (defecte) lampen;

BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING

SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN VEGETATIE

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.04 lid 01

van de Standaard 2005 bedraagt de schadevergoeding voor
beschadiging toegebracht aan bomen, heesters, struiken,
grassen en kruiden:

€ 1.135,-- per boom;

€ 115,-- per heester of struik;

€ 6,50 per m2 gras of kruidenvegetatie.

Naast de regeling voor beschadiging aan te handhaven bomen,
volgens artikel 01.18.04 van de Standaard 2005 en
voorgaand lid 01, zal voor beschadiging toegebracht aan
pas geplante bomen, veren of struiken een korting worden
toegepast van:

€50,- per boom;
€5,- per veer;
€1,- per struik.

SCHADEVERGOEDING BOMEN

In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.05 lid

Olvan de Standaard 2005 : Bij schade aan bomen wordt de
soort schade en het schadebedrag vastgesteld aan de hand
van de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van
Taxateurs Bomen (NVTB), zoals deze drie maanden voor de
dag van aanbesteding gelden. De hoogte van de schade en
het schadebedrag wordt vastgesteld door een beédigd of
geregistreerd taxateur van de NVTB.
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In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 02

van de Standaard 2005: Indien de boom wordt vervangen
door de aannemer, worden de aanschafkosten in mindering
gebracht op het schadebedrag.

In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 04

van de Standaard 2005 zijn de taxatiekosten voor

rekening van de aannemer.

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOORD. AANNEMER STELT COORD.AAN

Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van

hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandigheden-

besluit bedoelde coérdinator(en) voor de uitvoeringsfase
geschiedt door de aannemer.

Deze coérdinator(en) wordt (worden) ook aangesteld als co-

ordinator(en) voor de uitvoeringsfase van

de volgende werkzaamheden:

- verleggen en aanleggen kabels, leidingen door
nutsbedrijven;

De in artikel 2.26 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van

het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving

wordt door de opdrachtgever verzonden.

Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift.

De in lid 01 bedoelde coérdinator brengt dit afschrift

zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als be-

doeld in artikel 2.26 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5

van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veilig-

heids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in

artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het

Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering

worden overgedragen aan de directie.

Het V&G-plan dient naast de in artikel 2.27 van het

Besluit genoemde informatie tevens de volgende gegevens te

bevatten:

- de handelwijze bij alarmsituaties;

- de namen van E.H.B.O.'ers op het werk en indien mogelijk
de plaats waar deze werkzaam zijn en/of telefonisch
bereikbaar zijn;

- de plaats van E.H.B.O.-trommels op het werk;

- de namen, adressen en telefoonnummers van de dichtstbij
zijnde huisartsen, tandartsen en eerste hulp afdelingen
van ziekenhuizen;

- adres en telefoonnummer van het regiokantoor van de
Arbeidsinspectie;

- de persoonlijke beschermingsmiddelen die aan de werk-

nemers zullen worden uitgereikt.

Alle kosten voor veiligheid en werkplekbeveiligingsmiddelen

zZijn begrepen in de aannemingssom.

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOORD., WERK ZONDER BIJZ.GEVAREN

Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van
hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandigheden-
besluit bedoelde coérdinator(en) voor de uitvoeringsfase
geschiedt door de aannemer.

VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN M.B.T. NEN 3140



GBW984914
RAWO0809 - 00263

Bushalte Gerwen Bladnr.

Gemeente Nuenen c.a.
Bestek 10 CZ 067 01 Bushalte, DEFINITIEF d.d. 23-03-2012

44

HFD PAR ART

01 20

01 20 01

LID

01

02

03

01

02

03

04

05

06

Alle personen die elektrotechnische werkzaamheden
uitvoeren in het kader van het bestek, dienen te allen

tijde te kunnen aantonen, dat zij zijn aangewezen als
laagspanningsdeskundige, bevoegd persoon of als voldoende
onderricht persoon.

Een afschrift van de aanwijzing als laagspanningsdes-
kundigen dient binnen 7 dagen na de datum van aanvang aan
de directie te worden overhandigd.

Een lijst met de persoonsgegevens van alle laagspannings-
deskundigen, bevoegde personen en voldoende onderrichte
personen dient binnen 7 dagen na de datum van aanvang aan
de directie te worden overhandigd. Bij elke wijziging in

de lijst dient direct een bijgewerkte lijst aan de

directie te worden overhandigd.

KWALITEITSBORGING

ALGEMEEN

art. 01.20.02 lid 02 c. van de Standaard 2005 vervangen

door:

De Aannemer moet door middel van keuringen vaststellen of

de activiteiten worden beheerst en of producten aan

gespecificeerde eisen voldoen. De Aannemer moet hiertoe
tenminste de keuringen uitvoeren die staan voorgeschreven
in het Keuringsplan Aannemer.

De Aannemer moet een Keuringsplan Aannemer opstellen. Het

Keuringsplan Aannemer beschrijft alle keuringen die nodig

zZijn om:

- aan te tonen dat producten voldoen aan gespecificeerde
eisen;

- de vervaardigingprocessen met inbegrip van materieel,
hulpconstructies en bekistingen te bewaken. Bij meerwerk
kan de Directie een aanvullend Werkplan en/of
Keuringsplan Aannemer verlangen.

Keuringsplannen moeten per onderdeel van het werk of

activiteit aangeven:

- wat gekeurd moet worden en in welke volgorde;

- op welke eigenschappen gekeurd moet worden;

- de geldende eisen inclusief toleranties /
acceptatiecriteria;

- de keuringsmethode en de daarbij te gebruiken keurings-
en meetmiddelen;

- het tijdstip / frequentie van de keuring;

- door wie de keuring wordt uitgevoerd;

- de wijze waarop het resultaat van de keuring en de
keuringsstatus wordt geregistreerd.

Keuringsplannen, inclusief bijbehorende

keuringsformulieren, moeten uiterlijk 4 weken voor de

geplande start van de betreffende werkzaamheden ter
acceptatie bij de directie worden ingediend. De aannemer
dient keuringsplannen van onderaannemers of leveranciers
eerst zelf aantoonbaar te beoordelen en goed te keuren,
alvorens deze ter acceptatie in te dienen. De aannemer
dient op de keuringsplannen en keuringsformulieren ruimte
te reserveren voor stop- en bijwoonpunten, die door de
directie worden aangegeven. Met de uitvoering van een
onderdeel van het werk mag niet eerder worden gestart dan
nadat het desbetreffende keuringsplan door de directie is
geaccepteerd.

De Aannemer moet de resultaten van alle in het

keuringsplan genoemde keuringen binnen 1 week na het

uitvoeren van die keuringen ter informatie aan de Directie
overhandigen. De registratie van keuringsresultaten moet
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aangeven:
- op welk onderdeel van het Werk de keuring betrekking
heeft;
- de gevonden meetwaarden;
- wie de keuring heeft verricht;
- de datum van de keuring;
- of het resultaat voldoet aan de gestelde eisen;
- de goedkeuring door een bevoegde persoon van de aannemer.

INHOUD KWALITEITSPLAN

In aanvulling op art. 01.20.02 lid 2 van de RAW Standaard

2005 geldt het volgende: De in dit artikel genoemde

werkplannen moeten worden beschouwd als gedetailleerde

werkplannen volgens UAV paragraaf 26, lid 6.

De Aannemer moet werkplannen opstellen

en uitvoeren. De werkplannen moeten worden opgesteld voor

alle in lid 06 genoemde werkzaamheden.

De Aannemer moet de werkplannen uiterlijk 4 weken voor de

start van de uitvoering van de desbetreffende

werkzaamheden ter Acceptatie bij de Directie indienen.

De Aannemer moet werkplannen/ draaiboeken van

onderaannemers of leveranciers eerst zelf aantoonbaar

beoordelen en goedkeuren, alvorens deze ter Acceptatie in

te dienen. Met de werkzaamheden mag pas worden begonnen

nadat de werkplannen/draaiboeken door de Directie zijn

geaccepteerd. Van de werkplannen per geval 2 geaccepteerde

exemplaren aan de Directie verstrekken.

Het in lid 03 genoemde Werkplan moet een beschrijving

geven van:

- Uit te voeren werkzaamheden;

- alle relevante risico's [per onderdeel, eigenschap of
activiteit];

- maatregelen om deze risico's te beheersen.

- bemalingsplan grondwateronttrekking t.b.v. aanleg
rioleringen;

- saneringsplan verontreinigde grond conform CROW 132;

- inspectieplan oplevering riolering;

- uitgewerkte fasering op het werkterrein;

- straatwerkplan.

Zodra de aannemer omstandigheden bekend worden, die naar

zijn oordeel zullen leiden tot afwijking van het algemeen

tijdschema of werkplan, de hieruit voortvloeiende

consequenties en afspraken die op basis hiervan zijn

gemaakt, dan brengt hij deze omstandigheden direct

mondeling en uiterlijk 5 werkdagen na constatering

schriftelijk ter kennis van de directie.

De uitvoeringsmethode is ter keuze van de aannemer,

behalve als deze in het bestek is voorgeschreven. Ook als

de aannemer de in het bestek of de bijlagen genoemde

uitvoeringsmethode overneemt, dan kan hij daaraan

geen rechten ontlenen en blijft hij wel volledig

verantwoordelijk voor de door hem gekozen

uitvoeringsmethode.

Voor het te maken werkplan mag de aannemer de

uitgangspunten van de, bij het bestek gevoegde onderdelen.

Kiest de aannemer een andere uitvoeringsmethode dan zal

hij zelf zorg moeten dragen voor de eventueel benodigde

vergunningen. Overigens mag dit niet leiden tot

tijdoverschrijding of meerkosten.

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN EN VERPLICHTINGEN
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INZAMELING REGULIER HUISHOUDELIJK AFVAL

De aannemer draagt zorg dat de aanbieder en de inzamelaar
van het regulier huishoudelijk afval, geen hinder
ondervinden ten aanzien van de mogelijkheid tot het
aanbieden en het inzamelen, ten gevolge van zijn
werkzaamheden, en is zulks nodig, het huishoudelijk afval
aanbiedt op een voor de Huisvuilophaaldienst bereikbaar
centraal punt.

De aannemer dient voor de plaats en het tijdstip van het
aanbieden van het huisvuil contact op te nemen met de
opzichter reiniging van de gemeente Nuenen.

MERKPALEN, KADASTRALE STENEN E.D.

Alle, in het terrein voorkomende, merkpalen en merkstenen
zoals KAD-stenen, R.G.-palen, aanduidingen voor leidingen
e.d. moeten onveranderd intact blijven. Merkpalen e.d.
welke een belemmering vormen voor het werk, maar behouden
moeten blijven, voor aanvang van de werkzaamheden, alleen
na een daartoe van de directie ontvangen aanzegging,
bergen en op een door de directie aan te wijzen lokatie
bewaren.

Na voltooiing van de werken bedoelde merkpalen e.d. weer
herplaatsen op aanwijzing van de directie. Kadastrale
aanduidingen mogen slechts verplaatst worden in
tegenwoordigheid van en volgens aanwijzing van een
bevoegde ambtenaar van het kadaster, aanduidingen van
leidingen in aanwezigheid van en/of na toestemming van de
betrokken leidingbeheerder.

Onder geen beding mogen bedoelde merkpalen en -stenen op
eigen gelegenheid door de aannemer in hun oorspronkelijke
staat worden teruggebracht.

Voor beschadigingen toegebracht aan te handhaven
voorzieningen (zoals wegmeubilair e.d.) kan een korting
worden toegepast gelijk aan de nieuwwaarde van de
betrokken voorzieningen, inclusief plaatsingskosten

verhoogd met een toeslag van 20%. Deze korting wordt
verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

WERKGEBIED

WERKTIJDEN

Er mogen geen werkzaamheden worden uitgevoerd op andere
tijden dan op werkdagen van 07:30 uur tot 18:00 uur.

BOUWLAWAAI MATEREEL

De te gebruiken machines, motoren, aggregaten,
compressoren, enz. moeten zodanig worden opgesteld en
afgeschermd dat de geluidsterkte:

van 18:00 uur tot 23:00 uur niet meer dan 40 dB(A)

van 23:00 uur tot 07:30 uur niet meer dan 35 dB(A)
bedraagt.

De geluidsterkte zal worden gemeten aan de gevel van de
aanwezige bebouwing. Gemeten wordt op een hoogte tussen
de 1,50 en 5,00 m boven het maaiveld, c.q. waterspiegel.
Het geluidsdrukniveau (LAeq) zal eventueel beoordeeld
worden aan de hand van de Handleiding Industrielawaai
IL-HR-13-01.
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METINGEN EN BEREKENINGEN

METINGEN EN BEREKENINGEN T.B.V. DE HOEVEELHEIDSBEPALING

De verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting moeten
door de aannemer worden bepaald volgens de methode die is
aangegeven bij de besteksposten.

Indien deze methode niet vermeld is bij de besteksposten,
de methode aanhouden zoals vermeld in het bestek of in de
Standaard 2005.

Het tijdstip van (in)meting wordt door de aannemer bepaald
en ten minste één werkdag van te voren ter kennis gebracht
van de directie.

Ten behoeve van het uitvoeren van metingen, zowel door de
aannemer als door de directie, moet het werk zonodig
worden onderbroken. Deze onderbreking geeft de aannemer
geen recht op schadevergoeding en/of bijbetaling en

ontheft hem niet van zijn verplichting het werk tijdig op

te leveren.

Indien een door de aannemer opgegeven hoeveelheid
resultaatsverplichting naar het oordeel van de directie

niet aanvaardbaar is, wordt de hoeveelheid vastgesteld

door een gezamenlijke herberekening en zonodig en mogelijk
door een gezamenlijke hermeting.

Het tijdstip van deze hermeting wordt in overleg met de
aannemer door de directie bepaald.

De kosten van de in lid 04 bedoelde hermeting komen voor
rekening van de aannemer.

TECHNISCHE BEPALINGEN - GRONDWERKEN

EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN, ALGEMEEN

ALGEMEEN

Indien grond tijdelijk in depot wordt gezet, de
gronddepots naderhand volledig afgraven, zodanig dat het
oorspronkelijk maaiveld intact blijft c.q. in de oorspron-
kelijke toestand wordt gebracht, ook wat betreft de
hoogteligging.

OPHOGING EN AANVULLING

In afwijking van artikel 22.02.06 lid 04 van de Standaard

2005 moet de verdichtingsgraad (proef 3) van zand dat in
ophoging of aanvulling is verwerkt op een diepte van meer
dan 1,0 m beneden het oppervlak van het wegdek per monster
tenminste 96 % bedragen. De eis voor de gemiddelde
verdichtingsgraad is niet van toepassing.

In afwijking van artikel 22.02.06 lid 05 van de Standaard

2005 moet de verdichtingsgraad (proef 3) van zand dat in

het zandbed is verwerkt op een diepte van minder dan 1,0 m
beneden het oppervlak van het wegdek per monster tenminste
98% bedragen. De eis voor de gemiddelde verdichtingsgraad
is niet van toepassing.

In afwijking van proef 3 van de Standaard 2005 verdeelt de
directie het aangebrachte zand in meetvakken van circa

1.000 m2 oppervlakte gemeten over de bovenste laag van de
verhardingsconstructie.

Per meetvak wordt één monster voor de bepaling van de
verdichtingsgraad (proef 3) genomen op een door de
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directie aselect gekozen plaats. Indien de

verdichtingsgraad van slechts één meetvak wordt bepaald,
worden twee monsters genomen.

De maximum proctordichtheid (MPD) wordt bepaald volgens de
normale proef. In afwijking van proef 3 van de Standaard

2005 worden de nodige MPD's bepaald.

RISICOVERDELING EN GARANTIES GRONDWERKEN, ALGEMEEN

VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN

Indien zand van verschillende herkomst wordt geleverd, de
zanden op duidelijk onderscheiden plaatsen verwerken en de
herkomst, de plaats van verwerking en de hoeveelheid van
de afzonderlijke zanden vastleggen. De scheidingslijn

inmeten aan onroerend goed en de gegevens doorgeven aan de
directie.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GRONDWERK, ALGEMEEN

KABELDETECTIE
De aannemer moet ervoor zorgdragen dat ten behoeve van

kabeldetectie op het werk de benodigde detectie-apparatuur
aanwezig is.

BOUWSTOFFEN - GRONDWERKEN, ALGEMEEN

MILIEU-EISEN
Zie ook de eisen in de Standaard 2005, artikel 01.14.05.
Puin, stenen, hout en dergelijke met grotere afmetingen

dan 50 mm worden verwijderd uit grond en zand dat wordt
verwerkt en worden eigendom van de aannemer.

MEET- EN VERREKENMETHODEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN

HOEVEELHEIDSBEPALING ALGEMEEN

Bij de omrekening van vaste m3 naar losse m3 wordt een
omrekeningsfactor gehanteerd van 1,25.
Bij de omrekening van losse m3 naar vaste m3 wordt een
omrekeningsfactor gehanteerd van 0,80

HOEVEELHEIDSBEPALING MET BEHULP VAN THEORETISCH PROFIEL
De meting van de hoeveelheden grond geschiedt volgens

theoretisch profiel in vaste m3.

TECHNISCHE BEPALINGEN - SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

SLEUVEN
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Het uitzetten van de sleuven geschiedt door de aannemer op
aanwijzingen van de directie. De aannemer stelt de

hiervoor benodigde hulpmiddelen ter beschikking.

De sleuf dient aan het einde van iedere werkdag te worden
aangevuld. Indien de sleuf zich in klinker- of

tegelbestrating bevindt, dient ook de bestrating te zijn
gesloten.

Uitkomende materialen zoals puin e.d. zo spoedig mogelijk
van het werkterrein afvoeren.

TECHNISCHE BEPALINGEN - LEIDINGWERK

EISEN EN UITVOERING - LEIDINGWERK, ALGEMEEN

RESTMATERIALEN PVC EN PE LEIDINGEN

Vrijgekomen restmaterialen van PVC en PE leidingen, die
voor de opdrachtgever van geen waarde worden geacht,
ontdoen van aanhangend vuil en grond en vrij van chemische
verontreiniging afvoeren met gebruikmaking van het door
BureauLeiding gecodrdineerde landelijke Buis Inzamel
Systeem (BIS) ten behoeve van een gesloten ketenbeheer en
recycling.

-BureaulLeiding

Bezoekadres: Loire 150, 2491 AK Den Haag

Postadres: Postbus 152, 2260 AD Leidschendam

Tel.: 070 4440 650

Fax: 070 4440 661

E-mail: info@bureauleiding.nl

website: www.bureauleiding.nl

BOUWSTOFFEN - RIOLERINGEN

PVC EN PE BUIS

In PVC en PE buis mag gerecycled materiaal worden
toegepast mits aan alle gestelde eisen wordt voldaan.
Mantelbuizen van PVC moeten zijn volle-wand buizen volgens
stijfheidsklasse SN 8.

MATERIAALEISEN - RUBBERRINGEN

Rubberringen zijn van synthetisch rubber, kwaliteit S.B.R.
(styreen-butadieen rubberring) en voldoen aan NEN 7103.

EISEN EN UITVOERING - RIOLERINGEN

EISEN EN UITVOERING, ALGEMEEN

De vrijvervalleidingen (huis- en kolkaansluitingen)
aanbrengen met een gronddekking van

minimaal 0,70 m.

Riolering aanbrengen conform NEN 3398:2004,
Buitenriolering, Onderzoek en toestandsbeoordeling van
objecten.

Indien door obstakels of andere dwangpunten van het
bepaalde in lid 01 en 02 afgeweken dient te worden dient
dit te allen tijde in overleg met de directie te
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geschieden.
04 De b.o.b.-hoogten dienen in het werk gecontroleerd en
indien nodig aangepast en opnieuw uitgezet worden.

25 12 08 TOEPASSEN ZETTINGSMOF IN PVC STANDPIJPEN

01 Bij PVC hoofdleidingen toepassen inlaten met
ingebouwde zettingsring.
Bij beton hoofdleidingen met PVC inlaten, toepassen van
flexibele stroom T-stukken met ingebouwde zettingsmof.
De op te nemen zetting moet zijn 85 mm.

02 P.v.c.-instortmoffen in betonbuizen dienen te zijn
gecertificeerd en dienen weerstand te bieden tegen een
uitwendige belasting van 40 kN.

25 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN - RIOLERINGEN

25 15 01 REVISIE

01 Aannemer maakt revisie van :

- revisie (druk)leidingen, controle-/ pomp-/
overstortputten, straat-/ trottoirkolken, uitleggers,
ontstoppingsstukken in x-, y en z coérdinaten;

- totale lengte van de rioolstreng(en) tussen
twee opvolgende controleputten. (h.o.h.)

- plaats inlaten in de (hoofd-)riolering;

- plaats uiteinde uitleggers of ontstoppingsstuk;

- gevolgd tracé uitlegger vanaf de inlaat;

- specificatie van verwerkte PVC en hulpstukken per inlaat;

- hoogteligging binnenonderkant buis t.o.v. N.A.P.

- hoogteligging bovenkant rioolwaterpersleiding(en)

t.o.v. N.A.P.

- hoogteligging putdeksels t.o.v. N.A.P.

- plaats knikpunten, bochtstukken van rioolwater-
persleiding(en);

- plaats van in kabel- en leidingstrook gelegde leidingen.

02 De revisiegegevens aanleveren op papier en digitaal in DWG
of DXF-formaat op basis van de door de opdrachtgever
aangereikte bestanden van de bestaande situatie.

25 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN - RIOLERINGEN

25 17 02 UITVOERINGSEISEN - BUIZEN KUNSTSTOF

01 De buiseinden van h.d.p.e.- en p.v.c.-buizen na het
haaks afzagen schuin afslijpen en bramen verwijderen.

02 Kunststof bussen voor trekvaste koppelingen bij
p.v.c.-buizen dienen fabrieksmatig te worden aangebracht.
T.p.v. passtukken deze kunststof bussen in het werk mon-
teren overeenkomstig de richtlijnen van de leverancier.

03 Voor het maken van de buisverbindingen, de buizen en
hulpstukken schoonmaken.

Vuil en vet van de kunststofbuizen verwijderen met een
reinigingsmiddel.

04 Vormvaste hulpstukken, o.a. bochtstukken, door middel van
elektrolasmoffen, trekvaste moffen en/of druklijmmoffen
verbinden aan de kunststofbuizen.

Buizen, in rechtstand aan te brengen in (stalen) mantel-
buizen, dienen onderling met trekvaste koppelingen en/of
druklijmmoffen te worden verbonden.

Overige buizen, tot een minimale afstand van 10,00 m uit
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knikpunten en/of hoekverdraaiingen onderling verbinden
door middel van druksteekmoffen.

25 17 07 VERREKENING PVC HULPSTUKKEN

01 Voor de verrekening van het leveren en verwerken van PVC
hulpstukken ten behoeve van kolk- en huisaansluitingen,
wordt de volgende verrekening toegepast:

Omrekening vindt plaats naar een Standaard HulpStuk
(SHS) volgens onderstaande opgave van omrekenfactoren.
Een T-stuk 125 mm 90 graden 3 x mof is het SHS.

omrekenfactor naar SHS
- 1 deksel = 0,1x

- 1 bochtstuk 45 gr. = 0,7 x
- 1 bochtstuk 90 gr. = 0,9 x
- 1 flexibel bochtstuk 90 gr. = 1,2 x

- 1 flexibel bochtstuk 90 gr. met ingebouwde zettingsmof

= 2,4 x
(gebruik van dit hulpstuk vermijden; stroom T-stukken
toepassen bij aansluiting op de standpijp)

- 1 T-stuk 45 gr. = 1,2x
- 1 T-stuk 90 gr. = 1 x
- 1 T-stuk 160-125 mm = 1,9 x

- 1 T-stuk 200-125 mm = 3,6 x

- 1 flexibel stroom T-stuk 90g = 1,7 x
- 1 flexibel stroom T-stuk 90 gr. met mgebouwde

zettingsmof 85 mm = 2 X

- 1 ontstoppingsstuk met klemdeksel = 1,3x
- 1 ontstoppingsstuk met stroomdeksel = 1,6 x
- 1 zettingsmof = 1,1x

- 1 verloopstuk 160-125 mm = 0,7 x

Uitgangspunt hierbij is dat de aangebrachte lengte

PVC, gemeten over het hart van het leidingsysteem, dus
inclusief standpijpen en de werkende lengte van de
hulpstukken, wordt verrekend middels de betreffende
besteksposten voor aanbrengen rechte buis in deel 2.2.
Voor de toepassing van hulpstukken wordt dus een
meerprijs, t.o.v. de vergelijkbare lengte rechte buis,
betaald.

In voorkomende gevallen geldt deze regeling ook voor g 160
mm hulpstukken. Echter, het T-stuk 160-125 mm, het T-stuk
200-125 mm en het verloop- T stuk blijven alleen voor @

125 mm van toepassing.

28 TECHNISCHE BEPALINGEN - FUNDERINGSLAGEN
28 12 EISEN EN UITVOERING LAGEN VAN STEENMENGSEL
28 12 01 UITVOERING

07 Indien is voorgeschreven dat het steenmengsel op het
bestaande maaiveld wordt verwerkt, mag dit maaiveld bij het
aanbrengen van het materiaal niet worden beschadigd.

08 Indien is voorgeschreven dat het steenmengsel in twee lagen
moet worden aangebracht, moet ook wanneer geen profiel-
correcties/uitvullingen als bedoeld in artikel 28.12.01
lid 06 van de Standaard 2005 worden uitgevoerd, de reeds
aangebrachte laag worden losgewerkt over een hoogte van ten
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minste 100 mm.

Het materiaal aanvoeren over het reeds aangebrachte
materiaal.

De zwaarte van de transporten over het reeds aangebrachte
materiaal en het versporen van de vrachtwagens zonodig
aanpassen, zodat geen plaatselijke welvingen van de
ondergrond (katteruggen) ontstaan.

Grotere hoogte-afwijkingen dan 0,05 m in de onderkant van
de laag funderingsmateriaal herstellen.

Om het losraken van de fundering te voorkomen, lager
gelegen gedeelten van de bermen, naast de fundering van de
weg, onmiddellijk aanvullen.

De afgewerkte fundering moet zo weinig mogelijk worden
bereden. Indien de weg van belang is voor plaatselijk-
en/of bouwverkeer, de fundering pas afwerken vlak voor het
aanbrengen van de volgende verhardingslaag.

Het tekort aan laagdikte van de afgewerkte fundering mag
ten hoogste 20 mm bedragen.

Bovendien moet de gemiddelde laagdikte per meetvak van
circa 1000 m2 groter dan of gelijk zijn aan de
voorgeschreven laagdikte.

Het tekort aan laagdikte van de afgewerkte fundering mag
ten hoogste 20 mm bedragen.

Bovendien moet de gemiddelde laagdikte per meetvak van
circa 1000 m2 groter dan of gelijk zijn aan de
voorgeschreven laagdikte.

EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT

In afwijking van het gestelde in artikel 28.12.01 lid 02

van de Standaard 2005 is, ongeacht de oppervlakte, de eis
per monster minimaal 98 %. De eis voor de gemiddelde
verdichtingsgraad is niet van toepassing.

Het gestelde in artikel 28.12.01 lid 02 van dit bestek

geldt niet voor nucleair meten.

De verdichtingsgraad moet ten minste eenmaal per vak van
1000 m2 worden bepaald, met een minimum van 2 per
verhardingsgedeelte. De verdichtingsgraad wordt beoordeeld
per verhardingsgedeelte van 0 - 2000 m2.

Indien de verdichtingsgraad van een monster niet aan de
gestelde eisen voldoet, het volledige verhardingsgedeelte
opnieuw verdichten en van het gehele verhardingsgedeelte
de voorgeschreven controle herhalen

(zie voorgaande lid 04).

Bij hydraulisch gebonden steenmengsels dient de
verdichtingscontrole binnen 2 weken te zijn uitgevoerd.

INFORMATIE-OVERDRACHT VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL

BEWIJS / VERKLARING VAN OORSPRONG

De aannemer verstrekt de directie een bewijs / verklaring

van oorsprong van door hem geleverde steenmengsels conform
artikel 28.13.02 van de Standaard 2005.

Het / De volledig ingevulde bewijs / verklaring van

oorsprong, volgens een bij dit bestek gevoegd model, dient

te zijn voorzien van de handtekening van de aannemer.

RISICOVERDELING EN GARANTIES LAGEN VAN STEENMENGSEL

KEURING VAN BOUWSTOFFEN
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Het steenmengsel mag door maximaal twee gecertificeerde
producenten worden geleverd, mits het mengsel gescheiden
van elkaar wordt verwerkt. De scheidingslijn inmeten aan
onroerend goed en de gegevens doorgeven aan de directie.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN LAGEN VAN STEENMENGSEL

BEDRIJFSCONTROLE

De controle op de dikte van de aangebrachte verhardings-
laag moet plaatsvinden voordat de volgende laag wordt
aangebracht en niet eerder dan na profilering en

verdichting.

De controle moet plaatsvinden om de ca. 50 m in de
lengterichting van de weg in overleg met de directie.

Indien de directie de dikte (mede) controleert, stelt de
aannemer op zijn kosten hiervoor hulpmiddelen en bedienend
personeel beschikbaar conform paragraaf 6 lid 3b van de
U.A.V. 1989.

BOUWSTOFFEN VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL

KORRELVERDELING VAN STEENMENGSEL

De opmerking 1) bij artikel 28.16.02 lid 01, lid 03 en lid

04 van de Standaard 2005 vervalt.

De zandfractie moet volledig afkomstig zijn uit het
breekproces.

In alle steenmengsels mogen geen staalslakken op zeef C22,4
voorkomen.

TECHNISCHE BEPALINGEN - WEGVERHARDINGEN I

EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

EISEN GESTELD AAN AFWERKEN AARDEBAAN

De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het
aanbrengen van de eerste verhardingslaag, onder een rei
van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

OPRUIMINGSWERK

Vervallen verharding zodanig verwijderen dat de overgang

van nieuw werk op een te handhaven verharding een strakke,

rechte lijn vormt.

Indien een fundering aanwezig is, moet op deze overgang

- voor zover op tekening niet anders is vermeld - de
fundering minimaal 0,5 m buiten de bovenliggende laag
uitsteken.

TECHNISCHE BEPALINGEN - WEGVERHARDINGEN II

EISEN EN UITVOERING STRAATWERK
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NIEUWE EN GEBRUIKTE MATERIALEN

Bij het aanbrengen van bestratingen waarbij zowel
vrijgekomen als nieuwe materialen worden verwerkt de
nieuwe en gebruikte materialen zo min mogelijk mengen

UITVOERING KANTOPSLUITINGEN, GOTEN

Tot het aanbrengen van trottoir- en opsluitbanden behoort
eveneens het benodigde zaagwerk.

Bij haakse aansluitingen mogen in het zicht komende

vlakken niet worden gekapt.

De aansluitingen maken door toepassing van hoekbanden of
eindbanden.

Bij het aanbrengen van pasbanden dient rekening te worden
gehouden dat geen banden korter dan 0,50 m worden verwerkt.

MECHANISCH AANBRENGEN VAN ELEMENTENVERHARDING

Het bepaalde in artikel 31.42.04 van de Standaard 2005
vervalt en wordt vervangen door hetgeen in navolgend lid
02 is bepaald.

Het aanbrengen van elementenverharding dient in
overeenstemming te zijn met hetgeen verwoord is in
CROW:-publicatie 282 'Mechanisch aanbrengen van
elementenverharding', zoals deze drie maanden voor de dag
van aanbesteding luidt. CROW-publicatie 282 is
verkrijgbaar bij CROW te Ede. Tot deze publicatie behoren
mede, als waren zij er letterlijk in opgenomen, de door
CROW uitgegeven aanvullingen en aanvullende richtlijnen
zoals deze vanaf de verschijningsdata luiden. Indien in de
aanvullingen of aanvullende richtlijnen de datum van in
werking treden is vermeld, geldt deze datum als
verschijningsdatum.

Tot het aanbrengen van straatwerk behoord eveneens het op
juiste hoogte stellen van straatpotten, afsluiters en
dergelijke.

INFORMATIEOVERDRACHT

STRAATWERKPLAN EN LOGBOEK

Binnen twee weken na de opdracht van het werk stelt de
aannemer een straatwerkplan op en biedt dit gedateerd en
ondertekend in tweevoud aan de directie ter goedkeuring
aan. Het straatwerkplan dient inhoudelijk in
overeenstemming te zijn met CROW-publicatie 282.

Het overeenkomst lid 01 genoemde straatwerkplan wordt voor
dit onderdeel van het werk aangemerkt als een
gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6

van de U.A.V. 1989.

Bij het opstellen van het straatwerkplan in relatie tot
CROW:-publicatie 282 rekening houden met de volgende
randvoorwaarden:

Toelichting

Keuze maken uit navolgende aspecten en bijzonderheden
vermelden, zie CROW-publicatie 282.

a. Navolgende beperkingen t.a.v. mechanisch aanbrengen
vloeien voort uit bijlage 1 (de matrix) van
CROW:-publicatie 282:

Ruimte
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- Beperking in werkruimte door aanwezige bomen en
aangrenzende percelen

Talud

- Niet voorkomend.

Verband

- Betreft molgoten, aansluitingen op bestaande
verhardingen en nieuwe verhardingen en bochten.
Materialen

- Nieuwe elementen zijn geschikt voor mechanisch
aanbrengen.

b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is in veel
gevallen beschikbaar binnen het werkterrein.

C. wijze van door de opdrachtgever ter beschikking te

stellen elementenverharding is in mechanisch pakket van de
in navolgend overzicht genoemde leverancier(s);

De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever ter
beschikking te stellen elementenverharding, af te roepen

bij de aangegeven producent/leverancier ervan

Bouwstof Producent/leverancier
n.v.t. n.v.t.

d. De volgende fasering in werkzaamheden geldt:

- n.v.t

Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie weken na de datum
dat de aannemer het straatwerkplan bij de directie heeft
ingediend houdt de aannemer een bespreking met de directie
over het straatwerkplan. De directie draagt zorg voor een
schriftelijk verslag van deze bespreking en doet dit

verslag aan alle betrokkenen toekomen.

Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk
wordt begonnen, moet de aannemer aan de hand van zijn
straatwerkplan instructies geven aan zijn uitvoerend en
machinebedienend personeel, onderaannemers en verhuurders
van aannemersmaterieel inbegrepen.

Van de aannemer wordt de in paragraaf 27 lid 7 van de
U.A.V. 1989 bedoelde lijst in de vorm van een logboek
bestratingswerk verlangd.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN STRAATWERK

ALGEMEEN

Bij het aanbrengen van pasbanden dient rekening te worden
gehouden dat geen banden korter dan 0,50 m worden verwerkt.
Het knipwerk van bestratingen op plaatsen waar geen
bisschopsmutsen kunnen worden toegepast moet worden
gemaakt tegen een vooraf gestraatte streklaag van het te
verwerken materiaal.

Bij haakse aansluitingen mogen in het zicht komende
vlakken niet worden gekapt.

De aansluitingen maken door toepassing van hoekbanden of
eindbanden.

Tot het aanbrengen van een bestrating of het herstraten
van een bestrating behoort tevens het op de juiste hoogte
stellen van de in de bestrating aanwezige straatpotten,
merkstenen e.d.

MARKERING IN BESTAANDE BESTRATING

Tot het aanbrengen van een markering in een bestaande
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bestrating wordt tevens gerekend het opbreken van de
bestaande bestrating ter plaatse van de aan te brengen
markering en het weer aansluiten van de bestrating aan de
aangebrachte markering.

BOUWSTOFFEN - STRAATWERK

BETONSTRAATSTENEN

De te leveren betonstraatstenen moeten gelijkmatig en
egaal van kleur zijn.

De te leveren betonstraatstenen moeten zijn voorzien van
een kleurvaste deklaag. Voor deze deklaag / slijtlaag met
een gemiddelde dikte van 10 mm, geldt dat het
kleurbepalende toeslagmateriaal moet bestaan uit
kleurechte natuursteen ondersteund met een anorganische
kleurstof. Verder bestaat de deklaag / slijtlaag uit fijn

zand en hoogovencement met een hoge weerstand tegen
sulfaten.

De betonstraatstenen voldoen aan de norm NEN EN 1138 en
worden geleverd onder KOMO garantiemerk.

BETONSPECIE VOOR STELLEN BANDEN, KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN

Onder stamp- en schraalbeton wordt verstaan:

Samenstelling

- cementsoort volgens hoofdstuk 31.46.09 lid 01 van de
Standaard 2005

- cement in een hoeveelheid van minimaal 125 kg/m3

- grootste korrelafmeting grind (D) 16 mm
Sterkte:

- sterkteklasse C 12/15

- milieuklasse XC3 (vochtig milieu)

MEET- EN VERREKENMETHODEN STRAATWERK

MEETMETHODEN TEN BEHOEVE VAN HOEVEELHEIDSBEPALING

Een kopse rij wordt gemeten in vierkante meters straatwerk.
De streklagen tegen opsluitingen, in zand gestraat,
worden geacht onderdeel van de bestrating uit te maken.

VERREKENMETHODEN - BESTRATINGEN

Bij de verrekening van het straatwerk wordt de koprol/
streklaag om kolken en putten als normaal straatwerk
verrekend.

De streklagen tegen de opsluitingen, in zand gestraat,
zullen als normaal straatwerk worden verrekend.

MARKERING IN BESTAANDE BESTRATING
Een binnen het patroon van een lengtemarkering vallende

onderbreking wordt niet tot de lengte van de markering
gerekend.

TECHNISCHE BEPALINGEN - GROENVOORZIENINGEN
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BOUWEN ROND BOMEN

ALGEMEEN

Voor het bouwen rond (te handhaven) bomen wordt hoofdstuk

2 Bouwen rond bomen van de KBB (Kwaliteitseisen

Beheerrichtlijnen Boombeheer) van toepassing verklaart ter

bescherming van de bomen op de bouwlocatie.

BIJ bouwen rond bomen moet ook gedacht worden aan:
ophogen van maaiveld (rondom bomen);

* omvormen van soort maaiveld (open verharding naar
gesloten);

* dempen en/of graven van watergangen;

* bronbemalingen;

* verhoging of verlaging grondwaterstand.

EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN

GRAAFWERKZAAMHEDEN NABIJ BOMEN

Bij graafwerkzaamheden nabij bomen kunnen boomwortels
aangetroffen worden. Om ontoelaatbare wortelschade te
voorkomen dienen deze wortels altijd eerst haaks op de
ontwikkelingsrichting van de wortel te worden doorgestoken
of doorgezaagd. Aanwezige wortels mogen nooit worden
doorgetrokken.

Wortels die een grotere diameter hebben dan 4 cm, moeten
altijd worden doorgezaagd.

Indien bij graafwerkzaamheden wortels worden aangetroffen
met een diameter groter dan 8 cm, mogen deze alleen met
expliciete toestemming van de directie worden doorgezaagd.
Wortels die bij graafwerkzaamheden bloot komen te liggen,
moeten direct door de aannemer worden afgedekt om
uitdroging te voorkomen.

ZAAIEN EN BEZODEN, ALGEMEEN

De aannemer blijft verantwoordelijk voor het aanslaan van
het gras. Bij niet of niet voldoende aanslaan van het gras
zonder verrekening maatregelen nemen om een goede grasmat
te verkrijgen.

Het zaaiklaarmaken en inzaaien op eerste aanzegging van de
directie binnen 24 uur uitvoeren. In aansluiting op par. 46

lid 1 van de U.A.V. 1989 wordt bepaald, dat wanneer
aannemer niet binnen 2 werkdagen met voornoemde
werkzaamheden is begonnen, de opdrachtgever gerechtigd is
het werk voor rekening van de aannemer uit te voeren.

Na het inzaaien het terrein niet meer berijden of betreden

tot het gras een hoogte heeft bereikt van 50 mm.

TAK- EN WORTELSNOEI

Aan artikel 51.02.14 lid 01 van de Standaard 2005
toevoegen:

Bij bosplantsoenen van boomvormende soorten dient het
inkorten van de doorgaande stam (spil) achterwege te
blijven.

Aan artikel 51.02.14 lid 02 van de Standaard 2005
toevoegen:

Ondergrondse delen van houtachtig plantmateriaal niet
snoeien, tenzij in overleg met de directie anders wordt
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bepaald.

Het snoeien van bomen en struiken mag uitsluitend door
deskundige personen worden uitgevoerd en wordt geacht in
de prijs van het planten te zijn begrepen.

BOUWSTOFFEN

PLANTMATERIAAL

Plantmateriaal dient te voldoen aan de eisen als gesteld

in Kwaliteitsnormen en omschrijvingen van

boomkwekerijproducten uitgegeven door de Raad voor de

Boomkwekerij, zoals deze drie maanden voor de datum van

aanbesteding luidt.

Op de lijst van plantmateriaal of elders in het bestek is

vermeld:

- plantmateriaal, naam en maat, bij voorkeur gecodeerd
volgens Stichting Beurshal;

Takken, twijgen en scheuten van heesters dienen voor ten

minste 60% verhout te zijn.

Bomen, coniferen en meerstammigen dienen individueel, dan

wel per verpakkingseenheid, geétiketteerd te zijn.

Tenzij anders overeengekomen, plantmateriaal niet snoeien

voor levering.

De in het bestek vermelde maat van het plantmateriaal

geldt op het moment van aflevering op het werk.

TECHNISCHE BEPALINGEN - WERK ALGEMENE AARD

EISEN EN UITVOERING WERK ALGEMENE AARD

TE GEBRUIKEN HULPMIDDELEN I.V.M. BESCHERMING BEPLANTING
De opdrachtgever stelt de benodigde hulpmiddelen ten

behoeve van de voorzieningen als bedoeld in artikel
61.01.01 lid 01 van de Standaard 2005 ter beschikking.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN TER BESCHIKKING STELLEN

TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL

De WA-landmateriaalverzekering van het door de aannemer
(van hem of van door hem ingeschakelde onderaannemers)
beschikbaar gestelde materieel moet ook dekking geven voor
aansprakelijkheidsschaden als gevolg van de gegeven
instructies door of namens de directie (het zogenoemde
regie-risico).

TECHNISCHE BEPALINGEN - VERKEERSMAATREGELEN

EISEN EN UITVOERING

ALGEMEEN

Voor werken op of langs bestaande, voor het verkeer open-
gestelde wegen, moet de aannemer in verband met de te nemen
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verkeersmaatregelen tenminste 2 weken voor de aanvang van
het werk de te nemen verkeersmaatregelen ter goedkeuring
indienen bij de directie.

Met het werk mag niet worden begonnen voordat de getroffen
verkeersmaatregelen en voorzieningen door de directie zijn
goedgekeurd.

Het verkeer op de wegen, alsook op de zijwegen en fiets-
paden mag door de uitvoering van de werken niet worden ge-
stremd en niet meer worden gehinderd dan onvermijdelijk is.
Onder alle omstandigheden blijft het voor de uitvoering van
de werken noodzakelijke verkeer ondergeschikt. De door de
directie in het belang van het verkeer te geven orders

binnen de door haar te stellen termijn uitvoeren.

Buiten werktijden en na beéindiging van de werkzaamheden
de niet voor de verkeersveiligheid noodzakelijke borden
afdekken, afdraaien of verwijderen.

De aannemer draagt zorg voor een regelmatige en voldoende
controle op de wegbebakening en afzettingen, ook na
werktijd.

In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het

werk, kunnen de werkzaamheden door de directie of de
politie tijdelijk worden stilgelegd. Deze maatregel geeft

de aannemer geen aanspraak op schadevergoeding of
bijbetaling.

Het op- en afrijden van de voor de uitvoering bestemde
terreinen moet plaatsvinden via, door de directie vooraf

goed te keuren, dan wel door haar aan te wijzen in- en/of
uitritten.

Indien ten gevolge van de uitvoering van het werk op of

nabij het werk gelegen weggedeelten naar het oordeel van de
directie zijn beschadigd of bevuild, zal de aannemer op

eerste aanzegging van de directie die weggedeelten voor

zijn rekening herstellen respectievelijk reinigen.

De aannemer is verplicht tijdens de uitvoering de

bestaande overpaden in stand te houden en de eigenaren c.q.
gebruikers met hun voertuigen, landbouwwerktuigen, paarden,
vee en dergelijke onbelemmerde doorgang te verlenen.
Indien de aannemer tot tijdelijke bedrijfssluiting

overgaat in verband met een collectieve vakantieregeling
binnen zijn bedrijf, moeten de verkeersmaatregelen voor

het werk in uitvoering gedurende die periode worden
verwijderd; de stand van het werk moet hierop zijn
afgestemd.

BORDEN VOOR TIJDELIJKE OMLEIDINGSROUTES
De verkeersborden, bebakening en afzettingen dienen door
de aannemer ter beschikking te worden gesteld.

RISICOVERDELING EN GARANTIES

ALGEMEEN

Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land
door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet
nakomt, kan per geval en per dag een korting van

€ 500,-worden toegepast.

Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERKEERSMAATREGELEN
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HFD PAR ART LID

62 05 01 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

01 De aannemer zorgt voor het vervoer, plaatsen en
aanbrengen, alsmede voor het zo dikwijls als nodig is,
opnieuw opnemen, vervoeren en plaatsen van de tijdelijke
bebording, bebakening en afzetting.

63 TECHNISCHE BEPALINGEN - STRAATMEUBILAIR
63 02 EISEN EN UITVOERING
63 02 01 HET STELLEN VAN STRAATMEUBILAIR

01 Straatmeubilair dient zuiver te lood te worden geplaatst
volgens de voorschriften van de leverancier en/of
producent.
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BIJLAGE 1 "ARW 2005 - DEEL II - MODEL K"

behorende bij besteknr. 10 CZ 067 01 'Bushalte Gerwen'
Ondergetekende verklaart dat de onderhavige inschrijving niet
totstand is gekomen onder invioed van een overeenkomst,

besluit of gedraging in strijd met het Nederlandse of Europese
mededingingsrecht.

Aldus naar waarheid opgemaakt op (datum) te .......cccceeeeene.

dOOr v, (naam en voorletters)
als bestuurder van ........cooeeeviiiiiiniennee, (naam bedrijf),
di oo, (naam bedrijf)

ter zake van deze inschrijving rechtsgeldig vertegenwoordigt.

......................................... (handtekening)
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Bijlage 2: Verklaring uitsluitingcriteria
Bestek 10 CZ 067 01 Bushalte

Gegevens gegadigde

Naam onderneming

Adres

Postcode en woonplaats

Ondergetekende verklaart dat:

1. bij de gemelde onderneming geen onherroepelijk vonnis of arrest, een
veroordeling is uitgesproken op grond van artikel 140, 177, 177a, 178, 225,
226, 227, 227a, 227b of 323a, 328twer, tweede lid, 416, 417, 417bis, 420bis,
420ter of 420quarter van het Wetboek van Strafrecht;

2. gemelde onderneming niet in staat van faillissement of van liquidatie verkeert,
wiens werkzaamheden zijn gestaakt, jegens wie een surseance van betaling of
een akkoord geldt of die in een andere vergelijkbare toestand verkeert ingevolge
een soortgelijke procedure die voorkomt in de op hem van toepassing zijnde
wet- of regelgeving van een lidstaat van de Europese Unig;

3. van gemelde onderneming geen faillissement of liquidatie is aangevraagd of
tegen wie een procedure van surséance van betaling of akkoord dan wel een
ander soortgelijke procedure die voorkomt in de op hem van toepassing zijnde
wet- of regelgeving van een lidstaat van de Europese Unie;

4. gemelde onderneming niet bij een rechterlijke uitspraak met kracht van gewijsde
volgens de op hem van toepassing zijnde wet- of regelgeving van een lidstaat
van de Europese Unie is gedaan, waarbij een delict is vastgesteld dat in strijd is
met zijn beroepsgedragregels;

5. gemelde onderneming niet in de uitoefening van zijn beroep een ernstige fout
heeft begaan, vastgesteld op een grond die de aanbestedende dienst
aannemelijk kan maken;

6. gemelde onderneming aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de
betaling van de sociale zekerheidsbijdragen overeenkomstig de wettelijke
bepalingen van het land waar hij gevestigd is of van Nederland;

7. gemelde onderneming aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de
betaling van zijn belastingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het
land waar hij gevestigd is of van Nederland;

Ondertekening gegadigde

Plaats Datum

Handtekening

Naam Functie
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BIJLAGE 3 "EIGEN VERKLARING OMTRENT DUURZAAMHEID"



Bijlage 3: Verklaring duurzaamheid

Bestek 10 CZ 067 01 Bushalte

Gegevens gegadigde

Naam

onderneming

Adres

Postcode en woonplaats

Ondergetekende verklaart dat:

1.

2.

Afvoeren materialen

Opgegraven en vrijgekomen materialen van riolering dienen ontdaan van aanhangend vuil
en grond en vrij van chemische verontreiniging, te worden afgevoerd naar een erkend en
voor dit werk gecertificeerde verwerker.

Verwerken/afvoeren van vrijkomende stoffen

Indien steenachtige stoffen worden gebroken dan moet het breken conform de BRL
2506 plaatsvinden.

Teerhoudend asfalt(granulaat) moet worden afgevoerd naar een op basis van de Wet
Milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting in Nederland voor de thermische
reiniging van het teerhoudend materiaal.

(In het geval van een tijdelijke inrichting, die niet onder de Wet Milieubeheer en het
activiteitenbesluit valt) Op de locatie van uitvoering moeten voorzieningen zijn
getroffen om verschillende soorten afvalstoffen ten gevolge van de werkzaamheden
gescheiden op te slaan dan wel gescheiden af te voeren. Ook voor het gescheiden
opslaan van vrijkomende secundaire grondstoffen moeten op de locatie van uitvoering
voorzieningen worden getroffen.

Ondertekening gegadigde

Plaats Datum
Handtekening
Naam Functie
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Bijlage 4: Aanmeldingsformulier
Bestek 10 CZ 067 01 Bushalte

Gegevens gegadigde

Officiéle naam en rechtsvorm
van de onderneming

Aanmelding in combinatie

Ja / nee
Indien sprake is van een combinatie. Deel combinatie
invullen en ondertekenen.

Naam gegadigde

Bezoekadres

Postcode en woonplaats

Postadres

Postcode en plaats

Contactpersonen gegadigde - Tijdens de offerteprocedure

Naam contactpersoon

Functie

Telefoonnummer

Emailadres

Naam vervangende
contactpersoon

Functie

Telefoonnummer

Emailadres

Paraaf gegadigde: ..........




Vervolg: Aanmeldingsformulier DEEL COMBINATIE
Bestek 10 CZ 067 01 Bushalte

Gegevens combinatie

Naam combinatie

Gegevens hoofdopdrachtnemer /

penvoerder

Naam hoofdopdrachtnemer /
penvoerder

Postadres

Postcode en plaats

Naam tekeningsbevoegde
functionaris

Functie tekeningsbevoegde
functionaris

Handtekening

Gegevens combinanten

Naam combinant 2

Postadres

Postcode en plaats

Naam tekeningsbevoegde
functionaris

Functie tekeningsbevoegde
functionaris

Handtekening

Omschrijving verdeling werkzaamheden

Bijlagen bijgevoegd

Ja/nee

Paraaf gegadigde: ..........




Vervolg: Aanmeldingsformulier DEEL ONDERAANNEMERS
Bestek 10 CZ 067 01 Bushalte

Welke onderaannemers worden ingezet

Naam organisatie

Beschrijving werkzaamheden

Ondertekening

Plaats

Datum

Naam

Functie

Handtekening

Paraaf gegadigde: ..........
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Veiligheids- en gezondheidsplan
Ontwerpfase

Bushalte
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1. INLEIDING

Dit Veiligheids- en Gezondheidsplan omschrijft de basis van het geheel van maatregelen en
procedures om de arbeidsomstandigheden en de codrdinatie daarvan op het project zo goed
mogelijk te laten verlopen.

Wat in dit plan staat dient door alle aannemers, nevenaannemers en onderaannemers te
worden nageleefd. Al deze werkgevers zijn hiervoor zelf verantwoordelijk. De civiel
technisch aannemer dient daartoe een kopie van dit plan te verstrekken aan iedere
neven-aannemer die bij het project betrokken is.

Aan dit basisplan dienen de door de betrokken partijen zelf opgestelde V&G-deelplannen te
worden toegevoegd.

Er zal naar worden gestreefd om in overleg en samenwerking met werkgevers en
werknemers de risico's zoveel mogelijk te onderkennen en bij de bron aan te pakken.

2. PROJEKTGEGEVENS

Dit V&G-plan is van toepassing op alle bouwkundige, civieltechnische en installatie-
technische werkzaamheden ten behoeve van :

Bestek 10 CZ 067 01 ‘Bushalte’
Globale opsomming van de werkzaamheden :

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

rooien bomen;

verwijderen asfaltverharding;

verrichten van grondwerk;

aanbrengen van elementenverhardingen;
aanbrengen van asfaltverharding;

aanbrengen groenvoorziening;

het verrichten van bijkomende werkzaamheden.

@ oo0op

2.2 Bouwlocatie

Het uit te voeren werk is gelegen aan de Smits van Oyenlaan te Gerwen, gemeente Nuenen
c.a.
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2.3 Namen en adressen betrokken partijen

2.3.1. Opdrachtgever

Naam : College van B. & W. van de gemeente Nuenen
Adres : postbus 10.000

Postcode/plaats 5670 GA

Contactpersoon Dhr. R. Brekelmans

Telefoon : (040) 263 16 31

Fax : (040) 283 31 65

2.3.2 Ontwerpende partijen :

Naam : Copier Advies Zuid b.v.
Adres : Losplaats 10
Postcode/plaats 5404 NJ Uden
Contactpersoon Dhr. T. Nagtegaal
Telefoon : (0413) 24 66 01

Fax : (0413) 24 67 99

2.3.3. Directievoerder :

Naam : College van B. & W. van de gemeente Nuenen
Adres : postbus 10.000

Postcode/plaats : 5670 GA

Contactpersoon Dhr. R. Brekelmans

Telefoon : (040) 263 16 31

Fax : (040) 283 31 65

2.3.4. Uitvoerende partijen:

Naam

Adres
Postcode/plaats
Veiligheidsfunct.
Telefoon

Fax

2.3.5. V&G-coordinator ontwerpfase :

Naam : Copier Advies Zuid b.v.
Adres : Losplaats 10
Postcode/plaats 5404 NJ Uden
Contactpersoon Dhr. T. Nagtegaal
Telefoon (0413) 24 66 01

Fax : (0413) 24 67 99
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2.3.6. V&G-coordinator(en) uitvoeringsfase :
Naam :
Adres
Postcode/plaats
Veiligheidsfunct.
Telefoon
Fax

24 Door de opdrachtgever/adviseur gestelde arbo-regels

Voor een ieder geldt de Arbeidsomstandighedenwet, waarbij hier in het bijzonder artikel 30
(samenwerking meerdere werkgevers op een bouwplaats) van belang is.

3. ORGANISATIE VAN HET BOUWPROCES

3.1 Overzicht van betrokken bedrijven en uit te voeren werkzaamheden

De civieltechnisch aannemer dient een overzicht bij te houden van neven- en
onderaannemers die op het werk aanwezig kunnen zijn, hun adresgegevens en de
verantwoordelijke voor V&G-zaken die op het werk aanwezig is.

3.2 Bouwplanning en -fasering

De civieltechnisch aannemer dient een overzicht te geven van de planning en fasering van het
bouwproces, zodat voor een ieder inzichtelijk is hoe zijn werkzaamheden volgen of
overlappen met de werkzaamheden van andere bedrijven.

Bedoeld wordt dus een gebundelde planning van alle bij het werk betrokken aannemers,
nevenaannemers en onderaannemers.
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3.3 Taken en bevoegdheden op het werk

Functionaris Taken en bevoegdheden
V&G-cobrdinator - Codbrdineren van door aannemers en nevenaannemers te treffen
(uitvoeringsfase) maatregelen en planning.
Naam: - Aanvullen/actualiseren van V&G-plan en V&G-dossier.
Dhr. - Coordineren van toezicht op naleving afspraken.

- De richtlijnen, instructies e.d. in het V&G-plan in acht nemen.
- Zich houden aan aanwijzingen van de V&G-codrdinator (ontwerpfase).

De veiligheidsfunctionaris vertegenwoordigt de aannemer en nevenaannemer in alle

Veiligheidsfunctionari zaken betreffende de arbeidsomstandigheden op het werkterrein en is te allen tijde
ssen aannemers en bereikbaar op het werk.
nevenaannemers Hij dient er voor te zorgen dat er veilig en gezond kan worden gewerkt conform het

bepaalde krachtens de ARBO-wet.
Bedrijf:
De hieruit voortvloeiende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn:
Naam: - Tijdens de uitvoering van het werk zorgdragen voor:
goed gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen
verzorgen van de ongevallen rapportage
hygiéne van schaft- en toiletruimten
EHBO-voorzieningen en brandblusapparatuur
rapportage
voorlichting op veiligheidsgebied aan personeel (ook onderaanne-
mers)
het buiten bedrijf stellen van materieel en/of werkzaamheden te
stoppen op milieu-, gezondheids- of veiligheidsgronden
afstemming werkzaamheden op tegelijkertijd uit te voeren werken
van andere aannemers in overleg met de V&G-codrdinator.
- Het zorgdragen voor het op elk moment van de uitvoering aanwezig zijn op
het bouwwerk van voldoende bedrijfshulpverleners (BHV-ers).
- Het nemen van de noodzakelijke maatregelen tegen onveilige situaties.
- Personeel (ook van onderaannemers) van het werk verwijderen, indien er niet
overeenkomstig milieu en/of veiligheidsinstructies wordt gewerkt.
- Zorgdragen voor medische verzorging na een ongeval met lichamelijk letsel
en zonodig politie, brandweer of dokter inschakelen.
- Het deelnemen aan werkbesprekingen waar veiligheidszaken aan de orde
komen.
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BHV'ers (EHBO'er) De op het werk aanwezige BHV'er (EHBO'er) zal:
Namen: - contacten onderhouden met de hulpverlenende instanties

- handelend optreden bij ongevallen, vergiftigingen, bedwelmingen en brand

- bepalen of doorverwijzing naar arts of ziekenhuis noodzakelijk is (de werknemer kan
hiertoe ook zelf beslissen)

- zorgdragen voor het op peil houden van de voorraad eerstehulp-middelen

Overige werknemers Op elke werknemer rust de verantwoordelijkheid zo goed mogelijk te zorgen voor zijn

aannemer eigen veiligheid, geestelijke en lichamelijke gezondheid en zijn/haar welzijn. Hij/zij is
mede verantwoordelijk voor de veiligheid, gezondheid en welzijn van zijn/haar
collega’s.

De taken en verantwoordelijkheden van de overige werknemers zijn:

- zich houden aan de verstrekte taakopdrachten en milieu- en veiligheidinstructies

- zich overtuigen van de veiligheid op de werkplek, eigen maken van gevarenzones en
nagaan viuchtwegen

- zorg dragen voor een juist gebruik van de beveiligingen en de instandhouding
daarvan

- zorgen dat dagelijks na beéindiging van de werkzaamheden de werkplek veilig wordt
achtergelaten en dat de door hen gebruikte machines zo zijn weggezet, dat deze
niet op eenvoudige wijze door anderen in werking kunnen worden gesteld

- het op de juiste manier gebruiken en beheren van de door het bedrijf ter beschikking
gestelde persoonlijke beschermingsmiddelen

- het direct waarschuwen van de veiligheidsfunctionaris indien:
. een onveilige/ongezonde situatie of handeling wordt gesignaleerd
. er een bepaalde beveiliging tijdelijk moet worden weggehaald, moet worden

vervangen of moet worden veranderd

. er een milieubelastende situatie is ontstaan of kan ontstaan

- het onmiddellijk melden van een ongeval aan de veiligheidsfunctionaris, teneinde
snelle hulp te realiseren

De onderaannemers zijn verplicht zich te houden aan de veiligheidsvoorschriften en
Onderaannemers gedragsregels die op het werk van toepassing zijn. In verband met de praktische
voortgang der werkzaamheden en verantwoordelijkheid jegens derden, voortvloeiend
uit artikel 11 en 30 van de Arbo-wet zal de hoofdaannemer zorgdragen voor de
volgende maatregelen:

- Dit V&G-plan wordt voorafgaand aan zijn inzet op dit werk aan de onderaannemer
ter beschikking gesteld. Voor kennisname van de inhoud wordt een aantekening
gemaakt in de rapportage, voorzien van een handtekening van de onderaannemer
en zijn werknemers.

- De onderaannemer is verplicht zich te houden aan de op het terrein geldende
veiligheidsvoorschriften, zowel aan die van de opdrachtgever en van de hoofdaan-
nemer alsook de in dit V&G-plan vermelde maatregelen. De onderaannemer volgt
de aanwijzingen van de uitvoerder op.

- De richtlijnen, instructies e.d. in het V&G-plan in acht te nemen.
Overige, niet - Zich houden aan aanwijzingen van de V&G-coérdinator.
aannemer-personeel

Het moet iedereen bekend zijn welke taken en bevoegdheden met betrekking tot arbeidsomstan-
digheden gelden voor de leidinggevende(n) en toezichthoudende functionaris(sen) op de bouwplaats.
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4.0

4.1

4.2

4.3

5.0

COORDINATIE EN SAMENWERKINGSAFSPRAKEN

Ontwerpfase
Tussen de opdrachtgever en de ontwerper heeft overleg plaatsgevonden, de afspraken zijn
aangegeven in de navolgende overzichten.

Uitvoeringsfase

Arbo-overleg met de 1° verantwoordelijken van neven- en

onderaannemers en vastlegging van de in het Arbo-overleg gemaakte afspraken vindt plaats
in de te houden bouwvergaderingen waarbij de civiele aannemer en eventuele adviseurs
aanwezig zijn. Het verslag van de bouwvergadering wordt opgesteld door de civiele
aannemer. Frequentie van het Arbo-overleg nader te bepalen door de civiele aannemer.

Vaste agenda punten :

- Incidenten, ongevallen (onderzoek);

- Nieuwe gesignaleerde risico’s ;

- V&G-plan;

- Overleg met en instructie/voorlichting van werknemers;
- Resultaten inspecties.

Periodiek overleg met opdrachtgever
De V&G-cobrdinator uitvoeringsfase dient, in een nader te bepalen frequentie, de
opdrachtgever te informeren over de stand van zaken m.b.t. het Arbo-overleg.

TOETSING V&G-DEELPROJECTPLANNEN

De verschillende V&G-deelprojectplannen zullen door de V&G-codrdinator Uitvoeringsfase
worden getoetst en na goedkeuring aan het V&G-plan worden toegevoegd. De toetsingslijst
zal bij goedkeuring onderdeel van het V&G-plan worden.

Binnen 1 maand na aanvang van de werkzaamheden dienen alle V&G-deelprojectplannen te
zijn getoetst en goedgekeurd door de V&G-cobrdinator Uitvoeringfase.

De V&G-cooérdinator Uitvoeringfase dient de opdrachtgever hiervan direct op de hoogte te
brengen middels een schriftelijke verklaring waarin wordt aangegeven dat het V&G plan voor
het gehele project compleet en akkoord is. De neven en- onderaannemers hebben de plicht
om hun V&G-deelprojectplannen binnen de door de V&G-codrdinator Uitvoeringfase gestelde
termijn aan te leveren.
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6.0 VOORLICHTING /INSTRUCTIE / CONTROLE

ledere opdrachtnemer dient zijn werknemers vooraf te informeren en te instrueren over de
regels met betrekking tot de arbeidsomstandigheden op dit werk.

Deze instructie bestaat uit:

Instructie en motivatie op het werk

V&G-organisatie op het werk

Bijzondere aandachtspunten

Sanctiebeleid opdrachtgever

In voorkomende gevallen is het onontbeerlijk bewijslast te hebben van gegeven instructie. Het
is daarom noodzakelijk deze acties (inhoudelijk) vast te leggen.

De opdrachtgever zal tijdens de uitvoering toe (laten) zien op de naleving van de in dit
document gemaakte afspraken ten aanzien van Veiligheid & Gezondheid. Indien gebreken
dan wel tekortkomingen worden geconstateerd zal de opdrachtgever maatregelen nemen
welke tevoren met de hoofdaannemer zijn afgestemd. Eventuele extra kosten welke
voortvloeien uit sanctiemaatregelen die door de opdrachtgever moeten worden opgelegd
komen volledig voor rekening van de partij die verantwoordelijk is voor de noodzaak van het
uitvoeren van deze sanctiemaatregelen.
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7.0 V&G-RISICO-INVENTARISATIE (ONTWERPFASE)

7.1 Ontwerpfase
De navolgende opsomming bij 7.2.1 en 7.2.2 geeft een beeld van de in de ontwerpfase
gesignaleerde relevante veiligheids- en gezondheidsgevaren. Deze opsomming is niet
uitputtend, met name de reguliere bouwrisico's zijn hierin niet genoemd.
De aannemer dient hiervoor zijn op grond van art 4.1 ARBO-wet verplichte risico-inventarisatie
en —evaluatie te hanteren en deze af te stemmen op de op de bouwplaats voorkomende
feitelijke situaties.

7.2 Voortvloeiend uit de omgeving van de bouwlocatie ( niet uitputtend)

7.2.1. M.b.t. terreinwerkzaamheden

Omgevingsfactore Activiteit ARBO-risico Risico-oorzaak Suggesties
n

Verkeer Alle werkzaamheden Aanrijding Onduidelijke verkeers- Verkeersmaatregelen
voorzieningen

Kabels / leidingen Grondwerk Elektrocutie Vooraf niet gelokaliseerd - Proefsleuven.
Ontploffing - KLIC Melding
- Tekeningen

- Op de hoogte blijven

van actuele ligging

- Voorzichtig handmatig
graven

Zorgen voor goede
afzettingen rondom gebieden
waar gewerkt wordt.

Algemeen Bezoekers / bewoners Diverse ongevallen Onoordeelkundig handelen
op werkterrein

NB: Niet genoemde risico's of maatregelen dienen te worden besproken in het werkoverleg.
De notulen daarvan dienen als aanvulling op deze lijst.
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7.3.

Voortvloeiend uit het ontwerp

7.3.1. M.b.t. terreinwerkzaamheden

cunetten en
leidingsleuven

Lichamelijk letsel

Gehoor-
beschadiging

Lichamelijk letsel

Aanwezigheid binnen
kraanbereik

Machinelawaai

Instortingsgevaar

Bouwfase Activiteit ARBO-risico Risico-oorzaak $uggesties

Algemeen Hijswerk Lichamelijk letsel Ondeugdelijk materieel Keuring, controle, kraanboek,
hijsbewijs, veiligheidshelm
verplicht, hijscertificaat

Grondwerken Grondwerk, Lichamelijk letsel Kantelen machine Grondonderzoek, locatie

graafmachine

Buiten bereik blijven, helmplicht

Lawaai-arme machine,
gehoorbescherming.

Stutten van leidingsleuven

Wegverhardingen

Frees- en zaagwerk

Verwijderen /
aanbrengen
funderingen

Verwijderen asfalt
met slijtlaag van
teerbitumen

Asfalteren

Stof/lawaai

Trillingen

Lichamelijk letsel

Lichamelijk letsel

Gehoor-

beschadiging

Vrijgekomen PAK

Gehoor-
beschadiging

Risico is inherent aan
werkmethode

Materieel

Kantelen machine
Aanwezigheid binnen
kraanbereik
Machinelawaai

Verwarming materiaal
t.g.v. frezen

Machinelawaai

Gehoor-, gelaat- en
adembescherming (minimaal P2).

Langdurige blootstelling vermijden

Grondonderzoek, locatie
graafmachine

Buiten bereik blijven, helmplicht
Lawaai-arme machine,
gehoorbescherming.

Koelwater toevoegen tijdens
frezen, adem-bescherming

(minimaal P2)

Lawaai-arme machine,
gehoorbescherming.

plaatsen putten

Lichamelijk letsel

Vallend materiaal

Overrijden Achteruitrijdend Akoestisch signaal, camera of
werkverkeer spiegels
Bestratingen Fysieke Handmatige plaatsing Goed tillen, machinale
overbelasting van (te) zware materialen | Verplaatsing (straten)
Gehoor- Trilplaat Lawaai-arme machine,
beschadiging gehoorbescherming
Rioolwerk Leidingwerk, Lichamelijk letsel Vallen in put Veiligheidshelm verplicht

Scholing personeel, goed tillen,
deugdelijk materieel en materiaal.
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Bouwfase Activiteit ARBO-risico Risico-oorzaak $uggesties
Groenvoorzieningen | Zaaien Lichamelijk letsel Verwisselen werktuigen. Uitgeschakelde machine,
Maaien Kantelen machine. machine afstemmen op situatie
Frezen (talud)

Verwonding Wegslingerend materiaal | Afscherming materieel,
gelaatbescherming,
beschermende kleding

Overrijden Achteruitrijdend Akoestisch signaal, camera of

werkverkeer spiegels
Verkeersmaat- Plaatsen, Confrontatie met Risico is inherent aan Auto met zwaailicht, alarmlichten,
regelen bij werken in | onderhouden en verkeer werkmethode verkeersvesten
uitvoering verwijderen

Bouwplaats-
voorzieningen

Onderdak, sanitaire
voorzieningen

Bouwplaats-
afbakening

Opslag materiaal
en materieel
bouwafval

Ondergrond
Tijdelijke

elektrotechnische
voorzieningen

Bereikbaarheid
omwonende

Onvoldoende
hygiéne ziekte,
afkoeling

Gevaar voor derden
(kinderen)

Gevaar voor derden
(kinderen)

Sporen,
wateroverlast

Elektrocutie

Lichamelijk letsel

Weersomstandigheden,
onvoldoende
voorzieningen

Onvoldoende afbakening

Onvoldoende beveiliging

Spoorvorming door
werkverkeer

Onvoldoende beveiliging

Slecht begaanbare
looppaden

Goede voorzieningen (doorwerk)
kleding

Bouwhekken

Sloten rondom terrein
Borden “Verboden toegang”
plaatsen

Voldoende beveiliging opslag
toxische stoffen conform wettelijke
bepalingen

Rijplaten, stelconplaten

NEN 3140 + keuring

Draglineschotten
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8 UITWERKING VAN HET V&G-PLAN

Het V&G-plan voor het onderhavige bouwwerk is een dynamisch document, waarvan de
opstelling, detaillering en actualisering een in de tijd voortschrijdend proces is. De
werkzaamheden zullen pas aanvangen nadat een analyse op veiligheids- en gezondheidsrisico's
voor die werkzaamheden en daarmee samenhangende of samenvallende overige
werkzaamheden naar tijd en plaats heeft plaatsgevonden. De resultaten van deze analyse,
inclusief de te treffen maatregelen en voorzieningen, zullen voor aanvang van de werkzaamhe-
den door de V&G- codrdinator Uitvoeringsfase in het V&G-plan worden vastgelegd en
geéffectueerd.

De verantwoordelijkheid voor de getroffen voorzieningen en maatregelen zullen schriftelijk door
de V&G- codrdinator Uitvoeringsfase worden vastgelegd, inclusief de afspraken over de controle
daarop.

9. V&G-DOSSIER

Dit V&G-plan dient na oplevering te worden overhandigd aan de opdrachtgever als basis voor
het V&G-dossier. Aan dit plan dienen te worden toegevoegd:

B PvE / technische omschrijving en tekeningen

B De kennisgeving Arbeidsinspectie

Bij later groot onderhoud of renovatie dient wederom het bouwprocesbesluit te worden
gevolgd.
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Bijlage 1 — Kennisgevingsformulier I-SZW
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Kennisgeving van het voornemen om een bouwwerk tot
(als bedoeld in artikel 4.1 van het arbobesluit afdeling Bouwplaatsen)

11

1.2

13

Projectomschrijving

Bushalte

Adres/ligging van de bouwlocatie:
Het uit te voeren werk is gelegen aan de Smits van Oyenlaan te Gerwen, gemeente Nuenen c.a.

Namen en adressen van de betrokken partijen

Opdrachtgever(s)
Naam

Adres
Postcode/plaats
Contactpersoon
Telefoon

. Gemeente Nuenen

: Postbus 10.000

: 5670 GA Nuenen

. dhr. R. Brekelmans

: (040) 263 16 31 Fax: (040) 283 31 65

Opdrachtgever(s) Ontwerpende partij(en)

Naam

Adres
Postcode/plaats
Contactpersoon
Telefoon

Fax:

Uitvoerende partij(en)

Naam

Adres
Postcode/plaats
Contactpersoon
Telefoon

Fax:

Codrdinator(en) ontwerpfase

Naam

Adres
Postcode/plaats
Contactpersoon
Telefoon

: Copier Advies Zuid B.V.

: Losplaats 10

: 5404 NJ Uden

: Dhr. T. Nagtegaal

: (0413) 24 66 01 Fax: (0413) 24 67 99

Milieukundige begeleiding (opdrachtgever)

Naam

Adres
Postcode/plaats
Contactpersoon
Telefoon

Fax:

Ontwerpende partij(en)

Naam

Adres
Postcode/plaats
Contactpersoon
Telefoon

Naam

Adres
Postcode/plaats
Contactpersoon
Telefoon

Directievoerder
Naam

Adres
Postcode/plaats
Contactpersoon
Telefoon

stand te brengen

: Copier Advies Zuid B.V.

: Losplaats 10

: 5404 NJ Uden

: Dhr. T. Nagtegaal

: (0413) 24 66 01 Fax: (0413) 24 67 99

Fax:

: Gemeente Nuenen

: Postbus 10.000

: 5670 GA Nuenen

: dhr. R. Brekelmans

: (040) 263 16 31 Fax: (040) 283 31 65

Codrdinator(en) uitvoeringsfase

Naam

Adres
Postcode/plaats
Contactpersoon
Telefoon

Fax:

Arbeidshygiénische- en veiligheidskundige begeleiding (opdrachtgever)

Naam

Adres
Postcode/plaats
Contactpersoon
Telefoon

Fax:
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1.4 Planning en uitvoeringsgegevens
1.4.1 Geplande aanvangsdatum van de bouwwerkzaamheden:
1.4.2 Geplande bouwtijd:
1.4.3 Vermoedelijke maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwlocatie aanwezig zal zijn:  personen
1.4.4 Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats:  stuks
1.4.5 Namen van reeds geselecteerde ondernemingen:
(wordt in de uitvoeringsfase nader ingevuld)
Namen van ingeschakelde / in te schakelen deskundige diensten:
1.4.6 Regeling V&G-uitvoeringscodrdinatie bij nevenaanneming

De V&G-uitvoeringscodrdinatie geschiedt door de aannemer van bestek: .........
Nevenaanneming wordt voorzien voor de volgende werkzaamheden (bestekken):

Datum van kennisgeving: Handtekening namens de opdrachtgever




GBW984914 Bushalte Gerwen Bladnr.
RAWO0809 - 00263 Gemeente Nuenen c.a.
Bestek 10 CZ 067 01 Bushalte, DEFINITIEF d.d. 23-03-2012

BIJLAGE 6 "MODEL DECLARATIEFORMULIER"

1 o (opdrachtgever)
te oo Lo e

Van i i e e (aannemer)

te oo Lo e

voorde...... e termijn van betaling
tot een bedrag van €. (A) (in
cijfers)
verhoogd met de
omzetbelasting 19% €. (in cijfers)
totaal €. (in cijfers)

De ondergetekende verklaart deze declaratie deugdelijk en
onvergolden tot een bedrag van
...................... EURO (in letters)

en verzoekt dit bedrag als volgt te voldoen:

Specificatie termijnnummer  -------- Bedragen excl. BTW

Totaal verwerkt van de aannemingssom
excl. overschrijdingen €

Totaal aan overschrijdingen €

Totaal verwerkt van de aannemingssom

incl. overschrijdingen €

Reeds eerder gedeclareerd bedrag €

In deze termijn te declareren €

Totaal extra declaraties €

Totaalbedrag v/d declaratie excl. BTW € (A)
(plaats) (jaar) (maand) (dag)

(ondertekening)
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Bushalte Gerwen

Bladnr.

67

BIJLAGE 7 "MODEL BANKGARANTIE"

De ondergetekende,

(naam bank of verzekerings-
......................... maatschappij)

(hierna te noemen bank of
verzekeringsmaatschappij)

.................... (opdrachtgever)

(hierna te noemen aannemer),
tot zekerheid voor de nakoming van diens verplichtingen uit
hoofde van het aangenomen werk:

Bestek nr.: ..oovviiieeinnnns Projectnr. ....ccooovvvvnnnnnnns
inzake: ......

O EURO)

De bank of verzekeringsmaatschappij verbindt zich op grond

van deze garantie/borgtocht ten hoogste bovengenoemd bedrag

op eerste verzoek van de opdrachtgever aan haar te voldoen,

indien naar de mening van de opdrachtgever de aannemer zijn

verplichtingen niet of niet geheel nakomt.

De garantie/borgtocht vervalt zodra de aannemer naar het
oordeel van de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen uit
hoofde van het aangenomen werk heeft voldaan.

(ondertekening)

(naam aannemersbedrijf)
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BIJLAGE 8 "BEREIDVERKLARING SOCIAL RETURN"



Bijlage 8: Bereidverklaring inzet werkloos werkzoekende Social Return
Bestek 10 CZ 067 01 Bushalte

Gegevens gegadigde

Naam onderneming

Adres

Postcode en woonplaats

Ondergetekende verklaart dat:

Definitie Social Return

» Social Return is het opnemen van sociale voorwaarden, eisen en wensen in een inkoop
en aanbestedingstraject, zodat leveranciers een bijdrage kunnen leveren aan het
vergroten van de werkgelegenheid voor specifieke doelgroepen. Realisatie vindt plaats
door het creéren van reguliere banen, leerwerkplekken en/of stageplaatsen voor mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt en Wsw-gerechtigden.

Bereidverklaring inzet werkloos-werkzoekende Social Return

Ondertekende verklaart:

» dat hij kennis heeft genomen van de wens van de gemeente Nuenen c.a. om bij de uitvoering
van werkzaamheden, voortvloeiend uit de aanbesteding/offerte, tevens uitvoering te geven
aan het begrip “Social Return”, zoals beschreven;

« dat hij kennis heeft genomen van het protocol Social Return van de gemeente Nuenen c.a.

» bereid te zijn om minimaal 5% van de aanneemsom aan te wenden voor activering van de
deze genoemde werkloos- werkzoekenden;

Ondertekening gegadigde

Plaats Datum

Handtekening

Naam Functie
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BIJLAGE 9 "PROTOCOL SOCIAL RETURN GEMEENTE NUENEN C.A."



PROTOCOL SOCIAL RETURN

Definities

Social Return is het opnemen van sociale voorwaarden, eisen en wensen in een inkoop
en aanbestedingstraject, zodat leveranciers een bijdrage kunnen leveren aan het
vergroten van de werkgelegenheid voor specifieke doelgroepen. Realisatie vindt plaats
door het creéren van reguliere banen, leerwerkplekken en/of stageplaatsen voor mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt en Wsw-gerechtigden.

Onder een werkloos-werkzoekende wordt verstaan iemand die minimaal 3 maanden
werkzoekend is en die staat ingeschreven bij UWV WERKDbedrijf. De werkloos-
werkzoekende heeft een Wwb-, een WW-, een WIA, een Wajong, een Anw-uitkering of
geen uitkering. Hieronder vallen ook WSW-gerechtigden en vanaf 2013 voor Wwnv-
gerechtigden.

Onder een jongere wordt verstaan iemand met een WWB-uitkering in de leeftijdsgroep
van 18 jaar tot 27 jaar.

Met een leerwerkstage doet een jongere met behoud van de bijstandsuitkering
werkervaring op en leert vaardigheden in een bepaald vakgebied. Dit instrument kent een
maximumtermijn van zes maanden. (opgenomen in Kadernota Participatie)

Onder een Wsw gerechtigde wordt verstaan iemand die is geindiceerd i.h.k.v. de Wet
sociale werkvoorziening.

Onder loonkosten worden verstaan de brutoloonkosten, plus de directe
werkgeverslasten.

Onder meldpunt wordt verstaan een telefoonnummer / emailadres van de
uitvoeringsorganisatie van social return

Hoofdpunten voorwaarde Social return

« De voorwaarde Social Return wordt toegepast in gemeentelijke opdrachten vanaf €
150.000 excl. BTW bij de aanbesteding van werken en/of leveringen en/of diensten.

« De opdrachtnemer is verplicht 5% van de aanneemsom excl. BTW te besteden aan:
= Het inzetten van werkloos-werkzoekenden en/of
= Het bieden van leerwerkstages aan jongeren

Een rekenvoorbeeld: Stel dat de aanneemsom € 1.000.000,-is en de loonkosten €
900.000,-en de andere kosten € 100.000,-. In dit geval moet er vijf procent van de
aanneemsom, dus € 50.000,-, besteed worden aan Social Return.

e |Contracteis van 5% heet een bijzondere uitvoeringsvoorwaarde binnen de EU-richtlijn

* Wanneer de opdracht zeer arbeidsextensief is, namelijk wanneer de loonsom minder
dan 30% van de aanneemsom uitmaakt, wordt minimaal 7% van de loonsom
opgenomen in het bestek als voorwaarde. Een rekenvoorbeeld: Stel dat de
aanneemsom € 1.000.000,- is en de loonkosten € 200.000,- en de andere kosten €
800.000,-. In dit geval moet er zeven procent van de loonsom, dus € 14.000,-,
besteed worden aan Social Return.

« Wanneer de voorwaarde Social Return van toepassing is verklaard op de
aanbesteding en het aanbod is onder de grens van Social Return, blijft de
voorwaarde Social Return van toepassing.



In principe Social Return realiseren binnen de opdracht

In principe dient de werkloos-werkzoekende en/of jongere en/of Wsw-gerechtigden bij de
uitvoering van deze opdracht te worden ingezet. De opdrachtnemer kan echter ook een
voorstel doen voor het plaatsen van de deelnemer op een ander project of bij een andere
ondernemer, wanneer de opdrachtnemer geen mogelijkheden ziet binnen deze opdracht.
Deze externe plaatsing van Social Return dient wel gerealiseerd te worden in de periode van
de opdracht. Het moet namelijk mogelijk zijn om de opdracht direct na afronding van de
werkzaamheden definitief af te rekenen en daarvoor is het nodig dat beoordeeld kan worden
in welke mate Social Return is gerealiseerd.

Vaststellen loonsom
« Voor het bepalen van het percentage van de aanneemsom (of indien van toepassing
van de loonsom) dat door de inzet van werkloos-werkzoekenden en/of jongeren en/of
Wsw-gerechtigden wordt gerealiseerd gelden de volgende uitgangspunten:
o De inschaling van de werkloos-werkzoekende, Wsw gerechtigden geschiedt
conform de
geldende CAO, bij het bedrijf zelf of — indien de werknemer elders wordt
geplaatst -bij de
andere werkgever.
o0 Voor leerwerkstages dient de opdrachtnemer voor het kwantificeren van zijn
voorstel het loon
te nemen, dat een jongere zou ontvangen volgens de voor het bedrijf
geldende CAO als hij/zij
wel in loondienst zou zijn. Opdrachtnemer kan hiervoor de inschaling van een
23-jarige
nemen.
0 Bij de feitelijke afrekening is de leeftijd van de daadwerkelijk geplaatste
jongere bij de start
van de leerwerkstage doorslaggevend.

Aantrekken van kandidaten

De werkgever is verantwoordelijk voor de werving van werkloos-werkzoekenden, Wsw
gerechtigden en/of jongeren voor een leerwerkstage. Eén van de mogelijkheden die de
gemeente Nuenen de werkgever biedt in het aantrekken van kandidaten is het Meldpunt
Social Return. Dit Meldpunt Social Return van de gemeente Nuenen spant zich in de
aanlevering van kandidaten te bevorderen. De werkgever blijft verantwoordelijk voor de
invulling en de kwaliteit van levering, dienstverlening of werk.

De WSD bemenst dit meldpunt.

Werving en selectie door Meldpunt

1. Het Meldpunt ondersteunt de werkgever bij het realiseren van Social Return. Hoe
duidelijker de opdrachtnemer in zijn aanbod aangeeft welke mogelijkheden de werkgever
Ziet voor Social Return, des te sneller en beter kan het Meldpunt de werkgever van dienst

zijn.
Taken van het Meldpunt zijn:
. Handhaving protocol (intern)
. “Onderhandelen” vaststellen, adviseren, faciliteren
. Begeleiding, nazorg
. Training, opleiding deelnemer
. Monitoren

. Rapporteren



2. Het Meldpunt krijgt op het moment van gunning via mail een bericht van deze gunning en
neemt vervolgens contact op met de werkgever. Samen met de werkgever maakt het
Meldpunt de Social-Return vacatures concreet. Hierbij worden de functie, het niveau, de
functie-eisen, de periode en het aantal uren in beeld gebracht. Tevens wordt met de
werkgever besproken of het hier om een reguliere vacature gaat met uitzicht op een
dienstverband bij de werkgever of dat het om een leerwerkstage gaat. De werkgever en
het Meldpunt stemmen met elkaar de reactietermijn af, waarop het Meldpunt
terugkoppeling geeft over de kans van slag voor het invullen van de vacature.

3. Andere wervingskanalen die de werkgever aan kan boren zijn het Werkplein Mercado en
de door de gemeente ingehuurde reintegratiebedrijven. Het Meldpunt zal deze kanalen
met de werkgever bespreken, maar de werkgever is zelf verantwoordelijk voor het leggen
van contacten met deze partijen.

Noodzakelijke scholing, proefplaatsing en loonkostensubsidie
« Scholingskosten vallen onder de Social Returnverplichting van de werkgever.

« Een bijstandsgerechtigde kan gedurende 6 maanden werken met behoud van
uitkering. De werkgever betaalt dan geen loon, maar steekt extra tijd en energie in de
begeleiding van de kandidaat. Dat is niet vrijblijvend. Na deze vooraf afgesproken
periode neemt de werkgever de kandidaat in dienst als hij goed functioneert.

* Wanneer de kandidaat en de duur van het dienstverband voldoen aan de
gemeentelijke criteria voor loonkostensubsidie, kan de opdrachtnemer hier gebruik
van maken. Dit gaat in overleg met het Meldpunt.

* Loonkostensubsidie wordt toegekend voor maximaal 12 maanden. Het bedrag is
maximaal € 12.000,-- per jaar voor een aanstelling van 36 uur, of naar rato bij minder
uren per week. Voorwaarde voor de subsidie is dat er een schriftelijke baangarantie
wordt gegeven.

« Wsw gerechtigden kunnen op basis van detachering bij opdrachtnemer geplaatst
worden of op basis van Begeleid Werken (BW). In het geval van detachering wordt bij
opdrachtnemer een vergoeding in rekening gebracht die overeenkomt met de
productiviteit van de geplaatste Wsw gerechtigde. In het geval van BW wordt de Wsw
gerechtigde door de opdrachtnemer in dienst genomen en wordt het niet productieve
deel gecompenseerd met een loonkostensubsidie. De Wsw gerechtigden worden
altijd ondersteund en indien nodig wordt een werkplekaangepassing vergoed.



Boeteclausule

Er is een boeteclausule van toepassing. Indien de opdrachtnemer zijn verplichtingen
aangaande het in dienst nemen van werkloos-werkzoekenden en/of het bieden van een
leerwerkplek niet (volledig) nakomt, vindt een inhouding plaats naar rato van de niet
gerealiseerde loonkosten. Een voorbeeld om dit toe te lichten: Opdrachtnemer heeft een
opdracht gegund gekregen van € 300.000. De voorwaarde Social Return betrof 5% van de
aanneemsom, dus € 15.000. Bij de afrekening van de opdracht blijkt dat opdrachtnemer
slechts € 10.000 loonkosten heeft besteed ten behoeve van Social Return. De
opdrachtnemer ontvangt dan niet de € 5.000 niet gerealiseerde Social Return, ook niet
wanneer de opdrachtnemer dit deel van het werkbijvoorbeeld door eigen personeel heeft
laten uitvoeren.

Deze inhouding vindt niet plaats indien de opdrachtnemer aannemelijk kan maken, dat hem
geen verwijt treft voor het niet (volledig) realiseren van Social Return. Een reden kan zijn dat
het — ondanks aantoonbare pogingen van opdrachtnemer — niet is gelukt om acceptabele
kandidaten voor de opdracht te selecteren. Dit is ter beoordeling aan het Meldpunt.

Wanneer de opdrachtnemer Social Return niet (volledig) heeft gerealiseerd, zal het Meldpunt
schriftelijk en beargumenteerd aan opdrachtnemer en de contracterende dienst meedelen of
dit wel of niet verwijtbaar is.

Verantwoording

« De opdrachtnemer dient aan het Meldpunt een kopie van de arbeids-of leerwerkstage-
overeenkomst te overleggen met daarin informatie van de looptijd en het aantal te
werken uren, alsmede een overzicht van de aan de werkloos-werkzoekenden betaalde
loonkosten of — in het geval van leerwerkstage — het brutoloon dat de jongere zou
hebben gekregen wanneer er sprake zou zijn geweest van een dienstverband.

* Wanneer de opdrachtnemer gebruik maakt van de loonkostensubsidie moet hij de hierbij
horende verantwoordingsinformatie leveren. Het Meldpunt informeert de opdrachtnemer
hierover.
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Behoort bij: 10 CZ 067 01 'Bushalte Gerwen'

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te

B)

gevestigd te

0

gevestigd te

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de
uitvoering van bestek 10 CZ 067 01 'Bushalte Gerwen'

aan te nemen voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet be-

grepen, van: EUR
(

euro)

Het bedrag van de terzake verschuldigde omzetbelasting bedraagt:

EUR
(

euro)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit in-
schrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijfsom
die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard

RAW Bepalingen (Standaard 2005).

De inschrijvers wijzen als gemachtigde om hen voor alle za-
ken het werk betreffende te vertegenwoordigen aan, de hier-
boven onder A) genoemde inschrijver.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze aanbieding te

doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement

Werken 2005

en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze
zijn omschreven in het bestek, de nota van inlichtingen en het

proces-verbaal van aanwijzing.
Gedaan te
De inschrijver(s),

A

de

20

(handtekening)

(handtekening)

(handtekening)

1)

2)

1)

2)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)
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1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij
een rechtspersoon de statutaire naam.

2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een rechts-
persoon de vestigingsplaats, met volledig adres en zo nodig
vermelding van de provincie en het land.

3) Omschrijving overeenkomstig het hoofd van het bestek of andere
bijzondere aanduiding van het bestek en mededeling van het
perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de per-
celen.

4) Inschrijvingssom in cijfers.

5) Inschrijvingssom in letters.

6) Bedrag van de omzetbelasting in cijfers.

7) Bedrag van de omzetbelasting in letters.

8) Deze aanwijzing is alleen van toepassing, indien de in-
schrijving door twee of meer inschrijvers gezamenlijk ge-
schiedt.

9) Gehanteerde aanbestedingsregeling
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Behoort bij: 10 CZ 067 01 'Bushalte Gerwen'

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de
Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005) behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

1)

Gevestigd te 2)

1) Bij een natuurlijke persoon haam en voornamen voluit, bij een
rechtspersoon de statutaire naam.

2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een
rechtspersoon de vestigingplaats, met volledig adres en
zonodig vermelding van de provincie en het land.
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BESTEKS EEN-  |HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID  |RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO
1 OPRUIMWERKZAAMHEDEN

10 VERWIJDEREN MARKERING

100010 |Volledig verwijderen markering. m2 70,00
100020 |Volledig verwijderen markering. m2 21,00
11 OPBREKEN ASFALTVERHARDINGEN

110 ZAGEN ASFALTVERHARDING

110010 (Zagen verharding. m 315,00
111 OPBREKEN ASFALTVERHARDING

1110  |Opbreken teerhoudend asfalt

111010 (Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.  |m2 365,00
112 AFVOEREN ASFALT

1120  |Afvoeren teerhoudend asfalt

112010 |Vervoeren teerhoudend asfalt ton 169,00
17 VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN

170010 |Verwijderen bomen. st 5,00
18 VERWIJDEREN STRAATMEUBILAIR

180010 |Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord(en). st 1,00
2 GRONDWERKEN

22 GROND ONTGRAVEN

221 T.B.V. VERHARDING

221010 |Grond ontgraven uit cunet t.b.v. halteplaats m3 210,00
221020 |Grond ontgraven uit cunet t.b.v. voetpad. m3 48,00
223 T.B.V. RIOLERING

223010 |Opschonen watergang. m 90,00
23 GROND VERVOEREN

231 GROND VERVOEREN BINNEN WERKTERREIN

231010 |Grond vervoeren binnen werkterrein. m3 75,00
232 GROND AFVOEREN

232010 |Grond vervoeren. m3 183,00
25 GROND VERWERKEN

251 T.B.V. VERHARDING

251010 |Grond verwerken en verdichten in cunet. m3 195,00
251020 |Grond verwerken en verdichten in middengeleider. m3 33,00
252 T.B.V. GROEN

252010 |Grond verwerken in bermen. m3 75,00
253 GROND VERWERKEN TBV DUIKER

253010 |Aanvullen sleuf. m3 90,00
3 RIOLERING

33 KOLKEN

330 TROTTOIRKOLKEN

3301 |Leveren en aanbrengen trottoirkolken
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BESTEKS EEN-  |HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIIVING HEID  |[RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO
330110 |Aanbrengen trottoirkolk, 130/150 band. st 9,00V
330120 |Aanbrengen trottoirkolk, HOV-perronband. st 2,00V
34 KOLKAANSLUITINGEN

342 KOLKAANSLUITINGEN

3421 |Aanbrengen kolkaansluitleiding

342110 |Aanbrengen kunststofbuis 125 mm incl. grondwerk  |m 110,00|V
3422 | Aanbrengen hulpstukken PVC

342210 |Aanbrengen PVC-hulpstuk bocht 90°. st 22,00|V
342220 |Aanbrengen PVC-hulpstuk T-stuk 90°. st 5,00V
3423 |Aanbrengen inlaat

342310 |Maken inlaat. st 8,00 |V
35 AANBRENGEN DUIKERS

351 AANBRENGEN LEIDING T.B.V. DUIKER

351030 |Aanbrengen PVC-buis. m 116,00|V
352 AANPRENGEN INSPECTIEPUT T.B.V. DUIKER

352010 [Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00|V
353 AANBRENGEN PUTRAND T.B.V. DUIKER

353010 |Aanbrengen putrand met deksel. st 1,00|V
4 AANBRENGEN KANTOPSLUTING

40 TROTTOIRBANDEN

401 AANBRENGEN TROTTOIRBANDEN 130/150

401010 |Aanbrengen rechte 130/150-banden in beton. m 105,00 |V
401020 |Aanbrengen gebogen 130/150-banden in beton. m 28,00 |V
401030 |Aanbrengen verloop 130/150-banden in beton. m 2,00V
402 AANBRENGEN TROTTOIRBANDEN 110/220

402010 |Aanbrengen rechte RWS-banden in beton. m 212,00V
402020 |Aanbrengen gebogen RWS-banden in beton. m 6,30V
402030 |Aanbrengen hulpstuk RWS-banden in beton. st 4,00|V
403 AANBRENGEN BUSPERRONBANDEN

403010 |Aanbrengen HOV-banden in beton m 32,00V
403020 |Aanbrengen HOV-verloopbanden naar RWS m 4,00 |V
403030 |Aanbrengen HOV-verloopbanden naar maaiveld m 4,00|V
41 OPSLUITBANDEN

412 AANBRENGEN OPSLUITBANDEN 100X200

412010 |Aanbrengen rechte opsluitbanden van beton. m 165,00 |V
412020 |Aanbrengen gebogen opsluitbanden van beton. m 20,00 |V
42 INRITBANDEN

420010 |Aanbrengen inritbanden van beton. m 3,00|V
5 AANBRENGEN VERHARDINGEN

51 ZANDBED

52 FUNDERINGEN

520010 |Aanbrengen ongebonden verhardingslaag. m2 200,00|V
53 BITUMINEUZE VERHARDINGEN
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BESTEKS EEN-  |HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIIVING HEID  |[RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO
531 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

531010 |Frezen teerh. asfalt t.b.v. getrapte aansluiting. m3 6,60 |V
532 KLEEFLAGEN

532010 |Aanbrengen kleeflaag. m2 730,00 |V
533 ONDERLAGEN

533010 |Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton. ton 32,40|V
534 TUSSENLAGEN

534010 |Aanbrengen tussenlaag van asfaltbeton. ton 38,10 |V
535 DEKLAGEN

535010 |Aanbrengen deklaag van steenmastiekasfalt. ton 31,90V
54 BETONVERHARDINGEN

541 BETONVERHARDING PRINTBETON

5410 |Aanbrengen printbetonverharding

541010 |Aanbr. gefigureerde betonverh. 0,16m, breed 0,70 m |m2 270,00 |V
541020 |Aanbrengen van streetlockhulzen in printbeton. st 2,00|V
5411 | Aanbrengen voegconstructies printbeton

541110 |Aanbrengen dwarsvoegen. m 52,50 |V
56 ELEMENTENVERHARDINGEN

564 BETONTEGELS

5642 |AANBRENGEN BETONTEGELS

564210 |Aanbrengen betontegels grijs. m2 330,00|V
564220 |Aanbrengen betontegels zwart-wit. m2 9,60 |V
564230 |Aanbrengen betontegels geleidelijn. m2 48,00 |V
564240 |Aanbrengen betontegels noppentegel. m2 6,00 |V
7 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

71 STRAATMEUBILAIR

711 ZITBANK

711010 |Leveren en aanbrengen zitbank st 2,00|V
712 AFVALBAKKEN

712010 |Aanbrengen afvalbak. st 2,00V
713 FIETSBEUGEL

713010 |Leveren en aanbrengen fietsleunhek. st 6,00 |V
714 HEKWERK

714010 |Aanbrengen hek Juventas 125. st 26,00|V
72 BEBORDING

721 VERKEERSBORPALEN

721010 |Aanbrengen verkeersbordpalen. st 2,00V
722 VERKEERSBORDEN

722010 |Aanbrengen verkeersborden type II bubeko. st 2,00V
722020 |Aanbrengen halte-borden. st 2,00V
723 VERKEERSBORDPAAL INCL BORD

723010 |Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal. |st 1,00|V
73 MARKERING
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SUBTOTAAL

BESTEKS EEN-  |HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIIVING HEID  |[RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO
730010 |Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal-. |km 0,60 |V

730020 |Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal- |m2 46,00 |V

8 WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD

81 VERKEERSMAATREGELEN

810010 | Toepassen verkeersvoorzieningen EUR N

810020 |Toepassen tijdelijke verkeersregelinstallatie. EUR N

82 T.B.S. WERKNEMERS EN MATERIEEL

821 T.B.S. WERKNEMERS

821010 |T.b.s. werknemer, groep B. uur 16,00 |V

821020 |T.b.s. werknemer, groep D. uur 16,00 |V

822 T.B.S. MATERIEEL

822010 |T.b.s. hydraulische graafmachine. uur 16,00 |V

822020 |T.b.s. wiellader. uur 8,00|V

822030 |T.b.s. vrachtauto (met hydraulische kraan). uur 16,00 |V

83 BEREKENINGEN EN TEKENINGEN

84 RECLAMEBORD

840010 |Aanbr./onderh./demonteren info-/reclamebord. st 2,00 (N

85 OVERIGE
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Gedaan te
De 20..

De inschrijver(s),

BESTEKS EEN-  |HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG

POST- OMSCHRIIVING HEID  |RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO

NUMMER VERPLICHTING IN EURO
TRANSPORT SUBTOTAAL

9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN

911010 |Inrichten werkterrein EUR ............ Jee

911020 |Opruimen werkterrein EUR ............ .

911030 |Aan- en afvoer materieel EUR ...t Jee

911040 [.ivvirivnirrrrnnenennes EUR ............ .

911050 [.ivuvevnrrnrenrenennenses EUR ............ .

918880 |Overige eenmalige kosten EUR ... .

919990 | Totaal eenmalige kosten EUR ........... ;- |EUR N

929990 |Uitvoeringskosten EUR N

939990 |Algemene kosten EUR N

949990 |Winst en risico EUR N

95 STELPOSTEN

951010 |Stelpost (kleine leveringen). EUR 2.500,00 |V

96 BIJDRAGEN

960010 |Bijdrage RAW-systematiek (0,15 %) EUR N

960020 |Bijdrage Fonds Collectief Onderzoek GWW (0,15 %) |EUR N
Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen EUR




