



Behoort bij bestek nr. 1-083-11

Bedrijventerrein de Laagjes (Laagjesweg, Laagjes, Molenvliet en de Aristotelesstraat)
Straatvernieuwing en vervangen van riolering

Rotterdam, 26 april 2012

NOTA VAN INLICHTINGEN

- met 1 Inschrijvingsstaat-herzien
 1 Bijlage gewijzigde en toegevoegde bestekposten
 2 Tekeningen

Mevrouw/mijnheer,

In aansluiting op bestek nr. 1-083-11 betreffende:

Bedrijventerrein de Laagjes (Laagjesweg, Laagjes, Molenvliet en de
Aristotelesstraat). Straatvernieuwing en vervangen van riolering.

berichten wij u het volgende.

De aanbesteding is uitgesteld

De aanbesteding zal plaats vinden op **9 mei 2012 om 11:00 uur.**

A. Betreffende het bestek:

De termijn van gestanddoening als gesteld in artikel 0.06 van het bestek wordt gewijzigd
in: **90 dagen**

Deel 1:

1.05: opleverdatum vervangen in:

*Het werk afronden **binnen 200 werkbare werkdagen.***

Voor de diverse wijzigingen en toevoegingen m.b.t. bestekdeel 2.2, zie de bijlage
"Gewijzigde en toegevoegde bestekposten".

Deel 2.2:

Bestekspost 115220 hoeveelheid resultaatsverplichting wijzigen in 460,00 m3

→ 805,00 ton

Toevoegen verwijzing naar bestekspost 421014

Bestekspost 421010 toegevoegd.

Bestekspost 513110 hoeveelheid resultaatsverplichting wijzigen in 813,00 m2.

Bestekspost 513120 hoeveelheid resultaatsverplichting wijzigen in 813,00 m2.

Bestekspost 531010 hoeveelheid resultaatsverplichting wijzigen in 5057,20 ton

Toevoegen verwijzing naar bestekspost 421015

Bestekspost 541220 hoeveelheid resultaatsverplichting wijzigen in 31,00 m

Tussenstuk 19 st, Eindstuk links 6 st, Eindstuk rechts 6 st.

Bestekspost 543110 hoeveelheid resultaatsverplichting wijzigen in 102,00 ton.
Totaal 600 m2 wijzigen in 813 m2.

Bestekspost 543210 hoeveelheid resultaatsverplichting wijzigen in 51,00 ton.
Totaal 600 m2 wijzigen in 813 m2.

Bestekspost 543310 is toegevoegd.

Bestekspost 544210 is toegevoegd.

Bestekspost 611130 is toegevoegd.

Bestekspost 631110 is toegevoegd.

Bestekspost 632010 is toegevoegd.

Bestekspost 632110 is toegevoegd.

Bestekspost 632120 is toegevoegd.

Bestekspost 632130 is toegevoegd.

Bestekspost 638110 hoeveelheid resultaatsverplichting wijzigen in 3000,00 m2

Bestekspost 832040 is toegevoegd.

Deel 3

01.13.06 toevoegen:

- *T.h.v. inrit Molenvliet 2-6 werkzaamheden uitvoeren in weekend tussen vrijdag 18.00uur en maandag 05.00uur in overleg met de directie.*

In overleg met de directie extra weekend mogelijk.

B. Betreffende de tekeningen en de bijlagen:

Wijzigingen:

Tekeningen 84-R-1196 d.d. 29-03-2012 en 84-W-1197 blad 2 van 2 d.d. 29-03-2012 vervallen en worden vervangen door tekeningen 84-R-1196 wijz. C d.d. 25-04-2012 en 84-R-1197 wijz. C d.d. 25-04-2012

C. Betreffende de inschrijvingsstaat:

De in uw bezit zijnde inschrijvingsstaat is vervallen. Bij de inschrijving dient u gebruik te maken van de bij deze nota van inlichtingen gevoegde inschrijvingsstaat-herzien.

Hoogachtend,

DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN GEMEENTEWERKEN

(voor deze)



Ing B. Oosterom

Plv. hoofd Afdeling Aanbestedingszaken