
Bestek nr. 1-083-11 

Bedrijventerrein de Laagjes 
Rioolvervanging en herinrichting 

 Met  4 tekeningen 
 1 inschrijvingsbiljet 
 1 inschrijvingsstaat 
 1 model K 
 1 Eigen verklaring - “R” 
 1 model bankgarantie 
 17 bijlagen 
          

Bestek voor: 

 
Het vervangen van riolering incl. saneringen en de herinrichting van de 
openbare ruimte bestaande uit het opbreken en aanbrengen van verhardingen, 
rooien en planten van bomen en het aanbrengen van Openbare Verlichting. 

 

Inlichtingen : op 18 april 2012 om 14:00 uur 

Aanbesteding : openbaar op 2 mei 2012 om 11:00 uur  

Opdrachtgever : het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam 

Directie : de algemeen directeur van Gemeentewerken en zij die 
  door hem worden aangewezen 
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Het vervangen van riolering incl. saneringen en de herinrichting van de 
openbare ruimte bestaande uit het opbreken en aanbrengen van verhardingen, 
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Opdrachtgever : het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam 

  bestekschrijvende instantie 
  Ingenieursbureau Gemeentewerken Rotterdam (IGWR) 

Geautoriseerd door : Plv. hoofd Afdeling Aanbestedingszaken 
  Ing. B. Oosterom 
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Datum :  
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0.01 AANBESTEDENDE DIENST
Gemeentewerken Rotterdam

0.02 PROCEDURE
Nationale aanbesteding volgens de openbare procedure overeenkomstig het Aanbestedingsreglement
Werken 2005 (ARW 2005).

0.03 INLICHTINGEN

Verwezen wordt naar artikel 2.16 van het ARW 2005.

lnlichtingen worden verstrekt door Gemeentewerken Rotterdam, productgroep Stad in kamer 00.53 van
Europoint III, Galvanistraat 15 te Rotterdam op 18 april 2012 om 14:00 uur.

De nota van inlichtingen zal bij de publicatie op www.tenderned.nl ter beschikking worden gesteld.

0.04 INSCHRIJVING
1. Verwezen wordt naar artikel 2.18 en 2.19 van het ARW 2005, en naar artikel 01.01.02 van de Standaard

RAW Bepalingen (Standaard 2005 inclusief wijziging mei 2008).

2. In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.01.02 lid 04 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard
2005 inclusief wijziging mei 2008) zullen de enveloppen van de niet voor gunning in aanmerking
komende inschrijvers na verstrekken van de opdracht ongeopend worden vernietigd.

Het inschrijvingsbiljet en de inschrijvingsstaat dienen uiterlijk op het tijdstip van aanbesteding, in een
enveloppe, aanwezig te zijn in de daarvoor bestemde afgesloten bus, welke tot dat tijdstip geplaatst is in
de balie van afdeling aanbestedingszaken van Gemeentewerken Rotterdam, gesitueerd links naast de
portiersloge van Europoint II & III, Galvanistraat 15, 3029 AD Rotterdam.
Op de envelop dient het volgende duidelijk aangegeven te worden:
- "Besteknummer 1-083-11";
- "Inschrijvingsbiljet, Inschrijvingsvereisten, Inschrijvingsstaat";
- Naam en adres van de inschrijver.
- adres aanbestedende dienst:

Gemeentewerken Rotterdam
Afdeling aanbestedingszaken
Galvanistraat 15
3029 AD Rotterdam

In verband met de wettelijke verplichting het gunningvoornemen per e-mail te verzenden (WIRA artikel 6
lid 2), dient u op uw inschrijvingsbiljet een e-mail adres te vermelden waar het gunningvoornemen
naartoe gestuurd kan worden.

3. De gegevens die door de inschrijver moeten worden overgelegd om in aanmerking te kunnen komen
voor de opdracht van het werk als bedoeld in artikel 2.7 t/m 2.14 van het ARW 2005 zijn, bij de
inschrijving:
• in de enveloppe van het inschrijvingsbiljet de geparafeerde en ondertekende eigen verklaring-"R",

inzake:
- zijn inschrijving in het beroeps- / handelsregister;
- het niet in omstandigheden verkeren zoals bedoeld in artikel 2.7.1 t/m 2.7.4 van het ARW 2005;
De opdrachtgever behoudt zich het recht voor in een later stadium alsnog officiële bewijsstukken te
vragen.

• een verklaring als bedoeld in artikel 2.25.3 van het ARW 2005, ingericht volgens het in Deel II van
het ARW 2005 opgenomen Model K.

In afwijking van artikel 2.25.3 van het ARW 2005 geldt het volgende:
De inschrijving is ongeldig indien een vereiste verklaring (Model K) ontbreekt of niet naar waarheid
is ingevuld, tenzij het ontbreken van de vereiste verklaring binnen twee werkdagen na een daartoe
strekkend, per fax of elektronisch bericht verzonden verzoek van de aanbesteder, wordt hersteld.

4. Na aanbesteding dient de volgens de Opdrachtgever voor gunning van het werk in aanmerking
komende inschrijver de volgende bescheiden binnen tien (10) kalenderdagen in te dienen:
a. na het daartoe ontvangen verzoek:

• een lijst van de werken die de afgelopen 5 jaar zijn verricht, welke lijst zoals bedoeld onder lid
5 sub c vergezeld gaat van verklaring(en) van de Opdrachtgever(s) waaruit blijkt dat de werken
tijdig en naar tevredenheid van de Opdrachtgever(s) zijn uitgevoerd en waarin het bedrag van
de werken, de plaats en het tijdstip waarop ze zijn uitgevoerd vermeld wordt;

• de zekerheidstelling in de vorm van een bankgarantie, groot 5 % van de inschrijvingssom,
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volgens bijgaand model op naam gesteld van de opdrachtgever. Indien een combinatie
inschrijft wordt een bankgarantie verlangd van de penvoerder waarin staat vermeld dat zijn
bank zich tevens garant stelt voor de andere combinant(en);

• een verklaring van de ontvanger onder wie de inschrijver ressorteert voor de inning van
belastingen, welke niet ouder is dan 6 maanden na datum van afgifte, als bewijs dat de
inschrijver heeft voldaan aan al zijn verplichtingen ten aanzien van de betaling van de sociale
verzekeringsbijdragen en belastingen;

• - een kopie (gewaarmerkt en op datum gesteld) van het certificaat van een
veiligheidbeheersysteem conform Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers*
(VCA*) of gelijkwaardig. Het certificaat moet op de datum van de aanbesteding geldig zijn en
gedurende de uitvoering van het werk geldig blijven dan wel aantoonbaar kunnen worden
verlengd;

• -Erkenning besluit bodemkwaliteit
- de beschikking afgegeven door Agentschap NL, divisie NL Milieu en Leefomgeving
betreffende zijn erkenning Besluit bodemkwaliteit. De beschikking moet op de datum van de
aanbesteding geldig zijn en gedurende de uitvoering van het werk geldig blijven dan wel
aantoonbaar kunnen worden verlengd;

• -BRL SIKB 7001
- het certificaat op basis van BRL SIKB 7001 "Uitvoering van (water-)bodemsaneringen" voor
het uitvoeren van de in dit bestek beschreven (water-)bodemsaneringwerkzaamheden. Het
certificaat moet op de datum van de aanbesteding geldig zijn en gedurende de uitvoering van
het werk geldig blijven dan wel aantoonbaar kunnen worden verlengd.

• een voorlopig plan van aanpak over, dat ten minste omvat:
a. een korte omschrijving van de werkzaamheden;
b. een korte samenvatting van het door de inschrijver in te zetten materieel, de door hem

gekozen werkwijze(n) en van de specifieke risico's die daarmee samenhangen, met
daarbij een vermelding van de dagelijkse blootstellingsduur van de werknemers aan de
verontreinigende stoffen;

c. een specificatie van de door de inschrijver in te zetten werktuigen en hulpmaterieel,
voorzover hieraan in het bestek eisen zijn gesteld;

d. een nadere beschrijving van de werktuigen en hulpmaterieel voorzover de inschrijver van
mening is dat deze zodanig zijn uitgerust dat tijdens het reguliere ontgravings-, vervoers-
en losproces lijfelijk contact met de grond uit de verontreinigde (water)bodem, met het
proceswater of met de aërosolen is uitgesloten;

e. een berekening met betrekking tot de schatting van de omvang en aard van de af te
voeren hoeveelheid onbruikbare deelstromen.

Genoemde bescheiden dienen te worden ingediend bij / verzonden aan:
Gemeentewerken Rotterdam
Afdeling Aanbestedingszaken
Postbus 6633, 3002 AP Rotterdam.

b. desgevraagd, na het daartoe ontvangen verzoek:
• een opgave van de al dan niet tot de onderneming van de ondernemer behorende technici of

technische organen, in het bijzonder van die welke belast zijn met de kwaliteitscontrole en van
die welke de ondernemer ter beschikking zullen staan om de werken uit te voeren;

• de beroepskwalificaties waaronder studie- en beroepsdiploma's van de ondernemer of het
kaderpersoneel van de onderneming en in het bijzondervan degenen die met de leiding van
de werken zijn belast;

• de vermelding van de maatregelen inzake milieubeheer die de ondernemer toepast in het
kader van de uitvoering van de opdracht;

• een verklaring betreffende de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de onderneming
van de ondernemer, en de omvang van het kaderpersoneel gedurende de laatste 3 jaar;

• een verklaring die de outillage, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de
ondernemer voor het uitvoeren van de opdracht beschikt en toepast in het kader van de
uitvoering van de opdracht;

5. De eisen waaraan een inschrijver als bedoeld in artikel 2.7 t/m 2.14 van het ARW 2005 moet
voldoen zijn:

a. het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, verbonden aan de uitoefening van de onderneming;
b. niet in omstandigheden verkeren zoals bedoeld in artikel 2.7.1 t/m 2.7.4 van het ARW 2005;
c. het in de laatste vijf jaren een of meer vergelijkbare werken onder vergelijkbare omstandigheden

elk aantoonbaar naar tevredenheid van de opdrachtgever(s) hebben uitgevoerd en tijdig
opgeleverd, verleent uitstel daarin begrepen. De aannemingssom of het gefactureerde
totaalbedrag van ten minste één werk dient minimaal € 500.000,-- te bedragen;
Onder "vergelijkbare werken"wordt verstaan, werken die ten minste de volgende disciplines
bevatten:
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- De werkzaamheden in stedelijk gebeid hebben plaatsgevonden;
- Het aanbrengen van een vrijverval- en persrioolstelsel met een diameter van > 300 mm;
- Wegenbouwprojecten bestaande uit het aanbrengen van elementenverhardingen.
Bovenstaande disciplines hoeven niet allen binnen één referentie/werk te zijn uitgevoerd

d. het stellen van een zekerheid in de vorm van een bankgarantie groot 5 % van de aannemingssom;
e. het hebben voldaan aan al zijn verplichtingen ten aanzien van de betaling van de sociale

verzekeringsbijdragen en belastingen;
f. het in bezit zijn van het certificaat van een veiligheidbeheersysteem conform veiligheid, gezondheid

en milieu Checklist Aannemers als gesteld in lid 4 sub a;
g. het in bezit zijn van de beschikking afgegeven door Agentschap NL, divisie NL Milieu en

Leefomgeving betreffende zijn erkenning Besluit bodemkwaliteit als gesteld in lid 4 sub a.
h. het in bezit zijn van het certificaat op basis van BRL SIKB 7000 "Uitvoering van

(water-)bodemsaneringen" als gesteld in lid 4 sub a.

Ingeval van een combinatie van inschrijvers dienen alle combinanten te voldoen aan de onder sub a, b
en e genoemde eisen. Voor het gestelde onder sub d wordt verwezen naar lid 4 sub a. Ten minste één
van de combinanten moet voldoen aan het onder sub c gestelde.

De combinanten dienen tezamen te voldoen aan de onder sub f , g en h gevraagde certificering(en). De
combinant(en) die een certificering(en) inbrengt dient ook daadwerkelijk te worden ingezet op die
activiteit(en) waarvoor hij zijn ervaring in het kader van de desbetreffende certificering inbrengt.

Ingeval een beroep wordt gedaan op de onder sub f , g en h gevraagde certificering(en) van een
derde(n) dan dient deze derde(n) ook daadwerkelijk te worden ingezet op die activiteit(en) waarvoor hij
zijn ervaring in het kader van de desbetreffende certificering inbrengt. Indien de inschrijver zich op het
hiervoor bedoelde beroept dient de inschrijver onder overlegging van bewijsmiddelen, zoals een
concerngarantie of een terbeschikkingstellingsovereenkomst, te kunnen aantonen dat de
desbetreffende derde(n) voor de uitvoering van het werk beschikbaar zal zijn en daadwerkelijk op het
werk zal worden ingezet.

6. Indien de inschrijver bij de inschrijving zich beroept op de technische bekwaamheid en/of financiële en
economische draagkracht van een derde(n), dient deze met een eigen verklaring en bewijsstukken
voldoende zekerheid te verschaffen dat geen van de in de aanbestedingsstukken vermelde
uitsluitingsgronden op hem van toepassing zijn. Verwezen wordt naar artikel 2.8.3 t/m 2.8.5, 2.9.3 en
2.9.4 van het ARW 2005.

Indien de inschrijver zich op het hiervoor bedoelde beroept dient de inschrijver onder overlegging van
bewijsmiddelen, zoals een concerngarantie of een terbeschikkingstellingsovereenkomst, te kunnen
aantonen dat de desbetreffende derde(n) voor de uitvoering van het werk beschikbaar zal zijn en
daadwerkelijk op het werk zal worden ingezet. Tevens dient de derde(n) te verklaren niet in
omstandigheden te verkeren zoals bedoeld in artikel 2.7.1 t/m 2.7.4 van het ARW 2005, middels
overlegging van de door de desbetreffende derde(n) geparafeerde en ondertekende eigen verklaring-"R".

7. BIBOB-advies
Indien een inschrijver of een derde(n) waarop de inschrijver zich beroept op de Eigen Verklaring - "R" bij
vraag 2 één of meer van de vragen niet heeft geparafeerd, en er nog onvoldoende informatie
beschikbaar is om het uitsluiten van die inschrijver of de derde(n) waarop de inschrijver zich beroept, of
het doen laten vervangen van de derde(n) waarop de inschrijver zich beroept te motiveren, dan kan
advies worden gevraagd aan het Bureau BIBOB (zie hoofdstuk 3 van de Wet BIBOB).

De inschrijver of zijn onderaannemer over wie advies is gevraagd, worden door de aanbestedende
dienst over de inhoud van dat advies geïnformeerd.

0.05 INSCHRIJVINGSSTAAT
Verwezen wordt naar artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005 inclusief wijziging
mei 2008).

In de ontleding van de aanneemingssom mogen geen negatieve bedragen voorkomen, uitgezonderd:
- bestekspostnummer 949990 "Winst en risico".
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0.06 AANBESTEDING
De nationale openbare aanbesteding geschiedt volgens het Aanbestedingsreglement Werken 2005 (ARW
2005) op 2 mei 2012 om 11:00 uur.

Uw inschrijving dient uiterlijk op het tijdstip van aanbesteding, in een enveloppe, aanwezig te zijn in de
daarvoor bestemde afgesloten bus, welke tot dat tijdstip geplaatst is in de balie van afdeling
aanbestedingszaken van Gemeentewerken Rotterdam, gesitueerd links naast de portiersloge van Europoint
II & III.

Op de envelop dient het volgende duidelijk aangegeven te worden:
- "Besteknummer 1-083-11";
- "Inschrijvingsbiljet, Inschrijvingsvereisten, Inschrijvingsstaten";
- Naam en adres van de inschrijver.
- adres aanbestedende dienst:

Gemeentewerken Rotterdam
Afdeling aanbestedingszaken
Galvanistraat 15
3029 AD Rotterdam

De aanbestedingsvergadering vindt plaats in kamer 00.53 van Europoint III, Galvanistraat 15 te Rotterdam.

Wij maken u er op attent dat de kantoorgebouwen van Europoint II en III voorzien zijn van
een toegangbeveiligingssysteem. Als u bij de aanbesteding aanwezig wilt zijn, kunt u bij de portiersloge een
"dagpas voor bezoekers" krijgen. U dient rekening te houden met een eventuele wachttijd.

De balie waar uw inschrijving ingediend moet worden bevindt zich vóór de toegangspoortjes, derhalve is daar
geen toegangspas voor benodigd.

De termijn van gestanddoening is 60 dagen.

In het geval een kort geding als bedoeld in artikel 2.30.3 van het ARW 2005 aanhangig is
gemaakt, eindigt de termijn van gestanddoening 8 dagen na de dag waarop:

- in eerste aanleg is beslist c.q. (in voorkomende gevallen) het door het gerechtshof of de hoge raad te
wijzen arrest.

of (in voorkomende gevallen)
- het kort geding is ingetrokken.

0.07 OPDRACHT
Verwezen wordt naar artikel 2.30 van het ARW 2005.
Artikel 2.30.7 is niet van toepassing.

0.08 GUNNINGCRITERIUM
Verwezen wordt naar artikel 2.15 van het ARW 2005.

Het gunningcriterium is de laagste prijs.

0.09 VARIANTEN
Verwezen wordt naar artikel 2.21 van het ARW 2005.

Varianten zijn niet toegestaan.
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0.10 GESCHILLEN
Verwezen wordt naar artikel 2.33 van het ARW 2005.

In afwijking van het bepaalde in artikel 2.33.1 van het ARW 2005 geldt het volgende:

Ieder geschil tussen de bij de aanbestedingsprocedure betrokkenen dat ontstaat naar aanleiding van de
aanbestedingsprocedure waarop dit reglement van toepassing is verklaard, zal, bij uitsluiting worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

Dit bestek, inclusief alle bijbehorende documenten, is met grote zorg samengesteld. De aanbestedende
dienst verwacht van de inschrijvers een proactieve houding. Dit betekent, dat de inschrijver verplicht is de
aanbestedende dienst -voorafgaand aan de datum van inschrijving- in kennis te stellen dan wel om
opheldering te vragen in geval van fouten, omissies of tegenstrijdigheden in de aanbestedingsdocumenten,
zodat de aanbestedende dienst eventuele fouten tijdig kan herstellen. De aanbestedende dienst zal aan het
uitblijven van klachten het vertrouwen ontlenen, dat de aanbesteding zonder bezwaar kan worden voortgezet
en tot ontvangst van inschrijvingen kan worden overgegaan. Inschrijvers, die voorafgaand aan de datum van
inschrijving niet klagen over fouten, omissies of tegenstrijdigheden, doen afstand van hun recht om tegen die
onregelmatigheden op te komen, althans zij verwerken dat recht.
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1.01 OPDRACHTGEVER
Het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam.

In afwijking van paragraaf 3 lid 4 van de U.A.V. 1989 wordt gesteld dat de directie de opdrachtgever in alle
zaken het werk betreffende zal vertegenwoordigen, ook in die gevallen waar uitdrukkelijk de opdrachtgever is
genoemd.

1.02 DIRECTIE
De directie zal worden gevoerd door de algemeen directeur van Gemeentewerken Rotterdam en zij die door
hem worden aangewezen.

1.03 LOCATIE
Het uit te voeren werk is gelegen aan het bedrijventerrein de Laagjes (Laagjesweg, Laagjes, Molenvliet en de
Aristotelesstraat) in de deelgemeente IJsselmonde in de gemeente Rotterdam.

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Het uitvoeren van diverse bodemsaneringen;
b. Het rooien van bomen;
c. Het verwijderen van riolering;
d. Het volschuimen van riolering;
e. Het vervangen van riolering;
f. Het aanbrengen van riolering;
g. Verwijderen en aanbrengen van elementenverharding;
h. Verwijderen en aanbrengen van asfaltverhardingen;
i. Verwijderen en aanbrengen van straatmeubilair;
j. Planten van bomen;
k. Werkzaamheden algemene aard;
l. Verwijderen, vervangen en plaatsen van lichtmasten <=4>=8m;
m. Leveren en aanbrengen prefab betonplaten;
n. Coördinatie STEDIN voor OV-net betreft af- en aansluitingen in eigendom van STEDIN netbeheer;
o. Het rapporteren en leveren revisietekening(en) van de verrichte werkzaamheden;
p. Het muteren van de gegevensbestanden.

De waarde van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen bedraagt circa € 300.000,--
exclusief B.T.W.

1.05 TIJDSBEPALING
Het werk in de Aristotelesstraat aanbrengen van tijdelijke parkeerplaatsen, dient als eerste werkzaamheid
gereerd te zijn alvorens te starten met de overige werkzaamheden.

Het werk opleveren 14 december 2012.

De korting wegens te late oplevering, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 1989, bedraagt € 1.500,--
exclusief B.T.W. per dag.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 1989, bedraagt twaalf maanden.

1.07 KWALITEITSBORGING
1. Na verlening van de opdracht wordt van de aannemer een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk

verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van deel 3 in dit bestek.

Communicatie en uitwisseling van informatie dient te geschieden overeenkomstig het bepaalde in
paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling van deel 3 in dit bestek, van de aannemer wordt
verlangd dat hij een besteksadministratie voert welke uitwisselbaar is in digitale vorm.

2. VISI-SYSTEMATIEK: De aannemer is gehouden de vanwege het bestek uit te wisselen informatie vast te
leggen en waar nodig uit te wisselen met behulp van VISI-systematiek.
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1.08 GEDRAGSCODE PUBLIEK OPDRACHTGEVERSSCHAP
Als publieke Opdrachtgever hecht de gemeente belang aan thema’s als ‘maatschappelijke
verantwoordelijkheid’, ‘integriteit’, ‘betrouwbaarheid’ en ‘transparantie’. Daarom heeft het college van
burgemeester en wethouders zich gecommitteerd aan de gedragscode ‘Publiek Opdrachtgeverschap’. De
gedragscode geeft in een aantal gedragsregels weer wat Opdrachtgevers en Opdrachtnemers van elkaar
mogen verwachten, van de precontractuele fase van een project tot en met de afronding en evaluatie ervan.
Het vigerende aanbestedingsrecht blijft echter het uitgangspunt. Meer informatie vindt u terug in de
bijgevoegde brochure “Gedragscode Publiek Opdrachtgeverschap” en op de Cityportal van de Gemeente
Rotterdam.

1.09 WERKGELEGENHEID
Additionele besteksvoorwaarde
De voorliggende opdracht is één van de opdrachten die door de gemeenteraad van Rotterdam is aangemerkt
om een bijdrage te leveren in het creëren van werkgelegenheid voor langdurig werkzoekenden en/of
WSW-ers, en het creëren van stageplaatsen voor stagiaires. In geval van langdurig werkzoekenden gaat het
binnen het kader van dit bestek om werkzoekenden die langer dan een half jaar geen arbeid hebben verricht
binnen een arbeidsovereenkomst.

De bijdrage van de opdrachtnemer aan wie de opdracht zal worden gegund bestaat uit de verplichting
minimaal 5% van de aannemingssom in te zetten voor loonkosten, begeleidingskosten en/of
stagevergoedingen. De concrete invulling hiervan wordt vastgelegd in prestatieafspraken. Deze
prestatieafspraken worden na overleg tussen opdrachtnemer en opdrachtgever overeengekomen en zijn
gericht op maatwerk.

Indien de opdrachtnemer niet voldoet aan deze besteksvoorwaarde zal een bedrag op zijn betaling worden
ingehouden, ter grootte van het deel van de aannemingssom dat ten onrechte niet is ingezet.

De opdrachtnemer aan wie de opdracht is opgedragen, dient in het kader van de 5%-regeling, binnen 7
dagen na opdrachtverstrekking, in overleg te treden met het meldpunt 5%-regeling via telefoonnr.
010-8509776.

De wijze waarop en de voorwaarden waaronder werkzoekenden, WSW-ers en stagiaires ingeschakeld
worden gebeurt in overleg tussen opdrachtnemer en de projectleiding 5 %-regeling.

De opdrachtnemer aan wie de opdracht is gegund, zal vierwekelijks een overzicht verstrekken aan het
meldpunt 5%-regeling van de stand van de inzet van financiële middelen in het kader van de 5 %-regeling.
Fax nr. 010-8509778 of e-mail meldpunt5procent@daadwerkt.nl

Voor aanvullende informatie betreffende de 5%-regeling verwijzen wij u naar de hieronder staande website.
http://www.5procentregelingrotterdam.nl

1.10 VOERTAAL
Voor alle vormen van overleg en correspondentie met betrekking tot dit werk is Nederlands de voertaal.

1.11 MILIEUEISEN
De inschrijver dient bij zijn inschrijving rekening te houden met de gestelde milieueisen in paragraaf 01.27
van deel 3 van dit bestek.
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2. B E S C H R I J V I N G

2.1 ALGEMENE GEGEVENS
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01 TEKENINGEN
- 84-R-1196 versie b, Riooltekening bestaande en nieuwe situatie d.d. 29-03-2012
- 84-W-1197 versie b, blad 1 van 2, Wegenbouwtekening bestaande situatie d.d. 29-03-2012
- 84-W-1197 versie b, blad 2 van 2, Wegenbouwtekening nieuwe situatie d.d. 29-03-2012
- 84-OV-1208 versie a, Openbare Verlichting bestaande en nieuwe situatie d.d. 25-08-2011

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN
De hoofdafmetingen en peilen zijn op de bestekstekening(en) aangegeven.

In de directe omgeving van het werk zullen door de directie enkele vaste punten met de hoogte ten opzichte
van N.A.P. worden aangegeven en de hoofdassen in het werk worden uitgezet.

Aan de hand van de uitgezette hoofd-assen dient de aannemer de resterende coördinaten uit te zetten en de
detailmaatvoering uit te werken.

03 KWALITEITSBORGING
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard
2005, rekening houden met de volgende stoppunten:

1. het uitvoeren van de volgende hoogtemetingen door de directie:
a. de hoogte van het maaiveld voor aanvang van grondwerken t.p.v. te saneren

bodemverontreinigingen;
b. de hoogte van de bovenzijde van de verontreinigde laag;
c. de hoogte van de putbodem;
d. de maaiveldhoogte na aanvulling van de ontgravingput.

2. het nemen van monsters van de putbodem en putwanden door de directie (milieukundig begeleider);
3. goedgekeurd kwaliteitsplan, werkplan en planning door de directie voor start werkzaamheden;
4. goedkeuring plan opvangen K&L voor aanvang van rioolwerkzaamheden;
5. controle video-inspectie en hoogteligging riolering voor aanbrengen verhardingen en funderingen;
6. controle verdichtingseisen aangevulde rioolsleuven;
7. controle verdichtingseisen zandbaan en funderingen voor aanbrengen verhardingen;
8. acceptatie en goedkeuring V&G-plan;
9. inmeten van kabels en leidingen (waaronder) riolering voor aanvang van het aanvullen van de sleuf;
10. goedgekeurde TVM voor afsluiting;
11. momenten waarop bepaald wordt of er sprake is van meer- en /of minderwerk;
12. momenten van afsluiten en ingebruikname riolering;
13. ingebruikname nieuwe rijweg;
14. het werkbaar en brandend houden van de openbare verlichting;

04 BIJLAGEN
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- Verkennend bodemonderzoek Riooltrace Laagjes (ong.) e.o. te Rotterdam, Ingenieursbureau

Gemeentewerken Rotterdam, 2011-0397, d.d. 09-09-2011;
- Veiligheids- & Gezondheidsplan, d.d. 06-10-2011;
- Richtlijn Bijbehorende verplichtingen "orde en netheid" werkgebied, versie d.d. 02-11-2007;
- Standaardkeuringsplan versie d.d. 05-01-2011;
- Controlelijst keuringsplan versie d.d. 27-11-2008;
- Acceptatienormen voor rioolrenovatie en nieuwe riolering en putten conform NEN3399:2004 versie d.d.

08-02-2008;
- Boombescherming op bouwlocaties versie d.d. 01-01-2007;
- Legschema Leidingen versie d.d. 23-09-2009;
- Model voorblad produktieverantwoordingsstaat (PV) versie d.d. 15-6-2006;
- Faseringsplan de Laagjes dd. 29-03-2012;
- Kabels en Leidingen ondergrond UPC
- Werkzaamheden Stedin_Lichtmasten
- Brochure "Gedragscode Publiek Opdrachtgeversschap";
- Acceptatievoorwaarden Plas van Heenvliet;
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05 GEBIEDSOMSTANDIGHEDEN
1. Het werk dient te worden uitgevoerd in een gemeentelijk gebied waarin mogelijk een verhoogd risico

heerst voor diefstal, vandalisme en andere vormen van (veelvoorkomende) criminaliteit.
De aannemer moet voortdurend waakzaam zijn om te voorkomen dat de bedoelde risico's zich kunnen
realiseren. Om die reden dient de aannemer steeds adequate maatregelen terzake te treffen (zoals het
kompleet houden en sluiten van afzettingen, etc.) teneinde de eigendommen die door de opdrachtgever
ter beschikking gesteld zijn te beschermen.

2. De aannemer wordt geattendeerd op het feit dat in verschillende gebieden van de gemeente Rotterdam
een "betaald parkeren"-regime van kracht is. De aannemer dient er kennis van te nemen of er ten tijde
van de uitvoering van de werkzaamheden een "betaald parkeren regime" van kracht is.

Indien een "betaald parkeren" regime van kracht is, is het niet mogelijk voor niet produktief materieel,
waaronder vervoersmiddelen van werknemers en/of caddy's, gratis te parkeren binnen het werkterrein.

De aannemer dient voor parkeervoorzieningen voor eigen werknemers en werknemers van de
onderaannemers een regeling te treffen bij dienst Stadstoezicht.
Voor meer informatie betreffende parkeervoorzieningen dient de aannemer contact op te nemen met:
-de dienst Stadstoezicht van gemeente Rotterdam
(tel.nr. 010-8902200) of www.rotterdam.nl/parkeren of;
-Park-line (0900-72755463) of www.park-line.nl te bezoeken.

3. Kosten, voortvloeiende uit diefstal, vandalisme en parkeervoorzieningen zullen niet aan de aannemer
worden vergoed.
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2.2 NADERE BESCHRIJVING
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PAR

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de U.A.V. 1989.
Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de U.A.V. 1989 met inachtneming van
paragraaf 01.03 van de Standaard 2005.
Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 2 van de U.A.V. 1989.
Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard 2005.
Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de
aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel
door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen
opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.
Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voorzover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk,
zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende
posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de U.A.V. 1989.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1 . . . . . GRONDWERKEN
. . . . .
. . . . .

11 . . . . . GRONDWERK ALGEMEEN
. . . . .
. . . . .

110 . . . . . VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

110010 510101 . . . . . Schonen terrein. EUR N
. . . . . Betreft: het opschonen van het werkterrein aan de
. . . . . Aristotelesstraat voor start werkzaamheden
. . . . . Te schonen oppervlakte: ca. 1,1 are
. . . . . Aard van het te verzamelen vuil: zwerfvuil
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Sita
. . . . . recycling services Waalhavenweg
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen op bestekspostnr.
. . . . . 950010
. . . . .

111 . . . . . GROND ONTGRAVEN
. . . . .
. . . . .

1111 . . . . . Grond ontgraven uit plantgaten
. . . . .
. . . . .

111110 220101 . . . . . Grond ontgraven uit plantgaten. m3 126,00 V
. . . . . Betreft: plantgaten t.b.v. te planten bomen
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: 7 m3 per boom/plantgat

9. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,8 m
. . .9. . Breedte variabel
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Grond afvoeren volgens bestekspostnummer: 115220
. . . . .

114 . . . . . GROND ONTGRAVEN EN VERWERKEN
. . . . .
. . . . .

1140 . . . . . Grond ontgraven en verwerken in cunet
. . . . .
. . . . .

114010 220199 . . . . . Grond verwerken in cunet m3 25,00 V
. . . . . Betreft: ontgraven van bestaande
. . . . . beplantingsvakken / gazons waar trottoirs worden
. . . . . aangelegd in de Molenvliet.
. . . . . - Grond ontgraven uit cunet.
. . . . . - Grond verwerken in cunet.
. . . . .

114011 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet m3 25,00 I
. . . . . Betreft: ontgraven bestaande beplantingsvakken /
. . . . . gazons.
. . . . . Grondsoort: teelgrond
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraven.

9. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven.
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
. .2. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,50 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Grond afvoeren volgens bestekspostnummer: 115220
. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

114012 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet m3 25,00 I
. . . . . Betreft: het aanvullen van het ontgraven cunet.
. . . . . Grondsoort: zand aangevoerd volgens m3 25,00 I
. . . . . bestekspostnr: 115130
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraven.

1. . . . . Hoogte 0,50 m
. .6. . . Bovenoppervlakte 50 m2
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

114020 220199 . . . . . Grond verwerken in cunet m3 80,00 V
. . . . . Betreft: ontgraven van bestaande
. . . . . beplantingsvakken / gazons waar parkeervakken
. . . . . worden aangelegd aan de Laagjesweg en Molenvliet.
. . . . . - Grond ontgraven uit cunet.
. . . . . - Grond verwerken in cunet.
. . . . .

114021 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet m3 80,00 I
. . . . . Betreft: ontgraven bestaande beplantingsvakken /
. . . . . gazons
. . . . . Grondsoort: teelgrond
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraven.

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.9. . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven.
. .2. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,80 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Grond afvoeren volgens bestekspostnummer: 115220
. . . . .

114022 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet. m3 80,00 I
. . . . . Betreft: het aanvullen van het ontgraven cunet.
. . . . . Grondsoort: zand aangevoerd volgens m3 80,00 I
. . . . . bestekspostnr: 115130
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraven.

1. . . . . Hoogte 0,80 m
. .6. . . Bovenoppervlakte 100 m2
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

1141 . . . . . Grond verwerken in terrein
. . . . .
. . . . .

114110 220301 . . . . . Grond verwerken in terrein. m3 2.675,00 V
. . . . . Betreft: het verwerken van zand in ophoging van
. . . . . terrein onder verhardingen.
. . . . . Grondsoort: straatzand aangevoerd volgens m3 4.681,25 T
. . . . . bestekspostnr: 115130
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel.

1. . . . . Hoogte 0,20 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. .7. . . Bovenoppervlakte 13375 m2
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

115 . . . . . GROND VERVOEREN
. . . . .
. . . . .

1151 . . . . . Grond vervoeren naar het werk
. . . . .
. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

115110 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 1.300,00 V
. . . . . Betreft: het aanvoeren van zand t.b.v het
. . . . . aanvullen van sleuf bij het vervangen en
. . . . . aanbrengen van riolering.
. . . . . Grondsoort: ophoogzand ton 2.275,00 T
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van weging in
. . . . . middelen van vervoer

2. . . . . Vervoeren naar: plaats van verwerking volgens
. . . . . bestekspostnr(s): 321, 322 en 33
. . . . . Vervoeren vanaf trechter aan de Opijnenstraat 2
. . . . . te Rotterdam.
. . . . .

115120 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 280,00 V
. . . . . Betreft: het aanvoeren van zand t.b.v. straatwerk
. . . . . op fundering in de rijloper en t.b.v. invegen,
. . . . . bestekspostnr: 312115, 532010, 542110, 542120 en
. . . . . 542130
. . . . . Grondsoort: brekerzand ton 504,00 T
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van weging in
. . . . . middelen van vervoer

2. . . . . Vervoeren naar: plaats van verwerking
. . . . . Vervoeren vanaf trechter aan de Opijnenstraat 2
. . . . . te Rotterdam.
. . . . .

115130 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 2.788,00 V
. . . . . Betreft: aanvoeren van zand t.b.v. straatwerk en
. . . . . aanvulling cunet.
. . . . . bestekspostnr: 114012, 114022, 114110, 542210,
. . . . . 542220 en 542312
. . . . . Grondsoort: straatzand ton 4.879,00 T
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van weging in
. . . . . middelen van vervoer

2. . . . . Vervoeren naar: plaats van verwerking.
. . . . . Vervoeren vanaf trechter aan de Opijnenstraat 2
. . . . . te Rotterdam.
. . . . .

115140 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 126,00 V
. . . . . Betreft: het aanvoeren van grond t.b.v. aanvullen
. . . . . plantgaten volgens bestekspostnr: 116110
. . . . . Grondsoort: bomenzand ton 214,20 T
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van weging in
. . . . . middelen van vervoer

2. . . . . Vervoeren naar: plaats van verwerking.
. . . . . Vervoeren vanaf de Melachtonweg te Rotterdam.
. . . . .

115150 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 148,50 V
. . . . . Betreft: het aanvoeren van grond t.b.v. aanvullen
. . . . . cunet volgens bestekspostnr: 638212
. . . . . Grondsoort: teelgrond ton 237,60 T
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van weging in
. . . . . middelen van vervoer.

2. . . . . Vervoeren naar: plaats van verwerking
. . . . . Vervoeren vanaf distributiecentrum RMO aan de
. . . . . President Rooseveltweg te Rotterdam.
. . . . .

1152 . . . . . Grond afvoeren
. . . . .
. . . . .

115210 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 100,00 V
. . . . . Betreft: afvoeren grond ongeschikt voor
. . . . . hergebruik in rioolsleuf. Vrijgekomen bij
. . . . . bestekspostnr: 321 en 322
. . . . . Afvoeren op aanwijzing van de directie
. . . . . Grondsoort: zand en klei ton 180,00 I
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van weging in
. . . . . middelen van vervoer

2. . . . . Vervoeren naar: Plas van Heenvliet aan de
. . . . . Kanaaldijk West te Zwartewaal.
. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

115220 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 457,00 V
. . . . . Betreft: afvoeren grond vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr: 111110, 114011, 114021, 323113,
. . . . . 323123, 323213, 330313, 330324, 330413, 330424 en
. . . . . 638211
. . . . . Afvoeren op aanwijzing van de directie
. . . . . Grondsoort: zand, klei en teelgrond ton 799,75 I
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van weging in
. . . . . middelen van vervoer

2. . . . . Vervoeren naar: Plas van Heenvliet aan de
. . . . . Kanaaldijk West te Zwartewaal.
. . . . .

116 . . . . . GROND VERWERKEN
. . . . .
. . . . .

1161 . . . . . Grondverwerken in terrein
. . . . .
. . . . .

116110 220301 . . . . . Grond verwerken in plantgaten m3 126,00 V
. . . . . Betreft: plantgaten t.b.v. te planten bomen
. . . . . Situering: binnen de werkgrens.
. . . . . Grondsoort: Bomenzand m3 126,00 I
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: 7 m3 per boom/plantgat,
. . . . . ontgraven volgens bestekspostnr: 111110.
. . . . . Grond aangevoerd volgens bestekspostnr: 115140

1. . . . . Hoogte 0,8 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. .9. . . Bovenoppervlakte variabel
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

12 . . . . . CULTUURTECHNISCHE GRONDWERKEN
. . . . .
. . . . .

124 . . . . . AANBRENGEN GRONDSCHEIDINGEN
. . . . .
. . . . .

1241 . . . . . Geotextiel tbv plantgaten
. . . . .
. . . . .

124110 511603 . . . . . Aanbrengen wortelscherm. m 130,00 V
. . . . . Betreft: verticaal wortelscherm in plantgaten in
. . . . . de Laagjesweg en de Laagjes.

9. . . . . Langs kabel en leidingen tracé.
.4. . . . Voor plantsleuf of plantgat zie bestekspostnr(s).
. . . . . 116110
. . . .9. Wortelweringsscherm HDPE 2 mm aanbrengen m 130,00 L
. . . . .

1242 . . . . . Geotextiel tbv tijdelijke parkeerplaatsen
. . . . .
. . . . .

124210 224602 . . . . . Scheiden van grondlagen in het horizontale vlak. m2 1.370,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een geotextiel t.p.v.
. . . . . tijdelijke parkeerplaatsen aan de
. . . . . Aristotelesstraat.
. . . . . Grondsoorten:
. . . . . - Onder het geotextiel: zandgrond
. . . . . - boven het geotextiel: gebonden funderingslagen

9. . . . . Geotextiel: Geolon 40 of gelijkwaardig m2 1.370,00 L
. .9. . . Oppervlakte volgens tekening
. . .4. . De banen aanbrengen met een overlap van 0,50 m
. . . . .

125 . . . . . VERWIJDEREN GRONDSCHEIDINGEN
. . . . .
. . . . .
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125110 224699 . . . . . Verwijderen horizontale grondscheiding. m2 1.370,00 V
. . . . . Betreft het verwijderen van een geotextiel t.p.v.
. . . . . tijdelijke parkeerplaatsen aan de
. . . . . Aristotelesstraat.
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar Sita
. . . . . recycling services Waalhavenweg.
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen op bestekspostnr.
. . . . . 950010
. . . . .
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2 . . . . . SANERING
. . . . .
. . . . .

22 . . . . . GRONDWERKEN EN BEMALING
. . . . .
. . . . .

222 . . . . . GROND ONTGRAVEN, VERVOEREN EN VERWERKEN
. . . . . Het bepaalde in paragraaf 39 lid 2 en paragraaf
. . . . . 35 lid 5 van de U.A.V. 1989 is niet van
. . . . . toepassing op de uitvoering van werkzaamheden in
. . . . . of met verontreinigde grond en verontreinigd
. . . . . (grond)water.
. . . . .

2221 . . . . . Verontr. grond ontgraven, afvoeren en aanvullen
. . . . .
. . . . .

222110 220199 . . . . . Grondverzet Aristotelesstr. (ontgraven/vervoeren). m 23,00 V
. . . . . Betreft het onder milieukundige begeleiding:
. . . . . - ontgraven en vervoeren van sterk en zintuiglijk
. . . . . met minerale olie verontreinigde grond
. . . . . - aanvullen sleuf
. . . . . Situering: Aristotelesstraat t.h.v. huisnummer 10
. . . . . en 12, zie tek. 2011-0397-M01b
. . . . .

222111 170101 . . . . . Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen
. . . . . landbodem.
. . . . . De verontreinigde grond bevindt zich vanaf ca.
. . . . . 1,3m tot 1,7m-maaiveld.

1. . . . . Aard en mate van verontreinigende stoffen
. . . . . eenheid maximaal gemiddeld
. . . . . Minerale olie mg/kg.ds 26000 14850
.9.9. . . Veiligheidsklasse 1T
. . . . .

222112 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 23,00 I
. . . . . Situering: zie bestekpostnr. 222110
. . . . . Grondsoort: klei en zand

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.9. . . . Tot de verontreinigde laag (ca. 1,3m-maaiveld).
. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,0 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,00 m
. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren
. . . . .

222113 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 23,00 I
. . . . . Situering: zie bestekpostnr. 222110
. . . . . Grondsoort: klei

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.9. . . . Tot onderzijde verontreinigde laag (ca.
. . . . . 1,7m-maaiveld)
. .1. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,4 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,00 m
. . . . .4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspost-
. . . . . nr(s). 222114
. . . . .

222114 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 15,00 I
. . . . . Betreft de verontreinigde grond ontgraven volgens
. . . . . bestekpostnr. 222113
. . . . . Grondsoort: zie bestekspostnr. 222113
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 222110

2. . . . . Vervoeren naar: een door directie aan te wijzen
. . . . . verwerkingslocatie binnen een transportafstand
. . . . . van 35,0 tot 45,0 km (enkele reis)
. . . . . Acceptatiekosten zijn voor rekening van de
. . . . . opdrachtgever
. . . . .
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222115 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 23,00 I
. . . . . Situering: zie bestekpostnr. 222110
. . . . . Grondsoort: klei

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
. .1. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,3 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,00 m
. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren
. . . . .

222116 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 23,00 I
. . . . . Situering: zie bestekpostnr. 222110

3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2,0 m
. . . .1. De aanvulling verdichten volgens artikel 22.02.06
. . . . . van de standaard RAW Bepalingen 2005
. . . . .

222120 220199 . . . . . Grondverzet Laagjesweg (ontgraven/vervoeren). m 19,00 V
. . . . . Betreft het onder milieukundige begeleiding:
. . . . . - ontgraven en vervoeren van matig en zintuiglijk
. . . . . met minerale olie verontreinigde grond
. . . . . - aanvullen sleuf
. . . . . Situering: Laagjesweg t.h.v. huisnummer 42 en 44,
. . . . . zie tek. 2011-0397-M01b
. . . . .

222121 170101 . . . . . Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen
. . . . . landbodem.
. . . . . De verontreinigde grond bevindt zich vanaf ca.
. . . . . 1,0m tot 2,0m-maaiveld.

1. . . . . Aard en mate van verontreinigende stoffen
. . . . . eenheid maximaal gemiddeld
. . . . . Minerale olie mg/kg.ds 750 343
.1.1. . . Basisklasse (droog)
. . . . .

222122 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 19,00 I
. . . . . Situering: zie bestekpostnr. 222120
. . . . . Grondsoort: zand

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.9. . . . Tot de verontreinigde laag (ca. 1,0m-maaiveld).
. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,7 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,00 m
. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren
. . . . .

222123 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 19,00 I
. . . . . Situering: zie bestekpostnr. 222120
. . . . . Grondsoort: zand en klei

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.9. . . . Tot onderzijde verontreinigde laag (ca.
. . . . . 2,0m-maaiveld)
. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,0 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,00 m
. . . . .4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspost-
. . . . . nr(s). 222124
. . . . .

222124 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 30,00 I
. . . . . Betreft de verontreinigde grond ontgraven volgens
. . . . . bestekpostnr. 222123
. . . . . Grondsoort: zie bestekspostnr. 222123
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 222120

2. . . . . Vervoeren naar: een door directie aan te wijzen
. . . . . verwerkingslocatie binnen een transportafstand
. . . . . van 35,0 tot 45,0 km (enkele reis)
. . . . . Acceptatiekosten zijn voor rekening van de
. . . . . opdrachtgever
. . . . .
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222125 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 19,00 I
. . . . . Situering: zie bestekpostnr. 222120
. . . . . Grondsoort: zand en klei

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
. .1. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,20 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,00 m
. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren
. . . . .

222126 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 19,00 I
. . . . . Situering: zie bestekpostnr. 222120

3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2,2 m
. . . .1. De aanvulling verdichten volgens artikel 22.02.06
. . . . . van de standaard RAW Bepalingen 2005
. . . . .

222130 220199 . . . . . Grondverzet Laagjes (ontgraven/vervoeren). m 12,00 V
. . . . . Betreft het onder milieukundige begeleiding:
. . . . . - ontgraven en vervoeren van licht en zintuiglijk
. . . . . met minerale olie verontreinigde grond
. . . . . - aanvullen sleuf
. . . . . Situering: Laagjes t.h.v. huisnummer 6 en 8, zie
. . . . . tek. 2011-0397-M01b
. . . . .

222131 170101 . . . . . Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen
. . . . . landbodem.
. . . . . De verontreinigde grond bevindt zich vanaf ca.
. . . . . 0,7m tot 1,1m-maaiveld.

1. . . . . Aard en mate van verontreinigende stoffen
. . . . . eenheid maximaal gemiddeld
. . . . . Minerale olie mg/kg.ds 250 250
.1.1. . . Basisklasse (droog)
. . . . .

222132 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 12,00 I
. . . . . Situering: zie bestekpostnr. 222130
. . . . . Grondsoort: zand

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.9. . . . Tot de verontreinigde laag (ca. 0,7m-maaiveld).
. .1. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,4 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,00 m
. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren
. . . . .

222133 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 12,00 I
. . . . . Situering: zie bestekpostnr. 222130
. . . . . Grondsoort: zand

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.9. . . . Tot onderzijde verontreinigde laag (ca.
. . . . . 1,1m-maaiveld)
. .1. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,4 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,00 m
. . . . .4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspost-
. . . . . nr(s). 222134
. . . . .

222134 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 10,00 I
. . . . . Betreft de verontreinigde grond ontgraven volgens
. . . . . bestekpostnr. 222133
. . . . . Grondsoort: zie bestekspostnr. 222133
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 222130

2. . . . . Vervoeren naar: een door directie aan te wijzen
. . . . . verwerkingslocatie binnen een transportafstand
. . . . . van 35,0 tot 45,0 km (enkele reis)
. . . . . Acceptatiekosten zijn voor rekening van de
. . . . . opdrachtgever
. . . . .
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222135 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 12,00 I
. . . . . Situering: zie bestekpostnr. 222130
. . . . . Grondsoort: zand

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,8 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,00 m
. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren
. . . . .

222136 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 12,00 I
. . . . . Situering: zie bestekpostnr. 222130

3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,1 m
. . . .1. De aanvulling verdichten volgens artikel 22.02.06
. . . . . van de standaard RAW Bepalingen 2005
. . . . .

222140 220199 . . . . . Grondverzet Molenvliet (ontgraven/vervoeren). m 24,00 V
. . . . . Betreft het onder milieukundige begeleiding:
. . . . . - ontgraven en vervoeren van sterk en zintuiglijk
. . . . . met minerale olie verontreinigde grond
. . . . . - aanvullen sleuf
. . . . . Situering: Molenvliet t.h.v. huisnummer 14, zie
. . . . . tek. 2011-0397-M01b
. . . . .

222141 170101 . . . . . Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen
. . . . . landbodem.
. . . . . De verontreinigde grond bevindt zich vanaf ca.
. . . . . 1,8m tot 3,0m-maaiveld.

1. . . . . Aard en mate van verontreinigende stoffen
. . . . . eenheid maximaal gemiddeld
. . . . . Minerale olie mg/kg.ds 6100 1440
.9.9. . . Veiligheidsklasse 1T
. . . . .

222142 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 24,00 I
. . . . . Situering: zie bestekpostnr. 222140
. . . . . Grondsoort: zand

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.9. . . . Tot de verontreinigde laag (ca. 1,8m-maaiveld).
. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,5 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,10 m
. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren
. . . . .

222143 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 24,00 I
. . . . . Situering: zie bestekpostnr. 222140
. . . . . Grondsoort: zand en klei
. . . . . Bijmenging(en): plaatselijk zwak puinhoudend

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 2,20 m
. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,55 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,10 m
. . . . .4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspost-
. . . . . nr(s). 222144
. . . . .

222144 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 24,00 I
. . . . . Betreft de verontreinigde grond ontgraven volgens
. . . . . bestekpostnr. 222143
. . . . . Grondsoort: zie bestekspostnr. 222143
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 222140

2. . . . . Vervoeren naar: een door directie aan te wijzen
. . . . . verwerkingslocatie binnen een transportafstand
. . . . . van 35,0 tot 45,0 km (enkele reis)
. . . . . Acceptatiekosten zijn voor rekening van de
. . . . . opdrachtgever
. . . . .
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222145 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 24,00 I
. . . . . Situering: zie bestekpostnr. 222140

3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2,35 m
. . . .1. De aanvulling verdichten volgens artikel 22.02.06
. . . . . van de standaard RAW Bepalingen 2005
. . . . .

2222 . . . . . Verontr. grond tijdelijk uitnemen en aanvullen
. . . . .
. . . . .

222210 220199 . . . . . Grondverzet Molenvliet west (tijdelijk uitnemen). m 40,00 V
. . . . . Betreft het onder milieukundige begeleiding:
. . . . . - ontgraven en in depot plaatsen van sterk met
. . . . . PAK verontreinigde grond
. . . . . - ontgraven van in depot geplaatste sterk met PAK
. . . . . verontreinigde grond en aanvullen.
. . . . . Situering: Ter plaatse van boring 010 aan de
. . . . . westzijde van Molenvliet t.h.v. huisnummer 22,
. . . . . zie tek. 2011-0397-M01b
. . . . .

222211 170101 . . . . . Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen
. . . . . landbodem.
. . . . . De verontreinigde grond bevindt zich vanaf ca.
. . . . . 1,5m tot 2,0m-maaiveld.

1. . . . . Aard en mate van verontreinigende stoffen
. . . . . eenheid maximaal gemiddeld
. . . . . PAK mg/kg.ds 51 51
.9.9. . . Veiligheidsklasse 3T
. . . . .

222212 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 40,00 I
. . . . . Situering: zie bestekpostnr. 222210
. . . . . Grondsoort: zand

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.9. . . . Tot de verontreinigde laag (ca. 1,5m-maaiveld).
. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,2 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,90 m
. . . . .9 Vrijgekomen grond gescheiden van de
. . . . . verontreinigde grond waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren.
. . . . .

222213 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 40,00 I
. . . . . Situering: zie bestekpostnr. 222210
. . . . . Grondsoort: klei

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.9. . . . Tot onderzijde verontreinigde laag
. . . . . (ca.2,0m-maaiveld)
. .1. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,5 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,90 m
. . . . .9 Vrijgekomen grond gescheiden van de niet
. . . . . verontreinigde grond waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren.
. . . . .

222214 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 40,00 I
. . . . . Situering: zie bestekpostnr. 222210
. . . . . Grondsoort: zand

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 2,00 m
. .1. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,45 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,90 m
. . . . .9 Vrijgekomen grond gescheiden van de
. . . . . verontreinigde grond waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren.
. . . . .
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222215 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 40,00 I
. . . . . Situering: zie bestekpostnr. 222210

1. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,45 m
.9. . . . Aanvullen tot onderkant fundering met vrijgekomen
. . . . . grond bij ontgraving volgens bestekpostnr. 222212
. . . . . en 222214.
. . . .1. De aanvulling verdichten volgens artikel 22.02.06
. . . . . van de standaard RAW Bepalingen 2005
. . . . .

222216 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 40,00 I
. . . . . Situering: zie bestekpostnr. 222210

1. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,5 m
.9. . . . Aanvullen met vrijgekomen grond bij ontgraving
. . . . . volgens bestekpostnr. 222213 en op de
. . . . . oorspronkelijke diepte.
. . . .1. De aanvulling verdichten volgens artikel 22.02.06
. . . . . van de standaard RAW Bepalingen 2005
. . . . .

222217 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 40,00 I
. . . . . Situering: zie bestekpostnr. 222210

3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,5 m
.9. . . . Aanvullen tot onderkant fundering met vrijgekomen
. . . . . grond bij ontgraving volgens bestekpostnr. 222212
. . . . . en 222214
. . . .1. De aanvulling verdichten volgens artikel 22.02.06
. . . . . van de standaard RAW Bepalingen 2005
. . . . .

223 . . . . . BEMALING EN WATERREINIGING
. . . . .
. . . . .

2234 . . . . . Waterreiniginginstallatie.
. . . . .
. . . . .

223410 171499 . . . . . Aanbrengen waterreiniginginstallatie. EUR N
. . . . . Betreft het aanvoeren en aansluiten van een
. . . . . waterreiniginginstallatie ten behoeve van de
. . . . . sanering.
. . . . . Incl. laad-, transport- en loskosten voor het
. . . . . aanvoeren van de waterreiniginginstallatie en de
. . . . . huurkosten tijdens het aanbrengen
. . . . .

223411 171301 . . . . . Aanbrengen waterreinigings-installatie.
. . . . . Situering: ter keuze van de aannemer in de
. . . . . directe omgeving van de te saneren
. . . . . bodemverontreiniging

2. . . . . T.b.v. reinigen van (grond)water, afkomstig van
. . . . . bronbemaling aangebracht volgens bestekspostnr.
. . . . . 312110
.1. . . . Capaciteit reinigings-installatie en bemalingsca-
. . . . . paciteit op elkaar afstemmen
. .1. . . Lozen gereinigd water op een door de directie aan
. . . . . te wijzen plaats op de openbare vuilwater
. . . . . riolering
. . . . . Maximaal te lozen debiet ca. @@ m3/uur
. . .2. . Energievoorziening niet beschikbaar
. . . . .1 Opstelplaats vloeistofdicht uitvoeren
. . . . .

223412 210801 . . . . . Aanbrengen debietmeetpunt. st 1,00 I
. . . . . Betreft het aanbrengen van een geijkte watermeter
. . . . . (hoeveelheid) met een droog kijkglas
. . . . . Aanbrengen voor het aansluitpunt op de
. . . . . waterreiniginginstallatie aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 223411

2. . . . . Meting van het debiet met totaaltelling van de af-
. . . . . gevoerde hoeveelheid water
.1. . . . Toegestane meetfout ten hoogste 10%
. . . . .
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223420 171399 . . . . . Instandhouden waterreiniginginstallatie. dag 30,00 V
. . . . . Betreft het instandhouden van de waterreiniging-
. . . . . installatie aangebracht volgens bestekspostnr.
. . . . . 223410
. . . . .

223421 171305 . . . . . Water reinigen.
. . . . . Betreft de bedrijfsvoering van de complete water-
. . . . . reinigings-installatie (inclusief de eventueel
. . . . . aangebrachte alarmerings-installatie)
.9. . . . Reinigen tijdens grondwateronttrekking met
. . . . . bemalingen aangebracht volgens bestekspostnrs.
. .1. . . Reinigingstechniek ter keuze van de aannemer
. . .1. . Reinigingsresultaat: gereinigd water moet voldoen
. . . . . aan de eisen genoemd in artikel 17.42.02 van de
. . . . . Standaard 2005
. . . . .

223422 171306 . . . . . Verzamelen en vervoeren onbruikbare deelstromen.
. . . . . Betreft onbruikbare deelstromen, vrijgekomen bij
. . . . . de waterreiniging

4. . . . . Afgewerkt filtermateriaal en slib
. . .1. . Vrijgekomen onbruikbare deelstromen opvangen, ver-
. . . . . zamelen in container(s) en vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende inrichting
. . . . .

223430 171307 . . . . . Verwijderen waterreinigings-installatie. EUR N
. . . . . Betreft het schoonmaken, demonteren en afvoeren
. . . . . van de waterreiniginginstallatie
. . . . . Betreft de waterreinigings-installatie, aange-
. . . . . bracht volgens bestekspostnr. 223411

9. . . . . Opstelplaats in de oorspronkelijke toestand her-
. . . . . stellen
. . . . . Incl. verwijderen van het debietmeetpunt
. . . . .

23 . . . . . BIJKOMENDE GRONDWERKEN
. . . . .
. . . . .

230010 175113 . . . . . Aanbrengen afdichtende laag d.m.v. folie verti- m2 46,00 V
. . . . . caal.
. . . . . Betreft een signaleringslaag tussen de schone
. . . . . grond (volgens bestek- postnr. 222110) en de
. . . . . verontreinigde putwand, zie tek. 2011-0397-M01b.
. . . . . Veiligheidsklasse: 1T

9. . . . . Weefsel van polypropeen m2 46,00 L
.9. . . . Trekstrekte en bijbehorende rek bij nominale
. . . . . trekstrekte (EN ISO 10319):
. . . . . - lengterichting: >80 kN/m; 8 %
. . . . . - breedterichting: >80 kN/m; 8 %
. . . . . Doordrukkracht (EN ISO 12236): >8 kN
. . . . . Perforatiebestendigheid (EN ISO 13433): >8 mm
. . . . . Waterdoorlatendheid (EN ISO 11058): >20 mm/s
. . . . . Poriegrootte O90 (EN ISO 12956): >250 micron
. .9. . . De banen 0,3m laten overlappen.
. . . . . Aanbrengen tot 0,3m boven en 0,3m onder het
. . . . . verontreinigde deel van de putwand.
. . . . .
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230020 175113 . . . . . Aanbrengen afdichtende laag d.m.v. folie verti- m2 38,00 V
. . . . . caal.
. . . . . Betreft een signaleringslaag tussen de schone
. . . . . grond (volgens bestek- postnr. 222120) en de
. . . . . verontreinigde putwand, zie tek. 2011-0397-M01b.
. . . . . Basisklasse

9. . . . . Weefsel van polypropeen m2 38,00 L
.9. . . . Trekstrekte en bijbehorende rek bij nominale
. . . . . trekstrekte (EN ISO 10319):
. . . . . - lengterichting: >80 kN/m; 8 %
. . . . . - breedterichting: >80 kN/m; 8 %
. . . . . Doordrukkracht (EN ISO 12236): >8 kN
. . . . . Perforatiebestendigheid (EN ISO 13433): >8 mm
. . . . . Waterdoorlatendheid (EN ISO 11058): >20 mm/s
. . . . . Poriegrootte O90 (EN ISO 12956): >250 micron
. .9. . . De banen 0,3m laten overlappen.
. . . . . Aanbrengen tot 0,3m boven en 0,3m onder het
. . . . . verontreinigde deel van de putwand.
. . . . .

230030 175112 . . . . . Aanbrengen afdichtende laag d.m.v. folie onder m2 72,00 V
. . . . . helling.
. . . . . Betreft een signaleringslaag tussen de schone
. . . . . grond (volgens bestekpostnr. 222140) en de
. . . . . verontreinigde putwand en putbodem, zie tekening
. . . . . 2011-0397-M01b. Veiligheidsklasse: 1T

9. . . . . Weefsel van polypropeen m2 86,00 L
.9. . . . Trekstrekte en bijbehorende rek bij nominale
. . . . . trekstrekte (EN ISO 10319):
. . . . . - lengterichting: >80 kN/m; 8 %
. . . . . - breedterichting: >80 kN/m; 8 %
. . . . . Doordrukkracht (EN ISO 12236): >8 kN
. . . . . Perforatiebestendigheid (EN ISO 13433): >8 mm
. . . . . Waterdoorlatendheid (EN ISO 11058): >20 mm/s
. . . . . Poriegrootte O90 (EN ISO 12956): >250 micron
. .5. . . Onder een helling, variërend tussen 1 : 5 en 1 : 1
. . . . . De banen 0,3m laten overlappen.
. . . . . Aanbrengen tot 0,3m boven het verontreinigde deel
. . . . . van de putwand.
. . . . .
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3 . . . . . RIOLERING
. . . . .
. . . . .

31 . . . . . BEMALING
. . . . . alle bemalingsvoorzieningen vermelden in een
. . . . . bemalingsplan conform artikel 21.03.01 lid 01
. . . . . en 02;
. . . . .

3121 . . . . . Bronbemaling
. . . . .
. . . . .

312110 210299 . . . . . Toepassen bronbemaling. m 1.630,00 V
. . . . . Betreft het toepassen van bronbemaling ten
. . . . . behoeve van het droog houden en in stand houden
. . . . . van de sleuf tijdens de rioleringswerkzaamheden
. . . . . binnen de werkgrens.
. . . . . - Aanbrengen bronbemaling.
. . . . . - Aanbrengen debietmeetpunt.
. . . . . - Instandhouden bronbemaling.
. . . . . - Verwijderen bronbemaling.
. . . . .

312111 210201 . . . . . Aanbrengen bronbemaling.
. . . . . Betreft: dubbelzijdige bronbemaling

2. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot
. . . . . 0,30 m onder te graven sleufbodem.
.1. . . . Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
. .1. . . Verticale filters
. . . .3. Reserve-energievoorziening is niet vereist
. . . . .

312112 210801 . . . . . Aanbrengen debietmeetpunt. st 1,00 I
. . . . . Betreft: debietmeetpunt t.b.v. bronbemaling op
. . . . . afvoer(en) van bemaling
. . . . . Type EMF of gelijkwaardig

2. . . . . Meting van het debiet met totaaltelling van de af-
. . . . . gevoerde hoeveelheid water
.9. . . . Toegestane meetfout ten hoogste 10%
. . . . . Inclusief het eventueel verplaatsen van de
. . . . . debietmeetpunten
. . . . .

312113 210202 . . . . . Instandhouden bronbemaling.
. . . . . Periode van instandhouding:
. . . . . gedurende de rioolwerkzaamheden

1. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot het in be-
. . . . . stekspostnr. 312111 vermelde niveau
. . . . .

312114 210899 . . . . . Verwijderen debietmeetpunt st 1,00 I
. . . . . Betreft: debietmeetpunt volgens bestekspostnr:
. . . . . 312112
. . . . .

312115 210204 . . . . . Verwijderen bronbemaling.
. . . . . Betreft: bemaling volgens bestekspostnr: 312111
. . . . . Dubbelzijdige bronbemaling.

3. . . . . Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat
. . . . . vullen met brekerezand aangevoerd volgens
. . . . . bestekspostnr: 115120
. . . . .

312120 210802 . . . . . Aanbrengen voorzieningen lozingspunt. EUR N
. . . . . Betreft: lozingspunt t.b.v. bronbemaling op riool.
. . . . . Bemalingswater lozen in dichtstbijzijnde rio-
. . . . . lering in overleg met de directie
.1. . . . Uitlaat voorzien van zandvang
. . . . .

32 . . . . . VRIJVERVALRIOLERING
. . . . . Vrijkomende materialen dagelijks afvoeren i.v.m.
. . . . . stankoverlast
. . . . .

321 . . . . . VERWIJDEREN BESTAANDE RIOLERING
. . . . . Vrijgekomen materiaal dagelijks afvoeren i.v.m.
. . . . . stankoverlast
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3211 . . . . . Volschuimen riool
. . . . .
. . . . .

321110 250199 . . . . . Buitenwerking stellen riool 400mm Molenvliet m 255,00 A
. . . . . Betreft: het buitenwerking stellen van een riool
. . . . . 400 mm beton gelegen in de Molenvliet tussen
. . . . . putten B4 en B8 inclusief zijstreng tussen putten
. . . . . B5 en B6
. . . . . Riool reinigen volgens bestekspostnr. 327110
. . . . . - Grond ontgraven t.b.v. sleuf
. . . . . - Verwijderen putrand met deksel
. . . . . - Aanbrengen schildmuur van metselwerk
. . . . . - Aanbrengen vul en ontluchtingsgaten
. . . . . - Vullen buitenwerking gestelde leiding
. . . . . - Afbouwen putten
. . . . . - Aanvullen sleuf
. . . . .

321111 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
. . . . . Grondsoort: zand en klei

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,00 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m
. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-
. . . . . lijk naast de sleuf deponeren
. . . . .

321112 251123 . . . . . Verwijderen putrand met deksel. st 7,00 I
1. . . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend dek-

. . . . . sel put- en berrieranden

.1. . . . Putrand ontdoen van grond- en specieresten

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren

. . . . . gietijzer: naar het Gemeentelijke opslagterrein

. . . . . aan de Melachtonweg

. . . . . Beton: naar de breker aan de Maassluissedijk 103

. . . . . te Vlaardingen.

. . . . .
321113 252821 . . . . . Aanbrengen schildmuur van metselwerk. st 3,00 I

. . . . . Betreft het aanbrengen van een schildmuur in de

. . . . . rioolstreng 400 mm t.h.v. put B4, B6 en B8

. . . . . Metselwerk; metselstenen st 50,00 L

. . . . . Incl. metselspecie

. . . . . Metselwerk aan buitenzijde "vertinnen"

. . . . .
321114 250199 . . . . . Aanbrengen vul- en ontluchtingsgaten.

. . . . . Betreft: het aanbrengen vul- en ontluchtingsgaten

. . . . . t.b.v. het volledig vullen van een riool 400mm

. . . . . met schuimbeton op het hoogste punt van de

. . . . . leiding.

. . . . . Grote, opbouw en aantal ter keuze aannemer.

. . . . .
321115 250111 . . . . . Vullen buitenwerking gestelde leiding.

. . . . . Betreft het volschuimen van een riool met m3 32,05 L

. . . . . schuimbeton met een volumieke massa van

. . . . . ca. 500 kg/m3

. . . . .
321116 251199 . . . . . Afbouwen put st 7,00 I

. . . . . Betreft: Het afbouwen van putten en berries in de

. . . . . betreffende rioolstreng tot onder maaiveld.

. . . . . Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde

. . . . . betonelementen

. . . . . Vrijgekomen elementen ontdoen van grond

. . . . . Onderbak afdekken met passende prefab betonplaat st 7,00 L

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker

. . . . . aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.

. . . . .
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321117 240121 . . . . . Aanvullen sleuf.
9. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2,00 m

.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond

. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven, overige grond

. . . . . aangevoerd volgens bestekspostnr. 115110

. . . .1. De aanvulling verdichten volgens artikel 22.02.06

. . . . . van de Standaard 2005

. . . . .
321120 250199 . . . . . Buitenwerking stellen riool 400mm Aristotelesstr. m 49,00 A

. . . . . Betreft: het buitenwerking stellen van een riool

. . . . . 400 mm beton gelegen in de Aristotelesstraat

. . . . . tussen putten B10 en B11

. . . . . Riool reinigen volgens bestekspostnr. 327110

. . . . . - Grond ontgraven t.b.v. sleuf

. . . . . - Verwijderen putrand met deksel

. . . . . - Aanbrengen schildmuur van metselwerk

. . . . . - Aanbrengen vul en ontluchtingsgaten

. . . . . - Vullen buitenwerking gestelde leiding

. . . . . - Afbouwen putten

. . . . . - Aanvullen sleuf

. . . . .
321121 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

. . . . . Grondsoort: zand en klei
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten

. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,00 m

. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m

. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-

. . . . . lijk naast de sleuf deponeren

. . . . .
321122 251123 . . . . . Verwijderen putrand met deksel. st 2,00 I

1. . . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend dek-
. . . . . sel put- en berrieranden
.1. . . . Putrand ontdoen van grond- en specieresten
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren
. . . . . gietijzer: naar het Gemeentelijke opslagterrein
. . . . . aan de Melachtonweg
. . . . . Beton: naar de breker aan de Maassluissedijk 103
. . . . . te Vlaardingen.
. . . . .

321123 252821 . . . . . Aanbrengen schildmuur van metselwerk. st 2,00 I
. . . . . Betreft het aanbrengen van een schildmuur in de
. . . . . rioolstreng 400 mm t.h.v. put B10 en B11.
. . . . . Metselwerk; metselstenen st 30,00 L
. . . . . Incl. metselspecie
. . . . . Metselwerk aan buitenzijde "vertinnen"
. . . . .

321124 250199 . . . . . Aanbrengen vul- en ontluchtingsgaten.
. . . . . Betreft het aanbrengen vul- en ontluchtingsgaten
. . . . . t.b.v. het volledig vullen van een riool 400mm
. . . . . met schuimbeton op het hoogste punt van de
. . . . . leiding.
. . . . . Grote, opbouw en aantal ter keuze aannemer.
. . . . .

321125 250111 . . . . . Vullen buitenwerking gestelde leiding.
. . . . . Betreft het volschuimen van een riool met m3 6,16 L
. . . . . schuimbeton met een volumieke massa van
. . . . . ca. 500 kg/m3
. . . . .

321126 251199 . . . . . Afbouwen put st 2,00 I
. . . . . Betreft: Het afbouwen van putten en berries in de
. . . . . betreffende rioolstreng tot onder maaiveld.
. . . . . Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde
. . . . . betonelementen
. . . . . Vrijgekomen elementen ontdoen van grond
. . . . . Onderbak afdekken met passende prefab betonplaat st 2,00 L
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.
. . . . .
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321127 240121 . . . . . Aanvullen sleuf.
9. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2,00 m

.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond

. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven, overige grond

. . . . . aangevoerd volgens bestekspostnr. 115110

. . . .1. De aanvulling verdichten volgens artikel 22.02.06

. . . . . van de Standaard 2005

. . . . .
321130 250199 . . . . . Buitenwerking stellen riool 600mm Molenvliet. m 105,00 A

. . . . . Betreft: het buitenwerking stellen van een riool

. . . . . 600 mm beton tussen putten B06 en B09 gelegen in

. . . . . de Molenvliet

. . . . . Riool reinigen volgens bestekspostnr. 327110

. . . . . - Grond ontgraven t.b.v. sleuf

. . . . . - Verwijderen putrand met deksel

. . . . . - Aanbrengen schildmuur van metselwerk

. . . . . - Aanbrengen vul en ontluchtingsgaten

. . . . . - Vullen buitenwerking gestelde leiding

. . . . . - Afbouwen putten

. . . . . - Aanvullen sleuf

. . . . .
321131 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

. . . . . Grondsoort: zand en klei
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten

. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,00 m

. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m

. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-

. . . . . lijk naast de sleuf deponeren

. . . . .
321132 251123 . . . . . Verwijderen putrand met deksel. st 3,00 I

1. . . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend dek-
. . . . . sel put- en berrieranden
.1. . . . Putrand ontdoen van grond- en specieresten
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren
. . . . . gietijzer: naar het Gemeentelijke opslagterrein
. . . . . aan de Melachtonweg
. . . . . Beton: naar de breker aan de Maassluissedijk 103
. . . . . te Vlaardingen.
. . . . .

321133 252821 . . . . . Aanbrengen schildmuur van metselwerk. st 2,00 I
. . . . . Betreft het aanbrengen van een schildmuur in de
. . . . . rioolstreng 600 mm t.h.v. put B06 en B09
. . . . . Metselwerk; metselstenen st 60,00 L
. . . . . Incl. metselspecie
. . . . . Metselwerk aan buitenzijde "vertinnen"
. . . . .

321134 250199 . . . . . Aanbrengen vul- en ontluchtingsgaten.
. . . . . Betreft het aanbrengen vul- en ontluchtingsgaten
. . . . . t.b.v. het volledig vullen van een riool 600mm
. . . . . met schuimbeton op het hoogste punt van de
. . . . . leiding.
. . . . . Grote opbouw en aantal ter keuze aannemer.
. . . . .

321135 250111 . . . . . Vullen buitenwerking gestelde leiding.
. . . . . Betreft het volschuimen van een riool met m3 29,68 L
. . . . . schuimbeton met een volumieke massa van
. . . . . ca. 500 kg/m3
. . . . .

321136 251199 . . . . . Afbouwen put st 3,00 I
. . . . . Betreft: Het afbouwen van putten en berries in de
. . . . . betreffende rioolstreng tot onder maaiveld.
. . . . . Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde
. . . . . betonelementen
. . . . . Vrijgekomen elementen ontdoen van grond
. . . . . Onderbak afdekken met passende prefab betonplaat st 3,00 L
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.
. . . . .
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Bedrijventerrein De Laagjes
besteknummer 1-083-11

BESTEKS-
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NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6
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INLICHTING

321137 240121 . . . . . Aanvullen sleuf.
9. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2,00 m

.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond

. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven, overige grond

. . . . . aangevoerd volgens bestekspostnr. 115110

. . . .1. De aanvulling verdichten volgens artikel 22.02.06

. . . . . van de Standaard 2005

. . . . .
3212 . . . . . Verwijderen riolering

. . . . .

. . . . .
321210 251199 . . . . . Verwijderen riolering beton 400 mm m 8,00 A

. . . . . Situering: tussen putten B9 en B10

. . . . . Betreft:

. . . . . - Grond ontgraven t.b.v. sleuf

. . . . . - Verwijderen betonbuis

. . . . . - Verwijderen putrand met deksel

. . . . . - Verwijderen put

. . . . . - Aanvullen sleuf

. . . . .
321211 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

. . . . . Grondsoort: zand en klei
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten

. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,00 m

. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m

. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-

. . . . . lijk naast de sleuf deponeren

. . . . .
321212 251101 . . . . . Verwijderen betonbuis.

. . . . . Inclusief funderingsconstructie
1. . . . . Materiaal: ongewapend beton

.1. . . . Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm

. .1. . . Standaardlengte buis 1,00 m st 8,00 I

. . . .2. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib en

. . . . . verkleinen tot stukken van maximaal 0,50 m

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker

. . . . . aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.

. . . . .
321213 251123 . . . . . Verwijderen putrand met deksel. st 1,00 I

1. . . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend dek-
. . . . . sel put- en berrieranden
.1. . . . Putrand ontdoen van grond- en specieresten
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren
. . . . . gietijzer: naar het Gemeentelijke opslagterrein
. . . . . aan de Melachtonweg
. . . . . Beton: naar de breker aan de Maassluissedijk 103
. . . . . te Vlaardingen.
. . . . .

321214 251121 . . . . . Verwijderen put. st 1,00 I
. . . . . Betreft: rioolputten en berries

2. . . . . Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde
. . . . . betonelementen
.1. . . . Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
. .3. . . Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2
. . .2. . Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.
. . . . .

321215 240121 . . . . . Aanvullen sleuf.
9. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2,00 m

.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond

. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven, overige grond

. . . . . aangevoerd volgens bestekspostnr. 115110

. . . .1. De aanvulling verdichten volgens artikel 22.02.06

. . . . . van de Standaard 2005

. . . . .
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321220 251199 . . . . . Verwijderen riolering beton 400 mm m 9,00 A
. . . . . Situering: tussen putten B11 en B12
. . . . . Betreft:
. . . . . - Grond ontgraven t.b.v. sleuf
. . . . . - Verwijderen betonbuis
. . . . . - Verwijderen putrand met deksel
. . . . . - Verwijderen put
. . . . . - Aanvullen sleuf
. . . . .

321221 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
. . . . . Grondsoort: zand en klei

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,00 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m
. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-
. . . . . lijk naast de sleuf deponeren
. . . . .

321222 251101 . . . . . Verwijderen betonbuis.
. . . . . Inclusief funderingsconstructie

1. . . . . Materiaal: ongewapend beton
.1. . . . Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm
. .1. . . Standaardlengte buis 1,00 m st 9,00 I
. . . .2. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib en
. . . . . verkleinen tot stukken van maximaal 0,50 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.
. . . . .

321223 251123 . . . . . Verwijderen putrand met deksel. st 1,00 I
1. . . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend dek-

. . . . . sel put- en berrieranden

.1. . . . Putrand ontdoen van grond- en specieresten

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren

. . . . . gietijzer: naar het Gemeentelijke opslagterrein

. . . . . aan de Melachtonweg

. . . . . Beton: naar de breker aan de Maassluissedijk 103

. . . . . te Vlaardingen.

. . . . .
321224 251121 . . . . . Verwijderen put. st 1,00 I

. . . . . Betreft: rioolputten en berries
2. . . . . Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde

. . . . . betonelementen

.1. . . . Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond

. .3. . . Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2

. . .2. . Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker

. . . . . aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.

. . . . .
321225 240121 . . . . . Aanvullen sleuf.

9. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2,00 m
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond
. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven, overige grond
. . . . . aangevoerd volgens bestekspostnr. 115110
. . . .1. De aanvulling verdichten volgens artikel 22.02.06
. . . . . van de Standaard 2005
. . . . .

322 . . . . . VERVANGEN RIOOL
. . . . . Inclusief grondwerk voor rioolputten.
. . . . .

3221 . . . . . Vervangen riolering 315 mm
. . . . .
. . . . .
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322110 251199 . . . . . Vervangen riolering BT 400 mm door pvc 315 mm. m 60,00 A
. . . . . Situering: tussen putten R31 en R16
. . . . . Betreft:
. . . . . - Grond ontgraven t.b.v. sleuf
. . . . . - Verwijderen betonbuis
. . . . . - Verwijderen putrand met deksel
. . . . . - Verwijderen put
. . . . . - Aanvullen sleuf
. . . . . - Aanbrengen pvc buis
. . . . . - Aanvullen sleuf
. . . . .

322111 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
. . . . . Grondsoort: zand en klei

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,80 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,90 m
. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-
. . . . . lijk naast de sleuf deponeren
. . . . .

322112 251101 . . . . . Verwijderen betonbuis.
. . . . . Inclusief funderingsconstructie

1. . . . . Materiaal: ongewapend beton
.1. . . . Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm
. .1. . . Standaardlengte buis 1,00 m st 60,00 I
. . . .2. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib en
. . . . . verkleinen tot stukken van maximaal 0,50 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.
. . . . .

322113 251123 . . . . . Verwijderen putrand met deksel. st 4,00 I
1. . . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend dek-

. . . . . sel put- en berrieranden

.1. . . . Putrand ontdoen van grond- en specieresten

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren

. . . . . gietijzer: naar het Gemeentelijke opslagterrein

. . . . . aan de Melachtonweg 125

. . . . . Beton: naar de breker aan de Maassluissedijk 103

. . . . . te Vlaardingen.

. . . . .
322114 251121 . . . . . Verwijderen put. st 4,00 I

. . . . . Betreft: rioolputten en berries
2. . . . . Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde

. . . . . betonelementen

.1. . . . Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond

. .3. . . Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2

. . .2. . Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker

. . . . . aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.

. . . . .
322115 240121 . . . . . Aanvullen sleuf.

.9. . . . Aanvullen tot onderkant buizen en putten met

. . . . . grond vrijgekomen bij ontgraven

. . . .1. De aanvulling verdichten volgens artikel 22.02.06

. . . . . van de Standaard 2005

. . . . .
322116 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 60,00 T
. .3.1. . Nominale middellijn 315 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .
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322117 240121 . . . . . Aanvullen sleuf.
9. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,80 m

.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond

. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven, overige grond

. . . . . aangevoerd volgens bestekspostnr. 115110

. . . .1. De aanvulling verdichten volgens artikel 22.02.06

. . . . . van de Standaard 2005

. . . . .
322120 251199 . . . . . Vervangen riolering BT 400/600 mm door pvc 315 mm. m 95,00 A

. . . . . Situering: tussen putten R35 en R33

. . . . . Betreft:

. . . . . - Grond ontgraven t.b.v. sleuf

. . . . . - Verwijderen betonbuis

. . . . . - Verwijderen putrand met deksel

. . . . . - Verwijderen put

. . . . . - Aanvullen sleuf

. . . . . - Aanbrengen pvc buis

. . . . . - Aanvullen sleuf

. . . . .
322121 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

. . . . . Grondsoort: zand en klei
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten

. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,80 m

. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,90 m

. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-

. . . . . lijk naast de sleuf deponeren

. . . . .
322122 251101 . . . . . Verwijderen betonbuis.

. . . . . Inclusief funderingsconstructie
1. . . . . Materiaal: ongewapend beton

.4. . . . Eivormig profiel, afmetingen tot 400/600 mm

. .1. . . Standaardlengte buis 1,00 m st 95,00 I

. . . .2. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib en

. . . . . verkleinen tot stukken van maximaal 0,50 m

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker

. . . . . aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.

. . . . .
322123 251123 . . . . . Verwijderen putrand met deksel. st 5,00 I

1. . . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend dek-
. . . . . sel put- en berrieranden
.1. . . . Putrand ontdoen van grond- en specieresten
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren
. . . . . gietijzer: naar het Gemeentelijke opslagterrein
. . . . . aan de Melachtonweg 125
. . . . . Beton: naar de breker aan de Maassluissedijk 103
. . . . . te Vlaardingen.
. . . . .

322124 251121 . . . . . Verwijderen put. st 5,00 I
. . . . . Betreft: rioolputten en berries

2. . . . . Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde
. . . . . betonelementen
.1. . . . Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
. .3. . . Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2
. . .2. . Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.
. . . . .

322125 240121 . . . . . Aanvullen sleuf.
1. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,30 m

.9. . . . Aanvullen tot onderkant buizen en putten met

. . . . . grond vrijgekomen bij ontgraven

. . . .1. De aanvulling verdichten volgens artikel 22.02.06

. . . . . van de Standaard 2005

. . . . .
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322126 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis
2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 95,00 T

. .3.1. . Nominale middellijn 315 mm

. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
322127 240121 . . . . . Aanvullen sleuf.

9. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,80 m
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond
. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven, overige grond
. . . . . aangevoerd volgens bestekspostnr. 115110
. . . .1. De aanvulling verdichten volgens artikel 22.02.06
. . . . . van de Standaard 2005
. . . . .

3222 . . . . . Vervangen riolering 400 mm
. . . . .
. . . . .

322210 251199 . . . . . Vervangen riolering BT 400mm door pvc 400 mm m 51,00 A
. . . . . Situering: tussen putten R01 en R04
. . . . . Betreft:
. . . . . - Grond ontgraven t.b.v. sleuf
. . . . . - Verwijderen betonbuis
. . . . . - Verwijderen putrand met deksel
. . . . . - Verwijderen put
. . . . . - Aanvullen sleuf
. . . . . - Aanbrengen pvc buis
. . . . . - Aanvullen sleuf
. . . . .

322211 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
. . . . . Grondsoort: zand en klei

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,80 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,00 m
. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-
. . . . . lijk naast de sleuf deponeren
. . . . .

322212 251101 . . . . . Verwijderen betonbuis.
. . . . . Inclusief funderingsconstructie

1. . . . . Materiaal: ongewapend beton
.1. . . . Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm
. .1. . . Standaardlengte buis 1,00 m st 51,00 I
. . . .2. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib en
. . . . . verkleinen tot stukken van maximaal 0,50 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.
. . . . .

322213 251123 . . . . . Verwijderen putrand met deksel. st 3,00 I
1. . . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend dek-

. . . . . sel put- en berrieranden

.1. . . . Putrand ontdoen van grond- en specieresten

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren

. . . . . gietijzer: naar het Gemeentelijke opslagterrein

. . . . . aan de Melachtonweg 125

. . . . . Beton: naar de breker aan de Maassluissedijk 103

. . . . . te Vlaardingen.

. . . . .
322214 251121 . . . . . Verwijderen put. st 3,00 I

. . . . . Betreft: rioolputten en berries
2. . . . . Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde

. . . . . betonelementen

.1. . . . Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond

. .3. . . Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2

. . .2. . Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker

. . . . . aan de Vondelingenplaat 17 te Rotterdam

. . . . .
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322215 240121 . . . . . Aanvullen sleuf.
1. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,30 m

.9. . . . Aanvullen tot onderkant buizen en putten met

. . . . . grond vrijgekomen bij ontgraven

. . . .1. De aanvulling verdichten volgens artikel 22.02.06

. . . . . van de Standaard 2005

. . . . .
322216 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 51,00 T
. .3.3. . Nominale middellijn 400 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

322217 240121 . . . . . Aanvullen sleuf.
9. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,80 m

.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond

. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven, overige grond

. . . . . aangevoerd volgens bestekspostnr. 115110

. . . .1. De aanvulling verdichten volgens artikel 22.02.06

. . . . . van de Standaard 2005

. . . . .
322220 251199 . . . . . Vervangen riolering BT 400/600 mm door pvc 400 mm m 17,00 A

. . . . . Situering: tussen putten R06 en R27

. . . . . Betreft:

. . . . . - Grond ontgraven t.b.v. sleuf

. . . . . - Verwijderen betonbuis

. . . . . - Verwijderen putrand met deksel

. . . . . - Verwijderen put

. . . . . - Aanvullen sleuf

. . . . . - Aanbrengen pvc buis

. . . . . - Aanvullen sleuf

. . . . .
322221 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

. . . . . Grondsoort: zand en klei
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten

. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,80 m

. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,00 m

. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-

. . . . . lijk naast de sleuf deponeren

. . . . .
322222 251101 . . . . . Verwijderen betonbuis.

. . . . . Inclusief funderingsconstructie
1. . . . . Materiaal: ongewapend beton

.4. . . . Eivormig profiel, afmetingen tot 400/600 mm

. .1. . . Standaardlengte buis 1,00 m st 17,00 I

. . . .2. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib en

. . . . . verkleinen tot stukken van maximaal 0,50 m

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker

. . . . . aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.

. . . . .
322223 251123 . . . . . Verwijderen putrand met deksel. st 1,00 I

1. . . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend dek-
. . . . . sel put- en berrieranden
.1. . . . Putrand ontdoen van grond- en specieresten
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren
. . . . . gietijzer: naar het Gemeentelijke opslagterrein
. . . . . aan de Melachtonweg 125
. . . . . Beton: naar de breker aan de Maassluissedijk 103
. . . . . te Vlaardingen.
. . . . .
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322224 251121 . . . . . Verwijderen put. st 1,00 I
. . . . . Betreft: riool- putten en berries

2. . . . . Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde
. . . . . betonelementen
.1. . . . Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
. .3. . . Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2
. . .2. . Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.
. . . . .

322225 240121 . . . . . Aanvullen sleuf.
1. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,30 m

.9. . . . Aanvullen tot onderkant buizen en putten met

. . . . . grond vrijgekomen bij ontgraven

. . . .1. De aanvulling verdichten volgens artikel 22.02.06

. . . . . van de Standaard 2005

. . . . .
322226 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 17,00 T
. .3.3. . Nominale middellijn 400 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

322227 240121 . . . . . Aanvullen sleuf.
9. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,80 m

.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond

. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven, overige grond

. . . . . aangevoerd volgens bestekspostnr. 115110

. . . .1. De aanvulling verdichten volgens artikel 22.02.06

. . . . . van de Standaard 2005

. . . . .
322230 251199 . . . . . Vervangen riolering BT 400 en 500 mm door pvc 400 m 65,00 A

. . . . . mm

. . . . . Situering: tussen putten R27, R24 en B2

. . . . . Betreft:

. . . . . - Grond ontgraven t.b.v. sleuf

. . . . . - Verwijderen betonbuis

. . . . . - Verwijderen putrand met deksel

. . . . . - Verwijderen put

. . . . . - Aanvullen sleuf

. . . . . - Aanbrengen pvc buis

. . . . . - Aanvullen sleuf

. . . . .
322231 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

. . . . . Grondsoort: zand en klei
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten

. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,80 m

. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,00 m

. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-

. . . . . lijk naast de sleuf deponeren

. . . . .
322232 251101 . . . . . Verwijderen betonbuis.

. . . . . Inclusief funderingsconstructie
1. . . . . Materiaal: ongewapend beton

.9. . . . Rond profiel, afmetingen tot 400 mm st 20,00 I

. . . . . Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm st 45,00 I

. .1. . . Standaardlengte buis 1,00 m

. . . .2. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib en

. . . . . verkleinen tot stukken van maximaal 0,50 m

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker

. . . . . aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.

. . . . .
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322233 251123 . . . . . Verwijderen putrand met deksel. st 4,00 I
1. . . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend dek-

. . . . . sel put- en berrieranden

.1. . . . Putrand ontdoen van grond- en specieresten

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren

. . . . . gietijzer: naar het Gemeentelijke opslagterrein

. . . . . aan de Melachtonweg 125

. . . . . Beton: naar de breker aan de Maassluissedijk 103

. . . . . te Vlaardingen.

. . . . .
322234 251121 . . . . . Verwijderen put. st 4,00 I

. . . . . Betreft: rioolputten en berries
2. . . . . Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde

. . . . . betonelementen

.1. . . . Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond

. .3. . . Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2

. . .2. . Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker

. . . . . aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.

. . . . .
322235 240121 . . . . . Aanvullen sleuf.

1. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,30 m
.9. . . . Aanvullen tot onderkant buizen en putten met
. . . . . grond vrijgekomen bij ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten volgens artikel 22.02.06
. . . . . van de Standaard 2005
. . . . .

322236 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis
2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 65,00 T

. .3.3. . Nominale middellijn 400 mm

. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
322237 240121 . . . . . Aanvullen sleuf.

9. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,80 m
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond
. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven, overige grond
. . . . . aangevoerd volgens bestekspostnr. 115110
. . . .1. De aanvulling verdichten volgens artikel 22.02.06
. . . . . van de Standaard 2005
. . . . .

322240 251199 . . . . . Vervangen riolering BT 500 mm en 400/600 mm door m 190,00 A
. . . . . pvc 400 mm
. . . . . Situering: tussen putten R27 en R18
. . . . . Betreft:
. . . . . - Grond ontgraven t.b.v. sleuf
. . . . . - Verwijderen betonbuis
. . . . . - Verwijderen putrand met deksel
. . . . . - Verwijderen put
. . . . . - Aanvullen sleuf
. . . . . - Aanbrengen pvc buis
. . . . . - Aanvullen sleuf
. . . . .

322241 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
. . . . . Grondsoort: zand en klei

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,00 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,00 m
. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-
. . . . . lijk naast de sleuf deponeren
. . . . .
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322242 251101 . . . . . Verwijderen betonbuis.
. . . . . Inclusief funderingsconstructie

1. . . . . Materiaal: ongewapend beton
.9. . . . Eivormig profiel, afmetingen tot 400/600 mm st 80,00 I
. . . . . Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm st 110,00 I
. .1. . . Standaardlengte buis 1,00 m
. . . .2. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib en
. . . . . verkleinen tot stukken van maximaal 0,50 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.
. . . . .

322243 251123 . . . . . Verwijderen putrand met deksel. st 8,00 I
1. . . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend dek-

. . . . . sel put- en berrieranden

.1. . . . Putrand ontdoen van grond- en specieresten

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren

. . . . . gietijzer: naar het Gemeentelijke opslagterrein

. . . . . aan de Melachtonweg 125

. . . . . Beton: naar de breker aan de Maassluissedijk 103

. . . . . te Vlaardingen.

. . . . .
322244 251121 . . . . . Verwijderen put. st 8,00 I

. . . . . Betreft: rioolputten en berries
2. . . . . Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde

. . . . . betonelementen

.1. . . . Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond

. .3. . . Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2

. . .2. . Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker

. . . . . aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.

. . . . .
322245 240121 . . . . . Aanvullen sleuf.

1. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,30 m
.9. . . . Aanvullen tot onderkant buizen en putten met
. . . . . grond vrijgekomen bij ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten volgens artikel 22.02.06
. . . . . van de Standaard 2005
. . . . .

322246 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis
2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 190,00 T

. .3.3. . Nominale middellijn 400 mm

. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
322247 240121 . . . . . Aanvullen sleuf.

9. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2,00 m
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond
. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven, overige grond
. . . . . aangevoerd volgens bestekspostnr. 115110
. . . .1. De aanvulling verdichten volgens artikel 22.02.06
. . . . . van de Standaard 2005
. . . . .

322250 251199 . . . . . Vervangen riolering BT 400/600 mm door pvc 400 mm m 50,00 A
. . . . . Situering: tussen putten R21 en R20
. . . . . Betreft:
. . . . . - Grond ontgraven t.b.v. sleuf
. . . . . - Verwijderen betonbuis
. . . . . - Verwijderen putrand met deksel
. . . . . - Verwijderen put
. . . . . - Aanvullen sleuf
. . . . . - Aanbrengen pvc buis
. . . . . - Aanvullen sleuf
. . . . .
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322251 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
. . . . . Grondsoort: zand en klei

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,00 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,00 m
. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-
. . . . . lijk naast de sleuf deponeren
. . . . .

322252 251101 . . . . . Verwijderen betonbuis.
. . . . . Inclusief funderingsconstructie

1. . . . . Materiaal: ongewapend beton
.4. . . . Eivormig profiel, afmetingen tot 400/600 mm
. .1. . . Standaardlengte buis 1,00 m st 50,00 I
. . . .2. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib en
. . . . . verkleinen tot stukken van maximaal 0,50 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.
. . . . .

322253 251123 . . . . . Verwijderen putrand met deksel. st 3,00 I
1. . . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend dek-

. . . . . sel put- en berrieranden

.1. . . . Putrand ontdoen van grond- en specieresten

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren

. . . . . gietijzer: naar het Gemeentelijke opslagterrein

. . . . . aan de Melachtonweg 125

. . . . . Beton: naar de breker aan de Maassluissedijk 103

. . . . . te Vlaardingen.

. . . . .
322254 251121 . . . . . Verwijderen put. st 3,00 I

. . . . . Betreft: rioolputten en berries
2. . . . . Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde

. . . . . betonelementen

.1. . . . Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond

. .3. . . Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2

. . .2. . Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker

. . . . . aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.

. . . . .
322255 240121 . . . . . Aanvullen sleuf.

1. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,30 m
.9. . . . Aanvullen tot onderkant buizen en putten met
. . . . . grond vrijgekomen bij ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten volgens artikel 22.02.06
. . . . . van de Standaard 2005
. . . . .

322256 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis
2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 50,00 T

. .3.3. . Nominale middellijn 400 mm

. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
322257 240121 . . . . . Aanvullen sleuf.

9. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2,00 m
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond
. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven, overige grond
. . . . . aangevoerd volgens bestekspostnr. 115110
. . . .1. De aanvulling verdichten volgens artikel 22.02.06
. . . . . van de Standaard 2005
. . . . .
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322260 251199 . . . . . Vervangen riolering BT 400/600 mm door pvc 400 mm m 92,00 A
. . . . . Situering: tussen putten B1, R33 en R16
. . . . . Betreft:
. . . . . - Grond ontgraven t.b.v. sleuf
. . . . . - Verwijderen betonbuis
. . . . . - Verwijderen putrand met deksel
. . . . . - Verwijderen put
. . . . . - Aanvullen sleuf
. . . . . - Aanbrengen pvc buis
. . . . . - Aanvullen sleuf
. . . . .

322261 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
. . . . . Grondsoort: zand en klei

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,80 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,00 m
. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-
. . . . . lijk naast de sleuf deponeren
. . . . .

322262 251101 . . . . . Verwijderen betonbuis.
. . . . . Inclusief funderingsconstructie

1. . . . . Materiaal: ongewapend beton
.4. . . . Eivormig profiel, afmetingen tot 400/600 mm
. .1. . . Standaardlengte buis 1,00 m st 92,00 I
. . . .2. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib en
. . . . . verkleinen tot stukken van maximaal 0,50 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.
. . . . .

322263 251123 . . . . . Verwijderen putrand met deksel. st 2,00 I
1. . . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend dek-

. . . . . sel put- en berrieranden

.1. . . . Putrand ontdoen van grond- en specieresten

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren

. . . . . gietijzer: naar het Gemeentelijke opslagterrein

. . . . . aan de Melachtonweg 125

. . . . . Beton: naar de breker aan de Maassluissedijk 103

. . . . . te Vlaardingen.

. . . . .
322264 251121 . . . . . Verwijderen put. st 2,00 I

. . . . . Betreft: rioolputten en berries
2. . . . . Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde

. . . . . betonelementen

.1. . . . Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond

. .3. . . Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2

. . .2. . Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker

. . . . . aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.

. . . . .
322265 240121 . . . . . Aanvullen sleuf.

1. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,30 m
.9. . . . Aanvullen tot onderkant buizen en putten met
. . . . . grond vrijgekomen bij ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten volgens artikel 22.02.06
. . . . . van de Standaard 2005
. . . . .

322266 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis
2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 92,00 T

. .3.3. . Nominale middellijn 400 mm

. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
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322267 240121 . . . . . Aanvullen sleuf.
9. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,80 m

.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond

. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven, overige grond

. . . . . aangevoerd volgens bestekspostnr. 115110

. . . .1. De aanvulling verdichten volgens artikel 22.02.06

. . . . . van de Standaard 2005

. . . . .
3223 . . . . . Vervangen riolering 500 mm

. . . . .

. . . . .
322310 251199 . . . . . Vervangen riolering BT 500 mm door pvc 500 mm m 124,00 A

. . . . . Situering: tussen putten R04 en R06

. . . . . Betreft:

. . . . . - Grond ontgraven t.b.v. sleuf

. . . . . - Verwijderen betonbuis

. . . . . - Verwijderen putrand met deksel

. . . . . - Verwijderen put

. . . . . - Aanvullen sleuf

. . . . . - Aanbrengen pvc buis

. . . . . - Aanvullen sleuf

. . . . .
322311 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

. . . . . Grondsoort: zand en klei
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten

. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,20 m

. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,10 m

. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-

. . . . . lijk naast de sleuf deponeren

. . . . .
322312 251101 . . . . . Verwijderen betonbuis.

. . . . . Inclusief funderingsconstructie
1. . . . . Materiaal: ongewapend beton

.1. . . . Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm

. .1. . . Standaardlengte buis 1,00 m st 124,00 I

. . . .2. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib en

. . . . . verkleinen tot stukken van maximaal 0,50 m

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker

. . . . . aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.

. . . . .
322313 251123 . . . . . Verwijderen putrand met deksel. st 5,00 I

1. . . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend dek-
. . . . . sel put- en berrieranden
.1. . . . Putrand ontdoen van grond- en specieresten
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren
. . . . . gietijzer: naar het Gemeentelijke opslagterrein
. . . . . aan de Melachtonweg 125
. . . . . Beton: naar de breker aan de Maassluissedijk 103
. . . . . te Vlaardingen.
. . . . .

322314 251121 . . . . . Verwijderen put. st 5,00 I
. . . . . Betreft: rioolputten en berries

2. . . . . Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde
. . . . . betonelementen
.1. . . . Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
. .3. . . Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2
. . .2. . Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.
. . . . .

322315 240121 . . . . . Aanvullen sleuf.
1. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,30 m

.9. . . . Aanvullen tot onderkant buizen en putten met

. . . . . grond vrijgekomen bij ontgraven

. . . .1. De aanvulling verdichten volgens artikel 22.02.06

. . . . . van de Standaard 2005

. . . . .
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322316 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis
2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 124,00 T

. .3.5. . Nominale middellijn 500 mm

. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
322317 240121 . . . . . Aanvullen sleuf.

9. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2,20 m
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond
. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven, overige grond
. . . . . aangevoerd volgens bestekspostnr. 115110
. . . .1. De aanvulling verdichten volgens artikel 22.02.06
. . . . . van de Standaard 2005
. . . . .

322320 251199 . . . . . Vervangen riolering BT 500 mm door pvc 500 mm m 117,00 A
. . . . . Situering: tussen putten R06 en R09
. . . . . Betreft:
. . . . . - Grond ontgraven t.b.v. sleuf
. . . . . - Verwijderen betonbuis
. . . . . - Verwijderen putrand met deksel
. . . . . - Verwijderen put
. . . . . - Aanvullen sleuf
. . . . . - Aanbrengen pvc buis
. . . . . - Aanvullen sleuf
. . . . .

322321 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
. . . . . Grondsoort: zand en klei

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,20 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,10 m
. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-
. . . . . lijk naast de sleuf deponeren
. . . . .

322322 251101 . . . . . Verwijderen betonbuis.
. . . . . Inclusief funderingsconstructie

1. . . . . Materiaal: ongewapend beton
.1. . . . Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm
. .1. . . Standaardlengte buis 1,00 m st 117,00 I
. . . .2. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib en
. . . . . verkleinen tot stukken van maximaal 0,50 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.
. . . . .

322323 251121 . . . . . Verwijderen put. st 2,00 I
. . . . . Betreft: rioolputten en berries

2. . . . . Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde
. . . . . betonelementen
.1. . . . Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
. .3. . . Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2
. . .2. . Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.
. . . . .

322324 251123 . . . . . Verwijderen putrand met deksel. st 2,00 I
1. . . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend dek-

. . . . . sel put- en berrieranden

.1. . . . Putrand ontdoen van grond- en specieresten

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren

. . . . . gietijzer: naar het Gemeentelijke opslagterrein

. . . . . aan de Melachtonweg 125

. . . . . Beton: naar de breker aan de Maassluissedijk 103

. . . . . te Vlaardingen.

. . . . .
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322325 240121 . . . . . Aanvullen sleuf.
1. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,30 m

.9. . . . Aanvullen tot onderkant buizen en putten met

. . . . . grond vrijgekomen bij ontgraven

. . . .1. De aanvulling verdichten volgens artikel 22.02.06

. . . . . van de Standaard 2005

. . . . .
322326 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 117,00 T
. .3.5. . Nominale middellijn 500 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

322327 240121 . . . . . Aanvullen sleuf.
9. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2,20 m

.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond

. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven, overige grond

. . . . . aangevoerd volgens bestekspostnr. 115110

. . . .1. De aanvulling verdichten volgens artikel 22.02.06

. . . . . van de Standaard 2005

. . . . .
322330 251199 . . . . . Vervangen riolering BT 500 mm door pvc 500 mm m 143,00 A

. . . . . Situering: tussen putten R24 en R20

. . . . . Betreft:

. . . . . - Grond ontgraven t.b.v. sleuf

. . . . . - Verwijderen betonbuis

. . . . . - Verwijderen putrand met deksel

. . . . . - Verwijderen put

. . . . . - Aanvullen sleuf

. . . . . - Aanbrengen pvc buis

. . . . . - Aanvullen sleuf

. . . . .
322331 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

. . . . . Grondsoort: zand en klei
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten

. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,80 m

. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,10 m

. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-

. . . . . lijk naast de sleuf deponeren

. . . . .
322332 251101 . . . . . Verwijderen betonbuis.

. . . . . Inclusief funderingsconstructie
1. . . . . Materiaal: ongewapend beton

.1. . . . Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm

. .1. . . Standaardlengte buis 1,00 m st 143,00 I

. . . .2. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib en

. . . . . verkleinen tot stukken van maximaal 0,50 m

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker

. . . . . aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.

. . . . .
322333 251123 . . . . . Verwijderen putrand met deksel. st 3,00 I

1. . . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend dek-
. . . . . sel put- en berrieranden
.1. . . . Putrand ontdoen van grond- en specieresten
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren
. . . . . gietijzer: naar het Gemeentelijke opslagterrein
. . . . . aan de Melachtonweg 125
. . . . . Beton: naar de breker aan de Maassluissedijk 103
. . . . . te Vlaardingen.
. . . . .
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322334 251121 . . . . . Verwijderen put. st 3,00 I
. . . . . Betreft: rioolputten en berries

2. . . . . Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde
. . . . . betonelementen
.1. . . . Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
. .3. . . Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2
. . .2. . Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Vondelingenplaat 17 te Rotterdam
. . . . .

322335 240121 . . . . . Aanvullen sleuf.
1. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,30 m

.9. . . . Aanvullen tot onderkant buizen en putten met

. . . . . grond vrijgekomen bij ontgraven

. . . .1. De aanvulling verdichten volgens artikel 22.02.06

. . . . . van de Standaard 2005

. . . . .
322336 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 143,00 T
. .3.5. . Nominale middellijn 500 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

322337 240121 . . . . . Aanvullen sleuf.
9. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,80 m

.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond

. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven, overige grond

. . . . . aangevoerd volgens bestekspostnr. 115110

. . . .1. De aanvulling verdichten volgens artikel 22.02.06

. . . . . van de Standaard 2005

. . . . .
3224 . . . . . Vervangen riolering 600 mm

. . . . .

. . . . .
322410 251199 . . . . . Vervangen riolering BT 500 mm door GVK 600 mm m 103,00 A

. . . . . Situering: tussen putten R20 en R18

. . . . . Betreft:

. . . . . - Grond ontgraven t.b.v. sleuf

. . . . . - Verwijderen betonbuis

. . . . . - Verwijderen putrand met deksel

. . . . . - Verwijderen put

. . . . . - Aanvullen sleuf

. . . . . - Aanbrengen pvc buis

. . . . . - Aanvullen sleuf

. . . . .
322411 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

. . . . . Grondsoort: zand en klei
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten

. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,20 m

. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,20 m

. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-

. . . . . lijk naast de sleuf deponeren

. . . . .
322412 251101 . . . . . Verwijderen betonbuis.

. . . . . Inclusief funderingsconstructie
1. . . . . Materiaal: ongewapend beton

.1. . . . Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm

. .1. . . Standaardlengte buis 1,00 m st 103,00 I

. . . .2. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib en

. . . . . verkleinen tot stukken van maximaal 0,50 m

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker

. . . . . aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.

. . . . .
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322413 251123 . . . . . Verwijderen putrand met deksel. st 3,00 I
1. . . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend dek-

. . . . . sel put- en berrieranden

.1. . . . Putrand ontdoen van grond- en specieresten

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren

. . . . . gietijzer: naar het Gemeentelijke opslagterrein

. . . . . aan de Melachtonweg 125

. . . . . Beton: naar de breker aan de Maassluissedijk 103

. . . . . te Vlaardingen.

. . . . .
322414 251121 . . . . . Verwijderen put. st 3,00 I

. . . . . Betreft: rioolputten en berries
2. . . . . Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde

. . . . . betonelementen

.1. . . . Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond

. .3. . . Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2

. . .2. . Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker

. . . . . aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.

. . . . .
322415 240121 . . . . . Aanvullen sleuf.

1. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,30 m
.9. . . . Aanvullen tot onderkant buizen en putten met
. . . . . grond vrijgekomen bij ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten volgens artikel 22.02.06
. . . . . van de Standaard 2005
. . . . .

322416 252231 . . . . . Aanbrengen GVK-buis.
3. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 2500 m 103,00 T

.9. . . . Drukklasse: PN 1

. .2.6. . Nominale middellijn 600 mm

. . . . .1 Verbinding buizen d.m.v. mof-spie met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
322417 240121 . . . . . Aanvullen sleuf.

9. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2,20 m
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond
. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven, overige grond
. . . . . aangevoerd volgens bestekspostnr. 115110
. . . .1. De aanvulling verdichten volgens artikel 22.02.06
. . . . . van de Standaard 2005
. . . . .

3225 . . . . . Vervvangen riolering 700 mm
. . . . .
. . . . .

322510 251199 . . . . . Vervangen riolering BT 500/750 mm door GVK 700 mm m 106,00 A
. . . . . Situering: tussen putten R18 en R14
. . . . . Betreft:
. . . . . - Grond ontgraven t.b.v. sleuf
. . . . . - Verwijderen betonbuis
. . . . . - Verwijderen putrand met deksel
. . . . . - Verwijderen put
. . . . . - Aanvullen sleuf
. . . . . - Aanbrengen pvc buis
. . . . . - Aanvullen sleuf
. . . . .

322511 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
. . . . . Grondsoort: zand en klei

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,40 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,30 m
. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-
. . . . . lijk naast de sleuf deponeren
. . . . .
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322512 251101 . . . . . Verwijderen betonbuis.
. . . . . Inclusief funderingsconstructie

1. . . . . Materiaal: ongewapend beton
.5. . . . Eivormig profiel, afmetingen van 400/600 mm tot
. . . . . 700/1050 mm
. .1. . . Standaardlengte buis 1,00 m st 106,00 I
. . . .2. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib en
. . . . . verkleinen tot stukken van maximaal 0,50 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.
. . . . .

322513 251123 . . . . . Verwijderen putrand met deksel. st 10,00 I
1. . . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend dek-

. . . . . sel put- en berrieranden

.1. . . . Putrand ontdoen van grond- en specieresten

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren

. . . . . gietijzer: naar het Gemeentelijke opslagterrein

. . . . . aan de Melachtonweg 125

. . . . . Beton: naar de breker aan de Maassluissedijk 103

. . . . . te Vlaardingen.

. . . . .
322514 251121 . . . . . Verwijderen put. st 10,00 I

. . . . . Betreft: rioolputten en berries
2. . . . . Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde

. . . . . betonelementen

.1. . . . Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond

. .3. . . Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2

. . .2. . Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker

. . . . . aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.

. . . . .
322515 240121 . . . . . Aanvullen sleuf.

1. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,30 m
.9. . . . Aanvullen tot onderkant buizen en putten met
. . . . . grond vrijgekomen bij ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten volgens artikel 22.02.06
. . . . . van de Standaard 2005
. . . . .

322516 252231 . . . . . Aanbrengen GVK-buis.
3. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 2500 m 106,00 T

.9. . . . Drukklasse: PN 1

. .2.7. . Nominale middellijn 700 mm

. . . . .1 Verbinding buizen d.m.v. mof-spie met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
322517 240121 . . . . . Aanvullen sleuf.

9. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2,40 m
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond
. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven, overige grond
. . . . . aangevoerd volgens bestekspostnr. 115110
. . . .1. De aanvulling verdichten volgens artikel 22.02.06
. . . . . van de Standaard 2005
. . . . .

323 . . . . . AANBRENGEN RIOLERING
. . . . . Inclusief grondwerk voor rioolputten
. . . . .

3231 . . . . . Aanbrengen riolering PVC 500 mm
. . . . .
. . . . .

323110 252299 . . . . . Aanbrengen riolering pvc 500 mm m 53,00 A
. . . . . Situering: tussen putten R11 en R14
. . . . . Betreft:
. . . . . - Grond ontgraven t.b.v. sleuf
. . . . . - Aanbrengen PVC buis
. . . . . - Aanvullen sleuf
. . . . .
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323111 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
. . . . . Grondsoort: zand en klei

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,20 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,10 m
. . . . .9 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-
. . . . . lijk naast de sleuf deponeren.
. . . . .

323112 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis
2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 53,00 T

. .3.5. . Nominale middellijn 500 mm

. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
323113 240121 . . . . . Aanvullen sleuf.

9. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2,20 m
.9. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met met grond
. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven.
. . . . . Overtollige grond i.v.m. diameter buis afvoeren
. . . . . volgens bestekspostnr: 115220 m3 10,40 I
. . . .1. De aanvulling verdichten volgens artikel 22.02.06
. . . . . van de Standaard 2005
. . . . .

323120 252299 . . . . . Aanbrengen riolering pvc 500 mm m 113,00 A
. . . . . Situering: tussen putten R09 en R11
. . . . . Betreft:
. . . . . - Grond ontgraven t.b.v. sleuf
. . . . . - Aanbrengen PVC buis
. . . . . - Aanvullen sleuf
. . . . .

323121 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
. . . . . Grondsoort: zand en klei

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,20 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,10 m
. . . . .9 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-
. . . . . lijk naast de sleuf deponeren.
. . . . .

323122 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis
2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 113,00 T

. .3.5. . Nominale middellijn 500 mm

. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
323123 240121 . . . . . Aanvullen sleuf.

9. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2,20 m
.9. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met met grond
. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven.
. . . . . Overtollige grond i.v.m. diameter buis afvoeren
. . . . . volgens bestekspostnr: 115220 m3 22,10 I
. . . .1. De aanvulling verdichten volgens artikel 22.02.06
. . . . . van de Standaard 2005
. . . . .

3232 . . . . . Aanbrengen riolering PVC 315 mm
. . . . .
. . . . .

323210 252299 . . . . . Aanbrengen riolering PVC 315 mm m 224,00 A
. . . . . Situering: tussen putten R36 en R39
. . . . . Betreft:
. . . . . - Grond ontgraven t.b.v. sleuf
. . . . . - Aanbrengen pvc buis
. . . . . - Aanvullen sleuf
. . . . .
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323211 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
. . . . . Grondsoort: zand en klei

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,00 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,90 m
. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-
. . . . . lijk naast de sleuf deponeren
. . . . .

323212 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis
2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 224,00 T

. .3.1. . Nominale middellijn 315 mm

. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
323213 240121 . . . . . Aanvullen sleuf.

9. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2,00 m
.9. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met met grond
. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven.
. . . . . Overtollige grond i.v.m. diameter buis afvoeren m3 43,90 I
. . . . . volgens bestekspostnr: 115220
. . . .1. De aanvulling verdichten volgens artikel 22.02.06
. . . . . van de Standaard 2005
. . . . .

3233 . . . . . Rioolrenovatie
. . . . .
. . . . .

323310 258101 . . . . . Inbrengen buizen in bestaand riool. m 31,00 A
. . . . . Situering: tussen putten R11 en R36
.1. . . . Bestaand riool: ronde betonbuizen, nominale mid-
. . . . . dellijn 400 mm
. . .9. . In te brengen buis: m 31,00 T
. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8
. . . . . Nominale middellijn 315 mm
. . . . . Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . .1. Rioolleiding ter plaatse van werkput afwerken
. . . . .

324 . . . . . AANBRENGEN RIOOLPUTTEN
. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnr(s): 322 en 323
. . . . .

3241 . . . . . Aanbrengen rioolputten 800 x 800 mm (inw.)
. . . . .
. . . . .

324110 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 22,00 A
. . . . . Betreft putnummers R4, R7 t/m R9, R12, R21 t/m
. . . . . R24, R25 t/m R35 en R37 t/m/ R39

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem 800 x 800 mm (inw.) st 22,00 T
. . . . . Putelementen hijsen met hijsvoorzienigen geschikt
. . . . . voor DEHA-ankers
. .3. . . Geprefabriceerd stroomprofiel
. . . . .9 Voegverbinding geprefabriceerde elementen:
. . . . . - Betonput met bijbehorende rubberring
. . . . . - Afdekdekplaat
. . . . .

324120 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 5,00 A
. . . . . Betreft putnummers R1 t/m R3, R5 en R36

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem 800 x 800 mm (inw.) st 5,00 T
. . . . . Putelementen hijsen met hijsvoorzienigen geschikt
. . . . . voor DEHA-ankers
. .2. . . In het werk te maken stroomprofiel van beton m3 0,50 L
. . . . .9 Voegverbinding geprefabriceerde elementen:
. . . . . - Betonput met bijbehorende rubberring
. . . . . - Afdekdekplaat
. . . . .

3242 . . . . . Aanbrengen rioolputten 1000 x 1000 mm (inw.)
. . . . .
. . . . .
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324210 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 6,00 A
. . . . . Betreft putnummers R6, R10, R15, R18 t/m R20

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem 1000 x 1000 mm st 6,00 T
. . . . . (inw.)
. . . . . Putelementen hijsen met hijsvoorzienigen geschikt
. . . . . voor DEHA-ankers
. .3. . . Geprefabriceerd stroomprofiel
. . . . .9 Voegverbinding geprefabriceerde elementen:
. . . . . - Betonput met bijbehorende rubberring
. . . . . - Afdekdekplaat
. . . . .

324220 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 2,00 A
. . . . . Betreft putnummers R11 en R13
. . . . . Grondwerk bij bestekspostnr(s): 322 en 323

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem 1000 x 1000 mm st 2,00 T
. . . . . (inw.)
. . . . . Putelementen hijsen met hijsvoorzienigen geschikt
. . . . . voor DEHA-ankers
. .2. . . In het werk te maken stroomprofiel van beton m3 0,20 L
. . . . .9 Voegverbinding geprefabriceerde elementen:
. . . . . - Betonput met bijbehorende rubberring
. . . . . - Afdekdekplaat
. . . . .

3243 . . . . . Aanbrengen rioolputten 1500 x 1500 mm (inw.)
. . . . .
. . . . .

324310 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 A
. . . . . Betreft putnummer R16

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem 1500 x 1500 mm st 1,00 T
. . . . . (inw.)
. . . . . Putelementen hijsen met hijsvoorzienigen geschikt
. . . . . voor DEHA-ankers
. .3. . . Geprefabriceerd stroomprofiel
. . . . .9 Voegverbinding geprefabriceerde elementen:
. . . . . - Betonput met bijbehorende rubberring
. . . . . - Afdekdekplaat
. . . . .

324320 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 3,00 A
. . . . . Betreft putnummers R14, R17 en R24

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem 1500 x 1500 mm st 3,00 T
. . . . . (inw.)
. . . . . Putelementen hijsen met hijsvoorzienigen geschikt
. . . . . voor DEHA-ankers
. .2. . . In het werk te maken stroomprofiel van beton m3 0,90 L
. . . . .9 Voegverbinding geprefabriceerde elementen:
. . . . . - Betonput met bijbehorende rubberring
. . . . . - Afdekdekplaat
. . . . .

325 . . . . . AANSLUITEN RIOOLLEIDING OP RIOOLPUT
. . . . .
. . . . .

325010 252601 . . . . . Maken aansluiting op rioolput. st 12,00 A
. . . . . Betreft: het aansluiten van buizen op overmaatse
. . . . . sparingen in de putten

2. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
. .9. . . Rioolbuis omstorten met beton,
. . . . . PVC en GVK buizen vooraf bezanden.
. . . . . - PVC: - diameter 315 mm st 1,00 I
. . . . . - diameter 400 mm st 4,00 I
. . . . . - diameter 500 mm st 2,00 I
. . . . . - Beton: - diameter 400 mm st 1,00 I
. . . . . - eivormig 500 x 750 mm st 2,00 I
. . . . . - GVK: - diameter 700 mm st 2,00 I
. . . . .

326 . . . . . OP HOOGTE BRENGEN PUTAFDEKKINGEN
. . . . .
. . . . .



RAW0024-00971 Bladnr. 54GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM
Bedrijventerrein De Laagjes
besteknummer 1-083-11

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

326010 252701 . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 39,00 A
. . . . . Inclusief het benodigde grondwerk
.1. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend dek- st 39,00 T
. . . . . sel , deksel met opschrift: vuilwater
. .2. . . Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 59,00 T
. . . . .

327 . . . . . BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

3270 . . . . . Tijdelijke voorzieningen
. . . . .
. . . . .

327010 250101 . . . . . Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N
. . . . . Betreft: voorzieningen t.b.v. het tijdelijk
. . . . . afsluiten van rioolstrengen inclusief het
. . . . . overhevelen van afvalwater naar doorgaande
. . . . . rioolstrengen

1. . . . . Aanbrengen afsluitingen in putten
.9. . . . De vuilwater en schoonwater afvoer waarborgen
. .1. . . In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater pe-
. . . . . riodiek verwijderen
. . . . .

3271 . . . . . Reinigen rioolleiding
. . . . .
. . . . .

327110 257501 . . . . . Riolering reinigen onder hoge druk. m 1.630,00 V
. . . . . Betreft: het reinigen van te vullen, te
. . . . . verwijderen en te vervangen rioolstrengen voor
. . . . . aanvang van de betreffende werkzaamheden.
. . . . . Grootste putafstand: 50 m
.1. . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
. .9. . . Profielafmeting(en): Ronde buizen van 400 tot 600
. . . . . mm en eivormige buizen van 400/600 tot 500/750 mm
. . . .6. Vervuilingsgraad ca. 40 %
. . . . . Aard van het vuil in de vorm van slib met zand
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende
. . . . . verwerkingsinstallatie.
. . . . . Acceptatiekosten volgens bestekspostnr. 950030
. . . . .

327120 257501 . . . . . Riolering reinigen onder hoge druk. m 1.630,00 V
. . . . . Betreft: het reinigen van nieuw aangebrachte
. . . . . rioolleiding vooraafgaand aan de visuele
. . . . . inspectie van de rioolleiding.
. . . . . Grootste putafstand: 75 m
.9. . . . Aard te reinigen oppervlak: beton, PVC en GVK
. .9. . . Profielafmeting(en): Ronde buizen van 315, 400,
. . . . . 500, 600 en 700 mm
. . . .6. Vervuilingsgraad ca. 10 %
. . . . . Aard van het vuil in de vorm van slib met zand
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende
. . . . . verwerkingsinstallatie
. . . . . Acceptatiekosten volgens bestekspostnr. 950030
. . . . .

3272 . . . . . Maken video-opnamen vanuit riool
. . . . .
. . . . .
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327210 257103 . . . . . Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 1.630,00 A
. . . . . Betreft opname van de riolering m.b.v. een op
. . . . . afstand bediende camera, waarbij de beelden
. . . . . bovengronds worden gevolgd op een monitor en
. . . . . worden vastgelegd
. . . . . Grootste putafstand: 75 m
. . . . . Materiaalsoort riolering: PVC en GVK
. . . . . Afmeting(en) riolering: 315, 400, 500, 600 en
. . . . . 700mm

2. . . . . Nieuwe riolering en buiten bedrijf met
. . . . . uitzondering van huis- en kolkaansluitingen
.1. . . . Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
. .3. . . Tijdens inspectie detailfoto's maken van toe-
. . . . . standsaspecten
. . . . . Alle ontoelaatbare aspecten opgenomen in
. . . . . besteksbijlage "Acceptatienormen voor
. . . . . rioolrenovatie, nieuwe riolering en putten
. . . . . conform NEN 3399:2004"
. . . .1. Opnamen aanleveren op CD-R of DVD±RW
. . . . . Bestandsformaat: MPEG-2 of MPEG-4
. . . . .3 Rapportage analoog in 2 -voud en in SUF-bestand
. . . . . met foto's in digitaal format aanleveren
. . . . . Bestandsformaat: JPEG,
. . . . . minimale resolutie 768x576
. . . . .

3273 . . . . . Opvangen Kabels en leidingen
. . . . .
. . . . .

327310 240699 . . . . . Treffen van voorzieningen t.b.v. kruisende kabels EUR N
. . . . . en leidingen.
. . . . . Betreft: ondersteuningsconstructies voor het
. . . . . opvangen van kruisende kabels en leidingen in de
. . . . . sleuf.
. . . . . Ondersteuningsconstructie ter goedkeuring van de
. . . . . directie in overleg met de leidingbeheerder.
. . . . . Materiaal ter keuze van de aannemer.
. . . . . Inclusief bijbehorend grondwerk.
. . . . . Diameter kabels en leidingen variabel.
. . . . . Ondersteuningsconstructie ter beschikking
. . . . . stellen, aanbrengen en na aanvulling sleuf
. . . . . verwijderen.
. . . . .

3274 . . . . . Treffen voorzieningen inkalven sleuf
. . . . .
. . . . .

327410 240601 . . . . . Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van m 1.630,00 V
. . . . . de sleuf.
. . . . . Betreft: sleufbekisting t.p.v. te verwijderen, te
. . . . . vervangen en overige aan te brengen riolering

2. . . . . Door middel van stempeling
.2. . . . Aan twee zijden van de sleuf
. .8. . . Aanvullingshoogte gemiddeld van 2,00 tot 3,00 m
. . .1. . Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
. . . . .2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf
. . . . .

33 . . . . . KOLKEN EN KOLKAANSLUITINGEN
. . . . . Vrijgekomen materialen dagelijks afvoeren i.v.m.
. . . . . stankoverlast
. . . . .

3301 . . . . . Verwijderen kolken
. . . . .
. . . . .
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330110 251199 . . . . . Verwijderen kolk in fundering st 65,00 A
. . . . . - Verwijderen funderingslaag
. . . . . - Grond ontgraven t.b.v. sleuf
. . . . . - Verwijderen kolk
. . . . . - Aanvullen sleuf
. . . . . - Aanbrengen verhardingslaag hydraulisch gebonden
. . . . . steenmengsel
. . . . .

330111 307401 . . . . . Verwijderen funderingslaag.
1. . . . . Breedte tot 1,50 m

.4. . . . Gemiddelde dikte 300 mm

. .2. . . Gebonden funderingsmateriaal

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker

. . . . . aan de Vondelingenplaat 17

. . . . .
330112 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

. . . . . Grondsoort: zand en klei
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten

. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,70 m

. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-

. . . . . lijk naast de sleuf deponeren

. . . . .
330113 251122 . . . . . Verwijderen kolk.

. . . . . Vrijgekomen kolken ontdoen van grond
2. . . . . Kolk van beton/gietijzer combinatie

.1. . . . Straatkolk st 45,00 I

. .1. . . Trottoirkolk st 31,00 I

. . . .2. Constructie: tweedelig

. . . . .9 Vrijgekomen gietijzer onderdelen vervoeren naar

. . . . . het Gemeentelijk opslagterrein aan de

. . . . . Melanchtonweg, overig betonpuin vervoeren naar de

. . . . . breker aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.

. . . . .
330114 240121 . . . . . Aanvullen sleuf.

2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,70 m
.9. . . . Aanvullen tot onderkant fundering met grond
. . . . . vrijgekomen bij ontgraven.
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

330115 280202 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van hydraulisch gebon-
. . . . . den steenmengsel.
. . . . . Steenmengsel aangevoerd volgens bestekspostnr.
. . . . . 531010

1. . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laag-
. . . . . dikte 0,30 m
.1. . . . Hydraulisch menggranulaat ton 3,60 I
. .3. . . Sortering 0/45
. . . .1. Op het zandbed
. . . . .2 De verhardingslaag statisch voorverdichten, daarna
. . . . . dynamisch verdichten en vervolgens statisch naver-
. . . . . dichten
. . . . .

330120 251199 . . . . . Verwijderen kolk in zand. st 53,00 A
. . . . . - Grond ontgraven t.b.v. sleuf
. . . . . - Verwijderen kolk
. . . . . - Aanvullen sleuf
. . . . .

330121 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
. . . . . Grondsoort: zand en klei

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-
. . . . . lijk naast de sleuf deponeren
. . . . .
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330122 251122 . . . . . Verwijderen kolk.
. . . . . Vrijgekomen kolken ontdoen van grond

2. . . . . Kolk van beton/gietijzer combinatie
.1. . . . Straatkolk st 13,00 I
. .1. . . Trottoirkolk st 2,00 I
. . . .2. Constructie: tweedelig
. . . . .9 Vrijgekomen gietijzer onderdelen vervoeren naar
. . . . . het Gemeentelijk opslagterrein aan de
. . . . . Melanchtonweg, overig betonpuin vervoeren naar de
. . . . . breker aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.
. . . . .

330123 240121 . . . . . Aanvullen sleuf.
2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m

.9. . . . Aanvullen tot onderkant fundering met grond

. . . . . vrijgekomen bij ontgraven.

. . . .1. De aanvulling verdichten

. . . . .
3302 . . . . . Verwijderen kolkaansluitingen

. . . . .

. . . . .
330210 251199 . . . . . Verwijderen kolkaansluitng in fundering. st 38,00 A

. . . . . - Verwijderen funderingslaag

. . . . . - Grond ontgraven t.b.v. sleuf

. . . . . - Verwijderen kunststofbuis

. . . . . - Aanvullen sleuf

. . . . . - Aanbrengen verhardingslaag hydraulisch gebonden

. . . . . steenmengsel

. . . . .
330211 307401 . . . . . Verwijderen funderingslaag.

1. . . . . Breedte tot 1,50 m
.4. . . . Gemiddelde dikte 300 mm
. .2. . . Gebonden funderingsmateriaal
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.
. . . . .

330212 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
. . . . . Grondsoort: zand en klei

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,70 m
. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-
. . . . . lijk naast de sleuf deponeren
. . . . .

330213 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis.
1. . . . . Materiaal: PVC

.1. . . . Nominale middellijn(en) 125 en 160 mm

. . .1. . Verbinding door middel van mof

. . . .9. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib en

. . . . . verkleinen in stukken van maximaal 2,00 meter.

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar

. . . . . Gemeentelijk opslagterrein aan de Melanchtonweg

. . . . . 125 te Rotterdam

. . . . .
330214 240121 . . . . . Aanvullen sleuf.

2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m
.9. . . . Aanvullen tot onderkant fundering met grond
. . . . . vrijgekomen bij ontgraven.
. . . . . Tekort komende grond aanvoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 115110
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .
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330215 280202 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van hydraulisch gebon-
. . . . . den steenmengsel.
. . . . . Steenmengsel aangevoerd volgens bestekspostnr.
. . . . . 531010

1. . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laag-
. . . . . dikte 0,30 m
.1. . . . Hydraulisch menggranulaat ton 3,60 I
. .3. . . Sortering 0/45
. . . .1. Op het zandbed
. . . . .2 De verhardingslaag statisch voorverdichten, daarna
. . . . . dynamisch verdichten en vervolgens statisch naver-
. . . . . dichten
. . . . .

330220 251199 . . . . . Verwijderen kolkaansluitng in zand. st 38,00 A
. . . . . - Grond ontgraven t.b.v. sleuf
. . . . . - Verwijderen kunststofbuis
. . . . . - Aanvullen sleuf
. . . . .

330221 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
. . . . . Grondsoort: zand en klei

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-
. . . . . lijk naast de sleuf deponeren
. . . . .

330222 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis.
1. . . . . Materiaal: PVC

.1. . . . Nominale middellijn(en) 125 en 160 mm

. . .1. . Verbinding door middel van mof

. . . .9. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib en

. . . . . verkleinen in stukken van maximaal 2,00 meter.

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar

. . . . . Gemeentelijk opslagterrein aan de Melanchtonweg

. . . . . 125 te Rotterdam

. . . . .
330223 240121 . . . . . Aanvullen sleuf.

2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,80 m
.9. . . . Aanvullen tot onderkant fundering met grond
. . . . . vrijgekomen bij ontgraven.
. . . . . Tekort komende grond aanvoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 115110
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

3303 . . . . . Aanbrengen van kolken
. . . . .
. . . . .

330310 252699 . . . . . Aanbrengen van kolk in zand. st 25,00 A
. . . . . Betreft kolken langs de rijloper
. . . . . - Grond ontgraven tbv sleuf
. . . . . - Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie
. . . . . - Aanvullen sleuf
. . . . .

330311 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
. . . . . Grondsoort: zand en klei

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m
. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-
. . . . . lijk naast de sleuf deponeren
. . . . .
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330312 252613 . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 25,00 I
1. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken

.2. . . . Straatkolk, klasse Y st 16,00 T

. .2. . . Trottoirkolk, klasse Y st 9,00 T

. . . .2. Totale hoogte gelijk aan of groter dan 1,00 m

. . . . .2 Constructie: tweedelig

. . . . .
330313 240121 . . . . . Aanvullen sleuf.

1. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m
.1. . . . Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij
. . . . . het ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .1 Overtollige grond, ca. 0,10 m3 vervoeren
. . . . . volgens bestekspost 115220
. . . . .

330320 252699 . . . . . Aanbrengen van kolk in fundering. st 78,00 A
. . . . . Betreft kolken langs de rijloper
. . . . . - Verwijderen funderingslaag
. . . . . - Grond ontgraven tbv sleuf
. . . . . - Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie
. . . . . - Aanvullen sleuf
. . . . . - Aanbrengen verhardingslaag hydraulisch gebonden
. . . . . steenmengsel
. . . . .

330321 307401 . . . . . Verwijderen funderingslaag.
1. . . . . Breedte tot 1,50 m

.4. . . . Gemiddelde dikte 300 mm

. .2. . . Gebonden funderingsmateriaal

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker

. . . . . aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen

. . . . .
330322 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

. . . . . Grondsoort: zand en klei
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten

. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m

. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m

. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-

. . . . . lijk naast de sleuf deponeren

. . . . .
330323 252613 . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 78,00 I

1. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
.2. . . . Straatkolk, klasse Y st 41,00 T
. .2. . . Trottoirkolk, klasse Y st 37,00 T
. . . .2. Totale hoogte gelijk aan of groter dan 1,00 m
. . . . .2 Constructie: tweedelig
. . . . .

330324 240121 . . . . . Aanvullen sleuf.
1. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m

.1. . . . Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij

. . . . . het ontgraven

. . . .1. De aanvulling verdichten

. . . . .1 Overtollige grond, ca. 0,10 m3 vervoeren

. . . . . volgens bestekspost 115220

. . . . .
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330325 280202 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van hydraulisch gebon-
. . . . . den steenmengsel.
. . . . . Steenmengsel aangevoerd volgens bestekspostnr.
. . . . . 531010

1. . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laag-
. . . . . dikte 0,30 m
.1. . . . Hydraulisch menggranulaat ton 3,60 I
. .3. . . Sortering 0/45
. . . .1. Op het zandbed
. . . . .2 De verhardingslaag statisch voorverdichten, daarna
. . . . . dynamisch verdichten en vervolgens statisch naver-
. . . . . dichten
. . . . .

3304 . . . . . Aanbrengen van kolkaansluitingen
. . . . .
. . . . .

330410 252299 . . . . . Aanbrengen kolkaansluiting in zand. st 7,00 A
. . . . . Betreft het aansluiten van kolk aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr. 330310 op de riolering.
. . . . . - grond ontgraven tbv sleuf
. . . . . - aanbrengen PVC buis
. . . . . - aanvullen sleuf
. . . . .

330411 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
. . . . . Grondsoort: zand en klei

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m
. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren
. . . . .

330412 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis
4. . . . . Rechte buis, drukklasse PN 8 m 21,00 T

. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .9 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet.

. . . . . Aansluiten op inlaat aangebracht volgens

. . . . . bestekspostsnummer: 330710

. . . . . bocht ms ø125 90° st 7,00 T

. . . . . verloopstuk ø125-160 st 7,00 T

. . . . . schuifmof ø125 st 7,00 T

. . . . . t-stuk 3x ø160 st 4,00 T

. . . . .
330413 240121 . . . . . Aanvullen sleuf.

2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m
.1. . . . Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij
. . . . . het ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .1 Overtollige grond, ca. 0,10 m3 vervoeren
. . . . . volgens bestekspostnr. 115220
. . . . .

330420 252299 . . . . . Aanbrengen kolkaansluiting in fundering. st 91,00 A
. . . . . Betreft het aansluiten van kolk aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr: 330320 op de riolering.
. . . . . - verwijderen funderingslaag
. . . . . - grond ontgraven tbv sleuf
. . . . . - aanbrengen PVC buis
. . . . . - aanvullen sleuf
. . . . . - Aanbrengen verhardingslaag hydraulisch gebonden
. . . . . steenmengsel
. . . . .

330421 307401 . . . . . Verwijderen funderingslaag.
1. . . . . Breedte tot 1,50 m

.4. . . . Gemiddelde dikte 300 mm

. .2. . . Gebonden funderingsmateriaal

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker

. . . . . aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen

. . . . .
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330422 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
. . . . . Grondsoort: zand en klei

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,70 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m
. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren
. . . . .

330423 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis
4. . . . . Rechte buis, drukklasse PN 8 m 273,00 T

. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .9 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet.

. . . . . Aansluiten op inlaat aangebracht volgens

. . . . . bestekspostsnummer: 330710

. . . . . bocht ms ø125 90° st 91,00 T

. . . . . verloopstuk ø125-160 st 91,00 T

. . . . . schuifmof ø125 st 91,00 T

. . . . . t-stuk 3x ø160 st 46,00 T

. . . . .
330424 240121 . . . . . Aanvullen sleuf.

2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,70 m
.1. . . . Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij
. . . . . het ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .1 Overtollige grond, ca. 0,10 m3 vervoeren
. . . . . volgens bestekspostnr. 115220
. . . . .

330425 280202 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van hydraulisch gebon-
. . . . . den steenmengsel.
. . . . . Steenmengsel aangevoerd volgens bestekspostnr.
. . . . . 531010

1. . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laag-
. . . . . dikte 0,30 m
.1. . . . Hydraulisch menggranulaat ton 3,60 I
. .3. . . Sortering 0/45
. . . .1. Op het zandbed
. . . . .2 De verhardingslaag statisch voorverdichten, daarna
. . . . . dynamisch verdichten en vervolgens statisch naver-
. . . . . dichten
. . . . .

3305 . . . . . Opnieuw aansluiten kolkaansluitingen
. . . . .
. . . . .

330510 252299 . . . . . Opnieuw aansluiten kolkaansluitingen. st 55,00 V
. . . . . Betreft: het opnieuw aansluiten van bestaande
. . . . . kolkaansluitingen op het vernieuwde riool.
. . . . . Incl. benodigde grondwerk
. . . . . Waterdicht aansluiten van bestaande
. . . . . kolkaansluiting van PVC op inlaat aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnummer: 330710.
. . . . . Aansluiten met PVC-buis en -hulpstukken, diameter
. . . . . 125 mm en 160 mm
. . . . .

3306 . . . . . Opnieuw aansluiten huisaansluitingen
. . . . .
. . . . .

330610 252299 . . . . . Opnieuw aansluiten huisaansluitingen. st 50,00 V
. . . . . Betreft: het opnieuw aansluiten van bestaande
. . . . . huisaansluitingen op het vernieuwde riool binnen
. . . . . de rioolsleuf.
. . . . . Incl. benodigde grondwerk.
. . . . . Waterdicht aansluiten bestaande huisaansluiting
. . . . . van beton, gres, gietijzer of PVC op inlaat in
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnummer: 330710.
. . . . . Aansluiten met PVC-buis en -hulpstukken, diameter
. . . . . 125 mm en 160 mm.
. . . . .
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3307 . . . . . Maken van inlaat
. . . . .
. . . . .

330710 252832 . . . . . Maken inlaat. st 105,00 V
. . . . . Betreft huis- en kolkaansluitingen op het
. . . . . vervangen en nieuwe riool.

9. . . . . In PVC- en GVK-buis
.1. . . . Door middel van boren
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
. . . . . Diameter inlaat 160 mm
. . . . . Boorgatdiameter sluiten om buitendiameter
. . . . . keilinlaat
. . . . . Keilinlaat 160 mm st 105,00 T
. . . .1. As-inlaat loodrecht op as-buis
. . . . .
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4 . . . . . KABELS EN LEIDINGEN
. . . . .
. . . . .

45 . . . . . WERKZAAMHEDEN OPENBARE VERLICHTING
. . . . .
. . . . .

4510 . . . . . Verwijderen verlichtingsobject
. . . . .
. . . . .

451010 340102 . . . . . Verwijderen verlichtingsobject. st 9,00 A
1. . . . . Verlichtingsobject:

. . . . . Staal

. . . . . Nominale masthoogte: 6 m

. . . . . Type: conisch/verjongd

.3. . . . De volgende onderdelen demonteren:

. . . . . Mast en armatuur

. .9. . . De volgende verlichtingsobjecten vervoeren naar

. . . . . het opslagmagazijn aan de Melanchtonweg 125:

. . . . . -masten st 5,00 I

. . . . . -armaturen st 5,00 I

. . . . . Hergebruik masten inclusief armatuur in

. . . . . bestekpost: 453010 st 4,00 I

. . . . . Overige onderdelen worden geacht geen waarde te

. . . . . hebben voor de opdrachtgever.

. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: mast

. . . . . vrijgraven, gat aanvullen en verdichten met zand. m3 0,27 L

. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel:

. . . . . Verwijderen aansluiting op het laagspanningsnet

. . . . . wordt verzorgd door de netbeheerder.

. . . . . Coördinatie door aannemer met de netbeheerder.

. . . . .
451020 340102 . . . . . Verwijderen verlichtingsobject. st 10,00 A

1. . . . . Verlichtingsobject:
. . . . . Staal
. . . . . Nominale masthoogte: 8 m
. . . . . Type: conisch/verjongd
.3. . . . De volgende onderdelen demonteren:
. . . . . Mast en schijnwerper
. .9. . . De volgende verlichtingsobjecten vervoeren naar
. . . . . het opslagmagazijn aan de Melanchtonweg 125:
. . . . . -Armaturen Altra 2 55 w TC-L
. . . . . Overige lichtmasten volgens bouwlokatie :5, 7,
. . . . . 11, 20, 21, 23, 26, 32 en 33 en Laagjes LM 13 en
. . . . . Laagjesweg LM11 worden geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben st 10,00 I
. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: mast
. . . . . vrijgraven, gat aanvullen en verdichten met zand. m3 0,30 L
. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel:
. . . . . Verwijderen aansluiting op het laagspanningsnet
. . . . . wordt verzorgd door de netbeheerder.
. . . . . Coördinatie door aannemer met de netbeheerder.
. . . . .

4520 . . . . . Vervangen verlichtingsobject
. . . . .
. . . . .



RAW0024-00971 Bladnr. 64GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM
Bedrijventerrein De Laagjes
besteknummer 1-083-11

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

452010 340104 . . . . . Vervangen verlichtingsobject. st 7,00 A
4. . . . . Te verwijderen verlichtingsobject:

. . . . . Staal

. . . . . Nominale masthoogte 8 m

. . . . . Type: conisch

. . . . . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: mast

. . . . . vrijgraven.

. . . . . Vrijgekomen verlichtingsobject wordt geacht voor

. . . . . de opdrachtgever geen waarde te hebben

.1. . . . Aan te brengen verlichtingsobject:

. . . . . Lichtmast met nominale masthoogte 8 m st 7,00 T

. . . . . Staal, conisch inclusief uithouder van 750mm

. . . . . Inclusief laden, transporteren en op locatie

. . . . . lossen van de mast. Transporteren vanaf het

. . . . . opslagmagazijn aan de Melanchtonweg 125.

. . . . . Verlichtingsarmatuur st 7,00 T

. . . . . type Airtrace 45W, met ingebouwde

. . . . . voorschakelapparatuur

. . . . . Lamp: st 7,00 T

. . . . . CPO 45 W, lampstand haaks op de rijrichting.

. . . . . Montagevoorziening: st 7,00 I

. . . . . betreft aansluitstrook/kastje te leveren door

. . . . . netbeheerder. Coördinatie m.b.t. tijdstip leveren

. . . . . door de aannemer.

. . . . . Aansluitvoorziening: st 7,00 I

. . . . . Aansluitvoorziening wordt verzorgd door de

. . . . . netbeheerder. Coördinatie m.b.t. tijdstip

. . . . . aansluiten door de aannemer

. . . . . Aansluitsnoer: st 7,00 L

. . . . . QWPK 3 x 1 mm2 lengte 6 m

. . . . . Objectnummer: st 14,00 L

. . . . . volgens tekening

. .1. . . Grondstuk vullen met: m3 0,21 L

. . . . . schoonzand tot maaiveld

. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

. . . . . Mast aanvullen en verdichten.

. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting:

. . . . . Af- en aansluiting op het laagspanningsnet wordt

. . . . . verzorgd door de netbeheerder.

. . . . . Coördinatie door aannemer met de netbeheerder.

. . . . .
4530 . . . . . Aanbrengen verlichtingsobject

. . . . .

. . . . .
453010 340101 . . . . . Aanbrengen verlichtingsobject. st 4,00 A

1. . . . . Lichtmast: st 4,00 T
. . . . . Staal, conisch inclusief uithouder van 750mm
. . . . . Inclusief laden, transporteren en op locatie
. . . . . lossen van de mast. Transporteren vanaf het
. . . . . opslagmagazijn aan de Melanchtonweg 125.
. . . . . Nominale masthoogte: 6 m
. . . . . Type: Conisch hergebruik uit bestekpostnr:451010
.1. . . . Aan te brengen onderdelen:
. . . . . Verlichtingsarmatuur: st 4,00 T
. . . . . type Schreder Altra-2, met ingebouwde
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Lamp: st 4,00 T
. . . . . TC-L 36 W, lampstand haaks op de rijrichting.
. . . . . Montagevoorziening: st 4,00 I
. . . . . betreft aansluitstrook/kastje te leveren door
. . . . . netbeheerder. Coördinatie m.b.t. tijdstip leveren
. . . . . door de aannemer.
. . . . . Aansluitvoorziening: st 4,00 I
. . . . . Aansluitvoorziening wordt verzorgd door de
. . . . . netbeheerder. Coördinatie m.b.t. tijdstip
. . . . . aansluiten door de aannemer.
. . . . . Aansluitsnoer: st 4,00 L
. . . . . QWPK 3 x 1 mm2 lengte 6 m
. . . . . Objectnummer: st 8,00 L
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. . . . . Volgens tekening

. .1. . . Grondstuk vullen met: m3 0,12 I

. . . . . Zand vrijgekomen uit ontgraving tot maaiveld

. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

. . . . . Gat t.b.v. mast ontgraven, aanvullen en

. . . . . verdichten. Overtollig zand spreiden over

. . . . . naastliggend terrein.

. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:

. . . . . Aansluiting op het laagspanningsnet wordt

. . . . . verzorgd door de netbeheerder.

. . . . . Coördinatie door aannemer met de netbeheerder.

. . . . .
453020 340101 . . . . . Aanbrengen verlichtingsobject. st 21,00 A

1. . . . . Lichtmast: st 21,00 T
. . . . . Staal, conisch inclusief uithouder van 750mm
. . . . . Inclusief laden, transporteren en op locatie
. . . . . lossen van de mast. Transporteren vanaf het
. . . . . opslagmagazijn aan de Melanchtonweg 125.
. . . . . Nominale masthoogte: 8 m
. . . . . Type:Conisch
. . . . . bouwlokatie 1 plaatsen uithouder en armatuur st 1,00 T
.1. . . . Aan te brengen onderdelen:
. . . . . Verlichtingsarmatuur: st 21,00 T
. . . . . type Airtrace 45W
. . . . . Lamp: st 21,00 T
. . . . . CPO 45W
. . . . . Montagevoorziening: st 21,00 I
. . . . . betreft aansluitstrook/kastje te leveren door
. . . . . netbeheerder. Coördinatie m.b.t. tijdstip leveren
. . . . . door de aannemer.
. . . . . Aansluitvoorziening: st 21,00 I
. . . . . Aansluitvoorziening wordt verzorgd door de
. . . . . netbeheerder. Coördinatie m.b.t. tijdstip
. . . . . aansluiten door de aannemer.
. . . . . Aansluitsnoer: st 21,00 L
. . . . . QWPK 3 x 1 mm2 lengte 8 m
. . . . . Objectnummer: st 42,00 L
. . . . . Volgens tekening
. .1. . . Grondstuk vullen met: m3 0,63 I
. . . . . Zand vrijgekomen uit ontgraving tot maaiveld
. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
. . . . . Gat t.b.v. mast ontgraven, aanvullen en
. . . . . verdichten. Overtollig zand spreiden over
. . . . . naastliggend terrein.
. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
. . . . . Aansluiting op het laagspanningsnet wordt
. . . . . verzorgd door de netbeheerder.
. . . . . Coördinatie door aannemer met de netbeheerder.
. . . . .

4540 . . . . . Inspecteren verlichtingsobject
. . . . . Inspecteren verlichtingsobject
. . . . .
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454010 343002 . . . . . Inspecteren verlichtingsobject. st 3,00 A
1. . . . . Verlichtingsobjecten:

. . . . . branden lampen

. .1. . . Inspecteren omvat het volgende: keer 3,00 I

. . . . . Betreft het functioneel brandend / werkend

. . . . . inspecteren van de openbare verlichting.

. . . . . Inspecteren bij ingeschakelde netvoeding in het

. . . . . bijzijn van de directie.

. . . .1. Tijdstip van inspecteren:

. . . . . Na gereedkoming van de werkzaamheden per fase.

. . . . . Exacte tijdstip in overleg met de netbeheerder en

. . . . . de directie.

. . . . . Inschakelen installatie:

. . . . . in coordinatie met de netbeheerder en de directie

. . . . .1 Rapporteren inspectiegegevens:

. . . . . Aanleveren inspectiegegevens in VISI.

. . . . .
4550 . . . . . Revisiegegevens

. . . . .

. . . . .
455010 344002 . . . . . Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N

1. . . . . Betreft:
. . . . . Het inmeten, verwerken en aanleveren van
. . . . . revisiegegevens betreffende de verwijderde,
. . . . . vervangen en aangebrachtte lichtobjecten.
.9. . . . Inmeten van de gegevens genoemd in bepaling
. . . . . 34 24 04 en 34 43 01 in deel 3 van dit bestek.
. .3. . . Gegevens verwerken in besteks-/detailtekeningen
. . . . . De locatie van het lichtobject inclusief het
. . . . . objectnummer dient digitaal op de topgrafische
. . . . . ondergrond verwerkt te worden in AutoCAD
. . . . . dwg-formaat versie 2009 of lager. De
. . . . . bestekstekeningen worden digitaal ter beschikking
. . . . . gesteld aan de aannemer.
. . . . .3 Gegevens digitaal verstrekken
. . . . . In AutoCAD dwg-formaat versie 2009 of lager.
. . . . . Uiterlijk 2 weken na het gereedkomen van de werk-
. . . . . zaamheden
. . . . .
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5 . . . . . VERHARDINGEN
. . . . .
. . . . .

51 . . . . . OPBREKEN VERHARDINGSLAGEN
. . . . .
. . . . .

511 . . . . . OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN
. . . . . Vrijkomende materialen ontdoen van grond.
. . . . .

5111 . . . . . Opbreken trottoirbanden
. . . . .
. . . . .

511110 307351 . . . . . Opbreken betonbanden. m 1.160,00 A
. . . . . Betreft: trottoirbanden binnen de werkgrenzen
. . . . . welke op gefundeerde verhardingen staan.

4. . . . . Inclusief mortellaag en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: 0,04 m3/m1
. .6. . . Trottoirbanden 180/200 x 250 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.
. . . . .

511120 307351 . . . . . Opbreken betonbanden. m 345,00 A
. . . . . Betreft: trottoirbanden binnen de werkgrenzen op
. . . . . zand.
. .6. . . Trottoirbanden 180/200 x 250 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.
. . . . .

5112 . . . . . Opbreken opsluitbanden
. . . . .
. . . . .

511210 307351 . . . . . Opbreken betonbanden. m 700,00 A
. . . . . Betreft: opsluitbanden binnen de werkgrenzen op
. . . . . zand.
. . .5. . Opsluitbanden 100 x 200 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.
. . . . .

5113 . . . . . Opbreken inritbanden
. . . . .
. . . . .

511310 307351 . . . . . Opbreken betonbanden. m 164,00 A
. . . . . Betreft: inritbanden binnen de werkgrenzen welke
. . . . . op gefundeerde verhardingen staan.

4. . . . . Inclusief mortellaag en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: 0,04 m3/m1
. . . .2. Inritbanden 500 x 200 x 500 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.
. . . . .

5114 . . . . . Opbreken overige banden
. . . . .
. . . . .

511410 307351 . . . . . Opbreken betonbanden. m 55,00 A
. . . . . Betreft: stootbanden binnen de werkgrenzen welke
. . . . . op gefundeerde verhardingen staan.
. . . .9. Stootbanden 200 x 200 x 1000 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.
. . . . .

511420 307399 . . . . . Opbreken schrikblokken st 36,00 A
. . . . . Betreft: schrikblokken binnen de werkgrenzen,
. . . . . aangestort in beton voorzien van krimpwapening.
. . . . . Schrikblok: 600 x 500 x 400 mm
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.
. . . . .

512 . . . . . OPBREKEN ELEMENTENVERHARDINGEN
. . . . .
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5121 . . . . . Opbreken betontegels
. . . . .
. . . . .

512110 307313 . . . . . Opbreken betontegels. m2 2.860,00 A
. . . . . Betreft: betontegels binnen de werkgrens.

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.2. . . . Betontegels 300 x 300 x 50 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.
. . . . .

512120 307313 . . . . . Opbreken betontegels. m2 420,00 A
. . . . . Betreft: betontegels van inritten binnen de
. . . . . werkgrens.

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.5. . . . Betontegels 300 x 300 x 80 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.
. . . . .

5122 . . . . . Opbreken betonstraatstenen
. . . . .
. . . . .

512210 307312 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 8.980,00 A
. . . . . Betreft betonstraatstenen binnen de werkgrens.

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte
. . . . . 80 mm
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken vol- m2 800,00 I
. . . . . gens bestekspostnr: 542130 t.b.v. tijdelijk
. . . . . straatwerk.
. . . . . Materiaal opslaan in depot aan de
. . . . . Aristotelesstraat.
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar de m2 8.180,00 I
. . . . . breker aan Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.
. . . . .

512220 307312 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 800,00 A
. . . . . Betreft het opbreken van tijdelijk straatwerk van
. . . . . betonstraatstenen in rijbaan t.p.v. kruisende
. . . . . straten i.v.m. faseringen en bereikbaarheid.

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte
. . . . . 80 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.
. . . . .

513 . . . . . OPBREKEN ASFALTVERHARDINGEN
. . . . .
. . . . .

5131 . . . . . Verwijderen asfalt
. . . . .
. . . . .

513110 307101 . . . . . Opbreken asfaltverharding. m2 550,00 A
. . . . . Betreft: het opbreken van rood asfalt (deklaag)
. . . . . tpv de fietspaden.

3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.9. . . . Dikte rood asfalt ca. 30 mm
. .9. . . Op onderlaag asfaltverharding
. . . . .7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben en vervallen
. . . . . aan de aannemer.
. . . . .
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513120 307101 . . . . . Opbreken asfaltverharding. m2 550,00 A
. . . . . Betreft: het opbreken van de onderlaag tpv de
. . . . . fietspaden.

3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.9. . . . Dikte onderlaag ca. 50 mm
. .3. . . Op een gebonden funderingslaag
. . . . .7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben en vervallen
. . . . . aan de aannemer.
. . . . .

513130 307101 . . . . . Opbreken asfaltverharding. m2 965,00 A
. . . . . Betreft: het opbreken van de asfaltverhardingen
. . . . . tpv tijdelijke parkeerplaatsen aan de
. . . . . Aristolesstraat.

3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.9. . . . Dikte onderlaag ca. 60 mm
. .3. . . Op een gebonden funderingslaag
. . . . .7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben en vervallen
. . . . . aan de aannemer.
. . . . .

52 . . . . . VERWIJDEREN FUNDERINGSLAGEN
. . . . .
. . . . .

521 . . . . . VERWIJDEREN FUNDERINGEN
. . . . .
. . . . .

5211 . . . . . Verwijderen straatlaag
. . . . .
. . . . .

521110 307401 . . . . . Verwijderen funderingslaag. m2 6.820,00 V
. . . . . Betreft: straatlaag van de rijloper

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . Gemiddelde dikte 50 mm
. .9. . . Materiaal: brekerzand
. . . . .9 Vrijgekomen materialen verwerken in ophoging
. . . . . trottoirs / aanvullen rioolsleuf.
. . . . .

5212 . . . . . Verwijderen funderingen
. . . . .
. . . . .

521210 307401 . . . . . Verwijderen funderingslaag. m2 7.370,00 V
. . . . . Betreft: de funderingslaag onder de rijloper en
. . . . . onder het fietspad t.p.v. de rioleringssleuf

9. . . . . Breedte variabel
.7. . . . Gemiddelde dikte 450 mm
. .2. . . Gebonden funderingsmateriaal
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.
. . . . .

521220 307401 . . . . . Verwijderen funderingslaag. m2 126,00 V
. . . . . Betreft: de funderingslaag t.p.v. plantgaten

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.7. . . . Gemiddelde dikte 450 mm
. .2. . . Gebonden funderingsmateriaal
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.
. . . . .

521230 307401 . . . . . Verwijderen funderingslaag. m2 980,00 V
. . . . . Betreft: de funderingslaag tpv de tijdelijke
. . . . . parkeerplaatsen aan de Aristotelesstraat.

9. . . . . Breedte variabel
.7. . . . Gemiddelde dikte 450 mm
. .2. . . Gebonden funderingsmateriaal
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.
. . . . .

53 . . . . . AANBRENGEN FUNDERINGSLAGEN
. . . . .
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531 . . . . . VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

531010 280299 . . . . . Vervoeren steenmengsel. ton 5.053,20 V
. . . . . Betreft: betongranulaat 0/45 benodigd voor
. . . . . bestekspostnt: 330115, 330215, 330325, 330425,
. . . . . 532110 en 532120.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling d.m.v. weging.
. . . . . Vervoeren van de breker aan de Maassluissedijk
. . . . . 103 te Vlaardingen naar plaats van verwerking.
. . . . .

532 . . . . . AANBRENGEN FUNDERINGEN
. . . . .
. . . . .

5320 . . . . . Aanbrengen straatlaag
. . . . .
. . . . .

532010 314101 . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 5.434,00 A
. . . . . Betreft: straatlaag tbv rijloper
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en
. . . . . ten hoogste 60 mm
. .6. . . Op een funderingslaag
. . . .3. Brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnr: m3 271,70 I
. . . . . 115120
. . . . .

5321 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van steenmengsel
. . . . .
. . . . .

532110 280202 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van hydraulisch gebon- m2 7.418,00 A
. . . . . den steenmengsel.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van hydraulisch gebonden
. . . . . verhardingslaag onder de rijloper en fietspad
. . . . . t.p.v. rioolsleuf

9. . . . . Breedte groter variabel, laagdikte tot 300 mm.
.1. . . . Hydraulisch menggranulaat aangevoerd volgens ton 4.450,80 I
. . . . . bestekspostnr: 531010
. .3. . . Sortering 0/45
. . . .2. Op een zandbed dat is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr: 532210
. . . . .2 De verhardingslaag statisch voorverdichten, daarna
. . . . . dynamisch verdichten en vervolgens statisch naver-
. . . . . dichten
. . . . .

532120 280202 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van hydraulisch gebon- m2 980,00 A
. . . . . den steenmengsel.
. . . . . Betreft: funderingslaag t.b.v. tijdelijke
. . . . . parkeerplaatsen aan de Aristotelesstraat

9. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte variabel
.1. . . . Hydraulisch menggranulaat aangevoerd volgens ton 588,00 I
. . . . . bestekspostnr: 531010
. .3. . . Sortering 0/45
. . . .5. Op een kunststofinlage, aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr: 124210
. . . . .2 De verhardingslaag statisch voorverdichten, daarna
. . . . . dynamisch verdichten en vervolgens statisch naver-
. . . . . dichten
. . . . .

5322 . . . . . Afwerken zandbed
. . . . .
. . . . .
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532210 310101 . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 13.375,00 A
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Betreft: het zandbed onder de alle aan te brengen
. . . . . verhardingen volgens bestekspostnrs: 5
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de ver-
. . . . . hardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
. . . . . van water en afwerken.

2. . . . . Afwerken met een positieve afwijking van maximum
. . . . . 0,02 m en een negatieve afwijking van maximum
. . . . . 0,02 m.
.2. . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
. . . . . gesteld is 0,40 m
. .9. . . Verdichtingsgraad: Art 22.02.03 lid 02 van deel 3.
. . . . . De verdichtingsgraad wordt bepaald door middel
. . . . . van een handsondeerapparaat.
. . . . .

54 . . . . . AANBRENGEN VERHARDINGSLAGEN
. . . . .
. . . . .

541 . . . . . AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN
. . . . .
. . . . .

5410 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden
. . . . .
. . . . .

541010 314312 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 510,00 A
. . . . . Betreft: opsluitbanden binnen de werkgrenzen.

2. . . . . Op zandbed
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm l = 1,00m st 510,00 T
. . . . . Kleur: grijs graniet.
. . . . .

5411 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden
. . . . .
. . . . .

541110 314311 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 115,00 A
. . . . . Betreft: trottoirbanden langs gefundeerd fietspad.

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voor- m3 4,60 L
. . . . . zien van steunrug van 0,04 m3/m1
.8. . . . Langs de trottoirbanden halve tegels in cementspe- st 382,95 T
. . . . . cie aanbrengen betontegels 300 x 150, dikte 80 mm
. . . . . kleur: rood
. .4. . . Profiel 180/200 x 160 mm kleur: grijs graniet. st 115,00 T
. . . . .

541120 314311 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 1.425,00 A
. . . . . Betreft: trottiorbanden langs de rijloper welke
. . . . . gesteld worden op fundering binnen de werkgrenzen.

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voor- m3 57,00 L
. . . . . zien van steunrug van 0,04 m3/m1
. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm kleur: grijs graniet. st 1.425,00 T
. . . . .

541130 314311 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 355,00 A
. . . . . Betreft: trottiorbanden langs de rijloper welke
. . . . . gesteld worden op zand binnen de werkgrenzen.

2. . . . . Op zandbed
. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm kleur: grijs graniet. st 355,00 T
. . . . .

5412 . . . . . Aanbrengen inritbanden
. . . . .
. . . . .

541210 314315 . . . . . Aanbrengen inritbanden van beton. m 150,00 A
. . . . . Betreft: inritbanden binnen de werkgrens.

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voor- m3 6,00 L
. . . . . zien van steunrug van 0,04 m3/m1
. . .1. . Tussenstuk, werkende lengte 1 m st 50,00 T
. . . .1. Eindstuk links, werkende lengte 1 m st 50,00 T
. . . . . Eindstuk rechts, werkende lengte 1 m st 50,00 T
. . . . . Kleur: grijs graniet
. . . . .
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541220 314315 . . . . . Aanbrengen inritbanden van beton. m 12,00 A
. . . . . Betreft: inritbanden binnen de werkgrens.

2. . . . . Op zandbed
. . .1. . Tussenstuk, werkende lengte 1 m st 4,00 T
. . . .1. Eindstuk links, werkende lengte 1 m st 4,00 T
. . . . . Eindstuk rechts, werkende lengte 1 m st 4,00 T
. . . . . kleur: grijs graniet
. . . . .

5413 . . . . . Aanbrengen boomkransbanden
. . . . .
. . . . .

541310 314399 . . . . . Aanbrengen boomkransbanden. st 68,00 A
. . . . . Betreft: aanbrengen van boomkransbanden
. . . . . Profiel 130/150 x 250 x 1050 mm
. . . . . Kleur: grijs graniet st 68,00 T
. . . . .

5414 . . . . . Aanbrengen overige banden
. . . . .
. . . . .

541410 314399 . . . . . Aanbrengen stootbanden. st 54,00 A
. . . . . Betreft: het aanbrengen van stootbanden in
. . . . . parkeervakken.
. . . . . Profiel 150 x 400 x 1000 mm
. . . . . Kleur: grijs st 54,00 T
. . . . .

541420 314399 . . . . . Aanbrengen schrikblokken st 22,00 A
. . . . . Betreft: schrikblokken
. . . . . Schrikblok: 600 x 500 x 400 mm st 22,00 T
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .

542 . . . . . AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDINGEN
. . . . .
. . . . .

5421 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen.
. . . . .
. . . . .

542110 314112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 6.817,00 A
. . . . . Betreft: betonstraatstenen in rijbaan.
. . . . . Zandbed geprofileerd volgensbestekspostnr: 532010

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.5. . . . In keperverband met bisschopsmutsen st 280,00 T
. .2. . . Op zandbed
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte st 306.765,00 T
. . . . . 80 mm
. . . . . Kleur: grijs, granito deklaag
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 17,00 I
. . . . . aangevoerd volgens bestekspostnr: 115120
. . . . .

542120 314112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 2.157,00 A
. . . . . Betreft: betonstraatstenen in parkeervakken.
. . . . . Zandbed geprofileerd volgens bestekspostnr: 532210

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.6. . . . In elleboogverband
. .2. . . Op zandbed
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte st 101.380,00 T
. . . . . 80 mm
. . . . . Kleur: grijs granito deklaag st 94.240,00 T
. . . . . Kleur: wit st 7.140,00 T
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 5,40 I
. . . . . aangevoerd volgens bestekspostnr: 115120
. . . . .
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542130 314112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 800,00 A
. . . . . Betreft: aanbrengen tijdelijk straatwerk van
. . . . . betonstraatstenen in rijbaan t.p.v. kruisende
. . . . . straten i.v.m. faseringen en bereikbaarheid.
. . . . . Zandbed geprofileerd volgens bestekspostnr: 532210

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.7. . . . In blokverband
. .2. . . Op zandbed
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte st 36.000,00 I
. . . . . 80 mm
. . . . . Hergebruik betonstraatstenen opgebroken volgens
. . . . . bestekspostnr: 512210
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 2,00 I
. . . . . aangevoerd volgens bestekspostnr. 115120
. . . . .

5422 . . . . . Aanbrengen betontegels
. . . . .
. . . . .

542210 314113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 2.817,00 A
. . . . . Betreft: betontegels binnen de werkgrens.
. . . . . Zandbed geprofileerd volgens bestekspostnr: 532210
.1. . . . In halfsteensverband
. . .2. . Betontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse st 31.297,00 T
. . . . . (NEN-EN 1339) 110
. . . .2. Betontegels 150 x 300 x 50 mm st 155,00 T
. . . . . Kleur: grijs granito deklaag
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand m3 7,00 I
. . . . . aangevoerd volgens bestekspostnr: 115130
. . . . .

542220 314113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 167,00 A
. . . . . Betreft: betontegels binnen de werkgrens.
. . . . . Zandbed geprofileerd volgens bestekspostnr: 532210
.1. . . . In halfsteensverband
. . .5. . Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse st 1.856,00 T
. . . . . (NEN-EN 1339) 140
. . . . . Kleur: grijs granito deklaag
. . . .5. Betontegels 150 x 300 x 80 mm st 259,00 T
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . . aangevoerd volgens bestekspostnr: 115130
. . . . .

5423 . . . . . Aanbrengen invalide inritten
. . . . .
. . . . .

542310 314399 . . . . . Betreft: aanbrengen invalide inritbanden op st 19,00 A
. . . . . locaties aangegeven op tekening.
. . . . . - Aanbrengen inritbanden van beton.
. . . . . - Aanbrengen betontegels
. . . . .

542311 314315 . . . . . Aanbrengen inritbanden van beton.
. . . . . Betreft: aanbrengen invalide inritbanden op
. . . . . locaties aangegeven op tekening.

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voor- m3 2,28 L
. . . . . zien van steunrug van schraalbeton 0,04 m3/m1
. . .1. . Tussenstuk, werkende lengte 1 m st 19,00 T
. . . .1. Eindstuk links, werkende lengte 1 m st 19,00 T
. . . . . Eindstuk rechts, werkende lengte 1 m st 19,00 T
. . . . .

542312 314113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 17,10 I
. . . . . Betreft: noppentegels t.p.v. invalide inritten
. . . . . Zandbed geprofileerd volgens bestekspostnr: 532210

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.5. . . . In blokverband
. . .2. . Betontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse st 190,00 T
. . . . . (NEN-EN 1339) 110
. . . . . Noppentegels, 10 stuks tegels per inrit
. . . . .4 Afstrooien en invegen met straatzand aangevoerd m3 0,40 I
. . . . . volgens bestekspostnr: 115130
. . . . .
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543 . . . . . AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN
. . . . .
. . . . .

5431 . . . . . Onderlagen
. . . . .
. . . . .

543110 312114 . . . . . Aanbrengen van een laag open asfaltbeton. ton 75,00 V
. . . . . Totaal 600 m2
. . . . . Betreft: onderlaag asfalt t.b.v. fietspad
. . . . . Asfalt: AC 16 bind T2 ton 75,00 L

3. . . . . Totale breedte 2,50 m en groter
.4. . . . Laagdikte 50 mm
. .6. . . Op een funderingslaag aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr: 532110
. . . . .

5432 . . . . . Deklagen
. . . . .
. . . . .

543210 312111 . . . . . Aanbrengen van een laag dicht asfaltbeton. ton 37,50 V
. . . . . Totaal 600 m2
. . . . . Betreft: deklaag fietspad
. . . . . Asfalt: AC 8 surf D5, kleur: rood ton 37,50 L

2. . . . . Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
.1. . . . Laagdikte 25 mm
. .8. . . Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr: 543110
. . . . .

543230 312131 . . . . . Aanbrengen van een laag steenslagasfaltbeton. ton 84,00 V
. . . . . Totaal 950 m2
. . . . . Betreft: asfaltlaag t.b.v. tijdelijke
. . . . . parkeerplaatsen aan de Aristotelesstraat.
. . . . . Steenslagasfaltbeton: AC22 base O2 ton 84,00 L

3. . . . . Totale breedte 2,50 m en groter
.1. . . . Totale laagdikte 35 mm
. .6. . . Op een funderingslaag aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr: 532120
. . . . .

544 . . . . . OVERIGE WERKZAAMHEDEN ASFALTVERHARDINGEN
. . . . .
. . . . .

5441 . . . . . Frezen
. . . . .
. . . . .

544110 300203 . . . . . Frezen asfalt ten behoeve van een getrapte m3 0,50 V
. . . . . aansluiting.
. . . . . Betreft: frezen t.b.v. getrapte aansluitingen op
. . . . . fietspaden.
. . . . . Situering: fietspaden in de Molenvliet.

2. . . . . Over de gehele breedte van de aan te brengen lagen
. . . . . volgens bestekspostnrs. 543110 en 543210
.1. . . . Afmetingen te frezen laag:
. . . . . Dikte 25 mm en breedte 0,50 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben en vervallen
. . . . . aan de aannemer.
. . . . .

56 . . . . . MARKERINGEN
. . . . .
. . . . .
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560010 320102 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,37 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Betreft: marking op fietpaden.

6. . . . . Onderbroken streep 0,30 - 2,70
.1. . . . Breedte: 0,10 m
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .1. . Reflekterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 25,90 L
. . . . . laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
. . . . . van 7,00 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

560020 320102 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,44 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Betreft: marking t.b.v. parkeervakken op het
. . . . . tijdelijke parkeerterrein aan de
. . . . . Aristotelesstraat.

1. . . . . Ononderbroken streep
.1. . . . Breedte: 0,10 m
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .1. . Reflekterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 308,00 L
. . . . . laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
. . . . . van 7,00 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

560030 320102 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,06 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Betreft: marking t.b.v. parkeren in blauwe zone.

1. . . . . Ononderbroken streep
.1. . . . Breedte: 0,10 m
. .3. . . Op een bestrating
. . .1. . Reflekterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 42,00 L
. . . . . laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
. . . . . van 7,00 kg/m2
. . . . .3 Kleur markeringsmateriaal: blauw
. . . . .

560040 320112 . . . . . Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 8,85 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Betreft: figuratie binnen de werkgrenzen

4. . . . . Blokken (0,50x0,50 m) st 18,00 I
. . . . . Voorrangs-driehoeken st 15,00 I
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .1. . Reflekterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 61,95 L
. . . . . laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
. . . . . van 7,00 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .



RAW0024-00971 Bladnr. 76GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM
Bedrijventerrein De Laagjes
besteknummer 1-083-11

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

6 . . . . . GROENWERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

61 . . . . . VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

611 . . . . . VERWIJDEREN BEPLANTING
. . . . .
. . . . .

6110 . . . . . Verwijderen bomen
. . . . .
. . . . .

611010 510111 . . . . . Verwijderen bomen. st 2,00 A
. . . . . Boomsoort(en): Diverse
.1. . . . Stamdiameter: tot ca. 0,2 m
. .1. . . Rooien tot een diepte van ten minste 0,80 m
. . . .6. Overblijvend hout wordt geacht voor de opdrachtge-
. . . . . ver geen waarde te hebben
. . . . .3 Vrijgekomen stobben worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

611020 510111 . . . . . Verwijderen bomen. st 6,00 A
. . . . . Boomsoort(en): Diverse
.2. . . . Stamdiameter: van ca. 0,2 tot ca. 0,3 m
. .1. . . Rooien tot een diepte van ten minste 0,80 m
. . . .6. Overblijvend hout wordt geacht voor de opdrachtge-
. . . . . ver geen waarde te hebben
. . . . .3 Vrijgekomen stobben worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

6111 . . . . . Verwijderen heesters
. . . . .
. . . . .

611110 510116 . . . . . Verwijderen begroeiing. are 125,00 A
. . . . . Karakter van de begroeiing: sierheesters

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .3. . . Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2
. . .9. . Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m
. . . .1. Rooien tot een diepte van ten minste 0,50 m
. . . . .3 Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtge-
. . . . . ver geen waarde te hebben
. . . . .

611120 510116 . . . . . Verwijderen begroeiing. are 180,00 A
. . . . . Karakter van de begroeiing: bosheesters

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .3. . . Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2
. . .4. . Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m
. . . .1. Rooien tot een diepte van ten minste 0,50 m
. . . . .3 Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtge-
. . . . . ver geen waarde te hebben
. . . . .

63 . . . . . PLANTEN EN ZAAIEN
. . . . .
. . . . .

631 . . . . . BOMEN
. . . . .
. . . . .

6310 . . . . . Planten bomen
. . . . .
. . . . .

631010 511511 . . . . . Laden en transporteren plantmateriaal. st 18,00 A
. . . . . Plaats van ter beschikking stellen:
. . . . . Ir. Kosterlaan te Rotterdam.
. . . . . Betreft: bomen volgens bestekpostnr. 631030
. . . . . Vervoeren naar plaats van verwerking.

2. . . . . Bomen met kluit st 18,00 T
. . . . .
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631020 511512 . . . . . Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 18,00 A
. . . . . Betreft: bomen maat 16-18 dr kl.
. . . . . Aangevoerd volgens bestekspostnr: 631010
. . . . . Situering: plaats van verwerking.

2. . . . . Bomen met kluit st 18,00 I
. . . . .

631030 511521 . . . . . Planten van bomen. st 18,00 A
. . . . . Betreft: planten van bomen in verharding.

2. . . . . Bomen met kluit maat 16-18 dr kl. st 18,00 I
.4. . . . In grondverbetering volgens bestekpostnr: 116110
. .1. . . Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf
. . . . . gedeponeerde grond
. . . .3. Overblijvende grond wordt geacht voor de opdracht-
. . . . . gever geen waarde te hebben
. . . . .3 De boomspiegel bolvormig afwerken
. . . . .

631040 517799 . . . . . Controle plantplaatsen van bomen. EUR N
. . . . . Betreft: bomen geplant volgens bestekpostnr.
. . . . . 631030
. . . . . Situering: binnen gehele werkgrens.
. . . . . Eén week na aanbrengen van de
. . . . . standplaatsverbetering voor de te planten bomen
. . . . . en 10 werkdagen voor het planten van de bomen.
. . . . . De controle zal bestaan uit een rapportage van de
. . . . . gemeten verdichting, het zuurstofgehalte en het
. . . . . vochtpercentage in de plantplaats per boom op
. . . . . aanwijzing van de directie. De rapportage van de
. . . . . meting dient zowel digitaal als analoog binnen 2
. . . . . werkdagen na de meting in het bezit te zijn van
. . . . . de directie.
. . . . .

631050 511402 . . . . . Watergeven bomen. st 18,00 V
. . . . . Betreft: bomen geplant volgens bestekspostnr:
. . . . . 631030
. . . . . Situering: bij geplante bomen binnen werkgrens
. . . . . In overleg met de directie

9. . . . . Bomen in de verharding en buiten de verharding
.9. . . . Water betrekken volgens artikel 51.02.47 van
. . . . . deel 3 van dit bestek
. . .9. . Hoeveelheid: ca. 150 liter per boom
. . . .2. Rondom de stam van de boom voorzieningen tegen af-
. . . . . stroming treffen
. . . . .

638 . . . . . GRAS
. . . . .
. . . . .

6381 . . . . . Herstellen gazons
. . . . .
. . . . .

638110 221199 . . . . . Herstellen gazons. m2 350,00 V
. . . . . Betreft: de gazons binnen de werkgrens welke
. . . . . beschadigd zijn door rioolwerkzaamheden.
. . . . . - Profileren van oppervlakken
. . . . . - Eggen
. . . . . - Zaaien
. . . . .

638111 220499 . . . . . Profileren van oppervlakken m2 350,00 I
. . . . . Situering: gazons binnen de werkgrens welke
. . . . . beschadigd zijn door rioolwerkzaamheden.
. . . . . Grondsoort: Klei / teelgrond.
. . . . . Terrein tonrond afwerken.
. . . . . Oppervlakken: 350 m2
. . . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .



RAW0024-00971 Bladnr. 78GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM
Bedrijventerrein De Laagjes
besteknummer 1-083-11

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

638112 222111 . . . . . Eggen. are 3,50 I
. . . . . Situering: te egaliseren grond na profileren
. . . . . volgens bestekspostnr: 638111
. . . . . Grondsoort: klei / teelgrond

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .9. Met rotorkopeg
. . . . .3 Bewerkingsdiepte: 0,15 m
. . . . .

638113 511201 . . . . . Zaaien. are 3,50 I
. . . . . Situering: in te zaaien grond na eggen volgens
. . . . . bestekspostnr: 638112

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaai-
. . . . . klaar maken door het aandrukken en verkruimelen
. . . . . van de bovenste 20 tot 30 mm
. . .3. . Zaadmengsel ten behoeve van gazon kg 7,00 T
. . . . . Rotterdams mengsel
. . . . . Hoeveelheid: 2,00 kg/100 m2
. . . .3. De grond direct na het zaaien aandrukken
. . . . .

638120 221199 . . . . . Herstellen gazon. m2 1.120,00 V
. . . . . Betreft: gazon t.p.v. tijdelijke parkeervakken
. . . . . aan de Aristotelesstraat na verwijderen van de
. . . . . parkeervakken.
. . . . . - Profileren van oppervlakken
. . . . . - Eggen
. . . . . - Zaaien
. . . . .

638121 220499 . . . . . Profileren van oppervlakken m2 1.120,00 I
. . . . . Situering: gazon t.p.v. tijdelijke parkeervakken
. . . . . aan de Aristotelesstraat na verwijderen van de
. . . . . parkeervakken.
. . . . . Grondsoort: Klei / teelgrond.
. . . . . Terrein tonrond afwerken.
. . . . . Oppervlakken: 1120 m2
. . . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

638122 222111 . . . . . Eggen. are 11,20 I
. . . . . Situering: te egaliseren grond na profileren
. . . . . volgens bestekspostnr: 638121
. . . . . Grondsoort: klei / teelgrond

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .9. Met rotorkopeg
. . . . .3 Bewerkingsdiepte: 0,15 m
. . . . .

638123 511201 . . . . . Zaaien. are 11,20 I
. . . . . Siutering: in te zaaien grond na eggen volgens
. . . . . bestekspostnr: 638122

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaai-
. . . . . klaar maken door het aandrukken en verkruimelen
. . . . . van de bovenste 20 tot 30 mm
. . .3. . Zaadmengsel ten behoeve van gazon kg 22,40 T
. . . . . Rotterdams mengsel
. . . . . Hoeveelheid: 2,00 kg/100 m2
. . . .3. De grond direct na het zaaien aandrukken
. . . . .

6382 . . . . . Aanleggen gazon
. . . . .
. . . . .
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638210 221199 . . . . . Aanleggen gazon. m2 495,00 V
. . . . . Betreft: de bestaande verharding waar gazons
. . . . . worden aangelegd.
. . . . . - Grond ontgraven uit cunet
. . . . . - Grond verwerken in cunet
. . . . . - Diepspitten
. . . . . - Profileren van oppervlakken
. . . . . - Eggen
. . . . . - Zaaien
. . . . .

638211 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet m3 148,50 I
. . . . . Betreft: verwijderen zand uit cunet t.p.v. op te
. . . . . breken voetpad.
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving
. . . . . Grond afvoeren volgens bestekspostnr: 115220

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m
. .2. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,50 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

638212 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet m3 148,50 I
. . . . . Betreft: aanvullen van ontgraven cunet.
. . . . . Grondsoort: teelgrond aangevoerd volgens m3 148,50 I
. . . . . bestekspostnr: 115150
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoritsch
. . . . . profiel van ontgraven

1. . . . . Hoogte 0,30 m
. .6. . . Bovenoppervlakte 495 m2
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

638213 222104 . . . . . Diepspitten. are 4,95 I
. . . . . Betreft: diepspitten na aanvullen cunet volgens
. . . . . bestekspostnr: 638212
. . . . . Grondsoort: teelgrond

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .5. . . Ondergrond bovenspitten
. . .2. . Spitten zonder open put
. . . .1.2 Bewerkingsdiepte: 0,50 m
. . . . .

638214 220499 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 495,00 I
. . . . . Situering: te profileren oppervlakken na
. . . . . diepspitten volgens bestekspostnr: 638213
. . . . . Grondsoort: teelgrond.
. . . . . Terrein tonrond afwerken.
. . . . . Oppervlakken: 495 m2
. . . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

638215 222111 . . . . . Eggen. are 4,95 I
. . . . . Situering: te egaliseren grond na profileren
. . . . . volgens bestekspostnr: 638214
. . . . . Grondsoort: teelgrond

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .9. Met rotorkopeg
. . . . .3 Bewerkingsdiepte: 0,15 m
. . . . .
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638216 511201 . . . . . Zaaien. are 4,95 I
. . . . . Situering: in te zaaien grond na eggen volgens
. . . . . bestekspostnr: 638215

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaai-
. . . . . klaar maken door het aandrukken en verkruimelen
. . . . . van de bovenste 20 tot 30 mm
. . .3. . Zaadmengsel ten behoeve van gazon kg 9,90 T
. . . . . Rotterdams mengsel
. . . . . Hoeveelheid: 2,00 kg/100 m2
. . . .3. De grond direct na het zaaien aandrukken
. . . . .

64 . . . . . NAZORG EN INBOET
. . . . .
. . . . .

641 . . . . . NAZORG
. . . . .
. . . . .

6410 . . . . . Maaien
. . . . .
. . . . .

641010 514112 . . . . . Maaien grasveld. are 39,30 V
. . . . . Betreft: gazons ingezaaid volgens bestekspostnr:
. . . . . 638113, 638123 en 638216

2. . . . . Standaard beheer
.3. . . . Grasveldtype: gazon
. .1. . . Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2
. . .1. . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . . .1. Gerekend is met 2 maaibeurt(en)
. . . . .

6411 . . . . . Aanbrengen verankering
. . . . .
. . . . .

641110 511531 . . . . . Aanbrengen boompalen en boombanden. st 18,00 A
. . . . . Betreft: voorzieningen bij geplante bomen volgens
. . . . . bestekpostnr: 631030
. . . . . Situering: in verharding

2. . . . . 2 palen per boom
.1. . . . Boompaal niet verduurzaamd st 36,00 L
. .7. . . Lengte: 3,00 m
. . .9. . Diameter: 120 - 150 mm
. . . .1. Lengte van de paal boven maaiveld: 2 m
. . . . .1 Boomband breed 40 mm st 36,00 L
. . . . .
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7 . . . . . TERREININRICHTING
. . . . .
. . . . .

72 . . . . . HEKWERKEN
. . . . .
. . . . .

721 . . . . . TIJDELIJK HEKWERK
. . . . .
. . . . .

7211 . . . . . Aanbrengen tijdelijk hekwerk
. . . . .
. . . . .

721110 610402 . . . . . Toepassen tijdelijke afrastering. m 100,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van tijdelijke afrastering
. . . . . t.p.v. tijdelijke parkeerplaatsen aan de
. . . . . Aristotelesstraat.

1. . . . . Lichte constructie bestaande uit palen en draad.
. . . . . 2 gladde spandraden, boven en midden op 1,0m en
. . . . . op 0,5m boven maaiveld.
. . . . . Palen diameter: 100mm; h.o.h. 3,0m
.9. . . . Hoogte: 1,0m boven maaiveld.
. . . . . Draad: glad thermisch verzinkt type: BWG 12 of m 200,00 L
. . . . . gelijkwaardig.
. . . . . Palen: Europees Larix, niet verduurzaamd 1,5m lang st 35,00 L
. . . . . Schoorpalen: aanbrengen op alle hoeken, begin en st 4,00 L
. . . . . eind. Bevestigen d.m.v. inkeping en ter
. . . . . plaatse van maaiveld vastzetten door middel van
. . . . . een nagel aan een steunpaal.
. . . . . Bevestiging draad m.b.v. aanspanners, vastzetten
. . . . . met draadkrammen, gegalvaniseerd 2.7x25mm
. . . . .

7212 . . . . . Verwijderen tijdelijk hekwerk
. . . . .
. . . . .

721210 610321 . . . . . Verwijderen afrastering. m 100,00 A
. . . . . Betreft: het verwijderen van tijdelijke
. . . . . afrastering aangebracht volgens bestekspostnr:
. . . . . 721110

1. . . . . Houten palen met draad
. . .1. . Afstand palen h.o.h. tot 3 m st 39,00 I
. . . .1. Hoogte tot 1,25 m m 200,00 I
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Sita
. . . . . recycling services Waalhavenweg.
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen op bestekspostnr:
. . . . . 950010
. . . . .

73 . . . . . STRAATMEUBILAIR
. . . . .
. . . . .

731 . . . . . VERKEERSBORDEN
. . . . .
. . . . .

7311 . . . . . Verwijderen verkeersborden
. . . . .
. . . . .

731110 321313 . . . . . Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord(en). st 20,00 A
4. . . . . Uit een bestrating

. . . .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot op

. . . . . het werk

. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

. . . . .
731120 321311 . . . . . Verwijderen verkeersborden. st 8,00 A

. . . . . Betreft: het verwijderen van verkeersborden /

. . . . . straatnaamborden van lichtmasten.

. . . .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot op

. . . . . het werk

. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

. . . . .
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7312 . . . . . Aanbrengen verkeersborden
. . . . .
. . . . .

731210 321303 . . . . . Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 20,00 A
4. . . . . In een bestrating

. . .9. . Verkeersborden met palen vrijgekomen volgens

. . . . . bestekspostnr: 731110

. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

. . . . .
731220 321302 . . . . . Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde be- st 8,00 A

. . . . . vestigingsmiddelen.

. . . . . Betreft: het bevestigen van van verkeersborden /

. . . . . straatnaamborden van lichtmasten.

. . . . . De borden bevestigen aan: Lichtmasten

. . .9. . Verkeersborden / straatnaamborden vrijgekomen

. . . . . volgens bestekspostnr: 731120

. . . . .
731230 321303 . . . . . Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 2,00 A

. . . . . Betreft: aanbrengen van verkeersbord met

. . . . . verkeerbordpaal binnen de werkgrens.
4. . . . . In een bestrating

.1. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met st 2,00 T

. . . . . vast kruis

. .2. . . Totale lengte 3,3 m (hals groter dan of gelijk aan

. . . . . 1,5 m)

. . .2. . Verkeersbord, afmetingen volgens type I st 2,00 T

. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

. . . . .
732 . . . . . MA-PALEN

. . . . .

. . . . .
7321 . . . . . Verwijderen MA-palen

. . . . .

. . . . .
732110 610399 . . . . . Verwijderen MA-palen. st 46,00 A

. . . . . Betreft: verwijderen MA-palen inclusief

. . . . . bevestigingstegel.

. . . . . In bestrating, inclusief grondwerk.

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar

. . . . . gemeentelijk opslagterrein aan de Melachtonweg

. . . . . 125 te Rotterdam.

. . . . . Langs een weg zonder gescheiden rijbanen.

. . . . .
7322 . . . . . Aanbrengen MA-palen

. . . . .

. . . . .
732210 610399 . . . . . Aanbrengen MA-palen. st 46,00 A

. . . . . Betreft: aanbrengen MA-palen inclusief st 46,00 T

. . . . . bevestigingstegel st 46,00 T

. . . . . In bestrating, inclusief grondwerk.

. . . . . Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

. . . . .
733 . . . . . VLAGGENMASTEN

. . . . .

. . . . .
7331 . . . . . Verwijderen vlaggenmasten

. . . . .

. . . . .
733110 610399 . . . . . Verwijderen vlaggenmasten. st 4,00 A

. . . . . Betreft: Verwijderen van vlaggenmasten inclusief

. . . . . fundering en grondwerk in de Aristolesstraat.

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot op

. . . . . het werk.

. . . . .
7332 . . . . . Aanbrengen vlaggenmasten

. . . . .

. . . . .
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733210 610399 . . . . . Aanbrengen vlaggenmasten. st 4,00 A
. . . . . Betreft: Aanbrengen van vlaggenmasten inclusief
. . . . . fundering en grondwerk in de Aristolesstraat.
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr: 733110
. . . . .
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8 . . . . . WERK ALGEMENE AARD
. . . . .
. . . . .

81 . . . . . DIRECTIEBEHOEFTE
. . . . .
. . . . .

812 . . . . . GEREEDSCHAPPEN
. . . . .
. . . . .

812010 610299 . . . . . Gebruik gereedschappen. EUR N
. . . . . Ter beschikking stellen van de volgende
. . . . . gereedschappen zijn:
. . . . . - 1 rekenmachine met telstrook
. . . . . - 1 continu-registrerend sondeerapparaat
. . . . . - 1 automatisch waterpasinstrument met baak en
. . . . . statief
. . . . . - 1 roterende laser
. . . . . - 1 stalen meetband, lang 30 m
. . . . . - 1 meetlijn, lang 10 m
. . . . . - 10 jalons
. . . . . - 2 jalonniveaus
. . . . . - 1 dubbel pentagon-prisma met loodstaaf
. . . . . - 3 stelzichten, lang minimaal 1 m
. . . . . - 1 rei, lang 3 m
. . . . . - 1 dwarsmal
. . . . . - de nodige piketten
. . . . . - algemene kantoorbehoeften
. . . . . - 1 fiets
. . . . .

82 . . . . . WERKTERREIN
. . . . .
. . . . .

821 . . . . . DEPOT
. . . . .
. . . . .

8211 . . . . . Inrichten werkterrein
. . . . .
. . . . .

821110 610199 . . . . . Inrichten werkterrein en depot. EUR N
. . . . . Betreft het inrichten van een werkterrein en
. . . . . depot.
. . . . . De grootte van het terrein wordt door de directie
. . . . . aangewezen.
. . . . . Afmetingen ca. 33x37 m
. . . . . Het werkterrein en depot moeten d.m.v. een
. . . . . bouwhek afgezet worden.
. . . . . Hieronder b.v. de volgende zaken / handelingen
. . . . . opnemen:
. . . . . - verwerven vergunning
. . . . . - betalen contributies, precario, verzekeringen
. . . . . - plaatsen keten en loodsen
. . . . . - aanleg hulpwegen en -paden en parkeergelegenheid
. . . . .

8212 . . . . . Opruimen werkterrein
. . . . .
. . . . .

821210 610199 . . . . . Opruimen werkterrein en depot. EUR N
. . . . . Betreft: het opruimen van een werkterrein en
. . . . . depot. volgens bestekspostnr: 821110
. . . . . Hieronder b.v. de volgende zaken / handelingen
. . . . . opnemen:
. . . . . - opruimen werkterrein
. . . . . - verwijderen hulpwegen en -paden
. . . . . - demonteren en afvoeren keten en loodsen
. . . . . - terugbrengen terrein in oorspronkelijke staat
. . . . .
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822 . . . . . VERKEERSMAATREGELEN
. . . . . Voorzieningen voor en gedurende het gehele werk
. . . . . alsmede tijdelijke afzettingen ter goedkeuring
. . . . . van de directie. Voor alle besteksposten geldt:
. . . . . conform bepaling 01.13.06
. . . . .

8221 . . . . . Verkeersplannen
. . . . .
. . . . .

822110 623099 . . . . . Maken tekening t.b.v. bebordingsplan EUR N
. . . . . Uitwerken van de bebordingstekening volgens
. . . . . CROW-publicatiereeks WiU 96b
. . . . . Tekening per fase voorzien van juiste bebording
. . . . . en 3 weken voor het afsluiten van de
. . . . . desbetreffende wegen ter goedkeuring aanleveren
. . . . . aan de directie.
. . . . . Alle commentaar voortvloeiend uit deze
. . . . . goedkeuring dient te worden verwerkt en
. . . . . doorgevoerd bij de plaatsing van de maatregelen.
. . . . . Digitale ondergrond wordt door directie
. . . . . beschikbaar gesteld.
. . . . . Aantal uit te werken fases: uitwerking volgens
. . . . . verkeersplan.
. . . . . Tekeningen aanleveren op schaal 1: 500
. . . . . Formaat van de tekeningen: A 0
. . . . . Tekeningen uitwerken in kleur
. . . . . Tekeningen analoog en digitaal aanleveren.
. . . . . Aantal afdrukken in kleur per tekening na
. . . . . goedkeuring: 5 stuks
. . . . .

8222 . . . . . Verkeersvoorzieningen
. . . . .
. . . . .

822210 610199 . . . . . Toepassen afzettingen t.b.v. totale afsluiting EUR N
. . . . . wegvak.
. . . . . Betreft: het aanbrengen, huur, onderhoud,
. . . . . transport, instandhouden, op- en afdraaien en
. . . . . verwijderen van de verkeersmaatregelen die nodig
. . . . . zijn voor de fasering.
. . . . . Rekening houden met 10 fases.
. . . . . Afzetting ter goedkeuring van de directie.
. . . . . Met masteriaal van de aannemer.
. . . . . Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie 96b.
. . . . .

8223 . . . . . Omleidingsroutes
. . . . .
. . . . .

822310 620399 . . . . . Toepassen omleidingsroutes EUR N
. . . . . Betreft: het aanbrengen, huur, transport en
. . . . . verwijderen van borden c.q. verwijzingen.
. . . . . Rekening houden met 10 fases.
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . .

8224 . . . . . Inspecteren verkeersmaatregelen
. . . . .
. . . . .

822410 624001 . . . . . Inspecteren verkeersmaatregelen. EUR N
1. . . . . Inspecteren afzettingen en voorzieningen

. . . . . Frequentie: 1 keer/dag

. . . . .
8225 . . . . . Houten schotten

. . . . .

. . . . .
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822510 620411 . . . . . Toepassen houten schotten t.b.v. voetgangers. EUR N
. . . . . De aannemer draagt zorg voor aanvoeren,
. . . . . onderhouden, (ver)plaatsen, transporteren op het
. . . . . werk en aan het eind van het werk afvoeren van de
. . . . . schotten.
. . . . . Gerekend met 200 meter lengte.
. . . . . Met materiaal van de aannemer.

2. . . . . Afmetingen schotten ten minste: lang 2 m, breed
. . . . . 0,80 m en dik 24 mm
. . . . .

8226 . . . . . Rijplaten
. . . . .
. . . . .

822610 620421 . . . . . Toepassen rijplaten. EUR N
. . . . . Gerekend met een dubbele rij van 50 m
. . . . . De aannemer draagt zorg voor aanvoeren,
. . . . . onderhouden, (ver)plaatsen, transporteren op het
. . . . . werk en aan het eind van het werk afvoeren van de
. . . . . rijplaten.
. . . . . Met materiaal van de aannemer.

1. . . . . T.b.v. toegankelijkheid aanliggende percelen
. . . . . en/of panden
.2. . . . T.b.v. licht en middelzwaar verkeer
. .1. . . Afmetingen: 5000 x 1000 x 10 mm
. . . . .

822620 620421 . . . . . Toepassen rijplaten. EUR N
. . . . . Gerekend met een dubbele rij van 50 m
. . . . . De aannemer draagt zorg voor aanvoeren,
. . . . . onderhouden, (ver)plaatsen, transporteren op het
. . . . . werk en aan het eind van het werk afvoeren van de
. . . . . rijplaten.
. . . . . Met materiaal van de aannemer.

2. . . . . T.b.v. garanderen bereikbaarheid brandweer en
. . . . . overige hulpdiensten.
.3. . . . T.b.v. licht, middelzwaar en zwaar verkeer
. .1. . . Afmetingen: 5000 x 1000 x 10 mm
. . . . .

828 . . . . . VOORZIENINGEN T.B.V. WERK IN UITVOERING
. . . . .
. . . . .

828010 610403 . . . . . Toepassen stamommanteling. st 50,00 V
. . . . . Betreft: stamommanteling voor bestaande bomen.
. . . . . Situering: bomen binnen de werkgrens
. . . . . Duur van instandhouding: gedurende de uit te
. . . . . voeren werkzaamheden.

9. . . . . Stamdiameter variabel
.1. . . . Stam beschermen tot een hoogte van 2 m
. .1. . . Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste
. . . . . 22 mm, breedte ca. 75 mm met materiaal van de
. . . . . aannemer
. . .1. . Tussen de stam en de ommanteling een afstand van
. . . . . 80 tot 100 mm waarborgen
. . . . . Aan het einde van de werkzaamheden verwijderen
. . . . .

83 . . . . . T.B.S. WERKNEMERS EN MATERIEEL
. . . . .
. . . . .

831 . . . . . T.B.S. WERKNEMERS
. . . . .
. . . . .

831010 611101 . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur 80,00 V
. . . . . Op afroep van de directie.

6. . . . . Werknemers GWW-sector groep B
. . . . .

831020 611101 . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur 40,00 V
. . . . . Betreft: opperman en stratenmaker

4. . . . . Werknemers Bouwbedrijf groep D
. . . . .
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832 . . . . . T.B.S. MATERIEEL
. . . . . Alle materieel voorzien van luchtbanden.
. . . . . Materieel op tracks zonder rubbers worden niet
. . . . . geaccepteerd op het werk.
. . . . .

832010 611203 . . . . . Ter beschikking stellen van een hydraulische uur 80,00 V
. . . . . graafmachine.
. . . . . Op afroep van de directie.

5. . . . . Bakinhoud: ten minste 1 m3
. . . . .

832020 611204 . . . . . Ter beschikking stellen van een vrachtauto. uur 80,00 V
. . . . . Op afroep van de directie.

5. . . . . Laadvermogen: ten minste 16 ton
. .1. . . Met hydraulische laad- en losinrichting
. . . . .

832030 611205 . . . . . Ter beschikking stellen van een wiellader. uur 40,00 V
. . . . . Op afroep van de directie.

2. . . . . Bakinhoud: ten minste 1 m3
. . . . .

89 . . . . . SANERINGSWERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

891 . . . . . VOORZIENINGEN SANERINGSWERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

8911 . . . . . Directiebehoeften.
. . . . .
. . . . .

891110 610202 . . . . . Gebruik van kantoorwagen. dag 30,00 V
. . . . . Betreft: kantoorwagen t.b.v.
. . . . . saneringswerkzaamheden.
. . . . . In afwijking van par. 23 lid 2 van de U.A.V. 1989:
. . . . . - stelt de aannemer het directieverblijf binnen
. . . . . 1 dag na de aanvang van het werk ter beschikking
. . . . . van de directie;
. . . . . - moet de hoogte van de kantoorwagen ten minste
. . . . . 2,10 m bedragen.
. . . . . De kantoorwagen is voorzien van stoelen en tafels
. . . . . voor 2 personen, 1 afsluitbare (stalen) kast en
. . . . . een kapstok
. . . . . Alle normale invorderbare lasten dienen in het
. . . . . bedrag voor het gebruik van de kantoorwagen te
. . . . . zijn inbegrepen.
. . . . . De kantoorwagen voorzien van elektriciteit door
. . . . . aansluiting op het elektriciteitsnet of door
. . . . . middel van een gestabiliseerd aggregaat

3. . . . . De kantoorwagen voorzien van een chemisch toilet
.2. . . . Aansluiten van de kantoorwagen op het gasnet is
. . . . . niet vereist
. .5. . . De kantoorwagen verwarmen; verwarming ter keuze
. . . . . van de aannemer
. . . . .1 De aannemer draagt zorg voor het verstrekken en
. . . . . serveren van warme en koude dranken, het schoon-
. . . . . houden, het verwarmen en elektrisch verlichten,
. . . . . het nodige drink- en waswater, zeep en schone
. . . . . handdoeken
. . . . .

8912 . . . . . Afrastering.
. . . . .
. . . . .
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891210 610399 . . . . . Toepassen afrastering. EUR N
. . . . . Betreft: afrastering t.b.v.
. . . . . saneringswerkzaamheden.
. . . . . Situering: afrastering aanbrengen volgens de
. . . . . richtlijnen vermeld in CROW-publicatie 132
. . . . . Afrastering:
. . . . . - type: bouwhek
. . . . . - materieel: staal
. . . . . - hoogte: ten minste 2,00 m
. . . . . - lengte: ca. 100 m
. . . . . De elementen van de afrastering onderling aan
. . . . . elkaar koppelen d.m.v. boutverbindingen met
. . . . . klemplaten, 2 st. per element
. . . . . Incl. de bevestigingsmiddelen t.b.v. het aan
. . . . . elkaar koppelen van de elementen
. . . . . Incl. inzetsteunen of beton-/kunststofvoeten
. . . . .

891220 619999 . . . . . Toepassen borden. EUR N
. . . . . Betreft: borden t.b.v. saneringswerkzaamheden.
. . . . . Toepassen van tijdelijke borden incl. onderhoud
. . . . . gedurende de uitvoering van de sanering
. . . . . Locatie borden: aan de buitenzijde van het
. . . . . bouwhek, zie bestekspostnr. 891210.
. . . . . Borden:
. . . . . - afmeting: 1200 x 400 mm
. . . . . - kleur: geel of oranje
. . . . . - weersbestendig
. . . . . - aanbrengen op ooghoogte
. . . . . Aan te brengen tekst:
. . . . . VERBODEN TOEGANG VOOR ONBEVOEGDEN
. . . . . GEVAARLIJK TERREIN
. . . . . - kleur tekst: ter keuze aannemer
. . . . . - letterhoogte 1e regel: ten minste 45 mm
. . . . . - letterhoogte 2e regel: ten minste 90 mm
. . . . .

896 . . . . . T.B.S. UREN T.B.V. SANERINGEN
. . . . . Betreft het ter beschikking stellen van personeel
. . . . . en materieel van de aannemer voor het verrichten
. . . . . van bijkomende werkzaamheden ten behoeve van de
. . . . . bodemsanering in opdracht van de directie
. . . . .

8961 . . . . . Ter beschikking stellen werknemers.
. . . . .
. . . . .

896110 611101 . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur 4,00 V
3. . . . . Werknemers Bouwbedrijf groep C

. . . . . Gekeurd en geschikt verklaard volgens het

. . . . . protocol arbeidsgezondheidskundig onderzoek

. . . . .
8962 . . . . . Ter beschikking stellen materieel.

. . . . .

. . . . .
896210 611203 . . . . . Ter beschikking stellen van een hydraulische uur 4,00 V

. . . . . graafmachine.
5. . . . . Bakinhoud: ten minste 1 m3

.1. . . . Op rupsen

. . . . . Voorzien van overdrukfilterinstallatie met

. . . . . klimaatbeheersing en telecomapparatuur

. . . . . Aan de buitenzijde van de cabine een

. . . . . laarzenhouder en open roosters als treeplanken

. . . . .
896220 611204 . . . . . Ter beschikking stellen van een vrachtauto. uur 4,00 V

9. . . . . Laadvermogen: ten minste 20 ton
.2. . . . Hydraulisch kipbaar
. . .1. . Voorzien van vloeistofdichte laadbak, die aan de
. . . . . bovenzijde stof- en waterdicht kan worden
. . . . . afgesloten
. . . . .
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9 . . . . . STAARTPOSTEN
. . . . .
. . . . .

91 . . . . . EENMALIGE KOSTEN
. . . . .
. . . . .

910010 610599 . . . . . Aanvraag bouwplaatsinrichting.
. . . . . Betreft: het afhalen van een aanvraag
. . . . . bouwplaatsinrichting met bijbehorende
. . . . . verplichtingen (loopbriefje) en het uitvoeren van
. . . . . de daarbij behorende werkzaamheden
. . . . . Aanvragen bij: de Werf van Gemeentewerken
. . . . . Rotterdam in de deelgemeente IJsselmonde aan de
. . . . . Molenvliet 8, 3076 CK te Rotterdam
. . . . .

910020 610299 . . . . . Saneringsunit.
. . . . . Betreft: een saneringsunit volgens een
. . . . . drietrapssysteem beschreven in module 8
. . . . . "Voorzieningen" in CROW-publicatie 132
. . . . . De grootte van de vuile, de natte en de schone
. . . . . ruimte, het aantal was-/douchebakken, de
. . . . . hoeveelheid beschikbaar waswater etc. is
. . . . . afhankelijk van het aantal in te zetten
. . . . . werknemers.
. . . . . Normale invorderbare lasten zoals bijv. precario,
. . . . . waterschapslasten en straatbelasting worden
. . . . . geacht bij het bedrag voor het gebruik te zijn
. . . . . inbegrepen
. . . . .

910030 610699 . . . . . Mobiliseren keetwagen.
. . . . . Betreft de keetwagen als bedoeld in
. . . . . bestekspostnr. 891110
. . . . . In het mobiliseren van de keetwagen is begrepen
. . . . . het aanvoeren, opstellen en afvoeren
. . . . .

95 . . . . . STELPOSTEN
. . . . .
. . . . .

950010 610501 . . . . . Stelpost. EUR 2.500,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
. . . . . zake van:

9. . . . . Het storten van zwerfvuil, geotextielen paal en
. . . . . draad vrijgekomen volgens bestekspostnr: 110010,
. . . . . 125110en 721210
. . . .1. Acceptatiekosten van een erkend
. . . . . eindverwerkersbedrijf
. . . . .

950020 610501 . . . . . Stelpost. EUR 25.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
. . . . . zake van:

9. . . . . Het storten van steen- en betonpuin vrijgekomen
. . . . . bij het verwijderen en opbreken van verhardingen
. . . . . en opbreken van rioolpuin.
. . . .1. Acceptatiekosten van een erkend
. . . . . eindverwerkersbedrijf
. . . . .

950030 610501 . . . . . Stelpost. EUR 5.500,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
. . . . . zake van:

9. . . . . Slib/zand
. . . .1. Acceptatiekosten volgens artikel 01.17.01
. . . . .
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950040 610501 . . . . . Stelpost. EUR 2.400,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
. . . . . zake van:
.9. . . . Het storten van grond vrijgekomen bij
. . . . . saneringswerkzaamheden.
. . . .1. Acceptatiekosten van een erkend
. . . . . eindverwerkingsbedrijf
. . . . .

950050 610501 . . . . . Stelpost. EUR 5.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
. . . . . zake van:

1. . . . . Door de directie op te dragen kleine leveringen en
. . . . . werkzaamheden
. . . . .

9510 . . . . . Stelpost t.b.v. saneringswerkzaamheden
. . . . .
. . . . .

951010 610501 . . . . . Stelpost. EUR 500,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
. . . . . zake van:
. . . . .1 De als variabel aan te merken kosten als bedoeld
. . . . . in module 1 "Bestekken en overeenkomsten" van
. . . . . CROW-publicatie 132, die voortvloeien uit de van
. . . . . toepassing verklaarde veiligheidsklasse(n) en de
. . . . . omstandigheden tijdens de uitvoering van het werk.
. . . . .
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HFD PAR ART LID

01 ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk gewijzigd in mei
2008, hierna te noemen 'Standaard 2005', uitgegeven door de Stichting CROW.

02 De Standaard 2005 is tegen betaling van EUR 90,- verkrijgbaar bij de Stichting CROW. De
'Wijziging mei 2008' is tegen betaling van EUR 20,- ook afzonderlijk verkrijgbaar bij de Stichting
CROW. Bestellingen schriftelijk aan postbus 37, 6710 BA Ede, per fax aan (0318) 621112 of via de
shop op de CROW-website: www.crow.nl.

03 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.01.01 lid 03 van de Standaard 2005 is een door de
Stichting CROW uitgegeven wijziging op de Standaard alleen van toepassing indien dit in het
bestek wordt bepaald. Verwezen wordt naar artikel 01.01.01 lid 01 van dit bestek.

04 Wanneer in het bestek uitwisseling van digitale informatie wordt gevraagd prevaleert de papieren
versie van de informatie boven de digitale. De papieren versie van digitale informatie moet
desgevraagd naast de digitale vorm worden geleverd.
In het geval uitwisseling van informatie plaats vindt in een pdf-formaat dat volgens de vanwege
CROW gestandaardiseerde VISI-systematiek wordt afgegeven, wordt dat pdf-formaat geacht in de
plaats te treden van de papieren versie.

01 01 05 VASTSTELLEN TE ACCORDEREN HOEVEELHEDEN

01 Er zullen geen documenten en aanvullende gegevens, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de
Standaard 2005 worden verstrekt.

02 In afwijking van de gestelde termijn van vijf werkdagen in artikel 01.01.05 lid 11 van de Standaard
2005, stelt de opdrachtgever zo spoedig mogelijk een akkoordverklaring op.
Indien in het voorkomende geval de opdrachtgever heeft verzuimd binnen een redelijke termijn een
akkoordverklaring op te stellen zal de aannemer om deze verklaring verzoeken.

03 Op het vaststellen van te accorderen hoeveelheden is een drempel als bedoeld in artikel 01.01.05
lid 13 van de Standaard 2005 van toepassing.

01 01 07 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

01 Indien wordt besloten dat de obstakels aangetroffen in het werk moeten worden opgeruimd, wordt
de wijze van opruiming door de aannemer in overleg met de directie vastgesteld.

02 Alle in het terrein aanwezige merkstenen en verdere daarin geplaatste voorwerpen, zoals
R.G.-palen, KAD-stenen, aanduidingen van leidingstroken enz., welke behouden moeten blijven,
moeten voor de aanvang van de werkzaamheden, doch alleen na daartoe van de directie
ontvangen aanzegging, worden geborgen en op door haar aan te wijzen plaats worden bewaard
en na voltooiing van de werken weer worden herplaatst, geheel op aanwijzing van de directie.
Verplaatsingen van aanduidingen in leidingstroken mogen slechts geschieden in aanwezigheid
en/of na verkregen toestemming van de betrokken beheerder. Verplaatsing van KAD-stenen mag
slechts plaatsvinden in tegenwoordigheid van de betrokken ambtenaar van het kadaster.

03 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 6 lid 3 van de U.A.V. 1989 behoort de betaling van
haven- en kadegeld en dergelijke i.v.m. gebruik van op, in of aan het water gelegen voorzieningen
tot de verplichtingen van de aannemer.

01 01 13 CERTIFICERING

01 De opdrachtnemer dient op verzoek van de opdrachtgever een document of certificaat te kunnen
overhandigen waaruit blijkt dat de aannemer permissie heeft van de netbeheerder om aan haar
combi-kabels te mogen werken.

02 De opdrachtnemer dient op verzoek van de opdrachtgever een document of certificaat te kunnen
overhandigen van alle relevante certificaten die nodig zijn om zijn werkzaamheden uit te mogen
voeren.
Lijst van certificaten niet limitatief: werken nabij het spoor (trein/tram/metro), hoogwerkers,
electrische installaties, asbest (indien aanwezig).
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01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 02 OPNEMING

01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 19 lid 1 en paragraaf 40 lid 3 van de U.A.V. 1989 moet
de aannemer ter verkrijging van de betaling van bouwstoffen, aangevoerd en goedgekeurd buiten
het bouw- en werkterrein, aantonen dat hij deze bouwstoffen heeft geïndividualiseerd en voor zijn
rekening ten name en ten gunste van de opdrachtgever tegen alle risico's heeft verzekerd.

02 De aannemer is gehouden een besteksadministratie bij te houden in verband met de door hem
ingevolge het bestek uitgevoerde hoeveelheden. Op aangeven van de directie dient de
administratie mede te worden toegepast voor het opstellen van "productieverantwoordingsstaten"
waarin de voor een betalingstermijn uitgevoerde werkzaamheden dienen te worden aangegeven.
Deze administratie dient te worden bijgehouden door middel van gevalideerde software en moet
voldoen aan de hierna in dit artikel genoemde bepalingen.
Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van besteksadministratie dient plaats te
vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

03 De besteksadministratie dient per week te worden bijgehouden en moet de volgende onderdelen
bevatten:
- het besteknummer;
- het inkoopordernr, zoals vermeld in de opdrachtbrief ;
- nummer van de opdracht(en), projectnummer, projectcode.

Indien de aannemer niet over deze nummers beschikt, zal hij daar bij de directie om
verzoeken;

- de naam van het werk / de locatie;
- het weeknummer;
- de in die week uitgevoerde hoeveelheden en de bijbehorende bestekspostnummers;
- de prijzen per eenheid zoals deze volgens het bestek zijn overeengekomen en de

subtotalen van de verrichte werkzaamheden.
Bestekswijzigingen en meer en minder werk dienen als zodanig herkenbaar te zijn.

04 Een afschrift van de gevoerde besteksadministratie betreffende een bepaalde week dient
wekelijks uiterlijk op de dinsdag na de betreffende week om 10.00 uur bij de directie te worden
ingediend.

05 Een "productieverantwoordingsstaat" (een "P.V."), voorzien van een Voorblad P.V., waarvan het
format als bijlage is bijgevoegd bij dit bestek, dient alsdan door de aannemer binnen zeven dagen
na het verstrijken van een betalingstermijn te worden opgesteld met daarin aangegeven de in deze
termijn en de tot en met deze termijn verrichte werkzaamheden. Deze staat dient tenminste de in
lid 03 bedoelde gegevens te bevatten en bestaat vervolgens uit de som van de wekelijks
ingediende afschriften van de besteksadministratie.
Het Voorblad "P.V." moet naast de aannemer mede door en/of vanwege de directie worden
ondertekend. Na ondertekening door de aannemer dient de aannemer een kopie van de "P.V.",
inclusief het Voorblad P.V., aan de directie ter beschikking te stellen.
Na controle en medeondertekening ontvangt de aannemer een kopie van de ondertekende "PV"
retour, welke gevoegd moet worden bij de in te dienen declaratie. Zonder genoemde bijlage geldt
de declaratie als niet in goede orde ontvangen en zal geen betaling plaatsvinden.
De verkregen "P.V." dient als basis voor de in te dienen declaratie en moet vergezeld gaan van een
werktekening waarop eenduidig de verwerkte hoeveelheden zijn aangegeven.

De staat, die als basis moet dienen voor de laatste betalingstermijn (de slottermijn) moet alle
volgens de overeenkomst voorkomende bestekspostnummers met de daarbij behorende
hoeveelheden en alle overige aan de overeenkomst gerelateerde werkzaamheden bevatten.
Tevens dient te worden aangegeven dat het de laatste volgens die overeenkomst op te stellen
staat betreft en moet deze vergezeld gaan van een werktekening waarop alle volgens de
overeenkomst verrichte werkzaamheden eenduidig zijn aangegeven.

06 Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van de productieverantwoording en
bijbehorende administratieve gegevens als genoemd in de leden 04 en 05 dient plaats te vinden
overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie- Informatieuitwisseling.

07 De declaratie van een termijn als bedoeld in paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 1989 wordt geacht
niet in goede orde te zijn ingekomen als bij de indiening van de declaratie een kopie van de door
partijen ondertekende "P.V.", het inkoopordernummer of het opdrachtnummer vanuit de
opdrachtbrief ontbreekt.

08 In afwijking van § 10 lid 3 van de UAV 1989 zal de aannemer de ingebruikname van enig onderdeel
van het werk toestaan, zonder dat de opdrachtgever verplicht is zulks schriftelijk mede te delen en
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zonder dat daarvoor opneming van het betreffende onderdeel moet hebben plaatsgevonden. Vanaf
het moment dat een onderdeel van het werk in gebruik genomen is, komt schade aan het
betreffende onderdeel voor rekening van de aannemer tenzij de aannemer kan aantonen dat de
schade niet is ontstaan door een gebrekkige uitvoering /fasering of gebrekkige bouwstoffen. Het is
de aannemer toegestaan, op zijn kosten, schadebeperkende maatregelen te treffen indien dit het
gebruik/ de ingebruikname van het betreffende onderdeel niet beperkt.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 02 BESTANDDELEN

01 Wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen worden
niet verrekend.
Het bepaalde in de artikelen 01.04.02, 01.04.03, 01.04.04, 01.04.05 en in artikel 01.04.06 lid 01 van
de Standaard 2005 is niet van toepassing.

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 05 01 INDIENEN DECLARATIES

01 De declaratie van een ter mijn, onder vermelding van het inkoopordernummer (vermeld op de
opdrachtbrief), het besteknummer en de titel van het bestek en "Ingenieursbureau, productgroep
Stad.", in tweevoud indienen bij:

Gemeentewerken Rotterdam
Afdeling Financiën
postbus 6633, 3002 AP Rotterdam.

02 In verband met het in goede orde indienen van de declaratie wordt verwezen naar artikel 01.02.02.

01 05 02 BETALING

01 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 1989 zal uitbetaling van een
termijn plaats vinden binnen 45 dagen nadat de door de aannemer ingediende declaratie in goede
orde bij de directie is ingekomen.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSTELLING

01 Het bepaalde in artikel 01.07.01 leden 01 en 02 van de Standaard 2005 is niet van toepassing.
Hiervoor geldt het gestelde in deel 0 paragraaf 0.04.

02 In aanvulling op en in afwijking van artikel 01.07.01 lid 04 van de Standaard 2005 worden de ten
behoeve van de zekerheidstelling overgelegde bescheiden, na een verzoek van de aannemer,
geretourneerd.
Het verzoek dient schriftelijk te worden ingediend bij de Gemeentewerken Rotterdam, Afdeling
Aanbestedingszaken, postbus 6633, 3002 AP Rotterdam.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard
2005, wordt verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 01 MELDEN AFWIJKINGEN KABELS EN LEIDINGEN

01 In aanvulling op artikel 01.09.02 lid 05 van de Standaard 2005 dient de aannemer aangetroffen
afwijkingen of beschadigingen aan kabels of leidingen tevens te melden aan de betrokken
netbeheerder(s).
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01 09 02 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 02 van de Standaard 2005 moet de aannemer
de ligging van de, voor zover in de verharding aanwezige of op te nemen, appendages in kabels en
leidingen, door middel van piketten markeren.

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 03 van de Standaard 2005 zal herstel van de
schade door de betrokken leidingbeheerders geschieden.

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 08 van de Standaard 2005 moet de aannemer
de toegebrachte schade tevens melden aan de directie.
De directie maakt hiervan een schadeformulier op dat aan de aannemer ter ondertekening wordt
voorgelegd.
Aan de aannemer wordt een afschrift van het schadeformulier verstrekt.

01 09 03 WERKZAAMHEDEN NABIJ KABELS EN LEIDINGEN

01 Op een afstand van minder dan 0,20 m, in het Havengebied minder dan 0,50 m, is machinaal
graven naast en boven een kabel of leiding niet toegestaan.

02 Binnen een strook van twee meter c.q. één meter voor respectievelijk transport- c.q.
distributiekabels en distributieleidingen, aan weerszijden van de kabels en/of leidingen, waarvan
de ligging is vastgesteld mag alleen mechanisch worden gegraven na verkregen toestemming van
kabel en/of leidingbeheerder.

03 Op een afstand van minder dan 2,00 m van (verdeel-)kasten is machinaal graven niet toegestaan.

01 09 04 VEILIGHEIDSMAATREGELEN HOOGSPANNINGSLIJNEN

01 De aannemer is gehouden de verplichtingen opgelegd door de
beheerder van hoogspanningslijnen op te volgen. De aannemer dient hiertoe in het bezit te zijn van
de geldende veiligheidsvoorschriften en bepalingen zoals gesteld door de beheerders zijnde
STEDIN Transport en TenneT.

01 10 VERGUNNINGEN

01 10 02 DOOR OPDRACHTGEVER AANGEVRAAGDE VERGUNNINGEN

01 De volgende vergunningen zijn door of vanwege de opdrachtgever aangevraagd:
- Beschikking saneringsplan;
- Aansluit-vergunning;
- Netwerkvergunning vrijvervalriolering;
- Vrijgevingsbewijs;
- Ingravingsmelding;
- Omgevingsvergunning (kapvergunning).

01 10 03 LOZINGENBESLUIT WVO VASTE OBJECTEN: MELDINGSPLICHT

01 Binnen 1 week na opdracht moet de aannemer de gevraagde gegevens volgens artikel 28 van het
Lozingenbesluit Wvo vaste objecten volledig en juist (schriftelijk) indienen. Door Gemeentewerken
Rotterdam zal de melding aan de waterkwaliteitsbeheerder worden verzorgd.

02 Er moet rekening mee worden gehouden dat niet eerder dan
6 weken na melding kan worden aangevangen met de werkzaamheden.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN
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01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 1989 wordt de aannemer erop
gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
het verrichten van metingen;
- werkzaamheden aan kabels en leidingen;
- het ontkoppelen en weer aansluiten van lichtmasten;
- het opnemen en herstellen van groenvoorzieningen;
- het aanbrengen van groenvoorzieningen;
- het nazien en vernieuwen van huisaansluitingen;
- het op hoogte brengen en bestraten van particuliere terreinen.

02 Tijdens de uitvoering van het werk zullen de tijdstippen, waarop derden de desbetreffende werken
aanvangen en voltooien, tijdig aan de aannemer bekend worden gemaakt.

01 11 02 DOOR AANNEMER TE COÖRDINEREN WERKEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 2 van de U.A.V. 1989 wordt de aannemer erop
gewezen dat de coördinatie van de navolgende werken door de aannemer in overleg met de
directie dient te geschieden:
- de werkzaamheden genoemd in artikel 01.11.01

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

01 Alle op het werk in te zetten voertuigen/(bouw)machines moeten bij het achteruitrijden gebruik
maken van een daarvoor gebruikelijk geluidssignaal.
Voornoemde voorzieningen geven geen ontheffing van de wettelijk geldende bepalingen.

02 Bij de uitvoering van het werk de overlast in de buitenruimte voor het verkeer beperken. Bij
werkzaamheden in de gemeente Rotterdam dient de wijze van uitvoeren in overeenstemming te
zijn met de "De tien spelregels van de weg", tien afspraken die de overlast tijdens werkzaamheden
voor het verkeer moeten beperken. Verwezen wordt naar www.rotterdam.nl
(www.rotterdam.nl/regelsvandeweg).

01 12 06 BEREIKBAARHEID VAN OBJECTEN T.B.V. HULPDIENSTEN

01 Daar waar de verharding van een rijbaan, die benodigd is voor het bereiken van objecten, dient te
worden verwijderd, moet, ten dienste van de voertuigen van de hulpdiensten, in overleg met de
directie een rijloper worden gecreëerd door middel van een rijplatenbaan. Rijlopers dienen
geschikt te zijn voor voertuigen met een asbelasting van 100 kN (NEN 1008: klasse 30).

02 Een object moet ten minste vanuit twee richtingen te benaderen zijn, waarbij vanuit beide
richtingen een obstakelvrij profiel met een doorrijbreedte van 3,50 m en een doorrijhoogte van 4,20
m gewaarborgd moet zijn. Indien een obstakelvrij profiel met een doorrijbreedte van ten minste
5,50 m vanuit een bepaalde richting gewaarborgd kan worden, is het toegestaan dat bedoeld
object alleen vanuit die richting te benaderen is.

03 Indien het benodigd obstakelvrij profiel is gelegen naast een gevel of een ander onlosmakelijk met
de buitenruimte verbonden obstakel, dan dient in verband met de benodigde opstelbreedte van
een voertuig van een hulpdienst bij een object de breedte van het obstakelvrij profiel ter plaatse ten
minste 5,00 m te zijn.
Indien het hier bedoelde object
- of een eengezinswoning betreft en/of een woongebouw waarvan de hoogste vloer, geen

vloer van een bergzolder zijnde, minder dan 6,00 meter boven het aansluitende terrein is
gelegen;

- of een woongebouw betreft met galerijen of doorlopende balkons, waarbij een breedte van
ten minste 5,00 m van het obstakelvrij profiel aan de kopeinden is gewaarborgd;

- of een gebouw betreft voorzien van een onafhankelijke tweede vluchtweg, waarbij
aantoonbaar een ontheffing voor de bereikbaarheid met een redvoertuig is gegeven;

dan dient de breedte van het obstakelvrij profiel ter plaatse ten minste 4,00 m te zijn.
De ter plaatse beschikbare opstellengte bij een object dient ten minste 10,00 m te zijn.

Indien de breedte van de rijloper minder dan 4,50 m is, dient het aantal en de locatie van de
opstelvlakken in overleg met de directie te worden vastgesteld.

04 De afstand tussen het opstelvlak van een voertuig van een hulpdienst en een object mag niet meer
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dan 15,00 m bedragen. Een opstelvlak dient bestand te zijn tegen een stempeldruk van 1 MN/m2
(NEN 1008: klasse 45).
Indien het hier bedoelde object
- of een eengezinswoning betreft en/of een woongebouw waarvan de hoogste vloer, geen

vloer van een bergzolder zijnde, minder dan 6,00 meter boven het aansluitende terrein is
gelegen;

- of een gebouw betreft voorzien van een onafhankelijke tweede vluchtweg, waarbij
aantoonbaar een ontheffing voor de bereikbaarheid met een redvoertuig is gegeven;

- of een niet voor bewoning bestemd gebouw betreft, waarbij aantoonbaar de mogelijkheid
van veilige ont- vluchting van in het gebouw aanwezige mensen is gewaarborgd;

- of een object met een permanent karakter betreft, zoals bijvoorbeeld een tuinhuisje, dat voor
overnachting gebruikt kan worden;

dan mag de afstand tot het gebouw maximaal 40,00 m bedragen en dient het opstelvlak ten
minste geschikt te zijn voor voertuigen met een asbelasting van 100 kN (NEN 1008: klasse 30).
De afstand tussen een opstelvlak en objecten met een tijdelijk karakter, zoals tenten, caravans en
dergelijke en overige tijdelijke bouwsels, mag maximaal 90,00 m bedragen.

05 Het onmiddellijk gebruik van bluswaterwinplaatsen, zoals bijvoorbeeld brandkranen, mag nimmer
worden belemmerd. Brandkranen moeten tot op een afstand van maximaal 15,00 m door
blusvoertuigen kunnen worden benaderd via rijlopers. De horizontale afstand tussen een
opstelplaats van een blusvoertuig en een bluswaterwinplaats, niet zijnde een brandkraan, mag
maximaal 5,00 m bedragen.
De afstand tussen een opstelvlak en de voedingsaansluiting van een droge blusleiding dient
maximaal 15,00 m te bedragen.

01 12 08 VOORZIENINGEN IN VERBAND MET VERKEER TE LAND

01 De voorzieningen als bedoeld in paragraaf 30 van de U.A.V. 1989 dienen te worden uitgevoerd
volgens hoofdstuk 62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 13 01 KWALITEITSBORGING

01 De aannemer is niet verplicht in het bezit te zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van
de norm ISO 9001:2008 "Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen".
In afwijking van het bepaalde in artikel 01.13.01 lid 01 van de Standaard 2005 is het bepaalde in de
artikelen 01.13.02 t/m 01.13.05 van de Standaard 2005 van toepassing in verband met het te
overleggen kwaliteitsplan.

01 13 02 KWALITEITSPLAN

01 In verband met dit bestek waarin is bepaald dat van de aannemer een kwaliteitsplan voor het uit te
voeren werk wordt verlangd, wordt in aanvulling op het bepaalde in artikel 01.13.02 lid 02 van de
Standaard 2005 i.v.m. het ter acceptatie voorleggen van het kwaliteitsplan voor het uit te voeren
werk verwezen naar artikel 01.20.01 lid 01.

02 De aannemer stelt zo spoedig mogelijk een kwaliteitsplan op dat in afwijking van artikel 01.13.02
lid 01 van de Standaard 2005 moet uitgaan van een al dan niet gecertificeerd kwaliteitssysteem
gebaseerd op de norm ISO 9001:2008 "Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen".
Het indienen van (deel)kwaliteitsplannen dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25
Communicatie- Informatieuitwisseling.

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.13.02 lid 01 van de Standaard 2005 bij het opstellen van
het kwaliteitsplan minimaal rekening houden met de controles en verificaties voor zover van
toepassing zoals genoemd in het bij dit bestek gevoegd Standaardkeuringsplan en bijbehorend
formulier Controlelijst keuringsplan.
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01 13 06 PROJECTPLANNING, ALGEMEEN TIJDSCHEMA

01 Met de projectplanning, als bedoeld in artikel 01.20.02 lid 02 van de Standaard 2005, in het
algemeen tijdschema rekening houden met:
- de tijdsbepalingen als genoemd in deel 1.05;
- de stoppunten als genoemd in deel 2.1;
- de werkzaamheden als genoemd in artikel 01.11.01;
- de belendende percelen dienen te allen tijde bereikbaar te zijn;
- parkeervakken dienen vanwege de parkeerdruk zolang mogelijk intact te blijven;
- bestemmingsverkeer dient te allen tijde mogelijk te blijven;
- gedurende de werkzaamheden moeten alle woningen bereikbaar blijven voor bewoners

en postbezorging;
- er dient rekening te worden gehouden met de vuilophaaldienst. In overleg met

bewoners en vuilophaaldienst afstemmen over locatie aan te bieden afval;
- de tijdstippen van leveranties van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen

bouwstoffen en overige door de aannemer te leveren bouwstoffen;
- alle ter beschikking te stellen materialen worden aangeboden op het tijdelijke depot

binnen werkgrens. Alle transport van de ter beschikking gestelde materialen zijn vanaf het
depot;

- beschikbaarheid en openningstijden verwerkingslocaties;
- openingstijden van de stortlocatie Combinatie Plas van Heenvliet te Zwartewaal;
- werkverkeer over nieuw werk dient zo veel mogelijk te worden geminimaliseerd;
- er mag per dag maximaal één dagproductie worden opengebroken. De opbreking dient

aan het einde van iedere werkdag weer overrijdbaar te zijn;
- het verkeersplan t.b.v. omleidingsroutes tijdens de uitvoering moet drie weken voor

aanvang van de werkzaamheden ter goedkeuring bij de directie worden ingediend;
- de werkzaamheden in een situatie met openbaar verkeer;
- het niet mogen uitvoeren van werkzaamheden op zaterdagen, zondagen en erkende

feestdagen zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie;
- het niet mogen uitvoeren van werkzaamheden (waaronder ook valt het (op)starten van

materieel) voor 7.00 uur en na 19.00 uur zonder uitdrukkelijke toestemming van de
directie;

- de werkzaamheden gefaseerd uitvoeren. Faseringsvlakken volgens Faseringsplan,
faseringsvolgorde ter keuze van de aannemer waarbij fase 1 als eerste uitgevoerd dient te
worden alvorens te starten met de overige werkzaamheden.

01 13 07 GEDETAILLEERD WERKPLAN

01 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld
in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 1989, verlangd omvattende:
- de werkzaamheden buiten de reguliere werktijden;
- de saneringswerkzaamheden;
- het algemeen tijdschema volgens artikel 01.13.06;
- uitvoeringswijze van de omschreven werkzaamheden;.
- specificatie materieel;
- vergunningverstrekking;
- coördinatie werkzaamheden onderaanneming;
- het veiligheids - en gezondheidsplan voor de uitvoering;
- de graafwerkzaamheden voor de riolering;
- het aanbrengen van de sleufstempeling;
- het vrijgraven / opvangen bestaande kabels en leidingen;
- de te nemen verkeersmaatregelen in secties onderverdeeld;
- de inrichting van de werkterrein(en);
- de opslagterrein(en) van het materieel en/of materialen;
- de omgang met vrijkomende materialen.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 01 DOOR OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING TE STELLEN BOUWSTOFFEN

01 De aannemer dient de door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen af te halen of
af te roepen bij een producent/leverancier ervan. De aannemer is gehouden een administratie bij
te houden in verband met de hem ingevolge het bestek ter beschikking gestelde bouwstoffen.
Op aangeven van de directie dient de administratie periodiek te worden overgelegd.
Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van de bouwstof-administratie dient plaats te
vinden overeen- komstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatie uitwisseling.
De administratie dient ten minste de volgende onderdelen te bevatten:
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- het besteknummer;
- het inkoopordernummer;
- nummer van de opdracht(en), projectnummer, projectcode.

Indien de aannemer niet over deze nummers beschikt, zal hij daar bij de directie om
verzoeken;

- de naam van het werk / de locatie;
- de datum en het weeknummer;
- de afgehaalde of afgeroepen hoeveelheden en de daaraan gerelateerde in het bestek

genoemde hoeveelheden met de bijbehorende bestekspostnummers;
- de hoeveelheden van bouwstoffen welke op het werk zijn ontvangen doch niet worden

gebruikt en de daaraan gerelateerde bestekspostnummers onder vermelding van de
reden van niet gebruiken;

- de naam van de verantwoordelijke toezichthouder;
- verwijzingen naar en kopieën van de bij de betreffende bouwstof gebruikte geleidebrieven

en bewijzen van ontvangst;
- de kwaliteit van de betreffende bouwstof conform het Besluit bodemkwaliteit.

02 De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen,
af te halen bij de aangegeven producent/leverancier ervan:

Voor zover daarvan in het bestek bij de inschrijvingsaanvraag niet wordt afgeweken:
bouwstof *producent/leverancier

- zand, steenslag en grind : R'dam Opijnenstraat 2,
Telefoon 010-4878200;

- steenmengsel(s) : Fa. Beelen BV
Maassluissedijk 103, (3133 KA) Vlaardingen
Haven nummer 740
Tel: 088-2600100
Fax: 088-2600101
afroep via afroepkantoor Melanchtonweg

- teelgrond, bermenzand : Distributiecentrum:
R''dam, RMO President Rooseveltweg,
telefoon 010-2200014;
of -
TOP-NOAP
R'dam, NOAP Vareseweg 101,
telefoon 010-4370464;

- beplanting, boomkorven, : Obu Groenvoorziening,
boompalen, stadsbanken, ir. P. Kosterlaan 20b,
papierbakken telefoon 010-2171910,

telefax 010-2171920;

- bomenzand, bomengrond : kantoor, afdeling Inkoop en
bomengrond, eikengrond Logistiek, (voor externen)

Melanchtonweg 125,
telefoon 010-2781971
telefax 010-2781975
of
Obu groenvoorziening,(alleen voor Obu)
ir. P. Kosterlaan 20b,
telefoon 010-2171910,
telefax 010-2171920;

- bouwstoffen OV : kantoor, afdeling Inkoop en Logistiek,
lichtmasten en onderdelen Melanchtonweg 125,
van lichtmasten telefoon in overleg met directie;

- bouwstoffen, N.V. ENECO : R'dam, Keileweg 63;

- bouwstoffen, Evides : R'dam, Zuiderparkweg 300;

* de (locatie van de) producent/leverancier
van de genoemde bouwstof kan afwijken

03 De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever
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ter beschikking te stellen bouwstoffen, af te roepen bij de
aangegeven producent/leverancier ervan:

*bouwstof producent/leverancier

- bestratingsonderdelen, : Afroepkantoor, afdeling
rioleringsonderdelen Inkoop en Logistiek,
diverse terreininrichtings- Melanchtonweg 125
elementen telefax 010-2781975

* Op het werk ter beschikking gestelde bouwstoffen vervoeren naar de plaats van
verwerking. Dit staart- vervoer op het werk wordt geacht te zijn begrepen in de prijs per
eenheid van besteksposten bedoeld voor de verwerking van de betreffende bouwstof

04 Vooraf in overleg met directie en de producent/leverancier het tijdstip van reserveren ten behoeve
van het afhalen of afroepen bepalen. Bij het afhalen of afroepen dient de aannemer, in overleg met
de producent/leverancier, rekening te houden met verpakkings- en/of te vervoeren hoeveelheden.
Het afhalen of afroepen van bouwstoffen dient te geschieden met toestemming van de directie.

05 Het laden van bouwstoffen die worden afgehaald geschiedt door het magazijnpersoneel, waarbij
door de aannemer hulp verleend dient te worden.

06 Bij het in ontvangst nemen van de afgehaalde of afgeroepen bouwstoffen draagt de aannemer zorg
voor een bewijs van ontvangst, waarop staan aangegeven:
- de datum van aflevering;
- het besteknummer;
- het inkoopordernummer;
- het nummer van de geleidebon;
- de soort bouwstof, de kwaliteit van de bouwstof conform het besluit bodemkwaliteit en de

hoeveelheid;
- de plaats van aflevering.
De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient een afschrift bij de directie in. Het
ingediende afschrift vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde
bouwstof aanwezig is op het werk conform de hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.

07 De aannemer draagt zorg voor het tijdig aanwezig zijn van de bouwstoffen en onderneemt actie in
overleg met de directie en de producent/leverancier ten aanzien van die bouwstoffen die zonder die
actie niet tijdig op het werk aanwezig zullen zijn.
De aannemer verstrekt de directie schriftelijk opgave van bouwstoffen die niet tijdig zijn
aangevoerd, doch wel tijdig zijn afgeroepen.

08 De aannemer is gehouden niet meer bouwstoffen af te halen of af te roepen dan in het bestek
wordt vermeld tenzij anders wordt overeengekomen en dit is bevestigd middels een door de
directie ondertekende verklaring.
Teveel afgehaalde of afgeroepen bouwstoffen waarvoor geen door de directie ondertekende
verklaring kan worden overgelegd, komen voor rekening van de aannemer.

09 In aanvulling op paragraaf 20 van de U.A.V. 1989 wordt bepaald dat:
- bij vervanging door de opdrachtgever van verloren gegane, vermiste of beschadigde

bouwstoffen;
- bij bouwstoffen die volgens het bepaalde in lid 08 voor rekening van de aannemer komen;
de waarde van die bouwstoffen, volgens de op dat moment geldende prijzen, verhoogd met een
opslag van 10 %, bij de aannemer in rekening worden gebracht. Deze verrekening zal bij de
eindafrekening als minder werk worden verrekend.
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01 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

01 De aannemer is niet verplicht in het bezit te zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van
de norm ISO 9001:2008. In afwijking van het bepaalde in artikel 01.14.04 lid 01van de Standaard
2005 is het bepaalde in artikel 01.14.04 leden 02 en 03 van de Standaard 2005 van toepassing in
verband met het te overleggen kwaliteitsplan.

02 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen t.b.v. waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen t.b.v. kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen t.b.v. gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

03 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 02 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
- voor het GASTEC QA-keur bij GASTEC NV te Apeldoorn.

04 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 02, de
voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover
daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

05 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in
lid 02 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze
kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie
gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V. 1989, met dien verstande dat de hieraan
verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.
De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door
een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift
van het keuringsrapport aan de directie te overleggen.

06 Het bepaalde in lid 05 is niet van toepassing voor de navolgende bouwstoffen die uitsluitend met
een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 moeten worden geleverd:
- Metselstenen;
- Geprefabriceerde materialen i.v.m. straatwerk, zoals Betonstraatstenen, Tegels,

Opsluitbanden en dergelijke;
- GVC (GlasVezelCement-)schoeidelen;
- Perkoenpalen.

07 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 02 worden geleverd, worden geacht
te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 1989 indien het desbetreffende document
aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspec- teerd.

01 15 GARANTIE

01 15 01 ALGEMEEN, GARANTIEVERKLARING

01 Ten aanzien van de onderdelen waarvoor een garantieverkla- ring wordt gevraagd, is de aannemer
gehouden tot betaling aan zijn onderaannemers of leveranciers van de desbetreffende onderdelen
over te gaan zodra deze zijn voltooid en de rekeningen aan de directie zijn getoond. Bij verzuim
hiervan is de directie gerechtigd om zonder ingebreke- stelling tot rechtstreekse betaling, op
kosten van de aannemer, over te gaan en deze kosten van de aannemingssom in te houden.
In de laatste regel van paragraaf 22 lid 2 van de U.A.V. 1989 moet na "zo spoedig mogelijk" worden
tussengevoegd:
"doch in ieder geval binnen een door de directie te stellen tijd".

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 01 BODEMSANERINGSVERZEKERING

01 In afwijking van artikel 01.16.01 lid 01 van de Standaard 2005 sluit de opdrachtgever geen
bodemsaneringsverzekering af.
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01 16 03 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede
ten behoeve van de gemeente Rotterdam, te verzekeren de aansprakelijkheid van de aannemer en
de gemeente Rotterdam voor door derden geleden schade, verband houdende met het in dit
bestek omschreven werk.
De verzekerde som moet tenminste € 2.500.000,00 per gebeurtenis bedragen. Het eigen risico
mag ten hoogste €10.000,00 bedragen.

02 In de polis dient mede geregeld te zijn dat verzekerden ten opzichte van elkaar als derden worden
beschouwd.

03 Verzekeraars dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres op enige medeverzekerde
partij.

04 Niet door voornoemde verzekering gedekte schade, alsmede het eigen risico, komen ten laste van
de partij voor wiens risico de schade is.

05 De aannemer dient een afschrift van de polis voor aanvang van het werk aan de directie over te
leggen.

06 Er zal geen betaling plaatsvinden voordat de polis is overgelegd en ten genoegen van de directie is
aangetoond dat de premie is voldaan.

07 Ingeval van een schade respectievelijk ingestelde aansprakelijkstelling dient de aannemer de
directie hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en voor melding onder de polis te zorgen.

08 De aannemer staat de directie toe om aansprakelijkheidsclaims groter dan € 10.000,00 direct aan
te melden op de polis van de aannemer, onder verstrekking van een afschrift daarvan aan de
aannemer.

09 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van materieel waarvan de
aansprakelijkheid (inclusief de aansprakelijkheid voor het zogenaamde werkrisico) verzekerd is.
Op de polis van dit materieel moet de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de
huurder zijn meeverzekerd.
Schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke mag niet van de dekking worden
uitgesloten.

10 De aannemer zorgt ervoor dat de directie terstond een afschrift ontvangt van de complete
correspondentie (inclusief expertise-rapporten) terzake van alle aansprakelijkheidsclaims.

11 Indien de aannemer zijn verplichtingen ten aanzien van de afwikkeling van
aansprakelijkheidsclaims niet nakomt, is de directie gerechtigd die afwikkeling rechtstreeks met
claimanten op kosten van de aannemer te verzorgen.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 01 ALGEMEEN

01 Onder "vrijgekomen materialen" zoals bedoeld in artikel 01.17.01 lid 01 van de Standaard 2005
wordt ook verstaan:
- het bij bemalingen vrijkomende (bemalings)water.

02 Indien het bestek bepaalt dat uit het werk komend puin, dat voor hergebruik in aanmerking komt,
afgevoerd moet worden naar een in het bestek vermelde brekerij, is voor het storten van dit puin
van toepassing het stortreglement van de fa. van Beelen.

03 Indien het bestek bepaalt dat uit het werk komende grond of bouwstoffen afgevoerd moet(en)
worden naar een in het bestek vermeld(e) depot of toepassingslocatie zijn voor het aanvoeren
en/of toepassen/opslaan cq. storten van die grond of bouwstoffen van toepassing de
aanleveringsvoorwaarden van het betreffende depot of de toepassingslocatie, informatie telefoon
nr. 010-4894976.

04 Onderdelen van vrijkomende armaturen welke geschikt zijn voor toevoeging aan de
reparatievoorraad dienen gedemonteerd, gereinigd en vervoerd te worden naar de Melanchtonweg
125, dit ter beoordeling van de directie.

05 Vrijkomende en voor hergebruik ongeschikte stalen aansluitzuil of -kasten, uithouders,lantaarns,
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lampen en armaturen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben, dit ter
beoordeling van de directie.
Tenzij anders vermeld dienen alle materialen te worden gedemonteerd en gescheiden te worden
aangeboden voor verdere verwerking in het afvalcircuit.

01 17 04 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Voordat de aannemer vrijgekomen materialen die voor de opdrachtgever geen waarde hebben
vervoert, verstrekt hij de directie de nodige gegevens waaruit blijkt waarheen hij voornemens is
deze materialen te vervoeren.

01 17 05 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.05 lid 01 van
de Standaard 2005, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- klein chemisch afval;
- grond vrijkomend bij saneringen.

01 17 06 BEWIJS VAN ONTVANGST

01 Op het bewijs van ontvangst, behorend bij vrijgekomen materialen waarvan de acceptatietarieven
dienen te worden verrekend volgens artikel 01.17.07 lid 01, moeten de acceptatietarieven zijn
vermeld.

02 Zonder overlegging van een ontvangstbewijs, zoals bedoeld in artikel 01.17.06 lid 01 van de
Standaard 2005, zal geen verrekening van de bestekshoeveelheid en, indien van toepassing, de
acceptatietarieven plaatsvinden.

03 Van materialen die voor de opdrachtgever geen waarde hebben, die vanwege de Wet milieubeheer
moeten worden afgegeven bij een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting en
moeten worden vervoerd zoals bedoeld in artikel 01.17.04 lid 03 van de Standaard 2005, moet de
aannemer de directie een bewijs van ontvangst verstrekken.
Zonder overlegging van een ontvangstbewijs zal geen verrekening van de bestekshoeveelheid
plaatsvinden.

01 17 07 VERREKENING VAN ACCEPTATIETARIEVEN

01 Verrekening van acceptatietarieven van volgens dit bestek aan een met naam en adres genoemde
bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkings- inrichting afgegeven materialen, m.u.v. grond,
overig afval en organisch materiaal als bedoeld in lid 02 en 03, vindt plaats ten laste van een
stelpost volgens paragraaf 37 lid 10 van de U.A.V. 1989. (aannemersvergoeding van 5% van
de aan derden gedane betaling).
Kosten als gevolg van acceptatietarieven i.v.m. de aannemer toehorende of toekomende
materialen, waaronder begrepen alle voor de opdrachtgever niet van waarde verklaarde materialen
als bedoeld in paragraaf 21 lid 2 van de U.A.V. 1989, worden geacht te zijn begrepen in de
aannemingssom en komen niet voor verrekening in aanmerking.

02 Acceptatietarieven van grond of overig afval, dat moet worden afgegeven aan een in het bestek
genoemde inrichting die in overleg met de Grond- en Reststoffenbank Rotterdam
is aangewezen, worden door de opdrachtgever rechtstreeks aan de beheerder van die inrichting
betaald en om die redenen niet verrekend.

03 Acceptatietarieven voor organisch materiaal, dat moet worden afgegeven aan een in het bestek
genoemde inrichting die dit materiaal ingevolge een aparte overeenkomst met de gemeente
Rotterdam in ontvangst neemt, worden door de opdrachtgever rechtstreeks aan de beheerder van
die inrichting betaald en om die reden niet verrekend.

04 Gebaseerd op in (deze) paragraaf 01.17 opgenomen bepalingen geldt het volgende.
Acceptatietarieven komen alleen voor verrekening in aanmerking in het volgende geval:
- de aannemer moet vrijkomende materialen afvoeren naar een met (naam en) adres in de

beschrijving van het bestek vermelde (soort van) bewerkings-, verwerkings-, of
eindverwerkingsinrichting;

- de vrijkomende materialen betreffen niet grond, overig afval of organisch materiaal als
bedoeld in lid 02 en 03;

- de vrijkomende materialen betreffen niet voor de opdrachtgever niet van waarde verklaarde
materialen;
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- de aannemer kan (en moet) het bewijs van ontvangst overleggen waarop de
hoeveelheden en tarieven vermeld staan;

In alle gevallen dat hier niet aan wordt voldaan en in alle overige gevallen worden
acceptatietarieven niet verrekend.
Voor verrekening in aanmerking komende acceptatietarieven altijd verrekenen op de daarvoor
bedoelde stelpost: bestekspostnr. 95 Stelpost inzake de acceptatiekosten.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING

01 18 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 Het machinaal werken tot de grens van 1,00 m buiten de kroonprojectie van te handhaven bomen
is alleen toegestaan na overleg met en goedkeuring van de directie.

02 Het machinaal verwijderen van verharding tot de grens van 1,00 m buiten de kroonprojectie van te
handhaven bomen is, tenzij het bestek anders vermeldt, zonder toestemming van de directie, niet
toegestaan. Indien de directie bepaalt, dat het machinaal verwijderen van verharding zoals hiervoor
bedoeld, is toegestaan, dan wordt het machinaal verwijderen van deze verharding, voor zover niet
in het bestek vermeld, als meer en minder werk verrekend.

03 Voor het geval een boom ten behoeve van werkzaamheden moet worden gesnoeid, is het aan de
directie voorbehouden een boomverzorgingsspecialist daartoe opdracht te geven.

04 Zand voor afdekken van wortels, of voor ophoging bij te handhaven bomen tot buiten de
kroonprojectie, moet zijn afdekzand waarvan de zoutbelasting, bepaald met behulp van het
geleidingsvermogen (122), ten hoogste 1,5 mS/cm mag bedragen ("zoet" zand).

05 Wortels, die als gevolg van werkzaamheden rond te handhaven beplanting aan de buitenlucht
worden blootgesteld, direct afdekken met minimaal 0,05 m uit het werk komend, of, op aangeven
van de directie, ter beschikking gesteld of te leveren afdekzand ("zoet" zand).

06 Indien de zijkant van een te graven sleuf of cunet binnen de grens van 1,00 m buiten de
kroonprojectie van een boom valt moet, op aanwijzing van de directie, ter behandeling van de
wortels, met de schop een sleuf worden gegraven, lang 10,00 m, onderbreedte 0,30 m en diep
0,70 m, waarbij de wortels intact dienen te blijven. Door een boomverzor- gingsdeskundige worden
de wortels, indien mogelijk, ingenomen en wordt een wondbehandeling toegepast.
Het grondwerk ten behoeve van de sleuf, voor zover niet in het bestek vermeld, wordt als meer werk
vergoed.

07 Indien de ophoging bij te handhaven bomen in de verharding kleiner is dan 0,20 m, het
wortelstelsel tot buiten de kroonprojectie afdekken met uit het werk komend, of, op aangeven van
de directie, ter beschikking gesteld of te leveren afdekzand ("zoet" zand).

08 Indien de ophoging bij te handhaven bomen in gazon of be- planting kleiner is dan 0,20 m, in het
bestaande maaiveld, voor het ophogen, de grond losmaken tot een diepte van maximaal 0,15 m,
waarbij boomwortels zoveel mogelijk dienen te worden gespaard en ophogen met teelgrond of
bomengrond.

09 Bij ophogingen groter dan 0,20 m bij te handhaven bomen, in overleg met de directie aanvullende
voorzieningen treffen.

10 Verlaging van maaiveld binnen de grens van 1,00 m buiten kroonprojecties van bomen is, tenzij het
bestek anders vermeldt, zonder toestemming van de directie niet toegestaan.
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01 18 02 MAATREGELEN IN VERBAND MET BESCHERMING TE HANDHAVEN BOMEN

01 Tot de te treffen maatregelen die niet voor bijbetaling in aanmerking komen, als bedoeld in artikel
01.18.02 lid 01 van de Standaard 2005, onveranderd het bepaalde in artikel 61.01.01 lid 01 en
61.05.01 lid 01 van de Standaard 2005, behoort tevens het beschermen van bomen tegen schade
door het afdekken met rijplaten van grond, zoals bedoeld in lid 07 van dit artikel.

02 De afwatering rondom bomen garanderen, zodat geen wateroverlast kan ontstaan.

03 Bij wateronttrekking door bronbemaling dienen de bomen in de directe nabijheid van deze
bemaling, tussen 15 maart en 15 november, in overleg met de directie te worden bevloeid of
beregend.
Bemalingswater van bronbemaling mag niet worden gebruikt.

04 In de stam van een boom geen draadnagels en dergelijke slaan en geen stroppen om de stam
aanbrengen.

05 Onder de kroonprojectie van een boom geen materialen opslaan, geen gronddepot maken en
geen vaste of vloeibare afvalstoffen deponeren.

06 Onder de kroonprojectie van een boom geen machines, bouwketen, noodtoiletten en dergelijke
plaatsen.

07 Het ten behoeve van werkzaamheden rijden ter plaatse van in de ondergrond aanwezige wortels is
alleen toegestaan na overleg met en goedkeuring van de directie.
De boven deze wortels aanwezige grond, voor zover deze niet is afgedekt met verharding, afdekken
met rijplaten.
Indien naar het oordeel van de directie niet voldoende gronddekking aanwezig is, de wortels
afdekken met 0,25m zoet zand (bij voorkeur uit het werk afkomstig) of met ter beschikking te
stellen afdekzand (zoet zand).
Dit grondwerk, voor zover niet in het bestek vermeld, wordt verrekend als meerwerk.

08 Bij werkzaamheden binnen de grens van 1,00 m buiten de kroonprojectie van bomen of bij andere
omstandigheden waar de directie dit noodzakelijk acht, de bomen beschermen tegen schade door
het plaatsen van bouwhekken, hoog 2,00m, in minimaal vierhoeksverband. De boom dient
gecentreerd in het midden van het te plaatsen hekwerk te staan. Indien het plaatsen van
hekwerken niet mogelijk is dient dit gemeld te worden bij de directie. In overleg en naar het oordeel
van de directie, de stam beschermen met een vrijstaande pallisade van latten. Deze
werkzaamheden, voorzover niet in het bestek vermeld, worden verrekend als meerwerk.

01 18 03 MELDEN VAN SCHADE, SCHADE AAN BOMEN

01 Ingeval van schade aan bomen is het aan de directie voorbehouden een
boomverzorgingsspecialist opdracht te geven de schade te herstellen.

01 18 04 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING VAN BOMEN

01 De richtlijnen als genoemd in de standaard 2005 zijn tegen betaling verkrijgbaar bij het
secretariaat van de NVTB, postbus 683, 7300 AK Apeldoorn (tel. 055-5999449).

02 Voor schadevergoeding aan bomen geldt een minimum van vijfhonderd euro ( € 500,--) per boom.

01 18 05 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18.04 lid 01 van de Standaard 2005 bedraagt de
schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken:
vijftig euro ( € 50,--) per struik.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
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01 19 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN / -DOSSIER

01 De aannemer legt voor aanvang van het werk, uiterlijk op de vijftiende werkdag na de dag waarop
het werk is opgedragen, aan de directie een V&G-Plan voor de uitvoeringsfase voor.
Hierin dienen de maatregelen aangegeven te worden ter beperking of ter vermijding van de in de
ontwerpfase geïnventariseerde en overige optredende risico's.
De aannemer verstrekt een kopie van het bij dit bestek behorende veiligheids- en
gezondheidsplan en een afschrift van het V&G-plan voor de uitvoeringsfase, aan de in artikel
01.19.02 lid 03 bedoelde, door de nevenaannemer aangestelde, coördinerende coördinator(en)
uitvoeringsfase.

02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het
dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase
geschiedt door de aannemer.

01 19 03 KENNISGEVING

01 De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde
kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden.
Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift.
De in artikel 01.19.02 lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg
voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandig- hedenbesluit.

01 19 04 VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN M.B.T. DE NEN 3140

01 Alle personen die elektrotechnische werkzaamheden verrichten in het kader van het bestek, dienen
op verzoek te kunnen aantonen, dat zij zijn aangewezen als installatiedeskundige of werken onder
diens begeleiding.

01 19 05 BELEIDSREGELS ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWETGEVING

01 Bij het verwerken van bouwstoffen de Beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving volgen.
Vanwege de beleidsregels wordt verwezen naar de A-bladen "Afspraken en richtlijnen" die
betrekking hebben op de aard van het werk, uitgegeven door de Stichting Arbouw.
Met invulling van en verwijzend naar worden genoemd: elementen zwaarder dan 40 kg/st mogen
niet handmatig worden verwerkt, elementen lichter dan 40 kg/st mogen alleen handmatig worden
verwerkt, indien per persoon niet meer dan 25 kg wordt getild.

01 20 KWALITEITSBORGING
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01 20 01 ALGEMEEN, BORGING VAN DE KWALITEIT

01 In verband met het borgen van de kwaliteit is de aannemer altijd gehouden alle relevante
documenten waarnaar volgens het bestek wordt verwezen te overleggen binnen de volgens het
bestek gestelde termijn. Indien een kwaliteitsplan wordt verlangd geldt deze bepaling ook voor het
kwaliteitsplan en de documenten waarnaar in het kwaliteitsplan wordt verwezen.
Indien volgens het bestek geen termijn is gesteld, dient een document nadat het samengesteld
had moeten of kunnen zijn uiterlijk binnen 2 dagen na een eerste aanvraag van de directie te
worden overgelegd.
Indien de aannemer een hier bedoeld document niet tijdig overlegd, kan per geval uitbetaling van
een termijn worden aangehouden.
Tevens kan per geval een korting van honderd euro( € 100,--) per dag worden toegepast, die kan
worden verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

02 De aannemer is niet verplicht in het bezit te zijn van een kwaliteitsssysteemcertificaat op basis van
de norm ISO 9001:2008 "Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen"
In afwijking van het bepaalde in artikel 01.20.01 lid 01 van de Standaard 2005 is het bepaalde in
paragraaf 01.20 van de Standaard 2005 van toepassing in verband met het overleggen van een
kwaliteitsplan.
De aannemer dient een kwaliteitsplan te overleggen dat moet uitgaan van een al dan niet
gecertificeerd kwaliteitssysteem gebaseerd op de norm ISO 9001:2008
"Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen".

01 22 ONDERAANNEMING

01 22 01 ALGEMEEN

01 Indien de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat uitvoeren, moet
hij voor elke voor het werk in te schakelen onderaannemer aan de directie van het werk een door
deze onderaannemer ingevulde en ondertekende eigen verklaring "R" verstrekken inzake:
- zijn inschrijving in het handelsregister;
- het niet in omstandigheden verkeren zoals bedoeld in artikel 2 lid a t/m g van de eigen
verklaring "R".
Een onderdeel van de goedkeuring door de directie is vorenbedoelde ingevulde en ondertekende
verklaring.

01 23 BESLECHTING VAN GESCHILLEN

01 23 01 ALGEMEEN

01 Het bepaalde in paragraaf 49 van de U.A.V. 1989 vervalt en wordt vervangen door :
Alle geschillen, welke ook - daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als
zodanig wordt beschouwd - die naar aanleiding van de overeenkomst of van overeenkomsten, die
daarvan een uitvloeisel mochten zijn, tussen opdrachtgever en opdrachtnemer mochten ontstaan,
worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

01 25 COMMUNICATIE-INFORMATIEUITWISSELING
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01 25 01 COMMUNICATIE ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van informatie dient plaats te vinden op de volgens het bestek aangegeven wijze.
De aannemer is gehouden vanwege het bestek uit te wisselen informatie vast te leggen en waar
nodig uit te wisselen met behulp van VISI-systematiek.
Voor meer informatie over VISI-systematiek wordt verwezen naar de stichting CROW te Ede.
De communicatie inzake basisdocumenten als genoemd in dit artikel dient door middel van
VISI-berichten plaats te vinden.

02 De opdrachtgever stelt hiertoe aan de aannemer ter beschikking:
- VISI-raamwerk waarin de procedures/communicatieafspraken zijn beschreven tussen

directie-U.A.V. en aannemer;
- Gebruikersvoorlichting (maximaal 3 personen). Het betreft hier een toelichting op het gebruik van

VISI m.b.t. de toe te passen transacties.

03 De aannemer dient over voldoende kennis te beschikken om te communiceren door middel van
VISI.

04 De aannemer dient op werkdagen dagelijks zijn VISI-berichten te openen, te lezen en zijn eigen
verslaglegging te verzenden. Indien door de opdrachtgever of aannemer gewenst zullen tijdens de
werkbespreking dan wel bouwvergadering de VISI-berichten schriftelijk worden vastgelegd.

05 Onder de basisdocumenten als bedoeld in dit artikel worden alle volgens dit bestek uit te wisselen
documenten bedoeld. Hierbij kunnen de volgende documenten worden genoemd (niet uitputtend):
- Dagboeken;
- Weekstaten;
- Termijnstaten;
- Meer- en minder werk;
- Geaccordeerde hoeveelheden;
- Verrekening stelposten;
- Verrekenprijzen;
- Eindafrekening;
- Kwaliteitsplannen (werkplannen);
- Werkplannen;
- Besprekingsverslagen;
- Voortgangsrapportages;
- Planningen;
- Afwijkingsrapporten;
en indien gevraagd:
- engineering;
- monitoring;
- digitale revisie;
- enz.

06 De aannemer dient alle i.v.m. het bestek uit te wisselen documenten digitaal bij de in dit artikel
bedoelde basisdocumenten te voegen. De directie zal hierop volgens de VISI-workflow reageren.

07 De directievoerder levert alle i.v.m. het bestek uit te wisselen documenten in de vorm van een
VISI-bericht. De aannemer dient hierop volgens de VISI-workflow te reageren.

08 De aannemer dient ten behoeve van de door hem te verzorgen VISI-communicatie zorg te dragen
voor:
- Eén computer benodigd voor de communicatie van de VISI-berichten. Dit betreft een computer

met ADSL-toegang (minimale upload: 512 Kbit/s) tot het internet t.b.v. de VISI-communicatie. De
computer dient geschikt te zijn voor, en minimaal voorzien te zijn van, het besturingsprogramma
Windows 2000.

- Hardware t.b.v. het scannen van de o.a. in dit artikel bedoelde bewijsdocumenten. Bij voorkeur
een bulkscanner.

- Programmatuur om waar nodig bewijsdocumenten e.d. om te zetten in PDF-formaat.
- VISI-gebruikerssoftware ten behoeve van het ontvangen en verzenden van VISI-berichten, inclu-

sief bijlagen. Deze VISI gebruikerssoftware moet compatibel zijn met de VISI-systematiek. Bij de
VISI-communicatie tussen directie en aannemer wordt gebruik gemaakt van het SOAP-protocol.
(Voor meer informatie hieromtrent wordt verwezen naar de stichting CROW te Ede).

- Opslag van de uitgewisselde VISI-communicatie.

09 De aannemer dient bij de oplevering een cd-rom aan te leveren aan de directie waarop alle digitale
VISI-communicatie tussen aannemer en directie is vastgelegd.
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01 25 02 COMMUNICATIE INZAKE KOSTEN VOOR PRECARIO

01 De verplichtingen van de aannemer omvatten mede de betalingen van precario. De aannemer is
gehouden een kopie van de rekeningen en aanslagen van de vanwege het bestek
aan de belastingdienst te verrichten betalingen inzake precario aan de directie te overleggen. Alle
ter zake te verstrekken kopieën dienen voor oplevering van het werk te zijn overgelegd.

01 27 MILIEUEISEN

01 27 01 MOBIELE MACHINES

01 Alle op het werk in te zetten mobiele machines moeten voorzien zijn van een roetfilter of tenminste
motorcategorie Fase II (richtlijn 97/68/EG).

02 Mobiele machines dienen gebruik te maken van gasolie welke voldoet aan de (N)EN-590 norm.

01 27 02 VRACHTWAGENS

01 Alle voor transport in te zetten vrachtwagens moeten tenminste voldoen aan één van de volgende
eisen (richtlijn 715/2007/EG):
- euronorm 4 of hoger;
- euronorm 3 voorzien van een door de Rijksdienst van Wegverkeer (RDW) gecertificeerd roetfilter
volgens de typegoedkeuringslijst van Agentschap NL; en jonger dan 8 jaar vanaf de datum van
eerste toelating;

Hierboven gestelde eisen zijn conform de milieuzone.

01 27 03 HYDRAULISCHE OLIE

01 Hydraulische olie moet biologisch afbreekbaar zijn.

01 27 04 KORTING I.V.M. NIET VOLDOEN AAN MILIEUEISEN

01 Voor elke door de directie geconstateerde overtreding kan een korting aan de aannemer worden
opgelegd, groot € 1.000,- per overtreding. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

01 30 UITVOERING

01 30 01 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 De directie zal voor aanvang van het werk een bouwvergadering houden. Indien de aard van het
werk hiertoe aanleiding geeft zullen meerdere bouwvergaderingen worden gehouden. De directie
zal hiervan de besprekingsverslagen opstellen.

02 Het aanbieden van de besprekingsverslagen zal plaats vinden overeenkomstig paragraaf 01.25
Communicatie-Informatieuitwisseling.

01 30 02 BETALINGEN INZAKE KOSTEN VOOR PRECARIO

01 De verplichtingen van de aannemer omvatten mede de betalingen van precario. De kosten voor
precario dienen te zijn begrepen in de aannemingssom.
De aannemer dient ten minste rekening te houden met de volgende vanwege de belastingdienst
te heffen belastingen:
- bij infrastructurele werken die worden aangelegd in opdracht van de gemeente, zal alleen

de oppervlakte die wordt ingenomen door de bouwketen, sanitaire voorzieningen,
werktuigen en apparatuur van de aannemer in de heffing worden betrokken.

Verwezen wordt naar de belastingdienst kantoor Rotterdam;
bij opvragen van informatie te verwijzen naar het schrijven van de Directeur Belastingdienst aan de
Algemeen Directeur Gemeentewerken Rotterdam met kenmerk FTZ/JZ/06JZSvdV171, d.d. 17
augustus 2006.
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01 30 03 DAGBOEK, LIJSTEN, RAPPORTEN

01 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 1989 zal de directie geen
weekrapporten, maar een dagboek bijhouden, als bedoeld in paragraaf 27 lid 6
van de U.A.V. 1989.

02 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 1989 zal de directie in het dagboek
geen aantekeningen opnemen betreffende de aan- en afvoer van materieel en hulpmiddelen.

03 Het in lid 01 genoemde dagboek zal per dag worden bijgehouden. De dagboeken zullen uiterlijk op
de dinsdag na de week waarop de dagboeken betrekking hebben, ter accordering aan de
aannemer worden voorgelegd.
Het aanbieden van (onderdelen van) het dagboek zal plaats vinden overeenkomstig paragraaf
01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

01 30 04 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN AANNEMER I.V.M. ORDE EN NETHEID

01 Gedurende de uitvoering dient de aannemer zorg te dragen voor orde en netheid in het werkgebied
overeenkomstig de richtlijn "Bijbehorende verplichtingen aannemer in verband
met orde en netheid werkgebied".

02 Indien de aannemer ter zake orde en netheid in het werkgebied in gebreke blijft en/of door of
vanwege de directie gegeven opdrachten tot herstel of verbetering van een situatie niet nakomt,
kan per geval en per dag een korting van honderd euro ( € 100,--) worden toegepast. Deze korting
wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
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02 PROEVEN

02 01 BEPALINGEN I.V.M. PROEVEN, ALGEMEEN

02 01 01 INZAGE PROEFVOORSCHRIFTEN

01 Indien voor de uitvoering van proeven wordt verwezen naar het Kwaliteitshandboek van de Veld- en
Laboratorium Groep van Gemeentewerken Rotterdam, is een inzage exemplaar van de betreffende
proefvoorschriften te verkrijgen bij:

Veld- en Laboratorium Groep,
Marconistraat 1a, 3029 AE Rotterdam
telefonisch bereikbaar: 010 4971540.

02 02 DE PROEVEN

02 02 01 PROEF KWH-0505 "CLEGG-HAMMER"

01 Met behulp van de proef "Clegg-hammer" wordt de homogeniteit van verdichten van het
BSA-granulaat (Bouw- en Sloop-Afval-granulaat) bepaald.

Voor de uitvoering van de Clegg-hammer wordt verwezen naar:
Kwaliteitshandboek van Laboratorium Wegenbouw Rotterdam,proefvoorschrift proef KWH-0505.

02 02 04 DE RIJPINGSGRAAD "N" VAN GROND

01 De rijpingsgraad "n" van grond wordt bepaald met behulp van de volgende formule:

n = (W - 0.2 Z) / (L + 4H)

Hierin is W = het watergehalte bepaald volgens NEN 5112
L = het gehalte lutum (125)
H = het gehalte humus (124)
Z = het zandgehalte [%]

Hierbij kunnen de volgende klassificaties worden gegeven:
1,4 <n = "ongerijpt"
1,4 >n > 0,5 = "half" gerijpt
n < 0,5 = "voldoende" gerijpt
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17 VERONTREINIGDE GROND EN VERONTREINIGD WATER

17 01 BEGRIPPEN, ALGEMEEN

17 01 01 ALGEMEEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 17.01.01 van de Standaard 2005 is te verstaan onder:
a. verontreinigende stoffen: stoffen of componenten van stoffen, genoemd in de door het Ministerie

van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer opgestelde en in de Nederlandse
Staatscourant gepubliceerde circulaire 'Bodemsanering 2009' en het 'Besluit bodemkwaliteit';

b. achtergrondwaarde: de respectieve concentratieniveaus, vermeld in het 'Besluit bodemkwaliteit',
voor de beoordeling van concentratienievaus van diverse verontreinigende stoffen in de grond;

c. streefwaarde: de respectieve concentratieniveaus, vermeld in de circulaire 'Bodemsanering
2009', voor de beoodeling van concentratienievaus van diverse verontreinigende stoffen in het
grondwater;

d. interventiewaarde: de respectieve concentratieniveaus, vermeld in de circulaire 'Bodemsanering
2009', voor de beoodeling van concentratienievaus van diverse verontreinigende stoffen in de
bodem.

17 02 EISEN EN UITVOERING VERONTR. GROND/WATER, ALGEMEEN

17 02 01 WERKZAAMHEDEN (WATER-)BODEMSANERING

01 Ten behoeve van het uitvoeren van (water-)bodemsaneringwerkzaamheden is bepaald dat de
(onder-)aannemer beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit en een
certificaat, conform BRL SIKB 7000 "Uitvoering van (water-)bodemsaneringen".
Dit certificaat moet ten minste omvatten het voor het uitvoeren van het werk relevante protocol
landbodemsanering met conventionele methoden, zoals beschreven in SIKB-protocol 7001.

17 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERONTR. GROND/WATER, ALGEMEEN

17 04 02 MILIEUKUNDIGE BEGELEIDING

01 De milieukundig begeleider processturing, conform BRL SIKB 6000 "Milieukundige begeleiding
van (water)bodemsaneringen en nazorg" en de bijbehorende protocollen, maakt deel uit van de
directie.

17 04 03 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN, VEILIGHEIDSKLASSE

01 Indien de grond of het grondwater is verontreinigd met een of meer stoffen in concentraties boven
de streefwaarde is in het bestek en/of in het bijgevoegde V&G-plan ontwerpfase de voorlopige
veiligheidsklasse aangegeven, zoals beschreven in CROW-publicatie 132 "Werken in of met
verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water.
Voor aanvullende gegevens betreffende de milieuhygiënische kwaliteit van het te bewerken terrein
kunt u uw vragen richten aan Gemeentewerken Rotterdam, marktgroep Milieu en Ruimtelijke
Ontwikkeling.

02 Indien de aannemer vermoedt dat het werk onder een ander veiligheidsregime dient te worden
uitgevoerd, dient hij dit schriftelijk en met feiten onderbouwd, binnen twee weken na opdracht aan
de directie te melden.

03 Indien geen overeenstemming over de van toepassing zijnde veiligheidsklasse tussen
opdrachtgever en de aannemer wordt bereikt, zal een in overeenstemming met de opdrachtgever
aan te wijzen Erkend veiligheidskundigde een met feiten onderbouwde definitieve uitspraak doen.

04 De kosten verboden aan het inschakelen van een Erkend veiligheidskunige (MOSHE) zijn voor
rekening van de opdrachtgever, tenzij de veiligheidskundige de door de opdrachtgever
vastgestelde veiligheidsklasse bevestigd.

17 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN VERONTR. GROND/WATER, ALGEMEEN
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17 07 01 ALGEMEEEN

01 Min of meer variabele kosten, zoals bedoeld in CROW- publicatie 132, als gevolg van de op de
uitvoering van het werk van toepassing verklaarde veiligheidsklasse(n) worden verrekend op de
daarvoor bedoelde stelpost: bestekspostnr. 951120 "Stelpost inzake veiligheidsmaatregelen".

02 Als een gewijzigde veiligheidsklasse wordt overeengekomen worden uitsluitend de min of meer
vaste kosten, zoals bedoeld in CROW-publicatie 132 als bestekswijziging conform paragraaf 36
van de U.A.V. 1989 met de aannemer verrekend.

17 12 EISEN EN UITVOERING DROOG VERWERKEN VERONTR.GROND

17 12 01 GRONDWERK

01 De aannemer dient bij zijn ontgravings- en aanvullings- werkzaamheden ten behoeve van
bodemsaneringen gebruik te maken van materieel met een tandloze bak.

02 Verontreinigde grond dient conform de aanwijzingen van de milieukundige begeleider te worden
ontgraven. Het mengen (versmeren) van partijen is verboden.

03 Het ontgraven, afvoeren en aanvullen van verontreinigde grond dient in den droge te worden
uitgevoerd.

04 De ontgravingen beneden de grondwaterstand mogen pas worden uitgevoerd, nadat de
water-reinigingsinstallatie is getest en goedgekeurd door de directie, zie artikel 17.43.08 lid 01.

05 Verontreinigde grond dient overeenkomstig de acceptatie- eisen van de verwerkingslocatie van de
locatie te worden afgevoerd. Kosten in verband met het niet volgens de acceptatie-eisen
aanbieden van grond aan de verwerkingslocatie zijn voor rekening van de aannemer.

17 12 02 VERVOEREN

01 Het transport van verontreinigde grond vanaf het werkterrein moet zodanig plaatsvinden dat geen
morsing van verontreinigde grond kan plaatsvinden.
Dit houdt in dat:
- het transport moet plaatsvinden met behulp van wagens met waterdichte bakken, die aan de

bovenzijde stof- en waterdicht zijn afgedekt;
- de wagens bij het verlaten van het terrein "bezemschoon" dienen te zijn;
- bij het verlaten van van het terrein dienen de wielen en het chassis van de wagens te worden

ontdaan van aanhangende verontreinigingen, zoals grond. (speciale aandacht tussen de
"dubbellucht" banden);

- indien de bestrating buiten de locatie toch met verontreinigde grond verontreinigd is, deze moet
worden gereinigd, bijvoorbeeld met behulp van een veegzuigauto.
Kosten voor de reiniging van de bestrating zijn voor rekening van de aannemer en worden niet
onder regie verrekend.

02 Per af te voeren vracht grond wordt aan de aannemer een door de directie ondertekend
transportgeleidebiljet verstrekt met daarop het bij de ontgraven partij grond behorende
afvalstroomnummer.

03 Wagens die worden ingezet voor het transport van verontreinigde grond mogen zonder de
benodigde reinigingsmaatregelen geen schoon materiaal als retourvracht vervoeren.

17 13 INFORMATIE-OVERDRACHT DROOG VERWERKEN VERONTR.GROND
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17 13 01 TRANSPORTREGISTRATIE

01 a. De aannemer draagt zorg voor een vervoersregistratie van alle af te voeren materialen en aan te
leveren grond. Deze registratie moet de eerst volgende werkdag aan de directie worden
overhandigd;

b. De aannemer dient in geval van inzameling, vervoer, handel, dan wel bemiddeling van
afvalstoffen zoals bedoeld bij of krachtens het "Besluit inzamelen afvalstoffen" jo. de "Regeling
inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen" gebruik te maken van
inzamelaars, vervoerders, handelaars, dan wel bemiddelaars van afvalstoffen die beschikken
over een geldig VIHB-nummer.
In geval van transport van afvalstoffen moet dit nummer door Gemeentewerken Rotterdam op de
betreffende begeleidingsbrief vermeld zijn.

02 In de vervoersregistratie opnemen:
- kenteken en naam transporteur;
- datum en tijd van vertrek en aankomst;
- afvalstroomnummer;
- grondsoort lading en globale hoeveelheid in m3 of ton;
- locatie van herkomst, zoals straat met eventueel huisnummer(s) en bestemming van elke

lading;
- bestekspostnummer(s) waar het vervoer betrekking op heeft;
- bij afvoer: de verontreinigingscategorie;
- afschrift van een weegbon van een geijkte weegbrug;
- afschrift van het transportgeleidebiljet.
- Het overzicht aanleveren op een spreadsheet. Het te gebruiken spreadsheet dient voor aanvang

van de werkzaamheden door de directie te zijn goedgekeurd.

03 Op de weegbonnen dienen te zijn aangegeven:
- het bruto en netto gewicht;
- het kenteken;
- het VIHB-nummer;
- de datum en tijdstippen van weging.

04 De transportregistratie dient de eerst volgende werkdag voor 09.00 uur aan de directie te worden
overhandigd.

05 Indien afschriften van transportgeleidebiljetten in de transportregistratie ontbreken, vindt geen
verrekening van hoeveelheden plaats.

17 41 BEGRIPPEN WATER REINIGEN

17 41 01 ALGEMEEN

01 Indien in het bestek of de Standaard 2005 wordt geschreven over een waterreiniginginstallatie
(W.R.I.) wordt hiermee bedoeld een installatie met een eigen energievoorziening om de installatie
in bedrijf te houden.

17 42 EISEN EN UITVOERING WATER REINIGEN

17 42 01 ALGEMEEN

01 Na opstelling van de W.R.I. is de aannemer verplicht een gereedmelding aan de directie te geven.

02 Het lozen van het gereinigde water op het openbaar riool is toegestaan mits het voldoet aan de
vergunningsvoorschriften en -overwegingen behorende bij de verleende vergunning door het
bevoegd gezag t.b.v. lozing onttrokken grondwater op het openbare riool.

03 Tenzij anders in het bestek anders wordt vermeld mag het te reinigen grondwater niet worden
gemengd met ander water.
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17 43 INFORMATIE-OVERDRACHT WATER REINIGEN

17 43 01 ALGEMEEN

01 De in artikel 17.43.01 lid 02 van de Standaard 2005 bedoelde gegevens zijn vermeld in het
bodemonderzoek.

17 43 02 PLAN VAN AANPAK

01 In aanvulling op het gestelde in artikel 17.43.01 lid 02 van de Standaard 2005 dient het plan van
aanpak ten behoeve van de waterreiniging tevens te bevatten:
i. de opbouw en werking van de W.R.I. (incl. een flow-schema);
j. het door de aannemer verwachtte rendement per stof van de W.R.I.;
k. de situering van de aan- en afvoerleidingen en leidingdiameters;
l. de situering van de energievoorziening en den globale aanduiding van het kabelverloop;
m. de wijze van verwerking van vrijkomende verontreinigde filtermaterialen;
n. de wijze waarop wordt voorkomen dat door slibverpomping de installatie verstoord raakt;
o. de wijze waarop vandaalbestendige voorzieningen worden aangebracht.

17 43 04 WATERREINIGING

01 Bijgevoegd is in het bestek een principe-voorstel van de toe te passen waterreinigingsinstallatie.
De aannemer kan hier geen rechten aan ontlenen, en blijft verantwoordelijk voor het
dimensioneren van de waterreiniginginstallatie.
De aannemer wordt er met nadruk op gewezen dat de installaties moeten worden
gedimensioneerd op de hoogst aangetroffen influentconcentraties en de toegestane
effluentconcentraties(lozingcriteria) als aangegeven in de lozingsvergunning.

02 De aannemer dient de waterreiniginginstallatie te dimensioneren. Voor capaciteiten zie de
betreffende besteksposten. De waterreinigingsinstallatie dient volledig aangesloten en
bedrijfsklaar te zijn voordat deze daadwerkelijk wordt ingezet t.b.v. het reinigen van het
verontreinigde water. Hiertoe zal in bijzijn van de directie moeten worden proefgedraaid.
(hydraulisch en reinigingstechnisch) en zullen door de directie in- en effluentmonsters van lucht
en water worden genomen ter controle op de kwaliteitseisen van gereinigd water.
De directie brengt de aannemer na ontvangst van de resultaten van onderzoeken en analyses
direct op de hoogte van deze resultaten. Afhankelijk van de resultaten zal de directie hierna
de waterreinigingsinstallatie al of niet goedgekeuren voor de reiniging.

04 Monsterpunten en afleespunten dienen eenvoudig toegankelijk te zijn voor monstername en
controle.

17 43 05 VRIJKOMENDE VERONTREINIGDE MATERIALEN NA REINIGING

01 Tijdens en na de reiniging vrijkomende verontreinigde materialen als filters, filterzand en
materialen welke niet op het openbaar riool mogen worden geloosd dienen door de aannemer te
worden afgevoerd naar een erkend stort- c.q. verwerkingsbedrijf.
De hier bedoelde vrijkomende materialen worden geacht voor de opdrachtgever niet van waarde te
zijn, waarmee de indien van toepassing stort- c.q. verwerkingskosten voor rekening van de
aannemer zijn.

17 43 06 GELUIDDRUKNIVEAU

01 T.o.v. de aggregaten, pompen en waterreinigings- installaties geldt de navolgende geluidseis: het
totaal geluiddrukniveau t.o.v. de dichtsbijzijnde gevel van een op dat moment bewoond woonhuis
mag niet groter zijn dan 35 dB(A).
De aannemer dient maatregelen te treffen om aan bovenstaande geluidseisen te kunnen voldoen.

02 De installatie dient te voldoen aan de eisen volgens de NSG-Richtlijn voor laagfrequent geluid.
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17 43 08 INGEBRUIKNAME WATERREINIGINGSINSTALLATIE

01 Ingebruikname waterreinigingsinstallatie:
1. De waterreinigingsinstallatie mag pas in gebruik worden genomen:

a. nadat proefgedraaid is;
b. wanneer zij voldoet aan de in het bestek gestelde eisen en randvoorwaarden;
c. nadat de directie haar goedkeuring gegeven heeft.

2. De waterreinigingsinstallatie moet in gebruik kunnen worden genomen voordat met enig
saneringsgrondwerk wordt begonnen, waarbij bemaling noodzakelijk is.

17 44 RISICOVERDELING EN GARANTIES WATER REINIGEN

17 44 01 LOZEN VAN WATER

01 Al het vrijkomende water langs en door de waterreiniginginstallatie dient op het door de directie
goedgekeurde lozingspunt te worden geloosd.

02 Energiekosten voor de zuiveringsinstallatie en de bijbehorende alarminstallatie worden geacht
inbegrepen te zijn de eenheidsprijs van de W.R.I.

17 45 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN WATER REINIGEN

17 45 01 STORINGEN IN HET REINIGINGSPROCES

01 Ingeval van storing van de waterreinigings-installatie geldt het navolgende:
- binnen een tijdstermijn van 1,5 uur na melding van de storing van de waterreiniginginstallatie

d.m.v. het alarmeringssysteem dient een aanvang te zijn gemaakt met het verhelpen van de
storing (melding dient plaats te vinden onmiddelijk na het optreden van de storing).
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21 BEMALINGEN

21 01 BEGRIPPEN BEMALINGEN

21 01 01 ALGEMEEN

01 In aanvulling op artikel 21.01.01 van de Standaard 2005 dient onder de volgende begrippen in dit
bestek te worden verstaan:

a. aanbrengen bemaling:
het aanbrengen van open-, bronspanningsbemaling en het bedrijfsklaar maken van de
bemaling incl. het aanbrengen van de aan- en afvoerleidingen.

b. instandhouden bemaling:
ter beschikking stellen, onderhouden en het verrichten van overige werkzaamheden t.b.v.
het in bedrijf houden van de bemalingsinstallatie. incl. de aan- en afvoerleidingen.

c. verwijderen bemaling:
het buiten gebruik nemen, verwijderen en schoonmaken van open-, bron-
spanningsbemaling incl. het verwijderen van de aan- en afvoerleidingen.

d. aanbrengen energievoorzieningen bemaling:
het aanbrengen van energievoorzieningen t.b.v. het bedrijfsklaar maken van de
bemalingsinstallatie.

e. instandhouden energievoorzieningen bemaling:
ter beschikking stellen, onderhouden, zonodig verplaatsen en verrichten van overige
werkzaamheden t.b.v. het in bedrijf houden van de energievoorzieningen bemalings-
installatie.

f. verwijderen energievoorzieningen bemaling:
het buiten gebruik nemen, verwijderen en schoonmaken van de energievoorzieningen
bemalingsinstallatie.

g. Constructiebemaling:
De constructie t.b.v. het drooghouden van constructies of constructiedelen waarin
(hemel)water kan blijven staan.

h. Lozingspunt:
Voorzieningen waarmee het water wordt geloods op het oppervlakte, riool e.d. inclusief het
bijbehorende leidingwerk van het het punt van onttrekking t/m het punt van lozen.

21 02 EISEN EN UITVOERING BEMALINGEN

21 02 01 ENERGIEVOORZIENING

01 De aannemer dient zelf zorg te dragen voor energievoorzieningen c.q. aansluitingen op het
energienet t.b.v. voeding van bemalingsinstallaties.
De kosten voor het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van deze energievoorzieningen
dienen in de prijs voor het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van bemalingsin-
stallaties te worden opgenomen.

21 02 02 LEIDINGSTELSEL

01 In de leidingstelsels van al de bemalingsinstallaties moeten watermeters (hoeveelheid) worden
opgenomen. Te allen tijde moet kunnen worden gemeten hoeveel water is afgepompt.
De watermeters (hoeveelheid) aanbrengen voor het aansluitpunt op waterreinigings-installatie of
voor het lozingspunt indien het water niet via de waterreinigings- installatie loopt.

02 De diameters van de leidingen dienen te zijn afgestemd op het te verpompen debiet.

03 De geijkte watermeters dienen een doorlopende teller te hebben. De watermeters dienen niet
langer dan één jaar geleden gecertificeerd te zijn op goed functioneren (max. toegestane afwijking
is +/- 2%). De ontrokken en geretourneerde dienen per debietmeter per dag te worden
geregistreerd. Er dient weekelijks te worden gerapporteerd aan de directie.

04 Leidingstelsel tussen onttrekkingsbronnen en infiltratiebronnen dient luchtdicht te zijn.
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21 02 03 PEILBUIZEN

01 De peilbuizen dienen tevens te voldoen aan de eisen, gesteld in "NEN 5766:2003."

02 Peilbuizen, welke door de aannemer worden ingekort t.b.v. ,
ontgravingswerkzaamheden moeten tijdens het aanvullen weer worden opgelengd, op zodanige
wijze dat het stijgwater nooit uit de peilbuis kan treden.

21 02 04 VERONTREINIGDE BEMALINGSWATER

01 Vrijkomend verontreinigd bemalingswater moet te allen tijde via de waterreinigingsinstallatie
worden geloosd.

02 Alle materialen van de bemalingsinstallatie dienen bestand te zijn tegen het te verpompen
medium.

21 03 INFORMATIE-OVERDRACHT BEMALINGEN, ALGEMEEN

21 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. BEMALINGEN, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 21.03.01 lid 01
van de Standaard 2005 zullen door de directie de beschikbare gegevens tijdens het werk worden
verstrekt.

21 03 02 LOZEN BEMALINGSWATER

01 Voor het lozen van (bemalings)water van open bemalingen en bronbemalingen op de
gemeentelijke riolering zijn mede van toepassing de voorschriften krachtens de wet Milieubeheer.
Informatie hierover is te verkrijgen bij:

DCMR-milieudienst Rijnmond
afdeling milieubeheer gemeenten, bureau Rotterdam
's-Gravelandseweg 565, 3119 XT Schiedam.

02 De aannemer maakt voor het lozen van (bemalings)water de lozingskosten, welke dienen te
worden beschouwd als acceptatietarieven zoals bedoeld in artikel 01.17.06 lid 01, over aan de
Dienst van Gemeentewerken (postrekeningnummer 520649).
Op de betalingsopdracht moet worden verwezen naar het nummer van het bestek en de afdeling
Watermanagement met vermelding van de plaats van handeling en het verkregen
vergunningnummer van de afdeling Watermanagement.

03 Met het bij bemalingen vrijkomende (bemalings)water wordt gerekend overeenkomstig paragraaf
01.17 "Vrijgekomen materialen". Verrekening van de in lid 02 van dit artikel vermelde
acceptatietarieven zal geschieden volgens artikel 01.17.07 lid 01.

04 De lozingskosten van m.b.v. een waterreinigingsinstallatie te lozen bemalingswater worden
rechtstreeks door de opdrachtgever aan de ontvangende instantie betaald en om die reden niet
verrekend.

21 03 03 LOZINGSBESLUIT W.V.O. VASTE OBJECTEN: MELDINGSPLICHT

01 Binnen 1 week na opdracht moet de aannemer de gevraagde gegevens volgens artikel 28 van het
Lozingsbesluit volledig en juist (schriftelijk) indienen.
Door de opdrachtgever zal de melding aan de waterkwaliteitsbeheerder worden verzorgd.

02 Er dient rekening mee te worden gehouden dat eerst (ten minste) 6 weken na melding kan worden
aangevangen met de werkzaamheden. Deze periode kan ook langer zijn, de aannemer dient zich
in een zo vroeg mogelijk stadium van de ter plaatse benodigde proceduretijd te vergewissen en zal
daartoe zo snel mogelijk met de directie in overleg treden.
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21 03 04 MEETGEGEVENS EN RAPPORTEN

01 De aannemer dient de geregistreerde metingen van de
hoeveelheden opgepompt water en de grondwaterstanden in de
peilbuizen 1 keer per kwartaal te overleggen aan de
directie waarna de directie de registraties eenmaal per
kwartaal, aan het eind van ieder jaar voor 1 februari en na
de definitieve beëindiging van de onttrekking kan verzenden
naar Gedeputeerde Staten.
De meetresultaten dienen hiervoor grafisch en in cijfers
door de aannemer in rapportvorm te worden verwerkt en aan
de directie te worden overlegd.

02 De aannemer dient de rapporten die na controle en
reparatie van de watermeters zijn afgegeven, zie artikel
21.02.07, direct na ontvangst te overleggen aan de
directie.

04 De aannemer moet de gemeten gegevens, conform het gestelde
in artikel 21.04.05 van dit bestek, van de waarnemings- putten in 4-voud aan de directie
verstrekken, binnen 24
uur na meting van het desbetreffende onderdeel.

21 03 05 WERKPLAN BEMALING

01 Van de aannemer worden werkplannen voor de controleproeven en bemalingen verlangd. Deze
plannen worden aangemerkt als gedetailleerde werkplannen in de zin van par. 26 lid 6 van de
U.A.V. 1989.

02 Deze plannen dienen ten minste de volgende onderdelen te bevatten:
- een overzicht van de bemalingen met een beschrijving van
de installatie en planning wanneer deze worden
uitgevoerd, incl. een overzicht van het te gebruiken
materieel en berekeningen van de debieten /verlaging.

Voor alle plannen geldt aanvullend:
- een overzicht van de meetlocaties, de te gebruiken
meetapparatuur, incl. specificaties en de verwerkings-
methode van de meetgegevens

- de beheersmaatregelen die worden genomen bij over-
schrijdingen van signalerings- en interventiewaarden

- een voorbeeldrapportage van meetresultaten.

03 Debieten zijn in het bemalingsadvies te vinden en moeten worden afgestemd op de
pompopbrengstproeven

21 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES BEMALINGEN

21 04 01 OPEN BEMALING

01 In tegenstelling tot art 21.04.01 lid 02 van de Standaard 2005 dienen alle achterblijvende
onderdelen ten behoeve van een tijdelijke bemaling te worden verwijderd door de aannemer op
diens kosten. De opdrachtgever wordt geen eigenaar van in de grond achterblijvende onderdelen.

21 04 02 BRON- EN SPANNINGSBEMALING

01 In tegenstelling tot artikel 21.04.02 lid 01 van de Standaard 2005 dienen alle achterblijvende
onderdelen ten behoeve van een tijdelijke bemaling te worden verwijderd door de aannemer op
diens kosten. De opdrachtgever wordt geen eigenaar van in de grond achterblijvende onderdelen.
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21 04 03 ONDERHOUDSPLICHT PEILBUIZEN

01 Voor de monitoring van de bemalingen is het van essentieel belang dat geselecteerde peilbuizen
bruikbaar zijn en blijven. Deze geselecteerde peilbuizen betreffen zowel de bestaande peilbuizen
als de nieuwe te plaatsen peilbuizen. De locaties van de peilbuizen zijn in de bemalingsrapporten
aangegeven. Wanneer gedurende de uitvoering van pompproeven, systeemproeven en/of
gedurende de bemalingsperiode geconstateerd wordt dat één of meer geselecteerde peilbuizen
door verstoring of door verstopping voor waarneming van de stijghoogte c.q. grondwaterstanden
niet meer bruikbaar zijn, dient op eerste aanzegging door de directie herstel van onbruikbare
peilbuizen plaats te vinden. De onderhoudsplicht berust bij de aannemer en betreft alle
geselecteerde peilbuizen, ongeacht of storingen opgetreden bij bestaande peilbuizen of bij nieuw
geïnstalleerde peilbuizen.

02 Benodigd onderhoud in verband met peilbuizen binnen het werkgebied van de aannemer komt niet
voor verrekening in aanmerking, tenzij het benodigd onderhoud de aannemer niet verwijtbaar is en
de aannemer naar redelijkheid en billijkheid de benodigde voorzieningen had en heeft getroffen
om verstoring van (de werking van) de peilbuizen te voorkomen.

21 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN BEMALINGEN

21 05 01 BEMALING NABIJ BOMEN

01 Bij wateronttrekking door bronbemaling wordt verwezen naar artikel 01.18.02 lid 03.

21 05 02 RANDVOORWAARDEN

01 Vrijkomend bemalingswater moet te allen tijde conform de lozingseisen zoals omschreven in de
lozingsvergunning c.q. melding worden geloosd.

02 Alle materialen van de bemalingsinstallatie dienen bestand te zijn tegen het te verpompen
medium.

21 05 03 ENERGIEVOORZIENING BEMALINGSINSTALLATIE

01 De aannemer dient zorg te dragen voor de energievoorziening c.q. de aansluiting op het energienet
van de bemalingsinstallatie. De kosten voor het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van
deze energievoorziening dienen te zijn inbegrepen in de prijs voor het aanbrengen, instandhouden
en verwijderen van de bemalingsinstallatie.

21 05 04 LOZEN BEMALINGSWATER, INSTALLATIE EN HOEVEELHEID

01 In het leidingstelsel van de bemalingsinstallatie moet een watermeter t.b.v. het meten van de te
lozen hoeveelheid water worden opgenomen. De watermeter aanbrengen voor het aansluitpunt op
de waterreinigings-installatie of voor het lozingspunt indien het water niet via een
waterreinigings-installatie loopt.

02 De diameters van de leidingen van de bemalingsinstallatie dienen te zijn afgestemd op het te
verpompen debiet. Alle materialen van de bemalingsinstallatie dienen bestand
te zijn tegen het te verpompen medium.

03 Te allen tijde moet worden gemeten hoeveel water wordt afgepompt. De aannemer is gehouden
van deze metingen een rapport bij te houden, dat direct na een daartoe gedaan verzoek aan de
directie ter inzage moet worden gesteld. De directie dient te allen tijde in de gelegenheid te zijn de
watermeter te beschouwen.

21 05 05 DEBIETMETINGEN BOUWPUTTEN

01 De af te voeren hoeveelheden water moeten voor elke bouwput
afzonderlijk worden geregistreerd en tweemaal per maand
worden afgelezen.
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22 GRONDWERKEN

22 01 BEGRIPPEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 01 01 GRONDSOORTEN, ALGEMEEN

01 In verband met verwerking kunnen grondsoorten worden aangeduid als bedoeld in artikel 24.01.02
van de Standaard 2005.

22 01 02 WERKGEBIED

01 Onder werkgebied wordt verstaan het te ontgraven gebied en de verwerkingsgebieden.

22 02 EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 02 03 OPHOGING EN AANVULLING

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 22.02.06 de leden 04 en 05 van de Standaard 2005 mag de
verdichting van aanvulling en ophoging gemeten worden door meting van de
conusweerstand.

02 Indien de aanvulling en ophoging geschiedt met zand, tijdens het aanvullen het zand verdichten tot
een indringingsweerstand die per 10 mm diepte met ten minste 0,20 MPa toeneemt dan wel ten
minste 4 MPa bedraagt.

03 Bij aanvulling en ophoging, ter plaatse van beplantingszones en oppervlakken voor grasachtige
vegetatie, tijdens het aanvullen de aan te vullen grond verdichten tot een indringingsweerstand is
verkregen overeenkomstig het gestelde in artikel 51.02.02 de leden 08 en 09 van de Standaard
2005.

04 Bij aanvulling en ophoging, ter plaatse van verharding binnen 1,00 m buiten de kroonprojectie van
bomen, tijdens het aanvullen de aan te vullen grond verdichten tot een indringingsweerstand is
verkregen welke voldoet aan de volgende eisen:
_______________________________________________
Tabel T22.01 Bepaling verdichting van grond t.p.v |
| verharding binnen 1,00 m buiten de |
| kroonprojectie van bomen d.m.v. |
| indringingsweerstand [ N/mm2 ] |
|______________________________________________ |
| | indringingsweerstand in N/mm2 = MPa |
| diepte |_________________________________ |
| in meters | ten minste | ten hoogste |
|____________ |_____________|_____________ ______ |
| 0,00 | 0,0 | 1,5 |
| 0,10 | 1,2 | 1,5 |
| 0,15 | 1,2 | 1,5 |
| 0,60 | 1,2 | 1,5 |
| 0,80 | 1,2 | 1,5 |
|____________ |_____________ |_____________ ______ |

22 02 04 CUNET T.B.V. VERWERKEN BOMENZAND

01 Cunetten waarin bomenzand dient te worden verwerkt mogen niet dieper worden gegraven dan de
0.15 m boven de hoogste waargenomen grondwaterstand.

22 03 INFORMATIE-OVERDRACHT GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. GRONDWERKEN, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken
informatie, dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25
Communicatie-Informatieuitwisseling.

22 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GRONDWERKEN, ALGEMEEN
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22 04 01 GRAAFWERKZAAMHEDEN T.P.V. KABELS EN LEIDINGEN

01 Het ontgraven ter plaatse van in de grond aanwezig geachte kabels en leidingen en dergelijke
objecten ten behoeve van het bepalen van de liggingsgegevens van deze objecten, dient met de
hand te geschieden.

22 04 02 GEOTEXTIELEN EN ROOSTERS

01 Met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden mogen geotextielen en roosters,
voorzover daaraan eisen gesteld worden voor eigenschappen die geen betrekking hebben op een
CE-markering, in afwijking van het bepaalde in paragraaf 17 lid 2 en paragraaf 18 lid 1 van de
U.A.V. 1989, door de aannemer worden verwerkt zonder dat daaraan een goedkeuring door de
directie is voorafgegaan.

02 Bouwstoffen als bedoeld in lid 01, mogen slechts worden verwerkt, nadat de aannemer door eigen
onderzoek of uit door derden verstrekte onderzoeksresultaten heeft vastgesteld dat de bouwstoffen
aan de gestelde eisen voldoen.

03 De directie is bevoegd om monsters van de in lid 01 bedoelde bouwstoffen te nemen en deze te
onderzoeken. Het gestelde in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de U.A.V. 1989 is
hierop van toepassing.

22 04 03 BEDRIJFSCONTROLE ALGEMEEN

01 Gedurende het aanbrengen van zand voor aanvullingen en/of ophogingen en van zand voor
zandbed verricht de aannemer bedrijfscontrole aangaande de verdichting van het zand per laag.
Hij stelt de directie in de gelegenheid deze controle te volgen.

02 De in lid 01 genoemde gegevens worden door de aannemer vastgelegd en desgevraagd aan de
directie ter beschikking gesteld.

22 04 04 BEDRIJFSCONTROLE I.V.M. GEOTEXTIELEN EN ROOSTERS

01 De aannemer is verantwoordelijk voor de bedrijfscontrole tijdens de verwerking van geotextielen en
roosters Hij stelt de directie in de gelegenheid de bedrijfscontrole te volgen. Hij stelt de resultaten
van de bedrijfscontrole desgevraagd ter beschikking van de directie.

02 Alvorens geotextielen te verwerken, van elke in overleg met de directie vast te stellen hoeveelheid
m2 bedrijfscontrole verrichten aangaande de in artikel 22.07.13 lid 01 sub a, b en c van de
Standaard 2005 genoemde kwaliteits-aspecten volgens de aangegeven onderzoeksmethoden.

03 Alvorens roosters te verwerken, van elke in overleg met de directie vast te stellen hoeveelheid m2
bedrijfscontrole verrichten aangaande de in artikel 22.07.14 lid 01 van de Standaard 2005
genoemde kwaliteitsaspecten volgens de aangegeven onderzoeksmethoden.

22 04 05 IDENTIFICATIE GEOTEXTIEL OP DE BOUWPLAATS

01 De door de aannemer geleverde rollen geotextiel dienen, in aanvulling op het bepaalde in artikel
22.03.12 van de Standaard 2005, continue te zijn bedrukt met een aanduiding, waaruit direct of
indirect de herkomst van het product blijkt.

22 04 06 TRANSPORTGELEIDEBILJET

01 Het ingevulde transportgeleidebiljet ondertekend door de directie en de ontvanger in samenhang
met een mogelijke weegbon dient als enig bewijsmateriaal voor de hoeveelheid afgevoerde en/of
aangevoerde en verwerkte grond. Zonder transportgeleidebiljet(ten) vindt geen verrekening van
hoeveelheden plaats. Ingeval van vervoer van afvalstoffen dient de aannemer respectievelijk elke
door hem in te schakelen onderaannemer voor werkzaamheden van vervoer van afvalstoffen te
allen tijde te kunnen aantonen vermeld te staan op de VIHB-lijst
van het NIWO/VROM.

02 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.
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22 04 07 MAATREGELEN IN GEVAL VAN AANZIENLIJK REGENVAL

01 In geval aanzienlijke regenval wordt verwacht dan wel plaats vindt, treft de aannemer in overleg met
de directie de noodzakelijke voorzieningen om de stabiliteit van gebouwen en/of wegen te
verzekeren.

02 Alleen in die gevallen dat de voorzieningen moeten worden getroffen als gevolg van buiten de
verantwoording van de aannemer ontstane omstandigheden, worden de daaraan
verbonden kosten, niet eerder dan na opdracht, als meerwerk vergoed.

22 04 08 MAATREGELEN BIJ (VERWACHTE) VORST

01 In geval van (verwachte) vorst in overleg met de directie ter plaatse van ontgravingen een (tijdelijke)
gronddekking aanbrengen van tenminste 0,60 m dikte en 2,00 m breedte rondom op staal
gefundeerde bouwwerken, gemeten vanaf de onderzijde van de fundering.

02 Rondom vrijgegraven kabels en leidingen treft de aannemer in geval van (verwachte) vorst
voorzieningen ter voorkoming van bevriezing.

03 Alleen in die gevallen dat de voorzieningen moeten worden getroffen als gevolg van buiten de
verantwoording van de aannemer ontstane omstandigheden, worden de daaraan verbonden
kosten, niet eerder dan na opdracht, als meer werk vergoed.

22 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTING GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 05 04 SCHOONMAKEN MATERIEEL

01 Het materieel moet bij het verlaten van het werkterrein schoon zijn.

02 Materieel, gebruikt voor de afvoer van verontreinigde grond, schoonmaken alvorens te gebruiken
voor de aanvoer van schone grond.

22 05 05 BEDRIJFSCONTROLE

01 Gedurende het aanbrengen van zand voor aanvullingen en/of ophogingen en van zand voor
zandbed verricht de aannemer bedrijfscontrole aangaande de verdichtingsgraad van het
zand per laag. Hij stelt de directie in de gelegenheid deze te volgen.

02 De in lid 01 genoemde gegevens worden door de aannemer vastgelegd en desgevraagd aan de
directie ter beschikking gesteld.

22 06 BOUWSTOFFEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 06 01 ZAND IN AANVULLING OF OPHOGING

01 Zand dat in aanvulling of ophoging wordt verwerkt op een diepte van meer dan 1,0 m beneden het
oppervlak van het wegdek moet zijn zand waarvan het chloride-gehalte ten hoogste 170 mg per kg
droge stof mag zijn (bepaald volgens NEN 5921).

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 22.06.01 van de Standaard 2005 moet zand in aanvulling of
ophoging tevens zijn mineraal materiaal waarvan minimaal 25% en maximaal 40% van de
zandfractie groter is dan 250 µm, CBR-waarde (12.1) >12,5%.

22 06 03 ZAND IN ZANDBED

01 Zand dat in zandbed wordt verwerkt op een diepte van minder dan 1,0 m beneden het oppervlak
van het wegdek moet zijn zand waarvan het chloride-gehalte ten hoogste 200 mg per kg droge stof
mag zijn (bepaald volgens NEN 5921).

02 In aanvulling op artikel 22.06.03 van de Standaard 2005 moet zand dat in zandbed wordt verwerkt
op een diepte van minder dan 1,0 m beneden het oppervlak van het wegdek zijn mineraal
materiaal waarvan het gehalte aan minerale deeltjes door zeef 250 µm ten minste 25% en ten
hoogste 40% bedraagt (6.0).
De CBR-waarde (R) moet groter dan 12,5% zijn (12.1).
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22 06 06 BOUWSTOFFEN GROND, ALGEMEEN

01 Met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden mogen bouwstoffen, in afwijking van het
bepaalde in paragraaf 17 lid 2 en paragraaf 18 lid 1 van de U.A.V. 1989, door de aannemer worden
verwerkt zonder dat daaraan een goedkeuring door de directie is voorafgegaan.

02 Bouwstoffen, als bedoeld in lid 01, mogen slechts worden verwerkt, nadat de aannemer door
eigen onderzoek of uit door derden verstrekte onderzoeksresultaten heeft vastgesteld dat de
bouwstoffen aan de gestelde eisen voldoen.

03 De directie is bevoegd om monsters van de in lid 01 bedoelde bouwstoffen te nemen en deze te
onderzoeken. Het gestelde in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de U.A.V.1989 is
hierop van toepassing.

22 06 07 GEOTEXTIEL

01 Voor zover het bestek niet anders vermeld moet geotextiel voor wegfunderingen voldoen aan de
volgende eisen:
a. de poriegrootte O90 is niet groter dan of gelijk aan 290 micron (NEN 5168)
b. treksterkte (kN/m = 40 (EN-ISO 10319)
c. rek (%) = 14 (EN-ISO 10319)
d. debiet (L/m2/S) = 25 (NEN 5167)
e. gewicht gr./m2 = 180
f. samenstelling: polypropeen

02 Voor zover het bestek niet anders vermeld moet geotextiel voor beplante taluds voldoen aan de
volgende eisen:
a. de poriegrootte O90 is niet groter dan of gelijk aan 180 micron (NEN 5168)
b. treksterkte (kN/m = 22 (EN-ISO 10319)
c. rek (%) = 20 inslag = 18% (EN-ISO 10319)
d. debiet (L/m2/S) = 15 (NEN 5167)
e. gewicht gr./m2 = 110 (EN 965)
f. samenstelling: polypropeen.

22 06 08 GEOTEXTIEL - FOLIE, ANTIWORTELDOEK

01 Geotextiel en/of folie dat wordt toegepast als antiworteldoek moet naast overige bepalingen
voldoen aan de volgende eisen:
a. treksterkte (kN/m = 24 (ISO 1421)
b. rek (%) = 20 (ISO 1421)
c. gewicht gr./m2 = 280
d. samenstelling: LDPE (wapening HDPE)

22 06 09 ROOSTER

01 Geotextiel, rooster of geogrid moet voldoen aan de volgende eisen:
a. maaswijdte max. 35 mm
b. treksterkte (kN/m) = 20 (EN-ISO 10319)
c. rek bij breuk, % kleiner dan 12

22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN
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22 07 01 ALGEMENE BEPALINGEN I.V.M. HOEVEELHEDEN

01 Bij de bepaling van de gewichtshoeveelheden van de af of aan te voeren en zo mogelijk te
verwerken bouwstoffen uitgegaan van verhoudingen volgens Tabel T22.02.
____________________________________________________________
Tabel T22.02 Bepaling verhoudingen van gewichts |
| hoeveelheden van bouwstoffen grond |
| bij een aardvochtigheid van ca. 10 %, |
| in relatie tot de volumieke massa |
|____________________________________________________________|
| | verdichte : onverdichte : volumieke |
| bouwstof | m3 : m3 : massa |
|_______________ __________ _____________ ____________ |
| zand(oph./aanv.) 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1750 kg |
| afdekzand (zoet) 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1750 kg |
| draineerzand 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1750 kg |
| teelgrond 1 m3 vast = 1,35 m3 los = 1600 kg |
| bomengrond 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1700 kg |
| bermenzand 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1750 kg |
| bomenzand 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1700 kg |
| steenmengsel 1 m3 vast = 1,30 m3 los = 2000 kg |
| steenslag 0/8 mm 1 m3 vast = 1,20 m3 los = 1800 kg |
| brekerzand 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1800 kg |
| Verstaan wordt onder: |
| - vast : volume bouwstof na verdichting |
| - los : volume bouwstof tijdens transport |
_____________________________________________________________

22 07 03 GRONDWERK: HOEVEELHEIDSBEPALING, ALGEMEEN

01 In aanvulling op artikel 22.07.05 van de Standaard 2005 worden ontgraven, vervoerde, geleverde
dan wel verwerkte hoeveelheden grond, voorzover deze betrekking hebben op een in een
bestekspost voorgeschreven resultaat, berekend volgens de voor die bestekspost voorgeschreven
methode van hoeveelheidsbepaling welk resultaat moet worden afgestemd op en in
overeenstemming dient te zijn met de hoeveelheden van daaraan voorafgaande besteksposten.
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24 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, REVISIETECHNIEK ONDERGROND

24 02 EISEN EN UITVOERING SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN

24 02 01 GRONDWERK, ONTGRAVING EN AANVULLING

01 Indien de werkzaamheden in de openbare ruimte van de gemeente Rotterdam plaatsvinden is de
Leidingen Verordening Rotterdam van kracht.

02 De werkzaamheden uitvoeren overeenkomstig het bepaalde in artikel 22.02.01.

24 02 02 GRONDWERK, ONTGRAVING

01 In verband met artikel 01.09.03 is machinaal graven op een afstand minder dan 0,20 m, in het
Havengebied minder dan 0,50 m, naast en boven een leiding of kabel en machinaal graven om en
nabij (verdeel-)kasten, alleen toegestaan in die gevallen waar dit uitdrukkelijk in het bestek is
vermeld.

02 Uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in het eerste lid mag slechts plaats vinden na overleg
met en goedkeuring van de betrokken leidingbeheerders en nadat deze beheerders en
de directie hiervan op de hoogte zijn gesteld.

24 02 03 GRONDWERK, AANVULLING

01 In aanvulling op artikel 24.02.03 lid 07 en 08 van de Standaard 2005 wordt bepaald dat de
verdichting tevens geschiedt overeenkomstig artikel 22.02.03 lid 02, 03 en 04.

02 In verband met artikel 24.02.03 lid 08 van de Standaard 2005 wordt bepaald dat de verdichting
wordt gemeten door middel van sonderen volgens artikel 24.07.01 lid 01 en 03 van de Standaard
2005.

24 02 04 INDRINGINGSWEERSTAND

01 In aanvulling op artikel 24.02.06 lid 01 van de Standaard 2005 dient de indringingsweerstand
tevens ten hoogste 110 % te bedragen van de indringingsweerstand bepaald overeenkomstig
artikel 24.05.01 van de Standaard 2005.

24 03 INFORMATIE-OVERDRACHT SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN

24 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

24 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN

24 04 01 STRUCTUURBEDERF

01 Indien naar het oordeel van de directie een grondbewerking ten gevolge van weers- of tijdelijke
terreinomstandigheden structuurbederf van de grond zal veroorzaken geldt het bepaalde in artikel
22.24.01 lid 01 van de Standaard 2005.

24 04 02 ONTGRAVEN EN AANVULLEN SLEUF EN/OF WERKPUT/GAT

01 Tot het ontgraven van een sleuf of werkput/gat behoort tevens het in overleg met en/of op aangeven
van de directie vaststellen van de geschiktheid voor hergebruik van de ontgraven of te ontgraven
grond. Ingeval deze grond moet worden afgevoerd wordt het deponeren op middelen van vervoer
van te vervoeren grond en het aanvullen met ter beschikking gestelde en/of aangevoerde grond
voor grondverbetering geacht te zijn inbegrepen.

03 Tot het ontgraven en aanvullen van een sleuf of werkput/gat behoort tevens het indien noodzakelijk
ondersteunen en/of ophangen van ondergraven of te ondergraven kabels, kabelbundels en/of
leidingen tot en met een nominale diameter van 400 mm, de daarmee gepaard gaande kosten
worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid van de betreffende sleuf. Ondersteuningen
en/of ophangingen van kabels, kabelbundels en/of leidingen met een nominale diameter groter
dan 400 mm zullen, voor zover deze noodzakelijk zijn en niet in het bestek zijn voorgeschreven, als
meer werk worden verrekend.
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24 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN

24 05 01 OPNEMEN EN HERSTELLEN SLEUFBEDEKKING

01 Het benodigde straat- en afstrooizand als bedoeld in artikel 24.05.05 lid 02 van de Standaard 2005
wordt ter beschikking gesteld.

24 05 02 MAKEN PROEFGATEN EN PROEFSLEUVEN

01 Voor zover daarvoor geen aparte besteksposten zijn opgenomen behoort tot het graven van
sleuven ingevolge kabels en leidingenwerkzaamheden tevens het maken van proefgaten en/of
proefsleuven ten behoeve van diezelfde kabels en leidingen voor het vaststellen van in de
ondergrond beschikbare ruimte voor te leggen kabels en leidingen en/of de daarmee gepaard
gaande vaststelling van de ligging van bestaande kabels en leidingen met hun daarbij behorende
appendages. De bij de sleuven ingevolge kabels en leidingen inbegrepen werkzaamheden zijn
dientengevolge tevens inbegrepen bij het maken van proefgaten en proefsleuven.

24 06 BOUWSTOFFEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN

24 06 01 ZAND

01 Zand in aanvulling of grondverbetering moet tevens voldoen aan het bepaalde in hoofdstuk 22 voor
zand in aanvulling of ophoging.

02 Zand in zandbed moet tevens voldoen aan het bepaalde in hoofdstuk 22 voor zand in zandbed.

24 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN

24 07 01 MEET- EN VERREKENMETHODEN SLEUVEN

01 Tenzij het bestek anders vermeld betreft de hoeveelheid die behoort bij een bestekspost voor het
maken van een sleuf inzake het werken aan kabels en/of leidingen, de lengte in die sleuf van de
kabel, het kabelpakket, de buis of het stelsel van buizen, of de put, waaraan volgens zo mogelijk
verschillende besteksposten werkzaamheden moeten worden verricht. Bij meerdere en/of
verschillende soorten kabels en/of leidingen e.d. in dezelfde sleuf wordt de lengte aangehouden
van het langste tracé van de in die sleuf voorkomende kabel, buis of put. (Over-)lengtes van kabels
en/of leidingen in mantelbuizen en bij invoeren in kasten, putten e.d. en de (over-)lengtes in de
sleuf bij lichtmasten e.d. worden niet meegerekend bij het bepalen van de hier bedoelde
sleuflengte.

02 Tenzij het bestek anders vermeld worden plaatselijk benodigde verruimingen van de sleuf t.b.v.
een mof, put en dergelijke, inbegrepen geacht in de hoeveelheid die behoort bij het graven van een
sleuf inzake het werken aan een kabel of leiding.

24 07 02 VERREKENMETHODE AFWIJKING SLEUFDIEPTE EN -BREEDTE

01 In aanvulling op artikel 24.07.02 van de Standaard 2005 wordt de sleufdiepte bepaald aan de hand
van de gemiddelde sleufdiepte gemeten tot de onderkant van de te bewerken buis of kabel
exclusief de afstand tot de onderkant van een tot die buis of kabel behorende put, mof en dergelijke.

02 In afwijking van artikel 24.07.03 lid 02, 03 en 04 van de Standaard 2005 vindt de verrekening van
afwijkingen plaats in m3 als meer en/of minder werk met gebruikmaking van daarvoor bedoelde in
het bestek beschreven besteksposten. Verrekening vindt alsdan plaats in m3 van de afwijkingen in
ontgravingshoogte waarbij een theoretische sleufbreedte is vastgesteld en kan worden toegepast
op alle in het bestek genoemde sleufdieptes.

24 81 BEGRIPPEN REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR.

24 81 01 DIGITALE REVISIE

01 Te verstaan is onder:
a. digitale revisie: het aanleveren op DVD, CD-schijf, en/of per e-mail in een bepaald formaat

van de gegevens van in de ondergrond aangebrachte infrastructuur wat betreft de
leggingsgegevens.

24 82 BEGRIPPEN REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR.
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24 82 01 EISEN GESTELD AAN REVISIE

01 Revisie aanleveren in een voor het betreffende onderdeel gebruikelijk formaat.

24 83 INFORMATIE-OVERDRACHT REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR.

24 83 01 OVERDRACHTSFORMAAT DIGITALE REVISIE

01 De digitale informatie van de revisiegegevens dient tevens te worden aangeleverd op CD-ROM of
DVD-schijf.

02 Van de in lid 01 genoemde informatie dient tevens een papieren versie te worden aangeleverd.

03 De revisie dient voor de diverse onderdelen afzonderlijk te worden aangeleverd op een wijze
waarbij rekening is gehouden met de voor die onderdelen bestaande overdrachtsformaten.
De aannemer dient zich hierover vooraf in overleg met de directie met de opdrachtgever(s) te
onderhouden.

04 De topografische ondergrond van gedeelten waar de aannemer revisie dient aan te leveren, zal
door of vanwege de opdrachtgever(s) aan de aannemer worden verstrekt.

05 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

24 83 02 TERMIJNEN VAN OVERDRACHT VAN GEGEVENS IVM. DIGITALE REVISIE

01 De in artikel 24.83.01 genoemde informatie dient binnen 2 weken na het inmeten van de ingevolge
het bestek uit te voeren werkzaamheden aan het leidingennet, te worden overgedragen.

02 De in lid 01 bedoelde gegevens zullen door of vanwege de opdrachtgever worden beoordeeld op
bruikbaarheid en volledigheid.

24 84 RISICOVERDELING EN GARANTIES REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR.

24 84 01 INMETEN EN GEGEVENSVERSTREKKING

01 Indien de aanemer zich volgens dit bestek verbindt tot het leveren van revisiegegevens van enig
volgens dit bestek aan te brengen onderdeel, dan blijft hij voor dat onderdeel verantwoordelijk tot 2
weken nadat de opdrachtgever de betreffende revisiegegevens in goede orde heeft ontvangen.

02 De aannemer is aansprakelijk voor schade die is ontstaan nadat blijkt, dat revisiegegevens niet
goed zijn ingemeten, niet goed zijn verwerkt of niet op tijd door de opdrachtgever zijn ontvangen.

24 85 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR.

24 85 01 CONTROLE GEGEVENS

01 De aannemer is zich gehouden om op verzoek tussentijds inzage dan wel afdrukken te verstrekken
van de tot op dat moment verrichte werkzaamheden in verband met revisie.

24 85 02 GEGEVENSVERSTREKKING DIGITALE REVISIE

01 De aannemer is zich gehouden om op afroep van of vanwege de opdrachtgever gedurende de
looptijd van het bestek een kopie van de volgens deze overeenkomst uitgevoerde digitale
inmetingen, zowel de digitale als de papieren versie, te overhandigen. De kosten voor het maken
en overhandigen van deze kopie kunnen niet worden verrekend.
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25 LEIDINGWERK

25 01 BEGRIPPEN LEIDINGWERK, ALGEMEEN

25 01 01 LEIDING, ALGEMEEN

01 Te verstaan is onder:
a. bestaande leiding: een (gedeeltelijk) met gas of vloeistof gevulde leiding;
b. nieuwe leiding: een te leggen of pas gelegde leiding, welke nog niet in bedrijf is.

02 Een kabel of leiding die een watergang kruist is een zinker.
Een kabel of leiding (-strook) die ten behoeve van kruising met een (andere) kabel of leiding
(-strook) wordt "verlaagd" waarmee "onderdoor" wordt gekruist wordt ook wel zinker genoemd.

25 02 EISEN EN UITVOERING LEIDINGWERK, ALGEMEEN

25 02 01 WERKZAAMHEDEN LEIDINGEN, ALGEMEEN

01 De bepalingen betreffende leidingen als bedoeld in artikel:
25.12.03, 25.31.03, 25.32.03, 25.32.05, 25.32.07, 25.32.08 de leden 01, 02 en 07, 25.33.01,
25.33.03, 25.33.05, 25.34.01, 25.34.04, 25.35.01, 25.35.02, 25.35.03, 25.35.04, 25.35.07, 25.35.08,
25.35.10, 25.35.11, 25.36.02, 25.36.03 en 25.37.01
van de Standaard 2005 gelden, voor zover niet anders bepaald, voor alle leidingen.

02 Bij werkzaamheden aan een leiding de voorschriften, voor zover daar mede niet in strijd met het
bestek, volgen zoals vermeld in de:
- NPR 6903, Aanleg van ondergrondse leidingen bestaande uit aan de buitenzijde met PE

beklede stalen buizen en hulpstukken;
- lasvoorschriften voor leidingen als bedoeld in artikel: 25.32.01 en 25.52.01 van dit bestek,

voor zover niet anders bepaald;
- montagevoorschriften van fabrikanten van materialen. Voor zover deze

montagevoorschriften niet aanwezig zijn op het werk dient de aannemer zich van deze
voorschriften op de hoogte te stellen.

03 Bij werkzaamheden in de openbare ruimte is de Leidingenverordening Rotterdam van kracht. Dat
is de verordening op de aanleg, het houden, het onderhoud, het gebruik en het verwijderen van
leidingen in de openbare ruimten in de gemeente Rotterdam.

25 02 02 UITVOERING LEIDINGEN, ALGEMEEN

03 Indien ter plaatse van een kruising met bestaande kabels en leidingen een zinker moet worden
aangebracht, dan zijn de daarmee gepaard gaande handelingen inbegrepen in de prijs per
eenheid van de te leggen leiding, behoudens het zo mogelijk voorkomende extra grondwerk en de
mogelijk voorkomende extra lassen e.d.

04 De einden van de leiding in de sleuf waterdicht afsluiten, ook bij werkonderbrekingen.

25 02 03 MONTAGE LEIDING, ALGEMEEN

01 Afsluiters in gesloten stand met de spindel en verlengde schutbuis te lood stellen en tijdens het
aanvullen van de sleuf te lood houden.

02 Bij het monteren de buizen en hulpstukken voor het verwerken controleren op gebreken.

03 Bewerkte stalen buizen ontdoen van bramen.

04 Bij het pasmaken van de buizen de ontstane overschotten in het werk verwerken.

05 Het aantal buizen in een leiding met een lengte kleiner dan de fabrieksstandaardlengte tot een
minimum beperken.

06 Tenzij anders vermeld moet de lengte van een aan te brengen buis tenminste 1,00 m bedragen.

09 Indien door optredende spatkrachten en/of zakkingsverschillen de borging van verbindingen niet
door de grondslag verzekerd wordt, moeten trekvaste verbindingen worden toegepast.
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25 02 06 EISEN AAN HET RESULTAAT LEIDINGEN, ALGEMEEN

01 De hoogteligging van de leiding mag op geen enkel punt meer dan 20 mm afwijken van de
voorgeschreven hoogteligging.

02 In horizontale richting mag de leiding niet meer dan 30 mm afwijken van het voorgeschreven tracé.

25 02 09 MANTELBUIZEN, ALGEMEEN

01 In een mantelbuis de leiding centreren met behulp van kunststofafstandhouders.

25 03 INFORMATIE-OVERDRACHT LEIDINGWERK, ALGEMEEN

25 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. LEIDINGWERK, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

25 03 02 AFSLUITEN LEIDING, ALGEMEEN

01 De aannemer verstrekt de directie gegevens over de wijze en het tijdstip van afsluiten van de
leiding. De in dit lid genoemde gegevens maken deel uit van het algemeen tijdschema of het
gedetailleerde werkplan.

02 In overleg met de aannemer bepaalt de directie de tijdsduur van de in lid 01 genoemde afsluiting.

25 03 03 PUTTENSTAAT, ALGEMEEN

01 Alvorens inspectieputten, pompputten e.d. te bestellen, te maken, af te roepen of aan te brengen,
dient de bijbehorende puttenstaat te zijn goedgekeurd en bij directie en personeel van de
aannemer bekend te zijn.

02 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

03 De aannemer dient de op de bestekstekeningen gehanteerde putnummering toe te passen.

25 03 04 BEREKENINGEN PUTTEN EN KOLKEN, ALGEMEEN

01 Indien de berekeningen van putten en/of kolken van gewapend beton tot het bestek behoren dient
de aannemer uiterlijk 4 weken voor de aanvoer op het werk ontwerp- berekeningen voor de sterkte
van de put- en kolk-elementen ter goedkeuring in bij de directie.

02 De elementen berekenen volgens NEN 7035 en 3880 op:
- opdrijving;
- sterkte tegen uitwendige belasting;
- sterkte tegen inwendige belasting;
- sterkte bij inwendige belasting tijdens controle.

03 Naast de in de leden 01 en 02 genoemde voorschriften de elementen zodanig ontwerpen dat deze
bestand zijn tegen de belastingen, welke ontstaan door fabricage, vervoer, opslag en verwerken
van de elementen.

25 03 05 ONTWERPGEGEVENS BEREKENING PUT- EN KOLK-ELEMENTEN, ALGEMEEN

01 Indien de berekeningen van putten en/of kolken van gewapend beton tot het bestek behoren dient
de aannemer bij de berekening uit te gaan van nader door de directie te verstrekken
uitgangspunten en randvoorwaarden.

25 03 06 VERWERKING BETONELEMENTEN, ALGEMEEN

01 De prefab betonnen elementen niet eerder dan na 28 dagen verharding verwerken.

25 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES LEIDINGWERK, ALGEMEEN
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25 04 01 BEPROEVING LEIDING, ALGEMEEN

01 Indien bij het beproeven op waterdichtheid van een leiding een lekkage wordt gevonden in een
leiding, die geen deel uitmaakt van het werk, zullen de herstelkosten van de leiding alsmede de
kosten voortvloeiende uit het extra beproeven van de leiding als meer werk worden vergoed.

25 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN LEIDINGWERK, ALGEMEEN

25 05 01 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN, ALGEMEEN

01 Tot de werkzaamheden behoort tevens het afstemmen/coördineren van het werk met de eigenaren
en gebruikers.

02 Tot de werkzaamheden behoort tevens het in oude staat terugbrengen van de percelen van de
eigenaren/gebruikers.

03 Tot het verwijderen van buizen behoort tevens het ontdoen van die buizen van materialen die niet
dezelfde samenstelling hebben als de te verwijderen buizen en het gescheiden aanbieden van die
buizen en voornoemde materialen.

04 Tot het aanbrengen van buizen behoort tevens het pasmaken van die buizen.

25 05 04 AANBRENGEN MANTELBUIZEN

01 Tot het aanbrengen van mantelbuizen behoort tevens het afdichten van die mantelbuizen door
middel van bijgeleverde rubber slabben.

25 05 05 MAKEN VAN VERBINDINGEN D.M.V. MOFAFSLUITERS

01 Tot het maken van een verbinding in een leiding wordt tevens gerekend het aanbrengen van een
mofafsluiter.

25 05 06 BIJKOMEND WERK VERBREKEN RIOOLAANSLUITINGEN EN DRAINS

01 Het verbreken van rioolhuisaansluitingen en drains is alleen toegestaan met toestemming van de
directie.
De herstelkosten van de rioolhuisaansluitingen en drains worden niet verrekend.

02 Bij het kruisen van een drainagebuis dient voor het graven van de sleuf een drainagebrug te
worden aangebracht.

03 Rioolbuizen en drainagebuizen herstellen met hetzelfde materiaal. Rioolhuisaansluitingen
herstellen met ongeplasticeerd pvc klasse 34 indien niet hetzelfde materiaal wordt gebruikt.

04 Voorafgaand aan het verbreken van een bestaande riolering dient de aannemer in het bezit te zijn
van een "Werkvergunning Watermanagement".
De aannemer verzoekt de directie twee weken voor aanvang van de werkzaamheden een
werkvergunning aan te vragen bij de beheerder. Na de werkzaamheden dient de werkvergunning
ingeleverd te worden bij de directie.

25 12 EISEN EN UITVOERING RIOLERING

25 12 01 MOF-SPIE VERBINDINGEN

01 De spie bij betonnen mof-spie buizen is een zogenaamde verjongde spie, welke trapsgewijs
dunner wordt. In het begin is een startgroef aangebracht.

02 Nadat de verbinding is aangebracht moet de speling tussen eind spie en aanslag mof ca. 10 mm
bedragen (volgens classificatie NEN 3399:2004: 0 - 20 mm.
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25 12 02 MONTAGE LEIDINGEN RUBBER GLIJVERBINDING

01 Normaliter dient een mof-spie verbinding met rubbermanchetglijverbinding te worden toegepast bij
een buisverbinding met geprofileerde spie zoals in dit artikel is bepaald.

02 Het maken van een glijverbinding:
- Gebruik dient te worden gemaakt van een losse meegeleverde massieve

rubberglijmanchet voorzien van een lip.
- De rubbermanchet moet zonder glijmiddel om het spie-eind, gefixeerd tegen het

middelste opstandje, dit is halverwege, van de geprofileerde spie worden gelegd.
- De rubbermanchet dient niet getordeerd en met een gelijkmatig verdeelde spanning te

worden aangelegd.
- Daarna dienen de lip van de manchet en de binnenzijde van de reeds gelegde mof te

worden ingesmeerd met een meegeleverd glijmiddel.
- Bij het maken van de verbinding dient de spie glijdend in de mof te worden geschoven,

waarbij de rubbermanchet op zijn plaats dient te blijven.

25 13 INFORMATIE-OVERDRACHT RIOLERINGEN

25 13 01 RAPPORTAGE

01 De omschrijving van de ernst van gebreken en de mate van vervuiling ten behoeve van de
rapportage als bedoeld in artikel 25.13.03 van de Standaard 2005, dient in overeenstemming te
zijn met de classificatie volgens NEN 3399:2004 'Buitenriolering - Classificatiesysteem bij visuele
inspectie van riolen'.

02 De rapportage als bedoeld in artikel 25.13.03 van de Standaard 2005 dient te zijn opgesteld in het
Standaard Uitwisselingsformaat voor Riool Inspectiebestanden.

03 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

25 13 02 OMSTORTINGEN AANSLUITINGEN

01 De aannemer dient van de te maken omstortingen bij rioolaansluitingen een werktekening ter
goedkeuring in bij directie. De hieraan verbonden kosten worden geacht te zijn inbegrepen in de
prijs per eenheid van de aan te brengen omstorting.

25 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES RIOLERING

25 14 01 ACCEPTATIENORMEN WM VOOR NIEUWE RIOLERING

01 De ter acceptatie aangeboden nieuw gelegde riolering zal door of vanwege de directie worden
getoetst aan de hand van de tot dit bestek behorende bijlage: Acceptatienormen voor
rioolrenovatie, nieuwe riolering en putten conform NEN3399:2004, normen in beheer bij
Gemeentewerken Rotterdam Afdeling Watermanagement.

02 De resultaten van de toetsing worden, zodra deze bij de directie bekend zijn aan de aannemer
meegedeeld en schriftelijk bevestigd.

03 Geconstateerde gebreken dienen met een door de directie goedgekeurde methode hersteld te
worden en opnieuw aan de directie ter acceptatie te worden voorgelegd. De kosten van deze
herkeuring, voor het opstellen van het bijbehorende rapport en voor het herstel van de gebreken
zijn voor rekening van de aannemer.

25 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN RIOLERINGEN

25 15 01 RIOLERINGSONDERDELEN, AANSLUITING PUTTEN

01 Met uitzondering van de stelring hoog 70 mm, zijn alle putelementen voorzien van een verzonken
hijsvoorziening van DEHA-ankers. De door de aannemer te gebruiken hijsmiddelen
moeten hierop worden afgestemd.

02 Putten vanaf 1250 x 1250 mm zijn voorzien van een wapening. In een overmaatse aansluiting (OA)
kan de wapening zitten. Deze moet ten behoeve van het instorten van de mof-recht (MR) of
spie-recht (SR) in het werk door de aannemer worden weggeknipt.

25 16 BOUWSTOFFEN RIOLERINGEN
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25 16 01 CEMENTSPECIE EN BETON T.B.V. RIOLERINGEN

01 Bij rioolvernieuwing en vergelijkbare omstandigheden, waarbij de riolering binnen 24 uur weer in
gebruik moet worden gesteld, de in artikel 25.16.01 lid 01 van de Standaard 2005 genoemde
cementspecie vervangen door een kalktrasmortel in de volumeverhouding van 4 op 5.

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.16.01 lid 01 van de standaard 2005 moet cementspecie
ten behoeve van voegverbindingen van geprefabriceerde elementen zijn een mengsel van cement
en fijn zand in de volumeverhouding van 1 op 2.

03 Beton t.b.v. het maken van aansluitingen op putten en het dichten van gaten in putwanden en
dergelijke, moet zijn:

- Sterkteklasse B25, Hoogovencement (CEM III/B 42,5 LH HS), milieuklasse 5d,
Consistentiegebied 2 (volgens NEN 3550)

25 16 02 METSELSTENEN

01 Metselstenen volgens NEN 2489 met keurmerk KOMO maatklasse II en door de directie goed te
keuren fabrikant/leverancier.

25 71 BEGRIPPEN ZINKERS

25 71 01 ALGEMEEN

01 Een zinker is een kabel of leiding die een watergang kruist. Een kabel of leiding (-strook) die ten
behoeve van kruising met een (andere) kabel of leiding (-strook) wordt "verlaagd" waarmee
"onderdoor" wordt gekruist wordt ook wel zinker genoemd.

25 72 EISEN EN UITVOERING ZINKERS

25 72 01 EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT, ALGEMEEN

01 Voor zinkers gelden, voor zover niet anders bepaald, tenminste de eisen zoals deze gelden voor
het leggen van overeenkomstige kabels en leidingen.

25 72 02 EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT, WATERGANG KRUISENDE ZINKER

01 De zinker op de voorgeschreven hoogte aanbrengen. De afwijking ten opzichte van de
voorgeschreven hoogte mag in neerwaartse richting niet meer dan 50 mm bedragen.

02 Het profiel van de watergang herstellen volgens het onderhoudsprofiel, zoals op tekening is
aangegeven.

03 De ligging van de zinker mag gedurende 7 dagen niet zijn gewijzigd.

04 Als de ligging van de zinker, naar het oordeel van de directie, stabiel is, de aangrenzende
(land-)leidingen aansluiten.

25 72 03 WATERGANG KRUISENDE ZINKER, ALGEMEEN

01 De werkzaamheden in den natte uitvoeren, tenzij anders is voorgeschreven.

02 Bij de uitvoering van het werk beschadigingen aan oevers, taluds, dijken, bermen, walmuren en
dergelijke voorkomen.

03 De werken uitvoeren volgens de eisen en voorwaarden van de vergunninggevers.

25 72 04 GRONDWERK: ONTGRAVING, ALGEMEEN

01 De ontgraving niet met zuigers uitvoeren.

02 Omvangrijke of vastzittende voorwerpen zoals steenklompen, boomstronken, palen en dergelijke
tot 0,30 m onder de onderkant van de aan te leggen zinker verwijderen. De ontstane gaten vullen
met grond, overeenkomstig naastgelegen grondslag.

03 De ontgraving aanvangen, na toestemming van de directie.

04 De sleufbodem vlak afwerken.
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25 72 05 AANBRENGEN WATERGANG KRUISENDE ZINKER, ALGEMEEN

01 Nadat de zinker boven water en de sleufbodem zijn goedgekeurd, kan de zinker worden
aangebracht.

02 Bij onvoldoende diepteligging van de zinker mag uitsluitend door middel van baggeren of
wegspuiten van grond een grotere diepte worden bereikt.

25 72 06 GRONDWERK: AANVULLING, WATERGANG KRUISENDE ZINKER, ALGEMEEN

01 De sleuf aanvullen, nadat de ligging is goedgekeurd, de zinker is verankerd en de einden zijn
ondersteund.

02 Tijdens het aanvullen dient de zinker verankerd te blijven.

03 De sleuf zodanig aanvullen, dat de ligging van de zinker verzekerd blijft.

04 De verankering verwijderen, nadat de sleuf geheel is aangevuld en, naar het oordeel van de
directie, de zinker zich heeft gezet.

05 Tenzij anders vermeld, de sleuf aanvullen met de bij het ontgraven uitgekomen grond. Deze
aanvulling zodanig uitvoeren, dat de verschillende grondsoorten zoveel mogelijk op hun
oorspronkelijke plaats terugkomen.
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26 KABELWERK

26 01 BEGRIPPEN KABELWERK, ALGEMEEN

26 01 01 KABELWERKZAAMHEDEN

01 Onder aanbrengen of verwijderen van (aansluit-)kabel wordt verstaan: het in of uit een sleuf,
kabelbuis, kabelkoker, kabelbaan, mast of kast e.d. aanbrengen of verwijderen van een kabel, met
inbegrip van het zonodig in-, uit- en door- voeren van die kabel.

02 Een kabel of leiding die een watergang kruist is een zinker. Een kabel of leiding (-strook) die ten
behoeve van kruising met een (andere) kabel of leiding (-strook) wordt "verlaagd" waarmee
"onderdoor" wordt gekruist wordt ook wel zinker genoemd.

26 02 EISEN EN UITVOERING KABELWERK, ALGEMEEN

26 02 03 AANBRENGEN KABELKOKERS

01 Indien bestaande kunststof kabelbuizen moeten worden verlengd, deze verlengen door middel van
halve schaaldelen.

26 03 INFORMATIE-OVERDRACHT KABELWERK, ALGEMEEN

26 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. KABELWERK, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

26 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN KABELWERK, ALGEMEEN

26 05 02 AANBRENGEN KABELKOKERS

01 Tot het aanbrengen van kabelkokers behoort tevens het afdichten van die kabelkokers, zo mogelijk
met schuim.

02 Tot het aanbrengen van kabelkokers behoort tevens het aanbrengen van trekdraden in die
kabelkokers.

03 Tot het aanbrengen van kabelkokers behoort tevens het verlengen van bestaande kabelbuizen
door middel van halve schaaldelen.

26 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN KABELWERK, ALGEMEEN

26 07 01 MEETMETHODE HOEVEELHEIDSBEPALING KABELKOKERS, ALGEMEEN

01 Kabelbuizen gemaakt door middel van halve schaaldelen worden verrekend op basis van de
lengte van de koker.
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28 FUNDERINGSLAGEN

28 03 INFORMATIE-OVERDRACHT FUNDERINGSLAGEN, ALGEMEEN

28 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. FUNDERINGSLAGEN, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

28 12 EISEN EN UITVOERING VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL

28 12 01 HOOGTELIGGING

01 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 15 mm
bedragen.

28 13 INFORMATIE-OVERDRACHT VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL

28 13 01 PROEFVAK / LEVERANTIE STEENMENGSEL

01 In het geval de aannemer het steenmengsel volgens het bestek moet leveren, geldt het hierna
bepaalde. De aannemer stelt, voor zover het bestek niet anders vermeldt, binnen een week na het
verrichten van het onderzoek naar de verdichtingsgraad in het proefvak, als bedoeld in artikel
28.15.01 lid 02, de onderzoeksresultaten ter beschikking aan de directie.

28 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL

28 14 01 VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN

01 Het bepaalde in artikel 28.14.01 van de Standaard 2005 is niet van toepassing. Voor de verwerking
en keuring van bouwstoffen zijn de paragrafen 17 en 18 van de U.A.V. 1989 onverkort van kracht.

28 14 02 PROEFVAK

01 Indien uit de resultaten als bedoeld in artikel 28.15.01lid 01 van de Standaard 2005 blijkt dat de
verharding aan de daaraan gestelde eisen niet voldoet, de verharding van het proefvak zodanig
verbeteren dan wel vernieuwen dat wel aan de gestelde eisen wordt voldaan.

02 Met de verdere uitvoering van het aanbrengen van verhardingslagen van steenmengsel mag eerst
worden begonnen nadat door de directie is vastgesteld dat de verharding in het proefvak voldoet
aan de gestelde eisen.

28 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL

28 15 01 BEDRIJFSCONTROLE / PROEFVAK

01 In geval dat het steenmengsel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, is in afwijking
van het bepaalde in artikel 28.15.01 lid 01 van de Standaard 2005, het verrichten van de
bedrijfscontrole aangaande de korrelverdeling van het steenmengsel, niet van toepassing.

02 In het geval de aannemer het steenmengsel volgens het bestek moet leveren, geldt het hierna
bepaalde. Voor zover het bestek niet anders vermeldt dient de aannemer op het eerste gedeelte
van het werk, ter grootte van 1.000 tot 2.000 m2, aan te tonen, dat met de door hem gekozen
uitvoeringsmethode de voorgeschreven verdichtingsgraad kan worden bereikt.

28 15 02 HERGEBRUIK STEENMENGSEL

01 In geval in het bestek is voorgeschreven dat uit het werk komend steenmengsel moet worden
hergebruikt, is de aannemer gehouden zorg te dragen voor het verkrijgen van het vereiste resultaat.
Vervanging van steenmengsel door nieuw materiaal kan slechts plaatsvinden na melding aan en
goedkeuring van de directie. Leverantie en verwerking moet plaats vinden volgens de geldende
voorschriften en wordt geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid van het hergebruik.

28 15 03 VERVOEREN STEENMENGSEL

01 Tot het vervoeren van steenmengsel wordt tevens gerekend het laden en het lossen van de te
vervoeren materialen voorzover daarvoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.
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30 WEGVERHARDINGEN I

30 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN

30 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

30 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN

30 04 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 Voor zover daarvoor afzonderlijk geen anders luidende beschrijvingen of bepalingen zijn
opgenomen dienen de door de aannemer te verrichten handelingen te zijn afgestemd op het
uitvoeren van de werkzaamheden in een situatie met openbaar verkeer. De daarmee gepaard
gaande kosten worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.

30 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN

30 05 01 VERVOEREN MATERIALEN I.V.M. VERHARDING

01 Tot het vervoeren van materialen i.v.m. verharding wordt tevens gerekend het laden en het lossen
van de te vervoeren materialen voorzover daarvoor geen afzonderlijke besteksposten zijn
opgenomen.

30 12 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

30 12 01 EISEN GESTELD AAN HET AFWERKEN AARDEBAAN

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste bitumineus
gebonden verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan
20 mm.
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31 WEGVERHARDINGEN II

31 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN

31 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M.WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

31 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN

31 04 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 Voor zover daarvoor afzonderlijk geen anders luidende beschrijvingen of bepalingen zijn
opgenomen dienen de door de aannemer te verrichten handelingen te zijn afgestemd op het
uitvoeren van de werkzaamheden in een situatie met openbaar verkeer. De daarmee gepaard
gaande kosten worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.

31 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN

31 05 01 VERVOEREN MATERIALEN I.V.M. VERHARDING

01 Tot het vervoeren van materialen i.v.m. verharding wordt tevens gerekend het laden en het lossen
van de te vervoeren materialen voorzover daarvoor geen afzonderlijke besteksposten zijn
opgenomen

31 06 BOUWSTOFFEN WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN

31 06 01 EISEN VOOR STANDAARD MATERIALEN GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM

01 Materialen welke door de aannemer dienen te worden geleverd moeten minimaal voldoen aan de
in Nederland van toepassing zijnde (milieu-)wetten en eisen (normen, BRL's, certificering e.d.) In
zicht blijvende materialen dienen qua vorm, maatvoering, samenstelling en esthetica overeen te
komen, dit ter beoordeling van de Gemeente Rotterdam, met wat op het moment van verwerken in
Rotterdam geldt als "standaard". Desgewenst zijn de leveranciers waarmee raam-
overeenkomsten zijn afgesloten en/of bijzonderheden ten aanzien van het materiaal op te vragen
bij de afdeling Inkoop en logistiek, telefoon 010 - 4895697.

31 06 02 ZAND

01 Zand (zand, brekerzand e.d.) dat moet worden geleverd moet tevens voldoen aan het bepaalde in
hoofdstuk 22.

31 12 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WZH-WEGVERH.-II

31 12 01 EISEN GESTELD AAN HET AFWERKEN AARDEBAAN

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste bitumineus
gebonden verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20
mm.

31 22 EISEN EN UITVOERING ASFALTVERHARDINGEN

31 22 01 ALGEMEEN: EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT

01 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het
voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.

31 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES ASFALTVERHARDINGEN
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31 24 01 ALGEMEEN: INRICHTING ONDERZOEK NAAR SAMENST./EIGENSCHAPPEN

01 Het aantal boorvakken, zoals bedoeld in artikel 31.24.06 lid 02 van de Standaard 2005, wordt
bepaald door deling van de oppervlakte van de uitvoeringseenheid door duizend waarbij te allen
tijde wordt afgerond naar beneden. (bijvoorbeeld 7700m2:1000=7,7 dus 7 boorvakken)
Bij uitvoeringseenheden tot 1000 m2 bedraagt het aantal boorvakken 1. De grootte van elk
boorvak bedraagt het oppervlak van de betreffende uitvoeringseenheid gedeeld door het aantal
boorvakken. (bijvoorbeeld 7700m2:7=1100m2)

02 De aannemer levert per 1000 m2 aan de directie 3 boorkernen. Het aantal boorvakken en de
boorlocaties worden door de directie en de aanemer gezamenlijk vastgesteld.

31 26 BOUWSTOFFEN ASFALTVERHARDINGEN

31 26 01 ASFALTSPECIE

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.26.01 van de Standaard 2005 dient steenslag voor rood
asfalt en rode oppervlakbehandeling te voldoen aan de kleurstelling 'rood' zoals ondermeer
steenslag Tillred, Keratofyr en Cloburn red.

De door de aannemer aangeboden niet met name genoemde steensoort is ter beoordeling van de
directie (beoordeling in natte toestand). Separaat wordt een asfaltblokje met deze steensoort
aangeboden.

31 26 02 TUSSENLAAG VAN ASFALTBETON

01 In tussenlagen van asfaltbeton met gemodificeerd bitumen mag geen asfaltgranulaat worden
toegepast.

02 Steenslag voor tussenlagen asfaltbeton met gemodificeerd bitumen moet zijn "Steenslag 3",
uitgezonderd het polijstgetal (proef 54).

31 26 03 DEKLAAG VAN ASFALTBETON

01 In deklagen van asfaltbeton mag geen asfaltgranulaat worden toegepast.

02 Het polijstgetal (proef 54) van steenslag, toegepast in deklagen van asfaltbeton in rijbanen voor
motorvoertuigen, moet minimaal 58 bedragen.

03 Steenslag voor deklagen van asfaltbeton met gemodificeerd bitumen moet zijn "steenslag 3".

04 Voor deklagen van asfaltbeton, kleur rood, gelden de volgende bepalingen:
- Steenslag: zoals artikel 31.26.01 lid 01
- Percentage toe te voegen rood pigment (% (m/m) "in" mineraal aggregaat ): 5%
- Bitumen: 70/100 (zwart)

05 Rood pigment voor dicht asfalt kleur rood moet zijn type "Bayer 130" of gelijkwaardig, onveranderd
kleurhoudend, fysisch en chemisch bestendig, kleurstelling conform artikel 31.26.01 lid 01 en
bestand tegen hoge temperaturen (180 graden celsius).

06 Basisbitumen voor deklagen van asfaltbeton met gemodificeerd bitumen moet zijn: bitumen
70/100.

31 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN ASFALTVERHARDINGEN

31 27 02 VERREKENMETHODE: HOEVEELHEDEN ASFALT

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 31.27.06 lid 01 van de Standaard 2005 wordt de
hoeveelheid asfalt verrekend op basis van weging volgens het bepaalde in artikel 31.27.05 de
leden 01 en 03 van de Standaard 2005.
Indien echter deze hoeveelheid groter is dan de hoeveelheid bepaald op basis van opmeting
volgens artikel 31.27.05 lid 05 van de Standaard 2005 verhoogd met tien procent, zal tot deze laatst
bedoelde hoeveelheid worden verrekend.
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31 27 03 LENGTE- EN DWARSPROFIEL

01 De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte- en dwarsprofiel worden gemeten door
middel van waterpassing. De meting van de afwijkingen geschiedt ten minste eenmaal per 5 m
weglengte.

31 42 EISEN EN UITVOERING STRAATWERK

31 42 01 EISEN AAN DE UITVOERING

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.42.02 lid 06 van de Standaard 2005, de voegen
gedurende de onderhoudsperiode blijvend gevuld houden.

02 Bij straatwerk van betonelementen of gebakken elementen dienen de voegen handmatig te
worden ingeveegd met zand dat is of wordt gebruikt ten behoeve van ophoging en/of aanvulling van
het zandbed.

03 Bij straatwerk van natuursteen dienen de voegen handmatig te worden ingeveegd met een
mengsel van steenslag en/of slakken en andere nader te bepalen componenten.

04 Afstrooien van zand dient met een hoeveelheid van max. 1 m3 per 400 m2 bestrating te
geschieden.

05 Alvorens het straatwerk (vol en zat) met zand af te strooien dient gecontroleerd te worden of het
knipwerk op juiste wijze is uitgevoerd. Na twee weken wordt het straatwerk gecontroleerd op zand
in de voegen c.q. de voegwijdte. Overtollig zand opnieuw invegen in de voegen.

31 42 02 MECHANISCH AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING

01 In verband met het aanbrengen van elementgebonden verhardingen wordt de aannemer er op
gewezen dat de Arbocatalogus Bestratingen van toepassing is.
Het bepaalde in artikel 31.42.04 van de Standaard 2005 vervalt en wordt vervangen door hetgeen in
navolgend lid 02 is bepaald.

02 Het aanbrengen van elementenverharding dient in overeenstemming te zijn met hetgeen verwoord
is in CROW-publicatie 282 'mechanisch aanbrengen van elementenverharding', zoals deze drie
maanden voor de dag van aanbesteding luidt.
CROW publicatie 282 is verkrijgbaar bij CROW te Ede.
Tot deze publicatie behoren mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door CROW
uitgegeven aanvullingen en aanvullende richtlijnen zoals deze vanaf de verschijningsdatum luiden.
Indien in de aanvullingen of aanvullende richtlijnen de datum van in werking treden is vermeld,
geldt deze datum als verschijningsdatum.

31 42 03 MACHINAAL STRATEN STRAATBAKSTENEN, EISEN AAN DE UITVOERING

01 In verband met het machinaal straten van straatbakstenen (waalformaat, dikformaat en keiformaat)
dient te worden zorg gedragen voor de volgende achtereenvolgens uit te voeren werkzaamheden:
a. Straatbakstenen niet eerder machinaal aanbrengen dan nadat ter plaatse van de aan te

brengen verharding achtereenvolgens de volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd:
a1. het zand in de zandbaan ten behoeve van aanvulling en/of ophoging dient te zijn verwerkt

met een positieve afwijking van 0,02 m ten opzichte van het voorgeschreven profiel;
a2. na verwerking van het zand als bedoeld onder a1 dient het zand in de zandbaan te zijn

verdicht in overeenstemming met de gestelde eisen;
a3. na verdichting van het zand als bedoeld onder a2 dient het zand in de zandbaan direct voor

het aanbrengen van de verhardingslaag te zijn afgewerkt onder het voorgeschreven profiel;
b. Straatbakstenen machinaal aanbrengen en na het aanbrengen achtereenvolgens zorg dragen

voor het uitvoeren van de volgende werkzaamheden:
b1. straatbakstenen afstrooien en invegen met zand dat is of wordt gebruikt ten behoeve van

ophoging en/of aanvulling van het zandbed;
b2. na afstrooien en invegen met zand als bedoeld onder b1 de aangebrachte straatbakstenen

intrillen en vervolgens inwassen (inwateren);
b3. na inwassen als bedoeld onder b2 opnieuw afstrooien en invegen met zand dat is of wordt

gebruikt ten behoeve van ophoging en/of aanvulling van het zandbed en opnieuw intrillen;
b4. na het intrillen als bedoeld onder b3 de voegen controleren. Alle voegen dienen volledig te

zijn gevuld. Indien noodzakelijk het afstrooien en invegen als bedoeld onder b3 zo vaak
herhalen dat geen verdere vulling van de voegen meer mogelijk is;

c. Op een volgens planning vast te stellen tijdstip, ongeveer 2 maanden na het machinaal
aanbrengen van de straatbakstenen, dient opnieuw te worden zorg gedragen voor het uitvoeren
van de volgende werkzaamheden:
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c1. machinaal aangebrachte straatbakstenen opnieuw afstrooien en invegen met zand dat is of
wordt gebruikt ten behoeve van ophoging en/of aanvulling van het zandbed.

31 43 INFORMATIEO-VERDRACHT STRAATWERK

31 43 01 STRAATWERKPLAN EN LOGBOEK

01 Binnen twee weken na de opdracht van het werk stelt de aannemer een straatwerkplan uitvoering
op en biedt dit gedateerd en ondertekend in tweevoud aan de directie ter goedkeuring aan. Het
straatwerkplan dient inhoudelijk in overeenstemming te zijn met CROW-publicatie 282.

02 Het overeenkomstig lid 01 genoemde straatwerkplan uitvoering wordt voor dit onderdeel
van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van
de U.A.V. 1989.
Naast het vermelde in paragraaf 26 lid 1 van de U.A.V. 1989 moet het plan tevens bevatten:
a. de wijze van aanvoer, in ontvangst nemen en tijdelijke opslag van te verwerken materialen;
b. de wijze waarop de zanbaan wordt afgewerkt;
c. welke machines worden waar en wanneer ingezet, hoe wordt gefaseerd en hoe wordt schade

voorkomen als met machines over reeds gemaakt werk wordt gereden;
d. hoe wordt de kwaliteit van straatwerk en handmatig straatwerk in het bijzonder gewaarborgd;
e. hoe worden aanliggende panden en terreinen bereikbaar gehouden.

03 Bij het opstellen van het straatwerkplan in relatie tot CROW-publicatie 282 rekening houden met
de randvoorwaarden en beperkingen die voortvloeien uit bijlage I van CROW-publicatie 282 (de
matrix). Genoemd worden:
a. Ruimte, Talud, Verband en Materialen;
b. Opslag;
c. Beschikbaar gestelde elementenverharding;
d. Fasering van de werkzaamheden.
In verband met de relevante informatie wordt tevens verwezen naar de indien van toepassing bij
het bestek behorende tekening(en).

04 Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie weken na de datum dat de aannemer het straatwerkplan bij
de directie heeft ingediend houdt de aannemer een bespreking met de directie over het
straatwerkplan. De directie draagt zorg voor een schriftelijk verslag van deze bespreking en doet dit
verslag aan alle betrokkenen toekomen.

05 Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de aannemer
aan de hand van zijn straatwerkplan instructies geven aan zijn uitvoerend en machinebedienend
personeel, onderaannemers en verhuurders van aannemersmaterieel inbegrepen.

06 Van de aannemer wordt de in paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 1989 bedoelde lijst in de vorm van
een logboek bestratingswerk verlangd.

31 45 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN STRAATWERK

31 45 01 ALGEMEEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 31.45.01 lid 01 van de Standaard 2005 wordt zand voor
afstrooien, inwassen of invegen voor zover het bestek niet anders vermeld ter beschikking gesteld.

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 31.45.01 lid 02 van de Standaard 2005 behoort tot het
aanbrengen van de bestrating tevens het pasmaken (hak-, zaag- en knipwerk) van betonbanden.

31 45 02 HERSTRATEN

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.45.03 lid 01 van de Standaard 2005 het opgenomen
bestratingsmateriaal ontdoen van grond.

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 31.45.03 lid 02 van de Standaard 2005 wordt tekortkomend
straatzand voor zover het bestek niet anders vermeld ter beschikking gesteld.

31 46 BOUWSTOFFEN STRAATWERK
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31 46 01 STRAATZAND

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.46.01 lid 02 van de Standaard 2005 moet de
korrelverdeling (proef 6.0) ook voldoen aan:
- fractie op zeef 0,25 mm ten minste 25% en ten hoogste 40%

02 De CBR-waarde (proef 12.1) moet ten minste 12,5% bedragen.

31 46 02 STRAATZAND, BREKERZAND E.D.

01 In aanvulling op paragraaf 31.46 van de Standaard 2005 moet zand dat in zandbed wordt verwerkt
op een diepte van minder dan 1,0 m beneden het oppervlak van het wegdek tevens voldoen aan
artikel 22.06.03. Zand of brekerzand dat moet worden geleverd moet tevens voldoen aan het
bepaalde in hoofdstuk 22. Afdekzand dat moet worden geleverd moet tevens voldoen aan
het bepaalde in hoofdstuk 51.

31 46 03 SCHRAAL BETON

01 Specie voor schraal beton moet zijn een mengsel van grof toeslagmateriaal, zand, cement en
water.

02 Grof toeslagmateriaal voor schraal beton moet zijn grind, steenslag of gebroken steen of
steenachtig materiaal of een mengsel hiervan.

03 De verhouding van de hoeveelheid zand en de hoeveelheid grof toeslagmateriaal moet ten minste
1 op 2 bedragen.

04 Het cementgehalte moet ten minste 100 kg per m3 bedragen.
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32 WEGBEBAKENING

32 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGBEBAKENING, ALGEMEEN

32 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. WEGBEBAKENING, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

32 13 INFORMATIE-OVERDRACHT MARKERINGEN

32 13 02 GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN UITZETWERK

01 In afwijking op artikel 32.13.02 lid 01 t/m 03 van de Standaard 2005 dient de aannemer de
uitzetwerkzaamheden te verrichten.

32 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES MARKERINGEN

32 14 01 GARANTIE MARKERING VAN MARKERINGSMATERIAAL

01 De aannemer garandeert de door hem aangebrachte markering van thermoplastisch- en koud
verwerkbaar plastisch markeringsmateriaal vanaf het gereedkomen van het markeringsma-
teriaal tot de hierna genoemde perioden na de oplevering van het werk:
- wegenverf: 6 maanden;
- thermoplastisch markeringsmateriaal: 2 jaar;
- verspuitbaar thermoplast. markeringsmateriaal: 2 jaar;
- koud verwerkbaar plastisch markeringsmateriaal: 2 jaar.
De garantie als bedoeld in paragraaf 22 van de U.A.V. 1989, heeft betrekking op de deugdelijkheid
van het markeringsmateriaal. Deze garantie houdt in dat de aannemer zich verbindt alle gebreken
aan het markeringsmateriaal te herstellen.

32 14 02 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 Voor zover daarvoor afzonderlijk geen anders luidende beschrijvingen of bepalingen zijn
opgenomen dienen de door de aannemer te verrichten handelingen te zijn afgestemd op het
uitvoeren van de werkzaamheden in een situatie met openbaar verkeer. De daarmee gepaard
gaande kosten worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.

32 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN MARKERINGEN

32 15 01 OPMETINGEN

01 In afwijking van artikel 32.15.02 lid 04 en 05 van de Standaard 2005 wordt terzake een
cementgebonden ondergrond het leveren van dan wel het aanbrengen van een voorstrijkmiddel
apart beschreven en indien van toepassing verrekend.

32 15 02 UITZETWERK

01 Alle uitzetwerk waaronder begrepen het aanbrengen van hartlijnen en dergelijke door middel van
stippen of anderszins zoals bedoeld artikel 32.13.02 lid 02 van de Standaard 2005 dient te
geschieden door de aannemer. De kosten voor dit uitzetwerk worden geacht te zijn inbegrepen
in de prijzen per eenheid van de markeringswerkzaamheden.

32 15 03 OPMETINGEN

01 Ten behoeve van afbakening, peilingen en opmetingen als bedoeld in paragraaf 28 van de U.A.V.
1989 dienen ten minste de volgende hulpmiddelen ter beschikking van de directie te staan:
een temperatuurmeter t.b.v. meting lucht, oppervlak, verf, luchtvochtigheid, dauwpunt, enz., type
DEW check (één instrument voor alle waarden) Qualicheck of gelijkwaardig, een meetwiel en ook
een meetlint lang 10 m.

02 Ten tijde van werkzaamheden volgens dit bestek ten behoeve van de directie de in lid 01
genoemde hulpmiddelen in afwachting van gebruik gereed houden en op aanvraag direct voor
gebruik ter beschikking stellen.

32 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN MARKERINGEN
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32 17 01 HOEVEELHEIDSBEPALING THERMOPLASTISCH MARKERINGSMATERIAAL

01 Indien, na vaststelling door de directie, is gebleken, dat de verwerkte hoeveelheid thermoplastisch
markeringsmateriaal per m2 maximaal 1 kg minder bedraagt dan 7 kg per m2 zal een korting
worden toegepast van EUR 5,00 per kg per m2 aangebracht markeringsoppervlak.

32 17 02 HOEVEELHEIDSBEPALING KOUD VERWERKBAAR PLASTISCH MATERIAAL

02 Indien, na vaststelling door de directie, is gebleken, dat de verwerkte hoeveelheid koud
verwerkbaar plastisch markeringsmateriaal per m2 maximaal 1 kg minder bedraagt dan 4
kg per m2 zal een korting worden toegepast van EUR 5,00 per kg per m2 aangebracht
markeringsoppervlak.

32 17 04 VASTSTELLING OPPERVLAKKEN FIGURATIES

01 In aanvulling op tabel T32.01 van de Standaard 2005 wordt uitgegaan van de berekende
oppervlakte als weergegeven in onderstaande tabel:

Woord "TAXI" hxb=1,00x1,05 1,05 m2;
Woord "30" hxb=1,00x0,90 0,90 m2;
Woord "50" hxb=1,00x0,90 0,90 m2;
ander "woord" van 2 cijfers/letters hxb=1,00x0,90 0,90 m2;
Tunnelboog hxb=1,60x2,00 0,90 m2.
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34 TECHNISCHE BEPALINGEN OPENBARE VERLICHTING

34 11 BEGRIPPEN OPENBARE VERLICHTING

34 11 01 VERLICHTING

01 In afwijking op artikel 34.11.01 lid 01 zoals opgenomen in de Standaard 2005:
Te verstaan is onder de openbare verlichting in beheer en onderhoud bij de Gemeente Rotterdam:
a. standaard functionele openbare verlichting:

Verlichtingsobjecten bestaande uit lichtmasten met armaturen en toebehoren uit
de standaard configuraties Rotterdamse Stijl ten behoeve van de verlichting van
de openbare ruimte

b. Niet standaard functionele openbare verlichting:
Verlichtingsobjecten bestaande uit lichtmasten met armaturen en toebehoren uit
niet standaard configuraties en niet opgenomen in de Rotterdamse Stijl ten
behoeve van de verlichting van de openbare ruimte.

c. Bijzondere verlichting:
Verlichtingsobjecten ten behoeve van openbare verlichting en/of verfraaiing van
objecten en of de omgeving bestaande uit niet standaard configuraties en niet
opgenomen in de Rotterdamse Stijl.

d. Verkeerstechnische verlichting:
Afwijkende verlichtingsobjecten ten behoeve van de veiligheid in het verkeer

34 11 06 DEFINITIES

01 Te verstaan is onder:
betrekking op werk, waarvan het om reden van kennis, techniek, planning, omvang en specialisme
beter is die anders uit te voeren, zulks naar oordeel van de directie;
a. Bijzondere verlichting: Bijzondere verlichting heeft en de opdrachtgever.
b. Functioneren: Het werken van installatie(onderdelen) overeenkomstig het doel en de

specificaties van de(onderdelen van de) installatie.
c Vervanging: Vervangende onderdelen ten behoeve van reparatie dienen te bestaan uit

nieuwe onderdelen. Indien onderdelen worden hergebruikt ten behoeve van reparatie
mogen voor deze onderdelen bij de opdrdrachtgever geen kosten in rekening worden
gebracht.

34 11 07 BEHEER EN EIGENDOM VERLICHTINGSINSTALLATE

01 De verlichtingsinstallatie vanaf de klemmen van het aansluitblok is in beheer en eigendom van de
Gemeente Rotterdam. De in dit bestek beschreven werkzaamheden hebben betrekking op het
deel van de verlichtingsinstallatie, dat in eigendom is van de Gemeente Rotterdam.

34 12 EISEN EN UITVOERING

34 12 01 TRANSPORT EN OPSLAG LICHTMASTEN

01 Beschadiging aan de conservering van het grondstuk van de te plaatsen of te vervoeren masten
zonder verrekening herstellen.

34 12 02 EISEN EN UITVOERING VERWERKING LICHTMASTEN

01 Bij het transporteren en het hijsen van de lichtmasten altijd gebruik maken van touwstroppen. Alle
metalen delen van de kraan, respectievelijk van hulpgereedschappen, die in aanraking met de
lichtmasten kunnen komen, zodanig afschermen dat de masten niet beschadigd kunnen worden.

02 Bij onverhoopte beschadiging aan de conservering van het grondstuk dan wel maaiveld
beschermer van de te plaatsen of te vervoeren lichtmasten zijn de kosten van herstel of reparatie
voor rekening van de aannemer.

03 Bij een trottoirbreedte van 1,50 meter of meer dienen de lichtmasten minimaal op een afstand van
0,50 meter van de voorkant van het trottoir te worden geplaatst.
Bij een trottoirbreedte van minder dan 1,50 meter dient de lichtmast tegen de erfscheiding te
worden geplaatst. In het buitengebied en stroomwegen, bij tegestane snelheden >50 km/uur,
dienen de masten minimaal 1,00 meter uit de kant weg te worden geplaatst.
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Bij vrijliggende fietspaden dient een afstand van 0,60meter ten opzichte van de achterkant van het
fietspad te worden aangehouden.

04 De lichtmasten moeten zodanig worden geplaatst, dat het mastdeurtje afzijdig van het verkeer
wordt gesitueerd. Het beschermde grondstuk moet 0,30 m1 boven het maaiveld of verharding
uitsteken.

05 De lichtmasten dienen weloverwogen te worden geplaatst, inhoudende dat er bij plaatsing in
bebouwd gebied, voor de bewoners van het pand waarvoor deze worden geplaatst geen hinder
ontstaat. Dit houdt veelal in, dat de masten zoveel mogelijk op de scheiding van twee
woningen/percelen worden geplaatst en nimmer voor een raam e.d.

06 Indien plaatsing van een lichtmast uitnodigt tot inbraak of oneigenlijke toegang tot terrein derden
(bij hoge erfscheidingen, garages e.d.), dient de locatie in overleg met de directie te worden
heroverwogen. Indien geen andere locatie mogelijk is dient de lichtmast te zijn/ worden voorzien
van een anti-klimbeveiliging. Deze voorziening dient te zijn uitgevoerd in staal, verzinkt en
bijgeconserveerde masten geconserveerd in de kleurstelling van de betreffende lichtmast.
De voorziening dient klemvast te zijn bevestigd op een minimale hoogte van 2.10 m boven
maaiveld. De lichtmast mag niet worden doorboord ten behoeve van bevestiging!
Indien de aannemer bij montage constateert dat de gestelde minimale hoogte duidelijk conflicteert
met de functionaliteit van de voorziening, dient de aannemer vóór montage te overleggen met de
directie.
Bij montage op aluminium masten en van conservering voorziene masten dient tussen
anti-klimbeveiliging en de mast een kunststof slab te worden aangebracht

07 Indien de aannemer bij plaatsing van een lichtmast op de ontwerp locatie constateert dat de
locatie leidt tot reductie van de lichtopbrengst door aanwezig openbaar groen, dient de locatie in
overleg met directie opnieuw te worden bepaald.

08 Om scheefstand in de definitieve staat te voorkomen is het verplicht de ruimte rondom de mast in
lagen met schoon zand aan te vullen en vast te stampen door middel van een passende, kleine
kwartronde handstamper.

09 Scheefstand
Bij scheefstand van de lichtmast dient de grond rondom de mast tot een diepte van circa 0,6 meter
vanaf het maaivelden circa 0,2 meter in horizontale richting te worden uitgegraven. Vervolgens
dient de mast loodrecht te worden gezet.
(maximaal toelaatbare scheefstand is 1 graden uit de loodstand).
De controle op scheefstand dient ten minste te geschieden met behulp van een waterpas met
doosniveau. De aannemer is er aan gehouden dat zowel hij als de directie hij met de waterpas,
zowel cilindrische als conische masten op rechtstand kan controleren. Eenmaal in de rechtstand
dient de ruimte rondom de mast in lagen met schoon zand te worden aangevuld en te worden
verdicht door middel van een passende, kleine kwartronde handstamper.
Hoekverdraaiing
Bij correctie van een hoekverdraaing van de mast dient voorafgaand aan correctie van de
hoekverdraaiing altijd de grondkabel gecontroleerd te worden op eventuele schade als gevolg van
deze hoekverdraaiing.

10 Alle lichtmasten, waarvan het grondstuk in een aardebaan wordt geplaatst, dienen na het plaatsen
gevuld te worden met schoon, scherp zand tot aan maaiveld.

11 Indien een lichtmast wordt uitgewisseld (bij schadevervanging of groot onderhoud), dient het
nummer direct op de vervangende mast te worden aangebracht.

12 Bij het ontbreken van een lichtpuntnummer (geconstateerd in de periodieke controle of via de
storings- en/of klachtenregistratie), dient de aannemer het ontbrekend nummer binnen 2
werkweken na constatering te hebben heraangebracht.

13 Alle lichtmasten, die zich in de directe nabijheid dat wil zeggen binnen of op minder dan 10 meter
van de grenzen van bovengrondse hoogspanning, onder spanning staande bovenleidingen
bevinden, moeten zijn voorzien van permanente waarschuwingsborden met het opschrift:
"Pas op hoogspanningslijn".
Lichtmasten die zich direct naast de belaste strook bevinden, moeten zijn voorzien van borden met
het opschrift: "Pas op U nadert een Hoogspanningslijn".

14 In incidentele gevallen dienen de in het lichtpunt benodigde voorschakelapparatuur, ontsteker(s),
filter(s) e.d.samengebouwd te worden op één montageplaat. Zij moeten zodanig worden
gemonteerd dat vervanging van elk component mogelijk is zonder demontage van de
montageplaat.
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15 Alle bedrading en bekabeling in de lichtmast zo aanbrengen, dat het op de bedrading aanwezige
druipwater nooit op de aansluitklemmen van het aansluitblok kan komen.

16 Lichtmasten moeten maximaal twee weken nadat ze zijn afgeroepen brandend of werkend worden
opgeleverd.

17 De gemeente Rotterdam maakt voor de openbare verlichting gebruik van een NIET GEAARD
NETWERK

18 Buiten werktijd dient de aannemer het werk zodanig achter te laten dat geen onveilige situatie
onstaat voor de burger. (geen openliggende gaten, losliggende stenen etc)

34 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

34 13 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 In afwijking op 34.13.01 lid 03 van de Standaard 2005.
Op de werkzaamheden met betrekking tot het aansluiten van verlichtingsobjecten op de
energiegrondkabel van de netwerkbeheerder zijn de desbetreffende voorschriften van de
netwerkbeheerder van toepassing.

34 13 05 UITVOEREN VAN WERKZAAMHEDEN AAN ELECTRONISCHE INSTALLATIES

01 In afwijking van de standaard 2005
Medewerkers die werkzaamheden aan electrotechnische installaties uitvoeren moeten
aanwijzingen van de directie, ter plaatse en per direct , kunnen aantonen dat zij bevoegt zijn deze
werkzaamheden uit te voeren.

02 Bij ingebrekestelling wordt de werknemer onmiddelijk van het werk verwijderd.
UAV §6 lid12 is hierbij van toepassing. Het betreft hier naleving van voorschriften van bijzondere
aard, t.w. Stedin Certificering.

03 Een door STEDIN afgegeven certificaat of intentieverklaring, die aantoont dat STEDIN het
personeel van de aannemer voor aanvang van de werkzaamheden kan certificeren, om
werkzaamheden uit te voeren op of aan het electriciteitsnet, voor zover dit net in beheer is bij

34 16 BOUWSTOFFEN

34 16 01 AANSLUITSNOER TBV VERLICHTINGSOBJECT

01 Het aansluitsnoer bestaat uit QWPK 3x1mm2 of een gelijkwaardige kwaliteit.

02 Te leveren aansluitkabel door de aannemer deugdelijk monteren met minimaal 0,50m overlengte
bij het aansluitblok in de mast.

34 16 03 STALEN LICHTMASTEN & UITHOUDERS

01 De stalen lichtmasten en uithouders moeten voldoen aan de specificaties van toepassing op het
betreffend type zoals beschreven in onderstaande leden.

02 Materiaal:
NEN-EN 40 1, 2 en 3 en NEN-EN 10025
Specifiek:
- Eerste keus fabrieksnieuwe buis volgens NEN-EN 10025, met 2.2 certificaat volgens

NEN-EN 10204.
- Eerste keus fabrieksnieuwe koker volgens NEN-EN 10025, met 2.2 certificaat volgens

NEN-EN 10204.
- Eerste keus fabrieksnieuwe massieve staven volgens NEN-EN 10025, met 2.2 certificaat

volgens NEN-EN 10204.
- Naadloos conisch element, warm vervormd uit eerste keus fabrieksnieuwe naadloze buis,

volgens NEN-EN 10025, met 2.2 certificaat volgens NEN-EN 10204.
- Eerste keus fabrieksnieuwe gezette plaatdelen, volgens NEN-EN 10025, vervolgens

langsnaad gelast. Langsnaad niet weggeslepen, met 2.2 certificaat volgens NEN-EN
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10204;1995- 3.1.B.

03 Constructie:
Volgens de laatst geldende normen en aanpassingen cq. aanvullingen aan normen ingesteld
minimaal 2 maanden voor publicatie van dit bestek.
Conform: NEN-EN 40 5, 6 en 8, NPR 988 en NPR 993;
Uitgangspunten voor belasting overeenkomstig de afspraken binnen de branche organisatie voor
standaardisatie:
- windsnelheidsgebied
- terreincategorie
- belastingsfactor voor wind en eigengewicht

04 Afmetingen en toleranties conform NEN-EN 40-2 en NEN-ISO2768-1
vormgeving conform de bij de betreffende bestekspost geleverde tekening.

05 Uitvoering:
Masten voor aansluiting op het netwerk openbare verlichting dienen te zijn voorzien van een
kabeldoorvoergat en mastdeur.
De mastdeur dient voldoende te zijn gedimensioneerd voor montage van de aansluitblok(-ken) of
ander te monteren installatie onderdelen zoals VSA ed..
De mastdeur dient te zijn voorzien van een enkele knevelsluiting met Kaalfix™ sluiting.

06 Uitneembare mastdeuren in masten geleverd na 1-1-2005, met dezelfde identificatie code, dienen
onderling uitwisselbaar te zijn. Mastdeuren dienen door middel van lasersnijden te zijn vervaardigd.

07 In de mast dient een constructieve voorziening te zijn aangebracht die voorkomt dat het mastdeur
door vandalisme naar binnen gedrukt kan worden.

08 Masten dienen geschikt te zijn, dan wel geschikt te maken te zijn, voor het monteren uithouders en
armaturen.

09 Masten voor aansluiting op het netwerk openbare verlichting dienen te zijn voorzien van een
montagerail voor montage van de beschreven aansluitblokken.

10 De montagerail ten behoeve van aansluitblok moet voldoen aan het gestelde in NEN-EN 50 024.
De montagerail dient van het type C20 te zijn en een lengte te hebben, die gelijk is aan de hoogte
van de mastdeur. De montagerail dient op gelijke hoogte ten opzichte van de mastdeur te zijn
geplaatst.
De montagerail dien te zijn voorzien van twee of meer voor zover noodzakelijk, onverliesbare
glijmoeren, voorzien van M6 schroefdraad. De glijmoeren dienen te voldoen aan het gestelde in
NEN-EN 50 024.
De glijmoeren dienen te zijn voorzien van een cilinderkopschroef met zaagsleuf, staal verzinkt M6 x
16 mm. De cilinderkopschroeven dienen te voldoen aan het gestelde in DIN-EN-ISO 1207.

11 Bij het leveren van lichtmasten c.a. wordt onder 'klein montagemateriaal' verstaan klemmetjes,
knijpkabelschoentjes, boutjes, moertjes e.d. De kosten van levering en plaatsing worden geacht in
de verrekenprijs te zijn verwerkt.
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34 16 04 AFSPANMAST OVL

01 Begrippen:
te verstaan is onder:
a. Afspanmast OVL: Een mast constructie ten behoeve van montage van openbare

verlichtingsarmaturen gemonteerd aan spankabels.
b. Pulsbuisfundatie voor OVL mast: een zonder grondverzet te plaatsen mastfundatie uitgevoerd

als ronden stalen buis met montage flens en kabeldoorvoergat.
c Configuratietekening: tekening/schets van het volledig verlichtingsobject.
Materiaalspecificatie en transport / opslag / verwerking respectievelijk volgens beschrijving in
bestekspost 341603 en 342101.

02 Levering:
Afspanmasten te leveren met flensvoet en fundatie ten behoeve van openbare verlichting conform
de bij het bestek geleverde, in de resultaatsverplichting vernoemde configuratietekening. De
flensvoet - mastverbinding mag niet worden uitgevoerd met uitwendig aan te lassen verticale
versterkingsribben.
De lengte van de pulsbuisfundatie bepalen door interpretatie van de geleverde grondmechnische
gegevens en de bovengrondse belasting. Berekening ter goedkeuring aan de directie UAV
overleggen.

03 Aannemer levert binnen 4 weken na de eerste bouwvergadering de constructietekeningen en
berekeningen van de in de verplichting opgenomen leveranties.

04 Mast - pulsbuis fundatie verbinding uit te voeren door het verbinden van de mastflens en
pulsbuisflens met voldoende geborgde boutverbindingen.

05 Uitvoering boutverbindingen met RVS bouten moeren sluit- en borgringen berekend op de op de
constructie voorkomende krachten.

34 16 05 OVERSPANNINGEN

01 Kabels voor overspanningen bij pendelophanging dienen te zijn uitgevoerd in Aramide kabel
HPTG-6700 voorzien van polyethyleen mantel (RAL 9005), met benodigde RVS eindverbinders en
RVS spanners. Bij de levering behoort de sterkte berekening van de leverancier. Bij ophanging van
gevel tot gevel behoort tevens de gevelbevestiging.

34 21 EISEN IN DE UITVOERING ALGEMEEN

34 21 01 TRANSPORT, OPSLAG EN VERWERKING LICHTMASTEN

01 Begrippen:
te verstaan is onder verwerking van lichtmasten:
a. het aanbrengen van lichtmasten
b. het vervangen van lichtmasten
c. het corrigeren van de stand van lichtmasten

02 In afwijking van de bepalingen onder 34 12 01 van de Standaard 2005 geldt:
a. aannemer controleert bij afname en voor enige handeling de door de directie geleverde

materialen op beschadigingen. Beschadigingen rapporteren aan de afdeling inkoop en
logistiek en de directie UAV. Beschadigingen aan een lichtmast zo mogelijk herstellen en
verrekenen volgens de daarvoor bestemde bestekspost;

b. Bij constatering door de directie van beschadigingen aan de conservering van een lichtmast
na handeling door de aannemer, is de aannemer verantwoordelijk voor deugdelijk herstel,
zonder recht verrekening van kosten;

c. Bij niet herstelbare beschadigingen aan een directieleverantie wordt het beschadigd
onderdeel bij de aannemer in rekening gebracht conform par. 20 en 44 van de UAV;

d. Bij niet herstelbare beschadigingen aan een aannemersleverantie wordt het beschadigd
onderdeel door de aannemer vervangen door een onbeschadigd onderdeel conform par. 20
en 44 van de UAV;

e. Methodieken en hulpmiddelen voor onbeschadigde verwerking van lichtmasten zijn voor
rekening van de aannemer;
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f. Wijze van opslag van masten levering door aannemer en directielevering op (tijdelijke) opslag
locatie aannemer en plaats van verwerking op te nemen in het gedetailleerde werkplan bij
inschrijving;

g. Wijze van transport en handeling van lichtmasten van opslaglocatie naar plaats van
verwerking op te nemen in het gedetailleerde werkplan bij inschrijving.

03 Plaatsing mast in trottoirs:
Bij een trottoir breedte van 1,50 meter of meer dienen de lichtmasten minimaal op een afstand van
0,50 meter van de voorkant van het trottoir te worden geplaatst.

04 Plaatsing mast in smalle trottoirs:
Bij een trottoir breedte van minder dan 1,50 meter dient de lichtmast tegen de erfscheiding te
worden geplaatst.

05 Plaatsing mast bij stroomwegen:
In het buitengebied en stroomwegen dienen de mastenminimaal 1,00 meter uit de kant weg te
worden geplaatst.

06 Plaatsing mast bij fietspaden:
Bij vrijliggende fietspaden dient een afstand van 0,60 meter ten opzichte van de zijkant van het
fietspad te worden aangehouden.

07 Mastdeur en grondstuk:
a. mastdeur:

De lichtmasten moeten zodanig worden geplaatst, dat het mastdeurtje afzijdig van het verkeer
wordt gesitueerd.

b. grondstuk:
Het beschermde grondstuk moet 0,30 m1 boven het maaiveld of verharding uitsteken.

08 Plaatsing mast inritten:
De lichtmasten dienen weloverwogen te worden geplaatst, inhoudende dat er bij plaatsing in
bebouwd gebied, voor de bewoners van het pand waarvoor deze worden geplaatst geen hinder
ontstaat. Dit houdt veelal in, dat de masten zoveel mogelijk op de scheiding van twee
woningen/percelen worden geplaatst en nimmer voor een raam e.d.. Bij twijfel is de aannemer
gehouden contact op te nemen met de directie.

09 Voorziening tegen inbraak:
Indien plaatsing van een lichtmast uitnodigt tot inbraak of oneigenlijke toegang tot terrein derden
(bij hoge erf scheidingen, garages e.d.), dient de locatie in overleg met de directie te worden
heroverwogen. Indien geen andere locatie mogelijk is dient de lichtmast te zijn/ worden voorzien
van een anti - klimbeveiliging. Deze voorziening dient te zijn uitgevoerd in staal, verzinkt en bij
geconserveerde masten geconserveerd in de kleurstelling van de betreffende lichtmast.
De voorziening dient klemvast te zijn bevestigd op een minimale hoogte van 2.10 m boven
maaiveld. De lichtmast mag niet worden doorboord ten behoeve van bevestiging!
Indien de aannemer bij montage constateert dat de gestelde minimale hoogte duidelijk conflicteert
met de functionaliteit van de voorziening, dient de aannemer vóór montage te overleggen met de
directie. Bij montage op aluminium masten en van conservering voorziene masten dient tussen
anti - klim beveiliging en de mast een kunststof slab te worden aangebracht.

10 Constatering reductie lichtopbrengst door omgeving:
Indien de aannemer bij plaatsing van een lichtmast op de ontwerp locatie constateert dat de
locatie leidt tot reductie van de lichtopbrengst door aanwezig openbaar groen, dient de locatie in
overleg met directie opnieuw te worden bepaald.

11 Loodrechte plaatsing mast:
Masten dienen loodrecht te worden geplaatst met een maximaal toegestane scheefstand van 1
graden gemeten ten opzichte van de centerlijn van de mast gezien vanaf maaiveld. Bij masten in
de grond geplaatst het plaatsingsgat rondom de mast in lagen met schoonzand aanvullen en
vaststampen met behulp van een passende, kleine kwartronde handstamper. Het gebruik van een
trilstamper (wacker) is niet toegestaan.
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12 Meten stand mast:
Aannemer dient te zijn voorzien van adequate meetmiddelen voor het meten van de rechtstand van
geplaatste lichtmasten. De wijze van meten dient bij inschrijving in het gedetailleerde werkplan te
worden overlegd

13 Controle stand mast:
Aannemer moet bij opname voor oplevering bij verzoek van de directie UAV een controle van
rechtstand met de overeengekomen meetmethode uitvoeren, zonder extra verrekening van kosten.

14 Herstel scheefstand:
Bij scheefstand van de lichtmast dient de grond rondom de mast tot een diepte van circa 0,6 meter
vanaf het maaivelden circa 0,2 meter in horizontale richting te worden uitgegraven. Na het opnieuw
stellen van de mast, zoals beschreven in sub 11 & 12 van dit artikel,de ruimte rondom de mast in
lagen met schoonzand aan te vullen en vast te stampen door middel van een passende, kleine
kwartronde handstamper.

15 Aanvulling grondstuk lichtmast:
Masten, waarvan het grondstuk in een aardebaan wordt geplaatst, dienen na het plaatsen gevuld
te worden met schoon, scherp zand tot maaiveld.

16 Lichtmast in belaste strook:
Alle lichtmasten, die zich in de directe nabijheid (dat wil zeggen binnen of op minder dan 10 meter)
van de grenzen van in artikel 01.09.02 lid 04 genoemde gevarenzone of belaste strook bevinden,
moeten zijn voorzien van permanente waarschuwingsborden met het opschrift:
"Pas op hoogspanningslijn".
Lichtmasten die zich direct naast de belaste strook bevinden, moeten zijn voorzien van borden met
het opschrift: "Pas op U nadert een Hoogspanningslijn".

17 Smeren mastdeursluiting:
De slotbout van mastdeuren op de draad voorzien van een kleine hoeveelheid koperslib (kopervet)
voor het gangbaar houden van de deursluiting.

34 21 02 TRANSPORT EN OPSLAG EN VERWERKING ARMATUREN

01 Begrippen armaturen:
te verstaan is onder:
a. armatuur als houder van en met verwisselbare lichtbron
b. armatuur als geheel als lichtbron
c. armatuur voor top opschuifmontage
d. armatuur voor zij-opschuifmontage
e. armatuur voor flens montage
f. armatuur aan hangkabel
g. grondarmatuur
h. wandarmatuur opbouw
i. wandarmatuur inbouw
j. plafondarmatuur opbouw
k. plafondarmatuur inbouw
l. appendage benodigd voor montage en aansluiten van een armatuur

02 Afname armaturen:
In afwijking van de bepalingen onder 34 12 03 van de Standaard 2005 geldt:
a. Aannemer controleert bij afname en voor enige handeling de door de directie geleverde

materialen op beschadigingen. Beschadigingen rapporteren aan de afdeling inkoop en
logistiek en de directie UAV. Beschadigingen aan een armatuur zo mogelijk herstellen en
verrekenen volgens de daarvoor bestemde bestekspost

b. Bij constatering door de directie van beschadigingen aan een armatuur na handeling door de
aannemer, is de aannemer verantwoordelijk voor deugdelijk herstel, zonder recht verrekening
van kosten.

c. Bij niet herstelbare beschadigingen aan een directieleverantie wordt het beschadigd
onderdeel bij de aannemer in rekening gebracht conform par. 20 en 44 van de UAV.



RAW0024-00971 Bladnr. 152GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM
Bedrijventerrein De Laagjes
besteknummer 1-083-11

HFD PAR ART LID

d. Bij niet herstelbare beschadigingen aan een aannemersleverantie wordt het beschadigd
onderdeel door de aannemer vervangen door een onbeschadigd onderdeel conform par. 20
en 44 van de UAV

e. Methodieken en hulpmiddelen voor onbeschadigde verwerking van armaturen zijn voor
rekening van de aannemer

f. Wijze van opslag van materialen levering door aannemer en directielevering op (tijdelijke)
opslag locatie aannemer en plaats van verwerking op te nemen in het gedetailleerde
werkplan bij inschrijving.

g. Wijze van transport en handeling van materialen van opslaglocatie naar plaats van verwerking
op te nemen in het gedetailleerde werkplan bij inschrijving.

03 Verwerking mast- en uithoudermontage armaturen:
Het aanbrengen en aansluiten van armaturen op masten en/of uithouders op masten of gebouwen
dient te worden uitgevoerd conform de voorschriften en/of de installatiehandleiding van de fabrikant
en de lichttechnische voorwaarden zoals gesteld in het opdrachtdocument.
De boutverbindingen waarmee een armatuur op uithouder of mast wordt geborgd, voorzien van
een kleine hoeveelheid koperslib voor het gangbaar houden van de montagevoorzieningen.

04 Verwerking hangarmaturen:
Het aanbrengen en aansluiten van hangarmaturen aan kabels in overspanning aan masten of
gebouwen dient te worden uitgevoerd conform de voorschriften en/of de installatiehandleiding van
de fabrikant en de lichttechnische voorwaarden zoals gesteld in het opdrachtdocument.
De schroefdraadverbindingen waarmee een armatuur aan een adapter is bevestingd, voorzien
van een kleine hoeveelheid koperslib voor het gangbaar houden van de montagevoorzieningen.

05 Verwerking grondarmaturen:
Het aanbrengen en aansluiten van grondarmaturen dient te worden uitgevoerd conform de
voorschriften en/of de installatiehandleiding van de fabrikant en de lichttechnische voorwaarden
zoals gesteld in het opdrachtdocument. De toe te passen grondarmaturen in de Gemeente
Rotterdam zijn waterdicht en mogen slechts in een geconditioneerde omgeving zoals een
inpandige en voldoende uitgeruste werkplaats worden geopend voor herstel- of
aansluitwerkzaamheden. Aansluiting op het netwerk daarom alleen toegestaan op de aan het
armatuur voorgemonteerde aansluitkabel.

06 Verwerking wand- en plafondarmaturen:
Het vervangen cq. nieuw aanbrengen en aansluiten van wand- en plafondarmaturen dient te
worden uitgevoerd conform de voorschriften en/of de installatiehandleiding van de fabrikant en de
lichttechnische voorwaarden zoals gesteld in het opdrachtdocument. Aannemer betracht de nodige
zorgvuldigheid voor de integriteit en kwaliteit van het object waaraan of -in een armatuur is
aangebracht.

34 21 03 ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN

01 Montage aansluitblok netwerk derden:
Bij aansluiting van een verlichtingsobject op het netwerk van de regionale netbeheerder is het
aanbrengen van het aansluitblok de verantwoordelijkheid van de betreffende netbeheerder.
In de masten zijn bij levering de benodigde voorzieningen aanwezig. Voor aannemer van dit bestek
overgaat tot het aansluiten van de bekabeling op het aansluitblok, dient er een controle op
deugdelijke bevestiging van het blok te worden uitgevoerd. Bij constatering afwijkingen dient de
aannemer de directie UAV direct in te lichten.
Na afmonteren van de aansluitkabel(s) op het aansluitstrook/-kastje zal de OVL direct in gebruik
worden genomen.

02 Montage bijzondere aansluitingen:
In incidentele gevallen dienen de in het lichtpunt benodigde voorschakelapparatuur, ontsteker(s),
filter(s) e.d. samengebouwd te worden op één montageplaat in de mast. Zij moeten zodanig
worden gemonteerd dat vervanging van elk component mogelijk is zonder demontage van de
montageplaat.

03 Bestaande hangverlichting:
Waar nodig voor een veilig werken wordt de netvoeding door Stedin of zijn rechtpersoon
afgekoppeld. De distributiekast dient bij opbouwkasten in zijn geheel te wordsen verwijderd, bij
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inbouwkasten worden deze geschilderd in de kleur van de achtergrond (gevel). De aansluitkabels
tussen gevelkast en armaturen dienen te worden verwijderd. Spankabels met armatuur dienen te
worden verwijderd. Niet smeedijzeren hangpunten dienen inclusief keilbouten en toebehoren te
worden verwijderd. De gevel dient te worden hersteld met vulmiddel en / of steenlijn. Smeedijzeren
ophangpunten worden geborsteld en behandeld met RAL 9005(zwart) Hammerite.

04 Nieuw aan te brengen hangverlichting:
Op maaiveld dient 1 distributiekast te worden geplaatst. Stedin en of zijn rechtpersoon brengt
hierin haar voeding en zekeringkast aan. Deze zekeringkast met dubbel zekeringblok (afzondelijke
zekeringen per lichtpunt ) dient geschikt te zijn voor 1 zekering per lichtpunt. Een
aluminiumkokerprofiel ( RAL kleur is in bestek aangegeven) wordt vanaf maaiveld naar de 1ste
verdieping gevoerd. Op de 1ste verdieping wordt een overgangskast voor portiek en / of openbare
verlichting geplaatst. Spankabels worden vast gemaakt aan 2 stuks gevelplaten per gevel. De
bovenste bevestigingsplaat komt op ca. 8 meter hoogte de onderste bevestigingsplaat komt op ca.
6 meter hoogte. De bevestigingsplaten worden doormiddel van 4 chemische ankers
bevestigingsbouten bevestigd. De trekbelasting van de gevels zijn per gevel constructief berekend.
Locatie is per overspanning binnen 0,5 meter vastgesteld. Kabelloop dient te worden afgestemd
met de (pand)eigenaar middels een plaatselijke schouw.

05 Verwerking aansluitkabels:
De door de aannemer toe te passen aansluitkabels tussen net aansluitpunt en armatuur dienen
geschikt te zijn voor de functionaliteiten van het armatuur. Aansluiting conform de vigerende norm
en regelgeving alsmede de installatie instructies van armatuurleverancier en netbeheerder.

06 Montage aansluitkabels:
Alle bedrading en bekabeling in de lichtmast zo aanbrengen, dat het op de bedrading aanwezige
druipwater nooit op de aansluitklemmen van het aansluitblok kan komen.

07 Montage en aansluiting van installaties openbare verlichting uit te voeren conform NEN 1010.

08 Meten aardverspreidingsweerstand:
a aard verspreidingsweerstand, te meten op iedere 10e geplaatste lichtmast cumulatief gezien

over de gehele overeenkomst
b in afwijking van lid a. tevens bij iedere geplaatste moedermast cq vervangende moedermast.

(moedermast =mast van waaruit een doorlussing naar andre licht objecten plaats vind)
c bij alle te plaatsen verdeel- cq vervangende kasten.

34 21 04 UITHOUDERS EN OPZETSTUKKEN, TRANSPORT, OPSLAG EN VERWERKING

01 Begrippen:
te verstaan is onder verwerking van uithouders en opzetstukken:
a. enkel- en meervoudige uithouders voor montage op lichtmasten
b. armatuursteunen voor gevelmontage
c. opzetstukken voor verloop in montage
d. het aanbrengen van uithouders en opzetstukken
e. het vervangen van uithouders en opzetstukken
f. het corrigeren van de stand van uithouders.
h. het aanbrengen van armatuur adapters aan kabels in overspanning.

02 Afname uithouders en opzetstukken:
In afwijking van de bepalingen onder 34 12 03 van de Standaard 2005 geldt:
a. aannemer controleert bij afname en voor enige handeling de door de directie geleverde

materialen op beschadigingen. Beschadigingen rapporteren aan de afdeling inkoop en
logistiek en de directie UAV. Beschadigingen aan een lichtmast zo mogelijk herstellen en
verrekenen volgens de daarvoor bestemde bestekspost

b. Bij constatering door de directie van beschadigingen aan de conservering van de materialen
na handeling door de aannemer, is de aannemer verantwoordelijk voor deugdelijk herstel,
zonder recht verrekening van kosten.

c. Bij niet herstelbare beschadigingen aan een directieleverantie wordt het beschadigd
onderdeel bij de aannemer in rekening gebracht conform par. 20 en 44 van de UAV.

d. Bij niet herstelbare beschadigingen aan een aannemersleverantie wordt het beschadigd
onderdeel door de aannemer vervangen door een onbeschadigd onderdeel conform par. 20
en 44 van de UAV.
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e. Methodieken en hulpmiddelen voor onbeschadigde verwerking van lichtmasten zijn voor
rekening van de aannemer.

f. Wijze van opslag van materialen levering door aannemer en directielevering op (tijdelijke)
opslag locatie aannemer en plaats van verwerking op te nemen in het gedetailleerde
werkplan bij inschrijving.

g. Wijze van transport en handeling van materialen van opslaglocatie naar plaats van verwerking
op te nemen in het gedetailleerde werkplan bij inschrijving.

h.
i.

03 Wijze van verwerking onderdelen:
Montage van de onderdelen conform de voorschriften van de leverancier. Met in-achtname van de
voorgeschreven aanhaalmomenten op boutverbindingen.

04 Positionering uithouders:
Uithouders gemonteerd op masten dienen tenzij nadrukkelijk anders vermeld in de
opdrachtverstrekking of aanwijzing van de directie, haaks op de wegas te worden geplaatst.

05 Positionering uithouders in bochten:
Uithouders gemonteerd op masten dienen tenzij nadrukkelijk anders vermeld in de
opdrachtverstrekking of aanwijzing van de directie, haaks op de raaklijn op de boogstraal van de
wegas, ter plaatse van de mastlocatie; te worden geplaatst.

06 Montage boutverbindingen:
Voor montage boutverbindingen voorzien van een kleine hoeveelheid koperslib voor het gangbaar
houden van de montagemiddelen.

34 21 05 TRANSPORT, OPSLAG EN VERWERKING AANSLUITZUILEN & -KASTEN

01 Begrippen:
te verstaan is onder:
a. aansluitzuil cq aansluitkast ten behoeve van behuizing (enkelvoudige) directe aansluiting op het
OV-net
b. plaatsen aansluitzuil tegen gevel
b. plaatsen aansluitzuil op maaiveld
c. monteren aansluitkast op gevel
d. in bouwkundige sparing monteren aansluitkast
e. aan RET mast monteren aansluitkast
f. monteren verbindingskast voor overspannen verlichting op gevel

02 In afwijking van de bepalingen onder 34 12 01 van de Standaard 2005 geldt:
a. aannemer controleert bij afname en voor enige handeling de door de directie geleverde

materialen op beschadigingen. Beschadigingen rapporteren aan de afdeling inkoop en
logistiek en de directie UAV. Beschadigingen aan een aansluitzuil of -kast zo mogelijk
herstellen en verrekenen volgens de daarvoor bestemde bestekspost;

b. Bij constatering door de directie van beschadigingen aan de conservering van een aansluitzuil
of -kast na handeling door de aannemer, is de aannemer verantwoordelijk voor deugdelijk
herstel, zonder recht verrekening van kosten;

c. Bij niet herstelbare beschadigingen aan een directieleverantie wordt het beschadigd
onderdeel bij de aannemer in rekening gebracht conform par. 20 en 44 van de UAV;

d. Bij niet herstelbare beschadigingen aan een aannemersleverantie wordt het beschadigd
onderdeel door de aannemer vervangen door een onbeschadigd onderdeel conform par. 20
en 44 van de UAV;

e. Methodieken en hulpmiddelen voor onbeschadigde verwerking van aansluitzuil of -kasten zijn
voor rekening van de aannemer;

f. Wijze van opslag van masten levering door aannemer en directielevering op (tijdelijke) opslag
locatie aannemer en plaats van verwerking op te nemen in het gedetailleerde werkplan bij
inschrijving;

g. Wijze van transport en handeling van aansluitzuil of -kasten van opslaglocatie naar plaats van
verwerking op te nemen in het gedetailleerde werkplan bij inschrijving.

03 Plaatsen aansluitzuil tegen gevel:
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a. voor uitvoeringsprincipe zie configuratietekening 00-OV-**** (volgnr)
b. De door de directie ter beschikking te stellen aansluitzuil voor plaatsing voorzien van één of twee
(naar behoefte) 2" U-vormig gebogen RVS buis, buizen, ten beheove van geleiding en
bescherming aansluitsnoer; ("RVS U-buis")
c. RVS U-Buis en benodigde bevestigingsmaterialen zijn door aannemer te leveren en worden
geacht in de verrekenprijs te zijn verwerkt
d. Dimensies U-buis: wanddikte ? 4mm1? 6 mm; buigstraal 150 mm1; beide standpijpen
doorvoern tot 20 mm1 boven maaiveld.
d. U-Buis met minimaal 2 stuks passende RVS zadels bevestigen aan de voorwand van de
zuilkast en met minimaal 2 stuks RVS zadels aan de gebouwfundatie. De toe te passen
buiszadels dienen te zijn voorzien van bevestigingsgaten aan weerszijden van de buis;
e. bevestigingsmaterialen uitvoeren in RVS, schroefdraadverbindingen voorzien van borging.
Muurankers uitvoeren als chemisch anker, met draadeind of draadbus.
f. de aansluitzuil met tenminste 1 muuranker bevestigen aan de gevel. Het gat in de achterwand
van kast ter plaatse uitmeten en boren. De muurbevestiging mag de montage van het aansluitblok
on de kast niet hinderen. Het geboorde gat voor plaatsing van de kast voorzien van een
corrosiewerende coating.
g. muurankers in metselwerk altijd in de voegen van het metselwerk aanbrengen.

04 Plaatsen vrije aansluitzuil
a. voor uitvoeringsprincipe zie configuratietekening 00-OV-**** (volgnr)
b. De door de directie ter beschikking te stellen aansluitzuil plaatsen op daarvoor bestemde
betonsokkel
c. bevestigingsmaterialen uitvoeren in RVS, schroefdraadverbindingen voorzien van borging.

05 monteren aansluitkast op gevel of object
a. voor uitvoeringsprincipe zie configuratietekening 00-OV-**** (volgnr)
b. aansluitkasten aan gevels zijn alleen daar toe te passen voor het intalleren van meervoudig
afgezekerde subvoedingen van openbare verlichting aan gebouwen en/of objecten
c. De door de directie ter beschikking te stellen aansluitkast monteren op de hoogte aangegeven
op de bij het bestek gevoegde bestekstekening waarnaar in de verplichting wordt verwezen
d. bevestigingsmaterialen uitvoeren in RVS, schroefdraadverbindingen altijd voorzien van
mechanische borging.
e. de kast monteren op een 2 tal te leveren en aan de wand te bevestigen RVS montage strips.
Deze montagestrips dienen te zijn voorzien van 2 aangelaste M8 draadeinden op de juiste
steekmaat voor bevestiging van de kast ; de strips behoren tot de levering van de aannemer
f. De doorsnede van de onder e. genoemde montagestrips is 6 x 16 mm
g. de montagestrips op de muur bevestigen met M8 RVS bouten en chemische draadbusankers
h. in de kast aan te leveren en te monteren een triplex montage bord (watervast dik 22 mm) met
daarop gemonteerd de bevestiginggsrail geschikt voor montage van een FAGET LS 104®. Op het
montagebord tevens te monteren een rail met daar op gemonteerd de groepen automaten voor het
benodigd aantal afgaande en een centrale aardlekschakelaar en trekontlastingen voor inkomende
en afgaande kabels.
i. te leveren en te monteren van een 3" RVS buis ten behoeve van het invoeren van de OV aansluit
(grond-)kabel en de aardingskabel. Deze buis aan de onderzijde in de kast invoeren.
j. de buis dient tot 0,6 m1 onder maaiveld te worden doorgezet, eindigend in een haaks getrokken
bocht met een minimale straat van 900 mm
k. de kopse einden van de buis dienen te zijn rond geschuurd teneinde beschadiging van de
grondkabel te voorkomen
l. de buis met voldoende RVS buiszadels aan de muur bevestigen (1 per iedere 500 mm1). De toe
te passen buiszadels dienen te zijn voorzien van bevestigingsgaten aan weerszijden van de buis;
m. te leveren en te verwerken bevestigingsmaterialen uitvoeren in RVS, schroefdraadverbindingen
voorzien van borging. Muurankers uitvoeren als chemisch anker, met draadeind of draadbus.
n. het gemeentelijk installatie deel dient te zijn geaard. Het leveren en aanbrengen van een
aardpen en aansluitkabel, aardlitze tussen onderdelen (ook voor de kast), behoort tot de omvang
van het uit te voeren werk; zie verder ook 34 13 03
g. muurankers in metselwerk altijd in de voegen van het metselwerk aanbrengen.

06 in bouwkundige sparing monteren aansluitkast

07 Leveren en monteren aansluitkast aan RET mast
a. voor uitvoeringsprincipe zie configuratietekening 00-OV-**** (volgnr)
b. aansluitvoorzieningen aan RET masten zijn uit te voeren door het monteren van een RVS stalen
aansluitkast aan de mast op ? 2.5 m1 ? 2.8 m1 (onderzijde kast) boven maaiveld
c. de aansluitkast dient inwendig voldoende ruimte te hebben voor de door de netbeheerder te
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monteren en aan te sluiten (inkomend en afgaand) van een ELEQ LS-104 lichtmastset
d. aansluitkast uit te voeren in roestvast staal ASI 314 , wanddikte minimaal 2 mm1,
gepoedercoated in de kleur als aangegeven in de verplichting
e. de aansluitkast dient te zijn voorzien van een verticaal geplaatste montagerail geschikt voor
montage van een Eleq ™ zowel LS 94 als LS 104 aansluitblok
f. aan de voorzijde de aansluitkast voorzien van een horizontaal scharnierende deur met 2
scharnieren, celrubberen afdichting afsluitbaar met 2 stuks kastsloten geschikt voor Kaalfix RVS
slotbout (tekening 00-OV-**** (volgnr)
g. aan de onderzijde van de kast een sparing met afgeronde hoeken voorzien van minimaal 60 mm
diep en 100 mm breed aanbrengen voor in- en uitvoer van de kabels. Aan de onderzijde een plaat
lassen met dezelfde sparing en in de kast 2 stuks doorgeboorde tapgaten M8
h. mee te leveren een trapezium vormige kabel geleidekoker met montageflensflens breedte
inwendig 100 mm diepte inwendig 60 mm passend op de onder "g" vernoemde kabeldoorvoer ; de
hoogte van dit onderdeel bedraagt minimaal 150 mm1
i. de aansluitkast met tenminste 2 stuks Bandit® spanbanden aan de mast te monteren, zodanig
dat de bevestiging geschikt is voor 200 kg verticale belasting
j. tussen spanband en mast een rubberen inlayer aanbrengen van voldoende breedte en dikte voor
het tegengaan van verschuiving en bescherming van de coating op de mast
k. achter de kabel geleidekoker in de mast een kabeldoorvoergat max. Æ 30 mm1 boren, gat goed
ontbramen gladschuren. Vervolgens blanke staaldelen van de mast voorzien van een
roestwerende primer.

08 leveren en monteren verbindingskast t.b.v. overspannen verlichting
a. voor uitvoeringsprincipe zie configuratietekening 00-OV-**** (volgnr)

09 conservering
alle uitwendig zichtbaar te monteren en door de aannemer te leveren metalen onderdelen, dienen
te zijn geconserveerd in de kleur zoals voorgeschreven in de besteksverplichting

34 21 06 NUMMERING VAN OBJECTEN OPENBARE VERLICHTING

01 Objectnummering algemeen:
Het nummeren van nieuw aangebrachte objecten openbare verlichting wordt uitgevoerd door en in
beheer van de Gemeente.

02 Tijdelijke objectnummering :
Op verzoek van de directie UAV kan de aannemer opgedragen worden bij aanbrengen, vervanging
of verplaatsing van objecten een tijdelijke nummersticker aan te brengen. De tijdelijke nummering
is dan over te nemen op de revisietekening. Verrekening van de kosten levering en uitvoering zal
via meerwerk worden verrekend. De toe te passen nummers aan te brengen in overleg met de
directie UAV. De te gebruiken stickers dienen watervast te zijn echter eenvoudig en zonder
beschadiging van de conservering te verwijderen te zijn.

03 Ontbrekende objectnummering:
Indien de aannemer bij het uitvoeren van werkzaamheden aan een object constateert dat het
opgegeven objectnummer ontbreekt, meldt hij dat in de weekrapportage aan de directie UAV.

34 22 WERKZAAMHEDEN NETWERK
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34 22 01 EIGENDOM NETWERK

01 Begrippen:
te verstaan is onder
a. kabelnetwerk openbare verlichting Stedin Het ondergrondse elektrische kabelnetwerk in

eigendom en beheer bij STEDIN
b. kabelnetwerk openbare verlichting Gemeente Rotterdam Elektrische kabelnetwerken ten

behoeve van voeding en besturing openbare verlichting in eigendom en beheer bij de
Gemeente Rotterdam, zowel ondergronds als bovengronds

c. laagspanningsnet: de voedingspanning openbare verlichting is aangesloten op het
laagspanningsnet en afgezekerd tot max. 3 x 25A

02 Eigendom STEDIN:
Het voedende elektriciteitsnetwerk c.a. is in beheer en eigendom van de lokale netwerkbeheerder
STEDIN tot en met de aansluitklemmen van de in of aan gemeentelijke verlichtingsinstallaties
aangebrachte aansluitvoorziening.

03 Beheerverantwoordelijkheid eigendom STEDIN:
Herstel van storingen en schade aan dit netwerk als ook de aansluitvoorziening tot en met de
afgaande aansluitklemmen behorende bij de aansluitvoorziening, valt voor herstel en in
standhouding onder de verantwoordelijkheid van de locale netbeheerder STEDIN. Herstel van
storingen en schade wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van STEDIN.
Vergunningaanvragen voor mutaties in de kabelnetwerk van Stedin en herstel van straatwerk is ter
verantwoording van Stedin.

04 De gemeente Rotterdam maakt voor de openbare verlichting gebruik van een NIET GEAARD
NETWERK.

34 22 02 WERKEN OP DE STELPOST AANSLUITINGEN STEDIN

01 Begrippen:
te verstaan is onder:
a. aanvraag aansluiting: het aanvragen van een nieuwe aansluiting openbare verlichting op

het STEDIN netwerk dan wel een mutatie van een bestaande aansluiting
b. tarieven energiekamer: de landelijk vastgestelde tarieven die de netbeheerders mogen

verrekenen aan afnemers voor wijzigingen in het door hen beheerde net
c. tarieven STEDIN: de tarieven die STEDIN naast de tarieven energiekamer hanteert voor die

werkzaamheden niet beschreven door de Energiekamer
d. mutatie aansluiting: het verzwaren, opheffen of verplaatsen van een bestaande aansluiting

02 Opdracht:
Het aanvragen van een STEDIN netwerkaansluiting of mutatie in het netwerk kan door de
opdrachtgever desgewenst worden opgedragen aan de aannemer. De aannemer ontvangt
hiervoor van de directie UAV een deelopdracht met een beschrijving van het uit te voeren werk
conform de tarieven energiekamer.
Verdere afhandeling als onder bepaling 01.01.05

03 Werkzaamheden:
De werkzaamheden die de aannemer voor het verzorgen van een aansluiting op het STEDIN
Netwerk te verkrijgen of te muteren zijn:
a. het opvragen van de offerte bij STEDIN
b. het beoordelen van de offerte STEDIN
c. het verstrekken van de opdracht aan STEDIN
d. het begeleiden van de uitvoering in tijd en kosten
e. betaling aan STEDIN
f. administratieve afhandeling van de opdracht

06 Afwijking:
In geval van afwijking op uitvoering en planning is altijd de schriftelijke toestemming van de
directie UAV vereist.

07 Geschillen:
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Indien de aannemer niet tot overeenkomst kan komen met STEDIN voor wat betreft
opdrachtinterpretatie, meer- of minderwerk en andere voorkomende zaken, dan neemt de
aannemer het initiatief voor overleg tussen aannemer, STEDIN, directie UAV en de opdrachtgever
voor beslechting van onderlinge geschillen.

34 24 INFORMATIE OVERDRACHT

34 24 04 REVISIE OVERDRACHT

01 Protocol:
Het inleveren van revisiegegevens dient plaats te vinden conform het in de bijlage opgenomen
document "Protocol overdracht revisie gegevens"

02 Moment verstrekking revisiegegevens:
De door de aannemer te verstrekken gegevens dienen bij opname voor oplevering op papier
aanwezig te zijn; De door aannemer verstrekte gegevens worden bij opname voor oplevering
getoetst op overeenkomstigheid met opdracht en aanwijzingen directie.

03 Aanlevering definitieve revisiedocumenten:
na goedkeuring door de directie van de papieren versie van de gegevens bij de opname voor
oplevering dienen de goedgekeurde gegevens digitaal aan de Directie UAV te worden verstrekt.

34 25 TIJDELIJKE VERLICHTING IN PROJECTEN

34 25 01 WERKVAKVERLICHTING

01 Begrippen:
Te verstaan is onder:
a. Werkvakverlichting: Tijdelijke verlichtingsobjecten met toebehoren ten behoeve van het

verlichten van de openbare ruimte tijdens werkzaamheden in en aan de openbare ruimte voor
de duur van het werk.

b. Bouwplaatsverlichting:Tijdelijke verlichtingsobjecten met toebehoren ten behoeve van het
verlichten in de openbare ruimte afgesloten bouwplaatsen.

c. OVL vrij projectgebied: Projectgebied waarbij door de aannemer voorafgaand aan start graaf,
sloop en reconstructie werkzaamheden de bestaande openbare verlichting eerst wordt
verwijderd.

02 Te hanteren verlichtingsniveaus en installatie_eisen
De door de aannemer aan te brengen tijdelijke verlichting dient te voldoen aan onderstaande
eisen:
a. Voor voetgangersgebied 10 LUX bij een gelijkmatigheid van = 0,3.
b. Voor fietspaden 10 LUX bij een gelijkmatigheid van = 0,3.
c. Voor tijdelijke wegen snelverkeer in verkeersmaatregel = 30 km/h

10 LUX bij een gelijkmatigheid van = 0,3.
d. Voor tijdelijke wegen snelverkeer in verkeersmaatregel = 50 km/h

10 LUX bij een gelijkmatigheid van = 0,3.
e. Voor bouwplaatsverlichting 15 LUX bij een gelijkmatigheid van = 0,3
f. De toe te passen lichttemperatuur voor de tijdelijke verlichting is gesteld op 4000 Kelvin.
g. De tijdelijke verlichting mag op geen enkele wijze uitstralen naar gevels hoger dan 1,5 m1

boven maaiveld.
h. De tijdelijke verlichting mag niet verblindend uitstralen en zo hinder voor verkeer en omgeving.
i. De configuratie en fundatie/bevestiging van toe te passen tijdelijke verlichtingsobjecten dient

bestand te zijn tegen de voorkomende weersomstandigheden.
j. Tijdelijke verlichtingsobjecten zodanig plaatsen dat zijn geen hinder veroorzaken voor enig

gebruiker openbare ruimte.
k. In- en uitschakeling van de tijdelijke verlichting is te voorzien door middel van het toepassen

van schemerschakeling. De installatie is in en uit te schakelen op het door de sensor
gemeten omgevingslichtniveau overeenkomend met het hoogst geëist verlichtingsniveau
voor de tijdelijke verlichtingsinstallatie in het projectgebied. De schemerschakeling instellen
met een vertraging van 15 minuten tussen meet- en schakelmoment.

l. Met uitzondering voor het doel van inspectie en of herstel mag de tijdelijke verlichting overdag
niet branden. Inspectie en of herstel vooraf en bij afronding melden aan directie UAV.

m. Voedingskabels en elektrische aansluitpunten dienen buiten handbereik te zijn aangebracht.
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03 Verlichtingsplan tijdelijke verlichting
Vooruitlopend op de werkzaamheden dient de aannemer per werkfase inrichting projectgebied
een verlichtingsplan ter beoordeling aan de directie UAV te overleggen.
De ter beoordeling in te dienen verlichtingsplannen per fase dienen te bestaan uit:
a. Inrichtingstekening met locatie verlichtingsobjecten en toebehoren.
b. Lichtberekening in hardcopy. De lichtberekening moet zijn uitgevoerd met een algemeen

erkend berekeningsprogramma (Dialux, Calculux, Pleysir, en Ullysee). Tenminste leveren de
berekening, het lijndiagram en het overzicht indeling rekenvlakken.

c. Technische beschrijving van de verlichtingsobjecten (opbouw configuratie).
d. Toegepaste wijze van fundatie tijdelijke verlichtingsobjecten.
e. Op aanvraag van directie UAV een communicatie plan naar omgeving.
f. De schriftelijke en ondertekende overeenkomst(-en) met particulieren waarin zij toestemming

verlenen voor het bevestigen van tijdelijke verlichting aan hun eigendom, voor zover van
toepassing.

Voor de beoordeling van een ingediend tijdelijk verlichtingsplan door een specialist bij de dienst
Gemeentewerken Rotterdam, dient de aannemer rekening te houden met een doorlooptijd van 20
werkdagen.

04 Hergebruik aan de aannemer vrijkomende materialen
Indien de aannemer besluit de in het projectgebied vrijkomende materialen openbare verlichting
wenst her te gebruiken voor de tijdelijke verlichting, is voor defecten en falen voor risico van de
aannemer. Het gebruik van de aansluitingen op het netwerk openbare verlichting is niet
toegestaan.

05 Elektrische voeding t.b.v. tijdelijke verlichtingsinstallaties
De aannemer dient voor het voeden van tijdelijke verlichtingsinstallaties naar eigen inzicht een of
meer bouwaansluitingen overeenkomstig de eisen van de lokale netbeheerder te voorzien.
De bouwaansluiting dient van voldoende vermogen te zijn voor het voeden van alle tijdelijke
installaties ( OVL, VRI en bewegwijzering) door de aannemer te voorzien.
In stedelijk gebied is het gebruik van generatoren vanwege geluidshinder en uitstoot uitlaatgassen
voor dit doel niet toegestaan. Het is tevens niet toegestaan om installaties tijdelijke verlichting aan
te sluiten op het openbaar netwerk.

06 In stand houden tijdelijke verlichting
a. Gedurende het gehele project dient de verlichting zoals vereist te functioneren
b. De aannemer is gehouden na melding van een storing door directievoerder, MSB team

buitenruimte en Politie, binnen 1 uur fysiek te zijn gestart met de herstelwerkzaamheden
c. Indien niet wordt voldaan aan het gestelde onder b. , wordt een korting van € 500 per dag, per

geval op objectniveau berekend, tot de storing is opgeheven

34 43 INFORMATIE-OVERDRACHT

34 43 01 GEGEVENS OPENBARE VERLICHTING

04 Voor het beheer van de openbare verlichting dienen ten minste de volgende gegevens verstrekt te
worden:
"Straatnaam;
"Deelgemeente;
"aansluitzuil of -kastnummer
"GPS coördinaten, maximaal toegestane afwijking van de inmeetgegevens is 1 meter.
"Specificatie aansluitzuil of -kast en plaatsingsdatum
"Specificatie uithouder en plaatsingsdatum
"Specificatie armaturen en plaatsingsdatum
"Schakeling avond, nacht of dimschakeling
"Specificatie lamp en plaatsings- cq. remplacedatum
"Specificatie voorschakelapparaat en plaatsingsdatum;
- Overige objecten die zijn aangesloten op en/of gemonteerd aan de verlichtingsinstallatie zoals:
- ANWB (richtings)borden en overige bewegwijzering(en);
- Lichtreclames en plattegrondkasten;
- Voor zover de werkzaamheden aan onderdelen van het object zijn uitgevoerd.
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51 GROENVOORZIENINGEN

51 01 BEGRIPPEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 01 01 GRONDSOORTEN

01 In verband met verwerking kunnen grondsoorten worden aangeduid als bedoeld in artikel 24.01.02
van de Standaard 2005.

51 01 02 BEPLANTINGSMATERIALEN

01 Met plantlijst e.d. wordt een lijst aangeduid, waarop staan aangegeven de te planten
beplantingsmaterialen met maat, soort, beplantingsvak, hoeveelheid en het plantverband e.d.

51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 02 02 GROND VERWERKEN T.B.V. GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

01 Aanvullingen voor plantvakken en voor gras aanvullen met teelgrond. Voor zover in het bestek niet
anders bepaald dient de laagdikte te bedragen:
- voor plantvakken: 0,50 m;
- voor gras: 0,30 m.

02 Alleen als dit in het bestek is vermeld en/of op tekening is aangegeven, aanvullingen voor vlakke
bermen voor ruw (schraal) gras aanvullen met bermenzand. Voor zover in het bestek niet anders
bepaald dient de laagdikte te bedragen:
- voor vlakke bermen: 0,30 m.

03 Tijdens de aanvulling en ophoging ter plaatse van beplantings-, grasberm- en gazonoppervlakken,
de grond verdichten tot een indringingsweerstand is verkregen overeenkomstig het bepaalde in
artikel 51.02.02 leden 08 en 09 van de Standaard 2005.

51 02 03 GROND VERBETEREN TEN BEHOEVE VAN BOMEN

01 Ophogingen en/of aanvullingen bij te handhaven bomen tot 1 meter buiten de kroonprojectie
uitvoeren met afdekzand ("zoet" zand) als bedoeld in artikel 01.18.01 lid 04. Dit afdekzand dient,
voor zover het door de aannemer wordt geleverd, te voldoen aan de bepalingen als gesteld voor
afdekzand in paragraaf 51.06. Als in het bestek zo wordt bepaald of na goedkeuring van de
directie kan hiervoor ook uit het werk vrijkomend zand worden gebruikt.

02 Aanvullingen voor boomgaten in een verharding aanvullen met bomenzand , tenzij in het bestek
anders is aangegeven. De minimale volumes en breedtes van een boomgat dienen te bedragen:

volume breedte
- nieuwe aanleg, bomen 1e en 2e grootte 7 m3 2,00 m
en voor alle bomen 3e grootte

- bomen 2e grootte, bestaand stamdiameter » 0,25 m 15 m3 3,00 m
- bomen 1e grootte, bestaand stamdiameter » 0,25 m 30 m3 3,00 m

De diepte van het plantgat moet minimaal 50 cm zijn. Indien dit niet mogelijk is dient dit gemeld te
worden bij de directie. De onderkant van het boomgat mag nooit dieper gelegen zijn dan 0,15 m
boven het hoogste grondwaterpeil.

03 Indien het grondwaterpeil 0,90 m of minder onder maaiveld is gelegen moet onder het bomenzand
0,30 m draineerzand worden aangebracht.

04 In aanvulling op artikel 51.02.03 van de Standaard 2005 wordt bepaald, dat dient te worden verdicht
in lagen van 0,30 m onder droge omstandigheden. Bomenzand per laag verdichten met een
sleuvenstamper.

05 In verband met de verdichting van aan te vullen grond, ter plaatse van verhardingen, wordt
verwezen naar de eisen zoals gesteld in artikel 51.02.02 lid 08 van de Standaard 2005, de
indringingsweerstand mag ten hoogste 1,5 MPa bedragen.

06 Bij aanvulling en ophoging, ter plaatse van verharding binnen 1,00 m buiten de kroonprojectie van
bomen, tijdens het aanvullen de aan te vullen grond verdichten tot een indringingsweerstand is
verkregen welke voldoet aan devolgende eisen:
______________________________________________________
Tabel T22.01 Bepaling verdichting van grond t.p.v. |
| verharding binnen 1,00 m buiten de |
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| kroonprojectie van bomen d.m.v. |
| indringingsweerstand [ N/mm2 ] |
|_____________________________________________________ |
| | indringingsweerstand in N/mm2 = MPa |
| diepte |________________________________________ |
| in meters | ten minste | ten hoogste |
|____________ |___________________ |___________________ |
| 0,00 | 0,0 | 1,5 |
| 0,10 | 1,2 | 1,5 |
| 0,15 | 1,2 | 1,5 |
| 0,60 | 1,2 | 1,5 |
| 0,80 | 1,2 | 1,5 |
|____________ |___________________ |___________________ |

51 02 05 PLANTVERBAND EN AFSTANDEN

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.02.12 lid 01van de Standaard 2005 bij schuine lopende
vakken de buitenste drie rijen evenwijdig aan de rand planten.

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.12 lid 02 van de Standaard 2005 bedraagt voor
beplanting, behoudens bosplantsoen, voor zover dat niet in het bestek is aangegeven, de afstand
tussen de buitenste rij en de rand van het in te planten perceel de helft van de voorgeschreven
afstand tussen de rijen. Voor bosplantsoen geldt het gestelde in artikel 51.02.12 van de Standaard
2005.

51 02 06 PLANTGATEN EN PLANTSLEUVEN

01 De bodem van plantgaten en plantsleuven tot een diepte van 0,25 m losspitten.

51 02 07 ZAAIEN - GRASZODEN - ROLZODEN - BIG SLABS

01 Bloemrijke natuur(gras)zaadmengsels, zaaitijdstip:
Hoewel zaaien in principe het hele jaar door mogelijk is zijn de meest aangewezen tijdstippen het
vroege najaar en het voorjaar. Het vroege najaar is vanuit ecologisch oogpunt te prefereren omdat
dit correspondeert met het moment waarop veel zaden ook van nature vallen. Bovendien hebben
sommige soorten een koudeprikkel nodig om te ontkiemen, of neemt bij bewaring onder doorsnee
omstandigheden de kiemkracht snel af. Wanneer in het voorjaar of nog later wordt gezaaid
verschijnen sommige soorten pas in het daaropvolgende jaar.

02 Bloemrijke natuur(gras)zaadmengsels, zaaitechniek:
Omdat het bij deze vorm van inzaai altijd gaat om kleine tot zeer kleine hoeveelheden zaad
(meestal maar één of enkele grammen per vierkante meter) komt eigenlijk alleen zaaien met de
hand als werkwijze in aanmerking. Om de massa van het te zaaien mengsel wat te vergroten en
om ontmenging van de onderling zeer verschillende typen zaad te voorkomen wordt het mengsel
voor het zaaien gemengd met vochtig zoet zand. Ervaring wijst uit dat een hoeveelheid zand van
enkele malen het volume van het te zaaien mengsel goed werkbaar is.

03 Bij het aanbrengen van graszoden de eerste zode nauwkeurig op zijn plaats brengen en houden.
Alle volgende graszoden dienen tijdens het leggen in langsrichting nauwsluitend aan de
voorgaande zoden te worden aangebracht.

04 Ter plaatse van naden in de dwarsrichting van rolzoden of slabs bij het aanbrengen de einden van
de zoden over elkaar leggen. Na het aanbrengen ter plaatse van de naad de uiteinden snijden
terwijl de zoden op elkaar liggen en de restanten weghalen.

51 02 10 TIJDSCHEMA UIT TE VOEREN ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.18 lid 01 van de Standaard 2005 worden, voor zover in
het bestek niet anders is bepaald, de perioden, respectievelijk de tijdstippen van aanleg, de
onderhoudstermijn en de werkzaamheden in de nazorgperiode in overleg met de directie
vastgesteld.

51 02 13 INBOETEN BEPLANTING

01 Plantmateriaal, behoudens containerplanten, dat in verband met het inboeten moet worden
aangebracht, moet na 15 november en voor 15 december worden verwerkt. Oeverplanten, bollen,
knollen en containermateriaal in overleg met de directie verwerken.
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51 02 15 AANBRENGEN BEPLANTING

01 Voor kruidachtige gewassen, waterplanten, bol- en knolgewassen en containerplanten geldt het
gestelde in artikel 51.02.15 van de Standaard 2005. In afwijking van het bepaalde in artikel
51.02.15 lid 01 van de Standaard 2005, plantmateriaal, behoudens kruidachtige gewassen,
waterplanten, bol- en knolgewassen en containerplanten, voor zover in het bestek niet anders is
bepaald, verwerken in de na volgende perioden:
- Bomen:

• zonder kluit van 15 november tot 15 maart;
• met kluit van 1 november tot 15 april;

- Spillen en veren:
• zonder kluit van 15 november tot 15 maart;
• met kluit van 1 november tot 15 april;

- Bosplantsoen:
• van 15 november tot 15 maart;

- Sierplantsoen:
• zonder kluit van 15 november tot 15 maart;
• met kluit van 1 november tot 15 april;

- Bol- en knolgewassen:
• voorjaarsbloeiers van 15 september tot 1 januari;
• zomer- en najaarsbloeiers van 15 maart tot 1 juni.

02 Machinaal planten van bol- en knolgewassen is toegestaan met uitzondering van:
- zone van 1,0 m vanaf paden;
- zone van 1,0 m rondom obstakels en straatmeubilair;
- zone onder de kroonprojectie van bomen;
- bestaande beplanting.

03 Machinaal planten van bol- en knolgewassen bij pas aangelegd gazon in overleg met de
directievoering.

51 02 16 BOOMPALEN EN BOOMBANDEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.16 lid 02 van de Standaard 2005 is het voorboren van
gaten ten behoeve van het aanbrengen van boompalen toegestaan tot 0,50 m boven de diepte tot
welke de boompaal moet worden ingeslagen.

02 De richting van de boompaal ten opzichte van de te planten boom, zoals bedoeld in artikel 51.02.16
lid 03 van de Standaard 2005, is noordoost-zuidwest.

03 De vrije ruimte tussen de boompaal(-palen) en de stamvoet moet, voor zover niet nader
beschreven, 0.15 m zijn. Voor bomen groter dan 16/18 geldt een grotere maat afhankelijk van de
kluit.

51 02 20 MAAIEN, ALGEMEEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.20 van de Standaard 2005 dient grasvegetatie te
worden gebundeld en binnen 48 uur te worden afgevoerd naar een door de directie op te geven
locatie. Voor zon- en feestdagen dient het gras direct te worden afgevoerd.

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.20 lid 05 van de Standaard 2005 dienen de
maaibeurten te worden uitgevoerd in opdracht van de directie. Het is aan de directie voorbehouden
te bepalen wanneer een volledige maaibeurt dient plaats te vinden, waarbij alsdan de obstakels
dienen te worden bijgemaaid.

03 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.20 lid 08 van de Standaard 2005 worden de
maaifrequentie en de volgorde uitgevoerd in opdracht van de directie.

04 Per maaibeurt dienen alle harde kanten en zachte kanten op een zodanige wijze worden
meegenomen, dat geen staande graskanten overblijven.

05 Spoorvorming in te maaien objecten en mechanische beschadiging van de grasmat door
materieel dient zoveel als mogelijk te worden voorkomen. De insporingsdiepte van materieel ten
behoeve van te maaien objecten mag ten hoogste 5 mm bedragen.
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51 02 22 EISEN AAN HET RESULTAAT BIJ ONKRUIDBEHEERSING IN BEPLANTING

01 Indien voor de onkruidbestrijding het aantal keren per jaar is aangegeven, de bewerking zodanig
uitvoeren dat alle onkruid afsterft.

02 Indien vijf dagen na de in lid 01 bedoelde werkzaamheden blijkt dat niet alle onkruid is afgestorven,
de bewerkingen zoveel als nodig herhalen tot dit wel het geval is. Deze werkzaamheden worden
niet verrekend.

51 02 44 BOOMKORVEN

01 De richting van de boomkorf ten opzichte van te planten of bestaande bomen dient evenwijdig aan
de boompalen te zijn. Boomkorven dienen tussen de boompalen te worden geplaatst.

02 De vrije ruimte van onderzijde boomkorf tot bestaand maaiveld dient 0,20 meter te zijn.

03 De vrije ruimte tussen boomkorf en de stam van de boom dient overal gelijk te zijn.

51 02 45 MAAIEN, EXTENSIEVE GRASVELDEN

01 In het kader van de flora- en faunawet wordt het gebruik van een zogenaamde 'wildredder'
verlangd, op vlakke en met een talud tot 1 : 3, extensieve grasvelden met een maaifrequentie van 4
keer per jaar of minder.

02 Extensieve grasvelden met een maaifrequentie van 1 of 2 keer per jaar mogen niet worden
geklepeld, het maaisel mag niet worden gekneusd.

03 Grote oppervlakken met een maaifrequentie van 1 of 2 keer per jaar dienen op aanwijzing van de
directie van binnen naar buiten gemaaid te worden. Op aanwijzen van de directie wordt de
maaihoogte vastgesteld.

04 Langs watergangen dient rekening te worden gehouden met te handhaven overvegetatie.
Aanwijzingen door de directie hieromtrent dienen te worden gevolgd.

05 Voornoemde maatregelen geven geen ontheffing van de wettelijk geldende bepalingen.

51 02 47 WATER GEVEN

01 Het benodigde water kan onttrokken worden aan de in de omgeving liggende open watergangen,
niet zijnde brak water, of aan de drinkwaterinstallatie in beheer bij Evides Waterbedrijf.
In het laatste geval dient de aannemer te voldoen aan de eisen gesteld bij Evides Waterbedrijf.

02 De kosten voor het verkrijgen van water als bedoeld in lid 01 en de daaruit voortkomende
verplichtingen komen voor rekening van de aannemer.

51 02 48 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL

01 De insporingsdiepte van materieel mag ten hoogste 5 mm bedragen.

51 03 INFORMATIE-OVERDRACHT GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M.GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

51 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 04 01 AFDEKZAND, KEURING EN ANALYSE

01 Afdekzand verwerken bij werkzaamheden en ophogingen onder de boomkronen van bestaande
bomen.

02 Voorafgaand aan de verwerking van afdekzand beoordelen of het te gebruiken afdekzand voldoet
aan de ter plaatse benodigde of gewenste kwaliteitseisen in relatie tot de bestaande boom waarbij
het afdekzand moet worden toegepast. Keuring van de grond op basis van analyse resultaten
en visuele waarneming t.a.v. structuur, homogeniteit, granulaire samenstelling e.d. dient te allen
tijde plaats te vinden door een door de directie aangewezen beoordelaar, zoals bijvoorbeeld een
opzichter cultuurtechniek en/of beplantingstechniek.
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51 04 03 BOMEN, NIEUWE AANPLANT

01 Bij aflevering dient een boom een doorgaande spil te hebben en mogen geen hulpmiddelen meer
in de boom aanwezig zijn. Tenzij in het bestek anders is vermeld dient klik te zijn verwijderd, dient
de stam een takvrije hoogte te hebben van minimaal 2,20 m en mag de boom niet bevederd zijn.

02 Het bij het planten benodigde snoeien en/of verwijderen van zijtakken wordt geacht te zijn
inbegrepen in de prijs per eenheid van het aanbrengen. Bij Sophora, Robinia en Gleditsia t/m
maat 20-25 alle zijtakken verwijderen, de snoeiwonden behoeven niet te worden behandeld.
Het snoeien en al dan niet behandelen van snoeiwonden alleen uitvoeren in overleg met de
directie.

51 04 04 VRIJKOMEND STAMHOUT EN TAKHOUT

01 Vrijkomend stam- en takhout afvoeren naar de in het bestek voorgeschreven locatie. Indien
vrijkomend stam- en takhout wordt geacht voor de opdrachtgever niet van waarde te zijn wordt dit in
de beschrijving van het bestek vermeld.

02 Indien stam- en takhout moet worden afgevoerd naar een in het bestek voorgeschreven locatie,
dan vindt indien van toepassing verrekening van de acceptatiekosten plaats ten laste van de
stelpost volgens artikel 01.17.01.

03 Bij aflevering op een vanwege de directie voorgeschreven locatie van stamhout en takhout als
bedoeld in het vorige lid, de vrijgekomen materialen op aangeven van de directie in categorieën
gescheiden en op maat aanleveren:
- Houtsnippers naar soort gescheiden en zuiver en vrij van oneigenlijke verontreinigingen;
- Vezelhout: diameter < 0,30 m, lengte 2,50 m;
- Zaaghout: hardhoutsoorten, lengte 2,50 m;
- Zaaghout: zachthoutsoorten, waaronder populier,

wilg en els, lengte 2,50 m;
De directie kan aangeven dat een andere maatvoering moet worden aangehouden. Kosten voor
het scheiden in categorieën e.d. worden geacht te zijn begrepen in prijzen per eenheid
van het vervoeren en/of snoeien en/of rooien. Iepenhout dient te allen tijde gescheiden te worden
aangeleverd.

51 04 07 ONDERHOUD VAN BEPLANTING EN VOORZIENINGEN

01 Daar waar is voorgeschreven dat het onderhoud voor beplanting en/of daarbij benodigde
voorzieningen tot de verplichtingen van de aannemer behoort, is de aannemer gehouden zorg te
dragen voor de staat van onderhoud en zijn het repareren, opnieuw aanbrengen en/of vervangen
van de nodige materialen of voorzieningen voor zijn risico en voor zijn rekening.

02 Indien het onderhoud van beplanting en/of daarbij benodigde
voorzieningen is voorgeschreven kunnen uitsluitend in die gevallen waarbij in samenspraak met
de directie is vastgesteld dat de noodzaak tot vernieuwen de aannemer niet te verwijten zijn, het
leveren van voor het onderhoud benodigde materialen als meer werk worden verrekend.

03 Indien wordt voorgeschreven dat het onderhoud van beplanting en/of daarbij benodigde
voorzieningen is inbegrepen bij het aanbrengen, dan worden het repareren, opnieuw aanbrengen
en/of vervangen van de nodige materialen geacht te zijn inbegrepen in de prijs per eenheid van het
aanbrengen.

51 04 08 ZAAIEN EN GRASZODEN - ROLZODEN - BIG SLABS

01 Bij het zaaien in overleg met de directie het toe te passen mengsel overeenkomen. Rekening
houden met zaaitijd en zaaitechniek. Te gebruiken hoeveelheden afstemmen op de
omstandigheden.

02 De dikte van aan te brengen graszoden, grasrollen en dergelijke dient gelijkmatig te zijn.

03 Bij het aanbrengen van graszoden zorg dragen voor een goed contact met de ondergrond. Indien
dit noodzakelijk is het grasveld rollen, dit rollen wordt geacht te zijn inbegrepen in de prijs per
eenheid van het aanbrengen.

04 Langs graskanten zorg dragen voor een strakke lijn. Overgebleven bouwstoffen, waaronder
overtollig materiaal als gevolg van het aanbrengen, van het werk verwijderen.

51 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN
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51 05 02 ONDERHOUD BEPLANTING, NAZORG

01 Indien onderhoud en/of nazorg van beplanting en/of een voorziening zoals tijdelijke afrastering en
boomverankering en dergelijke, is inbegrepen bij het aanbrengen worden de ten behoeve van
nazorg benodigde werkzaamheden geacht te zijn inbegrepen in de prijs per eenheid van het
aanbrengen.

02 Tot het onderhoud en/of de nazorg van beplanting worden geacht te zijn inbegrepen de ten
behoeve van het plegen van onderhoud en/of nazorg benodigde werkzaamheden
aan of in verband met de ten behoeve van die beplanting aangebrachte voorzieningen zoals
tijdelijke afrastering, steunmateriaal, bindmateriaal en boomverankering en dergelijke en/of het
tijdelijk wegnemen en weer terug plaatsen van die voorzieningen en/of het tijdelijk wegnemen
en weer terugplaatsen van roosters en korven en dergelijke.

03 Indien onderhoud al dan niet als éénjarige nazorg van beplanting en/of bijkomende voorziening is
voorgeschreven worden de volgende werkzaamheden voor zover van toepassing geacht te zijn
inbegrepen in de prijs per eenheid van het onderhoud, of, als het onderhoud bij het aanbrengen is
inbegrepen, in de prijs per eenheid van het aanbrengen van de beplanting of de voorziening:
• controle op de staat van onderhoud van ten behoeve van beplanting aangebrachte

voorzieningen, zoals tijdelijke afrastering, steunmateriaal, bindmateriaal en dergelijke
en indien noodzakelijk repareren of vervangen van de nodige onderdelen;

• controleren en indien nodig vernieuwen van verankering van bomen middels boompalen
en boombanden, zowel bovengronds als ondergronds; Uitsluitend in die gevallen dat in
samenspraak met de directie is vastgesteld dat de noodzaak tot vernieuwen de
aannemer niet te verwijten is, kan het leveren van boompalen en/of boombanden worden
verrekend aan de hand van de in het bestek opgenomen posten voor leverantie;

• regelmatige controle op vochthuishouding en/of behoefte en zuurstofmeting middels te
plaatsen proefboringen en/of digitaal meten met een bodemvochtmeter en/of aan de hand
van permanent geplaatste profielsondes, alsook meting van de verdichting van de bodem
waarmee ten minste tot 0,80 m beneden maaiveld de indringingsweerstand in Mpa wordt
vastgesteld. Het vocht en zuurstofgehalte van de bodem dient op zoveel dieptes als nodig
te worden gemeten, waarmee een duidelijk beeld van het vochtgehalte van de bodem op
diverse dieptes wordt verkregen
• meten van de vochtbehoefte zoveel als noodzakelijk, rekening houdend met

weersomstandigheden en seizoen;
• zuurstofmeting van de bodem, ten minste 3 maal per groeiseizoen, in mei, juni en

augustus;
• meten van verdichting van de bodem, ten minste 1 maal per groeiseizoen, in mei;

• naar behoefte gericht per boom water geven op basis van de vochtmetingen, voornamelijk
gedurende het groeiseizoen. Met het geven van water maatregelen treffen waarmee wordt
voorkomen dat water nutteloos wegstroomt;

• verwijderen van stamschot en wortelopslag, stamschot verwijderen na de langste dag;
• het leveren en geven van stimuleringsbemesting indien noodzakelijk, de noodzaak tot en

de soort van bemesting in overleg met de directie vast te stellen;
• controle op ziekten en/of aantastingen;
• indien snoeiwerkzaamheden als zorgplichtsnoei zijn inbegrepen is de aannemer

gehouden de staat van onderhoud van de te onderhouden beplanting en de daarbij
gebruikte voorzieningen te volgen en de directie hiervan op de hoogte te stellen;

• het vastleggen in een rapportage van de vanwege dit artikel artikel vastgestelde gegevens
en alle overige van belang zijnde gegevens in verband met de nazorg, de rapportage op
eerste aangeven van de directie tussentijds en in ieder geval 2 maal per groeiseizoen aan
de directie overleggen;

• ernstige gebreken en of tekortkomingen dienen direct te worden gemeld en direct in een
rapportage te worden overgelegd.

51 05 03 VERVOEREN MATERIALEN I.V.M. GROENVOORZIENINGEN

01 Tot het vervoeren van materialen i.v.m. groenvoorzieningen wordt tevens gerekend het laden en het
lossen van de te vervoeren materialen voorzover daarvoor geen afzonderlijke besteksposten zijn
opgenomen.

51 06 BOUWSTOFFEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN
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51 06 01 TEELGROND, ALGEMEEN

01 De zuurgraad van teelgrond (119) moet liggen in het traject 4,8 - 7,5, het bepaalde als bedoeld in
artikel 51.06.01 lid 01 van de Standaard 2005 onverlet latend.
Bij specifieke beplanting kunnen andere en/of aanvullende waarden worden voorgeschreven.

02 De zoutbelasting (EC) van teelgrond, bepaald met behulp van het geleidingsvermogen (122), mag
ten hoogste 1,5 mS/cm bedragen overeenkomstig het bepaalde in artikel 51.06.01 lid 04 van de
Standaard 2005.

03 Onder meer de volgende gehaltes, als bedoeld in artikel 51.06.01 lid 05 van de Standaard 2005,
moeten bij teelgrond liggen tussen:
a. gehalte humus (organische stof(124)) tussen 5 % en 20 %;
b. gehalte lutum (125) tussen 10 % en 25 %; of

gehalte silt (125) tussen 30 % en 75 %.

04 De teelgrond moet van een homogene samenstelling zijn.

05 Teelgrond moet vrij zijn van overblijvende onkruiden en van verontreinigingen zoals puin, asfalt,
hout, plastics, metaal, beton, stenen, glas en dergelijke.

06 Teelgrond moet voldoen aan de gestelde milieu-eisen (niet chemisch verontreinigd).

07 De rijpingsgraad "n" van teelgrond moet zijn:
n < 0,5 (art. 02.02.04) "voldoende" gerijpt.

08 Teelgrond die moet worden geleverd moet tevens voldoen aan het bepaalde in hoofdstuk 22.

51 06 02 BOMENGROND, ALGEMEEN

01 Bomengrond is teelgrond van bijzondere aard, zoals aangegeven in de hierna volgende leden, ten
behoeve van bomen in bermen.

02 De zuurgraad van bomengrond (119) moet liggen in het traject 4,8 - 7,5.

03 De zoutbelasting (EC) van bomengrond, bepaald met behulp van het geleidingsvermogen (122),
mag ten hoogste 1,5 mS/cm bedragen.

04 De volgende gehaltes bij bomengrond moeten liggen tussen / kleiner zijn dan:
a. gehalte humus (organische stof(124)) tussen 2 % en 5 %;
b. gehalte lutum (125) < 7,5 %; of

gehalte silt (125) < 25 %.

05 De bomengrond moet van een homogene samenstelling zijn.

06 Bomengrond moet vrij zijn van overblijvende onkruiden en van verontreinigingen zoals puin, asfalt,
hout, plastics, metaal, beton, stenen, glas en dergelijke.

07 Bomengrond moet voldoen aan de gestelde milieu-eisen (niet chemisch verontreinigd).

08 Het M50-cijfer (125) van bomengrond moet liggen in het traject 180 µm - 210 µm.

09 De rijpingsgraad "n" van bomengrond moet zijn:
n < 0,5 (art. 02.02.04) "voldoende" gerijpt

10 Bomengrond die moet worden geleverd moet tevens voldoen aan het bepaalde in hoofdstuk 22.
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51 06 03 ZAVELGROND

01 De zuurgraad van zavelgrond (119) moet liggen in het traject 4,8 - 7,5.

02 De zoutbelasting (EC) van zavelgrond, bepaald met behulp van het geleidingsvermogen (122),
mag ten hoogste 1,5 mS/cm bedragen.

03 Het volgende gehalte moet bij zavelgrond liggen tussen:
- gehalte humus (organische stof(124)) tussen 1,5 % en 4 %.

04 De zavelgrond moet van een homogene samenstelling zijn.

05 Zavelgrond moet vrij zijn van overblijvende onkruiden en van verontreinigingen zoals puin, asfalt,
hout, plastics, metaal, beton, stenen, glas en dergelijke.

06 Zavelgrond moet voldoen aan de gestelde milieu-eisen (niet chemisch verontreinigd).

07 De rijpingsgraad "n" van zavelgrond moet zijn:
n < 0,5 (art. 02.02.04) "voldoende" gerijpt

08 Zavelgrond die moet worden geleverd moet tevens voldoen aan het bepaalde in hoofdstuk 22.

51 06 04 BOMENZAND

01 Bomenzand is zand van bijzondere aard, zoals aangegeven in de hierna volgende leden, ten
behoeve van bomen in verharding.

02 De zuurgraad van bomenzand (119) moet liggen in het traject 5 - 7.

03 De zoutbelasting (EC) van bomenzand, bepaald met behulp van het geleidingsvermogen (122),
mag ten hoogste 1,5 mS/cm bedragen.

04 De volgende gehaltes bij bomenzand moeten liggen tussen / kleiner zijn dan:
a. gehalte humus (organische stof(124)) tussen 4 % en 5 %;
b. gehalte organische stof + gehalte afslibbaar (125)

maximaal 8 %, waarbij:
gehalte afslibbaar < gehalte organische stof.

Het vochtpercentage is dan 12%.

05 Het bomenzand moet van een homogene samenstelling zijn.

06 Bomenzand moet vrij zijn van overblijvende onkruiden en van verontreinigingen zoals puin, asfalt,
hout, plastics, metaal, beton, stenen, glas en dergelijke.

07 Bomenzand moet voldoen aan de gestelde milieu-eisen (niet chemisch verontreinigd).

08 De rijpingsgraad "n" van bomenzand moet zijn:
n < 0,5 (art. 02.02.04) "voldoende" gerijpt

09 Bomenzand moet zijn ééntoppig zand, waarvoor geldt dat in aanvulling op het bepaalde in artikel
51.06.02 lid 05 en 06 van de Standaard 2005 het M50-cijfer (125) ten minste 400 µm moet
bedragen.
Tevens geldt het verhoudingsgetal:
d60 gedeeld door d10 = kleiner dan of gelijk aan 2,3
d60 (NEN 5753)
d10 (NEN 5753)

10 Bomenzand bevat tenminste de volgende hoeveelheden meststof:
- Fosforgehalte (P-Al): 30 mg/100 g droge grond (120);
- Kaliumgehalte (K-HCL): 17 mg/100 g droge grond (121);
- Magnesiumgehalte (Mg): 50 mg/kg droge grond (NEN 6426).

11 Bomenzand dat moet worden geleverd moet tevens voldoen aan het bepaalde in hoofdstuk 22.
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51 06 05 AFDEKZAND

01 Afdekzand is zand van bijzondere aard zoals aangegeven in de hierna volgende leden, met een
gegarandeerd laag zoutgehalte, ten behoeve van het afdekken van locaties met
(ondergrondse) te handhaven wortelgroei.

02 Het zoutgehalte van afdekzand moet voldoen aan een van de volgende criteria:
lager zijn dan: of: 2 mmho's/cm (te bepalen met EC-meter);

of: 150 mg Cl/kg droog zand (160);
of: 300 mg NaCl/kg droog zand (160);
of: 275 mg NaCl/lit. poriënwater (160).

03 Afdekzand moet vrij zijn van overblijvende onkruiden en van verontreinigingen zoals puin, hout, ijzer,
beton, stenen en dergelijke en moet voldoen aan de gestelde milieu-eisen (niet chemisch
verontreinigd).

04 Afdekzand dat moet worden geleverd moet tevens voldoen aan het bepaalde in hoofdstuk 22.

51 06 06 BERMENZAND

01 Bermenzand is zand van bijzondere aard, zoals aangegeven in de leden hierna, ten behoeve van
enigerlei vegetatie in een berm.

02 De zuurgraad van bermenzand (119) moet liggen in het traject 4,5 - 6,5.

03 Het zoutgehalte van bermenzand moet lager zijn dan:
- 3 mmho's/cm (te bepalen met EC-meter).

04 De volgende gehaltes bij bermenzand moeten liggen tussen / kleiner zijn dan:
a. gehalte humus(organische stof(124)) tussen 1,5 % en 4 %;
b. gehalte lutum (125) < 5 %; of

gehalte silt (125) < 15 %.

05 Het bermenzand moet van een homogene samenstelling zijn.

06 Bermenzand moet vrij zijn van overblijvende onkruiden en van verontreinigingen zoals puin, hout,
ijzer, beton, stenen en dergelijke en moet voldoen aan de gestelde milieu-eisen (niet chemisch
verontreinigd).

07 Het M50-cijfer (125) van bermenzand, als bedoeld in paragraaf 51.06 van de Standaard 2005, moet
liggen in het traject 150 µm - 230 µm.

08 Bermenzand dat moet worden geleverd moet tevens voldoen aan het bepaalde in hoofdstuk 22.

51 06 07 DRAINEERZAND

01 Draineerzand moet voldoen aan het bepaalde in paragraaf 23.16 van de Standaard 2005.

51 06 08 BREKERZAND

01 Brekerzand moet voldoen aan het bepaalde in paragraaf 31.46 van de Standaard 2005.
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51 06 09 VERSCHRALINGSZAND

01 Verschralingszand is zand van bijzondere aard zoals aangegeven in de hierna volgende leden, ten
behoeve van het verschralen van gazons en bermen.

02 Het zoutgehalte van verschralingszand moet voldoen aan het volgende criterium:
lager zijn dan: 2 mmho's/cm (te bepalen met EC-meter).

03 Afdekzand moet vrij zijn van overblijvende onkruiden en van verontreinigingen zoals puin, hout, ijzer,
beton, stenen en dergelijke en moet voldoen aan de gestelde milieu-eisen (niet chemisch
verontreinigd).

04 Het verschralingszand moet van een homogene samenstelling zijn en zonder fijne fractie.

05 Verschralingszand moet vrij zijn van overblijvende onkruiden en van verontreinigingen zoals puin,
hout, ijzer, beton, stenen en dergelijke.

06 Het M50-cijfer (125) van verschralingszand, als bedoeld in paragraaf 51.06 van de Standaard 2005,
moet liggen in het traject 180 µm - 210µm met een uitloop naar maximaal 250 µm.

07 Verschralingszand dat moet worden geleverd moet tevens voldoen aan het bepaalde in
hoofdstuk 22.

51 06 10 GRASZAADMENGSELS

01 Europoortmengsel:
20% Italiaans raaigras
30% Engels raaigras (grasveldtype)
25% Roodzwenkgras
20% Westerwolds raaigras
5% rode klaver

02 Rotterdams mengsel:
40% Engels raaigras
20% Roodzwenk grof
20% Roodzwenk fijn
20% Veldbeemd

51 06 12 ROLZODEN - BIG SLABS

01 De dikte van aan te brengen graszoden, grasrollen,
big slabs en dergelijke dient gelijkmatig te zijn en met een goede kwaliteit de garantie tot behoud
van het gras
te waarborgen.

51 06 13 BOOMPALEN EN BOOMBANDEN

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.06.08 van de Standaard 2005 moeten de boompalen
van Europees Larix voldoen aan:
- de boompalen moeten zijn geschild, aan de dikke zijde gepunt en aan de dunne zijde

gekruind;
- de boompalen moeten voldoen aan de volgende afmetingen:

• paallengte 1,60 m lang, kopmaat 80-100 mm;
• paallengte 3,00 m lang, kopmaat 80-100 mm;
• paallengte 4,00 m lang, kopmaat 80-100 mm.

- de duurzaamheidsklasse = 3 - 4 (= duurzaamheidsklasse kern, volgens NEN - EN 350-2);
- de te leveren boompalen moeten zijn gekeurd door SKH

(= Stichting Keuringsbureau Hout, tel. 0317-453425).

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.06.08 lid 02 van de Standaard 2005, wordt bepaald dat
de palen niet verduurzaamd mogen zijn met wolmanzouten.

03 Boomband dient ten minste 40 mm breed te zijn. De strook of band dient in overeenstemming met
de gewenste toepassing uit één stuk te bestaan. Het materiaal en de vorm van de band dienen
geschikt te zijn voor de toepassing en mogen het beplantingsmateriaal niet aantasten en/of
verstikken. De specificaties van de boomband dienen overeenkomstig die van een type autogordel
te zijn.

04 Boombandnagels dienen te zijn uitgevoerd met een kop die de kans op inscheuren of losraken
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van de boomband tegengaat.

51 06 14 GEOTEXTIEL - FOLIE, ANTIWORTELDOEK

01 Geotextiel en/of folie, c.q. antiworteldoek dat moet worden geleverd moet tevens voldoen aan het
bepaalde in hoofdstuk 22.

51 06 15 KUNSTSTOF MANCHETTEN / OMWIKKELINGSMATERIAAL

01 Een (boom)manchet of wikkel ter voorkoming van wildvraat dient van kunststof te zijn, het materiaal
en de vorm dienen geschikt te zijn voor de toepassing en mogen het te beschermen
beplantingsmateriaal niet aantasten en/of verstikken.
Het materiaal van een manchet of wikkel dient in overeenstemming met de gewenste toepassing
sluitend om de boom te kunnen worden gewikkeld en de lengte dient ten minste 0,75 m te
bedragen.

02 Omwikkelingsmateriaal en/of antiverdampingsband ten behoeve van bescherming van bomen
dient van jute te zijn. De breedte van het materiaal dient minstens 0,40 m te zijn.
Het omwikkelingsmateriaal dient in overeenstemming met de gewenste toepassing uit één stuk te
bestaan en dient afhankelijk van de grootte van de boom meestens ten minste 25,0 m te zijn.

51 06 16 BOOMSCHORSSNIPPERS

01 Boomschorssnippers dienen te voldoen aan:
a. de boomschors is een vers natuurproduct uit puur naaldhoutschors, de toe te passen

snippers zijn van denneboomschors met een voldoende harde, vaste structuur waarmee
het materiaal ten minste drie jaren meegaat: vers gemalen grove den;

b. de kwaliteit van de snippers is van dien aard dat deze (ook) zonder buitengewone
behandeling toepasbaar zijn:
• voor het aanleggen van wandelpaden en als bodembedekker voor

kinderspeelplaatsen al dan niet onder speeltoestellen;
• als afdekmateriaal rondom en tussen bestaande beplanting met bomen en

struiken in tuinen en plantsoenen en om onkruidgroei te voorkomen en
dichtslempen van de grond en overmatige verdamping tegen te gaan;

c. het mengsel is vrij van vervuiling en/of oneigenlijk materiaal;

02 Alvorens boomschorssnippers te leveren, aan te brengen of anderszins te gebruiken wordt in
overleg met de directie een proefmonster ter beoordeling overgelegd.

51 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 07 02 AFMETINGEN / OMTREK BOOMSPIEGELS /OBSTAKELS

01 De omtrek van een boomspiegel bedraagt gemiddeld 4 meter. De zachte kant rond een obstakel in
gazon bedraagt gemiddeld 2 meter.



RAW0024-00971 Bladnr. 171GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM
Bedrijventerrein De Laagjes
besteknummer 1-083-11

HFD PAR ART LID

56 CONSERVERINGSWERKEN

56 22 EISEN EN UITVOERING

56 22 01 VOORBEHANDELEN VAN EEN STALEN ONDERGROND, NIEUWBOUW

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 56.22.01 lid 01 aan de Standaard 2005 dient het
verwijderen van walshuid en roest van de te conserveren oppervlakken te geschieden d.m.v.
pneumatisch stralen met een scherpkantig straalmiddel, zodanig dat er een blank metalliek
oppervlak van Sa 2½ ontstaat zoals vastgesteld in de ISO 8501-01:1988 'Voorbehandeling van
staal voor het opbrengen van verf en aanverwante producten - Visuele beoordeling van de
oppervlaktereinheid - Deel 1: Roestgraden van staal voor het opbrengen van verf en aanverwante
producten - Visuele beoordeling van oppervlaktereinheid -', behoudens die delen welke
geschoopeerd moeten worden. Deze dienen zodanig gestraald te worden dat er een blank
metalliek oppervlak ontstaat zoals vastgesteld in de ISO 8501-01 Sa 3.

02 Voor zover de materiaaldikte het toelaat, moeten scherpe kanten, randen en hoeken worden
gebroken met een straal van minimaal 2 mm, voordat er geconserveerd (verven of thermisch
verzinken) wordt. Daarna deze oppervlakken opnieuw behandelen tot Sa 2½ volgens de ISO
8501-01.

03 Gerede lasnaden dienen ook gestraald te worden. Lasspetters zorgvuldig verwijderen voor het
stralen.

04 In aanvulling op het bepaalde in artikel 56.22.01 van de Standaard 2005 dient het metaalstralen
plaats te vinden nadat compleet samengestelde onderdelen zijn afgelast.

05 De machinaal bewerkte vlakken en overige oppervlakken die niet mogen worden gestraald dienen
tijdens het stralen zodanig worden beschermd, bijvoorbeeld door dummy's, dat zij niet door het
straalmiddel worden getroffen. Deze oppervlakken en machineonderdelen moeten, indien zij
worden geschilderd, worden geschuurd, zodanig dat een oppervlak ontstaat van St 3 volgens de
norm ISO 8501-1. Na het samenbouwen van de met verschillende systemen geconserveerde
onderdelen de overgangen bijwerken in het oorspronkelijke conserveringssysteem.

06 De uitgangskwaliteit van het te gebruiken materiaal dient voor het stralen te voldoen aan A of B als
bedoeld in ISO 8501-1.

56 22 03 VOORBEHANDELEN EN BIJWERKEN STALEN ONDERGROND, NA MONTAGE

01 In aanvulling op de artikelen 56.22.03 en 56.22.04 van de Standaard 2005 dienen de nieuwe
verflagen de oude met circa 50 mm te overlappen. Randen oude verf tot een vloeiende overgang
schuren. Bijwerken in 'rechtwerk'.

02 De zinsnede "P St 2" van artikel 56.22.03 Lid 02 van de Standaard 2005 vervangen door "P St 3".

03 Bij een beschadingspatroon, waarbij de beschadigingen meer dan 10% van een bepaald deel
van het oppervlak of deel van de constructie bedragen, moet het gehele oppervlak van dat deel van
de constructie worden hersteld.
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56 22 04 BIJWERKEN THERMISCH VERZINKT STALEN ONDERGROND, NA MONTAGE

01 Artikel 56.22.04 lid 01 van de Standaard 2005 vervalt en wordt vervangen door:
"Het aanbrengen van conserveringslagen moet steeds op een stofvrije, schone, droge, olie- en
vetvrije ondergrond geschieden. Tussentijdse verontreinigingen moeten verwijderd worden."

02 De zinsnede "P St 2"van artikel 56.22.04 lid 04 van de Standaard 2005 wordt vervangen door
"P St 3".

03 Bij een beschadingspatroon, waarbij de beschadigingen meer dan 10% van een bepaald deel
van het oppervlak of deel van de constructie bedragen, moet integraal worden hersteld.

56 22 05 RECONDITIONEREN THERMISCH VERZINKT STAAL

01 De aannemer dient beschadigingen aan thermisch verzinkt staal die ontstaan zijn tijdens b.v.
laswerkzaamheden, transport of montage te reconditioneren op de volgende wijze:
1. Eventuele loszittende zinkschilfertjes verwijderen.
2. Door middel van schuren, vijlen en/of borstelen vuil

en corrosieproducten verwijderen en daarna ontvetten.
Over een breedte van ca. 10 mm. ook de aangrenzende
nog intact zijnde zinklaag op die wijze reinigen en
ontvetten.

3. Minimaal 2 lagen zinkstofcompound tot een droge laagdikte van ca. 100
µm. De zinkstof-compound dient in de droge laag
minimaal 92 gewichtsprocenten zinkstof te bevatten.

4. De zinkstofcompound afdekken met een aluminium- of
ijzerglimmerdekverf.

Het gebruik van zinkhoudende verf in spuitbussen wordt i.v.m. de geringe laagdikte-opbouw niet
toegestaan.

56 22 06 AANBRENGEN VERFLAGEN

01 De zinsnede "bij iedere verflaag" in artikel 56.22.10 lid 02 van de Standaard 2005 vervalt en wordt
vervangen door: "bij de eerste, de tweede en de laatste laag".
Artikel 56.22.10 lid 01 punt d van de Standaard 2005 vervalt.

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 56.22.10 lid 01 van de Standaard 2005 dient het
aanbrengen van alle verflagen, tenzij anders vermeld, in zijn werkplaats, volgens de
airless-spraymethode te geschieden.

03 In afwijking op het gestelde in artikel 56.22.10 lid 07 van de Standaard 2005 moet de hechting van
de verflaag voldoen aan:

- klasse 0-1 (139.1) bij een droge verflaagdikte tot 250 micrometer;
- de waarde 3A (X-cutproef, ASTM D 3359-93), bij een droge verflaagdikte groter

dan 250 micrometer.

04 De zinsnede "2 A" in artikel 56.22.10 lid 07 van de Standaard 2005 vervalt en wordt vervangen
door "3A".

05 In de ruimte waar een verflaag wordt aangebracht mogen geen constructie- en/of
straalwerkzaamheden plaatsvinden. De ruimte moet stofarm zijn.

06 Beschadigingen aan het conserveringssysteem dienen in het oorspronkelijke systeem hersteld te
worden.
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56 22 07 EISEN AAN DE NOMINALE VERFLAAGDIKTE

01 Artikel 56.22.11 lid 01 van de Standaard 2005 vervalt.

02 Artikel 56 22 11 lid 02 van de Standaard 2005 vervalt en wordt vervangen door:
"De laagdikte van de aangebrachte verflagen moet aan de volgende eisen voldoen:
a. De in het bestek voorgeschreven laagdikten zijn droge laagdikten. Er moet per

aangebrachte laag gecorrigeerd worden, indien:
- de gemeten laagdikte minder dan 0,8 maal de voorgeschreven droge laagdikte

bedraagt;
- de gemeten laagdikte meer dan 2,5 maal de voorgeschreven droge laagdikte

bedraagt;
- ondanks vorenstaande zich, ten gevolge van onder- of overschrijdingen, defecten

in de conserveringslagen
- manifesteren (zakkers, pinholes of anderszins);

b. Indien de verfleverancier nauwere toleranties stelt ten aanzien van de laagdikte over- en
onderschrijdingen, dan de in het bestek genoemde waarden, zullen de door de
verfleverancier genoemde waarden als goed- en afkeurcriteria worden gebruikt.

c. Indien bij het uitvoeren van de laagdiktemetingen incidentele onder- of overschrijdingen
worden geconstateerd, die buiten de in het bovenstaande punt a gestelde grenzen vallen,
zijn deze toegestaan mits deze als incidentmeting kunnen worden beschouwd en ten
hoogste 3% van de metingen behelzen van de betreffende constructie of constructiedeel.
"Incidentmetingen wil zeggen; verspreid over het oppervlak, geen clusters, niet steeds op
dezelfde plaatsen bij gelijkvormige constructiedelen en zeker niet op twee- en
driedimensionale plaatsen. Dit zijn plaatsen waar verschillende plaatvelden bij elkaar
komen."

d. De gemeten gemiddelde laagdikte van de betreffende constructie of constructiedeel dient
minimaal de voorgeschreven laagdikte te zijn.

56 22 12 ALGEMEEN MASTEN, CONSERVERING

01 Alle beschadigingen aan het bestaande en onderhanden zijnde werk moeten op aanzegging van
de directie onmiddellijk in het volledige systeem worden hersteld.

02 Vrijgekomen materialen, ook de bij reiniging vrijgekomen materialen opvangen, verzamelen in
container(s) en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.

56 22 13 EISEN MASTEN, CONSERVERING OP HET WERK

01 De conservering voor de staalconstructies in het werk mag tenzij de directie uitdrukkelijk een
andere werkwijze aangeeft alleen als volgt worden aangebracht:
- tussenlagen alleen met de kwast;
- toplaag met de kwast of met een een roller, mits deze in twee lagen wordt aangebracht;
- de verflagen aangebracht op de overgang mastdeur - mast mag niet dusdanig vol

aangebracht worden dat het mastdeurtje niet meer op normale wijze geopend kan worden
zonder de conservering te beschadigen.
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56 22 14 VOORBEH. EN CONS.SYSTEEM STALEN MASTEN

01 De stalen OV-masten moeten volgens de onderstaande leden worden behandeld.

02 Eventuele obstakels op de aansluitzuil of -kast afplakken. Onder obstakels wordt o.a. verstaan:
- beugels t.b.v aansluitzuil of -kastreclame;
- stalen schildjes met paalnummer;
- afdichtingsrubber mastdeur.

03 Indien meer dan 10% van het oppervlak van de huidige voetbandage beschadigd, losgelaten of
verdwenen is, moet deze verwijderd worden boven het maaiveld.
Indien dit percentage 10% of minder is hoeft de huidige voetbandage niet te worden verwijderd.

04 Alle vet, vuil, fecaliën, algaanslag, aanplakbiljetten, stickers, plakletters, e.d. verwijderen.

05 Vervolgens de aansluitzuil of -kasten reinigen. Wijze van reinigen: ter keuze aannemer.
Bij gebruik van een schoonmaakmiddel dient deze biologisch afbreekbaar te zijn
.

06 Handmatig ontroesten tot P St 3, volgens ISO 8501-2.
De overgangen van handontroestte gedeelten naar gedeelten met nog intacte verflagen, vloeiend
afvlakken dmv schuren of schrapen.

07 De intacte verflagen opruwen d.m.v. handmatig schuren en losse verflagen verwijderen.

08 Alle oude verfagen verwijderen met Interplus 634, volgens voorschriften van de fabrikant.

09 Op de ontroeste plekken 1 primerlaag Interprime 198, aanbrengen, minimale droge laagdikte
50 µm, kleur rood.

10 Op het gehele oppervlak 1 tussenlaag Interlack 497, aanbrengen, minimale droge laagdikte 50
µm, kleur grijs.

11 Op het gehele oppervlak 1 eindlaag Interlack 665, aanbrengen, minimale droge laagdikte 40 µm,
kleur RAL 7038, tenzij anders wordt opgegeven door de directie.

12 Indien er een een afwijkende kleur op de masten is aangebracht moet deze zonder tegenbericht
weer in de betreffende RAL kleur worden teruggebracht.

13 Voetbandage:
a) Indien de voetbandage verwijderd is, moet tweemaal bitumen, Intertuf 16, droge laagdikte

minimale laagdikte 2 x 100 µm, op de voet van de OV-mast worden aangbracht.
Aanbrengen vanaf maaiveld tot 200 mm boven het maaiveld.

b) Indien de voetbandage niet verwijderd is, moeten de beschadigingen na reinigen worden
bijgwerkt met Intertuf 16, droge laagdikte minimale laagdikte 100 µm. Vervolgens de
onderste 200 mm boven maaiveld overschilderen met 100 µm Intertuf 16. Boven de 200
mm moet het alkydverfsysteem worden aangebracht. Ook als de huidige voetbandage
hoger of scheef is aangebracht moet de 200 mm cm grens worden aangehouden.

56 23 INFORMATIE-OVERDRACHT CONSERVERINGSWERKEN, STAAL
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56 23 02 BEWIJS VAN OORSPRONG

01 De aannemer dient een verfrapportage in 2-voud aan de directie te overhandigen met daarin
aangegeven van ieder te conserveren onderdeel het merk en type verf wat gebruikt is, de dikte van
iedere laag, de totale laagdikte van het verfsysteem, de kleuren in kleurcodering en door welk
bedrijf het verfsysteem is aangebracht.

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 56.23.02 lid 02 van de Standaard 2005 moet de aannemer,
voor aanschaf van de door hem toe te passen verfproducten, goedkeuring van de directie
verkrijgen voor die verfproducten.

03 Ongeacht de door de leverancier opgegeven houdbaarheid mogen verfproducten een half jaar na
productiedatum niet meer worden verwerkt.
De verfproducten moeten conform de aanbeveling in productbeschrijvingsbladen van de
leverancier worden opgeslagen.

56 23 05 UITVOERINGSPLAN

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 56.23.05 van de Standaard 2005 gelden ten behoeve van
het uitvoeringsplan de volgende eisen:
a. De aannemer verricht, registreert en is verantwoordelijk voor alle keuringshandelingen en

legt de gevonden waarden vast in de daartoe bestemde meetprotocollen.
b. Van het geaccepteerde uitvoeringsplan mag slechts worden afgeweken na verkregen

schriftelijke toestemming van de directie.

02 De directie voert steekproefsgewijs controles uit om te beoordelen of het geaccepteerde
uitvoeringsplan wordt gehanteerd. Daartoe heeft de directie toegang tot elk onderdeel van het
proces. Het niet voldoen aan het gestelde in het uitvoeringsplan leidt tot afkeuring van het
geproduceerde en geleverde.

56 23 08 UITBESTEDEN VAN WERKZAAMHEDEN

01 Indien de conservering wordt uitgevoerd door derden moet hiervan (voor aanvang van de
betreffende werkzaamheden) een kopie-opdracht door de aannemer worden aan de directie
worden verstrekt. De in te schakelen onderaannemer behoeft de schriftelijke goedkeuring van de
directie.

02 Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van besteksadministratie dient plaats te
vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

56 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES
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56 24 01 GARANTIE

01 De aannemer geeft voor de start van de werkzaamheden een garantieverklaring aan de directie af
waarin het volgende is bepaald:
a) Het totale conserveringssysteem, mag gedurende 3 jaar na de (deel-)oplevering:

- geen onthechting vertonen vanaf de ondergrond alsmede tussen de onderlinge
lagen van het conserveringssysteem (ISO 4628/5-1982(E) klasse 0);

- geen blaasvorming vertonen (dichtheidsklasse 0 volgens ISO 4628/2-1982(E));
- geen scheurvorming of craquelé vertonen; noch in het totale

conserveringssysteem, noch in enig van de individuele lagen welke daarvan deel
uit maken (klasse 0 volgens ISO 4628/4-1982(E)).

b) De ondergrond mag gedurende 3 jaar slechts corrosie vertonen die niet meer bedraagt
dan klasse Ri 1 overeenkomstig de norm ISO 4628/3-1982(E).

c) Het al dan niet optreden van bovengenoemde gebreken zal niet worden geïnterpreteerd op
het object als totaal maar op de individuele "onderdelen" waaruit het object is
samengesteld. Onder "onderdelen" wordt verstaan alle individuele delen van het object
welke door middel van bout, las, klink of andersoortige verbindingen zijn samengevoegd
en als zodanig het object vormen. Mechanische beschadigingen veroorzaakt door derden
vallen buiten de garantieverplichtingen.

d) De aannemer zal zorgdragen voor herstel van onder de garantie vallende gebreken,
mochten er onvoorzien toch gebreken optreden. De aannemer betaalt de volledige kosten
van het herstel gedurende de garantieperiode.

02 De aannemer geeft voor de start van de werkzaamheden een garantieverklaring aan de directie af
voor de gealuminiseerde onderdelen waarin het volgende is bepaald:
Het totale conserveringssysteem mag gedurende 10 jaar na de deeloplevering geen uitslag of
andere defecten ten gevolge van electrochemische corrosie van het onderliggende staal vertonen.
Het oppervlak van de alumniumlagen moet daarbij egaal van uiterlijk zijn en vrij van elke vorm van
aantasting in de vorm van putcorrosie, blaasvorming, afschilfering, onthechting, uitberken van
deeltjes of ander defecten ten gevolge van corrosie van het onderliggende staal of de deklaag.
- a. Het al dan niet optreden van bovengenoemde gebreken zal niet worden geïnterpreteerd op het

object als totaal maar op de individuele "onderdelen" waaruit het object is samengesteld.
Onder "onderdelen" wordt verstaan alle individuele delen van het object welke door middel van
bout, las, klink of andersoortige verbindingen zijn samengevoegd en als zodanig het object
vormen. Mechanische beschadigingen veroorzaakt door derden vallen buiten de
garantieverplichtingen.

- b.De aannemer zal zorgdragen voor herstel van onder de garantie vallende gebreken, mochten
er onvoorzien toch gebreken optreden. De aannemer betaalt de volledige kosten van het herstel
gedurende de garantieperiode.

56 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

56 25 01 HOMOGENISEREN VAN DE VERF

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 56.25.01 lid 01 en lid 02 van de Standaard 2005 moet alle
verf mechanisch worden opgeroerd.

56 25 03 AFSCHERMEN T.B.V. HET MILIEU

01 De aannemer moet maatregelen treffen opdat verf- en straalafval, stof en spuitnevel enz. niet in de
open lucht of op het terrein terecht komen; de aannemer moet aantoonbaar voldoen aan het
'lozingenbesluit WVO vaste objecten'. Gewezen wordt op het mogelijk gebruik van
'vacuumblastapparatuur'.

56 26 BOUWSTOFFEN CONSERVERINGSWERKEN STAAL

56 26 01 VERFPRODUCTEN

01 De te gebruiken materialen moeten eerst ter acceptatie aan de directie worden aangeboden.

03 Verwerking van de verfmaterialen moet in overeenstemming zijn met de voorschriften die door de
verfleverancier worden aangeleverd.
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61 WERK ALGEMENE AARD

61 01 BEGRIPPEN WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

61 01 01 TOEPASSEN VOORZIENINGEN I.V.M. VERZEKERING TE HANDHAVEN K&L

01 Onder het toepassen van voorzieningen in verband met de ondersteuning en/of ophanging van
ondergraven of te ondergraven te handhaven kabels en leidingen wordt verstaan het aanbrengen
van die voorzieningen voordat met de uitvoering van overige werkzaamheden wordt begonnen, het
instandhouden van de aangebrachte voorzieningen en het verwijderen ervan nadat die
werkzaamheden zijn beëindigd.

61 02 EISEN EN UITVOERING WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

61 02 01 EISEN EN UITVOERING: TERREININRICHTINGSELEMENTEN

01 Voor alle in het terrein aan te brengen, te vervangen, te bewerken of te verwijderen terreinin-
richtingselementen, zoals onder meer hekwerken, zijn de eisen en daarop aansluitende overige
bepalingen als genoemd in hoofdstuk 63 onverminderd van toepassing.

61 02 02 WERKTERREIN, INRICHTING, ONDERHOUD EN AFSLUITING

01 Zonder toestemming van de directie is afsluiting van het werkterrein niet toegestaan.

02 Indien de directie de aannemer toestaat het werkterrein of de opslagplaatsen af te sluiten dient dit
te geschieden met een deugdelijke afrastering hoog minimaal 2,00 m waarbij geen puntdraad
mag worden toegepast.

03 De aannemer dient er rekening mee te houden, dat op de in paragraaf 15 lid 02 van de U.A.V. 1989
bedoelde opslagplaatsen ook bouwstoffen en hulpmiddelen van derden kunnen zijn of worden
opgeslagen.

04 De aannemer dient er te allen tijde zorg voor te dragen dat buiten werktijd zowel de locatie als de
aan- en afvoerroute in een ordentelijke staat achter gelaten worden.

05 Van de indeling en inrichting van het werkterrein, met inbegrip van de keten, moet door de
aannemer een tekening worden gemaakt, welke binnen een week na de datum van opdracht in
tweevoud bij de directie moet worden ingediend.

61 02 03 GEBRUIK HULPMIDDELEN I.V.M. VERZEKERING TE HANDHAVEN K&L

01 Tenzij het bestek anders vermeldt, draagt de aannemer zorg voor het beschikbaar stellen van de
benodigde hulpmiddelen ten behoeve van de voorzieningen i.v.m. de verzekering van de ligging
van te handhaven kabels en leidingen als bedoeld in artikel 61.01.01lid 01.

61 02 04 AANVULLENDE EISEN DIRECTIEVERBLIJF

01 Wanden en dak dienen altijd geïsoleerd en tochtdicht te zijn.

02 De ruimte moet voorzien zijn van ventilatiemogelijkheden d.m.v. bijvoorbeeld ramen of een
geforceerde ventilatie.

03 Vloeren dienen altijd horizontaal te liggen. Scheefstand dient de aannemer direct te corrigeren.

61 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

61 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M.WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

61 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN
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61 04 01 HULPMIDDELEN TER BESCHIKKING GESTELD DOOR DE OPDRACHTGEVER

01 De door of vanwege de opdrachtgever ter beschikking gestelde hulpmiddelen in verband met werk
van algemene aard met indien van toepassing bijbehorende bevestigingsmiddelen en stellages
na gebruik in goede staat afvoeren naar het in het bestek aangegeven opslagterrein. Indien de
aannemer deze hulpmiddelen niet in goede staat aflevert op de in het bestek aangegeven wijze
wordt per hulpmiddel inclusief bijbehorende bevestigingsmiddelen en stellages, een korting van €
250,-- (tweehonderdvijftig euro) toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

61 04 02 TOEPASSEN VOORZIENING I.V.M. VERZEKERING TE HANDHAVEN K&L

01 Voorafgaand aan het toepassen van een constructie i.v.m. de verzekering van de ligging van te
handhaven kabels en leidingen dient de te gebruiken constructie ter goedkeuring te worden
voorgelegd aan de directie. De aannemer dient de directie in de gelegenheid te stellen in overleg
de nodige aanpassingen aan te geven welke door de aannemer dienen te worden gevolgd. Te
volgen aanpassingen komen niet voor verrekening in aanmerking.
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62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 03 INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSMAATREGELEN

62 03 01 VERKEERSMAATREGELENPLAN

01 Het treffen van verkeersmaatregelen behoeft de schriftelijke toestemming van de directie. De
aanvraag geschiedt onder de in lid 02 gestelde voorwaarden.

02 Uiterlijk 2 weken voorafgaande aan de week waarin de verkeersmaatregelen moeten worden
getroffen, moet deze schriftelijk worden aangevraagd bij de in paragraaf 62.05.01 beschreven
instantie.
Elke aanvraag moet ten minste bevatten:
- de naam en de handtekening van de aanvrager en de datum van de aanvraag;
- de datum waarop de verkeersmaatregelen zullen worden getroffen;
- de locaties;
- de tijd gedurende welke de maatregelen zullen worden getroffen;
- een beschrijving en tekening van de soort afzetting;
- de afsluitingen en de als gevolg hiervan toe te passen omleidingroutes overeenkomstig

het Verkeersplan van de wegbeheerder of het team Bereikbaarheid van de afdeling B/A&O
van gemeentewerken Rotterdam;

- de naam van de contactpersoon van de aannemer tijdens de werkzaamheden;
- de eventuele motivering bedoeld in lid 03.

03 De directie zal, in overleg met de wegbeheerder, de door de aannemer te treffen
verkeersmaatregelen controleren aan de hand van de in paragraaf 62.02.01 van de Standaard
2005 gestelde richtlijnen. Indien de aannemer in zijn voorstel voor de te treffen
verkeersmaatregelen afwijkt van de in paragraaf 62.02.01 van de Standaard en eventueel in dit
bestek genoemde richtlijnen, dan dient dit door hem voldoende gemotiveerd te worden
aangegeven in de schriftelijke aanvraag genoemd in lid 02.

04 Indien de directie geen toestemming verleent voor het treffen van de aangevraagde
verkeersmaatregelen, geeft dit de aannemer geen recht op bijbetaling of schadevergoeding.

62 03 02 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M.VERKEERSMAATREGELEN,ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

62 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN

62 04 02 HULPMIDDELEN TER BESCHIKKING GESTELD DOOR DE OPDRACHTGEVER

01 De door of vanwege de opdrachtgever ter beschikking gestelde hulpmiddelen in verband met
verkeersmaatregelen met indien van toepassing bijbehorende bevestigingsmiddelen en stellages
na gebruik in goede staat afvoeren naar het in het bestek aangegeven opslagterrein. Indien de
aannemer deze hulpmiddelen niet in goede staat aflevert op de in het bestek aangegeven wijze
wordt per hulpmiddel inclusief bijbehorende bevestigingsmiddelen en stellages, een korting van €
250,-- (tweehonderdvijftig euro) toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

62 04 03 AANBRENGEN, INSTANDHOUDEN EN VERWIJDEREN VOORZIENINGEN

01 In verband met de hoeveelheidsbepaling van de volgens dit bestek door de aannemer aan te
brengen, in stand te houden, op het werk te verplaatsen en te verwijderen voorzieningen geldt dat
deze alleen voor verrekening in aanmerking komen als de daarmee in overeenstemming zijnde
hoeveelheden vooraf met de directie zijn overeengekomen, als bedoeld in artikel 62.03.01.

62 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERKEERSMAATREGELEN

62 05 01 INDIENEN AANVRAAG TIJDELIJKE VERKEERSVOOZIENINGEN

01 De aannemer dient minimaal twee weken van te voren, de aanvraag voor de tijdelijke
verkeersmaatregelen inclusief omleidingroutes bij de gemeentewerf in te dienen. Voorafgaand
aan de aanvraag dient deze met de directie te zijn besproken.

62 22 EISEN EN UITVOERING MAATREGELEN I.V.M. TRAMVERKEER
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62 22 01 VERKEERSMAATREGELEN I.V.M. TRAMVERKEER, ALGEMEEN

01 Bij werkzaamheden aan of in de nabijheid van een trambaan de voorschriften, voor zover daar
mede niet in strijd met het bestek, volgen zoals vermeld in:
- Voorschrift veilig werken Trambaan (vigerend versienummer en uitgifte datum), een

uitgave van RET Infrastructuur, voorbereiding Railtechniek.
- 'Maatregelen bij spoorwegovergangen', onderdeel van de publicatiereeks Werk in

Uitvoering (WiU) 96b, februari 2008, uitgegeven door CROW te Ede.
Voor zover deze voorschriften niet aanwezig zijn op het werk dient de aannemer zich van deze
voorschriften op de hoogte te stellen.

02 Tot het in lid 01 genoemde voorschrift behoren mede, als waren zij er letterlijk in opgenomen, de
door de RET en de CROW uitgegeven aanvullingen en aanvullende richtlijnen, zoals deze vanaf de
verschijningsdata luiden, tenzij in de aanvullingen of aanvullende richtlijnen de datum van in
werking treden is vermeld.

62 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN MAATREGELEN I.V.M. TRAMVERKEER

62 25 01 INDIENEN AANVRAAG TIJDELIJKE VERKEERSVOORZIENINGEN

01 Afspraken met betrekking tot het instellen en opheffen van snelheidsperkingen, omleidingen en
buitendienststellingen voor geplande werkzaamheden, dienen minimaal 3 weken van te voren bij
de RET zijn aangemeld en met de divisie Tram te worden overeengekomen. Voorafgaand aan de
aanvraag dient deze met de directie te zijn besproken.

62 33 EISEN EN UITVOERING MAATREGELEN I.V.M. METROVERKEER

62 33 01 VERKEERSMAATREGELEN I.V.M. METROVERKEER, ALGEMEEN

01 Bij werkzaamheden aan of in de nabijheid van spoorovergangen van de metrobaan de
voorschriften volgen zoals vermeld in: 'Maatregelen bij spoorwegovergangen', onderdeel van de
publicatiereeks Werk in Uitvoering (WiU) 96b, februari 2008, uitgegeven door CROW te Ede.

02 Tot het in lid 01 genoemde voorschrift behoren mede, als waren zij er letterlijk in opgenomen, de
door de CROW uitgegeven aanvullingen en aanvullende richtlijnen, zoals deze vanaf de
verschijningsdata luiden, tenzij in de aanvullingen of aanvullende richtlijnen de datum van in
werking treden is vermeld.

62 35 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN I.V.M. METROVERKEER

62 35 01 INDIENEN AANVRAAG TIJDELIJKE VERKEERSVOORZIENINGEN

01 Afspraken met betrekking tot het instellen en opheffen van snelheidsperkingen, omleidingen en
buitendienststellingen voor geplande werkzaamheden, dienen minimaal 3 weken van te voren bij
de RET zijn aangemeld en met de divisie Metro te worden overeengekomen. Voorafgaand aan de
aanvraag dient deze met de directie te zijn besproken.
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63 TERREININRICHTING

63 02 EISEN EN UITVOERING TERREININRICHTING, ALGEMEEN

63 02 01 AANBRENGEN TERREININRICHTINGSELEMENTEN, ALGEMEEN

01 Bij het aanbrengen of verwerken van een terreininrichtingselement de voorschriften, voor zover
daar mede niet in strijd met het bestek, volgen zoals vermeld in de:
- montagevoorschriften van fabrikanten van materialen.

Voor zover deze montagevoorschriften niet aanwezig zijn op het werk dient de aannemer
zich van deze voorschriften op de hoogte te stellen.

02 Bij het aanbrengen of verwerken van terreininrichtings- elementen de voorschriften en bepalingen
volgen voor in het terrein aan te brengen of te verwerken verhardingen, groenvoorzieningen of
overige elementen, voor zover deze ter plaatse moeten worden aangebracht, verwerkt of moeten
worden behouden. Verwezen wordt naar de in het bestek en in de Standaard 2005 genoemde
bepalingen in de voor de genoemde voorzieningen bedoelde hoofdstukken.

03 Het ten behoeve van het aanbrengen of verwerken van terreininrichtingselementen benodigde
grondwerk uitvoeren volgens het bepaalde in hoofdstuk 24, sleuftechnieken, voor zover daarvoor
geen aanvullende bepalingen zijn opgenomen.

63 02 02 FUNDERING TERREININRICHTINGSELEMENTEN

01 Indien gaten voor palen moeten worden voorgeboord, dit uitvoeren met een grondboor waarvan de
doorsnede iets kleiner is dan de paaldoorsnede. De gaten zo diep maken dat de laatste 0,20 m
van de paal kan worden ingeslagen. Na het plaatsen van palen in de gegraven gaten, de paal-
gaten onder verdichting aanvullen met uitkomende grond.

02 Ten behoeve van de fundatie van elementen met een vlakke bodemplaat de ongeroerde grond
afvlakken en de elementen te lood stellen.

63 02 03 HEKWERKEN ALGEMEEN

01 Gaas met groen geplastificeerd binddraad bevestigen. Aan de boven- en onderzijde van het gaas
minimaal om de andere maas knopen. De knoop aanbrengen aan de onderkant van
de buis of spandraad.

02 Draden door middel van draadspanners strak trekken. De treklengte mag niet meer dan 50 m
bedragen.

03 Het nylonnet, ter plaatse van ballenvangers, door middel van knopen aan de bovenbuis en
tussenbuis bevestigen. Elke maas van het nylonnet aan de buizen knopen.

63 02 04 AANBRENGEN HEKWERKEN EN POORTEN

01 Poorten zodanig stellen of ophangen, dat deze horizontaal vrij draaien.

02 Een dubbele draaipoort op een zodanige hoogte stellen, dat deze bij het openen vrij over de
verharding draait.

63 03 INFORMATIE-OVERDRACHT TERREININRICHTING, ALGEMEEN

63 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. TERREININRICHTING, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

63 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN TERREININRICHTING, ALGEMEEN
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63 05 01 MONTAGE TERREININRICHTINGSELEMENTEN

01 Tot het leveren dan wel het ter beschikking stellen van terreininrichtingselementen wordt tevens
gerekend het leveren of het ter beschikking stellen van de benodigde materialen ten behoeve van
de verbindingen.

02 Tot het aanbrengen van terreininrichtingselementen wordt tevens gerekend het aanbrengen van de
benodigde materialen ten behoeve van de verbindingen.

03 Tot het tot stand brengen van verbindingen wordt tevens gerekend het leveren van de voor deze
verbindingen benodigde materialen voor zover daarvoor in het bestek geen aparte besteksposten
of bepalingen zijn opgenomen.

63 05 02 VERVOEREN MATERIALEN I.V.M. TERREININRICHTING

01 Tot het vervoeren van materialen i.v.m. terreininrichting wordt tevens gerekend het laden en het
lossen van de te vervoeren materialen voorzover daarvoor geen afzonderlijke besteksposten zijn
opgenomen.

63 12 EISEN EN UITVOERING OPENBARE SPEELVOORZIENINGEN

63 12 01 SPEELTOESTELLEN ALGEMEEN

01 Speeltoestellen mogen alleen worden geplaatst als zij zijn gekeurd conform Warenwetbesluit
attractie- en speeltoestellen door een hiertoe bevoegde keuringsinstantie.

02 Bestaande speeltoestellen mogen alleen worden herplaatst nadat zij (in opdracht van de
oorspronkelijke leverancier) zijn gekeurd conform Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen
door een hiertoe bevoegde keuringsinstantie.

03 De keuring van speeltoestellen moet zijn uitgevoerd aan de hand van de Europese
(ontwerpnormen) normen NEN-EN 1176 deel 1 t/m deel 9 of hiermee gelijkwaardige
(buitenlandse) normen.

04 Montage, demontage van speeltoestellen gebeurt door de aannemer uitsluitend aan de hand van
de geldige gebruiksaanwijzing met aanwijzingen en veiligheidsinstructies etc. van de leverancier
van het speeltoestel.

63 12 02 VALDEMPENDE ONDERGRONDEN ALGEMEEN

01 De valdempende ondergrond moet voldoen aan NEN-EN 1177 Bodemoppervlak van
speelplaatsen - Specificatie, eisen en beproevingsmethoden (Eng.)

63 13 INFORMATIE-OVERDRACHT OPENBARE SPEELVOORZIENINGEN

63 13 01 KEURINGSCERTIFICATEN SPEELTOESTELLEN

01 In aansluiting op Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen moet van het te plaatsen
speeltoestel door de leverancier een kopie van het keuringscertificaat worden verstrekt.

02 Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van besteksadministratie dient plaats te
vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwis

63 13 02 KEURINGSCERTIFICATEN VALDEMPENDE ONDERGRONDEN

01 In aansluiting op het Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen moet van de (te leveren en of) te
leggen rubber veiligheidstegels door de leverancier een afschrift van het keuringscertificaat van het
materiaal worden verstrekt.

02 Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van besteksadministratie dient plaats te
vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

63 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES OPENBARE SPEELVOORZIENINGEN

63 14 01 KEURINGSCERTIFICATEN SPEELTOESTELLEN

01 Het keuringscertificaat van het betreffende speeltoestel bewijst tenminste dat een type keuring
heeft plaatsgevonden door een hiertoe bevoegde keuringsinstantie (zie Warenwetbesluit Attractie-
en speeltoestellen).
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63 14 02 KEURINGSCERTIFICATEN VALDEMPENDE ONDERGRONDEN

01 Het keuringscertificaat van de rubber veiligheidstegels (505 x 505 x 45 mm) bewijst tenminste:
- Dat als HIC-waarde (veilige valhoogte) wordt gehanteerd de gemeten HIC-waarde op een

ondergrond van betonnen tegels. Indien de door TNO-industrie in de praktijk gemeten
richtwaarde voor de HIC-waarde van de betreffende rubberveiligheidstegel lager is dan de
opgave van de leverancier dan wordt deze gehanteerd.

- Dat deze voorzien zijn van 4 gaats ronde koppelpennen;
- De rubberveiligheidstegels moeten zijn voorzien van een EPDM toplaag of een

gelijkwaardige slijtvaste toplaag.
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56 23 INFORMATIE-OVERDRACHT CONSERVERINGSWERKEN, STAAL 174
56 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES 175
56 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 176
56 26 BOUWSTOFFEN CONSERVERINGSWERKEN STAAL 176

61 WERK ALGEMENE AARD 177
61 01 BEGRIPPEN WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN 177
61 02 EISEN EN UITVOERING WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN 177
61 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN 177
61 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN 177
62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING 179
62 03 INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSMAATREGELEN 179
62 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN 179
62 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERKEERSMAATREGELEN 179
62 22 EISEN EN UITVOERING MAATREGELEN I.V.M. TRAMVERKEER 179
62 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN MAATREGELEN I.V.M. TRAMVERKEER 180
62 33 EISEN EN UITVOERING MAATREGELEN I.V.M. METROVERKEER 180
62 35 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN I.V.M. METROVERKEER 180
63 TERREININRICHTING 181
63 02 EISEN EN UITVOERING TERREININRICHTING, ALGEMEEN 181
63 03 INFORMATIE-OVERDRACHT TERREININRICHTING, ALGEMEEN 181
63 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN TERREININRICHTING, ALGEMEEN 181
63 12 EISEN EN UITVOERING OPENBARE SPEELVOORZIENINGEN 182
63 13 INFORMATIE-OVERDRACHT OPENBARE SPEELVOORZIENINGEN 182
63 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES OPENBARE SPEELVOORZIENINGEN 182
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