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Programma

• Inleiding – Ruben Prins (RVO, dagvoorzitter)

• Praktijkverhalen
- Amsterdam – Peter Bor

- Rotterdam - Cor Luijten

- Rijkswaterstaat – Astrid Boogers

• SBIR procedure – Bart ten Brink (RVO) 
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Wat is SBIR?
Van idee naar oplossing:

• In fasen.

• In concurrentie.

• Verantwoordelijkheid bij 
bedrijf.

• Ontwikkeling producten of 
diensten.

• Open voor alle bedrijven 
(ook grote).

• Open, eerlijk en 
transparant.



De fasen 

1. Haalbaarheidsonderzoek 
• Duur: max 4 maanden

• Eindresultaat: haalbaarheidsrapport. 

2. Onderzoek & Ontwikkelingstraject 
• Duur: max 12 maanden

• Eindresultaat: rapport + demonstratie ruw prototype

3. De praktijkproef:
• Duur: ca 6 maanden

• Eindresultaat: rapport + beproefd prototype

4. Marktrijp maken / commercialisatiefase
• Geen overheidsondersteuning
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Budget  FunBar

Fase 1: € 100.000,-

Per project max € 20.000,- (5-6 projecten)

Fase 2: € 300.000,-

Per project max € 100.000,- (3-4 projecten)

Fase 3: Intentie € 150.000,- (3 projecten)
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Meer dan alleen geld

• Begeleiding

• Publiciteit

• Contact met potentiële klanten

• Testomgeving

8



FunBar Functionele Barriëre

• Probleem: burgers ervaren overlast van 
bouwactiviteiten

• Uitdaging: oplossing in de vorm van  een 
multifunctionele barrière
- beschermen bouwplaats

- minder stof, geluid, stank

- vriendelijke uitstraling: mooi, groen, creatief

- flexibel, opschaalbaar

- duurzaam, herbruikbaar, onderhoudsarm



Beoordeling

Zoals beschreven in SBIR-handleiding:

• Beoordelingscommissie

> Vertegenwoordiger Gemeente Amsterdam

> Vertegenwoordiger Gemeente Rotterdam

> Vertegenwoordiger Rijkswaterstaat

> Ilja Werkhoven, dir. Stichting Bewuste bouwers

• Criteria
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Beoordelingscriteria

1. Impact: 40 punten

2. Technologische haalbaarheid: 30 punten

3. Economisch perspectief: 25 punten

4. Prijs: 5 punten
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Tijdpad

Sluiting: 18 mei, 17:00 uur

Uitslag bekend: juni 2016

Fase 1 afgerond: medio oktober 2016

Fase 2 afgerond: oktober/november 2017

Fase 3 afgerond: juni 2018
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Hoe vergroot u uw kansen

• Passend product (luister naar behoefte)

• Juiste expertise aan boord

• Heldere tekst en onderbouwing

• Volledige offerte

• Samenvatting

• Tijdig

• Lees de SBIR handleiding (t/m hoofdstuk 4)
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Waar vind u informatie?

1. Nota van Inlichtingen: complete en definitieve 
antwoorden op vragen voorlichtingsbijeenkomsten

2. Oproep

3. Handleiding

4. Formats, modellen, formulieren en SBIR-overeenkomst

Te vinden op: www.rvo.nl/sbir en mijn.rvo.nl/sbir-
innovatie-in-opdracht
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Dienstverlening Octrooicentrum NL

Wilt u uw idee beschermen of uw “freedom to
operate” bepalen?

http://www.rvo.nl/onderwerpen/innovatief-
ondernemen/octrooien-ofwel-patenten



Vragen na de bijeenkomst

sbir@rvo.nl


