

## Deel E – Overzicht informatieve bijlagen

- E.1. Brief van Almere aan Connexxion inzake informatieverzoek d.d. 3 november 2015
- E.2. Brief van Connexxion aan Almere inzake informatieverzoek d.d. 15 december 2015
- E.3. Informatie CXX bijlage 1 - zwartrijdpercentage
- E.4. Informatie CXX bijlage 2 - S&V
- E.5. Informatie CXX bijlage 3 – uren S&V
- E.6. Informatie CXX bijlage 4 – CROW veiligheidsscan ov
- E.7. Informatieverzoek bijlage 5 – KE6 stad
- E.8. Informatieverzoek bijlage 5 – KE6 streek
- E.9. Informatieverzoek bijlage 6 – Locaties
- E.10. Informatieverzoek bijlage 7 – wagenparklijst
- E.11. Informatieverzoek bijlage 8 – letselschades
- E.12. Informatieverzoek bijlage 1 2 3 EX01 stad
- E.13. Informatieverzoek bijlage 1 2 3 EX01 streek
- E.14. Brief van Almere aan Concessie inzake informatieverzoek d.d. 7 januari 2016
- E.15. MIPOV Concessie Stadsdienst Almere 012010-092015
- E.16. MIPOV Concessie Almere Streek 012010-092015
- E.17. MIPOV Snelwegbus Almere-Utrecht 042012-092015
- E.18. Herijkte punctualiteit Concessie Stadsdienst Almere
- E.19. Herijkte punctualiteit Concessie Almere Streek
- E.20. NVS Concessie Stadsdienst Almere 2010-2014
- E.21. NVS Concessie Almere Streek 2010-2014
- E.22. NVS Snelwegbus Almere-Utrecht 2012-2014
- E.23. Bronbestanden GOVI – Almere 2015-jan-sept
- E.24. Gekoppelde chipkaartdata 2013
- E.25. Visie OV Marketingbureau MRA
- E.26. Haltecodes en locaties
- E.27. CROW klantenbarometer K006-15 Provincie Flevoland, jaren 2011-2014
- E.28. Eindrapportage Pilot Meer deuren
- E.29. Onderzoek tegenspits regio Amsterdam
- E.30. Visie busvervoer Almere 2018-2027
- E.31. Ontwerpschets Busvervoer Almere 2018-2027
- E.32. Verslag gesprek ROCOVF-Syntus
- E.33. Nota van Uitgangspunten busvervoer Almere 2018-2027
- E.34. Provinciaal meerjarenprogramma infrastructuur ruimte en transport 2016-2020
- E.35. Gemeente Almere - Programmabegroting 2016
- E.36. Prestaties Connexxion – Thermometer 2010-2012
- E.37. Prestaties Connexxion – Thermometer 2010-2013
- E.38. Prestaties Connexxion – Thermometer 2010-2014
- E.39. Klachtenoverzicht in Connexxion format 2010-2015
- E.40. Beheerplan asfaltwegen 2
- E.41. Masterplan Floriade 2022 – Uitvoeringsbesluit
- E.42. Masterplan Floriade 2022 – Business case
- E.43. TB A6 kaart 17 inclusief verplaatsing busstation 't Oor
- E.44. Transferium Almere A6 251114 busstation 't Oor
- E.45. Rapportage Reisgedrag MBO BOL
- E.46. Gemeente Almere – Programmarekeningen 2011-2014
- E.47. Mystery quest onderzoeken 2010-2015
- E.48. HB-loggegevens 2012-2015
- E.49. Vervoerplan CXX Almere 2012
- E.50. Vervoerplan CXX Almere 2013
- E.51. Vervoerplan CXX Almere 2014
- E.52. Vervoerplan CXX Almere 2015
- E.53. Vervoerplan CXX Almere 2015-2016 (per 16 aug 2015)
- E.54. Concept structuurvisie Almere 2.0

- E.55. Bedrijfsregelingen Connexxion
- E.56. Nota van reactie en beantwoording ontwerp PvE
- E.57. Verslag marktconsultatie ontwerp PvE
- E.58. Samenwerkingsovereenkomst Pilot Nobelhorst
- E.59. Pilot tourniquets
- E.60. Straatnamenindex
- E.61. Knooppuntontwikkeling Station Almere Centrum
- E.62. Voorlopige reizigersopbrengsten 2015
- E.63. Interne analyse reizigersopbrengsten 2009-2014 gemeente Almere