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0.01 AANBESTEDENDE DIENST
Provincie Noord-Brabant
Directie Economie & Mobiliteit
Bureau Contract- en Projectmanagement
Pettelaarpark 113
Postbus 90151
5200 MC   's-Hertogenbosch

0.02 PROCEDURE
NATIONALE  AANSTEDING volgens de OPENBARE PROCEDURE conform
hoofdstuk 2  van het Aanbestedingsreglement Werken 2005 (ARW
2005).

Aankondiging van overheidsopdracht:
---------------------------------------------------
De aanbesteding van het werk wordt bekend gemaakt op de
TENDERNED internetsite: www.tenderned.nl

Alle aanbestedingsdocumenten zullen hierop worden gepubliceerd.

0.03 INLICHTINGEN
Vragen kunnen alleen schriftelijk gesteld worden.
Er wordt geen inlichtingenbijeenkomst gehouden.

Schriftelijke vragen dienen uiterlijk op 2 mei 2012,
10.00 uur, door de AANBESTEDENDE DIENST te zijn ontvangen,
uitsluitend via e-mail.
e-mailadres: jkappe@brabant.nl
Vragen die worden gesteld na genoemd tijdstip worden door de
aanbestedende dienst niet in behandeling genomen.

De nota van inlichtingen wordt gepubliceerd op de
TENDERNED internetsite: www.tenderned.nl

0.04 INSCHRIJVING
1. Verwezen wordt naar artikel 01.01.02 van de Standaard RAW 

Bepalingen (Standaard 2005).
2. De bij het inschrijvingsbiljet behorende EIGEN VERKLARING 

maakt deel uit van de inschrijving.
Indien inschrijving geschiedt door een combinatie van 
ondernemingen, dient voor elk van de combinanten afzonderlijk 
een door hem opgestelde, gedateerde en ondertekende EIGEN 
VERKLARING te worden bijgevoegd.
De volledig ingevulde verklaring geldt als een EIGEN 
VERKLARING van de inschrijver als bedoeld in artikel 2.14.1 van 
het ARW 2005.
Ingevolge artikel 2.25.1 van het ARW 2005 is de inschrijving
ongeldig indien de vereiste EIGEN VERKLARING ontbreekt of niet
naar waarheid is ingevuld.

3. De inschrijver dient bij zijn inschrijvingsbiljet een 
"VERKLARING BESTUURDER OMTRENT RECHTMATIGHEID INSCHRIJVING" 
(model K) te voegen als bedoeld in artikel 2.25.3 van het ARW 
2005.
De bij het inschrijvingsbiljet behorende  "VERKLARING
BESTUURDER OMTRENT RECHTMATIGHEID INSCHRIJVING" 
maakt deel uit van de inschrijving.
Indien inschrijving geschiedt door een combinatie van 
ondernemingen, dient voor elk van de combinanten afzonderlijk 
een "VERKLARING BESTUURDER OMTRENT RECHTMATIGHEID INSCHRIJVING" 
te worden bijgevoegd.
Ingevolge artikel 2.25.3 van het ARW 2005 is de inschrijving is
ongeldig indien de vereiste verklaring ontbreekt of niet naar
waarheid is ingevuld.

4. a). Indien inschrijving geschiedt door een combinatie van
ondernemingen, dient bij het inschrijvingsbiljet door de 
vertegenwoordiger van de combinatie een door hem opgestelde, 
gedateerde en ondertekende verklaring te worden gevoegd waarin 
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hij deugdelijk gemotiveerd en naar waarheid verklaart en 
aannemelijk maakt dat de omvang en (aard van) de samenstelling 
van de combinatie nodig is in relatie tot de aard en de omvang 
van het uit te voeren werk, gelet op de betekenis en de 
capaciteit van elk van de combinanten. Tevens dient in de 
VERKLARING COMBINATIEVORMING aangegeven te worden welk 
onderdeel (welke onderdelen) van het werk door de 
onderscheidene combinant(en) zelf zal (zullen)  worden 
uitgevoerd.
Indien inschrijving als combinatie plaatsvindt is het 
afzonderlijk aanmelden als inschrijver door één van de 
combinanten, alleen of in combinatie met anderen,
niet toegestaan.

b). Indien, gelet op artikel 6 lid 1 Mededingingswet (22 mei
1997, stb 242) jo artikel 3 Besluit vrijstelling 
combinatieovereenkomsten (25-11-1997, stb 1997, 592), gezien
de aard en de omvang van de uit te voeren opdracht in relatie
tot de betekenis en de capaciteit van de betrokken
ondernemingen, het aantal ondernemingen dat aan de combinatie 
deelneemt onevenredig groot is, zal de aanbesteder een melding
doen bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit.

5. Het indienen van varianten van de INSCHRIJVER is NIET 
toegestaan.

6. In afwijking van het gestelde in artikel 2.23.1 van het 
ARW 2005, moet de inschrijver zijn inschrijving gestand doen 
gedurende 60 dagen na de dag waarop de aanbesteding heeft 
plaatsgevonden.

7. De bij de inschrijving over te leggen gegevens moeten zijn 
gesteld in de Nederlandse taal.

0.05 INSCHRIJVINGSSTAAT
Verwezen wordt naar artikel 01.01.03, alsmede naar de leden 02
tot en met 06 van artikel 01.01.04 van de Standaard RAW
Bepalingen (Standaard 2005), met dien verstande dat de tekst van
het artikelhoofdje 'Keuze aannemer, opdracht' gewijzigd wordt in
"Beoordeling inschrijvingsstaat".
Lid 01 van artikel 01.01.04 van de Standaard RAW Bepalingen
(Standaard 2005) is niet van toepassing.

0.06 AANBESTEDING
De aanbesteding overeenkomstig de procedure als vermeld in
paragraaf 0.02 wordt gehouden op:

16 mei 2012 om 10.00 uur
in het provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1
te 's-Hertogenbosch.

De bus voor de inschrijvingsdocumenten is tussen
09.30 uur en 10.00 uur aanwezig bij de kamer waar de
aanbesteding wordt gehouden.
De kamer waar de aanbesteding wordt gehouden, zal op het
publicatiebord in de hal van het provinciehuis worden aangegeven.

0.07 OPDRACHT
Het gunningscriterium, als bedoeld in de aankondiging (afdeling
IV.2) is de laagste prijs.

0.08 BEWIJSSTUKKEN EN EIGEN VERKLARINGEN
1. De bewijsstukken genoemd in de EIGEN VERKLARING als bedoeld

in paragraaf 0.04, en de bewijsstukken vermeld in paragraaf 
0.08, moeten worden overlegd na een schriftelijk verzoek (per 
fax of elektronisch bericht) van de AANBESTEDENDE DIENST 
daartoe. 
De bewijsstukken moeten binnen 7 kalenderdagen, te rekenen 
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vanaf de verzenddatum van het verzoek, door de AANBESTEDER zijn 
ontvangen. 
Het niet of niet tijdig verstrekken van deze bewijsstukken, kan 
tot gevolg hebben dat de inschrijver wordt uitgesloten van 
opdrachtverlening.

 2. De door de inschrijver(s) te verstrekken gegevens worden 
getoetst aan de gestelde eisen en criteria.

a.) Economische en financiële draagkracht:
-------------------------------------------------------
1. Een over te leggen bereidverklaring bankgarantie ter 

grootte van 5% van de aannemingssom.
In afwijking van het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 01 van
de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005) zal de 
AANBESTEDENDE DIENST voorafgaand aan het verlenen van de 
opdracht zekerheidstelling bedingen met inachtneming van het 
bepaalde in artikel 01.07.01 (Deel 3 van dit bestek).

2. Een opgave van de omzet aan werken in de GWW-sector van de 
onderneming over de laatste 3 beschikbare boekjaren.
De opgave van de omzet van de onderneming dient van een  
ACCOUNTANTSVERKLARING te zijn voorzien.

b.) Technische bekwaamheid:
-------------------------------------
1. De inschrijver moet zijn technische bekwaamheid aantonen 

aan de hand van een lijst van de in de afgelopen 5 jaren 
uitgevoerde werken op het gebied van:
- aanleg van bituminieuze verhardingen.
In deze lijst dienen de voor de onderhavige (relevante)
uitgevoerde werken, die betrekking hebben op het (de) aangegeven
ervaringsgebied(en), te worden vermeld. 
Deze lijst dient vergezeld te gaan van certificaten die 
bewijzen dat de werken naar behoren zijn uitgevoerd en waarin
het bedrag van de werken, de plaats en het tijdstip waarop ze
zijn uitgevoerd vermeld worden, en waarin wordt aangegeven of de
werken volgens de regels der kunst zijn uitgevoerd en tot een
goed einde zijn gebracht.

De lijst van uitgevoerde werken dient van een 
ACCOUNTANTSVERKLARING te zijn voorzien.

Van elk werk dient ook de volgende informatie te worden 
verstrekt:
- omschrijving van het werk; 
- naam opdrachtgever eventueel met vermelding van de

directie;
- aannemingssom (excl. B.T.W.);
- gefactureerd bedrag (excl. B.T.W.);
- datum van opdracht;
- datum van oplevering;
- overeengekomen uitvoeringsduur (incl. verleend uitstel

van oplevering);
- indien uitgevoerd in combinatie: percentage aandeel in de

combinatie en de juridische participatieverhouding.
2. De inschrijver moet aantonen dat hij in geval van 

calamiteiten en spoedeisende omstandigheden tijdig de nodige 
maatregelen kan treffen.

3. Tevens moet de inschrijver aantonen dat hij dan wel elk 
van de combinanten dan wel de eventueel in te schakelen 
onderaannemer(s): 
- beschikken over ervaring met het uitvoeren 

van werkzaamheden op het gebied van bodemsanering;
- beschikken over ervaring met het uitvoeren 

van werkzaamheden op het gebied van bodemsanering;
- beschikken over ervaring met het treffen van

verkeersmaatregelen op voor het verkeer open gestelde 
wegen van 80 km/uur en/of gebiedsontsluitingswegen;

- in bezit zijn van geldige KOMO-procescertificaten of 
gelijkwaardige certificaten voor het appliceren van 
wegenverf en reflecterend thermoplastisch 
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markeringsmateriaal.

De inschrijver legt bovendien een schriftelijke verklaring 
over waaruit blijkt dat hij in geval van inschakeling van 
onderaannemers voor de genoemde werkzaamheden uitsluitend 
ondernemingen zal inzetten die over de hierboven bedoelde
ervaring(en) beschikken.

4. De inschrijver moet desgevraagd aantonen dat hij het aan te 
nemen werk binnen de voorgeschreven uitvoeringsduur kan 
voltooien door overlegging van een voorlopig werkplan, waarin 
zijn aangegeven:
- de personele bezetting van zijn onderneming;
- de in zijn onderneming aanwezige know-how bij de staf en het

leidinggevend personeel;
- een opgave van het materieel, met vermelding van de 

capaciteit van de installaties en werktuigen, waarover zijn 
onderneming of het concern waartoe zijn onderneming behoort,
voor de uitvoering van de hoofdonderdelen van het werk kan 
beschikken, alsmede, indien het materieel van derden wordt
betrokken, de vermelding van de eigenaar;

- de onderdelen van het werk, welke door elk van de partners 
in een combinatie dan wel door (een) onderaannemer(s) worden
uitgevoerd;

- de tijdstippen van uitvoering met vermelding van de 
productie van de hoofdonderdelen van het werk;

- een opgave van de omvang, de daarvoor benodigde capaciteit 
en de duur van de door zijn onderneming thans in uitvoering
zijnde (andere) werken;

- een opgave van de laboratoriumfaciliteiten waarover zijn
onderneming beschikt voor het verrichten van bedrijfs-
controles van:
- asfaltbeton.

c.) Kwaliteitsbewaking:
---------------------------

1. Kwaliteitssysteemcertificaat ISO 9001:2008:
De inschrijver moet in het bezit zijn van een geldig 
gewaarmerkte kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de 
norm ISO 9001:2008.
Het certificaat moet aan de inschrijver zijn afgegeven door 
een certificatie-instelling, erkend door een nationale 
accreditatie-instelling (in Nederland: de raad voor 
Accreditatie). 
Het certificaat moet betrekking hebben op de aard van het 
werk.
Ingeval van een combinatie van ondernemingen dient de 
combinatie of dienen alle uitvoerende deelnemers in het bezit 
te zijn van het hiervoor bedoelde 
kwaliteitssysteemcertificaat, die betrekking heeft op de aard 
van hun werkonderdelen.
De inschrijver moet desgevraagd een door hem gedateerde en 
gewaarmerkte kopie overleggen van het 
kwaliteitssysteemcertificaat of, ingeval van een combinatie 
van ondernemingen, een gewaarmerkte kopie van het 
kwaliteitssysteemcertificaat van de combinatie of van alle 
uitvoerende deelnemers afzonderlijk.

2. Veiligheids Checklist Aannemers VCA**:
De inschrijver moet in het bezit zijn van een geldig 
gewaarmerkte veiligheidscertificaat Veiligheids Checklist 
Aannemers VCA**.
Het certificaat moet aan de inschrijver zijn afgegeven door 
een certificatie-instelling, erkend door een nationale 
accreditatie-instelling (in Nederland: de raad voor 
Accreditatie). 
Het certificaat moet betrekking hebben op de aard van het 
werk.
De inschrijver moet desgevraagd een door hem gedateerde en 
gewaarmerkte kopie overleggen van het veiligheidscertificaat. 

Indien de inschrijver zich beroept op de ervaring en/of de 
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bekwaamheid van andere natuurlijke of rechtspersonen, moet de 
inschrijver:
a.) de aanbesteder aantonen dat hij daadwerkelijk en 

onherroepelijk kan beschikken over de voor de uitvoering van 
de opdracht noodzakelijke middelen van de natuurlijke of 
rechtspersonen;

b.) de natuurlijke of rechtspersonen ook daadwerkelijk en 
onherroepelijk inzetten bij de uitvoering van de opdracht, 
voor zover het de onderdelen betreft waarop de ervaring 
en/of de bekwaamheid betrekking heeft. Indien de opdracht 
aan de inschrijver wordt opgedragen is hij tot deze inzet 
verplicht.

0.09 UITSLUITINGSGRONDEN EN GESCHIKTHEIDSEISEN
1. Indien een inschrijver zich bevindt in één of meer van de 

omstandigheden genoemd in artikel 2.7.4 van het ARW 2005 kan 
hij door de aanbesteder worden uitgesloten van deelneming aan 
de opdracht.
Indien inschrijving geschiedt door een combinatie van 
ondernemingen, kan de combinatie door de aanbesteder worden 
uitgesloten van deelneming aan de opdracht indien één 
of meer van de combinanten zich in één of meer van deze 
omstandigheden bevindt.

2. Indien een inschrijver (een) onderaannemer(s) kiest om te 
voldoen aan één of meer van de in lid 4 van deze paragraaf 
gestelde ervaringseisen, dient door de inschrijver bij zijn 
inschrijving voor elk van de betreffende onderaannemers een 
volledig ingevulde EIGEN VERKLARING als bedoeld in paragraaf 
0.04 van dit deel 0 te worden gevoegd.
De EIGEN VERKLARING van de inschrijver is ongeldig indien de
EIGEN VERKLARING(EN) van de onderaannemer(s) niet zijn
toegevoegd en daarmee is ook de inschrijving ingevolge 
artikel 2.18.7 en 2.25.1 van het ARW 2005 ongeldig.

Indien mocht blijken dat een onderaannemer zich bevindt in één 
of meer van de omstandigheden genoemd in artikel 2.7.4 van het 
ARW 2005, kan deze onderaannemer door de aanbesteder  
worden geweigerd. In dat geval heeft de inschrijver de 
eenmalige bevoegdheid om binnen één week na ontvangst van de 
melding van de aanbesteder dat de onderaannemer wordt 
geweigerd, deze te vervangen door een andere onderaannemer 
waarmee de inschrijver alsdan beoogt te voldoen aan 
bovengenoemde ervaringseisen.

3. Indien de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in 
onderaanneming laat uitvoeren moet hij, voor zover dit bij de 
inschrijving noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan de
gestelde geschiktheidseisen, voor elke voor het werk in te 
schakelen onderaannemer, aan de directie van het werk een door 
deze onderaannemer volledig en naar waarheid ingevulde en 
ondertekende EIGEN VERKLARING als bedoeld in paragraaf 0.04 van
dit deel 0 verstrekken. In deze EIGEN VERKLARING dient dan de 
term "inschrijver" te worden gelezen als "onderaannemer".
In verband met paragraaf 6 lid 26 van de U.A.V. 1989 geldt dat 
een onderaannemer kan worden afgewezen indien deze zich bevindt 
in één of meer van de omstandigheden genoemd in artikel 2.7.4 
van het ARW 2005.

4. Voor de opdracht van het werk komen uitsluitend in 
aanmerking inschrijvers, die :
a). met behulp van de desbetreffende bewijsstukken hebben

aangetoond te beschikken over de noodzakelijke middelen om het 
onderhavige werk op een vakkundige en regelmatige wijze te 
kunnen uitvoeren;

b). in de afgelopen 5 jaar op een vakkundige en regelmatige
wijze hebben uitgevoerd en tijdig opgeleverd, verleend uitstel 
daarin begrepen:
ten minste één (1) werk in de G.W.W. - sector met een
aannemingssom of een gefactureerd bedrag gelijk aan of
groter dan  400.000,-- exclusief BTW;

c). voorts in de afgelopen 5 jaar op een vakkundige en 
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regelmatige wijze hebben uitgevoerd en tijdig opgeleverd, 
verleend uitstel daarin begrepen:
- ten minste één (1) werk op het ervaringsgebied van aanleg
van bitumineuze verhardingen met een aannemingssom of een
gefactureerd bedrag gelijk aan of groter dan  250.000,--
exclusief BTW;

d). in de laatste 3 boekjaren een gemiddelde omzet aan werken
in de G.W.W-sector hebben bereikt van tenminste  1.000.000,-- 
exclusief BTW.
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1.01 OPDRACHTGEVER
Provincie Noord-Brabant
Brabantlaan 1
5216 TV 's-Hertogenbosch.

1.02 DIRECTIE
Wordt namens de opdrachtgever nader aangewezen.

1.03 LOCATIE
Het uit te voeren werk is gelegen .aan de provinciale weg N268
Dinteloord - Roosendaal van km: 8.190 - 9.080 in de gemeente
Halderberge(oud Gastel).

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
1 Civieltechnische Werken
11 Opruimingswerken
12 Grondwerken
14 Aanbrengen funderingen
15 Aanbrengen verhardingen
17 Diverse werken ( reparatie/renovatie) kunstwerken.
8 Werken van Algemene Aard
82 TBS werknemers en materieel
83 Directiebehoeften

1.05 TIJDSBEPALING
Het werk dient opgeleverd te worden in uiterlijk  4 weekenden,
te weten de weekenden van:
vrijdag 15 juni vanaf 20.00 tot maandag 18 juni 06.00 uur
vrijdag 22 juni vanaf 20.00 tot maandag 25 juni 06.00 uur
vrijdag 29 juni vanaf 20.00 tot maandag 2 juli 06.00 uur
Vrijdag   6 juli vanaf 20.00 tot maandag 9 juli 06.00 uur

Voor elk uur, waarmee de tijdslimiet wordt overschreden zal en
korting van  500,00 op de aanneemsom worden toegepast.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de
U.A.V. 1989, bedraagt 6 maanden
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2.1  ALGEMENE GEGEVENS
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01 TEKENINGEN
Bij dit bestek behoren de tekeningen:
_________________________________________________________________

Nr. Reg.nr. Schaal    Datum Omschrijving
_________________________________________________________________
- 1 268.07-TEK-00002_1 1:500     16-01-2012  blad nr.1
- 2 268.07-TEK-00002_1 1:500     16-01-2012  blad nr.2
- 3 268.07-TEK-00002_1 1:500     16-01-2012  blad nr.3
 -4 T11065-202     14-02-2012  blad nr 1.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN
1. Op de bestekstekeningen en op nader door de directie te

verstrekken detailtekeningen zijn de hoogteliggingen en hoofd-
afmetingen aangegeven.

2. De hoogtematen zijn aangegeven ten opzichte van het NAP.

3. De grenzen van het provinciaal eigendom langs het in 
paragraaf 1.03 van deel 1. ALGEMEEN genoemde weggedeelte zijn
met piketten in het terrein aangeduid.
Voor zover de grenzen van het provinciaal eigendom niet door
piketten zijn aangegeven, worden deze grenzen geacht samen te
vallen met de buiteninsteeklijnen van de bestaande bermsloten.
De grenzen van het provinciaal eigendom zijn met een dunne
streep-dubbele puntlijn in de situatie op de bestekstekeningen
aangegeven.

4. Binnen de in het vervolg in het bestek te noemen "grenzen van
het werk" wordt gerekend te vallen de strook grond, gelegen
tussen de provinciale eigendomsgrenzen van de in paragraaf 1.03 
van deel 1. ALGEMEEN genoemde weggedeelten; voorts de stroken 
tussen bovengenoemde provinciale eigendomsgrenzen en de in de 
situatie op de bestekstekeningen met een dikke streeplijn 
aangegeven "grens werk".

5. Voor zover de directie dit nodig acht, kunnen werkzaamheden
worden verricht buiten de in lid 4 bedoelde grenzen.

6. De hoofdas en grenzen worden eenmaal door de directie
aangegeven. Het overige uitzetwerk dient door de aannemer
verzorgd te worden. Bij verstoring van hoofdas en/of grenzen
zullen de kosten van het extra uitzetwerk op de aanneemsom
worden gekort.
De aannemer zorgt tevens zonder verrekening voor de levering,
de instandhouding en zonodig voor de verzekering van de piket-
ten en hoogten, welke door de directie worden aangegeven.
De aannemer levert voor het uitzetten van de werken en het 
doen van opmetingen ten behoeve van die werken zonder 
verrekening de nodige assistentie en hulpmiddelen.

7. De kilometeraanduiding is bepaald ten opzichte van de
hectometerpalen op het betrokken wegvak.

8. De plaats en afmeting van de te maken werken, voor zover deze
niet in het bestek en/of op de daarbij behorende situatie-
tekening zijn vermeld, zullen in het werk nader worden 
aangegeven.

9. De hoofdpunten van de as en de toekomstige ligging van enkele
punten t.o.v. N.A.P. zullen door de directie met medewerking
van de aannemer in het werk worden aangegeven.

03 BIJLAGEN
Bij dit bestek behoren de bijlagen:

Bijlage 1: Veiligheids- en gezondheidsplan (V. & G. plan);
Bijlage 2: Model "kennisgeving" (Veiligheids- en
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Gezondheidsplan);
Bijalge 3: Voorschriften tijdelijke openbare verlichting

provincie Noord-Brabant  "versie 29 november 2004"
Bijlage 4:: Eigen verklaring
Bijlage 5: Rechtmatigdheid bestuurder.
Bijlage 6. Schets doorvoering
Bijlage 7: Rapport Mos Grondmechaninca nr: R0092611-RH_3

d.d.28-02-2012
Bijlage .8: Rapport nr. 09.01.142 partijkeuring zwartegrond d.d

15-04-2009
Bijlage 9: Rapport nr. 09.01.147 partijkeuring zwartegrond d.d.

21-04-2009
Bijlage 10: Rapport nr. 09.01.143 partijkeuring zwartegrond d.d.

17-04-2009
Bijlage 11: Saneringsplan
Bijlage 12: 23050      DIV      09-12-1977  blad nr.2/5

04 TER INZAGE LIGGENDE DOCUMENTEN
De volgende documenten liggen op de dag van inlichtingen ter
inzage, betreffende:
- Rapport:bodem sanering AGROLAB

06 BEREIKBAARHEID
1. Het op- en afrijden van de voor de uitvoering bestemde

terreinen moet plaatsvinden via door de wegbeheerder
vooraf goed te keuren dan wel door haar aan te wijzen
in- en/of uitritten.

2. Het werkterrein moet te allen tijde toegankelijk zijn voor
hulpdiensten.
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01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het
uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoe-
veelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid
betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de U.A.V. 1989.
Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de
U.A.V. 1989 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard
2005.
Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende
hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveel-
heid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 2 van de U.A.V.
1989.
Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resul-
taatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen
hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Stan-
daard 2005.
Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveel-
heid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te con-
troleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende
documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrek-
ken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen op-
drachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden
worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoe-
veelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsver-
plichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop
betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft
die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende
hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde
een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voorzover
niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende
bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situe-
ring zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven
werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de
posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk,
zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening ge-
schiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onvermin-
derd het bepaalde in paragraaf 34 van de U.A.V. 1989.
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11 . . . . . OPRUIMINGSWERKEN
. . . . .

110 . . . . . VERWIJDEREN MARKERINGEN
. . . . .

110010 320141 . . . . . Volledig verwijderen van een markering. m2         310,00 V
. . . . . Situering: dubbele asstreep doorlopend
. . . . . contourbelijning nabij rotonde Steenstraat

7. . . . . Lengtemarkering
2. . . . . Van thermoplastisch markeringsmateriaal

4. . . . . Op een cementgebonden ondergrond
4. . . . . Verwijderen door middel van waterstralen

. . . . . Acceptatiekosten worden geacht in deze

. . . . . bestekspost te zijn inbegrepen

. . . . .
110020 320141 . . . . . Volledig verwijderen van een markering. m2         147,00 V

. . . . . Situering: kantstrepen 3-3 br. 0,15 cm
7. . . . . Lengtemarkering

2. . . . . Van thermoplastisch markeringsmateriaal
4. . . . . Op een cementgebonden ondergrond

4. . . . . Verwijderen door middel van waterstralen
. . . . . Acceptatiekosten worden geacht in deze
. . . . . bestekspost te zijn inbegrepen
. . . . .

110030 320141 . . . . . Volledig verwijderen van een markering. m2          25,00 V
. . . . . Situering: figuraties(verdrijfstrepen)

2. . . . . .verdijvingsstrepen en puntstuk
2. . . . . Van thermoplastisch markeringsmateriaal

3. . . . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
4. . . . . Verwijderen door middel van waterstralen

. . . . . Acceptatiekosten worden geacht in deze

. . . . . bestekspost te zijn inbegrepen

. . . . .
111 . . . . . VERWIJDEREN BETONVERHARDINGEN

. . . . .
1110 . . . . . Zagen betonverhardingen

. . . . .
111010 300301 . . . . . Zagen verharding. m          16,00 V

. . . . . situering: (2 locaties) aan beide zijden van de

. . . . . tunnelbak hoofdrijbaan
2. . . . . Betonverharding
. . . . . ongewapend, voorzien van deuvels h.o.h 0.25 cm.
. . . . . overlaagd met asfaltverharding dik 25 mm.
2 5. . . . . Zaagdiepte gemiddeld 250 mm
. . . . . tot ten hoogste 300 mm
. . . . .

1111 . . . . . Opbreken ongewapende betonverhardingen
. . . . .

111110 307201 . . . . . Opbreken ongewapende betonverharding. m2         240,00 V
. . . . . situering: (2 locaties) aan beide zijden van de
. . . . . tunnelbak hoofdrijbaan.

2. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 2,00 m
6. . . . . Dikte gemiddeld van 0,23 tot 0,26 m

9. . . . . Op een fundering van teerkalkstabilisatie.
1. . . . . Met deuvels en koppelstaven

7. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben
. . . . . Vrijgekomen beton wordt geacht herbruikbaar te m3          60,00 I
. . . . . zijn.
. . . . .

1112 . . . . . Spanningsvrij maken ongewapende betonverhardingen
. . . . .

111210 112299 . . . . . Spanningsvrij maken ongewapende betonverharding m2       6.700,00 V
. . . . . d.m.v.  guillotine methode.
. . . . . Situering: hoofdrijbaan van hm : 8.205 - 9.040
. . . . . Breedte hoofdrijbaan 8,00 mtr.
. . . . . Dikte ongewapende betonverharding: 0,23 tot 0,26
. . . . . mtr.
. . . . . Op een gebonden funderingslaag van
. . . . . teerkalkstabilisatie.



GBW980304 Bladnr.   17Bestek nr: 268.07.01.2011 Gemeente Halderberge (Oud Gastel)
RAW0056 - 65655 Reconstructie gedeelte provinciale weg N268 van km: 8.190-9.080

van tunnel Meirstraat tot rotonde Steenstraat

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6: : : : : VERPLICHTING INLICHTING

. . . . . Maximale grootte spanningsvrij gemaakte

. . . . . betonverharding stukken  1,00 x 1,00 mtr.

. . . . .
112 . . . . . FREZEN ASFALTVERHARDINGEN

. . . . .
112110 300201 . . . . . Frezen van asfalt. m2         120,00 V

. . . . . Situering: freesvak tegen de tunnelbak aan de

. . . . . noordzijde fase 1 werk is uitgevoerd in 2009.

. . . . . Nabij hm 7.910
7. . . . . Totale breedte 8,00 m

1. . . . . Dikte van de af te frezen laag: 25 mm
3. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-

. . . . . drachtgever geen waarde te hebben en worden

. . . . . geacht herbruikbaar te zijn.

. . . . .
112120 300201 . . . . . Frezen van asfalt. m2         340,00 V

. . . . . Situering: rotonde Steenstraat

. . . . . nabij hm: 9.035 - 9.081
6. . . . . Totale breedte :    van 4,00 m en groter

1. . . . . Dikte van de af te frezen laag: 25 mm
3. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-

. . . . . drachtgever geen waarde te hebben en worden

. . . . . geacht herbruikbaar te zijn.

. . . . .
112130 300201 . . . . . Frezen van asfalt. m2         315,00 V

. . . . . Situering: aansluiting vanaf hm 9.035 - 9.070
7. . . . . Totale breedte 9,00 m

4. . . . . Dikte van de af te frezen laag: 125 mm
3. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-

. . . . . drachtgever geen waarde te hebben en worden

. . . . . geacht herbruikbaar te zijn.

. . . . .
112140 300201 . . . . . Frezen van asfalt. m2          20,00 V

. . . . . Situering: in tunnelbak

. . . . . reparatieplekken

. . . . . op aanwijzing van de directie
9. . . . . Variabele breedte en lengte

2. . . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 mm
3. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-

. . . . . drachtgever geen waarde te hebben en worden

. . . . . geacht herbruikbaar te zijn.

. . . . .
1130 . . . . . Voegen

. . . . .
113010 426199 . . . . . Verwijderen bestaande voeg asfalt m          48,00 V

. . . . . Situering: ter plaatse van voegen in de tunnel op m2          29,00 I

. . . . . 4 locaties: Totale lengte: 48 m

. . . . . Aantal voegen: 4 st

. . . . . Het hart van de voeg markeren.

. . . . . Ter plaatse van rijdek aan weerszijde van de voeg

. . . . . op 200 mm van de hartlijn een zaagsnede in asfalt m          96,00 I

. . . . . aanbrengen tot op het onderliggende

. . . . . beton dikte van het asfalt (40 mm).

. . . . . Zaagsnede doorzetten in schampkant doorzetten

. . . . . vlgs bestekspost: 113020.

. . . . . Hoeveelheid te verwijderen materiaaL ton           2,10 I

. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de

. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben.

. . . . .
113020 426199 . . . . . Verwijderen bestaande voeg  beton m          48,00 V

. . . . . Situering: ter plaatse van  voegen in de tunnel

. . . . . op 4 locaties: Totale lengte: 48 m

. . . . . Aantal voegen: 4 st

. . . . . Op 200 mm van de hartlijn een zaagsnede in

. . . . . betonverharding aanbrengen tot een diepte van

. . . . . 80 mm. m          96,00 I

. . . . . Zaagsnede doorzetten in schampkant over het

. . . . . gebied waar het voegprofiel moet worden

. . . . . aangebracht.
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. . . . . Bij de goot en schampkant tot een diepte van 80

. . . . . mm,

. . . . . inclusief aanwezige ankers en wapening.

. . . . . Hoeveelheid te verwijderen materiaal

. . . . . Verwijderen van de betonverharding tot een diepte

. . . . . een diepte van 80 mm.

. . . . . Vrijkomende materialen:  beton icl. wapening.

. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de

. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben.

. . . . .
113030 300301 . . . . . Zagen verharding. m          10,00 V

. . . . . Situering:t.p.v. te vervangen voegovergangen

. . . . . diepte 280 mm.locatie schampkant en t.p.v.

. . . . . ijdelijke verwijderde geleidrail en de opgestorte

. . . . . goot. Op 200 mm van de hartlijn een zaagsnede
2. . . . . Betonverharding
. . . . . met wapening Ø 12 mm
2 5. . . . . Zaagdiepte gemiddeld 280 mm
. . . . . tot ten hoogste 300 mm
. . . . .

113050 112201 . . . . . Slopen gewapend beton. m3           1,80 V
. . . . . situering: t.p.v. te vernieuwen voegovergangen
. . . . . Handmatig weghakken van de gewapend
. . . . . betonverharding tot een diepte van 90-140 mm.
. . . . . zie tekening 23050 doorsnedes B,C, en D.

9. . . . . De volgende onderdelen:
. . . . . rijbaan incl schampkant

1. . . . . Wapening Ø 12 mm
1. . . . . Diepte tot waarop gesloopt moet worden  zodat de

. . . . . onderste horizontale wapening (poot) gespaard

. . . . . blijft en niet beschadigd.
7. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-

. . . . . drachtgever geen waarde te hebben en worden

. . . . . geacht herbruikbaar te zijn.

. . . . .
113060 300799 . . . . . Reinigen voeg, naad m          48,00 V

. . . . . Situering: t.p.v. verwijderde voegen vlgs

. . . . . besteksposten 113010 en 113020

. . . . . Naad reinigen en ontdoen van verontreinigen, vuil m          48,00 I

. . . . . en drogen.

. . . . . Methode: waterstralen m2          19,20 I

. . . . .
114 . . . . . VERWIJDEREN FUNDERINGEN

. . . . .
1140 . . . . . Veiligheidsmaatregelen (PBM)

. . . . .
114010 170199 . . . . . Gebruik van arbeidshygiënische middelen. EUR N

. . . . . Betreft het gebruik van beschermende en arbeids-

. . . . . hygiënische middelen voor werknemers en materieel

. . . . . t.b.v. de bestekspostnr(s). 114110

. . . . . conform CROW-publicatie 210 " Richtlijn omgaan

. . . . . met vrijkomend asfalt "

. . . . . Zie tevens artikel 30.12.02 Deel 3 van dit bestek

. . . . .
114020 610299 . . . . . Ter beschikking stellen veiligheidsmiddelen EUR N

. . . . . teerhoudende verhardingen.

. . . . . Betreft veiligheidsmiddelen voor 4 personen

. . . . . conform CROW-publicatie 210 " Richtlijn omgaan

. . . . . met vrijkomend asfalt "

. . . . . Zie tevens artikel 30.12.02 Deel 3 van dit bestek

. . . . . Gedurende de tijd dat de werkzaamheden m.b.t. de

. . . . . teerhoudende verharding in uitvoering zijn.

. . . . .
1141 . . . . . Verwijderen gestabiliseerde lagen

. . . . .
114110 307499 . . . . . Verwijderen teerhoudende stabilisatielaag. m2         260,00 V

. . . . . Situering: aansluitingen nabij de tunnel

. . . . . Meirstraat.

. . . . . teerkalkstabilisatie onder hoofdrijbaan
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. . . . . Breedte 8,50 m

. . . . . Dikte gemiddeld 0,15 m

. . . . . Op zandbed

. . . . . Samenstelling teerhoudende stabilisatielaag:

. . . . . hoeveelheid aanwezige polycyclische aromatische

. . . . . koolwaterstoffen (PAK's) > 75 mg per kg droge stof

. . . . . Wijze van verwijderen:  middels opbreken of

. . . . . frezen, ter keuze van de aannemer

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren en verwerken

. . . . . volgens bestekspostnr. 114120

. . . . .
114120 307199 . . . . . Vervoeren en verwerken teerh. stabilisatielaag. ton          67,00 V

. . . . . Betreft vrijgekomen  teerkalkstabilisatie volgens

. . . . . bestekspostnr. 114110 ton          67,00 I

. . . . . Vrijgekomen teerhoudende materialen dienen voor

. . . . . thermische bewerking rechtstreeks te worden

. . . . . afgevoerd naar een door het bevoegd gezag

. . . . . vergunde be- en verwerkingsinrichting voor de

. . . . . thermische verwijdering van teer uit de keten als

. . . . . bedoeld in de Wet Milieubeheer, ter keuze van de

. . . . . aannemer.

. . . . . De weegkosten voor het wegen op het terrein van

. . . . . het door het bevoegd gezag vergunde be- en

. . . . . verwerkingsinrichting, alsmede acceptatiekosten

. . . . . worden geacht in deze bestekspost te zijn

. . . . . inbegrepen.

. . . . .
115 . . . . . VERWIJDEREN BESTRATINGEN EN OPSLUITINGEN

. . . . .
115050 307312 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2         525,00 V

. . . . . Situering: parkeerhaven
3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer

3. . . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte
. . . . . 80  mm
. . . . . Betonstraatstenen ontdoen van grond en vuil.

1. . . . . Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspost: 155030
. . . . .

115060 307351 . . . . . Opbreken betonbanden. m         200,00 V
. . . . . in het werk gestorte opsluitband parkeerhaven

9. . . . . Opsluitband 0.30 x 0.20 mtr.
7. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-

. . . . . drachtgever geen waarde te hebben en wordt geacht

. . . . . herbruikbaar te zijn.

. . . . .
116 . . . . . DIVERSEN

. . . . .
116010 322211 . . . . . Verwijderen reflectorpalen of bermplanken. st          32,00 V

. . . . . Situering: langs de hoofdrijbaan
1. . . . . Uit het maaiveld

1. . . . . Langs een weg met gescheiden rijbanen
. . . . .

116020 321313 . . . . . Verwijderen verkeersbord, inclusief paal. st           6,00 V
. . . . . Situering: verspreid over het werk

1. . . . . Uit het maaiveld
1. . . . . Paal met vast grondkruis

. . . . . Totale paallengte: van 3 tot 4 m
2. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekspost 116030
2. . . . . Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

. . . . .
116030 329999 . . . . . Vervoeren wegmeubilair naar pl.v. verw.\tijd.depot st          38,00 V

. . . . . Het betreft alle vrijgekomen wegmeubilair,

. . . . . verkeersborden, palen, hectometerpalen,

. . . . . bermplanken e.d. die binnen het kader van dit

. . . . . bestek opgeslagen dienen te worden c.q. weder

. . . . . dienen te worden verwerkt.

. . . . . In deze bestekspost wordt geacht te zitten de

. . . . . kosten van het vervoeren naar c.q. van, het
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. . . . . brengen in, gesorteerd opslaan c.q. halen uit het

. . . . . depot te Kralen 20 te Oud Gastel

. . . . .
1161 . . . . . Verwijderen geleiderailconstructie

. . . . . De te verwijderen geleiderailconstructies zijn

. . . . . niet als zodanig aangegeven op de bestek-

. . . . . tekeningen. De juiste situering wordt nader door

. . . . . de directe in het werk aangegeven.

. . . . .
116110 330202 . . . . . Verwijderen geleiderail, op kunstwerken. m          32,00 V

. . . . . Situering: t.p.v. te vervangen voegovergangen.
2. . . . . Type VLP, paalafstand 133

3. . . . . Voorzien van buispalen
1. . . . . Vrijgekomen materialen verwerken volgens

. . . . . bestekspost: 166010

. . . . .
12 . . . . . GRONDWERKEN

. . . . .
120 . . . . . VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

. . . . .
120010 514101 . . . . . Maaien bermen en taluds. are          54,00 N

. . . . . Situering: de bermen langs de hoofdrijbaan

. . . . . Gewas: gras en heide
2. . . . . Langs een niet-autosnelweg/een overige weg

1. . . . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 2
1. . . . . Aantal maaibeurten: 1

9. . . . . Afkomend maaisel afvoeren naar een composteerin-
. . . . . richting.
. . . . . Acceptatiekosten worden geacht in deze
. . . . . bestekspost te zijn inbegrepen
. . . . .

120020 222107 . . . . . Frezen. are          54,00 N
. . . . . Situering: de bermen langs de hoofdrijbaan
. . . . . De ingevolge bestekspostnr. 120010 gemaaide
. . . . . oppervlakken

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1. . . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1. . . . . Bewerkingsdiepte: 0,10 m
. . . . .

121 . . . . . ONTGRAVEN
. . . . .

121010 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet teerhoudend zand m3          13,50 V
. . . . . Situering: cunet t.p.v.aansluitingen tegen de
. . . . . tunnel Meirstraat  (2x) 135  x 0,05 mtr  = 270 m2
. . . . . Grondsoort: zand teerhoudend.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van meting in
. . . . . het werk volgens profiel van ontgraving
1. . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0.05 m

3. . . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld  8,5 m
1. . . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .
121020 220103 . . . . . Grond ontgraven uit bekleding. m3          27,00 V

. . . . . situering: straatlaag van brekerzand op de

. . . . . parkeerhaven

. . . . . De straatlaag van de funderingslaag scheiden.

. . . . . Grondsoort: brekerzand

. . . . . Hoeveelheidsbepaling:
1. . . . . Dikte gemiddeld 0.05 m

1. . . . . Oppervlakte 525 m2
9. . . . . Afkomend materiaal opslaan en hergebruiken volens

. . . . . bestekspost.

. . . . .
122 . . . . . VERVOEREN

. . . . .
122010 307199 . . . . . Vervoeren en verwerken van teerhoudend m3          13,50 V

. . . . . Betreft vrijgekomen teerhoudend zand volgens m3          13,50 I

. . . . . bestekspostnr. 121010 Vrijgekomen teerhoudende

. . . . . materialen dienen voor thermische bewerking

. . . . . rechtstreeks te worden afgevoerd naar een door
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. . . . . het bevoegd gezag vergunde be- en

. . . . . verwerkingsinrichting voor de thermische

. . . . . verwijdering van teer uit de keten als bedoeld in

. . . . . de Wet Milieubeheer, ter keuze van de aannemer.

. . . . . De weegkosten voor het wegen op het terrein van

. . . . . het door het bevoegd gezag vergunde be- en

. . . . . verwerkingsinrichting worden geacht in deze

. . . . . bestekspost te zijn inbegrepen.

. . . . .
123 . . . . . VERWERKEN

. . . . .
123010 220399 . . . . . Grond verwerken in aanvulling (incl.verdichten) m3         325,00 V

. . . . . Het betreft alle aanvullingen van grond t.b.v. de

. . . . .  bermen i.v.m. overlagen van de hoofdrijbaan.

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van meting in

. . . . . het werk volgens profiel van verwerking

. . . . .
123011 220301 . . . . . Grond verwerken in aanvulling. m3         325,00 I

. . . . . Grondsoort: grond m3         325,00 T

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 123010
1. . . . . Hoogte 0,06 m

1. . . . . Zonder overhoogte
1. . . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .
123012 220413 . . . . . Verdichten grond.

. . . . . Grondsoort: grond
1. . . . . Oppervlakken: horizontaal

1. . . . . Verdichten in 2 gangen - druk 0,02 tot 0,03 MPa
. . . . .

123020 220399 . . . . . Vervoeren zwarte grond. m3         450,00 V
. . . . . situering: De gehele partij zwarte grond ligt in
. . . . . het werkvak opgeslagen. Nabij hm: 8.900 - 9.000
. . . . . Kwaliteit van de grond: bodemkwaliteitsklasse
. . . . . industrie of schoner.
. . . . . Gedeelte wordt verwerkt op bestekspost: 123010 m3         325,00 I
. . . . . hoeveelheid 325 m3 en een gedeelte wordt vewerkt m3         125,00 I
. . . . . op de besteksposten 241010 en 241020 sanering.
. . . . .

123021 220299 . . . . . Grond laden en vervoeren uit het depot. m3         125,00 I
. . . . . situering:  naar plaats van verwerking, betreft
. . . . . alle aanvullingen van de sanering en aanvullen
. . . . . van de bermen, dit volgens besteksposten:
. . . . . 241010 en 242010
. . . . .

123030 220399 . . . . . Zand verwerken in aanvulling (incl.verdichten) m3          45,00 V
. . . . . situering: aansluiting nabij hm 7,910 en 8.190
. . . . . Het betreft aanvullingen van zand voor zandbed ten
. . . . . behoeve van aanvullig aansluitingen tegen de
. . . . . tunnel. Het laden en vervoeren van de grond wordt
. . . . . geacht te zitten in bestekspostnr. 123031.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van meting in
. . . . . het werk volgens profiel van verwerking
. . . . .

123031 220301 . . . . . Grond verwerken in aanvulling. m3          45,00 I
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed m3          45,00 L
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 123030

1. . . . . Hoogte 0,15 m
1. . . . . Zonder overhoogte

6. . . . . Bovenoppervlakte 147  m2
1. . . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

2. . . . . Verdichten volgens bestekspostnr. 123032
. . . . .

123032 220412 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3          45,00 I
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 123030

1. . . . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 lid 05 van de
. . . . . Standaard RAW Bepalingen
. . . . .

125 . . . . . BEWERKEN GROND
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. . . . .
125010 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2       5.400,00 N

. . . . . Situering: de bermen langs de hoofdrijbaan

. . . . . Grondsoort: grond

. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P.   n.v.t m
2. . . . . Breedte oppervlak gemiddeld 3,00 m

1. . . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

125020 222107 . . . . . Frezen. are          54,00 N
. . . . . Situering: de bermen langs de hoofdrijbaan

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
1. . . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . .

125030 222111 . . . . . Eggen. are          54,00 N
. . . . . Situering: de bermen langs de hoofdrijbaan
. . . . . Het betreft de ingevolge bestekspostnr. 125020
. . . . . gefreesde bermen

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
1. . . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1. . . . . Met een aangedreven eg
2. . . . . Bewerkingsdiepte: 0,10 m

. . . . .
125040 511201 . . . . . Zaaien. are          54,00 N

. . . . . Situering: de bermen langs de hoofdrijbaan
1. . . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1. . . . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaai-
. . . . . klaar maken door het aandrukken en verkruimelen
. . . . . van de bovenste 20 tot 30 mm

4. . . . . Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden kg          13,50 L
. . . . . Graszaadmengsel type B3, volgens de Beschrijvende
. . . . . Rassenlijst voor Landbouwgewassen
. . . . . Hoeveelheid: 0,25 kg/100 m2

3. . . . . De grond direct na het zaaien aandrukken
. . . . .

13 . . . . . VOEGEN EN BETONREPARATIES
. . . . .

130 . . . . . VOEGOVERGANG AANBRENGEN
. . . . .

130010 313399 . . . . . Aanbrengen verruimingsvoeg. m          16,00 V
. . . . . Situering: aan beide zijden van de tunnelbak st           2,00 I
. . . . . Meirstraat . aantal 2.
. . . . . Voegconstructie aanbrengen volgens het
. . . . . "compri-lastic"verruimingsvoeg-systeem.(fabrikant
. . . . . Klaruw) of gelijkwaardig.
. . . . .

130011 300301 . . . . . Zagen verharding. m          16,00 I
. . . . . situering: hoofdrijbaan voegovergang bij de
. . . . . tunnelbak aan beide zijden,

1. . . . . Asfaltverharding
2 3. . . . . Zaagdiepte gemiddeld 170 mm
. . . . . tot ten hoogste 200 mm
. . . . .

130012 300301 . . . . . Zagen verharding. m          16,00 I
. . . . . situering: 0.50 m. gemeten vanuit kunstwerk
. . . . . tunnel Meirstraat. 2 locaties

1. . . . . Asfaltverharding
1 4. . . . . Zaagdiepte 50 mm
. . . . .

130013 300201 . . . . . Frezen van asfalt. m2           8,00 I
. . . . . situering:  0,50 m. tot uit het kunstwerk gemeten
. . . . . 2 locaties

7. . . . . Totale breedte 0.50 m
2. . . . . Dikte van de af te frezen laag: 50 mm

3. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben en herbruikbaar ton           1,00 I
. . . . . te zijn.
. . . . .

130014 300111 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2           8,00 I
. . . . . siteuring: t.p.v. gefreesde asfaltverharding vlgs
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. . . . . bestekspost: 130013.
1. . . . . Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 1,50 m

1. . . . . Ondergrond: asfaltverharding
. . . . .

130015 310199 . . . . . Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken
. . . . . van asfalt tegen verticale vlakken.
. . . . . t.b.v. Compri-lastic verruimingsvoeg systeem  of
. . . . . gelijkwaardig.
. . . . . Aanbrengen voegvulling met rubberbitumen en m1          16,00 L
. . . . . gecomprimeerde roofmate rugvulling m1          16,00 L
. . . . . t.p.v. dilitatienaad (in 6 cm voeg).
. . . . . Contactvlak dekkend bestrijken met
. . . . . bitumenemulsie: d.w..z. primeren met hete
. . . . . Thorma-Seal rubberbitumen m1          32,00 L
. . . . . Hoogte contactvlak; 0.05 m.
. . . . . Breedte contactvlak : 0.50 m.
. . . . .

130016 310199 . . . . . Aanbrengen inlage van metaal
. . . . . t.b.v. Compri-lastic verruimingsvoeg systeem  of
. . . . . gelijkwaardig.
. . . . . Inlage: gegalvaniseerde stalen strip stuk           1,00 L
. . . . . afmeting: 120 mm x 3 mm.
. . . . . Aanbrengen op bestaande  asfalt-verharding resp.
. . . . . op bovengenoemde rugvulling.
. . . . . Verbinding in de lengterichting met Dbound
. . . . . rubberen onthechtingsmat afdichten.
. . . . . Verbinding in breedterichting primeren met hete
. . . . . Thorma-Seal rubberbitumen.
. . . . .

130017 310199 . . . . . Aanbrengen uitvullingen van rubberbitumen
. . . . . Oppervlakte uitvulplaatsen 0.50 m2 per m1. m2           8,00 L
. . . . . Asfalt:Thorma-Seal rubberbitumen aanbrengen in de
. . . . . sponning (in 50 cm voeg)
. . . . . Op een bestaande verhardingslaag resp. op
. . . . . bovengenoemde gegalvaniseerde strip.
. . . . .

130018 310199 . . . . . Aanbrengen slemlaag
. . . . . Emulsieslem: aanbrengen van rubberbitumen.
. . . . . Afstrooien met leislag 2/6 mm.
. . . . . Totale breedte klein dan of gelijk aan 2,00 m
. . . . . Hoeveelheid mengsel: 2 kg/m2 kg          16,00 L
. . . . . Op een verharding welke is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspost: 130017
. . . . .

131 . . . . . VOEGOVERGANGEN (WATERSTOP)
. . . . .

131000 425199 . . . . . Aanbrengen hechtprimer. m2          19,20 V
. . . . . situering: t.p.v. aan te brengen
. . . . . nivelleringsmortel vlgs bestekspost: 131010 (3 mm) dm3           5,80 L
. . . . . Aanbrengen volgens voorschriften leverancier.
. . . . . NEN EN 15183
. . . . .

131010 426499 . . . . . Aanbrengen polymeerverbeterde nivelleringsmortel kg          24,00 V
. . . . . Situering: ter plaatse van verwijderde l          24,00 L
. . . . . betonverharding vlgs bestekspost 113050
. . . . . laagdikte: 10 mm.
. . . . . Aanbrengen volgens voorschriften leverancier.
. . . . . NEN EN 1054
. . . . .

131020 426799 . . . . . Aanbrengen nieuw voegprofiel (waterstop) m          48,00 V
. . . . . Situering:  t.p.v. verwijderde voegen.
. . . . . type W9U-I (Trelleborg) of gelijkwaardig. m          48,00 L
. . . . . Aanbrengen profiel
. . . . . - Aanbrengen stalen/rubber profiel hoekstukken st          16,00 I
. . . . . : type W9U-I of gelijkwaardig incl. hoekstukken st          16,00 L
. . . . . De injecteerbare rubbermetaal voegstroken, moeten
. . . . . bestaan uit styreen-butadieen rubber. De fysische
. . . . . waarden van het S.B.R. dienen te voldoen aan NEN
. . . . . 7030.
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. . . . . Waaronde de volgende mechanische eigenschappen:

. . . . . -Hardheid 60 +_5 (shore)

. . . . . -Treksterkte  > 17,1 (N/mm2)

. . . . . -Rek bij breuk > 375 (%)

. . . . . -Scheursterkte > 31,1 (N)

. . . . . Profiel stellen: rekening houdend met de

. . . . . voegbreedte bij de heersende temperaturen.

. . . . . Voegprofiel vastmaken aan de gespaarde wapening.

. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-

. . . . . drachtgever geen waarde te hebben

. . . . .
131030 425301 . . . . . Boren van gaten in verhard beton. st         960,00 V

. . . . . situering:  uitkassing voor de voegovergangen.
1. . . . . In gewapend beton
. . . . . verticale vlakken
. . . . . ...
2. . . . . Gaten maken met behulp van een hamerboor

9. . . . . Hart-op-hard afstand 100 mm
. . . . . Boorgat loodrecht op een verticaalvlak
. . . . . Wijze van gaten maken ter keuze van de aannemer

1. . . . . Boorgat:
. . . . . Diameter: 15  mm
. . . . . Gemiddelde diepte: 400 mm

1. . . . . Boorgat schoonblazen
. . . . .

131040 422103 . . . . . Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 10 mm. kg         440,00 V
. . . . . situering: t.p.v. verwijdere beton bij te maken
. . . . . voegovergangen.
. . . . . haarspelden : 480 stuks lengte 1400 mm p/s
. . . . . Lijmen met krimparme lijmmortel op cementbasis of
. . . . . kunsthars. Dwarswapening Ø12  lengte van 12 m.
. . . . . totaal 24 stuks x 12= 288 m

2. . . . . Staalkwaliteit FeB 500 HWL kg         440,00 L
. . . . .

131050 422106 . . . . . Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 16 mm. kg         158,00 V
. . . . . situering: t.p.v. verwijdere beton bij te maken
. . . . . voegovegangen.
. . . . . totaal 8 lengtes van 12 m.

2. . . . . Staalkwaliteit FeB 500 HWL kg         158,00 L
. . . . .

131060 421122 . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. randen. m2          24,00 V
. . . . . situering: t.p.v. te maken voegovergang.
. . . . . gerekend is met een kist van 0,25m - 0,35 m
. . . . . hoog.
. . . . . rekening houden met te maken profiel m          48,00 L
1 4. . . . . Bekisting met glad plaatmateriaal
. . . . .

131061 426799 . . . . . Aanbrengen rubber voegprofiel m          48,00 I
. . . . . Situering: plaatsen met behulp van bestekspost:
. . . . . 131060
. . . . . Aanbrengen van kunstharsmortel, waarbij een
. . . . . voegruimte wordt gecreerd die past bij de te
. . . . . verwachten beweging en het type voeg:
. . . . . Kunstharsmortel ter plaatse van aansluiting
. . . . . binnen zijde schuin aanbrengen.
. . . . . Kunstharsmortel
. . . . . Aanbrengen voegrubber: type VA
. . . . .

131070 426499 . . . . . Aanbrengen kunstharsgebonden mortel kg         340,00 V
. . . . . Situering: ter plaatse van de herstelde
. . . . . voegovergang.
. . . . . Milieuklasse 2
. . . . . Toepassingsklasse als bedoeld in artikel 42.61.03
. . . . . van de Standaard RAW Bepalingen:
. . . . . milieuklasse XC4, XD3, XF4 kg         340,00 L
. . . . . Kunstharsgebonden mortel (PC)
. . . . . ncl. aanbrengen hechtlaag, afgestemd op mortel.
. . . . . Bovenkant van (nagenoeg) horizontale vlakken
. . . . .
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131080 421199 . . . . . Aanbrengen injectievoorzieningen. st          32,00 V
. . . . . situering: in de metalen stroken van het
. . . . . rubberprofiel aantal stuks 4.
. . . . . De geinjecteerde mortel moet de holle ruimte
. . . . . onder de metalen stroken van rubber/metaal
. . . . . profiel  doen opheffen.
. . . . .

131090 426199 . . . . . Injecteren van  injectievloeistof kg          15,00 V
. . . . . situering: t.p.v. onder de aan te brengen l          15,00 L
. . . . . voegprofiel (waterstop)
. . . . .

133 . . . . . BETON REPARATIES
. . . . .

133010 426499 . . . . . Betonreparatie kleinschalig m2           1,00 V
. . . . . Situering: zijkant tunneldek t.g.v. aanrijding.
. . . . . Betreft: repareren met polymeergemodificeerde
. . . . . cementgebonden materiaal.
. . . . . chade in vorm van los beton, al dan niet bij
. . . . . wapening. Gemiddelde diepte:
. . . . .  25 mm
. . . . . Oppervlak afstrijken en visueel inspecteren om
. . . . . loszittende delen te lokaliseren. Losse plekken
. . . . . en schadeplaatsen aftekenen op constructie.
. . . . . Na goedkeuring door directe de loszittende delen
. . . . . beton en beton ter plaatse van de wapening
. . . . . verwijderen met licht pneumatisch gereedschap dm3          50,00 L
. . . . . (hamer maximaal 3 kg).
. . . . . Vrijgekomen wapening ontroesten en niet
. . . . . constructieve wapening verwijderen in overleg met
. . . . . directie.
. . . . . Wapening behandelen met anticorrosieve primer. m2           1,00 L
. . . . . UItgehakte delen herstellen met
. . . . .  cementgebonden mortel met polymeertoevoeging
. . . . . toepassingsklasse R2  Milieuklasse: XC4, XD3 en m2           1,00 L
. . . . . XF4
. . . . . Oppervlak met eenzelfde textuur afwerken als
. . . . . omringend beton.
. . . . . De van de te repareren ondergrond vrijgekomen
. . . . . materialen en straalmiddel (indien van toepas-
. . . . . sing) opvangen, verzamelen en vervoeren naar een
. . . . . door het bevoegd gezag erkende inrichting overige
. . . . . materialen worden geacht voor de opdrachtgever
. . . . . geen waarde te hebben.
. . . . .

14 . . . . . FUNDERINGEN
. . . . .

141 . . . . . AANBRENGEN MENG-\BETONGRANULAAT
. . . . .

141010 280201 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen- m2         270,00 V
. . . . . mengsel.
. . . . . situering: aansluitingen tegen de tunnelbak
. . . . . .

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
7. . . . . Menggranulaat ton         121,50 L
. . . . . S.g. 1800 kg/pm3

2. . . . . Sortering 0/31,5
1. . . . . Op het zandbed

1. . . . . Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

141020 280201 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen- m2         525,00 V
. . . . . mengsel.
. . . . . sitiuering: parkeerplaats op een funderingslaag
. . . . . van silex.
. . . . . Voor het aanbrengen van het menggranulaat  de
. . . . . silex fundering open trekken.

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0.12 m
7. . . . . Menggranulaat ton         119,00 L
. . . . . S.g. 1800 kg/pm3

2. . . . . Sortering 0/31,5
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1. . . . . Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

141030 280201 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen- m2         315,00 V
. . . . . mengsel.
. . . . . situering: t.p.v. aansluiting nabij hm 9.035 -
. . . . . 9.070.

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,07 m
7. . . . . Menggranulaat ton          40,00 L
. . . . . S.g. 1800 kg/pm3

1. . . . . Sortering 0/16
9. . . . . Op een los getrokken funderingslaag van

. . . . . menggranulaat.
1. . . . . Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

. . . . .
15 . . . . . VERHARDINGEN

. . . . .
151 . . . . . AANBRENGEN VERHARDINGEN VAN ASFALTBETON

. . . . .
151010 312201 . . . . . Aanbrengen profileerlaag van ton         861,00 V

. . . . . situering: t.p.v. te overlagen hoofdrijbaan

. . . . . Asfalt: AC 16 BASE
3. . . . . Totale breedte 2,50 m en groter

9. . . . . dikte 32-52 mm
3. . . . . Op een bestaande verhardingslaag spanningsvrije

. . . . . beton

. . . . .
151011 312101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2       6.804,00 I

. . . . . Op onderlaag (van asfalt)
1. . . . . Bitumenemulsie: kationisch type 0 ton           2,04 L

2. . . . . Hoeveelheid 0,3 kg/m2
. . . . .

151012 312831 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton         861,00 I
. . . . . Totaal m2       6.804,00 I

1. . . . . Asfalt: AC 16 base ton         861,00 L
2. . . . . Mengseleigenschappen: O1-B

3. . . . . Totale breedte 2,50 m en groter
1. . . . . Totale laagdikte 50 mm

6. . . . . Op een funderingslaag aangebracht volgens
. . . . .

151020 312199 . . . . . Aanbrengen van een laag AC 22 bind T1B met ton         936,00 V
. . . . . asfaltgranulaat dik 60 mm, incl. kleeflaag.
. . . . . Situering:op een verhardingslaag aangebracht vlgs
. . . . . bestekspost: 151010
. . . . .

151021 312101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2       6.804,00 I
. . . . . Op onderlaag

1. . . . . Bitumenemulsie: kationisch type 0 ton           2,04 L
2. . . . . Hoeveelheid 0,3 kg/m2
. . . . .

151022 312821 . . . . . Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton         936,00 I
. . . . . Totaal .....

3. . . . . Asfalt: AC 22 bind ton         936,00 L
2. . . . . Mengseleigenschappen: T1-B

3. . . . . Totale breedte 2,50 m en groter
4. . . . . Laagdikte 60 mm

5. . . . . Op de voorgaande verhardingslaag
. . . . .

151030 312199 . . . . . Aanbrengen geluidsred. semi-dichte dunne deklaag m2       7.080,00 V
. . . . . 25 mm  asfaltbeton 0/6 met polymeer
. . . . . gemodificeerde bitumen.
. . . . . Situering: hoofdrijbaan hm 8.205 - 9.035
. . . . . Naadloos aanbrengen van dunne deklaag.
. . . . . totale laagdikte 25 mm. (gerekend met 23kg/m2) ton         420,00 L
. . . . . Incl. aanbrengen kleeflaag.
. . . . . Hoeveelheid en type volgens voorschrift
. . . . . leverancier
. . . . . Op voorafgaande verhardingslaag volgens
. . . . . bestekspostnr. 151020
. . . . . Zie hoofdstuk 31.91, 31.92, 31.94.07, 31.94.13 en
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. . . . . 31.97.05 deel 3 van dit bestek

. . . . .  Zie hoofdstuk 62.02.11. "Tijdelijke bebording

. . . . . bij aanbrengen dunne deklaag"

. . . . .
151031 312101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2       7.080,00 I

1. . . . . Bitumenemulsie: polymeer gemodificeerde bitumen ton           2,12 L
4. . . . . Hoeveelheid 0,5 kg/m2
. . . . .

151032 312811 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton       7.080,00 I
. . . . . Totaal dunne, semi dichte deklaag met polymeer m2       7.080,00 I
. . . . . gemodificeerde bitumen.

3. . . . . Asfalt: AC 16 surf ton       7.080,00 L
3. . . . . Totale breedte 2,50 m en groter

1. . . . . Laagdikte 25 mm
5. . . . . Op de voorgaande verhardingslaag 151020

. . . . .
1511 . . . . . Aanbrengen asfaltbeton freesvak

. . . . .
151110 312199 . . . . . Aanbrengen van een laag AC 16base 01 met ton          34,00 V

. . . . . asfaltgranulaat dik 32 - 52 mm, incl. kleeflaag.

. . . . . Situering: op een fundering van menggranulaat

. . . . . t.p.v. aansluitingen tunnelbak.

. . . . .
151111 312101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2         270,00 I

. . . . . Op onderlaag (van asfalt)
1. . . . . Bitumenemulsie: kationisch type 0 ton           0,08 L

2. . . . . Hoeveelheid 0,3 kg/m2
. . . . .

151112 312831 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton          27,00 I
. . . . . Totaal 270 m2 m2         270,00 I

1. . . . . Asfalt: AC 16 base ton          34,00 L
2. . . . . Mengseleigenschappen: O1-B

3. . . . . Totale breedte 2,50 m en groter
9. . . . . profileerlaag dikte 32-52 mm.

6. . . . . Op een funderingslaag aangebracht volgens
. . . . .

151120 312199 . . . . . Aanbrengen van een laag AC 22 bind T1B met ton          34,00 V
. . . . . asfaltgranulaat dik 55 mm, incl. kleeflaag.
. . . . . Situering: op een aangebrachte asfaltverharding
. . . . . volgens post 151110.
. . . . .

151121 312101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2         250,00 I
. . . . . Op onderlaag

1. . . . . Bitumenemulsie: kationisch type 0 ton           0,08 L
2. . . . . Hoeveelheid 0,3 kg/m2
. . . . .

151122 312821 . . . . . Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton          34,00 I
. . . . . Totaal 250 m2 m2         250,00 I
. . . . . Situering: t.p.v. aansluitingen tunnelbak.

3. . . . . Asfalt: AC 22 bind ton          34,00 L
2. . . . . Mengseleigenschappen: T1-B

3. . . . . Totale breedte 2,50 m en groter
4. . . . . Laagdikte 55 mm

5. . . . . Op de voorgaande verhardingslaag
. . . . .

151130 312199 . . . . . Aanbrengen van een laag AC 22 bind T1B met ton          34,00 V
. . . . . asfaltgranulaat dik 55 mm, incl. kleeflaag.
. . . . . Situering:t.p.v. aansluitingen tunnelbak
. . . . .

151131 312101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2         243,00 I
. . . . . Op onderlaag

1. . . . . Bitumenemulsie: kationisch type 0 ton           0,08 L
2. . . . . Hoeveelheid 0,3 kg/m2
. . . . .

151132 312821 . . . . . Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton          34,00 I
. . . . . Totaal  243 m2 m2         243,00 I
. . . . . situering: t.p.v. aansluitingen tunnelbak

3. . . . . Asfalt: AC 22 bind ton          34,00 L
2. . . . . Mengseleigenschappen: T1-B
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3. . . . . Totale breedte 2,50 m en groter
4. . . . . Laagdikte 55 mm

5. . . . . Op de voorgaande verhardingslaag
. . . . .

151150 313399 . . . . . Afdichten naad t.p.v. voeg. m          40,00 V
. . . . . Situering: voegvulling ter plaatse van de m          40,00 I
. . . . . zaagsnedes in het asfalt t.p.v. van de
. . . . . voegovergangen tunnelbak aan beide zijden en
. . . . . nabij de rotonde Steenstraat hm 9.035 en 9.070
. . . . . Naad reinigen en ontdoen van verontreinigen, vuil
. . . . . en drogen. Naad vullen met voegvullingsmassa
. . . . . Materiaal: bitumineuze gietmassa (warmgietbaar) m          40,00 L
. . . . . volgens gestelde eisen in artikel 31.36.06 van de
. . . . . Standaard 2005
. . . . .

151160 312199 . . . . . Aanbrengen van een laag AC 22 base 01 met ton          63,00 V
. . . . . asfaltgranulaat dik 70 mm, incl. kleeflaag.
. . . . . Situering: aansluiting t.p.v. overgang nabij hm:
. . . . . 9.035- 9.070
. . . . .

151161 312101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2         350,00 I
. . . . . Op onderlaag (van asfalt)

1. . . . . Bitumenemulsie: kationisch type 0 ton          63,00 L
2. . . . . Hoeveelheid 0,3 kg/m2
. . . . .

151162 312831 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton          63,00 I
. . . . . Totaal m2         350,00 I

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton          63,00 L
2. . . . . Mengseleigenschappen: O1-B

3. . . . . Totale breedte 2,50 m en groter
1. . . . . Totale laagdikte 70 mm

6. . . . . Op een funderingslaag van menggranulaat
. . . . .

151170 312199 . . . . . Aanbrengen van een laag AC 16 bind T1B met ton          31,00 V
. . . . . asfaltgranulaat dik 60 mm, incl. kleeflaag.
. . . . . Situering: op een asfaltverhardingslaag
. . . . . aangebracht volgens post: 151160
. . . . .

151171 312101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2         340,00 I
. . . . . Op onderlaag

1. . . . . Bitumenemulsie: kationisch type 0 ton           0,10 L
2. . . . . Hoeveelheid 0,3 kg/m2
. . . . .

151172 312821 . . . . . Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton          53,00 I
. . . . . Totaal m2         340,00 I

3. . . . . Asfalt: AC 22 bind
2. . . . . Mengseleigenschappen: T1-B

3. . . . . Totale breedte 2,50 m en groter
4. . . . . Laagdikte 60 mm

5. . . . . Op de voorgaande verhardingslaag
. . . . .

1520 . . . . . Aanbrengen asfaltbeton freesvak hoofdrijbaan
. . . . . tussen hm 9.035 en 9.070
. . . . .

152010 312199 . . . . . Aanbrengen van een laag AC 22 base 01 met ton          57,00 V
. . . . . asfaltgranulaat dik 70 mm, incl. kleeflaag.
. . . . . Situering:
. . . . .

152011 312101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2         315,00 I
. . . . . Op onderlaag (van asfalt)

1. . . . . Bitumenemulsie: kationisch type 0 ton           0,09 L
2. . . . . Hoeveelheid 0,3 kg/m2
. . . . .

152012 312831 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton          57,00 I
. . . . . Totaal

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton          57,00 L
2. . . . . Mengseleigenschappen: O1-B

3. . . . . Totale breedte 2,50 m en groter
1. . . . . Totale laagdikte 70 mm
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6. . . . . Op een funderingslaag aangebracht volgens
. . . . .

152020 312199 . . . . . Aanbrengen van een laag AC 22 bind T1B met ton          47,00 V
. . . . . asfaltgranulaat dik 60 mm, incl. kleeflaag.
. . . . . Situering: ..................
. . . . .

152022 312821 . . . . . Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton          47,00 I
. . . . . Totaal m2         340,00 I

3. . . . . Asfalt: AC 22 bind ton          47,00 L
2. . . . . Mengseleigenschappen: T1-B

3. . . . . Totale breedte 2,50 m en groter
4. . . . . Laagdikte 60 mm

5. . . . . Op de voorgaande verhardingslaag
. . . . .

152030 312199 . . . . . Aanbrengen van een laag AC 16 surf D1-B dik 40 ton          34,00 V
. . . . . mm, incl. kleeflaag.
. . . . . Situering: deklaag;
. . . . . hoofdrijbaan hm 9.035 - 9.070
. . . . .

152031 312101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2         340,00 I
1. . . . . Bitumenemulsie: kationisch type 0 ton           0,10 L

2. . . . . Hoeveelheid 0,3 kg/m2
. . . . .

152032 312811 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton          34,00 I
. . . . . Totaal ..... m2         273,00 I

3. . . . . Asfalt: AC 16 surf ton          34,00 L
2. . . . . Mengseleigenschappen: D1-B

2. . . . . Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
2. . . . . Laagdikte 40 mm

5. . . . . Op de voorgaande verhardingslaag
. . . . .

152033 312181 . . . . . Aanbrengen steenslag op asfaltlagen die als m2         340,00 I
. . . . . rijoppervlak door het openbaar verkeer gebruikt
. . . . . worden.
. . . . . Steenslag: kiezelsteenslag 2/6 mm ton           0,68 L
1. . . . . Hoeveelheid ten minste 2,0 kg/m2
. . . . .

153 . . . . . AANBRENGEN DEKLAAG 9.070-9.080
. . . . .

153010 312199 . . . . . Aanbrengen van een laag AC 16 surf D1-B dik 40 ton          11,00 V
. . . . . mm, incl. kleeflaag.
. . . . . Situering: deklaag
. . . . . hm: 9.070 - 9.080
. . . . .

153011 312101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2         110,00 I
1. . . . . Bitumenemulsie: kationisch type 0 ton           0,03 L

2. . . . . Hoeveelheid 0,3 kg/m2
. . . . .

153012 312181 . . . . . Aanbrengen steenslag op asfaltlagen die als m2           1,00 I
. . . . . rijoppervlak door het openbaar verkeer gebruikt
. . . . . worden.
. . . . . Steenslag: kiezelsteenslag 2/6 mm ton           0,22 L
1. . . . . Hoeveelheid ten minste 2,0 kg/m2
. . . . .

154 . . . . . ASFALT REPARATIES TUNNEL.
. . . . .

154010 312101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2          20,00 V
. . . . . siteuring: t.p.v. gefreesde oppervlaktes in
. . . . . tunnel.

1. . . . . Bitumenemulsie: ton           0,06 L
2. . . . . Hoeveelheid 0,3 kg/m2
. . . . .

154020 312811 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton           2,00 V
. . . . . Totaal
. . . . . situering: reparatieplaatsen tunnel

3. . . . . Asfalt: AC 16 surf ton           2,00 L
1. . . . . Mengseleigenschappen: D1-A

9. . . . . variabele breedte en lengtes
2. . . . . Laagdikte 40 mm
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1. . . . . Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
. . . . . 154010
. . . . .

154030 312181 . . . . . Aanbrengen steenslag op asfaltlagen die als m2          20,00 V
. . . . . rijoppervlak door het openbaar verkeer gebruikt
. . . . . worden.
. . . . . siteuring t.p.v. gerepareerde plaatsen
. . . . . Steenslag: 2/6 ton           0,04 L
1. . . . . Hoeveelheid ten minste 2,0 kg/m2

1. . . . . Voordat het verkeer op het behandelde oppervlak
. . . . . wordt toegelaten de losliggende steenslag ver-
. . . . . wijderen. Vrijgekomen materialen worden geacht
. . . . . voor de opdrachtgever geen waarde te hebben .....
. . . . .

155 . . . . . AANBRENGEN BESTRATINGEN
. . . . .

1550 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .

155010 310101 . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2         600,00 V
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . situering: te renoveren parkeerplaats.
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de ver-
. . . . . hardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
. . . . . van water en afwerken.

1. . . . . Afwerken tot 0,25 m buiten de daarop aan te bren-
. . . . . gen verhardingslaag
1. . . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
. . . . . gesteld is 0,20 m

1. . . . . Verdichtingsgraad: Art. 22.02.06 lid 05 van de
. . . . . Standaard RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad (3)
. . . . . wordt bepaald t.o.v. de maximumproctordichtheid
. . . . . met de normale proctorproef
. . . . .

155020 314101 . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2         525,00 V
. . . . . Situering: parkeerhaven m3          27,00 I
. . . . . Laagdikte gemiddeld 40  mm; ten minste 30  mm en
. . . . . ten hoogste 50  mm

6. . . . . Op een funderingslaag van menggranulaat.
9. . . . . Brekerzand is vrijgekomen vlgs bestekspost: 121020

. . . . .
155030 314112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2         525,00 V

. . . . . parkeerhaven kleur heiderood, st      22.500,00 I

. . . . . materiaal is vrijgekomen op post: 115050
2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

2. . . . . In diagonaalverband zonder bisschopsmutsen
1. . . . . Op straatlaag

3. . . . . Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte
. . . . . 80  mm
. . . . .

155040 314812 . . . . . Leveren betonstraatstenen. st       1.200,00 V
. . . . . situering: parkeerhaven
. . . . . tekortkomende materialen gerekend is op 5%
. . . . . verwerken volgens post: 155030
3. . . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat kleur st       1.200,00 L
. . . . . heiderood

3. . . . . Dikte 80 mm
1. . . . . Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
155050 423199 . . . . . Aanbrengen in het werk te storten betonband. m         200,00 V

. . . . . Situering: detail 3.11 handboek standaard details

. . . . . kantopsluiting bushalte t.p.v. berm.

. . . . .
155051 421122 . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. randen. m2          30,00 I

. . . . . Langs de te storten betonband

. . . . . Hoogte 0,20
1 1. . . . . Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
. . . . .

155052 423199 . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. betonband. m2         200,00 I
. . . . . Op een fundering van menggranulaat
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. . . . . Afmetingen betonband 0,30 x 0,20 m (b x h)

. . . . . Druksterkteklasse: C20/25 m3          12,00 L

. . . . . Consistentiegebied C2

. . . . . Milieuklasse XF4 (vochtig in combinatie met

. . . . . dooizouten)

. . . . . Luchtgehalte 3 - 5 %

. . . . . Cementsoort ter keuze van de aannemer

. . . . .
155053 300301 . . . . . Zagen verharding. m          20,00 I

. . . . . Zaagsnedes h.o.h. 3,00 m

. . . . . situering: gestorte betonband.
1 4. . . . . Zaagdiepte 50 mm

1. . . . . Zaagsnede breed : 3 mm
. . . . .

155054 423181 . . . . . Afwerken oppervlak aangebrachte betonmortel. m2          60,00 I
. . . . . Betreft de blijvende oppervlakken van betonmortel
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr(s). 155122

9. . . . . Beton-specie-oppervlak afdekken met een laag
. . . . . curing-compound, kleur wit
. . . . . Hoeveelheid: ca. 0,20 kg/m² kg          40,00 L
. . . . .

16 . . . . . WEGBEBAKENING/AFSCHERMINGSVOORZIENING
. . . . .

160 . . . . . VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .

161 . . . . . WEGMARKERINGEN VAN VOORGEVORMDE MARKERINGSSTROKEN

. . . . .
161010 320103 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van voorgevormd km           1,77 V

. . . . . markeringsmateriaal.
9. . . . . Dubbele ononderbroken streep

2. . . . . Breedte: 0,15 m
1. . . . . Op een asfaltverharding

2. . . . . Voorgevormd markeringsmateriaal, dik 2 mm km           1,77 L
1. . . . . Kleur markeringsmateriaal: wit

. . . . .
161020 320103 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van voorgevormd km           1,77 V

. . . . . markeringsmateriaal.

. . . . . situering: hoofdrijbaan
2. . . . . Onderbroken streep 3-3

2. . . . . Breedte: 0,15 m
1. . . . . Op een asfaltverharding

2. . . . . Voorgevormd markeringsmateriaal, dik 2 mm km           1,77 L
1. . . . . Kleur markeringsmateriaal: wit

. . . . .
161030 320113 . . . . . Aanbrengen overige markering van voorgevormd m2          25,00 V

. . . . . markeringsmateriaal.

. . . . . situering: t.p.v. van de baansplitsing nabij

. . . . . rotonde Steenstraat.
2. . . . . sergeantstrepen, voorwaarschuwingsdriehoek en
. . . . . contourlijnen.

1. . . . . Op een asfaltverharding
2. . . . . Voorgevormd markeringsmateriaal, dik 2 mm m2          25,00 L

1. . . . . Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

165 . . . . . AANBRENGEN WEGMEUBILAIR
. . . . .

165010 322201 . . . . . Aanbrengen reflectorpalen. st          32,00 V
. . . . . Situering: in de bermen van de hoofdrijbaan

1. . . . . In het maaiveld
2. . . . . Paal met rode en witte reflector , vrijgekomen

. . . . . volgens bestekspost 116010 st          32,00 I
2. . . . . Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

. . . . .
165020 321303 . . . . . Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st           6,00 V

. . . . . Situering:t.p.v. geprofileerde bermen.
1. . . . . In het maaiveld

1. . . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met
. . . . . vast kruis
. . . . . Verkeersbordpaal , vrijgekomen volgens st           6,00 I
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. . . . . bestekspost .116020
3. . . . . Verkeersbord, afmetingen volgens type II

. . . . . Verkeersborden , vrijgekomen volgens

. . . . . bestekspost .110620
9. . . . . Retroflecterend, Diamond Grade folie (DG3).

. . . . . Plaatsingsvoorschriften zie bordenboek september

. . . . . 2008 "Vereniging Nederlandse Verkeersborden

. . . . . Fabrikanten".
2. . . . . Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

. . . . .
1660 . . . . . Geleiderailconstructies

. . . . .
166010 330102 . . . . . Aanbrengen geleiderail, op kunstwerken. m          38,00 V

. . . . . Situering: t.p.v. aangebrachte voegovergangen

. . . . . materiaal gebruiken vrijgekomen vlgs bestekspost

. . . . . 11610
7. . . . . Type VLP 2R   133-80 R

2. . . . . Stijllengte 690 mm
9. . . . . tekortkomende moeren en bouten worden verrekend

. . . . . op stelpost: 950010

. . . . .
2 . . . . . SANERINGEN

. . . . .
21 . . . . . AFZETTINGEN

. . . . .
210010 610399 . . . . . Toepassen hekwerk EUR N

. . . . . Situering: t.b.v.

. . . . . Betreft het toepassen van hekwerk ter plaatse van

. . . . . toegangswegen aan de saneringslocatie.

. . . . . Instandhouden tot einde van de werkzaamheden.

. . . . . Hekwerk zodaning aanbrengen dat saneringslocatie

. . . . . niet toegankelijk is voor onbevoegden.

. . . . . In de prijs per eenheid dient het meerdere malen

. . . . . plaatsen en opnemen van het hekwerk te zijn

. . . . . inbegrepen.

. . . . . Hekwerk:

. . . . . Constructie type bouwhek;

. . . . . Hekwerk voorzien van:

. . . . . - betonnen voeten;

. . . . . - benodigde waarschuwings- en veiligheidsborden;

. . . . . - hekwerk onderling koppelen;

. . . . . - aanbrengen voor aanvang van de (sanerings)

. . . . . werkzaamheden;

. . . . . - verwijderen na beeindiging van de werkzaamheden.

. . . . .
210020 321399 . . . . . Toepassen waarschuwingsbord EUR N

. . . . . Afmetingen circa 0,30 m x 1,50 m.

. . . . . Opschrift:

. . . . . UITVOEREN BODEMSANERING VERBODEN

. . . . .  TOEGANG VOOR ONBEVOEGDEN ART. 461 W.v.S.

. . . . . BEZOEKERS MELDEN BIJ UITVOERDER

. . . . . Bord bevestigen aan hekwerk.

. . . . . Inclusief bevestigingsmiddelen.

. . . . . Borden plaatsen aan hekwerken ter plaatse van

. . . . . alle toegangswegen en oversteekplaatsen.

. . . . .
22 . . . . . GRONDWERKZAAMHEDEN

. . . . . Alle grondwerkzaamheden dienen te worden

. . . . . uitgevoerd door een aannemer die gecertificeerd

. . . . . is conform BRL SIKB 7000 met werkprotocol 7001.

. . . . . Alle grondwerkzaamheden worden uitgevoerd onder

. . . . . begeleiding van een (milieukundig)begeleider die

. . . . . is geregistreerd conform BRL SIKB 6000, met

. . . . . werkprotocol 6001.

. . . . . Geadviseerd wordt om de werkzaamheden uit te

. . . . . voeren onder veiligheidsklasse 3T/0F. De

. . . . . definitieve vaststelling van de veiligheidsklasse

. . . . . dient door de aannemer te gebeuren. Een en ander

. . . . . afhankelijk van de gekozen uitvoeringswijze
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. . . . . alsmede het in te zetten materieel. Ontgraving

. . . . . vindt plaats op aanwijzing van de milieukundig

. . . . . begeleider.

. . . . .
221 . . . . . SLEUVEN GRAVEN T.B.V. KABELS EN LEIDINGEN

. . . . .
221010 240299 . . . . . Graven en aanvullen van proefsleuven EUR N

. . . . . Situering binnen de saneringslocatie. Betreft het

. . . . . graven en aanvullen van proefsleuven t.b.v. de

. . . . . vaststelling van de exacte ligging van kabels en

. . . . . leidingen.

. . . . .
221020 253899 . . . . . Opvangen en ondersteunen kabels en leidingen EUR N

. . . . . Situering binnen de saneringslocatie.

. . . . . Betreft het opvangen en ondersteunen van de

. . . . . aanwezige kabels en leidingen. Wijze van opvangen

. . . . . en ondersteunen, ter keuze aannemer e.e.a. in

. . . . . overleg met kabel- en leidingbeheerder.

. . . . .
222 . . . . . ONTGRAVEN BERMEN KM: 8.580 - 8.890

. . . . . Betreft saneringswerkzaamheden van de met PAK's

. . . . . verontreinigde grond ter plaatse van de

. . . . . linkerberm van de N268 tussen km 8.580 en 8.890

. . . . .
222010 220101 . . . . . Grond ontgraven uit saneringsput m3         127,00 V

. . . . . Grond vervoeren volgens bestekspost 222020.

. . . . . Situering zie tekening 1.3

. . . . . Grondsoort: zand verontreinigd met PAK(10) >

. . . . . interventiewaarde.

. . . . . Voor de kwaliteitsgegevens zie bijlagen.

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: in het werk gemeten.
4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

9. . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,5 meter, varierend
. . . . . tussen 0,1 en 0,9 m-mv.

2. . . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,0  m
1. . . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .
222020 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3         127,00 V

. . . . . Betreft het vervoeren van verontreinigde grond

. . . . . ontgraven volgens bestekspostnummer 222010.

. . . . . Grondsoort: ontgraven volgens bestekspostnummer

. . . . . 222010. Voor kwaliteitsgegevens zie bijlagen.

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: Volgens bestekspostnummer

. . . . . 222010.
9. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking.
. . . . . Verwerking volgens bestekspostnummer 222030.
. . . . .

222030 220399 . . . . . Reinigen verontreinigde grond ton         216,00 V
. . . . . Betreft het reinigen van verontreinigde grond
. . . . . vrijgekomen volgens bestekspostnummer 222010.
. . . . . Grondsoort: ontgraven volgens bestekspostnummer
. . . . . 222010. Voor kwaliteitsgegevens zie bijlagen.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: middel van vervoer middels
. . . . . weging.
. . . . . Reinigen:
. . . . . - op een locatie ter keuze van de aannemer;
. . . . . - reinigingstechniek ter keuze van de aannemer;
. . . . . - binnen een erkende (vergunde) inrichting.
. . . . . Acceptatie- en reinigingskosten en weegkosten
. . . . . zijn voor rekening aannemer. Acceptatiebonnen
. . . . . overleggen aan de directie.
. . . . .

223 . . . . . ONTGRAVING BERMEN: KM: 8.755 - 8.910
. . . . . Betreft saneringswerkzaamheden van de met PAK's
. . . . . verontreinigde grond ter plaatse van de
. . . . . rechterberm van de N268 tussen km
. . . . . 8.755 - 8.910.
. . . . .

223010 220101 . . . . . Grond ontgraven uit saneringsput. m3          41,00 V
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. . . . . Grond vervoeren volgens bestekspost 223020.

. . . . . Situering zie tekening 1.3.

. . . . . Grondsoort: Zand verontreinigd met PAK(10) >

. . . . . interventiewaarde. Voor de kwaliteitsgegevens zie

. . . . . bijlagen.

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: in het werk gemeten.
4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

9. . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,3 m. Varierend
. . . . . tussen 0,1 en 0,4 m-mv

2. . . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,0  m
1. . . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .
223020 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3          41,00 V

. . . . . Betreft het vervoeren van verontreinigde grond

. . . . . ontgraven volgens bestekspost 223010.

. . . . . Grondsoort: ontgraven volgens bestekspostnummer

. . . . . 223010. Voor kwaliteitsgegevens zie bijlagen.

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnummer

. . . . . 223010.
9. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking.
. . . . . Verwerking volgens bestekspostnummer 223030.
. . . . .

223030 220399 . . . . . Reinigen verontreinigde grond ton          70,00 V
. . . . . Betreft het reinigen van verontreinigde grond
. . . . . vrijgekomen volgens bestekspostnummer 223010.
. . . . . Grondsoort: ontgraven volgens bestekspostnummer
. . . . . 223010. Voor kwaliteitsgegevens zie bijlagen.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: in middel van vervoer
. . . . . middels weging.
. . . . . Reinigen:
. . . . . - op een locatie ter keuze van de aannemer;
. . . . . - reinigingstechniek ter keuze van de aannemer;
. . . . . - binnen een erkende (vergunde) inrichting.
. . . . . Acceptatie- en reinigingskosten en weegkosten
. . . . . zijn voor rekening aannemer. Acceptatiebonnen
. . . . . overleggen aan directie.
. . . . .

23 . . . . . TOEPASSEN SIGNAALLAAG
. . . . . Betreft het na ontgravingwerkzaamheden toepassen
. . . . . van een signaallaag ter plaatse van de
. . . . . putwandenen putbodem  ter plaatse van de
. . . . . wegbermen van de N268 bij de kilometrering:
. . . . . linkerberm km 8.580-8.890 en rechterberm km
. . . . . 8.755-8.910. Signaallaag aanbrengen op aanwijzing
. . . . . van de milieukundig begeleider.
. . . . .

230010 300199 . . . . . Aanbrengen kunststofinlage. m2         930,00 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van een kunststofinlage op m2         930,00 L
. . . . . de ontstane putwanden (aan de zijde van de
. . . . . bestaande wegverharding, putbodem en de
. . . . . buitenzijde van de berm) ter plaatse van de N268
. . . . . linkerberm km 8.580-8.890 en rechterberm km
. . . . . 8.755-8.910. Een dwarsprofiel van de aanvulling
. . . . . en toepassing van het geotextiel is als tekening
. . . . . 1.4 toegevoegd.
. . . . . Hoogte gemiddeld 0,4 m1.
. . . . . Verbinding in lengterichting ter keuze aannemer.
. . . . .

24 . . . . . AANVULLEN ONTGRAVINGEN
. . . . .

241 . . . . . AANVULLEN ONTGRAVING KM: 8.580-8.890
. . . . . Aanvullen linkerberm km 8.580-8.890
. . . . .

241010 220301 . . . . . Grond verwerken in saneringsput m3          98,00 V
. . . . . Situering: in de ontstane saneringsput ter
. . . . . plaatse van de linkerberm van de N268 (km
. . . . . 8.580-8.890). vanuit depot vlgs post 123010 en
. . . . . 123021.  Zie tekening 1.3 en 1.4
. . . . . Grondsoort: grond dat voldoet aan de m3          98,00 T
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. . . . . bodemkwaliteitsklasse industrie of schoner.

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting in het werk in

. . . . . profiel van verwerking.
9. . . . . Hoogte gemiddeld 0,5 meter

2. . . . . Met een voorafgaand aan het werk opgegeven over-
. . . . . hoogte, verminderd met de opgetreden zetting tij-
. . . . . dens de uitvoering

5. . . . . Bovenoppervlakte 310  m2
1. . . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .
241020 220411 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2         310,00 V

. . . . . Betreft het verdichten van de saneringsput ter

. . . . . plaatse van de linker wegberm van de N268 (km

. . . . . 8.580-8.890) na aanvulling met grond volgens

. . . . . bestekspostnummer 241010.

. . . . . Grondsoort: grond

. . . . . bodemkwaliteitsklasse industrie of schoner,

. . . . . aangevuld volgens bestekspostnummer 241010.
1. . . . . Oppervlakken: 310 m2.

2. . . . . Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen wor-
. . . . . den gesteld is maximaal 0,5  m

1. . . . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 lid 05 van de
. . . . . Standaard RAW Bepalingen
. . . . .

241030 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2         310,00 V
. . . . . Betreft het profileren van het oppervlak ter
. . . . . plaatse van de linker wegberm van de N268 (km
. . . . . 8.580-8.890) na aanvulling en verdichting.
. . . . . Grondsoort: aangebracht volgens bestekspost
. . . . . 241010 en verdicht volgens bestekspost 241020.
. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P.   1,0   m

1. . . . . Oppervlakken boven water
1. . . . . Oppervlakken: 310 m2.

1. . . . . Breedte oppervlak gemiddeld 1,0  m
1. . . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .
242 . . . . . AANVULLEN ONTGRAVING KM: 8.755-8.910

. . . . . Aanvullen rechterberm van de N268 (km 8.755-8.910)

. . . . .
242010 220301 . . . . . Grond verwerken in saneringsput m3          27,00 V

. . . . . Situering: in de ontstane saneringsput ter

. . . . . plaatse van de rechterberm van de N268 (km

. . . . . 8.755-8.910). Zie tekening 1.3 en 1.4 Laden en

. . . . . vervoeren vanuit depot 1 volgens 123020 en 123021

. . . . . Grondsoort: grond dat voldoet aan de m3          27,00 T

. . . . . bodemkwaliteitsklasse industrie of schoner.

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting in het werk in

. . . . . profiel van verwerking.
9. . . . . Hoogte gemiddeld 0,3 meter

2. . . . . Met een voorafgaand aan het werk opgegeven over-
. . . . . hoogte, verminderd met de opgetreden zetting tij-
. . . . . dens de uitvoering

5. . . . . Bovenoppervlakte 155  m2
1. . . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .
242020 220411 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2         155,00 V

. . . . . Betreft het verdichten van de saneringsput ter

. . . . . plaatse van de rechter wegberm (km 8.755-8.910),

. . . . . na aanvulling met zand volgens bestekspostnummer

. . . . . 242010.

. . . . . Grondsoort: grond

. . . . . bodemkwaliteitsklasse industrie of schoner,

. . . . . aangevuld volgens bestekspostnummer 242010.
1. . . . . Oppervlakken: 155 m2.

2. . . . . Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen wor-
. . . . . den gesteld is maximaal 0,1  m

1. . . . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 lid 05 van de
. . . . . Standaard RAW Bepalingen
. . . . .
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242030 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2         155,00 V
. . . . . Betreft het profileren van het oppervlak ter
. . . . . plaatse van de rechter wegberm (km 8.755-8.910)
. . . . . na aanvulling en verdichting.
. . . . . Grondsoort: aangebracht volgens bestekspost
. . . . . 241010 en verdicht volgens bestekspost 242020.
. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P.   1,0   m

1. . . . . Oppervlakken boven water
1. . . . . Oppervlakken: 155 m2

1. . . . . Breedte oppervlak gemiddeld 1,0  m
1. . . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .
3 . . . . . WERKEN VAN ALGEMENDE AARD

. . . . .
31 . . . . . VEILIGHEID & ORGANISATIE

. . . . .
312 . . . . . VEILIGHEIDSMAATREGELEN

. . . . .
312010 170199 . . . . . Veiligheidsmiddelen en -maatregelen, Algemeen EUR N

. . . . . Betreft veiligheidsmiddelen en -maatregelen

. . . . . t.b.v. een veilige uitvoering van het werk.

. . . . . Zoals omschreven in Publicatie 132 van de CROW

. . . . . voor de in dit bestek opgenomen veiligheidsklasse.

. . . . .
312020 170101 . . . . . Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen dag           5,00 V

. . . . . landbodem.

. . . . . Zoals omschreven in Publicatie 132 van de CROW.

. . . . . Verrekening geschiedt in hele en halve dagdelen

. . . . . op basis van het logboek en verkregen

. . . . . meetgegevens.
1 5. . . . . Veiligheidsklasse 3T en 0F
. . . . .

313 . . . . . VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN
. . . . .

313010 170199 . . . . . Toepassen borstelplaats EUR N
. . . . . Situering: in- en uitrit saneringslocatie.
. . . . . Betreft het toepassen van een borstelplaats
. . . . . t.b.v. het schoonmaken van in te zetten materieel.
. . . . . Opbouw borstelplaats, van voldoende capaciteit,
. . . . . ter keuze aannemer.
. . . . . In de prijs per eenheid dienen de volgende kosten
. . . . . te zijn inbegrepen:
. . . . . - verwerkingskosten van vrijkomende onbruikbare
. . . . . deelstromen;
. . . . . - meerdere malen verplaatsen van de borstelplaats.
. . . . . Energievoorziening is niet beschikbaar.
. . . . .

313020 610203 . . . . . Gebruik van keet. week           1,00 V
. . . . . Betreft was- en kleedruimte ten behoeve van op
. . . . . het werk aanwezig personeel van de aannemer,
. . . . . nutsbedrijven, onderaannemers, milieukundig
. . . . . begeleider en directie.
. . . . . Realiseren c.q. opstellen tussen de 'vuile' en
. . . . . 'schone zone'.

3. . . . . De keet voorzien van een chemisch toilet
9. . . . . de keet bestaat tenminste uit:
. . . . . - een kleedruimte met kledingkasten voor zowel
. . . . . schone als vuile kleding;
. . . . . - een wasruimte met wasbakken en een douche
. . . . . voorzien van warm en koud stromend water;
. . . . . - een E.H.B.O.-ruimte voorzien van verbandkist
. . . . . type A
. . . . . De voorzieningen afstemmen op het aantal personen
. . . . . dat gelijktijdig van de voorzieningen gebruik
. . . . . moet maken.
. . . . . Normale invorderbare lasten zoals bijvoorbeeld
. . . . . pecario en waterschapslasten, worden geacht te
. . . . . zijn inbegrepen.

9. . . . . De aannemer draagt zorg voor het schoonhouden,
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. . . . . het verwarmen en electrisch verlichten, het

. . . . . nodige waswater, zeep en schone handdoeken.

. . . . .
68 . . . . . ALGEMENE WERKZAAMHEDEN

. . . . .
681 . . . . . VERWERKEN VAN REVISIEGEGEVENS  CIVIEL

. . . . .
6811 . . . . . Revisiegegevens CIVIEL (rioleringen)

. . . . .
681110 252199 . . . . . Het verzorgen van complete documentatie EUR N

. . . . . rioleringen. Betreft: het verzorgen van de

. . . . . complete documentatie met betrekking tot de

. . . . . aangelegde rioleringen in drie-voud conform

. . . . . artikel 25.13 06 van deel 3 van dit bestek.

. . . . .
6812 . . . . . Revisiegegevens CIVIEL (verhardingen)

. . . . .
681210 312899 . . . . . Het verzorgen van complete documentatie EUR N

. . . . . verhardingen. Betreft: het verzorgen van de

. . . . . complete documentatie met betrekking tot de

. . . . . aangelegde verhardingen in drie-voud

. . . . . conform artikel 31.95 01 van deel 3 van dit

. . . . . bestek.

. . . . .
8 . . . . . W E R K E N   V A N   A L G E M E N E   A A R D

. . . . .
81 . . . . . ALGEMEEN

. . . . . Betreft de algemene verkeersmaatregelen voor alle

. . . . . werkzaamheden.

. . . . .
810 . . . . . INSPECTIE VERKEERSMAATREGELEN

. . . . .
810010 624001 . . . . . Inspecteren verkeersmaatregelen. EUR N

. . . . . Het betreft de verkeersmaatregelen aangebracht

. . . . . conform tekeningnr(s): T11065-202
1. . . . . Inspecteren afzettingen en voorzieningen
. . . . . Frequentie: 3  keer/dag
. . . . . Afzettingen en voorzieningen elke 8 uur
. . . . . inspecteren.
1. . . . . Inspecteren omleidingsroutes
. . . . . Frequentie: 2  keer/dag
. . . . . Omleidingsroutes elke 12 uur inspecteren.
. . . . .

810020 611101 . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur          40,00 V
. . . . . Ter beschikking stellen van een team
. . . . . verkeersregelaars bestaande uit 2 personen

9. . . . . 2 verkeersregelaars op afroep . Minimale periode
. . . . . van 4 uur aaneen gesloten, waarbij er minimaal 2
. . . . . verkeersregelaars inzetbaar moeten 2
. . . . . verkeersregelaars op afroep v. Minimale periode
. . . . . van 4 uur aaneen gesloten, waarbij er minimaal 2
. . . . . verkeersregelaars inzetbaar moeten zijn. Periode
. . . . .

82 . . . . . VERKEERSMAATREGELEN
. . . . .

8210 . . . . . Afzettingen
. . . . .

821010 620103 . . . . . Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
. . . . . Ten behoeve van:
. . . . . Afsluiten N268

2. . . . . Afzetting volgens tekeningnummer(s).  T11065-202
. . . . . Detail 1 en detail 2.  Afzetting alleen toepassen
. . . . . vanaf vrijdag 20.00 uur tot maandag 06.00 uur.

9. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . . Ter indicatie:
. . . . . - Afzethek 2,5 m: 4 st.
. . . . . - RVV-bord: 4 st.
. . . . . - RVV-onderbord 2 st.
. . . . . - WIU-borden: 6 st.
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. . . . .
8220 . . . . . Omleidingen

. . . . .
822010 620399 . . . . . Toepassen publicatiebord EUR N

. . . . . Ten behoeve van: Afsluiten N268

. . . . . Betreft publicatieborden voor doorgaand verkeer

. . . . . ter plaatse van afgesloten wegvak.

. . . . . - Tekstbord (140/105) met tekst:

. . . . . "N268 afgesloten

. . . . . van ------- tot -------" (2 st.)

. . . . .
822020 620301 . . . . . Toepassen omleidingsroutes. EUR N

. . . . . Ten behoeve van:

. . . . . Afsluiten N268.

. . . . . Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s).

. . . . . T11065-202 Omleiding alleen toepassen vanaf

. . . . . vrijdag 20.00 uur tot maandag 06.00 uur.
9. . . . . Omleidingsroute op autosnelweg en enkelbaansweg.

9. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . . De route wordt aangegeven door:
. . . . . - Tekstborden:
. . . . . - Tekstbord (305/229): 8 st.
. . . . . - Tekstbord (140/105): 30 st.
. . . . . - Figuratiebord: 2 st.
. . . . . - Routepijl: 47 st.
. . . . . Teksten en routenummers volgens tekening.
. . . . .

83 . . . . . T.B.S. STELLEN WERKNEMERS EN MATERIEEL
. . . . .

831 . . . . . TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS
. . . . .

831010 611101 . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur          40,00 V
4. . . . . Werknemers Bouwbedrijf groep D
. . . . . Straatmaker I
. . . . .

831020 611101 . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur          40,00 V
2. . . . . Werknemers Bouwbedrijf groep B
. . . . . Grondwerker wegenbouw
. . . . .

832 . . . . . TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL
. . . . .

832010 611204 . . . . . Ter beschikking stellen van een vrachtauto. uur          40,00 V
3. . . . . Laadvermogen: ten minste 10 ton

3. . . . . Driezijdig hydraulisch kipbaar
1. . . . . Met hydraulische laad- en losinrichting

. . . . .
832020 611203 . . . . . Ter beschikking stellen van een hydraulische uur          40,00 V

. . . . . graafmachine.
4. . . . . Bakinhoud: ten minste 0,75 m3
. . . . .

832030 611205 . . . . . Ter beschikking stellen van een wiellader. uur          15,00 V
4. . . . . Bakinhoud: ten minste 2 m3
. . . . .

832040 611242 . . . . . Ter beschikking stellen van een compressor. uur          10,00 V
1 5. . . . . Capaciteit: ten minste 2,5 m3/min

1. . . . . Pneumatische hamer met brede beitel
. . . . .

84 . . . . . DIRECTIEBEHOEFTEN
. . . . .

840020 610299 . . . . . Gebruik hulpmiddelen. EUR N
. . . . . Volledig gebruik vanaf de 5e werkdag na datum van
. . . . . aanvang tot en met de datum van oplevering.
. . . . . Indien op de 5e werkdag niet alle
. . . . . meetinstrumenten beschikbaar zijn zal een korting
. . . . . worden toegepast van  500,- per week. Deze
. . . . . korting wordt verbeurd zonder dat deswege een
. . . . . ingebrekestelling nodig is.
. . . . . Tot de meetinstrumenten behoren:
. . . . . - 1 automatisch waterpasinstrument van moderne
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. . . . .   constructie en uitschuifbaar statief;

. . . . . - 1 digitale asfaltthermometer;

. . . . . - 1 waterpasbaken, lang 5,00 m, uitschuifbaar;

. . . . . - 1 baakniveau;

. . . . . - 10 jalons, deelbaar elk lang 2,00 m;

. . . . . - 1 meetband, lang 30,00 m;

. . . . . - 4 meetbanden, lang 5 m;

. . . . . - 1 dubbel pentagonprisma met stok;

. . . . . - 1 meetwiel;

. . . . . - 1 steekschop;

. . . . . - 1 grondboor, diameter 0,08 m met verlengstukken;

. . . . . - 1 maximum/minimum thermometer;

. . . . . - 1 lichtmetalen rij, lang 3,00 m, incl

. . . . .    waterpasniveau;

. . . . . - 1 handsondeer-apparaat;

. . . . . - klein gereedschap (hamer, schroevendraaier

. . . . .   e.d.);

. . . . . - 1 doos met geel merkkrijt incl. 3 houders;

. . . . . - 6 spuitbussen met markeringsverf.

. . . . . Alle instrumenten behoeven de goedkeuring van de

. . . . . directie.

. . . . .
9 . . . . . STAARTPOSTEN

. . . . .
91 . . . . . EENMALIGE KOSTEN, GESPECIFICEERD ALS VOLGT:

. . . . .
910010 610101 . . . . . Inrichten van werkterrein.

. . . . . In het inrichten van het werkterrein is begrepen

. . . . . het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk

. . . . . benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaat-

. . . . . sen en loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen

. . . . . en hulpwegen inclusief het aanleggen en

. . . . . aansluiten van de hierbij benodigde kabels en

. . . . . leidingen.

. . . . . Hulpmiddelen opdrachtgever: nader gespecificeerd

. . . . . volgens bestekspostnr(s).  840020
4. . . . . Binnen het werkgebied is geen werkterrein aanwezig
. . . . .

910020 610102 . . . . . Opruimen van werkterrein.
. . . . . In het opruimen van het werkterrein is begrepen
. . . . . het opbreken en afvoeren van alle voor het werk
. . . . . benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaat-
. . . . . sen en loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren
. . . . . van de verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen
. . . . . en het in de voorgeschreven toestand brengen van
. . . . . het werkterrein.

1. . . . . Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te
. . . . . zijn verwijderd en afgevoerd
1. . . . . Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke
. . . . . toestand brengen
. . . . .

910030 619999 . . . . . Aan- en afvoer materieel.
. . . . .

95 . . . . . STELPOSTEN
. . . . .

950010 610501 . . . . . Stelpost. EUR       5.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
. . . . . zake van:

1. . . . . Door de directie op te dragen kleine leveringen en
. . . . . werkzaamheden
. . . . .

950020 610501 . . . . . Stelpost. EUR       5.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
. . . . . zake van:

9. . . . . het boren van kernen.
. . . . .

950030 610501 . . . . . Stelpost. EUR      10.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
. . . . . zake van:
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9. . . . . T.b.v. aanvullende verkeersmateregelen.
. . . . .

950040 610501 . . . . . Stelpost. EUR      60.000,00 V
. . . . . .
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
. . . . . zake van:

9. . . . . Leveren en aanleg ontwateringsvoorzieningen.
. . . . .
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HFD PAR ART LID

01 ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

01  01 ALGEMENE BEPALINGEN

01  01  01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalin-
gen, zoals laatstelijk gewijzigd in mei 2008,
hierna te noemen 'Standaard 2005', uitgegeven door de
Stichting CROW.

02 De Standaard 2005 is tegen betaling van EUR 90,-
verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen
schriftelijk aan postbus 37, 6710 BA Ede, per fax aan
(0318) 621112 of via de shop op de CROW-website:
www.crow.nl. De publicatie 'Deelhoofdstuk 31.2
Asfaltverhardingen - Actualisering' , november 2007 is te
downloaden op de CROW-website: www.crow.nl./raw keuze
tervisieleggingen: vastgestelde, nieuwe RAW-teksten.

06 In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de U.A.V. 1989
wordt bepaald dat de voertaal Nederlands moet
zijn.Geschriften moeten worden gesteld in de Nederlandse
taal.

01  01  07 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

01 Aan artikel 01.01.07 van de Standaard 2005 wordt een nieuw
lid toegevoegd:
'07. Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende

bedrijfsschade welke het gevolg zijn van het
aantreffen of het opruimen van de in de leden 
01 t/m 04 bedoelde voorwerpen of stoffen, zijn voor
rekening van de aannemer'.

01  01  10 GEBRUIK PROVINCIALE STEUNPUNTEN

01 Het is de aannemer niet toegestaan zonder uitdrukkelijke
toestemming van de directie gebruik te maken van de
provinciale steunpunten voor het stationeren van
werknemers, materiaal of materieel.

02 Indien de directie toestemming verleent voor het gebruik
van een provinciaal steunpunt voor de opslag van materiaal
of materieel komt de verantwoordelijkheid voor het
betreffende materiaal of materieel geheel voor rekening en
risico van de aannemer. De provincie aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid indien bedoeld materiaal of materieel
wordt ontvreemd of vernield.

01  02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01  04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01  04  01 ALGEMEEN

01 Op wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen
en kosten van bouwstofgroepen geschiedt géén verrekening.
Het bepaalde in paragraaf 01.04 van de Standaard 2005 is
niet van toepassing.

01  05 BETALINGSREGELINGEN; DECLARATIES
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01  05  01 INDIENEN DECLARATIES

01 In afwijking van het bepaalde in de laatste zin van
artikel 01.05.01 lid 02 van de Standaard 2005 en van
paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 1989, dienen de
declaraties te worden gezonden aan:
Provincie Noord-Brabant
Bureau Financiëel Beheer
Postbus 90151
5200 MC  's-HERTOGENBOSCH
Declaraties, welke ten laste van een stelpost dienen te
worden gebracht, inclusief de daarop betrekking hebbende
bewijsstukken, moeten worden ingediend bij de directie,
zoals bedoeld in paragraaf 3 van de U.A.V. 1989.

02 Op alle declaraties moeten de benaming, het nummer van dit
bestek en het SAP-ordernummer (als vermeld in de
gunningsbrief) worden vermeld.

01  07 ZEKERHEIDSTELLING

01  07  01 WAARDE ZEKERHEIDSTELLING

01 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard
2005 is niet van toepassing.

02 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de
Standaard 2005 moet bij de aanbesteder zijn binnengekomen
binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege
de aanbesteder gedane verzoek.

01  08 BIJDRAGEN

01  08  01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als be-
doeld in artikel 01.08.01 van de Standaard 2005, wordt ver-
langd.

01  09 KABELS EN LEIDINGEN

01  09  02 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 De aannemer meldt het werk uiterlijk 3 dagen voor de start
van de werkzaamheden bij KLIC (Kabel- en Leiding
Informatie Centrum):
PER TELEFOON: 0800-0080  
PER FAX: 0346-28 75 85
PER E-MAIL: aanvraag@klic.nl
VIA INTERNET: www.klic.nl

01  10 VERGUNNINGEN

01  10  02 DOOR DE OPDRACHTGEVER AANGEVRAAGDE VERGUNNINGEN

01 De opdrachtgever heeft de volgende vergunningen aangevraagd
c.q. meldingen gepleegd t.b.v.:
- verkeersomleidingen.

01  10  03 DOOR DE AANNEMER AAN TE VRAGEN VERGUNNINGEN

01 De aannemer dient over de onderstaande vergunningen te
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beschikken of aan te vragen of meldingen te doen:
- onttrekking grondwater voor het drooghouden van de sleuf,

aan te vragen bij Bureau Grondwater van de directie
Ecologie van de Provincie Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te
's-Hertogenbosch;

- alle benodigde vergunningen in het kader van de PMV
Noord Brabant.

- Toestemming te storten op eindverwerkingsinrichting;
- Vergunning Wet Verontreiniging Oppervlaktewater;
- Afvoer van teerhoudende materialen;

01  11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01  11  01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de
U.A.V. 1989 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgen-
de werken in elkander grijpen:
De aannemer wordt erop gewezen, dat de gemeente
Halderberge tegelijkertijd, maar doordeweeks een
reconstructie van de parallelweg noord ter plaatse zal
uitvoeren.

01  12  03 VERWIJDEREN VERONTREINIGINGEN OP WEGEN

01 Bij het niet nakomen door de aannemer van zijn verplichting
krachtens artikel 01.12.03. lid 01 van de Standaard 2005,
wordt per geval en per kalenderdag een bedrag van
EURO 500,00 bij de aannemer in rekening gebracht, zonder
dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.

02 Het in lid 01 genoemde geldt voor zowel openbare als
niet-openbare wegen.

01  13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01  13  01 KWALITEITSBORGING

01 Het bepaalde in de artikelen 01.13.01 tot en met 01.13.05,
alsmede paragraaf 01.20 van de Standaard 2005 is op dit
bestek niet van toepassing.

01  13  06 ALGEMEEN

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld
in paragraaf 26 van de U.A.V. 1989, verlangd.

01  13  08 WERKTIJDEN

01 Het werk moet, behoudens calamiteiten, uitgevoerd worden
in het weekend vrijdagavond 20.00 uur tot maandag 06.00 uur

02 Bij het niet op tijd vrijgeven van het wegvak voor het
verkeer zal een sanctie worden opgelegd van  500,00 per
uur ingaande direct na het verstrijken van de tijdslimiet.

01  14 BOUWSTOFFEN

01  14  02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding
leverbaar zijn met:
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- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
-met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden,
leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan
worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te
  Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
- voor het GASTEC QA-keur bij GASTEC NV te Apeldoorn.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstof-
fen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke daarom-
trent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor-
zover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de
kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een
kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is,
wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen
niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbe-
treffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd
overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V. 1989, met dien
verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van
de aannemer komen.
De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen
voor zijn rekening laat keuren door een door de directie
aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aan-
nemer een afschrift van het keuringsrapport aan de direc-
tie te overleggen.

05 Het bepaalde in lid 04 is niet van toepassing voor de na-
volgende bouwstoffen die uitsluitend met een kwaliteitsver-
klaring als bedoeld in lid 01 moeten worden geleverd:
- betonmortel;
- betonstaal
- verankeringselementen;
- menggranulaat;

01  14  03 SECUNDAIRE BOUWSTOFFEN

01 Het is de aannemer niet toegestaan om secundaire
bouwstoffen zijnde IBC Bouwstof te leveren en te verwerken.

01  14  04 PROCESCERTIFICATIE

01 Voor de uitvoering van werkzaamheden t.b.v. markeringen is
een geldig KOMO-procescertificaat vereist dan wel een
schriftelijke verklaring van een certificatie-instelling
die daartoe is geaccrediteerd door de nationale accredi-
tatie-instelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie).
Met deze verklaring verklaart de certificatie-instelling
dat het toelatingsonderzoek, als bedoeld in de Nationale
beoordelingsrichtlijn, die de grondslag vormt voor het
procescertificaat, volledig naar tevredenheid is afgerond
met uitzondering van de beoordeling van het uitvoerings-
proces op werklocatie.
Indien een dergelijke verklaring wordt verstrekt, ver-
plicht de aannemer zich het uitvoeringsproces van het
onderhavige werk door de desbetreffende certificatie-
instelling te laten beoordelen conform de hieraan in de
desbetreffende beoordelingsrichtlijn gestelde eisen.
Hiertoe dient de aannemer vóór aanvang van de desbetref-
fende werkzaamheden een bewijs te overleggen dat de certi-
ficatie-instelling deze beoordeling zal uitvoeren.

02 Vóór aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt
de aannemer de directie een kopie van het op zijn naam of
op naam van de in te schakelen onderaannemer gestelde cer-
tificaat.
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01  17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01  17  01 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Het bepaalde in paragraaf 01.17 van de Standaard RAW
Bepalingen vervalt en wordt vervangen door het bepaalde in
deze paragraaf 01.17.

02 Onder vrijgekomen materialen worden verstaan de in het
bestek vermelde materialen, voorwerpen, onderdelen,
installaties, grond van allerlei soort en dergelijke
die vrijkomen bij het uitvoeren van het werk.

01  17  03  VRIJGEKOMEN GROND IN BESLUIT BODEMKWALITEIT

01 Voor vrijgekomen grond vermeldt het bestek de
milieuhygiënische kwaliteit als bedoeld in het Besluit
bodemkwaliteit.

01  17  04  VRIJGEKOMEN BOUWSTOF,NIET ASFALT,IN BESLUIT BODEMKWALITEIT

01 Voor vrijgekomen bouwstoffen, niet zijnde asfalt, vermeldt
het bestek de milieuhygiënische kwaliteit als bedoeld in
het Besluit bodemkwaliteit.

01  17  08 BEWIJS VAN ONTVANGST

01 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van ontvangst
van de ingevolge het bestek aan een bewerkings-,
verwerkings- of eindverwerkingsinrichting afgegeven
vrijgekomen materialen. Op het bewijs van ontvangst moeten
de naam en het adres van de inrichting, de aard, de
hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder van de
vrijgekomen materialen zijn vermeld.

01  17  09 VERREKENING VAN WIJZIGINGEN VAN ACCEPTATIETARIEVEN

01 Indien volgens het bestek vrijgekomen materialen moeten
worden vervoerd naar een met naam en adres in het bestek
vermelde bewerkings-, verwerkings of
eindverwerkingsinrichting, en indien na de dag van
aanbesteding wijzigingen optreden in de acceptatietarieven
van die inrichting, zullen de daaruit voortvloeiende
hogere of lagere kosten met de aannemer worden verrekend.

01  17  10 AFVOEREN VAN UIT HET WERK KOMENDE AFVALSTOFFEN

01 De uit het werk komende afvalstoffen en (eventuele)
gevaarlijke afvalstoffen, vallende onder de Wet
Milieubeheer, in het bijzonder: het "Besluit melden
bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen" en de
daarbijbehorende "Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en
gevaarlijke afvalstoffen", dient de aannemer namens de
opdrachtgever af te voeren overeenkomstig dit/deze
wettelijke besluit en regeling.

02 De aannemer dient de meld- en registratieplicht conform
het gestelde in lid 01 te verzorgen.

03 Uiterlijk vijf dagen nadat de afvalstof en (eventuele)
gevaarlijke afvalstof is afgevoerd verstrekt de aannemer
een kopie/doorslag van het omschrijvingsformulier en de
begeleidingsbrief of -brieven aan de directie.

04 Bij grensoverschrijdend transport van afvalstoffen is de
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EVOA (Europese Verordening betreffende toezicht en
controle op de Overbrenging van Afvalstoffen binnen, naar
en uit de Europese gemeenschap) van toepassing.

01  17  11 OMGAAN MET TEERHOUDENDE MATERIALEN

01 De uit het werk komende partij teerhoudende materialen
(betreffende de totale hoeveelheid volgens dit bestek)
voor de thermische bewerking dient rechtstreeks te worden
afgevoerd naar een door het bevoegd gezag vergunde be- en
verwerkingsinrichting voor de thermische verwijdering van
teer uit de keten, als bedoeld in de Wet Milieubeheer, ter
keuze van de aannemer.

01  19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01  19  01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN (V&G-PLAN)

01 Het veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) als bedoeld
in artikel 2.27 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (15
januari 1997) maakt deel uit van dit bestek.

01  19  02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van
hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandigheden-
besluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase
geschiedt door de aannemer.

02 De in artikel 2.26 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van
het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving
wordt door de opdrachtgever verzonden.
Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift.
De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift
zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als be-
doeld in artikel 2.26 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5
van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veilig-
heids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in
artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering
worden overgedragen aan de directie.

04 Bij iedere bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor, dat
"veiligheid en gezondheid op het werk" wordt geagendeerd.

01  19  04 VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN M.B.T. NEN 3140

01 Alle personen die elektrotechnische werkzaamheden
uitvoeren in het kader van het bestek, dienen te allen
tijde te kunnen aantonen, dat zij zijn aangewezen als
laagspanningsdeskundige, bevoegd persoon of als voldoende
onderricht persoon.

02 Een afschrift van de aanwijzing als laagspanningsdes-
kundigen dient binnen 7 dagen na de datum van aanvang aan
de directie te worden overhandigd.

03 Een lijst met de persoonsgegevens van alle laagspannings-
deskundigen, bevoegde personen en voldoende onderrichte
personen dient binnen 7 dagen na de datum van aanvang aan
de directie te worden overhandigd. Bij elke wijziging in
de lijst dient direct een bijgewerkte lijst aan de
directie te worden overhandigd.

01  21  01 MATERIEEL, VOORRAADTANKS, BRANDSTOFFEN E.D.

02 De aannemer dient er voor zorg te dragen dat geen
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brandstoffen, olieen of vetten wordt(en) gemorst als
gevolg van tanken doorsmeren of lekkage aan leidingen e.d.
van het materieel. Desondanks gemorste brandstoffen,
olieen of vetten op eigen kosten verwijderen door het
afgraven van het vervuilde gebied ter plaatse, het
afvoeren van de vervuilde grond en het aanvullen van
schone grond.

03 Binnen het werkterrein mogen geen brandstoffen,
oliehoudende smeermiddelen, motor-oliën of
hydraulic-olieën worden opgeslagen.
Het toepassen van verrijdbare voorraadtanks is niet toe-
gestaan.

01  23 SCHADE AAN WEGMEUBILAIR E.D.

01  23  01 ALGEMEEN

01 Voor schade die door de uitvoering van dit bestek aan het
hierna genoemde wegmeubilair is toegebracht, is de
aannemer de volgende vergoedingen verschuldigd:
- per reflectorpaal:  35,--;
- per hm-bord:  45,--.

02 Voor schade die door de uitvoering van dit bestek aan
ander wegmeubilair en overige eigendommen van de
opdrachtgever is toegebracht, is de aannemer een
vergoeding verschuldigd gelijk aan de nieuwwaarde van het
betrokken object verhoogd met een toeslag van 20%.

03 Het bepaalde in de voorgaande leden geldt onverminderd het
gestelde in paragraaf 6, lid 8 en 9 van de U.A.V. 1989.

04 De schadevergoedingen worden verbeurd enkel ten gevolge
van de geconstateerde beschadigingen, zonder dat deswege
een ingebrekestelling nodig is.

01  24 DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN OVERZICHTEN EN GEGEVENS

01  24  02 DAG-OVERZICHTEN

01 Van de besteksposten bedoeld in artikel 01.24.01 lid 04
van dit bestek moeten dag-overzichten worden verstrekt,
inhoudende een opgave van de per bestekspost en per
locatie op die dag verwerkte verrekenbare hoeveelheden
resultaatsverplichting.

02 Naast de in lid 01 bedoelde opgave moeten van de
betreffende hoeveelheden gedetailleerde gegevens worden
verstrekt omtrent de uitgevoerde metingen en de daaruit
voortvloeiende berekeningen.

03 De in de leden 01 en 02 bedoelde overzichten en gegevens
dienen narekenbaar te zijn opgesteld, en moeten op de
tweede werkdag na het verstrijken van de werkdag waarop
het overzicht betrekking heeft, gedateerd en ondertekend
door de aannemer worden verstrekt.

04 Het in lid 03 bepaalde is eveneens van toepassing op de
gegevens verkregen uit de door de aannemer uitgevoerde
(in)metingen die plaatsvinden vóór de aanvang van het
desbetreffende werkonderdeel.

01  24  03 WEEK-OVERZICHTEN

01 Verstrekt moet worden een tot en met de desbetreffende
werkweek gecumuleerd overzicht van alle verwerkte
hoeveelheden resultaatsverplichting per bestekspost en
per locatie.

02 Het in lid 01 bedoelde overzicht moet op de tweede werkdag
na het verstrijken van de werkweek waarop het overzicht
betrekking heeft, worden verstrekt.
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03 De verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting worden in
het op die week betrekking hebbende weekrapport opgenomen,
tenzij de directie zich niet met de door de aannemer
verstrekte opgaven kan verenigen, in welk geval de
hoeveelheden worden opgenomen die door de directie
voorlopig als juist worden erkend.

01  24  04 OVERIGE OVERZICHTEN

01 Indien de aannemer aan de opdrachtgever meldt, dat hij
meent aanspraken op bijbetaling of schadevergoeding te
hebben, moet de aannemer de terzake nodige gegevens
overleggen.
De aard van de bedoelde gegevens alsmede de wijze van
vastlegging, verwerking en presentatie daarvan, de wijze
van meting en de toe te passen (digitale) meet- en
berekeningsmethoden, en het tijdstip waarop deze gegevens
moeten worden verstrekt, worden bepaald in overleg met de
directie.

01  24  05 METINGEN EN BEREKENINGEN T.B.V. VERREKENBARE HOEVEELHEDEN

01 De verwerkte verrekenbare hoeveelheden resultaats-
verplichting moeten worden bepaald volgens de methoden die
zijn aangegeven bij de betreffende besteksposten,
respectievelijk volgens de methoden die elders in het
bestek zijn voorgeschreven, dan wel zoals in de Standaard
2005 zijn bepaald.

02 Het tijdstip van (in)meting wordt door de aannemer bepaald
en ten minste één werkdag tevoren ter kennis van de
directie gebracht. Indien de aannemer geen melding of niet
tijdig een melding van bedoeld tijdstip doet, waardoor de
directie niet in staat is om de meting van de aannemer te
controleren, zullen de kosten van een naderhand door de
directie uit te voeren controlemeting voor rekening van de
aannemer komen. De verrekenbare hoeveelheid
resultaatsverplichting zal eerst worden verrekend nadat de
controlemeting door de directie is verricht en de directie
heeft geconstateerd, dat de door de aannemer opgegeven
hoeveelheid juist is.

03 Ten behoeve van metingen, zowel door de aannemer als door
de directie, moet het werk zonodig worden onderbroken.
Deze onderbreking geeft de aannemer geen recht op
schadevergoeding en/of bijbetaling en ontheft hem niet van
zijn verplichting het werk tijdig op te leveren.

04 Indien een door de aannemer opgegeven verrekenbare
hoeveelheid resultaatsverplichting naar het oordeel van
de directie niet aanvaardbaar is, wordt de hoeveelheid
vastgesteld door een gezamenlijke herberekening en zonodig
en mogelijk door een gezamenlijke hermeting.
Het tijdstip van deze hermeting wordt in overleg met de
aannemer door de directie bepaald.

05 De kosten van de in lid 04 bedoelde hermeting komen voor
rekening van de opdrachtgever, tenzij bij deze hermeting
blijkt dat de door de aannemer opgegeven hoeveelheid
resultaatsverplichting het gevolg is van onvoldoend werk
zoals bedoeld in paragraaf 6 lid 7 van de U.A.V. 1989. In
dat geval komen de kosten voor rekening van de aannemer.

01  26 BESTEKSADMINISTRATIE

01  26  01 ALGEMEEN

01 De verslagen van de bouwvergaderingen worden door de aan-
nemer opgesteld en verspreid.

02 De in paragraaf 27, lid 1 van de  U.A.V. genoemde
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aantekeningen moeten door de aannemer, in drievoud,
uiterlijk op de vierde werkdag na het verstrijken van de
werkweek waarop zij betrekking hebben, aan de directie
worden overgelegd.

04 De kosten van de werkzaamheden als bedoeld in de leden 01
en 02 worden geacht te zijn begrepen in de post:
"Uitvoeringskosten".

01  27 WET ARBEID VREEMDELINGEN (WAV)

01  27  01 VERPLICHTINGEN AANNEMER IN HET KADER VAN WAV

01 Onder verwijzing naar paragraaf 6, bepalingen 10 en 11 van
de U.A.V.1989 wordt de opdrachtnemer geacht bekend te zijn
met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) staat
over de tewerkstelling van vreemdelingen en dient de
aannemer deze wet na te leven. De aannemer dient er tevens
voor te zorgen dat zijn onderaannemer(/) en/of
leverancier(s) op de bepalingen van de Wav gewezen worden
en dat zij deze bepalingen naleven. De aan de naleving
verbonden gevolgen zijn voor rekening van de aannemer.

02 De aannemer verstrekt de directie van het werk uiterlijk 2
weken vóór aanvang van de desbetreffende werkzaamheden
kopieën van de juiste en vereiste:
a). documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen, 

met inbegrip van de tewerkstellingsvergunningen;
b.) identificatie in de zin van de Wet op de

identificatieplicht en de Wet arbeid vreemdelingen.
Zonder kopie van de benodigde documenten te hebben 
verstrekt aan de directie van het werk is het
tewerkstellen van vreemdelingen niet toegestaan;

03 De aannemer dient de directie aan te tonen dat hij de
bepalingen uit de Wav nakomt. Bij elke bouwbespreking met
de directie van het bestek zorgt de aannemer ervoor dat
"tewerkstelling van vreemdelingen op het werk" wordt
geagendeerd. Daartoe legt de aannemer tijdens de
eerstvolgende bespreking een lijst over aan de directie
van alle op het werk aanwezige personen, die over een
tewerkstellingsvergunning dienen te beschikken alsmede hun
tewerkstellingsvergunning in kopie. Voorts neemt de
aannemer tijdens de duur van het werk op eerste verzoek
van de directie steekproeven ten aanzien van het aanwezig
zijn van de vereiste tewerkstellingsvergunningen.

04 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes
die de opdrachtgever op grond van de Wet arbeid
vreemdelingen opgelegd mocht krijgen. De aannemer ontvangt
van de provincie de boeteaanzegging (voornemen een boete
op te leggen) en het definitieve boetebesluit zo spoedig
mogelijk na ontvangst ervan door de opdrachtgever en in
ieder geval tijdig voor het maken van bezwaar. De aannemer
draagt zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van
de boete aan de provincie. Voldoet hij de boete niet
tijdig, dan zijn alle kosten voor rekening van de
aannemer.
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02 PROEVEN

02  01 ALGEMEEN

02  01  01 ALGEMEEN

01 In de op een na laatste zin van paragraaf 02.01 Algemeen
lid 02 van de Standaard 2005 wordt de zin 'De marge blijft
buiten beschouwing bij de vaststelling of bij de in proef
151 bedoelde onderzoeken een tweede cilinder van het
monster, dan wel de overige lagen, moeten worden
onderzocht' , vervangen door: 'De marge blijft buiten
beschouwing bij de vaststelling of bij de in proef 151 of
proef 251 bedoelde onderzoeken een tweede cilinder van het
monster, dan wel de overige lagen, moeten worden
onderzocht.

02  02 PROEVEN WEGENBOUW

02  02  02 PROEF 56.0 VOORONDERZOEK VAN ASFALT

01 In proef 56.0 van de Standaard 2005 wordt in punt 1.2
onder 3. het volgende gewijzigd:
- het eerste gedachtenstreepje na "dichtheid" aanvullen 

met "per korrelgroep en de korrelverdeling per 
korrelgroep".

02  02  03 PROEF 151 BOREN CILINDERS +BEP. SAMENST. +EIGENSCH. ASFALT

01 In proef 151 van de Standaard 2005 wordt in Procedure A
onder 3. het gestelde in de laatste zin vervangen door:
" Het boren dient te geschieden in tegenwoordigheid van de 

directie."

17 TECHNISCHE BEPALINGEN BODEMSANERING

17  01 BEGRIPPEN

17  01  02 ENERGIEVOORZIENING

01 Alle energiekosten zijn voor rekening van de aannemer.
Tenzij in dit bestek anders is vermeld.

17  03 INFORMATIE-OVERDRACHT

17  03  07 TRANSPORTREGISTRATIE

01 De aannemer moet zorg dragen voor een transportregistratie
van alle af te voeren hoeveelheden.

02 In aanvulling op artikel 01.17.06 van de Standaard 2005
dient de aannemer het bewijs van ontvangst van iedere
afgevoerde vracht, uiterlijk op de eerstvolgende werkdag,
aan de directie te overhandigen ter controle van de
afgevoerde partijen.

03 Op het zoek raken van de geleidebonnen dan wel bewij(s)zen
van acceptatie of het niet tijdig afgeven hiervan aan de
ontvanger en aan de directie kan per geval een korting van
EURO 500,00 worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd
zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
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17  12 EISEN EN UITVOERING

17  12  01 PERSOONLIJKE BESCHERMING EN ARBEIDSHYGIENE

01 De directie dient gebruik te mogen maken van de bedrijfs-
hygienische voorzieningen welke de aannemer heeft
getroffen voor zijn eigen werknemers

17  12  23 VERVOER VERONTREINIGDE GROND

01 De verontreinigde grond mag in het middel van vervoer
niet boven de randen van de laadbak worden geladen.

02 Middel van vervoer dient te zijn voorzien van een
lekdichte laadruimte met een stofdicht afsluitsysteem.

03 Middel van vervoer dient te zijn voorzien van vanuit de
cabine bedienbare kleppen voorzien van goed aan elkaar
sluitende rubber randen.

04 Indien als retourvracht schoon zand of teelgrond wordt
meegenomen dient de laadbak vooraf te worden gereinigd.

17  13 INFORMATIE-OVERDRACHT

17  13  02 WEGING

01 Verontreinigde grond welke afgevoerd wordt dient te
worden gewogen. Weging bij aankomst op de plaats van
acceptatie, danwel als omschreven in de betreffende
bestekspost. Van de wegingen verstrekt de aannemer
weegbonnen. De kosten voor de weging en de weegbon(nen)
zijn voor rekening van de aannemer.

17  15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

17  15  01 BORSTELPLAATS

01 De aannemer dient materieel voor vertrek van eventuele
verontreiniging te ontdoen op een verharde ondergrond,
b.v. rijplaten.
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22 TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERKEN

22  02 EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22  02  01 ALGEMEEN

01 Transportmiddelen en graafmaterieel moeten voor
het verlaten van de saneringslocatie op de
borstelplaats worden ontdaan van aanhangend
verontreinigd materiaal.

02 Buiten het werkgebied gemorste verontreinigde en niet
verontreinigde grond dient indien mogelijk direct, doch
uiterlijk aan het einde van iedere werkdag te worden
verwijderd.

22  03 INFORMATIE-OVERDRACHT GRONDWERK

22  03  01 ONTGRAVEN VERONTREINIGDE GROND

01 Het ontgraven van niet verontreinigde en verontreinigde
grond vindt plaats op aanwijzing van de (milieukundig)
toezichthouder. De milieukundig begeleider bepaalt de
ontgravingsgrenzen en - diepten.
De aannemer dient medewerking te verlenen aan de
milieukundig begeleider.

02 De aannemer dient in zijn planning rekening te houden met
de benodige tijd voor het nemen van (controle)
grondmonsters. De eventuele kosten die hiermee gepaard
gaan dienen in de prijs per eenheid voor het ontgraven van
verontreinigde grond te zijn opgenomen.

03 De termijn voor analyseresultaten van tussentijdse
controlemonster(s) zijn als volgt:
- grond 12 uur;
- depotbemonstering (AP04) 6 weken.
Wachttijden ten gevolge van de begeleiding worden niet
verrekend. Artikel 17.14.02 lid 03 van de Standaard 2005
is niet van toepassing.

22  04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GRONDWERK, ALGEMEEN

22  04  03 VERWERKING/KEURING VAN BOUWSTOFFEN

01 Met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden
mogen bouwstoffen, in afwijking van het bepaalde in
paragraaf 17 lid 2 en paragraaf 18 lid 1 van de U.A.V.
1989, door de aannemer worden verwerkt zonder dat daaraan
een goedkeuring door de directie is voorafgegaan.

02 Bouwstoffen, als bedoeld in lid 01, mogen slechts worden
verwerkt, nadat de aannemer door eigen onderzoek of uit
door derden verstrekte onderzoekresultaten heeft vastge-
steld dat de bouwstoffen aan de gestelde eisen voldoen.

03 De directie is bevoegd om monsters van de in lid 01 bedoel-
de bouwstoffen te nemen en deze te onderzoeken. Het gestel-
de in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de
U.A.V. 1989 is hierop van toepassing.

22  04  04 BEDRIJFSCONTROLE

01 De aannemer verricht de bedrijfscontrole als bedoeld in
artikel 22.05.02 van dit bestek.
Hij is daarvoor verantwoordelijk. Hij stelt de directie in
de gelegenheid deze te volgen. Hij stelt de resultaten van
de bedrijfscontrole ter beschikking van de directie.
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02 De aannemer bewaart de resultaten van de bedrijfscontrole,
waaronder, voor zover van toepassing, de gegevens bedoeld
in artikel 22.04.03 lid 02, tot het einde van de garantie-
termijn indien er een verharding is aangebracht en in
andere gevallen tot de oplevering van het werk of, ingeval
van een onderhoudstermijn, tot het einde van de onderhouds-
termijn.

22  05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GRONDWERK, ALGEMEEN

22  05  02 BEDRIJFSCONTROLE VERDICHTINGSGRAAD

01 Indien zand c.q. niet samenhangende grond, waaraan eisen
zijn gesteld ten aanzien van de verdichtingsgraad, in vak-
ken wordt verwerkt kleiner dan 5000 m2, dient de verdich-
tingsgraad te worden bepaald (3).
Het in die proef genoemde aantal monsters van "tien" wordt
gewijzigd in "vijf"; in punt 2 van de berekening wordt
"x10" gewijzigd in "x5".

02 De laagst gevonden verdichtingsgraad geldt als minimum
verdichtingsgraad.

22  12  02 AANVULLINGEN

01 De aanvullingen verdichten overeenkomstig de dichtheid van
de aangrenzende grondslag.
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25 TECHNISCHE BEPALINGEN LEIDINGWERK

25  05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN LEIDINGWERK

25  05  02 AFVOEREN KUNSTSTOF LEIDINGMATERIALEN

01 Uitkomende en vrijgekomen restmaterialen van PVC- en PE-
leidingsystemen dienen, ontdaan van aanhangend vuil en
grond en vrij van chemische verontreiniging, te worden
afgevoerd met gebruikmaking van het door de FKS te
Amsterdam gecoördineerd landelijk inzamelsysteem ten
behoeve van een gesloten ketenbeheer en recycling.

02 Het afvoeren van kunststof leidingmaterialen wordt
gecoördineerd door de Vereniging van Fabrikanten van
Kunststof-leidingen -FKS- te Amsterdam,
telefoonnummer 020-6446145.

25  06 BOUWSTOFFEN

25  06  01 PVC-ONDERDELEN

01 In aanvulling op artikel 25.06.01 lid 01 van de
Standaard 2005, dient PVC-onderdelen te bestaan uit
minimaal stijfheidsklasse: SN 8.
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28 FUNDERINGSLAGEN

28  12 EISEN EN UITVOERING LAGEN VAN STEENMENGSEL

28  12  01 HOOGTELIGGING

01 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorge-
schreven profiel mag ten hoogste 15 mm bedragen.
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30 WEGVERHARDINGEN I

30  12  01 AFWERKEN AARDEBAAN

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbren-
gen van de eerste verhardingslaag, onder een rei van 3 m
lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

30  12  02 FREZEN TEERHOUDENDE VERHARDINGEN

01 Met het frezen van de teerhoudende verhardingen mag niet
worden begonnen, voordat de directie het plan van aanpak
conform artikel 01.17.07 lid 01 van dit bestek en het
draaiboek conform artikel 30.12.02 van dit bestek heeft
goedgekeurd.

02 De directie is bevoegd, indien er tijdens het frezen
gevaar, last of hinder voor derden (m.n. filevorming)
ontstaat de werkzaamheden onmiddellijk te laten staken.
De aannemer kan in dit geval geen aanspraak maken op
bijbetaling of schadevergoeding.

03 Het verontreinigen van bermen, sloten en/of
goten/rioleringsstelsel als gevolg van c.q. door
frees-/opbreekwerkzaamheden van teerhoudende verhardingen,
zuigwagen, regenval e.d. dienen te allen tijde voorkomen
te worden.
De aannemer dient te allen tijde er voor te zorgen dat het
gefreesd c.q. opgebroken teerhoudend materiaal en
vuilwater zich niet kunnen verplaatsen naar de bermen,
sloten en/of goten/rioleringsstelsel.
Indien nodig dienen de frees-/opbreekwerkzaamheden
onmiddellijk te worden gestaakt. De aannemer kan in dit
geval geen aanspraak maken op bijbetaling of
schadevergoeding.

04 Het frezen van de teerhoudende verhardingen uitvoeren met
een koudfrees.

05 Bij het werken met teerhoudend materiaal dienen de door de
aannemer getroffen maatregelen ten behoeve van de
veiligheid en gezondheid van de bij het werk betrokkenen
in overeenstemming te zijn met de CROW-publicatie 210
"Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt".

06 Voor het frezen en/of opbreken van teerhoudend asfalt
dient de aannemer, conform de verwijzing vanuit de
CROW-publicatie 210, een draaiboek op te stellen
overeenkomstig:
- Protocol: "Koude bewerkingen met teerhoudend asfalt" van
  Stichting Arbouw VBW-asfalt.
- "Draaiboek freeswerkzaamheden teerhoudend asfalt" van
  VBW-asfalt.

30  13 EISEN EN UITVOERING : REPARATIE WERKZAAMHEDEN WEGVERHARDING

30  13  01 UITVOERING VERRUIMINGSVOEGEN

01 Asfaltverharding op een afstand van ca. 6 cm uit de voeg
inzagen  tot in de fundering zodat er een dlitatienaad
onstaat. Asfaltverharding uitbreken.

02 Dilatatienaad onderin voorzien van rubberbitumen met een
temperatuur van 160  ºC.

03 In de dilatatienaad een gecomprimeerde roofmate rugvulling
plaatsen tot ca. 5 cm onder de bovenkant van de
asfaltverharding.

04 Uit de asfaltverharding een spanningsbreedte van 50 cm en
een diepte van 5 cm zagen over de gehele lengte van de
voeg, daarna asfalt uitbreken.
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05 Alle aanhechtingsvlakken(wanden en bodem) schoon en
droogblazen met een superjet heteluchtlans waarvan de
uitstroomlucht 1000 ºC warm is, een stuwkracht heeft van
F-20N bij een perslucht druk van 8 Bar en gemeten op 50 mm
vanaf de uitstroomopening een concentratiefactor heeft van
65% op een diameter van 10 mm.

06 Over de dilatatienaad een gegalvaniseerde strip van 120 mm
x 0.03 mm aanbrengen over de gehele breedte. Deze strip
met Dbound rubberen onhechtingsmat afdichten.

07 Alle aanhechtingsvlakken rondom primeren met hete
Thorma-Seal rubberbitumen van 160 ºC.

08 Sponning vullen met een warm mengsel van 180 ºC van
Thorma-Seal rubberbitumen en een steenslag van één
zeefmaat. Mengsel ter plaatse maken i.v.m. risico op
ontmenging.

09 De rubberbitumen gebruikt in het mengsel dient o.a. te
bevatten:
rubbergranulaat met een massapercentage van 10
zand van 63µm tot 250µm met een massaperecentage van 30.

10 De steenslag moet een korrelafmeting hebben van 14 mm
welke voldoet aan de BS 812 en BS 63 NEN 2560
korrelverdeling.

11 Voordat de temperatuur van het mengsel is gedaald tot 140
ºC dit mengsel verdichten met een trilplaat.

12 Bovenzijde van de  verruimingsvoeg afwerken met een
slemlaag van rubberbitumen van 160 ºC.

13 De afslemlaag dient te worden afgestroid met leislag.

30  13  02 AANBRENGEN WATERSTOP VOEGEN.

01 Het aanbrengen van de de voegprofielen dient te geschieden
door een daarin gespecialiseerd bedrijf.

02 Het aanbrengen van de voegprofielen moet in zowel uit- als
inwendige hoeken vetrstek uitgevoerd worden door middel
van gevulkaniseerde hoekoplossingen.

03 Naden tussen de voegprofielen dienen gevulkaniseerd te
worden.

04 De voegprofielen dienen aangebracht te worden zonder
strekspanningen.

05 De voegprofielen dienen beschermd te worden tegen
verontreinigingen.

06 Indien een injecteerbare spons wordt toegepast moet dat op
het tijdstip van injecteren in de heersende buiten
omstandigheden niet hechten aan het beton en voldoende
samendrukbaar zijn om te kunnen injecteren met een druk
van 0,6 MPa.
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31 WEGVERHARDINGEN II

31  01 INFORMATIEOVERDRACHT VOEGOVERGANGEN

31  01  01 KUNSTHARSGEBONDEN VOEGOVERGANG

01 Te verstaan is onder:
- kunstharsmortel: een mengsel van bindmiddel op basis van
hars en harder in niet verharde vorm en minerale
toeslagstoffen;
- voeg: de sparing tussen het landhoofd en het dek van het
kunstwerk.
- kunstharsvoegovergang: een constructie van twee in het
werk gemaakte balken van kunstharsmortel met daartussen
een rubber afdichtingsprofiel.

31  01  02 BITUMINEUZE VOEGEN

01 Het bepaalde in de artikelen 31.01.01 en 31.01.02 van de
Standaard 2005 is voor bitumineuze voegovergangs-
constructies van overeenkomstige toepassing.

02 Aan artikel 31.01.01 van de Standaard de volgende
begrippen toevoegen:
- bitumineuze voegovergang:

een voegovergangsconstructie opgebouwd uit een in lagen
aangebrachte steenslag en gepenetreerd en/of omhuld met
gemodificeerde bitumen;

- penetreren met gemodificeerde bitumen:
vullen van de holle ruimte in de al dan niet van een
omhulling voorziene steenmatrix door middel van ingieten
met een dun vloeibare gemodificeerde bitumen;

- omhullen met gemodificeerde bitumen:
aanbrengen van een volledig hechtende laag gemodificeerde
bitumen op het totale oppervlak van de gebroken steenslag.

31  02 EISEN MORTELS EN UITVOERING VOEGOVERGANGEN

31  02  01 KUNSTHARSMORTEL, ALGEMEEN

01 De verwerkingsvoorschriften van de leverancier dienen
gevolgd te worden tenzij het bestek anders bepaalt. In het
geval van tegenstrijdigheid moeten afwijkingen vooraf
kenbaar worden gemaakt aan de directie. Bereiding of
verwerking mag niet eerder plaatsvinden dan nadat de
directie akkoord is gegegaan met een van dit bestek
afwijkende bereidings- of verwerkingswijze.

02 De kunstharsmortel zodanig samenstellen dat ze goed
verwerkbaar is en voldoende viskeus om een volledige
vulling te bereiken. De mortel moet een zodanige
viscositeit hebben dat zij niet wegvloeit indien afschot
in de balk aanwezig is.

03 ALvorens de kunstharsmortel aan te brengen, een hechtlaag
toepassen.

04 Vochtgehalte en temperatuur van ondergrond en omgeving
moeten voldoen aan de door de leverancier opgegeven
waarden.

05 De kunstharsmortel moet blijvend hechtend worden
aangebracht op de ondergrond.

31  02  02 KUNSTHARSMORTEL, EIGENSCHAPPEN

01 De mortel mag geen water opnemen.
02 De druksterkte, buigtreksterkte en afschuifsterkte (88)

van de kunstharsmortel moet ten minste bedragen,
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respectievelijk 75 N/mm2, 20 N/mm2 en 15 N/mm2.
03 De lineaire verhardingskrimp (89) van de kunstharsmortel

mag niet meer bedragen dan 0,0005.
04 De treksterkte (86) van de kunstharsmortel moet ten minste

1,5 N/mm2 bedragen.

31  02  03 CEMENTGEBONDEN MORTEL, VOEGOVERGANG

01 Een cementgebonden mortel voor voegovergangen moet voldoen
aan de eisen die zijn gesteld voor een
betonreparatiemortel met uitzondering van de druksterkte,
die ten minste 75 N/mm2 moet bedragen.

31  02  04 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

01 De ten gevolge van het zagen en opbreken van de bitumineuze
verhardingen ontstane loszittende onderdelen loshakken en
verwijderen. Afgebrokkelde zijwanden van de ontstane voeg-
sponning verticaal afhakken.

02 De bodem en de zijwanden van de ontstane voegsponning
schoon- en droogblazen met lucht, die niet verontreinigd
mag zijn met water of olie. De werkzaamheden dusdanig uit-
voeren, dat de vrijkomende materialen kunnen worden
opgevangen.

31  02  05 EISEN UITVOERING VOEGOVERGANG

01 De gerealiseerde voegbreedte (vrije tussenruimte) van de
voeg mag niet meer dan 5 % afwijken van de opgegeven
waarde op tekening of in bestek, dan wel de door de
aannemer vooraf bepaalde benodigde voegbreedte.

02 Het verkeer niet eerder toelaten dan de verharding van de
toegepaste mortel toelaat.

31  02  06 MATERIAAL INSTROOIEN VOEGOVERGANG

01 Voor het instrooien van de voegovergang moet gebruik
worden gemaakt van een minerale toeslagstof bestaande uit
aluminium oxide en ijzer (III) oxide, bijvoorbeeld
Mandurax.

31  02  12 EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT (ALGEMEEN)

01 De stroefheid (Skid Resistance Tester - S.R.T.) (76) van
het afgestrooide oppervlak van de voegovergangsconstructie,
gemeten volgens het bepaalde in artikel 31.07.15 lid 02 van
dit bestek, moet ten minste 55 bedragen.

02 Ten aanzien van de vlakheid van het oppervlak van de voeg-
overgang, gemeten volgens het bepaalde in artikel 31.07.16
van dit bestek, geldt dat geen afwijking groter dan
5 mm mag voorkomen.

31  02  21 EISEN BITUMINUEZE VOEGOVERGANGSCONSTRUCT.

01 De holle ruimte (69) van de bitumineuze voegovergang mag
ten hoogste 4,0 % bedragen.

31  02  22 UITVOERING BITUMINEUZE VOEGOVERGANGSCONSTRUCTIES

01 Bitumineuze voegovergangen alleen aanbrengen, indien de
buitentemperatuur in graden Celsius hoger is dan de
windsnelheid in meters per seconde, 1 meter boven de grond
of werkvloer gemeten.
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De minimum temperatuur van de ondergrond moet hoger zijn
dan 5º C.

02 De uitvoering dient overeenkomstig de verwerkingsvoor-
schriften van de fabrikant te geschieden met uitzondering
van het in lid 03 genoemde maximum voor de laagdikte van
het in één laag aan te brengen materiaal.

03 De laagdikte van één in één keer aan te brengen laag dient
te liggen tussen 1,5 en 2 maal de nominale afmeting van de
grootste korrel van het toe te passen mineraal aggregaat.

31  03 INFORMATIE-OVERDRACHT VOEGOVERGANGEN

31  03  01 ALGEMEEN VOEGOVERGANGEN

01 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong
van door hem geleverd bindmiddel, afgegeven door de produ-
cent ervan.
Op het bewijs van oorsprong dient vermeld te zijn:
a. de naam van de producent;
b. de aard en de herkomst van het materiaal.

02 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong
van door hem geleverde minerale toeslagstoffen, afgegeven
door de producent(en) ervan.
Op het bewijs van oorsprong dient vermeld te zijn:
a. de naam van de producent;
b. de aard en de herkomst van de minerale toeslagstoffen.

03 Iedere aflevering van de bouwstoffen overeenkomstig een
bewijs van oorsprong dient vergezeld te zijn van een
schriftelijke verwijzing hiernaar.

04 Indien de mortel wordt geleverd onder een certificaat
afgegeven door een instelling die onder controle staat van
de een nationale Accreditatie instelling, vervangt het
certificaat het in lid 01 en 02 genoemde bewijs van
oorsprong.

05 Het bepaalde in artikel 31.23.03 leden 01, 02, 08 en 09 van
de Standaard 2005 is voor bitumineuze voegovergangen van
over-
eenkomstige toepassing.

31  03  22 UITVOERINGSVOORSCHRIFT

01 De aannemer verstrekt de directie een uitvoeringsvoor-
schrift voor de werkzaamheden ten behoeve van het aan-
brengen van de  voegovergangsconstructies.
In dit voorschrift dienen elke handeling en alle relevante
fysische kenmerken van de bouwstoffen tijdens de uitvoering
beschreven te zijn.

31  03  23 BOUWSTOFFEN

01 De aannemer verstrekt de directie een overzicht van de te
verwerken bouwstoffen. Hierin dienen vermeld te worden:
aard, afmetingen, hoeveelheden, korrelopbouw en verwijzin-
gen naar productnormen volgens welke de desbetreffende
bouwstof wordt geproduceerd en de kwaliteit bewaakt.

02 De aannemer verstrekt de directie 5 werkdagen vóór aanvang
van de werkzaamheden ten behoeve van het aanbrengen van
bitumineuze voegovergangsconstructies de resultaten van het
in artikel 35.45.22 lid 01 van dit bestek genoemde
vooronderzoek.

31  04 RISICO EN GARANTIE VOEGOVERGANGEN

31  04  10 GARANTIE, FUNCTIONEREN
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01 De aannemer garandeert de deugdelijkheid van de door hem
aangebrachte voegovergang voor een periode van  5  jaar.
Voor bitumineuze voegen geldt een periode van 3 jaar.
De garantieperiode vangt aan onmiddellijk na de dag waarop
het werk overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 10 van de
U.A.V. 1989 als opgeleverd wordt beschouwd.

02 Deze garantie, als bedoeld in paragraaf 22 van de U.A.V.
1989, wordt door de opdrachtgever ingeroepen indien voor
het verstrijken van de garantietermijn één of meerdere van
de onderstaande gebreken optreden:
a. loslaten van de ondergrond en/of aanliggende verharding;
b. scheurvorming;
c. materiaalverlies;
d. lekkage van de voegovergangsconstructie;
e. stroefheid minder dan het bepaalde in artikel 31.02.12
f. afwijkingen van de vlakheid meer dan het bepaalde in 

artikel 31.02.12 lid 02 van dit bestek. 
g. corrosie van stalen onderdelen

31  04  21 VERBETERING STROEFHEID OPPERVLAK

01 Indien bij de stroefheidsmetingen is gebleken dat de
gemiddelde S.R.T.-waarde kleiner is dan 55, moet het
oppervlak van de voegovergang worden verwijderd en opnieuw
aangebracht zodanig dat de S.R.T.-waarde, gemeten volgens
artikel 31.07.12 lid 02 van dit bestek, ten minste 55
bedraagt.

31  05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VOEGOVERGANGEN

31  05  01 VERWERKINGSCONDITIES

01 Tot de bijbehorende verplichtingen bij het maken van een
voegovergang behoort tevens het treffen van de nodige
voorzieningen, zoals afdekking van de werkplek of
verwarming, om de voeg binnen de gegeven tijd aan te
kunnen brengen en een voldoende doorharding te garanderen
zodat het verkeer tijdig kan worden toegelaten.

31  05  02 GESCHIKTHEID

01 De te gebruiken mortel voor de voegovergang mag eerst na
gebleken geschikheid worden toegepast. Hiervoor een mortel
van gelijke samenstelling laten onderzoeken op de
gevraagde eigenschappen. Het resultaat van dat onderzoek
beschikbaar stellen aan de directie.

02 De thermische compatibiliteit van een kunstharsmortel moet
worden aangetoond op een wijze zoals is voorgeschreven in
CUR-Aanbeveling 55 waarbij in afwijking van de proef de
wapening en laagdikte vergelijkbaar moet zijn met de
praktijk.

31  05  03 BEKISTINGEN

01 Tot de werkzaamheden behoort tevens het aanbrengen en
verwijderen van alle benodigde bekistingen en andere
voorzieningen om de (gietbare) mortel aan te kunnen
brengen in het gevraagde profiel.

31  05  04 BEPALING VOEGAFMETING EN PROFIEL

01 De aannemer moet ter bepaling van de juiste voegbreedte,
referentiemetingen uitvoeren om de inbouwbreedte en
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voegwerking vast te stellen. De referentiemeting moet ten
minste bestaan uit:
* het meten van de beschikbare voegbreedte
* het meten van de temperatuur van het kunstwerk (teneinde
de voegbeweging in te schatten).
* het berekenen van de maximale voegbreedte verandering
ten opzichte van de referentiemeting.

02 Bij het inbouwen van de voeg moet rekening worden gehouden
met de vervormingen die zullen optreden als gevolg van
temperatuurswisselingen van het kunstwerk.

03 Op basis van de metingen in lid 01 en 02 bepaalt de
aannemer de benodigde afmetingen van het voegrubber.

31  06 BOUWSTOFFEN VOEGOVERGANGSCONSTRUCTIES

31  06  21 AFSTROOIMATERIAAL

03 Afstrooimaterialen moeten een polijstgehalte (54) van ten
minste 48 hebben.

31  07 HOEVEELHEIDSBEPALING

31  07  10 HOEVEELHEID MORTEL

01 De hoeveelheid mortel wordt bepaald door inmeten op het
werk.
Per voegovergang en mortelbalk moet na het stellen van het
voegprofiel, op ten minste 10 plaatsen de voegbreedte en
voegdiepte worden bepaald tot op 1 mm nauwkeurig. De
lengte wordt per balk gemeten tot op 10 mm nauwkeurig.
Het product van de gemiddelde breedte en diepte maal de
lengte van de balk is de hoeveelheid verwerkte mortel.
Ter plaatse van de schampkanten wordt de gemiddelde
lengte vermenigvuldigd met de gemiddelde breedte en
diepte. Deze gemiddelde waarde wordt door schatting
bepaald op basis van ten minste 2 metingen per lengte,
breedte en diepte.

31  07  12 HOEVEELHEID VOEGOVERGANGSCONSTRUCTIE

01 De hoeveelheid "stuks" bij een voegovergangsconstructie
heeft betrekking op de gehele lengte van de voeg over de
volle breedte van het kunstwerk, dus inclusief opstaande
kanten en bovenzijde schampkant.

31  07  14 ALGEMEEN

01 Zo spoedig mogelijk na het aanbrengen wordt de
voegovergangsconstructie door of vanwege de directie
onderworpen aan een onderzoek, overeenkomstig het hierna in
de leden 02 en 03 bepaalde.

02 De controle van de stroefheid en de vlakheid geschiedt door
of vanwege de directie na het gereedkomen van de
voegovergangsconstructie doch uiterlijk binnen 10 werkdagen
na het gereed komen van de voegovergangscontructie.

03 Het rapport betreffende de resultaten van het in lid 01 be-
doelde onderzoek wordt uiterlijk binnen 20 werkdagen na
het onderzoek aan de aannemer verstrekt.

31  07  15 STROEFHEID (ALGEMEEN)

01 De stroefheid wordt uitgedrukt in het Skid Resistance
Tester stroefheidsgetal.
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02 De stroefheid van het oppervlak van de voegovergang wordt
met de Skid Resistance Tester als het gemiddelde van 5
aselect over het oppervlak van de voegovergang verdeelde
metingen bepaald.

31  07  16 VLAKHEID (ALGEMEEN)

01 De afwijking van de vlakheid wordt uitgedrukt in mm.
02 De vlakheid in dwarsrichting van de voegovergang wordt

gemeten met de rolrij.
03 De meting van de vlakheid in dwarsrichting van de voegover-

gang geschiedt om de 0,50 m vanuit de kant van de verhar-
ding.
Het meettraject start en eindigt op 1,50 m uit de hartlijn
in langsrichting van de voegovergang.

31  91 GELUIDSREDUCERENDE DUNNE DEKLAAG

31  91  01 TYPE

01  De geluidsreducerende dunne deklaag moet zijn van het
type semidicht.

31  92 EISEN EN UITVOERING

31  92  06 GELUIDSREDUCTIE

01 De garantietermijn op geluidsreductie is 5 jaar.
02 Op het wegvak moet een PCG (Productie Controle Geluid)

worden uitgevoerd. Deze metingen en berekeningen dienen te
worden uitgevoerd door bedrijven of instituten die
onafhankelijk zijn van de opdrachtnemer en geaccrediteerd
door de RVA (Raad voor Accreditatie) voor de betreffende
verrichtingen. De opdrachtnemer draagt zorg voor de
tijdige uitvoering op zijn kosten. Tussentijdse metingen
mogen namens zowel directie als opdrachtnemer worden
verricht, op kosten van de initiatiefnemer.

03 Ten opzichte van de referentie volgens CROW  Publicatie
200 dient, te meten tussen 6 en 13 weken na openstelling,
een geluidsreductie van 4 dB(A) voor lichte
motorvoertuigen bij 80 km/uur te worden gerealiseerd als
gemiddelde voor het gehele wegvak. In deze waarden worden
de meetonnauwkeurigheden geacht te zijn inbegrepen.

04 Na 2 jaar dient een geluidsreductie t.o.v. de referentie
van 3 dB(A) voor lichte motorvoertuigen bij 80 km/uur te
worden gerealiseerd als gemiddelde voor het gehele wegvak.
In deze waarde worden de meetonnauwkeurigheden geacht te
zijn inbegrepen.

05 Na 5 jaar dient een geluidsreductie t.o.v. de referentie
van 2 dB(A) voor lichte motorvoertuigen bij 80 km/uur te
worden gerealiseerd als gemiddelde voor het gehele wegvak.
In deze waarde worden de meetonnauwkeurigheden geacht te
zijn inbegrepen.

06 Als aan de eis van de geluidreductie niet wordt voldaan
treedt de kortingsregeling bepaling 31.94.13 lid 06 in
werking.

31  92  07 DUURZAAMHEID

01 De garantietermijn op duurzaamheid is 5 jaar.
02 Vlakheid

De spoordiepte (onder een rei van 1,20m) mag gedurende de
garantieperiode niet groter zijn dan 5mm als gemiddelde
over 100m, en niet groter dan 7mm als gemiddelde over 10m.
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Vaststelling van de spoordiepte gebeurt door middel van de
ARAN of een vergelijkbaar meetvoertuig.

03 Voor de langsvlakheid geldt gedurende de garantieperiode
een maximale IRI-waarde van 1,5m/km per 100 metervak en
2,5m/km per 20 metervak. Beide eisen gelden zowel in het
rechter rijspoor als tussen de rijsporen. Vaststelling van
de langsvlakheid gebeurt door middel van de ARAN of een
vergelijkbaar meetvoertuig.

04 Stroefheid
De stroefheid van het wegdek dient gedurende de
garantieperiode minimaal 0,45 (als gemiddelde) te bedragen
voor weglengten van 5 meter, zowel in het rijspoor als
tussen de rijsporen. Vaststelling van de stroefheidwaarde
gebeurt door middel van proef 150 van de Standaard RAW
Bepalingen 2005. De aanvangsstroefheid dient minimaal 0,38
te bedragen.

05 Scheurvorming
Gedurende de garantieperiode is maximaal lichte
scheurvorming in geringe omvang, volgens de definities in
CROW Publicatie 164, toegestaan.

06 Rafeling
Gedurende de garantieperiode is maximaal lichte rafeling,
volgens de definities in CROW Publicatie 164, toegestaan.

07 Schade
Naast bovengenoemde eisen mag er gedurende de
garantieperiode geen enkele schade optreden die de
onderhoudsrichtlijn conform CROW-publicatie 164
overschrijdt.

08 Als aan één of meer van deze eisen niet wordt voldaan moet
de deklaag zodanig worden gerepareerd, dat de schade
erdoor wordt opgeheven zonder geweld te doen aan de
geluideis.

31  92  10 EISEN AAN DE UITVOERING: VERWERKINGSOMSTANDIGHEDEN

01 Toevoeging aan artikel 31.22.10: lid 01 van de Standaard
2005: Bij neerslag geen geluidsreducerende dunne deklaag
aanbrengen.

31  92  13 EISEN AAN DE UITVOERING: VERWERKING VAN ASFALT ALGEMEEN

01 Toevoeging aan artikel 31.22.13: lid 07 van de Standaard
2005: Indien de temperatuur van de aangevoerde
asfaltspecie lager is dan de minimale
verwerkingstemperatuur, als vermeld op het bewijs van
herkomst deze niet verwerken.

31  92  15 BOETECLAUSULE

01 De Opdrachtnemer is aansprakelijk indien gebreken optreden
en onderhoud noodzakelijk is. Voor iedere keer dat er
gebreken worden hersteld in de garantieperiode, waarvoor
de opdrachtnemer verantwoordelijk is, en het herstel
bovendien leidt tot werkzaamheden op de weg met
verkeersmaatregelen, is de opdrachtnemer aan de
opdrachtgever een bedrag groot

 1.500,- (zegge vijftienhonderd euro) exclusief BTW
verschuldigd. Bovendien betaalt de opdrachtnemer een
'huur' voor het gebruik van een rijstrook voor de tijd dat
de verkeersmaatregelen hierop van kracht zijn:
-  100,- (zegge honderd euro) voor ieder half uur, of een

gedeelte daarvan, buiten de spitstijd;
-  300,- (zegge driehonderd euro) voor ieder half uur, of

een gedeelte daarvan, in de spitstijd.
Onder spitstijd wordt verstaan de periode van 7.00 uur tot
10.00 uur en van 16.00 uur tot 19.00 uur.
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31  93 INFORMATIE-OVERDRACHT

31  93  01 PRODUCTIE EN VERWERKING

01 Wijziging in artikel 31.23.01 lid 01, 02 van de Standaard
2005.:
Het woord "desgevraagd" vervalt.

31  94  03 BEDRIJFSCONTROLE

01 Aanvulling op artikel 31.24.03, lid 07 van de Standaard
2005: De aannemer stelt een plan op ten behoeve van de
bedrijfscontrole, waarin zowel de productie- als de
verwerkingscontrole van het product worden uitgewerkt.

31  94  07 ONDERZOEK NAAR DE SAMENSTELLING EN EIGENSCHAPPEN

01 In afwijking op artikel 31.24.07 lid 01 van de Standaard
2005 geschiedt het onderzoek naar de samenstelling van de
geluidsreducerende dunne deklaag volgens de leden 06, 07
en 08 van dit artikel. Het onderzoek naar de eigenschappen
blijft ongewijzigd.

02 Toevoeging aan artkel 31.24.07 lid 06 van de Standaard
2005: Indien door de directie onderzoek wordt ingesteld
naar de samenstelling van de in de geluidsreducerende
dunne deklaag, geschiedt dit op representatieve
asfaltspeciemonsters genomen uit de hopper van de
asfaltspreidmachine. De asfaltspeciemonsters worden
verpakt in afsluitbare blikken. Per monster dienen het
tijdstip en de plaats van bemonstering te worden
vastgelegd.

03 Toevoeging aan artikel 31.24.07 lid 07 van de Standaard
2005: De aannemer neemt en merkt op duidelijke
onuitwisbare wijze de in artikel 31.24.06 lid 01 van de
Standaard 2005 genoemde monsters ten behoeve van de
directie. Hij overhandigd de directie dagelijks de genomen
monsters inclusief een lijst waarop tijdstip van
bemonsteren, de locatie, mengselnummer ed. zijn aangegeven
zodat de interpretatie van de onderzoeksuitslagen
eenduidig zal zijn.

04 Toevoeging aan artikel 31.24.07 lid 08 van de Standaard
2005: De in artikel 31.24.06 lid 01 van de Standaard 2005
genoemde monsters nemen per 2000 m2 wegdekoppervlak, per
uitvoeringseenheid. Een monster bestaat uit 2 deelmonsters
(A en B) met een gewicht van elk minimaal 4 kilogram. Het
onderzoek naar het bitumengehalte en korrelverdeling wordt
uitgevoerd door analyse van het A-deelmonster. Bij
afwijkingen ten opzichte van de referentiesamenstelling
groter dan de tolerantie vermeld in de tabellen 31.06 en
31.07  van de Standaard 2005 wordt eveneens het
B-deelmonster onderzocht. Het gemiddelde van beide
analyses geldt in dat geval als resultaat van het
onderzoek van het monster.

31  94  13 GELUIDSMETING: METING BIJ OPLEVERING

01 Voordat de metingen worden uitgevoerd zal het wegdek door
de aannemer worden schoongeveegd dan wel met hoge druk
water worden gereinigd.

02 De meet- en berekeningsmethode moet worden uitgevoerd
conform de meest recente "Reken- en meetvoorschrift
Wegverkeerslawaai" uitgegeven door het ministerie van VROM
(PCG methode Productie Controle Geluid) en CROW publicatie
200.

03 Er wordt eenmalig een statistische SPB-meting gedaan. De
uitkomsten van deze meting kan bij volgende metingen



GBW980304 Bladnr.   67Bestek nr: 268.07.01.2011 Gemeente Halderberge (Oud Gastel)
RAW0056 - 65655 Reconstructie gedeelte provinciale weg N268 van km: 8.190-9.080

van tunnel Meirstraat tot rotonde Steenstraat

HFD PAR ART LID

worden gebruikt. De statische meting wordt uitgevoerd ter
ijking van de dynamische meting volgens de CPX-methode.

04 Binnen 3 tot 7 weken na het gereedkomen van de deklaag
worden deze metingen uitgevoerd. Het te meten wegdek wordt
hiertoe per rijrichting opgedeeld in wegvakken met een
maximale lengte van 100 m. Alle rijstroken worden gemeten,
het gemiddelde geluidsniveau is maatgevend voor het
wegvak. Per gemeten wegvak zal een toetsing plaatsvinden
aan de geluidseisen uit het bestek.

05 Indien de geluidsreductie minder is dan de bestekseis
wordt de kortingsregeling toegepast.

06 Kortingsregeling:
t/m 0,5 dB(A) van de eis: :geen korting 
0,6 t/m 1,0 dB(A) van de eis :  0,70 per m2
1,1 t/m 1,5 dB(A) van de eis :  1,20 per m2
> 1,5 dB(A) van de eis : vervangen deklaag

31  95  01 REVISIEGEGEVENS EN REVISIETEKENINGEN CIVIEL (VERHARDINGEN)

01 De aannemer verstrekt, met betrekking tot de verhardingen,
binnen 4 weken na de oplevering de revisiegegevens en de
revisietekeningen, ter goedkeuring, aan de directie.
De revisietekeningen conform de door de directie gestelde
tekenwijze (zie lid 05).
De revisiegegevens, documenten en tekeningen zoals in dit
lid omschreven dienen analoog in enkelvoud gebundeld aan
de directie te worden aangeleverd.

02 De directie verstrekt voor de oplevering aan de aannemer
de digitale bestanden in AUTOCAD R2011 formaat ten behoeve
van de in lid 01 genoemde revisietekeningen.

03 Uiterlijk binnen 2 weken na de, ter goedkeuring,
aangeleverde revisiegegevens en revisietekeningen, zal de
directie haar opmerkingen en eventuele correcties aan de
aannemer retourneren.

04 Uiterlijk binnen 2 weken na het retourneren van de
opmerkingen en eventuele correcties van de directie, zal
de aannemer de opmerkingen en eventuele correcties
verwerken en de definitieve revisiegegevens en
revisietekeningen aan de directie aanleveren.
De revisiegegevens, documenten en tekeningen zoals in dit
lid omschreven dienen digitaal.

05 De revisiegegevens dienen minimaal te bestaan uit:
- Revisies met betrekking tot de verhardingen.
Op de revisietekeningen moet minimaal zijn aangegeven:
a Begin en eind van de aangebrachte verhardingslaag.
b Breedte van de aangebrachte verharding. Bij asfalt- en

betonverharding breedtemaat exclusief goot. Bij
elementenverharding de breedtemaat inclusief goot, indien
de goot uit de zelfde elementen bestaat als de rijbaan.

c De opbouw van de aangebrachte verhardingslagen, met
aanduiding van de soort en type.

d De verwijderde verhardingslagen.
e De gegevens dienen te worden verzameld op een

overzichtstekening 1:500, voorzien van een duidelijke
maatvoering.

06 De aannemer dient revisietekeningen uit te voeren volgens
"Richtlijnen tekenwerkzaamheden provincie Noord-Brabant"
versie 5.0 d.d. 1 februari 2005

31  97 MEET- EN VERREKENMETHODEN

31  97  05 METHODE VAN HOEVEELHEIDSBEPALING: HOEVEELHEDEN ASFALT

01 Aanvulling op artikel 31.27.05, lid 04 van de Standaard
2005: 23 kg/m2 voor elke 10 mm opgegeven laagdikte van de
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geluidsreducerende dunne deklaag.
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32 TECHNISCHE BEPALINGEN WEGBEBAKENING

32  11 BEGRIPPEN MARKERINGEN

32  12 EISEN EN UITVOERING MARKERINGEN

32  12  06 AANBRENGEN MARKERINGEN VAN VOORGEVORMDE MARKERINGSSTROKEN

01 Voorgevormde markeringsstrepen aanbrengen volgens de
aanwijzing van de leverancier

32  12  07 AANBRENGEN MARKERINGEN, EISEN AAN HET RESULTAAT

03 Het gestelde in artikel 32.12.07 lid 03 van de
Standaard 2005 is niet van toepassing.

32  13 INFORMATIE-OVERDRACHT MARKERINGEN

32  13  02 GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN UITZETWERK

01 In afwijking van artikel 32.13.02 van de Standaard 2005
zorgt de aannemer voor het uitzetten van de nieuw aan te
brengen of te wijzigen markeringen. De hiermee gemoeide
kosten worden geacht te zijn begrepen in bestekspostnummer.

32  13  03 PROCESCERTIFICAAT

01 Markeringswerkzaamheden in wegenverf, thermoplastisch en
voorgevormd(tape) materiaal moeten volgens de betreffende
KIWA-beoordelings-
richtlijnen behorend bij de KOMO-procescertificaten worden
uitgevoerd, in eigen beheer door de (onder)aannemer die in
het bezit is van het van toepassing zijnde certificaat.

32  14 RISICOVERDELING EN GARANTIES MARKERINGEN

32  14  01 GARANTIE MARKERING VAN VOORGEVORMDE MARKERINGSSTROKEN

01 De aannemer garandeert de deugdelijkheid van de door hem
aangebrachte markering van voorgevormde markeringsstroken.

02 Deze garantie als bedoeld in paragraaf 22 van de U.A.V.
1989 geldt voor een periode van twee jaar na de oplevering.

32  15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN MARKERINGEN

32  15  01 ALGEMEEN

01 Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden de
bestaande verklikking van de N-nummering, zijnde
markeringsstippen op de rand van de verharding, verwijderd
moeten worden, dient de aannemer er zorg voor te dragen
dat deze punten buiten de werkzaamheden worden verklikt.
Na gereedkomen van de werkzaamheden dient de aannemer deze
markeringspunten terug aan te brengen op de rand van de
verharding. Een en ander dient te geschieden binnen de
lopende afzetting van de desbetreffende werkzaamheden en
komen niet voor verrekening in aanmerking.
Indien de aannemer niet in staat is om verwijderde
markeringsstippen terug te brengen, zullen deze voor
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rekening van de aannemer opnieuw worden uitgezet door de
opdrachtgever.

32  17 MEET- EN VERREKENMETHODEN MARKERINGEN

32  17  01 EENHEDEN

05 Het bepaalde in de artikel 32.17.01 lid 05 van de Standaard
2005 wordt vervangen door:
De bij 'verwijderen van markering' en 'voorbewerken van
markering" gebruikte eenheid m2, betreft het van marke-
ringsmateriaal voorziene gedeelte van de te verwijderen of
voor te bewerken markering.
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33 TECHNISCHE BEPALINGEN AFSCHERMINGSVOORZIENINGEN

33  12 EISEN EN UITVOERING GELEIDERAIL

33  12  01 ALGEMEEN

01 Voordat het verkeer langs de gemonteerde geleiderail wordt
toegelaten de moeren aanhalen.

02 Losliggende materialen (bouten, moeren, volgringen e.d.)
opnemen en afvoeren van het terrein.

33  15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GELEIDERAIL

33  15  04 BIJLEVEREN VAN ONTBREKENDE ONDERDELEN

01 Het bijleveren van ontbrekende onderdelen voor geleiderail
omvat uitsluitend het bijleveren van bouten, moeren en
volgringen.

61 TECHNISCHE BEPALINGEN WERK ALGEMENE AARD

61  01 BEGRIPPEN

61  01  01 TOEPASSEN HEKWERK

01 Het toepassen van hekwerk omvat de aanvoer, het
plaatsen, het instandhouden, verwijderen en de afvoer van
alle voor het hekwerk benodigde hulpmiddelen.
Indien de aard van de uit te voeren werkzaamheden daartoe
aanleiding geeft, behoort tot het toepassen van een hekwerk
tevens het aanpassen aan de gewijzigde omstandigheden.

61  04 RISICOVERDELING EN GARANTIES

61  04  02 MILIEUBEPALING

03 Van het materieel van de aannemer dat de verontreinigde
zone van het werkterrein verlaat dienen de eventuele
aanhangende verontreinigingen te worden verwijderd.
Bij het niet nakomen van de hier bedoelde verplichting
zal per overtreding een bedrag van EURO 500,00 bij de
aannemer in rekening worden gebracht, zonder dat hiervoor
een ingebrekestelling nodig is.
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62 TECHNISCHE BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN BIJ WIU

62  02 EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN

62  02  04 AANNEMER VERKEERSMAATREGELEN

01 De aannemer - of, in geval van onderaanneming, de
onderaannemer - dient in het bezit te zijn van het
“KOMO-procescertificaat voor het toepassen van
verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering”.

62  02  05 TIJDELIJKE VERKEERSREGELINSTALLATIES

01 In aanvulling op artikel 62.02.05 lid 01 van Standaard
2005 geldt:
"Het betreft kabelverkeersregelinstallaties voor:
- werkzaamheden die in zijn totale omvang langer dan een

dag duren."
02 In aanvulling op artikel 62.02.05 lid 01 van Standaard

2005 geldt tevens:
"Het betreft radiografische verkeersregelinstallaties voor:
- werkzaamheden die in zijn totale omvang korter dan een

dag duren. Bijvoorbeeld het realiseren van aansluitingen
tijdelijke verharding of plaatsen/verwijderen
werkvakverlichting.

- werkzaamheden waarbij personeel van de desbetreffende
(onder)aannemer voor de uitvoering van de tijdelijke
verkeersvoorzieningen, permanent op het werk aanwezig is."

62  02  07 STROOMVOORZIENING TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

01 Voor de stroomvoorziening van tijdelijke verkeersmaat-
regelen mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van 42-V
wisselspanning of accuvoeding. Dit geldt niet voor de
verkeersregelinstallatie.

62  02  08 TIJDELIJKE VERKEERSREGELINSTALLATIES

01 In verband met de voorschriften ingevolge de 'Regeling
verkeerslichten', toont de aannemer voordat de
verkeersregelinstallatie in gebruik wordt genomen, door
middel van een keuringsrapport van een onafhankelijk
keuringsinstituut aan, dat deze installatie voldoet aan de
eisen met betrekking tot bewaking van de regelinstallatie
en de lichttechnische eisen van de lantaarns als bedoeld
in de NEN-normen, genoemd in de 'Regeling verkeerslichten'.

02 De verkeersregeling moet of verkeersafhankelijk zijn, of
star met minimaal 5 afzonderlijk instelbare klokperioden.

03 Het regeltoestel dient te zijn voorzien van een software-
schakelklok. De tijd moet, volgens de internationale
standaard, kunnen worden ingesteld door middel van de
parameters uur en minuuut. In het regelprogramma moet aan
deze instellingen kunnen worden gerefereerd.
Het kleinste schakelinterval dient 15 minuten te zijn.

04 Na spanningsuitval dient het programma met de ingestelde
parameters en de verzamelde gegevens tenminste een (1)
week onveranderd aanwezig te blijven in het regeltoestel.

05 De installatie mag niet op geel knipperen gaan door het
aanspreken van de roodlichtbewaking van fiets- en
voetgangersrichtingen.

06 De verkeerslantaarns moeten zijn voorzien van een zonnekap
voor elk verkeerslicht, een druipwaterdichte kabelinvoer
en eventueel benodigde sjablonen in de lichten.

07 Als voor een signaalgroep slechts één verkeerslantaarn is
toegepast dient het rode licht van deze lantaarn te zijn
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voorzien van twee lampen. Dit geldt niet voor fiets- en
voetgangerslantaarns en bij toepassing van LED-aspecten.

62  02  09 TIJDELIJKE OPENBARE VERLICHTING

01 Te verstaan is onder:

Tijdelijke openbare verlichting:
- tijdelijke verlichtingsinstallatie, welke wordt 

geplaatst voor de duur van (een gedeelte van) het uit te
voeren werk, als bedoeld in de "Voorschriften tijdelijke
openbare verlichting provincie Noord-Brabant" (zie bijlage
van dit bestek).

02 De tijdelijke openbare verlichting dient te voldoen aan de
eisen zoals deze gesteld zijn in de "Voorschriften
tijdelijke openbare verlichting provincie Noord-Brabant".

03 De aannemer dient voorafgaand aan de werkzaamheden aan de
directie de volgende gegevens te overleggen:
- Lichttechnische berekeningen tijdelijke openbare

verlichting;
- een beschrijving van de toe te passen voeding(en);
- een beschrijving van het toe te passen

beveiligingssysteem;
- de kabelberekeningen volgens de NEN1010; 
- het aardingsrapport (verspreidingsweerstand);
- een rapport betreffende de aangesloten faseverdeling;
- een plaatsinglijst. 

Voordat een tijdelijke openbare verlichtingsinstallatie in
bedrijf gesteld wordt, moeten eerst de bovenstaande
gegevens worden goedgekeurd door de directie.

04 De aannemer moet de directie (UAV(TI) in de gelegenheid
stellen om bij de functionele test aanwezig te zijn.

05 Zonder toestemming van de directie is het de aannemer niet
toegestaan de tijdelijke openbare verlichting te plaatsen.

62  02  11 BEBORDINGEN NA AANBRENGEN DUNNE DEKLAAG

01 Indien de deklagen niet worden afgestrooid moeten er
waarschuwingsborden "Nieuw wegdek, langere remweg"  worden
geplaatst. Nadat het weggedeelte is opengesteld wordt
binnen 3 tot 7 weken na openstelling in opdracht van de
directie, de stroefheid gemeten om vast te stellen of de
stroefheid aan de standaard 2005 voldoet. Wanneer deze
voldoet kunnen deze waarschuwingsborden verwijderd worden.

02 De kosten van deze tijdelijke bebording, als bedoeld in
het bovenstaande lid 01, zijn voor de aannemer.

62  03 INFORMATIE-OVERDRACHT

62  03  01 ALGEMEEN

01 Uitdrukkelijk wordt erop gewezen, dat niet met de
werkzaamheden mag worden begonnen voordat de nodige
verkeersmaatregelen en voorzieningen zijn getroffen.

04 In aanvulling op het gestelde in artikel 62.03.01 lid 02
van de Standaard 2005 wordt bepaald, dat de toegang tot de
langs het werk gelegen percelen steeds mogelijk moet zijn.
Daartoe de nodige maatregelen treffen, zoals het leggen en
onderhouden van rijplaten e.d.

05 De aannemer treft bij de uitvoering van de werken de nodige
voorzieningen voor het verkeer en voor de in opdracht van
hem te werk gestelden overeenkomstig paragraaf 30 van
U.A.V.1989, waarbij in lid 1 in plaats van "door de lucht"
moet worden gelezen "door de lucht of gevaar voor de in
opdracht van hem of namens hem te werk gestelden".
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Onder het treffen van voorzieningen wordt verstaan het
plaatsen, onderhouden, verplaatsen en verwijderen van de
nodig geoordeelde verkeers-, waarschuwings- en richtings-
borden, werkvoertuigen met een hekwerk waarop bevestigd
twee paar alternerende halogeen of kryptonlichten,
werkvoertuigen met een naar alle zijden goed zichtbaar
geelkleurig zwaailicht, oranjekleurige fluorescerende
kegels, geleidebakens, hekken, omleidingsborden, enz., ten
behoeve van:
- de veiligheid en geleiding van het verkeer;
- de veiligheid van de in opdracht van de aannemer en of

namens hem te werk gestelden.
Reclames en adressen van aannemers mogen hierop niet
voorkomen.
De plaats van voorgenoemd materiaal steeds aanpassen aan
de voortgang van de werkzaamheden.
De verkeerstekens en -bakens mogen, naar het oordeel van de
toezichthouder, over geen grotere afstand op het wegdek
achterblijven c.q. het werk mag zich over geen grotere
lengte uitstrekken dan voor het behoud van het gemaakte
werk noodzakelijk en met het oog op de verkeersveiligheid
toelaatbaar is.
Eventueel tijdens de uitvoering nodig geachte aanvullingen
van de bebakening, bebording en maatregelen ten behoeve van
een veilig verkeer of van een goede afwatering, dienen op
eerste aanzegging te worden uitgevoerd.

06 Indien de aannemer ten aanzien van het treffen van
voorzieningen in gebreke blijft, worden door de directie
de nodig geachte werken door derden aangebracht; de
hieruit voortvloeiende kosten worden in rekening gebracht.
De door het in gebreke blijven van de aannemer aan derden
veroorzaakte schade wordt op de aannemer verhaald.

07 Indien op het werk of gedeelten daarvan gedurende enige
tijd respectievelijk 's-avonds en in de weekends niet
gewerkt wordt dienen voorzover mogelijk de betreffende
maatregelen te worden afgedekt en/of te worden verplaatst.

08 Bij aanvoer van materialen en materieel, de opslag hiervan,
en bij de uitvoering, volgt de aannemer de aanwijzingen op
die in het belang van het verkeer zijn.
Materialen of materieel, dat ten gevolge van de uitvoering
van het werk of door welke oorzaak ook op de rijweg of op
andere voor het verkeer bestemde gedeelten zijn gekomen,
moeten onmiddellijk worden verwijderd.

62  04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES

62  04  01 ALGEMEEN

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door
of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan
per geval en per dag een korting van vijf honderd euro
(  500,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd
zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

02 Met betrekking tot het onderhoud van de
verkeersmaatregelen wordt het volgende gesteld:
- verkeersmaatregelen minimaal om de 8 uur controleren;
- omleidingsroutes minimaal om de 24 uur controleren;
- datum en tijdstip van de controle alsmede bevindingen,
  storingen, herstelwerkzaamheden e.d. vastleggen in
  een logboek;
- het logboek uiterlijk op de tweede werkdag na het
  verstrijken van een kalenderweek waarop het betrekking
  heeft verstrekken aan de directie.

03 De kosten voor controles van afzettingen en omleidings-
routes worden geacht te zijn inbegrepen in de kosten voor
het toepassen van afzettingen en omleidingsroutes.
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62  05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

62  05  01 VERKEERSMAATREGELEN T.B.V. METINGEN OPLEVERINGSCONTROLE

01 Indien het boren van cilinders en het verrichten van
metingen ten behoeve van de opleveringscontrole dient te
geschieden op een wegvak dat reeds voor het verkeer is
opengesteld, treft de aannemer de noodzakelijke tijdelijke
verkeersmaatregelen

62  05  02 TIJDELIJKE VOORZIENINGEN T.B.V. AANBRENGEN OMLEIDINGEN

01 Afzettingen voor het aanbrengen en verwijderen van
tijdelijke tekstborden, (magneet)routestickers en pijl-
borden langs wegen dienen, in overleg met de desbetreffende
wegbeheerder, gedurende een periode van een week vooraf-
gaand aan en na afloop van de werkzaamheden door de
aannemer getroffen te worden.

02 De rijdende afzettingen benodigd voor het op- en afdraaien
van de tijdelijke tekstborden, in combinatie met het
aanbrengen en verwijderen van de (magneet)afkruisstroken,
dienen in samenwerking met de desbetreffende wegbeheerder
door de aannemer verzorgd te worden.

03 De kosten voor de tijdelijke voorzieningen, als bedoeld in
de bovenstaande leden 01 en 02, worden geacht te zijn
inbegrepen in de desbetreffende besteksposten voor het
toepassen van afzettingen c.q. omleidingen.

62  05  03 INFORMATIE WEGGEBRUIKER T.B.V. AFSLUITINGEN EN OMLEIDINGEN

01 Indien een gedeelte van de een weg wordt afgesloten ten
behoeve van het uitvoeren van werkzaamheden of het
aanbrengen/verwijderen van verkeersmaatregelen, dient de
aannemer de weggebruiker minimaal twee weken van te voren
te informeren door middel van het plaatsen van
publicatieborden met daarop aangegeven de periode waarin
de afsluiting en omleiding zal plaatsvinden.

02 Indien de informatie op de publicatieborden niet meer
actueel is dient de informatie binnen 24 uur verwijderd of
aangepast te worden.

03 De kosten voor de in lid 01 genoemde publicatieborden
dienen te zijn inbegrepen in de kosten voor het aanbrengen
of verwijderen van de betreffende verkeersmaatregelen.



GBW980304 Bladnr.     IBestek nr: 268.07.01.2011 Gemeente Halderberge (Oud Gastel)
RAW0056 - 65655 Reconstructie gedeelte provinciale weg N268 van km: 8.190-9.080

van tunnel Meirstraat tot rotonde Steenstraat

I N H O U D S O P G A V E

DEEL 0. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST 2

0.01 AANBESTEDENDE DIENST 3
0.02 PROCEDURE 3
0.03 INLICHTINGEN 3
0.04 INSCHRIJVING 3
0.05 INSCHRIJVINGSSTAAT 4
0.06 AANBESTEDING 4
0.07 OPDRACHT 4
0.08 BEWIJSSTUKKEN EN EIGEN VERKLARINGEN 4
0.09 UITSLUITINGSGRONDEN EN GESCHIKTHEIDSEISEN 7

DEEL 1. ALGEMEEN 9

1.01 OPDRACHTGEVER 10
1.02 DIRECTIE 10
1.03 LOCATIE 10
1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING 10
1.05 TIJDSBEPALING 10
1.06 ONDERHOUDSTERMIJN 10

2.1. ALGEMENE GEGEVENS 11

01 TEKENINGEN 12
02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN 12
03 BIJLAGEN 12
04 TER INZAGE LIGGENDE DOCUMENTEN 13
06 BEREIKBAARHEID 13

2.2. NADERE BESCHRIJVING 14

11 OPRUIMINGSWERKEN 16
110 VERWIJDEREN MARKERINGEN 16
111 VERWIJDEREN BETONVERHARDINGEN 16
1110 Zagen betonverhardingen 16
1111 Opbreken ongewapende betonverhardingen 16
1112 Spanningsvrij maken ongewapende betonverhardingen 16
112 FREZEN ASFALTVERHARDINGEN 17
1130 Voegen 17
114 VERWIJDEREN FUNDERINGEN 18
1140 Veiligheidsmaatregelen (PBM) 18
1141 Verwijderen gestabiliseerde lagen 18
115 VERWIJDEREN BESTRATINGEN EN OPSLUITINGEN 19
116 DIVERSEN 19
1161 Verwijderen geleiderailconstructie 20
12 GRONDWERKEN 20
120 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 20
121 ONTGRAVEN 20
122 VERVOEREN 20
123 VERWERKEN 21
125 BEWERKEN GROND 21
13 VOEGEN EN BETONREPARATIES 22
130 Voegovergang aanbrengen 22
131 VOEGOVERGANGEN (WATERSTOP) 23
133 BETON REPARATIES 25
14 FUNDERINGEN 25
141 AANBRENGEN MENG-\BETONGRANULAAT 25
15 VERHARDINGEN 26
151 AANBRENGEN VERHARDINGEN VAN ASFALTBETON 26
1511 Aanbrengen asfaltbeton freesvak 27
1520 Aanbrengen asfaltbeton freesvak hoofdrijbaan 28
153 AANBRENGEN DEKLAAG 9.070-9.080 29
154 ASFALT REPARATIES TUNNEL. 29
155 AANBRENGEN BESTRATINGEN 30
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1550 Voorbereidende werkzaamheden 30
16 WEGBEBAKENING/AFSCHERMINGSVOORZIENING 31
160 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 31
161 WEGMARKERINGEN VAN VOORGEVORMDE MARKERINGSSTROKEN 31
165 AANBRENGEN WEGMEUBILAIR 31
1660 Geleiderailconstructies 32

2 SANERINGEN 32
21 AFZETTINGEN 32
22 GRONDWERKZAAMHEDEN 32
221 SLEUVEN GRAVEN T.B.V. KABELS EN LEIDINGEN 33
222 ONTGRAVEN BERMEN KM: 8.580 - 8.890 33
223 ONTGRAVING BERMEN: KM: 8.755 - 8.910 33
23 TOEPASSEN SIGNAALLAAG 34
24 AANVULLEN ONTGRAVINGEN 34
241 AANVULLEN ONTGRAVING KM: 8.580-8.890 34
242 AANVULLEN ONTGRAVING KM: 8.755-8.910 35

3 WERKEN VAN ALGEMENDE AARD 36
31 VEILIGHEID & ORGANISATIE 36
312 VEILIGHEIDSMAATREGELEN 36
313 VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN 36

68 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN 37
681 VERWERKEN VAN REVISIEGEGEVENS  CIVIEL 37
6811 Revisiegegevens CIVIEL (rioleringen) 37
6812 Revisiegegevens CIVIEL (verhardingen) 37

8 W E R K E N   V A N   A L G E M E N E   A A R D 37
81 ALGEMEEN 37
810 INSPECTIE VERKEERSMAATREGELEN 37
82 VERKEERSMAATREGELEN 37
8210 Afzettingen 37
8220 Omleidingen 38
83 T.B.S. STELLEN WERKNEMERS EN MATERIEEL 38
831 TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS 38
832 TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL 38
84 DIRECTIEBEHOEFTEN 38

9 STAARTPOSTEN 39
91 EENMALIGE KOSTEN, GESPECIFICEERD ALS VOLGT: 39
95 STELPOSTEN 39

3. BEPALINGEN 41

01 ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 42
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN 42
01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM 42
01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING 42
01 05 BETALINGSREGELINGEN; DECLARATIES 42
01 07 ZEKERHEIDSTELLING 43
01 08 BIJDRAGEN 43
01 09 KABELS EN LEIDINGEN 43
01 1 VERGUNNINGEN 43
01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN 44
01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN 44
01 14 BOUWSTOFFEN 44
01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN 46
01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 47
01 23 SCHADE AAN WEGMEUBILAIR E.D. 48
01 24 DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN OVERZICHTEN EN GEGEVENS 48
01 26 BESTEKSADMINISTRATIE 49
01 27 WET ARBEID VREEMDELINGEN (WAV) 50

02 PROEVEN 51
02 01 ALGEMEEN 51
02 02 PROEVEN WEGENBOUW 51

17 TECHNISCHE BEPALINGEN BODEMSANERING 51
17 01 BEGRIPPEN 51
17 03 INFORMATIE-OVERDRACHT 51
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17 12 EISEN EN UITVOERING 52
17 13 INFORMATIE-OVERDRACHT 52
17 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 52

22 TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERKEN 53
22 02 EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN, ALGEMEEN 53
22 03 INFORMATIE-OVERDRACHT GRONDWERK 53
22 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GRONDWERK, ALGEMEEN 53
22 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GRONDWERK, ALGEMEEN 54

25 TECHNISCHE BEPALINGEN LEIDINGWERK 55
25 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN LEIDINGWERK 55
25 06 BOUWSTOFFEN 55

28 FUNDERINGSLAGEN 56
28 12 EISEN EN UITVOERING LAGEN VAN STEENMENGSEL 56

30 WEGVERHARDINGEN I 57
30 13 EISEN EN UITVOERING : REPARATIE WERKZAAMHEDEN WEGVERHARDING 57

31 WEGVERHARDINGEN II 59
31 01 INFORMATIEOVERDRACHT VOEGOVERGANGEN 59
31 02 EISEN MORTELS EN UITVOERING VOEGOVERGANGEN 59
31 03 INFORMATIE-OVERDRACHT VOEGOVERGANGEN 61
31 04 RISICO EN GARANTIE VOEGOVERGANGEN 61
31 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VOEGOVERGANGEN 62
31 06 BOUWSTOFFEN VOEGOVERGANGSCONSTRUCTIES 63
31 07 HOEVEELHEIDSBEPALING 63
31 91 GELUIDSREDUCERENDE DUNNE DEKLAAG 64
31 92 EISEN EN UITVOERING 64
31 93 INFORMATIE-OVERDRACHT 66
31 97 MEET- EN VERREKENMETHODEN 67

32 TECHNISCHE BEPALINGEN WEGBEBAKENING 69
32 11 BEGRIPPEN MARKERINGEN 69
32 12 EISEN EN UITVOERING MARKERINGEN 69
32 13 INFORMATIE-OVERDRACHT MARKERINGEN 69
32 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES MARKERINGEN 69
32 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN MARKERINGEN 69
32 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN MARKERINGEN 70

33 TECHNISCHE BEPALINGEN AFSCHERMINGSVOORZIENINGEN 71
33 12 EISEN EN UITVOERING GELEIDERAIL 71
33 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GELEIDERAIL 71

61 TECHNISCHE BEPALINGEN WERK ALGEMENE AARD 71
61 01 BEGRIPPEN 71
61 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES 71

62 TECHNISCHE BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN BIJ WIU 72
62 02 EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN 72
62 03 INFORMATIE-OVERDRACHT 73
62 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES 74
62 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 75
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Behoort bij: 268.07.01.2011

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A) 1)

gevestigd te 2)

B) 1)

gevestigd te 2)

C) 1)

gevestigd te 2)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de
uitvoering van

3)

aan te nemen voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet be-
grepen, van: EUR 4)
(

euro) 5)

Het bedrag van de terzake verschuldigde omzetbelasting bedraagt:
 EUR 6)
(

euro) 7)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit in-
schrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijfsom
die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard
RAW Bepalingen (Standaard 2005).

De inschrijvers wijzen als gemachtigde om hen voor alle za- 8)
ken het werk betreffende te vertegenwoordigen aan, de hier-
boven onder A) genoemde inschrijver.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze aanbieding te
doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement
Werken 2005

9)
en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze
zijn omschreven in het bestek, de nota van inlichtingen en het
proces-verbaal van aanwijzing.

    Gedaan te de 20

   De inschrijver(s),

   A (handtekening)

   B (handtekening)

   C (handtekening)

1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij
een rechtspersoon de statutaire naam.

2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een rechts-
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persoon de vestigingsplaats, met volledig adres en zo nodig
vermelding van de provincie en het land.

3) Omschrijving overeenkomstig het hoofd van het bestek of andere
bijzondere aanduiding van het bestek en mededeling van het
perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de per-
celen.

4) Inschrijvingssom in cijfers.
5) Inschrijvingssom in letters.
6) Bedrag van de omzetbelasting in cijfers.
7) Bedrag van de omzetbelasting in letters.
8) Deze aanwijzing is alleen van toepassing, indien de in-

schrijving door twee of meer inschrijvers gezamenlijk ge-
schiedt.

9) Gehanteerde aanbestedingsregeling
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RAW0056 - 65655 Reconstructie gedeelte provinciale weg N268 van km: 8.190-9.080

van tunnel Meirstraat tot rotonde Steenstraat

Behoort bij: 268.07.01.2011

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de
Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005) behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

 1)

Gevestigd te  2)

1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een
rechtspersoon de statutaire naam.

2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een
rechtspersoon de vestigingplaats, met volledig adres en
zonodig vermelding van de provincie en het land.
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BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

11 OPRUIMINGSWERKEN

110 VERWIJDEREN MARKERINGEN
110010 Verwijderen markering (d.m.v. gritstralen) m2         310,00 V
110020 Verwijderen markering (methode ter keuze aannemer) m2         147,00 V
110030 Verwijderen markering (methode ter keuze aannemer) m2          25,00 V

111 VERWIJDEREN BETONVERHARDINGEN

1110 Zagen betonverhardingen
111010 Zagen verharding. m          16,00 V

1111 Opbreken ongewapende betonverhardingen
111110 Opbreken ongewapende betonverharding (x2) m2         240,00 V

1112 Spanningsvrij maken ongewapende betonverhardingen
111210 Spanningsvrij maken ongewapende betonverharding. m2       6.700,00 V

112 FREZEN ASFALTVERHARDINGEN
112110 Frezen asfaltverhardingen m2         120,00 V
112120 Frezen asfaltverhardingen m2         340,00 V
112130 Frezen asfaltverhardingen m2         315,00 V
112140 Frezen asfaltverhardingen m2          20,00 V

1130 Voegen
113010 Verwijderen bestaande voeg asfalt m          48,00 V
113020 Verwijderen bestaande voeg. beton m          48,00 V
113030 Zagen verharding t.p.v. verwijderde geleiderail m          10,00 V
113050 Slopen gewapend betonf) m3           1,80 V
113060 Reinigen voeg, naad m          48,00 V

114 VERWIJDEREN FUNDERINGEN

1140 Veiligheidsmaatregelen (PBM)
114010 Gebruik van arbeidshygiënische middelen EUR N
114020 T.b.s. veiligheidsmiddelen teerh. verhardingen EUR N

1141 Verwijderen gestabiliseerde lagen
114110 Verwijderen teerhoudende stabilisatielaag m2         260,00 V
114120 Vervoeren en verwerken teerh. stabilisatielaag ton          67,00 V

115 VERWIJDEREN BESTRATINGEN EN OPSLUITINGEN
115050 Opbreken betonstraatstenen m2         525,00 V
115060 Opbreken betonbanden. m         200,00 V

116 DIVERSEN
116010 Verwijderen reflectorpalen of bermplanken st          32,00 V
116020 Verwijderen verkeersbord(en), inclusief paal st           6,00 V
116030 Vervoeren wegmeubilair naar pl.v. verw.\tijd.depot st          38,00 V

1161 Verwijderen geleiderailconstructie
116110 Verwijderen geleiderail, op kunstwerken m          32,00 V

12 GRONDWERKEN

120 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
120010 Maaien bermen are          54,00 N
120020 Frezen are          54,00 N

121 ONTGRAVEN
121010 Grond ontgraven uit cunet: m3          13,50 V
121020 Grond ontgraven uit bekleding. m3          27,00 V

122 VERVOEREN
122010 Vervoeren en verwerken van teerhoudend zand m3          13,50 V

123 VERWERKEN
123010 Grond verw. in aanv. (incl. verdichten) m3         325,00 V
123020 Vervoeren  zwarte grond. m3         450,00 V
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123030 Zand verw. in aanv. (incl. verdichten). m3          45,00 V

125 BEWERKEN GROND
125010 Profileren van bermen m2       5.400,00 N
125020 Frezen are          54,00 N
125030 Eggen are          54,00 N
125040 Zaaien graszaadmengsel type B3 are          54,00 N

13 VOEGEN EN BETONREPARATIES

130 VOEGOVERGANG AANBRENGEN
130010 Aanbrengen verruimingsvoeg. m          16,00 V

131 VOEGOVERGANGEN (WATERSTOP)
131000 Aanbrengen hechtprimer. m2          19,20 V
131010 Aanbrengen polymeerverbeterde nivelleringsmortel kg          24,00 V
131020 Aanbrengen nieuw voegprofiel (waterstop) m          48,00 V
131030 Boren van gaten in verhard beton. st         960,00 V
131040 Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 10 mm. kg         440,00 V
131050 Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 16 mm. kg         158,00 V
131060 Toepassen bekisting t.b.v. randen voegovergang. m2          24,00 V
131070 Aanbrengen kunstharsgebonden mortel kg         340,00 V
131080 Aanbrengen injectievoorzieningen. st          32,00 V
131090 Injecteren van  injectievloeistof kg          15,00 V

133 BETON REPARATIES
133010 Betonreparatie kleinschalig. m2           1,00 V

14 FUNDERINGEN

141 AANBRENGEN MENG-\BETONGRANULAAT
141010 Aanbrengen ongebonden verhardingslaag (250mm). m2         270,00 V
141020 Aanbrengen ongebonden verhardingslaag (125 mm). m2         525,00 V
141030 Aanbrengen ongebonden verhardingslaag (0,07). m2         315,00 V

15 VERHARDINGEN

151 AANBRENGEN VERHARDINGEN VAN ASFALTBETON
151010 Aanbrengen profileerlaag asfalt. ton         861,00 V
151020 Aanbrengen tussenlaag AC 22 bind T1-B +kleeflaag ton         936,00 V
151030 Aanbrengen geluidsred. semi-dichte dunne deklaag m2       7.080,00 V

1511 Aanbrengen asfaltbeton freesvak
151110 Aanbrengen onderlaag AC 16 base 01 + kleeflaag ton          34,00 V
151120 Aanbrengen tussenlaag AC 22 bind T1-B +kleeflaag ton          34,00 V
151130 Aanbrengen tussenlaag AC 22 bind T1-B +kleeflaag ton          34,00 V
151150 Afdichten naad t.p.v. voeg m          40,00 V
151160 Aanbrengen onderlaag AC 22 base 01 + kleeflaag ton          63,00 V
151170 Aanbrengen tussenlaag AC 16 bind T1-B +kleeflaag ton          31,00 V

1520 Aanbrengen asfaltbeton freesvak hoofdrijbaan
152010 Aanbrengen onderlaag AC 22 base 01 + kleeflaag ton          57,00 V
152020 Aanbrengen tussenlaag AC 22 bind T1-B +kleeflaag ton          47,00 V
152030 Aanbr. deklaag  AC 16 surf D1-B dik 40mm,incl. kl ton          34,00 V

153 AANBRENGEN DEKLAAG 9.070-9.080
153010 Aanbr. deklaag  AC 16 surf D1-B dik 40mm,incl. kl ton          11,00 V

154 ASFALT REPARATIES TUNNEL.
154010 Aanbrengen kleeflaag. m2          20,00 V
154020 Aanbrengen deklaag van asfaltbeton. ton           2,00 V
154030 Aanbrengen steenslag op deklagen. m2          20,00 V

155 AANBRENGEN BESTRATINGEN

1550 Voorbereidende werkzaamheden
155010 Afwerken zandbed m2         600,00 V
155020 Aanbrengen straatlaag van brekerzand m2         525,00 V
155030 Aanbrengen betonstraatstenen. m2         525,00 V
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155040 Leveren betonstraatstenen: kleur heiderood st       1.200,00 V
155050 Aanbrengen in het werk te storten betonband m         200,00 V

16 WEGBEBAKENING/AFSCHERMINGSVOORZIENING

160 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

161 WEGMARKERINGEN VAN VOORGEVORMDE MARKERINGSSTROKEN

161010 Aanbrengen lengtemarkering -voorgevormd materiaal- km           1,77 V
161020 Aanbrengen lengtemarkering -voorgevormd materiaal- km           1,77 V
161030 Aanbrengen overige mark. -voorgevormd materiaal-. m2          25,00 V

165 AANBRENGEN WEGMEUBILAIR
165010 Aanbrengen reflectorpalen. st          32,00 V
165020 Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal. st           6,00 V

1660 Geleiderailconstructies
166010 Aanbrengen geleiderail, op kunstwerken m          38,00 V

2 SANERINGEN

21 AFZETTINGEN
210010 Toepassen hekwerk EUR N
210020 Toepassen waarschuwingsbord EUR N

22 GRONDWERKZAAMHEDEN

221 SLEUVEN GRAVEN T.B.V. KABELS EN LEIDINGEN
221010 Graven en aanvullen van proefsleuven EUR N
221020 Opvangen en ondersteunen kabels en leidingen EUR N

222 ONTGRAVEN BERMEN KM: 8.580 - 8.890
222010 Grond ontgraven uit saneringsput m3         127,00 V
222020 Grond vervoeren. m3         127,00 V
222030 Reinigen verontreinigde grond ton         216,00 V

223 ONTGRAVING BERMEN: KM: 8.755 - 8.910
223010 Grond ontgraven uit saneringsput m3          41,00 V
223020 Grond vervoeren. m3          41,00 V
223030 Reinigen verontreinigde grond ton          70,00 V

23 TOEPASSEN SIGNAALLAAG
230010 Aanbrengen kunststofinlage. m2         930,00 V

24 AANVULLEN ONTGRAVINGEN

241 AANVULLEN ONTGRAVING KM: 8.580-8.890
241010 Grond verwerken in saneringsput m3          98,00 V
241020 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2         310,00 V
241030 Profileren van oppervlakken. m2         310,00 V

242 AANVULLEN ONTGRAVING KM: 8.755-8.910
242010 Grond verwerken in saneringsput m3          27,00 V
242020 Verdichtengrond c.q. niet samenhangende grond. m2         155,00 V
242030 Profileren van oppervlakken. m2         155,00 V

3 WERKEN VAN ALGEMENDE AARD

31 VEILIGHEID & ORGANISATIE

312 VEILIGHEIDSMAATREGELEN
312010 Veiligheidsmiddelen en -maatregelen, Algemeen EUR N
312020 Verontr.aspecten en veiligheidsklassen landbodem. dag           5,00 V

313 VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN
313010 Toepassen borstelplaats EUR N
313020 Gebruik keet. week           1,00 V

68 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN
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681 VERWERKEN VAN REVISIEGEGEVENS  CIVIEL

6811 Revisiegegevens CIVIEL (rioleringen)
681110 Het verzorgen van complete documentatie riolering EUR N

6812 Revisiegegevens CIVIEL (verhardingen)
681210 Het verzorgen van complete documentatie verharding EUR N

8 W E R K E N   V A N   A L G E M E N E   A A R D

81 ALGEMEEN

810 INSPECTIE VERKEERSMAATREGELEN
810010 Inspecteren verkeersmaatregelen. EUR N
810020 T.b.s. ploeg werknemers bestaande uit 2 personen. uur          40,00 V

82 VERKEERSMAATREGELEN

8210 Afzettingen
821010 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

8220 Omleidingen
822010 Toepassen publicatiebord EUR N
822020 Toepassen omleidingsroutes. EUR N

83 T.B.S. STELLEN WERKNEMERS EN MATERIEEL

831 TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS
831010 T.b.s. straatmaker I uur          40,00 V
831020 T.b.s. grondwerker wegenbouw uur          40,00 V

832 TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL
832010 T.b.s. vrachtauto uur          40,00 V
832020 T.b.s. hydraulische graafmachine uur          40,00 V
832030 T.b.s. wiellader uur          15,00 V
832040 T.b.s. compressor uur          10,00 V

84 DIRECTIEBEHOEFTEN
840020 Gebruik hulpmiddelen. EUR N

-------------------------
SUBTOTAAL



GBW980304 Bladnr.    6Bestek nr: 268.07.01.2011 Gemeente Halderberge (Oud Gastel)
RAW0056 - 65655 Reconstructie gedeelte provinciale weg N268 van km: 8.190-9.080

van tunnel Meirstraat tot rotonde Steenstraat

BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

TRANSPORT SUBTOTAAL

9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN

910010 Inrichten werkterrein EUR ............,..
910020 Opruimen werkterrein EUR ............,..
910030 Aan- en afvoer materieel EUR ............,..
910040 .......................... EUR ............,..
910050 .......................... EUR ............,..
918880 Overige eenmalige kosten EUR ............,..

-----------------
919990 Totaal eenmalige kosten EUR ............,.. EUR N

929990 Uitvoeringskosten EUR N

939990 Algemene kosten EUR N

949990 Winst en risico EUR N

95 STELPOSTEN
950010 Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden. EUR       5.000,00 V
950020 Stelpost: boren van kernen EUR       5.000,00 V
950030 Stelpost: Aanvullende verkeersmaatregelen. EUR      10.000,00 V
950040 Stelpost:ontwateringsvoorzieningen. EUR      60.000,00 V

96 BIJDRAGEN
960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15 %) EUR N

-------------------------
Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen EUR

==============
Gedaan te

De                                  20..

De inschrijver(s),


	Bestek
	Vrij gedeelte voor bestek
	Deel 0. Totstandkoming van de overeenkomst
	Deel 1. Algemeen
	Deel 2.1. Algemene gegevens
	Deel 2.2. Nadere beschrijving
	    2  SANERINGEN
	    3  WERKEN VAN ALGEMENDE AARD
	    8  W E R K E N   V A N   A L G E M E N E   A A R D
	    9  STAARTPOSTEN
	Deel 3. Bepalingen
	    02  PROEVEN
	    22  TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERKEN
	    25  TECHNISCHE BEPALINGEN LEIDINGWERK
	    28  FUNDERINGSLAGEN
	    30  WEGVERHARDINGEN I
	    31  WEGVERHARDINGEN II
	    32  TECHNISCHE BEPALINGEN WEGBEBAKENING
	    33  TECHNISCHE BEPALINGEN AFSCHERMINGSVOORZIENINGEN
	    62  TECHNISCHE BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN BIJ WIU
	Inhoudsopgave
	Inschrijvingsbiljet
	Inschrijvingsstaat


