% Gemeente Rotterdam

Gemeentewerken

Bestek nr. 1-033-12

Deelgemeente Prins-Alexander, Hoogvliet en Hillegersberg-Schiebroek
Vervangen van zeven bruggen

Met 29 tekeningen
1 inschrijvingsbiljet
1 inschrijvingsstaat
1 model K
1 Eigen verklaring - “R”
1 model bankgarantie
5 bijlagen

Bestek voor:

Het vervangen van zeven bruggen in de deelgemeenten Prins-Alexander,
Hoogvliet en Hilligersberg-Schiebroek, in de gemeente Rotterdam.

Inlichtingen . per e-mail tot en met 21 mei 2012

Aanbesteding : openbaar op 5 juni 2012 om 11:00 uur

Opdrachtgever . het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam
Directie . de algemeen directeur van Gemeentewerken en zij die

door hem worden aangewezen


113839
Tekstvak
 29 tekeningen  



Bestek nr. 1-033-12

Deelgemeente Prins-Alexander, Hoogvliet en Hillegersberg-S chiebroek
Vervangen van zeven bruggen

Bestek voor:

Het vervangen van zeven bruggen in de deelg emeenten Prins-Alexander,
Hoogvliet en Hilligersberg-Schiebroek, in de gemeente Rotterdam

Opdrachtgever  : het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam

bestekschrijvende instantie
Ingf\ieursbureau Gemeentewerken Rotterdam (IGWR)

Geautoriseerd door : pl;l. fmofd Afdeling Aanbestedingszaken
Ing./B. Oosterom

Paraaf

Datum
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AANBESTEDENDE DIENST
Gemeentewerken Rotterdam
PROCEDURE

Nationale aanbesteding volgens de openbare procedure overeenkomstig het Aanbestedingsreglement
Werken 2005 (ARW 2005).

INLICHTINGEN
Verwezen wordt naar artikel 2.16 van het ARW 2005.

Vragen kunnen uitsluitend per e-mail t/m 21 mei 2012 worden gesteld aan de heer J. Schouwenaar van
Gemeentewerken Rotterdam, Productgroep: Civiele Constructies :
E-mail: J. Schouwenaar@rotterdam.nl.

De nota van inlichtingen zal bij de publicatie op www.tendernet.nl ter beschikking worden gesteld.
INSCHRIJVING

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.01.02 lid 04 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard
2005 inclusief wijziging mei 2008) zullen de enveloppen van de niet voor gunning in aanmerking
komende inschrijvers na verstrekken van de opdracht ongeopend worden vernietigd.

2. In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.01.02 lid 04 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard
2005 inclusief wijziging mei 2008) dienen de afzonderlijke dichte enveloppen te worden gefrankeerd.

Het inschrijvingsbiljet en de inschrijvingsstaat dienen uiterlijk op het tijdstip van aanbesteding, in een
enveloppe, aanwezig te zijn in de daarvoor bestemde afgesloten bus, welke tot dat tijdstip geplaatst is in
de balie van afdeling aanbestedingszaken van Gemeentewerken Rotterdam, gesitueerd links naast de
portiersloge van Europoint Il & Ill, Galvanistraat 15, 3029 AD Rotterdam.
Op de envelop dient het volgende duidelijk aangegeven te worden:
- "Besteknummer 1-033-12";
- "Inschrijvingsbiljet, Inschrijvingsvereisten, Inschrijvingsstaat";
- Naam en adres van de inschrijver.
- adres aanbestedende dienst:
Gemeentewerken Rotterdam
Afdeling aanbestedingszaken
Galvanistraat 15
3029 AD Rotterdam

In verband met de wettelijke verplichting het gunningvoornemen per e-mail te verzenden (WIRA artikel 6
lid 2), dient u op uw inschrijvingsbiljet een e-mail adres te vermelden waar het gunningvoornemen
naartoe gestuurd kan worden.

3. De gegevens die door de inschrijver moeten worden overgelegd om in aanmerking te kunnen komen
voor de opdracht van het werk als bedoeld in artikel 2.7 t/m 2.14 van het ARW 2005 zijn, bij de

inschrijving:
. in de enveloppe van het inschrijvingsbiljet de geparafeerde en ondertekende eigen verklaring-"R",
inzake:

- zijn inschrijving in het beroeps- / handelsregister;
- het niet in omstandigheden verkeren zoals bedoeld in artikel 2.7.1 t/m 2.7.4 van het ARW 2005;
De opdrachtgever behoudt zich het recht voor in een later stadium alsnog officiéle bewijsstukken te
vragen.

. een verklaring als bedoeld in artikel 2.25.3 van het ARW 2005, ingericht volgens het in Deel Il van
het ARW 2005 opgenomen Model K.

In afwijking van artikel 2.25.3 van het ARW 2005 geldt het volgende:

De inschrijving is ongeldig indien een vereiste verklaring (Model K) ontbreekt of niet naar waarheid
is ingevuld, tenzij het ontbreken van de vereiste verklaring binnen twee werkdagen na een daartoe
strekkend, per fax of elektronisch bericht verzonden verzoek van de aanbesteder, wordt hersteld.

4. Na aanbesteding dient de volgens de Opdrachtgever voor gunning van het werk in aanmerking
komende inschrijver de volgende bescheiden binnen tien (10) kalenderdagen in te dienen:
a. na het daartoe ontvangen verzoek:
. een lijst van de werken die de afgelopen 5 jaar zijn verricht, welke lijst zoals bedoeld onder lid
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5 sub c vergezeld gaat van verklaring(en) van de Opdrachtgever(s) waaruit blijkt dat de werken
tijdig en naar tevredenheid van de Opdrachtgever(s) zijn uitgevoerd en waarin het bedrag van
de werken, de plaats en het tijdstip waarop ze zijn uitgevoerd vermeld wordt;

. de zekerheidstelling in de vorm van een bankgarantie, groot 5 % van de inschrijvingsssom,
volgens bijgaand model op naam gesteld van de opdrachtgever. Indien een combinatie
inschrijft wordt een bankgarantie verlangd van de penvoerder waarin staat vermeld dat zijn
bank zich tevens garant stelt voor de andere combinant(en);

. een verklaring van de ontvanger onder wie de inschrijver ressorteert voor de inning van
belastingen, welke niet ouder is dan 6 maanden na datum van afgifte, als bewijs dat de
inschrijver heeft voldaan aan al zijn verplichtingen ten aanzien van de betaling van de sociale
verzekeringsbijdragen en belastingen;

. een kopie (gewaarmerkt en op datum gesteld) van het certificaat van een
veiligheidbeheersysteem conform Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers*
(VCA*) of gelijkwaardig. Het certificaat moet op de datum van de aanbesteding geldig zijn en
gedurende de uitvoering van het werk geldig blijven dan wel aantoonbaar kunnen worden
verlengd;

. een kopie (gewaarmerkt en op datum gesteld) van het certificaat van een
kwaliteitsmanagementsysteem conform ISO 9001:2008 of gelijkwaardig. Het certificaat moet
op de datum van de aanbesteding geldig zijn en gedurende de uitvoering van het werk geldig
blijven dan wel aantoonbaar kunnen worden verlengd.

. Aannemersbegroting conform het gestelde in paragraaf 11. Afwijkingen tussen
de aannemerbegroting enerzijds en het bestek en aanbieding anderzijds zal
geen reden tot aanpassingen van de inschrijvingssom zijn;

Genoemde bescheiden dienen te worden ingediend bij / verzonden aan:
Gemeentewerken Rotterdam
Afdeling Aanbestedingszaken
Postbus 6633,
3002 AP Rotterdam.

b. desgevraagd, na het daartoe ontvangen verzoek:

. een opgave van de al dan niet tot de onderneming van de ondernemer behorende technici of
technische organen, in het bijzonder van die welke belast zijn met de kwaliteitscontrole en van
die welke de ondernemer ter beschikking zullen staan om de werken uit te voeren;

. de beroepskwalificaties waaronder studie- en beroepsdiploma's van de ondernemer of het
kaderpersoneel van de onderneming en in het bijzondervan degenen die met de leiding van
de werken zijn belast;

. de vermelding van de maatregelen inzake milieubeheer die de ondernemer toepast in het
kader van de uitvoering van de opdracht;

. een verklaring betreffende de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de onderneming
van de ondernemer, en de omvang van het kaderpersoneel gedurende de laatste 3 jaar;

. een verklaring die de outillage, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de
ondernemer voor het uitvoeren van de opdracht beschikt en toepast in het kader van de
uitvoering van de opdracht;

5. De eisen waaraan een inschrijver als bedoeld in artikel 2.7 t/m 2.14 van het ARW 2005 moet voldoen
zijn:

a. het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, verbonden aan de uitoefening van de onderneming;

b. niet in omstandigheden verkeren zoals bedoeld in artikel 2.7.1 t/m 2.7.4 van het ARW 2005;

c. Inde laatste vijf jaren een of meer vergelijkbare werken onder vergelijkbare omstandigheden elk
aantoonbaar naar tevredenheid van de opdrachtgever(s) hebben uitgevoerd en tijdig opgeleverd,
verleend uitstel daarin begrepen. De aannemingssom of het gefactureerde totaalbedrag van ten
minste één werk dient minimaal EUR 300.000,- te bedragen. De ervaring met het realiseren van
een volcomposietbrug mag worden aangetoond met een apart werk, met een aannemingssom of
gefactureerd totaalbedrag van minimaal EUR 25.000,-;

d. het stellen van een zekerheid in de vorm van een bankgarantie groot 5 % van de inschrijvingssom;

e. het hebben voldaan aan al zijn verplichtingen ten aanzien van de betaling van de sociale
verzekeringsbijdragen en belastingen;

f.  hetin bezit zijn van het certificaat van een veiligheidbeheersysteem conform veiligheid, gezondheid
en milieu Checklist Aannemers als gesteld in lid 4 sub a;

g. hetin bezit zijn van het certificaat van een kwaliteitsmanagementsysteem als gesteld in lid 4 sub a.

Ingeval van een combinatie van inschrijvers dienen alle combinanten te voldoen aan de onder sub a, b,
e, f en g genoemde eisen. Voor het gestelde onder sub d wordt verwezen naar lid 4 sub a. Ten minste
één van de combinanten moet voldoen aan het onder sub c gestelde.

6. Indien de inschrijver bij de inschrijving zich beroept op de technische bekwaamheid en/of financiéle en



RAWO0024-66115 GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM BESTEKNR. 1-033-12 Bladnr.

Realiseren van 7 bruggen
Deelgem. Prins Alexander, Hoogvliet en Hilligersberg-Schiebroek

PAR

0.05

0.06

economische draagkracht van een derde(n), dient deze met een eigen verklaring en bewijsstukken
voldoende zekerheid te verschaffen dat geen van de in de aanbestedingsstukken vermelde
uitsluitingsgronden op hem van toepassing zijn. Verwezen wordt naar artikel 2.8.3 t/m 2.8.5, 2.9.3 en
2.9.4 van het ARW 2005.

Indien de inschrijver zich op het hiervoor bedoelde beroept dient de inschrijver onder overlegging van
bewijsmiddelen, zoals een concerngarantie of een terbeschikkingstellingsovereenkomst, te kunnen
aantonen dat de desbetreffende derde(n) voor de uitvoering van het werk beschikbaar zal zijn en
daadwerkelijk op het werk zal worden ingezet. Tevens dient de derde(n) te verklaren niet in
omstandigheden te verkeren zoals bedoeld in artikel 2.7.1 t/m 2.7.4 van het ARW 2005, middels
overlegging van de door de desbetreffende derde(n) geparafeerde en ondertekende eigen verklaring-"R".

7. BIBOB-advies
Indien een inschrijver of een derde(n) waarop de inschrijver zich beroept op de Eigen Verklaring - "R" bij
vraag 2 één of meer van de vragen niet heeft geparafeerd, en er nog onvoldoende informatie
beschikbaar is om het uitsluiten van die inschrijver of de derde(n) waarop de inschrijver zich beroept, of
het doen laten vervangen van de derde(n) waarop de inschrijver zich beroept te motiveren, dan kan
advies worden gevraagd aan het Bureau BIBOB (zie hoofdstuk 3 van de Wet BIBOB).

De inschrijver of zijn onderaannemer over wie advies is gevraagd, worden door de aanbestedende
dienst over de inhoud van dat advies geinformeerd.

INSCHRIJVINGSSTAAT

Verwezen wordt naar artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005 inclusief wijziging
mei 2008). In de ontleding van de aannemingssom mogen geen negatieve bedragen voorkomen,
uitgezonderd bestekspostnummer 949990 "Winst en risico".

AANBESTEDING

De nationale openbare aanbesteding geschiedt volgens het Aanbestedingsreglement Werken 2005 (ARW
2005) op 5juni 2012 om 11.00 uur.

Uw inschrijving dient uiterlijk op het tijdstip van aanbesteding, in een enveloppe, aanwezig te zijn in de
daarvoor bestemde afgesloten bus, welke tot dat tijdstip geplaatst is in de balie van afdeling
aanbestedingszaken van Gemeentewerken Rotterdam, gesitueerd links naast de portiersloge van Europoint
& 1l.
Op de envelop dient het volgende duidelijk aangegeven te worden:

"Besteknummer 1-033-12";

"Inschrijvingsbiljet, Inschrijvingsvereisten, Inschrijvingsstaten”;

- Naam en adres van de inschrijver.

De aanbestedingsvergadering vindt plaats in kamer 00.53 van Europoint Ill, Galvanistraat 15 te Rotterdam.
Wij maken u er op attent dat de kantoorgebouwen van Europoint Il en Ill voorzien zijn van een toegang-
beveiligingssysteem. Als u bij de aanbesteding aanwezig wilt zijn, kunt u bij de portiersloge een

"dagpas voor bezoekers" krijgen. U dient rekening te houden met een eventuele wachttijd.

De balie waar uw inschrijving ingediend moet worden bevindt zich vo6r de toegangspoortjes, derhalve is daar
geen toegangspas voor benodigd.

De termijn van gestanddoening is 60 dagen.

In het geval een kort geding als bedoeld in artikel 2.30.3 van het ARW 2005 aanhangig is gemaakt, eindigt de
termijn van gestanddoening 8 dagen na de dag waarop:

- in eerste aanleg is beslist c.q. (in voorkomende gevallen) het door het gerechtshof of de hoge raad
tewijzen arrest.

of (in voorkomende gevallen)

- het kort geding is ingetrokken.
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OPDRACHT
Verwezen wordt naar artikel 2.30 van het ARW 2005.
Artikel 2.30.7 van het ARW 2005 is niet van toepassing.

De gemeente Rotterdam is momenteel bezig met de engineering van nog een aantal vrijwel identieke
bruggen als die in dit bestek zijn omschreven. De mogelijkheid bestaat dat deze opdrachten middels (een)
herhalingsopdracht(en) ondergebracht worden bij de aannemer van de huidige opdracht, e.e.a. volgens
artikel 31 lid 4 sub b van het Besluit Aanbestedingsregels Overheidsopdrachten (BAO). De prijs voor de
bruggen die vallen onder de herhalingsopdracht(en) dient te zijn gebaseerd op de in het bestek gehanteerde
voorwaarden en bepalingen en de bij aanbesteding ingediende eenheidsprijzen (aannemersbegroting),
verhoogd met de indexering op basis van CROW indexeringsgegevens. Deze indexering loopt vanaf een jaar
na de datum van aanbesteding tot het moment waarop de prijs voor de extra brug(gen) wordt ingediend.
Deze optie is niet bindend, de opdrachtgever behoudt zich het recht voor de opdracht(en) alsnog op een
andere wijze aan te besteden.

GUNNINGCRITERIUM

Verwezen wordt naar artikel 2.15 van het ARW 2005.

Het gunningcriterium is de laagste prijs.

VARIANTEN

Verwezen wordt naar artikel 2.21 van het ARW 2005.

Varianten zijn niet toegestaan.

GESCHILLEN

Verwezen wordt naar artikel 2.33 van het ARW 2005.

In afwijking van het bepaalde in artikel 2.33.1 van het ARW 2005 geldt het volgende:

leder geschil tussen de bij de aanbestedingsprocedure betrokkenen dat ontstaat naar aanleiding van de
aanbestedingsprocedure waarop dit reglement van toepassing is verklaard, zal, bij uitsluiting worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

Dit bestek, inclusief alle bijoehorende documenten, is met grote zorg samengesteld. De aanbestedende
dienst verwacht van de inschrijvers een proactieve houding. Dit betekent, dat de inschrijver verplicht is de
aanbestedende dienst -voorafgaand aan de datum van inschrijving- in kennis te stellen dan wel om
opheldering te vragen in geval van fouten, omissies of tegenstrijdigheden in de aanbestedingsdocumenten,
zodat de aanbestedende dienst eventuele fouten tijdig kan herstellen. De aanbestedende dienst zal aan het
uitblijven van klachten het vertrouwen ontlenen, dat de aanbesteding zonder bezwaar kan worden
voortgezeten tot ontvangst van inschrijvingen kan worden overgegaan. Inschrijvers, die voorafgaand aan de
datum van inschrijving niet klagen over fouten, omissies of tegenstrijdigheden, doen afstand van hun recht
om tegen die onregelmatigheden op te komen, althans zij verwerken dat recht.

AANNEMERSBEGROTING

De aannemingsbegroting (= open begroting) dient te bestaan uit een kostenoverzicht waarin de diverse

werkzaamheden, eenmalige kosten, uitvoeringskosten, algemene kosten en winst en risico inclusief

hoeveelheden en prijs van eenheid zijn opgenomen. Per werkzaamheid (post) dienen de navolgende zaken

te worden aangegeven:

1. uitsplitsing naar uren arbeid, uren materieel en leveranties.Hierbij tevens aangeven met welk personeel
en welk type materieel is gerekend, incl. de daarbij behorende 'kale' eenheidsprijzen;

2. uitsplitsing van onderaannemingsprijzen die in de begroting zijn verwerkt waarbij dezelfde uitsplitsing
wordt gevraagd als onder 1 vermeld;

3. uitsplitsing van de eenmalige kosten waarbij dezelfde uitsplitsing wordt gevraagd als onder 1 vermeld;

4. uitsplitsing van de uitvoeringskosten waarbij dezelfde uitsplitsing wordt gevraagd als onder 1 vermeld;
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OPDRACHTGEVER
Het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam.

In afwijking van paragraaf 3 lid 4 van de U.A.V. 1989 wordt gesteld dat de directie de opdrachtgever in alle
zaken het werk betreffende zal vertegenwoordigen, ook in die gevallen waar uitdrukkelijk de opdrachtgever is
genoemd.

DIRECTIE

De directie zal worden gevoerd door de algemeen directeur van Gemeentewerken Rotterdam en zij die door
hem worden aangewezen.

LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen in de deelgemeentes Prins Alexander, Hoogvliet, Hilligersberg-Schiebroek
in de gemeente Rotterdam.

ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

grondwerk t.b.v. sloop en realiseren bruggen

sloop 7 stuks houten bruggen;

Het uitveoren van engineeringswerkzaamheden t.b.v. betonnen en volcomposietbrug(gen);

realiseren 6 stuks betonnen bruggen;

realiseren volcompositiet brug;

bijkomende werkzaamheden zoals o.a. verhardings-, beschoeiingswerkzaamheden, aanbrengen talud
bekleding e.d.

~0 00T

TIJIDSBEPALING

Brug M061 moet op 1 november 2012 worden opgeleverd. Het resterende deel van het werk dient uiterlijk 20
december 2012 worden opgeleverd.

Het gestelde in paragraaf 42, lid 4 van de U.A.V. 1989 is niet van toepassing.

De korting wegens te late oplevering, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 1989, bedraagt € 1.000,--
exclusief B.T.W. per dag.

ONDERHOUDSTERMIJN
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 1989, bedraagt twaalf maanden.

KWALITEITSBORGING

Na verlening van de opdracht wordt van de aannemer een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd
overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van deel 3 in dit bestek.

Communicatie en uitwisseling van informatie dient te geschieden overeenkomstig het bepaalde in paragraaf
01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling van deel 3 in dit bestek, van de aannemer wordt verlangd dat hij
een besteksadministratie voert welke uitwisselbaar is in digitale vorm.

GEDRAGSCODE PUBLIEK OPDRACHTGEVERSSCHAP

Als publieke Opdrachtgever hecht de gemeente belang aan thema’s als ‘maatschappelijke
verantwoordelijkheid’, ‘integriteit’, ‘betrouwbaarheid’ en ‘transparantie’. Daarom heeft het college van
burgemeester en wethouders zich gecommitteerd aan de gedragscode ‘Publiek Opdrachtgeverschap’. De
gedragscode geeft in een aantal gedragsregels weer wat Opdrachtgevers en Opdrachtnemers van elkaar
mogen verwachten, van de precontractuele fase van een project tot en met de afronding en evaluatie ervan.
Het vigerende aanbestedingsrecht blijft echter het uitgangspunt. Meer informatie vindt u terug in de
bijgevoegde brochure “Gedragscode Publiek Opdrachtgeverschap” en op de Cityportal van de Gemeente
Rotterdam.



RAWO0024-66115 GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM BESTEKNR. 1-033-12 Bladnr.

Realiseren van 7 bruggen
Deelgem. Prins Alexander, Hoogvliet en Hilligersberg-Schiebroek

10

PAR

1.09

1.10

1.11

1.12

WERKGELEGENHEID

Additionele besteksvoorwaarde

De voorliggende opdracht is €én van de opdrachten die door de gemeenteraad van Rotterdam is aangemerkt
om een bijdrage te leveren in het creéren van werkgelegenheid voor langdurig werkzoekenden en/of
WSW-ers, en het creéren van stageplaatsen voor stagiaires. In geval van langdurig werkzoekenden gaat het
binnen het kader van dit bestek om werkzoekenden die langer dan een half jaar geen arbeid hebben verricht
binnen een arbeidsovereenkomst.

De bijdrage van de opdrachtnemer aan wie de opdracht zal worden gegund bestaat uit de verplichting
minimaal 5% van de aannemingssom in te zetten voor loonkosten, begeleidingskosten en/of
stagevergoedingen. De concrete invulling hiervan wordt vastgelegd in prestatieafspraken. Deze
prestatieafspraken worden na overleg tussen opdrachtnemer en opdrachtgever overeengekomen en zijn
gericht op maatwerk.

Indien de opdrachtnemer niet voldoet aan deze besteksvoorwaarde zal een bedrag op zijn betaling worden
ingehouden, ter grootte van het deel van de aannemingssom dat ten onrechte niet is ingezet.

De opdrachtnemer aan wie de opdracht is opgedragen, dient in het kader van de 5%-regeling, binnen 7
dagen na opdrachtverstrekking, in overleg te treden met het meldpunt 5%-regeling via telefoonnr.
010-8509776.

De wijze waarop en de voorwaarden waaronder werkzoekenden, WSW-ers en stagiaires ingeschakeld
worden gebeurt in overleg tussen opdrachtnemer en de projectleiding 5 %-regeling.

De opdrachtnemer aan wie de opdracht is gegund, zal vierwekelijks een overzicht verstrekken aan het
meldpunt 5%-regeling van de stand van de inzet van financiéle middelen in het kader van de 5 %-regeling.
Fax nr. 010-8509778 of e-mail meldpunt5procent@daadwerkt.nl

Voor aanvullende informatie betreffende de 5%-regeling verwijzen wij u naar de hieronder staande website.
http://www.5procentregelingrotterdam.nl

VOERTAAL
Voor alle vormen van overleg en correspondentie met betrekking tot dit werk is Nederlands de voertaal.
MILIEUEISEN

De inschrijver dient bij zijn inschrijving rekening te houden met de gestelde milieueisen in paragraaf 01.27
van deel 3 van dit bestek.

TOELICHTING BESTEKPOSTEN / TEKENING BRUGDEK EN LANDHOOFDEN

De bestekstekeningen m.b.t. landhoofden en dekconstructie behelzen een referentieontwerp waarvan de
opdrachtgever heeft getoetst dat brug kan worden gerealiseerd. De aannemer heeft echter bij het nader
uitwerken van de bruggen de optie om binnen de onderstaande randvoorwaarden hiervan af te wijken :

a) de vormgeving van het dek en de landhoofden identiek te blijven aan die op bestekstekening. Bij de
landhoofden geldt dit tot 15 cm onder het toekomstig maaiveld;

b) de op tekening aangegeven dekdikte is de maximaal toelaatbare. Om dit mogelijk te maken zal de
funderingsconstructie dusdanig gedimensioneerd dienen te worden dat deze voldoende inklemming
kan verzorgen;

c) van de hoofdafmeting (lengte, breedte, hoogte van bovenkant brugdek tot waterpeil en doorvaarthoogte)
mag niet worden afgeweken;

c) de volledige functionaliteit van de constructie onderdelen dient gehandhaafd te blijven.

De in het bestek vermelde hoeveelheden m.b.t. het dek en de landhoofden en dek zijn gebaseerd op
bestekstekeningen.
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TEKENINGEN
Tot dit bestek behoren de volgende tekeningen :
omschrijving tekeningen en tabellen

- Brug M003 sloopwerk bestaande brug
- Brug M003 betonwerk en stalen leuning

- Brug M003 sloopwerk landhoofden bestaande brug

- Brug M003 sloopwerk bestaande brug

- Brug M061 sloopwerk bestaande brug
- Brug M061 Betonwerk en stalen leuning

- Detail dilatatie leuningconstructie

- Brug NO10 sloopwerk bestaande brug
- Brug N010 betonwerk en stalen leuning

- Brug NO11 sloopwerk bestaande brug
- Brug NO11 betonwerk en stalen leuning

- Brug N054 sloopwerk bestaande brug
- Brug N054 betonwerk en stalen leuning

- Brug N056 sloopwerk bestaande brug
- Brug NO56 betonwerk en stalen leuning

- Brug P039 sloopwerk bestaande brug
- Brug P039 betonwerk en stalen leuning

- Details
- Details leuning en hekwerkconstructie

De volgende tekeningen ter informatie bij het bestek gevoegd :

omschrijving tekeningen en tabellen

- Verbindingshek (spijlen variant) bladen 1 t/m 7

- Eindverbindingshek (stijlen variant) bladen 1 t/m 7

- Tussenhek (stijlenvariant)

- Bovenligger kort

- Onderligger kort

- Bovenligger lang (park variant)
- Liggerverbinding boven

- Verbindingsbeugel boven

- Liggerverbinding onder

- Verbindingsbeugel onder

nummer

LHX10X043-B-BT-592, blad 1
LHX10X043-B-BT-592, blad 2
LHX10X043-B-BT-592, blad 3
LHX10X043-B-BT-592, blad 4

LHX10X043-B-BT-411, blad 1
LHX10X043-B-BT-411, blad 2

LHX10X043-B-BT-412

LHX10X043-B-BT-512, blad 1
LHX10X043-B-BT-512, blad 2

LHX10X043-B-BT-513, blad 1
LHX10X043-B-BT-513, blad 2

LHX10X043-B-BT-514, blad 1
LHX10X043-B-BT-514, blad 2

LHX10X043-B-BT-515, blad 1
LHX10X043-B-BT-515, blad 2

LHX10X043-B-BT-585, blad 1
LHX10X043-B-BT-585, blad 2

LHX10X43-B-BT-511, blad 1
LHX10X43-B-BT-511, blad 2

nummer

3350716
3350718
3350719
3350751
3350752
3350754
3350843
3350844
3350845
3350846

datum

04-04-2012
04-04-2012
04-04-2012
04-04-2012

04-04-2012
04-04-2012

04-04-2012

04-04-2012
04-04-2012

04-04-2012
04-04-2012

04-04-2012
04-04-2012

04-04-2012
04-04-2012

04-04-2012
04-04-2012

04-04-2012
04-04-2012

datum

24-08-2010
26-08-2010
24-08-2010
03-09-2010
20-01-2010
06-09-2010
23-08-2010
09-12-2009
23-07-2010
04-08-2010

Met nadruk wordt er opgewezen dat de bevestiging tussen het verbindingshek en tussenhek niet, zoals

weergegeven op de tekening ter informatie niet gedimensioneerd op in het bestek voorgeschreven

belastingen.

PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

De hoofdafmetingen en peilen zijn op de bestekstekening(en) aangegeven.

In de directe omgeving van het werk zullen door de directie enkele vaste punten met de hoogte ten opzichte
van N.A.P. worden aangegeven en de hoofdassen in het werk worden uitgezet.

KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de

artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard RAW 2005, rekening houden met de volgende stoppunten:

1. Acceptatie documenten;
2. Toetsing wapening voor storten
3. Toetsing staalconstructie na stralen;
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BIJLAGEN

Tot dit bestek behoren de volgende bijlagen :

- Veiligheids- & Gezondheidsplan, d.d. 04-04-2012

- Richtlijn Bijbehorende verplichtingen "orde en netheid" werkgebied, versie d.d. 02-11-2007
- Sonderingen bruggen Moderne- en Basisstijl in de gemeente Rotterdam, versie 04-04-2012;
- RS kleurendefinitie en toepassing;

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:

- Decompositie gegevens

GEBIEDSOMSTANDIGHEDEN

1. Het werk dient te worden uitgevoerd in een gemeentelijk gebied waarin mogelijk een verhoogd risico
heerst voor diefstal, vandalisme en andere vormen van (veelvoorkomende) criminaliteit.
De aannemer moet voortdurend waakzaam zijn om te voorkomen dat de bedoelde risico's zich kunnen
realiseren. Om die reden dient de aannemer steeds adequate maatregelen terzake te treffen (zoals het
kompleet houden en sluiten van afzettingen, etc.) teneinde de eigendommen die door de opdrachtgever
ter beschikking gesteld zijn te beschermen.

2. De aannemer wordt geattendeerd op het feit dat in verschillende gebieden van de gemeente Rotterdam
een "betaald parkeren"-regime van kracht is. De aannemer dient er kennis van te nemen of er ten tijde
van de uitvoering van de werkzaamheden een "betaald parkeren regime" van kracht is.

Indien een "betaald parkeren" regime van kracht is, is het niet mogelijk voor niet produktief materieel,
waaronder vervoersmiddelen van werknemers en/of caddy's, gratis te parkeren binnen het werkterrein.

De aannemer dient voor parkeervoorzieningen voor eigen werknemers en werknemers van de

onderaannemers een regeling te treffen bij dienst Stadstoezicht.

Voor meer informatie betreffende parkeervoorzieningen dient de aannemer contact op te nemen met:

- de dienst Stadstoezicht van gemeente Rotterdam (tel.nr. 010-8902200) of www.rotterdam.nl/parkeren
of;

- Park-line (0900-72755463) of www.park-line.nl te bezoeken.

3. Kosten, voortvloeiende uit diefstal, vandalisme en parkeervoorzieningen zullen niet aan de aannemer
worden vergoed
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VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de U.A.V. 1989.

Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de U.A.V. 1989 met inachtneming van
paragraaf 01.03 van de Standaard 2005.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 2 van de U.A.V. 1989.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard 2005.
Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de
aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel
door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen
opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voorzover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk,

zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende
posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de U.A.V. 1989.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

1

11

111

1111

111110

112

112010

112110

112120

112130

112150

12

119999

319999

229999

119999

111199

411111

BRUG MO003

SLOOP BRUG M003
Situering : zie tekening LHX10X043-B-BT-592
(bladen 1, 3 en 4)

ENGINEERING

Werkplannen

Opstellen sloopplan

Betreft : sloopplan overeenkomstig het gestelde

in artikel 11.03.01 van dit bestek.

Sloopplan ter ACCEPTATIE indienen bij de directie
conform het gestelde in deel 3 van dit bestek.

SLOOP

Verwijderen verharding

Betreft : verwijderen verharding t.b.v. sloop en
realisatie brug.

Vrijkomende materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten
worden afgevoerd.

Grondwerk

Betreft : grondwerk t.b.v. sloop bestaande brug.
Grondsoort : zand, klei en veen.

Hoeveelheid, ontgravingsdiepte en breedtes
afhankelijk uitvoeringswijze aannemer.

Sloop bestaande brugdek, gordingen met leuningen
Betreft : brugdek, gordingen en leuningen

Materiaal : hout.

Stalen afdekplaten afvoeren naar Koperstraat in
Rotterdam

Overige vrijkomende materialen worden geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten
worden afgevoerd.

Sloop bestaande landhoofdconstructie

Betreft : landhoofdconstructie bestaande uit
betonnen keerwand en stootplaten.

Materiaal : gewapend beton en staal

Vrijkomende materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten
worden afgevoerd.

Verwijderen houten paalkoppen.

Betreft : houten palen onder landhoofden.
Verwijderen tot 2000 mm onder toekomstig
maaiveldniveau

Paal van hout

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben en moet worden
afgevoerd.

Benodigd grondwerk en eventueel benodigde
bemaling wordt geacht te zijn begrepen in de

prijs van eenheid.

NIEUWBOUW BRUG M003
Situering : zie tekening LHX10X043-B-BT-592
(blad 2)

EUR

EUR

EUR

EUR

st

st

2,00

7,00

25,00
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIVING HEID RESULTAATS-
NUMMER ICODE 1:2:83:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
121 . ENGINEERING
1211 L. Werkplannen
121110 (119999 | . . . . . Opstellen werkplan EUR
..... Betreft : werkplan m.b.t. de realisatie van de
..... brug.
..... Werkplan dient minimaal te bestaan uit de
..... navolgende onderdelen :
..... - aanbrengen van palen : conform artikel
..... 41.13.06 (deel 3);
..... - storten beton : conform artikel 42.13.07
..... (standaard);
..... - leuning : conform paragraaf 43.03 (deel 3)
..... - conservering : conform artikel 56.23.05 (deel
..... 3)
..... Werkplan ter ACCEPTATIE indienen bij de directie
..... conform het gestelde in deel 3 van dit bestek.
1212 | | ... Berekeningen en tekeningen
121210 619999 | . . . . . Berekeningen en tekeningen EUR
..... Betreft : berekeningen en tekeningen t.b.v.
..... paalfundering, betonconstructie en leuningen.
..... Belastingen conform het gestelde in artikel
..... 01.01.13 van deel 3 van dit bestek.
..... Afmeting conform tekening LHX10X043-B-BT-592
..... (blad 2).
..... Van de navolgende onderdelen dienen berekeningen
..... te worden gemaakt :
..... - paalbelasting;
..... - paaldraagvermogen inclusief bepaling
..... aantallen, afmetingen en inheidiepte;
..... - paalwapening;
..... - bekisting;
..... - wapening betonconstructies incl. stootplaten;
..... - leuning-, verbindings- en dookconstructies.
..... Van de navolgende onderdelen dienen tekeningen te
..... worden gemaakt :
..... - palenplan;
..... - paalwapening;
..... - bekisting;
..... - betonconstructie (vorm- en wapening);
..... - leuningen (werktekeningen).
..... Berekeningen en tekeningen ter ACCEPTATIE
..... indienen bij de directie conform het gestelde in
..... deel 3 van dit bestek.
121220 619999 | . . . . . Revisie documenten EUR
..... Betreft : as-built versie van de berekeningen en
..... tekeningen volgens bestekspost 121210.
..... Revisie documenten minimaal 10 werkdagen voor
..... oplevering ter ACCEPTATIE worden ingediend bij
..... de directie conform het gestelde in deel 3 van
..... dit bestek.
122 L. GRONDWERK
1221 | | ... Grond ontgraven
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

122110

122111

122112

122113

122120

122121

122122

122123

1222

122210

220199

220199

220201

220301

220199

220199

220201

220301

220199

Grond ontgraven vervoeren en verwerken grond
Betreft grondwerk t.b.v. aanleg noordelijk
landhoofd.

Grondsoort: zand, klei en veen

Grond ontgraven t.b.v. landhoofdconstructie
Hoeveelheid: afhankelijk van uitvoeringswijze
aannemer.

Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte : variabel

Grond vervoeren.

Betreft grond vrijgekomen bij ontgraving
Grondsoort: zand, klei en veen

Hoeveelheid: afhankelijk van uitvoeringswijze
aannemer.

Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.

Vervoeren naar: depot op aanwijzing van de
directie binnen een straal van 6 km.

Grond verwerken in depot

Betreft grond vrijgekomen bij ontgraven
Grondsoort: zand, klei en veen

Hoeveelheid: afhankelijk van uitvoeringswijze
aannemer.

Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.

Inrichting depot: op aanwijzing directie

Grond ontgraven vervoeren en verwerken grond
Betreft grondwerk t.b.v. zuidelijk landhoofd.
Grondsoort: zand, klei en veen

Grond ontgraven t.b.v. landhoofdconstructie
Hoeveelheid: afhankelijk van uitvoeringswijze
aannemer.

Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte : variabel

Grond vervoeren.

Betreft grond vrijgekomen bij ontgraving
Grondsoort: zand, klei en veen

Hoeveelheid: afhankelijk van uitvoeringswijze
aannemer.

Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.

Vervoeren naar: depot op aanwijzing van de
directie binnen een straal van 6 km.

Grond verwerken in depot

Betreft grond vrijgekomen bij ontgraven
Grondsoort: zand, klei en veen

Hoeveelheid: afhankelijk van uitvoeringswijze
aannemer.

Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.

Inrichting depot: op aanwijzing directie

Grond aanvullen
Grond ontgraven vervoeren verwerken en aanvullen

Situering: t.p.v. noordelijk landhoofd.
Grondsoort: zand.

EUR

EUR

EUR
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

122211

122212

122213

122214

122220

122221

122222

122223

122224

1223

220199

220201

220399

220499

220199

220199

220201

220399

220499

Grond ontgraven uit depot

Betreft ontgraven uit depot volgens bestekspost
122113 en 122123.

Hoeveelheid: n.v.t

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Grond vervoeren.

Grond vrijgekomen bij ontgraven uit depot
Grondsoort: zand

Hoeveelheid: afhankelijk van uitvoeringswijze
aannemer.

Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.

Grond verwerken

Grond vrijgekomen bij ontgraven uit depot
Grond verwerken t.p.v. noordelijk landhoofd tot
niveau aansluitend op maaiveld (bovenzijde
landhoofd)

Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Verdichten zand achter en t.p.v.
landhoofdconstructie

Verdichten in lagen van maximaal 50 cm.
Grondsoort: zand

Verdichten tot een sondeerwaarde van minimaal 5
N/mm2

Grond ontgraven vervoeren verwerken en aanvullen
Situering: t.p.v. zuidelijk landhoofd van de
brugconstructie.

Grondsoort: zand.

Grond ontgraven uit depot

Betreft ontgraven uit depot volgens bestekspost
122113 en 122123.

Hoeveelheid: aan de hand van theoretisch profiel
Grondsoorten gescheiden ontgraven

Grond vervoeren.

Grond vrijgekomen bij ontgraven uit depot
Grondsoort: zand

Hoeveelheid: afhankelijk van uitvoeringswijze
aannemer.

Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.

Grond verwerken

Grond vrijgekomen bij ontgraven uit depot
Grond verwerken t.p.v. zuidelijk landhoofd tot
niveau aansluitend op maaiveld (bovenzijde
landhoofd)

Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Verdichten zand achter en t.p.v.
landhoofdconstructie

Verdichten in lagen van maximaal 50 cm.
Grondsoort: zand

Verdichten tot een sondeerwaarde van minimaal 5
N/mm2

Infiltratievoorziening

EUR
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

122310

122311

122312

122313

122314

122315

122318

123

1231

123110

123120

239999

220199

252211

522399

220399

220499

522301

410199

411199

Aanbrengen infiltratievoorziening

Betreft : infiltratievoorzieningen t.b.v. brug
conform tekening LHCX10X043-B-BT-511, blad 1.
Werkzaamheden :

- grond ontgraven;

- aanbrengen HDPE leiding;

- aanbrengen grindkoffer;

- grond verwerken;

- grond verdichten;

Grond ontgraven t.b.v. infiltratie voorziening
Hoeveelheid: afhankelijk van uitvoeringswijze
aannemer.

Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte variabel.

Grond tijdelijk opslaan naast ontgraving

Aanbrengen PE-buis.

Betreft : leiding vanaf ingebetonneerd leiding
tot aan grindkoffer

Rechte buis, drukklasse: PN 6
Hulpstukken : zettingsmoffen

Aanbrengen infiltratiekoffer

Betreft infiltatie bestaande uit :

- grind 16/ 32

- omwikkeling met gronddicht, waterdoorlatend
kunststof doek

Grond verwerken
Grond vrijgekomen bij ontgraven volgens
bestekpost 122311.

Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Verdichten aangebracht volgens bestekspost 122314.
Verdichten in lagen van maximaal 50 cm.
Grondsoort: zand

Verdichten tot een sondeerwaarde van minimaal 5
N/mm2

Aanbrengen drainagekoffer.
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,70 m
Afhankelijk uitvoeringswijze aannemer

FUNDERING

Noordelijke landhoofd

Heien fundering palen landhoofd

Betreft : aanbrengen prefab betonnen palen t.b.v.
landhoofd.

Hoogte werkterrein ter keuze van de aannemer.
Aantal, afmetingen, inheiniveau en wapening
conform uitwerking volgens bestekspost 121210.

Verwijderen betonnen paalkoppen

Betreft : palen aangebracht volgens bestekspost
123110.

Verwijderen tot op 20 mm boven de onderzijde van

de betonconstructie.

Paal van voorgespannen beton.

Wapening onbeschadigd laten uitsteken over 700 mm.
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
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CATALOGUSNUMMER
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1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

1232

123210

123220

124

1241

124110

124111

124112

124113

124114

124115

410199

411199

429999

421131

421122

421101

421101

421114

Zuidelijke landhoofd

Heien fundering palen landhoofd

Betreft : aanbrengen prefab betonnen palen t.b.v.
landhoofd.

Hoogte werkterrein ter keuze van de aannemer.
Aantal, afmetingen, inheiniveau en wapening
conform uitwerking volgens bestekspost 121210.

Verwijderen betonnen paalkoppen

Betreft : palen aangebracht volgens bestekspost
123210.

Verwijderen tot op 20 mm boven de onderzijde van
de betonconstructie.

Paal van voorgespannen beton.

Wapening onbeschadigd laten uitsteken over 700 mm.

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben.

BETONCONSTRUCTIE

Landhoofden

Aanbrengen noordelijk landhoofd (as 2)
Betreft : realiseren noordelijk landhoofd.
Werkzaamheden :

- aanbrengen werkvloer;

- toepassen bekisting;

- aanbrengen beton.

Aanbrengen werkvloer.

Betreft : werkvloer onder de landhoofden.

Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
Beton, laagdikte 50 mm

Betonkwaliteit C12/15

Toepassen bekisting t.b.v. randen.

Betreft : vloer onder de landhoofden

Van een vloervormig onderdeel op een ondergrond
Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
Betonoppervlakte-beoordelingsklasse B

Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer

Aanbrengen verloren bekisting.

Betreft : wandbekisting t.p.v. de holle ruimte in

de landhoofden.

Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer

Aanbrengen verloren bekisting.

Betreft : vloerbekisting t.p.v. de holle ruimte

in de landhoofden.

Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer

Toepassen bekisting t.b.v. wandvormig onderdeel.
Betreft : verticale vlakken van het landhoofd.
Bekisting met glad plaatmateriaal
Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A
Toepassen centerpennen is niet toegestaan
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

124116

124117

124120

124121

124122

124123

124124

124125

423115

423114

429999

421131

421122

421101

421101

421114

Aanbrengen beton t.b.v. vioervormig onderdeel.
Betreft: vioeren onder landhoofden

Beton van sterkteklasse C 35/45

Milieuklasse: Wisselend nat en droog
Carbonatatie: XC4

Dooizouten of chloriden: XD3

Zeewater: n.v.t.

Vorst: XF3

Agressieve omgeving: n.v.t.

Consistentie ter keuze van de aannemer

CEM III/B LH HS 42,5

Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm

Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de
aannemer.

Aanbrengen beton t.b.v. wandvormig onderdeel.
Betreft : wand van de landhoofden.

Beton van sterkteklasse C 35/45

Milieuklasse: Wisselend nat en droog
Carbonatatie: XC4

Dooizouten of chloriden: XD3

Zeewater: n.v.t.

Vorst: XF3

Agressieve omgeving: n.v.t.

Consistentie ter keuze van de aannemer

CEM III/B LH HS 42,5

Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm

Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de
aannemer.

Aanbrengen zuidelijk landhoofd (as 1)
Betreft : realiseren zuidelijk landhoofd.
Werkzaamheden :

- aanbrengen werkvloer;

- toepassen bekisting;

- aanbrengen beton.

Aanbrengen werkvloer.

Betreft : werkvloer onder de landhoofden.

Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
Beton, laagdikte 50 mm

Betonkwaliteit C12/15

Toepassen bekisting t.b.v. randen.

Betreft : vloer onder de landhoofden

Van een vloervormig onderdeel op een ondergrond
Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
Betonoppervlakte-beoordelingsklasse B

Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer

Aanbrengen verloren bekisting.

Betreft : wandbekisting t.p.v. de holle ruimte in

de landhoofden.

Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer

Aanbrengen verloren bekisting.

Betreft : vloerbekisting t.p.v. de holle ruimte

in de landhoofden.

Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer

Toepassen bekisting t.b.v. wandvormig onderdeel.
Betreft : verticale vlakken van het landhoofd.
Bekisting met glad plaatmateriaal
Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A
Toepassen centerpennen is niet toegestaan

m3

m3

m3

m3

EUR

m2

m3

m2

m2

m2

m2

m2

m2

1,00

1,00

2,10

2,10

3,50

0,20

2,80

2,40

2,40

2,10

2,10

4,20




RAW0024-66115 GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM BESTEKNR. 1-033-12 Bladnr. 23
Realiseren van 7 bruggen
Deelgem. Prins Alexander, Hoogvliet en Hilligersberg-Schiebroek

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
124126 423115 | . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. vioervormig onderdeel. m3 1,00 |
..... Betreft: vioeren onder landhoofden
1. .. .. Beton van sterkteklasse C 35/45 m3 1,00/ L
.5. . . . |Milieuklasse: Wisselend nat en droog

..... Carbonatatie: XC4

..... Dooizouten of chloriden: XD3

..... Zeewater: n.v.t.

..... Vorst: XF3

..... Agressieve omgeving: n.v.t.

. .1. . . |Consistentie ter keuze van de aannemer

.. .4. . |CEMII/BLHHS 42,5

. . . .6. |Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm
..... 4/ Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de

..... aannemer.
124127 423114 Aanbrengen beton t.b.v. wandvormig onderdeel. m3 2,10 |
..... Betreft : wand van de landhoofden.
1. .. .. Beton van sterkteklasse C 35/45 m3 2,10 L
.5. . . . |Milieuklasse: Wisselend nat en droog

..... Carbonatatie: XC4

..... Dooizouten of chloriden: XD3

..... Zeewater: n.v.t.

..... Vorst: XF3

..... Agressieve omgeving: n.v.t.

. .1. . . |Consistentie ter keuze van de aannemer

.. .4. . |CEMIII/BLHHS 42,5

. . . .6. |Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm
..... 4|Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de

..... aannemer.

1242 . |pek

124210 429999 | . . . . . |Aanbrengen dekconstructie EUR N
..... Betreft : realiseren dekconstructie. m2 38,40 L
..... Werkzaamheden :

..... - toepassen ondersteuningsconstructie;

..... - toepassen bekisting;

..... - aanbrengen beton.

124211 421301 | . . . . . Aanbrengen ondersteuningsconstructie t.b.v. m2 28,50
..... bekisting.
..... Betreft : brugdek
..... Ondersteuningsconstructie voor de bekisting vol-
..... gens bestekspostnr(s). 124212, 124213 en 124215

1. .. .. Wijze van fundering ter keuze van de aannemer
.9. . . . |In de ondersteuningsconstructie een doorstroom-
..... opening aanbrengen met oppervlakte van 1,5 m2
..... aanbrengen.

124212 421115 | . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. vioervormig onderdeel. m2 15,00
..... Betreft : vlakke deel van de brugdek.

.1.4. . . |Bekisting met glad plaatmateriaal

. . .1. . |Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A
..... 3|Toepassen centerpennen is niet toegestaan

124213 421115 | . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. vioervormig onderdeel. m2 10,50
..... Betreft : schuine deel van de brugdek.

.1.4. . . |Bekisting met glad plaatmateriaal

. . .1. . |Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A
..... 3|Toepassen centerpennen is niet toegestaan

124214 421122 | . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. randen. m2 15,10
..... Betreft : brugdek/landhoofd.

. . .1. . |Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A
..... 3|Toepassen centerpennen is niet toegestaan
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HOEVEELHEID

INLICHTING

124215

124216

124217

124218

124219

124250

1245

124510

124520

421115

421122

421122

421302

423115

423181

424199

424199

Toepassen bekisting t.b.v. vioervormig onderdeel.
betreft : uitkragende schuine rand aan het
landhoofd

Bekisting met glad plaatmateriaal
Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A
Toepassen centerpennen is niet toegestaan

Toepassen bekisting t.b.v. randen.

Betreft : binnenzijde opstort.

Bekisting met glad plaatmateriaal
Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A
Toepassen centerpennen is niet toegestaan

Toepassen bekisting t.b.v. randen.

Betreft : inkassing t.b.v. goot

Bekisting met glad plaatmateriaal
Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A
Toepassen centerpennen is niet toegestaan

Verwijderen ondersteuningsconstructie t.b.v.
bekisting.

Het betreft de ondersteuningsconstructie aange-
bracht volgens bestekspostnr(s). 124211

Aanbrengen beton t.b.v. vioervormig onderdeel.
Betreft : brugdek

Beton van sterkteklasse C 35/45

Milieuklasse: Wisselend nat en droog
Carbonatatie: XC4

Dooizouten of chloriden: XD3

Zeewater: n.v.t.

Vorst: XF

Agressieve omgeving: n.v.t.

Consistentie ter keuze van de aannemer

CEM III/B LH HS 42,5

Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm

Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de
aannemer.

Afwerken oppervlak aangebrachte betonmortel.
Betreft de blijvende opperviakken van betonmortel
aangebracht volgens bestekspostnr(s).

Methode van afwerken vlinderen

Oppervlakte instrooien met carborundum

In te betonneren onderdelen

Aanbrengen in te betonneren doken

Betreft : doken t.b.v. leuning.

Massiefe dook conform tekening
LHX10X043-B-BT-511blad 1 en berekening en
tekening volgens bestekspost 121210.
Afmetingen : 36 x 56 x 400 mm

Staalkwaliteit : S355

Conservering : thermisch verzinkt.

Aanbrengen gootafdekconstructie

Betreft : in te betonnen hoekstaal voorzien van
rooster.

Hoekstaal 25x25x3 voorzien van aangelaste ankers
Rooster afmeting 220 x 2.100 mm

Hoekstaal en rooster conform tekening
LHX10X043-B-BT-511blad 1 en berekening en
tekening volgens bestekspost 121210.
Staalkwaliteit : S355

Conservering : thermisch verzinkt.
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m3
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124530

1247

124710

125

1251

125110

125120

125130

125140

1252

424199

422199

434199

431699

431499

431799

In te betonneren afvoerleidingen

Betreft : de afvoerleidingen vanaf de goot tot
zettingsmof.

Ten behoeve van een waterafvoer

Rechte buis met hulpstukken, drukklasse: PN 6
45° bochten

Verbinding door middel van spiegellassen

Aanbrengen wapening

Aanbrengen betonstaal kenmiddellijn 12 tot 32 mm
Betreft : wapening t.b.v. brug M003.
Staalkwaliteit FeB 500 HWL.

LEUNING

Eindverbindingshek

Leveren staal t.b.v. eindverbindingshek

Betreft : leveren staal t.b.v. samengestelde
eindverbindingshek overeenkomstig de volgende
tekening(en) : LHX10X043-B-BT-511, blad 2 en
LHX10X043-B-BT-592 en tekeningen conform
bestekspost 121210

Staal : roestvast staal 316L

Plaats van levering : op de verwerkingslocatie.

Maken eindverbindingshek

Het betreft het maken van stalen onderdelen en het
samenstellen door middel van lasverbindingen en/of
mechanische verbindingen.

Overeenkomstig de volgende tekening(en) :
LHX10X043-B-BT-511, blad 2 en LHX10X043-B-BT-592
en tekeningen conform bestekspost 121210.

Uit staal dat geleverd is volgens bestekspost-

nr(s). 125110.

Aanbrengen conserveringssysteem op
eindverbindingshek.

Het betreft het aanbrengen van een conserverings-
systeem.

Overeenkomstig de volgende tekening(en) :
LHX10X043-B-BT-511, blad 2 en LHX10X043-B-BT-592
en tekeningen conform bestekspost 121210.

Het betreft het conserveren van het product van
bestekspostnr. 125120.

Conserveringssysteem:

Voorbehandelen, thermische verzinken en voorzien
van verfsysteem 23.02 van de CROW in 000 35 00
(antraciet grijs).

Levering benodigde materialen wordt geacht te

zijn begrepen in de prijs van eenheid.

Transporteren en monteren eindverbindingshek.

Het betreft het transporteren en monteren.
Overeenkomstig de volgende tekening(en) :
LHX10X043-B-BT-511, blad 2 en LHX10X043-B-BT-592
en tekeningen conform bestekspost 121210.

Het betreft het het product van bestekspostnr.

125120.

Levering benodigde bevestigingsmaterialen wordt
geacht te zijn begrepen in de prijs van eenheid.

verbindingshek
Betreft : verbindingshek t.p.v. vlakke brugdeel
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125210 434199 | . . . . . Leveren staal t.b.v. verbindingshek st 10,00 A
..... Betreft : leveren staal t.b.v. samengestelde st 10,00 L

..... verbindingshek overeenkomstig de volgende
..... tekening(en) : LHX10X043-B-BT-511, blad 2 en
..... LHX10X043-B-BT-592 en tekeningen conform
..... bestekspost 121210

..... Staal : roestvast staal 316L

..... Plaats van levering : op de verwerkingslocatie.
125220 431699 | . . . . . Maken verbindingshek st 10,00 A
..... Het betreft het maken van stalen onderdelen en het
..... samenstellen door middel van lasverbindingen en/of
..... mechanische verbindingen.

..... Overeenkomstig de volgende tekening(en) :

..... LHX10X043-B-BT-511, blad 2 en LHX10X043-B-BT-592
..... en tekeningen conform bestekspost 121210.

..... Uit staal dat geleverd is volgens bestekspost-

..... nr(s). 125210.

125230 431499 | . . . . . Aanbrengen conserveringssysteem op verbindingshek. st 10,00 A
..... Het betreft het aanbrengen van een conserverings-
..... systeem.

..... Overeenkomstig de volgende tekening(en) :

..... LHX10X043-B-BT-511, blad 2 en LHX10X043-B-BT-592
..... en tekeningen conform bestekspost 121210.

..... Het betreft het conserveren van het product van
..... bestekspostnr. 125220.

..... Conserveringssysteem:

..... Voorbehanden en voorzien van verfsysteem 23.02
..... van de CROW in eindkleur RALD 000 35 00

..... (antraciet grijs).

..... Levering benodigde materialen wordt geacht te
..... zijn begrepen in de prijs van eenheid.

125240 431799 | . . . . . Transporteren en monteren verbindingshek. st 10,00 A
..... Het betreft het transporteren en monteren.

..... Overeenkomstig de volgende tekening(en) :

..... LHX10X043-B-BT-511, blad 2 en LHX10X043-B-BT-592
..... en tekeningen conform bestekspost 121210.

..... Het betreft het het product van bestekspostnr.

..... 125220.

..... Levering benodigde bevestigingsmaterialen wordt
..... geacht te zijn begrepen in de prijs van eenheid.

1253 | | ... .. tussenhekken
..... Lengte per deel circa 2.050 mm.
125310 434199 | . . . . . |Leveren staal tb.v. tussenhekken st 12,00 A
..... Betreft : leveren staal t.b.v. samengestelde st 12,00/ L

..... tussenhekken overeenkomstig de volgende
..... tekening(en) : LHX10X043-B-BT-511, blad 2 en
..... LHX10X043-B-BT-592 en tekeningen conform
..... bestekspost 121210

..... Staal : roestvast staal 316L

..... Plaats van levering : op de verwerkingslocatie.
125320 431699 | . . . . . Maken tussenhekken st 12,00 A
..... Het betreft het maken van stalen onderdelen en het
..... samenstellen door middel van lasverbindingen en/of
..... mechanische verbindingen.

..... Overeenkomstig de volgende tekening(en) :

..... LHX10X043-B-BT-511, blad 2 en LHX10X043-B-BT-592
..... en tekeningen conform bestekspost 121210.

..... Uit staal dat geleverd is volgens bestekspost-

..... nr(s). 125310.
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125330 431499 | . . . . . Aanbrengen conserveringssysteem op tussenhekken. st 12,00 A
..... Het betreft het aanbrengen van een conserverings-
..... systeem.

..... Overeenkomstig de volgende tekening(en) :

..... LHX10X043-B-BT-511, blad 2 en LHX10X043-B-BT-592
..... en tekeningen conform bestekspost 121210.

..... Het betreft het conserveren van het product van
..... bestekspostnr. 125320.

..... Conserveringssysteem:

..... Thermisch verzinken en voorzien van verfsysteem
..... 23.02 van de CROW in eindkleur RALD 000 35 00
..... (antraciet grijs).

..... Levering benodigde materialen wordt geacht te
..... zijn begrepen in de prijs van eenheid.

125340 431799 | . . . . . Transporteren en monteren tussenhekken. st 12,00 A
..... Het betreft het transporteren en monteren.

..... Overeenkomstig de volgende tekening(en) :

..... LHX10X043-B-BT-511, blad 2 en LHX10X043-B-BT-592
..... en tekeningen conform bestekspost 121210.

..... Het betreft het het product van bestekspostnr.

..... 125320.

..... Levering benodigde bevestigingsmaterialen wordt
..... geacht te zijn begrepen in de prijs van eenheid.

126 | | ... .. STOOTPLATEN
1261 . ... . |Noordelik landhoofd
126110 473121 | . . . . . Aanbrengen betonnen stootplaten. m2 5,00 A
9. . . .. Stootplaten st 3,00L

..... Lengte: 2000 mm

..... Breedte: 830 mm

..... Dikte ten minste: 200 mm

..... Vervaardigingscriteria:

..... - sterkteklasse C 35/45;

..... - milieuklasse: XF4;

..... CEM IlI/B LH HS 42,5;

..... - betonstaal FeB500;

..... bekisting ter keuze aannemer.

.9. . . . |Metinbegrip van wapening

..... Wapening verrekenen volgens bestekspost 121110.
. .3. . . |Stootplaten voorzien van nokken ten behoeve van
..... de verankering aan landhoofd

126120 300151 | . . . . . Aanbrengen kunststofinlage. m2 7,50 A
..... Betreft: het aanbrengen van weefseldoek over de
..... totale oppervlak van stootplaten

1. .. .. Geotextiel: min. gewicht 185 gr. per m2 m2 7,50 L
..... treksterkte 38 kN per m1
.1. . . . |Aanbrengen op stootplaten
. .1. . . |Verbinding in lengterichting volgens opgave
..... leverancier
. . .1. . |Verbinding in breedterichting overloop minimaal
..... 50 cm

1262 | | ... .. Zuidelijk landhoofd
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126210

126220

127

1271

127110

127111

127112

127113

473121

300151

522199

229999

522199

522199

Aanbrengen betonnen stootplaten.

Stootplaten

Lengte: 2000 mm

Breedte: 830 mm

Dikte ten minste: 200 mm

Vervaardigingscriteria:

- sterkteklasse C 35/45;

- milieuklasse: XF4;

- CEM /B LH HS 42,5;

- betonstaal FeB500;

- bekisting ter keuze aannemer.

Met inbegrip van wapening

Wapening verrekenen volgens bestekspost 121110
Stootplaten voorzien van nokken ten behoeve van
de verankering aan landhoofd

Aanbrengen kunststofinlage.

Betreft: het aanbrengen van weefseldoek over de
totale oppervlak van stootplaten

Geotextiel: min. gewicht 185 gr. per m2
treksterkte 38 kN per m1

Aanbrengen op stootplaten

Verbinding in lengterichting volgens opgave
leverancier

Verbinding in breedterichting overloop minimaal
50 cm

AFBOUW
Situering : zie tekeningen LHX10X043-B-BT-592
(blad 1) en LHX10X043-B-BT-511.

Beschoeiing

Verw. beschoeiing hoogte 0,30 m
Betreft: verwijderen beschoeiing langs de
watergang

Grondwerkzaamheden t.b.v. beschoeiing
Betreft : grondwerkzaamheden (ontgraven en
aanvullen) t.b.v. het verwijderen van de
beschoeiing.

Grondsoort : zand en klei

Hoeveelheid afhankelijk uitvoeringswijze aannemer.

Grond tijdelijk opslaan direct naast de
ontgraving.

Verwijderen beschoeiingselementen hoogte 0,30 m
Betreft: beschoeiingelementen bestaande uit
planken en kunsstof inlage verwijderen

Planken : 15 x 300 mm

Materiaal: azobe

Voorzien van grondkerend doek en termisch
verzinkt stalen bevestigingsmiddelen.

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdracht geen waarde te hebben.

Verwijderen palen.

Grondslag: variabel

Vierkante palen: palen 60 x 60 mm, lengte 1,75
meter, tweezijdig gepunt

Houtsoort: Azobe

Richting paal: verticaal

Palen zitten gemiddeld 1,60 m in de grond
Afstand palen 0.75 m h.o.h.

m2

m2

m2

st

st

5,00

7,50

24,10

\

3,00

7,50

24,10

33,00

33,00
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[TER
INLICHTING

127120

127121

127122

127123

1272

127210

127211

127212

522199

229999

522101

522103

523599

220199

220201

Aanbr. beschoeiing h = 0,90 m.

Betreft: aanbrengen beschoeiing langs de
watergang

Werkzaamheden :

- grondwerkzaamheden,;

- aanbrengen palen h.o.h. 0,50 m

- aanbrengen beschoeiingselementen

Grondwerkzaamheden t.b.v. beschoeiing

Betreft : grondwerkzaamheden (ontgraven en
aanvullen) t.b.v. het aanbrengen van de
beschoeiing.

Grondsoort : zand en klei

Hoeveelheid afhankelijk uitvoeringswijze aannemer.
Grond tijdelijk opslaan direct naast de

ontgraving.

Aanbrengen palen.

Grondslag: variabel

Vierkante palen: FSC-gekeurde palen 70 x 70 mm,
lengte 3,50 meter, tweezijdig gepunt

Houtsoort: Angelim Vermelho of gelijkwaardig
Richting paal: verticaal

Spuiten is niet toegestaan

Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
gemiddeld 3,00 m

Afstand palen 0.50 m h.o.h.

Aanbrengen beschoeiingselementen.

Betreft: opgeklampte schotten, hoogte = 0,90 m,

Inclusief grondkerend doek

Opgeklampte schotten samengesteld uit:

- Angelim vermelho, dik 22 mm, hoogte 0,50 m,
boven water

- Vurenhout, dik 22 mm, hoogte 0,40m, onder
water

- Grondkerend doek

RVS stalen Slotbout M8 x 120 incl. benodigde

moeren en volgringen ter bevestiging van de

schotten aan de palen.

Taludbekleding

Aanbrengen taludbekleding van grasbetontegels
Betreft : de taludbekleding onder/naast de
bruggen.

Grond ontgraven t.b.v. taludbekleding
Hoeveelheid: afhankelijk van uitvoeringswijze
aannemer.

Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,45 m

Grond vervoeren.

Betreft grond vrijgekomen bij ontgraving
Grondsoort: zand, klei en veen

Hoeveelheid: afhankelijk van uitvoeringswijze
aannemer.

Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.

Vervoeren naar: depot op aanwijzing van de
directie binnen een straal van 6 km.

st

st

set

m2

m3

m3

24,10

22,00

\

\

49,00

49,00

24,10

24,10

24,10

24,10
49,00

9,90

9,90
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127213

127214

127215

127216

127217

127220

127230

1273

127310

18

220301

523312

314312

220302

428103

221199

511299

319999

Grond verwerken in depot

Betreft grond vrijgekomen bij ontgraven
Grondsoort: zand, klei en veen

Hoeveelheid: afhankelijk van uitvoeringswijze
aannemer.

Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.

Inrichting depot: op aanwijzing directie

Aanbrengen weefsel of vlies van kunststof.
Weefsel van polypropeen
- gewicht: minimaal 185 gr./m2,
- treksterkte ketting/ inslag: min. 40/ 40 KN/m1,
- rek bij breuk ketting/ inslag: 17 / 12 %,
- CBR doordrukkracht: min. 5 kN,
- zanddichtheid 090 (natte zeeftest) max.
0,175mm.
Breedte te bedekken ondergrond 3,00 m
Op de cunetbodems van de taluds onder de bruggen

Aanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: opsluitband langs grastegels

Op zandbed

Profiel 100 x 200 mm lang 1.000 mm.
Profielen pasmaken doormiddel van zagen.

Grond verwerken in bekleding.

Grondsoort: zand

Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking;

Dikte 0,35 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Aanbrengen steenbekleding op talud.

Beton grastegels 600 x 400 x 100 mm.

Op de taluds onder de bruggen

Onderlaag: zand

Halfsteensverband, evenwijdig aan de beschoeiing.
Pasmaken stenen d.m.v. zagen.

Inwassen met split 2-6 mm. ca. 80 kg/m2

Egaliseren en voorbewerken

Betreft : egeliseren en voorbewerken van de
stroken direct naast de taludbescherming t.b.v.
het inzaaien.

Strookbreedte 2,00 m.

Toegestane positieve en negatieve afwijking
0,02 m.

Zaaien

Betreft : zaaien strook vorobewerk volgens
bestekspost 126230.

Grasmengel ten behoeve van bermen.

De grond direct na het zaaien aandrukken.

Aanhelen verharding

Aanbrengen verharding

Betreft : aanhelen verharding vanaf realisatie
brug tot aan de bestaande bestrating.

Levering benodigde materialen wordt geacht te
zijn begrepen in de prijs van eenheid.

ALGEMEEN

m3

m2

st

m3

m2

kg

m2

m2

kg

EUR

32,00

32,00

9,90

22,00
44,00

20,00

24,00

7,70

22,00

22,00

1.760,00

3,20

L
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181110

181120

19

190110

610199

610199

619999

Inrichten van werkterrein

Betreft : inrichten werkterrein t.b.v. realisatie

brug M003.

In het inrichten van het werkterrein is begrepen
het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
benodigde afrasteringen, bomenbescherming,
bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en
loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen en
hulpwegen inclusief het aanleggen en aansluiten
van de hierbij benodigde kabels en leidingen.
Hulpmiddelen opdrachtgever: nader gespecificeerd
volgens bestekspostnr(s). n.v.t.

Opruimen van werkterrein.

Betreft : werkterrein ingericht volgens
bestekspost 181110.

In het opruimen van het werkterrein is begrepen
het opbreken en afvoeren van alle voor het werk
benodigde afrasteringen, bomenbescherming,
bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en
loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren van
de verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen en
het in de voorgeschreven toestand brengen van
het werkterrein.

Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te
zijn verwijderd en afgevoerd

Alle kabels en leidingen verwijderen.

REVISIE

Opstellen revisiegegevens, decompositietekeningen
Betreft : as-built tekeningen, berekeningen en
decompositietekeningen conform NEN2767 van de
brug.

Berekeningen en tekeningen ter ACCEPTATIE
indienen bij de directie conform het gestelde in
bijlage aanvullende deel 3 bepalingen.

EUR

EUR

EUR
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2 s BRUG M061
21 SLOOP BRUG M061
..... Situering : zie tekening LHX10X043-B-BT-411(blad
..... 1)
211 ENGINEERING
2111 Werkplannen
211110 119999 | . . . . . Opstellen sloopplan EUR
..... Betreft : sloopplan overeenkomstig het gestelde
..... in artikel 11.03.01 van dit bestek.
..... Sloopplan ter ACCEPTATIE indienen bij de directie
..... conform het gestelde in deel 3 van dit bestek.
212 .. ... |sLoor
212010 319999 | . . . . . \Verwijderen verharding EUR
..... Betreft : verwijderen verharding t.b.v. sloop en
..... realisatie brug.
..... Vrijkomende materialen worden geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten
..... worden afgevoerd.
212110 229999 | . . . . . |Grondwerk EUR
..... Betreft : grondwerk t.b.v. sloop bestaande brug.
..... Grondsoort : zand, klei en veen.
..... Hoeveelheid, ontgravingsdiepte en breedtes
..... afhankelijk uitvoeringswijze aannemer.
212120 119999 Sloop bestaande brugdek, gordingen met leuningen EUR
..... Betreft : brugdek, gordingen en leuningen m2 90,00 |
..... Materiaal : hout.
..... Stalen afdekplaten afvoeren naar Koperstraat in
..... Rotterdam
..... Overige vrijkomende materialen worden geacht voor
..... de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten
..... worden afgevoerd.
212130 [111199 | . . . . . |Sloop bestaande landhoofdconstructie st 2,00
..... Betreft : landhoofdconstructie bestaande uit
..... gordingen, staanders en kespen.
..... Materiaal : hout
..... Vrijkomende materialen worden geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten
..... worden afgevoerd.
212140 111199 Sloop tussensteunpunten st 2,00

Betreft : tussensteunpunten.

Steunpunt bestaande uit gordingen, staander en
schoren.

Materiaal : hout.

Vrijkomende materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten
worden afgevoerd.
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212150 411111 | . . . . . Verwijderen houten paalkoppen. st 4,00N
..... Betreft : houten palen onder landhoofden.
9. .. .. Verwijderen tot 2000 mm onder toekomstig
..... maaiveldniveau
.9. . . . |Paal van hout
..... 9|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
..... drachtgever geen waarde te hebben en moet worden
..... afgevoerd.
..... Benodigd grondwerk en eventueel benodigde
..... bemaling wordt geacht te zijn begrepen in de
..... prijs van eenheid.
212160 411111 | . . . . . Verwijderen houten paalkoppen. st 4,00N
..... Betreft : houten palen onder tussensteunpunten.
9. . . .. Verwijderen tot 500 mm onder toekomstig
..... bodemniveau
.9. . . . |Paal van hout
..... 9|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
..... drachtgever geen waarde te hebben en moet worden
..... afgevoerd.
..... Benodigd grondwerk en eventueel benodigde
..... bemaling wordt geacht te zijn begrepen in de
..... prijs van eenheid.
22 | .. NIEUWBOUW BRUG M061
..... Situering : zie tekening LHX10X043-B-BT-411 (blad
..... 2)
221 | ... ENGINEERING
2211 | | ... Werkplannen
221110 [119999 | . . . . . Opstellen werkplan EUR N
..... Betreft : werkplan m.b.t. de realisatie van de
..... brug.
..... Werkplan dient minimaal te bestaan uit de
..... navolgende onderdelen :
..... - aanbrengen van palen : conform artikel
..... 41.13.06 (deel 3);
..... - storten beton : conform artikel 42.13.07
..... (standaard);
..... - leuning : conform paragraaf 43.03 (deel 3)
..... - conservering : conform artikel 56.23.05 (deel
..... 3)
..... Werkplan ter ACCEPTATIE indienen bij de directie
..... conform het gestelde in deel 3 van dit bestek.
2212 | | ... Berekeningen en tekeningen
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221210

221220

222

2221

222110

222111

222112

619999

619999

220199

220199

220201

Berekeningen en tekeningen

Betreft : berekeningen en tekeningen t.b.v.

paalfundering, betonconstructie en leuningen.

Belastingen conform het gestelde in artikel

01.01.13 van deel 3 van dit bestek.

Afmeting conform tekening LHX10X043-B-BT-411

(blad 2).

Van de navolgende onderdelen dienen berekeningen

te worden gemaakt :

- paalbelasting;

- paaldraagvermogen inclusief bepaling
aantallen, afmetingen en inheidiepte;

- paalwapening;

- bekisting;

- wapening betonconstructies;

- leuning- en dookconstructies.

Van de navolgende onderdelen dienen tekeningen te

worden gemaakt :

- palenplan;

- paalwapening;

- bekisting;

- betonconstructie (vorm- en wapening);

- leuningen (werktekeningen).

Berekeningen en tekeningen ter ACCEPTATIE

indienen bij de directie conform het gestelde in

deel 3 van dit bestek.

Revisie documenten

Betreft : as-built versie van de berekeningen en
tekeningen volgens bestekspost 221210.

Revisie documenten minimaal 10 werkdagen voor
oplevering ter ACCEPTATIE worden ingediend bij
de directie conform het gestelde in deel 3 van

dit bestek.

GRONDWERK

Grond ontgraven

Grond ontgraven vervoeren en verwerken grond
Betreft grondwerk t.b.v. aanleg oostelijk
landhoofd.

Grondsoort: zand, klei en veen

Grond ontgraven t.b.v. landhoofdconstructie
Hoeveelheid: afhankelijk van uitvoeringswijze
aannemer.

Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte variabel.

Grond vervoeren.

Betreft grond vrijgekomen bij ontgraving
Grondsoort: zand, klei en veen

Hoeveelheid: afhankelijk van uitvoeringswijze
aannemer.

Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.

Vervoeren naar: depot op aanwijzing van de
directie binnen een straal van 6 km.

EUR

EUR

EUR
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222113

222120

222121

222122

222123

2222

222210

222211

222212

222213

220301

220199

220199

220201

220301

220199

220199

220201

220399

Grond verwerken in depot

Betreft grond vrijgekomen bij ontgraven
Grondsoort: zand, klei en veen

Hoeveelheid: afhankelijk van uitvoeringswijze
aannemer.

Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.

Inrichting depot: op aanwijzing directie

Grond ontgraven vervoeren en verwerken grond
Betreft grondwerk t.b.v. westelijk landhoofd.
Grondsoort: zand, klei en veen

Grond ontgraven t.b.v. landhoofdconstructie
Hoeveelheid: afhankelijk van uitvoeringswijze
aannemer.

Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte : variabel

Grond vervoeren.

Betreft grond vrijgekomen bij ontgraving
Grondsoort: zand, klei en veen

Hoeveelheid: afhankelijk van uitvoeringswijze
aannemer.

Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.

Vervoeren naar: depot op aanwijzing van de
directie binnen een straal van 6 km.

Grond verwerken in depot

Betreft grond vrijgekomen bij ontgraven
Grondsoort: zand, klei en veen

Hoeveelheid: afhankelijk van uitvoeringswijze
aannemer.

Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.

Inrichting depot: op aanwijzing directie

Grond aanvullen

Grond ontgraven vervoeren verwerken en aanvullen
Situering: t.p.v. oostelijk landhoofd.
Grondsoort: zand.

Grond ontgraven uit depot

Betreft ontgraven uit depot volgens bestekspost
222113 en 222123.

Hoeveelheid: n.v.t

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Grond vervoeren.

Grond vrijgekomen bij ontgraven uit depot
Grondsoort: zand

Hoeveelheid: afhankelijk van uitvoeringswijze
aannemer.

Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.

Grond verwerken

Grond vrijgekomen bij ontgraven uit depot
Grond verwerken t.p.v. oostelijk landhoofd tot
niveau aansluitend op maaiveld (bovenzijde
landhoofd)

EUR

EUR
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
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CATALOGUSNUMMER
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1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

222214

222220

222221

222222

222223

222224

223

2231

223110

223120

2232

220499

220199

220199

220201

220399

220499

410199

411199

Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Verdichten zand achter en t.p.v.
landhoofdconstructie

Verdichten in lagen van maximaal 50 cm.
Grondsoort: zand

Verdichten tot een sondeerwaarde van minimaal 5
N/mm2

Grond ontgraven vervoeren verwerken en aanvullen
Situering: t.p.v. westelijk landhoofd van de
brugconstructie.

Grondsoort: zand.

Grond ontgraven uit depot

Betreft ontgraven uit depot volgens bestekspost
222113 en 222123.

Hoeveelheid: aan de hand van theoretisch profiel
Grondsoorten gescheiden ontgraven

Grond vervoeren.

Grond vrijgekomen bij ontgraven uit depot
Grondsoort: zand

Hoeveelheid: afhankelijk van uitvoeringswijze
aannemer.

Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.

Grond verwerken

Grond vrijgekomen bij ontgraven uit depot
Grond verwerken t.p.v. westelijk landhoofd tot
niveau aansluitend op maaiveld (bovenzijde
landhoofd)

Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Verdichten zand achter en t.p.v.
landhoofdconstructie

Verdichten in lagen van maximaal 50 cm.
Grondsoort: zand

Verdichten tot een sondeerwaarde van minimaal 5
N/mm2

FUNDERING

Oostelijke landhoofd

Heien fundering palen landhoofd

Betreft : aanbrengen prefab betonnen palen t.b.v.
landhoofd.

Hoogte werkterrein ter keuze van de aannemer.
Aantal, afmetingen, inheiniveau en wapening
conform uitwerking volgens bestekspost 221210.

Verwijderen betonnen paalkoppen

Betreft : palen aangebracht volgens bestekspost
223110.

Verwijderen tot op 20 mm boven de onderzijde van

de betonconstructie.

Paal van voorgespannen beton.

Wapening onbeschadigd laten uitsteken over 700 mm.
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben.

Westelijke landhoofd

EUR

EUR
pst

EUR

1,00
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

223210

223220

224

2241

224110

224111

224112

224113

224114

224115

410199

411199

429999

421131

421122

421101

421101

421114

Heien fundering palen landhoofd

Betreft : aanbrengen prefab betonnen palen t.b.v.
landhoofd.

Hoogte werkterrein ter keuze van de aannemer.
Aantal, afmetingen, inheiniveau en wapening
conform uitwerking volgens bestekspost 221210.

Verwijderen betonnen paalkoppen

Betreft : palen aangebracht volgens bestekspost
223210.

Verwijderen tot op 20 mm boven de onderzijde van
de betonconstructie.

Paal van voorgespannen beton.

Wapening onbeschadigd laten uitsteken over 700 mm.

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben.

BETONCONSTRUCTIE

Landhoofden

Aanbrengen oostelijk landhoofd (as 2)
Betreft : realiseren oostelijk landhoofd.
Werkzaamheden :

- aanbrengen werkvloer;

- toepassen bekisting;

- aanbrengen beton.

Aanbrengen werkvloer.

Betreft : werkvloer onder de landhoofden.

Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
Beton, laagdikte 50 mm

Betonkwaliteit C12/15

Toepassen bekisting t.b.v. randen.

Betreft : vloer onder de landhoofden

Van een vloervormig onderdeel op een ondergrond
Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
Betonoppervlakte-beoordelingsklasse B

Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer

Aanbrengen verloren bekisting.

Betreft : wandbekisting t.p.v. de holle ruimte in

de landhoofden.

Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer

Aanbrengen verloren bekisting.

Betreft : vloerbekisting t.p.v. de holle ruimte

in de landhoofden.

Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer

Toepassen bekisting t.b.v. wandvormig onderdeel.
Betreft : verticale vlakken van het landhoofd.
Bekisting met glad plaatmateriaal
Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A
Toepassen centerpennen is niet toegestaan

EUR
pst

EUR

EUR

m2

m3

m2

m2

m2

m2

m2

m2

1,00

6,00

0,30

4,00

7,80

7,80

4,80

4,80

13,10
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

224116

224117

224120

224121

224122

224123

224124

224125

423115

423114

429999

421131

421122

421101

421101

421114

Aanbrengen beton t.b.v. vioervormig onderdeel.
Betreft: vioeren onder landhoofden

Beton van sterkteklasse C 35/45

Milieuklasse: Wisselend nat en droog
Carbonatatie: XC4

Dooizouten of chloriden: XD3

Zeewater: n.v.t.

Vorst: XF3

Agressieve omgeving: n.v.t.

Consistentie ter keuze van de aannemer

CEM III/B LH HS 42,5

Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm

Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de
aannemer.

Aanbrengen beton t.b.v. wandvormig onderdeel.
Betreft : wand van de landhoofden.

Beton van sterkteklasse C 35/45

Milieuklasse: Wisselend nat en droog
Carbonatatie: XC4

Dooizouten of chloriden: XD3

Zeewater: n.v.t.

Vorst: XF3

Agressieve omgeving: n.v.t.

Consistentie ter keuze van de aannemer

CEM III/B LH HS 42,5

Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm

Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de
aannemer.

Aanbrengen westelijk landhoofd (as 1)
Betreft : realiseren zuidelijk landhoofd.
Werkzaamheden :

- aanbrengen werkvloer;

- toepassen bekisting;

- aanbrengen beton.

Aanbrengen werkvloer.

Betreft : werkvloer onder de landhoofden.

Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
Beton, laagdikte 50 mm

Betonkwaliteit C12/15

Toepassen bekisting t.b.v. randen.

Betreft : vloer onder de landhoofden

Van een vloervormig onderdeel op een ondergrond
Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
Betonoppervlakte-beoordelingsklasse B

Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer

Aanbrengen verloren bekisting.

Betreft : wandbekisting t.p.v. de holle ruimte in

de landhoofden.

Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer

Aanbrengen verloren bekisting.

Betreft : vloerbekisting t.p.v. de holle ruimte

in de landhoofden.

Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer

Toepassen bekisting t.b.v. wandvormig onderdeel.
Betreft : verticale vlakken van het landhoofd.
Bekisting met glad plaatmateriaal
Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A
Toepassen centerpennen is niet toegestaan

m3

m3

m3

m3

EUR

m2

m3

m2

m2

m2

m2

m2

m2

2,40

2,40

7,20

7,20

6,00

0,30

4,00

7,80

7,80

4,80

4,80

13,10
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

224126

224127

2242

224210

224211

224212

224213

224214

423115

423114

429999

421301

421115

421115

421122

Aanbrengen beton t.b.v. vioervormig onderdeel.
Betreft: vioeren onder landhoofden

Beton van sterkteklasse C 35/45

Milieuklasse: Wisselend nat en droog
Carbonatatie: XC4

Dooizouten of chloriden: XD3

Zeewater: n.v.t.

Vorst: XF3

Agressieve omgeving: n.v.t.

Consistentie ter keuze van de aannemer

CEM III/B LH HS 42,5

Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm

Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de
aannemer.

Aanbrengen beton t.b.v. wandvormig onderdeel.
Betreft : wand van de landhoofden.

Beton van sterkteklasse C 35/45

Milieuklasse: Wisselend nat en droog
Carbonatatie: XC4

Dooizouten of chloriden: XD3

Zeewater: n.v.t.

Vorst: XF3

Agressieve omgeving: n.v.t.

Consistentie ter keuze van de aannemer

CEM III/B LH HS 42,5

Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm

Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de
aannemer.

Dek

Aanbrengen dekconstructie

Betreft : realiseren dekconstructie.
Werkzaamheden :

- toepassen ondersteuningsconstructie;
- toepassen bekisting;

- aanbrengen beton.

Aanbrengen ondersteuningsconstructie t.b.v.
bekisting.

Betreft : brugdek

Ondersteuningsconstructie voor de bekisting vol-
gens bestekspostnr(s). 224212, 224213 en 224215
Wijze van fundering ter keuze van de aannemer

In de ondersteuningsconstructie een doorstroom-
opening aanbrengen met oppervlakte van 1,5 m2
aanbrengen.

Toepassen bekisting t.b.v. vioervormig onderdeel.
Betreft : vlakke deel van de brugdek.

Bekisting met glad plaatmateriaal
Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A
Toepassen centerpennen is niet toegestaan

Toepassen bekisting t.b.v. vioervormig onderdeel.
Betreft : schuine deel van de brugdek.

Bekisting met glad plaatmateriaal
Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A
Toepassen centerpennen is niet toegestaan

Toepassen bekisting t.b.v. randen.

Betreft : brugdek/landhoofd.
Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A
Toepassen centerpennen is niet toegestaan

m3

m3

m3

m3

EUR
m2

m2

m2

m2

m2

2,40

2,40

7,20

7,20

83,30

63,00

34,20

26,60

17,60
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OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID
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RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

224215

224218

224219

224250

2245

224510

2247

224710

225

225110

421115

421302

423115

423181

424199

422199

434199

Toepassen bekisting t.b.v. vioervormig onderdeel.
betreft : uitkragende schuine rand aan het
landhoofd

Bekisting met glad plaatmateriaal
Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A
Toepassen centerpennen is niet toegestaan

Verwijderen ondersteuningsconstructie t.b.v.
bekisting.

Het betreft de ondersteuningsconstructie aange-
bracht volgens bestekspostnr(s). 224211

Aanbrengen beton t.b.v. vioervormig onderdeel.
Betreft : brugdek

Beton van sterkteklasse C 35/45

Milieuklasse: Wisselend nat en droog
Carbonatatie: XC4

Dooizouten of chloriden: XD3

Zeewater: n.v.t.

Vorst: XF

Agressieve omgeving: n.v.t.

Consistentie ter keuze van de aannemer

CEM IlII/B LH HS 42,5

Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm

Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de
aannemer.

Afwerken oppervlak aangebrachte betonmortel.
Betreft de blijvende opperviakken van betonmortel
aangebracht volgens bestekspostnr(s).

Methode van afwerken vlinderen

Oppervlakte instrooien met carborundum

In te betonneren onderdelen

Aanbrengen in te betonneren doken

Betreft : doken t.b.v. leuning.

Massiefe dook conform tekening
LHX10X043-B-BT-511blad 1 en berekening en
tekening volgens bestekspost 221210
Afmetingen : 36 x 56 x 400 mm

Staalkwaliteit : S355

Conservering : thermisch verzinkt.

Aanbrengen wapening

Aanbrengen betonstaal kenmiddellijn 12 tot 32 mm
Betreft : wapening t.b.v. brug M061.
Staalkwaliteit FeB 500 HWL

LEUNING

Leveren staal t.b.v. leuning

Betreft : leveren staal t.b.v. leuning
overeenkomstig de volgende tekening(en) :
LHX10X043-B-BT-411, LHX10X043-B-BT-412 en
tekeningen conform bestekspost 221210.

Staal : S355.

Plaats van levering : op de verwerkingslocatie.

m2

m2

m3

m3

m2

kg

st

st

kg

kg

33

83,30 A

28,00 A

9.200,00 V

51,20 A

6,70

28,50

46,30

46,30

833,00

28,00

9.200,00

51,20

L
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225120 431699 | . . . . . Maken leuningen m 51,20 A

..... Het betreft het maken van stalen onderdelen en het
..... samenstellen door middel van lasverbindingen en/of
..... mechanische verbindingen.

..... Overeenkomstig de volgende tekening(en) :
..... LHX10X043-B-BT-411, LHX10X043-B-BT-412 en
..... tekening conform bestekspost 221210.

..... Uit staal dat geleverd is volgens bestekspost-
..... nr(s). 225110.

225130 431499 | . . . . . Aanbrengen conserveringssysteem op leuningen. m 51,20 A
..... Het betreft het aanbrengen van een conserverings-
..... systeem.

..... Overeenkomstig de volgende tekening(en) :
..... LHX10X043-B-BT-411, LHX10X043-B-BT-412 en
..... tekening conform bestekspost 221210.

..... Het betreft het conserveren van het product van
..... bestekspostnr. 225120.

..... Conserveringssysteem:

..... Thermisch verzinken en voorzien van verfsysteem
..... 23.02 van de CROW in eindkleur RALD 000 35 00
..... (antraciet grijs).

..... Levering benodigde materialen wordt geacht te
..... zijn begrepen in de prijs van eenheid.

225140 431799 | . . . . . Transporteren en monteren leuningen. m 51,20 A
..... Het betreft het transporteren en monteren.
..... Overeenkomstig de volgende tekening(en) :
..... LHX10X043-B-BT-411, LHX10X043-B-BT-412 en
..... tekening conform bestekspost 221210.

..... Het betreft het het product van bestekspostnr.
..... 225120.

..... Levering benodigde bevestigingsmaterialen wordt
..... geacht te zijn begrepen in de prijs van eenheid.

r26 | | . ... STOOTPLATEN
2261 ... . . |oostelik landhoofd
226110 473121 Aanbrengen betonnen stootplaten. m2 6,00 A
9. . ... Stootplaten st 3,00 L

..... Lengte: 2000 mm

..... Breedte: 980 mm

..... Dikte ten minste: 200 mm

..... Vervaardigingscriteria:

..... - sterkteklasse C 35/45;

..... - milieuklasse: XF4;

..... - CEM /B LH HS 42,5;

..... - betonstaal FeB500;

..... - bekisting ter keuze aannemer.

.9. . . . |Metinbegrip van wapening

..... Wapening verrekenen volgens bestekspost 121110.

. .3. . . |Stootplaten voorzien van nokken ten behoeve van

..... de verankering aan landhoofd

226120 300151 | . . . . . Aanbrengen kunststofinlage. m2 9,00 A
..... Betreft: het aanbrengen van weefseldoek over de
..... totale oppervlak van stootplaten

1. .. .. Geotextiel: min. gewicht 185 gr. per m2 m2 9,00 L
..... treksterkte 38 kN per m1
.1. . . . |Aanbrengen op stootplaten
. .1. . . |Verbinding in lengterichting volgens opgave
..... leverancier
. . .1. . |Verbinding in breedterichting overloop minimaal
..... 50 cm
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[TER
INLICHTING

2262

226210

226220

227

2271

227110

227111

227112

227113

473121

300151

522199

229999

522199

522199

Westelijk landhoofd

Aanbrengen betonnen stootplaten.

Stootplaten

Lengte: 2000 mm

Breedte: 980 mm

Dikte ten minste: 200 mm

Vervaardigingscriteria:

- sterkteklasse C 35/45;

- milieuklasse: XF4;

- CEM /B LH HS 42,5;

- betonstaal FeB500;

- bekisting ter keuze aannemer.

Met inbegrip van wapening

Wapening verrekenen volgens bestekspost 121110
Stootplaten voorzien van nokken ten behoeve van
de verankering aan landhoofd

Aanbrengen kunststofinlage.

Betreft: het aanbrengen van weefseldoek over de
totale oppervlak van stootplaten

Geotextiel: min. gewicht 185 gr. per m2
treksterkte 38 kN per m1

Aanbrengen op stootplaten

Verbinding in lengterichting volgens opgave
leverancier

Verbinding in breedterichting overloop minimaal
50 cm

AFBOUW
Situering : zie tekeningen LHX10X043-B-BT-411
(blad 1) en LHX10X043-B-BT-511.

Beschoeiing

Verw. beschoeiing hoogte 0,30 m
Betreft: verwijderen beschoeiing langs de
watergang

Grondwerkzaamheden t.b.v. beschoeiing
Betreft : grondwerkzaamheden (ontgraven en
aanvullen) t.b.v. het verwijderen van de
beschoeiing.

Grondsoort : zand en klei

Hoeveelheid afhankelijk uitvoeringswijze aannemer.

Grond tijdelijk opslaan direct naast de
ontgraving.

Verwijderen beschoeiingselementen hoogte 0,30 m
Betreft: beschoeiingelementen bestaande uit
planken en kunsstof inlage verwijderen

Planken : 15 x 300 mm

Materiaal: azobe

Voorzien van grondkerend doek en termisch
verzinkt stalen bevestigingsmiddelen.

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdracht geen waarde te hebben.

Verwijderen palen.

Grondslag: variabel

Vierkante palen: palen 60 x 60 mm, lengte 1,75
meter, tweezijdig gepunt

Houtsoort: Azobe

Richting paal: verticaal

Palen zitten gemiddeld 1,60 m in de grond
Afstand palen 0.75 m h.o.h.

m2
st

m2

m2

st

st

6,00

9,00

16,10

\

3,00

9,00

16,10

22,00

22,00
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227120

227121

227122

227123

2272

227210

227211

227212

522199

229999

522101

522103

523599

220199

220201

Aanbr. beschoeiing h = 0,90 m.

Betreft: aanbrengen beschoeiing langs de
watergang

Werkzaamheden :

- grondwerkzaamheden,;

- aanbrengen palen h.o.h. 0,50 m

- aanbrengen beschoeiingselementen

Grondwerkzaamheden t.b.v. beschoeiing

Betreft : grondwerkzaamheden (ontgraven en
aanvullen) t.b.v. het aanbrengen van de
beschoeiing.

Grondsoort : zand en klei

Hoeveelheid afhankelijk uitvoeringswijze aannemer.
Grond tijdelijk opslaan direct naast de

ontgraving.

Aanbrengen palen.

Grondslag: variabel

Vierkante palen: FSC-gekeurde palen 70 x 70 mm,
lengte 3,50 meter, tweezijdig gepunt

Houtsoort: Angelim Vermelho of gelijkwaardig
Richting paal: verticaal

Spuiten is niet toegestaan

Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
gemiddeld 3,00 m

Afstand palen 0.50 m h.o.h.

Aanbrengen beschoeiingselementen.

Betreft: opgeklampte schotten, hoogte = 0,90 m,

Inclusief grondkerend doek

Opgeklampte schotten samengesteld uit:

- Angelim vermelho, dik 22 mm, hoogte 0,50 m,
boven water

- Vurenhout, dik 22 mm, hoogte 0,40m, onder
water

- Grondkerend doek

RVS stalen Slotbout M8 x 120 incl. benodigde

moeren en volgringen ter bevestiging van de

schotten aan de palen.

Taludbekleding

Aanbrengen taludbekleding van grasbetontegels
Betreft : de taludbekleding onder/naast de
bruggen.

Grond ontgraven t.b.v. taludbekleding
Hoeveelheid: afhankelijk van uitvoeringswijze
aannemer.

Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,45 m

Grond vervoeren.

Betreft grond vrijgekomen bij ontgraving
Grondsoort: zand, klei en veen

Hoeveelheid: afhankelijk van uitvoeringswijze
aannemer.

Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.

Vervoeren naar: depot op aanwijzing van de
directie binnen een straal van 6 km.

st

st

set

m2

m3

m3

16,10

65,50

\

\

33,00

33,00

16,10

16,10

16,10

16,10
33,00

29,50

29,50
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

227213

227214

227215

227216

227217

227220

227230

2273

227310

28

220301

523312

314312

220302

428103

221199

511299

319999

Grond verwerken in depot

Betreft grond vrijgekomen bij ontgraven
Grondsoort: zand, klei en veen

Hoeveelheid: afhankelijk van uitvoeringswijze
aannemer.

Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.

Inrichting depot: op aanwijzing directie

Aanbrengen weefsel of vlies van kunststof.
Weefsel van polypropeen
- gewicht: minimaal 185 gr./m2,
- treksterkte ketting/ inslag: min. 40/ 40 KN/m1,
- rek bij breuk ketting/ inslag: 17 / 12 %,
- CBR doordrukkracht: min. 5 kN,
- zanddichtheid 090 (natte zeeftest) max.
0,175mm.
Breedte te bedekken ondergrond 3,00 m
Op de cunetbodems van de taluds onder de bruggen

Aanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: opsluitband langs grasbetontegels
Op zandbed

Profiel 100 x 200 mm

Profielen pasmaken doormiddel van zagen.

Grond verwerken in bekleding.

Grondsoort: zand

Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking;

Dikte 0,35 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Aanbrengen steenbekleding op talud.

Beton grasbetontegels 600 x 400 x 100 mm.

Op de taluds onder de bruggen

Onderlaag: zand

Halfsteensverband, evenwijdig aan de beschoeiing.
Pasmaken stenen d.m.v. zagen.

Inwassen met split 2-6 mm. ca. 80 kg/m2

Egaliseren en voorbewerken

Betreft : egeliseren en voorbewerken van de
stroken direct naast de taludbescherming t.b.v.
het inzaaien.

Strookbreedte 2,00 m.

Toegestane positieve en negatieve afwijking
0,02 m.

Zaaien

Betreft : zaaien strook vorobewerk volgens
bestekspost 126230.

Grasmengel ten behoeve van bermen.

De grond direct na het zaaien aandrukken.

Aanhelen verharding

Aanbrengen verharding

Betreft : aanhelen verharding vanaf realisatie
brug tot aan de bestaande bestrating.

Levering benodigde materialen wordt geacht te
zijn begrepen in de prijs van eenheid.

ALGEMEEN

m3

m2

st

m3

m2

kg

m2

m2

kg

EUR

85,00

85,00

29,50

65,50
114,00

30,00

34,00

22,90

65,50

65,50

5.240,00

8,50

L
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
281110 610199 | . . . . . Inrichten van werkterrein EUR N
..... Betreft : inrichten werkterrein t.b.v. realisatie
..... brug M061.

..... In het inrichten van het werkterrein is begrepen
..... het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
..... benodigde afrasteringen, bomenbescherming,
..... bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en
..... loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen en
..... hulpwegen inclusief het aanleggen en aansluiten
..... van de hierbij benodigde kabels en leidingen.
..... Hulpmiddelen opdrachtgever: nader gespecificeerd
..... volgens bestekspostnr(s). n.v.t.

281120 610199 | . . . . . Opruimen van werkterrein. EUR N
..... Betreft : werkterrein ingericht volgens

..... bestekspost 281110.

..... In het opruimen van het werkterrein is begrepen
..... het opbreken en afvoeren van alle voor het werk
..... benodigde afrasteringen, bomenbescherming,
..... bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en
..... loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren van
..... de verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen en
..... het in de voorgeschreven toestand brengen van
..... het werkterrein.

..... Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te
..... zijn verwijderd en afgevoerd

..... Alle kabels en leidingen verwijderen.

29 | .. REVISIE

290110 619999 | . . . . . Opstellen revisiegegevens, decompositietekeningen EUR N
Betreft : as-built tekeningen, berekeningen en
..... decompositietekeningen conform NEN2767 van de
..... brug.

..... Berekeningen en tekeningen ter ACCEPTATIE
..... indienen bij de directie conform het gestelde in
..... bijlage aanvullende deel 3 bepalingen.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

3

31

311

3111

311110

312

312010

312110

312120

312130

312150

32

119999

319999

229999

119999

111199

411111

BRUG NO10

SLOOP NO10
Situering : zie tekening LHX10X043-B-BT-512
(blad 1)

ENGINEERING

Werkplannen

Opstellen sloopplan

Betreft : sloopplan overeenkomstig het gestelde

in artikel 11.03.01 van dit bestek.

Sloopplan ter ACCEPTATIE indienen bij de directie
conform het gestelde in deel 3 van dit bestek.

SLOOP

Verwijderen verharding

Betreft : verwijderen verharding t.b.v. sloop en
realisatie brug.

Vrijkomende materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten
worden afgevoerd.

Grondwerk

Betreft : grondwerk t.b.v. sloop bestaande brug.
Grondsoort : zand, klei en veen.

Hoeveelheid, ontgravingsdiepte en breedtes
afhankelijk uitvoeringswijze aannemer.

Sloop bestaande brugdek, gordingen met leuningen
Betreft : brugdek, gordingen en leuningen

Materiaal : hout.

Stalen afdekplaten afvoeren naar Koperstraat in
Rotterdam

Overige vrijkomende materialen worden geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten
worden afgevoerd.

Sloop bestaande landhoofdconstructie

Betreft : landhoofdconstructie bestaande uit
gordingen en grondkerende planken.

Materiaal : hout

Vrijkomende materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten
worden afgevoerd.

Verwijderen houten paalkoppen.

Betreft : houten palen onder landhoofden.
Verwijderen tot 2000 mm onder toekomstig
maaiveldniveau

Paal van hout

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben en moet worden
afgevoerd.

Benodigd grondwerk en eventueel benodigde
bemaling wordt geacht te zijn begrepen in de

prijs van eenheid.

NIEUWBOUW BRUG N010
Situering : zie tekening LHX10X043-B-BT-512
(blad 2)

EUR

EUR

EUR

EUR

st

st

2,00

4,00

24,00
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIVING HEID RESULTAATS-
NUMMER ICODE 1:2:83:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
321 | L. ENGINEERING
3211 | ... Werkplannen
321110 119999 | . . . . . Opstellen werkplan EUR
..... Betreft : werkplan m.b.t. de realisatie van de
..... brug.
..... Werkplan dient minimaal te bestaan uit de
..... navolgende onderdelen :
..... - aanbrengen van palen : conform artikel
..... 41.13.06 (deel 3);
..... - storten beton : conform artikel 42.13.07
..... (standaard);
..... - leuning : conform paragraaf 43.03 (deel 3)
..... - conservering : conform artikel 56.23.05 (deel
..... 3)
..... Werkplan ter ACCEPTATIE indienen bij de directie
..... conform het gestelde in deel 3 van dit bestek.
3212 | ... L. Berekeningen en tekeningen
321210 619999 | . . . . . Berekeningen en tekeningen EUR
..... Betreft : berekeningen en tekeningen t.b.v.
..... paalfundering, betonconstructie en leuningen.
..... Belastingen conform het gestelde in artikel
..... 01.01.13 van deel 3 van dit bestek.
..... Afmeting conform tekening LHX10X043-B-BT-512
..... (blad 2).
..... Van de navolgende onderdelen dienen berekeningen
..... te worden gemaakt :
..... - paalbelasting;
..... - paaldraagvermogen inclusief bepaling
..... aantallen, afmetingen en inheidiepte;
..... - paalwapening;
..... - bekisting;
..... - wapening betonconstructies;
..... - leuning-, verbindings- en dookconstructies.
..... Van de navolgende onderdelen dienen tekeningen te
..... worden gemaakt :
..... - palenplan;
..... - paalwapening;
..... - bekisting;
..... - betonconstructie (vorm- en wapening);
..... - leuningen (werktekeningen).
..... Berekeningen en tekeningen ter ACCEPTATIE
..... indienen bij de directie conform het gestelde in
..... deel 3 van dit bestek.
321220 619999 | . . . . . Revisie documenten EUR
..... Betreft : as-built versie van de berekeningen en
..... tekeningen volgens bestekspost 321210.
..... Revisie documenten minimaal 10 werkdagen voor
..... oplevering ter ACCEPTATIE worden ingediend bij
..... de directie conform het gestelde in deel 3 van
..... dit bestek.
322 | ... GRONDWERK
3221 | | ... L. Grond ontgraven
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

322110

322111

322112

322113

322120

322121

322122

322123

3222

322210

220199

220199

220201

220301

220199

220199

220201

220301

220199

Grond ontgraven vervoeren en verwerken grond
Betreft grondwerk t.b.v. aanleg noordelijk
landhoofd.

Grondsoort: zand, klei en veen

Grond ontgraven t.b.v. landhoofdconstructie
Hoeveelheid: afhankelijk van uitvoeringswijze
aannemer.

Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte : variabel

Grond vervoeren.

Betreft grond vrijgekomen bij ontgraving
Grondsoort: zand, klei en veen

Hoeveelheid: afhankelijk van uitvoeringswijze
aannemer.

Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.

Vervoeren naar: depot op aanwijzing van de
directie binnen een straal van 6 km.

Grond verwerken in depot

Betreft grond vrijgekomen bij ontgraven
Grondsoort: zand, klei en veen

Hoeveelheid: afhankelijk van uitvoeringswijze
aannemer.

Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.

Inrichting depot: op aanwijzing directie

Grond ontgraven vervoeren en verwerken grond
Betreft grondwerk t.b.v. zuidelijk landhoofd.
Grondsoort: zand, klei en veen

Grond ontgraven t.b.v. landhoofdconstructie
Hoeveelheid: afhankelijk van uitvoeringswijze
aannemer.

Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte : variabel

Grond vervoeren.

Betreft grond vrijgekomen bij ontgraving
Grondsoort: zand, klei en veen

Hoeveelheid: afhankelijk van uitvoeringswijze
aannemer.

Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.

Vervoeren naar: depot op aanwijzing van de
directie binnen een straal van 6 km.

Grond verwerken in depot

Betreft grond vrijgekomen bij ontgraven
Grondsoort: zand, klei en veen

Hoeveelheid: afhankelijk van uitvoeringswijze
aannemer.

Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.

Inrichting depot: op aanwijzing directie

Grond aanvullen
Grond ontgraven vervoeren verwerken en aanvullen

Situering: t.p.v. noordelijk landhoofd.
Grondsoort: zand.

EUR

EUR

EUR
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER
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1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

322211

322212

322213

322214

322220

322221

322222

322223

322224

3223

220199

220201

220399

220499

220199

220199

220201

220399

220499

Grond ontgraven uit depot

Betreft ontgraven uit depot volgens bestekspost
322113 en 322123.

Hoeveelheid: n.v.t

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Grond vervoeren.

Grond vrijgekomen bij ontgraven uit depot
Grondsoort: zand

Hoeveelheid: afhankelijk van uitvoeringswijze
aannemer.

Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.

Grond verwerken

Grond vrijgekomen bij ontgraven uit depot
Grond verwerken t.p.v. noordelijk landhoofd tot
niveau aansluitend op maaiveld (bovenzijde
landhoofd)

Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Verdichten zand achter en t.p.v.
landhoofdconstructie

Verdichten in lagen van maximaal 50 cm.
Grondsoort: zand

Verdichten tot een sondeerwaarde van minimaal 5
N/mm2

Grond ontgraven vervoeren verwerken en aanvullen
Situering: t.p.v. zuidelijk landhoofd van de
brugconstructie.

Grondsoort: zand.

Grond ontgraven uit depot

Betreft ontgraven uit depot volgens bestekspost
322113 en 322123.

Hoeveelheid: aan de hand van theoretisch profiel
Grondsoorten gescheiden ontgraven

Grond vervoeren.

Grond vrijgekomen bij ontgraven uit depot
Grondsoort: zand

Hoeveelheid: afhankelijk van uitvoeringswijze
aannemer.

Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.

Grond verwerken

Grond vrijgekomen bij ontgraven uit depot
Grond verwerken t.p.v. zuidelijk landhoofd tot
niveau aansluitend op maaiveld (bovenzijde
landhoofd)

Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Verdichten zand achter en t.p.v.
landhoofdconstructie

Verdichten in lagen van maximaal 50 cm.
Grondsoort: zand

Verdichten tot een sondeerwaarde van minimaal 5
N/mm2

Infiltratievoorziening

EUR
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

322310

322311

322312

322313

322314

322315

322318

323

3231

323110

323120

239999

220199

252211

522399

220399

220499

522301

410199

411199

Aanbrengen infiltratievoorziening

Betreft : infiltratievoorzieningen t.b.v. brug
conform tekening LHCX10X043-B-BT-511, blad 1.
Werkzaamheden :

- grond ontgraven;

- aanbrengen HDPE leiding;

- aanbrengen grindkoffer;

- grond verwerken;

- grond verdichten;

Grond ontgraven t.b.v. infiltratie voorziening
Hoeveelheid: afhankelijk van uitvoeringswijze
aannemer.

Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte variabel.

Grond tijdelijk opslaan naast ontgraving

Aanbrengen PE-buis.

Betreft : leiding vanaf ingebetonneerd leiding
tot aan grindkoffer

Rechte buis, drukklasse: PN 6
Hulpstukken : zettingsmoffen

Aanbrengen infiltratiekoffer

Betreft infiltatie bestaande uit :

- grind 16/ 32

- omwikkeling met gronddicht, waterdoorlatend
kunststof doek

Grond verwerken
Grond vrijgekomen bij ontgraven volgens
bestekpost 322311.

Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Verdichten aangebracht volgens bestekspost 322314.
Verdichten in lagen van maximaal 50 cm.
Grondsoort: zand

Verdichten tot een sondeerwaarde van minimaal 5
N/mm2

Aanbrengen drainagekoffer.
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,70 m
Afhankelijk uitvoeringswijze aannemer

FUNDERING

Noordelijke landhoofd

Heien fundering palen landhoofd

Betreft : aanbrengen prefab betonnen palen t.b.v.
landhoofd.

Hoogte werkterrein ter keuze van de aannemer.
Aantal, afmetingen, inheiniveau en wapening
conform uitwerking volgens bestekspost 321210.

Verwijderen betonnen paalkoppen

Betreft : palen aangebracht volgens bestekspost
323110.

Verwijderen tot op 20 mm boven de onderzijde van

de betonconstructie.

Paal van voorgespannen beton.

Wapening onbeschadigd laten uitsteken over 700 mm.
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben.

st

st

m3
m2

EUR
pst

EUR

4,00

2,00
8,00

1,00
8,00

1,00
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

3232

323210

323220

324

3241

324110

324111

324112

324113

324114

410199

411199

429999

421131

421122

421114

423115

Zuidelijke landhoofd

Heien fundering palen landhoofd

Betreft : aanbrengen prefab betonnen palen t.b.v.
landhoofd.

Hoogte werkterrein ter keuze van de aannemer.
Aantal, afmetingen, inheiniveau en wapening
conform uitwerking volgens bestekspost 321210.

Verwijderen betonnen paalkoppen

Betreft : palen aangebracht volgens bestekspost
323210.

Verwijderen tot op 20 mm boven de onderzijde van
de betonconstructie.

Paal van voorgespannen beton.

Wapening onbeschadigd laten uitsteken over 700 mm.

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben.

BETONCONSTRUCTIE

Landhoofden

Aanbrengen noordelijk landhoofd (as 2)
Betreft : realiseren noordelijk landhoofd.
Werkzaamheden :

- aanbrengen werkvloer;

- toepassen bekisting;

- aanbrengen beton.

Aanbrengen werkvloer.

Betreft : werkvloer onder de landhoofden.

Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
Beton, laagdikte 50 mm

Betonkwaliteit C12/15

Toepassen bekisting t.b.v. randen.

Betreft : vloer onder de landhoofden

Van een vloervormig onderdeel op een ondergrond
Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
Betonoppervlakte-beoordelingsklasse B

Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer

Toepassen bekisting t.b.v. wandvormig onderdeel.
Betreft : verticale vlakken van het landhoofd.
Bekisting met glad plaatmateriaal
Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A
Toepassen centerpennen is niet toegestaan

Aanbrengen beton t.b.v. vioervormig onderdeel.
Betreft: vioeren onder landhoofden

Beton van sterkteklasse C 35/45

Milieuklasse: Wisselend nat en droog
Carbonatatie: XC4

Dooizouten of chloriden: XD3

Zeewater: n.v.t.

Vorst: XF3

Agressieve omgeving: n.v.t.

Consistentie ter keuze van de aannemer

CEM /B LH HS 42,5

Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm

Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de
aannemer.

EUR
pst

EUR

EUR

m2

m3

m2

m2

m3

m3

1,00

2,50

0,10

2,80

3,20

1,00

1,00
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
324115 423117 | . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. poervormig onderdeel. m3 1,00 |
..... Betreft : poer van landhoofd as 2.
1. .. .. Beton van sterkteklasse C 35/45 m3 1,00/ L
.5. . . . |Milieuklasse: Wisselend nat en droog
..... Carbonatatie: XC4
..... Dooizouten of chloriden: XD3
..... Zeewater: n.v.t.
..... Vorst: XF3
..... Agressieve omgeving: n.v.t.
.. .4. . |CEMIII/BLHHS 42,5
. . . .6. |Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm
..... 4/ Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de
..... aannemer.
324120 429999 | . . . . . Aanbrengen zuidelijk landhoofd (as 1) EUR
..... Betreft : realiseren zuidelijk landhoofd.
..... Werkzaamheden :
..... - aanbrengen werkvloer;
..... - toepassen bekisting;
..... - aanbrengen beton.
324121 421131 | . . . . . Aanbrengen werkvloer. m2 3,20 |
..... Betreft : werkvloer onder de landhoofden.
.1. . . . |Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
. .1. . . |Beton, laagdikte 50 mm m3 0,20/ L
..... Betonkwaliteit C12/15
324122 421122 | . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. randen. m2 2,80 1
..... Betreft : vloer onder de landhoofden
1. .. .. Van een vloervormig onderdeel op een ondergrond
.1.1. . . |Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
. . .2. . |Betonoppervlakte-beoordelingsklasse B
..... 1| Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer
324123 421101 | . . . . . Aanbrengen verloren bekisting. m2 1,70 1
..... Betreft : wandbekisting t.p.v. de holle ruimte in
..... de landhoofden.
.1. . . . |Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer m2 1,70/ L
324124 421101 | . . . . . Aanbrengen verloren bekisting. m2 1,20 |
..... Betreft : vloerbekisting t.p.v. de holle ruimte
..... in de landhoofden.
.1. . . . |Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer m2 1,20 L
324125 421114 | . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. wandvormig onderdeel. m2 3,40 |
..... Betreft : verticale vlakken van het landhoofd.
.1.4. . . |Bekisting met glad plaatmateriaal
. . .1. . |Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A
..... 3|Toepassen centerpennen is niet toegestaan
324126 423115 | . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. vioervormig onderdeel. m3 1,00 |
..... Betreft: vioeren onder landhoofden
1. . . .. Beton van sterkteklasse C 35/45 m3 1,00/ L
.5. . . . |Milieuklasse: Wisselend nat en droog
..... Carbonatatie: XC4
..... Dooizouten of chloriden: XD3
..... Zeewater: n.v.t.
..... Vorst: XF3
..... Agressieve omgeving: n.v.t.
. .1. . . |Consistentie ter keuze van de aannemer
.. .4. . |CEMIII/BLHHS 42,5
. . . .6. |Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm
..... 4|Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de
..... aannemer.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

324127

3242

324210

324211

324212

324213

324214

324215

324216

423114

429999

421301

421115

421115

421122

421115

421122

Aanbrengen beton t.b.v. wandvormig onderdeel.
Betreft : wand van de landhoofden as 1.

Beton van sterkteklasse C 35/45

Milieuklasse: Wisselend nat en droog
Carbonatatie: XC4

Dooizouten of chloriden: XD3

Zeewater: n.v.t.

Vorst: XF3

Agressieve omgeving: n.v.t.

Consistentie ter keuze van de aannemer

CEM III/B LH HS 42,5

Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm

Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de
aannemer.

Dek

Aanbrengen dekconstructie

Betreft : realiseren dekconstructie.
Werkzaamheden :

- toepassen ondersteuningsconstructie;
- toepassen bekisting;

- aanbrengen beton.

Aanbrengen ondersteuningsconstructie t.b.v.
bekisting.

Betreft : brugdek

Ondersteuningsconstructie voor de bekisting vol-
gens bestekspostnr(s). 324212, 324213 en 324214
Wijze van fundering ter keuze van de aannemer

In de ondersteuningsconstructie een doorstroom-
opening aanbrengen met oppervlakte van 1,5 m2
aanbrengen.

Toepassen bekisting t.b.v. vioervormig onderdeel.
Betreft : vilakke deel van de brugdek.

Bekisting met glad plaatmateriaal
Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A
Toepassen centerpennen is niet toegestaan

Toepassen bekisting t.b.v. vioervormig onderdeel.
Betreft : schuine deel van de brugdek.

Bekisting met glad plaatmateriaal
Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A
Toepassen centerpennen is niet toegestaan

Toepassen bekisting t.b.v. randen.

Betreft : brugdek/landhoofd.
Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A
Toepassen centerpennen is niet toegestaan

Toepassen bekisting t.b.v. vioervormig onderdeel.
betreft : uitkragende schuine rand aan het
landhoofd

Bekisting met glad plaatmateriaal
Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A
Toepassen centerpennen is niet toegestaan

Toepassen bekisting t.b.v. randen.

Betreft : binnenzijde opstort.

Bekisting met glad plaatmateriaal
Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A
Toepassen centerpennen is niet toegestaan

m3

m3

EUR
m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

26,50

21,80

11,30

8,10

7,70

2,10

1,50
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BESTEKS-
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HEID
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INLICHTING

324217

324218

324219

324250

3245

324510

324520

324530

3246

3247

421122

421302

423115

423181

424199

424199

424199

Toepassen bekisting t.b.v. randen.

Betreft : inkassing t.b.v. goot

Bekisting met glad plaatmateriaal
Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A
Toepassen centerpennen is niet toegestaan

Verwijderen ondersteuningsconstructie t.b.v.
bekisting.

Het betreft de ondersteuningsconstructie aange-
bracht volgens bestekspostnr(s). 324211

Aanbrengen beton t.b.v. vioervormig onderdeel.
Betreft : brugdek

Beton van sterkteklasse C 35/45

Milieuklasse: Wisselend nat en droog
Carbonatatie: XC4

Dooizouten of chloriden: XD3

Zeewater: n.v.t.

Vorst: XF

Agressieve omgeving: n.v.t.

Consistentie ter keuze van de aannemer

CEM III/B LH HS 42,5

Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm

Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de
aannemer.

Afwerken oppervlak aangebrachte betonmortel.
Betreft de blijvende opperviakken van betonmortel
aangebracht volgens bestekspostnr(s).

Methode van afwerken vlinderen

Oppervlakte instrooien met carborundum

In te betonneren onderdelen

Aanbrengen in te betonneren doken

Betreft : doken t.b.v. leuning.

Massiefe dook conform tekening
LHX10X043-B-BT-511blad 1 en berekening en
tekening volgens bestekspost 321210
Afmetingen : 36 x 56 x 400 mm

Staalkwaliteit : S355

Conservering : thermisch verzinkt.

Aanbrengen gootafdekconstructie

Betreft : in te betonnen hoekstaal voorzien van
rooster.

Hoekstaal 25x25x3 voorzien van aangelaste ankers
Rooster afmeting 220 x 2.100 mm

Hoekstaal en rooster conform tekening
LHX10X043-B-BT-511blad 1 en berekening en
tekening volgens bestekspost 321210.
Staalkwaliteit : S355

Conservering : thermisch verzinkt.

In te betonneren afvoerleidingen

Betreft : de afvoerleidingen vanaf de goot tot
zettingsmof.

Ten behoeve van een waterafvoer

Rechte buis met hulpstukken, drukklasse: PN 6
45° bochten

Verbinding door middel van spiegellassen

Aanbrengen beton

Aanbrengen wapening

m2

m2

m3

m3

m2

kg

st

st

st

st

st

st

22,10

20,00

2,00

4,00

A

A

0,30

21,80

9,80

9,80

221,00

20,00

9,40
2,00

3,00
8,00
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
324710 422199 | . . . . . Aanbrengen betonstaal kenmiddellijn 12 tot 32 mm kg 1.650,00 V
..... Betreft : wapening t.b.v. brug N010.
..... Staalkwaliteit FeB 500 HWL kg 1.650,00 L
325 ... |LEUNING
3251 ... .. |eindverbindingshek
325110 434199 | . . . . . |Leveren staal tb.v. eindverbindingshek st 4,00 A
..... Betreft : leveren staal t.b.v. samengestelde st 4,00 L

..... eindverbindingshek overeenkomstig de volgende
..... tekening(en) : LHX10X043-B-BT-511, blad 2 en
..... LHX10X043-B-BT-512 en tekeningen conform
..... bestekspost 321210

..... Staal : roestvast staal 316L

..... Plaats van levering : op de verwerkingslocatie.
325120 431699 | . . . . . Maken eindverbindingshek st 4,00 A
..... Het betreft het maken van stalen onderdelen en het
..... samenstellen door middel van lasverbindingen en/of
..... mechanische verbindingen.

..... Overeenkomstig de volgende tekening(en) :

..... LHX10X043-B-BT-511, blad 2 en LHX10X043-B-BT-512
..... en tekeningen conform bestekspost 321210

..... Uit staal dat geleverd is volgens bestekspost-

..... nr(s). 325110

325130 431499 | . . . . . Aanbrengen conserveringssysteem op st 4,00 A
..... eindverbindingshek.

..... Het betreft het aanbrengen van een conserverings-
..... systeem.

..... Overeenkomstig de volgende tekening(en) :

..... LHX10X043-B-BT-511, blad 2 en LHX10X043-B-BT-512
..... en tekeningen conform bestekspost 321210

..... Het betreft het conserveren van het product van
..... bestekspostnr. 325120.

..... Conserveringssysteem:

..... Voorbehandelen, thermische verzinken en voorzien
..... van verfsysteem 23.02 van de CROW in eindkleur
..... RALD 000 35 00 (antraciet grijs).

..... Levering benodigde materialen wordt geacht te
..... zijn begrepen in de prijs van eenheid.

325140 431799 | . . . . . Transporteren en monteren eindverbindingshek. st 4,00 A
..... Het betreft het transporteren en monteren.

..... Overeenkomstig de volgende tekening(en) :

..... LHX10X043-B-BT-511, blad 2 en LHX10X043-B-BT-512
..... en tekeningen conform bestekspost 321210.

..... Het betreft het het product van bestekspostnr.

..... 325120.

..... Levering benodigde bevestigingsmaterialen wordt
..... geacht te zijn begrepen in de prijs van eenheid.

3252 | ... verbindingshek
325210 434199 | . . . . . |Leveren staal tb.v. verbindingshek st 6,00 A
..... Betreft : leveren staal t.b.v. samengestelde st 6,00 L

..... verbindingshek overeenkomstig de volgende
..... tekening(en) : LHX10X043-B-BT-511, blad 2 en
..... LHX10X043-B-BT-512 en tekeningen conform
..... bestekspost 321210

..... Staal : roestvast staal 316L

..... Plaats van levering : op de verwerkingslocatie.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER

NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
325220 431699 | . . . . . Maken verbindingshek st 6,00 A

..... Het betreft het maken van stalen onderdelen en het
..... samenstellen door middel van lasverbindingen en/of
..... mechanische verbindingen.

..... Overeenkomstig de volgende tekening(en) :

..... LHX10X043-B-BT-511, blad 2 en LHX10X043-B-BT-512
..... en tekeningen conform bestekspost 321210.

..... Uit staal dat geleverd is volgens bestekspost-

..... nr(s). 325210.

325230 431499 | . . . . . Aanbrengen conserveringssysteem op verbindingshek. st 6,00 A
..... Het betreft het aanbrengen van een conserverings-
..... systeem.

..... Overeenkomstig de volgende tekening(en) :

..... LHX10X043-B-BT-511, blad 2 en LHX10X043-B-BT-512
..... en tekeningen conform bestekspost 321210.

..... Het betreft het conserveren van het product van
..... bestekspostnr. 325220.

..... Conserveringssysteem:

..... Voorbehanden en voorzien van verfsysteem 23.02
..... van de CROW in eindkleur RALD 000 35 00

..... (antraciet grijs).

..... Levering benodigde materialen wordt geacht te
..... zijn begrepen in de prijs van eenheid.

325240 431799 | . . . . . Transporteren en monteren verbindingshek. st 6,00 A
..... Het betreft het transporteren en monteren.

..... Overeenkomstig de volgende tekening(en) :

..... LHX10X043-B-BT-511, blad 2 en LHX10X043-B-BT-512
..... en tekeningen conform bestekspost 321210.

..... Het betreft het het product van bestekspostnr.

..... 325220.

..... Levering benodigde bevestigingsmaterialen wordt
..... geacht te zijn begrepen in de prijs van eenheid.

3253 | ... L. tussenhekken
..... Lengte per deel circa 2.100 mm.
325310 434199 | . . . . . |Leveren staal t.b.v. tussenhekken st 8,00 A
..... Betreft : leveren staal t.b.v. samengestelde st 8,00 L

..... tussenhekken overeenkomstig de volgende
..... tekening(en) : LHX10X043-B-BT-511, blad 2 en
..... LHX10X043-B-BT-512 en tekeningen conform
..... bestekspost 321210

..... Staal : roestvast staal 316L

..... Plaats van levering : op de verwerkingslocatie.
325320 431699 | . . . . . Maken tussenhekken st 8,00 A
..... Het betreft het maken van stalen onderdelen en het
..... samenstellen door middel van lasverbindingen en/of
..... mechanische verbindingen.

..... Overeenkomstig de volgende tekening(en) :

..... LHX10X043-B-BT-511, blad 2 en LHX10X043-B-BT-512
..... en tekeningen conform bestekspost 321210.

..... Uit staal dat geleverd is volgens bestekspost-

..... nr(s). 325310.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIVING HEID RESULTAATS-
NUMMER ICODE 1:2:83:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
325330 431499 | . . . . . Aanbrengen conserveringssysteem op tussenhekken. st 8,00 A
..... Het betreft het aanbrengen van een conserverings-
..... systeem.

..... Overeenkomstig de volgende tekening(en) :

..... LHX10X043-B-BT-511, blad 2 en LHX10X043-B-BT-512
..... en tekeningen conform bestekspost 321210.

..... Het betreft het conserveren van het product van
..... bestekspostnr. 325320.

..... Conserveringssysteem:

..... Thermisch verzinken en voorzien van verfsysteem
..... 23.02 van de CROW in eindkleur RALD 000 35 00
..... (antraciet grijs).

..... Levering benodigde materialen wordt geacht te
..... zijn begrepen in de prijs van eenheid.

325340 431799 | . . . . . Transporteren en monteren tussenhekken. st 8,00 A
..... Het betreft het transporteren en monteren.

..... Overeenkomstig de volgende tekening(en) :

..... LHX10X043-B-BT-511, blad 2 en LHX10X043-B-BT-512
..... en tekeningen conform bestekspost 321210.

..... Het betreft het het product van bestekspostnr.

..... 325320.

..... Levering benodigde bevestigingsmaterialen wordt
..... geacht te zijn begrepen in de prijs van eenheid.

326 | ... .. STOOTPLATEN
3261 .. .. . |Noordeliik landhoofd
326110 473121 | . . . . . Aanbrengen betonnen stootplaten. m2 5,00 A
9. . . .. Stootplaten st 3,00L

..... Lengte: 2000 mm

..... Breedte: 830 mm

..... Dikte ten minste: 200 mm

..... Vervaardigingscriteria:

..... - sterkteklasse C 35/45;

..... - milieuklasse: XF4;

..... CEM IlI/B LH HS 42,5;

..... - betonstaal FeB500;

..... bekisting ter keuze aannemer.

.9. . . . |Metinbegrip van wapening

..... Wapening verrekenen volgens bestekspost 121110.
. .3. . . |Stootplaten voorzien van nokken ten behoeve van
..... de verankering aan landhoofd

326120 300151 | . . . . . Aanbrengen kunststofinlage. m2 7,50 A
..... Betreft: het aanbrengen van weefseldoek over de
..... totale oppervlak van stootplaten

1. .. .. Geotextiel: min. gewicht 185 gr. per m2 m2 7,50 L
..... treksterkte 38 kN per m1
.1. . . . |Aanbrengen op stootplaten
. .1. . . |Verbinding in lengterichting volgens opgave
..... leverancier
. . .1. . |Verbinding in breedterichting overloop minimaal
..... 50 cm

3262 | | ... .. Zuidelijk landhoofd
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326210

326220

327

3271

327110

327111

327112

327113

473121

300151

522199

229999

522199

522199

Aanbrengen betonnen stootplaten.

Stootplaten

Lengte: 2000 mm

Breedte: 830 mm

Dikte ten minste: 200 mm

Vervaardigingscriteria:

- sterkteklasse C 35/45;

- milieuklasse: XF4;

- CEM /B LH HS 42,5;

- betonstaal FeB500;

- bekisting ter keuze aannemer.

Met inbegrip van wapening

Wapening verrekenen volgens bestekspost 121110
Stootplaten voorzien van nokken ten behoeve van
de verankering aan landhoofd

Aanbrengen kunststofinlage.

Betreft: het aanbrengen van weefseldoek over de
totale oppervlak van stootplaten

Geotextiel: min. gewicht 185 gr. per m2
treksterkte 38 kN per m1

Aanbrengen op stootplaten

Verbinding in lengterichting volgens opgave
leverancier

Verbinding in breedterichting overloop minimaal
50 cm

AFBOUW
Situering : zie tekeningen LHX10X043-B-BT-512
(blad 1) en LHX10X043-B-BT-511.

Beschoeiing

Verw. beschoeiing hoogte 0,30 m
Betreft: verwijderen beschoeiing langs de
watergang

Grondwerkzaamheden t.b.v. beschoeiing
Betreft : grondwerkzaamheden (ontgraven en
aanvullen) t.b.v. het verwijderen van de
beschoeiing.

Grondsoort : zand en klei

Hoeveelheid afhankelijk uitvoeringswijze aannemer.

Grond tijdelijk opslaan direct naast de
ontgraving.

Verwijderen beschoeiingselementen hoogte 0,30 m
Betreft: beschoeiingelementen bestaande uit
planken en kunsstof inlage verwijderen

Planken : 15 x 300 mm

Materiaal: azobe

Voorzien van grondkerend doek en termisch
verzinkt stalen bevestigingsmiddelen.

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdracht geen waarde te hebben.

Verwijderen palen.

Grondslag: variabel

Vierkante palen: palen 60 x 60 mm, lengte 1,75
meter, tweezijdig gepunt

Houtsoort: Azobe

Richting paal: verticaal

Palen zitten gemiddeld 1,60 m in de grond
Afstand palen 0.75 m h.o.h.

m2

m2

m2

st

st

5,00

7,50

15,00

\

3,00

7,50

15,00

20,00

20,00
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327120

327121

327122

327123

3272

327210

327211

327212

522199

229999

522101

522103

523599

220199

220201

Aanbr. beschoeiing h = 0,90 m.

Betreft: aanbrengen beschoeiing langs de
watergang

Werkzaamheden :

- grondwerkzaamheden,;

- aanbrengen palen h.o.h. 0,50 m

- aanbrengen beschoeiingselementen

Grondwerkzaamheden t.b.v. beschoeiing

Betreft : grondwerkzaamheden (ontgraven en
aanvullen) t.b.v. het aanbrengen van de
beschoeiing.

Grondsoort : zand en klei

Hoeveelheid afhankelijk uitvoeringswijze aannemer.
Grond tijdelijk opslaan direct naast de

ontgraving.

Aanbrengen palen.

Grondslag: variabel

Vierkante palen: FSC-gekeurde palen 70 x 70 mm,
lengte 3,50 meter, tweezijdig gepunt

Houtsoort: Angelim Vermelho of gelijkwaardig
Richting paal: verticaal

Spuiten is niet toegestaan

Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
gemiddeld 3,00 m

Afstand palen 0.50 m h.o.h.

Aanbrengen beschoeiingselementen.

Betreft: opgeklampte schotten, hoogte = 0,90 m,

Inclusief grondkerend doek

Opgeklampte schotten samengesteld uit:

- Angelim vermelho, dik 22 mm, hoogte 0,50 m,
boven water

- Vurenhout, dik 22 mm, hoogte 0,40m, onder
water

- Grondkerend doek

RVS stalen Slotbout M8 x 120 incl. benodigde

moeren en volgringen ter bevestiging van de

schotten aan de palen.

Taludbekleding

Aanbrengen taludbekleding van grasbetontegels
Betreft : de taludbekleding onder/naast de
bruggen.

Grond ontgraven t.b.v. taludbekleding
Hoeveelheid: afhankelijk van uitvoeringswijze
aannemer.

Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,45 m

Grond vervoeren.

Betreft grond vrijgekomen bij ontgraving
Grondsoort: zand, klei en veen

Hoeveelheid: afhankelijk van uitvoeringswijze
aannemer.

Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.

Vervoeren naar: depot op aanwijzing van de
directie binnen een straal van 6 km.

st

st

set

m2

m3

m3

15,00

16,50

\

\

30,00

30,00
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15,00
30,00

7,40
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327213

327214

327215

327216

327217

327220

327230

3273

327310

38

220301

523312

314312

220302

428103

221199

511299

319999

Grond verwerken in depot

Betreft grond vrijgekomen bij ontgraven
Grondsoort: zand, klei en veen

Hoeveelheid: afhankelijk van uitvoeringswijze
aannemer.

Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.

Inrichting depot: op aanwijzing directie

Aanbrengen weefsel of vlies van kunststof.
Weefsel van polypropeen
- gewicht: minimaal 185 gr./m2,
- treksterkte ketting/ inslag: min. 40/ 40 KN/m1,
- rek bij breuk ketting/ inslag: 17 / 12 %,
- CBR doordrukkracht: min. 5 kN,
- zanddichtheid 090 (natte zeeftest) max.
0,175mm.
Breedte te bedekken ondergrond 3,00 m
Op de cunetbodems van de taluds onder de bruggen

Aanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: opsluitband langs grasbetontegels
Op zandbed

Profiel 100 x 200 mm , lang 1.000 mm
Profielen pasmaken doormiddel van zagen.

Grond verwerken in bekleding.

Grondsoort: zand

Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking;

Dikte 0,35 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Aanbrengen steenbekleding op talud.

Beton grasbetontegels 600 x 400 x 100 mm.

Op de taluds onder de bruggen

Onderlaag: zand

Halfsteensverband, evenwijdig aan de beschoeiing.
Pasmaken stenen d.m.v. zagen.

Inwassen met split 2-6 mm. ca. 80 kg/m2

Egaliseren en voorbewerken

Betreft : egeliseren en voorbewerken van de
stroken direct naast de taludbescherming t.b.v.
het inzaaien.

Strookbreedte 2,00 m.

Toegestane positieve en negatieve afwijking
0,02 m.

Zaaien

Betreft : zaaien strook vorobewerk volgens
bestekspost 126230.

Grasmengel ten behoeve van bermen.

De grond direct na het zaaien aandrukken.

Aanhelen verharding

Aanbrengen verharding

Betreft : aanhelen verharding vanaf realisatie
brug tot aan de bestaande bestrating.

Levering benodigde materialen wordt geacht te
zijn begrepen in de prijs van eenheid.

ALGEMEEN

m3

m2

st

m3

m2

kg

m2

m2

kg

EUR

25,00

25,00

7,40

16,50
36,00

17,00

20,00

5,80

16,50

16,50

1.320,00

2,50
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381110

381120

39

390110

610199

610199

619999

Inrichten van werkterrein

Betreft : inrichten werkterrein t.b.v. realisatie

brug NO10.

In het inrichten van het werkterrein is begrepen
het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
benodigde afrasteringen, bomenbescherming,
bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en
loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen en
hulpwegen inclusief het aanleggen en aansluiten
van de hierbij benodigde kabels en leidingen.
Hulpmiddelen opdrachtgever: nader gespecificeerd
volgens bestekspostnr(s). n.v.t.

Opruimen van werkterrein.

Betreft : werkterrein ingericht volgens
bestekspost 381110.

In het opruimen van het werkterrein is begrepen
het opbreken en afvoeren van alle voor het werk
benodigde afrasteringen, bomenbescherming,
bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en
loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren van
de verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen en
het in de voorgeschreven toestand brengen van
het werkterrein.

Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te
zijn verwijderd en afgevoerd

Alle kabels en leidingen verwijderen.

REVISIE

Opstellen revisiegegevens, decompositietekeningen
Betreft : as-built tekeningen, berekeningen en
decompositietekeningen conform NEN2767 van de
brug.

Berekeningen en tekeningen ter ACCEPTATIE
indienen bij de directie conform het gestelde in
bijlage aanvullende deel 3 bepalingen.

EUR

EUR

EUR
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S BRUG NO011
41 SLOOP BRUG NO011
..... Situering : zie tekening LHX10X043-B-BT-513
..... (blad 1)
411 ENGINEERING
4111 Werkplannen
411110 119999 | . . . . . Opstellen sloopplan EUR
..... Betreft : sloopplan overeenkomstig het gestelde
..... in artikel 11.03.01 van dit bestek.
..... Sloopplan ter ACCEPTATIE indienen bij de directie
..... conform het gestelde in deel 3 van dit bestek.
412 .. ... |sLoor
412010 319999 | . . . . . \Verwijderen verharding EUR
..... Betreft : verwijderen verharding t.b.v. sloop en
..... realisatie brug.
..... Vrijkomende materialen worden geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten
..... worden afgevoerd.
412110 229999 | . . . . . |Grondwerk EUR
..... Betreft : grondwerk t.b.v. sloop bestaande brug.
..... Grondsoort : zand, klei en veen.
..... Hoeveelheid, ontgravingsdiepte en breedtes
..... afhankelijk uitvoeringswijze aannemer.
412120 119999 Sloop bestaande brugdek, gordingen met leuningen EUR
..... Betreft : brugdek, gordingen en leuningen m2 42,00 |
..... Materiaal : hout.
..... Stalen afdekplaten afvoeren naar Koperstraat in
..... Rotterdam
..... Overige vrijkomende materialen worden geacht voor
..... de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten
..... worden afgevoerd.
412130 111199 | . . . . . |Sloop bestaande landhoofdconstructie st 2,00
..... Betreft : landhoofdconstructie bestaande uit
..... gordingen en grondkerende planken.
..... Materiaal : hout
..... Vrijkomende materialen worden geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten
..... worden afgevoerd.
412140 (111199 Sloop tussensteunpunten st 2,00

Betreft : tussensteunpunten.

Steunpunt bestaande uit gordingen.

Materiaal : hout.

Vrijkomende materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten
worden afgevoerd.
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412150 411111 | . . . . . Verwijderen houten paalkoppen. st 4,00N
..... Betreft : houten palen onder landhoofden.
9. .. .. Verwijderen tot 2000 mm onder toekomstig
..... maaiveldniveau
.9. . . . |Paal van hout
..... 9|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
..... drachtgever geen waarde te hebben en moet worden
..... afgevoerd.
..... Benodigd grondwerk en eventueel benodigde
..... bemaling wordt geacht te zijn begrepen in de
..... prijs van eenheid.
412160 411111 | . . . . . Verwijderen houten paalkoppen. st 4,00N
..... Betreft : houten palen onder tussensteunpunten.
9. . . .. Verwijderen tot 500 mm onder toekomstig
..... bodemniveau
.9. . . . |Paal van hout
..... 9|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
..... drachtgever geen waarde te hebben en moet worden
..... afgevoerd.
..... Benodigd grondwerk en eventueel benodigde
..... bemaling wordt geacht te zijn begrepen in de
..... prijs van eenheid.
R NIEUWBOUW BRUG NO0O11
..... Situering : zie tekening LHX10X043-B-BT-513
..... (blad 2)
7 ENGINEERING
4211 | | L. Werkplannen
421110 [119999 | . . . . . Opstellen werkplan EUR N
..... Betreft : werkplan m.b.t. de realisatie van de
..... brug.
..... Werkplan dient minimaal te bestaan uit de
..... navolgende onderdelen :
..... - aanbrengen van palen : conform artikel
..... 41.13.06 (deel 3);
..... - storten beton : conform artikel 42.13.07
..... (standaard);
..... - leuning : conform paragraaf 43.03 (deel 3)
..... - conservering : conform artikel 56.23.05 (deel
..... 3)
..... Werkplan ter ACCEPTATIE indienen bij de directie
..... conform het gestelde in deel 3 van dit bestek.
4212 | | ... Berekeningen en tekeningen
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INLICHTING

421210

421220

422

4221

422110

422111

422112

619999

619999

220199

220199

220201

Berekeningen en tekeningen

Betreft : berekeningen en tekeningen t.b.v.

paalfundering, betonconstructie en leuningen.

Belastingen conform het gestelde in artikel

01.01.13 van deel 3 van dit bestek.

Afmeting conform tekening LHX10X043-B-BT-513

(blad 2).

Van de navolgende onderdelen dienen berekeningen

te worden gemaakt :

- paalbelasting;

- paaldraagvermogen inclusief bepaling
aantallen, afmetingen en inheidiepte;

- paalwapening;

- bekisting;

- wapening betonconstructies;

- leuning-, verbindings- en dookconstructies.

Van de navolgende onderdelen dienen tekeningen te

worden gemaakt :

- palenplan;

- paalwapening;

- bekisting;

- betonconstructie (vorm- en wapening);

- leuningen (werktekeningen).

Berekeningen en tekeningen ter ACCEPTATIE

indienen bij de directie conform het gestelde in

deel 3 van dit bestek.

Revisie documenten

Betreft : as-built versie van de berekeningen en
tekeningen volgens bestekspost 421210.

Revisie documenten minimaal 10 werkdagen voor
oplevering ter ACCEPTATIE worden ingediend bij
de directie conform het gestelde in deel 3 van

dit bestek.

GRONDWERK

Grond ontgraven

Grond ontgraven vervoeren en verwerken grond
Betreft grondwerk t.b.v. aanleg oostelijk
landhoofd.

Grondsoort: zand, klei en veen

Grond ontgraven t.b.v. landhoofdconstructie
Hoeveelheid: afhankelijk van uitvoeringswijze
aannemer.

Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte : variabel

Grond vervoeren.

Betreft grond vrijgekomen bij ontgraving
Grondsoort: zand, klei en veen

Hoeveelheid: afhankelijk van uitvoeringswijze
aannemer.

Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.

Vervoeren naar: depot op aanwijzing van de
directie binnen een straal van 6 km.

EUR

EUR

EUR
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422113

422120

422121

422122

422123

4222

422210

422211

422212

422213

220301

220199

220199

220201

220301

220199

220199

220201

220399

Grond verwerken in depot

Betreft grond vrijgekomen bij ontgraven
Grondsoort: zand, klei en veen

Hoeveelheid: afhankelijk van uitvoeringswijze
aannemer.

Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.

Inrichting depot: op aanwijzing directie

Grond ontgraven vervoeren en verwerken grond
Betreft grondwerk t.b.v. westelijk landhoofd.
Grondsoort: zand, klei en veen

Grond ontgraven t.b.v. landhoofdconstructie
Hoeveelheid: afhankelijk van uitvoeringswijze
aannemer.

Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte : variabel

Grond vervoeren.

Betreft grond vrijgekomen bij ontgraving
Grondsoort: zand, klei en veen

Hoeveelheid: afhankelijk van uitvoeringswijze
aannemer.

Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.

Vervoeren naar: depot op aanwijzing van de
directie binnen een straal van 6 km.

Grond verwerken in depot

Betreft grond vrijgekomen bij ontgraven
Grondsoort: zand, klei en veen

Hoeveelheid: afhankelijk van uitvoeringswijze
aannemer.

Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.

Inrichting depot: op aanwijzing directie

Grond aanvullen

Grond ontgraven vervoeren verwerken en aanvullen
Situering: t.p.v. oostelijk landhoofd.
Grondsoort: zand.

Grond ontgraven uit depot

Betreft ontgraven uit depot volgens bestekspost
422113 en 422123.

Hoeveelheid: n.v.t

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Grond vervoeren.

Grond vrijgekomen bij ontgraven uit depot
Grondsoort: zand

Hoeveelheid: afhankelijk van uitvoeringswijze
aannemer.

Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.

Grond verwerken

Grond vrijgekomen bij ontgraven uit depot
Grond verwerken t.p.v. oostelijk landhoofd tot
niveau aansluitend op maaiveld (bovenzijde
landhoofd)

EUR

EUR
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422214

422220

422221

422222

422223

422224

4223

422310

422311

422312

220499

220199

220199

220201

220399

220499

239999

220199

252211

Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Verdichten zand achter en t.p.v.
landhoofdconstructie

Verdichten in lagen van maximaal 50 cm.
Grondsoort: zand

Verdichten tot een sondeerwaarde van minimaal 5
N/mm2

Grond ontgraven vervoeren verwerken en aanvullen
Situering: t.p.v. westelijk landhoofd van de
brugconstructie.

Grondsoort: zand.

Grond ontgraven uit depot

Betreft ontgraven uit depot volgens bestekspost
422113 en 422123.

Hoeveelheid: aan de hand van theoretisch profiel
Grondsoorten gescheiden ontgraven

Grond vervoeren.

Grond vrijgekomen bij ontgraven uit depot
Grondsoort: zand

Hoeveelheid: afhankelijk van uitvoeringswijze
aannemer.

Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.

Grond verwerken

Grond vrijgekomen bij ontgraven uit depot
Grond verwerken t.p.v. westelijk landhoofd tot
niveau aansluitend op maaiveld (bovenzijde
landhoofd)

Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Verdichten zand achter en t.p.v.
landhoofdconstructie

Verdichten in lagen van maximaal 50 cm.
Grondsoort: zand

Verdichten tot een sondeerwaarde van minimaal 5
N/mm2

Infiltratievoorziening

Aanbrengen infiltratievoorziening

Betreft : infiltratievoorzieningen t.b.v. brug
conform tekening LHCX10X043-B-BT-511, blad 1.
Werkzaamheden :

- grond ontgraven;

- aanbrengen HDPE leiding;

- aanbrengen grindkoffer;

- grond verwerken;

- grond verdichten;

Grond ontgraven t.b.v. infiltratie voorziening
Hoeveelheid: afhankelijk van uitvoeringswijze
aannemer.

Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte variabel.

Grond tijdelijk opslaan naast ontgraving

Aanbrengen PE-buis.

Betreft : leiding vanaf ingebetonneerd leiding
tot aan grindkoffer

Rechte buis, drukklasse: PN 6 .....
Hulpstukken : zettingsmoffen

EUR

st

st

4,00

2,00
8,00
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422313 522399 | . . . . . Aanbrengen infiltratiekoffer
..... Betreft infiltatie bestaande uit :
..... - grind 16/ 32 m3 1,00 L
..... - omwikkeling met gronddicht, waterdoorlatend m2 8,00 L
..... kunststof doek

422314 220399 | . . . . . Grond verwerken
..... Grond vrijgekomen bij ontgraven volgens
..... bestekpost 422311.

422315 220499 | . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.

..... Verdichten aangebracht volgens bestekspost 422314.
..... Verdichten in lagen van maximaal 50 cm.

..... Grondsoort: zand

..... Verdichten tot een sondeerwaarde van minimaal 5

..... N/mm2
422318 522301 Aanbrengen drainagekoffer.
1. .. .. Ontgravingshoogte gemiddeld 0,70 m
. .9. . . |Afhankelijk uitvoeringswijze aannemer
423 FUNDERING
4231 ... . . |Oosteliike landhoofd
423110 410199 | . . . . . |Voorboren palen EUR N

..... Betreft : voorboren t.b.v. palen aan te brengen
..... volgens bestekspost 423120.

..... Voorboren tot N.A.P. -10,00 m

..... Vrijkomende grond afvoeren naar het depot.

423120 410199 | . . . . . Heien fundering palen landhoofd EUR N
..... Betreft : aanbrengen prefab betonnen palen t.b.v. pst 1,00 L
..... landhoofd.

..... Hoogte werkterrein ter keuze van de aannemer.
..... Aantal, afmetingen, inheiniveau en wapening
..... conform uitwerking volgens bestekspost 421210.
423130 411199 | . . . . . Verwijderen betonnen paalkoppen EUR N
..... Betreft : palen aangebracht volgens bestekspost
..... 423120.

..... Verwijderen tot op 20 mm boven de onderzijde van
..... de betonconstructie.

..... Paal van voorgespannen beton.

..... Wapening onbeschadigd laten uitsteken over 700 mm.
..... Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
..... drachtgever geen waarde te hebben.

4232 | | ... Westelijke landhoofd

423210 410199 | . . . . . Voorboren palen EUR N
..... Betreft : voorboren t.b.v. palen aan te brengen
..... volgens bestekspost 423220.

..... Voorboren tot N.A.P. -10,00 m

..... Vrijkomende grond afvoeren naar het depot.

423220 410199 | . . . . . Heien fundering palen landhoofd EUR N
..... Betreft : aanbrengen prefab betonnen palen t.b.v. pst 1,00 L
..... landhoofd.

..... Hoogte werkterrein ter keuze van de aannemer.
..... Aantal, afmetingen, inheiniveau en wapening
..... conform uitwerking volgens bestekspost 421210.
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423230

24

4241

424110

424111

424112

424113

424114

424115

424116

411199

429999

421131

421122

421101

421101

421114

423115

Verwijderen betonnen paalkoppen

Betreft : palen aangebracht volgens bestekspost
423220.

Verwijderen tot op 20 mm boven de onderzijde van
de betonconstructie.

Paal van voorgespannen beton.

Wapening onbeschadigd laten uitsteken over 700 mm.

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben.

BETONCONSTRUCTIE

Landhoofden

Aanbrengen oostelijk landhoofd (as 2)
Betreft : realiseren oostelijk landhoofd.
Werkzaamheden :

- aanbrengen werkvloer;

- toepassen bekisting;

- aanbrengen beton.

Aanbrengen werkvloer.

Betreft : werkvloer onder de landhoofden.

Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
Beton, laagdikte 50 mm

Betonkwaliteit C12/15

Toepassen bekisting t.b.v. randen.

Betreft : vloer onder de landhoofden

Van een vloervormig onderdeel op een ondergrond
Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
Betonoppervlakte-beoordelingsklasse B

Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer

Aanbrengen verloren bekisting.

Betreft : wandbekisting t.p.v. de holle ruimte in

de landhoofden.

Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer

Aanbrengen verloren bekisting.

Betreft : vloerbekisting t.p.v. de holle ruimte

in de landhoofden.

Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer

Toepassen bekisting t.b.v. wandvormig onderdeel.
Betreft : verticale vlakken van het landhoofd.
Bekisting met glad plaatmateriaal
Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A
Toepassen centerpennen is niet toegestaan

Aanbrengen beton t.b.v. vioervormig onderdeel.
Betreft: vioeren onder landhoofden

Beton van sterkteklasse C 35/45

Milieuklasse: Wisselend nat en droog
Carbonatatie: XC4

Dooizouten of chloriden: XD3

Zeewater: n.v.t.

Vorst: XF3

Agressieve omgeving: n.v.t.

Consistentie ter keuze van de aannemer

CEM /B LH HS 42,5

Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm

Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de
aannemer.

EUR

EUR

m2

m3

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m3

m3

3,20

0,20

2,80

2,70

2,70

1,70

1,70

4,20

1,00

1,00
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424117 423114 | . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. wandvormig onderdeel. m3 1,60 |
..... Betreft : wand van de landhoofden.
1. .. .. Beton van sterkteklasse C 35/45 m3 1,60/ L
.5. . . . |Milieuklasse: Wisselend nat en droog

..... Carbonatatie: XC4
..... Dooizouten of chloriden: XD3
..... Zeewater: n.v.t.
..... Vorst: XF3
..... Agressieve omgeving: n.v.t.
. .1. . . |Consistentie ter keuze van de aannemer
.. .4. . |CEMII/BLHHS 42,5
. . . .6. |Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm
..... 4/ Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de
..... aannemer.
424120 429999 | . . . . . Aanbrengen westelijk landhoofd (as 1) EUR N
..... Betreft : realiseren westelijk landhoofd.
..... Werkzaamheden :
..... - aanbrengen werkvloer;
..... - toepassen bekisting;
..... - aanbrengen beton.
424121 421131 | . . . . . Aanbrengen werkvloer. m2 3,20 |
..... Betreft : werkvloer onder de landhoofden.
.1. . . . |Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
. .1. . . |Beton, laagdikte 50 mm m3 0,20 L
..... Betonkwaliteit C12/15
424122 421122 | . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. randen. m2 2,80 1
..... Betreft : vloer onder de landhoofden
1. .. .. Van een vloervormig onderdeel op een ondergrond
.1.1. . . |Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
. . .2. . |Betonoppervlakte-beoordelingsklasse B
..... 1/Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer
424123 421101 | . . . . . Aanbrengen verloren bekisting. m2 2,70 1
..... Betreft : wandbekisting t.p.v. de holle ruimte in
..... de landhoofden.
.1. . . . |Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer m2 2,70 L
424124 421101 | . . . . . Aanbrengen verloren bekisting. m2 1,70 1
..... Betreft : vloerbekisting t.p.v. de holle ruimte
..... in de landhoofden.

.1. . . . |Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer m2 1,70 L
424125 421114 Toepassen bekisting t.b.v. wandvormig onderdeel. m2 4,30 1

..... Betreft : verticale vlakken van het landhoofd.

.1.4. . . |Bekisting met glad plaatmateriaal

. . .1. . |Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A

..... 3|Toepassen centerpennen is niet toegestaan

424126 423115 | . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. vioervormig onderdeel. m3 1,00 1
..... Betreft: vioeren onder landhoofden
1. .. .. Beton van sterkteklasse C 35/45 m3 1,00 L
.5. . . . |Milieuklasse: Wisselend nat en droog

..... Carbonatatie: XC4

..... Dooizouten of chloriden: XD3

..... Zeewater: n.v.t.

..... Vorst: XF3

..... Agressieve omgeving: n.v.t.

. .1. . . |Consistentie ter keuze van de aannemer

.. .4. . |[CEMIII/BLHHS 42,5

. . . .6. |Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm
..... 4/Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de
..... aannemer.
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424127

4242

424210

424211

424212

424213

424214

424215

424216

423114

429999

421301

421115

421115

421122

421115

421122

Aanbrengen beton t.b.v. wandvormig onderdeel.
Betreft : wand van de landhoofden.

Beton van sterkteklasse C 35/45

Milieuklasse: Wisselend nat en droog
Carbonatatie: XC4

Dooizouten of chloriden: XD3

Zeewater: n.v.t.

Vorst: XF3

Agressieve omgeving: n.v.t.

Consistentie ter keuze van de aannemer

CEM III/B LH HS 42,5

Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm

Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de
aannemer.

Dek

Aanbrengen dekconstructie

Betreft : realiseren dekconstructie.
Werkzaamheden :

- toepassen ondersteuningsconstructie;
- toepassen bekisting;

- aanbrengen beton.

Aanbrengen ondersteuningsconstructie t.b.v.
bekisting.

Betreft : brugdek

Ondersteuningsconstructie voor de bekisting vol-
gens bestekspostnr(s). 424212, 424213 en 424214
Wijze van fundering ter keuze van de aannemer

In de ondersteuningsconstructie een doorstroom-
opening aanbrengen met oppervlakte van 1,5 m2
aanbrengen.

Toepassen bekisting t.b.v. vioervormig onderdeel.
Betreft : vilakke deel van de brugdek.

Bekisting met glad plaatmateriaal
Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A
Toepassen centerpennen is niet toegestaan

Toepassen bekisting t.b.v. vioervormig onderdeel.
Betreft : schuine deel van de brugdek.

Bekisting met glad plaatmateriaal
Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A
Toepassen centerpennen is niet toegestaan

Toepassen bekisting t.b.v. randen.

Betreft : brugdek/landhoofd.
Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A
Toepassen centerpennen is niet toegestaan

Toepassen bekisting t.b.v. vioervormig onderdeel.
betreft : uitkragende schuine rand aan het
landhoofd

Bekisting met glad plaatmateriaal
Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A
Toepassen centerpennen is niet toegestaan

Toepassen bekisting t.b.v. randen.

Betreft : binnenzijde opstort.

Bekisting met glad plaatmateriaal
Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A
Toepassen centerpennen is niet toegestaan

m3

m3

EUR
m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

1,80

1,80

38,00

29,30

12,60

14,90

12,10

3,30

1,50
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424217

424218

424219

424220

4245

424510

424520

424530

4247

421122

421302

423115

423181

424199

424199

424199

Toepassen bekisting t.b.v. randen.

Betreft : inkassing t.b.v. goot

Bekisting met glad plaatmateriaal
Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A
Toepassen centerpennen is niet toegestaan

Verwijderen ondersteuningsconstructie t.b.v.
bekisting.

Het betreft de ondersteuningsconstructie aange-
bracht volgens bestekspostnr(s). 424211

Aanbrengen beton t.b.v. vioervormig onderdeel.
Betreft : brugdek

Beton van sterkteklasse C 35/45

Milieuklasse: Wisselend nat en droog
Carbonatatie: XC4

Dooizouten of chloriden: XD3

Zeewater: n.v.t.

Vorst: XF

Agressieve omgeving: n.v.t.

Consistentie ter keuze van de aannemer

CEM III/B LH HS 42,5

Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm

Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de
aannemer.

Afwerken oppervlak aangebrachte betonmortel.
Betreft de blijvende opperviakken van betonmortel
aangebracht volgens bestekspostnr(s).

Methode van afwerken vlinderen

Oppervlakte instrooien met carborundum

In te betonneren onderdelen

Aanbrengen in te betonneren doken

Betreft : doken t.b.v. leuning.

Massiefe dook conform tekening
LHX10X043-B-BT-511blad 1 en berekening en
tekening volgens bestekspost 421210.
Afmetingen : 36 x 56 x 400 mm

Staalkwaliteit : S355

Conservering : thermisch verzinkt.

Aanbrengen gootafdekconstructie

Betreft : in te betonnen hoekstaal voorzien van
rooster.

Hoekstaal 25x25x3 voorzien van aangelaste ankers
Rooster afmeting 220 x 2.100 mm

Hoekstaal en rooster conform tekening
LHX10X043-B-BT-511blad 1 en berekening en
tekening volgens bestekspost 421210.
Staalkwaliteit : S355

Conservering : thermisch verzinkt.

In te betonneren afvoerleidingen

Betreft : de afvoerleidingen vanaf de goot tot
zettingsmof.

Ten behoeve van een waterafvoer

Rechte buis met hulpstukken, drukklasse: PN 6
45° bochten

Verbinding door middel van spiegellassen

Aanbrengen wapening

m2

m2

m3

m3

m2

kg

st

st

st

st

st

st

22,10

28,00

2,00

4,00

A

A

0,30

29,30

18,50

18,50

221,00

28,00

9,40
2,00

3,00
8,00
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424710

425

4251

425110

425120

425130

425140

4252

425210

422199

434199

431699

431499

431799

434199

Aanbrengen betonstaal kenmiddellijn 12 tot 32 mm
Betreft : wapening t.b.v. brug N011.
Staalkwaliteit FeB 500 HWL

LEUNING

eindverbindingshek

Leveren staal t.b.v. eindverbindingshek

Betreft : leveren staal t.b.v. samengestelde
eindverbindingshek overeenkomstig de volgende
tekening(en) : LHX10X043-B-BT-511, blad 2 en
LHX10X043-B-BT-513 en tekeningen conform
bestekspost 421210

Staal : roestvast staal 316L

Plaats van levering : op de verwerkingslocatie.

Maken eindverbindingshek

Het betreft het maken van stalen onderdelen en het
samenstellen door middel van lasverbindingen en/of
mechanische verbindingen.

Overeenkomstig de volgende tekening(en) :
LHX10X043-B-BT-511, blad 2 en LHX10X043-B-BT-513
en tekeningen conform bestekspost 421210.

Uit staal dat geleverd is volgens bestekspost-

nr(s). 425110.

Aanbrengen conserveringssysteem op
eindverbindingshek.

Het betreft het aanbrengen van een conserverings-
systeem.

Overeenkomstig de volgende tekening(en) :
LHX10X043-B-BT-511, blad 2 en LHX10X043-B-BT-513
en tekeningen conform bestekspost 421210.

Het betreft het conserveren van het product van
bestekspostnr. 425120.

Conserveringssysteem:

Voorbehandelen, thermische verzinken en voorzien
van verfsysteem 23.02 van de CROW in eindkleur
RALD 000 35 00 (antraciet grijs).

Levering benodigde materialen wordt geacht te

zijn begrepen in de prijs van eenheid.

Transporteren en monteren eindverbindingshek.

Het betreft het transporteren en monteren.
Overeenkomstig de volgende tekening(en) :
LHX10X043-B-BT-511, blad 2 en LHX10X043-B-BT-513
en tekeningen conform bestekspost 421210.

Het betreft het het product van bestekspostnr.

425120.

Levering benodigde bevestigingsmaterialen wordt
geacht te zijn begrepen in de prijs van eenheid.

verbindingshek
Betreft : verbindingshek t.p.v. vlakke brugdeel

Leveren staal t.b.v. verbindingshek

Betreft : leveren staal t.b.v. samengestelde
verbindingshek overeenkomstig de volgende
tekening(en) : LHX10X043-B-BT-511, blad 2 en
LHX10X043-B-BT-513 en tekeningen conform
bestekspost 421210

Staal : roestvast staal 316L

Plaats van levering : op de verwerkingslocatie.

kg

kg

st
st

st

st

st

st
st

3.300,00 V

4,00 A

4,00 A

4,00 A

4,00 A

8,00 A

3.300,00 L

4,00 L

8,00 L
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425220 431699 | . . . . . Maken verbindingshek st 8,00 A

Het betreft het maken van stalen onderdelen en het
..... samenstellen door middel van lasverbindingen en/of
..... mechanische verbindingen.

..... Overeenkomstig de volgende tekening(en) :

..... LHX10X043-B-BT-511, blad 2 en LHX10X043-B-BT-513
..... en tekeningen conform bestekspost 421210.

..... Uit staal dat geleverd is volgens bestekspost-

..... nr(s). 425210.

425230 431499 | . . . . . Aanbrengen conserveringssysteem op verbindingshek. st 8,00 A
..... Het betreft het aanbrengen van een conserverings-
..... systeem.

..... Overeenkomstig de volgende tekening(en) :
LHX10X043-B-BT-511, blad 2 en LHX10X043-B-BT-513
..... en tekeningen conform bestekspost 421210.

..... Het betreft het conserveren van het product van
..... bestekspostnr. 425220.

..... Conserveringssysteem:

..... Voorbehanden en voorzien van verfsysteem 23.02
..... van de CROW in eindkleur RALD 000 35 00

..... (antraciet grijs).

..... Levering benodigde materialen wordt geacht te
..... zijn begrepen in de prijs van eenheid.

425240 431799 | . . . . . Transporteren en monteren verbindingshek. st 8,00 A
..... Het betreft het transporteren en monteren.

..... Overeenkomstig de volgende tekening(en) :

..... LHX10X043-B-BT-511, blad 2 en LHX10X043-B-BT-513
..... en tekeningen conform bestekspost 421210.

..... Het betreft het het product van bestekspostnr.

..... 425220.

..... Levering benodigde bevestigingsmaterialen wordt
..... geacht te zijn begrepen in de prijs van eenheid.

4253 | | ... L. verbindingshek
..... Betreft : verbindingshek t.p.v. knik
425310 434199 | . . . . . |Leveren staal t.b.v. verbindingshek st 2,00 A
..... Betreft : leveren staal t.b.v. samengestelde st 2,00L

..... verbindingshek overeenkomstig de volgende
..... tekening(en) : LHX10X043-B-BT-511, blad 2 en
..... LHX10X043-B-BT-513 en tekeningen conform
..... bestekspost 421210

..... Staal : roestvast staal 316L

..... Plaats van levering : op de verwerkingslocatie.
425320 431699 | . . . . . Maken verbindingshek st 2,00 A
Het betreft het maken van stalen onderdelen en het
..... samenstellen door middel van lasverbindingen en/of
..... mechanische verbindingen.

..... Overeenkomstig de volgende tekening(en) :

..... LHX10X043-B-BT-511, blad 2 en LHX10X043-B-BT-513
..... en tekeningen conform bestekspost 421210.

..... Uit staal dat geleverd is volgens bestekspost-

..... nr(s). 425310.
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425330 431499 | . . . . . Aanbrengen conserveringssysteem op verbindingshek. st 2,00 A
..... Het betreft het aanbrengen van een conserverings-
..... systeem.

..... Overeenkomstig de volgende tekening(en) :

..... LHX10X043-B-BT-511, blad 2 en LHX10X043-B-BT-513
..... en tekeningen conform bestekspost 421210.

..... Het betreft het conserveren van het product van
..... bestekspostnr. 425320.

..... Conserveringssysteem:

..... Voorbehanden en voorzien van verfsysteem 23.02
..... van de CROW in eindkleur RALD 000 35 00

..... (antraciet grijs).

..... Levering benodigde materialen wordt geacht te
..... zijn begrepen in de prijs van eenheid.

425340 431799 | . . . . . Transporteren en monteren verbindingshek. st 2,00 A
..... Het betreft het transporteren en monteren.

..... Overeenkomstig de volgende tekening(en) :

..... LHX10X043-B-BT-511, blad 2 en LHX10X043-B-BT-513
..... en tekeningen conform bestekspost 421210.

..... Het betreft het het product van bestekspostnr.

..... 425320.

..... Levering benodigde bevestigingsmaterialen wordt
..... geacht te zijn begrepen in de prijs van eenheid.

4254 | | ... L. tussenhekken
..... Lengte per deel circa 2.050 mm.
425410 434199 | . . . . . |Leveren staal t.b.v. tussenhekken st 12,00 A
..... Betreft : leveren staal t.b.v. samengestelde st 12,00 L

..... tussenhekken overeenkomstig de volgende
..... tekening(en) : LHX10X043-B-BT-511, blad 2 en
..... LHX10X043-B-BT-513 en tekeningen conform
..... bestekspost 421210

..... Staal : roestvast staal 316L

..... Plaats van levering : op de verwerkingslocatie.
425420 431699 | . . . . . Maken tussenhekken st 12,00 A
..... Het betreft het maken van stalen onderdelen en het
..... samenstellen door middel van lasverbindingen en/of
..... mechanische verbindingen.

..... Overeenkomstig de volgende tekening(en) :

..... LHX10X043-B-BT-511, blad 2 en LHX10X043-B-BT-513
..... en tekeningen conform bestekspost 421210.

..... Uit staal dat geleverd is volgens bestekspost-

..... nr(s). 425410.

425430 431499 | . . . . . Aanbrengen conserveringssysteem op tussenhekken. st 12,00 A
..... Het betreft het aanbrengen van een conserverings-
..... systeem.

..... Overeenkomstig de volgende tekening(en) :

..... LHX10X043-B-BT-511, blad 2 en LHX10X043-B-BT-513
..... en tekeningen conform bestekspost 421210.

..... Het betreft het conserveren van het product van
..... bestekspostnr. 425420.

..... Conserveringssysteem:

Thermisch verzinken en voorzien van verfsysteem
..... 23.02 van de CROW in eindkleur RALD 000 35 00
..... (antraciet grijs).

..... Levering benodigde materialen wordt geacht te
..... zijn begrepen in de prijs van eenheid.
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425440 431799 | . . . . . Transporteren en monteren tussenhekken. st 12,00 A

..... Het betreft het transporteren en monteren.

..... Overeenkomstig de volgende tekening(en) :

..... LHX10X043-B-BT-511, blad 2 en LHX10X043-B-BT-513
..... en tekeningen conform bestekspost 421210.

..... Het betreft het het product van bestekspostnr.

..... 425420.

..... Levering benodigde bevestigingsmaterialen wordt
..... geacht te zijn begrepen in de prijs van eenheid.

426 | | ... L. STOOTPLATEN
4261 ... . . |oosteliik landhoofd
426110 473121 Aanbrengen betonnen stootplaten. m2 5,00 A
9. . ... Stootplaten st 3,00 L

..... Lengte: 2000 mm

..... Breedte: 830 mm

..... Dikte ten minste: 200 mm

..... Vervaardigingscriteria:

..... - sterkteklasse C 35/45;

..... - milieuklasse: XF4;

..... - CEM /B LH HS 42,5;

..... - betonstaal FeB500;

..... - bekisting ter keuze aannemer.

.9. . . . |Metinbegrip van wapening

..... Wapening verrekenen volgens bestekspost 121110.

. .3. . . |Stootplaten voorzien van nokken ten behoeve van

..... de verankering aan landhoofd

426120 300151 | . . . . . Aanbrengen kunststofinlage. m2 7,50 A
..... Betreft: het aanbrengen van weefseldoek over de
..... totale oppervlak van stootplaten

1. .. .. Geotextiel: min. gewicht 185 gr. per m2 m2 7,50 L
..... treksterkte 38 kN per m1
.1. . . . |Aanbrengen op stootplaten
. .1. . . |Verbinding in lengterichting volgens opgave
..... leverancier
. . .1. . |Verbinding in breedterichting overloop minimaal
..... 50 cm

4262 | | ... L. Westelijk landhoofd

426210 473121 | . . . . . Aanbrengen betonnen stootplaten. m2 5,00 A
9. . . .. Stootplaten st 3,00 L
..... Lengte: 2000 mm
..... Breedte: 830 mm
..... Dikte ten minste: 200 mm
..... Vervaardigingscriteria:
..... - sterkteklasse C 35/45;
..... - milieuklasse: XF4;
..... - CEM /B LH HS 42,5;
..... - betonstaal FeB500;
..... - bekisting ter keuze aannemer.
.9. . . . |Metinbegrip van wapening
..... Wapening verrekenen volgens bestekspost 121110
. .3. . . |Stootplaten voorzien van nokken ten behoeve van
..... de verankering aan landhoofd
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426220

427

4271

427110

427111

427112

427113

427120

427121

300151

522199

229999

522199

522199

522199

229999

Aanbrengen kunststofinlage.

Betreft: het aanbrengen van weefseldoek over de
totale oppervlak van stootplaten

Geotextiel: min. gewicht 185 gr. per m2
treksterkte 38 kN per m1

Aanbrengen op stootplaten

Verbinding in lengterichting volgens opgave
leverancier

Verbinding in breedterichting overloop minimaal
50 cm

AFBOUW
Situering : zie tekeningen LHX10X043-B-BT-513
(blad 1) en LHX10X043-B-BT-511.

Beschoeiing

Verw. beschoeiing hoogte 0,30 m
Betreft: verwijderen beschoeiing langs de
watergang

Grondwerkzaamheden t.b.v. beschoeiing
Betreft : grondwerkzaamheden (ontgraven en
aanvullen) t.b.v. het verwijderen van de
beschoeiing.

Grondsoort : zand en klei

Hoeveelheid afhankelijk uitvoeringswijze aannemer.

Grond tijdelijk opslaan direct naast de
ontgraving.

Verwijderen beschoeiingselementen hoogte 0,30 m
Betreft: beschoeiingelementen bestaande uit
planken en kunsstof inlage verwijderen

Planken : 15 x 300 mm

Materiaal: azobe

Voorzien van grondkerend doek en termisch
verzinkt stalen bevestigingsmiddelen.

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdracht geen waarde te hebben.

Verwijderen palen.

Grondslag: variabel

Vierkante palen: palen 60 x 60 mm, lengte 1,75
meter, tweezijdig gepunt

Houtsoort: Azobe

Richting paal: verticaal

Palen zitten gemiddeld 1,60 m in de grond
Afstand palen 0.75 m h.o.h.

Aanbr. beschoeiing h = 0,90 m.

Betreft: aanbrengen beschoeiing langs de
watergang

Werkzaamheden :

- grondwerkzaamheden;

- aanbrengen palen h.o.h. 0,50 m

- aanbrengen beschoeiingselementen

Grondwerkzaamheden t.b.v. beschoeiing
Betreft : grondwerkzaamheden (ontgraven en
aanvullen) t.b.v. het aanbrengen van de
beschoeiing.

Grondsoort : zand en klei

Hoeveelheid afhankelijk uitvoeringswijze aannemer.

Grond tijdelijk opslaan direct naast de
ontgraving.

m2

m2

st

st

7,50

15,10

15,10

\

\

7,50 L

15,10

21,00

21,00




RAW0024-66115 GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM BESTEKNR. 1-033-12
Realiseren van 7 bruggen
Deelgem. Prins Alexander, Hoogvliet en Hilligersberg-Schiebroek

Bla

dnr.

77

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
NUMMER CODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

427122 522101 | . . . . . Aanbrengen palen. st
..... Grondslag: variabel
9. . . .. Vierkante palen: FSC-gekeurde palen 70 x 70 mm, st
..... lengte 3,50 meter, tweezijdig gepunt
..... Houtsoort: Angelim Vermelho of gelijkwaardig
.1. . . . |Richting paal: verticaal
. .1. . . |Spuiten is niet toegestaan
. . .3. . |Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
..... gemiddeld 3,00 m
. . . .2. |Afstand palen 0.50 m h.o.h.

427123 522103 | . . . . . Aanbrengen beschoeiingselementen. m
..... Betreft: opgeklampte schotten, hoogte = 0,90 m,
..... Inclusief grondkerend doek

9. . . .. Opgeklampte schotten samengesteld uit:
..... - Angelim vermelho, dik 22 mm, hoogte 0,50 m, m
..... boven water
..... - Vurenhout, dik 22 mm, hoogte 0,40m, onder m
..... water
..... - Grondkerend doek m
. . . .9. |RVS stalen Slotbout M8 x 120 incl. benodigde set
..... moeren en volgringen ter bevestiging van de
..... schotten aan de palen.

7 Taludbekleding

427210 523599 | . . . . . Aanbrengen taludbekleding van grasbetontegels m2 18,10V
..... Betreft : de taludbekleding onder/naast de
..... bruggen.
427211 220199 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. taludbekleding m3
..... Hoeveelheid: afhankelijk van uitvoeringswijze
..... aannemer.
..... Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.
..... Grondsoorten gescheiden ontgraven
..... Ontgravingshoogte gemiddeld 0,45 m
427212 220201 | . . . . . Grond vervoeren. m3
..... Betreft grond vrijgekomen bij ontgraving
..... Grondsoort: zand, klei en veen
..... Hoeveelheid: afhankelijk van uitvoeringswijze
..... aannemer.
..... Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.
2. .. .. Vervoeren naar: depot op aanwijzing van de
..... directie binnen een straal van 6 km.
427213 220301 | . . . . . Grond verwerken in depot m3
..... Betreft grond vrijgekomen bij ontgraven
..... Grondsoort: zand, klei en veen
..... Hoeveelheid: afhankelijk van uitvoeringswijze
..... aannemer.
..... Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.
..... Inrichting depot: op aanwijzing directie
427214 623312 | . . . . . Aanbrengen weefsel of vlies van kunststof. m2
1. .. .. Weefsel van polypropeen m2
..... - gewicht: minimaal 185 gr./m2,
..... - treksterkte ketting/ inslag: min. 40/ 40 kN/m1,
..... - rek bij breuk ketting/ inslag: 17 / 12 %,
..... - CBR doordrukkracht: min. 5 kN,
..... - zanddichtheid O90 (natte zeeftest) max.
..... 0,175mm.
. .1. . . |Breedte te bedekken ondergrond 3,00 m
. . . .9. |Op de cunetbodems van de taluds onder de bruggen

31,00

31,00

15,10

15,10
15,10

15,10
31,00

8,10

8,10

8,10

18,10
41,50
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427215

427216

427217

427220

427230

4273

427310

48

481110

314312

220302

428103

221199

511299

319999

610199

Aanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: opsluitband langs grasbetontegels
Op zandbed

Profiel 100 x 200 mm

Profielen pasmaken doormiddel van zagen.

Grond verwerken in bekleding.

Grondsoort: zand

Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking;

Dikte 0,35 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Aanbrengen steenbekleding op talud.

Beton grasbetontegels 600 x 400 x 100 mm.

Op de taluds onder de bruggen

Onderlaag: zand

Halfsteensverband, evenwijdig aan de beschoeiing.
Pasmaken stenen d.m.v. zagen.

Inwassen met split 2-6 mm. ca. 80 kg/m2

Egaliseren en voorbewerken

Betreft : egeliseren en voorbewerken van de
stroken direct naast de taludbescherming t.b.v.
het inzaaien.

Strookbreedte 2,00 m.

Toegestane positieve en negatieve afwijking
0,02 m.

Zaaien

Betreft : zaaien strook vorobewerk volgens
bestekspost 126230.

Grasmengel ten behoeve van bermen.

De grond direct na het zaaien aandrukken.

Aanhelen verharding

Aanbrengen verharding

Betreft : aanhelen verharding vanaf realisatie
brug tot aan de bestaande bestrating.

Levering benodigde materialen wordt geacht te
zijn begrepen in de prijs van eenheid.

ALGEMEEN

Inrichten van werkterrein

Betreft : inrichten werkterrein t.b.v. realisatie

brug NO11

In het inrichten van het werkterrein is begrepen
het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
benodigde afrasteringen, bomenbescherming,
bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en
loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen en
hulpwegen inclusief het aanleggen en aansluiten
van de hierbij benodigde kabels en leidingen.
Hulpmiddelen opdrachtgever: nader gespecificeerd
volgens bestekspostnr(s). n.v.t.

st

m3

m2
m2

kg

m2

m2

kg

EUR

EUR

30,00

30,00

N

N

15,50

18,00

6,30

18,10

18,10

1.448,00

3,00

L
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481120 610199 | . . . . . Opruimen van werkterrein. EUR N
..... Betreft : werkterrein ingericht volgens
..... bestekspost 481110.

..... In het opruimen van het werkterrein is begrepen
..... het opbreken en afvoeren van alle voor het werk
..... benodigde afrasteringen, bomenbescherming,
..... bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en
..... loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren van
..... de verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen en
..... het in de voorgeschreven toestand brengen van
..... het werkterrein.

..... Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te
..... zijn verwijderd en afgevoerd

..... Alle kabels en leidingen verwijderen.

49 L. REVISIE

490110 619999 | . . . . . Opstellen revisiegegevens, decompositietekeningen EUR N
..... Betreft : as-built tekeningen, berekeningen en
..... decompositietekeningen conform NEN2767 van de
..... brug.

..... Berekeningen en tekeningen ter ACCEPTATIE
..... indienen bij de directie conform het gestelde in
..... bijlage aanvullende deel 3 bepalingen.
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5

51

511

5111

511110

512

512010

512110

512120

512130

512140

119999

319999

229999

119999

111199

111199

BRUG N054

SLOOP BRUG NO054
Situering : zie tekening LHX10X043-B-BT-514
(blad 1)

ENGINEERING

Werkplannen

Opstellen sloopplan

Betreft : sloopplan overeenkomstig het gestelde

in artikel 11.03.01 van dit bestek.

Sloopplan ter ACCEPTATIE indienen bij de directie
conform het gestelde in deel 3 van dit bestek.

SLOOP

Verwijderen verharding

Betreft : verwijderen verharding t.b.v. sloop en
realisatie brug.

Vrijkomende materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten
worden afgevoerd.

Grondwerk

Betreft : grondwerk t.b.v. sloop bestaande brug.
Grondsoort : zand, klei en veen.

Hoeveelheid, ontgravingsdiepte en breedtes
afhankelijk uitvoeringswijze aannemer.

Sloop bestaande brugdek, gordingen met leuningen
Betreft : brugdek, gordingen en leuningen

Materiaal : hout.

Stalen afdekplaten afvoeren naar Koperstraat in
Rotterdam

Overige vrijkomende materialen worden geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten
worden afgevoerd.

Sloop bestaande landhoofdconstructie

Betreft : landhoofdconstructie bestaande uit
gordingen en grondkerende planken.

Materiaal : hout

Vrijkomende materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten
worden afgevoerd.

Sloop tussensteunpunten

Betreft : tussensteunpunten.

Steunpunt bestaande uit gordingen.

Materiaal : hout.

Vrijkomende materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten
worden afgevoerd.

EUR

EUR

EUR

EUR

st

st

2,00

1,00

30,00
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512150 411111 | . . . . . Verwijderen houten paalkoppen. st 4,00N
..... Betreft : houten palen onder landhoofden.
9. .. .. Verwijderen tot 2000 mm onder toekomstig
..... maaiveldniveau
.9. . . . |Paal van hout
..... 9|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
..... drachtgever geen waarde te hebben en moet worden
..... afgevoerd.
..... Benodigd grondwerk en eventueel benodigde
..... bemaling wordt geacht te zijn begrepen in de
..... prijs van eenheid.
512160 411111 | . . . . . Verwijderen houten paalkoppen. st 2,00N
..... Betreft : houten palen onder tussensteunpunten.
9. . . .. Verwijderen tot 500 mm onder toekomstig
..... bodemniveau
.9. . . . |Paal van hout
..... 9|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
..... drachtgever geen waarde te hebben en moet worden
..... afgevoerd.
..... Benodigd grondwerk en eventueel benodigde
..... bemaling wordt geacht te zijn begrepen in de
..... prijs van eenheid.
52 | .. NIEUWBOUW BRUG N054
..... Situering : zie tekening LHX10X043-B-BT-514
..... (blad 2)
521 | ... ENGINEERING
5211 | | ... Werkplannen
521110 119999 | . . . . . Opstellen werkplan EUR N
..... Betreft : werkplan m.b.t. de realisatie van de
..... brug.
..... Werkplan dient minimaal te bestaan uit de
..... navolgende onderdelen :
..... - aanbrengen van palen : conform artikel
..... 41.13.06 (deel 3);
..... - storten beton : conform artikel 42.13.07
..... (standaard);
..... - leuning : conform paragraaf 43.03 (deel 3)
..... - conservering : conform artikel 56.23.05 (deel
..... 3)
..... Werkplan ter ACCEPTATIE indienen bij de directie
..... conform het gestelde in deel 3 van dit bestek.
5212 | | ... L. Berekeningen en tekeningen
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521210

521220

522

5221

522110

522111

522112

619999

619999

220199

220199

220201

Berekeningen en tekeningen

Betreft : berekeningen en tekeningen t.b.v.

paalfundering, betonconstructie en leuningen.

Belastingen conform het gestelde in artikel

01.01.13 van deel 3 van dit bestek.

Afmeting conform tekening LHX10X043-B-BT-514

(blad 2).

Van de navolgende onderdelen dienen berekeningen

te worden gemaakt :

- paalbelasting;

- paaldraagvermogen inclusief bepaling
aantallen, afmetingen en inheidiepte;

- paalwapening;

- bekisting;

- wapening betonconstructies;

- leuning-, verbindings- en dookconstructies.

Van de navolgende onderdelen dienen tekeningen te

worden gemaakt :

- palenplan;

- paalwapening;

- bekisting;

- betonconstructie (vorm- en wapening);

- leuningen (werktekeningen).

Berekeningen en tekeningen ter ACCEPTATIE

indienen bij de directie conform het gestelde in

deel 3 van dit bestek.

Revisie documenten

Betreft : as-built versie van de berekeningen en
tekeningen volgens bestekspost 521210.

Revisie documenten minimaal 10 werkdagen voor
oplevering ter ACCEPTATIE worden ingediend bij
de directie conform het gestelde in deel 3 van

dit bestek.

GRONDWERK

Grond ontgraven

Grond ontgraven vervoeren en verwerken grond
Betreft grondwerk t.b.v. aanleg oostelijk
landhoofd.

Grondsoort: zand, klei en veen

Grond ontgraven t.b.v. landhoofdconstructie
Hoeveelheid: afhankelijk van uitvoeringswijze
aannemer.

Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte : variabel

Grond vervoeren.

Betreft grond vrijgekomen bij ontgraving
Grondsoort: zand, klei en veen

Hoeveelheid: afhankelijk van uitvoeringswijze
aannemer.

Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.

Vervoeren naar: depot op aanwijzing van de
directie binnen een straal van 6 km.

EUR

EUR

EUR
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INLICHTING

522113

522120

522121

522122

522123

5222

522210

522211

522212

522213

220301

220199

220199

220201

220301

220199

220199

220201

220399

Grond verwerken in depot

Betreft grond vrijgekomen bij ontgraven
Grondsoort: zand, klei en veen

Hoeveelheid: afhankelijk van uitvoeringswijze
aannemer.

Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.

Inrichting depot: op aanwijzing directie

Grond ontgraven vervoeren en verwerken grond
Betreft grondwerk t.b.v. westelijk landhoofd.
Grondsoort: zand, klei en veen

Grond ontgraven t.b.v. landhoofdconstructie
Hoeveelheid: afhankelijk van uitvoeringswijze
aannemer.

Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte : variabel

Grond vervoeren.

Betreft grond vrijgekomen bij ontgraving
Grondsoort: zand, klei en veen

Hoeveelheid: afhankelijk van uitvoeringswijze
aannemer.

Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.

Vervoeren naar: depot op aanwijzing van de
directie binnen een straal van 6 km.

Grond verwerken in depot

Betreft grond vrijgekomen bij ontgraven
Grondsoort: zand, klei en veen

Hoeveelheid: afhankelijk van uitvoeringswijze
aannemer.

Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.

Inrichting depot: op aanwijzing directie

Grond aanvullen

Grond ontgraven vervoeren verwerken en aanvullen
Situering: t.p.v. oostelijk landhoofd.
Grondsoort: zand.

Grond ontgraven uit depot

Betreft ontgraven uit depot volgens bestekspost
522113 en 522123.

Hoeveelheid: n.v.t

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Grond vervoeren.

Grond vrijgekomen bij ontgraven uit depot
Grondsoort: zand

Hoeveelheid: afhankelijk van uitvoeringswijze
aannemer.

Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.

Grond verwerken

Grond vrijgekomen bij ontgraven uit depot
Grond verwerken t.p.v. oostelijk landhoofd tot
niveau aansluitend op maaiveld (bovenzijde
landhoofd)

EUR

EUR
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
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1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

522214

522220

522221

522222

522223

522224

5223

522310

522311

522312

220499

220199

220199

220201

220399

220499

239999

220199

252211

Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Verdichten zand achter en t.p.v.
landhoofdconstructie

Verdichten in lagen van maximaal 50 cm.
Grondsoort: zand

Verdichten tot een sondeerwaarde van minimaal 5
N/mm2

Grond ontgraven vervoeren verwerken en aanvullen
Situering: t.p.v. westelijk landhoofd van de
brugconstructie.

Grondsoort: zand.

Grond ontgraven uit depot

Betreft ontgraven uit depot volgens bestekspost
522113 en 522123.

Hoeveelheid: aan de hand van theoretisch profiel
Grondsoorten gescheiden ontgraven

Grond vervoeren.

Grond vrijgekomen bij ontgraven uit depot
Grondsoort: zand

Hoeveelheid: afhankelijk van uitvoeringswijze
aannemer.

Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.

Grond verwerken

Grond vrijgekomen bij ontgraven uit depot
Grond verwerken t.p.v. westelijk landhoofd tot
niveau aansluitend op maaiveld (bovenzijde
landhoofd)

Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Verdichten zand achter en t.p.v.
landhoofdconstructie

Verdichten in lagen van maximaal 50 cm.
Grondsoort: zand

Verdichten tot een sondeerwaarde van minimaal 5
N/mm2

Infiltratievoorziening

Aanbrengen infiltratievoorziening

Betreft : infiltratievoorzieningen t.b.v. brug
conform tekening LHCX10X043-B-BT-511, blad 1.
Werkzaamheden :

- grond ontgraven;

- aanbrengen HDPE leiding;

- aanbrengen grindkoffer;

- grond verwerken;

- grond verdichten;

Grond ontgraven t.b.v. infiltratie voorziening
Hoeveelheid: afhankelijk van uitvoeringswijze
aannemer.

Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte variabel.

Grond tijdelijk opslaan naast ontgraving

Aanbrengen PE-buis.

Betreft : leiding vanaf ingebetonneerd leiding
tot aan grindkoffer

Rechte buis, drukklasse: PN 6
Hulpstukken : zettingsmoffen

EUR

st

st

4,00

2,00
8,00
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522313 522399 | . . . . . Aanbrengen infiltratiekoffer
..... Betreft infiltatie bestaande uit :
..... - grind 16/ 32 m3 1,00 L
..... - omwikkeling met gronddicht, waterdoorlatend m2 8,00 L
..... kunststof doek

522314 220399 | . . . . . Grond verwerken
..... Grond vrijgekomen bij ontgraven volgens
..... bestekpost 522311.

522315 220499 | . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.

..... Verdichten aangebracht volgens bestekspost 522314.

..... Verdichten in lagen van maximaal 50 cm.

..... Grondsoort: zand

..... Verdichten tot een sondeerwaarde van minimaal 5

..... N/mm2

522318 522301 Aanbrengen drainagekoffer.

1. .. .. Ontgravingshoogte gemiddeld 0,70 m
. .9. . . |Afhankelijk uitvoeringswijze aannemer

523 FUNDERING

5231 | ... Oostelijke landhoofd

523110 410199 | . . . . . Heien fundering palen landhoofd EUR N
..... Betreft : aanbrengen prefab betonnen palen t.b.v. pst 1,00 L
..... landhoofd.

..... Hoogte werkterrein ter keuze van de aannemer.
..... Aantal, afmetingen, inheiniveau en wapening
..... conform uitwerking volgens bestekspost 521210.
523120 411199 | . . . . . Verwijderen betonnen paalkoppen EUR N
..... Betreft : palen aangebracht volgens bestekspost
..... 523110.

..... Verwijderen tot op 20 mm boven de onderzijde van
..... de betonconstructie.

..... Paal van voorgespannen beton.

..... Wapening onbeschadigd laten uitsteken over 700 mm.
..... Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
..... drachtgever geen waarde te hebben.

5232 | | .. ... Westelijke landhoofd

523210 410199 | . . . . . |Heien fundering palen landhoofd EUR N
..... Betreft : aanbrengen prefab betonnen palen t.b.v. pst 1,00 L
..... landhoofd.

..... Hoogte werkterrein ter keuze van de aannemer.
..... Aantal, afmetingen, inheiniveau en wapening
..... conform uitwerking volgens bestekspost 521210.
523220 411199 | . . . . . Verwijderen betonnen paalkoppen EUR N
..... Betreft : palen aangebracht volgens bestekspost
..... 523210.

..... Verwijderen tot op 20 mm boven de onderzijde van
..... de betonconstructie.

..... Paal van voorgespannen beton.

..... Wapening onbeschadigd laten uitsteken over 700 mm.
..... Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
..... drachtgever geen waarde te hebben.

524 | | ... BETONCONSTRUCTIE

5241 | ... L. Landhoofden
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HEID
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RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

524110

524111

524112

524113

524114

524115

524120

524121

429999

421131

421122

421114

423115

423117

429999

421131

Aanbrengen noordelijk landhoofd (as 2)
Betreft : realiseren noordelijk landhoofd.
Werkzaamheden :

- aanbrengen werkvloer;

- toepassen bekisting;

- aanbrengen beton.

Aanbrengen werkvloer.

Betreft : werkvloer onder de landhoofden.

Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
Beton, laagdikte 50 mm

Betonkwaliteit C12/15

Toepassen bekisting t.b.v. randen.

Betreft : vloer onder de landhoofden

Van een vloervormig onderdeel op een ondergrond
Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
Betonoppervlakte-beoordelingsklasse B

Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer

Toepassen bekisting t.b.v. wandvormig onderdeel.
Betreft : verticale vlakken van het landhoofd.
Bekisting met glad plaatmateriaal
Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A
Toepassen centerpennen is niet toegestaan

Aanbrengen beton t.b.v. vioervormig onderdeel.
Betreft: vioeren onder landhoofden

Beton van sterkteklasse C 35/45

Milieuklasse: Wisselend nat en droog
Carbonatatie: XC4

Dooizouten of chloriden: XD3

Zeewater: n.v.t.

Vorst: XF3

Agressieve omgeving: n.v.t.

Consistentie ter keuze van de aannemer

CEM III/B LH HS 42,5

Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm

Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de
aannemer.

Aanbrengen beton t.b.v. poervormig onderdeel.
Betreft : poer van landhoofd as 2.

Beton van sterkteklasse C 35/45

Milieuklasse: Wisselend nat en droog
Carbonatatie: XC4

Dooizouten of chloriden: XD3

Zeewater: n.v.t.

Vorst: XF3

Agressieve omgeving: n.v.t.

CEM III/B LH HS 42,5

Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm

Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de
aannemer.

Aanbrengen zuidelijk landhoofd (as 2)
Betreft : realiseren noordelijk landhoofd.
Werkzaamheden :

- aanbrengen werkvloer;

- toepassen bekisting;

- aanbrengen beton.

Aanbrengen werkvloer.

Betreft : werkvloer onder de landhoofden.

Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
Beton, laagdikte 50 mm

Betonkwaliteit C12/15

EUR

m2

m3

m2

m2

m3

m3

m3

m3

EUR

m2

m3

3,80

0,20

3,40

3,90

1,50

1,50

1,20

1,20

3,80

0,20
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524122

524123

524124

524125

5242

524210

524211

421122

421114

423115

423117

429999

421301

Toepassen bekisting t.b.v. randen.

Betreft : vloer onder de landhoofden

Van een vloervormig onderdeel op een ondergrond
Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
Betonoppervlakte-beoordelingsklasse B

Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer

Toepassen bekisting t.b.v. wandvormig onderdeel.
Betreft : verticale vlakken van het landhoofd.
Bekisting met glad plaatmateriaal
Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A
Toepassen centerpennen is niet toegestaan

Aanbrengen beton t.b.v. vloervormig onderdeel.
Betreft: vioeren onder landhoofden

Beton van sterkteklasse C 35/45

Milieuklasse: Wisselend nat en droog
Carbonatatie: XC4

Dooizouten of chloriden: XD3

Zeewater: n.v.t.

Vorst: XF3

Agressieve omgeving: n.v.t.

Consistentie ter keuze van de aannemer

CEM III/B LH HS 42,5

Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm

Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de
aannemer.

Aanbrengen beton t.b.v. poervormig onderdeel.
Betreft : poer van landhoofd as 2.

Beton van sterkteklasse C 35/45

Milieuklasse: Wisselend nat en droog
Carbonatatie: XC4

Dooizouten of chloriden: XD3

Zeewater: n.v.t.

Vorst: XF3

Agressieve omgeving: n.v.t.

CEM III/B LH HS 42,5

Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm

Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de
aannemer.

Dek

Aanbrengen dekconstructie

Betreft : realiseren dekconstructie.
Werkzaamheden :

- toepassen ondersteuningsconstructie;
- toepassen bekisting;

- aanbrengen beton.

Aanbrengen ondersteuningsconstructie t.b.v.
bekisting.

Betreft : brugdek

Ondersteuningsconstructie voor de bekisting vol-
gens bestekspostnr(s). 524212, 524213 en 524214
Wijze van fundering ter keuze van de aannemer

In de ondersteuningsconstructie een doorstroom-
opening aanbrengen met oppervlakte van 1,5 m2
aanbrengen.

m2

m2

m3

m3

m3

m3

EUR
m2

m2

3,40

3,60

1,20

1,20

1,20

1,20

30,80

25,50




RAWO0024-66115

GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM
Realiseren van 7 bruggen

Deelgem. Prins Alexander, Hoogvliet en Hilligersberg-Schiebroek

BESTEKNR. 1-033-12

Bladnr.

88

BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID
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524212

524213

524214

524215

524216

524217

524218

524219

524250

5245

421115

421115

421122

421115

421122

421122

421302

423115

423181

Toepassen bekisting t.b.v. vioervormig onderdeel.
Betreft : vlakke deel van de brugdek.

Bekisting met glad plaatmateriaal
Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A
Toepassen centerpennen is niet toegestaan

Toepassen bekisting t.b.v. vioervormig onderdeel.
Betreft : schuine deel van de brugdek.

Bekisting met glad plaatmateriaal
Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A
Toepassen centerpennen is niet toegestaan

Toepassen bekisting t.b.v. randen.

Betreft : brugdek/landhoofd.
Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A
Toepassen centerpennen is niet toegestaan

Toepassen bekisting t.b.v. vioervormig onderdeel.
betreft : uitkragende schuine rand aan het
landhoofd

Bekisting met glad plaatmateriaal
Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A
Toepassen centerpennen is niet toegestaan

Toepassen bekisting t.b.v. randen.

Betreft : binnenzijde opstort.

Bekisting met glad plaatmateriaal
Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A
Toepassen centerpennen is niet toegestaan

Toepassen bekisting t.b.v. randen.

Betreft : inkassing t.b.v. goot

Bekisting met glad plaatmateriaal
Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A
Toepassen centerpennen is niet toegestaan

Verwijderen ondersteuningsconstructie t.b.v.
bekisting.

Het betreft de ondersteuningsconstructie aange-
bracht volgens bestekspostnr(s). 524211

Aanbrengen beton t.b.v. vioervormig onderdeel.
Betreft : brugdek

Beton van sterkteklasse C 35/45

Milieuklasse: Wisselend nat en droog
Carbonatatie: XC4

Dooizouten of chloriden: XD3

Zeewater: n.v.t.

Vorst: XF

Agressieve omgeving: n.v.t.

Consistentie ter keuze van de aannemer

CEM III/B LH HS 42,5

Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm

Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de
aannemer.

Afwerken oppervlak aangebrachte betonmortel.
Betreft de blijvende opperviakken van betonmortel
aangebracht volgens bestekspostnr(s).

Methode van afwerken vlinderen

Oppervlakte instrooien met carborundum

In te betonneren onderdelen

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m3

m3

m2

kg

26,70 A

16,00

8,60

8,10

1,60

0,70

0,35

25,50

13,50

13,50

267,00
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524510 424199 | . . . . . Aanbrengen in te betonneren doken st 28,00 A
..... Betreft : doken t.b.v. leuning.
..... Massiefe dook conform tekening st 28,00 L

..... LHX10X043-B-BT-511blad 1 en berekening en
..... tekening volgens bestekspost 521210.
..... Afmetingen : 36 x 56 x 400 mm

..... Staalkwaliteit : S355

..... Conservering : thermisch verzinkt.

524520 424199 | . . . . . Aanbrengen gootafdekconstructie st 2,00 A
..... Betreft : in te betonnen hoekstaal voorzien van
..... rooster.
..... Hoekstaal 25x25x3 voorzien van aangelaste ankers m 11,40 L
..... Rooster afmeting 220 x 2.600 mm st 2,00 L

..... Hoekstaal en rooster conform tekening
..... LHX10X043-B-BT-511blad 1 en berekening en
..... tekening volgens bestekspost 521210.
..... Staalkwaliteit : S355

..... Conservering : thermisch verzinkt.

524530 424199 | . . . . . In te betonneren afvoerleidingen st 4,00V
..... Betreft : de afvoerleidingen vanaf de goot tot
..... zettingsmof.

..... Ten behoeve van een waterafvoer

..... Rechte buis met hulpstukken, drukklasse: PN 6 m 3,00 L
..... 45° bochten st 8,00 L
..... Verbinding door middel van spiegellassen
5247 Aanbrengen wapening
524710 422199 | . . . . . Aanbrengen betonstaal kenmiddellijn 12 tot 32 mm kg 2.850,00V
..... Betreft : wapening t.b.v. brug N054.
..... Staalkwaliteit FeB 500 HWL kg 2.850,00 L
525 ... |LEUNING
5051 . . ... |eindverbindingshek
525110 434199 | . . . . . |Leveren staal tb.v. eindverbindingshek st 4,00A
..... Betreft : leveren staal t.b.v. samengestelde st 4,00L

..... eindverbindingshek overeenkomstig de volgende
..... tekening(en) : LHX10X043-B-BT-511, blad 2 en
..... LHX10X043-B-BT-514 en tekeningen conform
..... bestekspost 521210

..... Staal : roestvast staal 316L

..... Plaats van levering : op de verwerkingslocatie.
525120 431699 | . . . . . Maken eindverbindingshek st 4,00A
..... Het betreft het maken van stalen onderdelen en het
..... samenstellen door middel van lasverbindingen en/of
..... mechanische verbindingen.

..... Overeenkomstig de volgende tekening(en) :

..... LHX10X043-B-BT-511, blad 2 en LHX10X043-B-BT-514
..... en tekeningen conform bestekspost 521210.

..... Uit staal dat geleverd is volgens bestekspost-

..... nr(s). 525110.
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525130 431499 | . . . . . Aanbrengen conserveringssysteem op st 4,00 A

..... eindverbindingshek.

..... Het betreft het aanbrengen van een conserverings-
..... systeem.

..... Overeenkomstig de volgende tekening(en) :

..... LHX10X043-B-BT-511, blad 2 en LHX10X043-B-BT-514
..... en tekeningen conform bestekspost 521210.

..... Het betreft het conserveren van het product van
..... bestekspostnr. 525120.

..... Conserveringssysteem:

..... Voorbehandelen, thermische verzinken en voorzien
..... van verfsysteem 23.02 van de CROW in eindkleur
..... RALD 000 35 00 (antraciet grijs).

..... Levering benodigde materialen wordt geacht te
..... zijn begrepen in de prijs van eenheid.

525140 431799 | . . . . . Transporteren en monteren eindverbindingshek. st 4,00 A
..... Het betreft het transporteren en monteren.

..... Overeenkomstig de volgende tekening(en) :

..... LHX10X043-B-BT-511, blad 2 en LHX10X043-B-BT-514
..... en tekeningen conform bestekspost 521210.

..... Het betreft het het product van bestekspostnr.

..... 525120.

..... Levering benodigde bevestigingsmaterialen wordt
..... geacht te zijn begrepen in de prijs van eenheid.

5252 | | ... verbindingshek
..... Betreft : verbindingshek t.p.v. vlakke brugdeel
525210 434199 | . . . . . |Leveren staal t.b.v. verbindingshek st 4,00 A
..... Betreft : leveren staal t.b.v. samengestelde st 4,00 L

..... verbindingshek overeenkomstig de volgende
..... tekening(en) : LHX10X043-B-BT-511, blad 2 en
..... LHX10X043-B-BT-514 en tekeningen conform
..... bestekspost 521210

..... Staal : roestvast staal 316L

..... Plaats van levering : op de verwerkingslocatie.
525220 431699 | . . . . . Maken verbindingshek st 4,00 A
..... Het betreft het maken van stalen onderdelen en het
..... samenstellen door middel van lasverbindingen en/of
..... mechanische verbindingen.

..... Overeenkomstig de volgende tekening(en) :

..... LHX10X043-B-BT-511, blad 2 en LHX10X043-B-BT-514
..... en tekeningen conform bestekspost 521210.

..... Uit staal dat geleverd is volgens bestekspost-

..... nr(s). 525210.

525230 431499 | . . . . . Aanbrengen conserveringssysteem op verbindingshek. st 4,00 A
..... Het betreft het aanbrengen van een conserverings-
..... systeem.

..... Overeenkomstig de volgende tekening(en) :

..... LHX10X043-B-BT-511, blad 2 en LHX10X043-B-BT-514
..... en tekeningen conform bestekspost 521210.

..... Het betreft het conserveren van het product van
..... bestekspostnr. 525220.

..... Conserveringssysteem:

..... Voorbehanden en voorzien van verfsysteem 23.02
..... van de CROW in eindkleur RALD 000 35 00

..... (antraciet grijs).

..... Levering benodigde materialen wordt geacht te
..... zijn begrepen in de prijs van eenheid.
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525240 431799 | . . . . . Transporteren en monteren verbindingshek. st 4,00 A

..... Het betreft het transporteren en monteren.

..... Overeenkomstig de volgende tekening(en) :

..... LHX10X043-B-BT-511, blad 2 en LHX10X043-B-BT-514
..... en tekeningen conform bestekspost 521210.

..... Het betreft het het product van bestekspostnr.

..... 525220.

..... Levering benodigde bevestigingsmaterialen wordt
..... geacht te zijn begrepen in de prijs van eenheid.

5253 | ... L. verbindingshek
..... Betreft : verbindingshek t.p.v. knik
525310 434199 | . . . . . |Leveren staal tb.v. verbindingshek+uitkragend hek st 2,00 A
..... Betreft : leveren staal t.b.v. samengestelde st 2,00L

..... verbindingshek inclusief uitkragende hekken

..... t.b.v. overeenkomstig de volgende tekening(en) :
..... LHX10X043-B-BT-511, blad 2 en LHX10X043-B-BT-514
..... en tekeningen conform bestekspost 521210

..... Staal : roestvast staal 316L

..... Plaats van levering : op de verwerkingslocatie.

525320 431699 | . . . . . Maken verbindingshek+uitkragend hek st 2,00 A
..... Het betreft het maken van stalen onderdelen en het
..... samenstellen door middel van lasverbindingen en/of
..... mechanische verbindingen.

..... Overeenkomstig de volgende tekening(en) :

..... LHX10X043-B-BT-511, blad 2 en LHX10X043-B-BT-514
..... en tekeningen conform bestekspost 521210.

..... Uit staal dat geleverd is volgens bestekspost-

..... nr(s). 525310.

525330 431499 | . . . . . Aanbrengen conserveringssyst. op verbindingshek st 2,00 A
..... ca.

..... Het betreft het aanbrengen van een conserverings-
..... systeem.

..... Overeenkomstig de volgende tekening(en) :

..... LHX10X043-B-BT-511, blad 2 en LHX10X043-B-BT-514
..... en tekeningen conform bestekspost 521210.

..... Het betreft het conserveren van het product van
..... bestekspostnr. 525320.

..... Conserveringssysteem:

..... Voorbehanden en voorzien van verfsysteem 23.02
..... van de CROW in eindkleur RALD 000 35 00

..... (antraciet grijs).

..... Levering benodigde materialen wordt geacht te
..... zijn begrepen in de prijs van eenheid.

525340 431799 | . . . . . Transporteren en monteren verbindingshek+uitkr. st 2,00 A
..... hek

..... Het betreft het transporteren en monteren.

..... Overeenkomstig de volgende tekening(en) :

..... LHX10X043-B-BT-511, blad 2 en LHX10X043-B-BT-514
..... en tekeningen conform bestekspost 521210.

..... Het betreft het het product van bestekspostnr.

..... 525320.

..... Levering benodigde bevestigingsmaterialen wordt
..... geacht te zijn begrepen in de prijs van eenheid.

5254 | | .. tussenhekken

..... Lengte per deel circa 2.050 mm.
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525410 434199 | . . . . . Leveren staal t.b.v. tussenhekken st 8,00 A
..... Betreft : leveren staal t.b.v. samengestelde st 8,00 L

..... tussenhekken overeenkomstig de volgende
..... tekening(en) : LHX10X043-B-BT-511, blad 2 en
..... LHX10X043-B-BT-514 en tekeningen conform
..... bestekspost 521210

..... Staal : roestvast staal 316L

..... Plaats van levering : op de verwerkingslocatie.
525420 431699 | . . . . . Maken tussenhekken st 8,00 A
..... Het betreft het maken van stalen onderdelen en het
..... samenstellen door middel van lasverbindingen en/of
..... mechanische verbindingen.

..... Overeenkomstig de volgende tekening(en) :

..... LHX10X043-B-BT-511, blad 2 en LHX10X043-B-BT-514
..... en tekeningen conform bestekspost 521210.

..... Uit staal dat geleverd is volgens bestekspost-

..... nr(s). 525410.

525430 431499 | . . . . . Aanbrengen conserveringssysteem op tussenhekken. st 8,00 A
..... Het betreft het aanbrengen van een conserverings-
..... systeem.

..... Overeenkomstig de volgende tekening(en) :

..... LHX10X043-B-BT-511, blad 2 en LHX10X043-B-BT-514
..... en tekeningen conform bestekspost 521210.

..... Het betreft het conserveren van het product van
..... bestekspostnr. 525420.

..... Conserveringssysteem:

..... Thermisch verzinken en voorzien van verfsysteem
..... 23.02 van de CROW in eindkleur RALD 000 35 00
..... (antraciet grijs).

..... Levering benodigde materialen wordt geacht te
..... zijn begrepen in de prijs van eenheid.

525440 431799 | . . . . . Transporteren en monteren tussenhekken. st 8,00 A
..... Het betreft het transporteren en monteren.

..... Overeenkomstig de volgende tekening(en) :

..... LHX10X043-B-BT-511, blad 2 en LHX10X043-B-BT-514
..... en tekeningen conform bestekspost 521210.

..... Het betreft het het product van bestekspostnr.

..... 525420.

..... Levering benodigde bevestigingsmaterialen wordt
..... geacht te zijn begrepen in de prijs van eenheid.

5255 | ... Poorten
525510 434199 Leveren staal t.b.v. poorten st 2,00 A
..... Betreft : leveren staal t.b.v. samengestelde st 2,00L

..... poorten (hek, sloten, schieter en scharnieren)

..... overeenkomstig de volgende tekening(en) :

..... LHX10X043-B-BT-511, blad 2 en LHX10X043-B-BT-514
..... en tekeningen conform bestekspost 521210

..... Staal : roestvast staal 316L

..... Plaats van levering : op de verwerkingslocatie.

525520 431699 | . . . . . Maken poorten st 2,00 A
..... Het betreft het maken van stalen onderdelen en het
..... samenstellen door middel van lasverbindingen en/of
..... mechanische verbindingen.

..... Overeenkomstig de volgende tekening(en) :

..... LHX10X043-B-BT-511, blad 2 en LHX10X043-B-BT-514
..... en tekeningen conform bestekspost 521210.

..... Uit staal dat geleverd is volgens bestekspost-

..... nr(s). 525510.
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525530 431499 | . . . . . Aanbrengen conserveringssysteem op poorten. st 2,00 A
..... Het betreft het aanbrengen van een conserverings-
..... systeem.

..... Overeenkomstig de volgende tekening(en) :

..... LHX10X043-B-BT-511, blad 2 en LHX10X043-B-BT-514
..... en tekeningen conform bestekspost 521210.

..... Het betreft het conserveren van het product van
..... bestekspostnr. 525520.

..... Conserveringssysteem:

..... Thermisch verzinken en voorzien van verfsysteem
..... 23.02 van de CROW in eindkleur RALD 000 35 00
..... (antraciet grijs).

..... Levering benodigde materialen wordt geacht te
..... zijn begrepen in de prijs van eenheid.

525540 431799 | . . . . . Transporteren en monteren poorten. st 2,00 A
..... Het betreft het transporteren en monteren.

..... Overeenkomstig de volgende tekening(en) :

..... LHX10X043-B-BT-511, blad 2 en LHX10X043-B-BT-514
..... en tekeningen conform bestekspost 521210.

..... Het betreft het het product van bestekspostnr.

..... 525520.

..... Levering benodige bevestigingsmaterialen wordt
..... geacht te zijn begrepen in de prijs van eenheid.

526 | ... .. STOOTPLATEN
5261 .. .. . |Oostelijk landhoofd
526110 473121 | . . . . . Aanbrengen betonnen stootplaten. m2 6,00 A
9. . . .. Stootplaten st 3,00L

..... Lengte: 2000 mm

..... Breedte: 980 mm

..... Dikte ten minste: 200 mm

..... Vervaardigingscriteria:

..... - sterkteklasse C 35/45;

..... - milieuklasse: XF4;

..... CEM IlI/B LH HS 42,5;

..... - betonstaal FeB500;

..... bekisting ter keuze aannemer.

.9. . . . |Metinbegrip van wapening

..... Wapening verrekenen volgens bestekspost 121110.
. .3. . . |Stootplaten voorzien van nokken ten behoeve van
..... de verankering aan landhoofd

526120 300151 | . . . . . Aanbrengen kunststofinlage. m2 9,00 A
..... Betreft: het aanbrengen van weefseldoek over de
..... totale oppervlak van stootplaten

1. .. .. Geotextiel: min. gewicht 185 gr. per m2 m2 9,00 L
..... treksterkte 38 kN per m1
.1. . . . |Aanbrengen op stootplaten
. .1. . . |Verbinding in lengterichting volgens opgave
..... leverancier
. . .1. . |Verbinding in breedterichting overloop minimaal
..... 50 cm

5262 | | .. ... Westelijk landhoofd
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526220

527

5271

527110

527111

527112

527113

473121

300151

522199

229999

522199

522199

Aanbrengen betonnen stootplaten.

Stootplaten

Lengte: 2000 mm

Breedte: 980 mm

Dikte ten minste: 200 mm

Vervaardigingscriteria:

- sterkteklasse C 35/45;

- milieuklasse: XF4;

- CEM /B LH HS 42,5;

- betonstaal FeB500;

- bekisting ter keuze aannemer.

Met inbegrip van wapening

Wapening verrekenen volgens bestekspost 121110
Stootplaten voorzien van nokken ten behoeve van
de verankering aan landhoofd

Aanbrengen kunststofinlage.

Betreft: het aanbrengen van weefseldoek over de
totale oppervlak van stootplaten

Geotextiel: min. gewicht 185 gr. per m2
treksterkte 38 kN per m1

Aanbrengen op stootplaten

Verbinding in lengterichting volgens opgave
leverancier

Verbinding in breedterichting overloop minimaal
50 cm

AFBOUW
Situering : zie tekeningen LHX10X043-B-BT-514
(blad 1) en LHX10X043-B-BT-511.

Beschoeiing

Verw. beschoeiing hoogte 0,30 m
Betreft: verwijderen beschoeiing langs de
watergang

Grondwerkzaamheden t.b.v. beschoeiing
Betreft : grondwerkzaamheden (ontgraven en
aanvullen) t.b.v. het verwijderen van de
beschoeiing.

Grondsoort : zand en klei

Hoeveelheid afhankelijk uitvoeringswijze aannemer.

Grond tijdelijk opslaan direct naast de
ontgraving.

Verwijderen beschoeiingselementen hoogte 0,30 m
Betreft: beschoeiingelementen bestaande uit
planken en kunsstof inlage verwijderen

Planken : 15 x 300 mm

Materiaal: azobe

Voorzien van grondkerend doek en termisch
verzinkt stalen bevestigingsmiddelen.

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdracht geen waarde te hebben.

Verwijderen palen.

Grondslag: variabel

Vierkante palen: palen 60 x 60 mm, lengte 1,75
meter, tweezijdig gepunt

Houtsoort: Azobe

Richting paal: verticaal

Palen zitten gemiddeld 1,60 m in de grond
Afstand palen 0.75 m h.o.h.

m2

m2

m2

st

st

6,00

9,00

16,00

\

3,00

9,00

16,00

22,00

22,00
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527120

527121

527122

527123

5272

527210

527211

527212

522199

229999

522101

522103

523599

220199

220201

Aanbr. beschoeiing h = 0,90 m.

Betreft: aanbrengen beschoeiing langs de
watergang

Werkzaamheden :

- grondwerkzaamheden,;

- aanbrengen palen h.o.h. 0,50 m

- aanbrengen beschoeiingselementen

Grondwerkzaamheden t.b.v. beschoeiing

Betreft : grondwerkzaamheden (ontgraven en
aanvullen) t.b.v. het aanbrengen van de
beschoeiing.

Grondsoort : zand en klei

Hoeveelheid afhankelijk uitvoeringswijze aannemer.
Grond tijdelijk opslaan direct naast de

ontgraving.

Aanbrengen palen.

Grondslag: variabel

Vierkante palen: FSC-gekeurde palen 70 x 70 mm,
lengte 3,50 meter, tweezijdig gepunt

Houtsoort: Angelim Vermelho of gelijkwaardig
Richting paal: verticaal

Spuiten is niet toegestaan

Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
gemiddeld 3,00 m

Afstand palen 0.50 m h.o.h.

Aanbrengen beschoeiingselementen.

Betreft: opgeklampte schotten, hoogte = 0,90 m,

Inclusief grondkerend doek

Opgeklampte schotten samengesteld uit:

- Angelim vermelho, dik 22 mm, hoogte 0,50 m,
boven water

- Vurenhout, dik 22 mm, hoogte 0,40m, onder
water

- Grondkerend doek

RVS stalen Slotbout M8 x 120 incl. benodigde

moeren en volgringen ter bevestiging van de

schotten aan de palen.

Taludbekleding

Aanbrengen taludbekleding van grasbetontegels
Betreft : de taludbekleding onder/naast de
bruggen.

Grond ontgraven t.b.v. taludbekleding
Hoeveelheid: afhankelijk van uitvoeringswijze
aannemer.

Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,45 m

Grond vervoeren.

Betreft grond vrijgekomen bij ontgraving
Grondsoort: zand, klei en veen

Hoeveelheid: afhankelijk van uitvoeringswijze
aannemer.

Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.

Vervoeren naar: depot op aanwijzing van de
directie binnen een straal van 6 km.

st

st

set

m2

m3

m3

16,00

18,00

\

\

32,00

32,00

16,00

16,00

16,00

16,00
32,00

8,10

8,10
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527213

527214

527215

527216

527217

527220

527230

5273

527310

58

220301

523312

314312

220302

428103

221199

511299

319999

Grond verwerken in depot

Betreft grond vrijgekomen bij ontgraven
Grondsoort: zand, klei en veen

Hoeveelheid: afhankelijk van uitvoeringswijze
aannemer.

Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.

Inrichting depot: op aanwijzing directie

Aanbrengen weefsel of vlies van kunststof.
Weefsel van polypropeen
- gewicht: minimaal 185 gr./m2,
- treksterkte ketting/ inslag: min. 40/ 40 KN/m1,
- rek bij breuk ketting/ inslag: 17 / 12 %,
- CBR doordrukkracht: min. 5 kN,
- zanddichtheid 090 (natte zeeftest) max.
0,175mm.
Breedte te bedekken ondergrond 3,00 m
Op de cunetbodems van de taluds onder de bruggen

Aanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: opsluitband langs grasbetontegels
Op zandbed

Profiel 100 x 200 mm

Profielen pasmaken doormiddel van zagen.

Grond verwerken in bekleding.

Grondsoort: zand

Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking;

Dikte 0,35 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Aanbrengen steenbekleding op talud.

Beton grasbetontegels 600 x 400 x 100 mm.

Op de taluds onder de bruggen

Onderlaag: zand

Halfsteensverband, evenwijdig aan de beschoeiing.
Pasmaken stenen d.m.v. zagen.

Inwassen met split 2-6 mm. ca. 80 kg/m2

Egaliseren en voorbewerken

Betreft : egeliseren en voorbewerken van de
stroken direct naast de taludbescherming t.b.v.
het inzaaien.

Strookbreedte 2,00 m.

Toegestane positieve en negatieve afwijking
0,02 m.

Zaaien

Betreft : zaaien strook vorobewerk volgens
bestekspost 126230.

Grasmengel ten behoeve van bermen.

De grond direct na het zaaien aandrukken.

Aanhelen verharding

Aanbrengen verharding

Betreft : aanhelen verharding vanaf realisatie
brug tot aan de bestaande bestrating.

Levering benodigde materialen wordt geacht te
zijn begrepen in de prijs van eenheid.

ALGEMEEN

m3

m2

st

m3

m2

kg

m2

m2

kg

EUR

25,00

25,00

8,10

18,00
37,50

15,00

18,00

6,30

18,00

18,00

1.440,00

2,50

L
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581110

581120

59

590110

610199

610199

619999

Inrichten van werkterrein

Betreft : inrichten werkterrein t.b.v. realisatie

brug N054

In het inrichten van het werkterrein is begrepen
het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
benodigde afrasteringen, bomenbescherming,
bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en
loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen en
hulpwegen inclusief het aanleggen en aansluiten
van de hierbij benodigde kabels en leidingen.
Hulpmiddelen opdrachtgever: nader gespecificeerd
volgens bestekspostnr(s). n.v.t.

Opruimen van werkterrein.

Betreft : werkterrein ingericht volgens
bestekspost 581110.

In het opruimen van het werkterrein is begrepen
het opbreken en afvoeren van alle voor het werk
benodigde afrasteringen, bomenbescherming,
bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en
loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren van
de verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen en
het in de voorgeschreven toestand brengen van
het werkterrein.

Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te
zijn verwijderd en afgevoerd

Alle kabels en leidingen verwijderen.

REVISIE

Opstellen revisiegegevens, decompositietekeningen
Betreft : as-built tekeningen, berekeningen en
decompositietekeningen conform NEN2767 van de
brug.

Berekeningen en tekeningen ter ACCEPTATIE
indienen bij de directie conform het gestelde in
bijlage aanvullende deel 3 bepalingen.

EUR

EUR

EUR
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6111
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612
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62

621
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319999

229999

119999

111199

411111

BRUG NO056

SLOOP BRUG N056
Situering : zie tekening LHX10X043-B-BT-515
(blad 1)

ENGINEERING

Werkplannen

Opstellen sloopplan

Betreft : sloopplan overeenkomstig het gestelde

in artikel 11.03.01 van dit bestek.

Sloopplan ter ACCEPTATIE indienen bij de directie
conform het gestelde in deel 3 van dit bestek.

SLOOP

Verwijderen verharding

Betreft : verwijderen verharding t.b.v. sloop en
realisatie brug.

Vrijkomende materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten
worden afgevoerd.

Grondwerk

Betreft : grondwerk t.b.v. sloop bestaande brug.
Grondsoort : zand, klei en veen.

Hoeveelheid, ontgravingsdiepte en breedtes
afhankelijk uitvoeringswijze aannemer.

Sloop bestaande brugdek, gordingen met leuningen
Betreft : brugdek, gordingen en leuningen

Materiaal : hout.

Stalen afdekplaten afvoeren naar Koperstraat in
Rotterdam

Overige vrijkomende materialen worden geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten
worden afgevoerd.

Sloop bestaande landhoofdconstructie

Betreft : landhoofdconstructie bestaande uit
gordingen en grondkerende planken.

Materiaal : hout

Vrijkomende materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten
worden afgevoerd.

Verwijderen houten paalkoppen.

Betreft : houten palen onder landhoofden.
Verwijderen tot op N.A.P.-6,93 m

Paal van hout

9|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben en moet worden
afgevoerd.

Benodigd grondwerk en eventueel benodigde
bemaling wordt geacht te zijn begrepen in de

prijs van eenheid.

NIEUWBOUW BRUG N056
Situering : zie tekening LHX10X043-B-BT-515
(blad 2)

ENGINEERING

EUR

EUR

EUR

EUR

st

st

2,00

4,00

15,00
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Werkplannen

Opstellen werkplan
Betreft : werkplan m.b.t. de realisatie van de
brug.

Werkplan dient minimaal te bestaan uit de

navolgende onderdelen :

- korte omschrijving bemalingsopbouw;

- aanbrengen van palen : conform artikel
41.13.06 (deel 3);

- storten beton : conform artikel 42.13.07
(standaard);

- leuning : conform paragraaf 43.03 (deel 3)

- conservering : conform artikel 56.23.05 (deel
3)

Werkplan ter ACCEPTATIE indienen bij de directie

conform het gestelde in deel 3 van dit bestek.

Berekeningen en tekeningen

Berekeningen en tekeningen

Betreft : berekeningen en tekeningen t.b.v.

paalfundering, betonconstructie en leuningen.

Belastingen conform het gestelde in artikel

01.01.13 van deel 3 van dit bestek.

Afmeting conform tekening LHX10X043-B-BT-515

(blad 2).

Van de navolgende onderdelen dienen berekeningen

te worden gemaakt :

- prefab betonnen kolommen en liggers;

- composiet dekconstructie

- leuningconstructies.

Van de navolgende onderdelen dienen tekeningen te

worden gemaakt :

- ondersteuningsconstructie bestaande uit houten
kespen, prefab betonnen kolommen en liggers ;

- composiet dek;

- leuningen (werktekeningen).

Berekeningen en tekeningen ter ACCEPTATIE

indienen bij de directie conform het gestelde in

deel 3 van dit bestek.

Revisie documenten

Betreft : as-built versie van de berekeningen en
tekeningen volgens bestekspost 621210.

Revisie documenten minimaal 10 werkdagen voor
oplevering ter ACCEPTATIE worden ingediend bij
de directie conform het gestelde in deel 3 van

dit bestek.

GRONDWERK EN BEMALING

Grondwerk

Grondwerk ontgraven, verwerken en verdichten
Betreft grondwerk t.b.v. aanleg oostelijk
landhoofd.

Grondsoort: zand, klei en veen

EUR

EUR

EUR

EUR
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6225
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220199

220399

220499

220199

220199

220399

220499

219999

219999

Grond ontgraven t.b.v. landhoofdconstructie
Hoeveelheid: afhankelijk van uitvoeringswijze
aannemer.

Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 1,50 m

Grond tijdelijk opslaan naast ontgraving.

Grond verwerken

Grond vrijgekomen bij ontgraven volgens
bestekspost 622111.

Grond verwerken t.p.v. oostelijk landhoofd tot
niveau aansluitend op maaiveld (bovenzijde
landhoofd)

Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Verdichten zand achter en t.p.v.
landhoofdconstructie

Verdichten in lagen van maximaal 50 cm.
Grondsoort: zand

Verdichten tot een sondeerwaarde van minimaal 5
N/mm2

Grondwerk ontgraven, verwerken en verdichten
Betreft grondwerk t.b.v. aanleg westelijk
landhoofd.

Grondsoort: zand, klei en veen

Grond ontgraven t.b.v. landhoofdconstructie
Hoeveelheid: afhankelijk van uitvoeringswijze
aannemer.

Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 1,50 m

Grond tijdelijk opslaan naast ontgraving.

Grond verwerken

Grond vrijgekomen bij ontgraven volgens
bestekspost 622211.

Grond verwerken t.p.v. westelijk landhoofd tot
niveau aansluitend op maaiveld (bovenzijde
landhoofd)

Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Verdichten zand achter en t.p.v.
landhoofdconstructie

Verdichten in lagen van maximaal 50 cm.
Grondsoort: zand

Verdichten tot een sondeerwaarde van minimaal 5
N/mm2

Bemaling

Toepassen bemaling - oostelijk landhoofd
Betreft : bemaling t.b.v. drooghouden ontgraving
Opbouw en type bemaling ter keuze aannemer
Periode van instandhouding :

Gedurende de realisatie van het landhoofd.

Toepassen bemaling - westelijk landhoofd
Betreft : bemaling t.b.v. drooghouden ontgraving
Opbouw en type bemaling ter keuze aannemer
Periode van instandhouding :

Gedurende de realisatie van het landhoofd.

Grondkering

EUR

EUR

EUR
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622610 410499 | . . . . . Toepassen grondkering EUR N
Beterft : toepassen grondkering om werkzaamheden
..... t.p.v. de naastgelegen tuinhuisjes mogelijk te
..... maken.

Periode van instandhouding :

Vanaf start ontgraving tot afronding aanvulling.

623 ... . |ONDERBOUW

6231 | | ... .. Oostelijke landhoofd

623110 423501 | . . . . . Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. st 1,00 A
..... Betreft : onderslagbalk
1.2. . . . |Type element: balk st 1,00 L
..... Afmeting : 0,300 x 0,300 x 2,550 m3

..... Voorzien van inkassing t.b.v. funderingspalen.
..... Met inbegrip van wapening.

. .1. . . |Toe te passen beton:

..... Betonkwaliteit : C35/45

..... Milieuklasse: Wisselend nat en droog

..... Carbonatatie: XC4

..... Dooizouten of chloriden: XD3

..... Vorst: XF3

..... CEM III/B LH HS 42,5

. . .1. . |Toe te passen betonstaal:

..... conform uitwerking volgens bestekpost 621210.
..... Staalkwaliteit : FeB500 HWL

..... 1|In te storten voorzieningen:

..... conform uitwerking volgens bestekpost 621210.
..... Levering benodigde bevestingsmiddelen wordt
geacht te zijn begrepen in de prijs van eenheid.

623120 423501 | . . . . . Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. st 2,00 A
1.3. . . . |Type element: kolom st 2,00 L
..... Afmeting : 0,300 x 0,300 x ca. 0,075 m3
..... Met inbegrip van wapening.

. .1. . . |Toe te passen beton:

..... Betonkwaliteit : C35/45

..... Milieuklasse: Wisselend nat en droog

..... Carbonatatie: XC4

..... Dooizouten of chloriden: XD3

..... Vorst: XF3

..... CEM III/B LH HS 42,5

. . .1. . |Toe te passen betonstaal:

..... conform uitwerking volgens bestekpost 621210.
..... Staalkwaliteit : FeB500 HWL

..... 1|In te storten voorzieningen:

conform uitwerking volgens bestekpost 621210.
Levering benodigde bevestingsmiddelen wordt
geacht te zijn begrepen in de prijs van eenheid.
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423501

NUMMER

623130 st

Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen.
Type element: balk

Afmeting : 0,300 x 0,300 x 1,300 m3

Met inbegrip van wapening.

Toe te passen beton:

Betonkwaliteit : C35/45

Milieuklasse: Wisselend nat en droog
Carbonatatie: XC4

Dooizouten of chloriden: XD3

Vorst: XF3

CEM III/B LH HS 42,5

Toe te passen betonstaal:

conform uitwerking volgens bestekpost 621210.
Staalkwaliteit : FeB500 HWL

In te storten voorzieningen:

conform uitwerking volgens bestekpost 621210.
Levering benodigde bevestingsmiddelen wordt
geacht te zijn begrepen in de prijs van eenheid.

6232 Westelijke landhoofd

Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. st

Betreft : onderslagbalk

Type element: balk

Afmeting : 0,300 x 0,300 x 2,550 m3

Voorzien van inkassing t.b.v. funderingspalen.
Met inbegrip van wapening.

Toe te passen beton:

Betonkwaliteit : C35/45

Milieuklasse: Wisselend nat en droog
Carbonatatie: XC4

Dooizouten of chloriden: XD3

Vorst: XF3

CEM III/B LH HS 42,5

Toe te passen betonstaal:

conform uitwerking volgens bestekpost 621210.
Staalkwaliteit : FeB500 HWL

In te storten voorzieningen:

conform uitwerking volgens bestekpost 621210.
Levering benodigde bevestingsmiddelen wordt
geacht te zijn begrepen in de prijs van eenheid.

623210 423501

----- st

Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. st

Type element: kolom

Afmeting : 0,300 x 0,300 x ca. 0,130 m3

Met inbegrip van wapening.

Toe te passen beton:

Betonkwaliteit : C35/45

Milieuklasse: Wisselend nat en droog
Carbonatatie: XC4

Dooizouten of chloriden: XD3

Vorst: XF3

CEM III/B LH HS 42,5

Toe te passen betonstaal:

conform uitwerking volgens bestekpost 621210.
Staalkwaliteit : FeB500 HWL

In te storten voorzieningen:

conform uitwerking volgens bestekpost 621210.
Levering benodigde bevestingsmiddelen wordt
geacht te zijn begrepen in de prijs van eenheid.

623220 423501

1,00 A

1,00 A

2,00A

1,00 L

1,00 L

2,00
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Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen.
Type element: balk

Afmeting : 0,300 x 0,300 x 1,300 m3

Met inbegrip van wapening.

Toe te passen beton:

Betonkwaliteit : C35/45

Milieuklasse: Wisselend nat en droog
Carbonatatie: XC4

Dooizouten of chloriden: XD3

Vorst: XF3

CEM III/B LH HS 42,5

Toe te passen betonstaal:

conform uitwerking volgens bestekpost 621210.
Staalkwaliteit : FeB500 HWL

In te storten voorzieningen:

conform uitwerking volgens bestekpost 621210.
Levering benodigde bevestingsmiddelen wordt
geacht te zijn begrepen in de prijs van eenheid.

DEKCONSTRUCTIE

Aanbrengen composietdek c.a.

Betreft : volcomposietdek inclusief

oplegmateriaal conform bestekspost 621210.
Kleur : RAL7016.

Levering benodigd oplegmateriaal en
bevestingsmiddelen wordt geacht te zijn begrepen
in de prijs van eenheid.

Aanbrengen slijtlaag op brugdek.

Situering : bovenzijde composiet draagconstructie
Overeenkomstig de volgende eisen: NBD 10201
uitgave 960911

Kleur kunststof slijtlaag:

- antraciet.

Werkzaamheden bestaan uit:

- Schoonmaken brugdekoppervlak;

- Aanbrengen hechtlaag;

- Aanbrengen kunststofslijtlaag;

- Aanbrengen instrooilaag.

Aanbrengen volgens voorschriften leverancier.
Voorschriften twee weken voor aanvang
werkzaamheden afgeven bij de directie

Schoonmaken verhardingsoppervlak.

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
Ondergrond: composietdek

Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend
vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen

..... 2|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-

drachtgever geen waarde te hebben

Aanbrengen hechtlaag

Op het brugdek

Hechtlaag op basis van epoxyhars met een minimale
droge laagdikte van 50 * m.

Aanbrengen kunsstof slijtlaag.

Betreft het aanbrengen van de 1ste laag
Kunststofslijtlaag: op basis van polyurethaan
Kleur kunsstofslijtlaag antraciet
Hoeveelheid: 4 kg/m?

st

m2

m2

m2

kg

kg

1,00

13,00

13,00

1,00 L

13,00 L

13,00

3,90 L

52,00 L
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522199

Instrooien.

Betreft het instrooien van de slijtlaag
onmiddelijk na het aanbrengen kunsstofslijtlaag.
Instrooimiddel: mandurax bauxiet

korrelgrootte 1-3 mm

Hoeveelheid 10 kg/m?

LEUNING

Leveren staal t.b.v. leuning

Betreft : leveren staal t.b.v. samengestelde

leuning overeenkomstig de volgende tekening(en) :
LHX10X043-B-BT-515 en tekening conform
bestekspost 621210

Staal : S355.

Plaats van levering : op de verwerkingslocatie.

Maken leuningen

Het betreft het maken van stalen onderdelen en het
samenstellen door middel van lasverbindingen en/of
mechanische verbindingen.

Overeenkomstig de volgende tekening(en) :
LHX10X043-B-BT-515 en tekening conform
bestekspost 621210

Uit staal dat geleverd is volgens bestekspost-

nr(s). 625110

Aanbrengen conserveringssysteem op
eindverbindingshek.

Het betreft het aanbrengen van een conserverings-
systeem.

Overeenkomstig de volgende tekening(en) :
LHX10X043-B-BT-515 en tekening conform
bestekspost 621210

Het betreft het conserveren van het product van
bestekspostnr. 625120.

Conserveringssysteem:

Stalen minimaal SA 2%z en voorzien van

Levering benodigde materialen wordt geacht te
zijn begrepen in de prijs van eenheid.

Transporteren en monteren eindverbindingshek.
Het betreft het transporteren en monteren.
Overeenkomstig de volgende tekening(en) :
LHX10X043-B-BT-515 en tekening conform
bestekspost 621210.

Het betreft het het product van bestekspostnr.
625120.

Levering benodigde bevestigingsmaterialen wordt
geacht te zijn begrepen in de prijs van eenheid.

AFBOUW
Situering : zie tekeningen LHX10X043-B-BT-515
(blad 1) en LHX10X043-B-BT-511.

Beschoeiing

Verw. beschoeiing hoogte 0,30 m
Betreft: verwijderen beschoeiing langs de
watergang

verfsysteem 23.02 van de CROW in kleur RAL 7016.

kg

33

13,00

13,00

13,00

13,00

14,00

A

A

A

A

\

130,00 L

13,00 L
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627111 229999 | . . . . . Grondwerkzaamheden t.b.v. beschoeiing

..... Betreft : grondwerkzaamheden (ontgraven en
..... aanvullen) t.b.v. het verwijderen van de

..... beschoeiing.

..... Grondsoort : zand en klei

..... Hoeveelheid afhankelijk uitvoeringswijze aannemer.
..... Grond tijdelijk opslaan direct naast de

..... ontgraving.

627112 522199 | . . . . . Verwijderen beschoeiingselementen hoogte 0,30 m m 14,00
..... Betreft: beschoeiingelementen bestaande uit
..... planken en kunsstof inlage verwijderen
..... Planken : 15 x 300 mm

..... Materiaal: azobe

..... Voorzien van grondkerend doek en termisch
..... verzinkt stalen bevestigingsmiddelen.

..... Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
..... opdracht geen waarde te hebben.

627113 522199 | . . . . . Verwijderen palen. st 19,00 |
..... Grondslag: variabel
..... Vierkante palen: palen 60 x 60 mm, lengte 1,75 st 19,00 |

..... meter, tweezijdig gepunt

..... Houtsoort: Azobe

..... Richting paal: verticaal

..... Palen zitten gemiddeld 1,60 m in de grond
..... Afstand palen 0.75 m h.o.h.

627120 522199 | . . . . . Aanbr. beschoeiing h = 0,90 m. m 14,00V
..... Betreft: aanbrengen beschoeiing langs de
..... watergang

..... Werkzaamheden :

..... - grondwerkzaamheden;

..... - aanbrengen palen h.o.h. 0,50 m
..... - aanbrengen beschoeiingselementen
627121 229999 | . . . . . Grondwerkzaamheden t.b.v. beschoeiing

..... Betreft : grondwerkzaamheden (ontgraven en
..... aanvullen) t.b.v. het aanbrengen van de

..... beschoeiing.

..... Grondsoort : zand en klei

..... Hoeveelheid afhankelijk uitvoeringswijze aannemer.
..... Grond tijdelijk opslaan direct naast de

..... ontgraving.
627122 522101 | . . . . . |Aanbrengen palen. st 28,00 |
..... Grondslag: variabel
9. . . .. Vierkante palen: FSC-gekeurde palen 70 x 70 mm, st 28,00 L

..... lengte 3,50 meter, tweezijdig gepunt

..... Houtsoort: Angelim Vermelho of gelijkwaardig

.1. . . . |Richting paal: verticaal

. .1. . . |Spuiten is niet toegestaan

. . .3. . |Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
..... gemiddeld 3,00 m

. . . .2. |Afstand palen 0.50 m h.o.h.

627123 522103 | . . . . . Aanbrengen beschoeiingselementen. m 14,00
..... Betreft: opgeklampte schotten, hoogte = 0,90 m,
..... Inclusief grondkerend doek

9. .. .. Opgeklampte schotten samengesteld uit:
..... - Angelim vermelho, dik 22 mm, hoogte 0,50 m, m 14,00 L
..... boven water
..... - Vurenhout, dik 22 mm, hoogte 0,40m, onder m 14,00/ L
..... water
..... - Grondkerend doek m 14,00 L
. . . .9. |RVS stalen Slotbout M8 x 120 incl. benodigde set 28,00 L

..... moeren en volgringen ter bevestiging van de
..... schotten aan de palen.
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Realiseren van 7 bruggen
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:83:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
6272 | | ... .. Taludbekleding
627210 523599 | . . . . . Aanbrengen taludbekleding van grasbetontegels m2 12,60V
..... Betreft : de taludbekleding onder/naast de
..... bruggen.
627211 220199 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. taludbekleding m3 5,70 |
..... Hoeveelheid: afhankelijk van uitvoeringswijze
..... aannemer.

..... Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.
..... Grondsoorten gescheiden ontgraven
..... Ontgravingshoogte gemiddeld 0,45 m
627212 220201 | . . . . . Grond vervoeren. m3 5,70 |
..... Betreft grond vrijgekomen bij ontgraving
..... Grondsoort: zand, klei en veen
..... Hoeveelheid: afhankelijk van uitvoeringswijze
..... aannemer.
..... Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.
2. . . .. Vervoeren naar: depot op aanwijzing van de
..... directie binnen een straal van 6 km.
627213 220301 | . . . . . Grond verwerken in depot m3 5,70 |
..... Betreft grond vrijgekomen bij ontgraven
..... Grondsoort: zand, klei en veen
..... Hoeveelheid: afhankelijk van uitvoeringswijze
..... aannemer.
..... Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.
..... Inrichting depot: op aanwijzing directie
627214 523312 | . . . . . Aanbrengen weefsel of vlies van kunststof. m2 12,60
1. .. .. Weefsel van polypropeen m2 23,50/ L
..... - gewicht: minimaal 185 gr./m2,
..... - treksterkte ketting/ inslag: min. 40/ 40 kN/m1,
..... - rek bij breuk ketting/ inslag: 17 / 12 %,
..... - CBR doordrukkracht: min. 5 kN,
..... - zanddichtheid O90 (natte zeeftest) max.
..... 0,175mm.
. .1. . . |Breedte te bedekken ondergrond 3,00 m
. . . .9. |Op de cunetbodems van de taluds onder de bruggen

627215 314312 | . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 14,50
..... Betreft: opsluitband langs grasbetontegels
2. .. .. Op zandbed
. .5. . . |Profiel 100 x 200 mm lang 1.000 mm. st 18,00 L
..... Profielen pasmaken doormiddel van zagen.

627216 220302 | . . . . . Grond verwerken in bekleding.
..... Grondsoort: zand m3 4,40 L
..... Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking;

.3. . . . |Dikte 0,35 m

. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

627217 428103 | . . . . . Aanbrengen steenbekleding op talud. m2 12,60 |
9. . . .. Beton grasbetontegels 600 x 400 x 100 mm. m2 12,60 L
.9. . . . |Op de taluds onder de bruggen
. .2. . . |Onderlaag: zand
. . .9. . |Halfsteensverband, evenwijdig aan de beschoeiing.

..... Pasmaken stenen d.m.v. zagen.
..... 9/Inwassen met split 2-6 mm. ca. 80 kg/m2 kg 1.008,00 L
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
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NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
627220 221199 | . . . . . Egaliseren en voorbewerken m2 20,00 N

..... Betreft : egeliseren en voorbewerken van de
..... stroken direct naast de taludbescherming t.b.v.
..... het inzaaien.

..... Strookbreedte 2,00 m.

..... Toegestane positieve en negatieve afwijking
..... 0,02 m.

627230 511299 | . . . . . Zaaien m2 20,00 N
..... Betreft : zaaien strook vorobewerk volgens
..... bestekspost 126230.

..... Grasmengel ten behoeve van bermen. kg 2,00 L
..... De grond direct na het zaaien aandrukken.

6273 | | ... .. Aanhelen verharding

627310 (319999 | . . . . . Aanbrengen verharding EUR N
..... Betreft : aanhelen verharding vanaf realisatie
..... brug tot aan de bestaande bestrating.
..... Levering benodigde materialen wordt geacht te
..... zijn begrepen in de prijs van eenheid.

es | | ... .. ALGEMEEN

681110 610199 | . . . . . |Inrichten van werkterrein EUR N
..... Betreft : inrichten werkterrein t.b.v. realisatie
..... brug N056

..... In het inrichten van het werkterrein is begrepen
..... het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
..... benodigde afrasteringen, bomenbescherming,
..... bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en
..... loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen en
..... hulpwegen inclusief het aanleggen en aansluiten
..... van de hierbij benodigde kabels en leidingen.
..... Hulpmiddelen opdrachtgever: nader gespecificeerd
..... volgens bestekspostnr(s). n.v.t.

681120 610199 | . . . . . Opruimen van werkterrein. EUR N
..... Betreft : werkterrein ingericht volgens

..... bestekspost 681110.

..... In het opruimen van het werkterrein is begrepen
..... het opbreken en afvoeren van alle voor het werk
..... benodigde afrasteringen, bomenbescherming,
..... bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en
..... loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren van
..... de verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen en
..... het in de voorgeschreven toestand brengen van
..... het werkterrein.

..... Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te
..... zijn verwijderd en afgevoerd

..... Alle kabels en leidingen verwijderen.

69 | | ... REVISIE

690110 1619999 | . . . . . Opstellen revisiegegevens, decompositietekeningen EUR N
..... Betreft : as-built tekeningen, berekeningen en
..... decompositietekeningen conform NEN2767 van de
..... brug.

..... Berekeningen en tekeningen ter ACCEPTATIE
..... indienen bij de directie conform het gestelde in
..... bijlage aanvullende deel 3 bepalingen.
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BESTEKNR. 1-033-12

Bladnr. 108

BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

7

71

711

7111

711110

712

712010

712110

712120

712130

712150

72

119999

319999

229999

119999

111199

411111

BRUG P039

SLOOP P039
Situering : zie tekening LHX10X043-B-BT-585
(blad 1)

ENGINEERING

Werkplannen

Opstellen sloopplan

Betreft : sloopplan overeenkomstig het gestelde

in artikel 11.03.01 van dit bestek.

Sloopplan ter ACCEPTATIE indienen bij de directie
conform het gestelde in deel 3 van dit bestek.

SLOOP

Verwijderen verharding

Betreft : verwijderen verharding t.b.v. sloop en
realisatie brug.

Vrijkomende materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten
worden afgevoerd.

Grondwerk

Betreft : grondwerk t.b.v. sloop bestaande brug.
Grondsoort : zand, klei en veen.

Hoeveelheid, ontgravingsdiepte en breedtes
afhankelijk uitvoeringswijze aannemer.

Sloop bestaande brugdek, gordingen met leuningen
Betreft : brugdek, gordingen en leuningen

Materiaal : hout.

Stalen afdekplaten afvoeren naar Koperstraat in
Rotterdam

Overige vrijkomende materialen worden geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten
worden afgevoerd.

Sloop bestaande landhoofdconstructie

Betreft : landhoofdconstructie bestaande uit
gordingen, grondkering en stootplaten.

Materiaal : hout en staal

Vrijkomende materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten
worden afgevoerd.

Verwijderen houten paalkoppen.

Betreft : houten palen onder landhoofden.
Verwijderen tot 2000 mm onder toekomstig
maaiveldniveau

Paal van hout

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben en moet worden
afgevoerd.

Benodigd grondwerk en eventueel benodigde
bemaling wordt geacht te zijn begrepen in de

prijs van eenheid.

NIEUWBOUW BRUG P039
Situering : zie tekening LHX10X043-B-BT-585
(blad 2)

EUR

EUR

EUR

EUR

st

st

2,00

4,00

15,00
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BESTEKNR. 1-033-12

Deelgem. Prins Alexander, Hoogvliet en Hilligersberg-Schiebroek
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIVING HEID RESULTAATS-
NUMMER ICODE 1:2:83:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
721 ENGINEERING
7211 0 Werkplannen
721110 119999 | . . . . . Opstellen werkplan EUR
..... Betreft : werkplan m.b.t. de realisatie van de
..... brug.
..... Werkplan dient minimaal te bestaan uit de
..... navolgende onderdelen :
..... - aanbrengen van palen : conform artikel
..... 41.13.06 (deel 3);
..... - storten beton : conform artikel 42.13.07
..... (standaard);
..... - leuning : conform paragraaf 43.03 (deel 3)
..... - conservering : conform artikel 56.23.05 (deel
..... 3)
..... Werkplan ter ACCEPTATIE indienen bij de directie
..... conform het gestelde in deel 3 van dit bestek.
7212 | | .. Berekeningen en tekeningen
721210 619999 | . . . . . Berekeningen en tekeningen EUR
..... Betreft : berekeningen en tekeningen t.b.v.
..... paalfundering, betonconstructie en leuningen.
..... Belastingen conform het gestelde in artikel
..... 01.01.13 van deel 3 van dit bestek.
..... Afmeting conform tekening LHX10X043-B-BT-585
..... (blad 2).
..... Van de navolgende onderdelen dienen berekeningen
..... te worden gemaakt :
..... - paalbelasting;
..... - paaldraagvermogen inclusief bepaling
..... aantallen, afmetingen en inheidiepte;
..... - paalwapening;
..... - bekisting;
..... - wapening betonconstructies;
..... - leuning-, verbindings- en dookconstructies.
..... Van de navolgende onderdelen dienen tekeningen te
..... worden gemaakt :
..... - palenplan;
..... - paalwapening;
..... - bekisting;
..... - betonconstructie (vorm- en wapening);
..... - leuningen (werktekeningen).
..... Berekeningen en tekeningen ter ACCEPTATIE
..... indienen bij de directie conform het gestelde in
..... deel 3 van dit bestek.
721220 619999 | . . . . . Revisie documenten EUR
..... Betreft : as-built versie van de berekeningen en
..... tekeningen volgens bestekspost 721210.
..... Revisie documenten minimaal 10 werkdagen voor
..... oplevering ter ACCEPTATIE worden ingediend bij
..... de directie conform het gestelde in deel 3 van
..... dit bestek.
722 L. GRONDWERK
7221 | | Grond ontgraven
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

722110

722111

722112

722113

722120

722121

722122

722123

7222

722210

220199

220199

220201

220301

220199

220199

220201

220301

220199

Grond ontgraven vervoeren en verwerken grond
Betreft grondwerk t.b.v. aanleg noordelijk
landhoofd.

Grondsoort: zand, klei en veen

Grond ontgraven t.b.v. landhoofdconstructie
Hoeveelheid: afhankelijk van uitvoeringswijze
aannemer.

Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte : variabel

Grond vervoeren.

Betreft grond vrijgekomen bij ontgraving
Grondsoort: zand, klei en veen

Hoeveelheid: afhankelijk van uitvoeringswijze
aannemer.

Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.

Vervoeren naar: depot op aanwijzing van de
directie binnen een straal van 6 km.

Grond verwerken in depot

Betreft grond vrijgekomen bij ontgraven
Grondsoort: zand, klei en veen

Hoeveelheid: afhankelijk van uitvoeringswijze
aannemer.

Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.

Inrichting depot: op aanwijzing directie

Grond ontgraven vervoeren en verwerken grond
Betreft grondwerk t.b.v. zuidelijk landhoofd.
Grondsoort: zand, klei en veen

Grond ontgraven t.b.v. landhoofdconstructie
Hoeveelheid: afhankelijk van uitvoeringswijze
aannemer.

Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte : variabel

Grond vervoeren.

Betreft grond vrijgekomen bij ontgraving
Grondsoort: zand, klei en veen

Hoeveelheid: afhankelijk van uitvoeringswijze
aannemer.

Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.

Vervoeren naar: depot op aanwijzing van de
directie binnen een straal van 6 km.

Grond verwerken in depot

Betreft grond vrijgekomen bij ontgraven
Grondsoort: zand, klei en veen

Hoeveelheid: afhankelijk van uitvoeringswijze
aannemer.

Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.

Inrichting depot: op aanwijzing directie

Grond aanvullen
Grond ontgraven vervoeren verwerken en aanvullen

Situering: t.p.v. noordelijk landhoofd.
Grondsoort: zand.

EUR

EUR

EUR
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

722211

722212

722213

722214

722220

722221

722222

722223

722224

7223

220199

220201

220399

220499

220199

220199

220201

220399

220499

Grond ontgraven uit depot

Betreft ontgraven uit depot volgens bestekspost
722113 en 722123.

Hoeveelheid: n.v.t

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Grond vervoeren.

Grond vrijgekomen bij ontgraven uit depot
Grondsoort: zand

Hoeveelheid: afhankelijk van uitvoeringswijze
aannemer.

Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.

Grond verwerken

Grond vrijgekomen bij ontgraven uit depot
Grond verwerken t.p.v. noordelijk landhoofd tot
niveau aansluitend op maaiveld (bovenzijde
landhoofd)

Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Verdichten zand achter en t.p.v.
landhoofdconstructie

Verdichten in lagen van maximaal 50 cm.
Grondsoort: zand

Verdichten tot een sondeerwaarde van minimaal 5
N/mm2

Grond ontgraven vervoeren verwerken en aanvullen
Situering: t.p.v. zuidelijk landhoofd van de
brugconstructie.

Grondsoort: zand.

Grond ontgraven uit depot

Betreft ontgraven uit depot volgens bestekspost
722113 en 722123.

Hoeveelheid: aan de hand van theoretisch profiel
Grondsoorten gescheiden ontgraven

Grond vervoeren.

Grond vrijgekomen bij ontgraven uit depot
Grondsoort: zand

Hoeveelheid: afhankelijk van uitvoeringswijze
aannemer.

Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.

Grond verwerken

Grond vrijgekomen bij ontgraven uit depot
Grond verwerken t.p.v. zuidelijk landhoofd tot
niveau aansluitend op maaiveld (bovenzijde
landhoofd)

Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Verdichten zand achter en t.p.v.
landhoofdconstructie

Verdichten in lagen van maximaal 50 cm.
Grondsoort: zand

Verdichten tot een sondeerwaarde van minimaal 5
N/mm2

Infiltratievoorziening

EUR
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722310 239999 | . . . . . Aanbrengen infiltratievoorziening st 4,00N

..... Betreft : infiltratievoorzieningen t.b.v. brug

..... conform tekening LHCX10X043-B-BT-511, blad 1.

..... Werkzaamheden :

..... - grond ontgraven;

..... - aanbrengen HDPE leiding;

..... - aanbrengen grindkoffer;

..... - grond verwerken;

..... - grond verdichten;

722311 220199 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. infiltratie voorziening

..... Hoeveelheid: afhankelijk van uitvoeringswijze

..... aannemer.

..... Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.

..... Grondsoorten gescheiden ontgraven

..... Ontgravingshoogte variabel.

..... Grond tijdelijk opslaan naast ontgraving

722312 252211 | . . . . . Aanbrengen PE-buis.
..... Betreft : leiding vanaf ingebetonneerd leiding
..... tot aan grindkoffer

1.8. . . . |Rechte buis, drukklasse: PN 6 ..... m 2,00L
..... Hulpstukken : zettingsmoffen st 8,00

722313 522399 | . . . . . Aanbrengen infiltratiekoffer

..... Betreft infiltatie bestaande uit :

..... - grind 16/ 32 m3 1,00 L

..... - omwikkeling met gronddicht, waterdoorlatend m2 8,00 L

..... kunststof doek

722314 220399 | . . . . . Grond verwerken

..... Grond vrijgekomen bij ontgraven volgens

..... bestekpost 722311.

722315 220499 | . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.

..... Verdichten aangebracht volgens bestekspost 722314.

..... Verdichten in lagen van maximaal 50 cm.

..... Grondsoort: zand

..... Verdichten tot een sondeerwaarde van minimaal 5

..... N/mm2

722318 522301 | . . . . . Aanbrengen drainagekoffer.

1. .. .. Ontgravingshoogte gemiddeld 0,70 m
. .9. . . |Afhankelijk uitvoeringswijze aannemer

723 L. FUNDERING

7231 | ... Noordelijke landhoofd

723110 410199 | . . . . . Heien fundering palen landhoofd EUR N
..... Betreft : aanbrengen prefab betonnen palen t.b.v. pst 1,00 L
..... landhoofd.

..... Hoogte werkterrein ter keuze van de aannemer.
..... Aantal, afmetingen, inheiniveau en wapening
..... conform uitwerking volgens bestekspost 721210.
723120 411199 | . . . . . Verwijderen betonnen paalkoppen EUR N
..... Betreft : palen aangebracht volgens bestekspost
..... 723110.

..... Verwijderen tot op 20 mm boven de onderzijde van
..... de betonconstructie.

..... Paal van voorgespannen beton.

..... Wapening onbeschadigd laten uitsteken over 700 mm.
..... Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
..... drachtgever geen waarde te hebben.
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7232 | | ... Zuidelijke landhoofd

723210 410199 | . . . . . Heien fundering palen landhoofd EUR N
..... Betreft : aanbrengen prefab betonnen palen t.b.v. pst 1,00 L
..... landhoofd.

..... Hoogte werkterrein ter keuze van de aannemer.
..... Aantal, afmetingen, inheiniveau en wapening
..... conform uitwerking volgens bestekspost 721210.
723220 411199 | . . . . . Verwijderen betonnen paalkoppen EUR N
..... Betreft : palen aangebracht volgens bestekspost
..... 723210.

..... Verwijderen tot op 20 mm boven de onderzijde van
..... de betonconstructie.

..... Paal van voorgespannen beton.

..... Wapening onbeschadigd laten uitsteken over 700 mm.
..... Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
..... drachtgever geen waarde te hebben.

724 || BETONCONSTRUCTIE
7241 .. .. |Landhoofden
724110 429999 | . . . . . |Aanbrengen noordelijk landhoofd (as 2) EUR N
..... Betreft : realiseren zuidelijk landhoofd.
..... Werkzaamheden :

..... - aanbrengen werkvloer;
..... - toepassen bekisting;
..... - aanbrengen beton.
724111 421131 | . . . . . Aanbrengen werkvloer. m2 2,60 |
..... Betreft : werkvloer onder de landhoofden.
.1. . . . |Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
. .1. . . |Beton, laagdikte 50 mm m3 0,10 L
..... Betonkwaliteit C12/15
724112 421122 | . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. randen. m2 2,40 |
..... Betreft : vloer onder de landhoofden
1. .. .. Van een vloervormig onderdeel op een ondergrond
.1.1. . . |Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
. . .2. . |Betonopperviakte-beoordelingsklasse B
..... 1/Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer
724113 421101 | . . . . . Aanbrengen verloren bekisting. m2 1,25 |
..... Betreft : wandbekisting t.p.v. de holle ruimte in
..... de landhoofden.
.1. . . . |Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer m2 1,25/L
724114 421101 | . . . . . Aanbrengen verloren bekisting. m2 0,80 |
..... Betreft : vloerbekisting t.p.v. de holle ruimte
..... in de landhoofden.

.1. . . . |Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer m2 0,80 L
724115 421114 Toepassen bekisting t.b.v. wandvormig onderdeel. m2 3,20 |

..... Betreft : verticale vlakken van het landhoofd.

.1.4. . . |Bekisting met glad plaatmateriaal

. . .1. . |Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A

..... 3|Toepassen centerpennen is niet toegestaan




RAW0024-66115 GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM BESTEKNR. 1-033-12 Bladnr. 114
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
724116 423115 | . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. vioervormig onderdeel. m3 0,80 1
..... Betreft: vioeren onder landhoofden
1. .. .. Beton van sterkteklasse C 35/45 m3 0,80 L
.5. . . . |Milieuklasse: Wisselend nat en droog

..... Carbonatatie: XC4

..... Dooizouten of chloriden: XD3

..... Zeewater: n.v.t.

..... Vorst: XF3

..... Agressieve omgeving: n.v.t.

. .1. . . |Consistentie ter keuze van de aannemer

.. .4. . |CEMII/BLHHS 42,5

. . . .6. |Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm
..... 4/ Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de

..... aannemer.
724117 423114 Aanbrengen beton t.b.v. wandvormig onderdeel. m3 1,10 1
..... Betreft : wand van de landhoofden as 1.
1. .. .. Beton van sterkteklasse C 35/45 m3 1,10/ L
.5. . . . |Milieuklasse: Wisselend nat en droog

..... Carbonatatie: XC4
..... Dooizouten of chloriden: XD3
..... Zeewater: n.v.t.
..... Vorst: XF3
..... Agressieve omgeving: n.v.t.
. .1. . . |Consistentie ter keuze van de aannemer
.. .4. . |CEMIII/BLHHS 42,5
. . . .6. |Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm
..... 4|Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de
..... aannemer.
724120 429999 | . . . . . Aanbrengen zuidelijk landhoofd (as 1) EUR N
..... Betreft : realiseren zuidelijk landhoofd.
..... Werkzaamheden :
..... - aanbrengen werkvloer;
..... - toepassen bekisting;
..... - aanbrengen beton.
724121 421131 | . . . . . Aanbrengen werkvloer. m2 2,60 |
..... Betreft : werkvloer onder de landhoofden.
.1. . . . |Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
. .1. . . |Beton, laagdikte 50 mm m3 0,10/ L
..... Betonkwaliteit C12/15
724122 421122 | . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. randen. m2 2,40 |
..... Betreft : vloer onder de landhoofden
1. .. .. Van een vloervormig onderdeel op een ondergrond
.1.1. . . |Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
. . .2. . |Betonoppervlakte-beoordelingsklasse B
..... 1| Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer
724123 421101 | . . . . . Aanbrengen verloren bekisting. m2 1,25 |
..... Betreft : wandbekisting t.p.v. de holle ruimte in
..... de landhoofden.
.1. . . . |Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer m2 1,25 L
724124 421101 | . . . . . Aanbrengen verloren bekisting. m2 0,80 |
..... Betreft : vloerbekisting t.p.v. de holle ruimte
..... in de landhoofden.

.1. . . . |Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer m2 0,80 L
724125 421114 Toepassen bekisting t.b.v. wandvormig onderdeel. m2 3,20 |

..... Betreft : verticale vlakken van het landhoofd.

.1.4. . . |Bekisting met glad plaatmateriaal

. . .1. . |Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A

..... 3|Toepassen centerpennen is niet toegestaan
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
724126 423115 | . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. vioervormig onderdeel. m3 0,80 1
..... Betreft: vioeren onder landhoofden
1. .. .. Beton van sterkteklasse C 35/45 m3 0,80 L
.5. . . . |Milieuklasse: Wisselend nat en droog

..... Carbonatatie: XC4

..... Dooizouten of chloriden: XD3

..... Zeewater: n.v.t.

..... Vorst: XF3

..... Agressieve omgeving: n.v.t.

. .1. . . |Consistentie ter keuze van de aannemer

.. .4. . |CEMII/BLHHS 42,5

. . . .6. |Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm
..... 4/ Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de

..... aannemer.
724127 423114 Aanbrengen beton t.b.v. wandvormig onderdeel. m3 1,10 1
..... Betreft : wand van de landhoofden as 1.
1. .. .. Beton van sterkteklasse C 35/45 m3 1,10/ L
.5. . . . |Milieuklasse: Wisselend nat en droog

..... Carbonatatie: XC4

..... Dooizouten of chloriden: XD3

..... Zeewater: n.v.t.

..... Vorst: XF3

..... Agressieve omgeving: n.v.t.

. .1. . . |Consistentie ter keuze van de aannemer

.. .4. . |CEMIII/BLHHS 42,5

. . . .6. |Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm
..... 4|Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de

..... aannemer.

7242 . |pek

724210 429999 | . . . . . |Aanbrengen dekconstructie EUR N
..... Betreft : realiseren dekconstructie. m2 26,00 L
..... Werkzaamheden :

..... - toepassen ondersteuningsconstructie;

..... - toepassen bekisting;

..... - aanbrengen beton.

724211 421301 | . . . . . Aanbrengen ondersteuningsconstructie t.b.v. m2 20,50
..... bekisting.
..... Betreft : brugdek
..... Ondersteuningsconstructie voor de bekisting vol-
..... gens bestekspostnr(s). 724212, 724213 en 724214

1. .. .. Wijze van fundering ter keuze van de aannemer
.9. . . . |In de ondersteuningsconstructie een doorstroom-
..... opening aanbrengen met oppervlakte van 1,5 m2
..... aanbrengen.

724212 421115 | . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. vioervormig onderdeel. m2 9,00 |
..... Betreft : vlakke deel van de brugdek.

.1.4. . . |Bekisting met glad plaatmateriaal

. . .1. . |Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A
..... 3|Toepassen centerpennen is niet toegestaan
724213 421115 | . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. vioervormig onderdeel. m2 9,50 |
..... Betreft : schuine deel van de brugdek.

.1.4. . . |Bekisting met glad plaatmateriaal

. . .1. . |Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A
..... 3|Toepassen centerpennen is niet toegestaan
724214 421122 | . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. randen. m2 10,00
..... Betreft : brugdek/landhoofd.

. . .1. . |Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A
..... 3|Toepassen centerpennen is niet toegestaan
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIVING HEID RESULTAATS-
NUMMER ICODE 1:2:83:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
724215 421115 | . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. vioervormig onderdeel. m2 2,50 1
..... betreft : uitkragende schuine rand aan het
..... landhoofd
.1.4. . . |Bekisting met glad plaatmateriaal
. . .1. . |Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A

..... 3|Toepassen centerpennen is niet toegestaan
724216 421122 | . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. randen. m2 1,85 1
..... Betreft : binnenzijde opstort.

.1.4. . . |Bekisting met glad plaatmateriaal

. . .1. . |Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A
..... 3|Toepassen centerpennen is niet toegestaan
724217 421122 | . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. randen. m2 0,20 |
..... Betreft : inkassing t.b.v. goot

.1.4. . . |Bekisting met glad plaatmateriaal

. . .1. . |Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A
..... 3|Toepassen centerpennen is niet toegestaan
724218 421302 | . . . . . Verwijderen ondersteuningsconstructie t.b.v. m2 20,50
..... bekisting.

..... Het betreft de ondersteuningsconstructie aange-
..... bracht volgens bestekspostnr(s). 724211

724219 423115 | . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. vioervormig onderdeel. m3 10,50 |
..... Betreft : brugdek
1. .. .. Beton van sterkteklasse C 35/45 m3 10,50/ L
.5. . . . |Milieuklasse: Wisselend nat en droog

..... Carbonatatie: XC4

..... Dooizouten of chloriden: XD3

..... Zeewater: n.v.t.

..... Vorst: XF

..... Agressieve omgeving: n.v.t.

. .1. . . |Consistentie ter keuze van de aannemer

.. .4. . |CEMIII/BLHHS 42,5

. . . .6. |Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm
..... 4/ Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de
..... aannemer.

724250 423181 | . . . . . Afwerken oppervlak aangebrachte betonmortel. m2 20,80 A
..... Betreft de blijvende opperviakken van betonmortel
..... aangebracht volgens bestekspostnr(s).

5 .. .. Methode van afwerken vlinderen
..... Oppervlakte instrooien met carborundum kg 208,00 |
7245 In te betonneren onderdelen
724510 424199 Aanbrengen in te betonneren doken st 24,00 A
..... Betreft : doken t.b.v. leuning.
..... Massiefe dook conform tekening st 24,00/ L

..... LHX10X043-B-BT-511blad 1 en berekening en
..... tekening volgens bestekspost 721210.
..... Afmetingen : 36 x 56 x 400 mm

..... Staalkwaliteit : S355

..... Conservering : thermisch verzinkt.

724520 424199 | . . . . . Aanbrengen gootafdekconstructie st 2,00 A
..... Betreft : in te betonnen hoekstaal voorzien van
..... rooster.
..... Hoekstaal 25x25x3 voorzien van aangelaste ankers m 7,40 L
..... Rooster afmeting 220 x 1.600 mm st 2,00 L

..... Hoekstaal en rooster conform tekening
..... LHX10X043-B-BT-511blad 1 en berekening en
..... tekening volgens bestekspost 721210.
..... Staalkwaliteit : S355

..... Conservering : thermisch verzinkt.
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HOEVEELHEID

INLICHTING

724530

7247

724710

725

7251

725110

725120

725130

725140

7252

424199

422199

434199

431699

431499

431799

In te betonneren afvoerleidingen

Betreft : de afvoerleidingen vanaf de goot tot
zettingsmof.

Ten behoeve van een waterafvoer

Rechte buis met hulpstukken, drukklasse: PN 6
45° bochten

Verbinding door middel van spiegellassen

Aanbrengen wapening

Aanbrengen betonstaal kenmiddellijn 12 tot 32 mm
Betreft : wapening t.b.v. brug N054.
Staalkwaliteit FeB 500 HWL

LEUNING

eindverbindingshek

Leveren staal t.b.v. eindverbindingshek

Betreft : leveren staal t.b.v. samengestelde
eindverbindingshek overeenkomstig de volgende
tekening(en) : LHX10X043-B-BT-511, blad 2 en
LHX10X043-B-BT-585 en tekeningen conform
bestekspost 721210

Staal : roestvast staal 316L

Plaats van levering : op de verwerkingslocatie.

Maken eindverbindingshek

Het betreft het maken van stalen onderdelen en het
samenstellen door middel van lasverbindingen en/of
mechanische verbindingen.

Overeenkomstig de volgende tekening(en) :
LHX10X043-B-BT-511, blad 2 en LHX10X043-B-BT-585
en tekeningen conform bestekspost 721210.

Uit staal dat geleverd is volgens bestekspost-

nr(s). 725110.

Aanbrengen conserveringssysteem op
eindverbindingshek.

Het betreft het aanbrengen van een conserverings-
systeem.

Overeenkomstig de volgende tekening(en) :
LHX10X043-B-BT-511, blad 2 en LHX10X043-B-BT-585
en tekeningen conform bestekspost 721210.

Het betreft het conserveren van het product van
bestekspostnr. 725120.

Conserveringssysteem:

Voorbehandelen, thermisch verzinken en voorzien
van verfsysteem 23.02 van de CROW in eindkleur
RALD 000 35 00 (antraciet grijs).

Levering benodigde materialen wordt geacht te
zijn begrepen in de prijs van eenheid.

Transporteren en monteren eindverbindingshek.

Het betreft het transporteren en monteren.
Overeenkomstig de volgende tekening(en) :
LHX10X043-B-BT-511, blad 2 en LHX10X043-B-BT-585
en tekeningen conform bestekspost 721210.

Het betreft het het product van bestekspostnr.

725120.

Levering benodigde bevestigingsmaterialen wordt
geacht te zijn begrepen in de prijs van eenheid.

verbindingshek
Betreft : verbindingshek t.p.v. vlakke brugdeel

st

st

kg

kg

st
st

st

st

st

4,00

2.200,00

4,00

4,00

4,00

4,00

\

3,00 L
8,00 L

2.200,00 L

4,00 L
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
725210 434199 | . . . . . Leveren staal t.b.v. verbindingshek st 8,00 A
..... Betreft : leveren staal t.b.v. samengestelde st 8,00 L

..... verbindingshek overeenkomstig de volgende
..... tekening(en) : LHX10X043-B-BT-511, blad 2 en
..... LHX10X043-B-BT-585 en tekeningen conform
..... bestekspost 721210

..... Staal : roestvast staal 316L

..... Plaats van levering : op de verwerkingslocatie.
725220 431699 | . . . . . Maken verbindingshek st 8,00 A
..... Het betreft het maken van stalen onderdelen en het
..... samenstellen door middel van lasverbindingen en/of
..... mechanische verbindingen.

..... Overeenkomstig de volgende tekening(en) :

..... LHX10X043-B-BT-511, blad 2 en LHX10X043-B-BT-585
..... en tekeningen conform bestekspost 721210.

..... Uit staal dat geleverd is volgens bestekspost-

..... nr(s). 725210.

725230 431499 | . . . . . Aanbrengen conserveringssysteem op verbindingshek. st 8,00 A
..... Het betreft het aanbrengen van een conserverings-
..... systeem.

..... Overeenkomstig de volgende tekening(en) :

..... LHX10X043-B-BT-511, blad 2 en LHX10X043-B-BT-585
..... en tekeningen conform bestekspost 721210.

..... Het betreft het conserveren van het product van
..... bestekspostnr. 725220.

..... Conserveringssysteem:

..... Voorbehanden en voorzien van verfsysteem 23.02
..... van de CROW in eindkleur RALD 000 35 00

..... (antraciet grijs).

..... Levering benodigde materialen wordt geacht te
..... zijn begrepen in de prijs van eenheid.

725240 431799 | . . . . . Transporteren en monteren verbindingshek. st 8,00 A
..... Het betreft het transporteren en monteren.

..... Overeenkomstig de volgende tekening(en) :

..... LHX10X043-B-BT-511, blad 2 en LHX10X043-B-BT-585
..... en tekeningen conform bestekspost 721210.

..... Het betreft het het product van bestekspostnr.

..... 725220.

..... Levering benodigde bevestigingsmaterialen wordt
..... geacht te zijn begrepen in de prijs van eenheid.

7253 | ... L. tussenhekken
..... Lengte per deel circa 2.050 mm.
725310 434199 | . . . . . |Leveren staal t.b.v. tussenhekken st 10,00 A
..... Betreft : leveren staal t.b.v. samengestelde st 10,00/ L

..... tussenhekken overeenkomstig de volgende
..... tekening(en) : LHX10X043-B-BT-511, blad 2 en
..... LHX10X043-B-BT-585 en tekeningen conform
..... bestekspost 721210

..... Staal : roestvast staal 316L

..... Plaats van levering : op de verwerkingslocatie.
725320 431699 | . . . . . Maken tussenhekken st 10,00 A
..... Het betreft het maken van stalen onderdelen en het
..... samenstellen door middel van lasverbindingen en/of
..... mechanische verbindingen.

..... Overeenkomstig de volgende tekening(en) :

..... LHX10X043-B-BT-511, blad 2 en LHX10X043-B-BT-585
..... en tekeningen conform bestekspost 721210.

..... Uit staal dat geleverd is volgens bestekspost-

..... nr(s). 725310.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:83:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
725330 431499 | . . . . . Aanbrengen conserveringssysteem op tussenhekken. st 10,00 A
..... Het betreft het aanbrengen van een conserverings-
..... systeem.

..... Overeenkomstig de volgende tekening(en) :

..... LHX10X043-B-BT-511, blad 2 en LHX10X043-B-BT-585
..... en tekeningen conform bestekspost 721210.

..... Het betreft het conserveren van het product van
..... bestekspostnr. 725320.

..... Conserveringssysteem:

..... Thermisch verzinken en voorzien van verfsysteem
..... 23.02 van de CROW in eindkleur RALD 000 35 00
..... (antraciet grijs).

..... Levering benodigde materialen wordt geacht te
..... zijn begrepen in de prijs van eenheid.

725340 431799 | . . . . . Transporteren en monteren tussenhekken. st 10,00 A
..... Het betreft het transporteren en monteren.

..... Overeenkomstig de volgende tekening(en) :

..... LHX10X043-B-BT-511, blad 2 en LHX10X043-B-BT-585
..... en tekeningen conform bestekspost 721210.

..... Het betreft het het product van bestekspostnr.

..... 725320.

..... Levering benodigde bevestigingsmaterialen wordt
..... geacht te zijn begrepen in de prijs van eenheid.

726 | ... STOOTPLATEN
7261 . .. . . |Noordelik landhoofd
726110 473121 | . . . . . Aanbrengen betonnen stootplaten. m2 4,00 A
9. . . .. Stootplaten st 2,00L

..... Lengte: 2000 mm

..... Breedte: 980 mm

..... Dikte ten minste: 200 mm

..... Vervaardigingscriteria:

..... - sterkteklasse C 35/45;

..... - milieuklasse: XF4;

..... CEM IlI/B LH HS 42,5;

..... - betonstaal FeB500;

..... bekisting ter keuze aannemer.

.9. . . . |Metinbegrip van wapening

..... Wapening verrekenen volgens bestekspost 121110.
. .3. . . |Stootplaten voorzien van nokken ten behoeve van
..... de verankering aan landhoofd

726120 300151 | . . . . . Aanbrengen kunststofinlage. m2 6,00 A
..... Betreft: het aanbrengen van weefseldoek over de
..... totale oppervlak van stootplaten

1. .. .. Geotextiel: min. gewicht 185 gr. per m2 m2 6,00 L
..... treksterkte 38 kN per m1
.1. . . . |Aanbrengen op stootplaten
. .1. . . |Verbinding in lengterichting volgens opgave
..... leverancier
. . .1. . |Verbinding in breedterichting overloop minimaal
..... 50 cm

7262 | | ... .. Zuidelijk landhoofd
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
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726210 473121 | . . . . . Aanbrengen betonnen stootplaten. m2 4,00 A
9. . ... Stootplaten st 2,00 L

..... Lengte: 2000 mm

..... Breedte: 980 mm

..... Dikte ten minste: 200 mm

..... Vervaardigingscriteria:

..... - sterkteklasse C 35/45;

..... - milieuklasse: XF4;

..... - CEM /B LH HS 42,5;

..... - betonstaal FeB500;

..... - bekisting ter keuze aannemer.

.9. . . . |Metinbegrip van wapening

..... Wapening verrekenen volgens bestekspost 121110

. .3. . . |Stootplaten voorzien van nokken ten behoeve van

..... de verankering aan landhoofd

726220 300151 | . . . . . Aanbrengen kunststofinlage. m2 6,00 A
..... Betreft: het aanbrengen van weefseldoek over de
..... totale oppervlak van stootplaten

1. .. .. Geotextiel: min. gewicht 185 gr. per m2 m2 6,00 L
..... treksterkte 38 kN per m1
.1. . . . |Aanbrengen op stootplaten
. .1. . . |Verbinding in lengterichting volgens opgave
..... leverancier
. . .1. . |Verbinding in breedterichting overloop minimaal
..... 50 cm

727 AFBOUW

..... Situering : zie tekeningen LHX10X043-B-BT-585

..... (blad 1) en LHX10X043-B-BT-511.

7271 | .. Beschoeiing

727110 522199 | . . . . . |Verw. beschoeiing hoogte 0,30 m m 14,00V
..... Betreft: verwijderen beschoeiing langs de
..... watergang

727111 229999 | . . . . . |Grondwerkzaamheden t.b.v. beschoeiing

..... Betreft : grondwerkzaamheden (ontgraven en
..... aanvullen) t.b.v. het verwijderen van de

..... beschoeiing.

..... Grondsoort : zand en klei

..... Hoeveelheid afhankelijk uitvoeringswijze aannemer.
..... Grond tijdelijk opslaan direct naast de

..... ontgraving.

727112 522199 | . . . . . Verwijderen beschoeiingselementen hoogte 0,30 m m 14,00
..... Betreft: beschoeiingelementen bestaande uit
..... planken en kunsstof inlage verwijderen
..... Planken : 15 x 300 mm

..... Materiaal: azobe

..... Voorzien van grondkerend doek en termisch
..... verzinkt stalen bevestigingsmiddelen.

..... Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
..... opdracht geen waarde te hebben.

727113 522199 | . . . . . Verwijderen palen. st 19,00 |
..... Grondslag: variabel
..... Vierkante palen: palen 60 x 60 mm, lengte 1,75 st 19,00 |

..... meter, tweezijdig gepunt

..... Houtsoort: Azobe

..... Richting paal: verticaal

..... Palen zitten gemiddeld 1,60 m in de grond
..... Afstand palen 0.75 m h.o.h.
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727120 522199 | . . . . . Aanbr. beschoeiing h = 0,90 m. m 14,00V
..... Betreft: aanbrengen beschoeiing langs de
..... watergang
..... Werkzaamheden :
..... - grondwerkzaamheden,;

..... - aanbrengen palen h.o.h. 0,50 m
..... - aanbrengen beschoeiingselementen
727121 229999 | . . . . . Grondwerkzaamheden t.b.v. beschoeiing

..... Betreft : grondwerkzaamheden (ontgraven en
..... aanvullen) t.b.v. het aanbrengen van de

..... beschoeiing.

..... Grondsoort : zand en klei

..... Hoeveelheid afhankelijk uitvoeringswijze aannemer.
..... Grond tijdelijk opslaan direct naast de

..... ontgraving.
727122 522101 | . . . . . |Aanbrengen palen. st 28,00 |
..... Grondslag: variabel
9. .. .. Vierkante palen: FSC-gekeurde palen 70 x 70 mm, st 28,00 L

..... lengte 3,50 meter, tweezijdig gepunt

..... Houtsoort: Angelim Vermelho of gelijkwaardig

.1. . . . |Richting paal: verticaal

. .1. . . |Spuiten is niet toegestaan

. . .3. . |Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
..... gemiddeld 3,00 m

. . . .2. |Afstand palen 0.50 m h.o.h.

727123 522103 | . . . . . Aanbrengen beschoeiingselementen. m 14,00
..... Betreft: opgeklampte schotten, hoogte = 0,90 m,
..... Inclusief grondkerend doek

9. . . .. Opgeklampte schotten samengesteld uit:
..... - Angelim vermelho, dik 22 mm, hoogte 0,50 m, m 14,00 L
..... boven water
..... - Vurenhout, dik 22 mm, hoogte 0,40m, onder m 14,00 L
..... water
..... - Grondkerend doek m 14,00 L
. . . .9. |RVS stalen Slotbout M8 x 120 incl. benodigde set 28,00 L

..... moeren en volgringen ter bevestiging van de
..... schotten aan de palen.
7272 ... .. |Taludbekleding

727210 523599 | . . . . . Aanbrengen taludbekleding van grasbetontegels m2 19,40V
..... Betreft : de taludbekleding onder/naast de
..... bruggen.
727211 220199 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. taludbekleding m3 8,70 |
..... Hoeveelheid: afhankelijk van uitvoeringswijze
..... aannemer.
..... Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.
..... Grondsoorten gescheiden ontgraven
..... Ontgravingshoogte gemiddeld 0,45 m
727212 220201 | . . . . . Grond vervoeren. m3 8,70 |
..... Betreft grond vrijgekomen bij ontgraving
..... Grondsoort: zand, klei en veen
..... Hoeveelheid: afhankelijk van uitvoeringswijze
..... aannemer.
..... Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.
2. .. .. Vervoeren naar: depot op aanwijzing van de
..... directie binnen een straal van 6 km.
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727213 220301 | . . . . . Grond verwerken in depot m3 8,70 |

..... Betreft grond vrijgekomen bij ontgraven
..... Grondsoort: zand, klei en veen
..... Hoeveelheid: afhankelijk van uitvoeringswijze
..... aannemer.
..... Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.
..... Inrichting depot: op aanwijzing directie
727214 523312 | . . . . . Aanbrengen weefsel of vlies van kunststof. m2 19,40
1. .. .. Weefsel van polypropeen m2 39,50 L
..... - gewicht: minimaal 185 gr./m2,
..... - treksterkte ketting/ inslag: min. 40/ 40 KN/m1,
..... - rek bij breuk ketting/ inslag: 17 / 12 %,
..... - CBR doordrukkracht: min. 5 kN,
..... - zanddichtheid O90 (natte zeeftest) max.
..... 0,175mm.
. .1. . . |Breedte te bedekken ondergrond 3,00 m
. . . .9. |Op de cunetbodems van de taluds onder de bruggen

727215 314312 | . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 19,80
..... Betreft: opsluitband langs grasbetontegels
2. . . .. Op zandbed
. .5. . . |Profiel 100 x 200 mm st 24,00 L
..... Profielen pasmaken doormiddel van zagen.

727216 220302 | . . . . . Grond verwerken in bekleding.
..... Grondsoort: zand m3 6,80 L
..... Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking;

.3. . . . |Dikte 0,35 m

. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

727217 428103 | . . . . . Aanbrengen steenbekleding op talud. m2 19,40 |
9. .. .. Beton grasbetontegels 600 x 400 x 100 mm. m2 19,40 L
.9. . . . |Op de taluds onder de bruggen
. .2. . . |Onderlaag: zand
. . .9. . |Halfsteensverband, evenwijdig aan de beschoeiing.
..... Pasmaken stenen d.m.v. zagen.
..... 9|Inwassen met split 2-6 mm. ca. 80 kg/m2 kg 1.552,00 L
727220 221199 | . . . . . Egaliseren en voorbewerken m2 35,00N

..... Betreft : egeliseren en voorbewerken van de
..... stroken direct naast de taludbescherming t.b.v.
..... het inzaaien.

..... Strookbreedte 2,00 m.

..... Toegestane positieve en negatieve afwijking
..... 0,02 m.

727230 511299 | . . . . . Zaaien m2 35,00N
..... Betreft : zaaien strook vorobewerk volgens
..... bestekspost 126230.

..... Grasmengel ten behoeve van bermen. kg 3,50 L
..... De grond direct na het zaaien aandrukken.

7273 | | .. ... Aanhelen verharding

727310 319999 | . . . . . Aanbrengen verharding EUR N
..... Betreft : aanhelen verharding vanaf realisatie
..... brug tot aan de bestaande bestrating.
..... Levering benodigde materialen wordt geacht te
..... zijn begrepen in de prijs van eenheid.

T4 T N ALGEMEEN
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781110

781120

79

790110

610199

610199

619999

Inrichten van werkterrein

Betreft : inrichten werkterrein t.b.v. realisatie

brug P039

In het inrichten van het werkterrein is begrepen
het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
benodigde afrasteringen, bomenbescherming,
bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en
loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen en
hulpwegen inclusief het aanleggen en aansluiten
van de hierbij benodigde kabels en leidingen.
Hulpmiddelen opdrachtgever: nader gespecificeerd
volgens bestekspostnr(s). n.v.t.

Opruimen van werkterrein.

Betreft : werkterrein ingericht volgens
bestekspost 781110.

In het opruimen van het werkterrein is begrepen
het opbreken en afvoeren van alle voor het werk
benodigde afrasteringen, bomenbescherming,
bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en
loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren van
de verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen en
het in de voorgeschreven toestand brengen van
het werkterrein.

Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te
zijn verwijderd en afgevoerd

Alle kabels en leidingen verwijderen.

REVISIE

Opstellen revisiegegevens, decompositietekeningen
Betreft : as-built tekeningen, berekeningen en
decompositietekeningen conform NEN2767 van de
brug.

Berekeningen en tekeningen ter ACCEPTATIE
indienen bij de directie conform het gestelde in
bijlage aanvullende deel 3 bepalingen.

EUR

EUR

EUR
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01 ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN
01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJINDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard Bepalingen, zoals laatstelijk gewijzigd in mei 2008,
hierna te noemen 'Standaard 2005', uitgegeven door de Stichting CROW.

02 De Standaard 2005 inclusief wijziging 2008 is tegen betaling van EUR 90,-
verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen schriftelijk aan postbus 37, 6710 BA Ede, per fax
aan (0318) 621112 of via de shop op de CROW-website: www.crow.nl.

03 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.01.01 lid 03 van de Standaard 2005 is een door de
Stichting CROW uitgegeven wijziging op de Standaard alleen van toepassing indien dit in het
bestek wordt bepaald. Verwezen wordt naar artikel 01.01.01 lid 01 van dit bestek.

04 In het geval uitwisseling van informatie plaats vindt in een pdf-formaat dat volgens de vanwege
CROW gestandaardiseerde VISI-systematiek wordt afgegeven, wordt dat pdf-formaat geacht in de
plaats te treden van de papieren versie.

01 01 05 VASTSTELLEN TE ACCORDEREN HOEVEELHEDEN

01 Er zullen geen documenten en aanvullende gegevens, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de
Standaard 2005 worden verstrekt.

02 In afwijking van de gestelde termijn van vijf werkdagen in artikel 01.01.05 lid 11 van de Standaard
2005, stelt de opdrachtgever zo spoedig mogelijk een akkoordverklaring op.
Indien in het voorkomende geval de opdrachtgever heeft verzuimd binnen een redelijke termijn een
akkoordverklaring op te stellen zal de aannemer om deze verklaring verzoeken.

03 Op het vaststellen van te accorderen hoeveelheden is een drempel als bedoeld in artikel 01.01.05
lid 13 van de Standaard 2005 van toepassing.

01 01 07 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

01 Indien wordt besloten dat de obstakels aangetroffen in het werk moeten worden opgeruimd, wordt
de wijze van opruiming door de aannemer in overleg met de directie vastgesteld.

02 Alle in het terrein aanwezige merkstenen en verdere daarin geplaatste voorwerpen, zoals
R.G.-palen, KAD-stenen, aanduidingen van leidingstroken enz., welke behouden moeten blijven,
moeten voor de aanvang van de werkzaamheden, doch alleen na daartoe van de directie
ontvangen aanzegging, worden geborgen en op door haar aan te wijzen plaats worden bewaard
en na voltooiing van de werken weer worden herplaatst, geheel op aanwijzing van de directie.
Verplaatsingen van aanduidingen in leidingstroken mogen slechts geschieden in aanwezigheid
en/of na verkregen toestemming van de betrokken beheerder. Verplaatsing van KAD-stenen mag
slechts plaatsvinden in tegenwoordigheid van de betrokken ambtenaar van het kadaster.
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01 01 13

01

02

03

04

05

06

07

PROGRAMA VAN EISEN ONTWERP BRUGGEN

Van de op de tekening aangegeven vormgeving en hoofdafmeting (lengte, breedte, hoogte van
bovenkant brugdek tot waterpeil en doorvaarthoogte) mag niet worden afgeweken, diti.v.m. de
door de opdrachtgever aangevraagde bouwvergunning.

De bruggen dienen te worden gedimensioneerd op de navolgende belastingen :

- De fiets-voetgangersbrug moet minimaal voldoen aan een oppervlakte last van 5kN/m2
volgens NEN 6706 artikel 8.2.2., dienstvoertuigen belasting conform artikel 8.2.2.3 en
(eventueel) bijzondere belastingen conform 8.5.3.

- De leuningen moeten minimaal voldaan aan een lijnlast van 3 kN/m1 (in beide richtingen)
volgens NEN 6702 artikel 8.2.6.

- Horizontale belasting conform NEN 6706 artikel 8.3.

- Windbelasting conform NEN 6706 bijlage K en sneeuwbelasting conform 6702 artikel 8.7.2.

- De bruggen moet voorzien worden van een zeeg die de doorbuiging t.g.v. het eigen gewicht
compenseerd.

- Maximale zakking gedurende de levensduur van op staal gefundeerde bruggen mag 10 mm
bedragen (gemeten t.o.v. de in het gebied geldende achtergrondzetting).

Aanvullende eisen toe te passen materialen :
- Beton:
- minimale betonkwaliteit C28/35;
- milieuklasse wisselend nat en droog;
- Betonoppervilakte-beoordelingsklasse A.
- Hout:
- hardhout voorzien van FSC-keurmerk;
- duurzaamheidsklasse 1;
- conservering : beitsen;
- Composiet :
- Minimaal E23 grade, volgens EN13706;
- Staal:
- conservering :
- thermische verzinken;
- 3-laag CROW conserveringssysteem 23.02 volgens tabel T56.04 van de Standaard
2005.
- bevestigingsmiddelen thermisch verzinken en na montage voorzien van verfsysteem
conform bovenstaande.

De diverse brug onderdelen moeten worden ontworpen op de navolgende levensduur :

- funderingsconstructie (op staal / palen) 50 jaar;
- landhoofden 50 jaar;
- dekconstructie 50 jaar;
- leuning staal/hout 50/25 jaar;
- slijtlaag 10 jaar;

Het tekenen en berekenen van de brug dienen volgens de volgende normen te worden uitgevoerd.

- NEN-EN-1990 Grondslagen voor constructief ontwerp;
- NEN-EN-1991 Belastingen op constructies;

- NEN-EN-1992 Betonconstructies;

- NEN-EN-1993 Staalconstructies;

- NEN-EN-1995 Geotechnische ontwerp;

- NEN-EN 13706-3 (en) Reinforced plastics composites - Specifications for pultruded profiles -
Part 3: Specific requirements ICS 83.120; 83.140.99 november 2002.

Van de fundering op palen dient in de berekening duidelijk de invloed op het statische systeem
zichtbaar gemaakt worden.

Bij de betonnen bruggen dient de funderingsconstructie een dusdanig inklemming genereren dat
volstaan kan worden met de op tekening vermelde (maximale) dekdikte.

T.p.v. brug N11 dienen de palen, i.v.m. de aanwezige boring, minimaal op een afstand uit lengteas
worden geplaats die gelijk is aan de bestaande palen.

Op de (constructie)tekeningen dient ten minste te worden aangegeven :
- boven- en zijaanzichten, schaal 1:50,

- langs-, dwars- en horizontale doorsneden, schaal 1:50,

- specifieke constructiedetails, schaal 1:10 tot 1:2,

- volledige maatvoering van de onderdelen,

- de toe te passen materialen met merk, type, kwaliteiten e.d.
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VERANTWOORDELIJKHEID ONTWERP

In tegenstelling tot het gestelde in paragraaf 5 lid 02 van de U.A.V. 1989 draagt de aannemer de
verantwoordelijkheid zoals bedoeld in dit lid, voor die onderdelen waarvoor hij de engineering
(reken- en tekenwerk e.d) verricht.

Onder deze verantwoordijkheid valt tevens het afstemmen van de zowel door hem te engineren
onderdelen onderling, als met de door de opdrachtgever ontworpen besteksonderdelen.

BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM
OPNEMING

In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 19 lid 1 en paragraaf 40 lid 3 van de U.A.V. 1989 moet
de aannemer ter verkrijging van de betaling van bouwstoffen, aangevoerd en goedgekeurd buiten
het bouw- en werkterrein, aantonen dat hij deze bouwstoffen heeft geindividualiseerd en voor zijn
rekening ten name en ten gunste van de opdrachtgever tegen alle risico's heeft verzekerd.

De aannemer is gehouden een besteksadministratie bij te houden in verband met de door hem
ingevolge het bestek uitgevoerde hoeveelheden. Op aangeven van de directie dient de
administratie mede te worden toegepast voor het opstellen van "productieverantwoordingsstaten”
waarin de voor een betalingstermijn uitgevoerde werkzaamheden dienen te worden aangegeven.
Deze administratie dient te worden bijgehouden door middel van gevalideerde software en moet
voldoen aan de hierna in dit artikel genoemde bepalingen.

Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van besteksadministratie dient plaats te
vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

De besteksadministratie dient per week te worden bijgehouden en moet de volgende onderdelen
bevatten:
- het besteknummer;
- hetinkoopordernr, zoals vermeld in de opdrachtbrief ;
- nummer van de opdracht(en), projectnummer, projectcode.
Indien de aannemer niet over deze nummers beschikt, zal hij daar bij de directie om verzoeken;
- de naam van het werk / de locatie;
- het weeknummer;
- dein die week uitgevoerde hoeveelheden en de bijbehorende bestekspostnummers;
- de prijzen per eenheid zoals deze volgens het bestek zijn overeengekomen en de subtotalen
van de verrichte werkzaamheden.
Bestekswijzigingen en meer en minder werk dienen als zodanig herkenbaar te zijn.

Een afschrift van de gevoerde besteksadministratie betreffende een bepaalde week dient
wekelijks uiterlijk op de dinsdag na de betreffende week om 10.00 uur bij de directie te worden
ingediend.

Een "productieverantwoordingsstaat" (een "P.V."), voorzien van een Voorblad P.V., waarvan het
format als bijlage is bijgevoegd bij dit bestek, dient alsdan door de aannemer binnen zeven dagen
na het verstrijken van een betalingstermijn te worden opgesteld met daarin aangegeven de in deze
termijn en de tot en met deze termijn verrichte werkzaamheden. Deze staat dient tenminste de in
lid 03 bedoelde gegevens te bevatten en bestaat vervolgens uit de som van de wekelijks
ingediende afschriften van de besteksadministratie.

Het Voorblad "P.V." moet naast de aannemer mede door en/of vanwege de directie worden
ondertekend. Na ondertekening door de aannemer dient de aannemer een kopie van de "P.V.",
inclusief het Voorblad P.V., aan de directie ter beschikking te stellen.

Na controle en medeondertekening ontvangt de aannemer een kopie van de ondertekende "PV"
retour, welke gevoegd moet worden bij de in te dienen declaratie. Zonder genoemde bijlage geldt
de declaratie als niet in goede orde ontvangen en zal geen betaling plaatsvinden.

De verkregen "P.V." dient als basis voor de in te dienen declaratie en moet vergezeld gaan van een
werktekening waarop eenduidig de verwerkte hoeveelheden zijn aangegeven.

De staat, die als basis moet dienen voor de laatste betalingstermijn (de slottermijn) moet alle
volgens de overeenkomst voorkomende bestekspostnummers met de daarbij behorende
hoeveelheden en alle overige aan de overeenkomst gerelateerde werkzaamheden bevatten.
Tevens dient te worden aangegeven dat het de laatste volgens die overeenkomst op te stellen
staat betreft en moet deze vergezeld gaan van een werktekening waarop alle volgens de
overeenkomst verrichte werkzaamheden eenduidig zijn aangegeven.

Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van de productieverantwoording en
bijpehorende administratieve gegevens als genoemd in de leden 04 en 05 dient plaats te vinden
overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie- Informatieuitwisseling.

De declaratie van een termijn als bedoeld in paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 1989 wordt geacht
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niet in goede orde te zijn ingekomen als bij de indiening van de declaratie een kopie van de door
partijen ondertekende "P.V.", het inkoopordernummer of het opdrachtnummer vanuit de
opdrachtbrief ontbreekt.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING
01 04 02 BESTANDDELEN
01 Wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen worden
niet verrekend.
Het bepaalde in de artikelen 01.04.02, 01.04.03, 01.04.04, 01.04.05 en in artikel 01.04.06 lid 01 van
de Standaard 2005 is niet van toepassing.
01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES
01 05 01 INDIENEN DECLARATIES
01 De declaratie van een ter mijn, onder vermelding van het inkoopordernummer (vermeld op de
opdrachtbrief), het besteknummer en de titel van het bestek in tweevoud indienen bij:
Gemeentewerken Rotterdam
Afdeling Financién
T.a.v. L. Melissen
Postbus 6633
3002 AP Rotterdam
02 In verband met het in goede orde indienen van de declaratie wordt verwezen naar artikel 01.02.02.
01 05 02 BETALING
01 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 1989 zal uitbetaling van een
termijn plaats vinden binnen 30 dagen nadat de door de aannemer ingediende declaratie in goede
orde bij afdeling Financién van Gemeenten Rotterdam is ingekomen.
01 07 ZEKERHEIDSTELLING
01 07 01 WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSTELLING

01 Het bepaalde in artikel 01.07.01 leden 01 en 02 van de Standaard 2005 is niet van toepassing.
Hiervoor geldt het gestelde in deel 0 paragraaf 0.04.

02 In aanvulling op en in afwijking van artikel 01.07.01 lid 04 van de Standaard 2005 worden de ten
behoeve van de zekerheidstelling overgelegde bescheiden, na een verzoek van de aannemer,
geretourneerd.

Het verzoek dient schriftelijk te worden ingediend bij Gemeentewerken Rotterdam, Afdeling
Aanbestedingszaken, postbus 6633, 3002 AP Rotterdam.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijldrage RAW-systematiek met specificatie’, als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard
2005, wordt verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN
01 09 01 MELDEN AFWIJKINGEN KABELS EN LEIDINGEN
01 In aanvulling op artikel 01.09.02 lid 05 van de Standaard 2005 dient de aannemer aangetroffen

afwijkingen of beschadigingen aan kabels of leidingen tevens te melden aan de betrokken
netbeheerder(s).
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VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 02 van de Standaard 2005 moet de aannemer
de ligging van de, voor zover in de verharding aanwezige of op te nemen, appendages in kabels en
leidingen, door middel van piketten markeren.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 03 van de Standaard 2005 zal herstel van de
schade door de betrokken leidingbeheerders geschieden.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 08 van de Standaard 2005 moet de aannemer
de toegebrachte schade tevens melden aan de directie.

De directie maakt hiervan een schadeformulier op dat aan de aannemer ter ondertekening wordt
voorgelegd.

Aan de aannemer wordt een afschrift van het schadeformulier verstrekt.

WERKZAAMHEDEN NABIJ KABELS EN LEIDINGEN

Binnen een strook van twee meter c.q. één meter voor respectievelijk transport- c.q.
distributiekabels en distributieleidingen, aan weerszijden van de kabels en/of leidingen, waarvan
de ligging is vastgesteld mag alleen mechanisch worden gegraven na verkregen toestemming van
kabel en/of leidingbeheerder.

Op een afstand van minder dan 2,00 m van (verdeel-)kasten is machinaal graven niet toegestaan.
VERGUNNINGEN
DOOR OPDRACHTGEVER AANGEVRAAGDE VERGUNNINGEN

De volgende vergunningen zijn door of vanwege de opdrachtgever aangevraagd:
- Omgevingsvergunning;
- Keurvergunning brug.

VERBAND MET ANDERE WERKEN
WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 1989 wordt de aannemer erop
gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:

- omgevingsvergunning;

- waterschapsvergunning;

Tijdens de uitvoering van het werk zullen de tijdstippen, waarop derden de desbetreffende werken
aanvangen en voltooien, tijdig aan de aannemer bekend worden gemaakt.

MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER
ALGEMEEN

Alle op het werk in te zetten voertuigen/(bouw)machines moeten bij het achteruitrijden gebruik
maken van een daarvoor gebruikelijk geluidssignaal.
Voornoemde voorzieningen geven geen ontheffing van de wettelijk geldende bepalingen.

MAATREGELEN IN VERBAND MET HET WEGVERKEER EN VOETGANGERS

Met werkzaamheden welke afsluiting, beperking of omlegging van het verkeer nodig maken welke
NIET in de terzake aan het bestek toegevoegde plannen zijn opgenomen mag niet worden
begonnen of voortgegaan dan na toestemming van de directie, welke toestemming ten minste 7
weken voor de aanvang van deze werkzaamheden moet worden aangevraagd.

Indien ten gevolge van de uitvoering van het werk, nabij het werk gelegen weggedeelten, bermen,
straatmeubilair of openbaar groen worden beschadigd, moet de aannemer op eerste aanzegging
van de directie die weggedeelten voor zijn rekening herstellen.

Aan-, afvoer en opslag van bouwstoffen en materieel zo danig regelen dat deze niet op de door het
weg- en voetgangersverkeer en groenstroken in gebruik zijnde verhardingen plaatsvind.

Preventieve maatregelen en/of voorzieningen treffen zodat de te handhaven bebakening,
bebording, verkeerslichten, verlichting e.d. in werking blijven, niet beschadigen, niet verzakken, niet
scheef komen te staan, niet omwaaien e.d.
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BEREIKBAARHEID VAN OBJECTEN T.B.V. HULPDIENSTEN

Daar waar de verharding van een rijbaan, die benodigd is voor het bereiken van objecten, dient te
worden verwijderd, moet, ten dienste van de voertuigen van de hulpdiensten, in overleg met de
directie een rijloper worden gecreéerd door middel van een rijplatenbaan. Rijlopers dienen
geschikt te zijn voor voertuigen met een asbelasting van 100 kN (NEN 1008: klasse 30).

Een object moet ten minste vanuit twee richtingen te benaderen zijn, waarbij vanuit beide
richtingen een obstakelvrij profiel met een doorrijbreedte van 3,50 m en een doorrijhoogte van 4,20
m gewaarborgd moet zijn. Indien een obstakelvrij profiel met een doorrijbreedte van ten minste
5,50 m vanuit een bepaalde richting gewaarborgd kan worden, is het toegestaan dat bedoeld
object alleen vanuit die richting te benaderen is.

Indien het benodigd obstakelvrij profiel is gelegen naast een gevel of een ander onlosmakelijk met
de buitenruimte verbonden obstakel, dan dient in verband met de benodigde opstelbreedte van
een voertuig van een hulpdienst bij een object de breedte van het obstakelvrij profiel ter plaatse ten
minste 5,00 m te zijn.

Indien het hier bedoelde object

- of een eengezinswoning betreft en/of een woongebouw waarvan de hoogste vloer, geen
vloer van een bergzolder zijnde, minder dan 6,00 meter boven het aansluitende terrein is
gelegen;

- of een woongebouw betreft met galerijen of doorlopende balkons, waarbij een breedte van
ten minste 5,00 m van het obstakelvrij profiel aan de kopeinden is gewaarborgd;

- of een gebouw betreft voorzien van een onafhankelijke tweede vluchtweg, waarbij

aantoonbaar een ontheffing voor de bereikbaarheid met een redvoertuig is gegeven;
dan dient de breedte van het obstakelvrij profiel ter plaatse ten minste 4,00 m te zijn.
De ter plaatse beschikbare opstellengte bij een object dient ten minste 10,00 m te zijn.

Indien de breedte van de rijloper minder dan 4,50 m is, dient het aantal en de locatie van de
opstelvlakken in overleg met de directie te worden vastgesteld.

De afstand tussen het opstelvlak van een voertuig van een hulpdienst en een object mag niet meer
dan 15,00 m bedragen. Een opstelvlak dient bestand te zijn tegen een stempeldruk van 1 MN/m2
(NEN 1008: klasse 45).

Indien het hier bedoelde object

- of een eengezinswoning betreft en/of een woongebouw waarvan de hoogste vloer, geen
vloer van een bergzolder zijnde, minder dan 6,00 meter boven het aansluitende terrein is
gelegen;

- of een gebouw betreft voorzien van een onafhankelijke tweede vluchtweg, waarbij
aantoonbaar een ontheffing voor de bereikbaarheid met een redvoertuig is gegeven,;

- of een niet voor bewoning bestemd gebouw betreft, waarbij aantoonbaar de mogelijkheid

van veilige ont- vluchting van in het gebouw aanwezige mensen is gewaarborgd;
- of een object met een permanent karakter betreft, zoals bijvoorbeeld een tuinhuisje, dat voor
overnachting gebruikt kan worden;
dan mag de afstand tot het gebouw maximaal 40,00 m bedragen en dient het opstelvlak ten
minste geschikt te zijn voor voertuigen met een asbelasting van 100 kN (NEN 1008: klasse 30).
De afstand tussen een opstelvlak en objecten met een tijdelijk karakter, zoals tenten, caravans en
dergelijke en overige tijdelijke bouwsels, mag maximaal 90,00 m bedragen.

Het onmiddellijk gebruik van bluswaterwinplaatsen, zoals bijvoorbeeld brandkranen, mag nimmer
worden belemmerd. Brandkranen moeten tot op een afstand van maximaal 15,00 m door
blusvoertuigen kunnen worden benaderd via rijlopers. De horizontale afstand tussen een
opstelplaats van een blusvoertuig en een bluswaterwinplaats, niet zijnde een brandkraan, mag
maximaal 5,00 m bedragen.

De afstand tussen een opstelvlak en de voedingsaansluiting van een droge blusleiding dient
maximaal 15,00 m te bedragen.

VOORZIENINGEN IN VERBAND MET VERKEER TE LAND

De voorzieningen als bedoeld in paragraaf 30 van de U.A.V. 1989 dienen te worden uitgevoerd
volgens hoofdstuk 62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering.

KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN
KWALITEITSBORGING
In verband met artikel 01.13.01 lid 01 van de Standaard 2005 wordt bepaald dat van de aannemer

wordt verlangd dat hij in het bezit is van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de norm ISO
9001:2008 "Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen"
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KWALITEITSPLAN

In verband met dit bestek waarin is bepaald dat van de aannemer een kwaliteitsplan voor het uit te
voeren werk wordt verlangd, wordt in aanvulling op het bepaalde in artikel 01.13.02 lid 02 van de
Standaard 2005 i.v.m. het ter acceptatie voorleggen van het kwaliteitsplan voor het uit te voeren
werk verwezen naar artikel 01.20.01 lid 01.

De aannemer stelt zo spoedig mogelijk een kwaliteitsplan op dat in afwijking van artikel 01.13.02
lid 01 van de Standaard 2005 moet uitgaan van een al dan niet gecertificeerd kwaliteitssysteem

gebaseerd op de norm ISO 9001:2000 "Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen".

Het indienen van (deel)kwaliteitsplannen dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25
Communicatie- Informatieuitwisseling.

PROJECTPLANNING, ALGEMEEN TIJDSCHEMA

Met de projectplanning, als bedoeld in artikel 01.20.02 lid 02 van de Standaard 2005, in het In dit

algemeen tijdschema dienen, naast de gegevens die vermeld worden in lid 01 van paragraaf 26

van de U.A.V. 1989, ook minimaal de volgende gegevens vermeld te worden;

- de data van de te verstrekken gegevens zoals gedetailleerde werkplannen, tekeningen,
berekeningen e.d.;

- controle perioden van gedetailleerde werkplannen, tekeningen, berekeningen e.d.;

- de stop- en bijwoonpunten;

- een overzicht van de werkzaamheden overdag, 's nachts en/of in het weekend;

- een overzicht van de werkzaamheden in de buurt van kabels en leidingen;

- de dwingende tijdstippen waarop bepaalde onderdelen van het werk gereed moeten zijn;

= opleveringsdatum brug M061;

- de uiterste opleverdatum gehele werk.

De aannemer moet, naast zijn werkzaamheden en leveringen, de door derden uit te voeren
werkzaamheden en leveringen integreren in het algemeen tijdschema.

De aannemer dient bij het opstellen van het algemeen tijdschema rekening te houden met het

volgende:

- tijdschema baseren op de te verwachten werkbare dagen en het gestelde in artikel 01.32.02
van dit bestek.
De gehanteerd prognoseschaal voor onwerkbaar weer in combinatie met de uitgangspunten,
waarom deze bij bepaalde werkzaamheden wel of niet dan wel gedeeltelijk is gehanteerd,
moet gelijktijldig met het algemeen tijdschema worden ingediend

- dat de parken ten allen tijden bereikbaar moeten blijven.

GEDETAILLEERD WERKPLAN

Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer de volgende gedetailleerde
werkplannen, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 1989, verlangd conform het gestelde
in deel 3 van dit bestek.

GARANTIE
ALGEMEEN, GARANTIEVERKLARING

Ten aanzien van de onderdelen waarvoor een garantieverklaring wordt gevraagd, is de aannemer
gehouden tot betaling aan zijn onderaannemers of leveranciers van de desbetreffende onderdelen
over te gaan zodra deze zijn voltooid en de rekeningen aan de directie zijn getoond. Bij verzuim
hiervan is de directie gerechtigd om zonder ingebrekestelling tot rechtstreekse betaling, op kosten
van de aannemer, over te gaan en deze kosten van de aannemingssom in te houden.

In de laatste regel van paragraaf 22 lid 2 van de U.A.V. 1989 moet na "zo spoedig mogelijk" worden
tussengevoegd:

"doch in ieder geval binnen een door de directie te stellen tijd".

ONDERDELEN WAARVOOR EEN GARANTIEVERKLARING WORDT GEVRAAGD

Van de volgende onderdelen worden garantieverklaringen verlangd:
- 5 jaar op alle staalconstructies;

- 5 jaar op thermisch verzinkte onderdelen;

- 3 jaar op slijtlaag.

De in lid 01 genoemde garantieperioden gaan in op de datum van oplevering van de
desbetreffende brug.
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VERZEKERINGEN
BODEMSANERINGSVERZEKERING

In afwijking van artikel 01.16.01 lid 01 van de Standaard 2005 sluit de opdrachtgever geen
bodemsaneringsverzekering af.

AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede
ten behoeve van de gemeente Rotterdam, te verzekeren de aansprakelijkheid van de aannemer en
de gemeente Rotterdam voor door derden geleden schade, verband houdende met het in dit
bestek omschreven werk.

De verzekerde som moet tenminste € 2.500.000,00 per gebeurtenis bedragen. Het eigen risico
mag ten hoogste € 10.000,00 bedragen.

In de polis dient mede geregeld te zijn dat verzekerden ten opzichte van elkaar als derden worden
beschouwd.

Verzekeraars dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres op enige medeverzekerde
partij.

Niet door voornoemde verzekering gedekte schade, alsmede het eigen risico, komen ten laste van
de partij voor wiens risico de schade is.

De aannemer dient een afschrift van de polis voor aanvang van het werk aan de directie over te
leggen.

Er zal geen betaling plaatsvinden voordat de polis is overgelegd en ten genoegen van de directie is
aangetoond dat de premie is voldaan.

Ingeval van een schade respectievelijk ingestelde aansprakelijkstelling dient de aannemer de
directie hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en voor melding onder de polis te zorgen.

De aannemer staat de directie toe om aansprakelijkheidsclaims groter dan € 10.000,00 direct aan
te melden op de polis van de aannemer, onder verstrekking van een afschrift daarvan aan de
aannemer.

De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van materieel waarvan de
aansprakelijkheid (inclusief de aansprakelijkheid voor het zogenaamde werkrisico) verzekerd is.
Op de polis van dit materieel moet de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de
huurder zijn meeverzekerd.

Schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke mag niet van de dekking worden
uitgesloten.

De aannemer zorgt ervoor dat de directie terstond een afschrift ontvangt van de complete
correspondentie (inclusief expertise-rapporten) terzake van alle aansprakelijkheidsclaims.

Indien de aannemer zijn verplichtingen ten aanzien van de afwikkeling van
aansprakelijkheidsclaims niet nakomt, is de directie gerechtigd die afwikkeling rechtstreeks met
claimanten op kosten van de aannemer te verzorgen.

VRIJGEKOMEN MATERIALEN

ALGEMEEN

Onder "vrijgekomen materialen" zoals bedoeld in artikel 01.17.01 lid 01 van de Standaard 2005
wordt ook verstaan:

- het bij bemalingen vrijkomende (bemalings)water.

VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

Voordat de aannemer vrijgekomen materialen die voor de opdrachtgever geen waarde hebben

vervoert, verstrekt hij de directie de nodige gegevens waaruit blijkt waarheen hij voornemens is
deze materialen te vervoeren.
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01 17 05 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.05 lid 01 van
de Standaard 2005, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- bouwafval (materiaalresten);
- paalkoppen.

01 17 06 BEWIJS VAN ONTVANGST

02 Zonder overlegging van een ontvangstbewijs, zoals bedoeld in artikel 01.17.06 lid 01 van de
Standaard 2005, zal geen verrekening van de bestekshoeveelheid en, indien van toepassing, de
acceptatietarieven plaatsvinden.

03 Van materialen die voor de opdrachtgever geen waarde hebben, die vanwege de Wet milieubeheer
moeten worden afgegeven bij een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting en
moeten worden vervoerd zoals bedoeld in artikel 01.17.04 lid 03 van de Standaard 2005, moet de
aannemer de directie een bewijs van ontvangst verstrekken.

Zonder overlegging van een ontvangstbewijs zal geen verrekening van de bestekshoeveelheid
plaatsvinden.

04 Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer.
01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING
01 18 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 Het machinaal werken tot de grens van 1,00 m buiten de kroonprojectie van te handhaven bomen
is alleen toegestaan na overleg met en goedkeuring van de directie.

02 Het machinaal verwijderen van verharding tot de grens van 1,00 m buiten de kroonprojectie van te
handhaven bomen is, tenzij het bestek anders vermeldt, zonder toestemming van de directie, niet
toegestaan. Indien de directie bepaalt, dat het machinaal verwijderen van verharding zoals hiervoor
bedoeld, is toegestaan, dan wordt het machinaal verwijderen van deze verharding, voor zover niet
in het bestek vermeld, als meer en minder werk verrekend.

03 Voor het geval een boom ten behoeve van werkzaamheden moet worden gesnoeid, is het aan de
directie voorbehouden een boomverzorgingsspecialist daartoe opdracht te geven.

04 Zand voor afdekken van wortels, of voor ophoging bij te handhaven bomen tot buiten de
kroonprojectie, moet zijn afdekzand waarvan de zoutbelasting, bepaald met behulp van het
geleidingsvermogen (122), ten hoogste 1,5 mS/cm mag bedragen ("zoet" zand).

05 Wortels, die als gevolg van werkzaamheden rond te handhaven beplanting aan de buitenlucht
worden blootgesteld, direct afdekken met minimaal 0,05 m uit het werk komend, of, op aangeven
van de directie, ter beschikking gesteld of te leveren afdekzand ("zoet" zand).

06 Indien de zijkant van een te graven sleuf of cunet binnen de grens van 1,00 m buiten de
kroonprojectie van een boom valt moet, op aanwijzing van de directie, ter behandeling van de
wortels, met de schop een sleuf worden gegraven, lang 10,00 m, onderbreedte 0,30 m en diep
0,70 m, waarbij de wortels intact dienen te blijven. Door een boomverzor- gingsdeskundige worden
de wortels, indien mogelijk, ingenomen en wordt een wondbehandeling toegepast.

Het grondwerk ten behoeve van de sleuf, voor zover niet in het bestek vermeld, wordt als meer werk
vergoed.

07 Indien de ophoging bij te handhaven bomen in de verharding kleiner is dan 0,20 m, het
wortelstelsel tot buiten de kroonprojectie afdekken met uit het werk komend, of, op aangeven van
de directie, ter beschikking gesteld of te leveren afdekzand ("zoet" zand).

08 Indien de ophoging bij te handhaven bomen in gazon of be- planting kleiner is dan 0,20 m, in het
bestaande maaiveld, voor het ophogen, de grond losmaken tot een diepte van maximaal 0,15 m,
waarbij boomwortels zoveel mogelijk dienen te worden gespaard en ophogen met teelgrond of
bomengrond.

09 Bij ophogingen groter dan 0,20 m bij te handhaven bomen, in overleg met de directie aanvullende
voorzieningen treffen.

10 Verlaging van maaiveld binnen de grens van 1,00 m buiten kroonprojecties van bomen is, tenzij het
bestek anders vermeldt, zonder toestemming van de directie niet toegestaan.
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MAATREGELEN IN VERBAND MET BESCHERMING TE HANDHAVEN BOMEN

Tot de te treffen maatregelen die niet voor bijbetaling in aanmerking komen, als bedoeld in artikel
01.18.02 lid 01 van de Standaard 2005, onveranderd het bepaalde in artikel 61.01.01 lid 01 en
61.05.01 lid 01 van de Standaard 2005, behoort tevens het beschermen van bomen tegen schade
door het afdekken met rijplaten van grond, zoals bedoeld in lid 07 van dit artikel.

De afwatering rondom bomen garanderen, zodat geen wateroverlast kan ontstaan.

Bij wateronttrekking door bronbemaling dienen de bomen in de directe nabijheid van deze
bemaling, tussen 15 maart en 15 november, in overleg met de directie te worden bevloeid of
beregend.

Bemalingswater van bronbemaling mag niet worden gebruikt.

In de stam van een boom geen draadnagels en dergelijke slaan en geen stroppen om de stam
aanbrengen.

Onder de kroonprojectie van een boom geen materialen opslaan, geen gronddepot maken en
geen vaste of vloeibare afvalstoffen deponeren.

Onder de kroonprojectie van een boom geen machines, bouwketen, noodtoiletten en dergelijke
plaatsen.

Het ten behoeve van werkzaamheden rijden ter plaatse van in de ondergrond aanwezige wortels is
alleen toegestaan na overleg met en goedkeuring van de directie.

De boven deze wortels aanwezige grond, voor zover deze niet is afgedekt met verharding, afdekken
met rijplaten.

Indien naar het oordeel van de directie niet voldoende gronddekking aanwezig is, de wortels
afdekken met 0,25m zoet zand (bij voorkeur uit het werk afkomstig) of met ter beschikking te
stellen afdekzand (zoet zand).

Dit grondwerk, voor zover niet in het bestek vermeld, wordt verrekend als meerwerk.

Bij werkzaamheden binnen de grens van 1,00 m buiten de kroonprojectie van bomen of bij andere
omstandigheden waar de directie dit noodzakelijk acht, de bomen beschermen tegen schade door
het plaatsen van bouwhekken, hoog 2,00m, in minimaal vierhoeksverband. De boom dient
gecentreerd in het midden van het te plaatsen hekwerk te staan. Indien het plaatsen van
hekwerken niet mogelijk is dient dit gemeld te worden bij de directie. In overleg en naar het oordeel
van de directie, de stam beschermen met een vrijstaande pallisade van latten. Deze
werkzaamheden, voorzover niet in het bestek vermeld, worden verrekend als meerwerk.

MELDEN VAN SCHADE, SCHADE AAN BOMEN

Ingeval van schade aan bomen is het aan de directie voorbehouden een
boomverzorgingsspecialist opdracht te geven de schade te herstellen.

SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING VAN BOMEN

De richtlijnen als genoemd in de standaard 2005 zijn tegen betaling verkrijgbaar bij het
secretariaat van de NVTB, postbus 683, 7300 AK Apeldoorn (tel. 055-5999449).

Voor schadevergoeding aan bomen geldt een minimum van vijfhonderd euro ( € 500,--) per boom.
SCHADEVERGOEDING 1.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN VEGETATIE
In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18.04 lid 01 van de Standaard 2005 bedraagt de

schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken:
vijftig euro (€ 50,--) per struik.

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
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VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN / -DOSSIER

De aannemer legt voor aanvang van het werk, uiterlijk op de vijftiende werkdag na de dag waarop
het werk is opgedragen, aan de directie een V&G-Plan voor de uitvoeringsfase voor.

Hierin dienen de maatregelen aangegeven te worden ter beperking of ter vermijding van de in de
ontwerpfase geinventariseerde en overige optredende risico's.

Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het
dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk Il, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOORDINATIE

Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk Il, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde codrdinator(en) voor de uitvoeringsfase
geschiedt door de aannemer.

KENNISGEVING

De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk Il, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde
kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden.

Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift.

De in artikel 01.19.02 lid 01 bedoelde cooérdinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg
voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk Il, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandig- hedenbesluit.

BELEIDSREGELS ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWETGEVING

Bij het verwerken van bouwstoffen de Beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving volgen.
Vanwege de beleidsregels wordt verwezen naar de A-bladen "Afspraken en richtlijnen" die
betrekking hebben op de aard van het werk, uitgegeven door de Stichting Arbouw.

Met invulling van en verwijzend naar worden genoemd: elementen zwaarder dan 40 kg/st mogen
niet handmatig worden verwerkt, elementen lichter dan 40 kg/st mogen alleen handmatig worden
verwerkt, indien per persoon niet meer dan 25 kg wordt getild.

KWALITEITSBORGING
ALGEMEEN, BORGING VAN DE KWALITEIT

In verband met het borgen van de kwaliteit is de aannemer altijd gehouden alle relevante
documenten waarnaar volgens het bestek wordt verwezen te overleggen binnen de volgens het
bestek gestelde termijn. Indien een kwaliteitsplan wordt verlangd geldt deze bepaling ook voor het
kwaliteitsplan en de documenten waarnaar in het kwaliteitsplan wordt verwezen.

Indien volgens het bestek geen termijn is gesteld, dient een document nadat het samengesteld
had moeten of kunnen zijn uiterlijk binnen 2 dagen na een eerste aanvraag van de directie te
worden overgelegd. Indien de aannemer een hier bedoeld document niet tijdig overlegd, kan per
geval uitbetaling van een termijn worden aangehouden.

Tevens kan per geval een korting van honderd euro( € 100,--) per dag worden toegepast, die kan
worden verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

In verband met artikel 01.20.01 lid 01 van de Standaard 2005 wordt bepaald dat van de aannemer
wordt verlangd dat hij in het bezit is van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de norm ISO
9001:2000 "Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen".

ONDERAANNEMING
ALGEMEEN

Indien de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat uitvoeren, moet

hij voor elke voor het werk in te schakelen onderaannemer aan de directie van het werk een door

deze onderaannemer ingevulde en ondertekende eigen verklaring "R" verstrekken inzake:

- Zijn inschrijving in het handelsregister;

- het niet in omstandigheden verkeren zoals bedoeld in artikel 2 lid a t/m g van de eigen
verklaring "R".

Een onderdeel van de goedkeuring door de directie is vorenbedoelde ingevulde en ondertekende

verklaring.

BESLECHTING VAN GESCHILLEN
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ALGEMEEN

Het bepaalde in paragraaf 49 van de U.A.V. 1989 vervalt en wordt vervangen door :

Alle geschillen, welke ook - daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als
zodanig wordt beschouwd - die naar aanleiding van de overeenkomst of van overeenkomsten, die
daarvan een uitvloeisel mochten zijn, tussen opdrachtgever en opdrachtnemer mochten ontstaan,
worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

UITVOERING
WERKTIJDEN

Als "normale werktijden" wordt bedoeld een dagdeel beginnend om 7.00 uur en eindigend om
16.00 uur. Een uitloop naar 19.00 uur is toegestaan mits de directie hiervan op de hoogte is
gebracht.

Afwijkingen van de normale werktijden, genoemd in lid 01, zijn toegestaan indien:

- dit technisch noodzakelijk is;

- de veiligheid van het openbaar gebied in geding is;

- een verzoek hiervoor minimaal 4 weken van te voren schriftelijk bij de directie is ingediend;
Bovengenoemde afwijkingen kunnen slechts worden toegestaan mits goedkeuring van de directie.

De aannemer dient overlastgevende activiteiten te beperken indien ter plaatse sprake is van
gebeurtenissen welke dit verlangen (schoolexamens, begrafenissen, kerkgang e.d.).

PERSONEEL EN HULPMIDDELEN T.B.V. CONTROLEWERKZAAMHEDEN

Voor de uitvoering van controle metingen en bijbehorende berekeningen dient de aannemer, voor
zijn rekening, voldoende personeel en hulpmiddelen beschikbaar te stellen.

Zonodig moet het werk, ten behoeve van deze metingen worden onderbroken. Deze onderbreking
geeft de aannemer geen recht tot schadevergoeding en/of bijbetaling en ontheft hem niet van zijn

verplichting het werk tijdig op te leveren.

Bij de metingen kan de aannemer of diens gemachtigde aanwezig zijn.
COMMUNICATIE-INFORMATIEUITWISSELING
COMMUNICATIE ALGEMEEN

Het uitwisselen van informatie dient plaats te vinden op de volgens het bestek aangegeven wijze.
De aannemer is gehouden vanwege het bestek uit te wisselen informatie vast te leggen en waar
nodig uit te wisselen met behulp van gevalideerde software.

De wijze van uitwisselen van informatie zal voorafgaand aan de uitvoering door de directie nader
worden aangegeven en waar nodig nader worden vastgelegd. Indien de directie heeft verzuimd om
de wijze van uitwisseling van informatie aan te geven zal de aannemer hier om verzoeken.

COMMUNICATIE INZAKE KOSTEN VOOR PRECARIO

De verplichtingen van de aannemer omvatten mede de betalingen van precario. De aannemer is
gehouden een kopie van de rekeningen en aanslagen van de vanwege het bestek

aan de belastingdienst te verrichten betalingen inzake precario aan de directie te overleggen. Alle
ter zake te verstrekken kopieén dienen voor oplevering van het werk te zijn overgelegd.
MILIEUEISEN

MOBIELE MACHINES

Alle op het werk in te zetten mobiele machines moeten voorzien zijn van een roetffilter of tenminste
motorcategorie Fase Il (richtlijn 97/68/EG).

Mobiele machines dienen gebruik te maken van gasolie welke voldoet aan de (N)EN-590 norm.
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VRACHTWAGENS

Alle voor transport in te zetten vrachtwagens moeten tenminste voldoen aan één van de volgende

eisen (richtlijn 715/2007/EG):

- euronorm 4 of hoger;

- euronorm 3 voorzien van een gecertificeerd roetfilter; en jonger dan 8 jaar vanaf de datum van
eerste toelating;

Hierboven gestelde eisen zijn conform de milieuzone.
HYDRAULISCHE OLIE

Hydraulische olie moet biologisch afbreekbaar zijn.
KORTING I.V.M. NIET VOLDOEN AAN MILIEUEISEN

Voor elke door de directie geconstateerde overtreding kan een korting aan de aannemer worden
opgelegd, groot € 1.000,- per overtreding. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

ROETFILTERS

Wij attenderen u op de subsidiemogelijkheden voor roeffilters bij Agentschap NL Milieu en
leefomgeving. Op www.agentschap.nl/srmw vindt u meer informatie over de subsidieregeling voor
roeffilters.

BEREKENINGEN, TEKENINGEN, WERKPLANNEN E.D.
ALGEMEEN

Indien gegevens digitaal geleverd dienen te worden dienen de volgende formats te worden
aangehouden:

- Tekeningen AutoCad 2002;

- Tekst MS Word 2000;

- Meet en beproevingsresultaten MS Excel 2000.

Afwijkingen hierop dienen in overleg met de directie te worden bepaald.

Als gegevensdrager(s) mogen, afhankelijk van de grote en hoeveelheid bestanden, CD-ROM's of
diskettes worden gebruikt.

TEKENINGEN

Van de door de directie te verstrekken detail- en werktekeningen, zoals bedoeld in paragraaf 5 lid
1c van de U.A.V. 1989, zullen de aannemer kosteloos in vijfvoud worden verstrekt.
Meer exemplaren zijn voor rekening van de aannemer.

Wanneer door de aannemer wijzigingen in de door hem gemaakte tekeningen worden
aangebracht wordt dit op het origineel bij het onderschrift aangegeven door middel van
een nummer- en datumwijziging.

De aannemer registreert en distribueert deze tekeningen.
Oudere versies van tekeningen komen daardoor te vervallen.

Indien de aannemer zich niet met door de directie gewenste wijzigingen kan verenigen, deelt hij dit
de directie schriftelijk mede.

De aannemer dient i.o.m. de directie een planning op te stellen waaruit blijkt wanneer de door de
directie te maken detail- en werktekeningen dienen te worden toegeleverd. De planning dient,
naar redelijkheid en billijkheid, te worden opgesteld in samenhang met het algemeen tijdschema.
De planning dient binnen 2 weken nadat het algemeen tijdschema is goedgekeurd door de
directie, te worden ingediend bij de directie.

INFORMATIE- EN ACCEPTATIEPROCEDURE
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ALGEMEEN

Het gestelde in paragraaf 01.29 geldt voor alle ter acceptatie dan wel ter informatie in te dienen
documenten. Tevens geldt hiervoor het gestelde in de artikelen 01.13.01 t/m 01.13.05 en paragraaf
01.20 van de Standaard 2005 en deel 3 van dit bestek voor zover dit niet strijdig is met het gestelde
in deze paragraaf.

Tenzij anders vermeld in delen 2.2 en 2.3 van dit bestek, moeten alle ter Informatie dan wel ter
Acceptatie aangeboden documenten in 3-voud en in een format, zoals omschreven in dit bestek,
bestek worden verstrekt. Voornoemde documenten dienen te zijn voorzien van versienummer,
status, verwijzing naar betreffende bestekspost/-artikel en goedkeuring door een bevoegd persoon
van de aannemer.

Tenzij anders vermeld in deel 2.2 van dit bestek, moeten de berekeningen en tekeningen minimaal
10 weken (inclusief 3 weken beoordelingstiid BOWOTO) voor aanvang van de desbetreffende
werkzaamheden worden ingediend. Voor werkplannen geldt een periode van 6 weken.

Tot de verplichting van de aannemer behoort het onverkort volgen van de door de directie
geaccepteerde documenten. Tot de verplichting van de aannemer behoort tevens het niet eerder
dan na de acceptatie van de documenten het in uitvoering nemen van de daarop betrekking
hebbende werkzaamheden.

Berekeningen en tekeningen m.b.t. één onderwerp (bestekspost), dan wel op andere wijze
samenhangende documenten dienen gelijktijdig te worden ingediend.

PROCEDURE INFORMATIEVERSTREKKING

Onder informatieverstrekking wordt verstaan het bij de directie indienen van documenten die
volgens het bestek "ter Informatie" zijn.

Voor documenten die ter Informatie zijn ingediend en die betrekking hebben op nog uit te voeren
werkzaamheden geldt dat als de directie niet binnen vijftien werkdagen na ontvangst heeft
gereageerd, de aannemer dan mag overgaan tot uitvoering van de werkzaamheden, conform de
ingediende documenten. Indien de aannemer wijgingen op deze documenten/werkzaamheden wil
doorvoeren is hierop de afwijkingsprocedure van toepassing.

Voor documenten die ter Informatie zijn ingediend en die betrekking hebben op reeds uitgevoerde
werkzaamheden geldt dat als de directie niet binnen vijftien werkdagen na ontvangst heeft
gereageerd, de aannemer mag aannemen dat er geen bezwaren zijn tegen de ingediende
documenten.

Indien de directie inhoudelijk bezwaar heeft tegen ter Informatie aangeboden documenten, stelt zij
binnen vijftien werkdagen na ontvangst een schriftelijk reactie op ter attentie van de aannemer.
Voor nog uit te voeren werkzaamheden geldt dan verder de Acceptatieprocedure. Voor reeds
uitgevoerde werkzaamheden geldt dan verder de Afwijkingsprocedure.

Het niet reageren door de directie op ter Informatie verstrekte documenten heeft niet tot gevolg dat
enigerlei verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de aannemer komt te vervallen of overgaat
naar de opdrachtgever.

De aannemer vrijwaart de opdrachtgever van elke aansprakelijkheid voor eventuele fouten in de
door hem of de in opdracht van hem gemaakte documenten, die bij de beoordelingen door de
directie niet zijn onderkend; de beoordeling wordt beschouwd als een aan de aannemer bewezen
dienst.
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PROCEDURE ACCEPTATIE VAN DOCUMENTEN

De aanvraag voor Acceptatie wordt door de aannemer via een schriftelijke aanvraag bij de directie
ingediend. De directie controleert de volledigheid van de ter Acceptatie aangeboden documenten
en stelt, bij niet volledig zijn, de aannemer daarvan binnen tien werkdagen schriftelijk op de hoogte.

Indien de ter Acceptatie aangeboden documenten volledig zijn, zal de directie binnen dertig
werkdagen na ontvangst van de documenten, gemotiveerd commentaar geven, dan wel door
middel van een schriftelijke reactie Acceptatie verstrekken voor de documenten.

De aannemer brengt, met inachtneming van het commentaar van de directie, de nodige correcties
aan, waarna de aangepaste documenten opnieuw ter Acceptatie worden aangeboden. Hierop zal
de directie binnen vijfentwintig werkdagen na ontvangst van de aangepaste documenten opnieuw
door middel van een schriftelijke reactie gemotiveerd commentaar geven, dan wel door middel van
een schriftelijke reactie Acceptatie verstrekken voor de documenten.

Indien de aangepaste documenten daarna opnieuw worden afgekeurd dan dient de aannemer de
stukken opnieuw te verbeteren en voor de derde keer in te dienen bij de directie.

De directie zal de gegevens nu opnieuw in behandeling nemen maar zal de kosten van deze derde
behandeling en eventuele volgende behandelingen bij de aannemer in rekening brengen.

De aannemer zorgt er ten allen tijde voor dat uiterlijk tien werkdagen voor uitvoering alle benodigde
documenten door de directie geaccepteerd zijn. Acceptatie van documenten door de directie zal
worden bevestigd doormiddel van een schriftelijke reactie. De aannemer dient vervolgens het
geaccepteerde document met een herkenbare status opnieuw te verstrekken.

Acceptatie heeft niet tot gevolg dat enigerlei verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de
aannemer komt te vervallen of overgaat naar de opdrachtgever.

De aannemer vrijwaart de opdrachtgever van elke aansprakelijkheid voor eventuele fouten in de
door hem of de in opdracht van hem gemaakte documenten die bij de beoordeling door de directie
niet zijn onderkend; de beoordeling wordt beschouwd als een aan de aannemer bewezen dienst.

T.b.v. van toetsing door BOWOTO dient de aannemer, binnen 48 uur na acceptatie door de directie,
6 exemplaren van de geaccepteerde berekeningen en tekeningen in te dienen bij de directie.

Met voornoemde werkzaamheden mag pas na acceptatie, beoordelingsperiode 3,5 weken, door
Bouw- en Woning toezicht worden gestart.

WIJZIGING VAN GEACCEPTEERDE DOCUMENTEN

De aannemer is niet bevoegd door de directie geaccepteerde documenten eenzijdig te wijzigen,
dan wel anders uit te voeren zonder dat deze wijzigingen door de directie zijn geaccepteerd
overeenkomstig de acceptatieprocedure. Indien de aannemer van mening is dat een door de
directie geaccepteerd document dient te worden gewijzigd, zal hij dit met redenen omkleed en
onder vermelding van alle daaraan verbonden consequenties onverwijld en schriftelijk aan de
directie melden.

De aannemer zal niet tot de uitvoering van een onderdeel van het werk, waarvoor hij een
wijzigingsvoorstel heeft ingediend, overgaan voordat het wijzigingsvoorstel door de directie is
geaccepteerd overeenkomstig de acceptatie- procedure.

De aannemer is verplicht de door de directie voorgestelde wijzigingen op eerder geaccepteerde
documenten uit te voeren, tenzij hij aan de directie aantoont dat daardoor meer van hem verlangd
wordt dan redelijkerwijs van hem kan worden gevergd, gezien de consequenties van de door de
directie voorgestelde wijzigingen.

Indien de aannemer van mening is dat de door de directie voorgestelde wijzigingen meerwerk
opleveren, zal hij dit terstond als meerwerk aan de directie melden. Indien de directie van mening
is dat de door haar voorgestelde wijzigingen minderwerk opleveren, zal zij dit terstond aan de
aannemer melden.

UITVOERING
VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER
De directie zal voor aanvang van het werk een bouwvergadering houden. Indien de aard van het

werk hiertoe aanleiding geeft zullen meerdere bouwvergaderingen worden gehouden. De directie
zal hiervan de besprekingsverslagen opstellen.
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BETALINGEN INZAKE KOSTEN VOOR PRECARIO

De verplichtingen van de aannemer omvatten mede de betalingen van precario. De kosten voor

precario dienen te zijn begrepen in de aannemingssom.

De aannemer dient ten minste rekening te houden met de volgende vanwege de belastingdienst

te heffen belastingen:

- bij infrastructurele werken die worden aangelegd in opdracht van de gemeente, zal alleen de
oppervlakte die wordt ingenomen door de bouwketen, sanitaire voorzieningen, werktuigen en
apparatuur van de aannemer in de heffing worden betrokken.

Verwezen wordt naar de belastingdienst kantoor Rotterdam;

bij opvragen van informatie te verwijzen naar het schrijven van de Directeur Belastingdienst aan de

Algemeen Directeur Gemeentewerken Rotterdam met kenmerk FTZ/JZ/06JZSvdV171, d.d. 17

augustus 2006.

DAGBOEK, LIJSTEN, RAPPORTEN

In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 1989 zal de directie geen
weekrapporten, maar een dagboek bijhouden, als bedoeld in paragraaf 27 lid 6
van de U.A.V. 1989.

In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 1989 zal de directie in het dagboek
geen aantekeningen opnemen betreffende de aan- en afvoer van materieel en hulpmiddelen.

Het in lid 01 genoemde dagboek zal per dag worden bijgehouden. De dagboeken zullen uiterlijk op
de dinsdag na de week waarop de dagboeken betrekking hebben, ter accordering aan de
aannemer worden voorgelegd.

Het aanbieden van (onderdelen van) het dagboek zal plaats vinden overeenkomstig paragraaf
01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN AANNEMER I.V.M. ORDE EN NETHEID

Gedurende de uitvoering dient de aannemer zorg te dragen voor orde en netheid in het werkgebied
overeenkomstig de richtlijn "Bijbehorende verplichtingen aannemer in verband
met orde en netheid werkgebied".

Indien de aannemer ter zake orde en netheid in het werkgebied in gebreke blijft en/of door of
vanwege de directie gegeven opdrachten tot herstel of verbetering van een situatie niet nakomt,
kan per geval en per dag een korting van honderd euro ( € 100,--) worden toegepast. Deze korting
wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
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11 SLOOPWERK
11 03 INFORMATIE-OVERDRACHT
11 03 01 SLOOPPLAN

01 Van de aannemer wordt een sloopplan verlangd, overeenkomstig artikel 11.13.01 van de
Standaard 2005 en dit bestek.

In afwijking tot het voornoemde artikel van de Standaard 2005 dient dit sloopplan te bevatten:
werkvolgorde en - methode;

b. inte zetten materieel,

c. indien van toepassing de toe te passen bemaling;

d. wijze vn laden en vervoeren van het sloopmateriaal als mede de plaats van bestemming.

o
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BEMALINGEN
BEGRIPPEN BEMALINGEN
ALGEMEEN

In aanvulling op artikel 21.01.01 van de Standaard 2005 dient onder de volgende begrippen in dit
bestek te worden verstaan:

a. aanbrengen bemaling:
het aanbrengen van open-, bronspanningsbemaling en het bedrijfsklaar maken van de
bemaling incl. het aanbrengen van de aan- en afvoerleidingen.

b. instandhouden bemaling:
ter beschikking stellen, onderhouden en het verrichten van overige werkzaamheden t.b.v. het in
bedrijf houden van de bemalingsinstallatie. incl. de aan- en afvoerleidingen.

c. verwijderen bemaling:
het buiten gebruik nemen, verwijderen en schoonmaken van open-, bron- spanningsbemaling
incl. het verwijderen van de aan- en afvoerleidingen.

d. aanbrengen energievoorzieningen bemaling:
het aanbrengen van energievoorzieningen t.b.v. het bedrijfsklaar maken van de
bemalingsinstallatie.

e. instandhouden energievoorzieningen bemaling:
ter beschikking stellen, onderhouden, zonodig verplaatsen en verrichten van overige
werkzaamheden t.b.v. het in bedrijf houden van de energievoorzieningen bemalings-
installatie.

f. verwijderen energievoorzieningen bemaling:
het buiten gebruik nemen, verwijderen en schoonmaken van de energievoorzieningen
bemalingsinstallatie.

EISEN EN UITVOERING BEMALINGEN

ENERGIEVOORZIENING

De aannemer dient zelf zorg te dragen voor energievoorzieningen c.q. aansluitingen op het
energienet t.b.v. voeding van bemalingsinstallaties.

De kosten voor het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van deze energievoorzieningen
dienen in de prijs voor het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van bemalingsin-
stallaties te worden opgenomen.

LEIDINGSTELSEL

In de leidingstelsels van al de bemalingsinstallaties moeten watermeters (hoeveelheid) worden
opgenomen. Te allen tijde moet kunnen worden gemeten hoeveel water is afgepompt.

De watermeters (hoeveelheid) aanbrengen voor het aansluitpunt op waterreinigings-installatie of
voor het lozingspunt indien het water niet via de waterreinigings-installatie loopt.

De diameters van de leidingen dienen te zijn afgestemd op het te verpompen debiet.

INFORMATIE-OVERDRACHT BEMALINGEN, ALGEMEEN
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LOZEN BEMALINGSWATER

Voor het lozen van (bemalings)water van open bemalingen en bronbemalingen op de
gemeentelijke riolering zijn mede van toepassing de voorschriften krachtens de wet Milieubeheer.
Informatie hierover is te verkrijgen bij:

DCMR-milieudienst Rijnmond

afdeling milieubeheer gemeenten, bureau Rotterdam

Parallelweg 1

3112 NA Schiedam.

De aannemer maakt voor het lozen van (bemalings)water de lozingskosten, welke dienen te
worden beschouwd als acceptatietarieven zoals bedoeld in artikel 01.17.06 lid 01, over aan de
Dienst van Gemeentewerken (postrekeningnummer 520649).

Op de betalingsopdracht moet worden verwezen naar het nummer van het bestek en de afdeling
Watermanagement met vermelding van de plaats van handeling en het verkregen vergunning-
nummer van de afdeling Watermanagement.

Met het bij bemalingen vrijkomende (bemalings)water wordt gerekend overeenkomstig paragraaf
01.17 "Vrijgekomen materialen". Verrekening van de in lid 02 van dit artikel vermelde
acceptatietarieven zal geschieden volgens artikel 01.17.07 lid 01.

LOZINGSBESLUIT W.V.O. VASTE OBJECTEN: MELDINGSPLICHT

Binnen 1 week na opdracht moet de aannemer de gevraagde gegevens volgens artikel 28 van het
Lozingsbesluit volledig en juist (schriftelijk) indienen.

Door de opdrachtgever zal de melding aan de waterkwaliteitsbeheerder worden verzorgd.

Er dient rekening mee te worden gehouden dat eerst (ten minste) 6 weken na melding kan worden
aangevangen met de werkzaamheden. Deze periode kan ook langer zijn, de aannemer dient zich
in een zo vroeg mogelijk stadium van de ter plaatse benodigde proceduretijd te vergewissen en zal
daartoe zo snel mogelijk met de directie in overleg treden.

RISICOVERDELING EN GARANTIES BEMALINGEN

OPEN BEMALING

In tegenstelling tot art 21.04.01 lid 02 van de Standaard 2005 dienen alle achterblijvende
onderdelen ten behoeve van een tijdelijke bemaling te worden verwijderd door de aannemer op
diens kosten. De opdrachtgever wordt geen eigenaar van in de grond achterblijvende onderdelen.
BRON- EN SPANNINGSBEMALING

In tegenstelling tot artikel 21.04.02 lid 01 van de Standaard 2005 dienen alle achterblijvende
onderdelen ten behoeve van een tijdelijke bemaling te worden verwijderd door de aannemer op
diens kosten. De opdrachtgever wordt geen eigenaar van in de grond achterblijvende onderdelen.
BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN BEMALINGEN

BEMALING NABIJ BOMEN

Bij wateronttrekking door bronbemaling wordt verwezen naar artikel 01.18.02 lid 03.

RANDVOORWAARDEN

Vrijkomend bemalingswater moet te allen tijde conform de lozingseisen zoals omschreven in de
lozingsvergunning c.q. melding worden geloosd.

Alle materialen van de bemalingsinstallatie dienen bestand te zijn tegen het te verpompen
medium.

ENERGIEVOORZIENING BEMALINGSINSTALLATIE

De aannemer dient zorg te dragen voor de energievoorziening c.q. de aansluiting op het energienet
van de bemalingsinstallatie. De kosten voor het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van
deze energievoorziening dienen te zijn inbegrepen in de prijs voor het aanbrengen, instandhouden
en verwijderen van de bemalingsinstallatie.
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LOZEN BEMALINGSWATER, INSTALLATIE EN HOEVEELHEID

In het leidingstelsel van de bemalingsinstallatie moet een watermeter t.b.v. het meten van de te
lozen hoeveelheid water worden opgenomen. De watermeter aanbrengen voor het aansluitpunt op
de waterreinigings-installatie of voor het lozingspunt indien het water niet via een waterreinigings-
installatie loopt.

De diameters van de leidingen van de bemalingsinstallatie dienen te zijn afgestemd op het te
verpompen debiet. Alle materialen van de bemalingsinstallatie dienen bestand te zijn tegen het te
verpompen medium.

Te allen tijde moet worden gemeten hoeveel water wordt afgepompt. De aannemer is gehouden
van deze metingen een rapport bij te houden, dat direct na een daartoe gedaan verzoek aan de
directie ter inzage moet worden gesteld. De directie dient te allen tijde in de gelegenheid te zijn de
watermeter te beschouwen.

DEBIETMETINGEN BOUWPUTTEN

De af te voeren hoeveelheden water moeten voor elke bouwput afzonderlijk worden geregistreerd
en minimaal twee maal per maand worden afgelezen.
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GRONDWERKEN

BEGRIPPEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN

EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN, ALGEMEEN
OPHOGING EN AANVULLING

In aanvulling op het bepaalde in artikel 22.02.06 de leden 04 en 05 van de Standaard mag de
verdichting van aanvulling en ophoging gemeten worden door meting van de conusweerstand.

Indien de aanvulling en ophoging geschiedt met zand, tijdens het aanvullen het zand verdichten tot
een indringingsweerstand die per 10 mm diepte met ten minste 0,20 MPa toeneemt dan wel ten
minste 4 MPa bedraagt.

Bij aanvulling en ophoging, ter plaatse van beplantingszones en oppervlakken voor grasachtige
vegetatie, tijdens het aanvullen de aan te vullen grond verdichten tot een indringingsweerstand is
verkregen overeenkomstig het gestelde in artikel 51.02.02 de leden 08 en 09 van de Standaard.

Bij aanvulling en ophoging, ter plaatse van verharding binnen 1,00 m buiten de kroonprojectie van
bomen, tijdens het aanvullen de aan te vullen grond verdichten tot een indringingsweerstand is
verkregen welke voldoet aan de volgende eisen:

Tabel T22.01 Bepaling verdichting van grond t.p.v
[ verharding binnen 1,00 m buiten de
kroonprojectie van bomen d.m.v.
indringingsweerstand [ N/mm2 ]

| indringingsweerstand in N/mm2 = MPa

)

I
I
I
I
I
I
I
in meters | ten minste | ten hoogste |
I
I
I
I
I
I
I

diepte |
I I
0,00 | 0,0 | 1,5
0,10 | 1,2 | 1,5
0,15 | 1,2 | 1,5
0,60 | 1,2 | 1,5
0,80 | 1,2 | 1,5
I I

CUNET T.B.V. VERWERKEN BOMENZAND

Cunetten waarin bomenzand dient te worden verwerkt mogen niet dieper worden gegraven dan de
0,15 m boven de hoogst waargenomen grondwaterstand.

OPHOGING EN AANVULLING T.B.V. GLOOIINGCONSTRUCTIE
Het gestelde in de Standaard in 22.02.06 in de leden 04 en 05 vervalt.

Het aanvullen en ophogen moet geschieden in lagen van maximaal 0,50 m. ledere laag moet
aangebracht, geégaliseerd en verdicht worden, vanaf de laagste waterstand.

Het verdichten van het zand moet geschieden m.b.v. een trilrol en/ of trilplaat.

Voordat met het aanvullen van een ander materiaal wordt begonnen, moet het onderliggende
materiaal eerst onder het vereiste profiel worden gebracht.

INFORMATIE-OVERDRACHT GRONDWERKEN, ALGEMEEN
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BEWIJS VAN OORSPRONG.

De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van door hem geleverde grond,
afgegeven door de producent ervan.

Op het bewijs van oorsprong dient minimaal vermeld te zijn:

de naam van de producent;

de aard en de herkomst van de grond;

de resultaten van door of vanwege de producent verrichte recente vooronderzoeken.
fysische classificatie conform NEN 5104

de classificatie conform het bouwstoffenbesluit.

Poo oo

In dit bewijs van oorsprong dient aangegeven te zijn dat de grond voldoet aan de eisen die zijn
gesteld voor schone grond van het Bouwstoffenbesluit.

UITVOERINGSPLAN GRONDWERK BOUWPUTTEN

Van de aannemer wordt een uitvoeringsplan grondwerk bouwputten verlangd.
Dit uitvoeringsplan wordt voor dit onderdeel aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin
van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 1989.

In het uitvoeringsplan grondwerk bouwputten dienen de volgende gegevens te worden vermeld:
a. specificaties, capaciteiten en typen van het in te zetten materieel,

b. methode van ontgraven, aanvullen en verdichten,

c. eventuele fasering grondwerk,

d. ingeschatte producties.

RISICOVERDELING EN GARANTIES GRONDWERKEN, ALGEMEEN
GRAAFWERKZAAMHEDEN T.P.V. KABELS EN LEIDINGEN

Het ontgraven ter plaatse van in de grond aanwezig geachte kabels en leidingen en dergelijke
objecten ten behoeve van het bepalen van de liggingsgegevens van deze objecten, dient met de
hand te geschieden.

GEOTEXTIELEN EN ROOSTERS

Met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden mogen geotextielen en roosters,
voorzover daaraan eisen gesteld worden voor eigenschappen die geen betrekking hebben op een
CE-markering, in afwijking van het bepaalde in paragraaf 17 lid 2 en paragraaf 18 lid 1 van de
U.A.V. 1989, door de aannemer worden verwerkt zonder dat daaraan een goedkeuring door de
directie is voorafgegaan.

Bouwstoffen als bedoeld in lid 01, mogen slechts worden verwerkt, nadat de aannemer door eigen
onderzoek of uit door derden verstrekte onderzoeksresultaten heeft vastgesteld dat de bouwstoffen
aan de gestelde eisen voldoen.

De directie is bevoegd om monsters van de in lid 01 bedoelde bouwstoffen te nemen en deze te
onderzoeken.

BEDRIJFSCONTROLE ALGEMEEN
Gedurende het aanbrengen van zand voor aanvullingen en/of ophogingen en van zand voor
zandbed verricht de aannemer bedrijffscontrole aangaande de verdichting van het zand per laag. Hij

stelt de directie in de gelegenheid deze controle te volgen.

De in lid 01 genoemde gegevens worden door de aannemer vastgelegd en desgevraagd aan de
directie ter beschikking gesteld.
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BEDRIJFSCONTROLE I.V.M. GEOTEXTIELEN EN ROOSTERS

De aannemer is verantwoordelijk voor de bedrijfscontrole tijdens de verwerking van geotextielen en
roosters. Hij stelt de directie in de gelegenheid de bedrijfscontrole te volgen. Hij stelt de resultaten
van de bedrijfscontrole desgevraagd ter beschikking van de directie.

Alvorens geotextielen te verwerken, van elke in overleg met de directie vast te stellen hoeveelheid
m2 bedrijfscontrole verrichten aangaande de in artikel 22.07.13 lid 01 sub a, b en c van de
Standaard 2005 genoemde kwaliteits-aspecten volgens de aangegeven onderzoeksmethoden.

Alvorens roosters te verwerken, van elke in overleg met de directie vast te stellen hoeveelheid m2
bedrijfscontrole verrichten aangaande de in artikel 22.07.14 lid 01 van de Standaard 2005
genoemde kwaliteitsaspecten volgens de aangegeven onderzoeksmethoden.

IDENTIFICATIE GEOTEXTIEL OP DE BOUWPLAATS

De door de aannemer geleverde rollen geotextiel dienen, in aanvulling op het bepaalde in artikel
22.03.12 van de Standaard 2005, continue te zijn bedrukt met een aanduiding, waaruit direct of
indirect de herkomst van het product blijkt.

TRANSPORTGELEIDEBILJET

Het ingevulde transportgeleidebiljet ondertekend door de directie en de ontvanger in samenhang
met een mogelijke weegbon dient als enig bewijsmateriaal voor de hoeveelheid afgevoerde en/of
aangevoerde en verwerkte grond. Zonder transportgeleidebiljet(ten) vindt geen verrekening van
hoeveelheden plaats. Ingeval van vervoer van afvalstoffen dient de aannemer respectievelijk elke
door hem in te schakelen onderaannemer voor werkzaamheden van vervoer van afvalstoffen te
allen tijde te kunnen aantonen vermeld te staan op de VIHB-lijst

van het NIWO/VROM.

Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

MAATREGELEN IN GEVAL VAN AANZIENLIJK REGENVAL
In geval aanzienlijke regenval wordt verwacht dan wel plaats vindt, treft de aannemer in overleg met
de directie de noodzakelijke voorzieningen om de stabiliteit van gebouwen en/of wegen te

verzekeren.

Alleen in die gevallen dat de voorzieningen moeten worden getroffen als gevolg van buiten de
verantwoording van de aannemer ontstane omstandigheden, worden de daaraan
verbonden kosten, niet eerder dan na opdracht, als meerwerk vergoed.

MAATREGELEN BIJ (VERWACHTE) VORST
In geval van (verwachte) vorst in overleg met de directie ter plaatse van ontgravingen een (tijdelijke)
gronddekking aanbrengen van tenminste 0,60 m dikte en 2,00 m breedte rondom op staal

gefundeerde bouwwerken, gemeten vanaf de onderzijde van de fundering.

Rondom vrijgegraven kabels en leidingen treft de aannemer in geval van (verwachte) vorst
voorzieningen ter voorkoming van bevriezing.

Alleen in die gevallen dat de voorzieningen moeten worden getroffen als gevolg van buiten de
verantwoording van de aannemer ontstane omstandigheden, worden de daaraan verbonden
kosten, niet eerder dan na opdracht, als meer werk vergoed.

BIJBEHORENDE VERPLICHTING GRONDWERKEN, ALGEMEEN

SCHOONMAKEN MATERIEEL

Het materieel moet bij het verlaten van het werkterrein schoon zijn.

Materieel, gebruikt voor de afvoer van verontreinigde grond, schoonmaken alvorens te gebruiken
voor de aanvoer van schone grond.
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BEDRIJFSCONTROLE

Gedurende het aanbrengen van zand voor aanvullingen en/of ophogingen en van zand voor
zandbed verricht de aannemer bedrijfscontrole aangaande de verdichtingsgraad van het
zand per laag. Hij stelt de directie in de gelegenheid deze te volgen.

De in lid 01 genoemde gegevens worden door de aannemer vastgelegd en desgevraagd aan de
directie ter beschikking gesteld.

BOUWSTOFFEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN
ZAND IN AANVULLING OF OPHOGING

Zand dat in aanvulling of ophoging wordt verwerkt op een diepte van meer dan 1,0 m beneden het
oppervlak van het wegdek moet zijn zand waarvan het chloride-gehalte ten hoogste 170 mg per kg
droge stof mag zijn (bepaald volgens NEN 5921).

In aanvulling op het bepaalde in artikel 22.06.01 van de Standaard 2005 moet zand in aanvulling of
ophoging tevens zijn mineraal materiaal waarvan minimaal 25% en maximaal 40% van de
zandfractie groter is dan 250 + m, CBR-waarde (12.1) >12,5%.

ZAND IN ZANDBED

Zand dat in zandbed wordt verwerkt op een diepte van minder dan 1,0 m beneden het opperviak
van het wegdek moet zijn zand waarvan het chloride-gehalte ten hoogste 200 mg per kg droge stof
mag zijn (bepaald volgens NEN 5921).

In aanvulling op artikel 22.06.03 van de Standaard 2005 moet zand dat in zandbed wordt verwerkt
op een diepte van minder dan 1,0 m beneden het oppervlak van het wegdek zijn mineraal
materiaal waarvan het gehalte aan minerale deeltjes door zeef 250 *+ m ten minste 25% en ten
hoogste 40% bedraagt (6.0).

De CBR-waarde (R) moet groter dan 12,5% zijn (12.1).

BOUWSTOFFEN GROND, ALGEMEEN

Met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden mogen bouwstoffen, in afwijking van het
bepaalde in paragraaf 17 lid 2 en paragraaf 18 lid 1 van de U.A.V. 1989, door de aannemer worden
verwerkt zonder dat daaraan een goedkeuring door de directie is voorafgegaan.

Bouwstoffen, als bedoeld in lid 01, mogen slechts worden verwerkt, nadat de aannemer door
eigen onderzoek of uit door derden verstrekte onderzoeksresultaten heeft vastgesteld dat de
bouwstoffen aan de gestelde eisen voldoen.

De directie is bevoegd om monsters van de in lid 01 bedoelde bouwstoffen te nemen en deze te
onderzoeken. Het gestelde in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de U.A.V.1989 is
hierop van toepassing.

GEOTEXTIEL

Voor zover het bestek niet anders vermeld moet geotextiel voor wegfunderingen voldoen aan de
volgende eisen:

de poriegrootte 090 is niet groter dan of gelijk aan 290 micron (NEN 5168)

treksterkte (kN/m = 40 (EN-ISO 10319)

rek (%) = 14 (EN-ISO 10319)

debiet (L/m2/S) = 25 (NEN 5167)

gewicht gr./m2 =180

samenstelling: polypropeen

~0ooow

Voor zover het bestek niet anders vermeld moet geotextiel voor beplante taluds voldoen aan de
volgende eisen:

de poriegrootte 090 is niet groter dan of gelijk aan 180 micron (NEN 5168)

treksterkte (kN/m = 22 (EN-ISO 10319)

rek (%) = 20 inslag = 18% (EN-ISO 10319)

debiet (L/m2/S) = 15 (NEN 5167)

gewicht gr./m2 = 110 (EN 965)

samenstelling: polypropeen.

~0oooTw
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22 06 08 GEOTEXTIEL - FOLIE, ANTIWORTELDOEK

01 Geotextiel en/of folie dat wordt toegepast als antiworteldoek moet naast overige bepalingen
voldoen aan de volgende eisen:
a. treksterkte (kN/m =24 (ISO 1421)
b. rek (%) =20 (ISO 1421)
c. gewicht gr./m2 = 280
d. samenstelling: LDPE (wapening HDPE)

22 06 09 ROOSTER
01 Geotextiel, rooster of geogrid moet voldoen aan de volgende eisen:
a. maaswijdte max. 35 mm
b. treksterkte (kN/m) = 20 (EN-ISO 10319)
c. rek bij breuk, % kleiner dan 12
22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN
22 07 01 ALGEMENE BEPALINGEN I.V.M. HOEVEELHEDEN

01 Bij de bepaling van de gewichtshoeveelheden van de af of aan te voeren en zo mogelijk te
verwerken bouwstoffen uitgegaan van verhoudingen volgens Tabel T22.02.

Tabel T22.02 Bepaling verhoudingen van gewichts |
[ hoeveelheden van bouwstoffen grond |
bij een aardvochtigheid van ca. 10 %, |
in relatie tot de volumieke massa |

I

|
I
| | verdichte . onverdichte : volumieke
|

| Verstaan wordt onder:
| - vast: volume bouwstof na verdichting
| -los :volume bouwstof tijdens transport

|

bouwstof | m3 : m3 :  massa |

|

| zand(oph./aanv.) 1 m3 vast =1,25m3los = 1750 kg |
| afdekzand (zoet) 1 m3 vast = 1,25m3los = 1750kg |
| draineerzand 1 m3 vast =1,25m3los = 1750kg |
| teelgrond 1 m3 vast = 1,35m3los = 1600 kg |
| bomengrond 1 m3 vast = 1,25m3los = 1700 kg |
| bermenzand 1 m3 vast = 1,25m3los = 1750 kg |
| bomenzand 1 m3 vast = 1,25m3los = 1700 kg |
| steenmengsel 1 m3 vast = 1,30 m3los = 2000 kg |
| steenslag 0/8 mm 1 m3 vast = 1,20m3los = 1800 kg |
| brekerzand 1 m3 vast = 1,25m3los = 1800 kg |
|

|

|

22 07 03 GRONDWERK: HOEVEELHEIDSBEPALING, ALGEMEEN

01 In aanvulling op artikel 22.07.05 van de Standaard 2005 worden ontgraven, vervoerde, geleverde
dan wel verwerkte hoeveelheden grond, voorzover deze betrekking hebben op een in een
bestekspost voorgeschreven resultaat, berekend volgens de voor die bestekspost voorgeschreven
methode van hoeveelheidsbepaling welk resultaat moet worden afgestemd op en in
overeenstemming dient te zijn met de hoeveelheden van daaraan voorafgaande besteksposten.
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FUNDERINGSCONSTRUCTIES
INFORMATIE-OVERDRACHT
KEURING VAN FUNDERINGSMACHINES

De aannemer dient van de in te zetten funderingsmachines kopieén te verstrekken van de
periodieke keuring en de opstellingsinspectie.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN FUNDERINGSCONSTR., ALGEMEEN
KEURING VAN FUNDERINGSMACHINES

In aanvulling op artikel 41.05.02 lid 01 van de Standaard 2005 dienen de in te zetten
funderingsmachines een opstellingsinspectie te ondergaan voordat ze op het werk worden ingezet.
De opstellingsinspectie dient te worden verricht door een bedrijf dat voor deze werkzaamheden is
geaccrediteerd.

De funderingsmachines dienen periodiek gekeurd te zijn en de werkzaamheden van de
funderingsmachines binnen de perioden te vallen waarvoor de keuringen geldig zijn.

De aannemer dient dit aan te tonen door kopieén van keuringscertificaten te verstrekken zoals
vermeld in artikel 41.03.01.

Indien de perioden waarvoor de keuringen geldig zijn eindigen tijdens de werkzaamheden dienen
de funderingsmachines nieuwe periodieke keuringen te ondergaan voordat de perioden beeindigd
zijn.

EISEN EN UITVOERING PALEN
ALGEMEEN

In aanvulling op artikel 41.12.01, lid 03 van de Standaard 2005 geldt dat beschadigingen als
gevolg van snellen of kraken van betonnen palen door de aannemer op zijn kosten moeten worden
hersteld.

GEPREFABRICEERDE BETONNEN PALEN, ALGEMEEN

Het verslepen van de geprefabriceerde betonnen palen is niet toegestaan. Het transporteren van
de palen, alsmede het hijsen moet geschieden volgens voorschrift van de leverancier van de
geprefabriceerde betonnen palen.

Ten behoeve van het heien van geprefabriceerde betonnen palen en betonnen opzetters de
heimuts of oplanger voorzien van een mutsvulling van drie lagen kruislings bevestigd droog
vurenhout, waarvan elke laag ten minste 60 mm dik is.

Ter plaatse van de hijspunten dienen de betonnen palen ter voorkoming van beschadigingen, over
een lengte van ca. 750 mm aan weerskanten van het hijspunt van vellingkanten met afmeting 20 x
20 mm te worden voorzien.

GEPREFABRICEERDE BETONNEN PALEN, OPLENGEN EN SNELLEN

Geprefabriceerde betonnen palen, waarvan de kop te diep is geheid, moeten over 600 mm worden
afgehakt, waarbij de wapening intakt moet worden gelaten. De wapening moet tot de vereiste
verankeringslengte boven de werkvloer worden verlengd en de paal moet worden opgestort tot 30
mm boven onderkant betonconstructie.

In het niet gesloopte gedeelte van geprefabriceerde betonnen palen mogen geen breukvlakken of
scheuren voorkomen. Zonodig moet het slopen tot een lager niveau worden doorgezet en de
paalkop daarna worden opgestort.

Voordat met het hakken van geprefabriceerde betonnen palen (op het water) wordt begonnen
moeten de palen ingezaagd worden tot op een diepte van 25 mm.

GEPREFABRICEERDE BETONNEN PALEN, HEIWERK

Het heiwerk van de geprefabriceerde betonnen palen dient te worden uitgevoerd volgens
BRL-2357 "Heien van geprefabriceerde betonnen palen".
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GEPREFABRICEERDE BETONNEN PALEN, EXTRA WAPENING
De paalkoppen en paalpunten moeten worden voorzien van een spiraalwapening of bebeugeling.

Ten opzichte van de kop moet deze minimaal bestaan uit:

- diameter 8 mm h.o.h. 50 mm, 2 x over 500 mm als binnen-
bebeugeling c.q. ronde vorm;

- diameter 8 mm h.o.h. 50 mm over 500 mm - 1000 mm;

- diameter 6 mm h.o.h. 100 mm over 1000 mm - 3000 mm;

- diameter 6 mm h.o.h. 200 mm over de schacht.

Ten opzichte van de punt moet deze bestaan uit:

- diameter 6 mm h.o.h. 50 mm over 900 mm;

- diameter 6 mm h.o.h. 100 mm over 900 mm - 2900 mm;
- diameter 6 mm h.o.h. 200 mm over de schacht.

De staalkwaliteit van de spiraalwapening en bebeugeling dient overeenkomstig BRL-2352
2002-01-15 artikel 3.3.3. te zijn.

INFORMATIE-OVERDRACHT PALEN
AANBRENGEN EN VERWIJDEREN VAN PALEN

In afwijking van artikel 41.13.01 lid 01 van de Standaard 2005 behoort het te allen tijde tot de
verplichting van de aannemer een werkplan in te dienen voor zowel het aanbrengen als het
verwijderen van palen.

Zie hiervoor ook artikel 41.13.06 en 41.13.07 van dit bestek.

WERKTIJDEN

In afwijking van artikel 41.13.02 lid 01 van de Standaard 2005 dient het werken buiten de normale
werktijden tenminste 5 dagen tevoren aan de directie ter kennis te worden gegeven.

BEREKENING WAPENING EN VOORSPANNING

De berekening van de langswapening van de palen moet geschieden overeenkomstig de

publicatie in Funderingstechnologie van april 1993, gebaseerd op NEN 6720; 2007),

- de blijvende voorspanning moet in verband met de te verwachten trekspanningen tijdens het
heien ten minste 5 N/mm2 bedragen.

- de in rekening te brengen belastingen op de palen na het heien worden nader door de directie
aangegeven.

SLAGDIAGRAMMEN

In afwijking van het bepaalde in artikel 41.13.04 lid 01 van de Standaard 2005 verstrekt de
aannemer de directie afschriften van de in artikel 41.17.01 van de Standaard 2005 genoemde
slagdiagrammen.

PLAN T.B.V. AANBRENGEN VAN PALEN

Van de aannemer wordt een aanbrengplan verlangd zoals omschreven in artikel 41.13.01 van de
Standaard 2005 en dit bestek.

In aanvulling van artikel 41.13.01 van de Standaard 2005 dient dit aanbrengplan tevens te
bevatten:

d. Methode van aanbrengen van de palen met de hiervoor door de aannemer te berekenen
heiblokken,

ABOMA certificaten t.b.v. de opbouwkeuringen van de in te zetten stellingen,

Gegevens, tekeningen en stabiliteitsberekeningen van de in te zetten stellingen,
Berekeningen t.b.v. keuzen heiblokken,

Methode van maatvoering met de toelaatbare maatvoeringstoleranties.

@ o

RISICOVERDELING EN GARANTIES PALEN
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HEIEN VAN PALEN

Artikel 41.14.01 van de Standaard 2005 is niet van toepassing.

Palen, die tijdens de werkzaamheden breken of op andere wijze zodanig worden beschadigd, dat
deze niet meer aan de gebruikseisen voldoen moeten door de aannemer op zijn kosten worden

vervangen.

Indien in de grond aanwezige obstakels het heien van een paal belemmeren moet de paal worden
getrokken en moeten de obstakels, eventueel met een stalen voorheier, worden verwijderd.

Het verwijderen van de eventuele obstakels, genoemd onder 41.14.01 lid 03 zal apart worden
verrekend. De kosten t.g.v. stagnatie zijn voor rekening van de aannemer.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN PALEN
AKOESTISCH DOORMETEN VAN PALEN

Bij onvoldoende puntreflectie dient de aannemer gebruik te maken van de chinese hamer
(ontwikkeld door TNO).

BEHANDELING INGEHEIDE PALEN

De palen die niet tot de geprojecteerde diepte zijn ingeheid, in overleg met de directie zonodig
afhakken, afbranden c.q. afzagen tot de op de detailtekeningen aangegeven hoogten en het
uitstekende staal, indien nodig, afbranden.

Het in lid 01 genoemde werkzaamheden uitvoeren na het verharden van de werkvloer.

Overblijvende paaleinden genoemd in lid 01 worden geacht voor de opdrachtgever niet van waarde
te zijn en worden eigendom van de aannemer.

GEPREFABRICEERDE BETONNEN PALEN, CONTROLE METING

Elke aangebrachte paal dient akoestisch te worden doorgemeten, binnen 1 dag na het
aanbrengen ervan. Gemeten breuken dienen direct aan de directie kenbaar te worden gemaakt.
Na het aanbrengen van alle geprefabriceerde betonnen palen dient binnen 1 week een rapport met
meetresultaten en conclusies aan de directie te worden overlegd.

INMETING INGEHEIDE PALEN
Na het aanbrengen van de geprefabriceerde betonnen palen c.q. stalen buispalen moeten deze
nauwkeurig worden ingemeten. De aannemer dient van het gehele palenplan tevens een

revisietekening in Autocad te maken. Deze revisietekening dient aan de directie te worden
overhandigd ter acceptatie.

KWALITEITSSYSTEEM GEPREFABRICEERDE BETONNEN PALEN

De aannemer dient 2 weken na opdracht de uitwerking van een kwaliteitssysteem voor
geprefabriceerde betonnen palen toe te leveren volgens KIWA beoordelingsrichtlijn
"BRL-2352 2002-01-15 Betonnen heipalen" en "BRL-K2357/01" (d.d. 01-02-94) of volgens de
daarmee overeenstemmende richtlijnen.

MEET- EN VERREKENMETHODEN PALEN

ALGEMEEN

In afwijking van het bepaalde in artikel 41.17.01 lid 01 van de Standaard 2005 dient de aannemer
van iedere paal tijdens het heien ten minste over de laatste 10 m een slagdiagram op te nemen.
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42 BETONCONSTRUCTIES
42 11 BEGRIPPEN BETONCONSTRUCTIES-IN HET WERK-
42 11 01 MATERIAAL

01 Onder glad plaatmateriaal wordt verstaan:
a. betonmultiplex, dik 18 mm, voorzien van een gepolijste kunstharslaag;
b. een metalen bekistingssysteem met stalen bekistingsvilakken;
c. een metalen bekistingssysteem met kunststof bekistingsviakken.

42 12 EISEN EN UITVOERING BETONCONSTRUCTIES-IN HET WERK-

42 12 01 BEKISTING, UITVOERING
01 Alle hoeken van het betonwerk dienen voorzien te worden van vellingkanten van 20 x 20 mm.
02 Alle bekistingen dienen 'lekdicht' te worden uitgevoerd.

42 12 02 IN TE BETONNEREN ONDERDELEN

01 De in de betonconstructies in te storten staalconstructies moeten zuiver worden gesteld door
middel van stelframes en moeten tijdens het storten geregeld worden gecontroleerd.

42 12 03 VERWERKING BETONSPECIE

01 De vrijeval-hoogte van de betonspecie mag niet meer dan 1,00 m bedragen.
Bij grotere hoogte moeten stortkokers c.q. stortslurven worden gebruikt.

03 Aan de betonspecie mogen bijzondere stoffen ter verbetering van de verwerkbaarheid worden
toegevoegd. Over het gebruik hiervan moet van te voren met de directie overeenstemming worden
bereikt. Hieraan verbonden extra kosten zijn voor rekening aannemer.

05 Alle stortvoegen maken volgens strakke lijnen, hiertoe dienen er latten ter plaatse van de voeg aan
de bekisting te worden bevestigd.

07 Ter beperking van de scheurvorming door hydratatiewarmte dient de aannemer betontechnolo-
gische maatregelen te treffen en de uitvoering af te stemmen op beperking van de temperatuur-
oploop in het gestorte beton, e.e.a. dient vastgelegd te worden in een verhardingsbeheerssysteem.

08 Het verschil tussen buitentemperatuur en temperatuur betonopperviak van het gestorte deel moet
zodanig klein (kleiner of gelijk 20 °C) zijn dat door deze koude schok t.g.v. het ontkisten geen
oppervlakte scheuren ontstaan. Desnoods dient de kist langer te blijven staan om deze
scheurvorming te voorkomen.

09 Horizontale stortnaden dienen direct na het storten van een oppervlaktevertrager te worden
voorzien. De oppervlaktevertrager moet binnen 24 uur na het aanbrengen worden verwijderd.

10 T.p.v. van stortnaden dient de cementhuid met een waterhogedruk spuit te worden verwijderd.
42 12 04 BEREIDING BETONSPECIE

01 Bij lage buitentemperatuur (weerfase 1 en hoger) moet de aannemer ervan uitgaan dat de directie
zal eisen dat de betonsamenstelling wordt aangepast door een gedeelte van het Hoogovencement
klasse A, max. 50 kg, te vervangen door Portlandcement. Indien dit toegepast wordt dient de
koeling hierop aangepast te worden. Tevens moeten de in NEN 6722 genoemde maatregelen bij
weerfase 1 t/m 4 worden getroffen. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de
aannemer.

02 Het hoogovencement moet voldoen aan de eisen voor cement met lage hydratatiewarmte (minder
dan 270 J/g warmteontwikkeling) en hoge bestandheid tegen sulfaten e.e.a. volgens NEN 3550
m.u.v. de werkvloer.

03 De watercementfactor voor het beton moet kleiner zijn dan 0,50. De aannemer moet derhalve
rekenen op toepassing van een plastificeerder of superplastificeerder. Behalve deze sterkte- en
duurzaamheidseisen moet de samenstelling worden afgestemd op het optreden van een
minimale verhardingskrimp. Hiertoe moet het cementgehalte zoveel mogelijk worden beperkt tot
max. 360 kg hoogovencement klasse A.
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NABEHANDELING BETONSPECIE
Gebreken moeten zo spoedig mogelijk na het ontkisten worden hersteld.
Na het ontkisten de betonoppervlakken als volgt bijwerken:

1. bramen en oneffenheden gelijkwerken;
2. krimp c.q. temperatuurscheuren uithakken en dichten (injecteren);
3. zanderige strepen inwassen;

Cementspecie voor het bijwerken van betonoppervliakken moet bestaan uit: 1 deel cement en 2,5
deel duinzand, waaraan een hechtmiddel is toegevoegd op basis van kunstharsdispersie,
bijvoorbeeld VN-Hechtbeton.

De centerpengaten moeten vooraf ruw gemaakt worden, daarna voorsmeren met een hechtmiddel
en dichten met krimparme mortel op cementbasis over de gehele diepte.

De reparaties in de betonvlakken moeten voorgesmeerd worden met een hechtmiddel.

Alle betonvlakken met uitzondering van de stortnaden moeten binnen 4 uur na het storten en
ontkisten worden afgespoten met een curing-compound.

Eisen nabehandelingsmiddel:
- de curing compound behoeft de goedkeuring van de directie en moet aan de volgende eisen
voldoen:
1. het middel moet zeer zorgvuldig in de juiste laagdikte en volgens voorschrift van de
leverancier worden aangebracht;

2. vermogen tot beperking van het vochtverlies moet ten minste 75 % over een periode van 2
weken bedragen;

3. het middel moet zodanig gepigmenteerd zijn (b.v. wit) dat ter plaatse eenvoudig
geconstateerd kan worden dat voldoende laagdikte is aangebracht;

4. het middel mag geen ongunstige invloed hebben op de aanhechting aan uitstekende
stekken.

DOORKOPPELSYSTEMEN, ANKERS EN STEKWAPENING

Voor de toepassing van doorkoppelsystemen dient het STUBECO rapport "Doorkoppelsystemen”,
uitgave december 1991 als uitgangspunt.

Voor het achteraf aanbrengen van ankers in verharde constructies gelden de uitvoerings-, en
toepassingscriteria zoals geneomd in het STUVO rapport 85 "Constructieve bevestigingen aan
betonconstructies" april 1988.

Voor toepassing van de in te lijmen staven als stekwapening, niet zijnde constructieve wapening,
gelden de uitvoerings- en toepassingscriteria zoals is vermeldt in STUBECO-rapport publicatie 3
"Ingelijmde staven als stekwapening".

HULPVOORZIENINGEN PREFABBETON

De aannemer mag hulpvoorzieningen aanbrengen t.b.v. het aanbrengen van de prefab betonnen
elementen. Deze hulpvoorzieningen mogen in de beton van de kademuurconstructie worden
opgenomen. Indien de hulpvoorzieningen buiten de beton van de kademuurconstructie uitsteken
dienen de uitstekende gedeelten na het monteren van de prefab-elementen te worden verwijderd
en dient het in het beton blijvende gedeelte tegen corrosie te worden beschermd met een door de
directie goed te keuren conserveringssysteem. De kosten van deze hulpvoorzieningen dienen
verrekend te zijn in de prijs voor het aanbrengen van de prefab betonnen onderdelen.

RISICOVERDELING EN GARANTIES BETONCONSTRUCTIES-IN HET WERK-
KWALITEITSCONTROLE BETONSTAAL

De directie behoudt zich het recht voor, uit elke partij op het werk, dan wel bij een buigcentrale of
fabriek van beton elementen aangevoerd betonstaal, de benodigde staven voor beproeving aan te
wijzen, welke door de aannemer bij het betonlaboratorium van de Dienst van Gemeentewerken
Rotterdam, Marconistraat 1a, 3029 AE moeten worden bezorgd. De beproevingskosten zijn voor
rekening van de aannemer. keurmerk.
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BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN BETONCONSTRUCTIES-IN HET WERK-

BUIGSTATEN

Afdrukken van de buigstaten en tekeningen met de gemerkte wapening worden de directie in duplo
ter goedkeuring aangeboden. Met het verwerken van betonstaal mag niet worden begonnen
voordat de betreffende buigstaten en tekeningen door de directie zijn gewaarmerkt.

De directie verstrekt de wapeningstekeningen uiterlijk één maand voor het in het werk brengen van
de wapening aan de aannemer.

BOUWSTOFFEN

BEKISTING, VOEGEN

Voor het maken van de voegen moet gebruik worden gemaakt van hardschuimplastic welke van
geextrudeerd polystyreenschuim met gesloten cellen moet zijn, van het merk Roofmate -Fr met
een volumegewicht van 30 kg/m3 of gelijkwaardig.

LEVERANTIE BETON

De betonmortel moet worden geleverd door een centrale werkend onder een certificatiesysteem.
De aannemer stelt alle resultaten van de desbetreffende keuring en controle ter beschikking van
de directie.

INFORMATIE-OVERDRACHT - PREFAB BETONCONSTRUCTIES

FABRICAGEPLAATS PREFABBETON

De aannemer dient tijdig de directie in te lichten indien een aanvang wordt gemaakt met het
vervaardigen van prefab onderdelen elders. De fabriek en/of werkplaats waar deze
werkzaamheden plaatsvinden dienen te allen tijde toegankelijk te zijn voor ambtenaren van
Gemeentewerken Rotterdam. Beroepen op fabrieksgeheimen en/of andere rechten zullen

niet worden geaccepteerd.

METHODE VAN HIJSEN PREFABELEMENTEN

Van het in het werk stellen en in de constructie opnemen van de prefab elementen moet een
voorstel van de methode van hijsen en hijsogen worden ingediend.

RISICOVERDELING EN GARANTIES - PREFAB BETONCONSTRUCTIES
KWALITEITSCONTROLE BETONELEMENTEN

De betonnen elementen leveren onder KOMO / betonvereniging certificaat voor het fabrikaat als
ook voor de te verwerken bouwstoffen.
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STAALCONSTRUCTIES
EISEN EN UITVOERING STAALCONSTRUCTIES
FABRICAGETEKENINGEN

In aanvulling op artikel 43.02.01 van de Standaard 2005 de fabricagetekeningen ten minste 4
weken voordat de onderdelen worden vervaardigd of het materiaal wordt aangekocht digitaal
verstrekken aan de directie ter acceptatie.

Na acceptatie van de tekeningen deze nogmaals digitaal verstrekken waarop duidelijk is
aangegeven dat de tekening is geaccepteerd.

Op de fabricagetekeningen welke volgens de resultaatsverplichtingen moeten worden vervaardigd

dienen minimaal de volgende gegevens te zijn aangegeven;

- algemeen overzicht van de stalen onderdelen of het onderdeel,

- aanzichten en doorsneden algemeen en doorsneden op kritieke punten,

- details verbindingen onderdelen onderling wanneer de aanzichten en doorsneden niet
duidelijk genoeg zijn,

- aanzichten, doorsneden en details dilataties,

- details kritieke punten,

- bij laswerk de lascodes met afmetingen lassen,

- bij boutverbindingen de afmetingen, kwaliteiten en materiaalsoorten van de
verbindingsmiddelen,

- de benodigde ontwateringsgaten en de benodigde gaten t.b.v. thermisch verzinken, zie lid 03
en 04 van dit artikel.

Op de fabricagetekeningen in overleg met de directie in opgesloten delen ontwateringsgaten
aangeven.

Op de fabricagetekeningen in overleg met de directie en/of de verzinkerij in thermisch te verzinken
onderdelen met holle ruimten ontluchtingsgaten aangeven.

In het ontwerp constructies waarbij lucht ingesloten kan worden zoals o0.a. met op elkaar te
plaatsen platen met rondom lassen vermijden.

LASVERBINDINGEN
In afwijking van artikel 43.02.03 lid 01 van de Standaard 2005 geldt dat alle laswerkzaamheden en
keuringen hiervan moeten voldoen aan de kwaliteitseisen, zoals vastgesteld in de NEN-EN-ISO

3834-2.

Lassers moeten zijn gekwalificeerd volgens het van toepassing zijnde deel van NEN-EN 287-1:
1997 "Het kwalificeren van lassers - smeltlassen - deel 1: staal".

De lasnaadvoorbereiding moet voldoen aan NEN-ISO 9692.

Alle verstijvingsruggen en tussenschotten moeten volledig rondom gelast worden, zodat er geen
kieren of spleten ontstaan die aanleiding kunnen geven tot roestvorming.

Laspoortjes zijn niet toegestaan; alle lassen moeten zonder onderbreking doorlopend zijn., tenzij
op de bestekstekeningen anders is aangegeven.

Kettinglassen zijn niet toegestaan m.u.v lassen tussen dunne plaat en achterliggend
constructiemateriaal, welke thermisch verzinkt wordt dan wel van roestvrijstaal is.
De spleetwijdte moet dan wel minimaal 3 mm zijn.
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FABRICAGE

De eisen aan snijkanten van laskanten zijn in overeenstemming met NEN-EN 1011. Snijfouten
met een diepte " 0,5 mm moeten worden verwijderd door uitslijpen tot een diepte van 0,5 mm
onder het diepste punt en van hieruit onder een helling van 1:10 naar beide zijden. Het dichtlassen
van snijfouten zoals putten en steeén is niet toegestaan. Slechts indien naar oordeel van de
directie het verwijderen van zulke fouten door middel van slijpen tot een te grote verzwakking zou
leiden, mag reparatie door middel van elektrisch te lassen plaatsvinden. De herstelprocedure
behoeft de acceptatie van de directie.

De eisen aan het aanbrengen van gaten zijn in overeenstemming met artikel 6.6 van NEN-ENV
1090-1, 2e druk mei 1997.

Indien moet worden overgegaan tot narichten, mag dit uitsluitend gebeuren volgens een door de
aannemer voorgestelde en door de directie geaccepteerde procedure. Bij warm richten moeten de
materiaaltemperaturen gedurende deze procedure worden gemeten en tijdens het uitvoeren in de
praktijk moeten deze temperaturen 25 C lager liggen dan tijdens de procedure.

Bij onderdelen waarop conserveringslagen zijn aangebracht, moeten laswerkinkortingen e.d.
worden vermeden. Zoals aangegeven in hoofdstuk 56 Conserveringen, beschadigingen schoon-
maken en behandelen volgens het oorspronkelijke conserveringssysteem.

Aan thermisch verzinkte onderdelen mag niet meer worden gelast, gebrand of geslepen.
Beschadigingen behandelen als aangegeven in hoofdstuk 56 Conserveringen.

Alle randen van platen, profielen en andere constructiedelen moeten door middel van
slijpen/schuren met een niet te grote schijf ten genoegen van de directie worden
gebroken/afgerond met een straal van 2 mm.

Het brandsnijden van platen met een plaatdikte > 30 mm mag alleen plaatsvinden als het
materiaal is voorverwarmd. Het voorverwarmen moet zodanig gebeuren, dat op het moment dat de
snijbrander ter plaatse arriveert het materiaal een temperatuur heeft van ten minste 120C.

NIET DESTRUCTIEF ONDERZOEK (NDO)

Alle lassen moeten door de aannemer over de gehele lengte visueel worden geinspecteerd. Het
kwaliteitsniveau voor onvolkomenheden in lassen moet in overeenstemming zijn met
kwaliteitsniveau D.

Voor damwanden en stalen palen in funderingsconstructies wordt verwezen naar hoofdstuk 41.

Magnetisch onderzoek (MT) op laswerk moet worden uitgevoerd volgens ASME V artikel 7, of
volgens een andere erkende code of standaard, e.e.a. ter beoordeling van de directie.
Afkeurcriteria voor het MT-onderzoek volgens ASME BPV Section VIII div.1 app.6. Relevante
indicaties zijn aantekeningen van mechanische defecten groter dan 1,6 mm.

Penetrant onderzoek (PT) op laswerk moet worden uitgevoerd volgens ASME V artikel 6 of volgens
een andere erkende code of standaard, e.e.a. ter beoordeling van de directie. Afkeurcriteria voor
het PT-onderzoek volgens ASME BPV Code Section VIl div.1 app.8.

ONDERGIETEN

Voor ondergietingen moet worden toegepast een krimpvrije epoxy-gietmassa of gelijkwaardig, dit
ter beoordeling van de directie.

Om luchtkamers in de ondergieting te voorkomen moet de gietmassa van slechts 1 kant langzaam
worden gegoten.

Bekisting moet vervaardigd zijn van houten latten met een ruimte van minstens 20 mm rondom het
te ondergieten object. Er moet worden gegoten tot 20 mm boven het aan te gieten viak en de
bekisting mag niet lekken.

De laagste temperatuur waarbij gietmassa mag worden verwerkt is +5 C.

De te ondergieten vlakken moeten volkomen droog en schoon zijn, zonodig drogen en
schoonblazen.

Na voldoende doorharding van de ondergieting moet de aannemer ankers op de gewenste
spanning brengen.
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INFORMATIE-OVERDRACHT STAALCONSTRUCTIES
VAN TOEPASSING ZIINDE BEPALINGEN

In aanvulling op artikel 43.03.01 lid 01 van de Standaard 2005, in genoemd lid de verwijzing naar
NEN-ENV 1090-1 uitbreiden met "de delen 2 t/m 6, voorzover deze zijn uitgegeven en luiden drie
maanden voor de dag van aanbesteding".

In aanvulling op artikel 43.03.01 lid 02 van de Standaard 2005, gelden in afnemend belang de
normen:

als vermeld op de bestekstekeningen,

als genoemd in dit hoofdstuk,

als genoemd in de Standaard 2005,

als vermeld in het Normenoverzicht GWW en aanvaard door de directie,

overige als voorgesteld door de aannemer en accoord bevonden door de directie.

Pao oo

GEDETAILLEERD WERKPLAN

Een kwaliteitsplan als bedoeld in artikel 01.20 van de Standaard 2005 wordt verlangd. In
aanvulling op en in samenhang met het kwaliteitsplan ter goedkeuring bij de directie een
gedetailleerd werkplan indienen, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 1989 en nader
aangegeven in artikel 01.13.07 van dit bestek.

De directie is als enige bevoegd om op (niet-relevante) onderdelen ontheffing ten aanzien van
(delen van) de boven-staande plannen te verlenen.

MERKENPLAN

Voor de plaats en positie van alle onderdelen in de samengestelde constructie een plan opstellen,
dat minimaal alle gegevens moet bevatten, die nodig zijn om alle in de samengestelde constructie
aanwezige uitgangsmaterialen (per certificaat) te kunnen herleiden.

REVISIES

Elke afwijking, die de aannemer gedurende de uitvoering van het werk wenselijk acht, vereist
schriftelijk goedkeuring van de directie, die tijdig van deze voorgenomen afwijking in kennis moet
worden gesteld. Bij oplevering van elke (gewijzigde) berekening 1 exemplaar aan de directie
overhandigen. Bij oplevering van elke tekening 1 papieren en 1 digitaal exemplaar aan de directie
overhandigen. De digitale versie in AutoCAD leveren volgens de tekennormen van het
Ingenieursbureau Gemeentewerken Rotterdam.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN STAALCONSTRUCTIES
KWALITEITSPLAN

Onder verwijzing naar paragraaf 01.13.07, wordt een kwaliteitsplan als bedoeld in artikel 01.20 van
de Standaard 2005 verlangd, waarbij een certificaat echter geen vereiste is. Als onderdeel van het
kwaliteitsplan moet de aannemer een meetplan opstellen voor als essentieel te beschouwen
maatvoering.

MATERIAALKEURINGEN

Alle toe te leveren bouwstoffen van gewalst, gegoten en gesmeed staal moeten worden gekeurd
dan wel voorzien van een certificaat.

Elke gewalste plaat moet bij aflevering zijn voorzien van een met afgeronde slagcijfers en
slagletters ingeslagen walsnummer.

Voor materiaal dat koud vervormd moet worden (b.v. gezette profielen) moet de aannemer
aantonen, dat het materiaal niet gevoelig is voor veroudering. De aannemer moet per partij, welke
producten bevatten uit dezelfde gieting en die eenzelfde warmtebehandeling hebben ondergaan,
beproeven door achtereenvolgens:

a. het materiaal 5% koud te rekken in de walsrichting (niet drukken maar rekken),

b. het gerekte materiaal 1,5 uur in een oven op een temperatuur van 250C te houden en

c. na afkoeling transverse kerfslagproeven te doen.

De kerfslagstaven moeten voldoen aan dezelfde eisen als het basismateriaal.



RAWO0024-66115

GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM BESTEKNR. 1-033-12
Realiseren van 7 bruggen
Deelgem. Prins Alexander, Hoogvliet en Hilligersberg-Schiebroek

Bladnr. 159

HFD PAR ART LID

43 05 11

43 05 12

43 06

43 06 05

01

02

01

02

03

04

01

02

06

KEURINGSKOSTEN

In afwijking van paragraaf 18 de leden 5 en 6 van de UAV 1989 moet de aannemer voor zijn
rekening zorgdragen voor het verrichten van de nodige keuringshandelingen, evenals het merken
van goedgekeurde bouwstoffen.

De directie behoudt zich het recht voor bouwstoffen door een onafthankelijke onderzoeksinstantie
destructief of niet-destructief te laten onderzoek. De kosten zullen op basis van ongelijk worden
verrekend.

KEURINGSDOCUMENTEN

De aannemer moet afdrukken van bestelspecificaties, bestel- en leverstaten, de twee eerste tijdig
voor de keuring, aan de directie overleggen.

Gewalst staal en buisprofielen moeten worden geleverd met een keuringsrapport 3.1.B volgens

NEN-EN 10204. Het keuringsrapport moet minimaal vermelden:

. haam producent,

. materiaalkwaliteit met vermelding van productnorm en/of kwaliteitsnorm,

. materiaalafmetingen,

. charge nummer,

. chemische samenstelling,
mechanische eigenschappen,

. uitgevoerde warmtebehandeling,

. resultaten van bijzondere dan wel aanvullende beproevingen voor zover vereist volgens de
norm of bestelling,

i. eventuele corrosiewerende behandeling,

j. ingeslagen keurstempel,

k. voor keuring verantwoordelijke instantie.

QT O0 Q0 T

De keuringsresultaten van de mechanische eigenschappen van giet- en smeedstaal moeten
worden vastgelegd in een keuringsrapport 3.1.C volgens NEN-EN 10204. Daarbij moet het
bepaalde in lid 01 in acht worden genomen.

De keuringsresultaten van het NDO van giet- en smeedstaal moeten worden vastgelegd in een
keuringsrapport 3.1.B volgens NEN-EN 10204. Daarbij moet het bepaalde in lid 01 in acht worden
genomen.

BOUWSTOFFEN STAALCONSTRUCTIES
BOUWSTOFFEN

Tenzij anders vermeld, moet de materiaalkwaliteit van warmgewalste producten van ongelegeerd

constructiestaal (platen, platstaal en profielen) minimaal S355J2G3 zijn volgens NEN-EN 10025.

De chemische samenstelling van bovengenoemd materiaal moet voldoen aan de volgende eisen:

a. de CE mag maximaal 0,40 bedragen met als definitie: CE = C + Mn/6 + (Cr+Mo+V)/5 +
(Cu+Ni)/15 + Si/24,

b. het zwavelgehalte S mag maximaal 0,007 % bedragen.

Tevens moet de aannemer rekening houden met de eisen zoals die gesteld worden aan

materialen voor onderdelen die thermisch verzinkt moeten worden (NEN-EN 10025 optie 11).

Tenzij anders vermeld, moet de materiaalkwaliteit van warmgewalste buisprofielen voor

constructiedoeleinden (buizen) minimaal S355M volgens NEN-EN 10025 zijn.

De chemische samenstelling van bovengenoemd materiaal moet voldoen aan de volgende eisen:

a. de CE mag maximaal 0,40 bedragen met als definitie: CE = C + Mn/6 + (Cr+Mo+V)/5 +
(Cu+Ni)/15 + Si/24,

b. het zwavelgehalte S mag maximaal 0,007 % bedragen.

Tenzij anders vermeld, moet de materiaalkwaliteit van bevestigingsmiddelen zijn:

. ankers kwaliteit 8.8 - NEN-EN-ISO 4032DIN 975;
. zeskantbouten kwaliteit 8.8 - NEN-EN-ISO 4014,
. zeskanttapbouten kwaliteit 8.8 - NEN-EN-ISO 4017,

. bijpbehorende zeskantmoeren kwaliteit .8 - NEN-EN-ISO 4032,
. bijpehorende onderlegringen kwaliteit St - NEN-EN-ISO 7089,
voorspanbouten kwaliteit 10.9 - DIN 6914,
. bijpehorende zeskantmoeren  kwaliteit .10 - DIN 6915,
. bijpehorende onderlegringen kwaliteit St - DIN 6916.
Tenzij anders vermeld, moet de materiaalkwaliteit van alle bevestigingsmiddelen kleiner dan M12
zijn: RVS-AISI 316, sterkte A4-70.

Q™0 Q0T
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In afwijking van artikel 43.06.02 lid 03 van de Standaard 2005, moeten lastoevoegingsmaterialen
zijn gecertificeerd door een instelling die geaccrediteerd is door een nationale accreditatie-
instelling (in Nederland: Raad voor Accreditatie), die lid is van de European Accreditation of
Certification of van de International Accreditation Forum.

Onderdelen welke loodrecht op het oppervlak worden belast dienen te voldoen aan
kwaliteitsklasse Z35, volgens NEN-EN 10164.

Materiaal dat eerst koud vervormd en daarna gelast wordt, zoals langsverstijvingen, dient daarvoor
geschikt te zijn en moet daarom besteld worden met als toevoeging "C" aan de aanduiding
(S355J2C+N).
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CONSERVERINGSWERKEN

INFORMATIE-OVERDRACHT CONSERVERINGSWERKEN, ALGEMEEN
EISEN EN UITVOERING

VOORBEHANDELEN VAN EEN STALEN ONDERGROND, NIEUWBOUW

In afwijking van het bepaalde in artikel 56.22.01 lid 01 aan de Standaard 2005 dient het
verwijderen van walshuid en roest van de te conserveren oppervlakken te geschieden d.m.v.
pneumatisch stralen met een scherpkantig straalmiddel, zodanig dat er een blank metalliek
oppervlak van Sa 2% ontstaat zoals vastgesteld in de ISO 8501-01:1988 'Voorbehandeling van
staal voor het opbrengen van verf en aanverwante producten - Visuele beoordeling van de
oppervlaktereinheid - Deel 1: Roestgraden van staal voor het opbrengen van verf en aanverwante
producten - Visuele beoordeling van oppervlaktereinheid -', behoudens die delen welke
geschoopeerd moeten worden. Deze dienen zodanig gestraald te worden dat er een blank
metalliek oppervlak ontstaat zoals vastgesteld in de ISO 8501-01 Sa 3.

Voor zover de materiaaldikte het toelaat, moeten scherpe kanten, randen en hoeken worden
gebroken met een straal van minimaal 2 mm, voordat er geconserveerd (verven of thermisch
verzinken) wordt. Daarna deze oppervlakken opnieuw behandelen tot Sa 2% volgens de ISO
8501-01.

Gerede lasnaden dienen ook gestraald te worden. Lasspetters zorgvuldig verwijderen voor het
stralen.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 56.22.01 van de Standaard 2005 dient het metaalstralen
plaats te vinden nadat compleet samengestelde onderdelen zijn afgelast.

De machinaal bewerkte vlakken en overige oppervlakken die niet mogen worden gestraald dienen
tijdens het stralen zodanig worden beschermd, bijvoorbeeld door dummy's, dat zij niet door het
straalmiddel worden getroffen. Deze opperviakken en machineonderdelen moeten, indien zij
worden geschilderd, worden geschuurd, zodanig dat een oppervlak ontstaat van St 3 volgens de
norm ISO 8501-1. Na het samenbouwen van de met verschillende systemen geconserveerde
onderdelen de overgangen bijwerken in het oorspronkelijke conserveringssysteem.

De uitgangskwaliteit van het te gebruiken materiaal dient voor het stralen te voldoen aan A of B als
bedoeld in ISO 8501-1.

VOORBEHANDELEN EN BIJWERKEN STALEN ONDERGROND, NA MONTAGE

In aanvulling op de artikelen 56.22.03 en 56.22.04 van de Standaard 2005 dienen de nieuwe
verflagen de oude met circa 50 mm te overlappen. Randen oude verf tot een vlioeiende overgang
schuren. Bijwerken in 'rechtwerk'.

De zinsnede "P St 2" van artikel 56.22.03 Lid 02 van de Standaard 2005 vervangen door "P St 3".
Bij een beschadingspatroon, waarbij de beschadigingen meer dan 10% van een bepaald deel

van het oppervlak of deel van de constructie bedragen, moet het gehele oppervlak van dat deel van
de constructie worden hersteld.

BIJWERKEN THERMISCH VERZINKT STALEN ONDERGROND, NA MONTAGE

Artikel 56.22.04 lid 01 van de Standaard 2005 vervalt en wordt vervangen door:
"Het aanbrengen van conserveringslagen moet steeds op een stofvrije, schone, droge, olie- en
vetvrije ondergrond geschieden. Tussentijdse verontreinigingen moeten verwijderd worden."

De zinsnede "P St 2"van artikel 56.22.04 lid 04 van de Standaard 2005 wordt vervangen door
"P St 3"

Bij een beschadingspatroon, waarbij de beschadigingen meer dan 10% van een bepaald deel
van het oppervlak of deel van de constructie bedragen, moet integraal worden hersteld.
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RECONDITIONEREN THERMISCH VERZINKT STAAL

De aannemer dient beschadigingen aan thermisch verzinkt staal die ontstaan zijn tijdens b.v.

laswerkzaamheden, transport of montage te reconditioneren op de volgende wijze:

1. Eventuele loszittende zinkschilfertjes verwijderen.

2. Door middel van schuren, vijlen en/of borstelen vuil en corrosieproducten verwijderen en
daarna ontvetten.
Over een breedte van ca. 10 mm. ook de aangrenzende nog intact zijnde zinklaag op die wijze
reinigen en ontvetten.

3. Minimaal 2 lagen zinkstofcompound tot een droge laagdikte van ca. 100 * m. De
zinkstof-compound dient in de droge laag minimaal 92 gewichtsprocenten zinkstof te bevatten.

4. De zinkstofcompound afdekken met een aluminium- of ijzerglimmerdekverf.

Het gebruik van zinkhoudende verf in spuitbussen wordt i.v.m. de geringe laagdikte-opbouw niet
toegestaan.

AANBRENGEN VERFLAGEN

De zinsnede "bij iedere verflaag" in artikel 56.22.10 lid 02 van de Standaard 2005 vervalt en wordt
vervangen door: "bij de eerste, de tweede en de laatste laag".
Artikel 56.22.10 lid 01 punt d van de Standaard 2005 vervalt.

In afwijking van het bepaalde in artikel 56.22.10 lid 01 van de Standaard 2005 dient het
aanbrengen van alle verflagen, tenzij anders vermeld, in zijn werkplaats, volgens de
airless-spraymethode te geschieden.

In afwijking op het gestelde in artikel 56.22.10 lid 07 van de Standaard 2005 moet de hechting van

de verflaag voldoen aan:

- klasse 0-1 (139.1) bij een droge verflaagdikte tot 250 micrometer;

- de waarde 3A (X-cutproef, ASTM D 3359-93), bij een droge verflaagdikte groter dan 250
micrometer.

De zinsnede "2 A" in artikel 56.22.10 lid 07 van de Standaard 2005 vervalt en wordt vervangen
door "3A".

In de ruimte waar een verflaag wordt aangebracht mogen geen constructie- en/of
straalwerkzaamheden plaatsvinden. De ruimte moet stofarm zijn.

EISEN AAN DE NOMINALE VERFLAAGDIKTE
Artikel 56.22.11 lid 01 van de Standaard 2005 vervalt.

Artikel 56 22 11 lid 02 van de Standaard 2005 vervalt en wordt vervangen door:
"De laagdikte van de aangebrachte verflagen moet aan de volgende eisen voldoen:

a. De in het bestek voorgeschreven laagdikten zijn droge laagdikten. Er moet per aangebrachte
laag gecorrigeerd worden, indien:

- de gemeten laagdikte minder dan 0,8 maal de voorgeschreven droge laagdikte bedraagt;

- de gemeten laagdikte meer dan 2,5 maal de voorgeschreven droge laagdikte bedraagt;

- ondanks vorenstaande zich, ten gevolge van onder- of overschrijdingen, defecten in de
conserveringslagen

- manifesteren (zakkers, pinholes of anderszins);

b. Indien de verfleverancier nauwere toleranties stelt ten aanzien van de laagdikte over- en
onderschrijdingen, dan de in het bestek genoemde waarden, zullen de door de verfleverancier
genoemde waarden als goed- en afkeurcriteria worden gebruikt.

c. Indien bij het uitvoeren van de laagdiktemetingen incidentele onder- of overschrijdingen
worden geconstateerd, die buiten de in het bovenstaande punt a gestelde grenzen vallen, zijn
deze toegestaan mits deze als incidentmeting kunnen worden beschouwd en ten hoogste 3%
van de metingen behelzen van de betreffende constructie of constructiedeel.
"Incidentmetingen wil zeggen; verspreid over het oppervlak, geen clusters, niet steeds op
dezelfde plaatsen bij gelijkvormige constructiedelen en zeker niet op twee- en
driedimensionale plaatsen. Dit zijn plaatsen waar verschillende plaatvelden bij elkaar komen."

d. De gemeten gemiddelde laagdikte van de betreffende constructie of constructiedeel dient
minimaal de voorgeschreven laagdikte te zijn.
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THERMISCH VERZINKEN

Van toepassing zijn NEN-EN-ISO 1461en NPR 5254, waarbij het reinigen van de ondergrond moet
worden gedaan door beitsen. Indien het beitsen onvoldoende zekerheid biedt voor goede
aanhechting van de zinklaag, en indien de maatvoering en ruwheidseisen dat toelaten, moet
worden gestraald overeenkomstig ISO 8501-1 Sa 2%.

Alle stalen bevestigingsmiddelen moeten thermisch verzinkt zijn, tenzij anders vermeld.
Van toepassing zijn:

- NEN-EN-ISO 1461 en NEN 5254;

- NPR 2691, klasse 3;

- NEN-EN-ISO 10684.

Schroefdraad dient na het thermisch verzinken ISO-metrisch te passen.

Alle schroefdraadverbindingen bij montage licht olién op de draad en het draagvlak en aanhalen
als voorgeschreven. Na montage het (rest)zichtbare gedeelte ontvetten met chlorothene NU, en na
droging voorzien van een grondlaag van zinkfosfaatverf en voorts van het conserveringssysteem
als de omgevende delen vanaf de tweede laag. Beschadigingen aan de zinklaag moeten worden
bijgewerkt met zinkstofverf op epoxybasis, laagdikte 50 * m.

OVERIGE BEPALINGEN CONSERVERING STAAL

Voor het aanbrengen van thermisch verzinkte bevestigingsmiddelen dienen deze te worden ontvet.
Na het drogen en monteren moet het zichtbare gedeelte van deze bevestigingsmiddelen worden
voorzien van 2 verflagen:

a. 1 laag epoxy-zinkfosfaatprimer, laagdikte 50 « m

b. 1 laag polyurethaan dekverf, laagdikte 80 * m.

De kleuren overeenkomstig het gestelde in dit bestek.

Procedures (werkmethodes), door de aannemer opgesteld en door de directie geaccordeerd, zijn
360 dagen geldig.

Bij het werken in besloten ruimten moet per kg verwerkte verf tenminste 200 m3 lucht worden
ververst. Bijvoorbeeld wanneer in 5 minuten 1 kg verf wordt verwerkt moet per minuut 40 m3 lucht
worden ingeblazen en afgezogen.

De lasnaden moeten voor de duur van de opslag met een duurzame en goed hechtende tape
worden afgeplakt. De tape moet oplosmiddel- en vochtresident te zijn.

Niet genoemde eindkleuren van onderdelen zullen nader door de directie worden opgegeven.
INFORMATIE-OVERDRACHT CONSERVERINGSWERKEN, STAAL
BEWIJS VAN OORSPRONG

De aannemer dient een verfrapportage in 2-voud aan de directie te overhandigen met daarin
aangegeven van ieder te conserveren onderdeel het merk en type verf wat gebruikt is, de dikte van
iedere laag, de totale laagdikte van het verfsysteem, de kleuren in kleurcodering en door welk
bedrijf het verfsysteem is aangebracht.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 56.23.02 lid 02 van de Standaard 2005 moet de aannemer,
voor aanschaf van de door hem toe te passen verfproducten, goedkeuring van de directie
verkrijgen voor die verfproducten.

UITVOERINGSPLAN

In aanvulling op het bepaalde in artikel 56.23.05 van de Standaard 2005 gelden ten behoeve van

het uitvoeringsplan de volgende eisen:

a. De aannemer verricht, registreert en is verantwoordelijk voor alle keuringshandelingen en legt
de gevonden waarden vast in de daartoe bestemde meetprotocollen.

b. Van het geaccepteerde uitvoeringsplan mag slechts worden afgeweken na verkregen
schriftelijke toestemming van de directie.

De directie voert steekproefsgewijs controles uit om te beoordelen of het geaccepteerde
uitvoeringsplan wordt gehanteerd. Daartoe heeft de directie toegang tot elk onderdeel van het
proces. Het niet voldoen aan het gestelde in het uitvoeringsplan leidt tot afkeuring van het
geproduceerde en geleverde.
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56 23 07 VERSLAGGEVING

01 De aannemer stelt dagelijks een meetverslag op van de laagdiktemetingen en relatieve
luchtvochtigheid en biedt dat de directie aan ter beoordeling en ter vrijgave van de volgende
processtap.

In het bijzonder behoeven de volgende stadia opname door de directie:
- straalwerk gereed;
- eerste laag gereed.

56 23 08 UITBESTEDEN VAN WERKZAAMHEDEN

01 Indien de conservering wordt uitgevoerd door derden moet hiervan (voor aanvang van de
betreffende werkzaamheden) een kopie-opdracht door de aannemer worden aan de directie
worden verstrekt. De in te schakelen onderaannemer behoeft de schriftelijke goedkeuring van de
directie.

02 Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van besteksadministratie dient plaats te
vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

56 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES
56 24 01 GARANTIE

01 De aannemer geeft voor de start van de werkzaamheden een garantieverklaring aan de directie af
waarin het volgende is bepaald:

a) Het totale conserveringssysteem, mag gedurende 3 jaar na de (deel-)oplevering:

- geen onthechting vertonen vanaf de ondergrond alsmede tussen de onderlinge lagen van
het conserveringssysteem (ISO 4628/5-1982(E) klasse 0);

- geen blaasvorming vertonen (dichtheidsklasse 0 volgens ISO 4628/2-1982(E));

- geen scheurvorming of craquelé vertonen; noch in het totale conserveringssysteem, noch
in enig van de individuele lagen welke daarvan deel uit maken (klasse 0 volgens ISO
4628/4-1982(E)).

b) De ondergrond mag gedurende 3 jaar slechts corrosie vertonen die niet meer bedraagt dan
klasse Ri 1 overeenkomstig de norm ISO 4628/3-1982(E).

c) Het al dan niet optreden van bovengenoemde gebreken zal niet worden geinterpreteerd op het
object als totaal maar op de individuele "onderdelen" waaruit het object is samengesteld.
Onder "onderdelen" wordt verstaan alle individuele delen van het object welke door middel van
bout, las, klink of andersoortige verbindingen zijn samengevoegd en als zodanig het object
vormen. Mechanische beschadigingen veroorzaakt door derden vallen buiten de
garantieverplichtingen.

d) De aannemer zal zorgdragen voor herstel van onder de garantie vallende gebreken, mochten
er onvoorzien toch gebreken optreden. De aannemer betaalt de volledige kosten van het
herstel gedurende de garantieperiode.

02 De aannemer geeft voor de start van de werkzaamheden een garantieverklaring aan de directie af
voor de gealuminiseerde onderdelen waarin het volgende is bepaald:

Het totale conserveringssysteem mag gedurende 10 jaar na de deeloplevering geen uitslag of

andere defecten ten gevolge van electrochemische corrosie van het onderliggende staal vertonen.

Het opperviak van de alumniumlagen moet daarbij egaal van uiterlijk zijn en vrij van elke vorm van

aantasting in de vorm van putcorrosie, blaasvorming, afschilfering, onthechting, uitberken van

deeltjes of ander defecten ten gevolge van corrosie van het onderliggende staal of de deklaag.

- a. Het al dan niet optreden van bovengenoemde gebreken zal niet worden geinterpreteerd op het
object als totaal maar op de individuele "onderdelen" waaruit het object is samengesteld.
Onder "onderdelen" wordt verstaan alle individuele delen van het object welke door middel van
bout, las, klink of andersoortige verbindingen zijn samengevoegd en als zodanig het object
vormen. Mechanische beschadigingen veroorzaakt door derden vallen buiten de
garantieverplichtingen.

- b. De aannemer zal zorgdragen voor herstel van onder de garantie vallende gebreken, mochten
er onvoorzien toch gebreken optreden. De aannemer betaalt de volledige kosten van het
herstel gedurende de garantieperiode.

56 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
56 25 01 HOMOGENISEREN VAN DE VERF

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 56.25.01 lid 01 en lid 02 van de Standaard 2005 moet alle
verf mechanisch worden opgeroerd.
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TRANSPORT EN OPSLAG VAN GESCHILDERD STAALWERK

In afwijking van het bepaalde in artikel 56.25.02 lid 01 van de Standaard 2005 mag het transport
van geconserveerde onderdelen naar de bouwplaats pas plaatsvinden na doorharding van de
verflagen. De aannemer moet beschadigingen voorkomen, o.a. door bij het hijsen, vasten e.d.
gebruik te maken van beschermhout, kunststof hijsbanden, rubber blokken, enz.

Ter voorkoming van beschadigingen van het schilderwerk moet er tussen de stalen stroppen en

het te hijsen materiaal voldoende hout worden aangebracht. Voor lichte delen dienen nylon
stroppen te worden gebruikt. Het gebruik van kettingen is niet toegestaan.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 56.25.03 lid 01 van de Standaard 2005 moeten eventuele
beschadigingen in rechte en gehele vakken hersteld worden in het volledige conserverings-
systeem.

AFSCHERMEN T.B.V. HET MILIEU

De aannemer moet maatregelen treffen opdat verf- en straalafval, stof en spuitnevel enz. niet in de
open lucht of op het terrein terecht komen; de aannemer moet aantoonbaar voldoen aan het
'lozingenbesluit WVO vaste objecten'. Gewezen wordt op het mogelijk gebruik van
'vacuumblastapparatuur'.

THERMISCH VERZINKEN

De staalconstructies die na het thermisch verzinken zijn vervormd moeten worden nagericht.
BOUWSTOFFEN CONSERVERINGSWERKEN STAAL

VERFPRODUCTEN

De te gebruiken materialen moeten eerst ter acceptatie aan de directie worden aangeboden.

Lid 02 van de Standaard 2005 56 26 01 vervalt en wordt vervangen door "Het is niet toegestaan
om bij twee-componenten producten deelhoeveelheden aan te maken uit de standaard
verpakkingen en/of het mengen of toevoegen van nieuw aangemaakte met reeds aangemaakte

verf".

Verwerking van de verfmaterialen moet in overeenstemming zijn met de voorschriften die door de
verfleverancier worden aangeleverd.

STRAALMIDDELEN

In afwijking van het bepaalde in artikel 56.26.02 lid 01 van de Standaard 2005 moet het
straalmiddel scherpkantig zijn.

MEET- EN VERREKENMETHODEN
REINHEIDSGRAAD VAN GESTRAALDE OPPERVLAKKEN

Lid 01 van artikel 56.27.01 van de Standaard 2005 de zinsnede "door of vanwege de directie"
vervalt en wordt vervangen door "door of vanwege de aannemer".

OPPERVLAKTERUWHEID VAN GESTRAALDE OPPERVLAKKEN

Lid 01 van artikel 56.27.02 van de Standaard 2005 de zinsnede "door of vanwege de
directie"vervalt en wordt vervangen door "door of vanwege de aannemer".
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DROGE VERFLAAGDIKTE

Artikel 56.27.03 lid 01 van de Standaard 2005 vervalt en wordt vervangen door:

a. De aannemer is verantwoordelijk voor de vastlegging van de resultaten van de
laagdiktemetingen en stelt daartoe een meetprotocol op. Het meetprotocol maakt deel uit van
de kwaliteitsplannen en behoeft de acceptatie van de directie U.A.V. De verflagen moeten per
laag worden gemeten.

b. In het meetprotocol moeten tenminste de volgende gegevens worden vastgelegd:

- constructie(s) en/of betreffende onderdelen;

- het gebruikte verftype en betreffende batchnr(s);

- individuele metingen;

- aantal en resultaten van de metingen;

- gebruikte meetapparatuur;

- naam van degene die de metingen heeft uitgevoerd;

- datum van uitvoering en handtekening van de voor de kwaliteit verantwoordelijke persoon;

c. Het aantal laagdiktemetingen bedraagt tenminste:

- 5 metingen per m2 voor gevarieerde constructiedelen;

- 3 metingen per m2 voor ononderbroken vlakken > dan 20 m2;

- 5 metingen per strekkende meter voor smalle constructiedelen en/of profielen, er moet
afwisselend boven, onder of binnenin een profiel gemeten worden;

- 3 metingen per plaatselijk voorbehandeld en geconserveerd gebied (indien sprake is van
reparatie tijdens het aanbrengen van de verflagen.

De zinsnede "door of vanwege de directie" in artikel 56.27.03 lid 02 van de Standaard 2005 vervalt
en wordt vervangen door "door of vanwege de aannemer".

De zinsnede "Bij ongeverfd staal het inregelen van de laagdiktemeter .... het inregelen regelmatig
herhalen." in artikel 56.27.03 lid 03 van de Standaard 2005 vervalt.

Artikel 56.27.03 lid 04 van de Standaard 2005 vervalt.
MEETAPPARATUUR

Alle toe te passen meet- en registratiemiddelen dienen conform de voorschriften van de
leverancier te zijn geijkt en gekalibreerd. Een gewaarmerkt bewijs van ijking moet overlegd kunnen
worden.

KWALIFICATIE VAN PERSONEEL

De conserveringswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door gecertificeerd personeel,
rekening houdende met het vermelde in de volgende leden.

Van toepassing zijn de Vakbekwaamheidsnormen (eindtermen), geldigheidsduur en -condities
voorde functieprofielen Straler-1, Constructieschilder en Spuiter-1. Deze zijn vastgesteld door de
Waarborgcommissie Metaalconserveren conform 180-17024:2003 en verkrijgbaar bij een daartoe
geaccrediteerde Certificatie Instelling (bijvoorbeeld DNV Certification BV).

Eveneens van toepassing zijn de examenreglementen zoals deze door de Waarborgcommissie
Metaalconservering zijn vastgesteld en waarin de toetsmethode en toetsprocedures zijn
vastgelegd. (Bijvoorbeeld- Examenreglement Certificatie van Vakbekwaamheid en bijbehorend
Deelreglement Metaalconservering, verkrijgbaar bij het Nederlands Examen Instituut, Postbus
9053, 8600 GS Arnhem.

Tenminste 75% van de metaalconserveerders dient in het bezit te zijn van het persoonscertificaat.
De overige 25% van de metaalconserveerders dienen hun werkzaamheden te allen tijde uit te
voeren onder de verantwoordelijkheid van een gecertificeerde metaalconserveerder.
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0112 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER 129
0113 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN 130
0115 GARANTIE 131
0116 VERZEKERINGEN 132
0117 VRIJGEKOMEN MATERIALEN 132
0118 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING 133
0119 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 134
0120 KWALITEITSBORGING 135
0122 ONDERAANNEMING 135
0123 BESLECHTING VAN GESCHILLEN 135
0124 UITVOERING 136
0125 COMMUNICATIE-INFORMATIEUITWISSELING 136
0127 MILIEUEISEN 136
01 28 BEREKENINGEN, TEKENINGEN, WERKPLANNEN E.D. 137
0129 INFORMATIE- EN ACCEPTATIEPROCEDURE 137
0130 UITVOERING 139
11 SLOOPWERK 141
11 03 INFORMATIE-OVERDRACHT 141
21 BEMALINGEN 142
2101 BEGRIPPEN BEMALINGEN 142
2102 EISEN EN UITVOERING BEMALINGEN 142
2103 INFORMATIE-OVERDRACHT BEMALINGEN, ALGEMEEN 142
21 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES BEMALINGEN 143
2105 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN BEMALINGEN 143
22 GRONDWERKEN 145
22 01 BEGRIPPEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN 145
22 02 EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN, ALGEMEEN 145
22 03 INFORMATIE-OVERDRACHT GRONDWERKEN, ALGEMEEN 145
22 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GRONDWERKEN, ALGEMEEN 146
22 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTING GRONDWERKEN, ALGEMEEN 147
22 06 BOUWSTOFFEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN 148
22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN 149
41 FUNDERINGSCONSTRUCTIES 150
41 03 INFORMATIE-OVERDRACHT 150
41 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN FUNDERINGSCONSTR., ALGEMEEN 150
4112 EISEN EN UITVOERING PALEN 150
4113 INFORMATIE-OVERDRACHT PALEN 151
41 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES PALEN 151
4115 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN PALEN 152
4117 MEET- EN VERREKENMETHODEN PALEN 152
42 BETONCONSTRUCTIES 153
42 11 BEGRIPPEN BETONCONSTRUCTIES-IN HET WERK- 153
42 12 EISEN EN UITVOERING BETONCONSTRUCTIES-IN HET WERK- 153
42 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES BETONCONSTRUCTIES-IN HET WERK- 154
42 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN BETONCONSTRUCTIES-IN HET WERK- 155
42 16 BOUWSTOFFEN 155
42 23 INFORMATIE-OVERDRACHT - PREFAB BETONCONSTRUCTIES 155
42 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES - PREFAB BETONCONSTRUCTIES 155
43 STAALCONSTRUCTIES 156
43 02 EISEN EN UITVOERING STAALCONSTRUCTIES 156
43 03 INFORMATIE-OVERDRACHT STAALCONSTRUCTIES 158
43 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN STAALCONSTRUCTIES 158
43 06 BOUWSTOFFEN STAALCONSTRUCTIES 159
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56 CONSERVERINGSWERKEN 161
56 03 INFORMATIE-OVERDRACHT CONSERVERINGSWERKEN, ALGEMEEN 161
56 22 EISEN EN UITVOERING 161
56 23 INFORMATIE-OVERDRACHT CONSERVERINGSWERKEN, STAAL 163
56 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES 164
56 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 164
56 26 BOUWSTOFFEN CONSERVERINGSWERKEN STAAL 165
56 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN

165
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