
Bestek nr. 1-034-12 

Begraafplaats Rozenburg 
Uitbreiding 

 

 
 Met  4 tekeningen 
 1 inschrijvingsbiljet 
 1 inschrijvingsstaat 
 1 model K 
 1 Eigen verklaring - “R” 
 1 model bankgarantie 
 13 bijlagen  
          

Bestek voor: 

 
Het verrichten van werkzaamheden t.b.v. het uitbreiden van begraafplaats 
Rozenburg, in deelgemeente Rozenburg in de gemeente Rotterdam. 

 

inlichtingen : per e-mail tot en met   31 mei 2012 

Aanbesteding :  openbaar op 14 juni 2012  om 11.00 uur 

Opdrachtgever : het college van burgemeester en wethouders van 
Rotterdam 

Directie : de algemeen directeur van Gemeentewerken en zij die 
  door hem worden aangewezen 
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0.01 AANBESTEDENDE DIENST
Gemeentewerken Rotterdam

0.02 PROCEDURE
Nationale aanbesteding volgens de openbare procedure overeenkomstig het Aanbestedingsreglement
Werken 2005 (ARW 2005).

0.03 INLICHTINGEN
Verwezen wordt naar artikel 2.16 van het ARW 2005.
Vragen kunnen uitsluitend per e-mail t/m 31 mei 2012 worden gesteld aan mevrouw A.Onderdelinden van
Gemeentewerken Rotterdam, via E-mail: A.Onderdelinden@rotterdam.nl.

De nota van inlichtingen zal bij de publicatie op www.tenderned.nl ter beschikking worden gesteld.

0.04 INSCHRIJVING
1. Ver!wezen wordt naar artikel 2.18 en 2.19 van het ARW 2005, en naar artikel 01.01.02 van de Standaard

RAW Bepalingen (Standaard 2005 inclusief wijziging mei 2008).

2. Het inschrijvingsbiljet en de inschrijvingsstaat dienen uiterlijk op het tijdstip van aanbesteding, in een
enveloppe, met oplegging van te downloaden etiket, aanwezig te zijn in de daarvoor bestemde
afgesloten bus, welke tot dat tijdstip geplaatst is in de balie van afdeling aanbestedingszaken,
gesitueerd links naast de portiersloge van Europoint II & III, Galvanistraat 15, 3029 AD Rotterdam.

Op de envelop dient het volgende duidelijk aangegeven te worden:

- "Besteknummer 1-034-12";
- "Inschrijvingsbiljet, Inschrijvingsvereisten, Inschrijvingsstaat";
- Naam en adres van de inschrijver.
- adres aanbestedende dienst:

Gemeentewerken Rotterdam
Afdeling aanbestedingszaken
Galvanistraat 15
3029 AD Rotterdam

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.01.02 lid 04 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard
2005 inclusief wijziging mei 2008) zullen de enveloppen van de niet voor gunning in aanmerking
komende inschrijvers na verstrekken van de opdracht ongeopend worden vernietigd.

In verband met de wettelijke verplichting het gunningvoornemen per e-mail te verzenden
(WIRA artikel 6 lid 2), dient u op uw inschrijvingsbiljet een e-mail adres te vermelden waar het
gunningvoornemen naartoe gestuurd kan worden.

3. De gegevens die door de inschrijver moeten worden overgelegd om in aanmerking te kunnen komen
voor de opdracht van het werk als bedoeld in artikel 2.7 t/m 2.14 van het ARW 2005 zijn, bij de
inschrijving:
• in de enveloppe van het inschrijvingsbiljet de geparafeerde en ondertekende eigen verklaring-"R",

inzake:
- zijn inschrijving in het beroeps- / handelsregister;
- het niet in omstandigheden verkeren zoals bedoeld in artikel 2.7.1 t/m 2.7.4 van het ARW 2005;
De opdrachtgever behoudt zich het recht voor in een later stadium alsnog officiële bewijsstukken te
vragen.

• een verklaring als bedoeld in artikel 2.25.3 van het ARW 2005, ingericht volgens het in Deel II van
het ARW 2005 opgenomen Model K.

In afwijking van artikel 2.25.3 van het ARW 2005 geldt het volgende:
De inschrijving is ongeldig indien een vereiste verklaring (Model K) ontbreekt of niet naar waarheid
is ingevuld, tenzij het ontbreken van de vereiste verklaring binnen twee werkdagen na een daartoe
strekkend, per fax of elektronisch bericht verzonden verzoek van de aanbesteder, wordt hersteld.

4. Na aanbesteding dient de volgens de Opdrachtgever voor gunning van het werk in aanmerking
komende inschrijver de volgende bescheiden binnen tien (10) kalenderdagen in te dienen:
a. na het daartoe ontvangen verzoek:

• een lijst van de werken die de afgelopen 5 jaar zijn verricht, welke lijst zoals bedoeld onder lid
5 sub c vergezeld gaat van verklaring(en) van de Opdrachtgever(s) waaruit blijkt dat de werken
tijdig en naar tevredenheid van de Opdrachtgever(s) zijn uitgevoerd en waarin het bedrag van
de werken, de plaats en het tijdstip waarop ze zijn uitgevoerd vermeld wordt;

• de zekerheidstelling in de vorm van een bankgarantie, groot 5 % van de inschrijvingssom,
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volgens bijgaand model op naam gesteld van de opdrachtgever. Indien een combinatie
inschrijft wordt een bankgarantie verlangd van de penvoerder waarin staat vermeld dat zijn
bank zich tevens garant stelt voor de andere combinant(en);

• een verklaring van de ontvanger onder wie de inschrijver ressorteert voor de inning van
belastingen, welke niet ouder is dan 6 maanden na datum van afgifte, als bewijs dat de
inschrijver heeft voldaan aan al zijn verplichtingen ten aanzien van de betaling van de sociale
verzekeringsbijdragen en belastingen;

• - een kopie (gewaarmerkt en op datum gesteld) van het certificaat van een
veiligheidbeheersysteem conform Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers**
(VCA**) of gelijkwaardig. Het certificaat moet op de datum van de aanbesteding geldig zijn en
gedurende de uitvoering van het werk geldig blijven dan wel aantoonbaar kunnen worden
verlengd;

• - een kopie van beroepsdiploma's en/of certificaten waarmee aangetoond wordt dat de
uitvoerder van het beplantingswerk een daartoe gespecialiseerde opleiding (middelbare
land- en tuinbouwschool of gelijkwaardig) heeft afgesloten.

Genoemde bescheiden dienen te worden ingediend bij / verzonden aan:
Gemeentewerken Rotterdam

Afdeling Aanbestedingszaken
Postbus 6633, 3002 AP Rotterdam.

b. desgevraagd, na het daartoe ontvangen verzoek:
• een opgave van de al dan niet tot de onderneming van de ondernemer behorende technici of

technische organen, in het bijzonder van die welke belast zijn met de kwaliteitscontrole en van
die welke de ondernemer ter beschikking zullen staan om de werken uit te voeren;

• de beroepskwalificaties waaronder studie- en beroepsdiploma's van de ondernemer of het
kaderpersoneel van de onderneming en in het bijzondervan degenen die met de leiding van
de werken zijn belast;

• de vermelding van de maatregelen inzake milieubeheer die de ondernemer toepast in het
kader van de uitvoering van de opdracht;

• een verklaring betreffende de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de onderneming
van de ondernemer, en de omvang van het kaderpersoneel gedurende de laatste 3 jaar;

• een verklaring die de outillage, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de
ondernemer voor het uitvoeren van de opdracht beschikt en toepast in het kader van de
uitvoering van de opdracht;

5. De eisen waaraan een inschrijver als bedoeld in artikel 2.7 t/m 2.14 van het ARW 2005 moet
voldoen zijn:

a. het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, verbonden aan de uitoefening van de onderneming;
b. niet in omstandigheden verkeren zoals bedoeld in artikel 2.7.1 t/m 2.7.4 van het ARW 2005;
c. het in de laatste vijf jaren een of meer vergelijkbare werken onder vergelijkbare omstandigheden

elk aantoonbaar naar tevredenheid van de opdrachtgever(s) hebben uitgevoerd en tijdig
opgeleverd, verleend uitstel daarin begrepen. De aannemingssom of het gefactureerde
totaalbedrag van ten minste één werk dient minimaal € 70.000,-- te bedragen;
Daarnaast geldt dat de uitvoerder van het beplantingswerk in het bezit moet zijn van een
beroepsdiploma en/of certificaat waarmee aangetoond wordt dat hij voldoet aan het gestelde in
lid 4 sub a;

d. het stellen van een zekerheid in de vorm van een bankgarantie groot 5 % van de inschrijvingssom;
e. het hebben voldaan aan al zijn verplichtingen ten aanzien van de betaling van de sociale

verzekeringsbijdragen en belastingen;
f. het in bezit zijn van het certificaat van een veiligheidbeheersysteem conform veiligheid, gezondheid

en milieu Checklist Aannemers als gesteld in lid 4 sub a.

Ingeval van een combinatie van inschrijvers dienen alle combinanten te voldoen aan de onder sub a, b
en e genoemde eisen. Voor het gestelde onder sub d wordt verwezen naar lid 4 sub a. Ten minste één
van de combinanten moet voldoen aan het onder sub c gestelde.

De combinanten dienen tezamen te voldoen aan de onder sub f gevraagde certificering. De
combinant(en) die een certificering inbrengt dient ook daadwerkelijk te worden ingezet op die
activiteit(en) waarvoor hij zijn ervaring in het kader van de desbetreffende certificering inbrengt.

Ingeval een beroep wordt gedaan op de onder sub f gevraagde certificering van een derde(n) dan dient
deze derde(n) ook daadwerkelijk te worden ingezet op die activiteit(en) waarvoor hij zijn ervaring in het
kader van de desbetreffende certificering inbrengt. Indien de inschrijver zich op het hiervoor bedoelde
beroept dient de inschrijver onder overlegging van bewijsmiddelen, zoals een concerngarantie of een
terbeschikkingstellingsovereenkomst, te kunnen aantonen dat de desbetreffende derde(n) voor de
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uitvoering van het werk beschikbaar zal zijn en daadwerkelijk op het werk zal worden ingezet.

6. Indien de inschrijver bij de inschrijving zich beroept op de technische bekwaamheid en/of financiële en
economische draagkracht van een derde(n), dient deze met een eigen verklaring en bewijsstukken
voldoende zekerheid te verschaffen dat geen van de in de aanbestedingsstukken vermelde
uitsluitingsgronden op hem van toepassing zijn. Verwezen wordt naar artikel 2.8.3 t/m 2.8.5, 2.9.3 en
2.9.4 van het ARW 2005.

Indien de inschrijver zich op het hiervoor bedoelde beroept dient de inschrijver onder overlegging van
bewijsmiddelen, zoals een concerngarantie of een terbeschikkingstellingsovereenkomst, te kunnen
aantonen dat de desbetreffende derde(n) voor de uitvoering van het werk beschikbaar zal zijn en
daadwerkelijk op het werk zal worden ingezet. Tevens dient de derde(n) te verklaren niet in
omstandigheden te verkeren zoals bedoeld in artikel 2.7.1 t/m 2.7.4 van het ARW 2005, middels
overlegging van de door de desbetreffende derde(n) geparafeerde en ondertekende eigen verklaring-"R".

7. BIBOB-advies
Indien een inschrijver of een derde(n) waarop de inschrijver zich beroept op de Eigen Verklaring - "R" bij
vraag 2 één of meer van de vragen niet heeft geparafeerd, en er nog onvoldoende informatie
beschikbaar is om het uitsluiten van die inschrijver of de derde(n) waarop de inschrijver zich beroept, of
het doen laten vervangen van de derde(n) waarop de inschrijver zich beroept te motiveren, dan kan
advies worden gevraagd aan het Bureau BIBOB (zie hoofdstuk 3 van de Wet BIBOB).

De inschrijver of zijn onderaannemer over wie advies is gevraagd, worden door de aanbestedende
dienst over de inhoud van dat advies geïnformeerd.

0.05 INSCHRIJVINGSSTAAT
Verwezen wordt naar artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005 inclusief wijziging
mei 2008).

In de ontleding van de aannemingssom mogen geen negatieve bedragen voorkomen, uitgezonderd:
- bestekpostnummer 949990 "Winst & Risico".

0.06 AANBESTEDING
De nationale openbare aanbesteding geschiedt volgens het Aanbestedingsreglement Werken 2005 (ARW
2005) op 14 juni 2012 om 11.00 uur.

Uw inschrijving dient uiterlijk op het tijdstip van aanbesteding, in een enveloppe, aanwezig te zijn in de
daarvoor bestemde afgesloten bus, welke tot dat tijdstip geplaatst is in de balie van afdeling
aanbestedingszaken, gesitueerd links naast de portiersloge van Europoint II & III.
Op de envelop dient het volgende duidelijk aangegeven te worden:
- "Besteknummer 1-034-12";
- "Inschrijvingsbiljet, Inschrijvingsvereisten, Inschrijvingsstaten";
- Naam en adres van de inschrijver;
- adres aanbestedende dienst:

Gemeentewerken Rotterdam
Afdeling aanbestedingszaken
Galvanistraat 15
3029 AD Rotterdam

De aanbestedingsvergadering vindt plaats in kamer 00.53 van Europoint III, Galvanistraat 15 te Rotterdam.

Wij maken u er op attent dat de kantoorgebouwen van Europoint II en III voorzien zijn van een
toegangbeveiligingssysteem. Als u bij de aanbesteding aanwezig wilt zijn, kunt u bij de portiersloge een
"dagpas voor bezoekers" krijgen. U dient rekening te houden met een eventuele wachttijd.

De balie waar uw inschrijving ingediend moet worden bevindt zich vóór de toegangspoortjes, derhalve is daar
geen toegangspas voor benodigd.

De termijn van gestanddoening is 90 dagen.

In het geval een kort geding aanhangig is gemaakt, eindigt de oorspronkelijke termijn van gestanddoening
8 dagen na de dag waarop:
- in eerste aanleg is beslist c.q. (in voorkomende gevallen) het door het gerechtshof of de hoge raad te

wijzen arrest.
of
- het kort geding is ingetrokken.
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0.07 OPDRACHT
Verwezen wordt naar artikel 2.30 van het ARW 2005.
Artikel 2.30.7 van het ARW 2005 is niet van toepassing.

0.08 GUNNINGCRITERIUM
Verwezen wordt naar artikel 2.15 van het ARW 2005.

Het gunningcriterium is de laagste prijs.

0.09 VARIANTEN
Verwezen wordt naar artikel 2.21 van het ARW 2005.

*Varianten zijn niet toegestaan.

0.10 GESCHILLEN
Verwezen wordt naar artikel 2.33 van het ARW 2005.

In afwijking van het bepaalde in artikel 2.33.1 van het ARW 2005 geldt het volgende:

Ieder geschil tussen de bij de aanbestedingsprocedure betrokkenen dat ontstaat naar aanleiding van de
aanbestedingsprocedure waarop dit reglement van toepassing is verklaard, zal, bij uitsluiting worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

In afwijking van artikel 2.33.2 ARW 2005 geldt dat iedere inschrijver, die het niet met het voornemen tot
gunning eens is, binnen maximaal vijftien kalenderdagen na dagtekening van de brief waarin het
gunningvoornemen is meegedeeld door middel van een dagvaarding een civiel kort geding aanhangig kan
maken bij de bevoegde rechter te Rotterdam en ons daarvan op de hoogte te hebben gesteld doortoezending
van een kopie van de dagvaarding. Deze termijn is een vervaltermijn. Na de periode van vijftien
kalenderdagen is het bezwaar tegen de uitslag niet-ontvankelijk en zal het recht van de inschrijver ter zake zijn
vervallen.

Dit bestek, inclusief alle bijbehorende documenten, is met grote zorg samengesteld. De aanbestedende
dienst verwacht van de inschrijvers een proactieve houding. Dit betekent, dat de inschrijver verplicht is de
aanbestedende dienst -voorafgaand aan de datum van inschrijving- in kennis te stellen dan wel om
opheldering te vragen in geval van fouten, omissies of tegenstrijdigheden in de aanbestedingsdocumenten,
zodat de aanbestedende dienst eventuele fouten tijdig kan herstellen. De aanbestedende dienst zal aan het
uitblijven van klachten het vertrouwen ontlenen, dat de aanbesteding zonder bezwaar kan worden voortgezet
en tot ontvangst van inschrijvingen kan worden overgegaan. Inschrijvers, die voorafgaand aan de datum van
inschrijving niet klagen over fouten, omissies of tegenstrijdigheden, doen afstand van hun recht om tegen die
onregelmatigheden op te komen, althans zij verwerken dat recht.



RAW0024-66357 Bladnr. 8GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM Bestek 1-034-12
BEGRAAFPLAATS ROZENBURG
UITBREIDING

1. A L G E M E E N



RAW0024-66357 Bladnr. 9GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM Bestek 1-034-12
BEGRAAFPLAATS ROZENBURG
UITBREIDING

PAR

1.01 OPDRACHTGEVER
Het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam.

In afwijking van paragraaf 3 lid 4 van de U.A.V. 1989 wordt gesteld dat de directie de opdrachtgever in alle
zaken het werk betreffende zal vertegenwoordigen, ook in die gevallen waar uitdrukkelijk de opdrachtgever is
genoemd.

1.02 DIRECTIE
De directie zal worden gevoerd door de algemeen directeur van Gemeentewerken Rotterdam en zij die door
hem worden aangewezen.

1.03 LOCATIE
Het uit te voeren werk is gelegen tussen de Rembrandtsingel en de huidige begraafplaats Rozenburg, in de
deelgemeente Rozenburg in de gemeente Rotterdam.

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. het rooien van beplanting;
b. het verrichten van grondwerk en grondbewerking;
c. het aanbrengen van beschoeiingen;
d. het verplaatsen van een brug;
e. het aanbrengen van een damwand;
f. het aanleggen van elementgebonden verharding;
g. het inzaaien en inplanten van terreinen.

De waarde van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen bedraagt circa € 75.000,--
exclusief B.T.W.

1.05 TIJDSBEPALING
Het werk opleveren uiterlijk 19 april 2013.

De korting wegens te late oplevering, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 1989, bedraagt € 1000,--
exclusief B.T.W. per dag.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 1989, bedraagt twaalf maanden.

1.07 KWALITEITSBORGING

1. Na verlening van de opdracht wordt van de aannemer een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk
verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van deel 3 in dit bestek.

Communicatie en uitwisseling van informatie dient te geschieden overeenkomstig het bepaalde in
paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling van deel 3 in dit bestek, van de aannemer wordt
verlangd dat hij een besteksadministratie voert welke uitwisselbaar is in digitale vorm.

2. VISI-SYSTEMATIEK: De aannemer is gehouden de vanwege het bestek uit te wisselen informatie vast te
leggen en waar nodig uit te wisselen met behulp van VISI-systematiek.
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1.08 WERKGELEGENHEID
Additionele besteksvoorwaarde
De voorliggende opdracht is één van de opdrachten die door de gemeenteraad van Rotterdam is aangemerkt
om een bijdrage te leveren in het creëren van werkgelegenheid voor langdurig werkzoekenden en/of
WSW-ers, en het creëren van stageplaatsen voor stagiaires. In geval van langdurig werkzoekenden gaat het
binnen het kader van dit bestek om werkzoekenden die langer dan een half jaar geen arbeid hebben verricht
binnen een arbeidsovereenkomst.

De bijdrage van de opdrachtnemer aan wie de opdracht zal worden gegund bestaat uit de verplichting
minimaal 5% van de aannemingssom in te zetten voor loonkosten, begeleidingskosten en/of
stagevergoedingen. De concrete invulling hiervan wordt vastgelegd in prestatieafspraken. Deze
prestatieafspraken worden na overleg tussen opdrachtnemer en opdrachtgever overeengekomen en zijn
gericht op maatwerk.

Indien de opdrachtnemer niet voldoet aan deze besteksvoorwaarde zal een bedrag op zijn betaling worden
ingehouden, ter grootte van het deel van de aannemingssom dat ten onrechte niet is ingezet.

De opdrachtnemer aan wie de opdracht is opgedragen, dient in het kader van de 5%-regeling, binnen 7
dagen na opdrachtverstrekking, in overleg te treden met het meldpunt 5%-regeling via telefoonnr.
010-8509776.

De wijze waarop en de voorwaarden waaronder werkzoekenden, WSW-ers en stagiaires ingeschakeld
worden gebeurt in overleg tussen opdrachtnemer en de projectleiding 5 %-regeling.

De opdrachtnemer aan wie de opdracht is gegund, zal vierwekelijks een overzicht verstrekken aan het
meldpunt 5%-regeling van de stand van de inzet van financiële middelen in het kader van de 5 %-regeling.
Fax nr. 010-8509778 of e-mail meldpunt5procent@daadwerkt.nl

Voor aanvullende informatie betreffende de 5%-regeling verwijzen wij u naar de hieronder staande website.
http://www.5procentregelingrotterdam.nl

1.09 GEDRAGSCODE 'PUBLIEK OPDRACHTGEVERSCHAP'
Als publieke Opdrachtgever hecht de gemeente belang aan thema's als 'maatschappelijke
verantwoordelijkheid', 'integriteit', 'betrouwbaarheid' en 'transparantie'. Daarom heeft het college van
burgemeester en wethouders zich gecommitteerd aan de gedragscode 'Publiek Opdrachtgeverschap'. De
gedragscode geeft in een aantal gedragsregels weer wat Opdrachtgevers en Opdrachtnemers van elkaar
mogen verwachten, van de precontractuele fase van een project tot en met de afronding en evaluatie ervan.
Het vigerende aanbestedingsrecht blijft echter het uitgangspunt.

Meer informatie vindt u terug in de bijgevoegde brochure "Gedragscode Publiek Opdrachtgeverschap" en op
de Cityportal van de Gemeente Rotterdam: www.rotterdam.nl/inkoopenaanbesteding

1.10 VOERTAAL
Voor alle vormen van overleg en correspondentie met betrekking tot dit werk is Nederlands de voertaal.

1.11 MILIEUEISEN
De inschrijver dient bij zijn inschrijving rekening te houden met de gestelde milieueisen in paragraaf 01.27
van deel 3 van dit bestek.
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2.1 ALGEMENE GEGEVENS
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01 TEKENINGEN
Tot dit bestek behoren de volgende tekeningen en tabellen:

omschrijving tekeningen nummer datum

- Te verwijderen situatie 04-C-0019 07-05-2012
- Nieuwe situatie 04-C-0020 07-05-2012
- Details 04-C-0021 07-05-2012
- Beplantingsplan 04-B-0022 07-05-2012

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN
De hoofdafmetingen en peilen zijn op de bestekstekening(en) aangegeven.

In de directe omgeving van het werk zullen door de directie enkele vaste punten met de hoogte ten opzichte
van N.A.P. worden aangegeven en de hoofdassen in het werk worden uitgezet. Bovendien zullen in het terrein
enkele hoekpunten van te handhaven grafvakken worden aangegeven.

03 KWALITEITSBORGING
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de
artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard RAW 2005, rekening houden met de volgende stoppunten:

1. Algemeen
1.01 Goedkeuring projectplanning;
1.02 Goedkeuring gedetailleerde werkplannen;
1.03 Uitzetting van X, Y en Z-coordinaten van de nieuwe paden op de bestaande begraafplaats;
1.04 Controle van de aangebrachte voorbelasting;
1.05 Start van het opnemen van de huidige brug;
1.06 Start werkzaamheden t.b.v. het herleggen van de brug;
1.07 Start werkzaamheden bestrating hoofdpad (ivm bepalen "straatrichting");
1.08 Goedkeuring van het door de aannemer voorgestelde materiaal tbv halfverharding.

04 BIJLAGEN
- Veiligheids- & Gezondheidsplan, d.d. 07-05-2012;
- Verkennend bodemonderzoek begraafplaats Rozenburg, d.d. 07-12-2011;
- Richtlijn Bijbehorende verplichtingen "orde en netheid" werkgebied, versie d.d. 02-11-2007;
- Standaardkeuringsplan 05-01-2011;
- ControlelijstKeuringsplan 27-11-2008;
- Boombescherming op bouwlocaties 070101;
- Grondmechanisch advies "uitbreiding begraafplaats Welgelegen" dd. 17-05-2011;
- Zakbakenprotocol;
- Aanlevervoorwaarden voor stortlocatie "Plas van Heenvliet";
- Fotorapportage van 10 foto's van bestaande situatie;
- VISI -brief;
- Bijlage "Gedragscode Publiek Opdrachtgeverschap";
- Model PV -voorblad.
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13 GEBIEDSOMSTANDIGHEDEN
1. Het werk dient te worden uitgevoerd in een gemeentelijk gebied waarin mogelijk een verhoogd risico

heerst voor diefstal, vandalisme en andere vormen van (veelvoorkomende) criminaliteit.
De aannemer moet voortdurend waakzaam zijn om te voorkomen dat de bedoelde risico's zich kunnen
realiseren. Om die reden dient de aannemer steeds adequate maatregelen terzake te treffen (zoals het
kompleet houden en sluiten van afzettingen, etc.) teneinde de eigendommen die door de opdrachtgever
ter beschikking gesteld zijn te beschermen.

2. De aannemer wordt geattendeerd op het feit dat in verschillende gebieden van de gemeente Rotterdam
een "betaald parkeren"-regime van kracht is. De aannemer dient er kennis van te nemen of er ten tijde
van de uitvoering van de werkzaamheden een "betaald parkeren regime" van kracht is.

Indien een "betaald parkeren" regime van kracht is, is het niet mogelijk voor niet produktief materieel,
waaronder vervoersmiddelen van werknemers en/of caddy's, gratis te parkeren binnen het werkterrein.

De aannemer dient voor parkeervoorzieningen voor eigen werknemers en werknemers van de
onderaannemers een regeling te treffen bij dienst Stadstoezicht.
Voor meer informatie betreffende parkeervoorzieningen dient de aannemer contact op te nemen met:
-de dienst Stadstoezicht van gemeente Rotterdam
(tel.nr. 010-8902200) of www.rotterdam.nl/parkeren of;
-Park-line (0900-72755463) of www.park-line.nl te bezoeken.

3. Kosten, voortvloeiende uit diefstal, vandalisme en parkeervoorzieningen zullen niet aan de aannemer
worden vergoed.

4. Specifiek voor dit werk geldt dat de werkzaamheden worden uitgevoerd op dan wel in de onmiddellijke
nabijheid van een in gebruik zijnde begraafplaats. Van de aannemer wordt verwacht dat hij (eea zonder
recht te doen gelden op meerwerk) overlast gevende werkzaamheden, (ontgravingen, overig grondwerk
of -bewerking, vervoer van materiaal/materieel etc) tijdelijk stopzet tijdens een begrafenis en een nader
te bepalen tijdsduur voorafgaand aan en na afloop van de begrafenis.
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2.2 NADERE BESCHRIJVING
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PAR

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de U.A.V. 1989.
Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de U.A.V. 1989 met inachtneming van
paragraaf 01.03 van de Standaard 2005.
Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 2 van de U.A.V. 1989.
Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard 2005.
Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de
aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel
door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen
opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.
Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voorzover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk,
zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende
posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de U.A.V. 1989.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1 . . . . . GRONDWERK
. . . . . In verband met het voorkomen van alle mogelijke
. . . . . schade aan toegangsroutes, parkeerplaats,
. . . . . bestaande gebouwen c.a. moet de aannemer rekening
. . . . . houden met het gebruik van kleiner materieel,
. . . . . zoals vrachtwagens maximaal 6x6.
. . . . .

11 . . . . . VOORUITLOPENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

111010 501171 . . . . . Verwijderen zwerfafval. are 30,00 V
. . . . . Situering: gehele werkterrein

2. . . . . Betreft: onverhard terrein
.3. . . . Verwijderen grof en fijn zwerfafval
. .9. . . Tot aanvang van de werkzaamheden bestaat het
. . . . . werkterrein grotendeels uit begroeid braakliggend
. . . . . terrein.
. . . . .9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten
. . . . . worden afgevoerd naar een erkend
. . . . . afvalverwerkingsbedrijf.
. . . . .

12 . . . . . GRONDVERZET (EXCL VOORBELASTING)
. . . . .
. . . . .

121 . . . . . BAGGEREN
. . . . .
. . . . .

121010 221104 . . . . . Grond ontgraven uit te verruimen watergang. m3 150,00 V
. . . . . Situering: te dempen watergang
. . . . . Grondsoort: bagger
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraven

9. . . . . Gemiddelde laagdikte 0,20 m
.1. . . . Verlagen waterstand niet toegestaan
. . . . .9 Vrijkomende bagger afvoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 121020
. . . . .

121020 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 150,00 V
. . . . . Grondsoort: vrijkomende bagger
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: zie bestekpost van
. . . . . herkomst, 121010

2. . . . . Vervoeren naar: Plas van Heenvliet
. . . . .

122 . . . . . GROND ONTGRAVEN EN IN DEPOT ZETTEN
. . . . .
. . . . .

122010 220199 . . . . . Grond ontgraven en in depot zetten. m3 1.000,00 V
. . . . . Situering: te graven singel
. . . . . (betreft bovengrond: grond tot ca 0.00 NAP)
. . . . . Werkzaamheden:
. . . . . - grond ontgraven
. . . . . - vrijkomende grond in depot zetten op terrein
. . . . .

122011 220101 . . . . . Grond ontgraven uit te graven watergang m3 1.000,00 I
. . . . . Situering: te graven watergang
. . . . . Grondsoort: klei en zand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving

9. . . . . Ontgraving ter plaatse van te graven singel
. . . . . geschiedt in twee lagen (bovengrond tot ca 0.00
. . . . . NAP en ondergrond tot 1.10 - NAP)
.9. . . . Variabel van ca. 1.00 m tot ca 2.00 m)
. .3. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 6.00 m
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .
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POST-
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CATALOGUSNUMMER
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CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
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HOEVEELHEID
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HOEVEELHEID
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INLICHTING

122012 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 1.000,00 I
. . . . . Betreft: intern vervoer
. . . . . Grondsoort: klei en zand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspost van
. . . . . herkomst, 122011

2. . . . . Vervoeren naar: depot op werkterrein, inclusief
. . . . . voorzieningen t.b.v. het depot
. . . . .

122020 220199 . . . . . Grond ontgraven en in depot zetten. m3 1.600,00 V
. . . . . Situering: te ontgraven terrein, voor het
. . . . . aanbrengen van de voorbelasting
. . . . . (betreft bovengrond: grond tot ca 0.20 + NAP)
. . . . . Werkzaamheden:
. . . . . - grond ontgraven
. . . . . - vrijkomende grond in depot zetten op terrein
. . . . .

122021 220101 . . . . . Grond ontgraven uit terrein. m3 1.600,00 I
. . . . . Situering: op hoogte te ontgraven terrein,
. . . . . alvorens voorbelasting aan te brengen
. . . . . Grondsoort: klei en zand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
. . . . . boven water, gerekend met een waterstand van
. . . . . N.A.P. -0.10 m
.2. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1.30 m
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .

122022 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 1.600,00 I
. . . . . Betreft: intern vervoer
. . . . . Grondsoort: klei en zand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspost van
. . . . . herkomst, 122021

2. . . . . Vervoeren naar: depot op werkterrein, inclusief
. . . . . voorzieningen t.b.v. het depot
. . . . .

123 . . . . . GROND ONTGRAVEN EN AFVOEREN
. . . . .
. . . . .

123010 220199 . . . . . Grond ontgraven en afvoeren. m3 450,00 V
. . . . . Situering: te graven singel
. . . . . (betreft ondergrond: grond van ca 0.00 NAP tot
. . . . . 1.10 - NAP)
. . . . . Werkzaamheden:
. . . . . - grond ontgraven
. . . . . - vrijkomende grond afvoeren
. . . . .

123011 220101 . . . . . Grond ontgraven uit te graven watergang m3 450,00 I
. . . . . Situering: te graven watergang
. . . . . Grondsoort: klei en zand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving

9. . . . . Ontgraving ter plaatse van te graven singel
. . . . . geschiedt in twee lagen (bovengrond tot ca 0.00
. . . . . NAP en ondergrond tot 1.10 - NAP)
.2. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1.00 m
. .2. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2.30 m
. . .1. . Taluds 1 : 2
. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .

123012 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 450,00 I
. . . . . Betreft: afvoeren van grond
. . . . . Grondsoort: klei en zand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspost van
. . . . . herkomst, 123011

2. . . . . Vervoeren naar: Plas van Heenvliet en aldaar
. . . . . storten op aanwijzing van de directie.
. . . . .



RAW0024-66357 Bladnr. 18GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM Bestek 1-034-12
BEGRAAFPLAATS ROZENBURG
UITBREIDING

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

124 . . . . . GROND LADEN IN DEPOT EN VERWERKEN
. . . . . Het laden in het interne depot wordt geacht te
. . . . . zijn begrepen in de prijs per eenheid.
. . . . . Het dempen van de bestaande singel mag pas worden
. . . . . uitgevoerd als de nieuw te graven singel
. . . . . functioneert als waterdoorvoer.
. . . . .

124010 220301 . . . . . Grond verwerken in te dempen singel. m3 900,00 V
. . . . . Situering: te dempen singel (tot 0.20 + NAP)
. . . . . Grondsoort: uitkomende (boven)grond m3 900,00 I
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking

3. . . . . Hoogte 1.30 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .

124020 220301 . . . . . Grond verwerken in plantvakken en gazons.. m3 1.600,00 V
. . . . . Situering: toekomstige plantvakken en gazons
. . . . . Grondsoort: uitkomende (boven)grond m3 1.600,00 I
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking

9. . . . . Ter plaatse van:
. . . . . - plantvakken 0.50 m
. . . . . - stroken tbv hagen 0.80 m
. . . . . - gazon toekomstige grafvakken: 0.10 m
. . . . . - gazon toekomstige looproutes: 0.30 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

13 . . . . . VOORBELASTING
. . . . .
. . . . .

131 . . . . . AANBRENGEN VOORBELASTING
. . . . .
. . . . .

131010 220399 . . . . . Zand aanvoeren en verwerken in voorbelasting. m3 5.000,00 V
. . . . . Situering: in aan te brengen voorbelasting.
. . . . . Het aanbrengen van de voorbelasting moet zoveel
. . . . . mogelijk tegelijk worden uitgevoerd met het eerst
. . . . . op hoogte ontgraven van het terrein en het
. . . . . vervolgen vewerken van de vrijkomende grond in de
. . . . . te maken taluds.
. . . . .

131011 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 5.000,00 I
. . . . . Zand aanvoeren t.b.v. voorbelasting
. . . . . Grondsoort: zand ton 8.500,00 T
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door weging in middelen van
. . . . . vervoer

1. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. . . . .

131012 220301 . . . . . Grond verwerken in voorbelasting. m3 5.000,00 I
. . . . . Situering: toekomstige uitbreiding begraafplaats
. . . . . Grondsoort: zand, aangevoerd volgens
. . . . . bestekspostnr. 131011
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door weging in middelen van
. . . . . vervoer

9. . . . . Totale hoogte 3.00 m zand, voor details zie
. . . . . geotechn. advies (als bijlage toegevoegd), zand
. . . . . mag worden verwerkt in slagen van 0.50 m
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .

132 . . . . . ZAKBAKEN
. . . . .
. . . . .
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132010 220801 . . . . . Plaatsen zakbaken. st 4,00 V
. . . . . Situering: op door directie aan te geven locaties

3. . . . . Voetplaat 800 x 800 x 10 mm voorzien van een aan- st 4,00 L
. . . . . gelaste 2" gasbuis met draadeind, lang 2,5 m waar-
. . . . . van 0,5 m onder de voetplaat
.1. . . . 3-zijdig afgetuid
. .2. . . Aanbrengen op bodem cunet
. . . . .

132020 220802 . . . . . Verlengen zakbaken. m 10,00 V
. . . . . Situering: op door directie aan te geven locaties

2. . . . . Tot ten minste 1,00 m boven aanvulling
.2. . . . Met 2" gasbuizen, lang 2 m, voorzien van sok en st 10,00 L
. . . . . draadeind
. . . . .

132030 220803 . . . . . Verwijderen zakbaken. st 4,00 V
. . . . . Situering: op door directie aan te geven locaties

1. . . . . Verwijderen, na verkregen toestemming van de di-
. . . . . rectie, tot ten minste 0,50 m onder de bovenzijde
. . . . . van de aanvulling
.1. . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

132040 220899 . . . . . Inmeten zakbaken. st 32,00 V
. . . . . Inmeten en overleggen van de informatie (eea
. . . . . volgens zakbakenprotocol) van de aangebrachte
. . . . . zakbaken.
. . . . . Rekening houden met het 8x meten van de zakbaken.
. . . . .

133 . . . . . ONTGRAVEN VOORBELASTING
. . . . .
. . . . .

133010 220102 . . . . . Grond ontgraven uit ophoging. m3 260,00 V
. . . . . Situering:
. . . . . - ter plaatse van aan te brengen verharding:0.20m
. . . . . - restant voorbelaste terrein: 0.15 m
. . . . . Grondsoort: ophoogzand (voorbelasting)
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting in het werk in
. . . . . profiel van ontgraving

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,15 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

133020 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 135,00 V
. . . . . Betreft: afvoeren van voorbelastingszand
. . . . . Grondsoort: voorbelastingszand, vrijgekomen bij
. . . . . bestekspostnr. 133010, na het deels verwerken in
. . . . . bestekspostnr. 522010
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspost van
. . . . . herkomst

2. . . . . Vervoeren naar: Plas van Heenvliet en aldaar
. . . . . storten op aanwijzing van de directie.
. . . . .

14 . . . . . GRONDBEWERKING
. . . . .
. . . . .

141 . . . . . GRONDBEWERKING TBV GAZONAANLEG
. . . . .
. . . . .

1411 . . . . . Vlak gazon
. . . . .
. . . . .
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141120 221131 . . . . . Egaliseren. are 12,50 A
. . . . . Situering: gazons (grafvakken, looproutes,
. . . . . strooiveld ca.)

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
. .1. . . Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
. . .9. . Egaliseren:
. . . . . - grafvakken en looproutes met tonrondte (2 cm/m)
. . . . . - strooiveld volgens natuurlijk verhang
. . . .2. Toegestane positieve afwijking 0,03 m
. . . . .2 Toegestane negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .

141130 222111 . . . . . Eggen. are 12,50 A
. . . . . Situering: gazons (grafvakken, looproutes,
. . . . . strooiveld ca.)

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .9. Met een rotorkopeg
. . . . .3 Bewerkingsdiepte: 0,15 m
. . . . .

141140 510102 . . . . . Schonen terrein. m3 12,50 V
. . . . . Situering: in te zaaien terreindelen
. . . . . Te schonen oppervlakte: ca. 12,50 are
. . . . . Aard van het te verzamelen vuil: wortelresten,
. . . . . puin
. . . . .9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten
. . . . . worden afgevoerd naar een erkend
. . . . . afvalverwerkingsbedrijf.
. . . . .

142 . . . . . GRONDBEWERKING TBV PLANTVAKKEN EN BOMEN
. . . . .
. . . . .

1421 . . . . . Plantvakken
. . . . .
. . . . .

142110 222104 . . . . . Diepspitten. are 9,65 A
. . . . . Situering: plantvakken

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . Bovengrond ter dikte van 0,50 m bovenhouden
. . . .1.3 Bewerkingsdiepte: 0,60 m
. . . . .

142120 221131 . . . . . Egaliseren. are 9,65 A
. . . . . Situering: plantvakken

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. . .2. . Egaliseren volgens natuurlijk verhang
. . . .2. Toegestane positieve afwijking 0,03 m
. . . . .2 Toegestane negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .

142130 222111 . . . . . Eggen. are 9,65 A
. . . . . Situering: plantvakken

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .9. Met een rotorkopeg
. . . . .3 Bewerkingsdiepte: 0,15 m
. . . . .

142140 510102 . . . . . Schonen terrein. m3 10,00 V
. . . . . Situering: in te planten terreindelen
. . . . . Te schonen oppervlakte: ca. 10 are
. . . . . Aard van het te verzamelen vuil: wortelresten,
. . . . . puin
. . . . .9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten
. . . . . worden afgevoerd naar een erkend
. . . . . afvalverwerkingsbedrijf.
. . . . .

15 . . . . . INZAAIEN
. . . . .
. . . . .
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150010 511201 . . . . . Zaaien. are 12,50 A
. . . . . Situering:
. . . . . - grafvakken met looppaden: 870 m2
. . . . . - strooiveld: 280 m2
. . . . . - div herstelwerkzaamheden: 100 m2
. . . . . Situering:
. . . . . - vlakke delen: 130 m2 + 1025 m2 + 280 m2
. . . . . - taluds: 20 m2

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaai-
. . . . . klaar maken door het aandrukken en verkruimelen
. . . . . van de bovenste 20 tot 30 mm
. . .9. . Graszaadmengsel ten behoeve van begraafplaats kg 25,00 T
. . . . . (zowel grafvakken als looproutes)
. . . . . Hoeveelheid 2 kg/100 m2
. . . .1. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken
. . . . .

16 . . . . . ONDERHOUD
. . . . .
. . . . .

160010 514112 . . . . . Maaien grasveld. are 25,00 V
. . . . . Situatie: alle ingezaaide terreinen
.9. . . . Grasveldtype: grafvakken en looproutes
. . . . . begraafplaats
. .1. . . Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2
. . .1. . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . . .6. Betreft de eerste en de tweede maaibeurt na zaaien
. . . . .

160020 514115 . . . . . Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. are 25,00 V
.9. . . . Grasveldtype: grafvakken en looproutes
. . . . . begraafplaats
. .1. . . Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2
. . . .4. Betreft de eerste en de tweede beurt na zaaien
. . . . .9 Maaisel afvoeren naar een erkend
. . . . . afvalverwerkinigsbedrijf, eventuele stortkosten
. . . . . worden geacht te zijn begrepen in de prijs per
. . . . . eenheid.
. . . . .
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3 . . . . . DRAINAGE EN RIOLERING
. . . . . In verband met het voorkomen van alle mogelijke
. . . . . schade aan toegangsroutes, parkeerplaats,
. . . . . bestaande gebouwen c.a. moet de aannemer rekening
. . . . . houden met het gebruik van kleiner materieel,
. . . . . zoals vrachtwagens maximaal 6x6.
. . . . .

31 . . . . . DRAINAGE OP BESTAANDE BEGRAAFPLAATS
. . . . .
. . . . .

310010 230199 . . . . . Aanbrengen drainage op bestaande begraafplaats. m 22,00 A
. . . . . Situering: afvoer naar open water (van verdiept
. . . . . liggend plateau bij te handhaven opslagruimte
. . . . . (baarhuisje op bestaande begraafplaats)
. . . . . Werkzaamheden:
. . . . . - graven sleuf
. . . . . - aanbrengen drainage
. . . . . - aanvullen sleuf
. . . . .

310011 230101 . . . . . Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. horizontale m 22,00 I
. . . . . drainage.

2. . . . . Gemiddelde diepte t.o.v. maaiveld bij oplevering
. . . . . 0,80 m
. .3. . . Breedte sleuf 0,20 m
. . . . .

310012 230111 . . . . . Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 22,00 I
3. . . . . PE-buizen geribbeld en geperforeerd m 22,00 T

. .7. . . Uitwendige diameter 160 mm

. . . . .
310013 230121 . . . . . Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage. m 22,00 I

1. . . . . Aanvullen met de ontgraven grond
. . .2. . Gemiddelde diepte sleuf t.o.v. maaiveld bij ople-
. . . . . vering 0,80 m
. . . . .

310020 230112 . . . . . Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizon- st 1,00 A
. . . . . tale drainage.
. . . . . Doorvoer drainage door beschoeiing
. . . . . Gat boren in beschoeiing ter grootte van de
. . . . . buitendiameter doorvoer. Vrijgekomen materialen
. . . . . hebben geen waarde voor de opdrachtgever

9. . . . . Materiaalsoort: PE
. . . .9. Ter plaatse van doorvoer door beschoeiing st 1,00 T
. . . . . beschoeiingspaal extra aanbrengen
. . . . .

32 . . . . . DRAINAGE OP UITBREIDING BEGRAAFPLAATS
. . . . .
. . . . .

320010 230199 . . . . . Aanbrengen drainage op uitbreiding begraafplaats. m 160,00 A
. . . . . Situering: drainage in looppaden grafvakken
. . . . . Werkzaamheden:
. . . . . - graven sleuf
. . . . . - aanbrengen drainage
. . . . . - aanvullen sleuf
. . . . .

320011 230101 . . . . . Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. horizontale m 160,00 I
. . . . . drainage.

2. . . . . Gemiddelde diepte t.o.v. maaiveld bij oplevering
. . . . . 0,70 m
. .3. . . Breedte sleuf 0,20 m
. . . . .

320012 230111 . . . . . Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 160,00 I
1. . . . . PVC-buizen geribbeld en geperforeerd m 160,00 T

. .4. . . Uitwendige diameter 80 mm

. . . .2.1 Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 micron

. . . . .



RAW0024-66357 Bladnr. 23GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM Bestek 1-034-12
BEGRAAFPLAATS ROZENBURG
UITBREIDING

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

320013 230121 . . . . . Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage. m 160,00 I
1. . . . . Aanvullen met de ontgraven grond

. . .2. . Gemiddelde diepte sleuf t.o.v. maaiveld bij ople-

. . . . . vering 0,70 m

. . . . .
320020 230112 . . . . . Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizon- st 5,00 A

. . . . . tale drainage.

. . . . . Doorvoeren drainage door beschoeiing

. . . . . Gat boren in beschoeiing ter grootte van de

. . . . . buitendiameter doorvoer. Vrijgekomen materialen

. . . . . hebben geen waarde voor de opdrachtgever
9. . . . . Materiaalsoort: PVC

. . . .9. Ter plaatse van doorvoer door beschoeiing st 5,00 T

. . . . . beschoeiingspaal extra aanbrengen

. . . . .
320030 230112 . . . . . Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizon- st 5,00 A

. . . . . tale drainage.
1. . . . . Materiaalsoort: PVC

.9. . . . Drainagecontroleput diam 315 mm met deksel en st 5,00 T

. . . . . doorspuitvoorziening

. . . .1. Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen

. . . . .
33 . . . . . WERKZAAMHEDEN AAN BESTAANDE RIOLERING

. . . . .

. . . . .
331 . . . . . WERKZAAMHEDEN OMGEVING AULA

. . . . .

. . . . .
3311 . . . . . Aanbrengen rioolleiding

. . . . .

. . . . .
331110 252199 . . . . . Aanbrengen rioolleiding. m 25,00 A

. . . . . Betreft aanbrengen Ø 160 mm PVC

. . . . . - Grond ontgraven tbv sleuf

. . . . . - Aanbrengen pvcbuis mof- spie-eind

. . . . . - Aanvullen sleuf

. . . . .
331111 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 25,00 I

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,0 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,25 m
. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren
. . . . .

331112 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 25,00 I
2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 25,00 T

. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm

. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
331113 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 25,00 I

3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,0 m
.1. . . . Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij
. . . . . het ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

331120 252299 . . . . . Aanbrengen doorvoeren door beschoeiing. st 1,00 A
. . . . . Doorvoeren pvc-riolering door beschoeiing
. . . . . Gat boren in beschoeiing ter grootte van de
. . . . . buitendiameter doorvoer. Vrijgekomen materialen
. . . . . hebben geen waarde voor de opdrachtgever
. . . . . Ter plaatse van doorvoer door beschoeiing st 1,00 T
. . . . . beschoeiingspaal extra aanbrengen.
. . . . .

3312 . . . . . Aanbrengen straatkolk
. . . . .
. . . . .
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331210 252699 . . . . . Aanbrengen straatkolk beton/gietijzer combinatie st 2,00 A
. . . . . in zand.
. . . . . - Grond ontgraven t.b.v. werkgat
. . . . . - Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie
. . . . . - Aanvullen werkgat
. . . . . - Aansluiten kolk met kolkaansluiting
. . . . .

331211 240199 . . . . . Graven werkgat. m3 2,00 I
. . . . . Grondsoort: zand.
. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven.
. . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m.
. . . . . Vrijgekomen zand waar mogelijk naast het gat
. . . . . deponeren.
. . . . .

331212 252613 . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 2,00 I
. . . . . Betreft aanbrengen trottoirkolk t.b.v. rijweg

1. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
.2. . . . Straatkolk, klasse Y st 2,00 I
. . . . . - type S1332+1325 GB2 st 2,00 T
. . . . . - Standaard onderbak (beton) st 2,00 T
. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .2 Constructie: tweedelig
. . . . .

331213 240199 . . . . . Aanvullen werkgat. m3 2,00 I
. . . . . Aanvulhoogte gemiddeld 1,00 m.
. . . . . Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij
. . . . . het ontgraven. De aanvulling verdichten.
. . . . . Overtollige grond spreiden over naast gelegen
. . . . . terrein.
. . . . .

331214 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 2,00 I
. . . . . Betreft kolkaansluiting

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 2,00 T
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

332 . . . . . AANPASSINGEN OP PARKEERPLAATS
. . . . .
. . . . .

3321 . . . . . Verwijderen riolering
. . . . .
. . . . .

332110 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 50,00 V
. . . . . Situering: te verwijderen riolering ivm
. . . . . aanpassingen parkeerplaats en het gedeeltelijk
. . . . . verwijderen van de parkeerplaats
. . . . . (grondwerk is onderdeel van bestekspostnr. 122020

1. . . . . Materiaal: PVC
.9. . . . Nominale middellijnen: diverse afmetingen
. . . . . (kolkaansluitingen en verzamelriool)
. . .1. . Verbinding door middel van mof
. . . . .7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

3322 . . . . . Verwijderen en aanbrengen straatkolk
. . . . .
. . . . .

332210 251122 . . . . . Verwijderen kolk. st 4,00 V
3. . . . . Kolk van kunststof/gietijzer combinatie

.1. . . . Straatkolk

. . . .2. Constructie: tweedelig

. . . . .7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-

. . . . . drachtgever geen waarde te hebben

. . . . .
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332220 252699 . . . . . Aanbrengen straatkolk beton/gietijzer combinatie st 4,00 V
. . . . . in zand.
. . . . . - Grond ontgraven t.b.v. werkgat
. . . . . - Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie
. . . . . - Aanvullen werkgat
. . . . . - Aansluiten kolk met kolkaansluiting
. . . . .

332221 240199 . . . . . Graven werkgat. m3 4,00 I
. . . . . Grondsoort: zand.
. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven.
. . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m.
. . . . . Vrijgekomen zand waar mogelijk naast het gat
. . . . . deponeren.
. . . . .

332222 252613 . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 4,00 I
. . . . . Betreft aanbrengen trottoirkolk t.b.v. rijweg

1. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
.2. . . . Straatkolk, klasse Y st 4,00 I
. . . . . - type S1332+1325 GB2 st 4,00 T
. . . . . - Standaard onderbak (beton) st 4,00 T
. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .2 Constructie: tweedelig
. . . . .

332223 240199 . . . . . Aanvullen werkgat. m3 4,00 I
. . . . . Aanvulhoogte gemiddeld 1,00 m.
. . . . . Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij
. . . . . het ontgraven. De aanvulling verdichten.
. . . . . Overtollige grond spreiden over naast gelegen
. . . . . terrein.
. . . . .

332224 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 4,00 I
. . . . . Betreft kolkaansluiting

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 4,00 T
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .
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4 . . . . . KABEL- EN LEIDINGWERK EN WATERTAPPUNTEN
. . . . . In verband met het voorkomen van alle mogelijke
. . . . . schade aan toegangsroutes, parkeerplaats,
. . . . . bestaande gebouwen c.a. moet de aannemer rekening
. . . . . houden met het gebruik van kleiner materieel,
. . . . . zoals vrachtwagens maximaal 6x6.
. . . . .

410010 253801 . . . . . Aanbrengen mantelbuis. st 25,00 V
. . . . . Situering: exacte locatie zal in overleg met de
. . . . . directievoering worden bepaald.

9. . . . . Betreft mantelbuizen t.b.v elektronische
. . . . . aansturing toegangspoort
. . . . . 3 x kruising met toekomstige verharding a 5 m
. . . . . 1 x ten behoeve van ophanging aan brug a 10 m;
. . . . . Alle bijbehorende leveringen en werkzaamheden
. . . . . worden geacht te zijn begrepen in de prijs per
. . . . . eenheid.
.1. . . . PVC-buis diam. 160 mm m 25,00 L
. . . . .1 Uiteinden mantelbuis afsluiten met bijpassend dek-
. . . . . sel/kap en mantelbuis voorzien van trekdraad en st 8,00 L
. . . . . verklikpunten, al het daarvoor benodigde
. . . . . materiaal is voor levering van de aannemer
. . . . .
. . . . .

410020 253513 . . . . . Aanbrengen PE-buis. m 60,00 V
. . . . . Situering: nader te bepalen leidingtracee van
. . . . . aula naar 2 watertappunten

1. . . . . Rechte buis, m 60,00 L
.5. . . . SDR-klasse 11
. .1.3. . Buitendiameter: 40 mm
. . . .4. Buis op rol
. . . . .

410030 253599 . . . . . Aanbrengen watertappunt. st 2,00 A
. . . . . Situering: watertappunten zie tekening
. . . . . Materiaal: zie foto-bijlage
. . . . . RVS-buis met daarin de wateraanvoer, voorzien van st 2,00 L
. . . . . deksel en kraan (draaikraan). Kraan moet zijn
. . . . . voorzien van schroefdraadaansluiting.
. . . . . Watertappunt wordt aangebracht in open betonbuis,
. . . . . gevuld met grind.
. . . . . Betonbuis diam 400 mm, lengte 1000 mm st 2,00 T
. . . . . grind, afmetingen 20 - 30 mm m3 0,50 L
. . . . .
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5 . . . . . VERHARDINGEN
. . . . . In verband met het voorkomen van alle mogelijke
. . . . . schade aan toegangsroutes, parkeerplaats,
. . . . . bestaande gebouwen c.a. moet de aannemer rekening
. . . . . houden met het gebruik van kleiner materieel,
. . . . . zoals vrachtwagens maximaal 6x6.
. . . . .

51 . . . . . OPRUIMINGSWERK
. . . . .
. . . . .

511 . . . . . VERWIJDEREN TROTTOIR- EN OPSLUITBANDEN
. . . . .
. . . . .

511010 307351 . . . . . Opbreken betonbanden. m 145,00 V
. . . . . Situering: te ruimen deel parkeerplaats en bij
. . . . . bestaande verharding aula
. .9. . . Diverse banden (trottoir- en opsluitbanden)
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken vol-
. . . . . gens 531120 (opsluitbanden, 120 x 250mm)
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar de
. . . . . breker (Beelen Rotterdam aan de Maassluisedijk
. . . . . 103 te Vlaardingen, Havennummer 740).
. . . . . Acceptatiekosten zullen worden verrekend op
. . . . . stelpost 1 (bestekspostnr. 951010
. . . . .

512 . . . . . VERWIJDEREN VERHARDING
. . . . .
. . . . .

512010 307313 . . . . . Opbreken betontegels. m2 500,00 A
. . . . . Situering: op te breken deel van bestaande
. . . . . parkeerplaats

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.5. . . . Betontegels 300 x 300 x 80 mm diverse kleuren en
. . . . . afwerkingen
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . (Beelen Rotterdam aan de Maassluisedijk 103 te
. . . . . Vlaardingen, Havennummer 740). Acceptatiekosten
. . . . . zullen worden verrekend op stelpost 1
. . . . . (bestekspostnr. 951010
. . . . . nb! een deel van deze vrijgekomen materialen moet
. . . . . worden gebruikt om inboet/tekortkomend materiaal
. . . . . te vervangen bij bestekspostnr. 541140
. . . . .

512020 307399 . . . . . Opbreken bestaande (half)verharding. m2 90,00 V
. . . . . Situering: verbindingspad tussen bestaande brug
. . . . . en hoofdlooproute van bestaande begraafplaats,
. . . . . zie foto-bijlage.
. . . . . Verharding bestaat uit deels halfverharding van
. . . . . grind met looproute van betonstraatstenen.
. . . . . Totale breedte: 3.50 m
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . (Beelen Rotterdam aan de Maassluisedijk 103 te
. . . . . Vlaardingen, Havennummer 740). Acceptatiekosten
. . . . . zullen worden verrekend op stelpost 1
. . . . . (bestekspostnr. 951010
. . . . .

52 . . . . . FUNDERINGEN
. . . . .
. . . . .

521 . . . . . ONTGRAVEN CUNETTEN T.B.V. VERHARDINGEN
. . . . .
. . . . .
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521010 220199 . . . . . Ontgraven van grond t.b.v. cunet, grond afvoeren m3 125,00 V
. . . . . Situering: cunetten ter plaatse van niet
. . . . . voorbelaste terreindelen.
. . . . . Werkzaamheden:
. . . . . - grond ontgraven
. . . . . - grond afvoeren
. . . . .

521011 220101 . . . . . Grond ontgraven uit te maken cunetten. m3 125,00 I
. . . . . Situering: cunetten ter plaatse van niet
. . . . . voorbelaste terreindelen.
. . . . . Grondsoort: bovengrond
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .

521012 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 125,00 I
. . . . . Grondsoort: bovengrond
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 521011

2. . . . . Vervoeren naar: Plas van Heenvliet en aldaar
. . . . . storten op aanwijzing van de directie
. . . . .

522 . . . . . AANBRENGEN CUNETZAND T.B.V. VERHARDINGEN
. . . . . Ter plaatse van de niet voorbelaste terreindelen
. . . . .

522010 220301 . . . . . Grond verwerken in cunetten. m3 125,00 V
. . . . . Situering: te maken cunetten ter plaatse van niet
. . . . . voorbelaste terreindelen
. . . . . Grondsoort: zand, komt vrij bij deels afgraven m3 125,00 I
. . . . . van voorbelasting, zie bestekspostnr. 133010
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking

2. . . . . Hoogte 0,50 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .2 Verdichten volgens bestekspostnr. 523010
. . . . .

523 . . . . . VERDICHTEN EN PROFILEREN ZANDBED
. . . . .
. . . . .

523010 300101 . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 700,00 A
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Situering: alle aan te brengen cq te herstraten
. . . . . verhardingen
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de ver-
. . . . . hardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
. . . . . van water en afwerken.
.2. . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
. . . . . gesteld is 0,30 m
. .1. . . Verdichtingsgraad: Art. 22.02.06 lid 05 van de
. . . . . Standaard RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad (3)
. . . . . wordt bepaald t.o.v. de maximumproctordichtheid
. . . . . met de normale proctorproef
. . . . .

53 . . . . . AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN EN TRAPTREDEN
. . . . .
. . . . .

531110 314312 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 172,00 A
. . . . . Situering: als opsluiting van nieuw aan te leggen
. . . . . rijroute op begraafplaats

2. . . . . Op zandbed
.2. . . . Langs de opsluitbanden 2 streklagen van straat-
. . . . . baksteen in cementspecie aanbrengen
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm kleur granito st 172,00 T
. . . . .
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531120 314312 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 70,00 A
. . . . . Situering: bij tegelplateau (tussen aula en
. . . . . uitbreiding begraafplaats) en als opsluiting van
. . . . . het herstrate deel van de parkeerplaats

2. . . . . Op zandbed
. .9. . . Profiel 120 x 250 mm, vrijgekomen materialen bij
. . . . . bestekspostnr. 511010
. . . . .

531130 314311 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 10,00 V
. . . . . Situering: de nieuwe kopse kanten van de
. . . . . plantstroken in de te handhaven parkeerplaats

2. . . . . Op zandbed
. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm st 10,00 T
. . . . .

531140 314399 . . . . . Aanbrengen verhoogde band bij rouwcentrum. m 10,00 V
. . . . . Situering: aansluitend op de betonnen keerwand
. . . . . aan de oeverkant bij de deur van het rouwcentrum.
. . . . . zie foto-bijlage.
. . . . . Op zandbed
. . . . . Profiel: palissadeband, afm 100 x 300 mm m 10,00 T
. . . . .

531150 314199 . . . . . Aanbrengen traptreden. m 4,50 A
. . . . . Situering: plateau bij bestaande opslagruimte
. . . . . (bij "baarhuisje" op bestaande deel vd
. . . . . begraafplaats)
. . . . . Werkzaamheden:
. . . . . - aanbrengen 3 traptreden als opvang van st 3,00 T
. . . . . hoogteverschil 1.80+ NAP naar 2.20+ NAP
. . . . . Lengte: paszagen van elementen van 2,00 m
. . . . . Afmetingen: 480 mm x 160 mm x 2000 mm
. . . . .

54 . . . . . AANBRENGEN ELEMENTVERHARDINGEN
. . . . .
. . . . .

541110 314111 . . . . . Aanbrengen straatbakstenen. m2 258,00 A
. . . . . Situering: rijroute op uitbreiding begraafplaats

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.9. . . . In keperverband, zonder driehoekstenen. Het
. . . . . keperverband volgt de straatrichting van de
. . . . . aansluitende (ingang aula) bestaande verharding
. . . . . en houdt deze straatrichting zoveel als mogelijk
. . . . . aan.
. .2. . . Op zandbed
. . . .2. Straatbaksteen: standaard dikformaat , kleur rood st 18.100,00 T
. . . . .9 Intrillen na afstrooien en inwassen met zand,
. . . . . hierbij rekening houdend met de volgende eisen
. . . . . aan het materieel i.v.m. de stabiliteit van de
. . . . . damwand: stratemakerstrilplaat van maximaal 100
. . . . . kg
. . . . .

541120 314199 . . . . . Aanbrengen stelconplaten. m2 84,00 A
. . . . . Situering: plateau tussen aula en aangelegde
. . . . . uitbreiding.
. . . . . Totale afmetiingen: 6 x 14 m
. . . . . In blokverband
. . . . . Op zandbed
. . . . . Stelconplaten, afmetingen 1000 x 1000 mm, dikte m2 84,00 L
. . . . . 100 mm, voorzien van stalen randbescherming
. . . . . kleur:
. . . . .
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541130 314113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 4,00 A
. . . . . Situering: plateau bij bestaande opslagruimte
. . . . . (bij "baarhuisje" op bestaande deel vd
. . . . . begraafplaats)

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.5. . . . In blokverband
. .2. . . Op zandbed
. . .1. . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 45,00 T
. . . . . (NEN-EN 1339)
. . . . . ventilatietegels
. . . . .4 Afstrooien en invegen met zand
. . . . .

541140 314503 . . . . . Herstraten betontegels. m2 265,00 V
. . . . . Situering: te herstellen deel van de te handhaven
. . . . . parkeerplaats
. . . . . Straatverband: passend aan bestaand deel van de
. . . . . parkeerplaats
. . . . . Op (bestaand) zandbed en op aangebracht zandbed
. . . . . ter plaatse van de voormalige heg.
. . . . . Materiaal: hergebruik bestaand materiaal met
. . . . . aanvulling van vrijkomend materiaal bij het ruimen
. . . . . zie bestekspostnr. 512010
. . . . . Intrillen na afstrooien en inwassen met zand.
. . . . .

541150 314501 . . . . . Herstraten straatbakstenen. m2 80,00 V
. . . . . Situering: te herstraten deel van bestaande
. . . . . verharding bij entree begraafplaats (aulazijde)

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.9. . . . Passend in huidig verband
. .9. . . Gebruik makend van bestaand materiaal
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand
. . . . .

55 . . . . . HALFVERHARDING
. . . . .
. . . . .

551010 314199 . . . . . Herstellen/aanvullen halfverharding. m2 30,00 V
. . . . . Situering:
. . . . . - als aansluiting aan bestaande grindpaden
. . . . . - als nieuw aan te leggen grindpaden
. . . . . Werkzaamheden:
. . . . . - cunet van zand, laagdikte 150 mm
. . . . . - grind, laagdikte 100 mm en inwalsen in zand m3 3,00 L
. . . . . afmetingen en kleur grind identiek aan huidig
. . . . . materiaal
. . . . . Het (2x) aanleveren van monsters van het grind
. . . . . wordt geacht te zijn begrepen in de prijs per
. . . . . eenheid. De monsters bestaan uit minimaal 1 kg
. . . . . van het door de aannemer voorgestelde materiaal.
. . . . . De monsters worden door de directievoering
. . . . . gekeurd op afmetingen, samenstelling en kleur.
. . . . .
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6 . . . . . BEPLANTING
. . . . . In verband met het voorkomen van alle mogelijke
. . . . . schade aan toegangsroutes, parkeerplaats,
. . . . . bestaande gebouwen c.a. moet de aannemer rekening
. . . . . houden met het gebruik van kleiner materieel,
. . . . . zoals vrachtwagens maximaal 6x6.
. . . . .

61 . . . . . BEPLANTING
. . . . .
. . . . .

611 . . . . . OPRUIMEN BESTAANDE BEPLANTING
. . . . .
. . . . .

6111 . . . . . Rooiwerkzaamheden t.p.v. huidige begraafplaats
. . . . .
. . . . .

611110 510111 . . . . . Verwijderen bomen. st 1,00 A
. . . . . Situering: huidige begraafplaats
. . . . . Boomsoort(en): Es
.1. . . . Stamdiameter: tot ca. 0,2 m
. .2. . . Rooien tot een diepte van ten minste 0,80 m en
. . . . . ontstane gaten vullen met vrijkomende grond
. . . .3. Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtge-
. . . . . ver geen waarde te hebben
. . . . .3 Vrijgekomen stobben worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

611120 510111 . . . . . Verwijderen bomen. st 4,00 A
. . . . . Situering: huidige begraafplaats
. . . . . Boomsoort(en): Els en Watercypres
.2. . . . Stamdiameter: van ca. 0,2 tot ca. 0,3 m
. .2. . . Rooien tot een diepte van ten minste 0,80 m en
. . . . . ontstane gaten vullen met vrijkomende grond
. . . .3. Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtge-
. . . . . ver geen waarde te hebben
. . . . .3 Vrijgekomen stobben worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

611130 510111 . . . . . Verwijderen bomen. st 5,00 A
. . . . . Situering: huidige begraafplaats
. . . . . Boomsoort(en): Den, Italiaanse Populier, Sierkers
. . . . . en Wilg
.3. . . . Stamdiameter: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m
. .2. . . Rooien tot een diepte van ten minste 0,80 m en
. . . . . ontstane gaten vullen met vrijkomende grond
. . . .3. Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtge-
. . . . . ver geen waarde te hebben
. . . . .3 Vrijgekomen stobben worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

611140 510111 . . . . . Verwijderen bomen. st 9,00 A
. . . . . Situering: huidige begraafplaats
. . . . . Boomsoort(en): Italiaanse Populier en Wilg
.4. . . . Stamdiameter: van ca. 0,5 tot ca. 1 m
. .2. . . Rooien tot een diepte van ten minste 0,80 m en
. . . . . ontstane gaten vullen met vrijkomende grond
. . . .3. Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtge-
. . . . . ver geen waarde te hebben
. . . . .3 Vrijgekomen stobben worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben
. . . . .



RAW0024-66357 Bladnr. 32GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM Bestek 1-034-12
BEGRAAFPLAATS ROZENBURG
UITBREIDING

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

611180 510116 . . . . . Verwijderen begroeiing. are 8,42 A
. . . . . Situering: huidige begraafplaats
. . . . . Karakter van de begroeiing: bosplantsoen met
. . . . . boomvormers (7 - 9 st/are met stamdiameters van
. . . . . 0,20m - 0,35m) en onderbegroeiing

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.2. . . . Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3
. . . .2. Rooien tot een diepte van ten minste 0,80 m en
. . . . . ontstane gaten vullen met vrijkomende grond
. . . . .3 Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtge-
. . . . . ver geen waarde te hebben
. . . . .

6112 . . . . . Rooiwerkzaamheden t.p.v. huidige parkeerplaats
. . . . .
. . . . .

611210 510111 . . . . . Verwijderen bomen. st 4,00 A
. . . . . Situering: huidige parkeerplaats
. . . . . Boomsoort(en): Es
.1. . . . Stamdiameter: tot ca. 0,2 m
. .9. . . Rooien tot een diepte van ten minste 0,80 m en
. . . . . ontstane gaten vullen met zand. Bij het rooien
. . . . . van de ondergrondse delen moeten zoveel mogelijk
. . . . . alle wortels worden verwijderd.
. . . .3. Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtge-
. . . . . ver geen waarde te hebben
. . . . .3 Vrijgekomen stobben worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

611220 510111 . . . . . Verwijderen bomen. st 1,00 A
. . . . . Situering: huidige parkeerplaats
. . . . . Boomsoort(en): Trompetboom
.2. . . . Stamdiameter: van ca. 0,2 tot ca. 0,3 m
. .9. . . Rooien tot een diepte van ten minste 0,80 m en
. . . . . ontstane gaten vullen met zand. Bij het rooien
. . . . . van de ondergrondse delen moeten zoveel mogelijk
. . . . . alle wortels worden verwijderd.
. . . .3. Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtge-
. . . . . ver geen waarde te hebben
. . . . .3 Vrijgekomen stobben worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

611230 510111 . . . . . Verwijderen bomen. st 2,00 A
. . . . . Situering: huidige parkeerplaats
. . . . . Boomsoort(en): Den en Kastanje
.3. . . . Stamdiameter: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m
. .9. . . Rooien tot een diepte van ten minste 0,80 m en
. . . . . ontstane gaten vullen met zand. Bij het rooien
. . . . . van de ondergrondse delen moeten zoveel mogelijk
. . . . . alle wortels worden verwijderd.
. . . .3. Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtge-
. . . . . ver geen waarde te hebben
. . . . .3 Vrijgekomen stobben worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

611280 510116 . . . . . Verwijderen begroeiing. are 2,00 A
. . . . . Situering: huidige parkeerplaats
. . . . . Karakter van de begroeiing: bosplantsoen en hagen

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .9. Rooien tot een diepte van ten minste 0,80 m en
. . . . . ontstane gaten vullen met zand. Bij het rooien
. . . . . van de ondergrondse delen moeten zoveel mogelijk
. . . . . alle wortels worden verwijderd.
. . . . .3 Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtge-
. . . . . ver geen waarde te hebben
. . . . .

6113 . . . . . Rooiwerkzaamheden t.p.v. uitbreiding begraafplaats
. . . . .
. . . . .
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611330 510111 . . . . . Verwijderen bomen. st 4,00 A
. . . . . Situering: uitbreiding begraafplaats
. . . . . Boomsoort(en): Es en Walnoot
.3. . . . Stamdiameter: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m
. .9. . . Rooien tot een diepte van ten minste 0,80 m, bij
. . . . . het rooien van de ondergrondse delen moeten
. . . . . zoveel mogelijk alle wortels worden verwijderd.
. . . .3. Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtge-
. . . . . ver geen waarde te hebben
. . . . .8 Vrijgekomen materiaal bij uitfrezen stobben
. . . . . afvoeren als onderdeel van de af te voeren grond.
. . . . .

611380 510116 . . . . . Verwijderen begroeiing. are 15,52 A
. . . . . Situering: uitbreiding begraafplaats
. . . . . Karakter van de begroeiing: bosplantsoen met
. . . . . boomvormers (5 - 7 st/are met stamdiameters van
. . . . . 0,25m - 0,75m) en onderbegroeiing

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
.4. . . . Geaccidenteerd oppervlak
. . . .9. Rooien tot een diepte van ten minste 0,80 m, bij
. . . . . het rooien van de ondergrondse delen moeten
. . . . . zoveel mogelijk alle wortels worden verwijderd.
. . . . .3 Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtge-
. . . . . ver geen waarde te hebben
. . . . .

612 . . . . . AANBRENGEN BOMEN
. . . . .
. . . . .

612010 511511 . . . . . Laden en transporteren plantmateriaal. st 30,00 A
. . . . . Plaats van ter beschikking stellen:
. . . . . Gemeentekwekerij Rotterdam
. . . . . Ir. Kosterlaan te Rotterdam
. . . . . Betreft: bomen volgens bestekpostnr. 612040
. . . . . Situering: vervoer naar plaats van verwerking

2. . . . . Bomen met kluit st 30,00 T
. . . . .

612020 511512 . . . . . Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 30,00 A
. . . . . Betreft: bomen maat 16-18 dr kl.
. . . . . Aangevoerd volgens bestekspostnr 612010
. . . . . Situering: op plaats van verwerking

2. . . . . Bomen met kluit st 30,00 I
. . . . .

612030 511503 . . . . . Maken plantgat. st 30,00 A
. . . . . Klei
.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan
. . . . . 1 : 3
. .4. . . Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,60 m
. . .3. . Diepte: 0,50 m
. . . .1.1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren
. . . . .

612040 511521 . . . . . Planten van bomen. st 30,00 A
. . . . . Betreft: bomen maat 16-18 dr kl.
. . . . . Situering: in plantvak/gazon

2. . . . . Bomen met kluit maat 16-18 dr kl. st 30,00 I
. . . . . Volgens kwekerijlijst nr. 1250
.2. . . . In plantgaten of plantsleuven volgens
. . . . . bestekpostnr. 612030
. .1. . . Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf
. . . . . gedeponeerde grond
. . . .3. Overblijvende grond wordt geacht voor de opdracht-
. . . . . gever geen waarde te hebben
. . . . .3 De boomspiegel bolvormig afwerken
. . . . .

613 . . . . . AANBRENGEN SIERHEESTERS
. . . . .
. . . . .
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613010 511511 . . . . . Laden en transporteren plantmateriaal. st 1.646,00 A
. . . . . Plaats van ter beschikking stellen:
. . . . . Gemeentekwekerij Rotterdam Ir. Kosterlaan R'dam
. . . . . Betreft: sierheesters volgens bestekpostnr. 613030
. . . . . , 613040, 613050, 613060 en 613070
. . . . . Situering: vervoer naar plaats van verwerking

7. . . . . Sierplantsoen, kluitgoed st 1.646,00 T
. . . . .

613020 511512 . . . . . Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 1.646,00 A
. . . . . Aangevoerd volgens bestekspostnr 613010
. . . . . Betreft: sierheester kluit- en containermateriaal
. . . . . Situering: op plaats van verwerking

7. . . . . Sierplantsoen, kluitgoed st 1.646,00 I
. . . . .

613030 511524 . . . . . Planten van sierplantsoen. st 876,00 A
3. . . . . Sierplantsoen met kluit in container st 876,00 I

. . . . . Volgens kwekerijlijst nr. 1250

.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan

. . . . . 1 : 3

. .1. . . In voorbewerkte grond volgens bestekpostnr 124020

. . .2. . Afstand tussen de rijen: 0,5 m

. . . .2. Afstand in de rij: 0,5 m

. . . . .2 Plantverband driehoeks

. . . . .
613040 511524 . . . . . Planten van sierplantsoen. st 579,00 A

3. . . . . Sierplantsoen met kluit in container st 579,00 I
. . . . . Volgens kwekerijlijst nr. 1250
.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan
. . . . . 1 : 3
. .1. . . In voorbewerkte grond volgens bestekpostnr 124020
. . .4. . Afstand tussen de rijen: 0,8 m
. . . .4. Afstand in de rij: 0,8 m
. . . . .2 Plantverband driehoeks
. . . . .

613050 511524 . . . . . Planten van sierplantsoen. st 129,00 A
3. . . . . Sierplantsoen met kluit in container st 129,00 I

. . . . . Volgens kwekerijlijst nr. 1250

.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan

. . . . . 1 : 3

. .1. . . In voorbewerkte grond volgens bestekpostnr 124020

. . .6. . Afstand tussen de rijen: 1,25 m

. . . .6. Afstand in de rij: 1,25 m

. . . . .2 Plantverband driehoeks

. . . . .
613060 511524 . . . . . Planten van sierplantsoen. st 20,00 A

3. . . . . Sierplantsoen met kluit in container st 20,00 I
. . . . . Volgens kwekerijlijst nr. 1250
.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan
. . . . . 1 : 3
. .1. . . In voorbewerkte grond volgens bestekpostnr 124020
. . . . .2 Plantverband solitait
. . . . .

613070 511524 . . . . . Planten van sierplantsoen. st 42,00 A
3. . . . . Sierplantsoen met kluit in container st 42,00 I

. . . . . Volgens kwekerijlijst nr. 1250

.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan

. . . . . 1 : 3

. .1. . . In voorbewerkte grond volgens bestekpostnr 124020

. . . . . tijdens het planten per heester 5 liter tuinturf

. . . . . toedienen als grondstructuurverbeteringsmiddel.

. . . . . Overblijvende grond spreiden over het naastliggend

. . . . . terrein

. . . . .2 Plantverband driehoeks

. . . . .
614 . . . . . AANBRENGEN HAAGBEPLANTINIG

. . . . .

. . . . .
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614010 511511 . . . . . Laden en transporteren plantmateriaal. st 1.436,00 A
. . . . . Plaats van ter beschikking stellen:
. . . . . Gemeentekwekerij Rotterdam
. . . . . Ir. Kosterlaan te Rotterdam
. . . . . Betreft: haag volgens bestekpostnr. 614030
. . . . . Situering: vervoer naar plaats van verwerking

6. . . . . Sierplantsoen, wortelgoed st 1.436,00 T
. . . . .

614020 511512 . . . . . Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 1.436,00 A
. . . . . Aangevoerd volgens bestekspostnr 614010
. . . . . Betreft: haagbeplanting wortelgoed
. . . . . Situering: op plaats van verwerking

6. . . . . Sierplantsoen, wortelgoed st 1.436,00 I
. . . . .

614030 511527 . . . . . Planten van haagplantsoen. st 1.436,00 A
. . . . . Betreft: haagbeplanting wortelgoed
. . . . . Situering: plantvak
. . . . . Plantmateriaal: wortelgoed st 1.436,00 I
. . . . . Volgens kwekerijlijst nr. 1250
.2. . . . 2-rijig, totaal 6 st/m
. .1. . . In voorbewerkte grond volgens bestekpostnr 124020
. . . . .3 Overblijvende grond wordt geacht voor de opdracht-
. . . . . gever geen waarde te hebben
. . . . .

615 . . . . . AANBRENGEN HEESTERROZEN
. . . . .
. . . . .

615010 511511 . . . . . Laden en transporteren plantmateriaal. st 328,00 A
. . . . . Plaats van ter beschikking stellen:
. . . . . Gemeentekwekerij Rotterdam
. . . . . Ir. Kosterlaan te Rotterdam
. . . . . Betreft: rozen volgens bestekpostnr. 615030
. . . . . Situering: vervoer naar plaats van verwerking

7. . . . . Sierplantsoen, kluitgoed st 328,00 T
. . . . .

615020 511512 . . . . . Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 328,00 A
. . . . . Aangevoerd volgens bestekspostnr 615010
. . . . . Betreft: rozen kluit- en containermateriaal
. . . . . Situering: op plaats van verwerking

7. . . . . Sierplantsoen, kluitgoed st 328,00 I
. . . . .

615030 511524 . . . . . Planten van sierplantsoen. st 328,00 A
3. . . . . Sierplantsoen met kluit in container st 328,00 I

. . . . . Volgens kwekerijlijst nr. 1250

.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan

. . . . . 1 : 3

. .1. . . In voorbewerkte grond volgens bestekpostnr 124020

. . .2. . Afstand tussen de rijen: 0,5 m

. . . .2. Afstand in de rij: 0,5 m

. . . . .2 Plantverband driehoeks

. . . . .
616 . . . . . AANBRENGEN BODEMBEDEKKERS

. . . . .

. . . . .
616010 511511 . . . . . Laden en transporteren plantmateriaal. st 828,00 A

. . . . . Plaats van ter beschikking stellen:

. . . . . Gemeentekwekerij Rotterdam

. . . . . Ir. Kosterlaan te Rotterdam

. . . . . Betreft: bodembedekker volgens bestekpostnr 616030

. . . . . Situering: vervoer naar plaats van verwerking
7. . . . . Sierplantsoen, kluitgoed st 828,00 T

. . . . .
616020 511512 . . . . . Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 828,00 A

. . . . . Aangevoerd volgens bestekspostnr 616010

. . . . . Betreft: sierheester kluit- en containermateriaal

. . . . . Situering: op plaats van verwerking
7. . . . . Sierplantsoen, kluitgoed st 828,00 I

. . . . .
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616030 511524 . . . . . Planten van sierplantsoen. st 828,00 A
3. . . . . Sierplantsoen met kluit in container st 828,00 I

. . . . . Volgens kwekerijlijst nr. 1250

.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan

. . . . . 1 : 3

. .1. . . In voorbewerkte grond volgens bestekpostnr 124020

. . .2. . Afstand tussen de rijen: 0,5 m

. . . .2. Afstand in de rij: 0,5 m

. . . . .2 Plantverband driehoeks

. . . . .
617 . . . . . BIJZONDERE VOORZIENINGEN

. . . . .

. . . . .
6170 . . . . . Aanbrengen verankering

. . . . .

. . . . .
617010 511531 . . . . . Aanbrengen boompalen en boombanden. st 90,00 A

. . . . . Bij geplante boom volgens bestekpostnr 612040
3. . . . . 3 palen per boom

.1. . . . Boompaal niet verduurzaamd st 90,00 L

. .3. . . Lengte: 1,60 m

. . .9. . Diameter: 120 - 150 mm

. . . .1. Lengte van de paal boven maaiveld: 0.8 m

. . . . .1 Boomband breed 40 mm st 180,00 L

. . . . .
618 . . . . . NAZORG BEPLANTING

. . . . .

. . . . .
618010 517799 . . . . . Controle plantplaatsen van bomen. EUR N

. . . . . Betreft: bomen geplant volgens bestekpostnr.

. . . . . 612040

. . . . . Situering: gehele werkterrein

. . . . . Eén week na aanbrengen van de

. . . . . standplaatsverbetering voor de te planten bomen

. . . . . en 10 werkdagen voor het planten van de bomen.

. . . . . De controle zal bestaan uit een rapportage van de

. . . . . gemeten verdichting, het zuurstofgehalte en het

. . . . . vochtpercentage in de plantplaats per boom op

. . . . . aanwijzing van de directie. De rapportage van de

. . . . . meting dient zowel digitaal als analoog binnen 2

. . . . . werkdagen na de meting in het bezit te zijn van

. . . . . de directie.

. . . . .
618020 511402 . . . . . Watergeven bomen. st 30,00 V

. . . . . Betreft: bomen geplant volgens

. . . . . bestekspostnr. 612040

. . . . . Situering: bij geplante bomen binnen werkterrein

. . . . . In overleg met de directie
9. . . . . Bomen in de verharding en buiten de verharding

.9. . . . Water betrekken volgens artikel 51.02.47 van

. . . . . deel 3 van dit bestek

. . .9. . Hoeveelheid: ca. 150 liter per boom

. . . .2. Rondom de stam van de boom voorzieningen tegen af-

. . . . . stroming treffen

. . . . .
618030 511401 . . . . . Beregenen terreinen. are 12,50 V

. . . . . Betreft: bij geplant sierheesters, hagen, rozen,

. . . . . bodembedekkers

. . . . . In overleg met de directie
2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2

.9. . . . Water betrekken volgens artikel 51.02.47 van

. . . . . deel 3 van dit bestek

. .2. . . Terrein met vegetatie :sierheesters, hagen,

. . . . . rozen, bodembedekkers

. . .9. . Hoeveelheid: ca. 2000 liter/100 m2, gelijkmatig

. . . . . verdeeld aanbrengen

. . . . .
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7 . . . . . BESCHOEIING, BRUG EN DAMWAND
. . . . . In verband met het voorkomen van alle mogelijke
. . . . . schade aan toegangsroutes, parkeerplaats,
. . . . . bestaande gebouwen c.a. moet de aannemer rekening
. . . . . houden met het gebruik van kleiner materieel,
. . . . . zoals vrachtwagens maximaal 6x6.
. . . . .

71 . . . . . BESCHOEIINGEN
. . . . .
. . . . .

711 . . . . . OPRUIMEN BESCHOEIINGEN
. . . . .
. . . . .

711010 527103 . . . . . Verwijderen beschoeiingselementen. m 155,00 A
. . . . . Situering: bestaande beschoeiing

9. . . . . Bestaande beschoeiing, palen met beplanking
.4. . . . Materiaal
. . . . . Palen hout
. . . . . Beplanking hout (azobe), dan wel GVC-platen
. . .2. . Voor ca. 90 % onder water, gerekend met een water-
. . . . . stand van N.A.P. -0.10 m
. . . . .7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

712 . . . . . AANLEG BESCHOEIINGEN
. . . . .
. . . . .

712010 522199 . . . . . Aanbrengen beschoeiing, schothoogte 0,80 m. m 105,00 A
. . . . . Betreft beschoeiing:
. . . . . . langs nieuw te graven waterpartijen: 105 m
. . . . . Rekening houden met waterpeil van -0.10 NAP.
. . . . . Verlagen van de waterstand niet toegestaan.
. . . . . Hoogte beschoeiing: 0,80 m
. . . . . Inclusief grondwerk
. . . . . Werkzaamheden:
. . . . . - graven sleuf
. . . . . - aanbrengen palen
. . . . . - aanbrengen beschoeiingselementen incl doek
. . . . . - aanvullen sleuf
. . . . . Met nadruk wordt gesteld:
. . . . . - beschoeiingspalen moeten worden gedrukt;
. . . . . - beschoeiingsschotten mogen niet worden gedrukt,
. . . . . maar moeten worden geplaatst in een te graven
. . . . . en aan te vullen sleuf.
. . . . .

712011 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 105,00 I
. . . . . Situering: te ontgraven sleuf t.b.v. het plaatsen
. . . . . van de beschoeiing zodanig dat de geolon-flap op
. . . . . de op tekening aangegeven wijze aangebracht wordt
. . . . . Grondsoort: klei-achtig veen

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.9. . . . In de eindsituatie moet de geolon-flap zich
. . . . . bevinden op de op tekening aangegeven locatie
. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m
. . . . .9 Vrijgekomen grond hergebruiken tbv aanvullen
. . . . . sleuf, het fijn maken van de grond wordt geacht
. . . . . te zijn begrepen in de prijs per eenheid.
. . . . .
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712012 522101 . . . . . Aanbrengen palen. st 210,00 I
. . . . . Grondslag: samenhangende grond

2. . . . . Palen van hout: hardhout, duurzaamheidsklasse 1 st 210,00 T
. . . . . Tweezijdig gepunt, voorzien van voorgeboord gat
. . . . . Afmeting: 70x70x3000 mm
.3. . . . Richting paal: 10 : 1
. .1. . . Spuiten is niet toegestaan
. . .3. . Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
. . . . . gemiddeld 2,70 m
. . . .2. Afstand palen 0,50 m h.o.h.
. . . . .

712013 522103 . . . . . Aanbrengen beschoeiingselementen. m 105,00 I
. . . . . Aanbrengen beschoeiingselementen inclusief
. . . . . gronddoek

3. . . . . Schotten 22 x 800 mm, duurzaamheidsklasse 1, m 105,00 T
. . . . . 2000 - 6000 mm lang met klampschot, voorzien van
. . . . . doek met een breedte van ca. 1.50 m
.1. . . . Van hout: hardhout, duurzaamheidsklasse 1
. .1. . . Afstand palen 0,50 m h.o.h.
. . .9. . Platen aaneengesloten plaatsen in een te graven
. . . . . en aan te vullen sleuf.
. . . .6. Bevestigingsmiddelen: slotbouten, verduurzaamd
. . . . . d.m.v. thermisch verzinkt, M8 x 160 mm met st 105,00 L
. . . . . volgring
. . . . .

712014 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 105,00 I
. . . . . Situering: aan te vullen sleuf na het plaatsen
. . . . . van de beschoeiing zodanig dat de geolon-flap op
. . . . . de op tekening aangegeven wijze aangebracht wordt

2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0.80 m
.3. . . . Aanvullen tot maaiveld met fijn gemaakte grond
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

712020 522199 . . . . . Aanbrengen beschoeiing. m 106,00 A
. . . . . Betreft beschoeiing:
. . . . . . langs cq. ter plaatse van bestaande
. . . . . waterpartijen: 25 m
. . . . . . langs nieuw te graven waterpartijen: 81 m
. . . . . Rekening houden met toekomstig waterpeil van
. . . . . -0.10 NAP).
. . . . . Verlagen van de waterstand niet toegestaan.
. . . . . Hoogte beschoeiing: 1,00 m
. . . . . Inclusief grondwerk
. . . . . Werkzaamheden:
. . . . . - graven sleuf
. . . . . - aanbrengen palen
. . . . . - aanbrengen beschoeiingselementen incl doek
. . . . . - aanvullen sleuf
. . . . . Met nadruk wordt gesteld:
. . . . . - beschoeiingspalen moeten worden gedrukt;
. . . . . - beschoeiingsschotten mogen niet worden gedrukt,
. . . . . maar moeten worden geplaatst in een te graven
. . . . . en aan te vullen sleuf.
. . . . .

712021 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 106,00 I
. . . . . Situering: te ontgraven sleuf t.b.v. het plaatsen
. . . . . van de beschoeiing zodanig dat de geolon-flap op
. . . . . de op tekening aangegeven wijze aangebracht wordt
. . . . . Grondsoort: klei-achtig veen

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.9. . . . In de eindsituatie moet de geolon-flap zich
. . . . . bevinden op de op tekening aangegeven locatie
. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m
. . . . .9 Vrijgekomen grond hergebruiken tbv aanvullen
. . . . . sleuf, het fijn maken van de grond wordt geacht
. . . . . te zijn begrepen in de prijs per eenheid.
. . . . .
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712022 522101 . . . . . Aanbrengen palen. st 212,00 I
. . . . . Grondslag: samenhangende grond

2. . . . . Palen van hout: hardhout, duurzaamheidsklasse 1 st 212,00 T
. . . . . Tweezijdig gepunt, voorzien van voorgeboord gat
. . . . . Afmeting: 70x70x3000 mm
.3. . . . Richting paal: 10 : 1
. .1. . . Spuiten is niet toegestaan
. . .3. . Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
. . . . . gemiddeld 2,60 m
. . . .2. Afstand palen 0,50 m h.o.h.
. . . . .

712023 522103 . . . . . Aanbrengen beschoeiingselementen. m 106,00 I
. . . . . Aanbrengen beschoeiingselementen inclusief
. . . . . gronddoek

3. . . . . Schotten 22 x 800 mm, duurzaamheidsklasse 1, m 106,00 T
. . . . . 2000 - 6000 mm lang met klampschot, voorzien van
. . . . . doek met een breedte van 1.80 m
.1. . . . Van hout: hardhout, duurzaamheidsklasse 1
. .1. . . Afstand palen 0,50 m h.o.h.
. . .9. . Platen aaneengesloten plaatsen in een te graven
. . . . . en aan te vullen sleuf.
. . . .6. Bevestigingsmiddelen: slotbouten, verduurzaamd
. . . . . d.m.v. thermisch verzinkt, M8 x 160 mm met st 106,00 L
. . . . . volgring
. . . . .

712024 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 106,00 I
. . . . . Situering: aan te vullen sleuf na het plaatsen
. . . . . van de beschoeiing zodanig dat de geolon-flap op
. . . . . de op tekening aangegeven wijze aangebracht wordt

2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0.80 m
.3. . . . Aanvullen tot maaiveld met fijn gemaakte grond
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

72 . . . . . VERPLAATSEN BRUG
. . . . .
. . . . .

721 . . . . . REALISATIE VERVANGENDE LANDHOOFDEN
. . . . .
. . . . .

7211 . . . . . Grondwerk
. . . . .
. . . . .

721110 220999 . . . . . Grondwerk t.b.v. landhoofden st 2,00 A
. . . . . Betreft : alle het ontgraven, verwerken en
. . . . . verdichten van de grond t.b.v. de realisatie van
. . . . . de landhoofden.
. . . . .

7212 . . . . . Fundering
. . . . .
. . . . .

721210 419999 . . . . . Aan-/afvoeren heistelling EUR N
. . . . . Betreft : aan/afvoeren van de heistelling t.b.v.
. . . . . het aanbrengen van de heipalen volgens
. . . . . bestekspost 721220.
. . . . .

721220 410199 . . . . . Heien betonnen palen m 76,00 V
. . . . . Betreft : palen t.b.v. brug.
. . . . . Afmetingen palen 400 x 400 mm
. . . . . Palen : voorgespannen beton m 76,00 L
. . . . . Beton : C45/55
. . . . . Wapening : kopwapening 4 ø 16 lg. 6.000 mm
. . . . . Helling paal : verticaal.
. . . . . Palen lengteklasse van 17,5 tot 22,5 m
. . . . . Schachtafmetingen van 250 x 250 t/m 290 x 290 mm
. . . . . Heiblok te keuze aannemer.
. . . . .
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721230 410199 . . . . . Metingen palen EUR N
. . . . . Betreft : kalenderen, akoestisch doormeten en
. . . . . inmeten van de palen aangebracht volgens
. . . . . bestekspsot 721220.
. . . . . Resultaten metingen minimaal 2 dagen voor het
. . . . . snellen van de palen indienen bij de directie.
. . . . .

721240 411101 . . . . . Verwijderen betonnen paalkoppen. st 4,00 V
. . . . . Verwijderen door middel van snellen

3. . . . . Verwijderen tot op 30 mm boven de onderzijde van
. . . . . de betonconstructie
.2. . . . Paal van voorgespannen beton
. .1.2. . Schachtdoorsnede 290 x 290 mm
. . . .2. Wapening onbeschadigd laten uitsteken over 500 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

7213 . . . . . Poer
. . . . . Betreft : poer afm. 2.800 x 500 x 350 (l x br x h)
. . . . .

721310 421131 . . . . . Aanbrengen werkvloer. m2 2,80 V
.1. . . . Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
. .1. . . Beton, laagdikte 50 mm m3 0,14 L
. . . . .

721320 421117 . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. poervormig onderdeel. m2 2,30 V
.1.4. . . Bekisting met glad plaatmateriaal
. . .1. . Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A
. . . . .1 Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer
. . . . .

721330 424111 . . . . . Aanbrengen in te betonneren ankers. st 24,00 V
. . . . . Ankers t.b.v. bevestigen brugliggers

9.9. . . . Ankers M12 voorzien van ringen en moeren st 24,00 L
. .1. . . Ontwikkelde lengte 250 mm
. . .1. . Met haak
. . . .2. Uitvoering: thermisch verzinkt staal
. . . . .

721340 421199 . . . . . Toepassing bekisting t.b.v. inkassing st 1,00 V
. . . . . Betreft : inkassing t.b.v. IPE360.
. . . . . Bekisting met glad plaatmateriaal
. . . . . Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A
. . . . . Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer
. . . . .

721380 423117 . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. poervormig onderdeel. m3 1,00 V
1. . . . . Beton van sterkteklasse C 28/35 m3 1,00 L

.5. . . . Milieuklasse: Wisselend nat en droog

. . . . . Carbonatatie: XC4

. . . . . Dooizouten of chloriden: XD3

. . . . . Zeewater: n.v.t.

. . . . . Vorst: n.v.t.

. . . . . Agressieve omgeving: n.v.t.

. .1. . . Consistentie ter keuze van de aannemer

. . .4. . CEM III/B LH HS 42,5

. . . .2. Grootste korrelafmeting (Dmax): 8 mm

. . . . .4 Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de

. . . . . aannemer.

. . . . .
7214 . . . . . Wanden

. . . . . Betreft : front en zijwanden op poer afmetingen

. . . . . 100 x 390 mm (h x br)

. . . . .
721410 421114 . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. wandvormig onderdeel. m2 6,00 V

. . . . . Betreft : wanden op poer
1. . . . . Met verticale rechte vlakken

. . .1. . Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A

. . . . .1 Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer

. . . . .
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721480 423114 . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. wandvormig onderdeel. m3 0,30 V
1. . . . . Beton van sterkteklasse C 28/35 m3 0,30 L

.5. . . . Milieuklasse: Wisselend nat en droog

. . . . . Carbonatatie: XC4

. . . . . Dooizouten of chloriden: XD3

. . . . . Zeewater: n.v.t.

. . . . . Vorst: n.v.t.

. . . . . Agressieve omgeving: n.v.t.

. .1. . . Consistentie ter keuze van de aannemer

. . .4. . CEM III/B LH HS 42,5

. . . .2. Grootste korrelafmeting (Dmax): 8 mm

. . . . .4 Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de

. . . . . aannemer.

. . . . .
7215 . . . . . Wapening

. . . . .

. . . . .
721510 422199 . . . . . Aanbrengen betonstaal met kenmiddelijn 10 t/m 20mm st 300,00 V

. . . . . Beterft : wapening t.b.v. landhoofden.

. . . . . Staalkwaliteit FeB 500 HWL st 300,00 L

. . . . .
7219 . . . . . Engineering

. . . . .

. . . . .
721910 619999 . . . . . Inmeten brug EUR N

. . . . . Betreft : inmeten exacte brug en landhoofd

. . . . . afmetingen van de bestaande brug.

. . . . . Resultaten voor aanvang engineering volgens

. . . . . bestekspost 721920 indienen bij de directie.

. . . . .
721920 619999 . . . . . Engineering landhoofden EUR N

. . . . . Betreft : uitvoeren funderings en

. . . . . constructieberekeningen en het opstellen van vorm

. . . . . en wapeningstekeningen t.b.v. landhoofden.

. . . . . Tekeningen en berekening minimaal 3 weken voor

. . . . . aanvang van de werkzaamheden ter acceptatie

. . . . . indienen bij de directie.

. . . . .
722 . . . . . VERPLAATSEN BRUG

. . . . .

. . . . .
7221 . . . . . Verplaatsen brug

. . . . .

. . . . .
722110 439999 . . . . . Verplaatsen brugdek c.a. EUR N

. . . . . Betreft : het in ongedemonteerd staat verplaatsen

. . . . . van het brugdek inclusief hek en leuning vanaf

. . . . . de bestaande fundatie naar de fundatie

. . . . . gerealiseerd volgens besteksposten beginnend met

. . . . . 721.

. . . . . Levering benodigde oplegmaterialen en

. . . . . bevestigingsmiddelen wordt geacht te zijn

. . . . . begrepen in de prijs van eenheid.

. . . . .
722190 439999 . . . . . Opstellen hijsplan EUR N

. . . . . Betreft : hijsplan t.b.v. het verplaatsen van het

. . . . . brugdek.

. . . . . Hijsplan dient minimaal te omvatten :

. . . . . - omschrijving werkzaamheden;

. . . . . - opstellingstekening van de kraan;

. . . . . - certificaten van de diverse hijsvoorzieningen;

. . . . . - berekeningen en tekening van hulpvoorzieningen

. . . . . t.b.v. het hijsen van de brug.

. . . . . Hijsplan minimaal 3 weken voor aanvang van de

. . . . . werkzaamheden ter acceptatie indienen bij de

. . . . . directie.

. . . . .
7222 . . . . . Werkzaamheden aan brug

. . . . .
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722210 449999 . . . . . Inkorten houten leuning m 3,00 V
. . . . . Betreft : het aan eenzijde van de brug inkorten
. . . . . van de leuning door :
. . . . . - het inkorten van de boven- en tussenregel; m 3,00 I
. . . . . - verwijderen van stijlen; st 2,00 I
. . . . . - verplaatsen van stijl. st 1,00 I
. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben
. . . . . Levering benodigde thermisch verzinkte
. . . . . bevestigingsmaterialen wordt geacht te zijn
. . . . . begrepen in de prijs van eenheid.
. . . . .

722220 569999 . . . . . Conserveren houten leuningen EUR N
. . . . . Betreft : conservering leuningen op de brug.
. . . . . Voorbehandeling : opruwen en verwijderen
. . . . . loszittende verf(resten).
. . . . . Aanbrengen 2 lagen conservering.
. . . . . Type en minimale laagdiktes conservering ter
. . . . . acceptatie indienen bij de directie.
. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben
. . . . . Levering benodigde materialen wordt geacht te
. . . . . zijn begrepen in de prijs van eenheid.
. . . . .

722230 449999 . . . . . Vervangen dekplanken st 2,00 V
. . . . . Betreft : demonteren bestaande en aanbrengen van
. . . . . nieuwe dekplanken.
. . . . . Afmetingen plank 200 x 50 x 2.600 mm voorzien van st 2,00 L
. . . . . antislipprofiel en slijtlaag.
. . . . . Houttype : Azobe voorzien van FSC-certificering.
. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben
. . . . . Levering benodigde thermisch verzinkte
. . . . . bevestigingsmaterialen wordt geacht te zijn
. . . . . begrepen in de prijs van eenheid.
. . . . .

723 . . . . . SLOOP BESTAANDE LANDHOOFDEN
. . . . .
. . . . .

7231 . . . . . Grondwerk
. . . . .
. . . . .

723110 220999 . . . . . Grondwerk t.b.v. landhoofden st 2,00 A
. . . . . Betreft : alle het ontgraven, verwerken en
. . . . . verdichten van de grond t.b.v. de sloop van de
. . . . . bestaande landhoofden.
. . . . .

7232 . . . . . Sloop
. . . . .
. . . . .

723210 112201 . . . . . Slopen gewapend beton. m3 2,60 V
. . . . . Betreft : het volledig slopen van T vormige
. . . . . landhoofden op staal.

1. . . . . Funderingssloven
.2. . . . In het werk gestort
. . . . .7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

73 . . . . . AANBRENGEN DAMWAND
. . . . .
. . . . .
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730010 522199 . . . . . Aanbrengen verankerde damwandconstructie. m 12,50 V
. . . . . Situering:
. . . . . als afscheiding tussen gegraven singel en op
. . . . . hoogte gebrachte rijroute.
. . . . . Werkzaamheden:
. . . . . - aanbrengen damwandplanken
. . . . . - aanbrengen gording
. . . . . - aanbrengen ankerplaten en -stangen
. . . . . Een detailtekening met dwarsprofiel zal worden
. . . . . toegevoegd aan de nota van inlichtingen
. . . . .

730011 522102 . . . . . Aanbrengen damplanken. m 12,50 I
. . . . . Grondslag: grond en zand

1. . . . . Damplanken van hout: FSC-gekeurd hardhout,
. . . . . duurzaamheidsklasse 1,
. . . . . lengte 5,50 m en dikte 70 mm m 12,50 T
.1. . . . Richting damplanken: verticaal
. .1. . . Spuiten is niet toegestaan
. . .4. . Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
. . . . . gemiddeld 3,50 m
. . . . .1 Afwerking damplanken: afzagen
. . . . .

730012 522104 . . . . . Aanbrengen gordingen. m 12,50 I
1. . . . . Rechthoekige houten gording FSC-gekeurd hardhout, m 12,50 T

. . . . . duurzaamheidsklasse 1,

. . . . . afmetingen 100 x 150 mm

.2. . . . Gording aanbrengen aan damwand aangebracht

. . . . . volgens bestekspostnr. 730011

. . . . .
730013 522199 . . . . . Aanbrengen ankerplaten en ankerstangen. st 8,00 I

. . . . . Afmetingen ankerplaat: 1000 x 1000 mm

. . . . . Ankerplaten aanbrengen h.o.h. 1,80 m st 8,00 L

. . . . . Ankerstang: 20 mm S355, lengte 5 m st 8,00 L

. . . . . Ankers hellend ingraven, eea volgens bij de nota

. . . . . van inlichtingen verstrekte detailtekening

. . . . . Ankerstangen m.b.v. borgplaten aanbrengen op st 8,00 L

. . . . . gordingen, borgplaten diam 65 mm (of 60x60 mm)

. . . . .



RAW0024-66357 Bladnr. 44GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM Bestek 1-034-12
BEGRAAFPLAATS ROZENBURG
UITBREIDING

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

8 . . . . . WERK VAN ALGEMENE AARD
. . . . .
. . . . .

81 . . . . . DIRECTIEBEHOEFTEN
. . . . .
. . . . .

811 . . . . . GEREEDSCHAPPEN
. . . . .
. . . . .

811010 610299 . . . . . Gebruik gereedschap. week 28,00 V
. . . . . Gedurende het gehele werk moeten de volgende
. . . . . gereedschappen ter beschikking zijn van de
. . . . . directie:
. . . . . 1 continue-registrerend sondeerapparaat;
. . . . . 1 automatisch waterpasinstrument+statief;
. . . . . 1 baak van 5 m lengte;
. . . . . 1 rei van tenminste 3 m en 1 dwarsmal
. . . . . 1 stalen meetband lang 30 m en 1 meetlint lang 10m
. . . . . 1 meetwiel, 10 jalons en 2 jalonniveaus.
. . . . . 1 dubbelpentagonprisma met afloodstaaf
. . . . . 1 schietlood, 2 stel zichten, de nodige piketten;
. . . . . 1 doos stratemakerskrijt.
. . . . .

82 . . . . . WERKTERREIN
. . . . .
. . . . .

821 . . . . . INRICHTEN WERKTERREIN
. . . . .
. . . . .

8212 . . . . . Aanvullende werkzaamheden werkterrein
. . . . .
. . . . .

821210 610199 . . . . . Aanvragen bouwplaatsinrichting. EUR N
. . . . . Betreft: het regelen en afhalen van een aanvraag
. . . . . bouwplaatsinrichting en het uitvoeren van de
. . . . . daarbij bijbehordende werkzaamheden in de
. . . . . uitvoering
. . . . . Aanvragen bij: werf Rozenburg van Gemeentewerken
. . . . .

821220 610199 . . . . . Uitzetten terreininrichting en -hoogtes. EUR N
. . . . . Het uitzetten van benodigde punten in X, Y en
. . . . . Z-coordinaten, (zie ook stoppunt 1.03).
. . . . .

822 . . . . . VERKEERSMAATREGELEN
. . . . .
. . . . .

822010 620199 . . . . . Toepassen verkeersmaatregelen. EUR N
. . . . . Betreft het plaatsen, in stand houden en
. . . . . onderhouden van de verkeersmaatregelen conform de
. . . . . CROW 96b gedurende de uitvoering van de
. . . . . werkzaamheden. Verkeersmaatregelen dagelijks
. . . . . controleren en onderhouden.
. . . . . Verkeersmaatregelen betreffen:
. . . . . - aanduidingen route bouwverkeer;
. . . . . - aanduiding dat parkeerplaats (deels) buiten
. . . . . gebruik is.
. . . . .

822020 620199 . . . . . Toepassen tijdelijke verkeersborden. st 5,00 V
. . . . . Situering: verkeersbord inclusief flespaal en
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Borden plaatsen, onderhouden en na afloop van het
. . . . . werk afvoeren.
. . . . . Materiaal blijft eigendom van de aannemer
. . . . . Borden zullen worden bepaald aan de hand van de
. . . . . TVM.
. . . . .

823 . . . . . TOEGANKELIJKHEID
. . . . .
. . . . .
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823010 621499 . . . . . Toepassen rijplaten op bestaande parkeerplaats. EUR N
. . . . . Situering: bestaande (en in gebruik blijvende)
. . . . . parkeerplaats, incl keerlus en oversteek over
. . . . . bestaande plantstroken. Exacte locatie bepalen in
. . . . . nader overleg met de directie.
. . . . . Gedurende het gehele werk.
. . . . . Rekening houden met een rijroute van 75 m
. . . . . Locatie in overleg met directie, rijplaten moeten
. . . . . in de breedte worden gelegd (werkende lengte per
. . . . . rijplaat 0,50 m)
. . . . . T.b.v. zwaar verkeer
. . . . . Afmetingen rijplaten ten minste; lang 5000 mm,
. . . . . breed 500 mm
. . . . . Rijplaten ter beschikking stellen, dagelijks
. . . . . onderhouden, verleggen, transporteren
. . . . . op het werk en aan het eind van het werk afvoeren.
. . . . . Met nadruk wordt de aannemer gewezen op de
. . . . . verplichting voortdurend te zorgen voor een goed
. . . . . begaanbare, schone toegangsroute naar het
. . . . . rouwcentrum.
. . . . . Parkeerplaats en rijroutes moeten na afloop van
. . . . . de werkzaamheden in minimaal dezelfde toestand
. . . . . verkeren als voor aanvang van de werkzaamheden.
. . . . . Schades als gevolg van de werkzaamheden zullen
. . . . . worden verhaald op de aannemer.
. . . . .

83 . . . . . PLANNEN, TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
. . . . .
. . . . .

831 . . . . . WERKPLANNEN
. . . . .
. . . . .

831010 619999 . . . . . Maken tekeningen t.b.v. verkeersmaatregelen. EUR N
. . . . . Conform de gestelde eisen genoemd in deel 3 (art.
. . . . . 62.03.01)
. . . . . Digitale ondergrond in dwg-versie beschikbaar.
. . . . . Betreft het opstellen van een tijdelijk
. . . . . verkeersmaatregelenplan voor alle werkzaamheden
. . . . . in de directe nabijheid van de openbare weg en
. . . . . voor de te maken in/uitritten van de terreinen.
. . . . . Opstellen in overleg met en op aanwijzingen van
. . . . . de wegbeheerder (Werf Rozenburg).
. . . . . Tekeningen in kleur en in 5-voud aanleveren.
. . . . .

831020 619999 . . . . . Opstellen uitvoeringsplan grondwerk. EUR N
. . . . . Opstellen gedetailleerd werkplan voor de
. . . . . uitvoering van het grondwerk, de voorbelasting en
. . . . . de grondbewerkingswerkzaamheden.
. . . . . In het grondwerkplan:
. . . . . - moet het grondmechanisch advies zijn verwerkt;
. . . . . - moet rekening worden gehouden met het feit dat
. . . . . de waterafvoer altijd gewaarborgd moet zijn;
. . . . . - het moet inzicht geven in de
. . . . . uitvoeringsplanning en de tijdstippen van
. . . . . grondafvoer.
. . . . .

834 . . . . . REVISIETEKENINGEN
. . . . .
. . . . .
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834010 619999 . . . . . Maken revisietekeningen. EUR N
. . . . . Situering: gehele werkterrein
. . . . . Betreft: het maken van complete
. . . . . revisietekeningen volgens de tekenrichtlijnen van
. . . . . het Ingenieursbureau van Gemeentewerken Rotterdam
. . . . . in AutoCad.
. . . . . Op de revisietekeningen dient minimaal aangegeven
. . . . . te zijn:
. . . . . - wijzigingen ten opzichte van de
. . . . . bestekstekeningen;
. . . . . - de ligging van alle kabels, leidingen en putten
. . . . . (X,Y en Z);
. . . . . Te overhandigen aan de directie:
. . . . . - 2 afdrukken van de revisie op papier;
. . . . . - 1 digitale versie van de revisie nadat de
. . . . . revisie op papier is goedgekeurd door de directie.
. . . . . Er kan gebruik gemaakt worden van digitale onder-
. . . . . gronden in dwg-versie van Gemeentewerken.
. . . . . De eventueel daartoe benodigde landmeetkundige
. . . . . werkzaamheden worden geacht in de prijs te zijn
. . . . . inbegrepen.
. . . . .

835 . . . . . EINDDOCUMENTATIE BRUGGEN
. . . . .
. . . . .

835010 439999 . . . . . Einddocumentatie bruggen. EUR N
. . . . . Betreft: leveren en/of verrichten van:
. . . . . - revisietekeningen (as built);
. . . . . - controleplan maatvoering;
. . . . . - overzichttekening van de gehele constructie;
. . . . . - V&G-dossier.
. . . . . Betreft: het vervaardigen van revisietekeningen
. . . . . van alle bestekstekeningen en door de aannemer
. . . . . vervaardigde tekeningen.
. . . . .

84 . . . . . HANDLANGERSDIENSTEN
. . . . .
. . . . .

841 . . . . . WERKNEMERS
. . . . .
. . . . .

841010 611101 . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur 40,00 V
9. . . . . Werknemers Bouwbedrijf groep B.

. . . . . Uitsluitend t.b.v. werkzaamheden, waarin het

. . . . . bestek niet voorziet, hoeveelheidsbepaling

. . . . . uitsluitend d.m.v. uren op afroep door de

. . . . . directie.

. . . . .
841020 611101 . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur 20,00 V

. . . . . Betreft: opperman en stratemaker
4. . . . . Werknemers Bouwbedrijf groep D

. . . . .
842 . . . . . TER BESCHIKKING TE STELLEN MATERIEEL

. . . . .

. . . . .
842010 611203 . . . . . Ter beschikking stellen van een hydraulische uur 10,00 V

. . . . . graafmachine.

. . . . . Uitsluitend t.b.v. werkzaamheden, waarin het

. . . . . bestek niet voorziet, hoeveelheidsbepaling

. . . . . uitsluitend d.m.v. uren op afroep door de

. . . . . directie.
5. . . . . Bakinhoud: ten minste 1 m3

. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
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CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

842020 611204 . . . . . Ter beschikking stellen van een vrachtauto. uur 10,00 V
. . . . . Uitsluitend t.b.v. werkzaamheden, waarin het
. . . . . bestek niet voorziet, hoeveelheidsbepaling
. . . . . uitsluitend d.m.v. uren op afroep door de
. . . . . directie.

3. . . . . Laadvermogen: ten minste 10 ton
. .1. . . Met hydraulische laad- en losinrichting
. . . . .
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POST-
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1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
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VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

9 . . . . . STAARTPOSTEN
. . . . .
. . . . .

95 . . . . . STELPOSTEN
. . . . .
. . . . .

951 . . . . . STELPOSTEN INZAKE ACCEPTATIEKOSTEN
. . . . .
. . . . .

951010 610501 . . . . . Stelpost. EUR 2.500,00 V
. . . . . Betreft stelpost nr. 1.
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
. . . . . zake van:
. . . .1. Acceptatiekosten materialen welke kunnen worden
. . . . . afgevoerd naar de breker: beton, steen en
. . . . . metselpuin.
. . . . .

951020 610501 . . . . . Stelpost. EUR 10.000,00 V
. . . . . Betreft stelpost nr. 2.
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
. . . . . zake van:

9. . . . . Door de directie op te dragen leveringen en
. . . . . werkzaamheden ter zake van de elektronische
. . . . . aansturing van de (bestaande) toegangspoort op de
. . . . . brug.
. . . .1. Acceptatiekosten materialen welke kunnen worden
. . . . . afgevoerd naar de breker: beton, steen en
. . . . . metselpuin.
. . . . .
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01 ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk gewijzigd in mei
2008, hierna te noemen 'Standaard 2005', uitgegeven door de Stichting CROW.

02 De Standaard 2005 is tegen betaling van EUR 90,- verkrijgbaar bij de Stichting CROW. De
'Wijziging mei 2008' is tegen betaling van EUR 20,- ook afzonderlijk verkrijgbaar bij de Stichting
CROW. Bestellingen schriftelijk aan postbus 37, 6710 BA Ede, per fax aan (0318) 621112 of via de
shop op de CROW-website: www.crow.nl.

03 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.01.01 lid 03 van de Standaard 2005 is een door de
Stichting CROW uitgegeven wijziging op de Standaard alleen van toepassing indien dit in het
bestek wordt bepaald. Verwezen wordt naar artikel 01.01.01 lid 01 van dit bestek.

04 Wanneer in het bestek uitwisseling van digitale informatie wordt gevraagd prevaleert de papieren
versie van de informatie boven de digitale. De papieren versie van digitale informatie moet
desgevraagd naast de digitale vorm worden geleverd.
In het geval uitwisseling van informatie plaats vindt in een pdf-formaat dat volgens de vanwege
CROW gestandaardiseerde VISI-systematiek wordt afgegeven, wordt dat pdf-formaat geacht in de
plaats te treden van de papieren versie.

01 01 05 VASTSTELLEN TE ACCORDEREN HOEVEELHEDEN

01 Er zullen geen documenten en aanvullende gegevens, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de
Standaard 2005 worden verstrekt.

02 In afwijking van de gestelde termijn van vijf werkdagen in artikel 01.01.05 lid 11 van de Standaard
2005, stelt de opdrachtgever zo spoedig mogelijk een akkoordverklaring op.
Indien in het voorkomende geval de opdrachtgever heeft verzuimd binnen een redelijke termijn een
akkoordverklaring op te stellen zal de aannemer om deze verklaring verzoeken.

03 Op het vaststellen van te accorderen hoeveelheden is een drempel als bedoeld in artikel 01.01.05
lid 13 van de Standaard 2005 van toepassing.

01 01 07 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

01 Indien wordt besloten dat de obstakels aangetroffen in het werk moeten worden opgeruimd, wordt
de wijze van opruiming door de aannemer in overleg met de directie vastgesteld.

02 Alle in het terrein aanwezige merkstenen en verdere daarin geplaatste voorwerpen, zoals
R.G.-palen, KAD-stenen, aanduidingen van leidingstroken enz., welke behouden moeten blijven,
moeten voor de aanvang van de werkzaamheden, doch alleen na daartoe van de directie
ontvangen aanzegging, worden geborgen en op door haar aan te wijzen plaats worden bewaard
en na voltooiing van de werken weer worden herplaatst, geheel op aanwijzing van de directie.
Verplaatsingen van aanduidingen in leidingstroken mogen slechts geschieden in aanwezigheid
en/of na verkregen toestemming van de betrokken beheerder. Verplaatsing van KAD-stenen mag
slechts plaatsvinden in tegenwoordigheid van de betrokken ambtenaar van het kadaster.

03 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 6 lid 3 van de U.A.V. 1989 behoort de betaling van
haven- en kadegeld en dergelijke i.v.m. gebruik van op, in of aan het water gelegen voorzieningen
tot de verplichtingen van de aannemer.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 02 OPNEMING

01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 19 lid 1 en paragraaf 40 lid 3 van de U.A.V. 1989 moet
de aannemer ter verkrijging van de betaling van bouwstoffen, aangevoerd en goedgekeurd buiten
het bouw- en werkterrein, aantonen dat hij deze bouwstoffen heeft geïndividualiseerd en voor zijn
rekening ten name en ten gunste van de opdrachtgever tegen alle risico's heeft verzekerd.

02 De aannemer is gehouden een besteksadministratie bij te houden in verband met de door hem
ingevolge het bestek uitgevoerde hoeveelheden. Op aangeven van de directie dient de
administratie mede te worden toegepast voor het opstellen van "productieverantwoordingsstaten"
waarin de voor een betalingstermijn uitgevoerde werkzaamheden dienen te worden aangegeven.
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Deze administratie dient te worden bijgehouden door middel van gevalideerde software en moet
voldoen aan de hierna in dit artikel genoemde bepalingen.
Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van besteksadministratie dient plaats te
vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

03 De besteksadministratie dient per week te worden bijgehouden en moet de volgende onderdelen
bevatten:
- het besteknummer;
- het inkoopordernr, zoals vermeld in de opdrachtbrief ;
- nummer van de opdracht(en), projectnummer, projectcode.

Indien de aannemer niet over deze nummers beschikt, zal hij daar bij de directie om
verzoeken;

- de naam van het werk / de locatie;
- het weeknummer;
- de in die week uitgevoerde hoeveelheden en de bijbehorende bestekspostnummers;
- de prijzen per eenheid zoals deze volgens het bestek zijn overeengekomen en de

subtotalen van de verrichte werkzaamheden.
Bestekswijzigingen en meer en minder werk dienen als zodanig herkenbaar te zijn.

04 Een afschrift van de gevoerde besteksadministratie betreffende een bepaalde week dient
wekelijks uiterlijk op de dinsdag na de betreffende week om 10.00 uur bij de directie te worden
ingediend.

05 Een "productieverantwoordingsstaat" (een "P.V."), voorzien van een Voorblad P.V., waarvan het
format als bijlage is bijgevoegd bij dit bestek, dient alsdan door de aannemer binnen zeven dagen
na het verstrijken van een betalingstermijn te worden opgesteld met daarin aangegeven de in deze
termijn en de tot en met deze termijn verrichte werkzaamheden. Deze staat dient tenminste de in
lid 03 bedoelde gegevens te bevatten en bestaat vervolgens uit de som van de wekelijks
ingediende afschriften van de besteksadministratie.
Het Voorblad "P.V." moet naast de aannemer mede door en/of vanwege de directie worden
ondertekend. Na ondertekening door de aannemer dient de aannemer een kopie van de "P.V.",
inclusief het Voorblad P.V., aan de directie ter beschikking te stellen.
Na controle en medeondertekening ontvangt de aannemer een kopie van de ondertekende "PV"
retour, welke gevoegd moet worden bij de in te dienen declaratie. Zonder genoemde bijlage geldt
de declaratie als niet in goede orde ontvangen en zal geen betaling plaatsvinden.
De verkregen "P.V." dient als basis voor de in te dienen declaratie en moet vergezeld gaan van een
werktekening waarop eenduidig de verwerkte hoeveelheden zijn aangegeven.

De staat, die als basis moet dienen voor de laatste betalingstermijn (de slottermijn) moet alle
volgens de overeenkomst voorkomende bestekspostnummers met de daarbij behorende
hoeveelheden en alle overige aan de overeenkomst gerelateerde werkzaamheden bevatten.
Tevens dient te worden aangegeven dat het de laatste volgens die overeenkomst op te stellen
staat betreft en moet deze vergezeld gaan van een werktekening waarop alle volgens de
overeenkomst verrichte werkzaamheden eenduidig zijn aangegeven.

06 Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van de productieverantwoording en
bijbehorende administratieve gegevens als genoemd in de leden 04 en 05 dient plaats te vinden
overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie- Informatieuitwisseling.

07 De declaratie van een termijn als bedoeld in paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 1989 wordt geacht
niet in goede orde te zijn ingekomen als bij de indiening van de declaratie een kopie van de door
partijen ondertekende "P.V.", het inkoopordernummer of het opdrachtnummer vanuit de
opdrachtbrief ontbreekt.

08 In afwijking van § 10 lid 3 van de UAV 1989 zal de aannemer de ingebruikname van enig onderdeel
van het werk toestaan, zonder dat de opdrachtgever verplicht is zulks schriftelijk mede te delen en
zonder dat daarvoor opneming van het betreffende onderdeel moet hebben plaatsgevonden. Vanaf
het moment dat een onderdeel van het werk in gebruik genomen is, komt schade aan het
betreffende onderdeel voor rekening van de aannemer tenzij de aannemer kan aantonen dat de
schade niet is ontstaan door een gebrekkige uitvoering /fasering of gebrekkige bouwstoffen. Het is
de aannemer toegestaan, op zijn kosten, schadebeperkende maatregelen te treffen indien dit het
gebruik/ de ingebruikname van het betreffende onderdeel niet beperkt.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING
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01 04 02 BESTANDDELEN

01 Wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen worden
niet verrekend.
Het bepaalde in de artikelen 01.04.02, 01.04.03, 01.04.04, 01.04.05 en in artikel 01.04.06 lid 01 van
de Standaard 2005 is niet van toepassing.

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 05 01 INDIENEN DECLARATIES

01 De declaratie van een termijn, onder vermelding van het inkoopordernummer (vermeld op de
opdrachtbrief), het besteknummer en de titel van het bestek en Productgroep Stad-Noord",
in tweevoud indienen bij:

Gemeentewerken Rotterdam
Afdeling Financiën
postbus 6633, 3002 AP Rotterdam.

02 In verband met het in goede orde indienen van de declaratie wordt verwezen naar artikel 01.02.02.

01 05 02 BETALING

01 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 1989 zal uitbetaling van een
termijn plaats vinden binnen 30 dagen nadat de door de aannemer ingediende declaratie in goede
orde bij de directie is ingekomen.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSTELLING

01 Het bepaalde in artikel 01.07.01 leden 01 en 02 van de Standaard 2005 is niet van toepassing.
Hiervoor geldt het gestelde in deel 0 paragraaf 0.04.

02 In aanvulling op en in afwijking van artikel 01.07.01 lid 04 van de Standaard 2005 worden de ten
behoeve van de zekerheidstelling overgelegde bescheiden, na een verzoek van de aannemer,
geretourneerd.
Het verzoek dient schriftelijk te worden ingediend bij de Gemeentewerken Rotterdam, Afdeling
Aanbestedingszaken, postbus 6633, 3002 AP Rotterdam.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard
2005, wordt verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 01 MELDEN AFWIJKINGEN KABELS EN LEIDINGEN

01 In aanvulling op artikel 01.09.02 lid 05 van de Standaard 2005 dient de aannemer aangetroffen
afwijkingen of beschadigingen aan kabels of leidingen tevens te melden aan de betrokken
netbeheerder(s).

01 09 02 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 02 van de Standaard 2005 moet de aannemer
de ligging van de, voor zover in de verharding aanwezige of op te nemen, appendages in kabels en
leidingen, door middel van piketten markeren.

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 03 van de Standaard 2005 zal herstel van de
schade door de betrokken leidingbeheerders geschieden.

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 08 van de Standaard 2005 moet de aannemer
de toegebrachte schade tevens melden aan de directie.
De directie maakt hiervan een schadeformulier op dat aan de aannemer ter ondertekening wordt
voorgelegd.
Aan de aannemer wordt een afschrift van het schadeformulier verstrekt.
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01 09 03 WERKZAAMHEDEN NABIJ KABELS EN LEIDINGEN

01 Op een afstand van minder dan 0,20 m, is machinaal graven naast en boven een kabel of leiding
niet toegestaan.

02 Binnen een strook van twee meter c.q. één meter voor respectievelijk transport- c.q.
distributiekabels en distributieleidingen, aan weerszijden van de kabels en/of leidingen, waarvan
de ligging is vastgesteld mag alleen mechanisch worden gegraven na verkregen toestemming van
kabel en/of leidingbeheerder.

03 Op een afstand van minder dan 2,00 m van (verdeel-)kasten is machinaal graven niet toegestaan.

01 10 VERGUNNINGEN

01 10 02 DOOR OPDRACHTGEVER AANGEVRAAGDE VERGUNNINGEN

01 De volgende vergunningen zijn door of vanwege de opdrachtgever aangevraagd:
- rooivergunning;
- vergunningen Waterschap (werkzaamheden aan en in de nabijheid van watergangen);
- voorstel voor TVM (tijdelijke verkeersmaatregelen).

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 1989 wordt de aannemer erop
gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- begrafenissen en/of rouwdiensten;
- werkzaamheden OV op parkeerplaats;
- werkzaamheden aan elektronische aansturing van poort;
- onderhoudswerkzaamheden op begraafplaats.

02 Tijdens de uitvoering van het werk zullen de tijdstippen, waarop derden de desbetreffende werken
aanvangen en voltooien, tijdig aan de aannemer bekend worden gemaakt.

03 Gedurende het werk zal de aannemer tijdig op de hoogte worden gesteld van verwachte
begrafenissen en/of rouwdiensten.

01 11 02 DOOR AANNEMER TE COÖRDINEREN WERKEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 2 van de U.A.V. 1989 wordt de aannemer erop
gewezen dat de coördinatie van de navolgende werken door de aannemer in overleg met de
directie dient te geschieden:
- werkzaamheden OV op parkeerplaats;
- werkzaamheden aan elektronische aansturing van poort.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

01 Alle op het werk in te zetten voertuigen/(bouw)machines moeten bij het achteruitrijden gebruik
maken van een daarvoor gebruikelijk geluidssignaal.
Voornoemde voorzieningen geven geen ontheffing van de wettelijk geldende bepalingen.

02 Bij de uitvoering van het werk de overlast in de buitenruimte voor het verkeer beperken. Bij
werkzaamheden in de gemeente Rotterdam dient de wijze van uitvoeren in overeenstemming te
zijn met de "De tien spelregels van de weg", tien afspraken die de overlast tijdens werkzaamheden
voor het verkeer moeten beperken. Verwezen wordt naar www.rotterdam.nl
(www.rotterdam.nl/regelsvandeweg).
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01 12 06 BEREIKBAARHEID VAN OBJECTEN T.B.V. HULPDIENSTEN

01 Daar waar de verharding van een rijbaan, die benodigd is voor het bereiken van objecten, dient te
worden verwijderd, moet, ten dienste van de voertuigen van de hulpdiensten, in overleg met de
directie een rijloper worden gecreëerd door middel van een rijplatenbaan. Rijlopers dienen
geschikt te zijn voor voertuigen met een asbelasting van 100 kN (NEN 1008: klasse 30).

02 Een object moet ten minste vanuit twee richtingen te benaderen zijn, waarbij vanuit beide
richtingen een obstakelvrij profiel met een doorrijbreedte van 3,50 m en een doorrijhoogte van 4,20
m gewaarborgd moet zijn. Indien een obstakelvrij profiel met een doorrijbreedte van ten minste
5,50 m vanuit een bepaalde richting gewaarborgd kan worden, is het toegestaan dat bedoeld
object alleen vanuit die richting te benaderen is.

03 Indien het benodigd obstakelvrij profiel is gelegen naast een gevel of een ander onlosmakelijk met
de buitenruimte verbonden obstakel, dan dient in verband met de benodigde opstelbreedte van
een voertuig van een hulpdienst bij een object de breedte van het obstakelvrij profiel ter plaatse ten
minste 5,00 m te zijn.
Indien het hier bedoelde object
- of een eengezinswoning betreft en/of een woongebouw waarvan de hoogste vloer, geen

vloer van een bergzolder zijnde, minder dan 6,00 meter boven het aansluitende terrein is
gelegen;

- of een woongebouw betreft met galerijen of doorlopende balkons, waarbij een breedte van
ten minste 5,00 m van het obstakelvrij profiel aan de kopeinden is gewaarborgd;

- of een gebouw betreft voorzien van een onafhankelijke tweede vluchtweg, waarbij
aantoonbaar een ontheffing voor de bereikbaarheid met een redvoertuig is gegeven;

dan dient de breedte van het obstakelvrij profiel ter plaatse ten minste 4,00 m te zijn.
De ter plaatse beschikbare opstellengte bij een object dient ten minste 10,00 m te zijn.

Indien de breedte van de rijloper minder dan 4,50 m is, dient het aantal en de locatie van de
opstelvlakken in overleg met de directie te worden vastgesteld.

04 De afstand tussen het opstelvlak van een voertuig van een hulpdienst en een object mag niet meer
dan 15,00 m bedragen. Een opstelvlak dient bestand te zijn tegen een stempeldruk van 1 MN/m2
(NEN 1008: klasse 45).
Indien het hier bedoelde object
- of een eengezinswoning betreft en/of een woongebouw waarvan de hoogste vloer, geen

vloer van een bergzolder zijnde, minder dan 6,00 meter boven het aansluitende terrein is
gelegen;

- of een gebouw betreft voorzien van een onafhankelijke tweede vluchtweg, waarbij
aantoonbaar een ontheffing voor de bereikbaarheid met een redvoertuig is gegeven;

- of een niet voor bewoning bestemd gebouw betreft, waarbij aantoonbaar de mogelijkheid
van veilige ont- vluchting van in het gebouw aanwezige mensen is gewaarborgd;

- of een object met een permanent karakter betreft, zoals bijvoorbeeld een tuinhuisje, dat voor
overnachting gebruikt kan worden;

dan mag de afstand tot het gebouw maximaal 40,00 m bedragen en dient het opstelvlak ten
minste geschikt te zijn voor voertuigen met een asbelasting van 100 kN (NEN 1008: klasse 30).
De afstand tussen een opstelvlak en objecten met een tijdelijk karakter, zoals tenten, caravans en
dergelijke en overige tijdelijke bouwsels, mag maximaal 90,00 m bedragen.

05 Het onmiddellijk gebruik van bluswaterwinplaatsen, zoals bijvoorbeeld brandkranen, mag nimmer
worden belemmerd. Brandkranen moeten tot op een afstand van maximaal 15,00 m door
blusvoertuigen kunnen worden benaderd via rijlopers. De horizontale afstand tussen een
opstelplaats van een blusvoertuig en een bluswaterwinplaats, niet zijnde een brandkraan, mag
maximaal 5,00 m bedragen.
De afstand tussen een opstelvlak en de voedingsaansluiting van een droge blusleiding dient
maximaal 15,00 m te bedragen.

01 12 08 VOORZIENINGEN IN VERBAND MET VERKEER TE LAND

01 De voorzieningen als bedoeld in paragraaf 30 van de U.A.V. 1989 dienen te worden uitgevoerd
volgens hoofdstuk 62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN
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01 13 01 KWALITEITSBORGING

01 De aannemer is niet verplicht in het bezit te zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van
de norm ISO 9001:2008 "Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen".
In afwijking van het bepaalde in artikel 01.13.01 lid 01 van de Standaard 2005 is het bepaalde in de
artikelen 01.13.02 t/m 01.13.05 van de Standaard 2005 van toepassing in verband met het te
overleggen kwaliteitsplan.

01 13 02 KWALITEITSPLAN

01 In verband met dit bestek waarin is bepaald dat van de aannemer een kwaliteitsplan voor het uit te
voeren werk wordt verlangd, wordt in aanvulling op het bepaalde in artikel 01.13.02 lid 02 van de
Standaard 2005 i.v.m. het ter acceptatie voorleggen van het kwaliteitsplan voor het uit te voeren
werk verwezen naar artikel 01.20.01 lid 01.

02 De aannemer stelt zo spoedig mogelijk een kwaliteitsplan op dat in afwijking van artikel 01.13.02
lid 01 van de Standaard 2005 moet uitgaan van een al dan niet gecertificeerd kwaliteitssysteem
gebaseerd op de norm ISO 9001:2008 "Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen".
Het indienen van (deel)kwaliteitsplannen dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25
Communicatie- Informatieuitwisseling.

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.13.02 lid 01 van de Standaard 2005 bij het opstellen van
het kwaliteitsplan minimaal rekening houden met de controles en verificaties voor zover van
toepassing zoals genoemd in het bij dit bestek gevoegd Standaardkeuringsplan en bijbehorend
formulier Controlelijst keuringsplan.

01 13 03 PROJECTPLANNING, ALGEMEEN TIJDSCHEMA

01 Met de projectplanning, als bedoeld in artikel 01.20.02 lid 02 van de Standaard 2005, in het
algemeen tijdschema rekening houden met:
- het inplannen van de in artikel 01.11.01 lid 01 genoemde werkzaamheden door
derden;

- alle in deel 2.1 par 03 genoemde stoppunten;
- er mogen geen werkzaamheden plaatsvinden op officiele feestdagen;
- werkzaamheden mogen slechts worden uitgevoerd op werkdagen tussen 07.00
en 19.00 uur, waarbij ook het (op)starten, warmdraaien en schoondraaien van
materieel wordt gezien als werkzaamheden;

- wanneer de aannemer voornemens is werkzaamheden uit te voeren buiten de
hierboven genoemde werktijden en/of werkdagen dient hij uitdrukkelijk
toestemming te hebben van de directie;

- werkzaamheden dienen plaats te vinden in overeenstemming met de
voorwaarden die zijn gesteld in de afgegeven vergunningen.

01 13 04 GEDETAILLEERD WERKPLAN

01 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld
in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 1989, verlangd omvattende:
- een uitvoeringsplan grondwerk, rekening houdend met de geotechnische adviezen en

voorwaarden en rekening houdend met de eis vanuit het Waterschap dat te allen tijde de
waterafvoer via de singel gewaarborgd moet blijven;

- een straatwerkplan zoals omschreven in artikel 31.43.01.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 01 DOOR OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING TE STELLEN BOUWSTOFFE

01 De aannemer dient de door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen af te halen of
af te roepen bij een producent/leverancier ervan. De aannemer is gehouden een administratie bij
te houden in verband met de hem ingevolge het bestek ter beschikking gestelde bouwstoffen.
Op aangeven van de directie dient de administratie periodiek te worden overgelegd.
Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van de bouwstof-administratie dient plaats te
vinden overeen- komstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatie uitwisseling.
De administratie dient ten minste de volgende onderdelen te bevatten:
- het besteknummer;
- het inkoopordernummer;
- nummer van de opdracht(en), projectnummer, projectcode.
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Indien de aannemer niet over deze nummers beschikt, zal hij daar bij de directie om
verzoeken;

- de naam van het werk / de locatie;
- de datum en het weeknummer;
- de afgehaalde of afgeroepen hoeveelheden en de daaraan gerelateerde in het bestek

genoemde hoeveelheden met de bijbehorende bestekspostnummers;
- de hoeveelheden van bouwstoffen welke op het werk zijn ontvangen doch niet worden

gebruikt en de daaraan gerelateerde bestekspostnummers onder vermelding van de
reden van niet gebruiken;

- de naam van de verantwoordelijke toezichthouder;
- verwijzingen naar en kopieën van de bij de betreffende bouwstof gebruikte geleidebrieven

en bewijzen van ontvangst;
- de kwaliteit van de betreffende bouwstof conform het Besluit bodemkwaliteit.

02 De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen,
af te halen bij de aangegeven producent/leverancier ervan:

Voor zover daarvan in het bestek bij de inschrijvingsaanvraag niet wordt afgeweken:
bouwstof *producent/leverancier

- (ophoog)zand : R'dam Nesserdijk 171,
Telefoon 010-4131790;

- zand, steenslag en grind : R'dam Opijnenstraat 2,
Telefoon 010-4878200;

- steenmengsel(s) : Beelen Rotterdam aan de Maassluissedijk 103
te Vlaardingen (Havennummer 740);

- teelgrond, bermenzand : Distributiecentrum:
R''dam, RMO President Rooseveltweg,
telefoon 010-2200014;
of -
TOP-NOAP
R'dam, NOAP Vareseweg 101,
telefoon 010-4370464;

- beplanting, boomkorven, : Obu Groenvoorziening,
boompalen, stadsbanken, ir. P. Kosterlaan 20b,
papierbakken telefoon 010-2171910,

telefax 010-2171920;

- bomenzand, bomengrond : kantoor, afdeling Inkoop en
bomengrond, eikengrond Logistiek, (voor externen)

Melanchtonweg 125,
telefoon 010-2781971
telefax 010-2781975
of
Obu groenvoorziening,(alleen voor Obu)
ir. P. Kosterlaan 20b,
telefoon 010-2171910,
telefax 010-2171920;

- bouwstoffen OV : kantoor, afdeling Inkoop en Logistiek,
lichtmasten en onderdelen Melanchtonweg 125,
van lichtmasten telefoon in overleg met directie;

- bouwstoffen, N.V. ENECO: R'dam, Keileweg 63;

- bouwstoffen, Evides : R'dam, Zuiderparkweg 300;

* de (locatie van de) producent/leverancier
van de genoemde bouwstof kan afwijken

03 De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever
ter beschikking te stellen bouwstoffen, af te roepen bij de
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aangegeven producent/leverancier ervan:
*bouwstof producent/leverancier

- bestratingsonderdelen, : Afroepkantoor, afdeling
rioleringsonderdelen Inkoop en Logistiek,
diverse terreininrichtings- Melanchtonweg 125
elementen telefax 010-2781975

* Op het werk ter beschikking gestelde bouwstoffen vervoeren naar de plaats van
verwerking. Dit staart- vervoer op het werk wordt geacht te zijn begrepen in de prijs per
eenheid van besteksposten bedoeld voor de verwerking van de betreffende bouwstof.

04 Vooraf in overleg met directie en de producent/leverancier het tijdstip van reserveren ten behoeve
van het afhalen of afroepen bepalen. Bij het afhalen of afroepen dient de aannemer, in overleg met
de producent/leverancier, rekening te houden met verpakkings- en/of te vervoeren hoeveelheden.
Het afhalen of afroepen van bouwstoffen dient te geschieden met toestemming van de directie.

05 Het laden van bouwstoffen die worden afgehaald geschiedt door het magazijnpersoneel, waarbij
door de aannemer hulp verleend dient te worden.

06 Bij het in ontvangst nemen van de afgehaalde of afgeroepen bouwstoffen draagt de aannemer zorg
voor een bewijs van ontvangst, waarop staan aangegeven:
- de datum van aflevering;
- het besteknummer;
- het inkoopordernummer;
- het nummer van de geleidebon;
- de soort bouwstof, de kwaliteit van de bouwstof conform het besluit bodemkwaliteit en de

hoeveelheid;
- de plaats van aflevering.
De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient een afschrift bij de directie in. Het
ingediende afschrift vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde
bouwstof aanwezig is op het werk conform de hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.

07 De aannemer draagt zorg voor het tijdig aanwezig zijn van de bouwstoffen en onderneemt actie in
overleg met de directie en de producent/leverancier ten aanzien van die bouwstoffen die zonder die
actie niet tijdig op het werk aanwezig zullen zijn.
De aannemer verstrekt de directie schriftelijk opgave van bouwstoffen die niet tijdig zijn
aangevoerd, doch wel tijdig zijn afgeroepen.

08 De aannemer is gehouden niet meer bouwstoffen af te halen of af te roepen dan in het bestek
wordt vermeld tenzij anders wordt overeengekomen en dit is bevestigd middels een door de
directie ondertekende verklaring.
Teveel afgehaalde of afgeroepen bouwstoffen waarvoor geen door de directie ondertekende
verklaring kan worden overgelegd, komen voor rekening van de aannemer.

09 In aanvulling op paragraaf 20 van de U.A.V. 1989 wordt bepaald dat:
- bij vervanging door de opdrachtgever van verloren gegane, vermiste of beschadigde

bouwstoffen;
- bij bouwstoffen die volgens het bepaalde in lid 08 voor rekening van de aannemer komen;
de waarde van die bouwstoffen, volgens de op dat moment geldende prijzen, verhoogd met een
opslag van 10 %, bij de aannemer in rekening worden gebracht. Deze verrekening zal bij de
eindafrekening als minder werk worden verrekend.
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01 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

01 De aannemer is niet verplicht in het bezit te zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van
de norm ISO 9001:2008. In afwijking van het bepaalde in artikel 01.14.04 lid 01van de Standaard
2005 is het bepaalde in artikel 01.14.04 leden 02 en 03 van de Standaard 2005 van toepassing in
verband met het te overleggen kwaliteitsplan.

02 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen t.b.v. waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen t.b.v. kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen t.b.v. gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

03 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 02 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
- voor het GASTEC QA-keur bij GASTEC NV te Apeldoorn.

04 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 02, de
voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover
daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

05 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in
lid 02 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze
kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie
gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V. 1989, met dien verstande dat de hieraan
verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.
De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door
een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift
van het keuringsrapport aan de directie te overleggen.

06 Het bepaalde in lid 05 is niet van toepassing voor de navolgende bouwstoffen die uitsluitend met
een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 moeten worden geleverd:
- Metselstenen;
- Geprefabriceerde materialen i.v.m. straatwerk, zoals Betonstraatstenen, Tegels,

Opsluitbanden en dergelijke;
- GVC (GlasVezelCement-)schoeidelen;
- Perkoenpalen.

07 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 02 worden geleverd, worden geacht
te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 1989 indien het desbetreffende document
aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspec- teerd.

01 14 04 PROCESCERTIFICATIE

01 Voor de uitvoering van werkzaamheden t.b.v. is een geldig KOMO-procescertificaat vereist dan wel
een schriftelijke verklaring van een certificatie-instelling die daartoe is geaccrediteerd door de
nationale accreditatie-instelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie).
Met deze verklaring verklaart de certificatie-instelling dat het toelatingsonderzoek, als bedoeld in de
Nationale beoordelingsrichtlijn, die de grondslag vormt voor het procescertificaat, volledig naar
tevredenheid is afgerond met uitzondering van de beoordeling van het uitvoeringsproces op
werklocatie. Indien een dergelijke verklaring wordt verstrekt, verplicht de aannemer zich het
uitvoeringsproces van het onderhavige werk door de desbetreffende certificatieinstelling te laten
beoordelen conform de hieraan in de desbetreffende beoordelingsrichtlijn gestelde eisen.
Hiertoe dient de aannemer voor aanvang van de desbetref fende werkzaamheden een bewijs te
overleggen dat de certificatie-instelling deze beoordeling zal uitvoeren.

02 Vóór aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer de directie een kopie
van het op zijn naam of op naam van de in te schakelen onderaannemer gestelde certificaat c.q. de
verklaring.

03 Vóór aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer de directie een kopie
van het op zijn naam of op naam van de in te schakelen onderaannemer gestelde certificaat.
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01 15 GARANTIE

01 15 01 ALGEMEEN, GARANTIEVERKLARING

01 Ten aanzien van de onderdelen waarvoor een garantieverkla- ring wordt gevraagd, is de aannemer
gehouden tot betaling aan zijn onderaannemers of leveranciers van de desbetreffende onderdelen
over te gaan zodra deze zijn voltooid en de rekeningen aan de directie zijn getoond. Bij verzuim
hiervan is de directie gerechtigd om zonder ingebreke- stelling tot rechtstreekse betaling, op
kosten van de aannemer, over te gaan en deze kosten van de aannemingssom in te houden.
In de laatste regel van paragraaf 22 lid 2 van de U.A.V. 1989 moet na "zo spoedig mogelijk" worden
tussengevoegd:
"doch in ieder geval binnen een door de directie te stellen tijd".

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 01 BODEMSANERINGSVERZEKERING

01 In afwijking van artikel 01.16.01 lid 01 van de Standaard 2005 sluit de opdrachtgever geen
bodemsaneringsverzekering af.

01 16 03 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede
ten behoeve van de gemeente Rotterdam, te verzekeren de aansprakelijkheid van de aannemer en
de gemeente Rotterdam voor door derden geleden schade, verband houdende met het in dit
bestek omschreven werk.
De verzekerde som moet tenminste € 2.500.000,00 per gebeurtenis bedragen. Het eigen risico
mag ten hoogste €10.000,00 bedragen.

02 In de polis dient mede geregeld te zijn dat verzekerden ten opzichte van elkaar als derden worden
beschouwd.

03 Verzekeraars dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres op enige medeverzekerde
partij.

04 Niet door voornoemde verzekering gedekte schade, alsmede het eigen risico, komen ten laste van
de partij voor wiens risico de schade is.

05 De aannemer dient een afschrift van de polis voor aanvang van het werk aan de directie over te
leggen.

06 Er zal geen betaling plaatsvinden voordat de polis is overgelegd en ten genoegen van de directie is
aangetoond dat de premie is voldaan.

07 Ingeval van een schade respectievelijk ingestelde aansprakelijkstelling dient de aannemer de
directie hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en voor melding onder de polis te zorgen.

08 De aannemer staat de directie toe om aansprakelijkheidsclaims groter dan € 10.000,00 direct aan
te melden op de polis van de aannemer, onder verstrekking van een afschrift daarvan aan de
aannemer.

09 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van materieel waarvan de
aansprakelijkheid (inclusief de aansprakelijkheid voor het zogenaamde werkrisico) verzekerd is.
Op de polis van dit materieel moet de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de
huurder zijn meeverzekerd.
Schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke mag niet van de dekking worden
uitgesloten.

10 De aannemer zorgt ervoor dat de directie terstond een afschrift ontvangt van de complete
correspondentie (inclusief expertise-rapporten) terzake van alle aansprakelijkheidsclaims.

11 Indien de aannemer zijn verplichtingen ten aanzien van de afwikkeling van
aansprakelijkheidsclaims niet nakomt, is de directie gerechtigd die afwikkeling rechtstreeks met
claimanten op kosten van de aannemer te verzorgen.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN
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01 17 01 ALGEMEEN

01 Onder "vrijgekomen materialen" zoals bedoeld in artikel 01.17.01 lid 01 van de Standaard 2005
wordt ook verstaan:
- het bij bemalingen vrijkomende (bemalings)water.

02 Indien het bestek bepaalt dat uit het werk komende grond of bouwstoffen afgevoerd moet(en)
worden naar een in het bestek vermeld(e) depot of toepassingslocatie zijn voor het aanvoeren
en/of toepassen/opslaan cq. storten van die grond of bouwstoffen van toepassing de
aanleveringsvoorwaarden van het betreffende depot of de toepassingslocatie, informatie telefoon
nr. 010-4894976.

01 17 02 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Voordat de aannemer vrijgekomen materialen die voor de opdrachtgever geen waarde hebben
vervoert, verstrekt hij de directie de nodige gegevens waaruit blijkt waarheen hij voornemens is
deze materialen te vervoeren.

01 17 04 BEWIJS VAN ONTVANGST

01 Op het bewijs van ontvangst, behorend bij vrijgekomen materialen waarvan de acceptatietarieven
dienen te worden verrekend volgens artikel 01.17.07 lid 01, moeten de acceptatietarieven zijn
vermeld.

02 Zonder overlegging van een ontvangstbewijs, zoals bedoeld in artikel 01.17.06 lid 01 van de
Standaard 2005, zal geen verrekening van de bestekshoeveelheid en, indien van toepassing, de
acceptatietarieven plaatsvinden.

03 Van materialen die voor de opdrachtgever geen waarde hebben, die vanwege de Wet milieubeheer
moeten worden afgegeven bij een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting en
moeten worden vervoerd zoals bedoeld in artikel 01.17.04 lid 03 van de Standaard 2005, moet de
aannemer de directie een bewijs van ontvangst verstrekken.
Zonder overlegging van een ontvangstbewijs zal geen verrekening van de bestekshoeveelheid
plaatsvinden.

01 17 05 VERREKENING VAN ACCEPTATIETARIEVEN

01 Verrekening van acceptatietarieven van volgens dit bestek aan een met naam en adres genoemde
bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkings- inrichting afgegeven materialen, m.u.v. grond,
overig afval en organisch materiaal als bedoeld in lid 02 en 03, vindt plaats ten laste van een
stelpost volgens paragraaf 37 lid 10 van de U.A.V. 1989. (aannemersvergoeding van 5% van
de aan derden gedane betaling).
Kosten als gevolg van acceptatietarieven i.v.m. de aannemer toehorende of toekomende
materialen, waaronder begrepen alle voor de opdrachtgever niet van waarde verklaarde materialen
als bedoeld in paragraaf 21 lid 2 van de U.A.V. 1989, worden geacht te zijn begrepen in de
aannemingssom en komen niet voor verrekening in aanmerking.

02 Acceptatietarieven van grond of overig afval, dat moet worden afgegeven aan een in het bestek
genoemde inrichting die in overleg met de Grond- en Reststoffenbank Rotterdam
is aangewezen, worden door de opdrachtgever rechtstreeks aan de beheerder van die inrichting
betaald en om die redenen niet verrekend.

03 Acceptatietarieven voor organisch materiaal, dat moet worden afgegeven aan een in het bestek
genoemde inrichting die dit materiaal ingevolge een aparte overeenkomst met de gemeente
Rotterdam in ontvangst neemt, worden door de opdrachtgever rechtstreeks aan de beheerder van
die inrichting betaald en om die reden niet verrekend.

04 Gebaseerd op in (deze) paragraaf 01.17 opgenomen bepalingen geldt het volgende.
Acceptatietarieven komen alleen voor verrekening in aanmerking in het volgende geval:
- de aannemer moet vrijkomende materialen afvoeren naar een met (naam en) adres in de

beschrijving van het bestek vermelde (soort van) bewerkings-, verwerkings-, of
eindverwerkingsinrichting;

- de vrijkomende materialen betreffen niet grond, overig afval of organisch materiaal als
bedoeld in lid 02 en 03;

- de vrijkomende materialen betreffen niet voor de opdrachtgever niet van waarde verklaarde
materialen;

- de aannemer kan (en moet) het bewijs van ontvangst overleggen waarop de
hoeveelheden en tarieven vermeld staan;
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In alle gevallen dat hier niet aan wordt voldaan en in alle overige gevallen worden
acceptatietarieven niet verrekend. Voor verrekening in aanmerking komende acceptatietarieven
altijd verrekenen op de daarvoor bedoelde stelpost: bestekspostnr. 951010 Stelpost inzake de
acceptatiekosten.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING

01 18 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 Het machinaal werken tot de grens van 1,00 m buiten de kroonprojectie van te handhaven bomen
is alleen toegestaan na overleg met en goedkeuring van de directie.

02 Het machinaal verwijderen van verharding tot de grens van 1,00 m buiten de kroonprojectie van te
handhaven bomen is, tenzij het bestek anders vermeldt, zonder toestemming van de directie, niet
toegestaan. Indien de directie bepaalt, dat het machinaal verwijderen van verharding zoals hiervoor
bedoeld, is toegestaan, dan wordt het machinaal verwijderen van deze verharding, voor zover niet
in het bestek vermeld, als meer en minder werk verrekend.

03 Voor het geval een boom ten behoeve van werkzaamheden moet worden gesnoeid, is het aan de
directie voorbehouden een boomverzorgingsspecialist daartoe opdracht te geven.

04 Zand voor afdekken van wortels, of voor ophoging bij te handhaven bomen tot buiten de
kroonprojectie, moet zijn afdekzand waarvan de zoutbelasting, bepaald met behulp van het
geleidingsvermogen (122), ten hoogste 1,5 mS/cm mag bedragen ("zoet" zand).

05 Wortels, die als gevolg van werkzaamheden rond te handhaven beplanting aan de buitenlucht
worden blootgesteld, direct afdekken met minimaal 0,05 m uit het werk komend, of, op aangeven
van de directie, ter beschikking gesteld of te leveren afdekzand ("zoet" zand).

06 Indien de zijkant van een te graven sleuf of cunet binnen de grens van 1,00 m buiten de
kroonprojectie van een boom valt moet, op aanwijzing van de directie, ter behandeling van de
wortels, met de schop een sleuf worden gegraven, lang 10,00 m, onderbreedte 0,30 m en diep
0,70 m, waarbij de wortels intact dienen te blijven. Door een boomverzor- gingsdeskundige worden
de wortels, indien mogelijk, ingenomen en wordt een wondbehandeling toegepast.
Het grondwerk ten behoeve van de sleuf, voor zover niet in het bestek vermeld, wordt als meer werk
vergoed.

07 Indien de ophoging bij te handhaven bomen in de verharding kleiner is dan 0,20 m, het
wortelstelsel tot buiten de kroonprojectie afdekken met uit het werk komend, of, op aangeven van
de directie, ter beschikking gesteld of te leveren afdekzand ("zoet" zand).

08 Indien de ophoging bij te handhaven bomen in gazon of be- planting kleiner is dan 0,20 m, in het
bestaande maaiveld, voor het ophogen, de grond losmaken tot een diepte van maximaal 0,15 m,
waarbij boomwortels zoveel mogelijk dienen te worden gespaard en ophogen met teelgrond of
bomengrond.

09 Bij ophogingen groter dan 0,20 m bij te handhaven bomen, in overleg met de directie aanvullende
voorzieningen treffen.

10 Verlaging van maaiveld binnen de grens van 1,00 m buiten kroonprojecties van bomen is, tenzij het
bestek anders vermeldt, zonder toestemming van de directie niet toegestaan.
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01 18 02 MAATREGELEN IN VERBAND MET BESCHERMING TE HANDHAVEN BOME

01 Tot de te treffen maatregelen die niet voor bijbetaling in aanmerking komen, als bedoeld in artikel
01.18.02 lid 01 van de Standaard 2005, onveranderd het bepaalde in artikel 61.01.01 lid 01 en
61.05.01 lid 01 van de Standaard 2005, behoort tevens het beschermen van bomen tegen schade
door het afdekken met rijplaten van grond, zoals bedoeld in lid 07 van dit artikel.

02 De afwatering rondom bomen garanderen, zodat geen wateroverlast kan ontstaan.

03 Bij wateronttrekking door bronbemaling dienen de bomen in de directe nabijheid van deze
bemaling, tussen 15 maart en 15 november, in overleg met de directie te worden bevloeid of
beregend.
Bemalingswater van bronbemaling mag niet worden gebruikt.

04 In de stam van een boom geen draadnagels en dergelijke slaan en geen stroppen om de stam
aanbrengen.

05 Onder de kroonprojectie van een boom geen materialen opslaan, geen gronddepot maken en
geen vaste of vloeibare afvalstoffen deponeren.

06 Onder de kroonprojectie van een boom geen machines, bouwketen, noodtoiletten en dergelijke
plaatsen.

07 Het ten behoeve van werkzaamheden rijden ter plaatse van in de ondergrond aanwezige wortels is
alleen toegestaan na overleg met en goedkeuring van de directie.
De boven deze wortels aanwezige grond, voor zover deze niet is afgedekt met verharding, afdekken
met rijplaten.
Indien naar het oordeel van de directie niet voldoende gronddekking aanwezig is, de wortels
afdekken met 0,25m zoet zand (bij voorkeur uit het werk afkomstig) of met ter beschikking te
stellen afdekzand (zoet zand).
Dit grondwerk, voor zover niet in het bestek vermeld, wordt verrekend als meerwerk.

08 Bij werkzaamheden binnen de grens van 1,00 m buiten de kroonprojectie van bomen of bij andere
omstandigheden waar de directie dit noodzakelijk acht, de bomen beschermen tegen schade door
het plaatsen van bouwhekken, hoog 2,00m, in minimaal vierhoeksverband. De boom dient
gecentreerd in het midden van het te plaatsen hekwerk te staan. Indien het plaatsen van
hekwerken niet mogelijk is dient dit gemeld te worden bij de directie. In overleg en naar het oordeel
van de directie, de stam beschermen met een vrijstaande pallisade van latten. Deze
werkzaamheden, voorzover niet in het bestek vermeld, worden verrekend als meerwerk.

01 18 03 MELDEN VAN SCHADE, SCHADE AAN BOMEN

01 Ingeval van schade aan bomen is het aan de directie voorbehouden een
boomverzorgingsspecialist opdracht te geven de schade te herstellen.

01 18 04 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING VAN BOMEN

01 De richtlijnen als genoemd in de standaard 2005 zijn tegen betaling verkrijgbaar bij het
secretariaat van de NVTB, postbus 683, 7300 AK Apeldoorn (tel. 055-5999449).

02 Voor schadevergoeding aan bomen geldt een minimum van vijfhonderd euro ( € 500,--) per boom.

01 18 05 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18.04 lid 01 van de Standaard 2005 bedraagt de
schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken:
vijftig euro ( € 50,--) per struik.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
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01 19 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN / -DOSSIER

01 De aannemer legt voor aanvang van het werk, uiterlijk op de vijftiende werkdag na de dag waarop
het werk is opgedragen, aan de directie een V&G-Plan voor de uitvoeringsfase voor.
Hierin dienen de maatregelen aangegeven te worden ter beperking of ter vermijding van de in de
ontwerpfase geïnventariseerde en overige optredende risico's.
De aannemer verstrekt een kopie van het bij dit bestek behorende veiligheids- en
gezondheidsplan en een afschrift van het V&G-plan voor de uitvoeringsfase, aan de in artikel
01.19.02 lid 03 bedoelde, door de nevenaannemer aangestelde, coördinerende coördinator(en)
uitvoeringsfase.

02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het
dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase
geschiedt door de aannemer.

01 19 03 KENNISGEVING

01 De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde
kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden.
Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift.
De in artikel 01.19.02 lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg
voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandig- hedenbesluit.

01 19 05 BELEIDSREGELS ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWETGEVING

01 Bij het verwerken van bouwstoffen de Beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving volgen.
Vanwege de beleidsregels wordt verwezen naar de A-bladen "Afspraken en richtlijnen" die
betrekking hebben op de aard van het werk, uitgegeven door de Stichting Arbouw.
Met invulling van en verwijzend naar worden genoemd: elementen zwaarder dan 40 kg/st mogen
niet handmatig worden verwerkt, elementen lichter dan 40 kg/st mogen alleen handmatig worden
verwerkt, indien per persoon niet meer dan 25 kg wordt getild.

01 20 KWALITEITSBORGING

01 20 01 ALGEMEEN, BORGING VAN DE KWALITEIT

01 In verband met het borgen van de kwaliteit is de aannemer altijd gehouden alle relevante
documenten waarnaar volgens het bestek wordt verwezen te overleggen binnen de volgens het
bestek gestelde termijn. Indien een kwaliteitsplan wordt verlangd geldt deze bepaling ook voor het
kwaliteitsplan en de documenten waarnaar in het kwaliteitsplan wordt verwezen.
Indien volgens het bestek geen termijn is gesteld, dient een document nadat het samengesteld
had moeten of kunnen zijn uiterlijk binnen 2 dagen na een eerste aanvraag van de directie te
worden overgelegd.
Indien de aannemer een hier bedoeld document niet tijdig overlegd, kan per geval uitbetaling van
een termijn worden aangehouden.
Tevens kan per geval een korting van honderd euro( € 100,--) per dag worden toegepast, die kan
worden verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

02 De aannemer is niet verplicht in het bezit te zijn van een kwaliteitsssysteemcertificaat op basis van
de norm ISO 9001:2008 "Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen"
In afwijking van het bepaalde in artikel 01.20.01 lid 01 van de Standaard 2005 is het bepaalde in
paragraaf 01.20 van de Standaard 2005 van toepassing in verband met het overleggen van een
kwaliteitsplan.
De aannemer dient een kwaliteitsplan te overleggen dat moet uitgaan van een al dan niet
gecertificeerd kwaliteitssysteem gebaseerd op de norm ISO 9001:2008
"Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen".

01 22 ONDERAANNEMING
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01 22 01 ALGEMEEN

01 Indien de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat uitvoeren, moet
hij voor elke voor het werk in te schakelen onderaannemer aan de directie van het werk een door
deze onderaannemer ingevulde en ondertekende eigen verklaring "R" verstrekken inzake:
- zijn inschrijving in het handelsregister;
- het niet in omstandigheden verkeren zoals bedoeld in artikel 2 lid a t/m g van de eigen
verklaring "R".
Een onderdeel van de goedkeuring door de directie is vorenbedoelde ingevulde en ondertekende
verklaring.

01 23 BESLECHTING VAN GESCHILLEN

01 23 01 ALGEMEEN

01 Het bepaalde in paragraaf 49 van de U.A.V. 1989 vervalt en wordt vervangen door :
Alle geschillen, welke ook - daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als
zodanig wordt beschouwd - die naar aanleiding van de overeenkomst of van overeenkomsten, die
daarvan een uitvloeisel mochten zijn, tussen opdrachtgever en opdrachtnemer mochten ontstaan,
worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

01 25 COMMUNICATIE-INFORMATIEUITWISSELING

01 25 01 COMMUNICATIE ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van informatie dient plaats te vinden op de volgens het bestek aangegeven wijze.
De aannemer is gehouden vanwege het bestek uit te wisselen informatie vast te leggen en waar
nodig uit te wisselen met behulp van VISI-systematiek.
Voor meer informatie over VISI-systematiek wordt verwezen naar de stichting CROW te Ede.
De communicatie inzake basisdocumenten als genoemd in dit artikel dient door middel van
VISI-berichten plaats te vinden.

02 De opdrachtgever stelt hiertoe aan de aannemer ter beschikking:
- VISI-raamwerk waarin de procedures/communicatieafspraken zijn beschreven tussen

directie-U.A.V. en aannemer;
- Gebruikersvoorlichting (maximaal 3 personen). Het betreft hier een toelichting op het gebruik van

VISI m.b.t. de toe te passen transacties.

03 De aannemer dient over voldoende kennis te beschikken om te communiceren door middel van
VISI.

04 De aannemer dient op werkdagen dagelijks zijn VISI-berichten te openen, te lezen en zijn eigen
verslaglegging te verzenden. Indien door de opdrachtgever of aannemer gewenst zullen tijdens de
werkbespreking dan wel bouwvergadering de VISI-berichten schriftelijk worden vastgelegd.

05 Onder de basisdocumenten als bedoeld in dit artikel worden alle volgens dit bestek uit te wisselen
documenten bedoeld. Hierbij kunnen de volgende documenten worden genoemd (niet uitputtend):
- Dagboeken;
- Weekstaten;
- Termijnstaten;
- Meer- en minder werk;
- Geaccordeerde hoeveelheden;
- Verrekening stelposten;
- Verrekenprijzen;
- Eindafrekening;
- Kwaliteitsplannen (werkplannen);
- Werkplannen;
- Besprekingsverslagen;
- Voortgangsrapportages;
- Planningen;
- Afwijkingsrapporten;
en indien gevraagd:
- engineering;
- monitoring;
- digitale revisie;
- enz.

06 De aannemer dient alle i.v.m. het bestek uit te wisselen documenten digitaal bij de in dit artikel
bedoelde basisdocumenten te voegen. De directie zal hierop volgens de VISI-workflow reageren.
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07 De directievoerder levert alle i.v.m. het bestek uit te wisselen documenten in de vorm van een
VISI-bericht. De aannemer dient hierop volgens de VISI-workflow te reageren.

08 De aannemer dient ten behoeve van de door hem te verzorgen VISI-communicatie zorg te dragen
voor:
- Eén computer benodigd voor de communicatie van de VISI-berichten. Dit betreft een computer

met ADSL-toegang (minimale upload: 512 Kbit/s) tot het internet t.b.v. de VISI-communicatie. De
computer dient geschikt te zijn voor, en minimaal voorzien te zijn van, het besturingsprogramma
Windows 2000.

- Hardware t.b.v. het scannen van de o.a. in dit artikel bedoelde bewijsdocumenten. Bij voorkeur
een bulkscanner.

- Programmatuur om waar nodig bewijsdocumenten e.d. om te zetten in PDF-formaat.
- VISI-gebruikerssoftware ten behoeve van het ontvangen en verzenden van VISI-berichten, inclu-

sief bijlagen. Deze VISI gebruikerssoftware moet compatibel zijn met de VISI-systematiek. Bij de
VISI-communicatie tussen directie en aannemer wordt gebruik gemaakt van het SOAP-protocol.
(Voor meer informatie hieromtrent wordt verwezen naar de stichting CROW te Ede).

- Opslag van de uitgewisselde VISI-communicatie.

01 25 02 COMMUNICATIE INZAKE KOSTEN VOOR PRECARIO

01 De verplichtingen van de aannemer omvatten mede de betalingen van precario. De aannemer is
gehouden een kopie van de rekeningen en aanslagen van de vanwege het bestek
aan de belastingdienst te verrichten betalingen inzake precario aan de directie te overleggen. Alle
ter zake te verstrekken kopieën dienen voor oplevering van het werk te zijn overgelegd.

01 27 MILIEUEISEN

01 27 01 MOBIELE MACHINES

01 Alle op het werk in te zetten mobiele machines moeten voorzien zijn van een roetfilter of tenminste
motorcategorie Fase II (richtlijn 97/68/EG).

02 Mobiele machines dienen gebruik te maken van gasolie welke voldoet aan de (N)EN-590 norm.

01 27 02 VRACHTWAGENS

01 Alle voor transport in te zetten vrachtwagens moeten tenminste voldoen aan één van de volgende
eisen (richtlijn 715/2007/EG):
- euronorm 4 of hoger;
- euronorm 3 voorzien van een door de Rijksdienst van Wegverkeer (RDW) gecertificeerd roetfilter
volgens de typegoedkeuringslijst van Agentschap NL; en jonger dan 8 jaar vanaf de datum van
eerste toelating;

Hierboven gestelde eisen zijn conform de milieuzone.

01 27 03 HYDRAULISCHE OLIE

01 Hydraulische olie moet biologisch afbreekbaar zijn.

01 27 04 KORTING I.V.M. NIET VOLDOEN AAN MILIEUEISEN

01 Voor elke door de directie geconstateerde overtreding kan een korting aan de aannemer worden
opgelegd, groot € 1.000,- per overtreding. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

01 30 UITVOERING

01 30 01 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 De directie zal voor aanvang van het werk een bouwvergadering houden. Indien de aard van het
werk hiertoe aanleiding geeft zullen meerdere bouwvergaderingen worden gehouden. De directie
zal hiervan de besprekingsverslagen opstellen.

02 Het aanbieden van de besprekingsverslagen zal plaats vinden overeenkomstig paragraaf 01.25
Communicatie-Informatieuitwisseling.
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01 30 02 BETALINGEN INZAKE KOSTEN VOOR PRECARIO

01 De verplichtingen van de aannemer omvatten mede de betalingen van precario. De kosten voor
precario dienen te zijn begrepen in de aannemingssom.
De aannemer dient ten minste rekening te houden met de volgende vanwege de belastingdienst
te heffen belastingen:
- bij infrastructurele werken die worden aangelegd in opdracht van de gemeente, zal alleen

de oppervlakte die wordt ingenomen door de bouwketen, sanitaire voorzieningen,
werktuigen en apparatuur van de aannemer in de heffing worden betrokken.

Verwezen wordt naar de belastingdienst kantoor Rotterdam;
bij opvragen van informatie te verwijzen naar het schrijven van de Directeur Belastingdienst aan de
Algemeen Directeur Gemeentewerken Rotterdam met kenmerk FTZ/JZ/06JZSvdV171, d.d. 17
augustus 2006.

01 30 03 DAGBOEK, LIJSTEN, RAPPORTEN

01 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 1989 zal de directie geen
weekrapporten, maar een dagboek bijhouden, als bedoeld in paragraaf 27 lid 6
van de U.A.V. 1989.

02 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 1989 zal de directie in het dagboek
geen aantekeningen opnemen betreffende de aan- en afvoer van materieel en hulpmiddelen.

03 Het in lid 01 genoemde dagboek zal per dag worden bijgehouden. De dagboeken zullen uiterlijk op
de dinsdag na de week waarop de dagboeken betrekking hebben, ter accordering aan de
aannemer worden voorgelegd.
Het aanbieden van (onderdelen van) het dagboek zal plaats vinden overeenkomstig paragraaf
01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

01 30 04 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN AANNEMER I.V.M. ORDE EN NETHEID

01 Gedurende de uitvoering dient de aannemer zorg te dragen voor orde en netheid in het werkgebied
overeenkomstig de richtlijn "Bijbehorende verplichtingen aannemer in verband
met orde en netheid werkgebied".

02 Indien de aannemer ter zake orde en netheid in het werkgebied in gebreke blijft en/of door of
vanwege de directie gegeven opdrachten tot herstel of verbetering van een situatie niet nakomt,
kan per geval en per dag een korting van honderd euro ( € 100,--) worden toegepast. Deze korting
wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 30 05 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

03 De uitvoerder op het beplantingswerk incl. het aanbrengen van de standplaatsverbetering dient
minimaal een middelbare opleiding (gespecialiseerd beroepsbeoefenaar of MLTS - middelbare
land- en tuinbouwschool - of gelijkwaardig) hebben doorlopen en aantoonbaar met goed gevolg te
hebben afgesloten. Veder dient men minimaal drie (3) jaar ervaring te hebben in het groenwerk.
Studie-, beroepsdiploma's en/of certificaten dient bij opvragen te worden overlegd.

04 Het uitvoerende personeel van het groenwerk dient minimaal een zelfstandig beroepsbeoefenaar
te zijn. Veder dient 20% van het uitvoerende personeel in het bezit te zijn van een Europaen
Treeworker certificaat. Studie-, beroepsdiploma's en/of certificaten dient bij opvragen te worden
overlegd.
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22 GRONDWERKEN

22 01 BEGRIPPEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 01 01 GRONDSOORTEN, ALGEMEEN

01 In verband met verwerking kunnen grondsoorten worden aangeduid als bedoeld in artikel 24.01.02
van de Standaard 2005.

22 01 02 WERKGEBIED

01 Onder werkgebied wordt verstaan het te ontgraven gebied en de verwerkingsgebieden.

22 02 EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 02 01 OVERSCHRIJDING VAN DE TOEGESTANE AFWIJKING

01 De maximale grootte van de waargenomen afwijking als bedoeld in artikel 22.02.05 lid 02 van de
Standaard 2005 bedraagt ten hoogste 0,10 m.

22 02 03 OPHOGING EN AANVULLING

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 22.02.06 de leden 04 en 05 van de Standaard 2005 mag de
verdichting van aanvulling en ophoging gemeten worden door meting van de
conusweerstand.

02 Indien de aanvulling en ophoging geschiedt met zand, tijdens het aanvullen het zand verdichten tot
een indringingsweerstand die per 10 mm diepte met ten minste 0,20 MPa toeneemt dan wel ten
minste 4 MPa bedraagt.

03 Bij aanvulling en ophoging, ter plaatse van beplantingszones en oppervlakken voor grasachtige
vegetatie, tijdens het aanvullen de aan te vullen grond verdichten tot een indringingsweerstand is
verkregen overeenkomstig het gestelde in artikel 51.02.02 de leden 08 en 09 van de Standaard
2005.

04 Bij aanvulling en ophoging, ter plaatse van verharding binnen 1,00 m buiten de kroonprojectie van
bomen, tijdens het aanvullen de aan te vullen grond verdichten tot een indringingsweerstand is
verkregen welke voldoet aan de volgende eisen:
_______________________________________________
Tabel T22.01 Bepaling verdichting van grond t.p.v |
| verharding binnen 1,00 m buiten de |
| kroonprojectie van bomen d.m.v. |
| indringingsweerstand [ N/mm2 ] |
|______________________________________________ |
| | indringingsweerstand in N/mm2 = MPa |
| diepte |_________________________________ |
| in meters | ten minste | ten hoogste |
|____________ |_____________|_____________ ______ |
| 0,00 | 0,0 | 1,5 |
| 0,10 | 1,2 | 1,5 |
| 0,15 | 1,2 | 1,5 |
| 0,60 | 1,2 | 1,5 |
| 0,80 | 1,2 | 1,5 |
|____________ |_____________ |_____________ ______ |

22 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 04 01 GRAAFWERKZAAMHEDEN T.P.V. KABELS EN LEIDINGEN

01 Het ontgraven ter plaatse van in de grond aanwezig geachte kabels en leidingen en dergelijke
objecten ten behoeve van het bepalen van de liggingsgegevens van deze objecten, dient met de
hand te geschieden.
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22 04 02 TRANSPORTGELEIDEBILJET

01 Het ingevulde transportgeleidebiljet ondertekend door de directie en de ontvanger in samenhang
met een mogelijke weegbon dient als enig bewijsmateriaal voor de hoeveelheid afgevoerde en/of
aangevoerde en verwerkte grond. Zonder transportgeleidebiljet(ten) vindt geen verrekening van
hoeveelheden plaats. Ingeval van vervoer van afvalstoffen dient de aannemer respectievelijk elke
door hem in te schakelen onderaannemer voor werkzaamheden van vervoer van afvalstoffen te
allen tijde te kunnen aantonen vermeld te staan op de VIHB-lijst
van het NIWO/VROM.

02 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

22 04 03 MAATREGELEN IN GEVAL VAN AANZIENLIJK REGENVAL

01 In geval aanzienlijke regenval wordt verwacht dan wel plaats vindt, treft de aannemer in overleg met
de directie de noodzakelijke voorzieningen om de stabiliteit van gebouwen en/of wegen te
verzekeren.

02 Alleen in die gevallen dat de voorzieningen moeten worden getroffen als gevolg van buiten de
verantwoording van de aannemer ontstane omstandigheden, worden de daaraan
verbonden kosten, niet eerder dan na opdracht, als meerwerk vergoed.

22 04 04 MAATREGELEN BIJ (VERWACHTE) VORST

01 In geval van (verwachte) vorst in overleg met de directie ter plaatse van ontgravingen een (tijdelijke)
gronddekking aanbrengen van tenminste 0,60 m dikte en 2,00 m breedte rondom op staal
gefundeerde bouwwerken, gemeten vanaf de onderzijde van de fundering.

02 Rondom vrijgegraven kabels en leidingen treft de aannemer in geval van (verwachte) vorst
voorzieningen ter voorkoming van bevriezing.

03 Alleen in die gevallen dat de voorzieningen moeten worden getroffen als gevolg van buiten de
verantwoording van de aannemer ontstane omstandigheden, worden de daaraan verbonden
kosten, niet eerder dan na opdracht, als meer werk vergoed.

22 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTING GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 05 01 SCHOONMAKEN MATERIEEL

01 Het materieel moet bij het verlaten van het werkterrein schoon zijn.

02 Materieel, gebruikt voor de afvoer van verontreinigde grond, schoonmaken alvorens te gebruiken
voor de aanvoer van schone grond.

22 05 02 BEDRIJFSCONTROLE

01 Gedurende het aanbrengen van zand voor aanvullingen en/of ophogingen en van zand voor
zandbed verricht de aannemer bedrijfscontrole aangaande de verdichtingsgraad van het
zand per laag. Hij stelt de directie in de gelegenheid deze te volgen.

02 De in lid 01 genoemde gegevens worden door de aannemer vastgelegd en desgevraagd aan de
directie ter beschikking gesteld.

22 06 BOUWSTOFFEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 06 01 ZAND IN AANVULLING OF OPHOGING

01 Zand dat in aanvulling of ophoging wordt verwerkt op een diepte van meer dan 1,0 m beneden het
oppervlak van het wegdek moet zijn zand waarvan het chloride-gehalte ten hoogste 170 mg per kg
droge stof mag zijn (bepaald volgens NEN 5921).

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 22.06.01 van de Standaard 2005 moet zand in aanvulling of
ophoging tevens zijn mineraal materiaal waarvan minimaal 25% en maximaal 40% van de
zandfractie groter is dan 250 µm, CBR-waarde (12.1) >12,5%.
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22 06 02 ZAND IN ZANDBED

01 Zand dat in zandbed wordt verwerkt op een diepte van minder dan 1,0 m beneden het oppervlak
van het wegdek moet zijn zand waarvan het chloride-gehalte ten hoogste 200 mg per kg droge stof
mag zijn (bepaald volgens NEN 5921).

02 In aanvulling op artikel 22.06.03 van de Standaard 2005 moet zand dat in zandbed wordt verwerkt
op een diepte van minder dan 1,0 m beneden het oppervlak van het wegdek zijn mineraal
materiaal waarvan het gehalte aan minerale deeltjes door zeef 250 µm ten minste 25% en ten
hoogste 40% bedraagt (6.0).
De CBR-waarde (R) moet groter dan 12,5% zijn (12.1).

22 06 03 BOUWSTOFFEN GROND, ALGEMEEN

01 Met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden mogen bouwstoffen, in afwijking van het
bepaalde in paragraaf 17 lid 2 en paragraaf 18 lid 1 van de U.A.V. 1989, door de aannemer worden
verwerkt zonder dat daaraan een goedkeuring door de directie is voorafgegaan.

02 Bouwstoffen, als bedoeld in lid 01, mogen slechts worden verwerkt, nadat de aannemer door
eigen onderzoek of uit door derden verstrekte onderzoeksresultaten heeft vastgesteld dat de
bouwstoffen aan de gestelde eisen voldoen.

03 De directie is bevoegd om monsters van de in lid 01 bedoelde bouwstoffen te nemen en deze te
onderzoeken. Het gestelde in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de U.A.V.1989 is
hierop van toepassing.

22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 07 01 ALGEMENE BEPALINGEN I.V.M. HOEVEELHEDEN

01 Bij de bepaling van de gewichtshoeveelheden van de af of aan te voeren en zo mogelijk te
verwerken bouwstoffen uitgegaan van verhoudingen volgens Tabel T22.02.
____________________________________________________________
Tabel T22.02 Bepaling verhoudingen van gewichts |
| hoeveelheden van bouwstoffen grond |
| bij een aardvochtigheid van ca. 10 %, |
| in relatie tot de volumieke massa |
|____________________________________________________________|
| | verdichte : onverdichte : volumieke |
| bouwstof | m3 : m3 : massa |
|_______________ __________ _____________ ____________ |
| zand(oph./aanv.) 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1750 kg |
| afdekzand (zoet) 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1750 kg |
| draineerzand 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1750 kg |
| teelgrond 1 m3 vast = 1,35 m3 los = 1600 kg |
| bomengrond 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1700 kg |
| bermenzand 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1750 kg |
| bomenzand 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1700 kg |
| steenmengsel 1 m3 vast = 1,30 m3 los = 2000 kg |
| steenslag 0/8 mm 1 m3 vast = 1,20 m3 los = 1800 kg |
| brekerzand 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1800 kg |
| Verstaan wordt onder: |
| - vast : volume bouwstof na verdichting |
| - los : volume bouwstof tijdens transport |
_____________________________________________________________

22 07 02 GRONDWERK: HOEVEELHEIDSBEPALING, ALGEMEEN

01 In aanvulling op artikel 22.07.05 van de Standaard 2005 worden ontgraven, vervoerde, geleverde
dan wel verwerkte hoeveelheden grond, voorzover deze betrekking hebben op een in een
bestekspost voorgeschreven resultaat, berekend volgens de voor die bestekspost voorgeschreven
methode van hoeveelheidsbepaling welk resultaat moet worden afgestemd op en in
overeenstemming dient te zijn met de hoeveelheden van daaraan voorafgaande besteksposten.

22 12 EISEN EN UITVOERING CULTUURTECHNISCH GRONDWERK
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22 12 01 BAGGEREN: ALGEMEEN

01 Op de verontreiniging van verharding, beplanting en open grond met bagger is artikel 01.12.03 lid
01 van de Standaard van toepassing.

02 Voor het opstellen van materieel t.b.v. het baggeren van de watergangen en/of afvoer van de
bagger mag slechts na uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van directie en eigenaar en/of
bewoner cq. gebruiker gebruik gemaakt worden van particuliere terreinen.

03 Paden en grasvelden mogen niet worden beschadigd door materieel dat gebruikt wordt voor het
baggeren en het transport van de bagger.
Paden en grasvelden dienen in de oude staat teruggebracht te worden. Herstellen van schade aan
gazon dient te worden uitgevoerd door middel van graszoden.
De insporingsdiepte bij het aanbrengen van de zoden mag ten hoogste 20 mm bedragen.
Verrekening voor de herstelwerkzaamheden vindt niet plaats.

04 De keuze van materieel dient afgestemd te worden op bereikbaarheid van de watergangen en
rekening te houden met de kwetsbaarheid van de diverse gebieden.

05 Aanwezige constructies als dammen, stuwen, bruggen mogen niet worden beschadigd.

06 Bij de bepaling van de inhoud van de af te voeren bagger, wordt er van uitgegaan dat 1 m3 bagger
vast = 1,10 m3 bagger los;

. vast : - het volume van de bagger in situ;

. los : - het volume van de bouwstof tijdens transport.

07 Het is de aannemer niet toegestaan om in het geval er materieel wordt gebruikt dat gelierd wordt
voor het lieren gebruik te maken van bomen, bruggen, straatmeubilair e.d.
Dit geldt zowel voor voor- als achterlieren. Lieren is uitsluitend toegestaan aan eigen materieel of
materiaal van de aannemer.

22 12 02 BAGGEREN: VERRICHTEN GRONDWERK

01 De hoeveelheidsbepaling voor het ontgraven van grond uit te verruimen watergangen geschiedt
a.d.h. van het theoretisch profiel van ontgraven.

02 Voor de te baggeren sloten geldt dat de stabiliteit van de oevers en eventuele oeverbescherming
en aqua-flora rollen ten alle tijden gewaarborgd moet blijven.
In overleg met de directievoering kan worden bepaald dat bij het uitvoeren van de
baggerwerkzaamheden een minimumafstand tot de oever(bescherming) en aqua-flora rollen moet
worden aangehouden. Daartoe noodzakelijke wijzigingen in uitvoeringsmethoden zullen niet als
meerwerk worden verrekend.

03 De in de besteksposten aangegeven diepte, tot waar gebaggerd moet worden, betreft de
oorspronkelijke ontwerpdiepte, (het is dus waarschijnlijk dat bij deze baggerwerkzaamheden een
deel van de te verwijderen bagger als "harde bodem" wordt ervaren).

04 Machinaal baggeren binnen (aan weerszijden) 2 m uit te handhaven stuwen en/of daarmee
verbonden stabiliteitsbevorderende constructies mag slechts in overleg met en na goedkeuring
van de directievoering.

05 Tijdens het uitvoeren van baggerwerkzaamheden is het niet toegestaan bagger te verplaatsen
naar "diepere" gedeelten van de watergang.

06 Tijdens het uitvoeren van de baggerwerkzaamheden mag het zuurstofgehalte van de watergang
niet dalen onder het gemiddelde van dat van de omliggende watergangen, met een richtlijn voor
het minimum zuurstofgehalte van 3 mg/lt. De controlemetingen worden uitgevoerd door de
directievoering op een afstand van 25 m van de werkzaamheden.

22 12 03 BAGGEREN: BEDRIJFSAFVALSTOFFEN

01 Bedrijfsafvalstoffen welke vrijkomen bij het baggeren van de singels en het opschonen van
duikers, taludbakken en putten dienen verzameld en afgespoeld te worden op een zodanige
wijze dat geen slibresten achterblijven op het bedrijfsafval. Als door onvoldoende spoelen van
de bedrijfsafvalstoffen de stortkosten hoger worden dan € 136,16/ton zijn de meerkosten voor
rekening van de aannemer.
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22 12 04 WATERSTAND

01 Verlaging van de waterstand is niet toegestaan.

22 12 05 BAGGERTRANSPORT

01 De aannemer dient een opstelplaatsenplan op te stellen en dit ter goedkeuring aan de directie en
de desbetreffende werf moeten in overleg met de directievoering worden vastgesteld.

02 De afvoer van bagger dient plaats te vinden in lekdichte wagens met dichte kleppen aan de
bovenzijde voorzien van slingerschotten.

03 Transportmiddelen die worden ingezet voor het transport van bagger mogen geen retourvrachten
vervoeren.

04 Transportmiddelen dienen gereinigd te worden voordat ze de openbare weg op gaan.

05 De transportroutes voor de afvoer van de bagger dienen in overleg met de afdeling Beheer
Buitenruimte A&O van Gemeentewerken Rotterdam (voor hoofd- en verzamelwegen) en de werf
(overige wegen) te worden vastgesteld.

22 12 06 DUIKERS

01 Bij het opschonen van duikers mag de ligging en werking van de duikers niet verstoord worden.

02 Het los- en vastmaken van eventueel aanwezige vuilroosters en/of afdekkingen ten behoeve van
het schoonmaken van duikers dient in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.

03 Het opschonen van taludbakken en putten in de op te schonen duikers wordt geacht te zijn
inbegrepen bij de prijs per eenheid.

04 Het afvoeren en verwerken van de vrijkomende bagger naar de zelfde locatie als de bagger uit de
aanliggende watergang wordt geacht te zijn inbegrepen in de prijs per eenheid.

05 Het opschonen van de duikers moet worden uitgevoerd in de richting van de watergangen die
eveneens moeten worden gebaggerd. Wanneer de watergangen aan beide zijden van de duiker
moeten worden gebaggerd moet er worden geschoond in de richting van de watergang met de
bagger met de hoogste verontreinigingsklasse.

22 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES CULTUURTECHNISCH GRONDWERK

22 14 02 VOORWERPEN, AANGETROFFEN BIJ CULTUURTECHNISCH GRONDWERK

01 Wanneer obstakels (steigers, afmeerpaaltjes, fonteinkoppen, oeverbeplanting oid) de uitvoering
van baggerwerkzaamheden verhinderen, laat de aannemer dit minimaal drie werkdagen voor
aanvang van de baggerwerkzaamheden weten aan de directievoering.

02 In afwijking van het gestelde in artikel 22.04.01 lid 05 van de standaard wordt gesteld dat de
kosten, verbonden aan de verstoring van het productieproces als gevolg van aanwezigheid van
kabels en leidingen, (inclusief huisaansluitingen), niet zullen worden verrekend.

22 14 03 WACHTTIJDEN DEPOTS

01 Wachttijden bij de depots geven geen recht op verrekening.

22 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN CULTUURTECHNISCH GRONDWERK

22 15 02 BAGGEREN: ORGANISCH AFVAL

01 Het zonodig separaat afvoeren van vrijkomend organisch afval naar een daartoe gerechtigd
verwerkingsbedrijf wordt geacht te zijn begrepen in het uitvoeren van de baggerwerkzaamheden.

22 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN CULTUURTECHNISCH GRONDWERK
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22 17 04 BAGGEREN: TOEGESTANE AFWIJKING

01 In aanvulling op het gestelde in art. 22.01.10 van de Standaard wordt de toegestane afwijking van
de voorgeschreven baggerdieptes gesteld op 2 % van de te bereiken waterdiepte.

02 Bij overschrijding van de in lid 01 genoemde diepte komen de meerkosten voor het herstellen van
de onderwaterbodem voor rekening van de aannemer. Eventueel in rekening gebrachte kosten
voor ontgraven en afvoeren van grond zijn voor rekening van de aannemer en worden in mindering
gebracht op de laatste termijn. Door de opdrachtgever teveel betaalde stortkosten zullen
bij de aannemer in rekening worden gebracht.

03 Naast het betalen van de kosten wordt een boete opgelegd van € 10,= (tien euro) per ton bagger.
Deze boete wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
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23 DRAINAGE

23 03 INFORMATIE-OVERDRACHT DRAINAGE, ALGEMEEN

23 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. DRAINAGE, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

23 12 EISEN EN UITVOERING HORIZONTALE DRAINAGE

23 12 01 SLEUVEN

01 Indien het sleufloos aanbrengen van drainreeksen technisch uitvoerbaar is en in het bestek niet
anders wordt bepaald, wordt in aanvulling op het bepaalde in artikel 23.12.02 lid 02 van de
Standaard 2005 het sleufloos aanbrengen toegestaan, indien de grond vooraf en over een breedte
van 0,75 m aan weerszijden van de aan te brengen drains en tot een diepte van 0,50 m boven de
drains wordt gewoeld. Deze grondbewerking behoeft niet te worden uitgevoerd, indien bij het
sleufloos aanbrengen van de drainreeksen gebruik wordt gemaakt van een V-vormig woellichaam,
waarmee een V-vormige grondbalk volledig wordt losgesneden en opgelicht, teneinde ruimte te
scheppen voor het inbrengen van de drain. De snijvlakken van het V-vormig woellichaam moeten
nagenoeg verticaal staan en de grond buiten de schuine zijden van de V-vormige grondbalk moet
ongeroerd blijven.

23 12 02 DICHTHEID AANVULLINGEN

01 Aanvullingen van sleuven, putten en dergelijke zoveel mogelijk eenzelfde dichtheid geven als de
omringende grondslag, opdat geen zettingsverschillen optreden.

23 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES HORIZONTALE DRAINAGE

23 14 01 FLEXIBELE GEPERFOREERDE KUNSTSTOFDRAINERINGSBUIS

01 De onderlinge verbindingen van drains en aansluitingen op de doorvoerbuizen mogen geen slib
doorlaten. De aannemer dient de door hem gebruikte wijze van uitvoeren aan de directie ter
beoordeling voor te leggen.

23 16 BOUWSTOFFEN HORIZONTALE DRAINAGE

23 16 01 DRAINEERGRIND

01 Het te leveren grind 5-30 mm moet voldoen aan de volgende eisen:
a. de gesommeerde zeefrest op zeef NEN 2560-C4 moet ten minste 75% (m/m) zijn;
b. de gesommeerde zeefrest op zeef NEN 2560-C31,5 mag ten hoogste 20% (m/m) zijn;
c. de gesommeerde zeefrest op zeef NEN 2560-C90 moet 0% (m/m) zijn (materiaal moet

volledig gaan door).

23 16 02 DRAINPUTTEN

01 Kunststof drainput van ten minste rond 300 mm met stroomprofiel en ten minste 2 aansluitingen
geschikt voor PVC vrijverval leiding Ø 125 mm en geschikt voor het doorspuiten van de leiding bij
verstoppingen. De puthoogte bedraagt ten minste 0,60 à 0,80 m en maximaal 1,50 m.
Putafmetingen en aansluitmogelijkheden dienen overeen te stemmen met de situatie ter plaatse.
Afmetingen en aansluitmogelijkheden voorafgaand aan het leveren met de directie vaststellen.

02 De deksels van drainputten dienen geschikt te zijn voor toepassing onder de grond. Normaliter
plaatsing bovenkant put, c.q. putdeksel op ca. 0,30 m onder maaiveld.
De constructie van het putdeksel / de put dienen berekend te zijn op het ook op langere termijn op
een eenvoudige wijze kunnen openen bij toepassing ondergronds.

23 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN VERTICALE DRAINAGE

23 27 01 DIEPTE EN DIAMETER SCHACHT ZANDDRAINS

01 Na het verwijderen van de spuitinstallatie wordt de diepte van elke schacht ten behoeve van de
zanddrains door de directie, in bijzijn van de aannemer, gemeten, terwijl voorts kan worden
verlangd, dat van elke schacht de diameter op diverse diepten wordt gemeten.
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26 KABELWERK

26 01 BEGRIPPEN KABELWERK, ALGEMEEN

26 01 01 KABELWERKZAAMHEDEN

01 Onder aanbrengen of verwijderen van (aansluit-)kabel wordt verstaan: het in of uit een sleuf,
kabelbuis, kabelkoker, kabelbaan, mast of kast e.d. aanbrengen of verwijderen van een kabel, met
inbegrip van het zonodig in-, uit- en door- voeren van die kabel.

02 Een kabel of leiding die een watergang kruist is een zinker. Een kabel of leiding (-strook) die ten
behoeve van kruising met een (andere) kabel of leiding (-strook) wordt "verlaagd" waarmee
"onderdoor" wordt gekruist wordt ook wel zinker genoemd.

26 02 EISEN EN UITVOERING KABELWERK, ALGEMEEN

26 02 01 KABELWERKZAAMHEDEN, ALGEMEEN

01 De kabels aanbrengen volgens het bij dit bestek gevoegd legschema, kabels en leidingen.

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 26.02.01 lid 04 van de Standaard 2005 moet de onderlinge
verticale afstand ter plaatse van kruisingen van kabels met leidingen ten minste 0,20 m en bij
kathodisch beschermde stalen buizen ten minste 0,50 m bedragen.

03 Ter plaatse van te kruisen kabels of leidingen, de kabels of leidingen passeren volgens het in
lid 01 genoemd legschema.

04 Niet verwerkte materialen, welke eigendom zijn van de beheerder/eigenaar van de kabel
(nutsbedrijf), afvoeren naar het opslagterrein van de (het) betreffende eigenaar (nutsbedrijf).

26 02 02 AANBRENGEN GRONDKABELS

01 De afstand van de moffen in een grondkabel, als bedoeld in artikel 26.02.03 lid 02 van de
Standaard 2005, bedraagt 2,00 m.

26 02 03 AANBRENGEN KABELKOKERS

01 Indien bestaande kunststof kabelbuizen moeten worden verlengd, deze verlengen door middel van
halve schaaldelen.

26 03 INFORMATIE-OVERDRACHT KABELWERK, ALGEMEEN

26 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. KABELWERK, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

26 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN KABELWERK, ALGEMEEN

26 05 01 AANBRENGEN KABELKOKERS

01 Tot het aanbrengen van kabelkokers behoort tevens het afdichten van die kabelkokers, zo mogelijk
met schuim.

02 Tot het aanbrengen van kabelkokers behoort tevens het aanbrengen van trekdraden in die
kabelkokers.

03 Tot het aanbrengen van kabelkokers behoort tevens het verlengen van bestaande kabelbuizen
door middel van halve schaaldelen.

26 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN KABELWERK, ALGEMEEN

26 07 01 MEETMETHODE HOEVEELHEIDSBEPALING KABELKOKERS, ALGEMEEN

01 Kabelbuizen gemaakt door middel van halve schaaldelen worden verrekend op basis van de
lengte van de koker.

02 Kabelbakken van beton worden verrekend op basis van de lengte van de bak(ken) met deksels.
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26 22 EISEN EN UITVOERING COMMUNICATIEKABELS

26 22 01 AANBRENGEN COMMUNICATIEKABELS ALGEMEEN, GRONDKABELS

01 Ter plaatse van een kabelinvoering in een kast een overlengte aanbrengen van 2,00 m.

02 Kabels zodanig aanbrengen, dat de kabel van het lokaalverdeelnet onder de kabel van het
wijkvoedingsnet en deze weer onder de kabel van het wijkaftaknet komt te liggen.

03 Ter plaatse van een te maken verbinding een overlap aanbrengen van 1,00 m
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31 WEGVERHARDINGEN II

31 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN

31 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M.WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

31 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN

31 04 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 Voor zover daarvoor afzonderlijk geen anders luidende beschrijvingen of bepalingen zijn
opgenomen dienen de door de aannemer te verrichten handelingen te zijn afgestemd op het
uitvoeren van de werkzaamheden in een situatie met openbaar verkeer. De daarmee gepaard
gaande kosten worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.

31 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN

31 05 01 VERVOEREN MATERIALEN I.V.M. VERHARDING

01 Tot het vervoeren van materialen i.v.m. verharding wordt tevens gerekend het laden en het lossen
van de te vervoeren materialen voorzover daarvoor geen afzonderlijke besteksposten zijn
opgenomen

31 06 BOUWSTOFFEN WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN

31 06 01 EISEN VOOR STANDAARD MATERIALEN GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM

01 Materialen welke door de aannemer dienen te worden geleverd moeten minimaal voldoen aan de
in Nederland van toepassing zijnde (milieu-)wetten en eisen (normen, BRL's, certificering e.d.) In
zicht blijvende materialen dienen qua vorm, maatvoering, samenstelling en esthetica overeen te
komen, dit ter beoordeling van de Gemeente Rotterdam, met wat op het moment van verwerken in
Rotterdam geldt als "standaard". Desgewenst zijn de leveranciers waarmee raam-
overeenkomsten zijn afgesloten en/of bijzonderheden ten aanzien van het materiaal op te vragen
bij de afdeling Inkoop en logistiek, telefoon 010 - 4895697.

31 06 02 ZAND

01 Zand (zand, brekerzand e.d.) dat moet worden geleverd moet tevens voldoen aan het bepaalde in
hoofdstuk 22.

31 12 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WZH-WEGVERH.-II

31 12 01 EISEN GESTELD AAN HET AFWERKEN AARDEBAAN

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste bitumineus
gebonden verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20
mm.

31 42 EISEN EN UITVOERING STRAATWERK

31 42 01 EISEN AAN DE UITVOERING

01 Bij straatwerk van betonelementen of gebakken elementen dienen de voegen handmatig te
worden ingeveegd met zand dat is of wordt gebruikt ten behoeve van ophoging en/of aanvulling van
het zandbed.

02 Afstrooien van zand dient met een hoeveelheid van max. 1 m3 per 400 m2 bestrating te
geschieden.

03 Alvorens het straatwerk (vol en zat) met zand af te strooien dient gecontroleerd te worden of het
knipwerk op juiste wijze is uitgevoerd. Na twee weken wordt het straatwerk gecontroleerd op zand
in de voegen c.q. de voegwijdte. Overtollig zand opnieuw invegen in de voegen.
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31 42 02 MECHANISCH AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING

01 In verband met het aanbrengen van elementgebonden verhardingen wordt de aannemer er op
gewezen dat de Arbocatalogus Bestratingen van toepassing is.
Het bepaalde in artikel 31.42.04 van de Standaard 2005 vervalt en wordt vervangen door hetgeen in
navolgend lid 02 is bepaald.

02 Het aanbrengen van elementenverharding dient in overeenstemming te zijn met hetgeen verwoord
is in CROW-publicatie 282 'mechanisch aanbrengen van elementenverharding', zoals deze drie
maanden voor de dag van aanbesteding luidt.
CROW publicatie 282 is verkrijgbaar bij CROW te Ede.
Tot deze publicatie behoren mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door CROW
uitgegeven aanvullingen en aanvullende richtlijnen zoals deze vanaf de verschijningsdatum luiden.
Indien in de aanvullingen of aanvullende richtlijnen de datum van in werking treden is vermeld,
geldt deze datum als verschijningsdatum.

31 42 03 MACHINAAL STRATEN STRAATBAKSTENEN, EISEN AAN DE UITVOERING

01 In verband met het machinaal straten van straatbakstenen (waalformaat, dikformaat en keiformaat)
dient te worden zorg gedragen voor de volgende achtereenvolgens uit te voeren werkzaamheden:
a. Straatbakstenen niet eerder machinaal aanbrengen dan nadat ter plaatse van de aan te

brengen verharding achtereenvolgens de volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd:
a1. het zand in de zandbaan ten behoeve van aanvulling en/of ophoging dient te zijn verwerkt

met een positieve afwijking van 0,02 m ten opzichte van het voorgeschreven profiel;
a2. na verwerking van het zand als bedoeld onder a1 dient het zand in de zandbaan te zijn

verdicht in overeenstemming met de gestelde eisen;
a3. na verdichting van het zand als bedoeld onder a2 dient het zand in de zandbaan direct voor

het aanbrengen van de verhardingslaag te zijn afgewerkt onder het voorgeschreven profiel;
b. Straatbakstenen machinaal aanbrengen en na het aanbrengen achtereenvolgens zorg dragen

voor het uitvoeren van de volgende werkzaamheden:
b1. straatbakstenen afstrooien en invegen met zand dat is of wordt gebruikt ten behoeve van

ophoging en/of aanvulling van het zandbed;
b2. na afstrooien en invegen met zand als bedoeld onder b1 de aangebrachte straatbakstenen

intrillen en vervolgens inwassen (inwateren);
b3. na inwassen als bedoeld onder b2 opnieuw afstrooien en invegen met zand dat is of wordt

gebruikt ten behoeve van ophoging en/of aanvulling van het zandbed en opnieuw intrillen;
b4. na het intrillen als bedoeld onder b3 de voegen controleren. Alle voegen dienen volledig te

zijn gevuld. Indien noodzakelijk het afstrooien en invegen als bedoeld onder b3 zo vaak
herhalen dat geen verdere vulling van de voegen meer mogelijk is;

c. Op een volgens planning vast te stellen tijdstip, ongeveer 2 maanden na het machinaal
aanbrengen van de straatbakstenen, dient opnieuw te worden zorg gedragen voor het uitvoeren
van de volgende werkzaamheden:
c1. machinaal aangebrachte straatbakstenen opnieuw afstrooien en invegen met zand dat is of

wordt gebruikt ten behoeve van ophoging en/of aanvulling van het zandbed.

31 43 INFORMATIEOVERDRACHT STRAATWERK

31 43 01 STRAATWERKPLAN EN LOGBOEK

01 Binnen twee weken na de opdracht van het werk stelt de aannemer een straatwerkplan uitvoering
op en biedt dit gedateerd en ondertekend in tweevoud aan de directie ter goedkeuring aan. Het
straatwerkplan dient inhoudelijk in overeenstemming te zijn met CROW-publicatie 282.

02 Het overeenkomstig lid 01 genoemde straatwerkplan uitvoering wordt voor dit onderdeel
van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van
de U.A.V. 1989.
Naast het vermelde in paragraaf 26 lid 1 van de U.A.V. 1989 moet het plan tevens bevatten:
a. de wijze van aanvoer, in ontvangst nemen en tijdelijke opslag van te verwerken materialen;
b. de wijze waarop de zanbaan wordt afgewerkt;
c. welke machines worden waar en wanneer ingezet, hoe wordt gefaseerd en hoe wordt schade

voorkomen als met machines over reeds gemaakt werk wordt gereden;
d. hoe wordt de kwaliteit van straatwerk en handmatig straatwerk in het bijzonder gewaarborgd;
e. hoe worden aanliggende panden en terreinen bereikbaar gehouden.

03 Bij het opstellen van het straatwerkplan in relatie tot CROW-publicatie 282 rekening houden met
de randvoorwaarden en beperkingen die voortvloeien uit bijlage I van CROW-publicatie 282 (de
matrix). Genoemd worden:
a. Ruimte, Talud, Verband en Materialen;
b. Opslag;
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c. Beschikbaar gestelde elementenverharding;
d. Fasering van de werkzaamheden.
In verband met de relevante informatie wordt tevens verwezen naar de indien van toepassing bij
het bestek behorende tekening(en).

04 Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie weken na de datum dat de aannemer het straatwerkplan bij
de directie heeft ingediend houdt de aannemer een bespreking met de directie over het
straatwerkplan. De directie draagt zorg voor een schriftelijk verslag van deze bespreking en doet dit
verslag aan alle betrokkenen toekomen.

05 Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de aannemer
aan de hand van zijn straatwerkplan instructies geven aan zijn uitvoerend en machinebedienend
personeel, onderaannemers en verhuurders van aannemersmaterieel inbegrepen.

06 Van de aannemer wordt de in paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 1989 bedoelde lijst in de vorm van
een logboek bestratingswerk verlangd.

31 45 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN STRAATWERK

31 45 01 ALGEMEEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 31.45.01 lid 01 van de Standaard 2005 wordt zand voor
afstrooien, inwassen of invegen voor zover het bestek niet anders vermeld ter beschikking gesteld.

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 31.45.01 lid 02 van de Standaard 2005 behoort tot het
aanbrengen van de bestrating tevens het pasmaken (hak-, zaag- en knipwerk) van betonbanden.

31 45 02 HERSTRATEN

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.45.03 lid 01 van de Standaard 2005 het opgenomen
bestratingsmateriaal ontdoen van grond.

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 31.45.03 lid 02 van de Standaard 2005 wordt tekortkomend
straatzand voor zover het bestek niet anders vermeld ter beschikking gesteld.

31 46 BOUWSTOFFEN STRAATWERK

31 46 01 STRAATZAND

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.46.01 lid 02 van de Standaard 2005 moet de
korrelverdeling (proef 6.0) ook voldoen aan:
- fractie op zeef 0,25 mm ten minste 25% en ten hoogste 40%

02 De CBR-waarde (proef 12.1) moet ten minste 12,5% bedragen.

31 46 02 STRAATZAND, BREKERZAND E.D.

01 In aanvulling op paragraaf 31.46 van de Standaard 2005 moet zand dat in zandbed wordt verwerkt
op een diepte van minder dan 1,0 m beneden het oppervlak van het wegdek tevens voldoen aan
artikel 22.06.03. Zand of brekerzand dat moet worden geleverd moet tevens voldoen aan het
bepaalde in hoofdstuk 22. Afdekzand dat moet worden geleverd moet tevens voldoen aan
het bepaalde in hoofdstuk 51.

31 46 03 SCHRAAL BETON

01 Specie voor schraal beton moet zijn een mengsel van grof toeslagmateriaal, zand, cement en
water.

02 Grof toeslagmateriaal voor schraal beton moet zijn grind, steenslag of gebroken steen of
steenachtig materiaal of een mengsel hiervan.

03 De verhouding van de hoeveelheid zand en de hoeveelheid grof toeslagmateriaal moet ten minste
1 op 2 bedragen.

04 Het cementgehalte moet ten minste 100 kg per m3 bedragen.
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41 FUNDERINGSCONSTRUCTIES

41 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN FUNDERINGSCONSTR., ALGEMEEN

41 05 01 KEURING VAN FUNDERINGSMACHINES

01 In aanvulling op artikel 41.05.02 lid 01 van de Standaard 2005 geldt het navolgende:
Opbouwkeuring funderingsmachines met makelaar:
Heistellingen moeten bij aankomst op het werkterrein worden gekeurd. I.v.m. periodieke keuringen
worden heistellingen c.a. beschouwd als bouwkraan. Naast de jaarlijks verplichte (wettelijke
keuringen) moet de aannemer voor aanvang van de werkzaamheden een opbouwkeuring toestaan.
De keuring zal door derden worden uitgevoerd op kosten van de aannemer. Eventuele wachturen
ontstaan door de keuring worden niet verrekend. De aannemer dient het keuringsresultaat
gedateerd en ondertekend aan de directie te overleggen.

41 12 EISEN EN UITVOERING PALEN

41 12 01 ALGEMEEN

01 In aanvulling op artikel 41.12.01, lid 03 van de Standaard 2005 geldt dat beschadigingen als
gevolg van snellen of kraken van betonnen palen door de aannemer op zijn kosten moeten worden
hersteld.

41 12 05 GEPREFABRICEERDE BETONNEN PALEN, ALGEMEEN

01 Het verslepen van de geprefabriceerde betonnen palen is niet toegestaan. Het transporteren van
de palen, alsmede het hijsen moet geschieden volgens voorschrift van de leverancier van de
geprefabriceerde betonnen palen.

03 Ter plaatse van de hijspunten dienen de betonnen palen ter voorkoming van beschadigingen, over
een lengte van ca. 750 mm aan weerskanten van het hijspunt van vellingkanten met afmeting 20 x
20 mm te worden voorzien.

41 12 06 GEPREFABRICEERDE BETONNEN PALEN, OPLENGEN EN SNELLEN

01 Geprefabriceerde betonnen palen, waarvan de kop te diep is geheid, moeten over 600 mm worden
afgehakt, waarbij de wapening intakt moet worden gelaten. De wapening moet tot de vereiste
verankeringslengte boven de werkvloer worden verlengd en de paal moet worden opgestort tot 30
mm boven onderkant betonconstructie.

02 In het niet gesloopte gedeelte van geprefabriceerde betonnen palen mogen geen breukvlakken of
scheuren voorkomen. Zonodig moet het slopen tot een lager niveau worden doorgezet en de
paalkop daarna worden opgestort.

03 Voordat met het hakken van geprefabriceerde betonnen palen (op het water) wordt begonnen
moeten de palen ingezaagd worden tot op een diepte van 25 mm.

41 12 07 GEPREFABRICEERDE BETONNEN PALEN, HEIWERK

01 Het heiwerk van de geprefabriceerde betonnen palen dient te worden uitgevoerd volgens
BRL-2357 "Heien van geprefabriceerde betonnen palen".
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41 12 08 GEPREFABRICEERDE BETONNEN PALEN, EXTRA WAPENING

01 Het bepaalde in het hierna volgende lid 02 is uitsluitend van toepassing, ingeval van zwaar heiwerk
en grote afmetingen schacht.

02 De paalkoppen en paalpunten moeten worden voorzien van een spiraalwapening of bebeugeling.

Ten opzichte van de kop moet deze minimaal bestaan uit:
- diameter 8 mm h.o.h. 50 mm, 2 x over 500 mm als binnen-

bebeugeling c.q. ronde vorm;
- diameter 8 mm h.o.h. 50 mm over 500 mm - 1000 mm;
- diameter 6 mm h.o.h. 100 mm over 1000 mm - 3000 mm;
- diameter 6 mm h.o.h. 200 mm over de schacht.

Ten opzichte van de punt moet deze bestaan uit:
- diameter 6 mm h.o.h. 50 mm over 900 mm;
- diameter 6 mm h.o.h. 100 mm over 900 mm - 2900 mm;
- diameter 6 mm h.o.h. 200 mm over de schacht.

Staalkwaliteit overeenkomstig BRL-2352/02 artikel 2.2.3.

41 13 INFORMATIE-OVERDRACHT PALEN

41 13 02 WERKTIJDEN

01 In afwijking van artikel 41.13.02 lid 01 van de Standaard 2005 dient het werken buiten de normale
werktijden tenminste 5 dagen tevoren aan de directie ter kennis te worden gegeven.

41 13 03 BEREKENING WAPENING EN VOORSPANNING

01 De leverancier moet de benodigde hoeveelheid wapening en voorspanning berekenen aan de
hand van lid 02.

02 De berekening van de langswapening van de palen moet geschieden overeenkomstig de
publicatie in Funderingstechnologie van april 1993, gebaseerd op NEN 6720; 2007),
- de blijvende voorspanning moet in verband met de te ver-

wachten trekspanningen tijdens het heien ten minste
5 N/mm2 bedragen.

- de in rekening te brengen belastingen op de palen na het
heien worden nader door de directie aangegeven.

41 13 04 SLAGDIAGRAMMEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 41.13.04 lid 01 van de Standaard 2005 verstrekt de
aannemer de directie afschriften van de in artikel 41.17.01 van de Standaard 2005 genoemde
slagdiagrammen.

41 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES PALEN

41 14 01 HEIEN VAN PALEN

01 Artikel 41.14.01 van de Standaard 2005 is niet van toepassing.

02 Palen, die tijdens de werkzaamheden breken of op andere wijze zodanig worden beschadigd, dat
deze niet meer aan de gebruikseisen voldoen moeten door de aannemer op zijn kosten worden
vervangen.

03 Indien in de grond aanwezige obstakels het heien van een paal belemmeren moet de paal worden
getrokken en moeten de obstakels, eventueel met een stalen voorheier, worden verwijderd.

04 Het verwijderen van de eventuele obstakels, genoemd onder 41.14.01 lid 03 zal apart worden
verrekend. De kosten t.g.v. stagnatie zijn voor rekening van de aannemer.

41 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN PALEN

41 15 01 AKOESTISCH DOORMETEN VAN PALEN

01 Bij onvoldoende puntreflectie dient de aannemer gebruik te maken van de chinese hamer
(ontwikkeld door TNO).
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41 15 02 BEHANDELING INGEHEIDE PALEN

01 De palen die niet tot de geprojecteerde diepte zijn ingeheid, in overleg met de directie zonodig
afhakken, afbranden c.q. afzagen tot de op de detailtekeningen aangegeven hoogten en het
uitstekende staal, indien nodig, afbranden.

02 Het in lid 01 genoemde werkzaamheden uitvoeren na het verharden van de werkvloer.

03 Overblijvende paaleinden genoemd in lid 01 worden geacht voor de opdrachtgever niet van waarde
te zijn en worden eigendom van de aannemer.

41 15 03 GEPREFABRICEERDE BETONNEN PALEN, CONTROLE METING

01 Elke aangebrachte paal dient akoestisch te worden doorgemeten, binnen 1 dag na het
aanbrengen ervan. Gemeten breuken dienen direct aan de directie kenbaar te worden gemaakt.
Na het aanbrengen van alle geprefabriceerde betonnen palen dient binnen 1 week een rapport met
meetresultaten en conclusies aan de directie te worden overlegd.

41 15 04 INMETING INGEHEIDE PALEN

01 Na het aanbrengen van de geprefabriceerde betonnen palen c.q. stalen buispalen moeten deze
nauwkeurig worden ingemeten. De aannemer dient van het gehele palenplan tevens een
revisietekening in Autocad te maken. Van de revisietekening dienen een afdruk in 6-voud en een
digitale versie op CD-ROM of DVD aan de directie te worden overhandigd.

02 Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van besteksadministratie dient plaats te
vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

41 15 05 KWALITEITSSYSTEEM GEPREFABRICEERDE BETONNEN PALEN

01 De aannemer dient 2 weken na opdracht de uitwerking van een kwaliteitssysteem voor
geprefabriceerde betonnen palen toe te leveren volgens KIWA beoordelingsrichtlijn
"BRL-2352/02" (d.d. 1-10-93) en "BRL-K2357/01" (d.d. 01-02-94) of volgens de daarmee
overeenstemmende richtlijnen.

41 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN PALEN

41 17 01 ALGEMEEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 41.17.01 lid 01 van de Standaard 2005 dient de aannemer
van iedere paal tijdens het heien ten minste over de laatste 10 m een slagdiagram op te nemen.
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42 BETONCONSTRUCTIES

42 11 BEGRIPPEN BETONCONSTRUCTIES-IN HET WERK-

42 11 01 MATERIAAL

01 Onder glad plaatmateriaal wordt verstaan:
a. betonmultiplex, dik 18 mm, voorzien van een gepolijste kunstharslaag;
b. een stalen bekisting.

42 12 EISEN EN UITVOERING BETONCONSTRUCTIES-IN HET WERK-

42 12 01 BEKISTING, UITVOERING

01 Alle hoeken van het betonwerk dienen voorzien te worden van vellingkanten van 20 x 20 mm.

02 Alle bekistingen dienen 'lekdicht' te worden uitgevoerd.

42 12 03 VERWERKING BETONSPECIE

01 De vrijeval-hoogte van de betonspecie mag niet meer dan 1,00 m bedragen.
Bij grotere hoogte moeten stortkokers c.q. stortslurven worden gebruikt.

03 Aan de betonspecie mogen bijzondere stoffen ter verbetering van de verwerkbaarheid worden
toegevoegd. Over het gebruik hiervan moet van te voren met de directie overeenstemming worden
bereikt. Hieraan verbonden extra kosten zijn voor rekening aannemer.

05 Alle stortvoegen maken volgens strakke lijnen, hiertoe dienen er latten ter plaatse van de voeg aan
de bekisting te worden bevestigd.

06 De bekisting van de wanden mag worden verwijderd na het bereiken van een betondruksterkte van
12 N/mm2 en het dek bij 20 N/mm2. De vereiste sterkten dienen te worden bepaald m.b.v. de
rijpheidsmethode volgens C.U.R.- aanbeveling nr. 9. De thermokoppels t.b.v. de
sterkteontwikkeling dienen halverwege de hoogte van de wand in de dekking te worden
aangebracht.

07 Ter beperking van de scheurvorming door hydratatiewarmte dient de aannemer
betontechnologische maatregelen te treffen en de uitvoering af te stemmen op beperking
van de temperatuuroploop in het gestorte beton, e.e.a. dient vastgelegd te worden in een
verhardingsbeheerssysteem.

08 Het verschil tussen buitentemperatuur en temperatuur betonoppervlak van het gestorte deel moet
zodanig klein (kleiner of gelijk 20 ºC) zijn dat door deze koude schok t.g.v. het ontkisten geen
oppervlakte scheuren ontstaan. Desnoods dient de kist langer te blijven staan om deze
scheurvorming te voorkomen.

09 Horizontale stortnaden dienen direct na het storten van een oppervlaktevertrager te worden
voorzien. De oppervlaktevertrager moet binnen 24 uur na het aanbrengen worden verwijderd.

10 T.p.v. van stortnaden dient de cementhuid met een hogedruk spuit te worden verwijderd.

42 12 04 BEREIDING BETONSPECIE

01 Bij lage buitentemperatuur (weerfase 1 en hoger) moet de aannemer ervan uitgaan dat de directie
zal eisen dat de betonsamenstelling wordt aangepast door een gedeelte van het Hoogovencement
klasse A, max. 50 kg, te vervangen door Portlandcement. Indien dit toegepast wordt dient de
koeling hierop aangepast te worden. Tevens moeten de in NEN 6722 genoemde maatregelen bij
weerfase 1 t/m 4 worden getroffen. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de
aannemer.

02 Het hoogovencement moet voldoen aan de eisen voor cement met lage hydratatiewarmte (minder
dan 270 J/g warmteontwikkeling) en hoge bestandheid tegen sulfaten e.e.a. volgens NEN 3550
m.u.v. de werkvloer.

03 De watercementfactor voor het beton moet kleiner zijn dan 0,50. De aannemer moet derhalve
rekenen op toepassing van een plastificeerder of superplastificeerder. Behalve deze sterkte- en
duurzaamheidseisen moet de samenstelling worden afgestemd op het optreden van een
minimale verhardingskrimp. Hiertoe moet het cementgehalte zoveel mogelijk worden beperkt tot
max. 360 kg hoogovencement klasse A.
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42 12 05 NABEHANDELING BETONSPECIE

01 Gebreken moeten zo spoedig mogelijk na het ontkisten worden hersteld.

02 Na het ontkisten de betonoppervlakken als volgt bijwerken:

1. bramen en oneffenheden gelijkwerken;
2. krimp c.q. temperatuurscheuren uithakken en dichten (injecteren);
3. zanderige strepen inwassen;

Cementspecie voor het bijwerken van betonoppervlakken moet bestaan uit: 1 deel cement en 2,5
deel duinzand, waaraan een hechtmiddel is toegevoegd op basis van kunstharsdispersie,
bijvoorbeeld VN-Hechtbeton.

03 De centerpengaten moeten vooraf ruw gemaakt worden, daarna voorsmeren met een hechtmiddel
en dichten met krimparme mortel op cementbasis over de gehele diepte.

04 De reparaties in de betonvlakken moeten voorgesmeerd worden met een hechtmiddel.

05 Alle betonvlakken met uitzondering van de stortnaden moeten binnen 4 uur na het storten en
ontkisten worden afgespoten met een curing-compound.

06 Eisen nabehandelingsmiddel:
- de curing compound behoeft de goedkeuring van de directie en moet aan de volgende eisen

voldoen:
1. het middel moet zeer zorgvuldig in de juiste laagdikte en volgens voorschrift van de

leverancier worden aangebracht;

2. vermogen tot beperking van het vochtverlies moet ten minste 75 % over een periode van 2
weken bedragen;

3. het middel moet zodanig gepigmenteerd zijn (b.v. wit) dat ter plaatse eenvoudig
geconstateerd kan worden dat voldoende laagdikte is aangebracht;

4. het middel mag geen ongunstige invloed hebben op de aanhechting aan uitstekende
stekken.

42 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES BETONCONSTRUCTIES-IN HET WERK-

42 14 01 KWALITEITSCONTROLE BETONSTAAL

01 De directie behoudt zich het recht voor, uit elke partij op het werk, dan wel bij een buigcentrale of
fabriek van beton elementen aangevoerd betonstaal, de benodigde staven voor beproeving aan te
wijzen, welke door de aannemer bij het betonlaboratorium van de Dienst van Gemeentewerken
Rotterdam, Marconistraat 1a, 3029 AE moeten worden bezorgd. De beproevingskosten zijn voor
rekening van de aannemer. keurmerk.

42 14 02 KWALITEITSCONTROLE BETONELEMENTEN

01 De betonnen elementen leveren onder KOMO / betonvereniging certificaat voor het fabrikaat als
ook voor de te verwerken bouwstoffen.

42 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN BETONCONSTRUCTIES-IN HET WERK-

42 15 01 BUIGSTATEN

01 Afdrukken van de buigstaten en tekeningen met de gemerkte wapening worden de directie in duplo
ter goedkeuring aangeboden. Met het verwerken van betonstaal mag niet worden begonnen
voordat de betreffende buigstaten en tekeningen door de directie zijn gewaarmerkt.
De directie verstrekt de wapeningstekeningen uiterlijk één maand voor het in het werk brengen van
de wapening aan de aannemer.

42 16 BOUWSTOFFEN BETONCONSTRUCTIES-IN HET WERK-

42 16 04 LEVERANTIE BETON

01 De betonmortel moet worden geleverd door een centrale werkend onder een certificatiesysteem,
zoals bedoeld in artikel 9 van NEN 5950 (VBT 1995). De aannemer stelt alle resultaten van de
desbetreffende keuring en controle ter beschikking van de directie.



RAW0024-66357 Bladnr. 84GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM Bestek 1-034-12
BEGRAAFPLAATS ROZENBURG
UITBREIDING

HFD PAR ART LID

51 GROENVOORZIENINGEN

51 01 BEGRIPPEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 01 01 GRONDSOORTEN

01 In verband met verwerking kunnen grondsoorten worden aangeduid als bedoeld in artikel 24.01.02
van de Standaard 2005.

51 01 02 BEPLANTINGSMATERIALEN

01 Met plantlijst e.d. wordt een lijst aangeduid, waarop staan aangegeven de te planten
beplantingsmaterialen met maat, soort, beplantingsvak, hoeveelheid en het plantverband e.d.

51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 02 01 GROND VERWERKEN T.B.V. GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

01 Aanvullingen voor plantvakken en voor gras aanvullen met grond. Voor zover in het bestek niet
anders bepaald dient de laagdikte te bedragen:
- voor plantvakken: 0,50 m;
- voor gras: 0,30 m.

02 Alleen als dit in het bestek is vermeld en/of op tekening is aangegeven, aanvullingen voor vlakke
bermen voor ruw (schraal) gras aanvullen met bermenzand. Voor zover in het bestek niet anders
bepaald dient de laagdikte te bedragen:
- voor vlakke bermen: 0,30 m.

03 Tijdens de aanvulling en ophoging ter plaatse van beplantings-, grasberm- en gazonoppervlakken,
de grond verdichten tot een indringingsweerstand is verkregen overeenkomstig het bepaalde in
artikel 51.02.02 leden 08 en 09 van de Standaard 2005.

51 02 02 GROND VERBETEREN TEN BEHOEVE VAN BOMEN

01 Ophogingen en/of aanvullingen bij te handhaven bomen tot 1 meter buiten de kroonprojectie
uitvoeren met afdekzand ("zoet" zand) als bedoeld in artikel 01.18.01 lid 04. Dit afdekzand dient,
voor zover het door de aannemer wordt geleverd, te voldoen aan de bepalingen als gesteld voor
afdekzand in paragraaf 51.06. Als in het bestek zo wordt bepaald of na goedkeuring van de
directie kan hiervoor ook uit het werk vrijkomend zand worden gebruikt.

02 Aanvullingen voor boomgaten in een verharding aanvullen met bomenzand , tenzij in het bestek
anders is aangegeven. De minimale volumes en breedtes van een boomgat dienen te bedragen:

volume breedte
- nieuwe aanleg, bomen 1e en 2e grootte 7 m3 2,00 m
en voor alle bomen 3e grootte

- bomen 2e grootte, bestaand stamdiameter » 0,25 m 15 m3 3,00 m
- bomen 1e grootte, bestaand stamdiameter » 0,25 m 30 m3 3,00 m

De diepte van het plantgat moet minimaal 50 cm zijn. Indien dit niet mogelijk is dient dit gemeld te
worden bij de directie. De onderkant van het boomgat mag nooit dieper gelegen zijn dan 0,15 m
boven het hoogste grondwaterpeil.

03 Indien het grondwaterpeil 0,90 m of minder onder maaiveld is gelegen moet onder het bomenzand
0,30 m draineerzand worden aangebracht.

04 In aanvulling op artikel 51.02.03 van de Standaard 2005 wordt bepaald, dat dient te worden verdicht
in lagen van 0,30 m onder droge omstandigheden. Bomenzand per laag verdichten met een
sleuvenstamper.

05 In verband met de verdichting van aan te vullen grond, ter plaatse van verhardingen, wordt
verwezen naar de eisen zoals gesteld in artikel 51.02.02 lid 08 van de Standaard 2005, de
indringingsweerstand mag ten hoogste 1,5 MPa bedragen.

06 Bij aanvulling en ophoging, ter plaatse van verharding binnen 1,00 m buiten de kroonprojectie van
bomen, tijdens het aanvullen de aan te vullen grond verdichten tot een indringingsweerstand is
verkregen welke voldoet aan devolgende eisen:
______________________________________________________
Tabel T22.01 Bepaling verdichting van grond t.p.v. |
| verharding binnen 1,00 m buiten de |
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| kroonprojectie van bomen d.m.v. |
| indringingsweerstand [ N/mm2 ] |
|_____________________________________________________ |
| | indringingsweerstand in N/mm2 = MPa |
| diepte |________________________________________ |
| in meters | ten minste | ten hoogste |
|____________ |___________________ |___________________ |
| 0,00 | 0,0 | 1,5 |
| 0,10 | 1,2 | 1,5 |
| 0,15 | 1,2 | 1,5 |
| 0,60 | 1,2 | 1,5 |
| 0,80 | 1,2 | 1,5 |
|____________ |___________________ |___________________ |

51 02 03 PLANTVERBAND EN AFSTANDEN

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.02.12 lid 01van de Standaard 2005 bij schuine lopende
vakken de buitenste drie rijen evenwijdig aan de rand planten.

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.12 lid 02 van de Standaard 2005 bedraagt voor
beplanting, behoudens bosplantsoen, voor zover dat niet in het bestek is aangegeven, de afstand
tussen de buitenste rij en de rand van het in te planten perceel de helft van de voorgeschreven
afstand tussen de rijen. Voor bosplantsoen geldt het gestelde in artikel 51.02.12 van de Standaard
2005.

51 02 04 PLANTGATEN EN PLANTSLEUVEN

01 De bodem van plantgaten en plantsleuven tot een diepte van 0,25 m losspitten.

51 02 05 AANBRENGEN BEPLANTING

01 Voor kruidachtige gewassen, waterplanten, bol- en knolgewassen en containerplanten geldt het
gestelde in artikel 51.02.15 van de Standaard 2005. In afwijking van het bepaalde in artikel
51.02.15 lid 01 van de Standaard 2005, plantmateriaal, behoudens kruidachtige gewassen,
waterplanten, bol- en knolgewassen en containerplanten, voor zover in het bestek niet anders is
bepaald, verwerken in de na volgende perioden:
- Bomen:

• zonder kluit van 15 november tot 15 maart;
• met kluit van 1 november tot 15 april;

- Spillen en veren:
• zonder kluit van 15 november tot 15 maart;
• met kluit van 1 november tot 15 april;

- Bosplantsoen:
• van 15 november tot 15 maart;

- Sierplantsoen:
• zonder kluit van 15 november tot 15 maart;
• met kluit van 1 november tot 15 april;

- Bol- en knolgewassen:
• voorjaarsbloeiers van 15 september tot 1 januari;
• zomer- en najaarsbloeiers van 15 maart tot 1 juni.

02 Machinaal planten van bol- en knolgewassen is toegestaan met uitzondering van:
- zone van 1,0 m vanaf paden;
- zone van 1,0 m rondom obstakels en straatmeubilair;
- zone onder de kroonprojectie van bomen;
- bestaande beplanting.

03 Machinaal planten van bol- en knolgewassen bij pas aangelegd gazon in overleg met de
directievoering.
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51 02 06 BOOMPALEN EN BOOMBANDEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.16 lid 02 van de Standaard 2005 is het voorboren van
gaten ten behoeve van het aanbrengen van boompalen toegestaan tot 0,50 m boven de diepte tot
welke de boompaal moet worden ingeslagen.

02 De richting van de boompaal ten opzichte van de te planten boom, zoals bedoeld in artikel 51.02.16
lid 03 van de Standaard 2005, is noordoost-zuidwest.

03 De vrije ruimte tussen de boompaal(-palen) en de stamvoet moet, voor zover niet nader
beschreven, 0.15 m zijn. Voor bomen groter dan 16/18 geldt een grotere maat afhankelijk van de
kluit.

51 02 07 WATER GEVEN

01 Het benodigde water kan onttrokken worden aan de in de omgeving liggende open watergangen,
niet zijnde brak water, of aan de drinkwaterinstallatie in beheer bij Evides Waterbedrijf.
In het laatste geval dient de aannemer te voldoen aan de eisen gesteld bij Evides Waterbedrijf.

02 De kosten voor het verkrijgen van water als bedoeld in lid 01 en de daaruit voortkomende
verplichtingen komen voor rekening van de aannemer.

51 02 08 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL

01 De insporingsdiepte van materieel mag ten hoogste 5 mm bedragen.

51 02 09 INBOETEN BEPLANTING

01 Plantmateriaal, behoudens containerplanten, dat in verband met het inboeten moet worden
aangebracht, moet na 15 november en voor 15 december worden verwerkt. Oeverplanten, bollen,
knollen en containermateriaal in overleg met de directie verwerken.

51 03 INFORMATIE-OVERDRACHT GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M.GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

51 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 04 01 AFDEKZAND, KEURING EN ANALYSE

01 Afdekzand verwerken bij werkzaamheden en ophogingen onder de boomkronen van bestaande
bomen.

02 Voorafgaand aan de verwerking van afdekzand beoordelen of het te gebruiken afdekzand voldoet
aan de ter plaatse benodigde of gewenste kwaliteitseisen in relatie tot de bestaande boom waarbij
het afdekzand moet worden toegepast. Keuring van de grond op basis van analyse resultaten
en visuele waarneming t.a.v. structuur, homogeniteit, granulaire samenstelling e.d. dient te allen
tijde plaats te vinden door een door de directie aangewezen beoordelaar, zoals bijvoorbeeld een
opzichter cultuurtechniek en/of beplantingstechniek.

51 04 02 BOMEN, NIEUWE AANPLANT

01 Bij aflevering dient een boom een doorgaande spil te hebben en mogen geen hulpmiddelen meer
in de boom aanwezig zijn. Tenzij in het bestek anders is vermeld dient klik te zijn verwijderd, dient
de stam een takvrije hoogte te hebben van minimaal 2,20 m en mag de boom niet bevederd zijn.

02 Het bij het planten benodigde snoeien en/of verwijderen van zijtakken wordt geacht te zijn
inbegrepen in de prijs per eenheid van het aanbrengen. Bij Sophora, Robinia en Gleditsia t/m
maat 20-25 alle zijtakken verwijderen, de snoeiwonden behoeven niet te worden behandeld.
Het snoeien en al dan niet behandelen van snoeiwonden alleen uitvoeren in overleg met de
directie.
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51 04 03 VRIJKOMEND STAMHOUT EN TAKHOUT

01 Vrijkomend stam- en takhout afvoeren naar de in het bestek voorgeschreven locatie. Indien
vrijkomend stam- en takhout wordt geacht voor de opdrachtgever niet van waarde te zijn wordt dit in
de beschrijving van het bestek vermeld.

02 Indien stam- en takhout moet worden afgevoerd naar een in het bestek voorgeschreven locatie,
dan vindt indien van toepassing verrekening van de acceptatiekosten plaats ten laste van de
stelpost volgens artikel 01.17.01.

03 Bij aflevering op een vanwege de directie voorgeschreven locatie van stamhout en takhout als
bedoeld in het vorige lid, de vrijgekomen materialen op aangeven van de directie in categorieën
gescheiden en op maat aanleveren:
- Houtsnippers naar soort gescheiden en zuiver en vrij van oneigenlijke verontreinigingen;
- Vezelhout: diameter < 0,30 m, lengte 2,50 m;
- Zaaghout: hardhoutsoorten, lengte 2,50 m;
- Zaaghout: zachthoutsoorten, waaronder populier,

wilg en els, lengte 2,50 m;
De directie kan aangeven dat een andere maatvoering moet worden aangehouden. Kosten voor
het scheiden in categorieën e.d. worden geacht te zijn begrepen in prijzen per eenheid
van het vervoeren en/of snoeien en/of rooien. Iepenhout dient te allen tijde gescheiden te worden
aangeleverd.

51 04 04 ZAAIEN EN GRASZODEN - ROLZODEN - BIG SLABS

01 Bij het zaaien in overleg met de directie het toe te passen mengsel overeenkomen. Rekening
houden met zaaitijd en zaaitechniek. Te gebruiken hoeveelheden afstemmen op de
omstandigheden.

02 De dikte van aan te brengen graszoden, grasrollen en dergelijke dient gelijkmatig te zijn.

03 Bij het aanbrengen van graszoden zorg dragen voor een goed contact met de ondergrond. Indien
dit noodzakelijk is het grasveld rollen, dit rollen wordt geacht te zijn inbegrepen in de prijs per
eenheid van het aanbrengen.

04 Langs graskanten zorg dragen voor een strakke lijn. Overgebleven bouwstoffen, waaronder
overtollig materiaal als gevolg van het aanbrengen, van het werk verwijderen.

51 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 05 01 VERVOEREN MATERIALEN I.V.M. GROENVOORZIENINGEN

01 Tot het vervoeren van materialen i.v.m. groenvoorzieningen wordt tevens gerekend het laden en het
lossen van de te vervoeren materialen voorzover daarvoor geen afzonderlijke besteksposten zijn
opgenomen.

51 06 BOUWSTOFFEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 06 01 BREKERZAND

01 Brekerzand moet voldoen aan het bepaalde in paragraaf 31.46 van de Standaard 2005.

51 06 02 GRASZAADMENGSELS

01 Europoortmengsel:
20% Italiaans raaigras
30% Engels raaigras (grasveldtype)
25% Roodzwenkgras
20% Westerwolds raaigras
5% rode klaver

02 Rotterdams mengsel:
40% Engels raaigras
20% Roodzwenk grof
20% Roodzwenk fijn
20% Veldbeemd
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51 06 03 BOOMPALEN EN BOOMBANDEN

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.06.08 van de Standaard 2005 moeten de boompalen
van Europees Larix voldoen aan:
- de boompalen moeten zijn geschild, aan de dikke zijde gepunt en aan de dunne zijde

gekruind;
- de boompalen moeten voldoen aan de volgende afmetingen:

• paallengte 1,60 m lang, kopmaat 80-100 mm;
• paallengte 3,00 m lang, kopmaat 80-100 mm;
• paallengte 4,00 m lang, kopmaat 80-100 mm.

- de duurzaamheidsklasse = 3 - 4 (= duurzaamheidsklasse kern, volgens NEN - EN 350-2);
- de te leveren boompalen moeten zijn gekeurd door SKH

(= Stichting Keuringsbureau Hout, tel. 0317-453425).

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.06.08 lid 02 van de Standaard 2005, wordt bepaald dat
de palen niet verduurzaamd mogen zijn met wolmanzouten.

03 Boomband dient ten minste 40 mm breed te zijn. De strook of band dient in overeenstemming met
de gewenste toepassing uit één stuk te bestaan. Het materiaal en de vorm van de band dienen
geschikt te zijn voor de toepassing en mogen het beplantingsmateriaal niet aantasten en/of
verstikken. De specificaties van de boomband dienen overeenkomstig die van een type autogordel
te zijn.

04 Boombandnagels dienen te zijn uitgevoerd met een kop die de kans op inscheuren of losraken
van de boomband tegengaat.
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52 KUST- EN OEVERWERKEN

52 03 INFORMATIE-OVERDRACHT KUST EN OEVERWERKEN, ALGEMEEN

52 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. KUST- EN OEVERWERKEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

52 03 02 BEWIJS VAN OORSPRONG

01 De in artikel 52.03.04 lid 01 t/m 04 van de Standaard 2005 genoemde bewijzen van oorsprong
worden door de aannemer verstrekt minimaal 10 werkdagen voordat met de aanvoer en
verwerking van de betreffende bouwstoffen wordt begonnen.

02 De in artikel 52.03.04 lid 01 t/m 04 van de Standaard 2005 genoemde bouwstoffen zijn in
lengterichting continu voorzien van een merkteken waaruit de oorsprong blijkt. Ook de verpakking
is voorzien van een dergelijk merkteken.

03 In aanvulling op artikel 52.03.04 van de Standaard 2005 dient op het bewijs van oorsprong van het
geotextiel tevens de U.V.-bestendigheid vermeld te worden.

52 62 EISEN EN UITVOERING DAMWAND,BESCHOEIING,TEENCONSTR

52 62 01 UITVOERING DAMWAND, BESCHOEIING

01 De stabiliteit van het talud, de weg en het kabel- en leidingbed moet te allen tijde gewaarborgd
blijven.

52 62 02 BESCHOEIING, UITVOERING ALGEMEEN

01 Het aanbrengen van palen en schoeidelen mag niet geschieden door spuiten.

02 De beschoeiing in een rechte en/of regelmatig gebogen lijn aanbrengen. De palen plaatsen met
de koppen op gelijke hoogte. Palen waarvan de kop tijdens het aanbrengen is beschadigd door
nieuwe vervangen.

03 Alvorens het water in de watergang toe te laten op de beschoeiing, dient de beschoeiing in zijn
geheel te zijn aangebracht.

52 63 INFORMATIE-OVERDRACHT, HOUTCONSTRUCTIES

52 63 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Tot het bestek behoort mede, als ware deze er letterlijk in opgenomen NEN 5493:2008 ontw nl
'Kwaliteitsrichtlijnen voor loofhout in de weg- en waterbouwkundige werken'
Hierna vermeld als NEN 5493.

02 In aanvulling op de NEN 5493 wordt bepaald dat voor de toepassingscategorie 3 - Constructiehout
en wrijfhout, Indien niet anders is voorgeschreven, de sterkteklasse van het hout volgens EN 338
tenminste D60 is.

52 63 02 FSC-CERTIFICAAT TROPISCH HARDHOUT

01 Van alle te leveren tropische hardhoutsoorten verstrekt de aannemer aan de directie het
FSC-certificaat afgegeven door de producent ervan.

52 64 RISICOVERDELING EN GARANTIES HOUTCONSTRUCTIES

52 64 01 FSC-CERTIFICAAT TROPISCH HARDHOUT

01 Het certificaat behorende bij alle te leveren tropische hardhoutsoorten bewijst ten minste dat het
hardhout afkomstig is uit een boslocatie die duurzaam beheerd wordt volgens de regels van de
FSC. Hierbij moet ook de keten van de duurzaam beheerde boslocatie naar de producent van de
aannemer gecertificeerd zijn.

52 65 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN HOUTCONSTRUCTIES
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52 65 01 AFDEKKEN HOUT TER HANDHAVING VAN HOUTVOCHTIGHEIDSPERCENT

01 Ter handhaving van het houtvochtigheidspercentage moet de aannemer op het werk het hout
afdekken.

52 66 BOUWSTOFFEN HOUTCONSTRUCTIES,BESCHOEIING,TEENCONSTR

52 66 01 PERKOENPALEN

02 De perkoenpalen leveren onder KOMO-certificaat met KOMO-keurmerk.

52 66 02 TROPISCH HARDHOUT, BESCHOEIING

01 De beschoeiingspalen, FSC-keurmerk tropisch hardhout, houtsoort Angelim Vermelho, of
gelijkwaardig (Duurzaamheidsklasse I ) moeten voldoen aan:
- NEN 5493 Categorie 7 - Gezaagde palen
De vervorming gebogen hout (per 2 m. houtlengte) = maximaal 10 mm.
De hout keuring is op basis van 5.2.2. van de NEN 5493.

02 De opgeklampte beschoeiings - schotten, FSC-keurmerk tropisch hardhout, houtsoort Angelim
Vermelho of gelijkwaardig (Duurzaamheidsklasse I ), moeten voldoen aan:
- NEN 5493 Categorie 4 - Damwanden en beschoeiingen.
De houtkeuring is op basis van 5.2.2. van de NEN 5493.
De schotten zijn aan de oeverzijde voorzien van geotextiel Geolon 40 of gelijkwaardig.

52 66 03 TROPISCH HARDHOUT, DAMWANDPLANKEN

01 De damwandplanken, FSC-keurmerk tropisch hardhout, houtsoort Angelim Vermelho of
gelijkwaardig (Duurzaamheidsklasse I ), moeten voldoen aan:
- NEN 5493 Categorie 4 - Damwanden en beschoeiingen;
- De brochure houten damwanden zoals uitgegeven door het

Centrum Hout te Almere.
De houtkeuring is op basis van 5.2.2. van de NEN 5493

52 66 04 TROPISCH HARDHOUT, PALEN (TOT 8M. LANG), OPLANGERS

01 De palen, oplangers FSC - keurmerk tropisch hardhout, houtsoort Angelim Vermelho, of
gelijkwaardig (Duurzaamheidsklasse I ) moeten voldoen aan:
- NEN 5493 Categorie 7 - Gezaagde palen
De vervorming gebogen hout (per 2 m. houtlengte) = maximaal 10 mm.
De houtkeuring is op basis van 5.2.2. van de NEN 5493

52 66 06 TROPISCH HARDHOUT, LIGGERS

01 De liggers, houtsoort Angelim Vermelho, Massaranduba of gelijkwaardig (Duurzaamheidsklasse
I) moeten voldoen aan:
- NEN 5493 Categorie 3-Constructiehout en wrijfhout.
De houtkeuring is op basis van 5.2.2. van de NEN 5493.

52 66 07 TROPISCH HARDHOUT, BRUGDEKKEN (MET VOEG VAN 1 CM.)

01 De brugdekdelen, houtsoort Cumaru, Massaranduba of gelijkwaardig moeten voldoen aan:
- NEN 5493 Categorie 2- Brugdekken en planken voor aanlegsteigers (dikte vanaf ca. 35 mm.)
De houtkeuring is op basis van 5.2.2. van de NEN 5493
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61 WERK ALGEMENE AARD

61 01 BEGRIPPEN WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

61 01 01 TOEPASSEN VOORZIENINGEN I.V.M. VERZEKERING TE HANDHAVEN K&L

01 Onder het toepassen van voorzieningen in verband met de ondersteuning en/of ophanging van
ondergraven of te ondergraven te handhaven kabels en leidingen wordt verstaan het aanbrengen
van die voorzieningen voordat met de uitvoering van overige werkzaamheden wordt begonnen, het
instandhouden van de aangebrachte voorzieningen en het verwijderen ervan nadat die
werkzaamheden zijn beëindigd.

61 02 EISEN EN UITVOERING WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

61 02 01 EISEN EN UITVOERING: TERREININRICHTINGSELEMENTEN

01 Voor alle in het terrein aan te brengen, te vervangen, te bewerken of te verwijderen terreinin-
richtingselementen, zoals onder meer hekwerken, zijn de eisen en daarop aansluitende overige
bepalingen als genoemd in hoofdstuk 63 onverminderd van toepassing.

61 02 02 WERKTERREIN, INRICHTING, ONDERHOUD EN AFSLUITING

01 Zonder toestemming van de directie is afsluiting van het werkterrein niet toegestaan.

02 Indien de directie de aannemer toestaat het werkterrein of de opslagplaatsen af te sluiten dient dit
te geschieden met een deugdelijke afrastering hoog minimaal 2,00 m waarbij geen puntdraad
mag worden toegepast.

03 De aannemer dient er rekening mee te houden, dat op de in paragraaf 15 lid 02 van de U.A.V. 1989
bedoelde opslagplaatsen ook bouwstoffen en hulpmiddelen van derden kunnen zijn of worden
opgeslagen.

04 De aannemer dient er te allen tijde zorg voor te dragen dat buiten werktijd zowel de locatie als de
aan- en afvoerroute in een ordentelijke staat achter gelaten worden.

05 Van de indeling en inrichting van het werkterrein, met inbegrip van de keten, moet door de
aannemer een tekening worden gemaakt, welke binnen een week na de datum van opdracht in
tweevoud bij de directie moet worden ingediend.

61 02 03 GEBRUIK HULPMIDDELEN I.V.M. VERZEKERING TE HANDHAVEN K&L

01 Tenzij het bestek anders vermeldt, draagt de aannemer zorg voor het beschikbaar stellen van de
benodigde hulpmiddelen ten behoeve van de voorzieningen i.v.m. de verzekering van de ligging
van te handhaven kabels en leidingen als bedoeld in artikel 61.01.01lid 01.

61 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

61 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M.WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

61 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

61 04 01 HULPMIDDELEN TER BESCHIKKING GESTELD DOOR DE OPDRACHTGEVER

01 De door of vanwege de opdrachtgever ter beschikking gestelde hulpmiddelen in verband met werk
van algemene aard met indien van toepassing bijbehorende bevestigingsmiddelen en stellages
na gebruik in goede staat afvoeren naar het in het bestek aangegeven opslagterrein. Indien de
aannemer deze hulpmiddelen niet in goede staat aflevert op de in het bestek aangegeven wijze
wordt per hulpmiddel inclusief bijbehorende bevestigingsmiddelen en stellages, een korting van €
250,-- (tweehonderdvijftig euro) toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.
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61 04 02 TOEPASSEN VOORZIENING I.V.M. VERZEKERING TE HANDHAVEN K&L

01 Voorafgaand aan het toepassen van een constructie i.v.m. de verzekering van de ligging van te
handhaven kabels en leidingen dient de te gebruiken constructie ter goedkeuring te worden
voorgelegd aan de directie. De aannemer dient de directie in de gelegenheid te stellen in overleg
de nodige aanpassingen aan te geven welke door de aannemer dienen te worden gevolgd. Te
volgen aanpassingen komen niet voor verrekening in aanmerking.
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62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 03 INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSMAATREGELEN

62 03 01 VERKEERSMAATREGELENPLAN

01 Het treffen van verkeersmaatregelen behoeft de schriftelijke toestemming van de directie. De
aanvraag geschiedt onder de in lid 02 gestelde voorwaarden.

02 Uiterlijk 2 weken voorafgaande aan de week waarin de verkeersmaatregelen moeten worden
getroffen, moet deze schriftelijk worden aangevraagd bij de in paragraaf 62.05.01 beschreven
instantie.
Elke aanvraag moet ten minste bevatten:
- de naam en de handtekening van de aanvrager en de datum van de aanvraag;
- de datum waarop de verkeersmaatregelen zullen worden getroffen;
- de locaties;
- de tijd gedurende welke de maatregelen zullen worden getroffen;
- een beschrijving en tekening van de soort afzetting;
- de afsluitingen en de als gevolg hiervan toe te passen omleidingroutes overeenkomstig

het Verkeersplan van de wegbeheerder of het team Bereikbaarheid van de afdeling B/A&O
van gemeentewerken Rotterdam;

- de naam van de contactpersoon van de aannemer tijdens de werkzaamheden;
- de eventuele motivering bedoeld in lid 03.

03 De directie zal, in overleg met de wegbeheerder, de door de aannemer te treffen
verkeersmaatregelen controleren aan de hand van de in paragraaf 62.02.01 van de Standaard
2005 gestelde richtlijnen. Indien de aannemer in zijn voorstel voor de te treffen
verkeersmaatregelen afwijkt van de in paragraaf 62.02.01 van de Standaard en eventueel in dit
bestek genoemde richtlijnen, dan dient dit door hem voldoende gemotiveerd te worden
aangegeven in de schriftelijke aanvraag genoemd in lid 02.

04 Indien de directie geen toestemming verleent voor het treffen van de aangevraagde
verkeersmaatregelen, geeft dit de aannemer geen recht op bijbetaling of schadevergoeding.

62 03 02 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M.VERKEERSMAATREGELEN,ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

62 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN

62 04 02 HULPMIDDELEN TER BESCHIKKING GESTELD DOOR DE OPDRACHTGEVER

01 De door of vanwege de opdrachtgever ter beschikking gestelde hulpmiddelen in verband met
verkeersmaatregelen met indien van toepassing bijbehorende bevestigingsmiddelen en stellages
na gebruik in goede staat afvoeren naar het in het bestek aangegeven opslagterrein. Indien de
aannemer deze hulpmiddelen niet in goede staat aflevert op de in het bestek aangegeven wijze
wordt per hulpmiddel inclusief bijbehorende bevestigingsmiddelen en stellages, een korting van €
250,-- (tweehonderdvijftig euro) toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

62 04 03 AANBRENGEN, INSTANDHOUDEN EN VERWIJDEREN VOORZIENINGEN

01 In verband met de hoeveelheidsbepaling van de volgens dit bestek door de aannemer aan te
brengen, in stand te houden, op het werk te verplaatsen en te verwijderen voorzieningen geldt dat
deze alleen voor verrekening in aanmerking komen als de daarmee in overeenstemming zijnde
hoeveelheden vooraf met de directie zijn overeengekomen, als bedoeld in artikel 62.03.01.

62 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERKEERSMAATREGELEN

62 05 01 INDIENEN AANVRAAG TIJDELIJKE VERKEERSVOOZIENINGEN

01 De aannemer dient minimaal twee weken van te voren, de aanvraag voor de tijdelijke
verkeersmaatregelen inclusief omleidingroutes bij de gemeentewerf in te dienen. Voorafgaand
aan de aanvraag dient deze met de directie te zijn besproken.
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63 TERREININRICHTING

63 02 EISEN EN UITVOERING TERREININRICHTING, ALGEMEEN

63 02 01 AANBRENGEN TERREININRICHTINGSELEMENTEN, ALGEMEEN

01 Bij het aanbrengen of verwerken van een terreininrichtingselement de voorschriften, voor zover
daar mede niet in strijd met het bestek, volgen zoals vermeld in de:
- montagevoorschriften van fabrikanten van materialen.

Voor zover deze montagevoorschriften niet aanwezig zijn op het werk dient de aannemer
zich van deze voorschriften op de hoogte te stellen.

02 Bij het aanbrengen of verwerken van terreininrichtings- elementen de voorschriften en bepalingen
volgen voor in het terrein aan te brengen of te verwerken verhardingen, groenvoorzieningen of
overige elementen, voor zover deze ter plaatse moeten worden aangebracht, verwerkt of moeten
worden behouden. Verwezen wordt naar de in het bestek en in de Standaard 2005 genoemde
bepalingen in de voor de genoemde voorzieningen bedoelde hoofdstukken.

03 Het ten behoeve van het aanbrengen of verwerken van terreininrichtingselementen benodigde
grondwerk uitvoeren volgens het bepaalde in hoofdstuk 24, sleuftechnieken, voor zover daarvoor
geen aanvullende bepalingen zijn opgenomen.

63 02 02 FUNDERING TERREININRICHTINGSELEMENTEN

01 Indien gaten voor palen moeten worden voorgeboord, dit uitvoeren met een grondboor waarvan de
doorsnede iets kleiner is dan de paaldoorsnede. De gaten zo diep maken dat de laatste 0,20 m
van de paal kan worden ingeslagen. Na het plaatsen van palen in de gegraven gaten, de paal-
gaten onder verdichting aanvullen met uitkomende grond.

02 Ten behoeve van de fundatie van elementen met een vlakke bodemplaat de ongeroerde grond
afvlakken en de elementen te lood stellen.

63 02 03 AANBRENGEN HEKWERKEN EN POORTEN

01 Poorten zodanig stellen of ophangen, dat deze horizontaal vrij draaien.

02 Een dubbele draaipoort op een zodanige hoogte stellen, dat deze bij het openen vrij over de
verharding draait.

63 03 INFORMATIE-OVERDRACHT TERREININRICHTING, ALGEMEEN

63 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. TERREININRICHTING, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

63 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN TERREININRICHTING, ALGEMEEN

63 05 01 MONTAGE TERREININRICHTINGSELEMENTEN

01 Tot het leveren dan wel het ter beschikking stellen van terreininrichtingselementen wordt tevens
gerekend het leveren of het ter beschikking stellen van de benodigde materialen ten behoeve van
de verbindingen.

02 Tot het aanbrengen van terreininrichtingselementen wordt tevens gerekend het aanbrengen van de
benodigde materialen ten behoeve van de verbindingen.

03 Tot het tot stand brengen van verbindingen wordt tevens gerekend het leveren van de voor deze
verbindingen benodigde materialen voor zover daarvoor in het bestek geen aparte besteksposten
of bepalingen zijn opgenomen.

63 05 02 VERVOEREN MATERIALEN I.V.M. TERREININRICHTING

01 Tot het vervoeren van materialen i.v.m. terreininrichting wordt tevens gerekend het laden en het
lossen van de te vervoeren materialen voorzover daarvoor geen afzonderlijke besteksposten zijn
opgenomen.
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I N H O U D S O P G A V E

0. T O T S T A N D K O M I N G V A N D E O V E R E E N K O M S T 3

0.01 AANBESTEDENDE DIENST 4
0.02 PROCEDURE 4
0.03 INLICHTINGEN 4
0.04 INSCHRIJVING 4
0.05 INSCHRIJVINGSSTAAT 6
0.06 AANBESTEDING 6
0.07 OPDRACHT 7
0.08 GUNNINGCRITERIUM 7
0.09 VARIANTEN 7
0.10 GESCHILLEN 7

1. A L G E M E E N 8

1.01 OPDRACHTGEVER 9
1.02 DIRECTIE 9
1.03 LOCATIE 9
1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING 9
1.05 TIJDSBEPALING 9
1.06 ONDERHOUDSTERMIJN 9
1.07 KWALITEITSBORGING 9
1.08 WERKGELEGENHEID 10
1.09 GEDRAGSCODE 'PUBLIEK OPDRACHTGEVERSCHAP' 10
1.10 VOERTAAL 10
1.11 MILIEUEISEN 10

2. B E S C H R I J V I N G 11

2.1 ALGEMENE GEGEVENS 11

01 TEKENINGEN 12
02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN 12
03 KWALITEITSBORGING 12
04 BIJLAGEN 12
13 GEBIEDSOMSTANDIGHEDEN 13

2.2 NADERE BESCHRIJVING 14

1 GRONDWERK 16
11 VOORUITLOPENDE WERKZAAMHEDEN 16
12 GRONDVERZET (EXCL VOORBELASTING) 16
121 BAGGEREN 16
122 GROND ONTGRAVEN EN IN DEPOT ZETTEN 16
123 GROND ONTGRAVEN EN AFVOEREN 17
124 GROND LADEN IN DEPOT EN VERWERKEN 18
13 VOORBELASTING 18
131 AANBRENGEN VOORBELASTING 18
132 ZAKBAKEN 18
133 ONTGRAVEN VOORBELASTING 19
14 GRONDBEWERKING 19
141 GRONDBEWERKING TBV GAZONAANLEG 19
1411 Vlak gazon 19
142 GRONDBEWERKING TBV PLANTVAKKEN EN BOMEN 20
1421 Plantvakken 20
15 INZAAIEN 20
16 ONDERHOUD 21

3 DRAINAGE EN RIOLERING 22
31 DRAINAGE OP BESTAANDE BEGRAAFPLAATS 22
32 DRAINAGE OP UITBREIDING BEGRAAFPLAATS 22
33 WERKZAAMHEDEN AAN BESTAANDE RIOLERING 23
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331 WERKZAAMHEDEN OMGEVING AULA 23
3311 Aanbrengen rioolleiding 23
3312 Aanbrengen straatkolk 23
332 AANPASSINGEN OP PARKEERPLAATS 24
3321 Verwijderen riolering 24
3322 Verwijderen en aanbrengen straatkolk 24

4 KABEL- EN LEIDINGWERK EN WATERTAPPUNTEN 26

5 VERHARDINGEN 27
51 OPRUIMINGSWERK 27
511 VERWIJDEREN TROTTOIR- EN OPSLUITBANDEN 27
512 VERWIJDEREN VERHARDING 27
52 FUNDERINGEN 27
521 ONTGRAVEN CUNETTEN T.B.V. VERHARDINGEN 27
522 AANBRENGEN CUNETZAND T.B.V. VERHARDINGEN 28
523 VERDICHTEN EN PROFILEREN ZANDBED 28
53 AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN EN TRAPTREDEN 28
54 AANBRENGEN ELEMENTVERHARDINGEN 29
55 HALFVERHARDING 30

6 BEPLANTING 31
61 BEPLANTING 31
611 OPRUIMEN BESTAANDE BEPLANTING 31
6111 Rooiwerkzaamheden t.p.v. huidige begraafplaats 31
6112 Rooiwerkzaamheden t.p.v. huidige parkeerplaats 32
6113 Rooiwerkzaamheden t.p.v. uitbreiding begraafplaats 32
612 AANBRENGEN BOMEN 33
613 AANBRENGEN SIERHEESTERS 33
614 AANBRENGEN HAAGBEPLANTINIG 34
615 AANBRENGEN HEESTERROZEN 35
616 AANBRENGEN BODEMBEDEKKERS 35
617 BIJZONDERE VOORZIENINGEN 36
6170 Aanbrengen verankering 36
618 NAZORG BEPLANTING 36

7 BESCHOEIING, BRUG EN DAMWAND 37
71 BESCHOEIINGEN 37
711 OPRUIMEN BESCHOEIINGEN 37
712 AANLEG BESCHOEIINGEN 37
72 VERPLAATSEN BRUG 39
721 REALISATIE VERVANGENDE LANDHOOFDEN 39
7211 Grondwerk 39
7212 Fundering 39
7213 Poer 40
7214 Wanden 40
7215 Wapening 41
7219 Engineering 41
722 VERPLAATSEN BRUG 41
7221 Verplaatsen brug 41
7222 Werkzaamheden aan brug 41
723 SLOOP BESTAANDE LANDHOOFDEN 42
7231 Grondwerk 42
7232 Sloop 42
73 AANBRENGEN DAMWAND 42

8 WERK VAN ALGEMENE AARD 44
81 DIRECTIEBEHOEFTEN 44
811 GEREEDSCHAPPEN 44
82 WERKTERREIN 44
821 INRICHTEN WERKTERREIN 44
8212 Aanvullende werkzaamheden werkterrein 44
822 VERKEERSMAATREGELEN 44
823 TOEGANKELIJKHEID 44
83 PLANNEN, TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 45
831 WERKPLANNEN 45
834 REVISIETEKENINGEN 45
835 EINDDOCUMENTATIE BRUGGEN 46
84 HANDLANGERSDIENSTEN 46
841 WERKNEMERS 46
842 TER BESCHIKKING TE STELLEN MATERIEEL 46
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9 STAARTPOSTEN 48
95 STELPOSTEN 48
951 STELPOSTEN INZAKE ACCEPTATIEKOSTEN 48

3. B E P A L I N G E N 49

01 ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 50
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN 50
01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM 50
01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING 51
01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES 52
01 07 ZEKERHEIDSTELLING 52
01 08 BIJDRAGEN 52
01 09 KABELS EN LEIDINGEN 52
01 10 VERGUNNINGEN 53
01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN 53
01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER 53
01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN 54
01 14 BOUWSTOFFEN 55
01 15 GARANTIE 59
01 16 VERZEKERINGEN 59
01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN 59
01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING 61
01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 62
01 20 KWALITEITSBORGING 63
01 22 ONDERAANNEMING 63
01 23 BESLECHTING VAN GESCHILLEN 64
01 25 COMMUNICATIE-INFORMATIEUITWISSELING 64
01 27 MILIEUEISEN 65
01 30 UITVOERING 65

22 GRONDWERKEN 67
22 01 BEGRIPPEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN 67
22 02 EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN, ALGEMEEN 67
22 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GRONDWERKEN, ALGEMEEN 67
22 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTING GRONDWERKEN, ALGEMEEN 68
22 06 BOUWSTOFFEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN 68
22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN 69
22 12 EISEN EN UITVOERING CULTUURTECHNISCH GRONDWERK 69
22 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES CULTUURTECHNISCH GRONDWERK 71
22 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN CULTUURTECHNISCH GRONDWERK 71
22 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN CULTUURTECHNISCH GRONDWERK 71
23 DRAINAGE 73
23 03 INFORMATIE-OVERDRACHT DRAINAGE, ALGEMEEN 73
23 12 EISEN EN UITVOERING HORIZONTALE DRAINAGE 73
23 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES HORIZONTALE DRAINAGE 73
23 16 BOUWSTOFFEN HORIZONTALE DRAINAGE 73
23 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN VERTICALE DRAINAGE 73
26 KABELWERK 74
26 01 BEGRIPPEN KABELWERK, ALGEMEEN 74
26 02 EISEN EN UITVOERING KABELWERK, ALGEMEEN 74
26 03 INFORMATIE-OVERDRACHT KABELWERK, ALGEMEEN 74
26 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN KABELWERK, ALGEMEEN 74
26 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN KABELWERK, ALGEMEEN 74
26 22 EISEN EN UITVOERING COMMUNICATIEKABELS 75

31 WEGVERHARDINGEN II 76
31 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN 76
31 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN 76
31 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN 76
31 06 BOUWSTOFFEN WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN 76
31 12 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WZH-WEGVERH.-II 76
31 42 EISEN EN UITVOERING STRAATWERK 76
31 43 INFORMATIEOVERDRACHT STRAATWERK 77
31 45 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN STRAATWERK 78
31 46 BOUWSTOFFEN STRAATWERK 78

41 FUNDERINGSCONSTRUCTIES 79
41 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN FUNDERINGSCONSTR., ALGEMEEN 79
41 12 EISEN EN UITVOERING PALEN 79
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41 13 INFORMATIE-OVERDRACHT PALEN 80
41 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES PALEN 80
41 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN PALEN 80
41 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN PALEN 81
42 BETONCONSTRUCTIES 82
42 11 BEGRIPPEN BETONCONSTRUCTIES-IN HET WERK- 82
42 12 EISEN EN UITVOERING BETONCONSTRUCTIES-IN HET WERK- 82
42 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES BETONCONSTRUCTIES-IN HET WERK- 83
42 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN BETONCONSTRUCTIES-IN HET WERK- 83
42 16 BOUWSTOFFEN BETONCONSTRUCTIES-IN HET WERK- 83

51 GROENVOORZIENINGEN 84
51 01 BEGRIPPEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN 84
51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN 84
51 03 INFORMATIE-OVERDRACHT GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN 86
51 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN 86
51 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN 87
51 06 BOUWSTOFFEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN 87
52 KUST- EN OEVERWERKEN 89
52 03 INFORMATIE-OVERDRACHT KUST EN OEVERWERKEN, ALGEMEEN 89
52 62 EISEN EN UITVOERING DAMWAND,BESCHOEIING,TEENCONSTR 89
52 63 INFORMATIE-OVERDRACHT, HOUTCONSTRUCTIES 89
52 64 RISICOVERDELING EN GARANTIES HOUTCONSTRUCTIES 89
52 65 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN HOUTCONSTRUCTIES 89
52 66 BOUWSTOFFEN HOUTCONSTRUCTIES,BESCHOEIING,TEENCONSTR 90

61 WERK ALGEMENE AARD 91
61 01 BEGRIPPEN WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN 91
61 02 EISEN EN UITVOERING WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN 91
61 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN 91
61 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN 91
62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING 93
62 03 INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSMAATREGELEN 93
62 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN 93
62 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERKEERSMAATREGELEN 93
63 TERREININRICHTING 94
63 02 EISEN EN UITVOERING TERREININRICHTING, ALGEMEEN 94
63 03 INFORMATIE-OVERDRACHT TERREININRICHTING, ALGEMEEN 94
63 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN TERREININRICHTING, ALGEMEEN 94
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