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Begrippenlijst

Marktconsultatie Deze marktconsultatie dient ter voorbereiding op een
sourcingsstrategie en/of eventuele Europese aanbe-
steding en maakt nadrukkelijk geen onderdeel uit van
de eventuele Europese aanbesteding (d.w.z. selectie,
beoordeling, ranking, gunning etc).

Bij de marktconsultatie kunnen vragen worden ge-
steld met als doel:

§ het verkrijgen van aanvullend inzicht in de
markt;

§ het toetsen van oplossingsrichtingen en idee-
en;

§ het gebruik van kennis en ervaring van
marktpartijen teneinde aanbestedingsstrate-
gieën en de aanbestedingsstukken te verbe-
teren;

§ kennis te nemen van te verwachten ontwik-
kelingen;

§ de markt vroegtijdig in kennis te stellen van
de aanbestedingsplannen van RWS.

De uitkomsten van de marktconsultatie worden be-
kend gemaakt in de aanbestedingsstukken teneinde
gelijke behandeling te creëren voor alle potentiele
inschrijvers.

Geografische Gebieden
(GG)

Gebieden in Nederland/delen van België waar de
dienstverlening in scope van deze marktconsultatie
plaatsvindt.

GPO GPO staat voor Grote Projecten en Onderhoud. Dit is
de uitvoeringsorganisatie binnen RWS voor aanleg-
en onderhoudsprojecten die meer kosten dan 65 mil-
joen Euro.

Hydrografie Hydrografie is de wetenschap die de fysische eigen-
schappen van waterlichamen (zeeën, meren en rivie-
ren) en het aangrenzende land beschrijft.

De navolgende werkzaamheden maken deel uit van
de scope:

§ Bathymetrie: dieptemetingen;
§ Objectdetectie: het opsporen van objecten op

of in de waterbodem;
B.v.(wrakken, kabels & leidingen, verloren
lading)

§ Het incidenteel bepalen van de samenstelling
van de bodem met als doel de nautische
diepte  te bepalen (slibdichtheidsmetingen);

§ Incidentele Terrestrische metingen als aan-
vulling op de bathymetrie;

§ Het valideren, verwerken en genereren van
producten uit de bovengenoemde meetgege-
vens.
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Huidige Verkaveling (HVK) De huidige indeling van de dienstverlening/de wijze
waarop de huidige dienstverlening wordt uitgevoerd.

§ HVK.1. Hydrografie
§ HVK.2. Stromingsmetingen
§ HVK.3. Zoutmetingen
§ HVK.4. Vlakdekkende Hoogtemetingen Kust

m.b.v. laseraltimetrie als onderdeel van het
AHN programma.

Kustlijnzorg Beheer en onderhoud van de kustlijn ten behoeve
van het dynamisch handhaven van de Basiskustlijn.
De Basiskustlijn is de norm voor de te handhaven
kustlijn. De kustlijn wordt jaarlijks aan deze norm
getoetst middels de z.g.n. de Jarkusmetingen.
Na vaststelling van de BKL in 1990 is de BKL, in 2001
en voor het laatst in 2012, lokaal aangepast. Een
nieuwe herziening van de BKL wordt voorzien voor
2016.
Naast het handhaven van de BKL is het laten mee-
stijgen van het kustfundament met de verwachte
zeespiegelrijzing ook een onderdeel van Kustlijnzorg.
Voor beide doeleinden samen wordt in totaal gemid-
deld per jaar circa 12 miljoen kubieke meter zand
gesuppleerd.

PPO PPO staat voor Programma’s Projecten en Onder-
houd. Dit is de uitvoeringsorganisatie binnen RWS
voor aanleg- en onderhoudsprojecten die minder
kosten dan 65 miljoen Euro.

Projectovereenkomst Dit type contract kan gehanteerd worden als de sco-
pe afgebakend is en de hoeveelheid werk vaststaand
is. De looptijd van een dergelijke overeenkomst is
aanbestedingsrechtelijk niet gelimiteerd.

Raamovereenkomst Dit type contract kan gehanteerd worden als de sco-
pe wel afgebakend is maar de hoeveelheid werk niet
vaststaand is. Ook kent de Raamovereenkomst geen
afnameverplichting. De looptijd van een Raamover-
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eenkomst bedraagt maximaal 4 jaar, tenzij zwaarwe-
gende argumenten een andere looptijd wenselijk
maken. Hierbij kan weer onderscheid worden ge-
maakt tussen;

§ Een Raamovereenkomst met meerdere par-
tijen. De opdrachten worden dan via mini-
competities op de markt gezet.

§ Een Raamovereenkomst met 1 partij. De op-
drachten worden gedurende de looptijd afge-
roepen bij die ene partij.

Specialistisch Advies en
Methode-Ontwikkeling

§ Advies en methode-ontwikkeling op het ge-
bied van Hydrografie, stromingsmetingen,
zoutmetingen en vlakdekkende hoogteme-
tingen. Deze werkzaamheden hebben be-
trekking op één of meerdere stappen van
monitoringscyclus, te weten:

o Informatiebehoefte.
o Monitoringsstrategie.
o Meetnetontwerp.
o Monstername/ in-situ metingen
o Gegevensbeheer.
o Gegevensanalyse en statistiek.
o Informatieoverdracht/ Rapportage

En betreffen (niet limitatief):
§ Verbetering van de bestaande dienstverle-

ning;
§ Methode-Ontwikkeling van (ver)nieuw(d)e

dienstverlening;
§ Implementatie van (ver)nieuw(d)e ontwik-

kelde dienstverlening;
§ Innovatie van bestaande dienstverlening en

van (ver)nieuw(d)e dienstverlening;
§ Beschrijvingen maken van functionele speci-

ficaties;
§ Verrichten van c.q. ondersteunen bij audite-

ring;
§ Geluidsmetingen Noordzee onder water;
§ Opname, verwerking en rapportage ten be-

hoeve van archeologisch onderzoek;
§ Ijking en validatie van debiet bij peil regule-

rende kunstwerken of pompen.
Stromingsmetingen Het plannen, inwinnen en/of valideren van stroom-

snelheid- en richtingsmetingen en deze verwerken
(aggregeren) tot een hydraulische karakteristiek van
het watersysteem.

De navolgende werkzaamheden maken deel uit van
de scope Stromingsmetingen.

§ Het plannen, inwinnen en valideren van inci-
dentele stroomsnelheid- en –
richtingsmetingen in rivieren en kustwateren

§ Het verwerken (aggregeren) van incidentele
stroomsnelheid- en –richtingsmetingen tot
een gewenste karakteristiek van het water-
systeem; en
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§ Het opleveren van producten betreffende
stroomsnelheid en stroomrichting gedurende
de meting (de geaggregeerde karakteristiek
van het watersysteem).

Toekomstige Verkaveling
(TVK)

De indeling van de dienstverlening op het hoogste
niveau in een toekomstige situatie.

§ TVK.1. Hydrografie, Stromings- en Zoutme-
tingen

§ TVK.2. ‘Kustlijnzorg’ Hydrografie en Vlakdek-
kende hoogtemetingen kust

§ TVK.3. Specialistisch Advies en Methode-
Ontwikkeling

Vlakdekkende Hoogteme-
tingen Kust

Hoogtemetingen van het maaiveld om de hoogtelig-
ging van het aardoppervlak te bepalen. Voor deze
marktconsultatie betreft dit de kustlijn ten behoeve
van het dynamisch handhaven van de Basiskustlijn.
Tot op heden zijn deze werkzaamheden met laseral-
timetrie verricht als onderdeel van het AHN pro-
gramma.

Zoutmetingen Het plannen, inwinnen en/of valideren van Gelei-
dendheid, Temperatuur metingen en deze verwerken
tot een Saliniteitkarakteristiek van het watersysteem

Lage afvoer van de Rijn is er de oorzaak van dat zout
zeewater verder dan gebruikelijk landinwaarts kan
dringen. Hierbij wordt geleidendheid en temperatuur
gemeten in de waterkolom vanaf de bodem tot aan
wateroppervlak om de 1m interval.

De navolgende werkzaamheden maken deel uit sco-
pe:

§ Geleidendheid en temperatuur metingen in de
waterkolom van bodem tot wateroppervlak in
die gebieden waar zoutindringing ongewenst
is.

Dit type werkzaamheden wordt uitgevoerd onder de
volgende omstandigheden:

§ Hydraulische omstandigheden met verlaagde
waterstand op de rivieren en/of verhoogde
waterstand op zee.

§ Bij incidenten waar zout water lekt door
kunstwerken, zoals sluizen, keringen en
dammen.
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1. Waar gaat de Marktconsultatie over

Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (hierna RWS CIV) heeft dit markt-
consultatiedocument gepubliceerd op TenderNed. RWS CIV nodigt marktpartijen uit
om deel te nemen aan deze Marktconsultatie. De Marktconsultatie bestaat uit een
schriftelijke beantwoording van onze vragen d.d. 14 september 2016 12.00 uur en
een interactieve Visie-middag d.d. 27 september 2016. RWS CIV heeft naast dit
document een animatie van de gevraagde dienstverlening gemaakt en hoopt hier-
mee de marktpartijen voldoende inzicht te geven in het vraagstuk. De animatie is
op 25 augustus 2016 door RWS CIV via TenderNed gepubliceerd. Zie bijgaand de
link https://youtu.be/vDMVCEZe4fg .

De beantwoording van de marktpartijen op deze marktconsultatie stelt RWS CIV in
staat te toetsen of de gewenste integrale benadering op (korte) termijn gerealiseerd
kan worden. Daarnaast is RWS CIV benieuwd wat de impact van een dergelijke
aanpak heeft op de interne RWS CIV organisatie, maar ook op (de concurrentieposi-
tie van) de marktpartijen.

1.1 Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en
Milieu en werkt dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland.

RWS CIV zorgt voor de ontwikkeling en beschikbaarheid van informatie binnen
Rijkswaterstaat. RWS CIV zorgt voor industriële automatisering bij bruggen, tun-
nels, rijkswegen en andere objecten. Daarnaast verzorgt RWS CIV de kantoorauto-
matisering.

Binnen RWS CIV is de directie Inwinning & Gegevensanalyse (IGA) verantwoordelijk
voor het efficiënt (laten) inwinnen en leveren van gegevens en informatieproducten
volgens vastgestelde procesgang en kwaliteitscriteria. IGA heeft de ambitie om da-
tabroker van RWS te worden. Echter zelf inwinnen zal nodig blijven voor bijvoor-
beeld kennisborging, waarmee we deskundig opdrachtgever kunnen zijn.
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Het organogram van RWS ziet er als volgt uit:

Informatie over Rijkswaterstaat kunt u vinden op de website www.rijkswaterstaat.nl

1.2 De Marktconsultatie
Deze Marktconsultatie dient ter voorbereiding op de voorgenomen integrale aanbe-
steding voor Hydrografische metingen, Stromingsmetingen en Zoutmetingen. De
nadruk zal worden gelegd op het toepassen van innovatie(s) en het verduurzamen
van de dienstverlening. Tevens wil RWS CIV de mogelijkheid onderzoeken om de
Vlakdekkende Hoogtemetingen Kust en de Hydrografische metingen aan de kust te
combineren ten behoeve van Kustlijnzorg. Hierbij zal naast de ‘gezamenlijke’ inwin-
ning de nadruk worden gelegd op de coördinatie van het proces van data tot eind-
product.

RWS CIV hecht grote waarde aan de mening van marktpartijen en wil hen actief
betrekken, en invloed geven alvorens een eventuele aanbesteding aanvangt. RWS
CIV wil de markt prikkelen teneinde creatie en innovatie te stimuleren om tot oplos-
singen te komen voor de in deze Marktconsultatie geschetste situatie. Hierbij kun-
nen marktpartijen ook gezamenlijk naar deze Marktconsultatie kijken en gezamen-
lijke tot oplossingen komen op de gestelde vragen.
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RWS CIV heeft de nadrukkelijke wens dat, naast de voor RWS CIV bekende bedrij-
ven en bestaande partners, ook de voor RWS CIV (nieuwe) bedrijven binnen dit
vakgebied en aanpalende vakgebieden zullen reageren op deze Marktconsultatie.

Naast de publicatie op TenderNed heeft RWS deze Marktconsultatie ook via RWS
internet, RWS intranet, LinkedIn, Facebook, Twitter kenbaar gemaakt.

1.3 Doel van de Marktconsultatie
RWS CIV beoogt de ondergenoemde drie hoofddoelen te realiseren.

1.  Marktverkenning naar mogelijkheden om Hydrografie, Stromingsmetingen en
Zoutmetingen gebundeld aan te besteden (zie schema 1, onderdeel TVK.1.).

2. Marktverkenning naar mogelijkheden om de Vlakdekkende Hoogtemetingen Kust
met de Hydrografische metingen te combineren (zie schema 1, onderdeel TVK.2.).

3. Marktverkenning naar de mogelijkheden om de dienstverlening voor Specialis-
tisch Advies en Methode-Ontwikkeling toe te voegen aan de scope van de dienstver-
lening (zie schema 1 onderdeel TVK.3.).

De vraag van RWS CIV is hierbij of deze bundeling de uitdagingen die we zien op
het gebied van overlap van de metingen en de uiteindelijke geomorfologie op een
passende manier door één opdrachtnemer beheerst kunnen worden.

Schema 1: scope van deze Marktconsultatie

Daarnaast beoogt RWS CIV de volgende subdoelen te bereiken:

HVK.4. | Vlakdekkende Hoogtemetingen Kust

TVK.1.| Integraal
bundeling
Hydrografie
Stroming
Zout

TVK.2.| Integraal
Bundeling
Hydrografie
Vlakdekkende
Hoogtemetingen Kust

TVK.2. Integraal: ‘Kustlijnzorg’ (combinatie van de
Hydrografische metingen met Vlakdekkende Hoogtemetingen
Kust)

TVK.1. Integraal: (combinatie van de Hydrografische
metingen, Stromingsmetingen en Zoutmetingen)

Separate diensten
HVK.1.| Hydrografie
HVK.2.| Stromingsmetingen
HVK.3.| Zoutmetingen
HVK.4.| Vlakdekkende

Hoogtemetingen kust

*Op basis van huidige  technologieën

Toekomstige Verkaveling |TVKHuidige Verkaveling |HVK

Marktconsultatie

HVK.2. | Stromingsmetingen

HVK.3. | Zoutmetingen

HVK.1 | Hydrografie

TVK.3.| Specialistisch
Advies en Methode
Ontwikkeling

TVK.3. Nieuwe dienstverlening Specialistisch Advies en
Methode- Ontwikkeling (TVK.1. en TVK.2.)
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§ input vergaren voor de aanbestedingsstrategie en de aanbestedingsstukken
(nieuwe ideeën opdoen, bestaande ideeën toetsen):

§ input vergaren voor een mogelijke perceelindelingen van de aanbesteding,
in het bijzonder het gebruik van langjarige Projectovereenkomsten (con-
tractduur langer dan 4 jaar) en Raamovereenkomsten (contractduur van
maximaal 4 jaar);

§ de markt in een vroeg stadium bij het project te betrekken om de aanbeste-
dingsstukken zo goed mogelijk te kunnen afstemmen op de marktsituatie,
dit conform de Marktvisie1 van Rijkswaterstaat:

§ toetsen of het bundelen van deze opdrachten een doelmatigere inzet van
tijd, capaciteit, middelen en financiën voor zowel RWS CIV als de leveran-
ciers zou kunnen betekenen:

§ toetsen of het bundelen een positief effect heeft op de geleverde kwaliteit,
in het bijzonder van de opgeleverde datasets.

§ innoveren en verduurzamen van de huidige dienstverlening:
§ het aantal offertes alsmede de werklast betreffende het offertetraject bij de

toekomstige nadere opdrachten voor zowel de opdrachtgever als leveran-
ciers te verminderen.

1.4 Het bereik van de huidige dienstverlening
De huidige indeling van de dienstverlening (HVK) voor Hydrografie, Stromingsme-
tingen, Zoutmetingen en Vlakdekkende Hoogtemetingen Kust wordt door RWS CIV
in 4 geografische gebieden binnen Nederland opgedeeld. Zie de animatie die door
RWS CIV ten behoeve van de onderhavige Marktconsultatie ter beschikking is ge-
steld en zie ook onderstaande Tabel 1 en Kaart 1 t/m 5.

Tabel 1: huidige opdeling van de dienstverlening in scope

Toelichting
Ja  - Wel in scope
N.v.t.- Niet in scope, dienstverlening niet mogelijk

1 https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-rijkswaterstaat/de-marktvisie.aspx

2 Stromingsmetingen  opname met een Acoustic Doppler Current Profiler inclusief verwerking en de presentatie van de meetge-

gevens

3 Zoutmeting met verwerking en rapportage

Geografische gebieden
(GG)

HVK.1.
Hydrografie

HVK.2.
Stromings-
metingen2.

HVK.3.
Zoutmeting3

HVK.4.
Vlakdekkende
Hoogtemetin-

gen Kust
GG.1. Wadden. Ja Ja N.v.t. Ja

GG.2. Noordzee: Ja Ja N.v.t. Ja

GG.3. IJsselmeer, het
stroomgebied van de
Rijn, IJssel en Maas.

Ja Ja Ja N.v.t.

GG.4. Areaal Zeeland: Ja Ja Ja Ja
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Kaart 1: HVK.1 Opnamebegrenzing Hydrografische metingen voor Kustlijnzorg

Kaart 2: HVK.1 Opname gebieden Hydrografische metingen
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Kaart 3: HVK.2 Opnamegebieden Stroommetingen

Kaart 4: HVK.3 Zoutmetingen
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 Kaart 5: HVK4 Vlakdekkende Hoogtemetingen Kust ten behoeve van kustlijnzorg

1.5 Achtergrond van de huidige dienstverlening
RWS CIV heeft een aantal Raamovereenkomsten die de komende jaren aflopen. In
oktober 2017 loopt de Raamovereenkomst Hydrografie 2013 af. In november 2017
loopt de Raamovereenkomst Stromingsmetingen 2014 af. Daarnaast maakt RWS
CIV voor de inzet van de Zoutmetingen gebruik van losse opdrachten/worden de
werkzaamheden door RWS CIV zelf uitgevoerd. Nu deze Raamovereenkomsten kort
na elkaar aflopen heeft RWS CIV de ambitie om de opvolgers van de Raamovereen-
komsten Hydrografie en Stromingsmetingen, evenals de losse opdrachten voor de
Zoutmetingen integraal aan te besteden.

Daarnaast worden de Jaarlijkse Kustlijnmetingen (Jarkusmetingen) op dit moment
separaat uitgevraagd: Hydrografische metingen tijdens hoog water en Laseraltime-
triemetingen tijdens laag water. Deze twee metingen worden door RWS CIV zelf aan
elkaar gekoppeld zodat de gemeten kustlijn getoetst kan worden aan de basiskust-
lijn. Doordat de metingen separaat worden gecontracteerd is er weinig afstemming
mogelijk tussen de beide metingen.
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1.6 De informatiebehoefte
De informatiebehoefte van RWS CIV wijzigt niet indien de in deze markconsultatie
behorende diensten integraal door RWS CIV worden aanbesteed.

Binnen het werkveld Hydrografie, stromingsmetingen en zoutmetingen worden de
metingen uitgevoerd met de volgende (wettelijke) grondslag:

· Deltawet waterveiligheid en zoetwatervoorziening.
· KRW ( Kader Richtlijn Water ).
· Convenanten met havenbedrijven, waterschappen, provincies.
· Bereikbaarheid Nederland

Binnen het werkveld Vlakdekkende hoogtemetingen worden de metingen uitgevoerd
met de volgende (wettelijke) grondslag:

· Deltawet waterveiligheid en zoetwatervoorziening.
· Convenanten met havenbedrijven, waterschappen, provincies.

1.7 Uitgangspunt van de dienstverlening
RWS CIV streeft het werken onder kwaliteitsborging na. RWS CIV hanteert het uit-
gangspunt dat opdrachtnemers zelf verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van het
product dat zij leveren en aan RWS CIV opleveren. De opdrachtnemer dient te wer-
ken onder kwaliteitsborging en te werken conform zijn eigen kwaliteitsmanagement-
systeem (KMS).
Er wordt hierbij door RWS CIV gestuurd op een vooraf vastgesteld samenspel aan
(top-)risico’s; de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer is deze risico’s te be-
heersen door het inzetten van een aantoonbaar werkend KMS. Het KMS dient geba-
seerd te zijn op  ISO-certificering (NEN-EN-ISO 9001) of daarmee vergelijkbaar.
Daar waar mogelijk stelt RWS de eis van accreditatie (bijvoorbeeld bij Archeologisch
onderzoek). Een voorbeeld van het toepassen van het KMS is het aantoonbaar wer-
ken volgens de “Deming circle” (PDCA).



16

2. Proces van de Marktconsultatie

Belangstellenden kunnen aan ondergenoemd proces waaronder de planning en de
uitgangspunten geen rechten ontlenen.
RWS behoudt zich het recht voor de planning te wijzigen. De planning is derhalve
indicatief, waarbij de grootst mogelijke zorg in acht wordt genomen om de planning
aan te houden.

2.1 Verloop van de Marktconsultatie

RWS CIV hanteert de volgende planning:
Activiteit Datum en tijdstip
Publiceren Marktconsultatiedocument 30 juli 2016
Beschikbaar stellen van Animatie marktbe-
nadering door RWS CIV

25 augustus 2016

Uiterste datum tot het stellen van vragen 5 september 2016 10.00 uur
Publiceren Nota van Inlichtingen 7 september  2016 12.00 uur
Uiterste datum en tijdstip voor indienen
ingevulde vragenlijst

14 september 2016 12.00 uur

Aanmelden Visie-middag 14 september 2016
Uitnodigingen Visie-middag 16 september 2016
Visie-middag en afsluiting Marktconsultatie 27 september 2016

12.00 uur – 16.00 uur

2.2 Vragen over het marktconsultatiedocument
Marktpartijen hebben de gelegenheid vragen te stellen over onduidelijke formulerin-
gen in het marktconsultatiedocument met als doel transparante en eenduidige
communicatie. Als partijen vragen hebben over het marktconsultatiedocument,
kunnen deze per e-mail: inkoopcentrum-iv@rws.nl met in het onderwerp het zaak-
nummer 31113892 worden gesteld vóór de in paragraaf 2.1 genoemde "Uiterste
datum tot het stellen van vragen over het marktconsultatiedocument". De (geano-
nimiseerde) vragen van marktpartijen beantwoordt RWS in een Nota van Inlichtin-
gen die op TenderNed wordt gepubliceerd.

2.3 Indienen vragenlijst
Iedere geïnteresseerde marktpartij die van mening is dat zij een bijdrage kan leve-
ren aan de Marktconsultatie wordt verzocht om de antwoorden op de vragenlijst uit
hoofdstuk 3 van dit marktconsultatiedocument in te dienen per e-mail: inkoopcen-
trum-iv@rws.nl met in het onderwerp het zaaknummer 31113892 vóór de in para-
graaf 2.1 genoemde “Uiterste datum en tijdstip voor indienen ingevulde vragenlijst”.
Graag hiervoor ook gebruik maken van bijlage 1 Vragenlijst.

2.4 Visie-middag en afsluiting marktconsultatie
Tijdens de Visie-middag op 27 september 2016 van 12.00 uur tot 16.00 uur wil RWS
CIV met de marktpartijen in gesprek gaan om de onderdelen uit deze Marktconsul-
tatie (zie hoofdstuk 3 onderdelen A t/m H) te bespreken. De Visie-middag bestaat
uit een plenair deel en uit losse workshops.
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2.5 Vertrouwelijkheid
RWS CIV behandelt de input van deelnemende marktpartijen vertrouwelijk. RWS
CIV toont deze informatie uitsluitend aan medewerkers en adviseurs die direct bij de
Marktconsultatie en/of bij de aanbesteding zijn betrokken, tenzij RWS CIV op grond
van wettelijke voorschriften gehouden is tot verdergaande bekendmaking. RWS CIV
is wel gerechtigd de verstrekte informatie te gebruiken ten behoeve van het opstel-
len van de aanbestedingsdocumenten.
RWS CIV neemt geen specifieke verwijzingen naar deelnemers of commercieel ge-
voelige informatie op in de aanbestedingsstukken.

2.6 Overige bepalingen ten aanzien van de marktconsultatie
De Marktconsultatie maakt geen onderdeel uit van de aanbesteding. Om deelnemers
aan de Marktconsultatie niet in een bevoordeelde positie te brengen maakt RWS CIV
de uitkomsten van de Marktconsultatie openbaar in de aanbestedingsstukken. Daar-
naast zal alle informatie die RWS CIV tijdens de Marktconsultatie deelt met de
markt, onderdeel uitmaken van de aanbestedingsstukken.

Bij de aanbesteding bestaat geen onderscheid tussen partijen die al dan niet hebben
deelgenomen aan de Marktconsultatie.

Informatie in deze Marktconsultatie kan afwijken van informatie die later (in het
kader van een aanbesteding of ander verwervingstraject) wordt verstrekt. Aan de
informatie die in het kader van de Marktconsultatie wordt verstrekt, kunnen geen
rechten worden ontleend. De informatie is indicatief en louter bedoeld om de kwali-
teit van de Marktconsultatie te verhogen. Indien deze informatie strijdig is met de
informatie die later (in het kader van een aanbesteding of ander verwervingstraject)
wordt verstrekt, is de laatstgenoemde leidend.

RWS CIV kent geen vergoeding toe aan deelnemers van deze Marktconsultatie.
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3. Vragen Marktconsultatie

RWS CIV streeft ernaar om in het kader van deze Marktconsultatie de administratie-
ve belasting voor marktpartijen te minimaliseren. RWS CIV begrijpt de inspanningen
die marktpartijen moeten leveren om de gestelde vragen in deze Marktconsultatie te
beantwoorden. Helaas ontkomen wij (RWS CIV en Marktpartijen) in deze Marktcon-
sultatie niet aan een noodzakelijke (papieren) belasting. RWS CIV verwacht dat
ondanks deze benodigde inspanningen / belasting de onderstaande vragen niet met
een algemeen en standaard verhaal worden beantwoord, maar dat de beantwoor-
ding daadwerkelijk wordt toegespitst op de door RWS CIV geschetste context. Uiter-
aard kunt u naast de hieronder vermelde vragen ook aanvullende informatie aanle-
veren op basis van uw eerdere ervaringen, zie ook onderdeel I van de vragen. Uw
beantwoording stelt RWS CIV namelijk in staat een zo compleet mogelijke analyse
en afweging voor de toekomst te maken.

Onderstaand treft u een samenvatting van de gestelde vragen onder paragraaf 3.1
aan.
Onderwerpen Korte toelichting Aantal

vragen
Impact

A. Leveranciersinforma-
tie

Bij onderdeel A. graag de gestelde vra-
gen over uw bedrijf beantwoorden. In-
dien u de vragen van deze Marktconsul-
tatie in combinatie (met een samenwer-
kingspartner) beantwoordt dan graag dit
onderdeel per combinant beantwoorden.

8 Strategie/
marktbena-

dering

B. Visie en Ontwikkeling Bij onderdeel B. graag de vragen over
uw visie inzake bundeling van diensten
beantwoorden.

5 Strategie/
marktbena-

dering
C. Integraal aanbeste-

den en verkaveling
Bij onderdeel C. graag de vragen over
het integraal aanbesteden beantwoor-
den. Daarnaast wordt er gevraagd om
een eigen verkaveling van de gevraagde
dienstverlening (TVK.1. en TVK.2.) toe
te passen

13 Strategie/
marktbena-
dering/ aan-
besteding

D. Project –en Raam-
overeenkomst

Bij onderdeel D. graag de vragen over
het gebruik van (project/raam) overeen-
komsten beantwoorden

4 Aanbeste-
ding/ uitvoe-

ring
E. Innovatie Bij onderdeel E. graag de vragen over

uw innovatie beantwoorden.
4 Aanbeste-

ding/ uitvoe-
ring

F. Kwaliteitsmanage-
ment en kwaliteit

Bij onderdeel F. graag de vragen over
het gebruik van kwaliteitsmanagement
beantwoorden.

5 Aanbeste-
ding/ uitvoe-

ring
G. Duurzaamheid Bij onderdeel G. graag de vragen over

duurzaamheid beantwoorden.
1 Aanbeste-

ding/ uitvoe-
ring

H. Visie-middag Bij onderdeel H. graag de vragen over
de Visie-middag beantwoorden

4 Strategie/
marktbena-
dering/ aan-
besteding

I. Slot Bij onderdeel I. kunt u eigen suggesties
en ideeën toevoegen

Open
vraag

-

Tabel 2: Checklist vragen Marktconsultatie
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3.1 De vragen en uw beantwoording

A. Leveranciersinformatie
A.1. Naam van uw organisatie
A.2. Wat is het specialisme van uw organisatie? Waar bent u echt heel goed

in.
A.3. Naam contactpersoon
A.4. E-mailadres contactpersoon
A.5. Telefoonnummer contactpersoon
A.6. Bent u bestaande klant van Rijkswaterstaat? Ja – Nee:
A.7. Zo ja, wat is het percentage van de omzet die afkomstig is bij Rijkswater-

staat?
A.8. Uit hoeveel (vaste) medewerkers bestaat uw organisatie?

Schema 1: scope van deze Marktconsultatie

HVK.4. | Vlakdekkende Hoogtemetingen Kust

TVK.1.| Integraal
bundeling
Hydrografie
Stroming
Zout

TVK.2.| Integraal
Bundeling
Hydrografie
Vlakdekkende
Hoogtemetingen Kust

TVK.2. Integraal: ‘Kustlijnzorg’ (combinatie van de
Hydrografische metingen met Vlakdekkende Hoogtemetingen
Kust)

TVK.1. Integraal: (combinatie van de Hydrografische
metingen, Stromingsmetingen en Zoutmetingen)

Separate diensten
HVK.1.| Hydrografie
HVK.2.| Stromingsmetingen
HVK.3.| Zoutmetingen
HVK.4.| Vlakdekkende

Hoogtemetingen kust

*Op basis van huidige  technologieën

Toekomstige Verkaveling |TVKHuidige Verkaveling |HVK

Marktconsultatie

HVK.2. | Stromingsmetingen

HVK.3. | Zoutmetingen

HVK.1 | Hydrografie

TVK.3.| Specialistisch
Advies en Methode
Ontwikkeling

TVK.3. Nieuwe dienstverlening Specialistisch Advies en
Methode- Ontwikkeling (TVK.1. en TVK.2.)
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B. Visie en Ontwikkeling
Achtergrond B.1. t/m B.5.:
Met de uitkomsten van het onderdeel Visie en Ontwikkeling wil RWS CIV vaststellen
of de strategie omtrent het integraal aanbesteden van de dienstverlening vormge-
geven kan worden (zie ook TVK.1. en TVK.2. uit schema 1.). Per vraag kunt u
maximaal 2 A4 voor uw toelichting gebruiken.
B.1. Wat is uw visie omtrent het integraal aanbesteden van de diensten

voor TVK.1.?
B.2. Wat is uw visie omtrent het integraal aanbesteden van de diensten

voor TVK.2.?
B.3. Waaraan moeten opdrachtgevers volgens uw visie voldoen om goed

regie te kunnen voeren op de dienstverlening? Indien u dit wenst
kunt u een onderscheid maken tussen TVK.1 en TVK.2.

B.4. Wat is uw visie en ervaring omtrent de samenwerking met opdracht-
gevers bij een looptijd van 4-8 jaar?

B.5. Wat is uw visie en ervaring ten aanzien van de samenwerking met
andere partijen die binnen de scope van deze Marktconsultatie vallen,
niet zijnde opdrachtgevers?

C. Integraal aanbesteden en verkaveling
Achtergrond C.1. t/m C.2.:
RWS CIV wil de mogelijkheden verkennen om de huidige, te vervangen Raamover-
eenkomsten Hydrografie en Stromingsmetingen, uit te breiden met  Zoutmetingen
en deze integraal aan te besteden, zie ook TVK.1. uit schema 1.
C.1. Welke kansen en risico’s ziet u als Marktpartij?
C.2. Welke kansen en risico’s ziet u voor RWS CIV?

Achtergrond C.3. t/m C.4.:
RWS CIV wil de mogelijkheden verkennen om de uitbesteding van de Hydrografi-
sche metingen en Vlakdekkende Hoogtemetingen Kust inclusief de verwerking hier-
van te bundelen om uiteindelijk tot een gecombineerd eindproduct te komen. De
vraag van RWS CIV is hierbij of deze bundeling de uitdagingen die we zien op het
gebied van overlap van beide metingen en de uiteindelijk te bepalen geomorfologie
op een passende manier door één opdrachtnemer beheerst kunnen worden.
C.3. Welke kansen en risico’s ziet u als Marktpartij?
C.4. Welke kansen en risico’s ziet u voor RWS CIV?

Achtergrond C.5. t/m C.6.:
RWS CIV wil de mogelijkheden verkennen om Specialistisch Advies en Methode-
Ontwikkeling aan de scope de toekomstige verkaveling toe te voegen.
C.5. Welke kansen en risico’s ziet u als Marktpartij?
C.6. Welke kansen en risico’s ziet u voor RWS CIV?

Achtergrond C.7. t/m C.13:
RWS CIV is benieuwd welke verkaveling u als marktpartijen op de gevraagde
dienstverlening zou hanteren. Zie ook schema 1, schema 2, kaart 1 t/m 5 en de
animatie.
C.7. Heeft u ervaring met de uitvoering van de gecombineerde werkzaam-

heden zoals gesteld in TVK.1. en of TVK.2 en of TVK.3.? Ja – Nee:
C.8. Op welke wijze zou u de dienstverlening binnen de scope van deze

Marktconsultatie verkavelen?

Graag schema 2 gebruiken voor het bepalen en vaststellen van de



21

door u gewenste verkaveling. U bent vrij om zelf geografische gebie-
den (GG) te bepalen, te clusteren etc. RWS stelt wel als voorwaarde
dat de gevraagde dienstverlening klopt met het betreffende geogra-
fisch gebied. Zie hiervoor Tabel 1 en Kaart 1 t/m 5. De door u gehan-
teerde verkaveling hoeft niet alle geografische gebieden onder GG of
alle genoemde dienstverlening onder Tabel 1 en Kaart 1 t/m 5 af te
dekken.

C.9. Heeft u interesse in opdrachten in het kader van Specialistisch Advies
en Methode-Ontwikkeling? Ja – Nee. In uw beantwoording graag aan
geven waarom u deze interesse wel of niet heeft.

C.10. Voor welk perceel/ percelen in de door u gehanteerde verkaveling
heeft u belangstelling?

C.11. Zijn er aanverwante diensten die u aan de scope van deze verkave-
ling zou willen toevoegen. Zo ja: graag deze diensten benoemen en
toevoegen.

C.12. Maakt u voor de uitvoering van de gevraagde werkzaamheden ge-
bruik van partners: Ja – Nee:
Zo ja: Graag toelichten waarom u gebruik maakt van samenwer-
kingspartners, welke samenwerkingspartners u gebruikt en voor welk
onderdeel/ welke onderdelen.

C.13. Indien u onder C.12. geen gebruik maakt van samenwerkingspartners
bent u bereid om met partners samen te werken. Ja – Nee:
Graag toelichten waarom u wel of niet bereid bent om met partners
samen te werken.

Schema 2: verkavelingstabel
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D. Projectovereenkomst en Raamovereenkomst
Achtergrond D.1. t/m D.2.:
RWS CIV is voornemens om de huidige Raamovereenkomsten met leveranciers en
onderliggende mini-competities te vervangen door diverse Projectovereenkomsten
voor TVK.1. en eventueel TVK.2.. RWS CIV heeft als wens de Projectovereenkom-
sten een mogelijke doorlooptijd te geven van ca. 8 jaar. Daarnaast is het de wens
van RWS CIV om voor Specialistisch Advies en Methode-Ontwikkeling een Raam-
overeenkomst met meerdere leveranciers af te sluiten.
D.1. Welke kansen en risico’s ziet u als Marktpartij?
D.2. Welke kansen en risico’s ziet u voor RWS CIV?

Achtergrond D.3. t/m D.4.:
RWS CIV vindt het belangrijk dat er sprake is van een goede marktwerking, waar-
door de markt in staat is om kennis op te bouwen en te onderhouden.
D.3. Welke kansen en risico’s ziet u als Marktpartij?
D.4. Welke kansen en risico’s ziet u voor RWS CIV?

E. Innovatie
Achtergrond E.1. t/m E.4.
RWS CIV hecht er een groot belang aan dat leveranciers investeren in innovaties en
deze innovaties inzetten ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening in
scope van deze Marktconsultatie (zie ook TVK.1. en TVK.2. uit
schema 1).
E.1. Op welke gebied binnen de scope van deze Marktconsultatie ziet u

innovaties en binnen welke termijn(en) kunnen deze innovaties ope-
rationeel worden?

E.2. Welke kansen en risico’s ziet u als Marktpartij?
E.3. Welke kansen en risico’s ziet u voor RWS CIV?
E.4. Waaraan moeten de uitvragen van RWS CIV voldoen om de inzet

innovatie binnen de gevraagde dienstverlening te borgen?

F. Kwaliteitsmanagementsysteem en Kwaliteit
Achtergrond F.1. t/m F.2.:
RWS CIV hecht er een groot belang aan dat leveranciers de gevraagde dienstverle-
ning onder kwaliteitsborging uitvoeren. RWS CIV is benieuwd op welke wijze de
kwaliteit door leveranciers wordt geborgd indien de dienstverlening in scope inte-
graal en conform van de door de leverancier gehanteerde verkaveling (C.8 en C.9)
wordt aanbesteed.
F.1. Welke kansen en risico’s ziet u als Marktpartij?
F.2. Welke kansen en risico’s ziet u voor RWS CIV?

Achtergrond F.4. t/m F.5.
RWS CIV is voornemens op termijn de technische specificaties om te gaan zetten
naar functionele specificaties, waardoor meer output-gestuurd wordt voorgeschre-
ven.

F.4. Welke kansen en risico’s ziet u als Marktpartij?
F.5. Welke kansen en risico’s ziet u voor RWS CIV?
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G. Duurzaamheid
Achtergrond G.1: RWS hecht veel waarde aan een duurzame leefomgeving. RWS
vraagt aan de markt om mee te denken op welke wijze RWS duurzaamheid bij in-
koop van diensten binnen deze Marktconsultatie kan opnemen en borgen.

G.1. Welke vormen van duurzaamheid hebben in scope van deze Markt-
consultatie voor u een toegevoegde waarde? Graag toelichten.

H. Visie-middag
Achtergrond H.1. t/m H.4.: De Visie-middag wordt op 27 september 2016 van
12.00 uur tot 16.00 uur georganiseerd, zie ook paragraaf 2.4 op pag. 13.
H.1. Heeft u interesse in de Visie-middag: Ja – Nee?
H.2. Indien Ja: Met hoeveel personen komt u? Maximaal 2 personen per

marktpartij. Graag naam, functie en telefoonnummer toevoegen.
H.3. Heeft u interesse in een inhoudelijke workshop: Ja – Nee?
H.4. Indien Ja: Voor welke workshop heeft u interesse. De workshops

worden gelijktijdig gehouden. U kunt uw voorkeur met een 1, 2 en 3
aangeven.
              O Integraal aanbesteden
              O Specialistisch Advies en Methode-Ontwikkeling
              O Kwaliteitsmanagement

I. Tot Slot
Dank voor de beantwoording van de vragen. Heeft u nog andere ideeën, suggesties
of opmerkingen of ziet u nog risico’s of uitdagingen voor RWS met betrekking tot
de voorgenomen aanbesteding dan kunt u dit toevoegen aan uw beantwoording
van de Marktconsultatie.


