
RAW0024-67179 Bladnr. 1 van 25GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM
Benthemplein INSCHRIJVINGSSTAAT-HERZIEN
Realiseren waterplein BESTEKNR. 1-049-12

Behoort bij: 1-049-12

.....

.....

.....

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de
standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005) behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

1)

Gevestigd te 2)

1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een
rechtspersoon de statutaire naam.

2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een
rechtspersoon de vestigingplaats, met volledig adres en
zonodig vermelding van de provincie en het land.
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BESTEKS-
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PER EENHEID
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TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1 BASSIN 3

11 GRONDWERK / BEMALING

111 GRONDWERK

111110 Grond ontgraven uit bouwput m3 2.200,00V

111210 Grond vervoeren. m3 350,00V

111220 Grond verwerken in depot m3 350,00V

111250 Grond vervoeren. m3 1.850,00V

111310 Grond ontgraven uit depot m3 350,00V

111320 Grond vervoeren. m3 350,00V

111330 Grond verwerken in bouwput m3 350,00V

111340 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 350,00V

112 BEMALING T.B.V. REALISATIE BASSIN 3

112110 Aanbrengen bemaling. EUR N

112120 Aanbrengen voorzieningen lozingspunt. EUR N

112130 Aanbrengen debietmeetpunt. st 1,00A

112150 Instandhouden bemaling. EUR N

112160 Verwijderen bemaling. EUR N

12 FUNDERING / WATERKERING

121 FUNDERINGSPALEN

121110 Akoestisch doormeten palen st 118,00A

121210 Inmeten funderingspalen EUR N

121310 Verwijderen betonnen paalkoppen. st 58,00A

121320 Verwijderen betonnen paalkoppen. st 60,00A

122 WATERKERING

122110 Aanbrengen stalen damwand. m 112,00A

122210 Instandhouden damwand EUR N

122310 Trekken stalen damwand. m 112,00A

13 BETONWERK

131 KELDER

1311 Werkvloeren

131110 Aanbrengen werkvloer. m2 6,40A

131120 Aanbrengen werkvloer. m2 23,50A

1312 Bekisting vloeren

131210 Toepassen bekisting t.b.v. randen. m2 2,20A

131220 Aanbrengen verloren bekisting. m2 0,60A



RAW0024-67179 Bladnr. 3 van 25GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM
Benthemplein INSCHRIJVINGSSTAAT-HERZIEN
Realiseren waterplein BESTEKNR. 1-049-12

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

131230 Toepassen bekisting t.b.v. randen. m2 13,50A

1313 Wanden exclusief bassinwand

131310 Bewerken oppervlakken van verhard beton. m2 1,50A

131320 Toepassen bekisting wand. m2 2,70A

131330 Toepassen bekisting wand. m2 95,00A

1314 Dakconstructie

131410 Bewerken oppervlakken van verhard beton. m2 5,00A

131420 Toepassen bekisting vloer. m2 17,60A

131430 Toepassen bekisting t.b.v. randen. m2 4,80A

131440 Toepassen bekisting sparing. st 1,00A

1315 In te betonneren onderdelen

131510 Aanbrengen in te betonneren muurstuk st 1,00A

1318 Beton

131810 Aanbrengen beton vloer. m3 1,50A

131820 Aanbrengen beton vloer. m3 10,20A

131830 Aanbrengen beton wand. m3 0,60A

131840 Aanbrengen beton wand. m3 14,25A

131850 Aanbrengen beton vloer. m3 5,50A

131860 Aanbrengen putrand met deksel. st 2,00A

132 BASSIN

1321 Werkvloeren

132110 Aanbrengen werkvloer. m2 465,00A

132120 Aanbrengen verloren bekisting st 46,00A

132130 Aanbrengen werkvloer. m2 325,00A

132140 Aanbrengen verloren bekisting. m2 0,40A

132150 Aanbrengen werkvloer. m2 31,00A

1322 Bekisting vloeren

132210 Toepassen bekisting t.b.v. randen. m2 13,10A

132220 Toepassen bekisting t.b.v. randen. m2 14,70A

132230 Toepassen bekisting t.b.v. randen. m2 25,70A

132240 Toepassen bekisting t.b.v. randen. m2 76,00A

132250 Toepassen bekisting t.b.v. randen. m2 8,20A

132260 Toepassen bekisting t.b.v. randen. m2 1,60A

132270 Toepassen bekisting t.b.v. randen. m2 38,00A

132280 Toepassen bekisting t.b.v. randen. m2 4,20A
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1323 Bekisting wanden

132310 Toepassen bekisting wand. m2 30,10A

132320 Toepassen bekisting wand. m2 53,00A

132330 Toepassen bekisting sparing. st 3,00A

132340 Toepassen bekisting sparing. st 1,00A

132350 Toepassen bekisting wand. m2 88,30A

132360 Toepassen bekisting wand. m2 11,50A

132370 Toepassen bekisting wand. m2 86,00A

132380 Toepassen bekisting sparing. st 1,00A

132390 Toepassen bekisting sparing. st 7,00A

132400 Toepassen bekisting t.b.v. randen. m2 15,20A

1325 In te betonneren onderdelen

132510 Aanbrengen uitstroomvoorzien m 11,75A

132520 Aanbrengen gezetten platen m 10,69A

132530 Aanbrengen intebetonneren stalen buis met flenzen st 1,00A

1326 Prefab elementen

132610 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. st 3,00A

132620 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. st 1,00A

132630 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. m 12,40A

132640 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. m 11,40A

132650 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. st 2,00A

132660 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. st 2,00A

132670 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. m 13,50A

132680 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. m 43,00A

132690 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. m 13,50A

1328 Beton

132810 Aanbrengen beton vloer. m3 165,00A

132820 Aanbrengen beton vloer. m3 49,20A

132830 Aanbrengen beton trap. m3 121,00A

132840 Aanbrengen beton wand. m3 3,00A

132850 Aanbrengen beton vloer. m3 8,50A

132860 Aanbrengen beton opstorting. m3 0,20A

132870 Aanbrengen beton wand. m3 36,20A

132880 Aanbrengen beton opstorting. m3 2,30A

132890 Aanbrengen gekleurde beton t.b.v. bovenvlak zitel. m3 3,40A
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1329 Beton afwerken

132910 Afwerken oppervlak aangebrachte betonmortel. m2 131,00A

132920 Afwerken oppervlak aangebrachte betonmortel. m2 257,50A

132930 Afwerken oppervlak aangebrachte betonmortel. m2 67,50A

14 AFBOUW

141 LEUNING T.P.V. HELLINGSBAAN - TYPE 1

141010 Aanbrengen in te betonneren doken st 16,00A

1411 eindverbindingshek - bovenzijde hellingbaan

141110 Leveren staal t.b.v. eindverbindingshek st 1,00A

141120 Maken eindverbindingshek st 1,00A

141130 Aanbrengen conserveringssysteem op eindstijlen. st 1,00A

141140 Transporteren en monteren eindverbindingshek. st 1,00A

1412 eindverbindingshek - onderzijde hellingbaan

141210 Leveren staal t.b.v. eindverbindingshek st 1,00A

141220 Maken eindverbindingshek st 1,00A

141230 Aanbrengen conserveringssysteem op eindstijlen. st 1,00A

141240 Transporteren en monteren eindverbindingshek. st 1,00A

1413 verbindingshek - vlakke deel (deel A)

141310 Leveren staal t.b.v. verbindingshek st 4,00A

141320 Maken verbindingshek st 4,00A

141330 Aanbrengen conserveringssysteem op verbindingshek. st 4,00A

141340 Transporteren en monteren verbindingshek. st 4,00A

1414 verbindingshek - t.p.v. knik

141410 Leveren staal t.b.v. verbindingshek st 1,00A

141420 Maken verbindingshek st 1,00A

141430 Aanbrengen conserveringssysteem op verbindingshek. st 1,00A

141440 Transporteren en monteren verbindingshek. st 1,00A

1415 verbindingshek - t.p.v. hoogtesprong

141510 Leveren staal t.b.v. verbindingshek st 1,00A

141520 Maken verbindingshek st 1,00A

141530 Aanbrengen conserveringssysteem op verbindingshek. st 1,00A

141540 Transporteren en monteren verbindingshek. st 1,00A

1416 tussenhek (deel B)

141610 Leveren staal t.b.v. tussenhekken st 6,00A

141620 Maken tussenhekken st 6,00A
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141630 Aanbrengen conserveringssysteem op tussenhekken. st 6,00A

141640 Transporteren en monteren tussenhekken. st 6,00A

1417 tussenhek

141710 Leveren staal t.b.v. tussenhekken st 1,00A

141720 Maken tussenhekken st 1,00A

141730 Aanbrengen conserveringssysteem op tussenhekken. st 1,00A

141740 Transporteren en monteren tussenhekken. st 1,00A

142 LEUNING T.P.V. ZUID-WEST HOEK - TYPE 1

142010 Aanbrengen in te betonneren doken st 32,00A

1421 eindverbindingshek (noord/west - deel A)

142110 Leveren staal t.b.v. eindverbindingshek st 2,00A

142120 Maken eindverbindingshek st 2,00A

142130 Aanbrengen conserveringssysteem op eindstijlen. st 2,00A

142140 Transporteren en monteren eindverbindingshek. st 2,00A

1422 verbindingshek (deel A)

142210 Leveren staal t.b.v. verbindingshek st 12,00A

142220 Maken verbindingshek st 12,00A

142230 Aanbrengen conserveringssysteem op verbindingshek. st 12,00A

142240 Transporteren en monteren verbindingshek. st 12,00A

1423 verbindingshek - t.p.v. hoek

142310 Leveren staal t.b.v. verbindingshek st 1,00A

142320 Maken verbindingshek st 1,00A

142330 Aanbrengen conserveringssysteem op verbindingshek. st 1,00A

142340 Transporteren en monteren verbindingshek. st 1,00A

1424 tussenhek (deel B)

142410 Leveren staal t.b.v. tussenhekken st 12,00A

142420 Maken tussenhekken st 12,00A

142430 Aanbrengen conserveringssysteem op tussenhekken. st 12,00A

142440 Transporteren en monteren tussenhekken. st 12,00A

1425 tussenhek (deel B)

142510 Leveren staal t.b.v. tussenhekken st 1,00A

142520 Maken tussenhekken st 1,00A

142530 Aanbrengen conserveringssysteem op tussenhekken. st 1,00A

142540 Transporteren en monteren tussenhekken. st 1,00A

1426 tussenhek (deel B)
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142610 Leveren staal t.b.v. tussenhekken st 1,00A

142620 Maken tussenhekken st 1,00A

142630 Aanbrengen conserveringssysteem op tussenhekken. st 1,00A

142640 Transporteren en monteren tussenhekken. st 1,00A

143 LEUNINGEN T.P.V. TRAPPEN - TYPE 2

1431 Hek t.p.v. westelijke trap (doorsnede F-F)

143110 Leveren staal t.b.v. hek st 1,00A

143120 Maken hek st 1,00A

143130 Oppervlakte behandelen hek. st 1,00A

143140 Transporteren en monteren hekken. st 1,00A

1432 Hek t.p.v. oostelijke trap (doorsnede G-G)

143210 Leveren staal t.b.v. hek st 1,00A

143220 Maken hek st 1,00A

143230 Oppervlakte behandelen hek. st 1,00A

143240 Transporteren en monteren hekken. st 1,00A

15 AFBOUW

150110 Aanbrengen gietasfalt 0/6 (2 lagen) m2 308,00A

151010 Aanbrengen coating. m2 308,00A

152010 Aanbrengen voetbaldoelen st 2,00A

152020 Aanbrengen basketbalpaal st 1,00A

152030 Aanbrengen volleybal voorzieningen EUR N

153010 Aanbrengen deuren en kozijnen sportkasten st 3,00A

153020 Aanbrengen deuren en kozijnen sportkasten st 1,00A

154010 Aanbrengen tappunt EUR N

19 WAPENING

190110 Aanbr betonstaal met kenmiddellijn 10, 12, 16 mm. kg 60.000,00V

2 BASSIN 2

21 GRONDWERK

2111 Ontgraven

211110 Grond ontgraven uit cunet m3 240,00V

211120 Grond vervoeren. m3 240,00V

211130 Grond verwerken in depot m3 240,00V

2112 Funderingslaag

211210 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 245,00A

211220 Aanbrengen ongebonden verhardingslaag. m2 73,00A
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2113 Aanvullen

211310 Grond ontgraven uit depot m3 80,00V

211320 Grond vervoeren. m3 80,00V

211330 Grond verwerken in cunet m3 30,00V

211340 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 30,00V

211350 Grond verwerken in cunet m3 50,00V

211360 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 50,00V

22 BETONWERK

221 VLOER

2211 Werkvloeren

221110 Aanbrengen werkvloer. m2 83,00A

2212 Bekisting vloeren

221210 Toepassen bekisting t.b.v. randen. m2 7,80A

2218 Beton

221810 Aanbrengen beton vloer. m3 10,30V

2219 Beton afwerken

221910 Afwerken oppervlak aangebrachte betonmortel. m2 83,00A

222 TRAP

222110 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. m 30,00A

222120 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. m 160,00A

222130 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. m 34,50A

222140 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. st 4,00A

222150 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. st 1,00A

222160 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. st 4,00A

222170 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. st 1,00A

222180 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. st 4,00A

222190 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. st 1,00A

223 MIDDEN VERHOGING

2231 Prefab beton elementen

223110 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. m 30,30A

223120 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. m 49,85A

223130 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. st 2,00A

223140 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. st 2,00A

223150 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. st 2,00A

223160 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. st 2,00A
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2232 Aanvulling

223210 Aanbrengen geëxpandeerd polystyreen. m3 21,50A

2234 Vloer

223410 Aanbrengen werkvloer. m2 35,00A

223420 Toepassen bekisting t.b.v. randen. m2 4,10A

223430 Aanbrengen beton vloer. m3 6,50A

223440 Afwerken oppervlak aangebrachte betonmortel. m2 37,00A

223450 Aanbrengen coating. m2 35,00A

224 TALUD BEKLEDING

2241 Werkvloeren

224110 Aanbrengen werkvloer. m2 29,50A

2242 Bekisting vloeren

224210 Toepassen bekisting t.b.v. randen. m2 2,40A

2248 Beton

224810 Aanbrengen beton vloer. m3 3,55A

2249 Beton afwerken

224910 Afwerken oppervlak aangebrachte betonmortel. m2 29,50A

225 WAPENING

225110 Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 10 mm. kg 2.500,00V

233 LIJNGOTEN

233210 Aanbrengen goot van Polymeer betonelementen. m 6,00V

233220 Aanbrengen zandvangelement in goot. st 1,00V

233230 Aanbrengen goot van Polymeer betonelementen. m 24,00V

233240 Aanbrengen zandvangelement in goot. st 3,00V

2341 Aanbrengen kolkaansluiting

234110 Aanbrengen kolkaansluitingen incl. grondwerk. m 30,00V

3 BASSIN 1

32 GRONDWERK

3213 Zand ontgraven, vervoeren, verwerken, verdichten

321310 Grond ontgraven, vervoeren en verwerken. m3 385,00V

321320 Grond ontgraven, vervoeren, verwerken, verdichten. m3 30,00V

3217 Grond vervoeren en verwerken

321710 Grond vervoeren en verwerken; d = 1,15 m. ton 225,00V

33 VERHARDING

333 LIJNGOTEN
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333210 Aanbrengen goot van Polymeer betonelementen. m 24,00V

333220 Aanbrengen zandvangelement in goot. st 1,00V

333230 Aanbrengen goot van Polymeer betonelementen. m 21,00V

333240 Aanbrengen zandvangelement in goot. st 1,00V

3341 Aanbrengen kolkaansluiting

334110 Aanbrengen kolkaansluitingen incl. grondwerk. m 10,00V

335 FUNDERINGS- EN VERHARDINGSLAGEN

3353 Aanbrengen funderingslagen

335310 Aanbrengen ongebonden verhardingslaag. m2 560,00A

3354 Aanbrengen asfaltverhardingen

335410 Aanbrengen van een laag grindasfaltbeton. ton 130,00A

335420 Aanbrengen kleeflaag. m2 650,00A

335430 Aanbrengen asfaltwapening m2 650,00A

335440 Aanbrengen waterbouwasfaltbeton. ton 115,00A

335450 Zagen verharding. m 200,00V

335460 Opbreken asfaltverharding. m2 155,00V

335470 Aanbrengen coating m2 435,00A

335480 Toepassen hulpconstructie/steunrug EUR N

34 PREFAB BETON

341 TRAP

341110 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. m 56,60A

341210 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. m 259,00A

341220 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. m 56,15A

341310 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. st 5,00A

341320 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. st 1,00A

341330 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. st 5,00A

341340 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. st 1,00A

341350 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. st 5,00A

341360 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. st 1,00A

341370 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. st 5,00A

341380 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. st 1,00A

341390 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. st 5,00A

341410 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. st 1,00A

342 PREFAB ELEMENTEN T.B.V. PLANTENBAK

342110 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. m 75,00A
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342310 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. st 1,00A

342320 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. st 1,00A

342330 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. st 1,00A

342340 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. st 1,00A

342350 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. st 1,00A

342360 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. st 1,00A

342410 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. st 1,00A

342510 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. m 2,92A

342520 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. m 5,49A

4 WATERPLEIN RIOLERING EN GEMALEN

41 GRONDWERKEN

411 GRONDWERKEN ALGEMEEN

4113 Zand ontgraven, vervoeren, verwerken, verdichten

411310 Grond ontgraven, vervoeren en verwerken. m3 330,00V

411320 Grond ontgraven, vervoeren en verwerken. m3 110,00V

411330 Grond ontgraven, vervoeren en verwerken. m3 325,00V

411340 Grond ontgraven, vervoeren en verwerken. m3 80,00V

411350 Grond ontgraven, vervoeren, verwerken, verdichten. m3 200,00V

4115 Grond vervoeren

411510 Grond vervoeren (straatzand). ton 10,00V

4117 Grond vervoeren, verwerken en verdichten

411710 Zand vervoeren, verw. en verdichtend d = 0,10 m ton 17,00V

411720 Zand vervoeren, verw. en verdichtend d = 0,50 m ton 200,00V

42 BEMALING EN DRAINAGE

421 BEMALING

4212 Bronbemaling

421210 Aanbr., instandhouden en verwijderen bronbemaling. m 200,00V

43 RIOLERINGEN

431 VRIJVERVALRIOLERING

4311 Verwijderen riool

431110 Verwijderen riool BT 400 mm. m 228,00A

431120 Verwijderen riool BT 500 mm. m 58,00A

4312 Vervangen riool

431210 Vervangen riool BT 500 mm door BT 400 mm m 34,00A

431220 Vervangen riool BT 400 mm door BT 600 mm m 30,00A
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431230 Vervangen riool BT 400 mm door PVC 315 mm m 13,00A

4313 Aanbrengen riool

431310 Aanbrengen riool BT 600 mm. m 39,00A

431320 Aanbrengen pendelbuis 600 mm. m 6,00A

431330 Aanbrengen riool PVC 315 mm. m 160,00A

431340 Aanbrengen riool PVC 160/250 mm. m 65,00V

4314 Aanbrengen rioolputten

431410 Maken put van geprefab. betonelementen 600x600. st 2,00A

431420 Maken put van geprefab. betonelementen 800x800. st 2,00A

431430 Maken put van geprefab. betonelementen 1000x1000. st 3,00A

431440 Maken put van geprefab. betonelementen 1250x1250. st 1,00A

4315 Maken aansluiting op rioolput

431510 Maken aansluiting op rioolput (n-b 400 mm). st 1,00A

431520 Maken aansluiting op rioolput (n-b 600 mm). st 1,00A

431530 Maken aansluiting op rioolput (n-b pers 63 mm). st 2,00A

431550 Maken aansluiting op rioolput (b-n 400 mm). st 2,00A

431560 Maken aansluiting op rioolput (n-n 400 mm). st 2,00A

431570 Maken aansluiting op rioolput (n-n 600 mm). st 2,00A

431580 Maken aansluiting op rioolput (n-n pendel 600 mm). st 1,00A

4317 Bijkomende werkzaamheden

431710 Reinigen riool (300 - 500 mm). m 271,00A

431720 Reinigen riool (500 + 600 mm). m 92,00A

431730 Rioolput reinigen. st 12,00V

431740 Maken passtuk (<500 mm). st 5,00V

431750 Maken passtuk (500 - 700 mm). st 2,00V

431760 Treffen voorzieningen inkalven sleuf; 2,50-3,50m m 50,00V

431770 Treffen voorzieningen opvangen meelopende K&L. EUR N

431780 Treffen voorzieningen opvangen kruisende K&L. EUR N

431790 Treffen voorzieningen inkalven sleuf; 2,50-3,50m m 100,00V

4318 Reinigen en inspectie riolering

431810 Reinigen en inspecteren riool (315, 400 mm). m 207,00A

431820 Reinigen en inspecteren riool (600 mm). m 64,00A

4319 Overzetten huisaansluitingen incl. grondwerk

431910 Overzetten huisaansluitingen. m 20,00V

4320 Schildmuren
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432010 Aanbrengen schildmuur van metselwerk. st 1,00V

433 PERSRIOLERING

4333 Aanbrengen riool

433310 Aanbrengen persleiding PE 63 mm. m 40,00A

433320 Aanbrengen lasverbinding in PE-buis. st 12,00V

435 WATERBERING

4353 Waterbergend systeem

435310 Aanbrengen inspecteerbare PP infiltratie units st 373,00A

435320 Aanbrengen geotextiel rondom Rigo-fill systeem m2 820,00A

435330 Aanbrengen put in Rigo-fill systeem. st 5,00A

44 KABELS EN LEIDINGEN

442 MANTELBUIZEN

4421 Aanbrengen buis

442110 Aanbrengen mantelbuizen m 140,00V

444 WATERMETERPUT

4444 Plaatsen watermeterput

444410 Aanbrengen watermeterput st 1,00V

45 VERHARDINGEN EN WEGBEBAKENING

451 OPBREKEN VERHARDINGSLAGEN

4512 Opnemen sleufbedekking

451210 Opnemen sleufbedekking, tegels. m2 280,00V

451220 Opnemen sleufbedekking, tegels. m2 210,00V

451230 Opnemen sleufbedekking, asfaltverharding. m2 15,00V

451240 Opnemen sleufbedekking, betonplaten. st 10,00V

4542 Herstellen sleufbedekking

454210 Herstellen sleufbedekking, tegels. m2 280,00V

454220 Herstellen sleufbedekking, tegels. m2 210,00V

454230 Herstellen sleufbedekking, straatstenen. m2 15,00V

454240 Herstellen sleufbedekking, betonplaten. st 10,00V

46 GEMALEN INCLUSIEF BIJBEHORENDE INSTALLATI

461 Gemalen

461110 Aanbrengen gemaal 1 st 1,00A

461120 Aanbrengen gemaal 2 st 1,00A

462 Buitenkasten

462110 Aanbrengen buitenkast t.p.v. gemaal 1 st 1,00V



RAW0024-67179 Bladnr. 14 van 25GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM
Benthemplein INSCHRIJVINGSSTAAT-HERZIEN
Realiseren waterplein BESTEKNR. 1-049-12

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

462120 Aanbrengen buitenkast t.p.v. gemaal 2 st 1,00V

463 Voorzieningen bassin 3

463110 Aanbrengen niveaumetingen EUR N

463120 Aanbrengen terugslagklep st 1,00V

463130 Aanbrengen signalering EUR N

464 Voorzieningen infiltratieputten

464110 Aanbrengen niveaumetingen st 2,00N

465 Bekabeling

465110 Aanbrengen mantelbuizen t.b.v. kabels m 350,00V

465120 Aanbrengen bekabeling EUR N

466 Veiligheidsaarding

466110 Aanbrengen veiligheidsaarding st 2,00A

467 CE-markering

467110 Aanbrengen CE-markering EUR N

468 Beproeving

468110 Opstellen testprotocol EUR N

468120 Uitvoeren FAT EUR N

468130 Uitvoeren SAT c.a. EUR N

468140 Beproeven aardingsinstallatie V

468150 Uitvoeren In bedrijfstelling EUR N

469 Engineering

469110 Engineering mechanische installatie EUR N

469120 Engineering elektrische installatie EUR N

469130 Engineering civiele constructie EUR N

469140 Verzorgen conformiteitsverklaring c.a. EUR N

469170 Opstellen gebruikershandleiding EUR N

469180 Opstellen opleveringsdossier EUR N

5 WATERPLEIN BESTRATING

51 GRONDWERKEN

511 GRONDWERKEN ALGEMEEN

5112 Grond ontgraven en vervoeren

511210 Grond ontgraven en vervoeren. ton 620,00V

511220 Grond wegzuigen en vervoeren d = 1,00 m. m3 70,00V

5113 Zand ontgraven, vervoeren, verwerken, verdichten

511310 Grond ontgraven, vervoeren en verwerken. m3 420,00V
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511320 Grond ontgraven, vervoeren, verwerken, verdichten. m3 285,00V

5114 Grond ontgraven en verwerken

511410 Grond ontgraven, verwerken en verdichten. m3 400,00V

5115 Grond vervoeren

511510 Grond vervoeren (straatzand). ton 50,00V

5116 Grond vervoeren en verwerken

511620 Grond vervoeren en verwerken; d = 1,00 m. ton 675,00V

511630 Grond vervoeren en verwerken; d = 1,00 m. ton 25,00V

5117 Grond vervoeren, verwerken en verdichten

511710 Zand vervoeren, verw. en verdichtend d =0-0,30m ton 725,00V

5118 Grond scheiden in deelstromen

511810 Grond ontgraven, scheiden en verwerken. m3 500,00V

511820 Puin vervoeren. ton 80,00V

532 KOLK- EN KOLKAANSLUITINGEN

5321 Verwijderen kolk

532110 Verwijderen kolk incl. grondwerk. st 12,00A

5322 Aanbrengen lijngoot

532230 Aanbrengen goot van Polymeer betonelementen. m 38,00A

532240 Aanbrengen zandvangelement in goot. st 7,00A

5323 Verwijderen kolkaansluiting

532310 Verwijderen kolkaansluiting incl. grondwerk. m 90,00V

5324 Aanbrengen kolkaansluiting

532410 Aanbrengen kolkaansluitingen incl. grondwerk. m 25,00V

54 KABELS EN LEIDINGEN

541 VOORZIENINGEN KABELS EN LEIDINGEN

5431 Aanbrengen kabelbeschermbuis

543110 Aanbrengen flexibele kabelbeschermbuis. m 115,00V

545 OPENBARE VERLICHTING

5451 Verwijderen openbare verlichting

545110 Verwijderen verlichtingsobject lph <= 4m st 5,00A

545120 Verwijderen verlichtingsobject lph <= 6m st 2,00A

545130 Verwijderen verlichtingsobject lph <= 12m met 4U st 3,00A

5452 Aanbrengen verlichtingsobject

545210 Aanbrengen verlichtingsobject lph <= 4m st 4,00A

545220 Aanbrengen verlichtingsobject lph <= 6m, EU st 16,00A
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545230 Aanbrengen systeemlichtmast met 2 uithouders st 1,00A

545240 Aanbrengen systeemlichtmast met 4 uithouders st 1,00A

55 VERHARDINGEN EN WEGBEBAKENING

5511 Opbreken kantopsluitingen

551110 Opbreken betonbanden. m 42,00A

551120 Opbreken betonbanden. m 20,00A

5512 Opbreken elementenverharding

551210 Opbreken betontegels. m2 1.265,00A

551220 Opbreken betontegels. m2 3.300,00A

551230 Opbreken straatbaksteen. m2 550,00A

551240 Opnemen verharding van prefab. betonplaten. m2 40,00A

554 AANBRGENGEN VERHARDINGSLAGEN

5541 Aanbrengen kantopsluitingen

554150 Aanbrengen RVS boomspiegel m 17,00A

554160 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 4,00A

554170 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 17,00A

5542 Aanbrengen elementenverharding

554210 Aanbrengen betontegels. m2 55,00A

554220 Aanbrengen betontegels. m2 605,00A

554230 Aanbrengen betontegels. m2 2.120,00A

5543 Aanbrengen molgoten

554320 Aanbrengen molgoot. m 25,00A

554330 Aanbrengen molgoot. m 6,00A

5544 Voorbereidende/bijkomende werkzaamheden

554410 Afwerken zandbed. m2 2.810,00A

561 GROENVOORZIENINGEN

561110 Verwijderen stobben. st 3,00V

57 TERREININRICHTING

572 HEKWERKEN

572110 Verwijderen hekwerk (h = 0,80 m). m 15,00A

573 STRAATMEUBILAIR

5731 Verwijderen straatmeubilair

573130 Verwijderen trottoirbollen. st 4,00A

573140 Verwijderen trottoirpalen. st 12,00A

573150 Verwijderen zitbank. st 12,00A
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573160 Verwijderen betonnen zitblok. st 34,00A

5732 Aanbrengen straatmeubilair

573210 Aanbrengen fietsbeugels. st 30,00V

573220 Aanbrengen trottoirpalen. st 15,00V

573230 Verplaatsen nutskast Stedin EUR N

574 KEERWANDEN

574010 Verwijderen keerwand m 1,00V

574020 Aanbrengen keerwand m 10,00V

574030 Herplaatsen keerwand m 10,00V

6 PREFAB ELEMENTEN T.B.V. TERREININIRCHTING

601 PROEFSTUKKEN

601110 Leveren proefstuk monster beton (betonkleurig) st 3,00V

601210 Leveren proefstuk monster beton (antracietkleurig) st 3,00V

601230 Leveren proefstuk RVS - elementen in bassin 3 st 3,00V

601240 Leveren proefstuk RVS - gootelementen st 3,00V

61 PLANTENVAKKEN

611 PLANTVAK 1

6111 Fundatie

611110 Grond ontgraven uit cunet m3 35,00A

611120 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 65,00A

611130 Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 8 mm. kg 180,00A

611140 Aanbrengen gewapende werkvloer. m2 25,40A

6112 Prefab elementen - h = 750 mm (plantvak 1)

611210 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. m 56,55A

611220 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. st 1,00A

611230 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. st 1,00A

611240 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. st 1,00A

611250 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. st 1,00A

611260 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. st 1,00A

611270 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. st 1,00A

611280 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. st 1,00A

612 PLANTVAK 2

6121 Fundatie

612110 Grond ontgraven uit cunet m3 18,00A

612120 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 36,00A
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612130 Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 8 mm. kg 100,00A

612140 Aanbrengen gewapende werkvloer. m2 14,50A

6125 Prefab elementen - h = 650 mm

612510 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. m 33,65A

612520 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. st 1,00A

612530 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. st 1,00A

613 PLANTVAK 3

6131 Fundatie

613110 Grond ontgraven uit cunet m3 30,00A

613120 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 55,00A

613130 Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 8 mm. kg 155,00A

613140 Aanbrengen gewapende werkvloer. m2 22,00A

6135 Prefab elementen - h = 650 mm

613510 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. m 9,00A

613520 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. st 1,00A

613530 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. st 1,00A

613540 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. st 1,00A

6136 Prefab elementen - h = 706 mm

613610 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. m 2,18A

613620 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. st 1,00A

613630 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. st 1,00A

6137 Prefab elementen - h verlopen van 650 naar 706 mm

613710 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. m 38,10A

615 PLANTVAK 5

6151 Fundatie

615110 Grond ontgraven uit cunet m3 25,00A

615120 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 43,20A

615130 Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 8 mm. kg 125,00A

615140 Aanbrengen gewapende werkvloer. m2 17,50A

6155 Prefab elementen - h = 650 mm

615510 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. m 38,20A

615520 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. st 1,00A

615530 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. st 1,00A

615540 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. st 1,00A

615550 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. st 1,00A
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615560 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. st 1,00A

616 PLANTENBAK - KEERMUUR LANGS BENTHEMSTR

6161 Fundatie

616110 Grond ontgraven uit cunet m3 75,00A

616120 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 34,50A

616130 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 72,00A

616140 Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 8 mm. kg 250,00A

616150 Aanbrengen gewapende werkvloer. m2 18,70A

616160 Aanbrengen gewapende werkvloer. m2 28,00A

6162 Prefab elementen - h = 710 mm / b = 450 mm

616210 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. m 27,20A

616220 Aanbrengen zitelementen st 9,00A

6163 Prefab elementen - h = 350 mm / b = 300 mm

616310 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. m 36,20A

6164 Prefab elementen - h = 400 mm / b = 300 mm

616410 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. m 19,00A

616420 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. st 1,00A

616430 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. st 1,00A

6165 Prefab elementen - h = 380 mm / b = 300 mm

616510 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. m 10,20A

616520 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. st 1,00A

616530 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. st 1,00A

62 KEERMUUR

6211 Fundatie

621110 Grond ontgraven uit cunet m3 20,00A

621120 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 28,00A

621130 Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 8 mm. kg 85,00A

621140 Aanbrengen gewapende werkvloer. m2 15,50V

6215 Prefab elementen

621510 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. m 15,50A

621520 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. st 2,00A

621530 Aanbrengen zitelementen st 4,00A

63 GOTEN

631 Fundatie

631110 Grond ontgraven uit cunet m3 70,00A
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631120 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 390,00A

631130 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 63,00A

631140 Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 8 mm. kg 2.000,00V

631150 Aanbrengen gewapende werkvloer. m2 292,00V

631160 Aanbrengen gewapende werkvloer. m2 32,00V

632 GOTEN 1 EN 2

632110 Aanbrengen goot van betonelementen. m 56,40A

632120 Aanbrengen goot van betonelementen. m 11,00A

632130 Aanbrengen goot van betonelementen. m 50,00A

632150 Aanbrengen goot van betonelementen. m 27,20A

632160 Aanbrengen goot van betonelementen. m 4,00A

632170 Aanbrengen goot van betonelementen. m 18,00A

6322 Speciale elementen t.b.v. goot 1

632210 Aanbrengen goot van (RVS)betonelementen. st 1,00A

632220 Aanbrengen goot van (RVS)betonelementen. st 1,00A

632230 Aanbrengen goot van (RVS)betonelementen. st 1,00A

632240 Aanbrengen goot van (RVS)betonelementen. st 1,00A

632250 Aanbrengen goot van (RVS)betonelementen. st 1,00A

6323 Speciale elementen t.b.v. goot 2

632310 Aanbrengen goot van (RVS)betonelementen. st 1,00A

632320 Aanbrengen goot van (RVS)betonelementen. st 1,00A

632330 Aanbrengen goot van (RVS)betonelementen. st 1,00A

632340 Aanbrengen goot van (RVS)betonelementen. st 1,00A

632350 Aanbrengen goot van (RVS)betonelementen. st 1,00A

632360 Aanbrengen goot van (RVS)betonelementen. st 1,00A

632370 Aanbrengen goot van (RVS)betonelementen. st 2,00A

632380 Aanbrengen goot van (RVS)betonelementen. st 1,00A

632390 Aanbrengen goot van (RVS)betonelementen. st 2,00A

6324 Speciale elementen t.b.v. goot 2

632410 Aanbrengen goot van (RVS)betonelementen. st 1,00A

633 GOOT 3

633110 Aanbrengen goot van betonelementen. m 60,40A

6332 Speciale elementen t.b.v. goot 3

633210 Aanbrengen goot van (RVS)betonelementen. st 6,00A

633220 Aanbrengen goot van (RVS)betonelementen. st 10,00A



RAW0024-67179 Bladnr. 21 van 25GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM
Benthemplein INSCHRIJVINGSSTAAT-HERZIEN
Realiseren waterplein BESTEKNR. 1-049-12

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

633230 Aanbrengen goot van (RVS)betonelementen. st 3,00A

64 REGENBRON

641110 Aanbrengen regenbron. st 1,00A

7 OMLIGGENDE STRATEN (BESTRATING)

71 GRONDWERKEN

711 GRONDWERKEN ALGEMEEN

7112 Grond ontgraven en vervoeren

711210 Grond ontgraven en vervoeren d = 1,00 m. m3 40,00V

711220 Grond wegzuigen en vervoeren. m3 65,00V

7113 Zand ontgraven, vervoeren, verwerken, verdichten

711310 Grond ontgraven, vervoeren, verwerken, verdichten. m3 860,00V

7114 Grond ontgraven en verwerken

711410 Grond ontgraven, verwerken en verdichten. m3 370,00V

7115 Grond vervoeren

711510 Grond vervoeren (straatzand). ton 70,00V

7116 Grond vervoeren en verwerken

711620 Grond vervoeren en verwerken; d = 1,00 m. ton 65,00V

711630 Grond vervoeren en verwerken; d = 1,00 m. ton 85,00V

7117 Grond vervoeren, verwerken en verdichten

711710 Zand vervoeren, verw. en verdichtend d =0-0,30 m ton 3.500,00V

73 RIOLERINGEN

731 VRIJVERVALRIOLERING

7316 Op hoogte brengen putafdekkingen

731610 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 6,00A

732 KOLK- EN KOLKAANSLUITINGEN

7321 Verwijderen kolk

732110 Verwijderen kolk incl. grondwerk. st 26,00A

7322 Aanbrengen kolk

732210 Aanbrengen kolk incl. grondwerk. st 1,00A

7323 Verwijderen kolkaansluiting

732310 Verwijderen kolkaansluiting incl. grondwerk. m 135,00V

7324 Aanbrengen kolkaansluiting

732410 Aanbrengen kolkaansluitingen incl. grondwerk. m 3,00V

745 OPENBARE VERLICHTING

7451 Verwijderen openbare verlichting
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745110 Verwijderen verlichtingsobject lph <= 4m st 2,00A

745120 Verwijderen verlichtingsobject lph <= 6m st 5,00A

745130 Verwijderen verlichtingsobject lph <= 6m met EU st 1,00A

745140 Verwijderen verlichtingsobject lph <= 6m met DU st 1,00A

7452 Aanbrengen verlichtingsobject

745210 Aanbrengen verlichtingsobject lph <= 4m st 4,00A

745220 Aanbrengen verlichtingsobject lph <= 6m, EU st 7,00A

75 VERHARDINGEN EN WEGBEBAKENING

7511 Opbreken kantopsluitingen

751110 Opbreken betonbanden. m 315,00A

751120 Opbreken betonbanden. m 60,00A

751130 Opbreken betonbanden. m 57,00A

7512 Opbreken elementenverharding

751210 Opbreken betontegels. m2 1.005,00A

751220 Opbreken betontegels. m2 440,00A

751230 Opbreken betonstraatstenen. m2 1.500,00A

751240 Opbreken straatbaksteen. m2 230,00A

751250 Opbreken straatbaksteen. m2 170,00A

751260 Opbreken keien m2 345,00A

754 AANBRENGEN VERHARDINGSLAGEN

7541 Aanbrengen kantopsluitingen

754110 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 345,00A

754120 Aanbrengen inritbanden van beton. m 50,00A

754130 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 60,00A

754140 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 15,00A

754150 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 35,00A

754160 Aanbrengen stootbanden van beton. st 36,00A

754170 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 4,00A

7542 Aanbrengen elementenverharding

754210 Aanbrengen betontegels. m2 1.230,00A

754220 Aanbrengen betontegels. m2 190,00A

754230 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 1.050,00A

754240 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 30,00A

754250 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 1.050,00A

754310 Aanbrengen molgoot. m 175,00A
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754320 Aanbrengen molgoot. m 57,00A

754330 Aanbrengen molgoot. m 29,00A

7544 Voorbereidende/bijkomende werkzaamheden

754410 Afwerken zandbed. m2 3.810,00A

757 BEBORDING

7571 Verwijderen bebording

757110 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord(en). st 5,00V

7573 Aanbrengen bebording

757310 Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal. st 5,00V

77 TERREININRICHTING

773 STRAATMEUBILAIR

7731 Verwijderen straatmeubilair

773110 Verwijderen trottoirpalen. st 47,00A

8 ALGEMEEN

81 PLANNING, VERGUNNINGEN EN WERKPLANNEN

8141 Engineering

814110 Engineering bassin 3 EUR N

814120 Engineering bassin 2 EUR N

814150 Engineering prefab betonnen elementen EUR N

814160 Engineering prefab betonnen gootelementen EUR N

814170 Engineering prefab betonnen regenbron EUR N

814210 Engineering leuningen EUR N

8145 Werkplannen

814510 Opstellen werkplan bemalingen. EUR N

814520 Opstellen werkplan verlichtingsinstallatie. EUR N

814530 Opstellen werkplan kabels en leidingen. EUR N

814540 Opstellen werkplan tijdelijke verlichting. EUR N

814550 Opstellen werkplan vrijkomende materialen. EUR N

814560 Opstellen werkplan inkalven sleuven. EUR N

814580 Opstellen werkplan prefab elementen incl. goten EUR N

82 WERKTERREIN

821110 Toepassen houten schotten t. b. v. voetgangers. EUR N

821120 Toepassen rijplaten. EUR N

8241 Boombescherming

824110 Toepassen palissade t.b.v. bescherming bomen. EUR N
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8251 Tijdelijke verlichting

825110 Toepassen tijdelijke verlichting. EUR N

8271 Vervoer en opslag materiaal en grond

827110 Vervoer en opslag materiaal en grond. EUR N

83 DEPOT

831010 Toepassen depot EUR N

84 DIRECTIEBEHOEFTEN

8411 Directieverblijf

841110 Gebruik van een directieverblijf. EUR N

8421 Meetinstrumenten

842110 Gebruik gereedschap. EUR N

861 VERKEERSMAATREGELEN

8610 Voorbereidende werkzaamheden

861010 Maken werkplannen en tekeningen. EUR N

8611 Toepassing bewegwijzering en informatie.

861110 Toepassen bebording t.b.v. omleidingsroutes. st 25,00V

861120 Toepassen redactieborden. st 5,00V

861130 Toepassen afzettingen. EUR N

861140 Inspecteren verkeersmaatregelen. EUR N

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN

910010 Inrichten werkterrein EUR ............,..

910020 Opruimen werkterrein EUR ............,..

910030 ............................ EUR ............,..

910040 ............................ EUR ............,..

910050 ............................ EUR ............,..

918880 Overige eenmalige kosten EUR ............,..

919990 Totaal eenmalige kosten EUR ............,..EUR N

929990 Uitvoeringskosten EUR N

939990 Algemene kosten EUR N

949990 Winst en risico EUR N

95 STELPOSTEN

950010 Stelpost (acceptatiekosten buitenruimte plein). EUR 27.500,00V

950020 Stelpost (acceptatiekosten omliggende straten). EUR 5.000,00V

950030 Stelpost (acceptatiekosten riolering). EUR 1.000,00V

950040 Stelpost. EUR 5.000,00V

950050 Stelpost. EUR 5.000,00V

950060 Stelpost. EUR 1.500,00V

950070 Stelpost. EUR 10.000,00V

950080 Stelpost. EUR 2.500,00V

96 BIJDRAGEN

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15 %) EUR N

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),


