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HERZIEN BESTEK, 3E NOTA VAN INLICHTINGEN

DIT BETREFT HET HERZIENE BESTEK 1-055-12, ALS GEVOEGD BIJ DE 3e NOTA VAN INLICHTINGEN.
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0.01 AANBESTEDENDE DIENST
Gemeentewerken Rotterdam

0.02 PROCEDURE
Nationale aanbesteding volgens de openbare procedure overeenkomstig het Aanbestedingsreglement
Werken 2005 (ARW 2005).

0.03 INLICHTINGEN
Verwezen wordt naar artikel 7.8 en 7.9 van het ARW 2005.

Vragen kunnen, onder vermelding van het besteknummer, uitsluitend per e-mail worden gesteld tot en met
15 november 2012 aan Gemeentewerken Rotterdam, de heer J. Kweekel, productgroep Waterbouw & Trans-
portsystemen, e-mailadres: j.kweekel1@rotterdam.nl.

De nota van inlichtingen zal bij de publicatie op www.tenderned.nl ter beschikking worden gesteld.

Voor informatie met betrekking tot Social Return wordt verwezen naar paragraaf 1.08 lid 02.

0.04 INSCHRIJVING
1. Verwezen wordt naar artikel 2.18 en 2.19 van het ARW 2005, en naar artikel 01.01.02 van de Standaard

RAW Bepalingen (Standaard 2005 inclusief wijziging mei 2008).

2. In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.01.02 lid 04 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard
2005 inclusief wijziging mei 2008) zullen de enveloppen van de niet voor gunning in aanmerking
komende inschrijvers na verstrekken van de opdracht ongeopend worden vernietigd.

Het inschrijvingsbiljet en de inschrijvingsstaat dienen uiterlijk op het tijdstip van aanbesteding, in een
dicht geplakt enveloppe met oplegging van te downloaden etiket, aanwezig te zijn in de daarvoor
bestemde afgesloten bus, welke tot dat tijdstip geplaatst is in de balie van afdeling Aanbestedings-
zaken, gesitueerd links naast de portiersloge van Europoint II & III, Galvanistraat 15, 3029 AD Rotterdam.

Op de envelop dient het volgende duidelijk aangegeven te worden:
- “Besteknummer 1-055-12”;
- “Inschrijvingsbiljet, Inschrijvingsvereisten, Inschrijvingsstaten”;
- Naam en adres van de inschrijver.
- adres Aanbestedende dienst:

Gemeentewerken Rotterdam
Afdeling Aanbestedingszaken
Galvanistraat 15
3029 AD Rotterdam

In verband met de wettelijke verplichting het gunningvoornemen per e-mail te verzenden (WIRA artikel 6
lid 2), dient u op uw inschrijvingsbiljet een e-mailadres te vermelden waar het gunningvoornemen
naartoe gestuurd kan worden.

3. De gegevens die door de inschrijver moeten worden overgelegd om in aanmerking te kunnen komen
voor de opdracht van het werk als bedoeld in artikel 2.7 t/m 2.14 van het ARW 2005 zijn, bij de
inschrijving:
• in de enveloppe van het inschrijvingsbiljet de geparafeerde en ondertekende eigen verklaring-"R",

inzake:
- zijn inschrijving in het beroeps- / handelsregister;
- het niet in omstandigheden verkeren zoals bedoeld in artikel 2.7.1 t/m 2.7.4 van het ARW 2005;
De opdrachtgever behoudt zich het recht voor in een later stadium alsnog officiële bewijsstukken te
vragen.

• een verklaring als bedoeld in artikel 2.25.3 van het ARW 2005, ingericht volgens het in Deel II van
het ARW 2005 opgenomen Model K.

In afwijking van artikel 2.25.3 van het ARW 2005 geldt het volgende:
De inschrijving is ongeldig indien een vereiste verklaring (Model K) ontbreekt of niet naar waarheid
is ingevuld, tenzij het ontbreken van de vereiste verklaring binnen twee werkdagen na een daartoe
strekkend, per fax of elektronisch bericht verzonden verzoek van de aanbesteder, wordt hersteld.

4. Na aanbesteding dient de volgens de Opdrachtgever voor gunning van het werk in aanmerking
komende inschrijver de volgende bescheiden binnen tien (10) kalenderdagen in te dienen:
a. na het daartoe ontvangen verzoek:

• een lijst van de werken die de afgelopen 5 jaar zijn verricht, welke lijst zoals bedoeld onder lid 5
sub c vergezeld gaat van verklaring(en) van de Opdrachtgever(s) waaruit blijkt dat de werken tijdig
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en naar tevredenheid van de Opdrachtgever(s) zijn uitgevoerd en waarin het bedrag van de
werken, de plaats en het tijdstip waarop ze zijn uitgevoerd vermeld wordt;

• de zekerheidstelling in de vorm van een bankgarantie, groot 5 % van de inschrijvingssom,
volgens bijgaand model op naam gesteld van de opdrachtgever. Indien een combinatie inschrijft
wordt een bankgarantie verlangd van de penvoerder waarin staat vermeld dat zijn bank zich
tevens garant stelt voor de andere combinant(en);

• een verklaring van de ontvanger onder wie de inschrijver ressorteert voor de inning van
belastingen, welke niet ouder is dan 6 maanden na datum van afgifte, als bewijs dat de
inschrijver heeft voldaan aan al zijn verplichtingen ten aanzien van de betaling van de sociale
verzekeringsbijdragen en belastingen;

Genoemde bescheiden dienen te worden ingediend bij / verzonden aan:
Gemeentewerken Rotterdam
Afdeling Aanbestedingszaken
Postbus 6633, 3002 AP Rotterdam.

b. desgevraagd, na het daartoe ontvangen verzoek:
• een opgave van de al dan niet tot de onderneming van de ondernemer behorende technici of

technische organen, in het bijzonder van die welke belast zijn met de kwaliteitscontrole en van
die welke de ondernemer ter beschikking zullen staan om de werken uit te voeren;

• de beroepskwalificaties waaronder studie- en beroepsdiploma's van de ondernemer of het
kaderpersoneel van de onderneming en in het bijzondervan degenen die met de leiding van de
werken zijn belast;

• de vermelding van de maatregelen inzake milieubeheer die de ondernemer toepast in het kader
van de uitvoering van de opdracht;

• een verklaring betreffende de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de onderneming
van de ondernemer, en de omvang van het kaderpersoneel gedurende de laatste 3 jaar;

• een verklaring die de outillage, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de
ondernemer voor het uitvoeren van de opdracht beschikt en toepast in het kader van de uitvoering
van de opdracht;

5. De eisen waaraan een inschrijver als bedoeld in artikel 2.7 t/m 2.14 van het ARW 2005 moet
voldoen zijn:

a. het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, verbonden aan de uitoefening van de onderneming;
b. niet in omstandigheden verkeren zoals bedoeld in artikel 2.7.1 t/m 2.7.4 van het ARW 2005;
c. het in de laatste vijf jaren een of meer vergelijkbare werken onder vergelijkbare omstandigheden

elk aantoonbaar naar tevredenheid van de opdrachtgever(s) hebben uitgevoerd en tijdig
opgeleverd, verleend uitstel daarin begrepen.
"De aannemingssom of het gefactureerde totaalbedrag van ten minste één werk dient minimaal
€ 600.000,-- te bedragen;"
Onder "vergelijkbare werken" wordt verstaan, werken die ten minste de volgende disciplines
bevatten:
- De werkzaamheden in stedelijk gebied hebben plaats gevonden;
- Het leggen en verbinden van een GVK drukleiding over een lengte > 200 m;

d. het stellen van een zekerheid in de vorm van een bankgarantie groot 5 % van de inschrijvingssom;
e. het hebben voldaan aan al zijn verplichtingen ten aanzien van de betaling van de sociale

verzekeringsbijdragen en belastingen;

Ingeval van een combinatie van inschrijvers dienen alle combinanten te voldoen aan de onder sub a, b
en e genoemde eisen. Voor het gestelde onder sub d wordt verwezen naar lid 4 sub a. Ten minste één
van de combinanten moet voldoen aan het onder sub c gestelde.

6. Indien de inschrijver bij de inschrijving zich beroept op de technische bekwaamheid en/of financiële en
economische draagkracht van een derde(n), dient deze met een eigen verklaring en bewijsstukken
voldoende zekerheid te verschaffen dat geen van de in de aanbestedingsstukken vermelde
uitsluitingsgronden op hem van toepassing zijn. Verwezen wordt naar artikel 2.8.3 t/m 2.8.5, 2.9.3 en
2.9.4 van het ARW 2005.

Indien de inschrijver zich op het hiervoor bedoelde beroept dient de inschrijver onder overlegging van
bewijsmiddelen, zoals een concerngarantie of een terbeschikkingstellingsovereenkomst, te kunnen
aantonen dat de desbetreffende derde(n) voor de uitvoering van het werk beschikbaar zal zijn en
daadwerkelijk op het werk zal worden ingezet. Tevens dient de derde(n) te verklaren niet in
omstandigheden te verkeren zoals bedoeld in artikel 2.7.1 t/m 2.7.4 van het ARW 2005, middels
overlegging van de door de desbetreffende derde(n) geparafeerde en ondertekende eigen verklaring-"R".

7. BIBOB-advies
Indien een inschrijver of een derde(n) waarop de inschrijver zich beroept op de Eigen Verklaring - "R" bij
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vraag 2 één of meer van de vragen niet heeft geparafeerd, en er nog onvoldoende informatie
beschikbaar is om het uitsluiten van die inschrijver of de derde(n) waarop de inschrijver zich beroept, of
het doen laten vervangen van de derde(n) waarop de inschrijver zich beroept te motiveren, dan kan
advies worden gevraagd aan het Bureau BIBOB (zie hoofdstuk 3 van de Wet BIBOB).

De inschrijver of zijn onderaannemer over wie advies is gevraagd, worden door de aanbestedende
dienst over de inhoud van dat advies geïnformeerd.

0.05 INSCHRIJVINGSSTAAT
Verwezen wordt naar artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005 inclusief wijziging
mei 2008).

In de ontleding van de inschrijvingssom mogen geen negatieve bedragen voorkomen, uitgezonderd:
- bestekspostnummer 949990 "Winst en risico".

0.06 AANBESTEDING
De nationale openbare aanbesteding geschiedt volgens het Aanbestedingsreglement Werken 2005 (ARW
2005) op 28 november 2012 om 11.00 uur.

Uw inschrijving dient uiterlijk op het tijdstip van aanbesteding, in een enveloppe, aanwezig te zijn in de
daarvoor bestemde afgesloten bus, welke tot dat tijdstip geplaatst is in de balie van afdeling
aanbestedingszaken van Gemeentewerken Rotterdam, gesitueerd links naast de portiersloge van Europoint
II & III.

Op de envelop dient het volgende duidelijk aangegeven te worden:
- "Besteknummer 1-055-12";
- "Inschrijvingsbiljet, Inschrijvingsvereisten, Inschrijvingsstaten";
- Naam en adres van de inschrijver.

De aanbestedingsvergadering vindt plaats in kamer 00.53 van Europoint III, Galvanistraat 15 te Rotterdam.

Wij maken u er op attent dat de kantoorgebouwen van Europoint II en III voorzien zijn van een toegang-
beveiligingssysteem. Als u bij de aanbesteding aanwezig wilt zijn, kunt u bij de portiersloge een
"dagpas voor bezoekers" krijgen. U dient rekening te houden met een eventuele wachttijd.

De balie waar uw inschrijving ingediend moet worden bevindt zich vóór de toegangspoortjes, derhalve is daar
geen toegangspas voor benodigd.

De termijn van gestanddoening is 60 dagen.

In het geval een kort geding als bedoeld in artikel 2.30.3 van het ARW 2005 aanhangig is gemaakt, de
oorspronkelijke termijn van gestanddoening eindigt 8 dagen na de dag waarop:

- in eerste aanleg is beslist c.q. (in voorkomende gevallen) het door het gerechtshof of de hoge raad te
wijzen arrest.

of (in voorkomende gevallen):

- het kort geding is ingetrokken.

0.07 OPDRACHT
Verwezen wordt naar artikel 2.30 van het ARW 2005. Artikel 2.30.7 van het ARW 2005 is niet van toepassing

0.08 GUNNINGCRITERIUM
Verwezen wordt naar artikel 2.15 van het ARW 2005.

Het gunningcriterium is de laagste prijs.

0.09 VARIANTEN
Verwezen wordt naar artikel 2.21 van het ARW 2005.

Varianten zijn niet toegestaan.
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0.10 GESCHILLEN
Op deze aanbestedingsprocedure is Nederlands recht van toepassing.

Verwezen wordt naar artikel 2.33 van het ARW 2005.

In afwijking van het bepaalde in artikel 2.33.1 van het ARW 2005 geldt het volgende:

Ieder geschil tussen de bij de aanbestedingsprocedure betrokkenen dat ontstaat naar aanleiding van de
aanbestedingsprocedure waarop dit reglement van toepassing is verklaard, zal, bij uitsluiting worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

In afwijking van artikel 2.33.2 ARW 2005 geldt dat iedere inschrijver, die het niet met het voornemen
tot gunning eens is, binnen maximaal vijftien kalenderdagen na dagtekening van de brief waarin het
gunningvoornemen is meegedeeld door middel van een dagvaarding een civiel kort geding
aanhangig kan maken bij de bevoegde rechter te Rotterdam en ons daarvan op de hoogte te hebben gesteld
doortoezending van een kopie van de dagvaarding. Deze termijn is een vervaltermijn. Na de
periode van vijftien kalenderdagen is het bezwaar tegen de uitslag niet-ontvankelijk en zal het recht van de
inschrijver ter zake zijn vervallen.

Dit bestek, inclusief alle bijbehorende documenten, is met grote zorg samengesteld. De
aanbestedende dienst verwacht van de inschrijvers een proactieve houding. Dit betekent, dat de
inschrijver verplicht is de aanbestedende dienst -voorafgaand aan de datum van inschrijving- in
kennis te stellen dan wel om opheldering te vragen in geval van fouten, omissies of
tegenstrijdigheden in de aanbestedingsdocumenten, zodat de aanbestedende dienst eventuele
fouten tijdig kan herstellen. De aanbestedende dienst zal aan het uitblijven van klachten het
vertrouwen ontlenen, dat de aanbesteding zonder bezwaar kan worden voortgezet en tot ontvangst
van inschrijvingen kan worden overgegaan. Inschrijvers, die voorafgaand aan de datum van
inschrijving niet klagen over fouten, omissies of tegenstrijdigheden, doen afstand van hun recht om
tegen die onregelmatigheden op te komen, althans zij verwerken dat recht.
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1.01 OPDRACHTGEVER
Het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam.

In afwijking van paragraaf 3 lid 4 van de U.A.V. 1989 wordt gesteld dat de directie de opdrachtgever in alle
zaken het werk betreffende zal vertegenwoordigen, ook in die gevallen waar uitdrukkelijk de opdrachtgever is
genoemd.

1.02 DIRECTIE
De directie zal worden gevoerd door de algemeen directeur van Gemeentewerken Rotterdam en zij die door
hem worden aangewezen.

1.03 LOCATIE
Het uit te voeren werk is gelegen tussen de Zuiderparkweg en de Carnissesingel en omgeving in de
deelgemeente Charlois, in de gemeente Rotterdam.

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. leggen en verbinden van DN 800 mm GVK persleiding;
b. relinen DN 1000 mm Beton met GVK-buis DN 800 mm;
c. het aanbrengen, onderhouden en verwijderen van noodleiding DN 800 mm;
d. toepassen voorzieningen tegen inkalven sleuf;
e. toepassen van bron- en/of open bemaling;
f. verwijderen en aanbrengen van (gefundeerd) straatwerk;
h. verwijderen en aanbrengen van (gefundeerd) bitumineuze verharding incl. leveringen;
i. grond werkzaamheden, ontgraven en aanvullen;

De waarde van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen
bouwstoffen bedraagt circa € 30.000,-- exclusief B.T.W.

1.05 TIJDSBEPALING
Het gehele werk opleveren uiterlijk op 1 augustus 2013.

De korting wegens te late oplevering bedraagt € 500,-- per dag.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 1989, bedraagt twaalf maanden.

1.07 KWALITEITSBORGING

1. Na verlening van de opdracht wordt van de aannemer een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk
verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van deel 3 in dit bestek.

Communicatie en uitwisseling van informatie dient te geschieden overeenkomstig het bepaalde in
paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling van deel 3 in dit bestek, van de aannemer wordt
verlangd dat hij een besteksadministratie voert welke uitwisselbaar is in digitale vorm.

2. VISI-SYSTEMATIEK: De aannemer is gehouden de vanwege het bestek uit te wisselen informatie vast te
leggen en waar nodig uit te wisselen met behulp van VISI-systematiek.
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1.08 WERKGELEGENHEID
Aanvullende voorwaarde: social return on investment (SROI)

Deze opdracht is door de gemeenteraad van Rotterdam aangemerkt om een bijdrage te leveren aan het
creëren van werkgelegenheid voor langdurig werkzoekenden en WSW-ers.

In het kader van dit bestek dient minimaal 10% van de loonsom van de opdracht worden besteed aan het
bieden van kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de vorm van werkgelegenheid en / of
stageplaatsen en/ of het plaatsen van werkorders bij SW-bedrijven.
De hoogte van de loonsom is vastgesteld op 40% van de gehele contract waarde.
Tot de doelgroep behoren werkzoekenden die langer dan een half jaar geen betaalde arbeid hebben verricht,
stagiaires en Wsw geïndiceerden. De ingezette doelgroep mag voor maximaal 50% uit stagiaires bestaan.
Stagiaires volgen een stage in het kader van een BBL of BOL opleiding. Inzet van kandidaten kan gebeuren
middels een dienstverband bij de opdrachtnemer of via derden, zoals een detacheringsbureau.

De opdrachtnemer aan wie de opdracht is gegund, dient in het kader van SROI binnen 14 dagen na onder-
tekening van het contract, contact op te nemen met meldpunt SROI op telefoonnummer 010-8509776. Vragen
over SROI kunt u ook per mail stellen op meldpunt5procent@rotterdam.nl.

Het realiseren van de invulling gebeurt in afstemming tussen de opdrachtnemer en het meldpunt. De
opdrachtnemer is verplicht om de verantwoording maandelijks te rapporteren in een online applicatie. In de
online applicatie kunnen o.a. de verloningen worden ingevoerd. Kandidaten kunnen maximaal 12 maanden
worden ingezet op de aanbesteding.
Het meldpunt SROI verstrekt voor de online applicatie de benodigde inlogcodes en uitleg.
Opdrachtnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van de prestatieafspraken en de rapportage
daarover. Indien de opdrachtnemer niet voldoet aan de prestatieafspraken zal een bedrag op zijn betaling
worden ingehouden, ter hoogte van 10% van de loonsom.

Voor informatie over SROI verwijzen wij u naar de volgende website: www.5procentregelingrotterdam.nl

Door zijn inschrijving verklaart de Inschrijver zich akkoord met de toepassing van SROI. Afkoop van de SROI is
niet aan de orde.
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2. B E S C H R I J V I N G

2.1 ALGEMENE GEGEVENS
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01 TEKENINGEN

Tot dit bestek behoren de volgende tekeningen:

Omschrijving nummer versie datum

Persleiding:
Relinen persleiding DN 1000 mm beton (bestaand) 76-R-0185 b 05-11-2012
Relinen persleiding DN 1000 mm beton (Nieuw) 76-R-0186 b 05-11-2012

Noodleiding:
Aanleggen noodleiding DN 800 mm staal 76-R-0187 a 12-06-2012

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

De hoofdafmetingen en peilen zijn op de bestekstekening(en) aangegeven.

In de directe omgeving van het werk zullen door de directie enkele vaste punten met de hoogte ten opzichte
van N.A.P. worden aangegeven en de hoofdassen in het werk worden uitgezet.

Aanvullende gegevens:

WATERSTANDEN
De gemiddelde gemeten grondwaterstanden in dit gebied:
Carnissesingel e.o. : - 1,90 m. t.o.v. N.A.P.

Afwijking van de in deze paragraaf vermelde gegevens geven de aannemer geen aanspraak op bijbetaling of
schadevergoeding.

03 KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de
artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard RAW 2005, rekening houden met de volgende stoppunten:

1. momenten waarop wordt aangevangen met het aanvullen van de sleuven voor het inmeten van leidingen
en appendages;

2. moment inspecteren pers- en noodleiding;
3. Moment van opheffen verkeersmaatregelen door derden;
4. momenten waarop de aannemer voornemens is om aan te vangen met werkzaamheden ingevolge

controle van de drukleidingen;
5. voordat met de werkzaamheden van het weglichaam kan worden begonnen dient (indien van toepassing)

de rapportage t.b.v. van visuele inspekties aan de directie te zijn overlegd en goedgekeurd.

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard
2000, rekening houden met de volgende bijwoonpunten:
1. momenten waarop sleuven zijn aangevuld, onder andere ter controle van de verdichting;
2. momenten waarop bepaald wordt of bemaling moet worden toegepast;
3. momenten waarop bepaald wordt of grond moet worden afgevoerd en/of aangevoerd;
4. momenten waarop bepaald wordt of voorzieningen getroffen moeten worden tegen inkalven van de sleuf;
5 momenten waarop er kruisingen met leidingen worden uitgevoerd;
6 moment van indiening en acceptatie algemeen tijdschema.
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04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
1. Veiligheids & Gezondheidsplan dd. 12-06-2012;
2. richtlijn behorende verplichting "orde en netheid" werkgebied dd. 02-11-2007;
3. standaard keuringsplan dd. 01-07-2004;
4. afspraken SROI
5. toetsingsplan dd. 22-02-2010;
6. schema K&L 2005 uit handboek leidingen, definitief dd. 09-09-2005;
7. tekening aansluiting Gemaal Zuiderparkweg;
8. notitie bochtkrachten noodleiding;
9. verkeersplan persleiding Zuiderparkweg dd. 23-10-2012;

10. geotechnische raportage Persleiding Carnissesingel, rapportnr. 2012-038/A - dd. 05-07-2012
11. notitie bemalingsadvies: Relinen bestaande pesleiding Carnissesingel, dd.04-05-2012
12. technische voorschriften Stedin - elektra
13. technische voorschriften Stedin - gas
14. technische voorschriften Evides- water
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2.2 NADERE BESCHRIJVING
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PAR

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de U.A.V. 1989.
Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de U.A.V. 1989 met inachtneming van
paragraaf 01.03 van de Standaard 2005.
Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 2 van de U.A.V. 1989.
Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard 2005.
Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de
aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel
door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen
opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.
Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voorzover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk,
zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende
posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de U.A.V. 1989.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1 . . . . . GRONDWERKEN
. . . . .
. . . . .

11 . . . . . GRONDWERK T.B.V. BOUWKUIPEN
. . . . . Betreft grondwerk t.b.v . de te maken bouwkuipen
. . . . . Inclusief het benodigde handmatige graafwerk
. . . . . t.b.v. opzoeken van kabels en leidingen en het
. . . . . het niet machinaal graven in de buurt van de
. . . . . kruisende kabels en leidingen en bomen.
. . . . .

1111 . . . . . Grondwerk t.b.v. bouwkuip 1,2 en 3
. . . . . De aanvulling dient te geschieden in lagen van
. . . . . 0,30 m en deze dient een indringingsweerstand te
. . . . . hebben als omschreven in art. 22.02.03, lid 2.
. . . . . voor de verdichting van zand rondom de buis en
. . . . . onder de verharding en art. 22.02.03, lid 3 voor
. . . . . de beplantingszones en oppervlakken voor
. . . . . grasachtige vegetatie.
. . . . .

111110 240206 . . . . . Graven en aanvullen werkgat/-put. st 1,00 V
. . . . . Situering: werkput 1- Zuiderparkweg
. . . . . Betreft werkput t.b.v. het vervangen en aanslui-
. . . . . ten van een persleiding.

9. . . . . Grondsoort; 0-2.20 m zand zwak siltig, zwak
. . . . . heumus, zwak grindig.
. . . . . > 2.20 m klei, zwak zandig, zwak humeus
. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming
. . . . . tegen inkalving volgens bestekspostnr. 121040
.9. . . . Afmeting werkput 12.00 x 4.00 m
. . . . . Ontgravingshoogte 3.40 m, rekening gehouden met
. . . . . 0,10 cm onderkant buis.
. . . . . Hoeveelheid per gat ca 150 m3
. . . .9. Rondom nieuwe leiding tot 10 cm boven leiding m3 40,00 L
. . . . . aanvullen met schoonzand aangevoerd volgens
. . . . . bestekspostnr.191320, Overtollige grond afvoeren m3 35,00 I
. . . . . volgens bestekspostnr. 191310
. . . . .

111120 240206 . . . . . Graven en aanvullen werkgat/-put. st 1,00 V
. . . . . Situering: werkput 2- Zuiderterras
. . . . . Betreft werkput t.b.v. het vervangen persleiding
. . . . . en het aanbrengen van een bochtstuk.

9. . . . . Grondsoort; 0-0.95 m klei, sterk zandig, sterk
. . . . . humeus, gras en wortels
. . . . . > 0.95 m and zwak siltig, zwak heumus
. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming
. . . . . tegen inkalving volgens bestekspostnr. 121050
.9. . . . Afmeting werkput 14,50 x 4.00 m
. . . . . Ontgravingshoogte 2.60 m, rekening gehouden met
. . . . . 0,10 cm onderkant buis.
. . . . . Hoeveelheid per gat ca 145 m3
. . . .9. Rondom nieuwe leiding tot 10 cm boven leiding m3 50,00 L
. . . . . aanvullen met schoonzand aangevoerd volgens
. . . . . bestekspostnr.191320,Overtollige grond afvoeren m3 41,00 I
. . . . . volgens bestekspostnr. 191310
. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

111130 240206 . . . . . Graven en aanvullen werkgat/-put. st 1,00 V
. . . . . Situering: werkput 3 - Goereesestraat
. . . . . Betreft werkput t.b.v. het vervangen en aanslui-
. . . . . ten van een persleiding.

9. . . . . Grondsoort; klei, matig zandig, matig humeus,
. . . . . en wortels
. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming
. . . . . tegen inkalving volgens bestekspostnr. 121060
.9. . . . Afmeting werkput 12.00 x 4.00 m
. . . . . Ontgravingshoogte 3.60 m, rekening gehouden met
. . . . . 0,10 cm onderkant buis.
. . . . . Hoeveelheid per gat ca 160 m3
. . . .9. Rondom nieuwe leiding tot 10 cm boven leiding m3 40,00 L
. . . . . aanvullen met schoonzand aangevoerd volgens
. . . . . bestekspostnr.191320,Overtollige grond afvoeren m3 35,00 I
. . . . . volgens bestekspostnr. 191310
. . . . .

12 . . . . . GRONDWERK T.B.V. VERVANGEN PERSLEIDING
. . . . . Betreft grondwerk t.b.v . vervangen persleiding
. . . . . Tracé: Gooilandsingel en Carnissesingel
. . . . . Inclusief het benodigde handmatige graafwerk
. . . . . t.b.v. opzoeken van kabels en leidingen en het
. . . . . het niet machinaal graven in de buurt van de
. . . . . kruisende kabels en leidingen en bomen.
. . . . . Hierbij dient rekening gehouden te worden met de
. . . . . verdichting in combinatie het verwijderen van
. . . . . sleufbekisting
. . . . .

1210 . . . . . Voorzieningen t.b.v. ontgraven
. . . . .
. . . . .

121010 240601 . . . . . Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van m 50,00 V
. . . . . de sleuf.
. . . . . Betreft aanbrengen, instandhouden en verwijderen
. . . . . van een sleufbekisting.
. . . . . Situatie: passage Zuiderparkweg.
. . . . . Grondwerk volgens bestekspost. 121110

2. . . . . Door middel van stempeling
. .5. . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2.20 m
. . .1. . Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
. . . . .2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf
. . . . .

121020 240601 . . . . . Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van m 50,00 V
. . . . . de sleuf.
. . . . . Betreft aanbrengen, instandhouden en verwijderen
. . . . . van een sleufbekisting.
. . . . . Situatie: groenstrook Gooilandsinsel
. . . . . Grondwerk volgens bestekspost. 121110

2. . . . . Door middel van stempeling
. .5. . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2.20 m
. . .1. . Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
. . . . .2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf
. . . . .

121030 240601 . . . . . Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van m 130,00 V
. . . . . de sleuf.
. . . . . Betreft aanbrengen, instandhouden en verwijderen
. . . . . van een sleufbekisting tussen put 2 en 3, Carnis-
. . . . . sesingel t.b.v. vervangen persleiding.
. . . . . Grondwerk volgens bestekspost. 121130 en 121140

2. . . . . Door middel van stempeling
. .5. . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2.20 m
. . .1. . Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
. . . . .2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf
. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

121040 240601 . . . . . Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van m 35,00 N
. . . . . de sleuf.
. . . . . Betreft het aanbrengen, instandhouden en verwij-
. . . . . deren van een sleufbekisting t.b.v. het
. . . . . vervangen van een persleiding DN 1000 mm (beton)
. . . . . in werkput 1.

1. . . . . Aaneengesloten damwand
.2. . . . Aan twee zijden van de sleuf
. .7. . . Aanvullingshoogte gemiddeld 3.40 m
. . .4. . Aanbrengen voor dat wordt ontgraven; spuiten is
. . . . . niet toegestaan
. . . . .2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf
. . . . .

121050 240601 . . . . . Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van m 40,00 N
. . . . . de sleuf.
. . . . . Betreft het aanbrengen, instandhouden en verwij-
. . . . . deren van een sleufbekisting t.b.v. het
. . . . . vervangen van een persleiding DN 1000 mm (beton)
. . . . . in werkput 2.

1. . . . . Aaneengesloten damwand
.2. . . . Aan twee zijden van de sleuf
. .7. . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2.60 m
. . .4. . Aanbrengen voor dat wordt ontgraven; spuiten is
. . . . . niet toegestaan
. . . . .2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf
. . . . .

121060 240601 . . . . . Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van m 35,00 N
. . . . . de sleuf.
. . . . . Betreft het aanbrengen, instandhouden en verwij-
. . . . . deren van een sleufbekisting t.b.v. het
. . . . . vervangen van een persleiding DN 1000 mm (beton)
. . . . . in werkput 3.

1. . . . . Aaneengesloten damwand
.2. . . . Aan twee zijden van de sleuf
. .7. . . Aanvullingshoogte gemiddeld 3,6 m
. . .4. . Aanbrengen voor dat wordt ontgraven; spuiten is
. . . . . niet toegestaan
. . . . .2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf
. . . . .

121070 257199 . . . . . Maken werkplan sleufstempeling EUR N
. . . . . Betreft het maken van een werkplan t.b.v. sleuf-
. . . . . bekisting volgens bestekspostnr. 121010 t/m 121060
. . . . . .
. . . . . Werkplan inclusief tekeningen en berekeningen
. . . . . minimaal 3 weken voor aanvang werkzaamheden
. . . . . aanleveren in drievoud aan de directie ter goed-
. . . . . keuring.
. . . . .

1211 . . . . . Grondwerk t.b.v. vervanging persleiding
. . . . . De aanvulling dient te geschieden in lagen van
. . . . . 0,30 m en deze dient een indringingsweerstand te
. . . . . hebben als omschreven in art. 22.02.03, lid 2.
. . . . . voor de verdichting van zand rondom de buis en
. . . . . onder de verharding en art. 22.02.03, lid 3 voor
. . . . . de beplantingszones en oppervlakken voor gras-
. . . . . achtige vegetatie.
. . . . . DE AANNEMER DIENT REKENING TE HOUDEN MET
. . . . . HET GEFASSEERD UITVOEREN VAN DE PASSAGE
. . . . . ZUIDERPARKWEG.
. . . . .

121110 220199 . . . . . Grondwerk passage Zuiderparkweg. m 50,00 V
. . . . . Betreft grondwerk t.b.v. het gefaseerd vervangen
. . . . . van een persleiding DN 1000 mm beton.
. . . . . Tracé: Grondwerk passage Zuiderparkweg.
. . . . . - Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
. . . . . - Aanvullen sleuf.
. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
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VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

121111 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 50,00 I
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van
. . . . . ontgraving.

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming
. . . . . tegen inkalving volgens bestekspostnr(s). 121010
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,10 m
. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2.50 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 2.20 m
. . . . .9 Vrijgekomen zand naast de sleuf deponeren, m3 165,00 I
. . . . . Vervolgens verwerken volgens bestekspostnr.
. . . . . 121112
. . . . . Overtollige grond afvoeren volgens bestekspostnr. m3 52,00 I
. . . . . 191310
. . . . .

121112 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 247,00 I
. . . . . Betreft sleuf ontgraven volgens bestekspostnr.
. . . . . 121111 t.b.v. aanbrengen persleiding
. . . . . Grondsoort: zand

5. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2.50 m
.9. . . . Aanvullen tot 0,10 m boven bovenkant buis met
. . . . . zand aangevoerd volgens bestekspostnr. 191320 en ton 140,00 I
. . . . . grond vrijgekomen bij ontgraving onderkant
. . . . . verharding/fundatie
. . . .1. De aanvulling verdichten in lagen van 0.30 m
. . . . .

121120 220199 . . . . . Grondwerk in groenstrook Gooilandsingel. m 50,00 V
. . . . . Betreft grondwerk t.b.v. vervangen van een pers-
. . . . . leiding DN 1000 mm beton.
. . . . . Tracé: groenstrook Gooilandsingel.
. . . . . - Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
. . . . . - Aanvullen sleuf.
. . . . .

121121 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 50,00 I
. . . . . Grondsoort; 0-1.00 m klei, sterk zandig, sterk
. . . . . humeus, gras en wortels
. . . . . > 1.00 m zand, zwak siltig, zwak heumus
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van
. . . . . ontgraving.

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming
. . . . . tegen inkalving volgens bestekspostnr(s). 121020
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,10 m
. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 3.00 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 2.20 m
. . . . .9 Vrijgekomen grond (0 - 1.00 m) en zand (>1.00 m) m3 220,00 I
. . . . . naast de sleuf deponeren, Vervolgens verwerken
. . . . . volgens bestekspostnr. 121122
. . . . . Overtollige grond afvoeren volgens bestekspostnr. m3 52,00 I
. . . . . 191310
. . . . .

121122 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 300,00 I
. . . . . Betreft sleuf ontgraven volgens bestekspostnr.
. . . . . 121121 t.b.v. aanbrengen persleiding
. . . . . Grondsoort: zand

5. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 3.00 m
.9. . . . Aanvullen tot 0,10 m boven bovenkant buis met
. . . . . zand aangevoerd volgens bestekspostnr. 191320 en ton 140,00 I
. . . . . grond vrijgekomen bij ontgraving tot maaiveld
. . . .1. De aanvulling verdichten in lagen van 0.30 m
. . . . .
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121130 220199 . . . . . Grondwerk in groenstrook Carnissesingel m 120,00 V
. . . . . Betreft grondwerk t.b.v. vervangen van een pers-
. . . . . leiding DN 1000 mm beton.
. . . . . Tracé: groenstrook Carnissesingel
. . . . . - Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
. . . . . - Aanvullen sleuf.
. . . . .

121131 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 120,00 I
. . . . . Grondsoort; 0-2.75 m klei, sterk zandig, sterk
. . . . . humeus, gras en wortels
. . . . . > 2.75 m Veen,, zwak kleiig.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van
. . . . . ontgraving.

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming
. . . . . tegen inkalving volgens bestekspostnr(s). 121030
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,10 m
. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 3.20 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 2.20 m
. . . . .9 Vrijgekomen grond naast de sleuf deponeren, m3 581,00 I
. . . . . Vervolgens verwerken volgens bestekspostnr.
. . . . . 121132
. . . . . Overtollige grond en veen afvoeren volgens m3 121,00 I
. . . . . bestekspostnr. 191310
. . . . .

121132 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 548,00 I
. . . . . Betreft sleuf ontgraven volgens bestekspostnr.
. . . . . 121131 t.b.v. aanbrengen persleiding
. . . . . Grondsoort: zand

5. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 3.00 m
.9. . . . Aanvullen tot 0,10 m boven bovenkant buis met
. . . . . zand aangevoerd volgens bestekspostnr. 191320 en ton 335,00 I
. . . . . grond vrijgekomen bij ontgraving tot maaiveld
. . . .1. De aanvulling verdichten in lagen van 0.30 m
. . . . .

121140 220199 . . . . . Grondwerk persleiding onder verharding. m 20,00 V
. . . . . Betreft grondwerk t.b.v. vervangen van een pers-
. . . . . leiding DN 1000 mm beton onder verharding.
. . . . . Tracé: voetpaden en rijweg Gooilandsingel
. . . . . Bescherming tegen inkalven sleuf zie besteks-
. . . . . postnr. 121030
. . . . . - Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
. . . . . - Aanvullen sleuf.
. . . . .

121141 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 20,00 I
. . . . . Grondsoort: 0-1.40 zand, matig ziltig zwak humeus
. . . . . > 1,40 klei, zwak zandig zwak

humeus,. . . . . (grijs-bruin)
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van
. . . . . ontgraving.

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming
. . . . . tegen inkalving volgens bestekspostnr(s). 121010
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,20 m
. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2.20 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 2.30 m
. . . . .9 Vrijgekomen zand naast de sleuf deponeren, indien m3 65,00 I
. . . . . niet mogelijk dan opslaan binnen de werkgrenzen
. . . . . van het werkgebied. Vervolgens verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 121142
. . . . . Klei afvoeren volgens bestekspostnr. 191310 m3 14,00 L
. . . . .
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121142 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 92,00 I
. . . . . Betreft sleuf ontgraven volgens bestekspostnr.
. . . . . 121141 t.b.v. aanbrengen persleiding
. . . . . Grondsoort: zand

5. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2.20 m
.9. . . . Aanvullen tot onderkant buis met schoon zand ,
. . . . . overige aanvullen met zand aangevoerd volgens
. . . . . bestekspostnr. 121320 en zand vrijgekomen bij ton 47,00 I
. . . . . ontgraving tot onderkant verharding.
. . . .1. De aanvulling verdichten in lagen van 0.30 m
. . . . .

19 . . . . . GRONDWERKEN T.B.V. AANLEG PERSLEIDING
. . . . .
. . . . .

1913 . . . . . Grond vervoeren
. . . . . Betreft grondwerk ten behoeve van aanleg
. . . . . persleiding en riolering.
. . . . .

191310 240199 . . . . . Grond vervoeren naar de RMO Rotterdam ton 550,00 V
. . . . . Betreft het afvoeren van grond vrijgekomen ont-
. . . . . gravingen.
. . . . . Inclusief laden, lossen en verwerken in depot.
. . . . . Klei, matig ziltig zwak humeus ton 550,00 I
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van weging in
. . . . . middelen van vervoer.
. . . . . Vervoeren naar: depot RMO Rotterdam op een
. . . . . gerekende vervoersafstand van ca. 20 km.
. . . . .

191320 240199 . . . . . Grond vervoeren vanaf de trechter Opijnenstraat ton 750,00 V
. . . . . Grondsoort: ophoogzand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van weging in
. . . . . middelen van vervoer.
. . . . . Ophoogzand t.b.v. het aanvullen van de sleuf .
. . . . .

192 . . . . . KABELS EN LEIDINGWERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

1921 . . . . . Voorz. t.b.v. ontgraving kabels en leidingen
. . . . . Werkplan indienen per lokatie ter goedkeuring van
. . . . . de directie.
. . . . .

192110 240699 . . . . . Opvangen kabels en leidingen EUR N
. . . . . Betreft voorzieningen aan K&L t.b.v. onderlangs
. . . . . kruisen tracé persleiding.
. . . . . Methode van opvangen conform de regelgeving en
. . . . . eisen van de leidingeigenaren.
. . . . .
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2 . . . . . BEMALINGEN EN DRAINAGE
. . . . .
. . . . .

21 . . . . . BEMALING
. . . . . - alle bemalingsvoorzieningen vermelden in een
. . . . . bemalingsplan conform artikel 21.03.01 lid 01
. . . . . en 02;
. . . . . - toepassen bemaling conform bij dit bestek ge-
. . . . . voeg de bemalingsinformatie en in overleg met de
. . . . . directie;
. . . . . - bemalingswater lozen in dichtstbijzijnde rio-
. . . . . lering en in overleg met de directie en uitlaat
. . . . . voorzien van zandvang en debietmeter.
. . . . .

211 . . . . . BRONBEMALING
. . . . .
. . . . .

2113 . . . . . Bronbemaling t.b.v. bouwkuipen 1, 2 en 3
. . . . . Voor het instandhouden van de bemaling wordt er
. . . . . van uitgegaan dat deze wordt ingezet bij de
. . . . . werkzaamheden van het aansluiten van de
. . . . . noodleiding en het aansluiten de (nieuwe)
. . . . . persleiding. Bouwkuip 2 alleen voor het aanleggen
. . . . . van de leiding.
. . . . .

211310 210299 . . . . . Bronbemaling werkput 1 - Zuidplein st 1,00 N
. . . . . Aanbrengen en verwijderen bronbemaling.
. . . . . Betreft: verticale bemaling t.b.v. werkput 1 -
. . . . . Zuiderparkplein (putafm. ca. 12.00 x 4.00 mtr).
. . . . . - Aanbrengen bronbemaling
. . . . . - Verwijderen bronbemaling
. . . . .

211311 210201 . . . . . Aanbrengen bronbemaling.
2. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot

. . . . . 0,20 m onder de van de sleuf.

.1. . . . Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer

. .1. . . Verticale filters

. . . .2. Reserve-energievoorziening van voldoende capaci-

. . . . . teit om de energiebehoefte ten behoeve van de be-

. . . . . maling te allen tijde te dekken is vereist

. . . . . De overname van de energievoorziening door de re-

. . . . . serve-installatie dient automatisch te geschieden

. . . . .1 Op het werk moeten reservepompen aanwezig zijn

. . . . . Aantal: 10% van het voor de installatie benodigde

. . . . . aantal pompen met een minimum van 1 pomp

. . . . . De reservepompen behoeven niet in de installatie

. . . . . te zijn opgenomen

. . . . .
211312 210204 . . . . . Verwijderen bronbemaling.

. . . . . Betreft het verwijderen van de bronbemaling,

. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 211311
3. . . . . Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat

. . . . . vullen met zand vrijgekomen bij ontgraving.

. . . . .
211320 210203 . . . . . Instandhouden bronbemaling. dag 20,00 V

. . . . . Betreft het in standhouden van de bronbemaling,

. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 211310

. . .1. . Een wachtsman, die voldoende ter zake van de bema-

. . . . . ling kundig is, moet op of in de directe nabijheid

. . . . . van het werk aanwezig zijn, ook buiten normale

. . . . . werktijden

. . . . .
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211330 210299 . . . . . Bronbemaling werkput 2 - Gooilandsingel st 1,00 N
. . . . . Aanbrengen en verwijderen bronbemaling.
. . . . . Betreft: verticale bemaling t.b.v. werkput 2 -
. . . . . Gooilandsingel / Zuiderterras.
. . . . . (putafm. ca. 14.00 x 4.00 mtr)
. . . . . - Aanbrengen bronbemaling
. . . . . - Verwijderen bronbemaling
. . . . .

211331 210201 . . . . . Aanbrengen bronbemaling.
2. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot

. . . . . 0,20 m onder de van de sleuf.

.1. . . . Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer

. .1. . . Verticale filters

. . . .2. Reserve-energievoorziening van voldoende capaci-

. . . . . teit om de energiebehoefte ten behoeve van de be-

. . . . . maling te allen tijde te dekken is vereist

. . . . . De overname van de energievoorziening door de re-

. . . . . serve-installatie dient automatisch te geschieden

. . . . .1 Op het werk moeten reservepompen aanwezig zijn

. . . . . Aantal: 10% van het voor de installatie benodigde

. . . . . aantal pompen met een minimum van 1 pomp

. . . . . De reservepompen behoeven niet in de installatie

. . . . . te zijn opgenomen

. . . . .
211332 210204 . . . . . Verwijderen bronbemaling.

. . . . . Betreft het verwijderen van de bronbemaling,

. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 211331
3. . . . . Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat

. . . . . vullen met zand vrijgekomen bij ontgraving.

. . . . .
211340 210203 . . . . . Instandhouden bronbemaling. dag 20,00 V

. . . . . Betreft het in standhouden van de bronbemaling,

. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 211330

. . .1. . Een wachtsman, die voldoende ter zake van de bema-

. . . . . ling kundig is, moet op of in de directe nabijheid

. . . . . van het werk aanwezig zijn, ook buiten normale

. . . . . werktijden

. . . . .
211350 210299 . . . . . Bronbemaling werkput 3 - Carnissesingel st 1,00 N

. . . . . Aanbrengen en verwijderen bronbemaling.

. . . . . Betreft: verticale bemaling t.b.v. werkput 3 -

. . . . . Carnissesingel / Goereesestraat

. . . . . (putafm. ca. 12.00 x 4.00 mtr)

. . . . . - Aanbrengen bronbemaling

. . . . . - Verwijderen bronbemaling

. . . . .
211351 210201 . . . . . Aanbrengen bronbemaling.

2. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot
. . . . . 0,20 m onder de van de sleuf.
.1. . . . Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
. .1. . . Verticale filters
. . . .2. Reserve-energievoorziening van voldoende capaci-
. . . . . teit om de energiebehoefte ten behoeve van de be-
. . . . . maling te allen tijde te dekken is vereist
. . . . . De overname van de energievoorziening door de re-
. . . . . serve-installatie dient automatisch te geschieden
. . . . .1 Op het werk moeten reservepompen aanwezig zijn
. . . . . Aantal: 10% van het voor de installatie benodigde
. . . . . aantal pompen met een minimum van 1 pomp
. . . . . De reservepompen behoeven niet in de installatie
. . . . . te zijn opgenomen
. . . . .

211352 210204 . . . . . Verwijderen bronbemaling.
. . . . . Betreft het verwijderen van de bronbemaling,
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 211351

3. . . . . Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat
. . . . . vullen met zand vrijgekomen bij ontgraving.
. . . . .
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211360 210203 . . . . . Instandhouden bronbemaling. dag 20,00 V
. . . . . Betreft het in standhouden van de bronbemaling,
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 211350
. . .1. . Een wachtsman, die voldoende ter zake van de bema-
. . . . . ling kundig is, moet op of in de directe nabijheid
. . . . . van het werk aanwezig zijn, ook buiten normale
. . . . . werktijden
. . . . .

212 . . . . . OPEN BEMALING
. . . . .
. . . . .

2121 . . . . . Horizontale drainage t.b.v. aanleg GVK-leiding
. . . . . De aannemer dient rekening te houden dat de
. . . . . passage van de zuiderparkweg in 2 fase(s) moet
. . . . . worden uitgevoerd. (principe "half-om-half")
. . . . . Het verkeer wordt in de fase(s) omgeleid volgens
. . . . . het verkeersplan, zie Bijlage 5
. . . . .

212110 210299 . . . . . Aanbrengen open bemaling Zuiderparkweg m 50,00 V
. . . . . Betreft: Horizontale bemaling,
. . . . . Tracé passage Zuiderparkweg bestaande uit een
. . . . . drainbuis in een koffer van drainzand. ten
. . . . . behoeve van het drooghouden van de te graven
. . . . . sleuf.
. . . . . Inclusief aansluiting op pompen, koppelingen enz.
. . . . . Inclusief laad-, transport en loskosten voor het
. . . . . aan- en afvoeren van de pompen en de huurkosten.
. . . . . Drainkoffer afm. 0,2 x0,20 m vullen met drain zand m3 2,00 L
. . . . . PVC-buizen geribbeld en geperforeerd, D= 100 mm
. . . . . Omhuld met polypropeenvezels met O90 700 micron
. . . . .

212120 210103 . . . . . Instandhouden open bemaling. dag 14,00 V
. . . . . Betreft het instandhouden van open bemaling
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 212110
. . . . . Hoeveelheidsbepaling is strekkende meter sleuf.
. . . . . Periode instandhouden gedurende de aanleg van de
. . . . . persleiding.
. . . . .

212130 210299 . . . . . Aanbrengen open bemaling Gooilandsingel m 50,00 V
. . . . . Betreft: Horizontale bemaling,
. . . . . Tracé Gooilandsingel, tussen werkput 1 en 2
. . . . . bestaande uit een drainbuis in een koffer van
. . . . . drainzand. ten behoeve van het drooghouden van de
. . . . . te graven sleuf.
. . . . . Inclusief aansluiting op pompen, koppelingen enz.
. . . . . Inclusief laad-, transport en loskosten voor het
. . . . . aan- en afvoeren van de pompen en de huurkosten.
. . . . . Drainkoffer afm. 0,2 x0,20 m vullen met drain zand m3 2,00 L
. . . . . PVC-buizen geribbeld en geperforeerd, D= 100 mm
. . . . . Omhuld met polypropeenvezels met O90 700 micron
. . . . .

212140 210103 . . . . . Instandhouden open bemaling. dag 14,00 V
. . . . . Betreft het instandhouden van open bemaling
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 212130
. . . . . Hoeveelheidsbepaling is strekkende meter sleuf.
. . . . . Periode instandhouden gedurende de aanleg van de
. . . . . persleiding.
. . . . .
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212150 210299 . . . . . Aanbrengen open bemaling Carnissesingel m 140,00 V
. . . . . Betreft: Horizontale bemaling.
. . . . . Tracé Carnissesingel. tussen werkput 2 en 3
. . . . . bestaande uit een drainbuis in een koffer van
. . . . . drainzand ten behoeve van het drooghouden van de
. . . . . te graven sleuf.
. . . . . Inclusief aansluiting op pompen, koppelingen enz.
. . . . . Inclusief laad-, transport en loskosten voor het
. . . . . aan- en afvoeren van de pompen en de huurkosten.
. . . . . Drainkoffer afm.0,20 x 0,20 m vullen met drainzand m3 6,00 L
. . . . . PVC-buizen geribbeld en geperforeerd, D= 100 mm
. . . . . Omhuld met polypropeenvezels met O90 700 micron
. . . . .

212160 210103 . . . . . Instandhouden open bemaling. dag 20,00 V
. . . . . Betreft het instandhouden van open bemaling
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 212150
. . . . . Hoeveelheidsbepaling is strekkende meter sleuf.
. . . . . Periode instandhouden gedurende de aanleg van de
. . . . . persleiding.
. . . . .
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3 . . . . . NOODLEIDING
. . . . . Betreft het aanleggen, onderhouden en verwijderen
. . . . . van een stalen noodleiding tussen gemaal Zuider-
. . . . . parkweg en het inprikpunt Carnissesingel.
. . . . . Zie tekening 76-R-0187.
. . . . . De aannemer dient rekening te houden dat het aan-
. . . . . brengen en verwijderen van de aansluitingen van
. . . . . de noodleiding in een aaneengesloten periode van
. . . . . 24 uur moet worden gerealisseerd.
. . . . .

31 . . . . . BEREKENING EN VERGUNNING NOODLEIDING
. . . . . Het maken van een leidingsterkte berekening voor
. . . . . het aanvragen van een leidingvergunning.
. . . . . Inwendige diameter: 800 mm.
. . . . . Uitvoeringsmetodieken e.d. dienen in een werkplan
. . . . . ter goedkeuring van de opdrachtgever te worden
. . . . . aangeboden.
. . . . . Voor uitgangspunten en nadere informatie bocht-
. . . . . krachten zie "bijlage 10"
. . . . .

311 . . . . . BEREKENINGEN
. . . . .
. . . . .

311010 810199 . . . . . Maken leiding-sterkteberekening EUR N
. . . . . Betreft het maken van een leidingsterkte bereke-
. . . . . ning, inclusief ondersteu- ningen t.b.v. het aan-
. . . . . vragen van een leidingen- vergunning.
. . . . . Eisen en normen zijn opgenomen in het "Handboek
. . . . . Leidingen 2010"
. . . . . De berekening dient binnen vier weken na opdracht
. . . . . in twee-voud ter goedkeuring aan de opdrachtgever
. . . . . te worden ingedient.
. . . . .

312 . . . . . TEKENWERK
. . . . .
. . . . .

312010 810199 . . . . . Maken werktekening tracé noodleiding EUR N
. . . . . Betreft het verzorgen van werktekeningen, detail-
. . . . . tekeningen hulpstukken, bochten en ondersteu-
. . . . . ningen ten behoeve aanleg van de noodleiding
. . . . . Tekeningen dient binnen vier weken na opdracht
. . . . . digitaa l(in dwg-formaat) en in twee-voud op
. . . . . papier formaat (max. A0) ter goedkeuring van de
. . . . . opdrachtgever aangeboden.
. . . . .

313 . . . . . LEIDINGVERGUNNING
. . . . .
. . . . .

313010 810199 . . . . . Aanvraag leidingvergunning Leidingenbureau R'dam EUR N
. . . . . In overleg met de directie dient de aannemer bin-
. . . . . nen twee weken een aanvraag voor een leiding ver-
. . . . . gunning voor het leggen van de noodleiding in bij
. . . . . het Leidingenbureau van de gemeente Rotterdam.
. . . . .

32 . . . . . AANBRENGEN NOODLEIDING OP MAAIVELD
. . . . . Indien het noodzakelijk is de noodleiding gestem-
. . . . . peld moet worden moet de aannemer hiervoor
. . . . . maatregelen nemen.
. . . . .

321 . . . . . BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .
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321010 250199 . . . . . Leegpompen noodleiding EUR N
. . . . . Betreft het leegpompen van de noodleiding t.b.v.
. . . . . het verwijderen van de leiding.
. . . . . Tracé: Zuiderparkwegplein - Goereesestraat
. . . . . Rekening houden met 300 m3 water lozen in
. . . . . dichtstbijzijnde riool.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens art.
. . . . . 21.03.02
. . . . .

322 . . . . . TOEPASSEN NOODLEIDING OP MAAIVELD
. . . . .
. . . . .

322010 253599 . . . . . Toepassen noodleiding DN 800 mm - Gemaal m1 25,00 V
. . . . . Tracé: Zuiderparkplein t.h.v. gemaal
. . . . . Betreft het samenstellen, aanbrengen, onderhouden
. . . . . en verwijderen van stalen noodleiding DN 800 mm
. . . . . met materiaal van de aannemer. (spuibuizen)
. . . . . Situatie: Gemaal Zuiderparkweg.
. . . . . Verbinding buizen/bochten door middel van flen-
. . . . . zen, incl. pakkingen, bouten moeren en ringen
. . . . .

322020 253599 . . . . . Toepassen noodleiding DN 800 mm - Zuiderparkweg m1 165,00 V
. . . . . Tracé: berm Zuiderparkweg
. . . . . Betreft het samenstellen, aanbrengen, onderhouden
. . . . . en verwijderen van stalen noodleiding DN 800 mm
. . . . . met materiaal van de aannemer. (spuibuizen)
. . . . . Situatie: berm Zuiderparkweg.
. . . . . Verbinding buizen/bochten door middel van flen-
. . . . . zen, incl. pakkingen, bouten moeren en ringen.
. . . . .

322030 253599 . . . . . Toepassen noodleiding DN 800 mm - Goereesepad m1 180,00 V
. . . . . Tracé: Goereesepad, door park Wartburgcollege.
. . . . . Betreft het samenstellen, aanbrengen, onderhouden
. . . . . en verwijderen van stalen noodleiding DN 800 mm
. . . . . met materiaal van de aannemer. (spuibuizen)
. . . . . Situatie: berm park Goereesepad.
. . . . . Verbinding buizen/bochten door middel van flen-
. . . . . zen, incl. pakkingen, bouten moeren en ringen
. . . . .

322050 253599 . . . . . Toepassen noodleiding DN 800 mm - Carnissesingel m1 40,00 V
. . . . . Tracé: Carnissesingel - werkput 3
. . . . . Betreft het samenstellen, aanbrengen, onderhouden
. . . . . en verwijderen van stalen noodleiding DN 800 mm
. . . . . met materiaal van de aannemer. (spuibuizen)
. . . . . Situatie: berm park Goereesepad.
. . . . . Verbinding buizen/bochten door middel van flen-
. . . . . zen, incl. pakkingen, bouten moeren en ringen.
. . . . .

33 . . . . . AANBRENGEN "JUMPERS"
. . . . .
. . . . .

331 . . . . . TOEPASSEN JUMPER AHOY
. . . . .
. . . . .

331010 253599 . . . . . Toepassen jumper DN 800 mm - Ahoy Rotterdam st 1,00 N
. . . . . Betreft het samenstellen, aanbrengen, onderhouden
. . . . . en verwijderen van stalen jumper DN 800 mm met
. . . . . materiaal van de aannemer. (spuibuizen)
. . . . . Situatie: Zuiderparkplein Ahoy Rotterdam.
. . . . . Lengte jumper ca 95 m
. . . . . Vaste doorrijhoogte 3.00 m met uitzondering
. . . . . toegangstrap Zuidplein. (doorloophoogte hier
. . . . . 3.00 mtr t.o.v. traptrede).
. . . . . Verbinding buizen/bochten door middel van flen-
. . . . . zen, incl. pakkingen, bouten moeren en ringen
. . . . . Ondersteuningsconstructies dienen te worden
. . . . . gefundeerd op een betonnen bedrijfsvloerplaat en
. . . . . te worden beschermt tegen aanrijding.
. . . . .
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331020 431899 . . . . . Sealen stalen noodleiding met kunststof EUR N
. . . . . Betreft het aanbrengen en onderhouden van een
. . . . . kunststof coating op de stalen buisconstructie
. . . . . t.b.v. het estetisch aanzicht van AHOY Rotterdam
. . . . . Kleur: nader te bepalen.
. . . . . De ondersteuning(en) dienen in dezelfde kleur te
. . . . . worden geconserveerd.
. . . . .

332 . . . . . TOEPASSEN JUMPER CARNISSESINGEL
. . . . .
. . . . .

332010 253599 . . . . . Toepassen jumper DN 800 mm - Carnissesingel st 1,00 N
. . . . . Betreft het samenstellen, aanbrengen, onderhouden
. . . . . en verwijderen van stalen jumper DN 800 mm met
. . . . . materiaal van de aannemer. (spuibuizen)
. . . . . Situatie: kruising Carnissesingel / Goereesestraat
. . . . . Lengte jumper ca 40 m
. . . . . Gemiddelde doorrijhoogte 4.60 m
. . . . . Verbinding buizen/bochten door middel van flen-
. . . . . zen, incl. pakkingen, bouten moeren en ringen
. . . . . Ondersteuningsconstructies dienen te worden
. . . . . gefundeerd op een betonnen bedrijfsvloerplaat en
. . . . . te worden beschermt tegen aanrijding.
. . . . .

34 . . . . . ÄANBRENGEN NOODLEIDING IN DUIKER
. . . . . Betreft het aanbrengen van de noodleiding in de
. . . . . duiker Zuiderparkweg. de waterstand van de
. . . . . watergang wordt niet verlaagd.
. . . . .

341010 253599 . . . . . Toepassen noodleiding DN 800 mm in duiker m1 50,00 N
. . . . . Betreft het samenstellen, aanbrengen, onderhouden
. . . . . en verwijderen van stalen noodleiding DN 800 mm
. . . . . met materiaal van de aannemer. (spuibuizen)
. . . . . Buisdeel "drijvend afzinken op ondersteunings-
. . . . . constructie vlgs bestekspostnr. 341020
. . . . . Aanbrenghoogte: ter keuze aannemer
. . . . . Situatie: duiker Zuiderparkweg
. . . . . Verbinding buizen/bochten door middel van flen-
. . . . . zen, incl. pakkingen, bouten moeren en ringen.
. . . . . Indien nodig maatregen toepassen om opdrijven te
. . . . . voorkomen.
. . . . .

341020 253599 . . . . . Toepassen ondersteuningsconstructie in duiker m1 50,00 N
. . . . . Betreft het samenstellen, aanbrengen, onderhouden
. . . . . en verwijderen van stalenondersteunings-
. . . . . constructie met materiaal van de aannemer.
. . . . . Afstempelen op bodem duiker
. . . . . Situatie: duiker Zuiderparkweg
. . . . . Verbinding buizen/bochten door middel van flen-
. . . . . zen, incl. pakkingen, bouten moeren en ringen.
. . . . .

341030 257599 . . . . . Reinigen duiker t.b.v. aanbrengen ondersteuning EUR N
. . . . . Betreft het reinigen van de duikerbodem om goede
. . . . . fundatie van de ondersteuningsconstructie te
. . . . . waarborgen.
. . . . . Gerekende strookbreedte ca. 2.00 mtr.
. . . . . Vrijkomend materiaal kan in de omliggende
. . . . . watergang worden verspreid.
. . . . .

35 . . . . . AANSLUITING BIJ GEMAAL EN INPRIKPUNT
. . . . . Betreft het aansluiten van de noodleiding op het
. . . . . mangat DN 600 mm nabij gemaal en op de bestaande
. . . . . GVK-buis Carnissesingel/Goereesestraat.
. . . . . De aannemer moet rekening houden dat de aan-
. . . . . sluiting aan een gesloten binnen een cyclus van
. . . . . 24 uur moet worden gerealiseerd.
. . . . . Vergunning buiten dienststelling zie hfd.
. . . . . 01.11.02 en 01.13.06
. . . . .
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351 . . . . . AANSLUITING NABIJ GEMAAL ZUIDERPARKWEG
. . . . . Incl. het uit- en aanzetten van het gemaal door
. . . . . derden van Gemeentewerken Rotterdam en het
. . . . . verkrijgen van een vrijgevingsbewijs zoals om-
. . . . . schreven in hfd 01.13.06 en in het V&G-plan onder
. . . . . "procedure buiten bedrijf stellen van riolering"
. . . . . Onder toepassen wordt verstaan; het aanbrengen,
. . . . . onderhouden en verwijderen van een buisconstruc-
. . . . . tie, incl. materialen, bevestigingsmiddelen, pak-
. . . . . kingen e.d.
. . . . . Het leegpompen bestaande persleiding is opgenomen
. . . . . in bestekspostnr. 421110
. . . . .

351010 252899 . . . . . Toepassen noodleiding op mangat DN 600 mm
. . . . . Betreft het toepassen van de noodleiding DN 800
. . . . . op een bestaande mangat DN 600 mm boring PN 10.
. . . . . Incl. grondwerk, verloop 600/800 mm, bochten,
. . . . . bevestigingsmiddelen etc.
. . . . . Vrijkomende blindplaat in opslag nemen en na het
. . . . . verwijderen weer monteren.
. . . . . Bevestigsmiddelen in def situ vernieuwen
. . . . . EPDM-celrubber pakking DN 600 boring PN 10. st 1,00 L
. . . . . Bout en moer M27 kwal. 8.8 (Therm. verzinkt) st 20,00 L
. . . . . incl. volgring (2 st) st 40,00 L
. . . . . Alle verbindingen dienen te worden ingepakt met st 1,00 L
. . . . . vetband (Densoband of gelijkwaardig)
. . . . . Na montage noodleiding, bouwput aanvullen en
. . . . . treffen van voorzieningen tegen aanrijding en/of
. . . . . vadalisme.
. . . . .

352 . . . . . AANSLUITING NOODLEIDING CARNISSESINGEL
. . . . . Incl. het uit- en aanzetten van het gemaal door
. . . . . derden van Gemeentewerken Rotterdam.
. . . . . een het verkrijgen van een vrijgevingsbewijs
. . . . . zoals omschreven in hfd 01.13.06 en in het
. . . . . V&G-plan onder "procedure buiten bedrijf stellen
. . . . . van riolering"
. . . . . Onder toepassen wordt verstaan; het aanbrengen,
. . . . . onderhouden en verwijderen van een buisconstruc-
. . . . . tie, incl. materialen, bevestigingsmiddelen, pak-
. . . . . kingen e.d.
. . . . . Het leegpompen bestaande persleiding is opgenomen
. . . . . in bestekspostnr. 421110
. . . . .

352010 252899 . . . . . Toepassen noodleiding op mangat EUR N
. . . . . Betreft het toepassen van de noodleiding DN 800
. . . . . op de bestaande persleiding DN 800 mm
. . . . . Trekvast F-stuk, bochten, bevestigingsmiddelen
. . . . . etc.
. . . . . Na montage noodleiding, bouwput aanvullen en
. . . . . treffen van voorzieningen tegen aanrijding en/of
. . . . . vandalisme.
. . . . .

353 . . . . . BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

3531 . . . . . Bijkomende werkzaamheden aansluiten noodleiding
. . . . . Betreft werkzaamheden behorende bij het verbreken
. . . . . van de bestaande persleiding t.h.v. Zuiderparkweg
. . . . . en Goereesestaat/ Carnissesingel t.b.v. het
. . . . . aansluiten van de noodleiding.
. . . . . Deze werkzaamheden dienen te zijn goedgekeurd
. . . . . door de directie alvorens men met een "24-uurs"
. . . . . actie kan worden gestart.
. . . . .
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353110 257199 . . . . . Maken werkplan 24-uurs actie verbreken leiding. EUR N
. . . . . Betreft het maken van werkplan t.b.v. een 24-uurs
. . . . . actie verbreken leiding volgens bestekspostnr.
. . . . . 351 en 352.
. . . . . Werkplan, inclusief tekeningen, eventuele bereke-
. . . . . ningen en een planning dient minimaal 4 weken
. . . . . voor aanvang van de werkzaamheden in 3-voud te
. . . . . worden aangeleverd.
. . . . . In het werkplan en de planning dient rekening
. . . . . gehouden te worden met de Procedure als
. . . . . omschreven in V&G-plan "procedure buiten
. . . . . bedrijfstellen riolering" (zie bijlage) en het
. . . . . verkrijgen werkvergunning/vrijgevingsbewijs voor
. . . . . werken in-, aan een rioolstelsel ( zie hoofdstuk
. . . . . 01.11.02 en 01.13.06)
. . . . .
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4 . . . . . PERSLEIDING ZUIDERPARKWEG
. . . . . Betreft het vervangen van een persleiding vanaf
. . . . . gemaal Zuiderparkweg en het inprikpunt
. . . . . Carnissesingel.
. . . . .

41 . . . . . VERWIJDEREN PERSLEIDING DN 1000 MM
. . . . .
. . . . .

411 . . . . . TRACE ZUIDERPARKWEG - GOOILANDSINGEL
. . . . . De aanneme dient rekening te houden dat de buizen
. . . . . t.p.v. Zuiderparkweg gefasseert worden verwijderd.
. . . . .

4111 . . . . . Verwijderen persleiding
. . . . . Alvorens de buizen kunnen worden verwijderd en/of
. . . . . afgevoerd dienen de buizen onder hogedruk te
. . . . . worden gereinigd volgens bestekspost. 421210
. . . . . Grondwerk opgenomen in hoofdstuk "Grondwerk"
. . . . .

411110 251101 . . . . . Verwijderen betonbuis. m 125,00 N
. . . . . Situering: Groenstrook Gooilandsingel

9. . . . . Materiaal, ongewapend of gewapend of overig
.3. . . . Rond profiel: nominale middellijn 1000 mm
. .2. . . Standaardlengte buis 2,00 m
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren afvoeren volgens ton 133,00 I
. . . . . bestekspostnr. 512310
. . . . . Acceptatiekosten volgens bestekspostnr. 950030
. . . . .

4112 . . . . . Verwijderen stalen hulpstukken
. . . . .
. . . . .

411210 251399 . . . . . Verwijderen pendelstuk DN 1000 mm st 1,00 V
. . . . . Betreft het uitbouwen van een pendelstuk
. . . . . Nominale middellijn 1000 mm
. . . . . Pendelstuk dient te worden ontdaan van grond en
. . . . . conserveringsresten (tape e.d.) en te worden
. . . . . opgeslagen in de depot binnen een rijafstand van
. . . . . 10 km.
. . . . .

4113 . . . . . Aanbrengen stalen hulpstukken
. . . . . Alvorens de noodleiding in gebruik genomen kan
. . . . . worden moet de blindplaat worden afgestempeld
. . . . . zodat deze de werkdruk van 6 bar kan keren.
. . . . .

411310 253524 . . . . . Aanbrengen stalen hulpstuk. st 1,00 N
. . . . . Betreft het aanbrengen van een blindflens op de
. . . . . betonbuis nabij gemaal t.b.v. het in gebruik
. . . . . nemen van de noodleiding. (incl. stempeling)

1. . . . . Blindplaat DN 1000 mm boring ND 10 st 1,00 L
. . . . . Materiaal van de aannemer.
. . . . . EPDM-celrubber pakking DN 1000 boring ND 10 st 1,00 L
. . . . . Bout en moer M33 kwal. 8.8 (Therm. verzinkt) st 28,00 L
. . . . . incl. volgring (2 st) st 56,00 L
. . . . .

411320 253899 . . . . . Conservering flens/boutverbindingen EUR N
. . . . . Betreft conserveren van de geboute flensver-
. . . . . bindingen d.m.v. vetband.
. . . . . Flensverbinding DN 1000 mm st 4,00 I
. . . . . Corrosiewerende vetbandage gelijkwaardig)
. . . . . uitgaande van rollen 10 mtr breedte 100 mm.
. . . . . band 50% overlappend aanbrengen
. . . . .

412 . . . . . TRACE GOOILANDSINGEL - GOEREESESTRAAT
. . . . .
. . . . .
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4121 . . . . . Verwijderen persleiding
. . . . . Alvorens de buizen kunnen worden verwijderd en/of
. . . . . afgevoerd dienen de buizen onder hogedruk te
. . . . . worden gereinigd volgens bestekspost. 421210
. . . . . Grondwerk opgenomen in hoofdstuk "Grondwerk"
. . . . .

412110 251101 . . . . . Verwijderen betonbuis. m 140,00 N
. . . . . Situering: Gooilandsingel - werkput 3

9. . . . . Materiaal, ongewapend of gewapend of overig
.3. . . . Rond profiel: nominale middellijn 1000 mm
. .2. . . Standaardlengte buis 2,00 m
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren afvoeren volgens ton 149,00 I
. . . . . bestekspostnr. 512310
. . . . . Acceptatiekosten volgens bestekspostnr. 950030
. . . . .

42 . . . . . AANBRENGEN PERSLEIDING GOOILANDSINGEL
. . . . . Materialen dienen te voldoen aan de normen en
. . . . . eisen als gesteld in hfd 81 (deel 3) en
. . . . . gedimensioneerd volgens bestekpostnr(s) 48.
. . . . . Aanbrengen GVK-leiding volgens de instalatie-
. . . . . voorschriften van de leverancier.
. . . . .

421 . . . . . VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

4211 . . . . . Leegpompen bestaande persleiding
. . . . .
. . . . .

421110 250199 . . . . . Leegpompen bestaande (pers)leiding EUR N
. . . . . Betreft het leegpompen van het persleiding deel
. . . . . Tussen gemaal Zuiderparkweg en de afsluiter
. . . . . t.h.v. Mijnsherenlaan.
. . . . . Rekening houden met 750 m3 water lozen in
. . . . . dichtstbijzijnde riool.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens art.
. . . . . 21.03.02
. . . . .

4212 . . . . . Reinigen bestaande betonbuis
. . . . .
. . . . .

421210 257699 . . . . . Reinigen bestaande persleiding m 250,00 V
. . . . . Betreft het inwendig reinigen van de te relinen
. . . . . en te verwijderen persleiding t.b.v. inspektie.
. . . . . Tracé: Zuiderparkweg-Carnissesingel/Goereesestr.
. . . . . Diameter: DN1000 mm (beton)
. . . . . Vullingsgraad ca 5%
. . . . . Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een
. . . . . afvalverwerkingsinstallatie volgens bestekspost
. . . . . nr. 421220
. . . . . Acceptatiekosten volgens bestekspostnr.
. . . . .

421220 220299 . . . . . Vervoeren rioolslib naar zandrecycling ton 5,00 N
. . . . . Materiaal: rioolslib met rioolwater, te rekenen
. . . . . op een soortelijk gewicht van 1500 kg/m3,
. . . . . Vrijgekomen bij bestekspost nr.421210
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. weegbonnen.
. . . . . Vervoeren naar een zandrecycling binnen een
. . . . . rijafstand van 20 km.
. . . . .

4213 . . . . . Inspecteren bestaande betonbuis DN 1000 mm
. . . . . Aan de hand van de resulten t.a.v. zettingen e.d.
. . . . . moet de methode van doorvoeren in het werkplan
. . . . . worden opgenomen. Bij technische haalbaarheid van
. . . . . de doorvoering moet in overleg met de op-
. . . . . drachtgever een alternatief worden bepaald. Deze
. . . . . periode zal niet als stagnatie worden gezien maar
. . . . . hierop zal de planning moeten aangepast.
. . . . .
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421310 257199 . . . . . Maken videoinspectie relinen betonbuis DN 1000 mm m 30,00 N
. . . . . Betreft het inspekteren van te relinen betonbuis
. . . . . t.h.v. kruising Zuiderparkweg en Gooilandsingel
. . . . . m.b.v. een op afstand bediende tv-camera.
. . . . . Hierbij worden de beelden vastgelegd op een
. . . . . CD-ROM.
. . . . . Rapportage in tweevoud overhandigen aan directie.
. . . . . Nominale middellijn: rond 1000 mm (beton).
. . . . .

423 . . . . . AANBRENGEN PERSLEIDING DN 800 MM
. . . . . Betreft het aanbrengen van een persleiding DN 800
. . . . . door een groenstrook en Zuiderparkweg tussen
. . . . . werkput 1 en 2.
. . . . . Grondwerk, bemaling en voorzieningen inkalven
. . . . . sleuf zijn opgenomen in hoofstuk 1 en 2.
. . . . . Verharding verwijderen en herstellen volgens
. . . . . hoofdstuk 5 van dit bestek.
. . . . . Verkeersmaatregelen volgens verkeersplan
. . . . .

423010 253516 . . . . . Aanbrengen GVK-buis. m 50,00 N
. . . . . Betreft het aanbrengen van een GVK-persleiding.
. . . . . Tracé: Zuiderparkweg en werkput 2.

9. . . . . Rechte Buis DN 800 mm m1 60,00 L
. . . . . Bochtstuk DN 800 mm st 1,00 L
.1. . . . Nominale druk 0,6 MPa
. .6. . . Nominale middellijn: 800 mm
. . . . .9 Verbinding buizen d.m.v. trekvaste moffen en
. . . . . over-schuifmoffen.
. . . . . De aannemer dient rekening te houden dat alle
. . . . . verbindingen ca. 15 m vanuit tangentupunt hoek-
. . . . . verdraaiing trekvast moet worden uitgevoerd.
. . . . . Overige koppelingen mogen "niet trekvast" worden
. . . . . uitgevoerd. Hoeveelheid is dus afhankelijk van de
. . . . . gekozen buislengte
. . . . .

423020 253516 . . . . . Aanbrengen GVK-buis. m 60,00 N
. . . . . Betreft het aanbrengen van een GVK-persleiding.
. . . . . Tracé: relining onder Zuiderparkweg en werkput 2.

9. . . . . Rechte Buis DN 800 mm m1 60,00 L
. . . . . Bochtstuk DN 800 mm st 1,00 L
.1. . . . Nominale druk 0,6 MPa
. .6. . . Nominale middellijn: 800 mm
. . .9. . Verbindingen
. . . . .9 Verbinding buizen d.m.v. trekvaste mof.
. . . . . en overschuifmoffen.
. . . . . De aannemer dient rekening te houden dat alle
. . . . . verbindingen ca 15 m vanuit tangentupunt
. . . . . hoekverdraaiing trekvast moet worden uitgevoerd.
. . . . . overinge koppelingen kunnen niet trekvast worden
. . . . . uitgevoerd. Hoeveelheid is dus afhankelijk van de
. . . . . gekozen buislengte
. . . . .

423030 253599 . . . . . Inkorten GVK-buis DN 800 st 2,00 N
. . . . . Betreft het inkorten van GVK-buis DN 1200 mm
. . . . . d.m.v. een diamantdoorsluipschijf t.b.v. "pas-
. . . . . buizen".
. . . . . Incl. het "beffelen" en "haaks" maken van de
. . . . . snijkant t.b.v. montage NTV mofverbinding.
. . . . .

424 . . . . . AANSLUITING NABIJ GEMAAL ZUIDERPARKWEG
. . . . . Betreft het aansluiten van persleiding DN 800 mm
. . . . . op bestaand RGF-stuk DN 800 mm
. . . . .

4241 . . . . . Verwijderen stalen hulpstukken
. . . . .
. . . . .
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424110 251399 . . . . . Verwijderen blindflens DN 1000 mm st 1,00 V
. . . . . Betreft het uitbouwen van een bindflens,
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 411310
. . . . . Nominale middellijn 1000 mm
. . . . . Vrijkomende materialen hebben geen waarde voor de
. . . . . opdrachtgever.
. . . . .

4242 . . . . . Aanbrengen stalen hulpstukken
. . . . . Alle verbindingen dienen te worden ingepakt met
. . . . . vetband (Densoband of gelijkwaardig)
. . . . . Zie tekening 78-R-0186, detail "B"
. . . . .

424210 253524 . . . . . Aanbrengen stalen hulpstuk. st 1,00 N
. . . . . Betreft het aanbrengen van een RGF-stuk,
. . . . . verwijderd volgens bestekspostnr. 411310
. . . . . incl. aanvoer uit depot

1. . . . . Pendelstuk DN 1000 mm (RGF-stuk)
. . . . .9 EPDM-celrubber pakking DN 1000 boring PN 10. st 1,00 L
. . . . . Bout en moer M33 kwal. 8.8 (Therm. verzinkt) st 28,00 L
. . . . . incl. volgring (2 st.) st 56,00 L
. . . . .

424220 253524 . . . . . Aanbrengen stalen hulpstuk. st 1,00 N
. . . . . Betreft het aanbrengen van een verloopstuk

6. . . . . Verloopstuk DN 1000 / DN 800 mm voorzien van st 1,00 L
. . . . . flenzen boring ND 10.
. . . . . Inwendig: cement DIN 2614
. . . . . Uitwendig PE DIN 30670 N-N,
. . . . . Flenzen SIGMA-cover 805 (inclusief pakking
. . . . . vlakken).
. . . . .9 EPDM-celrubber pakking DN 1000 boring PN 10. st 1,00 L
. . . . . Bout en moer M33 kwal. 8.8 (Therm. verzinkt) st 28,00 L
. . . . . incl. volgring (2 st.) st 56,00 L
. . . . . EPDM-celrubber pakking DN 800 boring PN 10. st 1,00 L
. . . . . Bout en moer M30 kwal. 8.8 (Therm. verzinkt) st 24,00 L
. . . . . incl. volgring (2 st.) st 48,00 L
. . . . .

424230 253524 . . . . . Aanbrengen stalen hulpstuk. st 1,00 N
. . . . . Betreft het aanbrengen van een trekvast pas- en
. . . . . inbouwstuk, overschuifflens en "halve schaal"
. . . . . GVK-ringen DN 800 mm.
. . . . . Lijmmethode schaaldelen i.o.m. GVK-leverancier

1. . . . . Pas en inbouwstuk DN 800 mm (gewicht ca. 620 kg) st 1,00 L
. . . . . EPDM-celrubber pakking DN 800 boring PN 10. st 1,00 L
. . . . . Bout en moer M30 kwal. 8.8 (Therm. verzinkt) st 24,00 L
. . . . . incl. volgring (2 st.) st 48,00 L
. . . . .

424260 253899 . . . . . Conservering flens/boutverbindingen EUR N
. . . . . Betreft conserveren van de geboute flensver-
. . . . . bindingen d.m.v. vetband.
. . . . . Flensverbinding DN 800 mm (gehele koppeling) st 3,00 I
. . . . . Corrosiewerende vetbandage (Densoleen of
. . . . . gelijkwaardig) en kit, uitgaande van rollen 10
. . . . . mtr breedte 100 mm.
. . . . . band 50% overlappend aanbrengen.
. . . . .

43 . . . . . AANBRENGEN PERSLEIDING CARNISSESINGEL
. . . . . Materialen dienen te voldoen aan de normen en
. . . . . eisen als gesteld in hfd 81 (deel 3) en gedimen-
. . . . . sioneerd volgens bestekpostnr(s) 48.
. . . . . Aanbrengen GVK-leiding volgens de instalatie-
. . . . . voorschriften van de leverancier.
. . . . . Het leegpompen, reinigen en inspekteren van dit
. . . . . leidingdeel is opgenomen in bestekspostnr. 4211,
. . . . . 4212 en 4213
. . . . .
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432 . . . . . AANBRENGEN PERSLEIDING IN MANTELBUIS
. . . . . Betreft het aanbrengen van een persleiding DN 800
. . . . . in een bestaande betonbuis DN 1000 mm.
. . . . . De aannemer dient rekening te houden met het type
. . . . . verbindingen i.v.m. het invoeren van de GVK-buis.
. . . . . Tijdens het invoeren mag er geen beschadiging aan
. . . . . de buis optreden. Methode van invoeren dient ter
. . . . . goedkeuring in het werkplan te worden opgenomen.
. . . . .

432010 253599 . . . . . Aanbrengen GVK-buis DN 800 mm m 30,00 N
. . . . . Betreft het samenstellen en aanbrengen van
. . . . . GVK-persleiding DN 800 mm in betonbuis DN1000 m1 30,00 L
. . . . . Tracé: Kruising Gooilandsingel
. . . . . Nominale druk 0,6 MPa
. . . . . Nominale middellijn: 800 mm
. . . . .

432020 253699 . . . . . Aanbrengen grondkerende afdichting. st 2,00 N
. . . . . Betreft het aanbrengen van grondkerende
. . . . . afdichting d.m.v. een kunststof of neopreen
. . . . . afsluitmanchet ter afsluiting van de betonbuis.
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 432010
. . . . . Grondkerend manchet DN 1200/800 mm st 2,00 L
. . . . . incl. benodigde klembanden.
. . . . .

432030 253699 . . . . . Aanbrengen insulators DN 800 mm st 19,00 N
. . . . . Betreft het aanbrengen insulators DN 800 mm om
. . . . . buis aangebracht volgens bestekspostnr. 432010
. . . . . Insulators DN 800 mm, nokhoogte afhankelijk van st 19,00 L
. . . . . type buisverbinding.
. . . . . Afstand h.o.h. 1.50m
. . . . .

433 . . . . . AANBRENGEN PERSLEIDING DN 800 MM
. . . . . Betreft het aanbrengen van een persleiding DN 800
. . . . . door een groenstrook tussen de relining onder
. . . . . Gooilandsingel en werkput 3.
. . . . . Grondwerk, bemaling en voorzieningen inkalven
. . . . . sleuf zijn elders in dit bestek opgenomen.
. . . . . Verharding verwijderen en herstellen volgens
. . . . . hoofdstuk 5 van dit bestek.
. . . . . Verkeersmaatregelen volgens verkeersplan
. . . . .

433010 253516 . . . . . Aanbrengen GVK-buis. m 140,00 N
. . . . . Betreft het aanbrengen van een GVK-persleiding.
. . . . . Tracé: tussen de relining onder Gooilandsingel en
. . . . . werkput 3.

9. . . . . Rechte Buis DN 800 mm m1 140,00 L
.1. . . . Nominale druk 0,6 MPa
. .6. . . Nominale middellijn: 800 mm
. . .9. . Verbinding buizen d.m.v. trekvaste mof.
. . . . . en overschuifmoffen.
. . . . . De aannemer dient rekening te houden dat alle
. . . . . verbindingen ca 15 m vanuit het tangentpunt
. . . . . hoekverdraaiing trekvast moet worden uitgevoerd.
. . . . . overinge koppelingen kunnen niet trekvast worden
. . . . . uitgevoerd. Hoeveelheid is dus afhankelijk van de
. . . . . gekozen buislengte.
. . . . .

433020 253599 . . . . . Pasmaken GVK-buis DN 800 st 2,00 N
. . . . . Betreft het inkorten van GVK-buis DN 800 mm
. . . . . d.m.v. een diamantdoorsluipschijf t.b.v.
. . . . . "pasbuizen".
. . . . . Incl. het "beffelen" en "haaks" maken van de
. . . . . snijkant t.b.v. montage NTV mofverbinding.
. . . . .
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434 . . . . . AANSLUITING GOEREESESTRAAT
. . . . . Betreft het aansluiten op bestaande persleiding
. . . . . HOBAS DN 800 PN10-SN10.000 t.h.v. Goereesestraat.
. . . . . Zie tekening 78-R-0186, detail "A"
. . . . . De aannemer moet rekening houden dat de
. . . . . aansluiting aan een gesloten binnen een cyclus
. . . . . van 24 uur moet worden gerealiseerd.
. . . . . Voor vrijgevingsbewijs zie hfd. 01.11.02 en
. . . . . 01.13.06
. . . . .

4341 . . . . . Passtuk t.b.v. aansluiting
. . . . . Na het verwijderen van de noodleiding wordt er
. . . . . d.m.v. een "pasbuis" en overschuifmoffen een
. . . . . verbinding tussen "NIEUW" en "OUD" gemaakt.
. . . . . Indien een compenstie in de buitendiameter
. . . . . noodzakelijk is dient de aannemer hiervoor
. . . . . aanpassingen in de koppeling op te nemen.
. . . . . werkzaamheden incl. metingen en werkzaamheden
. . . . . onderaanneming / "derden".
. . . . .

434110 253516 . . . . . Aanbrengen GVK-buis. m 4,00 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van een GVK-pasbuis
. . . . . Situatie: werkput 3.

9. . . . . Rechte Buis DN 800 mm (lengte pasbuis wordt m1 4,00 L
. . . . . bepaald vanuit het synoptisch plan). en de in
. . . . . situ meting volgens bestekspostnr. 434120
.1. . . . Nominale druk 0,6 MPa
. .6. . . Nominale middellijn: 800 mm
. . . . .9 Verbinding buizen d.m.v. trekvaste mof.
. . . . . en overschuifmoffen.
. . . . . De aannemer dient rekening te houden dat alle
. . . . . verbindingen ca 15 m vanuit tangent-punt
. . . . . hoekverdraaiing trekvast moet worden uitgevoerd.
. . . . . overinge koppelingen kunnen niet trekvast worden
. . . . . uitgevoerd. Hoeveelheid is dus afhankelijk van de
. . . . . gekozen buislengte.
. . . . .

434120 253599 . . . . . Pasmaken GVK-buis DN 800 st 2,00 N
. . . . . Betreft het pasmaken van GVK-buis DN 800 mm
. . . . . d.m.v. een diamantdoorsluipschijf t.b.v.
. . . . . "pasbuizen".
. . . . . Incl. het "beffelen", "haaks" maken en
. . . . . conserveren van de snijkant.
. . . . . FWC-koppeling DN 800 mm (aangepast als over-
. . . . . schuifkoppeling) st 2,00 L
. . . . .

435 . . . . . BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

4351 . . . . . Bijkomende werkzaamheden aansluiten persleiding
. . . . . Betreft werkzaamheden behorende bij het
. . . . . aansluiten van de nieuwe persleiding t.h.v.
. . . . . Zuiderparkweg en Goereesestaat/ Carnissesingel.
. . . . . deze werkzaamheden dienen te zijn goedgekeurd
. . . . . door de directie alvorens men met een "24-uurs"
. . . . . actie kan worden gestart.
. . . . .
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435110 257199 . . . . . Maken werkplan 24-uurs actie aansluiting leiding. EUR N
. . . . . Betreft het maken van werkplan t.b.v. een 24-uurs
. . . . . actie aansluiten (nieuwe) persleiding volgens
. . . . . bestekspostnr. 424 en 434.
. . . . . Werkplan, inclusief tekeningen, eventuele bereke-
. . . . . ningen en een planning dient minimaal 4 weken
. . . . . voor aanvang van de werkzaamheden in 3-voud te
. . . . . worden aangeleverd.
. . . . . In het werkplan en de planning dient rekening
. . . . . gehouden te worden met de Procedure als
. . . . . omschreven in V&G-plan "procedure buiten
. . . . . bedrijfstellen riolering" (zie bijlage) en het
. . . . . verkrijgen werkvergunning/vrijgevingsbewijs voor
. . . . . werken in-, aan een rioolstelsel ( zie hoofdstuk
. . . . . 01.11.02 en 01.13.06)
. . . . .

47 . . . . . REVISIE
. . . . . Betreft het maken van een revisie van het
. . . . . inbouwen van de afsluiter en het inbouwen van een
. . . . . leidingdeel.
. . . . .

4701 . . . . . Revisie ingebouwd leidingdeel
. . . . . Trace Zuiderparkweg - Goereesestraat
. . . . .

470110 256401 . . . . . Inmeten en verwerken revisiegegevens. EUR N
. . . . . Situering: persleiding alle faseringen
. . . . .

1. . . . . Betreft: - inmeten tangentpunten
. . . . . - inmeten mofverbindingen
. . . . . - inmeten uiteinde mantelbuizen
. . . . . - inmeten hulpstukken
.2. . . . Digitaal inmeten in XYZ-coordinaten
. .3. . . Gegevens verwerken in besteks-/detailtekeningen
. . . . . Revisietekening voorzien van lokatie, diepte,
. . . . . diameters en materiaal van de buizen.
. . .2. . Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen
. . . . . (aard en diameters buizen), appendages, hulpstuk-
. . . . . ken en dergelijke vermelden
. . . . .2 Gegevens (digitaal) uiterlijk 4 weken na het ge-
. . . . . reedkomen van de werkzaamheden verstrekken
. . . . .

48 . . . . . BEREKENING EN VERGUNNING GVK-LEIDING
. . . . . Het maken van een leidingsterkte berekening voor
. . . . . het aanvragen van een leidingvergunning.
. . . . . De aannemer dient rekening te houden met het feit
. . . . . dat de leiding zowel in de volle grond als in een
. . . . . mantelbuis wordt aangelegd.
. . . . . Inwendige diameter: 800 mm.
. . . . . Bij bocht- en eindstukken dient over een afstand
. . . . . van ca. 24 mtr vanuit het tangentpunt "trekvaste
. . . . . verbindingen" te worden toegepast.
. . . . . Eisen en normen zijn opgenomen in hfd 81 (deel 3).
. . . . .

481 . . . . . BEREKENINGEN
. . . . .
. . . . .

481010 810199 . . . . . Maken leidingsterkteberekening GVK-leiding EUR N
. . . . . Betreft het maken van een leidingsterktebere-
. . . . . kening t.b.v. het aanvragen van een leidingen-
. . . . . vergunning. Eisen en normen zijn opgenomen in het
. . . . . "Handboek Leidingen 2010" en in hfd 81 (deel 3).
. . . . . De berekening dient binnen vier weken na opdracht
. . . . . in twee-voud ter goedkeuring aan de opdrachtgever
. . . . . te worden ingedient.
. . . . .

482 . . . . . TEKENWERK
. . . . .
. . . . .
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482010 810199 . . . . . Maken synoptisch plan leiding trace EUR N
. . . . . Betreft het verzorgen van detailtekeningen
. . . . . hulpstukken en bochten ten behoeve van
. . . . . prefabricage.
. . . . . Tekeningen dient binnen vier weken na opdracht
. . . . . digitaal( in dwg-formaat) en in twee-voud op
. . . . . papier formaat (max. A0) ter goedkeuring van de
. . . . . opdrachtgever aangeboden.
. . . . .

483 . . . . . LEIDINGVERGUNNING
. . . . .
. . . . .

483010 810199 . . . . . Aanvraag leidingvergunning LB Rotterdam EUR N
. . . . . In overleg met de directie dient de aannemer
. . . . . binnen twee weken een aanvraag voor een
. . . . . leiding-vergunning voor het leggen van de
. . . . . noodleiding in bij het Leidingenbureau van de
. . . . . gemeente Rotterdam.
. . . . .

49 . . . . . WERKZAAMHEDEN PERSLEIDING (ALGEMEEN)
. . . . .
. . . . .

491 . . . . . BEPROEVEN EN CONTROLE LEIDING
. . . . .
. . . . .

4911 . . . . . Beproeven persleiding
. . . . . Het water (drinkwaterkwaliteit) voor het vullen
. . . . . van de leiding dient door de aannemer te worden
. . . . . geleverd.
. . . . . Tijdens het beproeven dienen de blindplaten te
. . . . . worden afgestempeld om verplaatsing en schade te
. . . . . voorkomen.
. . . . .

491110 256199 . . . . . Beproeven persleiding DN 800 mm EUR N
. . . . . Betreft het beproeven van het persleidingdeel
. . . . . Zuiderparkweg - Goereesestraat direct na het
. . . . . aanleg.
. . . . . Controle op druksterkte en waterdichtheid d.m.v.
. . . . . inwendige waterdrukproef. (6 bar).
. . . . . De werkzaamheden bestaan o.a. uit:
. . . . . - Leiding vullen en ontluchten
. . . . . - Leiding stabiliseren
. . . . . - Leiding beproeven (sterkte en waterdichtheid)
. . . . . - Toepassen hulpstukken (lev. aannemer)
. . . . . Voor hydrostatische beproeving, zie hfd. 25.05.08.
. . . . .

491120 250199 . . . . . Leegpompen persleiding t.b.v. inspektie EUR N
. . . . . Betreft het leegpompen van het persleiding deel
. . . . . na beproeving volgens bestekspostnr. 491110
. . . . . Rekening houden met 300 m3 water lozen in
. . . . . dichtstbijzijnde riool.
. . . . . Vervolgens dient de buis volgens bestekspostnr.
. . . . . 491310 en 491320 te worden gecontroleerd.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens art.
. . . . . 21.03.02
. . . . .

491130 253524 . . . . . Aanbrengen stalen hulpstuk. st 2,00 N
. . . . . Betreft het aanbrengen van blindflenzen ten
. . . . . behoeve van de dichtheidstest.

1. . . . . Blindplaat, (materiaal van de aannemer) st 2,00 L
. . . . . Voorzien van vul en ontluchtingspunten t.b.v.
. . . . . dichtheidtest
. . . . . EPDM-celrubber pakking DN 800 boring ND 10 st 1,00 L
. . . . . Bout en moer M30 kwal. 8.8 (Therm. verzinkt) st 24,00 L
. . . . . incl. volgring (2 st) st 48,00 L
. . . . .
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4913 . . . . . Bijkomende werkzaamheden
. . . . . De videobeelden dienen ter plekke te worden
. . . . . geclassificeerd en worden ingevoerd in een
. . . . . computer. De classificatie en het personeel dient
. . . . . te voldoen aan NEN EN 13508-2 (stichting RIONED)
. . . . .

491310 257199 . . . . . Maken video-opnamen vanuit persleiding. EUR N
. . . . . Betreft opname van de voegovergang van de nieuw
. . . . . gelegde persleiding m.b.v. een op afstand bedien-
. . . . . de tv-camera.
. . . . . Tracé: Zuiderparkweg - Carnissesnl/Goereesestr.
. . . . . Hierbij worden de beelden bovengronds gevolgd op
. . . . . een monitor en worden vastgelegd op een CD-ROM.
. . . . . Rapportage in tweevoud overhandigen aan directie.
. . . . . Betonbuizen.
. . . . . Nominale middellijn: rond 800 mm.
. . . . . Kleuropname op CD-ROM
. . . . .

491320 252899 . . . . . Betreft het inmeten van de voegovergangen na het EUR N
. . . . . beproeven volgens bestekspostnr(s) 491110.
. . . . . De meting geschied in iedere buis t.p.v. elke
. . . . . voegovergang.
. . . . . De voegovergang moet op vier plaatsen gemeten
. . . . . worden nl. 12.00 - 03.00 - 06.00 en 09.00 uur.
. . . . . De meting dient te worden goedgekeurd door de
. . . . . directie, zie 25.12.08
. . . . .

492 . . . . . WERKZAAMHEDEN DEPOT / WERKTERREIN
. . . . .
. . . . .

4921 . . . . . Inrichting werkterrein
. . . . . Maatregelen ter af(be)scherming persleiding.
. . . . . De aannemer dient zijn werkwijze dus danig aan te
. . . . . passen dat schade tijdens de uitvoeringsduur door
. . . . . bijv. vandalisme tot een minimum wordt beperkt.
. . . . .

492110 610399 . . . . . Toepassen hekwerk. EUR N
. . . . . Betreft het toepassen van hekwerk ter voorkoming
. . . . . van beschadiging gemaakt werk tijdens beproeven
. . . . . van het persleidingdeel direct na het aanleg .
. . . . . Situering: Buiseinden beide zijden.
. . . . . Bouwhek hoogte 2,00 m
. . . . . Staanders h.o.h. op bouwhekblokken.
. . . . . De aannemer draagt zorg voor aanvoer, onderhoud
. . . . . en afvoer.
. . . . .
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5 . . . . . VERHARDINGEN EN WEGBEBAKENING
. . . . . Betreft het opbreken en aanbrengen verharding,
. . . . . incl. grondwerk en het tijdelijk in depot zetten.
. . . . . t.b.v. het aanleggen/ relinen van een pers-
. . . . . leiding.
. . . . . Grondwerk (overig) opgenomen in grondwerk t.b.v.
. . . . . leidingsleuven.
. . . . .

50 . . . . . GRONDWERKEN T.B.V. VERHARDINGEN
. . . . .
. . . . .

505 . . . . . GROND VERVOEREN
. . . . .
. . . . .

505010 220299 . . . . . Zand vervoeren vanaf trechter Opijnenstraat ton 50,00 V
. . . . . Grond vervoeren.
. . . . . Grondsoort: ophoogzand ton 50,00 T
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door weging in middelen van
. . . . . vervoer
. . . . . Vervoeren vanaf de trechter aan de Opijnenstraat
. . . . . te Rotterdam.
. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. . . . .

505020 220299 . . . . . Brekerzand vervoeren vanaf trechter Opijnenstraat. ton 10,00 V
. . . . . Grondsoort: brekerzand ton 10,00 T
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door weging in middelen van
. . . . . vervoer
. . . . . Vervoeren vanaf de trechter aan de Opijnenstraat
. . . . . te Rotterdam.
. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. . . . .

505040 220299 . . . . . Teelaarde vervoeren vanaf Pres. Rooseveltweg ton 80,00 V
. . . . . Betreft het aanvoeren van teelaarde vanaf het
. . . . . gronddepot aan de President Rooseveltweg te
. . . . . Rotterdam t.b.v. het afwerken van bermen,
. . . . . plantsoenen e.d.
. . . . . Grondsoort: teelaarde ton 80,00 T
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door weging in middelen van
. . . . . vervoer.
. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. . . . .

506 . . . . . GROND VERWERKEN
. . . . .
. . . . .

506110 220301 . . . . . Grond verwerken in ophoging. m3 60,00 V
. . . . . Situatie: hele gebied binnen de werkgrens.
. . . . . Betreft ophogen zandbed naar het toekomstige peil.
. . . . . Grondsoort: ophoogzand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . . Zand aangevoerd volgens bestekspostnr. 505010

1. . . . . Hoogte 0,10 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .2 Verdichten volgens bestekspostnr. 508120
. . . . .

506140 220301 . . . . . Grond verwerken in aanvulling m3 50,00 V
. . . . . Betreft herstellen gazon na aanvulling sleuf
. . . . . Grondsoort: teelaarde m3 50,00 I
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . . Teelaarde aangevoerd volgens bestekspostnr. 505040

1. . . . . Hoogte 0,10 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. .6. . . Bovenoppervlakte 500 m2
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

508 . . . . . GROND PROFILEREN EN VERDICHTEN
. . . . .
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508110 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 1.000,00 V
. . . . . Situering: zandbaan t.p.v. aan te brengen ver-
. . . . . harding
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. - 2,95 m

1. . . . . Oppervlakken boven water
. .1. . . Oppervlakken: horizontaal
. . .2. . Breedte oppervlak gemiddeld 3 m
. . . . .

508120 310101 . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 1.000,00 V
. . . . . verhardingslaag.
. . . . .
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de ver-
. . . . . hardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
. . . . . van water en afwerken.

1. . . . . Afwerken tot 0,50 m buiten de daarop aan te bren-
. . . . . gen verhardingslaag
.2. . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
. . . . . gesteld is 0,60 m
. .1. . . Verdichtingsgraad: Art. 22.02.06 lid 05 van de
. . . . . Standaard RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad (3)
. . . . . wordt bepaald t.o.v. de maximumproctordichtheid
. . . . . met de normale proctorproef
. . . . .

51 . . . . . OPBREKEN VERHARDINGSLAGEN
. . . . . De aannemer dient rekening te houden dat de
. . . . . passage van de zuiderparkweg in 2 fase(s) moet
. . . . . worden uitgevoerd. (principe "half-om-half")
. . . . . Het verkeer wordt in de fase(s) omgeleid volgens
. . . . . het verkeersplan, zie Bijlage 5
. . . . .

511 . . . . . OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN
. . . . .
. . . . .

5111 . . . . . Opbreken trottoirbanden
. . . . .
. . . . .

511110 307351 . . . . . Opbreken betonbanden. m 200,00 V
. . . . . Betreft betonbanden langs asfaltverharding rijweg.

3. . . . . Inclusief steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: 0,04 m3/m1
. . . . . Schraalbeton ter plaatse van fundering.
.4. . . . Met pastegels in cementmortel
. .6. . . Trottoirbanden 180/200 x 250 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren afvoeren volgens ton 44,00 I
. . . . . bestekspostnr. 512310
. . . . .

511130 307351 . . . . . Opbreken betonbanden. m 50,00 V
. . . . . Betreft trottoirbanden langs parkeervakken
. .6. . . Trottoirbanden 180/200 x 250 mm
. . . . .9 Vrijkomende materialen tijdelijk in depot zetten
. . . . . naast sleuf en verwerken volgens bestekspostnr.
. . . . . Gebroken materiaal afvoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 512310 (inboet 15%). ton 2,00 I
. . . . .

5113 . . . . . Opbreken opsluitbanden
. . . . .
. . . . .

511310 307351 . . . . . Opbreken betonbanden. m 200,00 V
. . . . . Betreft opsluitbanden
. . .4. . Opsluitbanden 80 x 200 mm
. . . . .9 Vrijkomende materialen tijdelijk in depot zetten
. . . . . naast sleuf en verwerken volgens bestekspostnr.
. . . . . Gebroken materiaal afvoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 512310 (inboet 15%). ton 0,96 I
. . . . .
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511320 307351 . . . . . Opbreken betonbanden. m 100,00 V
. . . . . Betreft: gazonbanden
. . .4. . Opsluitbanden 80 x 200 mm
. . . . .9 Vrijkomende materialen tijdelijk in depot zetten
. . . . . naast sleuf en verwerken volgens bestekspostnr.
. . . . . Gebroken materiaal afvoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 512310 (inboet 15%). ton 0,48 I
. . . . .

5115 . . . . . Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen
. . . . .
. . . . .

511510 307322 . . . . . Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. m 25,00 V
. . . . . Situatie: Parkeervakken
. . . . . Betreft de kantopsluiting overgang straatwerk op
. . . . . asfalt.

1.3. . . . Bestaand uit 3 streklagen
. .9. . . In cementmortel op fundering, voegen geheel en/of
. . . . . deels gevuld met cementmortel
. . .2. . Voegen gevuld met bitumineus voegvullingsmateriaal
. . . .3. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte
. . . . . 80 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren afvoeren volgens ton 2,00 I
. . . . . bestekspostnr. 512310
. . . . .

512 . . . . . OPBREKEN ELEMENTEN VERHARDINGEN
. . . . .
. . . . .

5121 . . . . . Opbreken betontegels
. . . . .
. . . . .

512110 307313 . . . . . Opbreken betontegels. m2 650,00 V
. . . . . Betreft: voetpaden.

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.2. . . . Betontegels 300 x 300 x 50 mm
. . . . . Tegels ontdoen van grond
. . . . .9 Vrijkomende materialen tijdelijk in depot zetten
. . . . . naast sleuf en verwerken volgens bestekspostnr.
. . . . . Gebroken materiaal afvoeren volgens besteks-
. . . . . postnr. 512310 (inboet 15%). m2 11,70 I
. . . . .

5122 . . . . . Opbreken betonstraatstenen
. . . . .
. . . . .

512210 307312 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 75,00 V
. . . . . Betreft: rijbaan.

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte
. . . . . 80 mm
. . . . . Kleur: Grijs, inclusief bisschopsmutsen
. . . . .9 Vrijkomende materialen tijdelijk in depot zetten
. . . . . naast sleuf en verwerken volgens bestekspostnr.
. . . . . Gebroken materiaal afvoeren volgens besteks-
. . . . . postnr. 512310 (inboet 15%). ton 2,16 I
. . . . .

512230 307312 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 210,00 V
. . . . . Betreft: parkeervakken Parnassia Bavo

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte
. . . . . 80 mm
. . . . . Kleur: rood
. . . . .9 Vrijkomende materialen tijdelijk in depot zetten
. . . . . naast sleuf en verwerken volgens bestekspostnr.
. . . . . Gebroken materiaal afvoeren volgens besteks-
. . . . . postnr. 512310 (inboet 15%). ton 6,05 I
. . . . .

5123 . . . . . Vervoer vrijgekomen materiaal
. . . . .
. . . . .
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512310 307399 . . . . . Vervoeren betonpuin en sloopafval naar breker ton 1.000,00 V
. . . . . Betreft het vervoeren van vrijkomende materialen
. . . . . naar de brekerij aan de Maassluisedijk in Vlaar-
. . . . . dingen.
. . . . . Acceptatiekosten bij de breker worden verrekend
. . . . . volgens bestekspostnr. 950030
. . . . .

513 . . . . . OPBREKEN ASFALTVERHARDINGEN
. . . . .
. . . . .

5131 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .
. . . . .

513110 300301 . . . . . Zagen verharding. m 65,00 V
. . . . . Situatie: Zuiderparkweg / Gooilandsingel
. . . . . Oppervlakte ca. 160 m2

1. . . . . Asfaltverharding kleur: rood
.9.9. . . Zaagdiepte 100 mm
. . .9. .
. . . . .

514120 300202 . . . . . Frezen asfalt ten behoeve van een aansluiting. m2 5,00 V
. . . . . Betreft aansluitingen op bestaande fietspaden van
. . . . . asfalt.
. . . . . Totaal aantal aansluitingen 5 st

1. . . . . Over de gehele breedte van de aan te brengen laag
. . . . . volgens bestekspostnr. 544430 tot 0,25 m uit de
. . . . . zijkant van de bestaande verharding
.3. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
. . . . . verwerkingsinrichting. Onderzoek bouwstof volgens
. . . . . bestekspostnr.
. . . . .

52 . . . . . VERWIJDEREN FUNDERINGSLAGEN
. . . . . De aannemer dient rekening te houden dat de
. . . . . passage van de zuiderparkweg in 2 fase(s) moet
. . . . . worden uitgevoerd. (principe "half-om-half")
. . . . . Het verkeer wordt in de fase(s) omgeleid volgens
. . . . . het verkeersplan, zie Bijlage 5
. . . . .

521 . . . . . VERWIJDEREN FUNDERINGEN
. . . . .
. . . . .

521110 307401 . . . . . Verwijderen funderingslaag. m2 150,00 V
. . . . . Situatie: gefundeerde rijweg t.p.v. sleuf
. . . . . Betreft funderingslaag passage Zuiderparkweg,
. . . . . zuidelijke enoordelijke rijbaan.
. . . . . Breedte strook 5 m

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.4. . . . Gemiddelde dikte 300 mm
. .2. . . Gebonden funderingsmateriaal
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 512310 ton 90,00 I
. . . . .

521120 307401 . . . . . Verwijderen funderingslaag. m2 20,00 V
. . . . . Situatie: gefundeerde rijweg t.p.v. sleuf
. . . . . Betreft funderingslaag fietspad.

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.4. . . . Gemiddelde dikte 250 mm
. .2. . . Gebonden funderingsmateriaal
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 512310 ton 12,00 I
. . . . .

53 . . . . . FUNDERINGSLAGEN
. . . . . De aannemer dient rekening te houden dat de
. . . . . passage van de zuiderparkweg in 2 fase(s) moet
. . . . . worden uitgevoerd. (principe "half-om-half")
. . . . . Het verkeer wordt in de fase(s) omgeleid volgens
. . . . . het verkeersplan, zie Bijlage 5
. . . . .
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531 . . . . . VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

531110 280199 . . . . . Vervoeren steenmengsel vanaf breker Vlaardingen ton 270,00 V
. . . . . Vanaf de breker aan de Maassluisedijk in Vlaar-
. . . . . dingen.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling aan de hand van weging in
. . . . . middelen van vervoer
. . . . . Menggranulaat voor een lichtgebonden
. . . . . verhardingslaag van steenmengsel
. . . . . Sortering 0/31,5
. . . . .

532 . . . . . AANBRENGEN FUNDERINGEN
. . . . .
. . . . .

5321 . . . . . Fundatie lagen op diverse lokaties
. . . . . Betreft verhardingslagen binnen het werkgebied
. . . . . behoudens de passage Zuiderparkweg.
. . . . .

532110 280201 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen- m2 250,00 V
. . . . . mengsel.
. . . . . Situatie: gefundeerde rijweg t.p.v. sleuf op
. . . . . diverse lokaties

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
.7. . . . Menggranulaat ton 150,00 T
. . . . . Aangevoerd volgens bestekspostnr. 531110
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .2. Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens be-
. . . . . stekspostnr(s). 508120
. . . . .2 De verhardingslaag statisch voorverdichten, daarna
. . . . . dynamisch verdichten en vervolgens statisch naver-
. . . . . dichten
. . . . .

5322 . . . . . Fundatie lagen passage Zuiderparkweg
. . . . . De aannemer dient rekening te houden dat de
. . . . . passage van de zuiderparkweg in 2 fase(s) moet
. . . . . worden uitgevoerd. (principe "half-om-half")
. . . . . Het verkeer wordt in de fase(s) omgeleid volgens
. . . . . het verkeersplan, zie Bijlage 5
. . . . .

532210 280201 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen- m2 200,00 V
. . . . . mengsel.
. . . . . Situatie: gefundeerde rijweg t.p.v. sleuf passage
. . . . . Zuiderparkweg.

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
.7. . . . Menggranulaat ton 120,00 T
. . . . . Aangevoerd volgens bestekspostnr. 531110
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .2. Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens be-
. . . . . stekspostnr(s). 508120
. . . . .2 De verhardingslaag statisch voorverdichten, daarna
. . . . . dynamisch verdichten en vervolgens statisch naver-
. . . . . dichten
. . . . .

54 . . . . . AANBRENGEN VERHARDINGSLAGEN
. . . . . De aannemer dient rekening te houden dat de
. . . . . passage van de zuiderparkweg in 2 fase(s) moet
. . . . . worden uitgevoerd. (principe "half-om-half")
. . . . . Het verkeer wordt in de fase(s) omgeleid volgens
. . . . . het verkeersplan, zie Bijlage 5
. . . . .

540 . . . . . RIOLERING T.B.V. VERHARDINGSLAGEN
. . . . .
. . . . .

5401 . . . . . Op hoogte brengen bestaande putafdekkingen
. . . . .
. . . . .
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540110 252702 . . . . . Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 5,00 V
. . . . . Betreft putafdekkingen t.p.v. bestaande
. . . . . rioolleidingen.
. .1. . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend dek-
. . . . . sel (hergebruik)
. . .2. . Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 10,00 T
. . . . .

540120 252702 . . . . . Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 5,00 V
. . . . . Betreft putafdekkingen t.p.v. bestaande
. . . . . rioolleidingen.
. .1. . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend dek-
. . . . . sel (berrierand hergebruik)
. . .1. . Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens
. . . . . metselwerk en stellen in metselspecie.
. . . . . Metselstenen, gerekend met 2 stellagen st 110,00 L
. . . . . Binnen- en buitenzijde platvol voegen
. . . . .

5402 . . . . . Verwijderen kolken
. . . . .
. . . . .

540210 251199 . . . . . Verwijderen kolken. st 20,00 V
. . . . . - Grond ontgraven
. . . . . - Verwijderen kolken.
. . . . . - Aanvullen sleuf
. . . . .

540211 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 20,00 I
. . . . . Ten behoeve van verwijderen van de kolken

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren
. . . . .

540212 251122 . . . . . Verwijderen kolk. st 20,00 I
. . . . . Vrijkomende materialen ontdoen van grond en slib.
.1. . . . Straatkolk st 52,00 I
. .1. . . Trottoirkolk st 23,00 I
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Vondelingenplaat (beton) en naar het
. . . . . gemeentelijk depot aan de Melanchtonweg
. . . . . (gietijzer)
. . . . .

540213 240121 . . . . . Aanvullen sleuf.
3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m

.1. . . . Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij

. . . . . het ontgraven

. . . .1. De aanvulling verdichten

. . . . .
5403 . . . . . Aanbrengen kolken

. . . . .

. . . . .
540310 252699 . . . . . Aanbrengen kolken in fundering st 20,00 V

. . . . . - Verwijderen funderingslaag

. . . . . - Grond ontgraven t.b.v. sleuf

. . . . . - Aanbrengen kolk

. . . . . - Aanbrengen hydraulisch gebonden verhardingslaag

. . . . . - Aanvullen sleuf

. . . . .
540311 307401 . . . . . Verwijderen funderingslaag. m2 20,00 I

1. . . . . Breedte tot 1,50 m
.5. . . . Gemiddelde dikte 300 mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr. 532110
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr 540314
. . . . .
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540312 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 20,00 I
. . . . . Ten behoeve van het plaatsen van de kolken.

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m
. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren
. . . . .

540313 252613 . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 20,00 I
.2. . . . Straatkolk, klasse Y st 68,00 T
. .2. . . Trottoirkolk, klasse Y st 26,00 T
. . . . . Trottoirkolk, klasse Y voor hoge trottoirband st 5,00 T
. . . .2. Totale hoogte gelijk aan of groter dan 1,00 m
. . . . .2 Constructie: tweedelig
. . . . .

540314 280202 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van hydraulisch gebon- m2 20,00 I
. . . . . den steenmengsel.
. . . . . Betreft funderingsconstructie van rijbanen en
. . . . . fietststroken.

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
.1. . . . Hydraulisch menggranulaat vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr. 540311
. .2. . . Sortering 0/45
. . . .1. Op het zandbed
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

540315 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 20,00 I
2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,80 m

.2. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrij-

. . . . . gekomen bij het ontgraven

. . . .1. De aanvulling verdichten

. . . . .
541 . . . . . AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN

. . . . .

. . . . .
5411 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden

. . . . .

. . . . .
541110 314311 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 200,00 V

. . . . . Betreft trottoirbanden langs de rijbaan en

. . . . . parkeervakken.
6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voor- m3 1,38 L

. . . . . zien van steunrug van schraal beton m3 7,38 L

. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm kleur: granito

. . . . . TB recht st 200,00 T

. . . . .
541120 314311 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 250,00 V

. . . . . Betreft trottoirbanden langs de rijbaan en

. . . . . parkeervakken incl. gootlaag.
6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voor- m3 1,73 L

. . . . . zien van steunrug van schraal beton m3 9,23 L

.7. . . . Langs de trottoirbanden pastegels in cementspecie st 810,00 T

. . . . . aanbrengen betontegel 200 x 300 x 80 mm

. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm kleur: granito

. . . . . TB recht st 150,00 T

. . . . .
5412 . . . . . Aanbrengen betonbanden type: Giro plaza

. . . . .

. . . . .
541210 314311 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 40,00 V

. . . . . Betreft trottoirbanden langs de rijbaan van de

. . . . . zuiderparkweg
6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voor- m3 0,28 L

. . . . . zien van steunrug van schraal beton m3 1,48 L

. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm kleur: granito st 40,00 L

. . . . . TB recht, aansluiting visbek

. . . . .
5413 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden

. . . . .

. . . . .
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541310 314312 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 410,00 V
. . . . . Situering: Langs tegelverharding

2. . . . . Op zandbed
. .4. . . Profiel 80 x 200 mm st 410,00 T
. . . . .

542 . . . . . AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDINGEN
. . . . .
. . . . .

5421 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .
. . . . .

542110 314101 . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 300,00 V
. . . . . Situatie: gefundeerd straatwerk
. . . . . Ter plaatse van rijbaan en parkeervakken
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en
. . . . . ten hoogste 50 mm
. .6. . . Op een funderingslaag van steenmengsel, a
. . . .3. Brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnr. m3 15,00 I
. . . . . 505020
. . . . .

5422 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen
. . . . .
. . . . .

542210 314112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 75,00 V
. . . . . Situering rijbaan.

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.5. . . . In keperverband met bisschopsmutsen st 200,00 L
. .2. . . Op zandbed
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte st 500,00 L
. . . . . 80 mm
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr. en
. . . . . 512210
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand, m3 0,20 I
. . . . . aangevoerd volgens bestekspostnr. 505010
. . . . .

542220 314112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 210,00 V
. . . . . Betreft parkeervakken.
. . . . . Inclusief langs- en dwarsmarkering.

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.6. . . . In elleboogverband
. .2. . . Op zandbed
. . .3. . Langs de kantopsluiting 1 rollaag aanbrengen
. . . .9. Betonstraatstenen vrijgekomen bij bestekspostnr.
. . . . . inbout 15% st 1.418,00 I
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand, m3 0,50 I
. . . . . aangevoerd volgens bestekspostnr. 505010
. . . . .

5423 . . . . . Straatbakstenen
. . . . .
. . . . .

542310 314111 . . . . . Aanbrengen straatbakstenen. m2 300,00 V
. . . . . Situatie: Ahoy-plein
. . . . . betreft sierstraatwerk - streeppatroon

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.9. . . . Blokverband
. . . . . Inclusief het zagen van de benodigde hoekstenen. st 2.030,00 T
. .1. . . Op straatlaag
. . .9. . Kantopsluiting volgens bestekspostnr. 541530
. . . .3. Straatbaksteen: standaard keiformaat zwart /grijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . . aangevoerd volgens bestekspostnr. 505020
. . . . .

5424 . . . . . Aanbrengen betontegels
. . . . .
. . . . .
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542410 314113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 600,00 V
. . . . . Situatie: In trottoir.
. . . . . Inclusief het eventueel zagen van pastegels.

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . In halfsteensverband
. .2. . . Op zandbed
. . .2. . Betontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse st 990,00 T
. . . . . (NEN-EN 1339)
. . . . . Kleur: grijs
. . . .2. Betontegels 150 x 300 x 50 mm st 670,00 T
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand m3 1,50 I
. . . . . aangevoerd volgens bestekspostnr. 505010
. . . . .

543 . . . . . ASFALTVERHARDINGEN KRUISING ZUIDERPARKWEG
. . . . . De aannemer dient rekening te houden dat de
. . . . . passage van de zuiderparkweg in 2 fase(s) moet
. . . . . worden uitgevoerd. (principe "half-om-half")
. . . . . Het verkeer wordt in de fase(s) omgeleid volgens
. . . . . het verkeersplan, zie Bijlage 5
. . . . .

5431 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .
. . . . .

543110 307199 . . . . . Uitvoeren asfalt onderzoek. EUR N
. . . . . Situatie: Zuiderparkweg
. . . . . Betreft het maken, beschrijven en onderzoeken van
. . . . . asfaltboorkernen.
. . . . . Ten behoeve van op te breken asfaltverhardingen
. . . . . volgens bestekspostnr. 543210, 543220 en 543230.
. . . . . Onderzoek conform CROW publicatie 210 uitvoeren.
. . . . . Totaal te onderzoeken asfaltconstructies, te
. . . . . rekenen 2 rijbanen (70 en 120 m2) en ca 100 m2
. . . . . fietspad.
. . . . . Inclusief benodigde PAK-analyses en toetsing in
. . . . . Ster-laboratorium.
. . . . . In het onderzoek dient ook het onderliggende
. . . . . funderingsmateriaal beschreven en onderzocht te
. . . . . worden op samenstelling, uitloging en asbest.
. . . . . Rapportage in tweevoud aan de directie
. . . . . aanleveren, minmaal vier weken voor het opbreken
. . . . . van de asfaltverhardingen.
. . . . .

5432 . . . . . Opbreken asfalt
. . . . . De verwerkingskosten van het asfalt worden
. . . . . verrekend volgens bestekspostnr. 950090
. . . . .

543210 307101 . . . . . Opbreken asfaltverharding. m2 85,00 V
. . . . . Situatie: Zuiderparkweg, zuidelijke rijbaan.

3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.4. . . . Dikte gemiddeld 0,20 m
. .3. . . Op een gebonden funderingslaag
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
. . . . . verwerkingsinrichting. Onderzoek bouwstof volgens
. . . . . bestekspostnr. 543110
. . . . .

543220 307101 . . . . . Opbreken asfaltverharding. m2 120,00 V
. . . . . Situatie: Zuiderparkweg, Noordelijke rijbaan.

3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.3. . . . Dikte gemiddeld 0,20 m
. .3. . . Op een gebonden funderingslaag
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
. . . . . verwerkingsinrichting. Onderzoek bouwstof volgens
. . . . . bestekspostnr. 543110
. . . . .
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543230 307101 . . . . . Opbreken asfaltverharding. m2 45,00 V
. . . . . Situatie Zuiderparkweg, fietspad van rood asfalt.

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.2. . . . Dikte gemiddeld 0.12 m
. .3. . . Op een gebonden funderingslaag
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
. . . . . verwerkingsinrichting. Onderzoek bouwstof volgens
. . . . . bestekspostnr. 543110
. . . . .

5433 . . . . . Opbreken asfalt t.b.v. aansluitingen
. . . . .
. . . . .

543310 300203 . . . . . Frezen asfalt ten behoeve van een getrapte m3 11,50 V
. . . . . aansluiting.
. . . . . Ter plaatse van aansluitingen asfaltconstructies
. . . . . op bestaande rijbanen
.2. . . . Afmetingen van de eerste te frezen laag:
. . . . . Dikte 40 mm en breedte 1,00 m
. . . . . Afmetingen van de tweede te frezen laag:
. . . . . Dikte 40 mm en breedte 0,50 m
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
. . . . . verwerkingsinrichting. Onderzoek bouwstof volgens
. . . . . bestekspostnr. 513110
. . . . .

543320 300202 . . . . . Frezen asfalt ten behoeve van een aansluiting. m2 5,00 V
. . . . . Betreft aansluitingen op bestaande fietspaden van
. . . . . asfalt.
. . . . . Totaal aantal aansluitingen 5 st

1. . . . . Over de gehele breedte van de aan te brengen laag
. . . . . volgens bestekspostnr. 543430 tot 0,25 m uit de
. . . . . zijkant van de bestaande verharding
.3. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
. . . . . verwerkingsinrichting. Onderzoek bouwstof volgens
. . . . . bestekspostnr. 513110
. . . . .

5434 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .
. . . . .

543410 312101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 350,00 V
. . . . . Situering: Zuiderparkweg

1. . . . . Bitumenemulsie: type O ton 0,10 L
.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2
. . . . .

5435 . . . . . Aanbrengen onderlaag
. . . . . Onderlaag heeft een strookbreedte van 6.00 m
. . . . . parallel aan de leiding. (ligt onder een "hoek"
. . . . . door de Zuiderparkweg.
. . . . .

543510 312831 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 8,00 V
. . . . . Totaal 45 m2
. . . . . Situering: Zuiderparkweg
. . . . . Betreft: fietspaden.

1. . . . . Asfalt: AC 16 base ton 8,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: O2
. .2. . . Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
. . .1. . Totale laagdikte 70 mm
. . . . .6 Op een funderingslaag van steenmengsel,
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr.
. . . . .
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543520 312831 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 35,00 A
. . . . . Totaal 190 m2.
. . . . . Situering: Zuiderparkweg noord en zuid

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 35,00 L
.2. . . . Mengseleigenschappen: O1-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . Totale laagdikte 70 mm
. . . . .6 Op een funderingslaag van steenmengsel,
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr.
. . . . .

5436 . . . . . Aanbrengen tussenlaag
. . . . . Tussenlaag heeft een strookbreedte van 6.00 m
. . . . . parallel aan de leiding. (ligt onder een "hoek"
. . . . . door de Zuiderparkweg.
. . . . .

543610 312821 . . . . . Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 25,00 A
. . . . . Totaal 200 m2
. . . . . Situering: Zuiderparkweg noord en zuid

2. . . . . Asfalt: AC 16 bind ton 25,00 L
.9. . . . Mengseleigenschappen: T1-B, PMB
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .3. . Laagdikte 50 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr. 543520
. . . . .

5437 . . . . . Aanbrengen deklaag
. . . . . De deklaag wordt "vierkant" aangelegd op het
. . . . . wegvak.
. . . . .

543710 312811 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 45,00 A
. . . . . Totaal 150 m2
. . . . . Situering: Zuiderparkweg.
. . . . . Betreft alle fietsstroken in kleur rood.

2. . . . . Asfalt: AC 11 surf ton 45,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: D2
. .2. . . Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
. . .3. . Laagdikte 50 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr. 543510
. . . . .

543720 312811 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 85,00 A
. . . . . Totaal 275 m2
. . . . . Situering: Zuiderparkweg noord en zuid

2. . . . . Asfalt: AC 11 surf ton 85,00 L
.9. . . . Mengseleigenschappen: D2, PMB
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .3. . Laagdikte 50 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr. 543610
. . . . .

544 . . . . . ASFALTVERHARDINGEN OVERIGE LOKATIES
. . . . . Asfalt dient gefaseerd aangebracht te worden
. . . . . conform tekening 71-W-384. Werkzaamheden t.a.v.
. . . . . het aanbrengen van detectielussen worden door
. . . . . derden uitgevoerd.
. . . . .

5441 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .
. . . . .

544110 312101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 160,00 V
. . . . . Situering: fietspad

1. . . . . Bitumenemulsie: type O ton 0,10 L
.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2
. . . . .

5442 . . . . . Aanbrengen onderlaag
. . . . .
. . . . .
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544210 312831 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 40,00 V
. . . . . Totaal 340 m2
. . . . . Betreft fietspaden.

1. . . . . Asfalt: AC 16 base ton 40,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: O2
. .2. . . Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
. . .1. . Totale laagdikte 80 mm
. . . . .6 Op een funderingslaag van steenmengsel.
. . . . .

5444 . . . . . Aanbrengen deklaag
. . . . .
. . . . .

544430 312811 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 16,00 V
. . . . . Totaal 340 m2
. . . . . Betreft alle fietspaden in kleur rood.

2. . . . . Asfalt: AC 11 surf ton 16,00 L
.5. . . . Mengseleigenschappen: D4
. .2. . . Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
. . .3. . Laagdikte 40 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr. 544210
. . . . .
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6 . . . . . GROENVOORZIENINGEN
. . . . .
. . . . .

61 . . . . . GROENSTROKEN
. . . . . Betreft groenstroken Zuiderparkweg, Gooiland-
. . . . . singel, Carnissesingel
. . . . .

6101 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .
. . . . .

610110 222199 . . . . . Afwerken groenstroken binnen werkgrenzen m2 1.000,00 V
. . . . . Betreft: Afwerken van de groenstrook Zuiderpark-
. . . . . weg, Gooilandsingel en Carnissesingel.
. . . . . - vooraf diepfrezen;
. . . . . - fijn eggen;
. . . . . - egaliseren;
. . . . . - zaaien.
. . . . .

610111 222104 . . . . . Diepspitten. are 10,00 I
1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

. .9. . . Mengend spitten

. . . .1.2 Bewerkingsdiepte: 0,50 m

. . . . .
610112 221131 . . . . . Egaliseren. are 10,00 I

. . . . . Betreft afwerken van de bermen na diepspitten.
1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

. .2. . . Lichte egalisatie: grondverzet gemiddeld

. . . . . 100 m3/ha

. . .2. . Egaliseren volgens natuurlijk verhang

. . . .1. Toegestane positieve afwijking 0,02 m

. . . . .1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .
610113 222111 . . . . . Eggen. are 10,00 I

. . . . . Betreft eggen na egaliseren.
1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. . . .9. Met rotorkopeg

. . . . .3 Bewerkingsdiepte: 0,15 m

. . . . .
610114 511201 . . . . . Zaaien. are 10,00 I

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaai-
. . . . . klaar maken door het aandrukken en verkruimelen
. . . . . van de bovenste 20 tot 30 mm
. . .3. . Zaadmengsel ten behoeve van gazon kg 10,00 L
. . . . . D2 mengsel.
. . . . . Hoeveelheid: 1,00 kg/100 m2
. . . .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aan-
. . . . . drukken
. . . . .

62 . . . . . BOSSCHAGES
. . . . . Betreft bosschage Zuiderparkweg, Gooiland-
. . . . . singel, Carnissesingel
. . . . .

6210 . . . . . Verwijderen bosschages
. . . . .
. . . . .
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621010 510116 . . . . . Verwijderen begroeiing. are 20,00 V
. . . . . Betreft het verwijderen van begroeiing
. . . . . Zuiderparkweg t.b.v. aanleg noodleiding.
. . . . . Strooklengte ca. 150 m
. . . . . Karakter van de begroeiing: bosbeplanting

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2
. . .4. . Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m
. . . .1. Rooien tot een diepte van ten minste 0.50 m
. . . . .3 Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtge-
. . . . . ver geen waarde te hebben
. . . . .

621020 510116 . . . . . Verwijderen begroeiing. are 15,00 V
. . . . . Betreft het verwijderen van begroeiing Carnisse-
. . . . . singel (van Zwietenln) t.b.v. aanleg persleiding.
. . . . . Strooklengte ca. 50 m
. . . . . Karakter van de begroeiing: bosbeplanting

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2
. . .4. . Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m
. . . .1. Rooien tot een diepte van ten minste 0.50 m
. . . . .3 Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtge-
. . . . . ver geen waarde te hebben
. . . . .

63 . . . . . BOMEN
. . . . . Betreft werkzaamheden aan bomen aan Zuider-
. . . . . parkweg, Gooilandsingel, Carnissesingel.
. . . . .

631 . . . . . BESCHERMENDE MAATREGELEN BOMEN
. . . . .
. . . . .

6310 . . . . . Voorzieningen t.b.v. bescherming bomen
. . . . .
. . . . .

631010 610403 . . . . . Toepassen stamommanteling. st 20,00 V
. . . . . Betreft het leveren, instandhouden en aanbrengen
. . . . . van boombescherming

3. . . . . Stamdiameter boom: van ca. 0,5 tot ca. 0,8 m
.1. . . . Stam beschermen tot een hoogte van 2 m
. .2. . . Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste
. . . . . 22 mm, breedte ca. 42 mm
. . .1. . Tussen de stam en de ommanteling een afstand van
. . . . . 80 tot 100 mm waarborgen middels drainagebuizen
. . . . . of ander flexibel materiaal
. . . . .

632 . . . . . VERWIJDEREN BOMEN
. . . . . Twee andere bestaande bomen in het trace zullen
. . . . . door derden worden verplant.
. . . . .

6321 . . . . . Verwijderen bomen niet vrij laten vallen
. . . . .
. . . . .

632110 510111 . . . . . Verwijderen bomen. st 2,00 V
. . . . . Situering: Groenstrook Gooilandsesingel
. . . . . Boomsoort(en): Essen
.4. . . . Stamdiameter: van ca. 0,5 tot ca. 1 m
. .4. . . Vellen; stobben uitfrezen of -boren tot een diepte
. . . . . van ten minste 2.00 m beneden het maaiveld
. . . . .3 Vrijgekomen stobben worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben
. . . . .
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7 . . . . . TERREININRICHTING
. . . . .
. . . . .

71 . . . . . BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

7101 . . . . . Bijkomende werkzaamheden
. . . . .
. . . . .

710110 621499 . . . . . Toepassen rijplaten t.b.v. bereikbaarheid EUR N
. . . . . Betreft het aanbrengen, onderhouden en verwij-
. . . . . deren van rijplaten/loopschotten t.b.v. bereik-
. . . . . baarheid tijdens de werkzaamheden.
. . . . . Inclusief aan- en afvoer en schoonmaak kosten.
. . . . . Rijplaat / loopschot type: kunststof voorzien van
. . . . . van een anti-slip toplaag.
. . . . . Platenbaan lengte ca 150 m, breedte 1.00 m
. . . . .

72 . . . . . BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

7201 . . . . . Bijkomende werkzaamheden
. . . . .
. . . . .

720110 621499 . . . . . Toepassen rijplaten t.b.v. bereikbaarheid bewoners EUR N
. . . . . Betreft het aanbrengen, onderhouden en verwij-
. . . . . deren van rijplaten/loopschotten langs de
. . . . . woningen t.b.v. bereikbaarheid tijdens de
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . Inclusief aan- en afvoer en schoonmaak kosten.
. . . . . Rijplaat / loopschot type: kunststof voorzien van
. . . . . van een anti-slip toplaag.
. . . . . Platenbaan lengte ca 150 m, breedte 1.00 m
. . . . .

73 . . . . . GELEIDERAIL
. . . . .
. . . . .

7301 . . . . . Verwijderen geleiderail
. . . . .
. . . . .

730110 330201 . . . . . Verwijderen geleiderail, in aardebaan. m 20,00 V
. . . . . Betreft het verwijderen van een geleiderail in de
. . . . . middenberm van de Zuiderparkweg

1.4. . . . Type VLP, paalafstand 133
. .1. . . Voorzien van INP-14 palen
. . . . .9 Vrijkomende materialen behandelen ontdoen van
. . . . . grond en vervormde materialen opnieuw richten,
. . . . . vervolgens opslaan in een depot binnen een
. . . . . rijafstand van ca 3 km.
. . . . . Inclusief laden en lossen.
. . . . .

730120 330199 . . . . . Behandelen geleiderail. m 20,00 V
. . . . . Betreft het herstellen van de vrijgekomen geleide
. . . . . rail alvoor het aanbrengen volgens bestekspostnr.
. . . . . 730210
. . . . . Palen, afstandhouders en planken grondig ontdoen
. . . . . van vuil, vet en roest.
. . . . . Inclusief het "handmatig" aanbrengen van een
. . . . . primer in een duplexsysteem of als herlaadsysteem
. . . . . voor thermische galvanisatie of metallisatie
. . . . . Palen, afstandhouders en planken welke vervormd
. . . . . zijn, opnieuw richten.
. . . . .

7302 . . . . . Aanbrengen geleiderail
. . . . .
. . . . .
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730210 330101 . . . . . Aanbrengen geleiderail, in aardebaan. m 20,00 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van een geleiderail
. . . . . vrijgekomen bij bestekspostnr. 730110, incl.
. . . . . aanvoer uit depot.
. . .9. . Tekortkomend materialen bevestigingsmiddelen zijn
. . . . . voor rekening aannemer.
. . . . .

74 . . . . . WERKZAAMHEDEN OPENBARE VERLICHTING
. . . . .
. . . . .

741 . . . . . VERWIJDEREN MASTEN
. . . . .
. . . . .

741010 340102 . . . . . Verwijderen verlichtingsobject. st 2,00 V
. . . . . Betreft het verwijderen van bestaande
. . . . . verlichtingsobject.
. . . . . Situering: Langs rijbaan Zuiderparkweg

3. . . . . Verlichtingsobject:
. . . . . Nominale masthoogte: 10 m
.3. . . . De volgende onderdelen demonteren:
. . . . . Mast en armatuur
. .1. . . Verlichtingsobject vervoeren naar:
. . . . . tijdelijk depot
. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
. . . . . Grondwerkgescheiden ontgraven en naast werkgat
. . . . . deponeren, gat aanvullen met uitkomende grond.
. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel:
. . . . . Afsluiting van het laagspanningsnet wordt
. . . . . verzorgt door de aannemer in overleg en
. . . . . coordinatie met de netbeheerder.
. . . . .

742 . . . . . AANBRENGEN MASTEN
. . . . .
. . . . .

742010 340101 . . . . . Aanbrengen verlichtingsobject. st 2,00 V
. . . . . Betreft het verwijderen van bestaande
. . . . . verlichtingsobject.
. . . . . Situering: Langs rijbaan Zuiderparkweg

1. . . . . Lichtmast: st 2,00 I
. . . . . vrijgekomen bij bestekspostnr. 741010
. . . . . Nominale masthoogte: 10 m
. .9. . . Grondstuk vullen tot maaiveld met brekerzand
. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
. . . . . kabels /snoeren inbrengen in mast incl.
. . . . . aansluitingen.
. . . . . Aansluiting op het laagspanningsnet wordt
. . . . . verzorgt door de aannemer in overleg en
. . . . . coordinatie met de netbeheerder.
. . . . .
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8 . . . . . WERK VAN ALGEMENE AARD
. . . . .
. . . . .

81 . . . . . VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . . Betreft onderzoekwerk voor aanwezigheid en dikte
. . . . . bepaling asfalt en fundering.
. . . . .

8101 . . . . . Onderzoeken t.b.v. asfalteringenwerkzaamheden
. . . . . Betreft onderzoekwerk voor aanwezigheid en dikte
. . . . . bepaling asfalt en fundering.
. . . . .

810110 240299 . . . . . Boren en onderzoek verharding en fundering. st 5,00 V
. . . . . Betreft: boorkernen t.b.v. bepalen dikte asfalt
. . . . . verharding en fundering (rijweg en fietspad)
. . . . . incl. onderzoek naar teergehalte asfalt en
. . . . . aanwezigheid van asbest in fundering.
. . . . . - alle lokaties vermelden in een boorplan, conform
. . . . . artikel 01.13.07 lid 01;
. . . . . Inclusief tijdelijk herstel verharding.
. . . . .

8102 . . . . . Onderzoeken kabels en leidingen
. . . . . Deze werkzaamheden zijn een aanvulling op de
. . . . . verplichting als gesteld in hfd. 01.09.02.
. . . . . De directie kan in opdracht van derden en/of
. . . . . NUTS-bedrijven deze inzetten voor controle of
. . . . . inspectie.
. . . . .

810210 256499 . . . . . Maken proefsleuf t.b.v. lokalisatie kabels st 5,00 V
. . . . . Betreft het maken een proefsleuf op een door de
. . . . . directie te bepalen lokalisatie t.b.v. energie-
. . . . . en communicatiekabels binnen de werkgrenzen van
. . . . . het werk.
. . . . . Kabels inmeten en dekking bepalen t.b.v. staat
. . . . . van de leiding/moffen, de onderdoorgang van de
. . . . . persleidng DN 1200 mm en riolering.. Gerekende
. . . . . lengte sleuf 2 tot 4 m
. . . . .

82 . . . . . GEBRUIK DIRECTIEBEHOEFTEN /HULPMIDDELEN
. . . . .
. . . . .

820110 610101 . . . . . Inrichten van werkterrein. EUR N
. . . . . Lokatie: Nader te bepalen.
. . . . . Gerekend is met een oppervlak van 500 m2.
. . . . . In het inrichten van het werkterrein is begrepen
. . . . . het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
. . . . . benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaat-
. . . . . sen en loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen
. . . . . en hulpwegen inclusief het aanleggen en
. . . . . aansluiten van de hierbij benodigde kabels en
. . . . . leidingen.
. . . . . Hulpmiddelen opdrachtgever: nader gespecificeerd
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 820170

9. . . . . Het binnen het werkgebied aanwezige werkterrein
. . . . . is gedurende de gehele duur van het werk ter
. . . . . beschikking.
. . . . .
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820120 610399 . . . . . Toepassen ter beschikking stellen afrastering EUR N
. . . . . Betreft afrastering t.b.v. afsluiten (24 uur/dag)
. . . . . van het werkterrein.
. . . . . Werkterrein van 500 m2.
. . . . . Afrastering: bouwhek, metaal, min. 2,00 m hoog.
. . . . . De elementen van de afrastering onderling aan
. . . . . elkaar koppelen d.m.v. boutverbindingen met
. . . . . klemplaten, 2 stuks per element.
. . . . . Voorzien van toegangshek met deugdelijke
. . . . . afsluiting.
. . . . . Gerekend is met een periode van 26 weken.
. . . . . De directie dient zich te allen tijde toegang te
. . . . . kunnen verschaffen.
. . . . . afrastering en hek aanvoeren, plaatsen,
. . . . . onderhouden en na afloop werkzaamheden afvoeren.
. . . . .

820130 620499 . . . . . Toepassen bouwhekken t.b.v. afscherming EUR N
. . . . . Betreft bouwhekken t.b.v. werkzaamheden binnen
. . . . . de. fase(n) als omschreven in hfd. 01.13.06
. . . . . Gerekend is met 500 meter.
. . . . . E.e.a. volgens de richtlijn bijbehorende
. . . . . verplichting "orde en netheid". Deze bijlage is
. . . . . bijgevoegd bij dit bestek.
. . . . . Incl schoren van de bouwhekken (tegengaan van in
. . . . . de sleuf vallen van de bouwhekken).
. . . . . De bouwhekken moeten voorzien zijn van van
. . . . . zichtdichtfolie.
. . . . . Aanvoeren, plaatsen, verplaatsen en onderhouden
. . . . . en aan het eind van de werkzaamheden afvoeren.
. . . . .

820140 610299 . . . . . Gebruik van een directieverblijf. EUR N
. . . . . De aannemer dient een directieverblijf ter
. . . . . beschikking te stellen gedurende een periode van
. . . . . 26 weken.
. . . . . Dit verblijf dient niet voor personeel aannemer.
. . . . . Op paragraaf 23 lid 2 van de U.A.V. 1989 zijn de
. . . . . volgende aanvullingen van toepassing:
. . . . . Het directieverblijf heeft een grootte van ca.
. . . . . 150 m2 met 4 kamers, 1 vergaderruimte, een
. . . . . tochtportaal, een keukenruimte en een
. . . . . closetruimte met toilet.
. . . . . Het benodigde meubilair bestaat uit 4 bureau's met
. . . . . afsluitbare laden, 4 uitlegtafels met totaal 8
. . . . . stoelen en 4 verstelbare bureaustoelen,
. . . . . 1 vergadertafel met 10 stoelen, 4 afsluitbare
. . . . . stalen kasten (brandwerend) en kapstokken.
. . . . . Normaal invorderbare lasten zoals precario
. . . . . (rekenen met 1,5 euro /m2 /week), waterschaps-
. . . . . lasten e.d. worden geacht bij het bedrag voor het
. . . . . gebruik van het directieverblijf te zijn begrepen.
. . . . . Het directieverblijf moet worden voorzien van een
. . . . . aansluiting op riool, water, elektriciteit, en
. . . . . telefoon.
. . . . . Alle hieraan verbonden kosten zijn voor rekening
. . . . . van de aannemer.
. . . . . Het verblijf moet zomers gekoeld en in de winter
. . . . . verwarmd worden.
. . . . . De aannemer zorgt voor het verstrekken van warme
. . . . . en koude dranken.
. . . . . De aannemer dient een werkplan in van de indeling
. . . . . van de directiekeet ter goedkeuring van de
. . . . . directie.
. . . . .
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820150 610102 . . . . . Opruimen van werkterrein. EUR N
. . . . . Betreft het opruimen van het werkterrein, genoemd
. . . . . in bestekpostnr. .
. . . . . In het opruimen van het werkterrein is begrepen
. . . . . het opbreken en afvoeren van alle voor het werk
. . . . . benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaat-
. . . . . sen en loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren
. . . . . van de verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen
. . . . . en het in de voorgeschreven toestand brengen van
. . . . . het werkterrein.
.1. . . . Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke
. . . . . toestand brengen
. .9. . . Alle door de aannemer aangebrachte kabels en
. . . . . leidingen verwijderen.
. . . . .

820160 610199 . . . . . Toepassen productinformatiebord. st 2,00 N
. . . . . Betreft voorlichtingsborden (bouwbord).
. . . . . Projectinformatieborden met stellage ter
. . . . . beschikkingstellen, aanvoeren, plaatsen,
. . . . . verplaatsen, onderhouden en na afloop van het
. . . . . gehele (deel)werk verwijderen en afvoeren.
. . . . . Situering: in overleg met de directie.
. . . . . Teksten worden door de directie aangeleverd.
. . . . . Zie voor de basis lay-out de internetpagina
. . . . . www.rotterdamhuisstijl.nl
. . . . . Bord van multiplex, afm. 2,80 x 3,00 m.
. . . . . Stellage, deugdelijk, naar keuze van de aannemer.
. . . . . Onderkant bord aanbrengen op ca. 2,50 m boven het
. . . . . maaiveld.
. . . . .

820170 610299 . . . . . Ter beschikking stellen gereedschappen. EUR N
. . . . . Op het werk dienen de volgende gereedschappen
. . . . . aanwezig te zijn:
. . . . . - 1 automatische waterpasinstrument met baak en
. . . . . statief, gekalibreerd volgens NEN 2649
. . . . . - 1 rei van tenminste 3 meter
. . . . . - 1 dwarsmal
. . . . . - 1 stalen meetband van 30 meter
. . . . . - 1 meetlint van 10 meter
. . . . . - 1 meetwiel
. . . . . - 2 jalonniveau's
. . . . . - 1 dubbel penthagoon-prisma met afloodstaaf
. . . . . - 1 asfalt thermometer
. . . . . - 1 rekenmachine met telstrook
. . . . . - 1 windmeter
. . . . . - 1 continue zelfregistrerend sonderapparaat
. . . . . - 1 laser apparaat t.b.v. uitzetwerkzaamheden
. . . . . - de nodige piketten
. . . . . - 10 jalons
. . . . . - 1 PAK-meter
. . . . .

822 . . . . . VERKEERSMAATREGELEN
. . . . .
. . . . .

8221 . . . . . Verkeersplannen
. . . . . E.e.a. conform C.R.O.W. publicatie 96b,
. . . . . maatregelen bij werken in uitvoering op niet
. . . . . autosnelwegen en wegen binnen de bouwde kom.
. . . . . Voorzieningen minimaal 2 weken voor aanvang van
. . . . . de werkzaamheden, waar verkeersmaatregelen nodig
. . . . . zijn, ter goedkeuring aan de werk en de directie
. . . . . aanbieden.
. . . . .
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822110 623001 . . . . . Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en). EUR N
. . . . . Betreft het vervaardigen van tekeningen/ bebor-
. . . . . dingsplan t.b.v. te nemen omleidingsroute(s),

1. . . . . Digitale ondergrond beschikbaar
.1. . . . Betreft het uitwerken van verkeersmaatregelen en
. . . . . omleidingsroutes conform verkeersplan (zie
. . . . . bijlage 9), "Verkeer in twee richtingen op een
. . . . . kant". incl. rekening houdend met de afsluiting
. . . . . van de Van Swietenlaan en fiets- en looppaden.
. . .9. . Tekening(en) uiterlijk 2 week voor aanvang
. . . . . werkzaamheden in overleg met de directie ter
. . . . . goedkeuring aanleveren bij:
. . . . . Beheer Buitenruimte - Werf Charlois
. . . . . Op schaal 1 : 1000
. . . . . Formaat van de tekeningen: A2
. . . .1. Tekeningen uitwerken in kleur
. . . . .1 Tekeningen analoog aanleveren
. . . . . Aantal afdrukken in kleur per tekening: 2
. . . . . Tekeningen dienen te voldoen aan de uitgangs-
. . . . . punten geformuleerd volgens CROW publicatie
. . . . . WiU 96b.
. . . . .

822120 621099 . . . . . Toepassen verkeersmaatregel/bouwverkeer. EUR N
. . . . . Betreft het toepassen verkeersmaatregelen en/of
. . . . . omleidingsroute(s) volgens de goedgekeurde
. . . . . tekeneningen, vervaardigd volgs bestekspostnr.
. . . . . 822110
. . . . . Het verkeersmaatregelenplan-uitvoering dient door
. . . . . de aannemer te worden vervaardigd/geplaatst en in
. . . . . stand te worden gehouden.
. . . . . VOORWAARDEN:
. . . . . -artikel 01.13.06 van deel 3
. . . . . -Het verkeer moet altijd in beiden beide
. . . . . richtingen mogelijk blijven.
. . . . . -Wegversmalling buiten spits aanbrengen
. . . . . (ochtendspits 6.00uur - 9.30 uur en avondspits
. . . . . 16.00uur - 19.00uur)
. . . . . -Afwijking in de fasering in overleg met de
. . . . . directie.
. . . . . -De wegversmaliing/route dienen te worden
. . . . . aangegeven met tekst- en pijlborden
. . . . . -Afmetingen: Letterhoogte op de borden minimaal
. . . . . 0,15 m
. . . . . UITVOERING:
. . . . . -Met materiaal van de aannemer
. . . . . -Instandhoudingvigerendverkeersmaatregelen,
. . . . . plannen verwijderen na gereedmelding door de
. . . . . aannemer.
. . . . .

8222 . . . . . Kunststof platen
. . . . .
. . . . .

822210 621399 . . . . . Toepassen kunststof platen t. b. v. voetgangers EUR N
. . . . . Betreft: alle anti-slib kunststof platen welke
. . . . . nodig zijn voor de uitvoering van het project.
. . . . . Gerekend met 100 stuks voor de duur van het werk.
. . . . . inclusief huur, onderhoud, op het werk
. . . . . verplaatsen en transport.
. . . . .

8223 . . . . . Rijplaten
. . . . .
. . . . .
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822310 620421 . . . . . Toepassen rijplaten. EUR N
. . . . . Betreft: alle rijplaten welke nodig zijn voor de
. . . . . uitvoering van het project.
. . . . . Gerekend dient te worden met de duur van het werk.
. . . . . Inclusief het verleggen, huur, onderhouden en aan
. . . . . en afvoer.
.9. . . . T.b.v. zwaar verkeer
. .1. . . Afmetingen: 5000 x 1000 x 10 mm
. . . . .

83 . . . . . T.B.S. PERSONEEL IN REGIE
. . . . . Betreft uitsluitend uren ter beschikking te stel-
. . . . . len na opdracht van de directie.
. . . . .

8301 . . . . . Ter beschikking stellen personeel
. . . . . In normale uren.
. . . . .

830110 611101 . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur 80,00 V
2. . . . . Werknemers Bouwbedrijf groep B

. . . . . Grondwerker

. . . . .
830120 611101 . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur 80,00 V

2. . . . . Werknemers Bouwbedrijf groep B
. . . . . Stratenmaker
. . . . .

830130 611101 . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur 80,00 V
2. . . . . Werknemers Bouwbedrijf groep B

. . . . . Opperman

. . . . .
8302 . . . . . Ter beschikking stellen materieel

. . . . . In normale uren.

. . . . .
830210 611203 . . . . . Ter beschikking stellen van een hydraulische uur 40,00 V

. . . . . graafmachine.

. . . . . Bakinhoud ten minst 1.50 m3.

. . . . .
830220 611205 . . . . . Ter beschikking stellen van een wiellader. uur 40,00 V

. . . . . Bakinhoud ten minst 1.50 m3.

. . . . .
84 . . . . . WERKTERREIN

. . . . .

. . . . .
8401 . . . . . Inrichten werkterrein

. . . . .

. . . . .
840110 620432 . . . . . Toepassen noodbrug t.b.v. fietsers en voetgangers. st 2,00 V

. . . . . Situering: ter plaatse van noodleidingen, daar

. . . . . waar verkeer dient te passeren.

. . . . . Betreft het aanbrengen van een noodbrug over de

. . . . . noodleiding wanneer afzetting en/of

. . . . . verkeersmaatregelen geen vrije doorgang kunnen

. . . . . garanderen.
9. . . . . Noodbrug over noodleiding, opbouw keuze aannemer

. . . . . en voorzien van twee-zijdige leuning.

. . . . . Constructie dient rolstoel toegankelijk te zijn,

. . . . . hellingshoek bij voorkeur niet steiler dan 1:25.

. . . . . Loopvlak brug voorzien van anti-slip.

.9. . . . Gerekende lengte ca 6 m, werkelijke lente

. . . . . brugconstuctie afhankelijk van breedte sleuf.

. .2. . . Breedte noodbrug 2.00 m

. . . . .
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9 . . . . . STAARTPOSTEN
. . . . .
. . . . .

91 . . . . . EENMALIGE KOSTEN
. . . . .
. . . . .

910010 610699 . . . . . Bouwplaatsinrichting.
. . . . . Betreft: het afhalen van een aanvraag
. . . . . (loopbriefje) bouwplaats inrichting met bijbe-
. . . . . horende verplichtingen incl. de daarbij behoren-
. . . . . de werkzaamheden in de uitvoering.
. . . . . Aanvragen bij: de werf van gemeentewerken
. . . . . Rotterdam in de deelgemeente Charlois te
. . . . . Rotterdam.
. . . . .

95 . . . . . STELPOSTEN
. . . . .
. . . . .

950020 610501 . . . . . Stelpost. EUR 2.500,00 V
. . . . .
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
. . . . . zake van:
. . . .1. Acceptatiekosten
. . . . . - Lozingskosten bemalingswater.
. . . . .

950030 610501 . . . . . Stelpost. EUR 5.000,00 V
. . . . . Betreft acceptatiekosten van (beton)puin bij de
. . . . . breker aan de Vondelingenplaat in Pernis, hout en
. . . . . rioolbandage bij een AVI.
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
. . . . . zake van:
. . . .1. Acceptatiekosten
. . . . . - Acceptatiekosten volgens artikel 01.17.06 lid 1
. . . . .

950040 610501 . . . . . Stelpost. EUR 5.000,00 V
. . . . .
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
. . . . . zake van:

9. . . . . het opvangen van kabels en leidingen.
. . . . . Betreft: voorzieningen t.b.v. kruisende en
. . . . . parallel lopende kabels en leidingen welke niet
. . . . . in het bestek zijn opgenomen.
. . . . . Uitgaven op uitdrukkelijke verzoek van de
. . . . . directie.
. . . . .

950050 610501 . . . . . Stelpost. EUR 5.000,00 V
. . . . .
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
. . . . . zake van:

9. . . . . Bijkomende werkzaamheden persleiding.
. . . . .

950060 610501 . . . . . Stelpost. EUR 1.000,00 V
. . . . . Betreft acceptatiekosten van rioolslib zandvang
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
. . . . . zake van:
. . . .1. Acceptatiekosten
. . . . . - Acceptatiekosten volgens artikel 01.17.06 lid 1
. . . . .

950070 610501 . . . . . Stelpost. EUR 2.500,00 V
. . . . . Betreft acceptatiekosten van asfalt bij een
. . . . . erkende verwerkingsinstallatie, vrijgekomen bij
. . . . . bestekspost(en): 514120
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
. . . . . zake van:
. . . .1. Acceptatiekosten
. . . . . - Acceptatiekosten volgens artikel 01.17.06 lid 1
. . . . .
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950080 610501 . . . . . Stelpost. EUR 15.000,00 V
. . . . . Betreft het eventueel aanbrengen, onderhouden en
. . . . . verwijderen van extra parkeervoorzieningen op het
. . . . . terrein van Parnassia Bavo.
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
. . . . . zake van:
. . . .9. Werkzaamheden parkeervoorzieningen
. . . . .
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HFD PAR ART LID

01 ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk gewijzigd in mei
2008, hierna te noemen 'Standaard 2005', uitgegeven door de Stichting CROW.

02 De Standaard 2005 is tegen betaling van EUR 90,- verkrijgbaar bij de Stichting CROW. De
'Wijziging mei 2008' is tegen betaling van EUR 20,- ook afzonderlijk verkrijgbaar bij de Stichting
CROW. Bestellingen schriftelijk aan postbus 37, 6710 BA Ede, per fax aan (0318) 621112 of via de
shop op de CROW-website: www.crow.nl.

03 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.01.01 lid 03 van de Standaard 2005 is een door de
Stichting CROW uitgegeven wijziging op de Standaard alleen van toepassing indien dit in het
bestek wordt bepaald. Verwezen wordt naar artikel 01.01.01 lid 01 van dit bestek.

04 Wanneer in het bestek uitwisseling van digitale informatie wordt gevraagd prevaleert de papieren
versie van de informatie boven de digitale. De papieren versie van digitale informatie moet
desgevraagd naast de digitale vorm worden geleverd.
In het geval uitwisseling van informatie plaats vindt in een pdf-formaat dat volgens de vanwege
CROW gestandaardiseerde VISI-systematiek wordt afgegeven, wordt dat pdf-formaat geacht in de
plaats te treden van de papieren versie.

01 01 05 VASTSTELLEN TE ACCORDEREN HOEVEELHEDEN

01 Er zullen geen documenten en aanvullende gegevens, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de
Standaard 2005 worden verstrekt.

02 In afwijking van de gestelde termijn van vijf werkdagen in artikel 01.01.05 lid 11 van de Standaard
2005, stelt de opdrachtgever zo spoedig mogelijk een akkoordverklaring op.
Indien in het voorkomende geval de opdrachtgever heeft verzuimd binnen een redelijke termijn een
akkoordverklaring op te stellen zal de aannemer om deze verklaring verzoeken.

03 Op het vaststellen van te accorderen hoeveelheden is een drempel als bedoeld in artikel 01.01.05
lid 13 van de Standaard 2005 van toepassing.

01 01 07 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

01 Indien wordt besloten dat de obstakels aangetroffen in het werk moeten worden opgeruimd, wordt
de wijze van opruiming door de aannemer in overleg met de directie vastgesteld.

02 Alle in het terrein aanwezige merkstenen en verdere daarin geplaatste voorwerpen, zoals
R.G.-palen, KAD-stenen, aanduidingen van leidingstroken enz., welke behouden moeten blijven,
moeten voor de aanvang van de werkzaamheden, doch alleen na daartoe van de directie
ontvangen aanzegging, worden geborgen en op door haar aan te wijzen plaats worden bewaard
en na voltooiing van de werken weer worden herplaatst, geheel op aanwijzing van de directie.
Verplaatsingen van aanduidingen in leidingstroken mogen slechts geschieden in aanwezigheid
en/of na verkregen toestemming van de betrokken beheerder. Verplaatsing van KAD-stenen mag
slechts plaatsvinden in tegenwoordigheid van de betrokken ambtenaar van het kadaster.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 02 OPNEMING

01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 19 lid 1 en paragraaf 40 lid 3 van de U.A.V. 1989 moet
de aannemer ter verkrijging van de betaling van bouwstoffen, aangevoerd en goedgekeurd buiten
het bouw- en werkterrein, aantonen dat hij deze bouwstoffen heeft geïndividualiseerd en voor zijn
rekening ten name en ten gunste van de opdrachtgever tegen alle risico's heeft verzekerd.

02 De aannemer is gehouden een besteksadministratie bij te houden in verband met de door hem
ingevolge het bestek uitgevoerde hoeveelheden. Op aangeven van de directie dient de
administratie mede te worden toegepast voor het opstellen van "productieverantwoordingsstaten"
waarin de voor een betalingstermijn uitgevoerde werkzaamheden dienen te worden aangegeven.
Deze administratie dient te worden bijgehouden door middel van gevalideerde software en moet
voldoen aan de hierna in dit artikel genoemde bepalingen.
Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van besteksadministratie dient plaats te
vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.
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03 De besteksadministratie dient per week te worden bijgehouden en moet de volgende onderdelen
bevatten:
- het besteknummer;
- het inkoopordernr, zoals vermeld in de opdrachtbrief ;
- nummer van de opdracht(en), projectnummer, projectcode.

Indien de aannemer niet over deze nummers beschikt, zal hij daar bij de directie om verzoeken;
- de naam van het werk / de locatie;
- het weeknummer;
- de in die week uitgevoerde hoeveelheden en de bijbehorende bestekspostnummers;
- de prijzen per eenheid zoals deze volgens het bestek zijn overeengekomen en de subtotalen

van de verrichte werkzaamheden.
Bestekswijzigingen en meer en minder werk dienen als zodanig herkenbaar te zijn.

04 Een afschrift van de gevoerde besteksadministratie betreffende een bepaalde week dient
wekelijks uiterlijk op de dinsdag na de betreffende week om 10.00 uur bij de directie te worden
ingediend.

05 Een "productieverantwoordingsstaat" (een "P.V."), voorzien van een Voorblad P.V., waarvan het
format als bijlage is bijgevoegd bij dit bestek, dient alsdan door de aannemer binnen zeven dagen
na het verstrijken van een betalingstermijn te worden opgesteld met daarin aangegeven de in deze
termijn en de tot en met deze termijn verrichte werkzaamheden. Deze staat dient tenminste de in
lid 03 bedoelde gegevens te bevatten en bestaat vervolgens uit de som van de wekelijks
ingediende afschriften van de besteksadministratie.
Het Voorblad "P.V." moet naast de aannemer mede door en/of vanwege de directie worden
ondertekend. Na ondertekening door de aannemer dient de aannemer een kopie van de "P.V.",
inclusief het Voorblad P.V., aan de directie ter beschikking te stellen.
Na controle en medeondertekening ontvangt de aannemer een kopie van de ondertekende "PV"
retour, welke gevoegd moet worden bij de in te dienen declaratie. Zonder genoemde bijlage geldt
de declaratie als niet in goede orde ontvangen en zal geen betaling plaatsvinden.
De verkregen "P.V." dient als basis voor de in te dienen declaratie en moet vergezeld gaan van een
werktekening waarop eenduidig de verwerkte hoeveelheden zijn aangegeven.

De staat, die als basis moet dienen voor de laatste betalingstermijn (de slottermijn) moet alle
volgens de overeenkomst voorkomende bestekspostnummers met de daarbij behorende
hoeveelheden en alle overige aan de overeenkomst gerelateerde werkzaamheden bevatten.
Tevens dient te worden aangegeven dat het de laatste volgens die overeenkomst op te stellen
staat betreft en moet deze vergezeld gaan van een werktekening waarop alle volgens de
overeenkomst verrichte werkzaamheden eenduidig zijn aangegeven.

06 Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van de productieverantwoording en
bijbehorende administratieve gegevens als genoemd in de leden 04 en 05 dient plaats te vinden
overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie- Informatieuitwisseling.

07 De declaratie van een termijn als bedoeld in paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 1989 wordt geacht
niet in goede orde te zijn ingekomen als bij de indiening van de declaratie een kopie van de door
partijen ondertekende "P.V.", het inkoopordernummer of het opdrachtnummer vanuit de
opdrachtbrief ontbreekt.

08 In afwijking van § 10 lid 3 van de UAV 1989 zal de aannemer de ingebruikname van enig onderdeel
van het werk toestaan, zonder dat de opdrachtgever verplicht is zulks schriftelijk mede te delen en
zonder dat daarvoor opneming van het betreffende onderdeel moet hebben plaatsgevonden. Vanaf
het moment dat een onderdeel van het werk in gebruik genomen is, komt schade aan het
betreffende onderdeel voor rekening van de aannemer tenzij de aannemer kan aantonen dat de
schade niet is ontstaan door een gebrekkige uitvoering /fasering of gebrekkige bouwstoffen. Het is
de aannemer toegestaan, op zijn kosten, schadebeperkende maatregelen te treffen indien dit het
gebruik/ de ingebruikname van het betreffende onderdeel niet beperkt.

09 Inzake Social Return:
De aannemer is gehouden een besteksadministratie bij te houden in verband met de door de
aannemer te leveren bijdrage inzake Social Return. De aannemer is in verband met inzet Social
Return verplicht om de directie van alle afspraken met DAAD op de hoogte te stellen en afschriften
van alle rapportages en dergelijke aan de directie ter hand te stellen.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING



RAW0024-67320 Bladnr. 67GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM
Zuiderparkweg - Carnissesingel BESTEK 1-055-12 (HERZIEN)
Vervanging Persleiding

HFD PAR ART LID

01 04 02 BESTANDDELEN

01 Wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen worden
niet verrekend.
Het bepaalde in de artikelen 01.04.02, 01.04.03, 01.04.04, 01.04.05 en in artikel 01.04.06 lid 01 van
de Standaard 2005 is niet van toepassing.

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 05 01 INDIENEN DECLARATIES

01 De declaratie van een ter mijn, onder vermelding van het inkoopordernummer (vermeld op de
opdrachtbrief), het besteknummer en de titel van het bestek en "Waterbouw en Transport-
systemen.",
in tweevoud indienen bij:

Gemeentewerken Rotterdam
Afdeling Financiën
postbus 6633, 3002 AP Rotterdam.

02 In verband met het in goede orde indienen van de declaratie wordt verwezen naar artikel 01.02.02.

01 05 02 BETALING

01 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 1989 zal uitbetaling van een
termijn plaats vinden binnen 30 dagen nadat de door de aannemer ingediende declaratie in goede
orde bij de directie is ingekomen.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSTELLING

01 Het bepaalde in artikel 01.07.01 leden 01 en 02 van de Standaard 2005 is niet van toepassing.
Hiervoor geldt het gestelde in deel 0 paragraaf 0.04.

02 In aanvulling op en in afwijking van artikel 01.07.01 lid 04 van de Standaard 2005 worden de ten
behoeve van de zekerheidstelling overgelegde bescheiden, na een verzoek van de aannemer,
geretourneerd.
Het verzoek dient schriftelijk te worden ingediend bij de Gemeentewerken Rotterdam, Afdeling
Aanbestedingszaken, postbus 6633, 3002 AP Rotterdam.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard
2005, wordt verlangd.

01 08 03 BIJDRAGE VISI-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage VISI-systematiek met specificatie', als bedoeld in paragraaf 1.07 lid 02 van deel 1 in
dit bestek, wordt niet verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 01 MELDEN AFWIJKINGEN KABELS EN LEIDINGEN

01 In aanvulling op artikel 01.09.02 lid 05 van de Standaard 2005 dient de aannemer aangetroffen
afwijkingen of beschadigingen aan kabels of leidingen tevens te melden aan de betrokken
netbeheerder(s).
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01 09 02 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 02 van de Standaard 2005 moet de aannemer
de ligging van de, voor zover in de verharding aanwezige of op te nemen, appendages in kabels en
leidingen, door middel van piketten markeren.

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 03 van de Standaard 2005 zal herstel van de
schade door de betrokken leidingbeheerders geschieden.

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 08 van de Standaard 2005 moet de aannemer
de toegebrachte schade tevens melden aan de directie.
De directie maakt hiervan een schadeformulier op dat aan de aannemer ter ondertekening wordt
voorgelegd.
Aan de aannemer wordt een afschrift van het schadeformulier verstrekt.

01 09 03 WERKZAAMHEDEN NABIJ KABELS EN LEIDINGEN

01 Op een afstand van minder dan 0,20 m, in het Havengebied minder dan 0,50 m, is machinaal
graven naast en boven een kabel of leiding niet toegestaan.

02 Binnen een strook van twee meter c.q. één meter voor respectievelijk transport- c.q.
distributiekabels en distributieleidingen, aan weerszijden van de kabels en/of leidingen, waarvan
de ligging is vastgesteld mag alleen mechanisch worden gegraven na verkregen toestemming van
kabel en/of leidingbeheerder.

03 Op een afstand van minder dan 2,00 m van (verdeel-)kasten is machinaal graven niet toegestaan.

01 10 VERGUNNINGEN

01 10 02 DOOR OPDRACHTGEVER AANGEVRAAGDE VERGUNNINGEN

01 De volgende vergunningen zijn door of vanwege de opdrachtgever aangevraagd:

- Onttrekkingsvergunning, incl. melding DCMR;
- Waterschap,(WSHD) aanleg noodleiding in duiker;
- Goedkeuring kruising RET banen;
- Lozingsvergunning WM
- Rooivergunning;
- Afvoer vrijkomende grond a.h.v. "Besluit bodemkwaliteit"

01 10 03 LOZINGENBESLUIT WVO VASTE OBJECTEN: MELDINGSPLICHT

01 Binnen 1 week na opdracht moet de aannemer de gevraagde gegevens volgens artikel 28 van het
Lozingenbesluit Wvo vaste objecten volledig en juist (schriftelijk) indienen. Door Gemeentewerken
Rotterdam zal de melding aan de waterkwaliteitsbeheerder worden verzorgd.

02 Er moet rekening mee worden gehouden dat niet eerder dan
6 weken na melding kan worden aangevangen met de werkzaamheden.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN
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01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 1989 wordt de aannemer erop
gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- Het ter beschikking stellen van de (GVK)materialen t.b.v. inbouwen afsluiter
- Het voorbereiden, opstellen en het nemen van verkeers en circulatiemaatregelen waarbinnen

gewerkt moet worden;
- Aanbrengen netwerkaansluitingen t.b.v. ter beschikking stellen directiekeet;
- Inmeten persleiding door afd. Landmeten Vastgoed van de gemeente Rotterdam;
- Het inspecteren van boomwortels bij ontgravingen nabij bestaande bomen door een in te

roepen boomadvieseur van de gemeente;
- werkzaamheden aansluiting Pascalleiding op het gemaal.
- werkzaamheden Goereessestraat aansluiting Noodleiding vanuit gemaal Amelandsplein
- werkzaamheden in het gemaal (pompconfiguratie)

02 Tijdens de uitvoering van het werk zullen de tijdstippen, waarop derden de desbetreffende werken
aanvangen en voltooien, tijdig aan de aannemer bekend worden gemaakt.

01 11 02 DOOR AANNEMER TE COÖRDINEREN WERKEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 2 van de U.A.V. 1989 wordt de aannemer erop
gewezen dat de coördinatie van de navolgende werken door de aannemer in overleg met de
directie dient te geschieden:
- Vergunning voor eventuele nachtwerkzaamheden bij de deelgemeente Charlois;
- Afstemming en het verkrijgen vrijwaring voor aansluiting (collecteur)riool- en persleiding met

afd. Watermanagement van Gemeentewerken Rotterdam. Procedure als omschreven in
V&G-plan "procedure buiten bedrijfstellen riolering" (zie bijlage 1)

- Coördinatie t.b.v. verkeersregelinstallatie.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

01 Alle op het werk in te zetten voertuigen/(bouw)machines moeten bij het achteruitrijden gebruik
maken van een daarvoor gebruikelijk geluidssignaal.
Voornoemde voorzieningen geven geen ontheffing van de wettelijk geldende bepalingen.

02 Bij de uitvoering van het werk de overlast in de buitenruimte voor het verkeer beperken. Bij
werkzaamheden in de gemeente Rotterdam dient de wijze van uitvoeren in overeenstemming te
zijn met de "De tien spelregels van de weg", tien afspraken die de overlast tijdens werkzaamheden
voor het verkeer moeten beperken. Verwezen wordt naar www.rotterdam.nl
(www.rotterdam.nl/regelsvandeweg).

01 12 06 BEREIKBAARHEID VAN OBJECTEN T.B.V. HULPDIENSTEN

01 Daar waar de verharding van een rijbaan, die benodigd is voor het bereiken van objecten, dient te
worden verwijderd, moet, ten dienste van de voertuigen van de hulpdiensten, in overleg met de
directie een rijloper worden gecreëerd door middel van een rijplatenbaan. Rijlopers dienen
geschikt te zijn voor voertuigen met een asbelasting van 100 kN (NEN 1008: klasse 30).

02 Een object moet ten minste vanuit twee richtingen te benaderen zijn, waarbij vanuit beide
richtingen een obstakelvrij profiel met een doorrijbreedte van 3,50 m en een doorrijhoogte van 4,20
m gewaarborgd moet zijn. Indien een obstakelvrij profiel met een doorrijbreedte van ten minste
5,50 m vanuit een bepaalde richting gewaarborgd kan worden, is het toegestaan dat bedoeld
object alleen vanuit die richting te benaderen is.

03 Indien het benodigd obstakelvrij profiel is gelegen naast een gevel of een ander onlosmakelijk met
de buitenruimte verbonden obstakel, dan dient in verband met de benodigde opstelbreedte van
een voertuig van een hulpdienst bij een object de breedte van het obstakelvrij profiel ter plaatse ten
minste 5,00 m te zijn.
Indien het hier bedoelde object
- of een eengezinswoning betreft en/of een woongebouw waarvan de hoogste vloer, geen

vloer van een bergzolder zijnde, minder dan 6,00 meter boven het aansluitende terrein is
gelegen;

- of een woongebouw betreft met galerijen of doorlopende balkons, waarbij een breedte van
ten minste 5,00 m van het obstakelvrij profiel aan de kopeinden is gewaarborgd;
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- of een gebouw betreft voorzien van een onafhankelijke tweede vluchtweg, waarbij
aantoonbaar een ontheffing voor de bereikbaarheid met een redvoertuig is gegeven;

dan dient de breedte van het obstakelvrij profiel ter plaatse ten minste 4,00 m te zijn.
De ter plaatse beschikbare opstellengte bij een object dient ten minste 10,00 m te zijn.

Indien de breedte van de rijloper minder dan 4,50 m is, dient het aantal en de locatie van de
opstelvlakken in overleg met de directie te worden vastgesteld.

04 De afstand tussen het opstelvlak van een voertuig van een hulpdienst en een object mag niet meer
dan 15,00 m bedragen. Een opstelvlak dient bestand te zijn tegen een stempeldruk van 1 MN/m2
(NEN 1008: klasse 45).
Indien het hier bedoelde object
- of een eengezinswoning betreft en/of een woongebouw waarvan de hoogste vloer, geen

vloer van een bergzolder zijnde, minder dan 6,00 meter boven het aansluitende terrein is
gelegen;

- of een gebouw betreft voorzien van een onafhankelijke tweede vluchtweg, waarbij
aantoonbaar een ontheffing voor de bereikbaarheid met een redvoertuig is gegeven;

- of een niet voor bewoning bestemd gebouw betreft, waarbij aantoonbaar de mogelijkheid
van veilige ont- vluchting van in het gebouw aanwezige mensen is gewaarborgd;

- of een object met een permanent karakter betreft, zoals bijvoorbeeld een tuinhuisje, dat voor
overnachting gebruikt kan worden;

dan mag de afstand tot het gebouw maximaal 40,00 m bedragen en dient het opstelvlak ten
minste geschikt te zijn voor voertuigen met een asbelasting van 100 kN (NEN 1008: klasse 30).
De afstand tussen een opstelvlak en objecten met een tijdelijk karakter, zoals tenten, caravans en
dergelijke en overige tijdelijke bouwsels, mag maximaal 90,00 m bedragen.

05 Het onmiddellijk gebruik van bluswaterwinplaatsen, zoals bijvoorbeeld brandkranen, mag nimmer
worden belemmerd. Brandkranen moeten tot op een afstand van maximaal 15,00 m door
blusvoertuigen kunnen worden benaderd via rijlopers. De horizontale afstand tussen een
opstelplaats van een blusvoertuig en een bluswaterwinplaats, niet zijnde een brandkraan, mag
maximaal 5,00 m bedragen.
De afstand tussen een opstelvlak en de voedingsaansluiting van een droge blusleiding dient
maximaal 15,00 m te bedragen.

01 12 08 VOORZIENINGEN IN VERBAND MET VERKEER TE LAND

01 De voorzieningen als bedoeld in paragraaf 30 van de U.A.V. 1989 dienen te worden uitgevoerd
volgens hoofdstuk 62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 13 01 KWALITEITSBORGING

01 De aannemer is niet verplicht in het bezit te zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van
de norm ISO 9001:2008 "Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen".
In afwijking van het bepaalde in artikel 01.13.01 lid 01 van de Standaard 2005 is het bepaalde in de
artikelen 01.13.02 t/m 01.13.05 van de Standaard 2005 van toepassing in verband met het te
overleggen kwaliteitsplan.

01 13 02 KWALITEITSPLAN

01 In verband met dit bestek waarin is bepaald dat van de aannemer een kwaliteitsplan voor het uit te
voeren werk wordt verlangd, wordt in aanvulling op het bepaalde in artikel 01.13.02 lid 02 van de
Standaard 2005 i.v.m. het ter acceptatie voorleggen van het kwaliteitsplan voor het uit te voeren
werk verwezen naar artikel 01.20.01 lid 01.

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.13.02 lid 01 van de Standaard 2005 bij het opstellen van
het kwaliteitsplan minimaal rekening houden met de controles en verificaties voor zover van
toepassing zoals genoemd in het bij dit bestek gevoegd Standaardkeuringsplan en bijbehorend
formulier Controlelijst keuringsplan.
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01 13 06 PROJECTPLANNING, ALGEMEEN TIJDSCHEMA

01 Met de projectplanning, als bedoeld in artikel 01.20.02 lid 02 van de Standaard 2005, in het
algemeen tijdschema rekening houden met:
- Fase 1 : Aanbrengen Noodleiding
- Fase 2 : relinen/vervangen DN 1000 mm beton met DN 800 mm GVK.

- Afwijking van de planning t.b.v. van het eerder aanvangen werkzaamheden volgende fase of het
gelijktijdig combineren van fasering kan alleen geschieden in opdracht of ter goedkeuring van
de directie.

- Gedurende volledige afzettingen dient het te allen tijde mogelijk te zijn voor uitrukkende
hulpvoertuigen doorgang te vinden;

- Voetgangers en fietsverkeer dienen te allen tijde doorgang te hebben;
- Bij werkzaamheden die geluidshinder kunnen veroorzaken dient de aannemer rekening te

houden met eisen beschreven in artikel 01.27.05 lid 01 van dit bestek;
- Projectplanning opzetten conform toegevoegd verkeersplan bij dit bestek;
- Afstemming wegomleggingen en wegafsluitingen (uit te voeren door derden) conform

bijgevoegd verkeersplan;
- Afstemming wegomleggingen en wegafsluitingen (uit te voeren door derden) conform

bijgevoegd verkeersplan;
- Moment van opheffen en weer plaatsen verkeersmaatregelen genomen door derden binnen de

faseringen van het werk;
- In projectplanning opnemen de tijdstip van aanleveren van gedetailleerde (concept)

werkplannen en tijdstip van verkrijgen van akkoord. Rekening houden met een termijn
van minimaal 2 weken t.b.v. verkrijgen van akkoord;

- Oplevering- en (deel)opleveringsdatum;
- Technische oplevering leidingwerk;
- Het zichtbaar maken van het kritische pad;
- Werken die in elkander grijpen;
- Verwachtte werkzaamheden die s' nachts dienen te gebeuren;
- Aanbrengen voorzieningen tegen inklaven sleuf;
- Verwachtte werkzaamheden die in het weekend dienen te gebeuren:
- een (voorlopig) afgegeven werkvergunning/vrijgevingsbewijs voor werken in-, aan een

rioolstelsel, persleiding of collecteurriool (zie 01.10.02) kan tot aanvang van werkzaamheden
door onvoorziene (weers-) omstandigheden een nader te bepalen tijdstip door de afd.
Watermanagement worden ingetrokken.

- Werkzaamheden t.b.v. aansluiten nood- en persleiding Carnissesingel/Goereesestraat.
- Gedurende de werkzaamheden dient er rekening te worden gehouden met toename van de

verkeersdrukte met grote evenemeneten in de gemeente rotterdam. Voor Evenementen-
kalender Ahoy, zie www.ahoy.nl/print.cfm. Overige grote evenementen met een grote toeloop zijn
het Zomercarnaval ( juli), Bavaria City Racing (augustus) en de Havendagen Port of Rotterdam
(september 2012)

01 13 07 GEDETAILLEERD WERKPLAN

01 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld
in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 1989, verlangd omvattende:
- Opvang kabels en leidingen t.b.v. kruising persleiding
- Werkplan toe te passen sleufbekisting
- Keuringplan / toetsen op kwaliteit
- Aanvullen en verdichten sleuven;
- As built dossier;
- Maatvoerings- en controleplan;
- Bemalingsplan;
- Hydrostatisch testen leiding;
- V&G plan;
- De opslag- en werkterrein(en) van het materieel

02 De aannemer dient in zijn werkplan t.b.v. opvang kabels en leidingen rekening te houden met de
voorschriften en eisen van de leidingeigenaren/nutsbedrijven. De methode van opvang ter goed-
keuring van de kabel en/of leiding eigenaar.
Tijdens de werkzaamheden dient de aannemer rekening te houden met het feit dat de functie van
een kabel en/of leiding niet geheel of gedeeltelijk kan worden uitgeschakeld en dus in bedrijf blijft.
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01 13 08 WERKPLANNEN

01 Planning werkplan:
Minimaal 3 weken benodigd ter controle, inclusief een conceptronde.

02 Er wordt niet gestart met desbetreffend onderdeel als de werkplannen niet zijn goedgekeurd.
Risico aannemer.

03 De boete bij te laat inleveren van een werkplan geldt een minimum van vijfhonderd euro ( € 500,--)
per werkplan per dag. Vast te stellen datum inleveren werkplannen via te maken projectplanning
en indien nodig de te houden bouwvergaderingen.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 01 DOOR OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING TE STELLEN BOUWSTOFFE

01 De aannemer dient de door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen af te halen of
af te roepen bij een producent/leverancier ervan. De aannemer is gehouden een administratie bij
te houden in verband met de hem ingevolge het bestek ter beschikking gestelde bouwstoffen.
Op aangeven van de directie dient de administratie periodiek te worden overgelegd.
Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van de bouwstof-administratie dient plaats te
vinden overeen- komstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatie uitwisseling.
De administratie dient ten minste de volgende onderdelen te bevatten:
- het besteknummer;
- het inkoopordernummer;
- nummer van de opdracht(en), projectnummer, projectcode.

Indien de aannemer niet over deze nummers beschikt, zal hij daar bij de directie om
verzoeken;

- de naam van het werk / de locatie;
- de datum en het weeknummer;
- de afgehaalde of afgeroepen hoeveelheden en de daaraan gerelateerde in het bestek

genoemde hoeveelheden met de bijbehorende bestekspostnummers;
- de hoeveelheden van bouwstoffen welke op het werk zijn ontvangen doch niet worden

gebruikt en de daaraan gerelateerde bestekspostnummers onder vermelding van de
reden van niet gebruiken;

- de naam van de verantwoordelijke toezichthouder;
- verwijzingen naar en kopieën van de bij de betreffende bouwstof gebruikte geleidebrieven

en bewijzen van ontvangst;
- de kwaliteit van de betreffende bouwstof conform het Besluit bodemkwaliteit.

02 De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen,
af te halen bij de aangegeven producent/leverancier ervan:

' Voor zover daarvan bij een deelopdracht niet wordt afgeweken:

bouwstof *producent/leverancier

- (ophoog)zand : R'dam Nesserdijk 171, telefoon 010-4131790;

- zand, steenslag en grind : R'dam Opijnenstraat 2, telefoon 010-4878200;

- steenmengsel(s) : Fa. Beelen BV, Maassluissedijk 103, 3133KA Vlaardingen,
(Haven nummer 740)
telefoon 088-2600100, telefax 088-2600101,
afroep via afroepkantoor Melanchtonweg;

- teelgrond, bermenzand : Distributiecentrum:
of -R'dam, RMO President Rooseveltweg, tel. 010-2200014;
of -R'dam, NOAP Vareseweg 101, telefoon 010-4370464;

- bomenzand, bomengrond, : of - kantoor, afdeling Inkoop en Logistiek,
eikengrond R'dam Melanchtonweg 125,

telefoon 010-2781971, telefax 010-2781975;
of -OBu groenvoorziening,

R'dam Ir. P. Kosterlaan 20,
telefoon 010-2171910, telefax 010-2171920;
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- beplanting, : OBu groenvoorziening,
boomkorven, boompalen, R'dam Ir. P. Kosterlaan 20,
stadsbanken, papierbakken telefoon 010-2171910, telefax 010-2171920;

* de (locatie van de) producent/leverancier van de genoemde bouwstof kan afwijken

03 De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever
ter beschikking te stellen bouwstoffen, af te roepen bij de
aangegeven producent/leverancier ervan:

*bouwstof producent/leverancier

- bestratingsonderdelen, : Afroepkantoor, afdeling
rioleringsonderdelen Inkoop en Logistiek,
diverse terreininrichtings- Melanchtonweg 125
elementen telefax 010-2781975

04 Vooraf in overleg met directie en de producent/leverancier het tijdstip van reserveren ten behoeve
van het afhalen of afroepen bepalen. Bij het afhalen of afroepen dient de aannemer, in overleg met
de producent/leverancier, rekening te houden met verpakkings- en/of te vervoeren hoeveelheden.
Het afhalen of afroepen van bouwstoffen dient te geschieden met toestemming van de directie.

05 Het laden van bouwstoffen die worden afgehaald geschiedt door het magazijnpersoneel, waarbij
door de aannemer hulp verleend dient te worden.

06 Bij het in ontvangst nemen van de afgehaalde of afgeroepen bouwstoffen draagt de aannemer zorg
voor een bewijs van ontvangst, waarop staan aangegeven:
- de datum van aflevering;
- het besteknummer;
- het inkoopordernummer;
- het nummer van de geleidebon;
- de soort bouwstof, de kwaliteit van de bouwstof conform het besluit bodemkwaliteit en de

hoeveelheid;
- de plaats van aflevering.
De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient een afschrift bij de directie in. Het
ingediende afschrift vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde
bouwstof aanwezig is op het werk conform de hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.

07 De aannemer draagt zorg voor het tijdig aanwezig zijn van de bouwstoffen en onderneemt actie in
overleg met de directie en de producent/leverancier ten aanzien van die bouwstoffen die zonder die
actie niet tijdig op het werk aanwezig zullen zijn.
De aannemer verstrekt de directie schriftelijk opgave van bouwstoffen die niet tijdig zijn
aangevoerd, doch wel tijdig zijn afgeroepen.

08 De aannemer is gehouden niet meer bouwstoffen af te halen of af te roepen dan in het bestek
wordt vermeld tenzij anders wordt overeengekomen en dit is bevestigd middels een door de
directie ondertekende verklaring.
Teveel afgehaalde of afgeroepen bouwstoffen waarvoor geen door de directie ondertekende
verklaring kan worden overgelegd, komen voor rekening van de aannemer.

09 In aanvulling op paragraaf 20 van de U.A.V. 1989 wordt bepaald dat:
- bij vervanging door de opdrachtgever van verloren gegane, vermiste of beschadigde

bouwstoffen;
- bij bouwstoffen die volgens het bepaalde in lid 08 voor rekening van de aannemer komen;
de waarde van die bouwstoffen, volgens de op dat moment geldende prijzen, verhoogd met een
opslag van 10 %, bij de aannemer in rekening worden gebracht. Deze verrekening zal bij de
eindafrekening als minder werk worden verrekend.
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01 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

01 De aannemer is niet verplicht in het bezit te zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van
de norm ISO 9001:2008. In afwijking van het bepaalde in artikel 01.14.04 lid 01van de Standaard
2005 is het bepaalde in artikel 01.14.04 leden 02 en 03 van de Standaard 2005 van toepassing in
verband met het te overleggen kwaliteitsplan.

02 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen t.b.v. waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen t.b.v. kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen t.b.v. gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

03 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 02 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
- voor het GASTEC QA-keur bij GASTEC NV te Apeldoorn.

04 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 02, de
voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover
daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

05 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in
lid 02 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze
kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie
gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V. 1989, met dien verstande dat de hieraan
verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.
De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door
een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift
van het keuringsrapport aan de directie te overleggen.

06 Het bepaalde in lid 05 is niet van toepassing voor de navolgende bouwstoffen die uitsluitend met
een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 moeten worden geleverd:
- Metselstenen;
- Geprefabriceerde materialen i.v.m. straatwerk, zoals Betonstraatstenen, Tegels, Opsluitbanden

en dergelijke;
- GVC (GlasVezelCement-)schoeidelen;
- Perkoenpalen.

07 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 02 worden geleverd, worden geacht
te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 1989 indien het desbetreffende document
aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspecteerd.

01 15 GARANTIE

01 15 01 ALGEMEEN, GARANTIEVERKLARING

01 Ten aanzien van de onderdelen waarvoor een garantieverkla- ring wordt gevraagd, is de aannemer
gehouden tot betaling aan zijn onderaannemers of leveranciers van de desbetreffende onderdelen
over te gaan zodra deze zijn voltooid en de rekeningen aan de directie zijn getoond. Bij verzuim
hiervan is de directie gerechtigd om zonder ingebreke- stelling tot rechtstreekse betaling, op
kosten van de aannemer, over te gaan en deze kosten van de aannemingssom in te houden.
In de laatste regel van paragraaf 22 lid 2 van de U.A.V. 1989 moet na "zo spoedig mogelijk" worden
tussengevoegd:
"doch in ieder geval binnen een door de directie te stellen tijd".

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 01 BODEMSANERINGSVERZEKERING

01 In afwijking van artikel 01.16.01 lid 01 van de Standaard 2005 sluit de opdrachtgever geen
bodemsaneringsverzekering af.
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01 16 03 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede
ten behoeve van de gemeente Rotterdam, te verzekeren de aansprakelijkheid van de aannemer en
de gemeente Rotterdam voor door derden geleden schade, verband houdende met het in dit
bestek omschreven werk.
De verzekerde som moet tenminste € 2.500.000,00 per gebeurtenis bedragen. Het eigen risico
mag ten hoogste €10.000,00 bedragen.

02 In de polis dient mede geregeld te zijn dat verzekerden ten opzichte van elkaar als derden worden
beschouwd.

03 Verzekeraars dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres op enige medeverzekerde
partij.

04 Niet door voornoemde verzekering gedekte schade, alsmede het eigen risico, komen ten laste van
de partij voor wiens risico de schade is.

05 De aannemer dient een afschrift van de polis voor aanvang van het werk aan de directie over te
leggen.

06 Er zal geen betaling plaatsvinden voordat de polis is overgelegd en ten genoegen van de directie is
aangetoond dat de premie is voldaan.

07 Ingeval van een schade respectievelijk ingestelde aansprakelijkstelling dient de aannemer de
directie hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en voor melding onder de polis te zorgen.

08 De aannemer staat de directie toe om aansprakelijkheidsclaims groter dan € 10.000,00 direct aan
te melden op de polis van de aannemer, onder verstrekking van een afschrift daarvan aan de
aannemer.

09 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van materieel waarvan de
aansprakelijkheid (inclusief de aansprakelijkheid voor het zogenaamde werkrisico) verzekerd is.
Op de polis van dit materieel moet de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de
huurder zijn meeverzekerd.
Schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke mag niet van de dekking worden
uitgesloten.

10 De aannemer zorgt ervoor dat de directie terstond een afschrift ontvangt van de complete
correspondentie (inclusief expertise-rapporten) terzake van alle aansprakelijkheidsclaims.

11 Indien de aannemer zijn verplichtingen ten aanzien van de afwikkeling van
aansprakelijkheidsclaims niet nakomt, is de directie gerechtigd die afwikkeling rechtstreeks met
claimanten op kosten van de aannemer te verzorgen.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 01 ALGEMEEN

01 Onder "vrijgekomen materialen" zoals bedoeld in artikel 01.17.01 lid 01 van de Standaard 2005
wordt ook verstaan:
- het bij bemalingen vrijkomende (bemalings)water.

02 Indien het bestek bepaalt dat uit het werk komend puin, dat voor hergebruik in aanmerking komt,
afgevoerd moet worden naar een in het bestek vermelde brekerij, is voor het storten van dit puin
van toepassing het stortreglement van de Recycling Kombinatie Vof te Rotterdam, telefoon
010-4220522.

03 Indien het bestek bepaalt dat uit het werk komende grond of bouwstoffen afgevoerd moet(en)
worden naar een in het bestek vermeld(e) depot of toepassingslocatie zijn voor het aanvoeren
en/of toepassen/opslaan cq. storten van die grond of bouwstoffen van toepassing de
aanleveringsvoorwaarden van het betreffende depot of de toepassingslocatie, informatie telefoon
nr. 010-4894976.

01 17 04 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Voordat de aannemer vrijgekomen materialen die voor de opdrachtgever geen waarde hebben
vervoert, verstrekt hij de directie de nodige gegevens waaruit blijkt waarheen hij voornemens is
deze materialen te vervoeren.
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01 17 06 BEWIJS VAN ONTVANGST

01 Op het bewijs van ontvangst, behorend bij vrijgekomen materialen waarvan de acceptatietarieven
dienen te worden verrekend volgens artikel 01.17.07 lid 01, moeten de acceptatietarieven zijn
vermeld.

02 Zonder overlegging van een ontvangstbewijs, zoals bedoeld in artikel 01.17.06 lid 01 van de
Standaard 2005, zal geen verrekening van de bestekshoeveelheid en, indien van toepassing, de
acceptatietarieven plaatsvinden.

03 Van materialen die voor de opdrachtgever geen waarde hebben, die vanwege de Wet milieubeheer
moeten worden afgegeven bij een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting en
moeten worden vervoerd zoals bedoeld in artikel 01.17.04 lid 03 van de Standaard 2005, moet de
aannemer de directie een bewijs van ontvangst verstrekken.
Zonder overlegging van een ontvangstbewijs zal geen verrekening van de bestekshoeveelheid
plaatsvinden.

01 17 07 VERREKENING VAN ACCEPTATIETARIEVEN

01 Verrekening van acceptatietarieven van volgens dit bestek aan een met naam en adres genoemde
bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkings- inrichting afgegeven materialen, m.u.v. grond,
overig afval en organisch materiaal als bedoeld in lid 02 en 03, vindt plaats ten laste van een
stelpost volgens paragraaf 37 lid 10 van de U.A.V. 1989. (aannemersvergoeding van 5% van
de aan derden gedane betaling).
Kosten als gevolg van acceptatietarieven i.v.m. de aannemer toehorende of toekomende
materialen, waaronder begrepen alle voor de opdrachtgever niet van waarde verklaarde materialen
als bedoeld in paragraaf 21 lid 2 van de U.A.V. 1989, worden geacht te zijn begrepen in de
aannemingssom en komen niet voor verrekening in aanmerking.

02 Acceptatietarieven van grond of overig afval, dat moet worden afgegeven aan een in het bestek
genoemde inrichting die in overleg met de Grond- en Reststoffenbank Rotterdam
is aangewezen, worden door de opdrachtgever rechtstreeks aan de beheerder van die inrichting
betaald en om die redenen niet verrekend.

03 Acceptatietarieven voor organisch materiaal, dat moet worden afgegeven aan een in het bestek
genoemde inrichting die dit materiaal ingevolge een aparte overeenkomst met de gemeente
Rotterdam in ontvangst neemt, worden door de opdrachtgever rechtstreeks aan de beheerder van
die inrichting betaald en om die reden niet verrekend.

04 Gebaseerd op in (deze) paragraaf 01.17 opgenomen bepalingen geldt het volgende.
Acceptatietarieven komen alleen voor verrekening in aanmerking in het volgende geval:
- de aannemer moet vrijkomende materialen afvoeren naar een met (naam en) adres in de

beschrijving van het bestek vermelde (soort van) bewerkings-, verwerkings-, of
eindverwerkingsinrichting;

- de vrijkomende materialen betreffen niet grond, overig afval of organisch materiaal als
bedoeld in lid 02 en 03;

- de vrijkomende materialen betreffen niet voor de opdrachtgever niet van waarde verklaarde
materialen;

- de aannemer kan (en moet) het bewijs van ontvangst overleggen waarop de
hoeveelheden en tarieven vermeld staan;

In alle gevallen dat hier niet aan wordt voldaan en in alle overige gevallen worden
acceptatietarieven niet verrekend. Voor verrekening in aanmerking komende acceptatietarieven
altijd verrekenen op de daarvoor bedoelde stelpost: bestekspostnr. 951110 Stelpost inzake de
acceptatiekosten.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING
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01 18 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 Het machinaal werken tot de grens van 1,00 m buiten de kroonprojectie van te handhaven bomen
is alleen toegestaan na overleg met en goedkeuring van de directie.

02 Het machinaal verwijderen van verharding tot de grens van 1,00 m buiten de kroonprojectie van te
handhaven bomen is, tenzij het bestek anders vermeldt, zonder toestemming van de directie, niet
toegestaan. Indien de directie bepaalt, dat het machinaal verwijderen van verharding zoals hiervoor
bedoeld, is toegestaan, dan wordt het machinaal verwijderen van deze verharding, voor zover niet
in het bestek vermeld, als meer en minder werk verrekend.

03 Voor het geval een boom ten behoeve van werkzaamheden moet worden gesnoeid, is het aan de
directie voorbehouden een boomverzorgingsspecialist daartoe opdracht te geven.

04 Zand voor afdekken van wortels, of voor ophoging bij te handhaven bomen tot buiten de
kroonprojectie, moet zijn afdekzand waarvan de zoutbelasting, bepaald met behulp van het
geleidingsvermogen (122), ten hoogste 1,5 mS/cm mag bedragen ("zoet" zand).

05 Wortels, die als gevolg van werkzaamheden rond te handhaven beplanting aan de buitenlucht
worden blootgesteld, direct afdekken met minimaal 0,05 m uit het werk komend, of, op aangeven
van de directie, ter beschikking gesteld of te leveren afdekzand ("zoet" zand).

06 Indien de zijkant van een te graven sleuf of cunet binnen de grens van 1,00 m buiten de
kroonprojectie van een boom valt moet, op aanwijzing van de directie, ter behandeling van de
wortels, met de schop een sleuf worden gegraven, lang 10,00 m, onderbreedte 0,30 m en diep
0,70 m, waarbij de wortels intact dienen te blijven. Door een boomverzor- gingsdeskundige worden
de wortels, indien mogelijk, ingenomen en wordt een wondbehandeling toegepast.
Het grondwerk ten behoeve van de sleuf, voor zover niet in het bestek vermeld, wordt als meer werk
vergoed.

07 Indien de ophoging bij te handhaven bomen in de verharding kleiner is dan 0,20 m, het
wortelstelsel tot buiten de kroonprojectie afdekken met uit het werk komend, of, op aangeven van
de directie, ter beschikking gesteld of te leveren afdekzand ("zoet" zand).

08 Indien de ophoging bij te handhaven bomen in gazon of be- planting kleiner is dan 0,20 m, in het
bestaande maaiveld, voor het ophogen, de grond losmaken tot een diepte van maximaal 0,15 m,
waarbij boomwortels zoveel mogelijk dienen te worden gespaard en ophogen met teelgrond of
bomengrond.

09 Bij ophogingen groter dan 0,20 m bij te handhaven bomen, in overleg met de directie aanvullende
voorzieningen treffen.

10 Verlaging van maaiveld binnen de grens van 1,00 m buiten kroonprojecties van bomen is, tenzij het
bestek anders vermeldt, zonder toestemming van de directie niet toegestaan.

01 18 02 MAATREGELEN IN VERBAND MET BESCHERMING TE HANDHAVEN BOMEN

01 Tot de te treffen maatregelen die niet voor bijbetaling in aanmerking komen, als bedoeld in artikel
01.18.02 lid 01 van de Standaard 2005, onveranderd het bepaalde in artikel 61.01.01 lid 01 en
61.05.01 lid 01 van de Standaard 2005, behoort tevens het beschermen van bomen tegen schade
door het afdekken met rijplaten van grond, zoals bedoeld in lid 07 van dit artikel.

02 De afwatering rondom bomen garanderen, zodat geen wateroverlast kan ontstaan.

03 Bij wateronttrekking door bronbemaling dienen de bomen in de directe nabijheid van deze
bemaling, tussen 15 maart en 15 november, in overleg met de directie te worden bevloeid of
beregend.
Bemalingswater van bronbemaling mag niet worden gebruikt.

04 In de stam van een boom geen draadnagels en dergelijke slaan en geen stroppen om de stam
aanbrengen.

05 Onder de kroonprojectie van een boom geen materialen opslaan, geen gronddepot maken en
geen vaste of vloeibare afvalstoffen deponeren.

06 Onder de kroonprojectie van een boom geen machines, bouwketen, noodtoiletten en dergelijke
plaatsen.

07 Het ten behoeve van werkzaamheden rijden ter plaatse van in de ondergrond aanwezige wortels is
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alleen toegestaan na overleg met en goedkeuring van de directie.
De boven deze wortels aanwezige grond, voor zover deze niet is afgedekt met verharding, afdekken
met rijplaten.
Indien naar het oordeel van de directie niet voldoende gronddekking aanwezig is, de wortels
afdekken met 0,25m zoet zand (bij voorkeur uit het werk afkomstig) of met ter beschikking te
stellen afdekzand (zoet zand).
Dit grondwerk, voor zover niet in het bestek vermeld, wordt verrekend als meerwerk.

08 Bij werkzaamheden binnen de grens van 1,00 m buiten de kroonprojectie van bomen of bij andere
omstandigheden waar de directie dit noodzakelijk acht, de bomen beschermen tegen schade door
het plaatsen van bouwhekken, hoog 2,00m, in minimaal vierhoeksverband. De boom dient
gecentreerd in het midden van het te plaatsen hekwerk te staan. Indien het plaatsen van
hekwerken niet mogelijk is dient dit gemeld te worden bij de directie. In overleg en naar het oordeel
van de directie, de stam beschermen met een vrijstaande pallisade van latten. Deze
werkzaamheden, voorzover niet in het bestek vermeld, worden verrekend als meerwerk.

01 18 03 MELDEN VAN SCHADE, SCHADE AAN BOMEN

01 Ingeval van schade aan bomen is het aan de directie voorbehouden een
boomverzorgingsspecialist opdracht te geven de schade te herstellen.

01 18 04 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING VAN BOMEN

01 De richtlijnen als genoemd in de standaard 2005 zijn tegen betaling verkrijgbaar bij het
secretariaat van de NVTB, postbus 683, 7300 AK Apeldoorn (tel. 055-5999449).

02 Voor schadevergoeding aan bomen geldt een minimum van vijfhonderd euro ( € 500,--) per boom.

01 18 05 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18.04 lid 01 van de Standaard 2005 bedraagt de
schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken:
vijftig euro ( € 50,--) per struik.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN / -DOSSIER

01 De aannemer legt voor aanvang van het werk, uiterlijk op de vijftiende werkdag na de dag waarop
het werk is opgedragen, aan de directie een V&G-Plan voor de uitvoeringsfase voor.
Hierin dienen de maatregelen aangegeven te worden ter beperking of ter vermijding van de in de
ontwerpfase geïnventariseerde en overige optredende risico's.
De aannemer verstrekt een kopie van het bij dit bestek behorende veiligheids- en
gezondheidsplan en een afschrift van het V&G-plan voor de uitvoeringsfase, aan de in artikel
01.19.02 lid 03 bedoelde, door de nevenaannemer aangestelde, coördinerende coördinator(en)
uitvoeringsfase.

02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het
dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase
geschiedt door de aannemer.

01 19 03 KENNISGEVING

01 De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde
kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden.
Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift.
De in artikel 01.19.02 lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg
voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandig- hedenbesluit.
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01 19 05 BELEIDSREGELS ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWETGEVING

01 Bij het verwerken van bouwstoffen de Beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving volgen.
Vanwege de beleidsregels wordt verwezen naar de A-bladen "Afspraken en richtlijnen" die
betrekking hebben op de aard van het werk, uitgegeven door de Stichting Arbouw.
Met invulling van en verwijzend naar worden genoemd: elementen zwaarder dan 40 kg/st mogen
niet handmatig worden verwerkt, elementen lichter dan 40 kg/st mogen alleen handmatig worden
verwerkt, indien per persoon niet meer dan 25 kg wordt getild.

01 20 KWALITEITSBORGING

01 20 01 ALGEMEEN, BORGING VAN DE KWALITEIT

01 In verband met het borgen van de kwaliteit is de aannemer altijd gehouden alle relevante
documenten waarnaar volgens het bestek wordt verwezen te overleggen binnen de volgens het
bestek gestelde termijn. Indien een kwaliteitsplan wordt verlangd geldt deze bepaling ook voor het
kwaliteitsplan en de documenten waarnaar in het kwaliteitsplan wordt verwezen.
Indien volgens het bestek geen termijn is gesteld, dient een document nadat het samengesteld
had moeten of kunnen zijn uiterlijk binnen 2 dagen na een eerste aanvraag van de directie te
worden overgelegd.
Indien de aannemer een hier bedoeld document niet tijdig overlegd, kan per geval uitbetaling van
een termijn worden aangehouden.
Tevens kan per geval een korting van honderd euro( € 100,--) per dag worden toegepast, die kan
worden verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

02 De aannemer is niet verplicht in het bezit te zijn van een kwaliteitsssysteemcertificaat op basis van
de norm ISO 9001:2008 "Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen"
In afwijking van het bepaalde in artikel 01.20.01 lid 01 van de Standaard 2005 is het bepaalde in
paragraaf 01.20 van de Standaard 2005 van toepassing in verband met het overleggen van een
kwaliteitsplan.
De aannemer dient een kwaliteitsplan te overleggen dat moet uitgaan van een al dan niet
gecertificeerd kwaliteitssysteem gebaseerd op de norm ISO 9001:2008
"Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen".

01 22 ONDERAANNEMING

01 22 01 ALGEMEEN

01 Indien de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat uitvoeren, moet
hij voor elke voor het werk in te schakelen onderaannemer aan de directie van het werk een door
deze onderaannemer ingevulde en ondertekende eigen verklaring "R" verstrekken inzake:
- zijn inschrijving in het handelsregister;
- het niet in omstandigheden verkeren zoals bedoeld in artikel 2 lid a t/m g van de eigen
verklaring "R".
Een onderdeel van de goedkeuring door de directie is vorenbedoelde ingevulde en ondertekende
verklaring.

01 23 BESLECHTING VAN GESCHILLEN

01 23 01 ALGEMEEN

01 Het bepaalde in paragraaf 49 van de U.A.V. 1989 vervalt en wordt vervangen door :
Alle geschillen, welke ook - daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als
zodanig wordt beschouwd - die naar aanleiding van de overeenkomst of van overeenkomsten, die
daarvan een uitvloeisel mochten zijn, tussen opdrachtgever en opdrachtnemer mochten ontstaan,
worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

01 24 WERKGELEGENHEID - SOCIAL RETURN ON INVESTMENT (SROI)
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01 24 01 TE WERK STELLEN VAN MEDEWERKERS - WERKGELEGENHEIDSREGELING

01 Het werkgeversservicepunt DAAD wijst bedrijven aan (detacheringsbureaus, opleidingsinstituten,
SW-bedrijven e.d.). De aannemer stelt tijdens de uitvoering door die bedrijven te leveren werk-
nemers als bedoeld in de bij dit bestek behorende "Bijlage Social Return On Investment" te werk.

02 De werknemers, als bedoeld in lid 01 (langdurig werkzoekenden, stagiaires, WSW geïndiceerden
en dergelijke) worden bij de aannemer gedetacheerd, verkrijgen door de aannemer aangeboden
stageplaatsen en/of worden ingevolge door de aannemer bij SW-bedrijven geplaatste werkorders
te werk gesteld, waarbij de voorwaarden als vermeld in de bij dit bestek behorende "Bijlage Social
Return On Investment" van toepassing zijn.

03 Uiterlijk twee weken na de dag waarop een deelopdracht is opgedragen, verstrekt de aannemer
aan de directie de volgende gegevens:
a. de wijze waarop de aannemer invulling geeft aan het gestelde in lid 02;
b. wie als praktijkbegeleider/mentor zal fungeren;
c. een door het detacheringsbureau, opleidingsinstituut of SW-bedrijf verstrekte verklaring waaruit

blijkt welke afspraken hij heeft gemaakt om te waarborgen dat er daadwerkelijk medewerkers
van het detacheringsbureau, opleidingsinstituut of SW-bedrijf te werk worden gesteld en
opgeleid.

04 De door het detacheringsbureau, opleidingsinstituut of SW-bedrijf te leveren werknemers dienen
te worden begeleid door een door de aannemer aan te stellen praktijkbegeleider/mentor.

05 De aannemer verleent, naast de door opdrachtgever aangewezen functionaris, tevens toegang tot
het werk aan de consulent van het detacheringsbureau, opleidingsinstituut of SW-bedrijf ter
controle c.q. bespreking met de door het detacheringsbureau, opleidingsinstituut of SW-bedrijf
geleverde werknemers van het verloop van de opleiding en begeleiding in het bijzijn van de
praktijkbegeleider/mentor.

06 De aannemer is niet of niet ten volle gehouden aan het te werk stellen van de door het detache-
ringsbureau, opleidingsinstituut of SW-bedrijf te leveren werknemers indien hij een verklaring van
zowel het detacheringsbureau, opleidingsinstituut of SW-bedrijf als van het werkgeversservicepunt
DAAD kan overleggen waaruit blijkt dat op het gevraagde moment geen of onvoldoende door het
detacheringsbureau, opleidingsinstituut of SW-bedrijf te leveren werknemers beschikbaar zijn.

01 24 02 TE WERK TE STELLEN MEDEWERKERS, AANVULLENDE VOORWAARDEN

01 De directie kan aanwijzingen geven op welke posten/werkzaamheden de door het detache-
ringsbureau, opleidingsinstituut of SW-bedrijf te leveren werknemers moeten worden ingezet.

01 25 COMMUNICATIE-INFORMATIEUITWISSELING



RAW0024-67320 Bladnr. 81GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM
Zuiderparkweg - Carnissesingel BESTEK 1-055-12 (HERZIEN)
Vervanging Persleiding

HFD PAR ART LID

01 25 01 COMMUNICATIE ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van informatie dient plaats te vinden op de volgens het bestek aangegeven wijze.
De aannemer is gehouden vanwege het bestek uit te wisselen informatie vast te leggen en waar
nodig uit te wisselen met behulp van VISI-systematiek.
Voor meer informatie over VISI-systematiek wordt verwezen naar de stichting CROW te Ede.
De communicatie inzake basisdocumenten als genoemd in dit artikel dient door middel van
VISI-berichten plaats te vinden.

02 De opdrachtgever stelt hiertoe aan de aannemer ter beschikking:
- VISI-raamwerk waarin de procedures/communicatieafspraken zijn beschreven tussen

directie-U.A.V. en aannemer;
- Gebruikersvoorlichting (maximaal 3 personen). Het betreft hier een toelichting op het gebruik van

VISI m.b.t. de toe te passen transacties.

03 De aannemer dient over voldoende kennis te beschikken om te communiceren door middel van
VISI.

04 De aannemer dient op werkdagen dagelijks zijn VISI-berichten te openen, te lezen en zijn eigen
verslaglegging te verzenden. Indien door de opdrachtgever of aannemer gewenst zullen tijdens de
werkbespreking dan wel bouwvergadering de VISI-berichten schriftelijk worden vastgelegd.

05 Onder de basisdocumenten als bedoeld in dit artikel worden alle volgens dit bestek uit te wisselen
documenten bedoeld. Hierbij kunnen de volgende documenten worden genoemd (niet uitputtend):
- Dagboeken;
- Weekstaten;
- Termijnstaten;
- Meer- en minder werk;
- Geaccordeerde hoeveelheden;
- Verrekening stelposten;
- Verrekenprijzen;
- Eindafrekening;
- Kwaliteitsplannen (werkplannen);
- Werkplannen;
- Besprekingsverslagen;
- Voortgangsrapportages;
- Planningen;
- Afwijkingsrapporten;
en indien gevraagd:
- engineering;
- monitoring;
- digitale revisie;
- enz.

06 De aannemer dient alle i.v.m. het bestek uit te wisselen documenten digitaal bij de in dit artikel
bedoelde basisdocumenten te voegen. De directie zal hierop volgens de VISI-workflow reageren.

07 De directievoerder levert alle i.v.m. het bestek uit te wisselen documenten in de vorm van een
VISI-bericht. De aannemer dient hierop volgens de VISI-workflow te reageren.

08 De aannemer dient ten behoeve van de door hem te verzorgen VISI-communicatie zorg te dragen
voor:
- Eén computer benodigd voor de communicatie van de VISI-berichten. Dit betreft een computer

met ADSL-toegang (minimale upload: 512 Kbit/s) tot het internet t.b.v. de VISI-communicatie. De
computer dient geschikt te zijn voor, en minimaal voorzien te zijn van, het besturingsprogramma
Windows 2000.

- Hardware t.b.v. het scannen van de o.a. in dit artikel bedoelde bewijsdocumenten. Bij voorkeur
een bulkscanner.

- Programmatuur om waar nodig bewijsdocumenten e.d. om te zetten in PDF-formaat.
- VISI-gebruikerssoftware ten behoeve van het ontvangen en verzenden van VISI-berichten, inclu-

sief bijlagen. Deze VISI gebruikerssoftware moet compatibel zijn met de VISI-systematiek. Bij de
VISI-communicatie tussen directie en aannemer wordt gebruik gemaakt van het SOAP-protocol.
(Voor meer informatie hieromtrent wordt verwezen naar de stichting CROW te Ede).

- Opslag van de uitgewisselde VISI-communicatie.
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01 25 02 COMMUNICATIE INZAKE KOSTEN VOOR PRECARIO

01 De verplichtingen van de aannemer omvatten mede de betalingen van precario. De aannemer is
gehouden een kopie van de rekeningen en aanslagen van de vanwege het bestek
aan de belastingdienst te verrichten betalingen inzake precario aan de directie te overleggen. Alle
ter zake te verstrekken kopieën dienen voor oplevering van het werk te zijn overgelegd.

01 27 MILIEUEISEN

01 27 01 MOBIELE MACHINES

01 Alle op het werk in te zetten mobiele machines moeten voorzien zijn van een roetfilter of tenminste
motorcategorie Fase II (richtlijn 97/68/EG).

02 Mobiele machines dienen gebruik te maken van gasolie welke voldoet aan de (N)EN-590 norm.

01 27 02 VRACHTWAGENS

01 Alle voor transport in te zetten vrachtwagens moeten tenminste voldoen aan één van de volgende
eisen (richtlijn 715/2007/EG):
- euronorm 4 of hoger;
- euronorm 3 voorzien van een door de Rijksdienst van Wegverkeer (RDW) gecertificeerd roetfilter
volgens de typegoedkeuringslijst van Agentschap NL; en jonger dan 8 jaar vanaf de datum van
eerste toelating;

Hierboven gestelde eisen zijn conform de milieuzone.

01 27 03 HYDRAULISCHE OLIE

01 Hydraulische olie moet biologisch afbreekbaar zijn.

01 27 04 KORTING I.V.M. NIET VOLDOEN AAN MILIEUEISEN

01 Voor elke door de directie geconstateerde overtreding kan een korting aan de aannemer worden
opgelegd, groot € 1.000,- per overtreding. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

01 30 UITVOERING

01 30 01 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 De directie zal voor aanvang van het werk een bouwvergadering houden. Indien de aard van het
werk hiertoe aanleiding geeft zullen meerdere bouwvergaderingen worden gehouden. De directie
zal hiervan de besprekingsverslagen opstellen.

02 Het aanbieden van de besprekingsverslagen zal plaats vinden overeenkomstig paragraaf 01.25
Communicatie-Informatieuitwisseling.

01 30 02 BETALINGEN INZAKE KOSTEN VOOR PRECARIO

01 De verplichtingen van de aannemer omvatten mede de betalingen van precario. De kosten voor
precario dienen te zijn begrepen in de aannemingssom.
De aannemer dient ten minste rekening te houden met de volgende vanwege de belastingdienst
te heffen belastingen:
- bij infrastructurele werken die worden aangelegd in opdracht van de gemeente, zal alleen

de oppervlakte die wordt ingenomen door de bouwketen, sanitaire voorzieningen,
werktuigen en apparatuur van de aannemer in de heffing worden betrokken.

Verwezen wordt naar de belastingdienst kantoor Rotterdam;
bij opvragen van informatie te verwijzen naar het schrijven van de Directeur Belastingdienst aan de
Algemeen Directeur Gemeentewerken Rotterdam met kenmerk FTZ/JZ/06JZSvdV171, d.d. 17
augustus 2006.
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01 30 03 DAGBOEK, LIJSTEN, RAPPORTEN

01 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 1989 zal de directie geen
weekrapporten, maar een dagboek bijhouden, als bedoeld in paragraaf 27 lid 6
van de U.A.V. 1989.

02 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 1989 zal de directie in het dagboek
geen aantekeningen opnemen betreffende de aan- en afvoer van materieel en hulpmiddelen.

03 Het in lid 01 genoemde dagboek zal per dag worden bijgehouden. De dagboeken zullen uiterlijk op
de dinsdag na de week waarop de dagboeken betrekking hebben, ter accordering aan de
aannemer worden voorgelegd.
Het aanbieden van (onderdelen van) het dagboek zal plaats vinden overeenkomstig paragraaf
01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

01 30 04 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN AANNEMER I.V.M. ORDE EN NETHEID

01 Gedurende de uitvoering dient de aannemer zorg te dragen voor orde en netheid in het werkgebied
overeenkomstig de richtlijn "Bijbehorende verplichtingen aannemer in verband
met orde en netheid werkgebied".

02 Indien de aannemer ter zake orde en netheid in het werkgebied in gebreke blijft en/of door of
vanwege de directie gegeven opdrachten tot herstel of verbetering van een situatie niet nakomt,
kan per geval en per dag een korting van honderd euro ( € 100,--) worden toegepast. Deze korting
wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

05 Gegevens vastleggen op de bestekstekeningen, digitaal in dxf- of dwg- formaat (Autocad 2009), in
x-, y- en z- richting.
Ten behoeve van de te maken revisie worden de bestekstekeningen digitaal door de directie ter
beschikking gesteld (Autocad 2009).
Bij de revisiegegevens vermelden:
- materialen en diameters rioolbuizen
- aanleghoogte riolering (binnen onderkant buis)
- materiaal en locatie putten
- afstand van hart put tot hart put
- voorts moet alle rioolgerelateerde maatvoering op de bestekstekening gereviseerd
worden.
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21 BEMALINGEN

21 01 BEGRIPPEN BEMALINGEN

21 01 01 ALGEMEEN

01 In aanvulling op artikel 21.01.01 van de Standaard 2005 dient onder de volgende begrippen in dit
bestek te worden verstaan:

a. Aanbrengen bemaling:
Het aanbrengen van open-, bronspanningsbemaling en het bedrijfsklaar maken van de
bemaling incl. het aanbrengen van de aan- en afvoerleidingen.

b. Instandhouden bemaling:
Ter beschikking stellen, onderhouden en het verrichten van overige werkzaamheden t.b.v. het in
bedrijf houden van de bemalingsinstallatie. incl. de aan- en afvoerleidingen.

c. Verwijderen bemaling:
Het buiten gebruik nemen, verwijderen en schoonmaken van open-, bron- spanningsbemaling
incl. het verwijderen van de aan- en afvoerleidingen.

d. Aanbrengen energievoorzieningen bemaling:
Het aanbrengen van energievoorzieningen t.b.v. het bedrijfsklaar maken van de
bemalingsinstallatie.

e. Instandhouden energievoorzieningen bemaling:
Ter beschikking stellen, onderhouden, zonodig verplaatsen en verrichten van overige
werkzaamheden t.b.v. het in bedrijf houden van de energievoorzieningen bemalings-
installatie.

f. Verwijderen energievoorzieningen bemaling:
Het buiten gebruik nemen, verwijderen en schoonmaken van de energievoorzieningen
bemalingsinstallatie.

g. Constructiebemaling:
De constructie t.b.v. het drooghouden van constructies of constructiedelen waarin (hemel)water
kan blijven staan.

h. Lozingspunt:
Voorzieningen waarmee het water wordt geloods op het oppervlakte, riool e.d. inclusief het
bijbehorende leidingwerk van het het punt van onttrekking t/m het punt van lozen.

21 02 EISEN EN UITVOERING BEMALINGEN

21 02 01 ENERGIEVOORZIENING

01 De aannemer dient zelf zorg te dragen voor energievoorzieningen c.q. aansluitingen op het
energienet t.b.v. voeding van bemalingsinstallaties.
De kosten voor het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van deze energievoorzieningen
dienen in de prijs voor het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van bemalingsin-
stallaties te worden opgenomen.

21 02 02 LEIDINGSTELSEL

01 In de leidingstelsels van al de bemalingsinstallaties moeten watermeters (hoeveelheid) worden
opgenomen. Te allen tijde moet kunnen worden gemeten hoeveel water is afgepompt.
De watermeters (hoeveelheid) aanbrengen voor het aansluitpunt op waterreinigings-installatie of
voor het lozingspunt indien het water niet via de waterreinigings- installatie loopt.

21 02 03 PEILBUIZEN

01 De peilbuizen dienen tevens te voldoen aan de eisen, gesteld in "NEN 5766:2003."

02 Peilbuizen, welke door de aannemer worden ingekort t.b.v. ,
ontgravingswerkzaamheden moeten tijdens het aanvullen weer worden opgelengd, op zodanige
wijze dat het stijgwater nooit uit de peilbuis kan treden.
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21 02 05 SPANNINGSBEMALING

01 Voor de spanningsbemaling dienen per bouwput minimaal 2 bronnen (deepwells) te zijn
opgenomen.

21 02 06 VERLAGING GRONDWATER

01 De voorgeschreven verlaging moet eerst zijn bereikt voordat met het graven van de bouwputten,
sleuven en/of werkputten wordt begonnen.

02 De bemalingscapaciteit zodanig instellen dat niet meer wordt ontrokken dan voor de uitvoering
strikt noodzakelijk is en/of zodanig dat de waterstand niet dieper wordt verlaagd dan de
vergunningsvoorwaarde.

03 De hoeveelheid bemalingswater door middel van een geijkte watermeter met telwerk continu
meten, waarbij de meterstand dagelijks door de aannemer wordt geregistreerd en in de
weekrapporten wordt vermeld. Weekelijks gerapporteerd. De watermeter tenminste op 5 meter
vanaf het lozingspunt installeren.
De watermeter zodanig plaatsen dat deze tijdens het gebruik van de bemaling altijd volledig gevuld
is met water.

21 02 07 EISEN WATERMETERS

01 De metingen van het opgepompte water dienen te geschieden door middel van watermeters.
Deze watermeters dienen voorzien te zijn van een telwerk of een andere inrichting voor het
doorlopend registreren van de door de meter stromende hoeveelheid water.
De volgende typen watermeters mogen worden toegepast;
- Woltmannmeters en schoepenmeters, goedgekeurd door het Keuringsinstituut voor

Waterleidingartikelen NV (KIWA) of voorzien van een door het KIWA vastgesteld garantiemerk;
- Elektromagnetische stromingsmeters.

02 De in lid 01 genoemde watermeters dienen zodanig te worden geplaatst dat wordt voldaan aan de
door de fabrikant gestelde inbouweisen.

03 De plaats van de watermeters dient in overleg met de directie en de controlerend ambtenaar van
de provincie Zuid-Holland te worden bepaald.

04 De Woltmannmeters en schoepenmeters dienen ten minsteeenmaal in de drie jaar gecontroleerd
te zijn op hun goede werking. Bij twijfel over de goede werking kan de directie in opdracht van
Gedeputeerde Staten de aannemer gelasten de watermeters tussentijds aan een controle te
onderwerpen. De aannemer dient na elke controle of reparatie een rapport te overleggen, waaruit
blijkt dat de watermeter aan de door het KIWA voor de watermeter gestelde eisen voldoet.
Maximale afwijking is +/- 2%.

05 De Woltmannmeters en schoepenmeters mogen uitsluitend worden gecontroleerd en zodanig
worden gerepareerd in een meterherstelplaats die voorkomt op de meest recente lijst
van erkende watermeterherstelplaatsen, opgesteld door de commissie Controle Watermeters van
de Vereniging van Exploitanten van Waterleidingbedrijven in Nederland (VEWIN). De aannemer
dient na elke controle of reparatie een rapport te overleggen, waaruit blijkt dat de watermeter aan
de door het KIWA voor de watermeter gestelde eisen voldoet

06 De elektromagnetische stromingsmeters dienen gecontroleerd en zodanig gerepareerd te worden
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in overleg met de directie en de controlerend ambtenaar van de provincie Zuid-Holland.
De aannemer dient na elke controle of reparatie een rapport in waaruit blijkt dat de watermeter
voldoet aan de door de fabrikant opgegeven eisen.

07 Indien blijkt dat een watermeter niet aan de gestelde eisen voldoet dient deze vervangen te worden
door een
andere watermeter die wel aan de eisen voldoet.

08 Tijdens de periode dat de watermeter voor controle of
reparatie buiten werking is, dient de hoeveelheid
onttrokken water door een andere goed werkende watermeter
te worden gemeten.

21 02 08 BOUWPUTBEMALING

01 De aannemer dient de bemaling van de bouwputten zodanig te
dimensioneren en op te bouwen dat welvorming en
instabiliteit van de taluds en bodem wordt voorkomen.

21 02 09 RESERVE ONDERDELEN

01 Open bemaling bouwput.
Voor de bemaling moeten op het werk te allen tijde
voldoende reserve onderdelen aanwezig zijn, zodat
eventuele defecten of anderszins binnen de kort mogelijke
tijd kunnen worden hersteld.

21 03 INFORMATIE-OVERDRACHT BEMALINGEN, ALGEMEEN

21 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. BEMALINGEN, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 21.03.01 lid 01
van de Standaard 2005 zullen door de directie de beschikbare gegevens tijdens het werk worden
verstrekt.

21 03 02 LOZEN BEMALINGSWATER

01 Voor het lozen van (bemalings)water van open bemalingen en bronbemalingen op de
gemeentelijke riolering zijn mede van toepassing de voorschriften krachtens de wet Milieubeheer.
Informatie hierover is te verkrijgen bij:

DCMR-milieudienst Rijnmond
afdeling milieubeheer gemeenten, bureau Rotterdam
's-Gravelandseweg 565, 3119 XT Schiedam.

02 De aannemer maakt voor het lozen van (bemalings)water de lozingskosten, welke dienen te
worden beschouwd als acceptatietarieven zoals bedoeld in artikel 01.17.06 lid 01, over aan de
Dienst van Gemeentewerken (postrekeningnummer 520649).
Op de betalingsopdracht moet worden verwezen naar het nummer van het bestek en de afdeling
Watermanagement met vermelding van de plaats van handeling en het verkregen
vergunningnummer van de afdeling Watermanagement.

03 Met het bij bemalingen vrijkomende (bemalings)water wordt gerekend overeenkomstig paragraaf
01.17 "Vrijgekomen materialen". Verrekening van de in lid 02 van dit artikel vermelde
acceptatietarieven zal geschieden volgens artikel 01.17.07 lid 01.
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21 03 03 LOZINGSBESLUIT W.V.O. VASTE OBJECTEN: MELDINGSPLICHT

01 Binnen 1 week na opdracht moet de aannemer de gevraagde gegevens volgens artikel 28 van het
Lozingsbesluit volledig en juist (schriftelijk) indienen.
Door de opdrachtgever zal de melding aan de waterkwaliteitsbeheerder worden verzorgd.

02 Er dient rekening mee te worden gehouden dat eerst (ten minste) 6 weken na melding kan worden
aangevangen met de werkzaamheden. Deze periode kan ook langer zijn, de aannemer dient zich
in een zo vroeg mogelijk stadium van de ter plaatse benodigde proceduretijd te vergewissen en zal
daartoe zo snel mogelijk met de directie in overleg treden.

21 03 04 LOZING RETOURWATER OPSPUITWERK

01 De lozing van het retourwater in de haven mag alleen plaatsvinden wanneer het
zwevendstofgehalte gemiddeld 100 mg/liter bedraagt met een maximum van 250 mg/liter.
De aannemer dient zijn bezinkveld en lozingskist hierop te dimensioneren c.q. te controleren.

21 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES BEMALINGEN

21 04 01 OPEN BEMALING

01 In tegenstelling tot art 21.04.01 lid 02 van de Standaard 2005 dienen alle achterblijvende
onderdelen ten behoeve van een tijdelijke bemaling te worden verwijderd door de aannemer op
diens kosten. De opdrachtgever wordt geen eigenaar van in de grond achterblijvende onderdelen.

21 04 02 BRON- EN SPANNINGSBEMALING

01 In tegenstelling tot artikel 21.04.02 lid 01 van de Standaard 2005 dienen alle achterblijvende
onderdelen ten behoeve van een tijdelijke bemaling te worden verwijderd door de aannemer op
diens kosten. De opdrachtgever wordt geen eigenaar van in de grond achterblijvende onderdelen.

21 04 03 ONDERHOUDSPLICHT PEILBUIZEN

01 Voor de monitoring van de bemalingen is het van essentieel belang dat geselecteerde peilbuizen
bruikbaar zijn en blijven. Deze geselecteerde peilbuizen betreffen zowel de bestaande peilbuizen
als de nieuwe te plaatsen peilbuizen. De locaties van de peilbuizen zijn in de bemalingsrapporten
aangegeven. Wanneer gedurende de uitvoering van pompproeven, systeemproeven en/of
gedurende de bemalingsperiode geconstateerd wordt dat één of meer geselecteerde peilbuizen
door verstoring of door verstopping voor waarneming van de stijghoogte c.q. grondwaterstanden
niet meer bruikbaar zijn, dient op eerste aanzegging door de directie herstel van onbruikbare
peilbuizen plaats te vinden. De onderhoudsplicht berust bij de aannemer en betreft alle
geselecteerde peilbuizen, ongeacht of storingen opgetreden bij bestaande peilbuizen of bij nieuw
geïnstalleerde peilbuizen.

02 Benodigd onderhoud in verband met peilbuizen binnen het werkgebied van de aannemer komt niet
voor verrekening in aanmerking, tenzij het benodigd onderhoud de aannemer niet verwijtbaar is en
de aannemer naar redelijkheid en billijkheid de benodigde voorzieningen had en heeft getroffen
om verstoring van (de werking van) de peilbuizen te voorkomen.

21 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN BEMALINGEN

21 05 01 BEMALING NABIJ BOMEN

01 Bij wateronttrekking door bronbemaling wordt verwezen naar artikel 01.18.02 lid 03.

21 05 02 RANDVOORWAARDEN

01 Vrijkomend bemalingswater moet te allen tijde conform de lozingseisen zoals omschreven in de
lozingsvergunning c.q. melding worden geloosd.

02 Alle materialen van de bemalingsinstallatie dienen bestand te zijn tegen het te verpompen
medium.

21 05 03 ENERGIEVOORZIENING BEMALINGSINSTALLATIE

01 De aannemer dient zorg te dragen voor de energievoorziening c.q. de aansluiting op het energienet
van de bemalingsinstallatie. De kosten voor het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van
deze energievoorziening dienen te zijn inbegrepen in de prijs voor het aanbrengen, instandhouden
en verwijderen van de bemalingsinstallatie.
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21 05 04 LOZEN BEMALINGSWATER, INSTALLATIE EN HOEVEELHEID

01 In het leidingstelsel van de bemalingsinstallatie moet een watermeter t.b.v. het meten van de te
lozen hoeveelheid water worden opgenomen. De watermeter aanbrengen voor het aansluitpunt op
de waterreinigings-installatie of voor het lozingspunt indien het water niet via een
waterreinigings-installatie loopt.

02 De diameters van de leidingen van de bemalingsinstallatie dienen te zijn afgestemd op het te
verpompen debiet. Alle materialen van de bemalingsinstallatie dienen bestand
te zijn tegen het te verpompen medium.

03 Te allen tijde moet worden gemeten hoeveel water wordt afgepompt. De aannemer is gehouden
van deze metingen een rapport bij te houden, dat direct na een daartoe gedaan verzoek aan de
directie ter inzage moet worden gesteld. De directie dient te allen tijde in de gelegenheid te zijn de
watermeter te beschouwen.

21 05 05 DEBIETMETINGEN BOUWPUTTEN

01 De af te voeren hoeveelheden water moeten voor elke bouwput
afzonderlijk worden geregistreerd en tweemaal per maand
worden afgelezen.
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22 GRONDWERKEN

22 01 BEGRIPPEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 01 01 GRONDSOORTEN, ALGEMEEN

01 In verband met verwerking kunnen grondsoorten worden aangeduid als bedoeld in artikel 24.01.02
van de Standaard 2005.

22 01 02 WERKGEBIED

01 Onder werkgebied wordt verstaan het te ontgraven gebied en de verwerkingsgebieden.

22 02 EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 02 01 ALGEMEEN

01 Tot de ontgraving wordt mede geacht te behoren het verwijderen van de in de grond voorkomende,
ongewenste voorwerpen.

02 De uitvoering van grondwerken moet zodanig worden geregeld, dat zowel bestaande als de te
maken bouwwerken steeds aan weerszijden tegelijk worden ontgraven of aangevuld, zodat
daarop geen eenzijdige gronddruk wordt uitgeoefend.

03 Grond of zand, dat gebruikt wordt voor aanvullingen en ophogingen moet vrij zijn van stenen,
wortelresten e.d.

04 Indien niet nader aangegeven dient de aannemer zich er van te vergewissen of er op het te
bewerken terrein sprake is van een bodemverontreiniging.

05 Na aanvang van de werkzaamheden zal geen verrekening plaats vinden van kosten voortvloeiend
uit een zwaarder/aanvullend veiligheidspakket conform CROW Publicatie 132.

22 02 03 OPHOGING EN AANVULLING

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 22.02.06 de leden 04 en 05 van de Standaard 2005 mag de
verdichting van aanvulling en ophoging gemeten worden door meting van de
conusweerstand.

02 Indien de aanvulling en ophoging geschiedt met zand, tijdens het aanvullen het zand verdichten tot
een indringingsweerstand die per 10 mm diepte met ten minste 0,20 MPa toeneemt dan wel ten
minste 4 MPa bedraagt.

03 Bij aanvulling en ophoging, ter plaatse van beplantingszones en oppervlakken voor grasachtige
vegetatie, tijdens het aanvullen de aan te vullen grond verdichten tot een indringingsweerstand is
verkregen overeenkomstig het gestelde in artikel 51.02.02 de leden 08 en 09 van de Standaard
2005.

04 Bij aanvulling en ophoging, ter plaatse van verharding binnen 1,00 m buiten de kroonprojectie van
bomen, tijdens het aanvullen de aan te vullen grond verdichten tot een indringingsweerstand is
verkregen welke voldoet aan de volgende eisen:
_______________________________________________
Tabel T22.01 Bepaling verdichting van grond t.p.v |
| verharding binnen 1,00 m buiten de |
| kroonprojectie van bomen d.m.v. |
| indringingsweerstand [ N/mm2 ] |
|______________________________________________ |
| | indringingsweerstand in N/mm2 = MPa |
| diepte |_________________________________ |
| in meters | ten minste | ten hoogste |
|____________ |_____________|_____________ ______ |
| 0,00 | 0,0 | 1,5 |
| 0,10 | 1,2 | 1,5 |
| 0,15 | 1,2 | 1,5 |
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| 0,60 | 1,2 | 1,5 |
| 0,80 | 1,2 | 1,5 |
|____________ |_____________ |_____________ ______ |

22 02 04 CUNET T.B.V. VERWERKEN BOMENZAND

01 Cunetten waarin bomenzand dient te worden verwerkt mogen niet dieper worden gegraven dan de
0.15 m boven de hoogste waargenomen grondwaterstand.

22 03 INFORMATIE-OVERDRACHT GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. GRONDWERKEN, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken
informatie, dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25
Communicatie-Informatieuitwisseling.

22 03 02 BEWIJS VAN OORSPRONG.

01 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van door hem geleverde grond,
afgegeven door de producent ervan.
Op het bewijs van oorsprong dient minimaal vermeld te zijn:
a. de naam van de producent;
b. de aard en de herkomst van de grond;
c. de resultaten van door of vanwege de producent verrichte recente vooronderzoeken.
d. fysische classificatie conform NEN 5104
e. de classificatie conform het bouwstoffenbesluit.

02 In dit bewijs van oorsprong dient aangegeven te zijn dat de grond voldoet aan de eisen die zijn
gesteld voor schone grond van het Bouwstoffenbesluit.

22 03 03 UITVOERINGSPLAN GRONDWERK BOUWPUTTEN

01 Van de aannemer wordt een uitvoeringsplan grondwerk bouwputten verlangd.
Dit uitvoeringsplan wordt voor dit onderdeel aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin
van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 1989.

02 In het uitvoeringsplan grondwerk bouwputten dienen de volgende gegevens te worden vermeld:
a. specificaties, capaciteiten en typen van het in te zetten materieel,
b. methode van ontgraven, aanvullen en verdichten,
c. eventuele fasering grondwerk,
d. ingeschatte producties.

22 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 04 01 GRAAFWERKZAAMHEDEN T.P.V. KABELS EN LEIDINGEN

01 Het ontgraven ter plaatse van in de grond aanwezig geachte kabels en leidingen en dergelijke
objecten ten behoeve van het bepalen van de liggingsgegevens van deze objecten, dient met de
hand te geschieden.

22 04 03 BEDRIJFSCONTROLE ALGEMEEN

01 Gedurende het aanbrengen van zand voor aanvullingen en/of ophogingen en van zand voor
zandbed verricht de aannemer bedrijfscontrole aangaande de verdichting van het zand per laag.
Hij stelt de directie in de gelegenheid deze controle te volgen.

02 De in lid 01 genoemde gegevens worden door de aannemer vastgelegd en desgevraagd aan de
directie ter beschikking gesteld.
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22 04 06 TRANSPORTGELEIDEBILJET

01 Het ingevulde transportgeleidebiljet ondertekend door de directie en de ontvanger in samenhang
met een mogelijke weegbon dient als enig bewijsmateriaal voor de hoeveelheid afgevoerde en/of
aangevoerde en verwerkte grond. Zonder transportgeleidebiljet(ten) vindt geen verrekening van
hoeveelheden plaats. Ingeval van vervoer van afvalstoffen dient de aannemer respectievelijk elke
door hem in te schakelen onderaannemer voor werkzaamheden van vervoer van afvalstoffen te
allen tijde te kunnen aantonen vermeld te staan op de VIHB-lijst
van het NIWO/VROM.

02 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

22 04 07 MAATREGELEN IN GEVAL VAN AANZIENLIJK REGENVAL

01 In geval aanzienlijke regenval wordt verwacht dan wel plaats vindt, treft de aannemer in overleg met
de directie de noodzakelijke voorzieningen om de stabiliteit van gebouwen en/of wegen te
verzekeren.

02 Alleen in die gevallen dat de voorzieningen moeten worden getroffen als gevolg van buiten de
verantwoording van de aannemer ontstane omstandigheden, worden de daaraan
verbonden kosten, niet eerder dan na opdracht, als meerwerk vergoed.

22 04 08 MAATREGELEN BIJ (VERWACHTE) VORST

01 In geval van (verwachte) vorst in overleg met de directie ter plaatse van ontgravingen een (tijdelijke)
gronddekking aanbrengen van tenminste 0,60 m dikte en 2,00 m breedte rondom op staal
gefundeerde bouwwerken, gemeten vanaf de onderzijde van de fundering.

02 Rondom vrijgegraven kabels en leidingen treft de aannemer in geval van (verwachte) vorst
voorzieningen ter voorkoming van bevriezing.

03 Alleen in die gevallen dat de voorzieningen moeten worden getroffen als gevolg van buiten de
verantwoording van de aannemer ontstane omstandigheden, worden de daaraan verbonden
kosten, niet eerder dan na opdracht, als meer werk vergoed.

22 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTING GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 05 04 SCHOONMAKEN MATERIEEL

01 Het materieel moet bij het verlaten van het werkterrein schoon zijn.

02 Materieel, gebruikt voor de afvoer van verontreinigde grond, schoonmaken alvorens te gebruiken
voor de aanvoer van schone grond.

22 05 05 BEDRIJFSCONTROLE

01 Gedurende het aanbrengen van zand voor aanvullingen en/of ophogingen en van zand voor
zandbed verricht de aannemer bedrijfscontrole aangaande de verdichtingsgraad van het
zand per laag. Hij stelt de directie in de gelegenheid deze te volgen.

02 De in lid 01 genoemde gegevens worden door de aannemer vastgelegd en desgevraagd aan de
directie ter beschikking gesteld.

22 06 BOUWSTOFFEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 06 01 ZAND IN AANVULLING OF OPHOGING

01 Zand dat in aanvulling of ophoging wordt verwerkt op een diepte van meer dan 1,0 m beneden het
oppervlak van het wegdek moet zijn zand waarvan het chloride-gehalte ten hoogste 170 mg per kg
droge stof mag zijn (bepaald volgens NEN 5921).

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 22.06.01 van de Standaard 2005 moet zand in aanvulling of
ophoging tevens zijn mineraal materiaal waarvan minimaal 25% en maximaal 40% van de
zandfractie groter is dan 250 µm, CBR-waarde (12.1) >12,5%.
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22 06 06 BOUWSTOFFEN GROND, ALGEMEEN

01 Met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden mogen bouwstoffen, in afwijking van het
bepaalde in paragraaf 17 lid 2 en paragraaf 18 lid 1 van de U.A.V. 1989, door de aannemer worden
verwerkt zonder dat daaraan een goedkeuring door de directie is voorafgegaan.

02 Bouwstoffen, als bedoeld in lid 01, mogen slechts worden verwerkt, nadat de aannemer door
eigen onderzoek of uit door derden verstrekte onderzoeksresultaten heeft vastgesteld dat de
bouwstoffen aan de gestelde eisen voldoen.

03 De directie is bevoegd om monsters van de in lid 01 bedoelde bouwstoffen te nemen en deze te
onderzoeken. Het gestelde in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de U.A.V.1989 is
hierop van toepassing.

22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 07 01 ALGEMENE BEPALINGEN I.V.M. HOEVEELHEDEN

01 Bij de bepaling van de gewichtshoeveelheden van de af of aan te voeren en zo mogelijk te
verwerken bouwstoffen uitgegaan van verhoudingen volgens Tabel T22.02.
____________________________________________________________
Tabel T22.02 Bepaling verhoudingen van gewichts |
| hoeveelheden van bouwstoffen grond |
| bij een aardvochtigheid van ca. 10 %, |
| in relatie tot de volumieke massa |
|____________________________________________________________|
| | verdichte : onverdichte : volumieke |
| bouwstof | m3 : m3 : massa |
|_______________ __________ _____________ ____________ |
| zand(oph./aanv.) 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1750 kg |
| afdekzand (zoet) 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1750 kg |
| draineerzand 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1750 kg |
| teelgrond 1 m3 vast = 1,35 m3 los = 1600 kg |
| bomengrond 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1700 kg |
| bermenzand 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1750 kg |
| bomenzand 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1700 kg |
| steenmengsel 1 m3 vast = 1,30 m3 los = 2000 kg |
| steenslag 0/8 mm 1 m3 vast = 1,20 m3 los = 1800 kg |
| brekerzand 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1800 kg |
| Verstaan wordt onder: |
| - vast : volume bouwstof na verdichting |
| - los : volume bouwstof tijdens transport |
_____________________________________________________________

22 07 03 GRONDWERK: HOEVEELHEIDSBEPALING, ALGEMEEN

01 In aanvulling op artikel 22.07.05 van de Standaard 2005 worden ontgraven, vervoerde, geleverde
dan wel verwerkte hoeveelheden grond, voorzover deze betrekking hebben op een in een
bestekspost voorgeschreven resultaat, berekend volgens de voor die bestekspost voorgeschreven
methode van hoeveelheidsbepaling welk resultaat moet worden afgestemd op en in
overeenstemming dient te zijn met de hoeveelheden van daaraan voorafgaande besteksposten.

22 07 21 KLEI, AANTAL KEURINGEN NA AANVOER

01 Het aantal controle keuringen, als bedoeld in artikel 22.07.23 lid 01 van de Standaard 2005
bedraagt ten minste 1 per 20 vrachten aangevoerde klei.

22 07 22 KLEI, AANTAL KEURINGEN NA VERWERKING

01 In aanvulling op artikel 22.05.22 lid 03 van de Standaard 2005 wordt bepaald dat het aantal in het
kader van de bedrijfscontrole te verrichten onderzoeken naar de dichtheid, als bedoeld in artikel
22.02.21 lid 05 van de Standaard 2005, en het watergehalte, als bedoeld in artikel 22.02.22 lid 01
van de Standaard 2005, ten minste 1 per 1000 m2 per erosiebestendigheidsklasse aangebrachte
klei bedraagt.
De onderzoeken worden door de aannemer uitgevoerd op nader door de directie aan te geven
tijdstippen. Het aantal onderzoeken wordt verhoogd met het aantal malen dat op grond van de
onderzoeksresultaten geen goedkeuring kan worden verleend.

22 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES CULTUURTECHNISCH GRONDWERK
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22 14 02 VOORWERPEN, AANGETROFFEN BIJ CULTUURTECHNISCH GRONDWER

01 Wanneer obstakels (steigers, afmeerpaaltjes, fonteinkoppen, oeverbeplanting oid) de uitvoering
van baggerwerkzaamheden verhinderen, laat de aannemer dit minimaal drie werkdagen voor
aanvang van de baggerwerkzaamheden weten aan de directievoering.

02 In afwijking van het gestelde in artikel 22.04.01 lid 05 van de standaard wordt gesteld dat de
kosten, verbonden aan de verstoring van het productieproces als gevolg van aanwezigheid van
kabels en leidingen, (inclusief huisaansluitingen), niet zullen worden verrekend.

22 14 03 WACHTTIJDEN DEPOTS

01 Wachttijden bij de depots geven geen recht op verrekening.
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23 DRAINAGE

23 03 INFORMATIE-OVERDRACHT DRAINAGE, ALGEMEEN

23 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. DRAINAGE, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

23 12 EISEN EN UITVOERING HORIZONTALE DRAINAGE

23 12 01 SLEUVEN

01 Indien het sleufloos aanbrengen van drainreeksen technisch uitvoerbaar is en in het bestek niet
anders wordt bepaald, wordt in aanvulling op het bepaalde in artikel 23.12.02 lid 02 van de
Standaard 2005 het sleufloos aanbrengen toegestaan, indien de grond vooraf en over een breedte
van 0,75 m aan weerszijden van de aan te brengen drains en tot een diepte van 0,50 m boven de
drains wordt gewoeld. Deze grondbewerking behoeft niet te worden uitgevoerd, indien bij het
sleufloos aanbrengen van de drainreeksen gebruik wordt gemaakt van een V-vormig woellichaam,
waarmee een V-vormige grondbalk volledig wordt losgesneden en opgelicht, teneinde ruimte te
scheppen voor het inbrengen van de drain. De snijvlakken van het V-vormig woellichaam moeten
nagenoeg verticaal staan en de grond buiten de schuine zijden van de V-vormige grondbalk moet
ongeroerd blijven.

23 12 02 DICHTHEID AANVULLINGEN

01 Aanvullingen van sleuven, putten en dergelijke zoveel mogelijk eenzelfde dichtheid geven als de
omringende grondslag, opdat geen zettingsverschillen optreden.

23 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES HORIZONTALE DRAINAGE

23 14 01 FLEXIBELE GEPERFOREERDE KUNSTSTOFDRAINERINGSBUIS

01 De onderlinge verbindingen van drains en aansluitingen op de doorvoerbuizen mogen geen slib
doorlaten. De aannemer dient de door hem gebruikte wijze van uitvoeren aan de directie ter
beoordeling voor te leggen.

23 16 BOUWSTOFFEN HORIZONTALE DRAINAGE

23 16 01 DRAINEERGRIND

01 Het te leveren grind 5-30 mm moet voldoen aan de volgende eisen:
a. de gesommeerde zeefrest op zeef NEN 2560-C4 moet ten minste 75% (m/m) zijn;
b. de gesommeerde zeefrest op zeef NEN 2560-C31,5 mag ten hoogste 20% (m/m) zijn;
c. de gesommeerde zeefrest op zeef NEN 2560-C90 moet 0% (m/m) zijn (materiaal moet

volledig gaan door).

23 16 02 DRAINPUTTEN

01 Kunststof drainput van ten minste rond 300 mm met stroomprofiel en ten minste 2 aansluitingen
geschikt voor PVC vrijverval leiding Ø 125 mm en geschikt voor het doorspuiten van de leiding bij
verstoppingen. De puthoogte bedraagt ten minste 0,60 à 0,80 m en maximaal 1,50 m.
Putafmetingen en aansluitmogelijkheden dienen overeen te stemmen met de situatie ter plaatse.
Afmetingen en aansluitmogelijkheden voorafgaand aan het leveren met de directie vaststellen.

02 De deksels van drainputten dienen geschikt te zijn voor toepassing onder de grond. Normaliter
plaatsing bovenkant put, c.q. putdeksel op ca. 0,30 m onder maaiveld.
De constructie van het putdeksel / de put dienen berekend te zijn op het ook op langere termijn op
een eenvoudige wijze kunnen openen bij toepassing ondergronds.
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24 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, REVISIETECHNIEK ONDERGROND

24 02 EISEN EN UITVOERING SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN

24 02 01 GRONDWERK, ONTGRAVING EN AANVULLING

01 Indien de werkzaamheden in de openbare ruimte van de gemeente Rotterdam plaatsvinden is de
Leidingen Verordening Rotterdam van kracht.

02 De werkzaamheden uitvoeren overeenkomstig het bepaalde in artikel 22.02.01.

24 02 02 GRONDWERK, ONTGRAVING

01 In verband met artikel 01.09.03 is machinaal graven op een afstand minder dan 0,20 m, in het
Havengebied minder dan 0,50 m, naast en boven een leiding of kabel en machinaal graven om en
nabij (verdeel-)kasten, alleen toegestaan in die gevallen waar dit uitdrukkelijk in het bestek is
vermeld.

02 Uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in het eerste lid mag slechts plaats vinden na overleg
met en goedkeuring van de betrokken leidingbeheerders en nadat deze beheerders en
de directie hiervan op de hoogte zijn gesteld.

24 02 03 GRONDWERK, AANVULLING

01 In aanvulling op artikel 24.02.03 lid 07 en 08 van de Standaard 2005 wordt bepaald dat de
verdichting tevens geschiedt overeenkomstig artikel 22.02.03 lid 02, 03 en 04.

02 In verband met artikel 24.02.03 lid 08 van de Standaard 2005 wordt bepaald dat de verdichting
wordt gemeten door middel van sonderen volgens artikel 24.07.01 lid 01 en 03 van de Standaard
2005.

24 02 04 INDRINGINGSWEERSTAND

01 In aanvulling op artikel 24.02.06 lid 01 van de Standaard 2005 dient de indringingsweerstand
tevens ten hoogste 110 % te bedragen van de indringingsweerstand bepaald overeenkomstig
artikel 24.05.01 van de Standaard 2005.

24 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN

24 04 01 STRUCTUURBEDERF

01 Indien naar het oordeel van de directie een grondbewerking ten gevolge van weers- of tijdelijke
terreinomstandigheden structuurbederf van de grond zal veroorzaken geldt het bepaalde in artikel
22.24.01 lid 01 van de Standaard 2005.

24 04 02 ONTGRAVEN EN AANVULLEN SLEUF EN/OF WERKPUT/GAT

01 Tot het ontgraven van een sleuf of werkput/gat behoort tevens het in overleg met en/of op aangeven
van de directie vaststellen van de geschiktheid voor hergebruik van de ontgraven of te ontgraven
grond. Ingeval deze grond moet worden afgevoerd wordt het deponeren op middelen van vervoer
van te vervoeren grond en het aanvullen met ter beschikking gestelde en/of aangevoerde grond
voor grondverbetering geacht te zijn inbegrepen.

03 Tot het ontgraven en aanvullen van een sleuf of werkput/gat behoort tevens het indien noodzakelijk
ondersteunen en/of ophangen van ondergraven of te ondergraven kabels, kabelbundels en/of
leidingen tot en met een nominale diameter van 400 mm, de daarmee gepaard gaande kosten
worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid van de betreffende sleuf. Ondersteuningen
en/of ophangingen van kabels, kabelbundels en/of leidingen met een nominale diameter groter
dan 400 mm zullen, voor zover deze noodzakelijk zijn en niet in het bestek zijn voorgeschreven, als
meer werk worden verrekend.

24 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN

24 05 01 OPNEMEN EN HERSTELLEN SLEUFBEDEKKING

01 Het benodigde straat- en afstrooizand als bedoeld in artikel 24.05.05 lid 02 van de Standaard 2005
wordt ter beschikking gesteld.
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24 05 02 MAKEN PROEFGATEN EN PROEFSLEUVEN

01 Voor zover daarvoor geen aparte besteksposten zijn opgenomen behoort tot het graven van
sleuven ingevolge kabels en leidingenwerkzaamheden tevens het maken van proefgaten en/of
proefsleuven ten behoeve van diezelfde kabels en leidingen voor het vaststellen van in de
ondergrond beschikbare ruimte voor te leggen kabels en leidingen en/of de daarmee gepaard
gaande vaststelling van de ligging van bestaande kabels en leidingen met hun daarbij behorende
appendages. De bij de sleuven ingevolge kabels en leidingen inbegrepen werkzaamheden zijn
dientengevolge tevens inbegrepen bij het maken van proefgaten en proefsleuven.

24 06 BOUWSTOFFEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN

24 06 01 ZAND

01 Zand in aanvulling of grondverbetering moet tevens voldoen aan het bepaalde in hoofdstuk 22 voor
zand in aanvulling of ophoging.

02 Zand in zandbed moet tevens voldoen aan het bepaalde in hoofdstuk 22 voor zand in zandbed.

24 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN

24 07 01 MEET- EN VERREKENMETHODEN SLEUVEN

01 Tenzij het bestek anders vermeld betreft de hoeveelheid die behoort bij een bestekspost voor het
maken van een sleuf inzake het werken aan kabels en/of leidingen, de lengte in die sleuf van de
kabel, het kabelpakket, de buis of het stelsel van buizen, of de put, waaraan volgens zo mogelijk
verschillende besteksposten werkzaamheden moeten worden verricht. Bij meerdere en/of
verschillende soorten kabels en/of leidingen e.d. in dezelfde sleuf wordt de lengte aangehouden
van het langste tracé van de in die sleuf voorkomende kabel, buis of put. (Over-)lengtes van kabels
en/of leidingen in mantelbuizen en bij invoeren in kasten, putten e.d. en de (over-)lengtes in de
sleuf bij lichtmasten e.d. worden niet meegerekend bij het bepalen van de hier bedoelde
sleuflengte.

02 Tenzij het bestek anders vermeld worden plaatselijk benodigde verruimingen van de sleuf t.b.v.
een mof, put en dergelijke, inbegrepen geacht in de hoeveelheid die behoort bij het graven van een
sleuf inzake het werken aan een kabel of leiding.

24 07 02 VERREKENMETHODE AFWIJKING SLEUFDIEPTE EN -BREEDTE

01 In aanvulling op artikel 24.07.02 van de Standaard 2005 wordt de sleufdiepte bepaald aan de hand
van de gemiddelde sleufdiepte gemeten tot de onderkant van de te bewerken buis of kabel
exclusief de afstand tot de onderkant van een tot die buis of kabel behorende put, mof en dergelijke.

02 In afwijking van artikel 24.07.03 lid 02, 03 en 04 van de Standaard 2005 vindt de verrekening van
afwijkingen plaats in m3 als meer en/of minder werk met gebruikmaking van daarvoor bedoelde in
het bestek beschreven besteksposten. Verrekening vindt alsdan plaats in m3 van de afwijkingen in
ontgravingshoogte waarbij een theoretische sleufbreedte is vastgesteld en kan worden toegepast
op alle in het bestek genoemde sleufdieptes.

24 12 EISEN EN UITVOERING SLEUFLOZE TECHNIEKEN, ALGEMEEN

24 12 01 SLEUFLOZE TECHNIEKEN, ALGEMEEN

01 Indien de werkzaamheden in de openbare ruimte van de gemeente Rotterdam plaatsvinden is de
Leidingen Verordening Rotterdam van kracht.

24 81 BEGRIPPEN REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR.

24 81 01 DIGITALE REVISIE

01 Te verstaan is onder:
a. digitale revisie: het aanleveren op DVD, CD-schijf, en/of per e-mail in een bepaald formaat

van de gegevens van in de ondergrond aangebrachte infrastructuur wat betreft de
leggingsgegevens.

24 82 BEGRIPPEN REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR.
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24 82 01 EISEN GESTELD AAN REVISIE

01 Revisie aanleveren in een voor het betreffende onderdeel gebruikelijk formaat.

24 83 INFORMATIE-OVERDRACHT REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR.

24 83 01 OVERDRACHTSFORMAAT DIGITALE REVISIE

01 De digitale informatie van de revisiegegevens dient tevens te worden aangeleverd op CD-ROM of
DVD-schijf.

02 Van de in lid 01 genoemde informatie dient tevens een papieren versie te worden aangeleverd.

03 De revisie dient voor de diverse onderdelen afzonderlijk te worden aangeleverd op een wijze
waarbij rekening is gehouden met de voor die onderdelen bestaande overdrachtsformaten.
De aannemer dient zich hierover vooraf in overleg met de directie met de opdrachtgever(s) te
onderhouden.

04 De topografische ondergrond van gedeelten waar de aannemer revisie dient aan te leveren, zal
door of vanwege de opdrachtgever(s) aan de aannemer worden verstrekt.

05 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

24 83 02 TERMIJNEN VAN OVERDRACHT VAN GEGEVENS IVM. DIGITALE REVISIE

01 De in artikel 24.83.01 genoemde informatie dient binnen 2 weken na het inmeten van de ingevolge
het bestek uit te voeren werkzaamheden aan het leidingennet, te worden overgedragen.

02 De in lid 01 bedoelde gegevens zullen door of vanwege de opdrachtgever worden beoordeeld op
bruikbaarheid en volledigheid.

24 84 RISICOVERDELING EN GARANTIES REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR.

24 84 01 INMETEN EN GEGEVENSVERSTREKKING

01 Indien de aanemer zich volgens dit bestek verbindt tot het leveren van revisiegegevens van enig
volgens dit bestek aan te brengen onderdeel, dan blijft hij voor dat onderdeel verantwoordelijk tot 2
weken nadat de opdrachtgever de betreffende revisiegegevens in goede orde heeft ontvangen.

02 De aannemer is aansprakelijk voor schade die is ontstaan nadat blijkt, dat revisiegegevens niet
goed zijn ingemeten, niet goed zijn verwerkt of niet op tijd door de opdrachtgever zijn ontvangen.

24 85 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR.

24 85 01 CONTROLE GEGEVENS

01 De aannemer is zich gehouden om op verzoek tussentijds inzage dan wel afdrukken te verstrekken
van de tot op dat moment verrichte werkzaamheden in verband met revisie.

24 85 02 GEGEVENSVERSTREKKING DIGITALE REVISIE

01 De aannemer is zich gehouden om op afroep van of vanwege de opdrachtgever gedurende de
looptijd van het bestek een kopie van de volgens deze overeenkomst uitgevoerde digitale
inmetingen, zowel de digitale als de papieren versie, te overhandigen. De kosten voor het maken
en overhandigen van deze kopie kunnen niet worden verrekend.

02 Op de gereviseerde bestekstekeningen dienen zowel de oorspronkelijke maten/hoogtes conform
het bestek als de revisiewaarden vermeld te worden.
Tevens moeten duidelijk aangegeven zijn:
- doorgevoerde wijzigingen
- niet uitgevoerde werkzaamheden
- extra werkzaamheden
Gegevens binnen 1 week verstrekken.
De revisie (analoog in 4-voud en digitaal in 2-voud op CD-ROM / DVD) uiterlijk verstrekken op de
dag waarop de werkzaamheden voltooid zijn conform § 9 lid 1 van de UAV '89.
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25 LEIDINGWERK

25 01 BEGRIPPEN LEIDINGWERK, ALGEMEEN

25 01 01 LEIDING, ALGEMEEN

01 Te verstaan is onder:
a. bestaande leiding: een (gedeeltelijk) met gas of vloeistof gevulde leiding;
b. nieuwe leiding: een te leggen of pas gelegde leiding, welke nog niet in bedrijf is.

02 Een kabel of leiding die een watergang kruist is een zinker.
Een kabel of leiding (-strook) die ten behoeve van kruising met een (andere) kabel of leiding
(-strook) wordt "verlaagd" waarmee "onderdoor" wordt gekruist wordt ook wel zinker genoemd.

25 02 EISEN EN UITVOERING LEIDINGWERK, ALGEMEEN

25 02 01 WERKZAAMHEDEN LEIDINGEN, ALGEMEEN

01 De bepalingen betreffende leidingen als bedoeld in artikel:
25.12.03, 25.31.03, 25.32.03, 25.32.05, 25.32.07, 25.32.08 de leden 01, 02 en 07, 25.33.01,
25.33.03, 25.33.05, 25.34.01, 25.34.04, 25.35.01, 25.35.02, 25.35.03, 25.35.04, 25.35.07, 25.35.08,
25.35.10, 25.35.11, 25.36.02, 25.36.03 en 25.37.01
van de Standaard 2005 gelden, voor zover niet anders bepaald, voor alle leidingen.

02 Bij werkzaamheden aan een leiding de voorschriften, voor zover daar mede niet in strijd met het
bestek, volgen zoals vermeld in de:
- NPR 6903, Aanleg van ondergrondse leidingen bestaande uit aan de buitenzijde met PE

beklede stalen buizen en hulpstukken;
- lasvoorschriften voor leidingen als bedoeld in artikel: 25.32.01 en 25.52.01 van dit bestek,

voor zover niet anders bepaald;
- montagevoorschriften van fabrikanten van materialen. Voor zover deze

montagevoorschriften niet aanwezig zijn op het werk dient de aannemer zich van deze
voorschriften op de hoogte te stellen.

03 Bij werkzaamheden in de openbare ruimte is de Leidingenverordening Rotterdam van kracht. Dat
is de verordening op de aanleg, het houden, het onderhoud, het gebruik en het verwijderen van
leidingen in de openbare ruimten in de gemeente Rotterdam.

04 De ligging van kabels en leidingen dient te voldoen aan het bij dit bestek gevoegd legschema
kabels en leidingen. Indien tijdens de werkzaamheden blijkt dat niet aan de voorwaarden als
genoemd in het legschema wordt of kan worden voldaan, beslist de directie in overleg met de
betrokken kabel- en leidingbeheerders.

25 02 02 UITVOERING LEIDINGEN, ALGEMEEN

01 De leidingen aanbrengen volgens het bij dit bestek gevoegd legschema kabels en leidingen.

02 Ter plaatse van te kruisen kabels en leidingen, de kabels en leidingen passeren volgens het in
lid 01 genoemd legschema.

03 Indien ter plaatse van een kruising met bestaande kabels en leidingen een zinker moet worden
aangebracht, dan zijn de daarmee gepaard gaande handelingen inbegrepen in de prijs per
eenheid van de te leggen leiding, behoudens het zo mogelijk voorkomende extra grondwerk en de
mogelijk voorkomende extra lassen e.d.

04 De einden van de leiding in de sleuf waterdicht afsluiten, ook bij werkonderbrekingen.

05 Werkzaamheden ten behoeve van kathodische bescherming alleen uitvoeren in aanwezigheid van
de directie.



RAW0024-67320 Bladnr. 99GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM
Zuiderparkweg - Carnissesingel BESTEK 1-055-12 (HERZIEN)
Vervanging Persleiding

HFD PAR ART LID

25 02 03 MONTAGE LEIDING, ALGEMEEN

01 Afsluiters in gesloten stand met de spindel en verlengde schutbuis te lood stellen en tijdens het
aanvullen van de sleuf te lood houden.

02 Bij het monteren de buizen en hulpstukken voor het verwerken controleren op gebreken.

03 Bewerkte stalen buizen ontdoen van bramen.

04 Bij het pasmaken van de buizen de ontstane overschotten in het werk verwerken.

05 Het aantal buizen in een leiding met een lengte kleiner dan de fabrieksstandaardlengte tot een
minimum beperken.

06 Tenzij anders vermeld moet de lengte van een aan te brengen buis tenminste 1,00 m bedragen.

07 De plaats van een sifon in overleg met de directie bepalen.

08 In verband met het bepaalde in artikel 25.33.03 lid 01 van de Standaard 2005 geldt voor de
toelaatbare buigstraal van een stalen leiding de straal R, waarbij onder R wordt verstaan de straal
in mm van een gebogen buislengte en waarbij: R = ( D / 2 ) x ( E / Tb )
- hierin is: D = uitwendige middellijn in mm van de buis

E = elasticiteitsmodulus in N/mm2
Tb = toelaatbare spanning in N/mm2

Voor een leiding zonder inwendige druk geldt:
Tb = Ts / 1,5
Ts = vloeigrens in N/mm2

09 Indien door optredende spatkrachten en/of zakkingsverschillen de borging van verbindingen niet
door de grondslag verzekerd wordt, moeten trekvaste verbindingen worden toegepast.

25 02 04 ELEKTROLASSEN KUNSTSTOFLEIDING, ALGEMEEN

01 Alvorens een verbinding door middel van een elektrolasmof aan te brengen, de spie-einden over
de te lassen lengte goed schoonmaken.

02 Tijdens het lassen van een elektrolasmofverbinding een lasklem toepassen.

03 De buis niet bewegen alvorens de las is afgekoeld.

25 02 05 LASWERK STALEN LEIDING, ALGEMEEN

01 Voor het maken van proeflassen wordt eenmaal per laspositie buismateriaal ter beschikking
gesteld. De middellijn van de buis, de wanddikte en de plaats van opstelling worden in onderling
overleg bepaald.

02 Indien langs- of spiraalnaad gelaste buis wordt toegepast, moeten de lasnaden van twee
aaneensluitende buizen ten minste 300 mm verspringen of meer dan 120 graden verdraaien.

03 De hoogte van de doorlassing aan de binnenzijde van de buis en de oplassing aan de buitenzijde
van de buis mogen niet meer dan 1,5 mm bedragen.

25 02 06 EISEN AAN HET RESULTAAT LEIDINGEN, ALGEMEEN

01 De hoogteligging van de leiding mag op geen enkel punt meer dan 20 mm afwijken van de
voorgeschreven hoogteligging.

02 In horizontale richting mag de leiding niet meer dan 30 mm afwijken van het voorgeschreven tracé.
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25 02 07 BEKLEDEN STALEN LEIDING, ALGEMEEN

01 Lassen, afsluiters, drukmeetpunten en andere onbeklede stalen onderdelen bekleden.
Op het staaloppervlak een hechtprimer aanbrengen. Oneffenheden, zoals bij een lasnaad of bij
flenzen, opvullen met butylrubberkit. Vervolgens een butylrubberbandage met een
polyethyleenbeschermlaag aanbrengen met 50% overlap, heen en terug over het te bekleden
leidinggedeelte. Na afvonken van de aangebrachte en de aanwezige bekleding, de geconstateerde
gebreken over de volle omtrek van de buis repareren met butylrubberbandage met een
beschermlaag van polyethyleen.

02 Waar de stalen leiding door middel van doorpersen wordt aangebracht, de lassen bekleden met
polyethyleenpoeder dat moet worden gesinterd.

25 02 09 MANTELBUIZEN, ALGEMEEN

01 In een mantelbuis de leiding centreren met behulp van kunststofafstandhouders.

25 03 INFORMATIE-OVERDRACHT LEIDINGWERK, ALGEMEEN

25 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. LEIDINGWERK, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

25 03 02 AFSLUITEN LEIDING, ALGEMEEN

01 De aannemer verstrekt de directie gegevens over de wijze en het tijdstip van afsluiten van de
leiding. De in dit lid genoemde gegevens maken deel uit van het algemeen tijdschema of het
gedetailleerde werkplan.

02 In overleg met de aannemer bepaalt de directie de tijdsduur van de in lid 01 genoemde afsluiting.

25 03 03 PUTTENSTAAT, ALGEMEEN

01 Alvorens inspectieputten, pompputten e.d. te bestellen, te maken, af te roepen of aan te brengen,
dient de bijbehorende puttenstaat te zijn goedgekeurd en bij directie en personeel van de
aannemer bekend te zijn.

02 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

03 De aannemer dient de op de bestekstekeningen gehanteerde putnummering toe te passen.

25 03 04 BEREKENINGEN PUTTEN EN KOLKEN, ALGEMEEN

01 Indien de berekeningen van putten en/of kolken van gewapend beton tot het bestek behoren dient
de aannemer uiterlijk 4 weken voor de aanvoer op het werk ontwerp- berekeningen voor de sterkte
van de put- en kolk-elementen ter goedkeuring in bij de directie.

02 De elementen berekenen volgens NEN 7035 en 3880 op:
- opdrijving;
- sterkte tegen uitwendige belasting;
- sterkte tegen inwendige belasting;
- sterkte bij inwendige belasting tijdens controle.

03 Naast de in de leden 01 en 02 genoemde voorschriften de elementen zodanig ontwerpen dat deze
bestand zijn tegen de belastingen, welke ontstaan door fabricage, vervoer, opslag en verwerken
van de elementen.

25 03 05 ONTWERPGEGEVENS BEREKENING PUT- EN KOLK-ELEMENTEN, ALGEM

01 Indien de berekeningen van putten en/of kolken van gewapend beton tot het bestek behoren dient
de aannemer bij de berekening uit te gaan van nader door de directie te verstrekken
uitgangspunten en randvoorwaarden.

25 03 06 VERWERKING BETONELEMENTEN, ALGEMEEN

01 De prefab betonnen elementen niet eerder dan na 28 dagen verharding verwerken.
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25 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES LEIDINGWERK, ALGEMEEN

25 04 01 BEPROEVING LEIDING, ALGEMEEN

01 Indien bij het beproeven op waterdichtheid van een leiding een lekkage wordt gevonden in een
leiding, die geen deel uitmaakt van het werk, zullen de herstelkosten van de leiding alsmede de
kosten voortvloeiende uit het extra beproeven van de leiding als meer werk worden vergoed.

25 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN LEIDINGWERK, ALGEMEEN

25 05 01 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN, ALGEMEEN

01 Tot de werkzaamheden behoort tevens het afstemmen/coördineren van het werk met de eigenaren
en gebruikers.

02 Tot de werkzaamheden behoort tevens het in oude staat terugbrengen van de percelen van de
eigenaren/gebruikers.

03 Tot het verwijderen van buizen behoort tevens het ontdoen van die buizen van materialen die niet
dezelfde samenstelling hebben als de te verwijderen buizen en het gescheiden aanbieden van die
buizen en voornoemde materialen.

04 Tot het aanbrengen van buizen behoort tevens het pasmaken van die buizen.

05 Voordat de aannemer de bestaande riolering gaat verbreken moet hij in het bezit is van een
"Werkvergunning WH".
De aannemer verzoekt de directie twee weken voor aanvang werkzaamheden een werkvergunning
aan te vragen bij de beheerder.

06 Na de werkzaamheden dient de "Werkvergunning WH", verkregen volgens lid 05, ingeleverd te
worden bij de directie.

25 05 02 BIJKOMEND WERK MONTAGE LEIDING

01 In het werk aangebrachte uitwendige bekleding controleren met behulp van een vonktoestel.

02 Indien overeenkomstig het bepaalde in lid 01 beschadigingen aan de uitwendige bekleding
worden geconstateerd, deze beschadigingen herstellen.

03 De einden van een leiding in de sleuf waterdicht afsluiten, ook bij werkonderbrekingen. Zonodig
tijdelijke afstoppingen weer verwijderen.

25 05 03 LEIDINGAFDEKMATERIAAL, WAARSCHUWINGSLINT E.D.

01 Tot het verwijderen, op hoogte brengen, aanbrengen en vervoeren van leidingen behoort tevens het
verwijderen, op hoogte brengen, aanbrengen en vervoeren van het bij die leiding behorende
leidingafdekmateriaal, waarschuwingslint en dergelijke.

25 05 04 AANBRENGEN MANTELBUIZEN

01 Tot het aanbrengen van mantelbuizen behoort tevens het afdichten van die mantelbuizen door
middel van bijgeleverde rubber slabben.

25 05 05 MAKEN VAN VERBINDINGEN D.M.V. MOFAFSLUITERS

01 Tot het maken van een verbinding in een leiding wordt tevens gerekend het aanbrengen van een
mofafsluiter.
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25 05 06 BIJKOMEND WERK VERBREKEN RIOOLAANSLUITINGEN EN DRAINS

01 Het verbreken van rioolhuisaansluitingen en drains is alleen toegestaan met toestemming van de
directie.
De herstelkosten van de rioolhuisaansluitingen en drains worden niet verrekend.

02 Bij het kruisen van een drainagebuis dient voor het graven van de sleuf een drainagebrug te
worden aangebracht.

03 Rioolbuizen en drainagebuizen herstellen met hetzelfde materiaal. Rioolhuisaansluitingen
herstellen met ongeplasticeerd pvc klasse 34 indien niet hetzelfde materiaal wordt gebruikt.

04 Voorafgaand aan het verbreken van een bestaande riolering dient de aannemer in het bezit te zijn
van een "Werkvergunning Watermanagement".
De aannemer verzoekt de directie twee weken voor aanvang van de werkzaamheden een
werkvergunning aan te vragen bij de beheerder. Na de werkzaamheden dient de werkvergunning
ingeleverd te worden bij de directie.

25 05 08 BEPROEVEN LEIDING, ALGEMEEN

01 De benodigde middelen voor de beproeving van leidingen op waterdichtheid moeten, met
uitzondering van stalen bolfronten door de aannemer ter beschikking worden gesteld.
Deze middelen moeten geschikt zijn voor een inwendige druk gelijk aan de beproevingsdruk
verhoogd met ten minste 100 kPa.

02 Ten behoeve van de beproeving moeten beide einden van de leiding met behulp van bolfronten
worden afgesloten.
Deze moeten voorzien zijn van:
- een ontluchting aan de bovenzijde;
- een aftap aan de onderzijde;
- aansluitingen voor:

• een manometer;
• een drukregistratieapparaat;
• een temperatuurregistratieapparaat.

03 Met uitzondering van de luchtkranen, schoonmaakstukken en flensverbindingen moet de te
beproeven leiding volledig zijn ingegraven. Niet ingegraven gedeelten dienen vrij te liggen van
water en tegen weersinvloeden te worden afgeschermd.

04 De leiding wordt beproefd met behulp van een perspomp, waarop een geijkte, registrerende
manometer is aangebracht met een nauwkeurigheid van ten minste 10 kPa.

05 Bolfronten, aansluitingen voor drukmeting en afgeplugde openingen moeten voor en tijdens de
beproeving goed bereikbaar zijn voor visuele inspectie.

06 De leidingen langzaam vullen, opdat alle lucht daaruit kan ontsnappen.

07 Afsluiters dienen gedurende de beproeving geheel geopend te zijn. Afsluiters in gesloten stand
mogen niet aan hogere drukken dan de bedrijfsdruk worden blootgesteld.

08 De leidingen volgens onderstaand drukschema beproeven:
Fase I : - leiding met drinkwater ontluchten;

- aanbrengen beproevingsdruk verhoogd met 100 kPa (= 1 bar);
Fase II : - bij drukval groter dan 1 % van de beproevingsdruk de drukval opheffen door

toevoeging van water;
- tijd tussen optredende drukvallen registreren;

Fase III : - leiding eenmalig op beproevingsdruk van 1000 kPa (= 10 bar) brengen, in
vergunningsgebied kan een hogere beproevingsdruk worden geëist;

- drukval mag gedurende deze periode niet meer dan 10 kPa bedragen.

09 De leidingen volgens onderstaand drukschema te worden beproeft:
Nivelleren / Stabiliseren:
Fase I : - Leiding in fase(s) vullen met (drink)water en ontluchten;

- De nivelleringsdruk is beproevingsdruk verhoogd met 100 kPa (= 1 bar);
De beproevingsdruk bedraagt 6 bar wat inhoud dat de nivelleringsdruk = 7 bar

Fase II : - Gedurende de nivellering / stabilisatie mag de druk niet hoger oplopen dan 8 bar.
Tijdens dit proces mag er regelmatig water worden bij gepompt om de nivellerings-
druk te onderhouden, indien er een drukval plaatsvindt groter dan 1 % van de beproe-
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vingsdruk;
De inwendige druk van de leiding dient gelijkmatig te worden verhoogd met 0,1 bar tot
de nivelleringsdruk wordt bereikt.

- Het verlies van water tijdens het gehele proces en tijd tussen optredende drukval
dienen te worden geregistreerd (lid 11);

Fase III : - Op het moment dat de nivelleringsdruk zonder bijpompen constant is (stabilisatie)
dient men de leiding eenmalig op beproevingsdruk van 600 kPa (= 6 bar) brengen en
deze dient over een periode van 12 uur gehandhaafd te blijven.

- De drukval mag gedurende deze periode niet meer dan 10 kPa bedragen.

10 De leidingen volgens onderstaand tijdschema beproeven:
Fase I : - variabel;
Fase II : - Afhankelijk van diverse factoren doch niet langer dan 24 aaneengesloten uren;
Fase III : - afhankelijk van de diameter:

diameter tijdsduur
---------------------------- ------------
800 mm 8 uur

Het is niet toegestaan de druk snel af te laten, dit in overleg met de directie.

11 Gedurende fase II en fase III dient de temperatuur en de druk van het water geregistreerd te
worden met automatische meet- en schrijfapparatuur, waarvan de nauwkeurigheid minimaal dient
te bedragen:
van het temperatuurregistratieapparaat : 1 ºC;
van het drukregistratieapparaat : 10 kPa (= 0,1 bar).

25 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN LEIDINGEN, ALGEMEEN

25 07 01 MEETMETHODE KWALITEITSBEPALING HYDRAULISCH BEPROEVEN, ALG.

01 Indien een vergunningsverlenende instantie de persdruk voorschrijft, de proeven uitvoeren op
aanwijzing van de directie.

25 12 EISEN EN UITVOERING RIOLERING

25 12 01 MOF-SPIE VERBINDINGEN

01 De spie bij betonnen mof-spie buizen is een zogenaamde verjongde spie, welke trapsgewijs
dunner wordt. In het begin is een startgroef aangebracht.

02 Nadat de verbinding is aangebracht moet de speling tussen eind spie en aanslag mof ca. 10 mm
bedragen (volgens classificatie NEN 3399:2004: 0 - 20 mm.

25 12 02 MONTAGE LEIDINGEN RUBBER GLIJVERBINDING

01 Normaliter dient een mof-spie verbinding met rubbermanchetglijverbinding te worden toegepast bij
een buisverbinding met geprofileerde spie zoals in dit artikel is bepaald.

02 Het maken van een glijverbinding:
- Gebruik dient te worden gemaakt van een losse meegeleverde massieve

rubberglijmanchet voorzien van een lip.
- De rubbermanchet moet zonder glijmiddel om het spie-eind, gefixeerd tegen het

middelste opstandje, dit is halverwege, van de geprofileerde spie worden gelegd.
- De rubbermanchet dient niet getordeerd en met een gelijkmatig verdeelde spanning te

worden aangelegd.
- Daarna dienen de lip van de manchet en de binnenzijde van de reeds gelegde mof te

worden ingesmeerd met een meegeleverd glijmiddel.
- Bij het maken van de verbinding dient de spie glijdend in de mof te worden geschoven,

waarbij de rubbermanchet op zijn plaats dient te blijven.
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25 12 03 MONTAGE LEIDINGEN RUBBER ROLVERBINDING

01 In (uitzonderings)gevallen waar nog moet worden gewerkt met rubber rolverbindingen, geldt het
bepaalde in dit artikel.
Indien een mof-spie verbinding met rolverbinding moet worden toegepast, dan dient deze bij een
buisverbinding met geprofileerde spie te worden toegepast zoals in dit artikel is bepaald.

02 Het maken van een rolverbinding
- Gebruik dient te worden gemaakt van een losse meegeleverde enigszins druppelvormige

massieve rubberrolring.
- De rubberrolring moet op de startgroef (het einde van het spie-eind) gelegd worden met

het puntje van de druppel gericht naar het einde van het spie-eind.
- De rolring dient niet getordeerd en met een gelijkmatig verdeelde spanning te worden

aangelegd.
- Bij het intrekken van de spie dient de rubberring naar de definitieve eindpositie te rollen.
- Ten behoeve van het correct rollen, dient bij een rolverbinding geen glijmiddel te worden

toegepast.

25 12 04 MONTAGE / CONTROLE GVK LEIDINGEN MOFVERBINDING

01 De maximale hoekverdraaiing tussen de buiselemeneten mag 50% bij einde werk bedragen. (Bij
diameter DN 800 mm bedraagt de maximale hoekverdraaiing 2º ververbinding).

02 Na het beproeven van de (pers) leiding worden de voegen tussen de buiselementen gemeten.

03 Met de in lid 02 gemeten waarden wordt de maximale hoekverdraaiing tussen de elementen
onderling berekend.
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28 FUNDERINGSLAGEN

28 12 EISEN EN UITVOERING VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL

28 12 01 HOOGTELIGGING

01 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 15 mm
bedragen.

28 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSE

28 14 01 VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN

01 Het bepaalde in artikel 28.14.01 van de Standaard 2005 is niet van toepassing. Voor de verwerking
en keuring van bouwstoffen zijn de paragrafen 17 en 18 van de U.A.V. 1989 onverkort van kracht.

28 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSE

28 15 02 HERGEBRUIK STEENMENGSEL

01 In geval in het bestek is voorgeschreven dat uit het werk komend steenmengsel moet worden
hergebruikt, is de aannemer gehouden zorg te dragen voor het verkrijgen van het vereiste resultaat.
Vervanging van steenmengsel door nieuw materiaal kan slechts plaatsvinden na melding aan en
goedkeuring van de directie. Leverantie en verwerking moet plaats vinden volgens de geldende
voorschriften en wordt geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid van het hergebruik.

28 15 03 VERVOEREN STEENMENGSEL

01 Tot het vervoeren van steenmengsel wordt tevens gerekend het laden en het lossen van de te
vervoeren materialen voorzover daarvoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.
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30 WEGVERHARDINGEN I

30 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN

30 04 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 Voor zover daarvoor afzonderlijk geen anders luidende beschrijvingen of bepalingen zijn
opgenomen dienen de door de aannemer te verrichten handelingen te zijn afgestemd op het
uitvoeren van de werkzaamheden in een situatie met openbaar verkeer. De daarmee gepaard
gaande kosten worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.

30 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN

30 05 01 VERVOEREN MATERIALEN I.V.M. VERHARDING

01 Tot het vervoeren van materialen i.v.m. verharding wordt tevens gerekend het laden en het lossen
van de te vervoeren materialen voorzover daarvoor geen afzonderlijke besteksposten zijn
opgenomen.

30 12 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

30 12 01 EISEN GESTELD AAN HET AFWERKEN AARDEBAAN

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste bitumineus
gebonden verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan
20 mm.
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31 WEGVERHARDINGEN II

31 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN

31 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M.WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

31 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN

31 04 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 Voor zover daarvoor afzonderlijk geen anders luidende beschrijvingen of bepalingen zijn
opgenomen dienen de door de aannemer te verrichten handelingen te zijn afgestemd op het
uitvoeren van de werkzaamheden in een situatie met openbaar verkeer. De daarmee gepaard
gaande kosten worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.

31 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN

31 05 01 VERVOEREN MATERIALEN I.V.M. VERHARDING

01 Tot het vervoeren van materialen i.v.m. verharding wordt tevens gerekend het laden en het lossen
van de te vervoeren materialen voorzover daarvoor geen afzonderlijke besteksposten zijn
opgenomen

31 06 BOUWSTOFFEN WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN

31 06 01 EISEN VOOR STANDAARD MATERIALEN GEMEENTEWERKEN ROTTERDA

01 Materialen welke door de aannemer dienen te worden geleverd moeten minimaal voldoen aan de
in Nederland van toepassing zijnde (milieu-)wetten en eisen (normen, BRL's, certificering e.d.) In
zicht blijvende materialen dienen qua vorm, maatvoering, samenstelling en esthetica overeen te
komen, dit ter beoordeling van de Gemeente Rotterdam, met wat op het moment van verwerken in
Rotterdam geldt als "standaard". Desgewenst zijn de leveranciers waarmee raam-
overeenkomsten zijn afgesloten en/of bijzonderheden ten aanzien van het materiaal op te vragen
bij de afdeling Inkoop en logistiek, telefoon 010 - 4895697.

31 06 02 ZAND

01 Zand (zand, brekerzand e.d.) dat moet worden geleverd moet tevens voldoen aan het bepaalde in
hoofdstuk 22.

31 12 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WZH-WEGVERH.-II

31 12 01 EISEN GESTELD AAN HET AFWERKEN AARDEBAAN

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste bitumineus
gebonden verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20
mm.

31 21 BEGRIPPEN ASFALTVERHARDINGEN

31 21 01 COMBINATIE DEKLAAG

01 Onder een "combinatie deklaag" wordt verstaan: een zeer open asfaltbeton, welke in het werk
wordt gepenetreerd met een cement-kunststofmortel totdat alle holle ruimten volledig zijn gevuld.

31 22 EISEN EN UITVOERING ASFALTVERHARDINGEN

31 22 01 ALGEMEEN: EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT

01 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het
voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.
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31 22 02 STEENMASTIEKASFALT: EIGENSCHAPPEN WEGOPPERVLAK: STROEFHEI

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.22.02 lid 01 van de Standaard 2005 dient de
stroefheidsmeting op steenmastiekasfalt uitgevoerd te worden binnen 2 tot 6 weken na
openstelling voor het verkeer.

31 22 04 COMBINATIE DEKLAAG: EIGENSCHAPPEN WEGOPPERVLAK: VLAKHEID

01 De afwijking in vlakheid in het oppervlak van de combinatiedeklaag, gemeten met een mal, een rei
of een rolrei van 3 meter lengte, mag niet groter zijn dan 5 mm.

31 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES ASFALTVERHARDINGEN

31 24 01 ALGEMEEN: INRICHTING ONDERZOEK NAAR SAMENST./EIGENSCHAPPEN

01 Het aantal boorvakken, zoals bedoeld in artikel 31.24.06 lid 02 van de Standaard 2005, wordt
bepaald door deling van de oppervlakte van de uitvoeringseenheid door duizend waarbij te allen
tijde wordt afgerond naar beneden. (bijvoorbeeld 7700m2:1000=7,7 dus 7 boorvakken)
Bij uitvoeringseenheden tot 1000 m2 bedraagt het aantal boorvakken 1. De grootte van elk
boorvak bedraagt het oppervlak van de betreffende uitvoeringseenheid gedeeld door het aantal
boorvakken. (bijvoorbeeld 7700m2:7=1100m2)

02 De aannemer levert per 1000 m2 aan de directie 3 boorkernen. Het aantal boorvakken en de
boorlocaties worden door de directie en de aanemer gezamenlijk vastgesteld.

31 26 BOUWSTOFFEN ASFALTVERHARDINGEN

31 26 01 ASFALTSPECIE

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.26.01 van de Standaard 2005 dient steenslag voor rood
asfalt en rode oppervlakbehandeling te voldoen aan de kleurstelling 'rood' zoals ondermeer
steenslag Tillred, Keratofyr en Cloburn red.

De door de aannemer aangeboden niet met name genoemde steensoort is ter beoordeling van de
directie (beoordeling in natte toestand). Separaat wordt een asfaltblokje met deze steensoort
aangeboden.

31 26 02 TUSSENLAAG VAN ASFALTBETON

01 In tussenlagen van asfaltbeton met gemodificeerd bitumen mag geen asfaltgranulaat worden
toegepast.

02 Steenslag voor tussenlagen asfaltbeton met gemodificeerd bitumen moet zijn "Steenslag 3",
uitgezonderd het polijstgetal (proef 54).

31 26 03 DEKLAAG VAN ASFALTBETON

01 In deklagen van asfaltbeton mag geen asfaltgranulaat worden toegepast.

02 Het polijstgetal (proef 54) van steenslag, toegepast in deklagen van asfaltbeton in rijbanen voor
motorvoertuigen, moet minimaal 58 bedragen.

03 Steenslag voor deklagen van asfaltbeton met gemodificeerd bitumen moet zijn "steenslag 3".

04 Voor deklagen van asfaltbeton, kleur rood, gelden de volgende bepalingen:
of a:
- Steenslag: zoals in artikel 31.26.01 lid 01
- Percentage toe te voegen rood pigment (% (m/m) "in" mineraal aggregaat ): 1%
- Bitumen: "Mexphalte C"
of b:
- Steenslag: zoals artikel 31.26.01 lid 01
- Percentage toe te voegen rood pigment (% (m/m) "in" mineraal aggregaat ): 5%
- Bitumen: 70/100 (zwart)

05 Rood pigment voor dicht asfalt kleur rood moet zijn type "Bayer 130" of gelijkwaardig, onveranderd
kleurhoudend, fysisch en chemisch bestendig, kleurstelling conform artikel 31.26.01 lid 01 en
bestand tegen hoge temperaturen (180 graden celsius).

06 Basisbitumen voor deklagen van asfaltbeton met gemodificeerd bitumen moet zijn: bitumen
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70/100.

31 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN ASFALTVERHARDINGEN

31 27 02 VERREKENMETHODE: HOEVEELHEDEN ASFALT

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 31.27.06 lid 01 van de Standaard 2005 wordt de
hoeveelheid asfalt verrekend op basis van weging volgens het bepaalde in artikel 31.27.05 de
leden 01 en 03 van de Standaard 2005.
Indien echter deze hoeveelheid groter is dan de hoeveelheid bepaald op basis van opmeting
volgens artikel 31.27.05 lid 05 van de Standaard 2005 verhoogd met tien procent, zal tot deze laatst
bedoelde hoeveelheid worden verrekend.

31 27 03 LENGTE- EN DWARSPROFIEL

01 De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte- en dwarsprofiel worden gemeten door
middel van waterpassing. De meting van de afwijkingen geschiedt ten minste eenmaal per 5 m
weglengte.

31 42 EISEN EN UITVOERING STRAATWERK

31 42 01 EISEN AAN DE UITVOERING

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.42.02 lid 06 van de Standaard 2005, de voegen
gedurende de onderhoudsperiode blijvend gevuld houden.

02 Bij straatwerk van betonelementen of gebakken elementen dienen de voegen handmatig te
worden ingeveegd met zand dat is of wordt gebruikt ten behoeve van ophoging en/of aanvulling van
het zandbed.

03 Bij straatwerk van natuursteen dienen de voegen handmatig te worden ingeveegd met een
mengsel van steenslag en/of slakken en andere nader te bepalen componenten.

04 Afstrooien van zand dient met een hoeveelheid van max. 1 m3 per 400 m2 bestrating te
geschieden.

05 Alvorens het straatwerk (vol en zat) met zand af te strooien dient gecontroleerd te worden of het
knipwerk op juiste wijze is uitgevoerd. Na twee weken wordt het straatwerk gecontroleerd op zand
in de voegen c.q. de voegwijdte. Overtollig zand opnieuw invegen in de voegen.

31 42 03 MACHINAAL STRATEN STRAATBAKSTENEN, EISEN AAN DE UITVOERING

01 In verband met het machinaal straten van straatbakstenen (waalformaat, dikformaat en keiformaat)
dient te worden zorg gedragen voor de volgende achtereenvolgens uit te voeren werkzaamheden:
a. Straatbakstenen niet eerder machinaal aanbrengen dan nadat ter plaatse van de aan te

brengen verharding achtereenvolgens de volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd:
a1. het zand in de zandbaan ten behoeve van aanvulling en/of ophoging dient te zijn verwerkt

met een positieve afwijking van 0,02 m ten opzichte van het voorgeschreven profiel;
a2. na verwerking van het zand als bedoeld onder a1 dient het zand in de zandbaan te zijn

verdicht in overeenstemming met de gestelde eisen;
a3. na verdichting van het zand als bedoeld onder a2 dient het zand in de zandbaan direct voor

het aanbrengen van de verhardingslaag te zijn afgewerkt onder het voorgeschreven profiel;
b. Straatbakstenen machinaal aanbrengen en na het aanbrengen achtereenvolgens zorg dragen

voor het uitvoeren van de volgende werkzaamheden:
b1. straatbakstenen afstrooien en invegen met zand dat is of wordt gebruikt ten behoeve van

ophoging en/of aanvulling van het zandbed;
b2. na afstrooien en invegen met zand als bedoeld onder b1 de aangebrachte straatbakstenen

intrillen en vervolgens inwassen (inwateren);
b3. na inwassen als bedoeld onder b2 opnieuw afstrooien en invegen met zand dat is of wordt

gebruikt ten behoeve van ophoging en/of aanvulling van het zandbed en opnieuw intrillen;
b4. na het intrillen als bedoeld onder b3 de voegen controleren. Alle voegen dienen volledig te

zijn gevuld. Indien noodzakelijk het afstrooien en invegen als bedoeld onder b3 zo vaak
herhalen dat geen verdere vulling van de voegen meer mogelijk is;

c. Op een volgens planning vast te stellen tijdstip, ongeveer 2 maanden na het machinaal
aanbrengen van de straatbakstenen, dient opnieuw te worden zorg gedragen voor het uitvoeren
van de volgende werkzaamheden:
c1. machinaal aangebrachte straatbakstenen opnieuw afstrooien en invegen met zand dat is of

wordt gebruikt ten behoeve van ophoging en/of aanvulling van het zandbed.
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31 45 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN STRAATWERK

31 45 01 ALGEMEEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 31.45.01 lid 01 van de Standaard 2005 wordt zand voor
afstrooien, inwassen of invegen voor zover het bestek niet anders vermeld ter beschikking gesteld.

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 31.45.01 lid 02 van de Standaard 2005 behoort tot het
aanbrengen van de bestrating tevens het pasmaken (hak-, zaag- en knipwerk) van betonbanden.

31 45 02 HERSTRATEN

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.45.03 lid 01 van de Standaard 2005 het opgenomen
bestratingsmateriaal ontdoen van grond.

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 31.45.03 lid 02 van de Standaard 2005 wordt tekortkomend
straatzand voor zover het bestek niet anders vermeld ter beschikking gesteld.

31 46 BOUWSTOFFEN STRAATWERK

31 46 01 STRAATZAND

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.46.01 lid 02 van de Standaard 2005 moet de
korrelverdeling (proef 6.0) ook voldoen aan:
- fractie op zeef 0,25 mm ten minste 25% en ten hoogste 40%

02 De CBR-waarde (proef 12.1) moet ten minste 12,5% bedragen.

31 46 02 STRAATZAND, BREKERZAND E.D.

01 In aanvulling op paragraaf 31.46 van de Standaard 2005 moet zand dat in zandbed wordt verwerkt
op een diepte van minder dan 1,0 m beneden het oppervlak van het wegdek tevens voldoen aan
artikel 22.06.03. Zand of brekerzand dat moet worden geleverd moet tevens voldoen aan het
bepaalde in hoofdstuk 22. Afdekzand dat moet worden geleverd moet tevens voldoen aan
het bepaalde in hoofdstuk 51.

31 46 03 SCHRAAL BETON

01 Specie voor schraal beton moet zijn een mengsel van grof toeslagmateriaal, zand, cement en
water.

02 Grof toeslagmateriaal voor schraal beton moet zijn grind, steenslag of gebroken steen of
steenachtig materiaal of een mengsel hiervan.

03 De verhouding van de hoeveelheid zand en de hoeveelheid grof toeslagmateriaal moet ten minste
1 op 2 bedragen.

04 Het cementgehalte moet ten minste 100 kg per m3 bedragen.
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32 WEGBEBAKENING

32 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGBEBAKENING, ALGEMEEN

32 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. WEGBEBAKENING, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

32 13 INFORMATIE-OVERDRACHT MARKERINGEN

32 13 02 GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN UITZETWERK

01 In afwijking op artikel 32.13.02 lid 01 t/m 03 van de Standaard 2005 dient de aannemer de
uitzetwerkzaamheden te verrichten.

32 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES MARKERINGEN

32 14 01 GARANTIE MARKERING VAN MARKERINGSMATERIAAL

01 De aannemer garandeert de door hem aangebrachte markering van thermoplastisch- en koud
verwerkbaar plastisch markeringsmateriaal vanaf het gereedkomen van het markeringsma-
teriaal tot de hierna genoemde perioden na de oplevering van het werk:
- wegenverf: 6 maanden;
- thermoplastisch markeringsmateriaal: 2 jaar;
- verspuitbaar thermoplast. markeringsmateriaal: 2 jaar;
- koud verwerkbaar plastisch markeringsmateriaal: 2 jaar.
De garantie als bedoeld in paragraaf 22 van de U.A.V. 1989, heeft betrekking op de deugdelijkheid
van het markeringsmateriaal. Deze garantie houdt in dat de aannemer zich verbindt alle gebreken
aan het markeringsmateriaal te herstellen.

32 14 02 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 Voor zover daarvoor afzonderlijk geen anders luidende beschrijvingen of bepalingen zijn
opgenomen dienen de door de aannemer te verrichten handelingen te zijn afgestemd op het
uitvoeren van de werkzaamheden in een situatie met openbaar verkeer. De daarmee gepaard
gaande kosten worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.

32 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN MARKERINGEN

32 15 01 OPMETINGEN

01 In afwijking van artikel 32.15.02 lid 04 en 05 van de Standaard 2005 wordt terzake een
cementgebonden ondergrond het leveren van dan wel het aanbrengen van een voorstrijkmiddel
apart beschreven en indien van toepassing verrekend.

32 15 02 UITZETWERK

01 Alle uitzetwerk waaronder begrepen het aanbrengen van hartlijnen en dergelijke door middel van
stippen of anderszins zoals bedoeld artikel 32.13.02 lid 02 van de Standaard 2005 dient te
geschieden door de aannemer. De kosten voor dit uitzetwerk worden geacht te zijn inbegrepen
in de prijzen per eenheid van de markeringswerkzaamheden.

32 15 03 OPMETINGEN

01 Ten behoeve van afbakening, peilingen en opmetingen als bedoeld in paragraaf 28 van de U.A.V.
1989 dienen ten minste de volgende hulpmiddelen ter beschikking van de directie te staan:
een temperatuurmeter t.b.v. meting lucht, oppervlak, verf, luchtvochtigheid, dauwpunt, enz., type
DEW check (één instrument voor alle waarden) Qualicheck of gelijkwaardig, een meetwiel en ook
een meetlint lang 10 m.

02 Ten tijde van werkzaamheden volgens dit bestek ten behoeve van de directie de in lid 01
genoemde hulpmiddelen in afwachting van gebruik gereed houden en op aanvraag direct voor
gebruik ter beschikking stellen.

32 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN MARKERINGEN



RAW0024-67320 Bladnr. 112GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM
Zuiderparkweg - Carnissesingel BESTEK 1-055-12 (HERZIEN)
Vervanging Persleiding

HFD PAR ART LID

32 17 01 HOEVEELHEIDSBEPALING THERMOPLASTISCH MARKERINGSMATERIAAL

01 Indien, na vaststelling door de directie, is gebleken, dat de verwerkte hoeveelheid thermoplastisch
markeringsmateriaal per m2 maximaal 1 kg minder bedraagt dan 7 kg per m2 zal een korting
worden toegepast van EUR 5,00 per kg per m2 aangebracht markeringsoppervlak.

32 17 02 HOEVEELHEIDSBEPALING KOUD VERWERKBAAR PLASTISCH MATERIAAL

02 Indien, na vaststelling door de directie, is gebleken, dat de verwerkte hoeveelheid koud
verwerkbaar plastisch markeringsmateriaal per m2 maximaal 1 kg minder bedraagt dan 4
kg per m2 zal een korting worden toegepast van EUR 5,00 per kg per m2 aangebracht
markeringsoppervlak.

32 17 04 VASTSTELLING OPPERVLAKKEN FIGURATIES

01 In aanvulling op tabel T32.01 van de Standaard 2005 wordt uitgegaan van de berekende
oppervlakte als weergegeven in onderstaande tabel:

Woord "TAXI" hxb=1,00x1,05 1,05 m2;
Woord "30" hxb=1,00x0,90 0,90 m2;
Woord "50" hxb=1,00x0,90 0,90 m2;
ander "woord" van 2 cijfers/letters hxb=1,00x0,90 0,90 m2;
Tunnelboog hxb=1,60x2,00 0,90 m2.
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41 FUNDERINGSCONSTRUCTIES

41 02 09 TRILLINGSNORMEN / EISEN

01 Bij werkzaamheden die trillingen veroorzaken, zoals het aanbrengen van funderingspalen,
aanbrengen en verwijderen van damwanden en mechanische sloopwerkzaamheden e.d. moet
worden voldaan aan de trillingsnormen, zoals opgenomen in de SBR Meet- en
beoordelingsrichtlijn deel A, uitgave 2002. de maximaal toelaatbare waarde uit deze richtlijn
vormen de grenswaarde van het trillingsniveau.

02 Het uitvoeren van werkzaamheden die trillingen veroorzaken mogen alleen worden uitgevoerd
indien het meetsysteem voor de trillingen in bedrijf is.

03 Het meetsysteem bestaat uit twee meetpunten op de begane grond van de nabij gelegen
bebouwing. Conform SBR Meet- en beoordelingsrichtlijn deel A, uitgave 2002, wordt het
monitoringssysteem als indicatief beschouwd en dienen de nabij gelegen bebouwing
geclassificeerd te worden in categorie 3.

04 Alle meetpunten dienen te worden voorzien van alarmering om het rilniveau te beheersen.
Ingesteld dienen te worden de signaalwaardenop 75% van de grenswaarde en de
interventiewaarden op 90% van de grenswaarde. De signaalwaarden is bedoeld als
waarschuwingsniveau voor extra waakzaamheid. De interventiewaarden is het niveau waarop door
de aannemer in het werkproces ingegrepen dient te worden om de grenswaardenniet te
overschrijden. Bij overschrijding van de signaal- en interventiewaarden dient de directie hiervan
direct op de hoogte gesteld te worden.

05 De exacte locaties van de meetpunten moeten in overleg met de directie worden bepaald.

06 De aannemer dient het monitoringssysteem te installeren en de monitoring uit te voeren om aan te
tonen dat hij aan de onder lid 01 gestelde trillingsniveaus blijft .

07 Na afloop van de monitoring dienen het monitoringssysteem te worden verwijderd en eventuele
beschadigingen t.g.v. het monitoringssysteem te worden hersteld.

08 De aannemer dient na afloop van de monitoring een rapportage op te stellen met ten minste alle
meetgegevens, een overzicht van de werkzaamheden in de tijd, genomen maatregelen in het
werkproces en andere bijzonderheden.

41 03 INFORMATIE-OVERDRACHT FUNDERINGSCONSTRUCTIES ALGEMEEN

41 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. FUNDERINGSCONSTR. ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

41 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN FUNDERINGSCONSTR., ALGEMEEN

41 05 01 KEURING VAN FUNDERINGSMACHINES

01 In aanvulling op artikel 41.05.02 lid 01 van de Standaard 2005 geldt het navolgende:
Opbouwkeuring funderingsmachines met makelaar:
Heistellingen moeten bij aankomst op het werkterrein worden gekeurd. I.v.m. periodieke keuringen
worden heistellingen c.a. beschouwd als bouwkraan. Naast de jaarlijks verplichte (wettelijke
keuringen) moet de aannemer voor aanvang van de werkzaamheden een opbouwkeuring toestaan.
De keuring zal door derden worden uitgevoerd op kosten van de aannemer. Eventuele wachturen
ontstaan door de keuring worden niet verrekend. De aannemer dient het keuringsresultaat
gedateerd en ondertekend aan de directie te overleggen.
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43 STAALCONSTRUCTIES

43 02 EISEN EN UITVOERING STAALCONSTRUCTIES

43 02 01 FABRICAGETEKENINGEN

01 In aanvulling op artikel 43.02.01 van de Standaard 2005 tekeningen en berekeningen ten minste 3
weken van tevoren in 2-voud bij de directie indienen. Na acceptatie tekeningen in 6-voud en
berekeningen in enkelvoud aan de directie overhandigen.

03 Op aanwijzing van de directie in opgesloten delen ontwateringsgaten aanbrengen en als zodanig
op tekening aangeven.

04 Op aanwijzing van de directie en/of de verzinkerij in thermisch te verzinken holle ruimten
ontluchtingsgaten aanbrengen. Situaties met op elkaar te plaatsen platen met rondom lassen zijn
te vermijden.

43 02 02 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN HULPCONSTRUCTIES

01 In aanvulling op artikel 43.02.02 van de Standaard 2005, tekeningen in 6-voud en berekeningen in
enkelvoud aan de directie overhandigen.

43 02 03 LASVERBINDINGEN

01 In afwijking van artikel 43.02.03 lid 01 van de Standaard 2005 geldt dat alle laswerkzaamheden en
keuringen hiervan moeten voldoen aan de kwaliteitseisen, zoals vastgesteld in de NEN-EN-ISO
3834-2.

06 Lassers moeten zijn gekwalificeerd volgens het van toepassing zijnde deel van NEN-EN 287-1:
1997 "Het kwalificeren van lassers - smeltlassen - deel 1: staal".

07 Overeenkomstig het gestelde in de NEN-ENV 1090-1 2e druk mei 1997 art.7.2, moet er gedurende
de uitvoering van alle lastechnische activiteiten een lascoördinator ter beschikking staan.
Deze lascoördinator heeft taken en verantwoordelijkheden, zoals beschreven in de NEN-EN 719:
1994 " Lascoördinatie. Taken en verantwoordelijkheden". De lascoördinator dient uitgebreide
technische kennis te bezitten volgens bijlage A van EN 719. Op de genoemde lascoördinator is van
toepassing het bepaalde in bijlage E, tabel E.1, van de NEN ENV 1090-1, 2e druk mei 1997
Voor referentieletter referentie D aanhouden.

08 In aanvulling op artikel 9.3 van NEN-EN 729-2 resp. artikel 9.2 van NEN-EN 729-3 geldt, dat voor
alle lassen goedkeuring moet worden verkregen door middel van lasmethodebeproevingen
volgens ISO 15614-1.
In afwijking van en in aanvulling op het voorgaande geldt, dat direct voor aanvang van de fabricage
goedkeuring moet worden verkregen door middel van lasproeven volgens EN 288-8 van zgn.
trog-deklassen.

09 De gekwalificeerde lasprocedure mag tijdens de productie alleen worden gelast door de lasser(s),
die de desbetreffende lasproeven heeft (hebben) gelast.

10 De lasnaadvoorbereiding moet voldoen aan NEN-ISO 9692.

11 De eisen aan hechtlassen zijn in overeenstemming met artikel 7.5.4 van NEN-ENV 1090-1, 2e
druk mei 1997.

12 De eisen aan gutsen zijn in overeenstemming met artikel 7.5.9.3 van NEN-ENV 1090-1, 2e druk
mei 1997.

13 De eisen aan het lassen van deuvels zijn in overeenstemming met artikel 7.5.11 van NEN-ENV
1090-1, 2e druk mei 1997.

14 De handlaselectroden moeten in hermetisch afgesloten dozen worden aangeschaft of voor
gebruik ten minste 2 uur worden gedroogd bij een temperatuur van 250 C (max. waterstofgehalte
Hd = 5 ml/g lasmateriaal).

15 De opslag van electroden in de fabriek of in het werk moet geschieden in een speciaal daartoe
ingerichte ruimte, waarin voldoende luchtcirculatie plaatsvindt. Deze ruimte moet permanent op
een temperatuur van ten minste 120 C worden gehouden.

16 Electroden, die niet binnen 4 uur na het verlaten van de opslagruimte zijn verlast, moeten opnieuw
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worden gedroogd. Electroden, die nat zijn geworden, mogen niet meer worden gebruikt.

17 De hardheid in de las en in de overgangszone mag nergens meer dan 350 HV 10 (224) bedragen.

18 Het starten van de vlamboog door aantikken van de electrodepunt op het werkstuk naast de
lasnaad (arc-strike) is niet toegestaan. Indien dat toch heeft plaats gevonden, moeten de
betreffende plekken voor rekening van de aannemer worden uitgeslepen en door middel van een
penetrant of magnetisch onderzoek worden onderzocht op gebreken.

19 Alle verstijvingsruggen en tussenschotten moeten volledig rondom gelast worden, zodat er geen
kieren of spleten ontstaan die aanleiding kunnen geven tot roestvorming.

20 Laspoortjes zijn niet toegestaan; alle lassen moeten zonder onderbreking doorlopend zijn., tenzij
op de bestekstekeningen anders is aangegeven.

21 Kettinglassen zijn niet toegestaan m.u.v lassen tussen dunne plaat en achterliggend
constructiemateriaal, welke thermisch verzinkt wordt dan wel van roestvrijstaal is.
De spleetwijdte moet dan wel minimaal 3 mm zijn.

43 02 08 MONTAGE

01 Voorzieningen ten behoeve van de montage behoeven de voorafgaande goedkeuring van de
directie.

02 De in overleg met de directie vastgestelde wijze van monteren moet de aannemer nauwkeurig
volgen.

03 Al het hulpmateriaal moet geborsteld en eenmaal gemenied zijn of voorzien van een vergelijkbaar
verfsysteem. Na de montage moet de aannemer al het hulpmateriaal verwijderen en eventuele
gaten in de definitieve constructie in overleg met de directie herstellen.

04 Indien als gevolg van de door de aannemer gekozen montagewijze wijzigingen moeten worden
aangebracht in de constructie en materiaalhoeveelheden, zijn de kosten van deze wijzigingen
geheel voor rekening van de aannemer.

05 Op de bouwplaats moet de aannemer aantonen, dat het evenwicht binnen de gestelde grenzen
blijft door middel van onder meer metingen, wegingen, e.d. (zie artikel 43.03.11 Evenwichtsplan).

43 03 INFORMATIE-OVERDRACHT STAALCONSTRUCTIES

43 03 04 GEDETAILLEERD WERKPLAN

01 Een kwaliteitsplan als bedoeld in artikel 01.20 van de Standaard 2005 wordt verlangd. In
aanvulling op en in samenhang met het kwaliteitsplan ter goedkeuring bij de directie een
gedetailleerd werkplan indienen, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 1989 en nader
aangegeven in artikel 01.13.07 van dit bestek.

02 De directie is als enige bevoegd om op (niet-relevante) onderdelen ontheffing ten aanzien van
(delen van) de boven-staande plannen te verlenen.
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51 GROENVOORZIENINGEN

51 01 BEGRIPPEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 01 01 GRONDSOORTEN

01 In verband met verwerking kunnen grondsoorten worden aangeduid als bedoeld in artikel 24.01.02
van de Standaard 2005.

51 01 02 BEPLANTINGSMATERIALEN

01 Met plantlijst e.d. wordt een lijst aangeduid, waarop staan aangegeven de te planten
beplantingsmaterialen met maat, soort, beplantingsvak, hoeveelheid en het plantverband e.d.

51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 02 02 GROND VERWERKEN T.B.V. GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

01 Aanvullingen voor plantvakken en voor gras aanvullen met teelgrond. Voor zover in het bestek niet
anders bepaald dient de laagdikte te bedragen:
- voor plantvakken: 0,50 m;
- voor gras: 0,30 m.

02 Alleen als dit in het bestek is vermeld en/of op tekening is aangegeven, aanvullingen voor vlakke
bermen voor ruw (schraal) gras aanvullen met bermenzand. Voor zover in het bestek niet anders
bepaald dient de laagdikte te bedragen:
- voor vlakke bermen: 0,30 m.

03 Tijdens de aanvulling en ophoging ter plaatse van beplantings-, grasberm- en gazonoppervlakken,
de grond verdichten tot een indringingsweerstand is verkregen overeenkomstig het bepaalde in
artikel 51.02.02 leden 08 en 09 van de Standaard 2005.

51 02 03 GROND VERBETEREN TEN BEHOEVE VAN BOMEN

01 Ophogingen en/of aanvullingen bij te handhaven bomen tot 1 meter buiten de kroonprojectie
uitvoeren met afdekzand ("zoet" zand) als bedoeld in artikel 01.18.01 lid 04. Dit afdekzand dient,
voor zover het door de aannemer wordt geleverd, te voldoen aan de bepalingen als gesteld voor
afdekzand in paragraaf 51.06. Als in het bestek zo wordt bepaald of na goedkeuring van de
directie kan hiervoor ook uit het werk vrijkomend zand worden gebruikt.

02 Aanvullingen voor boomgaten in een verharding aanvullen met bomenzand , tenzij in het bestek
anders is aangegeven. De minimale volumes en breedtes van een boomgat dienen te bedragen:

volume breedte
- nieuwe aanleg, bomen 1e en 2e grootte 7 m3 2,00 m
en voor alle bomen 3e grootte

- bomen 2e grootte, bestaand stamdiameter » 0,25 m 15 m3 3,00 m
- bomen 1e grootte, bestaand stamdiameter » 0,25 m 30 m3 3,00 m

De diepte van het plantgat moet minimaal 50 cm zijn. Indien dit niet mogelijk is dient dit gemeld te
worden bij de directie. De onderkant van het boomgat mag nooit dieper gelegen zijn dan 0,15 m
boven het hoogste grondwaterpeil.

03 Indien het grondwaterpeil 0,90 m of minder onder maaiveld is gelegen moet onder het bomenzand
0,30 m draineerzand worden aangebracht.

04 In aanvulling op artikel 51.02.03 van de Standaard 2005 wordt bepaald, dat dient te worden verdicht
in lagen van 0,30 m onder droge omstandigheden. Bomenzand per laag verdichten met een
sleuvenstamper.

05 In verband met de verdichting van aan te vullen grond, ter plaatse van verhardingen, wordt
verwezen naar de eisen zoals gesteld in artikel 51.02.02 lid 08 van de Standaard 2005, de
indringingsweerstand mag ten hoogste 1,5 MPa bedragen.

06 Bij aanvulling en ophoging, ter plaatse van verharding binnen 1,00 m buiten de kroonprojectie van
bomen, tijdens het aanvullen de aan te vullen grond verdichten tot een indringingsweerstand is
verkregen welke voldoet aan devolgende eisen:
______________________________________________________
Tabel T22.01 Bepaling verdichting van grond t.p.v. |
| verharding binnen 1,00 m buiten de |
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| kroonprojectie van bomen d.m.v. |
| indringingsweerstand [ N/mm2 ] |
|_____________________________________________________ |
| | indringingsweerstand in N/mm2 = MPa |
| diepte |________________________________________ |
| in meters | ten minste | ten hoogste |
|____________ |___________________ |___________________ |
| 0,00 | 0,0 | 1,5 |
| 0,10 | 1,2 | 1,5 |
| 0,15 | 1,2 | 1,5 |
| 0,60 | 1,2 | 1,5 |
| 0,80 | 1,2 | 1,5 |
|____________ |___________________ |___________________ |

51 02 05 PLANTVERBAND EN AFSTANDEN

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.02.12 lid 01van de Standaard 2005 bij schuine lopende
vakken de buitenste drie rijen evenwijdig aan de rand planten.

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.12 lid 02 van de Standaard 2005 bedraagt voor
beplanting, behoudens bosplantsoen, voor zover dat niet in het bestek is aangegeven, de afstand
tussen de buitenste rij en de rand van het in te planten perceel de helft van de voorgeschreven
afstand tussen de rijen. Voor bosplantsoen geldt het gestelde in artikel 51.02.12 van de Standaard
2005.

51 02 06 PLANTGATEN EN PLANTSLEUVEN

01 De bodem van plantgaten en plantsleuven tot een diepte van 0,25 m losspitten.

51 02 07 ZAAIEN - GRASZODEN - ROLZODEN - BIG SLABS

01 Bloemrijke natuur(gras)zaadmengsels, zaaitijdstip:
Hoewel zaaien in principe het hele jaar door mogelijk is zijn de meest aangewezen tijdstippen het
vroege najaar en het voorjaar. Het vroege najaar is vanuit ecologisch oogpunt te prefereren omdat
dit correspondeert met het moment waarop veel zaden ook van nature vallen. Bovendien hebben
sommige soorten een koudeprikkel nodig om te ontkiemen, of neemt bij bewaring onder doorsnee
omstandigheden de kiemkracht snel af. Wanneer in het voorjaar of nog later wordt gezaaid
verschijnen sommige soorten pas in het daaropvolgende jaar.

02 Bloemrijke natuur(gras)zaadmengsels, zaaitechniek:
Omdat het bij deze vorm van inzaai altijd gaat om kleine tot zeer kleine hoeveelheden zaad
(meestal maar één of enkele grammen per vierkante meter) komt eigenlijk alleen zaaien met de
hand als werkwijze in aanmerking. Om de massa van het te zaaien mengsel wat te vergroten en
om ontmenging van de onderling zeer verschillende typen zaad te voorkomen wordt het mengsel
voor het zaaien gemengd met vochtig zoet zand. Ervaring wijst uit dat een hoeveelheid zand van
enkele malen het volume van het te zaaien mengsel goed werkbaar is.

03 Bij het aanbrengen van graszoden de eerste zode nauwkeurig op zijn plaats brengen en houden.
Alle volgende graszoden dienen tijdens het leggen in langsrichting nauwsluitend aan de
voorgaande zoden te worden aangebracht.

04 Ter plaatse van naden in de dwarsrichting van rolzoden of slabs bij het aanbrengen de einden van
de zoden over elkaar leggen. Na het aanbrengen ter plaatse van de naad de uiteinden snijden
terwijl de zoden op elkaar liggen en de restanten weghalen.

51 02 10 TIJDSCHEMA UIT TE VOEREN ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.18 lid 01 van de Standaard 2005 worden, voor zover in
het bestek niet anders is bepaald, de perioden, respectievelijk de tijdstippen van aanleg, de
onderhoudstermijn en de werkzaamheden in de nazorgperiode in overleg met de directie
vastgesteld.

51 02 13 INBOETEN BEPLANTING

01 Plantmateriaal, behoudens containerplanten, dat in verband met het inboeten moet worden
aangebracht, moet na 15 november en voor 15 december worden verwerkt. Oeverplanten, bollen,
knollen en containermateriaal in overleg met de directie verwerken.
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51 02 15 AANBRENGEN BEPLANTING

01 Voor kruidachtige gewassen, waterplanten, bol- en knolgewassen en containerplanten geldt het
gestelde in artikel 51.02.15 van de Standaard 2005. In afwijking van het bepaalde in artikel
51.02.15 lid 01 van de Standaard 2005, plantmateriaal, behoudens kruidachtige gewassen,
waterplanten, bol- en knolgewassen en containerplanten, voor zover in het bestek niet anders is
bepaald, verwerken in de na volgende perioden:
- Bomen:

• zonder kluit van 15 november tot 15 maart;
• met kluit van 1 november tot 15 april;

- Spillen en veren:
• zonder kluit van 15 november tot 15 maart;
• met kluit van 1 november tot 15 april;

- Bosplantsoen:
• van 15 november tot 15 maart;

- Sierplantsoen:
• zonder kluit van 15 november tot 15 maart;
• met kluit van 1 november tot 15 april;

- Bol- en knolgewassen:
• voorjaarsbloeiers van 15 september tot 1 januari;
• zomer- en najaarsbloeiers van 15 maart tot 1 juni.

02 Machinaal planten van bol- en knolgewassen is toegestaan met uitzondering van:
- zone van 1,0 m vanaf paden;
- zone van 1,0 m rondom obstakels en straatmeubilair;
- zone onder de kroonprojectie van bomen;
- bestaande beplanting.

03 Machinaal planten van bol- en knolgewassen bij pas aangelegd gazon in overleg met de
directievoering.

51 02 47 WATER GEVEN

01 Het benodigde water kan onttrokken worden aan de in de omgeving liggende open watergangen,
niet zijnde brak water, of aan de drinkwaterinstallatie in beheer bij Evides Waterbedrijf.
In het laatste geval dient de aannemer te voldoen aan de eisen gesteld bij Evides Waterbedrijf.

02 De kosten voor het verkrijgen van water als bedoeld in lid 01 en de daaruit voortkomende
verplichtingen komen voor rekening van de aannemer.

51 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 05 02 ONDERHOUD BEPLANTING, NAZORG

01 Indien onderhoud en/of nazorg van beplanting en/of een voorziening zoals tijdelijke afrastering en
boomverankering en dergelijke, is inbegrepen bij het aanbrengen worden de ten behoeve van
nazorg benodigde werkzaamheden geacht te zijn inbegrepen in de prijs per eenheid van het
aanbrengen.

02 Tot het onderhoud en/of de nazorg van beplanting worden geacht te zijn inbegrepen de ten
behoeve van het plegen van onderhoud en/of nazorg benodigde werkzaamheden
aan of in verband met de ten behoeve van die beplanting aangebrachte voorzieningen zoals
tijdelijke afrastering, steunmateriaal, bindmateriaal en boomverankering en dergelijke en/of het
tijdelijk wegnemen en weer terug plaatsen van die voorzieningen en/of het tijdelijk wegnemen
en weer terugplaatsen van roosters en korven en dergelijke.

03 Indien onderhoud al dan niet als éénjarige nazorg van beplanting en/of bijkomende voorziening is
voorgeschreven worden de volgende werkzaamheden voor zover van toepassing geacht te zijn
inbegrepen in de prijs per eenheid van het onderhoud, of, als het onderhoud bij het aanbrengen is
inbegrepen, in de prijs per eenheid van het aanbrengen van de beplanting of de voorziening:
• controle op de staat van onderhoud van ten behoeve van beplanting aangebrachte

voorzieningen, zoals tijdelijke afrastering, steunmateriaal, bindmateriaal en dergelijke
en indien noodzakelijk repareren of vervangen van de nodige onderdelen;

• controleren en indien nodig vernieuwen van verankering van bomen middels boompalen
en boombanden, zowel bovengronds als ondergronds; Uitsluitend in die gevallen dat in
samenspraak met de directie is vastgesteld dat de noodzaak tot vernieuwen de
aannemer niet te verwijten is, kan het leveren van boompalen en/of boombanden worden
verrekend aan de hand van de in het bestek opgenomen posten voor leverantie;
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• regelmatige controle op vochthuishouding en/of behoefte en zuurstofmeting middels te
plaatsen proefboringen en/of digitaal meten met een bodemvochtmeter en/of aan de hand
van permanent geplaatste profielsondes, alsook meting van de verdichting van de bodem
waarmee ten minste tot 0,80 m beneden maaiveld de indringingsweerstand in Mpa wordt
vastgesteld. Het vocht en zuurstofgehalte van de bodem dient op zoveel dieptes als nodig
te worden gemeten, waarmee een duidelijk beeld van het vochtgehalte van de bodem op
diverse dieptes wordt verkregen
• meten van de vochtbehoefte zoveel als noodzakelijk, rekening houdend met

weersomstandigheden en seizoen;
• zuurstofmeting van de bodem, ten minste 3 maal per groeiseizoen, in mei, juni en

augustus;
• meten van verdichting van de bodem, ten minste 1 maal per groeiseizoen, in mei;

• naar behoefte gericht per boom water geven op basis van de vochtmetingen, voornamelijk
gedurende het groeiseizoen. Met het geven van water maatregelen treffen waarmee wordt
voorkomen dat water nutteloos wegstroomt;

• verwijderen van stamschot en wortelopslag, stamschot verwijderen na de langste dag;
• het leveren en geven van stimuleringsbemesting indien noodzakelijk, de noodzaak tot en

de soort van bemesting in overleg met de directie vast te stellen;
• controle op ziekten en/of aantastingen;
• indien snoeiwerkzaamheden als zorgplichtsnoei zijn inbegrepen is de aannemer

gehouden de staat van onderhoud van de te onderhouden beplanting en de daarbij
gebruikte voorzieningen te volgen en de directie hiervan op de hoogte te stellen;

• het vastleggen in een rapportage van de vanwege dit artikel artikel vastgestelde gegevens
en alle overige van belang zijnde gegevens in verband met de nazorg, de rapportage op
eerste aangeven van de directie tussentijds en in ieder geval 2 maal per groeiseizoen aan
de directie overleggen;

• ernstige gebreken en of tekortkomingen dienen direct te worden gemeld en direct in een
rapportage te worden overgelegd.

51 05 03 VERVOEREN MATERIALEN I.V.M. GROENVOORZIENINGEN

01 Tot het vervoeren van materialen i.v.m. groenvoorzieningen wordt tevens gerekend het laden en het
lossen van de te vervoeren materialen voorzover daarvoor geen afzonderlijke besteksposten zijn
opgenomen.
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HFD PAR ART LID

61 WERK ALGEMENE AARD

61 01 BEGRIPPEN WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

61 01 01 TOEPASSEN VOORZIENINGEN I.V.M. VERZEKERING TE HANDHAVEN K&L

01 Onder het toepassen van voorzieningen in verband met de ondersteuning en/of ophanging van
ondergraven of te ondergraven te handhaven kabels en leidingen wordt verstaan het aanbrengen
van die voorzieningen voordat met de uitvoering van overige werkzaamheden wordt begonnen, het
instandhouden van de aangebrachte voorzieningen en het verwijderen ervan nadat die
werkzaamheden zijn beëindigd.

61 02 EISEN EN UITVOERING WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

61 02 01 EISEN EN UITVOERING: TERREININRICHTINGSELEMENTEN

01 Voor alle in het terrein aan te brengen, te vervangen, te bewerken of te verwijderen terreinin-
richtingselementen, zoals onder meer hekwerken, zijn de eisen en daarop aansluitende overige
bepalingen als genoemd in hoofdstuk 63 onverminderd van toepassing.

61 02 02 WERKTERREIN, INRICHTING, ONDERHOUD EN AFSLUITING

01 Zonder toestemming van de directie is afsluiting van het werkterrein niet toegestaan.

02 Indien de directie de aannemer toestaat het werkterrein of de opslagplaatsen af te sluiten dient dit
te geschieden met een deugdelijke afrastering hoog minimaal 2,00 m waarbij geen puntdraad
mag worden toegepast.

03 De aannemer dient er rekening mee te houden, dat op de in paragraaf 15 lid 02 van de U.A.V. 1989
bedoelde opslagplaatsen ook bouwstoffen en hulpmiddelen van derden kunnen zijn of worden
opgeslagen.

04 De aannemer dient er te allen tijde zorg voor te dragen dat buiten werktijd zowel de locatie als de
aan- en afvoerroute in een ordentelijke staat achter gelaten worden.

05 Van de indeling en inrichting van het werkterrein, met inbegrip van de keten, moet door de
aannemer een tekening worden gemaakt, welke binnen een week na de datum van opdracht in
tweevoud bij de directie moet worden ingediend.

61 02 03 GEBRUIK HULPMIDDELEN I.V.M. VERZEKERING TE HANDHAVEN K&L

01 Tenzij het bestek anders vermeldt, draagt de aannemer zorg voor het beschikbaar stellen van de
benodigde hulpmiddelen ten behoeve van de voorzieningen i.v.m. de verzekering van de ligging
van te handhaven kabels en leidingen als bedoeld in artikel 61.01.01lid 01.

61 02 04 AANVULLENDE EISEN DIRECTIEVERBLIJF

01 Wanden en dak dienen altijd geïsoleerd en tochtdicht te zijn.

02 De ruimte moet voorzien zijn van ventilatiemogelijkheden d.m.v. bijvoorbeeld ramen of een
geforceerde ventilatie.

03 Vloeren dienen altijd horizontaal te liggen. Scheefstand dient de aannemer direct te corrigeren.

61 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

61 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M.WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

61 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN
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61 04 01 HULPMIDDELEN TER BESCHIKKING GESTELD DOOR DE OPDRACHTGEV

01 De door of vanwege de opdrachtgever ter beschikking gestelde hulpmiddelen in verband met werk
van algemene aard met indien van toepassing bijbehorende bevestigingsmiddelen en stellages
na gebruik in goede staat afvoeren naar het in het bestek aangegeven opslagterrein. Indien de
aannemer deze hulpmiddelen niet in goede staat aflevert op de in het bestek aangegeven wijze
wordt per hulpmiddel inclusief bijbehorende bevestigingsmiddelen en stellages, een korting van €
250,-- (tweehonderdvijftig euro) toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

61 04 02 TOEPASSEN VOORZIENING I.V.M. VERZEKERING TE HANDHAVEN K&L

01 Voorafgaand aan het toepassen van een constructie i.v.m. de verzekering van de ligging van te
handhaven kabels en leidingen dient de te gebruiken constructie ter goedkeuring te worden
voorgelegd aan de directie. De aannemer dient de directie in de gelegenheid te stellen in overleg
de nodige aanpassingen aan te geven welke door de aannemer dienen te worden gevolgd. Te
volgen aanpassingen komen niet voor verrekening in aanmerking.
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62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 03 INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSMAATREGELEN

62 03 01 VERKEERSMAATREGELENPLAN

01 Het treffen van verkeersmaatregelen behoeft de schriftelijke toestemming van de directie. De
aanvraag geschiedt onder de in lid 02 gestelde voorwaarden.

02 Uiterlijk 2 weken voorafgaande aan de week waarin de verkeersmaatregelen moeten worden
getroffen, moet deze schriftelijk worden aangevraagd bij de in paragraaf 62.05.01 beschreven
instantie.
Elke aanvraag moet ten minste bevatten:
- de naam en de handtekening van de aanvrager en de datum van de aanvraag;
- de datum waarop de verkeersmaatregelen zullen worden getroffen;
- de locaties;
- de tijd gedurende welke de maatregelen zullen worden getroffen;
- een beschrijving en tekening van de soort afzetting;
- de afsluitingen en de als gevolg hiervan toe te passen omleidingroutes overeenkomstig

het Verkeersplan van de wegbeheerder of het team Bereikbaarheid van de afdeling B/A&O
van gemeentewerken Rotterdam;

- de naam van de contactpersoon van de aannemer tijdens de werkzaamheden;
- de eventuele motivering bedoeld in lid 03.

03 De directie zal, in overleg met de wegbeheerder, de door de aannemer te treffen
verkeersmaatregelen controleren aan de hand van de in paragraaf 62.02.01 van de Standaard
2005 gestelde richtlijnen. Indien de aannemer in zijn voorstel voor de te treffen
verkeersmaatregelen afwijkt van de in paragraaf 62.02.01 van de Standaard en eventueel in dit
bestek genoemde richtlijnen, dan dient dit door hem voldoende gemotiveerd te worden
aangegeven in de schriftelijke aanvraag genoemd in lid 02.

04 Indien de directie geen toestemming verleent voor het treffen van de aangevraagde
verkeersmaatregelen, geeft dit de aannemer geen recht op bijbetaling of schadevergoeding.

62 03 02 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M.VERKEERSMAATREGELEN,ALGEMEE

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

62 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN

62 04 02 HULPMIDDELEN TER BESCHIKKING GESTELD DOOR DE OPDRACHTGEV

01 De door of vanwege de opdrachtgever ter beschikking gestelde hulpmiddelen in verband met
verkeersmaatregelen met indien van toepassing bijbehorende bevestigingsmiddelen en stellages
na gebruik in goede staat afvoeren naar het in het bestek aangegeven opslagterrein. Indien de
aannemer deze hulpmiddelen niet in goede staat aflevert op de in het bestek aangegeven wijze
wordt per hulpmiddel inclusief bijbehorende bevestigingsmiddelen en stellages, een korting van €
250,-- (tweehonderdvijftig euro) toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

62 04 03 AANBRENGEN, INSTANDHOUDEN EN VERWIJDEREN VOORZIENINGEN

01 In verband met de hoeveelheidsbepaling van de volgens dit bestek door de aannemer aan te
brengen, in stand te houden, op het werk te verplaatsen en te verwijderen voorzieningen geldt dat
deze alleen voor verrekening in aanmerking komen als de daarmee in overeenstemming zijnde
hoeveelheden vooraf met de directie zijn overeengekomen, als bedoeld in artikel 62.03.01.

62 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERKEERSMAATREGELEN

62 05 01 INDIENEN AANVRAAG TIJDELIJKE VERKEERSVOOZIENINGEN

01 De aannemer dient minimaal twee weken van te voren, de aanvraag voor de tijdelijke
verkeersmaatregelen inclusief omleidingroutes bij de gemeentewerf in te dienen. Voorafgaand
aan de aanvraag dient deze met de directie te zijn besproken.
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63 TERREININRICHTING

63 02 EISEN EN UITVOERING TERREININRICHTING, ALGEMEEN

63 02 01 AANBRENGEN TERREININRICHTINGSELEMENTEN, ALGEMEEN

01 Bij het aanbrengen of verwerken van een terreininrichtingselement de voorschriften, voor zover
daar mede niet in strijd met het bestek, volgen zoals vermeld in de:
- montagevoorschriften van fabrikanten van materialen.

Voor zover deze montagevoorschriften niet aanwezig zijn op het werk dient de aannemer zich van
deze voorschriften op de hoogte te stellen.

02 Bij het aanbrengen of verwerken van terreininrichtings- elementen de voorschriften en bepalingen
volgen voor in het terrein aan te brengen of te verwerken verhardingen, groenvoorzieningen of
overige elementen, voor zover deze ter plaatse moeten worden aangebracht, verwerkt of moeten
worden behouden. Verwezen wordt naar de in het bestek en in de Standaard 2005 genoemde
bepalingen in de voor de genoemde voorzieningen bedoelde hoofdstukken.

03 Het ten behoeve van het aanbrengen of verwerken van terreininrichtingselementen benodigde
grondwerk uitvoeren volgens het bepaalde in hoofdstuk 24, sleuftechnieken, voor zover daarvoor
geen aanvullende bepalingen zijn opgenomen.

63 03 INFORMATIE-OVERDRACHT TERREININRICHTING, ALGEMEEN

63 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. TERREININRICHTING, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.
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81 TECHNISCHE BEPALINGEN LEVERANTIES

81 01 LEVERANTIES GVK BUIZEN

81 01 01 KWALITEIT GVK BUIZEN

01 De Glasvezel Versterkte Kunststof buizen inclusief bochten en hulpstukken moeten voldoen aan de
volgende normen en eisen:
- overeenkomende de keuringseisen van de KIWA waaronder
ook valt de technische beoordelingsrichtlijn van de KIWA
BRL 5301.

02 Specifieke langeduur ringstijfheid (S50) is minimaal

03 In geval van een combinatie van inschrijvers zijn alle inschrijvers van het inschrijvingsbiljet
verantwoordelijk voor de kwaliteit van de buizen, bochten en hulpstukken. Buizen, bochten en
hulpstukken van dezelfde diameter en wanddikte moeten zonder problemen onderling op elkaar
aan kunnen sluiten.

81 01 02 BASIS GEGEVENS VOOR DE BEREKENING OP STERKTE EN GEDRAG

01 De leidingsterkte berekening dient te voldoen aan de eisen en normen als gesteld in het
"Handboek leidingen 2010". (zie www.rotterdam.nl, "zoekterm" Handboek Leidingen - hoofdstuk
leidingvergunning - Cityportal Rotterdam)

02 Rekening houden met een werkdruk van 3,5 bar en een ontwerpdruk van 6,0 bar.
De minimale absolute onderdruk is dan 0,8 bar.

03 Een eenzijdige ontgraving tot even boven de bodem van de leiding over een lengte van ca. 20
meter, mag niet leiden tot reparatie /onderhoud. Dit betekent dat bij de samenstelling van de
leiding hier rekening mee gehouden dient te worden.

04 De leiding moet van zodanig materiaal zijn dat het trekvast uitgevoerd wordt, waarbij de trekvaste
constructie de leiding niet mag verzwakken.

05 De leiding dient zodanig te zijn samengesteld dat de ondergraving over een lengte van ca. 3 meter
niet leidt tot extra onderhoud.

06 De leverancier moet rekening houden met de volgende uitgangspunten:
- bodemgesteldheid bestaat hoofdzakelijk uit zand
- dekking tussen de 1,50 en 2,50 m
- verkeersklasse 60 in de rijweg, dekking 1,50 m inclusief
verharding

- grondwaterstand ligt op ca. 0,75 m onder de verharding

81 01 03 EISEN VERBINDINGEN

01 De standaard verbindingen uitvoeren op basis van van een mofverbinding.

02 De trekvaste verbindingen dienen te worden uitgevoerd als verbinding met dubbele borgstrip (één
per buiseinde) en op basis van rubberring verbinding.

03 Flensstukken uitvoeren op basis van GVK kraag /stalen overschuifflens (boring PN 10, NEN 1461).
Stalen flenzen uitvoeren thermisch verzinken conform richtlijnen.

81 02 BOUWSTOFFEN

81 02 01 GVK BUIZEN

01 De GVK buizen kunnen worden geproduceerd conform het wikkel- wel het gecentrfugeerde proces

81 02 02 CERTIFICERING GVK

01 De bijbehorende certificaten voor de GVK-buizen dienen voor aanvang van de werkzaamheden aan
de directie te worden overhandigd.

02 Partij keuringen zullen niet geaccepteerd worden om aan de certificaten van "81 01 01 01" te
voldoen.
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I N H O U D S O P G A V E

0. T O T S T A N D K O M I N G V A N D E O V E R E E N K O M S T 4

0.01 AANBESTEDENDE DIENST 5
0.02 PROCEDURE 5
0.03 INLICHTINGEN 5
0.04 INSCHRIJVING 5
0.05 INSCHRIJVINGSSTAAT 7
0.06 AANBESTEDING 7
0.07 OPDRACHT 7
0.08 GUNNINGCRITERIUM 7
0.09 VARIANTEN 7
0.10 GESCHILLEN 8

1. A L G E M E E N 9

1.01 OPDRACHTGEVER 10
1.02 DIRECTIE 10
1.03 LOCATIE 10
1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING 10
1.05 TIJDSBEPALING 10
1.06 ONDERHOUDSTERMIJN 10
1.07 KWALITEITSBORGING 10
1.08 WERKGELEGENHEID 11

2. B E S C H R I J V I N G 12

2.1 ALGEMENE GEGEVENS 12

01 TEKENINGEN 13
02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN 13
03 KWALITEITSBORGING 13
04 BIJLAGEN 14

2.2 NADERE BESCHRIJVING 15

1 GRONDWERKEN 17
11 GRONDWERK T.B.V. BOUWKUIPEN 17
1111 Grondwerk t.b.v. bouwkuip 1,2 en 3 17
12 GRONDWERK T.B.V. VERVANGEN PERSLEIDING 18
1210 Voorzieningen t.b.v. ontgraven 18
1211 Grondwerk t.b.v. vervanging persleiding 19
19 GRONDWERKEN T.B.V. AANLEG PERSLEIDING 22
1913 Grond vervoeren 22
192 KABELS EN LEIDINGWERKZAAMHEDEN 22
1921 Voorz. t.b.v. ontgraving kabels en leidingen 22

2 BEMALINGEN EN DRAINAGE 23
21 BEMALING 23
211 BRONBEMALING 23
2113 Bronbemaling t.b.v. bouwkuipen 1, 2 en 3 23
212 OPEN BEMALING 25
2121 Horizontale drainage t.b.v. aanleg GVK-leiding 25

3 NOODLEIDING 27
31 BEREKENING EN VERGUNNING NOODLEIDING 27
311 BEREKENINGEN 27
312 TEKENWERK 27
313 LEIDINGVERGUNNING 27
32 AANBRENGEN NOODLEIDING OP MAAIVELD 27
321 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN 27
322 TOEPASSEN NOODLEIDING OP MAAIVELD 28
33 AANBRENGEN "JUMPERS" 28
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331 TOEPASSEN JUMPER AHOY 28
332 TOEPASSEN JUMPER CARNISSESINGEL 29
34 ÄANBRENGEN NOODLEIDING IN DUIKER 29
35 AANSLUITING BIJ GEMAAL EN INPRIKPUNT 29
351 AANSLUITING NABIJ GEMAAL ZUIDERPARKWEG 30
352 AANSLUITING NOODLEIDING CARNISSESINGEL 30
353 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN 30
3531 Bijkomende werkzaamheden aansluiten noodleiding 30

4 PERSLEIDING ZUIDERPARKWEG 32
41 VERWIJDEREN PERSLEIDING DN 1000 MM 32
411 TRACE ZUIDERPARKWEG - GOOILANDSINGEL 32
4111 Verwijderen persleiding 32
4112 Verwijderen stalen hulpstukken 32
4113 Aanbrengen stalen hulpstukken 32
412 TRACE GOOILANDSINGEL - GOEREESESTRAAT 32
4121 Verwijderen persleiding 33
42 AANBRENGEN PERSLEIDING GOOILANDSINGEL 33
421 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 33
4211 Leegpompen bestaande persleiding 33
4212 Reinigen bestaande betonbuis 33
4213 Inspecteren bestaande betonbuis DN 1000 mm 33
423 AANBRENGEN PERSLEIDING DN 800 MM 34
424 AANSLUITING NABIJ GEMAAL ZUIDERPARKWEG 34
4241 Verwijderen stalen hulpstukken 34
4242 Aanbrengen stalen hulpstukken 35
43 AANBRENGEN PERSLEIDING CARNISSESINGEL 35
432 AANBRENGEN PERSLEIDING IN MANTELBUIS 36
433 AANBRENGEN PERSLEIDING DN 800 MM 36
434 AANSLUITING GOEREESESTRAAT 37
4341 Passtuk t.b.v. aansluiting 37
435 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN 37
4351 Bijkomende werkzaamheden aansluiten persleiding 37
47 REVISIE 38
4701 Revisie ingebouwd leidingdeel 38
48 BEREKENING EN VERGUNNING GVK-LEIDING 38
481 BEREKENINGEN 38
482 TEKENWERK 38
483 LEIDINGVERGUNNING 39
49 WERKZAAMHEDEN PERSLEIDING (ALGEMEEN) 39
491 BEPROEVEN EN CONTROLE LEIDING 39
4911 Beproeven persleiding 39
4913 Bijkomende werkzaamheden 40
492 WERKZAAMHEDEN DEPOT / WERKTERREIN 40
4921 Inrichting werkterrein 40

5 VERHARDINGEN EN WEGBEBAKENING 41
50 GRONDWERKEN T.B.V. VERHARDINGEN 41
505 GROND VERVOEREN 41
506 GROND VERWERKEN 41
508 GROND PROFILEREN EN VERDICHTEN 41
51 OPBREKEN VERHARDINGSLAGEN 42
511 OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN 42
5111 Opbreken trottoirbanden 42
5113 Opbreken opsluitbanden 42
5115 Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen 43
512 OPBREKEN ELEMENTEN VERHARDINGEN 43
5121 Opbreken betontegels 43
5122 Opbreken betonstraatstenen 43
5123 Vervoer vrijgekomen materiaal 43
513 OPBREKEN ASFALTVERHARDINGEN 44
5131 Voorbereidende werkzaamheden 44
52 VERWIJDEREN FUNDERINGSLAGEN 44
521 VERWIJDEREN FUNDERINGEN 44
53 FUNDERINGSLAGEN 44
531 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 45
532 AANBRENGEN FUNDERINGEN 45
5321 Fundatie lagen op diverse lokaties 45
5322 Fundatie lagen passage Zuiderparkweg 45
54 AANBRENGEN VERHARDINGSLAGEN 45
540 RIOLERING T.B.V. VERHARDINGSLAGEN 45
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5401 Op hoogte brengen bestaande putafdekkingen 45
5402 Verwijderen kolken 46
5403 Aanbrengen kolken 46
541 AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN 47
5411 Aanbrengen trottoirbanden 47
5412 Aanbrengen betonbanden type: Giro plaza 47
5413 Aanbrengen opsluitbanden 47
542 AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDINGEN 48
5421 Voorbereidende werkzaamheden 48
5422 Aanbrengen betonstraatstenen 48
5423 Straatbakstenen 48
5424 Aanbrengen betontegels 48
543 ASFALTVERHARDINGEN KRUISING ZUIDERPARKWEG 49
5431 Voorbereidende werkzaamheden 49
5432 Opbreken asfalt 49
5433 Opbreken asfalt t.b.v. aansluitingen 50
5434 Voorbereidende werkzaamheden 50
5435 Aanbrengen onderlaag 50
5436 Aanbrengen tussenlaag 51
5437 Aanbrengen deklaag 51
544 ASFALTVERHARDINGEN OVERIGE LOKATIES 51
5441 Voorbereidende werkzaamheden 51
5442 Aanbrengen onderlaag 51
5444 Aanbrengen deklaag 52

6 GROENVOORZIENINGEN 53
61 GROENSTROKEN 53
6101 Voorbereidende werkzaamheden 53
62 BOSSCHAGES 53
6210 Verwijderen bosschages 53
63 BOMEN 54
631 BESCHERMENDE MAATREGELEN BOMEN 54
6310 Voorzieningen t.b.v. bescherming bomen 54
632 VERWIJDEREN BOMEN 54
6321 Verwijderen bomen niet vrij laten vallen 54

7 TERREININRICHTING 55
71 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN 55
7101 Bijkomende werkzaamheden 55
72 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN 55
7201 Bijkomende werkzaamheden 55
73 GELEIDERAIL 55
7301 Verwijderen geleiderail 55
7302 Aanbrengen geleiderail 55
74 WERKZAAMHEDEN OPENBARE VERLICHTING 56
741 VERWIJDEREN MASTEN 56
742 AANBRENGEN MASTEN 56

8 WERK VAN ALGEMENE AARD 57
81 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 57
8101 Onderzoeken t.b.v. asfalteringenwerkzaamheden 57
8102 Onderzoeken kabels en leidingen 57
82 GEBRUIK DIRECTIEBEHOEFTEN /HULPMIDDELEN 57
822 VERKEERSMAATREGELEN 59
8221 Verkeersplannen 59
8222 Kunststof platen 60
8223 Rijplaten 60
83 T.B.S. PERSONEEL IN REGIE 61
8301 Ter beschikking stellen personeel 61
8302 Ter beschikking stellen materieel 61
84 WERKTERREIN 61
8401 Inrichten werkterrein 61

9 STAARTPOSTEN 62
91 EENMALIGE KOSTEN 62
95 STELPOSTEN 62

3. B E P A L I N G E N 64

01 ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 65
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01 01 ALGEMENE BEPALINGEN 65
01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM 65
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