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Aanbestedende dienst

Provincie Noord-Brabant

Directie Economie & Mobiliteit

Bureau Contract- en Projectmanagement
Pettelaarpark 113

Postbus 90151

5200 MC 's-Hertogenbosch

Procedure
NATIONALE AANSTEDING volgens de OPENBARE PROCEDURE conform hoofdstuk 2 van het
Aanbestedingsreglement Werken 2005 (ARW 2005).

Aankondiging van overheidsopdracht:

De aanbesteding van het werk wordt bekendgemaakt op de TENDERNED internetsite: www.tenderned.nl
Alle aanbestedingsdocumenten zullen hierop worden gepubliceerd.

Inlichtingen
Vragen kunnen alleen schriftelijk gesteld worden.
Er wordt geen inlichtingenbijeenkomst gehouden.

Schriftelijke vragen dienen uiterlijk op 27 juli 2012, 10.00 uur, door de AANBESTEDENDE DIENST te zijn
ontvangen, uitsluitend via e-mail.

e-mailadres: jkappe@brabant.nl

Vragen die worden gesteld na genoemd tijdstip worden door de aanbestedende dienst niet in behandeling
genomen.

De nota van inlichtingen wordt gepubliceerd op de TENDERNED internetsite: www.tenderned.nl

Inschrijving
1. Verwezen wordt naar artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010).

2. De bij het inschrijvingsbiljet behorende EIGEN VERKLARING
maakt deel uit van de inschrijving.
Indien inschrijving geschiedt door een combinatie van
ondernemingen, dient voor elk van de combinanten afzonderlijk
een door hem opgestelde, gedateerde en ondertekende EIGEN
VERKLARING te worden bijgevoegd.
De volledig ingevulde verklaring geldt als een EIGEN
VERKLARING van de inschrijver als bedoeld in artikel 2.14.1 van
het ARW 2005.
Ingevolge artikel 2.25.1 van het ARW 2005 is de inschrijving
ongeldig indien de vereiste EIGEN VERKLARING ontbreekt of niet
naar waarheid is ingevuld.

3. De inschrijver dient bij zijn inschrijvingsbiljet een
"VERKLARING BESTUURDER OMTRENT RECHTMATIGHEID INSCHRIJVING"
(model K) te voegen als bedoeld in artikel 2.25.3 van het
ARW 2005.
De bij het inschrijvingsbiljet behorende "VERKLARING
BESTUURDER OMTRENT RECHTMATIGHEID INSCHRIJVING"
maakt deel uit van de inschrijving.
Indien inschrijving geschiedt door een combinatie van
ondernemingen, dient voor elk van de combinanten afzonderlijk
een "VERKLARING BESTUURDER OMTRENT RECHTMATIGHEID INSCHRIJVING"
te worden bijgevoegd.

Ingevolge artikel 2.25.3 van het ARW 2005 is de inschrijving
ongeldig indien de vereiste verklaring ontbreekt of niet naar
waarheid is ingevuld.

4. a). Indien inschrijving geschiedt door een combinatie van
ondernemingen, dient bij het inschrijvingsbiljet door de
vertegenwoordiger van de combinatie een door hem opgestelde,
gedateerde en ondertekende verklaring te worden gevoegd waarin
hij deugdelijk gemotiveerd en naar waarheid verklaart en
aannemelijk maakt dat de omvang en (aard van) de samenstelling
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van de combinatie nodig is in relatie tot de aard en de omvang
van het uit te voeren werk, gelet op de betekenis en de
capaciteit van elk van de combinanten. Tevens dient in de
verklaring aangegeven te worden welk onderdeel

(welke onderdelen) van het werk door de onderscheidene
combinant(en) zelf zal (zullen) worden uitgevoerd.

Indien inschrijving als combinatie plaatsvindt is het

afzonderlijk aanmelden als inschrijver door één van de

combinanten, alleen of in combinatie met anderen,

niet toegestaan.

b). Indien, gelet op artikel 6 lid 1 Mededingingswet (22 mei 1997, stb. 242) jo artikel 3

Besluit vrijstelling combinatieovereenkomsten (25-11-1997, stb. 1997, 592), gezien de aard en de
omvang van de uit te voeren opdracht in relatie tot de betekenis en de capaciteit van de betrokken
ondernemeingen, het aantal ondernemingen dat aan de combinatie deelneemt onevenredig groot is, zal
de aanbesteder een melding doen bij de

Nederlandse Mededingingsautoriteit.

Het indienen van varianten van de INSCHRIJVER is NIET toegestaan.

In afwijking van het gestelde in artikel 2.23.1 van het

ARW 2005, moet de inschrijver zijn inschrijving gestand doen
gedurende 60 dagen na de dag waarop de aanbesteding heeft
plaatsgevonden.

De bij de inschrijving te overleggen gegevens moeten zijn
gesteld in de Nederlandse taal.

Inschrijvingsstaat
Verwezen wordt naar artikel 01.01.03 en 01.01.04 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010).

Aanbesteding
De aanbesteding overeenkomstig de procedure als vermeld in
paragraaf 0.02 wordt gehouden op:

22 augustus 2012 om 10.00 uur
in het provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1
te 's-Hertogenbosch.

De bus voor de inschrijvingsdocumenten is tussen

09.30 uur en 10.00 uur aanwezig bij de kamer waar de
aanbesteding wordt gehouden.

De kamer waar de aanbesteding wordt gehouden, zal op het
publicatiebord in de hal van het provinciehuis worden aangegeven.

Opdracht
Het gunningscriterium is de laagste prijs.

BEWIJSSTUKKEN EN EIGEN VERKLARINGEN

1.

De bewijsstukken genoemd in de EIGEN VERKLARING als bedoeld

in paragraaf 0.04, en de bewijsstukken vermeld in paragraaf

0.08, moeten worden overlegd na een schriftelijk verzoek (per

fax of elektronisch bericht) van de AANBESTEDENDE DIENST

daartoe. De bewijsstukken moeten binnen 7 kalenderdagen, te rekenen
vanaf de verzenddatum van het verzoek, door de AANBESTEDER zijn
ontvangen. Het niet of niet tijdig verstrekken van deze bewijsstukken, kan
tot gevolg hebben dat de inschrijver wordt uitgesloten van
opdrachtverlening.

De door de inschrijver(s) te verstrekken gegevens worden
getoetst aan de gestelde eisen en criteria.

a.) Economische en financiéle draagkracht:

1. Een over te leggen bereidverklaring bankgarantie ter
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grootte van 5% van de aannemingssom.

In afwijking van het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 01 van

de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010) zal de
AANBESTEDENDE DIENST voorafgaand aan het verlenen van de
opdracht zekerheidstelling bedingen met inachtneming van het
bepaalde in artikel 01.07.01 (Deel 3 van dit bestek).

Een opgave van de omzet aan werken in de GWW-sector van de
onderneming over de laatste 3 beschikbare boekjaren.

De opgave van de omzet van de onderneming dient van een
ACCOUNTANTSVERKLARING te zijn voorzien.

b.) Technische bekwaamheid:

1.

De inschrijver moet zijn technische bekwaamheid aantonen

aan de hand van een lijst van de in de afgelopen 5 jaren

uitgevoerde werken op het gebied van:

- het uitvoeren van onderhoudswerken aan asfaltwegen en wegmarkeringen.

In deze lijst dienen de voor de onderhavige opdracht

relevante uitgevoerde werken, die betrekking hebben op het (de)
aangegeven ervaringsgebied(en), te worden vermeld.

Deze lijst dient vergezeld te gaan van certificaten die

bewijzen dat de werken naar behoren zijn uitgevoerd en waarin

het bedrag van de werken, de plaats en het tijdstip waarop ze

zijn uitgevoerd vermeld worden, en waarin wordt aangegeven of de
werken volgens de regels der kunst zijn uitgevoerd en tot een

goed einde zijn gebracht.

De lijst van uitgevoerde werken dient van een
ACCOUNTANTSVERKLARING te zijn voorzien.

Van elk werk dient ook de volgende informatie te worden
verstrekt:

- omschrijving van het werk,

- naam opdrachtgever eventueel met vermelding van de
directie;

- aannemingssom (excl. B.T.W.);

- gefactureerd bedrag (excl. B.T.W.);

- datum van opdracht;

- datum van oplevering;

- overeengekomen uitvoeringsduur (incl. verleend uitstel
van oplevering);

- indien uitgevoerd in combinatie: percentage aandeel in de
combinatie en de juridische participatieverhouding.

De inschrijver moet aantonen dat hij in geval van
calamiteiten en spoedeisende omstandigheden tijdig de nodige
maatregelen kan treffen.

Tevens moet de inschrijver aantonen dat hij dan wel elk

van de combinanten dan wel de eventueel in te schakelen

onderaannemer(s):

- beschikken over ervaring met het uitvoeren van reparaties aan betonwegen;

- beschikken over ervaring met het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen op voor het
verkeer opengestelde wegen van 80 km per uur en/of gebiedsontsluitingswegen;

- beschikken over ervaring met het werken in een situatie met openbaar verkeer op wegen
buiten de bebouwde kom met een etmaalintensiteit van 15.000 motorvoertuigen of meer
(werkdag-jaargemiddelde);

- in het bezit zijn van geldige KOMO-procescertificaten of gelijkwaardige certificaten voor het
appliceren van wegenverf en reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal.

De inschrijver legt bovendien een schriftelijke verklaring

over waaruit blijkt dat hij in geval van inschakeling van

onderaannemers voor de genoemde werkzaamheden uitsluitend
ondernemingen zal inzetten die over de hierboven bedoelde ervaring(en)
beschikken.
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De inschrijver moet desgevraagd aantonen dat hij het aan te nemen werk binnen de
voorgeschreven uitvoeringsduur kan

voltooien door overlegging van een voorlopig werkplan, waarin
zijn aangegeven:

- de personele bezetting van zijn onderneming;

- de in zijn onderneming aanwezige know-how bij de staf en het
leidinggevend personeel;

- een opgave van het materieel, met vermelding van de
capaciteit van de installaties en werktuigen, waarover zijn
onderneming of het concern waartoe zijn onderneming behoort,
voor de uitvoering van de hoofdonderdelen van het werk kan
beschikken, alsmede, indien het materieel van derden wordt
betrokken, de vermelding van de eigenaar;

- de onderdelen van het werk, welke door elk van de partners

in een combinatie dan wel door (een) onderaannemer(s) worden
uitgevoerd;

- de tijdstippen van uitvoering met vermelding van de

productie van de hoofdonderdelen van het werk;

- een opgave van de omvang, de daarvoor benodigde capaciteit
en de duur van de door zijn onderneming thans in uitvoering
zijnde (andere) werken;

- een opgave van de laboratoriumfaciliteiten waarover zijn
onderneming beschikt voor het verrichten van bedrijfs-
controles van:

- asfaltbeton.

c.) Kwaliteitsbewaking:

1.

Kwaliteitssysteemcertificaat ISO 9001:2008:

De inschrijver moet in het bezit zijn van een geldig
gewaarmerkte kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de
norm ISO 9001:2008.

Het certificaat moet aan de inschrijver zijn afgegeven door
een certificatie-instelling, erkend door een nationale
accreditatie-instelling (in Nederland: de raad voor
Accreditatie).

Het certificaat moet betrekking hebben op de aard van het
werk.

Ingeval van een combinatie van ondernemingen dient de
combinatie of dienen de combinanten afzonderlijk in het bezit
te zijn van het hiervoor bedoelde
kwaliteitssysteemcertificaat, die betrekking heeft op de aard
van hun werkonderdelen.

De inschrijver moet desgevraagd een door hem gedateerde en
gewaarmerkte kopie overleggen van het
kwaliteitssysteemcertificaat of, ingeval van een combinatie
van ondernemingen, een gewaarmerkte kopie van het
kwaliteitssysteemcertificaat van de combinatie of van de
combinanten afzonderlijk.

Veiligheids Checklist Aannemers VCA**:

De inschrijver moet in het bezit zijn van een geldig
gewaarmerkte veiligheidscertificaat Veiligheids Checklist
Aannemers VCA**.

Het certificaat moet aan de inschrijver zijn afgegeven door
een certificatie-instelling, erkend door een nationale
accreditatie-instelling (in Nederland: de raad voor
Accreditatie).

Het certificaat moet betrekking hebben op de aard van het
werk.

De inschrijver moet desgevraagd een door hem gedateerde en
gewaarmerkte kopie overleggen van het veiligheidscertificaat.

Indien de inschrijver zich beroept op de ervaring en/of de
bekwaamheid van andere natuurlijke of rechtspersonen, moet de
inschrijver:
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a.) de aanbesteder aantonen dat hij daadwerkelijk en
onherroepelijk kan beschikken over de voor de uitvoering van
de opdracht noodzakelijke middelen van de natuurlijke of
rechtspersonen;

b.) de natuurlijke of rechtspersonen ook daadwerkelijk en
onherroepelijk inzetten bij de uitvoering van de opdracht,

voor zover het de onderdelen betreft waarop de ervaring

en/of de bekwaamheid betrekking heeft. Indien de opdracht

aan de inschrijver wordt opgedragen is hij tot deze inzet
verplicht.

0.09 UITSLUITINGSGRONDEN EN GESCHIKTHEIDSEISEN

1.

Indien een inschrijver zich bevindt in één of meer van de
omstandigheden genoemd in artikel 2.7.4 van het ARW 2005 kan

hij door de aanbesteder worden uitgesloten van deelneming aan

de opdracht. Indien inschrijving geschiedt door een combinatie

van ondernemingen, kan de combinatie door de aanbesteder worden
uitgesloten van deelneming aan de opdracht indien één

of meer van de combinanten zich in één of meer van deze
omstandigheden bevindt.

Indien een inschrijver (een) onderaannemer(s) kiest om te
voldoen aan één of meer van de in lid 4 van deze paragraaf
gestelde ervaringseisen, dient door de inschrijver bij zijn
inschrijving voor elk van de betreffende onderaannemers een
volledig ingevulde EIGEN VERKLARING als bedoeld in paragraaf
0.04 van dit deel 0 te worden gevoegd.

De EIGEN VERKLARING van de inschrijver is ongeldig indien de
EIGEN VERKLARING(EN) van de onderaannemer(s) niet zijn
toegevoegd en daarmee is ook de inschrijving ingevolge artikel
2.18.7 en 2.25.1 van het ARW 2005 ongeldig.

Indien mocht blijken dat een onderaannemer zich bevindt in één
of meer van de omstandigheden genoemd in artikel 2.7.4 van het
ARW 2005, kan deze onderaannemer door de aanbesteder
worden geweigerd. In dat geval heeft de inschrijver de

eenmalige bevoegdheid om binnen één week na ontvangst van de
melding van de aanbesteder dat de onderaannemer wordt
geweigerd, deze te vervangen door een andere onderaannemer
waarmee de inschrijver alsdan beoogt te voldoen aan
bovengenoemde ervaringseisen.

Indien de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in
onderaanneming laat uitvoeren moet hij, voor zover dit bij de
inschrijving noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan de

gestelde geschiktheidseisen, voor elke voor het werk in te

schakelen onderaannemer, aan de directie van het werk een door
deze onderaannemer volledig en naar waarheid ingevulde en
ondertekende EIGEN VERKLARING als bedoeld in paragraaf 0.04 van
dit deel O verstrekken. In deze EIGEN VERKLARING dient dan de
term "inschrijver" te worden gelezen als "onderaannemer".

In verband met paragraaf 6 lid 26 van de U.A.V. 1989 geldt dat

een onderaannemer kan worden afgewezen indien deze zich bevindt
in één of meer van de omstandigheden genoemd in artikel 2.7.4

van het ARW 2005.

Voor de opdracht van het werk komen uitsluitend in

aanmerking inschrijvers, die :

a). met behulp van de desbetreffende bewijsstukken hebben
aangetoond te beschikken over de noodzakelijke middelen om het
onderhavige werk op een vakkundige en regelmatige wijze te
kunnen uitvoeren;

b). in de afgelopen 5 jaar op een vakkundige en regelmatige
wijze hebben uitgevoerd en tijdig opgeleverd, verleend
uitstel daarin begrepen:
ten minste één (1) werk op het ervaringsgebied van het uitvoeren van
onderhoudswerken aan asfaltwegen en wegmarkeringen met een
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aannemingssom of een gefactureerd bedrag gelijk aan of
groter dan € 500.000,-- exclusief BTW;

c). voorts in de laatste 3 boekjaren een gemiddelde omzet aan
werken in de G.W.W.-sector hebben bereikt gelijk aan of groter
dan € 1.500.000,-- exclusief BTW.
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Opdrachtgever

Provincie Noord-Brabant
Brabantlaan 1

5216 TV 's-Hertogenbosch

Directie
Wordt namens de opdrachtgever nader aangewezen.

Locatie
De uit te voeren herstelwerkzaamheden zijn verspreid gelegen op provinciale wegen;

- N 260 wegvak van km 12.000 t/m km 12.150 en overlaging rotonde t.p.v. km 10.100 in de gem. Alphen
en wegvak van km 19.500 t/m km 19.600 in de gem. Gilze

- N 269 reparatie schades betonverharding van km 12.260 t/m km 23.600 in de gem. Hilvarenbeek

- N 285 reparatie betonverharding in rijpaan rotonde Wagenberg t.p.v. km 17.070 in de gem. Drimmelen

- N 286 wegvak van km 6.084 t/m km 9.914 in de gem. Bergen op Zoom

- N 289 wegvak van km 21.550 t/m 22.300 en rep. vakken t.p.v. leidingstraat
nabij km 21.100 en 22.900 in de gem. Woensdrecht

- N 389 wegvak van km 1.000 t/m km 3.600 in de gem. Etten - Leur

- N 396 wegvak van km 4.955 t/m km 5.200 in de gem. Leende

- N 612 wegvak van km 82.130 t/m km 84.310 in de gem. Helmond

- N 620 wegvak t.p.v. km 4.200 en km 4.840 in de gem. Best

- N 629 wegvak van km 2.010 t/m km 2.070 en t.p.v. km 2.350 in de gem. Oosterhout

- N 638 wegvak van km 6.100 t/m km 14.525 in de gem. Zundert - Rucphen

- N 640 wegvak van km 5.700 t/m km 6.500 in de gem. Etten-Leur

Algemene beschrijving
De herstelwerkzaamheden in dit bestek zijn onderverdeeld in 13 hoofdstukken t.w. N 260, N 269, N 285,
N 286, N 289, N 389, N 396, N 612, N 620, N 629, N 638 en N 640 en bestaan in hoofdzaak uit:

Het verwijderen van markering

Het herstraten en leveren van grasbetontegels
Het vrijzetten van de berm t.o.v. de kantverharding
Het frezen van asfalt reparatievakken

Het aanbrengen van asfaltbeton

Het repareren van een cementbetonverharding
Het repareren van scheuren in asfaltverharding
Het aanbrengen van grasbetontegels

Het aanbrengen van markeringen

10. Het herstellen van bestaande voegovergangen

11. Het aanbrengen van tijdelijke Verkeersmaatregelen
12. T.B.S. Werknemers en Materieel

13. Directiebehoeften

14. Stelposten

COENIORAWN =

Tijdsbepaling
De werkzaamheden op de diverse wegvakken dienen in fasen te worden uitgevoerd conform de beschikbare
werktijden.

De werkzaamheden op de N 260 dienen in fasen te worden uitgevoerd conform de beschikbare werktijden.
Op werkdagen van ma. t/m vrij. tussen 09.00uur en 15.00uur.

Nachten van werkdagen tussen 20.00uur en 06.00uur.

Weekend vanaf vrijdagavond 20.00uur t/m maandagmorgen 06.00uur.

Werkzaamheden prov.weg N 260:

Fase 1; rotonde Baarleseweg/Boshoven t.p.v. km 10.100 tijdsduur (2 nachten van werkdagen)
Fase 2; rep.vakken van km 12.000 t/m km 12.150 + scheuren vullen tijdsduur (1 werkdag)
Fase 3; rep.vak van km 19.500 t/m km 19.600 tijdsduur (1 zaterdag)

De werkzaamheden op de N 269 dienen in fasen te worden uitgevoerd conform de beschikbare werktijden.
Op werkdagen van ma. t/m vrij. tussen 09.00uur t/m 16.00uur.
Werkzaamheden prov.weg N 269:

Fase 1; 6 stuks reparatieplaten (L) tijdsduur (1 week overdag)
Fase 2; 11 stuks reparatieplaten (R) tijdsduur (2 weken overdag)
Fase 3; 25 stuks reparaties < 0.50m2 (R) tijdsduur (2 weken)

9 stuks reparaties < 0.50m2 (L)
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De werkzaamheden op de rotonde Wagenberg N 285 dienen in een fase te worden uitgevoerd conform de
beschikbare werktijden.

In een weekend van vrijdagavond 20.00uur t/m maandagmorgen 06.00uur.

Werkzaamheden prov.weg N 285:

Fase 1; reparatieplaat rotonde Wagenberg tijdsduur (1 weekend)

De werkzaamheden op de N 286 dienen in fasen te worden uitgevoerd conform de beschikbare werktijden.
Op werkdagen van ma. t/m vrij. tussen 09.00uur en 16.00uur.
Werkzaamheden prov.weg N 286:

Fase 1; diverse rep.vakken van km 7.200 t/m km 9.100 tijdsduur (1 werkdag)
Fase 2; rep.vakken t.p.v. voegovergang viaduct Erasmusweg tijdsduur (1 werkdag)
Fase 2; rep.vakken t.p.v. voegovergang viaduct Noorderkreekweg tijdsduur (1 werkdag)

De werkzaamheden op de N 289 dienen in fasen te worden uitgevoerd conform de beschikbare werktijden.
Op werkdagen van ma. t/m vrij. tussen 09.00uur en 15.00uur.

Werkzaamheden prov.weg N 289:

Fase 1; diverse rep.vakken van km 20.500 t/m km 23.650 tijdsduur (1 werkdag)
Fase 2; rep.vak t.p.v. voegovergang leidingstraat (km 21.100 resp. km 22.925) tijdsduur (1 werkdag)

De werkzaamheden op de N 389 dienen in fasen te worden uitgevoerd conform de beschikbare werktijden.
Op werkdagen van ma. t/m vrij. tussen 09.00uur en 16.00uur.

Werkzaamheden prov.weg N 389:

Fase 1; rep.vakken van km 1.120 t/m km 3.100 tijdsduur (1 werkdag)

De werkzaamheden op de N 396 dienen in een fase te worden uitgevoerd conform de beschikbare
werktijden.

In een weekend van vrijdagavond 20.00uur t/m maandagmorgen 06.00uur.

Werkzaamheden prov.weg N 396:

Fase 1; aanbrengen slijtlaag en scheuren vullen van km 4.955 t/m km 5.200 tijdsduur (1 weekend)

De werkzaamheden op de N 612 dienen in een fase te worden uitgevoerd conform de beschikbare
werktijden.

Weekend is van vrijdagavond 20.00uur t/m maandagmorgen 06.00uur.

Werkzaamheden prov.weg N 612:

Fase 1; verv. deklaag en plaatselijk "bakfrezen" van km 82.230 t/m km84.184  tijdsduur (1 weekend)

De werkzaamheden op de N 620 dienen in 2 fasen te worden uitgevoerd conform de beschikbare werktijden.
Op werkdagen van ma. t/m vrij. tussen 07.00uur en 18.00uur.

Werkzaamheden prov.weg N 620:

Fase 1; rep. vak t.p.v. faunavoorziening nabij km 4.826 tijdsduur (1 werkdag)

Fase 2; rep. vakincl. vervangen grasbetontegels nabij km 4.600 tijdsduur (2 werkdag)

De werkzaamheden op de N 629 dienen in fasen te worden uitgevoerd conform de beschikbare werktijden.

Weekend is van vrijdagavond 20.00uur t/m maandagmorgen 06.00uur.

Werkzaamheden prov.weg N 629:

Fase 1; rep. vakken en plaatselijk "bakfrezen" en verv. detectielussen tijdsduur (1 weekend)
van km 2.010 t/m km 2.350

De werkzaamheden op de N 638 dienen in fasen te worden uitgevoerd conform de beschikbare werktijden.
Op werkdagen van ma. t/m vrij. tussen 09.00uur en 16.00uur.

Werkzaamheden prov.weg N 638:

Fase 1; div. rep. vakken en herstr. grasbet. (R) van km7.700 t/m km 14.000 tijdsduur (1 week)

Fase 2; div. rep. vakken en herstr. grasbet. (L) van km 7.300 /m km 12.800 tijdsduur (1 week)

De werkzaamheden op de N 640 dienen in een fase te worden uitgevoerd conform de beschikbare
werktijden.
Weekend is van vrijdagavond 20.00uur t/m maandagmorgen 06.00uur.
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Werkzaamheden prov.weg N 640:
Fase 1; verv. deklaag en plaatselijk "bakfrezen" van km 5.700 t/m km 6.500 tijdsduur (1 weekend)

Werkzaamheden dienen in een aaneengesloten periode te worden uitgevoerd in de maanden september en
oktober. Het werk uiterlijk opleveren op vrijdag 26 oktober 2012.

De feitelijke uitvoeringsduur wordt in overleg tussen directie en aannemer bepaald overeenkomstig artikel
01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010).

Voor elke overschrijding, waarmee de bovengenoemde tijden, data
of termijnen wordt overschreden zal een korting van € 1000,--
(duizend Euro ) per dag op de aannemingssom worden toegepast.

Onderhoudstermijn
De onderhoudtsermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 1989, bedraagt:
- 6 kalendermaanden
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2.1 Algemene gegevens
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Tekeningen
Bij dit bestek behoren de tekeningen:
Situatietekening N 396 kruispunt J.F. Kennedylaan/Leenderweg te Valkenswaard

Peilen en hoofdafmetingen
1. De kilometeraanduiding is bepaald ten opzichte van de
hectometerpalen op het betrokken wegvak.

2. De hoofdpunten van de as en de toekomstige ligging van enkele
punten t.o.v. N.A.P. zullen door de directie met medewerking van
de aannemer in het werk worden aangegeven.

Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

Veiligheids- en gezondheidsplan d.d. 6-6-2012
Model kennisgevingsformulier Arbeidsinspectie
Bloktijden regeling 2011
Overzichtskaart Provinciale Wegen Noord-Brabant d.d. 1-1-2010
Voorschriften tijdelijke werkvakverlichting

versie nov 2004
Algemene voorwaarden bij plaatsing van tijdelijke
verkeersregelinstallaties provincie Noord-Brabant

versie 1.1 van 23 mei 2005

Overzicht reparatievakken per wegvak d.d. 29-5-2012
Schadeopnamelijst N 269 d.d. 29-5-2012
Specificatie voor het installeren van detectielussen d.d. Okt. 2004
0: Installatiebepalingen "Tellussen”

@ akon=

SO
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Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de U.A.V. 1989. Afwijkingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de U.A.V. 1989 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de
Standaard 2010.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 2 van de U.A.V. 1989.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard 2010. Onder
een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de
aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel
door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen
opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voorzover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de U.A.V. 1989.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
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CATALOGUSNUMMER
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1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

1

111

1110

111010

320141

CIVIELTECHNISCHE HERSTELWERKZAAMHEDEN
De uit te voeren herstelwerkzaamheden zijn
verspreid gelegen op de hieronder aangegeven
gedeelten van provinciale wegen:

N 260;

wegvak van km 12.000 t/m km 12.150 en overlaging
rotonde t.p.v. km 10.100 in de gem. Alphen en
Chaam en wegvak van km 19.500 t/m km 19.600 in de
gem. Gilze

N 269;

reparatie grote en kleine schades aan
betonverharding van km 12.260 t/m km 23.600 in de
gem. Hilvarenbeek

N 285;

reparatie betonverharding in rijpaan rotonde
Wagenberg t.p.v. km 17.070 in de gem. Drimmelen
N 286;

wegvak van km 6.084 t/m km 9.914 in de

gem. Bergen op Zoom

N 289;

wegvak van km 21.550 t/m 22.300 en rep. vakken
t.p.v. leidingstraat nabij km 21.100 en 22.900 in

de gem. Woensdrecht

N 389;

wegvak van km 1.000 t/m km 3.600 in de gem.
Etten-Leur

N 396;

wegvak van km 4.955 t/m km 5.200 in de gem. Leende
N 612;

wegvak van km 82.130 t/m km 84.310 in de gem.
Helmond

N 620;

t.p.v. km 4.200 en km 4.840 in de gem. Best

N 629;

wegvak van km 2.010 t/m km 2.070 en t.p.v.

km 2.350 in de gem. Oosterhout

N 638;

wegvak van km 6.100 t/m km 14.525

in de gem. Zundert - Rucphen

N 640;

wegvak van km 5.700 t/m km 6.500 in de

gem. Etten-Leur

Voor exacte locatie en afmeting van de
reparatievakken zie bijlage 7 "Overzicht
reparatievakken" en bijlage 8 "Schadeopnamelijst"
t.b.v. betonreparaties N 269 van dit bestek.

ASFALTREPARATIEWERKEN N 260
Herstelmaatregelen asfaltverharding op de N 260
in de gem. Alphen en Chaam en de gem. Gilze.
Voor exacte locatie en afmeting van de
reparatievakken zie bijlage 7 van dit bestek.

Verwijderen markeringen

Volledig verwijderen van een markering.
Verwijderen onderbroken kantstreep 3-3 br.0.15m’
Situering: kantstreep t.p.v. rep. vakken op
hoofdrijpaan N 260 tussen km 12.000 t/m km 12.150
Lengtemarkering

- onderbroken 3 - 3 kantstreep br. 0,15 m'

Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Verwijderen ter keuze van de aannemer

opnemen en vervoeren naar een erkende/vergunde
bewerkings-, verwerkings- of
eindverwerkingsinrichting, als bedoeld in de Wet
milieubeheer

m2

12,00

160,00
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111020

111030

111040

1111

111110

320141

320141

320141

514101

Acceptatiekosten worden geacht in deze
bestekspost te zijn inbegrepen

Volledig verwijderen van een markering.
Verwijderen ononderbroken kantstreep br.0.15m’
Situering:
- kantstreep t.p.v. rep. vak op hoofdrijpaan
N 260 tussen km 19.500 t/m km 19.600
- kantstreep rijpbaan rotonde en zijaansluitingen
t.p.v. km 10.100
Lengtemarkering
- ononderbroken kantstreep br.0.15m’
Van thermoplastisch markeringsmateriaal
Op een dichte bitumineuze ondergrond
Verwijderen ter keuze van de aannemer
opnemen en vervoeren naar een erkende/vergunde
bewerkings-, verwerkings- of
eindverwerkingsinrichting, als bedoeld in de Wet
milieubeheer
Acceptatiekosten worden geacht in deze
bestekspost te zijn inbegrepen

Volledig verwijderen van een markering.
Verwijderen figuratie markering

Situering: zijaansluitingen op rijbaan rotonde
Boshoven/Baarleseweg/

Kapellekensbaan in hoofdrijpaan N 260 t.p.v. km
10.100

Figuratie bestaande uit:

- haaietanden 0.50x0.70m (0.175m2)

Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op een dichte bitumineuze ondergrond
Verwijderen ter keuze van de aannemer
opnemen en vervoeren naar een erkende/vergunde
bewerkings-, verwerkings- of
eindverwerkingsinrichting, als bedoeld in de Wet
milieubeheer

Acceptatiekosten worden geacht in deze
bestekspost te zijn inbegrepen

Volledig verwijderen van een markering.
Verwijderen onderbroken streep 1-1 br.0.15m'
Situering: zijaansluitingen op rijbaan rotonde
Boshoven/Baarleseweg/

Kapellekensbaan in hoofdrijpaan N 260 t.p.v. km
10.100

Lengtemarkering

- onderbroken streep 1-1 br.0.15m'

Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op een dichte bitumineuze ondergrond
Verwijderen ter keuze van de aannemer
opnemen en vervoeren naar een erkende/vergunde
bewerkings-, verwerkings- of
eindverwerkingsinrichting, als bedoeld in de Wet
milieubeheer

Acceptatiekosten worden geacht in deze
bestekspost te zijn inbegrepen

Grondwerken

Maaien bermen en taluds.

Maaien bermen

Breedte 0,50 m'

Situering: de bermen langs de wegvakken van
- rep. vak van km 12.000 t/m km 12.150 (L)

- rep. vak tussen km 12.000 t/m km 12.150 (R)
- rep. vak van km 19.500 t/m km 19.600 (L+R)
Gewas: gras

m2

m2

st

m2

are

333

57,75V

3,15V

2,25V

1,80V

200,00

185,00

18,00

30,00

150,00
10,00
200,00
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.2. . . . |Langs een niet-autosnelweg/een overige weg

. .1. . . |Horizontaal of met een talud tot 1 : 2

. . .1. . |Aantal maaibeurten: 1

..... 9|Afkomend maaisel afvoeren naar een composteerin-

..... richting.

..... Acceptatiekosten worden geacht in deze
..... bestekspost te zijn inbegrepen
111120 222107 | . . . . . Frezen. are 1,80V
..... Frezen
..... Breedte 0,50 m'
..... Situering: de bermen langs de wegvakken van
..... de ingevolge bestekspostnr. 111110 gemaaide
..... oppervlakken
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .1. |Bewerkingsdiepte: 0,10 m
111130 220199 | . . . . . Vrijgraven en aanvullen verhardingen (L+R) m2 180,00V
..... Breedte tot 0,50 m'
..... Situering: bermen langs de wegvakken van
..... de ingevolge bestekspostnr. 111110 gemaaide
..... oppervlakken, direct aansluitend aan de te
..... verwijderen en terug aan te brengen verharding
111131 220101 | . . . . . Grond ontgraven uit bermen m3 18,00
..... Grondsoort: bermgrond
..... Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van meting in
..... profiel van verwerking
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
..... boven water, gerekend met een waterstand van
..... N.AP.nv.t. m
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,10 m
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,50 m
. . .9. . |Vrijkomende grond in naastgelegen berm in depot
..... plaatsen.

111132 220301 | . . . . . Grond verwerken in bermen m3 18,00
..... Na asfalterings -en markeringswerkzaamheden
..... Grondsoort:

..... bermgrond
..... Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van meting in
..... profiel van verwerking

1. .. .. Hoogte 0,10 m
.1. . . . |Zonder overhoogte
. .9. . . |Breedte tot 0,50 m'

. . . .2. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
..... 9|Profileren en verdichten worden geacht in deze
..... bestekspost te zijn opgenomen.

1112 | .. L. Frezen asfaltverharding

111210 300201 | . . . . . Frezen van asfalt. m2 288,00V
..... Frezen asfaltverharding deklaag br. 1,80m
..... Situering: rep.vak. in hoofdrijpaan N 260 van km
..... 12.000 t/m km 12.150 (L)

9. . ... Totale breedte 1,80 m
..... Aantal locaties:

..... - 1x rep. vak van km 12.000 t/m km 12.150 (L) m 150,00
..... br. 1.80m
..... - 1x rep.vak gelegen tussen ca. km 12.000 t/m ca. m 10,00
..... km 12.150 (R) br. 1.80m

.2. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 40 mm

..... 9|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
..... drachtgever geen waarde te hebben en worden
..... geacht herbruikbaar te zijn.

111220 300201 | . . . . . Frezen van asfalt. m2 520,00V
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..... Frezen asfaltverharding deklaag br. 5,20m
..... Situering: rep.vak. in hoofdrijpaan N 260 van km
..... 19.500 t/m km 19.600

9. . ... Totale breedte 5,20 m
..... Locatie:
..... - 1x van km 19.500 t/m km 19.600 br. 5.20m m 100,00
..... (volledige wegbreedte)
.2. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 40 mm
..... 9|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
..... drachtgever geen waarde te hebben en worden
..... geacht herbruikbaar te zijn.

111230 300201 | . . . . . Frezen van asfalt. m2 876,00V
..... Frezen asfaltverharding deklaag rotonde
..... Situering: rijpbaan rotonde Boshoven/Baarleseweg/
..... Kapellekensbaan in hoofdrijpaan N 260 t.p.v. km
..... 10.100

9. . . .. Totale breedte var. van 3,50 tot 6.00 m
..... Locatie:

..... - rijbaan rotonde en gedeelte toe -en afrit

..... aansluitende wegen

.2. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 40 mm

..... 9|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
..... drachtgever geen waarde te hebben en worden
..... geacht herbruikbaar te zijn.

111240 300201 | . . . . . Frezen van asfalt. m2 240,00V
..... Frezen asfaltverharding tussenlaag br. 1.50m
..... Situering: rep.vakken verspreid in hoofdrijbaan
..... N 260 van km 12.000 t/m km 12.150

9. . . .. Totale breedte 1,50 m
..... Aantal locaties:

..... - 1x rep. vak van km 12.000 t/m km 12.150 (L) m 150,00
..... br. 1.50m
..... - 1x rep.vak gelegen tussen ca. km 12.000 t/m m 10,00
..... ca. km 12.150 (R) br. 1.50m

.2. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 40 mm

..... 9|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
..... drachtgever geen waarde te hebben en worden
..... geacht herbruikbaar te zijn.

111250 300201 | . . . . . Frezen van asfalt. m2 514,80V
..... Frezen asfaltverharding tussenlaag br. 5.20m
..... Situering: rep.vak. in hoofdrijpaan N 260 van km
..... 19.500 t/m km 19.600

9. . ... Totale breedte 5,20 m
..... Locatie:

..... - 1x rep. vak van km 19.500 t/m km 19.600 m 99,00
..... br. 5.20m (volledige wegbreedte)

.2. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 40 mm

..... 9|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
..... drachtgever geen waarde te hebben en worden
..... geacht herbruikbaar te zijn.

1113 | .. Aanbrengen asfaltbeton in reparatievakken

111310 312199 | . . . . . Aanbr. tussenlaag AC16 TL-C rep.vak br.1.50m' ton 24,00V
..... met asfaltgranulaat dik 40 mm, incl. kleeflaag.
..... Situering: rep.vakken verspreid in hoofdrijbaan
..... N 260 van km 12.000 t/m km 12.150

..... Aantal locaties:

..... - 1x rep. vak van km 12.000 t/m km 12.150 (L) m 150,00 |
..... - 1x rep. vak gelegen tussen ca. km 12.000 t/m m 10,00 |
..... ca. km 12.150 (R)

111311 812101 | . . . . . |Aanbrengen kleeflaag. m2 240,00 |

..... Op een gefreesde onderlaag
1. .. .. Bitumenemulsie: ton 0,10 L
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..... kationisch type 0
.3. . . . |Hoeveelheid 0,4 kg/m2
111312 312121 | . . . . . Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 24,00 |
..... Totaal ca. 240 m2 m2 240,00 |
..... Tussenlaag
2. . . .. Asfalt ton 24,00 L
..... : AC 16 bind
4. . . . |Mengseleigenschappen: TL-C
. .2. . . |Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
. . .4. . |Totale laagdikte 40 mm
..... 4/0Op een bestaande verhardingslaag van asfaltbeton
111320 312199 | . . . . . Aanbr. tussenlaag AC16 TL-C rep.vak br. 5.20m’ ton 51,48V
..... met asfaltgranulaat dik 40 mm, incl. kleeflaag.
..... Situering: rep.vak op hoofdrijpbaan N 260 van km m2 514,80 |
..... 19.500 t/m km 19.600 (volledige wegbreedte)
111321 312101 | . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 514,80 |
..... Op een gefreesde onderlaag
1. .. .. Bitumenemulsie: ton 0,21|L
..... kationisch type 0
.3. . . . |Hoeveelheid 0,4 kg/m2
111322 312121 | . . . . . Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 51,48 |
..... Totaal ca. 514.8 m2 m2 514,80 |
..... Tussenlaag
2. . ... Asfalt ton 51,48/ L
..... : AC 16 bind
4. . . . |Mengseleigenschappen: TL-C
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .4. . |Totale laagdikte 40 mm
..... 4|0p een bestaande verhardingslaag van asfaltbeton
111330 312199 | . . . . . Aanbr. deklaag AC16 surf DL-C rep.v. br.1.80m ton 28,80V
..... met asfaltgranulaat dik 40mm, incl. kleeflaag
..... Situering: rep.vakken verspreid op hoofdrijpbaan
..... N 260
..... Aantal locaties:
..... - 1x rep. vak van km 12.000 t/m km 12.150 (L) m 150,00 |
..... - 1x rep. vak gelegen tussen km 12.000 t/m m 10,00 |
..... km 12.150 (R)
111331 312101 | . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 288,00 |
1. .. .. Bitumenemulsie: ton 0,09 L
..... kationisch type 0
.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2
111332 B12111 | . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 28,80 |
..... Totaal ca. 288 m2
..... Deklaag
3., ... Asfalt ton 28,80/ L
..... : AC 16 surf
4. . . . |Mengseleigenschappen: DL-C
. .2. . . |Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
. . .2. . |Laagdikte 40 mm
..... 9/0p de aangebrachte onderlaag
111340 312199 | . . . . . Aanbr. deklaag AC16 surf DL-C rep.v. br. 5.20m ton 52,00V
..... met asfaltgranulaat dik 40mm, incl. kleeflaag
..... Situering: rep.vak op hoofdrijpaan N 260 van km
..... 19.500 t/m km 19.600 (volledige wegbreedte)
111341 312101 | . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 520,00 |
1. .. .. Bitumenemulsie: ton 0,16/L
..... kationisch type 0
.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2
111342 312111 | . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 52,00 |
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1114
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111420

1115

111510

111520

312199

312101

312111

320199

320199

320102

320102

Totaal ca. 520 m2

Deklaag

Asfalt

: AC 16 surf
Mengseleigenschappen: DL-C
Totale breedte 2,50 m en groter
Laagdikte 40 mm

Op de aangebrachte onderlaag

Aanbr.dekl. AC16 surf DL-IB rijb. rot. br. 5.50m
met asfaltgranulaat dik 40mm, incl. kleeflaag
Situering: rijpaan rotonde Boshoven/Baarleseweg/
Kapellekensbaan incl. gedeelte toe -en afrit
aansluitende wegen in hoofdrijpaan N 260 t.p.v.
km 10.100

Aanbrengen kleeflaag.
Bitumenemulsie:
kationisch type 0
Hoeveelheid 0,4 kg/m2

Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Totaal ca. 876 m2

Deklaag

Asfalt

: AC 16 surf

Mengseleigenschappen: DL-IB

Totale breedte 2,50 m en groter

Laagdikte 40 mm

Op de gefreesde onderlaag

Wegbebakening/Afschermingsvoorziening

Uitzetten van wegmarkeringen

Het betreft het uitzetwerk t.b.v. de aan te

brengen markeringen volgens bestekspostnrs 111510
t/m 111530.

Uitzetten van markeringsstippen

Verklikken van de hectometrering d.m.v. piketten

in de berm.

Na gereedkomen van de werkzaamheden uitzetten van
markeringsstippen. Het betreft het uitzetwerk van

de aan te brengen stippen op de rand van de

nieuwe verharding t.b.v. de hectometreringen aan

te brengen volgens bpnr. 111550

Zie tevens artikel 32.15.01 Deel 3 van dit bestek.

Markeringen op asfaltverhardingen

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

Aanbrengen onderbroken kantstreep 3-3 br.0.15m'
Situering: kantstreep t.p.v. rep. vakken op
hoofdrijpaan N 260 tussen km 12.000 t/m km 12.150
Onderbroken streep 3-3 kantstreep

Breedte: 0,15 m

Op een asfaltverharding

Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal
, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
van 7,00 kg/m2

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

Aanbrengen ononderbroken kantstreep br.0.15m’
Situering:

ton

ton

m2
ton

ton
m2

ton

EUR

EUR

km

kg

km

87,60

0,16

0,40

\

52,00 L

876,00
0,35L

87,60
876,00

87,60 L

84,00 L
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111540 320102

111550 (320199

1116

111610 300731

- kantstreep t.p.v. rep. vak op hoofdrijpaan

N 260 tussen km 19.500 t/m km 19.600

- kantstreep rijbaan rotonde en zijaansluitingen

t.p.v. km 10.100

Ononderbroken streep
Breedte: 0,175 m
Op een asfaltverharding

Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal
, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid

van 7,00 kg/m2

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen overige markering van thermoplastisch

markeringsmateriaal.

Aanbrengen figuratie markering

Situering: zijaansluitingen op rijbaan rotonde
Boshoven/Baarleseweg/

Kapellekensbaan in hoofdrijpaan N 260 t.p.v. km
10.100

Figuratie markering bestaande uit:

- haaietanden 0.50x0.70m  (0.175m2)

Op een asfaltverharding

Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal
, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
van 7,00 kg/m2

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

Aanbrengen onderbroken kantstreep 1-1 br.0.15m'
Situering: kantstreep rijpbaan rotonde t.p.v. km
10.100

Onderbroken streep 1-1 br. 0.15m

Breedte: 0,15 m

Op een asfaltverharding

Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal
, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
van 7,00 kg/m2

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen overige markering van voorgevormd
markeringsmateriaal op een asfaltverharding.
Betreft:

- aanbrengen van stippen zonder hectometrering.
- aanbrengen van stippen met hectometrering.
Voor het aanbrengen van deze materialen de
asfalthuid van het wegoppervlak verwijderen.
Toepassen van hechtmiddel waarna deze materialen
op de verharding gebrand worden.

De levering van hechtmiddel en voorgevormde
markeringsmaterialen worden geacht in deze
bestekspost te zijn inbegrepen.

Scheurbehandeling

Repareren van scheuren in asfalt.

Situering: diverse langs -en dwarsscheuren
verspreid op hoofdrijbaan N 260 t.p.v. km 12.600
Scheuren schoon- en droogblazen en voorverwarmen
met heteluchtlans van min. 400 en max. 1300 °C.
Voegvullingsmassa aanbrengen gem. 0,75 kg/m’
Handmatig afstrooien met afdekmateriaal en licht
aanwalsen gem.0,35 kg/m'

Losliggend afdekmateriaal van het behandelde
wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten
verwijderen.

..... 3|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de

opdrachtgever geen waarde te hebben

m2

st

km

kg

st

st

3,15V

0,03V

2,00V

20,00V

18,00

15,75 L
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Leveren voegvullingsmassa
Voegvullingsmassa: rubberbitumen (0,75 kg/m')
Ten behoeve van het repareren van scheuren in
asfalt.

Leveren op plaats van verwerking.

Leveren afdekmateriaal.

Leveren ingevolge bestekspostnr. 111110.
Afdekmateriaal:

porfier 1/3 (0,35 kg/m’")

Ten behoeve van het repareren van scheuren in
asfalt.

REPARATIES BETONVERHARDING N 269
Herstelmaatregelen betonverharding op de N 269
in de gemeente Hilvarenbeek.

Voor exacte locatie en afmeting van de
reparatievakken zie bijlage 8 van dit bestek.

Zagen betonverhardingen

Zagen verharding.

Zagen betonverharding, dwarsvoegen diep 250mm

Situering: dwarsvoegen (L= 4.00m) t.p.v. de op te

breken betonplaten (oude betonconstructie)

- 2x zaagsnede aan te brengen op 1,00m ter
weerszijden van de bestaande "dwarsvoeg"

Aantal locaties en afmeting:

Zie bijlage 8 "schadeopnamelijst" (17 locaties)

Op een fundering van teerkalkstabilisatie

Betonverharding met randwapening @ 5 - 150 mm

en deuvels g 25 mm h.o.h. 0,25m op een

ondersteuningsconstructie @ 8 mm

Zaagdiepte gemiddeld 250 mm

tot ten hoogste 270 mm

Zagen verharding.

Zagen betonverharding, langsvoegen diep 250mm
Situering: in de bestaande langsvoegen (2.00m)
t.p.v. de op te breken betonplaten

T.p.v. 2x 2 rijstroken aan weerszijden "zagen" in
de langsrichting ivm vluchtstrook (2x 2.00m).
Tot onderzijde hol-en-dol constructie (oude
betonconstructie)

Betonverharding met koppelstaven g 20 mm
h.o.h. 1,67 m

Zaagdiepte gemiddeld 250 mm

tot ten hoogste 270 mm

Opbreken ongewapende betonverhardingen

Verwijderen van voegvullingsmateriaal.
Verwijderen voegvulmassa

Situering: langsvoegen van de rijpbaan

Betreft: in de bestaande langsvoegen (L= 2.00m)
t.p.v. de op te breken betonplaten (oude
betonconstructie)

Tot onderzijde hol-en-dol constructie

Langsvoeg tussen de betonnen rijbanen in de as
v.d. weg

Het betreft een bituminieuze voegvulling
Aanwezige voegvulmassa, rugvullingen en andere
verontreinigingen verwijderen

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
erkende/vergunde eindverwerkingsinrichting, als
bedoeld in de Wet milieubeheer Acceptatiekosten
worden geacht in deze bestekspost te zijn
inbegrepen.

ton

ton

ton

136,00

36,00

36,00

\

\

\

0,02

0,01

0,01
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1132
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Opbreken ongewapende betonverharding.
Opbreken ongew. betonverh. gem. d= 250 mm
Situering: gescheurde en gebroken betonplaten van
de hoofdrijbaan

Totale breedte groter dan of gelijk aan 2,00 m
Dikte gemiddeld van 0,23 tot 0,26 m

Op een gebonden funderingslaag van
teerkalkstabilisatie

Met deuvels en koppelstaven

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben en worden
geacht herbruikbaar te zijn

Opbreken asbesthoudende betonverhardingen

Zagen verharding.

Zagen asbestcementstrook, dwarsv. diep 250 mm
Situering: ter weerszijden v.d. asbestbevattende
dwarsvoeg op 0,15m uit de bestaande voeg in
hoofdrijbaan t.p.v. km 20.200 (R)

Op een fundering van teerkalkstabilisatie
Betonverharding met randwapening @ 5 - 150 mm
en deuvels g 25 mm h.o.h. 0,30 m op een
ondersteuningsconstructie @ 8 mm

Zaagdiepte gemiddeld 250 mm

tot ten hoogste 270 mm

Opnemen asbesthoudende betonverharding.
Situering: de asbestbevattende betonstroken aan
weerszijden van de voeg t.p.v. km 20.200 (R)

Van toepassing is: Risicoklasse 2

De werkzaamheden laten uitvoeren door een SC 530
gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf.

Afmetingen oppervlak per strook 0,30 x 4,00 m
Dikte gemiddeld van 0,25 tot 0,27 m

Met randwapening @ 5 - 150 mm, breed 0,75 m en
deuvels g 25 mm h.o.h. 0,25 m op een
ondersteuningsconstructie @ 8 mm

In de voeg is een scheurinleider van asbestcement
aanwezig

De stroken van beton laden in stofdichte
containers. De containers dienen te zijn voorzien
van een haaktype dat door de
eindverwerkingsinrichting wordt vereist
Vrijgekomen materialen afvoeren naar een door het
bevoegd gezag vergunde be- en
verwerkingsinrichting, ter keuze van de aannemer
en ter goedkeuring van de directie al dan niet na
een noodzakelijke tussenopslag bij een door het
bevoegd gezag vergunde inrichting, als bedoeld in
de Wet Milieubeheer.

De asbesthoudende stroken van beton aanleveren in
overleg met en volgens de voorschriften en
richtlijnen van genoemde verwerkingsinrichting

De aannemer dient hiervoor te overleggen met de
beheerder van genoemde verwerkingsinrichting.
Acceptatiekosten worden geacht in deze
bestekspost te zijn inbegrepen.

Aanbrengen van cementbetonverhardingen

Aanbrengen dwarsvoegen.

Situering: detail 6.35 handboek standaard details
voegen tussen bestaande en nieuwe cementbetonnen
verharding aangebracht ingevolge bpnr. 113510.
Constructiedwarsvoeg

Verdeuvelde dwarsvoeg;

Deuvels: lengte 0,50 m, kenmiddellijn 25 mm,
treksterkte:

m2

m2

ton

kg

136,00

8,00

1,20

136,00

\

\

0,75

982,77

L
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..... treksterkte: 220 Mpa

..... Deuvel g 25 MM gewicht 1,927 Kg/st

..... Totaal: 510 st, voorzien van een kunststof dop
..... 34 voegen a 15 deuvels per voeg, lengte voeg 4,00m
..... Gaten boren: diameter boorgat 30 mm, diepte 250 mm
..... Na boren gaten schoonblazen. In vertikale vlakken
..... In bestaande cementbetonverhardingen

..... deuvels inlijmen met kunstharsmortel

..... Deuvel hoeveelheid lijm ca. 0,054 ltr/st Itr 27,54 L
.9. . . . |Deuvels voorzien van kunststofomhulling dik
..... 0,3 mm

..... Afstand deuvels: 0,25 m h.o.h.

..... Hoogte deuvels: 1/2 x hoogte betonverharding
. . .9. . |Voegen (op-)zagen en vullen volgens
..... bestekspostnr. 113410.

113320 313199 | . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van beton dik 0,25m m2 136,00V
..... Situering: hoofdrijbaan N 269 ter plaatse van de
..... opgebroken cementbetonplaten

..... (afm. per reparatieplaat 2.00m x 4.00m)

113321 421115 | . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. vioervormig onderdeel. m2 136,00
.1.1. . . |Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer

113322 313111 | . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag. m2 136,00

1. .. .. Ongewapende betonverharding
.1. . . . |Totale breedte 2.00 m; in 1 keer aan te brengen
. .7. . . |Op een bestaande verhardingslaag
..... van teerkalkstabilisatie
. . .5, . |Laagdikte 0,25 m
..... Betonspecie voor steenslagbeton: m3 34,00 L
..... Milieu-klasse XF4
..... Consistentieklasse ter keuze van de aannemer
..... Maximum korrelafmeting D (max): 31mm
..... Sterkteklasse van het verharde beton, gemeten aan
..... uit de verharding geboorde cilinders: CC
..... 45 N/mm2 (K-waarde) (sterkteklasse volgens 4.2.2
..... van NEN-EN 13877-2)
..... Cementtype volgens 5.2.2 van NEN 8005, ter keuze
..... van de aannemer
..... Druksterkteklasse: C35/45.
..... Cementtype volgens 5.2.2 van NEN 8005, ter keuze
..... van de aannemer
. . . .1. |Toe te passen hulpstof: luchtbelvormer

113323 313201 | . . . . . Aanbrengen textuur betonopperviak. m2 136,00
1. .. .. Betonspecie-oppervlak zodanig afwerken dat een
..... textuurdiepte gemeten volgens proef 76 van de
..... Standaard RAW Bepalingen wordt verkregen van ten
..... minste 0,4 mm en ten hoogste 0,6 mm
.1. . . . |Het betonspecie-oppervlak met een bezem
..... afstrijken, dwars op de rijrichting

113324 313299 | . . . . . Aanbrengen nabehandelingsmiddel.
..... Het gehele opperviak en de zijkanten afdekken met
..... een laag curing-compound, kleur wit

..... Totaal horizontaal oppervlak m2 136,00 |
..... Totaal zijkanten m2 6,80 |
..... Hoeveelheid: ca. 0,2 kg/m? kg 27,20/ L
1134 Aanbr. bit. voegvulling in langs -en dwarsvoegen
113410 426799 Aanbrengen voegvulling (langs en -dwarsvoegen) m 172,00V

..... Situering: de voegen in dwars -en langsrichting
..... tussen nieuw aan te brengen en de bestaande
..... cementbetonverhardingen

113411 426799 | . . . . . Opzagen langs -en dwarsvoegen in cem.bet.verh. m 172,00
..... In ongewapend beton
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113412

113413

113414

1135

113510

113511

113512

113513

426799

426799

426701

426499

426101

300111

426499

Breedte: 8 mm

Zaagdiepte: 25 mm

Voegranden licht affrezen of slijpen tot
veillingkanten met afmetingen 5 x 5 mm?
Voegen schoonborstelen

Aanbrengen rugvulling.

Materiaal: kunststofvoegprofiel met een gesloten
celstructuur

Diameter: 10 mm

Aanbrengen voegenlak.
Materiaal: voegenlak (hechtprimer)
Verbruik: ca. 0,01 Itr/m1

Aanbrengen van voegvullingsmateriaal.
Aanbrengen bitumineuze voegvullingsmassa.
Voeg tussen: bestaand-nieuwe betonverharding
t.p.v. reparatieplaat

- dwarsvoeg lengte/st. =4.00m'

- langsvoeg lengte/st. = 2.00m’

Voegbreedte 8 mm, voegdiepte 25 mm
Materiaal:

bitumineuze gietmassa

volgens gestelde eisen in artikel 31.36.06 van de
Standaard 2010.

(warmgietbaar)

Repareren beschadigingen aan betonverhardingen

Repareren van beschadigingen in beton.
Situering: beschadigingen aan de betonverharding
volgens bijlage 8 "schadeopnamelijst"

Totaal aantal reparaties 34 stuks (< 0,50m2)

Verwijderen van beton.

Uithakken van bestaande betonverharding.
Betreft: het verwijderen van asfaltranden en
"losse" stukken beton

Verwijderen d.m.v.: uithakken

Verwijderen als aangegeven in artikel 42.52.01
lid 02 van de Standaard RAW Bepalingen
Grootte, gemiddelde diepte en aantal van de te
saneren plekken

Gem. afmeting en diepte per locatie;

- afmeting max. 0,50m2

- gem. diepte = 125mm

Alle in het zicht zijnde vlakken

De van de te repareren ondergrond vrijgekomen
materialen en straalmiddel (indien van
toepassing) opvangen, verzamelen en vervoeren
naar een door het bevoegd gezag vergunde
inrichting

Schoonmaken verhardingsoppervlak.

Het betreft; de te repareren beschadigingen
Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 1,50 m
Ondergrond: betonverharding

De ondergrond droog, schoon en olie- en vetvrij
maken door middel van gritstralen en borstelen
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben

Aanbrengen hechtlaag van primer.

Op de schoongemaakte en gestraalde opperviakken
De ondergrond voorzien van één of meerdere
primerlagen

Aanbrengen volgens voorschriften leverancier
Materiaal:

Itr

st

dm3

m2

m2

st

m2

m2

17,00V

172,00

1,72 L

172,00

34,00
17,00

34,40 L

17,00

34,00

17,00

17,00
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113514

113520

114

1140

114010

1141

114110

426402

426499

300301

307211

Sikadur-Primer 12, twee-componenten
polymethylmethacrylaat s.g. 0,99 kg/ltr o0.g.
Gerekend met een verbruik van ca. 0,30 kg/m?

Aanbrengen kunstharsgebonden mortel.
Afmetingen beschadigingen variabel

max. 0,50m2/st.

Aantal locaties 34 stuks, zie bijlage 8
"schadeopnamelijst".

Aanbrengen volgens voorschriften leverancier
Milieuklasse XF4 (NEN-EN 206-1/ NEN 8005)
Toepassingsklasse als bedoeld in artikel 42.61.03
van de Standaard RAW Bepalingen: R3
Kunstharsgebonden mortel (PC)

Sikadur-12 mortel, snelhardende twee-componenten
kunstharsmortel op basis van methacrylaten o.g.
Kleur: betongrijs

Leverantie reparatiemortel wordt verrekend op
bestekspostnr. 113520

Het op zodanige wijze in de voeg aanbrengen van
tempex- of zachtboardstroken met een dikte gelijk
aan de voegbreedte zodat de aan te brengen
reparatiemortel niet in contact kan komen met de
beton c.q. reparatiemortel van de andere
betonplaat

Alle in het zicht zijnde vlakken

Na afwerken van de reparatiemortel het opperviak
instrooien met brekerzand 2-3 mm

Leveren kunstharsmortel.

Te verwerken volgens bestekspostnr. 113514
Materiaal:

Sikadur-12 mortel, snelhardende twee-componenten
kunstharsmortel op basis van methacrylaten o.g.
s.g. 2,1 kg/ltr (gemengd product)

Kleur: betongrijs

Leveren op plaats van verwerking

BETONREPARATIE ROTONDE WAGENBERG N 285
Herstelmaatregelen betonverharding op de rotonde
Wagenberg in de N 285 in de gemeente Drimmelen.
Voor exacte locatie en afmeting van het

schade /reparatievak zie bijlage 7 van dit bestek.

Zagen betonverhardingen

Zagen verharding.

Zagen gewap. betonverh. dwarsvoegen diep 250mm

Situering: t.p.v. "schade" in de rijbaan rotonde

komende vanuit de Wagenbergsestraat

Betreft; 2x zaagsnede aanbrengen exacte plaats

i.h.w. te bepalen (max. breedte rep. vak 2.00m)

Op een fundering van asfalt

Betonverharding met bestaande wapening;

- verdeelwapening g 12 - 600mm

- hoofdwapening @ 16mm - 180mm

- bijlegwapening @ 20mm - 90mm tegen de
rotondeband over een breedte van 0,50m

Hoogte wapening: 1/2 x hoogte betonverharding

Zaagdiepte gemiddeld 250 mm

tot ten hoogste 270 mm

Opbreken gewapende betonverhardingen

Opbreken gewapende betonverharding.
Situering: "schade" in rijbaan van de rotonde
komende vanaf de Wagenbergsestraat
Totale breedte 2,00m

Dikte gemiddeld van 0,23 tot 0,26 m

kg

m2

dm3

kg

kg

st

m2

4.462,50 V

14,00V

14,00V

510 L

17,00

2.125,00 L

4.462,50 L

2,00 |
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. .9. . . |Op een verhardingslaag van asfaltbeton

. . .4. . |Gewapende betonverharding; doorgaand-gewapend

..... Bestaande wapening opgebouwd uit;

..... - verdeelwapening @ 12 - 600mm

..... - hoofdwapening g 16mm - 180mm

..... - bijlegwapening @ 20mm - 90mm tegen de
..... rotondebond over een breedte van 0,50m
..... Hoogte wapening: 1/2 x hoogte betonverharding
..... 7|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben
..... Vrijgekomen beton wordt geacht herbruikbaar te

..... zijn.
1142 Aanbrengen van cementbetonverhardingen (platen)
114210 313199 Aanbrengen verhardingslaag van beton d= 0,25 m m2 14,00V

..... Situering: t.p.v. "schade" in rijpaan van de

..... rotonde komende vanaf de Wagenbergsestraat
114211 421115 | . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. vioervormig onderdeel. m2 14,00
.1.1. . . |Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer

114212 313111 | . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag. m2 14,00

1. .. .. Ongewapende betonverharding
.1. . . . |Totale breedte 2.00 m; in 1 keer aan te brengen
. .7. . . |Op een bestaande verhardingslaag
..... van asfaltbeton
. . .5. . |Laagdikte 0,25 m
..... Betonspecie voor steenslagbeton: m3 3,50 L
..... Milieu-klasse XF4
..... Consistentieklasse ter keuze van de aannemer
..... Maximum korrelafmeting D (max): 31mm
..... Sterkteklasse van het verharde beton, gemeten aan
..... uit de verharding geboorde cilinders: CC
..... 45 N/mm2 (K-waarde) (sterkteklasse volgens 4.2.2
..... van NEN-EN 13877-2)
..... Cementtype volgens 5.2.2 van NEN 8005, ter keuze
..... van de aannemer
..... Druksterkteklasse: C53/65.
..... Cementtype volgens 5.2.2 van NEN 8005, ter keuze
..... van de aannemer
..... De aangebrachte betonspecie dient binnen 4 uur de
..... max. eindsterkte te hebben bereikt.

. . . .1. |Toe te passen hulpstof: luchtbelvormer m3 3,50 L
114213 313201 Aanbrengen textuur betonopperviak. m2 14,00 |
1. .. .. Betonspecie-oppervlak zodanig afwerken dat een

..... textuurdiepte gemeten volgens proef 76 van de
..... Standaard RAW Bepalingen wordt verkregen van ten
..... minste 0,4 mm en ten hoogste 0,6 mm

.1. . . . |Het betonspecie-oppervlak met een bezem

..... afstrijken, dwars op de rijrichting

114214 313299 | . . . . . Aanbrengen nabehandelingsmiddel.

..... Het gehele opperviak en de zijkanten afdekken met
..... een laag curing-compound, kleur wit

..... Totaal horizontaal oppervlak m2 14,00 |
..... Totaal zijkanten m2 0,70 |
..... Hoeveelheid: ca. 0,2 kg/m? kg 2,80 L
1143 Aanbrengen wapening
114310 313499 | . . . . . |Inboren wapeningsstaven @ 16mm h.o.h. 180mm st 66,00V
..... Situering: tussen bestaande staven
..... Wapeningsstaven: lengte 800mm (incl. laslengte) kg 85,00 L

..... geprofileerd betonstaal, kenmiddellijn @ 16mm,
..... Betonstaalsoort B500B (Gew. 1.61 kg/m)

..... Gaten boren: diameter boorgat 23 mm, diepte 280mm
..... Na boren gaten schoonblazen
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..... In vertikale vlakken

..... In bestaande cementbetonverharding.
..... Wapeningsstaven inlijmen.

..... Bij 20 graden celsius met cementgebonden st 66,00 L
..... lijmmortel na 2uur 15 N/m2, chemische ankers
..... 40 N/m2.

..... 1 op 10 ankers beproeven op treksterkte.
114320 313499 | . . . . . Inboren wapeningsstaven @ 20mm h.o.h. 90mm st 24,00V
..... Situering: tussen bestaande staven t.p.v. 0.50m
..... uit rotondeband resp. RWS-band

..... Wapeningsstaven: lengte 1000mm (incl. laslengte) kg 60,24/ L
..... geprofileerd betonstaal, kenmiddellijn @ 20mm,
..... Betonstaalsoort B500B (Gew. 2.51 kg/m)

..... Gaten boren: diameter boorgat 28 mm, diepte 420mm
..... Na boren gaten schoonblazen

..... In vertikale vlakken

..... In bestaande cementbetonverharding.

..... Wapeningsstaven inlijmen.

..... Bij 20 graden celsius met cementgebonden st 24,00 L
..... lijmmortel na 2uur 15 N/m2, chemische ankers
..... 40 N/m2.

..... 1 op 10 ankers beproeven op treksterkte.
114330 313401 | . . . . . Aanbrengen betonstaal ten behoeve van een kg 235,00V
..... verhardingslaag van gewapend beton.
..... Situering: "reparatieplaat"” in rijpaan van de
..... rotonde komende vanaf de Wagenbergsestraat

9. .. .. Bestaande wapening doorleggen
. .9.9. . |Verdeelw. g 16 - 250mm  (L=6.80m) 7 st. kg 77,00 L
..... Hoofdw. g 16mm - 180mm (L= 1.90m) 33 st. kg 101,00/ L
..... Bijlegwapening @ 20mm - 90mm tegen de
..... rotondebond resp. RWS-band over een breedte van kg 57,00 L

..... 0,50m (L=1.90m) 12 st.

. . . .9. |Betonstaalsoort B500B

..... gew. g 16 = 1.61kg/m

..... gew. ¢ 20 = 2.51kg/m

..... 9|Betondekking; hoogte wapening: 1/2 x hoogte
..... betonverharding

115 | | ... ASFALTREPARATIES N 286

..... Herstelmaatregelen asfaltverharding op de N 286
..... in de gemeente Bergen op Zoom.

..... Voor exacte locatie en afmeting van de

..... reparatievakken zie bijlage 7 van dit bestek.

1150 | | .. ... Verwijderen markeringen

115010 320141 | . . . . . Volledig verwijderen van een markering. m2 4,50V
..... Verwijderen onderbroken streep 3-3 br.0.15m'
..... Situering: rep. vakken verspreid op hoofdrijbaan
..... N 286 van km 7.200 t/m km 9.100 (L+R)

7. .. .. Lengtemarkering

..... - onderbroken streep 3-3 br.0.15m’ m 30,00 L
.2. . . . |Van thermoplastisch markeringsmateriaal

. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond

. . .9. . |Verwijderen ter keuze van de aannemer

..... opnemen en vervoeren naar een erkende/vergunde
..... bewerkings-, verwerkings- of

..... eindverwerkingsinrichting, als bedoeld in de Wet
..... milieubeheer

..... Acceptatiekosten worden geacht in deze

..... bestekspost te zijn inbegrepen

11510 | | ... L. Grondwerken

115110 514101 | . . . . . Maaien bermen en taluds. are 0,20V
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..... Maaien bermen

..... Breedte 0,50 m'

..... Situering: de bermen langs de rep.vakken
..... - 16x rep. vakken verspreid op hoofdrijpaan N 286 m 35,00
..... van km 7.200 t/m km 9.100 (L+R)

..... Gewas: gras

.2. . . . |Langs een niet-autosnelweg/een overige weg

. .1. . . |Horizontaal of met een talud tot 1 : 2

. . .1. . |Aantal maaibeurten: 1

..... 9|Afkomend maaisel afvoeren naar een composteerin-
..... richting.

..... Acceptatiekosten worden geacht in deze

..... bestekspost te zijn inbegrepen

115120 222107 | . . . . . Frezen. are 0,20V
..... Frezen
..... Breedte 0,50 m'

..... Situering: de bermen langs de rep.vakken
..... - 16x rep. vakken verspreid op hoofdrijpaan N 286 m 35,00 L
..... van km 7.200 t/m km 9.100 (L+R)

..... De ingevolge bestekspostnr. 111110 gemaaide
..... oppervlakken

1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .1. |Bewerkingsdiepte: 0,10 m

115130 220199 | . . . . . Vrijgraven en aanvullen verhardingen (L+R) m2 20,00V

..... Breedte tot 0,50 m'

..... Situering: bermen langs de rep.vakken

..... - 16x rep. vakken verspreid op hoofdrijpaan N 286

..... van km 7.200 t/m km 9.100 (L+R)

..... direct aansluitend aan de te verwijderen en terug

..... aan te brengen verharding

115131 220101 | . . . . . Grond ontgraven uit bermen m3 2,00 |
..... Grondsoort: bermgrond
..... Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van meting in
..... profiel van verwerking

1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
..... boven water, gerekend met een waterstand van
..... N.AP.n.v.t. m
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,10 m
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,50 m
. . .9. . |Vrijkomende grond in naastgelegen berm in depot
..... plaatsen.

115132 220301 | . . . . . Grond verwerken in bermen m3 2,00 1
..... Na asfalterings -en markeringswerkzaamheden
..... Grondsoort:

..... bermgrond
..... Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van meting in
..... profiel van verwerking

1. .. .. Hoogte 0,10 m
.1. . . . |Zonder overhoogte
. .9. . . |Breedte tot 0,50 m'

. . . .2. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
..... 9|Profileren en verdichten worden geacht in deze
..... bestekspost te zijn opgenomen.

1152 | | ... L. Frezen asfaltverharding

115210 300201 | . . . . . Frezen van asfalt. m2 60,00V
..... Frezen asfaltverharding deklaag br. 1,80m
..... Situering: rep.vakken verspreid in hoofdrijbaan
..... N 286 tussen km 7.200 t/m km 9.100

9. . . .. Totale breedte 1,80 m
..... Aantal locaties:

..... - 2x rep. vak 5m2 t.p.v. km 7.200 (L+R) m2 10,00
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115220

1153

115310

115311

115312

115320

300201

312199

312101

312111

312199

- 2x rep. vak 5m2 t.p.v. km 7.650 (L+R)
- 2x rep. vak 3m2 t.p.v. km 8.100 (L+R)
- 2x rep. vak 3m2 t.p.v. km 8.200 (L+R)
- 2x rep. vak 3m2 t.p.v. km 8.600 (L+R)
- 2x rep. vak 3m2 t.p.v. km 8.800 (L+R)
- 2x rep. vak 3m2 t.p.v. km 9.000 (L+R)
- 2x rep. vak 5m2 t.p.v. km 9.100 (L+R)
Dikte van de af te frezen laag: 40 mm

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-

drachtgever geen waarde te hebben en worden
geacht herbruikbaar te zijn.

Frezen van asfalt.

Frezen asfaltverharding deklaag br. 1,50m

Situering: rep.vakken aan weerszijden

voegovergangen viaduct Erasmusweg en

Noorderkreekweg in hoofdrijpbaan

N 286 t.p.v. km 7.100 resp. km 9.200

Totale breedte rep. vak 1,50 m

Aantal locaties:

- 2x rep.vak t.p.v. voegovergangen viaduct over
volledige wegbreedte bij km 7.100 L= 15.00 m

- 2x rep.vak t.p.v. voegovergangen viaduct over
volledige wegbreedte bij km 9.200 L= 15.20 m

Dikte van de af te frezen laag: 40 mm

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-

drachtgever geen waarde te hebben en worden
geacht herbruikbaar te zijn.

Aanbrengen asfaltbeton in reparatievakken

Aanbr. deklaag AC16 surf DL-C rep.v. br.1.80m
met asfaltgranulaat dik 40mm, incl. kleeflaag
Situering: rep.vakken verspreid op hoofdrijpbaan
N 286 van km 7.200 t/m km 9.100

Aantal locaties:

- 2x rep. vak 5m2 t.p.v. km 7.200
- 2x rep. vak 5m2 t.p.v. km 7.650
- 2x rep. vak 3m2 t.p.v. km 8.100
- 2x rep. vak 3m2 t.p.v. km 8.200
- 2x rep. vak 3m2 t.p.v. km 8.600
- 2x rep. vak 3m2 t.p.v. km 8.800
- 2x rep. vak 3m2 t.p.v. km 9.000
- 2x rep. vak 5m2 t.p.v. km 9.100

L+R)
L+R)
L+R)
L+R)
L+R)
L+R)
L+R)
L+R)

Py

Aanbrengen kleeflaag.
Bitumenemulsie:
kationisch type 0
Hoeveelheid 0,4 kg/m2

Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Totaal ca. 60 m2

Deklaag

Asfalt

: AC 16 surf

Mengseleigenschappen: DL-C

Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

Laagdikte 40 mm

Op de gefreesde onderlaag

Aanbr. deklaag AC16 surf DL-C rep.v. br.1.50m
met asfaltgranulaat dik 40mm, incl. kleeflaag
Situering: rep.vakken aan weerszijden
voegovergangen viaduct Erasmusweg en
Noorderkreekweg in hoofdrijpbaan

N 286 t.p.v. km 7.100 resp. km 9.200

Totale breedte rep. vak 1,50 m

Aantal locaties:

m2

m2
m2

m2
m2

m2

m2

m2

ton

ton

ton

ton

90,60

6,00

9,06

\

10,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00

10,00

45,00

45,60

10,00
10,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
10,00

60,00
0,02 L

6,00 |

6,00 L
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115321

115322

1154

115410

1155

115510

116

1160

116010

1161

312101

312111

320199

320102

320141

- 2x rep.vak t.p.v. voegovergangen viaduct over
volledige wegbreedte bij km 7.100 L= 15.00 m
- 2x rep.vak t.p.v. voegovergangen viaduct over
volledige wegbreedte bij km 9.200 L= 15.20 m

Aanbrengen kleeflaag.
Bitumenemulsie:
kationisch type 0
Hoeveelheid 0,4 kg/m2

Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Totaal 90.60 m2

Deklaag

Asfalt

: AC 16 surf

Mengseleigenschappen: DL-C

Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

Laagdikte 40 mm

Op de gefreesde onderlaag van asfalt

Wegbebakening/Afschermingsvoorziening

Uitzetten van wegmarkeringen
Het betreft het uitzetwerk t.b.v. de aan te
brengen markeringen volgens bpnr. 115510.

Markeringen op asfaltverhardingen

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

Aanbrengen onderbroken kantstreep 3-3 br.0.15m'
Situering: kantstreep t.p.v. rep. vakken op
hoofdrijpaan N 286 van km 7.200 t/m km 9.100
Onderbroken streep 3-3 br. 0,15m'

Breedte: 0,15 m

Op een asfaltverharding

Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal
, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
van 7,00 kg/m2

Kleur markeringsmateriaal: wit

ASFALTREPARATIES N 289
Herstelmaatregelen asfaltverharding op de N 289
in de gemeente Woensdrecht.

Voor exacte locatie en afmeting van de
reparatievakken zie bijlage 7 van dit bestek.

Verwijderen markeringen

Volledig verwijderen van een markering.
Verwijderen ononderbroken streep br.0.10m’
Situering: rep.vakken verspreid in hoofdrijbaan
N 289 tussen km 20.500 t/m km 23.650
Lengtemarkering

- ononderbroken streep br.0.10m’

Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op een dichte bitumineuze ondergrond
Verwijderen ter keuze van de aannemer
opnemen en vervoeren naar een erkende/vergunde
bewerkings-, verwerkings- of
eindverwerkingsinrichting, als bedoeld in de Wet
milieubeheer

Acceptatiekosten worden geacht in deze
bestekspost te zijn inbegrepen

Grondwerken

m2

m2

m2
ton

ton

ton

EUR

km

kg

m2

0,03

3,00

45,00

45,60

90,60
0,04 L

9,06 |

9,06 L

4,50 L

30,00 L
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116110 514101 | . . . . . Maaien bermen en taluds. are 0,02V

..... Maaien bermen
..... Breedte 0,50 m'
..... Situering: de bermen langs de rep.vakken

..... - 9x rep. vakken verspreid op hoofdrijpaan N 289 m 20,00 |
..... van km 20.500 t/m km 23.650

..... - 2x rep. vakkken t.p.v. voegovergang m 6,00 |
..... leidingstraat bij km 21.100

..... Gewas: gras

.2. . . . |Langs een niet-autosnelweg/een overige weg

. .1. . . |Horizontaal of met een talud tot 1 : 2

. . .1. . |Aantal maaibeurten: 1

..... 9/Afkomend maaisel afvoeren naar een composteerin-

..... richting.

..... Acceptatiekosten worden geacht in deze

..... bestekspost te zijn inbegrepen

116120 222107 | . . . . . Frezen. are 0,02V
..... Frezen
..... Breedte 0,50 m'

..... Situering: de bermen langs de rep.vakken
..... ingevolge bestekspostnr. 116110 gemaaide
..... oppervlakken

1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .1. |Bewerkingsdiepte: 0,10 m

116130 220199 | . . . . . Vrijgraven en aanvullen verhardingen (L+R) m2 13,00V

..... Breedte tot 0,50 m'

..... Situering: bermen langs de rep.vakken

..... ingevolge bestekspostnr. 116110 gemaaide

..... oppervlakken direct aansluitend aan de te

..... verwijderen en terug aan te brengen verharding

116131 220101 | . . . . . Grond ontgraven uit bermen m3 1,30 |
..... Grondsoort: bermgrond
..... Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van meting in
..... profiel van verwerking

1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
..... boven water, gerekend met een waterstand van
..... N.AP.nv.t m
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,10 m
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,50 m
. . .9. . |Vrijlkomende grond in naastgelegen berm in depot
..... plaatsen.

116132 220301 | . . . . . Grond verwerken in bermen m3 1,30/ |
..... Na asfalterings -en markeringswerkzaamheden
..... Grondsoort: m3 1,30/ |
..... bermgrond
..... Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van meting in
..... profiel van verwerking

1. .. .. Hoogte 0,10 m
.1. . . . |Zonder overhoogte
. .9. . . |Breedte tot 0,50 m'

. . . .2. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
..... 9|Profileren en verdichten worden geacht in deze
..... bestekspost te zijn opgenomen.

1162 | | ... .. Frezen asfaltverharding

116210 300201 | . . . . . Frezen van asfalt. m2 36,00V
..... Frezen asfaltverharding deklaag br. 1,80m
..... Situering: rep.vakken verspreid in hoofdrijpbaan
..... N 289 tussen km 20.500 t/m km 23.650

9. .. .. Totale breedte per rep. vak br. 1,80 m:
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..... - 1x rep. vak 4m2 t.p.v. km 20.500 m2 4,00 1
..... - 1x rep. vak 4m2 t.p.v. km 20.900 m2 4,00 1
..... - 1x rep. vak 4m2 t.p.v. km 21.200 m2 4,00 1
..... - 1x rep. vak 4m2 t.p.v. km 21.550 m2 4,00 1
..... - 1x rep. vak 4m2 t.p.v. km 21.600 m2 4,00 |
..... - 1x rep. vak 4m2 t.p.v. km 22.000 m2 4,00 |
..... - 1x rep. vak 4m2 t.p.v. km 23.150 m2 4,00 |
..... - 1x rep. vak 4m2 t.p.v. km 23.600 m2 4,00 |
..... - 1x rep. vak 4m2 t.p.v. km 23.650 m2 4,00 1
.2. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 40 mm
..... 9|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
..... drachtgever geen waarde te hebben en worden
..... geacht herbruikbaar te zijn.
116220 300201 | . . . . . Frezen van asfalt. m2 56,00
..... Frezen asfaltverharding deklaag br. 1,50m
..... Situering: rep.vakken t.p.v. voegovergang v.d.
..... leidingsstraten in hoofdrijpaan N 289 t.p.v.
..... km 21.100 resp. km 22.900
9. . . .. Totale breedte rep. vak 1,50 m
..... Aantal locaties:
..... - 2x rep.vak t.p.v. voegovergangen t.p.v. m2 52,00 |
..... leidingsstraat bij km 21.100 (volledige
..... wegbreedte) L= 17.30 m br. 1.50m'
..... - 1x rep.vak 4m2 t.p.v. voegovergang leidingstraat m2 4,00 |
..... bij km 22.900
.2. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 40 mm
..... 9|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
..... drachtgever geen waarde te hebben en worden
..... geacht herbruikbaar te zijn.
1163 | | ... .. Aanbrengen asfaltbeton in reparatievakken
116310 312199 | . . . . . Aanbr. deklaag AC16 surf DL-C rep.v. br.1.80m ton 3,60
..... met asfaltgranulaat dik 40mm, incl. kleeflaag
..... Situering: rep.vakken verspreid op hoofdrijpbaan
..... N 289 van km 20.500 t/m km 23.650
..... Aantal locaties:
..... Totale breedte per rep. vak br. 1,80 m:
..... - 1x rep. vak 4m2 t.p.v. km 20.500 m2 4,00 |
..... - 1x rep. vak 4m2 t.p.v. km 20.900 m2 4,00 1
..... - 1x rep. vak 4m2 t.p.v. km 21.200 m2 4,00 1
..... - 1x rep. vak 4m2 t.p.v. km 21.550 m2 4,00 1
..... - 1x rep. vak 4m2 t.p.v. km 21.600 m2 4,00 1
..... - 1x rep. vak 4m2 t.p.v. km 22.000 m2 4,00 1
..... - 1x rep. vak 4m2 t.p.v. km 23.150 m2 4,00 |
..... - 1x rep. vak 4m2 t.p.v. km 23.600 m2 4,00 |
..... - 1x rep. vak 4m2 t.p.v. km 23.650 m2 4,00 |
116311 312101 | . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 36,00 |
1. .. .. Bitumenemulsie: ton 0,01|L
..... kationisch type 0
.3. . . . |Hoeveelheid 0,4 kg/m2
116312 312111 | . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 3,60 |
..... Totaal ca. 36 m2
..... Deklaag
3. . ... Asfalt ton 3,60/ L
..... : AC 16 surf
4. . . . |[Mengseleigenschappen: DL-C
. .2. . . |Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
. . .2. . |Laagdikte 40 mm
..... 9/0p de gefreesde onderlaag
116320 312199 | . . . . . Aanbr. deklaag AC16 surf DL-C rep.v. br.1.50m ton 5,60
..... met asfaltgranulaat dik 40mm, incl. kleeflaag
..... Situering: rep.vakken t.p.v. voegovergang v.d.
..... leidingstraten op hoofdrijpaan N 289
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116321

116322

1164

116410

1165

116510

117

1170

117010

312101
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320199

320102

320141

Aantal locaties:

- 2x rep.vak t.p.v. voegovergangen leidingsstraat
bij km 21.100 (volledige wegbreedte)
L=17.30 m br. 1.50m'

- 1x rep.vak 4m2 t.p.v. voegovergang leidingstraat
bij km 22.900

Aanbrengen kleeflaag.
Bitumenemulsie:
kationisch type 0
Hoeveelheid 0,4 kg/m2

Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Totaal ca. 56 m2

Deklaag

Asfalt

: AC 16 surf

Mengseleigenschappen: DL-C

Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

Laagdikte 40 mm

Op een gefreesde onderlaag van asfaltbeton

Wegbebakening/Afschermingsvoorziening

Uitzetten van wegmarkeringen
Het betreft het uitzetwerk t.b.v. de aan te
brengen markeringen volgens bpnr. 115510.

Markeringen op asfaltverhardingen

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

Aanbrengen ononderbroken kantstreep br.0.10m’
Situering: kantstreep t.p.v. rep. vakken op
hoofdrijpaan N 286 van km 7.200 t/m km 9.100
Ononderbroken streep met sleuven ten behoeve van
de afwatering

Breedte: 0,10 m

Op een asfaltverharding

Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal
, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
van 7,00 kg/m2

Kleur markeringsmateriaal: wit

ASFALTREPARATIE N 389

Herstelmaatregelen asfaltverharding op de N 389
in de gemeente Etten - Leur.

Voor exacte locatie en afmeting van de
reparatievakken zie bijlage 7 van dit bestek.

Verwijderen markeringen

Volledig verwijderen van een markering.
Verwijderen ononderbroken streep br.0.10m
Situering: rep.vakken in hoofdrijpbaan

N 389 tussen km 1.120 t/m km 3.100
Betreft;

- 1x rep. vak van km 1.120 t/m km 1.265 (R)
- 1x rep. vak van km 2.775 t/m km 3.100 (R)
Lengtemarkering

- ononderbroken kantstreep br. 0.10m'’

Van thermoplastisch markeringsmateriaal
Op een dichte bitumineuze ondergrond
Verwijderen ter keuze van de aannemer
opnemen en vervoeren naar een erkende/vergunde
bewerkings-, verwerkings- of

m2

m2

m2
ton

ton

ton

EUR

km

kg

m2

33

0,03

47,00

\Y

52,00

4,00 |

56,00
0,02L

5,60 |

5,60 L

3,00 L

145,00
325,00

470,00
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..... eindverwerkingsinrichting, als bedoeld in de Wet
..... milieubeheer

..... Acceptatiekosten worden geacht in deze
..... bestekspost te zijn inbegrepen

1172 Grondwerken

117210 514101 | . . . . . Maaien bermen en taluds. are 2,35V
..... Maaien bermen

..... Breedte 0,50 m'

..... Situering: de bermen langs de rep. vakken (R)
..... - 1x rep. vak van km 1.120 t/m km 1.265 (R)
..... - 1x rep. vak van km 2.775 t/m km 3.100 (R)
..... Gewas: gras

.2. . . . |Langs een niet-autosnelweg/een overige weg

. .1. . . |Horizontaal of met een talud tot 1 : 2

. . .1. . |Aantal maaibeurten: 1

..... 9/Afkomend maaisel afvoeren naar een composteerin-
..... richting.

..... Acceptatiekosten worden geacht in deze

..... bestekspost te zijn inbegrepen

145,00
325,00

33

117220 222107 | . . . . . Frezen. are 2,35V
..... Frezen
..... Breedte 0,50 m'
..... Situering: de bermen langs de rep. vakken (R)
..... De ingevolge bestekspostnr. 161210 gemaaide
..... oppervlakken
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .1. |Bewerkingsdiepte: 0,10 m
117230 220199 | . . . . . Vrijgraven en aanvullen verhardingen (R) m2 235,00V
..... Breedte tot 0,50 m'
..... Situering: de bermen langs de rep. vakken (R)
..... ingevolge bestekspostnr. 161210 gemaaide
..... oppervlakken direct aansluitend aan de te
..... verwijderen en terug aan te brengen verharding
117231 220101 | . . . . . Grond ontgraven uit bermen m3 23,50
..... Grondsoort: bermgrond
..... Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van meting in
..... profiel van verwerking
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
..... boven water, gerekend met een waterstand van
..... N.AP.nv.t. m
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,10 m
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,50 m
. . .9. . |Vrijkomende grond in naastgelegen berm in depot
..... plaatsen.

117232 220301 | . . . . . Grond verwerken in bermen m3 23,50
..... Na asfalterings -en markeringswerkzaamheden
..... Grondsoort: m3 23,50 L
..... bermgrond
..... Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van meting in
..... profiel van verwerking

1. .. .. Hoogte 0,10 m
.1. . . . |Zonder overhoogte
. .9. . . |Breedte tot 0,50 m'

. . . .2. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
..... 9|Profileren en verdichten worden geacht in deze
..... bestekspost te zijn opgenomen.

1175 | | .. .. Frezen asfaltverharding

117510 300201 | . . . . . Frezen van asfalt. m2 846,00V
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117520

1176

117610

117611

117612

117620

117621

117622

300201

312199

312101

312121

312199

312101

312111

Frezen asfaltverharding deklaag br. 1,80m
Situering: rep.vakken in hoofdrijbaan

N 389 tussen km 1.120 t/m km 3.100
Totale breedte rep. vakken br. 1,80 m:

- 1x rep.
- 1x rep.

vak van km 1.120 t/m km 1.265 (R)
vak van km 2.775 t/m km 3.100 (R)

Dikte van de af te frezen laag: 40 mm

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben en worden
geacht herbruikbaar te zijn.

Frezen van asfalt.

Frezen asfaltverharding tussenlaag br. 1,50m
Situering: rep.vakken in hoofdrijbaan

N 389 tussen km 1.120 t/m km 3.100

Totale breedte rep. vakken br. 1,50 m:

- 1x rep.
- 1X rep.

vak van km 1.120 t/m km 1.265 (R)
vak van km 2.775 t/m km 3.100 (R)

Dikte van de af te frezen laag: 40 mm

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben en worden
geacht herbruikbaar te zijn.

Aanbrengen asfaltbeton in reparatievakken

Aanbr. tussenlaag AC16 bind TL-C br. 1.50m
met asfaltgranulaat dik 40mm, incl. kleeflaag
Situering: rep.vakken in hoofdrijbaan

N 389
Betreft:
- 1x rep.
- 1x rep.

vak van km 1.120 t/m km 1.265 (R)
vak van km 2.775 t/m km 3.100 (R)

Aanbrengen kleeflaag.
Bitumenemulsie:
kationisch type 0
Hoeveelheid 0,4 kg/m2

Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Totaal ca. 705 m2
Tussenlaag

Asfalt

: AC 16 bind

Mengseleigenschappen: TL-C

Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

Totale laagdikte 40 mm

Op een gefreesde verhardingslaag van asfaltbeton

Aanbr. deklaag AC16 surf DL-C rep.v. br. 1.80m
met asfaltgranulaat dik 40mm, incl. kleeflaag
Situering: rep.vakken in hoofdrijbaan

N 389 tussen km 1.120 t/m km 3.100

Betreft:
- 1x rep.
- 1x rep.

vak van km 1.120 t/m km 1.265 (R)
vak van km 2.775 t/m km 3.100 (R)

Aanbrengen kleeflaag.
Bitumenemulsie:
kationisch type 0
Hoeveelheid 0,3 kg/m2

Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Totaal ca. 846 m2

Deklaag
Asfalt

: AC 16 surf
Mengseleigenschappen: DL-C
Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

33

m2

33

ton

33

m2
ton

ton
m2

ton

ton

33

m2
ton

ton

ton

705,00

70,50

84,60

\

\

\

145,00
325,00

145,00
325,00

145,00
325,00

705,00
0,28 L

70,50
705,00

70,50 L

145,00
325,00

846,00
0,25L

84,60

84,60 L
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1177

117710

117711

117712

1178

117810

1179

117910

118

1180

300731

300799

301112

320199

320102

Laagdikte 40 mm
Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton

SCHEURBEHANDELING

Repareren van scheuren in asfalt.

Situering: diverse langs -en dwarsscheuren
verspreid op hoofdrijbaan N 389

Scheuren schoon- en droogblazen en voorverwarmen
met heteluchtlans van min. 400 en max. 1300 °C.
Voegvullingsmassa aanbrengen gem. 0,75 kg/m'
Handmatig afstrooien met afdekmateriaal en licht
aanwalsen gem.0,35 kg/m'

Losliggend afdekmateriaal van het behandelde
wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten
verwijderen.

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben

Leveren voegvullingsmassa
Voegvullingsmassa: rubberbitumen (0,75 kg/m')
Ten behoeve van het repareren van scheuren in
asfalt.

Leveren op plaats van verwerking.

Leveren afdekmateriaal.

Leveren ingevolge bestekspostnr. 117710.
Afdekmateriaal:

porfier 1/3 (0,35 kg/m’")

Ten behoeve van het repareren van scheuren in
asfalt.

Wegbebakening/Afschermingsvoorziening

Uitzetten van wegmarkeringen
Het betreft het uitzetwerk t.b.v. de aan te
brengen markeringen volgens bpnr. 161910.

Markeringen op asfaltverhardingen

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

Aanbrengen ononderbroken streep br.0.10m’
Situering: rep.vakken in hoofdrijbaan

N 389 tussen km 1.120 t/m km 3.100

Betreft:

- 1x rep. vak van km 1.120 t/m km 1.265 (R)

- 1x rep. vak van km 2.775 t/m km 3.100 (R)
Ononderbroken streep met sleuven ten behoeve van
de afwatering

Breedte: 0,10 m

Op een asfaltverharding

Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal
, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
van 7,00 kg/m2

Kleur markeringsmateriaal: wit

AANBRENGEN SLIJTLAAG N 396
Herstelmaatregelen asfaltverharding op de N 396
in de gemeente Valkenswaard.

Voor exacte locatie en afmeting van het wegvak
zie bijgevoegde situatietekening bij dit bestek.

Verwijderen markeringen

ton

ton

ton

ton

EUR

km

33

kg

500,00

0,47

\Y

0,38 L

0,38 L

0,18 1

0,18 L

145,00
325,00

493,50 L
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118010 320141 | . . . . . Volledig verwijderen van een markering. m2 53,00V

..... Verwijderen ononderbroken streep br.0.10m
..... Situering: kantstreep t.p.v. rep. vak op
..... hoofdrijpaan N 396 vanaf km 4.955 t/m ca. km
..... 5.100 (L+R)

7. . ... Lengtemarkering
..... - ononderbroken kantstreep br.0.10m (L+R) m 530,00
.2. . . . |Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .9. . |Verwijderen ter keuze van de aannemer
..... opnemen en vervoeren naar een erkende/vergunde
..... bewerkings-, verwerkings- of
..... eindverwerkingsinrichting, als bedoeld in de Wet
..... milieubeheer
..... Acceptatiekosten worden geacht in deze
..... bestekspost te zijn inbegrepen

118020 320141 | . . . . . Volledig verwijderen van een markering. m2 29,15V
..... Verwijderen dubbele asstreep 9-3 br.0.15m
..... Situering: dubbele asstreep en kantstreep t.p.v.
..... rep. vak op hoofdrijpaan N 396 vanaf ca. km
..... 5.170 /m km 5.250

7. . ... Lengtemarkering
..... - onderbroken asstreep  9-3 br.0.15m
..... - onderbroken kantstreep 3-3 br.0.15m (L+R)

.2. . . . |Van thermoplastisch markeringsmateriaal

. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond

. . .9. . |Verwijderen ter keuze van de aannemer

..... opnemen en vervoeren naar een erkende/vergunde
..... bewerkings-, verwerkings- of

..... eindverwerkingsinrichting, als bedoeld in de Wet
..... milieubeheer

..... Acceptatiekosten worden geacht in deze

..... bestekspost te zijn inbegrepen

155,00
155,00

33

118030 320141 | . . . . . Volledig verwijderen van een markering. m2 63,40V
..... Verwijderen figuratie markering
..... Situering: t.p.v. in -en uitvoegstroken en
..... punstuk aan kop middengeleider in hoofdrijpbaan
..... N 396 t.p.v. km 4.955 t/m ca. km 5.100

9. . . .. Figuratie bestaande uit:
..... - 1-3 blokstreep (br. 0.30m') 65 st. m2 19,50
..... - pijlen linksaf (1.95 m2) 2 st. m2 3,90
..... - sergeantstrepen (br. 0.50m") m 40,00
..... - puntstuk m2 20,00
.2. . . . |Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .9. . |Verwijderen ter keuze van de aannemer
..... opnemen en vervoeren naar een erkende/vergunde
..... bewerkings-, verwerkings- of
..... eindverwerkingsinrichting, als bedoeld in de Wet
..... milieubeheer
..... Acceptatiekosten worden geacht in deze
..... bestekspost te zijn inbegrepen

118040 320141 | . . . . . Volledig verwijderen van een markering. m2 2,00V
..... Verwijderen dubbele ononderbroken str. br.0.10m'
..... Situering: t.p.v. zijaansluiting J.F. Kennedylaan
..... op hoofdrijpaan N 396 t.p.v. km 4.955

7. .. .. Lengtemarkering
..... - dubbele ononderbroken streep br.0.10m' (2x 10m) m 20,00
.2. . . . |Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .9. . |Verwijderen ter keuze van de aannemer
..... opnemen en vervoeren naar een erkende/vergunde
..... bewerkings-, verwerkings- of
..... eindverwerkingsinrichting, als bedoeld in de Wet
..... milieubeheer
..... Acceptatiekosten worden geacht in deze
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118050 320141

1181

118110 300731

118111 300799

118112 301112

1183

118300 300111

118310 301101

bestekspost te zijn inbegrepen

Volledig verwijderen van een markering.
Verwijderen onderbroken streep 1-1 br.0.10m'
Situering: t.p.v. fietsdoorsteek in rep. vak op
hoofdrijpaan N 396 vanaf km 4.955 t/m km 5.250
Lengtemarkering

- onderbroken streep 1-1 br.0.10m'

Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op een dichte bitumineuze ondergrond
Verwijderen ter keuze van de aannemer
opnemen en vervoeren naar een erkende/vergunde
bewerkings-, verwerkings- of
eindverwerkingsinrichting, als bedoeld in de Wet
milieubeheer

Acceptatiekosten worden geacht in deze
bestekspost te zijn inbegrepen

Scheurbehandeling

Repareren van scheuren in asfalt.

Situering: langs -en dwarsscheuren verspreid op
wegvak vanaf km 4.955 t/m km 5.250.

Scheuren schoon- en droogblazen en voorverwarmen
met heteluchtlans van min. 400 en max. 1300 °C.
Voegvullingsmassa aanbrengen gem. 0,75 kg/m'
Handmatig afstrooien met afdekmateriaal en licht
aanwalsen gem.0,35 kg/m'

Losliggend afdekmateriaal van het behandelde
wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten
verwijderen.

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben

Leveren voegvullingsmassa
Voegvullingsmassa: rubberbitumen (0,75 kg/m")
Ten behoeve van het repareren van scheuren in
asfalt.

Leveren op plaats van verwerking.

Leveren afdekmateriaal.

Leveren ingevolge bestekspostnr. 118110.
Afdekmateriaal:

porfier 1/3 (0,35 kg/m")

Ten behoeve van het repareren van scheuren in
asfalt.

Aanbrengen gemodificeerde oppervlakbehandeling

Schoonmaken verhardingsopperviak.

Situering: wegvak vanaf km 4.955 t/m km 5.250
(L+R)

Totale breedte 3,00 m en groter

Ondergrond: asfaltverharding

Het verhardingsoppervlak schoonspuiten en
verontreinigingen direct opzuigen d.m.v. een
wegdekreiniger

Direct voor het aanbrengen van een machinaal
aangebrachte oppervlakbehandeling.
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben

Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling.
Situering: hoofdrijpaan N 396 wegvak vanaf

km 4.955 t/m km 5.250

(Valkenswaardseweg en Leenderweg)

Betreft: het machinaal aanbrengen van een

m2

ton

ton

ton

m2

m2

3,00

1.000,00

3.250,00

3.250,00

\

\

\Y

60,00

0,75 1

0,35 |

0,35L
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..... oppervlaktebehandeling (zwaar belast)
2. . . .. Totale breedte groter dan 2,00 m
.9. . . . |Bitumenemulsie: (elastomeer gemodificeerd)
..... Fabrikaat: Esha Infra Solutions, o.g.
..... Type: Eshalite EM (Type O) ton 6,50 L

..... Aanbrengmethode: machinaal verspuiten
..... Hoeveelheid: gem. 1 - 3 kg/m2

..... Afstrooien met steenslag 4/8 mm gem.  kg/m2
. . . .1. |Losliggend afdekmateriaal van het behandelde
..... wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten
..... verwijderen.

..... Afgekomen materialen worden geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben

1184 | | ... .. Wegbebakening/Afschermingsvoorziening

118410 320199 | . . . . . Uitzetten van wegmarkeringen EUR N
..... Het betreft het uitzetwerk t.b.v. de aan te
..... brengen markeringen volgens bpnr. 117510.

1185 | | .. ... Markeringen op asfaltverhardingen
118510 320102 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,53V
..... markeringsmateriaal.

..... Aanbrengen ononderbroken kantstreep br.0.10m’
..... Situering: kantstreep t.p.v. rep. vak op
..... hoofdrijpaan N 396 vanaf km 4.955 t/m ca. km
..... 5.100 (L+R)

7. .. .. Ononderbroken streep met sleuven ten behoeve van
..... de afwatering
2. . . . |Breedte: 0,15 m
. .1. . . |Op een asfaltverharding
. . .1. . |Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal kg 371,00 L
..... , laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
..... van 7,00 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

118520 320102 | . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,16V
..... markeringsmateriaal.
..... Aanbrengen onderbroken asstreep 9-3 br.0.15m’
..... Situering: dubbele asstreep t.p.v. rep. vak op
..... hoofdrijpaan N 396 vanaf ca. km 5.170 t/m km
..... 5.250

2. . . .. Onderbroken streep 9-3 br. 0.15m’
.2. . . . |Breedte: 0,15 m
. .1. . . |Op een asfaltverharding
. . .1. . |Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal kg 126,00/ L
..... , laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
..... van 7,00 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

118530 320102 | . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,16V
..... markeringsmateriaal.
..... Aanbrengen onderbroken kantstreep 3-3 br.0.15m'
..... Situering: kantstreep t.p.v. rep. vak op
..... hoofdrijpaan N 396 vanaf ca. km 5.170 t/m km
..... 5.250

2. .. .. Onderbroken streep 3-3 br. 0.15m'
2. . . . |Breedte: 0,15 m
. .1. . . |Op een asfaltverharding
. . .1. . |Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal kg 84,00 L
..... , laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
..... van 7,00 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

118540 320112 | . . . . . Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 63,40V

..... markeringsmateriaal.
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Aanbrengen figuratie markering

Situering: t.p.v. in -en uitvoegstroken en

punstuk aan kop middengeleider in hoofdrijbaan
N 396 t.p.v. km 4.955 t/m ca. km 5.100

Figuratie bestaande uit:

- 1-3 blokstreep (br. 0.30m")

- pijlen linksaf (1.95 m2)

- sergeantstrepen (br. 0.50m")

- puntstuk

Op een asfaltverharding

Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal
, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
van 7,00 kg/m2

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

Aanbrengen dubbele ononderbroken streep br.0.10m’
Situering: t.p.v. zijaansluiting J.F. Kennedylaan

op hoofdrijpaan N 396 t.p.v. km 4.955
Ononderbroken streep met sleuven ten behoeve van
de afwatering

Breedte: 0,10 m

Op een asfaltverharding

Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal

, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
van 7,00 kg/m2

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

Aanbrengen onderbroken streep 1-1 br.0.10m'
Situering: t.p.v. fietsdoorsteek in rep. vak op
hoofdrijpaan N 396 vanaf km 4.955 t/m km 5.250
Ononderbroken streep met sleuven ten behoeve van
de afwatering

Breedte: 0,10 m

Op een asfaltverharding

Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal
, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
van 7,00 kg/m2

Kleur markeringsmateriaal: wit

ASFALTREPARATIE N 612

Herstelmaatregelen asfaltverharding op de N 612
in de gemeente Helmond.

Voor exacte locatie en afmeting van het wegvak
zie bijlage 7 van dit bestek.

Verwijderen markeringen

Volledig verwijderen van een markering.
Verwijderen lengtemarkering br.0.15m
Situering: dubbele asstreep, kantstreep en
asstreep t.p.v. verkeersgeleider km 82.313 in
rep.vak op hoofdrijpaan N 612 vanaf km 82.230
t/m km 84.184
Lengtemarkering
- ononderbroken streep br. 0.15m' t.p.v. km 82.313
- dubbele ononderbroken streep br. 0.15m' t.p.v.
rechtsafstrook naar aansluiting Middenweg
- onderbr. dubbele asstreep 1-1 br. 0.15m
t.p.v. aansluiting Middenweg in de as v.d. weg
- onderbr. dubbele asstreep 9-3 br. 0.15m
- onderbr. kantstreep 3-3 br. 0.15m
Van thermoplastisch markeringsmateriaal
Op een dichte bitumineuze ondergrond
Verwijderen ter keuze van de aannemer

st
st

m2

kg

km

kg

km

kg

m2

333

0,02

0,06

754,00

\

65,00

2,00
40,00
20,00

443,80 L

20,00

15,75 L

60,00

42,00 L

220,00

40,00

30,00
3.800,00
3.800,00
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opnemen en vervoeren naar een erkende/vergunde
bewerkings-, verwerkings- of
eindverwerkingsinrichting, als bedoeld in de Wet
milieubeheer

Acceptatiekosten worden geacht in deze
bestekspost te zijn inbegrepen

Volledig verwijderen van een markering.
Verwijderen figuratie markering

Situering: hoofdrijpaan N 612 ter hoogte van
middengeleider bij km 82.313 en aansluiting
Middenweg bij km 83.300

Figuratie bestaande uit;

t.p.v. middengeleider bij km 82.313

- sergeantstrepen (br. 0.40m)

- pijl rechtdoor
- pijl rechtsafpijl

1 st.
1 st.

t.p.v. Middenweg bij km 83.300
- 1-3 blokstreep (br. 0.45m")

- pijlen rechtsaf (1.95 m2)
- haaietanden (0.175m2) 0.50x0.70m

2 st.
18 st.

- puntstuk op einde uitvoegstrook naar Middenweg
Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op een dichte bitumineuze ondergrond
Verwijderen ter keuze van de aannemer

opnemen en vervoeren naar een erkende/vergunde
bewerkings-, verwerkings- of
eindverwerkingsinrichting, als bedoeld in de Wet
milieubeheer

Acceptatiekosten worden geacht in deze
bestekspost te zijn inbegrepen

Grondwerken

Maaien bermen en taluds.

Maaien bermen

Breedte 0,50 m'

Situering: de bermen langs het wegvak van

km 82.230 t/m km 84.184 (L+R)

Gewas: gras

Langs een niet-autosnelweg/een overige weg
Horizontaal of met een talud tot 1 : 2

Aantal maaibeurten: 1

Afkomend maaisel afvoeren naar een composteerin-

richting.

Acceptatiekosten worden geacht in deze
bestekspost te zijn inbegrepen

Frezen.
Frezen

Breedte 0,50 m'

Situering: de bermen langs het wegvak van

km 82.230 t/m km 84.184 (L+R)

De ingevolge bestekspostnr. 119110 gemaaide
opperviakken

Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Bewerkingsdiepte: 0,10 m

Vrijgraven en aanvullen verhardingen (L+R)
Breedte tot 0,50 m'

Situering: de bermen langs het wegvak
ingevolge bestekspostnr. 119110 gemaaide
oppervlakken direct aansluitend aan de te
verwijderen en terug aan te brengen verharding

Grond ontgraven uit bermen
Grondsoort: bermgrond

m2

are

are

m2

m3

54,80

19,60

19,60

1.960,00

\

\

\

70,00
1,59
1,95

33,00
3,90
3,15

12,50

196,00
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119132

1192

119210

119220

1193

119310

119311

220301

300201

300201

312199

312101

Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van meting in
profiel van verwerking

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
boven water, gerekend met een waterstand van
N.AP.n.v.t. m

Ontgravingshoogte gemiddeld 0,10 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,50 m
Vrijkomende grond in naastgelegen berm in depot
plaatsen.

Grond verwerken in bermen

Na asfalterings -en markeringswerkzaamheden
Grondsoort:

bermgrond

Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van meting in
profiel van verwerking

Hoogte 0,10 m

Zonder overhoogte

Breedte tot 0,50 m'

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
Profileren en verdichten worden geacht in deze
bestekspost te zijn opgenomen.

Frezen asfaltverharding

Frezen van asfalt.

Frezen asfaltverharding deklaag hfdrb. br. 7,50m’
Situering: hoofdrijpaan N 612 vanaf km 82.230 t/m
km 84.184 (volledige wegbreedte)

Totale breedte br. 7,50m'

Dikte van de af te frezen laag: 40 mm

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben en worden
geacht herbruikbaar te zijn.

Frezen van asfalt.
Frezen asfaltverharding tussenlaag br. 4.00m
Situering: verspreid in het rep.vak plaatselijk
"bakfrezen" (rijpaanbreedte) in hoofdrijpbaan
N 612 van km 82.230 t/m km 84.184
Totale breedte rep. vak 4.00m
Aantal locaties "bakfrezen":
- 30 st. (4.00 x 5.00m) in rijbaan links of
rechts, exacte locatie i.o.m. directie in het
werk te bepalen
Dikte van de af te frezen laag: 40 mm
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben en worden
geacht herbruikbaar te zijn.

Aanbrengen asfaltbeton in reparatievakken

Aanbr. tussenlaag AC16 bind TL-C rep.v. br. 4.00m
met asfaltgranulaat dik 40mm, incl. kleeflaag
Situering: verspreid in het wegvak plaatselijk
"bakfrezen" (rijpaanbreedte) in hoofdrijbaan
N 612 van km 82.230 t/m km 84.184
Aantal locaties "bakfrezen":
- 30 st. (4.00 x 5.00m) in rijbaan links of

rechts, exacte locatie i.o.m. directie in het

werk te bepalen

Aanbrengen kleeflaag.
Bitumenemulsie:
kationisch type 0
Hoeveelheid 0,4 kg/m2

m3

m3

m2

m2

m2

ton

m2

m2
ton

15.440,00

600,00

60,00

\

\

196,00

196,00

600,00

600,00

600,00
0,24

L
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119320

119321

119322

1194

119410

1195

119510

119520

119530

312121

312199

312101

312111

320199

320102

320102

320102

Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Totaal ca. 600 m2

Tussenlaag

Asfalt

: AC 16 bind

Mengseleigenschappen: TL-C

Totale breedte 2,50 m en groter

Totale laagdikte 40 mm

Op een gefreesde verhardingslaag van asfaltbeton

Aanbr. deklaag AC16 surf DL-C rep.v. br. 7.50m
met asfaltgranulaat dik 40mm, incl. kleeflaag
Situering: hoofdrijpaan N 612 vanaf km 82.230 t/m
km 84.184 (volledige wegbreedte)

Aanbrengen kleeflaag.
Bitumenemulsie:
kationisch type 0
Hoeveelheid 0,4 kg/m2

Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Totaal ca. 15440m2

Deklaag

Asfalt

: AC 16 surf

Mengseleigenschappen: DL-C

Totale breedte 2,50 m en groter

Laagdikte 40 mm

Op een gefreesde onderlaag van asfaltbeton

Wegbebakening/Afschermingsvoorziening

Uitzetten van wegmarkeringen
Het betreft het uitzetwerk t.b.v. de aan te
brengen markeringen volgens bpnr. 117510.

Markeringen op asfaltverhardingen

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

Aanbrengen onderbroken kantstreep 3-3 br.0.15m'
Situering: kantstreep t.p.v. rep. vak op
hoofdrijpaan N 612 vanaf km 82.230 t/m

km 18.184 (L+R)

Onderbroken streep 3-3 br. 0.15m

Breedte: 0,15 m

Op een asfaltverharding

Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal
, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
van 7,00 kg/m2

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

Aanbrengen onderbroken asstreep 9-3 br.0.15m'
Situering: asstreep t.p.v. rep. vak op

hoofdrijpaan N 612 vanaf km 82.230 t/m

km 18.184

Onderbroken streep 9-3 br. 0.15m'

Breedte: 0,15 m

Op een asfaltverharding

Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal
, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
van 7,00 kg/m2

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch

ton

ton

ton

m2

ton

ton

ton

EUR

km

kg

km

kg

km

1.544,00

3,80

3,80

0,22

\

60,00
600,00

60,00 L

15.440,00
6,18 L

1.544,00

1.544,00 L

1.995,00 L

2.992,50 L
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..... markeringsmateriaal.
..... Aanbrengen ononderbroken streep br.0.15m'
..... Situering: kantstreep rondom middengeleider en
..... dubbele asstreep vanaf middengeleider bij ca.
..... km 82.313
7. .. .. Ononderbroken streep met sleuven ten behoeve van
..... de afwatering
.2. . . . |Breedte: 0,15 m
. .1. . . |Op een asfaltverharding
. . .1. . |Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal kg 231,00 L
..... , laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
..... van 7,00 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
119540 320112 | . . . . . Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 54,80
..... markeringsmateriaal.
..... Aanbrengen figuratie markering
..... Situering: hoofdrijpaan N 612 ter hoogte van
..... middengeleider bij km 82.313 en aansluiting
..... Middenweg bij km 83.300
9. . . .. Figuratie bestaande uit;
..... t.p.v. middengeleider bij km 82.313
..... - sergeantstrepen (br. 0.40m) m 70,00 1
..... - pijl rechtdoor 1 st. m2 1,59 1
..... - pijl rechtsafpijl 1 st. m2 1,95 |
..... t.p.v. Middenweg bij km 83.300
..... - 1-3 blokstreep (br. 0.45m") m 33,00 |
..... - pijlen rechtsaf (1.95 m2) 2 st. m2 3,90 |
..... - haaietanden (0.175m2) 0.50x0.70m 18 st. m2 3,15 1
..... - puntstuk op einde uitvoegstrook naar Middenweg m2 12,50 |
. .1. . . |Op een asfaltverharding
. . .1. . |Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal kg 383,60 L
..... , laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
..... van 7,00 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
119550 320102 | . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,04
..... markeringsmateriaal.
..... Aanbrengen dubbele ononderbroken streep br.0.15m'
..... Situering: t.p.v. puntstuk rechtsafstrook naar
..... aansluiting Middenweg
7. . . .. Ononderbroken streep met sleuven ten behoeve van m 40,00 |
..... de afwatering
2. . . . |Breedte: 0,15 m
. .1. . . |Op een asfaltverharding
. . .1. . |Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal kg 42,00 L
..... , laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
..... van 7,00 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
119560 320102 | . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,03
..... markeringsmateriaal.
..... Aanbrengen onderbroken streep 1-1 br.0.15m'
..... Situering: t.p.v. aansluiting Middenweg in de as
..... v.d. hoofdrijbaan N 612 bij ca. km 83.300
2. .. .. Onderbroken streep 1-1 br. 0.15m
.2. . . . |Breedte: 0,15 m
. .1. . . |Op een asfaltverharding
. . .1. . |Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal kg 15,75 L
..... , laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
..... van 7,00 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
120 | ... .. ASFALTREPARATIE N 620
..... Herstelmaatregelen asfaltverharding op de N 620
..... in de gemeente Best.
..... Voor exacte locatie en afmeting van de
..... reparatievakken zie bijlage 7 van dit bestek.




RAWO0056-67660 Bestek nummer VRT.12.01.2012 Bladnr. 48 van 108
Herstelmaatregelen Asfalt -en Betonverharding
Diverse provinciale wegen in de prov. Noord-Brabant

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER CODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

1200 | | .. ... Verwijderen markeringen

120010 320141 | . . . . . Volledig verwijderen van een markering. m2 8,60V
..... Verwijderen lengtemarkering br.0.10m
..... Situering: kantstreep rep.vak (t.p.v.
..... faunavoorziening) in hoofdrijpaan N 620 vanaf km
..... 4.826 t/m km 4.836 en kantstreep in bocht bij km
..... 4.600 (R)

7. .. .. Lengtemarkering
..... - ononderbroken streep br. 0.10m' (2x 10m)
..... - ononderbroken streep br. 0.10m’
..... - onderbroken asstreep 3-9 br. 0.10m'

20,00
60,00
24,00

333

.2. . . . |Van thermoplastisch markeringsmateriaal

. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond

. . .9. . |Verwijderen ter keuze van de aannemer

..... opnemen en vervoeren naar een erkende/vergunde
..... bewerkings-, verwerkings- of

..... eindverwerkingsinrichting, als bedoeld in de Wet
..... milieubeheer

..... Acceptatiekosten worden geacht in deze

..... bestekspost te zijn inbegrepen

1201 | | . .. .. Verwijderen grasbetontegels

120110 307399 | . . . . . Opbreken grasbetontegels 400x600x120mm m 60,00V
..... Situering: direct naast kant verharding (R) in de
..... bocht bij km 4.600

..... Afmetingen grasbetontegels: 0,40 x 0,60 x 0,12 m
..... Grasbetontegels ontdoen van grond en vuil
..... Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
..... drachtgever geen waarde te hebben en worden
..... geacht herbruikbaar te zijn

1202 | | ... L. Grondwerken

120210 514101 | . . . . . Maaien bermen en taluds. are 0,04V
..... Maaien bermen

..... Breedte 0,50 m'

..... Situering: de bermen langs het wegvak van
..... km 4.826 t/m km 4.836 (L+R) en in bocht bij km
..... 4.600 (R)

..... Gewas: gras

.2. . . . |Langs een niet-autosnelweg/een overige weg

. .1. . . |Horizontaal of met een talud tot 1 : 2

. . .1. . |Aantal maaibeurten: 1

..... 9/Afkomend maaisel afvoeren naar een composteerin-
..... richting.

..... Acceptatiekosten worden geacht in deze

..... bestekspost te zijn inbegrepen

120220 222107 | . . . . . Frezen. are 0,04V
..... Frezen

..... Breedte 0,50 m'

..... Situering: de bermen langs het wegvak

..... De ingevolge bestekspostnr. 120210 gemaaide
..... oppervlakken

2. .. .. Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. . . .1. |Bewerkingsdiepte: 0,10 m

120230 20199 | . . . . . Vrijgraven en aanvullen verhardingen (L+R) m2 40,00V
..... Breedte tot 0,50 m'

..... Situering: de bermen langs het wegvak
..... De ingevolge bestekspostnr. 120210 gemaaide
..... oppervlakken direct aansluitend aan de te
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120232

1203

120310

120320
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220101
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300211
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300211

verwijderen en terug aan te brengen verharding

Grond ontgraven uit bermen

Grondsoort: bermgrond

Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van meting in
profiel van verwerking

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
boven water, gerekend met een waterstand van
N.AP.nv.t m

Ontgravingshoogte gemiddeld 0,10 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,50 m
Vrijkomende grond in naastgelegen berm in depot
plaatsen.

Grond verwerken in bermen

Na asfalterings -en markeringswerkzaamheden
Grondsoort:

bermgrond

Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van meting in
profiel van verwerking

Hoogte 0,10 m

Zonder overhoogte

Breedte tot 0,50 m'

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
Profileren en verdichten worden geacht in deze
bestekspost te zijn opgenomen.

Frezen teerhoudende asfaltverharding

Frezen teerhoudend asfalt.

Frezen teerhoudend asfaltv. deklaag br. 6.60m
Situering: hoofdrijpaan N 620 over volledige
breedte v.d. weg vanaf km 4.826 t/m km 4.836
(t.p.v. faunavoorziening)

Totale breedte 6.60m

Dikte van de af te frezen laag: 40 mm
Samenstelling teerhoudend asfalt:

hoeveelheid aanwezige polycyclische aromatische
koolwaterstoffen (PAK's) > 75 mg per kg droge stof
Maximale korrelafmeting bij storten: 31,5 mm
Materiaal dat na het frezen niet aan de afmeting
voldoet, dient zonder verrekening tot

deze afmeting te worden gebroken

Vrijgekomen materialen vervoeren en verwerken
volgens bestekspostnr. 120510

Frezen teerhoudend asfalt.

Frezen teerhoudend asfaltv. tussenlaag br. 6.60m
Situering: hoofdrijpaan N 620 vanaf km 4.826 t/m
km 4.836 (volledige wegbreedte t.p.v.
faunavoorziening)

Totale breedte 6.60m

Dikte van de af te frezen laag: 40 mm
Samenstelling teerhoudend asfalt:

hoeveelheid aanwezige polycyclische aromatische
koolwaterstoffen (PAK's) > 75 mg per kg droge stof
Maximale korrelafmeting bij storten: 31,5 mm
Materiaal dat na het frezen niet aan de afmeting
voldoet, dient zonder verrekening tot

deze afmeting te worden gebroken

Vrijgekomen materialen vervoeren en verwerken
volgens bestekspostnr. 120510.

Frezen teerhoudend asfalt.

Frezen teerhoudend asfaltv. deklaag br. 1.80m
Situering: rep.vak in hoofdrijpaan N 620 in de
bocht t.p.v. km 4.600

Totale breedte 1.80m

m3

m3

m3

m2

m2

m2

66,00

59,40

108,00

\Y

\Y

4,00

4,00

4,00

10,00

9,00
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..... - lengte rep. vak m 60,00 |
..... - exacte locatie i.0.m. directie in het werk te
..... bepalen
.2. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 40 mm

. . . .9. |Samenstelling teerhoudend asfalt:
..... hoeveelheid aanwezige polycyclische aromatische
..... koolwaterstoffen (PAK's) > 75 mg per kg droge stof
..... Maximale korrelafmeting bij storten: 31,5 mm
..... Materiaal dat na het frezen niet aan de afmeting
..... voldoet, dient zonder verrekening tot
..... deze afmeting te worden gebroken
..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren en verwerken
..... volgens bestekspostnr. 120510
120340 300211 | . . . . . Frezen teerhoudend asfalt. m2 90,00V
..... Frezen teerhoudend asfaltv. tussenlaag br. 1.50m
..... Situering: rep.vak in hoofdrijpaan N 620 in de
..... bocht t.p.v. km 4.600
3. . ... Totale breedte van 1,00 tot 1,50 m m 60,00
.2. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 40 mm
. . . .9. |Samenstelling teerhoudend asfalt:
..... hoeveelheid aanwezige polycyclische aromatische
..... koolwaterstoffen (PAK's) > 75 mg per kg droge stof
..... Maximale korrelafmeting bij storten: 31,5 mm
..... Materiaal dat na het frezen niet aan de afmeting
..... voldoet, dient zonder verrekening tot
..... deze afmeting te worden gebroken
..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren en verwerken
..... volgens bestekspostnr. 120510

120350 300211 | . . . . . Frezen teerhoudend asfalt. m2 10,00V
..... Frezen teerhoudend asfaltv. deklaag br. 1.80m
..... Situering: rep.vak verspreid in hoofdrijpbaan
..... N 620

9. . . .. Totale breedte 1.80m
..... - 2x rep. vak 5m2 locatie in het werk i.o.m.
..... directie te bepalen
.2. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 40 mm
. . . .9. |Samenstelling teerhoudend asfalt:

..... hoeveelheid aanwezige polycyclische aromatische
..... koolwaterstoffen (PAK's) > 75 mg per kg droge stof
..... Maximale korrelafmeting bij storten: 31,5 mm
..... Materiaal dat na het frezen niet aan de afmeting
..... voldoet, dient zonder verrekening tot

..... deze afmeting te worden gebroken

..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren en verwerken
..... volgens bestekspostnr. 120510

120360 300211 | . . . . . Frezen teerhoudend asfalt. m2 10,00V
..... Frezen teerhoudend asfaltv. tussenlaag br. 1.50m
..... Situering: rep.vak verspreid in hoofdrijpaan N 620

9. . . .. Totale breedte 1.50m
..... - 2x rep. vak 5m2 locatie in het werk i.o.m.
..... directie te bepalen
.2. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 40 mm
. . . .9. |Samenstelling teerhoudend asfalt:

..... hoeveelheid aanwezige polycyclische aromatische
..... koolwaterstoffen (PAK's) > 75 mg per kg droge stof
..... Maximale korrelafmeting bij storten: 31,5 mm
..... Materiaal dat na het frezen niet aan de afmeting
..... voldoet, dient zonder verrekening tot

..... deze afmeting te worden gebroken

..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren en verwerken
..... volgens bestekspostnr. 120510

1204 | | .. ... Veiligheidsmaatregelen (PBM)

120410 (170199 | . . . . . Gebruik van arbeidshygiénische middelen. EUR N
..... Betreft het gebruik van beschermende en arbeids-
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120420

1205

120510

1206

120610

120611

120612

120620

120621

120622

610299

307199

312199

312101

312121

312199

312101

312111

hygiénische middelen voor werknemers en materieel
t.b.v. de bestekspostnr(s).121210 t/m 121240
conform CROW-publicatie 210 " Richtlijn omgaan
met vrijkomend asfalt "

Zie tevens artikel 30.12.02 Deel 3 van dit bestek

Ter beschikking stellen veiligheidsmiddelen
teerhoudende verhardingen.

Betreft veiligheidsmiddelen voor ..... personen
Conform CROW-publicatie 210 " Richtlijn omgaan
met vrijkomend asfalt "

Zie tevens artikel 30.12.02 Deel 3 van dit bestek
Gedurende de tijd dat de werkzaamheden m.b.t. de
teerhoudende verharding in uitvoering zijn.

Vervoeren en verwerken teerh. asfaltverhardingen

Vervoeren en verwerken van teerhoudend asfalt
Betreft vrijgekomen teerhoudend asfalt volgens
bestekspostnr. 120310 t/m 120360.

Vrijgekomen teerhoudende materialen dienen voor
thermische bewerking rechtstreeks te worden
afgevoerd naar een door het bevoegd gezag
vergunde be- en verwerkingsinrichting voor de
thermische verwijdering van teer uit de keten als
bedoeld in de Wet Milieubeheer, ter keuze van de
aannemer.

De weegkosten voor het wegen op het terrein van
het door het bevoegd gezag vergunde be- en
verwerkingsinrichting, alsmede acceptatiekosten
worden geacht in deze bestekspost te zijn
inbegrepen.

Aanbrengen asfaltbeton in reparatievakken

Aanbr. tussenlaag AC16 bind TL-C rep.v. br. 6.60m
met asfaltgranulaat dik 40mm, incl. kleeflaag
Situering: hoofdrijpaan N 620 over volledige
breedte v.d. weg vanaf km 4.826 t/m km 4.836
(t.p.v. faunavoorziening)

Aanbrengen kleeflaag.
Bitumenemulsie:
kationisch type 0
Hoeveelheid 0,4 kg/m2

Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Totaal ca. 59.40 m2

Tussenlaag

Asfalt

: AC 16 bind

Mengseleigenschappen: TL-C

Totale breedte 2,50 m en groter

Totale laagdikte 40 mm

Op een gefreesde verhardingslaag van asfaltbeton

Aanbr. deklaag AC16 surf DL-C rep.v. br. 6.60m
met asfaltgranulaat dik 40mm, incl. kleeflaag
Situering: hoofdrijpaan N 620 over volledige
breedte v.d. weg vanaf km 4.826 t/m km 4.836
(t.p.v. faunavoorziening)

Aanbrengen kleeflaag.
Bitumenemulsie:
kationisch type 0
Hoeveelheid 0,4 kg/m2

Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.

EUR

ton
ton

ton

m2
ton

ton
m2

ton

ton

m2
ton

ton

34,34

5,94

6,60

\

34,34

59,40
0,02L

5,94
59,40

5,94 L

66,00
0,03 L

6,60 |
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120630

120631

120632

120640

120641

120642

120650

120651

120652

312199

312101

312121

312199

312101

312111

312199

312101

312121

Totaal ca. 66 m2

Deklaag
Asfalt

: AC 16 surf

Mengseleigenschappen: DL-C

Totale breedte 2,50 m en groter

Laagdikte 40 mm

Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton

Aanbr. tussenlaag AC16 bind TL-C rep.v. br. 1.50m
met asfaltgranulaat dik 40mm, incl. kleeflaag
Situering: rep.vak in hoofdrijpaan N 620 in de
bocht t.p.v. km 4.600

Aanbrengen kleeflaag.
Bitumenemulsie:
kationisch type 0
Hoeveelheid 0,4 kg/m2

Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Totaal ca. 90 m2
Tussenlaag

Asfalt

: AC 16 bind

Mengseleigenschappen: TL-C

Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

Totale laagdikte 40 mm

Op een gefreesde verhardingslaag van asfaltbeton

Aanbr. deklaag AC16 surf DL-C rep.v. br. 1.80m
met asfaltgranulaat dik 40mm, incl. kleeflaag
Situering: rep.vak in hoofdrijpaan N 620 in de
bocht t.p.v. km 4.600

Aanbrengen kleeflaag.
Bitumenemulsie:
kationisch type 0
Hoeveelheid 0,3 kg/m2

Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Totaal ca. 108m2

Deklaag
Asfalt

: AC 16 surf

Mengseleigenschappen: DL-C

Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

Laagdikte 40 mm

Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton

Aanbr. tussenlaag AC16 bind TL-C rep.v. br. 1.50m
met asfaltgranulaat dik 40mm, incl. kleeflaag
Situering: rep.vak verspreid in hoofdrijpaan

N 620
Betreft;
- 2x rep.

vak 5m2 locatie in het werk i.o.m.

directie te bepalen

Aanbrengen kleeflaag.
Bitumenemulsie:
kationisch type 0
Hoeveelheid 0,4 kg/m2

Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Totaal ca. 10 m2
Tussenlaag

Asfalt

: AC 16 bind
Mengseleigenschappen: TL-C
Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

ton

ton

m2
ton

ton

ton

ton

m2

ton

ton

ton

ton

m2

ton

ton

9,00

10,80

1,00

\

6,60 L

90,00
0,04 L

9,00
90,00

9,00 L

108,00
0,03 L

10,80

10,80 L

10,00

1,00
10,00

1,00 L
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. . .4. . |Totale laagdikte 40 mm
..... 9/0p een gefreesde verhardingslaag van asfaltbeton
120660 312199 | . . . . . Aanbr. deklaag AC16 surf DL-C rep.v. br. 1.80m ton 1,00V
..... met asfaltgranulaat dik 40mm, incl. kleeflaag
..... Situering: rep.vak verspreid in hoofdrijpbaan
..... N 620
..... Betreft;
..... - 2x rep. vak 5m2 locatie in het werk i.o.m.
..... directie te bepalen
120661 312101 | . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 10,00
1. .. .. Bitumenemulsie:
..... kationisch type 0
.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2
120662 312111 | . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 1,00 |
..... Totaal ca. 10m2
..... Deklaag
3. . ... Asfalt ton 1,00 L
..... : AC 16 surf
4. . . . |Mengseleigenschappen: DL-C
. .2. . . |Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
. . .2. . |Laagdikte 40 mm
..... 5/0p de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton

1207 | | ... .. Leveren en aanbrengen grasbetontegels

120710 B14113 | . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 24,00V
..... Leveren en aanbrengen grasbetontegels.
..... Situering: direct naast kant verharding (R) in de
..... bocht bij km 4.600

..... Betreft: het aanbrengen van grasbetontegels
..... direct naast de hoofdrijbaan

..... - lengte rep. vak m 60,00
..... Tegel in lengterichting direct naast verharding
..... aanbrengen.

..... Hoogte bovenkant tegel 10mm onder bovenkant
..... wegdek aanbrengen.

1. .. .. Totale breedte tot 1,50 m

. .1. . . |Op straatlaag
. . . .6. |Betontegels 400 x 600 x 120 mm st 100,00 L
..... 9|Tegels vullen met bermgrond (gerekend met 30%) m3 1,00 |
..... Op de tegels grondlaag aanbrengen dik 20mm. m3 0,50 |
..... Grond leveren wordt geacht in deze bestekspost te m3 1,50 L
..... Zijn opgenomen.

120720 314101 | . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 24,00V
..... Situering: t.p.v. de aan te brengen
..... grasbetontegels aangebracht volgens
..... bestekspostnr. 120710.
..... Laagdikte gemiddeld 40 mm; ten minste 30 mm en m2 24,00 |
..... ten hoogste 50 mm
. .9. . . |Op een bestaande funderingslaag
. . . .9. |Zandcementmengsel: cementgehalte 100 kg/m3 m3 1,00 L

..... Zand geschikt voor stabilisatie
..... Cement: CEM II/B-V of CEM IlI/B
120730 314799 | . . . . . Pasmaken van grasbetontegels st 50,00V
..... Situering: betr. het pasmaken van grasbetontegels
..... aangebracht volgens bestekspostnr. 120710.
..... Pasmaken door middel van slijpen.

..... Dikte 120 mm

..... Onbruikbare materialen worden geacht voor de op-
..... drachtgever geen waarde te hebben.

120740 220201 | . . . . . Grond vervoeren. m3 1,60V
..... Het betreft de te leveren grond die vervoerd
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1208

120810

1209

120910

120920

121

1210

121010

320199

320102

320102

320141

wordt naar plaats van verwerken t.b.v.
- vullen grasbetontegels

(gerekend met 30%)
- afwerklaag
Grondsoort: grond
Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid bermgrond
wordt gelijkgesteld aan de hoeveelheid van
bestekspostnr. 120710.
In deze bestekspost wordt geacht te zitten de
kosten van het vervoeren naar c.q. van, het
brengen in c.q. halen uit het tijdelijke
gronddepot (zonodig).

Wegbebakening/Afschermingsvoorziening

Uitzetten van wegmarkeringen

Het betreft het uitzetwerk t.b.v. de aan te
brengen markeringen volgens bpnr. 120910 en
120920.

Markeringen op asfaltverhardingen

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

Aanbrengen ononderbroken streep br.0.10m'
Situering: kantstreep rep.vak (t.p.v.
faunavoorziening) in hoofdrijpaan N 620 vanaf km
4.826 t/m km 4.836 en kantstreep in bocht bij km
4.600 (R)

Ononderbroken streep met sleuven ten behoeve van
de afwatering

Breedte: 0,10 m

Op een asfaltverharding

Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal
, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
van 7,00 kg/m2

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

Aanbrengen onderbroken asstreep 3-9 br.0.10m’
Situering: asstreep t.p.v. rep. vak op

hoofdrijpaan N 620 vanaf km 4.826 t/m

km 4.836

Onderbroken streep 3-9 br. 0.10m

Breedte: 0,10 m

Op een asfaltverharding

Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal
, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
van 7,00 kg/m2

Kleur markeringsmateriaal: wit

ASFALTREPARATIE N 629

Herstelmaatregelen asfaltverharding op de N 629
in de gemeente Oosterhout.

Voor exacte locatie en afmeting van de
reparatievakken zie bijlage 7 van dit bestek.

Verwijderen markeringen

Volledig verwijderen van een markering.
Verwijderen lengtemarkering br.0.10m

Situering: kantstreep rep.vakken in hoofdrijbaan

N 629 vanaf km 2.010 t/m km 2.070 en in bocht bij
km 2.350

Lengtemarkering

EUR

km

kg

km

kg

m2

0,08

0,03

103,50

\

56,00 L

24,00

525L
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1211

121110

1212

121210

121220

121230

121231

307399

514101

222107

220199

220101

wegvak van km 2.010 t/m km 2.070;

- ononderbroken kantstreep br. 0.15m’' (2x 60m)
- ononderbroken asstreep br. 0.15m’

wegvak in bocht bij km 2.350;

- ononderbroken kantstreep br. 0.15m’

- ononderbroken dubbele asstreep br. 0.15m'

- onderbroken kantstreep 1-1 br. 0.15m’

- onderbroken dubbele asstreep 1-1 br. 0.15m’
Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op een dichte bitumineuze ondergrond
Verwijderen ter keuze van de aannemer
opnemen en vervoeren naar een erkende/vergunde
bewerkings-, verwerkings- of
eindverwerkingsinrichting, als bedoeld in de Wet
milieubeheer

Acceptatiekosten worden geacht in deze
bestekspost te zijn inbegrepen

Verwijderen grasbetontegels

Opbreken grasbetontegels 400x600x120mm
Situering: direct naast kant verharding (L) in de
bocht bij km 2.350

Afmetingen grasbetontegels: 0,40 x 0,60 x 0,12 m
Grasbetontegels ontdoen van grond en vuil
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben en worden
geacht herbruikbaar te zijn

Grondwerken

Maaien bermen en taluds.

Maaien bermen

Breedte 0,50 m'

Situering: de bermen langs het wegvak van

km 2.010 t/m km 2.070 en in bocht bij km 2.350
Gewas: gras

Langs een niet-autosnelweg/een overige weg
Horizontaal of met een talud tot 1 : 2

Aantal maaibeurten: 1

Afkomend maaisel afvoeren naar een composteerin-

richting.

Acceptatiekosten worden geacht in deze
bestekspost te zijn inbegrepen

Frezen.
Frezen

Breedte 0,50 m'

Situering: de bermen langs het wegvak
ingevolge bestekspostnr. 121210 gemaaide
oppervlakken

Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Bewerkingsdiepte: 0,10 m

Vrijgraven en aanvullen verhardingen (L+R)
Breedte tot 0,50 m'

Situering: de bermen langs het wegvak
ingevolge bestekspostnr. 121210 gemaaide
oppervlakken direct aansluitend aan de te
verwijderen en terug aan te brengen verharding

Grond ontgraven uit bermen

Grondsoort: bermgrond

Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van meting in
profiel van verwerking

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel

33

3333

are

are

m2

m3

52,00

1,50

1,50

150,00

\

\

120,00
60,00

240,00
240,00
20,00
40,00

15,00
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..... boven water, gerekend met een waterstand van
..... N.AP.nv.t m

.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,10 m

. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,50 m
. . .9. . |Vrilkomende grond in naastgelegen berm in depot

..... plaatsen.

121232 220301 | . . . . . Grond verwerken in bermen m3 15,00
..... Na asfalterings -en markeringswerkzaamheden
..... Grondsoort: m3 15,00
..... bermgrond
..... Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van meting in
..... profiel van verwerking

1. .. .. Hoogte 0,10 m
.1. . . . |Zonder overhoogte
. .9. . . |Breedte tot 0,50 m'

. . . .2. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
..... 9|Profileren en verdichten worden geacht in deze
..... bestekspost te zijn opgenomen.

1213 | | ... Frezen asfaltverharding

121310 300201 | . . . . . Frezen van asfalt. m2 1.260,00 V

..... Frezen asfaltverharding deklaag br. 7,00m’
..... Situering: rep. vakken verspreid op hoofdrijbaan
..... N 629
..... Betreft;
..... - rep.vak van km 2.010 t/m km 2.070 L=60m m2 420,00
..... - rep.vak in bocht bij km 2.350 L=120m m2 840,00
..... exacte locatie i.h.w. te bepalen

9. . . .. Totale breedte br. 7,00m'

.2. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 40 mm

..... 9|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
..... drachtgever geen waarde te hebben en worden
..... geacht herbruikbaar te zijn.

121320 300201 | . . . . . Frezen van asfalt. m2 413,00V
..... Frezen asfaltverharding tussenlaag br. 7.00m
..... Situering: rep.vak in hoofdrijpaan N 629 van
..... km 2.010 t/m km 2.070
..... (volledige wegbreedte)

9. .. .. Totale breedte rep. vak 7.00m
..... - lengte m 59,00
.2. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 40 mm
..... 9|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
..... drachtgever geen waarde te hebben en worden
..... geacht herbruikbaar te zijn.

121330 300201 | . . . . . Frezen van asfalt. m2 200,00 V
..... Frezen asfaltverharding tussenlaag br. 4.00m
..... Situering: "bakfrezen" hoofdrijpaan N 629 in
..... bocht bij km 2.350
..... Betreft; plaatselijk "bakfrezen" t.p.v. rijpanen m2 200,00
..... (L+R), exacte locatie i.o.m. directie i.h.w. te
..... bepalen

9. . . .. Totale breedte 4.00m
.2. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 40 mm
..... 9|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
..... drachtgever geen waarde te hebben en worden
..... geacht herbruikbaar te zijn.

1214 | | .. ... Aanbrengen asfaltbeton in reparatievakken

121410 312199 | . . . . . Aanbr. tussenlaag AC16 bind TL-IB rep.v. br. 7.00m ton 41,30V
..... met asfaltgranulaat dik 40mm, incl. kleeflaag
..... Situering: rep.vak in hoofdrijpaan N 629 van
..... km 2.010 t/m km 2.070
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121411

121412

121420

121421

121422

121430

121431

121432

1215

121510

312101

312121

312199

312101

312121

312199

312101

312111

314113

(volledige wegbreedte)

Aanbrengen kleeflaag.
Bitumenemulsie:
kationisch type 0
Hoeveelheid 0,4 kg/m2

Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Totaal ca. 413 m2

Tussenlaag

Asfalt

: AC 16 bind

Mengseleigenschappen: TL-IB

Totale breedte 2,50 m en groter

Totale laagdikte 40 mm

Op een gefreesde onderlaag

Aanbr. tussenlaag AC16 bind TL-IB rep.v. br. 4.00m
met asfaltgranulaat dik 40mm, incl. kleeflaag
Situering: t.p.v. "bakfrezen" in rijpanen (L+R)
hoofdrijpaan N 629 in de bocht t.p.v. km 2.350

Aanbrengen kleeflaag.
Bitumenemulsie:
kationisch type 0
Hoeveelheid 0,4 kg/m2

Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Totaal ca. 200m2

Tussenlaag

Asfalt

: AC 16 bind

Mengseleigenschappen: TL-IB

Totale breedte 2,50 m en groter

Totale laagdikte 40 mm

Op een gefreesde onderlaag

Aanbr. deklaag AC16 surf DL-IB rep.v. br. 7.00m
met asfaltgranulaat dik 40mm, incl. kleeflaag
Situering: rep. vakken in hoofdrijpaan N 629
Betreft;

- vanaf km 2.010 t/m km 2.070 L= 60m

- in bocht bij km 2.350 L=120m

Aanbrengen kleeflaag.
Bitumenemulsie:
kationisch type 0
Hoeveelheid 0,3 kg/m2

Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Totaal ca. 1260 m2

Deklaag

Asfalt

: AC 16 surf

Mengseleigenschappen: DL-IB

Totale breedte 2,50 m en groter

Laagdikte 40 mm

Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton

Leveren en aanbrengen grasbetontegels

Aanbrengen betontegels.

Leveren en aanbrengen grasbetontegels.
Situering: direct naast kant verharding (L) in de
bocht bij km 2.350

Betreft: het aanbrengen van grasbetontegels
direct naast de hoofdrijpaan Lengte ca. 52m'
Tegel in lengterichting direct naast verharding

m2
ton

ton
m2

ton

ton

m2
ton

ton

ton

ton

m2
ton

ton

ton

m2

20,00V

126,00V

20,80V

413,00
0,17

41,30
413,00

41,30

200,00
0,08

20,00
200,00

20,00

1.260,00
0,38

126,00

126,00

L
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..... aanbrengen.

..... Hoogte bovenkant tegel 10mm onder bovenkant
..... wegdek aanbrengen.

1. .. .. Totale breedte tot 1,50 m
. .9. . . |Zandcementmengsel: cementgehalte 100 kg/m3
..... Zand geschikt voor stabilisatie
..... Cement: CEM II/B-V of CEM III/B

. . . .6. |Betontegels 400 x 600 x 120 mm st 87,00/ L
..... 9|Tegels vullen met bermgrond (gerekend met 30%) m3 0,85 |
..... Op de tegels grondlaag aanbrengen dik 20mm. m3 0,50 1
..... Grond leveren wordt geacht in deze bestekspost te m3 1,35 L

..... zijn opgenomen.
121520 314101 Aanbrengen straatlaag. m2 20,80V
..... Situering: t.p.v. de aan te brengen
..... grasbetontegels aangebracht volgens
..... bestekspostnr. 121510.

..... Laagdikte gemiddeld 40 mm; ten minste 30 mm en m2 20,80 |
..... ten hoogste 50 mm

. .9. . . |Op een bestaande funderingslaag

. . . .9. |Zandcementmengsel: cementgehalte 100 kg/m3 m3 0,84/ L

..... Zand geschikt voor stabilisatie
..... Cement: CEM II/B-V of CEM III/B
121530 314799 | . . . . . Pasmaken van grasbetontegels st 40,00V
..... Situering: betr. het pasmaken van grasbetontegels
..... aangebracht volgens bestekspostnr. 121510.
..... Pasmaken door middel van slijpen.

..... Dikte 120 mm

..... Onbruikbare materialen worden geacht voor de op-
..... drachtgever geen waarde te hebben.

121540 220201 | . . . . . Grond vervoeren. m3 1,35V
..... Het betreft de te leveren grond die vervoerd
..... wordt naar plaats van verwerken t.b.v.

..... - vullen grasbetontegels

..... (gerekend met 30%)

..... - afwerklaag

..... Grondsoort: grond

..... Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid wordt
..... gelijkgesteld aan de hoeveelheid bermgrond van
..... bestekspostnr. 121510.

..... In deze bestekspost wordt geacht te zitten de
..... kosten van het vervoeren naar c.q. van, het
..... brengen in c.q. halen uit het tijdelijke

..... gronddepot (zonodig).
1216 Wegbebakening/Afschermingsvoorziening
121610 320199 | . . . . . |Uitzetten van wegmarkeringen EUR N

..... Het betreft het uitzetwerk t.b.v. de aan te
..... brengen markeringen volgens bpnr. 121710 en

..... 121720.

1217 Markeringen op asfaltverhardingen

121710 320102 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,66V
..... markeringsmateriaal.

..... Aanbrengen ononderbroken streep br.0.15m’
..... Situering: rep.vakken in hoofdrijpaan N 629
..... Betreft; wegvak van km 2.010 t/m km 2.070;

..... - ononderbroken kantstreep br. 0.15m' (2x 60m) m 120,00 |
..... - ononderbroken asstreep br. 0.15m’ m 60,00 |
..... wegvak in bocht bij km 2.350;

..... - ononderbroken kantstreep br. 0.15m’ m 240,00 |
..... - ononderbroken dubbele asstreep br. 0.15m’ m 240,00 |

1. .. .. Ononderbroken streep
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2. . . . |Breedte: 0,15 m
. .1. . . |Op een asfaltverharding
. . .1. . |Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal kg 693,00 L
..... , laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
..... van 7,00 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
121720 320102 | . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,06V
..... markeringsmateriaal.
..... Aanbrengen onderbroken streep 1-1 br.0.15m'
..... Situering: rep.vak op hoofdrijpaan N 629 in bocht
..... bij km 2.350
..... Betreft;
..... - kantstreep 1-1 (L) m 20,00 |
..... - dubbele asstreep 1-1 m 40,00 |
2. .. .. Onderbroken streep 1-1
2. . . . |Breedte: 0,15 m
. .1. . . |Op een asfaltverharding
. . .1. . |Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal kg 31,50 L
..... , laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
..... van 7,00 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
1218 | | ... .. Aanbrengen Tellussen
121810 352099 | . . . . . Aanbrengen van detectielussen "tellen"in asfalt st 1,00V
..... Betreft: het aanbrengen detectielussen in asfalt
..... conform bepalingen detectielussen 2003 Provincie
..... Noord-Brabant.
..... Aanbrengen detectie nabij km 7.500
..... Slijpen lussen. m 20,00 L
..... Aanbrengen detectielussnoer XLPE 1x1,5mm?2. m 110,00 L
..... Afvullen lussen met bitum. st 1,00 L
121820 352004 | . . . . . Aansluiten detectielus op grondkabel. st 1,00V
1. .. .. Lus t.b.v. niet-selectieve detectie
3. . . . |[Mb.v.een
..... spuitgietmof met twee-componenten vulmassa of een st 1,00 L
..... gietmof met twee-componenten vulmassa
..... ter keuze van de aannemer
1219 | | ... Aanbrengen Lussen Informatieve Weg
121910 352001 | . . . . . Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. m 55,00V
..... Situering: hoofdrijpaan N 629 t.b.v. de
..... "Informatieve Weg" in bocht (L+R) vanaf km 2.300
..... t/m km 2.400
..... Aantal lussen: 3 st. st 3,00 L
..... De vorm en afmeting van de detectielussen
..... zijn aangegeven in bijlage 9 van dit bestek.
1. .. .. In asfaltverharding
4. . . . |Slijplengte: 55 m
. .9. . . |Toe te passen
..... lusdraad: 4x0,5 mm2
..... Zie bijlage ?7?
..... (Specificatie voor het installeren van
..... detectielussen)
. . .1. . |Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 45 mm
. . . .1. |Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa
121920 352004 | . . . . . Aansluiten detectielus op grondkabel. st 3,00V
..... Situering: hoofdrijpaan N 629 t.b.v. de
..... "Informatieve Weg" in bocht (L+R) vanaf km 2.300
..... t/m km 2.400
1. .. .. Lus t.b.v. niet-selectieve detectie
.9. . . . |M.b.v. een aansluitvoorziening voor st 3,00 L
..... niet-selectieve detectie.
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..... Zie bijlage 9 van dit bestek
..... (Specificatie voor het installeren van
..... detectielussen)

122 | ... ASFALTREPARATIE N 638

..... Herstelmaatregelen asfaltverharding op de N 638
..... in de gemeente Zundert.

..... Voor exacte locatie en afmeting van de

..... reparatievakken zie bijlage 7 van dit bestek.

1220 | | .. ... Verwijderen grasbetontegels

122010 307399 | . . . . . Opbreken grasbetontegels 400x600x120mm m 1.400,00 V
..... Situering: direct naast kant verharding t.p.v.
..... rep. vakken (L+R) in hoofdrijpaan N 638 vanaf km
..... 7.300 t/m km 14.000
..... Afmetingen grasbetontegels: 0,40 x 0,60 x 0,12 m
..... Grasbetontegels ontdoen van grond en vuil
..... De volgende vrijgekomen materialen verwerken
..... volgens bestekspostnr. 122710.
..... Gerekend is met ca. 80% hergebruik materialen
..... Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor
..... de opdrachtgever geen waarde te hebben en worden
..... geacht herbruikbaar te zijn.
122020 300399 | . . . . . Zagen en opbreken asfaltbeton 160mm dik m 1.400,00V
..... Situering: aansluitingen van grasbetontegels
..... t.p.v. rep.vakken direct naast kantverharding in
..... hoofdrijpaan N 638 van km 7.300 t/m km 14.000
..... (L+R)
122021 300301 | . . . . . Zagen verharding. m 1.400,00
1. .. .. Asfaltverharding

.2.6. . . |Zaagdiepte gemiddeld 160 mm

..... tot ten hoogste 200 mm

122022 307101 | . . . . . Opbreken asfaltverharding. m2 140,00
9. . . .. Totale breedte ca. 0,10 m
4. . . . |Dikte gemiddeld 0,16 m
. .2. . . |Op een niet gebonden funderingslaag
. . . .9. |Samenstelling teerhoudend asfalt:
..... hoeveelheid aanwezige polycyclische aromatische
..... koolwaterstoffen (PAK's) > 75 mg per kg droge stof
..... Maximale korrelafmeting bij storten: 31,5 mm
..... Materiaal dat na het frezen niet aan de afmeting
..... voldoet, dient zonder verrekening tot
..... deze afmeting te worden gebroken
..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren en verwerken
..... volgens bestekspostnr. 122510

1222 Grondwerken

122210 514101 | . . . . . Maaien bermen en taluds. are 37,50V
..... Maaien bermen
..... Breedte 0,50 m'
..... Situering: de bermen langs de rep. vakken (L+R)

..... Gewas: gras

.2. . . . |Langs een niet-autosnelweg/een overige weg

. .1. . . |Horizontaal of met een talud tot 1 : 2

. . .1. . |Aantal maaibeurten: 1

..... 9/Afkomend maaisel afvoeren naar een composteerin-
..... richting.

..... Acceptatiekosten worden geacht in deze
..... bestekspost te zijn inbegrepen

122220 222107 | . . . . . |Frezen. are 37,50V
..... Frezen
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..... Breedte 0,50 m'
..... Situering: de bermen langs de rep. vakken (L+R)
..... De ingevolge bestekspostnr. 122210 gemaaide
..... oppervlakken
2. . . .. Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .1. |Bewerkingsdiepte: 0,10 m
122230 220199 | . . . . . Vrijgraven en aanvullen verhardingen (L+R) m2 3.750,00 vV
..... Breedte tot 0,50 m'
..... Situering: de bermen langs de rep. vakken (L+R)
..... De ingevolge bestekspostnr. 122210 gemaaide
..... oppervlakken direct aansluitend aan de te
..... verwijderen en terug aan te brengen verharding
122231 220101 | . . . . . Grond ontgraven uit bermen m3 375,00
..... Grondsoort: bermgrond
..... Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van meting in
..... profiel van verwerking
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
..... boven water, gerekend met een waterstand van
..... N.AP.n.v.t. m
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,10 m
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,50 m
. . .9. . |Vrijkomende grond in naastgelegen berm in depot
..... plaatsen.

122232 220301 | . . . . . Grond verwerken in bermen m3 375,00
..... Na asfalterings -en markeringswerkzaamheden
..... Grondsoort: m3 375,00
..... bermgrond
..... Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van meting in
..... profiel van verwerking

1. .. .. Hoogte 0,10 m
.1. . . . |Zonder overhoogte
. .9. . . |Breedte tot 0,50 m'

. . . .2. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
..... 9|Profileren en verdichten worden geacht in deze
..... bestekspost te zijn opgenomen.

1223 | | .. L. Frezen teerhoudende asfaltverharding

122310 300211 | . . . . . Frezen teerhoudend asfalt. m2 13.500,00 V
..... Frezen teerhoudend asfaltv. deklaag br. 1.80m
..... Situering: rep.vakken verspreid in hoofdrijbaan
..... N 638 (L+R).

..... Betreft; voor exacte locatie en afm. zie
..... bijlage 7 "Overzicht reparatievakken" bij dit

..... bestek.
9. .. .. Totale breedte rep. vakken 1.80m
..... Aantal rep. vakken (L) st 7,00 1
..... Lengtes; 200m, 500m, 400m, 100m, 700m, 100m,
..... 1200m.
..... Aantal rep. vakken (R) st 3,00 |
..... Lengtes; 100m, 1400m, 2800m.
.2. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 40 mm

. . . .9. |Samenstelling teerhoudend asfalt:

..... hoeveelheid aanwezige polycyclische aromatische
..... koolwaterstoffen (PAK's) > 75 mg per kg droge stof
..... Maximale korrelafmeting bij storten: 31,5 mm
..... Materiaal dat na het frezen niet aan de afmeting
..... voldoet, dient zonder verrekening tot

..... deze afmeting te worden gebroken

..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren en verwerken
..... volgens bestekspostnr. 122510

122320 300211 | . . . . . Frezen teerhoudend asfalt. m2 11.250,00V
..... Frezen teerhoudend asfaltv. tussenlaag br. 1.50m
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..... Situering: rep.vakken verspreid in hoofdrijpbaan
..... N 638 (L+R).

..... Betreft; voor exacte locatie en afm. zie
..... bijlage 7 "Overzicht reparatievakken" bij dit

..... bestek.
9. . . .. Totale breedte rep. vakken 1.50m
..... Aantal rep. vakken (L); st 7,00 |
..... Lengtes; 200m, 500m, 400m, 100m, 700m, 100m,
..... 1200m.
..... Aantal rep. vakken (R); st 3,00 |
..... Lengtes; 100m, 1400m, 2800m.
.2. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 40 mm

. . . .9. |Samenstelling teerhoudend asfalt:

..... hoeveelheid aanwezige polycyclische aromatische
..... koolwaterstoffen (PAK's) > 75 mg per kg droge stof
..... Maximale korrelafmeting bij storten: 31,5 mm
..... Materiaal dat na het frezen niet aan de afmeting
..... voldoet, dient zonder verrekening tot

..... deze afmeting te worden gebroken

..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren en verwerken
..... volgens bestekspostnr. 122510

1224 | | .. ... Veiligheidsmaatregelen (PBM)
122410 170199 | . . . . . Gebruik van arbeidshygiénische middelen. EUR N
..... Betreft het gebruik van beschermende en arbeids-
..... hygiénische middelen voor werknemers en materieel
..... t.b.v. de bestekspostnr(s).122310 t/m 122320
..... conform CROW-publicatie 210 " Richtlijn omgaan
..... met vrijkomend asfalt "

..... Zie tevens artikel 30.12.02 Deel 3 van dit bestek
122420 610299 | . . . . . Ter beschikking stellen veiligheidsmiddelen EUR N
..... teerhoudende verhardingen.

..... Betreft veiligheidsmiddelen voor ..... personen
..... Conform CROW-publicatie 210 " Richtlijn omgaan
..... met vrijkomend asfalt "

..... Zie tevens artikel 30.12.02 Deel 3 van dit bestek
..... Gedurende de tijd dat de werkzaamheden m.b.t. de
..... teerhoudende verharding in uitvoering zijn.

1225 | | ... .. Vervoeren en verwerken teerh. asfaltverhardingen
122510 307199 Vervoeren en verwerken van teerhoudend asfalt ton 2.531,00 V
..... Betreft vrijgekomen teerhoudend asfalt volgens ton 2.531,00 |

..... bestekspostnr. 122310, 122320 en 122022.
..... Vrijgekomen teerhoudende materialen dienen voor
..... thermische bewerking rechtstreeks te worden
..... afgevoerd naar een door het bevoegd gezag
..... vergunde be- en verwerkingsinrichting voor de
..... thermische verwijdering van teer uit de keten als
..... bedoeld in de Wet Milieubeheer, ter keuze van de
..... aannemer.

..... De weegkosten voor het wegen op het terrein van
..... het door het bevoegd gezag vergunde be- en
..... verwerkingsinrichting, alsmede acceptatiekosten
..... worden geacht in deze bestekspost te zijn

..... inbegrepen.
1226 Aanbrengen asfaltbeton in reparatievakken
122610 312199 | . . . . . |Aanbr. tussenlaag AC16 bind TL-C rep.v. br. 1.50m ton 1.125,00 V

..... met asfaltgranulaat dik 40mm, incl. kleeflaag
..... Situering: rep.vakken verspreid in hoofdrijbaan
..... N 638

..... Betreft; voor exacte locatie en afm. zie
..... bijlage 7 "Overzicht reparatievakken" bij dit
..... bestek.
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122611

122612

122620

122621

122622

1227

122710

122720

312101

312121

312199

312101

312111

314113

314101

Aanbrengen kleeflaag.
Bitumenemulsie:
kationisch type 0
Hoeveelheid 0,4 kg/m2

Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Totaal ca. 11250 m2
Tussenlaag

Asfalt

: AC 16 bind

Mengseleigenschappen: TL-C

Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

Totale laagdikte 40 mm

Op een gefreesde verhardingslaag van asfaltbeton

Aanbr. deklaag AC16 surf DL-C rep.v. br. 1.80m
met asfaltgranulaat dik 40mm, incl. kleeflaag
Situering: rep.vakken verspreid in hoofdrijpaan

N 638

Betreft; voor exacte locatie en afm. zie
bijlage 7 "Overzicht reparatievakken" bij dit

bestek.

Aanbrengen kleeflaag.
Bitumenemulsie:
kationisch type 0
Hoeveelheid 0,3 kg/m2

Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Totaal ca. 13500m2

Deklaag
Asfalt

: AC 16 surf

Mengseleigenschappen: DL-C

Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

Laagdikte 40 mm

Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton

Leveren

en aanbrengen grasbetontegels

Aanbrengen betontegels.

Aanbrengen grasbetontegels.

Situering: direct naast kant verharding t.p.v.

rep. vakken (L+R) in hoofdrijpaan N 638

Betreft: het opnieuw aanbrengen van bestaande
grasbetontegels direct naast de hoofdrijbaan

Tegel in

lengterichting direct naast verharding

aanbrengen.

Hoogte bovenkant tegel 10mm onder bovenkant
wegdek aanbrengen.

Totale breedte tot 1,50 m

Zandcementmengsel: cementgehalte 100 kg/m3
Zand geschikt voor stabilisatie

Cement:

CEM 1I/B-V of CEM III/B

Betontegels 400 x 600 x 120 mm

Gerekend is met 80% hergebruik van materialen.
Tekort komende materialen worden bijgeleverd
volgens bpnr. 122750.

Tegels vullen met bermgrond (gerekend met 30%)
Op de tegels grondlaag aanbrengen dik 20mm.
Grond leveren wordt geacht in deze bestekspost te
zijn opgenomen.

Aanbrengen straatlaag.

Situering: t.p.v. aan te brengen grasbetontegels
aangebracht volgens bestekspostnr. 122710.
Laagdikte gemiddeld 40 mm; ten minste 30 mm en
ten hoogste 50 mm

m2
ton

ton
m2

ton

ton

m2
ton

ton

ton

m2

st

m3

m3

m2

m2

1.350,00

560,00

560,00

11.250,00
4,50 L

1.125,00
11.250,00

1.125,00 L

13.500,00
4,05L

1.350,00

1.350,00 L

500,00

20,16
11,20
31,36 L

560,00
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. .9. . . |Op een bestaande funderingslaag
. . . .9. |Zandcementmengsel: cementgehalte 100 kg/m3 m3 22,40 L

..... Zand geschikt voor stabilisatie
..... Cement: CEM II/B-V of CEM III/B
122730 314799 | . . . . . Pasmaken van grasbetontegels st 100,00V
..... Betreft; het pasmaken van grasbetontegels
..... aangebracht volgens bestekspostnr. 122710.
..... Pasmaken door middel van slijpen.

..... Dikte 120 mm

..... Onbruikbare materialen worden geacht voor de op-
..... drachtgever geen waarde te hebben.

122740 220201 | . . . . . Grond vervoeren. m3 31,36 V
..... Het betreft de te leveren grond die vervoerd
..... wordt naar plaats van verwerken t.b.v.

..... - vullen grasbetontegels m3 20,16 |
..... (gerekend met 30%)
..... - afwerklaag m3 11,20 |

..... Grondsoort: grond

..... Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid bermgrond
..... wordt gelijkgesteld aan de hoeveelheid van
..... bestekspostnr. 122710.

..... In deze bestekspost wordt geacht te zitten de
..... kosten van het vervoeren naar c.q. van, het
..... brengen in c.q. halen uit het tijdelijke

..... gronddepot (zonodig).
122750 314813 | . . . . . |Leveren betontegels. st 500,00V
..... Leveren grasbetontegels ingevolge bpnr. 122710.
.6. . . . |Betontegels 400 x 600 x 120 mm, breuklastklasse st 500,00 L

..... (NEN-EN 1339)
..... 1|Leveren op plaats van verwerking

1228 Scheurbehandeling

122810 300731 | . . . . . Repareren van scheuren in asfalt. m 1.800,00 V
..... Situering: langs -en dwarsscheuren verspreid op
..... hoofdrijpaan N 638

..... Scheuren schoon- en droogblazen en voorverwarmen

..... met heteluchtlans van min. 400 en max. 1300 °C.

..... Voegvullingsmassa aanbrengen gem. 0,75 kg/m'

..... Handmatig afstrooien met afdekmateriaal en licht

..... aanwalsen gem.0,35 kg/m'

..... Losliggend afdekmateriaal van het behandelde

..... wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten

..... verwijderen.

..... 3|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de

..... opdrachtgever geen waarde te hebben

122811 300799 | . . . . . Leveren voegvullingsmassa

..... Voegvullingsmassa: rubberbitumen (0,75 kg/m') ton 1,35/ L

..... Ten behoeve van het repareren van scheuren in

..... asfalt.

..... Leveren op plaats van verwerking.

122812 301112 | . . . . . Leveren afdekmateriaal. ton 0,63 |
..... Leveren ingevolge bestekspostnr. 122810.
..... Afdekmateriaal: ton 0,63/ L
..... porfier 1/3 (0,35 kg/m’")

9. .. .. Ten behoeve van het repareren van scheuren in
..... asfalt.

123 | ... ASFALTREPARATIE N 640

..... Herstelmaatregelen asfaltverharding op de N 640

..... in de gemeente Etten-Leur.

..... Voor exacte locatie en afmeting van de

..... reparatievakken zie bijlage 7 van dit bestek.




RAWO0056-67660 Bestek nummer VRT.12.01.2012 Bladnr. 65 van 108
Herstelmaatregelen Asfalt -en Betonverharding
Diverse provinciale wegen in de prov. Noord-Brabant

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
NUMMER CODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

1230 | | ... L. Verwijderen markeringen

123010 320141 | . . . . . Volledig verwijderen van een markering. m2 31,50V
..... Verwijderen ononderbroken streep br.0.15m
..... Situering: t.p.v. rep. vakken op hoofdrijbaan
..... N 640 vanaf km 5.700 t/m km 6.500

7. . ... Lengtemarkering
..... - ononderbroken dubbele asstreep br. 0.15m’ m 210,00/ L
.2. . . . |Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .9. . |Verwijderen ter keuze van de aannemer
..... opnemen en vervoeren naar een erkende/vergunde
..... bewerkings-, verwerkings- of
..... eindverwerkingsinrichting, als bedoeld in de Wet
..... milieubeheer
..... Acceptatiekosten worden geacht in deze
..... bestekspost te zijn inbegrepen

123020 320141 | . . . . . Volledig verwijderen van een markering. m2 120,00V
..... Verwijderen onderbroken streep 1-1 br.0.10m'
..... Situering: t.p.v. rep. vakken op hoofdrijbaan
..... N 640 vanaf km 5.700 t/m km 6.500

7. . ... Lengtemarkering
..... Betreft; kantstreep
..... - ged. van km 5.700 t/m km 6.317
..... - ged. van km 6.340 t/m km 6.500
..... - ged. bij de verkeersgeleiders t.p.v. km 6.100
..... Betreft; dubbele asstreep
..... - onderbroken dubbele asstreep 1-1 br. 0.15m’ m 696,00 L
..... verspreid in rep. vakken
.2. . . . |Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .9. . |Verwijderen ter keuze van de aannemer
..... opnemen en vervoeren naar een erkende/vergunde
..... bewerkings-, verwerkings- of
..... eindverwerkingsinrichting, als bedoeld in de Wet
..... milieubeheer
..... Acceptatiekosten worden geacht in deze
..... bestekspost te zijn inbegrepen

617,00 L
160,00 L
114,00 L

333

123030 320141 | . . . . . Volledig verwijderen van een markering. m2 72,50V
..... Verwijderen figuratie markering

..... Situering: t.p.v. rep. vakken op hoofdrijbaan
..... N 640 vanaf km 5.700 t/m km 6.500

9. . ... Figuratie bestaande uit;

..... - puntstukken t.p.v. middengeleiders m2 55,00 L
..... - sergeantstrepen br. 1.00 m m2 17,50 L
.2. . . . |Van thermoplastisch markeringsmateriaal

. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond

. . .9. . |Verwijderen ter keuze van de aannemer

..... opnemen en vervoeren naar een erkende/vergunde
..... bewerkings-, verwerkings- of

..... eindverwerkingsinrichting, als bedoeld in de Wet
..... milieubeheer

..... Acceptatiekosten worden geacht in deze

..... bestekspost te zijn inbegrepen

1232 | | ... Frezen asfaltverharding

123210 300201 | . . . . . Frezen van asfalt. m2 5.128,20V
..... Frezen asfaltverharding deklaag br. 6,60m’
..... Situering: rep.vakken in hoofdrijbaan
..... N 640 vanaf km 5.700 t/m km 6.500

9. . . .. Totale breedte rep. vak gem. br. 6,50m":
..... - 1x rep. vak vanaf km 5.700 t/m ca. km 6.317 m2 4.072,20
..... - 1x rep. vak vanaf ca. km 6.340 t/m km 6.500 m2 1.056,00
.2. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 40 mm
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123220

1233

123310

123311

123312

123320

123321

123322

1234

123410

300201

312199

312101

312121

312199

312101

312111

320199

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-

drachtgever geen waarde te hebben en worden
geacht herbruikbaar te zijn.

Frezen van asfalt.

Frezen asfaltverharding tussenl. br.1.00 - 1.50m

Situering: t.p.v. wegvak plaatselijk "bakfrezen"

in hoofdrijpaan N 640

Totale breedte "bakfrezen" van 1.00 tot 1.50m:

- aantal locaties plaatselijk in het werk i.o.m.
directie te bepalen

Dikte van de af te frezen laag: 40 mm

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-

drachtgever geen waarde te hebben en worden
geacht herbruikbaar te zijn.

Aanbrengen asfaltbeton in reparatievakken

Aanbr. tussenl. AC16 bind TL-C br. 1.00 - 1.50m
met asfaltgranulaat dik 40mm, incl. kleeflaag
Situering: t.p.v. rep.vakken plaatselijk
"bakfrezen" in hoofdrijpaan N 640

Betreft: t.p.v. de "bakken" van 1.00 tot 1.50m

Aanbrengen kleeflaag.
Bitumenemulsie:
kationisch type 0
Hoeveelheid 0,4 kg/m2

Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.

Totaal ca. 1025.64 m2

Tussenlaag

Asfalt

: AC 16 bind

Mengseleigenschappen: TL-C

Totale breedte 1.00 tot 1.50m

Totale laagdikte 40 mm

Op een gefreesde onderlaag van asfalbeton

Aanbr. deklaag AC16 surf DL-C br. 6.50m

met asfaltgranulaat dik 40mm, incl. kleeflaag
Situering: rep.vakken in hoofdrijbaan

N 640 vanaf km 5.700 t/m km 6.500

Betreft:

- 1x rep. vak vanaf km 5.700 t/m ca. km 6.317
- 1x rep. vak vanaf ca. km 6.340 t/m km 6.500

Aanbrengen kleeflaag.
Bitumenemulsie:
kationisch type 0
Hoeveelheid 0,4 kg/m2

Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Totaal ca. 5128.20 m2

Deklaag

Asfalt

: AC 16 surf

Mengseleigenschappen: DL-C

Totale breedte 2,50 m en groter

Laagdikte 40 mm

Op een gefreesde onderlaag van asfaltbeton

Wegbebakening/Afschermingsvoorziening

Uitzetten van wegmarkeringen
Het betreft het uitzetwerk t.b.v. de aan te

brengen markeringen volgens bpnr. 123510 t/m

m2

ton

m2
ton

ton

ton

ton

m2
ton

ton

ton

EUR

1.025,64

102,56

512,82

\

\

\Y

1.025,60
0,41 L

102,56
1.025,64

102,56 L

5.128,20
2,05L

512,82

512,82 L
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..... 123530.

1235 | | ... Markeringen op asfaltverhardingen

123510 320102 | . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,211V
..... markeringsmateriaal.

..... Aanbrengen ononderbroken streep br.0.15m’
..... Situering: t.p.v. rep.vakken in hoofdrijbaan
..... N 640 vanaf km 5.700 t/m km 6.500

7. .. .. Ononderbroken streep met sleuven ten behoeve van
..... de afwatering
2. . . . |Breedte: 0,15 m
. .1. . . |Op een asfaltverharding
. . .1. . |Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal kg 220,50 L
..... , laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
..... van 7,00 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

123520 320102 | . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 1,60V
..... markeringsmateriaal.
..... Aanbrengen onderbroken streep 1-1 br.0.15m'
..... Situering: t.p.v. rep.vakken in hoofdrijpaan N
..... 640 vanaf km 5.700 t/m km 6.500
..... Betreft; kantstreep
..... - ged. van km 5.700 t/m km 6.317
..... - ged. van km 6.340 t/m km 6.500
..... - ged. bij de verkeersgeleiders t.p.v. km 6.100
..... Betreft; dubbele asstreep
..... - onderbroken dubbele asstreep 1-1 br. 0.15m’ m 696,00 L
..... verspreid in rep. vakken

2. . . .. Onderbroken streep 1-1 br. 0.15m
2. . . . |Breedte: 0,15 m
. .1. . . |Op een asfaltverharding
. . .1. . |Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal kg 840,00 L
..... , laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
..... van 7,00 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

617,00 L
160,00 L
114,00 L

333

123530 320112 | . . . . . Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 72,50V
..... markeringsmateriaal.
..... Aanbrengen figuratie markering
..... Situering: t.p.v. rep.vakken in hoofdrijbaan
..... N 640 vanaf km 5.700 t/m km 6.500

9. . . .. Figuratie bestaande uit;
..... - puntstukken t.p.v. middengeleiders m2 55,00 L
..... - sergeantstrepen br. 1.00 m m2 17,50 L
. .1. . . |Op een asfaltverharding
. . .1. . |Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal kg 507,50 L
..... , laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
..... van 7,00 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
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..... Voor nadere informatieverstrekking, communicatie
..... met betrokken gemeenten betreffende de te
..... engineren, vergunningverlening, termijnen e.d.
..... met betrekking tot de te nemen

..... verkeersmaatregelen en omleidingen neemt u
..... kontakt op met de Afd. Verkeersbeheer

..... Tel.nr. 073-6807368.

[ N Omleidingen en Afzettingen N 260

711110 620199 | . . . . . Toep. afzetting(en) op kruisp. en rotondes fig. 56 keer
..... Ten behoeve van: vervangen deklaag rotonde t.p.v.
..... km 10.100 in hoofdrijbaan N 260.

..... Bij werkzaamheden op de rijpaanverharding,
..... verkeer via andere zijde rijbaan.

..... Inclusief het plaatsen, verplaatsen, verwijderen
..... en de huur van de bebakening.

..... Elke dag dat de afzetting wordt toegepast wordt
..... als een (1) keer gerekend.

..... Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie-
..... reeks 96b figuurnummer 56

..... incl. voorwaarschuwingen bord J16/A1, met
..... onderbord.

..... Toegestane snelheid bij werk in uitvoering:
..... Vwiu = 50 km/h, incidenteel 30 km/h

..... Met materiaal van de aannemer

711120 620199 | . . . . . Toep. afzetting(en) op enkelbaansweg fig.26 keer
..... Ten behoeve van: vervangen deklaag en onderlaag
..... van km 19.500 t/m km 19.600 (R).

..... Bij werkzaamheden op de rijbaanverharding,
..... afsluiten rijbaan, verkeer via andere rijbaan (L).
..... Inclusief het plaatsen, verplaatsen, verwijderen
..... en de huur van de bebakening.

..... Elke dag dat de afzetting wordt toegepast wordt
..... als een (1) keer gerekend.

..... Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie-
..... reeks 96b figuurnummer 26

..... incl. voorwaarschuwingen bord J16/A1, met
..... onderbord.

..... Toegestane snelheid bij werk in uitvoering:
..... Vwiu = 50 km/h, incidenteel 30 km/h

..... Met materiaal van de aannemer

711130 620199 | . . . . . Toep. afzetting(en) op enkelbaansweg fig.18 keer
..... Ten behoeve van: rep. vakken aan kant van de weg
..... (L+R)

..... Bij werkzaamheden vanaf en direct aansluitend aan
..... de rijpaanverharding

..... Inclusief het plaatsen, verplaatsen, verwijderen
..... en de huur van de bebakening.

..... Elke dag dat de afzetting wordt toegepast wordt
..... als een (1) keer gerekend.

..... Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie-
..... reeks 96b figuurnummer 18.

..... incl. voorwaarschuwingen bord J16/A1, met
..... onderbord. Indien op een gedeelte van een wegvak
..... gedurende ca. 2 uur geen werkzaamheden
..... plaatsvinden dienen de geplaatse maatregelen te
..... worden afgedekt en/of te worden verplaatst.
..... Toegestane snelheid bij werk in uitvoering:
..... Vwiu = 50 km/h, incidenteel 30 km/h Met materiaal
..... van de aannemer

711140 611199 | . . . . . Tbs verkeersregelaars uur
..... Ten behoeve van diverse werkzaamheden
..... Inzet wordt bepaald in overleg met de directie

1,00

1,00

2,00

80,00
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..... Opgeleide verkeersregelaars welke de opleiding
..... met goed gevolg hebben afgesloten met een
..... landelijk praktijkexamen.

..... Zie Deel 3 Bepaling 62.03.01 Lid 08

7113 | | Omleiding N 269 "betonreparaties”

..... Het engineren en toepassen van;

..... 1.Een lokale omleiding t.p.v. het 2x 1

..... rijstrookgedeelte van de N 269 vanaf rotonde
..... bij km 12.100 (Landgoed "Dalan") t/m km 16.000.
..... Het verkeer vanuit Tilburg (L) ri. Reusel zal
..... op dit deel wisselen van rijstrook afhankelijk
..... van de werkzaamheden.

..... 2.T.p.v. uiteinden bestaande parallelbaan t.p.v.
..... km 18.150 en 16.500 doorsteken beschikbaar
..... maken voor verkeer, rekeninghoudend met
..... bestaande vangrail.

..... (Vangrail ter plaatse demonteren en opslaan)
..... Het verkeer vanuit Tilburg (L) ri. Reusel zal
..... op dit deel v.d. N 269 gebruik maken van een
..... bestaande parallelbaan.

..... Betreft het vervaardigen en aanleveren van
..... omleidingstekeningen.

..... Verkeersmaatregelen op basis van relevante CROW
..... publicaties 96A/96B in relatie tot de van

..... toepassing zijnde werkfasering.

711310 620199 | . . . . . Engineering kleinschalige lokale omleidingen keer 1,00V
..... Betreft het laten vervaardigen van

..... omleidingstekeningen incl. tekstborden,

..... bewegwijzering, afzettingen etc. conform

..... CROW-publicatie 96A/96B.

..... Tekeningen en omschrijvingen laten uitwerken door
..... een deskundig bureau. E.e.a. ter goedkeuring van
..... directie.

..... Situering: in nader overleg met de directie te
..... bepalen.

..... De tekeningen 3 weken voor plaatsing van de
..... omleiding(en) ter goedkeuring aanbieden aan de
..... directie.

..... Rekening houden met eenmalige correctie op
..... ingediende plannen.

711320 620199 | . . . . . Toep. kleinschalige lokale omleiding. keer 1,00V
..... ingevolge bestekspostnr. 711310.

..... Betreft: het ter beschikking stellen, het

..... aanvoeren, het plaatsen zonodig verplaatsen,
..... verlichten, het instandhouden, het verwijderen en
..... afvoeren van tekstborden, bewegwijzering,
..... afzettingen en overige voorzieningen voor het
..... verkeer en voor de in opdracht van de aannemer
..... tewerk gestelden, conform hoofdstuk 62 van Deel 3
..... van dit bestek.

..... Plaatsen van vooraankondigingsborden i.o.m.
..... directie voor aanvang van de werkzaamheden.
711330 620199 | . . . . . Toep. vooraankondigingsborden voor aanvang werk keer 1,00V
..... Situering: in nader overleg met de directie te
..... bepalen op elke werklocatie.

..... Betreft: het aanvoeren, het plaatsen, het
..... instandhouden, het verwijderen en afvoeren van
..... vooraankondigingsbord(en)

..... Plaatsen van borden minimaal 2 weken voor aanvang st 4,00 |
..... van de werkzaamheden.

..... Tekst: Verkeershinder i.v.m.

..... onderhoudswerkzaamheden

..... vanaf datum...... (nog nader in te vullen) t/m
..... datum.....(nog nader in te vullen)
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711340

711350

711360

711370

711380

7114

620199

620199

620102

620422

621899

Fietspad afgesloten vanaf datum..... (nog nader
in te vullen) t/m datum.....(nog nader in te
vullen)

Engineering kleinschalige lokale omleiding
Situering: t.p.v. uiteinden bestaande

parallelbaan bij km 18.150 en 16.500 doorsteken
beschikbaar maken voor verkeer, rekeninghoudend
met bestaande vangrail.

(Vangrail ter plaatse demonteren en opslaan)
Betreft het laten vervaardigen van
omleidingstekeningen incl. tekstborden,
bewegwijzering, afzettingen etc. conform
CROW-publicatie 96A/96B.

Tekeningen en omschrijvingen laten uitwerken door
een deskundig bureau. E.e.a. ter goedkeuring van
directie.

Situering: in nader overleg met de directie te
bepalen.

De tekeningen 3 weken voor plaatsing van de
omleiding(en) ter goedkeuring aanbieden aan de
directie.

Rekening houden met eenmalige correctie op
ingediende plannen.

Toep. kleinschalige lokale omleiding

ingevolge bestekspostnr. 711340

Situering: t.p.v. uiteinden bestaande

parallelbaan bij km 18.150 en 16.500 doorsteken
beschikbaar maken voor verkeer, rekeninghoudend
met bestaande vangrail.

(Vangrail ter plaatse demonteren en opslaan)
Betreft: het ter beschikking stellen, het

aanvoeren, het plaatsen zonodig verplaatsen,
verlichten, het instandhouden, het verwijderen en
afvoeren van tekstborden, bewegwijzering,
afzettingen en overige voorzieningen voor het
verkeer en voor de in opdracht van de aannemer
tewerk gestelden, conform hoofdstuk 62 van Deel 3
van dit bestek.

Plaatsen van vooraankondigingsborden i.o.m.
directie voor aanvang van de werkzaamheden.

Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.
Ten behoeve van:

Dynamische werken vanaf en op de rijbaan volgens
de bestekspostnrs: 113010 t/m 113510.
Reparatiewerkzaamheden waarbij het verkeer vanuit
Reusel richting Tilburg v.v. gebruik kan blijven
maken van een enkele rijbaan

Stationaire afzetting volgens
CROW-publicatiereeks 96a/96b, figuurnummer 11a
Inclusief het plaatsen, verplaatsen, verwijderen

en de huur van de bebakening.

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu
=70 km/h

2|Met materiaal van de aannemer

Toepassen rijplaten.

Situering: op aanwijzing van de directie
T.b.v. tijdelijke verharding langs het werkvak,
platen in de langsrichting aanbrengen

T.b.v. licht, middelzwaar en zwaar verkeer
Afmetingen: 6000 x 1300 x 13 mm

Huur en onderhoud stalen rijpl. breedte 60cm
ncl. aan- en afvoer

Omleiding N 285 "betonreparatie rotonde Wagenberg"

keer

keer

EUR

dag

1,00

1,00

250,00

10,00

\
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711410

711420

711430

711440

7115
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620199

620199

620199

611199

620199

Het engineren en toepassen van een grootschalige
omleiding.

Betreft het vervaardigen en aanleveren van
omleidingstekeningen.

Verkeersmaatregelen op basis van relevante CROW
publicaties 96A/96B in relatie tot de van

toepassing zijnde werkfasering.

Engineering grootschalige omleiding

Betreft het laten vervaardigen van
omleidingstekeningen incl. tekstborden,
bewegwijzering, afzettingen etc. conform
CROW-publicatie 96A/96B.

Tekeningen en omschrijvingen laten uitwerken door
een deskundig bureau. E.e.a. ter goedkeuring van
directie.

Situering: in nader overleg met de directie te
bepalen.

De tekeningen 3 weken voor plaatsing van de
omleiding(en) ter goedkeuring aanbieden aan de
directie.

Rekening houden met eenmalige correctie op
ingediende plannen.

Toep. grootschalige omleiding

ingevolge bestekspostnr. 711410.

Betreft: het ter beschikking stellen, het
aanvoeren, het plaatsen zonodig verplaatsen,
verlichten, het instandhouden, het verwijderen en
afvoeren van tekstborden, bewegwijzering,
afzettingen en overige voorzieningen voor het
verkeer en voor de in opdracht van de aannemer
tewerk gestelden, conform hoofdstuk 62 van Deel 3
van dit bestek.

Plaatsen van vooraankondigingsborden i.o.m.
directie voor aanvang van de werkzaamheden.

Toep. vooraankondigingsborden voor aanvang werk
Situering: in nader overleg met de directie te
bepalen op elke werklocatie.

Betreft: het aanvoeren, het plaatsen, het
instandhouden, het verwijderen en afvoeren van
vooraankondigingsbord(en)

Plaatsen van borden minimaal 2 weken voor aanvang
van de werkzaamheden.

Tekst: Verkeershinder i.v.m.
onderhoudswerkzaamheden

vanaf datum...... (nog nader in te vullen) t/m
datum.....(nog nader in te vullen)

Fietspad afgesloten vanaf datum..... (nog nader

in te vullen) t/m datum.....(nog nader in te

vullen)

Tbs verkeersregelaars

Ten behoeve van diverse werkzaamheden

Inzet wordt bepaald in overleg met de directie
Opgeleide verkeersregelaars welke de opleiding
met goed gevolg hebben afgesloten met een
landelijk praktijkexamen.

Zie Deel 3 Bepaling 62.03.01 Lid 08

Afzettingen N 286

Toep. afzetting(en) op enkelbaansweg fig.18

Ten behoeve van:

Rep.vakken van km 7.200 t/m km 9.100 (L+R) en
voegovergangen t.p.v. viaduct Erasmusweg en
Noorderkreekweg.

keer

keer

keer

st

uur

keer

1,00

1,00

1,00

40,00

3,00
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711610
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7117

711710

611199

620199

611199

620199

Bij werkzaamheden vanaf en direct aansluitend aan
de rijpaanverharding

Inclusief het plaatsen, verplaatsen, verwijderen

en de huur van de bebakening.

Elke dag dat de afzetting wordt toegepast wordt

als een (1) keer gerekend.

Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie-
reeks 96b figuurnummer 18.

incl. voorwaarschuwingen bord J16/A1, met
onderbord. Indien op een gedeelte van een wegvak
gedurende ca. 2 uur geen werkzaamheden
plaatsvinden dienen de geplaatse maatregelen te
worden afgedekt en/of te worden verplaatst.
Toegestane snelheid bij werk in uitvoering:

Vwiu = 50 km/h, incidenteel 30 km/h Met materiaal
van de aannemer

Tbs verkeersregelaars

Ten behoeve van diverse werkzaamheden

Inzet wordt bepaald in overleg met de directie
Opgeleide verkeersregelaars welke de opleiding
met goed gevolg hebben afgesloten met een
landelijk praktijkexamen.

Zie Deel 3 Bepaling 62.03.01 Lid 08

Afzettingen N 289

Toep. afzetting(en) op enkelbaansweg fig.18

Ten behoeve van:

Rep.vakken verspreid in hoofdrijpaan van km
20.500 t/m km 23.650 (L+R) en t.p.v.

leidingstraat nabij km 21.100 en km 22.900.

Bij werkzaamheden vanaf en direct aansluitend aan
de rijpaanverharding

Inclusief het plaatsen, verplaatsen, verwijderen

en de huur van de bebakening.

Elke dag dat de afzetting wordt toegepast wordt
als een (1) keer gerekend.

Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie-
reeks 96b figuurnummer 18.

incl. voorwaarschuwingen bord J16/A1, met
onderbord. Indien op een gedeelte van een wegvak
gedurende ca. 2 uur geen werkzaamheden
plaatsvinden dienen de geplaatse maatregelen te
worden afgedekt en/of te worden verplaatst.
Toegestane snelheid bij werk in uitvoering:

Vwiu = 50 km/h, incidenteel 30 km/h Met materiaal
van de aannemer

Tbs verkeersregelaars

Ten behoeve van diverse werkzaamheden

Inzet wordt bepaald in overleg met de directie
Opgeleide verkeersregelaars welke de opleiding
met goed gevolg hebben afgesloten met een
landelijk praktijkexamen.

Zie Deel 3 Bepaling 62.03.01 Lid 08

Afzettingen N 389

Toep. afzetting(en) op enkelbaansweg fig.18

Ten behoeve van:

rep.vakken verspreid in hoofdrijpaan van km 1.120
t/m km 2.775 (R)

Bij werkzaamheden vanaf en direct aansluitend aan
de rijpaanverharding

Inclusief het plaatsen, verplaatsen, verwijderen

en de huur van de bebakening.

uur

keer

uur

keer
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620199

Elke dag dat de afzetting wordt toegepast wordt
als een (1) keer gerekend.

Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie-
reeks 96b figuurnummer 18.

incl. voorwaarschuwingen bord J16/A1, met
onderbord. Indien op een gedeelte van een wegvak
gedurende ca. 2 uur geen werkzaamheden
plaatsvinden dienen de geplaatse maatregelen te
worden afgedekt en/of te worden verplaatst.
Toegestane snelheid bij werk in uitvoering:

Vwiu = 50 km/h, incidenteel 30 km/h Met materiaal
van de aannemer

Tbs verkeersregelaars

Ten behoeve van diverse werkzaamheden

Inzet wordt bepaald in overleg met de directie
Opgeleide verkeersregelaars welke de opleiding
met goed gevolg hebben afgesloten met een
landelijk praktijkexamen.

Zie Deel 3 Bepaling 62.03.01 Lid 08

Afzettingen N 396

Toep. afzetting(en) op kruisp. en rotondes fig. 51
Ten behoeve van: aanbrengen slijtlaag N 396 van
km 4.955 t/m km 5.250.

Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie 96b
fig.nr. 51 incl. VRI

Inclusief het plaatsen, verplaatsen, verwijderen

en de huur van de bebakening.

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering:
Vwiu=50 km/h, incidenteel 30 km/h

Met materiaal van de aannemer

Tbs verkeersregelaars

Ten behoeve van diverse werkzaamheden

Inzet wordt bepaald in overleg met de directie
Opgeleide verkeersregelaars welke de opleiding
met goed gevolg hebben afgesloten met een
landelijk praktijkexamen.

Zie Deel 3 Bepaling 62.03.01 Lid 08

Omleiding en Afzettingen N 612

Engineering grootschalige omleidingen

Betreft het laten vervaardigen van
omleidingstekeningen incl. tekstborden,
bewegwijzering, afzettingen etc. conform
CROW:-publicatie 96A/96B.

Tekeningen en omschrijvingen laten uitwerken door
een deskundig bureau. E.e.a. ter goedkeuring van
directie.

Situering: in nader overleg met de directie te
bepalen.

De tekeningen 3 weken voor plaatsing van de
omleiding(en) ter goedkeuring aanbieden aan de
directie.

Rekening houden met eenmalige correctie op
ingediende plannen.

Toep. grootschalige omleiding.

ingevolge bestekspostnr. 711910.

Betreft: het ter beschikking stellen, het
aanvoeren, het plaatsen zonodig verplaatsen,
verlichten, het instandhouden, het verwijderen en
afvoeren van tekstborden, bewegwijzering,

afzettingen en overige voorzieningen voor het

uur

keer

uur

keer

keer
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POST-
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HEID
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ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

711930

711940

7120

712010

712020

7121

712110

620199

611199

620199

611199

620199

verkeer en voor de in opdracht van de aannemer
tewerk gestelden, conform hoofdstuk 62 van Deel 3
van dit bestek.

Plaatsen van vooraankondigingsborden i.o.m.
directie voor aanvang van de werkzaamheden.

Toep. vooraankondigingsborden voor aanvang werk
Situering: in nader overleg met de directie te
bepalen op elke werklocatie.

Betreft: het aanvoeren, het plaatsen, het
instandhouden, het verwijderen en afvoeren van
vooraankondigingsbord(en)

Plaatsen van borden minimaal 2 weken voor aanvang
van de werkzaamheden.

Tekst: Verkeershinder i.v.m.
onderhoudswerkzaamheden

vanaf datum...... (nog nader in te vullen) t/m
datum.....(nog nader in te vullen)

Fietspad afgesloten vanaf datum..... (nog nader

in te vullen) t/m datum.....(nog nader in te

vullen)

Tbs verkeersregelaars

Ten behoeve van diverse werkzaamheden

Inzet wordt bepaald in overleg met de directie
Opgeleide verkeersregelaars welke de opleiding
met goed gevolg hebben afgesloten met een
landelijk praktijkexamen.

Zie Deel 3 Bepaling 62.03.01 Lid 08

Afzettingen N 620

Toep. afzetting(en) op enkelbaansweg fig.18

Ten behoeve van:

rep.vak in hoofdrijbaan t.p.v. faunavoorziening

nabij km 4.830 en in de bocht t.p.v. km 4.300.

Bij werkzaamheden vanaf en direct aansluitend aan
de rijpaanverharding

Inclusief het plaatsen, verplaatsen, verwijderen

en de huur van de bebakening.

Elke dag dat de afzetting wordt toegepast wordt

als een (1) keer gerekend.

Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie-
reeks 96b figuurnummer 18.

incl. voorwaarschuwingen bord J16/A1, met
onderbord. Indien op een gedeelte van een wegvak
gedurende ca. 2 uur geen werkzaamheden
plaatsvinden dienen de geplaatse maatregelen te
worden afgedekt en/of te worden verplaatst.
Toegestane snelheid bij werk in uitvoering:

Vwiu = 50 km/h, incidenteel 30 km/h Met materiaal
van de aannemer

Tbs verkeersregelaars

Ten behoeve van diverse werkzaamheden

Inzet wordt bepaald in overleg met de directie
Opgeleide verkeersregelaars welke de opleiding
met goed gevolg hebben afgesloten met een
landelijk praktijkexamen.

Zie Deel 3 Bepaling 62.03.01 Lid 08

Omleiding en Afzettingen N 629

Engineering kleinschalige lokale omleidingen
Betreft het laten vervaardigen van
omleidingstekeningen incl. tekstborden,

bewegwijzering, afzettingen etc. conform

keer

st

uur

keer

uur

keer

1,00

40,00

3,00

40,00

1,00

4,00 |
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INLICHTING
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HEID
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NUMMER
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OMSCHRIJVING
ERPLICHTING

712120

712130

712140

712150

712160

620199

620199

620199

620422

621899

CROW:-publicatie 96A/96B.

Tekeningen en omschrijvingen laten uitwerken door
een deskundig bureau. E.e.a. ter goedkeuring van
directie.

Situering: in nader overleg met de directie te
bepalen.

De tekeningen 3 weken voor plaatsing van de
omleiding(en) ter goedkeuring aanbieden aan de
directie.

Rekening houden met eenmalige correctie op
ingediende plannen.

Toep. kleinschalige lokale omleiding.

ingevolge bestekspostnr. 711910.

Betreft: het ter beschikking stellen, het
aanvoeren, het plaatsen zonodig verplaatsen,
verlichten, het instandhouden, het verwijderen en
afvoeren van tekstborden, bewegwijzering,
afzettingen en overige voorzieningen voor het
verkeer en voor de in opdracht van de aannemer
tewerk gestelden, conform hoofdstuk 62 van Deel 3
van dit bestek.

Plaatsen van vooraankondigingsborden i.o.m.
directie voor aanvang van de werkzaamheden.

Toep. vooraankondigingsborden voor aanvang werk
Situering: in nader overleg met de directie te
bepalen op elke werklocatie.

Betreft: het aanvoeren, het plaatsen, het
instandhouden, het verwijderen en afvoeren van
vooraankondigingsbord(en)

Plaatsen van borden minimaal 2 weken voor aanvang
van de werkzaamheden.

Tekst: Verkeershinder i.v.m.
onderhoudswerkzaamheden

vanaf datum...... (nog nader in te vullen) t/m
datum.....(nog nader in te vullen)

Fietspad afgesloten vanaf datum..... (nog nader

in te vullen) t/m datum.....(nog nader in te

vullen)

Toep. afzetting(en) op enkelbaansweg fig.18

Ten behoeve van: rep.vak in hoofdrijpaan van km
2.010 t/m km 2.070.

Bij werkzaamheden vanaf en direct aansluitend aan
de rijpaanverharding

Inclusief het plaatsen, verplaatsen, verwijderen

en de huur van de bebakening.

Elke dag dat de afzetting wordt toegepast wordt

als een (1) keer gerekend.

Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie-
reeks 96b figuurnummer 18.

incl. voorwaarschuwingen bord J16/A1, met
onderbord. Indien op een gedeelte van een wegvak
gedurende ca. 2 uur geen werkzaamheden
plaatsvinden dienen de geplaatse maatregelen te
worden afgedekt en/of te worden verplaatst.
Toegestane snelheid bij werk in uitvoering:

Vwiu = 50 km/h, incidenteel 30 km/h Met materiaal
van de aannemer

Toepassen rijplaten.

Situering: op aanwijzing van de directie
T.b.v. tijdelijke verharding langs het werkvak,
platen in de langsrichting aanbrengen

T.b.v. licht, middelzwaar en zwaar verkeer
Afmetingen: 6000 x 1300 x 13 mm

Huur en onderhoud stalen rijpl. breedte 60cm

keer

keer

keer

dag

1,00

1,00

1,00

100,00

1,00

\

4,00 |
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7122

712210

712220

7123

712310

712320

611199

620199

611199

620199

620199

ncl. aan- en afvoer

Tbs verkeersregelaars

Ten behoeve van diverse werkzaamheden

Inzet wordt bepaald in overleg met de directie
Opgeleide verkeersregelaars welke de opleiding
met goed gevolg hebben afgesloten met een
landelijk praktijkexamen.

Zie Deel 3 Bepaling 62.03.01 Lid 08

Afzettingen N 638

Toep. afzetting(en) op enkelbaansweg fig.18

Ten behoeve van:

rep.vakken verspreid in hoofdrijpbaan (L+R) van km
7.300 t/m km 12.800

Bij werkzaamheden vanaf en direct aansluitend aan
de rijpaanverharding

Inclusief het plaatsen, verplaatsen, verwijderen

en de huur van de bebakening.

Elke dag dat de afzetting wordt toegepast wordt

als een (1) keer gerekend.

Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie-
reeks 96b figuurnummer 18.

incl. voorwaarschuwingen bord J16/A1, met
onderbord. Indien op een gedeelte van een wegvak
gedurende ca. 2 uur geen werkzaamheden
plaatsvinden dienen de geplaatse maatregelen te
worden afgedekt en/of te worden verplaatst.
Toegestane snelheid bij werk in uitvoering:

Vwiu = 50 km/h, incidenteel 30 km/h

Met materiaal van de aannemer

Tbs verkeersregelaars

Ten behoeve van diverse werkzaamheden

Inzet wordt bepaald in overleg met de directie
Opgeleide verkeersregelaars welke de opleiding
met goed gevolg hebben afgesloten met een
landelijk praktijkexamen.

Zie Deel 3 Bepaling 62.03.01 Lid 08

Omleidingen N 640

Engineering kleinschalige lokale omleidingen
Betreft het laten vervaardigen van
omleidingstekeningen incl. tekstborden,
bewegwijzering, afzettingen etc. conform
CROW:-publicatie 96A/96B.

Tekeningen en omschrijvingen laten uitwerken door
een deskundig bureau. E.e.a. ter goedkeuring van
directie.

Situering: in nader overleg met de directie te
bepalen.

De tekeningen 3 weken voor plaatsing van de
omleiding(en) ter goedkeuring aanbieden aan de
directie.

Rekening houden met eenmalige correctie op
ingediende plannen.

Toep. kleinschalige lokale omleiding.

ingevolge bestekspostnr. 712310.

Betreft: het ter beschikking stellen, het
aanvoeren, het plaatsen zonodig verplaatsen,
verlichten, het instandhouden, het verwijderen en
afvoeren van tekstborden, bewegwijzering,
afzettingen en overige voorzieningen voor het

verkeer en voor de in opdracht van de aannemer

uur

keer

uur

keer

keer

60,00

7,00

120,00

1,00

1,00
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712330

712340

7124

712410

620199

611199

620203

van dit bestek.
Plaatsen van vooraankondigingsborden i.o.m.
directie voor aanvang van de werkzaamheden.

Situering: in nader overleg met de directie te
bepalen op elke werklocatie.

Betreft: het aanvoeren, het plaatsen, het
instandhouden, het verwijderen en afvoeren van
vooraankondigingsbord(en)

van de werkzaamheden.

Tekst: Verkeershinder i.v.m.
onderhoudswerkzaamheden

vanaf datum...... (nog nader in te vullen) t/m
datum.....(nog nader in te vullen)

Fietspad afgesloten vanaf datum..... (nog nader
in te vullen) t/m datum.....(nog nader in te
vullen)

Tbs verkeersregelaars

Ten behoeve van diverse werkzaamheden

Inzet wordt bepaald in overleg met de directie
Opgeleide verkeersregelaars welke de opleiding
met goed gevolg hebben afgesloten met een
landelijk praktijkexamen.

Zie Deel 3 Bepaling 62.03.01 Lid 08

Fig.nr. 37b tbv het "Scheuren vullen"
Het "scheuren vullen" vindt plaats op de
navolgende wegvakken;

N 260, N 389, N 396 en N 638.

Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.
Ten behoeve van:

Dynamische werken vanaf en op de rijbaan
incl. het plaatsen, verplaatsen, verwijderen
en de huur van de bebakening.

Elke dag dat de afzetting wordt toegepast
wordt als een (1) keer gerekend

Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie-
reeks 96a/96b figuurnummer 37 B

incl. voorwaarschuwingen bord J16/A1, met
onderbord excl. botsabsorber

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering:
Vwiu=50 km/h, incidenteel 30 km/h

2|Met materiaal van de aannemer

tewerk gestelden, conform hoofdstuk 62 van Deel 3

Toep. vooraankondigingsborden voor aanvang werk

Plaatsen van borden minimaal 2 weken voor aanvang

keer
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uur

keer
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BESTEKS-
POST-
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8

82

821

821010

821020

821030

822

822010

822020

822030

822040

83

831010

831020

611101

611101

611101

611204

611203

611203

611242

610199

610199

WERKEN VAN ALGEMENE AARD

T.B.S. STELLEN WERKNEMERS EN MATERIEEL

TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS

Ter beschikking stellen van werknemers.
T.b.s.ploeg straatmakers, incl vervoer

Ploeg werknemers bestaande uit werknemer
Bouwbedrijf groep B (straatmaker Il) en
werknemers Bouwbedrijf groep D (straatmaker (l)
inclusief bedrijfsauto (Pick-up)

Waarvan een werknemer tevens de chauffeur is
van de hierbovengenoemde pick-up-bedrijfswagen.
Inclusief trilplaat t.b.v. (her)straatwerkzaam-

heden en aangekoppelde rijdende afzetting volgens
fig.37b (CROW-publicatie 96b).

Ter beschikking stellen van werknemers.
T.b.s. grondwerker wegenbouw
Werknemers Bouwbedrijf groep B
Grondwerker wegenbouw

Ter beschikking stellen van werknemers.
T.b.s. Tree-worker (incl. vervoer)
Een vakbekwaame Tree-worker (incl. vervoer)

T.B.S. STELLEN MATERIEEL

Ter beschikking stellen van een vrachtauto.
T.b.s. vrachtauto incl. bediening

Driezijdig hydraulisch kipbaar

Met hydraulische laad- en losinrichting

Ter beschikking stellen van een hydraulische
graafmachine.

T.b.s. hydraulische graafmachine incl. bediening
Bakinhoud: ten minste 0,75 m3

Ter beschikking stellen van een hydraulische
graafmachine.

T.b.s. hydraulische graafmachine incl. bediening
Betreft: opzoeken van de verbindingsmoffen
Bakinhoud: ten minste 0,2 m3

Ter beschikking stellen van een compressor.
T.b.s. compressor incl. bediening
Capaciteit: ten minste 2,5 m3/min

DIRECTIEBEHOEFTEN

Gebruik van een mobiele keet.

Tijdsduur van het gebruik: vanaf de datum van
aanvang tot en met de week waarin het werk wordt
opgeleverd.

Normale invorderbare lasten zoals bijvoorbeeld
precario, waterschapslasten en straatbelasting
worden geacht bij het bedrag voor het gebruik te
zijn inbegrepen.

De locatie van de keet wordt door de aannemer
gedurende het werk in overleg met de directie
bepaald.

Gebruik hulpmiddelen.

uur

uur

uur

uur

uur

uur

uur

EUR

EUR

80,00

80,00

16,00

80,00

80,00

80,00

40,00
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\

\

\

\
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Volledig gebruik vanaf de 5e werkdag na datum van

aanvang tot en met de datum van oplevering.

Indien op de 5e werkdag niet alle

meetinstrumenten beschikbaar zijn zal een korting

worden toegepast van € 500,- per week. Deze

korting wordt verbeurd zonder dat deswege een

ingebrekestelling nodig is.

Tot de meetinstrumenten behoren:

- 1 digitale asfaltthermometer;

- 1 meetband, lang 30,00 m;

- 4 meetbanden, lang 5 m;

- 1 meetwiel;

- 1 steekschop;

- 1 maximum/minimum thermometer;

- 1 lichtmetalen rij, lang 3,00 m, incl
waterpasniveau;

- klein gereedschap (hamer, schroevendraaier
e.d.);

- 1 doos met geel merkkrijt incl. 3 houders;

- 6 spuitbussen met markeringsverf.

Alle instrumenten behoeven de goedkeuring van de

directie.
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9

91

95

950010

950020

950030

950040

950050

950060

610501

610501

610501

610501

610501

610599

Staartposten

Eenmalige kosten

Stelposten

Stelpost.

Stelpost kleine leveranties en werkzaamheden.
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
zake van:

Door de directie op te dragen kleine leveringen
en werkzaamheden

Stelpost.

Stelpost: boren van kernen

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
zake van:

Op aanwijzing van de directie boren van kernen
t.b.v. onderzoek naar de samenstelling en
eigenschappen van het asfaltbeton,
cementbetonverharding en combinatiedeklaag.
Het betreft de kosten van het boren van kernen en
het vullen van de gaten, inclusief milieukundige
onderzoekskosten.

De keuring heeft als doel het vaststellen van de
milieuhygiénische kwaliteit van de vrijgekomen
asfalt als bedoeld in de Wet Milieubeheer.

Stelpost.

Stelpost keur.kost. mil.hyg. kwal. vrijk. asfalt

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
zake van:

Keuringskosten op milieuhygienische kwaliteit
conform het besluit Bodemkwaliteit.

Het plegen van het benodigde onderzoek op alle in
het kader van dit bestek te frezen asfalt welke
aan de aannemer vervalt.

Naar aanleiding van deze onderzoeken dienen in
viervoud rapporten te worden opgesteld welke de
diverse partijen af te voeren asfalt dienen te
begeleiden.

Stelpost.

Stelpost onvoorziene maatregelen voor het verkeer.

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
zake van:
Onvoorziene aanvullende verkeersmaatregelen.

Stelpost.

Stelpost acceptatiekosten

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
zake van:

Acceptatiekosten van:

- vrijkomend materiaal

Betaling geschiedt op basis van de door de bewer-
kings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting
verstrekte betalingsbewijzen, welke vergezeld
dienen te gaan van kopieén van de ontvangstbewij-
zen van de betreffende inrichting.

Over acceptatiekosten wordt 5% aannemersver-
goeding conform par. 37 lid 10 van de U.A.V.
vergoed.

Herstellen bestaande voegovergangen A 270
Situering: viaduct Geldropsedijk en viaduct
Beekstraat beide gelegen in de gemeente Nuenen

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

3.000,00

5.000,00

7.500,00

3.000,00

3.000,00

50.000,00
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..... Betreft; herstellen en schoonmaken van de
..... bestaande stalen voegovergangsconstructie incl.
..... rubber profiel

..... De constructie dient het profiel van de rijpbaan
..... en de schampkanten te volgen.

..... Detailtekeningen en offerte in 3-voud ter

..... acceptatie aan de directie aanbieden min. 3 weken
..... voor aanvang van de werkzaamheden aan de
..... desbetreffende onderdelen.

..... Uitvoering conform detail op geleverde tekening.
..... De complete hierboven beschreven constructie aan
..... te brengen door desbetreffende onderaannemer.
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HFD PAR ART LID

01 Algemene en administratieve bepalingen
01 01 Algemene bepalingen
01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in
december 2010, hierna te noemen 'Standaard 2010', uitgegeven door de Stichting CROW.

02 De Standaard 2010 is tegen betaling van EUR 95,-- verkrijgbaar bij de Stichting CROW.
Bestellingen uitsluitend via de CROW-website: www.crow.nl.

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.01.01 lid 01 van de Standaard 2010, wordt de U.A.V.
1989 gewijzigd dan wel uitgebreid met het navolgende ter verkrijging van de Uniforme
Administratieve Voorwaarden voor de Uitvoering van Technische Installatiewerken 1992 (U.AV.T.L):
- Wijziging van paragraaf 1 lid 1: bouwstoffen: de in het werk te brengen materialen, voorwerpen,

onderdelen, installaties of onderdelen daarvan, grond van allerlei soort en dergelijke.

- Uitbreiding met paragraaf 8a. Beproeving:

1. Indien is overeengekomen dat een werk of een of meer onderdelen daarvan beproefd
zullen worden, vindt beproeving plaats. De beproeving geschiedt door de aannemer in
aanwezigheid van de directie en dient om vast te stellen of het werk, of het
desbetreffende onderdeel daarvan, op het gebied bestreken door de beproeving, voldoet
aan hetgeen is overeengekomen, voor zover dit op het tijdstip van de beproeving
mogelijk is.

2. Aannemer en directie stellen in onderling overleg het tijdstip van beproeving vast.
Indien aannemer en directie niet komen tot gemeenschappelijke vaststelling van het
tijdstip van beproeving, stelt de aannemer dit tijdstip vast en geeft van dit tijdstip ten
minste acht dagen tevoren schriftelijk kennis aan de directie.

3. Ten behoeve van de beproeving stelt de aannemer voor zijn rekening het nodige
materieel en het personeel voor de bediening daarvan beschikbaar.

De kosten van de voor de beproeving benodigde hoeveelheid water en energie zijn voor
rekening van de opdrachtgever.

4.  Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf dagen na de beproeving, stelt de
aannemer een rapport op waarin het beproevingsresultaat is opgenomen, alsmede,
indien zulks is overeengekomen, een meetstaat die de meetresultaten en andere
relevante gegevens vermeldt.

Door de ondertekening van dit in tweevoud op te maken rapport door aannemer en
directie staan de resultaten van de beproeving vast.

Indien de directie tijdens de beproeving niet aanwezig is geweest, staan de resultaten
van de beproeving vast door de enkele vermelding daarvan in het rapport.

5. Indien op grond van de beproeving is vastgesteld dat het werk, op het gebied bestreken
door de beproeving, niet voldoet aan hetgeen is overeengekomen, zal, nadat de
aannemer de nodige verbeteringen heeft aangebracht, de beproeving worden herhaald.
Op deze herhaalde beproeving zijn de vorige leden van overeenkomstige toepassing,
met dien verstande dat in dit geval de kosten van water en energie, benodigd voor de
beproeving, voor rekening van de aannemer zijn.

6. Indien op grond van de beproeving is vastgesteld dat het werk, op het gebied bestreken
door de beproeving, voldoet aan hetgeen is overeengekomen en het werk ook overigens
is voltooid, vindt opneming plaats zoals bedoeld in paragraaf 9.

- Uitbreiding van paragraaf 10. Oplevering, eerste lid:

Indien in het bestek is voorgeschreven dat de aannemer de opdrachtgever bedienings- en

onderhoudsvoorschriften zal verstrekken, overhandigt hij deze op het tijdstip van

ingebruikneming van het werk, of van het desbetreffende onderdeel daarvan, dan wel uiterlijk
op de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.

Indien in het bestek is voorgeschreven dat de aannemer de opdrachtgever revisietekeningen

zal verstrekken, overhandigt hij deze uiterlijk drie maanden na de dag waarop het werk als

opgeleverd wordt beschouwd.
- Wijziging van paragraaf 10. Oplevering, derde lid, tweede volzin:

De opdrachtgever gaat hiertoe niet over dan nadat hij dit schriftelijk aan de aannemer heeft

medegedeeld, hem daarover heeft gehoord en een beproeving als bedoeld in paragraaf 8a

van het in gebruik te nemen werk of onderdeel daarvan heeft plaatsgevonden.
- Uitbreiding van paragraaf 10. Oplevering, derde lid:

Indien in het bestek een onderhouds- of servicetermijn als bedoeld in paragraaf 11 is

voorgeschreven, gaat de door de in dit lid bedoelde ingebruikneming de onderhouds- of

servicetermijn in onmiddellijk na de dag van ingebruikneming.
- Wijziging van de paragrafen 11, 12, 13, 23, 40 en 43a:
‘onderhoudstermijn’ wijzigen in 'onderhouds- of servicetermijn'.

01 01 07 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN
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Aan artikel 01.01.07 van de Standaard 2010 wordt een nieuw
lid toegevoegd:
'08. Schade aan materieel en de hieruit voortvioeiende
bedrijfsschade welke het gevolg zijn van het
aantreffen of het opruimen van de in de leden
01 t/m 04 bedoelde voorwerpen of stoffen, zijn voor rekening van de aannemer'.

BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING
ALGEMEEN

Op wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen
en kosten van bouwstofgroepen geschiedt géén verrekening.
Het bepaalde in paragraaf 01.04 van de Standaard 2010 is niet van toepassing.

BETALINGSREGELINGEN; DECLARATIES
INDIENEN DECLARATIES

In afwijking van het bepaalde in de laatste zin van artikel 01.05.01 lid 02 van de Standaard 2010 en
van paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 1989, dient de declaratie te worden gezonden aan:

Provincie Noord-Brabant

Bureau Financiéel Beheer

Postbus 90151

5200 MC 's-HERTOGENBOSCH

Declaraties, welke ten laste van een stelpost dienen te worden gebracht, inclusief de daarop
betrekking hebbende bewijsstukken, moeten worden ingediend bij de directie, zoals bedoeld in
paragraaf 3 van de U.A.V. 1989.

Op alle declaraties moeten de benaming, het nummer van dit bestek en het SAP-ordernummer
(als vermeld in de gunningsbrief) worden vermeld.

ZEKERHEIDSTELLING
WAARDE ZEKERHEIDSTELLING

Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard
2010 is niet van toepassing.

De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de
Standaard 2010 moet bij de aanbesteder zijn binnengekomen

binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege
de aanbesteder gedane verzoek.

Bijdragen

BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als be-
doeld in artikel 01.08.01 van de Standaard 2010, wordt ver-
langd.

KABELS EN LEIDINGEN

VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

De aannemer meldt het werk uiterlijk 3 dagen voor de start
van de werkzaamheden bij de Kadaster Dienst KLIC:

PER TELEFOON: 0800-0080

PER E-MAIL: klic@kadaster.nl

VERGUNNINGEN

DOOR DE AANNEMER AAN TE VRAGEN VERGUNNINGEN
De aannemer dient over de onderstaande vergunningen te

beschikken of aan te vragen of meldingen te doen:
- alle benodigde vergunningen in het kader van de PMV
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Noord Brabant.

- Toestemming te storten op eindverwerkingsinrichting;

- Ten behoeve van de te nemen verkeersmaatregelen en omleidingen
bij provincie afd. Verkeersbeheer en gemeenten

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN
01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de
U.A.V. 1989 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgen-
de werken in elkander grijpen:
- werkzaamheden in het kader van de onderhoudsbestekken van de Provincie Noord-Brabant

02 De cooérdinatie, als bedoeld in paragraaf 31 van de U.A.V.
1989, van de in lid 01 genoemde werken geschiedt door de
aannemer van dit bestek

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER
01 12 06 BEREIKBAARHEID

01 Het op- en afrijden van de voor de uitvoering bestemde terreinen moet plaatsvinden via door de
wegbeheerder vooraf goed te keuren dan wel door haar aan te wijzen in- en/of uitritten.

02 Het werkterrein moet te allen tijde toegankelijk zijn voor hulpdiensten.
01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN
01 13 01 KWALITEITSBORGING

01 Het bepaalde in de artikelen 01.13.01 tot en met 01.13.05, alsmede paragraaf 01.20 van de
Standaard 2010 is op dit bestek niet van toepassing.

01 13 07 GEDETAILLEERD WERKPLAN

01 Van de aannemer wordt in plaats van een algemeen tijdschema
een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid
6 van de U.A.V. 1989, verlangd omvattende:
- de uitgangspunten als beschreven in Deel 1.05 van dit
bestek

01 13 08 WERKTIJDEN

01 De werkzaamheden uitvoeren conform het bepaalde in
Deel 1.05 van dit bestek

01 14 BOUWSTOFFEN
01 14 01 DOOR OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING TE STELLEN BOUWSTOFFEN

01 Bij de aflevering door de producent/leverancier van door de
opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen, maakt
de aannemer een bewijs van ontvangst op, waarop staan aan-
gegeven:
- de datum van aflevering;
- het besteknummer;
- het nummer van de geleidebon;
- de soort bouwstof en het aantal;
- de plaats van aflevering.
De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient
dit bij de directie in. Het ondertekende bewijs van
ontvangst vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde bouwstof
aanwezig is op het werk conform de hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.

02 In paragraaf 20 van de U.A.V. 1989 wordt bepaald dat bij vervanging door de opdrachtgever van
verloren gegane, vermiste of beschadigde bouwstoffen, de waarde van die bouwstoffen, verhoogd
met een opslag van 20% bij de aannemer in rekening wordt gebracht.

03 De door de directie namens de opdrachtgever ter beschikking
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te stellen bouwstoffen bestaan uit:

a. ten behoeve van het werk aangekochte en/of door derden
aangevoerde bouwstoffen;

b. op een provinciale opslagplaats voorradige bouwstoffen;

KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding

leverbaar zijn met:

- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;

- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleiding-
en;

- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;

- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van
gasleidingen;

met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden,

leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan

worden verkregen:

- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te
Rijswijk;

- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;

- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;

- voor het GASTEC QA-keur bij GASTEC NV te Apeldoorn.

Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstof-
fen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke daarom-
trent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor-
zover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de
kwaliteitsverklaringen.

Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een
kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is,

wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen
niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbe-
treffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd
overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V. 1989, met dien
verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van
de aannemer komen.

De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen
voor zijn rekening laat keuren door een door de directie

aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aan-
nemer een afschrift van het keuringsrapport aan de direc-

tie te overleggen.

Het bepaalde in lid 04 is niet van toepassing voor de na-
volgende bouwstoffen die uitsluitend met een kwaliteitsver-
klaring als bedoeld in lid 01 moeten worden geleverd:

- betonmortel;

- betonstaal;

- verankeringselementen;

- menggranulaat;

- betongranulaat

Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in
lid 01 worden geleverd, worden geacht te zijn gekeurd in de
zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 1989 indien het desbe-
treffende document aan de directie is afgegeven en de bouw-
stoffen door de directie op het werk zijn geinspecteerd.

PROCESCERTIFICATIE

Voor de uitvoering van werkzaamheden t.b.v. het aanbrengen van markeringsmateriaal

is een geldig KOMO-procescertificaat vereist dan wel een schriftelijke verklaring van een
certificatie-instelling die daartoe is geaccrediteerd door de nationale accreditatie-instelling

(in Nederland: de Raad voor Accreditatie).

Met deze verklaring verklaart de certificatie-instelling dat het toelatingsonderzoek, als bedoeld in de
Nationale beoordelingsrichtlijn, die de grondslag vormt voor het procescertificaat, volledig naar
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tevredenheid is afgerond met uitzondering van de beoordeling van het uitvoeringsproces op
werklocatie.

Indien een dergelijke verklaring wordt verstrekt, verplicht de aannemer zich het uitvoeringsproces
van het onderhavige werk door de desbetreffende certificatieinstelling te laten beoordelen conform
de hieraan in de desbetreffende beoordelingsrichtlijn gestelde eisen.

Hiertoe dient de aannemer v6ér aanvang van de desbetreffende werkzaamheden een bewijs te
overleggen dat de certificatie-instelling deze beoordeling zal uitvoeren.

Voor aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer de directie een kopie
van het op zijn naam of op naam van de in te schakelen onderaannemer gestelde certificaat c.q. de
verklaring.

VRIJGEKOMEN MATERIALEN
VRIJGEKOMEN ASFALT ALS BEDOELD IN BESLUIT BODEMKWALITEIT

Voor vrijgekomen asfalt vermeldt het bestek de milieuhygiénische kwaliteit als bedoeld in het
Besluit bodemkwaliteit.

Indien de opdrachtgever het eigendom van vrijgekomen asfalt via het bestek wil overdragen aan de
aannemer of via het bestek wil vervoeren naar een op grond van de Wet milieubeheer erkende
inrichting en bij het bestek zijn voor dit asfalt niet de resultaten van het onderzoek, als bedoeld in
CROW-publicatie 210 Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt, gevoegd, verstrekt de opdrachtgever
de resultaten van dit onderzoek voor aanvang van de betreffende werkzaamheden aan de
aannemer. De opdrachtgever kan de aannemer opdragen dit onderzoek uit te voeren of te laten
uitvoeren. De kosten voor dit onderzoek zijn voor de opdrachtgever.

BEWIJS VAN ONTVANGST

De aannemer verstrekt de directie een bewijs van ontvangst van de ingevolge het bestek aan een
bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting afgegeven vrijgekomen materialen. Op het
bewijs van ontvangst moeten de naam en het adres van de inrichting, de aard, de hoeveelheid, de
herkomst en de vervoerder van de vrijgekomen materialen zijn vermeld.

AFVOEREN VAN UIT HET WERK KOMENDE AFVALSTOFFEN

De uit het werk komende afvalstoffen en (eventuele) gevaarlijke afvalstoffen, vallende onder de Wet
Milieubeheer, in het bijzonder: het "Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen”
en de daarbijbehorende "Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen”, dient de
aannemer namens de opdrachtgever af te voeren overeenkomstig dit/deze wettelijke besluit en
regeling.

De aannemer dient de meld- en registratieplicht conform het gestelde in lid 01 te verzorgen.

Uiterlijk vijf dagen nadat de afvalstof en (eventuele) gevaarlijke afvalstof is afgevoerd verstrekt de
aannemer een kopie/doorslag van het omschrijvingsformulier en de begeleidingsbrief of -brieven
aan de directie.

Bij grensoverschrijdend transport van afvalstoffen is de EVOA (Europese Verordening betreffende
toezicht en controle op de Overbrenging van Afvalstoffen binnen, naar en uit de Europese
gemeenschap) van toepassing.

OMGAAN MET TEERHOUDENDE MATERIALEN

De uit het werk komende partij teerhoudende materialen (betreffende de totale hoeveelheid
volgens dit bestek) voor de thermische bewerking dient rechtstreeks te worden afgevoerd naar een
door het bevoegd gezag vergunde be- en verwerkingsinrichting voor de thermische verwijdering
van teer uit de keten, als bedoeld in de Wet Milieubeheer, ter keuze van de aannemer.

BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING
SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN VEGETATIE

In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de
Standaard 2010 bedraagt de schadevergoeding voor bescha-
diging toegebracht aan struiken, hagen of grassen

en kruiden:

Tweehonderd euro (€ 200,--) per struik;

Tweehonderd euro (€ 200,--) per m1 haag;
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Honderd euro (€ 100,--) per m2 gras of kruidenvegetatie.

Schades aan aangrenzende bomen op particuliere terreinen, tuinen en bospercelen worden
verrekend conform de richtlijnen voor het taxeren van bomen, "Richtlijinen NVTB, versie 2007-2".

SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN BOMEN

In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard 2010 zijn de taxatiekosten
volledig voor rekening van de aannemer.

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOORDINATIE

Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van
hoofdstuk Il, afdeling 5 van het Arbeidsomstandigheden-
besluit bedoelde codrdinator(en) voor de uitvoeringsfase
geschiedt door de aannemer.

De in artikel 2.26 lid 1 van hoofdstuk IlI, afdeling 5 van

het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving
wordt door de opdrachtgever verzonden.

Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift.
De in lid 01 bedoelde codrdinator brengt dit afschrift
zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als be-
doeld in artikel 2.26 lid 2 van hoofdstuk Il, afdeling 5

van het Arbeidsomstandighedenbesiluit.

Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veilig-
heids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in
artikel 2.34 van hoofdstuk Il, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering
worden overgedragen aan de directie.

Bij iedere bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor, dat "veiligheid en gezondheid op het werk"
wordt geagendeerd.

TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS EN MATERIEEL
TOESLAG VOOR GEWIJZIGDE WERKTIJDEN

Wanneer ingevolge opdracht van de directie, buiten de in

het bestek voorgeschreven werktijden, werkzaamheden worden
uitgevoerd, zullen de tijdens deze werktijden gewerkte
aantallen uren werknemers worden verhoogd met de toepasse-
lijke ophoogpercentages genoemd in lid 2 van artikel 22

van de CAO van het Algemeen Verbond BouwBedrijf.

De bij de inschrijving opgegeven eenheidsprijzen voor ter
beschikking te stellen uren werknemers zullen niet worden
verhoogd. De betreffende uren c.q. uurverhogingen zoals
hiervoor bedoeld, worden verrekend via de bestekspost "ter
beschikking te stellen uren werknemers bouwbedrijf".

SCHADE AAN WEGMEUBILAIR E.D.

ALGEMEEN

Voor schade die door de uitvoering van dit bestek aan het hierna genoemde wegmeubilair is
toegebracht, is de aannemer de volgende vergoedingen verschuldigd:

- per reflectorpaal: € 35,--;

- per hm-bord: € 45,--.

Voor schade die door de uitvoering van dit bestek aan ander wegmeubilair en overige
eigendommen van de opdrachtgever is toegebracht, is de aannemer een vergoeding verschuldigd
gelijk aan de nieuwwaarde van het betrokken object verhoogd met een toeslag van 20%.

Het bepaalde in de voorgaande leden geldt onverminderd het gestelde in paragraaf 6, lid 8 en 9
van de U.A.V. 1989.

De schadevergoedingen worden verbeurd enkel ten gevolge van de geconstateerde
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beschadigingen, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.
01 24 DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN OVERZICHTEN EN GEGEVENS
01 24 01 ALGEMEEN

01 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 1989 worden op het weekrapport
geen aantekeningen opgenomen betreffende de aan- en afvoer van bouwstoffen,
materieel en hulpmiddelen.

02 Naast hetgeen elders in dit bestek is bepaald inzake informatie-overdracht, moet de aannemer de
in de hierna volgende artikelen genoemde overzichten en gegevens aan de
directie verstrekken op de daarbij aangegeven tijdstippen.

03 Voorzover zulks niet reeds in dit bestek is bepaald, worden de wijze van vastlegging, verwerking en
presentatie van de overzichten en gegevens en de wijze van meten en de toe te passen (digitale)
meet- en berekeningsmethoden worden in overleg met de directie bepaald.

De voor het meten te gebruiken (digitale) meetapparatuur moet zijn voorzien van een
kalibratie-certificaat of ijkverslag dat niet ouder mag zijn dan 1 jaar.
Het bepaalde in dit lid is niet van toepassing op het gebruik van een weegbrug.

04 Van alle in Deel 2.2. van dit bestek opgenomen posten die betrekking hebben op
resultaatsverplichtingen met verrekenbare hoeveelheden moet de aannemer dag-overzichten
verstrekken als bedoeld in het hierna volgende artikel 01.24.02.

05 De kosten van metingen en berekeningen en van het verstrekken van de overzichten en gegevens
worden geacht te zijn begrepen in de post "Uitvoeringskosten".

01 24 02 DAG-OVERZICHTEN

01 Van de besteksposten bedoeld in artikel 01.24.01 lid 04 van dit bestek moeten dag-overzichten
worden verstrekt, inhoudende een opgave van de per bestekspost en per
locatie op die dag verwerkte verrekenbare hoeveelheden resultaatsverplichting.

02 Naast de in lid 01 bedoelde opgave moeten van de betreffende hoeveelheden gedetailleerde
gegevens worden verstrekt omtrent de uitgevoerde metingen en de daaruit voortvloeiende
berekeningen.

03 Deindeleden 01 en 02 bedoelde overzichten en gegevens dienen narekenbaar te zijn opgesteld,
en moeten op de tweede werkdag na het verstrijken van de werkdag waarop het overzicht
betrekking heeft, gedateerd en ondertekend door de aannemer worden verstrekt.

04 Hetin lid 03 bepaalde is eveneens van toepassing op de gegevens verkregen uit de door de
aannemer uitgevoerde (in)metingen die plaatsvinden véér de aanvang van het
desbetreffende werkonderdeel.

01 24 03 WEEK-OVERZICHTEN

01 Verstrekt moet worden een tot en met de desbetreffende werkweek gecumuleerd overzicht van alle
verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting per bestekspost en per locatie.

02 Hetinlid 01 bedoelde overzicht moet op de tweede werkdag na het verstrijken van de werkweek
waarop het overzicht betrekking heeft, worden verstrekt.

03 De verwerkte hoeveelheden conform de resultaatsverplichting worden in het op die week
betrekking hebbende weekrapport opgenomen, tenzij de directie zich niet met de door de
aannemer verstrekte opgaven kan verenigen, in welk geval de hoeveelheden worden opgenomen
die door de directie voorlopig als juist worden erkend.

01 24 04 OVERIGE OVERZICHTEN

01 Indien de aannemer aan de opdrachtgever meldt, dat hij meent aanspraken op bijbetaling of
schadevergoeding te hebben, moet de aannemer de terzake nodige gegevens
overleggen.
De aard van de bedoelde gegevens alsmede de wijze van vastlegging, verwerking en presentatie
daarvan, de wijze van meting en de toe te passen (digitale) meet- en berekeningsmethoden, en
het tijdstip waarop deze gegevens moeten worden verstrekt, worden bepaald in overleg met de
directie.
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01 26
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METINGEN EN BEREKENINGEN T.B.V. VERREKENBARE HOEVEELHEDEN

De verwerkte verrekenbare hoeveelheden resultaatsverplichting moeten worden bepaald volgens
de methoden die zijn aangegeven bij de betreffende besteksposten, respectievelijk volgens de
methoden die elders in het bestek zijn voorgeschreven, dan wel zoals in de Standaard

2010 zijn bepaald.

Het tijdstip van (in)meting wordt door de aannemer bepaald en ten minste één werkdag tevoren ter
kennis van de directie gebracht. Indien de aannemer geen melding of niet tijdig een melding van
bedoeld tijdstip doet, waardoor de directie niet in staat is om de meting van de aannemer te
controleren, zullen de kosten van een naderhand door de directie uit te voeren controlemeting voor
rekening van de aannemer komen. De verrekenbare hoeveelheid resultaatsverplichting zal eerst
worden verrekend nadat de controlemeting door de directie is verricht en de directie

heeft geconstateerd, dat de door de aannemer opgegeven hoeveelheid juist is.

Ten behoeve van metingen, zowel door de aannemer als door de directie, moet het werk zonodig
worden onderbroken.

Deze onderbreking geeft de aannemer geen recht op schadevergoeding en/of bijbetaling en
ontheft hem niet van zijn verplichting het werk tijdig op te leveren.

Indien een door de aannemer opgegeven verrekenbare hoeveelheid resultaatsverplichting naar
het oordeel van de directie niet aanvaardbaar is, wordt de hoeveelheid vastgesteld door een
gezamenlijke herberekening en zonodig en mogelijk door een gezamenlijke hermeting.

Het tijdstip van deze hermeting wordt in overleg met de aannemer door de directie bepaald.

De kosten van de in lid 04 bedoelde hermeting komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij
bij deze hermeting blijkt dat de door de aannemer opgegeven hoeveelheid resultaatsverplichting
het gevolg is van onvoldoend werk zoals bedoeld in paragraaf 6 lid 7 van de U.A.V. 1989.

In dat geval komen de kosten voor rekening van de aannemer.

BESTEKSADMINISTRATIE
ALGEMEEN
De verslagen van de bouwvergaderingen worden door de aannemer opgesteld en verspreid.

De in paragraaf 27, lid 1 van de U.A.V. genoemde aantekeningen moeten door de aannemer, in
drievoud, uiterlijk op de vierde werkdag na het verstrijken van de werkweek waarop zij betrekking
hebben, aan de directie worden overgelegd.

De aantekeningen betreffende de vordering en de stand van het werk, als genoemd in paragraaf
27, lid 1 van de U.A.V. moeten worden weergegeven in productie-opgave-staten.

Deze staten moeten alle tekstregels zoals deze voorkomen op de bij het bestek behorende
inschrijvingsstaat bevatten.

De produktie-opgave-staten moeten weergeven:

- de tot de betreffende week verwerkte hoeveelheid;

- de in de betreffende week verwerkte hoeveelheid;

- de totaal verwerkte hoeveelheid; en

- de financiéle consequenties van de verwerkingen.

De kosten van de werkzaamheden als bedoeld in de leden 01, 02 en 03 worden geacht te zijn
begrepen in de post: "Uitvoeringskosten".

WET ARBEID VREEMDELINGEN (WAV)
VERPLICHTINGEN AANNEMER IN HET KADER VAN WAV

Onder verwijzing naar paragraaf 6, bepalingen 10 en 11 van de U.A.V.1989 wordt de
opdrachtnemer geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) staat
over de tewerkstelling van vreemdelingen en dient de aannemer deze wet na te leven. De
aannemer dient er tevens voor te zorgen dat zijn onderaannemer(/) en/of leverancier(s) op de
bepalingen van de Wav gewezen worden en dat zij deze bepalingen naleven. De aan de naleving
verbonden gevolgen zijn voor rekening van de aannemer.

De aannemer verstrekt de directie van het werk uiterlijk 2 weken vé6r aanvang van de
desbetreffende werkzaamheden

kopieén van de juiste en vereiste:

a). documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen,
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03

04

met inbegrip van de tewerkstellingsvergunningen;

b.) identificatie in de zin van de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid vreemdelingen.
Zonder kopie van de benodigde documenten te hebben
verstrekt aan de directie van het werk is het tewerkstellen van vreemdelingen niet
toegestaan,;

De aannemer dient de directie aan te tonen dat hij de bepalingen uit de Wav nakomt. Bij elke
bouwbespreking met de directie van het bestek zorgt de aannemer ervoor dat "tewerkstelling van
vreemdelingen op het werk" wordt geagendeerd. Daartoe legt de aannemer tijdens de
eerstvolgende bespreking een lijst over aan de directie van alle op het werk aanwezige personen,
die over een tewerkstellingsvergunning dienen te beschikken alsmede hun
tewerkstellingsvergunning in kopie. Voorts neemt de aannemer tijdens de duur van het werk op
eerste verzoek van de directie steekproeven ten aanzien van het aanwezig

zijn van de vereiste tewerkstellingsvergunningen.

De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes die de

opdrachtgever op grond van de Wet arbeid vreemdelingen opgelegd mocht krijgen. De aannemer
ontvangt van de provincie de boeteaanzegging (voornemen een boete op te leggen) en het
definitieve boetebesluit zo spoedig mogelijk na ontvangst ervan door de opdrachtgever en in

ieder geval tijdig voor het maken van bezwaar. De aannemer draagt zorg voor tijdige betaling dan
wel voldoening van de boete aan de provincie. Voldoet hij de boete niet tijdig, dan zijn alle kosten
voor rekening van de aannemer.



RAWO0056-67660 Bestek nummer VRT.12.01.2012 Bladnr. 92 van 108
Herstelmaatregelen Asfalt -en Betonverharding
Diverse provinciale wegen in de prov. Noord-Brabant

HFD PAR ART LID

22 TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERKEN
22 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GRONDWERK, ALGEMEEN
22 04 03 VERWERKING/KEURING VAN BOUWSTOFFEN

01 Met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden
mogen bouwstoffen, in afwijking van het bepaalde in paragraaf 17 lid 2 en paragraaf 18 lid 1 van
de U.A.V. 1989, door de aannemer worden verwerkt zonder dat daaraan een goedkeuring door de
directie is voorafgegaan.

02 Bouwstoffen, als bedoeld in lid 01, mogen slechts worden verwerkt, nadat de aannemer door
eigen onderzoek of uit door derden verstrekte onderzoekresultaten heeft vastgesteld dat de
bouwstoffen aan de gestelde eisen voldoen.

03 De directie is bevoegd om monsters van de in lid 01 bedoelde bouwstoffen te nemen en deze te
onderzoeken. Het gestelde in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de U.A.V. 1989 is
hierop van toepassing.

22 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GRONDWERK, ALGEMEEN
22 05 02 BEDRIJFSCONTROLE

01 Indien zand c.q. niet samenhangende grond, waaraan eisen zijn gesteld ten aanzien van de
verdichtingsgraad, in vakken wordt verwerkt kleiner dan 5000 m2, dient de verdichtingsgraad te
worden bepaald (3).

Het in die proef genoemde aantal monsters van "tien" wordt gewijzigd in "vijf"; in punt 2 van de
berekening wordt "x10" gewijzigd in "x5".

02 De laagst gevonden verdichtingsgraad geldt als minimum verdichtingsgraad.

22 12 EISEN EN UITVOERING CULTUURTECHNISCH GRONDWERK
22 12 02 AANVULLINGEN
01 De aanvullingen verdichten overeenkomstig de dichtheid van de aangrenzende grondslag.
22 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN CULTUURTECHNISCH GRONDWERK
22 15 02 VERDICHTEN

01 Tot het verwerken van grond in aanvullingen behoort tevens het verdichten van de in de aanvulling
te verwerken grond.
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25 TECHNISCHE BEPALINGEN LEIDINGWERK
25 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN LEIDINGWERK
25 05 02 AFVOEREN KUNSTSTOF LEIDINGMATERIALEN

01 Uitkomende en vrijgekomen restmaterialen van PVC- en PE-leidingsystemen dienen, ontdaan van
aanhangend vuil en grond en vrij van chemische verontreiniging, te worden afgevoerd met
gebruikmaking van het door de FKS te Amsterdam gecodrdineerd landelijk inzamelsysteem ten
behoeve van een gesloten ketenbeheer en recycling.

02 Het afvoeren van kunststof leidingmaterialen wordt gecodrdineerd door de Vereniging van
Fabrikanten van Kunststof-leidingen -FKS- te Amsterdam, telefoonnummer 020-6446145.

25 06 BOUWSTOFFEN
25 06 01 PVC-ONDERDELEN

01 In aanvulling op artikel 25.06.01 lid 01 van de Standaard 2010, dient PVC-onderdelen te bestaan
uit minimaal stijfheidsklasse: SN 8.
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26 TECHNISCHE BEPALINGEN KABELWERK
26 02 EISEN EN UITVOERING
26 02 01 AANBRENGEN VAN GRONDKABEL VOOR VERLICHTINGSOBJECTEN

01 Grondkabel voor verlichtingsobjecten moet zonder toepassing van verbindingsmoffen worden
aangebracht, behoudens voorzover de benodigde lengte niet op standaard haspel is te leveren of
als de benodigde lengte om praktische redenen niet in zijn geheel is te verwerken.

02 De toepassing van verbindingsmoffen behoeft de goedkeuring van de directie.

26 02 05 BEKABELING

01 In tegenstelling tot hetgeen bepaald in artikel 26.02.05 lid 02 van de Standaard 2010 dienen de
kabeleinden tijdelijk te worden voorzien van een passende kabeleinddop.

26 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN KABELWERK
26 05 02 AANBRENGEN VAN GRONDKABEL VOOR VERLICHTINGSOBJECTEN

01 Bij het in- en uitvoeren van een grondkabel in betonfundaties, mantelbuizen en dergelijke moet
deze kabel worden onderstopt.
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30 12
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30 13

30 13 02

01
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WEGVERHARDINGEN |
EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
FREZEN TEERHOUDENDE VERHARDINGEN

Met het frezen van de teerhoudende verhardingen mag niet worden begonnen, voordat de directie
het plan van aanpak conform artikel 01.17.07 lid 01 van dit bestek en het draaiboek conform artikel
30.12.02 van dit bestek heeft goedgekeurd.

De directie is bevoegd, indien er tijdens het frezen gevaar, last of hinder voor derden (m.n.
filevorming) ontstaat de werkzaamheden onmiddellijk te laten staken.
De aannemer kan in dit geval geen aanspraak maken op bijbetaling of schadevergoeding.

Het verontreinigen van bermen, sloten en/of goten/rioleringsstelsel als gevolg van c.q. door
frees-/opbreekwerkzaamheden van teerhoudende verhardingen, zuigwagen, regenval e.d. dienen
te allen tijde voorkomen te worden.

De aannemer dient te allen tijde er voor te zorgen dat het gefreesd c.q. opgebroken teerhoudend
materiaal en vuilwater zich niet kunnen verplaatsen naar de bermen, sloten en/of
goten/rioleringsstelsel.

Indien nodig dienen de frees-/opbreekwerkzaamheden onmiddellijk te worden gestaakt.

De aannemer kan in dit geval geen aanspraak maken op bijbetaling of schadevergoeding.

Het frezen van de teerhoudende verhardingen uitvoeren met een koudfrees.

Bij het werken met teerhoudend materiaal dienen de door de aannemer getroffen maatregelen ten
behoeve van de veiligheid en gezondheid van de bij het werk betrokkenen in overeenstemming te
zijn met de CROW-publicatie 210 "Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt".

Voor het frezen en/of opbreken van teerhoudend asfalt dient de aannemer, conform de
CROW-publicatie 210, een draaiboek op te stellen overeenkomstig:
- Protocol: "Koude bewerkingen met teerhoudend asfalt" van Stichting Arbouw VBW-asfalt.
- "Draaiboek freeswerkzaamheden teerhoudend asfalt" van

VBW-asfalt.

INFORMATIE-OVERDRACHT
PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJKOMEND ASFALT

De aannemer maakt voor het omgaan met vrijkomend asfalt een plan, als bedoeld in artikel
01.17.07. De aannemer legt dit plan ter goedkeuring voor aan de directie.
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31 WEGVERHARDINGEN I
31 22 EISEN EN UITVOERING ASFALTVERHARDINGEN
31 22 01 HOOGTELIGGING

01 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het
voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.

31 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN ASFALTVERHARDINGEN
31 27 03 HOOGTELIGGING

01 De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte- en dwarsprofiel worden gemeten door
middel van waterpassing. De meting van de afwijkingen geschiedt ten minste eenmaal per 5 m

weglengte.
31 32 EISEN EN UITVOERING BETONVERHARDINGEN
31 32 01 EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT: ALGEMEEN

01 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het
voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.

02 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de funderingslaag ten opzichte van het
voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm naar boven en ten hoogste 15 mm naar beneden
bedragen.

03 In afwijking van het bepaalde in artikel 31.32.03 lid 01van de Standaard 2010 mag het tekort aan
laagdikte van de verhardingslaag aangebracht op een zandbed, dat is verdicht overeenkomstig
artikel 22.02.06 lid 05 van de Standaard 2010, niet meer bedragen dan 10 mm.

04 Betonplaten waarin scheuren optreden, anders dan de scheurvorming ter plaatse van vooraf
gemaakte c.q ontworpen voegconstructies, mogen niet gerepareerd worden door middel
van injecteren, maar dienen door en voor rekening van de aannemer te worden opgebroken en
opnieuw te worden aangebracht conform artikel 31.34.18 van dit bestek.

05 De zijkant van de betonverharding moet worden uitgevoerd volgens een strakke lijn.
31 32 04 EIGENSCHAPPEN VAN DE BETONVERHARDING: LAAGDIKTE

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 31.32.03 lid 01 van de Standaard 2010 mag het tekort aan
laagdikte van de betonverharding van een fietspad ten hoogste 10 mm bedragen.
Voor overige betonverhardingen mag het maximale tekort aan laagdikte ten hoogste 20 mm
bedragen.
Bovendien moet de gemiddelde laagdikte voor alle betonverhardingen per meetvak groter dan of
gelijk zijn aan de voorgeschreven laagdikte.

31 32 06 EISEN AAN UITVOERING BETONSPECIE

01 De aannemer mag niet eerder beginnen met het storten van gewapende betonverhardingen, dan
nadat de wapening van het betreffende gedeelte is aangebracht en goedgekeurd door de directie.

02 Indien de verwerking van betonspecie tijdelijk wordt onderbroken, de verwerking hervatten voordat
de binding aanvangt, doch uiterlijk binnen 2 uur.
Indien dat niet mogelijk is, een constructiedwarsvoeg aanbrengen en het betonstorten beéindigen.
31 33 INFORMATIE-OVERDRACHT BETONVERHARDINGEN
31 33 03 GEDETAILLEERD WERKPLAN
01 In aanvulling op artikel 31.33.03 lid 02 van de Standaard 2010, vermeldt de aannemer in het
gedetailleerd werkplan ook:
"I de wijze waarop tijdens de uitvoering de bedrijfscontrole wordt uitgevoerd, met inbegrip van
de maatregelen die getroffen worden, indien afwijkingen worden geconstateerd."

31 34 RISICOVERDELING EN GARANTIES BETONVERHARDINGEN

31 34 03 INGEBRUIKNEMING VAN DE BETONVERHARDING
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31 34 18

31 35

31 35 04

31 37

31 37 02

01

02

01

02

03

04

05

01

01

02

Met verwijzing naar het gestelde in artikel 31.34.03 lid 01van de Standaard 2010 wordt bepaald, dat
de aangebrachte betonverharding pas door het verkeer mag worden belast nadat de dit bestek
voorgeschreven druksterkte is bereikt (ten minste 25 N/mm2 binnen 48 uur).

De aannemer stelt in overleg met de directie vast op welk moment het beton de in lid 01 van dit
artikel bedoelde druksterkte heeft bereikt.

OPBREKEN EN OPNIEUW AANBRENGEN VAN BETONVERHARDINGEN

Het op te breken gedeelte aan het begin en het eind over de volle breedte en de volledige dikte op
1,00 m uit de dwarsvoegen inzagen.
De lengte van een op te breken gedeelte bedraagt min. 2,00 m.

Na het verwijderen van de op te breken gedeelten de fundering herstellen, zodanig dat deze aan de
daaraan gestelde eisen van sterkte, vlakheid en hoogteligging voldoet.

In de gezaagde vlakken deuvels aanbrengen en inlijmen in geboorde gaten, zodanig dat een
constructie-dwarsvoeg als voorgeschreven in het bestek wordt gevormd.

De cementbetonverharding in de opgebroken gedeelten aanbrengen zoals in deel 2.2 van het
bestek is voorgeschreven.

De opnieuw aangebrachte cementbetonverharding moet voldoen aan de in het bestek gestelde
eisen.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN BETONVERHARDINGEN
BEDRIJFSCONTROLE

Artikel 31.35.04 lid 01 van de Standaard 2010 wordt
vervangen door:
"01 Tijdens de uitvoering van een betonverharding verricht
de aannemer een bedrijffscontrole aangaande de vlakheid, de
textuurdiepte, de dikte van de lagen, de samenstelling en
de eigenschappen van de betonspecie en de ligging van
de deuvels en koppelstaven.
Hiertoe tijdens de uitvoering bepalen:
a. de laagdikte, ten minste elke dag;
b. de vlakheid ten minste eenmaal elke werkdag volgend op
de dag van storten;

- de vlakheid in langsrichting, met een
zelfregistrerende rolrei van 3 m lengte;

- de vlakheid in dwarsrichting, met een rei met een
lengte van minimaal de breedte van een strook van de
aangebrachte verharding op een onderlinge afstand
van maximaal 25 m;

c. de textuurdiepte, ten minste eenmaal elke werkdag
volgend op de dag van storten;
d. van de betonspecie, uit verschillende charges:

- de consistentie;

- de volumieke massa;

- het luchtgehalte;

- de water-cementfactor;

e. van het verharde beton:

- de volumieke massa;

- de karakteristieke kubusdruksterkte;

f. de ligging van deuvels en koppelstaven ter plaatse van

20 % van de lengtes van elk type voegconstructie, elke

werkdag volgend op de dag van storten."

MEET- EN VERREKENMETHODEN BETONVERHARDINGEN

TEXTUURDIEPTE

Indien niet aan de in deel 2.2 van dit bestek gestelde textuureis wordt voldaan, wordt het subvak
bedoeld in artikel 31.37.02 lid 01 van de Standaard 2010, onderverdeeld in vakken van maximaal

200 m>2. Per vak wordt één meting uitgevoerd, representatief voor dit vak.

Indien de textuurdiepte van deze afzonderlijke meting niet binnen de in deel 2.2 van dit bestek
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genoemde grenzen valt, wordt een korting opgelegd van € 2,50/m? voor het vak waarvoor deze
afzonderlijke meting representatief wordt gesteld.

Indien de textuurdiepte de onder- c.q. bovengrens met meer dan 0,15 mm onder- c.q. overschrijdt
wordt het oppervlak van de betonverharding van het betreffende vak onvoldoende verklaard en
wordt goedkeuring onthouden.

VLAKHEID IN DWARSRICHTING

In afwijking van het gestelde in artikel 31.37.03. lid 01van de Standaard 2010 geschiedt de controle
van de vlakheid in dwarsrichting per strook met een door de aannemer ter beschikking te stellen
aluminium rei met een lengte van minimaal de plaatbreedte van de aangebrachte betonverhar-
ding en een spie met een maximale breedte van 40 mm.

In afwijking van het gestelde in artikel 31.37.03 lid 02 van de Standaard 2010 geschiedt de meting
van de vlakheid in dwarsrichting loodrecht op de rijrichting en per strook verharding tot 0,20 m uit
de zijkant van de betonverharding en éénmaal per 5 m strooklengte. Daartoe de rei dragend op
de betonverharding leggen.

De afwijking van de vlakheid in dwarsrichting wordt bepaald uit de grootste afstand tussen de rei
en de betonverharding.

De uitkomsten van de vlakheidsmetingen worden afgerond op hele millimeters, waarbij 0,5 mm en
hoger naar boven wordt afgerond.

Indien een afwijking van de vlakheid in dwarsrichting wordt gemeten die groter is dan 5 mm voor
hoofdrijbanen, fietspaden en groter dan 7 mm voor handmatig gestorte rotondes en handmatig
gestorte aanrijplaten, wordt voor het betreffende strookgedeelte ter plaatse een korting opgelegd
zoals in lid 06 is aangegeven.

De korting ten aanzien van de vlakheid in dwarsrichting wordt als volgt bepaald:
gemeten maximale korting
afwijking hoofdrijpbaan en in euro

fietspaden

6 mm € 5,00

7 mm € 10,00

8 mm € 20,00
gemeten maximale korting
afwijking handmatig gestorte rotonde en in euro

handmatig gestorte aanrijplaten

8 mm € 20,00
9 mm € 40,00
10 mm € 80,00
11 mm € 160,00
12 mm € 320,00

Indien de afwijking van de vlakheid in dwarsrichting meer dan 8 mm voor hoofdrijbaan, fietspaden
en meer dan 12 mm voor handmatig gestorte rotondes en handmatig gestorte aanrijplaten
bedraagt, wordt het betreffende strookgedeelte ter plaatse ten aanzien van de dwarsvlakheid
onvoldoende verklaard en wordt goedkeuring onthouden.

De vlakheid in dwarsrichting ter plaatse van de constructielangsvoeg wordt, in afwijking van het
gestelde in de voorgaande leden 01, 02 en 05 t/m 07, gemeten met een aluminium rei met een
lengte van 0,50 m. Gemeten wordt loodrecht op de rijrichting op de strook verharding lopend
van de constructielangsvoeg tot 0,25 m ter weerszijden van die constructielangsvoeg. In deze
strook betonverharding mag de afwijking van de vlakheid in dwarsrichting niet meer dan 2 mm
bedragen.

Indien niet aan deze eis wordt voldaan, wordt het betreffende weggedeelte ten aanzien van de
vlakheid in dwarsrichting onvoldoende verklaard en wordt goedkeuring onthouden.

VLAKHEID IN LANGSRICHTING

In afwijking van artikel 31.37.04 lid 02 van de Standaard 2010 wordt elke strook in een reparatievak
gemeten.

Indien een onvlakheid wordt gemeten die groter is dan 4 mm wordt de betreffende strook ter
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plaatse ten aanzien van de vlakheid als onvoldoende verklaard en wordt de verharding
ter plaatse afgekeurd. De verharding dient zonder verrekening te worden opgebroken en er dient
een nieuw vak te worden aangelegd. Voor fietspaden geldt een eis van 5 mm.

De directie kan toestaan dat indien de onvlakheid in langsrichting aanleiding geeft tot afkeuring, de
aannemer de vlakheid verbetert. Na verbetering van de vlakheid dient het oppervlak van de
verharding te voldoen aan de eisen ten aanzien van vlakheid, textuur en stroefheid.

De wijze van verbetering behoeft de goedkeuring van de directie. In dit geval behoeft de verharding
niet te worden opgebroken.

LAAGDIKTE, ALGEMEEN

De bepalingen van de laagdikte van de aangebrachte verhardingslaag als bedoeld in artikel
31.37.05 van de Standaard 2010 geschiedt aan de hand van geboorde cilinders overeen-
komstig artikel 31.37.06 van de Standaard 2010.

LAAGDIKTE, GEBOORDE CILINDERS

Indien de voorgeschreven laagdikte met 5 mm of meer wordt onderschreden worden door de
aannemer op zijn kosten en op aanwijzing van de directie 2 nieuwe cilinders dsn. 50 mm

geboord uit het betreffende vak en aan de directie overgedragen, zoals vermeld in artikel 31.35.13
van de Standaard 2010. De cilinders worden genomen op 1 m afstand van de in artikel 31.37.06 lid
01 van de Standaard 2010 geboorde cilinders, waarvan een cilinder in de stortrichting en de
andere daar loodrecht op.

Indien het gemiddelde van de twee nieuwe cilinders niet de vereiste hoogte heeft, wordt de dikte
van het vak bepaald op het gemiddelde van de drie betreffende cilinders en wordt een korting
opgelegd zoals in lid 03 is aangegeven.

Korting per m2 per vak:

onderschrijding van de  korting

vereiste laagdikte in euro
1t/m 5mm € 1,25
6 t/m 10 mm € 3,75

11 t/m 15 mm € 6,25

16 t/m 20 mm € 10,00

Bij een onderschrijding van de vereiste laagdikte van meer

dan 10 mm voor fietspadverhardingen respectievelijk meer dan 20 mm voor alle overige
betonverhardingen, wordt de verharding van het betreffende vak ten aanzien van de laagdikte
onvoldoende verklaard en wordt goedkeuring onthouden.

KARAKTERISTIEKE DRUKSTERKTE

Indien na verificatie van de druksterkte volgens artikel 31.34.12 van de Standaard 2010 de
druksterkte niet blijkt te voldoen, wordt de verharding ten aanzien van de druksterkte onvoldoende
verklaard en wordt goedkeuring onthouden.

DRUKSTERKTE VAN HET BETON, GEMETEN AAN CILINDERS
In artikel 31.37.10 lid 02 van de Standaard 2010 "dagen" wijzigen in "stortdagen".

Indien na verificatie van de druksterkte volgens artikel 31.34.14 van de Standaard 2010 de
druksterkte niet blijkt te voldoen, wordt de verharding ten aanzien van de druksterkte onvoldoende
verklaard en wordt goedkeuring onthouden.

De directie verdeelt de aan te brengen verhardingen in vakken van gelijke grootte. Het aantal
vakken wordt bepaald door de totaal aan te brengen opperviakte te delen door 250 m2 en het
resultaat van deze deling naar boven af te ronden tot een geheel getal.

Deze vakken aanduiden met A, B, enz. leder vak wordt verdeeld in 3 subvakken van gelijke grootte.

Het boren, bewaren en beproeven van cilinders geschiedt overeenkomstig artikel 31.37.10 lid 03
van de Standaard 2010. De cilinders merken met A1 tot en met A3, B1 tot en met B3, enz.

Indien de vastgestelde druksterkte van één van de in lid 04 genoemde cilinders lager is dan de
vereiste druksterkte, wordt het betreffende vak onvoldoende verklaard en wordt goedkeuring
onthouden.
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31 37 12 VOEGEN
01 Beschadigingen aan voegranden tot 50 mm uit de zaagsnede repareren met een krimparme
cementgebonden specie gelijkwaardig aan de voorgeschreven betonspecie.
De specie verdichten en voorzien van een vergelijkbare textuur zoals is aangebracht op de
verharding.

02 Bij beschadigingen aan voegranden, groter dan de in lid 01genoemde beschadigingen, wordt de
betreffende voeg onvoldoende verklaard en wordt goedkeuring onthouden.

03 De afwijking van de plaats van dwars- respectievelijk langsvoegen ten opzichte van het voegenplan
mag maximaal 50 respectievelijk 10 mm bedragen.

04 Bij afwijkingen groter dan de in lid 03 genoemde afwijkingen wordt de betreffende voeg
onvoldoende verklaard en wordt goedkeuring onthouden.

05 De afwijking van de strakheid van langs- respectievelijk dwarsvoegen, gemeten over twee
plaatlengtes respectievelijk één plaatbreedte mag maximaal 20 mm bedragen.

06 Indien een afwijking van de strakheid van de langs- respectievelijk dwarsvoegen groter dan 20 mm
wordt gemeten, wordt een korting opgelegd zoals aangegeven in lid 07.

07 Korting bij een afwijking van de strakheid van de voegen:
€ 5,00 per m' afwijkende voeg.

08 Indien een afwijking van de strakheid van de langs- respectievelijk dwarsvoegen groter dan 30 mm
wordt gemeten, wordt het betreffende gedeelte van de voeg onvoldoende verklaard en wordt
goedkeuring onthouden.

31 37 13 LIGGING DEUVELS EN KOPPELSTAVEN

01 De afwijking in de hoogteligging van deuvels en koppelstaven mag maximaal 20 mm bedragen.

02 Indien de afwijking in de hoogteligging van deuvels en/of koppelstaven groter is dan 20 mm wordt
het betreffende gedeelte van de verharding onvoldoende verklaard en wordt goedkeuring
onthouden.

03 De maximale alzijdige scheefligging van deuvels, gemeten met een detector, binnen de tolerantie
van de hoogteligging mag 10 mm bedragen.

Indien een scheefligging groter dan 10 mm wordt gemeten wordt een korting opgelegd volgens lid
04.
04 De korting ten aanzien van de scheefligging van deuvels bedraagt € 2,50 per deuvel.

05 Indien een scheefligging van deuvels groter dan 20 mm wordt gemeten wordt het voeggedeelte ter
plaatse onvoldoende verklaard en wordt goedkeuring onthouden.

06 De scheefligging dient gemeten te worden middels een geijkte electronisch detectieapparaat.
31 42 EISEN EN UITVOERING STRAATWERK
31 42 05 STRAATWERK ELEMENTENVERHARDING
01 Hetis niet toegestaan om gebakken materialen te vlijen.
31 45 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN STRAATWERK
31 45 04 STRAATWERK ELEMENTENVERHARDING
01 Tot het aanbrengen van een markering in een bestaande bestrating wordt tevens gerekend het
opbreken van de bestaande bestrating ter plaatse van de aan te brengen markering en het weer
aansluiten van de bestrating aan de aangebrachte markering.
31 47 MEET- EN VERREKENMETHODE STRAATWERK

31 47 05 MARKERING IN BESTAANDE BESTRATING

01 Een binnen het patroon van een lengtemarkering vallende onderbreking wordt niet tot de lengte
van de markering gerekend.
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32 WEGVERHARDINGEN I
32 11 BEGRIPPEN MARKERINGEN
32 11 01 VOORSTRIJKMIDDEL OP CEMENTBETONVERHARDING\COMB. DEKLAGEN

01 Onder voorstrijkmiddel wordt verstaan een hechtmiddel / primer behorende bij het te gebruiken
thermoplastisch markeringsmateriaal.

32 11 03 VERDUNNINGSMIDDEL VOOR WEGENVERF

01 Aan artikel 32.11.03 van de Standaard 2010 wordt toegevoegd:
"02 Het verdunningsmiddel mag noch bij aflevering, noch na opslag gedurende 6 maanden in een
gesloten bus, waarin de vrije ruimte ten hoogste 5 % (V/V) bedraagt,
gelatinering of uitviokking vertonen."

32 12 EISEN EN UITVOERING MARKERINGEN
32 12 01 VOORBEHANDELING NIEUWE CEMENTBETONVERHARDING\COMB. DEKLAGEN

01 Ter plaatse van aan te brengen markeringen op nieuwe cementbetonverhardingen of
combinatiedeklagen door middel van stralen het nabehandelingsmiddel en de cementhuid
verwijderen.

02 De voegvullingen mogen niet worden beschadigd.

03 De afmetingen van de met voorstrijkmiddel te behandelen oppervlakken zijn in lengte en breedte
circa 0,025 m groter dan die van de aan te brengen thermoplastische markerings-
onderdelen.

32 12 03 AANBRENGEN MARKERINGEN OP CEMENTBETONVERHARDING/COMB>DEKL.

01 Indien op cementbetonverharding of combinatiedeklagen witte reflecterende wegenverf wordt
toegepast dan moet deze zijn van een niet-verzeepbare wegenverf welke geschikt is voor
betonverharding.

32 12 04 AANBRENGEN VAN THERMOPLASTISCH MARKERINGSMATERIAAL

04 Artikel 32.12.04 lid 04 van de Standaard 2010 vervalt en wordt vervangen door het onderstaand lid:
"04 Onderbrekingen ten behoeve van de afwatering in een ononderbroken streep, mechanisch
aanbrengen in dezelfde arbeidsgang als het aanbrengen van de streep, zodanig
dat ter plaatse van de onderbreking geen markeringsmateriaal op het wegdek wordt
aangebracht c.q. achterblijft."
32 12 07 AANBRENGEN MARKERINGEN, EISEN AAN HET RESULTAAT
03 Het gestelde in artikel 32.12.07 lid 03 van de Standaard 2010 is niet van toepassing.
32 13 INFORMATIE-OVERDRACHT MARKERINGEN
32 13 02 GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN UITZETWERK

01 In afwijking van artikel 32.13.02 van de Standaard 2010 zorgt de aannemer voor het uitzetten van de
nieuw aan te brengen of te wijzigen markeringen.
De hiermee gemoeide kosten worden geacht te zijn begrepen in desbetreffende
bestekspostnummers 'Uitzetten markeringen'.

32 13 03 PROCESCERTIFICAAT
01 Markeringswerkzaamheden in wegenverf en in thermoplastisch materiaal moeten volgens de
betreffende KIWA-beoordelingsrichtlijnen behorend bij de KOMO-procescertificaten worden
uitgevoerd, in eigen beheer door de (onder)aannemer die in het bezit is van het van toepassing
zijnde certificaat.
32 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES MARKERINGEN
32 14 02 GARANTIE MARKERING VAN THERMOPLASTISCH MATERIAAL

01 De aannemer garandeert de deugdelijkheid van de door hem aangebrachte markering van
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thermoplastisch materiaal.

02 Deze garantie als bedoeld in paragraaf 22 van de U.A.V. 1989 geldt voor een periode van twee jaar
na de oplevering.

32 14 03 ONVOLDOENDE KWALITEIT BOUWSTOFFEN

01 Als de directie aanleiding heeft om te twijfelen of de wegenverf, verdunningsmiddelen en
glasparels aan de gestelde eisen voldoen, zal een keuring conform het bepaalde in par. 18 van de
U.A.V. 1989 plaats vinden.

32 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
32 15 01 ALGEMEEN

01 Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden de bestaande verklikking van de
N-nummering, zijnde markeringsstippen op de rand van de verharding, verwijderd moeten worden,
dient de aannemer er zorg voor te dragen dat deze punten buiten de werkzaamheden
worden verklikt. Na gereedkomen van de werkzaamheden dient de aannemer deze
markeringspunten terug aan te brengen op de rand van de verharding. Een en ander dient te
geschieden binnen de lopende afzetting van de desbetreffende werkzaamheden en
komen niet voor verrekening in aanmerking. Indien de aannemer niet in staat is om verwijderde
markeringsstippen terug te brengen, zullen deze voor rekening van de aannemer opnieuw worden
uitgezet door de opdrachtgever.

32 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN MARKERINGEN
32 17 01 EENHEDEN

05 Het bepaalde in de artikel 32.17.01 lid 05 van de Standaard
2010 wordt vervangen door:
De bij 'verwijderen van markering' en 'voorbewerken van markering" gebruikte eenheid m2, betreft
het van markeringsmateriaal voorziene gedeelte van de te verwijderen of voor te bewerken
markering.
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62 TECHNISCHE BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN BIJ WIU
62 02 EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN
62 02 04 AANNEMER VERKEERSMAATREGELEN

01 De aannemer - of, in geval van onderaanneming, de onderaannemer - dient in het bezit te zijn van
het “KOMO-procescertificaat voor het toepassen van verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering”.

62 02 05 TIJDELIJKE VERKEERSREGELINSTALLATIES

01 In aanvulling op artikel 62.02.05 lid 01 van Standaard 2010 geldt:
"Het betreft kabelverkeersregelinstallaties voor:
- werkzaamheden die in zijn totale omvang langer dan een dag duren."

02 In aanvulling op artikel 62.02.05 lid 01 van Standaard 2010 geldt tevens:
"Het betreft radiografische verkeersregelinstallaties voor:
- werkzaamheden die in zijn totale omvang korter dan een dag duren. Bijvoorbeeld het
realiseren van aansluitingen
tijdelijke verharding of plaatsen/verwijderen werkvakverlichting.
- werkzaamheden waarbij personeel van de desbetreffende (onder)aannemer voor de
uitvoering van de tijdelijke verkeersvoorzieningen, permanent op het werk aanwezig is."

62 02 07 STROOMVOORZIENING TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

01 Voor de stroomvoorziening van tijdelijke verkeersmaatregelen mag uitsluitend gebruik worden
gemaakt van 42-V wisselspanning of accuvoeding. Dit geldt niet voor de verkeersregelinstallatie.

62 02 08 TIJDELIJKE VERKEERSREGELINSTALLATIES

01 In verband met de voorschriften ingevolge de 'Regeling verkeerslichten', toont de aannemer
voordat de verkeersregelinstallatie in gebruik wordt genomen, door middel van een
keuringsrapport van een onafhankelijk keuringsinstituut aan, dat deze installatie voldoet aan de
eisen met betrekking tot bewaking van de regelinstallatie en de lichttechnische eisen van de
lantaarns als bedoeld in de NEN-normen, genoemd in de 'Regeling verkeerslichten'.

02 De verkeersregeling moet of verkeersafhankelijk zijn, of star met minimaal 5 afzonderlijk instelbare
klokperioden.

03 Het regeltoestel dient te zijn voorzien van een software-schakelklok. De tijd moet, volgens de
internationale standaard, kunnen worden ingesteld door middel van de parameters uur en
minuuut. In het regelprogramma moet aan deze instellingen kunnen worden gerefereerd.
Het kleinste schakelinterval dient 15 minuten te zijn.

04 Na spanningsuitval dient het programma met de ingestelde parameters en de verzamelde
gegevens tenminste een (1) week onveranderd aanwezig te blijven in het regeltoestel.

05 De installatie mag niet op geel knipperen gaan door het aanspreken van de roodlichtbewaking van
fiets- en voetgangersrichtingen.

06 De verkeerslantaarns moeten zijn voorzien van een zonnekap voor elk verkeerslicht, een
druipwaterdichte kabelinvoer en eventueel benodigde sjablonen in de lichten.

07 Als voor een signaalgroep slechts één verkeerslantaarn is toegepast dient het rode licht van deze
lantaarn te zijn voorzien van twee lampen. Dit geldt niet voor fiets- en voetgangerslantaarns en bij
toepassing van LED-aspecten.

62 02 09 TIJDELIJKE OPENBARE VERLICHTING
01 Te verstaan is onder:
Tijdelijke openbare verlichting:
- tijdelijke verlichtingsinstallatie, welke wordt
geplaatst voor de duur van (een gedeelte van) het uit te voeren werk, als bedoeld in de
"Voorschriften tijdelijke openbare verlichting provincie Noord-Brabant" (zie bijlage van dit bestek).

02 De tijdelijke openbare verlichting dient te voldoen aan de eisen zoals deze gesteld zijn in de
"Voorschriften tijdelijke openbare verlichting provincie Noord-Brabant".

03 De aannemer dient voorafgaand aan de werkzaamheden aan de directie de volgende gegevens te
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overleggen:

- Lichttechnische berekeningen tijdelijke openbare verlichting;
- een beschrijving van de toe te passen voeding(en);

- een beschrijving van het toe te passen beveiligingssysteem;
- de kabelberekeningen volgens de NEN1010;

- het aardingsrapport (verspreidingsweerstand);

- een rapport betreffende de aangesloten faseverdeling;

- een plaatsinglijst.

Voordat een tijdelijke openbare verlichtingsinstallatie in bedrijf gesteld wordt, moeten eerst de
bovenstaande gegevens worden goedgekeurd door de directie.

04 De aannemer moet de directie (UAV(TI) in de gelegenheid stellen om bij de functionele test
aanwezig te zijn.

05 Zonder toestemming van de directie is het de aannemer niet toegestaan de tijdelijke openbare
verlichting te plaatsen.

62 02 10 BEBORDINGEN NA ASFALTWERK

01 Langs van een oppervlakbehandeling c.q. een nieuwe asfaltdeklaag met steenslag 2/6 mm
voorziene wegvakken moeten op afstanden van maximaal 300 m borden
overeenkomstig de modellen A1, F1, J16, J20 en J25 worden geplaatst en onderhouden,
tenminste gedurende de periode tot na het verwijderen van het overtollig afdekmateriaal,
en overigens voor zolang de directie dit nodig acht.

02 De kosten van deze tijdelijke bebording, als bedoeld in het bovenstaande lid 01, zijn voor de
aannemer.

62 02 11 BEBORDINGEN NA AANBRENGEN DUNNE DEKLAAG

01 Indien de deklagen niet worden afgestrooid moeten er waarschuwingsborden "Nieuw wegdek,
langere remweg" worden geplaatst. Nadat het weggedeelte is opengesteld wordt binnen 3 tot 7
weken na openstelling in opdracht van de directie, de stroefheid gemeten om vast te stellen of de
stroefheid aan de standaard 2010 voldoet. Wanneer deze voldoet kunnen deze
waarschuwingsborden verwijderd worden.

02 De kosten van deze tijdelijke bebording, als bedoeld in het bovenstaande lid 01, zijn voor de

aannemer.
62 03 INFORMATIE-OVERDRACHT
62 03 01 ALGEMEEN

01 Uitdrukkelijk wordt erop gewezen, dat niet met de werkzaamheden mag worden begonnen voordat
de nodige verkeersmaatregelen en voorzieningen zijn getroffen.

02 In aanvulling op het gestelde in artikel 62.03.01 lid 02 van de Standaard 2010 wordt bepaald, dat
de toegang tot de langs het werk gelegen percelen steeds mogelijk moet zijn.
Daartoe de nodige maatregelen treffen, zoals het leggen en onderhouden van rijplaten e.d.

03 De aannemer treft bij de uitvoering van de werken de nodige voorzieningen voor het verkeer en voor
de in opdracht van hem te werk gestelden overeenkomstig paragraaf 30 van U.A.V.1989, waarbij in
lid 1 in plaats van "door de lucht" moet worden gelezen "door de lucht of gevaar voor de in opdracht
van hem of namens hem te werk gestelden".

Onder het treffen van voorzieningen wordt verstaan het plaatsen, onderhouden, verplaatsen en
verwijderen van de nodig geoordeelde verkeers-, waarschuwings- en richtingsborden,
werkvoertuigen met een hekwerk waarop bevestigd twee paar alternerende halogeen of
kryptonlichten, werkvoertuigen met een naar alle zijden goed zichtbaar
geelkleurig zwaailicht, oranjekleurige fluorescerende kegels, geleidebakens, hekken,
omleidingsborden, enz., ten behoeve van:
- de veiligheid en geleiding van het verkeer;
- de veiligheid van de in opdracht van de aannemer en of

namens hem te werk gestelden.
Reclames en adressen van aannemers mogen hierop niet
voorkomen.
De plaats van voorgenoemd materiaal steeds aanpassen aan de voortgang van de
werkzaamheden.
De verkeerstekens en -bakens mogen, naar het oordeel van de toezichthouder, over geen grotere
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afstand op het wegdek achterblijven c.q. het werk mag zich over geen grotere lengte uitstrekken
dan voor het behoud van het gemaakte werk noodzakelijk en met het oog op de verkeersveiligheid
toelaatbaar is.

Eventueel tijdens de uitvoering nodig geachte aanvullingen van de bebakening, bebording en
maatregelen ten behoeve van een veilig verkeer of van een goede afwatering, dienen op eerste
aanzegging te worden uitgevoerd.

04 Indien de aannemer ten aanzien van het treffen van voorzieningen in gebreke blijft, worden door de
directie de nodig geachte werken door derden aangebracht en de hieruit voortvioeiende kosten
worden in rekening gebracht bij de aannemer.

05 De door het in gebreke blijven van de aannemer aan derden veroorzaakte schade wordt op de
aannemer verhaald.

06 Indien op het werk of gedeelten daarvan gedurende enige tijd respectievelijk 's-avonds en in de
weekends niet gewerkt wordt dienen voorzover mogelijk de betreffende maatregelen te worden
afgedekt en/of te worden verplaatst.

07 Bij aanvoer van materialen en materieel, de opslag hiervan, en bij de uitvoering, volgt de aannemer
de aanwijzingen op die in het belang van het verkeer zijn.
Materialen of materieel, dat ten gevolge van de uitvoering van het werk of door welke oorzaak ook
op de rijweg of op andere voor het verkeer bestemde gedeelten zijn gekomen, moeten onmiddellijk
worden verwijderd.

62 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES
62 04 01 ALGEMEEN

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven
opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van vijf honderd euro
(€ 500,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

02 Met betrekking tot het onderhoud van de verkeersmaatregelen wordt het volgende gesteld:
- verkeersmaatregelen minimaal om de 8 uur controleren;
- omleidingsroutes minimaal om de 24 uur controleren;
- datum en tijdstip van de controle alsmede bevindingen,
storingen, herstelwerkzaamheden e.d. vastleggen in
een logboek;
- het logboek uiterlijk op de tweede werkdag na het
verstrijken van een kalenderweek waarop het betrekking
heeft verstrekken aan de directie.

03 De kosten voor controles van afzettingen en omleidingsroutes worden geacht te zijn inbegrepen in
de kosten voor het toepassen van afzettingen en omleidingsroutes.

62 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
62 05 01 VERKEERSMAATREGELEN T.B.V. METINGEN OPLEVERINGSCONTROLE

01 Indien het boren van cilinders en het verrichten van metingen ten behoeve van de
opleveringscontrole dient te geschieden op een wegvak dat reeds voor het verkeer is
opengesteld, treft de aannemer de noodzakelijke tijdelijke verkeersmaatregelen.

62 05 02 TIJDELIJKE VOORZIENINGEN T.B.V. AANBRENGEN OMLEIDINGEN

01 Afzettingen voor het aanbrengen en verwijderen van tijdelijke tekstborden, (magneet)routestickers
en pijlborden langs wegen dienen, in overleg met de desbetreffende wegbeheerder, gedurende
een periode van een week voorafgaand aan en na afloop van de werkzaamheden door de
aannemer getroffen te worden.

02 De rijdende afzettingen benodigd voor het op- en afdraaien van de tijdelijke tekstborden, in
combinatie met het aanbrengen en verwijderen van de (magneet)afkruisstroken,
dienen in samenwerking met de desbetreffende wegbeheerder door de aannemer verzorgd te
worden.

03 De kosten voor de tijdelijke voorzieningen, als bedoeld in de bovenstaande leden 01 en 02,
worden geacht te zijn inbegrepen in de desbetreffende besteksposten voor het toepassen van
afzettingen c.q. omleidingen.
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Behoort bij: VRT.12.01.2012

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A) 1)
gevestigd te 2)
B) 1)
gevestigd te 2)
C) 1)
gevestigd te 2)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de uitvoering van VRT.12.01.2012

3)
aan te nemen voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet begrepen, van:
EUR 4)
(
euro) 5)
Het bedrag van de terzake verschuldigde omzetbelasting bedraagt:
EUR 6)
(
euro) 7)
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de
aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010).
De inschrijvers wijzen als gemachtigde om hen voor alle zaken het werk betreffende te vertegenwoordigen
aan, de hierboven onder A) genoemde inschrijver.
8)
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze aanbieding te doen overeenkomstig de bepalingen van het
Aanbestedingsreglement Werken 2005.
9)

en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in het bestek, de nota van
inlichtingen en het proces-verbaal van aanwijzing.

Gedaan te de 20....
De inschrijver(s)

A (handtekening)

B (handtekening)

C (handtekening)



RAWO0056-67660 Bestek nummer VRT.12.01.2012

Herstelmaatregelen Asfalt -en Betonverharding
Diverse provinciale wegen in de prov. Noord-Brabant

Bladnr. 3 van 3

Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam.
Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats, met volledig
adres en zo nodig vermelding van de provincie en het land.

Omeschrijving overeenkomstig het hoofd van het bestek of andere bijzondere aanduiding van het

bestek en mededeling van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen.

Inschrijvingssom in cijfers.

Inschrijvingssom in letters.

Bedrag van de omzetbelasting in cijfers.

Bedrag van de omzetbelasting in letters.

Deze aanwijzing is alleen van toepassing, indien de inschrijving door twee of meer inschrijvers
gezamenlijk geschiedt.

Gehanteerde aanbestedingsregeling.
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Behoort bij: VRT.12.01.2012

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010)
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

Gevestigd te 2)
1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam.
2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats, met volledig

adres en zo nodig vermelding van de provincie en het land.
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1
111
1110
111010
111020
111030
111040
1111
111110
111120
111130
1112
111210
111220
111230
111240
111250
1113
111310
111320
111330
111340
111350
1114

111410
111420

1115
111510
111520
111530
111540
111550
1116
111610
113
1130

113010
113020

1131

113110
113120

1132

113210
113220

1133

CIVIELTECHNISCHE HERSTELWERKZAAMHEDEN

ASFALTREPARATIEWERKEN N 260

Verwijderen markeringen

Verwijderen onderbroken kantstreep 3-3 br.0.15m’
Verwijderen ononderbroken kantstreep br.0.15m'
Verwijderen figuratie markering

Verwijderen onderbroken streep 1-1 br.0.15m'

Grondwerken
Maaien bermen
Frezen.

Vrijgraven en aanvullen verhardingen (L+R)

Frezen asfaltverharding

Frezen asfaltverharding deklaag br. 1,80m
Frezen asfaltverharding deklaag br. 5,20m
Frezen asfaltverharding deklaag rotonde
Frezen asfaltverharding tussenlaag br. 1.50m
Frezen asfaltverharding tussenlaag br. 5.20m

Aanbrengen asfaltbeton in reparatievakken

Aanbr. tussenlaag AC16 TL-C rep.vak br.1.50m'
Aanbr. tussenlaag AC16 TL-C rep.vak br. 5.20m’
Aanbr. deklaag AC16 surf DL-C rep.v. br.1.80m
Aanbr. deklaag AC16 surf DL-C rep.v. br. 5.20m
Aanbr.dekl. AC16 surf DL-IB rijb. rot. br. 5.50m

Wegbebakening/Afschermingsvoorziening

Uitzetten van wegmarkeringen
Uitzetten van markeringsstippen

Markeringen op asfaltverhardingen

Aanbrengen onderbroken kantstreep 3-3 br.0.15m'
Aanbrengen ononderbroken kantstreep br.0.15m’
Aanbrengen figuratie markering

Aanbrengen onderbroken kantstreep 1-1 br.0.15m'
Aanbrengen mark. van voorgevormd markeringsmat.

Scheurbehandeling

Repareren van scheuren in asfalt.
REPARATIES BETONVERHARDING N 269

Zagen betonverhardingen

Zagen betonverharding, dwarsvoegen diep 250mm
Zagen betonverharding, langsvoegen diep 250mm

Opbreken ongewapende betonverhardingen

Verwijderen voegvulmassa
Opbreken ongew. betonverh. gem. d= 250 mm

Opbreken asbesthoudende betonverhardingen

Zagen asbestcementstrook, dwarsv. diep 250 mm
Opnemen asbesthoudende betonverharding

Aanbrengen van cementbetonverhardingen

are
are

m2

m2
m2

ton
ton
ton
ton
ton

EUR
EUR

km
km
m2
km
st

m2

m2

12,00
57,75
3,15
2,25

1,80
1,80
180,00

288,00
520,00
876,00
240,00
514,80

24,00
51,48
28,80
52,00
87,60

0,16
0,40
3,15
0,03
2,00

20,00

136,00
36,00

36,00
136,00

8,00
1,20
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<<<<<
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113310
113320

1134

113410

1135

113510
113520

114
1140
114010
1141
114110
1142
114210
1143
114310
114320
114330
115
1150
115010
1151
115110
115120
115130
1152

115210
115220

1153

115310
115320

1154

115410

1155

115510

116

1160

116010

1161

Aanbrengen dwarsvoegen (bestaande-nieuwe verh.)
Aanbrengen verhardingslaag van beton dik 0,25m

Aanbr. bit. voegvulling in langs -en dwarsvoegen

Aanbrengen voegvulling (langs en -dwarsvoegen)

Repareren beschadigingen aan betonverhardingen

Repareren van beschadigingen in beton
Leveren kunstharsmortel

BETONREPARATIE ROTONDE WAGENBERG N 285

Zagen betonverhardingen

Zagen gewap. betonverh. dwarsvoegen diep 250mm

Opbreken gewapende betonverhardingen

Opbreken gewapende betonverharding

Aanbrengen van cementbetonverhardingen (platen)

Aanbrengen verhardingslaag van beton d= 0,25 m

Aanbrengen wapening

Inboren wapeningsstaven g 16mm h.o.h. 180mm
Inboren wapeningsstaven g 20mm h.o.h. 90mm
Aanbrengen betonstaal t.b.v. betonverharding.
ASFALTREPARATIES N 286

Verwijderen markeringen

Verwijderen onderbroken streep 3-3 br.0.15m'
Grondwerken

Maaien bermen

Frezen.

Vrijgraven en aanvullen verhardingen (L+R)

Frezen asfaltverharding

Frezen asfaltverharding deklaag br. 1,80m
Frezen asfaltverharding deklaag br. 1,50m

Aanbrengen asfaltbeton in reparatievakken

Aanbr. deklaag AC16 surf DL-C rep.v. br.1.80m
Aanbr. deklaag AC16 surf DL-C rep.v. br.1.50m

Wegbebakening/Afschermingsvoorziening

Uitzetten van wegmarkeringen

Markeringen op asfaltverhardingen

Aanbrengen onderbroken kantstreep 3-3 br.0.15m'
ASFALTREPARATIES N 289

Verwijderen markeringen

Verwijderen ononderbroken streep br.0.10m’

Grondwerken

m
m2

kg

m

m2

m2

st
kg

m2

are
are
m2

m2

ton
ton

EUR

km

m2

136,00
136,00

172,00

17,00
4.462,50

14,00

14,00

14,00

66,00
24,00
235,00

4,50

0,20
0,20
20,00

60,00
90,60

6,00
9,06

0,03

3,00
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<<

<<<

<<<
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116110
116120
116130
1162

116210
116220

1163

116310
116320

1164
116410
1165
116510
117
1170
117010
1172
117210
117220
117230
1175

117510
117520

1176
117610
117620
1177
117710
1178
117810
1179
117910
118
1180
118010
118020
118030
118040
118050

1181

Maaien bermen
Frezen.
Vrijgraven en aanvullen verhardingen (L+R)

Frezen asfaltverharding

Frezen asfaltverharding deklaag br. 1,80m
Frezen asfaltverharding deklaag br. 1,50m

Aanbrengen asfaltbeton in reparatievakken

Aanbr. deklaag AC16 surf DL-C rep.v. br.1.80m
Aanbr. deklaag AC16 surf DL-C rep.v. br.1.50m

Wegbebakening/Afschermingsvoorziening

Uitzetten van wegmarkeringen

Markeringen op asfaltverhardingen

Aanbrengen ononderbroken kantstreep br.0.10m’
ASFALTREPARATIE N 389

Verwijderen markeringen

Verwijderen ononderbroken streep br.0.10m
Grondwerken

Maaien bermen

Frezen.

Vrijgraven en aanvullen verhardingen (R)

Frezen asfaltverharding

Frezen asfaltverharding deklaag br. 1,80m
Frezen asfaltverharding tussenlaag br. 1,50m

Aanbrengen asfaltbeton in reparatievakken

Aanbr. tussenlaag AC16 bind TL-C br. 1.50m
Aanbr. deklaag AC16 surf DL-C rep.v. br. 1.80m

SCHEURBEHANDELING

Repareren van scheuren in asfalt.

Wegbebakening/Afschermingsvoorziening

Uitzetten van wegmarkeringen

Markeringen op asfaltverhardingen

Aanbrengen ononderbroken streep br.0.10m’
AANBRENGEN SLIJTLAAG N 396

Verwijderen markeringen

Verwijderen ononderbroken streep br.0.10m
Verwijderen dubbele asstreep 9-3 br.0.15m
Verwijderen figuratie markering

Verwijderen dubbele ononderbroken str. br.0.10m’
Verwijderen onderbroken streep 1-1 br.0.10m'

Scheurbehandeling

are
are
m2

m2

ton
ton

EUR

km

m2

are
are
m2

m2

ton
ton

EUR

km

m2
m2

m2
m2

0,02
0,02
13,00

36,00
56,00

3,60
5,60

0,03

47,00

2,35
2,35
235,00

846,00
705,00

70,50
84,60

500,00

0,47

53,00
29,15
63,40
2,00
3,00
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118110

1183

118300
118310

1184
118410
1185
118510
118520
118530
118540
118550
118560
119

1190

119010
119020

1191
119110
119120
119130
1192

119210
119220

1193

119310
119320

1194
119410
1195
119510
119520
119530
119540
119550
119560
120
1200
120010
1201

120110

Repareren van scheuren in asfalt.

Aanbrengen gemodificeerde oppervlakbehandeling

Schoonmaken verhardingsoppervlak.
Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling.

Wegbebakening/Afschermingsvoorziening

Uitzetten van wegmarkeringen

Markeringen op asfaltverhardingen

Aanbrengen ononderbroken kantstreep br.0.10m'
Aanbrengen onderbroken asstreep 9-3 br.0.15m'
Aanbrengen onderbroken kantstreep 3-3 br.0.15m’
Aanbrengen figuratie markering

Aanbrengen dubbele ononderbroken streep br.0.10m’
Aanbrengen onderbroken streep 1-1 br.0.10m'

ASFALTREPARATIE N 612

Verwijderen markeringen

Verwijderen lengtemarkering br.0.15m
Verwijderen figuratie markering

Grondwerken
Maaien bermen
Frezen.

Vrijgraven en aanvullen verhardingen (L+R)

Frezen asfaltverharding

Frezen asfaltverharding deklaag hfdrb.br. 7,50m’
Frezen asfaltverharding tussenlaag br. 4.00m

Aanbrengen asfaltbeton in reparatievakken

Aanbr. tussenlaag AC16 bind TL-C rep.v. br. 4.00m
Aanbr. deklaag AC16 surf DL-C rep.v. br. 7.50m

Wegbebakening/Afschermingsvoorziening

Uitzetten van wegmarkeringen

Markeringen op asfaltverhardingen

Aanbrengen onderbroken kantstreep 3-3 br.0.15m'
Aanbrengen onderbroken asstreep 9-3 br.0.15m'
Aanbrengen ononderbroken streep br.0.15m’
Aanbrengen figuratie markering

Aanbrengen dubbele ononderbroken streep br.0.15m’
Aanbrengen onderbroken streep 1-1 br.0.15m'

ASFALTREPARATIE N 620

Verwijderen markeringen

Verwijderen lengtemarkering br.0.10m

Verwijderen grasbetontegels

Opbreken grasbetontegels 400x600x120mm

m2

EUR

m2

are
are
m2

m2

ton

ton

EUR

m2

1.000,00

<

3.250,00
3.250,00

<<

0,53
0,16
0,16
63,40
0,02
0,06

<<<<<<

754,00V
54,80V

19,60
19,60
1.960,00

<<<

15.440,00V
600,00V

60,00V
1.544,00V

3,80
3,80
0,22
54,80
0,04
0,03

<<<<<<

8,60V

60,00V
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1202

120210
120220
120230
1203

120310
120320
120330
120340
120350
120360
1204

120410
120420

1205

120510
1206

120610
120620
120630
120640
120650
120660
1207

120710
120720
120730
120740
1208

120810
1209

120910
120920

121
1210
121010
1211
121110
1212
121210
121220
121230
1213

121310
121320

Grondwerken

Maaien bermen

Frezen.

Vrijgraven en aanvullen verhardingen (L+R)

Frezen teerhoudende asfaltverharding

Frezen teerhoudend asfaltv. deklaag br. 6.60m
Frezen teerhoudend asfaltv. tussenlaag br. 6.60m
Frezen teerhoudend asfaltv. deklaag br. 1.80m
Frezen teerhoudend asfaltv. tussenlaag br. 1.50m
Frezen teerhoudend asfaltv. deklaag br. 1.80m
Frezen teerhoudend asfaltv. tussenlaag br. 1.50m

Veiligheidsmaatregelen (PBM)

Gebruik van arbeidshygiénische middelen
T.b.s. veiligheidsmiddelen teerh. verhardingen

Vervoeren en verwerken teerh. asfaltverhardingen

Vervoeren en verwerken van teerhoudend asfalt

Aanbrengen asfaltbeton in reparatievakken

Aanbr. tussenlaag AC16 bind TL-C rep.v. br. 6.60m
Aanbr. deklaag AC16 surf DL-C rep.v. br. 6.60m
Aanbr. tussenlaag AC16 bind TL-C rep.v. br. 1.50m
Aanbr. deklaag AC16 surf DL-C rep.v. br. 1.80m
Aanbr. tussenlaag AC16 bind TL-C rep.v. br. 1.50m
Aanbr. deklaag AC16 surf DL-C rep.v. br. 1.80m

Leveren en aanbrengen grasbetontegels

Leveren en aanbrengen grasbetontegels.
Aanbrengen straatlaag van gestabiliseerd zand
Pasmaken van grasbetontegels

Grond vervoeren.

Wegbebakening/Afschermingsvoorziening

Uitzetten van wegmarkeringen

Markeringen op asfaltverhardingen

Aanbrengen ononderbroken streep br.0.10m'
Aanbrengen onderbroken asstreep 3-9 br.0.10m’

ASFALTREPARATIE N 629

Verwijderen markeringen

Verwijderen lengtemarkering br.0.15m

Verwijderen grasbetontegels

Opbreken grasbetontegels 400x600x120mm
Grondwerken

Maaien bermen

Frezen.

Vrijgraven en aanvullen verhardingen (L+R)

Frezen asfaltverharding

Frezen asfaltverharding deklaag br. 7,00m’
Frezen asfaltverharding tussenlaag br. 7.00m

are
are

m2

m2
m2

m2

EUR
EUR

ton

ton
ton
ton
ton
ton
ton

m2

st
m3

EUR

km

m2

0,04
0,04
40,00

<<<

66,00
59,40
108,00
90,00
10,00
10,00

<<<<<K<

-4

34,34V

5,94
6,60
9,00
10,80
1,00
1,00

<<<<<K<

24,00
24,00
50,00

1,60

<<<<

0,08V
0,03V

103,50V

52,00V

1,50
1,50
150,00

<<<

1.260,00

<<

413,00
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121330
1214
121410
121420
121430
1215
121510
121520
121530
121540
1216
121610
1217

121710
121720

1218

121810
121820

1219

121910
121920

122

1220

122010
122020

1222
122210
122220
122230
1223

122310
122320

1224

122410
122420

1225

122510

1226

122610

122620

1227

Frezen asfaltverharding tussenlaag br. 4.00m

Aanbrengen asfaltbeton in reparatievakken

Aanbr. tussenlaag AC16 bind TL-IB rep.v. br. 7.00m
Aanbr. tussenlaag AC16 bind TL-IB rep.v. br. 4.00m

Aanbr. deklaag AC16 surf DL-IB rep.v. br. 7.00m

Leveren en aanbrengen grasbetontegels

Leveren en aanbrengen grasbetontegels.
Aanbrengen straatlaag van gestabiliseerd zand
Pasmaken van grasbetontegels

Grond vervoeren.

Wegbebakening/Afschermingsvoorziening

Uitzetten van wegmarkeringen

Markeringen op asfaltverhardingen

Aanbrengen ononderbroken streep br.0.15m'
Aanbrengen onderbroken streep 1-1 br.0.15m'

Aanbrengen Tellussen

Aanbrengen van detectielussen "tellen"in asfalt
Aansluiten detectielus op grondkabel.

Aanbrengen Lussen Informatieve Weg

Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie.
Aansluiten detectielus op grondkabel.

ASFALTREPARATIE N 638

Verwijderen grasbetontegels

Opbreken grasbetontegels 400x600x120mm
Zagen en opbreken asfaltbeton 160mm dik

Grondwerken
Maaien bermen
Frezen.

Vrijgraven en aanvullen verhardingen (L+R)

Frezen teerhoudende asfaltverharding

Frezen teerhoudend asfaltv. deklaag br. 1.80m
Frezen teerhoudend asfaltv. tussenlaag br. 1.50m

Veiligheidsmaatregelen (PBM)

Gebruik van arbeidshygiénische middelen
T.b.s. veiligheidsmiddelen teerh. verhardingen

Vervoeren en verwerken teerh. asfaltverhardingen

Vervoeren en verwerken van teerhoudend asfalt

Aanbrengen asfaltbeton in reparatievakken

Aanbr. tussenlaag AC16 bind TL-C rep.v. br. 1.50m
Aanbr. deklaag AC16 surf DL-C rep.v. br. 1.80m

Leveren en aanbrengen grasbetontegels

m2

ton
ton
ton

m2
m2

m3

EUR

km
km

st
st

st

33

are
are
m2

m2

EUR
EUR

ton

ton
ton

200,00V

41,30
20,00
126,00

20,80
20,80
40,00

1,35

0,66V

1.400,00
1.400,00

37,50
37,50
3.750,00

13.500,00

11.250,00

2.531,00

1.125,00
1.350,00
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122710
122720
122730
122740
122750

1228
122810
123
1230
123010
123020
123030
1232

123210
123220

1233

123310
123320

1234

123410

1235

123510
123520
123530

7

7111

711110
711120
711130
711140

7113

711310
711320
711330
711340
711350
711360
711370
711380

7114

711410
711420
711430
711440

Aanbrengen grasbetontegels.

Aanbrengen straatlaag van gestabiliseerd zand
Pasmaken van grasbetontegels

Grond vervoeren.

Leveren grasbetontegels.

Scheurbehandeling

Repareren van scheuren in asfalt.
ASFALTREPARATIE N 640

Verwijderen markeringen

Verwijderen ononderbroken streep br.0.15m
Verwijderen onderbroken streep 1-1 br.0.10m'
Verwijderen figuratie markering

Frezen asfaltverharding

Frezen asfaltverharding deklaag br. 6,60m'’
Frezen asfaltverharding tussenl. br.1.00 - 1.50m

Aanbrengen asfaltbeton in reparatievakken

Aanbr. tussenl. AC16 bind TL-C br. 1.00 - 1.50m
Aanbr. deklaag AC16 surf DL-C br. 6.50m

Wegbebakening/Afschermingsvoorziening

Uitzetten van wegmarkeringen

Markeringen op asfaltverhardingen

Aanbrengen ononderbroken streep br.0.15m’
Aanbrengen onderbroken streep 1-1 br.0.15m'
Aanbrengen figuratie markering

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

Omleidingen en Afzettingen N 260

Toep. afzetting(en) op kruisp. en rotondes fig. 56
Toep. afzetting(en) op enkelbaansweg fig.26
Toep. afzetting(en) op enkelbaansweg fig.18
Tbs verkeersregelaars

Omleiding N 269 "betonreparaties"

Engineering kleinschalige lokale omleidingen

Toep. kleinschalige lokale omleiding.

Toep. vooraankondigingsborden voor aanvang werk
Engineering kleinschalige lokale omleiding

Toep. kleinschalige lokale omleiding.

Toep. afzetting fig.11a dubbelb. auto-weg 100km/h
Toepassen rijplaten.

Huur en onderhoud stalen rijpl. breedte 60cm

Omleiding N 285 "betonreparatie rotonde Wagenberg"

Engineering grootschalige omleiding

Toep. grootschalige omleiding

Toep. vooraankondigingsborden voor aanvang werk
Tbs verkeersregelaars

m2

st
m3
st

m2
m2

ton
ton

EUR

km
m2

keer
keer
keer
uur

keer
keer
keer
keer
keer
EUR

dag

keer
keer
keer
uur

560,00
560,00
100,00

31,36
500,00

1.800,00

31,50
120,00
72,50

5.128,20
1.025,64

102,56
512,82

0,21
1,60
72,50

1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
40,00
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7115

711510

711520

7116

711610

711620

7117

711710

711720

7118

711810
711820

7119

711910
711920
711930
711940
7120

712010
712020
7121

712110
712120
712130
712140
712150
712160
712170
7122

712210
712220
7123

712310
712320
712330
712340
7124

712410
8
82

821

Afzettingen N 286

Toep. afzetting(en) op enkelbaansweg fig.18
Tbs verkeersregelaars

Afzettingen N 289

Toep. afzetting(en) op enkelbaansweg fig.18
Tbs verkeersregelaars

Afzettingen N 389

Toep. afzetting(en) op enkelbaansweg fig.18
Tbs verkeersregelaars

Afzettingen N 396

Toep. afzetting(en) op kruisp. en rotondes fig. 51
Tbs verkeersregelaars

Omleiding en Afzettingen N 612

Engineering grootschalige omleidingen

Toep. grootschalige omleiding.

Toep. vooraankondigingsborden voor aanvang werk
Tbs verkeersregelaars

Afzettingen N 620

Toep. afzetting(en) op enkelbaansweg fig.18
Tbs verkeersregelaars

Omleiding en Afzettingen N 629

Engineering kleinschalige lokale omleidingen

Toep. kleinschalige lokale omleiding.

Toep. vooraankondigingsborden voor aanvang werk
Toep. afzetting(en) op enkelbaansweg fig.18
Toepassen rijplaten.

Huur en onderhoud stalen rijpl. breedte 60cm

Tbs verkeersregelaars

Afzettingen N 638

Toep. afzetting(en) op enkelbaansweg fig.18
Tbs verkeersregelaars

Omleidingen N 640

Engineering kleinschalige lokale omleidingen

Toep. kleinschalige lokale omleiding.

Toep. vooraankondigingsborden voor aanvang werk
Tbs verkeersregelaars

Fig.nr. 37b tbv het "Scheuren vullen"

Toep.afzetting(en) enkelb.weg fig.37b excl.botsab.
WERKEN VAN ALGEMENE AARD
T.B.S. STELLEN WERKNEMERS EN MATERIEEL

TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS

keer
uur

keer
uur

keer
uur

keer
uur

keer
keer
keer
uur

keer
uur

keer
keer
keer
keer

dag
uur

keer
uur

keer
keer
keer
uur

keer

3,00
60,00

2,00
40,00

2,00
20,00

1,00
60,00

1,00
1,00
1,00
40,00

3,00
40,00

1,00
1,00
1,00
1,00
100,00
1,00
60,00

7,00
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1,00
1,00
1,00
40,00

5,00
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821010
821020
821030

822
822010
822020
822030
822040
83

831010
831020

T.b.s.ploeg straatmakers, incl vervoer
T.b.s. grondwerker wegenbouw
T.b.s. Tree-worker (incl. vervoer)

T.B.S. STELLEN MATERIEEL

T.b.s. vrachtauto incl. bediening

T.b.s. hydraulische graafmachine incl. bediening
T.b.s. hydraulische graafmachine incl. bediening
T.b.s. compressor incl. bediening

DIRECTIEBEHOEFTEN

Gebruik van een mobiele keet.
Gebruik hulpmiddelen.

SUBTOTAAL

uur
uur
uur

uur
uur
uur
uur

EUR
EUR

80,00
80,00
16,00

80,00
80,00
80,00
40,00
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NUMMER ERPLICHTING IN EURO
TRANSPORT SUBTOTAAL

9 Staartposten

91 Eenmalige kosten

910010 |.revoieeeiieeeieee e EUR ...........

910020 |.evveeieiiiieeeeeieeenen EUR ............,..

910030 |.eeviieeiiieeeeee e, EUR .....c.ooety

910040 |.oeoooieeeieeeeee e EUR ...........

910050 |.ieioieeeieeeeee e EUR ...........

918870 |Korting EUR ...........

918880 |Overige eenmalige kosten EUR ............

919990 |Totaal eenmalige kosten EUR ............ ,-EUR N

929990 |Uitvoeringskosten EUR N

939990 |Algemene kosten EUR N

949990 |Winst en risico EUR N

95 Stelposten

950010 |[Stelpost kleine leveranties en werkzaamheden. EUR 3.000,00v

950020 |Stelpost: boren van kernen EUR 5.000,00V

950030 |[Stelpost keur.kost. mil.hyg. kwal. vrijk. asfalt EUR 7.500,00V

950040 |Stelpost onvoorziene maatregelen voor het verkeer. EUR 3.000,00Vv

950050 |[Stelpost acceptatiekosten EUR 3.000,00V

950060 |Herstellen bestaande voegovergangen A 270 EUR 50.000,00V

96 Bijdragen

960010 |Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR N
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Specificatieformulier bijdragen RAW

Door invulling en verzending van dit specificatieformulier verklaart u dat de verschuldigde RAW en/of FCO
en/of VISI bijdrage(n) is overgemaakt aan de desbetreffende stichting(en). Na ontvangst van de betaling(en)
ontvangt u van Stichting CROW en/of Stichting Fonds Collectief Onderzoek een betalingsbewijs.

Betreft: Opgave van
Datum:

o RAW bijdrage o FCO bijdrage o VISI bijdrage

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam

Postadres

| Huis- of postbusnr.

Postcode

Plaats

Naam Contactpersoon

[ Voorletter(s)

Telefoonnummer

Faxnummer

E-mailadres

Informatie bijdrageverplichting

RAW - registratienummer’

RAWO0056 - 67660

Besteknummer

VRT.12.01.2012

Korte werkomschrijving

Naam opdrachtgever

Naam bestekschrijvende instantie?

(0,15 % van aannemingssom)

Aannemingssom exclusief btw EUR
Afdracht

RAW-bijdrage (excl. BTW)? EUR
(0,15 % van aannemingssom)

BTW 19% EUR
Totaal RAW-bijdrage(incl. BTW) EUR
Bijdrage VISI (excl. BTW)? EUR
(0,15 % van aannemingssom)

BTW 19% EUR
Totaal Bijdrage VISI (incl. BTW) EUR
FCO-bijdrage (vrijgesteld van BTW)? EUR

rekening van:

Contactpersoon verklaart dat bovengenoemd RAW en/of FCO en/of VISI bijdrage(n) is/zijn overgemaakt op de

rek. nr. 53.99.29.018 ten name van Stichting CROW — Ede voor bijdrage RAW en/of VISI

rek. nr. 60.82.80.437 ten name van Fonds Collectief Onderzoek GWW — Ede voor bijdrage FCO.

Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en/of Stichting Fonds Collectief Onderzoek
GWW een betalingsbewijs in tweevoud. Eén exemplaar is bestemd voor de directie van het werk.

RAWO0123-00001.

ingenieursbureau.

' Het RAW-registratienummer vindt u op iedere pagina van het bestek aan de linkerbovenzijde. Voorbeeld:
2 Alleen invullen indien de opdrachtgever niet zelf het bestek heeft geschreven, bijvoorbeeld de naam van een

3 Zie Standaard RAW bepalingen artikel 01.08 en/of 01.21




