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Nota van Inlichtingen 1 – Aanbesteding onbelichte glasvezel (MDFS) 

Deze Nota van Inlichtingen bevat de antwoorden op door gegadigden gestelde vragen, alsmede mededelingen uit eigen beweging van Aanbesteder. Deze Nota van Inlichtingen maakt 

integraal onderdeel uit van de aanbestedingsdocumenten. Indien het gestelde in deze Nota van Inlichtingen tegenstrijdigheden bevat ten opzichte van het gestelde in de eerder 

gepubliceerde aanbestedingsdocumenten dan prevaleert het gestelde in deze Nota van Inlichtingen. 

Mededelingen Aanbesteder: 

Mededeling 

M1 Mededeling m.b.t. bijlage 9 en minimumeis 18 

 

Aanbesteder heeft de beschikbare meetresultaten van de bestaande glasvezels als bijlage bij deze NvI opgenomen. Van de Westfriese sluis en Leimuiderbrug is geen meetrapport 

beschikbaar. Voor het meetrapport van Zaanbrug (Wormerveer) – Beatrixbrug geldt dat de A-locatie anders dan in meetrapport is aangegeven (Clausbrug); 

  

Na heroverweging van de bruikbaarheid van de bestaande glasvezels concludeert Aanbesteder dat bestaande glasvezels niet of beperkt bruikbaar zijn en het risico op onvolledige 

of onjuiste informatie niet zelf wenst te dragen. Aanbesteder past daarom minimumeis 18 als volgt aan: 

 

Dienstverlener mag hergebruik van bestaande glasvezel van provincie Noord-Holland in overweging nemen. Beschikbare trajecten en specificaties van de bestaande glasvezels zijn 

opgenomen in Annex E. Het risico dat de bestaande glasvezel niet geschikt is, inclusief het risico op onjuistheid en/of onvolledigheid van beschikbaar gestelde informatie, berust 

geheel bij Dienstverlener. 

 

 

 

  

Vragen en antwoorden: 

Nr. Document 

Paragraaf 

/ pagina Vraag Gegadigde Antwoord Aanbesteder 

1 Aanbestedingsleidraad 11 Omtrent het toevoegen/verwijderen van extra kunstwerken 

gedurende de looptijd van de overeenkomst. Kan de 

aanbestedende dienst aangeven hoe er in dit geval om wordt 

gegaan met de eenmalige en maandelijkse kosten?  

Aanbesteder is van mening dat consequenties vooraf niet 

eenduidig zijn vast te stellen, daarom is onderstaande tekst 

opgenomen in de Aanbestedingsleidraad: paragraaf 2.4: "In het 

geval ...de opdrachtsom / inschrijfprijs." 
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Aanbesteder en opdrachtnemer zullen dit gezamenlijk vaststellen, 

de open begroting zoals geeist dient voldoende informatie te 

bevatten om deze consequenties vast te stellen.  

2 Aanbestedingsleidraad 2.4 Wat zijn de locatiegegevens van "de bediencentrale te 

Heerhugowaard"? Is er ook een tekening van deze locatie met de 

invoerpunten beschikbaar? 

Het adres is Pannekeetweg 15, Heerhugowaard. 

 

X:117.179,102   

Y:523.099,634  

 

Een tekening van de invoerpunten is nog niet beschikbaar en dient 

afgestemd te worden met de aannemer die het steunput en het 

bediengebouw op deze locatie realiseert. Een concept tekening 

van de nieuwe situatie van het steunpunt wordt ter info 

meegestuurd met deze nota, zie document 0272 VO102 - situatie 

gewijzigd.pdf 

3 Aanbestedingsleidraad 2.5 Een looptijd van 10 jaar; Gaat de overeenkomst pas in na de eerste 

4 jaar "realisatiefase" of gaat de Aanbestedende dienst een 

contract aan van 14 jaar. Als marktpartij zouden wij graag wel een 

officiele overeenkomst sluiten met looptijd vanaf aanvang 

wanneer er kosten moeten worden gemaakt  

Dit is ook het geval. De overeenkomst gaat in op de datum van 

ondertekening. Dan start ook de looptijd. Conform planning is dit 

medio februari 2017. De initiële looptijd van het contract eindigt 

op 31 december 2030.  De initiële termijn zal op basis hiervan 13 

jaar en 10,5 maanden zijn. 

4 Aanbestedingsleidraad 2.5 Om niet aanbieden van de aansluitvezels aan het einde van de 

looptijd; Wat is voor de Aanbestedende dienst het einde van de 

looptijd? Na de initiele 10 (+4) jaar?  

Einde van de initiële looptijd is voor alle aansluitvezels 31 

december 2030. 

5 Aanbestedingsleidraad 2.5 Om niet aanbieden van de aansluitvezels; Wat is voor de 

Aanbestedende dienst de definitie van Aansluitvezels?  

De Aansluitvezels zijn de vezelparen tussen de aangesloten 

Objecten van PNH en de dichtstbijzijnde handhole(s) van de 

Dienstverlener. Het gaat daarbij om de specifiek voor PNH 

aangelegde ducts en glasvezelkabels. 

6 Aanbestedingsleidraad 2.6 Geen investering; De eenmalige kosten moeten verdisconteerd 

worden in de maandelijkse kosten tijdens de 120 maanden 

looptijd; De eerste 4 jaar zullen er ook aanzienlijke kosten moeten 

worden gemaakt. Marktpartij zou de kosten willen opvoeren zodra 

een Kunstwerk/Ring is aangesloten en niet na deze 4 jaar pas. Kunt 

u hiermee instemmen? 

Dat is reeds het geval. De eenmalige investeringskosten per 

verbinding dienen te worden verdisconteerd in de eerste 120 

maandtermijnen (10 jaar) van de betreffende verbinding. 

 

Facturatie geschiedt na geaccepteerde oplevering (onder de 

voorwaarden zoals in de aanbestedingsdocumenten beschreven). 

Als een verbinding in juni 2017 wordt opgeleverd en de eerste 

facturatie geschiedt in juli 2017, dan is de laatste van de eerste 120 

maandtermijnen de termijn van juni 2027.  

7 Aanbestedingsleidraad 4.3.1 Kerncompetenties; is de Aanbestedende dienst ook akkoord als de 

marktpartij een referentie aanlevert via een (aangegeven) 

onderaannemer waar wordt voldaan aan de gewenste 

kerncompetenties? De onderaannemer zou in dit geval het gehele 

U kunt onder de voorwaarden van de aanbestedingswet en zoals 

beschreven in paragraaf 3.4.2 van de aanbestedingsleidraad een 

beroep op (een) derde(n) doen om te voldoen aan de 

geschikheidseisen (waaronder de kerncompetenties).  
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project aanblijven 

8 Aanbestedingsleidraad 4.3.1 Kerncompetenties; is Aanbestedende dienst akkoord als het 

aantonen van de kerncompetenties geschiedt middels projecten 

van langer dan 36 maanden geleden?  

Nee. De uitvoering van de referentieopdracht dient minimaal voor 

een deel in de laatste 36 maanden te hebben plaatsgevonden. Een 

referentieproject dat voor deze termijn is afgerond voldoet niet. 

9 Aanbestedingsleidraad 5.1 Laagste fictieve inschrijfsom; op basis waarvan wordt de fictieve 

inschrijfsom bepaald en in hoeverre wordt daarmee 

marktconformiteit behaald?  

In paragraaf 5.2 staat beschreven op welke wijze de fictieve 

inschrijfsom wordt bepaald. In paragraaf 5.3 staat beschreven hoe 

fictieve kortingen kunnen worden behaald door het bieden van 

kwaliteit. In paragraaf 5.4 staat beschreven hoe de inschrijfsom 

wordt bepaald. 

 

De marktconformiteit van de prijzen wordt behaald door 

concurrentiestelling. 

10 aanbestedingsleidraad 1.9 Kan aanbestedende dienst nader toelichten/inzicht geven welke 

aspecten specifiek zichtbaar moeten zijn met betrekking tot de 

open begroting? 

De begroting dient zodanig inzicht te bieden in de kostenopbouw 

per object dat op basis hiervan kan worden bepaald wat de 

kostenconsequenties zijn van aanpassingen gedurende de looptijd 

van de overeenkomst. Deze dient te bevatten (geldt ook voor 

onderaanneming): 

 

- Gespecificeerd te zijn op basis van hoeveelheden en 

eenheidsprijzen; 

- Uitgesplitst te zijn naar loon, materiaal, materieel en 

onderaanneming; 

- Tot op een kosten-homogeen niveau te zijn uitgewerkt 

(kosten-homogeen wil zeggen dat de prijs per eenheid voor de 

gehele bij de betreffende post behorende hoeveelheid 

nagenoeg gelijk is); 

- Een realistische weergave te zijn van de werkelijk te maken 

hoeveelheden en kosten;  

- Gespecificeerde posten voor bouwplaatskosten en indirecte 

kosten (overige niet direct aan één product of activiteit 

gerelateerde kosten) te bevatten;  

- Geen aparte post voor een korting te bevatten, deze dient 

over de eenheidsprijzen te zijn verrekend; 

 

Het eventueel niet volledig zijn van de door de Aanbesteder 

aangeleverde gedetailleerde begroting is voor risico van de 

inschrijver 

11 Aanbestedingsleidraad 2.4 De planning van de opdrachtgever die de kunstwerken geschikt 

maakt voor bediening op afstand is leidend. Is er al bekend wie 

deze Opdrachtnemer is / zal zijn? Zo ja, mag gegadigde  daarmee in 

Deze is nog niet bekend, definitieve gunning is gepland in januari. 

 

Aanbesteder heeft in het "programma van eisen" eisen 
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contact treden? Zo nee, wanneer verwacht de aanbestedende 

dienst dit bekend te hebben en hoe ziet de aanbestedende dienst 

deze samenwerking? 

opgenomen over de raakvlakken en afstemming met de 

Opdrachtnemer 24-uurs centrale bediening 

12 Aanbestedingsleidraad 2.4 Niet alle kabels en leidingen nabij de aan te sluiten bruggen en 

sluizen zijn geregistreed bij KLIC/ staan vermeldt KLIC-tekeningen. 

De aanbestedende dienst beschikt wel over de juiste gegevens 

m.b.t. de aanwezig infrastructuur. Is het mogelijk dat de 

aanbestedende dienst, deze kosteloos aanlevert aan de 

gegadigde?   

Het is correct dat de objectgebonden kabels en leidingen niet zijn 

geregistreerd bij de KLIC. Aanbesteder heeft niet alle gegevens 

beschikbaar, tevens is de exacte ligging van deze kabels niet van 

alle kabels bekend.  

 

Na gunning zal Aanbesteder de beschikbare informatie ter 

beschikking stellen, gegadigde dient op basis van zijn expertise zelf 

een inschatting te maken van de consequenties voor de uit te 

voeren werkzaamheden en dient deze te verdisconteren in zijn 

aanbieding. 

13 Aanbestedingsleidraad 2.4 Kan de aanbestedende dienst aangeven of er specifieke werktijden 

zijn bij of nabij de kunstwerken, i.v.m. de vaart en de N wegen in 

de Provincie Noord Holland? 

Aanbesteder voegt ter infomatie de volgende twee documenten 

toe als bijlage bij deze nota: 

 

- procedures vcp  

- WBU wegen 

14 Aanbestedingsleidraad 2.4 De bestaande infrastructuur welke reeds zijn aangelegd door de 

Provincie mogen en moeten gebruikt worden. Wat als deze 

bestaande infra niet toereikend is. Mag de gegadigde dan zelf de 

benodigde voorzieningen aanbrengen? Bijvoorbeeld de bestaande 

zinker als deze niet bruikbaar is, kan gegadigde dan bijvoorbeeld 

gebruik maken van de buizen die aan de brug zijn bevestigd. Indien 

ja, kan de aanbestedende dienst bevestigen dat gegadigde 

hiervoor de benodigde plantons en steigers, mag neerzetten?  

Het is niet toegestaan zelf waterkruisingen aan te brengen. 

Aanbesteder zal hiervoor zorg dragen. Minimumeis 19 wordt als 

volgt geherformuleerd: 

 

Dienstverlener dient ervan uit te gaan dat eventueel benodigde 

ondergrondse waterkruisingen ter plaatse van Kunstwerken door 

PHNH beschikbaar worden gesteld, in de vorm van één of (in geval 

van een knooppunt) twee lege HDPE buis/buizen van 40 mm 

diameter. 

15 Aanbestedingsleidraad 2.4 Op een aantal provinciale wegen zijn voor de komende jaren 

reconstructies gepland, kan gegadigde inzicht krijgen in de 

planning van deze werkzaamheden? 

Aanbesteder verwijst ter indicatie naar de website:  

 

https://www.noord-

holland.nl/Actueel/Archief/2016/Augustus_2016/Investeringen_en

_onderhoud_aan_Noord_Hollandse_infrastructuur  

16 Aanbestedingsleidraad 2.4 Indien gegadigde graafwerkzaamheden dient te verrichten langs 

wegen, waar reconstructies zijn gepland,  hoe gaat de 

aanbestedende dienst dan om met de benodigde vergunningen? 

En kan de aanbestedende dienst aangeven hoe er omgegaan 

wordt, met eventuele verleggingskosten? 

Verleggingskosten en vergunningen die nodig zijn voor realisatie 

van dit contract zijn voor rekening en risico van Gegadigde. Hierbij 

dient Gegadigde rekening te houden met de mogelijke 

consequenties van geplande reconstructies.  

17 Aanbestedingsleidraad 2.4 Kan de aanbestedende dienst aangeven of de provincie en/of Nee, dat kan Aanbesteder niet bevestigen.  
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overige stakeholders mee werken, om de gemiddelde doorlooptijd 

m.b.t. de verstrekking van de vergunningen te verkorten? 

18 Aanbestedingsleidraad 2.4 De aan te sluiten kunstwerken zijn soms lastig te benaderen met 

auto's. Kan de aanbestedende dienst aangeven, hoe er omgegaan 

wordt met de montage auto's? Krijgt de gegadigde een ontheffing 

van de provincie? En indien dit het geval is, zijn hier dan 

aanvullende kosten aan verbonden? 

Gegadigde kan ontheffing aanvragen, hieraan zijn geen 

aanvullende kosten verbonden. 

19 aanbestedingsleidraad 2.4 Ziet de gemaakte opmerking met betrekking tot weglaten/niet 

opdragen van kunstwerken toe op specifiek de 9 stuks of geldt dit 

mogelijk voor alle aan te sluiten kunstwerken? Kan de 

aanbestedende dienst dit bevestigen? 

Aanbesteder bevestigd dat deze opmerking toeziet op de 9 

kunstwerken. 

20 aanbestedingsleidraad 2.4 Kan de aanbestedende dienst specificeren, wat er precies met 

ontkoppelen van kunstwerken wordt bedoelt? Kan aanbestedende 

dienst meer inzicht geven in de oorzaak van ontkoppeling en geldt 

dit dan voor alle kunstwerken? Is hierbij de verwachting dan dat 

gegeven tarieven van een locatie dan ook geschrapt worden op dat 

moment uit de periodieke kosten? Graag nadere toelichting op de 

gegeven bepaling. 

Met ontkoppelen bedoelt Aanbesteder dat gedurende de looptijd 

verbindingen naar kunstwerken uit de scope worden gehaald 

middels een wijziging op de overeenkomst. Zie tevens vraag 1 voor 

de bepaling van de financiële consequenties van deze wijziging. 

21 Aanbestedingsleidraad 2.5 Wat bedoelt de aanbestedende dienst precies met "de looptijd"? 

Over welke periode gaat dit concreet? Daarnaast is voor Gegadigde 

niet duidelijk wat de aanbestedende dienst bedoelt met 

'aansluitvezels'. Waar beginnen deze en houden deze op? Kan de 

aanbestedende dienst dit nader toelichten, als ook hoe de 

aanbestedende dienst de 'overdracht' van deze vezels voor zich 

ziet? 

Zie de antwoorden op vraag 3,4 en 5 

22 aanbestedingsleidraad 2.5 Wat bedoeld aanbestedende dienst precies met deze bepaling? 

Gegadigde dient immers een aanbod te genereren inclusief beheer 

tot op de ODF panelen in de kunstwerken. Dat zal in eigendom zijn 

van gegadigde vanwege o.a. het beheer en de SLA. Aanleg van 

backbone tot aan de kunstwerken  zal ook op naam zijn van 

gegadigde. Dat is in beginsel niet overdraagbaar. Daarnaast biedt 

dit deel van het netwerk ook geen meerwaarde voor de 

aanbestedende dienst. Of bedoeld aanbestedende dienst de 

interne bekabeling in het kunstwerk zoals ook aangegeven in het 

pve ? Graag nadere toelichting op deze bepaling. 

Voor de definitie van het begrip Aansluitvezel verwijzen we naar 

het antwoord op vraag 5. Het gaat derhalve om het overdragen 

van het specifieke gedeelte tussen de handhole van gegadigde en 

het object van PNH. Naar oordeel van Aanbesteder is dit wel 

overdraagbaar. 

 

Toelichting: Deze bepaling beoogt de overdracht van de dienst 

naar een nieuwe Dienstverlener te faciliteren, na een toekomstige 

nieuwe aanbesteding. Zoals nu de bestaande vezels van PNH 

kunnen worden ingezet voor de MDFS, wil de provincie te zijner 

tijd de specifiek voor haar gegraven vezels beschikbaar kunnen 

stellen aan de inschrijvers op dat moment. Het is dan aan de 

inschrijvers van dat moment of zij die ducts, kabels en vezels wel of 

niet kunnen gebruiken voor hun voorstel. 

23 aanbestedingsleidraad 2.5 Kan de aanbestedende dienst bevestigen dat na oplevering van het Nee, de periode van 10 jaar gaat lopen vanaf 1 januari 2021 en 
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laatste kunstwerk de periode van 10 jaar beheer en onderhoud 

gaat lopen?  

eindigt per 31 december 2030. Dit zijn vaste data. De oplevering 

van verbindingen vindt plaats in de realisatiefase die loopt t/m 31 

december 2020. Uitgangspunt is dat alle verbindingen voor 1 

januari 2021 opgeleverd zullen zijn. 

 

Volledigheidshalve benadrukken we hierbij dat het beheer en 

onderhoud van een verbinding start op de datum van 

geaccepteerde oplevering. 

24 aanbestedingsleidraad 2.5 Gegadigde verwacht dat na oplevering van een kunstwerk conform 

eis 33 conform gegeven planning wel sprake is van start van het 

gegeven maandtarief van de desbtreffende locatie. Kan 

aanbestedende dienst dit bevestigen?  

Zie antwoord op vraag 6 

25 aanbestedingsleidraad 2.5 Gegadigde gaat er hierbij vanuit dat in eerste instantie er geen 

beheer en onderhoud van toepassing is/aangeboden hoeft te 

worden op de eigen verbindingen. Kan aanbestedende dienst dit 

bevestigen? 

Dit is correct voor de bestaande verbindingen van Aanbesteder, zie 

ook mededeling M1 

26 aanbestedingsleidraad 3.4.2 Gegadigde maakt bij de uitvoering gebruik van een 

onderaannemer voor de aanleg van glasvezel etc. Dit is puur voor 

de uitvoering. Dit is middels een inkoopovereenkomst vastgelegd. 

Wordt dit gezien als beroep doen op een Derde? Kan 

aanbestedende dienst dit bevestigen. 

Nee. Indien gegadigde zelfstandig (zonder de betreffende 

onderaannemer) kan voldoen aan de gestelde geschiktheidseisen, 

dan is er geen sprake van een beroep op derde. 

27 aanbestedingsleidraad 5.3.1 Dient inderdaad per gegeven aanpassing in de gegeven tekst (3 

stuks dus opgesomd bij in te dienen informatie) de beantwoording 

gegeven te worden met de verschillende aspecten zoals gegeven? 

Kan aanbestedende dienst dit bevestigen? 

Ja. De beoordeling geschiedt eveneens per beschreven aanpassing. 

28 aanbestedingsleidraad 5.3.1 Kan de aanbestedende dienst toelichten, wat wordt precies 

bedoeld met ON in de regel "….de fasering van de 24-uurs ON geen 

invloed…."? 

Met de term van 24-uurs ON wordt de Opdrachtnemer voor de 

realisatie van de 24-uurs bediening bedoeld. ON staat derhalve 

voor Opdrachtnemer. 

29 aanbestedingsleidraad 5.3.2 Kan aanbestedende dienst meer inzicht geven waarom het 

toepassen van een 2e bediencentrale leidt tot het  weghalen van 

een aantal kunstwerken? Is het dan de gedachte dat deze 

apart/alleen vanuit de 2e bediencentrale aangestuurd gaan 

worden? 

In het geval van een tweede bediencentrale zal mogelijk het 

ontwerp van het netwerk (primaire- en subring) worden 

aangepast, waarbij kunstwerken mogelijk rechtstreeks op de 

tweede bediencentrale worden aangesloten. 

30 aanbestedingsleidraad 5.3.2 Bij het leveren van darkfiber is er geen sprake van actieve 

componenten die geheel bepalen welke bandbreedte 

getransporteerd wordt over de vezels. Kan aanbestedende dienst 

nadere toelichting geven op de gegeven aanpassing/situatie van 

geen voldoende capaciteit in het netwerk (valt namelijk buiten 

scope van de aanbesteding) opdat we deze situatie goed begrijpen.  

Eventuele onvoldoende capaciteit in de toekomst kan zich uiten in 

een behoefte aan meer vezels. 

31 aanbestedingsleidraad 5.4 Kan gegadigde ervanuit gaan dat in principe alle gegeven Ja. 
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kunstwerken (op deze 9 stuks optionele na) in opdracht gegeven 

zullen worden conform de gegeven planning? 

32 Aanbestedingsleidraad Paragraaf 

2.2 

Pagina 10 

"De provincie wil 44 kunstwerken in de provincie laten bedienen 

vanaf één bediencentrale. In een later stadium zou dit aantal 

kunnen toenemen tot ca. 100 kunstwerken, te bedienen vanuit 

twee bediencentrales." 

- Worden alle (nieuwe (waaronder de circa 56 overige) 

glasvezelberbindingen tussen de bediencentrale(s) onder deze 

overeenkomst ondergebracht? 

Nee. Zie het gestelde in de laatste alinea van paragraaf 2.5. Een 

tweede bediencentrale en de daaraan te koppelen / gekoppelde 

kunstwerken valt buiten de scope van deze opdracht 

33 Aanbestedingsleidraad Paragraaf 

2.2 

Pagina 10 

"Gedurende de looptijd van de overeenkomst is de aanbestedende 

dienst gerechtigd extra beweegbare kunstwerken te koppelen aan 

de bediencentrale, dan wel aan de bediencentrale gekoppelde 

kunstwerken te ontkoppelen en de betreffende verbinding(en) uit 

de overeenkomst te verwijderen." 

Inschrijver moet voor de aanleg van een aantal verbindingen grote 

investeringen doen, die zij terug kan verdienen door middel van 

een maandelijks tarief. Waneer een verbinding echter eerder dan 

de volledige contractduur wordt opgezegd, wordt Inschrijver deze 

mogelijkheid ontnomen. 

- Is Aanbestedende Dienst bereid om bij voortijdige beeindiging 

van een verbinding, de nog openstaande investeringskosten voor 

haar rekening te nemen? 

- Over, naar schatting, welk aantal verbindingen gaat het hier? 

Zie vraag 1. Gegadigde kan ervanuit gaan dat opdrachtgever de 

resterende eenmalige investeringskosten die onderdeel zijn van 

maandtarief 1 (conform 5.4 van aanbestedingsleidraad) voor haar 

rekening neemt. De hoogte van de kosten zal herleid worden uit de 

door gegadigde in te dienen open begroting. 

 

Aanbesteder kan geen inschatting maken van het aantal 

verbindingen 

34 Aanbestedingsleidraad Paragraaf 

2.4 

Pagina 10 

Inschrijver heeft, mede naar aanleiding van de site survey, het 

voornemen om haar Managed Dark Fiber Service op de 

klantlocaties af te monteren op glasconnectoren en glasmuxen in 

de ODF’s. De beheerpartij vanuit de bediencentrale kan daarop alle 

benodigde actieve datatransmissie-apparatuur aansluiten. 

Hiermee kan inschrijver invulling geven aan de beschikbaarheid- en 

betrouwbaarheidseisen van Aanbestedende Dienst.  Dit ook om 

daadwerkelijk invulling te kunnen geven aan beheer, monitoring en 

onderhoud van de MDFS dienst. Gaat Aanbestedende Dienst 

akkoord met deze werkwijze? 

Nee. De wijze van afmonteren van de MDFS in de Objecten van 

PNH dient te geschieden conform het programma van eisen, 

minimumeis 10, § 3.2.1.4 en § 3.2.1.5. Glasmuxen zijn niet 

toegestaan. 

35 annex C  Gegadigde ziet deze bepalingen als informatiegevend welke niet 

per definitie leiden tot een aanpassing van de gegeven SLA annex 

B, Met andere woorden annex B is leidend. Kan aanbestedende 

dienst dit bevestigen? 

Annex B is leidend. Annex C definieert de Niveau I, resp. Niveau II 

vaarwegen die in het SLA worden gebruikt.   

36 Bijlage 2 - Format 

Prijzenblad  

Gebruik 

vezels van 

PNH 

Tijdens de site-survey is gebleken dat een aantal kunstwerken 

reeds door middel van een glasvezelverbingen aan elkaar 

gekoppeld zijn. Dat zijn er meer dan in uit het prijzenblad blijkt. 

Schalkwijkerfietsbrug is opgenomen in het format prijzenblad. De 

verbinding naar de Elsbroekerbrug is niet eigendom van 

Aanbesteder. 
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Een voorbeeld hiervan is de Cruquiusbrug die zowel met de 

Elsbroekerbrug als met de Schalkwijkerfietsbrug gekoppeld is. 

- Kunnen deze verbindingen gebruikt worden door Inschrijvers? 

- Zo ja, welke verbindingen zijn dit alllemaal? 

 

Gegadigde dient ervanuit te gaan dat enkel de in format 

prijzenblad genoemde verbindingen eigendom zijn van 

Aanbesteder en gebruikt mogen worden. Zie ook mededeling M1.  

 

 

37 Bijlage 2 - Format 

Prijzenblad  

Gebruik 

vezels van 

PNH 

- Is Aanbestedende Dienst de (juridische) eigenaar van alle 

bestaande glasvezels? 

- Zo nee, wie is de huidige (juridische) eigenaar is van de bestaande 

glasvezels? 

- Kan Aanbestedende Dienst optreden als verhuurder van de 

glzavezel ook als zijn niet zelf de eigenaar daarvan is? 

Ja, Aanbesteder is de juridisch eigenaar van de bestaande 

glasvezels  

Nee, Aanbesteder treedt niet op als verhuurder 

 

Zie ook mededeling M1. 

38 Bijlage 2 - Format 

Prijzenblad  

Gebruik 

vezels van 

PNH 

- Zijn de bestaande glasvezelverbindingen point-to-point 

verbindingen Zijn zonder onderbrekingen? 

Zie mededeling M1 

39 Bijlage 2 - Format 

Prijzenblad  

Gebruik 

vezels van 

PNH 

- Wat Is het aantal vezels per glasvezelververbinding dat 

beschikbaar is? 

Zie mededeling M1 

40 Bijlage 2 - Format 

Prijzenblad  

Prijsopgav

e 

De periode van realisatie loopt van 2017 tot en met 2020. 

- Is de expiratiedatum van alle verbindingen gelijk op 1 januari 

2031? 

- Wat is, in geval van verlenging, de expiratie datum voor 

verbindingen die na 1 januari 2031 worden aangevraagd en 

opgeleverd? 

- Zie antwoord vraag 4 

- De expiratiedatum van alle nieuwe, middels een wijziging 

overeengekomen,  verbindingen zal specifiek per wijziging 

bepaald en overeengekomen worden 

41 Bijlage 4 - Concept 

Overeenkomst  

Artikel 3 In hoeverre valt de realisatieperiode onder de overeenkomst welke 

aangegaan wordt voor de periode van tien (10) jaren? 

zie vraag 3 

42 Bijlage 4 - Concept 

Overeenkomst  

Artikel 6 Kan aan lid A van dit artikel het woord 'redelijk' of de woorden 

'naar redelijkheid' toegevoegd worden met betrekking tot de 

eventuele wijzigingen? 

Nee. Artikel 6 lid b beschrijft dat de consequenties van een 

wijziging in beginsel voor rekening en risico van opdrachtgever zijn. 

De financiële consequenties zullen herleid worden uit de in te 

dienen open begroting. 

43 Bijlage 4 - Concept 

Overeenkomst  

Artikel 10 

C 

Kan in geval van dood en letselschade de financiële beperking 

verwoord in bepaling 10b gelden? 

Nee, letselschade en dodelijke ongevallen zijn juist bewust buiten 

deze beperkingsclausule gehouden. Indien dergelijke schade 

(deels) toerekenbaar is aan opdrachtnemer dan dient deze zijn 

volledige verantwoordelijkheid te dragen. De kosten bij deze 

vormen van schade kunnen enorm oplopen en deze moeten 

volledig gedragen worden door de partij die deze (deels) 

veroorzaakt heeft. Dit risico kan niet deels bij bijvoorbeeld de 

provincie terecht komen.  

44 Bijlage 4 - Concept 

Overeenkomst  

Artikel 11 

A 

Kan hieraan toegevoegd worden ' …indien en voor zover het 

ingebreke blijven niet is/wordt veroorzaakt door handelingen dan 

Artikel 11 lid a wordt als volgt herschreven: 
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wel nalaten van Opdrachtgever of derden. "Opdrachtgever is bevoegd boetes te heffen indien de 

Opdrachtnemer in gebreke blijft zijn verplichtingen uit deze 

Overeenkomst na te komen, indien en voor zover het ingebreke 

blijven niet is/wordt veroorzaakt door handelingen dan wel nalaten 

van Opdrachtgever. 

45 Bijlage 4 - Concept 

Overeenkomst  

Artikel 11 

C 

Kan hier een maximum bedrag van €10.000 per 

glasvezelverbinding van gemaakt worden? 

Nee 

46 Bijlage 4 - Concept 

Overeenkomst  

Artikel 11 Hoe verhoudt dit artikel zich met de minimale eis nr. 37 

betreffende de acceptatie periode? Het zou onredelijk zijn dat 

indien door een langdurige acceptatieperiode opleverdata niet 

gehaald worden en daardoor boetes verbeurd raken. 

Er is geen sprake van een langdurige acceptatieperiode. 

Opdrachtnemer dient binnen 6 maanden na bestelling een goed-

werkend fiberspan op te leveren die door middel van accordering 

van het opleveringsrapport wordt geaccepteerd door de 24-uurs 

ON. Tenzij de verbinding binnen 10 dagen alsnog niet blijkt te 

voldoen (zie minimumeis 37), is de acceptatie van de verbinding 

hiermee afgerond. 

 

Gegadigde kan er vanuit gaan dat binnen 30 dagen na oplevering 

de betreffende verbinding is geaccepteerd of afgewezen.  

47 Bijlage 4 - Concept 

Overeenkomst  

Artikel 13 (in combinatie met 8.2 AIV) Ons inziens valt staking en ziekte van 

personeel onder overmacht. Kan dit gewijzigd worden? 

Nee. Het voorkomen van staking en/of het zorgdragen voor 

voldoende capaciteit in geval van ziekte valt binnen de 

invloedsfeer van opdrachtnemer en valt derhalve niet onder 

overmacht. 

48 Bijlage 4 - Concept 

Overeenkomst  

Artikel 14a Deze bepaling ontbreekt. Dat klopt. 

49 Bijlage 4 - Concept 

Overeenkomst  

Artikel 14b Kan het 'zonder opgave van redenen zoals nu voortvloeit uit de 

bepaling met betrekking tot tussentijds geheel of gedeeltelijk 

beëindigen en/of opschorten gewijzigd worden naar 'ingevolge 

hetgeen bepaald is in artikel 10.2 AIV'? 

Nee.  

50 Bijlage 4 - Concept 

Overeenkomst  

Artikel 14b Geldt hetgeen bepaald in dit artikel ook in het geval van annulering 

zoals genoemd in de AIV? 

Nee. Zoals gesteld is artikel 14b slechts van toepassing "buiten 

hetgeen is geregeld in de AIV". 

51 Bijlage 4 - Concept 

Overeenkomst  

Artikel 3 In artikel 3 heeft de aanbestedende dienst opgenomen dat de 

overeenkomst na afloop van de bepaalde looptijd van 10 jaar voor 

onbepaalde tijd zal worden voorgezet met een opzegtermijn van 6 

maanden. Sinds de laatste wijziging van de Telecommunicatiewet 

(en de invoering van artikel 7.2a) van oktober 2016 is het niet meer 

mogelijk dat een aanbieder van een elektronisch 

communicatienetwerk (of dienst) en zijn afnemer een 

opzegtermijn overeenkomen die langer is dan 3 maanden. Zie 

hiervoor artikel 7.2a lid 6. Is de aanbestedende dienst bereid om 

deze bepaling daarom aan te passen in 3 maanden opzegtermijn? 

Zo niet, dan ontvangt Gegadigde graag een toelichting.  

De opzegtermijn zal worden aangepast naar 3 maanden.  
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52 Bijlage 4 - Concept 

Overeenkomst  

Artikel 7b Wat verstaat de aanbestedende dienst precies onder "de 

betreffende Glasvezelverbinding is tot stand gebracht"? Acht de 

aanbestedende dienst de verbinding tot stand gebracht na 

enkelzijdige of redundante oplevering? Graag ontvangt Gegadigde 

een toelichting hierop. 

Na enkelzijdige oplevering. 

53 Bijlage 4 - Concept 

Overeenkomst  

Artikel 9 In artikel 9 is opgenomen dat Opdrachtnemer slechts met 

voorafgaande schriftelijke toestemming een onderaannemer kan 

contracteren. Is de aanbestedende dienst bereid om (bijvoorbeeld 

via het EUA document doorgegeven derden) op voorhand 

toestemming te verlenen voor de vermelde derden die Gegadigde 

als onderaannemer wenst in te schakelen? Zo niet, dan ontvangt 

Gegadigde graag een nadere toelichting. 

Ja. Zie het gestelde in paragraaf 3.4.2 van de 

aanbestedingsleidraad 

54 Bijlage 4 - Concept 

Overeenkomst  

Artikel 10 Artikel 10 lid b bepaalt dat Opdrachtnemer voor alle schade 

aansprakelijk tot een bedrag van 1 mio per gebeurtenis en 2 

gebeurtenissen per kalenderjaar. Gegadigde acht deze bedragen, 

mede gezien het feit dat er geen beperking voor indirecte schade is 

aangebracht, niet redelijk en proportioneel. Is de aanbestedende 

dienst bereid om deze bedragen naar beneden bij te stellen, 

bijvoorbeeld naar 500.000 euro respectievelijk 1.000.000 euro? Zo 

niet, dan ontvangt Gegadigde graag een toelichting.  

Nee. De begrippen directe schade en indirecte schade zijn niet 

wettelijk bepaald en worden ook niet genoemd in het betreffende 

artikel. De beperking betreft alle schade. 

 

Naar oordeel van de aanbestedende dienst is er gezien de 

opdrachtwaarde geen sprake van disproportionaliteit. 

55 Bijlage 4 - Concept 

Overeenkomst  

Artikel 10 In artikel 10 is geen relatie gelegd met de voortdurende aard van 

de dienstverlening, te weten managed dark fiber. Is de 

aanbestedende dienst bereid om hier een relatie in aan te 

brengen, meer in het bijzonder met de parameters uit de SLA? Het 

enkele niet behalen van een parameter uit de SLA, dient niet 

meteen een tekortkoming te zijn van de Opdrachtnemer, maar hier 

hier zou een mate van gradatie in kunnen worden aangebracht. Dit 

acht Gegadigde redelijk en proportioneel. Zo niet, dan ontvangt 

Gegadigde graag een toelichting.  

Het is voor Aanbesteder niet duidelijk waarom het voortdurende 

karakter van de dienstverlening tot een andere aansprakelijkheid 

zou moeten leiden. 

56 Bijlage 4 - Concept 

Overeenkomst  

Artikel 11 De aanbestedende dienst stelt voor om een zeer substantiele 

boete op te leggen bij de te late oplevering van een 

Glasvezelverbinding. Het is Gegadigde niet duidelijk welke 

afhankelijkheden er zullen bestaan, bijvoorbeeld met 

werkzaamheden van andere leveranciers van de aanbestedende 

dienst, waardoor de risico's voor Gegadigde op dit moment niet 

goed in te schatten zijn. Kan de aanbestedende dienst deze 

afhankelijkheden, alsmede de voorziene planning/termijnen 

toelichten? Is de aanbestedende daarnaast bereid om een bonus 

uit te keren bij vroegere of exact tijdige oplevering? Graag 

ontvangt Gegadigde hier een toelichting op.  

Gegadigde dient zelf afhankelijkheden te bepalen en mee te 

nemen in zijn inschrijving. Enkel afhankelijkheden van Aanbesteder 

welke expliciet in de overeenkomst zijn opgenomen, zoals de 

waterkruising, zijn voor rekening en risico van Aanbesteder.  Zie in 

dit kader het antwoord op vraag 44,  

 

Er wordt geen bonus uitgekeerd bij vroegere of exact tijdige 

oplevering. Zie ook vraag 23. 
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57 Bijlage 4 - Concept 

Overeenkomst  

Artikel 12 Het bepaalde in artikel 12 is niet duidelijk voor Gegadigde. Kan de 

aanbestedende dienst dit artikel nader toelichten? 

Als de provincie een bedrag vooruit betaald heeft en in de periode 

waarop de betaling ziet is de opdrachtnemer toerekenbaar 

tekortgeschoten, dan is het betaalde bedrag en evt. wettelijke 

rente onverschuldigd betaald en moet dan dus verrekend of 

terugbetaald worden door Opdrachtnemer. 

58 Bijlage 4 - Concept 

Overeenkomst  

Artikel 13 

sub b 

Gegadigde acht het niet redelijk en proportioneel dat een van 

buiten komende oorzaak waar Opdrachtnemer geen invloed op 

heeft, en waardoor een overschrijding van de normen uit de SLA 

plaatsvindt, aan Opdrachtnemer wordt toegerekend. Is de 

aanbestedende dienst bereid om dit aan te passen? Zo niet, dan 

ontvangt Gegadigde graag een toelichting. 

Nee, Aanbesteder zal dit niet aanpassen. Het ontstaan van 

graafschade ligt deels buiten de invloedsfeer van opdrachtnemer, 

maar opdrachtnemer heeft wel enige invloed op de 

waarschijnlijkheid (bijvoorbeeld door secure vastlegging in KLIC) en 

opdrachtnemer heeft zeker invloed op de hersteltijd.  

Aanbestedende dienst heeft daarentegen helemaal geen invloed 

op de kans op graafschade. Daarom wordt opdrachtnemer geacht 

dit risico op zich te nemen. 

 

Gegeven het feit dat de verbindingen (grotendeels) volledig 

redundant zijn aangelegd zal graafschade in de regel alleen 

consequenties hebben op de redundantie en niet op de 

beschikbaarheid van de verbinding (en dus niet op de normen uit 

de SLA). Opdrachtnemer dient ervoor zorg te dragen dat de 

redundantie z.s.m. wordt hersteld  

59 Bijlage 4 - Concept 

Overeenkomst  

Artikel 14 

sub b 

In Artikel 14 is abusievelijk een sub a weggevallen. In sub b is 

opgenomen dat Opdrachtgever te allen tijde de overeenkomst 

tussentijds en met onmiddellijke ingang kan opzeggen tegen 

betaling van een vergoeding voor de tot dan toe verrichte 

werkzaamheden en een vergoeding voor reeds aangegane 

verplichtingen. Deze opzeggingsmogelijkheid acht Gegadigde niet 

redelijk en proportioneel. Is de aanbestedende dienst bereid om 

deze mogelijkheid te beperken in die zin dat zij dit recht pas na een 

aantal jaar van de looptijd kan gebruiken (uiteraard behoudens de 

overige opzeggingsmogelijkheden op grond van de 

overeenkomst)? Zo niet, dan ontvangt Gegadigde graag een 

toelichting.  

Sub a zal in de definitieve overeenkomst verwijderd worden.  

 

Nee, aanbesteder is hiertoe niet bereid.. Het is een algemene 

opzegmogelijkheid, bijvoorbeeld van toepassing indien er een 

bestuurlijk besluit noodzaakt tot beëindiging. De provincie zal 

uiteraard niet lichtvaardig met deze mogelijkheid omgaan.  

60 Bijlage 4 - Concept 

Overeenkomst  

Artikel 14 

sub c 

Zie vraag 3 van Gegadigde, die als hier ingelast kan worden 

beschouwd. 

Het is onduidelijk wat hier wordt gevraagd. 

61 Bijlage 4 - Concept 

Overeenkomst  

Artikel 14 

sub g 

Sub g van Artikel 14 bepaalt dat bij de beëindiging of ontbinding 

van deze Overeenkomst de Opdrachtnemer in redelijkheid zal 

meewerken aan de overdracht van alle specifiek voor 

Zie antwoord op vraag 22 
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Opdrachtgever aangelegde kabels aan een volgende dienstverlener 

dan wel aan Opdrachtgever. Kan de aanbestedende dienst 

toelichten wat er precies bedoeld wordt met 'overdracht', alsook 

wat er precies bedoeld wordt met 'specifiek voor Opdrachtgever 

aangelegde kabels'? Gegadigde kan namelijk op dit moment niet 

bepalen wat dit precies voor gevolgen heeft. 

62 Bijlage 4 - Concept 

Overeenkomst  

Artikel 15 

sub b 

Artikel 15 sub b bepaalt dat het Opdrachtnemer niet zal zijn 

toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van 

Opdrachtgever een Glasvezelverbinding te renoveren 

overeenkomstig artikel 7:220 lid 2 en 3 BW. Kan de aanbestedende 

dienst toelichten wat zij precies bedoelt met renoveren? Binnen de 

dienstverlening die de aanbestedende dienst wenst te betrekken 

uit de markt, is nadrukkelijk beheer en onderhoud begrepen. 

indien Gegadigd regulier onderhoud voorziet aan de 

glasvezelverbindingen, dan zal dit conform het daarvoor 

gebruikelijke proces plaatsvinden. Bij spoedherstelwerkzaamheden 

zal hier van afgeweken worden, zulks in het belang van de klant om 

de dienstverlening zo spoedig als mogelijk weer werkend te 

krijgen. Het is daarom voor Gegadigde niet in alle gevallen mogelijk 

om voorafgaande toestemming van Opdrachtgever te moeten 

verkrijgen (ervan uitgaande dat de aanbestedende dienst 

renoveren hieronder schaart). Zie ook het bepaalde in sub f. 

Met renoveren wordt hier bedoeld: geheel of gedeeltelijk 

vervangen. Op basis van artikel 7:220 BW heeft de verhuurder in 

principe de mogelijkheid om het verhuurde te renoveren en 

daarbij de huur te verhogen, terwijl in deze opdracht de prijzen 

vast dienen te liggen. Om die reden wordt het betreffende artikel 

uitgesloten.  

 

Aanbestedende dienst zal de genoemde toestemming onder 

normale omstandigheden zonder meer geven, mits de operatie van 

aanbestedende dienst hierdoor niet in gevaar komt. Bij 

spoedherstel accepteert aanbestedende dienst dat de 

toestemming niet van te voren verkregen kan worden. 

63 Bijlage 4 - Concept 

Overeenkomst  

Artikel 15 

sub c 

Dit artikel bepaalt dat het Opdrachtnemer zonder de voorafgaande 

schriftelijke toestemming van Opdrachtgever niet is toegestaan de 

eigendom van een Glasvezelverbinding over te dragen of de 

Glasvezelverbinding te bezwaren met een beperkt of zakelijk recht. 

Gegadigde begrijpt niet wat de aanbestedende dienst hier precies 

mee bedoeld. Kan de aanbestedende dienst dit nader toelichten, 

waaronder toelichten hoe zich deze bepaling verhoudt tot artikel 

14 lid 2 van de AIV? Voor Gegadigde bestaat er verschil tussen de 

glasvezels zelf en de buis waarin deze glasvezels zich bevinden. 

Daarnaast meent Gegadigde, die overigens haar vorderingsrechten 

in het kader van een in de financieringspraktijk standaard 

gebruikte constructie heeft verpand (= bezwaard met een beperkt 

recht), dat bezwaring aan Opdrachtgever geen beperkingen oplegt 

terzake de gevraagde dienstverlening. Voor wat betreft de wens 

om bij het einde van de overeenkomst zaken over te dragen aan 

Opdrachtgever verwijst Gegadigde naar de eerder daarover 

gestelde vraag. 

Het verkopen of verpanden van de vezels door opdrachtnemer 

kan, afhankelijk van de gekozen constructie, leiden tot 

continuïteitsrisico's voor de aanbestedende dienst. Aanbestedende 

dienst wil daarom de mogelijkheid hebben om dergelijke 

constructies van geval tot geval te beoordelen, maar zal de 

toestemming niet zonder gerechtvaardigde grond weigeren. 

64 Bijlage 4 - Concept Artikel 17 Gegadigde vermoed dat artikel 17 artikel 16 moet zijn. Is de Ja. In de definitieve overeenkomst zal dit worden aangepast 
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Overeenkomst  aanbestedende dienst bereid dit aan te passen? 

65 Bijlage 5 - Algemene 

inkoopvoorwaarden  

Artikel 5.4 Kunt u deze bepaling wederkerig maken? Nee. 

66 Bijlage 5 - Algemene 

inkoopvoorwaarden  

Artikel 

10.5 

Hoe ziet u de uitwerking van dit artikel in de praktijk voor zich? 

Met name ook in het licht van de wijze van vergoeding (120 

maanden). 

Het artikel heeft betrekking op de Aansluitvezels. Als de 

overeenkomst op grond van artikel 10 van de AIV wordt 

ontbonden dan dienen de Aansluitvezels om niet te worden 

overgedragen. 

67 Bijlage 5 - Algemene 

inkoopvoorwaarden  

Artikel 

16.4 

Kunt u de garantietermijn koppelen aan de looptijd van de 

overeenkomst in plaats van de termijn te koppelen aan de 

levensduur van de geleverde zaak? 

Nee. Er is geen sprake van een geleverde zaak, maar van een 

dienst. Het betreffende artikel is derhalve niet van toepassing. 

68 Bijlage 8 - Programma 

van Eisen 

3.1.2 Minimumeis 6: Wordt bij het verstrekken van de opdrachten 

rekening gehouden met dijksluiting (gesloten seizoen) ? 

Dit is inbegrepen in de levertijd van 6 maanden. Zie ook het 

antwoord op vraag 83. 

69 Bijlage 8 - Programma 

van Eisen 

3.1.2 Minimumeis 5: Wanneer wordt de planning bekend gemaakt van 

het project 24 uurs centrale bediening? 

Op basis van de huidige planning zal dit eind januari 2017 zijn. 

Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 

70 Bijlage 8 - Programma 

van Eisen 

3.2.1.5 Zijn er specifieke eisen m.b.t. brandwerende materialen zoals LFH 

en LSZH binnen een technische ruimte? 

 De gebruikte materialen dienen moeilijk brandbaar en zonder 

halogenen te zijn, in overeenstemming met IEC 332-3 en IEC 754. 

71 Bijlage 8 - Programma 

van Eisen 

3.2.1.5 Behoort het herstellen en eventueel certificeren van 

brandwerende doorvoeringen tot de taken van de 

opdrachtnemer? 

Ja. 

72 Bijlage 8 - Programma 

van Eisen 

3.2.1.5 Dient de Opdrachtnemer zelf zorg te dragen voor kabelgoten voor 

zover bestaande goten niet bruikbaar en/of geschikt zijn? 

Ja. 

73 Bijlage 8 - Programma 

van Eisen 

3.3.2 Wordt aan de zijde van de Opdrachtgever één centraal persoon 

beschikbaar gesteld waarmee de planning en uitvoering kan 

worden afgestemd? 

Ja, echter dient Gegadigde zelf ook af te stemmen met de  

Opdrachtnemer 24-uurs centrale bediening. Zie ook vraag 2. 

74 Bijlage 8 - Programma 

van Eisen 

3.3.3 Wordt tijdens de bouw aan de zijde van de Opdrachtgever één 

centraal persoon beschikbaar gesteld waarmee toegang tot de 

technische ruimten kan worden verkregen? 

Ja 

75 Bijlage 8 - Programma 

van Eisen 

3.3.3 Mogen de installatiewerkzaamheden binnen technische ruimten 

normaal gesproken binnen normale kantoortijden plaatsvinden? 

Ja. Mits voldaan wordt aan de eisen van beschikbaarheid zoals 

gesteld in PVE MDFS Annex C en gegadigde toestemming heeft 

verkregen conform minimumeis 30 voor eventuele benodigde 

verkeersmaatregelen. 

76 Bijlage 8 - Programma 

van Eisen 

3.3.4 Minimumeis 33: Markeert de overeengekomen bedrijfsvaardige 

oplevering voor elke fiber span de facturering voor een periode 

van 10 jaar?  

Zie programma van eisen, minimumeis 33 voor de bepaling van het 

startmoment van facturering voor elk Fiberspan. De duur van 

facturatie is vastgelegd in artikel 3 van de concept overeenkomst: 

van acceptatie bedrijfsvaardige oplevering tot einde van de 

overeenkomst. Dat is voor vrijwel alle Fiberspans meer dan 10 jaar.   

77 Bijlage 8 - Programma 

van Eisen 

Annex A Kan Opdrachtnemer beschikken over tekeningen waarop de 

technische ruimte van elk aan te sluiten Object is aangegeven? 

Nee. Ten tijde van de aanbesteding worden geen tekeningen 

beschikbaar gesteld. Om de tenderkosten van gegadigde te 

beperken en een level playing field te creeeren heeft Aanbesteder 
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onder andere minimumeis 19 en 34  opgenomen.  

78 Bijlage 8 - Programma 

van Eisen 

Annex A Kan de Opdrachtgever tijdens de bouw de beschikking krijgen over 

tekeningen van kabels en leidingen die in eigen beheer zijn op en 

rondom een Object? 

zie vraag 12 

79 Bijlage 8 - Programma 

van Eisen 

Annex E Zouden wij als marktpartijen de routes, diameters en aantallen 

ducts, de typen kabels met aantallen (beschikbare) vezels, kunnen 

krijgen van de reeds bestaande glasvezel tussen de aangegeven 

locaties 

De beschikbaarheid van glasvezels, respectievelijk glasvezelducts, 

voor gebruik in de MDFS wordt beschreven in bijlage 1 bij de Nota 

van Inlichtingen. Alleen de in die bijlage genoemde vezels/ducts 

zijn beschikbaar kunnen worden gebruikt door Inschrijvers.  

80 Bijlage 8 - Programma 

van Eisen 

Annex E Zouden wij als marktpartijen de routes kunnen krijgen van de 

reeds bestaande glasvezel tussen de aangegeven locaties? 

Zie mededeling M1 

81 Bijlage 8 - Programma 

van Eisen 

Pag. 6 De definitie van Local Tail en Resilience lijken met elkaar in 

tegenspraak voor wat betreft wel of geen redundantie. Kan de 

aanbestedende dienst uitleggen, hoe u het ziet op dit punt? Kan de 

aanbestedende dienst aangeven of de Local Tail (tussen PoP van 

Dienstverlener en Bediencentrale of Kunstwerk) redundant 

geleverd dient te worden? 

Zie minimumeis 14. Een Object dient langs twee routes 

benaderbaar te zijn, maar de twee routes mogen tussen het Object 

en de eerste handhole van de MDFS door hetzelfde duct lopen 

(max. 2500 meter). Deze wijze van aansluiten beschouwt PNH als 

redundant (ook wel bekend als een "flat ring" aansluiting). De 

Bediencentrale dient langs twee zijden volledig gescheiden te 

worden aangesloten. 

82 Bijlage 8 - Programma 

van Eisen 

Pag. 7 In Paragraaf 3.1 spreekt de aanbestedende dienst over een vijftal 

topeisen. Kan de aanbestedende dienst aangeven welke 5 u 

bedoelt, aangezien er verderop in de aanbesteding 66 

minimumeisen worden beschreven? Bedoeld u hiermee de 

gegeven paragrafen 3.1 tot 3.5? 

De minimumeisen 1 t/m 5 zijn de bedoelde topeisen. De overige 

minimumeisen zijn onderliggend aan deze vijf topeisen. In de 

inleiding van §§ 3.2, 3.3 en 3.4 wordt deze relatie aangegeven. In § 

3.4 is sprake van topeisen T1, T2 en T3; hier wordt bedoeld 

Minimumeisen 1, 2 en 3. 

83 Bijlage 8 - Programma 

van Eisen 

Eis 6 Is de aanbestedende dienst bereid om omstandigheden zoals 

hieronder vermeld als overmacht/ geldige reden voor vertraging te 

accepteren;  1. langere doorlooptijd van vergunningen 

(gebruikelijke termijn is tot 8 weken, maar dit kan ook langer zijn) 

2. door de vergunningverlener te stellen voorwaarden omtrent de 

uit te voeren werkzaamheden 3. het niet kunnen werken door 

weersomstandigheden (bijv. Breekverbod) 4. 

bodemverontreiniging 5. Dijksluiting.  Kan de aanbestedende 

dienst dit bevestigen? Zo niet, dan ontvangt gegadigde graag een 

toelichting.  

Nee, aanbesteder is hier niet toe bereid. Gegadigde dient hiermee 

rekening te houden in zijn planning van de (voorbereidende) 

werkzaamheden. Het staat gegadigde daarbij vrij om 

voorbereidende werkzaamheden op basis van de indicatieve 

planning eerder dan 6 maanden te starten indien gegadigde dit 

noodzakelijk acht om vertraging te voorkomen.  

 

Gegadigde dient zijn planning af te stemmen met de 24-uurs 

opdrachtnemer conform minimumeis 5 en heeft hiermee ook 

eerder dan 6 maanden voor de formele afroep inzicht in de 

planning. Zie ook vraag 11 van de Kunstwerken.  

 

 

1)  

84 Bijlage 8 - Programma 

van Eisen 

Eis 9 Gegadigde gaat er hierbij vanuit dat de gegeven planning het 

uitgangspunt vormt voor deze eis en dat niet alle verbindingen in 1 

keer afgeroepen wordt; kan aanbestedende dienst dit bevestigen? 

"Dat klopt, gegadigde kan ervanuit gaan dat niet alle verbindingen 

in 1 keer worden afgeroepen.  De planning en volgorde van de 

objecten kan echter wel wijzigen. " 

85 Bijlage 8 - Programma 3.2 Bedoelt aanbestedende dienst met onderliggend dat deze andere Onderliggend wil zeggen dat deze eisen een nadere invulling geven 
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van Eisen eisen moeten voldoen aan het doel van de desbetreffende 

gegeven minimum eis? 

aan de bovenliggende eis(en). Zie ook het antwoord op vraag 82 

86 Bijlage 8 - Programma 

van Eisen 

Eis 14 Begrijpt gegadigde goed dat een geografisch ontwerp 

toegevoegd/gemaakt dient te worden van het te aan te bieden 

netwerk? Dit ter verificatie van de gewenste redundantie eisen? 

Ja, het geografisch ontwerp dient onder meer ter verificatie van de 

ontwerpuitgangspunten. 

87 Bijlage 8 - Programma 

van Eisen 

Eis 14 Wat wordt er bedoeld bij Minimum eis 14 " ontwerp MDFS 

Infrastructuur " met : niet meer dan twee " lagen " van ringen ( 

Primaire ring - Subring ) . Wat wordt er verstaan onder een 

primaire - en subring . Graag verduidelijking om geen 

misvestanden hierin te hebben 

Een primaire ring loopt vanaf de Bediencentrale naar de 

Bediencentrale via een aantal Knooppuntlocaties en/of 

Kunstwerken. Een subring loopt tussen twee Knooppuntlocaties of 

één Knooppuntlocatie en de Bediencentrale via één of meer 

Kunstwerken. De Objecten aangesloten op de Primaire ring 

vormen laag 1; de Objecten aangesloten op een subring vormen 

laag 2. Knooppuntlocaties bevinden zich in beide lagen. Zie 

onderstaande afbeelding. 

 

 

88 Bijlage 8 - Programma 

van Eisen 

Eis 14 Er wordt geeist dat er maximaal 1 object per enkelvoudige 

glasbreuk uit mag vallen . Is dit 1 object per ring ?  

Dit is 1 Object in absolute zin. Een enkelvoudige glasbreuk mag 

nooit leiden tot uitvallen van meer dan één Object. Merk op dat 

Knooppuntlocaties en de Bediencentrale niet mogen uitvallen als 
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gevolg van een enkelvoudige glasbreuk. 

89 Bijlage 8 - Programma 

van Eisen 

Eis 18 Zijn er trace tekeningen beschikbaar van de bestaande glasvezel 

verbindingen genoemd in Annex E . Met deze tekeningen kan de 

eis van redundantie optimaal worden bepaald .  

 Zie mededeling M1. 

90 Bijlage 8 - Programma 

van Eisen 

Eis 19 Indien er geen HDPE40 buis vrij is, door wie wordt de benodigde 

waterkruising dan gemaakt en wie draagt hierbij de kosten?. 

Gegadigde gaat ervan uit dat dit in eerste instantie binnen het 

domein van de provincie valt en dus buiten de scope van de 

aanbesteding. Is deze aanname correct?   

Zie antwoord op vraag 14 

91 Bijlage 8 - Programma 

van Eisen 

definitie 

blz 17 

In de gegeven definities lijkt een tegenspraak te zitten. Er hoeft 

namelijk geen sprake te zijn van een incident klasse 1 indien niet 

voldaan wordt aan alle eisen! Er wordt namelijk gewerkt naar een 

ontwerp met redundantie zodat beschikbaarheid en functionele 

werking van ene locatie gewaarborgd wordt. Welke definitie is dan 

leidend volgens aanbestedende dienst?  

Indien een local tail van een Kunstwerk in een Niveau I vaarweg 

breekt, waarbij de beide aansluitvezelparen van dat Kunstwerk 

door hetzelfde duct lopen, valt dat Kunstwerk uit. In die situatie is 

sprake van een Klasse I Incident. 

Er zijn Incidenten denkbaar waarbij geen verminderde 

beschikbaarheid van vaarwegen optreedt. Daarvoor gelden de 

generieke SLA prestatienormen. 

92 Bijlage 8 - Programma 

van Eisen 

Eis 39 Ervaring leert dat de gevraagde frequentie m.b.t. operationele 

overleg, à eenmaal per maand hoog is (in veel gevallen is er 

namelijk niets voorgevallen). Staat de aanbestedende dienst er dan 

ook voor open om dit overleg via de e-mail en/of Skype plaats te 

laten vinden in plaats van een persoonlijke meeting? Of bedoeld 

aanbestendende dienst dit binnen uitvoering/uitrol fase?  

Aan de vorm van het overleg worden geen specifieke eisen gesteld. 

Van belang is dat overleg effectief en efficiënt is. Operationeel 

overleg vindt plaats zolang de MDFS operationeel is. 

93 Bijlage 8 - Programma 

van Eisen 

3.2.1.3 Inschrijver hanteert de richtlijn dat nieuwe lassen altijd maximale 

gemiddelde lasdemping van maximaal 0.1dB mogen hebben. 

Bestaande lassen in het netwerk mogen een maximaal gemiddelde 

waarden van 0.25dB hebben onder voorwaarde dat de gemiddelde 

lasdemping van alle lassen op de gehele verbinding ≤ 0.1dB 

bedraagt. Is aanbestedende dienst bereid deze richtlijn over te 

nemen? 

De aanbestedende dienst is bereid deze richtlijn over te nemen, 

onder handhaving van alle overige eisen met betrekking tot 

demping. In het bijzonder de maximale demping van 20 dB per 

Fiberspan dient te worden gehaald. 

94 Bijlage 8 - Programma 

van Eisen 

3.2.1.6 De maximale demping bedraagt 20dB . Is dit met golflengte 

1550nm ? Is er evt. een maximale afstand van een fiberspan tussen 

2 locaties te geven?  

Zie PvE, § 3.2.1.2.1 en  § 3.2.1.2.2; hierin staan ook de relevante 

golflengtes vermeld. Er is geen eis m.b.t. de maximale afstand van 

een Fiberspan tussen twee Locaties, mits de dempingseis wordt 

gehaald. 

95 Bijlage 8 - Programma 

van Eisen 

Eis 41 "Bij incidenten die niet binnen twee uur worden opgelost, vindt 

escalatie plaats". Kan aanbestedende dienst aangeven waarom na 

2 hr de escalatie bedacht is? Aannemelijk is dat bij incidenten de 

kabel echt onderbroken is en dan gelden deze tijden als normale 

herstelwerkzaamheden. Mogelijk zijn laswerkzaamheden langer 

dan deze tijd van toepassing. Is aanbestedende dienst bereid deze 

tijd aan te passen? 

Escalatie heeft tot doel de provincie tijdig op de hoogte te brengen 

van een te verwachten Hersteltijd langer dan 2 uur. Zo kan de 

provincie maatregelen nemen voor informatie aan en beheersing 

van verkeersstromen langs het betreffende Kunstwerk. N.B.: 

escalatie hoeft niet te wachten tot 2 uur na optreden van een 

Incident. Zodra duidelijk is dat de reparatietijd meer dan 2 uur zal 

zijn, kan het operationeel niveau besluiten tot escalatie. 
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96 Bijlage 8 - Programma 

van Eisen 

Eis 42 De gevraagde beschikbaarheid van 99,7% voor alle 

glasvezelverbindingen is, gezien de gevraagde ringtopologie, ook 

afhankelijk van de beschikbaarheid van de actieve apparatuur per 

locatie. Is de aanbestedende dienst bereidt om deze 

afhankelijkheid buiten de berekening van de beschikbaarheid te 

houden? 

De actieve apparatuur maakt geen deel uit van de 

Glasvezelverbinding en wordt daarom niet meegenomen in de 

bepaling van de beschikbaarheid. Indien alle Fiberspans in een 

Glasvezelverbinding intact zijn (of zelfs maar één van beide routes), 

is de Glasvezelverbinding beschikbaar, ongeacht of de actieve 

apparatuur functioneert.  

97 Bijlage 8 - Programma 

van Eisen 

Eis 43 Voor alle glasvezelverbindingen geldt dezelfde beschikbaarheid 

echter kan er wel sprake zijn van verschillende aanvangstijden bij 

type 1 en type 2 incidenten. Hoe ziet aanbestedende partij dit?  

De beschikbaarheid van 99,7% op jaarbasis geldt per 

Glasvezelverbinding. Bij een Klasse II Incident mag de Hersteltijd 

later starten, mits over het hele jaar gemeten de beschikbaarheid 

van 99,7% wordt gehaald (max 26,24 uur outage per jaar). 

98 Bijlage 8 - Programma 

van Eisen 

Eis 45/46 Gegadigde voert geen ODTR oplevertest uit, zodra een storing is 

verholpen en/of correctieve actie is uitgevoerd. Nadat een storing 

is opgelost, neemt de gegadigde contact op met de aanbestedende 

dienst om de bevestiging te krijgen dat de dienst weer actief is. 

Indien de aanbestedende dienst twijfelt aan de kwaliteit/ werking 

van een verbinding, zal gegadigde de verbinding herstellen. Kan de 

aanbestedende dienst  akkoord gaan met dit voorstel? Zo niet dan 

ontvang gegadigde hier graag een adequate toelichting op. 

Nee, aanbesteder gaat niet akkoord. De bewijslast dat de dienst na 

herstel weer functioneert conform specificatie en SLA ligt bij de 

Dienstverlener. Een telefonische bevestiging dat "het weer werkt" 

acht de provincie onvoldoende.  

99 Bijlage 8 - Programma 

van Eisen 

Eis 53 Kan de aanbestedende dienst er mee akkoord gaan, dat gegadigde 

binnen vijfwerkdagen een trouble ticket rapport aanlevert? Zo niet 

dan graag nadere toelichting op de geformuleerde eis. 

Ja. 

100 Bijlage 8 - Programma 

van Eisen 

Eis 60 Het is niet gangbaar in de markt dat door periodieke metingen de 

glasvezelverbindingen worden getest (geeft immers 

onderbrekingen in de functionele werking). Gegadigde levert de 

darkfiber verbindingen conform de gestelde eisen en wensen van 

de aanbestedende dienst en deze worden bij oplevering getest. 

Indien een verbinding niet functioneert conform de oplever test, 

zal de gegadigde  deze verbinding herstellen (we zijn immers 

verantwoordelijk voor de goede wekring van de infra-structuur). 

Kan de aanbestedende dienst akkoord gaan met dit voorstel? Zo 

niet dan ontvangt leverancier hier graag een adequate toelichting 

op. 

De enige manier om te checken of de MDFS functioneert conform 

de oplevertest (behoudens kabelbreuk) is het uitvoeren van een 

periodieke meting. Het is aan de Inschrijver om te bepalen welke 

frequentie van periodieke metingen adequaat is om aan deze eis te 

voldoen. 

101 Bijlage 8 - Programma 

van Eisen 

Eis 66 Gaat de aanbestestedende dienst er mee akkoord om de termijn 

van 5 werkdagen te verruimen naar 10 werkdagen? Gezien de 

mogelijke afhankelijkheid van meerdere stakeholders hierbij lijkt 

de 5 werkdagen, praktisch gezien, operationeel niet haalbaar.  

Dit is niet akkoord. De 5 werkdagen wordt gehandhaafd. 

102 Bijlage 8 - Programma 

van Eisen 

Paragraaf 

3.2.1.1 

Pagina 8 

Bevinden alle demarcatiepunten zich ín de objecten (brug/sluis)? Ja. Zie paragraaf 3.2.1.4 van het PvE 

103 Bijlage 8 - Programma Paragraaf Zijn afwijkingen toegestaan als bijvoorbeeld wel wordt voldaan aan Zie antwoord op vraag 93. 
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van Eisen 3.2.1.3 

Pagina 9 

gemiddelde trajectdemping? 

104 Bijlage 8 - Programma 

van Eisen 

Paragraaf 

3.3.1 

Pagina 10 

MINIMUMEIS 11. 

- Zijn er voor alle objecten ‘schone grond’ verklaringen? 

- Zo nee, wie draagt hier zorg voor? 

Nee. Gegadigde dient hiervoor zorg te dragen. Eventuele 

geconstateerde verontreinigingen zijn voor rekening van 

Aanbesteder. Het tijdig uitvoeren van benodigde onderzoeken en 

overige werkzaamheden (om vertraging in de realisatie te 

voorkomen) is voor rekening en risico van gegadigde. 

105 Bijlage 8 - Programma 

van Eisen 

Paragraaf 

3.3.1 

Pagina 11 

MINIMUMEIS 12. 

- Geldt dit ook voor aanbrengen bouwkundige voorzieningen (zoals 

kabelgoten, ladderbanen)? 

- Van welke aanwezige voorzieningen kan al wel gebruik gemaakt 

worden? 

- Wat zijn de voorschriften en/of restricties hierbij? 

Ja, met uitzondering van waterkruisingen. Gebruik van bestaande 

voorzieningen in overleg met eigenaar, resp. Opdrachtnemer 24 

uurs CB. Idem over voorschriften/restricties. 

106 Bijlage 8 - Programma 

van Eisen 

Paragraaf 

3.3.1 

Pagina 11 

MINIMUMEIS 14. 

Kunt u ‘langs twee kanten benaderbaar ’toelichten? 

Zie beantwoording van vraag 81 

107 Bijlage 8 - Programma 

van Eisen 

Paragraaf 

3.3.1 

Pagina 12 

Kan Inschrijver er van uitgaan dat alle bouwkundige voorzieningen 

op alle lokaties beschikbaar zijn voor de aanleg van de 

glasvezelverbinding? 

Nee. Zie antwoord op vraag 105. 

108 Bijlage 8 - Programma 

van Eisen 

Paragraaf 

3.3.1 

Pagina 12 

Kan Inschrijver er van uitgaan dat er voldoende ruimte op alle 

lokaties beschikbaar is voor het afmonteren van de 

glasvezelverbinding? 

Ja. 

109 Bijlage 8 - Programma 

van Eisen 

Paragraaf 

3.3.1 

Pagina 12 

MINIMUMEIS 19. 

- Zijn er bij meervoudige aansluitingen en/of knooppuntlocaties 

ook meervoudige lege HDPE buizen beschikbaar? 

- Wat geldt er voor bovengrondse waterkruisingen? 

Zie antwoord op vraag 14. 

110 Bijlage 8 - Programma 

van Eisen 

Paragraaf 

3.3.3 

Pagina 13 

Zijn alle objecten voorzien van juiste NAWP gegevens? Ja. In bijlage 2 (inschrijfstaat) staan de X,Y coördinaten 

weergegeven. 

111 Bijlage 9 - Concept 

Service Level Agreement  

3.3 blz 6 Dient de term Storingen hierbij gezien te worden als de gegeven 

definitie voor Incidenten? Hoe ziet de aanbestedende dienst dit? 

Ja; Storing is synoniem met Incident. 

112 Bijlage 9 - Concept 

Service Level Agreement  

normen 

MDFS blz 9 

De gegeven hersteltijd bij klasse 2 incident is bepaald in 

werkdagen. Volgens de definitie van werkdagen geldt dat dit 

sneller dan hersteld dient te zijn dan bij klasse 1 het geval is (door 

de week). Is dit inderdaad de bedoeling. Graag nadere toelichting 

op de definitie ter voorkoming van misverstanden 

De bedoeling is dat het regime voor Klasse 2 Incidenten lichter is 

dan dat voor Klasse 1 Incidenten. "Binnen één werkdag" mag in dit 

geval worden gelezen als "Uiterlijk gereed aan het einde van de 

eerstvolgende werkdag". 

113 Bijlage 9 - Concept 

Service Level Agreement  

3.9.2 Kan aanbestedende dienst meer inzicht geven welke verzoeken per 

gegeven categorie van toepassing kunnen zijn. Op deze wijze 

bepaald is namelijk de opdrachtgeven vrij om te bepalen wat 

Opdrachtgever en opdrachtnemer zullen in gezamenlijk overleg 

invulling geven aan de DAP. Hierbij zal in redelijkheid bepaald 

worden welke urgentie van toepassing is op een standaardverzoek. 
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urgent is. Gegadigde ziet graag een nadere specificatie van de 

diverse categorieen (over een te komen in de DAP). Mede gezien 

de bijbehorende boete regeling is dit te open gedefinieerd naar 

mening van gegadigde. 

114 Bijlage 9 - Concept 

Service Level Agreement  

3.15 Er is sprake van algemene eisen die gesteld zijn. Hoe ziet 

aanbestedende dienst voor deze eisen de uitwerking in het 

verificatie plan? Graag ziet gegadigde nadere toelichting op het 

specifieke doel van de verificatie/het  verificatieplan. 

Aanbesteder verwijst naar de inleidende tekst bij paragraaf 3.15 

waarin het doel beschreven staat. 

115 Bijlage 9 - Concept 

Service Level Agreement  

3.13 Gegadigde bewaart de logfiles m.b.t. de meetresultaten geen 24 

maanden. Gaat de aanbestedende dienst er mee akkoord, dat 

alleen de resultaten die tevens in de maandrapportage worden 

verstrekt, 24 maanden worden bewaart? 

Nee. De maandrapportage bestaat waarschijnlijk uit 

geaggregeerde gegevens. Ten behoeve van lange termijn 

trendanalyse zijn detailgegevens nodig. 

116 Bijlage 9 - Concept 

Service Level Agreement  

4.8 Bij de door aanbestedende dienst gevraagde boete voor het 

overschrijden van de reactietijd  "5% van de maandfactuur van de 

gehele MDFS", gaat gegadigde er vanuit dat de aanbestedende 

dienst de 5% van de maandfactuur van de desbetreffende MDFS 

locatie bedoelt? 

Nee. Bedoeld wordt de maandfactuur van alle operationele 

Glasvezelverbindingen ten tijde van het optreden van de 

overschrijding. 

117 Bijlage 9 - Concept 

Service Level Agreement  

4.9 De door aanbestedende dienst gevraagde boete voor het herhaald 

falen van de norm m.b.t. reactietijd op verzoeken, zou de 

gegadigde graag meer concreet willen zien met betrekking tot  de 

term herhaald falen? Op deze wijze geformuleerd kan er sprake 

zijn van meerdere interpretaties.  Bedoeld aanbestedende dienst 

de totale maandfactuur van alle locaties tesamen? 

Met herhaald wordt bedoeld, meer dan 1x per maand. Het 

aangegeven niveau betreft alle operationele Locaties van dat 

moment.  

118 Bijlage 9 - Concept 

Service Level Agreement  

4.15 Kan de aanbestedende dienst er mee akkoord gaan, de gevraagde 

termijn van binnen 5 dagen na afloop van het kwartaal een 

rapportage te verstreken te verruimen naar 10 werkdagen? Graag 

zien we nadere toelichting op het belang van de 

kwartaalrapportage in relatie tot het geven van een boete. 

Ja. Aanbesteder gaat akkoord met binnen 10 werkdagen. De 

kwartaalrapportage is een belangrijk middel om de kwaliteit van de 

dienstverlening te monitoren. 

119   AIV artikel 

10 lid 2 

onder d 

In dit artikel is een zogenaamde 'change of control' bepaling 

opgenomen. Deze bepaling acht Gegadigde niet redelijk en 

proportioneel. Is de aanbestedende dienst bereid om deze 

bepaling aan te passen zodanig dat het recht op onmiddellijke 

ontbinding bestaat indien de continuiteit van de dienstverlening 

van Opdrachtnemer als gevolg van de wijziging in zeggenschap 

aantoonbaar niet meer gewaarborgd is? Zo niet, dan ontvangt 

Gegadigde graag een toelichting. 

Lid 2 sub d komt te vervallen. 

120   AIV Artikel 

12 lid 15 

AIV Artikel 12 lid 15 bepaalt dat de kosten van het 

accountantsonderzoek voor rekening van Opdrachtnemer komen. 

Dit is niet redelijk en proportioneel als er slechts sprake is van 

ondergeschikte omissies die niet in een redelijke verhouding staan 

Nee. Het artikel bepaalt juist dat de kosten voor de provincie zijn, 

tenzij er sprake is van onvolkomenheden. Opdrachtnemer is 

verantwoordelijk voor deugdelijke facturatie. Indien een 

accountant hierin onvolkomenheden vaststelt, dan is het redelijk 
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tot de kosten van de accountant. Is de aanbestedende dienst 

bereid om dit aan te passen in dit artikel? Zo niet, dan ontvangt 

Gegadigde graag een toelichting. 

dat opdrachtnemer de kosten voor de accountant draagt.  

 


