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0.01 AANBESTEDENDE DIENST
Gemeentewerken Rotterdam

0.02 PROCEDURE
Nationale aanbesteding volgens de openbare procedure overeenkomstig het Aanbestedingsreglement  
Werken 2005 (ARW 2005).

0.03 INLICHTINGEN
Verwezen wordt naar artikel 2.16 van het ARW 2005.

lnlichtingen worden verstrekt door Gemeentewerken Rotterdam, productgroep STAD in kamer 00.53 van  
Europoint III, Galvanistraat 15 te Rotterdam op 30 augustus 2012 om 14:00 uur.

De nota van inlichtingen zal bij de publicatie op www.tenderned.nl ter beschikking worden gesteld.

0.04 INSCHRIJVING
1. Verwezen wordt naar artikel 2.18 en 2.19 van het ARW 2005, en naar artikel 01.01.02 van de Standaard  

RAW Bepalingen (Standaard 2005 inclusief wijziging mei 2008).

2. In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.01.02 lid 04 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard  
2005 inclusief wijziging mei 2008) zullen de enveloppen van de niet voor gunning in aanmerking  
komende inschrijvers na verstrekken van de opdracht ongeopend worden vernietigd.

Het inschrijvingsbiljet en de inschrijvingsstaat dienen uiterlijk op het tijdstip van aanbesteding, in een  
dicht geplakt enveloppe met oplegging van te downloaden etiket, aanwezig te zijn in de daarvoor  
bestemde afgesloten bus, welke tot dat tijdstip geplaatst is in de balie van afdeling 
Aanbestedingszaken, gesitueerd links naast de portiersloge van Europoint II & III, Galvanistraat 15, 3029 
AD Rotterdam.

Op de envelop dient het volgende duidelijk aangegeven te worden:
- “Besteknummer <1-063-12>”;
- “Inschrijvingsbiljet, Inschrijvingsvereisten, Inschrijvingsstaten”;
- Naam en adres van de inschrijver.
- adres Aanbestedende dienst:

Gemeentewerken Rotterdam
Afdeling Aanbestedingszaken
Galvanistraat 15
3029 AD Rotterdam

In verband met de wettelijke verplichting het gunningvoornemen per e-mail te verzenden (WIRA artikel 6  
lid 2), dient u op uw inschrijvingsbiljet een e-mailadres te vermelden waar het gunningvoornemen   
naartoe gestuurd kan worden.

3. De gegevens die door de inschrijver moeten worden overgelegd om in aanmerking te kunnen komen  
voor de opdracht van het werk als bedoeld in artikel 2.7 t/m 2.14 van het ARW 2005 zijn, bij de 
inschrijving:
• in de enveloppe van het inschrijvingsbiljet de geparafeerde en ondertekende eigen verklaring-"R",  

inzake: 
- zijn inschrijving in het beroeps- / handelsregister; 
- het niet in omstandigheden verkeren zoals bedoeld in artikel 2.7.1 t/m 2.7.4 van het ARW 2005;
De opdrachtgever behoudt zich het recht voor in een later stadium alsnog officiële bewijsstukken te  
vragen. 

• een verklaring als bedoeld in artikel 2.25.3 van het ARW 2005, ingericht  volgens het in Deel II van 
het ARW 2005 opgenomen Model K.  

In afwijking van artikel 2.25.3 van het ARW 2005 geldt het volgende: 
De inschrijving is ongeldig indien een vereiste verklaring (Model K) ontbreekt of niet naar waarheid  
is ingevuld, tenzij het ontbreken van de vereiste verklaring binnen twee werkdagen na een daartoe  
strekkend, per fax of elektronisch bericht verzonden verzoek van de aanbesteder, wordt hersteld.

4. Na aanbesteding dient de volgens de Opdrachtgever voor gunning van het werk in aanmerking  
komende inschrijver de volgende bescheiden binnen tien (10) kalenderdagen in te dienen:
a. na het daartoe ontvangen verzoek:

• een lijst van de werken die de afgelopen 5 jaar zijn verricht, welke lijst zoals bedoeld onder lid  
5 sub c vergezeld gaat van verklaring(en) van de Opdrachtgever(s) waaruit blijkt dat de werken  
tijdig en naar tevredenheid van de Opdrachtgever(s) zijn uitgevoerd en waarin het bedrag van  
de werken, de plaats en het tijdstip waarop ze zijn uitgevoerd vermeld wordt;  
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• de zekerheidstelling in de vorm van een bankgarantie, groot 5 % van de inschrijvingssom, 
volgens bijgaand model op naam gesteld van de opdrachtgever. Indien een combinatie  
inschrijft wordt een bankgarantie verlangd van de penvoerder waarin staat vermeld dat zijn  
bank zich tevens garant stelt voor de andere combinant(en);

• een verklaring van de ontvanger onder wie de inschrijver ressorteert voor de inning van  
belastingen, welke niet ouder is dan 6 maanden na datum van afgifte, als bewijs dat de  
inschrijver heeft voldaan aan al zijn verplichtingen ten aanzien van de betaling van de sociale  
verzekeringsbijdragen en belastingen;

• een kopie (gewaarmerkt en op datum gesteld) van het certificaat van een 
veiligheidbeheersysteem conform Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers**  
(VCA**) of gelijkwaardig. Het certificaat moet op de datum van de aanbesteding geldig zijn en  
gedurende de uitvoering van het werk geldig blijven dan wel aantoonbaar kunnen worden  
verlengd.

Genoemde bescheiden dienen te worden ingediend bij / verzonden aan:  
Gemeentewerken Rotterdam
Afdeling Aanbestedingszaken
Postbus 6633, 3002 AP Rotterdam.

b. desgevraagd, na het daartoe ontvangen verzoek:
• een opgave van de al dan niet tot de onderneming van de ondernemer behorende technici of 

technische organen, in het bijzonder van die welke belast zijn met de kwaliteitscontrole en van  
die welke de ondernemer ter beschikking zullen staan om de werken uit te voeren;

• de beroepskwalificaties waaronder studie- en beroepsdiploma's van de ondernemer of het  
kaderpersoneel van de onderneming en in het bijzondervan degenen die met de leiding van  
de werken zijn belast;

• de vermelding van de maatregelen inzake milieubeheer die de ondernemer toepast in het  
kader van de uitvoering van de opdracht;

• een verklaring betreffende de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de onderneming  
van de ondernemer, en de omvang van het kaderpersoneel gedurende de laatste 3 jaar;

• een verklaring die de outillage, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de  
ondernemer voor het uitvoeren van de opdracht beschikt en toepast in het kader van de 
uitvoering van de opdracht;

5. De eisen waaraan een inschrijver als bedoeld in artikel 2.7 t/m 2.14 van het ARW 2005 moet  
voldoen zijn: 

a. het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, verbonden aan de uitoefening van de onderneming;
b. niet in omstandigheden verkeren zoals bedoeld in artikel 2.7.1 t/m 2.7.4 van het ARW 2005; 
c. het in de laatste vijf jaren een of meer vergelijkbare werken onder vergelijkbare omstandigheden  

elk aantoonbaar naar tevredenheid van de opdrachtgever(s) hebben uitgevoerd en tijdig  
opgeleverd, verleent uitstel daarin begrepen. De inschrijvingssom of het gefactureerde 
totaalbedrag van ten minste één werk dient minimaal  € 175.000,-- te bedragen;  

d. het stellen van een zekerheid in de vorm van een bankgarantie groot 5 % van de inschrijvingssom; 
e. het hebben voldaan aan al zijn verplichtingen ten aanzien van de betaling van de sociale  

verzekeringsbijdragen en belastingen; 
f. het in bezit zijn van het certificaat van een veiligheidbeheersysteem conform veiligheid, gezondheid  

en milieu Checklist Aannemers als gesteld in lid 4 sub a.

Ingeval van een combinatie van inschrijvers dienen alle combinanten te voldoen aan de onder sub a, b  
en e genoemde eisen. Voor het gestelde onder sub d wordt verwezen naar lid 4 sub a. Ten minste één  
van de combinanten moet voldoen aan het onder sub c gestelde. 

De combinanten dienen tezamen te voldoen aan de onder sub f gevraagde certificering(en). De 
combinant(en) die een certificering(en) inbrengt dient ook daadwerkelijk te worden ingezet op die  
activiteit(en) waarvoor hij zijn ervaring in het kader van de desbetreffende certificering inbrengt.

Ingeval een beroep wordt gedaan op de onder sub f gevraagde certificering(en) van een derde(n) dan  
dient deze derde(n) ook daadwerkelijk te worden ingezet op die activiteit(en) waarvoor hij zijn ervaring in  
het kader van de desbetreffende certificering inbrengt. Indien de inschrijver zich op het hiervoor bedoelde 
beroept dient de inschrijver onder overlegging van bewijsmiddelen, zoals een concerngarantie of een  
terbeschikkingstellingsovereenkomst, te kunnen aantonen dat de desbetreffende derde(n) voor de 
uitvoering van het werk beschikbaar zal zijn en daadwerkelijk op het werk zal worden ingezet.  

 6. Indien de inschrijver bij de inschrijving zich beroept op de technische bekwaamheid en/of  financiële en  
economische draagkracht van een derde(n), dient deze met een eigen verklaring en bewijsstukken  
voldoende zekerheid te verschaffen dat geen van de in de aanbestedingsstukken vermelde 
uitsluitingsgronden op hem van toepassing zijn. Verwezen wordt naar artikel 2.8.3 t/m 2.8.5, 2.9.3 en  
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2.9.4 van het ARW 2005. 

Indien de inschrijver zich op het hiervoor bedoelde beroept dient de inschrijver onder overlegging van  
bewijsmiddelen, zoals een concerngarantie of een terbeschikkingstellingsovereenkomst, te kunnen  
aantonen dat de desbetreffende derde(n) voor de uitvoering van het werk beschikbaar zal zijn en  
daadwerkelijk op het werk zal worden ingezet. Tevens dient de derde(n) te verklaren niet in  
omstandigheden te verkeren zoals bedoeld in artikel 2.7.1 t/m 2.7.4 van het ARW 2005, middels 
overlegging van de door de desbetreffende derde(n) geparafeerde en ondertekende Eigen verklaring-"R".

7. BIBOB-advies
Indien een inschrijver of een derde(n) waarop de inschrijver zich beroept op de Eigen Verklaring - "R" bij  
vraag 2 één of meer van de vragen niet heeft geparafeerd, en er nog onvoldoende informatie 
beschikbaar is om het uitsluiten van die inschrijver of de derde(n) waarop de inschrijver zich beroept, of  
het doen laten vervangen van de derde(n) waarop de inschrijver zich beroept te motiveren, dan kan  
advies worden gevraagd aan het Bureau BIBOB (zie hoofdstuk 3 van de Wet BIBOB). 

De inschrijver of zijn onderaannemer over wie advies is gevraagd, worden door de aanbestedende  
dienst over de inhoud van dat advies geïnformeerd.

0.05 INSCHRIJVINGSSTAAT
Verwezen wordt naar artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005 inclusief wijziging  
mei 2008).

In de ontleding van de inschrijvingssom mogen geen negatieve bedragen voorkomen, uitgezonderd:
- bestekspostnummers 910010 en 910020 "Opbrengst materialen";
- bestekspostnummer 949990 "Winst en risico".

0.06 AANBESTEDING
De nationale openbare aanbesteding geschiedt volgens het Aanbestedingsreglement Werken 2005 (ARW  
2005) op 13 september 2012 om 11:00 uur. 

Uw inschrijving dient uiterlijk op het tijdstip van aanbesteding, in een enveloppe, aanwezig te zijn in de  
daarvoor bestemde afgesloten bus, welke tot dat tijdstip geplaatst is in de balie van afdeling  
aanbestedingszaken van Gemeentewerken Rotterdam, gesitueerd links naast de portiersloge van  
Europoint II & III.
Op de envelop dient het volgende duidelijk aangegeven te worden:
- "Besteknummer 1-063-12";
- "Inschrijvingsbiljet, Inschrijvingsvereisten, Inschrijvingsstaten";
- Naam en adres van de inschrijver.

De aanbestedingsvergadering vindt plaats in kamer 00.53 van Europoint III, Galvanistraat 15 te Rotterdam.  

Wij maken u er op attent dat de kantoorgebouwen van Europoint II en III voorzien zijn van een 
toegangbeveiligingssysteem. Als u bij de aanbesteding aanwezig wilt zijn, kunt u bij de portiersloge een  
"dagpas voor bezoekers" krijgen. U dient rekening te houden met een eventuele wachttijd.

De balie waar uw inschrijving ingediend moet worden bevindt zich vóór de toegangspoortjes, derhalve is daar  
geen toegangspas voor benodigd.  

De termijn van gestanddoening is 60 dagen. 

In het geval een kort geding als bedoeld in artikel 2.30.3 van het ARW 2005 aanhangig is gemaakt, eindigt de  
termijn van gestanddoening 8 dagen na de dag waarop:

- in eerste aanleg is beslist c.q. (in voorkomende gevallen) het door het gerechtshof of de hoge raad te 
wijzen arrest.

of (in voorkomende gevallen)
- het kort geding is ingetrokken.

0.07 OPDRACHT
Verwezen wordt naar artikel 2.30 van het ARW 2005. Artikel 2.30.7 van het ARW 2005 is niet van toepassing.

0.08 GUNNINGCRITERIUM
Verwezen wordt naar artikel 2.15 van het ARW 2005.

Het gunningcriterium is de laagste prijs.
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0.09 VARIANTEN
Verwezen wordt naar artikel 2.21 van het ARW 2005.

Varianten zijn niet toegestaan.

0.10 GESCHILLEN
Op deze aanbestedingsprocedure is Nederlands recht van toepassing.

Verwezen wordt naar artikel 2.33 van het ARW 2005.

In afwijking van het bepaalde in artikel 2.33.1 van het ARW 2005 geldt het volgende:

Ieder geschil tussen de bij de aanbestedingsprocedure betrokkenen dat ontstaat naar aanleiding van de  
aanbestedingsprocedure waarop dit reglement van toepassing is verklaard, zal, bij uitsluiting worden  
voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

In afwijking van artikel 2.33.2 ARW 2005 geldt dat iedere inschrijver, die het niet met het voornemen tot  
gunning eens is, binnen maximaal vijftien kalenderdagen na dagtekening van de brief waarin het  
gunningvoornemen is meegedeeld door middel van een dagvaarding een civiel kort geding aanhangig kan  
maken bij de bevoegde rechter te Rotterdam en ons daarvan op de hoogte te hebben gesteld door 
toezending van een kopie van de dagvaarding. Deze termijn is een vervaltermijn. Na de periode van vijftien  
kalenderdagen is het bezwaar tegen de uitslag niet-ontvankelijk en zal het recht van de inschrijver ter zake zijn  
vervallen.

Dit bestek, inclusief alle bijbehorende documenten, is met grote zorg samengesteld. De aanbestedende 
dienst verwacht van de inschrijvers een proactieve houding. Dit betekent, dat de inschrijver verplicht is de  
aanbestedende dienst -voorafgaand aan de datum van inschrijving- in kennis te stellen dan wel om  
opheldering te vragen in geval van fouten, omissies of tegenstrijdigheden in de aanbestedingsdocumenten,  
zodat de aanbestedende dienst eventuele fouten tijdig kan herstellen. De aanbestedende dienst zal aan het  
uitblijven van klachten het vertrouwen ontlenen, dat de aanbesteding zonder bezwaar kan worden voortgezet  
en tot ontvangst van inschrijvingen kan worden overgegaan. Inschrijvers, die voorafgaand aan de datum van  
inschrijving niet klagen over fouten, omissies of tegenstrijdigheden, doen afstand van hun recht om tegen die  
onregelmatigheden op te komen, althans zij verwerken dat recht.
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1.01 OPDRACHTGEVER
Het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam.

In afwijking van paragraaf 3 lid 4 van de U.A.V. 1989 wordt gesteld dat de directie de opdrachtgever in alle  
zaken het werk betreffende zal vertegenwoordigen, ook in die gevallen waar uitdrukkelijk de opdrachtgever is  
genoemd.

1.02 DIRECTIE
De directie zal worden gevoerd door de algemeen directeur van Gemeentewerken Rotterdam en zij die door  
hem worden aangewezen.

1.03 LOCATIE
Het uit te voeren werk is gelegen in de Tattistraat en omgeving in de deelgemeente Prins Alexander in de  
gemeente Rotterdam.

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. het opbreken van elementenverhardingen;
b. het opbreken van asfaltverhardingen en bijbehorende fundering;
c. het vervangen van het vuilwaterrioolstelsel;
d. het aanbrengen van een DIT-stelsel incl. uitstroomopening;
e. het uitvoeren van grondwerkzaamheden en grondbewerkingen;
f. het aanbrengen van asfaltverhardingen met bijbehorende fundering;  
g. het aanbrengen van elementenverhardingen.

De waarde van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen bedraagt circa  € 250.000,--   
exclusief B.T.W.

1.05 TIJDSBEPALING
Het werk opleveren binnen 100 werkbare werkdagen.  

De korting wegens te late oplevering, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 1989, bedraagt  €  1.000,--   
exclusief B.T.W. per dag.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 1989, bedraagt twaalf maanden

1.07 KWALITEITSBORGING
1. Na verlening van de opdracht wordt van de aannemer een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk  

verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02  van deel 3 in dit bestek. 

Communicatie en uitwisseling van informatie dient te geschieden overeenkomstig het bepaalde in  
paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling van deel 3 in dit bestek, van de aannemer wordt  
verlangd dat hij een besteksadministratie voert welke uitwisselbaar is in digitale vorm.  

2. VISI-SYSTEMATIEK: De aannemer is gehouden de vanwege het bestek uit te wisselen informatie vast te 
leggen en waar nodig uit te wisselen met behulp van VISI-systematiek.
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1.08 WERKGELEGENHEID
Additionele besteksvoorwaarde 
De voorliggende opdracht is één van de opdrachten die door de gemeenteraad van Rotterdam is aangemerkt  
om een bijdrage te leveren in het creëren van werkgelegenheid voor langdurig werkzoekenden en/of  
WSW-ers, en het creëren van stageplaatsen voor stagiaires. In geval van langdurig werkzoekenden gaat het  
binnen het kader van dit bestek om werkzoekenden die langer dan een half jaar geen arbeid hebben verricht  
binnen een arbeidsovereenkomst. 

De bijdrage van de opdrachtnemer aan wie de opdracht zal worden gegund bestaat uit de verplichting  
minimaal 5% van de aannemingssom in te zetten voor loonkosten, begeleidingskosten en/of 
stagevergoedingen. De concrete invulling hiervan wordt vastgelegd in prestatieafspraken. Deze  
prestatieafspraken worden na overleg tussen opdrachtnemer en opdrachtgever overeengekomen en zijn  
gericht op maatwerk.

Indien de opdrachtnemer niet voldoet aan deze besteksvoorwaarde zal een bedrag op zijn betaling worden  
ingehouden, ter grootte van het deel van de aannemingssom dat ten onrechte niet is ingezet.  

De opdrachtnemer aan wie de opdracht is opgedragen, dient in het kader van de 5%-regeling, binnen 7  
dagen na opdrachtverstrekking, in overleg te treden met het meldpunt 5%-regeling via telefoonnr.  
010-8509776.

De wijze waarop en de voorwaarden waaronder werkzoekenden, WSW-ers en stagiaires ingeschakeld  
worden gebeurt in overleg tussen opdrachtnemer en de projectleiding 5%-regeling.  

De opdrachtnemer aan wie de opdracht is gegund, zal vierwekelijks een overzicht verstrekken aan het  
meldpunt 5%-regeling van de stand van de inzet van financiële middelen in het kader van de 5%-regeling.
Fax nr. 010-8509778 of e-mail meldpunt5procent@daadwerkt.nl

Voor aanvullende informatie betreffende de 5%-regeling verwijzen wij u naar de hieronder staande website.
www.5procentregelingrotterdam.nl

1.09 GEDRAGSCODE ’PUBLIEK OPDRACHTGEVERSCHAP’
Als publieke Opdrachtgever hecht de gemeente belang aan thema’s als ‘maatschappelijke 
verantwoordelijkheid’, ‘integriteit’, ‘betrouwbaarheid’ en ‘transparantie’. Daarom heeft het college van  
burgemeester en wethouders zich gecommitteerd aan de gedragscode ‘Publiek Opdrachtgeverschap’. De  
gedragscode geeft in een aantal gedragsregels weer wat Opdrachtgevers en Opdrachtnemers van elkaar  
mogen verwachten, van de precontractuele fase van een project tot en met de afronding en evaluatie ervan.  
Het vigerende aanbestedingsrecht blijft echter het uitgangspunt. 

Meer informatie vindt u terug in de bijgevoegde brochure “Gedragscode Publiek Opdrachtgeverschap” en op  
de Cityportal van de Gemeente Rotterdam: www.rotterdam.nl/inkoopenaanbesteding.

1.10 VOERTAAL
Voor alle vormen van overleg en correspondentie met betrekking tot dit werk is Nederlands de voertaal.

1.11 MILIEUEISEN
De inschrijver dient bij zijn inschrijving rekening te houden met de gestelde milieueisen in paragraaf 01.27  
van deel 3 van dit bestek.
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2.1  ALGEMENE GEGEVENS
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01 TEKENINGEN
Tot dit bestek behoren de volgende tekeningen en tabellen:

omschrijving tekeningen nummer versie datum

- Wegenbouw - Bestaande en nieuwe situatie 48-W-1354 C 09-07-2012
- Riolering - Te verwijderen en aan te brengen riool 48-R-1355 B 09-07-2012 
- Riolering - Details en buizen- & puttenstaat 48-R-1356 C 09-07-2012
- Wegenbouw - Doorsnedes en details 48-W-1357 C 09-07-2012
- Openbare verlichting - Bestaande en nieuwe situatie 48-OV-1360 B 09-07-2012

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN
De hoofdafmetingen en peilen zijn op de bestekstekening(en) aangegeven.

In de directe omgeving van het werk zullen door de directie enkele vaste punten met de hoogte ten opzichte  
van N.A.P. worden aangegeven en de hoofdassen in het werk worden uitgezet.

03 KWALITEITSBORGING
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de
artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard RAW 2005, rekening houden met de volgende stoppunten:

1. Geaccepteerd V&G-plan voor de start van de werkzaamheden;
2. Geaccepteerde planning voor de start van de werkzaamheden;
3. Geaccepteerde tijdelijke verkeersmaatregelen voor de start van de werkzaamheden;
4. Controle verdichting rioolsleuven;
5. Controle verdichting van het zandcunet vóór het aanbrengen van funderingen;
6. Controle verdichting van het zandcunet vóór het aanbrengen van elementenverhardingen;
7. Controle verdichting van de fundering vóór het aanbrengen van de asfaltverhardingen;
8. Goedkeuring erkend installatiebedrijf (zie ook bepaling 34.12.01 van dit bestek);
9. Akkoord afvoer grond uit rioolsleuven.

04 BIJLAGEN
- Veiligheids- & Gezondheidsplan, d.d. 06-07-2012;
- Richtlijn Bijbehorende verplichtingen "orde en netheid" werkgebied, versie d.d. 02-11-2007;
- Boombescherming op bouwlocaties d.d. 07-01-2001;
- Legschema kabel en leidingen d.d. 23-09-2009.

05 GEBIEDSOMSTANDIGHEDEN
1. Het werk dient te worden uitgevoerd in een gemeentelijk gebied waarin mogelijk een verhoogd risico  

heerst voor diefstal, vandalisme en andere vormen van (veelvoorkomende) criminaliteit.
De aannemer moet voortdurend waakzaam zijn om te voorkomen dat de bedoelde risico's zich kunnen 
realiseren. Om die reden dient de aannemer steeds adequate maatregelen terzake te treffen (zoals het  
compleet houden en sluiten van afzettingen, etc.) teneinde de eigendommen die door de opdrachtgever  
ter beschikking gesteld zijn te beschermen.

2. De aannemer wordt geattendeerd op het feit dat in  verschillende gebieden van de gemeente Rotterdam  
een "betaald parkeren"-regime van kracht is. De aannemer dient er kennis van te nemen of er ten tijde 
van de uitvoering van de werkzaamheden een "betaald parkeren regime" van kracht is.

Indien een "betaald parkeren" regime van kracht is, is het niet mogelijk voor niet produktief materieel,  
waaronder vervoersmiddelen van werknemers en/of caddy's, gratis te parkeren binnen het werkterrein.

De aannemer dient voor parkeervoorzieningen voor eigen werknemers en werknemers van de  
onderaannemers een regeling te treffen bij dienst Stadstoezicht. 
Voor meer informatie betreffende parkeervoorzieningen dient de aannemer contact op te nemen met:
-de dienst Stadstoezicht van gemeente Rotterdam
 (tel.nr. 010-8902200) of www.rotterdam.nl/parkeren of;
-Park-line (0900-72755463) of www.park-line.nl te bezoeken.

3. Kosten, voortvloeiende uit diefstal, vandalisme en parkeervoorzieningen zullen niet aan de aannemer  
worden vergoed.
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2.2  NADERE BESCHRIJVING
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PAR

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een  
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de U.A.V. 1989.
Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de U.A.V. 1989 met inachtneming van  
paragraaf 01.03 van de Standaard 2005.
Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet  
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 2 van de U.A.V. 1989.
Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende 
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard 2005.
Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de  
aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel  
door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen  
opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.  
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste  
bindend.
Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een 
hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de  
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting  
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever  
ter beschikking wordt gesteld.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voorzover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de 
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de  
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch  
wel binnen de grenzen van het werk,
zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende  
posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de U.A.V. 1989.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1 . . . . . GRONDWERKEN
. . . . .
. . . . .

11 . . . . . GRONDWERKEN ALGEMEEN
. . . . .
. . . . .

112 . . . . . GROND ONTGRAVEN EN VERVOEREN
. . . . .
. . . . .

112010 220299 . . . . . Laden / afvoer ontgraven grond uit rioolsleuf m3 575,00 V
. . . . . Betreft: het laden en afvoeren van overtollige 
. . . . . grond vrijgekomen uit de rioolsleuven volgens 
. . . . . bestekspostnummers 311124, 312115, 312125,   
. . . . . 312135, 312145, 312155, 313214, 313223, 313314, 
. . . . . 313233, 313314 en 314312
. . . . . Grondsoort: grond
. . . . . Vervoeren naar: RMO
. . . . . President Rooseveltweg te Rotterdam
. . . . . Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van 
. . . . . vervoer (losse m3)
. . . . .

112020 220199 . . . . . Grond uit cunet ontgr. & vervoeren (vaste m3) m3 275,00 V
. . . . . Betreft: het ontgraven van het cunet van de te 
. . . . . maken groenstroken.
. . . . . Vrijkomende grond vervoeren binnen werkterrein.
. . . . . - grond ontgraven uit cunet;
. . . . . - grond vervoeren.
. . . . .

112021 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van het 
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving (vaste m3).

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

112022 220201 . . . . . Grond vervoeren.
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van het 
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving (vaste m3).

2. . . . . Vervoeren naar: de plaats van verwerking binnen 
. . . . . het werkterrein volgens bestekspostnummer 116010
. . . . .

112030 220199 . . . . . Grond uit cunet ontgr. & vervoeren (vaste m3) m3 220,00 V
. . . . . Betreft: het ontgraven van het cunet van de te 
. . . . . ontgraven groenstroken t.b.v. maken cunet 
. . . . . rijbaan/parkeerplaatsen.
. . . . . Vrijkomende grond vervoeren naar RMO
. . . . . - grond ontgraven uit cunet;
. . . . . - grond vervoeren.
. . . . .

112031 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet
. . . . . Grondsoort: grond
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van het 
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving (vaste m3).

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,90 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

112032 220201 . . . . . Grond vervoeren.
. . . . . Grondsoort: grond
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van het 
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving (vaste m3).

2. . . . . Vervoeren naar: de RMO, President Rooseveltweg te 
. . . . . Rotterdam
. . . . .

115 . . . . . GROND VERVOEREN
. . . . .
. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

115010 220299 . . . . . Zand vervoeren ton 2.450,00 V
. . . . . Betreft: het vervoeren van zand t.b.v. het 
. . . . . ophogen en invegen van de nieuw aangebrachte 
. . . . . verharding, de grondverbetering van de 
. . . . . rioolsleuven en waar nodig het aanvullen van de 
. . . . . rioolsleuven.
. . . . . Zand verwerken volgens bestekspostnummers
. . . . . 116010, 311124, 312115, 312125, 312135, 312145, 
. . . . . 312155, 313214, 313224, 313233, 313314, 314312, 
. . . . . 542010, 542020, 542030, 542050, 542060, 542070, 
. . . . . 542080, 542090, 542100 en 542110
. . . . . Zand afhalen aan de trechter aan de Nesserdijk.
. . . . . Grondsoort: ophoogzand ton 2.450,00 T
. . . . . Hoeveelheidsbepaling aan de hand van weging in 
. . . . . middelen van vervoer.
. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking.
. . . . .

115020 220299 . . . . . Teelgrond vervoeren m3 360,00 V
. . . . . Betreft: het vervoeren van teelgrond t.b.v. het 
. . . . . ophogen en aanvullen van de groenstroken/bermen.
. . . . . Teelgrond verwerken volgens bestekspostnummers
. . . . . 116020.
. . . . . Teelgrond afhalen aan de RMO
. . . . . President Rooseveltweg te Rotterdam.
. . . . . Grondsoort: teelgrond m3 360,00 T
. . . . . Hoeveelheidsbepaling aan de hand van weging in 
. . . . . middelen van vervoer.
. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking.
. . . . .

115030 220299 . . . . . Brekerzand vervoeren ton 3,75 V
. . . . . Betreft: het vervoeren van brekerzand t.b.v. het 
. . . . . vullen van de lichtmasten.
. . . . . Brekerzand verwerken volgens bestekspostnummers
. . . . . 420013 en 430013
. . . . . Zand afhalen aan de trechter aan de Nesserdijk.
. . . . . Grondsoort: brekerzand ton 3,75 T
. . . . . Hoeveelheidsbepaling aan de hand van weging in 
. . . . . middelen van vervoer.
. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking.
. . . . .

115040 220299 . . . . . Bomengrond vervoeren m3 41,00 V
. . . . . Betreft: het vervoeren van bomengrond t.b.v. het 
. . . . . vullen van de lichtmasten.
. . . . . Bomengrond verwerken volgens bestekspostnummers
. . . . . 611010 en 611020
. . . . . Bomengrond afhalen aan de RMO
. . . . . President Rooseveltweg te Rotterdam.
. . . . . Grondsoort: bomengrond m3 41,00 T
. . . . . Hoeveelheidsbepaling aan de hand van weging in 
. . . . . middelen van vervoer.
. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking.
. . . . .

116 . . . . . GROND VERWERKEN
. . . . .
. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

116010 220301 . . . . . Grond verwerken in ophoging, zand (vaste m3) m3 600,00 V
. . . . . Betreft: het verwerken van zand t.b.v. het 
. . . . . ophogen van het openbare verharde terrein.
. . . . . Grondsoort: zand, vrijgekomen volgens 
. . . . . bestekspostnummer 112020 en aangevoerd volgens 
. . . . . bestekspostnummer 115010
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van weging in 
. . . . . middelen van vervoer.

9. . . . . Ophoging variërend van gemiddeld 0,05 m tot 
. . . . . gemiddeld 0,10 m.
.1. . . . Zonder overhoogte
. .6. . . Bovenoppervlakte 8000 m2
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 De aanvulling verdichten
. . . . .

116020 220301 . . . . . Grond verwerken in ophoging, teelgrond (vaste m3) m3 360,00 V
. . . . . Betreft: het verwerken van grond t.b.v. het 
. . . . . ophogen van het openbare groen.
. . . . . Grondsoort: teelgrond, aangevoerd volgens 
. . . . . bestekspostnummer 115020
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van het 
. . . . . theoretisch profiel van verwerking (vaste m3)

9. . . . . Ophoging gemiddeld 0,10 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. .6. . . Bovenoppervlakte 2290 m2
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 De aanvulling verdichten
. . . . .

12 . . . . . GRONDWERKEN GROENVOORZIENINGEN
. . . . .
. . . . .

121 . . . . . SPITTEN
. . . . .
. . . . .

121010 222104 . . . . . Diepspitten. are 21,00 A
. . . . . Betreft: het diepspitten van het terrein t.b.v. 
. . . . . het zaaien van gras volgens bestekspostnummer 
. . . . . 638010

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .5. . . Ondergrond bovenspitten
. . .2. . Spitten zonder open put
. . . .1.2 Bewerkingsdiepte: 0,50 m
. . . . .

121020 222104 . . . . . Diepspitten. are 1,90 A
. . . . . Betreft: het diepspitten van de te maken 
. . . . . plantvakken

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .5. . . Ondergrond bovenspitten
. . .2. . Spitten zonder open put
. . . .1.5 Bewerkingsdiepte: 0,80 m
. . . . .

122 . . . . . EGGEN
. . . . .
. . . . .

122010 222111 . . . . . Eggen. are 21,00 A
. . . . . Betreft: het eggen van het terrein t.b.v. het 
. . . . . zaaien van gras volgens bestekspostnummer 638010

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .1. Met een aangedreven eg
. . . . .3 Bewerkingsdiepte: 0,15 m
. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

122020 222111 . . . . . Eggen. are 1,90 A
. . . . . Betreft: het eggen van de te maken plantvakken

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .1. Met een aangedreven eg
. . . . .3 Bewerkingsdiepte: 0,15 m
. . . . .

123 . . . . . EGALISEREN
. . . . .
. . . . .

123010 221131 . . . . . Egaliseren. are 21,00 A
. . . . . Betreft: het egaliseren van het terrein t.b.v. 
. . . . . het zaaien van gras volgens bestekspostnummer 
. . . . . 638010

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. . .2. . Egaliseren volgens natuurlijk verhang
. . . .1. Toegestane positieve afwijking 0,02 m
. . . . .

123020 221131 . . . . . Egaliseren. are 1,90 A
. . . . . Betreft: het egaliseren van de te maken 
. . . . . plantvakken

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. . .2. . Egaliseren volgens natuurlijk verhang
. . . .1. Toegestane positieve afwijking 0,02 m
. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

2 . . . . . BEMALING EN DRAINAGE
. . . . .
. . . . .

21 . . . . . BEMALING
. . . . .
. . . . .

212010 210299 . . . . . Aanbrengen, instandhouden en verwijderen bemaling m 440,00 V
. . . . . Betreft: het in den droge verwijderen en 
. . . . . aanbrengen van de riolering. 
. . . . . - aanbrengen bronbemaling
. . . . . - instandhouden bronbemaling
. . . . . - verwijderen bronbemaling
. . . . . Hoeveelheidsbepaling aan de hand van het aantal   
. . . . . meters rioolsleuf
. . . . .

212011 210201 . . . . . Aanbrengen bronbemaling.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van bronbemaling t.b.v.   
. . . . . het in den droge verwijderen en aanbrengen van de 
. . . . . riolering

2. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot
. . . . . aan de onderzijde van de rioolbuizen en de putten.
.9. . . . Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
. . . . . waarbij wel rekening gehouden dient te worden met  
. . . . . de volgende eis:
. . . . . het geluidsniveau van de in te zetten pompunit    
. . . . . mag maximaal 35 dB zijn op 1 meter hoogte nabij   
. . . . . de gevels van de omliggende woningen.
. . . .3. Reserve-energievoorziening is niet vereist
. . . . .

212012 210202 . . . . . Instandhouden bronbemaling.
. . . . . Betreft: het instandhouden van de bronbemaling    
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnummer 212011      
. . . . . Periode van instandhouding:
. . . . . gedurende de rioleringswerkzaamheden

2. . . . . Verlaging in fasen van het freatisch vlak tot het
. . . . . in bestekspostnr. 212011 vermelde niveau
. . . . .

212013 210204 . . . . . Verwijderen bronbemaling.
. . . . . Betreft: het verwijderen van de bronbemaling      
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnummer 212011      

3. . . . . Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat
. . . . . vullen met zand
. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

3 . . . . . RIOLERING
. . . . .
. . . . .

31 . . . . . VRIJVERVALRIOLERING
. . . . .
. . . . .

311 . . . . . VERWIJDEREN RIOOL
. . . . .
. . . . .

3111 . . . . . Verwijderen DWA-riool
. . . . .
. . . . .

311120 251199 . . . . . Verwijderen BT-riool EI400/600 m 13,50 A
. . . . . Betreft: het verwijderen van de bestaande 
. . . . . beton-riolering EI400/600 mm in de Tattistraat.
. . . . . Situering: zie bestaande situatie op 
. . . . . tekeningnummer 48-R-1355.
. . . . . - grond ontgraven t.b.v. sleuf
. . . . . - verwijderen betonbuis
. . . . . - verwijderen put
. . . . . - aanvullen sleuf
. . . . .

311121 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
. . . . . Grondsoort: zand / grond

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld van 1,60 meter tot 
. . . . . 1,80 meter
. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-
. . . . . lijk naast de sleuf deponeren
. . . . .

311122 251101 . . . . . Verwijderen betonbuis.
. . . . .

1. . . . . Materiaal: ongewapend beton
.4. . . . Eivormig profiel, afmetingen tot 400/600 mm
. .1. . . Standaardlengte buis 1,00 m
. . .1. . Type buisverbinding: rubberringverbinding 
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de fa. 
. . . . . Beelen, Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.
. . . . .

311123 251121 . . . . . Verwijderen put.
. . . . . Betreft: het verwijderen van putten met 
. . . . . bijbehorende putrand (combinatie gietijzer en 
. . . . . beton)

2. . . . . Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde
. . . . . betonelementen 
.1. . . . Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
. .3. . . Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2
. . .2. . Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren :
. . . . . - beton naar de fa. Beelen, Maassluissedijk 103 
. . . . . te Vlaardingen. 
. . . . . - gietijzer naar het GW-terrein aan de
. . . . . Melanchtonweg
. . . . .
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BESTEKS-
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INLICHTING

311124 240121 . . . . . Aanvullen sleuf.
9. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld van 1,60 meter tot 

. . . . . 1,80 meter

.9. . . . Aanvullen tot maaiveld met zand en grond          

. . . . . vrijgekomen bij ontgraven volgens

. . . . . bestekspostnummer 311121.

. . . . . Tekortkomend zand geleverd volgens                

. . . . . bestekspostnummer 115010.

. . . . . Overtollige grond laden en afvoeren volgens       

. . . . . bestekspostnummer 112010 in nader overleg

. . . . . met de directie.

. . . .1. De aanvulling verdichten 

. . . . .
312 . . . . . VERVANGEN RIOOL

. . . . .

. . . . .
3121 . . . . . Vervangen DWA-riool 

. . . . .

. . . . .
312110 251199 . . . . . Vervangen BT-riool EI400/600 in BT-riool Ø400 m 176,50 A

. . . . . Betreft: het vervangen van de bestaande 

. . . . . beton-riolering EI400/600 mm in een nieuwe 

. . . . . beton-riolering Ø400 mm.

. . . . . Het aanbrengen van de nieuwe putten gebeurt      

. . . . . volgens bestekspostnummers 314.

. . . . . - grond ontgraven t.b.v. sleuf

. . . . . - verwijderen betonbuis EI-profiel

. . . . . - verwijderen put

. . . . . - aanbrengen PVC-buis

. . . . . - aanbrengen PVC-hulpstuk

. . . . . - aanvullen sleuf

. . . . .
312111 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

. . . . . Grondsoort: zand / grond
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van

. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten

. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van

. . . . . 0,20 m

. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,80 m

. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-

. . . . . lijk naast de sleuf deponeren

. . . . .
312112 251101 . . . . . Verwijderen betonbuis.

1. . . . . Materiaal: ongewapend beton
.4. . . . Eivormig profiel, afmetingen tot 400/600 mm
. .1. . . Standaardlengte buis 1,00 m
. . .1. . Type buisverbinding: rubberringverbinding 
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de fa. 
. . . . . Beelen, Maassluissedijk 103 te Vlaardingen. 
. . . . .

312113 251121 . . . . . Verwijderen put.
. . . . . Betreft: het verwijderen van putten en berries  
. . . . . met bijbehorende putrand (combinatie gietijzer en 
. . . . . beton)

2. . . . . Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde
. . . . . betonelementen 
.1. . . . Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
. .3. . . Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2
. . .2. . Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren :
. . . . . - beton naar de fa. Beelen, Maassluissedijk 103 
. . . . . te Vlaardingen. 
. . . . . - gietijzer naar het GW-terrein aan de
. . . . . Melanchtonweg
. . . . .
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312114 252102 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND-
4. . . . . Passtuk, rond profiel ongewapend

. . . . . SS 1000 mm lang st 4,00 T

. . . . . Inclusief het pasmaken van de buizen door middel 

. . . . . van zagen

.2. . . . Rond profiel met inlaat, ongewapend st 73,00 T

. . . . . Diameter inlaat 160 mm

. . . . . Alle inlaten afsluiten met een kombikap 125/160 mm st 73,00 T

. .1.4. . Nominale middellijn 400 mm

. . . .2. Standaardlengte buis 2,40 m

. . . . .1 Type buisverbinding: glijverbinding

. . . . .
312115 240121 . . . . . Aanvullen sleuf.

9. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,80 m
. . . . . Tot halverwege de volgens bestekspostnummer       
. . . . . 312114 aangebrachte riolering zand aanbrengen.    
. . . . . Onder de riolering circa 0,20 meter zand          
. . . . . aanbrengen. Zand vrijgekomen bij ontgraven.       
. . . . . Tekortkomend zand geleverd volgens 115010.
.9. . . . Aanvullen tot maaiveld met zand en grond          
. . . . . vrijgekomen bij ontgraven volgens
. . . . . bestekspostnummer 312111.
. . . . . Tekortkomend zand geleverd volgens                
. . . . . bestekspostnummer 115010.
. . . . . Overtollige grond laden en afvoeren volgens       
. . . . . bestekspostnummer 112010 in nader overleg
. . . . . met de directie.
. . . .1. De aanvulling verdichten 
. . . . .

312120 251199 . . . . . Vervangen BT-riool EI400/600 in BT-riool Ø500 m 163,50 A
. . . . . Betreft: het vervangen van de bestaande 
. . . . . beton-riolering EI400/600 mm in een nieuwe 
. . . . . beton-riolering Ø500 mm.
. . . . . Het aanbrengen van de nieuwe putten gebeurt       
. . . . . volgens bestekspostnummers 314.
. . . . . - grond ontgraven t.b.v. sleuf
. . . . . - verwijderen betonbuis EI-profiel
. . . . . - verwijderen put
. . . . . - aanbrengen betonbuis rond profiel-MOF SPIE EIND-
. . . . . - aanvullen sleuf
. . . . .

312121 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
. . . . . Grondsoort: zand / grond

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,20 m
. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld van 1,90 tot 2,30 m
. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-
. . . . . lijk naast de sleuf deponeren
. . . . .

312122 251101 . . . . . Verwijderen betonbuis.
1. . . . . Materiaal: ongewapend beton

.4. . . . Eivormig profiel, afmetingen tot 400/600 mm

. .1. . . Standaardlengte buis 1,00 m

. . .1. . Type buisverbinding: rubberringverbinding 

. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de fa. 

. . . . . Beelen, Maassluissedijk 103 te Vlaardingen. 

. . . . .
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312123 251121 . . . . . Verwijderen put.
. . . . . Betreft: het verwijderen van putten en berries  
. . . . . met bijbehorende putrand (combinatie gietijzer en 
. . . . . beton)

2. . . . . Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde
. . . . . betonelementen 
.1. . . . Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
. .3. . . Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2
. . .2. . Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren :
. . . . . - beton naar de fa. Beelen, Maassluissedijk 103 
. . . . . te Vlaardingen. 
. . . . . - gietijzer naar het GW-terrein aan de
. . . . . Melanchtonweg
. . . . .

312124 252102 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND-
4. . . . . Passtuk, rond profiel ongewapend

. . . . . MR 750 mm lang st 1,00 T

. . . . . SS 1000 mm lang st 4,00 T

. . . . . Inclusief het pasmaken van de buizen door middel 

. . . . . van zagen

.2. . . . Rond profiel met inlaat, ongewapend st 69,00 T

. . . . . Diameter inlaat 160 mm

. . . . . Alle inlaten afsluiten met een kombikap 125/160 mm st 69,00 T

. .1.6. . Nominale middellijn 500 mm

. . . .2. Standaardlengte buis 2,40 m

. . . . .1 Type buisverbinding: glijverbinding

. . . . .
312125 240121 . . . . . Aanvullen sleuf.

9. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld van 1,90 tot 2,30 m
. . . . . Tot halverwege de volgens bestekspostnummer       
. . . . . 312124 aangebrachte riolering zand aanbrengen.    
. . . . . Onder de riolering circa 0,20 meter zand          
. . . . . aanbrengen. Zand vrijgekomen bij ontgraven.       
. . . . . Tekortkomend zand geleverd volgens 115010.
.9. . . . Aanvullen tot maaiveld met zand en grond          
. . . . . vrijgekomen bij ontgraven volgens
. . . . . bestekspostnummer 312121.
. . . . . Tekortkomend zand geleverd volgens                
. . . . . bestekspostnummer 115010.
. . . . . Overtollige grond laden en afvoeren volgens       
. . . . . bestekspostnummer 112010 in nader overleg
. . . . . met de directie.
. . . .1. De aanvulling verdichten 
. . . . .

312130 251199 . . . . . Vervangen BT-riool EI400/600 in BT-riool Ø600 m 117,00 A
. . . . . Betreft: het vervangen van de bestaande 
. . . . . beton-riolering EI400/600 mm in een nieuwe 
. . . . . beton-riolering Ø600 mm.
. . . . . Het aanbrengen van de nieuwe putten gebeurt       
. . . . . volgens bestekspostnummers 314.
. . . . . - grond ontgraven t.b.v. sleuf
. . . . . - verwijderen betonbuis
. . . . . - verwijderen put
. . . . . - aanbrengen betonbuis rond profiel-MOF SPIE EIND-
. . . . . - aanvullen sleuf
. . . . .

312131 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
. . . . . Grondsoort: zand / grond

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,20 m
. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld van 1,90 tot 2,40 m
. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-
. . . . . lijk naast de sleuf deponeren
. . . . .
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312132 251101 . . . . . Verwijderen betonbuis.
1. . . . . Materiaal: ongewapend beton

.4. . . . Eivormig profiel, afmetingen tot 400/600 mm

. .1. . . Standaardlengte buis 1,00 m

. . .1. . Type buisverbinding: rubberringverbinding 

. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de fa. 

. . . . . Beelen, Maassluissedijk 103 te Vlaardingen. 

. . . . .
312133 251121 . . . . . Verwijderen put.

. . . . . Betreft: het verwijderen van putten en berries  

. . . . . met bijbehorende putrand (combinatie gietijzer en 

. . . . . beton)
2. . . . . Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde

. . . . . betonelementen 

.1. . . . Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond

. .3. . . Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2

. . .2. . Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren :

. . . . . - beton naar de fa. Beelen, Maassluissedijk 103 

. . . . . te Vlaardingen. 

. . . . . - gietijzer naar het GW-terrein aan de

. . . . . Melanchtonweg

. . . . .
312134 252102 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND-

4. . . . . Passtuk, rond profiel ongewapend
. . . . . SS 1000 mm lang st 2,00 T
. . . . . Inclusief het pasmaken van de buizen door middel 
. . . . . van zagen
.2. . . . Rond profiel met inlaat, ongewapend st 48,00 T
. . . . . Diameter inlaat 160 mm
. . . . . Alle inlaten afsluiten met een kombikap 125/160 mm st 48,00 T
. .1.7. . Nominale middellijn 600 mm
. . . .2. Standaardlengte buis 2,40 m
. . . . .1 Type buisverbinding: glijverbinding
. . . . .

312135 240121 . . . . . Aanvullen sleuf.
9. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld van 1,90 tot 2,40 m

. . . . . Tot halverwege de volgens bestekspostnummer       

. . . . . 312134 aangebrachte riolering zand aanbrengen.    

. . . . . Onder de riolering circa 0,20 meter zand          

. . . . . aanbrengen. Zand vrijgekomen bij ontgraven.       

. . . . . Tekortkomend zand geleverd volgens 115010.

.9. . . . Aanvullen tot maaiveld met zand en grond          

. . . . . vrijgekomen bij ontgraven volgens

. . . . . bestekspostnummer 312131.

. . . . . Tekortkomend zand geleverd volgens                

. . . . . bestekspostnummer 115010.

. . . . . Overtollige grond laden en afvoeren volgens       

. . . . . bestekspostnummer 112010 in nader overleg

. . . . . met de directie.

. . . .1. De aanvulling verdichten 

. . . . .
312140 251199 . . . . . Vervangen BT-riool EI400/600 in BT-riool Ø700 m 13,00 A

. . . . . Betreft: het vervangen van de bestaande 

. . . . . beton-riolering EI400/600 mm in een nieuwe 

. . . . . beton-riolering Ø700 mm.

. . . . . Het aanbrengen van de nieuwe putten gebeurt       

. . . . . volgens bestekspostnummers 314.

. . . . . - grond ontgraven t.b.v. sleuf

. . . . . - verwijderen betonbuis

. . . . . - verwijderen put

. . . . . - aanbrengen betonbuis rond profiel-MOF SPIE EIND-

. . . . . - aanvullen sleuf

. . . . .
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312141 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
. . . . . Grondsoort: zand / grond

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,20 m
. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,40 m
. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-
. . . . . lijk naast de sleuf deponeren
. . . . .

312142 251101 . . . . . Verwijderen betonbuis.
1. . . . . Materiaal: ongewapend beton

.4. . . . Eivormig profiel, afmetingen tot 400/600 mm

. .1. . . Standaardlengte buis 1,00 m

. . .1. . Type buisverbinding: rubberringverbinding 

. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de fa. 

. . . . . Beelen, Maassluissedijk 103 te Vlaardingen. 

. . . . .
312143 251121 . . . . . Verwijderen put.

. . . . . Betreft: het verwijderen van putten en berries  

. . . . . met bijbehorende putrand (combinatie gietijzer en 

. . . . . beton)
2. . . . . Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde

. . . . . betonelementen 

.1. . . . Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond

. .3. . . Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2

. . .2. . Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren :

. . . . . - beton naar de fa. Beelen, Maassluissedijk 103 

. . . . . te Vlaardingen. 

. . . . . - gietijzer naar het GW-terrein aan de

. . . . . Melanchtonweg

. . . . .
312144 252102 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND-

4. . . . . Passtuk, rond profiel ongewapend
. . . . . SS 1000 mm lang st 1,00 T
. . . . . Inclusief het pasmaken van de buizen door middel 
. . . . . van zagen
.2. . . . Rond profiel met inlaat, ongewapend st 5,00 T
. . . . . Diameter inlaat 160 mm
. . . . . Alle inlaten afsluiten met een kombikap 125/160 mm st 5,00 T
. .1.8. . Nominale middellijn 700 mm
. . . .2. Standaardlengte buis 2,40 m
. . . . .1 Type buisverbinding: glijverbinding
. . . . .

312145 240121 . . . . . Aanvullen sleuf.
9. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld van 2,40 m

. . . . . Tot halverwege de volgens bestekspostnummer       

. . . . . 312144 aangebrachte riolering zand aanbrengen.    

. . . . . Onder de riolering circa 0,20 meter zand          

. . . . . aanbrengen. Zand vrijgekomen bij ontgraven.       

. . . . . Tekortkomend zand geleverd volgens 115010.

.9. . . . Aanvullen tot maaiveld met zand en grond          

. . . . . vrijgekomen bij ontgraven volgens

. . . . . bestekspostnummer 312141.

. . . . . Tekortkomend zand geleverd volgens                

. . . . . bestekspostnummer 115010.

. . . . . Overtollige grond laden en afvoeren volgens       

. . . . . bestekspostnummer 112010 in nader overleg

. . . . . met de directie.

. . . .1. De aanvulling verdichten 

. . . . .
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312150 251199 . . . . . Vervangen BT-riool Ø600 in BT-riool Ø800 m 33,50 A
. . . . . Betreft: het vervangen van de bestaande 
. . . . . beton-riolering Ø600 mm in een nieuwe 
. . . . . beton-riolering Ø800 mm.
. . . . . Het aanbrengen van de nieuwe putten gebeurt       
. . . . . volgens bestekspostnummers 314.
. . . . . - grond ontgraven t.b.v. sleuf
. . . . . - verwijderen betonbuis rond profiel
. . . . . - verwijderen put
. . . . . - aanbrengen betonbuis rond profiel-MOF SPIE EIND-
. . . . . - aanvullen sleuf
. . . . .

312151 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
. . . . . Grondsoort: zand / grond

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,20 m
. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,40 m
. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-
. . . . . lijk naast de sleuf deponeren
. . . . .

312152 251101 . . . . . Verwijderen betonbuis.
. . . . .

1. . . . . Materiaal: ongewapend beton
.3. . . . Rond profiel: nominale middellijn 600  mm
. .1. . . Standaardlengte buis 1,00 m
. . .1. . Type buisverbinding: rubberringverbinding 
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de fa. 
. . . . . Beelen, Maassluissedijk 103 te Vlaardingen. 
. . . . .

312153 251121 . . . . . Verwijderen put.
. . . . . Betreft: het verwijderen van putten en berries  
. . . . . met bijbehorende putrand (combinatie gietijzer en 
. . . . . beton)

2. . . . . Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde
. . . . . betonelementen 
.1. . . . Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
. .3. . . Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2
. . .2. . Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren :
. . . . . - beton naar de fa. Beelen, Maassluissedijk 103 
. . . . . te Vlaardingen. 
. . . . . - gietijzer naar het GW-terrein aan de
. . . . . Melanchtonweg
. . . . .

312154 252102 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND-
4. . . . . Passtuk, rond profiel ongewapend

. . . . . SS 1000 mm lang st 1,00 T

. . . . . Inclusief het pasmaken van de buizen door middel 

. . . . . van zagen

.2. . . . Rond profiel met inlaat, ongewapend st 14,00 T

. . . . . Diameter inlaat 160 mm

. . . . . Alle inlaten afsluiten met een kombikap 125/160 mm st 14,00 T

. .2.1. . Nominale middellijn 800 mm

. . . .2. Standaardlengte buis 2,40 m

. . . . .1 Type buisverbinding: glijverbinding

. . . . .
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312155 240121 . . . . . Aanvullen sleuf.
9. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2,40 m

. . . . . Tot halverwege de volgens bestekspostnummer       

. . . . . 312154 aangebrachte riolering zand aanbrengen.    

. . . . . Onder de riolering circa 0,20 meter zand          

. . . . . aanbrengen. Zand vrijgekomen bij ontgraven.       

. . . . . Tekortkomend zand geleverd volgens 115010.

.9. . . . Aanvullen tot maaiveld met zand en grond          

. . . . . vrijgekomen bij ontgraven volgens

. . . . . bestekspostnummer 312151.

. . . . . Tekortkomend zand geleverd volgens                

. . . . . bestekspostnummer 115010.

. . . . . Overtollige grond laden en afvoeren volgens       

. . . . . bestekspostnummer 112010 in nader overleg

. . . . . met de directie.

. . . .1. De aanvulling verdichten 

. . . . .
313 . . . . . AANBRENGEN RIOOL

. . . . .

. . . . .
3132 . . . . . Aanbrengen DIT-riool

. . . . .

. . . . .
313210 252199 . . . . . Aanbrengen DIT-riool PVC Ø315 mm m 331,00 A

. . . . . Het aanbrengen van de nieuwe putten gebeurt       

. . . . . volgens bestekspostnummers 314.

. . . . . - grond ontgraven t.b.v. sleuf

. . . . . - aanbrengen PVC-buis

. . . . . - aanbrengen PVC-hulpstuk

. . . . . - aanvullen sleuf

. . . . .
313211 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,20 m
. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,10 meter
. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-
. . . . . lijk naast de sleuf deponeren
. . . . .

313212 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis
9. . . . . Dubbelwandige geribbelde PE of PP IT Drainage, m 331,00 T

. . . . . Stijheidsklasse: SN8 (of hoger), omwikkeld met 

. . . . . PP450, buislengte 5 m.

. .3.1. . Nominale middellijn 315  mm

. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet 

. . . . .
313213 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk.

. . . . . Betreft: het aanbrengen van verbindingsmoffen.
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 

. . . . . Verbindingsmoffen st 67,00 T

. .3.1. . Nominale middellijn 315 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.

. . . . . mof met rubbermanchet 

. . . . .
313214 240121 . . . . . Aanvullen sleuf.

. . . . . Het PVC-IT riool/drain leggen in zand (rondom 

. . . . . 0,20m) en bij het aanvullen van de sleuf boven 

. . . . . het PVC-IT riool door middel van zand het PVC-IT 

. . . . . riool in verbinding stelle met het wegcunet
2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2,10 m

.1. . . . Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij

. . . . . het ontgraven

. . . .1. De aanvulling verdichten 

. . . . .9 Tekortkomend zand aanvoeren volgens 

. . . . . bestekspostnr. 115010

. . . . .
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313220 252199 . . . . . Aanbrengen DIT-riool PVC Ø400 mm m 61,00 A
. . . . . Het aanbrengen van de nieuwe putten gebeurt       
. . . . . volgens bestekspostnummers 314.
. . . . . - grond ontgraven t.b.v. sleuf
. . . . . - aanbrengen PVC-buis
. . . . . - aanbrengen PVC-hulpstuk
. . . . . - aanvullen sleuf
. . . . .

313221 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van

. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten

. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van

. . . . . 0,20 m

. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,20 meter

. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-

. . . . . lijk naast de sleuf deponeren

. . . . .
313222 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis

9. . . . . Dubbelwandige geribbelde PE of PP IT Drainage, m 61,00 T
. . . . . Stijheidsklasse: SN8 (of hoger), omwikkeld met 
. . . . . PP450, buislengte 5 m.
. .3.3. . Nominale middellijn 400  mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet 
. . . . .

313223 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van verbindingsmoffen.

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 
. . . . . Verbindingsmoffen st 13,00 T
. .3.3. . Nominale middellijn 400 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet 
. . . . .

313224 240121 . . . . . Aanvullen sleuf.
. . . . . Het PVC-IT riool/drain leggen in zand (rondom 
. . . . . 0,20m) en bij het aanvullen van de sleuf boven 
. . . . . het PVC-IT riool door middel van zand het PVC-IT 
. . . . . riool in verbinding stelle met het wegcunet

2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2,20 m
.1. . . . Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij
. . . . . het ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten 
. . . . .9 Tekortkomend zand aanvoeren volgens 
. . . . . bestekspostnr. 115010
. . . . .

313230 252199 . . . . . Aanbrengen DIT-riool BT 500 mm m 21,50 A
. . . . . Het aanbrengen van de nieuwe putten gebeurt       
. . . . . volgens bestekspostnummers 314.
. . . . . - grond ontgraven t.b.v. sleuf
. . . . . - aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND
. . . . . - aanvullen sleuf
. . . . .

313231 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van

. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten

. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van

. . . . . 0,20 m

. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,40 meter

. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-

. . . . . lijk naast de sleuf deponeren

. . . . .
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313232 252102 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND-
4. . . . . Passtuk, rond profiel ongewapend

. . . . . MR 750 mm lang st 1,00 T

. . . . . SS 1000 mm lang st 1,00 T

. . . . . Inclusief het pasmaken van de buizen door middel 

. . . . . van zagen

.2. . . . Rond profiel met inlaat, ongewapend st 9,00 T

. . . . . Diameter inlaat 160 mm

. . . . . Alle inlaten afsluiten met een kombikap 125/160 mm st 9,00 T

. .1.6. . Nominale middellijn 500 mm

. . . .2. Standaardlengte buis 2,40 m

. . . . .1 Type buisverbinding: glijverbinding

. . . . .
313233 240121 . . . . . Aanvullen sleuf.

9. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld van 1,50 meter tot 
. . . . . 1,70 meter
. . . . . Tot halverwege de volgens bestekspostnummer       
. . . . . 313232 aangebrachte riolering zand aanbrengen.    
. . . . . Onder de riolering circa 0,20 meter zand          
. . . . . aanbrengen. Zand vrijgekomen bij ontgraven.       
. . . . . Tekortkomend zand geleverd volgens 115010.
.9. . . . Resterende sleuf aanvullen tot maaiveld met zand 
. . . . . en grond vrijgekomen bij ontgraven volgens
. . . . . bestekspostnummer 313231.
. . . . . Tekortkomend zand geleverd volgens                
. . . . . bestekspostnummer 115010.
. . . . . Overtollige grond laden en afvoeren volgens       
. . . . . bestekspostnummer 112010 in nader overleg
. . . . . met de directie.
. . . .1. De aanvulling verdichten 
. . . . .

3133 . . . . . Aanbrengen zinker DIT-riool
. . . . .
. . . . .

313310 252199 . . . . . Aanbrengen zinker RWA-riool PVC Ø315 mm m 9,50 A
. . . . . Het aanbrengen van de nieuwe putten gebeurt       
. . . . . volgens bestekspostnummers 314.
. . . . . - grond ontgraven t.b.v. sleuf
. . . . . - aanbrengen PVC-buis
. . . . . - aanbrengen PVC-hulpstuk
. . . . . - aanvullen sleuf
. . . . .

313311 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van

. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten

. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van

. . . . . 0,20 m

. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,80 meter.

. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-

. . . . . lijk naast de sleuf deponeren

. . . . .
313312 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs m 9,50 T
. .3.1. . Nominale middellijn 315  mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet 
. . . . .

313313 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van schuifmoffen.

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 
. . . . . Schuifmoffen st 3,00 T
. .3.1. . Nominale middellijn 315 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet 
. . . . .
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313314 240121 . . . . . Aanvullen sleuf.
9. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2,80 meter.

. . . . . Tot halverwege de volgens bestekspostnummer       

. . . . . 313312 aangebrachte riolering zand aanbrengen.    

. . . . . Onder de riolering circa 0,20 meter zand          

. . . . . aanbrengen. Zand vrijgekomen bij ontgraven.       

. . . . . Tekortkomend zand geleverd volgens 115010.

.9. . . . Resterende sleuf aanvullen tot maaiveld met zand 

. . . . . en grond vrijgekomen bij ontgraven volgens

. . . . . bestekspostnummer 313311.

. . . . . Tekortkomend zand geleverd volgens                

. . . . . bestekspostnummer 115010.

. . . . . Overtollige grond laden en afvoeren volgens       

. . . . . bestekspostnummer 112010 in nader overleg

. . . . . met de directie.

. . . .1. De aanvulling verdichten 

. . . . .
314 . . . . . AANBRENGEN RIOOLPUTTEN

. . . . .

. . . . .
3141 . . . . . Aanbrengen putten DWA-riool

. . . . .

. . . . .
314110 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 3,00 A

. . . . . Betreft: het aanbrengen van geprefabriceerde 

. . . . . betonputten t.b.v. het DWA-vrijvervalstelsel

. . . . . Inclusief  het benodigde grondwerk 
1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem , inw. 800 x 800 mm st 3,00 T

. .2. . . In het werk te maken stroomprofiel van beton m3 0,25 L

. . . . . in put D08

. . . . . Putten D05 & D06 voorzien van geprefabriceerd 

. . . . . stroomprofiel

. . . .2. Afdekplaat met mangat 600 x 600 mm st 3,00 T

. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met

. . . . . bijbehorende rubberring

. . . . .
314120 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 4,00 A

. . . . . Betreft: het aanbrengen van geprefabriceerde 

. . . . . betonputten t.b.v. het DWA-vrijvervalstelsel

. . . . . Inclusief het benodigde grondwerk.
1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem , inw. 1000 x 1000 st 4,00 T

. . . . . mm

. .2. . . In het werk te maken stroomprofiel van beton m3 0,50 L

. . . . . in putten D04 & D07

. . . . . Putten D09 & D10 voorzien van geprefabriceerd 

. . . . . stroomprofiel

. . . .2. Afdekplaat met mangat 600 x 600 mm st 4,00 T

. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met

. . . . . bijbehorende rubberring

. . . . .
314130 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 3,00 A

. . . . . Betreft: het aanbrengen van geprefabriceerde 

. . . . . betonputten t.b.v. het DWA-vrijvervalstelsel

. . . . . Inclusief het benodigde grondwerk.
1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem , inw. 1250 x 1250 st 3,00 T

. . . . . mm

. .2. . . In het werk te maken stroomprofiel van beton m3 0,50 L

. . . . . in putten D03 & D13

. . . . . Put D02 voorzien van geprefabriceerd stroomprofiel

. . . .2. Afdekplaat met mangat 600 x 600 mm st 3,00 T

. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met

. . . . . bijbehorende rubberring

. . . . .
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314140 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 2,00 A
. . . . . Betreft: het aanbrengen van geprefabriceerde 
. . . . . betonputten t.b.v. het DWA-vrijvervalstelsel
. . . . . Inclusief het benodigde grondwerk.

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem , inw. 1500 x 1500 st 2,00 T
. . . . . mm
. .2. . . In het werk te maken stroomprofiel van beton m3 0,50 L
. . . . . in putten D11 & D12
. . . .2. Afdekplaat met mangat 600 x 600 mm st 2,00 T
. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .

3142 . . . . . Aanbrengen putten DIT-riool
. . . . .
. . . . .

314210 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 11,00 A
. . . . . Betreft: het aanbrengen van geprefabriceerde 
. . . . . betonputten t.b.v. het RWA-vrijvervalstelsel  
. . . . . Inclusief het benodigde grondwerk.

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem , inw. 600 x 600 mm st 11,00 T
. .3. . . Geprefabriceerd stroomprofiel 
. . . .2. Afdekplaat met mangaat 600 x 600 mm st 11,00 T
. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .

314220 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 2,00 A
. . . . . Betreft: het aanbrengen van geprefabriceerde 
. . . . . betonput t.b.v. het RWA-vrijvervalstelsel  
. . . . . Inclusief het benodigde grondwerk.

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem , inw. 800 x 800 mm st 2,00 T
. .2. . . In het werk te maken stroomprofiel van beton m3 0,50 L
. . . . . in putten T12 & T13
. . . .2. Afdekplaat met mangaat 600 x 600 mm st 2,00 T
. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .

3143 . . . . . Aanbrengen uitstroombak DIT-riool
. . . . .
. . . . .

314310 255199 . . . . . Aanbrengen taludbak                               st 1,00 A
. . . . . Betreft: het aanbrengen van de taludbak met 
. . . . . uitmonding Ø500 mm
. . . . . - verwijderen beschoeiingselementen;
. . . . . - graven en aanvullen werkput;
. . . . . - aanbrengen damplanken;
. . . . . - aanbrengen taludbak;
. . . . . - aanbrengen beschoeiingselementen;
. . . . . - aanbrengen bestorting;
. . . . . - maken aansluiting op taludbak.
. . . . .

314311 527103 . . . . . Verwijderen beschoeiingselementen.
. . . . . Betreft: het deels verwijderen van de bestaande 
. . . . . beschoeiing bestaande uit houten delen t.b.v. het 
. . . . . plaatsen van de taludbak
. . . . . Gerekend is met ca. 5,0 m beschoeiing
. . .2. . Voor ca. 95 % onder water, gerekend met een water-
. . . . . stand van N.A.P. - 7,00  m
. . . . .7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben 
. . . . .
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314312 240152 . . . . . Graven en aanvullen werkput.
. . . . . Betreft: grondwerk t.b.v. plaatsen taludbak
. . . . . Verharding: niet aanwezig

1. . . . . Breedte op maaiveld ten hoogste 5,00 m
. . . . . Lengte op maaiveld ten hoogste 5,00 m
. . . . . Tot 500 mm onder taludbak i.v.m.                 
. . . . . grondverbetering: aanvullen met zand aangevoerd   
. . . . . volgens bestekspostnummer 115010
. .1. . . Vrijgekomen grond naast werkput deponeren
. . . . .9 Overtollige grond afvoeren volgens 
. . . . . bestekspostnummer 112010
. . . . .

314313 522102 . . . . . Aanbrengen damplanken.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van damplanken.
. . . . . Inclusief aanbrengen gording                      
. . . . . Grondslag: zand / grond
. . . . . Damplanken voorzien van messing en groef met een  
. . . . . zoeker

1. . . . . Damplanken van hout: 40x100x4000 mm grenen st 38,00 L
. . . . . Houten gording: 40x150x3800 mm grenen st 2,00 L
. . . . . Inclusief nylondoek Geolon 40 of gelijkwaardig m2 16,00 L
.1. . . . Richting damplanken: verticaal
. . .4. . Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
. . . . . gemiddeld 4,00 m
. . . . .9 Bevestigingsmiddelen gording
. . . . . Slotbouten + moeren M16x65 mm st 8,00 L
. . . . .

314314 255199 . . . . . Aanbrengen taludbak
. . . . . Betreft: taludbak type B, inwendige afmeting st 1,00 T
. . . . . 800 x 800 mm
. . . . . Afmetingen: (lxbxh) 1100x1300x1350 mm
. . . . . Gewicht: 1350 kg
. . . . .

314315 522103 . . . . . Aanbrengen beschoeiingselementen.
. . . . . Betreft: het aansluiten van de bestaande 
. . . . . beschoeiing op de geplaatste taludbak
. . . . . Gerekend met ca. 4,0 m beschoeiing
. . . . . Incl. pasmaken van elementen t.b.v. aansluitingen

3. . . . . Schotten incl. worteldoek m 4,00 T
. . . . . Bestaande uit 2 planken van 0,40 m breedte
. . . . . Dikte planken: 22 mm
.1. . . . Van hout: 
. . . . . Plank op waterlijn van hardhout & klampschot:
. . . . . - duurzaamheidsklasse 1
. . . . . Plank onder waterlijn van naaldhout:
. . . . . - duurzaamheidsklasse 4
. .1. . . Afstand palen 0,75 m h.o.h. st 8,00 T
. . .2. . Planken aanbrengen met een tussenruimte van 0,03 m
. . . .6. Bevestigingsmiddelen: slotbouten, verduurzaamd
. . . . . d.m.v. thermische verzinking st 8,00 L
. . . . .

314316 521199 . . . . . Aanbrengen bestorting
. . . . . Situatie: voor en naast uitstroomzijde taludbak
. . . . . Bestortingsmateriaal: stortsteen ton 3,00 L
. . . . . Bestorting als bodemverdediging 400 kg/m2
. . . . . Aanbrengen in 1 laag van 0,20 m
. . . . . Waterdiepte gemiddeld 0,70 m
. . . . .

314317 252699 . . . . . Maken aansluiting op taludbak                     
. . . . . Betreft: het maken van de aansluiting tussen het 
. . . . . DIT-vrijvervalstelsel en de nieuw geplaatste 
. . . . . taludbak
. . . . . Inclusief het ter beschikking stellen, aanbrengen 
. . . . . en verwijderen van de benodigde bekisting
. . . . . Taludbak van beton
. . . . . Rioolbuis omstorten met beton m3 0,20 L
. . . . .

315 . . . . . AANSLUITEN RIOOLLEIDING OP RIOOLPUT
. . . . .
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3151 . . . . . Rioolaansluitingen DWA
. . . . .
. . . . .

315110 252601 . . . . . Maken aansluiting op rioolput. st 3,00 A
. . . . . Betreft: het maken van een aansluiting op de 
. . . . . nieuw geplaatste putten van het 
. . . . . DWA-vrijvervalstelsel (OA)

2. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
. .2. . . Rioolbuis omstorten met beton m3 0,45 L
. . . . .

315120 252601 . . . . . Maken aansluiting op rioolput. st 21,00 A
. . . . . Betreft: het maken van een aansluiting op de 
. . . . . nieuw geplaatste putten van het 
. . . . . DWA-vrijvervalstelsel (PA)

2. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
. . . . .

3152 . . . . . Rioolaansluitingen DIT
. . . . .
. . . . .

315210 252601 . . . . . Maken aansluiting op rioolput. st 3,00 A
. . . . . Betreft: het maken van een aansluiting op de 
. . . . . nieuw geplaatste putten van het 
. . . . . RWA-vrijvervalstelsel (OA)

2. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
. .2. . . Rioolbuis omstorten met beton m3 0,45 L
. . . . .

315220 252601 . . . . . Maken aansluiting op rioolput. st 23,00 A
. . . . . Betreft: het maken van een aansluiting op de 
. . . . . nieuw geplaatste putten van het 
. . . . . RWA-vrijvervalstelsel (PA)

2. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
. . . . .

315230 252699 . . . . . Afsluiten prefab sparingen DIT (OA) st 3,00 A
. . . . . Betreft: het dichtmetselen van de prefab 
. . . . . sparingen in putten T04, T10 en T11 welke bedoeld 
. . . . . zijn voor toekomstige aansluitingen.
. . . . . Formaat sparing 0,40 x 0,40 m
. . . . . Metselwerk; metselstenen waalformaat, st 45,00 L
. . . . . halfsteensverband
. . . . . Binnenzijde platvol voegen en buitenzijde 
. . . . . afkwasten
. . . . .

316 . . . . . OP HOOGTE BRENGEN PUTAFDEKKINGEN
. . . . .
. . . . .

316110 252702 . . . . . Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 3,00 V
. . . . . Betreft: het op hoogte stellen van de gietijzeren 
. . . . . rand met betonvoet en bijbehorend putdeksel met 
. . . . . nieuwe hoogte bestrating
. . .9. . Putrand op hoogte brengen met stelringen van 
. . . . . beton en specie m3 0,30 L
. . . . . Stelring hoog 70mm st 3,00 T
. . . . .

317 . . . . . BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

3171 . . . . . Aanbrengen putranden DWA-riool 
. . . . .
. . . . .
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317110 252701 . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 12,00 A
. . . . . Betreft: het aanbrengen van putdeksels t.b.v. het 
. . . . . DWA-stelsel
.1. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend dek- st 12,00 T
. . . . . sel . Opschrift op putrand "V W" en opschrift op 
. . . . . deksel "Vuilwater".
. .9. . . Putrand op hoogte brengen met stelringen van 
. . . . . beton en specie
. . . . . Stelring hoog 50mm st 12,00 T
. . . . . Stelring hoog 80mm st 12,00 T
. . . . . Stelring hoog 100mm st 12,00 T
. . . . . Stelring hoog 150mm st 12,00 T
. . . . .

3172 . . . . . Aanbrengen putranden DIT-riool 
. . . . .
. . . . .

317210 252701 . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 14,00 A
. . . . . Betreft: het aanbrengen van putdeksel t.b.v. het 
. . . . . DIT-stelsel.
.1. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend dek- st 14,00 T
. . . . . sel . Opschrift op putrand "RW" en opschrift op 
. . . . . deksel "Regenwater"
. .9. . . Putrand op hoogte brengen met stelringen van 
. . . . . beton en specie
. . . . . Stelring hoog 50mm st 14,00 T
. . . . . Stelring hoog 80mm st 14,00 T
. . . . . Stelring hoog 100mm st 14,00 T
. . . . . Stelring hoog 120mm st 14,00 T
. . . . .

3175 . . . . . Voorzieningen tegen inkalving
. . . . .
. . . . .

317510 240601 . . . . . Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van m 930,00 V
. . . . . de sleuf.
. . . . . Betreft: de extra voorzieningen en werkzaamheden 
. . . . . boven op de werkzaamheden voor het open ontgraven 
. . . . . van de sleuven voor de te vervangen en aan te 
. . . . . brengen rioolstelsels volgens bestekpostnummers 31

9. . . . . Soort voorziening ter keuze aannemer.
. . .1. . Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
. . . . .2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf
. . . . .

3176 . . . . . Reiniging en inspectie
. . . . .
. . . . .

317610 257501 . . . . . Riolering reinigen onder hoge druk. m 545,00 A
. . . . . Betreft: het reinigen van het oude betonriool 
. . . . . voordat het verwijderd wordt
. . . . . Grootste putafstand: 100 m
.9. . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
. .1. . . Profielafmeting(en): ø600 mm en EI 400/600mm beton
. . . .6. Vervuilingsgraad ca. 40 %
. . . . .9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben.
. . . . .

317620 257501 . . . . . Riolering reinigen onder hoge druk. m 505,00 A
. . . . . Betreft: het reinigen van de nieuwe DWA-riolering 
. . . . . t.b.v. het uitvoeren van de visuele inspectie.
. . . . . Grootste putafstand: 70  m
.9. . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
. .2. . . Profielafmeting(en): ø400, ø500, ø600, ø700 en 
. . . . . ø800 mm beton
. . . .6. Vervuilingsgraad ca. 10 %
. . . . .9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben
. . . . .



RAW0024-68113 Bladnr. 35STADSONTWIKKELING GEMEENTE ROTTERDAM           Besteknr. 1-063-12
Deelgemeente Prins Alexander
Herinrichting en rioolvernieuwing Tattistraat

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

317630 257501 . . . . . Riolering reinigen onder hoge druk. m 425,00 A
. . . . . Betreft: het reinigen van de nieuwe RWA-riolering 
. . . . . t.b.v. het uitvoeren van de visuele inspectie.
. . . . . Grootste putafstand: 70  m
.9. . . . Aard te reinigen oppervlak: PVC en beton
. .2. . . Profielafmeting(en): ø315 en ø400 mm PVC, ø500 mm 
. . . . . beton
. . . .6. Vervuilingsgraad ca. 10 %
. . . . .9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

317640 257103 . . . . . Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 505,00 A
. . . . . Betreft: het inspecteren van het nieuw 
. . . . . aangebrachte DWA-rioolstelsel t.b.v. de 
. . . . . opleveringsinspectie.
. . . . . Betreft opname van de riolering m.b.v. een op
. . . . . afstand bediende camera, waarbij de beelden
. . . . . bovengronds worden gevolgd op een monitor en
. . . . . worden vastgelegd 
. . . . . Grootste putafstand: 70  m
. . . . . Materiaalsoort riolering: Beton en PVC
. . . . . Afmeting(en) riolering: ø315 en ø400 mm

3. . . . . Riolering gereinigd en in bedrijf
. .3. . . Tijdens inspectie detailfoto's maken van toe-
. . . . . standsaspecten 
. . . .1. Opnamen aanleveren  op dvd in kleur.
. . . . .3 Rapportage analoog in 2  -voud en in SUF-bestand
. . . . . met foto's in digitaal format aanleveren 
. . . . .

317650 257103 . . . . . Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 425,00 A
. . . . . Betreft: het inspecteren van het nieuw 
. . . . . aangebrachte RWA-rioolstelsel t.b.v. de 
. . . . . opleveringsinspectie.
. . . . . Betreft opname van de riolering m.b.v. een op
. . . . . afstand bediende camera, waarbij de beelden
. . . . . bovengronds worden gevolgd op een monitor en
. . . . . worden vastgelegd 
. . . . . Grootste putafstand: 45  m
. . . . . Materiaalsoort riolering: Beton en PVC
. . . . . Afmeting(en) riolering: ø315 en ø400 mm PVC, ø500 
. . . . . mm beton

3. . . . . Riolering gereinigd en in bedrijf
. .3. . . Tijdens inspectie detailfoto's maken van toe-
. . . . . standsaspecten 
. . . .1. Opnamen aanleveren  op dvd in kleur.
. . . . .3 Rapportage analoog in 2  -voud en in SUF-bestand
. . . . . met foto's in digitaal format aanleveren 
. . . . .

3177 . . . . . Rioolrevisie
. . . . . Rioolrevisie
. . . . .

317710 256499 . . . . . Inmeten, verwerken en aanl. revisiegegevens riool EUR N
. . . . . Betreft:
. . . . . Revisie van alle werkzaamheden aan en 
. . . . . materiaalgebruik voor de riolering, zowel van het 
. . . . . verwijderde riool, het vervangen riool als de 
. . . . . nieuw aangebrachte riolering.
. . . . . Zie deel 3 hoofdstuk 25 12 07 van dit bestek.
. . . . .

32 . . . . . HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN
. . . . .
. . . . .

321 . . . . . VERWIJDEREN HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN
. . . . .
. . . . .

3211 . . . . . Verwijderen huis- en kolkaansluitingen
. . . . .
. . . . .
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321110 251199 . . . . . Verwijderen kolk incl. aansluitingen en grondwerk st 55,00 A
. . . . . Betreft: het verwijderen van alle kolken 
. . . . . inclusief kolkaansluitingen en het benodigde 
. . . . . grondwerk.
. . . . . - grond ontgraven t.b.v. sleuf
. . . . . - verwijderen kolk
. . . . . - verw. kunststof, grès of betonbuis kolkaansl.
. . . . . - aanvullen sleuf
. . . . .

321111 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m

. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-

. . . . . lijk naast de sleuf deponeren

. . . . .
321112 251122 . . . . . Verwijderen kolk. st 55,00 I

2. . . . . Kolk van beton/gietijzer combinatie
.1. . . . Straatkolk      
. .1. . . Trottoirkolk      
. . . .2. Constructie: tweedelig
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren 
. . . . . - beton naar de breker op de Vondelingenplaat
. . . . . - gietijzer naar het GW-terrein aan de 
. . . . . Melanchtonweg
. . . . .

321113 251199 . . . . . Verw. kunststof- grès of betonbuis kolkaansluiting
. . . . . Betreft: het verwijderen van de kolkaansluiting 
. . . . . van kunststof, grès of beton
. . . . . Materiaal: PVC, grès of beton
. . . . . Verbinding door middel van mof
. . . . . Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . . Vrijgekomen materalen vervoeren naar het 
. . . . . GW-terrein aan de Melanchtonweg.
. . . . .

321114 240121 . . . . . Aanvullen sleuf.
2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,80 m

.1. . . . Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij

. . . . . het ontgraven

. . . .1. De aanvulling verdichten      

. . . . .
322 . . . . . AANBRENGEN HUIS EN KOLKAANSLUITINGEN

. . . . .

. . . . .
3221 . . . . . Aanbrengen kolk en kolkaansluitingen

. . . . .

. . . . .
322110 252699 . . . . . Aanbrengen kolk en aansluiting incl. grondwerk st 47,00 A

. . . . . Betreft: het aanbrengen van de kolken inclusief 

. . . . . aansluitingen en grondwerk

. . . . . - grond ontgraven t.b.v. sleuf

. . . . . - aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie

. . . . . - aanbrengen PVC-buis Ø125mm

. . . . . - aanbrengen PVC-hulpstuk

. . . . . - aanvullen sleuf

. . . . .
322111 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m
. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-
. . . . . lijk naast de sleuf deponeren
. . . . .

322112 252613 . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
.2. . . . Straatkolk, klasse Y      st 29,00 T
. .2. . . Trottoirkolk, klasse Y      st 18,00 T
. . . .2. Totale hoogte gelijk aan of groter dan 1,00 m
. . . . .2 Constructie: tweedelig
. . . . .
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322113 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis
3. . . . . Rechte buis, drukklasse PN 6      m 235,00 T

. .2.1. . Nominale middellijn 125  mm

. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet      

. . . . .
322114 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk.

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 
. . . . . - bocht 90° mof/mof ø125mm st 47,00 T
. . . . . - bocht 90° mof/spie ø125mm st 47,00 T
. . . . . - verloopstuk ø125 / ø160mm st 47,00 T
. . . . . - bocht 90° mof/mof ø160mm st 47,00 T
. . . . . - bocht 90° mof/spie ø160mm st 47,00 T
. . . . . - keilinlaat ø 315 / ø 160mm st 47,00 T
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .

322115 240121 . . . . . Aanvullen sleuf.
2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,80 m

.2. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrij-

. . . . . gekomen bij het ontgraven

. . . .1. De aanvulling verdichten      

. . . . .
322120 252832 . . . . . Maken inlaat. st 47,00 A

. . . . . Betreft: te maken inlaat in DIT-riolering ø315mm 

. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 313212
9. . . . . In DIT-buis ø315mm aangebracht volgens 313212

.1. . . . Door middel van boren

. . .9. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis

. . . . . Diameter inlaat 160 mm

. . . . . Aanbrengen extra overlap van infiltratiedoek met 

. . . . . geotextiel NW 15/15 van ca. 0,75 x 0,75 m met 

. . . . . daarin een kruis gesneden van ca. 0,18 m.

. . . . . Het kruis wordt diagonaal op de legrichting 

. . . . . gemaakt. Het geheel wordt m.b.v. drie tie-wraps 

. . . . . vastgezet, één rond de hals van de keilinlaat en 

. . . . . twee aan weerszijden van de inlaat rond de buis.

. . . . . Doek wordt op rol geleverd. m2 27,00 L

. . . .1. As-inlaat loodrecht op as-buis

. . . . .9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 

. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben

. . . . .
323 . . . . . HERSTELLEN HUISAANSLUITINGEN

. . . . .

. . . . .
3231 . . . . . Herstellen huisaansluitingen

. . . . .

. . . . .
323110 252699 . . . . . Herstellen huisaansluiting incl. grondwerk st 60,00 V

. . . . . Betreft: na het aanbrengen van de nieuwe 

. . . . . rioolstelsels, het opnieuw aansluiten van de 

. . . . . huisaansluitingen

. . . . . -grond ontgraven t.b.v. sleuf

. . . . . -aanbrengen PVC-buis

. . . . . -aanbrengen PVC-hulpstuk

. . . . . -aanvullen sleuf

. . . . .
323111 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,95 m
. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren
. . . . .
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323112 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis
2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 180,00 T

. .2.3. . Nominale middellijn 160  mm

. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet 

. . . . .
323113 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk.

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 
. . . . . bocht 90 gr. mof/mof st 60,00 T
. . . . . bocht 90 gr. mof/spie st 60,00 T
. . . . . verloopstuk ø125 / 160 st 60,00 T
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet 
. . . . .

323114 240121 . . . . . Aanvullen sleuf.
2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,95 m

.1. . . . Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij

. . . . . het ontgraven

. . . .1. De aanvulling verdichten 

. . . . .
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4 . . . . . OPENBARE VERLICHTING
. . . . .
. . . . .

41 . . . . . VERWIJDEREN LICHTMASTEN EN ARMATUREN
. . . . .
. . . . .

410010 340299 . . . . . Verw. lichtmast + armatuur incl. grondw. en verv. st 11,00 A
. . . . . Betreft: het verwijderen van de bestaande 
. . . . . lichtmasten inclusief armatuur (en lamp)
. . . . . - graven en aanvullen werkgat/-put
. . . . . - verwijderen lichtmast
. . . . . - verwijderen verlichtingsarmatuur
. . . . .

410011 240206 . . . . . Graven en aanvullen werkgat/-put.
3. . . . . In vaste grond

.9. . . . Hoeveelheid per gat: tot 0,5 m3 tot maximaal 1,20 

. . . . . meter onder maaiveld

. . .9. . Graven gaten t.b.v. te verwijderen lichtmasten

. . . .1. Tijdens het aanvullen het uitgekomen afdekmateri-

. . . . . aal opnieuw aanbrengen      

. . . . .
410012 340202 . . . . . Verwijderen lichtmast.

1. . . . . Lichtmast
.9. . . . Nominale masthoogte: 8,00 m st 11,00 I
. . . . .1 Vrijgekomen lichtmast vervoeren naar:
. . . . . het depot aan de Melanchtonweg
. . . . .

410013 340302 . . . . . Verwijderen verlichtingsarmatuur.
1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde voorschakel-

. . . . . apparatuur

. .9. . . Lichtpunthoogte: 8,00 m st 11,00 I

. . .2. . Lampen in vrijgekomen armatuur niet verwijderen

. . . . .1 Verwijderde armatuur demonteren en vrijgekomen

. . . . . materialen vervoeren naar het depot aan de 

. . . . . Melanchtonweg

. . . . .
42 . . . . . VERVANGEN LICHTMASTEN EN ARMATUREN

. . . . .

. . . . .
420010 340299 . . . . . Vervangen lichtmast incl. grondwerk en vervoer st 4,00 A

. . . . . Betreft: het vervangen van de bestaande 

. . . . . lichtmasten inclusief armatuur (en lamp)

. . . . . - graven en aanvullen werkgat/-put

. . . . . - vervoeren lichtmast

. . . . . - vervangen lichtmast

. . . . . - vervangen verlichtingsarmatuur incl. lamp

. . . . .
420011 240206 . . . . . Graven en aanvullen werkgat/-put.

3. . . . . In vaste grond
.9. . . . Hoeveelheid per gat: tot 0,5 m3 tot maximaal 1,20 
. . . . . meter onder maaiveld
. . .9. . Graven gaten t.b.v. te verwijderen lichtmasten
. . . .1. Tijdens het aanvullen het uitgekomen afdekmateri-
. . . . . aal opnieuw aanbrengen      
. . . . .

420012 340299 . . . . . Vervoeren lichtmast en armatuur
. . . . . Betreft: het vervoeren van de nieuwe lichtmasten 
. . . . . en armaturen vanuit het depot aan de 
. . . . . Melanchtonweg naar de plaats van verwerking.
. . . . . Depot: Melanchtonweg 125 te Rotterdam
. . . . .
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420013 340203 . . . . . Vervangen lichtmast. st 4,00 I
3. . . . . Te verwijderen lichtmast:

. . . . . Nominale masthoogte: 4,00 m

. . . . . Nominale masthoogte: 6,00 m

.9. . . . Aan te brengen lichtmast:

. . . . . Nominale masthoogte: 4,00 m st 3,00 T

. . . . . Nominale masthoogte: 6,00 m st 1,00 T

. . . . . Inclusief het monteren van het aansluitsnoer m 18,00 L

. . . . . (tussen armatuur en zekeringskast)

. . . . . Mast afvullen met brekerzand, tot 5 centimeter 

. . . . . onder de onderzijde van het mastdeurtje, vervoerd 

. . . . . volgens bestekspostnummer 115030

. . . . .1 Vrijgekomen lichtmast vervoeren naar:

. . . . . het depot aan de Melanchtonweg

. . . . .
420014 340303 . . . . . Vervangen verlichtingsarmatuur.

1. . . . . Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
. . . . . voorschakelapparatuur, inclusief lampen
.1. . . . Aanbrengen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Industria: type 2060 st 3,00 T
. . . . . Schreder: type Altra - 2 st 1,00 T
. . . . . Aanbrengen lamp
. . . . . PL-L Xtra Polar 24W st 3,00 T
. . . . . PL-L Xtra Polar 36W st 1,00 T
. . .9. . Lichtpunthoogte: 4,00 m st 3,00 I
. . . . . Lichtpunthoogte: 6,00 m st 1,00 I
. . . . . Benodigde handelingen t.b.v. de bereikbaarheid 
. . . . . van de armatuur worden geacht te zijn inbegrepen
. . . . .1 Verwijderde armatuur demonteren en vrijgekomen
. . . . . materialen vervoeren naar het depot aan de 
. . . . . Melanchtonweg
. . . . .

43 . . . . . AANBRENGEN LICHTMASTEN EN ARMATUREN
. . . . .
. . . . .

430010 340299 . . . . . Aanbrengen lichtmast incl. grondwerk st 22,00 A
. . . . . Betreft: het aanbrengen van nieuwe lichtmasten 
. . . . . inclusief armatuur (en lamp)
. . . . . - graven en aanvullen werkgat/-put
. . . . . - vervoeren lichtmast
. . . . . - aanbrengen lichtmast
. . . . .

430011 240206 . . . . . Graven en aanvullen werkgat/-put.
3. . . . . In vaste grond

.9. . . . Hoeveelheid per gat: tot 0,5 m3 tot maximaal 1,20 

. . . . . 3eter onder maaiveld

. . .9. . Graven gaten t.b.v. te plaatsen lichtmasten

. . . . .
430012 340299 . . . . . Vervoeren lichtmast en armatuur

. . . . . Betreft: het vervoeren van de nieuwe lichtmasten 

. . . . . en armaturen vanuit het depot aan de 

. . . . . Melanchtonweg naar de plaats van verwerking.

. . . . . Depot: Melanchtonweg 125 te Rotterdam

. . . . .
430013 340201 . . . . . Aanbrengen lichtmast.

. . . . . Betreft: het plaatsen van de nieuwe lichtmasten 

. . . . . inclusief eventuele uithouder.
1. . . . . Lichtmast van staal 

. . . . . Inclusief het monteren van het aansluitsnoer m 132,00 L

. . . . . (tussen armatuur en zekeringskast)

. . . . . Mast afvullen met brekerzand, tot 5 centimeter 

. . . . . onder de onderzijde van het mastdeurtje, vervoerd 

. . . . . volgens bestekspostnummer 115030

. .9. . . Nominale masthoogte: 4,00 m (met uithouder) st 11,00 T

. . . . . Nominale masthoogte: 8,00 m (met uithouder) st 11,00 T

. . . .4. Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat      

. . . . .
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430020 340299 . . . . . Aanbrengen armatuur incl. lamp st 22,00 A
. . . . . Betreft: het aanbrengen van nieuwe 
. . . . . verlichtingsarmaturen met lamp in nieuwe 
. . . . . lichtmasten
. . . . . - vervoeren verlichtingsmaterialen
. . . . . - aanbrengen verlichtingsarmatuur
. . . . . - aanbrengen lamp
. . . . .

430021 340299 . . . . . Vervoeren verlichtingsmaterialen
. . . . . Betreft: het vervoerne van de nieuwe 
. . . . . verlichtingsmaterialen vnauit het depot aan de 
. . . . . Melanchtonweg naar de plaats van verwerking.
. . . . . Depot: Melanchtonweg 125 te Rotterdam
. . . . .

430022 340301 . . . . . Aanbrengen verlichtingsarmatuur.
1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde voorschakel-

. . . . . apparatuur

. . . . . Industria: type 2060 st 11,00 T

. . . . . Schreder: Altra -3 st 11,00 T

.2. . . . Montagewijze: Opschuif 

. . . . . Armatuur aansluiten op aansluitsnoer aangebracht 

. . . . . volgens bestekspostnummer 430013

. .9. . . Lichtpunthoogte: 4,00 m st 11,00 I

. . . . . Lichtpunthoogte: 8,00 m st 11,00 I

. . . . . Benodigde handelingen t.b.v. de bereikbaarheid 

. . . . . van de armaturen worden geacht te zijn inbegrepen

. . . . .
430023 340401 . . . . . Aanbrengen lamp.

1. . . . . Lamp
. . . . . PL-L Xtra Polar 24W st 11,00 T
. . . . . PL-L Xtra Polar 55W st 11,00 T
.1. . . . Lamp aanbrengen in:
. . . . . Armaturen aangebracht volgens bestekspostnummer 
. . . . . 430022
. .9. . . Lichtpunthoogte: 4,00 m st 11,00 I
. . . . . Lichtpunthoogte: 8,00 m st 11,00 I
. . . . . Benodigde handelingen t.b.v. de bereikbaarheid 
. . . . . van de armaturen worden geacht te zijn inbegrepen
. . . . .

44 . . . . . VERVANGEN ARMATUREN
. . . . .
. . . . .

440010 340303 . . . . . Vervangen verlichtingsarmatuur. st 1,00 A
1. . . . . Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde

. . . . . voorschakelapparatuur, inclusief lampen

.1. . . . Aanbrengen verlichtingsarmatuur met ingebouwde

. . . . . voorschakelapparatuur

. . . . . Schreder: type Altra - 3 st 1,00 T

. . . . . Aanbrengen lamp

. . . . . PL-L Xtra Polar 55W st 1,00 T

. . .9. . Lichtpunthoogte: 8,00 m st 1,00 I

. . . . . Benodigde handelingen t.b.v. de bereikbaarheid 

. . . . . van de armatuur worden geacht te zijn inbegrepen

. . . . .1 Verwijderde armatuur demonteren en vrijgekomen

. . . . . materialen vervoeren naar het depot aan de 

. . . . . Melanchtonweg

. . . . .
45 . . . . . BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN OV

. . . . .

. . . . .
450010 344002 . . . . . Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N

1. . . . . Betreft:
. . . . . Revisie van alle werkzaamheden aan en 
. . . . . materiaalgebruik voor de openbare verlichting, 
. . . . . zowel van de verwijderde OV als de nieuw 
. . . . . geplaatste OV.
. . . . . Zie deel 3 hoofdstuk 34.13.01 van dit bestek.
. . . . .
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5 . . . . . VERHARDINGEN EN WEGBEBAKENING
. . . . .
. . . . .

51 . . . . . OPBREKEN VERHARDINGSLAGEN
. . . . .
. . . . .

511 . . . . . OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN
. . . . .
. . . . .

511010 307351 . . . . . Opbreken betonbanden. m 735,00 A
. . . . . Betreft: het opbreken van trottoirbanden langs de 
. . . . . rijbanen en de parkeerplaatsen, incl. 
. . . . . inrit-perronbanden
. .6. . . Trottoirbanden 180/200 x 250 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de fa. 
. . . . . Beelen, Maassluissedijk 103 te Vlaardingen. 
. . . . .

511020 307351 . . . . . Opbreken betonbanden. m 90,00 A
. . . . . Betreft: het opbreken van trottoirbanden langs 
. . . . . het fietspad

3. . . . . Inclusief steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: gemiddeld 
. . . . . 0,20 x 0,15 m schuin afgewerkt stampbeton
.4. . . . Met pastegels in cementmortel
. .4. . . Trottoirbanden 180/200 x 160 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de fa. 
. . . . . Beelen, Maassluissedijk 103 te Vlaardingen. 
. . . . .

511030 307351 . . . . . Opbreken betonbanden. m 63,00 A
. . . . . Betreft: het opbreken van trottoirbanden rondom 
. . . . . bomen en lichtmasten
. .6. . . Trottoirbanden 180/200 x 250 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de fa. 
. . . . . Beelen, Maassluissedijk 103 te Vlaardingen. 
. . . . .

511040 307351 . . . . . Opbreken betonbanden. m 6,00 A
. . . . . Betreft: het opbreken van inritbanden
. . . .9. Inritbanden 160 x 500 x 1000 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de fa. 
. . . . . Beelen, Maassluissedijk 103 te Vlaardingen. 
. . . . .

511050 307351 . . . . . Opbreken betonbanden. m 585,00 A
. . . . . Betreft: het opbreken van opsluitbanden op 
. . . . . diverse locaties binnen het werkterrein.
. . .4. . Opsluitbanden  80 x 200 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de fa. 
. . . . . Beelen, Maassluissedijk 103 te Vlaardingen. 
. . . . .

511060 307351 . . . . . Opbreken betonbanden. m 460,00 A
. . . . . Betreft: het opbreken van gazonbanden op diverse 
. . . . . locaties binnen het werkterrein.
. . .9. . Gazonbanden 100 x 200 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de fa. 
. . . . . Beelen, Maassluissedijk 103 te Vlaardingen. 
. . . . .

511070 307351 . . . . . Opbreken betonbanden. m 15,00 A
. . . . . Betreft: het opbreken van anti-parkeerbanden op 
. . . . . diverse locaties binnen het werkterrein.
. . .9. . Anti-parkeerbanden 150 x 400 mm ('Haagse band')
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de fa. 
. . . . . Beelen, Maassluissedijk 103 te Vlaardingen. 
. . . . .

512 . . . . . OPBREKEN ELEMENTENVERHARDINGEN
. . . . .
. . . . .
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512010 307313 . . . . . Opbreken betontegels. m2 3.810,00 A
. . . . . Betreft: het opbreken van de tegels in de 
. . . . . trottoirs.

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.2. . . . Betontegels 300 x 300 x 50 mm inclusief halve     
. . . . . tegels.
. . . . .7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben 
. . . . . De door de inschrijver voorziene opbrengsten      
. . . . . dienen in bestekspostnummer 910010 te worden
. . . . . opgenomen.
. . . . .

512020 307313 . . . . . Opbreken betontegels. m2 39,00 A
. . . . . Betreft: het opbreken van de tegels in de 
. . . . . trottoirs t.p.v. de inritten

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.5. . . . Betontegels 300 x 300 x 80 mm inclusief halve 
. . . . . tegels
. . . . .7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben 
. . . . . De door de inschrijver voorziene opbrengsten      
. . . . . dienen in bestekspostnummer 910010 te worden
. . . . . opgenomen.
. . . . .

512030 307313 . . . . . Opbreken betontegels. m2 12,50 A
. . . . . Betreft: het opbreken van de ventilatietegels in 
. . . . . de trottoirs rondom bomen

1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m
.2. . . . Betontegels 300 x 300 x 50 mm 
. . . . .7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben 
. . . . . De door de inschrijver voorziene opbrengsten      
. . . . . dienen in bestekspostnummer 910010 te worden
. . . . . opgenomen.
. . . . .

512040 307313 . . . . . Opbreken betontegels. m2 1,80 A
. . . . . Betreft: het opbreken van de noppentegels in de 
. . . . . trottoirs nabij oversteken

1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m
.2. . . . Betontegels 300 x 300 x 50 mm 
. . . . .7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben 
. . . . . De door de inschrijver voorziene opbrengsten      
. . . . . dienen in bestekspostnummer 910010 te worden
. . . . . opgenomen.
. . . . .

512050 307312 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 3.505,00 A
. . . . . Betreft: het opnemen van de betonstraatstenen in 
. . . . . de rijbaan en parkeerplaatsen van de Tattistraat 
. . . . . en Romanohof

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.9. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 
. . . . . en 90 mm
. . . . .7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben 
. . . . . De door de inschrijver voorziene opbrengsten      
. . . . . dienen in bestekspostnummer 910020 te worden      
. . . . . opgenomen.
. . . . .
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512060 307312 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 585,00 A
. . . . . Betreft: het opnemen van de betonstraatstenen in 
. . . . . de rijbaan van de Michelangelostraat

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.9. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 
. . . . . en 90 mm incl. bisschopsmutsen
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 
. . . . . bestekspostnummer 542020: hele bruikbare 
. . . . . betonstraatstenen en bisschopsmutsen, kleur rood. m2 400,00 I
. . . . . Inclusief het ontdoen van grond.
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar de 
. . . . . fa. Beelen, Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.
. . . . .

512070 307312 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 66,00 A
. . . . . Betreft: het opnemen van de betonstraatstenen in 
. . . . . de drempels in de rijbaan van de Tattistraat

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.9. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 
. . . . . en 90 mm
. . . . . Kleuren: wit, zwart, grijs en heidepaars
. . . . .7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben 
. . . . . De door de inschrijver voorziene opbrengsten      
. . . . . dienen in bestekspostnummer 910020 te worden      
. . . . . opgenomen.
. . . . .

513 . . . . . OPBREKEN ASFALTVERHARDINGEN
. . . . .
. . . . .

513010 307101 . . . . . Opbreken asfaltverharding. m2 320,00 A
. . . . . Betreft: het verwijderen van het asfalt van het 
. . . . . fietspad.

3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.9. . . . Dikte gemiddeld 0,075 meter
. .3. . . Op een gebonden funderingslaag
. . . . .7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben 
. . . . .

514 . . . . . OPBREKEN ASFALT T.B.V. AANSLUITINGEN
. . . . .
. . . . .

514010 300301 . . . . . Zagen verharding. m 13,00 A
. . . . . Betreft: het zagen van het asfalt van het 
. . . . . fietspad t.b.v. het netjes kunnen opbreken

1. . . . . Asfaltverharding 
.2.1. . . Zaagdiepte gemiddeld 75  mm
. . . . . tot ten hoogste 80  mm
. . . . .

514030 300203 . . . . . Frezen asfalt ten behoeve van een getrapte m3 0,17 A
. . . . . aansluiting.
. . . . . Betreft: het trapsgewijs frezen van de bestaande 
. . . . . fietspaden in asfalt t.b.v. het aansluiten van 
. . . . . het nieuw aan te brengen fietspad in asfalt.

2. . . . . Over de gehele breedte van de aan te brengen lagen
. . . . . volgens bestekspostnrs. 543
.9. . . . Afmetingen van de eerste te frezen laag:
. . . . . Dikte 25 mm, breedte freesvak 0,50 m, breedte 
. . . . . fietspad per locatie circa 4,00 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben 
. . . . .

52 . . . . . FUNDERINGSLAGEN
. . . . .
. . . . .

521 . . . . . VERWIJDEREN FUNDERING
. . . . .
. . . . .
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521010 307401 . . . . . Verwijderen funderingslaag. m2 150,00 A
. . . . . Betreft: het opbreken van de fundering van het 
. . . . . fietspad.

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.4. . . . Gemiddelde dikte 250 mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal      
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de fa. 
. . . . . Beelen, Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.
. . . . .

522 . . . . . AANBRENGEN FUNDERINGSLAGEN
. . . . .
. . . . .

5221 . . . . . VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

522110 280101 . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 160,00 A
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Betreft: het afwerken van het zandbed na het 
. . . . . aanbrengen van de ophoging volgens 
. . . . . bestekspostnummer 116010
. . . . . Afwerken t.b.v. het  aanbrengen van de fundering 
. . . . . voor het aan te brengen asfaltfietspad.
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de ver-
. . . . . hardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
. . . . . van water en afwerken.
. . . . .

5222 . . . . . AANBRENGEN FUNDERING
. . . . .
. . . . .

522210 280299 . . . . . Vervoeren menggranulaat ton 70,00 V
. . . . . Betreft: het aanvoeren van menggranulaat vanaf de 
. . . . . fa. Beelen, Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.
. . . . . Menggranulaat, sortering 0/31,5 ton 70,00 T
. . . . . Vervoeren naar plaats van verwerking.
. . . . . Menggranulaat verwerken volgens besteksposten 
. . . . . 522220
. . . . .

522220 280201 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen- m2 145,00 A
. . . . . mengsel.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van steenmengsel als      
. . . . . fundering voor het aan te brengen fietspad.

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
.7. . . . Menggranulaat 
. . . . . Materiaal nieuw aangevoerd volgens 
. . . . . bestekspostnummer 522210.
. . . .2. Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens be-
. . . . . stekspostnr(s). 522110
. . . . .2 De verhardingslaag statisch voorverdichten, daarna
. . . . . dynamisch verdichten en vervolgens statisch naver-
. . . . . dichten
. . . . .

54 . . . . . AANBRENGEN VERHARDINGSLAGEN
. . . . .
. . . . .

541 . . . . . AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN
. . . . .
. . . . .
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541010 314311 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 710,00 A
. . . . . Betreft: het aanbrengen van trottoirbanden op zand

2. . . . . Op zandbed
.9. . . . Profiel 180/200 x 250 mm
. . . . . Kleur: granito
. . . . . Rechte banden (1,000 m) st 615,00 T
. . . . . Recht passtuk (0,500 m) st 4,00 T
. . . . . Hoekstuk 90° inw. st 28,00 T
. . . . . Hoekstuk R=0,5 uitw st 28,00 T
. . . . . Bocht R=6 uitw (0,942 m) st 50,00 T
. . . . . Inrit verloop R=6 links uitw (0,942 m) st 5,00 T
. . . . . Inrit verloop R=6 rechts uitw (0,942 m) st 5,00 T
. . . . . Inrit verloop R=6 midden uitw (0,942 m) st 5,00 T
. . . . . Inrit verloop recht links (1,000 m) st 3,00 T
. . . . . Inrit verloop recht rechts (1,000 m) st 3,00 T
. . . . . Inrit verloop recht midden (1,000 m) st 3,00 T
. . . . .

541020 314311 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 180,00 A
. . . . . Betreft: het stellen van trottoirbanden langs het 
. . . . . te maken fietspad van asfalt.
. . . . . Incl. zagen van (bocht)banden t.b.v. te maken 
. . . . . inrit-verloopbanden

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voor- m3 5,40 L
. . . . . zien van steunrug van schraal beton m3 7,20 L
.8. . . . Langs de trottoirbanden halve tegels in cementspe- st 320,00 T
. . . . . cie aanbrengen kleur rood, afm. 200x300x80 mm. 
. . . . . Alleen aan afwateringszijde, ca. 96 m
. .9. . . Profiel 180/200 x 160 mm
. . . . . Kleur: granito
. . . . . Rechte banden (1,000 m) st 132,00 T
. . . . . Hoekstuk 90° uitw. st 4,00 T
. . . . . Hoekstuk R=0,5 uitw st 1,00 T
. . . . . Bocht R=0,5 uitw (0,785 m) st 20,00 T
. . . . . Bocht R=1,5 uitw (0,785 m) st 6,00 T
. . . . . Bocht R=2 uitw (0,785 m) st 8,00 T
. . . . . Bocht R=3 uitw (0,785 m) st 6,00 T
. . . . . Inrit verloop recht links (1,000 m) st 4,00 T
. . . . . Inrit verloop recht rechts (1,000 m) st 4,00 T
. . . . . Inrit verloop recht midden (1,000 m) st 4,00 T
. . . . .

541030 314315 . . . . . Aanbrengen inritbanden van beton. m 6,00 A
. . . . . Betreft: het aanbrengen van inritbanden op zand

2. . . . . Op zandbed
. .9. . . Inritbanden 160 x 500 x 1000 mm
. . . . . Kleur: granito
. . .1. . Tussenstuk, werkende lengte 1 m st 4,00 T
. . . .1. Eindstuk links, werkende lengte 1 m st 1,00 T
. . . . . Eindstuk rechts, werkende lengte 1 m st 1,00 T
. . . . .

541040 314312 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 620,00 A
. . . . . Betreft: de opsluiting van de verharding ter 
. . . . . plaatse van groenstroken en uitgiftegrenzen.

2. . . . . Op zandbed
. .4. . . Profiel 80 x 200 mm , kleur grijs st 610,00 T
. . . . . Incl. hoekstuk 90° st 34,00 T
. . . . .

541050 314312 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 565,00 A
. . . . . Betreft: de opsluiting van de verharding ter 
. . . . . plaatse van groenstroken

2. . . . . Op zandbed
. .4. . . Profiel 80 x 200 mm , kleur granito st 565,00 T
. . . . .

541060 314399 . . . . . Aanbrengen boomkranselementen m 28,80 A
. . . . . Betreft: de opsluiting van de boomvakken met 
. . . . . boomkransen in de verharding
. . . . . Op zandbed
. . . . . Boomkranselement, dicht, 450 x 450 x 100 mm st 24,00 T
. . . . . Boomkranselement, tussenstuk, 105 x 100 x 300 mm st 24,00 T
. . . . .
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541070 314399 . . . . . Aanbrengen boomkransenbanden m 24,00 A
. . . . . Betreft: de opsluiting van de boomvakken met 
. . . . . boomkransen in de verharding nabij 
. . . . . parkeerplaatsen of rijbaan
. . . . . Op zandbed
. . . . . Boomkransband, 130/150 x 250 x 1050 mm st 20,00 T
. . . . .

542 . . . . . AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDINGEN
. . . . .
. . . . .

542010 314112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 2.030,00 A
. . . . . Betreft: het aanbrengen van de betonstraatstenen 
. . . . . van de rijbanen inclusief de drempels.

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.5. . . . In keperverband met bisschopsmutsen st 2.170,00 T
. . . . . Kleur: granito grijs
. .2. . . Op zandbed
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte
. . . . . 80 mm
. . . . . Kleur: granito grijs st 88.250,00 T
. . . . . De granito stenen worden geleverd in pakketten 
. . . . . ten behoeve van machinaal straten met een 
. . . . . vacuüminstallatie werkend op hoog vacuüm.
. . . . . Machinaalpakket keperverband, waarbij per laag 
. . . . . stenen een steen gedraaid dient te worden en een 
. . . . . halve steen verwijderd dient te worden.
. . . . . palletmaat 1,26 x 0,84 m.
. . . . . Kleur: zwart st 1.380,00 T
. . . . . Kleur: wit st 780,00 T
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand 
. . . . . zand vervoerd volgens 115010 m3 20,30 I
. . . . .

542020 314112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 400,00 A
. . . . . Betreft: het aanbrengen van de betonstraatstenen 
. . . . . op de Michelangelostraat

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.9. . . . In keperverband met bisschopsmutsen
. . . . . Kleur: rood 
. . . . . Bisschopsmutsen, dikte 80 en/of 90 mm
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnummer 512060, st 410,00 I
. . . . . Inclusief vervoer vanuit het depot.
. .2. . . Op zandbed
. . . .9. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte
. . . . . 80 en/of 90 mm
. . . . . Kleur: rood
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnummer 512060 st 17.800,00 I
. . . . . Inclusief vervoer vanuit het depot.
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand 
. . . . . zand vervoerd volgens 115010 m3 4,00 I
. . . . .

542030 314112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 50,00 A
. . . . . Betreft: het aanbrengen van de betonstraatstenen 
. . . . . op de Romanohof

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.9. . . . In keperverband met bisschopsmutsen
. . . . . Kleur: heidepaars
. . . . . Bisschopsmutsen, dikte 80 en/of 90 mm
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnummer 512050, st 80,00 I
. . . . . Inclusief vervoer vanuit het depot.
. .2. . . Op zandbed
. . . .9. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte
. . . . . 80 en/of 90 mm
. . . . . Kleur: heidepaars
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnummer 512050 st 2.250,00 I
. . . . . Inclusief vervoer vanuit het depot.
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand 
. . . . . zand vervoerd volgens 115010 m3 0,50 I
. . . . .
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542050 314112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 1.420,00 A
. . . . . Betreft: het aanbrengen van de betonstraatstenen 
. . . . . van de parkeervakken, incl. belijning.

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.9. . . . In elleboogverband
. . . . . Kleur: granito grijs
. .2. . . Op zandbed
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte
. . . . . 80 mm
. . . . . Kleur: granito grijs st 60.550,00 T
. . . . . De granito stenen worden geleverd in pakketten 
. . . . . ten behoeve van machinaal straten met een 
. . . . . vacuüminstallatie werkend op hoog vacuüm.
. . . . . Machinaalpakket elleboogverband, waarbij per laag 
. . . . . stenen een steen gedraaid dient te worden en een 
. . . . . halve steen verwijderd dient te worden.
. . . . . palletmaat 1,26 x 0,84 m.
. . . . . Kleur: wit st 3.365,00 T
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand 
. . . . . zand vervoerd volgens 115010 m3 14,20 I
. . . . .

542060 314112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 11,00 A
. . . . . Betreft: het aanbrengen van de betonstraatstenen 
. . . . . van het invalide parkeervak, incl. belijning.

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.5. . . . In keperverband met bisschopsmutsen st 43,00 T
. . . . . Kleur: granito grijs
. .2. . . Op zandbed
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte
. . . . . 80 mm
. . . . . Kleur: granito grijs st 450,00 T
. . . . . De granito stenen worden geleverd in pakketten 
. . . . . ten behoeve van machinaal straten met een 
. . . . . vacuüminstallatie werkend op hoog vacuüm.
. . . . . Machinaalpakket keperverband, waarbij per laag 
. . . . . stenen een steen gedraaid dient te worden en een 
. . . . . halve steen verwijderd dient te worden.
. . . . . palletmaat 1,26 x 0,84 m.
. . . . . Kleur: wit st 40,00 T
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand 
. . . . . zand vervoerd volgens 115010 m3 0,11 I
. . . . .

542070 314112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 4,00 A
. . . . . Betreft: het aanbrengen van de betonstraatstenen 
. . . . . in de middengeleiders van het fietspad.

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . In halfsteensverband
. .2. . . Op zandbed
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte st 180,00 T
. . . . . 80 mm
. . . . . Kleur: granito grijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand 
. . . . . zand vervoerd volgens 115010 m3 0,04 I
. . . . .
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542080 314113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 3.705,00 A
. . . . . Betreft: het aanbrengen van betontegels in de 
. . . . . trottoirs en uitstapstroken.

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .2. . . Op zandbed
. . .1. . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 41.100,00 T
. . . . . (NEN-EN 1339)    
. . . . . Kleur: granito grijs
. . . . . De tegels worden geleverd in pakketten ten 
. . . . . behoeve van machinaal straten met een 
. . . . . vacuüminstallatie werkend op hoog vacuüm.
. . . . . Machinaalpakket halfsteensverband 4-3-4,
. . . . . palletmaat 1.20 x 0.90 m.
. . . .1. Betontegels 150 x 300 x 45 mm  st 2.500,00 T
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand 
. . . . . vervoerd volgens 115010 m3 37,05 I
. . . . .

542090 314113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 48,00 A
. . . . . Betreft: het aanbrengen van 
. . . . . ventilatie-betontegels rondom bestaande en nieuwe 
. . . . . bomen in trottoir.
. . . . . Aantal locaties: 11 stuks

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.5. . . . In blokverband
. .2. . . Op zandbed
. . .9. . Ventilatie betontegels 300 x 300 x 45 mm, st 515,00 T
. . . . . breuklastklasse (NEN-EN 1339)
. . . .9. Pastegel met gat ø120 mm, 300 x 300 x 50 mm st 25,00 T
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand 
. . . . . vervoerd volgens 115010 m3 0,48 I
. . . . .

542100 314113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 47,00 A
. . . . . Betreft: het aanbrengen van betontegels t.p.v. 
. . . . . inritten aan de Tattistraat

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . In halfsteensverband
. .2. . . Op zandbed
. . . .5. Betontegels 150 x 300 x 80 mm st 1.035,00 T
. . . . . Kleur: granito grijs
. . . . . De tegels worden geleverd in pakketten ten 
. . . . . behoeve van machinaal straten met een 
. . . . . vacuüminstallatie werkend op hoog vacuüm.
. . . . . Machinaalpakket halfsteensverband 4-3-4-3-4-3,
. . . . . palletmaat 1.20 x 0.90 m.
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand 
. . . . . vervoerd volgens 115010 m3 0,47 I
. . . . .

542110 314113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 13,00 A
. . . . . Betreft: het aanbrengen van de noppentegels 
. . . . . t.b.v. de invalide opritten

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.5. . . . In blokverband
. . .1. . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 145,00 T
. . . . . (NEN-EN 1339)    
. . . . . type: noppentegels
. . . . .4 Afstrooien en invegen met straatzand vervoerd 
. . . . . volgens 115010 m3 0,13 I
. . . . .

542120 314399 . . . . . Aanbrengen kantopsluiting van tegel in specie. m 4,00 A
. . . . . Betreft: het aanbrengen van rode betontegels in 
. . . . . specie als scheiding tussen de betonstraatstenen 
. . . . . van de rijweg en het asfalt van het fietspad.
. . . . . Bestaande uit 1 streklaag rode betontegels. 
. . . . . Tegels in cementspecie aanbrengen op fundering. m3 0,04 L
. . . . . Betontegel: 200x300x80 mm, kleur rood st 14,00 T
. . . . .

543 . . . . . AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN
. . . . .
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543010 312831 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 40,00 A
. . . . . Totaal : 317 m2
. . . . . Betreft: het aanbrengen van de onderlaag van het 
. . . . . vrijliggende fietspad.

9. . . . . Asfalt: AC 16 bind ton 40,00 L
.9. . . . Mengseleigenschappen: Ttd
. .9. . . Totale breedte 2,50 m en groter.
. . . . . Ter plaatse van doorsteken breedte 1,00 tot 2,50 m
. . .1. . Totale laagdikte 50 mm
. . . . .6 Op een funderingslaag volgens bestekspostnummer 
. . . . . 522220
. . . . .

543020 312101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 323,00 A
. . . . . Betreft: het aanbrengen van de kleeflaag tussen 
. . . . . de onderlaag en de toplaag van het fietspad.
. . . . . Onderlaag voor aanbrengen kleeflaag schoonmaken.

1. . . . . Bitumenemulsie: type 0 ton 0,13 L
.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2
. . . . .

543030 312811 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 20,50 A
. . . . . Totaal : 323 m2
. . . . . Betreft: het aanbrengen van de rode deklaag van 
. . . . . het vrijliggende fietspad

1. . . . . Asfalt: AC 8 surf ton 20,50 L
.9. . . . Mengseleigenschappen: D2, kleur rood
. . . . . Mengsel, conform artikel 31.26.03 lid 04 van deel 
. . . . . 3 van dit bestek.
. .9. . . Totale breedte 2,50 m en groter.
. . . . . Ter plaatse van doorsteken breedte 1,00 tot 2,50 m
. . .2. . Laagdikte 25 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag volgens 
. . . . . bestekspostnummer 543010
. . . . .

55 . . . . . HERSTRATEN ELEMENTENVERHARDINGEN
. . . . .
. . . . .

551 . . . . . HERSTRATEN BETONTEGELS
. . . . .
. . . . .

551010 314503 . . . . . Herstraten betontegels. m2 15,00 V
. . . . . Betreft: herstraten van aansluitingen van het 
. . . . . werkgebied op de bestaande situatie.
. . . . . Inboet met vrijgekomen materialen uit 
. . . . . bestekspostnr. 512010.

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Onbruikbare betontegels vervoeren naar de fa. 
. . . . . Beelen, Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.
. . . .1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand.
. . . . . Zand vervoerd volgens 115010. m3 0,15 I
. . . . .

56 . . . . . WEGMARKERINGEN
. . . . .
. . . . .

561 . . . . . VERWIJDEREN WEGMARKERINGEN
. . . . .
. . . . .

561010 320141 . . . . . Volledig verwijderen van een markering. m2 12,50 A
. . . . . Betreft: het verwijderen van de 
. . . . . verdrijvingsvlakken van het bestaande fietspad

2. . . . . Verdrijvingsvlak fietspad
.2. . . . Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .9. . Manier van verwijderen ter keuze aan de aannemer.
. . . .9. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben.
. . . . .
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561020 320141 . . . . . Volledig verwijderen van een markering. m2 32,00 A
. . . . . Betreft: het verwijderen van de asmarkering van 
. . . . . het bestaande fietspad

7. . . . . Lengtemarkering
. . . . . Onderbroken streep 0,30 - 2,70
.2. . . . Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .9. . Manier van verwijderen ter keuze aan de aannemer.
. . . .9. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben.
. . . . .

562 . . . . . AANBRENGEN WEGMARKERINGEN
. . . . .
. . . . .

562010 320102 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,05 A
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van de asmarkering van 
. . . . . het te maken fietspad in asfalt.

9. . . . . Ononderbroken streep m 18,00 I
. . . . . Onderbroken streep 0,30 - 2,70 m 30,00 I
.1. . . . Breedte: 0,10 m
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .1. . Reflekterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 35,00 L
. . . . . laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
. . . . . van 7,00 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

57 . . . . . BEBORDING EN GELEIDERAIL
. . . . .
. . . . .

571 . . . . . VERWIJDEREN BEBORDING
. . . . .
. . . . .

571010 321313 . . . . . Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord(en). st 3,00 A
. . . . . Betreft: het opnemen en in depot zetten van de 
. . . . . bestaande verkeersbordpalen met verkeersborden.

4. . . . . Uit een bestrating 
. .9. . . Paal met vast grondkruis st 3,00 I
. . . . . Totale paallenge: van 1 tot 4 m
. . .9. . Verkeersbord, afmetingen volgens type II
. . . . . 1x E06-OB309(67-JN-TN)
. . . . . 1x E02-OB206p
. . . . . 1x G11
. . . .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar het depot 
. . . . . aan de Koperstraat.
. . . . .

571020 321311 . . . . . Verwijderen verkeersborden. st 5,00 A
. . . . . Betreft: het verwijderen van verkeersborden aan 
. . . . . de te verwijderen lichtmasten.
. . .9. . Verkeersbord, afmetingen volgens type II
. . . . . 4x N01
. . . . . 1x E02
. . . .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar het depot 
. . . . . aan de Koperstraat
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

573 . . . . . AANBRENGEN BEBORDING
. . . . .
. . . . .
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573010 321303 . . . . . Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 15,00 A
. . . . . Betreft: het plaatsen van de verkeersborden met 
. . . . . paal vrijgekomen volgens bestekpostnummer 571010 
. . . . . en aanvulling vanaf depot.

4. . . . . In een bestrating 
. . .9. . Verkeersbord, afmetingen volgens type II 
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 571010:
. . . . . 1x E06-OB309(67-JN-TN)
. . . . . 1x E02-OB206p
. . . . . 1x G11
. . . . . Aanvulling vanaf depot
. . . . . 2x E01
. . . . . 10x BM18 (type I) (D02ro-BB22)
. . . . . Inclusief vervoer vanaf het depot.
. . . . . In nader overleg met de directie te bepalen.
. . . . .

573020 321302 . . . . . Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde be- st 4,00 A
. . . . . vestigingsmiddelen.
. . . . . Betreft: het plaatsen van de verkeersborden aan 
. . . . . de nieuwe lichtmasten vrijgekomen volgens 
. . . . . bestekpostnummer 571020.
. . . . . Inclusief vervoer vanaf het depot.
. . . . . De borden bevestigen aan: de nieuw te plaatsen 
. . . . . lichtmasten.
. . . . .
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6 . . . . . GROENVOORZIENINGEN
. . . . .
. . . . .

61 . . . . . VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

611 . . . . . GRONDVERBETERING
. . . . .
. . . . .

611010 511505 . . . . . Grondverbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 35,00 A
. . . . . Betreft: grondverbetering t.b.v. de in de 
. . . . . verharding te planten bomen.
. . . . . Grondsoorten: bomengrond aangevoerd volgens 
. . . . . bestekspostnummer 115040

8. . . . . Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld
. . . . . 7,00 m3 per gat
. . . . . Diepte per gat gemiddeld 1,00 meter
.2. . . . Vrijgekomen grond spreiden over naastliggend ter-
. . . . . rein 
. . . .2. De aanvulling verdichten
. . . . .1 De plaats van de grondverbetering markeren door
. . . . . middel van vier perkoenpalen en deze onderling st 20,00 L
. . . . . verbinden met gladdraad. m 16,00 L
. . . . .

611020 511131 . . . . . Grond verbeteren ten behoeve van bestaande bomen. m3 6,00 V
. . . . . Betreft: grondverbetering t.b.v. de in het ruwe 
. . . . . gras te planten bomen.
. . . . . Grondsoorten: bomengrond aangevoerd volgens 
. . . . . bestekspostnummer 115040

9. . . . . Rondom boom; de handmatig te ontgraven 
. . . . . hoeveelheid gemiddeld 1,00 m3 per boom
.2. . . . Vrijgekomen grond spreiden over naastliggend ter-
. . . . . rein 
. . . .2. De aanvulling verdichten
. . . . .

612 . . . . . BELUCHTING
. . . . .
. . . . .

612010 511602 . . . . . Aanbrengen beluchtings- en/of infiltratiesysteem st 11,00 V
. . . . . Betreft: beluchtingssysteem aan te brengen t.b.v. 
. . . . . te planten bomen
. . . . . Conform detail 5 op tekening 48-W-1357

2. . . . . Bij te planten bomen door derden
.3. . . . Geperforeerde, vooromhulde drainbuis; omhulling
. . . . . met polypropeen PP700 m 55,00 L
. .2. . . Diameter drainbuis 100 mm
. . .1. . De drainbuis op een diepte van 0,80 m rondom het
. . . . . wortelgestel aanbrengen; lengte per boom ca. 5 m
. . . .9. Drainbuis doorvoeren in pastegel met gat ø120mm 
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 542090.
. . . . .

613 . . . . . VERWIJDEREN PLANTENSCHAAL
. . . . .
. . . . .

613010 510199 . . . . . Verwijderen plantenschaal st 4,00 A
. . . . . Betreft: het verwijderen van de plantenschaal ter 
. . . . . hoogte van de flat aan de Tattistraat.
. . . . . Plantenschaal afvoeren naar de kwekerij:
. . . . . Kosterlaan 20b te Rotterdam
. . . . .

614 . . . . . VERWIJDEREN STOBBEN
. . . . .
. . . . .
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614010 510115 . . . . . Verwijderen stobben. st 28,00 A
3. . . . . Diameter stobben: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m

.9. . . . Stobben geheel verwijderen

. . . . .3 Vrijgekomen stobben worden geacht voor de op-

. . . . . drachtgever geen waarde te hebben

. . . . .
63 . . . . . ZAAIEN

. . . . .

. . . . .
638 . . . . . GRAS

. . . . .

. . . . .
638010 511201 . . . . . Zaaien. are 21,00 A

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaai-
. . . . . klaar maken door het aandrukken en verkruimelen
. . . . . van de bovenste 20 tot 30 mm
. . .3. . Zaadmengsel ten behoeve van gazon kg 16,80 L
. . . . . Rotterdams grasmengsel
. . . . . Hoeveelheid: 0,80 kg/100 m2
. . . . .1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken
. . . . .

64 . . . . . NAZORG EN INBOET
. . . . .
. . . . .

641 . . . . . NAZORG GRAS
. . . . .
. . . . .

641010 514199 . . . . . Maaien grasveld en verwerken mengsel are 42,00 A
. . . . . Betreft: het maaien van de grasvelden aangebracht 
. . . . . (gezaaid) volgens bestekspostnummer 638010.
. . . . . - maaien grasveld
. . . . . - verwerken maaisel
. . . . .

641011 514112 . . . . . Maaien grasveld.
.4. . . . Grasveldtype: schraal grasveld      
. .1. . . Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2
. . .1. . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . . .6. Betreft de eerste en de tweede maaibeurt na zaaien
. . . . .

641012 514115 . . . . . Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.
.4. . . . Grasveldtype: schraal grasveld      
. .1. . . Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2
. . .1. . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . . .4. Betreft de eerste en de tweede beurt na zaaien
. . . . .9 Vrijkomende materialen worden geacht voor de 
. . . . . opdrachtgever niet van waarde te zijn.
. . . . .

65 . . . . . BESCHERMENDE MAATREGELEN BIJ BEPLANTING
. . . . .
. . . . .

650010 610403 . . . . . Toepassen stamommanteling. st 45,00 V
. . . . . Betreft: het beschermen van de te behouden bomen  
. . . . . binnen en in de buurt van het gehele werkterrein. 
. . . . . Bescherming door middel van planken met drains.
. . . . . Drains tussen de planken en boomstam bevestigen.
. . . . . Met materiaal van de aannemer.

9. . . . . Stamdiameter boom: van ca. 0,2 tot ca. 0,8 m
.2. . . . Stam beschermen tot een hoogte van 3 m
. .1. . . Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste
. . . . . 22 mm, breedte ca. 75 mm 
. . .9. . Tot de werkzaamheden behoort ook het na afloop 
. . . . . van de totale werkzaamheden het verwijderen en 
. . . . . afvoeren van de aangebrachte stamommanteling.
. . . . . In nader overleg met de directie bepalen welke 
. . . . . bomen er beschermd dienen te worden.
. . . . .
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7 . . . . . TERREININRICHTING
. . . . .
. . . . .

751 . . . . . VERWIJDEREN PALEN
. . . . .
. . . . .

751010 630099 . . . . . Verwijderen trottoirpaal type MA66 of 66A st 7,00 A
. . . . . Betreft: het verwijderen van de trottoirpalen van 
. . . . . het type MA66 of 66A.
. . . . . Inclusief het benodigde grondwerk.
. . . . . Vrijkomende materialen vervoeren naar depot.
. . . . .

752 . . . . . VERWIJDEREN PRULLENBAKKEN
. . . . .
. . . . .

752010 630099 . . . . . Verwijderen prullenbakken st 3,00 A
. . . . . Betreft: het verwijderen van de prullenbakken 
. . . . . binnen het werkterrein.
. . . . . Inclusief het benodigde grondwerk.
. . . . . Vrijkomende materialen vervoeren naar depot.
. . . . .

761 . . . . . AANBRENGEN PALEN
. . . . .
. . . . .

761010 622099 . . . . . Aanbrengen paaltjes st 8,00 A
. . . . . Betreft het aanbrengen van de vaste 
. . . . . trottoirpalen, inclusief grondwerk
. . . . . Trottoirpaal type MA66, inclusief betonvoet st 8,00 T
. . . . . Kleur: groen
. . . . .

762 . . . . . AANBRENGEN PRULLENBAKKEN
. . . . .
. . . . .

762010 622099 . . . . . Aanbrengen prullenbakken st 4,00 A
. . . . . Betreft het aanbrengen van prullenbakken, 
. . . . . inclusief grondwerk
. . . . . Prullenbak, inclusief betonvoet st 4,00 T
. . . . . Kleur: groen
. . . . .
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8 . . . . . WERKEN ALGEMENE AARD
. . . . .
. . . . .

82 . . . . . WERKTERREIN
. . . . .
. . . . .

821 . . . . . DEPOT
. . . . .
. . . . .

821010 610199 . . . . . Inrichten, onderhouden en verwijderen depot EUR N
. . . . . Betreft: het inrichten, onderhouden en aan het 
. . . . . einde van de werkzaamheden het verwijderen van 
. . . . . het depot.
. . . . . Exacte locatie depot in nader overleg met de 
. . . . . directie bepalen.
. . . . . Het depot afzetten met een afsluitbaar hekwerk, 
. . . . . hoog 2,00 m.
. . . . . Hekwerk ter keuze van de aannemer. m 100,00 L
. . . . . Na het beëindigen van alle werkzaamheden dient 
. . . . . het depot te worden verwijderd en dient het 
. . . . . gebruikte terrein in oude staat te worden 
. . . . . hersteld.
. . . . .

823 . . . . . VERKEERSMAATREGELEN
. . . . .
. . . . .

823010 620103 . . . . . Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
. . . . . Ten behoeve van:

9. . . . . Het (tijdelijk) afzetten van het werkterrein met 
. . . . . behulp van de hiervoor benodigde hekken, 
. . . . . baakschilden en wat verder noodzakelijk is 
. . . . . volgens CROW-publicatie 96b
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

823020 620104 . . . . . Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. EUR N
. . . . . Ten behoeve van:

9. . . . . Het (tijdelijk) afzetten van het werkterrein met 
. . . . . behulp van de hiervoor benodigde hekken, 
. . . . . baakschilden en wat verder noodzakelijk is 
. . . . . volgens CROW-publicatie 96b
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

823030 620421 . . . . . Toepassen rijplaten. EUR N
. . . . . Betreft: het ter beschikking stellen, het 
. . . . . aanvoeren, het leggen, het onderhouden, het 
. . . . . verleggen en na de werkzaamheden verwijderen van 
. . . . . rijplaten.

1. . . . . T.b.v. toegankelijkheid aanliggende percelen
. . . . . en/of panden
.2. . . . T.b.v. licht en middelzwaar verkeer      
. .1. . . Afmetingen: 5000 x 1000 x 10 mm
. . . . .

823040 620411 . . . . . Toepassen houten schotten t.b.v. voetgangers. EUR N
. . . . . Betreft: het ter beschikking stellen, het 
. . . . . aanvoeren, het leggen, het onderhouden, het 
. . . . . verleggen en na afloop verwijderen van een 
. . . . . dubbele rij loopschotten
. . . . . Bewoners dienen gedurende de werkzaamheden ten 
. . . . . allen tijde hun woningen te kunnen bereiken.

2. . . . . Afmetingen schotten ten minste: lang 2 m, breed
. . . . . 0,80 m en dik 24 mm
. . . . .
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823050 620499 . . . . . Toepassen stellage voor omleidingsroutes st 20,00 V
. . . . . Betreft: bebording t.b.v. algemene aanwijzingen 
. . . . . voor het verkeer
. . . . . Bebording, stellage en bevestigingsmiddelen met 
. . . . . materiaal van de aannemer.
. . . . . De aannemer draagt zorg voor het (ver)plaatsen, 
. . . . . het onderhouden van de borden en stellage voor de 
. . . . . duur van het werk en na afloop verwijderen en 
. . . . . afvoeren.
. . . . .

823060 620499 . . . . . Toepassen stellage voor redactieborden st 20,00 V
. . . . . Betreft: tekstborden
. . . . . Bebording, stellage en bevestigingsmiddelen met 
. . . . . materiaal van de aannemer.
. . . . . De aannemer draagt zorg voor het plaatsen, het 
. . . . . onderhouden van de borden en stellage voor de 
. . . . . duur van het werk en na afloop verwijderen en 
. . . . . afvoeren.
. . . . .

823070 623001 . . . . . Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en). EUR N
.1. . . . Betreft het uitwerken van verkeersmaatregelen en
. . . . . omleidingsroutes      
. . .2. . Tekeningen aanleveren op schaal 1: 500
. . . . . Formaat van de tekeningen: A 0
. . . .1. Tekeningen uitwerken in kleur
. . . . .1 Tekeningen analoog aanleveren
. . . . . Aantal afdrukken in kleur per tekening: 2 
. . . . . Tekeningen ter goedkeuring aan de directie 
. . . . . overhandigen.
. . . . .

84 . . . . . OPSCHONEN WERKTERREIN
. . . . .
. . . . .

840010 510101 . . . . . Schonen terrein. EUR N
. . . . . Betreft: het opschonen van het werkterrein
. . . . . Te schonen oppervlakte: ca. 100   are
. . . . . Aard van het te verzamelen vuil: betonpuin, 
. . . . . onkruid en zwerfvuil
. . . . .9 Vrijgekomen betonpuin afvoeren naar de fa. 
. . . . . Beelen, Maassluissedijk 103 te Vlaardingen. 
. . . . . Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor 
. . . . . de opdrachtgever niet van waarde te zijn.
. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

9 . . . . . STAARTPOSTEN
. . . . .
. . . . .

91 . . . . . EENMALIGE KOSTEN
. . . . .
. . . . .

910010 610199 . . . . . Opbrengst vrijgekomen tegels
. . . . . Betreft: de opbrengst van de betontegels 
. . . . . vrijgekomen volgens bestekspostnummers 512010, 
. . . . . 512020, 512030 en 512040
. . . . .

910020 610199 . . . . . Opbrengst vrijgekomen bss
. . . . . Betreft: de opbrengst van de betonstraatstenen 
. . . . . vrijgekomen volgens bestekspostnummers 512050, 
. . . . . 512060 en 512070.
. . . . .

95 . . . . . STELPOSTEN
. . . . .
. . . . .

951010 610501 . . . . . Stelpost. EUR 2.500,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
. . . . . zake van:
. . . .1. Acceptatiekosten volgens artikel 01.17.07 lid 01
. . . . .
. . . . .
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3.   B E P A L I N G E N
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HFD PAR ART LID

01 ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk gewijzigd in mei  
2008, hierna te noemen 'Standaard 2005', uitgegeven door de Stichting CROW. 

02 De Standaard 2005 is tegen betaling van EUR 90,- verkrijgbaar bij de Stichting CROW. De 
'Wijziging mei 2008' is tegen betaling van EUR 20,- ook afzonderlijk verkrijgbaar bij de Stichting 
CROW. Bestellingen schriftelijk aan postbus 37, 6710 BA Ede, per fax aan (0318) 621112 of via de 
shop op de CROW-website: www.crow.nl.  

03 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.01.01 lid 03 van de Standaard 2005 is een door de  
Stichting CROW uitgegeven wijziging op de Standaard alleen van toepassing indien dit in het  
bestek wordt bepaald. Verwezen wordt naar artikel 01.01.01 lid 01 van dit bestek.  

04 Wanneer in het bestek uitwisseling van digitale informatie wordt gevraagd prevaleert de papieren  
versie van de informatie boven de digitale. De papieren versie van digitale informatie moet  
desgevraagd naast de digitale vorm worden geleverd. 
In het geval uitwisseling van informatie plaats vindt in een pdf-formaat dat volgens de vanwege  
CROW gestandaardiseerde VISI-systematiek wordt afgegeven, wordt dat pdf-formaat geacht in de  
plaats te treden van de papieren versie. 

01 01 05 VASTSTELLEN TE ACCORDEREN HOEVEELHEDEN

01 Er zullen geen documenten en aanvullende gegevens, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de  
Standaard 2005 worden verstrekt.

02 In afwijking van de gestelde termijn van vijf werkdagen in artikel 01.01.05 lid 11 van de Standaard   
2005, stelt de opdrachtgever zo spoedig mogelijk een akkoordverklaring op.
Indien in het voorkomende geval de opdrachtgever heeft verzuimd binnen een redelijke termijn een  
akkoordverklaring op te stellen zal de aannemer om deze verklaring verzoeken.

03 Op het vaststellen van te accorderen hoeveelheden is een drempel als bedoeld in artikel 01.01.05 
lid 13 van de Standaard 2005 van toepassing.

01 01 07 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

01 Indien wordt besloten dat de obstakels aangetroffen in het werk moeten worden opgeruimd, wordt  
de wijze van opruiming door de aannemer in overleg met de directie vastgesteld.

02 Alle in het terrein aanwezige merkstenen en verdere daarin geplaatste voorwerpen, zoals  
R.G.-palen, KAD-stenen, aanduidingen van leidingstroken enz., welke behouden moeten blijven,  
moeten voor de aanvang van de werkzaamheden, doch alleen na daartoe van de directie  
ontvangen aanzegging, worden geborgen en op door haar aan te wijzen plaats worden bewaard  
en na voltooiing van de werken weer worden herplaatst, geheel op aanwijzing van de directie.
Verplaatsingen van aanduidingen in leidingstroken mogen slechts geschieden in aanwezigheid  
en/of na verkregen toestemming van de betrokken beheerder. Verplaatsing van KAD-stenen mag 
slechts plaatsvinden in tegenwoordigheid van de betrokken ambtenaar van het kadaster.

03 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 6 lid 3 van de U.A.V. 1989 behoort de betaling van 
haven- en kadegeld en dergelijke i.v.m. gebruik van op, in of aan het water gelegen voorzieningen  
tot de verplichtingen van de aannemer.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 02 OPNEMING

01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 19 lid 1 en paragraaf 40 lid 3 van de U.A.V. 1989 moet  
de aannemer ter verkrijging van de betaling van bouwstoffen, aangevoerd en goedgekeurd buiten  
het bouw- en werkterrein, aantonen dat hij deze bouwstoffen heeft geïndividualiseerd en voor zijn  
rekening ten name en ten gunste van de opdrachtgever tegen alle risico's heeft verzekerd.

02 De aannemer is gehouden een besteksadministratie bij te houden in verband met de door hem 
ingevolge het bestek uitgevoerde hoeveelheden. Op aangeven van de directie dient de  
administratie mede te worden toegepast voor het opstellen van "productieverantwoordingsstaten"  
waarin de voor een betalingstermijn uitgevoerde werkzaamheden dienen te worden aangegeven.
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HFD PAR ART LID

Deze administratie dient te worden bijgehouden door middel van gevalideerde software en moet  
voldoen aan de hierna in dit artikel genoemde bepalingen.
Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van besteksadministratie dient plaats te  
vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

03 De besteksadministratie dient per week te worden bijgehouden en moet de volgende onderdelen  
bevatten:
- het besteknummer;
- het inkoopordernr, zoals vermeld in de opdrachtbrief ;
- nummer van de opdracht(en), projectnummer, projectcode.

Indien de aannemer niet over deze nummers beschikt, zal hij daar bij de directie om 
verzoeken;

- de naam van het werk / de locatie;
- het weeknummer;
- de in die week uitgevoerde hoeveelheden en de bijbehorende bestekspostnummers;
- de prijzen per eenheid zoals deze volgens het bestek zijn overeengekomen en de 

subtotalen van de verrichte werkzaamheden.
Bestekswijzigingen en meer en minder werk dienen als zodanig herkenbaar te zijn.

04 Een afschrift van de gevoerde besteksadministratie betreffende een bepaalde week dient  
wekelijks uiterlijk op de dinsdag na de betreffende week om 10.00 uur bij de directie te worden  
ingediend.

05 Een "productieverantwoordingsstaat" (een "P.V."), voorzien van een Voorblad P.V., waarvan het  
format als bijlage is bijgevoegd bij dit bestek, dient alsdan door de aannemer binnen zeven dagen 
na het verstrijken van een betalingstermijn te worden opgesteld met daarin aangegeven de in deze  
termijn en de tot en met deze termijn verrichte werkzaamheden. Deze staat dient tenminste de in 
lid 03 bedoelde gegevens te bevatten en bestaat vervolgens uit de som van de wekelijks  
ingediende afschriften van de besteksadministratie. 
Het Voorblad "P.V." moet naast de aannemer mede door en/of vanwege de directie worden  
ondertekend. Na ondertekening door de aannemer dient de aannemer een kopie van de "P.V.",  
inclusief het Voorblad P.V., aan de directie ter beschikking te stellen.
Na controle en medeondertekening ontvangt de aannemer een kopie van de ondertekende "PV"  
retour, welke gevoegd moet worden bij de in te dienen declaratie. Zonder genoemde bijlage geldt  
de declaratie als niet in goede orde ontvangen en zal geen betaling plaatsvinden.  
De verkregen "P.V." dient als basis voor de in te dienen declaratie en moet vergezeld gaan van een 
werktekening waarop eenduidig de verwerkte hoeveelheden zijn aangegeven.

De staat, die als basis moet dienen voor de laatste betalingstermijn (de slottermijn) moet alle 
volgens de overeenkomst voorkomende bestekspostnummers met de daarbij behorende 
hoeveelheden en alle overige aan de overeenkomst gerelateerde werkzaamheden bevatten.
Tevens dient te worden aangegeven dat het de laatste volgens die overeenkomst op te stellen 
staat betreft en moet deze vergezeld gaan van een werktekening waarop alle volgens de  
overeenkomst verrichte werkzaamheden eenduidig zijn aangegeven.

06 Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van de productieverantwoording en  
bijbehorende administratieve gegevens als genoemd in de leden 04 en 05 dient plaats te vinden  
overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie- Informatieuitwisseling.

07 De declaratie van een termijn als bedoeld in paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 1989 wordt geacht  
niet in goede orde te zijn ingekomen als bij de indiening van de declaratie een kopie van de door  
partijen ondertekende "P.V.", het inkoopordernummer of het opdrachtnummer vanuit de 
opdrachtbrief ontbreekt.

08 In afwijking van § 10 lid 3 van de UAV 1989 zal de aannemer de ingebruikname van enig onderdeel  
van het werk toestaan, zonder dat de opdrachtgever verplicht is zulks schriftelijk mede te delen en 
zonder dat daarvoor opneming van het betreffende onderdeel moet hebben plaatsgevonden. Vanaf 
het moment dat een onderdeel van het werk in gebruik genomen is, komt schade aan het  
betreffende onderdeel voor rekening van de aannemer tenzij de aannemer kan aantonen dat de  
schade niet is ontstaan door een gebrekkige uitvoering /fasering of gebrekkige bouwstoffen. Het is  
de aannemer toegestaan, op zijn kosten, schadebeperkende maatregelen te treffen indien dit het  
gebruik/ de ingebruikname van het betreffende onderdeel niet beperkt.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING
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01 04 02 BESTANDDELEN

01 Wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen worden  
niet verrekend.
Het bepaalde in de artikelen 01.04.02, 01.04.03, 01.04.04, 01.04.05 en in artikel 01.04.06 lid 01 van 
de Standaard 2005 is niet van toepassing.

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 05 01 INDIENEN DECLARATIES

01 De declaratie van een termijn, onder vermelding van het inkoopordernummer (vermeld op de 
opdrachtbrief), het besteknummer en de titel van het bestek en "productgroep Stad",
in tweevoud indienen bij:

Gemeentewerken Rotterdam
Afdeling Financiën
postbus 6633, 3002 AP Rotterdam.

02 In verband met het in goede orde indienen van de declaratie wordt verwezen naar artikel 01.02.02.

01 05 02 BETALING

01 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 1989 zal uitbetaling van een  
termijn plaats vinden binnen 30 dagen nadat de door de aannemer ingediende declaratie in goede  
orde bij de directie is ingekomen.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSTELLING

01 Het bepaalde in artikel 01.07.01 leden 01 en 02 van de Standaard 2005 is niet van toepassing.  
Hiervoor geldt het gestelde in deel 0 paragraaf 0.04.

02 In aanvulling op en in afwijking van artikel 01.07.01 lid 04 van de Standaard 2005 worden de ten  
behoeve van de zekerheidstelling overgelegde bescheiden, na een verzoek van de aannemer,  
geretourneerd.
Het verzoek dient schriftelijk te worden ingediend bij de Gemeentewerken Rotterdam,  Afdeling
Aanbestedingszaken,  postbus 6633, 3002 AP Rotterdam.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard 
2005, wordt verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 01 MELDEN AFWIJKINGEN KABELS EN LEIDINGEN

01 In aanvulling op artikel 01.09.02 lid 05 van de Standaard 2005 dient de aannemer aangetroffen  
afwijkingen of beschadigingen aan kabels of leidingen tevens te melden aan de betrokken  
netbeheerder(s).

01 09 02 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 02 van de Standaard 2005 moet de aannemer  
de ligging van de, voor zover in de verharding aanwezige of op te nemen, appendages in kabels en  
leidingen, door middel van piketten markeren.

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 03 van de Standaard 2005 zal herstel van de  
schade door de betrokken leidingbeheerders geschieden.

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 08 van de Standaard 2005 moet de aannemer  
de toegebrachte schade tevens melden aan de directie.
De directie maakt hiervan een schadeformulier op dat aan de aannemer ter ondertekening wordt  
voorgelegd.
Aan de aannemer wordt een afschrift van het schadeformulier verstrekt.
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01 09 03 WERKZAAMHEDEN NABIJ KABELS EN LEIDINGEN

01 Op een afstand van minder dan 0,20 m, in het Havengebied minder dan 0,50 m,  is machinaal 
graven naast en boven een kabel of leiding niet toegestaan.

02 Binnen een strook van twee meter c.q. één meter voor respectievelijk transport- c.q. 
distributiekabels en distributieleidingen, aan weerszijden van de kabels en/of leidingen, waarvan  
de ligging is vastgesteld mag alleen mechanisch worden gegraven na verkregen toestemming van  
kabel en/of leidingbeheerder.

03 Op een afstand van minder dan 2,00 m van (verdeel-)kasten is machinaal graven niet toegestaan.

01 10 VERGUNNINGEN

01 10 02 DOOR OPDRACHTGEVER AANGEVRAAGDE VERGUNNINGEN

01 De volgende vergunningen zijn door of vanwege de opdrachtgever aangevraagd:
- aanlegvergunning riolering.

01 10 03 LOZINGENBESLUIT WVO VASTE OBJECTEN: MELDINGSPLICHT

01 Binnen 1 week na opdracht moet de aannemer de gevraagde gegevens volgens artikel 28 van het  
Lozingenbesluit Wvo vaste objecten volledig en juist (schriftelijk) indienen. Door Gemeentewerken  
Rotterdam zal de melding aan de waterkwaliteitsbeheerder worden verzorgd.

02 Er moet rekening mee worden gehouden dat niet eerder dan 
6 weken na melding kan worden aangevangen met de werkzaamheden.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 1989 wordt de aannemer erop 
gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- het verrichten van metingen;
- de werkzaamheden van K&L bedrijven;
- de werkzaamheden aan de kabels en aansluitingen van de openbare verlichting;
- het verrichten van groenwerkzaamheden;
- het eventueel vernieuwen van huisaansluitingen.

02 Tijdens de uitvoering van het werk zullen de tijdstippen, waarop derden de desbetreffende werken  
aanvangen en voltooien, tijdig aan de aannemer bekend worden gemaakt.

01 11 02 DOOR AANNEMER TE COÖRDINEREN WERKEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 2 van de U.A.V. 1989 wordt de aannemer erop 
gewezen dat de coördinatie van de navolgende werken door de aannemer in overleg met de  
directie dient te geschieden:
- integratie van werkzaamheden t.b.v. het verrichten van metingen;
- integratie van werkzaamheden t.b.v. de werkzaamheden van K&L bedrijven;
- integratie van werkzaamheden t.b.v. de werkzaamheden aan de kabels en aansluitingen  

van de openbare verlichting;
- integratie van werkzaamheden t.b.v. het verrichten van groenwerkzaamheden;
- integratie van werkzaamheden t.b.v. het eventueel vernieuwen van huisaansluitingen.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

01 Alle op het werk in te zetten voertuigen/(bouw)machines moeten bij het achteruitrijden gebruik  
maken van een daarvoor gebruikelijk geluidssignaal.
Voornoemde voorzieningen geven geen ontheffing van de wettelijk geldende bepalingen.

02 Bij de uitvoering van het werk de overlast in de buitenruimte voor het verkeer beperken. Bij  
werkzaamheden in de gemeente Rotterdam dient de wijze van uitvoeren in overeenstemming te  
zijn met de "De tien spelregels van de weg", tien afspraken die de overlast tijdens werkzaamheden  
voor het verkeer moeten beperken. Verwezen wordt naar www.rotterdam.nl  
(www.rotterdam.nl/regelsvandeweg).  
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01 12 06 BEREIKBAARHEID VAN OBJECTEN T.B.V. HULPDIENSTEN

01 Daar waar de verharding van een rijbaan, die benodigd is voor het bereiken van objecten, dient te  
worden verwijderd, moet, ten dienste van de voertuigen van de hulpdiensten, in overleg met de  
directie een rijloper worden gecreëerd door middel van een rijplatenbaan. Rijlopers dienen  
geschikt te zijn voor voertuigen met een asbelasting van 100 kN (NEN 1008: klasse 30).

02 Een object moet ten minste vanuit twee richtingen te benaderen zijn, waarbij vanuit beide  
richtingen een obstakelvrij profiel met een doorrijbreedte van 3,50 m en een doorrijhoogte van 4,20 
m gewaarborgd moet zijn. Indien een obstakelvrij profiel met een doorrijbreedte van ten minste  
5,50 m vanuit een bepaalde richting gewaarborgd kan worden, is het toegestaan dat bedoeld  
object alleen vanuit die richting te benaderen is.

03 Indien het benodigd obstakelvrij profiel is gelegen naast een gevel of een ander onlosmakelijk met  
de buitenruimte verbonden obstakel, dan dient in verband met de benodigde opstelbreedte van 
een voertuig van een hulpdienst bij een object de breedte van het obstakelvrij profiel ter plaatse ten 
minste 5,00 m te zijn.
Indien het hier bedoelde object
- of een eengezinswoning betreft en/of een woongebouw waarvan de hoogste vloer, geen  

vloer van een bergzolder zijnde, minder dan 6,00 meter boven het aansluitende terrein is  
gelegen;

- of een woongebouw betreft met galerijen of doorlopende balkons, waarbij een breedte van  
ten minste 5,00 m van het obstakelvrij profiel aan de kopeinden is gewaarborgd;

- of een gebouw betreft voorzien van een onafhankelijke tweede vluchtweg, waarbij  
aantoonbaar een ontheffing voor de bereikbaarheid met een redvoertuig is gegeven;

dan dient de breedte van het obstakelvrij profiel ter plaatse ten minste 4,00 m te zijn.
De ter plaatse beschikbare opstellengte bij een object dient ten minste 10,00 m te zijn.

Indien de breedte van de rijloper minder dan 4,50 m is, dient het aantal en de locatie van de 
opstelvlakken in overleg met de directie te worden vastgesteld.

04 De afstand tussen het opstelvlak van een voertuig van een hulpdienst en een object mag niet meer 
dan 15,00 m bedragen. Een opstelvlak dient bestand te zijn tegen een stempeldruk van 1 MN/m2 
(NEN 1008: klasse 45).
Indien het hier bedoelde object
- of een eengezinswoning betreft en/of een woongebouw waarvan de hoogste vloer, geen  

vloer van een bergzolder zijnde, minder dan 6,00 meter boven het aansluitende terrein is  
gelegen;

- of een gebouw betreft voorzien van een onafhankelijke tweede vluchtweg, waarbij  
aantoonbaar een ontheffing voor de bereikbaarheid met een redvoertuig is gegeven;

- of een niet voor bewoning bestemd gebouw betreft, waarbij aantoonbaar de mogelijkheid  
van veilige ont- vluchting van in het gebouw aanwezige mensen is gewaarborgd;

- of een object met een permanent karakter betreft, zoals bijvoorbeeld een tuinhuisje, dat voor 
overnachting gebruikt kan worden;

dan mag de afstand tot het gebouw maximaal 40,00 m bedragen en dient het opstelvlak ten  
minste geschikt te zijn voor voertuigen met een asbelasting van 100 kN (NEN 1008: klasse 30).
De afstand tussen een opstelvlak en objecten met een tijdelijk karakter, zoals tenten, caravans en 
dergelijke en overige tijdelijke bouwsels, mag maximaal 90,00 m bedragen.

05 Het onmiddellijk gebruik van bluswaterwinplaatsen, zoals bijvoorbeeld brandkranen, mag nimmer  
worden belemmerd. Brandkranen moeten tot op een afstand van maximaal 15,00 m door 
blusvoertuigen kunnen worden benaderd via rijlopers. De horizontale afstand tussen een  
opstelplaats van een blusvoertuig en een bluswaterwinplaats, niet zijnde een brandkraan, mag  
maximaal 5,00 m bedragen.
De afstand tussen een opstelvlak en de voedingsaansluiting van een droge blusleiding dient  
maximaal 15,00 m te bedragen.

01 12 08 VOORZIENINGEN IN VERBAND MET VERKEER TE LAND

01 De voorzieningen als bedoeld in paragraaf 30 van de U.A.V. 1989 dienen te worden uitgevoerd  
volgens hoofdstuk 62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN
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01 13 01 KWALITEITSBORGING

01 De aannemer is niet verplicht in het bezit te zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van 
de norm ISO 9001:2008 "Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen".   
In afwijking van het bepaalde in artikel 01.13.01 lid 01 van de Standaard 2005 is het bepaalde in de  
artikelen 01.13.02 t/m 01.13.05 van de Standaard 2005 van toepassing in verband met het te 
overleggen kwaliteitsplan.

01 13 02 KWALITEITSPLAN

01 In verband met dit bestek waarin is bepaald dat van de aannemer een kwaliteitsplan voor het uit te  
voeren werk wordt verlangd, wordt in aanvulling op het bepaalde in artikel 01.13.02 lid 02 van de  
Standaard 2005 i.v.m. het ter acceptatie voorleggen van het kwaliteitsplan voor het uit te voeren 
werk verwezen naar artikel 01.20.01 lid 01.

02 De aannemer stelt zo spoedig mogelijk een kwaliteitsplan op dat in afwijking van artikel 01.13.02  
lid 01 van de Standaard 2005 moet uitgaan van een al dan niet gecertificeerd kwaliteitssysteem  
gebaseerd op de norm ISO 9001:2008 "Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen".
Het indienen van (deel)kwaliteitsplannen dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25  
Communicatie- Informatieuitwisseling.

01 13 06 PROJECTPLANNING, ALGEMEEN TIJDSCHEMA

01 Met de projectplanning, als bedoeld in artikel 01.20.02 lid 02 van de Standaard 2005, in het  
algemeen tijdschema rekening houden met:
- integratie van de werkzaamheden van derden volgens hoofdstuk 01.11 van deel 3  

"bepalingen" van dit bestek;
- aanliggende woongebieden dienen te allen tijde bereikbaar te zjin voor de bewoners en  

de hulpdiensten;
- de vuilophaaldienst (Roteb);
- de stoppunten volgens paragraaf 03 van deel 2.1 "Algemene gegevens" van dit bestek;
- het gefaseerd uitvoeren van het gehele werk (4 à 5 fases);
- bij het bepalen van de fasering moet rekening gehouden worden met het feit dat de 

werkzaamheden in de Tattistraat tussen en inclusief de kruisingen met de Romanohof en 
de Michelangelostraat na februari 2013 worden uitgevoerd;

- per fase mag maar 1 kruispunt (welke in de betreffende fase liggen) worden afgesloten  
voor het verkeer. Voordat een volgend kruispunt wordt afgesloten dient het vorige gereed te  
zijn en opengesteld te zijn voor al het verkeer;

- bij het bepalen van de fasering moet rekening gehouden worden met het feit dat in de 
Michelangelostraat één rijstrook ongehinderd beschikbaar blijft voor het verkeer 
(wegversmalling) met een minimale rijstrookbreedte van 3,50 m.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 01 DOOR OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING TE STELLEN BOUWSTOFFEN

01 De aannemer dient de door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen af te halen of 
af te roepen bij een producent/leverancier ervan. De aannemer is gehouden een administratie bij  
te houden in verband met de hem ingevolge het bestek ter beschikking gestelde bouwstoffen.  
Op aangeven van de directie dient de administratie periodiek te worden overgelegd.  
Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van de bouwstof-administratie dient plaats te  
vinden overeen- komstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatie uitwisseling.
De administratie dient ten minste de volgende onderdelen te bevatten:
- het besteknummer;
- het inkoopordernummer;
- nummer van de opdracht(en), projectnummer, projectcode.

Indien de aannemer niet over deze nummers beschikt, zal hij daar bij de directie om 
verzoeken;

- de naam van het werk / de locatie;
- de datum en het weeknummer;
- de afgehaalde of afgeroepen hoeveelheden en de daaraan gerelateerde in het bestek  

genoemde hoeveelheden met de bijbehorende bestekspostnummers;
- de hoeveelheden van bouwstoffen welke op het werk zijn ontvangen doch niet worden  

gebruikt en de daaraan gerelateerde bestekspostnummers onder vermelding van de 
reden van niet gebruiken;

- de naam van de verantwoordelijke toezichthouder;
- verwijzingen naar en kopieën van de bij de betreffende bouwstof gebruikte geleidebrieven  

en bewijzen van ontvangst;
- de kwaliteit van de betreffende bouwstof conform het Besluit bodemkwaliteit.
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02 De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen,  
af te halen bij de aangegeven producent/leverancier ervan:

Voor zover daarvan in het bestek bij de inschrijvingsaanvraag niet wordt afgeweken:
bouwstof *producent/leverancier

- (ophoog)zand : R'dam Nesserdijk 171,
Telefoon 010-4131790;

- zand, steenslag en grind : R'dam Opijnenstraat 2,
Telefoon 010-4878200;

- steenmengsel(s) : Fa. Beelen BV
Maassluissedijk 103, (3133 KA) Vlaardingen
Haven nummer 740
Tel: 088-2600100
Fax: 088-2600101
afroep via afroepkantoor Melanchtonweg

- teelgrond, bermenzand : Distributiecentrum:  
R''dam, RMO President Rooseveltweg,
telefoon 010-2200014;
of -
TOP-NOAP
R'dam, NOAP Vareseweg 101, 
telefoon 010-4370464;

- beplanting, boomkorven, : Obu Groenvoorziening,
boompalen, stadsbanken, ir. P. Kosterlaan 20b,
papierbakken telefoon 010-2171910,

telefax 010-2171920;

- bomenzand, bomengrond : kantoor, afdeling Inkoop en
bomengrond, eikengrond Logistiek, (voor externen)

Melanchtonweg 125,
telefoon 010-2781971
telefax 010-2781975
of
Obu groenvoorziening,(alleen voor Obu)
ir. P. Kosterlaan 20b,
telefoon 010-2171910,
telefax 010-2171920;

- bouwstoffen OV : kantoor, afdeling Inkoop en Logistiek,
lichtmasten en onderdelen Melanchtonweg 125,
van lichtmasten telefoon in overleg met directie;

* de (locatie van de) producent/leverancier
   van de genoemde bouwstof kan afwijken

03 De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever
ter beschikking te stellen bouwstoffen, af te roepen bij de
aangegeven producent/leverancier ervan:

*bouwstof producent/leverancier

- bestratingsonderdelen, : Afroepkantoor, afdeling
rioleringsonderdelen Inkoop en Logistiek,
diverse terreininrichtings- Melanchtonweg 125
elementen telefax 010-2781975

* Op het werk ter beschikking gestelde bouwstoffen vervoeren naar de plaats van 
verwerking. Dit staart- vervoer op het werk wordt geacht te zijn begrepen in de prijs per  
eenheid van besteksposten bedoeld voor de verwerking van de betreffende bouwstof

04 Vooraf in overleg met directie en de producent/leverancier het tijdstip van reserveren ten behoeve 
van het afhalen of afroepen bepalen. Bij het afhalen of afroepen dient de aannemer, in overleg met  
de producent/leverancier, rekening te houden met verpakkings- en/of te vervoeren hoeveelheden.
Het afhalen of afroepen van bouwstoffen dient te geschieden met toestemming van de directie.
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05 Het laden van bouwstoffen die worden afgehaald geschiedt door het magazijnpersoneel, waarbij  
door de aannemer hulp verleend dient te worden.

06 Bij het in ontvangst nemen van de afgehaalde of afgeroepen bouwstoffen draagt de aannemer zorg  
voor een bewijs van ontvangst, waarop staan aangegeven:
- de datum van aflevering;
- het besteknummer;
- het inkoopordernummer;
- het nummer van de geleidebon;
- de soort bouwstof, de kwaliteit van de bouwstof conform het besluit bodemkwaliteit en de  

hoeveelheid;
- de plaats van aflevering.
De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient een afschrift bij de directie in. Het   
ingediende afschrift vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde 
bouwstof aanwezig is op het werk conform de hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.

07 De aannemer draagt zorg voor het tijdig aanwezig zijn van de bouwstoffen en onderneemt actie in  
overleg met de directie en de producent/leverancier ten aanzien van die bouwstoffen die zonder die  
actie niet tijdig op het werk aanwezig zullen zijn.
De aannemer verstrekt de directie schriftelijk opgave van bouwstoffen die niet tijdig zijn  
aangevoerd, doch wel tijdig zijn afgeroepen.

08 De aannemer is gehouden niet meer bouwstoffen af te halen of af te roepen dan in het bestek 
wordt vermeld tenzij anders wordt overeengekomen en dit is bevestigd middels een door de  
directie ondertekende verklaring.
Teveel afgehaalde of afgeroepen bouwstoffen waarvoor geen door de directie ondertekende  
verklaring kan worden overgelegd, komen voor rekening van de aannemer.

09 In aanvulling op paragraaf 20 van de U.A.V. 1989 wordt bepaald dat:
- bij vervanging door de opdrachtgever van verloren gegane, vermiste of beschadigde 

bouwstoffen;
- bij bouwstoffen die volgens het bepaalde in lid 08 voor rekening van de aannemer komen;
de waarde van die bouwstoffen, volgens de op dat moment geldende prijzen, verhoogd met een  
opslag van 10 %, bij de aannemer in rekening worden gebracht. Deze verrekening zal bij de  
eindafrekening als minder werk worden verrekend.

01 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

01 De aannemer is niet verplicht in het bezit te zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van 
de norm ISO 9001:2008. In afwijking van het bepaalde in artikel 01.14.04 lid 01van de Standaard  
2005 is het bepaalde in artikel 01.14.04 leden 02 en 03 van de Standaard 2005 van toepassing in  
verband met het te overleggen kwaliteitsplan.

02 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen t.b.v. waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen t.b.v. kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen t.b.v. gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze 
kwaliteitsverklaringen.

03 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 02 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
- voor het GASTEC QA-keur bij GASTEC NV te Apeldoorn.

04 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 02, de  
voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover 
daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

05 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in  
lid 02 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze  
kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie  
gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V. 1989, met dien verstande dat de hieraan 
verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen. 
De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door  
een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift  
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van het keuringsrapport aan de directie te overleggen.

06 Het bepaalde in lid 05 is niet van toepassing voor de navolgende bouwstoffen die uitsluitend met  
een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 moeten worden geleverd:
- Metselstenen;
- Geprefabriceerde materialen i.v.m. straatwerk, zoals Betonstraatstenen, Tegels, 

Opsluitbanden en dergelijke;
- GVC (GlasVezelCement-)schoeidelen;
- Perkoenpalen.

07 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 02 worden geleverd, worden geacht  
te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 1989 indien het desbetreffende document 
aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspecteerd.

01 15 GARANTIE

01 15 01 ALGEMEEN, GARANTIEVERKLARING

01 Ten aanzien van de onderdelen waarvoor een garantieverklaring wordt gevraagd, is de aannemer  
gehouden tot betaling aan zijn onderaannemers of leveranciers van de desbetreffende onderdelen  
over te gaan zodra deze zijn voltooid en de rekeningen aan de directie zijn getoond. Bij verzuim 
hiervan is de directie gerechtigd om zonder ingebrekestelling tot rechtstreekse betaling, op kosten 
van de aannemer, over te gaan en deze kosten van de aannemingssom in te houden.
In de laatste regel van paragraaf 22 lid 2 van de U.A.V. 1989 moet na "zo spoedig mogelijk" worden  
tussengevoegd:
"doch in ieder geval binnen een door de directie te stellen tijd".

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 03 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede  
ten behoeve van de gemeente Rotterdam, te verzekeren de aansprakelijkheid van de aannemer en 
de gemeente Rotterdam voor door derden geleden schade, verband houdende met het in dit  
bestek omschreven werk.
De verzekerde som moet tenminste € 2.500.000,00 per gebeurtenis bedragen. Het eigen risico 
mag ten hoogste €10.000,00 bedragen.

02 In de polis dient mede geregeld te zijn dat verzekerden ten opzichte van elkaar als derden worden  
beschouwd.

03 Verzekeraars dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres op enige medeverzekerde 
partij.

04 Niet door voornoemde verzekering gedekte schade, alsmede het eigen risico, komen ten laste van 
de partij voor wiens risico de schade is.

05 De aannemer dient een afschrift van de polis voor aanvang van het werk aan de directie over te  
leggen.

06 Er zal geen betaling plaatsvinden voordat de polis is overgelegd en ten genoegen van de directie is  
aangetoond dat de premie is voldaan.

07 Ingeval van een schade respectievelijk ingestelde aansprakelijkstelling dient de aannemer de  
directie hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en voor melding onder de polis te zorgen.

08 De aannemer staat de directie toe om aansprakelijkheidsclaims groter dan € 10.000,00 direct aan 
te melden op de polis  van de aannemer, onder verstrekking van een afschrift daarvan aan de 
aannemer.

09 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van materieel waarvan de  
aansprakelijkheid (inclusief de aansprakelijkheid voor het zogenaamde werkrisico) verzekerd is.  
Op de polis van dit materieel moet de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de 
huurder zijn meeverzekerd. 
Schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke mag niet van de dekking worden  
uitgesloten.

10 De aannemer zorgt ervoor dat de directie terstond een afschrift ontvangt van de complete 
correspondentie (inclusief expertise-rapporten) terzake van alle aansprakelijkheidsclaims.
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11 Indien de aannemer zijn verplichtingen ten aanzien van de afwikkeling van  
aansprakelijkheidsclaims niet nakomt, is de directie gerechtigd die afwikkeling rechtstreeks met  
claimanten op kosten van de aannemer te verzorgen.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 01 ALGEMEEN

01 Onder "vrijgekomen materialen" zoals bedoeld in artikel 01.17.01 lid 01 van de Standaard 2005 
wordt ook verstaan:
- het bij bemalingen vrijkomende (bemalings)water.

02 Indien het bestek bepaalt dat uit het werk komend puin, dat voor hergebruik in aanmerking komt,  
afgevoerd moet worden naar een in het bestek vermelde brekerij, is voor het storten van dit puin  
van toepassing het stortreglement van de firma. Beelen BV, Maassluissedijk 103, (3133 KA) 
Vlaardingen. Tel: 0104894574

03 Indien het bestek bepaalt dat uit het werk komende grond of bouwstoffen afgevoerd moet(en)  
worden naar een in het bestek vermeld(e) depot of toepassingslocatie zijn voor het aanvoeren 
en/of toepassen/opslaan cq. storten van die grond of bouwstoffen van toepassing de 
aanleveringsvoorwaarden van het betreffende depot of de toepassingslocatie, informatie telefoon  
nr. 010-4894976.

01 17 03 NIET VAN WAARDE VERKLAARDE VRIJGEKOMEN MATERIALEN

03 De vrijgekomen materialen bij de rioolreiniging vervoeren met euralcode 20 03 06 Afval van het
reinigen van riolen.
Deze vrijgekomen materialen daarnaast verwerken volgens minimum verwerkingsstandaard uit
LAP 2002 - 2012 sectorplan 4.

01 17 04 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Voordat de aannemer vrijgekomen materialen die voor de opdrachtgever geen waarde hebben  
vervoert, verstrekt hij de directie de nodige gegevens waaruit blijkt waarheen hij voornemens is  
deze materialen te vervoeren.

01 17 06 BEWIJS VAN ONTVANGST

01 Op het bewijs van ontvangst, behorend bij vrijgekomen materialen waarvan de acceptatietarieven  
dienen te worden verrekend volgens artikel 01.17.07 lid 01, moeten de acceptatietarieven zijn  
vermeld.

02 Zonder overlegging van een ontvangstbewijs, zoals bedoeld in artikel 01.17.06 lid 01 van de  
Standaard 2005, zal geen verrekening van de bestekshoeveelheid en, indien van toepassing, de  
acceptatietarieven plaatsvinden.

03 Van materialen die voor de opdrachtgever geen waarde hebben, die vanwege de Wet milieubeheer  
moeten worden afgegeven bij een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting en  
moeten worden vervoerd zoals bedoeld in artikel 01.17.04 lid 03 van de Standaard 2005, moet de  
aannemer de directie een bewijs van ontvangst verstrekken. 
Zonder overlegging van een ontvangstbewijs zal geen verrekening van de bestekshoeveelheid  
plaatsvinden.



RAW0024-68113 Bladnr. 70STADSONTWIKKELING GEMEENTE ROTTERDAM           Besteknr. 1-063-12
Deelgemeente Prins Alexander
Herinrichting en rioolvernieuwing Tattistraat

HFD PAR ART LID

01 17 07 VERREKENING VAN ACCEPTATIETARIEVEN

01 Verrekening van acceptatietarieven van volgens dit bestek aan een met naam en adres genoemde  
bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkings- inrichting afgegeven materialen, m.u.v. grond,  
overig afval en organisch materiaal als bedoeld in lid 02 en 03, vindt plaats ten laste van een 
stelpost volgens paragraaf 37 lid 10 van de U.A.V. 1989. (aannemersvergoeding van 5% van 
de aan derden gedane betaling).
Kosten als gevolg van acceptatietarieven i.v.m. de aannemer toehorende of toekomende 
materialen, waaronder begrepen alle voor de opdrachtgever niet van waarde verklaarde materialen  
als bedoeld in paragraaf 21 lid 2 van de U.A.V. 1989, worden geacht te zijn begrepen in de  
aannemingssom en komen niet voor verrekening in aanmerking.

02 Acceptatietarieven van grond of overig afval, dat moet worden afgegeven aan een in het bestek 
genoemde inrichting die in overleg met de Grond- en Reststoffenbank Rotterdam 
is aangewezen, worden door de opdrachtgever rechtstreeks aan de beheerder van die inrichting  
betaald en om die redenen niet verrekend.

03 Acceptatietarieven voor organisch materiaal, dat moet worden afgegeven aan een in het bestek 
genoemde inrichting die dit materiaal ingevolge een aparte overeenkomst met de gemeente 
Rotterdam in ontvangst neemt, worden door de opdrachtgever rechtstreeks aan de beheerder van 
die inrichting betaald en om die reden niet verrekend.

04 Gebaseerd op in (deze) paragraaf 01.17 opgenomen bepalingen geldt het volgende.  
Acceptatietarieven komen alleen voor verrekening in aanmerking in het volgende geval:
- de aannemer moet vrijkomende materialen afvoeren naar een met (naam en) adres in de 

beschrijving van het bestek vermelde (soort van) bewerkings-, verwerkings-, of 
eindverwerkingsinrichting;

- de vrijkomende materialen betreffen niet grond, overig afval of organisch materiaal als 
bedoeld in lid 02 en 03;

- de vrijkomende materialen betreffen niet voor de opdrachtgever niet van waarde verklaarde  
materialen;

- de aannemer kan (en moet) het bewijs van ontvangst overleggen waarop de  
hoeveelheden en tarieven vermeld staan;

In alle gevallen dat hier niet aan wordt voldaan en in alle overige gevallen worden  
acceptatietarieven niet verrekend. Voor verrekening in aanmerking komende acceptatietarieven 
altijd verrekenen op de daarvoor bedoelde stelpost: bestekspostnr. 951110 Stelpost inzake de 
acceptatiekosten.

01 17 08 OVERNAME OUD BESTRATINGSMATERIAAL

01 Van de in het bestek terzake aangeduide vrijkomende "oude bestratingsmaterialen" die zonder 
bewerking opnieuw kunnen worden toegepast en derhalve zijn aan te merken als oude bouwstof  
of van in het werk vrijkomende "oude bestratingsmaterialen", welke tijdens de uitvoering
als meer en minder werk aan de aannemer ter overname worden aangeboden, dient de  
aannemer in verband met het toepassen van het bij de aard van de prestatie te gebruiken B.T.W. 
tarief de gevraagde vergoeding voor die materialen kenbaar te maken.
De gevraagde vergoeding dient passend te zijn.

02 Indien het bedrag dat voor de waardeoverdracht wordt overeengekomen, wordt verrekend als  
minder werk en lijdt het hier bedoelde minder werk, waarbij de uitzondering als bedoeld in  
paragraaf 35 lid 5 van de U.A.V. 1989 van toepassing wordt verklaard.

03 In verband met het toepassen van het bij de aard van de prestatie als bedoeld in lid 01 te 
gebruiken B.T.W. tarief wordt tarief "vrijgesteld" voorzien.

04 Door de aannemer geaccepteerde vrijkomende "oude bestratingsmaterialen" worden geacht voor  
de opdrachtgever niet van waarde te zijn als bedoeld in paragraaf 21 lid 2 van de U.A.V.1989. De  
door de inschrijver voorziene opbrengsten uit het bestek dienen in de post "Winst en Risico" te 
worden opgenomen.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING
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01 18 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 Het machinaal werken tot de grens van 1,00 m buiten de kroonprojectie van te handhaven bomen 
is alleen toegestaan na overleg met en goedkeuring van de directie.

02 Het machinaal verwijderen van verharding tot de grens van 1,00 m buiten de kroonprojectie van te  
handhaven bomen is, tenzij het bestek anders vermeldt, zonder toestemming van de directie, niet 
toegestaan. Indien de directie bepaalt, dat het machinaal verwijderen van verharding zoals hiervoor  
bedoeld, is toegestaan, dan wordt het machinaal verwijderen van deze verharding, voor zover niet  
in het bestek vermeld, als meer en minder werk verrekend.

03 Voor het geval een boom ten behoeve van werkzaamheden moet worden gesnoeid, is het aan de  
directie voorbehouden een boomverzorgingsspecialist daartoe opdracht te geven.

04 Zand voor afdekken van wortels, of voor ophoging bij te handhaven bomen tot buiten de 
kroonprojectie, moet zijn afdekzand waarvan de zoutbelasting, bepaald met behulp van het  
geleidingsvermogen (122), ten hoogste 1,5 mS/cm mag bedragen ("zoet" zand).

05 Wortels, die als gevolg van werkzaamheden rond te handhaven beplanting aan de buitenlucht  
worden blootgesteld, direct afdekken met minimaal 0,05 m uit het werk komend, of, op aangeven 
van de directie, ter beschikking gesteld of te leveren afdekzand ("zoet" zand).

06 Indien de zijkant van een te graven sleuf of cunet binnen de grens van 1,00 m buiten de 
kroonprojectie van een boom valt moet, op aanwijzing van de directie, ter behandeling van de  
wortels, met de schop een sleuf worden gegraven, lang 10,00 m, onderbreedte 0,30 m en diep  
0,70 m, waarbij de wortels intact dienen te blijven. Door een boomverzorgingsdeskundige worden  
de wortels, indien mogelijk, ingenomen en wordt een wondbehandeling toegepast.
Het grondwerk ten behoeve van de sleuf, voor zover niet in het bestek vermeld, wordt als meer werk  
vergoed.

07 Indien de ophoging bij te handhaven bomen in de verharding kleiner is dan 0,20 m, het  
wortelstelsel tot buiten de kroonprojectie afdekken met uit het werk komend, of, op aangeven van 
de directie, ter beschikking gesteld of te leveren afdekzand ("zoet" zand).

08 Indien de ophoging bij te handhaven bomen in gazon of beplanting kleiner is dan 0,20 m, in het  
bestaande maaiveld, voor het ophogen, de grond losmaken tot een diepte van maximaal 0,15 m,  
waarbij boomwortels zoveel mogelijk dienen te worden gespaard en ophogen met teelgrond of  
bomengrond.

09 Bij ophogingen groter dan 0,20 m bij te handhaven bomen, in overleg met de directie aanvullende  
voorzieningen treffen.

10 Verlaging van maaiveld binnen de grens van 1,00 m buiten kroonprojecties van bomen is, tenzij het  
bestek anders vermeldt, zonder toestemming van de directie niet toegestaan.

01 18 02 MAATREGELEN IN VERBAND MET BESCHERMING TE HANDHAVEN BOMEN

01 Tot de te treffen maatregelen die niet voor bijbetaling in aanmerking komen, als bedoeld in artikel  
01.18.02 lid 01 van de Standaard 2005, onveranderd het bepaalde in artikel 61.01.01 lid 01 en  
61.05.01 lid 01 van de Standaard 2005, behoort tevens het beschermen van bomen tegen schade 
door het afdekken met rijplaten van grond, zoals bedoeld in lid 07 van dit artikel.

02 De afwatering rondom bomen garanderen, zodat geen wateroverlast kan ontstaan.

03 Bij wateronttrekking door bronbemaling dienen de bomen in de directe nabijheid van deze  
bemaling, tussen 15 maart en 15 november, in overleg met de directie te worden bevloeid of 
beregend.
Bemalingswater van bronbemaling mag niet worden gebruikt.

04 In de stam van een boom geen draadnagels en dergelijke slaan en geen stroppen om de stam 
aanbrengen.

05 Onder de kroonprojectie van een boom geen materialen opslaan, geen gronddepot maken en 
geen vaste of vloeibare afvalstoffen deponeren.

06 Onder de kroonprojectie van een boom geen machines, bouwketen, noodtoiletten en dergelijke  
plaatsen.

07 Het ten behoeve van werkzaamheden rijden ter plaatse van in de ondergrond aanwezige wortels is  
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alleen toegestaan na overleg met en goedkeuring van de directie.
De boven deze wortels aanwezige grond, voor zover deze niet is afgedekt met verharding, afdekken  
met rijplaten.
Indien naar het oordeel van de directie niet voldoende gronddekking aanwezig is, de wortels  
afdekken met 0,25m zoet zand  (bij voorkeur uit het werk afkomstig) of met ter beschikking te 
stellen afdekzand (zoet zand). 
Dit grondwerk, voor zover niet in het bestek vermeld, wordt verrekend als meerwerk.

08 Bij werkzaamheden binnen de grens van 1,00 m buiten de kroonprojectie van bomen of bij andere  
omstandigheden waar de directie dit noodzakelijk acht, de bomen beschermen tegen schade door  
het plaatsen van bouwhekken, hoog 2,00m, in minimaal vierhoeksverband. De boom dient  
gecentreerd in het midden van het te plaatsen hekwerk te staan. Indien het plaatsen van 
hekwerken niet mogelijk is dient dit gemeld te worden bij de directie. In overleg en naar het oordeel  
van de directie, de stam beschermen met een vrijstaande pallisade van latten. Deze 
werkzaamheden, voorzover niet in het bestek vermeld, worden verrekend als meerwerk.

01 18 03 MELDEN VAN SCHADE, SCHADE AAN BOMEN

01 Ingeval van schade aan bomen is het aan de directie voorbehouden een 
boomverzorgingsspecialist opdracht te geven de schade te herstellen.

01 18 04 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING VAN BOMEN

01 De richtlijnen als genoemd in de standaard 2005 zijn tegen betaling verkrijgbaar bij het  
secretariaat van de NVTB, postbus 683, 7300 AK Apeldoorn (tel. 055-5999449).

02 Voor schadevergoeding aan bomen geldt een minimum van vijfhonderd  euro ( € 500,--)  per boom.

01 18 05 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18.04 lid 01 van de Standaard 2005 bedraagt de  
schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken:
vijftig  euro ( €  50,--)  per struik.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN / -DOSSIER

01 De aannemer legt voor aanvang van het werk, uiterlijk op de vijftiende werkdag na de dag waarop  
het werk is opgedragen, aan de directie een V&G-Plan voor de uitvoeringsfase voor.
Hierin dienen de maatregelen aangegeven te worden ter beperking of ter vermijding van de in de  
ontwerpfase geïnventariseerde en overige optredende risico's.
De aannemer verstrekt een kopie van het bij dit bestek behorende veiligheids- en 
gezondheidsplan en een afschrift van het V&G-plan voor de uitvoeringsfase, aan de in artikel  
01.19.02 lid 03 bedoelde, door de nevenaannemer aangestelde, coördinerende coördinator(en)  
uitvoeringsfase.

02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het  
dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

11 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van 
hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moet bij de oplevering worden  
overgedragen aan de directie.

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door  
de aannemer.

02 Deze coördinator(en) wordt (worden) ook aangesteld als coördinerende coördinator(en) voor de  
uitvoeringsfase van:
- groenwerkzaamheden
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01 19 03 KENNISGEVING

01 De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde 
kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden.
Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift.
De in artikel 01.19.02 lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg 
voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit.

01 19 05 BELEIDSREGELS ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWETGEVING

01 Bij het verwerken van bouwstoffen de Beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving volgen.  
Vanwege de beleidsregels wordt verwezen naar de A-bladen "Afspraken en richtlijnen" die  
betrekking hebben op de aard van het werk, uitgegeven door de Stichting Arbouw.
Met invulling van en verwijzend naar worden genoemd: elementen zwaarder dan 40 kg/st mogen  
niet handmatig worden verwerkt, elementen lichter dan 40 kg/st mogen alleen handmatig worden  
verwerkt, indien per persoon niet meer dan 25 kg wordt getild.

01 20 KWALITEITSBORGING

01 20 01 ALGEMEEN, BORGING VAN DE KWALITEIT

01 In verband met het borgen van de kwaliteit is de aannemer altijd gehouden alle relevante  
documenten waarnaar volgens het bestek wordt verwezen te overleggen binnen de volgens het  
bestek gestelde termijn. Indien een kwaliteitsplan wordt verlangd geldt deze bepaling ook voor het  
kwaliteitsplan en de documenten waarnaar in het kwaliteitsplan wordt verwezen.
Indien volgens het bestek geen termijn is gesteld, dient een document nadat het samengesteld 
had moeten of kunnen zijn uiterlijk binnen 2 dagen na een eerste aanvraag van de directie te  
worden overgelegd.
Indien de aannemer een hier bedoeld document niet tijdig overlegd, kan per geval uitbetaling van  
een termijn worden aangehouden.
Tevens kan per geval een korting van honderd euro (€ 100,--) per dag worden toegepast, die kan 
worden verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

02 De aannemer is niet verplicht in het bezit te zijn van een kwaliteitsssysteemcertificaat op basis van 
de norm ISO 9001:2008 "Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen"
In afwijking van het bepaalde in artikel 01.20.01 lid 01 van de Standaard 2005 is het bepaalde in  
paragraaf 01.20 van de Standaard 2005 van toepassing in verband met het overleggen van een 
kwaliteitsplan.
De aannemer dient een kwaliteitsplan te overleggen dat moet uitgaan van een al dan niet  
gecertificeerd kwaliteitssysteem gebaseerd op de norm ISO 9001:2008 
"Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen".

01 22 ONDERAANNEMING

01 22 01 ALGEMEEN

01 Indien de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat uitvoeren, moet  
hij voor elke voor het werk in te schakelen onderaannemer aan de directie van het werk een door  
deze onderaannemer ingevulde en ondertekende eigen verklaring "R" verstrekken inzake:
-   zijn inschrijving in het handelsregister;
-   het niet in omstandigheden verkeren zoals bedoeld in artikel 2 lid a t/m g  van de eigen 
verklaring "R".
Een onderdeel van de goedkeuring door de directie is vorenbedoelde ingevulde en ondertekende  
verklaring.

01 23 BESLECHTING VAN GESCHILLEN

01 23 01 ALGEMEEN

01 Het bepaalde in paragraaf 49 van de U.A.V. 1989 vervalt en wordt vervangen door :
Alle geschillen, welke ook - daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als  
zodanig wordt beschouwd - die naar aanleiding van de overeenkomst of van overeenkomsten, die  
daarvan een uitvloeisel mochten zijn, tussen opdrachtgever en opdrachtnemer mochten ontstaan,  
worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

01 25 COMMUNICATIE-INFORMATIEUITWISSELING
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01 25 01 COMMUNICATIE ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van informatie dient plaats te vinden op de volgens het bestek aangegeven wijze.  
De aannemer is gehouden vanwege het bestek uit te wisselen informatie vast te leggen en waar  
nodig uit te wisselen met behulp van VISI-systematiek. 
Voor meer informatie over VISI-systematiek wordt verwezen naar de stichting CROW te Ede. 
De communicatie inzake basisdocumenten als genoemd in dit artikel dient door middel van 
VISI-berichten plaats te vinden. 

02 De opdrachtgever stelt hiertoe aan de aannemer ter beschikking: 
- VISI-raamwerk waarin de procedures/communicatieafspraken zijn beschreven tussen 

directie-U.A.V. en aannemer; 
- Gebruikersvoorlichting (maximaal 3 personen). Het betreft hier een toelichting op het gebruik van 

VISI m.b.t. de toe te passen transacties. 

03 De aannemer dient over voldoende kennis te beschikken om te communiceren door middel van 
VISI. 

04 De aannemer dient op werkdagen dagelijks zijn VISI-berichten te openen, te lezen en zijn eigen  
verslaglegging te verzenden. Indien door de opdrachtgever of aannemer gewenst zullen tijdens de  
werkbespreking dan wel bouwvergadering de VISI-berichten schriftelijk worden vastgelegd.  

05 Onder de basisdocumenten als bedoeld in dit artikel worden alle volgens dit bestek uit te wisselen  
documenten bedoeld. Hierbij kunnen de volgende documenten worden genoemd (niet uitputtend):  
- Dagboeken; 
- Weekstaten; 
- Termijnstaten; 
- Meer- en minder werk; 
- Geaccordeerde hoeveelheden; 
- Verrekening stelposten; 
- Verrekenprijzen; 
- Eindafrekening; 
- Kwaliteitsplannen (werkplannen); 
- Werkplannen; 
- Besprekingsverslagen; 
- Voortgangsrapportages; 
- Planningen; 
- Afwijkingsrapporten; 
en indien gevraagd: 
- engineering; 
- monitoring; 
- digitale revisie; 
- enz. 

06 De aannemer dient alle i.v.m. het bestek uit te wisselen documenten digitaal bij de in dit artikel  
bedoelde basisdocumenten te voegen. De directie zal hierop volgens de VISI-workflow reageren.  

07 De directievoerder levert alle i.v.m. het bestek uit te wisselen documenten in de vorm van een 
VISI-bericht. De aannemer dient hierop volgens de VISI-workflow te reageren.  

08 De aannemer dient ten behoeve van de door hem te verzorgen VISI-communicatie zorg te dragen 
voor: 
- Eén computer benodigd voor de communicatie van de VISI-berichten. Dit betreft een computer 

met ADSL-toegang (minimale upload: 512 Kbit/s) tot het internet t.b.v. de VISI-communicatie. De 
computer dient geschikt te zijn voor, en minimaal voorzien te zijn van, het besturingsprogramma 
Windows XP. 

- Hardware t.b.v. het scannen van de o.a. in dit artikel bedoelde bewijsdocumenten. Bij voorkeur  
een bulkscanner. 

- Programmatuur om waar nodig bewijsdocumenten e.d. om te zetten in PDF-formaat.  
- VISI-gebruikerssoftware ten behoeve van het ontvangen en verzenden van VISI-berichten, inclu-  

sief bijlagen. Deze VISI gebruikerssoftware moet compatibel zijn met de VISI-systematiek. Bij de 
VISI-communicatie tussen directie en aannemer wordt gebruik gemaakt van het SOAP-protocol.  
(Voor meer informatie hieromtrent wordt verwezen naar de stichting CROW te Ede).  

- Opslag van de uitgewisselde VISI-communicatie. 
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01 25 02 COMMUNICATIE INZAKE KOSTEN VOOR PRECARIO

01 De verplichtingen van de aannemer omvatten mede de betalingen van precario. De aannemer is  
gehouden een kopie van de rekeningen en aanslagen van de vanwege het bestek aan de  
belastingdienst te verrichten betalingen inzake precario aan de directie te overleggen. Alle ter zake 
te verstrekken kopieën dienen voor oplevering van het werk te zijn overgelegd.

01 27 MILIEUEISEN

01 27 01 MOBIELE MACHINES

01 Alle op het werk in te zetten mobiele machines moeten voorzien zijn van een roetfilter of tenminste 
motorcategorie Fase II (richtlijn 97/68/EG).

02 Mobiele machines dienen gebruik te maken van gasolie welke voldoet aan de (N)EN-590 norm.

01 27 02 VRACHTWAGENS

01 Alle voor transport in te zetten vrachtwagens moeten tenminste  voldoen aan één van de volgende 
eisen (richtlijn 715/2007/EG):
- euronorm 4 of hoger;
- euronorm 3 voorzien van een door de RDW gecertificeerd roetfilter volgens de 
typegoedkeuringslijst van Agentschap NL; en jonger dan 8 jaar vanaf de datum van eerste 
toelating; 
- gebruik van een alternatieve brandstof, anders dan diesel

Hierboven gestelde eisen zijn conform de milieuzone. 

01 27 03 HYDRAULISCHE OLIE

01 Hydraulische olie moet biologisch afbreekbaar zijn en bestaan uit bio-hydraulische oliën, gemaakt  
op basis van plantaardige oliën en vetten.

01 27 04 KORTING I.V.M. NIET VOLDOEN AAN MILIEUEISEN

01 Voor elke door de directie geconstateerde overtreding kan een korting aan de aannemer worden  
opgelegd, groot € 1.000,- per overtreding. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een 
ingebrekestelling nodig is.

01 30 UITVOERING

01 30 01 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 De directie zal voor aanvang van het werk een bouwvergadering houden. Indien de aard van het  
werk hiertoe aanleiding geeft zullen meerdere bouwvergaderingen worden gehouden. De directie  
zal hiervan de besprekingsverslagen opstellen.

02 Het aanbieden van de besprekingsverslagen zal plaats vinden overeenkomstig paragraaf 01.25  
Communicatie-Informatieuitwisseling.

01 30 02 BETALINGEN INZAKE KOSTEN VOOR PRECARIO

01 De verplichtingen van de aannemer omvatten mede de betalingen van precario. De kosten voor 
precario dienen te zijn begrepen in de aannemingssom.
De aannemer dient ten minste rekening te houden met de volgende vanwege de belastingdienst  
te heffen belastingen: 
- bij infrastructurele werken die worden aangelegd in opdracht van de gemeente, zal alleen  

de oppervlakte die wordt ingenomen door de bouwketen, sanitaire voorzieningen,  
werktuigen en apparatuur van de aannemer in de heffing worden betrokken.

Verwezen wordt naar de belastingdienst kantoor Rotterdam; 
bij opvragen van informatie te verwijzen naar het schrijven van de Directeur Belastingdienst aan de  
Algemeen Directeur Gemeentewerken Rotterdam met kenmerk FTZ/JZ/06JZSvdV171, d.d. 17 
augustus 2006.
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01 30 03 DAGBOEK, LIJSTEN, RAPPORTEN

01 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 1989 zal de directie geen 
weekrapporten, maar een dagboek bijhouden, als bedoeld in paragraaf 27 lid 6
van de U.A.V. 1989.

02 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 1989 zal de directie in het dagboek  
geen aantekeningen opnemen betreffende de aan- en afvoer van materieel en hulpmiddelen.

03 Het in lid 01 genoemde dagboek zal per dag worden bijgehouden. De dagboeken zullen uiterlijk op  
de dinsdag na de week waarop de dagboeken betrekking hebben, ter accordering aan de  
aannemer worden voorgelegd.
Het aanbieden van (onderdelen van) het dagboek zal plaats vinden overeenkomstig paragraaf 
01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

01 30 04 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN AANNEMER I.V.M. ORDE EN NETHEID

01 Gedurende de uitvoering dient de aannemer zorg te dragen voor orde en netheid in het werkgebied  
overeenkomstig de richtlijn "Bijbehorende verplichtingen aannemer in verband 
met orde en netheid werkgebied".

02 Indien de aannemer ter zake orde en netheid in het  werkgebied in gebreke blijft en/of door of 
vanwege de directie gegeven opdrachten tot herstel of verbetering van een situatie niet nakomt,  
kan per geval en per dag een korting van honderd euro ( € 100,--) worden toegepast. Deze korting  
wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
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21 BEMALINGEN

21 01 BEGRIPPEN BEMALINGEN

21 01 01 ALGEMEEN

01 In aanvulling op artikel 21.01.01 van de Standaard 2005 dient onder de volgende begrippen in dit  
bestek te worden verstaan:

a. aanbrengen bemaling: 
het aanbrengen van open-, bronspanningsbemaling en het bedrijfsklaar maken van de 
bemaling incl. het aanbrengen van de aan- en afvoerleidingen.

b. instandhouden bemaling: 
ter beschikking stellen, onderhouden en het verrichten van overige werkzaamheden t.b.v.  
het in bedrijf houden van de bemalingsinstallatie. incl. de aan- en afvoerleidingen.

c. verwijderen bemaling: 
het buiten gebruik nemen, verwijderen en schoonmaken van open-, bron-  
spanningsbemaling incl. het verwijderen van de aan- en afvoerleidingen.

d. aanbrengen energievoorzieningen bemaling: 
het aanbrengen van energievoorzieningen t.b.v. het bedrijfsklaar maken van de 
bemalingsinstallatie.

e. instandhouden energievoorzieningen bemaling: 
ter beschikking stellen, onderhouden, zonodig verplaatsen en verrichten van overige 
werkzaamheden t.b.v. het in bedrijf houden van de energievoorzieningen bemalings-
installatie.

f. verwijderen energievoorzieningen bemaling: 
het buiten gebruik nemen, verwijderen en schoonmaken van de energievoorzieningen  
bemalingsinstallatie.

21 02 EISEN EN UITVOERING BEMALINGEN

21 02 01 ENERGIEVOORZIENING

01 De aannemer dient zelf zorg te dragen voor energievoorzieningen c.q. aansluitingen op het  
energienet t.b.v. voeding van bemalingsinstallaties.
De kosten voor het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van deze energievoorzieningen  
dienen in de prijs voor het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van bemalingsin-
stallaties te worden opgenomen.

21 02 02 LEIDINGSTELSEL

01 In de leidingstelsels van al de bemalingsinstallaties moeten watermeters (hoeveelheid) worden  
opgenomen. Te allen tijde moet kunnen worden gemeten hoeveel water is afgepompt.
De watermeters (hoeveelheid) aanbrengen voor het aansluitpunt op waterreinigingsinstallatie of  
voor het lozingspunt indien het water niet via de waterreinigingsinstallatie loopt.

02 De diameters van de leidingen dienen te zijn afgestemd op het te verpompen debiet.

21 02 03 PEILBUIZEN

01 De peilbuizen dienen tevens te voldoen aan de eisen, gesteld in "NEN 5766:2003."

02 Peilbuizen, welke door de aannemer worden ingekort t.b.v., ontgravingswerkzaamheden moeten  
tijdens het aanvullen weer worden opgelengd, op zodanige wijze dat het stijgwater nooit uit de  
peilbuis kan treden.

21 03 INFORMATIE-OVERDRACHT BEMALINGEN, ALGEMEEN
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21 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. BEMALINGEN, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie  
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 21.03.01 lid 01
van de Standaard 2005 zullen door de directie de beschikbare gegevens tijdens het werk worden  
verstrekt.

21 03 02 LOZEN BEMALINGSWATER

01 Voor het lozen van (bemalings)water van open bemalingen en bronbemalingen op de  
gemeentelijke riolering zijn mede van toepassing de voorschriften krachtens de wet Milieubeheer.  
Informatie hierover is te verkrijgen bij:

DCMR-milieudienst Rijnmond
afdeling milieubeheer gemeenten, bureau Rotterdam
's-Gravelandseweg 565, 3119 XT Schiedam.

02 De aannemer maakt voor het lozen van (bemalings)water de lozingskosten, welke dienen te  
worden beschouwd als acceptatietarieven zoals bedoeld in artikel 01.17.06 lid 01, over aan de  
Dienst van Gemeentewerken (postrekeningnummer 520649).
Op de betalingsopdracht moet worden verwezen naar het nummer van het bestek en de afdeling  
Watermanagement met vermelding van de plaats van handeling en het verkregen 
vergunningnummer van de afdeling Watermanagement.

03 Met het bij bemalingen vrijkomende (bemalings)water wordt gerekend overeenkomstig paragraaf  
01.17 "Vrijgekomen materialen". Verrekening van de in lid 02 van dit artikel vermelde 
acceptatietarieven zal geschieden volgens artikel 01.17.07 lid 01.

21 03 03 LOZINGSBESLUIT W.V.O. VASTE OBJECTEN: MELDINGSPLICHT

01 Binnen 1 week na opdracht moet de aannemer de gevraagde gegevens volgens artikel 28 van het  
Lozingsbesluit volledig en juist (schriftelijk) indienen.
Door de opdrachtgever zal de melding aan de waterkwaliteitsbeheerder worden verzorgd.

02 Er dient rekening mee te worden gehouden dat eerst (ten minste) 6 weken na melding kan worden  
aangevangen met de werkzaamheden. Deze periode kan ook langer zijn, de aannemer dient zich  
in een zo vroeg mogelijk stadium van de ter plaatse benodigde proceduretijd te vergewissen en zal  
daartoe zo snel mogelijk met de directie in overleg treden.

21 03 04 LOZING RETOURWATER OPSPUITWERK

01 De lozing van het retourwater in de haven mag alleen plaatsvinden wanneer het  
zwevendstofgehalte gemiddeld 100 mg/liter bedraagt met een maximum van 250 mg/liter.
De aannemer dient zijn bezinkveld en lozingskist hierop te dimensioneren c.q. te controleren.

21 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES BEMALINGEN

21 04 01 OPEN BEMALING

01 In tegenstelling tot art 21.04.01 lid 02 van de Standaard 2005 dienen alle achterblijvende 
onderdelen ten behoeve van een tijdelijke bemaling te worden verwijderd door de aannemer op  
diens kosten. De opdrachtgever wordt geen eigenaar van in de grond achterblijvende onderdelen.

21 04 02 BRON- EN SPANNINGSBEMALING

01 In tegenstelling tot artikel 21.04.02 lid 01 van de Standaard 2005 dienen alle achterblijvende 
onderdelen ten behoeve van een tijdelijke bemaling te worden verwijderd door de aannemer op  
diens kosten. De opdrachtgever wordt geen eigenaar van in de grond achterblijvende onderdelen.
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21 04 03 ONDERHOUDSPLICHT PEILBUIZEN

01 Voor de monitoring van de bemalingen is het van essentieel belang dat geselecteerde peilbuizen  
bruikbaar zijn en blijven. Deze geselecteerde peilbuizen betreffen zowel de bestaande peilbuizen  
als de nieuwe te plaatsen peilbuizen. De locaties van de peilbuizen zijn in de bemalingsrapporten  
aangegeven. Wanneer gedurende de uitvoering van pompproeven, systeemproeven en/of 
gedurende de bemalingsperiode geconstateerd wordt dat één of meer geselecteerde peilbuizen  
door verstoring of door verstopping voor waarneming van de stijghoogte c.q. grondwaterstanden  
niet meer bruikbaar zijn, dient op eerste aanzegging door de directie herstel van onbruikbare 
peilbuizen plaats te vinden. De onderhoudsplicht berust bij de aannemer en betreft alle  
geselecteerde peilbuizen, ongeacht of storingen opgetreden bij bestaande peilbuizen of bij nieuw  
geïnstalleerde peilbuizen.

02 Benodigd onderhoud in verband met peilbuizen binnen het werkgebied van de aannemer komt niet  
voor verrekening in aanmerking, tenzij het benodigd onderhoud de aannemer niet verwijtbaar is en  
de aannemer naar redelijkheid en billijkheid de benodigde voorzieningen had en heeft getroffen  
om verstoring van (de werking van) de peilbuizen te voorkomen.

21 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN BEMALINGEN

21 05 01 BEMALING NABIJ BOMEN

01 Bij wateronttrekking door bronbemaling wordt verwezen naar artikel 01.18.02 lid 03.

21 05 02 RANDVOORWAARDEN

01 Vrijkomend bemalingswater moet te allen tijde conform de lozingseisen zoals omschreven in de 
lozingsvergunning c.q. melding worden geloosd.

02 Alle materialen van de bemalingsinstallatie dienen bestand te zijn tegen het te verpompen 
medium.

21 05 03 ENERGIEVOORZIENING BEMALINGSINSTALLATIE

01 De aannemer dient zorg te dragen voor de energievoorziening c.q. de aansluiting op het energienet  
van de bemalingsinstallatie. De kosten voor het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van  
deze energievoorziening dienen te zijn inbegrepen in de prijs voor het aanbrengen, instandhouden  
en verwijderen van de bemalingsinstallatie.

21 05 04 LOZEN BEMALINGSWATER, INSTALLATIE EN HOEVEELHEID

01 In het leidingstelsel van de bemalingsinstallatie moet een watermeter t.b.v. het meten van de te 
lozen hoeveelheid water worden opgenomen. De watermeter aanbrengen voor het aansluitpunt op  
de waterreinigings-installatie of voor het lozingspunt indien het water niet via een  
waterreinigings-installatie loopt.

02 De diameters van de leidingen van de bemalingsinstallatie dienen te zijn afgestemd op het te  
verpompen debiet. Alle materialen van de bemalingsinstallatie dienen bestand 
te zijn tegen het te verpompen medium.

03 Te allen tijde moet worden gemeten hoeveel water wordt afgepompt. De aannemer is gehouden  
van deze metingen een rapport bij te houden, dat direct na een daartoe gedaan verzoek aan de 
directie ter inzage moet worden gesteld. De directie dient te allen tijde in de gelegenheid te zijn de  
watermeter te beschouwen.

21 05 05 DEBIETMETINGEN BOUWPUTTEN

01 De af te voeren hoeveelheden water moeten voor elke bouwput
afzonderlijk worden geregistreerd en tweemaal per maand
worden afgelezen.
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22 GRONDWERKEN

22 01 BEGRIPPEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 01 01 GRONDSOORTEN, ALGEMEEN

01 In verband met verwerking kunnen grondsoorten worden aangeduid als bedoeld in artikel 24.01.02  
van de Standaard 2005.

22 01 02 WERKGEBIED

01 Onder werkgebied wordt verstaan het te ontgraven gebied en de verwerkingsgebieden.

22 02 EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 02 03 OPHOGING EN AANVULLING

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 22.02.06 de leden 04 en 05 van de Standaard 2005 mag de  
verdichting van aanvulling en ophoging gemeten worden door meting van de
conusweerstand.

02 Indien de aanvulling en ophoging geschiedt met zand, tijdens het aanvullen het zand verdichten tot  
een indringingsweerstand die per 10 mm diepte met ten minste 0,20 MPa toeneemt dan wel ten  
minste 4 MPa bedraagt.

03 Bij aanvulling en ophoging, ter plaatse van beplantingszones en oppervlakken voor grasachtige  
vegetatie, tijdens het aanvullen de aan te vullen grond verdichten tot een indringingsweerstand is  
verkregen overeenkomstig het gestelde in artikel 51.02.02 de leden 08 en 09 van de Standaard 
2005.

04 Bij aanvulling en ophoging, ter plaatse van verharding binnen 1,00 m buiten de kroonprojectie van  
bomen, tijdens het aanvullen de aan te vullen grond verdichten tot een indringingsweerstand is  
verkregen welke voldoet aan de volgende eisen:
_______________________________________________
Tabel T22.01 Bepaling verdichting van grond t.p.v |
| verharding binnen 1,00 m buiten de |
| kroonprojectie van bomen d.m.v. |
| indringingsweerstand  [ N/mm2 ] |
|______________________________________________ |
| |  indringingsweerstand in N/mm2 = MPa |
|   diepte |_________________________________ |
| in meters |  ten minste |            ten hoogste |
|____________ |_____________|_____________ ______ |
|  0,00 |        0,0 | 1,5 |
|  0,10 |        1,2 | 1,5 |
|  0,15 |        1,2 | 1,5 |
|  0,60 |        1,2 | 1,5 |
|  0,80 |        1,2 | 1,5 |
|____________ |_____________ |_____________ ______ |

22 02 04 CUNET T.B.V. VERWERKEN BOMENZAND

01 Cunetten waarin bomenzand dient te worden verwerkt mogen niet dieper worden gegraven dan de  
0.15 m boven de hoogste waargenomen grondwaterstand.

22 02 05 OPHOGING EN AANVULLING T.B.V. GLOOIINGCONSTRUCTIE

01 Het gestelde in de Standaard 2005 in 22.02.06 in de leden 04 en 05 vervalt.

02 Het aanvullen en ophogen moet geschieden in lagen van maximaal 0,50 m. Iedere laag moet  
aangebracht, geegaliseerd en verdicht worden, vanaf de laagste waterstand.

03 Het verdichten van het zand moet geschieden m.b.v. een trilrol.

04 Voordat met het aanvullen van een ander materiaal wordt begonnen, moet het onderliggende  
materiaal eerst onder het vereiste profiel worden gebracht.

22 03 INFORMATIE-OVERDRACHT GRONDWERKEN, ALGEMEEN
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22 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. GRONDWERKEN, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met  volgens het bestek te verstrekken 
informatie, dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 
Communicatie-Informatieuitwisseling.

22 03 02 BEWIJS VAN OORSPRONG.

01 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van door hem geleverde grond,  
afgegeven door de producent ervan.
Op het bewijs van oorsprong dient minimaal vermeld te zijn:
a. de naam van de producent;
b. de aard en de herkomst van de grond;
c.  de resultaten van door of vanwege de producent verrichte recente vooronderzoeken.
d. fysische classificatie conform NEN 5104
e. de classificatie conform het bouwstoffenbesluit.

02 In dit bewijs van oorsprong dient aangegeven te zijn dat de grond voldoet aan de eisen die zijn  
gesteld voor schone grond van het Bouwstoffenbesluit.

22 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 04 01 GRAAFWERKZAAMHEDEN T.P.V. KABELS EN LEIDINGEN

01 Het ontgraven ter plaatse van in de grond aanwezig geachte kabels en leidingen en dergelijke  
objecten ten behoeve van het bepalen van de liggingsgegevens van deze objecten, dient met de  
hand te geschieden.

22 04 02 GEOTEXTIELEN EN ROOSTERS

01 Met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden mogen geotextielen en roosters,  
voorzover daaraan eisen gesteld worden voor eigenschappen die geen betrekking hebben op een  
CE-markering, in afwijking van het bepaalde in paragraaf 17 lid 2 en paragraaf 18 lid 1 van de  
U.A.V. 1989, door de aannemer worden verwerkt zonder dat daaraan een goedkeuring door de  
directie is voorafgegaan.

02 Bouwstoffen als bedoeld in lid 01, mogen slechts worden verwerkt, nadat de aannemer door eigen  
onderzoek of uit door derden verstrekte onderzoeksresultaten heeft vastgesteld dat de bouwstoffen 
aan de gestelde eisen voldoen.

03 De directie is bevoegd om monsters van de in lid 01 bedoelde bouwstoffen te nemen en deze te  
onderzoeken. Het gestelde in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de U.A.V. 1989 is 
hierop van toepassing.

22 04 03 BEDRIJFSCONTROLE ALGEMEEN

01 Gedurende het aanbrengen van zand voor aanvullingen en/of ophogingen en van zand voor  
zandbed verricht de aannemer bedrijfscontrole aangaande de verdichting van het zand per laag. Hij  
stelt de directie in de gelegenheid deze controle te volgen.

02 De in lid 01 genoemde gegevens worden door de aannemer vastgelegd en desgevraagd aan de  
directie ter beschikking gesteld.

22 04 04 BEDRIJFSCONTROLE I.V.M. GEOTEXTIELEN EN ROOSTERS

01 De aannemer is verantwoordelijk voor de bedrijfscontrole tijdens de verwerking van geotextielen en  
roosters Hij stelt de directie in de gelegenheid de bedrijfscontrole te volgen. Hij stelt de resultaten 
van de bedrijfscontrole desgevraagd ter beschikking van de directie.

02 Alvorens geotextielen te verwerken, van elke in overleg met de directie vast te stellen hoeveelheid  
m2 bedrijfscontrole verrichten aangaande de in artikel 22.07.13 lid 01 sub a, b en c van de 
Standaard 2005 genoemde kwaliteits-aspecten volgens de aangegeven onderzoeksmethoden.

03 Alvorens roosters te verwerken, van elke in overleg met de directie vast te stellen hoeveelheid m2 
bedrijfscontrole verrichten aangaande de in artikel 22.07.14 lid 01 van de Standaard 2005 
genoemde kwaliteitsaspecten volgens de aangegeven onderzoeksmethoden.
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22 04 05 IDENTIFICATIE GEOTEXTIEL OP DE BOUWPLAATS

01 De door de aannemer geleverde rollen geotextiel dienen, in aanvulling op het bepaalde in artikel  
22.03.12 van de Standaard 2005, continue te zijn bedrukt met een aanduiding, waaruit direct of 
indirect de herkomst van het product blijkt.

22 04 06 TRANSPORTGELEIDEBILJET

01 Het ingevulde transportgeleidebiljet ondertekend door de directie en de ontvanger in samenhang  
met een mogelijke weegbon dient als enig bewijsmateriaal voor de hoeveelheid afgevoerde en/of  
aangevoerde en verwerkte grond. Zonder transportgeleidebiljet(ten) vindt geen verrekening van  
hoeveelheden plaats. Ingeval van vervoer van afvalstoffen dient de aannemer respectievelijk elke 
door hem in te schakelen onderaannemer voor werkzaamheden van vervoer van afvalstoffen te  
allen tijde te kunnen aantonen vermeld te staan op de VIHB-lijst
van het NIWO/VROM.

02 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie  
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

22 04 07 MAATREGELEN IN GEVAL VAN AANZIENLIJK REGENVAL

01 In geval aanzienlijke regenval wordt verwacht dan wel plaats vindt, treft de aannemer in overleg met  
de directie de noodzakelijke voorzieningen om de stabiliteit van gebouwen en/of wegen te  
verzekeren.

02 Alleen in die gevallen dat de voorzieningen moeten worden getroffen als gevolg van buiten de  
verantwoording van de aannemer ontstane omstandigheden, worden de daaraan  
verbonden kosten, niet eerder dan na opdracht, als meerwerk vergoed.

22 04 08 MAATREGELEN BIJ (VERWACHTE) VORST

01 In geval van (verwachte) vorst in overleg met de directie ter plaatse van ontgravingen een (tijdelijke)  
gronddekking aanbrengen van tenminste 0,60 m dikte en 2,00 m breedte rondom op staal  
gefundeerde bouwwerken, gemeten vanaf de onderzijde van de fundering.

02 Rondom vrijgegraven kabels en leidingen treft de aannemer in geval van (verwachte) vorst  
voorzieningen ter voorkoming van bevriezing.

03 Alleen in die gevallen dat de voorzieningen moeten worden getroffen als gevolg van buiten de  
verantwoording van de aannemer ontstane omstandigheden, worden de daaraan verbonden  
kosten, niet eerder dan na opdracht, als meer werk vergoed.

22 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTING GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 05 04 SCHOONMAKEN MATERIEEL

01 Het materieel moet bij het verlaten van het werkterrein schoon zijn.

02 Materieel, gebruikt voor de afvoer van verontreinigde grond, schoonmaken alvorens te gebruiken 
voor de aanvoer van schone grond.

22 05 05 BEDRIJFSCONTROLE

01 Gedurende het aanbrengen van zand voor aanvullingen en/of ophogingen en van zand voor  
zandbed verricht de aannemer bedrijfscontrole aangaande de verdichtingsgraad van het
zand per laag. Hij stelt de directie in de gelegenheid deze te volgen.

02 De in lid 01 genoemde gegevens worden door de aannemer vastgelegd en desgevraagd aan de  
directie ter beschikking gesteld.

22 06 BOUWSTOFFEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN
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22 06 01 ZAND IN AANVULLING OF OPHOGING

01 Zand dat in aanvulling of ophoging wordt verwerkt op een diepte van meer dan 1,0 m beneden het  
oppervlak van het wegdek moet zijn zand waarvan het chloride-gehalte ten hoogste 170 mg per kg  
droge stof mag zijn (bepaald volgens NEN 5921).

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 22.06.01 van de Standaard 2005 moet zand in aanvulling of  
ophoging tevens zijn mineraal materiaal waarvan minimaal 25% en maximaal 40% van de  
zandfractie groter is dan 250 µm, CBR-waarde (12.1) >12,5%.

22 06 03 ZAND IN ZANDBED

01 Zand dat in zandbed wordt verwerkt op een diepte van minder dan 1,0 m beneden het oppervlak  
van het wegdek moet zijn zand waarvan het chloride-gehalte ten hoogste 200 mg per kg droge stof  
mag zijn (bepaald volgens NEN 5921).

02 In aanvulling op artikel 22.06.03 van de Standaard 2005 moet zand dat in zandbed wordt verwerkt  
op een diepte van minder dan 1,0 m beneden het oppervlak van het wegdek zijn mineraal  
materiaal waarvan het gehalte aan minerale deeltjes door zeef 250 µm ten minste 25% en ten  
hoogste 40% bedraagt (6.0).
De CBR-waarde (R) moet groter dan 12,5% zijn (12.1).

22 06 06 BOUWSTOFFEN GROND, ALGEMEEN

01 Met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden mogen bouwstoffen, in afwijking van het  
bepaalde in paragraaf 17 lid 2 en paragraaf 18 lid 1 van de U.A.V. 1989, door de aannemer worden  
verwerkt zonder dat daaraan een goedkeuring door de directie is voorafgegaan.

02 Bouwstoffen, als bedoeld in lid 01, mogen slechts worden verwerkt, nadat de aannemer door  
eigen onderzoek of uit door derden verstrekte onderzoeksresultaten heeft vastgesteld dat de 
bouwstoffen aan de gestelde eisen voldoen.

03 De directie is bevoegd om monsters van de in lid 01 bedoelde bouwstoffen te nemen en deze te  
onderzoeken. Het gestelde in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de U.A.V.1989 is 
hierop van toepassing.

22 06 07 GEOTEXTIEL

01 Voor zover het bestek niet anders vermeld moet geotextiel voor wegfunderingen voldoen aan de  
volgende eisen:
a. de poriegrootte O90 is niet groter dan of gelijk aan 290 micron (NEN 5168)
b. treksterkte (kN/m = 40 (EN-ISO 10319)
c. rek (%) = 14 (EN-ISO 10319)
d. debiet (L/m2/S) = 25 (NEN 5167)
e. gewicht gr./m2 = 180
f.  samenstelling: polypropeen

22 06 08 GEOTEXTIEL - FOLIE, ANTIWORTELDOEK

01 Geotextiel en/of folie dat wordt toegepast als antiworteldoek moet naast overige bepalingen  
voldoen aan de volgende eisen:
a. treksterkte (kN/m = 24 (ISO 1421)
b. rek (%) = 20 (ISO 1421)
c. gewicht gr./m2 = 280
d. samenstelling: LDPE (wapening HDPE)

22 06 09 ROOSTER

01 Geotextiel, rooster of geogrid moet voldoen aan de volgende eisen:
a. maaswijdte max. 35 mm
b. treksterkte (kN/m) = 20 (EN-ISO 10319)
c.  rek bij breuk, % kleiner dan 12

22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN
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22 07 01 ALGEMENE BEPALINGEN I.V.M. HOEVEELHEDEN

01 Bij de bepaling van de gewichtshoeveelheden van de af of aan te voeren en zo mogelijk te  
verwerken bouwstoffen uitgegaan van verhoudingen volgens Tabel T22.02.
____________________________________________________________
Tabel T22.02 Bepaling verhoudingen van gewichts |
| hoeveelheden van bouwstoffen grond |
| bij een aardvochtigheid van ca. 10 %, |
| in relatie tot de volumieke massa |
|____________________________________________________________|
| |   verdichte :  onverdichte :   volumieke |
|  bouwstof |        m3 :         m3 :      massa |
|_______________  __________  _____________  ____________ |
|  zand(oph./aanv.)  1 m3 vast =  1,25 m3 los =  1750 kg |
|  afdekzand (zoet)  1 m3 vast =  1,25 m3 los =  1750 kg |
|  draineerzand 1 m3 vast =  1,25 m3 los =  1750 kg |
|  teelgrond 1 m3 vast =  1,35 m3 los =  1600 kg |
|  bomengrond 1 m3 vast =  1,25 m3 los =  1700 kg |
|  bermenzand 1 m3 vast =  1,25 m3 los =  1750 kg |
|  bomenzand 1 m3 vast =  1,25 m3 los =  1700 kg |
|  steenmengsel 1 m3 vast =  1,30 m3 los =  2000 kg |
|  steenslag 0/8 mm 1 m3 vast =  1,20 m3 los =  1800 kg |
|  brekerzand 1 m3 vast =  1,25 m3 los =  1800 kg |
|  Verstaan wordt onder: |
|  - vast : volume bouwstof na verdichting |
|  - los   : volume bouwstof tijdens transport |
_____________________________________________________________

22 07 03 GRONDWERK: HOEVEELHEIDSBEPALING, ALGEMEEN

01 In aanvulling op artikel 22.07.05 van de Standaard 2005 worden ontgraven, vervoerde, geleverde  
dan wel verwerkte hoeveelheden grond, voorzover deze betrekking hebben op een in een  
bestekspost voorgeschreven resultaat, berekend volgens de voor die bestekspost voorgeschreven 
methode van hoeveelheidsbepaling welk resultaat moet worden afgestemd op en in  
overeenstemming dient te zijn met de hoeveelheden van daaraan voorafgaande besteksposten.
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23 DRAINAGE

23 03 INFORMATIE-OVERDRACHT DRAINAGE, ALGEMEEN

23 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. DRAINAGE, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie  
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

23 12 EISEN EN UITVOERING HORIZONTALE DRAINAGE

23 12 01 SLEUVEN

01 Indien het sleufloos aanbrengen van drainreeksen technisch uitvoerbaar is en in het bestek niet  
anders wordt bepaald, wordt in aanvulling op het bepaalde in artikel 23.12.02 lid 02 van de  
Standaard 2005 het sleufloos aanbrengen toegestaan, indien de grond vooraf en over een breedte  
van 0,75 m aan weerszijden van de aan te brengen drains en tot een diepte van 0,50 m boven de  
drains wordt gewoeld. Deze grondbewerking behoeft niet te worden uitgevoerd, indien bij het  
sleufloos aanbrengen van de drainreeksen gebruik wordt gemaakt van een V-vormig woellichaam,  
waarmee een V-vormige grondbalk volledig wordt losgesneden en opgelicht, teneinde ruimte te  
scheppen voor het inbrengen van de drain. De snijvlakken van het V-vormig woellichaam moeten  
nagenoeg verticaal staan en de grond buiten de schuine zijden van de V-vormige grondbalk moet  
ongeroerd blijven.

23 12 02 DICHTHEID AANVULLINGEN

01 Aanvullingen van sleuven, putten en dergelijke zoveel mogelijk eenzelfde dichtheid geven als de  
omringende grondslag, opdat geen zettingsverschillen optreden. 

23 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES HORIZONTALE DRAINAGE

23 14 01 FLEXIBELE GEPERFOREERDE KUNSTSTOFDRAINERINGSBUIS

01 De onderlinge verbindingen van drains en aansluitingen op de doorvoerbuizen mogen geen slib  
doorlaten. De aannemer dient de door hem gebruikte wijze van uitvoeren aan de directie ter  
beoordeling voor te leggen.
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24 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, REVISIETECHNIEK ONDERGROND

24 02 EISEN EN UITVOERING SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN

24 02 01 GRONDWERK, ONTGRAVING EN AANVULLING

01 Indien de werkzaamheden in de openbare ruimte van de gemeente Rotterdam plaatsvinden is de  
Leidingen Verordening Rotterdam van kracht.

02 De werkzaamheden uitvoeren overeenkomstig het bepaalde in artikel 22.02.01.

24 02 02 GRONDWERK, ONTGRAVING

01 In verband met artikel 01.09.03 is machinaal graven op een afstand minder dan 0,20 m, in het 
Havengebied minder dan 0,50 m, naast en boven een leiding of kabel en machinaal graven om en  
nabij (verdeel-)kasten, alleen toegestaan in die gevallen waar dit uitdrukkelijk in het bestek is  
vermeld.

02 Uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in het eerste lid mag slechts plaats vinden na overleg  
met en goedkeuring van de betrokken leidingbeheerders en nadat deze beheerders en 
de directie hiervan op de hoogte zijn gesteld.

03 De te ontgraven sleuven mogen een maximale afmetingen van 4,00 x 2,50 meter hebben. Na de 
aanleg van het riool dient de sleuf direct tot minimaal de halve buisdiameter aangevuld te worden.

24 02 03 GRONDWERK, AANVULLING

01 In aanvulling op artikel 24.02.03 lid 07 en 08 van de Standaard 2005 wordt bepaald dat de  
verdichting tevens geschiedt overeenkomstig artikel 22.02.03 lid 02, 03 en 04.

02 In verband met artikel 24.02.03 lid 08 van de Standaard 2005 wordt bepaald dat de verdichting  
wordt gemeten door middel van sonderen volgens artikel 24.07.01 lid 01 en 03 van de Standaard  
2005.

03 De te graven sleuven mogen een maximale afmetingen van 4,00 x 2,50 meter hebben. Na de 
aanleg van het riool dient de sleuf direct tot minimaal de halve buisdiameter aangevuld te worden.

24 02 04 INDRINGINGSWEERSTAND

01 In aanvulling op artikel 24.02.06 lid 01 van de Standaard 2005 dient de indringingsweerstand  
tevens ten hoogste 110 % te bedragen van de indringingsweerstand bepaald overeenkomstig  
artikel 24.05.01 van de Standaard 2005.

24 03 INFORMATIE-OVERDRACHT SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN

24 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie  
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

24 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN

24 04 01 STRUCTUURBEDERF

01 Indien naar het oordeel van de directie een grondbewerking ten gevolge van weers- of tijdelijke  
terreinomstandigheden structuurbederf van de grond zal veroorzaken geldt het bepaalde in artikel  
22.24.01 lid 01 van de Standaard 2005.
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24 04 02 ONTGRAVEN EN AANVULLEN SLEUF EN/OF WERKPUT/GAT

01 Tot het ontgraven van een sleuf of werkput/gat behoort tevens het in overleg met en/of op aangeven 
van de directie vaststellen van de geschiktheid voor hergebruik van de ontgraven of te ontgraven 
grond. Ingeval deze grond moet worden afgevoerd wordt het deponeren op middelen van vervoer  
van te vervoeren grond en het aanvullen met ter beschikking gestelde en/of aangevoerde grond 
voor grondverbetering geacht te zijn inbegrepen.

03 Tot het ontgraven en aanvullen van een sleuf of werkput/gat behoort tevens het indien noodzakelijk  
ondersteunen en/of ophangen van ondergraven of te ondergraven kabels, kabelbundels en/of 
leidingen tot en met een nominale diameter van 400 mm, de daarmee gepaard gaande kosten 
worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid van de betreffende sleuf. Ondersteuningen  
en/of ophangingen van kabels, kabelbundels en/of leidingen met een nominale diameter groter  
dan 400 mm zullen, voor zover deze noodzakelijk zijn en niet in het bestek zijn voorgeschreven, als  
meer werk worden verrekend.

24 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN

24 05 01 OPNEMEN EN HERSTELLEN SLEUFBEDEKKING

01 Het benodigde straat- en afstrooizand als bedoeld in artikel 24.05.05 lid 02 van de Standaard 2005 
wordt ter beschikking gesteld.

24 05 02 MAKEN PROEFGATEN EN PROEFSLEUVEN

01 Voor zover daarvoor geen aparte besteksposten zijn opgenomen behoort tot het graven van 
sleuven ingevolge kabels en leidingenwerkzaamheden tevens het maken van proefgaten en/of  
proefsleuven ten behoeve van diezelfde kabels en leidingen voor het vaststellen van in de 
ondergrond beschikbare ruimte voor te leggen kabels en leidingen en/of de daarmee gepaard  
gaande vaststelling van de ligging van bestaande kabels en leidingen met hun daarbij behorende  
appendages. De bij de sleuven ingevolge kabels en leidingen inbegrepen werkzaamheden zijn  
dientengevolge tevens inbegrepen bij het maken van proefgaten en proefsleuven.

24 06 BOUWSTOFFEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN

24 06 01 ZAND

01 Zand in aanvulling of grondverbetering moet tevens voldoen aan het bepaalde in hoofdstuk 22 voor  
zand in aanvulling of ophoging.

02 Zand in zandbed moet tevens voldoen aan het bepaalde in hoofdstuk 22 voor zand in zandbed.

24 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN

24 07 01 MEET- EN VERREKENMETHODEN SLEUVEN

01 Tenzij het bestek anders vermeld betreft de hoeveelheid die behoort bij een bestekspost voor het 
maken van een sleuf inzake het werken aan kabels en/of leidingen, de lengte in die sleuf van de  
kabel, het kabelpakket, de buis of het stelsel van buizen, of de put, waaraan volgens zo mogelijk  
verschillende besteksposten werkzaamheden moeten worden verricht. Bij meerdere en/of  
verschillende soorten kabels en/of leidingen e.d. in dezelfde sleuf wordt de lengte aangehouden  
van het langste tracé van de in die sleuf voorkomende kabel, buis of put. (Over-)lengtes van kabels 
en/of leidingen in mantelbuizen en bij invoeren in kasten, putten e.d. en de (over-)lengtes in de 
sleuf bij lichtmasten e.d. worden niet meegerekend bij het bepalen van de hier bedoelde  
sleuflengte.

02 Tenzij het bestek anders vermeld worden plaatselijk benodigde verruimingen van de sleuf t.b.v.  
een mof, put en dergelijke, inbegrepen geacht in de hoeveelheid die behoort bij het graven van een  
sleuf inzake het werken aan een kabel of leiding.
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24 07 02 VERREKENMETHODE AFWIJKING SLEUFDIEPTE EN -BREEDTE

01 In aanvulling op artikel 24.07.02 van de Standaard 2005 wordt de sleufdiepte bepaald aan de hand  
van de gemiddelde sleufdiepte gemeten tot de onderkant van de te bewerken buis of kabel  
exclusief de afstand tot de onderkant van een tot die buis of kabel behorende put, mof en dergelijke.

02 In afwijking van artikel 24.07.03 lid 02, 03 en 04 van de Standaard 2005 vindt de verrekening van  
afwijkingen plaats in m3 als meer en/of minder werk met gebruikmaking van daarvoor bedoelde in  
het bestek beschreven besteksposten. Verrekening vindt alsdan plaats in m3 van de afwijkingen in  
ontgravingshoogte waarbij een theoretische sleufbreedte is vastgesteld en kan worden toegepast  
op alle in het bestek genoemde sleufdieptes.

24 12 EISEN EN UITVOERING SLEUFLOZE TECHNIEKEN, ALGEMEEN

24 12 01 SLEUFLOZE TECHNIEKEN, ALGEMEEN

01 Indien de werkzaamheden in de openbare ruimte van de gemeente Rotterdam plaatsvinden is de  
Leidingen Verordening Rotterdam van kracht.

24 81 BEGRIPPEN REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR.

24 81 01 DIGITALE REVISIE

01 Te verstaan is onder:
a. digitale revisie: het aanleveren op DVD, CD-schijf, en/of per e-mail in een bepaald formaat 

van de gegevens van in de ondergrond aangebrachte infrastructuur wat betreft de 
leggingsgegevens.

24 82 BEGRIPPEN REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR.

24 82 01 EISEN GESTELD AAN REVISIE

01 Revisie aanleveren zoals in het betreffende onderdeel is aangegeven.

24 83 INFORMATIE-OVERDRACHT REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR.

24 83 01 OVERDRACHTSFORMAAT DIGITALE REVISIE

01 De digitale informatie van de revisiegegevens dient tevens, in tweevoud, te worden aangeleverd op  
CD-ROM of DVD-schijf.

02 Van de in lid 01 genoemde informatie dient tevens, in viervoud, een papieren versie te worden  
aangeleverd.

03 De revisie dient voor de diverse onderdelen afzonderlijk te worden aangeleverd op een wijze  
waarbij rekening is gehouden met de voor die onderdelen bestaande overdrachtsformaten.

04 De laatst geldende (bestek)tekeningen en de topografische ondergrond van gedeelten waar de  
aannemer revisievan dient aan te leveren, zullen door of vanwege de opdrachtgever(s) aan de  
aannemer worden verstrekt (in DWG-formaat, Autocad 2009).

05 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie  
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

24 83 02 TERMIJNEN VAN OVERDRACHT VAN GEGEVENS IVM. DIGITALE REVISIE

01 De in artikel 24.83.01 genoemde informatie dient binnen 1 week na het inmeten van de ingevolge  
het bestek uit te voeren werkzaamheden aan het leidingennet, te worden overgedragen.

02 De in lid 01 bedoelde gegevens zullen door of vanwege de opdrachtgever worden beoordeeld op  
bruikbaarheid en volledigheid.

03 De inmetingen ten behoeve van de revisie dienen maximaal 3 weken voorafgaand aan de datum  
waarop het werk conform par. 9 lid 1 van de UAV '89 volgens de aannemer voltooid zal zijn, plaats  
te vinden.

04 Indien het werk in delen wordt opgeleverd, dient tevens een totale revisie te worden geleverd voor  
de dag waarop alle werkzaamheden voltooid zijn conform par. 9 lid 1 van de UAV '89.
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24 84 RISICOVERDELING EN GARANTIES REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR.

24 84 01 INMETEN EN GEGEVENSVERSTREKKING

01 Indien de aanemer zich volgens dit bestek verbindt tot het leveren van revisiegegevens van enig 
volgens dit bestek aan te brengen onderdeel, dan blijft hij voor dat onderdeel verantwoordelijk tot  
de (deel)oplevering van dit onderdeel.

02 De aannemer is aansprakelijk voor schade die is ontstaan nadat blijkt, dat revisiegegevens niet  
goed zijn ingemeten, niet goed zijn verwerkt of niet op tijd door de opdrachtgever zijn ontvangen.

24 85 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR.

24 85 01 CONTROLE GEGEVENS

01 De aannemer is zich gehouden om op verzoek tussentijds inzage dan wel afdrukken te verstrekken  
van de tot op dat moment verrichte werkzaamheden in verband met revisie.

24 85 02 GEGEVENSVERSTREKKING DIGITALE REVISIE

01 De aannemer is zich gehouden om op afroep van of vanwege de opdrachtgever gedurende de  
looptijd van het bestek een kopie van de volgens deze overeenkomst uitgevoerde digitale
inmetingen, zowel de digitale als de papieren versie, te overhandigen. De kosten voor het maken  
en overhandigen van deze kopie kunnen niet worden verrekend.
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25 LEIDINGWERK

25 01 BEGRIPPEN LEIDINGWERK, ALGEMEEN

25 01 01 LEIDING, ALGEMEEN

01 Te verstaan is onder:
a. bestaande leiding: een (gedeeltelijk) met gas of vloeistof gevulde leiding;
b. nieuwe leiding: een te leggen of pas gelegde leiding, welke nog niet in bedrijf is.

02 Een kabel of leiding die een watergang kruist is een zinker.  
Een kabel of leiding (-strook) die ten behoeve van kruising met een (andere) kabel of leiding 
(-strook) wordt "verlaagd" waarmee "onderdoor" wordt gekruist wordt ook wel zinker genoemd.

25 02 EISEN EN UITVOERING LEIDINGWERK, ALGEMEEN

25 02 01 WERKZAAMHEDEN LEIDINGEN, ALGEMEEN

01 De bepalingen betreffende leidingen als bedoeld in artikel:
25.12.03, 25.31.03, 25.32.03, 25.32.05, 25.32.07, 25.32.08 de leden 01, 02 en 07, 25.33.01,  
25.33.03, 25.33.05, 25.34.01, 25.34.04, 25.35.01, 25.35.02, 25.35.03, 25.35.04, 25.35.07, 25.35.08,  
25.35.10, 25.35.11, 25.36.02, 25.36.03 en 25.37.01
van de Standaard 2005 gelden, voor zover niet anders bepaald, voor alle leidingen.

02 Bij werkzaamheden aan een leiding de voorschriften, voor zover daar mede niet in strijd met het  
bestek, volgen zoals vermeld in de:
- NPR 6903, Aanleg van ondergrondse leidingen bestaande uit aan de buitenzijde met PE 

beklede stalen buizen en hulpstukken;
- lasvoorschriften voor leidingen als bedoeld in artikel:  25.32.01 en 25.52.01 van dit bestek,  

voor zover niet anders bepaald;
- montagevoorschriften van fabrikanten van materialen. Voor zover deze 

montagevoorschriften niet aanwezig zijn op het werk dient de aannemer zich van deze  
voorschriften op de hoogte te stellen.

03 Bij werkzaamheden in de openbare ruimte is de Leidingenverordening Rotterdam van kracht. Dat  
is de verordening op de aanleg, het houden, het onderhoud, het gebruik en het verwijderen van  
leidingen in de openbare ruimten in de gemeente Rotterdam.

04 De ligging van kabels en leidingen dient te voldoen aan het bij dit bestek gevoegd legschema 
kabels en leidingen. Indien tijdens de werkzaamheden blijkt dat niet aan de voorwaarden als  
genoemd in het legschema wordt of kan worden voldaan, beslist de directie in overleg met de  
betrokken kabel- en leidingbeheerders.

25 02 02 UITVOERING LEIDINGEN, ALGEMEEN

01 De leidingen aanbrengen volgens het bij dit bestek gevoegd legschema kabels en leidingen.

02 Ter plaatse van te kruisen kabels en leidingen, de kabels en leidingen passeren volgens het in  
lid 01 genoemd legschema.

03 Indien ter plaatse van een kruising met bestaande kabels en leidingen een zinker moet worden  
aangebracht, dan zijn de daarmee gepaard gaande handelingen inbegrepen in de prijs per  
eenheid van de te leggen leiding, behoudens het zo mogelijk voorkomende extra grondwerk en de  
mogelijk voorkomende extra lassen e.d.

04 De einden van de leiding in de sleuf waterdicht afsluiten, ook bij werkonderbrekingen.

05 Werkzaamheden ten behoeve van kathodische bescherming alleen uitvoeren in aanwezigheid van  
de directie.
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25 02 03 MONTAGE LEIDING, ALGEMEEN

01 Afsluiters in gesloten stand met de spindel en verlengde schutbuis te lood stellen en tijdens het 
aanvullen van de sleuf te lood houden.

02 Bij het monteren de buizen en hulpstukken voor het verwerken controleren op gebreken.

03 Bewerkte stalen buizen ontdoen van bramen.

04 Bij het pasmaken van de buizen de ontstane overschotten in het werk verwerken.

05 Het aantal buizen in een leiding met een lengte kleiner dan de fabrieksstandaardlengte tot een 
minimum beperken.

06 Tenzij anders vermeld moet de lengte van een aan te brengen buis tenminste 1,00 m bedragen.

07 De plaats van een sifon in overleg met de directie bepalen.

08 In verband met het bepaalde in artikel 25.33.03 lid 01 van de Standaard 2005 geldt voor de 
toelaatbare buigstraal van een stalen leiding de straal R, waarbij onder R wordt verstaan de straal  
in mm van een gebogen buislengte en waarbij: R =   ( D / 2 ) x ( E / Tb ) 
- hierin is: D = uitwendige middellijn in mm van de buis

E = elasticiteitsmodulus in N/mm2
Tb = toelaatbare spanning in N/mm2

Voor een leiding zonder inwendige druk geldt: 
Tb = Ts / 1,5
Ts = vloeigrens in N/mm2

09 Indien door optredende spatkrachten en/of zakkingsverschillen de borging van verbindingen niet  
door de grondslag verzekerd wordt, moeten trekvaste verbindingen worden toegepast.

25 02 06 EISEN AAN HET RESULTAAT LEIDINGEN, ALGEMEEN

01 De hoogteligging van de leiding mag op geen enkel punt meer dan 20 mm afwijken van de  
voorgeschreven hoogteligging. 

02 In horizontale richting mag de leiding niet meer dan 30 mm afwijken van het voorgeschreven tracé.

25 02 09 MANTELBUIZEN, ALGEMEEN

01 In een mantelbuis de leiding centreren met behulp van kunststofafstandhouders.

25 03 INFORMATIE-OVERDRACHT LEIDINGWERK, ALGEMEEN

25 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. LEIDINGWERK, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie  
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

25 03 02 AFSLUITEN LEIDING, ALGEMEEN

01 De aannemer verstrekt de directie gegevens over de wijze en het tijdstip van afsluiten van de 
leiding. De in dit lid genoemde gegevens maken deel uit van het algemeen tijdschema of het  
gedetailleerde werkplan.

02 In overleg met de aannemer bepaalt de directie de tijdsduur van de in lid 01 genoemde afsluiting.
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25 03 04 BEREKENINGEN PUTTEN EN KOLKEN, ALGEMEEN

01 Indien de berekeningen van putten en/of kolken van gewapend beton tot het bestek behoren dient  
de aannemer uiterlijk 4 weken voor de aanvoer op het werk ontwerp- berekeningen voor de sterkte  
van de put- en kolk-elementen ter goedkeuring in bij de directie.

02 De elementen berekenen volgens NEN 7035 en 3880 op:
- opdrijving;
- sterkte tegen uitwendige belasting;
- sterkte tegen inwendige belasting;
- sterkte bij inwendige belasting tijdens controle.

03 Naast de in de leden 01 en 02 genoemde voorschriften de elementen zodanig ontwerpen dat deze  
bestand zijn tegen de belastingen, welke ontstaan door fabricage, vervoer, opslag en verwerken  
van de elementen.

25 03 05 ONTWERPGEGEVENS BEREKENING PUT- EN KOLK-ELEMENTEN, ALGEMEEN

01 Indien de berekeningen van putten en/of kolken van gewapend beton tot het bestek behoren dient  
de aannemer bij de berekening uit te gaan van nader door de directie te verstrekken 
uitgangspunten en randvoorwaarden.

25 03 06 VERWERKING BETONELEMENTEN, ALGEMEEN

01 De prefab betonnen elementen niet eerder dan na 28 dagen verharding verwerken.

25 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES LEIDINGWERK, ALGEMEEN

25 04 01 BEPROEVING LEIDING, ALGEMEEN

01 Indien bij het beproeven op waterdichtheid van een leiding een lekkage wordt gevonden in een  
leiding, die geen deel uitmaakt van het werk, zullen de herstelkosten van de leiding alsmede de  
kosten voortvloeiende uit het extra beproeven van de leiding als meer werk worden vergoed.

25 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN LEIDINGWERK, ALGEMEEN

25 05 01 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN, ALGEMEEN

01 Tot de werkzaamheden behoort tevens het afstemmen/coördineren van het werk met de eigenaren  
en gebruikers.

02 Tot de werkzaamheden behoort tevens het in oude staat terugbrengen van de percelen van de 
eigenaren/gebruikers.

03 Tot het verwijderen van buizen behoort tevens het ontdoen van die buizen van materialen die niet  
dezelfde samenstelling hebben als de te verwijderen buizen en het gescheiden aanbieden van die  
buizen en voornoemde materialen. 

04 Tot het aanbrengen van buizen behoort tevens het pasmaken van die buizen.

25 05 02 BIJKOMEND WERK MONTAGE LEIDING

01 In het werk aangebrachte uitwendige bekleding controleren met behulp van een vonktoestel.

02 Indien overeenkomstig het bepaalde in lid 01 beschadigingen aan de uitwendige bekleding  
worden geconstateerd, deze beschadigingen herstellen.

03 De einden van een leiding in de sleuf waterdicht afsluiten, ook bij werkonderbrekingen. Zonodig  
tijdelijke afstoppingen weer verwijderen.

25 05 03 LEIDINGAFDEKMATERIAAL, WAARSCHUWINGSLINT E.D.

01 Tot het verwijderen, op hoogte brengen, aanbrengen en vervoeren van leidingen behoort tevens het  
verwijderen, op hoogte brengen, aanbrengen en vervoeren van het bij die leiding behorende  
leidingafdekmateriaal, waarschuwingslint en dergelijke.
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25 05 04 AANBRENGEN MANTELBUIZEN

01 Tot het aanbrengen van mantelbuizen behoort tevens het afdichten van die mantelbuizen door 
middel van bijgeleverde rubber slabben.

25 05 05 MAKEN VAN VERBINDINGEN D.M.V. MOFAFSLUITERS

01 Tot het maken van een verbinding in een leiding wordt tevens gerekend het aanbrengen van een  
mofafsluiter.

25 05 06 BIJKOMEND WERK VERBREKEN RIOOLAANSLUITINGEN EN DRAINS

01 Het verbreken van rioolhuisaansluitingen en drains is alleen toegestaan met toestemming van de 
directie. 
De herstelkosten van de rioolhuisaansluitingen en drains worden niet verrekend.

02 Bij het kruisen van een drainagebuis dient voor het graven van de sleuf een drainagebrug te  
worden aangebracht.

03 Rioolbuizen en drainagebuizen herstellen met hetzelfde materiaal. Rioolhuisaansluitingen  
herstellen met ongeplasticeerd pvc klasse 34 indien niet hetzelfde materiaal wordt gebruikt.

04 Voorafgaand aan het verbreken van een bestaande riolering dient de aannemer in het bezit te zijn  
van een "Werkvergunning Watermanagement".
De aannemer verzoekt de directie twee weken voor aanvang van de werkzaamheden een  
werkvergunning aan te vragen bij de beheerder. Na de werkzaamheden dient de werkvergunning  
ingeleverd te worden bij de directie.

25 05 08 BEPROEVEN LEIDING, ALGEMEEN

01 De benodigde middelen voor de beproeving van leidingen op waterdichtheid moeten, met  
uitzondering van stalen bolfronten door de aannemer ter beschikking worden gesteld.  
Deze middelen moeten geschikt zijn voor een inwendige druk gelijk aan de beproevingsdruk  
verhoogd met ten minste 100 kPa.

02 Ten behoeve van de beproeving moeten beide einden van de leiding met behulp van bolfronten  
worden afgesloten. 
Deze moeten voorzien zijn van:
- een ontluchting aan de bovenzijde;
- een aftap aan de onderzijde;
- aansluitingen voor:

•  een manometer;
•  een drukregistratieapparaat;
•  een temperatuurregistratieapparaat.

03 Met uitzondering van de luchtkranen, schoonmaakstukken en flensverbindingen moet de te 
beproeven leiding volledig zijn ingegraven. Niet ingegraven gedeelten dienen vrij te liggen van  
water en tegen weersinvloeden te worden afgeschermd.

04 De leiding wordt beproefd met behulp van een perspomp, waarop een geijkte, registrerende  
manometer is aangebracht met een nauwkeurigheid van ten minste 10 kPa.

05 Bolfronten, aansluitingen voor drukmeting en afgeplugde openingen moeten voor en tijdens de  
beproeving goed bereikbaar zijn voor visuele inspectie.

06 De leidingen langzaam vullen, opdat alle lucht daaruit kan ontsnappen.

07 Afsluiters dienen gedurende de beproeving geheel geopend te zijn. Afsluiters in gesloten stand 
mogen niet aan hogere drukken dan de bedrijfsdruk worden blootgesteld.

08 De leidingen volgens onderstaand drukschema beproeven:
Fase I   : - leiding met drinkwater ontluchten;

- aanbrengen beproevingsdruk verhoogd met  100 kPa (= 1 bar);
Fase II  : - bij drukval groter dan 1 % van de beproevingsdruk de drukval opheffen door   

  toevoeging van water;
- tijd tussen optredende drukvallen registreren;

Fase III : - leiding eenmalig op beproevingsdruk van 1000 kPa (= 10 bar) brengen, in       
                  vergunningsgebied kan een hogere beproevingsdruk worden geëist;

- drukval mag gedurende deze periode niet meer dan 10 kPa bedragen.
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09 De leidingen volgens onderstaand tijdschema beproeven:
Fase I   : - variabel;
Fase II  : - 24 aaneengesloten uren;
Fase III : - afhankelijk van de diameter:

          diameter tijdsduur
   ---------------------------- ------------
  100, 150 en 200 mm   3 uur
  250, 300 en 400 mm   6 uur

Het is niet toegestaan de druk snel af te laten, dit in overleg met de directie.

10 Gedurende fase II en fase III dient de temperatuur en de druk van het water geregistreerd te 
worden met automatische meet- en schrijfapparatuur, waarvan de nauwkeurigheid minimaal dient  
te bedragen:
van het temperatuurregistratieapparaat : 1 ºC;
van het drukregistratieapparaat : 10 kPa (= 0,1 bar).

25 06 BOUWSTOFFEN LEIDINGWERK, ALGEMEEN

25 06 01 BETONNEN BUIZEN EN PUTTEN, ALGEMEEN

01 De betonnen buizen en putten dienen te zijn vervaardigd met hoogovencement klasse A met  
minimaal 65% hoogovenslakken. De toeslagkromme van de beton moet liggen in het gebied
A/B van de VB 1974/VBT 1986. De watercementfactor moet kleiner zijn dan 0,5.

02 De ringen voor de buisverbindingen moeten zijn van styreenbutadieenrubber.

03 De beton van de betonnen afdekplaten en putranden met deksel dient aan minimaal het gestelde 
voor beton sterkteklasse B45 te voldoen.

25 06 02 PUTRANDEN MET DEKSEL, ALGEMEEN

01 In de deksels moeten 2 st. ontluchtingsgaten zijn aangebracht met elk een minimale oppervlakte 
van 500 mm2.

02 De gietijzeren onderdelen van de putrand met deksel moeten fabrieksmatig zijn voorzien van een 
teerbescherming en dienen onbeschadigd op het werk te worden aangevoerd.

25 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN LEIDINGEN, ALGEMEEN

25 07 01 MEETMETHODE KWALITEITSBEPALING HYDRAULISCH BEPROEVEN, ALG.

01 Indien een vergunningsverlenende instantie de persdruk voorschrijft, de proeven uitvoeren op 
aanwijzing van de directie.

25 12 EISEN EN UITVOERING RIOLERING

25 12 01 MOF-SPIE VERBINDINGEN

01 De spie bij betonnen mof-spie buizen is een zogenaamde verjongde spie, welke trapsgewijs  
dunner wordt. In het begin is een startgroef aangebracht.

02 Nadat de verbinding is aangebracht moet de speling tussen eind spie en aanslag mof ca. 10 mm 
bedragen (volgens classificatie NEN 3399:2004: 0 - 20 mm.
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25 12 02 MONTAGE LEIDINGEN RUBBER GLIJVERBINDING

01 Normaliter dient een mof-spie verbinding met rubbermanchetglijverbinding te worden toegepast bij  
een buisverbinding met geprofileerde spie zoals in dit artikel is bepaald.

02 Het maken van een glijverbinding:
- Gebruik dient te worden gemaakt van een losse meegeleverde massieve 

rubberglijmanchet voorzien van een lip.
- De rubbermanchet moet zonder glijmiddel om het spie-eind, gefixeerd tegen het  

middelste opstandje, dit is halverwege, van de geprofileerde spie worden gelegd.
- De rubbermanchet dient niet getordeerd en met een gelijkmatig verdeelde spanning te 

worden aangelegd.
- Daarna dienen de lip van de manchet en de binnenzijde van de reeds gelegde mof te  

worden ingesmeerd met een meegeleverd glijmiddel.
- Bij het maken van de verbinding dient de spie glijdend in de mof te worden geschoven,  

waarbij de rubbermanchet op zijn plaats dient te blijven.

25 12 03 MONTAGE LEIDINGEN RUBBER ROLVERBINDING

01 In (uitzonderings)gevallen waar nog moet worden gewerkt met rubber rolverbindingen, geldt het  
bepaalde in dit artikel.
Indien een mof-spie verbinding met rolverbinding moet worden toegepast, dan dient deze bij een  
buisverbinding met geprofileerde spie te worden toegepast zoals in dit artikel is bepaald.

02 Het maken van een rolverbinding
- Gebruik dient te worden gemaakt van een losse meegeleverde enigszins druppelvormige  

massieve rubberrolring.
- De rubberrolring moet op de startgroef (het einde van het spie-eind) gelegd worden met  

het puntje van de druppel gericht naar het einde van het spie-eind.
- De rolring dient niet getordeerd en met een gelijkmatig verdeelde spanning te worden  

aangelegd.
- Bij het intrekken van de spie dient de rubberring naar de definitieve eindpositie te rollen.
- Ten behoeve van het correct rollen, dient bij een rolverbinding geen glijmiddel te worden  

toegepast.

25 12 06 RIOOLINSPECTIE: VISUELE INSPECTIE

01 In aanvulling op de standaard mag de inmeting ten behoeve van de revisie en de video-inspectie  
van het riool door de aannemer mogen pas plaats vinden als alle werkzaamheden nabij het  
gelegde riool verricht zijn en maximaal 3 weken voorafgaand aan de datum waarop het werk  
conform § 9 lid 1 van de UAV '89 volgens de aannemer voltooid zal zijn. 

02 Indien meerdere aannemers op het werk aanwezig zijn, dient de directie aan te geven welke  
werkzaamheden niet mogen worden uitgevoerd, voorafgaand aan de visuele inspectie.

25 12 07 EISEN GESTELD AAN DE REVISIE VAN HET GELEGDE RIOOL

01 Alle putten inmeten in x-, y- en z-richting en op de laatst geldende (bestek)tekening(en) aangeven.  
Op de laatst geldende (bestek)tekening(en) dienen tevens, bij afwijkingen van de betreffende  
tekeningen, de volgende gegevens te worden vermeld:
- materialen en diameters rioolbuizen;
- materiaal en afmetingen putten;
- alle rioolgerelateerde maatvoering.
Op de gereviseerde (bestek)tekening(en) dienen zowel de oorspronkelijke maten/hoogtes conform  
het bestek als de reviesiewaarden vermeld te worden. 
Tevens moeten duidelijk aangegeven zijn:
- doorgevoerde wijzigingen t.o.v. de laatst geldende (bestek)tekening(en);
- niet uitgevoerde werkzaamheden;
- extra werkzaamheden.

25 13 INFORMATIE-OVERDRACHT RIOLERINGEN
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25 13 01 RAPPORTAGE                                                 

01 De omschrijving van de ernst van gebreken en de mate van vervuiling ten behoeve van de  
rapportage als bedoeld in artikel 25.13.03 van de Standaard 2005, dient in overeenstemming te  
zijn met de classificatie volgens NEN 3399:2004 'Buitenriolering - Classificatiesysteem bij visuele 
inspectie van riolen'.

02 De rapportage, in kleur, als bedoeld in artikel 25.13.03 van de Standaard 2005 dient te zijn 
opgesteld in het Standaard Uitwisselingsformaat voor Riool Inspectiebestanden.

03 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie  
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

25 13 02 OMSTORTINGEN AANSLUITINGEN

01 De aannemer dient van de te maken omstortingen bij rioolaansluitingen een werktekening ter  
goedkeuring in bij directie. De hieraan verbonden kosten worden geacht te zijn inbegrepen in de  
prijs per eenheid van de aan te brengen omstorting.

25 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN RIOLERINGEN

25 15 01 RIOLERINGSONDERDELEN, AANSLUITING PUTTEN

01 Met uitzondering van de stelring hoog 70 mm, zijn alle putelementen voorzien van een verzonken 
hijsvoorziening van DEHA-ankers. De door de aannemer te gebruiken hijsmiddelen
moeten hierop worden afgestemd.

02 Putten vanaf 1250 x 1250 mm zijn voorzien van een wapening. In een overmaatse aansluiting (OA)  
kan de wapening zitten. Deze moet ten behoeve van het instorten van de mof-recht (MR) of 
spie-recht (SR) in het werk door de aannemer worden weggeknipt.

25 16 BOUWSTOFFEN RIOLERINGEN

25 16 01 CEMENTSPECIE EN BETON T.B.V. RIOLERINGEN

01 Bij rioolvernieuwing en vergelijkbare omstandigheden, waarbij de riolering binnen 24 uur weer in  
gebruik moet worden gesteld, de in artikel 25.16.01 lid 01 van de Standaard 2005 genoemde  
cementspecie vervangen door een kalktrasmortel in de volumeverhouding van 4 op 5.

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.16.01 lid 01 van de standaard 2005  moet cementspecie  
ten behoeve van voegverbindingen van geprefabriceerde elementen zijn een mengsel van cement  
en fijn zand in de volumeverhouding van 1 op 2.

03 Beton t.b.v. het maken van aansluitingen op putten en het dichten van gaten in putwanden en  
dergelijke, moet zijn:
   - Sterkteklasse B25, Hoogovencement (CEM III/B 42,5 LH HS), milieuklasse 5d, 

Consistentiegebied 2 (volgens NEN 3550)

25 16 02 METSELSTENEN

01 Metselstenen volgens NEN 2489 met keurmerk KOMO maatklasse II en door de directie goed te 
keuren fabrikant/leverancier.

25 71 BEGRIPPEN ZINKERS

25 71 01 ALGEMEEN

01 Een zinker is een kabel of leiding die een watergang kruist. Een kabel of leiding (-strook) die ten  
behoeve van kruising met een (andere) kabel of leiding (-strook) wordt "verlaagd" waarmee  
"onderdoor" wordt gekruist wordt ook wel zinker genoemd.

25 72 EISEN EN UITVOERING ZINKERS

25 72 01 EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT, ALGEMEEN

01 Voor zinkers gelden, voor zover niet anders bepaald, tenminste de eisen zoals deze gelden voor 
het leggen van overeenkomstige kabels en leidingen.
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25 72 02 EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT, WATERGANG KRUISENDE ZINKER

01 De zinker op de voorgeschreven hoogte aanbrengen. De afwijking ten opzichte van de  
voorgeschreven hoogte mag in neerwaartse richting niet meer dan 50 mm bedragen.

02 Het profiel van de watergang herstellen volgens het onderhoudsprofiel, zoals op tekening is  
aangegeven.

03 De ligging van de zinker mag gedurende 7 dagen niet zijn gewijzigd.

04 Als de ligging van de zinker, naar het oordeel van de directie, stabiel is, de aangrenzende 
(land-)leidingen aansluiten.

25 72 03 WATERGANG KRUISENDE ZINKER, ALGEMEEN

01 De werkzaamheden in den natte uitvoeren, tenzij anders is voorgeschreven.

02 Bij de uitvoering van het werk beschadigingen aan oevers, taluds, dijken, bermen, walmuren en  
dergelijke voorkomen.

03 De werken uitvoeren volgens de eisen en voorwaarden van de vergunninggevers.

25 72 04 GRONDWERK: ONTGRAVING, ALGEMEEN

01 De ontgraving niet met zuigers uitvoeren.

02 Omvangrijke of vastzittende voorwerpen zoals steenklompen, boomstronken, palen en dergelijke  
tot 0,30 m onder de onderkant van de aan te leggen zinker verwijderen. De ontstane gaten vullen  
met grond, overeenkomstig naastgelegen grondslag.

03 De ontgraving aanvangen, na toestemming van de directie.

04 De sleufbodem vlak afwerken.

25 72 05 AANBRENGEN WATERGANG KRUISENDE ZINKER, ALGEMEEN

01 Nadat de zinker boven water en de sleufbodem zijn goedgekeurd, kan de zinker worden  
aangebracht.

02 Bij onvoldoende diepteligging van de zinker mag uitsluitend door middel van baggeren of 
wegspuiten van grond een grotere diepte worden bereikt.

25 72 06 GRONDWERK: AANVULLING, WATERGANG KRUISENDE ZINKER, ALGEMEEN

01 De sleuf aanvullen, nadat de ligging is goedgekeurd, de zinker is verankerd en de einden zijn  
ondersteund.

02 Tijdens het aanvullen dient de zinker verankerd te blijven.

03 De sleuf zodanig aanvullen, dat de ligging van de zinker verzekerd blijft.

04 De verankering verwijderen, nadat de sleuf geheel is aangevuld en, naar het oordeel van de  
directie, de zinker zich heeft gezet.

05 Tenzij anders vermeld, de sleuf aanvullen met de bij het ontgraven uitgekomen grond. Deze 
aanvulling zodanig uitvoeren, dat de verschillende grondsoorten zoveel mogelijk op hun  
oorspronkelijke plaats terugkomen.
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28 FUNDERINGSLAGEN

28 03 INFORMATIE-OVERDRACHT FUNDERINGSLAGEN, ALGEMEEN

28 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. FUNDERINGSLAGEN, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie  
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

28 12 EISEN EN UITVOERING VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL

28 12 01 HOOGTELIGGING                                              

01 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 15 mm 
bedragen.

28 13 INFORMATIE-OVERDRACHT VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL

28 13 01 PROEFVAK / LEVERANTIE STEENMENGSEL

01 In het geval de aannemer het steenmengsel volgens het bestek moet leveren, geldt het hierna 
bepaalde. De aannemer stelt, voor zover het bestek niet anders vermeldt, binnen een week na het  
verrichten van het onderzoek naar de verdichtingsgraad in het proefvak, als bedoeld in artikel  
28.15.01 lid 02, de onderzoeksresultaten ter beschikking aan de directie.

28 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL

28 14 01 VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN                                 

01 Het bepaalde in artikel 28.14.01 van de Standaard 2005 is niet van toepassing. Voor de verwerking  
en keuring van bouwstoffen zijn de paragrafen 17 en 18 van de U.A.V. 1989 onverkort van kracht.

28 14 02 PROEFVAK                                                   

01 Indien uit de resultaten als bedoeld in artikel 28.15.01lid 01 van de Standaard 2005 blijkt dat de  
verharding aan de daaraan gestelde eisen niet voldoet, de verharding van het proefvak zodanig  
verbeteren dan wel vernieuwen dat wel aan de gestelde eisen wordt voldaan.

02 Met de verdere uitvoering van het aanbrengen van verhardingslagen van steenmengsel mag eerst  
worden begonnen nadat door de directie is vastgesteld dat de verharding in het proefvak voldoet  
aan de gestelde eisen.

28 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL

28 15 01 BEDRIJFSCONTROLE / PROEFVAK

01 In geval dat het steenmengsel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, is in afwijking  
van het bepaalde in artikel 28.15.01 lid 01 van de Standaard 2005, het verrichten van de 
bedrijfscontrole aangaande de korrelverdeling van het steenmengsel, niet van toepassing.

02 In het geval de aannemer het steenmengsel volgens het bestek moet leveren, geldt het hierna 
bepaalde. Voor zover het bestek niet anders vermeldt dient de aannemer op het eerste gedeelte 
van het werk, ter grootte van 1.000 tot 2.000 m2, aan te tonen, dat met de door hem gekozen 
uitvoeringsmethode de voorgeschreven verdichtingsgraad kan worden bereikt.

28 15 02 HERGEBRUIK STEENMENGSEL

01 In geval in het bestek is voorgeschreven dat uit het werk komend steenmengsel moet worden  
hergebruikt, is de aannemer gehouden zorg te dragen voor het verkrijgen van het vereiste resultaat.  
Vervanging van steenmengsel door nieuw materiaal kan slechts plaatsvinden na melding aan en  
goedkeuring van de directie. Leverantie en verwerking moet plaats vinden volgens de geldende  
voorschriften en wordt geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid van het hergebruik.

28 15 03 VERVOEREN STEENMENGSEL

01 Tot het vervoeren van steenmengsel wordt tevens gerekend het laden en het lossen van de te 
vervoeren materialen voorzover daarvoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.
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30 WEGVERHARDINGEN I

30 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN

30 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie  
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

30 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN

30 04 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 Voor zover daarvoor afzonderlijk geen anders luidende beschrijvingen of bepalingen zijn  
opgenomen dienen de door de aannemer te verrichten handelingen te zijn afgestemd op het  
uitvoeren van de werkzaamheden in een situatie met openbaar verkeer. De daarmee gepaard  
gaande kosten worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.

30 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN

30 05 01 VERVOEREN MATERIALEN I.V.M. VERHARDING

01 Tot het vervoeren van materialen i.v.m. verharding wordt tevens gerekend het laden en het lossen 
van de te vervoeren materialen voorzover daarvoor geen afzonderlijke besteksposten zijn 
opgenomen.

30 12 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN           

30 12 01 EISEN GESTELD AAN HET AFWERKEN AARDEBAAN

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste bitumineus 
gebonden verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan
20 mm.
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31 WEGVERHARDINGEN II

31 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN

31 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M.WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie  
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

31 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN

31 04 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 Voor zover daarvoor afzonderlijk geen anders luidende beschrijvingen of bepalingen zijn  
opgenomen dienen de door de aannemer te verrichten handelingen te zijn afgestemd op het  
uitvoeren van de werkzaamheden in een situatie met openbaar verkeer. De daarmee gepaard  
gaande kosten worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.

31 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN

31 05 01 VERVOEREN MATERIALEN I.V.M. VERHARDING

01 Tot het vervoeren van materialen i.v.m. verharding wordt tevens gerekend het laden en het lossen 
van de te vervoeren materialen voorzover daarvoor geen afzonderlijke besteksposten zijn 
opgenomen.

31 06 BOUWSTOFFEN WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN

31 06 01 EISEN VOOR STANDAARD MATERIALEN GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM

01 Materialen welke door de aannemer dienen te worden geleverd moeten minimaal voldoen aan de  
in Nederland  van toepassing zijnde (milieu-)wetten en eisen (normen, BRL's, certificering e.d.) In  
zicht blijvende materialen dienen qua vorm, maatvoering, samenstelling en esthetica overeen te  
komen, dit ter beoordeling van de Gemeente  Rotterdam, met wat op het moment van verwerken in   
Rotterdam geldt als "standaard". Desgewenst zijn de leveranciers waarmee raam-  
overeenkomsten zijn afgesloten en/of bijzonderheden ten aanzien van het materiaal op te vragen 
bij de afdeling Inkoop en logistiek, telefoon 010 - 4895697.

31 06 02 ZAND

01 Zand (zand, brekerzand e.d.) dat moet worden geleverd moet tevens voldoen aan het bepaalde in  
hoofdstuk 22.

31 12 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WZH-WEGVERH.-II

31 12 01 EISEN GESTELD AAN HET AFWERKEN AARDEBAAN

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste bitumineus 
gebonden verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20  
mm.

31 22 EISEN EN UITVOERING ASFALTVERHARDINGEN

31 22 01 ALGEMEEN: EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT

01 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het  
voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.

31 22 02 STEENMASTIEKASFALT: EIGENSCHAPPEN WEGOPPERVLAK: STROEFHEID

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.22.02 lid 01 van de Standaard 2005 dient de  
stroefheidsmeting op steenmastiekasfalt uitgevoerd te worden binnen 2 tot 6 weken na  
openstelling voor het verkeer.
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31 22 08 STEENMASTIEKASFALT: EISEN AAN DE UITVOERING: VERWERKING

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.22.13 lid 06 van de Standaard 2005 dient bij  
steenmastiekasfalt, indien volgens bestek moet worden afgestrooid met steenslag of brekerzand,  
het afstrooimateriaal in ten minste twee strooigangen mechanisch en gelijkmatig over het gehele  
oppervlak aangebracht te worden en moet dit vervolgens per werkgang worden vastgedrukt.  
In afwijking van artikel 31.22.13 lid 06 van de Standaard 2005 moet het vastdrukken per werkgang  
gebeuren bij een temperatuur van het oppervlak van ten minste 110 ºC.

31 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES ASFALTVERHARDINGEN

31 24 01 ALGEMEEN: INRICHTING ONDERZOEK NAAR SAMENST./EIGENSCHAPPEN

01 Het aantal boorvakken, zoals bedoeld in artikel 31.24.06 lid 02 van de Standaard 2005, wordt  
bepaald door deling van de oppervlakte van de uitvoeringseenheid door duizend waarbij te allen  
tijde wordt  afgerond naar beneden. (bijvoorbeeld 7700m2:1000=7,7 dus 7 boorvakken)
Bij uitvoeringseenheden tot 1000 m2 bedraagt het aantal boorvakken 1. De grootte van elk boorvak 
bedraagt het oppervlak van de betreffende uitvoeringseenheid gedeeld door het aantal boorvakken.  
(bijvoorbeeld 7700m2:7=1100m2)

02 De aannemer levert per 1000 m2 aan de directie 3 boorkernen. Het aantal boorvakken en de 
boorlocaties worden door de directie en de aanemer gezamenlijk vastgesteld.                    

03 De aannnemer verstrekt voor aanvang werkzaamheden aan de directie de volgende gegevens  
benodigd voor het uitvoeren van een kwaliteitscontrole van elk volgens het bestek aangebracht  
asfaltspecie:

A: Produktspecificatieblad CE-markering als bedoeld in artikel 01.14.03 van de standaard 2005
B: Referentiesamenstelling als bedoeld in artikel 31.21.04 van de standaard 2005
C: Streefdichtheid als bedoeld in artikel 31.21.05 standaard 2005

31 26 BOUWSTOFFEN ASFALTVERHARDINGEN

31 26 01 ASFALTSPECIE

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.26.01 van de Standaard 2005 dient steenslag voor rood  
asfalt en rode oppervlakbehandeling te voldoen aan de kleurstelling 'rood' zoals ondermeer  
steenslag Tillred, Keratofyr en Cloburn red.

De door de aannemer aangeboden niet met name genoemde steensoort is ter beoordeling van de 
directie (beoordeling in natte toestand). Separaat wordt een asfaltblokje met deze steensoort  
aangeboden.

31 26 03 DEKLAAG VAN ASFALTBETON

01 In deklagen van asfaltbeton mag geen asfaltgranulaat worden toegepast.

02 Het polijstgetal (proef 54) van steenslag, toegepast in deklagen van asfaltbeton in rijbanen voor 
motorvoertuigen, moet minimaal 58 bedragen.

03 Steenslag voor deklagen van asfaltbeton met gemodificeerd bitumen moet zijn "steenslag 3".

04 Voor deklagen van asfaltbeton, kleur rood, gelden de volgende bepalingen:
- Steenslag: zoals artikel 31.26.01 lid 01
- Percentage toe te voegen rood pigment (% (m/m) "in" mineraal aggregaat ): 5%
- Bitumen: 70/100 (zwart)

05 Rood pigment voor dicht asfalt kleur rood moet zijn type "Bayer 130" of gelijkwaardig, onveranderd  
kleurhoudend, fysisch en chemisch bestendig, kleurstelling conform artikel 31.26.01 lid 01 en 
bestand tegen hoge temperaturen (180 graden celsius).

06 Basisbitumen voor deklagen van asfaltbeton met gemodificeerd bitumen moet zijn: bitumen 
70/100.

31 26 05 STEENMASTIEKASFALT

01 In afwijking van artikel 31.26.04 lid 02 van de Standaard 2005 moet steenslag voor 
steenmastiekasfalt zijn "Steenslag 3".
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31 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN ASFALTVERHARDINGEN

31 27 02 VERREKENMETHODE: HOEVEELHEDEN ASFALT

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 31.27.06 lid 01 van de Standaard 2005 wordt de  
hoeveelheid asfalt verrekend op basis van weging volgens het bepaalde in artikel 31.27.05 de  
leden 01 en 03 van de Standaard 2005.
Indien echter deze hoeveelheid groter is dan de hoeveelheid bepaald op basis van opmeting  
volgens artikel 31.27.05 lid 05 van de Standaard 2005 verhoogd met tien procent, zal tot deze laatst  
bedoelde hoeveelheid worden verrekend.

31 27 03 LENGTE- EN DWARSPROFIEL

01 De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte- en dwarsprofiel worden gemeten door  
middel van waterpassing. De meting van de afwijkingen geschiedt ten minste eenmaal per 5 m  
weglengte.

31 42 EISEN EN UITVOERING STRAATWERK

31 42 01 EISEN AAN DE UITVOERING

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.42.02 lid 06 van de Standaard 2005, de voegen 
gedurende de onderhoudsperiode blijvend gevuld houden.

02 Bij straatwerk van betonelementen of gebakken elementen dienen de voegen handmatig te  
worden ingeveegd met zand dat is of wordt gebruikt ten behoeve van ophoging en/of aanvulling van  
het zandbed. 

03 Bij straatwerk van natuursteen dienen de voegen handmatig te worden ingeveegd met een  
mengsel van steenslag en/of slakken en andere nader te bepalen componenten.  

04 Afstrooien van zand dient met een hoeveelheid van max. 1 m3 per 400 m2 bestrating te 
geschieden.

05 Alvorens het straatwerk (vol en zat) met zand af te strooien dient gecontroleerd te worden of het  
knipwerk op juiste wijze is uitgevoerd. Na twee weken wordt het straatwerk gecontroleerd op zand  
in de voegen c.q. de voegwijdte. Overtollig zand opnieuw invegen in de voegen.

31 42 02 MECHANISCH AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING

01 In verband met het aanbrengen van elementgebonden verhardingen wordt de aannemer er op  
gewezen dat de Arbocatalogus Bestratingen van toepassing is.  
Het bepaalde in artikel 31.42.04 van de Standaard 2005 vervalt en wordt vervangen door hetgeen in  
navolgend lid 02 is bepaald. 

02 Het aanbrengen van elementenverharding dient in overeenstemming te zijn met hetgeen verwoord  
is in CROW-publicatie 282 'mechanisch aanbrengen van elementenverharding', zoals deze drie  
maanden voor de dag van aanbesteding luidt. 
CROW publicatie 282 is verkrijgbaar bij CROW te Ede. 
Tot deze publicatie behoren mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door CROW 
uitgegeven aanvullingen en aanvullende richtlijnen zoals deze vanaf de verschijningsdatum luiden.  
Indien in de aanvullingen of aanvullende richtlijnen de datum van in werking treden is vermeld,  
geldt deze datum als verschijningsdatum. 
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31 42 03 MACHINAAL STRATEN STRAATBAKSTENEN, EISEN AAN DE UITVOERING

01 In verband met het machinaal straten van straatbakstenen (waalformaat, dikformaat en keiformaat)  
dient te worden zorg gedragen voor de volgende achtereenvolgens uit te voeren werkzaamheden:  
a. Straatbakstenen niet eerder machinaal aanbrengen dan nadat  ter plaatse van de aan te 

brengen verharding achtereenvolgens de volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd:  
a1. het zand in de zandbaan ten behoeve van aanvulling en/of ophoging dient te zijn verwerkt  

met een positieve afwijking van 0,02 m ten opzichte van het voorgeschreven profiel;  
a2. na verwerking van het zand als bedoeld onder a1 dient het zand in de zandbaan te zijn  

verdicht in overeenstemming met de gestelde eisen; 
a3. na verdichting van het zand als bedoeld onder a2 dient het zand in de zandbaan direct voor 

het aanbrengen van de verhardingslaag te zijn afgewerkt onder het voorgeschreven profiel;  
b. Straatbakstenen machinaal aanbrengen en na het aanbrengen achtereenvolgens zorg dragen  

voor het uitvoeren van de volgende werkzaamheden: 
b1. straatbakstenen afstrooien en invegen met zand dat is of wordt gebruikt ten behoeve van 

ophoging en/of aanvulling van het zandbed; 
b2. na afstrooien en invegen met zand als bedoeld onder b1 de aangebrachte straatbakstenen 

intrillen en vervolgens inwassen (inwateren);  
b3. na inwassen als bedoeld onder b2 opnieuw afstrooien en invegen met zand dat is of wordt  

gebruikt ten behoeve van ophoging en/of aanvulling van het zandbed en opnieuw intrillen;  
b4. na het intrillen als bedoeld onder b3 de voegen controleren. Alle voegen dienen volledig te  

zijn gevuld. Indien noodzakelijk het afstrooien en invegen als bedoeld onder b3 zo vaak  
herhalen dat geen verdere vulling van de voegen meer mogelijk is; 

c. Op een volgens planning vast te stellen tijdstip, ongeveer 2 maanden na het machinaal 
aanbrengen van de straatbakstenen, dient opnieuw te worden zorg gedragen voor het uitvoeren  
van de volgende werkzaamheden: 
c1. machinaal aangebrachte straatbakstenen opnieuw afstrooien en invegen met zand dat is of 

wordt gebruikt ten behoeve van ophoging en/of aanvulling van het zandbed.  

31 43 INFORMATIE-OVERDRACHT STRAATWERK

31 43 01 STRAATWERKPLAN EN LOGBOEK

01 Binnen twee weken na de opdracht van het werk stelt de aannemer een straatwerkplan uitvoering  
op en biedt dit gedateerd en ondertekend in tweevoud aan de directie ter goedkeuring aan. Het  
straatwerkplan dient inhoudelijk in overeenstemming te zijn met CROW-publicatie 282.  

02 Het overeenkomstig lid 01 genoemde straatwerkplan uitvoering wordt voor dit onderdeel  
van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van  
de U.A.V. 1989. 
Naast het vermelde in paragraaf 26 lid 1 van de U.A.V. 1989 moet het plan tevens bevatten: 
a. de wijze van aanvoer, in ontvangst nemen en tijdelijke opslag van te verwerken materialen;  
b. de wijze waarop de zanbaan wordt afgewerkt;  
c. welke machines worden waar en wanneer ingezet, hoe wordt gefaseerd en hoe wordt schade  

voorkomen als met machines over reeds gemaakt werk wordt gereden;  
d. hoe wordt de kwaliteit van straatwerk en handmatig straatwerk in het bijzonder gewaarborgd;  
e. hoe worden aanliggende panden en terreinen bereikbaar gehouden.

03 Bij het opstellen van het straatwerkplan in relatie tot CROW-publicatie 282 rekening houden met  
de randvoorwaarden en beperkingen die voortvloeien uit bijlage I van CROW-publicatie 282 (de  
matrix). Genoemd worden: 
a. Ruimte, Talud, Verband en Materialen; 
b. Opslag; 
c. Beschikbaar gestelde elementenverharding; 
d. Fasering van de werkzaamheden. 
In verband met de relevante informatie wordt tevens verwezen naar de indien van toepassing bij  
het bestek behorende tekening(en). 

04 Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie weken na de datum dat de aannemer het straatwerkplan bij  
de directie heeft ingediend houdt de aannemer een bespreking met de directie over het  
straatwerkplan. De directie draagt zorg voor een schriftelijk verslag van deze bespreking en doet dit  
verslag aan alle betrokkenen toekomen. 

05 Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de aannemer  
aan de hand van zijn straatwerkplan instructies geven aan zijn uitvoerend en machinebedienend  
personeel, onderaannemers en verhuurders van aannemersmaterieel inbegrepen.  

06 Van de aannemer wordt de in paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 1989 bedoelde lijst in de vorm van 
een logboek bestratingswerk verlangd. 
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31 45 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN STRAATWERK

31 45 01 ALGEMEEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 31.45.01 lid 01 van de Standaard 2005 wordt zand voor  
afstrooien, inwassen of invegen voor zover het bestek niet anders vermeld ter beschikking gesteld.  

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 31.45.01 lid 02 van de Standaard 2005 behoort tot het  
aanbrengen van de bestrating tevens het pasmaken (hak-, zaag- en knipwerk) van betonbanden.

31 45 02 HERSTRATEN

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.45.03 lid 01 van de Standaard 2005 het opgenomen 
bestratingsmateriaal ontdoen van grond.

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 31.45.03 lid 02 van de Standaard 2005 wordt tekortkomend  
straatzand voor zover het bestek niet anders vermeld ter beschikking gesteld. 

31 46 BOUWSTOFFEN STRAATWERK

31 46 01 STRAATZAND

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.46.01 lid 02 van de Standaard 2005 moet de 
korrelverdeling (proef 6.0) ook voldoen aan:
- fractie op zeef 0,25 mm ten minste 25% en ten hoogste 40%

02 De CBR-waarde (proef 12.1) moet ten minste 12,5% bedragen.

31 46 02 STRAATZAND, BREKERZAND E.D.

01 In aanvulling op paragraaf 31.46 van de Standaard 2005 moet zand dat in zandbed wordt verwerkt  
op een diepte van minder dan 1,0 m beneden het oppervlak van het wegdek tevens voldoen aan  
artikel 22.06.03. Zand of brekerzand dat moet worden geleverd moet tevens voldoen aan het  
bepaalde in hoofdstuk 22. Afdekzand dat moet worden geleverd moet tevens voldoen aan 
het bepaalde in hoofdstuk 51.

31 46 03 SCHRAAL BETON

01 Specie voor schraal beton moet zijn een mengsel van grof toeslagmateriaal, zand, cement en 
water.

02 Grof toeslagmateriaal voor schraal beton moet zijn grind, steenslag of gebroken steen of 
steenachtig materiaal of een mengsel hiervan.

03 De verhouding van de hoeveelheid zand en de hoeveelheid grof toeslagmateriaal moet ten minste  
1 op 2 bedragen.

04 Het cementgehalte moet ten minste 100 kg per m3 bedragen.
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32 WEGBEBAKENING

32 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGBEBAKENING, ALGEMEEN

32 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. WEGBEBAKENING, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie  
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

32 13 INFORMATIE-OVERDRACHT MARKERINGEN

32 13 02 GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN UITZETWERK

01 In afwijking op artikel 32.13.02 lid 01 t/m 03 van de Standaard 2005 dient de aannemer de 
uitzetwerkzaamheden te verrichten.

32 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES MARKERINGEN

32 14 01 GARANTIE MARKERING VAN MARKERINGSMATERIAAL

01 De aannemer garandeert de door hem aangebrachte markering van thermoplastisch- en koud 
verwerkbaar plastisch markeringsmateriaal vanaf het gereedkomen van het markeringsma-
teriaal tot de hierna genoemde perioden na de oplevering van het werk:
- wegenverf: 6 maanden;
- thermoplastisch markeringsmateriaal: 2 jaar;
- verspuitbaar thermoplast. markeringsmateriaal: 2 jaar;
- koud verwerkbaar plastisch markeringsmateriaal: 2 jaar.
De garantie als bedoeld in paragraaf 22 van de U.A.V. 1989, heeft betrekking op de deugdelijkheid  
van het markeringsmateriaal. Deze garantie houdt in dat de aannemer zich verbindt alle gebreken 
aan het markeringsmateriaal te herstellen.

32 14 02 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 Voor zover daarvoor afzonderlijk geen anders luidende beschrijvingen of bepalingen zijn  
opgenomen dienen de door de aannemer te verrichten handelingen te zijn afgestemd op het  
uitvoeren van de werkzaamheden in een situatie met openbaar verkeer. De daarmee gepaard  
gaande kosten worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.

32 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN MARKERINGEN

32 15 01 OPMETINGEN

01 In afwijking van artikel 32.15.02 lid 04 en 05 van de Standaard 2005 wordt terzake een  
cementgebonden ondergrond het leveren van dan wel het aanbrengen van een voorstrijkmiddel
apart beschreven en indien van toepassing verrekend.

32 15 02 UITZETWERK

01 Alle uitzetwerk waaronder begrepen het aanbrengen van hartlijnen en dergelijke door middel van  
stippen of anderszins zoals bedoeld artikel 32.13.02 lid 02 van de Standaard 2005 dient te  
geschieden door de aannemer. De kosten voor dit uitzetwerk worden geacht te zijn inbegrepen
in de prijzen per eenheid van de markeringswerkzaamheden.

32 15 03 OPMETINGEN

01 Ten behoeve van afbakening, peilingen en opmetingen als bedoeld in paragraaf 28 van de U.A.V.  
1989 dienen ten minste de volgende hulpmiddelen ter beschikking van de directie te staan:
een temperatuurmeter t.b.v. meting lucht, oppervlak, verf, luchtvochtigheid, dauwpunt, enz., type 
DEW check (één instrument voor alle waarden) Qualicheck of gelijkwaardig, een meetwiel en ook  
een meetlint lang 10 m.

02 Ten tijde van werkzaamheden volgens dit bestek ten behoeve van de directie de in lid 01 
genoemde hulpmiddelen in afwachting van gebruik gereed houden en op aanvraag direct voor  
gebruik ter beschikking stellen.

32 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN MARKERINGEN
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32 17 01 HOEVEELHEIDSBEPALING THERMOPLASTISCH MARKERINGSMATERIAAL

01 Indien, na vaststelling door de directie, is gebleken, dat de verwerkte hoeveelheid thermoplastisch  
markeringsmateriaal per m2 maximaal 1 kg minder bedraagt dan 7 kg per m2 zal een korting 
worden toegepast van EUR 5,00 per kg per m2 aangebracht markeringsoppervlak.

32 17 02 HOEVEELHEIDSBEPALING KOUD VERWERKBAAR PLASTISCH MATERIAAL

02 Indien, na vaststelling door de directie, is gebleken, dat de verwerkte hoeveelheid koud 
verwerkbaar plastisch markeringsmateriaal per m2 maximaal 1 kg minder bedraagt dan 4
kg per m2 zal een korting worden toegepast van EUR 5,00 per kg per m2 aangebracht  
markeringsoppervlak.
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34 VERLICHTING

34 11 BEGRIPPEN

34 11 06 VERWERKING

01 te verstaan is onder verwerking van lichtmasten:
a. het aanbrengen van lichtmasten;
b. het vervangen van lichtmasten;
c. het corrigeren van de stand van lichtmasten.

02 te verstaan is onder verwerking armaturen:
a. armatuur als houder van en met verwisselbare lichtbron;
b. armatuur als geheel als lichtbron;
c. armatuur voor top opschuifmontage;
d. armatuur voor zij-opschuifmontage;
e. armatuur voor flens montage;
f. armatuur aan hangkabel.

03 te verstaan is onder verwerking van uithouders en opzetstukken:
a. enkel- en meervoudige uithouders voor montage op lichtmasten;
b opzetstukken voor verloop in montage;
c het aanbrengen van uithouders en opzetstukken;
d het vervangen van uithouders en opzetstukken.

34 12 EISEN EN UITVOERING

34 12 01 TRANSPORT, OPSLAG EN MONTAGE

01 In aanvulling op de artikelen genoemd in 34.12 van de Standaard 2005 dienen de werkzaamheden  
genoemd in deze bepaling uitgevoerd te worden door een erkend installatiebedrijf.
De gegevens van dit bedrijf dienen tenminste 5 werkdagen voor de start uitvoering van de 
genoemde werkzaamheden ter goedkeuring ingeleverd te worden bij d directie UAV. Zonder  
goedkeuring van de directie UAV mogen deze werkzaamheden niet worden uitgevoerd.

02 In afwijking van de bepalingen onder 34 12 01 van de Standaard 2005 geldt:
a. aannemer controleert bij afname en voor enige handeling de door de directie geleverde 

materialen op beschadigingen. Beschadigingen rapporteren aan de afdeling inkoop en  
logistiek en de directie UAV. Beschadigingen aan een lichtmast zo mogelijk herstellen en 
verrekenen volgens de daarvoor bestemde bestekspost;

b. Bij constatering door de directie van beschadigingen aan de conservering van een lichtmast  
na handeling door de aannemer, is de aannemer verantwoordelijk voor deugdelijk herstel,  
zonder recht verrekening van kosten;

c. Bij niet herstelbare beschadigingen aan een directieleverantie wordt het beschadigd  
onderdeel bij de aannemer in rekening gebracht conform par. 20 en 44 van de UAV;

d. Bij niet herstelbare beschadigingen aan een aannemersleverantie wordt het beschadigd  
onderdeel door de aannemer vervangen door een onbeschadigd onderdeel conform par. 20  
en 44 van de UAV;

e. Methodieken en hulpmiddelen voor onbeschadigde verwerking van lichtmasten zijn voor  
rekening van de aannemer;

f. Wijze van opslag van masten levering door aannemer en directielevering op (tijdelijke) opslag 
locatie aannemer en plaats van verwerking op te nemen in het plan van aanpak bij  
inschrijving;

g. Wijze van transport en handeling van lichtmasten van opslaglocatie naar plaats van 
verwerking op te nemen in het plan van aanpak bij inschrijving.

04 Smeren mastdeursluiting:
De slotbout van mastdeuren op de draad voorzien van een kleine hoeveelheid koperslib voor het  
gangbaar houden van de deursluiting

05 Verwerking mast- en uithoudermontage armaturen:
Het aanbrengen en aansluiten van armaturen op masten en/of uithouders op masten dient te 
worden uitgevoerd conform de voorschriften en/of de installatiehandleiding van de fabrikant.
De boutverbindingen waarmee een armatuur op uithouder of mast wordt geborgd, voorzien van  
een kleine hoeveelheid koperslib voor het gangbaar houden van de montagevoorzieningen.

06 Wijze van verwerking onderdelen:
Montage van de onderdelen conform de voorschriften van de leverancier. Met in-achtname van de 
voorgeschreven aanhaalmomenten op boutverbindingen.
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07 Positionering uithouders:
Uithouders gemonteerd op masten dienen haaks op de wegas te worden geplaatst.

08 Positionering uithouders in bochten:
Uithouders gemonteerd op masten dienen haaks op de raaklijn op de boogstraal van de wegas,  
ter plaatse van de mastlocatie, te worden geplaatst.

09 Montage boutverbindingen:
Voor montage boutverbindingen voorzien van een kleine hoeveelheid koperslib voor het gangbaar  
houden van de montagemiddelen

34 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

34 13 08 EISEN GESTELD AAN DE REVISIE VAN DE OPENBARE VERLICHTING

01 Alle verlichtingsobjecten inmeten in x- en y-richting en op de laatst geldende (bestek)tekening(en)  
aangeven. 
Op de laatst geldende (bestek)tekening(en) dienen tevens, bij afwijkingen van de betreffende  
tekeningen, de volgende gegevens te worden vermeld:
- type lichtmast;
- type uithouder;
- type armatuur;
- type lamp;
- maatvoering.
Op de gereviseerde (bestek)tekening(en) dienen zowel de oorspronkelijke maten/hoogtes conform  
het bestek als de reviesiewaarden vermeld te worden. 
Tevens moeten duidelijk aangegeven zijn:
- doorgevoerde wijzigingen t.o.v. de laatst geldende (bestek)tekening(en);
- niet uitgevoerde werkzaamheden;
- extra werkzaamheden.

34 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

34 15 04 ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN IN MASTEN

01 Montage aansluitblok netwerk derden:
Bij aansluiting van een verlichtingsobject op het netwerk van de regionale netbeheerder is het  
aanbrengen van het aansluitblok de verantwoordelijkheid van de betreffende netbeheerder.
In de masten zijn bij levering de benodigde voorzieningen aanwezig. Voor aannemer van dit bestek  
overgaat tot het aansluiten van de bekabeling op het aansluitblok, dient er een controle op 
deugdelijke bevestiging van het blok te worden uitgevoerd. Bij constatering afwijkingen dient de  
aannemer  de directie UAV direct in te lichten.

02 Montage bijzondere aansluitingen:
In incidentele gevallen dienen de in het lichtpunt benodigde voorschakelapparatuur, ontsteker(s),  
filter(s) e.d. samengebouwd te worden op één montageplaat in de mast. Zij moeten zodanig  
worden gemonteerd dat vervanging van elk component mogelijk is zonder demontage van de  
montageplaat.

03 Verwerking aansluitkabels:
De door de aannemer toe te passen aansluitkabels tussen net aansluitpunt en armatuur dienen 
geschikt te zijn voor de functionaliteiten van het armatuur. Aansluiting conform de vigerende norm 
en regelgeving alsmede de installatie instructies van armatuurleverancier en netbeheerder.

04 Montage aansluitkabels:
Alle bedrading en bekabeling in de lichtmast zo aanbrengen, dat het op de bedrading aanwezige  
druipwater nooit op de aansluitklemmen van het aansluitblok kan komen.

34 15 05 NUMMERING VAN OBJECTEN OPENBARE VERLICHTING

01 Objectnummering algemeen:
Het nummeren van nieuw aangebrachte objecten openbare verlichting wordt uitgevoerd door en in  
beheer van de Gemeente.
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51 GROENVOORZIENINGEN

51 01 BEGRIPPEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 01 01 GRONDSOORTEN

01 In verband met verwerking kunnen grondsoorten worden aangeduid als bedoeld in artikel 24.01.02  
van de Standaard 2005.

51 01 02 BEPLANTINGSMATERIALEN

01 Met plantlijst e.d. wordt een lijst aangeduid, waarop staan aangegeven de te planten  
beplantingsmaterialen met maat, soort, beplantingsvak, hoeveelheid en het plantverband e.d.

51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 02 02 GROND VERWERKEN T.B.V. GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

01 Aanvullingen voor plantvakken en voor gras aanvullen met teelgrond. Voor zover in het bestek niet 
anders bepaald dient de laagdikte te bedragen:
- voor plantvakken: 0,50 m;
- voor gras: 0,30 m.

02 Alleen als dit in het bestek is vermeld en/of op tekening is aangegeven, aanvullingen voor vlakke 
bermen voor ruw (schraal) gras aanvullen met bermenzand. Voor zover in het bestek niet anders  
bepaald dient de laagdikte te bedragen: 
- voor vlakke bermen: 0,30 m.

03 Tijdens de aanvulling en ophoging ter plaatse van beplantings-, grasberm- en gazonoppervlakken,  
de grond verdichten tot een indringingsweerstand is verkregen overeenkomstig het bepaalde in  
artikel 51.02.02 leden 08 en 09 van de Standaard 2005.

51 02 03 GROND VERBETEREN TEN BEHOEVE VAN BOMEN

01 Ophogingen en/of aanvullingen bij te handhaven bomen tot 1 meter buiten de kroonprojectie  
uitvoeren met afdekzand ("zoet" zand) als bedoeld in artikel 01.18.01 lid 04. Dit afdekzand dient,  
voor zover het door de aannemer wordt geleverd, te voldoen aan de bepalingen als gesteld voor
afdekzand in paragraaf 51.06. Als in het bestek zo wordt bepaald of na goedkeuring van de
directie kan hiervoor ook uit het werk vrijkomend zand worden gebruikt.

02 Aanvullingen voor boomgaten in een verharding aanvullen met bomenzand, tenzij in het bestek 
anders is aangegeven. De minimale volumes en breedtes van een boomgat dienen te bedragen:

  volume  breedte
- nieuwe aanleg, bomen 1e en 2e grootte     7 m3    2,00 m
  en voor alle bomen 3e grootte
- bomen 2e grootte, bestaand  stamdiameter » 0,25 m    15 m3   3,00 m
- bomen 1e grootte, bestaand stamdiameter » 0,25 m    30 m3   3,00 m

De diepte van het plantgat moet minimaal 50 cm zijn. Indien dit niet mogelijk is dient dit gemeld te 
worden bij de directie. De onderkant van het boomgat mag nooit dieper gelegen zijn dan 0,15 m 
boven het hoogste grondwaterpeil.

03 Indien het grondwaterpeil 0,90 m of minder onder maaiveld is gelegen moet onder het bomenzand  
0,30 m draineerzand worden aangebracht.

04 In aanvulling op artikel 51.02.03 van de Standaard 2005 wordt bepaald, dat dient te worden verdicht  
in lagen van 0,30 m onder droge omstandigheden. Bomenzand per laag verdichten met een 
sleuvenstamper.

05 In verband met de verdichting van aan te vullen grond, ter plaatse van verhardingen, wordt  
verwezen naar de eisen zoals gesteld in artikel 51.02.02 lid 08 van de Standaard 2005, de  
indringingsweerstand mag ten hoogste 1,5 MPa bedragen.

06 Bij aanvulling en ophoging, ter plaatse van verharding binnen 1,00 m buiten de kroonprojectie van  
bomen, tijdens het aanvullen de aan te vullen grond verdichten tot een indringingsweerstand is  
verkregen welke voldoet aan de volgende eisen:
______________________________________________________
Tabel T22.01 Bepaling verdichting van grond t.p.v. |
| verharding binnen 1,00 m buiten de |
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| kroonprojectie van bomen d.m.v. |
| indringingsweerstand  [ N/mm2 ] |
|_____________________________________________________ |
| |         indringingsweerstand in N/mm2 = MPa |
|   diepte |________________________________________ |
| in meters |  ten minste |  ten hoogste |
|____________ |___________________ |___________________ |
|  0,00 |  0,0 |  1,5 |
|  0,10 |  1,2 |  1,5 |
|  0,15 |  1,2 |  1,5 |
|  0,60 |  1,2 |  1,5 |
|  0,80 |  1,2 |  1,5 |
|____________ |___________________ |___________________ |

51 03 INFORMATIE-OVERDRACHT GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M.GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie  
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

51 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 04 01 AFDEKZAND, KEURING EN ANALYSE

01 Afdekzand verwerken bij werkzaamheden en ophogingen onder de boomkronen van bestaande  
bomen.

02 Voorafgaand aan de verwerking van afdekzand beoordelen of het te gebruiken afdekzand voldoet  
aan de ter plaatse benodigde of gewenste kwaliteitseisen in relatie tot de bestaande boom waarbij  
het afdekzand moet worden toegepast. Keuring van de grond op basis van analyse resultaten  
en visuele waarneming t.a.v. structuur, homogeniteit, granulaire samenstelling e.d. dient te allen  
tijde plaats te vinden door een door de directie aangewezen beoordelaar, zoals bijvoorbeeld een  
opzichter cultuurtechniek en/of beplantingstechniek.

51 06 BOUWSTOFFEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 06 01 TEELGROND, ALGEMEEN

01 De zuurgraad van teelgrond (119) moet liggen in het traject 4,8 - 7,5, het bepaalde als bedoeld in  
artikel 51.06.01 lid 01 van de Standaard 2005 onverlet latend.
Bij specifieke beplanting kunnen andere en/of aanvullende waarden worden voorgeschreven.

02 De zoutbelasting (EC) van teelgrond, bepaald met behulp van het geleidingsvermogen (122), mag 
ten hoogste 1,5 mS/cm bedragen overeenkomstig het bepaalde in artikel 51.06.01 lid 04 van de 
Standaard 2005.

03 Onder meer de volgende gehaltes, als bedoeld in artikel 51.06.01 lid 05 van de Standaard 2005,  
moeten bij teelgrond liggen tussen:
a. gehalte humus (organische stof(124)) tussen 5 % en 20 %;
b. gehalte lutum (125) tussen 10 % en 25 %;  of

gehalte silt (125)  tussen 30 % en 75 %.

04 De teelgrond moet van een homogene samenstelling zijn.

05 Teelgrond moet vrij zijn van overblijvende onkruiden en van verontreinigingen zoals puin, asfalt,  
hout, plastics, metaal, beton, stenen, glas en dergelijke.

06 Teelgrond moet voldoen aan de gestelde milieu-eisen (niet chemisch verontreinigd).

07 De rijpingsgraad "n" van teelgrond moet zijn:
n < 0,5 (art. 02.02.04) "voldoende" gerijpt.

08 Teelgrond die moet worden geleverd moet tevens voldoen aan het bepaalde in hoofdstuk 22.
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51 06 02 BOMENGROND, ALGEMEEN

01 Bomengrond is teelgrond van bijzondere aard, zoals aangegeven in de hierna volgende leden, ten  
behoeve van bomen in bermen.

02 De zuurgraad van bomengrond (119) moet liggen in het traject 4,8 - 7,5.

03 De zoutbelasting (EC) van bomengrond, bepaald met behulp van het geleidingsvermogen (122),  
mag ten hoogste 1,5 mS/cm bedragen.

04 De volgende gehaltes bij bomengrond moeten liggen tussen / kleiner zijn dan:
a. gehalte humus (organische stof(124)) tussen 2 % en 5 %;
b. gehalte lutum (125) <  7,5 %;  of

gehalte silt (125)  < 25   %.

05 De bomengrond moet van een homogene samenstelling zijn.

06 Bomengrond moet vrij zijn van overblijvende onkruiden en van verontreinigingen zoals puin, asfalt,  
hout, plastics, metaal, beton, stenen, glas en dergelijke.

07 Bomengrond moet voldoen aan de gestelde milieu-eisen (niet chemisch verontreinigd).

08 Het M50-cijfer (125) van bomengrond moet liggen in het traject 180 µm - 210 µm.

09 De rijpingsgraad "n" van bomengrond moet zijn:
 n < 0,5 (art. 02.02.04) "voldoende" gerijpt

10 Bomengrond die moet worden geleverd moet tevens voldoen aan het bepaalde in hoofdstuk 22.

51 06 03 ZAVELGROND

01 De zuurgraad van zavelgrond (119) moet liggen in het traject 4,8 - 7,5.

02 De zoutbelasting (EC) van zavelgrond, bepaald met behulp van het geleidingsvermogen (122),  
mag ten hoogste 1,5 mS/cm bedragen.

03 Het volgende gehalte moet bij zavelgrond liggen tussen:
- gehalte humus (organische stof(124)) tussen 1,5 % en 4 %.

04 De zavelgrond moet van een homogene samenstelling zijn.

05 Zavelgrond moet vrij zijn van overblijvende onkruiden en van verontreinigingen zoals puin, asfalt,  
hout, plastics, metaal, beton, stenen, glas en dergelijke.

06 Zavelgrond moet voldoen aan de gestelde milieu-eisen (niet chemisch verontreinigd).

07 De rijpingsgraad "n" van zavelgrond moet zijn:
n < 0,5 (art. 02.02.04) "voldoende" gerijpt

08 Zavelgrond die moet worden geleverd moet tevens voldoen aan het bepaalde in hoofdstuk 22.
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51 06 04 BOMENZAND

01 Bomenzand is zand van bijzondere aard, zoals aangegeven in de hierna volgende leden, ten  
behoeve van bomen in verharding.

02 De zuurgraad van bomenzand (119) moet liggen in het traject 5 - 7.

03 De zoutbelasting (EC) van bomenzand, bepaald met behulp van het geleidingsvermogen (122),  
mag ten hoogste 1,5 mS/cm bedragen.

04 De volgende gehaltes bij bomenzand moeten liggen tussen / kleiner zijn dan:
a. gehalte humus (organische stof(124)) tussen 4 % en 5 %;
b. gehalte organische stof + gehalte afslibbaar (125)

maximaal 8 %, waarbij:
gehalte afslibbaar < gehalte organische stof.

Het vochtpercentage is dan 12%.

05 Het bomenzand moet van een homogene samenstelling zijn.

06 Bomenzand moet vrij zijn van overblijvende onkruiden en van verontreinigingen zoals puin, asfalt,  
hout, plastics, metaal, beton, stenen, glas en dergelijke.

07 Bomenzand moet voldoen aan de gestelde milieu-eisen (niet chemisch verontreinigd).

08 De rijpingsgraad "n" van bomenzand moet zijn:
n < 0,5 (art. 02.02.04) "voldoende" gerijpt

09 Bomenzand moet zijn ééntoppig zand, waarvoor geldt dat in aanvulling op het bepaalde in artikel  
51.06.02 lid 05 en 06 van de Standaard 2005 het M50-cijfer (125) ten minste 400 µm moet 
bedragen. 
Tevens geldt het verhoudingsgetal:
d60 gedeeld door d10 = kleiner dan of gelijk aan 2,3
d60 (NEN 5753)
d10 (NEN 5753)

10 Bomenzand bevat tenminste de volgende hoeveelheden meststof:
 - Fosforgehalte (P-Al): 30 mg/100 g  droge grond (120);
 - Kaliumgehalte (K-HCL): 17 mg/100 g  droge grond (121);
 - Magnesiumgehalte (Mg): 50 mg/kg droge grond (NEN 6426).

11 Bomenzand dat moet worden geleverd moet tevens voldoen aan het bepaalde in hoofdstuk 22.

51 06 05 AFDEKZAND

01 Afdekzand is zand van bijzondere aard zoals aangegeven in de hierna volgende leden, met een 
gegarandeerd laag zoutgehalte, ten behoeve van het afdekken van locaties met 
(ondergrondse) te handhaven wortelgroei.

02 Het zoutgehalte van afdekzand moet voldoen aan een van de volgende criteria:
lager zijn dan: of:  2 mmho's/cm (te bepalen met EC-meter);

of:  150 mg Cl/kg droog zand (160);
of:  300 mg NaCl/kg droog zand (160);
of:  275 mg NaCl/lit. poriënwater (160).

03 Afdekzand moet vrij zijn van overblijvende onkruiden en van verontreinigingen zoals puin, hout, ijzer,  
beton, stenen en dergelijke en moet voldoen aan de gestelde milieu-eisen (niet chemisch 
verontreinigd).

04 Afdekzand dat moet worden geleverd moet tevens voldoen aan het bepaalde in hoofdstuk 22.
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51 06 06 BERMENZAND

01 Bermenzand is zand van bijzondere aard, zoals aangegeven in de leden hierna, ten behoeve van  
enigerlei vegetatie in een berm.

02 De zuurgraad van bermenzand (119) moet liggen in het traject 4,5 - 6,5.

03 Het zoutgehalte van bermenzand moet lager zijn dan:
 - 3 mmho's/cm (te bepalen met EC-meter).

04 De volgende gehaltes bij bermenzand moeten liggen tussen / kleiner zijn dan:
a. gehalte humus(organische stof(124)) tussen 1,5 % en 4 %;
b. gehalte lutum (125) <  5 %;  of

gehalte silt (125)  < 15   %.

05 Het bermenzand moet van een homogene samenstelling zijn.

06 Bermenzand moet vrij zijn van overblijvende onkruiden en van verontreinigingen zoals puin, hout,  
ijzer, beton, stenen en dergelijke en moet voldoen aan de gestelde milieu-eisen (niet chemisch 
verontreinigd).

07 Het M50-cijfer (125) van bermenzand, als bedoeld in paragraaf 51.06 van de Standaard 2005, moet  
liggen in het traject 150 µm - 230 µm.

08 Bermenzand dat moet worden geleverd moet tevens voldoen aan het bepaalde in hoofdstuk 22.

51 06 07 DRAINEERZAND

01 Draineerzand moet voldoen aan het bepaalde in paragraaf 23.16 van de Standaard 2005.

51 06 08 BREKERZAND

01 Brekerzand moet voldoen aan het bepaalde in paragraaf 31.46 van de Standaard 2005.

51 06 09 VERSCHRALINGSZAND

01 Verschralingszand is zand van bijzondere aard zoals aangegeven in de hierna volgende leden, ten  
behoeve van het verschralen van gazons en bermen.

02 Het zoutgehalte van verschralingszand moet voldoen aan het volgende criterium:
lager zijn dan: 2 mmho's/cm (te bepalen met EC-meter).

03 Afdekzand moet vrij zijn van overblijvende onkruiden en van verontreinigingen zoals puin, hout, ijzer,  
beton, stenen en dergelijke en moet voldoen aan de gestelde milieu-eisen (niet chemisch 
verontreinigd).

04 Het verschralingszand moet van een homogene samenstelling zijn en zonder fijne fractie.

05 Verschralingszand moet vrij zijn van overblijvende onkruiden en van verontreinigingen zoals puin,  
hout, ijzer, beton, stenen en dergelijke.

06 Het M50-cijfer (125) van verschralingszand, als bedoeld in paragraaf 51.06 van de Standaard 2005,  
moet liggen in het traject 180 µm - 210µm met een uitloop naar maximaal 250 µm.

07 Verschralingszand dat moet worden geleverd moet tevens voldoen aan het bepaalde in  
hoofdstuk 22.

51 06 10 GRASZAADMENGSELS

02 Rotterdams mengsel:
40%     Engels raaigras
20%     Roodzwenk grof
20%     Roodzwenk fijn
20%     Veldbeemd
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51 06 13 BOOMPALEN EN BOOMBANDEN

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.06.08 van de Standaard 2005 moeten de boompalen  
van Europees Larix voldoen aan:
- de boompalen moeten zijn geschild, aan de dikke zijde gepunt en aan de dunne zijde  

gekruind;
- de boompalen moeten voldoen aan de volgende afmetingen:

 • paallengte 1,60 m lang, kopmaat 80-100 mm;
 • paallengte 3,00 m lang, kopmaat 80-100 mm;
 • paallengte 4,00 m lang, kopmaat 80-100 mm.

- de duurzaamheidsklasse = 3 - 4 (= duurzaamheidsklasse kern, volgens NEN - EN 350-2);
- de te leveren boompalen moeten zijn gekeurd door SKH

(= Stichting Keuringsbureau Hout, tel. 0317-453425).

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.06.08 lid 02 van de Standaard 2005, wordt bepaald dat  
de palen niet verduurzaamd mogen zijn met wolmanzouten.

03 Boomband dient ten minste 40 mm breed te zijn. De strook of band dient in overeenstemming met 
de gewenste toepassing uit één stuk te bestaan. Het materiaal en de vorm van de band dienen 
geschikt te zijn voor de toepassing en mogen het beplantingsmateriaal niet aantasten en/of 
verstikken. De specificaties van de boomband dienen overeenkomstig die van een type autogordel  
te zijn.

04 Boombandnagels dienen te zijn uitgevoerd met een kop die de kans op inscheuren of losraken 
van de boomband tegengaat.

51 06 14 GEOTEXTIEL - FOLIE, ANTIWORTELDOEK

01 Geotextiel en/of folie, c.q. antiworteldoek dat moet worden geleverd moet tevens voldoen aan het  
bepaalde in hoofdstuk 22.

51 06 15 KUNSTSTOF MANCHETTEN / OMWIKKELINGSMATERIAAL

01 Een (boom)manchet of wikkel ter voorkoming van wildvraat dient van kunststof te zijn, het materiaal  
en de vorm dienen geschikt te zijn voor de toepassing en mogen het te beschermen 
beplantingsmateriaal niet aantasten en/of verstikken.
Het materiaal van een manchet of wikkel dient in overeenstemming met de gewenste toepassing  
sluitend om de boom te kunnen worden gewikkeld en de lengte dient ten minste 0,75 m te  
bedragen.

02 Omwikkelingsmateriaal en/of antiverdampingsband ten behoeve van bescherming van bomen  
dient van jute te zijn. De breedte van het materiaal dient minstens 0,40 m te zijn.
Het omwikkelingsmateriaal dient in overeenstemming met de gewenste toepassing uit één stuk te  
bestaan en dient afhankelijk van de grootte van de boom meestens ten minste 25,0 m te zijn.

51 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 07 02 AFMETINGEN / OMTREK BOOMSPIEGELS /OBSTAKELS

01 De omtrek van een boomspiegel bedraagt gemiddeld 4 meter. De zachte kant rond een obstakel in 
gazon bedraagt gemiddeld 2 meter.
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HFD PAR ART LID

61 WERK ALGEMENE AARD

61 01 BEGRIPPEN WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

61 01 01 TOEPASSEN VOORZIENINGEN I.V.M. VERZEKERING TE HANDHAVEN K&L

01 Onder het toepassen van voorzieningen in verband met de ondersteuning en/of ophanging van 
ondergraven of te ondergraven te handhaven kabels en leidingen wordt verstaan het aanbrengen  
van die voorzieningen voordat met de uitvoering van overige werkzaamheden wordt begonnen, het  
instandhouden van de aangebrachte voorzieningen en het verwijderen ervan nadat die  
werkzaamheden zijn beëindigd.

61 02 EISEN EN UITVOERING WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

61 02 01 EISEN EN UITVOERING: TERREININRICHTINGSELEMENTEN

01 Voor alle in het terrein aan te brengen, te vervangen, te bewerken of te verwijderen terreinin-  
richtingselementen, zoals onder meer hekwerken, zijn de eisen en daarop aansluitende overige  
bepalingen als genoemd in hoofdstuk 63 onverminderd van toepassing.

61 02 02 WERKTERREIN, INRICHTING, ONDERHOUD EN AFSLUITING

01 Zonder toestemming van de directie is afsluiting van het werkterrein niet toegestaan.

02 Indien de directie de aannemer toestaat het werkterrein of de opslagplaatsen af te sluiten dient dit  
te geschieden met een deugdelijke afrastering hoog minimaal 2,00 m waarbij geen puntdraad  
mag worden toegepast.

03 De aannemer dient er rekening mee te houden, dat op de in paragraaf 15 lid 02 van de U.A.V. 1989 
bedoelde opslagplaatsen ook bouwstoffen en hulpmiddelen van derden kunnen zijn of worden  
opgeslagen.

04 De aannemer dient er te allen tijde zorg voor te dragen dat buiten werktijd zowel de locatie als de  
aan- en afvoerroute in een ordentelijke staat achter gelaten worden.

05 Van de indeling en inrichting van het werkterrein, met inbegrip van de keten, moet door de 
aannemer een tekening worden gemaakt, welke binnen een week na de datum van opdracht in  
tweevoud bij de directie moet worden ingediend.

61 02 03 GEBRUIK HULPMIDDELEN I.V.M. VERZEKERING TE HANDHAVEN K&L

01 Tenzij het bestek anders vermeldt, draagt de aannemer zorg voor het beschikbaar stellen van de 
benodigde hulpmiddelen ten behoeve van de voorzieningen i.v.m. de verzekering van de ligging  
van te handhaven kabels en leidingen als bedoeld in artikel 61.01.01 lid 01.

61 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

61 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M.WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie  
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

61 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

61 04 01 HULPMIDDELEN TER BESCHIKKING GESTELD DOOR DE OPDRACHTGEVER

01 De door of vanwege de opdrachtgever ter beschikking gestelde hulpmiddelen in verband met werk  
van algemene aard met indien van toepassing bijbehorende bevestigingsmiddelen en stellages  
na gebruik in goede staat afvoeren naar het in het bestek aangegeven opslagterrein. Indien de 
aannemer deze hulpmiddelen niet in goede staat aflevert op de in het bestek aangegeven wijze  
wordt per hulpmiddel inclusief bijbehorende bevestigingsmiddelen en stellages, een korting van €  
250,-- (tweehonderdvijftig euro) toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een  
ingebrekestelling nodig is.
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HFD PAR ART LID

61 04 02 TOEPASSEN VOORZIENING I.V.M. VERZEKERING TE HANDHAVEN K&L

01 Voorafgaand aan het toepassen van een constructie i.v.m. de verzekering van de ligging van te 
handhaven kabels en leidingen dient de te gebruiken constructie ter goedkeuring te worden  
voorgelegd aan de directie. De aannemer dient de directie in de gelegenheid te stellen in overleg  
de nodige aanpassingen aan te geven welke door de aannemer dienen te worden gevolgd. Te  
volgen aanpassingen komen niet voor verrekening in aanmerking.
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HFD PAR ART LID

62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 03 INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSMAATREGELEN

62 03 01 VERKEERSMAATREGELENPLAN

01 Het treffen van verkeersmaatregelen behoeft de schriftelijke toestemming van de directie. De 
aanvraag geschiedt onder de in lid 02 gestelde voorwaarden.

02 Uiterlijk 2 weken voorafgaande aan de week waarin de verkeersmaatregelen moeten worden  
getroffen, moet deze schriftelijk worden aangevraagd bij de in paragraaf 62.05.01 beschreven  
instantie.
Elke aanvraag moet ten minste bevatten:
- de naam en de handtekening van de aanvrager en de datum van de aanvraag;
- de datum waarop de verkeersmaatregelen zullen worden getroffen;
- de locaties;
- de tijd gedurende welke de maatregelen zullen worden getroffen;
- een beschrijving en tekening van de soort afzetting;
- de afsluitingen en de als gevolg hiervan toe te passen omleidingroutes overeenkomstig  

het Verkeersplan van de wegbeheerder of het team Bereikbaarheid van de afdeling B/A&O 
van gemeentewerken Rotterdam;

- de naam van de contactpersoon van de aannemer tijdens de werkzaamheden;  
- de eventuele motivering bedoeld in lid 03.

03 De directie zal, in overleg met de wegbeheerder, de door de aannemer te treffen 
verkeersmaatregelen controleren aan de hand van de in paragraaf 62.02.01 van de Standaard  
2005 gestelde richtlijnen. Indien de aannemer in zijn voorstel voor de te treffen 
verkeersmaatregelen afwijkt van de in paragraaf 62.02.01 van de Standaard en eventueel in dit  
bestek genoemde richtlijnen, dan dient dit door hem voldoende gemotiveerd te worden  
aangegeven in de schriftelijke aanvraag genoemd in lid 02. 

04 Indien de directie geen toestemming verleent voor het treffen van de aangevraagde 
verkeersmaatregelen, geeft dit de aannemer geen recht op bijbetaling of schadevergoeding.

62 03 02 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M.VERKEERSMAATREGELEN,ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie  
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

62 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN

62 04 02 HULPMIDDELEN TER BESCHIKKING GESTELD DOOR DE OPDRACHTGEVER

01 De door of vanwege de opdrachtgever ter beschikking gestelde hulpmiddelen in verband met  
verkeersmaatregelen met indien van toepassing bijbehorende bevestigingsmiddelen en stellages  
na gebruik in goede staat afvoeren naar het in het bestek aangegeven opslagterrein. Indien de 
aannemer deze hulpmiddelen niet in goede staat aflevert op de in het bestek aangegeven wijze  
wordt per hulpmiddel inclusief bijbehorende bevestigingsmiddelen en stellages, een korting van €  
250,-- (tweehonderdvijftig euro) toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een  
ingebrekestelling nodig is.

62 04 03 AANBRENGEN, INSTANDHOUDEN EN VERWIJDEREN VOORZIENINGEN

01 In verband met de hoeveelheidsbepaling van de volgens dit bestek door de aannemer aan te  
brengen, in stand te houden, op het werk te verplaatsen en te verwijderen voorzieningen geldt dat  
deze alleen voor verrekening in aanmerking komen als de daarmee in overeenstemming zijnde 
hoeveelheden vooraf met de directie zijn overeengekomen, als bedoeld in artikel 62.03.01.

62 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERKEERSMAATREGELEN

62 05 01 INDIENEN AANVRAAG TIJDELIJKE VERKEERSVOOZIENINGEN

01 De aannemer dient minimaal twee weken van te voren, de aanvraag voor de tijdelijke  
verkeersmaatregelen inclusief omleidingroutes bij de gemeentewerf in te dienen. Voorafgaand  
aan de aanvraag dient deze met de directie te zijn besproken.
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HFD PAR ART LID

63 TERREININRICHTING

63 02 EISEN EN UITVOERING TERREININRICHTING, ALGEMEEN

63 02 01 AANBRENGEN TERREININRICHTINGSELEMENTEN, ALGEMEEN

01 Bij het aanbrengen of verwerken van een terreininrichtingselement de voorschriften, voor zover  
daar mede niet in strijd met het bestek, volgen zoals vermeld in de:
- montagevoorschriften van fabrikanten van materialen.

Voor zover deze montagevoorschriften niet aanwezig zijn op het werk dient de aannemer  
zich van deze voorschriften op de hoogte te stellen.

02 Bij het aanbrengen of verwerken van terreininrichtingselementen de voorschriften en bepalingen  
volgen voor in het terrein aan te brengen of te verwerken verhardingen, groenvoorzieningen of  
overige elementen, voor zover deze ter plaatse moeten worden aangebracht, verwerkt of moeten  
worden behouden. Verwezen wordt naar de in het bestek en in de Standaard 2005 genoemde  
bepalingen in de voor de genoemde voorzieningen bedoelde hoofdstukken.

03 Het ten behoeve van het aanbrengen of verwerken van terreininrichtingselementen benodigde  
grondwerk uitvoeren volgens het bepaalde in hoofdstuk 24, sleuftechnieken, voor zover daarvoor  
geen aanvullende bepalingen zijn opgenomen.

63 02 02 FUNDERING TERREININRICHTINGSELEMENTEN

01 Indien gaten voor palen moeten worden voorgeboord, dit uitvoeren met een grondboor waarvan de  
doorsnede iets kleiner is dan de paaldoorsnede. De gaten zo diep maken dat de laatste 0,20 m 
van de paal kan worden ingeslagen. Na het plaatsen van palen in de gegraven gaten, de paal-
gaten onder verdichting aanvullen met uitkomende grond.

02 Ten behoeve van de fundatie van elementen met een vlakke bodemplaat de ongeroerde grond 
afvlakken en de elementen te lood stellen.

63 03 INFORMATIE-OVERDRACHT TERREININRICHTING, ALGEMEEN

63 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. TERREININRICHTING, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie  
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

63 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN TERREININRICHTING, ALGEMEEN

63 05 01 MONTAGE TERREININRICHTINGSELEMENTEN

01 Tot het leveren dan wel het ter beschikking stellen van terreininrichtingselementen wordt tevens  
gerekend het leveren of het ter beschikking stellen van de benodigde materialen ten behoeve van 
de verbindingen.

02 Tot het aanbrengen van terreininrichtingselementen wordt tevens gerekend het aanbrengen van de  
benodigde materialen ten behoeve van de verbindingen.

03 Tot het tot stand brengen van verbindingen wordt tevens gerekend het leveren van de voor deze 
verbindingen benodigde materialen voor zover daarvoor in het bestek geen aparte besteksposten  
of bepalingen zijn opgenomen.

63 05 02 VERVOEREN MATERIALEN I.V.M. TERREININRICHTING

01 Tot het vervoeren van materialen i.v.m. terreininrichting wordt tevens gerekend het laden en het  
lossen van de te vervoeren materialen voorzover daarvoor geen afzonderlijke besteksposten zijn  
opgenomen.
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1.05 TIJDSBEPALING 9
1.06 ONDERHOUDSTERMIJN 9
1.07 KWALITEITSBORGING 9
1.08 WERKGELEGENHEID 10
1.09 GEDRAGSCODE ’PUBLIEK OPDRACHTGEVERSCHAP’ 10
1.10 VOERTAAL 10
1.11 MILIEUEISEN 10

2.   B E S C H R I J V I N G 11

2.1  ALGEMENE GEGEVENS 11

01 TEKENINGEN 12
02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN 12
03 KWALITEITSBORGING 12
04 BIJLAGEN 12
05 GEBIEDSOMSTANDIGHEDEN 12

2.2  NADERE BESCHRIJVING 13

1 GRONDWERKEN 15
11 GRONDWERKEN ALGEMEEN 15
112 GROND ONTGRAVEN EN VERVOEREN 15
115 GROND VERVOEREN 15
116 GROND VERWERKEN 16
12 GRONDWERKEN GROENVOORZIENINGEN 17
121 SPITTEN 17
122 EGGEN 17
123 EGALISEREN 18

2 BEMALING EN DRAINAGE 19
21 BEMALING 19

3 RIOLERING 20
31 VRIJVERVALRIOLERING 20
311 VERWIJDEREN RIOOL 20
3111 Verwijderen DWA-riool 20
312 VERVANGEN RIOOL 21
3121 Vervangen DWA-riool 21
313 AANBRENGEN RIOOL 27
3132 Aanbrengen DIT-riool 27
3133 Aanbrengen zinker DIT-riool 29
314 AANBRENGEN RIOOLPUTTEN 30
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3141 Aanbrengen putten DWA-riool 30
3142 Aanbrengen putten DIT-riool 31
3143 Aanbrengen uitstroombak DIT-riool 31
315 AANSLUITEN RIOOLLEIDING OP RIOOLPUT 32
3151 Rioolaansluitingen DWA 33
3152 Rioolaansluitingen DIT 33
316 OP HOOGTE BRENGEN PUTAFDEKKINGEN 33
317 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN 33
3171 Aanbrengen putranden DWA-riool 33
3172 Aanbrengen putranden DIT-riool 34
3175 Voorzieningen tegen inkalving 34
3176 Reiniging en inspectie 34
3177 Rioolrevisie 35
32 HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN 35
321 VERWIJDEREN HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN 35
3211 Verwijderen huis- en kolkaansluitingen 35
322 AANBRENGEN HUIS EN KOLKAANSLUITINGEN 36
3221 Aanbrengen kolk en kolkaansluitingen 36
323 HERSTELLEN HUISAANSLUITINGEN 37
3231 Herstellen huisaansluitingen 37

4 OPENBARE VERLICHTING 39
41 VERWIJDEREN LICHTMASTEN EN ARMATUREN 39
42 VERVANGEN LICHTMASTEN EN ARMATUREN 39
43 AANBRENGEN LICHTMASTEN EN ARMATUREN 40
44 VERVANGEN ARMATUREN 41
45 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN OV 41

5 VERHARDINGEN EN WEGBEBAKENING 42
51 OPBREKEN VERHARDINGSLAGEN 42
511 OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN 42
512 OPBREKEN ELEMENTENVERHARDINGEN 42
513 OPBREKEN ASFALTVERHARDINGEN 44
514 OPBREKEN ASFALT T.B.V. AANSLUITINGEN 44
52 FUNDERINGSLAGEN 44
521 VERWIJDEREN FUNDERING 44
522 AANBRENGEN FUNDERINGSLAGEN 45
5221 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 45
5222 AANBRENGEN FUNDERING 45
54 AANBRENGEN VERHARDINGSLAGEN 45
541 AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN 45
542 AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDINGEN 47
543 AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN 49
55 HERSTRATEN ELEMENTENVERHARDINGEN 50
551 HERSTRATEN BETONTEGELS 50
56 WEGMARKERINGEN 50
561 VERWIJDEREN WEGMARKERINGEN 50
562 AANBRENGEN WEGMARKERINGEN 51
57 BEBORDING EN GELEIDERAIL 51
571 VERWIJDEREN BEBORDING 51
573 AANBRENGEN BEBORDING 51

6 GROENVOORZIENINGEN 53
61 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 53
611 GRONDVERBETERING 53
612 BELUCHTING 53
613 VERWIJDEREN PLANTENSCHAAL 53
614 VERWIJDEREN STOBBEN 53
63 ZAAIEN 54
638 GRAS 54
64 NAZORG EN INBOET 54
641 NAZORG GRAS 54
65 BESCHERMENDE MAATREGELEN BIJ BEPLANTING 54

7 TERREININRICHTING 55
751 VERWIJDEREN PALEN 55
752 VERWIJDEREN PRULLENBAKKEN 55
761 AANBRENGEN PALEN 55
762 AANBRENGEN PRULLENBAKKEN 55

8 WERKEN ALGEMENE AARD 56
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82 WERKTERREIN 56
821 DEPOT 56
823 Verkeersmaatregelen 56
84 OPSCHONEN WERKTERREIN 57

9 STAARTPOSTEN 58
91 EENMALIGE KOSTEN 58
95 STELPOSTEN 58

3.   B E P A L I N G E N 59

01 ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 60
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN 60
01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM 60
01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING 61
01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES 62
01 07 ZEKERHEIDSTELLING 62
01 08 BIJDRAGEN 62
01 09 KABELS EN LEIDINGEN 62
01 10 VERGUNNINGEN 63
01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN 63
01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER 63
01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN 64
01 14 BOUWSTOFFEN 65
01 15 GARANTIE 68
01 16 VERZEKERINGEN 68
01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN 69
01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING 70
01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 72
01 20 KWALITEITSBORGING 73
01 22 ONDERAANNEMING 73
01 23 BESLECHTING VAN GESCHILLEN 73
01 25 COMMUNICATIE-INFORMATIEUITWISSELING 73
01 27 MILIEUEISEN 75
01 30 UITVOERING 75

21 BEMALINGEN 77
21 01 BEGRIPPEN BEMALINGEN 77
21 02 EISEN EN UITVOERING BEMALINGEN 77
21 03 INFORMATIE-OVERDRACHT BEMALINGEN, ALGEMEEN 77
21 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES BEMALINGEN 78
21 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN BEMALINGEN 79
22 GRONDWERKEN 80
22 01 BEGRIPPEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN 80
22 02 EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN, ALGEMEEN 80
22 03 INFORMATIE-OVERDRACHT GRONDWERKEN, ALGEMEEN 80
22 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GRONDWERKEN, ALGEMEEN 81
22 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTING GRONDWERKEN, ALGEMEEN 82
22 06 BOUWSTOFFEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN 82
22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN 83
23 DRAINAGE 85
23 03 INFORMATIE-OVERDRACHT DRAINAGE, ALGEMEEN 85
23 12 EISEN EN UITVOERING HORIZONTALE DRAINAGE 85
23 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES HORIZONTALE DRAINAGE 85
24 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, REVISIETECHNIEK ONDERGROND 86
24 02 EISEN EN UITVOERING SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN 86
24 03 INFORMATIE-OVERDRACHT SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN 86
24 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN 86
24 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN 87
24 06 BOUWSTOFFEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN 87
24 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN 87
24 12 EISEN EN UITVOERING SLEUFLOZE TECHNIEKEN, ALGEMEEN 88
24 81 BEGRIPPEN REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR. 88
24 82 BEGRIPPEN REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR. 88
24 83 INFORMATIE-OVERDRACHT REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR. 88
24 84 RISICOVERDELING EN GARANTIES REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR. 89
24 85 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR. 89
25 LEIDINGWERK 90
25 01 BEGRIPPEN LEIDINGWERK, ALGEMEEN 90
25 02 EISEN EN UITVOERING LEIDINGWERK, ALGEMEEN 90
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25 03 INFORMATIE-OVERDRACHT LEIDINGWERK, ALGEMEEN 91
25 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES LEIDINGWERK, ALGEMEEN 92
25 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN LEIDINGWERK, ALGEMEEN 92
25 06 BOUWSTOFFEN LEIDINGWERK, ALGEMEEN 94
25 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN LEIDINGEN, ALGEMEEN 94
25 12 EISEN EN UITVOERING RIOLERING 94
25 13 INFORMATIE-OVERDRACHT RIOLERINGEN 95
25 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN RIOLERINGEN 96
25 16 BOUWSTOFFEN RIOLERINGEN 96
25 71 BEGRIPPEN ZINKERS 96
25 72 EISEN EN UITVOERING ZINKERS 96
28 FUNDERINGSLAGEN 98
28 03 INFORMATIE-OVERDRACHT FUNDERINGSLAGEN, ALGEMEEN 98
28 12 EISEN EN UITVOERING VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL 98
28 13 INFORMATIE-OVERDRACHT VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL 98
28 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL 98
28 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL 98

30 WEGVERHARDINGEN I 99
30 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN 99
30 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN 99
30 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN 99
30 12 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 99
31 WEGVERHARDINGEN II 100
31 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN 100
31 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN 100
31 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN 100
31 06 BOUWSTOFFEN WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN 100
31 12 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WZH-WEGVERH.-II 100
31 22 EISEN EN UITVOERING ASFALTVERHARDINGEN 100
31 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES ASFALTVERHARDINGEN 101
31 26 BOUWSTOFFEN ASFALTVERHARDINGEN 101
31 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN ASFALTVERHARDINGEN 102
31 42 EISEN EN UITVOERING STRAATWERK 102
31 43 INFORMATIE-OVERDRACHT STRAATWERK 103
31 45 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN STRAATWERK 104
31 46 BOUWSTOFFEN STRAATWERK 104
32 WEGBEBAKENING 105
32 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGBEBAKENING, ALGEMEEN 105
32 13 INFORMATIE-OVERDRACHT MARKERINGEN 105
32 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES MARKERINGEN 105
32 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN MARKERINGEN 105
32 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN MARKERINGEN 105
34 VERLICHTING 107
34 11 BEGRIPPEN 107
34 12 EISEN EN UITVOERING 107
34 13 INFORMATIE-OVERDRACHT 108
34 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 108

51 GROENVOORZIENINGEN 109
51 01 BEGRIPPEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN 109
51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN 109
51 03 INFORMATIE-OVERDRACHT GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN 110
51 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN 110
51 06 BOUWSTOFFEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN 110
51 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN 114

61 WERK ALGEMENE AARD 115
61 01 BEGRIPPEN WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN 115
61 02 EISEN EN UITVOERING WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN 115
61 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN 115
61 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN 115
62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING 117
62 03 INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSMAATREGELEN 117
62 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN 117
62 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERKEERSMAATREGELEN 117
63 TERREININRICHTING 118
63 02 EISEN EN UITVOERING TERREININRICHTING, ALGEMEEN 118
63 03 INFORMATIE-OVERDRACHT TERREININRICHTING, ALGEMEEN 118
63 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN TERREININRICHTING, ALGEMEEN 118
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