Gemeente Maastricht

Deze 3¢ Nota van inlichtingen is opgesteld op basis van tijdig gestelde schriftelijke vragen in het kader van de
Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor:

"verbouwing en uitbreiding van ‘de Timmerfabriek’ voor Muziekgieterij en Bureau Europa aan
de Boschstraat in Maastricht” VIA2016064RvB

Vragen:
Nr. betreft Vraag
1. Antwoord 63, 2¢ Is het de bedoeling dat er betonblokken gemetseld worden op de houten
nota van vloeren van de verdieping in bouwdeel B?
Inlichtingen
Antwoord | Nee.
Op de zwaluwstaart betonvloer die op de houten balklaag is aangebracht, zoals
aangegeven op constructietekening B-101 van Brekelmans.
Nr. betreft Vraag
2. B bescheiden 2¢ nota | Er zijn 27 nieuwe bouwkundige tekeningen verstrekt voorzien van
nieuwe datum 20-02-2017. Op deze tekeningen treffen wij geen
wijzigingspijlen aan of specifieke aanduidingen wat er gewijzigd is ten
opzichte van de vorige set tekeningen met datum 11-11-2016. Gezien de
huidige stand in het proces en de nog korte calculatietijd tot indiening,
verzoeken wij u tot een opgave van alle wijzigingen, en deze
gespecificeerd aan te duiden in bestek en op tekeningen.
Antwoord | De wijzigingen en aanvullingen zijn in de 2¢ nota van inlichtingen voldoende
duidelijk aangegeven en deze zullen niet meer apart worden aangeduid.
Nr. betreft Vraag
3. Antwoord 125 en Betreft bestek paragraaf 00.02.31-91 op pagina 45 en 46 “voorzieningen
303, 2¢ nota van derden”. Hieruit blijkt dat wij uren en materieel ter beschikking moeten
Inlichtingen stellen t.b.v. derden evenals het opnemen van voorzieningen voor
derden.
De omvang van deze post laat zich moeilijk inschatten en vormt een
financieel risico voor de gegadigden, daar deze niet concreet afgebakend
is. Wij zouden willen voorstel om een stelpost aan te geven voor deze
werkzaamheden. Kunt u daar mee instemmen?
Antwoord | Nee.
Paragraaf 00.02.31-91 geldt voor de voorzieningen van de nutsbedrijven en het
specifiek in de besteksparagrafen omschreven derdenwerk.
Nr. betreft Vraag
4. Tekening AT03- In ruimte 0.07 bar staat nog steeds PLo1. Moet dit zijn PLo1a of PLo1b?
Antwoord | PLo1a, een vrijhangend akoestisch plafond zoals omschreven in 44.31.10-b.
Nr. betreft Vraag
5. Antwoord 131, 2¢ U verwijst in uw antwoord naar de desbetreffende onderdelen in de
nota van bestekposten. Daar wij geen ‘beproevingen’ tegenkomen in het bestek
Inlichtingen enkel en alleen de vermelding in bestek paragraaf 00.02.08-91 is dit
voor ons niet concreet te maken. Graag ontvangen wij van u een
overzicht van specifieke onderdelen waarop dit betrekking heeft.
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Antwoord

Een overzicht zal niet worden opgesteld.
In diverse besteksparagrafen zijn de uit te voeren beproevingen beschreven, zoals
0.a. 00.02.18, 00.05.01 en in de hoofdstukken 50 t/m 8o0.

Nr. betreft Vraag
6. Antwoord 190, 2¢ U geeft aan dat alle lichte scheidingswanden in bouwdeel A uitgevoerd
nota van dienen te worden in betonsteen. Is dit uit constructief oogpunt wel
Inlichtingen mogelijk? Met andere woorden: is bij de berekening van de constructie
hiermee rekening gehouden en voldoet de op de bestektekeningen
aangegeven constructie hieraan?
Antwoord | Ja.
Ja.
Nr. betreft Vraag
7. Tekening Ao1- De betonsteen wanden (resp. 300 en 225 mm) zoals aangegeven op
begane grond d.d. tekening tussen assen C en D en assen 07 en 05 staan niet op de
20-02-2017 constructietekeningen aangegeven. Is bij de berekening van de
constructie hiermee rekening gehouden en voldoet de op de
bestektekeningen aangegeven constructie hieraan?
Antwoord | Ja. Zie ook vraag 269 2¢ nota van inlichtingen.
Ja.
Nr. betreft Vraag
8. Antwoord 192, 2¢ De wbdbo-eisen uit het advies van GBB komen niet overeen met de
nota van nieuwe bouwkundige tekeningen van de architect. Wat aan te houden?
Inlichtingen
Antwoord | Er zijn enkele kleine afwijkingen tussen de in het rapport van GBB schematisch
aangegeven wbdbo-eisen voor de brandscheidingen en de laatste tekeningen:

- In afwijking van de tekeningen van de architect dienen de kozijnmerken 15
van de tunnel A(0.12) eenmaal als 60 en eenmaal als 30 minuten
brandwerend te worden uitgevoerd. Voor deze correctie zie de
aanvullingen in deze 3¢ nota van inlichtingen.

In afwijking van het rapport van GBB heeft de architect vanuit praktische en
esthetische overwegingen, zoals bij de meterkast in ruimte A(0.02) en tussen gang
en ruimte A(6.01) aanvullend brandwerende deuren opgenomen.
De in het rapport van GBB schematisch aangegeven wbdbo-eisen voor de
brandscheidingen gelden uiteraard ook voor alle doorvoeringen en sparingen in
deze scheidingen.
Nr. betreft Vraag
0. Antwoord 192 en In het antwoord op vraag 192 geeft u aan dat de tekeningen van de
211, 2¢ nota van architect leidend zijn ten aanzien van brandwerendheidseisen. In het
Inlichtingen antwoord op 211 geeft u aan dat het rapport van GBB leidend is met
betrekking tot brandwerendheidseisen. Kunt u ons aangeven wat wij
dienen aan te houden?
Antwoord | De vragen 192 en 211 van de 2¢ nota zijn niet met elkaar te vergelijken en handelen

over verschillende onderwerpen.
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In vraag 192 wordt aangegeven dat de WBDBO-eisen van de kozijnen moeten
worden aangehouden zoals aangegeven op tekening architect. En voor aanpassing
hierop zie het antwoord van vraag 8 in deze 3¢ nota van inlichtingen!!!

Vraag 211 handelt over de weerstand op bezwijken bij brand van de diverse
constructieve elementen, dit gaat niet over de WBDBO-eis. In het rapport van GBB
par. 3.3 (gemarkeerd met een uitroepteken) staat dat de constructeur dit dient aan
te geven. Op de tekeningen van de constructeur is de weerstand op bezwijken op
brand aangegeven. Maar wat betreft de staalconstructies kan deze grotendeels
worden gereduceerd van 60 naar 30 minuten.

Voor de correctie in verband met deze reductie zie de aanvullingen bij deze 3¢ nota

van inlichtingen.

Nr. betreft Vraag
10. Aanvullingen op Aanvang werkzaamheden aan bouwdeel D omstreeks eind mei 2018.
bestek en Dient bouwdeel D gelijk te worden opgeleverd met alle andere
tekeningen nr. 1 bouwdelen?
Antwoord | De (deel)oplevering van bouwdeel D uiterlijk op 1 september 2018.
De oplevering van de overige bouwdelen zal nader worden vastgesteld in de
opdrachtbrief, maar zoals aangegeven in de inschrijvingsleidraad
is de streefdatum 1 september 2018, zie ook antwoord op vraag 13.
Nr. betreft Vraag
11. Aanvullingen op Aanvang werkzaamheden aan bouwdeel D omstreeks eind mei 2018. Is
bestek en bouwdeel D volledig leeg en beschikbaar ten tijde van de
tekeningen nr. 1 bouwwerkzaamheden na mei 2018?
Antwoord | Begane grond bouwdeel D zal tijdig leeg en beschikbaar, de kelder zal beperkt
worden vrijgemaakt ten behoeve van de uit te voeren werkzaamheden.
Nr. betreft Vraag
12. Tekening Bo4 en Betreft verdieping restaurant: ter plaatse van de grote vide c.q. het
Ao3 d.d. 20-02-2017 | trappenhuis zien wij op tekening een glazen wand aangegeven (tussen
assen G-J en assen 4-5). Deze staat echter niet op de nieuw ontvangen
tekening hoogte-afscheidingen en ontbreekt ons inziens ook in het
bestek. Kunt u specifiek aangegeven wat dit is.
Antwoord | Deze glazen wand uitvoeren als structurele gelaagde veiligheidsbeglazing voorzien
van verticale kitnaden. Onder- en bovenzijde gefixeerd d.m.v. stalen profielen.
Zie de aanvullingen bij deze 3¢ nota voor de nieuwe bestekpost.
Nr. betreft Vraag
13. Antwoord 146, 2¢ De inschrijftermijn is verlengd tot 15 maart 2017. Heeft deze
nota van verschuiving ook consequenties voor de data van de rest van het project,
Inlichtingen te weten: voorlopige gunning, definitieve gunning, start werk en
oplevering?
Antwoord | De streefdata voor voorlopige gunning en definitieve gunning respectievelijk

verschuiven naar week 13 en week 15. De streefdata voor start werk en oplevering
blijven gehandhaafd.
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Nr. betreft Vraag
14. Tekening AT05- In ruimte C1 “techniek” treffen wij afwerking VLo1 aan. Dit behelst een
nieuwe dekvloer. Moet deze op de bestaande monolietvloer gelegd
worden?
Antwoord | Ja.
Zie aanvulling nr. 22 in de 2¢ nota van inlichtingen (42.32.10-f zwevende
dekvloer)
Nr. betreft Vraag
15. Vraag 125 en 303 Als antwoord wordt vermeld dat de werkzaamheden tbv derden zijn
nota 2 omschreven in de verschillende bestekposten zie bijvoorbeeld 21.85.12-
a. Daar dit door ons niet in te schatten is willen wij u nogmaals hiervoor
een stelpost op te nemen of een overzicht te verstrekken met aantallen
en omschrijving van de op te nemen voorzieningen.
Antwoord | Zie antwoord vraag 3.
Nr. betreft Vraag :' o,
16. Tekening architect Op as K tussen stramien 04-07 staat een “staalrooster scheidingswand 0]
Aoo 2.000mm hoog” getekend en vermeld. Deze kunnen we niet terug
vinden in het bouwkundig bestek. Graag besteksomschrijving z
verstrekken. (@)
—~t
Antwoord | Voor deze ‘staalrooster scheidingswand’ het principe aanhouden van de QD
roosterwand zoals beschreven in de besteksparagrafen 25.32.20-b en 43.32.20-a,
met dien verstande dat de wand moet worden voorzien van een met een <
cilinderslot afsluitbare dubbelde draaideur. %
Nr. betreft Vraag [
17. Tekening architect In ruimte A (6.10) tussen stramien 4-5 en G -J staat een “glaswand tot b
Ao3 plafond steeg” getekend en vermeld. Deze kunnen wij niet terug vinden P
in het bouwkundig bestek. Graag besteksartikel verstrekken. 8 °
Antwoord | Zie antwoord vraag 12. )
pd @
Nr. betreft Vraag s
18. Tekening architect In ruimte A (4.11) staat tussen het voorportaal en de douche een wandje O.Q
Ao2 getekend. Deze kunnen wij niet terug vinden in het bouwkundig bestek. D
Graag besteksartikel verstrekken. b
Antwoord | Deze wand uitvoeren als hardglazen spatscherm vanaf vloer tot plafond. In
afwijking van de tekening tussen voorportaal en douche geen deur maar een vrije
doorgang van 700 mm breed voorzien.
Zie de aanvullingen bij deze 3¢ nota voor de nieuwe bestekpost.
Nr. betreft Vraag
19. Tekening architect De beglazing in het nieuwe tochtportaal, ruimte C (0.03), welke
ATo1 en DXTo1 ingeklemd wordt met stalen strippen kunnen wij niet terug vinden in
het bouwkundig bestek. Graag besteksartikel verstrekken.
Antwoord | Voor het tochtportaal de beglazing aanhouden zoals beschreven in 34.32.20-a.




Nr. betreft Vraag
20. Par. 34.33.20-a De veiligheidsbeglazing in de buienpuien merk A van bouwdeel C1. Deze
beglazing is niet brandwerende en volgens kozijntekening DKoz is dit
kozijn merk A als 30 minuten brandwerend aangegeven. Wat nu aan te
houden?
Antwoord | Par. 34.33.20-a aanhouden.
(het beschreven kozijnprofiel is 30 minuten brandwerend doch aan deze deur is
geen WBDBO-eis gesteld!)
Nr. betreft Vraag
21. Tekening architect Kozijn merk 12 kunnen wij niet terug vinden in het bouwkundig bestek.
DKo1 Graag aangeven onder welk besteksartikel dit kozijn valt.
Antwoord | Voor kozijnmerk 12 en de bijbehorende deurnaald zie de aanvullingen bij deze 3¢
nota van inlichtingen voor de nieuwe bestekposten 30.32.12-q en 30.80.44-c.
(De deuren zijn al beschreven in 30.33.11-b).
Nr. betreft Vraag
22, 30.51.12-¢ Volgens opgave van de leverancier is de vliesgevelpui merk H niet
uitvoerbaar in de voorgeschreven profielserie FWS35PD. Met de gewone
FWS50 serie is dit wel haalbaar. Is het akkoord om een andere
profielserie toe te passen?
Antwoord | Niet akkoord, profielserie FWS 35 PD aanhouden.
Uitgangspunt is dat de merken B, F, G en H in hetzelfde profiel worden uitgevoerd.
In combinatie met stalen achterconstructie is profielserie FWS 35 PD mogelijk
volgens onze informatie van de fabrikant.
Nr. Betreft Vraag
23. 30.32.12-fen Hier wordt een inbraakwerendheid klasse RC3 omschreven. Op de
30.51.12-a/b/c kozijntekeningen wordt klasse 2 vermeld. Is het correct als we klasse 2
aanhouden?
Antwoord | Akkoord, klasse RC2 mag worden aangehouden.
(Op de kozijntekening staat overigens ‘minimaal klasse 2’)
Nr. betreft Vraag
24. Tekening architect De architect tekent ruiten van 6,49 m1 hoog. Onze glasleverancier kan
Ko1 ruiten maken tot 5 m hoog. Hun vestiging in Duitsland kan ruiten tot 6
m hoog maken. Ruiten van 6,2 m hoog zullen wel ergens gemaakt
worden, maar moeten opgevraagd worden door hun. Deze ruiten zijn
dan ook zeer speciaal ( ook qua prijs, speciaal transport en levertijd )
Wat hiermee te doen ?
Antwoord | Uitgangspunt is dat er glasruiten worden toegepast van maximaal 5m hoogte.
De glasvlakken van de kozijnmerken F, G en H voorzien van een horizontale
kitnaad op een nog nader te bepalen plaats.
Nr. betreft Vraag
25. Vraag 285 nota 2 Als antwoord wordt vermeld “voor de overige niet gekende wanden te

rekenen op afmetingen conform het getekende principe”. Graag
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ontvangen wij van u, zoals reeds gevraagd, nog het aantal kaders welke
voorzien dienen te worden van akoestische wandbekleding.
Antwoord | In totaal te rekenen op 12 kaders. (Op tekening DXToz2 zijn 4 kaders getekend in
het aanzicht en dit geldt zoals aangegeven op tekening voor 3 wanden).
Nr. betreft Vraag
26. Tekening architect In ruimte C1 (0.07) staat nog als plafondcode PLo1 vermeld. Deze code
ATo3 is vervangen door PLo1a en PLo1b. Is het correct als we hier code PLo1a
aanhouden?
Antwoord | Zie antwoord vraag 4.
Nr. betreft Vraag
27. Vraag 262 nota 2 Mogen wij extra pagina’s toevoegen achter de tevredenheidsverklaring
van de opdrachtgevers , waar wij antwoord geven op de gevraagde
aspecten over de referentieprojecten (p.20 Inschrijvingsleidraad, 6
bullets)?
Antwoord | Ja, dat is mogelijk.

Aanvullingen op bestek en tekeningen:

Bestekwijzigingen:

Nr. betreft
1. 25.32.20-b Toevoegen:
.02 KOLOM
De kolommen voor de roosterwand t.p.v. de techniekruimte -1.03 in
bouwdeel A (nieuwbouw).
Nr. betreft
5. 30.32.11-b Toevoegen:
.02 BINNENKOZIJN/-PUI
De kozijnen van de kruipluiken:
- Intechniekruimte -1.03 in bouwdeel A (nieuwbouw) t.p.v.
wand as 4/F-G en as 4/J-K, 30 minuten brandwerend.
- Intunnel 0.12 in bouwdeel A (nieuwbouw) t.p.v. wand as L-
M/02-03, niet brandwerend.
Nr. betreft
3. 30.32.12-n Vervallen:
Bij .01 vervalt binnendeurkozijn merk 15 van bouwdeel A (nieuwbouw).
(Dit kozijnmerk brandwerend uitvoeren volgens bijgaande nieuwe
bestekpost 30.32.12-1.)
Nr. betreft
4. 30.33.11-b Vervallen:
Bij .01 vervalt binnendeur t.b.v. kozijnmerk 15 van bouwdeel A
(nieuwbouw).
De binnendeuren t.b.v. kozijnmerk 15 brandwerend uitvoeren volgens
30.33.11-c (30 minuten brandwerend) en bijgaande nieuwe bestekpost
30.33.11-g (60 min. brandwerend).
Nr. betreft
5. 30.33.11-C Toevoegen:
.02 BINNENDEUR
- De 30 minuten brandwerende binnendeur t.b.v. kozijnmerk 15
van bouwdeel A (nieuwbouw), gelegen nabij as M/04.
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- De 30 minuten brandwerende kruipluiken in de
techniekruimte -1.03 in bouwdeel A (nieuwbouw) t.p.v. wand
as 4/F-G en as 4/J-K.
Nr. betreft
6. 34.32.20-a Toevoegen:
.02 BINNENKOZIJN/-PUI
De 30 minuten brandwerende beglazing zonder akoestische eis in het
tochtportaal c.q. pui in bouwdeel C2, gelegen tussen as 1-3/G-H.
Nr. betreft
7. 43.32.20-a Toevoegen:
.02 WANDROOSTER, BINNEN
De roosterpanelen voor de roosterwand t.p.v. de techniekruimte -1.03 in
bouwdeel A (nieuwbouw); in de roosterwand een met een cilinderslot
afsluitbare dubbele draaideur voorzien.
Nr. betreft
8. 60.81.12-a Wijzigen:

.01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE

De isolatie t.b.v. de cv-leidingen (m.u.v. de in het zicht lopende
aansluitleidingen van radiatoren en de leidingen in de toiletruimten van
bouwdeel B).

Alle isolatie in het zicht (m.u.v. kelder bouwdeel A, backstage A0.02 en
tunnel Ao.12) dient te worden afgewerkt in een n.t.b. RAL-kleur. Het in
een n.t.b. RAL-kleur afwerken van deze isolatie uitvoeren met een
isogenepak afwerking om de isolatie, waarbij het isogenepak uitgevoerd
dient te worden in een n.t.b. RAL-kleur.

De volgende nieuwe bestekposten dienen te worden toegevoegd:

12 GRONDWERK
12.00 ALGEMEEN
12.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
94. ONDERSTEUNING KABELS EN LEIDINGEN IN DE GROND

12.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN
90.

ol.

Bij het ondergraven van kabels en leidingen moet de aannemer voor een
deugdelijke ondersteuning of ophanging zorgen en blootgelegde kabels en
leidingen tegen beschadigingen beschermen.

OVERTOLLIGE GROND

Overtollige grond is niet van waarde voor de opdrachtgever en dient te worden

afgevoerd door en voor rekening van de aannemer volgens de vigerende wet-

en regelgeving. Een APo4-onderzoek dient door en voor rekening van de

aannemer te worden uitgevoerd.

GRONDDEPOT

De grond in depot gescheiden naar kwaliteit opslaan:

- Grond boven de achtergrondwaarde opslaan met onder- en
bovenafdichting;

- Grond onder de achtergrondwaarde opslaan zonder afdichtingen.

Het beheer van het gronddepot, evenals het registreren van transporten,

herkomst, hoeveelheid en kwaliteit van de grond valt onder

verantwoordelijkheid van de aannemer.
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12.30

BOUWRIJP MAKEN

12.30.10-a

12.30.30-a

12.40

.01

VERWIJDEREN VAN BEPLANTING

0. VERWIJDEREN VAN BEPLANTING (STABU-STANDAARD)
Verwijderen van beplanting (STABU Standaard, hfst. 12).
Opschietend groen verwijderen.
Verwijderen tot een diepte van 50 cm.
Afkomend materiaal afvoeren naar stortplaats, verbrandingsoven of
verwerkingsbedrijf.
Te verstrekken gegevens:
- van de naar een stortplaats, verbrandingsoven of verwerkingsbedrijf

afgevoerde materialen een bewijs van afgifte.
ONVERHARD TERREIN
Het verwijderen van begroeiing t.p.v. de nieuwbouw.

OPSCHONEN VAN HET TERREIN
0. OPSCHONEN VAN HET TERREIN
Afkomend materiaal afgevoerd naar stortplaats, verbrandingsoven of
verwerkingsbedrijf.
Het terrein na afloop van de bouwwerkzaamheden ontdoen van puin, afval etc.
Te verstrekken gegevens:
- een stortingsbewijs of een bewijs van afgifte van het afgevoerde materiaal.
ONVERHARD TERREIN
Het opschonen van het terrein na afloop van de werkzaamheden.

ONTGRAVEN VAN GROND

12.40.10-a

.01

.02

.03

.04

ONTGRAVEN VAN GROND
o. ONTGRAVEN VAN GROND (STABU STANDAARD)
Ontgraven van grond (STABU Standaard, hfst. 12).
Grondsoorten gescheiden ontgraven.
Handmatig ontgraven nabij bestaande te handhaven gevels en in de nabijheid
van bestaande kabels en leidingen.
Bestemming uitkomende grond:
- grond bestemd voor aanvullingen in depot zetten.
- overtollige grond afvoeren naar een hiervoor bestemde locatie.
Maximum hoogte depot: afthankelijk van situering van het bouwterrein en ter
goedkeuring van de directie, doch maximaal 3 meter.
Grond zoveel mogelijk ongeroerd laten.
Sleuven voor terreinleidingen: rekenen op minimaal 600 mm toekomstige
gronddekking voor kabels en leidingen.
Ontgravingsbreedte: zodanig dat de werkzaamheden naar behoren kunnen
worden uitgevoerd.
Ontgravingsdiepte: volgens bestek- en constructietekeningen en noodzakelijk
voor uitvoering.
Te verstrekken gegevens:
- een bewijs van storting of een bewijs van afgifte van de afgevoerde grond.
BOUWPUT
- De ontgravingen t.b.v. de bouwput voor de kelder onder bouwdeel A (nieuwbouw).
- De ontgravingen t.b.v. de liftput in bouwdeel A (nieuwbouw).
- De ontgravingen t.b.v. de kruipruimten.
- De ontgravingen t.b.v. grondkerende constructies.
FUNDERINGSBALK
De ontgravingen t.b.v. de nieuwe funderingsconstructies.
BINNENVLOER OP ZAND
- De ontgravingen t.b.v. de vloeren op vaste grondslag.
- De ontgravingen t.b.v. de verdiepte vloer in bouwdeel C1.
BUITENRIOLERING EN -LEIDINGEN
De ontgravingen t.b.v. rioleringen en leidingen volgens installatietekeningen en -
bestekken:
- De ontgravingen t.b.v. de buitenrioleringen, nutsleidingen en terreinleidingen.
- De ontgravingen t.b.v. de lijngoot.
- De ontgravingen t.b.v. de controleputten.
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12.50

.05

.06

- De ontgravingen t.b.v. de vetvangput.

BINNENRIOLERING EN -LEIDINGEN

De ontgravingen t.b.v. rioleringen en leidingen volgens installatietekeningen en -
bestekken:

- De ontgravingen t.b.v. de binnenrioleringen en -leidingen

- De ontgravingen t.b.v. de mantelbuizen.

- De ontgravingen t.b.v. de pompput.

BOUWWERKEN

- De ontgravingen t.b.v. restauratiewerk en voegwerk aan de voet van de bestaande
gevel aan de Boschstraat van bouwdeel B tot 0,5m onder het trottoir; het opnemen
van de trottoirtegels en herstraten behoren tot de werkzaamheden.

- De ontgravingen t.b.v. een goede uitvoering.

VERWERKEN VAN GROND EN GRONDVERVANGENDE MATERIALEN

12.50.10-a

12.50.11-a

12.50.11-b

.01

.01

VERWERKEN VAN GROND, GROND
0. VERWERKEN VAN GROND (STABU STANDAARD)
Verwerken van grond (STABU Standaard, hfst. 12).
Laagdikte (m): volgens tekening, aanvulling tot maaiveld c.q. tot onderzijde
zandpakket onder betonvloer.
De bij het ontgraven gescheiden gehouden grondsoorten zoveel mogelijk op
hun oorspronkelijke plaats terug brengen.
De grond aanstampen in lagen van ten hoogste 200 mm.
1. GROND
Uit het werk komende grond, te ontdoen van verontreinigingen volgens
grondrapport.
De grond voor hergebruik uitzeven met de riekbak 60 mm. Uitkomend puin,
afval en wortels e.d. door aannemer afvoeren naar verwerkingsbedrijf.
Te leveren grond, voorzover deze niet aan het werk kan worden ontleend.
AANVULLINGEN
- De aanvullingen rondom de bouwput.
- De aanvullingen ter plaatse van de funderingen, putten en kelder.

VERWERKEN VAN GROND, ZAND

o. VERWERKEN VAN GROND
De grond aanstampen in lagen van ten hoogste 200mm, minimale totale
laagdikte 200mm.

1. ZAND
Te leveren zand, voorzover dit niet aan het werk kan worden ontleend,
geschikt voor zandaanvulling.

4. VERDICHTEN GROND T.B.V. MONOLITISCH AFGEW.BETONVLOER
Laagdikte (mm): 200.
Beddingsconstante (N/mm3): volgens rapport Geotechnisch onderzoek en
Funderingsadvies van Fugro en opgave constructeur.
Beddingsconstante gemeten overeenkomstig de plaatdrukproef met een plaat
@ 760 mm.
Bovenkant afgewerkt zandpakket mag gemiddeld niet meer dan 5 mm boven

het op tekening aangegeven niveau zijn aangebracht, per meetvlak van (m2): 1.

De beddingsconstante moet aanwezig zijn juist voor de aanvang van de daarop
volgende werkzaamheden.

BINNENVLOER OP ZAND

- Dezandaanvullingen t.b.v. de vloeren op vaste grondslag.

- De zandaanvullingen t.b.v. de verdiepte vloer in bouwdeel C1.

VERWERKEN VAN GROND, ZAND
0. VERWERKEN VAN GROND (STABU STANDAARD)
Verwerken van grond (STABU Standaard, hfst. 12).
Laagdikte (m): conform sleufdiepte.
Profiel: vlak.
Maximum gronddruk machines: beperkt, in overleg.
De grond aanstampen in lagen van ten hoogste 200mm.
1. ZAND IN AANVULLING OF OPHOGING (STABU STANDAARD)
Zand in aanvulling of ophoging (STABU Standaard, hfst. 12).

USUIIYDI[UL UBA BJON] op&



21

.02

Te leveren zand, voorzover dit niet aan het werk kan worden ontleend.
BUITENRIOLERING EN -LEIDINGEN
De zandaanvullingen van leidingsleuven, putten etc. t.b.v. rioleringen en leidingen
volgens installatietekeningen en -bestekken:
- De aanvullingen t.b.v. de buitenrioleringen, nutsleidingen en terreinleidingen.
- De aanvullingen t.b.v. de lijngoot.
- De aanvullingen t.b.v. de controleputten.
- De aanvullingen t.b.v. de vetvangput.
BINNENRIOLERING EN -LEIDINGEN
De zandaanvullingen t.b.v. leidingsleuven, putten etc. t.b.v. rioleringen en leidingen
volgens installatietekeningen en -bestekken:
- De aanvullingen t.b.v. de binnenrioleringen en -leidingen
- De aanvullingen t.b.v. de mantelbuizen.
- De aanvullingen t.b.v. de pompput.

BETONWERK

21.31

VERLOREN BEKISTING

21.31.21-b

30

.01

VERLOREN BEKISTING, BETONMORTEL
0. VERLOREN BEKISTING
Dikte vloer (mm): 80.
1. BETONMORTEL (NEN 8005+w11)
Sterkteklasse: C12/15.
Milieuklasse: XCi.
Beton ongewapend.
Bindmiddel: cement CEM II1/B 42,5.
Toeslagmateriaal:
- overeenkomstig CUR-Aanbeveling 89.
- grof toeslagmateriaal (V/V): 80% grind + 20% betongranulaat (NEN-EN
12620+a08).
Oppervlaktestructuur zichtvlakken: bovenzijde vloer glad gespaand.
Te verstrekken gegevens:
- van de cement een bewijs van oorsprong.
KRUIPRUIMTE
De bodemafsluiting in de ruimte onder het podium van de nieuwbouw, globaal gelegen
tussen as K-M/1-4.

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30.32

KOZIJNEN

30.32.12-q

.01

METALEN PUI/KOZIJN
0. STALEN MONTAGE BINNENDEURKOZIJN
Fabrikaat: Andusta.
Type: montagekozijn AMSU.
model: Fo1.
Deurbreedte en -hoogte: volgens tekening.
Stijl- en dorpelprofielen:
- stomp profiel, sponningaanslag 15 mm.
- hangstijl voor: verzwaarde insteekpaumelles.
- aantal paumelles (st.): 3.
- voorziening voor: adjunct/deurveer/deurdranger.
Materiaaldikte (mm): 1,5, sendzimir verzinkte plaatstaal.
Oppervlaktebehandeling: epoxy-polyester poederlak.
Kleur: zwart.
Toebehoren:
- projectscharnier: 3D stomp VX 7729/100.
- paneel: geperforeerd staal.
BINNENKOZIJN/-PUI
Het binnendeurkozijn merk 12 van bouwdeel Ci.
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30.32.12-r METALEN PUI/KOZIJN
0. STALEN MONTAGE BINNENDEURKOZIJN
Fabrikaat: Andusta.
Type: montagekozijn AMSU.
model: Ao1.
Brandwerendheid bepaald overeenkomstig NEN-EN 1634-1-14 (min):
- 60 minuten brandwerend voor kozijnmerk 15 nabij as M/o1.
- 30 minuten brandwerend voor kozijnmerk 15 nabij as M/04.
Brandwerendheid bepaald overeenkomstig NEN-EN 1634-1-14 (min): > 30.
Deurbreedte en -hoogte: volgens tekening.
Stijl- en dorpelprofielen:
- stomp profiel, sponningaanslag 25 mm.
- hangstijl voor: verzwaarde insteekpaumelles.
- aantal paumelles (st.): 3.
- voorziening voor: adjunct/deurveer/deurdranger.
Materiaaldikte (mm): 1,5, sendzimir verzinkte plaatstaal.
Oppervlaktebehandeling: epoxy-polyester poederlak.
Kleur: zwart.
Toebehoren:
- projectscharnier: 3D stomp VX 7729/100.
- paneel: geperforeerd staal.
- brandwerend aanslagband.
.01 BINNENKOZIJN/-PUI
De binnendeurkozijnen merk 15 van bouwdeel A (nieuwbouw).

30.33 DEUREN
30.33.11-g HOUTEN DEUR
0. HOUTEN DEUR

Fabrikaat: BPZ-Van Vuuren.
Type: Pico6069-60.
Model: vlak.
Brandwerendheid (NEN 6069-11) (min): 60.
Dekplaat: HDF.
Vulling: speciale brandwerende vulling.
Randhout: fabrieksmatig blank gelakt hardhout.
Afmetingen: volgens tekening.
Dikte (mm): 40.
Kantuitvoering: stomp.
Oppervlaktebehandeling: fabrieksmatig gegrond.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen.
- kruk- en sleutelgat: geboord.
- slotgatboring t.b.v. Nemef 600.
- scharnierinkrozingen 3 stuks.
.01 BINNENDEUR
De 60 minuten brandwerende binnendeur t.b.v. kozijnmerk 15 van bouwdeel A
(nieuwbouw), gelegen nabij as M/o1.
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30.33.11-h HOUTEN DEUR
0. HOUTEN DEUR
Fabrikaat: ter goedkeuring van de directie.
Type: multiplex luik met opdeksponning, dubbele kierdichting.
Model: vlak.
Dekplaat en binnenfineren: okoume, watervast verlijmd.
Afmetingen: volgens tekening.
Dikte (mm): 40.
Kantuitvoering: stomp.
Oppervlaktebehandeling: fabrieksmatig gegrond.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: corrosievast staal.
- geslotencellig compressieband t.b.v. kierdichting.
- kruk- en sleutelgat: geboord.



- slotgatboring t.b.v. Nemef 600.
- scharnierinkrozingen 2 stuks.

.01 BINNENDEUR
Het kruipluik in de tunnel 0.12 in bouwdeel A (nieuwbouw) t.p.v. wand as L-M/02-03.

30.80 HANG- EN SLUITWERK
30.80.44-c DEUR-/RAAMNAALDPROFIEL
0. DEURNAALDPROFIEL MET VOORZIENING HOOFDSLOT

.01 BINNENDEUR
De deurnaald t.b.v. de niet-brandwerende dubbele houten binnendeuren.

Fabrikaat: Alprokon Aluminium.

Type: deurnaald uitvoering :

19-1: met voorziening hoofdslot en grendels.
Deurdikte (mm): 40.

Deurhoogte (mm): 2.315.

Afstand hart kruk tot onderkant deur (mm): 1.050.
Ruimte tussen de deuren (mm): 9.

Zichtbreedte deurnaaldprofiel (mm): 40.

Sparing dag- en/of nachtschoot, slot Nemef 600.
Grendeluitslag (mm): 25.

Bedieningshoogte kantschuifgrendels vanuit boven- en onderkant deur (mm):
60omm.

Materiaal: aluminium.

Oppervlaktebehandeling: mat satijn geanodiseerd.
Afdichting in profiel: polypropyleen borstelstrip.
Toebehoren:

- sluitpot boven en onder incl. bevestigingsgaten.

- bevestigingsmiddelen corrosievast staal AISI 304.

34 BEGLAZING

34.31 ENKELBLADIG GLAS

34.31.30-a ENKELBLADIG GLAS, BEGLAZING MET BEGLAZINGSPROFIELEN
0. VEILIGHEIDSGLAS (NEN-EN 12150-2-04)

Fabrikaat: SAINT-GOBAIN GLASS.

Type: SECURIT gehard glas.

Breukclassificatie (klasse): 2(B)2.

Dikte (mm): volgens opgave leverancier.

Hoogte: vanaf vloer tot plafond.

Breedte: zodanig dat er tussen bouwkundige wand en spatscherm een vrije
doorgang van 700 mm breed overblijft.

Hoofdbewerking zijkanten (NEN 1303-88): gesneden.

Nabewerking zijkanten (NEN 1303-88): afgerond.

Glaskleur: blank.

BEGLAZING MET STEUNCONSTRUCTIE

Het spatscherm rondom profielloos uitvoeren.

Tegen de bouwkundige wand monteren met roestvast stalen steunen.
Toebehoren:

- bevestigingsmiddelen: roestvast staal AISI 316.

USUIIYDI[UL UBA BJON] op&

.01 BINNENSEPARATIE
Het hardglazen spatscherm in de doucheruimte 4.11 in bouwdeel A (nieuwbouw). (In
afwijking van de plattegrond geen deur tussen voorportaal en douche)

34.41 STRUCTURELE BEGLAZING
34.41.20-a STRUCTURELE BEGLAZING, GELAAGD GLAS
0. STRUCTURELE BEGLAZING

Bevestigingssysteem beglazing aan draagconstructie:
- ingeklemd aan onder- en bovenzijde d.m.v. stalen strippen/platen en L-
profielen; stalen profielen vastgebout op achterconstructie.



- ondersteund.
- voeg afdichting met kit.
De bovenaansluiting verdekt binnen het vlak van het plafond uitvoeren.
T.p.v. de onderaansluiting dekt de staalplaat ook de voorzijde van de
uitkragende vloerrand af.
De langszijde van de pui opdelen in 6 gelijke segmenten van 1,0-1,1 m breed.
1. VEILIGHEIDSGLAS
Fabrikaat: SAINT-GOBAIN GLASS.
Type: STADIP PROTECT®.
Hoofdbewerking zijkanten (NEN 1303-88): gezaagd.
Nabewerking zijkanten (NEN 1303-88): geslepen.
- hoeken in verstek uitvoeren.
Opbouw (mm): volgens opgave leverancier.
Kleur: blank.
Letsel- en doorvalveiligheid (NEN 3569-11) (klasse- en type-indeling): 1(B)1.
3. BEGLAZINGSKIT (NEN-EN 15651-2-12)
Type: klasse afgestemd op het beglazingssysteem.
Kleur: standaard, ter keuze architect.
Toebehoren:
- voorstrijk-/hechtmiddel.
- steun-/stel- en spatieblokjes.
4. BEGLAZINGS-/PANEELVATTINGSPROFIEL
Type: strip-/plaatstaal en L-profiel.
Materiaal: staal.
Oppervlaktebehandeling: volgens 25.00.60/91.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: corrosievast staal.
.01 BINNENKOZIJN/-PUI
De glaswand t.p.v. het restaurant 6.10 in bouwdeel A (nieuwbouw),
gelegen tussen as G-J/4-5.

46 SCHILDERWERK

46.32 NIEUWE ONDERGROND, METAAL

46.32.71-a NWE ONDERGR. BRANDVERTR. OPLOSM.VRIJ/WATERGEDR.

0. METAAL, BRANDVERTR. OPLOSM.VRIJ/WATERGEDR.
Ondergrondcondities: staal.
Systeem:
- 1laag primer.
- geheel, brandvertragende laag.
- 2lagen dekverf.
Applicatie:
- kwast-/rolverwerking.
Aangebracht op het werk.
Laagdikte:
- primer: 30 um.
- brandvertragende coating: afgestemd op een brandvertraging van 60

minuten.

- dekverf: 80 um totaal.

3. PRIMER, METAAL, WATERGEDR.
Fabrikaat: Multifire International B.V.
Type: S620.

5. BRANDVERTRAGENDE COATING, METAAL, WATERGEDR.
Fabrikaat: Multifire International B.V.
Type: Multifire Systeem S S 707-60.
Brandwerendheid: 60 minuten.

6. DEKVERF, METAAL, WATERGEDR.
Fabrikaat: Multifire International B.V.
Type: Topseal TS 816.
Bindmiddel: acryl polymeren.

.01 STAALSKELET
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Het 60 minuten brandvertragende verfsysteem op het deel van de stalen
hoofddraagconstructies gelegen nabij as E tussen de assen 1 en 4 van bouwdeel A
(nieuwbouw).

46.32.71-b NWE ONDERGR. BRANDVERTR. OPLOSM.VRIJ/WATERGEDR.
0. METAAL, BRANDVERTR. OPLOSM.VRIJ/WATERGEDR.
Ondergrondcondities: staal.
Systeem:
- 1laag primer.
- geheel, brandvertragende laag.
- 2lagen dekverf.
Applicatie:
- kwast-/rolverwerking.
Aangebracht op het werk.
Laagdikte:
- primer: 30 um.
- brandvertragende coating: afgestemd op een brandvertraging van 30
minuten.
- dekverf: 80 um totaal.
3. PRIMER, METAAL, WATERGEDR.
Fabrikaat: Multifire International B.V.
Type: S620.
5. BRANDVERTRAGENDE COATING, METAAL, WATERGEDR.
Fabrikaat: Multifire International B.V.
Type: Multifire Systeem S S 707-60.
Brandwerendheid: 30 minuten.
6. DEKVERF, METAAL, WATERGEDR.
Fabrikaat: Multifire International B.V.
Type: Topseal TS 816.
Bindmiddel: acryl polymeren.
.01 STAALSKELET
Het 30 minuten brandvertragende verfsysteem op de gehele stalen
hoofddraagconstructies van bouwdeel A (nieuwbouw), m.u.v. de stalen delen welke
omschreven zijn in 46.32.71-a.

Vakgroep Inkoop & Aanbesteding
Maastricht, 3-3-2017
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